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 IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 2.1.
Projecte: FASE 2 DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA 

REPARACIÓ, REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA CASA 
DE LA VILA  

Tipus d’intervenció: Adequació interior de la planta sota-coberta de la Casa 
de la Vila. 
Reforma puntual amb afectació estructural de l’edifici 
annex. 

Emplaçament: Plaça de la Vila 1  
Municipi: 08810 Sant Pere de Ribes. El Garraf. 
Promotor: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 

P-0823100-C  
Plaça de la Vila 1  
08810 Sant Pere de Ribes  
938 967 300 
 

Arquitecte: MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY  SLP 
B- 64371768 
Pellaires 30 -38. Palo Alto 
08019 Barcelona 
933 077 450 
 
Ignasi Wallis, 29 2n4a 
07800 Eivissa 
971 315 370 
 
mipmari@mipmari.com 
http://www.mipmari.com 
 

  
 RELACIÓ DE TÈCNICS 2.2.

MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY, redacta el present projecte representada pels 
arquitectes: 
Txell Manresa i Traguany núm. col. 29990/1 NIF 40 526 268 S 
David Pareras i Aceves  núm. col. 28378/9 NIF 43 673 896 R  
Toni Marí Torres  núm. col. 305146       NIF 41 452 314 N 
 
Amb els següents col·laboradors: 
Mària Canel Iglesias (arquitecta), Pilar Torres (arquitecta), i Ferran Valls (arquitecte) 
en la projectació i delineació del projecte. 
Amidaments i pressupost:  TOLEDO-VILLAREAL AT SLP 
    Representada per l’aparellador Javier Toledo 
    B-63978274 
    Plaça Colon 1, local A3 
    08860 Castelldefels 
    T. 936 657 213 
  

mailto:mipmari@mipmari.com
http://www.mipmari.com/
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Instal·lacions:    PROISOTEC 
    Representada per l’enginyer Joan Gutiérrez 
    B-17997636 
    C.G 49, Pol. Ind. Pont Xemar,  
    17877 Cornellà De Terri 
    T. 972 596 692  
 
Estructura:   BERNUZ FERNÀNDEZ ARQUITECTES, SLP  
    Representada per l’arquitecte Jordi Bernuz 
    B-62131131 
    C. Dr. Trueta, 154 Baixos 
    08005 Barcelona 
    T. 932 980 352 
 
     

 RELACIÓ DE PROJECTES PARCIALS I DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 2.3.
 
Projecte d’instal·lacions tèrmiques:  PROISOTEC 
     Representada per l’enginyer Joan Gutiérrez 
     B-17997636 
     C.G 49, Pol. Ind. Pont Xemar,  
     17877 Cornellà De Terri 
     T. 972 596 692  
 
Estudi de Seguretat i Salut:   TOLEDO-VILLAREAL AT SLP 
     Representada per l’aparellador Javier Toledo 
     B-63978274 
     Plaça Colon 1, local A3 
     08860 Castelldefels 
     T. 936 657 213 
 
Estudi de Gestió de Residus:   MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY  SLP 

B- 64371768 
Pellaires 30 -38. Palo Alto 
08019 Barcelona 
T. 933 077 450 
 

Control de qualitat:    TOLEDO-VILLAREAL AT SLP 
     Representada per l’aparellador Javier Toledo 
     B-63978274 
     Plaça Colon 1, local A3 
     08860 Castelldefels 
     T. 936 657 213 
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 OBJECTE DEL PROJECTE 3.1.
Els objectius globals de la reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila, segons els 
plecs de condicions del contracte, són:  
 

− Adequació de l’edifici al compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, al 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, al decret 135/1995 (de 
24 de març) de desplegament de la Llei 20/1991 (de 25 de novembre) de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat i al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió i les Instruccions Tècniques Complementaries i al decret 21/2006 de 
regulació de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  

− Resoldre les patologies estructurals que es deriven de la diagnosi tècnica 
elaborada per a catalogar i analitzar les lesions existents a l’estructura de 
l’edifici per l’atac d’insectes xilòfags i d’altres.  

− Garantir l’accessibilitat vertical i horitzontal.  
− Obtenir una distribució més racional dels espais de treball. 
− Disposar d’unes instal·lacions racionals i adequades a l’ús administratiu i a 

la normativa vigent, oferint un major confort interior tot optimitzant els 
consums energètics.  

− Recuperar i renovar els acabats interiors i exteriors. 
 

 ÀMBIT DE LA FASE 3.2.
Havent  dut a terme ja les tasques que han de permetre tornar a posar en 
funcionament les parts principals de la Casa de la Vila el més aviat possible, a la 
fase 1 del projecte executiu. El detall de les actuacions que es desenvolupen en 
aquesta fase són: 

a. Adequació interior de la planta sota-coberta de la Casa de la Vila 
(acabats, instal·lacions, banys,...). 

b. Enderroc de l’escala existent de l’edifici annex i construcció dels 
replans de connexió de l’edifici annex amb el nucli de 
comunicacions de la Casa de la Vila. 

c. Reparacions estructurals puntuals a l’edifici annex. 
d. Adequació interior de la planta primera de l’edifici annex (divisòries, 

acabats, instal·lacions,...) 
e. Modificacions puntuals de la façana de l’edifici annex. 
f. Execució de noves soleres a la PB de l’edifici annex per permetre la 

connexió amb la Casa de la Vila. 
 

 PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 3.3.
Aquest apartat pretén informar sobre el requisit de la classificació de les empreses 
que l’article 54 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, 
TRLCSP), estableix com a condició perquè aquestes entitats puguin contractar 
amb les administracions públiques. 
 
La disposició transitòria quarta del TRLCSP, modificada per l'article 43 de la Llei 
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització, referent a la determinació dels casos en què és exigible la 
classificació de les empreses, estableix que l'apartat 1 de l'article 65, atès que 
determina els contractes per a la celebració dels quals és exigible la classificació 
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prèvia, entrarà en vigor de conformitat amb el que estableixin les normes 
reglamentàries de desplegament d'aquesta llei per les quals es defineixin els grups, 
subgrups i categories en què s'han de classificar aquests contractes, i continua 
vigent, fins aleshores, el paràgraf 1 de l'article 25 del Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. 
 
No obstant això, no serà exigible la classificació en els contractes d'obres de valor 
estimat inferior a 500.000 euros , IVA exclòs. 
 
Atès que ens trobem en aquest darrer cas, no és exigible classificació empresarial 
per accedir a la licitació d’aquesta obra. 
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Registre: 501303-F6F2-Memòria-02.Docx 
Data: 22/04/16  Revisió: 02  Pàgina: 19 de 67  
 

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i 
habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE en base a les 
necessitats de l’edifici, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com 
també donaran resposta la resta de normativa d’aplicació. Sempre en la mesura del 
possible atès que les obres de la planta tercera de la Casa de la Vila es 
desenvolupen com una rehabilitació d’un edifici protegit, i les de l’edifici annex són 
petites obres de reforma amb afectació puntual de l’estructura. Totes les 
actuacions previstes, estan plantejades com una millora de les condicions actuals 
de compliment de normativa. 
 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de 
l’edifici, que depenen de les seves característiques i de la seva ubicació, i que 
s’agrupen de la següent manera:   
- Funcionalitat   Utilització.  
    Accessibilitat 
   
- Seguretat        Estructural 
   en cas d’Incendi 
   d’Utilització 
 
- Habitabilitat    Salubritat 
   Protecció contra el soroll 
   Estalvi d’energia  
   Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les 
instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici. 
 
Es concretaran i justificaran el compliment dels requeriments en fase de projecte 
executiu.  
 

 UTILITZACIÓ. PRESTACIONS 4.1.
Segons el Document Bàsic SI del Codi Tècnic de l’Edificació, l’activitat està 
classificada com: Ús Administratiu. 
 
No hi ha ordenances específiques que regulin les prestacions d’aquets usos. Per 
tant, només els criteris que emanen del CTE al respecte li són d’aplicació i són 
detallats en els apartats següents. 
 

 UTILITZACIÓ. ACCESSIBILITAT 4.1.
El projecte incorpora unes condicions d’accessibilitat que compleixen el Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el DB SU Seguretat d’Utilització, de 
manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat establert a la LOE i a la 
disposició general VIV/561/2010 referent a les condicions bàsiques d’accessibilitat. 
 
ITINERARI ADAPTAT 
L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol 
mitjançant un itinerari adaptat, que s’ha desenvolupat en fase 1. 
 
El pla inclinat dels accessos exteriors no té la consideració de rampa ja que la seva 
pendent és inferior al 4%.  Desenvolupat en fase 1. 



Registre: 501303-F6F2-Memòria-02.Docx 
Data: 22/04/16  Revisió: 02  Pàgina: 20 de 67  
 

 
L’edifici disposa d’un itinerari adaptat que comunica l’accés adaptat; amb les zones 
d’ús públic, amb tot origen d’evacuació de les zones d’ús privat exceptuant les 
zones d’ocupació nul·la, i amb els elements adaptats, tals com places 
d’aparcament adaptades, serveis higiènics adaptats, places reservades en sales 
d’actes i en zones d’espera amb seients fixes, punts d’atenció adaptats, etc. 
 
Tots els itineraris interiors oberts al públic són adaptats així com la resta d’itineraris 
a excepció les zones d’ocupació nul·la (espai de comptadors i racks); 
- No hi ha cap escala ni graó aïllat 
- Té una amplada mínima de 90cm i una alçada lliure d’obstacles en tot el 

recorregut de 2.10m 
- A cada planta de l’itinerari adaptat hi ha un espai lliure de gir on es pot inscriure 

un cercle de 1.50m de diàmetre 
- En els canvis de direcció, l’ample de pas permet inscriure un cercle de 1.20m 

de diàmetre. 
- Les portes tenen com a mínim un amplada mínima de 0.80 i una alçada mínima 

de 2.00m 
- A les dues bandes de les portes es pot inscriure un cercle de 1.50m de 

diàmetre. 
- Les manetes de les portes s’accionen amb mecanismes de palanca. 
- Les portes de vidre tenen una franja horitzontal de 5cm d’amplada mínima, 

col·locada a 1.50m d’alçada i amb marcat contrast de color. 
- El paviment no es lliscant 
- El pendent de les rampes interiors no supera els 10% en un tram de 3 metres de 

llargada. 
- Les rampes disposen de baranes a ambdós costats situats a una alçada entre 

90 i 95 cm. 
 
ASCENSOR ADAPTAT 
El conjunt disposa d’un ascensor adaptat que té unes dimensions de cabina de 
1.40x1.10 i tota la resta d’elements requerits per la normativa. Executat en fase 1. 
 
PLAÇA D’APARCAMENT ADAPTADA 
La plaça d’aparcament que cal reservar segons les ordenances municipals serà 
adaptada, de dimensions 4.50x2.20m amb un espai d’apropament lateral de 
0.90m, que ha de permetre la inscripció d’un cercle de 1.50m davant la porta del 
conductor. Reservada en fase 1 i desenvolupada en el projecte d’espai públic. 
 
NOVA ESCALA D’ÚS PÚBLIC 
L’escala de nova construcció desenvolupada en fase 1, és adaptada i compleix els 
requeriments per escales d’ús públic: 
- L’alçada màxima del graó és de 16cm i l’estesa de 30cm  
- L’estesa no presenta discontinuïtats on s’uneix amb l’alçària 
- L’amplada de pas útil és de 1m (entre baranes). 
- El nombre màxim de graons seguits és 11 (<12 permesos). 
- Els replans intermedis tenen una llargada de 1.20m 
- Hi ha passamans als dos costats 
- El passamà té una secció rectangular equivalent a la d’un tub rodó de 3cm, i 

està separat 4cm dels paraments verticals. 
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- Els punts d’inflexió del passamà coincideixen amb l’inici del tram d’escala. 
 
Atès que l’escala connecta nivells ja existents, la diferència de l’alçada dels graons 
d’alguns dels trams és superior al centímetre permès pel CTE DB SUA. Aquest 
aspecte no es pot resoldre degut a les preexistències. 
 
CAMBRES HIGIÈNIQUES ADAPTADES 
Les cambres higièniques són adaptades: 
- Les portes tenen una amplada mínima de 80cm i són corredisses. 
- Hi ha respecte entre 0 i 0.70 m d’alçada respecte el terra, un espai lliure de gir 

de 1.50m de diàmetre. 
- L’espai d’apropament lateral del vàter serà de 0.80m com a mínim i es 

preveurà als dos costats. 
- Els rentamans no tenen peu, ni mobiliari inferior. 
- Es disposa de dues barres de suport a una alçada entre 0.70m i 0.75, per 

agafar-s’hi amb força en la transferència lateral. 
 

 SEGURETAT ESTRUCTURAL 4.2.

L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment 
a les exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els 
termes de l’article 10 del CTE.  
 
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats 
pel càlcul i la quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural 
es desenvolupen a l’annex 06. “Annex estructural”. 
 
El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en 
el CTE i s’han seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels 
diferents materials estructurals emprats. 
 
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, 
etc.), que no formen part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior 
que es valorarà segons les inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment 
i el pla de manteniment. 
 

 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI.  4.3.
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les 
exigències bàsiques SI del CTE. 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el 
Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI. 
 
És vigent per aquesta fase del projecte, el document adjuntat amb el Projecte Bàsic 
com a documentació annexa:  
ESTUDI DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS DE LA REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE 
LA CASA DE LA VILA DE SANT PERE DE RIBES. 
  

 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ.   4.4.
Les condicions de seguretat d’utilització de les parts de l’edifici on el present 
projecte intervé compleixen les exigències bàsiques SU del CTE per tal de garantir 
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l’ús de les parts de l ‘edifici on el projecte intervé en condicions segures i evitar, el 
màxim possible, els accidents i danys als usuaris.  
 
Aquestes exigències se satisfan adoptant solucions tècniques basades en el 
Document Bàsic de Seguretat d’utilització, DB SUA, al D. 135/1995 “Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya” i a la disposició general VIV/561/2010 referent a les 
condicions bàsiques d’accessibilitat. 
 

4.4.1. SU 1 RISC DE CAIGUDES 
- A totes les zones de l’àmbit del projecte es contempla les discontinuïtats dels 
paviments, els desnivells i la disposició de barreres de protecció amb configuració 
de no escalable i alçada en funció de l’alçada del desnivell que s’està protegint. Tot 
i no ser d’aplicació per l’ús de l’edifici, es considera la configuració de les escales i 
la neteja dels vidres transparents exteriors al ser tots ells practicables o  fàcilment 
desmuntables. 
- Les baranes respecten l'alçada de caiguda i mostren la protecció corresponent, 

a alçades menor de 6 m compleixen una alçada de protecció de 0,90 m i en 
cas d'alçades de caiguda superior a 6 m unes baranes de 1,10 m. 

- Les  baranes tenen obertures màximes per on pugui passar una esfera de 15cm 
de diàmetre. 

- El lliscament dels paviments ( a excepció de les zones d’us nul segons DB SI) 
seran: 

Zones interiors seques: 
Pendent < 6%, classe 1 (15<Rd<35) 
Pendent > 6% i escales, classe 2 (35<Rd<45) 
Zones interiors humides: 
Pendent < 6%, classe 2 (35<Rd<45) 
Pendent > 6%, classe 3 (Rd>45) 

- Als accessos des de l’exterior s’hi preveurà una catifa per eixugar els peus de 
com a mínim 2m de longitud (previstos en fase 1). 

- El graonat de l’escala  general (prevista en fase 1) compleix el dimensionat 
segons el que 54<2c+h<70 cm, on “c” és l’alçada i “h” és la petjada del graó. Al 
mateix temps l’amplada de l’escala és de 1 m. mesurada entre baranes. 

- La nova escala d’us general (prevista en fase 1) té un ample entre baranes 
d/1m., els graons no superen els 16cm d’alçada i tenen una petjada de 30cm. 
L’alçada màxima dels trams no supera els 2.25m. Els passos en els replans 
estan separats del darrer graó 40cm. Les baranes es prolonguen 30cm des del 
darrer graó. 

- El graonat de l’escala d’us restringit a coberta (prevista en fase 1) compleix el 
dimensionat segons el que l’alçada té una mida màxima de 20cm i la petjada 
de 22cm com a mínim. L’ample de l’escala és d’1m>0.8m exigibles. 

 
4.4.2. SU 2 IMPACTES O ENGANXADES 

A totes les zones de l’àmbit del projecte es contemplen els elements fixes i 
practicables susceptibles de produir impactes i aquells elements fràgils 
susceptibles de rebre’ls. També es considera, la protecció a enganxades amb 
elements d’obertures i tancaments automàtics. 
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4.4.3. SU 3 IMMOBILITZACIÓ  

Els diferents banys tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 
 

4.4.4. SU 4 IL·LUMINACIÓ INADEQUADA  
Es garanteixen els nivells mínims per a la seguretat d’utilització en les zones de 
circulació, tan pel que fa a l’enllumenat normal com al d’emergència segons les 
exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en els seu document 
bàsic SUA (Seguretat d’utilització i accessibilitat) secció SUA 4 (Seguretat davant el 
risc causat per il·luminació inadequada). 
 
La instal·lació d’enllumenat prevista garanteix la seguretat de les persones i els 
béns i el seu normal funcionament.  
 
Les previsions tècniques considerades es desenvolupen a l’annex 07. “Annex de 
les instal·lacions”. 
 

4.4.5. SU 7 VEHICLES EN MOVIMENT  

Aquest apartat no és d’aplicació atès que no es disposa d’aparcament dins l’edifici. 
 

4.4.6. SU 8 ACCIÓ DEL LLAMP  

Aquest apartat no és d’aplicació atès que es va desenvolupar a la fase 1. 
 

 SALUBRITAT 4.5.
Les parts de l’edifici on el present projecte intervé, satisfaran les exigències 
bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció enfront de la humitat (que afecta 
bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida 
adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i 
disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i 
pluvials. 
 

4.5.1. HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Les parts de l’àmbit d’actuació que es modifiquen en aquesta fase garanteixen 
l’exigència bàsica HS 1 de protecció enfront de la humitat.  
Els nous sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte 
els següents paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de 
l’exigència: 
 
Pel que fa al disseny de les façanes: 
- zona eòlica C,  
- zona pluviomètrica III,  
- i l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m.  
- per tant, el grau d’impermeabilitat exigit a les façanes és 3 
 
Per al disseny de murs i terres: 
- el terreny té un coeficient de permeabilitat Ks>10-9 cm/s 
- en la realització de l’estudi geotècnic no s’ha trobat el nivell freàtic, per tant la 
presència d’aigua és baixa 
- per tant, el coeficient de permeabilitat del terreny és 2 
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SOLERES 
A la Casa de la Vila no és d’aplicació en aquesta fase. 
 
A l’edifici annex de manera general es farà una solera nova, que complirà amb els 
requeriments normatius actuals, que per a un coeficient de permeabilitat del 
terreny 2 o no s’hi fa cap intervenció, són:  
C2+C3+D1, on; 
C2, el formigó de la solera ha se ser de retracció moderada 
C3, aplicació de producte líquid colmatador de porus sobre la superfície de la 
solera 
D1,  25cm de gruix de graves com a capa drenant i filtrant sobre el terreny situat 
sota la solera, i làmina de polietilè entre les graves i la solera. 
 
Seguint les indicacions de la propietat la part central de l’edifici annex (zona dels 
armaris compactes d’arxiu) no es modificarà la solera existent, de la que no se’n 
coneixen els materials ni dimensions. No obstant, es preveu el sanejat de les 
humitats de capil·laritat existents, mitjançant el repicat dels paraments verticals i la 
instal·lació dels aparell Mur Sec Eco de la casa REHABILIT (o equivalent), per fer 
remetre la patologia.  
 
FAÇANES  
A la Casa de la Vila no és d’aplicació en aquesta fase. 
 
A les façanes de l’edifici annex només es modifica l’acabat superficial i per tant és 
aquest el que es garanteix que dona compliment al requisit  normatiu. 
 
Per un grau d’impermeabilitat 3 el revestiment que s’ha escollit és: 
R1, revestiment continu exterior de residència mitja a la filtració i amb les següents 
característiques: 
- Gruix de 10 mm 
- Bona adherència al suport per garantir-ne l’estabilitat 
- Permeabilitat al vapor suficient per evitar-ne el deteriorament per acumulació 

de vapor entre ell i el full principal 
- Adaptació als moviments del suport i comportament acceptable a la fissuració 
 
COBERTES 
A la Casa de la Vila no és d’aplicació en aquesta fase. 
A l’edifici annex no es modifica la coberta existent, però disposa d’un sistema de 
formació de pendents, atès que és inclinada a dues aigües. 
 

4.5.2. HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 
El local de reserva d’espai per a la recollida dels residus està situat en una zona de 
l’edifici desenvolupada en fase 1. El local dóna servei a les parts de l’edifici 
desenvolupades en fase 2, pel que es dóna compliment al requisit des de la fase 1 
del projecte. 
 

4.5.3. HS 3 QUALITAT DE L’AIRE 
L’edifici disposa de condicions de ventilació per assolir dos objectius: 
- garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de l’aire HS 3, i  
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- millorar el confort i l’estalvi d’energia 
 
Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior: 
- la planta tercera de la Casa de la Vila ventila a 3 vents directament a carrer. 
- la planta primera de l’edifici annex ventila a 2 vents directament a carrer. 
- els banys i locals de neteja disposen de sistemes de ventilació, segons les 
especificacions del DB HS 3. 
- la resta d’estances ocupables tenen finestres o portes que obren a l’exterior i  
tenen una superfície de ventilació superior a 1/20 Sútil peça (HS 3) i obren als espais 
exteriors definits al punt 1(D ≥ H/3 i  ≥ 3 m). 
 
Pel que fa a la ventilació com a millora del confort i l’estalvi d’energia: 
- el disseny de la distribució facilita la ventilació creuada, de manera que es podran 
aconseguir les condicions de confort interior de forma natural en certes èpoques 
de l’any reduint el consum de les instal·lacions tèrmiques. 
 
Es detallen altres aspectes tècnics a l’annex 07 “Annex de les instal·lacions”. 
 

4.5.4. HS4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA  
L’edifici projectat satisfà les exigències bàsiques de subministrament d’aigua  
partint de la xarxa municipal d’aigua potable. L’àmbit d’aquesta fase compleix 
igualment amb els requisits normatius.  Aquesta xarxa distribueix l’aigua de forma 
soterrada fins a la clau de companyia. Tots aquests trams son responsabilitat de 
l’empresa subministradora.  
 
Des de l’armari de comptatge, previst en fase 1, es farà la distribució interior d’aigua. 
Tots els trams interiors es realitzaran amb tub de polietilè reticulat instal·lat de forma 
suspesa o adossada a paret o sostre, o per sota el terra tècnic a les plantes on se’n 
disposi. En els trams fins a la connexió als aparells sanitaris es realitzarà de forma 
encastada. Quan el tub vagi encastat caldrà que ho faci a través de tub. 
 
Totes les canonades es calcularan en funció del cabal i de la pèrdua de càrrega tenint 
en compte un factor de simultaneïtat. 
 
No s’ha previst cap producció d’aigua calenta. 
 
Es detallen altres aspectes tècnics a l’annex 07 “Annex de les instal·lacions”. 
 

4.5.5. HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 
L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques d’evacuació d’aigües definides 
a la secció HS 5.  La coberta de la Casa de la Vila s’ha desenvolupat en fase 1, 
mentre que la coberta de l’edifici annex es desenvolupa en aquesta fase. 
Tot  i que la coberta es manté com és i només s’hi substitueixen les teules 
malmeses, s’adequa la recollida a les exigències actuals. 
 
Es preveu xarxa separativa de residuals i pluvials. L’escomesa de l’edifici annex 
connecta a la xarxa unitària de clavegueram municipal que passa per la plaça de la 
Vila. 
 
DIMENSIONAT BAIXANTS PLUVIALS 
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"Isoyeta" 50, Zona B 
Intensitat pluviomètica i (mm/h): 110 
Factor corrector taules: 1,1 
 
DIMENSIONAT BAIXANTS RESIDUALS 
 
• Lavabo 
UD: 2  
sifó i derivació individual : ∅ 40 m m  
• Inodor 
UD: 5 
sifó i derivació individual : ∅ 10 0 m m  
• Pica de cuina 
UD: 6 
sifó i derivació individual : ∅ 50 m m  
• Abocador 
UD: 8 
sifó i derivació individual : ∅ 10 0 m m  
• Bunera sifònica 
UD: 3 
sifó i derivació individual : ∅ 50 m m  
 
Els càlculs concrets de cada coberta i el dimensionat dels elements es justifica a la 
documentació gràfica. 
 
En general,  
-Sempre que no existeixi un mínim de dos embornals en coberta per a la recollida 
de les aigües pluvials, es col·locarà un sobreeixidor  
-Pendent mínima coberta 1,5% 
-La coberta plana contarà sempre amb juntes de dilatació fent una quadrícula de 
5x5m. 
- Pendent mínima col·lector penjat 1% 
- Pendent mínima col·lector soterrat 2% 
- En totes les arquetes els tubs connectats  seran passants, deixant un registre 
vertical de tub amb tapa roscada 
 

4.5.6. PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 
Segons el document basic HR, protecció al soroll, aquests criteris no són 
d'aplicació per a la rehabilitació que contempla aquest projecte. Tot i això, s’ha 
tractat amb cura el disseny de les instal·lacions de la planta sota-coberta de la Casa 
de la Vila a fi de garantir el confort acústic. 
 

 ESTALVI D’ENERGIA 4.6.
Atès que la reforma de l’edifici és parcial, només es dóna compliment a les 
exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) garantint la limitació de la demanda 
energètica, en les parts on s’intervé; planta primera edifici annex i planta sota-
coberta Casa de la Vila, incorporant instal·lacions tèrmiques amb el rendiment 
adequat i disposant de sistemes d’il·luminació eficient. 
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4.6.1. HE 0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 
Atès que l’ús de l’edifici no és residencial, la qualificació energètica per consum 
energètic d’energia primària requerit és una B. 
 
La corresponent certificació energètica s’ha tramitat al fase 1 del projecte  
d’execució. 
 

4.6.2. HE 1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 
L’aplicació d’aquest document en actuacions en edificis protegits, resta 
condicionada al criteri de l’òrgan que n’ha tramitat la protecció. Atès que la Casa 
de la Vila, forma part del catàleg municipal aquest òrgan és el propi Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes. 
 
Atès que en els plecs tècnics que regulen el present encàrrec ja es mostra la 
voluntat de l’Ajuntament de reduir la demanda energètica, es considera d’aplicació 
el document H1 del CTE. 
 
Per tant; 
- La zona climàtica és C (hivern) 2 (estiu). 
- Les càrregues de fonts internes considerades és MITJA. 
- El percentatge mínim d’estalvi de la demanada energètica conjunta (calefacció 

i refrigeració) respecte l’edifici de referència ha de ser del 25%, atès que es l’ús 
de l’edifici no és residencial. 

 
Les transmitàncies i permeabilitats màximes dels diferents elements de l’envolvent 
per l’edifici de referència del CTE, són: 
- Murs i elements en contacte amb el terreny: 0.73 W/m2K 
- Sòls en contacte amb l’aire: 0.50 W/m2K 
- Cobertes i sòls en contacte amb l’aire: 0.41 W/m2K 
- Factor solar modificat dels lluernaris: 0.32 W/m2K 
- Permeabilitat a l’aire dels forats (100Pa) < 27m3/hm2 
- Forats (vidre i marc) a façana oest (17.50% de forat respecte el buit): 3.9 W/m2K 
- Forats (vidre i marc) a façana nord (20% de forat respecte el buit): 2.9 W/m2K 
- Forats (vidre i marc) a façana sud (20% de forat respecte el buit): 4.4 W/m2K 
 
S’han calculat els valors de les transmitàncies de les façanes actuals de la Casa de 
la Vila, i en funció del gruix (de 74cm a 45cm) i el material ( pedra i fàbrica 
ceràmica de maó massís), els valors obtinguts estan entre 1.90 i 1.13 W/m2K. Molt 
per damunt de les transmitàncies mínimes recomanades el que confirma la 
necessitat de treballar l’envolvent de la Casa de la Vila (façanes i cobertes) dotant-
la d’aïllament tèrmic. 
 
Amb aquestes dades, sense haver tramitat cap certificació energètica, s’estima 
que la qualificació obtinguda a dia d’avui seria una F. 
 
El tractament de l’envolvent de la Casa de la Vila es preveu a la fase 1 del projecte  
d’execució. El tractament de l’envolvent de la planta primera de l’edifici annex, es 
preveu en aquesta fase. 
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Les solucions constructives proposades en projecte compleixen sobradament els 
requeriments normatius, es descriuen en detall als annexos “Annex 04. 
Compliment DB HE” i “Annex 07. Annex de les instal·lacions”. 
 

4.6.3. HE 2 RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
Informació detallada als annexos “Annex 04. Compliment DB HE” i “Annex 07. 
Annex de les instal·lacions”. 
 

4.6.4. HE 3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS 
D’IL·LUMINACIÓ 

Informació detallada als annexos “Annex 04. Compliment DB HE” i “Annex 07. 
Annex de les instal·lacions”. 
 

4.6.5. HE 4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA PER A LA PRODUCCIÓ D’ACS 
Atès que l’edifici no disposa d’aigua calenta sanitària, no cal donar compliment a 
aquest requisit. 

 
4.6.6. HE 5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA PER A LA PRODUCCIÓ 

D’ENERGIA ELÈCTRICA 
Atès que la superfície d’actuació no supera els 5.000 m2 construïts  i els usos 
previstos no formen part dels contemplats, no és d’aplicació aquesta secció.  
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5. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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Aquesta memòria desenvolupa la Memòria del Projecte Bàsic de Reparació i 
Rehabilitació de la Casa de la Vila a Ribes, situat a la Plaça de la Vila 1, de Sant Pere de 
Ribes, a la comarca del Garraf, que promou l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
 

 TREBALLS PREVIS 5.1.
Caldrà verificar que en els espais lliures de la parcel·la no hi hagi elements soterrats 
que puguin dificultar les obres. 
 
El clavegueram i la resta de xarxes estan situades als carrers que limiten la 
parcel·la. Les que són aèries van grapades a les façanes existents, per tant caldrà 
desplaçar-les abans d’iniciar els enderrocs previstos. Les que són soterrades 
s’hauran de situar. Si cal, caldrà fer les gestions necessàries amb les companyies, 
per dur a terme aquestes tasques. 
 
Caldrà protegir i traslladar el mobiliari i obres d’art que hi hagi dins de l’àmbit 
d’actuació. Aquesta tasca s’ha de fer amb molta cura atenent al valor dels 
elements. El mobiliari i les obres d’art romandran dins l’obra, per tant en el 
transcurs de la mateixa s’hauran de traslladar allà on estiguin més segurs i no 
siguin un obstacle per a l’execució de les obres. 
 
Caldrà garantir el correcte funcionament dels departaments de la planta segona de 
l’edifici annex i les plantes baixa i primera de la Casa de la Vila que estiguin en ús 
en el moment de les obres. Es verificaran les instal·lacions que donen servei a 
aquests àmbits per garantir-ne el funcionament en tot moment. En particular caldrà 
garantir el correcte funcionament de manera permanent del Servidor Informàtic 
que està ubicat a la planta segona de l’edifici annex. 
 
Caldrà protegir tots aquells elements de l’obra que es conserven i restauren; 
paviments hidràulics, sostres artesanats, portes de fusta,... Es revisarà l’estat de les 
proteccions amb periodicitat per garantir-ne el seu bon funcionament, durant tota 
l’obra. 
 
Es durà a terme una visita prèvia d’inspecció amb la propietat i la Direcció 
Facultativa per marcar tots els elements a protegir. 
 
Com a feines prèvies caldrà retirar i enderrocar totes les divisòries interiors de 
l’edifici annex que afecten a la nova distribució d’espais, així com els paviments i el 
fals sostres. No es toquen aquells elements protegits i/o catalogats per patrimoni.  

 
 MOVIMENTS DE TERRES 5.2.

En cada fase d’obra, es faran els buidats necessaris destinats a tots aquells 
elements soterrats que contempli cada fase (fonamentació, rases per instal·lacions, 
dipòsits,...) 
 
Sobre el terreny net, es realitzarà un reblert en tota l’àmbit de la solera de l’obra 
nova, així com petites aportacions de material propi de les excavacions per a 
anivellar-lo  a les cotes definides en projecte. Es compactarà mitjançant corró 
vibratori dúplex.  
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Per a l’excavació de rases en terrenys no cohesius i a fondàries superiors a 80cm, 
es procedirà a l’entibació lleugera de protecció d’un 20%.  
 
Es crearà una nova topografia compensat les terres existents, intentant en tot 
moment evitar l’aportació de terres de fora de l’obra. Es prepararà tota la zona per 
a aconseguir les cotes i nivells de projecte. Es compactaran totes les superfícies 
per a rebre les soleres. 
 
Com a feines prèvies caldrà retirar i enderrocar totes les divisòries interiors de la 
planta primera de l’edifici annex que afecten a la nova distribució d’espais, així 
com els paviments, banys i el fals sostre. No es toquen i cal protegir aquells 
elements protegits i/o catalogats per patrimoni, i tots els indicats a la 
documentació gràfica i a les visites d’obra.   
 

 SUSTENTACIÓ 5.3.
L’empresa CENTRE CATALÀ GEOTÈCNIA ha redactat l’estudi geotècnic en base a 
les prescripcions de DB-SE-C pel cas de l’edifici projectat i el tipus de terreny 
previst. El document forma part del Projecte Bàsic. 
 
Les característiques del terreny es defineixen a l’estudi geotècnic realitzat al solar 
específicament per l’execució d’aquest projecte, les dades del qual es detallen a 
continuació. 
 

AUTOR DE L’ESTUDI Centre Català de Geotècnia 
DATA Juny de 2014 
Nº VISAT - 
CLIENT Mipmarí arquitectura i disseny s.l.p. 
REFERENCIA 13502 
m2 SOLAR 220 m2 
Nº PROSPECCIONS 3 sondeigs 
TIPUS PROSPECCIÓ Rotació 

 
El Codi Tècnic de la Edificació CTE-SE-C, defineix els estudis geotècnics en funció 
del tipus d’edificació projectada, i el terreny que es preveu trobar, el número de 
prospeccions a realitzar (S), la distancia màxima entre punts de reconeixement 
(Dm), la profunditat orientativa sota el nivell final d’excavació (P), i el percentatge 
de substitució per proves continues de penetració (%).  
 

 C0 C1 C2 C3 C4 

 dm p s % dm p s % dm p s % dm p s % dm p s % 

T1 35 6 - - 35 6 1 70 30 12 2 70 25 14 3 50 20 16 3 40 

T2 30 18 1 66 30 18 2 50 25 25 3 50 20 30 3 40 17 35 3 30 

 
En el cas de terrenys tipus T3, els estudis a realitzar seran els que es creguin 
convenients per part del geòleg autor del projecte, mai menys que els 
corresponents en el cas de tipus T2.  
 
On: 
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Co:    < 4 plantes < 300m2         T1: Terreny favorable i poca variabilitat. Mateixa fonamentació. 
C1:    Altres < 4 plantes               T2: Terreny intermedi, amb variabilitat. Diferent fonamentació. 
C2:    Entre 4-10 plantes             T3: Terreny desfavorable. Els que no són T1 ni T2 
C3:    Entre 11-20 plantes 
C4:    > 20 plantes i singulars 
 
El cas que ens ocupa és una edificació del tipus C1 i tipus de terreny T1. 
 
A la taula que hi ha a continuació es defineixen els diferents estrats que s’han 
trobat en el solar, amb els paràmetres que els defineixen, com la densitat, la 
cohesió o l’angle de fregament intern, i per altra banda, les tensions 
admissibles per els diferents tipus de fonamentacions que proposa l’estudi 
geotècnic.  

 
Centre Català de Geotècnica: 

 

- Descripció 
δ 
Densitat 

C 
cohesió 

θ 
Angle 

P 
permeabilitat Nspt 

R Reblert 1.85 T/m3 0.08 Kg/cm2 23º 1·10-3 cm/sg - 
A Sorres i graves 1.99 T/m3 0.06 Kg/cm2 31º 7·10-3 cm/sg 40 

 

- Descripció σadm 
Sabates  

σadm 
Corr.  

σadm 
Llosa 

Balast 
K30 

σadm P 
Pilo  

σadm F 
Pilo  

R Reblert - - - - - - 

A Sorres i 
graves 

2.7 kg/cm2 2.2 
kg/cm2 

2.4 
kg/cm2 

- - - 

 
La descripció dels sondeigs en profunditat, ens permeten definir la potencia de 
cada estrat, per poder-la relacionar amb la cota d’excavació i fonamentació de 
l’edifici que ens ocupa. És important i així s’especifica a la taula que segueix, la 
cota d’inici del geotècnic, si correspon al topogràfic o la que esta referenciada, així 
com la cota on es detecta el nivell freàtic en cas d’existir.  
  
Centre Català de Geotècnia: 
 

 S-1 S-2 S-3 
Cota inici +0.2 +0.5 +0.7 
Nivell freàtic - - - 
REBLERT 0.0 – 1.0 0.0 – 0.7 0.0 – 0.7 
SORRES I GRAVES > 1.0 > 0.7 > 0.7 

             (Unitats en metres) 
 
Com a altres dades d’interès que aporta l’estudi geotècnic tenim: 
- No s’ha detectat nivell freàtic en cap dels assaigs realitzats, per tant no hi ha 

agressivitat de l’aigua.  
- S’han realitzat els estudis d’agressivitat del terreny enfront el formigó obtenint 

uns resultats que el cataloguen com a no agressiu. 
- A nivell de Ripabilitat, es preveu una excavació amb mitjans convencionals per 

al nivell de reblert de la capa superior. En el cas d’excavar els materials de la 
capa A es requerirà maquinària potent. Els problemes vindran donats per a la 
baixa cohesió dels materials i la gran duresa d’alguns nivells semicimentats. 
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 ESTRUCTURA 5.4.
Les actuacions previstes dins de l’estructura es centren totes a l’edifici annex i es 
podem definir com a elements de reforç de l’estructura original per adaptar-se a la 
nova distribució. 
 
Només s’enderroquen i forgen de nou, l’escala existent (que s’anul·la) i un tram de  
forjat de sostre de planta primera que es troba en molt mal estat i cal substituir per 
un de nou. 
 

 ENVOLVENT, COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS 5.5.
SOLERES. 
La solera nova serà armada sobre emmacat de graves i làmina de polietilè, amb 
aïllament tèrmic en tota la seva base,  que garanteix un grau d’impermeabilitat ≥ 2 . 
A excepció de la zona de comptactes d’arxiu on es manté l’actual. 
 
FAÇANES. 
Les façanes de la Casa de la Vila no formen part d’aquesta fase d’actuació. 
 
Les façanes de l’edifici annex es reparen per fora amb un acabat arrebossat com el 
de les façanes laterals de la Casa de la Vila. En obra caldrà definir-ne el color. 
Només es dotarà de nou aïllament tèrmic la planta primera de l’edifici annex, 
mitjançant un trasdossat d’aïllament tèrmic i envà de cartró-guix. 
 
Es substitueixen i modifiquen les fusteries exteriors, que seran de fusta de pi de 
Flandes i doble vidre de baixa emissivitat.  
 
COBERTES. 
La coberta de la Casa de la Vila no forma part d’aquesta fase d’actuació. 
 
La coberta de l’edifici annex tampoc. Només s’hi substitueixen les teules 
malmeses. 
 
COMPARTIMENTACIONS INTERIORS VERTICALS. 
Les compartimentacions interiors existents a la planta sota-coberta de Casa de la 
Vila són bàsicament de pedra i fàbrica de maó massís. En general es mantenen, i 
puntualment s’hi obren nous passos, o se’n tanquen d’existents amb maó massís. 
 
Les noves divisòries cegues són d’envaneria lleugera, tot i que també se’n 
preveuen de fusta i vidre. 
 
ACABATS. 
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els 
següents:  
 
Paviments  

• Planta tercera Casa de la Vila; paviment tècnic amb peces de Marbre 
Compac 60x60,  o equivalent. 

• Planta primera edifici annex i planta baixa; paviment sobre forjat o solera, o 
sobre suport tècnic acabat amb peces de Marbre Compac 60x60, o 
equivalent.   
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• Replans escala nova; paviment hidràulic reaprofitat 20x20 rematat en fusta 
de pi als graons,  i peces de Marbre Compac 60x60 als replans. 

• A les zones humides; paviment de gres antilliscant 
• Planta baixa edifici annex; es mantenen els paviments existents. 

 
Sostres 

• Sostres de cartró guix hidràulic a les zones humides 
• Sostres de cartró guix als despatxos en general. 

 
Parets 

• Recuperació de les textures i pintura transpirable en combinació amb parts 
arrebossades i pintades, a les zones de despatxos i circulació i de planta 
tercera. I a les mitgeres de la planta primera de l’edifici annex. 

• Panells fenòlics com a separadors de serveis. 
• Fusteries de fusta de pi de flandes. 

 
AÏLLAMENTS. 
De manera genèrica els aïllaments utilitzats seran els següents: 

• En façanes, llana de roca 
• En soleres, XPS  

 
COMPARTIMENTACIONS INTERIORS HORITZONTALS. 
Les compartimentacions horitzontals seran lleugeres disposades sobre el paviment 
quan separin estances que necessitin privacitat. 
 
En alguns despatxos es tancaran amb mampares vidrades sobre estructura de 
fusta. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ. 
Els elements de protecció de l’edifici són baranes de barrots verticals d’acer pintat 
a les balconeres i lames verticals de fusta. 
 
Els sistemes envolvent, compartimentació i acabats que conformen les parts de 
l’edifici on s’actua, compliran amb les exigències definides als “Requisits a 
complimentar per les característiques de l’edifici”, segons: 
 
HS-1 del CTE: Protecció enfront la humitat 
HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica 
SU del CTE: Seguretat d’utilització 
SI del CTE: Seguretat en cas d’incendi 
SE del CTE: Seguretat estructural  
 

 CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 5.6.
CRITERIS GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS A L’EDIFICI. 
El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, 
telecomunicacions i clavegueram. 
 
Es  preveu que les parts on s’actua en aquesta fase estiguin equipades amb els 
següents serveis i instal·lacions: 
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• Subministrament de serveis d’aigua, electricitat i telecomunicacions   
• Evacuació d’aigües residuals i pluvials 
• Ventilació dels interiors dels serveis i altres espais comuns. 
• Calefacció i Refrigeració. 
• Instal·lacions de protecció contra incendi 

 
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE 
i de la resta de normativa d’aplicació.  
 
En planta baixa, a la Plaça de la Vila, es  situa la connexió del servei d’aigua. 
En planta baixa, a la plaça nova, es  situa la connexió del servei d’electricitat, així 
com la centralització dels comptadors de la Casa de la Vila i la planta primera de 
l’edifici annex.  
 
En planta baixa i a la Plaça de la Vila se situen les connexions del clavegueram de 
l’edifici annex. 
 
La coberta de la Casa de la Vila serà accessible per l’exterior per tal de poder 
mantenir i gestionar els aparells generals de climatització d’aquest àmbit 
d’actuació i del de la fase 1. 

 
ASCENSOR. 
En fase 1 s’ha previst la col·locació d’un ascensor, que donarà servei a tot el 
conjunt, segons el que segons el que s’especifica al Codi Tècnic i al Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995). 
 
L’ascensor té accés per  dos costats enfrontats 180º i 5 parades amb un recorregut 
total de 9.32 metres. A cada planta, l’espai de l’ascensor permet la inscripció d’un 
cercle de diàmetre 1.50 m.  
Serà del tipus elèctric amb maquinària incorporada en el recinte. 
Les dimensions de la cabina correspondran a les d’un ascensor adaptat: 1.00 
d’amplada x 1.40 de fondària. Tindrà capacitat per 8 persones i 630 kg de càrrega. 
Les portes de la cabina, així com les del recinte seran telescòpiques. 
 
Les portes del recinte tindran una resistència al foc E 30 en totes les plantes, tenint 
en compte que la maquinària està situada en el recinte de l’ascensor. 
 
RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS   
El local de reserva d’espai per a la recollida dels residus està situat en una zona de 
l’edifici desenvolupada en fase 1. El local dóna servei a les parts de l’edifici 
desenvolupades en fase 2, pel que es dóna compliment al requisit des de la fase 1 
del projecte. 
 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 
La instal·lació d’aigua dissenyada s’ha previst per un edifici destinat a Casa de la 
Vila. En aquesta fase, aquest necessitarà subministrament d’aigua per abastir les 
zones de serveis higiènics de planta sota-coberta de la Casa de la Vila. 
 
A continuació es descriu de manera general la instal·lació d’aigua dissenyada.  
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Aquesta instal·lació parteix de la xarxa municipal d’aigua potable. Aquesta xarxa 
distribueix l’aigua de forma enterrada fins a la clau de companyia. Tots aquests 
trams son responsabilitat de l’empresa subministradora. 
 
Des d’aquí es connectarà l’armari de comptatge amb tots els elements necessaris. 
 
L’armari serà d’obra i tindrà les mides i els requeriments de la companyia 
subministradora.  
 
La connexió es farà amb canonada de polietilè. 
 
Des de l’armari de comptatge es farà la distribució interior d’aigua. Tots els trams 
interiors es realitzaran amb tub de polietilè reticulat instal·lat de forma suspesa o 
adossada a paret o sostre, o bé per sota el terra tècnic a les plantes on se’n disposi. 
En els trams fins a la connexió als aparells sanitaris es realitzarà de forma 
encastada. 
 
Quan el tub vagi encastat caldrà que ho faci a través de tub. 
 
Totes les canonades s’han calculat en funció del cabal i de la pèrdua de càrrega 
tenint en compte un factor de simultaneïtat. 
 
No s’ha previst cap producció d’aigua calenta. 
 
La instal·lació s’ha dissenyat  de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 
del CTE i d’altres reglamentacions,  en quant a: 
- qualitat de l’aigua 
- proteccions contra retorns 
- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 
- manteniment 
- estalvi d’aigua, 
 
EVACUACIÓ D’AIGÜES. 
La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i 
les pluvials de l’edifici annex, conduint-les a la xarxa municipal i evitant l’entrada 
dels gasos de la instal·lació als locals amb la col·locació de taps hidràulics. 
 
La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques  HS-5 del 
CTE i d’altres reglamentacions en quant a: 
- ventilació 
- traçat 
- dimensionat 
- manteniment, 
en les següents condicions: 
 

Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i 
garanteix el correcte funcionament dels tancaments hidràulics 

Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües 
residuals i dels residus evitant-ne la retenció.  
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Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures 

Manteniment Es dissenya de forma que siguin accessible 
 
La instal·lació general d’evacuació d’aigües de la Casa de la Vila no forma part 
d’aquesta fase, només es duran a terme les connexions dels banys i de les 
màquines de clima de la planta sota-coberta. 
 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I INSTAL·LACIÓ D’IL·LUMINACIÓ. 
Subministrament elèctric 
A continuació es descriu de manera general la instal·lació elèctrica dissenyada. 
 
Aquesta instal·lació elèctrica parteix de l’estació transformadora assignada per la 
companyia elèctrica. Aquesta ET transforma la tensió de distribució, que pot ser en 
mitja o en alta tensió, en baixa tensió. Des d’aquest punt es realitzarà una 
distribució que pot ser aèria o enterrada fins a la caixa de derivació de la 
companyia elèctrica. Tots aquests trams son responsabilitat de l’empresa 
subministradora. 
 
La Casa de la Vila de la disposarà de dos subministraments, un de normal i l’altre 
serà complementari. El subministrament principal provindrà de companyia, mentre 
que el complementari vindrà d’un grup electrogen ubicat a la coberta de l’edifici 
previst en aquesta fase. 
 
La instal·lació elèctrica de l’edifici comença a la caixa general de protecció (CGP). 
Aquesta estarà ubicada al costat del comptador elèctric, a la façana de l’edifici. 
 
La connexió entre la CGP i l’equip de comptatge es realitzarà mitjançant 
conductors de coure unifilars de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa 
emissivitat de fums amb secció segons annex de càlculs. 
 
L’equip de comptatge estarà format per un conjunt de caixes modulars, amb base 
de fusibles, amb IGA tetrapolar de quadre pols de intensitat adequada. 
 
En el quadre general de distribució es trobaran totes les proteccions necessàries 
per subministrar corrent a tots aquells receptors i subquadres de forma segura. 
 
Des del quadre general de distribució i passant per les proteccions corresponents 
es preveu instal·lar tot el cablejat que formarà les diferents línies elèctriques. 
 
Aquestes línies elèctriques es col·locaran superficialment a través de safates 
suspeses del sostre, per el terra tècnic o adossades a les parets. Un cop arriba als 
receptors les línies poden continuar essent instal·lades de forma superficial o 
encastada. 
 
Quan la línia vagi encastada caldrà que ho faci a través de tub. 
 
Totes les línies s’han dimensionat en funció de la intensitat que ha de circular per 
elles i la caiguda de tensió que origina. 
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La majoria de receptors estan formats per punts de llum i endolls, també 
s’alimenten centrals de diferents tipus, màquines d’AC, recuperadors de calor, 
extractors... 
 
Es preveu connectar la xarxa de terres del local a la xarxa de terres del edifici. 
 
S’ha previst un equip de reactiva dimensionat en funció de la potència de 
contractació per tal de reduir l’energia reactiva produïda pels diferents receptors 
inductius. 
 
INSTAL·LACIÓ D’IL·LUMINACIÓ 
La instal·lació d’enllumenat de l’edifici està formada per lluminàries encastades, de 
superfície o de carril, en funció de les característiques de cada sala. 
 
La instal·lació d’enllumenat està formada majoritàriament per fluorescents amb 
reactàncies electròniques o per fons de llum tipus LED. D’aquesta manera 
s’assoleixen els requisits d’eficiència energètica que marca la normativa. Aquestes 
lluminàries estan dotades de reflectors i difusors per garantir l’eficiència i evitar els 
enlluernaments. 
 
El llums previstos als magatzems, a l’exterior i a les sales de instal·lacions seran de 
tipus estanc. 
 
L’enllumenat de les dependències sense ocupació permanent tipus serveis, petits 
passadissos, magatzems..., estarà gestionat per un sensor de moviment 
temporitzat. 
 
Es consideren els requisits definits al CTE (RD 314/2006) en el DB SU “Seguretat 
d’Utilització” i en concret la seva Secció 4 “Seguretat enfront el risc causat per a 
il·luminació inadequada”, així com  els definits en el DB HE-3 “Eficiència energètica 
de les instal·lacions d’il·luminació” i les especificacions fixades pel D. 21/2006 
d’Ecoeficiència. També es tindran en consideració les especificacions fixades pel 
Reglament d’Ascensors. 
 
Pel que fa a l’enllumenat d’emergència es dissenya segons les especificacions 
fixades en el  DB SU-4, així com les de la ITC-28 del REBT que facin referència a 
l’enllumenat d’evacuació. 
 
TELECOMUNICACIONS. 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta instal·lació s’estén a la totalitat de la xarxa d'àrea 
local de la Casa de la Vila i a la planta primera de l’edifici annex. 
 
S’ha previst la instal·lació en funció de les preses de dades necessàries en cada 
punt. 
 
L’estructura del segment cablejat es disposarà en estructura d’arbre radial, amb un 
armari principal de comunicacions, del quan partiran tots els cables de connexió 
cap als espais de la Casa de la Vila, constituint la xarxa informàtica del local. 
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També es preveu la interconnexió entre el rack principal de la Casa de la Vila i la 
sala CPD ubicada en l’edifici annex mitjançant un cou cable de 12 òptiques que 
substuituirà el sistema de connexió actual. 
 
SISTEMES DE VENTILACIÓ.  

Amb la finalitat de mantenir una acceptable qualitat de l’aire i el benestar de les 
persones en els local com serveis, vestuaris, habitacions de neteja...  s’ha previst 
una instal·lació de ventilació adequada i independent per cadascuna de les zones 
de l’àmbit d’actuació, seguint les prescripcions de la UNE-EN 13779. 
 
Tota la instal·lació de ventilació estarà sotmesa a l'estricte compliment del 
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) aprovat pel Reial Decret 
1027/2007, de 20 de juliol i les seves instruccions Tècniques Complementaries 
(ITE) i les UNE en ella referides. 
 
Com a sistemes de ventilació s’entén la ventilació de les dependències no 
climatitzades, que corresponen a les zones de banys i locals de neteja. 
 

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

Condicions generals de l’edifici 
L’edifici objecte d’aquest projecte, a efectes de la instal·lació de climatització, es 
pot dividir en tres àmbits molt separats. El primer de tots és l’edifici rehabilitat, el 
qual correspon a les dependències de la Casa de la Vila. Pel que fa a l’edifici d’obra 
nova, aquest es pot dividir en el local destinat a sala polivalent, i amb les 
dependències de Radio Ribes. 
 
En aquesta fase de projecte només es desenvolupa la planta sota-coberta i la 
planta primera de la Casa de la Vila. 
 
Zonificació climàtica 
La zona climàtica de l’edifici segons el annex HE1 del codi tècnic de l’edificació es 
la C2. 
 
Zonificació i classificació dels locals a efectes de ventilació 
Segons la IT 1.1.4.2 d’exigència de qualitat d’aire interior totes les sales 
climatitzades seguiran la norma del RITE Mètode C – IDA 2. 
 
Condicions climatològiques exteriors 
Condicions exteriors extremes : 
 
 Temperatura hivern  2º C 
 Humitat relativa  65% 
 
Condicions de benestar i higiene 
Condicions interiors : 
 
 Temperatura hivern  21ºC 
 Humitat relativa  50% 
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El disseny i dimensionat de la instal·lació compleix les següents normatives: 
IT1.1 Exigència Benestar e higiene. 
IT1.2 Exigència d’eficiència energètica. 
IT1.3 Exigència de seguretat 
 
Tota la instal·lació de calefacció estarà sotmesa a l'estricte compliment del 
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) aprovat pel Reial Decret 
1027/2007, de 20 de juliol i les seves instruccions Tècniques Complementaries 
(ITE). 
 
Es contempla una instal·lació de climatització i ventilació que abastarà totes les 
dependències de l’edifici, exceptuant els llocs d’emmagatzematge, sales tècniques 
i serveis. 
 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI. 
El disseny i dimensionat de la instal·lació d’extinció i detecció d’incendis prevista 
per aquest edifici compleix les exigències de les normatives esmentades en el 
capítol “Normativa d’aplicació i altres documents de referència”. 
 
En la fase 2 només es desenvolupa la planta sota-coberta de la Casa de la Vila i la 
planta primera de l’edifici annex. 
 
Tot segons aquest document i els adjunts al projecte: documents gràfics adjunts 
corresponents al capítol d’instal·lacions de protecció contra incendis, annex 
justificatiu del CTE, annex de càlculs i amidaments. Tota la instal·lació de protecció 
contra incendis estarà sotmesa a l’estricte compliment del Codi Tècnic de l’edificació 
del document bàsic SI (Seguretat en cas d’incendis).  
 
S’ha previst un sistema d'alarma contra incendis amb polsadors i sirenes 
acústiques repartits per tot l’edifici, amb centraleta amb bateria per funcionament 
autònom. Aquest sistema garanteix que el senyal acústic es percebi clarament des 
de tots els espais de l’edifici. 
 
S’ha previst segons s’indica en plànols la situació de polsadors d’alarma de 
superfície tipus trencament de vidres, així com els següents elements: 
- Central d’incendis. 
- Sirenes exterior amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic. 
- Sirenes interiors  amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic. 
594 x 594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i 30 m. 
 
Els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a 
l'enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents, han de complir el que 
estableixen les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-
4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme al que estableix la norma UNE 
23035-3:2003. 
 
Es col·locaran els extintors de pols seca que es marquen en els plànols. Es 
col·locaran a raó que des de qualsevol punt no es realitzin recorreguts superiors als 
15 m., per a arribar a un extintor. Seran de 6 kg i eficàcia 21A-113 B i aniran muntats 
a una alçada de 1’7 m. 
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Els extintors es situaran de manera que no sobresurtin a les zones de circulació 
més de 15 cm , per evitar el risc d'impacte. 
 
Es senyalitzaran les ubicacions dels i extintors de tal forma que s’aconsegueixi la 
seva immediata visió i quedi assegurada la continuïtat en els seu seguiment, amb la 
finalitat de poder ser localitzades sense dificultat. Estaran d’acord amb les 
especificacions establertes en la norma UNE23034:1988, disposant les següents 
mides:  
 
210 x 210 mm quan la distància d’observació no excedeixi de 10 m. 
420 x 420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre  10 i 20 m. 
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6. NORMATIVA APLICABLE 
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 NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ  6.1.
 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 
27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
 REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 6.2.

 
Ús de l’edifici  

 
Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

 
Accessibilitat  

 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                         
Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Salubritat 

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
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Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 

 
Estalvi d’energia 

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 6.3.

 
Sistemes estructurals 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  
Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer 
estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir 
indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
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Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

 
Instal·lacions d’ascensors 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, 
sobre ascensores  
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 
7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 
1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 
esmentats. 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones 
técnicas              derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles 
vigents del reglament anteriorment esmentats 
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu 
i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
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Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció 
periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció 
tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Instal·lacions d’aigua 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en 
els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
 

 
Instal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
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RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 
RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para 
uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò 
que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 
propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a 
la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de 
baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la 
inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica  
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 
Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
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Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); 
modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
Instal·lacions de protecció al llamp  
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 
Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
Control de qualitat 

 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
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EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat 
pel RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons 
estableix l’EHE-08. 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació 
pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 

  

 





Registre: 501303-F6F2-Memòria-02.Docx 
Data: 22/04/16  Revisió: 02  Pàgina: 55 de 67  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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La present memòria complementa la seva informació amb els annexos següents: 
 

 ANNEX 04. COMPLIMENT DB HE 7.1.
 ANNEX 05. MESURES PER FACILITAR EL MANTENIMENT DE L’OBRA 7.2.
 ANNEX 06. ANNEX ESTRUCTURAL 7.3.
 ANNEX 07. ANNEX DE LES INSTAL·LACIONS 7.4.
 ANNEX 08. RESIDUS 7.5.
 ANNEX 09 PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE TREBALLS D’OBRA 7.6.
 ANNEX 10. CONSUMS 7.7.
 ANNEX 12. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 7.8.
 ANNEX 13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 7.9.

 
Els annexos que no són d’aplicació en aquesta fase del projecte executiu són: 
 
ANNEX 11. VEGETACIÓ 
 
Els annexos que s’han desenvolupat en el projecte bàsic i que són d’aplicació en 
aquesta fase del projecte executiu són: 
 
ANNEX 01. SOSTENIBILITAT 
ANNEX 02. MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
ANNEX 03. ACCESSIBILITAT 
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8. LLISTAT DE PLÀNOLS 
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núm rev  escala 
  DE 70 A 79 ENDERROC I OBRA NOVA  

70 02 Plantes d’enderroc i obra nova / edifici annex nivell P0 1/50 
71 02 Plantes d’enderroc i obra nova / edifici annex nivell P1 1/50 
72 02 Plantes d’enderroc i obra nova / edifici annex nivell P2 1/50 
73 02 Plantes d’enderroc i obra nova / edifici annex nivell PC 1/50 
74 02 Plantes d’enderroc i obra nova / casa de la vila, P3 1/50 

    
  DE 150 A 199 FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA  

150 02 Estat actual i actuacions / planta fonaments 1/50 
151 02 Estat actual i actuacions / sostre planta baixa 1/50 
152 02 Estat actual i actuacions / sostre planta primera 1/50 
153 02 Estat actual i actuacions / planta coberta 1/50 
154 02 Estat reformat / planta fonaments 1/50 
155 02 Estat reformat / sostre planta baixa 1/50 
156 02 Estat reformat / planta intermitja 1/50 
157 02 Estat reformat / planta coberta 1/50 

    
  DE 200 A 299 EXECUTIU  

200 02 Plantes de cotes i referències de fusteries / edifici annex P0 i P1 1/50 
201 02 Plantes de cotes i referències de fusteries / edifici annex P2 i P3 1/50 
202 02 Plantes de cotes i referències de fusteries / casa de la vila P3 1/50 

    
220 02 Fusteries de fusta exteriors / edifici annex i mitgera 1/50 
221 02 Fusteria de fusta interiors / casa de la vila i edifici annex 1/50 
240 02 Treballs de manyà / fusteria exterior i interior 1/50 

    
250 02 Plantes d’acabats / edifici annex P0 i P1 1/50 
251 02 Plantes d’acabats / edifici annex P2 i P3 1/50 
252 02 Plantes d’acabats / casa de la vila P3 1/50 

    
255 02 Planta de detall d’acabats / despatxos P3 Casa de la Vila 1/20 

    
260 02 Seccions constructives / Façanes Plaça de la Vila i Passatge 1/20 
261 02 Seccions constructives / Replans d’accés edifici annex 1/20 

    
270 02 Detalls de zones humides / banys P3 Casa de la Vila 1/50 

    
290 02 Plantes de senyalística / edifici annex P0, P1 i P2 1/50 
291 02 Plantes de senyalística / Casa de la Vila, P3 1/50 

    
  DE 300 A 399 INSTAL·LACIONS  

300 02 Aigua P3 / tercer nivell 1/50 
    

310 02 Instal·lacions de sanejament / edifici annex P0, P1 i P2 1/50 
301 02 Instal·lacions de sanejament / Casa de la Vila, P3 1/50 

    
320 02 Climatització P3 / tercer nivell 1/50 
321 02 Clima canonades P1 / primer nivell 1/50 
322 02 Clima canonades P3 / tercer nivell 1/50 
323 02 Clima canonades/ esquema s/e 

    
330 02 Ventilació P1 / primer nivell 1/50 
331 02 Ventilació P3 / tercer nivell 1/50 

    
340 02 Força P1 / primer nivell 1/50 
341 02 Força P3 / tercer nivell 1/50 

    
350 02 Força enllumenat / esquemes s/e 

    
360 02 Enllumenat P1 /primer nivell 1/50 
361 02 Enllumenat P3 /tercer nivell 1/50 
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370 02 Telecos P1 / primer nivell 1/50 
371 02 Telecos P3 / tercer nivell 1/50 

    
380 02 Incendis P1 / primer nivell 1/50 
381 02 Incendis P3 / tercer nivell 1/50 

    
390 02 Seguretat P3 / tercer nivell 1/50 
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9. PRESSUPOST 
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 RESUM DE PRESSUPOST 9.1.
 
 
 
Enderrocs 2.027,77 € 
Estructura 4.962,51 € 
Tancaments i divisòries 9.749,83 € 
Revestiments i Paviments 72.529,42 € 
Tancaments i divisòries practicables 23.058,21 € 
Serralleria i proteccions 1.723,18 € 
Equipaments i complements 2.754,43 € 
Instal·lació de Sanejament 3.348,15 € 
Instal·lacions d’aigua 2.212,04 € 
Instal·lacions tèrmiques 24.462,56 € 
Sistemes de ventilació 303,21 € 
Instal·lacions elèctriques 25.569,21 € 
Instal·lació d’il·luminació 22.765,10 € 
Telecomunicacions 8.574,01 € 
Instal·lació de protecció contra incendis 751,66 € 
Altres instal·lacions de protecció i seguretat 1.405,68 € 
Instal·lacions elèctriques generals Casa de la Vila 14.959,04 € 
Gestió de residus 501,92 € 
Planta tercera  Casa de la Vila 221.667,93 € 
   
Enderrocs 15.042,43 € 
Moviments de terres 7.429,04 € 
Fonaments 17.581,32 € 
Estructura 24.611,69 € 
Coberta 10.643,42 € 
Tancaments i divisòries 15.907,40 € 
Revestiments i paviments 40.645,21 € 
Tancaments i divisòries practicables 31.547,90 € 
Serralleria i proteccions 2.957,62 € 
Equipaments i complements 684,10 € 
Instal·lació de sanejament 4.701,56 € 
Instal·lacions tèrmiques 8.559,89 € 
Sistemes de ventilació 127,95 € 
Instal·lacions elèctriques 6.684,47 € 
Instal·lació d’il·luminació 6.315,03 € 
Telecomunicacions 2.741,47 € 
Instal·lació de protecció contra incendis 403,13 € 
Varis 833,72 € 
Urbanització 913,82 € 
Gestió de residus 2.497,71 € 
Planta tercera  Casa de la Vila 200.828,88 € 
   
SUBTOTAL 422.496,81 € 
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Planta tercera Casa de la Vila 221.667,93 € 
Edifici annex  200.828,88 € 
Control De Qualitat  4.046,85 € 
Seguretat I Salut  6.695,35 € 
PEM  PROJECTE EXECUTIU F2 433.239,01 € 
 
 

 PRESSUPOST PER CONTRACTE 9.2.
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 433.239,01 € 
   
13 % DESPESES GENERALS sobre 387.099,93 56.321,07 € 
6 % BENEFICI INDUSTRIAL sobre 387.099,93 25.994,34 € 
   
SUBTOTAL 515.554,42 € 
21 % IVA sobre 1.404.740,28 108.266,43 € 
   
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 623.820,85 € 
 
El present pressupost de contracte puja la quantitat de: 
SIS-CENTS VIN-I-TRES MIL VUIT-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS. 
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A Barcelona, abril de 2016 
Signa l’arquitecte, el present:  

 PROJECTE EXECUTIU DE LA FASE 2 
PER A LA REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA 

 
MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte Executiu Fase 2 
Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila 
a Ribes. 
Sant Pere de Ribes 
 
AN04. COMPLIMENT NORMATIVA TÈRMICA 
I CRITERIS ESTABLERTS A L’ANNEX DE 
SOSTENIBILITAT 
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1. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA TÈRMICA 
VIGENT 

 
L’àmbit de l’edifici projectat, objecte d’aquesta fase, satisfarà les exigències 
bàsiques d’estalvi d’energia (HE) garantint la limitació de la demanda energètica, 
incorporant instal·lacions tèrmiques amb el rendiment adequat i disposant de 
sistemes d’il·luminació eficient. 
 

    HE 0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 1.1.
Atès que l’ús de l’edifici no és residencial, la qualificació energètica per consum 
energètic d’energia primària requerit i assolit és una B, amb unes emissions de 
0.64 KgCO2/m2 any. 
 

 HE 1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 1.2.
L’aplicació d’aquest document en actuacions en edificis protegits, resta 
condicionada al criteri de l’òrgan que n’ha tramitat la protecció. Atès que la Casa 
de la Vila, forma part del catàleg municipal aquest òrgan és el propi Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes. 
 
Atès que en els plecs tècnics que regulen el present encàrrec ja es mostra la 
voluntat de l’Ajuntament de reduir la demanda energètica, es considera d’aplicació 
el document H1 del CTE. 
 
Per tant; 
- La zona climàtica és C (hivern) 2 (estiu). 
- Les càrregues de fonts internes considerades és MITJA. 
- El percentatge mínim d’estalvi de la demanada energètica conjunta (calefacció 

i refrigeració) respecte l’edifici de referència ha de ser del 25%, atès que es l’ús 
de l’edifici no és residencial. 

 
Les transmitàncies i permeabilitats màximes dels diferents elements de l’envolvent 
per l’edifici de referència del CTE, són: 
- Murs i elements en contacte amb el terreny: 0.73 W/m2K 
- Sòls en contacte amb l’aire: 0.50 W/m2K 
- Cobertes i sòls en contacte amb l’aire: 0.41 W/m2K 
- Factor solar modificat dels lluernaris: 0.32 W/m2K 
- Permeabilitat a l’aire dels forats (100Pa) < 27m3/hm2 
- Forats (vidre i marc) a façana oest (17.50% de forat respecte el buit): 3.9 W/m2K 
- Forats (vidre i marc) a façana nord (20% de forat respecte el buit): 2.9 W/m2K 
- Forats (vidre i marc) a façana sud (20% de forat respecte el buit): 4.4 W/m2K 
 
S’han calculat els valors de les transmitàncies de les façanes actuals de la Casa de 
la Vila, i en funció del gruix (de 74cm a 45cm) i el material ( pedra i fàbrica 
ceràmica de maó massís), els valors obtinguts estan entre 1.90 i 1.13 W/m2K. Molt 
per damunt de les transmitàncies mínimes recomanades el que confirma la 
necessitat de treballar l’envolvent de la Casa de la Vila (façanes i cobertes) dotant-
la d’aïllament tèrmic. 
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Amb aquestes dades, sense haver tramitat cap certificació energètica, s’estima 
que la qualificació obtinguda a dia d’avui seria una F. 
 
L’envolvent de la Casa de la Vila està desenvolupada en fase 1 així com l’edifici 
d’obra nova. Pel que fa l’envolvent de l’edifici annex només es treballa en la planta 
primera, atès que les altres plantes no són objecte d’aquest projecte. Tampoc es 
modifica la coberta existent. 
 
Les solucions constructives proposades en projecte compleixen sobradament els 
requeriments normatius, essent les seves descripcions i valors: 
 

1.2.1. ENVOLVENT (COBERTES I ELEMENTS EN CONTACTE AMB L’AIRE) 
• EE6 (40) U: 0.36 W/m2K 

Full exterior existent de fàbrica de maó massís de diversos gruixos  trasdossat per 
l'interior amb extradossat  autoportant  M-90, 120(90)LM de la marca Pladur o 
equivalent amb doble placa de guix laminat de 15mm fixat amb perfils de 90mm 
c/600mm, amb llana de roca a l'interior. 
 

• EE24 U:7.69 W/m2K 
Coberta actual inclinada amb acabat de teula àrab ceràmica (40-48%) formada per: 
Acabat de coberta amb doble teula àrab ceràmica 
Cambra d’aire (geometria teules) 
Rajola ceràmica de suport 
 

1.2.1. ENVOLVENT (SÒLS EN CONTACTE AMB EL TERRENY) 
• ET1 U:2.39 W/m2K 

Solera actual de l’edifici annex, de la que es desconeix la composició.  
S’ha suposat una solera de formigó de 20 cm de gruix sobre un llit de graves de 20 
cm. 
No compleix els requisits normatius actuals. Per complexitat constructiva i manca 
de pressupost s’ha decidit no actuar-hi. 

 
• ET2 U:0.43 W/m2K 

Nova solera del vestíbul actual i primera sala de l’edifici annex: 
Solera de formigó armat de 15 cm de gruix. 
Aïllament de poliestirè extruït de 60 mm de gruix i densitat 35kg/m³. 
Solera de regularització de formigó armat de 10 cm de gruix. 
Barrera de vapor lámina separadora de film de polietilè. 
Emmacat de graves de 25 cm de gruix. 
Capa de terres tipus PROCTOR-95 de 25 cm de gruix. 
Terreny natural compactat. 

 
1.2.2. LLUERNARIS I FINESTRES 

El seu factor solar modificat és de:  0.32 W/m2K 
Transmitància global finestres (vidre i marc): 2.4 W/m2K 
 
 

 

Permeabilitat  
de l’aire 

 

La permeabilitat a l’aire es la propietat d’una finestra 
tancada de deixar passar l’aire quan es troba sotmesa a 
pressió diferencial. 
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Assaig de permeabilitat a l'aire 
Norma UNE-EN 1026:2000 Classificació Classe 4 (Max) 

 

Estanqueitat  
a l’aigua 

 

La permeabilitat a l’aire es la propietat d’una finestra 
tancada de deixar passar l’aire quan es troba sotmesa a 
pressió diferencial. 
 
Norma UNE-EN 1027:2000 Classificació Classe 9A (Max) 

  

 

Assaig de 
resistència 
al vent 

 

L’assaig de resistència al vent, permet de verificar que 
sota els efectes de pressions y depressions, la finestra 
complerta té una deformació admissible, conserva les 
seves propietats i garanteix la seguretat dels usuaris. 
 
Assaig de resistència al vent 
Norma UNE-EN 1211:2000 Classificació Classe C5 (Max) 

  
1.2.1. CONCLUSIONS 

Respecte l’estat actual, el global de les transmitàncies de les façanes i cobertes 
s’han reduït un 75%, passant d’unes transmitàncies de façana actuals d’entre 1.90 i 
1.13 W/m2K, a les de projecte que comprenen valors entre els 0.45 i 0.35 W/m2K. I 
de coberta al voltant del 3 W/m2K actuals, per un 0.21 W/m2K en projecte. 
 
El percentatge d’estalvi de la demanada energètica conjunta (calefacció i 
refrigeració) respecte l’edifici de referència del CTE és del 35%, un 10% per sobre 
del percentatge d’estalvi mínim requerit (25%, atès que es l’ús de l’edifici no és 
residencial). 
 
Finalment, el resum d’indicadors energètics anuals respecte l’edifici de referència 
del CTE, quedaria com segueix: 
 
Indicador Energètic Edifici 

projecte 
Edifici  CTE 
Referencia 

CTE 

Índex Qualificació 

Demanda Calefacció  (kW·h/m²) 119.4 247.2 0.48 B 
Demanda Refrigeració  (kW·h/m²) 63.1 104.5 0.60 B 
Energia Primària (kW·h/m²) 80.5 123.9 0.65 B 

 
Indicador Energètic Edifici 

projecte 
Edifici CTE 
Referencia 

Índex Qualificació 

Emissions Clima 6.9 10.8 0.64 B 
Emissions il·luminació 13.2 20.6 0.64 B 
Emissions Totals (kg CO2/m²) 20.1 31.4 0.64 B 

 
La certificació energètica de l’edifici s’ha tramitat amb la fase 1 del projecte 
d’execució, atès que les intervencions que es duen a terme en aquesta fase són 
bàsicament d’interiorisme. 
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El present projecte no tramita la certificació energètica de l’edifici annex, atès que 
només s’intervé en la planta primera del mateix. 
 

 HE 2 RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 1.3.
L’edifici, i l’àmbit objecte d’aquesta fase, disposa d’instal·lacions tèrmiques 
(climatització) apropiades per garantir el benestar dels ocupants. Es regulen el 
rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques, RITE. 
 
Les previsions tècniques es desenvolupen en la corresponent memòria de les 
instal·lacions. A tall de resum s’enumeren els elements més importants: 
 

1.3.1. REQUISITS I PRESTACIONS 
El disseny i dimensionat de la instal·lació compleix les següents normatives: 
• IT1.1 Exigència Benestar e higiene. 
• IT1.2 Exigència d’eficiència energètica. 
• IT1.3 Exigència de seguretat 
 

1.3.2. DISSENY I POSADA EN OBRA, COMPTABILITAT AMB L’OBRA I LES 
ALTRES INSTAL·LACIONS I CRITERIS DE REPLANTEIG 

L’edifici objecte d’aquest projecte, a efectes de la instal·lació de climatització, es 
pot dividir en tres àmbits molt separats. El primer de tots és l’edifici rehabilitat, el 
qual correspon a les dependències de la Casa de la Vila. Pel que fa a l’edifici d’obra 
nova, aquest es pot dividir en el local destinat a sala polivalent, i amb les 
dependències de Radio Ribes. 
 
La fase 2 del projecte només desenvolupa la planta sota coberta de la Casa de la 
Vila i la planta primera de l’edifici annex. 
 
Zonificació climàtica 
La zona climàtica de l’edifici segons el annex HE1 del codi tècnic de l’edificació es 
la C2. 
 
Zonificació i classificació dels locals a efectes de ventilació 
Segons la IT1.1.4.2 d’exigència de qualitat d’aire interior, totes les sales 
climatitzades seguiran la norma del RITE Mètode C – IDA 2. 
 
Condicions climatològiques exteriors 
Condicions exteriors extremes : 

• Temperatura hivern  2º C 
• Humitat relativa  65% 

 
Condicions de benestar i higiene 
Condicions interiors : 

• Temperatura hivern  21º C 
• Humitat relativa  50% 

 
 HE 3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 1.4.

El disseny i dimensionat de la instal·lació d’enllumenat prevista per aquest edifici té 
l’eficiència energètica, els sistemes de control i regulació i els plans de manteniment 
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indicats en les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en els seu 
document bàsic HE (Estalvi d’energia) secció HE 3 (Eficiència energètica de les 
instal·lacions de il·luminació). 
 
La fase 2 del projecte només desenvolupa la planta sota coberta de la Casa de la 
Vila i la planta primera de l’edifici annex. 
 
Es garanteixen els nivells mínims per a la seguretat d’utilització en les zones de 
circulació, tan pel que fa a l’enllumenat normal com al d’emergència segons les 
exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en els seu document 
bàsic SUA (Seguretat d’utilització i accessibilitat) secció SUA 4 (Seguretat davant el 
risc causat per il·luminació inadequada). 
 
La instal·lació d’enllumenat prevista garantirà la seguretat de les persones i els 
bens i el seu normal funcionament. 
 
La luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) com l’índex d’enlluernament 
unificat (UGR) i l’índex de rendiment del color (Ra) s’adequa a les necessitats 
d’il·luminació dels usuaris de cada zona. L’eficiència energètica es garanteix 
limitant el valor de VEEI.  
 
El valor de la eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació és de 3 W/m2 a 
les zones administratives, i de 4 W/m2 a les zones comunes, magatzems, etc. La 
potència instal·lada de l’edifici en il·luminació no supera els 12 W/m2 
 
D’altra banda, les noves obertures i distribució dels espais estan pesants per 
apropar la llum natural a més parts de l’edifici que ara, pel què la necessitat d’ús de 
la il·luminació artificial disminuirà respecte l’actual. 
 

 HE 4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA PER A LA PRODUCCIÓ D’ACS 1.5.
Atès que l’edifici no disposa d’aigua calenta sanitària, no cal donar compliment a 
aquest requisit. 

 
 HE 5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA PER A LA PRODUCCIÓ 1.6.

D’ENERGIA ELÈCTRICA 
Atès que la superfície d’actuació no supera els 5.000 m2 construïts  i els usos 
previstos no formen part dels contemplats, no és d’aplicació aquesta secció.  
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1. RECURSOS TÈCNICS I HUMANS A DESTINAR 
AL MANTENIMENT 

 
Malgrat que les obres s’executin per fases, s’entén cada fase com si fos l’últim estat 
de l’obra, el que implica que es concep cada fase com un projecte independent i 
autònom. És a dir, que les obres de cada fase són definitives i, per tant, el 
manteniment es redueix a allò que està executat, a allò que està en ús. 
 
Els materials d’acabat amb els quals s’està plantejant l’edifici són austers i el seu 
manteniment és mínim. 
 
Pel que fa a les instal·lacions i serveis, es preveuen aparells eficients i de baix 
consum que requereixin el mínim manteniment possible.  
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1. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA. 
 
1.1. Generalitats 
 

TITOL DEL PROJECTE  REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA   (FASE 2 EDIFICI 
ANNEX) 

ARQUITECTES MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY S.L.P. 
 

MUNICIPI SANT PERE DE RIBES (BARCELONA). 
 

PROMOTOR AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES. 
 

PERIODE DE SERVEI 50 ANYS 
 

TIPUS DE CONTROL 
PREVIST 

ESTADÍSTIC 

 
 
1.2. Preexistències, feines prèvies, edificacions veïnes. 
 

El projecte que la present memòria documenta consisteix en la reparació i rehabilitació de les dependències 
municipals de la casa de la Vila. 
 
Es tracta de tres construccions adossades on s’allotgen les dependències administratives i representatives 
municipal. 
 
L’edifici principal està situat al centre, es tracta d’una construcció històrica i protegia que ha patit múltiples 
modificacions fins assolir la configuració actual. 
 
Una altra de les construccions (Can Riba) s’enderroca per tal de construir un nou edifici adossat a l’actual. 
 
Les actuacions sobre aquests dos edifici han quedat reflectides a la Fase 1 d’actuació. 
 
El tercer edifici (edifici annex) està adossat a la casa de la vila. L’actuació de consolidació i reforma d’aquest 
edifici és la que queda definida en aquesta fase del projecte. 
 
Com a feines prèvies cal retirar i enderrocar totes les divisòries interiors que afecten a la nova distribució 
d’espais, així com els paviments i el cel-ras.  
 
Cal acabar de decidir si en el moment de les obres la planta on s’allotgen les dependències informàtiques 
romandran al mateix lloc, o bé s’hauran traslladat definitiva o provisionalment a un altra emplaçament. 
 
L’edifici annex es troba adossat a unes construccions veïnes, si bé el grau d’actuació que s’hi preveu, no 
hauria de comportar cap tipus d’actuació específica al respecte. 

 
 
1.3. Característiques del terreny. 
 

En un  principi el tipus d’actuació que es preveu a l’edifici annex no ha de comportar l’actuació sobre la 
fonamentació. És ben cert que la definició del projecte s’ha dut a terme amb una mancança generalitzades de 
cales que permetin definir de manera clara la tipologia estructural de l’edifici. Es per aquesta raó que no es 
pot descartar completament cap tipus d’actuació sobre els fonaments.  
 
De fet, en el projecte, s’ha previst la realització d’unes sabates sota les noves agulles d’obra. Aquestes 
sabates estan dimensionades segons les indicacions de l’estudi geotècnic adjunt. 
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Per això s’adjunten les característiques del terreny que apareixen definides  a l’estudi geotècnic realitzat al 
solar específicament per l’execució d’aquest projecte, les dades del qual es detallen a continuació. 
 

AUTOR DE L’ESTUDI Centre Català de Geotècnia 
DATA Juny de 2014 
Nº VISAT  
CLIENT Mipmarí arquitectura i disseny s.l.p. 
REFERENCIA 13502 
m2 SOLAR 220 m2 
Nº PROSPECCIONS 3 sondeigs 
TIPUS PROSPECCIÓ Rotació 

 
El Codi Tècnic de la Edificació CTE-SE-C, defineix els estudis geotècnics en funció del tipus d’edificació 
projectada, i el terreny que es preveu trobar, el numero de prospeccions a realitzar (S), la distancia màxima 
entre punts de reconeixement (Dm), la profunditat orientativa sota el nivell final d’excavació (P), i el 
percentatge de substitució per proves continues de penetració (%).  

 
 C0 C1 C2 C3 C4 
 dm p s % dm p s % dm p s % dm p s % dm p s % 
T1 35 6 - - 35 6 1 70 30 12 2 70 25 14 3 50 20 16 3 40 
T2 30 18 1 66 30 18 2 50 25 25 3 50 20 30 3 40 17 35 3 30 

 
En el cas de terrenys tipus T3, els estudis a realitzar seran els que es creguin convenients per part del geòleg autor 
del projecte, mai menys que els corresponents en el cas de tipus T2.  
 
On: 
 
Co:    < 4 plantes < 300m2  T1: Terreny favorable i poca variabilitat. Mateixa fonamentació. 
C1:    Altres < 4 plantes  T2: Terreny intermedi, amb variabilitat. Diferent fonamentació. 
C2:    Entre 4-10 plantes  T3: Terreny desfavorable. Els que no són T1 ni T2 
C3:    Entre 11-20 plantes 
C4:    > 20 plantes i singulars 
 
El cas que ens ocupa és una edificació del tipus C1 i tipus de terreny T1. 

 
A la taula que hi ha a continuació es defineixen els diferents estrats que s’han trobat en el solar, amb els 
paràmetres que els defineixen, com la densitat, la cohesió o l’angle de fregament intern, i per altra banda, les 
tensions admissibles per els diferents tipus de fonamentacions que proposa l’estudi geotècnic.  
 
 
Centre Català de Geotècnica: 

 

- Descripció δ 
Densitat 

C 
cohesió 

θ 
Angle 

P 
permeabilitat Nspt 

R Reblert 1.85 T/m3 0.08 Kg/cm2 23º 1·10-3 cm/sg - 
A Sorres i graves 1.99 T/m3 0.06 Kg/cm2 31º 7·10-3 cm/sg 40 

 
 

- Descripció σadm 
Sabates  σadm Corr.  σadm Llosa Balast 

K30 
σadm P 
Pilo  

σadm F  
Pilo  

R Reblert - - - - - - 
A Sorres i graves 2.7 kg/cm2 2.2 kg/cm2 2.4 kg/cm2 - - - 

 
 



 

 BERNUZ-FERNANDEZ ARQUITECTES SLP 
 Membre de la ACE nº 103 
 C/ Dr. Trueta nº154, baixos 
 08005 Barcelona pàgina 7 de 81 
 tel: 932980353  fax: 932980353 Memòria Tècnica de l’Estructura 

La descripció dels sondeigs en profunditat, ens permeten definir la potencia de cada estrat, per poder-la 
relacionar amb la cota d’excavació i fonamentació de l’edifici que ens ocupa. És important i així s’especifica a 
la taula que segueix, la cota d’inici del geotècnic, si correspon al topogràfic o la que esta referenciada, així 
com la cota on es detecta el nivell freàtic en cas d’existir.  

  
 Centre Català de Geotècnica: 
 

 S-1 S-2 S-3 
Cota inici +0.2 +0.5 +0.7 
Nivell freàtic - - - 
REBLERT 0.0 – 1.0 0.0 – 0.7 0.0 – 0.7 
SORRES I GRAVES > 1.0 > 0.7 > 0.7 

             (Unitats en metres) 

 Com a altres dades d’interès que aporta l’estudi geotècnic tenim: 
  

• No s’ha detectat nivell freàtic en cap dels assaigs realitzats, per tant no hi ha agressivitat de 
l’aigua.  
 

• S’han realitzat els estudis d’agressivitat del terreny enfront el formigó obtenint uns resultats que 
el cataloguen com a no agressiu. 
  

• A nivell de Ripabilitat, es preveu una excavació amb mitjans convencionals per al nivell de 
reblert de la capa superior. En el cas d’excavar els materials de la capa A es requerirà 
maquinària potent. Els problemes vindran donats per a la baixa cohesió dels materials i la gran 
duresa d’alguns nivells semicimentats. 

 
 
1.4. Descripció de l’estructura 
 

1.4.1. Fonaments 
 

En un principi tan sols s’ha previst actuar executant una nova fonamentació sota les noves agulles d’obra que 
es posen annexes a la façana principal. Es tracta de sabates aïllades amb un gruix de formigó de neteja de 
fondària a determinar, que permeti assolir la cota de l’estrat definit a l’estudi geotècnic, com a resistent. 
 
A la resta de l’edifici, no hi ha previst cap tipus d’actuació sobre els elements de la fonamentació. Es pretén 
aprofitar la fonamentació existent. 
 

 
1.4.2. Contenció de terres 

 
En el present projecte no hi ha prevista cap tipus de construcció soterrada, de manera que no es preveu cap 
tipus d’element de contenció de terres. 
  

 
1.4.3. Estructura 

 
Les actuacions previstes dins de l’estructura es poden catalogar com a elements de reforç de l’estructura 
original, o actuacions de reforç en substitució de determinats elements estructurals actuals. 
 
Les actuacions previstes serien: 
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• Enderroc de l’actual escala i la substitució per un forjat. 
 

Amb el plantejament general d’optimitzar les circulacions del conjunt de l’edifici, està previst 
l’enderroc de l’actual escala i la substitució per una altra situada en l’edifici de la casa de la Vila. 
 
En el seu lloc es construirà un nou forjat que ampliarà la superfície útil de la planta. Està previst 
que aquet forjat sigui una llosa massissa de formigó armat ancorada als murs existents amb 
connectadors. 
  
 

• Substitució del forjat del sostre de planta baixa en el pany més proper a la façana. 
 
El mal estat de conservació del forjat que ja ha comportat el reforç en altres moments de la 
història de l’edifici, fa que sigui recomanable la substitució per un forjat nou. S’ha plantejat un 
forjats unidireccional de biguetes autoportants de formigó recolzades sobre els murs de càrrega 
existents. 
 
Dins d’aquesta actuació està previst enderrocar el mur de tàpia que tenim en mig de l’edifici i 
substituir-lo per una biga metàl·lica recolzada sobre dos agulles de fàbrica de maó ceràmic. 
 
 

• Estintolaments en murs de càrrega i obertura de passos de porta. 
 
Per tal d’adaptar l’estructura de l’edifici a la nova distribució funcional cal practicar obertures en 
murs de càrrega. Aquestes obertures es realitzaran amb l’ajut de llindes de perfils metàl·lics. El 
recolzament d’aquestes llindes es farà sobre agulles de fàbrica d’obra ceràmica, de manera que 
en aquells punts on tinguem parets de tàpia o de mamposteria de pedra, es refaran els brancals 
amb aquest nou material. 
  
 

• Enderroc de part de la façana principal per tal d’allotjar les noves obertures de les finestres. 
 
La manera de procedir serà la mateixa que l’especificada en l’apartat anterior. Aquest enderroc 
també ha de comportar l’enderroc de la part del forjat que llinda amb aquesta façana. 
 
 

• Creació d’un nou canaló de recollida d’aigua a la part de la coberta que llinda amb la façana 
principal. 
 
Per tal de millorar la recollida de les aigües pluvial s’ha plantejat la construcció d’un nou canaló 
de recollida d’aigua que afectarà al recolzament de les biguetes de coberta. 
 
El canaló s’ha plantejat amb una biga en forma de “U” de formigó armat recolzada sobre els 
murs de càrrega de la mitgera i de façana. 
 
 

• Construcció d’una façana davant de l’actual recinte de l’ Estació Transformadora. 
 
La voluntat del projecte de volar donar una major dignitat a l’espai públic de la façana posterior 
comporta la construcció d’una nova façana que lligarà les tres construccions. A la zona de 
l’edifici annex, aquesta nova façana delimitarà l’espai de l’estació transformadora seguint els 
mateixos paràmetres constructius i estètics que la resta de la façana 
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1.5. Procés constructiu 
 
El fet que aquesta fase de l’obra està centrada en una construcció de petites dimensions dificultarà la manera 
de procedir a l’hora de fer les intervencions ja que cadascuna d’elles interferirà en les actuacions veïnes. Per 
tal de minimitzar les interferències, la manera de procedir recomanada podria ser la següent: 
 
En primer lloc executar tots aquells elements de consolidació i enderroc que permetin millorar el 
desplaçament de personal i material dins de l’obra. Per al correcte desenvolupament d’aquesta fase s’han de 
preveure les actuacions d’estabilització necessàries per tal de garantir l’estabilitat general i parcial de l’edifici. 
 
Un cop fets els enderrocs es procedirà a la construcció dels nous elements seguint les indicacions del 
projecte.   
 
Cal tenir en consideració, que tots els elements estructurals sobre els quals s’actuï, hauran d’estar 
degudament apuntalats fins que s’assoleixi el valor de resistència definit al projecte.   



 

 BERNUZ-FERNANDEZ ARQUITECTES SLP 
 Membre de la ACE nº 103 
 C/ Dr. Trueta nº154, baixos 
 08005 Barcelona pàgina 10 de 81 
 tel: 932980353  fax: 932980353 Memòria Tècnica de l’Estructura 

2. SEGURETAT ESTRUCTURAL  
 

Per definir les bases de càlcul que determinaran la seguretat estructural d’un edifici s’han seguit les 
indicacions per l’anàlisi estructural, els coeficients parcials i l’aptitud pel servei que defineix el Codi Tècnic de 
l’edificació tant el DB-SE específic de seguretat estructural com el DB-SE-C de fonamentacions. També s’ha 
tingut en compte les exigències de la EHE-08 instrucció del formigó, ja que actua en convivència amb el CTE. 
  
A continuació s’exposen els paràmetres bàsics de les normatives esmentades que s’ha considerat en el 
càlcul de l’edifici objecte de la memòria.   
 

 
2.1. Anàlisis estructural 
 

La comprovació estructural d’un edifici requereix determinar les situacions de dimensionat que resultin 
determinants per el càlcul, establir les accions a tenir en compte i els models adequats, realitzar l’anàlisi 
estructural i verificar que no es sobrepassen els estats límits.  
 
A les verificacions es tenen en compte els efectes del pas del temps que poden incidir a la capacitat portant o 
a l’aptitud pel servei, en correspondència amb el període de servei. Les situacions de dimensionat engloben 
totes les condicions i circumstancies previsibles durant l’execució i la utilització de l’obra, determinant les 
combinacions d’accions necessàries per cada condició.  
 
Les situacions de dimensionat es classifiquen en persistents (condicions normals d’ús), transitòries 
(condicions aplicades durant un temps limitat) i extraordinàries (condicions excepcionals com les accions 
accidentals).  
 
Pel que fa referència a la fonamentació, es tenen en compte els efectes que, depenent del temps, poden 
afectar a la capacitat portant o l’aptitud de servei de la mateixa, comprovant el seu comportament enfront 
d’accions físiques o químiques que poden conduir al deteriorament o de càrregues variables repetides que 
poden conduir a mecanismes de fatiga en els terrenys. Les verificacions dels estats límits de fonaments 
relacionats amb el temps que es realitzen són amb l’objectiu de que hi hagi una concordança amb el període 
de servei de la construcció. 
 
Com hem exposat anteriorment la Instrucció EHE-08, anterior a la aplicació del CTE, segueix en vigor fins a la 
seva revisió, i això provoca la seva forçosa convivència en el que refereix al càlcul del formigó. En casos de 
incongruència s’agafen els valors més desfavorables per el càlcul.  
 
Pel que fa a les consideracions que s’exposen a continuació, els estats límits, les accions i els mètodes de 
càlcul, les diferencies no són considerables i hem pres com a model el que estipula el CTE.  
 
 
Els Estats Límits (ELU, ELS) 
 
S’anomenen estats límits aquelles situacions segons les quals, de ser superades, es considera que l’edifici no 
compleix els requisits estructurals per els quals ha estat concebut.  
 
Els estats límits últims (ELU) són els que, de ser superats, constitueixen un risc per les persones, ja que 
poden produir un col·lapse total o parcial de l’edifici.  
Com estats límits últims han de considerar-se els deguts a :  
 

- Pèrdua de l’equilibri de l’edifici o d’una part estructuralment independent. 
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- Error per deformació excessiva, transformació de l’estructura o part d’ella en un mecanisme, 
trencament dels elements estructurals o de les unions, o inestabilitat d’elements estructurals 
incloent els originats per efectes depenent del temps, com la corrosió o la fatiga.  

 
A més a més específicament dels fonaments es consideren estats límits últims els deguts a: 
 

- Pèrdua de la capacitat portant del terreny de recolzament de la fonamentació per enfonsament, 
lliscament o volc. 
 

- Pèrdua de l’estabilitat global del terreny a l’entorn pròxim a la fonamentació. 
 

- Pèrdua de la capacitat resistent de la fonamentació per error estructural. 
 

- Errors originats per efectes que depenen del temps, com la durabilitat del material o la fatiga del 
terreny sotmès a càrregues variables repetides.  

 
Els estats límits de servei (ELS) són els que, de ser superats, afecten el confort i el benestar dels usuaris o 
terceres persones, el correcte funcionament de l’edifici o la imatge de la construcció. Aquests estats poden 
ser reversibles o irreversibles, en funció a les conseqüències que suposen l’excés dels límits especificats com 
admissibles, un cop desaparegudes les accions que els han produït.  
 
Com a estats límits de servei poden considerar-se els deguts a : 
 

- Les deformacions que afectin a la imatge de l’obra, al confort dels usuaris o al funcionament 
d’equips i instal·lacions.  
 

- Les vibracions que causin una falta de confort a les persones o afectin a la funcionalitat de l’obra. 
  

- Els danys o el desgast que poden afectar desfavorablement a la imatge, la durabilitat o la 
funcionalitat.  
 

A part d’aquestes consideracions a nivell de fonaments també s’han tingut en compte els estats límits de 
servei deguts a: 

 
- Els moviments excessius de la fonamentació que poden induir esforços o deformacions anormals 

a la resta de l’edificació, que encara que no arribin a trencar-la, afecten a la imatge de l’obra, el 
confort o el funcionament.  
 

- Les vibracions que es poden transmetre a la resta de l’estructura. 
 
 
Classificació de les accions. 
 
Les accions que s’apliquen a un càlcul es classifiquen per la seva variació en el temps:  
 

- Accions permanents (G): són aquelles que actuen en tot moment sobre l’edifici amb posició 
constant: la magnitud pot ser constant, com el pes propi de l’estructura, o no, com les accions 
reològiques, però amb una variació menyspreable.  
 

- Accions Variables (Q): són aquelles que poden actuar o no sobre un edifici, com les degudes per 
l’ús o les accions climàtiques. 
 

- Accions accidentals (A): són aquelles la probabilitat de que succeeixi és petita però de gran 
importància, com el sisme, l’incendi, l’impacte o l’explosió.  
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Les accions imposades com els assentaments o retracció, es consideren accions permanents o variables, en 
funció de la seva variabilitat.  
 
Les accions es defineixen en el càlcul per el seu valor característic Fk. Per les accions permanents s’adopta 
normalment un valor mig a no ser que la variació del mateix pugui ocasionar una resposta estructural 
significativa. Les accions variables, es determinen per un valor amb probabilitat de no ser superat durant un 
període de referència específic. En el cas de les accions climàtiques els valors estan basats en la probabilitat 
corresponent a l’estudi d’un període de retorn de 50 anys. Les accions accidentals es representen amb un 
valor nominal que s’assimila al de càlcul.  
 
La Instrucció EHE-08, contempla també a la classificació, les accions permanents de valor no constant (G*), 
que són aquelles que actuen constantment però el valor de les quals no és constant. Dins d’aquest grup 
s’inclouen les accions amb valor que varia al llarg del temps amb tendència a arribar a un valor límit, com les 
accions reològiques. Les accions referent al Pretensat (P) s’inclouen dins d’aquest grup. 
 
Entenem que el CTE ha inclòs aquest grup dins del conjunt de les accions permanents, aplicant el valor límit 
superior com ha opció més desfavorable, i es així com s’ha considerat en el càlcul.  
 
 
Mètodes per l’anàlisi estructural. 
 
L’anàlisi estructural es basa en models adequats de l’edifici que proporcionen una previsió suficientment 
precisa del seu comportament, que permeten tenir en compte totes les variables significatives i que 
reflecteixen adequadament els estats límits a considerar.  
 
Es poden establir diversos models estructurals, complementaris, que defineixen diferents parts de l’edifici, o 
alternatius, que poden representar millor diferents comportaments o efectes. S’utilitzen models específics per 
zones singulars de l’estructura on no siguin aplicables les hipòtesis clàssiques.  
 
Les condicions de geometria i suports es modelitzen en concordança amb l’edifici projectat, buscant la 
màxima similitud entre ells.  
 
En l’execució del model de càlcul es tenen en compte els efectes de les accions dinàmiques sobre els 
elements significatius contemplant la seva rigidesa, massa, resistència, etc. El model té en compte també la 
interacció de la fonamentació amb l’estructura en el cas de ser significativa .  
 
Per a la modelització de l’estructura dels edificis de formigó s’han seguit les indicacions i els models definits 
en el capítol V d’anàlisi estructural de la EHE-08.  

 
 
2.2. Coeficients parcials i combinacions d’hipòtesis estats límits últims 
 

Per a la determinació de l’efecte de les accions, així com la resposta estructural, s’utilitzen els valors de càlcul 
de les variables, obtinguts a partir dels seus valors característics, multiplicant o dividint per els corresponents 
coeficients parcials per les accions i la resistència, respectivament.  
 
Per garantir que hi ha suficient estabilitat del conjunt de l’edifici o d’una part del mateix, per totes les situacions 
de dimensionat, es compleix la següent condició: 
   
     Ed,dst  ≤ Ed, stb    
 
 On 
 



 

 BERNUZ-FERNANDEZ ARQUITECTES SLP 
 Membre de la ACE nº 103 
 C/ Dr. Trueta nº154, baixos 
 08005 Barcelona pàgina 13 de 81 
 tel: 932980353  fax: 932980353 Memòria Tècnica de l’Estructura 

 Ed,dst  : valor de càlcul de les accions desestabilitzadores 
 Ed, stb  : valor de càlcul de les accions estabilitzadores 
 
Per garantir que hi ha suficient resistència de l’estructura portant o d’un element estructural, secció o unió 
entre elements, totes les situacions de dimensionat compleixen : 
    
     Ed  ≤ Rd   

 
 On 
 
 Ed  : valor de càlcul de l’efecte de les accions. 
 Rd   : valor de càlcul de la resistència corresponent.  
 
La formulació general per el càlcul de les combinacions d’hipòtesis es determina a partir de l’expressió:  

 

∑
≤1j

γ G, j  x Gk, j  + γ p x P +  γ Q,1 x  Qk,1 +   ∑
≤1i

γ Q, i x  ψ0, i  x Qk, i 

 
És a dir, es considera simultàniament l’actuació de les accions permanents, G, inclòs el pretesat en cas 
d’existir, P, les accions variables, Q, havent-se d’aplicar de manera successiva en els diferents anàlisis. 
 
La combinació d’accions en el cas d’intervenir l’efecte d’una acció extraordinària respon a la formulació 
següent:  

 

∑
≤1j

γ G, j  x Gk, j  + γ p x P +  Ad +γ Q,1 x ψ1, 1 x Qk,1 +   ∑
≤1i

γ Q, i x  ψ2, i  x Qk, i 

 
És a dir, es considera l’acció simultània de totes les accions permanents, G, una acció accidental , Ad, i les 
accions variables (Q), una en valor freqüent i les altres casi permanents, alternant l’ordre d’aquestes últimes 
en les diferents hipòtesis de càlcul. 
  
En una situació extraordinària, tots els coeficients de seguretat (γ G,γ p,γ Q )s’apliquen amb valor 0 si el 
seu efecte és favorable, i valor 1 si el seu efecte és desfavorable.  
 
En el cas que l’acció accidental sigui l’acció sísmica, totes les accions variables s’apliquen amb un valor 
casi permanent, segons l’expressió: 
 

∑
≤1j

Gk, j  + P +  Ad +∑
≤1i

ψ 2, i x Qk, i 

 
En els casos en que la relació entre les accions i el seu efecte no es pugui assimilar de forma lineal, per la 
determinació dels valors de càlcul de l’efecte de les accions es realitza un anàlisi no lineal, considerant que: 
 

- Si els efectes globals de les accions augmenten més ràpidament que elles, els coeficients parcials 
que s’apliquen com l’indicat en la formulació anterior.  
 

- Si els efectes globals de les accions augmenten més lentament que elles, els coeficients parcials 
que s’apliquen es determinen a partir del valor representatiu de les mateixes.  

 
El valor de combinació d’una acció variable representa la seva intensitat en el cas de que, en un determinat 
període, actuï simultàniament amb un altre acció variable, estadísticament independent. En el DB-SE que 
s’utilitza per la formulació de càlcul aquest valor es defineix com a Ψo. 
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El coeficient Ψ1, correspon al valor freqüent d’una acció variable que es determina de manera que sigui 
superat durant un 1% del temps de referència.  
 
Finalment el valor casi permanent d’una acció variable es determina de manera que sigui superat durant 
el 50% del temps de referència i se li aplica el coeficient Ψ2 

 
Taula 4.1 (Segons CTE-SE) Coeficients parcials de seguretat (γ )per les accions. 

 
Taula 4.2 (Segons CTE-SE) Coeficients de simultaneïtat (ψ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (*) A les cobertes transitables, s’adoptaran els valors corresponents al ús des del que s’accedeix. 
 
Referent a les accions geotècniques sobre els fonaments que es transmeten a traves del terreny per el 
dimensionat es tenen en compte, les accions que actuen directament al terreny per proximitat, les càrregues i 
empentes degudes al pes propi del terreny i les accions de l’aigua del nivell freàtic.  
 
La verificació de l’estabilitat i la resistència de la fonamentació és el mateix que per la resta de l’edifici on Rd 
és el valor de càlcul de la resistència del terreny.  
 

  Ψo Ψ1 Ψ2 
Sobrecàrrega superficial d’ús 0,7 0,5 0,3 
Zones residencials (Categoria A) 0,7 0,5 0,3 
Zones administratives (Categoria B) 0,7 0,7 0,6 
Zones destinades al públic (Categoria C) 0,7 0,7 0,6 
Zones comercials (Categoria D) 0,7 0,7 0,6 
Zones de trànsit i aparcament (Categoria F) 0,7 0,7 0,6 
Cobertes transitables (Categoria G) (*) 
Cobertes només manteniment (Categoria H) 0 0 0 
Neu       
altituds > 1000m 0,7 0,5 0,2 
altituds ≤ 1000m 0,5 0,2 0 
Vent 0,6 0,5 0 
Temperatura 0,6 0,5 0 
Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7 

Verificació Tipus d’acció Situació persistent o transitòria 
    desfavorable favorable 

Resistència 

Permanent   
Pes Propi, Pes terreny 1,35 0,8 
Empenta terreny 1,35 0,7 
Pressió aigua 1,2 0,9 
    
Variable 1,5 0 

Estabilitat 

  desestabilitzadora estabilitzadora 
Permanent   
Pes Propi, Pes terreny 1,1 0,9 
Empenta terreny 1,35 0,8 
Pressió aigua 1,05 0,95 
    
Variable 1,5 0 
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Pel que fa al càlcul de les accions de l’edifici sobre la fonamentació es realitzarà el mateix procediment que 
amb la resta, assignant el valor 1 per els coeficients parcials per les accions permanents i variables 
desfavorables, i 0 per les accions variables favorables.  
 
Els coeficients que corresponen a la verificació de la resistència del terreny s’estableixen en el CTE-SE-C 
amb la taula que s’adjunta a continuació.  
 

Taula 2.1 (Segons CTE-SE-C) Coeficients de seguretat parcials.  
 
 

SITUACIÓ DE 
DIMENSIONAT TIPUS 

MATERIALS ACCIONS 

γR γM γE γF 

 Enfonsament   3.0 (1) 1.0 1.0 1.0 
 Lliscament   1.5 (2) 1.0 1.0 1.0 
 Volc(2)        
  Accions estabilitzadores  1.0 1.0 0.9 (3) 1.0 
  Accions desestabilitzadores  1.0 1.0 1.8 1.0 
 Estabilitat global   1.0 1.8 1.0 1.0 
 Capacitat estructural   - (4) - (4) 1.6 (5) 1.0 
Persistent o 
transitòria 

Pilots        
 Arrencament  3.5 1.0 1.0 1.0 

  Ruptura horitzontal  3.5 1.0 1.0 1.0 
 pantalles        
  Estabilitat fons excavació  1.0 2.5 (6) 1.0 1.0 
  Sifonament  1.0 2.0 1.0 1.0 
  Rotació o translació      
   Equilibri límit 1 1.0 0.6 (7) 1.0 
   Model de Winkler 1 1.0 0.6 (7) 1.0 
   Elements finits 1.0 1.5 1.0 1.0 
 Enfonsament   2.0 (8) 1.0 1.0 1.0 
 Lliscament   1.1(2) 1.0 1.0 1.0 
 Volc(2)        
  Accions estabilitzadores  1.0 1.0 0.9 1.0 
  Accions desestabilitzadores  1.0 1.0 1.2 1.0 
 Estabilitat global   1.0 1.2 1.0 1.0 
 Capacitat estructural   -(4) -(4) 1.0 1.0 
Extraordinària Pilots        
  Arrencament  2.3 1.0 1.0 1.0 
  Ruptura horitzontal  2.3 1.0 1.0 1.0 
 Pantalles        
  Rotació o translació      
   Equilibri límit 1.0 1.0 0.8 1.0 
   Model de Winkler 1.0 1.0 0.8 1.0 
   Elements finits 1.0 1.2 1.0 1.0 

(1) En pilots es refereix a mètodes basats en assaig de camp o fórmules analítiques (llarg termini), per mètodes basats en fórmules 
analítiques (curt termini), mètodes basats en proves de càrrega fins a ruptura i mètodes basats en proves dinàmiques de inca, amb 
controls electrònics de la inca i contrast amb proves de càrrega, es podrà prendre 2.0 

(2) D’aplicació en fonamentacions directes i murs. 
(3) En fonamentacions directes, excepte justificació del contrari, no es considerarà l’empenta passiva. 
(4) Els corresponents dels Documents Bàsics relatius a la seguretat estructural dels diferents materials o a la instrucció EHE. 
(5) Aplicable a elements de formigó estructural el nivell d’execució del qual és intens o norma, segons la instrucció EHE. En els casos en 

els que el nivell de control d’execució sigui reduït, el coeficient γE  ha de prendre’s, per situacions persistents o transitòries, igual a 1.8.  
(6) El coeficient γM serà igual a 2.0 si no existeixen edificis o serveis sensibles als moviments en les proximitats de la pantalla. 
(7) Afecta la empenta passiva.  
(8) En pilots, es refereix al mètode basat en assaigs de camp o fórmules analítiques; per a mètodes basats en proves de càrrega fins a 

ruptura i mètodes basats en proves dinàmiques de inca amb control electrònic de la inca i contrast amb prova de càrrega, es podrà 
prendre 1.5.  
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Pel que fa a la Instrucció EHE-08 les combinacions d’hipòtesis són les mateixes, pel que fa a la formulació, 
definides per el CTE, únicament afegint el factor de les accions permanents de valor variable (Q*). Són 
variables els coeficients de majoració de les accions (γ ), que s’adjunten a la taula següent:  
 
Taula 12.1.a. (Segons EHE-08) Coeficients parcials de seguretat per les accions 

 
 
 
2.3. Coeficients parcials de seguretat per a determinar la resistència 
 

2.3.1. Acer 
 

En el cas de l’acer, s’adoptaran els següents valors:  
 

a) γ M0 = 1.05  coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material 
b) γ M1 = 1.05  coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat  
c) γ M2 = 1.25  coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o secció, 

   i a la resistència dels medis d’unió 
d) γ M3 = 1.1  coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats  

   en Estat Límit de Servei 
     γ M3 = 1.25  coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats  
    en Estat Límit d’últim 

       γ M3 = 1.4  coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats  
    i forats esquinçats o amb sobremesura  
 

 
2.3.2. Maó 

 
En el cas del maó, s’adoptaran els següents valors: 
 

Taula 4.8 (Segons CTE-SE-F) 
  
Situacions persistents i transitòries (1) categoria de la execució 

A B C 
Resistència del maó categoria de control de 

fabricació 
I 1,7 2,2 2,7 

  II 2 2,5 3 
Resistència de claus i amarres     2,5 2,5 2,5 
Ancoratge del ferro armat     1,7 2,2   
Ferro (armadura activa i armadura passiva)   1,15 2,15   

 
(1) per a les comprovacions en situació extraordinària, els coeficients de claus i amarres són els mateixos; dels maons els coeficients 

són 1.2  1.5  i 1.8  respectivament per a les categories A B i C 
 

TIPUS D’ACCIÓ 
SITUACIÓ PERSISTENT O 

TRANSITÒRIA SITUACIÓ ACCIDENTAL 

Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 
Permanent γG=1.00 γG=1.35 γG=1.00 γG=1.00 
Pretesat γP=1.00 γP=1.00 γP=1.00 γP=1.00 
Permanent de valor no constant γG*=1.00 γG*=1.50 γG*=1.50 γG*=1.00 
Variable γQ=0.00 γQ=1.50 γQ=0.00 γQ=1.00 
Accidental    γA=1.00 γA=1.00 
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(2) on A: peces que tinguis certificació de les seves especificacions, el morter disposa d’especificacions sobre la resistència a la 
compressió i a la flexotracció, el maó disposa d’un certificat d’assaigs previs a compressió, durant la execució es realitza una 
inspecció diària de l’obra així com el control i supervisió del constructor. 

 on B: les peces estan dotades d’especificacions corresponents a la categoria A, excepte en el que fa referència a les propietats de 
succió, de retracció i expansió a la humitat, es disposa d’especificacions del morter sobre les seves resistències a compressió i 
flexotracció, a 28 dies, durant la execució es realitza una inspecció diària de l’obra així com el control i supervisió del constructor. 

 on C: Quan es compleix algun dels requisits de la categoria B  
 

 
2.4. Aptitud de servei i combinacions d’hipòtesis estats límits de servei 
 

Per complir un comportament adequat, en relació a les deformacions, les vibracions o el desgast, s’aplica la 
corresponent de les següents combinacions d’accions.  En termes generals per el càlcul de les deformacions, 
la normativa permet no aplicar coeficients de majoració (γ )a les càrregues permanents i aplicar coeficients 
de simultaneïtat a les variables.  
 
En els casos d’efectes degut a les accions de curt termini que poden resultar irreversibles, la combinació 
d’accions es realitza seguint la següent expressió: 
 

∑
≤1j

 Gk, j  + P + Qk,1 +   ∑
≤1i

 ψ0, i  x Qk, i 

És a dir, es considera en el càlcul totes les càrregues permanents, una acció variable, en la seva totalitat, i la 
resta de càrregues variables amb el factor de simultaneïtat corresponent, modificant la variable no afectada 
per els coeficients parcials en cada hipòtesi.  
 
En els casos d’efectes deguts a accions de curta durada que poden resultar reversibles, la formulació per 
realitzar la combinació d’accions ha estat la següent: 
 

∑
≤1j

 Gk, j  + P + ψ1, 1  x Qk,1 +   ∑
≤1i

 ψ2, i  x Qk, i 

 
Finalment, per els casos d’efectes deguts a càrregues de llarga duració, s’ha calculat amb la següent 
expressió, que tracta totes les accions variables amb un mateix coeficient de quasi permanència. 
 

∑
≤1j

 Gk, j  + P +   ∑
≤1i

 ψ2, i  x Qk, i 

Per el càlcul d’estats límits de servei amb la Instrucció EHE-08, la formulació és la mateixa exposada 
anteriorment procedent del CTE, i els coeficients de majoració corresponents, tots a 1 menys els aplicats al 
pretesat i postesat que es defineixen al la taula 12.2 de l’Article 12. 
Deformacions. 
 
A nivell de fletxes relatives admissibles dels elements estructurals es compleix la següent taula, les limitacions 
de la qual s’indiquen en el (CTE-SE 4.3.3.1)  
 

 

INTEGRITAT DELS 
ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS 

Forjats amb envans fràgils o paviments rígids sense junts 1/500 
Forjats amb envans ordinaris i paviments amb junts 1/400 
Resta de casos 1/300 

Confort dels usuaris   1/350 
Imatge de l’obra   1/300 
 



 

 BERNUZ-FERNANDEZ ARQUITECTES SLP 
 Membre de la ACE nº 103 
 C/ Dr. Trueta nº154, baixos 
 08005 Barcelona pàgina 18 de 81 
 tel: 932980353  fax: 932980353 Memòria Tècnica de l’Estructura 

Les limitacions esmentades s’han de complir entre dos punts qualsevol de la planta, prenent com a llum el 
doble de la distància entre ells. En general es realitza aquesta comprovació per els dos sentits ortogonals de 
la planta.  
 
En els casos en els quals els elements suportats, tipus d’envans i paviments, tinguin més opcions de ser 
malmesos per les deformacions de l’estructura es prendran mesures constructives específiques.  
 
Pel que fa al càlcul de les deformacions dels elements de formigó a la Instrucció EHE-08 es defineixen criteris 
bàsics i valors per determinar els cantells dels elements de formigó i garantir en casos d’accions normals, uns 
valors de deformacions admissibles.  
 
A continuació hi ha la formulació de la norma per comprovar les fletxes a termini infinit i activa d’elements de 
formigó i un quadre resum de fletxes admissibles.  
  
Fletxa a termini infinit.  f∞= fints(CP+CV)  + fdif (CP) j ; 
 
  On 
 
 fints(CP+CV)   Fletxa instantània de les càrregues permanents i variables.  
 
 fdif (CP) j = Fletxa diferida de les permanents, que correspon a la fletxa instantània de les càrregues 
 permanents multiplicat per un coeficient λ, que en cas de termini infinit és 2. (art.50.2.2.3 EHE-08) 

 

 

b

total
CVCPinst EI

xLlumQ
xf

4

)( 384
5

=+  

b

p
CPinst EI

xLlumQ
xf

4

)( 384
5

=  

λxff CPinstCPdif )()( =  on 2=λ  per termini infinit. 

El límit admissible per a la fletxa a termini infinit és de L/250, 
250
Lf ≤∞  

Fletxa activa.  factiva= f∞ - fints(CP)  - fdif (CP) 28dies 
 
 On 
 
 f∞ = Fletxa a termini infinit, calculada a l’apartat anterior. 
 
 fints(CP)  = Fletxa instantània deguda a les càrregues permanents, calculada a l’apartat anterior. 
 
 fdif (CP) 28dies = fints(CP)  x λ = Fletxa instantània de les càrregues permanents multiplicat per un valor 
 λ, que en cas de 28 dies és 0.7 (art.50.2.2.3 EHE-08).  
 

El límit de la fletxa activa és de L/400 o 1cm => 
400
Lfactiva ≤
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ELEMENT f∞ 
Jàssera d’estintolament de murs de càrrega d’obra de fàbrica de maó. 1/1000 

Jàsseres d’estintolament d’estructures de pilars i jàsseres 1/750 

Forjats amb envans 1/500 

Forjats sense envans 1/400 

Cobertes transitables 1/300 

Cobertes no transitables 1/250 

Teulades 1/150 

 
 
Desplaçaments horitzontals. 
 
A nivell de desplaçaments horitzontals es compleix segons la normativa CTE-SE la taula següent: 
 
 

INTEGRITAT DELS ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS 

Desplom total 1/500 
Desplom parcial 1/250 

Imatge de l’obra   1/250 
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3. ACCIONS A LA EDIFICACIÓ  
 

En l’avaluació d’accions per a determinar el comportament estructural de l’edifici que es presenta, s’ha tingut 
en compte la Normativa CTE- SE-AE Accions a la Edificació del Codi Tècnic de la Edificació, la instrucció 
EHE-08, el CTE-SE-C de fonaments, així com la Normativa NCSR-02, "Norma de Construcción 
Sismorresistente". 
 

 
3.1. Pesos propis de materials de construcció 
 

A continuació s’exposa una taula amb les densitats de materials utilitzats habitualment en la construcció, ja 
sigui conformant elements estructurals o com a elements d’acabat que suposen una càrrega sobre 
l’estructura. La taula s’ha extret de l’annex C del llibre CTE-SE-AE d’Accions a la Edificació del Codi Tècnic.  

 
 
3.2. Accions permanents 
 

3.2.1. Pesos propis forjats 
 

A continuació s’exposen els pesos propis dels elements estructurals considerats en el projecte que ens 
ocupa, que actuen com a concàrregues en el càlcul de l’estructura. Els valors s’expressen per kN/m2, i 
s’extreuen de ponderar la proporció ponderada per metre quadrat dels diferents elements que composen els 
forjats de projecte.  
 
TIPUS DE FORJAT CANTELL NERVIS ALLEUGERIDOR PES PONDERAT (kN/m2) 
Llosa massissa 18cm     4.50 kN/m2 

Unidireccional 20+5cm 
 Biguetes autoportants de 
formigó 

 Revoltons 
ceràmics 2.90 kN/m2 

 
 

3.2.2. Càrregues permanents 
 

Com a càrregues permanents entenem aquelles càrregues que actuaran de forma continuada durant la vida 
útil de l’edifici. En el càlcul, depenent de la seva naturalesa, es poden aplicar com a càrregues superficials, 
lineals o puntuals.  
  

MATERIALS Pes (kN/m3)  Pes (kN/m3) 
Materials de paleteria   Metalls   
Arenisca 21.0 a 27.0 Acer 77.0 a 78.5 
Basalt 27.0 a 31.0 Alumini 27.0 
Marbres 28.0 Coure 87.0 a 89.0 
Diorites, gneis 30.0 Estany 74.0 
Granit 27.0 a 30.0 Ferro colat 71.0 a 72.5 
Terracota compacte 21.0 a 27.0 Ferro forjat 76.0 
Fustes   Plom 112.0 a 114.0 
Tipus de C14 a C40 3.5 a 5.0 Zenc 71.0 a 72.0 
Laminada encolada 3.7 a 4.4 Altres   
Taulell contraxapat 5.0 Asfalt 24.0  
Taulell de fibres 8.0 a 10.0 Pissarra 29.0  
Taulell lleuger 4.0 Vidre 25.0  
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Com a càrregues superficials entenem els paviments, les impermeabilitzacions, pendents i tractaments de les 
cobertes i els cels rasos. 
 
Com a càrregues lineals s’apliquen en el càlcul, les càrregues de les façanes i les baranes de balcons o 
escales.  
 
Les càrregues puntuals es poden trobar en alguns casos com una pèrgola, maquinaria molt especifica o 
elements similars no estructurals recolzats sobre l’edifici o en algun punt del mateix.  
 
TIPUS DE 
CÀRREGA DEFINICIÓ ACCIÓ DE CÀLCUL 

Superficial Paviments 1.00 kN/m2 
Superficial Cel-ras 0.50 kN/m2 
Lineal Façana convencional 12.0 kN/ml 
Lineal Barana balcons  2.0 kN/ml 

 
 

3.2.3. Càrregues d’envans 
 

Les càrregues d’envans o divisions interiors es poden aplicar, segons la normativa CTE-AE com una càrrega 
superficial aplicada a tota la planta objecte de l’estudi.  
 
Segons s’indica a la norma, en els casos amb envans el pes dels quals no superi els 1.2kN/m2, amb un gruix 
que no superi els 0.08m i que la seva distribució en planta sigui sensiblement homogènia, la càrrega es podrà 
considerar superficial distribuïda homogèniament. El valor d’aquesta càrrega s’extraurà de multiplicar 
0.8kN/m2,  per la mitja de superfície d’envans en relació a la superfície de planta.   
 
En el projecte que ens ocupa s’ha considerat una càrrega superficial de valor que figura a la taula posterior, a 
tota la superfície i s’ha contemplat com una càrrega lineal els envans o parets de gruix 15cm o superior amb 
el valor per metre lineal exposat a continuació i aplicat directament sobre l’element estructural que el suporta.  

 
TIPUS DE 
CÀRREGA DEFINICIÓ ACCIÓ DE CÀLCUL 

Superficial Envans de fabrica 0.50 kN/m2 

Lineal Mur de fàbrica ceràmica de 15cm de gruix 8.0 kN/ml 
 
 

3.2.4. Accions del terreny 
 

Per determinar les accions en el terreny s’han seguit els paràmetres definits al CTE-SE-C amb els paràmetres 
del terreny definits en el geotècnic realitzat en el solar, exposats en el capítol 1.3 de la present memòria. 

 
 

3.2.5. Pretesat 
 

 En aquest projecte no s’ha aplicat el pretesat en cap dels seus elements.  
 
 
3.3. Accions variables 
 

3.3.1. Sobrecàrregues d’ús 
 

Les sobrecàrregues d’ús engloben el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici en funció de l’ús al qual es 
destini. Per regla general, les sobrecàrregues degudes a l’ús s’assimilen a una càrrega superficial distribuïda 
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uniformement. D’acord amb l’ús majoritari al que es destini cada zona, el valor característic s’extreu de la 
taula 3.1 del CTE-SE-AE. Sobrecàrregues molt concretes, com maquinaries, materials de biblioteques, 
magatzems o indústries, no estan englobats per la norma i es defineixen amb l’estudi concret de l’edifici.  
 
A continuació s’exposen els valors de sobrecàrrega d’ús que s’apliquen en aquest projecte: 

 
CATEGORIA D’ÚS SUBCATEGORIA DEFINICIO CÀRREGA 

(kN/m2) 
B- administratiu  Oficines 3.0 kN/m2 
F- cobertes  Manteniment 1.0 kN/m2 

 
 

3.3.2. Sobrecàrregues de neu 
 

La distribució i la intensitat de càrrega de la neu depèn del clima del lloc, el tipus de precipitació, la geometria 
de la coberta o edifici, els efectes del vent i els intercanvis tèrmics dels paràmetres exteriors.  
 
La normativa defineix la formulació necessària per calcular la acumulació de neu i aplicar-la com una 
sobrecàrrega de l’edifici a la CTE-SE-AE. La inclinació de la coberta i la forma poden afavorir o no, 
l’acumulació de la neu.  
 
En el cas que ens ocupa, no s’ha tingut en consideració l’acció de la neu pel fet que totes les actuacions 
previstes afecten a elements interiors, mantenint l’actual coberta. 

 
 

3.3.3. Accions del vent 
 

Són les produïdes per el vent sobre els elements exposats a ell. Per llur determinació es considera que 
aquest actua horitzontalment sobre els elements i amb una direcció que forma un angle de ±10° respecte a 
l’horitzontal. 
 
La intensitat de la seva acció s’avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot desplaçar-se i topar 
contra un element resistent, segons les consideracions de l’article 3.3 del CTE SE-AE (Codi Tècnic de 
l’Edificació). L’acció concreta sobre un element superficial es dedueix aplicant els articles 3.3.2, 3.3.3,3.3.4 i 
3.3.5 de l’anterior Normativa, relatius a la determinació del coeficient eòlic, tant en construccions tancades 
com obertes, i a la influència de l’esveltesa dels elements. 
 
L’acció del vent, en general una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat, o pressió estàtica, 
qe pot expressar-se com: 
    qe = qb · Ce · Cp 
 
En el cas particular que es discuteix, no s’ha tingut en consideració l’acció del vent pel fet de tractar-se d’unes 
actuacions de reforç i consolidació interior que no afecten a l’estabilitat general de l’edifici. 
 
 
3.3.4. Accions tèrmiques 
 
L’estructura de l’edifici que ens ocupa s’ha dissenyat de manera que les seves dimensions no superin les 
recomanades per la Normativa vigent per tal de no realitzar el càlcul tèrmic de l’estructura. 
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3.4. Accidentals 
 
3.4.1. Accions de sísmiques 
 
En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Normativa vigent: 
NCSR-02: “Norma de construcción sismorresistente. (Parte general y edificación). Real Decreto 997/2002 
de 27 de Septiembre”. 
 
Per a la determinació de la pertinència del càlcul sísmic per a la construcció que ens ocupa, la Norma 
estableix cinc criteris perceptius de índole general que corresponen a: 

 
- Classificació de les construccions. (Apartat 1.2.2.) 

 
- Criteris d’aplicació de la Norma. (Apartat 1.2.3.) 

 
- Compliment de la Norma. (Apartat 1.3.) 

 
- Mapa de perillositat sísmica. Acceleració sísmica bàsica. (Apartat 2.1.) 

 
- Acceleració sísmica de càlcul. (Apartat 2.2.) 

 
 

Classificació de la construcció (article 1.2.2) 
 

Importància moderada: són 
les que presenten una baixa 
probabilitat que el seu 
col·lapse per causa d’un 
terratrèmol pugui causar 
víctimes, interrompre un servei 
primari o produir danys 
econòmics rellevants a tercers. 

Importància normal: són aquelles, 
la destrucció de les quals per causa 
d’un terratrèmol pot ocasionar 
víctimes, interrompre un servei 
col·lectiu o produir importants 
pèrdues econòmiques, sense que 
en cap cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc a 
efectes catastròfics. 

Importància especial: són 
aquelles la destrucció de les 
quals per causa d’un 
terratrèmol pugui interrompre 
un servei imprescindible o 
sonar lloc a efectes 
catastròfics. 

El coeficient  de contribució (K) té en compte la influència dels diferents tipus de terratrèmols i la 
perillositat sísmica de cada punt. A nivell de tot Catalunya K = 1.0. Fora d’aquest àmbit mirar l’annex 1 
de la Norma 
En cas de dubtes a l’annex 1 es detallen tots els municipis que tinguin uns valors d’acceleració bàsica 
iguals o superiors a 0.04 g. 

 
 
Acceleració sísmica (article 2.2)  Ac = S · ρ · ab  
 

On “ab“ és l’acceleració sísmica bàsica definida a la norma en el mapa sísmic de l’apartat 2.1. 

“ρ“ és un coeficient adimensional de risc Importància normal = 1 
Importància especial = 1.3 

C = és el coeficient 
del terreny (art 2.4) 

I Roca compacta, sol cimentat o granulat molt dens 1.0 

II Roca molt fracturada, sols granulats densos o amb 
cohesió i dur 1.3 

III Sòl granular mig compactat, o cohesió i consistència 
ferma o molt ferma 1.6 

IV Sòl granulat solt, o amb cohesió i tou 2.0 

“S” és el coeficient 
d’amplificació del 
terreny 

ρ · ab ≤ 0,1g 25,1
CS =

 

0,1g< ρ ·ab < 0,4g )
25,1

1()1,0(33,3
25,1

Cx
g
axxCS b −−+= ρ  

0,4g ≤ ρ · ab  S = 1.0 
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El criteri d’aplicació de la norma (art 1.2.3) és: 

Construccions 
d’importància 
moderada 

NO cal aplicar la norma 

ab < 0.04 g NO cal aplicar la norma 
0.04 g ≤ ab < 0.08 g Cal aplicar la norma 

Excepcions: No cal aplicar la norma en edificis de normal importància 
sempre que: 
- disposin d’estructura de pòrtics arriostrats, amb característiques de 
resistència i rigidesa similars en les dues direccions, per resistir esforços 
horitzontals en qualsevol direcció 
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables. 
No obstant, la Norma serà d’aplicació en els edificis de més de set plantes 
si l’acceleració sísmica de càlcul ac ≥ 0.08 

ab ≥ 0.08 g Cal aplicar la norma sense excepcions 

 
En el nostre cas tenim:  

Localitat Sant Pere de Ribes 
Importància normal 

ab 0.04 
ρ 1.0 
C 1.0647 
S 0.854 

 
Per tant l’acceleració de càlcul serà: 
 

Ac = S · ρ · ab  = 0.034 g 

 
Com que ab < 0.08 g i la construcció del nostre cas és d’importància normal, la norma NCSE-02 no és 
aplicable. 
 
 
3.4.2. Accions d’incendi i impacte 
 
Les accions causades per l’incendi o l’impacte són considerades accions accidentals segons la normativa. En 
el cas del projecte que ens ocupa, no s’ha tingut en consideració cap d’aquests dos efectes al tractar-se d’un 
tipus d’edificació sense cap condicionant especial a aquest respecte.  
 
 

3.5. Altres accions 
 
3.5.1. Accions reològiques 
 
Als elements de formigó armat, en els casos que el procés constructiu ho ha aconsellat, s’ha considerat 
l’efecte de la retracció. Aquest efecte s’ha materialitzat aplicant sobre l’estructura un estat de 
deformacions de valor igual a la que provoca el coeficient de retracció que es defineix a l’apartat anterior. 
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3.6. Quadre resum de les accions gravitatòries aplicades al projecte 
 

NIVELL PES PROPI CÀRREGUES 
PERMANENTS 

CÀRREGUES SOBRECÀRREGA SOBRECÀRREGA 
TOTAL ENVANS D’ÚS DE NEU 

Forjat nou 
Interior (llosa) 4.50 KN/m2 1.50 KN/m2 0.50 KN/m2 3.00 KN/m2  9.50 KN/m2 

Forjat nou 
Interior 
(biguetes) 

2.90 KN/m2 1.50 KN/m2 0.50 KN/m2 3.00 KN/m2  7.90 KN/m2 
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4. RESISTÈNCIA AL FOC 
 

4.1. Criteris CTE-SI-6 
 
Es considera que la resistència al foc és un element principal de l’edifici i aquest és suficient si: 
 

a) arriba a la classe indicada a la taula 3.1. o 3.2 que representa el temps en minuts de resistència 
davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura. 
 

b) suporta aquesta acció durant el temps equivalent d’exposició al foc indicat a la taula B.2: 
 

Taula B.2 (Segons CTE-SI) Corba normalitzada temps-temperatura 
 
Temps t, en min. 15 30 45 60 90 120 180 240 
Temperatura en el sector Өg, en ºC 740 840 900 950 1000 1050 1100 1150 
 

Aquests valors s’obtenen segon la fórmula:  Өg = 20 + 345 log10 ( 8t+1 ) (ºC) 
 
 On 
  
 Өg és la temperatura del gas en el sector (ºC) 
  T és el temps des de l’inici de l’incendi (min) 
 

 
Taula 3.1. (Segons CTE-SI) Resistència al foc  suficient del elements estructurals 
 

Us del sector d’incendi considerat1 
Planta de 
soterrani 

Plantes sobre rasant altura 
d’evacuació de l’edifici 

  < 15 m < 28 m ≥ 28 m 
Habitatge unifamiliar2 R30 R 30 - - 
Habitatge residencial, residència pública, docent, 
administrativa R120 R 60 R 90 R 120 

Comercial, pública concurrència, hospitalari R 1203 R 90 R 120 R 180 
Aparcament (edifici d’ús exclusiu o situat sobre un altre 
ús )  R 90   

Aparcament (situat a sota d’un ús diferent)  R 1204   
 
(1) La resistència al foc suficient d’un terra és la que resulta al considerar-lo com sostre del sector d’incendi situat sota aquest terra. 
(2) En habitatges unifamiliars adossats o agrupats, els elements que formen part de l’estructura comú tindran la resistència al foc exigible a un 
us d’habitatge residencial. 
(3) R 180 si l’alçada d’evacuació de l’edifici supera els 28 m. 
(4) R 180 quan es tracti d’aparcaments robotitzats.  
 
Taula 3.2 (Segons CTE-SI) Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial 
integrades als edificis1 

 
Risc especial baix R 90 
Risc especial mitja R 120 
Risc especial alt R 180 
 

Les estructures de coberta lleugera no previstes per ser utilitzades en l’evacuació dels ocupants, i l’alçada 
dels quals, respecte al de la rasant exterior no superi els 28 m, així com els elements que només aguantin 
aquests cobertes, podran ser R 30 quan el col·lapse no pugi ocasionar danys greus als edificis o establiments 
propers, ni comprometre l’estabilitat d’altres plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi. A 
aquests efectes, es pot entendre com lleugera aquella coberta la càrrega de la qual no superi 1kN/m2. 
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Els elements estructurals d’una escala protegida o d’un passadís protegit que pertanyin en el recinte 
d’aquests, seran com a mínim R 30. Quan es tracti d’escales especialment protegides no s’exigeix resistència 
al foc als elements estructurals. 
 
 

4.2. Formigó 
 
S’estableixen mètodes simplificats i taules que permeten determinar la resistència al foc dels elements de 
formigó davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura. 
 
Els elements estructurals han d’estar dissenyats de forma que, davant el descrostrament (spalling) del 
formigó, el col·lapse per ancoratge o per pèrdua de gir tingui menor probabilitat d’aparició que el col·lapse per 
flexió, per esforç tallant o per càrregues axials. 
 
 
Suports i murs. 
 
 

 Taula C.2 (Segons CTE-SI) Elements de compressió 
 

Resistència al foc 
Costat menor o espessor bmin/ distància mínima equivalent al eix am (mm)1 

suports Mur de càrrega 
exposat per una cara 

Mur de càrrega exposat per 
ambdues cares 

R 30 150/152 100/153 120/15 
R 60 200/202 120/153 140/15 
R 90 250/30 140/203 160/25 
R 120 250/40 160/253 180/35 
R 180 350/45 200/403 250/45 
R 240 400/50 250/503 300/50 
 
(1)  Els recobriments per exigència de durabilitat poden requerir valors superiors. 
(2) Els suports executats en obra han de tenir, d’acord amb la instrucció EHE-08, una dimensió mínima de 250 mm. 
(3) La resistència al foc aportada es pot considerar REI 

 
 
Lloses massisses. 
 
 Taula C.4(Segons CTE-SI) Lloses massisses 
 

Resistència 
al foc 

Espessor mínim 
hmin (min) 

Distància mínima equivalent al eix am (mm) (1) 
Flexió en una 
direcció 

Flexió en dues direccions 
Ly/Lx 

(2) ≤1,5 1,5 ≤ Ly/Lx
(2) 

REI 30 60 10 10 10 
REI 60 80 20 10 20 
REI 90 100 25 15 25 
REI 120 120 35 20 30 
REI 180 150 50 30 40 
REI 240 175 60 50 50 
 
(1) Els recobriments per exigència de durabilitat poden requerir valors superiors. 
(2) Lx i Ly són les llums de la llosa sent Ly>Lx 
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Capes protectores. 
 
La resistència al foc requerida es pot aconseguir mitjançant l’aplicació de capes protectores, la contribució de 
les quals a la resistència al foc de l’element estructural es determinarà d’acord amb la norma UNE ENV 1338-
3:2004. 
 
Per a resistències al foc R 120 com a màxim, els revestiments de guix poden considerar-se com a espessors 
addicionals de formigó equivalents a 1.8 cops el seu espessor real. Quan estiguin aplicats en sostres, per a 
resistències al foc R 90 com a màxim, es recomana que la seva posta en obra es realitzi per projecció, mentre 
que per valors R 120 o majors resulta necessari, havent-se a més de disposar d’un armat intern no 
combustible permament unit a les biguetes.  
 
Aquestes especificacions no són vàlides per a revestiments amb plaques de guix. 
 
 

4.3. Acer 
 
S’estableixen mètodes simplificats i taules que permeten determinar la resistència al foc dels elements d’acer 
davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura. 
 
En l’anàlisi de l’element es pot considerar que les coaccions en els recolzaments i extrems del mateix en 
situació de càlcul en front del foc no varien respecte de les que es produeixen a temperatura normal. 
 
S’admet que la classe de les seccions transversals en situació de càlcul en front al foc és la mateixa que a 
temperatura normal. 
 
En elements amb seccions de paret prima (classe 4) la temperatura de l’acer en totes les seccions 
transversals no ha de superar els 350ºC. 
 
En quant as la resistència al foc dels elements d’acer revestit amb productes de protecció amb marca CE. Els 
valors dels elements de protecció que aquesta aporten seran avaluats per l’esmentat mercat. 
 
Tots els elements d’acer hauran d’estar degudament revestits amb capes protectores de gruix suficient per tal 
d’assolir la resistència necessària per tal de complir amb la normativa vigent.  
 
 



 

 BERNUZ-FERNANDEZ ARQUITECTES SLP 
 Membre de la ACE nº 103 
 C/ Dr. Trueta nº154, baixos 
 08005 Barcelona pàgina 29 de 81 
 tel: 932980353  fax: 932980353 Memòria Tècnica de l’Estructura 

5. FORMIGÓ ARMAT 
 

5.1. Característiques generals del formigó 
 

S’utilitza tant per a la realització d’elements resolts amb formigó en massa com armat, i les seves 
característiques més rellevants i, a la vegada, considerades per a la realització dels càlculs que s’adjunten, 
són les següents. 
 
 
 Resistència a compressió. 
 
La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en la Instrucció EHE-08, el 
seu valor, que es detalla particularment en els plànols de projecte, és 30N/mm2. 
 
És de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d’assolir-se al 28è dia de la seva 
posada en obra, de manera que al 7è ja s’hagi obtingut, almenys, el 75% de la resistència que es sol·licita. 
 
 
Docilitat.  
 
La docilitat dels formigons resta establerta en el Plec de Condicions que s’adjunta. Cal esmentar, però, que la 
docilitat que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és la plàstica, segons definició al respecte a la 
EHE-08, i que la posada en obra dels formigons amb altres docilitats està estrictament prohibida, excepte en 
aquells casos en els que s’utilitzin fluïdificants o superplastificants, en les condicions que prescriuen els 
mencionats Plecs de Condicions. 
 
 
Mesura màxim de l’àrid. 
 
El mesura màxim de l’àrid acceptat per la confecció dels formigons de l’obra hauran de complir els 
requeriments de la EHE-08, no acceptant-se valors del mateix superiors als 20 mm. 
 
 
Contingut de ciment. 
 
El contingut de ciment es detalla a l’apartat 3.7 del Plec de Condicions per a la posada en obra del formigó 
armat, adjunt a la present, el valors del qual s’adeqüen a l’article 14è de la EHE-08. 
 
 
Aspecte extern.  
 
L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats a obra es detallen explícitament en el Plec 
de Condicions per la posada en obra del formigó armat, adjunt a la present.  
 
A grans trets, cal esmentar que no s’accepten formigons fissurats, no homogenis en color o textura o bruts, 
tant de fluorescències com taques d’òxid o greix. 
 
 
Característiques mecàniques. Diagrama s-e de càlcul. 
 
Per a la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per a la seva comprovació ulterior 
s’ha adoptat el diagrama paràbola-rectangle, preconitzat per la instrucció EHE-08. 
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D’aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca parabòlica, 
d’equació: 
    s= 0.85 fcd e(1-0.25e),  per 0 <e<0.2%. 
 
 on 
 
 s és la tensió. 
 fcd  és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació del  
  coeficient de minoració de resistències gf, detallat a l’apartat 4rt de la present memòria, i 
 e és la deformació, expressada en tant per mil, així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, 

d’equació: 
 
    s= 0.85 fcd, per 0.2% <e<0.35%. 
 
 
Característiques mecàniques.  Mòdul de deformació longitudinal.  
 
Per a la determinació dels estats de corriments de  l’estructura, s’han considerat els mòduls d’elasticitat 
longitudinal que es detallen: 
 

a) Càrregues instantànies o ràpidament variables. 
 

    Ej = 21000 f j  
 
   On 
  
   Ej és el mòdul d’elasticitat inicial del formigó, a la edat de j dies, i 
   fj és la resistència característica a compressió del formigó, a la edat de j dies. 
 

b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant: 
 

    Ej = 19000 f j  

   on 

 

0.002 0.0035 

0.85 Fcd 

 
 figura 1. Diagrama de càlcul del formigó. 



 

 BERNUZ-FERNANDEZ ARQUITECTES SLP 
 Membre de la ACE nº 103 
 C/ Dr. Trueta nº154, baixos 
 08005 Barcelona pàgina 31 de 81 
 tel: 932980353  fax: 932980353 Memòria Tècnica de l’Estructura 

   Ej y fj  pren els mateixos valors que en el subapartat anterior, sempre i quan les  
   tensions fj de servei no sobrepassin el valor 0.5 fj. 
 

c) Mòdul de deformació considerat per càrregues durables: 
 

    E = 7600 f ck  
   on  
 
   fck  és la resistència característica del formigó. 
 
 
Característiques mecàniques. Retracció. 
 
La retracció es comptabilitza en aquells casos en els que és presumible una alteració del comportament de 
determinats elements, causada pel fenomen que es discuteix. 
 
Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al formigó a deformacions 
unitàries de 2.5 10-4. 
 
Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els criteris d’aplicació 
en les accions resultants són idèntics als tinguts en compte a les accions tèrmiques. 
 
 
Característiques Mecàniques. Fluència.  
 
La fluència del material es té en compte afectant el mòdul d’elasticitat per un coeficient, el qual oscil·la entre 
els valors 2/5 i 2/3, segons els criteris establerts a la EHE-08. 
 
No obstant, si la situació ho requereix, la fluència s’incorpora al càlcul mitjançant processos molt més 
complexes, d’acord amb els criteris que s’esbossen en els comentaris de la mateixa Norma. 
 
 
Coeficient de Poisson.  
 
S’observa un valor de 0.2. 
 
 
Coeficient de Dilatació Tèrmica. 
 
Es té en compte un valor igual a 10-5 

 

 

5.2. Característiques generals de l’acer corrugat 
 
S’utilitza principalment per a la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions també es 
requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc.), la qual cosa figura explícitament en els 
plànols de projecte. Les seves característiques més rellevants són les que es detallen a continuació: 
 
 
Límit elàstic de l’acer. 
 
El límit elàstic de l’acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 500N/mm2., la seva 
definició y concreció s’adequa als criteris que fixa la Instrucció EHE-08. 
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Diagrama s-e de càlcul.  
 
Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents als acers de duresa 
natural i els deformats en fred. Per els primers es té en compte un diagrama bilineal, en el que el seu tram 
inclinat observa una pendent de E= 210.000 N/mm2, vàlid per a llindar de tensió compresos entre 
      

-fyd < s <fyd 
 
essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar en el límit elàstic detallat en el 
coeficient de minoració de resistència. 
 
Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la mateixa pendent que la 
dels acers de duresa natural, i un segon tram no lineal, d’equació: 

 On 
 
 e és la deformació unitària, 
 s és la tensió, 
 E és el mòdul d’elasticitat i 
 f0.2 és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total    
  assoleix una component remanent de valor 0.2%. 

Característiques del material i assaigs.  
 
Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de sotmetre’s, resten 
determinats en els Plecs de Condicions. 
 
 
 
 
 
 

 ε σ σ σ=
E

+0.823{
f

-0.7 } , para >0.7 f
0.2

5
0.2k

 
 

 

b) diagrama de calculo del 

   acero deformado en frio    acero de dureza natural 

a) diagrama de calculo del 

Fyd 

0.7Fyd 

0.002 

0.7Fyd 

Fyd 

0.002 

0.01 

0.01 
y y 

0.01 

0.01 

 
 
 Figura 2.- Diagrames de càlcul de l’acer 
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5.3. Posta en obra del formigó 
 

5.3.1. Fabricació i transport del formigó 
 
El formigó subministrat en obra serà procedent de Central i ajustat a la EHE-08: 
 
“Les matèries primeres s’emmagatzemaran i transportaran de forma tal que s’eviti tot tipus d’entremesclat, contaminació, 
deteriorament o qualsevol altra alteració significativa en les seves característiques. Es tindrà en compte el que preveuen els articles 
pertinents per a aquests casos. 
 
La dosificació de ciment, dels àrids, i si és el cas, de les addicions, es realitzarà en pes. La dosificació de cada material haurà 
d’ajustar-se a allò que s’ha especificat per a aconseguir una adequada uniformitat entre pastades. 
 
Les matèries primeres es pastaran de forma tal que s’aconsegueixi la seva mescla íntima i homogènia, havent de resultar l’àrid ben 
recobert de pasta de ciment. L’homogeneïtat del formigó es comprovarà d’acord al procediment establert en l’EHE-08. 
 
La central subministradora haurà d’estar inscrita en el registre industrial i tenir els certificats vigents de control de matèries primeres 
utilitzades en la fabricació del formigó i indicar la Classificació de central.” 
 
Per al transport de formigó es tindrà en compte la EHE-08:  
 
“Per al transport del formigó s’utilitzaran procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en les 
condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseeixen acabades de pastar. 
 
El temps transcorregut entre l’addició d’aigua del pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser major d’hora i 
mitja. En temps calorós, o baixes condicions que contribueixin a un ràpid forjat del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, a 
menys que s’adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps de forjat. 
 
Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó transportat no haurà 
d’excedir el 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s’acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà 
dels dos terços del volum total del tambor. 

Els equips de transport hauran d’estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a la qual cosa es netejaran curosament 
abans de procedir a la càrrega d’una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no hauran de presentar desperfectes o desgasts en 
les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar l’homogeneïtat del formigó i impedir que es compleixi allò que s’ha 
estipulat. 
 
El transport podrà realitzar-se en pastadores mòbils, a la velocitat d’agitació, o en equips amb agitadors o sense, sempre que 
aquests equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaços de mantenir l’homogeneïtat del formigó durant el transport i la 
descàrrega.” 
 
 
5.3.2. Mètodes de compactació 

  
 Compleixen allò establert en la EHE-08: 
 
“La compactació dels formigons en obra es realitzarà per mitjà de procediments adequats a la consistència de les mescles i de tal 
manera que s’eliminin els buits i s’obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. El procés de 
compactació haurà de prolongar-se fins que reflueixi la pasta a la superfície i deixi de sortir-ne aire. 
 
Quan s’utilitzen vibradors de superfície el grossor de la capa després de compactada no serà major de 20 centímetres. 
 
La utilització de vibradors de motlle o encofrat haurà de ser objecte d’estudi, de manera que la vibració que es transmeti a través de 
l’encofrat sigui l’adequada per a produir una correcta compactació, evitant la formació de buits i capes de menor resistència. 
 
El vibrat del formigó haurà de ser objecte d’aprovació per part de la Direcció d’Obra.” 

 

5.3.3. Junts de Formigó 

En general s’evitarà sempre que sigui possible executar juntes de formigonat en elements continus. En 
qualsevol cas, quan la Direcció de la Obra decideixi la seva aplicació, seguiran els requisits de la EHE-08:  
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“Els junts de formigonat, que deuran, en general, estar previstes en el projecte, se situaran en direcció el més normal possible a la 
de les tensions de compressió, i allí on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les, amb el dit fi, de les zones en què 
l’armadura estigui sotmesa a fortes traccions. Se’ls donarà la forma apropiada que asseguri una unió el més íntima possible entre 
l’antic i el nou formigó. 
 
Quan hi hagi necessitat de disposar junts de formigonat no previstes en el projecte es disposaran en els llocs que aprovi la Direcció 
d’Obra, i preferentment sobre els puntals de la cintra. No es reprendrà el formigonat de les mateixes sense que hagin sigut 
prèviament examinades i aprovades pel director d’Obra. 
Si el pla d’una junta resulta mal orientat, es demolirà la part de formigó necessària per a proporcionar a la superfície la direcció 
apropiada. 
 
Abans de reprendre el formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert i es netejarà el junt de tota 
brutícia o àrid que hagi quedat lliure. En tot cas, el procediment de neteja utilitzat no haurà de produir alteracions apreciables en 
l’adherència entre la pasta i l’àrid gros. Expressament es prohibeix l’ocupació de productes corrosius en la neteja de juntes. Amb 
l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra s’usaren pintures o ponts d’unió específics per a juntes de formigó. 
 
Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin patit els efectes de les gelades. En aquest cas 
hauran d’eliminar-se prèviament les parts danyades pel gel. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà autoritzar l’ocupació d’altres tècniques per a l’execució de juntes (per exemple, 
impregnació amb productes adequats), sempre que s’hagi justificat prèviament, per mitjà d’assaigs de suficient garantia, que tals 
tècniques són capaces de proporcionar resultats tan eficaços, almenys, com els obtinguts quan s’utilitzen els mètodes tradicionals.” 
 
 
5.3.4. Precaucions segons el temps. 

 
No s’utilitzaran additius per al formigó, accelerants o retardants de fraguat, sense l’aprovació de la   
Direcció Facultativa, i per a la execució de formigonats, segons la temperatura ambiental, se seguirà allò 
establert en la EHE-08: 
 
“La temperatura de la massa de formigó, en el moment d’abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC. 
 
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura del qual sigui inferior a zero graus 
centígrads. 
 
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que, dins de les quaranta-vuit hores següents, pugui descendir la 
temperatura ambient per sota dels zero graus centígrads. 
 
En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigoni en temps de gelades, s’adoptaran les mesures necessàries per a garantir 
que, durant el forjat i primer enduriment de formigó, no es produiran deterioraments locals en els elements corresponents, ni minves 
permanents apreciables de les característiques resistents del material. En el cas que es produeixi algun tipus de dany, hauran de 
realitzar-se els assaigs d’informació (vegi article 89é) necessaris per a estimar la resistència realment aconseguida, adoptant-se, si 
és el cas, les mesures oportunes. 
 
L’ocupació d’additius anticongelants requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la Direcció d’Obra. Mai podran utilitzar-se 
productes susceptibles d’atacar a les armadures, en especial els que contenen ió clor. 
 
Quan el formigonat s’efectuï en temps calorós, s’adoptaran les mesures oportunes per a evitar l’evaporació de l’aigua de pastat, en 
particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. 
 
Per a això els materials constituents del formigó i els encofrats o motlles destinats a rebre-ho hauran d’estar protegits de la solellada. 
 
Una vegada efectuada la col·locació del formigó es protegirà aquest del sol i especialment del vent, per a evitar que es dessequi. 
 
Si la temperatura ambient és superior a 40ºC o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, llevat que, amb l’autorització 
prèvia expressa de la Direcció d’Obra, s’adoptin mesures especials.” 
 
 
5.3.5. Curat del formigó 
 
D’acord a la EHE-08: 
 
“Durant el forjat i primer període d’enduriment del formigó, haurà d’assegurar-se el manteniment de la humitat del mateix per mitjà 
d’un adequat curat. Aquest es prolongarà durant el termini necessari en funció del tipus i classe del ciment, de la temperatura i grau 
d’humitat de l’ambient, etc. 
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El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, per mitjà de rec directe que no produeixi 
rentat. L’aigua utilitzada en aquestes operacions haurà de posseir les qualitats exigides en l’article 27é d’aquesta Instrucció. 
 
El curat per aportació d’humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies per mitjà de recobriments plàstics o altres 
tractaments adequats, sempre que aquests mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties que 
s’estimen necessàries per a aconseguir, durant el primer període d’enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa, i no 
continguin substàncies nocives per al formigó. 
 
Si el curat es realitza utilitzant tècniques especials (curat al vapor, per exemple) es procedirà d’acord amb les normes de bona 
pràctica pròpies de dites tècniques, amb l’autorització prèvia de la Direcció d’Obra.” 
 
 
5.3.6. Cintres, encofrats i motlles 
 
Tal com s’estableix a la EHE-08,  
 
“Les cintres, encofrats i motlles, així com les unions dels seus distints elements, posseiran una resistència i rigidesa suficients per a 
garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense seients ni deformacions perjudicials, les accions de 
qualsevol naturalesa que puguin produir-se sobre ells com a conseqüència del procés de formigonat i, especialment, sota les 
pressions del formigó fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. Les dites condicions hauran de mantenir-se fins que el 
formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar, amb un marge de seguretat adequat, les tensions a què serà sotmès 
durant el desencofrat, desemmotllat o descintrat. 
 
Aquests elements es disposaran de manera que s’evitin danys en estructures ja construïdes. 
 
El subministrador dels puntals justificarà i garantirà les característiques dels mateixos, precisant les condicions en què han de ser 
utilitzats. 
 
Es prohibeix expressament l’ocupació d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó. 
 
Els encofrats i motlles seran prou estancs perquè, en funció del mode de compactació previst, s’impedeixin pèrdues apreciables de 
beurada o morter i s’aconsegueixin  superfícies tancades del formigó. 

Els encofrats i motlles de fusta s’humitejaran per a evitar que absorbeixi l’aigua continguda en el formigó. D’altra banda, les peces de 
fusta es disposaran de manera que es permetrà el seu lliure entumiment, sense perill que s’originen esforços o deformacions 
anormals. 

Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat, i presentaran les condicions 
necessàries per a garantir la lliure retracció del formigó i evitar així l’aparició de fissures en els paraments de les peces. Per a facilitar 
aquesta neteja en els fons de pilars i murs, hauran de disposar-se obertures provisionals en la part inferior dels encofrats 
corresponents. 
 
Els encofrats i motlles hauran de poder-se retirar sense causar sacsejades ni danys en el formigó. 
 
L’ocupació de productes per a facilitar el desencofrat de les peces haurà de ser expressament autoritzat, en cada cas, pel director 
d’Obra. Aquests productes no hauran de deixar rastres ni tenir efectes danyosos sobre la superfície del formigó, ni lliscar per les 
superfícies verticals o inclinades dels motlles o encofrats.” 
 
 
5.3.7. Descinbrat, desencofrat i desemmotllat. 
 
No s’acceptarà el desencofrat del forjat fins que no hagin passat un mínim de 14 dies des de la data de 
formigonat si les resistències obtingudes són superiors al 70% del valor Fck del projecte en las provetes 
assajades en set dies. El forjat inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de dos plantes apuntalades 
i aquest forjat no es podrà començar a desencofrar fins passat un mínim de set dies de la data de formigonat 
del forjat superior. 
 
Per poder formigonar un forjat sobre un altre, d’inferior haurà de tenir un mínim de 7 dies des de la data de 
formigonat, independentment de que es trobi apuntalat o no. El càlcul de l’apuntalament haurà de realitzar-lo 
l’empresa adjudicatària i presentar-se a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació amb anterioritat a 
l’execució.  
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Per a l’execució dels desencofrats també se seguirà allò establert en la EHE-08: 
 
“Els diferents elements que constitueixen els motlles, l’encofrat (costaners, fons, etc.), les fites i cintres, es retiraran sense produir 
sacsejades ni xocs en l’estructura, recomanant-se, quan els elements siguin d’una certa importància, l’ocupació de falques, caixes 
de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per a aconseguir un descens uniforme dels suports. 
 
Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó hagi aconseguit la resistència necessària per a suportar, amb suficient 
seguretat i sense deformacions excessives, els esforços a què estarà sotmès durant i després del desencofrat, o descintrat. 
  
Quan es tracte d’obres d’importància i no es tingui experiència de casos anàlegs, o quan els prejudicis que poguessin derivar-se 
d’una fissuració prematura fossin grans, es realitzaran assaigs d’informació (vegi article 89é) per a estimar la resistència real del 
formigó i poder fixar convenientment el moment de desencofrat o descintrat. 
 
Es tindran també en compte les condicions ambientals (per exemple, gelades) i la necessitat d’adoptar mesures de protecció una 
vegada que l’encofrat, o els motlles, hagin sigut retirats. 
 
Es posarà especial atenció a retirar oportunament tot element d’encofrat o motlle que pugi impedir el lliure joc de les juntes de 
retracció, seient o dilatació, així com de les articulacions, si n’hi ha. 
 
Per a facilitar el desencofrat i, en particular, quan s’empren motlles, es recomana pintar-los amb vernissos antiadherents que 
compleixin les condicions prescrites en l’article 65é.” 
 
 

5.4. Durabilitat i manteniment de l’estructura 
 
Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre’s també a un programa de 
manteniment al llarg del temps, de manera molt semblant a l’esbossat per l’estructura metàl·lica, ja que el 
major nombre de patologies del formigó armat procedeix o es manifesta al iniciar-se el procés de corrosió de 
les seves armadures. 
 
D’aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment: 
 

a) L’element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als dos anys d’haver estat 
construïdes i, posteriorment, establir una revisió dels mateixos cada 10 anys, amb l’objecte de 
detectar possibles fissures. 
 

  Si aquestes fissures resulten visibles per l’observador, serà convenient  injectar-les o  
  protegir-les amb algun tipus de resina epòxid per a evitar l’oxidació de les armadures. 
 

b) L’element de formigó és exterior o resta immers en un ambient humit: en aquest cas serà 
preceptiva una imprimació amb resina epòxid de tots els paraments després d’haver-se completat 
el fraguat i realitzar una revisió al cap d’un any i mig després d’haver estat construït. 
 

  Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i segellant-
  les amb algun tipus de resina epòxid. 
 

c) L’element de formigó resta exposat a un ambient d’agressivitat elevada: serà precisa una 
imprimació amb resina epòxid de tots els seus paraments després d’haver-se completat el 
fraguat, i procedir a una revisió al cap de 6 mesos després d’haver estat construït. 

 
Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura epòxid cada 5 
anys, llevat justificació del fabricant de la resina de que aquest període de temps pugui ésser 
major. 
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6. ACER LAMINAT 
 

6.1. Característiques generals de l’acer laminat 
 
S’utilitza per a la confecció d’elements estructurals metàl·lics, tant principals com secundaris. Les seves 
característiques més rellevants són les que es detallen: 
 
 
Resistència de càlcul de l’acer.  
 
El límit elàstic considerat per al càlcul dels elements d’estructura metàl·lica són els que estableix la Norma 
CTE-DB-SE-A Codi tècnic de la Edificació, això és: 
 
 
Taula 4.1 (CTE-SE-A) Característiques mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025 
 

DESIGNACIÓ Espessor nominal t (mm) 
Temperatura 
de l’assaig 
Charpy ºC  

Tensió de límit elàstic  
fy (N/mm2) 

Tensió de 
ruptura   

fu (N/mm2) 
  t ≤16 16< t ≤40 40< t ≤63 3 ≤ t ≤100 

S235JR 
235 225 215 360 

20 
S235JO 0 
S235J2 -20 
S275JR 

275 265 255 410 
20 

S275JO 0 
S275J2 -20 
S355JR 

335 345 335 470 

20 
S355JO 0 
S355J2 -20 
S355K2 -20 
S450JO 450 430 410 550 0 

 
La resistència de càlcul resta també fixada en aquest mateix article, assolint valors coincidents amb els del 
límit elàstic abans esmentats. 
 
 
Tipus d’acer.  
 
L’acer utilitzat en els elements estructurals que constitueixen el projecte que s’adjunta és S-275-JR.  
 
 
Constants elàstiques del acer.  
 
Les constants elàstiques tingudes en consideració per el càlcul i comprovació de les seccions d’acer laminat 
són les següents: 
 

- Mòdul d’elasticitat: E   210.000 N/mm2 
- Mòdul de rigidesa: G   81.000 N/mm2 
- Coeficient de Poisson. n   0’3 
- Coeficient de dilatació tèrmica:  α  1’2·10-5 (ºC)-1 
- Densitat: ρ     7.850 kg/m3 
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6.2. Durabilitat, manteniment i inspecció de l’estructura 
 
6.2.1. Durabilitat 
 
Pel que fa a la durabilitat, 
 

a) Ha de prevenir-se de la corrosió mitjançant una estratègia global que consideri de forma 
jeràrquica l’edifici en el seu conjunt, l’estructura, els elements i, específicament, els detalls, per així 
evitar: 
 

• L’existència de sistemes d’evacuació d’aigües no accessibles per a la seva conservació que 
pugui afectar a elements estructurals. 
 

• La formació de racons, en nusos i en unions a elements no estructurals, que afavoreixin el 
dipòsit de residus i brutícia. 
 

• El contacte directe amb altres metalls 
 

• El contacte directe amb guixos 
 

b) S’indicaran les proteccions adequades als materials per evitar la corrosió, d’acord amb les 
condicions ambientals internes i externes de la construcció. Amb tal finalitat es podrà utilitzar la 
norma UNE-ENV 1090-1: 1997, tan per a la definició dels ambients, com per a la definició de les 
especificacions a complir per pintures i vernissos de protecció, així com pels corresponents 
sistemes d’aplicació.  
 

c) Els materials protectors s’han d’emmagatzemar i utilitzar d’acord amb les instruccions del 
fabricant i la seva aplicació es realitzarà dintre del període de vida útil del producte i en el temps 
indicat per a la seva aplicació, de manera que la protecció quedi totalment finalitzada en el termini 
esmentat. 

 
d) Als afectes de preparació de la superfície a protegir i de l’ús del material adequat, es podrà 

utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1:1997. 
 

e) La superfície que no es pugui netejar per vessat, es sotmetrà a un raspallat metàl·lic que elimini la 
pellofa d’eliminació i després s’ha de netejar per treure la pols, l’oli i el greix.  

 
f) Tots els abrasius utilitzats en la neteja i preparació de les superfícies a protegir, han de ser 

compatibles amb els productes de protecció a utilitzar. 
 

g) Els mètodes de recobriment: metal·lització, galvanització i pintura han d’especificar-se i executar-
se d’acord amb la normativa específica al respecte i les instruccions del fabricant. Es podrà 
utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997. 

 
h) Es definiran i vigilaran especialment les superfícies que han de resistir i transmetre esforços per 

fregament, superfícies de soldadures i per a el soldeig, superfícies inaccessibles i exposades 
exteriorment, superfícies en contacte amb el formigó, el final de les superfícies amb ferro 
resistents a la corrosió atmosfèrica, el segellat d’espais en contacte amb l’ambient agressiu i el 
tractament dels elements de fixació. Per tot això es podrà utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1: 
1997. 

 
i) En aquelles estructures en que, com a conseqüència de les consideracions ambientals indicades, 

sigui necessari revisar la protecció d’aquestes, s’ha de preveure la inspecció i manteniment de les 
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proteccions, assegurant, de manera permanent, els accessos i el resta de condicions físiques 
necessàries. 

 
 

6.2.2. Manteniment 
 
Les estructures d’acer, tradicionalment, són les que comporten major repercussió pel que fa a les feines de 
manteniment, donada la major inestabilitat de llur estructura molecular. 
 
Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió. 
 
Per això, cal protegir l’estructura de la intempèrie. Així doncs, cal aplicar en totes les superfícies exposades 
una imprimació de pintura o producte antioxidant. Aquesta imprimació serà objecte d’un control periòdic, amb 
la finalitat de detectar possibles indicis d’oxidació.   
 
A tal efecte és preceptiu el compliment del següent programa d’activitats de manteniment: 
 

a) L’estructura metàl·lica és interior o no exposada a agents ambientals nocius: haurà de realitzar-se 
una revisió de l’estructura cada 4 anys, detectant punts d’inici d’oxidació, en els que s’haurà 
d’aixecar el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de 
pintura antioxidant. 
 

  Cada 10 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació  existent, realitzant un 
  posterior pintat total de l’estructura. 
 

b) L’estructura metàl·lica és exterior o resta en un ambient d’agressivitat moderada: haurà de 
realitzar-se una revisió de l’estructura cada 2 anys, detectant punts d’inici de l’oxidació, en els que 
caldrà aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local 
de pintura antioxidant. 
 

  Cada 5 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació  existent, realitzant un 
  posterior pintat total de l’estructura. 
 

c) L’estructura metàl·lica és exterior en un ambient d’agressivitat elevada: haurà de realitzar-se una 
revisió de l’estructura cada any, detectant punts d’inici de l’oxidació, en els que deurà aixecar-se el 
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant. 
 
Cada 3 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació  existent per un posterior 
pintat total de l’estructura. 
 

 
6.2.3. Inspecció 

Les estructures convencionals d’edificació situades en ambients normals i realitzades d’acord amb les 
prescripcions d’aquesta memòria i a les del DB SI (Seguretat en cas d’incendi) no requereixen un nivell 
d’inspecció superior a què es deriva de les inspeccions tècniques rutinàries dels edificis. És recomanable 
que aquestes inspeccions es realitzin almenys cada 10 anys, excepte en el cas de la primera, que podrà 
desenrotllar-se en un termini superior.  

En aquest tipus d’inspeccions es prestarà especial atenció a la identificació dels símptomes de danys 
estructurals, que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements 
inspeccionats (deformacions excessives causants de fissures en tancaments, per exemple). També 
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s’identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions 
inadequades d’ús, etc.)  

És convenient que en la inspecció de l’edifici es realitzi una específica de l’estructura, destinada a la 
identificació de danys de caràcter fràgil com els que afecten seccions o unions (corrosió localitzada, 
lliscament no previst d’unions cargolades, etc.) danys que no poden identificar-se a través dels seus 
efectes en altres elements no estructurals. És recomanable que aquest tipus d’inspeccions es realitzin 
almenys cada 20 anys.  

Les estructures convencionals d’edificació industrial (naus, cobertes, etc.) resulten normalment 
accessibles per a la inspecció. Si l’estructura es troba en un ambient interior i no agressiu, no requereix 
inspeccions amb periodicitat superior a la citada en l’apartat anterior.  

No es contempla en aquest apartat la inspecció específica de les estructures sotmeses a accions que 
indueixin fatiga. En aquest cas, es redactarà un pla d’inspecció independent del general inclòs en el cas 
d’adoptar el plantejament de vida segura en la comprovació a fatiga.  

Si en la comprovació a fatiga s’ha adoptat el criteri de tolerància al dany, el pla d’inspecció s’adequarà en 
cada moment a les dades de càrrega disponibles, sense que en cap cas això justifiqui reducció alguna del 
nivell d’inspecció previst.   

Tampoc es contempla en aquest apartat la inspecció específica d’aquells materials les propietats dels 
quals es modifiquen en el temps. És el cas dels acers amb resistència millorada a la corrosió, en els que 
es justifica la inspecció periòdica de la capa protectora d’òxid, especialment mentre aquesta es forma.  

 

6.3. Toleràncies 
 

6.3.1. Toleràncies en la execució 
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6.3.2. Toleràncies de Fabricació 

En aquest capítol es defineixen tipus de desviacions geomètriques corresponents a estructures de 
edificació, i els valores màxims admissibles per tals desviacions, havent-se de identificar en el plec de 
condicions els requisits de tolerància admesos en el cas de ser diferents als aquí establerts.  

En general, al incorporar un element a un component prefabricat, se li aplicarà les desviacions 
corresponents al producte complet.  

Perfils en doble T soldats  
     Alçada del perfil:  
     - per h≤900 mm        ∆=±3 mm  

      - per 900 mm<h≤900 mm  ∆=±5 mm  
      - per h>1800 mm   ∆=+8 mm -5 mm  
      Amplada b1 o b2:  
      - per b1<300 mm       ∆=±3 mm  
      - per b1≤300 mm   ∆=±5 mm   
      Posició del ànima:        ∆=±5 mm  
 

 
 
 
 
 
      Falta de perpendicularitat: Δ = el major de b/100 y 5 mm 
 
 
 
 
 
       

 Falta de planeïtat:       Δ = el major de b/100 y 3 mm  
 Nota: si la biga (de ànima plena) s’utilitza com una biga carril, l’ala 

o cap superior ha de tenir una desviació menor  +- 1mm d’amplada 
igual a l’amplada del carril +20mm 

 
 
 
6.4. Posada en obra de l’acer laminat 
 

6.4.1. Material 
 

L’àmbit d’aplicació serà:  
 

a) Acers en xapes i perfils de qualitat S 235 a S 450, ambdós inclusivament. Si el material pateix  
durant la fabricació algun procés capaç de modificar la seva estructura metal·logràfica 
(deformació amb flama, tractament tèrmic específic, etc.) el plec de condicions haurà de definir 
els requisits addicionals pertinents;  
 

b) Característiques mecàniques dels cargols, femelles i anelles corresponents als tipus 4.6 a 
10.9; 
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c) El material d’aportació per a la soldadura apropiat per als materials a soldar i amb les 

condicions que estableixi el procediment de soldeig. El valor màxim de carboni equivalent ha 
de calcular-se a partir de l’anàlisi de o per mitjà de la declaració del fabricant si aquest té un 
sistema de control de la producció certificat; 
 

d) En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica la resistència a la corrosió del 
material d’aportació és equivalent a la del material base. Quan es soldin aquests tipus d’acers, 
el valor del carboni equivalent no ha d’excedir 0.54%; 

 
e) El material de reblaniment o de la xapa dorsal és un acer amb valor màxim de carboni 

equivalent no superior al  0.43% o ser del mateix material que el més soluble dels materials 
base a unir. 

 
No han de canviar-se, sense autorització del director d’obra, les característiques del material especificades 
en el projecte, encara que tal canvi impliqui un augment de característiques mecàniques.  
 
6.4.1.1. Identificació de materials 

Les característiques dels materials subministrats han d’estar documentades de manera que puguin 
comparar-se amb els requisits establerts en el plec de condicions. A més, els materials han de poder-se 
identificar en totes les etapes de fabricació, de forma única i per un sistema apropiat. 

La identificació pot basar-se en registres documentats per a lots de producte assignats a un procés comú 
de producció, però cada component ha de tenir una marca duradora, distingible, que no li produeixi dany i 
resulti visibles darrere del muntatge. 

En general i llevat que ho prohibeixi el plec de condicions, estan permesos els números estampats i les 
marques punxonades per al marcat, però no les entalladures cisellades. En tot cas el plec de condicions 
ha d’indicar totes les zones en què no es permeti l’ús d’estampadores, encunys o punxons per a realitzar 
les marques.  

6.4.1.2. Característiques especials 
 

a) Tota restricció especial sobre discontinuïtats o reparacions de defectes de superfícies; 
 

b) Tots els assaigs per a identificar imperfeccions o defectes interns, laminacions o fissures en 
zones a soldar dels materials; 

 
c) Tot requisit per a material amb resistència millorada a la deformació en la direcció 

perpendicular a la superfície. 
 

Aquestes indicacions apareixen indicades en el plec de condicions. 
 
6.4.1.3. Manipulació i emmagatzematge  

El material ha d’emmagatzemar-se seguint les instruccions del seu fabricant i no fer-se servir si ha superat 
la vida útil en magatzem especificada. Si per la forma o el temps de magatzematge pogués haver patit un 
deteriorament important, abans de la seva utilització ha de comprovar-se que continuen complint els 
requisits establerts. 
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Els components estructurals han de manipular-se i emmagatzemar-se de forma segura, evitant que es 
produeixin deformacions permanents i de manera que els danys superficials siguin els mínims. Cada 
component ha de protegir-se de possibles danys en els punts d’on se subjecta per a la seva manipulació. 
Els components estructurals s’emmagatzemaran apilats sobre el terreny però sense contacte amb ell, 
evitant qualsevol contacte amb aigua. 

  

6.4.2. Operacions de fabricació en el taller 
 

6.4.2.1. Tall 

S’ha de realitzar per mitjà de serra, cisalla, tall tèrmic (oxitall) automàtic i, només si aquest no és 
practicable, oxitall manual.  

S’acceptaran talls obtinguts directament per oxitall sempre que no tinguin irregularitats significatives i 
s’hagin eliminat les restes d’escòria.  

El plec de condicions especificarà les zones que no són admissible material endurit després de processos 
de tall.  

6.4.2.2. Conformat  

L’acer es pot doblegar, premsar o forjar fins que adopti la forma requerida, utilitzant processos de 
conformat en calent o en fred, sempre que les característiques del material no quedin per sota dels valors 
especificats.  

Per al conformat en calent se seguiran les recomanacions del productor siderúrgic. El conformat es 
realitzarà amb el material en estat vermell cirera, manejant-se de forma adequada la temperatura, el 
temps i la velocitat de refredament. No es permetrà el doblegat o conformat en l’interval de calor blava 
(250ºC a 380ºC), ni per a acers termomecànics o temperats i tremps, llevat que es realitzin assaigs que 
demostrin que, després del procés, continuen complint els requisits especificats en el plec de condicions.  

Es pot emprar la conformació per mitjà de l’aplicació controlada de calor seguint els criteris del paràgraf 
anterior.  

 Es permet el conformat en fred, però no la utilització de martellades.  

Els radis d’acord mínims per al conformat en fred són: 

     

  
espesor de la xapa 

(mm)   
radi (interior) de 

l’acord   
 t  ≤4  t  
 4 < t  ≤8  1,5 t  
 8 <  t ≤ 12  2 t  
  12<   t ≤ 24   3 t   

Taula extreta de l’apartat 10.2.2 de la CTE –SE-A 
 
6.4.2.3. Perforació 

Els forats han de realitzar-se per trepatge o un altre procés que proporcioni un acabat equivalent.  
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El punxonament s’admet per a materials de fins a 25 mm de gruix, sempre que el gruix nominal del 
material no sigui major que el diàmetre nominal del forat (o dimensió mínima si el forat no és circular). Es 
poden realitzar forats per mitjà de punxonament sense escairat excepte a les zones en què el plec de 
condicions especifiqui que hagin d’estar lliures de material endurit. Una possibilitat és punxonar fins a una 
grandària 2 mm inferior al diàmetre definitiu i trepar fins al diàmetre nominal.  

Els forats allargats es realitzaran per mitjà d’una sola operació de punxonament o per mitjà de trepatge o 
punxonament de dos forats i posterior oxitall.  

Les rebaves s’han d’eliminar abans de l’acoblament, no sent necessari separar les diferents parts quan els 
forats estan trepanats en una sola operació a través de les dites parts unides fermament entre si.  

L’aixamfranament es realitzarà després del trepant o punxonament del forat normal.  

6.4.2.4. Angles entrants i entalles  

Aquests punts han de tenir un acabat arrodonit, amb un radi mínim de 5 mm.  

Quan aquest acabat es realitzi per mitjà de punxonament en xapes de més de 16 mm de gruix, els 
materials deformats s’han d’eliminar per mitjà d’esmolat.  

6.4.2.5. Superficie de suport de contacte 

Els requisits de planeïtat i grau d’acabat en suports per contacte han d’especificar-se en el plec de 
condicions.  

Les superfícies han d’estar acabades formant angles rectes, complint les toleràncies geomètriques 
especificades en aquesta memòria. En el cas que es comprovi la planeïtat abans de l’armat d’una 
superfície simple contrastant-la amb un cantell recte, l’espai entre superfície i cantell no superarà els 0,5 
mm.  

S’ha de tenir en compte durant la fabricació els requisits per a l’ajust després de l’alineació i el 
cargolament que mostra la figura 10.1.  

Si la separació supera els límits indicats podran utilitzar-se falques per a reduir-la i que compleixi amb els 
límits especificats. Les falques poden ser platines d’acer inoxidable, no havent d’utilitzar més de tres en 
qualsevol punt i podent-se fixar en la seva posició per mitjà de soldadures en angle o a límit amb 
penetració parcial  

Si hi ha enrigidors a fi de transmetre esforços en suports de contacte total, la separació entre superfícies 
de suport no serà superior a 1 mm i menor que 0,5 mm sobre, almenys, les dos terceres parts de l’àrea 
nominal de contacte.  
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6.4.2.6. Entroncaments  

No es permetran més entroncaments que els establerts en el projecte o autoritzats pel director d’obra. Els 
dits entroncaments es realitzaran conforme al procediment establert.  

 

6.4.3. Soldeig 
 

6.4.3.1. Pla de soldeig 

S’ha de proporcionar al personal encarregat un pla de soldeig que, com a mínim, inclourà tots els detalls 
de la unió, les dimensions i el tipus de soldadura, la seqüència de soldeig, les especificacions sobre el 
procés i les mesures necessàries per a evitar desgarrament laminar.  

6.4.3.2. Qualificació  
 
6.4.3.2.1. Qualificació del procés de soldeig  

Si en el plec de condicions es requereix la realització d’assaigs del procediment de soldeig, s’ha de 
realitzar abans del començament de la producció. Si no s’utilitza un procés de soldeig qualificat per assaig 
durant més de tres anys, s’ha d’inspeccionar una proveta d’una prova de producció perquè sigui acceptat.  

S’han de realitzar assaigs per a processos totalment automàtics, soldeig de xapes amb imprimació en 
taller o amb penetració profunda. En l’últim cas assenyalat, així com si s’empra el soldeig amb doble 
passada per ambdós costats sense presa d’arrel, ha d’assajar-se una proveta cada sis mesos. 

6.4.3.2.2.  Qualificació de soldadors   

Els soldadors han d’estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d’acord amb la norma UNE-
EN 287-1:1992, i si realitzen tasques de coordinació del soldeig, tenir experiència prèvia en el tipus 
d’operació que supervisa.  

Cada tipus de soldadura requereix la qualificació específica del soldador que la realitza.  
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6.4.3.3. Preparació per al soldeig 

Les superfícies i vores han de ser els apropiats per al procés de soldeig que s’utilitzi i estar exempts de 
fissures, entalladures, materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures i humitat.  

Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos per mitjà de dispositius adequats o 
soldadures de puntegis, però no per mitjà de soldadures addicionals, i han de ser accessibles per al 
soldador. Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de toleràncies, establint-se els marges 
adequats per a la distorsió o contracció.  

Els dispositius provisionals per al muntatge, han de ser fàcils de retirar sense danyar la peça. Les 
soldadures que s’utilitzen han d’executar-se seguint les especificacions generals i, si es tallen al final del 
procés, la superfície del metall base ha d’allisar-se per esmolament. S’eliminaran totes les soldadures de 
punteig no incorporades a les soldadures finals.  

S’ha de considerar la utilització de preescalfament quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de 
refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada per la calor. Quan s’utilitzi, 
s’estendrà 75 mm en cada component del metall base.  

6.4.3.4. Tipus se soldadura  

A continuació s’indiquen requisits per a l’execució dels tipus de soldadura més habituals, havent de figurar 
en el plec de condicions els corresponents a qualsevol altre tipus de soldadura i sempre tenir nivell de 
qualitat anàleg al d’aquesta memòria. 

6.4.3.4.1. Soldadures per punts   

Una soldadura de punteig ha de tenir una longitud mínima de quatre vegades la grossària de la part més 
grossa de la unió i que 50 mm.  

El procés de soldeig ha d’incloure les condicions de deposició de soldadures de punteig, quan aquest sigui 
mecànic o totalment automatitzat. Aquestes soldadures han d’estar exemptes de defectes de deposició i, 
si estan fissurades, han de rectificar-se i netejar-se a fons abans del soldeig final.  

6.4.3.4.2. Soldadura en angle 

Ha d’existir un contacte el més estret possible entre les parts a què es van a unir per mitjà d’una soldadura 
en angle.  

La soldadura dipositada no serà menor que les dimensions especificades per a la grossària de gola i/o la 
longitud del costat del cordó.  

6.4.3.4.3. Soldadura a topall 

Ha de garantir-se que les soldadures són sanes, amb el gruix total de gola i amb final adequat en els 
extrems. S’ha d’especificar en el plec de condicions si s’han d’utilitzar xapes per a garantir les dimensions 
del cordó.  

Es poden realitzar soldadures amb penetració completa soldades per un només costat utilitzant o no xapa 
dorsal. La utilització d’esta última ha d’estar autoritzada en el plec de condicions i ha de ser estretament 
fixada al metall base.  
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La presa d’arrel en el dors del cordó tindrà forma de "v" simple, podrà realitzar-se per arc-aire, o per 
mitjans mecànics, fins una profunditat que permetrà garantir la penetració completa en el metall de la 
soldadura prèviament dipositat.   

6.4.3.4.4. Soldadura de tap i trau  

Les dimensions dels forats per a aquestes soldadures han d’especificar-se en aquest projecte i ser 
suficients perquè es tingui un accés adequat al soldeig. Si es requereix que s’omplin amb metall de 
soldadura, es comprovarà prèviament que és satisfactòria la soldadura en angle. 

 

6.4.4. Unions cargolades 
 

6.4.4.1. Utilització de cargols 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser 12 mm, llevat que s’especifiqui una altra cosa en el 
projecte.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall excepte en el cas que s’utilitzi el cargol com calibrat.  

L’espiga del cargol ha sortir de la rosca de la femella després d’estrènyer-la i entre la superfície de suport 
de la femella i la part no enroscada de l’espiga, a més del sortint de rosca, ha d’haver-hi:  

a) Quatre filets de rosca complerts per a cargols pretesats;  
b) Un filet de rosca complet per a cargols sense pretesar.  

No han de soldar-se els cargols, llevat que ho indiqui el plec de condicions. Quan els cargols es disposen 
en posició vertical, la femella se situarà per sota del cap del cargol.  

6.4.4.2. Utilització de femelles 

Ha de comprovar-se abans de la col·locació, que les femelles poden desplaçar-se lliurement sobre el 
cargol corresponent.  

Per a assegurar les femelles no seran necessàries mesures addicionals a l’estranyament normal, ni s’han 
de soldar, llevat que així ho indiqui el plec de condicions. 

6.4.4.3. Utilització de volanderes 

En forats rodons normals i amb cargols sense pretesar, normalment no cal utilitzar volanderes, encara que 
la seva utilització pugui reduir danys en els recobriments. El diàmetre de les volanderes que s’han d’usar 
amb forats sobredimensionats o de dimensions especials, així com els requisits per a la utilització de 
volanderes en falca o volanderes que indiquin la pressió, ha d’indicar-se en el plec de condicions.  

Si s’utilitzen volanderes per sota el cap dels cargols, aquestes han de ser aixamfranades i situar-se amb el 
xamfrà cap al cap del cargol.  

Per a cargols pretesats, s’utilitzaran volanderes planes endurides de la forma següent:  

a) per a cargols 10,9 sota del cap del cargol i de la femella;  
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b) per a cargols 8,8 sota de l’element que es gira (el cap del cargol o la femella).  
 

6.4.4.4. Estrènyer els cargols sense pretesar  

Cada conjunt de cargol, femella i volandera (s) ha d’aconseguir la condició de "estrènyer a límit" sense 
sobrepretesar els cargols. Aquesta condició és la que aconseguiria un home amb una clau normal, sense 
braç de prolongació.  

Per als grups grans de cargols l’estrenyiment ha de realitzar-se des dels cargols centrals cap a l’exterior i 
inclòs realitzar algun cicle d’estrenyiment addicional.  

6.4.4.5. Estrènyer els cargols pretesats 

Els cargols d’un grup, abans d’iniciar el pretesat, han d’estar collats com si fossin cargols sense pretesar.  

A fi d’aconseguir un pretesat uniforme, l’estrenyiment es realitzarà progressivament des dels cargols 
centrals d’un grup fins als laterals i posteriorment realitzar cicles addicionals d’estrenyiment. Poden 
utilitzar-se lubricants entre les femelles i cargols o entre les volanderes i el component que gira, sempre 
que no s’arribi a la superfície de contacte, estigui contemplat com a possibilitat pel procediment i ho admeti 
el plec de condicions.  

Si un conjunt cargol, femella i volandera (s) s’ha estret fins al pretesat mínim i després afluixat, ha de ser 
retirat i descartar la seva utilització, llevat que ho admeti el plec de condicions.  

L’estrenyiment es realitzarà seguint un dels procediments que s’indiquen a continuació, el qual, ha d’estar 
calibrat per mitjà d’assaigs de procediment adequats.  

a) Mètode de control del parell torçor: S’utilitza una clau dinamomètrica ajustada al parell mínim 
requerit per a aconseguir el pretesat mínim anteriorment especificat.  
 

b) Mètode del gir de femella: Es marca la posició de "estrènyer a límit " i després es dóna el gir 
de la femella indicat en la taula 10.1. 

 
c) Mètode de l’indicador directe de tensió: Les separacions mesurades en les volanderes 

indicadores de tensió poden fer-se la mitja per a establir l’acceptabilitat del conjunt cargol, 
femella i volanderes.  

 
Taula 10.1. (segons CTE-SE-A) Valors indicatius del gir en el mètode de gir de femella 
  
  espessor nominal total de la unió e     angle de gir a aplicar (graus)     

 e < 2d   120   
 2d ≤  e <  4d   150   
 4d ≤  e <  6d   180   

 6d ≤ e <  8d   210   
 8d ≤ e  ≤10d   240   
  e  >10d     -     

Taula només vàlida per a superfícies a unir perpendiculars a l’eix del cargol i per a cargols tipus 8.8 
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Mètode combinat: Es realitza un estrenyiment inicial pel mètode a), amb una clau ajustada a 
un parell torçor amb el que s’arriba al 75% del pretesat mínim definit en aquest apartat, a 
continuació es marca la posició de la femella (com en el mètode b) i, finalment, es dóna el gir 
de femella indicat en la taula següent.  

 
Taula 10.2. (segons CTE-SE-A) Valors indicatius del gir en el mètode combinat 
  

  espessor nominal total de la unió e     angle de giro a aplicar (graus)     
 e < 2d   60   
 2d ≤  e <  6d   90   
 6d ≤ e  ≤10d   120   
  e  >10d     -     
 Taula només vàlida per a superfícies a unir perpendiculars a l’eix del cargol i per a cargols tipus 8.8  

 
6.4.4.6. Superfícies de contacte en unions resistents al desplaçament  

Es pot preparar una superfície de contacte per a produir la classe de superfície especificada en el plec de 
condicions, podent-se utilitzar tractaments o recobriments garantits per assaigs que s’especifiquen en 
l’esmenta’t plec. 

 

6.4.5. Altres tipus de cargols 
 

a) Cargols aixamfranats. Es pot utilitzar aquest tipus de cargols en unions tant pretesades com 
sense pretesar. El plec de condicions inclourà la definició de l’aixamfranat i toleràncies de 
manera que el cargol quedi nominalment enrasat amb la superfície de la xapa exterior.  
 

b) Cargols calibrats i perns d’articulació.  Es poden utilitzar en unions tant pretesades com sense 
pretesar. Les espigues d’aquests elements han de ser de classe de tolerància h 13 i els forats 
de la classe H 11 segons ISO 286-2. La rosca d’un cargol o pern calibrat no ha d’estar inclosa 
en el pla de tallant. Els forats per a ser escairats posteriorment en obra, es faran inicialment, 
com a mínim, 3 mm més petits.  

 
c) Cargols hexagonals d’injecció. Les característiques d’aquest tipus de cargols es definiran en el 

plec de condicions.  
 

 
6.4.6. Tractament de protecció 

Els requisits per als tractaments de protecció han d’incloure’s en el plec de condicions. 

6.4.6.1. Preparació de la superfícies 

Les superfícies es prepararan adequadament. Poden prendre’s com a referència les normes UNEEN-ISO 
8504-1:2002 e UNE-EN-ISO 8504-2:2002 per a neteja per doll abrasiu, i UNE-ENISO 8504-3:2002 per a 
neteja per eines mecàniques i manuals.  

Es realitzaran assaigs de procediment dels processos per sorrejat al llarg de la producció, a fi d’assegurar 
la seva adequació per al procés de recobriment posterior.  
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Es repararan, d’acord amb aquesta norma, tots els defectes de superfície detectats en el procés de 
preparació.  

Les superfícies que estiguin previstes que hagin d’estar en contacte amb el formigó, en general, no han de 
pintar-se, sinó simplement netejar-se.  

El sistema de tractament en zones que afronten una superfície que estarà en contacte amb el formigó, ha 
d’estendre’s almenys 30 mm de la dita zona.  

S’ha d’extremar l’atenció i acord amb allò que s’ha especificat en el plec de condicions en el cas de 
superfícies de fregament, seguint allò que s’ha indicat en el punt d’execució i muntatge en taller. En 
qualsevol cas aquestes superfícies han de protegir-se darrera de la seva preparació fins al seu armat amb 
cobertes impermeables. 

No s’utilitzaran materials que perjudiquin la qualitat d’una soldadura a menys de 150 mm de la zona a 
soldar i després de realitzar la soldadura, no s’ha de pintar sense, abans, haver eliminat les escòries.  

6.4.6.2. Mètodes de recobriment 
 
Galvanització: 
 

a) Es realitzarà d’acord amb UNE-EN-ISO 1460:1996 o UNE-EN-ISO 1461:1999, segons sigui 
procedent;  
 

b) si és el cas, les soldadures han d’estar segellades abans d’usar un decapatge previ a la 
galvanització; 

 
c) Si hi ha espais tancats en l’element fabricat es disposaran forats de porga on indiqui el plec de 

condicions; 
 

d) Les superfícies galvanitzades han de netejar-se i tractar-se amb pintura d’imprimació 
anticorrosiva amb dissolvent àcid o sorrejat abans de ser pintades.  

 
Pintura 

 
a) Immediatament abans de començar a pintar es comprovarà que les superfícies compleixen els 

requisits del fabricant;  
 

b) Es pintarà seguint les instruccions del fabricant i si es dóna més d’una capa, s’usarà en cada 
una d’elles una ombra de color diferent;  

 
c) Es protegirà les superfícies pintades de l’acumulació d’aigua durant un cert període, d’acord 

amb les dades del fabricant de pintura.  
 

6.4.6.3. Tractament dels elements de fixació  
 
Per al tractament d’aquests elements s’ha de considerar el seu material i el dels elements a unir junt amb 
el tractament que aquests porten prèviament, el mètode d’estrenyiment, la classificació contra la corrosió i 
qualsevol altra circumstància indicada en el plec de condicions. 
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6.4.7. Execució de soldeig i muntatge en taller (tractament de protecció) 

Els components han d’estar acoblats de manera que no resultin danyats o deformats mes allà de les 
toleràncies especificades.  

Totes les unions per a peces provisionals a utilitzar en fase de fabricació han d’estar fetes d’acord amb 
aquesta memòria i seran coherents amb el projecte.  

Tots els requisits relatius a contrafletxes o ajustos previs que s’indiquin en el plec de condicions per a ser 
incorporats en components prefabricats, han de comprovar-se després de completar la fabricació.  

Després de completar la fabricació, la fixació entre components que estan interconnectats en interfícies de 
connexió múltiples han de comprovar-se utilitzant plantilles dimensionals o per mitjà de fixació conjunta 
dels components.  

Ha d’evitar-se:  

a) La projecció de espurnes erràtiques de l’arc i, si es produeix, ha de sanejar-se la superfície de 
l’acer i inspeccionar-se;  
 

b) La projecció de soldadura i, si es produeix, ha de ser eliminada.  

Els defectes no han de cobrir-se amb soldadures posteriors i han d’eliminar-se de cada passada abans de 
la següent. El mateix ha de fer-se amb qualsevol escòria.  

Les reparacions de soldadura han de realitzar-se seguint una especificació de procediment de soldeig.  

El rectificat amb mola abrasiva de la superfície de les soldadures complertes ha d’estar especificat en el 
plec de condicions.  

El plec de condicions ha de contemplar els procediments per al tractament tèrmic de components soldats.  

S’ha de controlar la temperatura màxima de l’acer i el procés de refredament, quan es realitzen 
correccions de distorsions de soldeig per mitjà d’aplicació local de calor.  

Durant la fabricació i el muntatge han d’adoptar-se totes les precaucions per a garantir que s’aconsegueix 
la classe especificada de superfície de fregament per a unions resistents al lliscament.  

En el moment del muntatge en taller, les superfícies de contacte han d’estar lliures de qualsevol producte 
contaminant, com ara oli, brutícia o pintura. Han d’eliminar-se les rebaves que impossibilitarien un 
assentament sòlid de les parts a unir. L’oli ha d’eliminar-se de la superfície de l’acer per mitjà de l’ús de 
netejadors químics i no per mitjà de neteja per bufador.  

Si les superfícies sense recobrir no es poden armar directament després de la preparació de les 
superfícies de contacte, se les ha d’alliberar de totes les pel·lícules primes d’òxid i qualsevol altre material 
solt, per mitjà de raspallat amb raspall metàl·lic. Es posarà atenció de no danyar ni polir la superfície 
rugosa.  

Les zones tancades o amb difícil accés després de l’armat, han de ser tractades prèviament, havent 
d’especificar en el plec de condicions si s’ha d’utilitzar un tractament de protecció intern o si es va a 
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segellar per soldeig, i en aquest cas també s’especificarà el segellat de les zones tancades que es 
travessen amb elements de fixació mecànics.  

No es realitzarà cap tractament superficial sobre els elements de fixació abans que s’hagin inspeccionat. 

  

6.4.8. Control de fabricació en taller 

Totes aquestes operacions han d’estar documentades i si es detecta una disconformitat, si és possible, es 
corregirà i es tornarà a assajar i, si no és possible, es podrà compensar realitzant les oportunes 
modificacions d’acord amb el plec de condicions. 

6.4.8.1. Materials i productes fabricats 

Es comprovarà per mitjà dels documents subministrats amb els materials i productes fabricats, que 
aquests coincideixen amb les comandes. Si no s’inclou una declaració del subministrador que els 
productes o materials compleixen amb el plec de condicions, es tractaran com a productes o materials no 
conformes. 

6.4.8.2. Dimensions geomètriques 

Els mètodes i instruments per a les preses de mesures dimensionals es podran seleccionar d’entre els 
indicats en UNE-EN-ISO 7976-1:1989 i UNE-EN-ISO 7976-2:1989, i la precisió de les mesures es podrà 
establir d’acord amb UNE-EN-ISO 8322.  

Ha d’haver-hi un pla d’inspecció i assaigs en què es fixen la localització i freqüència de les mesures, així 
com els criteris de recepció que estaran d’acord amb les toleràncies de fabricació establertes en aquesta 
memòria. 

6.4.8.3.  Assaig i procediment 

Si després de l’assaig els processos no són conformes, no han d’utilitzar-se fins que s’hagin corregit i 
tornat a assajar. 

6.4.8.3.1. Oxitall 

La capacitat del procés ha de comprovar-se periòdicament produint quatre mostres dels assaigs de 
procediment:  

a) Una mostra de tall recte del material de major grossària tallada;  
 

b) Una mostra de tall recte del material de menor grossària tallada; 
 

c) Una mostra de cantell viu; 
  

d) Un arc corbat.  

Sobre cada una de les dos mostres rectes, en una longitud no inferior a 200 mm s’avaluarà la superfície, 
de manera que la desviació de l’angle recte en el tall (u) en mm i la profunditat de les estries en les cares 
de la xapa oxitallada (Rz) en micres, compleixi:  
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U ≤ 1 + 0,015 a 
Rz ≤ 110 + 1,8 a 

 
On  a espessor del material en mm.  

El valor de Rz serà el valor mitjà de les amplituds (z) de cinc longituds individuals de mesures (vegi 
següent figura 10.2).  

 

Figura 10.2 (Segons CTE) Bords oxitallades. Profunditat de les estries 

6.4.8.3.2. Processos que poden produir dureses locals.  

La capacitat del procés es comprovarà produint quatre mostres a partir dels assaigs de procediment, 
comprenent la gamma de materials utilitzats en els que sigui més fàcil que es produeixi enduriment local. 
Sobre cada mostra es faran quatre assaigs de duresa local d’acord amb UNE-EN-ISO 6507 en les zones 
més afectades, no havent de passar de 380 HV 10 el pitjor valor obtingut. 

6.4.8.3.3. Procés de perforació 

La capacitat del procés es comprovarà periòdicament produint vuit mostres a partir dels assaigs del 
procediment que comprenguin tota la gamma de diàmetres de forats, grossàries i tipus de materials 
utilitzats. Les grandàries dels forats han de complir en ambdós extrems amb la classe de tolerància H11 
de la UNE-EN-ISO 286-2:1988. 

6.4.8.4. Soldeig 

Qualsevol assaig no inclòs en aquest apartat ha de ser indicat en el plec de condicions.  

La inspecció final per assaigs no destructius ha de realitzar-se després de 16 hores de la seva realització 
(40 hores en el cas de soldadures a límit en grossàries majors de 40 mm.), i abans que pugui resultar 
inaccessible.  

La realització de correccions en distorsions no conformes obliga a inspeccionar les soldadures situades en 
aquesta zona.  

En el plec de condicions s’han d’incloure els criteris per a l’acceptació de les soldadures, havent de 
complir les soldadures reparades els mateixos requisits que les originals.  
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6.4.8.4.1. Abast de la inspecció  

En el plec de condicions s’indicarà si es realitzaran o no assaigs no destructius, els mètodes a emprar i la 
localització de les soldadures que es van a inspeccionar, però s’ha de realitzar sempre una inspecció 
visual sobre tota la longitud de totes les soldadures, en la que almenys es comprovarà la presència i 
situació de les mateixes, la grandària i posició, s’inspeccionaran les superfícies i formes, es detectaran 
defectes de superfície i esquitxades.  

En les zones d’unió i fora de la unió en peces armades, les soldadures transversals (en xapes d’ànima i 
ala abans de l’armat o en angle en extrems d’unions amb cavalcament), s’assajaran les cinc primeres 
unions de cada tipus amb anàlogues dimensions, els mateixos materials i geometria de soldadura i en les 
que s’utilitza el mateix procediment. Si aquestes cinc primeres compleixen els criteris d’acceptació, 
s’assajarà una en cinc unions de cada tipus.  

En soldadures longitudinals, s’assajaran 0,5 m cada 10 m o part, de totes les unions (incloent un en quatre 
extrems de soldadura).  

En soldadura de lligat (corretges, enrigidors de vinclament, etc.) s’assajarà un en vint punts de fixació.  

En el cas que apareguin més imperfeccions de les admeses, s’augmentarà la freqüència dels assaigs.  

Una inspecció parcial exigirà una selecció de zones a assajar aleatòria, tenint en compte el tipus de nus, 
material i procediment de soldadura.  

6.4.8.4.2. Mètodes d’assaig no destructius 

A més de la inspecció visual, es contemplen aquí els mètodes següents: Inspecció per partícules 
magnètiques, assaig per líquids penetrants, assaig per ultrasons i assaigs radiogràfics.  

La inspecció per partícules magnètiques o si aquests no són possibles, els assaigs per líquids penetrants, 
es podran fer servir per a qualsevol espessor en unions amb penetració complerta, soldadures en angle i 
amb penetració parcial.  

Es poden emprar assaigs per ultrasons per a unions a límit, en T, en creu i en cantonada, totes elles per 
penetració complerta, quan l’espessor en l’element de major grossària és major de 10 mm. En les unions a 
límit amb penetració total poden emprar-se assaigs radiogràfics en comptes d’ultrasons si el màxim gruix 
és menor de 30 mm, encara que amb alguna reserva amb relació a la detecció de defectes d’arrel quan es 
solda per un sol costat amb xapa de recolzament.  

Per a soldadures en angle i amb penetració parcial en unions en T, en creu i en cantonada, es podran 
utilitzar assaigs per ultrasons quan el costat més curt del cordó de soldadura no sigui menor de 20 mm. En 
aquestes soldadures es poden utilitzar assaigs per ultrasons per a comprovar el desgarrament laminar.  

6.4.8.5. Unions mecàniques 

Totes les unions mecàniques, pretesades o sense pretesar després de l’estrenyiment inicial, i les 
superfícies de fregament es comprovaran visualment. Després de la comprovació dels criteris 
d’acceptació, la unió ha de refer-se si la disconformitat prové de que s’excedeixen els criteris establerts 
per als espessors de xapa, altres disconformitats podran corregir-se, havent de tornar-se a inspeccionar 
darrere del seu arreglament. 
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6.4.8.5.1. Inspeccions addicionals en unions amb cargols pretesats 

L’inspector estarà present com a mínim en la instal·lació del 10 % dels elements de fixació, i presenciarà 
la retirada i reinstal·lació de tots els cargols a què no s’hagin aplicat el mètode definit o si l’ajust de 
l’indicador final de la pretensió no està dins dels límits especificats. Posteriorment inspeccionarà el grup 
total d’aquests cargols.  

Quan s’hagi aplicat el mètode de control del parell d’estrènyer, es comprovarà el 10 % dels cargols (amb 
un mínim de dos), aplicant de nou una clau dinamomètrica capaç de donar una precisió del  + 5 %. Si 
qualsevol femella o cargol gira 15 t per aplicació del parell d’inspecció, s’assajaran tots els cargols del 
grup.  

Les no conformitats es corregiran actuant sobre tots els cargols de grup no conforme, utilitzant la 
seqüència correcta i fins que tots ells aconsegueixin el parell d’estrènyer correcte.  

6.4.8.5.2. Assaig de procediment 

 Si no és possible realitzar assaigs adequats dels elements de fixació ja instal·lats després de completar 
una unió, s’inspeccionaran els mètodes de treball. El plec de condicions especificarà els requisits per als 
assaigs de procediment sobre el pretesat de cargols. 

6.4.8.6.  Tractament de protecció  

 Si s’empra el procés de neteja per sorrejat, es comprovarà la idoneïtat del procés cada tres mesos, 
seleccionant almenys, quatre punts que disten entre si 300 mm. Si el procés no resulta conforme, no 
s’utilitzarà fins que no sigui corregit.  

 Es realitzarà una inspecció visual de la superfície per a garantir que es compleixen els requisits del 
fabricant del recobriment. Les àrees que resulten no conformes, es tornaran a preparar i seran avaluades 
de nou.  

6.4.8.6.1. Assaigs sobre el gruix del recobriment 

Es realitzarà un assaig després de l’assecat, amb controls de mostres sobre, almenys quatre llocs en el 
10%, com a mínim, dels components tractats, fent servir un mètode d’UNE-EN-ISO 2808:2000. L’espessor 
mitj ha de ser superior al requerit i no hi haurà més d’una lectura per component, inferior al espessor 
normal i sempre superior al 80% del nominal.  

Els components no conformes es tractaran i s’assajaran de nou i si apareixen moltes fallades s’emprarà 
un assaig de pel·lícula humida fins que es millori el procés. En aquest assaig es realitzarà el mateix control 
que en l’assaig d’espessor despresa d’assecat. En aquest assaig totes les lectures de pel·lícula humida 
han d’excedir l’espessor requerit per l’espessor de la pel·lícula seca.  

Les reparacions en els recobriments han de complir amb les instruccions del fabricant i ser comprovades 
visualment. 
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6.5. Control de qualitat 
 

6.5.1. Generalitats 

El contingut d’aquest apartat es refereix al control i execució d’obra per a la seva acceptació, amb 
independència del realitzat pel constructor.  

Cada una de les activitats de control de qualitat que, amb caràcter de mínims s’especifiquen en aquesta 
memòria, així com els resultats que d’ella es deriven, han de quedar registrades documentalment en la 
documentació final d’obra.  

 

6.5.2. Control de qualitat de la documentació del projecte 

Té com a objecte comprovar que la documentació inclosa en el projecte defineix de forma precisa tant la 
solució estructural adoptada com la seva justificació i els requisits necessaris per a la construcció.  

 

6.5.3. Control de qualitat dels materials 

En el cas de materials coberts per un certificat expedit pel fabricant el control podrà limitar-se a 
l’establiment de la traça que permeti relacionar de forma inequívoca cada element de l’estructura amb el 
certificat d’origen que ho avala.  

Quan en la documentació del projecte s’especifiquen característiques no avalades pel certificat d’origen 
del material (per exemple, el valor màxim del límit elàstic en el cas de càlcul en capacitat), s’establirà un 
procediment de control per mitjà d’assaigs realitzats per un laboratori independent.  

Quan s’empren materials que pel seu caràcter singular no resten coberts per una normativa nacional 
específica a la que referir la certificació (volanderes deformables, cargols sense cap, connectadors, etc.) 
es podran utilitzar normatives o recomanacions de prestigi reconegut.  

 

6.5.4. Control de qualitat de la fabricació 

La qualitat de cada procés de fabricació es defineix en la documentació de taller i el seu control té per 
objectiu comprovar la seva coherència amb l’especificada en la documentació general del projecte (per 
exemple, que les toleràncies geomètriques de cada dimensió respecten les generals, que la preparació de 
cada superfície serà adequada al posterior tractament o al fregament suposat, etc.)  

El control de qualitat de la fabricació té per objectiu assegurar que aquesta s’ajusta a l’especificada en la 
documentació de taller.  

6.5.4.1. Control de localitat de la documentació del taller 

La documentació de fabricació, elaborada pel taller, haurà de ser revisada i aprovada per la direcció 
facultativa de l’obra. Es comprovarà que la documentació consta, almenys, els documents següents:    
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a) Una memòria de fabricació que inclogui:  
 

1. El càlcul de les toleràncies de fabricació de cada component, així com la seva coherència 
amb el sistema general de toleràncies, els procediments de tall, de doblegat, el moviment 
de les peces, etc.  
 

2. Els procediments de soldadura que hagin d’emparar-se, preparació de vores, 
preescalfaments requerits etc.  

 
3. El tractament de les superfícies, distingint entre aquelles que formaran part de les unions 

soldades, les que constituiran les superfícies de contacte en unions cargolades per 
fregament o les destinades a rebre algun tractament de protecció.  

 
 
b) Els plans de taller per a cada element de l’estructura (biga, tram de pilar, tram de cordó de 

gelosia, element de triangulació, placa d’ancoratge, etc.) o per a cada component simple si 
l’element requereix diversos components simples, amb tota la informació precisa per a la seva 
fabricació i, en particular:  

 
1. El material de cada component.  

 
2. La identificació de perfils i altres productes. 

  
3. Les dimensions i les seves toleràncies.  

 
4. Els procediments de fabricació (tractaments tèrmics, mecanitzats, forma d’execució dels 

forats i dels acords, etc.) i les eines a emprar.  
 

5. Les contrafletxes. 
  

6. En el cas d’unions cargolades, els tipus, dimensions forma d’estrènyer dels cargols 
(especificant els paràmetres corresponents).  

 
7. En el cas d’unions soldades, les dimensions dels cordons, el tipus de preparació, l’orde 

d’execució, etc. 
  

 
c) Un pla de punts d’inspecció on s’indiquen els procediments de control intern de producció 

desenrotllats pel fabricant, especificant els elements a què s’aplica cada inspecció, el tipus 
(visual, per mitjà d’assaigs no destructius, etc.) i nivell, els mitjans d’inspecció, les decisions 
derivades de cada un dels resultats possibles, etc. Així mateix, es comprovarà, amb especial 
atenció, la compatibilitat entre els distints procediments de fabricació i entre aquests i els 
materials utilitzats.  

 
6.5.4.2. Control de qualitat de fabricació 

Establirà els mecanismes necessaris per a comprovar que els mitjans utilitats en cada procés són els 
adequats a la qualitat prescrita.  

En concret, es comprovarà que cada operació s’efectua en l’orde i amb les eines especificades 
(especialment en el cas de les feines de tall de xapes i perfils), que el personal encarregat de cada 
operació té la qualificació adequada (especialment en el cas dels soldadors), que es manté l’adequat 
sistema de traçat que permeti identificar l’origen de cada incompliment, etc.  
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6.5.5. Control de qualitat del muntatge 

La qualitat de cada procés de muntatge es defineix en la documentació de muntatge i el seu control té per 
objectiu comprovar la seva coherència amb l’especificada en la documentació general del projecte.  

El control de qualitat del muntatge té per objectiu assegurar que aquest s’ajusta a l’especificada en la 
documentació de taller.  

6.5.5.1. Control de qualitat de la documentació de muntatge 

La documentació de muntatge, elaborada pel muntador, haurà de ser revisada i aprovada per la direcció 
facultativa. Es comprovarà que la documentació consta, almenys, dels documents següents:    

a) Una memòria de muntatge que inclogui:  1. El càlcul de les toleràncies de posició de cada 
component la descripció de les ajudes al muntatge (casquet provisionals de suport, orelletes 
de hissat, elements de guiat, etc.), la definició de les unions en obra, els mitjans de protecció 
de soldadures, els procediments d’estrènyer de cargols, etc.  2. Les comprovacions de 
seguretat durant el muntatge.  
 

b) Uns plans de muntatge que indiquin de forma esquemàtica la posició i moviments de les peces 
durant el muntatge, els mitjans de hissat, els apuntalats provisionals i en general, tota la 
informació necessària per al correcte maneig de les peces.  

 
c) Un pla de punts d’inspecció que indiqui els procediments de control intern de producció 

desenrotllats pel muntador, especificant els elements a què s’aplica cada inspecció, el tipus 
(visual, per mitjà d’assaigs no destructius, etc.) i nivell, els mitjans d’inspecció, les decisions 
derivades de cada un dels resultats possibles, etc.  

Així mateix, es comprovarà que les toleràncies de posició de cada component són coherents amb el 
sistema general de toleràncies (en especial en el que al replantejament de plaques base es refereix),  

6.5.5.2. Control de qualitat del muntatge 

Establirà els mecanismes necessaris per a comprovar que els mitjans utilitats en cada procés són els 
adequats a la qualitat prescrita.  

En concret, es comprovarà que cada operació s’efectua en l’orde i amb les eines especificades, que el 
personal encarregat de cada operació posseeix la qualificació adequada, que es manté l’adequat sistema 
de traçat que permeti identificar l’origen de cada incompliment, etc.  
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7. FABRICA CERÀMICA I DE BLOCS DE FORMIGÓ 
 
 

7.1. Característiques generals de les obres de fàbrica de maó i de blocs de formigó. 
 
Quan es detalli en els plànols adjunts, determinats elements o la totalitat dels mateixos es resoldran 
mitjançant obra de fàbrica de maó i/o de blocs de formigó. Les característiques de més rellevància del 
material es detallen a continuació: 
 

 
7.1.1. Categoria d’execució 

 
A efectes del càlcul es consideren tres categories d’execució: A, B i C, d’acord amb el que s’estableix en 
l’apartat 7.4.5. d’aquesta memòria i en l’annex de control de la memòria al DB del CTE. En els elements 
de fàbrica armada s’especificarà només classes A o B. En els elements de fàbrica pretesada 
s’especificarà classe A. 
 

 
7.1.2. Resistència a la compressió 

Es defineix resistència característica a la compressió de la fàbrica, fk, a la que pot determinar-se 
mitjançant assaigs sobre provetes de fàbrica segons els criteris que s’indiquen a l’annex “C” de la memòria 
al DB del CTE. Per tractar-se d’un material que no és isòtrop, la resistència es refereix a la direcció en que 
actua l’esforç.  

La resistència característica a la compressió de la fàbrica, fk, corresponent a un esforç normal a les filades, 
es podrà prendre per referència als valors de la taula 4.4, que recull els casos més usuals, o en general, 
deduir-la de les expressions de l’annex “C” de la memòria al DB del CTE.  

Taula 4.4 (segons CTE-SE-F) Resistència característica a la compressió de fàbriques usuals fk (N/mm
2
) 

  
Resistència normalitzada de les peces fb (N/mm2) 10 15 20 25 
Resistència del morter fm (N/mm2) 5 7.5 7.5 10 10 15 15 
Maó massís amb junta prima 5 5 7 7 9 10 11 
Maó massís 4 4 6 6 8 8 10 
Maó perforat 4 4 5 6 7 8 9 
Blocs alleugerits 3 4 5 5 6 7 8 
Blocs buits 2 3 4 4 5 6 6 

 
 Quan la sol·licitació sigui paral·lela a les filades, la resistència característica a compressió pot determinar-

se amb l’annex “C” de la memòria al DB del CTE, adoptant com a resistència normalitzada a compressió 
fb de la peça la corresponent a l’esmentada direcció.  

  

7.1.3. Deformabilitat 
 
  El diagrama tensió-deformació de la fàbrica té la forma genèrica que es representa en la figura 4.2-a. 

Com a diagrames de càlcul es poden adoptar els de les figures 4.2-b o 4.2-c. Les fàbriques amb peces 
alleugerides o buides poden presentar ruptura fràgil abans de desenvolupar una branca horitzontal i per 
tant no es pot utilitzar aquesta part del diagrama 4.2-b ni el 4.2-c  
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  Com a mòdul d’elasticitat secant instantani, E, d’una fàbrica pot prendre’s igual a 1000 fk. Per a càlculs 
d’estats límits de servei, es poden multiplicar el valor E pel factor 0,6. Per determinar deformacions 
diferides, el mòdul a utilitzar pot ser deduït del mòdul d’elasticitat per a deformacions instantànies 
multiplicat pel coeficient de fluència que es dedueix de la taula 4.7.  

 
  Com a mòdul d’elasticitat transversal, G, pot prendre’s el 40% del mòdul d’elasticitat E.   

 
  Com a paràmetre de deformació reològica i tèrmica de les fàbriques es poden utilitzar els valors de càlcul 

donats a  la taula 4.7.   
 

Taula 4.7 (segons CTE-SE-F) Deformabilitat de les fàbriques 
 

Tipus de peça Coeficient final 
d’afluència, φ∞ (1) 

Restricció o 
expansió final 
per humitat (2) 

(mm/mm) 

Coeficient de 
dilatació tèrmica 

(10-6 m/m ºC) 

Ceràmiques 1 0.2 a 1.0 (3) 6 
Silici-calcaris 1.5 -0.2 9 
Formigó ordinari i pedra artificial 1.5 -0.2 10 
Formigó d’àrid lleuger 2 -0.4 (4) 10 
Formigó cel·lular d’autoclau 1.5 0.2 8 
Pedra natural 0 0.1 7 
 
(1) Coeficient de dilatació final per fluència entre la dilatació instantània  
(2) Acotament negatiu i allargament positiu 
(3) Depèn del material 
(4) Per a àrids lleugers de pedra pomes i de fang expandit; en altres casos el valor es - 0,2  

 
 

7.1.4. Resistència al càlcul 
 

D’acord amb SE, la resistència de càlcul és igual a la característica dividida pel coeficient parcial de 
seguretat,  γM, aplicable al cas, segons: 
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Taula 4.9 (segons CTE-SE-F) Coeficients parcials de seguretat (γM) 

Situacions persistents i transitòries (a) Categoria de l’execució 
A B C 

Resistència a la fàbrica Categoria del control de fabricació I 1.7 2.2 2.7 
II 2.0 2.5 3.0 

Resistència de claus i amarres 2.5 2.5 2.5 
Ancoratge al ferro d’armar 1.7 2.2 - 
Ferro (armadura activa i armadura passiva) 1.15 1.15 - 
 
(1) Per a les comprovacions en situació extraordinària, els coeficients de clau i amarres són els mateixos; de les fàbriques els 
coeficients són 1,2 1,5 i 1,8 respectivament per les categories A B i C.  
(2) Categories segons 7.4.1.1.  

 
Per al formigó de farcit s’utilitzarà com a valor γC aquell que coincideixi amb el valor γM corresponent a les 
peces de fàbrica situades on s’utilitza l’esmentat farcit i definit a la taula 4.8. 
 

 
7.2. Durabilitat i manteniment de l’estructura 

 La durabilitat d’un pany de fàbrica és la capacitat per a suportar, durant el període de servei per al que ha 
sigut projectat l’edifici, les condicions físiques i químiques a què estarà exposat. La carència d’aquesta 
capacitat podria ocasionar nivells de degradació no considerats en l’anàlisi estructural, deixant la fàbrica 
fora d’ús.  

  L’estratègia dirigida a assegurar la durabilitat considera:  

a) La classe d’exposició a què estarà sotmès l’element: 
 

b) Composició, propietats i comportament dels materials.  
 

7.2.1.1. Classe d’exposició  

  La classe d’exposició defineix l’agressivitat del medi en què ha de mantenir-se l’element sense detriment 
de les seves propietats.   

  En les taules següents es descriuen les classes d’exposició a què pot estar exposat un element. Per a 
l’assignació de la classe o classes a un element de fàbrica, a més de qüestions relatives a l’entorn 
(orientació, salinitat del medi, atac químic, etc), s’ha de tenir en compte la severitat de l’exposició local a la 
humitat, és a dir: la situació de l’element en l’edifici i l’efecte de certes solucions constructives (com ara la 
protecció que poden oferir ràfecs, cornises i coixinets, dotats d’un goteró adequadament dimensionat) i 
l’efecte de revestiments i xapats protectors.   

  Si s’utilitza un acabat exterior impermeable a l’aigua de pluja, aquest ha de ser permeable al vapor, per a 
evitar condensacions de la massa del mur, en els termes establerts en el DB-HE.  

7.2.2. Manteniment 

 El pla de manteniment estableix les revisions a què ha de sotmetre’s l’edifici durant el seu període de 
servei.   
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  Després de la revisió s’establirà la importància de les alteracions trobades, tant des del punt de vista de la 
seva estabilitat com de l’aptitud de servei.  

  Les alteracions que produeixen pèrdua de durabilitat requereixen una intervenció per a evitar que 
degenerin en alteracions que afectin la seva estabilitat.   

  Després de la revisió es determinarà el procediment d’intervenció que s’ha de seguir, bé sigui una anàlisi 
estructural, una presa de mostres i els assaigs o proves de càrrega que siguin necessaris, així com els 
càlculs oportuns.   

 En el projecte s’ha de preveure l’accés a aquelles zones que es considerin més exposades al 
deteriorament, tant per agents exteriors, com pel propi ús de l’edifici (zones humides), i en funció de 
l’adequació de la solució projectada (cambres ventilades, barreres antihumitat, barreres anticondensació).   

 Ha de condicionar-se l’ús de materials restringits al projecte de mitjans de protecció, amb expressió 
explicita del programa de conservació i manteniment corresponent.   

 Les fàbriques amb armadures de llença, que incloguin tractaments d’autoprotecció han de revisar-se 
almenys, cada 10 anys. Se substituiran o renovaran aquells acabats protectors que pel seu estat hagin 
perdut la seva eficàcia.   

 En el cas de desenvolupar treballs de neteja, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes aplicats 
sobre els diversos materials que constitueixen el mur i sobre el sistema de protecció de les armadures.  

Taula 3.1 (CTE-SE-F) Classes generals d’exposició  

Classe i designació   Tipus de procés Descripció Exemples 

Interior No agressiva I 
Cap Interiors d’edificis no 

sotmesos a 
condensacions 

Interiors d’edificis, 
protegits de la 
intempèrie 

Exterior 

Humitat mitja II a 

Carbonatació de conglomerant. 
Principio de sabulització dels 
maons i expansió de nuclis de 
calç. 

Exteriors sotmesos a 
l’acció de l’aigua en 
zones amb precipitació 
mitja anual inferior a 
600mm. 

Exteriors protegits de 
la pluja 

Humitat alta II b 

Carbonatació ràpida del 
conglomerant. Sabulització dels 
maons i expansió dels nuclis de 
calç 

Interiors amb humitats 
relatives 65%  o amb 
precipitació mitja anual 
superior a 600 mm 

Exteriors no protegits 
de la pluja. Planta 
baixa no ventilats. 
Cimentacions 

Medi marí 

Marí aeri III a 

Corrosió de les armadures per 
clorurs. Sabulització dels maons i 
expansió dels nuclis de calç. 

proximitat al mar per 
sobre del nivell pleamar. 
Zones costeres. 

Proximitat a la costa. 
Pantalans, obres de 
defensa litoral i 
instal·lacions 
portuàries. 

Marí submergit III b 

Corrosió de les armadures per 
clorurs. Sulfatació i destrucció per 
expansibilitat del conglomerant i 
dels derivats del ciment. 
Sabulització dels maó i expansió 
dels nuclis de calç. 

Per sota del nivell mínim 
de baixamar 
permanentment. 
Terrenys rics en sulfats. 

Recorregut de marea 
en dics, pantalans i 
obres de defensa 
litoral 

Marí alterat III c 
Corrosió ràpida de les armadures 
per clorurs. Sulfatació i destrucció 
per expansivitat del conglomerant 
i dels derivats del ciment.  

Zones marines situades 
en el recorregut de 
carrera de marees. 

Ídem III b 

Altres Clorurs IV 
Ídem que III c. Sulfatació i 
carbonatació 

Aigua amb un contingut 
elevat de clor. Exposició 
de sals procedents del 
desglaç 

Piscines. Zones de 
neu (alta muntanya) 
Estacions de 
tractament d’aigües 
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Taula 3.2 (CTE-SE-F) Classes específiques d’exposició 

Classe  designació Aigua Terra 
      CO2 

agressiu mg 
CO2/l 

Ió amoni 
mg NH4/l 

Ió magnesi 
mg MG/l 

Ió Sulfato 
mg SO4/l 

Residu 
sec 

Gr. 
Acidesa 
Bauman-
Gully 

Ió Sulfat 
mg SO4/l 
terra sec Química agressiva 

 pH 

Dèbil Qa 6,5-5,5 15-30 15-30 300-1000 200-600 75-250 >20 2000-3000 
Mitjà  Qb 5,5-4,5 40-100 30-60 1000-3000 600-3000 50-75 inusual 3000-12000 
Fort Qc <4,5 >100 >60 >3000 >3000 <50 inusual >12000 
Con Gelades   Tipus procés Exemples 

Sense sals fundents H Atac gel-desgel   
Construccions en zones d’alta muntanya. 
Estacions hivernals 

Amb sals fundents F Atacs per sals fundents  
Taulells de passarel·les o baranes de ponts 
en sones d’alta muntanya 

Erosió E Procés de abrasió o cavitació Piles de ponts en cabals molt torrencials 
 
 
7.2.3. Adequació dels materials 

Al marge del que s’especifica per a ells en els distints apartats, han de respectar-se les restriccions que 
s’estableixen en la taula següent: 

Taula 3.3 (CTE-SE-F) Restriccions d’ús dels components de les fàbriques 

Elements 

Classe d’exposició 
Generals Específiques Temp. 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E B A 
Peces                                     
Maó massís o prefabricat. Extrusió. Categoria I - - - - - - - - R R - R R - - 
Maó massís o prefabricat. Extrusió. Categoria II - D - D D R R D R R R D X - - 
Maó massís artesanal. Categories I o II   - D D R X X X X X X X X X - - 
Bloc de formigó escumat.    - D D X X X X X X X D X X - D 
Bloc de formigó amb ciment CEM III y CEM IV - - - - - - R R X X R R X - R 
Morters                                      
Ciment Portland CEM I amb plastificant   - D D X X X X X X X D X R - D 
Ciment addició CEM II amb plastificant   - - - R R X X R X X D X X - D 
Forn alt i/o putzolànic CEM III amb plastificant - - - - - - - - R R D R X - D 
mixt de CEM II i calç    - R R X X X X X X X X R X - D 
de calç       - R R X X X X X X X X X X - - 
Elements d’enllaç                                   
Acer inox austenític    - - - - - - X - R X - - - - - 
Acer inox ferrític    - D R R X X X X X X R R R - R 
Acer autoprotegit cincat de 140 m (1000gr/m2) - D D R X X X X X X X X X - X 
Acer autoprotegit cincat de 90 m (600gr/m2) - D D X X X X X X X X X X - X 
Acer autoprotegit gruixut cincat de 20 m 
(140gr/m2) - X X X X X X X X X X X X - X 
Acer cincat 20 m protegit amb resina     R R X X X X X X X X X X R X 
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-: sense restriccions  R: amb algunes reserves  X: no s’ha d’utilitzar 
B: temperatures superiors als 100ºC A: temperatures de incendi, superiors als 90ºC 
 
 
7.2.4. Armadures 

  Amb acer galvanitzat, o en classes III, IV o Q amb qualsevol subclasse amb acer inoxidable, n’hi ha prou 
amb un recobriment mínim de 15 mm. Per galvanitzat s’entén el d’una capa de com a mínim 900 g/m2 de 
zinc. Una protecció equivalent és una capa de zinc de 60 g/m2 capa d’epòxid de gruix mínim de 80 µm i 
espessor mitjana de 100 µm. Un equivalent a l’acer inoxidable massís, a l’efecte de protecció, pot obtenir-
se revestint l’acer al carboni amb, almenys, 1 mm d’acer inoxidable.   

  Els tractaments de protecció es realitzaran després de conformades les barres vigilant que no es deteriorin 
al llarg del procés d’execució posterior.  

  Per a les armadures, en classe I, poden utilitzar-se armadures d’acer al carboni sense protecció. Per a les 
classes IIa i IIb, han d’utilitzar-se armadures d’acer al carboni protegides per mitjà de galvanitzat fort o 
protecció equivalent, a no ser que la fàbrica estigui acabada per mitjà d’un esquerdejat de les seves cares 
exposades, el morter de la fàbrica sigui no inferior a M5 el recobriment lateral mínim de l’armadura no sigui 
inferior a 30 mm, i en aquest cas podran utilitzar-se armadures d’acer al carboni sense protecció. Per a les 
classes III, IV, H, F i Q, en totes les subclasses les armadures de llença seran d’acer inoxidable o 
equivalent.  

 En qualsevol cas: l’espessor mínim del recobriment de morter respecte a la vora exterior, no serà menor 
que 15 mm, segons la figura 3.1, b) el recobriment de morter, per damunt i per sota de l’armadura, no sigui 
menor que 2 mm, com s’indica en la figura 3.1, inclòs per als morters de junta prima c) l’armadura es 
disposarà de manera que es garanteixi la constància del recobriment.   

 

  Els extrems tallats de tota barra que constitueixi una armadura, excepte les d’acer inoxidable, tindran el 
recobriment que li correspongui en cada cas o la protecció equivalent.  

  En el cas de cambres farcides o aparells diferents dels habituals, el recobriment serà no menor que 20 
mm ni del seu diàmetre.   

 

7.3. Execució 
 

7.3.1. Execució de murs 
 
7.3.1.1. Humectació de les peces 



 

 BERNUZ-FERNANDEZ ARQUITECTES SLP 
 Membre de la ACE nº 103 
 C/ Dr. Trueta nº154, baixos 
 08005 Barcelona pàgina 66 de 81 
 tel: 932980353  fax: 932980353 Memòria Tècnica de l’Estructura 

Les peces, fonamentalment les de ceràmica, s’humitejaran abans de la seva utilització en l’execució de la 
fàbrica, bé per aspersió, bé per immersió, durant uns minuts. La quantitat d’aigua absorbida en la peça ha 
de ser la necessària perquè no variï la consistència del morter al posar-ho en contacte amb la mateixa, 
sense succionar aigua de pastat ni incorporar-la. 

7.3.1.2. Col·locació de les peces 

Les peces es col·locaran sempre a refrec, sobre un pastís de morter, fins que el morter sobresurti per la 
llaga i la llença. No es mourà cap peça després de realitzada l’operació de refrec. Si fóra necessari 
corregir la posició d’una peça, es traurà, retirant també el morter. 

7.3.1.3. Farcit dels junts 

Una llaga es considera plena si el morter massissa el gruix total de la peça en almenys el 40% del seu tió; 
es considera buida en cas contrari.   

El morter ha d’omplir totalment els junts de llença (excepte cas llença buit) i llagues, en funció del tipus de 
peça utilitzat.   

Quan s’especifiqui la utilització de junts prims, les peces s’assentaran curosament perquè els junts 
mantinguin l’espessor establert de manera uniforme.   

El llagat si és el cas, es realitzarà mentre el morter estigui fresc.   

Sense autorització expressa, en murs d’espessor menor de 200 mm, els junts no es refondran en una 
profunditat major que 5 mm.   

De procedir-se a la rejuntada, el morter tindrà les mateixes propietats que el d’assentar les peces. Abans 
de la rejuntada, es raspallarà el material solt, i si és necessari, s’humitejarà la fàbrica. Quan es rasqui el 
junt es tindrà atenció a deixar la distància suficient entre qualsevol buit interior i la cara del morter.   

7.3.1.4. Lligades 

Les fàbriques han d’alçar-se per filades horitzontals en tota l’extensió de l’obra, sempre que sigui possible. 
Quan dos parts d’una fàbrica hagin d’alçar-se en èpoques diferents, la que s’executi primer es deixarà 
esgraonada. Si això no fos possible, es deixarà formant alternativament entrants, lligada i sortides, i 
lligades.   

En les filades consecutives d’un mur, les peces se solaparan perquè el mur es comporti com un element 
estructural únic. El cavalcament serà com a mínim igual a 0,4 vegades el gruix de la peça i no menor que 
40 mm. A les cantonades o trobades, el cavalcament de les peces no serà menor que el seu tió; en la 
resta del mur, poden emprar-se peces tallades per a aconseguir el cavalcament precís.   
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7.3.1.5. Detall d’aparells de fàbrica 

Per a poder utilitzar els valors i equacions de l’apartat 4.6 i de l’annex C, l’espessor de les llences i de les 
llagues de morter ordinari o lleuger no serà menor que 8 mm ni major que 15 mm, i el de llences i llagues 
de morter de junta prima no serà menor que 1 mm ni major que 3 mm. Les figures 7.2, 7.3 i 7.4 mostren 
diferents tipus d’aparell.  
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7.3.1.6. Suports de càrregues concertades 

La longitud suport d’una càrrega concentrada sobre un mur serà no menor que 100 mm.   

 

7.3.2. Llindes 

Encara que en el càlcul se suposi que els extrems de les llindes estan simplement recolzats, es disposarà 
una armadura de continuïtat sobre els suports, d’una secció no inferior al 50% de l’armadura en el centre 
del vano i s’ancorarà d’acord amb l’apartat 7.4.   

En llindes, l’armadura del centre del vano es perllongarà fins als suports, com a mínim el 25% de la seva 
secció, i s’ancorarà segons l’apartat citat.   

 

7.3.3. Enllaços 
 
7.3.3.1. Enllaços entre murs 
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7.3.3.1.1. Generalitats  

Quan es consideri que els murs estan travats pels forjats, s’enllaçaran a aquests de manera que es puguin 
transmetre les accions laterals.  

Les accions laterals es transmetran als elements travats o a través de la pròpia estructura dels forjats 
(monolítics) o per mitjà de bigues perimetrals capaces d’absorbir els moments i tallants resultants.  

Les accions laterals es poden transmetre per mitjà de connexions específiques (entre murs i forjats) o per 
fregament.   

Quan un forjat carrega sobre un mur, la longitud de suport serà l’estructuralment necessària però mai 
menor de 65 mm (tenint en compte les toleràncies de fabricació i de muntatge).   

Les claus de murs caputxins es disposaran de manera que quedin prou rebudes en ambdós fulls (es 
considerarà satisfeta aquesta prescripció si es compleix la norma UNIX EN 845– 1:2001), i la seva forma i 
disposició serà tal que l’aigua no pugui passar per les claus d’un full a una altra.  

7.3.3.1.2. Enllaços per connectadors. 

Quan s’utilitzen connectadors, aquests seran capaços de transmetre les accions laterals del mur als 
elements estructurals travats.   

Quan la sobrecàrrega en el mur és petita o nul·la (per exemple, en la unió d’un mur mitger amb la 
coberta), és necessari assegurar especialment que la unió entre els connectadors i el mur és eficaç.   

La separació dels elements de connexió entre murs i forjats no serà major que 2 m, excepte en edificis de 
més de quatre plantes d’alçada en què no serà major que 1,25 m.   

7.3.3.1.3. Enllaços per fregament 

No són necessaris lligades si el suport dels forjats de formigó es perllonga fins al centre del mur o un 
mínim de 65 mm, sempre que no sigui un suport lliscant.   

7.3.3.2. Enllaç entre murs 
 

7.3.3.2.1. Generalitats 

És recomanable que els murs que es vinculin s’alcin simultàniament.   

7.3.3.2.2. Murs caputxins 

 El nombre de claus que vinculen els dos fulls d’un mur caputxí no serà menor que 2 per m². Si s’empren 
armadures de llença, cada element d’enllaç es considerarà com una clau.   

  Es col·locaran claus en cada vora lliure i en els muntants dels buits. 

  Al triar les claus es considerarà qualsevol possible moviment diferencial entre els fulls del mur, o entre un 
full i un marc.   
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7.3.3.2.3. Murs doblegats 

 Els dos fulls d’un mur doblegat s’enllaçaran eficaçment per mitjà de connectadors capaços de transmetre 
les accions laterals entre els dos fulls, amb una àrea mínima de 300 mm²/m² de mur, amb connectadors 
d’acer disposats uniformement en número no menor que 2 connectadors/m² de mur.   

  Algunes formes d’armadures de llença poden també actuar com a claus entre els dos fulls d’un mur 
doblegat.   

  En l’elecció del connectador es tindran en compte possibles moviments diferencials entre els fulls.  

7.3.3.3. Murs de contacte amb el terreny 

La fàbrica en contacte amb el terreny serà tal que no es vegi afectada desfavorablement per les 
condicions del terreny o bé estarà adequadament protegida per a això.   

Es prendran mesures protectores per a les fàbriques que puguin ser danyades per efecte de la humitat en 
contacte amb el terreny. S’aplicaran les prescripcions indicades en la secció corresponent del DB-HS.  

Quan sigui previsible que el terreny contingui substàncies químiques agressives per a la fàbrica, aquesta 
es construirà amb materials resistents a les dites substàncies o bé es protegirà de manera que quedi 
aïllada de les substàncies químiques agressives.   

 

7.3.4. Regates i rebaixos 

En murs de càrrega, per a l’execució de regates i rebaixos, s’ha de comptar amb les ordes del director 
d’obra, bé expresses o bé per referència a detalls del projecte.    

L’execució de regates tindrà en compte la no afectació a elements estructurals associats al mur, com ara 
llindes, ancoratges entre peces o armadures de reforç de qualsevol tipus, no havent-se de produir en 
aquests casos discontinuïtats ni minva de resistència dels mateixos com resultat d’ells.   

En murs d’execució recent, ha d’esperar-se que el morter d’unió entre peces hagi endurit degudament i 
que s’hagi produït la corresponent adherència entre morter i peça.  

No es realitzaran regates en les zones proveïdes d’armadura.    

 

7.3.5. Disposicions relatives a les armadures 
 
7.3.5.1. Secció mínima de l’armadura 

La secció de l’armadura principal no serà menor que el 0,1% de la secció del mur (producte del cantell útil 
per l’ample eficaç que es considera). En els murs en que les llences s’han armat per a incrementar la seva 
resistència enfront de càrregues laterals, la secció de la dita armadura no serà menor que el 0,03 % de 
l’àrea bruta de la secció.   
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Quan les armadures de les llences es disposen per a controlar la fisuració o per a dotar a la fàbrica de 
ductilitat, l’àrea de l’armadura no serà menor que el 0,03 % i la separació vertical no serà major que 600 
mm.   

Un element de fàbrica amb una armadura inclosa en els seus buits, sol·licitada a flexió en una direcció, 
necessita d’una altra armadura transversal en direcció perpendicular a la principal. L’àrea de l’armadura 
transversal no serà menor que 0,05 % del producte de l’ample total pel cantell útil.   

L’armadura transversal pot col·laborar en el control de la fisuració deguda a moviments tèrmics o a la 
humitat.   

En murs amb pilastres armades o altres construccions semblants no fa falta armadura transversal, a no 
ser que sigui necessària per a enllaçar la fàbrica al formigó de farcit.   

Les armadures tindran un diàmetre nominal mínim de 6 mm.   

7.3.5.2. Ancoratges i entroncaments 
 

7.3.5.2.1. Ancoratges 

 L’ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, patilla, o agulla de ganxo. 

  No s’empraran ancoratges per prolongació recta o per patilla en barres llises de més de 8 mm de 
diàmetre. En barres a compressió no s’empraran ancoratges de ganxo, patilla o agulla de ganxo.   

  Com a longitud d’ancoratge recte lb d’una barra, admetent que la tensió d’adherència és constant, és 
suficient:   

fbod
fydIb

4
φ

=  

Essent  
 

  Φ El diàmetre eficaç de la barra d’acer  
  fyd  Resistència de càlcul de l’acer d’armat,  
  fbod És la resistència de càlcul d’ancoratge per adherència de l’acer per a armar, obtinguda a 

   Partir de la taules 4.8,  

  Quan s’utilitzi ganxo, patilla i agulla de ganxo la longitud d’ancoratge de les barres a tracció pot reduir-se a 
0,7 lb.  

  Quan la secció de l’armadura és major que la requerida pel càlcul, la longitud d’ancoratge pot reduir-se 
proporcionalment, amb un mínim de 0,3 lb, 10 diàmetres, o 100 mm. En compressió a més amb un mínim 
de 0,6·lb  
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  Quan sigui possible, es disposarà una armadura transversal distribuïda uniformement sobre la longitud 
d’ancoratge, col·locant almenys una barra en la zona corba d’ancoratge. L’àrea total mínima de l’armadura 
transversal serà el 25% de la secció de la barra ancorada.   

  En les armadures de llença, la longitud d’ancoratge s’obtindrà en funció de la resistència característica 
d’ancoratge per adherència determinada en l’apartat 4.5.3.  

7.3.5.2.2. Cavalcament 

 Mentre sigui possible, no es disposaran cavalcaments d’armadures en zones fortament sol·licitades, o on 
varien les dimensions de la secció (exemple: un graonat en el gruix del mur). La distància lliure entre dos 
armadures cavalcades no serà menor que dos diàmetres ni que 20 mm.   

  La longitud de cavalcament en les armadures de llença es podrà obtenir en funció del resultat dels assaigs 
realitzats per a obtenir la seva longitud d’ancoratge.  

7.3.5.2.3. Ancoratge de l’armadura transversal 

L’ancoratge de l’armadura transversal (incloent els estreps), es realitzarà per mitjà de ganxos o patilles, 
col·locant on sigui necessari una armadura longitudinal en la zona corba del ganxo o patilla.  

L’ancoratge és eficaç quan la prolongació del ganxo no és menor que 5 diàmetres o 50 mm, i la de la 
patilla no menor que 10 diàmetres o 70 mm.   

7.3.5.2.4. Reducció de l’armadura de tracció 

En un element a flexió, tota barra es perllongarà, a partir del punt en què no és necessària, una longitud 
no menor que el cantell útil de l’element ni 12 diàmetres, excepte en els suports extrems.   

Quan existeixi una càrrega important a una distància menor de 2d de la vora del suport més pròxim, tota 
l’armadura principal de flexió es perllongarà fins al suport i s’ancorarà amb una longitud d’ancoratge de 20 
vegades el diàmetre.   

7.3.6. Armadura transversal 

Quan el càlcul requereixi armadura transversal, aquesta es disposarà en tota la llum amb una àrea mínima 
no menor que el 0,1 % de la secció de la fàbrica, (el cantell útil multiplicat per la grossària eficaç de la 
secció considerada).   
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La distància màxima entre estreps, s, no serà major que 0,75d ni 300 mm.   

7.3.7. Separació d’armadures 

 En general, la distància lliure entre armadures adjacents paral·leles no serà menor que la grandària 
màxima de l’àrid més 5 mm, ni que el diàmetre de l’armadura, ni que 10 mm.   

  La separació entre armadures principals de tracció no serà major que 600 mm, excepte la d’armadures 
concentrades en nuclis o ranures, o en les armadures de llença.   

L’àrea total de l’armadura principal no excedirà el 4% de la secció bruta del farcit del nucli o de la pilastra, 
excepte en la zona de cavalcaments que podrà aconseguir fins al 8%.  

7.3.7.1. Fàbrica confinada 

La fàbrica confinada es construirà entre elements de formigó armat o de fàbrica armada; els elements 
horitzontals coincidiran amb els forjats, els verticals amb les interseccions de murs i amb els muntants de 
buits (quan l’àrea del buit sigui major d’1,5 m2). La separació entre els esmentats elements, tant horitzontal 
com vertical, no superarà els 4 m.   

L’àrea de la secció dels elements veïns serà no menor que 0,02 m², amb una dimensió mínima de 100 mm 
i amb una secció mínima d’armadura de 0,02 t (en mm²) sent ”t” l’espessor en mm del mur, ni menor que 
200 mm².   

El formigonat dels elements que vagin armats es realitzarà després d’executada la fàbrica i s’ancorarà a 
aquesta.   

Quan s’empri fàbrica confinada realitzada amb peces massisses, perforades o alleugerides, s’utilitzaran 
barres d’un diàmetre no menor que 6 mm i amb una separació no major que 600 mm, correctament 
ancorades en el formigó de farcit i en les juntes de morter.   
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7.3.8. Fàbrica pretesada 
 
7.3.8.1. Armadures pretesades 

Quan els tendons pretesats adherits a la fàbrica es disposin dins de pilastres, nuclis o cambres plenes 
amb formigó o morter, se seguiran les recomanacions de l’apartat 7.3.3, si les armadures actives són 
preteses i individuals. Per a armadures actives agrupades o posttesades s’aplicaran les especificacions de 
la Instrucció EHE-08.   

Quan els tendons són no adherits i es disposen en pilastres, nuclis o cambres obertes, la forma de 
construcció, el tipus d’armadura i les mesures de protecció proporcionaran el nivell requerit de durabilitat i 
protecció de les armadures pretesades, vigilant especialment l’estanquitat de les proteccions que 
asseguren la durabilitat de les armadures actives enfront dels fenòmens de corrosió sota tensió.   

 

7.4. Control d’execució 
 

7.4.1. Recepció de materials 

La recepció de ciments, de formigons, i de l’execució i control d’estos, es troba regulat en documents 
específics.   

7.4.1.1. Peces 

Les peces se subministraran a obra amb una declaració del subministrador sobre la seva resistència i la 
categoria de fabricació.    

Per a blocs de pedra natural es confirmarà la procedència i les característiques especificades en el 
projecte, constatant que la pedra esta sana i no presenta fractures.   

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada, amb probabilitat de no ser aconseguida inferior 
al 5%. El fabricant aportarà la documentació que acredita que el valor declarat de la resistència a 
compressió s’ha obtingut a partir mostres de peces segons UNIX EN 771 i assajades segons UNIX EN 
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772-1:2002, i l’existència d’un pla de control de producció en fàbrica que garanteix el nivell de confiança 
citat.   

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mitjà obtingut en 
assaigs amb la norma abans anomenada, si bé el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

El valor mitjà de la compressió declarada pel subministrador, multiplicat pel factor δ de la següent taula ha 
de ser no inferior al valor usat en els càlculs com a resistència normalitzada. Si es tracta de peces de 
categoria I, en les quals el valor declarat és el característic, es convertirà en el mig, utilitzant el coeficient 
de variació i es procedirà anàlogament.  

Taula 8.1 (CTE-SE-F) Valors del factor δ 

  Menor dimensió horitzontal de la peça (mm) 
Altura peça 

(mm) 50 100 150 200 250 
50 0,85 0,75 0,7 - - 
65 0,95 0,85 0,75 0,7 0,65 
100 1,15 1 0,9 0,8 0,75 
150 1,3 1,2 1,1 1 0,95 
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,1 
250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 

Quan en el projecte s’hagi especificat directament el valor de la resistència normalitzada amb esforç 
paral·lel a la taula, en el sentit longitudinal o en el transversal, s’exigirà al fabricant, a través si és el cas, 
del subministrador, el valor declarat obtingut per mitjà d’assaigs, procedint-se segons els punts anteriors.   

Si no hi ha valor declarat pel fabricant per al valor de resistència a compressió en la direcció d’esforç 
aplicat, es prendran mostres en obra segons UNIX EN771 i s’assajaran segons EN 772-1:2002, aplicant 
l’esforç en la direcció corresponent. El valor mitjà obtingut es multiplicarà pel valor d de la taula anterior, no 
superior a 1,00 i es comprovarà que el resultat obtingut és major o igual que el valor de la resistència 
normalitzada especificada en el projecte.   

Si la resistència a compressió d’un tipus de peces amb forma especial té influència predominant en la 
resistència de la fàbrica, la seva resistència es podrà determinar amb l’última norma esmentada.  

L’arreplega en obra s’efectuarà evitant el contacte amb substàncies o ambients que perjudiquin física o 
químicament a la matèria de les peces.   

7.4.1.2. Sorres 

 Cada remesa de terra que arribi a obra es descarregarà en una zona de sòl sec, convenientment 
preparada per a aquest fi, en la que pugui conservar-se neta.  

  Les terres de diferent tipus s’emmagatzemaran per separat.   

  Es realitzarà una inspecció ocular de característiques i, si es jutja precís, es realitzarà una presa de 
mostres per a la comprovació de característiques en laboratori.   

  Es pot acceptar terra que no compleixi alguna condició si es procedeix a la seva correcció en obra per 
rentat, garbellament o barreja, i després de la correcció compleix totes les condicions exigides. 
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7.4.2. Ciment i calç 

  Durant el transport i magatzematge es protegiran els aglomerants enfront de l’aigua, la humitat i l’aire. Els 
diferents tipus d’aglomerants s’emmagatzemaran per separat. 

 

7.4.3. Morters secs pretesats i formigons preparats 

En la recepció de les barreges preparades es comprovarà que la dosificació i resistència que figuren en 
l’envàs corresponen a les sol·licitades.  

La recepció i el magatzematge s’ajustarà a allò que s’ha assenyalat per al tipus de material.   

Els morters preparats i els secs s’empraran seguint les instruccions del fabricant, que inclouran el tipus de 
pastadora, el temps de pastat i la quantitat d’aigua.   

El morter preparat, s’emprarà abans que transcorri el termini d’ús definit pel fabricant. Si s’ha evaporat 
aigua, podrà afegir-se esta només durant el termini d’ús definit pel fabricant.  

 

7.4.4. Control de la fàbrica 

En tot cas, o quan s’hagi especificat directament la resistència de la fàbrica, podrà acudir-se a determinar 
directament aquesta variable a través de la EN 1052-1  

Si alguna de les proves de recepció de peces falla, o no es donen les condicions de categoria de 
fabricació suposades, o no s’aconsegueix el tipus de control d’execució previst en el projecte, ha de 
procedir-se a un recàlcul de l’estructura a partir dels paràmetres constatats, i si és el cas del coeficient de 
seguretat apropiat al cas.  

Quan en el projecte no defineixi toleràncies d’execució de murs verticals, s’empraran els valors de la taula 
8.2, que s’han tingut en compte en les fórmules de càlcul.  

 

7.4.5. Categories d’execució 

 S’estableixen tres categories d’execució: A, B i C, segons les regles següents.   

Categoria A:  

a) S’usen peces que disposen certificació de les seves especificacions sobre tipus i grup, 
dimensions i toleràncies, resistència normalitzada, succió, i retracció o expansió per humitat. 
  

b) El morter disposa d’especificacions sobre la seva resistència a la compressió i a la flexotracció 
a 7 i 28 dies.  

 
c) La fàbrica disposa d’un certificat d’assaigs previs a compressió segons la norma UNIX EN 

1052-1:1999, a tracció i a tall segons la norma UNIX EN 1052-4:2001. 
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d) Durant l’execució es realitza una inspecció diària de l’obra executada, així com el control i la 
supervisió continuada per part del constructor.   

Categoria B:  

a) Les peces estan dotades de les especificació corresponents a la categoria A, excepte en el 
que afecta les propietats de succió, de retracció i expansió per humitat.   
 

b) Es disposa d’especificacions del morter sobre les seves resistències a compressió i a 
flexotracció, a 28 dies.   

 
c) Durant l’execució es realitza una inspecció diària de l’obra executada, així com el control i la 

supervisió continuada per part del constructor. 

  Categoria C:  

 Quan no es compleixi algun dels requisits establerts per a la categoria B.  

 

  Posició     
Tolerància, 

en mm   
Desplom En l’alçada del pis   20   
  En l’alçada total de l’edifici 50   
Axialitat       20   
Planeïdad en 1 metro     5   
  En 10 metres   20   
Espessor De la fulla del mur   25   
  Del mur caputxí complert 10   

(1) 
La planeïtat es mesura a partir d’una línia recta que uneix dos punts qualssevol de l’element de fàbrica.   
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(2) 
Excloent el cas en què la grossària del full està directament vinculat a les toleràncies de fabricació de les Peces (en 

fàbriques a soga o a tió). Pot arribar al +5% del gruix del full.  
 
 
 

7.4.6. Morter i formigó de farcit 

 S’admet la barreja manual únicament en projectes amb categoria d’execució C. El morter no s’embrutarà 
durant la seva manipulació posterior.   

  El morter i el formigó de farcit s’utilitzaran abans d’iniciar-se el forjat. El morter o formigó que hagi iniciat el 
forjat es rebutjarà i no es reutilitzarà.   

  Al dosificar els components del formigó de farcit es considerarà l’absorció de les peces de la fàbrica i de 
les juntes de morter, que poden reduir el seu contingut d’aigua.  

  El formigó tindrà docilitat suficient per a omplir completament els buits en que s’aboqui i sense segregació.   

  Al morter no se li afegiran aglomerants, àrids, additius ni aigua després del seu pastat.   

  Quan s’estableixi la determinació per mitjà d’assaigs de la resistència del morter, s’usarà la UNIX EN 
1015-11:2000.   

  Abans d’omplir de formigó la cambra d’un mur armat, es netejarà de restes de morter i runa. El farciment 
es realitzarà per capes, assegurant que es massissin tots els buits i no se segregui el formigó. La 
seqüència de les operacions aconseguirà que la fàbrica tingui la resistència precisa per a suportar la 
pressió del formigó fresc. 

 

7.4.7. Armadures 

 Les barres i les armadures de llença s’emmagatzemaran, es doblegaran i es col·locaran en la fàbrica 
sense que pateixin danys que les inutilitzin per a la seva funció (possibles erosions que causen 
discontinuïtats en la pel·lícula autoprotectora, ja sigui en el revestiment de resina epoxídica o en el 
galvanitzat).  

  Tota armadura s’examinarà superficialment abans de col·locar-la, i es comprovarà que estigui lliure de 
substàncies perjudicials que puguin afectar l’acer, al formigó, al morter o a l’adherència entre ells.   

  S’evitaran els danys mecànics, ruptura en les soldadures de les armadures de llença, i dipòsits superficials 
que afectin l’adherència.   

  S’utilitzaran separadors i estreps quan es precisen per a mantenir les armadures en la seva posició amb el 
recobriment especificat.   

  Quan sigui necessari, es lligarà l’armadura amb fil d’Aram per a assegurar que no es mogui mentre 
s’aboqui el morter o el formigó de farcit.   

  Les armadures se solaparan només on ho permeti la direcció facultativa, bé de manera expressa o per 
referència a indicacions reflectides en plans.  
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  En murs amb pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb antelació suficient per a executar la 
fàbrica sense destorbar. Els buits de fàbrica en què s’inclou l’armadura se n’aniran omplint amb morter o 
formigó al aixecar-se la fàbrica.   

 

7.4.8. Protecció de fàbriques en execució 

Les fàbriques acabades de construir es protegiran contra danys físics, (per exemple, col·lisions), i contra 
accions climàtiques.   

La coronació dels murs es cobrirà per a impedir el rentat del morter de les juntes per efecte de la pluja i 
evitar eflorescències, escrostonats per pinyols i danys en els materials higroscòpics.   

Es prendran precaucions per a mantenir la humitat de la fàbrica fins al final del forjat, especialment en 
condicions desfavorables, com ara baixa humitat relativa, altes temperatures o forts corrents d’aire.   

Es prendran precaucions per a evitar danys a la fàbrica acabada de construir per efecte de les gebrades.   

Si fóra necessari, aquells murs que quedin temporalment sense travar i sense càrrega estabilitzant però 
que puguin estar sotmesos a càrregues de vent o d’execució, es recolzaran provisionalment, per a 
mantenir la seva estabilitat.   

Es limitarà l’alçada de la fàbrica que s’executi en un dia per a evitar inestabilitats i incidents mentre el 
morter està fresc. Per a determinar el límit adequat es tindran en la grossària del mur, el tipus de morter, la 
forma i densitat de les peces i el grau d’exposició al vent.    

   



 

 BERNUZ-FERNANDEZ ARQUITECTES SLP 
 Membre de la ACE nº 103 
 C/ Dr. Trueta nº154, baixos 
 08005 Barcelona pàgina 80 de 81 
 tel: 932980353  fax: 932980353 Memòria Tècnica de l’Estructura 

8. JUSTIFICACIÓ DE CÀLCUL 
 
8.1. Programes de càlcul 

 
NOM COMERCIAL:  Cype. Arquitectura Ingenieria y Construcción 
EMPRESA:  CYPE Ingenieros S.A. 
VERSIÓ:  2009.1.c 
LLICENCIA:  28210 

DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El programa realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes 
matricials de rigidesa, formant amb barres els elements que defineixen 
l’estructura: pilars, bigues i biguetes. S’estableix la compatibilitat de deformació 
en tots els nusos considerant sis graus de llibertat i es crea la hipòtesis 
d’indeformabilitat del plànol de cada planta, per a simular el comportament del 
forjat,  impedint els desplaçaments relatius entre nusos del mateix.  
Als efectes d’obtenció de sol·licitacions i desplaçaments, per a tots els estats 
de càrrega es realitza un càlcul estàtic i se suposa un comportament lineal dels 
materials, per tant, un càlcul en primer ordre. 

 
NOM COMERCIAL:  Win Eva 
EMPRESA:  E.T.S.A.B + U.P.C. 
VERSIÓ:  Wineva 5.08 
LLICENCIA:  709-X 
DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El Win Eva és un programa de resolució d’estructures de barres en dues 
dimensions, destinat a l càlcul de les deformacions elàstiques i els esforços. 

 
NOM COMERCIAL:  Prontuario informatico del hormigón estructural 
EMPRESA:  Universidad Politécnica de Madrid 
VERSIÓ:  3.0 
LLICENCIA:   

DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El programa consisteix en el càlcul de seccions de formigó armat, on 
determinant la geometria i la secció d’acer, es poden determinar els esforços 
màxims assumibles tant per ELS, com per ELU.  

 
NOM COMERCIAL:  METALPLA 2009 rev.1 
EMPRESA:  Demontriz programación a medida S.L. 
VERSIÓ:  Revisió 82 versió control 2.30 
LLICENCIA:  

DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El programa realitza el càlcul d’estructures de barres metàl·liques en 2D i 3D, 
seguint la teoria del càlcul matricial i tenint en consideració efectes de segon 
ordre. 
Per tant s’obtenen resultats d’esforços i deformacions. 

 
NOM COMERCIAL:  ESTRUMAD 2009 rev.1 
EMPRESA:  Demontriz programación a medida S.L. 
VERSIÓ:  Revisió 83 versió control 2.40 
LLICENCIA:  

DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El programa realitza estructures de barres de fusta en 2D i 3D, seguint la teoria 
del càlcul matricial i tenint en consideració efectes de segon ordre. 
Per tant s’obtenen resultats d’esforços i deformacions. 
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9. NORMATIVA. 
 
EHE-08, "Instrucción de Hormigón estructural". 
 
EAE “Instrucción de acero estructural”. 
 
CTE- Código técnico de la Edificación  
 
 DB-SE-AE Acciones en la edificación 
 DB-SE-C   Cimientos 
 DB-SE-A   Acero 
 DB-SE-F   Fábrica 
 DB-SE-M  Madera 
 DB-SI        Seguridad en caso de incendios 
 
NCSR-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación” 
  
"Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas". Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España.  Madrid 1.989. 
 
 
10. ANNEX DE CÀLCUL.  
 
S’adjunten els llistats de càlcul dels diversos elements estructurals de nova creació i de reforç dels 
existents. 
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5. SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 
 

5.03. INSTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS D’AIGUA 

5.03.1. Instal·lació d’aigua freda 

5.03.1.1. Àmbit i descripció general 

La instal·lació d’aigua dissenyada s’ha previst per la fase 2 de la reforma d'un edifici destinat a 
Casa de la Vila. En aquesta fase es necessitarà subministrament d’aigua per abastir els serveis 
de planta tercera. 
 
A continuació es descriu de manera general la instal·lació d’aigua dissenyada. 
 
Aquesta parteig del muntant d'aigua freda previst a la fase 1, i que arribava fins al límit a la planta 
tercera de l'edifici. 
 
Des del muntant es farà la distribució interior d’aigua. Tots els trams interiors es realitzaran amb 
tub de polietilè reticulat instal·lat de forma suspesa o adossada a paret o sostre, o ber per sotra el 
terra tècnic a les plantes on se’n disposi. En els trams fins a la connexió als aparells sanitaris es 
realitzarà de forma encastada. 
 
Quan la canonada vagi encastada caldrà que ho faci a través de tub. 
 
Totes les canonades s’han calculat en funció del cabal i de la pèrdua de càrrega tenint en compte 
un factor de simultaneïtat. 
 
No s’ha previst cap producció d’aigua calenta. 
 

5.03.1.2. Normativa d’aplicació i altres documents de referència 

Relació de normativa d’aplicació: 
• Document bàsic HS (Salubritat) secció HS 4 (Subministrament d’aigua) del vigent Codi 

Tècnic de l’Edificació (CTE). 
• Prescripcions de la companyia subministradora. 
• Decret 202/1998, de 30 de juliol (publicat al DOGC, el 6 d’agost de 1998), pel qual 

s’estableixen mesures de foment per a l’estalvi d’aigua. 
• RD 1027/2007, de 20 de Juliol pel que s’aprova el Reglament de Instal·lacions 

Tèrmiques en Edificis (RITE) i les seves instruccions Tècniques Complementaries (ITE). 
• Totes les UNE descrites el document bàsic de HS-4 del vigent CTE. 
• Decret 21/2006, de 14 de febrer (publicat al DOGC, el 16 de febrer de 2006), pel qual 

es regula l’adoptació de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
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5.03.1.3. Requisits i prestacions 

El disseny i dimensionat de la instal·lació d’aigua prevista per aquest edifici compleix les 
exigències de les normatives esmentades en el capítol “Normativa d’aplicació i altres 
documents de referència” en quant a qualitat de l’aigua, protecció contra retorns, condicions 
de subministrament als punts de consum, accessibilitat per a manteniment i dispositius 
d’estalvi d’aigua; protecció enfront del soroll, protecció enfront de la humitat (estanquitat, 
condensacions). 
 

5.03.1.4. Disseny de la instal·lació 

Font de subministrament 

El subministrament d’aigua es realitzarà a partir de la xarxa d'aigua freda prevista a la fase 1. 

Punts de consum 

El projecte preveu un únic subministrament per un únic usuari. No s’han considerat altres 
punts de consums ni altres instal·lacions que no estiguin grafiades o contemplades en els 
amidaments. El punt de consum contemplat en aquesta fase correspon als serveis de planta 
tercera. 

Tub d’alimentació 

El traçat del tub d'alimentació ha de realitzar-se per zones d'ús comú. Aquest transcorrerà vist, 
per terra tècnic o per sobre el fals sostre registrable, fins a les diferents estances humides. 
 
En cas d'anar encastat s'hauran de disposar registres per a la seva inspecció i control de fuites, 
almenys en els seus extrems i en els canvis de direcció. 

Muntants 

Els muntants hauran de  disposar en la seva base d’una vàlvula de retenció, una clau de 
tancament per les operacions de manteniment, i d’una clau de pas amb una aixeta o tap de 
buidat, situades en zones de fàcil accés i senyalades de forma convenient. La vàlvula de 
retenció es disposarà en primer lloc, segons el sentit de circulació de l’aigua. 
 
En la part superior s’han d’instal·lar dispositius de purga, automàtics o manuals, amb un 
separador o cambra que redueixi la velocitat de l’aigua facilitant la sortida de l’aire i disminuint 
els efectes dels possibles cops d’airet. 

Derivacions 

Tota la instal·lació anirà vista pel sostre o paret, o per fals sostre registrable, excepte els trams que 
baixen al punt de consum on serà encastada i aïllada amb tub flexible corrugat de PVC, per evitar 
el contacte directe de la canonada amb el morter. 
 
Es disposarà de sistemes antiretorns per evitar la inversió del sentit del flux en els punts que 
figuren a continuació, així com en qualsevol altre que resulti necessari: 

• Després de los comptadors. 
• En la base dels ascendents. 
• Avanç de l’equip de tractament d’aigua. 
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• En els tubs d’alimentació no destinats a usos domèstics. 
 
En les derivacions particulars, el traçat es realitzarà de manera que les derivacions a les cambres 
humides siguin independents. Cadascuna d'aquestes derivacions comptarà amb una clau de tall, 
tant per a aigua freda com pels punts de consum, dels quals, tots els aparells de descàrrega i en 
general, els aparells sanitaris, portaran una clau de tall individual. 
 

Sistema d’impulsió d’aigua 

L’aigua freda es distribueix a través d’un pas d’instal·lacions en tots els trams dels passadissos 
engrapats al carrils mitjançant abraçadores isofòniques. Per distribuir a les diferents plantes s’ha 
previst un muntant vertical. A partir d’aquí es distribueix l’aigua per totes les plantes de 
l’edifici alimentant així els diferents punts de consum. Les canonades o conductes que passin 
tancament d’obra aniran protegides per mànegues passamurs. 
 
La distribució interior es realitzarà passant els tubs pel pas d’instal·lacions previst al llarg del 
passadís engrapats al carrils mitjançant abraçadores isofòniques. Tots els tubs d’aigua freda aniran 
aïllats amb escuma elastomèrica tipus Armaflex IT-09, de 9 mm. de gruix. 
 
La xarxa interior es realitzarà segons traçats i dimensions reflectits en plànols. Cada local humit i 
d’acord amb el Reglament d’Aigües vigent, es col·locaran claus de tall per aigua freda i aigua 
calenta. 
 
A l’annex de càlculs es pot observar la pressió disponible a cada local humit. 

Sistema de control 

El projecte no preveu cap sistema de sobreelevació o grup de pressió, ni equips de tractament 
d’aigua. 

Sistema d’acumulació 

El projecte no preveu cap sistema d’acumulació ni per reserva ni per al servei contra incendis. 

Separacions respecte altres instal·lacions 

Es respectaran les distàncies mínimes de separació respecte altres instal·lacions: 
 
L’estesa de les canonades d’aigua freda estaran separades com a mínim 4 cm. respecte canonades 
calentes (ACS,calefacció). En el pla vertical l’aigua freda sempre té que anar per sota de la d’aigua 
calenta. 
 
Les canonades aniran sempre per sota que qualsevol altre instal·lació elèctrica o electrònica, així 
com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, guardant una distància en paral·lel de al menys 30 
cm. 
 
Respecte a les conduccions de gas es guardarà almenys una distància de 3 cm. 

Senyalització 

Les canonades d’aigua de consum humà es senyalitzaran amb el colors verd fosc o blau. 
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Les canonades, aixetes i demés punts de la instal·lació no destinades al consum han d’estar 
degudament senyalitzats perquè puguin identificar-se com a tals de forma fàcil e inequívoca. 
 

Estalvi de recursos 

Edifici on es preveu la concurrència pública: ha de comptar amb dispositius d’estalvi d’aigua en 
les aixetes. Els dispositius s’han previst són: aixetes amb airejadors, aixetes amb polsador 
temporitzador i claus de regulació abans dels punts de consum. 
 
En aquest projecte no s’ha previst realitzar un reaprofitament de les aigües grises i/o pluvials. 
 

5.03.1.5. Locals i recintes d’instal·lacions 

No es preveu cap recinte especific per ubicari instal·lacions específiques d’aigua. 
 

5.03.1.6. Materials i equips 

Tots els materials emprats en aquesta instal·lació estan descrits en els documents adjunts que 
contenen l’estat d’amidament i el pressupost. 
 

5.03.1.1. Dimensionat 

Tot el dimensionat de la instal·lació d’aquest capítol està justificat en l’annex de càlculs 
juntament amb l’annex justificatiu del CTE i l’annex de catàlegs i documentació tècnica. 
 
S’utilitzen com a consums unitaris dels aparells sanitaris els següents cabdals d’aigua: 
 

  Cabal instantani mínim Diàmetre nominal 
  Aigua Freda ACS del ramal d’acer 
  (dm³/s) (dm³/s)  
Rentamans 0,05 l/s 0,03 l/s ½" 
Lavabo 0,10 l/s 0,065 l/s ½" 
Dutxa 0,20 l/s 0,10 l/s ½" 
Inodor amb cisterna 0,10 l/s - ½" 
Inodor amb fluxor 1,25 l/s - 1"-1½" 
Urinari pulsador temporitzat 0,15 l/s - ½" 
Urinari amb cisterna (c/u) 0,04 l/s - ½" 
Pica domèstica 0,20 l/s 0,10 l/s ½" 
Pica no domèstica 0,30 l/s 0,20 l/s ¾" 
Rentaplats industrial (20 serv.) 0,25 l/s 0,20 l/s ¾" 
Rentadora industrial (8 kg) 0,60 l/s 0,40 l/s 1" 
Aixeta aïllada 0,15 l/s 0,10 l/s ½" 
Aixeta garatge 0,20 l/s - ½" 
Abocador  0,20 l/s - ¾" 
Altres  0,20 l/s - ¾" 
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A l’interior de cada sala humida s’aplica el següent coeficient de simultaneïtat entre els aparells: 
 

1
1
−

=
n

k    essent n el nombre de punts de consum. 

 
Pel càlcul de l’escomesa general s’aplicarà el següent coeficient de simultaneïtat entre els 
diferents nuclis: 
 

)1(10
19'

+
+

=
Nx

Nk   essent N el nombre de nuclis. 

 
Amb aquestes fórmules trobem el càlcul del cabal d’aigua segons l’annex de càlculs de fontaneria 
que a continuació resumim. S’ha tingut en compte que la simultaneïtat de les dutxes del gimnàs 
és igual a 1.   
 
Cabal total d’aigua freda sense coeficient de simultaneïtat: 0,4 l/s 
Coeficient de simultaneïtat: 0,7. 
Càlcul de cabal d’aigua: 0,28 l/s 
 
Pel càlcul de la pèrdua de pressió en les canonades s’ha emprat la fórmula de Flamand: 
 

FDLVJ ×××= − 25.175.1  
 
J: Pèrdua de pressió (mm.c.d.a) 
V: Velocitat d' aigua (m/s) 
L: Longitud de la canonada(m) 
D: Diàmetre de la canonada 
F: Coeficient canonada 
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5.05. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES PER CONDICIONAMENT 
CLIMÀTIC 

5.05.1. Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació) 

 
5.05.1.1. Àmbit i descripció general 

Es contempla una instal·lació de climatització i ventilació que abastarà totes les dependències de 
l’edifici, exceptuant els llocs d’emmagatzematge, sales tècniques i serveis. 
 

5.05.1.2. Normativa d’aplicació i altres documents de referència 

Tota la instal·lació de calefacció estarà sotmesa a l'estricte compliment del Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de 
juliol i les seves instruccions Tècniques Complementaries (ITE). 
 

5.05.1.3. Requisits i prestacions 

El disseny i dimensionat de la instal·lació compleix les següents normatives: 
 

• IT1.1 Exigència Benestar e higiene. 
• IT1.2 Exigència d’eficiència energètica. 
• IT1.3 Exigència de seguretat 

 

5.05.1.4. Disseny i posada en obra, comptabilitat amb l’obra i les 
altres instal·lacions i criteris de replanteig 

Aspectes Generals 

• Condicions generals de l’edifici 

La fase objecte d’aquest projecte, a efectes de la instal·lació de climatització, es pot dividir en 
dos àmbits separats. El primer de tots és la planta tercera de l’edifici rehabilitat, on la 
climatització es durà a terme principalment amb unitats de conductes. El segon àmbit 
correspon a la planta primera de l'edifici annex, climatitzat amb unitats tipus consola de peu. 

• Zonificació climàtica 

La zona climàtica de l’edifici segons el annex HE1 del codi tècnic de l’edificació es la C2. 

• Zonificació i classificació dels locals a efectes de ventilació 

Segons la IT1.1.4.2 d’exigència de qualitat d’aire interior totes les sales climatitzades segiran la 
norma del RITE Mètode C – IDA 2. 
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• Condicions climatològiques exteriors 

Condicions exteriors extremes : 
 

 Temperatura hivern  2ºC 
 Humitat relativa  65% 

• Condicions de benestar i higiene 

Condicions interiors : 
 

 Temperatura hivern  21ºC 
 Humitat relativa  50% 
 

  
Qualitat Aire: Cabals d’aportació aire exterior: 
 

Dependència Superfície 
m2 

Cabal 
m3/h Ocupació 

RR Radio Ribes 46 417,69 12 
SP Sala Polivalent 96 2005,164 70 
R1.2 Vestíbul General 42 358,6212 10 
R1.3 Vest. Sala Polivalent 17 42,3864 0 
R2.2 Atenció i Informació 53 435,1536 12 
R2.4 Despax Cap Oficina 12 81,2952 2 
R2.5 Despatx Polivalent 11 78,0444 2 
R2.6 Espai Atenció Telef. 26 217,7784 6 
R2.8 Espai Policia 15 89,082 2 
L1.1 Despatx Tècnics Arxiu 26 216,9972 6 
A1.1 Zona Espera 6 216,3924 8 
A1.2 Despatx Alcaldia 32 232,4952 6 
A1.3 Despatx Secret. Alc. 12 55,4148 1 
A1.4 Despatx Cap Gabinet 17 93,492 2 
A1.5 Gabinet Alcaldia 19 98,4816 2 
A1.6 Sala de Reunions 27 371,0448 12 
A2.1 Sala de Plens 94 1497,258 50 
A3.1.1 Despatx 1 11 78,6996 2 
A3.1.2 Despatx 2 12 81,6228 2 
A3.1.3 Despatx 3 16 91,35 2 
A3.1.4 Despatx 4 17 93,1392 2 
A3.2 Espai de Reunió 23 360,7128 12 
Ad1.1 Despatx Secretaria 14 85,6548 2 
Ad1.2 Despatx Tècnic 14 85,1508 2 
Ad1.3 Àrea de Treball 41 229,2696 5 
Ad1.4 Espai de Documentació 13 134,7696 4 
Ad2.1.1 Despatx Intervenció 18 145,5048 4 
Ad2.1.2 Despatx Tresoreria 17 144,0432 4 
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Ad2.2 Despatx Tècnic 15 87,0912 2 
Ad2.3 Sala de Reunions 20 353,8584 12 
Ad2.4 Àrea de Treball 91 608,0256 15 
Es1.1 Zona Escala 38 95,256 0 

 
S’ha ombrejat les caselles de les dependències  que no formen part d’aquesta fase de l’obra, i 
que s’inclouran en la fase 1. 

• Carregues tèrmiques dels locals 

Les carregues tèrmiques de tots els locals es poden trobar a l’annex de càlculs. 

• Dades resum de la instal·lació 

Demanda Fred (Total, fase 1 + fase 2) 173,66 kW 
 

Demanda Calor (Total, fase 1 + fase 2) 129,73 kW 
 
La potència tèrmica instal·lada a l’edifici és: 
 

 
Marca i Model FRED CALOR 

Unitat exterior Casa de la Vila  ARUN460LTE4 128,8kW 144,9 kW 
Unitat exterior Obra Nova ARUN200LTE4 56 kW 63 kW 

 

• Fonts d’energia previstes 

Les fonts d’energia primària previstes són: 
 

• Electricitat: unitats aire condicionat, extractors i recuperadors. 
 

Disseny i posada en d’obra - Calefacció 

• Descripció general 

La climatització de l’edifici s’ha previst mitjançant unitats d’aire condicionat tipus conducte per 
l'espai diàfan de la planta tercera, unitats tipus cassette a les dependències que disposen de 
fals sostre, i unitats de tipus consola per la resta de dependències. 

• Generació de calor i fred 

Es preveuen dues unitats exteriors d’aire condicionat per a sistema de volum de refrigerant 
variable per la producció de fred i calor. Aquestes màquines estan situades a la coberta dela 
Casa de la Vila, tal com s’assenyala en el plànols i està destinada a condicionar totes les 
dependències de l’edifici. 
•  

 
Marca i Model FRED CALOR 

Unitat exterior Casa de la Vila  ARUN460LTE4 128,8kW 144,9 kW 
Unitat exterior Obra Nova ARUN200LTE4 56 kW 63 kW 

•  
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• Xarxes de canonades 

Les canonades que s’utilitzaran per la distribució del gas/líquid seran de coure. 
 
Des de cada màquina exterior, mitjançant les canonades mencionades i una sèrie de 
derivadors es portarà el fluid a les diverses unitats interiors. 
 
Totes les canonades aniran aïllades amb escuma elastomèrica tipus Armaflex de gruix definit 
segons la taula 1.2.4.2.5 del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 
 

 
 
Els trams exteriors que estiguin exposats als agents meteorològics les canonades aniran 
protegides a més a més amb planxa d’alumini per evitar la degradació dels aïllaments. 
 
Els traçats per l’interior de l’edifici es realitzaran per el muntat que comunica totes les plantes, 
i ocults pel fals sostre o terra tècnic. 
 
Les canonades aniran grapades mitjançant abraçadores isofòniques i es procuraran fer els 
trams el més rectes possibles. Les canonades o conductes que passin obres de paleteria aniran 
protegides per mànegues passamurs. 
 
S’identificaran els equips i els circuits amb les referències de projecte mitjançant etiquetes de 
baquelita i fletxes de sentit del flux del líquid. 
 
Es senyalitzaran les canonades i sentits del flux, mitjançant bandes de colors. Aquestes 
identificacions es fan extensibles a tot l’edifici. El subministrament de l’instal·lador inclou 
l’acabat final amb pintura d’equips, canonades no aïllades i suports, segons indiqui la direcció 
facultativa. 
 
Tota la valvuleria, maquinària i canonada de la instal·lació hauran d’estar prevista per a 
suportar les pressions de treball tenint en compte l’alçada de l’edifici. Totes les vàlvules de 
manipulació i tall hauran de quedar a una cota inferior, a poder ser, de 2 m. d’alçada. Totes les 
canonades es disposaran entre files i el seu suport d’un collarí de material absorbent de 
vibracions, per això s’empraran abraçadores isofòniques. 

• Emissors 

Tal com s’ha comentat, la solució adoptada per la calefacció i la climatització de tot l’edifici 
consisteix en la instal·lació d’unitats d’aire condicionat de diferent tipologia en funció de les 
característiques de les sales on estiguin ubicades. 
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Disseny i posada en d’obra - Ventilació 

• Descripció general 

S’han de garantir els nivells de ventilació mínima i una qualitat d’aire interior establerts al RITE. 
 
L’aportació aire exterior es realitza de manera diferents en funció de la zona. 

• Cabal de l’aire exterior de ventilació 

L’article 14 del RITE permet dos mètodes per complir-l’ho: 
 

• Solucions basades en les IT del RITE. 
• Solucions alternatives que compleixen com a mínim el mateix que les IT del RITE. 

 
En l’edifi objecte d’aquest projecte s’ha optat per calcular l’aire a renovar segons la norma UNE 
15251:2007. 
 
Aquesta norma especifica que per unes condicions de l’aire de categoria II – poc contaminat, la 
renovació d’aire ha de ser la següent: 
 
 0,7 dm3/s·m2 
 7 dm3 / persona 

• Filtració 

Segons IT1.1.4.2.4 la qualitat d’aire exterior es de ODA1. En combinació amb les qualitat d’aire 
interior les classes de filtres previs i finals són: 
 
Filtres previs: 
 

 IDA1 IDA2 IDA3 IDA4 
ODA 1 F7 F6 F6 G4 
ODA 2 F7 F6 F6 G4 
ODA 3 F7 F6 F6 G4 
ODA 4 F7 F6 F6 G4 
ODA5 F6/G7/F9 F6/G7/F9 F6 G4 

 
Filtres Finals: 
 

 IDA1 IDA2 IDA3 IDA4 
ODA 1 F9 F8 F7 F6 
ODA 2 F9 F8 F7 F6 
ODA 3 F9 F8 F7 F6 
ODA 4 F9 F8 F7 F6 
ODA5 F9 F8 F7 F6 

 
En el nostre edifici tenim IDA2 i IDA3 per el que el recuperador tindran filtres F6 a la presa 
d'aire exterior i al retorn de la sala i F8 a l'impulsió de la sala. 
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• Xarxa de circulació aire 

Els conductes aniran aïllats segons la taula 1.2.4.2.5 del RITE. El compliment d’aquesta taula 
comporta que, per potència inferior a 70kW, que les pèrdues tèrmiques globals el conjunt de 
conduccions no superin el 4% de la potència màxima transportada.  
 

 En interior (mm) En exterior (mm) 
Aire calent 20 30 
Aire Fred 30 50 

 
Quan els conductes estiguin a l’exterior, la terminació final de l’aïllament ha de tenir la 
protecció suficient contra la intempèrie. S’ha de tenir especial cura en la realització de 
l’estanquitat de les juntes al pas de l’aigua de la pluja. 
 
Els components que es subministrin aïllats de fabrica, han de complir la normativa especifica 
en matèria de l’aïllament o la que determini el fabricant. 
 
S’ha previst registres en els conductes, segons la UNE 12097:2007, cada: 

• Mes de una modificació de diàmetre a partir del panel d’accés. 
• Mes de un canvi de direcció de mes de 45º a partir del panell d’accés. 
• Mes de 7,5 metres de conducte a partir del panell d’accés. 

 
L’espessor dels conductes de xapa de secció rectangular s’ha realitzat segons la norma UNE-EN 
1505.  Els espessors mínim que marca la norma són: 

 
mm 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 
200 0,6 0,6 0,6                 
250 0,6 0,6 0,6 0,6               
300 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6             
400 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6           
500   0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6         
600   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8       
800     0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

1000       1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   
1200         1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
1400           1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
1600           1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
1800             1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
2000             1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

 
Les mides i diàmetres emprats pels diferents conductes estan grafiats en els plànols adjunts. 
 
Al annex de càlculs hi ha la justificació de la secció de cada tram de conducte. 

• Unitats Terminals 

S’han previst reixes i difusors o comportes per fer d’impulsió i reixes per fer el retorn en totes 
les dependències que tinguin ventilació forçada. 
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A l’annex de “ Catàlegs i documentació tècnica” es poden trobar les fitxes tècniques de les 
unitats terminals 
 

5.05.1.5. Locals i recintes d’instal·lacions 

No es preveu cap local ni recinte de instal·lacions per contenir les instal·lacions de calefacció, 
climatització i ventilació, ja que les unitats exteriors aniran instal·lades a la coberta de l’edifici. 
 

5.05.1.6. Materials i equips 

A l’annex de “Catàlegs i documentació tècnica” es poden trobar les fitxes tècniques dels equips 
i materials. 
 
Tots els materials emprats en aquesta instal·lació estan descrits en els documents adjunts que 
contenen l’estat d’amidament i el pressupost. 
 

5.05.1.7. Dimensionat 

Condicions interiors i exteriors de càlcul. 

 Condicions exteriors màximes : 
 
 Temperatura hivern  2ºC 
 Humitat relativa  65% 
   
 Condicions interiors : 
 
Vestidors i Banys 
 Temperatura hivern  22ºC 
 Humitat relativa  50% 
 
La resta de dependències 
 Temperatura hivern  21ºC 
 Humitat relativa  50% 

Resistències tèrmiques dels tancaments. 

 

Tancament  

Coeficient de transmició 
tèrmica 

kcal/h.m².K 
Vidre Simple Simple 5 
Vidre Doble Doble 3,4 
Vidre Triple Triple 1,8 
Paret Interior  Mitjera CTE 0,86 
Paret Interior Divisoria CTE 1,032 
Paret Exterior CTE 0,817 
* Coberta CTE 0,4558 
Coberta CTE 0,4558 
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Terrassa CTE 0,4558 
Sostre Interior CTE 0,559 
Terra Interior CTE 0,559 
Terra Exterior CTE 0,559 

 

Valors de infiltració. 

S’ha considerat que les renovacions d’aire segons RITE i considerant la recuperació d’energia 
dels recuperadors. 

Cargues tèrmiques 

En l’annex de càlculs es trobaran totes les cargues tèrmiques de cada local de l’edifici. 

Càlculs de les xarxes de conductes d’aire 

El criteri de disseny dels conductes  d’aire ha sigut no superar una velocitat d’aire de 6 m/s 
excepte a la coberta que s’ha posat com a límit 7 m/s. 
 
Per el càlcul i dimensionat de la secció en cada tram de conducte, s’han utilitzat les següents 
formules. 
 

 
Pèrdua de càrrega per fregament: 

     
 

 

 
 ΔP: pèrdua de càrrega en mm.c.a. 

f: rugositat de la superfície interior (0,9). 
L: longitud del conducte en metres. 
d: diàmetre del conducte circular en centímetres. 
V: velocitat de l'aire en m/s. 

 
     
 

Cabal en funció de la secció i la velocitat 

 

 

 
  Q: cabal en m3/s 

  S: secció circular del conducte m2 
V: velocitat de l'aire en m/s. 

 
     
 

Pressió dinàmica 
  

 
 
 
 
 

  
   
   
   Pd: Pressió dinàmica 

  V: velocitat de l'aire en m/s. 
  

82.1
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d
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
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Un cop calculada la secció circular del conducte necessària per complir la restricció de 
velocitat, s’ha escollit la secció rectangular seguint el següent àbac: 

 

Sorolls i vibracions. 

En zones de normal ocupació de locals habitables i en el propi edifici, no es produiran, com a 
conseqüència del funcionament de la instal·lació, nivells de pressió ni pertorbacions per 
vibracions segons el document bàsic DB HR “Protección frente al ruido” del CTE. 
 

5.05.1.8. Compliment normativa 

Eficiència energètica (IT 2.4) 

L'empresa instal·ladora realitzarà i documentarà les següents proves d'eficiència energètica de 
la instal·lació: 

a) Comprovació del funcionament de la instal·lació en les condicions de règim. 
b) Comprovació de l'eficiència energètica dels equips de generació de calor i fred en les 

condicions de treball. El rendiment del generador de calor no ha de ser inferior en 
més de 5 unitats del límit inferior del rang marcat per a la categoria indicada en 
l'etiquetatge energètic de l'equip d'acord amb la normativa vigent. 
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c) Comprovació dels intercanviadors de calor, climatitzadors i altres equips en els quals 
s'efectuï una transferència d'energia tèrmica. 

d) Comprovació de l'eficiència i l'aportació energètica de la producció dels sistemes de 
generació d'energia d'origen renovable. 

e) Comprovació del funcionament dels elements de regulació i control 
f)      Comprovació de les temperatures i els salts tèrmics de tots els circuits de generació, 

distribució i les unitats terminals en les condicions de règim. 
g) Comprovació que els consums energètics es troben dins dels marges previstos en el 

projecte o memòria tècnica. 
h) Comprovació del funcionament i del consum dels motors elèctrics en les condicions 

reals de treball. 
i)     Comprovació de les pèrdues tèrmiques de distribució de la instal·lació hidràulica. 

Manteniment i ús. (IT 3) 

Les instal·lacions tèrmiques s'han d'utilitzar i mantenir de conformitat amb els procediments que 
s'estableixen a continuació i d'acord amb la seva potència tèrmica nominal i les seves 
característiques tècniques: 
 

- La instal·lació tèrmica s'ha de mantenir d'acord amb un programa de manteniment 
preventiu que compleixi el que estableix l'apartat IT З.З. 

- La instal·lació tèrmica ha de disposar d'un programa de gestió energètica, que compleixi 
l'apartat IT.З.4. 

- La instal·lació tèrmica ha de disposar d'instruccions de seguretat actualitzades d'acord 
amb l'apartat IT.З.5. 

- La instal·lació tèrmica s'ha d'utilitzar d'acord amb les instruccions de maneig i maniobra, 
segons l'apartat IT.З.6. 

- La instal·lació tèrmica s'ha d'utilitzar d'acord amb un programa de funcionament, segons 
l'apartat IT.З.7. 

 

Programa de manteniment preventiu (IT 3.3) 

Les instal·lacions tèrmiques s'han de mantenir d'acord amb les operacions i periodicitats 
contingudes en el programa de manteniment preventiu establert al "Manual d'ús i manteniment" 
que han de ser almenys les indicades a la taula 3.1 d'aquesta Instrucció per a instal·lacions de 
potencia tèrmica nominal inferior o igual a 70 kW o superior a 70 kW. 
 
És responsabilitat del mantenidor autoritzat o del director de manteniment, quan la participació 
d'aquest últim sigui preceptiva, l'actualització i adequació permanent d'aquestes a les 
característiques tècniques de la instal·lació. 
 
 Periodicitat 
Operació <70k

W 
>70k
W 

Neteja dels evaporadors t t 
Neteja dels condensadors t t 
Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració t 2t 
Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics t m 
Comprovació i neteja, si és procedent, de circuit de fums de calderes t 2t 
Comprovació i neteja, si és procedent, de conductes de fums i xemeneia t 2t 
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Neteja del cremador de la caldera t m 
Revisió del vas d'expansió t m 
Revisió dels sistemes de tractament d'aigua t m 
Comprovació de material refractari - 2t 
Comprovació d'estanquitat de tancament entre cremador i caldera t m 
Revisió general de calderes de gas t t 
Revisió general de calderes de gasoil t t 
Comprovació de nivells d'aigua en circuits t m 
Comprovació d'estanquitat de circuits de canonades - t 
Comprovació d'estanquitat de vàlvules d'intercepció - 2t 
Comprovació de taratge d'elements de seguretat - m 
Revisió i neteja de filtres d'aigua - 2t 
Revisió i neteja de filtres d'aire t m 
Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic - t 
Revisió d'aparells d'humectació i refredament evaporatiu t m 
Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor t 2t 
Revisió d'unitats terminals aigua-aire t 2t 
Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire t 2t 
Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire t t 
Revisió d'equips autònoms t 2t 
Revisió de bombes i ventiladors - m 
Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària t m 
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic t t 
Revisió del sistema de control automàtic t 2t 
Revisió d'aparells exclusius per a la producció d'aigua calenta sanitària de 
potencia tèrmica nominal <24,4 kW 

4a - 

Instal·lació d'energia solar tèrmica * * 
Comprovació de l'estat d'emmagatzematge del biocombustible sòlid s s 
Obertura i tancament del contenidor plegable en instal·lacions de biocombustible 
sòlid 

2t 2t 

Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de biocombustible sòlid m m 
Control visual de la caldera de biomassa s S 
Comprovació i neteja, si és procedent, de circuit de fums de calderes i conductes 
de fums i xemeneies en calderes de biomassa 

t m 

Revisió dels elements de seguretat en instal·lacions de biomassa 
 

m m 

 
Simbologia 
s: una vegada cada setmana 
m: una vegada al mes; la primera, a l'inici de la temporada. 
t: una vegada per temporada (any). 
2 t: dues vegades per temporada (any); una a l'inici de la temporada i una altra a la meitat del 

període d'ús, sempre que hi hagi una diferencia mínima de dos mesos entre totes dues. 
4a:  cada quatre anys. 

*: El manteniment d'aquestes instal·lacions s'ha de fer d'acord amb el que estableix la secció 
HE4 "Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària" del Codi tècnic de l'edificació. 
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Programa de gestió energètica (IT 3.4) 

IT 3.4.1 Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor 
 
L'empresa mantenidora ha de realitzar una anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels 
equips generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, 
mesurant i registrant els valors, d'acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula 
3.2, que s'han de mantenir dins els límits de la IT 4.2.1.2 a). 
 
Mesures de generadors de calor Periodicitat 

20 kW <P<70 kW 70 kW <P< 1000 
kW 

P > 1000 kW 

1. Temperatura o pressió del fluid portador a 
l'entrada i sortida del generador de calor 

2a 3m m 

2. Temperatura ambient del local o sala de 
maquines 

2a 3m m 

3. Temperatura dels gasos de combustió 2a 3m m 
4.  Contingut de CO i CO2 en els productes de 
combustió 

 
2a 

 
3m 

 
m 

5. Índex d'opacitat dels fums en combustibles 
sòlids o líquids i de contingut de partícules 
solides en combustibles sòlids 

 
2a 

 
3m 

 
m 

6. Tir a la caixa de fums de la caldera 2a 3m m 

 
Simbologia 
m: una vegada al mes 
3m: cada tres mesos, la primera a l'inici de la temporada 
2a: cada dos anys. 
 
IT 3.4.2 Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de fred 
 
L'empresa mantenidora ha de realitzar una anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips 
generadors de fred en funció de la seva potència tèrmica nominal, mesurant i registrant els valors, 
d'acord amb les operacions i periodicitats de la taula3.3. 
 
Mesures de generadors de fred Periodicitat 

70 kW <P< 1000 kW P > 1000 kW 
 
1. Temperatura del fluid exterior a l'entrada i 
sortida de l'evaporador 

 
3m 

 
m 

2. Temperatura del fluid exterior a l'entrada i 
sortida del condensador 

 
3m 

 
m 

3. Pèrdua de pressió en l'evaporador en plantes 
refredades per aigua 

 
3m 

 
m 

4. Pèrdua de pressió en el condensador en 
plantes refredades per aigua 

 
3m 

 
m 

5. Temperatura i pressió d'evaporació 3m m 
6. Temperatura i pressió de condensació 3m m 
7.  Potencia elèctrica absorbida 3m m 
8.  Potencia tèrmica instantània del generador, 
com a percentatge de la càrrega màxima 

3m m 

9.  CEE o COP instantani 3m m 
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m: una vegada al mes; la primera a l'inici de la temporada 
3m: cada tres mesos; la primera a l'inici de la temporada. 
 
En aquelles instal·lacions a les quals es disposi d’un sistema de gestió o telegestió , els 
elements controlats i les mesures indicades podran realitzar-se del control central. Els sistemes 
de gestió hauran de revisar-se amb una periodicitat mínima de dos vegades per setmana. 
 
El mantenidor portarà un registre de les operacions de manteniment, en el que es reflecteixen 
els resultats de les tasques realitzades. 
 
En aquest registre i figurarà com a mínim: el titular de la instal·lació i la ubicació de la mateixa, 
el titular del manteniment, el número d’ordre de la operació a la instal·lació, la data 
d’execució, les proves realitzades i el personal que les ha realitzat, el llistat del material 
substituït o reposat quan s’hagin efectuat operacions d’aquest tipus i les observacions que es 
considerin necessaris. 
 
El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació es farà per duplicat, 
s’entregarà una còpia al titular de la instal·lació i es guardaran almenys durant tres anys, 
comptats a partir de la data d’execució de la corresponent operació de manteniment. 
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5.06. SISTEMES DE VENTILACIÓ 
 

5.06.1. Ventilació altres locals 

5.06.1.1. Àmbit i descripció general 

Com a sistemes de ventilació s’enten la ventilació de les dependències no climatitzades, que 
corresponen a les zones de banys i locals de neteja. 
 

5.06.1.2. Normativa d’aplicació i altres documents de referència 

Tota la instal·lació de ventilació estarà sotmesa a l'estricte compliment del Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de 
juliol i les seves instruccions Tècniques Complementaries (ITE) i les UNE en ella referides. 
 

5.06.1.3. Requisits i prestacions 

Amb la finalitat de mantenir una acceptable qualitat de l’aire i el benestar de les persones en 
els local com serveis, vestuaris, habitacions de neteja...  s’ha previst una instal·lació de 
ventilació adequada i independent per cadascuna de les zones seguint les prescripcions de la 
UNE-EN 13779. 
 

5.06.1.4. Disseny i posada en obra, comptabilitat amb l’obra i les 
altres instal·lacions i criteris de replanteig 

Aspectes Generals 

La norma UNE-EN 13779 marca els següents cabals d’extracció aire: 

 
 
L’aire extret d’aquests locals s’expulsarà directament al exterior. 
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Els sistemes de ventilació projectats estaran formats, per un extractor, una xarxa de conductes 
i boques d’aspiració a l’interior dels locals. 
 
Tal com marca el RITE en el apartat 1.1.4.2.5 no es barrejaran l’extracció d’aire de les zones 
AE1 i AE2 (moderat i baix nivell de contaminació) de les zones AE3 i AE4 (alt i molt alt nivell de 
contaminació. 
 
Tant la xarxa de conductes principal com l'extractor estan previstos a la fase 1 del projecte. La 
fase 2 únicament inclou la distribució interior de conductes i les boques d'extracció dels serveis 
de planta tercera. 
 

Disseny i posada en obra 

• Xarxa de circulació 

La distribució de l’aire que es realitzarà amb conducte circular. L’extractor està previst a la fase 
1 del projecte. Les dimensions dels conductes seran les marcades a plànols. 
 
Els seus recorreguts es preveuen horitzontals comunicant les dependències a ventilar amb 
l’exterior. Aquestes derivacions aniran adossades al sostre amb abraçadores que subjectaran 
el conducte al forjat, seran de ferro galvanitzat. 

• Emissors 

S’han col·locat boques d’extracció als lavabos. 
 

5.06.1.5. Locals i recintes d’instal·lacions 

No es disposa de locals o recintes d’instal·lacions destinats a contenir específicament els 
elemens de la instal·lació de ventilació. 
 

5.06.1.6. Materials i equips 

A l’annex de “ Catàlegs i documentació tècnica” es poden trobar les fitxes tècniques dels 
equips i materials. 
 
Tots els materials emprats en aquesta instal·lació estan descrits en els documents adjunts que 
contenen l’estat d’amidament i el pressupost. 
 

5.06.1.7. Dimensionat 

El criteri de dimensionat del conductes d’aire es el mateix que l’explicat en l’apartat 5.05.1.7 
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5.07. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
A continuació es defineixen les solucions elèctriques adoptades per dotar a la fase 2 d'un 
edifici destinat a Casa de la Vila, a Sant Pere de Ribes, d’una instal·lació elèctrica adaptada a les 
seves necessitats, en funció de l’activitat que es desenvoluparà. 
 
S’han de tenir en compte els documents gràfics adjunts corresponents al capítol 
d’instal·lacions elèctriques i la resta de documents que conformen el projecte (Annexes 
justificatius del CTE, annexes de càlculs, etc, per complementar la definició de les instal·lacions 
elèctriques. 
 

5.07.1. Instal·lacions Elèctriques 

5.07.1.1. Àmbit i descripció general 

A continuació es descriu de manera general la instal·lació elèctrica dissenyada. 
 
Aquesta instal·lació elèctrica parteix del quadre geneleral i els diferents subquadres previstos a la 
fase 1. 
 
L'establiment disposarà de dos subministraments, un de normal i l’altre serà complementari. El 
subministrament principal provindrà de companyia, mentre que el complementari vindrà d’un 
grup electrogen ubicat a la coberta de l’edifici. 
 
La instal·lació elèctrica l’edifici comença a la caixa generals de protecció (CGP). Aquesta estarà 
ubicada al costat del comptador elèctric, a la façana de l’edifici. Aquesta part de la instal·lació està 
prevista a la fase 1 del projecte. 
 
En el quadre general de distribució i els diferents subquadres es trobaran totes les proteccions 
necessàries per subministrar corrent a tots aquells receptors i subquadres de forma segura. 
 
Des del quadre general de distribució i passant per les proteccions corresponents es preveu 
instal·lar tot el cablejat que formarà les diferents línies elèctriques. 
 
Aquestes línies elèctriques es col·locaran superficialment a través de safates suspeses del sostre, 
per el terra tècnic o adossades a les parets. Un cop arriba als receptors les línies poden continuar 
essent instal·lades de forma superficial o encastada. 
 
Quan la línia vagi encastada caldrà que ho faci a través de tub. 
 
Totes les línies s’han dimensionat en funció de la intensitat que ha de circular per elles i la caiguda 
de tensió que origina. 
 
La majoria de receptors estan formats per punts de llum i endolls, també s’alimenten centrals de 
diferents tipus, màquines d’AC, recuperadors de calor, extractors... 
 
Es preveu connectar la xarxa de terres del local a la xarxa de terres del edifici. 
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S’ha previst un equip de reactiva dimensionat en funció de la potència de contractació per tal de 
reduir l’energia reactiva produïda pels diferents receptors inductius. 
 

5.07.1.2. Normativa d’aplicació i altres documents de referència 

Relació de normativa d’aplicació: 
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió del R.D. 842/2002 de 2 Agost (B.O.E. 242 de 

18 setembre de 2002)  
• Normes de la Direcció General d’Indústria i Cies. Subministradores: Guia vademècum per 

a instal·lacions d’enllaç en baixa tensió 2ª edició desembre 2006 de FECSA-ENDESA. 
• Reglament de seguretat i higiene en el treball. 
• Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya. 

 

5.07.1.3. Requisits i prestacions 

El disseny i dimensionat de la instal·lació elèctrica prevista per aquest edifici compleix les 
exigències de les normatives esmentades en el capítol “Normativa d’aplicació i altres 
documents de referència”. 
 
La instal·lació elèctrica prevista garanteix la seguretat de les persones i els bens i el seu normal 
funcionament. 
 
Tot segons aquest document i els adjunts al projecte: documents gràfics adjunts corresponents 
al capítol d’instal·lacions elèctriques, annex justificatiu del CTE, annex de càlculs, etc. 
 

5.07.1.4. Disseny de la instal·lació 

Tipus de subministrament d’energia elèctrica 

El subministrament elèctric normal serà proveït per la companyia subministradora. 
 
Tot i que l’edifici és existent i ja disposa d’un subministrament elèctric, degut a l’ampliació de 
potència s’ha previst un canvi de posició de subministrament, tant pel que fa a la Caixa General de 
Protecció com l’equip de comptatge. Aquesta part de la instal·lació està prevista a la fase 1. 
 
Els detalls i característiques del subministrament es detallarà en l’estudi que resulti de la sol·licitud 
enviada a companyia. 
 
El conductor neutre de la xarxa de distribució de les companyia elèctrica es connectarà a terra en 
el centre de transformació o central generadora d'alimentació, en la forma que preveu el 
Reglament sobre condicions tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques, 
subestacions i centres de Transformació i com l’esquema de distribució emprat és del tipus TT el 
conductor neutre haurà d'estar posat a terra en altres punts, com a mínim una vegada cada 500 
metres de longitud de línia. Per  efectuar aquesta connexió de terra es triaran, amb preferència, 
els punts d'on parteixin  les derivacions importants. 
 
L'esquema TT té un punt d'alimentació, generalment el neutre, connectat directament a terra. Les 
masses de la instal·lació receptora  estan connectades a una presa de terra separada de la presa 
de terra de l’alimentació. 
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La instal·lació elèctrica dissenyada per aquest edifici s’ha fet en base a una sèrie de càlculs i 
normes. Segons els càlculs elèctrics realitzats s’ha obtingut una potència elèctrica màxima 
estimada de 111 kW.  
 
La càrrega total del local s’ha determinat en funció dels nivells d’enllumenat, dels punts de preses 
elèctriques, climatitzadors, ascensor i d’altres, totes definides a l’annex de càlculs elèctrics adjunt. 
 
Per establir la potència de contractació s’ha aplicat un coeficient de simultaneïtat de la potència 
instal·lada del 80% per a l’enllumenat i del 20% per als altres serveis sempre i quan aquesta 
simultaneïtat sigui lògica i coherent. 
 
S’ha previst contractar en baixa tensió 400/230V degut a que el consum diari és baix com per fer-
ho en mitja o alta tensió. 
 
Es preveu que el tipus de tarifa sigui la 3.0.2 “General, potencia superior a 15 kW” amb doble 
tarifa. 
 

Estació transformadora i comptadors 

La instal·lació de l’estació transformadora i la ubicació de l’equip de comptatge es realitzarà 
segons les condicions que especifiqui l’estudi de la companyia subministradora. 
 

Escomesa 

Es realitzarà una escomesa segons la necessitat del local des de l’estació transformadora fins a 
la caixa general de protecció. El recorregut serà el més curt i rectilini possible. 
 
El capítol de l’escomesa dependrà absolutament de les disposicions de la companyia 
subministradora. Aquesta part de la instal·lació serà la que engloba des de la estació 
transformadora de que es subministra l’edifici, fins a la caixa general de protecció 
corresponent. 
 
Aquesta part de la instal·lació està prevista al projecte de la fase 1. 
 

Caixa general de protecció 

Es preveu la instal·lació de la caixa general de protecció a la façana de l’edifici, en el interior 
d’un armari d’obra destinat a aquest ús. Es farà d'acord amb les Normes de la Cia. 
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Subministradora i complirà la instrucció ITC-BT-13 del reglament electrotècnic de baixa tensió, 
segons els plànols, i es col·locarà juntament amb l’equip de comptatge que tindrà les 
dimensions mínimes reglamentàries.  
 
Aquesta part de la instal·lació està prevista al projecte de la fase 1. 
 

Línia general d’alimentació 

La comunicació entre la caixa general de protecció i l’equip de comptatge serà amb cable de 
coure de 3x(1x120)+1x120 no propagador de la flama i amb baixa emissivitat de fums i 
opacitat reduïda, tipus  RZ1-K de 0,6/1KV d’aïllament. 
 
La secció dels cables haurà de ser uniforme en tot el seu recorregut i sense empalmes. La 
caiguda màxima tensió per la que s’ha calculat les línies ha estat del 0,5%. La secció del 
conductor del neutre, com a mínim serà de 70 mm². No obstant, al no poder realitzar un càlcul 
teòric dels possibles desequilibris que es poden produir, així com les corrents harmòniques 
generades per equips electrònics; es recomana instal·lar el neutre de la mateixa secció de la 
fase. 
 
Aquesta part de la instal·lació està prevista al projecte de la fase 1. 
 

Comptadors i interruptor de control de potència 

La instal·lació de l’equip de comptatge es preveu just al costat de la caixa general de protecció i 
està situat on s’indica als plànols adjunts.  
 
La disposició del comptador elèctric està disposada segons la instrucció ITC-BT-12, col·locació 
de comptadors per un sol usuari. El local tècnic disposarà de pany normalitzat per l’empresa 
subministradora. 
 
Segons la ITC-BT-16 per a subministraments d’aquest tipus caldrà adoptar la solució que 
s'especifiqui en les requisits particulars de l'empresa subministradora, partint dels següents 
principis: 
- Fàcil lectura de l'equip de mesura 
- Accés permanent als fusibles generals de protecció 
- Garanties de seguretat i manteniment 
L'usuari serà responsable del trencament dels precintes que col·loquin els organismes oficials o 
les empreses subministradores, així com de la ruptura de qualsevol dels elements que quedin 
sota la seva custòdia, quan el comptador estigui instal·lat dins del seu local. 
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1 Canal protectora. 
2 Caixa de seccionament. 
3 Caixa general de protecció. 
4 Conjunt de protecció i mesura TMF1 o TMF10. 
5 Tub aïllant rígid per a protecció conductors 
6 Separació opcional 

7 Armari que pot ser de compartiment únic, disposarà de porta metàl·lica  
d’almenys 2 mm d’espessor, grau de protecció IK10 i pany JIS ref.:CFE 

 
 
Pel subministrament normal es preveu la instal·lació d’un conjunt de protecció i mesura del 
tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V. Es 
realitzarà d’acord amb les especificacions de la companyia. 
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Aquesta part de la instal·lació està prevista al projecte de la fase 1. 
 

Derivació individual 

Aquesta línia serà la que uneixi l’equip de comptatge amb el quadre de comandament i 
protecció de l’abonat. Aquesta línia serà de 0,6/1 kV de coure i la seva secció serà variable 
depenent de la seva longitud, per tal de no superar una caiguda de tensió de l’1%.  
 
Les línia individual transcorrerà per dins de tub de forma enterrada fins arribar al QGD 
assenyalat en els plànols. 
 
Segons la ITC-BT-14 del reglament electrotècnic de baixa tensió del 2002, en la seva taula 
numero 1, ens indica que per la derivació individual formada per 3x(1x120)+1x120 RZ1-K de 
0,6/1KV el tub ha de ser, com a mínim de 160 mm. de diàmetre. 
 
Es disposarà a la vegada d’un tub de reserva, des del comptador fins al QGD, per tal de poder 
atendre fàcilment possibles ampliacions. 
 
Aquesta part de la instal·lació està prevista al projecte de la fase 1. 
 

Dispositius generals de comandament i protecció 

Els dispositius generals de comandament i protecció estan instal·lats en una sèrie de quadres i 
subquadres. 
 
Existeix un Quadre General de Distribució, i varis subquadres repartits de la següent manera: 
 

• Quadre General de distribució (SB-0) 
• Subquadre Planta Primera (SB-1) 
• Subquadre Planta Tercera (SB-2) 
• Subquadre Radio Ribes (SB-3) 
• Subquadre Sala Polivalent (SB-4) 
• Subquadre SAI (SB-5) 
• Subquadre Ascensor (SB-6) 

 
Únicamen el subquadre de planta tercera, SB-2, entra dins l’àmbit d’actuació d’aquesta fase. 
 
També entren dins l'àmbit d'aquesta fase les proteccions corresponent a l'alimentació de 
l'embarrat d'emergència, ja la potència del grup electrògen s'han augmentat respecte la prevista a 
la fase 1. 
 
El quadre general de distribució està ubicat en una local que tindrà la consideració de local de risc 
especial baix, amb una tancament que seran com a mínim EI-90. 
 
Tots els elements de protecció tindran els valors assenyalats en els esquemes, que asseguren la 
protecció dels cables i de les persones. 
 
Tots aniran correctament senyalitzats amb indicadors de fòrmica per la fàcil i ràpida identificació. 
Els cables es marcaran amb el número del born de sortida del cable. 
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A la porta de cada armari s’instal·larà un porta plànols per a col·locar els esquemes actualitzats del 
quadre. 
 
El poder de tall d'elements instal·lats, serà d'un mínim de 10 kA també les proteccions ubicades en 
el QGD. 
 
Per a la protecció contra sobreintensitats s’ha previst per cada línia un magnetotèrmic d’intensitat 
inferior a la màxima permesa pel cable, d’acord amb les Instruccions ITC BT 22, ITC BT 23 segons 
correspongui. Els valors escollits es poden comprovar en els esquemes. 
 
Per la protecció contra contactes indirectes s’ha previst la col·locació d’interruptors diferencials 
amb sensibilitat que asseguren la protecció de les persones, d’acord amb la ITC BT 24. 
 
Per a la protecció contra contactes directes s’evitarà l’accessibilitat a parts actives en la 
instal·lació, ITC BT 24. 
 
En els quadres elèctrics es col·locarà una protecció contra les sobretensions permanents segons la 
resolució ECF/4538/2006, de 29 de desembre (29/12/06), per la que s’aprova a Fecsa-Endesa les 
Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
També s’instal·laran proteccions contra el llamp tipus classe II. 
 
Es preveuen conmutador de tres posicions per poder gestionar manualment aquelles parts de la 
instal·lació que habitualment són automàtiques. 
 
Totes les maniobres podran ser comandades des del sistema de control centralitzat. 
 

Equip d’energia reactiva 

Per a compensar l’energia reactiva s’ha previst la instal·lació d’una bateria de condensadors 
monofàsica de 230 V i freqüència de 50 Hz, de 60,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 
15+15+30 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de 
cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, 
contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-31, 
muntada superficialment al costat del quadre general de distribució. 
 
D’aquesta manera es pretén passar d’un factor de potència considerat de 0,85 a 0,98. 
 
L'equip de reactiva està previst al projecte de la fase 1. 
 

Canalitzacions i distribució del cable 

La distribució s’iniciarà al quadre de comandament i protecció, que ha de complir la instrucció 
ITC-BT-17 del REBT, del qual sortirà la línia que alimentarà el quadre general de distribució 
dotat dels corresponents interruptors automàtics. 
 
S’ha previst fer la distribució elèctrica interior de les línies principals per safata aèria o per terra 
tècnic. Es preveu instal·lar-la amb tots els elements per a canvis de direcció, derivació, final i de 
suport. 
 
La col·locació serà fixada amb suports horitzontals o amb suports per a suspendre del sostre. 
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L'execució a l'obra consistirà en replantejar el traçat i col·locar els suports, fixant-los i anivellant-
los, també caldrà fixar la safata i realitzar els talls corresponents als canvis de direcció. Les peces 
de suport han de ser les indicades per al tipus de col·locació. La distància entre suports ha de ser 
<1,5 m, amb un mínim de dos per safata, fixades al parament amb tacs metàl·lics i cargols. 
 
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer mitjançant 
una peça d'unió fixada amb cargols. El muntatge es farà segons les instruccions del fabricant.  
 
Les canals elèctriques també s’han previs instal·lar-les amb tots els elements per a canvis de 
direcció, derivació, final i de suport. 
 
Es preveu que la col·locació serà fixada directament sobre paraments verticals. 
 
Les mides de safates (veure plànol i estat d’amidaments), dependrà de la zona on siguin ubicades, 
segons la concentració de les instal·lacions. Es tindrà en compte la unificació de suports, els quals 
es faran de les mides necessàries per poder ubicar diferents tipus de instal·lacions.  
 
Les conduccions realitzades amb tub, seran determinats segons les recomanacions de la instrucció 
ITC-BT 021. Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació. 
 
La instal·lació trascorrerà per fals-sostre, per terra tècnic o encastada a paret. 
 
El cablejat es realitzarà amb cable de coure tipus 07Z1-K de 750V en les conduccions com tubs, 
canals i motllures, i del tipus RZ1-K de 0'6/1kV en els recorreguts per la safata metàl·lica. 
 
Per el cable de 750V s'utilitzaran els colors propis per cada funció, següent: 
 
Negre, Marró, gris per les fases 
Blau per el neutre 
Bicolor per la posta a terra 
 
No es permeten la composició d'altres colors. 
 
Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes, tots els circuits derivats 
disposaran de conductor de protecció de coure que es connectarà a la xarxa de terra. 
 
Totes les masses i canalitzacions metàl·liques estaran connectades al circuit de protecció. 
 
Actualment la Casa de la Vila disposa de dos SAIS que es mantindran, traslladant-los a una 
nova ubicació. 
 

Separació entre altres instal·lacions 

Diversos circuits poden trobar-se en el mateix tub o en el mateix compartiment de canal si tots els 
conductors estan aïllats per la tensió assignada més elevada. 
 
No han instal·lar circuits de potència i circuits de molt baixa tensió de seguretat (MBTS o MBTP) 
en les mateixes canalitzacions, llevat que cada cable estigui aïllat per a la tensió més alta present o 
s'apliqui una de les disposicions següents: 
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- Que cada conductor d'un cable de diversos conductors estigui aïllat per a la tensió més alta 
present en el cable 
- Que els conductors estiguin aïllats per a la seva tensió i instal·lats en un compartiment separat 
d'un conducte o d'una canal, si la separació garanteix el nivell de aïllament requerit per a la tensió 
més elevada. 
 
En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es disposaran de 
manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància mínima de 3 cm. 
En cas de proximitat amb conductes de calefacció, de aire calent, vapor o fum, les canalitzacions 
elèctriques s'establiran de forma que no puguin assolir una temperatura perillosa i, per tant, es 
mantindran separades per una distància convenient o per mitjà de pantalles calorífugues. 
Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar lloc 
a condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., llevat que es 
prenguin les disposicions necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes 
d'aquestes condensacions. 
 
Les canalitzacions elèctriques i les no elèctriques només podran anar dins d'un mateix canal o 
forat en la construcció, quan es compleixin simultàniament les següents condicions: 
a) La protecció contra contactes indirectes estarà assegurada per algun dels sistemes assenyalats 
en la Instrucció ITC-BT-24, considerant a les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl·liques, 
com a elements conductors. 
b) Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles perills 
que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions, i especialment es tindrà en compte: 
- L'elevació de la temperatura, deguda a la proximitat amb una conducció de fluid calent. 
- La condensació. 
- La inundació, per avaria en una conducció de líquids, en aquest cas es prendran totes les 
disposicions convenients per assegurar-ne evacuació. 
- La corrosió, per avaria en una conducció que contingui un fluid corrosiu. 
- L'explosió, per avaria en una conducció que contingui un fluid inflamable. 
- La intervenció per manteniment o avaria en una de les canalitzacions pot realitzar-se sense 
danyar a la resta. 
 

Circuit De Terra 

Es realitzarà una xarxa de terra per l’edifici d’obra nova. També es millorarà la xarxa de terra de 
l’edifici existent amb la col·locació de tres piquetes i cable de coure nu fins a la caixa seccionadora 
de la sala del QGD. Aquesta instal·lació es realitzarà d’acord amb l’especificat a la ITC-BT-18 del 
REBT, per tal de limitar la tensió respecte a terra que poden presentar les masses metàl·liques, 
garantint l’actuació de les proteccions i eliminant o disminuint el risc d’avaria del material utilitzat. 
 
La línia d'enllaç amb terra es formarà amb cable Cu. despullat de 35 mm² que unirà les piquetes 
amb el punt de posta a terra. 
 
Les seccions mínimes de les línies principals de terra i les seves derivacions estaran dimensionades 
de tal manera que la màxima corrent de falta no pugui provocar problemes ni en els cables ni a les 
connexions. Aquestes compliran les premisses establertes en la ITC-BT-18. 
 

Secció dels conductors 
de fase (mm²) 

Secció mínim del 
conductors de protecció 
(mm²) 

S≤16 SP=S 
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16<S≤35 SP=16 
s>35 SP=S/2 

 
Els cables del circuit de terra seran el més curts possibles, (en el cas de les derivacions) no estaran 
sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast mecànic. 
 
Les connexions dels cables amb les parts mecàniques, es realitzaran assegurant les superfícies de 
contacte mitjançant cargols, elements de compressió, remates o soldadura d'alt punt de fusió. 
 
Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar la 
seva continuïtat.  
 
S’ha previst la connexió del elements metàl·lics dels serveis adaptats a la xarxa de terres 
general de l’edifici. 
 

Justificació de la ITC-28 

L’edifici que ens ocupa està considerat de pública segons la ITC-BT-28 apart. 1, ja que constitueix 
un establiment per una ocupació de més de 50 persones alienes als treballadors de l’Ajuntament, 
per tant complirà tot el que li és d’aplicació de la ITC-BT-28. 
 
L’enllumenat d’emergència entrarà en funcionament en cas que falli la tensió, o baixi fins a un 70 
per cent del seu valor nominal. Aquest enllumenat té una autonomia mínima d’una hora i dóna un 
nivell lumínic mínim de 5 Lux. 
 
El quadre general de distribució està situat a un recinte tancat. Aquesta dependència constitueix 
un punt en el que no té accés el públic i està separat del local on existeix risc d’incendi o pànic. 
 
El quadre general de distribució disposa d’elements de comandament i protecció en cada una de 
les seves línies. Prop de cadascun dels interruptors del quadre s’ha col·locat una placa indicativa 
del circuit al que pertanyen. 
 
En relació amb el total de línies per alimentar les làmpades s’han fet tres enceses en les zones 
comuns complint per tant l’establer a l’apartat 4d de l’esmentada instrucció tècnica i així evitar 
que el tall de corrent de qualsevol línia no afecti a la tercera part del total de làmpades instal·lades 
en el local. S’ha previst en l’origen de cada línia una protecció contra sobre càrregues, curtcircuits i 
contactes indirectes.  
 
Els cables elèctrics utilitzats són no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat 
reduïda. Les canalitzacions s’han realitzat segons marquen la ITC-BT-19 i ITC-BT-20. 
 

5.07.1.5. Locals i recintes d’instal·lacions 

El quadre general de distribució està ubicat en una sala destinada únicament a instal·lacions ja 
que segons SI 1, taula 2.1 i annexa de criteris d'aplicació del ministeri d’habitatge amb data 18 de 
maig de 2010 els quadres generals de distribució de més de 100kW han d'estar situats en un local 
independent que compleixi les condicions de locals de risc especial baix. Per tant, caldrà 
sectoritzar aquest recinte amb EI-90 i portes EI-45. La resta de quadres no cal que estiguin en 
locals de risc especial baix. 
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5.07.1.6. Materials i equips 

Totes les lluminàries es defineixen el el capítol 5.09 “Instal·lacions d’Il·luminació”. 
 
Tots els materials emprats en aquesta instal·lació estan descrits en els documents adjunts que 
contenen l’estat d’amidament i el pressupost. 
 

5.07.1.7. Dimensionat 

Tot el dimensionat de la instal·lació d’aquest capítol està justificat en l’annex de càlculs 
juntament amb l’annex justificatiu del CTE i l’annex de catàlegs i documentació tècnica. 
 

Càlculs elèctrics 

Les expressions utilitzades pel càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caiguda de tensió 
són les següents: 

 

 
 
Consideracions inicials per desenvolupar els càlculs elèctrics: 
 

• Màxima caiguda de tensió permesa: 
o Màxima caiguda de tensió permesa en la línia general d'alimentació: 

 Amb concentracions de comptadors totalment centralitzats= 0,5% 
 Amb concentracions de comptadors parcialment centralitzats= 1% 

o Màxima caiguda de tensió permesa en la derivació individual: 
 Amb concentracions de comptadors totalment centralitzats= 0,5% 
 Amb concentracions de comptadors parcialment centralitzats= 1% 

o Amb subministres per un únic usuari= 1,5% 
 Màxima caiguda de tensió permesa en les instal·lacions interiors: 

• Per circuits de vivendes= 3% 
• Instal·lacions interiors receptores d'enllumenat=3% 
• Instal·lacions interiors receptores d'altres usos=5% 
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o Màxima caiguda de tensió permesa en instal·lacions industrials amb la seva 
pròpia ET s'haurà de considerar que la instal·lació interior en baixa tensió té el 
seu origen a la sortida del transformador. 
 Instal·lacions interiors receptores d'enllumenat=4,5% 
 Instal·lacions interiors receptores d'altres usos=6,5% 

 
Conductivitat [m/W·mm²]: Cu=56; Al=35 
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Potencia Tensió de secundari en buit [V] 

(kVA) 237 410 
100 4,0% 4,0% 
160 4,0% 4,0% 
250 4,0% 4,0% 
315 4,0% 4,0% 
400 4,0% 4,0% 
500 4,0% 4,0% 
630 4,0% 4,0% 
800 5,0% 4,5% 
1000 5,5% 5,0% 
1250 6,0% 5,5% 
1600 6,5% 6,0% 
2000 7,0% 6,5% 
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1) A partir de 25 mm² de secció 
2) Incloent canals per instal·lacions –canaletes– i conductes de secció no circular. 
3) O en safata no perforada 
4) O en safata perforada. 
5) D és el diàmetre del cable. 
 

Càlcul Del Circuit De Terra 

Aquests càlculs es realitzen segons els valors que ens marquen les taules de la instrucció ITC-BT-
18. Al no considerar-se el local un emplaçament humit, la tensió de contacte màxima permesa pel 
R.B.T serà de 50V i tenint en compte que s'utilitzen interruptors diferencials de sensibilitat de 
0'3A, la resistència del terra ha de tenir un valor mínim. 
 

R
I
50

n

>    166Ω
0'3
50

>   

2
L2+L1

1e.=R  
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R = Resistència del terra (Ohm). 
e = Resistivitat del terreny d’argila compacte (Ohm x mts). 
L1= Longitud de les piques. 
L2= Longitud del cable. 
 
Un cop acabat el circuit de terra, aquest es mesurarà, i si el seu valor és molt gran, es 
col·locaran les piquetes necessàries fins reduir-lo al desitjat. 
 

5.07.1.8. Esquemes elèctrics 

Aquest projecte acompanya un dossier d'esquemes elèctrics els quals reflecteixen cada una de les 
línies que formen part de la instal·lació i la seva maniobra. Queda per part de l'industrial 
adjudicatari qualsevol modificació que durant l'execució d'aquest projecte pugui sorgir, d'aquesta 
forma a la seva finalització quedarà reflectit l'estat actual d'aquest projecte. 
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5.08. INSTAL·LACIONS DE IL·LUMINACIÓ 
 
A continuació es defineixen les solucions lumíniques adoptades per dotar a la fase 2 de la Casa 
de la Vila de Sant Pere de Ribes d’una instal·lació elèctrica adaptada a les seves necessitats, en 
funció de l’activitat que es desenvoluparà. 
 
S’han de tenir en compte els documents gràfics adjunts corresponents al capítol DG 5.9 
“Instal·lacions elèctriques” i la resta de documents que conformen el projecte (Annexos 
justificatius del CTE, Annexos de càlculs, Annexos dels catàlegs de documentació tècnica i 
Amidaments) per complementar la definició de les instal·lacions d’enllumenat. 
 

5.08.1. Instal·lacions de Il·luminació 

5.08.1.1. Àmbit i descripció general 

La instal·lació d’enllumenat de l’edifici està formada per lluminàries encastades, de superfície o 
de carril, en funció de les característiques de cada sala. 
 
La instal·lació d’enllumenat està formada majoritàriament per fluorescents amb reactàncies 
electròniques o per fons de llum tipus LED. D’aquesta manera s’assoleixen els requisits 
d’eficiència energètica que marca la normativa. Aquestes lluminàries estan dotades de 
reflectors i difusors per garantir l’eficiència i evitar els enlluernaments. 
 
El llums previstos als magatzems, a l’exterior i a les sales de instal·lacions seran de tipus estanc. 
 
L’enllumenat de les dependències sense ocupació permanent tipus serveis, petits passadissos, 
magatzems..., estarà gestionat per un sensor de moviment temporitzat. 
 

5.08.1.2. Normativa d’aplicació i altres documents de referència 

Relació de normativa d’aplicació: 
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió del R.D. 842/2002 de 2 Agost (B.O.E. 242 de 

18 setembre de 2002)  
• Document bàsic SUA (Seguretat d’utilització i accesibilitat) secció SUA 4 (Seguretat 

davant el risc causat per il·luminació inadequada) del vigent Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE). 

• Document bàsic HE (Estalvi d’energia) secció HE 3 (Eficiència energètica de les 
instal·lacions de il·luminació) del vigent Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

• Reglament de seguretat i higiene en el treball. 
• Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya. 
• UNE-EN 12464-1:2003 Il·luminació dels llocs de treball. Part I: Llocs de treball interiors. 
•  Guia tècnica per l’Avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització de llocs de 

treball, que adopta la norma EN 12,464 i ha estat elaborada en virtut del que disposa 
l'article 5 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener i en la disposició final primera del RD 
486/1997, del 14 abril, que duen a terme les la Llei 3 / 1995, de 8 novembre de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

• Norma UNE EN 12193: Il·luminació. Enllumenat d'instal·lacions esportives. 



 
  MEMÒRIA 
   

 

 
Rev 01     Reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila / Fase 2  P13049_memòria_fase2.doc

  
39 

• UNE 72.112 Tasques visuals. Classificació (UNE Recomenada) 
• UNE 72.163 Nivells d'il luminació. Assignació de tasques. (UNE Recomenada) 

 

5.08.1.3. Requisits i prestacions 

El disseny i dimensionat de la instal·lació d’enllumenat prevista per aquest edifici compleix les 
exigències de les normatives esmentades en el capítol “Normativa d’aplicació i altres 
documents de referència”. 
 
Tindran l’eficiència energètica, els sistemes de control i regulació i els plans de manteniment 
indicats en les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en els seu document 
bàsic HE (Estalvi d’energia) secció HE 3 (Eficiència energètica de les instal·lacions de 
il·luminació). 
 
Es garanteixen els nivells mínims per a la seguretat d’utilització en les zones de circulació, tan 
pel que fa a l’enllumenat normal com al d’emergència segons les exigències bàsiques del Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE) en els seu document bàsic SUA (Seguretat d’utilització i 
accessibilitat) secció SUA 4 (Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada). 
 
La instal·lació d’enllumenat prevista garanteix la seguretat de les persones i els bens i el seu 
normal funcionament. 
 
Tot segons aquest document i els adjunts al projecte: documents gràfics adjunts corresponents 
al capítol DG 5.9 “Instal·lacions de il·luminació”, annex justificatiu del CTE, annex de càlculs, 
annex de catàlegs de documentació tècnica i amidaments. 
 

5.08.1.4. Disseny de la instal·lació 

Enllumenat Interior 

L’enllumenat de l’establiment estarà format per equips de fluorescència o LEDS situats a una 
alçada mínima de 2.50 mts. Aquests equips portaran reflectors o difusors en funció de l'exigència 
(VEEI, UGR) de cada espai o zona a il·luminar.  
 
Tots els equips disposaran de reactàncies electròniques amb un índex de rendiment de color més 
gran o igual a 0,80. 
 
Serveis i zones no ocupades permanentment amb detector de presència. 
 
Es preveu un quadre de comandament instal·lat a la zona de recepció. Des del quadre de 
comandament es podran gestionar les llums dels espais comuns. 
 
Per confeccionar l'esquema elèctric, s'ha reflectit la secció principal, essent el metratge i la 
caiguda de tensió la total, cas mes desfavorable, tenint en compte les corresponents derivacions. 
 
Els diferents metratges i seccions, es troben reflectits a l'estat d'amidaments. 
 
Es considerarà un 80% més d'increment a les potències afectades per làmpades de descàrrega. 
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Les línies abans mencionades es divideixen en varis grups d'enceses amb la qual cosa 
disminueixen els consums, poder donar possibilitat d'establir varis nivells d'enllumenat. 
 

Enllumenat d’Emergència 

L’edifici disposarà d'un enllumenat d'emergència que, en cas de fallada de l'enllumenat normal, 
subministri la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin 
abandonar l’edifici, eviti les situacions de pànic i permeti la visió de les senyals indicatives e les 
sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
 
Aquest enllumenat haurà de tenir una autonomia mínima d'una hora. Estaran col·locats en els 
locals i dependències que s'indiquen en els plànols, i donaran un nivell lumínic mínim de 5 Lux. 
La instal·lació serà fixa i estarà dotada de font pròpia d’energia. 
 
L'enllumenat d'emergència s'ha previst perquè entri en funcionament automàticament en cas que 
falli la tensió, o baixi fins a un 70 per cent del seu valor nominal. 
 
Es preveu enllumenat d’emergència en les zones i elements següents: 
 

• Tot local amb una ocupació superior a les 100 persones. 
• Tots els recorreguts des de tot origen d’evacuació fins a un espai exterior segur. 
• Els locals que continguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis 

i els de risc especial indicats en el DB-SI 1. 
• Els lavabos generals de planta en edificis d’ús públic. 
• A les zones on s’hi ubiquin els quadres de distribució o d’accionament de la instal·lació 

d’enllumenat general. 
• En les senyals de seguretat tals com: senyals d’evacuació indicatives de sortida, senyals 

indicatives dels mitjans manuals contra incendis i senyals indicatives dels primers auxilis. 
 
L’origen d’evacuació és tot punt ocupable del local, exceptuant els de tot recinte o conjunt d'ells 
comunicats entre si, en què la densitat d'ocupació no excedeixi d'1 persona / 5 m² i la superfície 
total no excedeixi de 50 m². 
 
Els punts ocupables de tots els locals de risc especial i els de les zones d'ocupació nul·la on la 
superfície excedeixi de 50 m² també es consideren origen d'evacuació. 
 
Si una dependència no compleix els requisits per ser considerat origen d’evacuació s’establirà des 
de la porta d’accés (en el passadís). 
 
En els punts en què estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció contra 
incendis d'utilització manual i els quadres de distribució de l'enllumenat caldrà que la il·luminació 
horitzontal sigui de 5 Iux, com a mínim. 
 
L’alçada de col·locació serà igual o superior a 2m. S’ubiquen a cada porta de sortida i per destacar 
els equips de seguretat i existència d’algun perill potencial.  
 
En tots els altres punts dels recorreguts d’evacuació caldrà que la il·luminació horitzontal sigui de 
1 Iux, com a mínim.  
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5.08.1.5. Materials i equips 

Tots els materials emprats en aquesta instal·lació estan descrits en els documents adjunts que 
contenen l’estat d’amidament i el pressupost. 
 

5.08.1.6. Dimensionat 

Tot el dimensionat de la instal·lació d’aquest capítol està justificat en l’annex de càlculs 
juntament amb l’annex justificatiu del CTE i l’annex de catàlegs i documentació tècnica. 
 
El número de lluminàries previstes s’ha calculat mitjançant programes de càlculs reconeguts. 
 
Per tal que aquests programes calculin el nombre de lluminàries necessàries cal definir la 
geometria de la sala, especificar els acabats bàsics de les textures (color de les parets, terres, 
sostres, etc.), en funció de l’activitat que es desenvoluparà es definirà el nivell mig de llum que 
caldrà assolir i la posició de les llums. 
 
S’adjunten, en l’annex de càlculs, els resultats luminotècnics generats per aquestes dues eines 
informàtiques. 
 
S’ha tingut en compte els criteris establerts en la HE-3 del CTE. L’eficiència energètica d'una 
instal·lació d'il·luminació d'una zona, es determina mitjançant el valor d’eficiència energètica 
de la instal·lació VEEI (W/m²) per cada 100lux mitjançant la següent expressió: 
 

mSxE
PxVEEI= 100

 

 
P Potència total instal·lada en làmpades mes equips auxiliars [W] 
S Superfície il·luminada [m²] 
Em Il·luminació mitjana mantinguda [lux] 
 

5.08.1.7. HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions 
d’il·luminació 

S’aplicarà el DB HE 3 a les instal·lacions de il·luminació interior de l’edifici projectat. 
 
La luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) com l’índex d’enlluernament unificat (UGR) i 
l’índex de rendiment del color (Ra) s’adequarà al es necessitats d’iluminació dels usuaris de 
cada zona. 
 
L’eficiència energètica es garantirà limitant el valor de VEEI. La justificació d’aquest càlcul està 
en el plec de càlculs adjunt a aquest projecte juntament amb els càlculs lumínics per cada tipus 
de dependència. 
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5.08.1.8. Manteniment i conservació 

Es seguirà un pla de manteniment per garantir en el temps el manteniment dels paràmetres 
luminotècnics i la eficiència energètica de la instal·lació, VEEI, que contemplarà: 
 
Freqüència de reemplaçament de làmpades: Te que fer-se al final de la vida útil de les 
làmpades indicada per el fabricant, ja que, tot i que no hagi fallat, la seva eficàcia haurà 
disminuït. En grans instal·lacions es recomanable canviar les làmpades per grups en comptes 
de individualment per mantenir nivells d'il·luminació adequats.  
 
 Hores de servei  Vida útil 
 
 Incandescència 1000  
 Halògens 2000  
 Fluorescents Compactes 6000  
 Fluorescents  7500  
 Fluorescents amb reactància electrònica 10000  
 Descarrega - VM 12000  
 Descarrega SAP 15000 h 
 Descarrega HM 6000 h 
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 S'ha de complir el paràmetres indicats per el fabricant de les làmpades.  
 
Neteja de les lluminàries: Les lluminàries han de ser netejades regularment, sobretot les 
superfícies reflectores i difusores. Si s'incorporen difusors de plàstic, llis o prismàtic, s'han de 
substituït quan estiguin envellits. 
 
 Freqüència de neteja   
 Lluminàries de radiació lliure 1 any 
 Lluminàries amb reflectors oberts per dalt 1 any  
 Lluminàries am reflectors tancats per dalt 1 any 
 Lluminàries amb reflectors tancats 1 any 
 Lluminàries protegides contra la pols 1 any 
 Lluminàries de radiació indirecta 0,5 any 
 
Per obtenir una major avantatge econòmica la freqüència de neteja tindre una relació amb 
l'interval de reposició de làmpades 
 
Neteja de la zona il·luminada: Els vidres de les finestres i les superfícies que formen sostres i 
parets hauran de ser netejats periòdicament per mantenir la transmissió de llum natural i la 
reflectància de les mateixes. La neteja o repintat de les parets tindre gran importància en el 
cas de sales petites i de enllumenat indirecta. 
 
Sistemes de control: 
 Freqüència de neteja 
  
 Detector de presencia per infraroigs. 1 any 
 Detector de presencia acústics per ultrasons. 1 any 
 Detector de presencia per microones. 1 any 
 Detector de presencia híbrid dels anteriors. 1 any 
 Per temporització 1 any 
 Fotocèl·lules 1 any 
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5.09. TELECOMUNICACIONS 
 
A continuació es defineixen les solucions en telecomunicacions adoptades per dotar a la fase 2 
de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes d’una instal·lació de cablejat estructurat i telefonia 
adaptada a les seves necessitats, en funció de l’activitat que es desenvoluparà. 
 
S’han de tenir en compte els documents gràfics adjunts corresponents al capítol 
d’instal·lacions de telecomunicacions i la resta de documents que conformen el projecte per 
complementar la definició de les instal·lacions d’enllumenat. 
 

5.09.1. Instal·lació de veu i dades 

5.09.1.1. Àmbit i descripció general 

L’àmbit d’aplicació d’aquesta instal·lació s’estén a la zona afectada per la fase 2 de la xarxa 
d'àrea local de la Casa de la Vila objecte d’aquest projecte. 
 
S’ha previst la instal·lació en funció de les preses de dades necessàries en cada punt. 
 
L’estructura del segment cablejat es disposarà en estructura d’arbre radial, amb un armari 
principal de comunicacions, del quan partiran tots els cables de connexió cap als espais de la 
Casa de la Vila, constituint la xarxa informàtica del local. 
 

5.09.1.2. Normativa d’aplicació i altres documents de referència 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió del R.D. 842/2002 de 2 Agost (B.O.E. 242 de 
18 setembre de 2002)  

 

5.09.1.3. Requisits i prestacions 

El disseny i dimensionat de la instal·lació de cablejat estructurat prevista per aquest edifici 
compleix les exigències de les normatives esmentades en el capítol “Normativa d’aplicació i 
altres documents de referència”. 
 
Finalitzada la instal·lació del cablejat estructurat es procedirà a la certificació tècnica de tots els 
punts amb l'equipament adequat per a la categoria de cable instal·lat. Mínim CAT 6 / Classe E. 
 
Es recomana que tota l'estructura general del cablejat que s'instal·li (panells de connexió del 
rack, cable de xarxa de connexió entre panells, cable de xarxa, connectors d'usuari i cable de 
xarxa de connexió d'usuaris) sigui d'un mateix fabricant. 
 

5.09.1.4. Disseny de la instal·lació 

La instal·lació de cablatge estructurat seguirà una topologia en estrella. Constarà d’un armari 
principal de comunicacions del qual sortirà un cable UTP de quatre parells trenat de Categoria 
6 per cada punt de connexió marcat en els plànols adjunts. 
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La instal·lació consta de varis subsistemes: subsistema d’administració principal, subsistema 
canalització, subsistema horitzontal i subsistema àrea de treball. Aquests subsistemes es 
descriuen a continuació. 

Subsistema d’administració principal. 

Segons les característiques de l’edifici, de les sales que conté i de les distàncies que 
comporten, s’han dimensionat un número de racks informàtics adients. 
 
Per l’edifici objecte d’aquest projecte s’ha previst un rack format per dos armaris, a part del 
rack corresponent a la zona de Radio Ribes. Els racks estan previstos al projecte de la fase 1. 
 
En l’armari “rack” arribaran tots els cables provinents de cadascuna de les rosetes que hi haurà 
a la Casa de la Vila. En aquests armaris hi hauran una sèrie de panells de preses RJ45, guiadors 
de fils i panells d’endolls de tipus Schuko que permetran la interconnexió de cada una de les 
rosetes amb els diversos serveis que es distribuiran per aquesta xarxa (en general, informàtica 
i telefonia). 
 
L’armari de comunicacions, el cablatge, els panells i la resta d’elements de connexió formaran 
part del projecte d’obra, mentre que l’electrònica no es contempla dins el projecte. 
 
El rack s’ha dimensionat incloent un 25% més de capacitat en previsió de possibles 
creixements. 
 
 
ARMARI PRINCIPAL 
 
L’armari principal, inclòs en la fase 1, donarà servei a 140 preses RJ45 instal·lades segons els 
plànols adjunts. 
 
D’aquest 140 punts de treball alguns es preveuen per telèfon, altres per punts d’accés sense 
fils, per les càmeres de CTTV, i la resta per punts de connexió informàtics. 
 
L’armari principal està format per un armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19”, de 42 
unitats d’alçària amb unes mides de 2000x800x1000 mm (alçària x amplària x fondària). 
 
Dintre d’aquest armari es preveuen panells de telefonia, panells de punts de treball, panells 
d’ordenació, una regleta d’endolls schucko i espai per els elements electrònics, com son el 
switch, els routers, els injectors... 
 
L’electrònica no forma part d’aquest projecte de instal·lacions. 
 
Panells de telefonia 
 
S’han previst dos panells de telefonia per connectar les presses de telèfon. 
 
Panells de punts de treball 
 
S’han previst set panells de punts de treballs ja que s’ha deixat un 15 % de ports lliures per a 
possibles ampliacions. 
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Panells d’ordenació 
 
Els panells d’ordenació s’instal·laran per poder conduir tots els ponts, formats per  foetons de 
cable UTP de Categoria 6, entre els diferents elements del rack d’una manera clara i ordenada. 
 
Regleta d’endolls 
 
En aquest armari s’inclou una regleta d’alimentació amb 6 preses de corrent, com a mínim, 
amb protecció elèctrica i connexió a terra. 
 

Subsistema horitzontal 

El subsistema horitzontal està format per cable per a transmissió de dades amb conductor de 
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, amb coberta lliure d'halògens, i finalitzaran en rosetes 
femelles amb connexions RJ45. 
 
La longitud dels cables de xarxa no excedirà del que especifiquin les recomanacions per a la 
categoria del cable utilitzat. Si es produeixen distàncies superiors, es farà un projecte específic 
per a la instal·lació d'armaris satèl·lit o, en el cas que no sigui possible, es procedirà a la 
instal·lació de fibra òptica. 
 
La longitud d’aquests cables no pot ser superior a 90 m. 

Subsistema canalització 

Els cables passaran generalment per una safata amb perfil separador, per terra tècnic o per 
sobre el fals sostre en funció de la zona. 
 
La distribució de la xarxa circularà, en qualsevol cas, per conductes diferents als de la xarxa 
elèctrica, i es respectaran les distàncies requerides amb els diferents serveis. 
 
La canalització es realitzarà de forma que el cable no sigui visible en cap part del recorregut. 
Amb aquest objectiu s’usaran elements com colzes, tapes, unions, etc. No s’utilitzarà silicona o 
solucions similars per colzes o segellat de canaletes. 
 
 
SEPARACIÓ ENTRE ALTRES INSTAL·LACIONS 
 
En cas de proximitat de canalitzacions de cablejat estructurat amb altres no elèctriques, es 
disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància 
mínima de 3 cm. En cas de proximitat amb conductes de calefacció, de aire calent, vapor o fum, 
les canalitzacions de cablejat estructurat s'establiran de forma que no puguin assolir una 
temperatura perillosa i, per tant, es mantindran separades per una distància convenient o per 
mitjà de pantalles calorífugues. 
 
Les canalitzacions de cablejat estructurat no es situaran per sota d'altres canalitzacions que 
puguin donar lloc a condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, 
etc., llevat que es prenguin les disposicions necessàries per protegir les canalitzacions de cablejat 
estructurat contra els efectes d'aquestes condensacions. 
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Les canalitzacions de cablejat estructurat amb altres no elèctriques només podran anar dins d'un 
mateix canal o forat en la construcció, quan es compleixin simultàniament les següents 
condicions: 
a) La protecció contra contactes indirectes estarà assegurada per algun dels sistemes assenyalats 
en la Instrucció ITC-BT-24, considerant a les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl·liques, 
com a elements conductors. 
b) Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles perills 
que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions, i especialment es tindrà en compte: 
- L'elevació de la temperatura, deguda a la proximitat amb una conducció de fluid calent. 
- La condensació. 
- La inundació, per avaria en una conducció de líquids, en aquest cas es prendran totes les 
disposicions convenients per assegurar-ne evacuació. 
- La corrosió, per avaria en una conducció que contingui un fluid corrosiu. 
- L'explosió, per avaria en una conducció que contingui un fluid inflamable. 
- La intervenció per manteniment o avaria en una de les canalitzacions pot realitzar-se sense 
danyar a la resta. 

Subsistema àrea de treball 

Aquest subsistema està format per les caixes, plaques i mòduls ubicats en les àrees de treball, 
on posteriorment es connectarà el perifèric adient segons el servei que s’hagi donat. 
 
Es preveu la instal·lació de varis punts de connexió sense fils per donar servei a la Casa de la 
Vila. Les antenes hauran de instal·lar-se en punts elevats per evitar cops o manipulacions 
inadequades. 
 

5.09.1.5. Locals i recintes d’instal·lacions 

Els racks estaran ubicats en sales destinades a aquest ús, tant pel que fa al rack pincipal com el 
rack de Radio Ribes. 
 
Les dues sales estaran degudament climatitzades amb unitats 1x1 que podran funcionar tot l’any 
en mode de generació de fred. Aquestes unitats tindran un funcionament independent a la 
climatització de l’edifici. 
 
Aquesta part de la instal·lació està prevista en el projecte de la fase 1. 
 

5.09.1.6. Materials i equips 

 
Tots els materials emprats en aquesta instal·lació estan descrits en els documents adjunts que 
contenen l’estat d’amidament i el pressupost. 
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5.10. PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 
 
A continuació es defineixen les solucions tècniques adoptades per dotar a la fase 2 de l’edifici 
destinat a Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes d’una instal·lació d’extinció i detecció 
d’incendis adaptada a les seves necessitat. 
 
S’han de tenir en compte els documents gràfics adjunts corresponents al capítol 
d’instal·lacions de protecció contra incendis i la resta de documents que conformen el projecte 
(Annexos justificatius del CTE, Annexos de càlculs, etc) per complementar la definició de les 
instal·lacions d’extinció i detecció d’incendis. 

5.10.1.1. Normativa d’aplicació i altres documents de referència 

Tota la instal·lació de protecció contra incendis estarà sotmesa a l’estricte compliment de: 
 

• Codi Tècnic de l’edificació del document bàsic SI (Seguretat en cas d’incendis).  

5.10.1.2. Requisits i prestacions 

El disseny i dimensionat de la instal·lació d’extinció i detecció d’incendis prevista per aquest 
edifici compleix les exigències de les normatives esmentades en el capítol “Normativa 
d’aplicació i altres documents de referència”. 
 
Tot segons aquest document i els adjunts al projecte: documents gràfics adjunts corresponents 
al capítol d’instal·lacions de protecció contra incendis, annex justificatiu del CTE, annex de 
càlculs i amidaments. 

5.10.1.3. Disseny de la instal·lació d’extinció d’incendis 

Extintors 

Es col·locaran els extintors de pols seca que es marquen en els plànols. Es col·locaran a raó que 
des de qualsevol punt no es realitzin recorreguts superiors als 15 m., per a arribar a un 
extintor. Seran de 6 kg i eficàcia 21A-113 B i aniran muntats a una alçada de 1’7 m. 
 
Els extintors es situaran de manera que no sobresurtin a les zones de circulació més de 15 cm , 
per evitar el risc d'impacte. 
 
També es col·locarà un extintor de CO2 IPF-38 de 5 kg. i eficàcia 34B a la sala del rack 
informàtic i a prop del Quadre General de Distribució. 

Senyalització 

Es senyalitzaran les ubicacions dels i extintors de tal forma que s’aconsegueixi la seva 
immediata visió i quedi assegurada la continuïtat en els seu seguiment, amb la finalitat de 
poder ser localitzades sense dificultat. Estaran d’acord amb les especificacions establertes en 
la norma UNE23034:1988, disposant les següents mides:  
 
210 x 210 mm quan la distància d’observació no excedeixi de 10 m. 
420 x 420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre  10 i 20 m. 
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594 x 594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i 30 m. 
 
Els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat 
normal. Quan siguin fotoluminiscents, han de complir el que estableixen les normes UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà 
conforme al que estableix la norma UNE 23035-3:2003. 
 

5.10.1.4. Disseny de la instal·lació d’alarma d’incendis 

S’ha previst un sistema d'alarma contra incendis amb polsadors i sirenes acústiques repartits 
per tot lel local, amb centraleta amb bateria per funcionament autònom. Aquest sistema 
garanteix que el senyal acústic es percebi clarament des de tots els espais del local. 
 
S’ha previst segons s’indica en plànols la situació de polsadors d’alarma de superfície tipus 
trencament de vidres, així com els següents elements: 
- Central d’incendis. 
- Sirenes exterior amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic. 
- Sirenes interiors  amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic. 

Lloc de control 

La central de detecció d'incendis forma el lloc de control. S’ha previst una central de detecció 
d'incendis, per a 8 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova 
d'alarma i de doble alimentació i muntada adossada en una de les parets on s’indica en els 
plànols. 
 
Aquesta central de control i senyalització estarà permanentment vigilada. Serà fàcilment 
identificable la zona en que s’ha activat el detectors i/o polsadors. 
 
El lloc de control està previst al projecte de la fase 1. 

Polsadors 

Els polsadors d’incendis son un sistema manual d’alarma d’incendis. Aquest permeten 
provocar voluntàriament i transmetre una senyal a una central de control. 
 
S’ha situat de manera que la distància màxima a recorre, des de qualsevol punt fins a un 
polsador no superi els 25 mts. 
 
Els polsador d'alarma previstos a l’establiment seran per a instal·lació contra incendis 
convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons 
norma UNE-EN 54-11.  
 
S’instal·laran integrats a l’armari de les BIE’s d’extinció d’incendis en un espai reservar 
exclusivament per aquest. 

Emissors visuals i acústics 

S’han previst diverses sirenes en el local. Aquestes seran electròniques, nivell de potència 
acústica 100 dB. 
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Les sirenes previstes a l’interior de l’equipament tindran un grau de protecció IP-54, mentre 
que les col·locades a l’exterior el tindran IP-66. 
 
S’ubicaran segons marquen els plànols adjunts. 
 

Cablejat 

El cablejat serà DATALFLEX de 3x1’5mm² o equivalent i passarà sempre que es pugui per les 
safates elèctriques en el compartiment de senyals dèbils, o per la safata destinada únicament a 
senyals dèbils, subjectat amb brides i s’ha previst des d’aquesta fins a la connexió tub PROTER 
PG-16 color gris o equivalent. 
 
La instal·lació es lliurarà perfectament provada. 
 
Els cables passaran per una safata independent paral·lela a la dels cables elèctrics en la zona 
dels passadissos. 
 
La distribució circularà, en qualsevol cas, per conductes diferents als de la xarxa elèctrica, i es 
respectaran les distàncies requerides amb els diferents serveis. 
 
La canalització es realitzarà de forma que el cable no sigui visible en cap part del recorregut. 
Amb aquest objectiu s’usaran elements com colzes, tapes, unions, etc. No s’utilitzarà silicona o 
solucions similars per colzes o segellat de canaletes. 
 
 
SEPARACIÓ ENTRE ALTRES INSTAL·LACIONS 
 
En cas de proximitat de canalitzacions de detecció d’incendis amb altres no elèctriques, es 
disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància 
mínima de 3 cm. En cas de proximitat amb conductes de calefacció, de aire calent, vapor o fum, 
les canalitzacions de detecció d’incendis s'establiran de forma que no puguin assolir una 
temperatura perillosa i, per tant, es mantindran separades per una distància convenient o per 
mitjà de pantalles calorífugues. 
 
Les canalitzacions de detecció d’incendis no es situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin 
donar lloc a condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., 
llevat que es prenguin les disposicions necessàries per protegir les canalitzacions de detecció 
d’incendis contra els efectes d'aquestes condensacions. 
 
Les canalitzacions de detecció d’incendis amb altres no elèctriques només podran anar dins d'un 
mateix canal o forat en la construcció, quan es compleixin simultàniament les següents 
condicions: 
a) La protecció contra contactes indirectes estarà assegurada per algun dels sistemes assenyalats 
en la Instrucció ITC-BT-24, considerant a les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl·liques, 
com a elements conductors. 
b) Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles perills 
que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions, i especialment es tindrà en compte: 
- L'elevació de la temperatura, deguda a la proximitat amb una conducció de fluid calent. 
- La condensació. 
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- La inundació, per avaria en una conducció de líquids, en aquest cas es prendran totes les 
disposicions convenients per assegurar-ne evacuació. 
- La corrosió, per avaria en una conducció que contingui un fluid corrosiu. 
- L'explosió, per avaria en una conducció que contingui un fluid inflamable. 
- La intervenció per manteniment o avaria en una de les canalitzacions pot realitzar-se sense 
danyar a la resta. 
 

Senyalització 

Es senyalitzaran els mitjans de detecció incendis (polsadors manuals d’alarma i sirenes 
acústiques) de tal forma que s’aconsegueixi la seva immediata visió i quedi assegurada la 
continuïtat en els seu seguiment, amb la finalitat de poder ser localitzades sense dificultat. 
Estaran d’acord amb les especificacions establertes en la norma UNE23034:1988, disposant les 
següents mides:  
 
210 x 210 mm quan la distància d’observació no excedeixi de  10 m. 
420 x 420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre  10 i 20 m. 
594 x 594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i 30 m. 
 
Els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat 
normal. Quan siguin fotoluminiscents, han de complir el que estableixen les normes UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà 
conforme al que estableix la norma UNE 23035-3:2003. 
 

5.10.1.5. Descripció de les evacuacions 

S’usaran les senyals d’evacuació definides a la norma UNE23034:1988 seguint els següents 
criteris: 
 

a. Les sortides del local, planta o edifici hauran de disposar d’una senyal amb el rètol 
“SORTIDA” excepte en locals de superfície <50m². 

b. La senyal amb el rètol de “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” s’ha d’utilitzar a totes les sortides 
previstes per l’ús exclusiu d’emergència. 

c. S’ha de disposar de senyals indicatives de la direcció dels recorreguts d’evacuació, 
visibles des de tot origen d’evacuació des de on no es pugui veure directament les 
sortides o les seves senyals indicatives i en particular a tota sortida dels locals amb una 
ocupació superior a les 100 persones. 

d. En els punts dels recorreguts d’evacuació en els que existeixin alternatives que puguin 
induir a error, també hauran de disposar de les senyals indicades en el punt anterior 
de manera que quedi clar la direcció correcta. 

e. En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin de sortida i puguin induir 
a error hauran de disposar d’un rètol de “SENSE SORTIDA”. 

 
Les senyals anteriorment esmentades hauran de ser visibles tot i haver-hi un fallo en el 
subministrament de la llum normal. Quan siguin fluorescents, les seves característiques 
d’emissió lluminosa hauran de complir amb la norma UNE 23035-4:2003. 
 
L’activitat disposa de més d’una sortida d’evacuació per cada planta de l’activitat. 

 
Recorregut d’evacuació 
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La longitud del recorregut d’evacuació fins a la sortida de planta no sobrepassa els 50 m. 
 

5.10.1.6. Locals i recintes d’instal·lacions 

Les instal·lacions contra incendis no disposen de locals o recintes específics per la seva 
ubicació. 
 

5.10.1.7. Materials i equips 

Tots els materials emprats en aquesta instal·lació estan descrits en els documents adjunts que 
contenen l’estat d’amidament i el pressupost. 
 

5.10.1.8. Dimensionat 

Tot el dimensionat de la instal·lació d’aquest capítol està justificat en l’annex de càlculs 
juntament amb l’annex justificatiu del CTE. 

Polsadors 

Els polsadors d’incendis son un sistema manual d’alarma d’incendis. Aquest permeten 
provocar voluntàriament i transmetre una senyal a una central de control. 
 
S’ha situat de manera que la distància màxima a recorre, des de qualsevol punt fins a un 
polsador no superi els 25 m. 
 
Els polsadors manuals d'alarma previstos a l’establiment seran convencionals direccionables, 
amb base de superfície, protegit amb vidre, muntat superficialment. L’accionament serà pel 
trencament de l’element fràgil. 
 
S’instal·laran integrats a l’armari de les BIE’s d’extinció d’incendis en un espai reservar 
exclusivament per aquest. 
 
Els polsadors d’incendis s’han d’instal·lar a una alçada de 1.2 a 1.6 m del terra segons al UNE-EN 
23007-14 de desembre de 2009. 
 

Evacuacions 

Pel dimensionat dels elements d’evacuació es farà segons s’indica en la taula 4.1 de la secció SI 
3 referent a la evacuació dels ocupants.  
 
Pel correcte dimensionament de les escales i les portes d’evacuació de l’activitat s’ha usat el 
mètode de hipòtesis de bloqueig.  
 
Es considerarà origen d’evacuació qualsevol punt ocupable del local en el que la densitat 
d’ocupació no excedeixi de 5 m²/persona i la superfície total no sobrepassi dels 50m². 
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La longitud del recorregut d’evacuació fins a trobar una sortida de planta no podrà passar els 
50 metres. 
 
La longitud del recorregut d’evacuació des del seu origen fins a trobar algun punt des del qual 
existeixin almenys dos recorreguts alternatius no podrà passar dels 25 metres. 
 
Les portes previstes com a sortida de planta o de l’edifici i les previstes per la evacuació de més 
de 50 persones seran abatibles amb el seu eix vertical i el seu sistema de tancament, o bé no 
actuarà mentre hi hagi l’activitat, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des 
del costat que provingui la evacuació sense haver d’usar una clau ni més d’un mecanisme. 
Aquestes portes obriran en el sentit de l’evacuació quan: 
 

• Estiguin previstes pel pas de més de 100 persones. 
• Estiguin previstes per més de 50 ocupants del local o espai que estigui ubicada. 
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5.11. ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT 

5.11.1. Protecció patrimonial 

El disseny del local preveu un sistema de seguretat electrònica amb detectors volumètrics que 
complementa la protecció física aportada per reixes, portes metàl·liques, vidres de seguretat... 
situats en el perímetre del local.  
 
Els detectors volumètrics s’han previst als espais amb connexió directa amb l'exterior i alguns 
punts estratègics de circulació interior. 
 
L’alarma òptica i acústica del sistema de seguretat electrònica s’ha de situar a l’exterior de l’edifici. 
 
El sistema de seguretat constarà dels següents elements de detecció: 
 

• Detectors passius volumètrics d’infraroig, amb un angle de detecció de 90º i un abast 
longitudinal de 15 mts. 

• Sirenes exteriors de 88dB amb llum d’esparpell. 
• Sirenes electrònica interior amb senyal lluminós. 
• Teclats alfanumèrics amb pantalla LCD. 

 
Amb l’alarma connectada, en cas d’accionar-se qualsevol dels detectors, es produirà una senyal 
d’alarma i sonarà la sirena exterior i la interior durant un temps programable. 
 
La central d’alarma està instal·lada en la planta baixa, al lloc indicat en els plànols. Aquesta forma 
part del projecte de la fase 1. 
 
La instal·lació es realitzarà sempre que es pugui per les safates elèctriques en el compartiment 
de senyals dèbils, o per la safata destinada únicament a senyals dèbils, subjectat amb brides i 
s’ha previst des d’aquesta fins a la connexió tub rígid d’acord amb un nombre de conductors que 
hi hagin de passar-hi.  
 
Els detectors passius d’infraroig es fixaran a la paret mitjançant el suport previst que 
subministrarà el fabricant. 
 
La sirena exterior es col·locarà a la façana, a una alçada no inferior a 4 m. 
 
La Casa de la Vila, la sala polivalent i Radio Ribes tenen diferents accessos i horaris de 
funcionament, per aquest motiu s’han previst varis teclats alfanumèrics amb pantalla LCD. 
 
La instal·lació es lliurarà perfectament provada. 
 

5.11.2. Circuit Tancat de Televisió CCTV 

Aquest projecte no inclou la instal·lació de circuit tancat de televesió, tot i que sí s’han previst 
les preses de dades i els endolls de SAI necessaria per connectar aquest sistema. 
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5.11.3. Sistema d'alarma contra confinaments 

S’ha previst un sistema per limitar el risc de que els usuaris quedin accidentalment tancats en els 
lavabos accessibles de les zones d’ús públic d'acord amb el codi Tècnic de l’Edificació (CTE) segons 
el document bàsic SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat secció SUA-3 Seguretat davant el risc 
d’empresonament en recintes. 
 
El sistema emprat consta de dues parts:  

• La dotació dels lavabos accessibles de les zones d’ús públic. 
• La dotació del lloc de control. 

 
La dotació dels lavabos accessibles de les zones d’ús públic està formada per un polsador de 
timbre i un punt de senyalització. Ambdós elements s’instal·laran a l’interior del recinte. 
 
La dotació de control està formada per un quadre elèctric on s’ubicaran: 

• Plaques ceges SIMON 27 ref. 27800-35. 
• Placa cega SIMON 27 ref. 27800-34. 
• Reles modulars SIMON sèrie PSIM68866-31 de 2NA. 
• Pulsadors SIMON 27 NEOS amb marc gris brillant 
• Temporitzadors multifunció SIMON sèrie PSIM68834-31. 
• Brunzidor amb regulació de to blanc SIMON sèrie USIMPB11 
• Senyalitzador vermell SIMON sèrie PSIM27810-34 

 
El sistema ha de permetre que la senyal de trucada provinent de qualsevol lavabo o vestidors 
accessible activi: 

• el punt de senyalització ubicat al propi lavabo o vestidors accessible. 
• el senyalitzador vermell del quadre de control. 
• el brunzidor del quadre de control tan sols durant un temps preestablert gràcies al 

temporitzador integrat al propi quadre. 
 
L’usuari que vegi o escolti la senyal òptica i acústica, ha de poder verificar la trucada prement el 
polsador corresponent ubicat al quadre de control fent que es desconnecti: 

• el punt de senyalització ubicat al propi lavabo o vestidors accessible. 
• el senyalitzador vermell del quadre de control (el brunzidor es desconnecta 

automàticament gràcies al temporitzador integrat al propi quadre de control). 
 
El fet que el punt de senyalització ubicat al propi lavabo accessible es desconnecti quan s’hagi 
verificat la trucada des de la zona de control permet a la persona atrapada saber si la seva trucada 
ha estat rebuda o no. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte Executiu Fase 2 
Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila 
a Ribes. 
Sant Pere de Ribes 
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A Barcelona, abril de 2016 
Signa l’arquitecte, el present:  

 PROJECTE EXECUTIU DE LA FASE 2 
PER A LA REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA 

 
MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte Executiu Fase 2 
Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila 
a Ribes. 
Sant Pere de Ribes 
 
AN08. RESIDUS 
  





Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 40,00 20,00

grava i sorra solta 17,00 10,00
argiles 21,00 10,00

terra vegetal 17,00 10,00
pedraplè 18,00 10,00

terres contaminades 170503 18,00 10,00
altres 10,00 10,00

totals d'excavació 141,00 t 80,00 m3

si si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 88,000 0,512 89,450

formigó 170101 0,084 79,500 0,062 58,730

petris 170107 0,052 10,300 0,082 11,670

metalls 170407 0,004 2,000 0,001 0,450

fustes 170201 0,023 2,470 0,066 7,100

vidre 170202 0,001 0,220 0,004 0,500

plàstics 170203 0,004 0,480 0,004 1,100

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,900 0,001 0,120

fibrociment 170605 0,010 1,300 0,018 0,953

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 185,17 t 0,7544 170,07 m3

Codificació res  Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 19,0819 0,0896 19,9007

obra de fàbrica 170102 0,0150 8,1393 0,0407 9,0427
formigó 170101 0,0320 8,1016 0,0261 5,7878

petris 170107 0,0020 1,7463 0,0118 2,6217
guixos 170802 0,0039 0,8725 0,0097 2,1596
altres 0,0010 0,2222 0,0013 0,2888

   embalatges 0,0380 0,9480 0,0285 6,3388
fustes 170201 0,0285 0,2682 0,0045 0,9998

plàstics 170203 0,0061 0,3510 0,0104 2,2996
paper i cartró 170904 0,0030 0,1844 0,0119 2,6395

metalls 170407 0,0004 0,1444 0,0018 0,3999

totals de construcció 20,03 t 26,24 m3

si altres

-
-
-
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

PLAÇA DE LA VILA 1
SANT PERE DE RIBES

si

Comarca : EL GARRAF

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA DE RIBES. FASE 2

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



si
si
-
si
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 12
graves/ sorres/ pedraplè 48
argiles 12
altres 12
terres contaminades 12

Total 96

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 87,60
Maons, teules i ceràmics 40 96,14
Metalls 2 2,14
Fusta 1 2,74
Vidres 1 0,22
Plàstics 0,50 0,66
Paper i cartró 0,50 0,18
Especials* inapreciableinapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

0,00 96,000,00
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0,00
12,00
12,00
12,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
12,00
48,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

si no especial
no no especial
si no especial

si inert
si no especial

si inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

minimització
Enderroc, Rehabilitació, 

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 84,00

Terres contaminades 12,00 1513,51

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 87,10 -

Maons i ceràmics 132,97 -

Petris barrejats 19,29 289,41

Metalls 1,15 -

Fusta 10,93 -

Vidres 0,68 10,13

Plàstics 4,59 -

Paper i cartró 3,56 53,45

Guixos i no especials 3,31 49,58

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 1,45

2.174,02
Elements Auxiliars

1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació          

0,00 - -

- 96,47

131,22 54,67 43,74

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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100,00

348,40

-

17,38

13,77

1.595,58

1.045,19 435,50

756,76

Valoritzador / Abocador          

-

257,94

runa neta

5,74 4,59

664,83 531,86

100,00

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

2816,22 420,00

E-643.99

E-643.99
E-643.99

DC Vilanova i la Geltrú Camí Corral del Carro s/n

DC Vilanova i la Geltrú Camí Corral del Carro s/n
DC Vilanova i la Geltrú Camí Corral del Carro s/n
DC Vilanova i la Geltrú Camí Corral del Carro s/n

1259,46

E-643.99
DC Vilanova i la Geltrú Camí Corral del Carro s/n E-643.99

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

DC Vilanova i la Geltrú

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Camí Corral del Carro s/n E-643.99

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

DC Vilanova i la Geltrú Camí Corral del Carro s/n E-643.99

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

17,82 -

- 16,53

Compactadores

55,07 22,95 18,36

-

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

2.858,21 1.934,49 1.703,70

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

8.672,42

El volum dels residus és de : 352,71

El pressupost de la gestió de residus és de : 7.028,22



unitats 1

unitats 1

unitats 1

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats 1

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fust

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

si
-
-
si

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.



T 163,20 T
T 205,20 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 142,2 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 143,74 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

163,20

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

205,20
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

3.145,34

euros/T 1581,14

Total fiança **

285,9

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

SANT PERE DE RIBES

euros/T 1564,20

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 
un percentatge del:
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A Barcelona, abril de 2016 
Signa l’arquitecte, el present:  

 PROJECTE EXECUTIU DE LA FASE 2 
PER A LA REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA 

 
MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY 
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Projecte Executiu Fase 2 
Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila 
a Ribes. 
Sant Pere de Ribes 
 
AN09. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT 
DELS TREBALLS D’OBRA 
 





Id Task Name Duración Comienzo Fin

1 REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA D 0 días jue 01/01/15 /01/15
2 PLANTA TERCERA EDIFICI HISTÒRIC 86 días jue 01/01/150/04/15
3 ENDERROCS 15 días jue 01/01/15 /01/15
4 Enderroc parets divisòries 5 días jue 01/01/157/01/15
5 Repicat revestiments 5 días jue 15/01/15 /01/15
6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 20 días jue 22/01/158/02/15
7 Divisòries tippus ATHLON 8 días jue 22/01/152/02/15
8 Divisòries de maó calat 10 días jue 22/01/154/02/15
9 Envà de plaques de guix laminat 10 días jue 05/02/158/02/15

10 Trasdossat de plaques de guix 10 días jue 05/02/158/02/15
11 REVESTIMENTS I PAVIMENTS 52 días jue 22/01/153/04/15
12 Neteja parament de pedra 3 días jue 22/01/156/01/15
13 Revestiment VP: Veladura i tenyit 5 días jue 19/02/155/02/15
14 Cel Ras Continu PGL-A 10 días jue 19/02/154/03/15
15 Cel Ras Sandwich 15 días jue 19/02/15 /03/15
16 Preparació pintura 7 días jue 12/03/150/03/15
17 Pintura parament Horitzontal 8 días lun 23/03/15 /04/15
18 Pintura parament Vertical 10 días lun 23/03/153/04/15
19 Enrajolat 15 días jue 19/02/15 /03/15
20 Paviment tècnic Darwing Blue 10 días jue 19/02/154/03/15
21 Paviment mosaic hidràulic 20 días jue 19/02/158/03/15
22 Paviment PG: Esglaó de gres extruiït e 10 días jue 19/02/154/03/15
23 TANCAMENT I DIVISÒRIES PRACTICABL 29 días lun 23/03/150/04/15
24 Tancament Tipus MA 10 días lun 23/03/153/04/15
25 Porta PI 8 días lun 23/03/15 /04/15
26 Tancament Tipus PI 8 días lun 23/03/15 /04/15
27 Portes armari 6 días jue 02/04/159/04/15
28 Envernissat fusta 15 días vie 10/04/150/04/15
29 SERRALLERIA I PROTECCIONS 5 días lun 23/03/157/03/15
30 Barana passamà 5 días lun 23/03/157/03/15
31 EQUIPAMENTS I COMPLEMENTS 10 días lun 09/02/150/02/15
32 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT 8 días jue 08/01/159/01/15
33 Xarxa horitzonatal de petita evaquació 8 días jue 08/01/159/01/15
34 Xarxa desguàs climatització 8 días jue 08/01/159/01/15
35 Treballs de connexió a la xarxa pública 5 días jue 08/01/154/01/15
36 INSTAL·LACIONS D'AIGUA 28 días jue 05/02/156/03/15
37 Instal·lació Interior d'Aigua Freda 10 días jue 05/02/158/02/15
38 Sanitaris, Aixetes i Accessoris 8 días jue 05/03/156/03/15
39 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 18 días jue 05/02/152/03/15
40 Canonades Frigorífiques 10 días jue 05/02/158/02/15
41 Unitats Interiors 8 días jue 19/02/152/03/15
42 Conducte d'Aire i Elements de Difussió 10 días jue 05/02/158/02/15
43 SISTEMA DE VENTILACIÓ 8 días jue 19/02/152/03/15
44 Ventilació altres dependències no clima 8 días jue 19/02/152/03/15
45 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 33 días jue 29/01/156/03/15
46 Quadre General Distribució o Subquad 10 días jue 19/02/154/03/15
47 Canalitzacions i Línies 15 días jue 29/01/158/02/15
48 Mecanismes 8 días jue 05/03/156/03/15
49 INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ 13 días jue 19/02/159/03/15
50 Aparells d'enllumenat 5 días mar 03/03/159/03/15
51 Mecanismes 8 días jue 19/02/152/03/15
52 TELECOMUNICACIONS 10 días jue 29/01/15 /02/15
53 Instal·lació de Veu i Dades 10 días jue 29/01/15 /02/15
54 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA 37 días jue 05/02/157/03/15
55 Extinció d'incendis 5 días lun 23/03/157/03/15
56 Detecció d'incendis 5 días jue 05/02/15 /02/15
57 ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECC 8 días jue 05/02/156/02/15
58 Protecció patrimonial 8 días jue 05/02/156/02/15
59 Sistema d'alarma contra confinaments 8 días jue 05/02/156/02/15
60
61 EDIFICI ANNEX 129 días jue 01/01/150/06/15
62 ENDERROCS 20 días jue 01/01/158/01/15
63 Enderroc parets de tancament 8 días jue 01/01/152/01/15
64 Enderroc parets divisòries 15 días jue 01/01/15 /01/15
65 Arrencada trasdossat paret 10 días jue 01/01/154/01/15
66 Repicat paviment 5 días jue 08/01/154/01/15
67 Arrencada bany 10 días jue 15/01/158/01/15
68 Enderroc llosa escala 2 días jue 01/01/152/01/15
69 Enderroc cel ras 5 días jue 22/01/158/01/15
70 Repicat enguixat de sostres 5 días jue 22/01/158/01/15
71 Enderroc forjat 15 días lun 05/01/153/01/15
72 Desmuntatge claraboia 2 días mar 13/01/154/01/15
73 Repicat revestiments 10 días jue 08/01/15 /01/15
74 Desmuntatge coberta de teules 8 días jue 01/01/152/01/15
75 Enderroc forjat coberta plana 4 días jue 15/01/150/01/15
76 Arrencada aplacat de pedra 5 días jue 01/01/157/01/15
77 Enderroc fonament corregut de maçone 10 días jue 01/01/154/01/15
78 MOVIMENT DE TERRES 18 días jue 29/01/153/02/15
79 Rebaix del terrent 8 días jue 29/01/159/02/15
80 Terraplenat i piconatge 5 días mar 10/02/156/02/15
81 Subbase de grava reciclada 5 días mar 17/02/153/02/15
82 Excavació de rases i pous 5 días jue 05/02/15 /02/15
83 Repàs i piconatge 3 días jue 12/02/156/02/15
84 FONAMENTS 11 días mar 17/02/153/03/15
85 Fonamentació Rases i Pous 6 días mar 17/02/154/02/15
86 Fonamentació Llosa 6 días mar 24/02/153/03/15
87 Fonamentació Solera 5 días mar 24/02/152/03/15
88 ESTRUCTURA 34 días mar 03/03/157/04/15
89 Formació de la Llosa 5 días mié 04/03/150/03/15
90 Formació forjat de Biguetes i Revoltons 10 días mar 03/03/156/03/15
91 Formació de Llindes 4 días mié 08/04/153/04/15
92 Paret de maó calat 20 días mié 11/03/157/04/15
93 Reparació d'esquerdes i Fissures 8 días mié 08/04/157/04/15
94 COBERTA 67 días mié 21/01/153/04/15
95 Formació de la coberta Plana 10 días mié 08/04/15 /04/15
96 Barana 2 días mié 22/04/153/04/15
97 Formació Coberta Inclinada 15 días mié 21/01/150/02/15
98 Linia de vida 2 días mié 11/02/152/02/15
99 Canals 6 días mié 11/02/158/02/15
100 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 27 días mié 08/04/154/05/15
101 Divisoria de maó calat 10 días mié 08/04/15 /04/15
102 Envà TV 5 días mié 22/04/158/04/15
103 Trasdossat de plaques de guix 7 días mié 22/04/150/04/15
104 Tancament de maó calat CLINKER 7 días mié 08/04/156/04/15
105 Arrebossat 10 días vie 01/05/154/05/15
106 REVESTIMENTS I PAVIMENTS 44 días lun 20/04/158/06/15
107 Neteja parament de pedra 5 días lun 20/04/154/04/15
108 Revestiment VP: Valdura i Tint 8 días lun 27/04/156/05/15
109 Cel Ras Continu PGL-A 8 días vie 29/05/159/06/15
110 Preparació pintura 5 días vie 22/05/158/05/15
111 Pintura parament Horitzontal 10 días vie 29/05/15 /06/15
112 Pintura parament Vertical 15 días vie 29/05/158/06/15
113 Resvestiment L: Taulell Contraxapat de 8 días vie 01/05/152/05/15
114 Enguixat 10 días vie 01/05/154/05/15
115 Revestiment ascensor 6 días lun 25/05/15 /06/15
116 Paviment de peces PC-A 10 días vie 01/05/154/05/15
117 Paviment terratzo llis 15 días vie 01/05/15 /05/15
118 Rebaix, polit I abrillentat 8 días vie 22/05/152/06/15
119 Arrebossat tipus NIVOPLAN 10 días vie 01/05/154/05/15
120 Arrebossat Monocapa 10 días vie 01/05/154/05/15
121 Arrebossat reglejat 15 días vie 01/05/15 /05/15
122 Pintura vertical exterior 20 días jue 07/05/153/06/15
123 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 71 días mié 11/02/150/05/15
124 Balconera Tipus FF 8 días mié 08/04/157/04/15
125 Tancament Tipus FF 8 días mié 08/04/157/04/15
126 Finestra Tipus F 6 días mié 08/04/155/04/15
127 Envernissat 10 días lun 20/04/15 /05/15
128 Gelosia 8 días mié 08/04/157/04/15
129 Lluernari 19 días mié 11/02/153/04/15
130 Claraboia 6 días mié 11/02/158/02/15
131 Porta Tipus PI 8 días mié 08/04/157/04/15
132 Mampara Tipus MA 4 días vie 15/05/150/05/15
133 Portes armari 4 días lun 04/05/157/05/15
134 SERRALLERIA I PROTECCIONS 71 días mié 11/02/150/05/15
135 Porta acer galvanitzat 4 días vie 15/05/150/05/15
136 Frontal 8 días lun 27/04/156/05/15
137 Barana 4 días mié 22/04/157/04/15
138 Barret xemaneia 2 días mié 11/02/152/02/15
139 TRACTAMENT ANTIHUMITAT 20 días vie 15/05/15 /06/15
140 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT 25 días mar 17/02/153/03/15
141 Xarxa horitzonatal de petita evaquació 25 días mar 17/02/153/03/15
142 Xarxa desguàs climatització 20 días mar 17/02/156/03/15
143 Treballs de connexió a la xarxa pública 5 días mar 17/02/153/02/15
144 INSTAL·LACIONS D'AIGUA 30 días mar 24/02/156/04/15
145 Instal·lació Interior d'Aigua Freda 20 días mar 24/02/153/03/15
146 Sanitaris, Aixetes i Accessoris 10 días mar 24/03/156/04/15
147 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 20 días vie 15/05/15 /06/15
148 Canonades Frigorífiques 15 días vie 15/05/154/06/15
149 Unitats Interiors 5 días vie 05/06/15 /06/15
150 Conducte d'Aire i Elements de Difussió 10 días vie 15/05/158/05/15
151 SISTEMA DE VENTILACIÓ 10 días vie 15/05/158/05/15
152 Ventilació altres dependències no clima 10 días vie 15/05/158/05/15
153 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 45 días mié 22/04/153/06/15
154 Quadre General Distribució o Subquad 10 días mié 10/06/153/06/15
155 Canalitzacions i Línies 25 días mié 22/04/156/05/15
156 Mecanismes 8 días mié 13/05/152/05/15
157 INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ 16 días mié 27/05/157/06/15
158 Aparells d'enllumenat 8 días lun 08/06/157/06/15
159 Mecanismes 8 días mié 27/05/155/06/15
160 TELECOMUNICACIONS 10 días vie 15/05/158/05/15
161 Instal·lació de Veu i Dades 10 días vie 15/05/158/05/15
162 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA 33 días vie 15/05/150/06/15
163 Extinció d'incendis 8 días vie 19/06/150/06/15
164 Detecció d'incendis 15 días vie 15/05/154/06/15
165 ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECC 33 días vie 15/05/150/06/15
166 Protecció patrimonial 8 días vie 19/06/150/06/15
167 Sistema d'alarma contra confinaments 8 días vie 15/05/156/05/15
168
169 GESTIÓ DE RESIDUS 129 días jue 01/01/150/06/15
170 SEGURETAT I SALUT 129 días jue 01/01/150/06/15
171 CONTROL DE QUALITAT 129 días jue 01/01/150/06/15
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a Ribes. 
Sant Pere de Ribes 
 
AN10. CONSUMS 
  





AN.ce Annex de consums energètics 
 

• Consum energètic de la instal·lació de calefacció. 
 
La calefacció de la Fase 2 es realitza a través d'un sistema d'expansió directe amb cabal variable de refrigerant. 
Es tracta d'una tipologia instal·lació on la producció és fa de manera centralitzada, i en aquest cas és comuna 
amb la producció de la Fase 1, ja que es connecta a la mateixa unitat exterior. 
 
Per determinar el consum de la instal·lació de calefacció s'han tingut en compte les unitats interiors instal·lades 
a la Fase 2, les hores de funcionament, el percentatge de càrrega estimat al que hauran de treballar, i el COP de 
la unitat exterior: 
 
La potència total instal·lada en calor és de 62,7 kW tèrmica. El càlcul s'ha realitzat tenint en compte un COP de 
la unitat exterior de 4,3. La següent taula mostra el càlcul del consum d'energia previst per la instal·lació de 
calefacció: 
 

MES POTÈNCIA (kW) % DE CÀRREGA TEMPS (hores) CONSUM (kWh) 
Octubre 62,7 18,00% 168 1896,048 
Novembre 62,7 65,00% 176 7172,88 
Desembre 62,7 78,00% 168 8216,208 
Gener 62,7 81,00% 160 8125,92 
Febrer 62,7 72,00% 160 7223,04 
Març 62,7 21,00% 184 2422,728 
TOTAL       35056,824 

 
El consum estimat en calefacció és de 8.152,75 kWh anuals. 
 

• Consum energètic de la instal·lació de refrigeració. 
 
El sistema de refrigeració de la Fase 2 és equivalent al sistema de calefacció però en funcionament de mode 
fred. Es realitza a través del mateix sistema d'expansió directe amb cabal variable de refrigerant, amb producció 
centralitzada i comuna amb la producció de la Fase 1. 
 
De la mateixa manera que amb la calefacció, per determinar el consum de la instal·lació de refrigeració s'han 
tingut en compte les unitats interiors instal·lades a la Fase 2, les hores de funcionament, el percentatge de 
càrrega estimat al que hauran de treballar, i l'EER de la unitat exterior: 
 
La potència total instal·lada en fred és de 55,6 kW tèrmics. El càlcul s'ha realitzat tenint en compte un EER de la 
unitat exterior de 4,1. La següent taula mostra el càlcul del consum d'energia previst per la instal·lació de 
refrigeració: 
 

MES POTÈNCIA (kW) % DE CÀRREGA TEMPS (hores) CONSUM (kWh) 
Abril 55,6 28,00% 168 637,9082927 
Maig 55,6 68,00% 168 1549,205854 
Juny 55,6 81,00% 176 1933,252683 
Juliol 55,6 92,00% 184 2295,601951 
Agost 55,6 88,00% 176 2100,323902 
Setembre 55,6 52,00% 176 1241,100488 
TOTAL       9757,393171 

 
El consum estimat en refrigeració és de 9.757,39 kWh anuals. 
 



 

• Consum energètic de la instal·lació d'ACS. 
 
A la Fase 2 es disposa únicament d'instal·lació d'aigua freda. No hi haurà per tant consum energètic per a la 
producció d'ACS. 
 

• Consum energètic de la instal·lació d'enllumenat. 
 
La Fase 2 té una potència instal·lada d'enllumenat de 7,90 kW. S'estima un percentatge d'ús, ja que no tot 
l'enllumenat estarà en funcionament al mateix temps. La següent taula mostra el consum total estimat al llarg 
de l'any. 
 

MES POTÈNCIA (kW) % D'ÚS TEMPS (hores) CONSUM (kWh) 
Gener 7,9 75,00% 160 948 
Febrer 7,9 75,00% 160 948 
Març 7,9 75,00% 184 1090,2 
Abril 7,9 73,00% 168 968,856 
Maig 7,9 72,00% 168 955,584 
Juny 7,9 68,00% 176 945,472 
Juliol 7,9 65,00% 184 944,84 
Agost 7,9 35,00% 176 486,64 
Setembre 7,9 69,00% 176 959,376 
Octubre 7,9 73,00% 168 968,856 
Novembre 7,9 75,00% 176 1042,8 
Desembre 7,9 75,00% 168 995,4 
TOTAL       11254,024 

 
El consum estimat de la instal·lació d'enllumenat és d'11.254,02 kWh anuals. 
 

• Consum energètic de la instal·lació de força. 
 
La potència prevista per les línies de força és 29,2 kW. En aquest cas s'estima un percentatge d'ús que té en 
compte la simultaneïtat, ja que tot i disposar d'una quantitat elevada d'endolls, no estaran tots ocupats, i els 
que ho estiguin en general no consumiran el màxim de la càrrega que són capaços d'assumir. La següent taula 
mostra el consum total estimat al llarg de l'any. 
 

MES POTÈNCIA (kW) % D'ÚS TEMPS (hores) CONSUM (kWh) 
Gener 29,2 25,00% 160 1168 
Febrer 29,2 25,00% 160 1168 
Març 29,2 25,00% 184 1343,2 
Abril 29,2 25,00% 168 1226,4 
Maig 29,2 25,00% 168 1226,4 
Juny 29,2 25,00% 176 1284,8 
Juliol 29,2 20,00% 184 1074,56 
Agost 29,2 18,00% 176 925,056 
Setembre 29,2 20,00% 176 1027,84 
Octubre 29,2 25,00% 168 1226,4 
Novembre 29,2 25,00% 176 1284,8 
Desembre 29,2 25,00% 168 1226,4 
TOTAL       14181,856 



 

 
El consum estimat de la instal·lació de força és de 14.181,856 kWh anuals. 
 

• Consum d'aigua. 
 
Es disposa de dos lavabos i dos inodors als serveis de planta tercera. El consum anual previst d'aquests 
elements serà el següent: 
 
 

APARELL UNITATS USOS DIARIS CABAL DURADA CONSUM 
Labavo 2 45 0,15 30 405 
Inodor 2 30 0,1 15 90 

      
 

Consum diari: 0,495 m³/dia 
  Dies de funcionament anuals: 258 dies 
  

 
Consum anual: 127,71 m³/any 

   
• Ratis de consum. 

 
La superfície útil pertanyent a la Fase 2 és de 337,46 m2. Els ratis de consum per cadascuna de les instal·lacions 
seran els següents: 
 

INSTAL·LACIÓ CONSUM ANUAL SUPERFÍCIE (m²) RATI (consum/m²) 
Calefacció 8.153 kWh 337,46 24,16 
Refrigeració 9.757 kWh 337,46 28,91 
Enllumenat 11.254 kWh 337,46 33,35 
Força 14.182 kWh 337,46 42,03 
Aigua 128 m³ 337,46 0,38 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present Pla de Control de Qualitat, i la seva valoració econòmica, es realitza per adequar i 
establir el marc genèric de l’actuació referent al control de qualitat i les característiques del 
mateix, a realitzar en compliment del Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. 
De la mateixa manera garantirà el compliment de: LOE 38/1999 ( Ley de Ordenación de la 
Edificacion) y el Real Decreto 314/2006 ( CTE Codigo Técnico de la Edificación). 
L’obra objecte de control és el  PROJECTE DE REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA 
DE LA VILA DE SANT PERE DE RIBES (FASE 2). 
 
En l’apartat específic de pressupost d’aquest document es detallen els assajos concrets 
previstos i que s’estimen inicialment en un cost de 4.046,85€ 
 
Es tracta de la segona fase de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila de Sant Pere de 
Ribes. En aquest cas, es tracta d'un obra que es centrarà en la tercera planta de l'edifici 
històric, i el complex annex a aquest.  
En el cas de la tercera planta de l'edifici antic, es realitzaran canvis de distribució interior, 
renovació de les portes i finestres, i millores en les instal·lacions de sanejament. 
A l'edifici annex es realitzaran millores en la fonamentació i estructura, així com de la coberta 
de teula, també hi haurà canvis en la distribució i acabats dels interiors de les diferents plantes, 
renovació de portes i finestres, i millores en les instal·lacions de sanejament. 
 

2. OBJECTIUS 
 
L’objectiu en aquest Pla de Control de Qualitat és establir les exigències bàsiques de qualitat 
del projecte d’urbanització determinant els procediments per acreditar el compliment dels 
requisits bàsics amb suficient garanties tècniques durant l’execució en l’obra dels diferents 
processos constructius. 
Per aconseguir aquest objectius el contractista haurà de presentar a la D.F. el Pla d’obra 
associat a la previsió dels assaigs, fent-se un seguiment tant dels resultats dels assaigs 
realitzats com de la documentació de garantia i qualitat de tots els materials col·locats a l’obra. 
 

3. PROCESSOS CONSTRUCTIUS A CONTROLAR EN EL PLA DE CONTROL DE 
QUALITAT 

 
Fonaments 
Estructura 
Coberta 
Tancaments i divisòries 
Revestiments i Paviments 
Tancaments i divisòries practicables 
Serralleria i proteccions 
Equipaments i proteccions 
Tractaments antihumitat 
Instal·lacions de sanejament 
Intal·lacions d'aigua 
Instal·lacions tèrmiques 
Sistema de ventilació 
Instal·lacions elèctriques 
Instal·lacions d'il·luminació 
Telecomunicacions 
Instal·lació de protecció contra incendis 
Altres instal·lacions de protecció i Seguretat 
Instal·lacions elèctriques Casa de la Vila 

 
De cadascuna de les unitats d’obra a controlar  la qualitat, distingirem els següents nivells: 
Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Control de l’execució de l’obra.  
Control de l’obra acabada. 
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RECEPCIÓN DE PEyS

1. Unidad de Obra: Envans de mao
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

1.1. Unidad de control: MATERIAL D'UNIO - Ciment comú per morters
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

1.1.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte i exigides per la reglamentació vigent.

1.1.2. PPI: Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació d'entrega del document CRITERIOS DE

RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura  (persona física)

1.1.3. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física)

1.2. Unidad de control: MATERIAL D'UNIO - Àrids i fillers, de matèries naturals, artificials o reciclats, per a

morters per al ram de paleta, paviments, revestiments interiors, arrebossats exteriors, fonamentació, reparacions

i pastes
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

1.2.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

1.2.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física).

1.2.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

1.3. Unidad de control: MATERIAL D'UNIO - Per morters industrials per al ram de paleta prescrits
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

1.3.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte
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1.3.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física)

1.4. Unidad de control: MATERIAL D'UNIO - Additius per morters de ram de paleta.
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

1.4.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte.

1.4.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física).

1.4.3. PPI: Certificat de Control de Producció en Fàbrica (per avaluació 2+,2)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació d'entrega del document. CRITERIOS DE

RECHAZO: El contingut del document serà l'indicat al detall

1.4.4. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

1.5. Unidad de control: MAÓ CERÀMIC - Control general - Recepció
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

1.5.1. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

1.5.2. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

1.5.3. PPI: Certificat de Control de Producció en Fàbrica (per peces de categoria I, avaluació 2+)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació d'entrega del document. CRITERIOS DE

RECHAZO: El contingut del document serà l'indicat al detall

1.5.4. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física).

1.5.5. PPI: Segell o marca de conformitat a Norma del producte
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació del període de validesa del document, així com

que està emès per un organisme de certificació acreditat, i que es correspon a la norma del producte corresponent. Es comprovaran totes les exigències del projecte i/o

Direcció Facultativa sobre el producte. CRITERIOS DE RECHAZO: El document no serà acceptable si no és vigent o si l'organisme emissor no és un organisme certificador

acreditat. Per aquells valors reglamentaris exigits que no hagin quedat verificats, la Direcció Facultativa podrà determinar aplicar un altre procediment de verificació.

2. Unidad de Obra: Envans de plaques i panells
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OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

2.1. Unidad de control: ESTRUCTURA DE SUPORT - Perfileria metàl·lica per a particions, murs i sostres en

plaques de guix laminat.
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

2.1.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

2.1.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física)

2.1.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

2.2. Unidad de control: SISTEMA DE FIXACIÓ - Fixacions mecàniques per a sistemes de placa de guix laminat
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

2.2.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

2.2.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física)

2.2.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

2.3. Unidad de control: PLAQUES O PANELLS - Plaques de guix laminat (cartró-guix per a sostres, envans i

revestiments)
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

2.3.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

2.3.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
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EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física)

2.3.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

2.4. Unidad de control: AÏLLAMENT TERMIC - Productes manufacturats de llana mineral, amb o sense

revestiment, utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com feltres, mantes, plafons o planxes.
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

2.4.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte i exigides per la reglamentació vigent.

2.4.2. PPI: Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)
EXIGENCIA: OBLIGATORI amb reacció a foc A1*, A2*, B* o C*. ORIGEN DE LA EXIGENCIA: amb reacció a foc A1*, A2*, B* o C*. CRITERIOS DE

FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació d'entrega del document CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la

signatura  (persona física)

2.4.3. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física)

2.4.4. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

2.4.5. PPI: Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es podrà demanar aquest document com documentació

complementària CRITERIOS DE RECHAZO: Que el document no estigui signat per persona física.

2.4.6. PPI: Segell INCE-Marca AENOR
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificar el segell si el Projecte o la Direcció Facultativa

ho exigeix. CRITERIOS DE RECHAZO: No s'acceptarà el PEiS si no té el segell INCE-Marca AENOR  exigit en Projecte o per la Direcció Facultativa

3. Unidad de Obra: Fals sostres
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

3.1. Unidad de control: ESTRUCTURA  DE SUSTENTACIÓ - Perfileria metàl·lica per a particions, murs i

sostres en plaques de guix laminat.
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

3.1.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
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EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

3.1.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física).

3.1.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

3.1.4. PPI: Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es podrà demanar aquest document com documentació

complementària CRITERIOS DE RECHAZO: Que el document no estigui signat per persona física.

3.2. Unidad de control: SISTEMA DE FIXACIÓ - Adhesius a base de guix per plafons de guix
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

3.2.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

3.2.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física)

3.2.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

3.3. Unidad de control: SISTEMA DE FIXACIÓ - Adhesius a base de guix per a aïllament tèrmic-acústic de

plafons de compòsit i plaques de guix
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

3.3.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

3.3.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física).

3.3.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

3.3.4. PPI: Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es podrà demanar aquest document com documentació

complementària CRITERIOS DE RECHAZO: Que el document no estigui signat per persona física.

3.4. Unidad de control: ELEMENTS DE CUBRICIÓ - Plaques de guix laminat. Cartró-guix per a sostres, envans

i revestiments
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad
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3.4.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

3.4.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física).

3.4.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

3.4.4. PPI: Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es podrà demanar aquest document com documentació

complementària CRITERIOS DE RECHAZO: Que el document no estigui signat per persona física.

3.5. Unidad de control: ELEMENTS COMPLEMENTARIS - Material de juntes per a planxes de guix laminat.

Cartró-guix per a sostres, envans i revestiments
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

3.5.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

3.5.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física).

3.5.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

3.5.4. PPI: Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es podrà demanar aquest document com documentació

complementària CRITERIOS DE RECHAZO: Que el document no estigui signat per persona física.

4. Unidad de Obra: Pintures
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

4.1. Unidad de control: PINTURA - Control general - Recepció
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad
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4.1.1. PPI: Pintura plàstica
CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

5. Unidad de Obra: Enrajolats
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

5.1. Unidad de control: MATERIALS DE FIXACIÓ DE LES RAJOLES - Adhesius per a rajoles ceràmiques
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

5.1.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

5.1.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física).

5.1.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

5.1.4. PPI: Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es podrà demanar aquest document com documentació

complementària CRITERIOS DE RECHAZO: Que el document no estigui signat per persona física.

5.2. Unidad de control: RAJOLES - Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o premsat
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

5.2.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

5.2.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física).

5.2.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

5.2.4. PPI: Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es podrà demanar aquest document com documentació

complementària CRITERIOS DE RECHAZO: Que el document no estigui signat per persona física.
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6. Unidad de Obra: Paviment tècnic
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

6.1. Unidad de control: SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES - Verificació de la classificació davant

del lliscament
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

6.1.1. PPI: Assaig de classificació de resistència a lliscament
EXIGENCIA: OBLIGATORI (el compliment de classe resistent segons especificacions CTE DB SU-1) ORIGEN DE LA EXIGENCIA: el compliment de classe resistent

segons especificacions CTE DB SU-1 CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

6.1.2. PPI: Certificat de la classificació de resistència a lliscament
EXIGENCIA: OBLIGATORI (el compliment de classe resistent segons especificacions CTE DB SU-1) ORIGEN DE LA EXIGENCIA: el compliment de classe resistent

segons especificacions CTE DB SU-1 CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

6.1.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI (el compliment de classe resistent segons especificacions CTE DB SU-1) ORIGEN DE LA EXIGENCIA: el compliment de classe resistent

segons especificacions CTE DB SU-1 CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la

reglamentació o projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent,

es podrà ordenar, en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

7. Unidad de Obra: Paviments de peces rígides
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

7.1. Unidad de control: MATERIAL DE FIXACIÓ - Ciment comú per morters
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

7.1.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte i exigides per la reglamentació vigent.

7.1.2. PPI: Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació d'entrega del document CRITERIOS DE

RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura  (persona física)
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7.1.3. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física)

7.2. Unidad de control: PECES RÍGIDES - Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o prensat per a ús en

paviments interiors i exteriors, per zones de vianants i vehicles, i zones subjectes a reglamentació se substàncies

perilloses.
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

7.2.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

7.2.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física).

7.2.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

7.3. Unidad de control: SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES - Verificació de la classificació davant

del lliscament
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

7.3.1. PPI: Assaig de classificació de resistència a lliscament
EXIGENCIA: OBLIGATORI (el compliment de classe resistent segons especificacions CTE DB SU-1) ORIGEN DE LA EXIGENCIA: el compliment de classe resistent

segons especificacions CTE DB SU-1 CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

7.3.2. PPI: Certificat de la classificació de resistència a lliscament
EXIGENCIA: OBLIGATORI (el compliment de classe resistent segons especificacions CTE DB SU-1) ORIGEN DE LA EXIGENCIA: el compliment de classe resistent

segons especificacions CTE DB SU-1 CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

7.3.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI (el compliment de classe resistent segons especificacions CTE DB SU-1) ORIGEN DE LA EXIGENCIA: el compliment de classe resistent

segons especificacions CTE DB SU-1 CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la

reglamentació o projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent,

es podrà ordenar, en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

8. Unidad de Obra: Finestres i balconeres
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

8.1. Unidad de control: VIDRES (GENERAL) - Vidre laminat de seguretat.
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad
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8.1.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

8.1.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física).

8.1.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

8.2. Unidad de control: FINESTRA - Control general - Recepció
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

8.2.1. PPI: Full de subminsitrament
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

8.2.2. PPI: Certificats d'assaigs de característiques tècniques
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

8.2.3. PPI: Distintiu de qualitat
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

8.3. Unidad de control: FINESTRA - Finestres exteriors sense caràcter de resistència al foc i/o control de fuites de

fum.
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

8.3.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

8.3.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física).

8.3.3. PPI: Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)
EXIGENCIA: VOLUNTARI (document si millora la seva classificació al foc) ORIGEN DE LA EXIGENCIA: document si millora la seva classificació al foc CRITERIOS

DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació d'entrega del document CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la

signatura  (persona física)

8.3.4. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

8.4. Unidad de control: BALCONERA - Control general - Recepció
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

8.4.1. PPI: Full de subminsitrament
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

8.4.2. PPI: Certificats d'assaigs de característiques tècniques
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

8.4.3. PPI: Distintiu de qualitat
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno
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8.5. Unidad de control: BALCONERA - Portes peatonals exteriors sense caràcter de resistència al foc i/o control

de fuites de fum.
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

8.5.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

8.5.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física).

8.5.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

8.5.4. PPI: Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)
EXIGENCIA: VOLUNTARI (document si millora la seva classificació al foc) ORIGEN DE LA EXIGENCIA: document si millora la seva classificació al foc CRITERIOS

DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació d'entrega del document CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la

signatura  (persona física)

8.6. Unidad de control: ANODITZAT - Control general - Recepció
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

8.6.1. PPI: Marca EWAA EURAS
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:El control dels requisits no reglamentaris es torna preceptiu

si és exigit per Projecte o Direcció Facultativa. Serà aquesta qui decidirà el grau d’exigència dels requisits voluntaris i determinarà el control documental requerit.

CRITERIOS DE RECHAZO: Podrà ser  motiu de rebuig de la pel·lícula anòdica sobre l'alumini, el no lliurament del segell de Conformitat Marca EWAA EURAS si aquest

és exigit pel Projecte o Direcció Facultativa.

8.7. Unidad de control: VIDRES (GENERAL) - Control general - Recepció
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

8.7.1. PPI: Segell INCE-Marca AENOR "N"
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificar el segell si el Projecte o la Direcció Facultativa

ho exigeix. CRITERIOS DE RECHAZO: No s'acceptarà el PEiS si no té el segell INCE-Marca AENOR exigit en Projecte o per la Direcció Facultativa

9. Unidad de Obra: Portes
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

9.1. Unidad de control: PORTA - Control general - Recepció
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

9.1.1. PPI: Full de subminsitrament
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno
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9.1.2. PPI: Certificats d'assaigs de característiques tècniques
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

9.1.3. PPI: Distintiu de qualitat
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

9.2. Unidad de control: PORTA - Documentació d'origen
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

9.2.1. PPI: Full de subministrament i etiquetat
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació del full de subministrament i etiquetat

CRITERIOS DE RECHAZO: No es correspon amb el producte, equip o sistema exigit

9.3. Unidad de control: VIDRES (GENERAL) - Vidre laminat de seguretat.
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

9.3.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

9.3.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física).

9.3.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

9.4. Unidad de control: LACAT - Control general - Recepció
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

9.4.1. PPI: Marca QUALICOAT
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:El control dels requisits no reglamentaris es torna preceptiu

si es exigit per projecte o Direcció Facultativa. Serà aquesta qui decidirà el grau d’exigència dels requisits voluntaris i determinarà el control documental requerit.

CRITERIOS DE RECHAZO: Podrà ser  motiu de rebuig del recobriment lacat sobre l'alumini, el no lliurament del segell de Conformitat Marca QUALICOAT si aquest és

exigit pel Projecte o Direcció Facultativa.

10. Unidad de Obra: Baranes
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

10.1. Unidad de control: BARANES - Baranes prefabricades
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

10.1.1. PPI: Documentació d'origen: Full de subministrament i etiquetat
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació del full de subministrament i etiquetat

CRITERIOS DE RECHAZO: No es correspon amb el producte, equip o sistema exigit
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10.1.2. PPI: Certificat d'origen
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació en nom del DEO que el material correspongui

a l'especificat en projecte CRITERIOS DE RECHAZO: Material subministrat no compleix amb les exigències definides en projecte

10.2. Unidad de control: BARANES - Condicions tècniques de subministrament de productes llargs y plans,

laminats en calent.
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

10.2.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

10.2.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física).

10.2.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

10.2.4. PPI: Certificat de Control de Producció en Fàbrica (per avaluació 2+,2)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació d'entrega del document. CRITERIOS DE

RECHAZO: El contingut del document serà l'indicat al detall

10.3. Unidad de control: BARANES - Condicions tècniques de subministrament de fustes de seccions rectangulars

per baranes amb fusta
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

10.3.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

10.3.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física).

10.3.3. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

10.3.4. PPI: Certificat de Control de Producció en Fàbrica (per avaluació 2+,2)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació d'entrega del document. CRITERIOS DE

RECHAZO: El contingut del document serà l'indicat al detall

10.3.5. PPI: Full de subministrament
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

11. Unidad de Obra: Telecomunicacions (ICT)
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OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

11.1. Unidad de control: MEGAFONIA - Aparells per a instal·lacions de telecomunicacions
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

11.1.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte i exigides per la reglamentació vigent.

11.1.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física)

11.2. Unidad de control: TELEFONIA - Aparells per a instal·lacions de telecomunicacions
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

11.2.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte i exigides per la reglamentació vigent.

11.2.2. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física)

12. Unidad de Obra: Protecció al foc (IPC)
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

12.1. Unidad de control: SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS - Polsadors manuals d'alarma.
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

12.1.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte i exigides per la reglamentació vigent.
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12.1.2. PPI: Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació d'entrega del document CRITERIOS DE

RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura  (persona física)

12.1.3. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física)

12.1.4. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

12.1.5. PPI: Segell o marca de conformitat a Norma del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació del període de validesa del document, així com

que està emès per un organisme de certificació acreditat, i que es correspon a la norma del producte corresponent. Es comprovaran totes les exigències del projecte i/o

Direcció Facultativa sobre el producte. CRITERIOS DE RECHAZO: El document no serà acceptable si no és vigent o si l'organisme emissor no és un organisme certificador

acreditat. Per aquells valors reglamentaris exigits que no hagin quedat verificats, la Direcció Facultativa podrà determinar aplicar un altre procediment de verificació.

12.2. Unidad de control: SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS - Dispositius d'alarma

d'incendis-dispositius acústics.
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

12.2.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte i exigides per la reglamentació vigent.

12.2.2. PPI: Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació d'entrega del document CRITERIOS DE

RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura  (persona física)

12.2.3. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física)

12.2.4. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

12.2.5. PPI: Segell o marca de conformitat a Norma del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació del període de validesa del document, així com

que està emès per un organisme de certificació acreditat, i que es correspon a la norma del producte corresponent. Es comprovaran totes les exigències del projecte i/o

Direcció Facultativa sobre el producte. CRITERIOS DE RECHAZO: El document no serà acceptable si no és vigent o si l'organisme emissor no és un organisme certificador

acreditat. Per aquells valors reglamentaris exigits que no hagin quedat verificats, la Direcció Facultativa podrà determinar aplicar un altre procediment de verificació.

12.3. Unidad de control: EXTINTORS PORTÀTILS - Extintors portàtils d'incendis.
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

12.3.1. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte i exigides per la reglamentació vigent.

12.3.2. PPI: Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació d'entrega del document CRITERIOS DE

RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física)
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12.3.3. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física)

12.3.4. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

12.3.5. PPI: Distintiu o marca de conformitat a norma
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificarà l'existència del distintiu  i que la norma

especificada correspon a la norma del producte.

12.4. Unidad de control: SENYALITZACIÓ - Senyalització de les vies d'evacuació
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

12.4.1. PPI: Segell o marca de conformitat a Norma del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació del període de validesa del document, així com

que està emès per un organisme de certificació acreditat, i que es correspon a la norma del producte corresponent. Es comprovaran totes les exigències del projecte i/o

Direcció Facultativa sobre el producte. CRITERIOS DE RECHAZO: El document no serà acceptable si no és vigent o si l'organisme emissor no és un organisme certificador

acreditat. Per aquells valors reglamentaris exigits que no hagin quedat verificats, la Direcció Facultativa podrà determinar aplicar un altre procediment de verificació.

12.5. Unidad de control: SENYALITZACIÓ - Senyalització dels mitjans manuals de protecció contra incendis
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

12.5.1. PPI: Segell o marca de conformitat a Norma del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació del període de validesa del document, així com

que està emès per un organisme de certificació acreditat, i que es correspon a la norma del producte corresponent. Es comprovaran totes les exigències del projecte i/o

Direcció Facultativa sobre el producte. CRITERIOS DE RECHAZO: El document no serà acceptable si no és vigent o si l'organisme emissor no és un organisme certificador

acreditat. Per aquells valors reglamentaris exigits que no hagin quedat verificats, la Direcció Facultativa podrà determinar aplicar un altre procediment de verificació.

12.6. Unidad de control: SENYALITZACIÓ - Senyalització  fotoluminiscent
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

12.6.1. PPI: Segell o marca de conformitat a Norma del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació del període de validesa del document, així com

que està emès per un organisme de certificació acreditat, i que es correspon a la norma del producte corresponent. Es comprovaran totes les exigències del projecte i/o

Direcció Facultativa sobre el producte. CRITERIOS DE RECHAZO: El document no serà acceptable si no és vigent o si l'organisme emissor no és un organisme certificador

acreditat. Per aquells valors reglamentaris exigits que no hagin quedat verificats, la Direcció Facultativa podrà determinar aplicar un altre procediment de verificació.

13. Unidad de Obra: Evacuació d'aigües residuals i pluvials
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

13.1. Unidad de control: COL·LECTORS - Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa pressió
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

13.1.1. PPI: Documentació del subministrador del producte
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EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de l’origen, identitat, qualitat i compliment de

la normativa exigida (UNE EN 1852-1:1998), així com el compliment de les especificacions tècniques mínimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors

declarats han de complir les característiques tècniques especificades al Projecte.

13.2. Unidad de control: COL·LECTORS - Tubs i accessoris de foneria, unions i peces especials per a xarxes

d'evacuació d'aigües en edificis.
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

13.2.1. PPI: Etiquetat segons norma d'aplicació
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificarà l'existència de l'etiqueta i que la norma

especificada correspon a la norma del producte.

13.2.2. PPI: Marcatge  "CE", (etiquetat)
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques

especificades al Projecte

13.2.3. PPI: Declaració "CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti la signatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No serà acceptable si no porta la signatura del fabricant (persona física).

13.2.4. PPI: Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentació o

projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per la reglamentació vigent, es podrà ordenar,

en nom de la Direcció Facultativa, la declaració d'aquests valors mitjançant un altre procediment, document i/o assaig de recepció.

13.2.5. PPI: Documentació del compliment de les condicions del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de l’origen, identitat, qualitat i compliment de

la normativa exigida (UNE EN 877:2000), així com el compliment de les especificacions tècniques mínimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors

declarats han de complir les característiques tècniques especificades al Projecte.

13.3. Unidad de control: BONONERES - Bononera sifònica de foneria
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

13.3.1. PPI: Certificat de conformitat a norma UNE d'aplicació
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificarà l'existència del document referent a la norma

UNE d'aplicació CRITERIOS DE RECHAZO: El material no disposa de la documentació esmentada.

13.3.2. PPI: Full de submininistrament
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

14. Unidad de Obra: Xarxa de clavegueram
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

14.1. Unidad de control: CANONADES - Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa pressió
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad
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14.1.1. PPI: Marcatge  Norma UNE EN 1852-1:1998, (etiquetat)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de les característiques tècniques mínimes

exigides per la reglamentació i pel projecte a l'etiquetatge del marcatge UNE EN 1852-1:1998. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les

característiques tècniques especificades al Projecte.

14.1.2. PPI: Certificat "UNE EN 1852-1:1998" de conformitat.
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació d'entrega del document.

14.2. Unidad de control: CANONADES - Control general - Recepció
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

14.2.1. PPI: Certificat d'assaig d'estanquitat
CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Recepció del certificat, i verificació del resultat CRITERIOS DE RECHAZO: No

presentació de cap declaració d'aquest requisit (l'estanquitat de les canonades).

14.2.2. PPI: Certificat d'aixafament
CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Recepció del certificat, i verificació del resultat CRITERIOS DE RECHAZO: No

presentació de cap declaració d'aquest requisit (resistència a l'aixafament).

14.2.3. PPI: Certificat d'assaig de flexió longitudinal (opcional)
CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Recepció del certificat, i verificació del resultat CRITERIOS DE RECHAZO: No

presentació de cap declaració d'aquest requisit.

15. Unidad de Obra: Instal·lació d'aigua
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

15.1. Unidad de control: TUBS DE POLIETILÈ (PE) - Tubs de polietilè (PE) per al subministrament d'aigua
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

15.1.1. PPI: Documentació del subministrador del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de l’origen, identitat, qualitat i compliment de

la normativa exigida (UNE EN 12201:2003), així com el compliment de les especificacions tècniques mínimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors

declarats han de complir les característiques tècniques especificades al Projecte.

16. Unidad de Obra: Calefacció
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).
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16.1. Unidad de control: CANONADES, VÀLVULES I ACCESORIS - Coure i aleacions de coure. Tubs rodons

de coure, sense soldadura, per aigua i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció.
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

16.1.1. PPI: Marca de conformitat a Norma del producte (N AENOR)
EXIGENCIA: OBLIGATORI si no disposa de CCRR o homologació d'indústria ORIGEN DE LA EXIGENCIA: si no disposa de CCRR o homologació d'indústria

CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació del període de validesa del document. Es comprovaran totes les exigències

del projecte i/o Direcció Facultativa sobre el producte. CRITERIOS DE RECHAZO: El document no serà acceptable si no és vigent. Per aquells valors exigits en Projecte que

no hagin quedat verificats, la Direcció Facultativa podrà determinar aplicar un altre procediment de verificació.

16.1.2. PPI: Certificat de conformitat amb els requisits reglamentaris (CCRR)
EXIGENCIA: OBLIGATORI si no disposa d'homologació o Marca AENOR "N" ORIGEN DE LA EXIGENCIA: si no disposa d'homologació o Marca AENOR "N"

CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Comprovació de la documentació

16.1.3. PPI: Homologació pel Ministeri d'Indústria
EXIGENCIA: OBLIGATORI si no disposa de CCRR o Marca AENOR "N" ORIGEN DE LA EXIGENCIA: si no disposa de CCRR o Marca AENOR "N" CRITERIOS DE

FRECUENCIA: Ninguno

16.2. Unidad de control: CANONADES, VÀLVULES I ACCESORIS - Coure i aleacions de coure. Accessoris.
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

16.2.1. PPI: Certificat de conformitat a requisits reglamentaris (CCRR)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

16.3. Unidad de control: CONDUCTES D'AIRE I ACCESORIS - Conductes metàl·lics
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

16.3.1. PPI: Documentació del subministrador del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de l’origen, identitat, qualitat i compliment de

la normativa exigida (UNE EN 12237), així com el compliment de les especificacions tècniques mínimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors

declarats han de complir les característiques tècniques especificades al Projecte.

16.4. Unidad de control: CONDUCTES D'AIRE I ACCESORIS - Conductes de xapa metàl·lica
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

16.4.1. PPI: Documentació del subministrador del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de l’origen, identitat, qualitat i compliment de

la normativa exigida (UNE 100 102:1988), així com el compliment de les especificacions tècniques mínimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors

declarats han de complir les característiques tècniques especificades al Projecte.

17. Unidad de Obra: Instal·lació elèctrica
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

17.1. Unidad de control: CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ - Caixes generals de protecció
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad
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17.1.1. PPI: Documentació del subministrador del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de l’origen, identitat, qualitat i compliment de

la normativa exigida (UNE EN 60439-1), així com el compliment de les especificacions tècniques mínimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors

declarats han de complir les característiques tècniques especificades al Projecte.

17.2. Unidad de control: CABLES - Cables formats per conductors aïllats amb polietilè reticulat (XLPE), en feix,

a espiral visible, per a xarxes aèries.
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

17.2.1. PPI: Documentació del subministrador del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de l’origen, identitat, qualitat i compliment de

la normativa exigida (UNE 21.030), així com el compliment de les especificacions tècniques mínimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats

han de complir les característiques tècniques especificades al Projecte.

17.3. Unidad de control: CAIXES DE REGISTRE - Caixes de registre
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

17.3.1. PPI: Documentació del subministrador del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de l’origen, identitat, qualitat i compliment de

la normativa exigida (UNE EN 60695-11-10), així com el compliment de les especificacions tècniques mínimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Els

valors declarats han de complir les característiques tècniques especificades al Projecte.

18. Unidad de Obra: Enllumenat
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i

obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Si s'estableixen) PAUTAS SOBRE LA

FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la

documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.

Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

18.1. Unidad de control: ENLLUMENAT - Control general - Recepció
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

18.1.1. PPI: Certificat de potència total de l'equip d'enllumenat
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació del lliurament del certificat i de la potència

declarada

18.2. Unidad de control: ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA - Lluminàries exteriors
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

18.2.1. PPI: Documentació del subministrador del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de l’origen, identitat, qualitat i compliment de

la normativa exigida (UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-2-5), així com el compliment de les especificacions tècniques mínimes exigides pel projecte. CRITERIOS

DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les característiques tècniques especificades al Projecte.

18.3. Unidad de control: ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA - Lluminàries interiors
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

18.3.1. PPI: Documentació del subministrador del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de l’origen, identitat, qualitat i compliment de

la normativa exigida (UNE-EN 60598), així com el compliment de les especificacions tècniques mínimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors

declarats han de complir les característiques tècniques especificades al Projecte.
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18.4. Unidad de control: ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA - Portalàmpades interiors
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: La totalidad

18.4.1. PPI: Documentació del subministrador del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificació de l’origen, identitat, qualitat i compliment de

la normativa exigida (UNE-EN 60061-2), així com el compliment de les especificacions tècniques mínimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors

declarats han de complir les característiques tècniques especificades al Projecte.

EJECUCIÓN

1. Unidad de Obra: Enderrocs
OBJETIVO DEL CONTROL: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions;

Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Segons l'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE CONTROL: Certificació de gestió de la qualitat de l'agent:

Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

1.1. Unidad de control:  ENDERROC DE FONAMENTS I ESTRUCTURA - Control general - Execució
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por cada planta o nivel

1.1.1. PPI: Condicions prèvies
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

1.1.2. PPI: Mesures de seguretat
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

1.2. Unidad de control: EXTRACCIÓ D'INTALACIONS - Control general - Execució
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por cada planta o nivel

1.2.1. PPI: Condicions prèvies
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

1.2.2. PPI: Mesures de seguretat
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

1.3. Unidad de control: ENDERROCS DE TANCAMENTS I COBERTES - Control general - Execució
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por cada planta o nivel

1.3.1. PPI: Condicions prèvies
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

1.3.2. PPI: Mesures de seguretat
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

2. Unidad de Obra: Estructures metàliques
OBJETIVO DEL CONTROL: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions;

Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Segons l'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE CONTROL: Certificació de gestió de la qualitat de l'agent:

Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

2.1. Unidad de control: REVISIÓ I APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE TALLER - Documentació de

taller
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por la totalidad del elemento objeto de control
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2.1.1. PPI: Uc1 - Memòria de fabricació
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote. PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:La documentació de fabricació, elaborada pel

taller, haurà de ser revisada i aprovada per la direcció facultativa de l’obra. Inclourà els següents documents:

a) Una memòria de fabricació:

i. El càlcul de les toleràncies de fabricació de cada component, així com la seva coherència am b el sistema general de toleràncies, els procediments de tall, de doblat, el

moviment de les peces, etc.

ii. Els procediments de soldadura que s’han d’utilitzar, preparació de bores, preescalfaments requerits, etc.

iii. El tractament de superfícies, distingint entre aquelles que formaran part de les unions soldades, les que constituiran les superfícies de contacte en unions cargolades per

lliscament o les destinades a rebre algun tractament de protecció.

2.1.2. PPI: Uc2 - Plànols de taller per a cada element de l'estructura
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote. PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:La documentació de fabricació, elaborada pel

taller, haurà de ser revisada i aprovada per la direcció facultativa de l’obra. Inclourà els següents documents:

b) Els plànols de taller per a cada element de l’estructura (biga, tram de pilar, tram de cordó de gelosia, element de triangulació, placa d’ancoratge, etc.) o per a cada

component simple si l’element requereix diferents components simples, amb tota la informació precisa per a la seva fabricació i, en particular:

i. El material de cada component.

ii. La identificació de perfils i altres productes.

iii. Les dimensions i les seves toleràncies.

iv. Els procediments de fabricació (tractament tèrmics, mecanitzats, forma d’execució dels forats  i dels acords, etc.) i les eines a utilitzar.

v. Les contra fletxes.

vi. En el cas d’unions cargolades, els tipus, dimensions forma de estreny dels cargols (especificant els paràmetres corresponents).

vii. En el cas d’unions soldades, les dimensions dels cordons, l tipus de preparació, l’ordre d’execució, etc.

2.1.3. PPI: Uc3 - Control intern de producció
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote. PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:La documentació de fabricació, elaborada pel

taller, haurà de ser revisada i aprovada per la direcció facultativa de l’obra. Inclourà els següents documents:

c) Un pla de punts d’inspecció on s’indiquin els procediments de control intern de producció desenvolupats pel fabricant, especificant els elements als que s’aplica cada

inspecció, el tipus (visual, mitjançant assajos no destructius, etc.) i nivell, els medis d’inspecció, les decisions derivades de cada un dels resultats possibles, etc.

2.2. Unidad de control: FABRICACIÓ EN TALLER - Control general - Execució
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por la totalidad del elemento objeto de control

2.2.1. PPI: Uc4 - Ordre d’operacions i mitjans emprats en cada procés
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote. PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es comprovarà que cada operació s’efectua en

l’ordre i amb les eines especificades, (especialment en el cas de les labors de tall de xapa i perfils).

2.2.2. PPI: Uc5 - Comprovació del sistema de traçabilitat del control intern
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

2.2.3. PPI: Uc6 - Qualificació dels operaris
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

2.3. Unidad de control: REVISIÓ I APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE MUNTATGE EN OBRA -

Documentació de muntatge
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por la totalidad del elemento objeto de control

2.3.1. PPI: Uc7 - Memòria de muntatge
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote. PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Memòria de muntatge:

a. El càlcul de les toleràncies de posició de cada component la descripció de les ajudes al muntatge (casquets provisionals de recolzament, orelletes de izat, elements de guiat,

etc.) la definició de les unions en obra, els mitjans de protecció de soldadures, els procediments de estreny de cargols, etc.

b. Les comprovacions de seguretat durant el muntatge.

S'adaptarant mesures segons projecte i normativa CTE DB SE-A Article 12.5.1

2.3.2. PPI: Uc8 - Control de la documentació de muntatge
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote. PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Els plànols de muntatge que indiquin de forma

esquemàtica la posició i moviments de les peces durant el muntatge, els mitjans d’izat, els estintolaments provisionals i en, general, tota la informació necessària per al seu

correcte utilització de les peces. CRITERIOS DE RECHAZO: .
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2.3.3. PPI: Uc9 - Control intern de producció
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote. PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Pla de punts d’inspecció que indiqui els

procediments de control intern de producció desenvolupats pel muntador, especificant els elements als que s’aplica cada inspecció, el tipus (visual, mitjançant assajos no

destructius, etc.) i nivell, els mitjans d’inspecció, les decisions derivades de cada un dels resultats possibles, etc.

S'adaptarant mesures segons projecte i normativa CTE DB SE-A Article 12.5.1 CRITERIOS DE RECHAZO: .

2.4. Unidad de control: MUNTATGE EN OBRA - Control general - Execució
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por cada 500 metros cuadrados

2.4.1. PPI: Uc10 - Manipulació i emmagatzematge
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote. PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Criteris indicats en ENV 1090-1:1996

CRITERIOS DE RECHAZO: Verificació segons projecte o en seu defecte ENV 1090-1:1996 punt 6.3

2.4.2. PPI: Uc11 - Disposició i dimensions dels elements estructurals
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote. PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es comprovarà que les toleràncies de

posicionament de cada component son coherents amb el sistema general de toleràncies (en especial en lo que al replanteig de plaques es refereix). CRITERIOS DE

RECHAZO: Complir amb les toleràncies exigides.

2.4.3. PPI: Uc12 - Ordre de les operacions i adequació dels mitjans emprats en cada procés
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote. PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:S’establirà els mecanismes necessaris per

comprovar que els mitjans emprats en cada procés son els adequats a la qualitat prescrita.

Es comprovarà que cada operació s’efectua en el ordre i amb les eines especificades.

2.4.4. PPI: Uc13 - Qualificació dels operaris
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote. PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es comprovarà que el personal encarregat de

cada operació posseeix la qualificació adequada.

2.4.5. PPI: Uc14 - Verificacio de l'autocontrol del muntador
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote. PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es comprovarà que es manté un adequat sistema

de trazat que permeti identificar l’origen de cada incompliment.

2.4.6. PPI: Uc15 - Inspecció visual de les soldadures
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

2.4.7. PPI: Uc16 - Inspecció visual de les unions cargolades
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

3. Unidad de Obra: Aplacat
OBJETIVO DEL CONTROL: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions;

Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Segons l'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE CONTROL: Certificació de gestió de la qualitat de l'agent:

Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

3.1. Unidad de control: APLACAT - Control general - Execució
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por cada 100 metros cuadrados

3.1.1. PPI: Uc1 - Condicions prèvies
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

3.1.2. PPI: Uc2 - Estat del suport
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

3.1.3. PPI: Uc3 - Sistema / material de fixació
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.
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3.1.4. PPI: Uc4 - Disposició de les plaques
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

4. Unidad de Obra: Paviment continu
OBJETIVO DEL CONTROL: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions;

Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Segons l'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE CONTROL: Certificació de gestió de la qualitat de l'agent:

Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

4.1. Unidad de control: PAVIMENT CONTINU - Control general - Execució
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por cada 100 metros cuadrados

4.1.1. PPI: Uc3 -Estesa, remolinat, fresatge, poliment, empolsat
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

4.1.2. PPI: Uc2 - Estat del suport
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

4.1.3. PPI: Uc1 - Condicions prèvies
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

4.1.4. PPI: Uc7 - Aspecte acabat
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

5. Unidad de Obra: Baranes
OBJETIVO DEL CONTROL: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions;

Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Segons l'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE CONTROL: Certificació de gestió de la qualitat de l'agent:

Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

5.1. Unidad de control: BARANES - Control general - Execució
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por cada planta o nivel

5.1.1. PPI: Uc1 - Protecció de desnivells, mesures de seguretat
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

5.1.2. PPI: Uc2 - Compliment de les mesures de seguretat en el disseny de la barana
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

5.1.3. PPI: Uc3 - Col·locació / Execució de la barana
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 25% del lote.

5.1.4. PPI: Uc4 - Protecció de la barana
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 25% del lote.

6. Unidad de Obra: Protecció al foc (IPC)
OBJETIVO DEL CONTROL: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions;

Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Segons l'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE CONTROL: Certificació de gestió de la qualitat de l'agent:

Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
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6.1. Unidad de control: PROTECCIONS ACTIVES - Control general - Execució
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por la totalidad del elemento objeto de control

6.1.1. PPI: Uc1 - Tipus i característiques dels equips
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

6.1.2. PPI: Uc2 - Emplaçament, connexions i fixacions
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

6.1.3. PPI: Uc3 - Proteccions i senyalitzacions
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

6.2. Unidad de control: PROTECCIONS PASSIVES - Control general - Execució
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por la totalidad del elemento objeto de control

6.2.1. PPI: Uc3 - Tipus,Característiques i col·locació de les portes resistents al foc i d'ascensor
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

6.2.2. PPI: Uc4 - Segallats i comportes tallafocs, per al pas d'instal·lacions
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

6.2.3. PPI: Uc6 - Ventilació natural dels recorreguts protegits
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

6.2.4. PPI: Uc7 - Reacció al foc de materials de construcció i elements constructius, decoratius i de mobiliari
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 25% del lote.

6.2.5. PPI: Uc9 - Intervenció dels bombers
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

7. Unidad de Obra: Teulades de teules
OBJETIVO DEL CONTROL: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions;

Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Segons l'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE CONTROL: Certificació de gestió de la qualitat de l'agent:

Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

7.1. Unidad de control: TEULADA DE TEULES - Control general - Execució
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por cada 500 metros cuadrados

7.1.1. PPI: Uc1 - Condicions prèvies
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

7.1.2. PPI: Uc2 - Compatibilitat de materials
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

7.1.3. PPI: Uc3 - Pendents
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

7.1.4. PPI: Uc4 - Estructura de suport
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

7.1.5. PPI: Uc5 - Cobertura, disposició i sistema de fixació
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

7.1.6. PPI: Uc6 - Disposició d'aïllament tèrmic
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.
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7.1.7. PPI: Uc7 - Carener
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

7.1.8. PPI: Uc8 - Aiguafons
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

OBRA ACABADA

1. Unidad de Obra: Prefabricades
OBJETIVO DEL CONTROL: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

Unitat d'obra acabada

Part de la unitat d'obra acabada

 PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Segons l'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE

CONTROL: Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

1.1. Unidad de control: ESTRUCTURA PREFABRICADA - Control general - Obra Acabada
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por la totalidad del elemento objeto de control

1.1.1. PPI: DESPLOM
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

2. Unidad de Obra: Telecomunicacions (ICT)
OBJETIVO DEL CONTROL: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

Unitat d'obra acabada

Part de la unitat d'obra acabada

 PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Segons l'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE

CONTROL: Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

2.1. Unidad de control: MEGAFONIA - Control general - Obra Acabada
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por cada instalación

2.1.1. PPI: Prova de funcionament
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

2.2. Unidad de control: TELEFONIA - Control general - Obra Acabada
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por cada instalación

2.2.1. PPI: Prova de funcionament
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad  por lote.

3. Unidad de Obra: Protecció al foc (IPC)
OBJETIVO DEL CONTROL: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

Unitat d'obra acabada

Part de la unitat d'obra acabada

 PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Segons l'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE

CONTROL: Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

3.1. Unidad de control: PROTECCIONS PASSIVES - SENYALITZACIÓ DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por la totalidad del elemento objeto de control

3.1.1. PPI: Verificació de l'ajusst de les senyals documentades amb les col·locades. Control de la col·locació de les

senyals; situació i visibilitat; dimensions de les senyals
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 CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

3.2. Unidad de control: PROTECCIONS PASSIVES - SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D'EVACUACIÓ
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por la totalidad del elemento objeto de control

3.2.1. PPI: Verificació de l'ajust de les senyals documentades amb les col·locades. Control de la col·locació de les

senyals; situació i visibilitat; dimensions de les senyals
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

4. Unidad de Obra: Calefacció
OBJETIVO DEL CONTROL: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

Unitat d'obra acabada

Part de la unitat d'obra acabada

 PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Segons l'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE

CONTROL: Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

4.1. Unidad de control: INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ - Equips i aparells
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por la totalidad del elemento objeto de control

4.1.1. PPI: Verificació de les dades de funcionament
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote. PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es pendran nota de les dades de funcionament

dels equips i aparells que passaran a formar part de la documentació final de la instal·lació. Es registraran les dades nominals de funcionament que figurin en el projecte o la

memòria tècnica reals de funcionament. CRITERIOS DE RECHAZO: No complir amb les especificacions donades.

5. Unidad de Obra: Instal·lació elèctrica
OBJETIVO DEL CONTROL: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

Unitat d'obra acabada

Part de la unitat d'obra acabada

 PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Segons l'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE

CONTROL: Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

5.1. Unidad de control: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA - Control general - Obra Acabada
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por cada zona común

5.1.1. PPI: Condicions de seguretat: Continuïtat dels conductors de protecció, resisstència a terra, i sensibilitat del

diferencial
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

5.1.2. PPI: Condicions de funcionament: Tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors,

grau d'electrificació, etc.
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

6. Unidad de Obra: Enllumenat
OBJETIVO DEL CONTROL: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

Unitat d'obra acabada

Part de la unitat d'obra acabada

 PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: (Segons l'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE

CONTROL: Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
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6.1. Unidad de control: ENLLUMENAT - ENLLUMENAT EN ZONES D'EMERGÈNCIA
CRITERIO DE LOTIFICACIÓN: 1 por la totalidad del elemento objeto de control

6.1.1. PPI: Nivells mínims d'il·luminació en zones d'emergència
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 25% del lote.

6.1.2. PPI: Grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut en zones d'emergència
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 10% del lote.

6.1.3. PPI: Luminància en equips, quadres, instal·lacions manuals
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 25% del lote.
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CONTROL DE RECEPCIÓN

1. Unidad de obra:Envans de mao

1.1. LOTE: Lote-01

1.1.1. Unidad de control: MATERIAL D'UNIO - Ciment comú per morters

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

1.1.2. Unidad de control: MATERIAL D'UNIO - Àrids i fillers, de matèries naturals, artificials o

reciclats, per a morters per al ram de paleta, paviments, revestiments interiors, arrebossats exteriors,

fonamentació, reparacions i pastes

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

1.1.3. Unidad de control: MATERIAL D'UNIO - Per morters industrials per al ram de paleta prescrits

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

1.1.4. Unidad de control: MATERIAL D'UNIO - Additius per morters de ram de paleta.

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Certificat de Control de Producció en Fàbrica (per

avaluació 2+,2)

1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

1.1.5. Unidad de control: MAÓ CERÀMIC - Control general - Recepció
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PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Certificat de Control de Producció en Fàbrica (per peces

de categoria I, avaluació 2+)

1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Segell o marca de conformitat a Norma del producte 1 Documental

2. Unidad de obra:Envans de plaques i panells

2.1. LOTE: Lote-01

2.1.1. Unidad de control: ESTRUCTURA DE SUPORT - Perfileria metàl·lica per a particions, murs i

sostres en plaques de guix laminat.

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

2.1.2. Unidad de control: SISTEMA DE FIXACIÓ - Fixacions mecàniques per a sistemes de placa de

guix laminat

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

2.1.3. Unidad de control: PLAQUES O PANELLS - Plaques de guix laminat (cartró-guix per a sostres,

envans i revestiments)

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental
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2.1.4. Unidad de control: AÏLLAMENT TERMIC - Productes manufacturats de llana mineral, amb o

sense revestiment, utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com feltres, mantes, plafons o

planxes.

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3) 1 Documental

Segell INCE-Marca AENOR 1 Documental

3. Unidad de obra:Fals sostres

3.1. LOTE: Lote-01

3.1.1. Unidad de control: ESTRUCTURA  DE SUSTENTACIÓ - Perfileria metàl·lica per a particions,

murs i sostres en plaques de guix laminat.

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3) 1 Documental

3.1.2. Unidad de control: SISTEMA DE FIXACIÓ - Adhesius a base de guix per plafons de guix

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

3.1.3. Unidad de control: SISTEMA DE FIXACIÓ - Adhesius a base de guix per a aïllament tèrmic-

acústic de plafons de compòsit i plaques de guix
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PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3) 1 Documental

3.1.4. Unidad de control: ELEMENTS DE CUBRICIÓ - Plaques de guix laminat. Cartró-guix per a

sostres, envans i revestiments

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3) 1 Documental

3.1.5. Unidad de control: ELEMENTS COMPLEMENTARIS - Material de juntes per a planxes de guix

laminat. Cartró-guix per a sostres, envans i revestiments

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3) 1 Documental

4. Unidad de obra:Pintures

4.1. LOTE: Lote-01

4.1.1. Unidad de control: PINTURA - Control general - Recepció

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Pintura plàstica 1 Documental

5. Unidad de obra:Enrajolats

5.1. LOTE: Lote-01

5.1.1. Unidad de control: MATERIALS DE FIXACIÓ DE LES RAJOLES - Adhesius per a rajoles

ceràmiques
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PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3) 1 Documental

5.1.2. Unidad de control: RAJOLES - Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o premsat

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3) 1 Documental

6. Unidad de obra:Paviment tècnic

6.1. LOTE: Lote-01

6.1.1. Unidad de control: SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES - Verificació de la

classificació davant del lliscament

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Assaig de classificació de resistència a lliscament 1 Documental

Certificat de la classificació de resistència a lliscament 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

7. Unidad de obra:Paviments de peces rígides

7.1. LOTE: Lote-01

7.1.1. Unidad de control: MATERIAL DE FIXACIÓ - Ciment comú per morters

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

7.1.2. Unidad de control: PECES RÍGIDES - Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o prensat per a

ús en paviments interiors i exteriors, per zones de vianants i vehicles, i zones subjectes a reglamentació

se substàncies perilloses.
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PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

7.1.3. Unidad de control: SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES - Verificació de la

classificació davant del lliscament

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Assaig de classificació de resistència a lliscament 1 Documental

Certificat de la classificació de resistència a lliscament 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

8. Unidad de obra:Finestres i balconeres

8.1. LOTE: Lote-01

8.1.1. Unidad de control: VIDRES (GENERAL) - Vidre laminat de seguretat.

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

8.1.2. Unidad de control: FINESTRA - Control general - Recepció

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Full de subminsitrament 1 Documental

Certificats d'assaigs de característiques tècniques 1 Documental

Distintiu de qualitat 1 Documental

8.1.3. Unidad de control: FINESTRA - Finestres exteriors sense caràcter de resistència al foc i/o control

de fuites de fum.
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PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1) 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

8.1.4. Unidad de control: BALCONERA - Control general - Recepció

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Full de subminsitrament 1 Documental

Certificats d'assaigs de característiques tècniques 1 Documental

Distintiu de qualitat 1 Documental

8.1.5. Unidad de control: BALCONERA - Portes peatonals exteriors sense caràcter de resistència al foc

i/o control de fuites de fum.

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1) 1 Documental

8.1.6. Unidad de control: ANODITZAT - Control general - Recepció

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marca EWAA EURAS 1 Documental

8.1.7. Unidad de control: VIDRES (GENERAL) - Control general - Recepció

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Segell INCE-Marca AENOR "N" 1 Documental

9. Unidad de obra:Portes

9.1. LOTE: Lote-01

9.1.1. Unidad de control: PORTA - Control general - Recepció
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PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Full de subminsitrament 1 Documental

Certificats d'assaigs de característiques tècniques 1 Documental

Distintiu de qualitat 1 Documental

9.1.2. Unidad de control: PORTA - Documentació d'origen

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Full de subministrament i etiquetat 1 Documental

9.1.3. Unidad de control: VIDRES (GENERAL) - Vidre laminat de seguretat.

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

9.1.4. Unidad de control: LACAT - Control general - Recepció

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marca QUALICOAT 1 Documental

10. Unidad de obra:Baranes

10.1. LOTE: Lote-01

10.1.1. Unidad de control: BARANES - Baranes prefabricades

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Documentació d'origen: Full de subministrament i

etiquetat

1 Documental

Certificat d'origen 1 Documental

10.1.2. Unidad de control: BARANES - Condicions tècniques de subministrament de productes llargs y

plans, laminats en calent.

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

Certificat de Control de Producció en Fàbrica (per

avaluació 2+,2)

1 Documental
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10.1.3. Unidad de control: BARANES - Condicions tècniques de subministrament de fustes de seccions

rectangulars per baranes amb fusta

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

Certificat de Control de Producció en Fàbrica (per

avaluació 2+,2)

1 Documental

Full de subministrament 1 Documental

11. Unidad de obra:Telecomunicacions (ICT)

12. Unidad de obra:Protecció al foc (IPC)

13. Unidad de obra:Evacuació d'aigües residuals i pluvials

13.1. LOTE: Lote-01

13.1.1. Unidad de control: COL·LECTORS - Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa pressió

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Documentació del subministrador del producte 1 Documental

13.1.2. Unidad de control: COL·LECTORS - Tubs i accessoris de foneria, unions i peces especials per a

xarxes d'evacuació d'aigües en edificis.

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Etiquetat segons norma d'aplicació 1 Documental

Marcatge  "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaració "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les característiques tècniques

complementàries al marcatge CE

1 Documental

Documentació del compliment de les condicions del

producte

1 Documental

13.1.3. Unidad de control: BONONERES - Bononera sifònica de foneria

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Certificat de conformitat a norma UNE d'aplicació 1 Documental

Full de submininistrament 1 Documental

14. Unidad de obra:Xarxa de clavegueram
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14.1. LOTE: Lote-01

14.1.1. Unidad de control: CANONADES - Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa pressió

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Marcatge  Norma UNE EN 1852-1:1998, (etiquetat) 1 Documental

Certificat "UNE EN 1852-1:1998" de conformitat. 1 Documental

14.1.2. Unidad de control: CANONADES - Control general - Recepció

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Certificat d'assaig d'estanquitat 1 Documental

Certificat d'aixafament 1 Documental

Certificat d'assaig de flexió longitudinal (opcional) 1 Documental

15. Unidad de obra:Instal·lació d'aigua

16. Unidad de obra:Calefacció

17. Unidad de obra:Instal·lació elèctrica

18. Unidad de obra:Enllumenat
CONTROL DE EJECUCIÓN

1. Unidad de obra:Enderrocs

1.1. LOTE: Lote-01

1.1.1. Unidad de control:  ENDERROC DE FONAMENTS I ESTRUCTURA - Control general -

Execució

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Condicions prèvies 1 Verificación

Mesures de seguretat 1 Verificación

1.1.2. Unidad de control: EXTRACCIÓ D'INTALACIONS - Control general - Execució

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Condicions prèvies 1 Verificación

Mesures de seguretat 1 Verificación

1.1.3. Unidad de control: ENDERROCS DE TANCAMENTS I COBERTES - Control general -

Execució

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Condicions prèvies 1 Verificación

Mesures de seguretat 1 Verificación
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2. Unidad de obra:Estructures metàliques

2.1. LOTE: Lote-01

2.1.1. Unidad de control: REVISIÓ I APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE TALLER -

Documentació de taller

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Uc1 - Memòria de fabricació 1 Verificación

Uc2 - Plànols de taller per a cada element de l'estructura 1 Verificación

Uc3 - Control intern de producció 1 Verificación

2.1.2. Unidad de control: FABRICACIÓ EN TALLER - Control general - Execució

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Uc4 - Ordre d’operacions i mitjans emprats en cada

procés

1 Verificación

Uc5 - Comprovació del sistema de traçabilitat del

control intern

1 Verificación

Uc6 - Qualificació dels operaris 1 Verificación

2.1.3. Unidad de control: REVISIÓ I APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE MUNTATGE EN

OBRA - Documentació de muntatge

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Uc7 - Memòria de muntatge 1 Verificación

Uc8 - Control de la documentació de muntatge 1 Verificación

Uc9 - Control intern de producció 1 Verificación

2.1.4. Unidad de control: MUNTATGE EN OBRA - Control general - Execució

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Uc10 - Manipulació i emmagatzematge 1 Verificación

Uc11 - Disposició i dimensions dels elements

estructurals

1 Verificación

Uc12 - Ordre de les operacions i adequació dels mitjans

emprats en cada procés

1 Verificación

Uc13 - Qualificació dels operaris 1 Verificación

Uc14 - Verificacio de l'autocontrol del muntador 1 Verificación

Uc15 - Inspecció visual de les soldadures 1 Verificación

Uc16 - Inspecció visual de les unions cargolades 1 Verificación
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3. Unidad de obra:Aplacat

3.1. LOTE: Lote-01

3.1.1. Unidad de control: APLACAT - Control general - Execució

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Uc1 - Condicions prèvies 1 Verificación

Uc2 - Estat del suport 1 Verificación

Uc3 - Sistema / material de fixació 1 Verificación

Uc4 - Disposició de les plaques 1 Verificación

4. Unidad de obra:Paviment continu

4.1. LOTE: Lote-01

4.1.1. Unidad de control: PAVIMENT CONTINU - Control general - Execució

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Uc3 -Estesa, remolinat, fresatge, poliment, empolsat 1 Verificación

Uc2 - Estat del suport 1 Verificación

Uc1 - Condicions prèvies 1 Verificación

Uc7 - Aspecte acabat 1 Verificación

5. Unidad de obra:Baranes

5.1. LOTE: Lote-01

5.1.1. Unidad de control: BARANES - Control general - Execució

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Uc1 - Protecció de desnivells, mesures de seguretat 1 Verificación

Uc2 - Compliment de les mesures de seguretat en el

disseny de la barana

1 Verificación

Uc3 - Col·locació / Execució de la barana 1 Verificación

Uc4 - Protecció de la barana 1 Verificación

6. Unidad de obra:Protecció al foc (IPC)

7. Unidad de obra:Teulades de teules

7.1. LOTE: Lote-01

7.1.1. Unidad de control: TEULADA DE TEULES - Control general - Execució
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PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

Uc1 - Condicions prèvies 1 Verificación

Uc2 - Compatibilitat de materials 1 Verificación

Uc3 - Pendents 1 Verificación

Uc4 - Estructura de suport 1 Verificación

Uc5 - Cobertura, disposició i sistema de fixació 1 Verificación

Uc6 - Disposició d'aïllament tèrmic 1 Verificación

Uc7 - Carener 1 Verificación

Uc8 - Aiguafons 1 Verificación

CONTROL DE OBRA ACABADA

1. Unidad de obra:Prefabricades

1.1. LOTE: Lote-01

1.1.1. Unidad de control: ESTRUCTURA PREFABRICADA - Control general - Obra Acabada

PUNTOS DE INSPECCIÓN: Nº

DET.:

TIPO:

DESPLOM 1 Verificación

2. Unidad de obra:Telecomunicacions (ICT)

3. Unidad de obra:Protecció al foc (IPC)

4. Unidad de obra:Calefacció

5. Unidad de obra:Instal·lació elèctrica

6. Unidad de obra:Enllumenat
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
RELACIÓ DE CONTROLS DE QUALITAT 

PROJECTE DE REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA 
DE SANT PERE DE RIBES (FASE 2) 



 

En cumplimiento con el artículo 7.2.1 del Código Técnico de la Edificación CTE Parte I, el constructor recabará de los
suministradores toda la documentación de los PEyS exigida por normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto y dirección facultativa.

Envans de mao

MATERIAL D'UNIO - Ciment comú per morters

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

MATERIAL D'UNIO - Àrids i fillers, de matèries naturals, artificials o reciclats, per a morters per al ram de
paleta, paviments, revestiments interiors, arrebossats exteriors, fonamentació, reparacions i pastes

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

MATERIAL D'UNIO - Per morters industrials per al ram de paleta prescrits

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

MATERIAL D'UNIO - Additius per morters de ram de paleta.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Certificat de Control de Producció en Fàbrica (per avaluació 2+,2)

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

MAÓ CERÀMIC - Control general - Recepció

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Certificat de Control de Producció en Fàbrica (per peces de categoria I, avaluació 2+)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Segell o marca de conformitat a Norma del producte

Envans de plaques i panells

ESTRUCTURA DE SUPORT - Perfileria metàl·lica per a particions, murs i sostres en plaques de guix
laminat.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

SISTEMA DE FIXACIÓ - Fixacions mecàniques per a sistemes de placa de guix laminat

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

PLAQUES O PANELLS - Plaques de guix laminat (cartró-guix per a sostres, envans i revestiments)

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

AÏLLAMENT TERMIC - Productes manufacturats de llana mineral, amb o sense revestiment, utilitzats com
aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com feltres, mantes, plafons o planxes.

Marcatge  "CE", (etiquetat)
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Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)

Segell INCE-Marca AENOR

Fals sostres

ESTRUCTURA  DE SUSTENTACIÓ - Perfileria metàl·lica per a particions, murs i sostres en plaques de
guix laminat.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)

SISTEMA DE FIXACIÓ - Adhesius a base de guix per plafons de guix

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

SISTEMA DE FIXACIÓ - Adhesius a base de guix per a aïllament tèrmic-acústic de plafons de compòsit i
plaques de guix

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)

ELEMENTS DE CUBRICIÓ - Plaques de guix laminat. Cartró-guix per a sostres, envans i revestiments

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)

ELEMENTS COMPLEMENTARIS - Material de juntes per a planxes de guix laminat. Cartró-guix per a
sostres, envans i revestiments

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)

Pintures

PINTURA - Control general - Recepció

Pintura plàstica

Enrajolats

MATERIALS DE FIXACIÓ DE LES RAJOLES - Adhesius per a rajoles ceràmiques

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)

RAJOLES - Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o premsat

Marcatge  "CE", (etiquetat)
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Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)

Paviment tècnic

SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES - Verificació de la classificació davant del lliscament

Assaig de classificació de resistència a lliscament

Certificat de la classificació de resistència a lliscament

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

Paviments de peces rígides

MATERIAL DE FIXACIÓ - Ciment comú per morters

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

PECES RÍGIDES - Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o prensat per a ús en paviments interiors i
exteriors, per zones de vianants i vehicles, i zones subjectes a reglamentació se substàncies perilloses.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES - Verificació de la classificació davant del lliscament

Assaig de classificació de resistència a lliscament

Certificat de la classificació de resistència a lliscament

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

Finestres i balconeres

VIDRES (GENERAL) - Vidre laminat de seguretat.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

FINESTRA - Control general - Recepció

Full de subminsitrament

Certificats d'assaigs de característiques tècniques

Distintiu de qualitat

FINESTRA - Finestres exteriors sense caràcter de resistència al foc i/o control de fuites de fum.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

BALCONERA - Control general - Recepció

Full de subminsitrament

Certificats d'assaigs de característiques tècniques

Distintiu de qualitat

BALCONERA - Portes peatonals exteriors sense caràcter de resistència al foc i/o control de fuites de fum.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE
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Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)

ANODITZAT - Control general - Recepció

Marca EWAA EURAS

VIDRES (GENERAL) - Control general - Recepció

Segell INCE-Marca AENOR "N"

Portes

PORTA - Control general - Recepció

Full de subminsitrament

Certificats d'assaigs de característiques tècniques

Distintiu de qualitat

PORTA - Documentació d'origen

Full de subministrament i etiquetat

VIDRES (GENERAL) - Vidre laminat de seguretat.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

LACAT - Control general - Recepció

Marca QUALICOAT

Baranes

BARANES - Baranes prefabricades

Documentació d'origen: Full de subministrament i etiquetat

Certificat d'origen

BARANES - Condicions tècniques de subministrament de productes llargs y plans, laminats en calent.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

Certificat de Control de Producció en Fàbrica (per avaluació 2+,2)

BARANES - Condicions tècniques de subministrament de fustes de seccions rectangulars per baranes amb
fusta

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

Certificat de Control de Producció en Fàbrica (per avaluació 2+,2)

Full de subministrament

Evacuació d'aigües residuals i pluvials

COL·LECTORS - Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa pressió

Documentació del subministrador del producte

COL·LECTORS - Tubs i accessoris de foneria, unions i peces especials per a xarxes d'evacuació d'aigües en
edificis.

Etiquetat segons norma d'aplicació

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

Documentació del compliment de les condicions del producte
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BONONERES - Bononera sifònica de foneria

Certificat de conformitat a norma UNE d'aplicació

Full de submininistrament

Xarxa de clavegueram

CANONADES - Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa pressió

Marcatge  Norma UNE EN 1852-1:1998, (etiquetat)

Certificat "UNE EN 1852-1:1998" de conformitat.

CANONADES - Control general - Recepció

Certificat d'assaig d'estanquitat

Certificat d'aixafament

Certificat d'assaig de flexió longitudinal (opcional)
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IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref:

Localización: SANT PERE DE RIBES

Proyectista:

Promotor:

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

Autor programa: FECHA:

PROCESOS CONSTRUCTIVOS OBJETO DE CONTROL

X Enderrocs

X Prefabricades

X Estructures metàliques

X Envans de mao

X Envans de plaques i panells

X Fals sostres

X Pintures

X Enrajolats

X Aplacat

X Paviment tècnic

X Paviments de peces rígides

X Paviment continu

X Finestres i balconeres

X Portes

X Baranes

X Telecomunicacions (ICT)

X Protecció al foc (IPC)

X Evacuació d'aigües residuals i pluvials

X Xarxa de clavegueram

X Instal·lació d'aigua

X Calefacció

X Ventilació

X Instal·lació elèctrica

X Enllumenat

X Teulades de teules
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
PLA DE CONTROL 

PROJECTE DE REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA 
DE SANT PERE DE RIBES (FASE 2) 



 

 

 

 

 

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Moviment de terres

Enderrocs

LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE LA OBRA

Objetivo:Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Plan: Cod.: Verificación de Parámetros de ejecución Control Criterios de
formación de lotes

Control general - Execució Verificació 1 por cada planta o
nivel

Control general - Execució Verificació 1 por cada planta o
nivel

Control general - Execució Verificació 1 por cada planta o
nivel

Prescipciones sobre el control de la ejecución

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:
(Segons l'element)

Consideraciones en la recepción de la obra ejecutada (CTE Art.7.3.):

Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

Consideraciones sobre el Autocontrol de la Constructora

Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Estructures

Prefabricades

UNITAT DE OBRA ACABADA

Objetivo:Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada

Plan: Cod.: Verificación de Parámetros de ejecución Control Criterios de
formación de lotes

Control general - Obra Acabada Inspeccions
1 por la totalidad

del elemento objeto
de control

Prescipciones sobre el control de la obra acabada

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Segons l'element)

Consideraciones en la recepción de la obra ejecutada (CTE Art.7.3.):

Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA
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Estructures

Acer

Estructures metàliques

LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE LA OBRA

Objetivo:Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Plan: Cod.: Verificación de Parámetros de ejecución Control Criterios de
formación de lotes

Documentació de taller Verificació
1 por la totalidad

del elemento objeto
de control

Control general - Execució Verificació
1 por la totalidad

del elemento objeto
de control

Documentació de muntatge Verificació
1 por la totalidad

del elemento objeto
de control

Control general - Execució Verificació 1 por cada 500
metros cuadrados

Prescipciones sobre el control de la ejecución

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:
(Segons l'element)

Consideraciones en la recepción de la obra ejecutada (CTE Art.7.3.):

Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

Consideraciones sobre el Autocontrol de la Constructora

Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Tancaments interiors

Envans de mao

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Ciment comú per morters

Àrids i fillers, de matèries naturals, artificials o
reciclats, per a morters per al ram de paleta,
paviments, revestiments interiors, arrebossats
exteriors, fonamentació, reparacions i pastes

Per morters industrials per al ram de paleta
prescrits

Additius per morters de ram de paleta.

Control general - Recepció

Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)

Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Tancaments interiors

Envans de plaques i panells

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Perfileria metàl·lica per a particions, murs i sostres
en plaques de guix laminat.

Fixacions mecàniques per a sistemes de placa de
guix laminat

Plaques de guix laminat (cartró-guix per a sostres,
envans i revestiments)

Productes manufacturats de llana mineral, amb o
sense revestiment, utilitzats com aïllament tèrmic
d'edificis. Fabricats com feltres, mantes, plafons o
planxes.

Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)

Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Acabats (verticals i de sostres)

Fals sostres

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITS

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:
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Perfileria metàl·lica per a particions, murs i sostres
en plaques de guix laminat.

Adhesius a base de guix per plafons de guix

Adhesius a base de guix per a aïllament tèrmic-
acústic de plafons de compòsit i plaques de guix

Plaques de guix laminat. Cartró-guix per a sostres,
envans i revestiments

Material de juntes per a planxes de guix laminat.
Cartró-guix per a sostres, envans i revestiments

Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)

Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Acabats (verticals i de sostres)

Pintures

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITS

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:
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Control general - Recepció

Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)

Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Acabats (verticals i de sostres)

Enrajolats

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITS

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:
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Adhesius per a rajoles ceràmiques

Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o
premsat

Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)

Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Acabats (verticals i de sostres)

Aplacat

LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE LA OBRA

Objetivo:Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Plan: Cod.: Verificación de Parámetros de ejecución Control Criterios de
formación de lotes

Control general - Execució Verificació 1 por cada 100
metros cuadrados

Prescipciones sobre el control de la ejecución
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITS

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 

 

 

 

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:
(Segons l'element)

Consideraciones en la recepción de la obra ejecutada (CTE Art.7.3.):

Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

Consideraciones sobre el Autocontrol de la Constructora

Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Paviments

Paviment tècnic

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Verificació de la classificació davant del lliscament

Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)

Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITS

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 

 

 

 

 

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Paviments

Paviments de peces rígides

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Ciment comú per morters

Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o
prensat per a ús en paviments interiors i exteriors,
per zones de vianants i vehicles, i zones subjectes
a reglamentació se substàncies perilloses.

Verificació de la classificació davant del lliscament

Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)

Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITS

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 

 

 

 

Paviments

Paviment continu

LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE LA OBRA

Objetivo:Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Plan: Cod.: Verificación de Parámetros de ejecución Control Criterios de
formación de lotes

Control general - Execució Verificació 1 por cada 100
metros cuadrados

Prescipciones sobre el control de la ejecución

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:
(Segons l'element)

Consideraciones en la recepción de la obra ejecutada (CTE Art.7.3.):

Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

Consideraciones sobre el Autocontrol de la Constructora

Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Elements practicables

Finestres i balconeres

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.

Elemento

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

"

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

C
er

tif
. d

'o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Vidre laminat de seguretat.

Control general - Recepció

Finestres exteriors sense caràcter de resistència
al foc i/o control de fuites de fum.
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Control general - Recepció

Portes peatonals exteriors sense caràcter de
resistència al foc i/o control de fuites de fum.

Control general - Recepció

Control general - Recepció

Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)

Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Elements practicables

Portes

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITS

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:
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Control general - Recepció

Documentació d'origen

Vidre laminat de seguretat.

Control general - Recepció

Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)

Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Elements de protecció i senyalització

Baranes

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITS

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:
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Baranes prefabricades

Condicions tècniques de subministrament de
productes llargs y plans, laminats en calent.

Condicions tècniques de subministrament de
fustes de seccions rectangulars per baranes amb
fusta

Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)

Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE LA OBRA

Objetivo:Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Plan: Cod.: Verificación de Parámetros de ejecución Control Criterios de
formación de lotes

Control general - Execució Verificació 1 por cada planta o
nivel

Prescipciones sobre el control de la ejecución

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:
(Segons l'element)
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITS

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 

 

 

 

Consideraciones en la recepción de la obra ejecutada (CTE Art.7.3.):

Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

Consideraciones sobre el Autocontrol de la Constructora

Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal·lacions

Telecomunicacions (ICT)

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Aparells per a instal·lacions de telecomunicacions

Aparells per a instal·lacions de telecomunicacions

Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)

Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITS

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 

 

 

 

UNITAT DE OBRA ACABADA

Objetivo:Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada

Plan: Cod.: Verificación de Parámetros de ejecución Control Criterios de
formación de lotes

Control general - Obra Acabada Proves i assaigs 1 por cada
instalación

Control general - Obra Acabada Proves i assaigs 1 por cada
instalación

Prescipciones sobre el control de la obra acabada

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Segons l'element)

Consideraciones en la recepción de la obra ejecutada (CTE Art.7.3.):

Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal·lacions

Protecció al foc (IPC)

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Polsadors manuals d'alarma.

Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius
acústics.

Extintors portàtils d'incendis.

Senyalització de les vies d'evacuació

Senyalització dels mitjans manuals de protecció
contra incendis

Senyalització  fotoluminiscent
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITS

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 

 

 

 

 

 

 

Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)

Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE LA OBRA

Objetivo:Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Plan: Cod.: Verificación de Parámetros de ejecución Control Criterios de
formación de lotes

Control general - Execució Verificació
1 por la totalidad

del elemento objeto
de control

Control general - Execució Verificació
1 por la totalidad

del elemento objeto
de control

Prescipciones sobre el control de la ejecución

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:
(Segons l'element)

Consideraciones en la recepción de la obra ejecutada (CTE Art.7.3.):

Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

Consideraciones sobre el Autocontrol de la Constructora

Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

UNITAT DE OBRA ACABADA

Objetivo:Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada

Plan: Cod.: Verificación de Parámetros de ejecución Control Criterios de
formación de lotes
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITS

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 

 

 

 

SENYALITZACIÓ DELS MITJANS DE PROTECCIÓ Inspeccions
1 por la totalidad

del elemento objeto
de control

SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D'EVACUACIÓ Inspeccions
1 por la totalidad

del elemento objeto
de control

Prescipciones sobre el control de la obra acabada

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Segons l'element)

Consideraciones en la recepción de la obra ejecutada (CTE Art.7.3.):

Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal·lacions

Sanejament

Evacuació d'aigües residuals i pluvials

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa pressió

Tubs i accessoris de foneria, unions i peces
especials per a xarxes d'evacuació d'aigües en
edificis.

Bononera sifònica de foneria

Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITS

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 

 

 

 

Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal·lacions

Sanejament

Xarxa de clavegueram

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa pressió

Control general - Recepció

Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)
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Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal·lacions

Aigua, ACS, contribució solar

Instal·lació d'aigua

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Tubs de polietilè (PE) per al subministrament
d'aigua

Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)

Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
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Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal·lacions

Calefacció i ventilació

Calefacció

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de coure,
sense soldadura, per aigua i gas en aplicacions
sanitàries i de calefacció.

Coure i aleacions de coure. Accessoris.

Conductes metàl·lics

Conductes de xapa metàl·lica

Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)

Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
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Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

UNITAT DE OBRA ACABADA

Objetivo:Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada

Plan: Cod.: Verificación de Parámetros de ejecución Control Criterios de
formación de lotes

Equips i aparells Proves i assaigs
1 por la totalidad

del elemento objeto
de control

Prescipciones sobre el control de la obra acabada

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Segons l'element)

Consideraciones en la recepción de la obra ejecutada (CTE Art.7.3.):

Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal·lacions

Electricitat, contribució fotovoltaica, enllumenat

Instal·lació elèctrica

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Caixes generals de protecció

Cables formats per conductors aïllats amb polietilè
reticulat (XLPE), en feix, a espiral visible, per a
xarxes aèries.

Caixes de registre
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Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)

Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

UNITAT DE OBRA ACABADA

Objetivo:Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada

Plan: Cod.: Verificación de Parámetros de ejecución Control Criterios de
formación de lotes

Control general - Obra Acabada Proves i assaigs 1 por cada zona
común

Prescipciones sobre el control de la obra acabada

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Segons l'element)

Consideraciones en la recepción de la obra ejecutada (CTE Art.7.3.):

Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal·lacions

Electricitat, contribució fotovoltaica, enllumenat

Enllumenat

RECEPCIÓN DE PEyS

Objetivo:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Control general - Recepció

Lluminàries exteriors

Lluminàries interiors

Portalàmpades interiors

Documentos para la recepción de los PEyS:
Documentos
obligatorios

Documentos voluntarios Documentos
recomendados

Prescipciones sobre el control de recepción

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Si s'estableixen)

Pautas sobre frecuencias del control de Recepción del CAATEEB:

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Actividades de la empresa Constructora:

Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

UNITAT DE OBRA ACABADA

Objetivo:Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada

Plan: Cod.: Verificación de Parámetros de ejecución Control Criterios de
formación de lotes

ENLLUMENAT EN ZONES D'EMERGÈNCIA Proves i assaigs
1 por la totalidad

del elemento objeto
de control

Prescipciones sobre el control de la obra acabada
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Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:

(Segons l'element)

Consideraciones en la recepción de la obra ejecutada (CTE Art.7.3.):

Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Cobertes

Teulades de teules

LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE LA OBRA

Objetivo:Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Plan: Cod.: Verificación de Parámetros de ejecución Control Criterios de
formación de lotes

Control general - Execució Verificació 1 por cada 500
metros cuadrados

Prescipciones sobre el control de la ejecución

Prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares:
(Segons l'element)

Consideraciones en la recepción de la obra ejecutada (CTE Art.7.3.):

Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

Consideraciones sobre el Autocontrol de la Constructora

Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

PROJECTE DE REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA 
DE SANT PERE DE RIBES (FASE 2) 



 

 

 

 

 

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Moviment de terres

Enderrocs

CONTROL EJECUCIÓN

Enderrocs

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Condicions prèvies; PPI2-Mesures de seguretat; PPI3-Condicions prèvies; PPI4-Mesures de seguretat; PPI5-Condicions prèvies;
PPI6-Mesures de seguretat

Criteri de formació de lots Núm de lots de control

1 por cada planta o nivel 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1   PPI2 - 1   PPI3 - 1   PPI4 - 1   PPI5 - 1   PPI6 - 1

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Estructures

Prefabricades

CONTROL D'OBRA ACABADA

Prefabricades

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-DESPLOM

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

1 por la totalidad del elemento objeto de control 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Estructures

Acer

Estructures metàliques

CONTROL EJECUCIÓN

Estructures metàliques

Dades:
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Punts d'inspecció

PPI1-Uc1 - Memòria de fabricació; PPI2-Uc2 - Plànols de taller per a cada element de l'estructura; PPI3-Uc3 - Control intern de
producció; PPI4-Uc4 - Ordre d’operacions i mitjans emprats en cada procés; PPI5-Uc5 - Comprovació del sistema de traçabilitat del
control intern; PPI6-Uc6 - Qualificació dels operaris; PPI7-Uc7 - Memòria de muntatge; PPI8-Uc8 - Control de la documentació de
muntatge; PPI9-Uc9 - Control intern de producció; PPI10-Uc10 - Manipulació i emmagatzematge; PPI11-Uc11 - Disposició i dimensions
dels elements estructurals; PPI12-Uc12 - Ordre de les operacions i adequació dels mitjans emprats en cada procés; PPI13-Uc13 -
Qualificació dels operaris; PPI14-Uc14 - Verificacio de l'autocontrol del muntador; PPI15-Uc15 - Inspecció visual de les soldadures;
PPI16-Uc16 - Inspecció visual de les unions cargolades

Criteri de formació de lots Núm de lots de control

1 por la totalidad del elemento objeto de control 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1   PPI2 - 1   PPI3 - 1   PPI4 - 1   PPI5 - 1   PPI6 - 1

PPI7 - 1   PPI8 - 1   PPI9 - 1   PPI10 - 1   PPI11 - 1   PPI12 - 1

PPI13 - 1   PPI14 - 1   PPI15 - 1   PPI16 - 1

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Tancaments interiors

Envans de mao

CONTROL RECEPCIÓN

Envans de mao

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI2-Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1); PPI3-Declaració "CE" de conformitat del
fabricant; PPI4-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI5-Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI6-Especificacions de les
característiques tècniques complementàries al marcatge CE; PPI7-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI8-Declaració "CE" de conformitat del
fabricant; PPI9-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI10-Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI11-Certificat de Control de Producció
en Fàbrica (per avaluació 2+,2); PPI12-Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE; PPI13-
Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE; PPI14-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI15-Certificat
de Control de Producció en Fàbrica (per peces de categoria I, avaluació 2+); PPI16-Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI17-
Segell o marca de conformitat a Norma del producte

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1   PPI2 - 1   PPI3 - 1   PPI4 - 1   PPI5 - 1   PPI6 - 1

PPI7 - 1   PPI8 - 1   PPI9 - 1   PPI10 - 1   PPI11 - 1   PPI12 - 1

PPI13 - 1   PPI14 - 1   PPI15 - 1   PPI16 - 1   PPI17 - 1

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Tancaments interiors

Envans de plaques i panells

CONTROL RECEPCIÓN

Envans de plaques i panells

Dades:

Punts d'inspecció
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PPI1-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI2-Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI3-Especificacions de les característiques
tècniques complementàries al marcatge CE; PPI4-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI5-Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI6-
Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE; PPI7-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI8-Declaració
"CE" de conformitat del fabricant; PPI9-Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE; PPI10-
Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI11-Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1); PPI12-Declaració "CE" de conformitat del
fabricant; PPI13-Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE; PPI14-Assaig Inicial de Tipus (per
avaluació 3); PPI15-Segell INCE-Marca AENOR

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1   PPI2 - 1   PPI3 - 1   PPI4 - 1   PPI5 - 1   PPI6 - 1

PPI7 - 1   PPI8 - 1   PPI9 - 1   PPI10 - 1   PPI11 - 1   PPI12 - 1

PPI13 - 1   PPI14 - 1   PPI15 - 1

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Acabats (verticals i de sostres)

Fals sostres

CONTROL RECEPCIÓN

Fals sostres

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI2-Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI3-Especificacions de les característiques
tècniques complementàries al marcatge CE; PPI4-Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3); PPI5-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI6-
Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI7-Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE;
PPI8-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI9-Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI10-Especificacions de les característiques
tècniques complementàries al marcatge CE; PPI11-Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3); PPI12-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI13-
Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI14-Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE;
PPI15-Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3); PPI16-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI17-Declaració "CE" de conformitat del fabricant;
PPI18-Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE; PPI19-Assaig Inicial de Tipus (per avaluació
3)

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1   PPI2 - 1   PPI3 - 1   PPI4 - 1   PPI5 - 1   PPI6 - 1

PPI7 - 1   PPI8 - 1   PPI9 - 1   PPI10 - 1   PPI11 - 1   PPI12 - 1

PPI13 - 1   PPI14 - 1   PPI15 - 1   PPI16 - 1   PPI17 - 1   PPI18

- 1   PPI19 - 1

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Acabats (verticals i de sostres)

Pintures

CONTROL RECEPCIÓN

Pintures

Dades:

Punts d'inspecció
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PPI1-Pintura plàstica

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Acabats (verticals i de sostres)

Enrajolats

CONTROL RECEPCIÓN

Enrajolats

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI2-Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI3-Especificacions de les característiques
tècniques complementàries al marcatge CE; PPI4-Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3); PPI5-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI6-
Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI7-Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE;
PPI8-Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1   PPI2 - 1   PPI3 - 1   PPI4 - 1   PPI5 - 1   PPI6 - 1

PPI7 - 1   PPI8 - 1

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Acabats (verticals i de sostres)

Aplacat

CONTROL EJECUCIÓN

Aplacat

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Uc1 - Condicions prèvies; PPI2-Uc2 - Estat del suport; PPI3-Uc3 - Sistema / material de fixació; PPI4-Uc4 - Disposició de les
plaques

Criteri de formació de lots Núm de lots de control

1 por cada 100 metros cuadrados 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1   PPI2 - 1   PPI3 - 1   PPI4 - 1

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA
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Paviments

Paviment tècnic

CONTROL RECEPCIÓN

Paviment tècnic

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Assaig de classificació de resistència a lliscament; PPI2-Certificat de la classificació de resistència a lliscament; PPI3-
Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1   PPI2 - 1   PPI3 - 1

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Paviments

Paviments de peces rígides

CONTROL RECEPCIÓN

Paviments de peces rígides

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI2-Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1); PPI3-Declaració "CE" de conformitat del
fabricant; PPI4-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI5-Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI6-Especificacions de les
característiques tècniques complementàries al marcatge CE; PPI7-Assaig de classificació de resistència a lliscament; PPI8-Certificat de
la classificació de resistència a lliscament; PPI9-Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1   PPI2 - 1   PPI3 - 1   PPI4 - 1   PPI5 - 1   PPI6 - 1

PPI7 - 1   PPI8 - 1   PPI9 - 1

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Paviments

Paviment continu

CONTROL EJECUCIÓN

Paviment continu

Dades:
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Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 

 

 

 

Punts d'inspecció

PPI1-Uc3 -Estesa, remolinat, fresatge, poliment, empolsat; PPI2-Uc2 - Estat del suport; PPI3-Uc1 - Condicions prèvies; PPI4-Uc7 -
Aspecte acabat

Criteri de formació de lots Núm de lots de control

1 por cada 100 metros cuadrados 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1   PPI2 - 1   PPI3 - 1   PPI4 - 1

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Elements practicables

Finestres i balconeres

CONTROL RECEPCIÓN

Finestres i balconeres

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI2-Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI3-Especificacions de les característiques
tècniques complementàries al marcatge CE; PPI4-Full de subminsitrament; PPI5-Certificats d'assaigs de característiques tècniques;
PPI6-Distintiu de qualitat; PPI7-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI8-Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI9-Certificat "CE" de
conformitat (per avaluació 1+,1); PPI10-Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE; PPI11-Full
de subminsitrament; PPI12-Certificats d'assaigs de característiques tècniques; PPI13-Distintiu de qualitat; PPI14-Marcatge  "CE",
(etiquetat); PPI15-Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI16-Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE; PPI17-Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1); PPI18-Marca EWAA EURAS; PPI19-Segell
INCE-Marca AENOR "N"

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1   PPI2 - 1   PPI3 - 1   PPI4 - 1   PPI5 - 1   PPI6 - 1

PPI7 - 1   PPI8 - 1   PPI9 - 1   PPI10 - 1   PPI11 - 1   PPI12 - 1

PPI13 - 1   PPI14 - 1   PPI15 - 1   PPI16 - 1   PPI17 - 1   PPI18

- 1   PPI19 - 1

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Elements practicables

Portes

CONTROL RECEPCIÓN

Portes

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Full de subminsitrament; PPI2-Certificats d'assaigs de característiques tècniques; PPI3-Distintiu de qualitat; PPI4-Full de
subministrament i etiquetat; PPI5-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI6-Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI7-Especificacions de
les característiques tècniques complementàries al marcatge CE; PPI8-Marca QUALICOAT
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Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1   PPI2 - 1   PPI3 - 1   PPI4 - 1   PPI5 - 1   PPI6 - 1

PPI7 - 1   PPI8 - 1

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Elements de protecció i senyalització

Baranes

CONTROL RECEPCIÓN

Baranes

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Documentació d'origen: Full de subministrament i etiquetat; PPI2-Certificat d'origen; PPI3-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI4-
Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI5-Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE;
PPI6-Certificat de Control de Producció en Fàbrica (per avaluació 2+,2); PPI7-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI8-Declaració "CE" de
conformitat del fabricant; PPI9-Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE; PPI10-Certificat de
Control de Producció en Fàbrica (per avaluació 2+,2); PPI11-Full de subministrament

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1   PPI2 - 1   PPI3 - 1   PPI4 - 1   PPI5 - 1   PPI6 - 1

PPI7 - 1   PPI8 - 1   PPI9 - 1   PPI10 - 1   PPI11 - 1

CONTROL EJECUCIÓN

Baranes

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Uc1 - Protecció de desnivells, mesures de seguretat; PPI2-Uc2 - Compliment de les mesures de seguretat en el disseny de la
barana; PPI3-Uc3 - Col·locació / Execució de la barana; PPI4-Uc4 - Protecció de la barana

Criteri de formació de lots Núm de lots de control

1 por cada planta o nivel 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1   PPI2 - 1   PPI3 - 1   PPI4 - 1

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal·lacions

Telecomunicacions (ICT)
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CONTROL RECEPCIÓN

Telecomunicacions (ICT)

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI2-Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI3-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI4-Declaració
"CE" de conformitat del fabricant

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 0 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 0   PPI2 - 0   PPI3 - 0   PPI4 - 0

CONTROL D'OBRA ACABADA

Telecomunicacions (ICT)

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Prova de funcionament; PPI2-Prova de funcionament

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

1 por cada instalación 0 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 0   PPI2 - 0

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal·lacions

Protecció al foc (IPC)

CONTROL RECEPCIÓN

Protecció al foc (IPC)

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI2-Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1); PPI3-Declaració "CE" de conformitat del
fabricant; PPI4-Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE; PPI5-Segell o marca de conformitat
a Norma del producte; PPI6-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI7-Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1); PPI8-Declaració "CE"
de conformitat del fabricant; PPI9-Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE; PPI10-Segell o
marca de conformitat a Norma del producte; PPI11-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI12-Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1);
PPI13-Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI14-Especificacions de les característiques tècniques complementàries al
marcatge CE; PPI15-Distintiu o marca de conformitat a norma; PPI16-Segell o marca de conformitat a Norma del producte; PPI17-Segell
o marca de conformitat a Norma del producte; PPI18-Segell o marca de conformitat a Norma del producte

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 0 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció
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PPI1 - 0   PPI2 - 0   PPI3 - 0   PPI4 - 0   PPI5 - 0   PPI6 - 0

PPI7 - 0   PPI8 - 0   PPI9 - 0   PPI10 - 0   PPI11 - 0   PPI12 - 0

PPI13 - 0   PPI14 - 0   PPI15 - 0   PPI16 - 0   PPI17 - 0   PPI18
- 0

CONTROL EJECUCIÓN

Protecció al foc (IPC)

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Uc1 - Tipus i característiques dels equips; PPI2-Uc2 - Emplaçament, connexions i fixacions; PPI3-Uc3 - Proteccions i
senyalitzacions; PPI4-Uc3 - Tipus,Característiques i col·locació de les portes resistents al foc i d'ascensor; PPI5-Uc4 - Segallats i
comportes tallafocs, per al pas d'instal·lacions; PPI6-Uc6 - Ventilació natural dels recorreguts protegits; PPI7-Uc7 - Reacció al foc de
materials de construcció i elements constructius, decoratius i de mobiliari; PPI8-Uc9 - Intervenció dels bombers

Criteri de formació de lots Núm de lots de control

1 por la totalidad del elemento objeto de control 0 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 0   PPI2 - 0   PPI3 - 0   PPI4 - 0   PPI5 - 0   PPI6 - 0

PPI7 - 0   PPI8 - 0

CONTROL D'OBRA ACABADA

Protecció al foc (IPC)

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Verificació de l'ajusst de les senyals documentades amb les col·locades. Control de la col·locació de les senyals; situació i
visibilitat; dimensions de les senyals; PPI2-Verificació de l'ajust de les senyals documentades amb les col·locades. Control de la
col·locació de les senyals; situació i visibilitat; dimensions de les senyals

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

1 por la totalidad del elemento objeto de control 0 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 0   PPI2 - 0

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal·lacions

Sanejament

Evacuació d'aigües residuals i pluvials

CONTROL RECEPCIÓN

Evacuació d'aigües residuals i pluvials

Dades:
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Punts d'inspecció

PPI1-Documentació del subministrador del producte; PPI2-Etiquetat segons norma d'aplicació; PPI3-Marcatge  "CE", (etiquetat); PPI4-
Declaració "CE" de conformitat del fabricant; PPI5-Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE;
PPI6-Documentació del compliment de les condicions del producte; PPI7-Certificat de conformitat a norma UNE d'aplicació; PPI8-Full de
submininistrament

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1   PPI2 - 1   PPI3 - 1   PPI4 - 1   PPI5 - 1   PPI6 - 1

PPI7 - 1   PPI8 - 1

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal·lacions

Sanejament

Xarxa de clavegueram

CONTROL RECEPCIÓN

Xarxa de clavegueram

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Marcatge  Norma UNE EN 1852-1:1998, (etiquetat); PPI2-Certificat "UNE EN 1852-1:1998" de conformitat.; PPI3-Certificat d'assaig
d'estanquitat; PPI4-Certificat d'aixafament; PPI5-Certificat d'assaig de flexió longitudinal (opcional)

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1   PPI2 - 1   PPI3 - 1   PPI4 - 1   PPI5 - 1

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal·lacions

Aigua, ACS, contribució solar

Instal·lació d'aigua

CONTROL RECEPCIÓN

Instal·lació d'aigua

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Documentació del subministrador del producte

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 0 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
UNIDADES DE OBRA

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 

 

 

 

 

 

PPI1 - 0

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal·lacions

Calefacció i ventilació

Calefacció

CONTROL RECEPCIÓN

Calefacció

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Marca de conformitat a Norma del producte (N AENOR); PPI2-Certificat de conformitat amb els requisits reglamentaris (CCRR);
PPI3-Homologació pel Ministeri d'Indústria; PPI4-Certificat de conformitat a requisits reglamentaris (CCRR); PPI5-Documentació del
subministrador del producte; PPI6-Documentació del subministrador del producte

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 0 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 0   PPI2 - 0   PPI3 - 0   PPI4 - 0   PPI5 - 0   PPI6 - 0

CONTROL D'OBRA ACABADA

Calefacció

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Verificació de les dades de funcionament

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

1 por la totalidad del elemento objeto de control 0 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 0

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal·lacions

Electricitat, contribució fotovoltaica, enllumenat

Instal·lació elèctrica

CONTROL RECEPCIÓN

Instal·lació elèctrica

Dades:
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Punts d'inspecció

PPI1-Documentació del subministrador del producte; PPI2-Documentació del subministrador del producte; PPI3-Documentació del
subministrador del producte

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 0 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 0   PPI2 - 0   PPI3 - 0

CONTROL D'OBRA ACABADA

Instal·lació elèctrica

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Condicions de seguretat: Continuïtat dels conductors de protecció, resisstència a terra, i sensibilitat del diferencial; PPI2-
Condicions de funcionament: Tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau d'electrificació, etc.

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

1 por cada zona común 0 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 0   PPI2 - 0

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal·lacions

Electricitat, contribució fotovoltaica, enllumenat

Enllumenat

CONTROL RECEPCIÓN

Enllumenat

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Certificat de potència total de l'equip d'enllumenat; PPI2-Documentació del subministrador del producte; PPI3-Documentació del
subministrador del producte; PPI4-Documentació del subministrador del producte

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

La totalidad 0 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 0   PPI2 - 0   PPI3 - 0   PPI4 - 0

CONTROL D'OBRA ACABADA
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Enllumenat

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Nivells mínims d'il·luminació en zones d'emergència; PPI2-Grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut en
zones d'emergència; PPI3-Luminància en equips, quadres, instal·lacions manuals

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control

1 por la totalidad del elemento objeto de control 0 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 0   PPI2 - 0   PPI3 - 0

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Cobertes

Teulades de teules

CONTROL EJECUCIÓN

Teulades de teules

Dades:

Punts d'inspecció

PPI1-Uc1 - Condicions prèvies; PPI2-Uc2 - Compatibilitat de materials; PPI3-Uc3 - Pendents; PPI4-Uc4 - Estructura de suport; PPI5-Uc5
- Cobertura, disposició i sistema de fixació; PPI6-Uc6 - Disposició d'aïllament tèrmic; PPI7-Uc7 - Carener; PPI8-Uc8 - Aiguafons

Criteri de formació de lots Núm de lots de control

1 por cada 500 metros cuadrados 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspecció Previsió de visites d'inspecció

PPI1 - 1   PPI2 - 1   PPI3 - 1   PPI4 - 1   PPI5 - 1   PPI6 - 1

PPI7 - 1   PPI8 - 1
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
RELACIÓ DE CONTROLS DE QUALITAT 

PROJECTE DE REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA 
DE SANT PERE DE RIBES (FASE 2) 



 
 

 
 

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

OBRA:

REFERENCIA:Enderrocs
LOTES:[Lote-01]

PARÁMETROS DE CONTROL V
er

ifi
ca

ci
ó

A
ss

ai
gs

Control general - Execució

Condicions prèvies

Mesures de seguretat

Control general - Execució

Condicions prèvies

Mesures de seguretat

Control general - Execució

Condicions prèvies

Mesures de seguretat

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD

OBRA:

REFERENCIA:Prefabricades
LOTES:[Lote-01]

VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD REALIZADAS SOBRE LAS UNIDADES DE P
ro

ve
s 

i a
ss

ai
gs

In
sp

ec
ci

on
s

Control general - Obra Acabada

DESPLOM

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

OBRA:

REFERENCIA:Estructures metàliques
LOTES:[Lote-01]

PARÁMETROS DE CONTROL V
er

ifi
ca

ci
ó

A
ss

ai
gs

Documentació de taller

Uc1 - Memòria de fabricació

Uc2 - Plànols de taller per a cada element de l'estructura

Uc3 - Control intern de producció
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MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

OBRA:

REFERENCIA:Estructures metàliques
LOTES:[Lote-01]

PARÁMETROS DE CONTROL V
er

ifi
ca

ci
ó

A
ss

ai
gs

Control general - Execució

Uc4 - Ordre d’operacions i mitjans emprats en cada procés

Uc5 - Comprovació del sistema de traçabilitat del control intern

Uc6 - Qualificació dels operaris

Documentació de muntatge

Uc7 - Memòria de muntatge

Uc8 - Control de la documentació de muntatge

Uc9 - Control intern de producció

Control general - Execució

Uc10 - Manipulació i emmagatzematge

Uc11 - Disposició i dimensions dels elements estructurals

Uc12 - Ordre de les operacions i adequació dels mitjans emprats en cada procés

Uc13 - Qualificació dels operaris

Uc14 - Verificacio de l'autocontrol del muntador

Uc15 - Inspecció visual de les soldadures

Uc16 - Inspecció visual de les unions cargolades

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Envans de mao
LOTES:[Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

"

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

C
er

tif
. d

'o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Ciment comú per morters

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)
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MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Envans de mao
LOTES:[Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

"

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

C
er

tif
. d

'o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Àrids i fillers, de matèries naturals, artificials o reciclats, per a
morters per al ram de paleta, paviments, revestiments interiors,
arrebossats exteriors, fonamentació, reparacions i pastes

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Per morters industrials per al ram de paleta prescrits

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Additius per morters de ram de paleta.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Certificat de Control de Producció en Fàbrica (per avaluació
2+,2)

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Control general - Recepció

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Certificat de Control de Producció en Fàbrica (per peces de
categoria I, avaluació 2+)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Segell o marca de conformitat a Norma del producte
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MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Envans de plaques i panells
LOTES:[Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

"

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

C
er

tif
. d

'o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Perfileria metàl·lica per a particions, murs i sostres en plaques
de guix laminat.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Fixacions mecàniques per a sistemes de placa de guix laminat

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Plaques de guix laminat (cartró-guix per a sostres, envans i
revestiments)

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Productes manufacturats de llana mineral, amb o sense
revestiment, utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats
com feltres, mantes, plafons o planxes.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)

Segell INCE-Marca AENOR
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MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Fals sostres
LOTES:[Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

"

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

C
er

tif
. d

'o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Perfileria metàl·lica per a particions, murs i sostres en plaques
de guix laminat.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)

Adhesius a base de guix per plafons de guix

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Adhesius a base de guix per a aïllament tèrmic-acústic de
plafons de compòsit i plaques de guix

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)

Plaques de guix laminat. Cartró-guix per a sostres, envans i
revestiments

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)

Material de juntes per a planxes de guix laminat. Cartró-guix per
a sostres, envans i revestiments

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)
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MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Pintures
LOTES:[Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
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 c
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C
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at
 C

E

C
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tr
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 fà
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a
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E

A
ltr
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Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A
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l a
 e

tiq
ue

ta
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E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
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 c

on
fo
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ita

t

C
C

R
R

H
om
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og

ac
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M
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N

O
R

 "
N

"

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/
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. d
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s
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 c
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T
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 v
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un
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A
va

lu
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io
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 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Control general - Recepció

Pintura plàstica

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Enrajolats
LOTES:[Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
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ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er
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at
 C

E
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on

tr
ol
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ro
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 fà
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a

D
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E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
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io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo
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ita

t

C
C

R
R

H
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ol
og

ac
ió
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N

O
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"
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. d
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s
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 c
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un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Adhesius per a rajoles ceràmiques

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)

Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o premsat

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluació 3)
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 
 

 
 

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

OBRA:

REFERENCIA:Aplacat
LOTES:[Lote-01]

PARÁMETROS DE CONTROL V
er

ifi
ca

ci
ó

A
ss

ai
gs

Control general - Execució

Uc1 - Condicions prèvies

Uc2 - Estat del suport

Uc3 - Sistema / material de fixació

Uc4 - Disposició de les plaques

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Paviment tècnic
LOTES:[Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

"

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/
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pe

ci
fic

ac
ió

C
er

tif
. d

'o
rig

en
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/e
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if.

 tè
cn

iq
ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Verificació de la classificació davant del lliscament

Assaig de classificació de resistència a lliscament

Certificat de la classificació de resistència a lliscament

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 
 

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Paviments de peces rígides
LOTES:[Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

"

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

C
er

tif
. d

'o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Ciment comú per morters

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o prensat per a ús
en paviments interiors i exteriors, per zones de vianants i
vehicles, i zones subjectes a reglamentació se substàncies
perilloses.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Verificació de la classificació davant del lliscament

Assaig de classificació de resistència a lliscament

Certificat de la classificació de resistència a lliscament

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

OBRA:

REFERENCIA:Paviment continu
LOTES:[Lote-01]

PARÁMETROS DE CONTROL V
er

ifi
ca

ci
ó

A
ss

ai
gs

Control general - Execució

Uc3 -Estesa, remolinat, fresatge, poliment, empolsat

Uc2 - Estat del suport

Uc1 - Condicions prèvies

Uc7 - Aspecte acabat
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 
 

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Finestres i balconeres
LOTES:[Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
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ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R
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N

"

A
ss

ai
gs

 s
/n
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m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

C
er
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. d

'o
rig

en
 s

/e
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ec
if.

 tè
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ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Vidre laminat de seguretat.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Control general - Recepció

Full de subminsitrament

Certificats d'assaigs de característiques tècniques

Distintiu de qualitat

Finestres exteriors sense caràcter de resistència al foc i/o control
de fuites de fum.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Control general - Recepció

Full de subminsitrament

Certificats d'assaigs de característiques tècniques

Distintiu de qualitat

Portes peatonals exteriors sense caràcter de resistència al foc
i/o control de fuites de fum.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)

Control general - Recepció

Pág. 9 de Sin estado                       Solicitado                        Recepcionado                   Aceptado                        Rechazado 20

SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 
 

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Finestres i balconeres
LOTES:[Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar
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E
N

O
R
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N

"
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ss

ai
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pe
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fic
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. d
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s
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itx
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de

 c
ar
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t. 

T
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ni
qu

es

D
is
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s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Marca EWAA EURAS

Control general - Recepció

Segell INCE-Marca AENOR "N"

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Portes
LOTES:[Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E
Garantia

conformitat a
Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R
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N

"

A
ss

ai
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/n
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m

a 
s/
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pe
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fic
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ió

C
er
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. d

'o
rig
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/e
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ec
if.

 tè
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iq
ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Control general - Recepció

Full de subminsitrament

Certificats d'assaigs de característiques tècniques

Distintiu de qualitat

Documentació d'origen

Full de subministrament i etiquetat

Vidre laminat de seguretat.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Control general - Recepció

Marca QUALICOAT
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 
 

 
 

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Baranes
LOTES:[Lote-01, Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
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m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
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E
N
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"
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ss
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C
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. d

'o
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s

F
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de

 c
ar
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de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Baranes prefabricades

Documentació d'origen: Full de subministrament i etiquetat

Certificat d'origen

Condicions tècniques de subministrament de productes llargs y
plans, laminats en calent.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Certificat de Control de Producció en Fàbrica (per avaluació
2+,2)

Condicions tècniques de subministrament de fustes de seccions
rectangulars per baranes amb fusta

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Certificat de Control de Producció en Fàbrica (per avaluació
2+,2)

Full de subministrament

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

OBRA:

REFERENCIA:Baranes
LOTES:[Lote-01, Lote-01]

PARÁMETROS DE CONTROL V
er

ifi
ca

ci
ó

A
ss

ai
gs

Control general - Execució

Uc1 - Protecció de desnivells, mesures de seguretat
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MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

OBRA:

REFERENCIA:Baranes
LOTES:[Lote-01, Lote-01]

PARÁMETROS DE CONTROL V
er

ifi
ca

ci
ó

A
ss

ai
gs

Uc2 - Compliment de les mesures de seguretat en el disseny de la barana

Uc3 - Col·locació / Execució de la barana

Uc4 - Protecció de la barana

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Telecomunicacions (ICT)
LOTES:[]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t
Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

"

A
ss

ai
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 s
/n
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m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

C
er

tif
. d

'o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Aparells per a instal·lacions de telecomunicacions

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Aparells per a instal·lacions de telecomunicacions

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD

OBRA:

REFERENCIA:Telecomunicacions (ICT)
LOTES:[]

VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD REALIZADAS SOBRE LAS UNIDADES DE P
ro

ve
s 

i a
ss

ai
gs

In
sp

ec
ci

on
s

Control general - Obra Acabada

Prova de funcionament

Control general - Obra Acabada
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MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD

OBRA:

REFERENCIA:Telecomunicacions (ICT)
LOTES:[]

VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD REALIZADAS SOBRE LAS UNIDADES DE P
ro

ve
s 

i a
ss

ai
gs

In
sp

ec
ci

on
s

Prova de funcionament

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Protecció al foc (IPC)
LOTES:[]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

"

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

C
er

tif
. d

'o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Polsadors manuals d'alarma.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Segell o marca de conformitat a Norma del producte

Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius acústics.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Segell o marca de conformitat a Norma del producte

Extintors portàtils d'incendis.

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Certificat "CE" de conformitat (per avaluació 1+,1)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Distintiu o marca de conformitat a norma
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 
 

 
 

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Protecció al foc (IPC)
LOTES:[]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

"

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

C
er

tif
. d

'o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Senyalització de les vies d'evacuació

Segell o marca de conformitat a Norma del producte

Senyalització dels mitjans manuals de protecció contra incendis

Segell o marca de conformitat a Norma del producte

Senyalització  fotoluminiscent

Segell o marca de conformitat a Norma del producte

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

OBRA:

REFERENCIA:Protecció al foc (IPC)
LOTES:[]

PARÁMETROS DE CONTROL V
er

ifi
ca

ci
ó

A
ss

ai
gs

Control general - Execució

Uc1 - Tipus i característiques dels equips

Uc2 - Emplaçament, connexions i fixacions

Uc3 - Proteccions i senyalitzacions

Control general - Execució

Uc3 - Tipus,Característiques i col·locació de les portes resistents al foc i d'ascensor

Uc4 - Segallats i comportes tallafocs, per al pas d'instal·lacions

Uc6 - Ventilació natural dels recorreguts protegits

Uc7 - Reacció al foc de materials de construcció i elements constructius, decoratius i de mobiliari

Uc9 - Intervenció dels bombers
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 
 

 
 

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD

OBRA:

REFERENCIA:Protecció al foc (IPC)
LOTES:[]

VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD REALIZADAS SOBRE LAS UNIDADES DE P
ro

ve
s 

i a
ss

ai
gs

In
sp

ec
ci

on
s

SENYALITZACIÓ DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Verificació de l'ajusst de les senyals documentades amb les col·locades. Control de la col·locació de les senyals; situació i
visibilitat; dimensions de les senyals

SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D'EVACUACIÓ

Verificació de l'ajust de les senyals documentades amb les col·locades. Control de la col·locació de les senyals; situació i
visibilitat; dimensions de les senyals

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Evacuació d'aigües residuals i pluvials
LOTES:[Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

"

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

C
er

tif
. d

'o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa pressió

Documentació del subministrador del producte

Tubs i accessoris de foneria, unions i peces especials per a
xarxes d'evacuació d'aigües en edificis.

Etiquetat segons norma d'aplicació

Marcatge  "CE", (etiquetat)

Declaració "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les característiques tècniques
complementàries al marcatge CE

Documentació del compliment de les condicions del producte

Bononera sifònica de foneria

Certificat de conformitat a norma UNE d'aplicació

Full de submininistrament
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 
 

 
 

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Xarxa de clavegueram
LOTES:[Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

"

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

C
er

tif
. d

'o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa pressió

Marcatge  Norma UNE EN 1852-1:1998, (etiquetat)

Certificat "UNE EN 1852-1:1998" de conformitat.

Control general - Recepció

Certificat d'assaig d'estanquitat

Certificat d'aixafament

Certificat d'assaig de flexió longitudinal (opcional)

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Instal·lació d'aigua
LOTES:[]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

"

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

C
er

tif
. d

'o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Tubs de polietilè (PE) per al subministrament d'aigua

Documentació del subministrador del producte
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 
 

 
 

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Calefacció
LOTES:[]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

"

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

C
er

tif
. d

'o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de coure, sense
soldadura, per aigua i gas en aplicacions sanitàries i de
calefacció.

Marca de conformitat a Norma del producte (N AENOR)

Certificat de conformitat amb els requisits reglamentaris (CCRR)

Homologació pel Ministeri d'Indústria

Coure i aleacions de coure. Accessoris.

Certificat de conformitat a requisits reglamentaris (CCRR)

Conductes metàl·lics

Documentació del subministrador del producte

Conductes de xapa metàl·lica

Documentació del subministrador del producte

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD

OBRA:

REFERENCIA:Calefacció
LOTES:[]

VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD REALIZADAS SOBRE LAS UNIDADES DE P
ro

ve
s 

i a
ss

ai
gs

In
sp

ec
ci

on
s

Equips i aparells

Verificació de les dades de funcionament
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 
 

 
 

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Instal·lació elèctrica
LOTES:[]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

"

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

C
er

tif
. d

'o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Caixes generals de protecció

Documentació del subministrador del producte

Cables formats per conductors aïllats amb polietilè reticulat
(XLPE), en feix, a espiral visible, per a xarxes aèries.

Documentació del subministrador del producte

Caixes de registre

Documentació del subministrador del producte

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD

OBRA:

REFERENCIA:Instal·lació elèctrica
LOTES:[]

VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD REALIZADAS SOBRE LAS UNIDADES DE P
ro

ve
s 

i a
ss

ai
gs

In
sp

ec
ci

on
s

Control general - Obra Acabada

Condicions de seguretat: Continuïtat dels conductors de protecció, resisstència a terra, i sensibilitat del diferencial

Condicions de funcionament: Tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau d'electrificació, etc.
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 
 

 
 

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Enllumenat
LOTES:[]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a.
 e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Autoritzacions
administratives

Marcatge CE

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t

C
er

tif
ic

at
 C

E

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a

D
IT

E

A
ltr

es

Conformitat amb requisits tècnics

D
P

C
A

dd
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 C

E

Garantia
conformitat a

Norma producte

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

"

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

C
er

tif
. d

'o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s

F
itx

a 
de

 c
ar

ac
t. 

T
èc

ni
qu

es

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
ei

ta
t t

èc
ni

ca

Control general - Recepció

Certificat de potència total de l'equip d'enllumenat

Lluminàries exteriors

Documentació del subministrador del producte

Lluminàries interiors

Documentació del subministrador del producte

Portalàmpades interiors

Documentació del subministrador del producte

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD

OBRA:

REFERENCIA:Enllumenat
LOTES:[]

VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD REALIZADAS SOBRE LAS UNIDADES DE P
ro

ve
s 

i a
ss

ai
gs

In
sp

ec
ci

on
s

ENLLUMENAT EN ZONES D'EMERGÈNCIA

Nivells mínims d'il·luminació en zones d'emergència

Grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut en zones d'emergència

Luminància en equips, quadres, instal·lacions manuals
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CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: REPARACIÓ I REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref.: Autor:



 
 

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

OBRA:

REFERENCIA:Teulades de teules
LOTES:[Lote-01]

PARÁMETROS DE CONTROL V
er

ifi
ca

ci
ó

A
ss

ai
gs

Control general - Execució

Uc1 - Condicions prèvies

Uc2 - Compatibilitat de materials

Uc3 - Pendents

Uc4 - Estructura de suport

Uc5 - Cobertura, disposició i sistema de fixació

Uc6 - Disposició d'aïllament tèrmic

Uc7 - Carener

Uc8 - Aiguafons
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 CONTROL DE QUALITAT
Capítol 01 ASSAIGS DE CONTROL

1 J03DP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA NLT 103 (P - 2)

12,60 5,000 63,00

2 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103501 (P - 1)

63,69 2,000 127,38

3 J060770A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES
PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA
SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 3)

97,97 4,000 391,88

4 J0B25101 U DETERMINACIÓ DEL LÍMIT ELÀSTIC PER A UNA DEFORMACIÓ
ROMANENT DEL 0,2%, RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ, ALLARGAMENT
I ESTRICCIÓ D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS,
SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)

62,44 1,000 62,44

5 J0B28103 U ASSAIG DE DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT D'UNA PROVETA
D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN
ISO 15630-1 (P - 6)

17,72 1,000 17,72

6 J0B21103 U DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES
D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)

81,14 1,000 81,14

7 J0B2G103 U DETERMINACIÓ DE L'ÀREA DE LA SECCIÓ RECTA TRANSVERSAL
EQUIVALENT D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS,
SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

27,92 1,000 27,92

8 J441J108 U JORNADA PER A INSPECCIÓ VISUAL D'UNIONS SOLDADES SEGONS
LES NORMES UNE 14044, UNE-EN 13018 I PER A ASSAIG
MITJANÇANT PARTÍCULES MAGNÈTIQUES I/O LÍQUIDS
PENETRANTS SEGONS LES NORMES UNE-EN 1290, UNE-EN 571-1 I
LA SEVA ACCEPTACIÓ SEGONS LES NORMES UNE-EN ISO 23277,
UNE-EN ISO 23278 (P - 8)

527,61 1,000 527,61

9 J84ZE205 U ASSAIG ESTÀTIC DE TRACCIÓ DE LA SUBESTRUCTURA DEL CEL
RAS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13964 (P - 10)

154,62 1,000 154,62

10 J5V11151 U PROVA D'ESTANQUITAT DE COBERTA PLANA, SEGONS LA NORMA
UNE 104400-3, INCLOENT LA REALITZACIÓ D'INSPECCIÓ I INFORME
FINAL (P - 9)

449,74 1,000 449,74

11 JAV11151 U PROVA D'ESTANQUITAT ´´IN SITU´´ DE FINESTRA I PORTA, PEL
MÈTODE DE RUIXAMENT DIRECTE I ESCORRIMENT D'AIGUA
DURANT UN PERÍODE DE QUATRE HORES, SEGONS LA NORMA UNE
85247 (P - 11)

477,13 1,000 477,13

12 JB125302 U ASSAIG ESTÀTIC HORITZONTAL CAP A L'EXTERIOR D'UNA BARANA,
AMB UNA CÀRREGA D'1 KN/M, SEGONS NORMA UNE 85238 (P - 12)

481,91 1,000 481,91

13 JGV18101 U JORNADA PER A INSPECCIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ D'AIGUA, TÈRMIQUES, DE VENTILACIÓ,
ELÈCTRIQUES, D'ILUMINACIÓ, DE TELECOMUNICACIONS,
AUDIOVISUALS, PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ I DE
SEGURETAT, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE, DEL CTE, DEL
RITE, DEL REBT, ETC... (P - 14)

592,18 1,000 592,18

14 JEV59704 U JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE
LA INSTAL·LACIÓ D'AIGUA, TÈRMIQUES, DE VENTILACIÓ,
ELÈCTRIQUES, D'ILUMINACIÓ, DE TELECOMUNICACIONS,
AUDIOVISUALS, PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ I DE
SEGURETAT, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE, DEL CTE, DEL
RITE, DEL REBT, ETC... (P - 13)

592,18 1,000 592,18

TOTAL Capítol 01.01 4.046,85

EUR
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PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 16/04/16

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,36H OFICIAL 1AA0121000

 €22,36H OFICIAL 1A PALETAA0122000

 €22,36H OFICIAL 1A ENCOFRADORA0123000

 €22,36H OFICIAL 1A FERRALLISTAA0124000

 €22,74H OFICIAL 1A SOLDADORA0125000

 €22,36H OFICIAL 1A COL·LOCADORA0127000

 €22,36H OFICIAL 1A POLIDORA0128000

 €22,36H OFICIAL 1A GUIXAIREA0129000

 €22,77H OFICIAL 1A FUSTERA012A000

 €22,36H OFICIAL 1A ESTUCADORA012B000

 €22,36H OFICIAL 1A PINTORA012D000

 €21,74H OFICIAL 1A VIDRIERA012E000

 €22,73H OFICIAL 1A MANYÀA012F000

 €20,29H OFICIAL 1A CALEFACTORA012G000

 €20,29H OFICIAL 1A ELECTRICISTAA012H000

 €23,12H OFICIAL 1A LAMPISTAA012J000

 €23,12H OFICIAL 1A MUNTADORA012M000

 €22,36H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAA012N000

 €19,85H AJUDANT ENCOFRADORA0133000

 €19,85H AJUDANT FERRALLISTAA0134000

 €19,92H AJUDANT SOLDADORA0135000

 €19,85H AJUDANT COL·LOCADORA0137000

 €20,00H AJUDANT FUSTERA013A000

 €19,85H AJUDANT ESTUCADORA013B000

 €19,85H AJUDANT PINTORA013D000

 €19,92H AJUDANT MANYÀA013F000

 €17,41H AJUDANT CALEFACTORA013G000

 €17,41H AJUDANT ELECTRICISTAA013H000

 €19,81H AJUDANT LAMPISTAA013J000
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FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 16/04/16

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,85H AJUDANT MUNTADORA013M000

 €18,71H MANOBREA0140000

 €18,71H MANOBRE GUIXAIREA0149000

 €19,33H MANOBRE ESPECIALISTAA0150000
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FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 16/04/16

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,73H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSC1101200

 €77,91H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

C1311430

 €80,38H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

C1312340

 €90,36H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES
DE 12 A 20 T

C13124A0

 €48,78H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A
10 T

C1313330

 €43,11H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5,9 T

C1316100

 €38,08H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, D'1,5 A 2,5
T

C1335010

 €49,19H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 TC1335080

 €8,75H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KGC133A030

 €7,02H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMC133A0K0

 €30,54H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 TC1501700

 €45,81H CAMIÓ GRUA DE 5 TC1503500

 €152,89H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARC1701100

 €1,95H MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER
PREPARAT A GRANEL

C1704100

 €1,76H FORMIGONERA DE 165 LC1705600

 €14,84M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 8 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

C1RA2800

 €3,52H MARTELL TRENCADOR MANUALC2001000

 €2,48H POLIDORAC2007000

 €2,07H ABRILLANTADORAC2009000

 €3,62H MÀQUINA TALADRADORAC200F000

 €8,35H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

C200H000

 €2,75H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA
ELÈCTRICA

C200P000

 €8,49H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

C200S000

 €1,54H EQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINESC200V000
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MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 16/04/16

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,69H BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS I
GUIXOS PROJECTATS

C200X000

 €8,18H GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVACZ112000

 €15,01H COMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE
CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

CZ121410

 €3,89H MÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓCZ172000

 €2,90H EQUIP DE RAIG D'AIRE A PRESSIÓCZ174000
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AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,50M3 AIGUAB0111000

 €5,86L DILUENT DE PINTURA MINERAL AL SILICAT PER A
VELADURA DE PEDRA

B0182200

 €17,79T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERSB0310020

 €17,31T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MMB0310400

 €15,47T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MMB0310500

 €0,01KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

B0312020

 €9,00T GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE
40 A 70 MM

B033RJ00

 €28,18T PALET DE RIERA DE DIÀMETRE 15 A 25 MMB0351000

 €5,44M3 TERRA ADEQUADAB03D5000

 €93,63T CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS UNE-EN
197-1, EN SACS

B0511401

 €101,95T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

B0512401

 €78,99T CIMENT TIPUS MAPESTONE TB60 O EQUIVALENT
(MORTER PREMESCLAT AMB ÀRIDS
SELECCIONATS DE DIÀMETRE MÀXIM 2.5MM. I
ADDITIUS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
SOTMESOS A CLASE D'EXPOSICIÓ XF3 I XF4
SEGONS NORMATIVA UNE EN 206-1:2006)

B0516301

 €90,74T CIMENT PUTZOLÀNIC CEM IV/B 32,5 N SEGONS
UNE-EN 197-1, EN SACS

B051A301

 €0,10KG GUIX DE DESIGNACIÓ B1/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

B0521100

 €0,10KG GUIX DE DESIGNACIÓ C6/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

B0521200

 €0,20KG CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACSB0532310

 €0,31KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

B05A2103

 €0,80KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

B05A2203

 €51,27M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

B064300C

 €67,99M3 FORMIGÓ HA-25/F/10/I DE CONSISTÈNCIA FLUIDA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB
>= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

B0651010
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €56,65M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB
>= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA

B065960B

 €65,45M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB
>= 275 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU HIDRÒFUG,
APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

B065960J

 €66,11M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB
>= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA

B065E60B

 €84,63M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA+QB DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 350 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA PER RECALÇ

B065E92B

 €64,05M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIIA

B065EH0B

 €57,77M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE
150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HL-150/B/20

B06NLA2B

 €57,19M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE
150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HL-150/P/20

B06NLA2C

 €32,41T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 2,5
(2,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

B0710220

 €0,28KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA
UNE-EN 12004

B0711010

 €0,42KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 E SEGONS NORMA
UNE-EN 12004

B0711013

 €0,87KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS
NORMA UNE-EN 12004

B0711024

 €3,83KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXIB0714000

 €136,19M3 MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

B0715100

 €0,71KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, FLUID I DE RETRACCIÓ
CONTROLADA PER A REPARACIÓ

B0715200

 €2,50KG COLORANT EN POLS PER A MORTERB0818110
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,03KG ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT PER A
MORTER, SEGONS LA NORMA UNE-EN 934-3

B081C010

 €15,35KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A
INJECTAR

B0907200

 €1,15KG ADHESIU DE COPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ
PER A COL·LOCACIÓ DE PLAQUES DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT AMB EL SISTEMA D'AÏLLAMENT PER
L'EXTERIOR TIPUS MAPETHERM AR1 GG

B0908000

 €1,02KG OXIASFALT EN SACS TIPUS OA 80/25 D'APLICACIÓ
EN CALENT

B09412C0

 €0,76KG OXIASFALT EN SACS TIPUS OA 90/40 D'APLICACIÓ
EN CALENT

B09414C0

 €0,47U BROQUET D'INJECCIÓ PER A RESINESB09Z0001

 €1,07KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMB0A14200

 €1,13KG CLAU ACERB0A31000

 €1,40KG CLAU ACER GALVANITZATB0A32000

 €3,20CU VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATSB0A41200

 €9,09CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATB0A44000

 €2,07CU VISOS GALVANITZATSB0A4A400

 €0,14U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERAB0A5AA00

 €0,09U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A
MÀXIM, AMB VIS

B0A61500

 €0,15U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VISB0A61600

 €0,57U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS
D'ACER INOXIDABLE

B0A616J0

 €0,90U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

B0A62F90

 €3,48U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

B0A63H00

 €0,29U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 6 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A71100

 €0,31U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 10 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A71300

 €0,31U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 12 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A71400

 €0,31U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 16 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A71600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,31U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 18 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A71700

 €0,33U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 22 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A71900

 €0,34U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 28 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A71C00

 €0,24U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
INTERIOR

B0A75600

 €0,31U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
INTERIOR

B0A75Y00

 €141,36CU GRAPA METÀL·LICA PER A FIXAR MIRALLSB0A81010

 €0,57KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

B0B2A000

 €0,59KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

B0B2C000

 €2,75KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES
CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE DESIGNACIÓ
1.4401 (AISI 316)

B0B2N210

 €2,11M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

B0B34134

 €1,17M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 30X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

B0B341C4

 €3,64M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

B0B34236

 €4,66M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

B0B34257

 €50,36M2 ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM
DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE 30X2 MM,
EN PECES DE 1000X500 MM., AMB PART
PROPORCIONAL DE PECES AMB ESPECEJAMENT
ESPECIAL

B0B51420

 €4,04M2 PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX
13 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

B0CC1310

 €4,56M2 PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX
15 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

B0CC1410

 €6,17M2 PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX
15 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

B0CC2310

 €4,15M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB
ACABAT GALVANITZAT, D'1 MM DE GRUIX, 40 CM
DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 4
PLECS, PER A CORONAMENT

B0CHTA4J
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,80M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB
ACABAT GALVANITZAT, D'1 MM DE GRUIX, 70 CM
DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 4
PLECS, PER A CORONAMENT

B0CHTA7J

 €39,08M2 REVESTIMENT TF: TAULER CONTRAXAPAT DE
PLAQUES DE FUSTA DE PI DE FLANDES, TIPUS G
CLASSE 1, DE 20 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT
SEC SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2,
D0, ACABAT PINTAT COLOR BLANC
SEMITRASPARENT TALLAT A MIDA AMB
ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I
INTEGRANT MÒDULS D'EQUIPAMENT TIPUS
VITRINA D'ANUNCIS, BANCS, MÒDULS DE
TRIPTICS, MÒDULS TAULELL, MÒDULS CLIMA,
MÒDULS ESTANTERIES I MÒDULS BARRES;
INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT I BASTIMENTS
DE BASE AMB ENLLATAT DE FUSTA DE PI AMB
GARANTIA DE PLANEITAT

B0CU44A8

 €0,42M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSB0D21030

 €206,61M3 LLATA DE FUSTA DE PIB0D31000

 €8,35CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

B0D625A0

 €9,40CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3,5 M
D'ALÇÀRIA I 200 USOS

B0D626B0

 €10,21CU PUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS,
D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀRREGA
MÀXIMA ADMISSIBLE, AMB ELEMENTS DE
RECOLZAMENT ROSCATS I 25 USOS

B0D62B60

 €1,18M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 10 USOS

B0D71130

 €1,09M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOSB0D81480

 €0,22M FLEIXB0DZ4000

 €2,57L DESENCOFRANTB0DZA000

 €0,33U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS
PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X100 CM

B0DZP400

 €1,11U BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS,
DE 40X20X15 CM, PER A REVESTIR

B0E244F1

 €1,29U BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS,
DE 40X20X20 CM, PER A REVESTIR

B0E244L1

 €0,25U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

B0F17251

 €0,19U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1

B0F1D2A1
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 €0,15U MAÓ CALAT R-15, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1

B0F1F2A1

 €0,34U MAÓ CALAT KLINKER ESMALTAT COLOR, DE
282X135X51 MM, CARES VISTES, CATEGORIA I,
HD,R-20, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 AMB
PART PROPORCIONAL DE ARMADURA
HORITZONTAL TIPUS MURFOR RND.4/Z 100CADA
48CM., ANCORATGES MURFOR ANC SA
TWIST+MURFORANC S 130M CADA 48CM, CLAUS
MURFOR ANC JOINT+200 I ESTRUCTURA
VERTICAL AUXILIAR DE SUPORTACIÓ

B0F1U510

 €0,13U TOTXANA DE 240X115X90 MM, CATEGORIA I, LD,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

B0FA1H90

 €13,81M2 RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25
PECES/M2, PREU ALT, GRUP AI-AIIA (UNE-EN
14411)

B0FG6172

 €16,72M2 RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT
DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A
25 PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIA (UNE-EN
14411)

B0FH7172

 €47,87M2 PAVIMENT INTERIOR AMB PECES DE POLS
PRENSADA DE PEDRA CALCÀRIA TIPUS COMPAC
MODEL PANAMA AMB UNA CARA POLIDA I
ABRILLANTADA, ESPECEJAMENT 60X60CM.I DE
12 MM DE GRUIX 

B0G1T375

 €9,00M FUSTA DE PI DE FLANDES MARCANT LLATES
VERTICALS DE 20CM. D'AMPLE 

B0K6C74V

 €4,22M CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE
DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT
PER A LÍNIA DE VIDA SEGONS UNE_EN 795/A1
AMB PART PROPORCIONAL DE SISTEMES
D'ANCORATGE

B147UC10

 €137,90U CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS
D'UNA LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL, FIXA,
FORMATS PER DOS TERMINALS D'ALUMINI PER A
FIXAR AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, UN
TENSOR DE FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL
CABLE I DOS TERMINALS DE CABLE AMB
ELEMENTS PROTECTORS, SEGONS UNE_EN
795/A1

B147UE10

 €5,88T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT
DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H0
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,14KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT
DE RESIDUS DE FIBROCIMENT ESPECIALS AMB
UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170605*
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7FD0

 €4,57M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT
DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ,
AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €498,30M3 BIGUETA DE FUSTA DE PI FLANDES C24 ACABAT
RIBOTAT, DE 7X14 A 9X18 CM DE SECCIÓ I
LLARGÀRIA DE FINS A 5 M, TREBALLADA AL
TALLER I AMB TRACTAMENT
INSECTICIDA-FUNGICIDA AMB UN NIVELL DE
PENETRACIÓ NP 1 (UNE-EN 351-1)

B435F140

 €0,74KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

B44Z5011

 €0,71KG ACER A/42-B, AMB CONNECTORS, EN PERFILS
LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
TREBALLAT AL TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

B44Z5C1A

 €6,37M BIGUETA DE FORMIGÓ PRETESAT DE 17 A 18 CM
D'ALÇÀRIA, AMB ARMADURA ACTIVA DE TENSIÓ
SUPERIOR A 131 KN

B4LF0404

 €4,35M REVOLTÓ INDUSTRIALITZAT DE CERÀMICA PER A
UN INTEREIX DE 70 CM I ALÇÀRIA DE 20 CM

B4LZ170L

 €0,47U TEULA ÀRAB DE CERÀMICA DE FABRICACIÓ
MECÀNICA COLOR ENVELLIT, DE 30 PECES/M2,
COM A MÀXIM

B52219N0

 €233,96U CLARABOIA QUADRADA DE FORMA PARABÒLICA,
FIXA, DE 2 LÀMINES DE METACRILAT, PER A UN
BUIT D'OBRA DE 90X90 CM DE LA CASA MAYDISA
O EQUIVALENT, AMB SÒCOL PREFABRICAT DE
POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE I
AÏLLAMENT TÈRMIC INTERIOR, AMB CUPULA DE
POLIMETILMETACRILAT PMMA MODIFICAT, D'ALT
IMPACTE, ACABAT EN BLANC OPAL, COL·LOCADA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES AMB GARANTIA
D'ESTANQUEITAT

B5521291
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 €921,97U FORMACIÓ DE LLUERNARI INTEGRAT EN PLA
HITZONTAL SOTA COBERTA, AMB UN FULL
PRACTICABLE, MODEL ROTO, SERIE 43 DE
ROTRONIC MAYDISA O EQUIVALENT, DE
DIMENSIONS 170X190CM, DE COSTATS NO
ESCAIRATS, COMPOSICIÓ SEGONS PLANOL, DE
PERFILS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT
ENVERNISSAT PER LÌNTERIOR I RECOBERTA
EXTERIORMENTE AMB PERFILERIA D'ALUMINI
LACAT DE COLOR MARRÓ (RAL 8019) AMB CAP
CARGOL EXTERIOR I EN CONTACTE DIRECTE
AMB LA FUSTA, AMB ENVIDRAMENT 4/16/4 AMB
GAS ARGÓ A L'INTERIOR I BUTIRAL ACÙSTIC PER
GARANTIR 45DB, ACCIONAMENT MOTORITZAT
AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA I DETECTOR
DE PLUJA INCORPORAT. TOT FORMANT ANGLE
DE 90 GRAUS AMB LA FUSTERIA FF1, AMB
SEGELLAT DE VIDRES I D'ESTRUCTURA DE
SUPORT AUXILIAR. INCLOU FORMACIÓ DE
CANALÓ DE RECOLLIDA D'AIGUA SEGONS
PLANOLS DE DETALL AMB TOT ELS MATERIALS
NECESSARIS I AMB GARANTIA D'ESTANQUEITAT I
CONNEXIÓ A XARXA DE SANEJAMENT

B552TF37

 €4,47M PEÇA PER A MINVELL DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 0.7 MM DE GRUIX, DE 45 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 3
PLECS AMB SEGELLAT AMB CORDÓ DANOFLEX O
EQUIVALENT

B5ZD1DD3

 €0,10U CLAU D'ACER GALVANITZAT DE 3X50 MM, AMB
JUNT DE PLOM

B5ZZAEJ0

 €0,22U VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,4X65 MM, AMB
JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ DE
DIÀMETRE 8/10 MM

B5ZZJLNT

 €0,22U VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,5X110 MM, AMB
JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ DE
DIÀMETRE 8/10 MM

B5ZZJTNT

 €100,47M2 DIVISÒRIES I PORTES AMB PLACA DE RESINES
SINTÈTIQUES TIPUS TRESPA ATHLON O
EQUIVALENT, DE 13 MM DE GRUIX, COLOR A
DEFINIR PER LA D.O., INCLÒS ''U'' D'ALUMINI DE
REMAT SUPERIOR I INFERIOR O SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, PEUS
REGULABLES, FRONTISSES, PORTA, TANCA I
POM AMB INDICADOR DE LLIURE/OCUPAT, TOT
D'ACER INOXIDABLE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT I INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS,
MATERIALS I MECANISMES NECESSARIS PER
DEIXAR EL CONJUNT CORRECTAMENT ACABAT,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

B66AT005
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 €16,06U FERRAMENTA PER A MAMPARES SINTÈTIQUES
PER A DIVISÒRIA ENTRE CABINES, COMPOSTA
DE PERFILS U O L PER FIXACIÓ A PARET O
MAMPARA I PEU REGULABLE DE 15 CM ALÇADA,
D'ACER INOXIDABLE

B66ZB000

 €1,21M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLÀRIA

B6B11211

 €1,64M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 90 MM
D'AMPLÀRIA

B6B11411

 €1,18M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLÀRIA

B6B12211

 €1,59M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 90 MM
D'AMPLÀRIA

B6B12411

 €0,51M BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM
D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

B6BZ1A10

 €5,79M2 LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FP AMB
ARMADURA DE FELTRE DE MATERIAL POLIÈSTER
DE 130 G/M2

B7114090

 €3,50M2 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT NO PROTEGIDA
LBM (SBS) 24-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE
FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2

B7117070

 €2.280,39U ELEMENTS ESPECIALS DE COBERTA SEGONS
PLÀNOLS DETALL

B711T300

 €7,21M2 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB
AUTOPROTECCIÓ MINERAL LBM (SBS) 40/G-FV
AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE
DE 60 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD

B712907A

 €8,31M2 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB
AUTOPROTECCIÓ MINERAL LBM (SBS) 40/G-FP
AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE
150 G/M2 REFORÇADA

B71290X0

 €0,19M2 VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 100 µM I DE PES 96
G/M2

B7711F00

 €0,33M2 VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 150 µM I DE PES 144
G/M2

B7711H00

 €0,73M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 100 A 110 G/M2

B7B111A0

 €0,70M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE FIBRES DE
POLIPROPILE AMB CBR1200N TIPUS TYPAR SF-37
O EQUIVALENT

B7B151E0
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 €186,94M3 ESCUMA DE POLIURETÀ DE DENSITAT 35 KG/M3,
PREPARADA PER A PROJECTAR

B7C100AE

 €1,04KG ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULARB7C100N0

 €9,52M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS SEGONS,
UNE-EN 13163 DE 60 MM DE GRUIX, DE 150 KPA
DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, D'1,7 M2.K/W DE
RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I
CANTELL LLIS

B7C27600

 €8,25M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) UNE-EN
13164 DE 80 MM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ >=300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA
>_ 2.20M2.K/W, AMB LA SUPERFÍCIE ACANALADA
I AMB CANTELL ENCADELLAT

B7C2F830

 €13,77M2 PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162,
DE DENSITAT 126 A 160 KG/M3 DE 80 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0,038 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,105
M2.K/W

B7C9GBN0

 €1,77M2 PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN
13162, DE DENSITAT 26 A 35 KG/M3 DE 50 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0,037 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081
M2.K/W

B7C9H5M0

 €12,88M2 PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162,
DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0,04 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2 M2.K/W I
REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA

B7C9JB80

 €7,76M2 PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162,
TIPUS MAPETHERM M. WOOL DE DENSITAT 66 A
85 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,036 W/MK,
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,667 M2.K/W I
REVESTIMENT DE VEL NEGRE

B7C9T8J0

 €4,38M2 PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN
13162, DE DENSITAT 26 A 35 KG/M3 DE 90 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0,037 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081
M2.K/W

B7C9TK66

 €6,05M2 PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162,
DE DENSITAT 96 A 105 KG/M3 DE 50 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0,038 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,316
M2.K/W

B7C9W6N0

 €0,20U TAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS
AÏLLANTS TIPUS MAPETHERM TILE FIX 15

B7CZ1400

 €0,31U TAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS
AÏLLANTS DE 80 MM DE GRUIX COM A MÀXIM

B7CZ1800
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 €0,45KG MORTER DE CIMENT I PERLITA AMB
VERMICULITA DE 500 KG/M3 DE DENSITAT, EN
SACS

B7D20021

 €12,57DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

B7J50010

 €11,45DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

B7J50090

 €1,15KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

B7J500ZZ

 €0,06M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

B7JZ00E1

 €6.180,82U DISPOSITIUS NECESSARIS PER AL TRACTAMENT
DEL NIVELL D'HUMITAT CAPIL·LAR PER
ELECTROÒSMOSI INALÀMBRICA EN UNA
SUPERFÍCIE DE FINS A 200 M2, AMB EL SISTEMA
MURSEC ECO INALAMBRIC DE REHABILIT

B7P3T150

 €1,57KG EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EBB7Z22000

 €1,15KG EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EDB7Z24000

 €1,27M PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
AMB PERFILS ENTRE 75 A 85 MM D'AMPLÀRIA

B83ZA700

 €4,90M2 ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER
GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A
MÀXIM , PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A
SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG

B84Z5610

 €8,31M2 ENTRAMAT D'ESTRUCTURA DOBLE D'ACER
GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS PRINCIPALS COL·LOCATS CADA 1000 MM
COM A MÀXIM I PERFILS SECUNDARIS
COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM , PER A
FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA
CÀRREGA DE FINS A 15 KG

B84Z7850



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €74,65M3 MORTER MONOCOMPONENT SISTEMA
MAPETHERM M.WOOL EN BASE DE CIMENT I
SORRES SELECCIONADES, RESINES
SINTÈTIQUES I ADITIUS ESPECIALS TIPUS
MAPETHERM AR1 GG DE MAPEI AMB
EMPRIMACIÓ SILANCOLOR BASE COAT MAPEI
APLICAT EN DUES CAPES AMB MALLA DE FIBRA
DE VIDRE, ACABAT AMB PINTURA DE RESINA
SILICÒNOCA EN DISPERSIÓ ACUOSA DE ALTA
TRANPIRABILITAT I HIDROREPELÈNCIA TIPUS
SILANCOLOR PITTURA DE MAPEI; INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PERFILS DE REMAT EN
CANTONADES, REMATS SUPERIORS I INFERIORS,
BRANCALS I DINTELLS DE PORTES I FINESTRES
AMB SISTEMA TIPUS MAPETHERM PROFIL

B881T186

 €7,91KG ESMALT SINTÈTICB89ZB000

 €10,55L PINTURA AL SILICAT D'UN COMPONENT PER A
VELADURA DE PEDRA NATURAL, HIDRÒFUGA,
AMB COLOR D'INTENSITAT FORTA

B89ZCM00

 €7,11KG ESMALT IGNÍFUGB89ZH000

 €11,60KG PINTURA AL SILICAT DE POTASSA PER A
EXTERIORS

B89ZNE00

 €7,13KG PINTURA TIPUS KEIM SISTEMA OPTIL O
EQIVALENT COLOR BLANC RAL 9010

B89ZT140

 €3,29KG PINTURA DE SOL-SILICAT TIPUS KEIM OPTIL O
EQUIVALENT 

B89ZT2A0

 €14,13KG PINTURA EPOXIB89ZX000

 €10,72L LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB
PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT
MAT

B8ASAA00

 €6,99KG VERNÍS SINTÈTICB8AZB000

 €2,95KG PINTURA PER A LA PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES
DE FORMIGÓ, TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA DE
RESINES ACRÍLIQUES, MONOCOMPONENT, PER A
PROTECCIÓ CONTRA LA PENETRACIÓ I
RESISTENT A L'HUMITAT

B8B471E0

 €16,24M PEÇA DE FORMIGÓ POLÍMER PER A CORONACIÓ
DE PARETS DE 50 CM D'AMPLADA DE SECCIÓ
PLANA I AMB TRENCAAIGÜES ALS DOS
CANTELLS, DE COLOR ESTÀNDARD

B8J5F402

 €2,11M2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC
DE DIMENSIONS 4X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE
180 G/M2 TIPUS MAPETHERM NET

B8Z101JK

 €3,25KG SEGELLADORAB8ZA1000

 €6,58KG PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA
PER A FUSTA (TP8)

B8ZA3000



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,80KG IMPRIMACIÓ IGNÍFUGAB8ZA5000

 €6,59KG IMPRIMACIÓ FOSFATANTB8ZAF000

 €19,84KG IMPRIMACIÓ NEUTRALITZADORA ACRÍLICAB8ZAH000

 €4,03KG IMPRIMACIÓ FIXADORA ACRÍLICAB8ZAM000

 €12,49KG IMPRIMACIÓ EPOXIB8ZAN000

 €5,79KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENTB8ZZA500

 €73,14M2 PAVIMENT TÈCNIC INTERIOR AMB PEUS
REGULABLES MODEL DARWING BLUE DE LA CASA
KINGSPAN, DE 25MM. DE GRUIX, AMB ACABAT DE
PEÇA DE TECNOLÒGIC MODEL DE LA CASA
COMPAC, EN LLOSETES DE 60X60 CM SUPORTAT
AMB PEUS MODEL ALPHA 5 DE LA MARCA
KINGSPAN PER UNA ALÇADA DE MES DE 30CM;
INCLOU PART PROPORCIONAL DE MECANITZACIÓ
DE PEÇES PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS I
PECES DE FORMAT ESPECIALS DE REMAT EN
ELS PERIMETRES

B951T01C

 €13,71M2 TERRATZO LLIS DE MICROGRA, DE 40X40 CM,
PREU ALT, PER A ÚS INTERIOR NORMAL

B9C14421

 €0,92KG BEURADA DE COLORB9CZ2000

 €68,28M2 MOSAIC HIDRÀULIC MIDES I DIBUIX VARIABLE
PROCEDENT DEL DESMUNTATGE AMB PART
PROPORCIONAL DE REPOSICIÓ DE PAPECES EN
MAL ESTAT I TARIMA DE FUSTA SEGONS
ESPECEJAMENT

B9EAT030

 €14,71M2 LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 40X40
CM I 8 CM DE GRUIX, DE FORMA QUADRADA,
ACABAT AMB TEXTURA PÈTRIA, PREU SUPERIOR

B9FA4482

 €28,45M PEÇA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT ACABAT
ANTILLISCANT, PER A L'ESTESA DE L'ESGLAÓ

B9V36GB6

 €19,31M ESGLAÓ AMB RELLEU DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 3 MM DE GRUIX, AMB 4 PLECS I
600 MM DE DESENVOLUPAMENT COM A MÀXIM

B9VD0A75
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AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.054,59U FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES OSCILOBATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 170X290CM. AMB DUES
FULLES BATENTS DE 77X290CM. CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS
UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB , MANETA D'ACCIONAMENT MODEL
1988/57V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ,
CLAU PER NETEJA I MANTENIMENT I PREPARADA
PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS
MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

BA1ATF11

 €800,82U FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES OSCILOBATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 170X220CM. AMB DUES
FULLES BATENTS DE 77X220CM. CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS
UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB , MANETA D'ACCIONAMENT MODEL
1988/57V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ,
CLAU PER NETEJA I MANTENIMENT I PREPARADA
PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS
MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

BA1ATF12

 €1.001,01U BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, I
TANCAMENT LATERAL FIXE DE PANELL
SANDWICH DE FUSTA I AMB AÏLLAMENT
INTERIOR, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A
UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 251X240CM. AMB
DUEL FULLES BATENTS DE 98X240CM.
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB REVESTIMENT DE FUSTA DEL CANTELL DEL
FORJAT EN UNIÓ AMB LA FUSTERIA FF33, AMB
SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA
D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO D'ACER
INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU
MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE
ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS
DE PROJECTE

BA1ATF31
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.223,17U BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB TRES FULLES BATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 326X225CM. AMB UNA
FULLA BATENT DE 128X225CM. AMB
ACCIONAMENT AMB CLAU, PER MANTENIMENT I
NETEJA I AMB DUES FULLES BATENTS DE
98X225CM. CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE
PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207,
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A
L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS
UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT,
MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO
D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU
MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE
ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS
DE PROJECTE

BA1ATF32

 €1.046,67U BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, I
TANCAMENT LATERAL FIXE DE PANELL
SANDWICH DE FUSTA I AMB AÏLLAMENT
INTERIOR, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A
UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 251X250CM. AMB
DUES FULLES BATENTS DE 98X250CM.
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB REVESTIMENT DE FUSTA DEL CANTELL DEL
FORJAT EN UNIÓ AMB LA FUSTERIA FF31, I
REVESTIMENT LATERAL EN UNIÓ AMB LA
FUSTERIA FF35, AMB SISTEMES DE TANCAMENT,
MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO
D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, I PREPARADA
PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS
MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

BA1ATF33
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 €450,45U FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 150X180CM. AMB DUES
FULLES BATENTS DE 70X180CM. CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS
UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB ENCERCLAT D'EMPIT, BANCALS I
DINTELL,REVESTIMENT DE FUSTA DEL CANTELL
DEL FORJAT EN UNIÓ AMB LA FUSTERIA FF36, I
XAPA SUPERIOR DE PROTECCIÓ AMB GOTERÓ
D'ACER LACAT RAL 8019, AMB SISTEMES DE
TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL
1988/57V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, I
PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT
SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

BA1ATF34

 €1.209,13U BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, I
TANCAMENT LATERAL FIXE DE PANELL
SANDWICH DE FUSTA I AMB AÏLLAMENT
INTERIOR, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A
UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 251X292CM. AMB
DUES FULLES BATENTS DE 98X292CM.
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB REVESTIMENT LATERAL EN UNIÓ AMB LA
FUSTERIA AF35, AMB SISTEMES DE TANCAMENT,
MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO
D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, I PREPARADA
PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS
MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

BA1ATF35
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 €587,44U FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 150X235CM. AMB DUES
FULLES BATENTS DE 70X220CM. CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS
UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB ENCERCLAT D'EMPIT, BANCALS I
DINTELL,REVESTIMENT DE FUSTA DEL CANTELL
DEL FORJAT EN UNIÓ AMB LA FUSTERIA FF34, I
XAPA SUPERIOR DE PROTECCIÓ AMB GOTERÓ
D'ACER LACAT RAL 8019, AMB SISTEMES DE
TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL
1988/57V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, I
PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT
SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

BA1ATF36

 €526,84U TIPUS FF37: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB UNA FULLA OSCILOBATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 95X180CM.
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA
D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO D'ACER
INOX DE LA CASA OCARIZ

BA1ATF66

 €570,76U TIPUS FF38: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB UNA FULLA OSCILOBATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 95X215CM.
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA
D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO D'ACER
INOX DE LA CASA OCARIZ, I PREPARADA PER
REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I
PLÀNOLS DE PROJECTE

BA1ATF67
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 €702,45U TIPUS AM31: FRONTAL DE DIMENSIONS
475X260CM. FORMAT PER SET PORTES BATENTS
D'ACER GALVANITZAT ENRASADES PER LA PART
EXTERIOR SENSE MARC APARENT AMB
BASTIDORS DE TUB DE 40X20X1,5 MM, PLANXES
LLISES D'1,5 MM DE GRUIX AMB PERFORACIONS
DE VENTILACIÓ INCORPORADES AMB
BASTIMENT, SISTEMA DE TANCAMENT AMB PANY
I CLAU DE COMPANYIA AMB XARNERES I
FERRATGES D'ACER GALVANITZAT, ACABAT
ESMALTAT, COL·LOCADA

BABGTM31

 €965,89U MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE PI DE
FLANDES ACABAT AMB LASURS, D'ESQUADRIA
20X7,5CM., COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB TARJES FIXES I ESTRUCTURA DE
TRAVESSER SUPERIOR DE 35X7,5CM AMB
ENCAIX PER REBRE LA ESTRUCTURA DEL FALS
SOSTRE I QUE ENGLOBA LA REIXA DE
VENTILACIÓ, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER
A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 470X315 CM.; 

INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

BAQDTM10

 €600,00U TIPUS MA11: MAMPARA INTERIOR FORMADA PER:
2 PORTES BATENTS DE 85X230CM DE FUSTA DE
PI DE FLANDES ACABAT AMB LASURS . TOT
ENRASAT PER LA CARA INTERIOR.
5 LAMES VERTICALS DE FUSTA DE PI DE
FLANDES ACABAT AMB LASURS DE 7,5X20X230CM
DE SUBESTRUCTURA DELS 3 VIDRES FIXOS 4+4
DE 60X230CM.
AMB MUNTANT HORITZONTAL SUPERIOR DE
5X7.5 CM I MUNTANT VERTICAL TAPANT EL
CANTELL DE L'ENVÀ.
PANY I MANETA DE PALANCA MODEL 1988/75 CM
D'ACER INOX AISI 316 L DE LA CASA OCARIZ O
EQUIVALENT. AMB CLAU (AMB JOC DE CLAU
MESTRA). AMB TOPALL DE PORTA MODEL 565
D'ACER INOX AISI 316 L DE LA CASA OCARIZ O
EQUIVALENT; INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE
VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

BAQDTM11

 €106,25U TIPUS MA30: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE DE PI DE
FLANDES ACABAT AMB LASURS, D'ESQUADRIA
20X7,5CM, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB TARJES FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE
55X220 CM.; 

BAQDTM30
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MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €871,05U CONJUNT DE PORTES I MAMPARA DE VIDRE I
MARCS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT
AMB LASURS, D'ESQUADRIA 20X7,5CM.,
COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
DUES FULLES BATENTS I TARJES LATERALS
FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN
BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 407X220 CM, AMB
DUES PORTES FORMADES PER DOS TAULERS DE
DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB
FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O
TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE
DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT
PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE
15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB
TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA
PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES,
PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER
ENVERNISSAR; INCLOU REVESTIMENT DE
TESTER DE L'ENVÀ CENTRAL ENRASAT A LES
PORTES;
INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

BAQDTM31

 €1.211,76U MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE PI DE
FLANDES PER A ENVERNISSAR, D'ESQUADRIA
20X7,5CM, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJES
LATERALS FIXES I ESTRUCTURA DE MUNTANT
SUPERIOR DE 20X7,5CM PER REBRE LA
ESTRUCTURA DEL FALS SOSTRE I AMB ENCAIX
PER LA REIXA DE VENTILACIÓ,, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA
APROXIMAT DE 460X270/470 CM, AMB TARJA
SUPERIOR FIXE DE FORMA TRIANGULAR
ADAPTADA A LA COBERTA AMB EL MARC
SUPERIOR ENTRE BIGUETES, I AMB EL VIDRE
AMB LES PERFORACIONS NECEASSÀRIES PER EL
PAS D'INSTAL.LACIONS, AMB PORTA DE FUSTA
AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 D'ACER INOX AISI
316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC...

INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

BAQDTMA6



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.123,96U MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE PI DE
FLANDES ACABAT AMB LASURS, D'ESQUADRIA
20X7,5CM, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJES
LATERALS FIXES I ESTRUCTURA DE MUNTANT
SUPERIOR DE 20X7,5CM PER REBRE LA
ESTRUCTURA DEL FALS SOSTRE I AMB ENCAIX
PER LA REIXA DE VENTILACIÓ, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA
APROXIMAT DE 450X270 CM, AMB FERRAMENTA
PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES,
PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS
AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988/75
D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA
MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA,
TOPALL, ETC... 

INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

BAQDTMA7

 €1.185,41U MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE PI DE
FLANDES ACABAT AMB LASURS, D'ESQUADRIA
20X7,5CM, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJES
LATERALS FIXES I ESTRUCTURA DE MUNTANT
SUPERIOR DE 20X7,5CM PER REBRE LA
ESTRUCTURA DEL FALS SOSTRE I AMB ENCAIX
PER LA REIXA DE VENTILACIÓ, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL,, PER A UN BUIT D'OBRA
APROXIMAT DE 470X270/470 CMAMB TARJA
SUPERIOR FIXE DE FORMA TRIANGULAR
ADAPTADA A LA COBERTA AMB EL MARC
SUPERIOR ENTRE BIGUETES, I AMB EL VIDRE
AMB LES PERFORACIONS NECEASSÀRIES PER EL
PAS D'INSTAL.LACIONS, AMB PORTA DE FUSTA,
AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 D'ACER INOX AISI
316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;

INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

BAQDTMA8

 €921,97U MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE PI DE
FLANDES ACABAT AMB LASURS, D'ESQUADRIA
20X7,5CM., COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB TARJES FIXES I ESTRUCTURA DE
TRAVESSER SUPERIOR DE 35X7,5CM AMB
ENCAIX PER REBRE LA ESTRUCTURA DEL FALS
SOSTRE I QUE ENGLOBA LA REIXA DE
VENTILACIÓ, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER
A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 450X285 CM.

INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

BAQDTMA9



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €132,59U PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS,
COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 120X220 CM, AMB
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC..

BAQDTP11

 €132,59U PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS,
COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 105X210 CM, AMB
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE
DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA
INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT,
AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES
I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL
PREPARADA PER ENVERNISSAR

BAQDTP12

 €131,71U PORTA INTEGRADA EN EL REVESTIMENT DE
FUSTA, DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS,
COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
UNA FULLA BATENT I TARJA SUPERIOR FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 90X270 CM, AMB
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INTEGRADA EN EL REVESTIMENT DE FUSTA AP31

BAQDTP31



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €149,28U PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS,
COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE DE
25CM I FRONTAL TAPANT EL CANTELL DE L'ENVÀ,
TOT INTEGRAT, AMB UNA FULLA BATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 90X210 CM, AMB
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE
DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA
INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT,
AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES
I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL
PREPARADA PER ENVERNISSAR
INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

BAQDTP32

 €107,12U DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE
90X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX
NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN
GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS
DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT
AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER
ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA
PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT
PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE
15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB
TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA
PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES,
PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER
ENVERNISSAR

BAQDTP33



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €107,12U PORTA TIPUS PI2 I PI1: SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT
D'OBRA DE 94X220CM., AMB BASTIMENT DE BASE
DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA
PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA
PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM
DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES
PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS,
ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB
BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA
DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA
AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS
AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988/75
CM D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA
MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA,
ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT,
AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES
I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL
PREPARADA PER ENVERNISSAR

BAQDTPI2

 €107,12U PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE
90X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX
NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN
GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS
DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT
AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER
ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA
PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT
PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE
15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB
TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA
PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES,
PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER
ENVERNISSAR
INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

BAQDTPI3



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €165,07U PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE MELIS
PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE
BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I
TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE
160X210 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR
D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, ETC... ; INCLOU VIDRE
LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB
ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT
DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO
DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I
AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR
INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

BAQDTPI4

 €63,23U FRONTAL AF31: FORMACIÓ DE FRONTAL DE
PORTES D'ARMARI PER UN BUIT D'OBRA DE
50X240CM. AMB UNA PORTA BATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT
PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA,
HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

BAQQTA31

 €153,66U FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER UN BUIT
D'OBRA DE 125X265CM. AMB DUES PORTES
BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE
FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT
MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX;
INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

BAQQTA32



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €65,85U FRONTAL AF33: FORMACIÓ DE FRONTAL DE
PORTES D'ARMARI PER UN BUIT D'OBRA DE
50X250CM. AMB UNA PORTA BATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT
PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA,
HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

BAQQTA33

 €153,66U FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER UN BUIT
D'OBRA DE 125X265CM. AMB DUES PORTES
BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE
FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT
MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX AMB
APLACAT DE FUSTA DE PI DE FLANDES MARCANT
LLATES VERTICALS DE 20CM. D'AMPLE; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

BAQQTA34

 €79,04U FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER UN BUIT
D'OBRA DE 50X295CM. AMB UNA PORTA BATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT
PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA,
HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

BAQQTA35



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €244,99U FRONTAL AF3: FORMACIÓ DE FRONTAL DE
PORTES D'ARMARI PER REGISTRE
D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE
196X220CM. AMB QUATRE PORTES BATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT
PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA,
HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL, PINTAT DE LA
PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O XAPAT AMB
FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT DE
BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA

BAQQTAF3

 €174,17U FRONTAL AF4: FORMACIÓ DE FRONTAL DE
PORTES D'ARMARI PER REGISTRE
D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE
186X220CM. AMB TRES PORTES BATENTS I TARJA
LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE
FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT
MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX;
INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL; S'INCLOU EL
PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

BAQQTAF4

 €154,90U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-45-C5
D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS LAMINATS
D'UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA DE
90X210 CM, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X20X1,5
MM, PLANXES LLISES D'1,5 MM DE GRUIX I
BASTIMENT, PANY DE COP, ACABAT ESMALTAT,
COL·LOCADA AMB SISTEMES DE TANCAMENT A
PRESSIÓ AMB MANETA, PANY I CLAU
MESTREJADA, AMB XARNERES I FERRATGES
D'ACER GALVANITZAT, TOPALL DÀCER INOX,
ACABAT ESMALTAT

BASA61A1
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 €181,82M2 GELOSIA DE PANELL FIX FORMADA PER
LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM.
DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM AMB
TRACTAMENT FUNGICIDA I LASUR PER ANAR A
L'EXTERIOR, FIXATS MECÀNICAMENT SOBRE
BASTIMENT DEF USTA DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES DE SECCIÓ 200X75 MM,
COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

BAVDTAAA

 €12,52U FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU ALT

BAZGC260

 €11,55U FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU MITJÀ

BAZGC360

 €29,73U FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR DE
DUES FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ

BAZGC370

 €10,21U FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES
FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ

BAZGD370

 €149,28U BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS
BM2 DE DIMENSIONS 135X110CM. FORMADA PER
DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I
INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4
SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIOR I
INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER
FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA
VOLANDERA I CARGOL ROSCAT

BB12TBM2

 €395,14U BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS
BM3 DE DIMENSIONS 450X110CM. FORMADA PER
DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I
INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4
SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIOR I
INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER
FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA
VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. 

BB12TBM3

 €100,96U BARANA DE 25+120CM DE LLARG I 110+15CM
D'ALÇADA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT
FORMADA PER PASSAMÀ DE PLETINA 30.6
SUPLEMENTAT AMB UN PASSAMÀ LONGITUDINAL
METAL.LIC DE 20.6 ENCASTAT EN LA PARET PER
DONAR REGIDES I UNS ALTRE VERTICALS
COL.LOCAT INCLINATS CADA 10CM. SOLDATS AL
PASSAMÀ I AL CANTELL DE LA LLOSA DEL REPLÀ
MITJANÇANT UNES PLETINE METAL.LIQUES
CORREGUDA 

BB14T505
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 €26,34M BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT
FORMADA PER PASSAMÀ DEPLETINA 30.6 QUE ES
DOBLA EN ELS EXTREMS A BUSCAR EL PAVIMENT
QUEDANT VOLADA I ES SUPORTA MITJANÇANT
UNES PIPETES DE DIFERENTS LONGITUTS
FORMADES PER PLETINES DE 20.6 ENCASTADES
EN MUR EXISTENT. A PARTIR DEL PUNT ON L'ULL
D'ESCALA AMB EL MUR EXISTENT ES SUPERIOR A
10CM. , ES SUPLEMENTA AMB UN PASSAMÀ
LONGITUDINAL METÀL.LIC DE 20.6 SOLDAT A LES
PIPETES I UNS ALTRES DE VERTICALS
COL.LOCATS INCLINATS CADA 10CM SOLDATS AL
PASSAMÀ I AL CANTELL DE LA LLOSA D'ESCALA
MITJANÇANT UNES PLETINES DE 10X30X0.5CM.
ELS PASSAMANS VERTICALS ES PLEGUEN PER LA
TROBADA ENTRE LA SEVA INCLINACIÓ I EL
CANTELL DE L'ESCALA

BB14TAM1

 €30,72U BARANA BM1 DE 135CM DE LLUM LLIURE
FORMADA PER PLETINA HORITZONTAL DE
35.5MM DE PASSAMÀ D'ACER GALVANITZAT EN
CALENT, PLETINA PLEGADA CAP A L'INTERIOR
PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA
VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. ACABAT PINTAT
AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT ,
COL·LOCAT CARGOLAT AL PARAMENT VERTICAL
DE BRANCAL DE FINESTRES

BB14TBM1

 €21,95U PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS L1,L2 I L3, DE
12X12CM., FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI
LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I
TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING
SISPLAMO O EQUIVALENT

BBM1TL01

 €52,69U PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS 1,2,3,4,5,6,P1 DE
ENTRE 25X12CM. I 75X12CM., AMB TEXTES
DIVERSOS ''PUNT D'INFORMACIÓ'', ''OFICINA
D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ'', ''SALA D'ACTES'', RADIO
RIBES'', ''ALCALDIA'', ''SALA DE REUNIONS'', ''AREA
RESTRINGIDA'' O SIMILARS, FORMADA PER
PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN
VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB
SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT
FIXADA MECÀNICAMENT

BBM1TL11

 €597,10U PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS G1, DE
75X190CM. AMB TEXTES DIVERSOS DE
DIRECTORI GENERAL DE TOT L'EDIFICI, SEGONS
PLÀNOL

BBM1TLG1

 €105,37U PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS N1, N2, N3, N4,
N5 DE 75X25CM

BBM1TLN1

 €54,47M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

BC151B01
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 €44,60M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB 2 BUTIRAL TRANSPARENT

BC151B02

 €51,64M2 VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES INCOLORES
LAMINARS DE SEGURETATDE 3+3 MM DE GRUIX
AMB BUTIRAL TRASLÙCID I CAMBRA D'AIRE DE 12
MM

BC1F114A

 €40,14M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 5 MMBC1K1500

 €1,34M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA
SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 50 MM,
AMB JUNT ELÀSTIC

BD135370

 €3,98M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA
SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 110 MM,
AMB JUNT ELÀSTIC

BD135770

 €3,09M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 32 MM, AMB
JUNT ELÀSTIC

BD136170

 €7,71M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 90 MM, AMB
JUNT ELÀSTIC

BD136670

 €6,63U CAIXA SIFÒNICA PER A ENCASTAR DE PVC, AMB
TAPA I EMBELLIDOR D'ACER INOXIDABLE DE
D=110 MM AMB 5 ENTRADES DE 32 MM I SORTIDA
DE 40 MM

BD3111B4

 €74,96U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A
SANEJAMENT, DE 60X60X65 CM DE MIDES
INTERIORS, I 5 CM DE GRUIX, AMB FINESTRES
PREMARCADES DE 44 CM DE DIÀMETRE A 3
CARES, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ
PREFABRICAT

BD351630

 €17,17U TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE
70X70X6 CM

BD3Z2776

 €73,34U BUNERA SIFÒNICA AMB COS D'ACER INOXIDABLE
AISI 304 I ROSETA PERFORADA D'ACER
INOXIDABLE AISI 304, DE 200X200 MM I DE
DESCÀRREGA VERTICAL DE 50 MM DE DIÀMETRE

BD515120

 €6,41M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 110 MM I
DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, PER A
UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

BD7K3310

 €8,00M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 125 MM I
DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, PER A
UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

BD7K3320

 €12,30M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I
DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, PER A
UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

BD7K3330
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 €1,78U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=32 MM

BDW3E100

 €2,85U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=50 MM

BDW3E300

 €6,95U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=90 MM

BDW3E600

 €10,88U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=110 MM

BDW3E700

 €13,55U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=125 MM

BDW3E800

 €19,14U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=160 MM

BDW3E900

 €0,03U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=32 MM

BDY3E100

 €0,05U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=50 MM

BDY3E300

 €0,08U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=90 MM

BDY3E600

 €0,17U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=110 MM

BDY3E700

 €0,23U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=125 MM

BDY3E800

 €0,48U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=160 MM

BDY3E900

 €2,25M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

BE42Q310

 €2,63M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

BE42Q410

 €3,79M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

BE42Q810

 €4,66M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

BE42Q910

 €2,68M CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL
D'ACER, DE 180 MM DE DIÀMETRE SENSE
GRUIXOS DEFINITS

BE445GS0

 €3,00M CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL
D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE
VIDRE, DE 102 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS
DEFINITS

BE44B2S0
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 €4,72M CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL
D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE
VIDRE, DE 203 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS
DEFINITS

BE44BAS0

 €5,93M CONDUCTE FLEXIBLE OBTINGUT DE ENROTLLAR
EN HÈLIX AMB ESPIRAL DE FILFERRO, BANDES
D'ALUMINI I POLIÈSTER. DIÀMETRE 254 MM,
GRUIX 45 MICRAS, REF. 13754 DE LA SERIE
CONDUCTES FLEXIBLES D'ISOVER

BE44CB40HI8A

 €53,92M BARRET DE XEMENEIA PER VENTIL.LACIONS AMB
LAMEL·LES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
LACAT AL FORN EN POLIESTER, DE COSTAT 1000
MM, PER UNA ALÇADA DE 50CM.COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

BE4DJ04H

 €15,31M2 PANELL DE LLANA DE VIDRE D'ALTA DENSITAT,
REVESTIT POR ALUMINI (ALUMINI VISTO + MALLA
DE REFUERZO) POR EL EXTERIOR I AMB UN
TEIXIT DE VIDRE NEGRE D'ALTA RESISTÈNCIA
MECÁNICA PEL INTERIOR (TEIXIT NETO). 3X1,19 M
GRUIX 25 MM, CONDUCTIVITAT TÉRMICA <= 0,032
W/(MK) A 10ºC, REF. 20300 DE LA SERIE
CONDUCTES CLIMAVER D'ISOVER

BE51KQ10HI8N

 €11,11M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'1 MM DE GRUIX,
AMB UNIÓ MARC CARGOLAT I CLIPS

BE52Q240

 €5,86M2 XAPA D'ALUMINI DE 0,6 MM DE GRUIX, ACABAT
LLIS, PER A RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS
TÈRMICS DE CONDUCTES

BE6R1600

 €672,85U UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB
VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE
CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V
ARNU07GCEU2 O EQUIVALENT, SENSE
ENVOLVENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA
FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA,
DE 30 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL
ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE
230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID
FRIGORÍFIC R410A

BEDBZL07R2

 €734,56U UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB
VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE
CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V
ARNU18GCFU2 O EQUIVALENT, SENSE
ENVOLVENT, DE 5,6 KW DE POTÈNCIA
FRIGORÍFICA I 6,3 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA,
DE 80 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL
ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE
230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID
FRIGORÍFIC R410A

BEDBZL09R2
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 €698,59U UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB
VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE
CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V
ARNU09GCEU2 O EQUIVALENT, SENSE
ENVOLVENT, DE 2,8 KW DE POTÈNCIA
FRIGORÍFICA I 3,2 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA,
DE 30 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL
ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE
230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID
FRIGORÍFIC R410A

BEDBZL10R2

 €1.170,04U UNITAT INTERIOR PER A CONDUCTES D'EQUIPS
DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG PER A
SISTEMA MULTI V REF. ARNU42GBRA2 O
EQUIVALENT, BOMBA DE CALOR, DE POTÈNCIA
FRIGORÍFICA 14,1 KW I POTÈNCIA CALORÍFICA
15,9 KW. CABAL D'AIRE DE 2.688/2.436/1.998 M3/H I
NIVELL SONOR DE 45/43/41 DB(A) A 1,5 M.
PRESSIÓ ESTÀTICA MÀXIMA DE 10 MMCA.
DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR, 1230 X 590
X 380 MM; PES, 53 KG. BOMBA DE CONDENSATS
INCORPORADA. CONTROL DEL CABAL I DE LA
PRESSIÓ ESTÀTICA DES DEL CONTROL REMOT
PER CABLE.

BEDEZL09R2

 €22,87U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 400X200MM, MADEL MODEL LMT O
EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I
DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT

BEK1ZM28

 €13,43U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 200X150MM, MADEL LMT O EQUIVALENT,
ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE
FIXACIÓ OCULT

BEK1ZM33

 €12,92U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 200X100MM, MADEL LMT O EQUIVALENT,
ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE
FIXACIÓ OCULT

BEK1ZM40

 €20,29U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 200X100MM, MADEL LMT O EQUIVALENT,
ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE
FIXACIÓ OCULT

BEK1ZM41

 €58,29U REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE
800X500MM, MADEL MODEL EMT-AR O
EQUIVALENT, AMB ALETES PARAL·LELES A LA
DIMENSIÓ MENOR, ACABAT ANODITZAT, AMB
MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT

BEK1ZM54

 €30,25U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 400X200MM, MADEL MODEL LMT-S O
EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, DE TERRA

BEK1ZM28S

 €18,62U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 200X150MM, MADEL LMT-S O EQUIVALENT,
ACABAT ANODITZAT, DE TERRA

BEK1ZM33S
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 €15,70U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 200X100MM, MADEL LMT-S O EQUIVALENT,
ACABAT ANODITZAT, DE TERRA

BEK1ZM40S

 €26,02U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 300X200MM, MADEL LMT-S O EQUIVALENT,
ACABAT ANODITZAT, DE TERRA

BEK1ZM41S

 €112,46U DIFUSOR ROTACIONAL QUADRAT MADEL MODEL
AXO-S+BOXSTAR/S-R/AIS/ 600 O EQUIVALENT,
PER A IMPULSIÓ D'AIRE, D'ALETES ORIENTABLES
EN DISPOSICIÓ RADIAL, CONSTRUÏT EN ACER
GALVANITZAT I ACABAT LACAT BLANC R9010 DE
DIMENSIONS 600X600 MM, AMB PLÈNUM DE
CONNEXIÓ SUPERIOR D'ACER GALVANITZAT
AILLAT TERMOACÚSTICAMENT, AMB COMPORTA
DE REGULACIÓ

BEKBZM14

 €74,10U REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE,
AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT

BEKQ42A1

 €77,07U REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE,
AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT

BEKQ42N1

 €8,84U BOCA D'EXTRACCIÓ MADEL MODEL BWC-C-100
DE Ø100 MM. O EQUIVALENT, DE POLIPROPILÈ
BLANC, AMB COLL DE CONNEXIÓ, PER A UN
CABAL MÀXIM DE 150 M3/H

BEP3ZM03

 €71,92U CONTROL REMOT PER A CABLE LG MOD.
PQRCVSL0QW O EQUIVALENT, COLOR BLANC

BEV2ZL06R2

 €4,30U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 100 MM DE DIÀMETRE

BEW43000

 €4,35U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 125 MM DE DIÀMETRE

BEW44000

 €5,36U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 200 MM DE DIÀMETRE

BEW48000

 €6,30U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 250 MM DE DIÀMETRE

BEW49000

 €3,81U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
RECTANGULAR METÀL·LIC, PREU ALT

BEW52000

 €3,81U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
RECTANGULAR LLANA AÏLLANT, PREU ALT

BEW5B000

 €0,23U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A CONDUCTE RECTANGULAR DE
LLANA AÏLLANT, DE PREU ALT

BEY5B000

 €0,93U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTAGE
PER A L'AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES AMB
PLANXA D'ALUMINI, DE 0,6 MM DE GRUIX

BEY61600
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 €0,93U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A DIFUSOR, MUNTAT SUSPÈS AL
SOSTRE

BEYK8000

 €71,92U JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL
SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN01621 O
EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT
TÈRMIC

BEZ5ZL01R

 €99,57U JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL
SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN03321 O
EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT
TÈRMIC

BEZ5ZL02R

 €171,50U JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL
SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN14521 O
EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT
TÈRMIC

BEZ5ZL06R

 €8,68M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

BF5AA300

 €0,75M TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

BF5B2200

 €1,15M TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

BF5B4200

 €1,54M TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

BF5B5200

 €1,93M TUB DE COURE R220 (RECUIT) 5/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

BF5B6200

 €6,43M TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/4 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

BF5B7300

 €7,52M TUB DE COURE R220 (RECUIT) 7/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

BF5B8300

 €0,43M TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 16 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1,5 MM DE
GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO
15875-2

BFB44351

 €1,23M TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,3 MM DE
GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO
15875-2

BFB48751
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 €0,43M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 6 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

BFQ3241A

 €0,47M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 10 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

BFQ3243A

 €0,51M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

BFQ3244A

 €0,65M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

BFQ3246A

 €0,97M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

BFQ3249A

 €0,90M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

BFQ3265A

 €0,99M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 13 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

BFQ3266A

 €1,07M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 13 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

BFQ3267A
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 €2,59M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

BFQ3289A

 €1,27U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'1/4 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

BFW5A2B0

 €1,26U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 3/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

BFW5A4B0

 €1,23U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'1/2 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

BFW5A5B0

 €0,76U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 5/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

BFW5A6B0

 €1,27U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 3/4 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

BFW5A7B0

 €1,34U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 7/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

BFW5A8B0

 €3,90U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'1´´1/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

BFW5AAB0

 €1,37U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, METÀL·LIC, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

BFWB5305

 €2,61U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, METÀL·LIC, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

BFWB5505

 €0,42U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
D'1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

BFY5CK00

 €0,80U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 3/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

BFY5CL00
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 €0,88U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
D'1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

BFY5CN00

 €1,27U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

BFY5CP00

 €1,36U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

BFY5CQ00

 €1,59U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 7/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

BFY5CR00

 €1,77U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
D'1´´1/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

BFY5CT00

 €0,05U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

BFYB5305

 €0,05U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

BFYB5505

 €0,05U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 9 MM DE GRUIX

BFYQ3020

 €0,08U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 13 MM DE GRUIX

BFYQ3030

 €0,13U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 19 MM DE GRUIX

BFYQ3040

 €0,84U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40 I
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

BG151512

 €1,93U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54 I
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

BG151522

 €6,72U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE
200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54 I
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

BG151D22
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 €345,33U ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL
PRISMA G REF. 08204 O EQUIVALENT, EN XAPA
ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE
DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL,
PER A 11 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM
PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08224,
PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE
DIMENSIONS 1830X600X250 MM
(ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT)

BG1AZM29

 €0,48M TUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

BG212510

 €0,93M TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

BG212810

 €1,74M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V

BG21H510

 €2,22M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V

BG21H710

 €0,13M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 16 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

BG222510

 €0,17M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

BG222710

 €0,22M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

BG222810

 €0,45M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

BG222A10
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 €0,39M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT
EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

BG225810

 €0,45M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

BG22H510

 €0,60M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

BG22H710

 €10,66M SAFATA AÏLLANT DE PVC LLISA, DE 60X150 MMBG2C10F0

 €12,84M SAFATA AÏLLANT DE PVC LLISA, DE 60X200 MMBG2C10G0

 €8,31M SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X100
MM

BG2C20E0

 €26,20M SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE
100X300 MM

BG2C20S0

 €33,97M SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE
100X400 MM

BG2C20T0

 €4,66M COBERTA PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 100
MM D'AMPLÀRIA

BG2Z10D0

 €6,37M COBERTA PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 150
MM D'AMPLÀRIA

BG2Z10E0

 €7,90M COBERTA PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 200
MM D'AMPLÀRIA

BG2Z10F0

 €12,82M PERFIL SEPARADOR PER A SAFATA AÏLLANT DE
PVC, DE 100 MM D'ALÇÀRIA

BG2Z2G00

 €0,73M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

BG312220

 €0,88M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

BG312320



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,21M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

BG312330

 €1,72M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

BG312340

 €2,35M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

BG312350

 €3,76M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

BG312650

 €5,61M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 10 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

BG312660

 €21,06M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 35 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

BG312690

 €35,63M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 50 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

BG3126A0

 €0,74M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC

BG319230

 €0,24M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB
AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS

BG325120

 €0,38M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB
AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS

BG325130



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,81U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN

BG415D99

 €20,18U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN

BG415D9B

 €20,79U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN

BG415D9C

 €40,83U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN

BG415DJB

 €42,04U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN

BG415DJC

 €56,36U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN

BG415DJH

 €157,18U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
80 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
TETRAPOLAR (4P), DE 10000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 6 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN

BG415EKL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €166,69U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA
C, TETRAPOLAR (4P), DE 10000 A DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 6
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A
MUNTAR EN PERFIL DIN

BG415EKM

 €62,56U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I
INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

BG42429H

 €60,91U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,3 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I
INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

BG42439H

 €99,51U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,3 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I
INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

BG4243JH

 €302,30U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 80 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,3 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU,
AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1,
DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A
MUNTAR EN PERFIL DIN

BG424CJL

 €90,44U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I
INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

BG42529H



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
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AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €114,59U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A
SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 40 A
D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A
DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I
INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

BG426B9H

 €22,27U INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A,
MERLIN GERIN REF. 15012 O EQUIVALENT, 4
POLS, DE COMANDAMENT,

BG47ZM04

 €72,35U INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 125A,
MERLIN GERIN REF. 15060 O EQUIVALENT, 4
POLS, DE COMANDAMENT,

BG47ZM08

 €18,54U POLSADOR DE 20A MERLIN GERIN REF. 18036 O
EQUIVALENT, AMB INDICADOR LLUMINÓS VERD,
DE COMANDAMENT

BG47ZM61

 €10,35U COMMUTADOR TRES POSICIONS M-0-A DE 20A
MERLIN GERIN REF. 18073 O EQUIVALENT

BG47ZM63

 €274,03U INTERRUPTOR HORARI PROGRAMABLE DE 4 VIES
DE PROGRAMACIÓ SETMANAL I ANUAL, TENSIÓ
D'ALIMENTACIÓ 230 V, 4 COMMUTACIONS D'1
MINUT, AMB DEROGACIÓ DE DIES FESTIUS I
RESERVA DE FUNCIONAMENT DE 100 H

BG49U025

 €190,10U DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP
I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNGUARD
DG M TT 275 REF. 952 310 O EQUIVALENT, TIPUS
2, 400 V, 4P, CORRENT NOMINAL DE
DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 20 KA, CORRENT
MÀXIMA DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 40 KA

BG4DZD05

 €23,38U TELERRUPTOR DE 16 A 1P, CIRCUIT DE
POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V

BG4RZ010

 €19,31U CONTACTOR DE 25 A 2P, CIRCUIT DE POTÈNCIA
DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB
INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA,
AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT,
SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT
REF. 15959 DE MERLIN GERIN O EQUIVALENT

BG4RZM01

 €24,71U CONTACTOR DE 25 A 4P, CIRCUIT DE POTÈNCIA
DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB
INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA,
AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT,
SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT
REF. 15962 DE MERLIN GERIN O EQUIVALENT

BG4RZM03

 €0,38U CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT,
PREU ECONÒMIC

BG611040

 €1,93U CAIXA D'1 ELEMENT, PER A MECANISME
MODULAR, D'ABS, DE PREU ALT, PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT

BG61K020



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,62U CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA
LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE
COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4
MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82

BG61ZMC1

 €19,50U CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA
LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE
COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4
MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83

BG61ZMC2

 €23,83U CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA
LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE
COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4
MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84

BG61ZMC3

 €3,62U PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC
0772.11 O EQUIVALENT

BG61ZMM3

 €3,62U PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND
MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT

BG61ZMM4

 €9,70U PRESA RJ 45 BLANCA UTP 1 MÒDUL LEGRAND
MOSAIC 0765.61 O EQUIVALENT

BG61ZMM5

 €22,17U PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND
MOSAIC 0787.72 O EQUIVALENT

BG61ZMM7

 €42,72U PRESA HG 15 BLANCA 2 MÒDULS LEGRAND
MOSAIC 0787.57 O EQUIVALENT

BG61ZMM8

 €37,87U PRESA RCA VÍDEO COMPOST BLANCA 1 MÒDUL
LEGRAND MOSAIC 0787.52 O EQUIVALENT

BG61ZMM9

 €42,72U PRESA 2 RCA AUDIO ESTÉREO BLANCA 1 MÒDUL
LEGRAND MOSAIC 0787.53 O EQUIVALENT

BG61ZMMA

 €42,72U PRESA 3 RCA AUDIO ESTÉREO I VÍDEO
COMPOST, BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC
0787.54 O EQUIVALENT

BG61ZMMB

 €74,57U CUBERTA METÀL·LICA PER A CAIXA MODULAR DE
TERRA DE 3X4 MÒDULS, MARCA LEGRAND
SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, REF. 0896.50

BG61ZMT1

 €81,71U CUBERTA METÀL·LICA PER A CAIXA MODULAR DE
TERRA DE 3X6 MÒDULS, MARCA LEGRAND
SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, REF. 0896.51

BG61ZMT2

 €46,45U CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND
SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE
COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10
MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE
22,5X45 REF. 0896.06

BG61ZMT4

 €50,95U CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND
SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE
COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10
MM, AMB 3 COLUMNES PER A 6 MÒDULS DE
22,5X45 REF. 0896.11

BG61ZMT5



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,04U PACK CAIXA DE SUPREFÍCIE AMB PLACA DE 3
FILES, DE 250X268X63.5MM. PER A 12 MODULS
AMPLES O 24 ESTRETS MARCA SIMON SÈRIE
PSIM27733-65 O EQUIVALENT.

BG61ZS03

 €1,44U PLACA CEGA MARCA SIMON SÈRIE PSIM27800-35
O EQUIVALENT.

BG61ZS04

 €1,36U PLACA CEGA MARCA SIMON SÈRIE PSIM27800-34
O EQUIVALENT.

BG61ZS05

 €13,34U ZUMBADOR SIMON 27 REF. 27806-35.BG61ZS18

 €10,15U PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O
EQUIVALENT

BG61ZMM6S

 €4,35U INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR
(2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC,
PER A ENCASTAR

BG6211D1

 €2,36U COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR
(1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC,
PER A ENCASTAR

BG621G91

 €6,59U INTERRUPTOR PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V,
AMB TECLA I AMB CAIXA DE SUPERFÍCIE
ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU
MITJÀ,

BG62D1DJ

 €11,45U RELE MODULAR SIMON SÈRIE PSIM68866-31 DE
2NA.

BG62ZS15

 €76,73U TEMPORITZADOR SIMON REF. 68834-31.BG62ZS20

 €5,95U SENYALITZADOR VERMELL SIMON REF. 27810-34.BG62ZS21

 €2,39U PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL,
BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T),
16 A 250 V, AMB TAPA PROTEGIDA, PREU
ECONÒMIC, PER A ENCASTAR

BG631155

 €2,34U PRESA DE CORRENT PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT, BIPOLAR AMB PRESA DE
TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I
CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-55, PREU MITJÀ

BG63D15R

 €1,82U POLSADOR, DE SUPERFÍCIE, 10 A 250 V, AMB 1
CONTACTE NA, AMB TECLA I LÀMPADA PILOT,
PREU MITJÀ,

BG64B176

 €51,01U PUNT SENYALTIZACIÓ SIMON 82 REALITZAT EN
TUB PVC CORRUGAT DE D= 13 MM./GP. 5 I
CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AÏLLATS PER
UNA TENSIÓ NOMINAL DE 750 V. I SECCIÓ 1,5
MM2. INCLOU CAIXA DE REGISTRE, TOTALMENT
MONTAT I FORMAT PER LES REFS. 75804-39,
82096-30, 82013-30, 82620-30

BG64ZS11
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,03U PULSADOR SIMON 27 BLANC.BG64ZS19

 €2,34U MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D'1
ELEMENT, PREU ALT

BG671113

 €12.623,50U GRUP ELECTROGEN DE CONSTRUCCIÓ
AUTOMÀTICA INSONORITZAT SDMO MOD. J66K O
EQUIVALENT DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
* POTÈNCIA EN SERVEI D'EMERGÈNCIA: 66 KVA.
* POTÈNCIA EN SERVEI CONTINU: 60 KVA.
* CONSTRUCCIÓ AUTOMÁTICA, ARRANCADA
AUTOMÀTICA AL FALLAR EL SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC DE LA XARXA Y PARADA AUTOMÀTICA
A LA TORNADA DEL SUBMINISTRE DE XARXA.
* MOTOR JOHN DERE MODEL 4045TF120.
* ALTERNADOR TRIFÀSIC MECC-ALTE MODEL
ECP32-2L.
* DIPÒSIT DE COMBUSTIBLE AMB UNA CAPACITAT
DE 180 LTS.
* CONSUM 12 L/H.
* QUADRE DE COMANDAMENT I MANIOBRA.
* COMMUTADOR DE POTÈNCIA XARXA-GRUP DE
100A.
* JOC DE SILENTBLOCKS.
S'INCLOU INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC 100A,
4P, INTERRUPTOR DIFERENCIAL, JUNTES I
CARGOLS, JOC DE SILENTBLOCKS, TRANSPORT
SENSE EMBALATGE FINS A L'OBRA,
ASSEGURANÇA DE TRANSPORT I
DOCUMENTACIÓ (NORMES D'INSTAL.LACIÓ DEL
GRUP, MANUAL DE MANTENIMENT I
FUNCIONAMENT, ESQUEMA ELÈCTRIC),
DESCÀRREGA I MUNTATGE, INCLOU P.P.
D'ACCESSORIS I MATERIAL AUXILIAR DE
MUNTATGE.

BGC1ZS04

 €0,28U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ QUADRADA

BGW15000

 €0,14U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS DE PVC

BGW21000

 €3,05U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
ELEMENTS D'ACABAT PER A SAFATES AÏLLANTS
DE PVC, DE 100 MM D'ALÇÀRIA I 300 MM
D'AMPLÀRIA

BGW210GH

 €4,03U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
ELEMENTS D'ACABAT PER A SAFATES AÏLLANTS
DE PVC, DE 100 MM D'ALÇÀRIA I 400 MM
D'AMPLÀRIA

BGW210GK

 €0,34U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

BGW41000

 €0,32U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

BGW42000
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 €0,38U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MANUALS

BGW47000

 €0,28U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS I COMMUTADORS

BGW62000

 €0,31U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
ENDOLLS

BGW63000

 €0,31U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
POLSADORS

BGW64000

 €1,02U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT
PER A SAFATES AÏLLANTS DE PVC DE 300 MM
D'AMPLÀRIA, PER A INSTAL·LACIÓ EN TERRA
TÈCNIC

BGY210H3

 €1,36U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT
PER A SAFATES AÏLLANTS DE PVC DE 400 MM
D'AMPLÀRIA, PER A INSTAL·LACIÓ EN TERRA
TÈCNIC

BGY210K3

 €90,48U LLUMENERA LAMP MODEL LAMPTUB REF.
51.41.02.0 O EQUIVALENT, D'ALUMINI
EXTRUSIONAT, LACADA EN COLOR BLANC, AMB
REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB DIFUSOR
DE POLICARBONAT REF. 51.06.22.0 O
EQUIVALENT, LONGITUD 1.670 MM., AMB GRAU
DE PROTECCIÓ IP 20, AMB EQUIP ELECTRÒNIC,
AMB PART PROPORCIONAL DE TAPA FINAL,
ACCESSORIR DE FIXACIÓ I SUPORT

BH11ZL24

 €118,12U LLUMENERA LAMP MODEL TUB REF. 87.41.01.0 O
EQUIVALENT, PERFIL I DIFUSOR FABRICATS EN
EXTRUSIÓ DE POLICARBONAT OPAL I TAPES
FINALS EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT OPAL,
CLASSE II, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 54 I IK07,
AMB REACTÀNCIA ELECTRÒNICA
MULTIPOTÈNCIA HE-HO, PER A 1 TUB T5 DE 54W

BH11ZL25

 €137,11U LLUMENERA LAMP MODEL TUB REF. 51.00.05.0 O
EQUIVALENT, PERFIL I DIFUSOR FABRICATS EN
EXTRUSIÓ DE POLICARBONAT OPAL I TAPES
FINALS EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT OPAL,
CLASSE II, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 54 I IK07,
DE 1370 MM DE LONGITUD, AMB MÒDUL LUMÍNIC
LINES LED MODEL B DE 24W, TEMPERATURA DE
COLOR CÀLID, AMB SUPORTS DE PARET

BH11ZL26

 €179,58U LLUMENERA ENCASTADA LAMP MODEL FIL +
TECH REF. 47.41.01.3 O EQUIVALENT, FABRICADA
EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI, LACADA DE COLOR
GRIS SATINAT I REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT,
AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL, AMB TAPA
FINAL REF. 47.00.67.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ
REF. 48.06.04.3, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIÓ
PER CABLE REF. 96.01.31.3, AMB EQUIP
ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA

BH13ZL17



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €90,48U LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE RADIACIÓ
DIRECTA/INDIRECTA LAMP MODEL DINAMIC REF.
64.42.11.0 O EQUIVALENT, FABRICADA EN
EXTRUSIÓ D'ALUMININI ANODITZAT PLATA, AMB
ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL PER A RADIACIÓ
DIRECTA I DIFUSOR DE POLICARBONAT PER A
RADIACIÓ INDIRECTA, AMB TAPA FINAL REF.
64.06.40.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF.
64.07.00.0, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIÓ PER
CABLE REF. 96.08.65.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC
MULTIPOTÈNCIA

BH13ZL18

 €69,78U LLUMENERA DECORATIVA PER A SUSPENDRE
LAMP MODEL MINIYES REF. 84.07.20.3 O
EQUIVALENT PER A LÀMPADES E 27, AMB
DIFUSOR GLASSEJAT REF. 84.05.01.0 O
EQUIVALENT DE 320 MM DE DIÀMETRE, AMB
CABLE DE SUSPENSIÓ D'ACER REGULABLE REF.
96.01.54.3 O EQUIVALENT, LÀMPADA LED PHILIPS
COREPRO LEDBULD O EQUIVALENT DE 13 W, 230
V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, GRAU DE
PROTECCIÓ IP 20

BH1DZL04

 €169,32U LLUMENERA ENCASTADA LAMP MODEL FIL +
TECH REF. 47.41.04.3 O EQUIVALENT, FABRICADA
EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI, LACADA DE COLOR
GRIS SATINAT I REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT,
AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL, AMB
ANCORATGES REF. 47.00.10.3, AMB TAPA FINAL
REF. 47.00.68.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF.
48.06.04.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC
MULTIPOTÈNCIA

BH25ZL03

 €70,27U DOWNLIGHT LAMP MODEL MINI KOMBIC REF.
92.41.33.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ
DE POLICARBONAT, ABM REFLECTOR
METAL·LITZAT I MARC EXTERIOR DE COLOR
BLANC, DIFUSOR INTERIOR DE POLICARBONAT
OPAL ESPECIAL PER A LED, DISSIPADOR
D'ALUMINI INJECTATM CLASSE II I EQUIP
INCORPORAT, AMB MÒDUL LED DE 2.000 LUMENS
AMB TEMEPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID

BH2DZL65

 €224,44U APLIC DE SUPERFÍCIE LAMP MODEL BLOC REF.
67.42.12.3 O EQUIVALENT, DE LLUM
DIRECTA/INDIRECTA, FABRICAT EN EXTRUSIÓ
D'ALUMINI AMB REFLECTOR D'ALUMINI AMB
REFLECTOR D'ALUMINI, LACAT DE COLOR GRIS,
AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT, AMB 6 LEDS
D'ALTA EMISSIÓ DE COLOR BLANC AMB ÒPTICA
MEDIUM FLOOD DE 13W DE POTÈNCIA, AMB
EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT

BH32ZL23



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,94U CARRIL ELECTRIFICAT LAMP FORMAT PER
TRAMS DE 3 METRES REF. 46.05.04.0 O
EQUIVALENT I TRAMS DE 2 METRES REF.
46.05.05.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN
EXTRUSIÓ D'ALUMINI, LACAT EN COLOR BLANC,
TRES CIRCUITS INDEPENDENTS MÉS NEUTRE I
TERRA, AMB ACCESSORI D'ALIMENTACIÓ REF.
46.05.28.0, AMB TAPA FINAL REF. 46.06.40.0, AMB
ACCESSORIS D'UNIÓ REF. 46.05.27.0, AMB
ACCESSORIS DE FIXACIÓ REF. 46.07.53.0

BH41ZL02

 €158,05U PROJECTOR MULTIDIRECCIONAL LAMP MODEL
IMAG REF. 72.41.35.0 O EQUIVALENT, FABRICAT
EN INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT BLANC
TEXTURITZAT, AMB REFLECTOR D'ALTA PURESA I
DISSIPADOR PASSIU, AMB MÒDUL LED DE 2.300
LUMENS AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC
CÀLID I ÒPTICA WIDE FLOOD, PER A MUNTAR EN
CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSIC UNIVERSAL

BH43ZL01

 €58,38U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT
DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE
FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE
POLICARBONAT, PREU ALT

BH61RH6A

 €76,83U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT
DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE
FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE
POLICARBONAT, PREU ALT

BH61RHCA

 €3,75U CAIXA PER ENCASTAR LLUM D'EMERGÈNCIA
RECTANGULAR EN PARAMENT VERTICAL O
HORITZONTAL

BH6ZCR00

 €23,11U LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR
SIMÈTRIC I 1 TUB FLUORESCENT DE 36 W, DE
FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS POLIÈSTER

BHA1H2R0

 €56,90U DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS
TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-460H O
EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE
360º I 11 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE
5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL
CREPUSCULAR, 

BHT1ZT01

 €45,56U DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS
TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-200H O
EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE
200º I 12 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE
5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL
CREPUSCULAR I DE L'ALCANÇ 

BHT1ZT02



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,06U LÀMPADA FLUORESCENT DE 26 MM DE
DIÀMETRE I 1500 MM DE LLARGÀRIA, DE 58 W DE
POTÈNCIA, AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR
DE 3000 Ó 4000 K I UN GRAU DE RENDIMENT DE
COLOR RA=85

BHU81154

 €7,28U LÀMPADA FLUORESCENT DE 16 MM DE
DIÀMETRE I 1150 MM DE LLARGÀRIA, DE 54 W DE
POTÈNCIA, AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR
DE 3000 Ó 4000 K I UN GRAU DE RENDIMENT DE
COLOR RA=85

BHU8Z235

 €0,55U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS
DECORATIUS PER A LÍNIA CONTÍNUA, MUNTATS
SUPERFICIALMENT

BHW13000

 €1,17U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE
LLUMENERES INDUSTRIALS AMB TUBS
FLUORESCENTS

BHWA1000

 €78,26U LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA,
SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75 CM, DE COLOR
BLANC I PREU MITJÀ

BJ13B713

 €153,42U INODOR PER A COL·LOCAR SOBRE EL PAVIMENT
DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA
VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I
MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ
INCORPORATS, COLOR BLANC I PREU MITJÀ

BJ14BA1Q

 €45,01U ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB
ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC,
PREU ALT, AMB FIXACIONS

BJ1AB21P

 €6,42KG PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS,
ABOCADORS I PLAQUES TURQUES

BJ1ZS000

 €34,03U AIXETA SENZILLA TEMPORITZADA PER A LAVABO,
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT SOBRE
TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ
CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA DE 1/2´´

BJ239131

 €8,82U AIXETA TIPUS SENZILL MURAL, PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU
MITJÀ, AMB SORTIDA ROSCADA DE 3/4´´ I
ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´

BJ2Z1131

 €17,11U AIXETA DE PAS MURAL, PER A ENCASTAR, DE
LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE
3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´

BJ2Z4139

 €3,28U ENLLAÇ MURAL, PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT AMB SORTIDA ROSCADA DE
1/2´´ PER A MANIGUETS, DE LLAUTÓ CROMAT,
PREU MITJÀ, AMB ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´

BJ2ZE131

 €1,93U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB
ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU MITJÀ, AMB
DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

BJ2ZN43K



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,75U DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I
CADENETA INCORPORATS, DE PVC DE DIÀMETRE
32 MM, PER A CONNECTAR AL SIFÓ O AL RAMAL
DE PVC

BJ3317N7

 €1,01U SIFÓ REGISTRABLE PER A LAVABO, DE PVC DE
DIÀMETRE 32 MM, PER A CONNECTAR AL RAMAL
DE PVC

BJ33A7NG

 €58,86U DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE
DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1
KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT
DE SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I
AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE
SEGURETAT.

BJ42U010

 €129,91U DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE PER A
EIXUGAMANS, DE DIMENSIONS 290 X 310 X 190
MM

BJ43U005

 €84,39U BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE
800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB
D'ALUMINI RECOBERT DE NILÒ

BJ46U001

 €238,52U BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY
ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE
D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÒ

BJ46U003

 €24,81U PORTA-ROTLLES DOBLE DE PAPER HIGIÈNIC,
D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 230 X 115 X
110 MM

BJ4ZU030

 €21,04U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ
CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE
POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, SO MULTITÒ, GRAU
DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 54-3, PER A COL·LOCACIÓ
INTERIOR

BM131211

 €6,35U POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL·LACIÓ
CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL,
ACCIONAMENT MANUAL PER TRENCAMENT
D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA UNE-EN
54-11, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

BM141102

 €35,85U EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE
CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT

BM312611

 €0,97M CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, LLIURE
D'HALÒGENS, BAIXA EMISIÓ DE FUMS I BAIXA
CORROSIVITAT, DE COLOR VERMELL, DE 2X1,5
MM2

BM43ZA02



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
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MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 16/04/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €40,14U DETECTOR VOLUMÈTRIC DOBLE TECNOLOGIA
PLANA FABREGA MODEL BI-DETEC 12X12/90º O
EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE
90 °, AMB UN ABAST DE 12X12 M, DETECTA
ANGLE ZERO, TECNOLOGIA DIGITAL TMR PER A
ELIMINACIÓ DE FALSES ALARMES, AMB TAMPER
INDEPENDENT, DISPOSA DE FILTRE DE
PROTECCIÓ CONTRA INTERFERÈNCIES,
ALIMENTACIÓ: 9-16VCC, COMPLEIX UNE 50131,
GRAU 2, INCLOU SUPORT GIRATORI PLANA
FABREGA MODEL BR-2 O EQUIVALENT

BMD1PF02

 €0,28M CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 8X0,22
MM2

BMD62800

 €2,69U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A
INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES
D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN,
PER A FIXAR MECÀNICAMENT

BMDBU005

 €0,51U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A SIRENES

BMY13000

 €0,24U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A POLSADORS D'ALARMA

BMY14000

 €0,28U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS

BMY31000

 €7,29U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2
CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6 U/UTP, DE 2,1
M DE LLARGÀRIA

BP43Z410S

 €6,63U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2
CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U/UTP
SYSTIMAX O EQUIVALENT, D'1,52 M DE
LLARGÀRIA

BP43Z430S

 €0,48M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB
CONDUCTORS DE COURE, DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT,
AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN
60332-1-2

BP43Z610S

 €111,99U PANELL INTEGRAT FIX, EQUIPAT AMB 24
CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U/UTP
SYSTIMAX O EQUIVALENT, PER A MUNTAR SOBRE
BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, AMB
ORGANITZADOR DE CABLES

BP7ZZC58S

 €15,23U PENJADOR DE ROBA DE POLIAMIDA, DE
DIMENSIONS 125 X 160 MM I DIÀMETRE DEL TUB
DE 20 MM

BQZ1U010



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 16/04/16

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €75,54M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,33000/R 19,330001,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 19,33000 19,33000
Maquinària:

1,23200/R 1,760000,700C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,23200 1,23200
Materials:

0,300001,500000,200B0111000 =xAIGUAM3
28,9977017,790001,630B0310020 =xSORRA DE PEDRERA PER A MORTERST
25,48750101,950000,250B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T

Subtotal... 54,78520 54,78520

0,193301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,54050

75,54050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,84M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,33000/R 19,330001,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 19,33000 19,33000
Maquinària:

1,23200/R 1,760000,700C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,23200 1,23200
Materials:

0,300001,500000,200B0111000 =xAIGUAM3
27,0408017,790001,520B0310020 =xSORRA DE PEDRERA PER A MORTERST
38,74100101,950000,380B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T

Subtotal... 66,08180 66,08180

0,193301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,83710

86,83710COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 16/04/16

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €149,68M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,29650/R 19,330001,050A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 20,29650 20,29650
Maquinària:

1,27600/R 1,760000,725C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,27600 1,27600
Materials:

0,300001,500000,200B0111000 =xAIGUAM3
27,2187017,790001,530B0310020 =xSORRA DE PEDRERA PER A MORTERST
20,39000101,950000,200B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T

80,000000,20000400,000B0532310 =xCALÇ AÈRIA CL 90, EN SACSKG

Subtotal... 127,90870 127,90870

0,202971,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 149,68417

149,68417COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,63M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,29650/R 19,330001,050A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 20,29650 20,29650
Maquinària:

1,27600/R 1,760000,725C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,27600 1,27600
Materials:

0,300001,500000,200B0111000 =xAIGUAM3
0,013800,010001,380B0312020 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER

A MORTERS
KG

38,74100101,950000,380B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

T

38,000000,20000190,000B0532310 =xCALÇ AÈRIA CL 90, EN SACSKG

Subtotal... 77,05480 77,05480
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 16/04/16

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 98,62730

98,62730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,28M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10

D070I025 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,29650/R 19,330001,050A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 20,29650 20,29650
Maquinària:

1,27600/R 1,760000,725C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,27600 1,27600
Materials:

0,300001,500000,200B0111000 =xAIGUAM3
0,015300,010001,530B0312020 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER

A MORTERS
KG

20,39000101,950000,200B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

T

80,000000,20000400,000B0532310 =xCALÇ AÈRIA CL 90, EN SACSKG

Subtotal... 100,70530 100,70530

COST DIRECTE 122,27780

122,27780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,55M3 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL PER A SUPORT COMPATIBLE AMB
SISTEMA MAPETHERM D'AÏLLAMENT TÈRMIC
D'EDIFICIS PER L'EXTERIOR, AMB EMPRIMACIÓ
TIPUS PRIMER 3296 DE POLIMERS ACRILICS O
TIPUS MALECH, RETACAT DE JUNTES AMB
MORTER TIPUS MAPEANTIQUE MC I
TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB MORTER DE
BAIX MÒDUL ELÀSTIC I ALTA RESISTÈNCIA A LA
FLEXOTRACCIÓ TIPUS NIVOPLAN AMB LÀTEX DE
GOMA SINTÈTICA TIPUS PLANICRETE

D070T001 Rend.: 1,000

 €84,46M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

D0718821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,33000/R 19,330001,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 16/04/16

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 19,33000 19,33000
Maquinària:

1,23200/R 1,760000,700C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,23200 1,23200
Materials:

0,300001,500000,200B0111000 =xAIGUAM3
27,0408017,790001,520B0310020 =xSORRA DE PEDRERA PER A MORTERST
35,5794093,630000,380B0511401 =xCIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS UNE-EN

197-1, EN SACS
T

0,782801,030000,760B081C010 =xADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT PER A
MORTER, SEGONS LA NORMA UNE-EN 934-3

KG

Subtotal... 63,70300 63,70300

0,193301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,45830

84,45830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,61M3 MORTER DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA TIPUS
MAPESTONE TB60 O EQUIVALENT (MORTER
PREMESCLAT AMB ÀRIDS SELECCIONATS DE
DIÀMETRE MÀXIM 2.5MM. I ADDITIUS ESPECIALS
PER A PAVIMENTS SOTMESOS A CLASE
D'EXPOSICIÓ XF3 I XF4 SEGONS NORMATIVA UNE
EN 206-1:2006)

D071SG21 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,33000/R 19,330001,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 19,33000 19,33000
Maquinària:

1,23200/R 1,760000,700C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,23200 1,23200
Materials:

0,300001,500000,200B0111000 =xAIGUAM3
27,0408017,790001,520B0310020 =xSORRA DE PEDRERA PER A MORTERST
30,0162078,990000,380B0516301 =xCIMENT TIPUS MAPESTONE TB60 O EQUIVALENT

(MORTER PREMESCLAT AMB ÀRIDS
SELECCIONATS DE DIÀMETRE MÀXIM 2.5MM. I
ADDITIUS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
SOTMESOS A CLASE D'EXPOSICIÓ XF3 I XF4
SEGONS NORMATIVA UNE EN 206-1:2006)

T

12,500002,500005,000B0818110 =xCOLORANT EN POLS PER A MORTERKG

Subtotal... 69,85700 69,85700

0,193301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,61230

90,61230COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 16/04/16

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,79M3 FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE
DENSITAT 300 KG/M3

D07AA000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35500/R 18,710000,500A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 9,35500 9,35500
Materials:

0,495001,500000,330B0111000 =xAIGUAM3
33,64350101,950000,330B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T

5,200001,040005,000B7C100N0 =xESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULARKG

Subtotal... 39,33850 39,33850

0,093551,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,78705

48,78705COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,80M3 PASTA DE GUIX B1D07J1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,71000/R 18,710001,000A0149000 =xMANOBRE GUIXAIREH

Subtotal... 18,71000 18,71000
Materials:

0,900001,500000,600B0111000 =xAIGUAM3
80,000000,10000800,000B0521100 =xGUIX DE DESIGNACIÓ B1/20/2, SEGONS LA

NORMA UNE-EN 13279-1
KG

Subtotal... 80,90000 80,90000

0,187101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,79710

99,79710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,82KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11180/R 22,360000,005A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,09925/R 19,850000,005A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,21105 0,21105
Materials:

0,010911,070000,0102B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
0,598500,570001,050B0B2A000 =xACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT

ELÀSTIC >= 500 N/MM2
KG

Subtotal... 0,60941 0,60941



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 16/04/16

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,002111,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,82257

0,82257COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,84KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

D0B2C100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11180/R 22,360000,005A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,09925/R 19,850000,005A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,21105 0,21105
Materials:

0,010911,070000,0102B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
0,619500,590001,050B0B2C000 =xACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE

LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
KG

Subtotal... 0,63041 0,63041

0,002111,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,84357

0,84357COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,94KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 SD, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

D0B2I010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16323/R 22,360000,0073A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,14491/R 19,850000,0073A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,30814 0,30814
Materials:

0,010701,070000,010B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
0,619500,590001,050B0B2C000 =xACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE

LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
KG

Subtotal... 0,63020 0,63020

COST DIRECTE 0,93834

0,93834COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €47,03M2 F06: FORMACIÓ DE REMAT DE COBERTA
EXECUTAT AMB MUR DE 20 CM DE GRUIX, DE
BLOC FORADAT LLIS DE 40X20X20 CM, DE
MORTER DE CIMENT GRIS PER A REVESTIR,
COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:3.
S'INCLOU EL MASSISSAT AMB FORMIGÓ
HA-25/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM I
ARMAT AMB 1 D.10 C/40 CM VERTICAL I 2 D.8 C/40
CM. HORITZONTAL INCLOENT CONNEXIÓ A
L'ESTRUCTURA. 

151ZI020 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,94400/R 22,360000,400A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
2,80650/R 18,710000,150A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 11,75050 11,75050
Materials:

10,1985067,990000,150B0651010 =xFORMIGÓ HA-25/F/10/I DE CONSISTÈNCIA FLUIDA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB
>= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

M3

7,284931,110006,563B0E244F1 =xBLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS,
DE 40X20X15 CM, PER A REVESTIR

U

7,740001,290006,000B0E244L1 =xBLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS,
DE 40X20X20 CM, PER A REVESTIR

U

6,11389122,277800,050D070I025 =xMORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10

M3

3,941030,938344,200D0B2I010 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 SD, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 35,27835 35,27835

COST DIRECTE 47,02885
0,00%DESPESES INDIRECTES

47,02885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,43M3 EXCAVACIÓ PER DAMES PER A REBAIX EN
TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES
DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE
CAMIÓ; 

E221T423 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,43040/R 80,380000,080C1312340 =xPALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

H

Subtotal... 6,43040 6,43040



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 6,43040
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,43040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,80M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS
D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA
AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

E222B432 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,80480/R 48,780000,160C1313330 =xRETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A
10 T

H

Subtotal... 7,80480 7,80480

COST DIRECTE 7,80480
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,80480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,51M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE
FONDÀRIA COM A MÀXIM, EN TERRENY DE LES
CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI
GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ

E222T42A Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,51212/R 48,780000,154C1313330 =xRETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A
10 T

H

Subtotal... 7,51212 7,51212

COST DIRECTE 7,51212
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,51212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,30M3 EXCAVACIÓ PER A RECALÇAT DE FINS A 1 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY DE LES
CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI
GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB MITJANS
MANUALS I ADAPTADA ALS TREBALLS DE
REFORÇ I RECALÇ, AMB CÀRREGA MANUAL
SOBRE CONTENIDOR I/O TRANSPORT INTERIOR
A LA OBRA I CÀRREGA A CAMIÓ

E223T411 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:
84,19500/R 18,710004,500A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 84,19500 84,19500

2,104882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,29987
0,00%DESPESES INDIRECTES

86,29987COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,36M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

E225T00F Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37420/R 18,710000,020A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 0,37420 0,37420
Maquinària:

0,98380/R 49,190000,020C1335080 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 TH

Subtotal... 0,98380 0,98380

0,005611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,36361
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,36361COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,77M3 TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB
TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A
25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

E225T771 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18710/R 18,710000,010A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 0,18710 0,18710
Maquinària:

1,42263/R 43,110000,033C1316100 =xMINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5,9 T

H

1,71360/R 38,080000,045C1335010 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, D'1,5 A 2,5
T

H

Subtotal... 3,13623 3,13623
Materials:

5,440005,440001,000B03D5000 =xTERRA ADEQUADAM3

Subtotal... 5,44000 5,44000

0,002811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,76614
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

8,76614COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,33M3 TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB
TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE
L'EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM,
AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

E225T77F Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18710/R 18,710000,010A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 0,18710 0,18710
Maquinària:

1,42263/R 43,110000,033C1316100 =xMINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5,9 T

H

1,71360/R 38,080000,045C1335010 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, D'1,5 A 2,5
T

H

Subtotal... 3,13623 3,13623

0,002811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,32614
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,32614COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,84M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE LA CAPACITAT ADEQUADA, PER
LES TERRES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ DEL
RECALÇ

E2R300H0 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

14,84000/R 14,840001,000C1RA2800 =xSUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 8 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

M3

Subtotal... 14,84000 14,84000

COST DIRECTE 14,84000
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,84000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,33M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

E2R35039 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,32960/R 30,540000,240C1501700 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 TH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,32960 7,32960

COST DIRECTE 7,32960
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,32960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,57M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT
DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ,
AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

E2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,570004,570001,000B2RA7LP0 =xDEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT
DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ,
AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

M3

Subtotal... 4,57000 4,57000

COST DIRECTE 4,57000
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,26M3 FORMIGÓ PER A POUS DE FONAMENTS,
HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ O AMB CUBILOT

E31521B3 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,23240/R 18,710000,440A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 8,23240 8,23240
Materials:

62,9090057,190001,100B06NLA2C =xFORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE
150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HL-150/P/20

M3

Subtotal... 62,90900 62,90900

0,123491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,26489
0,00%DESPESES INDIRECTES

71,26489COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €81,08M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

E3152BH3 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,23240/R 18,710000,440A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 8,23240 8,23240
Materials:

72,7210066,110001,100B065E60B =xFORMIGÓ HA-30/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB
>= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA

M3

Subtotal... 72,72100 72,72100

0,123491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,07689
0,00%DESPESES INDIRECTES

81,07689COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,15KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

E31B4000 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13416/R 22,360000,006A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,15880/R 19,850000,008A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,29296 0,29296
Materials:

0,005461,070000,0051B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
0,843570,843571,000D0B2C100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 0,84903 0,84903

0,004391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,14638
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,14638COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,03M3 FORMIGÓ PER A RECALÇATS A UNA FONDÀRIA <=
3 M, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

E335TCH1 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57760/R 22,360000,160A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

11,97440/R 18,710000,640A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 15,55200 15,55200
Materials:

93,0930084,630001,100B065E92B =xFORMIGÓ HA-30/B/20/IIA+QB DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 350 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA PER RECALÇ

M3

Subtotal... 93,09300 93,09300

0,388802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,03380
0,00%DESPESES INDIRECTES

109,03380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,31KG ARMADURA PER A RECALÇATS AP500 S D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

E33B3000 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22360/R 22,360000,010A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,23820/R 19,850000,012A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,46180 0,46180
Materials:

0,010911,070000,0102B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
0,822570,822571,000D0B2A100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 0,83348 0,83348

0,011552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,30683
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,30683COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,93M2 ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A
RECALÇAT DE FONAMENTS. INCLOU TREBALLS
AUXILIARS PER DEIXAR ARMADURES PASSANTS I
ADAPTANT.SE ALS TREBALLS AL PROCÈS DE
L'OBRA, SEGONS MEMÒRIA DE PROJECTE

E33DT101 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,53400/R 22,360000,650A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
12,90250/R 19,850000,650A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH

Subtotal... 27,43650 27,43650
Materials:

0,169611,130000,1501B0A31000 =xCLAU ACERKG
0,693000,420001,650B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,39256206,610000,0019B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
0,094949,400000,0101B0D626B0 =xPUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3,5 M

D'ALÇÀRIA I 200 USOS
CU

1,356411,180001,1495B0D71130 =xTAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 10 USOS

M2

0,102802,570000,040B0DZA000 =xDESENCOFRANTL

Subtotal... 2,80932 2,80932

0,685912,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,93173
0,00%DESPESES INDIRECTES

30,93173COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,80M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD
UNE-EN 10080

E3CBMACC Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,73788/R 22,360000,033A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,65505/R 19,850000,033A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 1,39293 1,39293
Materials:

0,021831,070000,0204B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
4,368003,640001,200B0B34236 =xMALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES

CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

M2

Subtotal... 4,38983 4,38983

0,020891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,80365
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,80365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,67M2 ARMADURA PER A CAPA DE REGULARITZACIÓ,
AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM
D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

E3CBTA88 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58136/R 22,360000,026A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,51610/R 19,850000,026A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 1,09746 1,09746
Materials:

0,019691,070000,0184B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,532002,110001,200B0B34134 =xMALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

M2

Subtotal... 2,55169 2,55169

0,016461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,66561
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,66561COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,62M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

E3Z112T1 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,67700/R 22,360000,075A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
2,80650/R 18,710000,150A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 4,48350 4,48350
Materials:

6,0658557,770000,105B06NLA2B =xFORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE
150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HL-150/B/20

M3

Subtotal... 6,06585 6,06585

0,067251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,61660
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,61660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,62M2 SOLERA DE REGULARITZACIÓ, DE NETEJA I
ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

E3Z1T2T1 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,67700/R 22,360000,075A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
2,80650/R 18,710000,150A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 4,48350 4,48350
Materials:

6,0658557,770000,105B06NLA2B =xFORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE
150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HL-150/B/20

M3

Subtotal... 6,06585 6,06585



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,067251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,61660
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,61660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,00M3 FORMIGÓ PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, HA-30/B/20/IIA
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA O
AMB MITJANS ADEQUATS

E45918H4 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,60992/R 22,360000,072A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
5,38848/R 18,710000,288A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 6,99840 6,99840
Maquinària:

18,34680/R 152,890000,120C1701100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH

Subtotal... 18,34680 18,34680
Materials:

59,4825056,650001,050B065960B =xFORMIGÓ HA-30/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB
>= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA

M3

Subtotal... 59,48250 59,48250

0,174962,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,00266
0,00%DESPESES INDIRECTES

85,00266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,47M3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/20/IIIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA O AMB
MITJANS ADEQUATS

E45C1AH4 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,20744/R 22,360000,054A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
4,04136/R 18,710000,216A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 5,24880 5,24880
Maquinària:

13,76010/R 152,890000,090C1701100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH

Subtotal... 13,76010 13,76010
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

65,3310064,050001,020B065EH0B =xFORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIIA

M3

Subtotal... 65,33100 65,33100

0,131222,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,47112
0,00%DESPESES INDIRECTES

84,47112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,26KG ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS INDUSTRIALITZATS AP500 S D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

E4B93000 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22360/R 22,360000,010A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,19850/R 19,850000,010A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,42210 0,42210
Materials:

0,010701,070000,010B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
0,822570,822571,000D0B2A100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 0,83327 0,83327

0,006331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,26170
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,26170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,37M2 ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS AP500 T AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 30X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T
UNE-EN 10080

E4B9DC88 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49192/R 22,360000,022A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,43670/R 19,850000,022A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,92862 0,92862
Materials:

0,019261,070000,018B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
1,404001,170001,200B0B341C4 =xMALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES

CORRUGADES D'ACER ME 30X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

M2



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,42326 1,42326

0,013931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,36581
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,36581COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,31KG ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500
S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

E4BC3000 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26832/R 22,360000,012A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,19850/R 19,850000,010A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,46682 0,46682
Materials:

0,012841,070000,012B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
0,822570,822571,000D0B2A100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 0,83541 0,83541

0,007001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,30923
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,30923COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,90M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD
UNE-EN 10080

E4BCM8GG Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67080/R 22,360000,030A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,59550/R 19,850000,030A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 1,26630 1,26630
Materials:

0,021401,070000,020B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
5,592004,660001,200B0B34257 =xMALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES

CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

M2

Subtotal... 5,61340 5,61340

0,018991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,89869
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,89869COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,41M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A
LLOSES HORITZONTALS O INCLINADES, AMB
TAULER DE FUSTA DE PI O ENCOFRAT FENÒLIC
PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST

E4DC1D00 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,41600/R 22,360000,600A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
11,91000/R 19,850000,600A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH

Subtotal... 25,32600 25,32600
Materials:

0,113791,130000,1007B0A31000 =xCLAU ACERKG
0,415800,420000,990B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,39256206,610000,0019B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
0,126098,350000,0151B0D625A0 =xPUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
CU

1,298001,180001,100B0D71130 =xTAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 10 USOS

M2

0,102802,570000,040B0DZA000 =xDESENCOFRANTL

Subtotal... 2,44904 2,44904

0,633152,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,40819
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,40819COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,79M2 BIGUETA I REVOLTÓ PER A SOSTRE DE 20+5 CM,
AMB REVOLTÓ DE CERÀMICA I BIGUETES DE
FORMIGÓ PRETESAT DE 17 A 18 CM D'ALÇÀRIA,
INTEREIXOS 0,7 M, LLUM < 5 M, DE MOMENT
FLECTOR ÚLTIM 57,5 KNM PER M D'AMPLÀRIA DE
SOSTRE

E4LF742S Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,45960/R 22,360000,110A0121000 =xOFICIAL 1AH
4,11620/R 18,710000,220A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 6,57580 6,57580
Materials:

9,564566,370001,5015B4LF0404 =xBIGUETA DE FORMIGÓ PRETESAT DE 17 A 18 CM
D'ALÇÀRIA, AMB ARMADURA ACTIVA DE TENSIÓ
SUPERIOR A 131 KN

M

6,485854,350001,491B4LZ170L =xREVOLTÓ INDUSTRIALITZAT DE CERÀMICA PER A
UN INTEREIX DE 70 CM I ALÇÀRIA DE 20 CM

M

Subtotal... 16,05041 16,05041



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,164402,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,79061
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,79061COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,69M2 C14: ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE
PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA DE 15 A 25 MM
DE DIÀMETRE, DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCAT
SENSE ADHERIR

E5113391 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78260/R 22,360000,035A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
2,80650/R 18,710000,150A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 3,58910 3,58910
Materials:

5,0442228,180000,179B0351000 =xPALET DE RIERA DE DIÀMETRE 15 A 25 MMT

Subtotal... 5,04422 5,04422

0,053841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,68716
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,68716COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €264,67U CLARABOIA QUADRADA DE FORMA PARABÒLICA,
FIXA, DE 2 LÀMINES DE METACRILAT, PER A UN
BUIT D'OBRA DE 90X90 CM DE LA CASA MAYDISA
O EQUIVALENT, AMB SÒCOL PREFABRICAT DE
POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE I
AÏLLAMENT TÈRMIC INTERIOR, AMB CUPULA DE
POLIMETILMETACRILAT PMMA MODIFICAT, D'ALT
IMPACTE, ACABAT EN BLANC OPAL, COL·LOCADA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES AMB GARANTIA
D'ESTANQUEITAT

E552TC30 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,65200/R 22,360000,700A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
13,09700/R 18,710000,700A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 28,74900 28,74900
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

233,96000233,960001,000B5521291 =xCLARABOIA QUADRADA DE FORMA PARABÒLICA,
FIXA, DE 2 LÀMINES DE METACRILAT, PER A UN
BUIT D'OBRA DE 90X90 CM DE LA CASA MAYDISA
O EQUIVALENT, AMB SÒCOL PREFABRICAT DE
POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE I
AÏLLAMENT TÈRMIC INTERIOR, AMB CUPULA DE
POLIMETILMETACRILAT PMMA MODIFICAT, D'ALT
IMPACTE, ACABAT EN BLANC OPAL, COL·LOCADA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES AMB GARANTIA
D'ESTANQUEITAT

U

0,880000,220004,000B5ZZJLNT =xVIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,4X65 MM, AMB
JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ DE
DIÀMETRE 8/10 MM

U

0,3647286,837100,0042D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 235,20472 235,20472

0,718732,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 264,67245
0,00%DESPESES INDIRECTES

264,67245COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €952,68U FORMACIÓ DE LLUERNARI INTEGRAT EN PLA
HITZONTAL SOTA COBERTA, AMB UN FULL
PRACTICABLE O FIXE, MODEL ROTO, SERIE 43 DE
ROTRONIC MAYDISA O EQUIVALENT, DE
DIMENSIONS 170X190CM, DE COSTATS NO
ESCAIRATS, COMPOSICIÓ SEGONS PLANOL, DE
PERFILS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT
ENVERNISSAT PER LÌNTERIOR I RECOBERTA
EXTERIORMENTE AMB PERFILERIA D'ALUMINI
LACAT DE COLOR MARRÓ (RAL 8019) AMB CAP
CARGOL EXTERIOR I EN CONTACTE DIRECTE
AMB LA FUSTA, AMB ENVIDRAMENT 4/16/4 AMB
GAS ARGÓ A L'INTERIOR I BUTIRAL ACÙSTIC PER
GARANTIR 45DB, ACCIONAMENT MOTORITZAT
AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA I DETECTOR
DE PLUJA INCORPORAT. TOT FORMANT ANGLE
DE 90 GRAUS AMB LA FUSTERIA FF1, AMB
SEGELLAT DE VIDRES I D'ESTRUCTURA DE
SUPORT AUXILIAR; INCLOU FORMACIÓ DE
CANALÓ DE RECOLLIDA D'AIGUA SEGONS
PLANOLS DE DETALL AMB TOT ELS MATERIALS
NECESSARIS I AMB GARANTIA D'ESTANQUEITAT I
CONNEXIÓ A XARXA DE SANEJAMENT

E552TF37 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,65200/R 22,360000,700A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
13,09700/R 18,710000,700A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 28,74900 28,74900
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

921,97000921,970001,000B552TF37 =xFORMACIÓ DE LLUERNARI INTEGRAT EN PLA
HITZONTAL SOTA COBERTA, AMB UN FULL
PRACTICABLE, MODEL ROTO, SERIE 43 DE
ROTRONIC MAYDISA O EQUIVALENT, DE
DIMENSIONS 170X190CM, DE COSTATS NO
ESCAIRATS, COMPOSICIÓ SEGONS PLANOL, DE
PERFILS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT
ENVERNISSAT PER LÌNTERIOR I RECOBERTA
EXTERIORMENTE AMB PERFILERIA D'ALUMINI
LACAT DE COLOR MARRÓ (RAL 8019) AMB CAP
CARGOL EXTERIOR I EN CONTACTE DIRECTE
AMB LA FUSTA, AMB ENVIDRAMENT 4/16/4 AMB
GAS ARGÓ A L'INTERIOR I BUTIRAL ACÙSTIC PER
GARANTIR 45DB, ACCIONAMENT MOTORITZAT
AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA I DETECTOR
DE PLUJA INCORPORAT. TOT FORMANT ANGLE
DE 90 GRAUS AMB LA FUSTERIA FF1, AMB
SEGELLAT DE VIDRES I D'ESTRUCTURA DE
SUPORT AUXILIAR. INCLOU FORMACIÓ DE
CANALÓ DE RECOLLIDA D'AIGUA SEGONS
PLANOLS DE DETALL AMB TOT ELS MATERIALS
NECESSARIS I AMB GARANTIA D'ESTANQUEITAT I
CONNEXIÓ A XARXA DE SANEJAMENT

U

0,880000,220004,000B5ZZJLNT =xVIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,4X65 MM, AMB
JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ DE
DIÀMETRE 8/10 MM

U

0,3647286,837100,0042D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 923,21472 923,21472

0,718732,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 952,68245
0,00%DESPESES INDIRECTES

952,68245COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,60M2 C10: FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PENDENT
ENTRE 1 I 3%, AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE
GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 10 CM
DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT

E5Z15N2B Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,50432/R 22,360000,112A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
2,09552/R 18,710000,112A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 4,59984 4,59984
Materials:

4,9274948,787050,101D07AA000 =xFORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE
DENSITAT 300 KG/M3

M3

Subtotal... 4,92749 4,92749



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,069001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,59633
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,59633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,77M2 FORMACIÓ DE RECRESCUTS DE PAVIMENTS, PER
PAVIMENTS ELEVATS, RAMPES O GRAONS AMB
PAREDONS DE SOSTREMORT DE TOTXANA DE
290X140X100 MM, COL·LOCADA AMB MORTER DE
CIMENT 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, AMB MESTRA
SUPERIOR DE PASTA DE CIMENT RÀPID, SOLERA
DE SUPERMAÓ DE 500X200X40 MM, COL·LOCAT
AMB PASTA DE CIMENT RÀPID, RECOLZADA
SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT, LLOSA DE 5
CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ARMADA AMB ARMADURA
PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 T AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500T
UNE-EN 10080 ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER; INCLOU PART
PROPORCIONAL D'IMPERMEABILITZACIONS I
AÏLLAMENTS TÈRMICS DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES QUE EN LA RESTA DE
PROJECTE EN TOTS ELS EMPLAÇAMENTS ON
SIGUI NECESSARI SEGONS DIRECTRIUS DE D.F.

E5Z1EUJ0 Rend.: 1,000P- 34

 €11,62M MINVELL FIXAT AL PARAMENT, DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 0,7 MM DE GRUIX,
PREFORMADA I DE 45 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES; INCLOU SEGELLAT AMB
CORDÓ DANOFLEX O EQUIVALENT

E5ZD5DD4 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,69560/R 22,360000,210A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
1,96455/R 18,710000,105A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 6,66015 6,66015
Materials:

4,559404,470001,020B5ZD1DD3 =xPEÇA PER A MINVELL DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 0.7 MM DE GRUIX, DE 45 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 3
PLECS AMB SEGELLAT AMB CORDÓ DANOFLEX O
EQUIVALENT

M

0,400000,100004,000B5ZZAEJ0 =xCLAU D'ACER GALVANITZAT DE 3X50 MM, AMB
JUNT DE PLOM

U

Subtotal... 4,95940 4,95940



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 11,61955
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,61955COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,92M2 PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM,
DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER
A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10
AMB CIMENT CEM II

E612BR1K Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,65200/R 22,360000,700A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
6,54850/R 18,710000,350A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 22,20050 22,20050
Materials:

5,928000,1900031,200B0F1D2A1 =xMAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1

U

3,23318149,684170,0216D070A4D1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 9,16118 9,16118

0,555012,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,91669
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,91669COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,67M2 TANCAMENT EE9: PARET DE TANCAMENT
PASSANT DE GRUIX 13.5 CM, DE MAÓ CALAT
CLINKER, HD, CATEGORIA I, ESMALTAT COLOR
BLANC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE
282X136X51 MM, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT
AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II;
INCLOU PART PROPORCIONAL D'ARMADURA
HORITZONTAL TIPUS MURFOR RND.4/Z 100CADA
48CM., ANCORATGES MURFOR ANC SA
TWIST+MURFORANC S 130M CADA 48CM, CLAUS
MURFOR ANC JOINT+200 I ESTRUCTURA
VERTICAL AUXILIAR DE SUPORTACIÓ; INCLOU
PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE
DINTELLLS AMB PEÇA CERÀMICA ARMADA

E612U522 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,88800/R 22,360000,800A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
9,35500/R 18,710000,500A0140000 =xMANOBREH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,31575/R 19,330000,275A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 32,55875 32,55875
Materials:

24,146800,3400071,020B0F1U510 =xMAÓ CALAT KLINKER ESMALTAT COLOR, DE
282X135X51 MM, CARES VISTES, CATEGORIA I,
HD,R-20, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 AMB
PART PROPORCIONAL DE ARMADURA
HORITZONTAL TIPUS MURFOR RND.4/Z 100CADA
48CM., ANCORATGES MURFOR ANC SA
TWIST+MURFORANC S 130M CADA 48CM, CLAUS
MURFOR ANC JOINT+200 I ESTRUCTURA
VERTICAL AUXILIAR DE SUPORTACIÓ

U

4,14625149,684170,0277D070A4D1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 28,29305 28,29305

0,813972,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,66577
0,00%DESPESES INDIRECTES

61,66577COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,62M2 PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 9 CM DE
GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X90 MM, LD,
CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1,
PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER
CIMENT 1:4; INCLOU PART PROPORCIONAL DE
FORMACIÓ DE DINTELLS AMB PEÇA DE
CERÀMICA ARMADA

E614H8AE Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,73280/R 22,360000,480A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
4,49040/R 18,710000,240A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 15,22320 15,22320
Materials:

3,899770,1300029,9982B0FA1H90 =xTOTXANA DE 240X115X90 MM, CATEGORIA I, LD,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

U

1,1115186,837100,0128D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 5,01128 5,01128

0,380582,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,61506
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,61506COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €49,73M2 ENVÀ TV6: ENVÀ PL.GUIX
LAMINAT,13+13/46/13+13: ENVÀ DE PLAQUES DE
GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA
SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX
TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA
400 MM DE 46 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46
MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD
(A) A CADA CARA DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA,
FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE
PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA
ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS,
CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES
I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES:
EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA,
TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES,
EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I
REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR
TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT
SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT.
S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS,
CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS.

E652TB5B Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,94400/R 22,360000,400A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
2,97750/R 19,850000,150A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 11,92150 11,92150
Materials:

6,544809,090000,720B0A44000 =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU
0,248402,070000,120B0A4A400 =xVISOS GALVANITZATSCU
0,900000,150006,000B0A61600 =xTAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VISU

16,644804,040004,120B0CC1310 =xPLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX
13 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

M2

8,893501,210007,350B6B11211 =xMUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLÀRIA

M

1,177051,180000,9975B6B12211 =xCANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLÀRIA

M

0,239700,510000,470B6BZ1A10 =xBANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM
D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

M

1,823101,770001,030B7C9H5M0 =xPLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN
13162, DE DENSITAT 26 A 35 KG/M3 DE 50 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0,037 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081
M2.K/W

M2

0,920001,150000,800B7J500ZZ =xMASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

KG

0,240000,060004,000B7JZ00E1 =xCINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

M

Subtotal... 37,63135 37,63135



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,178821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,73167
0,00%DESPESES INDIRECTES

49,73167COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,02M2 ENVA TV6: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA
REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE
L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 46
MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46 MM D'AMPLÀRIA,
2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) EN UNA CARA
DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA I 2 PLAQUES
TIPUS HIDRÒFUGA (H) EN L'ALTRA CARA ,
FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE
PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA
ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS,
CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES
I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES:
EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA,
TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES,
EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I
REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR
TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT
SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT.
S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS,
CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS.

E652TB5C Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,94400/R 22,360000,400A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
2,97750/R 19,850000,150A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 11,92150 11,92150
Materials:

6,544809,090000,720B0A44000 =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU
0,248402,070000,120B0A4A400 =xVISOS GALVANITZATSCU
0,900000,150006,000B0A61600 =xTAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VISU
8,282004,040002,050B0CC1310 =xPLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX

13 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520
M2

12,648506,170002,050B0CC2310 =xPLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX
15 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

M2

8,893501,210007,350B6B11211 =xMUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLÀRIA

M

1,177051,180000,9975B6B12211 =xCANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLÀRIA

M

0,239700,510000,470B6BZ1A10 =xBANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM
D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

M



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,823101,770001,030B7C9H5M0 =xPLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN
13162, DE DENSITAT 26 A 35 KG/M3 DE 50 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0,037 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081
M2.K/W

M2

0,920001,150000,800B7J500ZZ =xMASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

KG

0,240000,060004,000B7JZ00E1 =xCINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

M

Subtotal... 41,91705 41,91705

0,178821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,01737
0,00%DESPESES INDIRECTES

54,01737COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,40M2 FORMACIÓ DE DIVISÒRIES I PORTES AMB PLACA
DE RESINES SINTÈTIQUES TIPUS TRESPA
ATHLON O EQUIVALENT, DE 13 MM DE GRUIX,
COLOR A DEFINIR PER LA D.O., INCLÒS ''U''
D'ALUMINI DE REMAT SUPERIOR I INFERIOR O
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, PEUS
REGULABLES, FRONTISSES, PORTA, TANCA I
POM AMB INDICADOR DE LLIURE/OCUPAT, TOT
D'ACER INOXIDABLE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT I INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS,
MATERIALS I MECANISMES NECESSARIS PER
DEIXAR EL CONJUNT CORRECTAMENT ACABAT,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

E66AT005 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,36000/R 22,360001,000A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
19,85000/R 19,850001,000A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 42,21000 42,21000
Materials:

105,49350100,470001,050B66AT005 =xDIVISÒRIES I PORTES AMB PLACA DE RESINES
SINTÈTIQUES TIPUS TRESPA ATHLON O
EQUIVALENT, DE 13 MM DE GRUIX, COLOR A
DEFINIR PER LA D.O., INCLÒS ''U'' D'ALUMINI DE
REMAT SUPERIOR I INFERIOR O SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, PEUS
REGULABLES, FRONTISSES, PORTA, TANCA I
POM AMB INDICADOR DE LLIURE/OCUPAT, TOT
D'ACER INOXIDABLE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT I INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS,
MATERIALS I MECANISMES NECESSARIS PER
DEIXAR EL CONJUNT CORRECTAMENT ACABAT,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

M2



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

16,0600016,060001,000B66ZB000 =xFERRAMENTA PER A MAMPARES SINTÈTIQUES
PER A DIVISÒRIA ENTRE CABINES, COMPOSTA
DE PERFILS U O L PER FIXACIÓ A PARET O
MAMPARA I PEU REGULABLE DE 15 CM ALÇADA,
D'ACER INOXIDABLE

U

Subtotal... 121,55350 121,55350

0,633151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 164,39665
0,00%DESPESES INDIRECTES

164,39665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,70M2 C12: MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES GA-5 SEGONS UNE 104402, DE DUES
LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 9,3 KG/M2
FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT
LBM (SBS)-40/G AMB UNA ARMADURA FV DE
FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2 I ACABAT
DE COLOR ESTÀNDARD SOBRE LÀMINA DE
BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-24-FV AMB
ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60
G/M2, ADHERIDES AMB OXIASFALT OA 90/40,
PRÈVIA IMPRIMACIÓ; INCLOU ENCAVALCAMENT
MINIM DE 20CM REFORÇOS I DOBLATS DE
SOLAPAMENT

E721XDN4 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,18000/R 22,360000,500A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
4,96250/R 19,850000,250A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 16,14250 16,14250
Materials:

3,060001,020003,000B09412C0 =xOXIASFALT EN SACS TIPUS OA 80/25 D'APLICACIÓ
EN CALENT

KG

3,850003,500001,100B7117070 =xLÀMINA DE BETUM MODIFICAT NO PROTEGIDA
LBM (SBS) 24-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE
FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2

M2

7,931007,210001,100B712907A =xLÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB
AUTOPROTECCIÓ MINERAL LBM (SBS) 40/G-FV
AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE
DE 60 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD

M2

0,471001,570000,300B7Z22000 =xEMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EBKG

Subtotal... 15,31200 15,31200

0,242141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,69664
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,69664COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,19M2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE
POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO
ADHERIDA

E7A24F0L Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67080/R 22,360000,030A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
0,29775/R 19,850000,015A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 0,96855 0,96855
Materials:

0,209000,190001,100B7711F00 =xVEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 100 µM I DE PES 96
G/M2

M2

Subtotal... 0,20900 0,20900

0,014531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,19208
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,19208COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,11M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 100 A 110 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

E7B111A0 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89440/R 22,360000,040A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
0,39700/R 19,850000,020A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 1,29140 1,29140
Materials:

0,803000,730001,100B7B111A0 =xGEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 100 A 110 G/M2

M2

Subtotal... 0,80300 0,80300

0,019371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,11377
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,11377COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,35M2 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 150 µM I
144 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA

E7B21H0L Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67080/R 22,360000,030A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
0,29775/R 19,850000,015A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 0,96855 0,96855
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,363000,330001,100B7711H00 =xVEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 150 µM I DE PES 144
G/M2

M2

Subtotal... 0,36300 0,36300

0,014531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,34608
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,34608COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,06M2 C11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAPA
ANTIPUNXONAMENT AMB GEOTÈXTIL FORMAT
PER FELTRE GEOTÈXTIL DE FILBRES DE
POLIPROPILÈ AMB CBR 1200N TIPUS TYPAR SF-37
O EQUIIVALENT COL.LOCAT SENSE ADHERIR

E7B4T1E0 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89440/R 22,360000,040A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
0,39700/R 19,850000,020A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 1,29140 1,29140
Materials:

0,770000,700001,100B7B151E0 =xGEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE FIBRES DE
POLIPROPILE AMB CBR1200N TIPUS TYPAR SF-37
O EQUIVALENT

M2

Subtotal... 0,77000 0,77000

COST DIRECTE 2,06140
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,06140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,93M2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT EPS, DE 150 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 60 MM DE GRUIX, DE 1,7
M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES
DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL LLIS,
COL·LOCADES NO ADHERIDES

E7C27601 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34160/R 22,360000,060A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
0,56130/R 18,710000,030A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 1,90290 1,90290
Materials:

9,996009,520001,050B7C27600 =xPLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS SEGONS,
UNE-EN 13163 DE 60 MM DE GRUIX, DE 150 KPA
DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, D'1,7 M2.K/W DE
RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I
CANTELL LLIS

M2

Subtotal... 9,99600 9,99600



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,028541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,92744
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,92744COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,24M2 C13: AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ
EXTRUÏT (XPS) UNE-EN 13164 DE 80 MM DE GRUIX
I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >=300 KPA,
RESISTÈNCIA TÈRMICA >_ 2.20M2.K/W, AMB LA
SUPERFÍCIE ACANALADA I AMB CANTELL
ENCADELLAT, COL·LOCADA SENSE ADHERIR

E7C2F831 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78880/R 22,360000,080A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
0,74840/R 18,710000,040A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 2,53720 2,53720
Materials:

8,662508,250001,050B7C2F830 =xPLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) UNE-EN
13164 DE 80 MM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ >=300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA
>_ 2.20M2.K/W, AMB LA SUPERFÍCIE ACANALADA
I AMB CANTELL ENCADELLAT

M2

Subtotal... 8,66250 8,66250

0,038061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,23776
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,23776COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,58M2 AÏLLAMENT AMB AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE
ROCA UNE-EN 13162, DE 80 MM DE GRUIX, DE
RESISTÈNCIA TÈRMICA SEGONS DOCUMENTACIÒ
DE MEMÒRIA DE PROJECTE, AMB CARES DE
SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL PREPARAT AMB
ENCAIX, COL·LOCADES AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS VERTICALS
TIPUS C DE 80X48X6MM CADA 40MM, I AMB
PERFILS TIPUS U HORITZONTALS DE 80X30X6MM,
COL·LOCATS CADA 40 CM

E7C2T824 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23600/R 22,360000,100A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
0,93550/R 18,710000,050A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 3,17150 3,17150
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 89Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,025001,210002,500B6B11211 =xMUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLÀRIA

M

2,950001,180002,500B6B12211 =xCANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLÀRIA

M

14,4585013,770001,050B7C9GBN0 =xPLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162,
DE DENSITAT 126 A 160 KG/M3 DE 80 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0,038 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,105
M2.K/W

M2

0,930000,310003,000B7CZ1800 =xTAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS
AÏLLANTS DE 80 MM DE GRUIX COM A MÀXIM

U

Subtotal... 21,36350 21,36350

0,047571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,58257
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,58257COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,21M MATARRACÓ DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER
DE CIMENT 1:6

E7Z15MD0 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59000/R 22,360000,250A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
2,33875/R 18,710000,125A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 7,92875 7,92875
Materials:

0,1586475,540500,0021D0701641 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 0,15864 0,15864

0,118931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,20632
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,20632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,96M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA
HORITZONTAL, PER A SUPORT DE MEMBRANES,
AMB MORTER DE CIMENT 1:6 AMB ACABAT
REMOLINAT

E7Z1JWD2 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,88800/R 22,360000,800A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
7,48400/R 18,710000,400A0140000 =xMANOBREH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 25,37200 25,37200
Materials:

1,2086575,540500,016D0701641 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 1,20865 1,20865

0,380581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,96123
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,96123COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,69M2 REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA, AMB LÀMINA
BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FP AMB
ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 130
G/M2, ADHERIDA AMB OXIASFALT, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ, FIXADA AMB OXIASFALT

E7Z328P3 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,18000/R 22,360000,500A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
4,96250/R 19,850000,250A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 16,14250 16,14250
Materials:

2,570401,020002,520B09412C0 =xOXIASFALT EN SACS TIPUS OA 80/25 D'APLICACIÓ
EN CALENT

KG

6,369005,790001,100B7114090 =xLÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FP AMB
ARMADURA DE FELTRE DE MATERIAL POLIÈSTER
DE 130 G/M2

M2

0,362251,150000,315B7Z24000 =xEMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EDKG

Subtotal... 9,30165 9,30165

0,242141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,68629
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,68629COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,26M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT

E81121D2 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,28560/R 22,360000,460A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
4,30330/R 18,710000,230A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 14,58890 14,58890
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 91Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,3068575,540500,0173D0701641 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 1,30685 1,30685

0,364722,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,26047
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,26047COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,82M2 F03 / AP: ARREBOSSAT AMB DOBLE CAPA DE
MORTER TIPUS AR1-FIS13-AR1 GG AMB MALLA
INTERIOR DE FIBRA DE VIDRE RESISTENT AL
ALCALIS; SOLAPAMENT MINIM ENTRE MALLES DE
10CM.; S'APLICARÀ UN IMPRIMADOR A BASE DE
RESINES SILICÒNIQUES EN DISPERSIÓ AQUOSA,
QUARS MICROGRANULAR I CÀRREGUES
SELECCIONADES TIPUS SILANCOLOR BASE COAT
DE MAPEI O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER
LA DF.
S'APLICARÀN DUES MANS DE PINTURA A BASE
DE RESINA SILIC'ONICA EN DISPERSIÓ AQUOSA
D'ALTA TRANSPIRABILITAT I HIDRORREPELÈNCIA
TIPUS SILANCOLOR PITTURA DE MAPEI O
EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F.;
INCLOU PART PROPORCIONAL DE PERFILS DE
REMAT EN CANTONADES, REMATS SUPERIORS I
INFERIORS, BRANCALS I DINTELLS DE PORTES I
FINESTRES AMB SISTEMA TIPUS MAPETHERM
PROFIL

E81135D4 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,94400/R 22,360000,400A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
3,74200/R 18,710000,200A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 12,68600 12,68600
Materials:

0,32624101,950000,0032B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

T



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 92Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,4930074,650000,020B881T186 =xMORTER MONOCOMPONENT SISTEMA
MAPETHERM M.WOOL EN BASE DE CIMENT I
SORRES SELECCIONADES, RESINES
SINTÈTIQUES I ADITIUS ESPECIALS TIPUS
MAPETHERM AR1 GG DE MAPEI AMB
EMPRIMACIÓ SILANCOLOR BASE COAT MAPEI
APLICAT EN DUES CAPES AMB MALLA DE FIBRA
DE VIDRE, ACABAT AMB PINTURA DE RESINA
SILICÒNOCA EN DISPERSIÓ ACUOSA DE ALTA
TRANPIRABILITAT I HIDROREPELÈNCIA TIPUS
SILANCOLOR PITTURA DE MAPEI; INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PERFILS DE REMAT EN
CANTONADES, REMATS SUPERIORS I INFERIORS,
BRANCALS I DINTELLS DE PORTES I FINESTRES
AMB SISTEMA TIPUS MAPETHERM PROFIL

M3

Subtotal... 1,81924 1,81924

0,317152,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,82239
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,82239COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,73M2 ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT
HORITZONTAL INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M
D'ALÇÀRIA, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB
GUIX C6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

E8121412 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91920/R 22,360000,220A0129000 =xOFICIAL 1A GUIXAIREH
2,05810/R 18,710000,110A0149000 =xMANOBRE GUIXAIREH

Subtotal... 6,97730 6,97730
Materials:

0,079800,100000,798B0521200 =xGUIX DE DESIGNACIÓ C6/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

KG

1,4969699,797100,015D07J1100 =xPASTA DE GUIX B1M3

Subtotal... 1,57676 1,57676

0,174432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,72849
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,72849COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 93Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32,01M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A
UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE GRES
PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, GRUP BIA
(UNE-EN 14411), MARCA MODEL I ESPECEJAMENT
SEGONS DIRECTRIUS DE D.F., COL·LOCADES
AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE
(UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2
(UNE-EN 13888)

E82C1M3J Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,70800/R 22,360000,300A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
1,87100/R 18,710000,100A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 8,57900 8,57900
Materials:

0,564000,800000,705B05A2203 =xMATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

KG

4,265440,870004,9028B0711024 =xADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS
NORMA UNE-EN 12004

KG

18,3920016,720001,100B0FH7172 =xRAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT
DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A
25 PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIA (UNE-EN
14411)

M2

Subtotal... 23,22144 23,22144

0,214482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,01492
0,00%DESPESES INDIRECTES

32,01492COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,79M2 TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT
LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE
120 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM
D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA,
AMB DUES PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15
MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT I
AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA
UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE
90 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA
>= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA
ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES. ES GARANTIRÀ L'AÏLLAMENT
ACÙSTIC SEGONS MEMÒRIA DE PROJECTE

E83ETK66 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,47200/R 22,360000,200A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
2,77900/R 19,850000,140A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 7,25100 7,25100



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 94Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:
6,544809,090000,720B0A44000 =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU
0,248402,070000,120B0A4A400 =xVISOS GALVANITZATSCU
0,900000,150006,000B0A61600 =xTAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VISU
9,576004,560002,100B0CC1410 =xPLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX

15 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520
M2

5,740001,640003,500B6B11411 =xMUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 90 MM
D'AMPLÀRIA

M

1,510501,590000,950B6B12411 =xCANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 90 MM
D'AMPLÀRIA

M

0,239700,510000,470B6BZ1A10 =xBANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM
D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

M

4,511404,380001,030B7C9TK66 =xPLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN
13162, DE DENSITAT 26 A 35 KG/M3 DE 90 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0,037 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081
M2.K/W

M2

0,920001,150000,800B7J500ZZ =xMASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

KG

0,240000,060004,000B7JZ00E1 =xCINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

M

Subtotal... 30,43080 30,43080

0,108771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,79057
0,00%DESPESES INDIRECTES

37,79057COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,42M2 TRASDOSSAT DE PARET INTERIOR AMB PLAQUES
DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA
AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 63
MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM
D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA,
AMB 1 PLACA TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE
GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT
AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162,
DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 50 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951
M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA,
COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES 

E83ETK67 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,47200/R 22,360000,200A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
2,77900/R 19,850000,140A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 7,25100 7,25100
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 95Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,544809,090000,720B0A44000 =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU
0,248402,070000,120B0A4A400 =xVISOS GALVANITZATSCU
0,900000,150006,000B0A61600 =xTAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VISU
4,788004,560001,050B0CC1410 =xPLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX

15 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520
M2

4,235001,210003,500B6B11211 =xMUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLÀRIA

M

1,121001,180000,950B6B12211 =xCANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLÀRIA

M

0,239700,510000,470B6BZ1A10 =xBANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM
D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

M

1,823101,770001,030B7C9H5M0 =xPLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN
13162, DE DENSITAT 26 A 35 KG/M3 DE 50 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0,037 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081
M2.K/W

M2

0,920001,150000,800B7J500ZZ =xMASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

KG

0,240000,060004,000B7JZ00E1 =xCINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

M

Subtotal... 21,06000 21,06000

0,108771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,41976
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,41976COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,65M2 REVESTIMENT AP31: REVESTIMENT DE
PARAMENTS VERTICALS AMB APLACAT DE FUSTA
DE PI DE FLANDES MARCANT LLATES VERTICALS
DE 20CM. D'AMPLE SOBRE SUBESTRUCTURA DE
RASTRELLS DE FUSTA DE 35X35MM., AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT INTEGRANT
PANELAT DE FUSTA EN LES PORTES TIPUS PI31

E83KT741 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,49300/R 22,770000,900A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
18,00000/R 20,000000,900A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 38,49300 38,49300
Materials:

0,210001,400000,150B0A32000 =xCLAU ACER GALVANITZATKG
6,544809,090000,720B0A44000 =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU
4,560000,570008,000B0A616J0 =xTAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS

D'ACER INOXIDABLE
U

0,86776206,610000,0042B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
53,392509,000005,9325B0K6C74V =xFUSTA DE PI DE FLANDES MARCANT LLATES

VERTICALS DE 20CM. D'AMPLE 
M



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 96Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 65,57506 65,57506

0,577401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,64545
0,00%DESPESES INDIRECTES

104,64545COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,03M2 A02: SOSTRE TIPUS PP: CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD
(A), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX,
SISTEMA FIX AMB ENTRAMAT OCULT AMB
SUSPENSIÓ AUTOANIVELLADORA DE BARRA
ROSCADA, FORMANT CEL RAS CONTINU;
PERFILS CONTINUS EN FORMA DE ''U'' DE 47MM
D'AMPLE (T-47) SEPARATS ENTRE ELLS 40MM,
DEGUDAMENT SUSPESOS DEL SOSTRE PER
MITJÀ DE PECES D'ANIVELLAMENT POLIVALENTS
PL-75 DEGUDAMENT FIXADES AL SOSTRE I UNINT
LES SEVES ALES AMB CARGOLS TIPUS PLADUR
MMX9,5 EN AMBDUES ALES DEL PERFIL T-47 I
ENCAIXATS EN EL PERFIL CLIP FIXAT
MECÀNICAMENT EN TOT EL PERIMETRE; INCLOU
TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT,
COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE
CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE
CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL
PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT
PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE
TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL,
FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS
D'INSTAL.LACIONS I REGISTRES INTEGRATS.

E844T220 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,94400/R 22,360000,400A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
7,94000/R 19,850000,400A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 16,88400 16,88400
Materials:

1,636209,090000,180B0A44000 =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU
4,696804,560001,030B0CC1410 =xPLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX

15 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520
M2

0,543381,150000,4725B7J500ZZ =xMASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

KG

0,113400,060001,890B7JZ00E1 =xCINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

M

4,900004,900001,000B84Z5610 =xENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER
GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A
MÀXIM , PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A
SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG

M2

Subtotal... 11,88978 11,88978



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 97Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,253261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,02704
0,00%DESPESES INDIRECTES

29,02704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,10M2 A02: SOSTRE PH: CEL RAS AMB PLAQUES DE
GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA PER A
REVESTIR DE 15 MM DE GRUIX, SISTEMA FIX AMB
ENTRAMAT OCULT AMB SUSPENSIÓ
AUTOANIVELLADORA DE BARRA ROSCADA,
FORMANT CEL RAS CONTINU; PERFILS
CONTINUS EN FORMA DE ''U'' DE 47MM D'AMPLE
(T-47) SEPARATS ENTRE ELLS 40MM,
DEGUDAMENT SUSPESOS DEL SOSTRE PER
MITJÀ DE PECES D'ANIVELLAMENT POLIVALENTS
PL-75 DEGUDAMENT FIXADES AL SOSTRE I UNINT
LES SEVES ALES AMB CARGOLS TIPUS PLADUR
MMX9,5 EN AMBDUES ALES DEL PERFIL T-47 I
ENCAIXATS EN EL PERFIL CLIP FIXAT
MECÀNICAMENT EN TOT EL PERIMETRE; INCLOU
TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT,
COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE
CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE
CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL
PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT
PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE
TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL,
FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS
D'INSTAL.LACIONS I REGISTRES INTEGRATS.

E844T260 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,94400/R 22,360000,400A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
7,94000/R 19,850000,400A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 16,88400 16,88400
Materials:

1,636209,090000,180B0A44000 =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU
6,355106,170001,030B0CC2310 =xPLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX

15 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520
M2

0,543381,150000,4725B7J500ZZ =xMASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

KG

0,113400,060001,890B7JZ00E1 =xCINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

M

8,310008,310001,000B84Z7850 =xENTRAMAT D'ESTRUCTURA DOBLE D'ACER
GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS PRINCIPALS COL·LOCATS CADA 1000 MM
COM A MÀXIM I PERFILS SECUNDARIS
COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM , PER A
FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA
CÀRREGA DE FINS A 15 KG

M2

Subtotal... 16,95808 16,95808



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 98Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,253261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,09534
0,00%DESPESES INDIRECTES

34,09534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,74M2 REVESTIMENT L: REVESTIMENT DE CAIXA
D'ASCENSOR AMB PLACA DE GUIX LAMINAT
REVESTIT AMB TAULER CONTRAXAPAT DE
PLAQUES DE FUSTA DE PI DE FLANDES, TIPUS G
CLASSE 1, DE 20 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT
SEC SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2,
D0, ACABAT PINTAT COLOR BLANC
SEMITRASPARENT TALLAT A MIDA AMB
ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I
INTEGRANT MÒDULS D'EQUIPAMENT TIPUS
VITRINA D'ANUNCIS, BANCS, MÒDULS DE
TRIPTICS, MÒDULS TAULELL, MÒDULS CLIMA,
MÒDULS ESTANTERIES I MÒDULS BARRES;
INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT I BASTIMENTS
DE BASE AMB ENLLATAT DE FUSTA DE PI AMB
GARANTIA DE PLANEITAT

E865T3A5 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,24650/R 22,770000,450A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
9,00000/R 20,000000,450A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 19,24650 19,24650
Materials:

0,210001,400000,150B0A32000 =xCLAU ACER GALVANITZATKG
0,192003,200000,060B0A41200 =xVISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATSCU
6,544809,090000,720B0A44000 =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU
0,562500,090006,250B0A61500 =xTAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A

MÀXIM, AMB VIS
U

9,393604,560002,060B0CC1410 =xPLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX
15 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

M2

39,0800039,080001,000B0CU44A8 =xREVESTIMENT TF: TAULER CONTRAXAPAT DE
PLAQUES DE FUSTA DE PI DE FLANDES, TIPUS G
CLASSE 1, DE 20 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT
SEC SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2,
D0, ACABAT PINTAT COLOR BLANC
SEMITRASPARENT TALLAT A MIDA AMB
ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I
INTEGRANT MÒDULS D'EQUIPAMENT TIPUS
VITRINA D'ANUNCIS, BANCS, MÒDULS DE
TRIPTICS, MÒDULS TAULELL, MÒDULS CLIMA,
MÒDULS ESTANTERIES I MÒDULS BARRES;
INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT I BASTIMENTS
DE BASE AMB ENLLATAT DE FUSTA DE PI AMB
GARANTIA DE PLANEITAT

M2

0,86776206,610000,0042B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
4,235001,210003,500B6B11211 =xMUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN

PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLÀRIA

M



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 99Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,121001,180000,950B6B12211 =xCANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLÀRIA

M

Subtotal... 62,20666 62,20666

0,288701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,74186
0,00%DESPESES INDIRECTES

81,74186COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,73M2 ARREBOSSAT AMB MORTER MONOCOMPONENT
SISTEMA MAPETHERM M.WOOL EN BASE DE
CIMENT I SORRES SELECCIONADES, RESINES
SINTÈTIQUES I ADITIUS ESPECIALS TIPUS
MAPETHERM AR1 GG DE MAPEI AMB
EMPRIMACIÓ SILANCOLOR BASE COAT MAPEI
APLICAT EN DUES CAPES AMB MALLA DE FIBRA
DE VIDRE, ACABAT AMB PINTURA DE RESINA
SILICÒNOCA EN DISPERSIÓ ACUOSA DE ALTA
TRANPIRABILITAT I HIDROREPELÈNCIA TIPUS
SILANCOLOR PITTURA DE MAPEI; INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PERFILS DE REMAT EN
CANTONADES, REMATS SUPERIORS I INFERIORS,
BRANCALS I DINTELLS DE PORTES I FINESTRES
AMB SISTEMA TIPUS MAPETHERM PROFIL

E881T186 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,94400/R 22,360000,400A012B000 =xOFICIAL 1A ESTUCADORH
3,97000/R 19,850000,200A013B000 =xAJUDANT ESTUCADORH

Subtotal... 12,91400 12,91400
Materials:

1,4930074,650000,020B881T186 =xMORTER MONOCOMPONENT SISTEMA
MAPETHERM M.WOOL EN BASE DE CIMENT I
SORRES SELECCIONADES, RESINES
SINTÈTIQUES I ADITIUS ESPECIALS TIPUS
MAPETHERM AR1 GG DE MAPEI AMB
EMPRIMACIÓ SILANCOLOR BASE COAT MAPEI
APLICAT EN DUES CAPES AMB MALLA DE FIBRA
DE VIDRE, ACABAT AMB PINTURA DE RESINA
SILICÒNOCA EN DISPERSIÓ ACUOSA DE ALTA
TRANPIRABILITAT I HIDROREPELÈNCIA TIPUS
SILANCOLOR PITTURA DE MAPEI; INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PERFILS DE REMAT EN
CANTONADES, REMATS SUPERIORS I INFERIORS,
BRANCALS I DINTELLS DE PORTES I FINESTRES
AMB SISTEMA TIPUS MAPETHERM PROFIL

M3

Subtotal... 1,49300 1,49300

0,322852,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,72985
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

14,72985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,28M2 A01: PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX,
AMB PINTURA DE SOL-SILICAT TIPUS KEIM OPTIL
O EQUIVALENT AMB ACABAT LLIS COLOR BLANC
RAL 9010, CAPA DE FONS DILUIDA MÀXIM 10%
D'AIGUA I CAPA D'ACABAT SENSE DILUIR

E898J2A0 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23600/R 22,360000,100A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
0,19850/R 19,850000,010A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 2,43450 2,43450
Materials:

1,316003,290000,400B89ZT2A0 =xPINTURA DE SOL-SILICAT TIPUS KEIM OPTIL O
EQUIVALENT 

KG

0,497253,250000,153B8ZA1000 =xSEGELLADORAKG

Subtotal... 1,81325 1,81325

0,036521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,28427
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,28427COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,95M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX,
AMB PINTURA DE SOL-SILICAT TIPUS KEIM OPTIL
O EQUIVALENT AMB ACABAT LLIS COLOR BLANC
RAL 9010, CAPA DE FONS DILUIDA MÀXIM 10%
D'AIGUA I CAPA D'ACABAT SENSE DILUIR

E898K2A0 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,79500/R 22,360000,125A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
0,29775/R 19,850000,015A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 3,09275 3,09275
Materials:

1,316003,290000,400B89ZT2A0 =xPINTURA DE SOL-SILICAT TIPUS KEIM OPTIL O
EQUIVALENT 

KG

0,497253,250000,153B8ZA1000 =xSEGELLADORAKG

Subtotal... 1,81325 1,81325

0,046391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,95239
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,95239COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,91M2 ENVERNISSAT DE PARAMENT HORITZONTAL O
INCLINAT DE SOSTRE DE SANDWICH DE FUSTA,
AL VERNÍS SINTÈTIC AMB 3 CAPES D'ACABAT ,
AMB LA SUPERFÍCIE MAT; INCLOU QUALSEVOL
ALTRE TRACTAMENT QUE INDIQUI LA PROPIETAT
I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN FUNCIÓ DE
L'ACABAT INTERIOR DEL PANELL SANDWICH

E8A82B31 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,70800/R 22,360000,300A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
0,59550/R 19,850000,030A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 7,30350 7,30350
Materials:

3,493606,990000,4998B8AZB000 =xVERNÍS SINTÈTICKG

Subtotal... 3,49360 3,49360

0,109551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,90665
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,90665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,96M2 ENVERNISSAT DE PORTES INTERIORS I
EXTERIORS CEGUES DE FUSTA, O DE FUSTA I
VIDRE, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB TRACTAMENT
DE LASURS, UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB
LA SUPERFÍCIE MAT

E8AA2BC1 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,72040/R 22,360000,390A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
0,79400/R 19,850000,040A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 9,51440 9,51440
Materials:

1,5308210,720000,1428B8ASAA00 =xLASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB
PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT
MAT

L

1,782456,990000,255B8AZB000 =xVERNÍS SINTÈTICKG
0,987006,580000,150B8ZA3000 =xPROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA

PER A FUSTA (TP8)
KG

Subtotal... 4,30027 4,30027

0,142721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,95739
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,95739COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,12M2 ENVERNISSAT DE GELOSIA FORMADA PER
LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM.
DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM, AL VERNÍS
SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR
QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES
D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT AMB
TRACTAMENT PREVI DE PROTECCIÓ
SUPERFICIAL AMB LASUR A L'AIGUA A BASE DE
RESINES AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT MAT, APLICAT
EN DUES CAPES

E8AATBC1 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,88800/R 22,360000,800A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
1,58800/R 19,850000,080A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 19,47600 19,47600
Materials:

1,5308210,720000,1428B8ASAA00 =xLASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB
PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT
MAT

L

3,844506,990000,550B8AZB000 =xVERNÍS SINTÈTICKG
1,974006,580000,300B8ZA3000 =xPROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA

PER A FUSTA (TP8)
KG

Subtotal... 7,34932 7,34932

0,292141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,11746
0,00%DESPESES INDIRECTES

27,11746COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,96M2 ENVERNISSAT DE PORTES INTERIORS I
EXTERIORS CEGUES DE FUSTA, O DE FUSTA I
VIDRE, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB TRACTAMENT
DE LASURS, UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB
LA SUPERFÍCIE MAT

E8AATBC2 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,72040/R 22,360000,390A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
0,79400/R 19,850000,040A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 9,51440 9,51440
Materials:

1,5308210,720000,1428B8ASAA00 =xLASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB
PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT
MAT

L

1,782456,990000,255B8AZB000 =xVERNÍS SINTÈTICKG
0,987006,580000,150B8ZA3000 =xPROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA

PER A FUSTA (TP8)
KG

Subtotal... 4,30027 4,30027



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,142721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,95739
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,95739COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,46M CORONAMENT DE PARET DE 50 CM D'AMPLADA,
AMB PEÇA DE FORMIGÓ POLIMÈRIC DE SECCIÓ
PLANA I AMB TRENCAAIGÜES ALS DOS
CANTELLS, DE COLOR ESTÀNDARD, COL·LOCADA
AMB MORTER PER A RAM DE PALETA CLASSE M
2,5 (2,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
UNE-EN 998-2

E8J5F42A Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,88342/R 22,360000,2184A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
2,04313/R 18,710000,1092A0140000 =xMANOBREH
0,12178/R 19,330000,0063A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 7,04833 7,04833
Maquinària:

0,00858/R 1,950000,0044C1704100 =xMESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER
PREPARAT A GRANEL

H

Subtotal... 0,00858 0,00858
Materials:

0,001951,500000,0013B0111000 =xAIGUAM3
0,4342932,410000,0134B0710220 =xMORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 2,5

(2,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

T

17,8640016,240001,100B8J5F402 =xPEÇA DE FORMIGÓ POLÍMER PER A CORONACIÓ
DE PARETS DE 50 CM D'AMPLADA DE SECCIÓ
PLANA I AMB TRENCAAIGÜES ALS DOS
CANTELLS, DE COLOR ESTÀNDARD

M

Subtotal... 18,30024 18,30024

0,105721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,46287
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,46287COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,50M2 SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT
FORMIGÓ DE 25 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA
MÀXIMA DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL

E923RB91 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93550/R 18,710000,050A0140000 =xMANOBREH
1,93300/R 19,330000,100A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 2,86850 2,86850



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Maquinària:
0,43750/R 8,750000,050C133A030 =xCOMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KGH

Subtotal... 0,43750 0,43750
Materials:

3,150009,000000,350B033RJ00 =xGRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE
40 A 70 MM

T

Subtotal... 3,15000 3,15000

0,043031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,49903
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,49903COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,44M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE
GRUIX 15 CM, ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT

E936T15 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23600/R 22,360000,100A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
3,74200/R 18,710000,200A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 5,97800 5,97800
Maquinària:

12,23120/R 152,890000,080C1701100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH

Subtotal... 12,23120 12,23120
Materials:

10,1447565,450000,155B065960J =xFORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB
>= 275 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU HIDRÒFUG,
APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

M3

Subtotal... 10,14475 10,14475

0,089671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,44362
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,44362COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €100,98M2 PAVIMENT TIPUS EC-A03: PAVIMENT TÈCNIC
INTERIOR AMB PEUS REGULABLES, MODEL
DARWING BLUE DE LA CASA KINGSPAN, DE 25MM.
DE GRUIX, AMB NUCLI COMPACTAT D'ELEMENTS
PETRIS DE 15MM. DE GRUIX AMB DENSITAT DE
2200KG/M3, HIDRÒFUG, ECOLÒGICAMB
IMPRIMACIÓ EN CARA INFERIOR I CARA
SUPERIOR AMB ACABAT DE PEÇA DE MARBRE
TECNOLÒGIC DE LA CASA COMPAC, EN
LLOSETES DE 60X60 CM AMB CANTELLS
PROTEGITS AMB BANDA DE PVC, SUPORTAT AMB
PEUS REGULABLES MODEL ALPHA V DE LA
MARCA KINGSPAN PER UNA ALÇADA DE MES DE
30CM; INCLOU PART PROPORCIONAL DE
MECANITZACIÓ DE PEÇES PER INTEGRAR
INSTAL.LACIONS I PECES DE FORMAT ESPECIALS
DE REMAT EN ELS PERIMETRES I EN PASSOS DE
PORTES.
SUPORTS CONSTRUITS EN ACER GALVANIZAT
ESPECIAL ANTICORROSIIU PARA ALÇADES
DESDE 50MM HASTA 600MM DE TERRA ACABAT.
CLASIFICACIÓ AL FOC A1. CAP CIRCULAR
CONSTRUIT EN ACER GALVANITZAT DE 90MM DE
DIÁMETRE Y 3MM DE GRUIX, SOLDADA A TUB DE
ACERO ROSCADO. VÁSTAGO DE ACERO MÉTRICA
25, ROSCADO Y SOLDADO A BASE CUADRADA DE
100MM X100MM Y 2 MM DE GRUESO Y TUERCA DE
SEGURIDAD DE MÉTRICA 25, ASEGURAMENT DE
LA RETENCIÓ DEL PANELL AL PEDESTAL AMB
SEIENT ANTIVIBRATORI DE ABS ECOLÒGIC Y
MEDIOAMBIENTAL, PLACA BASE DE PEDESTAL EN
ACER ADHERIDA AL SUPORT AMB ADHESIU
EPOXI O FIXADA MECÀNICAMENT

E955T01C Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,49600/R 23,120000,800A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
8,93250/R 19,850000,450A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 27,42850 27,42850
Materials:

73,1400073,140001,000B951T01C =xPAVIMENT TÈCNIC INTERIOR AMB PEUS
REGULABLES MODEL DARWING BLUE DE LA CASA
KINGSPAN, DE 25MM. DE GRUIX, AMB ACABAT DE
PEÇA DE TECNOLÒGIC MODEL DE LA CASA
COMPAC, EN LLOSETES DE 60X60 CM SUPORTAT
AMB PEUS MODEL ALPHA 5 DE LA MARCA
KINGSPAN PER UNA ALÇADA DE MES DE 30CM;
INCLOU PART PROPORCIONAL DE MECANITZACIÓ
DE PEÇES PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS I
PECES DE FORMAT ESPECIALS DE REMAT EN
ELS PERIMETRES

M2

Subtotal... 73,14000 73,14000

0,411431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,97993
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

100,97993COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,93M2 PAVIMENT PC-A04/05: PAVIMENT INTERIOR AMB
PECES DE POLS PRENSADA DE PEDRA CALCÀRIA
MODEL PANAMA DE LA CASA COMPAC O
EQUIVALENT AMB UNA CARA POLIDA I
ABRILLANTADA, DE 12 MM DE GRUIX I
ESPECEJAMENT DE 60X60CM. SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, COL·LOCADES AMB
ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB
BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) EN JUNTES DE
2MM I JUNTA PERIMETRAL DE 5MM; INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PECES AMB ESPECEJAMENT
ESPECIAL PER REMATS EN PERIMETRE I PASSOS
DE PORTA I PART PROPORCIONAL DE SÒCOL EN
PERIMETRES DEL MATEIX MATERIAL, DE
70X12MM.

E9B3T375 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,29800/R 22,360000,550A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
5,14525/R 18,710000,275A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 17,44325 17,44325
Materials:

0,480000,800000,600B05A2203 =xMATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

KG

6,394500,870007,350B0711024 =xADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS
NORMA UNE-EN 12004

KG

48,3487047,870001,010B0G1T375 =xPAVIMENT INTERIOR AMB PECES DE POLS
PRENSADA DE PEDRA CALCÀRIA TIPUS COMPAC
MODEL PANAMA AMB UNA CARA POLIDA I
ABRILLANTADA, ESPECEJAMENT 60X60CM.I DE
12 MM DE GRUIX 

M2

Subtotal... 55,22320 55,22320

0,261651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,92810
0,00%DESPESES INDIRECTES

72,92810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,43M PAVIMENT PG: ESGLAÓ DE GRES EXTRUÏT
ESMALTAT ANTILLISCANT, DE DUES PECES,
FRONTAL I ESTESA, COL·LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

E9V3B11K Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,65200/R 22,360000,700A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
6,54850/R 18,710000,350A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 22,20050 22,20050
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 107Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,176700,310000,570B05A2103 =xMATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

KG

2,2772713,810000,1649B0FG6172 =xRAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25
PECES/M2, PREU ALT, GRUP AI-AIIA (UNE-EN
14411)

M2

29,8725028,450001,050B9V36GB6 =xPEÇA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT ACABAT
ANTILLISCANT, PER A L'ESTESA DE L'ESGLAÓ

M

1,57168149,684170,0105D070A4D1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 33,89815 33,89815

0,333011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,43166
0,00%DESPESES INDIRECTES

56,43166COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,17M PAVIMENT HE: ESGLAÓ AMB MOSAIC HIDRÀULIC I
PECES CERÀMIQUES PROCEDENTS DEL
DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE L'EDIFICI
HISTÒRIC, DE MIDES I DIBUIX VARIABLES,
COL·LOCAT A AMB ADHESIU PER A RAJOLA
CERÀMICA C1 E (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB
BEURADA CG1 (UNE-EN 13888); INCLOU
MAMPERLAN DE FRONTAL D'ESGLAÓ AMB
PLETINA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT O
TAULELL DE FUSTA DE PI A DETERMINAR PER LA
D.F., TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE

E9V3T115 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,65200/R 22,360000,700A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
6,54850/R 18,710000,350A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 22,20050 22,20050
Materials:

0,198560,310000,6405B05A2103 =xMATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

KG

0,886410,420002,1105B0711013 =xADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 E SEGONS NORMA
UNE-EN 12004

KG

37,5540068,280000,550B9EAT030 =xMOSAIC HIDRÀULIC MIDES I DIBUIX VARIABLE
PROCEDENT DEL DESMUNTATGE AMB PART
PROPORCIONAL DE REPOSICIÓ DE PAPECES EN
MAL ESTAT I TARIMA DE FUSTA SEGONS
ESPECEJAMENT

M2

Subtotal... 38,63897 38,63897



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 108Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,333011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,17248
0,00%DESPESES INDIRECTES

61,17248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,96M2 PAVIMENT RP/09: PROTECCIÓ DURANT TOT EL
PROCÈS DE LES OBRES, POLIT I ABRILLANTAT
DEL PAVIMENT TERRATZO O DE MOSAIC
HIDRRAULIC EXISTENT; INCLOU PART
PROPORCIONAL DE REPOSICIÓ DE PECES EN
MAL ESTAT AMB MATERIAL DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUE QUE L'EXISTENT

E9Z2T101 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,15520/R 22,360000,320A0128000 =xOFICIAL 1A POLIDORH
0,93550/R 18,710000,050A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 8,09070 8,09070
Maquinària:

0,49600/R 2,480000,200C2007000 =xPOLIDORAH
0,24840/R 2,070000,120C2009000 =xABRILLANTADORAH

Subtotal... 0,74440 0,74440

0,121361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,95646
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,95646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.003,75U TIPUS AM31: FRONTAL DE DIMENSIONS
475X260CM. FORMAT PER SET PORTES BATENTS
D'ACER GALVANITZAT ENRASADES PER LA PART
EXTERIOR SENSE MARC APARENT AMB
BASTIDORS DE TUB DE 40X20X1,5 MM, PLANXES
LLISES D'1,5 MM DE GRUIX AMB PERFORACIONS
DE VENTILACIÓ INCORPORADES AMB
BASTIMENT, SISTEMA DE TANCAMENT AMB PANY
I CLAU DE COMPANYIA AMB XARNERES I
FERRATGES D'ACER GALVANITZAT, ACABAT
ESMALTAT, COL·LOCADA

EABGTM31 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,92000/R 22,730004,000A012F000 =xOFICIAL 1A MANYÀH

Subtotal... 90,92000 90,92000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 109Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

702,45000702,450001,000BABGTM31 =xTIPUS AM31: FRONTAL DE DIMENSIONS
475X260CM. FORMAT PER SET PORTES BATENTS
D'ACER GALVANITZAT ENRASADES PER LA PART
EXTERIOR SENSE MARC APARENT AMB
BASTIDORS DE TUB DE 40X20X1,5 MM, PLANXES
LLISES D'1,5 MM DE GRUIX AMB PERFORACIONS
DE VENTILACIÓ INCORPORADES AMB
BASTIMENT, SISTEMA DE TANCAMENT AMB PANY
I CLAU DE COMPANYIA AMB XARNERES I
FERRATGES D'ACER GALVANITZAT, ACABAT
ESMALTAT, COL·LOCADA

U

208,1100029,730007,000BAZGC370 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR DE
DUES FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ

U

Subtotal... 910,56000 910,56000

2,273002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.003,75300
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.003,75300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.948,86U TIPUS MA10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE PI
DE FLANDES ACABAT AMB LASURS,
D'ESQUADRIA 20X7,5CM., COL·LOCADA SOBRE
BASTIMENT DE BASE, AMB TARJES FIXES I
ESTRUCTURA DE TRAVESSER SUPERIOR DE
35X7,5CM AMB ENCAIX PER REBRE LA
ESTRUCTURA DEL FALS SOSTRE I QUE ENGLOBA
LA REIXA DE VENTILACIÓ, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE
470X315 CM.; INCLOU VIDRE LAMINAR DE
SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE
LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT; INCLOU APLICACIÓ EN
EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ
TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

EAQDTM10 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,54000/R 22,770002,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
86,96000/R 21,740004,000A012E000 =xOFICIAL 1A VIDRIERH
40,00000/R 20,000002,000A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 172,50000 172,50000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 110Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

965,89000965,890001,000BAQDTM10 =xMAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE PI DE
FLANDES ACABAT AMB LASURS, D'ESQUADRIA
20X7,5CM., COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB TARJES FIXES I ESTRUCTURA DE
TRAVESSER SUPERIOR DE 35X7,5CM AMB
ENCAIX PER REBRE LA ESTRUCTURA DEL FALS
SOSTRE I QUE ENGLOBA LA REIXA DE
VENTILACIÓ, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER
A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 470X315 CM.; 

INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

U

806,1560054,4700014,800BC151B01 =xVIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

M2

Subtotal... 1.772,04600 1.772,04600

4,312502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.948,85850
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.948,85850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.242,53U TIPUS MA11: MAMPARA INTERIOR FORMADA PER:
2 PORTES BATENTS DE 85X230CM DE FUSTA DE
PI DE FLANDES ACABAT AMB LASURS . TOT
ENRASAT PER LA CARA INTERIOR.
5 LAMES VERTICALS DE FUSTA DE PI DE
FLANDES ACABAT AMB LASURS DE 7,5X20X230CM
DE SUBESTRUCTURA DELS 3 VIDRES FIXOS 4+4
DE 60X230CM.
AMB MUNTANT HORITZONTAL SUPERIOR DE
5X7.5 CM I MUNTANT VERTICAL TAPANT EL
CANTELL DE L'ENVÀ.
PANY I MANETA DE PALANCA MODEL 1988/75 CM
D'ACER INOX AISI 316 L DE LA CASA OCARIZ O
EQUIVALENT. AMB CLAU (AMB JOC DE CLAU
MESTRA). AMB TOPALL DE PORTA MODEL 565
D'ACER INOX AISI 316 L DE LA CASA OCARIZ O
EQUIVALENT; INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE
VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

EAQDTM11 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,54000/R 22,770002,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
86,96000/R 21,740004,000A012E000 =xOFICIAL 1A VIDRIERH
40,00000/R 20,000002,000A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 172,50000 172,50000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 111Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

600,00000600,000001,000BAQDTM11 =xTIPUS MA11: MAMPARA INTERIOR FORMADA PER:
2 PORTES BATENTS DE 85X230CM DE FUSTA DE
PI DE FLANDES ACABAT AMB LASURS . TOT
ENRASAT PER LA CARA INTERIOR.
5 LAMES VERTICALS DE FUSTA DE PI DE
FLANDES ACABAT AMB LASURS DE 7,5X20X230CM
DE SUBESTRUCTURA DELS 3 VIDRES FIXOS 4+4
DE 60X230CM.
AMB MUNTANT HORITZONTAL SUPERIOR DE
5X7.5 CM I MUNTANT VERTICAL TAPANT EL
CANTELL DE L'ENVÀ.
PANY I MANETA DE PALANCA MODEL 1988/75 CM
D'ACER INOX AISI 316 L DE LA CASA OCARIZ O
EQUIVALENT. AMB CLAU (AMB JOC DE CLAU
MESTRA). AMB TOPALL DE PORTA MODEL 565
D'ACER INOX AISI 316 L DE LA CASA OCARIZ O
EQUIVALENT; INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE
VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

U

465,7185054,470008,550BC151B01 =xVIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

M2

Subtotal... 1.065,71850 1.065,71850

4,312502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.242,53100
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.242,53100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €237,74U TIPUS MA30: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE DE PI DE
FLANDES ACABAT AMB LASURS, D'ESQUADRIA
20X7,5CM, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB TARJES FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE
55X220 CM.; INCLOU VIDRE LAMINAR DE
SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE
LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT; INCLOU APLICACIÓ EN
EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ
TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

EAQDTM30 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,77000/R 22,770001,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
21,74000/R 21,740001,000A012E000 =xOFICIAL 1A VIDRIERH
20,00000/R 20,000001,000A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 64,51000 64,51000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 112Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

106,25000106,250001,000BAQDTM30 =xTIPUS MA30: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE DE PI DE
FLANDES ACABAT AMB LASURS, D'ESQUADRIA
20X7,5CM, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB TARJES FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE
55X220 CM.; 

U

65,3640054,470001,200BC151B01 =xVIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

M2

Subtotal... 171,61400 171,61400

1,612752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 237,73675
0,00%DESPESES INDIRECTES

237,73675COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.312,57U TIPUS MA31: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE CONJUNT DE PORTES I MAMPARA DE VIDRE I
MARCS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT
AMB LASURS, D'ESQUADRIA 20X7,5CM.,
COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
DUES FULLES BATENTS I TARJES LATERALS
FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN
BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 407X220 CM, AMB
DUES PORTES FORMADES PER DOS TAULERS DE
DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB
FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O
TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE
DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT
PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE
15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB
TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA
PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES,
PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER
ENVERNISSAR; INCLOU REVESTIMENT DE
TESTER DE L'ENVÀ CENTRAL ENRASAT A LES
PORTES, VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE
DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA
INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT,
AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES
I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL
PREPARADA PER ENVERNISSAR; INCLOU
APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER
SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE
SENYALITZACIÓ

EAQDTM31 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 113Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:
45,54000/R 22,770002,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
86,96000/R 21,740004,000A012E000 =xOFICIAL 1A VIDRIERH
40,00000/R 20,000002,000A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 172,50000 172,50000
Materials:

871,05000871,050001,000BAQDTM31 =xCONJUNT DE PORTES I MAMPARA DE VIDRE I
MARCS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT
AMB LASURS, D'ESQUADRIA 20X7,5CM.,
COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
DUES FULLES BATENTS I TARJES LATERALS
FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN
BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 407X220 CM, AMB
DUES PORTES FORMADES PER DOS TAULERS DE
DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB
FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O
TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE
DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT
PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE
15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB
TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA
PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES,
PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER
ENVERNISSAR; INCLOU REVESTIMENT DE
TESTER DE L'ENVÀ CENTRAL ENRASAT A LES
PORTES;
INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

U

25,0400012,520002,000BAZGC260 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU ALT

U

239,6680054,470004,400BC151B01 =xVIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

M2

Subtotal... 1.135,75800 1.135,75800

4,312502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.312,57050
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.312,57050COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.517,73U TIPUS MA6: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE PI
DE FLANDES ACABAT AMB LASURS,
D'ESQUADRIA 20X7,5CM, COL·LOCADA SOBRE
BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I
TARJES LATERALS FIXES I ESTRUCTURA DE
MUNTANT SUPERIOR DE 20X7,5CM PER REBRE
LA ESTRUCTURA DEL FALS SOSTRE I AMB
ENCAIX PER LA REIXA DE VENTILACIÓ,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 460X270/470 CM, AMB
TARJA SUPERIOR FIXE DE FORMA TRIANGULAR
ADAPTADA A LA COBERTA AMB EL MARC
SUPERIOR ENTRE BIGUETES, I AMB EL VIDRE
AMB LES PERFORACIONS NECEASSÀRIES PER EL
PAS D'INSTAL.LACIONS, AMB PORTA DE FUSTA
AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 D'ACER INOX AISI
316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE
DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA
INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT,
AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES
I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL
PREPARADA PER ENVERNISSAR; INCLOU
APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER
SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE
SENYALITZACIÓ

EAQDTMA6 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,54000/R 22,770002,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
86,96000/R 21,740004,000A012E000 =xOFICIAL 1A VIDRIERH
40,00000/R 20,000002,000A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 172,50000 172,50000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 115Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.211,760001.211,760001,000BAQDTMA6 =xMAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE PI DE
FLANDES PER A ENVERNISSAR, D'ESQUADRIA
20X7,5CM, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJES
LATERALS FIXES I ESTRUCTURA DE MUNTANT
SUPERIOR DE 20X7,5CM PER REBRE LA
ESTRUCTURA DEL FALS SOSTRE I AMB ENCAIX
PER LA REIXA DE VENTILACIÓ,, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA
APROXIMAT DE 460X270/470 CM, AMB TARJA
SUPERIOR FIXE DE FORMA TRIANGULAR
ADAPTADA A LA COBERTA AMB EL MARC
SUPERIOR ENTRE BIGUETES, I AMB EL VIDRE
AMB LES PERFORACIONS NECEASSÀRIES PER EL
PAS D'INSTAL.LACIONS, AMB PORTA DE FUSTA
AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 D'ACER INOX AISI
316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC...

INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

U

12,5200012,520001,000BAZGC260 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU ALT

U

1.116,6350054,4700020,500BC151B01 =xVIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

M2

Subtotal... 2.340,91500 2.340,91500

4,312502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.517,72750
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.517,72750COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 116Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.939,70U TIPUS MA7: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE PI
DE FLANDES ACABAT AMB LASURS, D'ESQUADRIA
20X7,5CM, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJES
LATERALS FIXES I ESTRUCTURA DE MUNTANT
SUPERIOR DE 20X7,5CM PER REBRE LA
ESTRUCTURA DEL FALS SOSTRE I AMB ENCAIX
PER LA REIXA DE VENTILACIÓ, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA
APROXIMAT DE 450X270 CM, AMB FERRAMENTA
PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES,
PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS
AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988/75
D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA
MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA,
TOPALL, ETC... ; INCLOU VIDRE LAMINAR DE
SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE
LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL
BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL
FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I
AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR;
INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

EAQDTMA7 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,54000/R 22,770002,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
86,96000/R 21,740004,000A012E000 =xOFICIAL 1A VIDRIERH
40,00000/R 20,000002,000A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 172,50000 172,50000
Materials:

1.123,960001.123,960001,000BAQDTMA7 =xMAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE PI DE
FLANDES ACABAT AMB LASURS, D'ESQUADRIA
20X7,5CM, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJES
LATERALS FIXES I ESTRUCTURA DE MUNTANT
SUPERIOR DE 20X7,5CM PER REBRE LA
ESTRUCTURA DEL FALS SOSTRE I AMB ENCAIX
PER LA REIXA DE VENTILACIÓ, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA
APROXIMAT DE 450X270 CM, AMB FERRAMENTA
PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES,
PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS
AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988/75
D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA
MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA,
TOPALL, ETC... 

INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

U

12,5200012,520001,000BAZGC260 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU ALT

U



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

626,4050054,4700011,500BC151B01 =xVIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

M2

Subtotal... 1.762,88500 1.762,88500

4,312502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.939,69750
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.939,69750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.491,38U TIPUS MA8: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE PI
DE FLANDES ACABAT AMB LASURS,
D'ESQUADRIA 20X7,5CM, COL·LOCADA SOBRE
BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I
TARJES LATERALS FIXES I ESTRUCTURA DE
MUNTANT SUPERIOR DE 20X7,5CM PER REBRE
LA ESTRUCTURA DEL FALS SOSTRE I AMB
ENCAIX PER LA REIXA DE VENTILACIÓ,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL,, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 470X270/470 CM, AMB
TARJA SUPERIOR FIXE DE FORMA TRIANGULAR
ADAPTADA A LA COBERTA AMB EL MARC
SUPERIOR ENTRE BIGUETES, I AMB EL VIDRE
AMB LES PERFORACIONS NECEASSÀRIES PER EL
PAS D'INSTAL.LACIONS, AMB PORTA DE FUSTA,
AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 D'ACER INOX AISI
316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE
DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA
INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT,
AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES
I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL
PREPARADA PER ENVERNISSAR; INCLOU
APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER
SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE
SENYALITZACIÓ

EAQDTMA8 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,54000/R 22,770002,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
86,96000/R 21,740004,000A012E000 =xOFICIAL 1A VIDRIERH
40,00000/R 20,000002,000A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 172,50000 172,50000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.185,410001.185,410001,000BAQDTMA8 =xMAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE PI DE
FLANDES ACABAT AMB LASURS, D'ESQUADRIA
20X7,5CM, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJES
LATERALS FIXES I ESTRUCTURA DE MUNTANT
SUPERIOR DE 20X7,5CM PER REBRE LA
ESTRUCTURA DEL FALS SOSTRE I AMB ENCAIX
PER LA REIXA DE VENTILACIÓ, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL,, PER A UN BUIT D'OBRA
APROXIMAT DE 470X270/470 CMAMB TARJA
SUPERIOR FIXE DE FORMA TRIANGULAR
ADAPTADA A LA COBERTA AMB EL MARC
SUPERIOR ENTRE BIGUETES, I AMB EL VIDRE
AMB LES PERFORACIONS NECEASSÀRIES PER EL
PAS D'INSTAL.LACIONS, AMB PORTA DE FUSTA,
AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 D'ACER INOX AISI
316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;

INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

U

12,5200012,520001,000BAZGC260 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU ALT

U

1.116,6350054,4700020,500BC151B01 =xVIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

M2

Subtotal... 2.314,56500 2.314,56500

4,312502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.491,37750
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.491,37750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.711,57U TIPUS MA9: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE PI
DE FLANDES ACABAT AMB LASURS,
D'ESQUADRIA 20X7,5CM., COL·LOCADA SOBRE
BASTIMENT DE BASE, AMB TARJES FIXES I
ESTRUCTURA DE TRAVESSER SUPERIOR DE
35X7,5CM AMB ENCAIX PER REBRE LA
ESTRUCTURA DEL FALS SOSTRE I QUE ENGLOBA
LA REIXA DE VENTILACIÓ, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE
450X285 CM.; INCLOU VIDRE LAMINAR DE
SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE
LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT; INCLOU APLICACIÓ EN
EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ
TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

EAQDTMA9 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 119Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:
45,54000/R 22,770002,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
86,96000/R 21,740004,000A012E000 =xOFICIAL 1A VIDRIERH
40,00000/R 20,000002,000A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 172,50000 172,50000
Materials:

921,97000921,970001,000BAQDTMA9 =xMAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE PI DE
FLANDES ACABAT AMB LASURS, D'ESQUADRIA
20X7,5CM., COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB TARJES FIXES I ESTRUCTURA DE
TRAVESSER SUPERIOR DE 35X7,5CM AMB
ENCAIX PER REBRE LA ESTRUCTURA DEL FALS
SOSTRE I QUE ENGLOBA LA REIXA DE
VENTILACIÓ, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER
A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 450X285 CM.

INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

U

612,7875054,4700011,250BC151B01 =xVIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

M2

Subtotal... 1.534,75750 1.534,75750

4,312502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.711,57000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.711,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €343,37U TIPUS PI11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE
FLANDES PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB
LASURS, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL
FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN
BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 120X220 CM, AMB
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE
DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA
INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT,
AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES
I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL
PREPARADA PER ENVERNISSAR

EAQDTP11 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,46835/R 22,770000,855A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 120Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

21,74000/R 21,740001,000A012E000 =xOFICIAL 1A VIDRIERH
0,76000/R 20,000000,038A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 41,96835 41,96835
Materials:

132,59000132,590001,000BAQDTP11 =xPORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS,
COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 120X220 CM, AMB
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC..

U

12,5200012,520001,000BAZGC260 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU ALT

U

155,2395054,470002,850BC151B01 =xVIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

M2

Subtotal... 300,34950 300,34950

1,049212,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 343,36706
0,00%DESPESES INDIRECTES

343,36706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €310,69U TIPUS PI12: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE
FLANDES PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB
LASURS, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL
FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN
BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 105X210 CM, AMB
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE
DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA
INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT,
AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES
I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL
PREPARADA PER ENVERNISSAR

EAQDTP12 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,46835/R 22,770000,855A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 121Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

21,74000/R 21,740001,000A012E000 =xOFICIAL 1A VIDRIERH
0,76000/R 20,000000,038A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 41,96835 41,96835
Materials:

132,59000132,590001,000BAQDTP12 =xPORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS,
COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 105X210 CM, AMB
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE
DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA
INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT,
AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES
I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL
PREPARADA PER ENVERNISSAR

U

12,5200012,520001,000BAZGC260 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU ALT

U

122,5575054,470002,250BC151B01 =xVIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

M2

Subtotal... 267,66750 267,66750

1,049212,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 310,68506
0,00%DESPESES INDIRECTES

310,68506COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 122Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €290,74U TIPUS PI31: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE PORTA INTEGRADA EN EL REVESTIMENT DE
FUSTA, DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS,
COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
UNA FULLA BATENT I TARJA SUPERIOR FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 90X270 CM, AMB
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE
DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA
INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT,
AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES
I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL
INTEGRADA EN EL REVESTIMENT DE FUSTA
AP31; INCLOU MOLLA DE RETORN PER GARANTIR
EL TANCAMENT 

EAQDTP31 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,46835/R 22,770000,855A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
21,74000/R 21,740001,000A012E000 =xOFICIAL 1A VIDRIERH
0,76000/R 20,000000,038A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 41,96835 41,96835
Materials:

131,71000131,710001,000BAQDTP31 =xPORTA INTEGRADA EN EL REVESTIMENT DE
FUSTA, DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS,
COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
UNA FULLA BATENT I TARJA SUPERIOR FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 90X270 CM, AMB
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INTEGRADA EN EL REVESTIMENT DE FUSTA AP31

U

12,5200012,520001,000BAZGC260 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU ALT

U

103,4930054,470001,900BC151B01 =xVIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

M2

Subtotal... 247,72300 247,72300



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 123Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,049212,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 290,74056
0,00%DESPESES INDIRECTES

290,74056COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €308,31U TIPUS PI32: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE
FLANDES PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB
LASURS, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE DE 25CM I FRONTAL TAPANT EL CANTELL
DE L'ENVÀ, TOT INTEGRAT, AMB UNA FULLA
BATENT, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A
UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 90X210 CM, AMB
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE
DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA
INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT,
AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES
I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL
PREPARADA PER ENVERNISSAR
INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

EAQDTP32 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,46835/R 22,770000,855A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
21,74000/R 21,740001,000A012E000 =xOFICIAL 1A VIDRIERH
0,76000/R 20,000000,038A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 41,96835 41,96835
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 124Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

149,28000149,280001,000BAQDTP32 =xPORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS,
COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE DE
25CM I FRONTAL TAPANT EL CANTELL DE L'ENVÀ,
TOT INTEGRAT, AMB UNA FULLA BATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 90X210 CM, AMB
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE
DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA
INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT,
AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES
I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL
PREPARADA PER ENVERNISSAR
INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

U

12,5200012,520001,000BAZGC260 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU ALT

U

103,4930054,470001,900BC151B01 =xVIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

M2

Subtotal... 265,29300 265,29300

1,049212,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 308,31056
0,00%DESPESES INDIRECTES

308,31056COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 125Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €138,90U PORTA TIPUS PI33: SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT
D'OBRA DE 90X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE
DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA
PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA
PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM
DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES
PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS,
ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB
BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA
DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA
AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS
AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988/75
CM D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA
MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA,
TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL
BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL
FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I
AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR

EAQDTP33 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,46835/R 22,770000,855A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
0,76000/R 20,000000,038A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 20,22835 20,22835
Materials:

107,12000107,120001,000BAQDTP33 =xDE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE
90X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX
NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN
GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS
DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT
AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER
ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA
PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT
PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE
15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB
TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA
PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES,
PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER
ENVERNISSAR

U

11,5500011,550001,000BAZGC360 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU MITJÀ

U

Subtotal... 118,67000 118,67000

COST DIRECTE 138,89835
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 126Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

138,89835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,90U PORTA TIPUS PI2: SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT
D'OBRA DE 94X220CM., AMB BASTIMENT DE BASE
DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA
PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA
PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM
DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES
PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS,
ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB
BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA
DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA
AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS
AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988/75
CM D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA
MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA,
TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL
BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL
FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I
AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR

EAQDTPI2 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,46835/R 22,770000,855A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
0,76000/R 20,000000,038A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 20,22835 20,22835
Materials:

107,12000107,120001,000BAQDTPI2 =xPORTA TIPUS PI2 I PI1: SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT
D'OBRA DE 94X220CM., AMB BASTIMENT DE BASE
DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA
PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA
PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM
DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES
PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS,
ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB
BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA
DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA
AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS
AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988/75
CM D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA
MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA,
ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT,
AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES
I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL
PREPARADA PER ENVERNISSAR

U

11,5500011,550001,000BAZGC360 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU MITJÀ

U

Subtotal... 118,67000 118,67000



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 127Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 138,89835
0,00%DESPESES INDIRECTES

138,89835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,90U PORTA TIPUS PI13: SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT
D'OBRA DE 90X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE
DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA
PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA
PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM
DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES
PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS,
ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB
BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA
DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA
AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS
AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988/75
CM D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA
MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA,
TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL
BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL
FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I
AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR
INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

EAQDTPI3 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,46835/R 22,770000,855A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
0,76000/R 20,000000,038A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 20,22835 20,22835
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

107,12000107,120001,000BAQDTPI3 =xPORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE
90X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX
NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN
GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS
DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT
AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER
ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA
PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT
PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE
15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB
TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA
PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES,
PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER
ENVERNISSAR
INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

U

11,5500011,550001,000BAZGC360 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU MITJÀ

U

Subtotal... 118,67000 118,67000

COST DIRECTE 138,89835
0,00%DESPESES INDIRECTES

138,89835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €405,81U TIPUS PI4: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE PI DE
FLANDES PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB
LASURS, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL
FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN
BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 160X210 CM, AMB
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ;
INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE
DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA
INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT,
AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES
I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL
PREPARADA PER ENVERNISSAR
INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

EAQDTPI4 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 129Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:
19,46835/R 22,770000,855A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
21,74000/R 21,740001,000A012E000 =xOFICIAL 1A VIDRIERH
0,76000/R 20,000000,038A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 41,96835 41,96835
Materials:

165,07000165,070001,000BAQDTPI4 =xPORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE MELIS
PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE
BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I
TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE
160X210 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR
D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU
MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
MARCA OCARIZ MODEL 1988/75 CM D'ACER INOX
AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT
D'ACABAT QUE LA FULLA, ETC... ; INCLOU VIDRE
LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB
ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT
DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO
DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I
AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR
INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL
ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS
PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

U

12,5200012,520001,000BAZGC260 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU ALT

U

185,1980054,470003,400BC151B01 =xVIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1
SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

M2

Subtotal... 362,78800 362,78800

1,049212,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 405,80556
0,00%DESPESES INDIRECTES

405,80556COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 130Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €137,41U FRONTAL AF31: FORMACIÓ DE FRONTAL DE
PORTES D'ARMARI PER UN BUIT D'OBRA DE
50X240CM. AMB UNA PORTA BATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT
PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA,
HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

EAQSTA31 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,77000/R 22,770001,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
22,36000/R 22,360001,000A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
1,40000/R 20,000000,070A013A000 =xAJUDANT FUSTERH
3,17600/R 19,850000,160A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 49,70600 49,70600
Materials:

11,074007,910001,400B89ZB000 =xESMALT SINTÈTICKG
1,950003,250000,600B8ZA1000 =xSEGELLADORAKG

63,2300063,230001,000BAQQTA31 =xFRONTAL AF31: FORMACIÓ DE FRONTAL DE
PORTES D'ARMARI PER UN BUIT D'OBRA DE
50X240CM. AMB UNA PORTA BATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT
PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA,
HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

U

10,2100010,210001,000BAZGD370 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES
FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ

U

Subtotal... 86,46400 86,46400

1,242652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 137,41265
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 131Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

137,41265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €284,31U FRONTAL AF32: FORMACIÓ DE FRONTAL DE
PORTES D'ARMARI PER UN BUIT D'OBRA DE
125X265CM. AMB DUES PORTES BATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT
PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA,
HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

EAQSTA32 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,54000/R 22,770002,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
44,72000/R 22,360002,000A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
1,40000/R 20,000000,070A013A000 =xAJUDANT FUSTERH
3,17600/R 19,850000,160A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 94,83600 94,83600
Materials:

11,074007,910001,400B89ZB000 =xESMALT SINTÈTICKG
1,950003,250000,600B8ZA1000 =xSEGELLADORAKG

153,66000153,660001,000BAQQTA32 =xFRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER UN BUIT
D'OBRA DE 125X265CM. AMB DUES PORTES
BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE
FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT
MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX;
INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

U

20,4200010,210002,000BAZGD370 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES
FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ

U

Subtotal... 187,10400 187,10400



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 132Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,370902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 284,31090
0,00%DESPESES INDIRECTES

284,31090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €140,03U FRONTAL AF33: FORMACIÓ DE FRONTAL DE
PORTES D'ARMARI PER UN BUIT D'OBRA DE
50X250CM. AMB UNA PORTA BATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT
PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA,
HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

EAQSTA33 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,77000/R 22,770001,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
22,36000/R 22,360001,000A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
1,40000/R 20,000000,070A013A000 =xAJUDANT FUSTERH
3,17600/R 19,850000,160A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 49,70600 49,70600
Materials:

11,074007,910001,400B89ZB000 =xESMALT SINTÈTICKG
1,950003,250000,600B8ZA1000 =xSEGELLADORAKG

65,8500065,850001,000BAQQTA33 =xFRONTAL AF33: FORMACIÓ DE FRONTAL DE
PORTES D'ARMARI PER UN BUIT D'OBRA DE
50X250CM. AMB UNA PORTA BATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT
PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA,
HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

U



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 133Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

10,2100010,210001,000BAZGD370 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES
FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ

U

Subtotal... 89,08400 89,08400

1,242652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 140,03265
0,00%DESPESES INDIRECTES

140,03265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €284,31U FRONTAL AF34: FORMACIÓ DE FRONTAL DE
PORTES D'ARMARI PER UN BUIT D'OBRA DE
125X265CM. AMB DUES PORTES BATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT
PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA,
HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX AMB APLACAT
DE FUSTA DE PI DE FLANDES MARCANT LLATES
VERTICALS DE 20CM. D'AMPLE; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

EAQSTA34 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,54000/R 22,770002,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
44,72000/R 22,360002,000A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
1,40000/R 20,000000,070A013A000 =xAJUDANT FUSTERH
3,17600/R 19,850000,160A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 94,83600 94,83600
Materials:

11,074007,910001,400B89ZB000 =xESMALT SINTÈTICKG
1,950003,250000,600B8ZA1000 =xSEGELLADORAKG



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 134Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

153,66000153,660001,000BAQQTA34 =xFRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER UN BUIT
D'OBRA DE 125X265CM. AMB DUES PORTES
BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE
FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT
MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX AMB
APLACAT DE FUSTA DE PI DE FLANDES MARCANT
LLATES VERTICALS DE 20CM. D'AMPLE; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

U

20,4200010,210002,000BAZGD370 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES
FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ

U

Subtotal... 187,10400 187,10400

2,370902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 284,31090
0,00%DESPESES INDIRECTES

284,31090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €153,22U FRONTAL AF35: FORMACIÓ DE FRONTAL DE
PORTES D'ARMARI PER UN BUIT D'OBRA DE
50X295CM. AMB UNA PORTA BATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT
PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA,
HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

EAQSTA35 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,77000/R 22,770001,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
22,36000/R 22,360001,000A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
1,40000/R 20,000000,070A013A000 =xAJUDANT FUSTERH
3,17600/R 19,850000,160A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 49,70600 49,70600
Materials:

11,074007,910001,400B89ZB000 =xESMALT SINTÈTICKG



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 135Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,950003,250000,600B8ZA1000 =xSEGELLADORAKG
79,0400079,040001,000BAQQTA35 =xFRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER UN BUIT

D'OBRA DE 50X295CM. AMB UNA PORTA BATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT
PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA,
HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

U

10,2100010,210001,000BAZGD370 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES
FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ

U

Subtotal... 102,27400 102,27400

1,242652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 153,22265
0,00%DESPESES INDIRECTES

153,22265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €396,06U FRONTAL AF3: FORMACIÓ DE FRONTAL DE
PORTES D'ARMARI PER REGISTRE
D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE
196X220CM. AMB QUATRE PORTES BATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT
PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA,
HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

EAQSTAF3 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,54000/R 22,770002,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
44,72000/R 22,360002,000A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
1,40000/R 20,000000,070A013A000 =xAJUDANT FUSTERH
3,17600/R 19,850000,160A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 94,83600 94,83600



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 136Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:
11,074007,910001,400B89ZB000 =xESMALT SINTÈTICKG
1,950003,250000,600B8ZA1000 =xSEGELLADORAKG

244,99000244,990001,000BAQQTAF3 =xFRONTAL AF3: FORMACIÓ DE FRONTAL DE
PORTES D'ARMARI PER REGISTRE
D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE
196X220CM. AMB QUATRE PORTES BATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT
PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA,
HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL, PINTAT DE LA
PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O XAPAT AMB
FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT DE
BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA

U

40,8400010,210004,000BAZGD370 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES
FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ

U

Subtotal... 298,85400 298,85400

2,370902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 396,06090
0,00%DESPESES INDIRECTES

396,06090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €315,03U FRONTAL AF4: FORMACIÓ DE FRONTAL DE
PORTES D'ARMARI PER REGISTRE
D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE
186X220CM. AMB TRES PORTES BATENTS I TARJA
LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE
FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT
MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX;
INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

EAQSTAF4 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,54000/R 22,770002,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
44,72000/R 22,360002,000A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 137Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,40000/R 20,000000,070A013A000 =xAJUDANT FUSTERH
3,17600/R 19,850000,160A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 94,83600 94,83600
Materials:

11,074007,910001,400B89ZB000 =xESMALT SINTÈTICKG
1,950003,250000,600B8ZA1000 =xSEGELLADORAKG

174,17000174,170001,000BAQQTAF4 =xFRONTAL AF4: FORMACIÓ DE FRONTAL DE
PORTES D'ARMARI PER REGISTRE
D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE
186X220CM. AMB TRES PORTES BATENTS I TARJA
LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE
FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT
MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX;
INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL; S'INCLOU EL
PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

U

30,6300010,210003,000BAZGD370 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES
FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ

U

Subtotal... 217,82400 217,82400

2,370902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 315,03090
0,00%DESPESES INDIRECTES

315,03090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €137,41U FRONTAL AF5: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE
ARMARI DE DIMENSIONS 110X250 CMDE DM DE 16
MM ACABAT PI DE FLANDESNTAT DE BLANC
FORMAT PER: 2 FULLS BATENTS DE 55X250 CM.
AMB PANY I CLAU I POM D'ACER INOX MATE AISI
316 L 

 

EAQSTAF5 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,77000/R 22,770001,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
22,36000/R 22,360001,000A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
1,40000/R 20,000000,070A013A000 =xAJUDANT FUSTERH
3,17600/R 19,850000,160A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 49,70600 49,70600
Materials:

11,074007,910001,400B89ZB000 =xESMALT SINTÈTICKG



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 138Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,950003,250000,600B8ZA1000 =xSEGELLADORAKG
63,2300063,230001,000BAQQTA31 =xFRONTAL AF31: FORMACIÓ DE FRONTAL DE

PORTES D'ARMARI PER UN BUIT D'OBRA DE
50X240CM. AMB UNA PORTA BATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT
PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA,
HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU
FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI
ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU
ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS,
APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE
LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL
PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O
XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT
DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE
LES TAPETES A OBRA.

U

10,2100010,210001,000BAZGD370 =xFERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES
FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ

U

Subtotal... 86,46400 86,46400

1,242652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 137,41265
0,00%DESPESES INDIRECTES

137,41265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €160,72U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2- 45-C5, TIPUS
PM31: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS
LAMINATS D'UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT
D'OBRA DE 90X210 CM, AMB BASTIDOR DE TUB
DE 40X20X1,5 MM, PLANXES LLISES D'1,5 MM DE
GRUIX I BASTIMENT, PANY DE COP, ACABAT
ESMALTAT, COL·LOCADA AMB SISTEMES DE
TANCAMENT A PRESSIÓ AMB MANETA, PANY I
CLAU MESTREJADA, AMB XARNERES I
FERRATGES D'ACER GALVANITZAT, TOPALL
DÀCER INOX, ACABAT ESMALTAT

EASA61A1 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,68250/R 22,730000,250A012F000 =xOFICIAL 1A MANYÀH

Subtotal... 5,68250 5,68250
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 139Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

154,90000154,900001,000BASA61A1 =xPORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-45-C5
D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS LAMINATS
D'UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA DE
90X210 CM, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X20X1,5
MM, PLANXES LLISES D'1,5 MM DE GRUIX I
BASTIMENT, PANY DE COP, ACABAT ESMALTAT,
COL·LOCADA AMB SISTEMES DE TANCAMENT A
PRESSIÓ AMB MANETA, PANY I CLAU
MESTREJADA, AMB XARNERES I FERRATGES
D'ACER GALVANITZAT, TOPALL DÀCER INOX,
ACABAT ESMALTAT

U

Subtotal... 154,90000 154,90000

0,142062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 160,72456
0,00%DESPESES INDIRECTES

160,72456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,66M2 F08: GELOSIA DE PANELL FIX FORMADA PER
LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM.
DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM AMB
TRACTAMENT D'AUTOCLAU I FUNGICIDA I LASUR
PER ANAR A L'EXTERIOR, FIXATS
MECÀNICAMENT SOBRE BASTIMENT DE FUSTA
DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES DE
SECCIÓ 200X75 MM, COL·LOCADA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES I SUBESTRUCTURA DE
REMAT I SUPORT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 1.5MM. DE GRUIX, TOT SEGONS PLÀNOLS DE
DETALL

EAVDTAAA Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,15520/R 22,360000,320A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
6,35200/R 19,850000,320A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 13,50720 13,50720
Materials:

181,82000181,820001,000BAVDTAAA =xGELOSIA DE PANELL FIX FORMADA PER
LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM.
DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM AMB
TRACTAMENT FUNGICIDA I LASUR PER ANAR A
L'EXTERIOR, FIXATS MECÀNICAMENT SOBRE
BASTIMENT DEF USTA DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES DE SECCIÓ 200X75 MM,
COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

M2

Subtotal... 181,82000 181,82000

0,337682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 195,66488
0,00%DESPESES INDIRECTES

195,66488COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 140Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €383,08U FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ESCALA DE 90CM.
D'AMPLADA, ADAPTANT.SE LA SEVA GEOMETRIA
A LA GEOMETRIA EXISTENT, AMB GRAONAT DE
30X19.5CM., CONFORMADA EN XAPA D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT I RELIGA 30X30 AMB
PLETINA PORTANT 30.2, DOS TUBULARS DE
100.100.5MM, PER REBRE ELS GRAONS I FORMAR
LES PENDENTS, AMB PLACA D'ANCORATGE A
SOLERA EXISTENT DE 30X90X0.5 I A PARET DE
15X90X0.5. TOT SEGONS PLANOLS DETALL

EB12T501 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,36000/R 22,360001,000A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
56,85000/R 22,740002,500A0125000 =xOFICIAL 1A SOLDADORH
49,80000/R 19,920002,500A0135000 =xAJUDANT SOLDADORH
18,71000/R 18,710001,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 147,72000 147,72000
Maquinària:

2,75000/R 2,750001,000C200P000 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA
ELÈCTRICA

H

Subtotal... 2,75000 2,75000
Materials:

125,9000050,360002,500B0B51420 =xENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM
DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE 30X2 MM,
EN PECES DE 1000X500 MM., AMB PART
PROPORCIONAL DE PECES AMB ESPECEJAMENT
ESPECIAL

M2

29,465000,7100041,500B44Z5C1A =xACER A/42-B, AMB CONNECTORS, EN PERFILS
LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
TREBALLAT AL TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

KG

77,2400019,310004,000B9VD0A75 =xESGLAÓ AMB RELLEU DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 3 MM DE GRUIX, AMB 4 PLECS I
600 MM DE DESENVOLUPAMENT COM A MÀXIM

M

Subtotal... 232,60500 232,60500

COST DIRECTE 383,07500
0,00%DESPESES INDIRECTES

383,07500COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 141Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €280,90U BARANA DE 25+120CM DE LLARG I 110+15CM
D'ALÇADA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT
FORMADA PER PASSAMÀ DE PLETINA 30.6
SUPLEMENTAT AMB UN PASSAMÀ LONGITUDINAL
METAL.LIC DE 20.6 ENCASTAT EN LA PARET PER
DONAR REGIDES I UNS ALTRE VERTICALS
COL.LOCAT INCLINATS CADA 10CM. SOLDATS AL
PASSAMÀ I AL CANTELL DE LA LLOSA DEL REPLÀ
MITJANÇANT UNES PLETINE METAL.LIQUES
CORREGUDA ACABAT PINTAT AMB ESMALT
SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
FOSFATANT I DUES D'ACABAT. 

EB12T505 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,36000/R 22,360001,000A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
56,85000/R 22,740002,500A0125000 =xOFICIAL 1A SOLDADORH
49,80000/R 19,920002,500A0135000 =xAJUDANT SOLDADORH
18,71000/R 18,710001,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 147,72000 147,72000
Maquinària:

2,75000/R 2,750001,000C200P000 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA
ELÈCTRICA

H

Subtotal... 2,75000 2,75000
Materials:

29,465000,7100041,500B44Z5C1A =xACER A/42-B, AMB CONNECTORS, EN PERFILS
LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
TREBALLAT AL TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

KG

100,96000100,960001,000BB14T505 =xBARANA DE 25+120CM DE LLARG I 110+15CM
D'ALÇADA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT
FORMADA PER PASSAMÀ DE PLETINA 30.6
SUPLEMENTAT AMB UN PASSAMÀ LONGITUDINAL
METAL.LIC DE 20.6 ENCASTAT EN LA PARET PER
DONAR REGIDES I UNS ALTRE VERTICALS
COL.LOCAT INCLINATS CADA 10CM. SOLDATS AL
PASSAMÀ I AL CANTELL DE LA LLOSA DEL REPLÀ
MITJANÇANT UNES PLETINE METAL.LIQUES
CORREGUDA 

U

Subtotal... 130,42500 130,42500

COST DIRECTE 280,89500
0,00%DESPESES INDIRECTES

280,89500COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 142Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,19M BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT
FORMADA PER PASSAMÀ DE PLETINA 30.6 QUE
ES DOBLA EN ELS EXTREMS A BUSCAR EL
PAVIMENT QUEDANT VOLADA I ES SUPORTA
MITJANÇANT UNES PIPETES DE DIFERENTS
LONGITUTS FORMADES PER PLETINES DE 20.6
ENCASTADES EN MUR EXISTENT. A PARTIR DEL
PUNT ON L'ULL D'ESCALA AMB EL MUR EXISTENT
ES SUPERIOR A 10CM. , ES SUPLEMENTA AMB UN
PASSAMÀ LONGITUDINAL METÀL.LIC DE 20.6
SOLDAT A LES PIPETES I UNS ALTRES DE
VERTICALS COL.LOCATS INCLINATS CADA 10CM
SOLDATS AL PASSAMÀ I AL CANTELL DE LA
LLOSA D'ESCALA MITJANÇANT UNES PLETINES
DE 10X30X0.5CM. ELS PASSAMANS VERTICALS ES
PLEGUEN PER LA TROBADA ENTRE LA SEVA
INCLINACIÓ I EL CANTELL DE L'ESCALA. ACABAT
PINTAT AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT. 

EB12TAM1 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11800/R 22,360000,050A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
7,50090/R 22,730000,330A012F000 =xOFICIAL 1A MANYÀH
1,09175/R 19,850000,055A013D000 =xAJUDANT PINTORH
6,57360/R 19,920000,330A013F000 =xAJUDANT MANYÀH

Subtotal... 16,28425 16,28425
Materials:

1,498500,900001,665B0A62F90 =xTAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

U

2,178417,910000,2754B89ZB000 =xESMALT SINTÈTICKG
1,478806,590000,2244B8ZAF000 =xIMPRIMACIÓ FOSFATANTKG

26,3400026,340001,000BB14TAM1 =xBARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT
FORMADA PER PASSAMÀ DEPLETINA 30.6 QUE ES
DOBLA EN ELS EXTREMS A BUSCAR EL PAVIMENT
QUEDANT VOLADA I ES SUPORTA MITJANÇANT
UNES PIPETES DE DIFERENTS LONGITUTS
FORMADES PER PLETINES DE 20.6 ENCASTADES
EN MUR EXISTENT. A PARTIR DEL PUNT ON L'ULL
D'ESCALA AMB EL MUR EXISTENT ES SUPERIOR A
10CM. , ES SUPLEMENTA AMB UN PASSAMÀ
LONGITUDINAL METÀL.LIC DE 20.6 SOLDAT A LES
PIPETES I UNS ALTRES DE VERTICALS
COL.LOCATS INCLINATS CADA 10CM SOLDATS AL
PASSAMÀ I AL CANTELL DE LA LLOSA D'ESCALA
MITJANÇANT UNES PLETINES DE 10X30X0.5CM.
ELS PASSAMANS VERTICALS ES PLEGUEN PER LA
TROBADA ENTRE LA SEVA INCLINACIÓ I EL
CANTELL DE L'ESCALA

M

Subtotal... 31,49571 31,49571

0,407112,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,18707
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 143Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

48,18707COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €183,84U BARANA , D'ACER GALVANITZAT EN CALENT
TIPUS BM2 DE DIMENSIONS 135X110CM.
FORMADA PER DUES PLETINES 35.5
TRAVESSERS SUPERIOR I INFERIOR I PLETINES
VERTICALS 20.4 SEPARADES 10CM. LES PLETINES
SUPERIOR I INFERIOR ES PLEGUEN CAP A
L'INTERIOR PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL
AMB UNA VOLANDERA I CARGOL ROSCAT.
ACABAT PINTAT AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES
D'ACABAT

EB12TBM2 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,74520/R 22,360000,570A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
9,09200/R 22,730000,400A012F000 =xOFICIAL 1A MANYÀH
1,09175/R 19,850000,055A013D000 =xAJUDANT PINTORH
3,98400/R 19,920000,200A013F000 =xAJUDANT MANYÀH

Subtotal... 26,91295 26,91295
Materials:

1,498500,900001,665B0A62F90 =xTAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

U

2,178417,910000,2754B89ZB000 =xESMALT SINTÈTICKG
3,295006,590000,500B8ZAF000 =xIMPRIMACIÓ FOSFATANTKG

149,28000149,280001,000BB12TBM2 =xBARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS
BM2 DE DIMENSIONS 135X110CM. FORMADA PER
DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I
INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4
SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIOR I
INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER
FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA
VOLANDERA I CARGOL ROSCAT

U

Subtotal... 156,25191 156,25191

0,672822,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 183,83768
0,00%DESPESES INDIRECTES

183,83768COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 144Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €429,70U BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS
BM3 DE DIMENSIONS 450X110CM. FORMADA PER
DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I
INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4
SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIOR I
INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER
FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA
VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. ACABAT PINTAT
AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT

EB12TBM3 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,74520/R 22,360000,570A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
9,09200/R 22,730000,400A012F000 =xOFICIAL 1A MANYÀH
1,09175/R 19,850000,055A013D000 =xAJUDANT PINTORH
3,98400/R 19,920000,200A013F000 =xAJUDANT MANYÀH

Subtotal... 26,91295 26,91295
Materials:

1,498500,900001,665B0A62F90 =xTAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

U

2,178417,910000,2754B89ZB000 =xESMALT SINTÈTICKG
3,295006,590000,500B8ZAF000 =xIMPRIMACIÓ FOSFATANTKG

395,14000395,140001,000BB12TBM3 =xBARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS
BM3 DE DIMENSIONS 450X110CM. FORMADA PER
DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I
INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4
SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIOR I
INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER
FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA
VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. 

U

Subtotal... 402,11191 402,11191

0,672822,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 429,69768
0,00%DESPESES INDIRECTES

429,69768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,51U BARANA BM1 DE 135CM DE LLUM LLIURE,
FORMADA PER PLETINA HORITZONTAL DE
35.5MM DE PASSAMÀ D'ACER GALVANITZAT EN
CALENT, PLETINA PLEGADA CAP A L'INTERIOR
PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA
VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. ACABAT PINTAT
AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT ,
COL·LOCAT CARGOLAT AL PARAMENT VERTICAL
DE BRANCAL DE FINESTRES

EB14TBM1 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11800/R 22,360000,050A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
7,50090/R 22,730000,330A012F000 =xOFICIAL 1A MANYÀH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 145Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,09175/R 19,850000,055A013D000 =xAJUDANT PINTORH
6,57360/R 19,920000,330A013F000 =xAJUDANT MANYÀH

Subtotal... 16,28425 16,28425
Materials:

0,440000,220002,000B5ZZJTNT =xVIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,5X110 MM, AMB
JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ DE
DIÀMETRE 8/10 MM

U

2,178417,910000,2754B89ZB000 =xESMALT SINTÈTICKG
1,478806,590000,2244B8ZAF000 =xIMPRIMACIÓ FOSFATANTKG

30,7200030,720001,000BB14TBM1 =xBARANA BM1 DE 135CM DE LLUM LLIURE
FORMADA PER PLETINA HORITZONTAL DE
35.5MM DE PASSAMÀ D'ACER GALVANITZAT EN
CALENT, PLETINA PLEGADA CAP A L'INTERIOR
PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA
VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. ACABAT PINTAT
AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT ,
COL·LOCAT CARGOLAT AL PARAMENT VERTICAL
DE BRANCAL DE FINESTRES

U

Subtotal... 34,81721 34,81721

0,407112,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,50857
0,00%DESPESES INDIRECTES

51,50857COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,12M SISTEMA DE SEGURETAT ANTICAIGUDES EN
COBERTES ENJARDINADES SISTEMA ZINCO, AMB
CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE
DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT
PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL SEGONS
UNE_EN 795/A1, FIXAT ALS TERMINALS I ALS
ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG (SEPARACIÓ <
15 M) I TESAT

EB71UC10 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69360/R 23,120000,030A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 0,69360 0,69360
Materials:

4,431004,220001,050B147UC10 =xCABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE
DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT
PER A LÍNIA DE VIDA SEGONS UNE_EN 795/A1
AMB PART PROPORCIONAL DE SISTEMES
D'ANCORATGE

M

Subtotal... 4,43100 4,43100

COST DIRECTE 5,12460
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 146Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,12460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €177,70U CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS
D'UNA LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL FIXA,
FORMAT PER DOS TERMINALS D'ALUMINI FIXATS
AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, UN TENSOR
DE FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL CABLE I
DOS TERMINALS DE CABLE AMB ELEMENTS
PROTECTORS, SEGONS UNE_EN 795/A1

EB71UE10 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,56000/R 23,120000,500A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 11,56000 11,56000
Materials:

27,840003,480008,000B0A63H00 =xTAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

U

137,90000137,900001,000B147UE10 =xCONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS
D'UNA LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL, FIXA,
FORMATS PER DOS TERMINALS D'ALUMINI PER A
FIXAR AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, UN
TENSOR DE FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL
CABLE I DOS TERMINALS DE CABLE AMB
ELEMENTS PROTECTORS, SEGONS UNE_EN
795/A1

U

Subtotal... 165,74000 165,74000

0,404603,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 177,70460
0,00%DESPESES INDIRECTES

177,70460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,36U PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS L1,L2 I L3, DE
12X12CM., FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI
LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I
TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING
SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA
MECÀNICAMENT

EBB1TL01 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93040/R 23,120000,170A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
3,37450/R 19,850000,170A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 7,30490 7,30490
Materials:

21,9500021,950001,000BBM1TL01 =xPLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS L1,L2 I L3, DE
12X12CM., FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI
LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I
TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING
SISPLAMO O EQUIVALENT

U

Subtotal... 21,95000 21,95000



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 147Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,109571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,36447
0,00%DESPESES INDIRECTES

29,36447COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,10U PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS 1,2,3,4,5,6,P1 DE
ENTRE 25X12CM. I 75X12CM., AMB TEXTES
DIVERSOS ''PUNT D'INFORMACIÓ'', ''OFICINA
D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ'', ''SALA D'ACTES'', RADIO
RIBES'', ''ALCALDIA'', ''SALA DE REUNIONS'', ''AREA
RESTRINGIDA'' O SIMILARS, FORMADA PER
PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN
VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB
SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT
FIXADA MECÀNICAMENT

EBB1TL11 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93040/R 23,120000,170A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
3,37450/R 19,850000,170A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 7,30490 7,30490
Materials:

52,6900052,690001,000BBM1TL11 =xPLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS 1,2,3,4,5,6,P1 DE
ENTRE 25X12CM. I 75X12CM., AMB TEXTES
DIVERSOS ''PUNT D'INFORMACIÓ'', ''OFICINA
D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ'', ''SALA D'ACTES'', RADIO
RIBES'', ''ALCALDIA'', ''SALA DE REUNIONS'', ''AREA
RESTRINGIDA'' O SIMILARS, FORMADA PER
PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN
VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB
SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT
FIXADA MECÀNICAMENT

U

Subtotal... 52,69000 52,69000

0,109571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,10447
0,00%DESPESES INDIRECTES

60,10447COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €671,24U PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS G1, DE
75X190CM. AMB TEXTES DIVERSOS DE
DIRECTORI GENERAL DE TOT L'EDIFICI, SEGONS
PLÀNOL, FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI
LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I
TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING
SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA
MECÀNICAMENT

EBB1TLG1 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

39,30400/R 23,120001,700A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 148Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

33,74500/R 19,850001,700A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 73,04900 73,04900
Materials:

597,10000597,100001,000BBM1TLG1 =xPLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS G1, DE
75X190CM. AMB TEXTES DIVERSOS DE
DIRECTORI GENERAL DE TOT L'EDIFICI, SEGONS
PLÀNOL

U

Subtotal... 597,10000 597,10000

1,095741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 671,24473
0,00%DESPESES INDIRECTES

671,24473COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,78U PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS N1, N2, N3, N4,
N5 DE 75X25CM. AMB TEXTES DIVERSOS ''NIVELL
1 GRUPS ELECTES'', ''NIVELL 2 SALA DE PLENS
ALCALDIA'', ''NIVELL 3 INFORMÀTICA'', ''NIVELL 4
AREA RESTRINGIDA'', ''NIVELL 5 SECRETARIA
INTERVENCIÓ'' O SIMILARS, FORMADA PER
PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN
VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB
SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT
FIXADA MECÀNICAMENT

EBB1TLN1 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93040/R 23,120000,170A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
3,37450/R 19,850000,170A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 7,30490 7,30490
Materials:

105,37000105,370001,000BBM1TLN1 =xPLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS N1, N2, N3, N4,
N5 DE 75X25CM

U

Subtotal... 105,37000 105,37000

0,109571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,78447
0,00%DESPESES INDIRECTES

112,78447COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,01M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VIDRE
AÏLLANT DE DUES LLUNES INCOLORES LAMINARS
DE SEGURETATDE 3+3 MM DE GRUIX AMB
BUTIRAL TRASLÙCID I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM,
COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA
AMB ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS

EC1FT14A Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,04400/R 21,740000,600A012E000 =xOFICIAL 1A VIDRIERH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 149Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 13,04400 13,04400
Materials:

51,6400051,640001,000BC1F114A =xVIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES INCOLORES
LAMINARS DE SEGURETATDE 3+3 MM DE GRUIX
AMB BUTIRAL TRASLÙCID I CAMBRA D'AIRE DE 12
MM

M2

Subtotal... 51,64000 51,64000

0,326102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,01010
0,00%DESPESES INDIRECTES

65,01010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,47M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX,
COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL
PARAMENT

EC1K1502 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,74000/R 21,740001,000A012E000 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 21,74000 21,74000
Materials:

0,396000,090004,400B0A61500 =xTAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A
MÀXIM, AMB VIS

U

5,65440141,360000,040B0A81010 =xGRAPA METÀL·LICA PER A FIXAR MIRALLSCU
40,1400040,140001,000BC1K1500 =xMIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 5 MMM2

Subtotal... 46,19040 46,19040

0,543502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,47390
0,00%DESPESES INDIRECTES

68,47390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,64M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE
POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA SEGONS
NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 50 MM, FINS A
BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

ED115371 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,32320/R 23,120000,360A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
3,56580/R 19,810000,180A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 11,88900 11,88900
Materials:

1,675001,340001,250BD135370 =xTUB DE POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA
SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 50 MM,
AMB JUNT ELÀSTIC

M

2,850002,850001,000BDW3E300 =xACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=50 MM

U



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 150Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,050000,050001,000BDY3E300 =xELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=50 MM

U

Subtotal... 4,57500 4,57500

0,178341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,64233
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,64233COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,09M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE
POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA SEGONS
NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 110 MM, FINS A
BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

ED115771 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,32320/R 23,120000,360A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
3,56580/R 19,810000,180A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 11,88900 11,88900
Materials:

4,975003,980001,250BD135770 =xTUB DE POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA
SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 110 MM,
AMB JUNT ELÀSTIC

M

10,8800010,880001,000BDW3E700 =xACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=110 MM

U

0,170000,170001,000BDY3E700 =xELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=110 MM

U

Subtotal... 16,02500 16,02500

0,178341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,09233
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,09233COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,74M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE
POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 32 MM, FINS
A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

ED116171 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,32320/R 23,120000,360A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
3,56580/R 19,810000,180A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 11,88900 11,88900
Materials:

3,862503,090001,250BD136170 =xTUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 32 MM, AMB
JUNT ELÀSTIC

M

1,780001,780001,000BDW3E100 =xACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=32 MM

U



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 151Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,030000,030001,000BDY3E100 =xELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=32 MM

U

Subtotal... 5,67250 5,67250

0,178341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,73983
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,73983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,73M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE
POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 90 MM, FINS
A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

ED116671 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,32320/R 23,120000,360A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
3,56580/R 19,810000,180A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 11,88900 11,88900
Materials:

9,637507,710001,250BD136670 =xTUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 90 MM, AMB
JUNT ELÀSTIC

M

6,950006,950001,000BDW3E600 =xACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=90 MM

U

0,080000,080001,000BDY3E600 =xELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=90 MM

U

Subtotal... 16,66750 16,66750

0,178341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,73483
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,73483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €163,17U XARXA HORITZONTAL DE PETITA EVACUACIO,
PER A BANY EQUIPAT AMB RENTAMANS, I
INODOR, INCLOENT TUBS DE POLIPROPILÉ,
PECES ESPECIALS, COM COLZES, PECES EN T,
UNIONS ROSCADES, SIFONS, I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL.

ED11I010 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

104,04000/R 23,120004,500A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
49,52500/R 19,810002,500A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 153,56500 153,56500
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 152Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,700001,340005,000BD135370 =xTUB DE POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA
SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 50 MM,
AMB JUNT ELÀSTIC

M

2,850002,850001,000BDW3E300 =xACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=50 MM

U

0,050000,050001,000BDY3E300 =xELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=50 MM

U

Subtotal... 9,60000 9,60000

COST DIRECTE 163,16500
0,00%DESPESES INDIRECTES

163,16500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,35U XARXA PETITA DE DESGÜAS D'APARELL DE
CLIMATITZACIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE
PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ
INSONORITZADA, DE DN 32 MM, FINS A BAIXANT,
CAIXA O CLAVEGUERÓ

ED11T171 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

83,23200/R 23,120003,600A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
35,65800/R 19,810001,800A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 118,89000 118,89000
Materials:

3,862503,090001,250BD136170 =xTUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 32 MM, AMB
JUNT ELÀSTIC

M

1,780001,780001,000BDW3E100 =xACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=32 MM

U

0,030000,030001,000BDY3E100 =xELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=32 MM

U

Subtotal... 5,67250 5,67250

1,783351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 126,34585
0,00%DESPESES INDIRECTES

126,34585COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,29U CAIXA SIFÒNICA AMB COL·LOCACIÓ ENCASTADA,
DE PVC, AMB TAPA I EMBELLIDOR D'ACER
INOXIDABLE, DE D=110 MM, AMB 5 ENTRADES DE
32 MM I SORTIDA DE 40 MM

ED3111B4 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,70800/R 22,360000,300A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
2,80650/R 18,710000,150A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 9,51450 9,51450



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 153Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:
6,630006,630001,000BD3111B4 =xCAIXA SIFÒNICA PER A ENCASTAR DE PVC, AMB

TAPA I EMBELLIDOR D'ACER INOXIDABLE DE
D=110 MM AMB 5 ENTRADES DE 32 MM I SORTIDA
DE 40 MM

U

Subtotal... 6,63000 6,63000

0,142721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,28722
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,28722COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,30U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE
60X60X65 CM DE MIDES INTERIORS I 5 CM DE
GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS,
INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT,
COL·LOCAT

ED351630 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91920/R 22,360000,220A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
6,17430/R 18,710000,330A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 11,09350 11,09350
Maquinària:

10,07820/R 45,810000,220C1503500 =xCAMIÓ GRUA DE 5 TH

Subtotal... 10,07820 10,07820
Materials:

74,9600074,960001,000BD351630 =xPERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A
SANEJAMENT, DE 60X60X65 CM DE MIDES
INTERIORS, I 5 CM DE GRUIX, AMB FINESTRES
PREMARCADES DE 44 CM DE DIÀMETRE A 3
CARES, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ
PREFABRICAT

U

Subtotal... 74,96000 74,96000

0,166401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,29810
0,00%DESPESES INDIRECTES

96,29810COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 154Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €167,01U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ SIFÒNIC
I TAPA REGISTRABLE DE SAFATA, POTES
D'ANCORATGE, CONNECTORS I TAPA D'ACER
INOX, DE 60X60X60 CM DE MIDES INTERIORS,
AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE BLOC DE
FORMIGÓ MASSISSAT DE FORMIGÓ,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN
MASSA DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ ARMAT DE COLOR BLANC I GRANULAT
CALCÀRI SEL.LECCIONAT INTEGRADA I DE LES
MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE EL
PAVIMENT E93617B0; NCLÒS TOTS ELS
ELEMENTS I ACCESORIS NECESARIS PER EL
CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ
SEGONS NORMATIVA VIGENT.

ED354565 Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

84,96800/R 22,360003,800A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
35,54900/R 18,710001,900A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 120,51700 120,51700
Materials:

0,003001,500000,002B0111000 =xAIGUAM3
0,42819101,950000,0042B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T

4,3630851,270000,0851B064300C =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

M3

11,400950,1900060,005B0F1D2A1 =xMAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1

U

17,1700017,170001,000BD3Z2776 =xTAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE
70X70X6 CM

U

11,31612149,684170,0756D070A4D1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 44,68134 44,68134

1,807761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 167,00610
0,00%DESPESES INDIRECTES

167,00610COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 155Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €98,43U BUNERA SIFÒNICA AMB COS D'ACER INOXIDABLE
AISI 304 I ROSETA PERFORADA D'ACER
INOXIDABLE AISI 304, DE 200X200 MM I DE
DESCÀRREGA VERTICAL DE 50 MM DE DIÀMETRE,
COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L, I CONNECTADA AL RAMAL

ED515120 Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,77000/R 22,360000,750A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
7,01625/R 18,710000,375A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 23,78625 23,78625
Materials:

73,3400073,340001,000BD515120 =xBUNERA SIFÒNICA AMB COS D'ACER INOXIDABLE
AISI 304 I ROSETA PERFORADA D'ACER
INOXIDABLE AISI 304, DE 200X200 MM I DE
DESCÀRREGA VERTICAL DE 50 MM DE DIÀMETRE

U

1,3025686,837100,015D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 74,64256 74,64256

COST DIRECTE 98,42881
0,00%DESPESES INDIRECTES

98,42881COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,45M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE
PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE
PRESSIÓ, DE DN 110 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE
RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15
CM DE GRUIX

ED7K3311 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23600/R 22,360000,100A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
3,35400/R 22,360000,150A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
2,97750/R 19,850000,150A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH
1,87100/R 18,710000,100A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 10,43850 10,43850
Materials:

2,4040415,470000,1554B0310500 =xSORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MMT
7,692006,410001,200BD7K3310 =xTUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A

SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 110 MM I
DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, PER A
UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

M

3,5904010,880000,330BDW3E700 =xACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=110 MM

U



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 156Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,170000,170001,000BDY3E700 =xELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=110 MM

U

Subtotal... 13,85644 13,85644

0,156581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,45152
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,45152COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,90M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE
PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE
PRESSIÓ, DE DN 125 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE
RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM
DE GRUIX

ED7K3323 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24840/R 22,360000,190A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
3,35400/R 22,360000,150A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
2,97750/R 19,850000,150A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH
3,55490/R 18,710000,190A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 14,13480 14,13480
Materials:

2,4040415,470000,1554B0310500 =xSORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MMT
4,8450251,270000,0945B064300C =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA

PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

M3

9,600008,000001,200BD7K3320 =xTUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 125 MM I
DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, PER A
UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

M

4,4715013,550000,330BDW3E800 =xACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=125 MM

U

0,230000,230001,000BDY3E800 =xELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=125 MM

U

Subtotal... 21,55056 21,55056

0,212021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,89738
0,00%DESPESES INDIRECTES

35,89738COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €198,60U TREBALLS D'OBRA CIVIL DE CONNEXIÓ A LA
XARXA PUBLICA D'EVACUACIÓ. INCLÒS TOTS ELS
ELEMENTS I ACCESORIS NECESSARIS PER EL
CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ
SEGONS NORMATIVA VIGENT.

ED7KT333 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 157Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:
44,72000/R 22,360002,000A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
44,72000/R 22,360002,000A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
39,70000/R 19,850002,000A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH
37,42000/R 18,710002,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 166,56000 166,56000
Materials:

2,6484615,470000,1712B0310500 =xSORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MMT
5,3320851,270000,104B064300C =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA

PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

M3

14,7600012,300001,200BD7K3330 =xTUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I
DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, PER A
UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

M

6,3162019,140000,330BDW3E900 =xACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=160 MM

U

0,480000,480001,000BDY3E900 =xELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=160 MM

U

Subtotal... 29,53674 29,53674

2,498401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 198,59514
0,00%DESPESES INDIRECTES

198,59514COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €198,60U TREBALLS DE CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT
D'EVACUACIÓ DE L'EDIFICI TANT PLUVIALS COM
RESIDUALS INCLÒS TOTS ELS ELEMENTS I
ACCESORIS NECESSARIS PER EL CORRECTE
FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS
NORMATIVA VIGENT.

ED7KT334 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

44,72000/R 22,360002,000A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
44,72000/R 22,360002,000A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
39,70000/R 19,850002,000A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH
37,42000/R 18,710002,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 166,56000 166,56000
Materials:

2,6484615,470000,1712B0310500 =xSORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MMT
5,3320851,270000,104B064300C =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA

PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

M3

14,7600012,300001,200BD7K3330 =xTUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I
DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, PER A
UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

M



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 158Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,3162019,140000,330BDW3E900 =xACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=160 MM

U

0,480000,480001,000BDY3E900 =xELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=160 MM

U

Subtotal... 29,53674 29,53674

2,498401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 198,59514
0,00%DESPESES INDIRECTES

198,59514COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,25M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

EE42Q312 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05800/R 20,290000,200A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
3,48200/R 17,410000,200A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 7,54000 7,54000
Materials:

2,295002,250001,020BE42Q310 =xCONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

M

1,419004,300000,330BEW43000 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 100 MM DE DIÀMETRE

U

Subtotal... 3,71400 3,71400

COST DIRECTE 11,25400
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,25400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,66M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

EE42Q412 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05800/R 20,290000,200A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
3,48200/R 17,410000,200A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 7,54000 7,54000
Materials:

2,682602,630001,020BE42Q410 =xCONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

M

1,435504,350000,330BEW44000 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 125 MM DE DIÀMETRE

U



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 159Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 4,11810 4,11810

COST DIRECTE 11,65810
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,65810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,17M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

EE42Q812 Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05800/R 20,290000,200A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
3,48200/R 17,410000,200A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 7,54000 7,54000
Materials:

3,865803,790001,020BE42Q810 =xCONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

M

1,768805,360000,330BEW48000 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 200 MM DE DIÀMETRE

U

Subtotal... 5,63460 5,63460

COST DIRECTE 13,17460
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,17460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,68M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

EE42Q912 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,14500/R 20,290000,500A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
8,70500/R 17,410000,500A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 18,85000 18,85000
Materials:

4,753204,660001,020BE42Q910 =xCONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

M

2,079006,300000,330BEW49000 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 250 MM DE DIÀMETRE

U

Subtotal... 6,83220 6,83220



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 160Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 25,68220
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,68220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,45M TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR
D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER, DE 180 MM DE
DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS,
COL·LOCAT

EE445GS3 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,02900/R 20,290000,100A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
1,74100/R 17,410000,100A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 3,77000 3,77000
Materials:

2,680002,680001,000BE445GS0 =xCONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL
D'ACER, DE 180 MM DE DIÀMETRE SENSE
GRUIXOS DEFINITS

M

Subtotal... 2,68000 2,68000

COST DIRECTE 6,45000
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,77M TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR
D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE
DE LLANA DE VIDRE, DE 102 MM DE DIÀMETRE
SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT

EE44B2S3 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,02900/R 20,290000,100A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
1,74100/R 17,410000,100A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 3,77000 3,77000
Materials:

3,000003,000001,000BE44B2S0 =xCONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL
D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE
VIDRE, DE 102 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS
DEFINITS

M

Subtotal... 3,00000 3,00000

COST DIRECTE 6,77000
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 161Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,49M TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR
D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE
DE LLANA DE VIDRE, DE 203 MM DE DIÀMETRE
SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT

EE44BAS3 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,02900/R 20,290000,100A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
1,74100/R 17,410000,100A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 3,77000 3,77000
Materials:

4,720004,720001,000BE44BAS0 =xCONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL
D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE
VIDRE, DE 203 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS
DEFINITS

M

Subtotal... 4,72000 4,72000

COST DIRECTE 8,49000
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,49000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,70M TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR
D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER, DE 254
MM DE DIÀMETRE DE 45 MICRA DE GRUIX REF.
13754 DE LA SERIE CONDUCTES FLEXIBLES
D'ISOVER , COL·LOCAT

EE44CB43HI8A Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,02900/R 20,290000,100A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
1,74100/R 17,410000,100A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 3,77000 3,77000
Materials:

5,930005,930001,000BE44CB40HI8A =xCONDUCTE FLEXIBLE OBTINGUT DE ENROTLLAR
EN HÈLIX AMB ESPIRAL DE FILFERRO, BANDES
D'ALUMINI I POLIÈSTER. DIÀMETRE 254 MM,
GRUIX 45 MICRAS, REF. 13754 DE LA SERIE
CONDUCTES FLEXIBLES D'ISOVER

M

Subtotal... 5,93000 5,93000

COST DIRECTE 9,70000
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 162Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €262,86U BARRET DE XEMENEIA PER VENTIL.LACIONS AMB
LAMEL·LES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
LACAT AL FORN EN POLIESTER, DE DIMENSIONS
125X65CM DE COSTAT, PER UNA ALÇADA DE
50CM.COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

EE4ZTJ0L Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,43500/R 20,290001,500A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
26,11500/R 17,410001,500A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 56,55000 56,55000
Materials:

204,8960053,920003,800BE4DJ04H =xBARRET DE XEMENEIA PER VENTIL.LACIONS AMB
LAMEL·LES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
LACAT AL FORN EN POLIESTER, DE COSTAT 1000
MM, PER UNA ALÇADA DE 50CM.COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

M

Subtotal... 204,89600 204,89600

1,413752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 262,85975
0,00%DESPESES INDIRECTES

262,85975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,81M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE
LLANA DE VIDRE UNE-EN 13162 DE GRUIX 25 MM,
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,78125 M2.K/W, AMB
RECOBRIMENT EXTERIOR DE ALUMINI I MALLA
DE REFORÇ I RECOBRIMENT INTERIOR DE TEIXIT
DE VIDRE NEGRE REF. 20300 DE LA SERIE
CONDUCTES CLIMAVER D'ISOVER , MUNTAT
ENCASTAT EN EL CEL RAS

EE51KQ1AHI8N Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49280/R 20,290000,320A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
5,57120/R 17,410000,320A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 12,06400 12,06400
Materials:

17,6065015,310001,150BE51KQ10HI8N =xPANELL DE LLANA DE VIDRE D'ALTA DENSITAT,
REVESTIT POR ALUMINI (ALUMINI VISTO + MALLA
DE REFUERZO) POR EL EXTERIOR I AMB UN
TEIXIT DE VIDRE NEGRE D'ALTA RESISTÈNCIA
MECÁNICA PEL INTERIOR (TEIXIT NETO). 3X1,19 M
GRUIX 25 MM, CONDUCTIVITAT TÉRMICA <= 0,032
W/(MK) A 10ºC, REF. 20300 DE LA SERIE
CONDUCTES CLIMAVER D'ISOVER

M2

1,905003,810000,500BEW5B000 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
RECTANGULAR LLANA AÏLLANT, PREU ALT

U

0,230000,230001,000BEY5B000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A CONDUCTE RECTANGULAR DE
LLANA AÏLLANT, DE PREU ALT

U

Subtotal... 19,74150 19,74150



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 163Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 31,80550
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,80550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,72M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 1 MM,
AMB UNIÓ MARC CARGOLAT I CLIPS, MUNTAT
ADOSSAT AMB SUPORTS

EE52Q24A Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,14500/R 20,290000,500A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
8,70500/R 17,410000,500A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 18,85000 18,85000
Materials:

11,1100011,110001,000BE52Q240 =xFORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'1 MM DE GRUIX,
AMB UNIÓ MARC CARGOLAT I CLIPS

M2

0,762003,810000,200BEW52000 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
RECTANGULAR METÀL·LIC, PREU ALT

U

Subtotal... 11,87200 11,87200

COST DIRECTE 30,72200
0,00%DESPESES INDIRECTES

30,72200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,78M2 RECOBRIMENT D'AÏLLAMENT TÈRMIC DE
CONDUCTES AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6 MM DE
GRUIX, ACABAT LLIS

EE6R1600 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,29000/R 20,290001,000A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
17,41000/R 17,410001,000A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 37,70000 37,70000
Materials:

6,153005,860001,050BE6R1600 =xXAPA D'ALUMINI DE 0,6 MM DE GRUIX, ACABAT
LLIS, PER A RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS
TÈRMICS DE CONDUCTES

M2

0,930000,930001,000BEY61600 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTAGE
PER A L'AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES AMB
PLANXA D'ALUMINI, DE 0,6 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 7,08300 7,08300

COST DIRECTE 44,78300



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 164Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,00%DESPESES INDIRECTES
44,78300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €804,80U UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB
VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE
CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V
ARNU07GCEU2 O EQUIVALENT, SENSE
ENVOLVENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA
FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA,
DE 30 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL
ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE
230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID
FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA

EEDBZL07 Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,01500/R 20,290003,500A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
60,93500/R 17,410003,500A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 131,95000 131,95000
Materials:

672,85000672,850001,000BEDBZL07R2 =xUNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB
VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE
CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V
ARNU07GCEU2 O EQUIVALENT, SENSE
ENVOLVENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA
FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA,
DE 30 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL
ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE
230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID
FRIGORÍFIC R410A

U

Subtotal... 672,85000 672,85000

COST DIRECTE 804,80000
0,00%DESPESES INDIRECTES

804,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €866,51U UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB
VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE
CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V
ARNU18GCFU2 O EQUIVALENT, SENSE
ENVOLVENT, DE 5,6 KW DE POTÈNCIA
FRIGORÍFICA I 6,3 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA,
DE 80 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL
ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE
230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID
FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA

EEDBZL09 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,01500/R 20,290003,500A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
60,93500/R 17,410003,500A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 165Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 131,95000 131,95000
Materials:

734,56000734,560001,000BEDBZL09R2 =xUNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB
VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE
CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V
ARNU18GCFU2 O EQUIVALENT, SENSE
ENVOLVENT, DE 5,6 KW DE POTÈNCIA
FRIGORÍFICA I 6,3 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA,
DE 80 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL
ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE
230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID
FRIGORÍFIC R410A

U

Subtotal... 734,56000 734,56000

COST DIRECTE 866,51000
0,00%DESPESES INDIRECTES

866,51000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €830,54U UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB
VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE
CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V
ARNU09GCEU2 O EQUIVALENT, SENSE
ENVOLVENT, DE 2,8 KW DE POTÈNCIA
FRIGORÍFICA I 3,2 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA,
DE 30 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL
ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE
230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID
FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA

EEDBZL10 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,01500/R 20,290003,500A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
60,93500/R 17,410003,500A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 131,95000 131,95000
Materials:

698,59000698,590001,000BEDBZL10R2 =xUNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB
VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE
CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V
ARNU09GCEU2 O EQUIVALENT, SENSE
ENVOLVENT, DE 2,8 KW DE POTÈNCIA
FRIGORÍFICA I 3,2 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA,
DE 30 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL
ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE
230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID
FRIGORÍFIC R410A

U

Subtotal... 698,59000 698,59000

COST DIRECTE 830,54000
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 166Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

830,54000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.415,09U UNITAT INTERIOR PER A CONDUCTES D'EQUIPS
DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG PER A
SISTEMA MULTI V REF. ARNU42GBRA2 O
EQUIVALENT, BOMBA DE CALOR, DE POTÈNCIA
FRIGORÍFICA 14,1 KW I POTÈNCIA CALORÍFICA
15,9 KW. CABAL D'AIRE DE 2.688/2.436/1.998 M3/H I
NIVELL SONOR DE 45/43/41 DB(A) A 1,5 M.
PRESSIÓ ESTÀTICA MÀXIMA DE 10 MMCA.
DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR, 1230 X 590
X 380 MM; PES, 53 KG. BOMBA DE CONDENSATS
INCORPORADA. CONTROL DEL CABAL I DE LA
PRESSIÓ ESTÀTICA DES DEL CONTROL REMOT
PER CABLE. COL·LOCADA.

EEDEZL09 Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

131,88500/R 20,290006,500A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
113,16500/R 17,410006,500A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 245,05000 245,05000
Materials:

1.170,040001.170,040001,000BEDEZL09R2 =xUNITAT INTERIOR PER A CONDUCTES D'EQUIPS
DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG PER A
SISTEMA MULTI V REF. ARNU42GBRA2 O
EQUIVALENT, BOMBA DE CALOR, DE POTÈNCIA
FRIGORÍFICA 14,1 KW I POTÈNCIA CALORÍFICA
15,9 KW. CABAL D'AIRE DE 2.688/2.436/1.998 M3/H I
NIVELL SONOR DE 45/43/41 DB(A) A 1,5 M.
PRESSIÓ ESTÀTICA MÀXIMA DE 10 MMCA.
DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR, 1230 X 590
X 380 MM; PES, 53 KG. BOMBA DE CONDENSATS
INCORPORADA. CONTROL DEL CABAL I DE LA
PRESSIÓ ESTÀTICA DES DEL CONTROL REMOT
PER CABLE.

U

Subtotal... 1.170,04000 1.170,04000

COST DIRECTE 1.415,09000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.415,09000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,18U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 400X200MM, MADEL MODEL LMT O
EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I
DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA

EEK1ZM28 Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,08700/R 20,290000,300A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
5,22300/R 17,410000,300A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 11,31000 11,31000



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 167Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:
22,8700022,870001,000BEK1ZM28 =xREIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,

DE 400X200MM, MADEL MODEL LMT O
EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I
DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT

U

Subtotal... 22,87000 22,87000

COST DIRECTE 34,18000
0,00%DESPESES INDIRECTES

34,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,74U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 200X150MM, MADEL MODEL LMT O
EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I
DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA

EEK1ZM33 Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,08700/R 20,290000,300A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
5,22300/R 17,410000,300A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 11,31000 11,31000
Materials:

13,4300013,430001,000BEK1ZM33 =xREIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 200X150MM, MADEL LMT O EQUIVALENT,
ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE
FIXACIÓ OCULT

U

Subtotal... 13,43000 13,43000

COST DIRECTE 24,74000
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,23U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 200X100MM, MADEL MODEL LMT O
EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I
DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA

EEK1ZM40 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,08700/R 20,290000,300A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
5,22300/R 17,410000,300A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 11,31000 11,31000
Materials:

12,9200012,920001,000BEK1ZM40 =xREIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 200X100MM, MADEL LMT O EQUIVALENT,
ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE
FIXACIÓ OCULT

U

Subtotal... 12,92000 12,92000



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 168Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 24,23000
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,60U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 300X200MM, MADEL MODEL LMT O
EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I
DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA

EEK1ZM41 Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,08700/R 20,290000,300A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
5,22300/R 17,410000,300A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 11,31000 11,31000
Materials:

20,2900020,290001,000BEK1ZM41 =xREIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 200X100MM, MADEL LMT O EQUIVALENT,
ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE
FIXACIÓ OCULT

U

Subtotal... 20,29000 20,29000

COST DIRECTE 31,60000
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,49U REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE
800X500MM, MADEL MODEL EMT-AR O
EQUIVALENT, AMB ALETES PARAL·LELES A LA
DIMENSIÓ MENOR, ACABAT ANODITZAT, AMB
MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA

EEK1ZM54 Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,10150/R 20,290000,350A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
6,09350/R 17,410000,350A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 13,19500 13,19500
Materials:

58,2900058,290001,000BEK1ZM54 =xREIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE
800X500MM, MADEL MODEL EMT-AR O
EQUIVALENT, AMB ALETES PARAL·LELES A LA
DIMENSIÓ MENOR, ACABAT ANODITZAT, AMB
MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT

U

Subtotal... 58,29000 58,29000

COST DIRECTE 71,48500
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 169Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

71,48500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,56U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 400X200MM, MADEL MODEL LMT-S O
EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, MUNTADA A
TERRA

EEK1ZM28S Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,08700/R 20,290000,300A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
5,22300/R 17,410000,300A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 11,31000 11,31000
Materials:

30,2500030,250001,000BEK1ZM28S =xREIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 400X200MM, MADEL MODEL LMT-S O
EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, DE TERRA

U

Subtotal... 30,25000 30,25000

COST DIRECTE 41,56000
0,00%DESPESES INDIRECTES

41,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,93U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 200X150MM, MADEL MODEL LMT-S O
EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, MUNTADA A
TERRA

EEK1ZM33S Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,08700/R 20,290000,300A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
5,22300/R 17,410000,300A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 11,31000 11,31000
Materials:

18,6200018,620001,000BEK1ZM33S =xREIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 200X150MM, MADEL LMT-S O EQUIVALENT,
ACABAT ANODITZAT, DE TERRA

U

Subtotal... 18,62000 18,62000

COST DIRECTE 29,93000
0,00%DESPESES INDIRECTES

29,93000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 170Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,01U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 200X100MM, MADEL MODEL LMT O
EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, MUNTADA A
TERRA

EEK1ZM40S Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,08700/R 20,290000,300A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
5,22300/R 17,410000,300A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 11,31000 11,31000
Materials:

15,7000015,700001,000BEK1ZM40S =xREIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 200X100MM, MADEL LMT-S O EQUIVALENT,
ACABAT ANODITZAT, DE TERRA

U

Subtotal... 15,70000 15,70000

COST DIRECTE 27,01000
0,00%DESPESES INDIRECTES

27,01000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,33U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 300X200MM, MADEL MODEL LMT-S O
EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, MUNTADA A
TERRA

EEK1ZM41S Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,08700/R 20,290000,300A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
5,22300/R 17,410000,300A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 11,31000 11,31000
Materials:

26,0200026,020001,000BEK1ZM41S =xREIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT,
DE 300X200MM, MADEL LMT-S O EQUIVALENT,
ACABAT ANODITZAT, DE TERRA

U

Subtotal... 26,02000 26,02000

COST DIRECTE 37,33000
0,00%DESPESES INDIRECTES

37,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 171Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €128,47U DIFUSOR ROTACIONAL QUADRAT MADEL MODEL
AXO-S+BOXSTAR/S-R/AIS/ 600 O EQUIVALENT,
PER A IMPULSIÓ D'AIRE, D'ALETES ORIENTABLES
EN DISPOSICIÓ RADIAL, CONSTRUÏT EN ACER
GALVANITZAT I ACABAT LACAT BLANC R9010 DE
DIMENSIONS 600X600 MM, AMB PLÈNUM DE
CONNEXIÓ SUPERIOR D'ACER GALVANITZAT
AILLAT TERMOACÚSTICAMENT, AMB COMPORTA
DE REGULACIÓ, MUNTAT SUSPÈS

EEKBZM14 Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,11600/R 20,290000,400A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
6,96400/R 17,410000,400A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 15,08000 15,08000
Materials:

112,46000112,460001,000BEKBZM14 =xDIFUSOR ROTACIONAL QUADRAT MADEL MODEL
AXO-S+BOXSTAR/S-R/AIS/ 600 O EQUIVALENT,
PER A IMPULSIÓ D'AIRE, D'ALETES ORIENTABLES
EN DISPOSICIÓ RADIAL, CONSTRUÏT EN ACER
GALVANITZAT I ACABAT LACAT BLANC R9010 DE
DIMENSIONS 600X600 MM, AMB PLÈNUM DE
CONNEXIÓ SUPERIOR D'ACER GALVANITZAT
AILLAT TERMOACÚSTICAMENT, AMB COMPORTA
DE REGULACIÓ

U

0,930000,930001,000BEYK8000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A DIFUSOR, MUNTAT SUSPÈS AL
SOSTRE

U

Subtotal... 113,39000 113,39000

COST DIRECTE 128,47000
0,00%DESPESES INDIRECTES

128,47000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,18U REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE,
AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA

EEKQ42A1 Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,11600/R 20,290000,400A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
6,96400/R 17,410000,400A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 15,08000 15,08000
Materials:

74,1000074,100001,000BEKQ42A1 =xREGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE,
AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT

U

Subtotal... 74,10000 74,10000



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 172Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 89,18000
0,00%DESPESES INDIRECTES

89,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,15U REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE,
AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA

EEKQ42N1 Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,11600/R 20,290000,400A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
6,96400/R 17,410000,400A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 15,08000 15,08000
Materials:

77,0700077,070001,000BEKQ42N1 =xREGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE,
AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT

U

Subtotal... 77,07000 77,07000

COST DIRECTE 92,15000
0,00%DESPESES INDIRECTES

92,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,01U BOCA D'EXTRACCIÓ MADEL MODEL BWC-C-100
DE Ø100 MM. O EQUIVALENT, DE POLIPROPILÈ
BLANC, AMB COLL DE CONNEXIÓ, PER A UN
CABAL MÀXIM DE 150 M3/H, AMB P.P.
D'ACCESSORIS DE MUNTATGE. FIXADA AL PONT
DE MUNTATGE.

EEP3ZM03 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,17400/R 20,290000,600A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH

Subtotal... 12,17400 12,17400
Materials:

8,840008,840001,000BEP3ZM03 =xBOCA D'EXTRACCIÓ MADEL MODEL BWC-C-100
DE Ø100 MM. O EQUIVALENT, DE POLIPROPILÈ
BLANC, AMB COLL DE CONNEXIÓ, PER A UN
CABAL MÀXIM DE 150 M3/H

U

Subtotal... 8,84000 8,84000

COST DIRECTE 21,01400
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,01400COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 173Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €114,89U CONTROL REMOT PER A CABLE LG MOD.
PQRCVSL0QW O EQUIVALENT, COLOR BLANC,
AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I
CONNECTADA

EEV2ZL06 Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,12000/R 23,120001,000A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
19,85000/R 19,850001,000A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 42,97000 42,97000
Materials:

71,9200071,920001,000BEV2ZL06R2 =xCONTROL REMOT PER A CABLE LG MOD.
PQRCVSL0QW O EQUIVALENT, COLOR BLANC

U

Subtotal... 71,92000 71,92000

COST DIRECTE 114,89000
0,00%DESPESES INDIRECTES

114,89000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,30U JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL
SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN01621 O
EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT
TÈRMIC, COL.LOCAT

EEZ5ZL01 Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,49600/R 23,120000,800A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
15,88000/R 19,850000,800A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 34,37600 34,37600
Materials:

71,9200071,920001,000BEZ5ZL01R =xJOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL
SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN01621 O
EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT
TÈRMIC

U

Subtotal... 71,92000 71,92000

COST DIRECTE 106,29600
0,00%DESPESES INDIRECTES

106,29600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,95U JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL
SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN03321 O
EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT
TÈRMIC, COL.LOCAT

EEZ5ZL02 Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 174Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

18,49600/R 23,120000,800A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
15,88000/R 19,850000,800A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 34,37600 34,37600
Materials:

99,5700099,570001,000BEZ5ZL02R =xJOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL
SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN03321 O
EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT
TÈRMIC

U

Subtotal... 99,57000 99,57000

COST DIRECTE 133,94600
0,00%DESPESES INDIRECTES

133,94600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €205,88U JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL
SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN14521 O
EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT
TÈRMIC, COL.LOCAT

EEZ5ZL06 Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,49600/R 23,120000,800A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
15,88000/R 19,850000,800A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 34,37600 34,37600
Materials:

171,50000171,500001,000BEZ5ZL06R =xJOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL
SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN14521 O
EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT
TÈRMIC

U

Subtotal... 171,50000 171,50000

COST DIRECTE 205,87600
0,00%DESPESES INDIRECTES

205,87600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,67M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER
CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA
(T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EF5AA3B1 Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,00560/R 23,120000,130A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
2,58960/R 19,920000,130A013F000 =xAJUDANT MANYÀH

Subtotal... 5,59520 5,59520



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 175Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:
0,102000,340000,300B0A71C00 =xABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 28 MM DE

DIÀMETRE INTERIOR
U

8,853608,680001,020BF5AA300 =xTUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

M

0,585003,900000,150BFW5AAB0 =xACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'1´´1/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

U

0,531001,770000,300BFY5CT00 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
D'1´´1/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

U

Subtotal... 10,07160 10,07160

COST DIRECTE 15,66680
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,66680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,97M TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER
CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA
(T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EF5B24B1 Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,61840/R 23,120000,070A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,38950/R 19,850000,070A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,00790 3,00790
Materials:

0,162400,290000,560B0A71100 =xABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 6 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

0,765000,750001,020BF5B2200 =xTUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

M

1,905001,270001,500BFW5A2B0 =xACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'1/4 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

U

0,126000,420000,300BFY5CK00 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
D'1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

U

Subtotal... 2,95840 2,95840

COST DIRECTE 5,96630
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 176Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,96630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,34M TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER
CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA
(T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EF5B44B1 Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,08080/R 23,120000,090A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,78650/R 19,850000,090A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,86730 3,86730
Materials:

0,173600,310000,560B0A71300 =xABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 10 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

1,173001,150001,020BF5B4200 =xTUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

M

1,890001,260001,500BFW5A4B0 =xACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 3/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

U

0,240000,800000,300BFY5CL00 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 3/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

U

Subtotal... 3,47660 3,47660

COST DIRECTE 7,34390
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,34390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,94M TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER
CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA
(T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EF5B54B1 Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,19640/R 23,120000,095A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,88575/R 19,850000,095A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 4,08215 4,08215
Materials:

0,173600,310000,560B0A71400 =xABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 12 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 177Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,570801,540001,020BF5B5200 =xTUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

M

1,845001,230001,500BFW5A5B0 =xACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'1/2 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

U

0,264000,880000,300BFY5CN00 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
D'1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

U

Subtotal... 3,85340 3,85340

COST DIRECTE 7,93555
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,93555COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,18M TUB DE COURE R220 (RECUIT) 5/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER
CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA
(T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EF5B64B1 Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,42760/R 23,120000,105A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
2,08425/R 19,850000,105A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 4,51185 4,51185
Materials:

0,173600,310000,560B0A71600 =xABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 16 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

1,968601,930001,020BF5B6200 =xTUB DE COURE R220 (RECUIT) 5/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

M

1,140000,760001,500BFW5A6B0 =xACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 5/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

U

0,381001,270000,300BFY5CP00 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

U

Subtotal... 3,66320 3,66320

COST DIRECTE 8,17505
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,17505COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 178Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,77M TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/4 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER
CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA
(T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EF5B76B1 Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,54320/R 23,120000,110A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
2,18350/R 19,850000,110A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 4,72670 4,72670
Materials:

0,173600,310000,560B0A71700 =xABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 18 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

6,558606,430001,020BF5B7300 =xTUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/4 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

M

1,905001,270001,500BFW5A7B0 =xACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 3/4 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

U

0,408001,360000,300BFY5CQ00 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

U

Subtotal... 9,04520 9,04520

COST DIRECTE 13,77190
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,77190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,64M TUB DE COURE R220 (RECUIT) 7/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER
CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA
(T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EF5B86B1 Rend.: 1,000P- 172

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,77440/R 23,120000,120A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
2,38200/R 19,850000,120A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 5,15640 5,15640
Materials:

0,330000,330001,000B0A71900 =xABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 22 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

7,670407,520001,020BF5B8300 =xTUB DE COURE R220 (RECUIT) 7/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

M



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 179Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,010001,340001,500BFW5A8B0 =xACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 7/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

U

0,477001,590000,300BFY5CR00 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 7/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

U

Subtotal... 10,48740 10,48740

COST DIRECTE 15,64380
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,64380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,43M TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 16 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1,5 MM DE
GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO
15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

EFB44351 Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15600/R 23,120000,050A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,99250/R 19,850000,050A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 2,14850 2,14850
Materials:

0,384000,240001,600B0A75600 =xABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
INTERIOR

U

0,438600,430001,020BFB44351 =xTUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 16 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1,5 MM DE
GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO
15875-2

M

0,411001,370000,300BFWB5305 =xACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, METÀL·LIC, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

U

0,050000,050001,000BFYB5305 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

U

Subtotal... 1,28360 1,28360

COST DIRECTE 3,43210
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,43210COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 180Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,85M TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,3 MM DE
GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO
15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

EFB48751 Rend.: 1,000P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,27160/R 23,120000,055A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,09175/R 19,850000,055A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 2,36335 2,36335
Materials:

0,403000,310001,300B0A75Y00 =xABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
INTERIOR

U

1,254601,230001,020BFB48751 =xTUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,3 MM DE
GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO
15875-2

M

0,783002,610000,300BFWB5505 =xACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, METÀL·LIC, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

U

0,050000,050001,000BFYB5505 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

U

Subtotal... 2,49060 2,49060

COST DIRECTE 4,85395
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,85395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,26M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 6 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT
BAIX

EFQ3241K Rend.: 1,000P- 175

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,50280/R 23,120000,065A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,29025/R 19,850000,065A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 2,79305 2,79305
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 181Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,438600,430001,020BFQ3241A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 6 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

M

0,025000,050000,500BFYQ3020 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 9 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 0,46360 0,46360

COST DIRECTE 3,25665
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,25665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,30M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 10 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT
BAIX

EFQ3243K Rend.: 1,000P- 176

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,50280/R 23,120000,065A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,29025/R 19,850000,065A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 2,79305 2,79305
Materials:

0,479400,470001,020BFQ3243A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 10 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

M

0,025000,050000,500BFYQ3020 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 9 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 0,50440 0,50440

COST DIRECTE 3,29745
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,29745COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 182Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,55M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT
BAIX

EFQ3244K Rend.: 1,000P- 177

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,61840/R 23,120000,070A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,38950/R 19,850000,070A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,00790 3,00790
Materials:

0,520200,510001,020BFQ3244A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

M

0,025000,050000,500BFYQ3020 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 9 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 0,54520 0,54520

COST DIRECTE 3,55310
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,55310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,58M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ

EFQ3246L Rend.: 1,000P- 178

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,08080/R 23,120000,090A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,78650/R 19,850000,090A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,86730 3,86730
Materials:

0,663000,650001,020BFQ3246A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

M



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 183Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,050000,050001,000BFYQ3020 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 9 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 0,71300 0,71300

COST DIRECTE 4,58030
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,58030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,34M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ

EFQ3249L Rend.: 1,000P- 179

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,31200/R 23,120000,100A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,98500/R 19,850000,100A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 4,29700 4,29700
Materials:

0,989400,970001,020BFQ3249A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

M

0,050000,050001,000BFYQ3020 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 9 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 1,03940 1,03940

COST DIRECTE 5,33640
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,33640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,18M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

EFQ3265K Rend.: 1,000P- 180

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 184Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,73400/R 23,120000,075A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,48875/R 19,850000,075A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,22275 3,22275
Materials:

0,918000,900001,020BFQ3265A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

M

0,040000,080000,500BFYQ3030 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 13 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 0,95800 0,95800

COST DIRECTE 4,18075
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,18075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,27M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 13 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

EFQ3266K Rend.: 1,000P- 181

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,73400/R 23,120000,075A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,48875/R 19,850000,075A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,22275 3,22275
Materials:

1,009800,990001,020BFQ3266A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 13 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

M

0,040000,080000,500BFYQ3030 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 13 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 1,04980 1,04980

COST DIRECTE 4,27255
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,27255COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 185Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,35M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 13 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

EFQ3267K Rend.: 1,000P- 182

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,73400/R 23,120000,075A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,48875/R 19,850000,075A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,22275 3,22275
Materials:

1,091401,070001,020BFQ3267A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 13 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

M

0,040000,080000,500BFYQ3030 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 13 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 1,13140 1,13140

COST DIRECTE 4,35415
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,35415COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,14M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

EFQ3289K Rend.: 1,000P- 183

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,84960/R 23,120000,080A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,58800/R 19,850000,080A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,43760 3,43760
Materials:

2,641802,590001,020BFQ3289A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

M



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 186Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,065000,130000,500BFYQ3040 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 19 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 2,70680 2,70680

COST DIRECTE 6,14440
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,14440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,82U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

EG151512 Rend.: 1,000P- 184

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,08700/R 20,290000,300A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
2,61150/R 17,410000,150A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 8,69850 8,69850
Materials:

0,840000,840001,000BG151512 =xCAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40 I
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

U

0,280000,280001,000BGW15000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ QUADRADA

U

Subtotal... 1,12000 1,12000

COST DIRECTE 9,81850
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,81850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,91U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

EG151522 Rend.: 1,000P- 185

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,08700/R 20,290000,300A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
2,61150/R 17,410000,150A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 8,69850 8,69850
Materials:

1,930001,930001,000BG151522 =xCAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54 I
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

U

0,280000,280001,000BGW15000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ QUADRADA

U

Subtotal... 2,21000 2,21000



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 187Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 10,90850
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,90850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,76U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE
200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

EG151D22 Rend.: 1,000P- 186

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,14500/R 20,290000,500A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
2,61150/R 17,410000,150A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 12,75650 12,75650
Materials:

6,720006,720001,000BG151D22 =xCAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE
200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54 I
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

U

0,280000,280001,000BGW15000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ QUADRADA

U

Subtotal... 7,00000 7,00000

COST DIRECTE 19,75650
0,00%DESPESES INDIRECTES

19,75650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €405,65U ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL
PRISMA G REF. 08204 O EQUIVALENT, EN XAPA
ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE
DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL,
PER A 11 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM
PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08224,
PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE
DIMENSIONS 1830X600X250 MM
(ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT

EG1AZM07 Rend.: 1,000P- 187

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,46400/R 20,290001,600A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
27,85600/R 17,410001,600A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 60,32000 60,32000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 188Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

345,33000345,330001,000BG1AZM29 =xARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL
PRISMA G REF. 08204 O EQUIVALENT, EN XAPA
ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE
DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL,
PER A 11 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM
PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08224,
PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE
DIMENSIONS 1830X600X250 MM
(ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT)

U

Subtotal... 345,33000 345,33000

COST DIRECTE 405,65000
0,00%DESPESES INDIRECTES

405,65000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,21M TUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ
ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

EG21251H Rend.: 1,000P- 188

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71015/R 20,290000,035A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,87050/R 17,410000,050A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,58065 1,58065
Materials:

0,489600,480001,020BG212510 =xTUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

M

0,140000,140001,000BGW21000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS DE PVC

U

Subtotal... 0,62960 0,62960

COST DIRECTE 2,21025
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,21025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,83M TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ
ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

EG21281H Rend.: 1,000P- 189

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 189Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,87247/R 20,290000,043A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,87050/R 17,410000,050A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,74297 1,74297
Materials:

0,948600,930001,020BG212810 =xTUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

M

0,140000,140001,000BGW21000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS DE PVC

U

Subtotal... 1,08860 1,08860

COST DIRECTE 2,83157
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,83157COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,50M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I
MUNTAT SUPERFICIALMENT

EG21H51H Rend.: 1,000P- 190

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71015/R 20,290000,035A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,87050/R 17,410000,050A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,58065 1,58065
Materials:

1,774801,740001,020BG21H510 =xTUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V

M

0,140000,140001,000BGW21000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS DE PVC

U

Subtotal... 1,91480 1,91480

COST DIRECTE 3,49545
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,49545COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 190Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,09M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I
MUNTAT SUPERFICIALMENT

EG21H71H Rend.: 1,000P- 191

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,81160/R 20,290000,040A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,87050/R 17,410000,050A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,68210 1,68210
Materials:

2,264402,220001,020BG21H710 =xTUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V

M

0,140000,140001,000BGW21000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS DE PVC

U

Subtotal... 2,40440 2,40440

COST DIRECTE 4,08650
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,08650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,81M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 16 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
SOBRE SOSTREMORT

EG222515 Rend.: 1,000P- 192

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32464/R 20,290000,016A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,34820/R 17,410000,020A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,67284 0,67284
Materials:

0,132600,130001,020BG222510 =xTUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 16 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

M

Subtotal... 0,13260 0,13260

COST DIRECTE 0,80544
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 191Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,80544COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,85M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
SOBRE SOSTREMORT

EG222715 Rend.: 1,000P- 193

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32464/R 20,290000,016A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,34820/R 17,410000,020A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,67284 0,67284
Materials:

0,173400,170001,020BG222710 =xTUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

M

Subtotal... 0,17340 0,17340

COST DIRECTE 0,84624
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,84624COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,90M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

EG222811 Rend.: 1,000P- 194

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32464/R 20,290000,016A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,34820/R 17,410000,020A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,67284 0,67284
Materials:

0,224400,220001,020BG222810 =xTUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

M

Subtotal... 0,22440 0,22440

COST DIRECTE 0,89724
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 192Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,89724COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,13M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

EG222A11 Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32464/R 20,290000,016A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,34820/R 17,410000,020A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,67284 0,67284
Materials:

0,459000,450001,020BG222A10 =xTUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

M

Subtotal... 0,45900 0,45900

COST DIRECTE 1,13184
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,13184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,07M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT
EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
SOBRE SOSTREMORT

EG225815 Rend.: 1,000P- 196

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32464/R 20,290000,016A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,34820/R 17,410000,020A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,67284 0,67284
Materials:

0,397800,390001,020BG225810 =xTUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT
EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

M

Subtotal... 0,39780 0,39780



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 193Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1,07064
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,07064COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,13M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

EG22H515 Rend.: 1,000P- 197

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32464/R 20,290000,016A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,34820/R 17,410000,020A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,67284 0,67284
Materials:

0,459000,450001,020BG22H510 =xTUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

M

Subtotal... 0,45900 0,45900

COST DIRECTE 1,13184
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,13184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,28M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

EG22H715 Rend.: 1,000P- 198

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32464/R 20,290000,016A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,34820/R 17,410000,020A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,67284 0,67284
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 194Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,612000,600001,020BG22H710 =xTUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

M

Subtotal... 0,61200 0,61200

COST DIRECTE 1,28484
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,28484COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,85M SAFATA AÏLLANT DE PVC LLISA, DE 60X150 MM,
AMB 1 COMPARTIMENT I AMB COBERTA,
MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS
VERTICALS

EG2C1F41 Rend.: 1,000P- 199

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57683/R 20,290000,127A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,90532/R 17,410000,052A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 3,48215 3,48215
Materials:

10,8732010,660001,020BG2C10F0 =xSAFATA AÏLLANT DE PVC LLISA, DE 60X150 MMM
6,497406,370001,020BG2Z10E0 =xCOBERTA PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 150

MM D'AMPLÀRIA
M

Subtotal... 17,37060 17,37060

COST DIRECTE 20,85275
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,85275COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,64M SAFATA AÏLLANT DE PVC LLISA, DE 60X200 MM,
AMB 1 COMPARTIMENT I AMB COBERTA,
MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS
VERTICALS

EG2C1G41 Rend.: 1,000P- 200

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57683/R 20,290000,127A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,90532/R 17,410000,052A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 3,48215 3,48215
Materials:

13,0968012,840001,020BG2C10G0 =xSAFATA AÏLLANT DE PVC LLISA, DE 60X200 MMM
8,058007,900001,020BG2Z10F0 =xCOBERTA PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 200

MM D'AMPLÀRIA
M



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 195Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 21,15480 21,15480

COST DIRECTE 24,63695
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,63695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,71M SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X100
MM, AMB 1 COMPARTIMENT I AMB COBERTA,
MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS
VERTICALS

EG2C2E41 Rend.: 1,000P- 201

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57683/R 20,290000,127A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,90532/R 17,410000,052A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 3,48215 3,48215
Materials:

8,476208,310001,020BG2C20E0 =xSAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X100
MM

M

4,753204,660001,020BG2Z10D0 =xCOBERTA PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 100
MM D'AMPLÀRIA

M

Subtotal... 13,22940 13,22940

COST DIRECTE 16,71155
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,71155COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,32M SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE
100X300 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, MUNTADA
EN TERRA TÈCNIC

EG2C2S27 Rend.: 1,000P- 202

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,40872/R 20,290000,168A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,04460/R 17,410000,060A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 4,45332 4,45332
Materials:

26,7240026,200001,020BG2C20S0 =xSAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE
100X300 MM

M

13,0764012,820001,020BG2Z2G00 =xPERFIL SEPARADOR PER A SAFATA AÏLLANT DE
PVC, DE 100 MM D'ALÇÀRIA

M

3,050003,050001,000BGW210GH =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
ELEMENTS D'ACABAT PER A SAFATES AÏLLANTS
DE PVC, DE 100 MM D'ALÇÀRIA I 300 MM
D'AMPLÀRIA

U



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 196Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,020001,020001,000BGY210H3 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT
PER A SAFATES AÏLLANTS DE PVC DE 300 MM
D'AMPLÀRIA, PER A INSTAL·LACIÓ EN TERRA
TÈCNIC

U

Subtotal... 43,87040 43,87040

COST DIRECTE 48,32372
0,00%DESPESES INDIRECTES

48,32372COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,57M SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE
100X400 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, MUNTADA
EN TERRA TÈCNIC

EG2C2T27 Rend.: 1,000P- 203

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,40872/R 20,290000,168A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,04460/R 17,410000,060A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 4,45332 4,45332
Materials:

34,6494033,970001,020BG2C20T0 =xSAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE
100X400 MM

M

13,0764012,820001,020BG2Z2G00 =xPERFIL SEPARADOR PER A SAFATA AÏLLANT DE
PVC, DE 100 MM D'ALÇÀRIA

M

4,030004,030001,000BGW210GK =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
ELEMENTS D'ACABAT PER A SAFATES AÏLLANTS
DE PVC, DE 100 MM D'ALÇÀRIA I 400 MM
D'AMPLÀRIA

U

1,360001,360001,000BGY210K3 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT
PER A SAFATES AÏLLANTS DE PVC DE 400 MM
D'AMPLÀRIA, PER A INSTAL·LACIÓ EN TERRA
TÈCNIC

U

Subtotal... 53,11580 53,11580

COST DIRECTE 57,56912
0,00%DESPESES INDIRECTES

57,56912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,31M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

EG312224 Rend.: 1,000P- 204

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30435/R 20,290000,015A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,26115/R 17,410000,015A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 197Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,56550 0,56550
Materials:

0,744600,730001,020BG312220 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 0,74460 0,74460

COST DIRECTE 1,31010
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,31010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,46M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

EG312324 Rend.: 1,000P- 205

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30435/R 20,290000,015A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,26115/R 17,410000,015A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,56550 0,56550
Materials:

0,897600,880001,020BG312320 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 0,89760 0,89760

COST DIRECTE 1,46310
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,46310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,35M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA

EG312326 Rend.: 1,000P- 206

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24348/R 20,290000,012A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,20892/R 17,410000,012A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,45240 0,45240



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 198Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:
0,897600,880001,020BG312320 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV

DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 0,89760 0,89760

COST DIRECTE 1,35000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,35000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,80M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

EG312334 Rend.: 1,000P- 207

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30435/R 20,290000,015A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,26115/R 17,410000,015A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,56550 0,56550
Materials:

1,234201,210001,020BG312330 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 1,23420 1,23420

COST DIRECTE 1,79970
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,79970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,69M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA

EG312336 Rend.: 1,000P- 208

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24348/R 20,290000,012A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,20892/R 17,410000,012A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,45240 0,45240
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 199Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,234201,210001,020BG312330 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 1,23420 1,23420

COST DIRECTE 1,68660
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,68660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,32M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

EG312344 Rend.: 1,000P- 209

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30435/R 20,290000,015A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,26115/R 17,410000,015A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,56550 0,56550
Materials:

1,754401,720001,020BG312340 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 1,75440 1,75440

COST DIRECTE 2,31990
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,31990COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,21M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA

EG312346 Rend.: 1,000P- 210

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24348/R 20,290000,012A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,20892/R 17,410000,012A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,45240 0,45240
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 200Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,754401,720001,020BG312340 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 1,75440 1,75440

COST DIRECTE 2,20680
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,20680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,91M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

EG312354 Rend.: 1,000P- 211

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,81160/R 20,290000,040A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,69640/R 17,410000,040A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,50800 1,50800
Materials:

2,397002,350001,020BG312350 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 2,39700 2,39700

COST DIRECTE 3,90500
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,90500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,04M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA

EG312656 Rend.: 1,000P- 212

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64928/R 20,290000,032A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,55712/R 17,410000,032A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,20640 1,20640
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 201Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,835203,760001,020BG312650 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 3,83520 3,83520

COST DIRECTE 5,04160
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,04160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,93M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 10 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA

EG312666 Rend.: 1,000P- 213

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64928/R 20,290000,032A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,55712/R 17,410000,032A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,20640 1,20640
Materials:

5,722205,610001,020BG312660 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 10 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 5,72220 5,72220

COST DIRECTE 6,92860
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,92860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,44M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 35 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA

EG312696 Rend.: 1,000P- 214

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05508/R 20,290000,052A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,90532/R 17,410000,052A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,96040 1,96040
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 202Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

21,4812021,060001,020BG312690 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 35 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 21,48120 21,48120

COST DIRECTE 23,44160
0,00%DESPESES INDIRECTES

23,44160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,30M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 50 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA

EG3126A6 Rend.: 1,000P- 215

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05508/R 20,290000,052A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,90532/R 17,410000,052A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,96040 1,96040
Materials:

36,3426035,630001,020BG3126A0 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 50 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 36,34260 36,34260

COST DIRECTE 38,30300
0,00%DESPESES INDIRECTES

38,30300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,32M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

EG319234 Rend.: 1,000P- 216

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30435/R 20,290000,015A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,26115/R 17,410000,015A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,56550 0,56550
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 203Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,754800,740001,020BG319230 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC

M

Subtotal... 0,75480 0,75480

COST DIRECTE 1,32030
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,32030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,81M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB
AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS, COL·LOCAT EN TUB

EG325124 Rend.: 1,000P- 217

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30435/R 20,290000,015A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,26115/R 17,410000,015A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,56550 0,56550
Materials:

0,244800,240001,020BG325120 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB
AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS

M

Subtotal... 0,24480 0,24480

COST DIRECTE 0,81030
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,81030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,95M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB
AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS, COL·LOCAT EN TUB

EG325134 Rend.: 1,000P- 218

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30435/R 20,290000,015A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,26115/R 17,410000,015A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,56550 0,56550
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 204Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,387600,380001,020BG325130 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB
AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS

M

Subtotal... 0,38760 0,38760

COST DIRECTE 0,95310
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,95310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,69U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

EG415D99 Rend.: 1,000P- 219

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05800/R 20,290000,200A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 7,54000 7,54000
Materials:

19,8100019,810001,000BG415D99 =xINTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN

U

0,340000,340001,000BGW41000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

U

Subtotal... 20,15000 20,15000

COST DIRECTE 27,69000
0,00%DESPESES INDIRECTES

27,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,06U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

EG415D9B Rend.: 1,000P- 220

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05800/R 20,290000,200A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 205Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 7,54000 7,54000
Materials:

20,1800020,180001,000BG415D9B =xINTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN

U

0,340000,340001,000BGW41000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

U

Subtotal... 20,52000 20,52000

COST DIRECTE 28,06000
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,06000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,67U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

EG415D9C Rend.: 1,000P- 221

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05800/R 20,290000,200A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 7,54000 7,54000
Materials:

20,7900020,790001,000BG415D9C =xINTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN

U

0,340000,340001,000BGW41000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

U

Subtotal... 21,13000 21,13000

COST DIRECTE 28,67000
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,67000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 206Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €49,32U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

EG415DJB Rend.: 1,000P- 222

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,66670/R 20,290000,230A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 8,14870 8,14870
Materials:

40,8300040,830001,000BG415DJB =xINTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN

U

0,340000,340001,000BGW41000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

U

Subtotal... 41,17000 41,17000

COST DIRECTE 49,31870
0,00%DESPESES INDIRECTES

49,31870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,53U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

EG415DJC Rend.: 1,000P- 223

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,66670/R 20,290000,230A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 8,14870 8,14870
Materials:

42,0400042,040001,000BG415DJC =xINTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN

U

0,340000,340001,000BGW41000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

U

Subtotal... 42,38000 42,38000



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 207Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 50,52870
0,00%DESPESES INDIRECTES

50,52870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,85U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

EG415DJH Rend.: 1,000P- 224

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,66670/R 20,290000,230A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 8,14870 8,14870
Materials:

56,3600056,360001,000BG415DJH =xINTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN

U

0,340000,340001,000BGW41000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

U

Subtotal... 56,70000 56,70000

COST DIRECTE 64,84870
0,00%DESPESES INDIRECTES

64,84870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €167,70U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
80 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
TETRAPOLAR (4P), DE 10000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 6 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

EG415EKL Rend.: 1,000P- 225

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,69570/R 20,290000,330A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 10,17770 10,17770
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 208Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

157,18000157,180001,000BG415EKL =xINTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
80 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
TETRAPOLAR (4P), DE 10000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 6 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN

U

0,340000,340001,000BGW41000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

U

Subtotal... 157,52000 157,52000

COST DIRECTE 167,69770
0,00%DESPESES INDIRECTES

167,69770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €177,21U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA
C, TETRAPOLAR (4P), DE 10000 A DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 6
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN
PERFIL DIN

EG415EKM Rend.: 1,000P- 226

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,69570/R 20,290000,330A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 10,17770 10,17770
Materials:

166,69000166,690001,000BG415EKM =xINTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA
C, TETRAPOLAR (4P), DE 10000 A DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 6
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A
MUNTAR EN PERFIL DIN

U

0,340000,340001,000BGW41000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

U

Subtotal... 167,03000 167,03000

COST DIRECTE 177,20770
0,00%DESPESES INDIRECTES

177,20770COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 209Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €73,46U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A,
DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ
DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1,
DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA,
MUNTAT EN PERFIL DIN

EG42429H Rend.: 1,000P- 227

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,10150/R 20,290000,350A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 10,58350 10,58350
Materials:

62,5600062,560001,000BG42429H =xINTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I
INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

U

0,320000,320001,000BGW42000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

U

Subtotal... 62,88000 62,88000

COST DIRECTE 73,46350
0,00%DESPESES INDIRECTES

73,46350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,81U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A,
DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ
DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1,
DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA,
MUNTAT EN PERFIL DIN

EG42439H Rend.: 1,000P- 228

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,10150/R 20,290000,350A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 10,58350 10,58350
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 210Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

60,9100060,910001,000BG42439H =xINTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,3 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I
INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

U

0,320000,320001,000BGW42000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

U

Subtotal... 61,23000 61,23000

COST DIRECTE 71,81350
0,00%DESPESES INDIRECTES

71,81350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,46U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3
A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ
DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1,
DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA,
MUNTAT EN PERFIL DIN

EG4243JH Rend.: 1,000P- 229

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,14500/R 20,290000,500A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 13,62700 13,62700
Materials:

99,5100099,510001,000BG4243JH =xINTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,3 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I
INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

U

0,320000,320001,000BGW42000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

U

Subtotal... 99,83000 99,83000

COST DIRECTE 113,45700
0,00%DESPESES INDIRECTES

113,45700COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 211Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €318,28U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 80 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3
A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ
DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1,
DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA,
MUNTAT EN PERFIL DIN

EG424CJL Rend.: 1,000P- 230

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,17400/R 20,290000,600A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 15,65600 15,65600
Materials:

302,30000302,300001,000BG424CJL =xINTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 80 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,3 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU,
AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1,
DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A
MUNTAR EN PERFIL DIN

U

0,320000,320001,000BGW42000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

U

Subtotal... 302,62000 302,62000

COST DIRECTE 318,27600
0,00%DESPESES INDIRECTES

318,27600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,34U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A,
DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ
DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1,
DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA,
MUNTAT EN PERFIL DIN

EG42529H Rend.: 1,000P- 231

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,10150/R 20,290000,350A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 10,58350 10,58350
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 212Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

90,4400090,440001,000BG42529H =xINTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I
INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

U

0,320000,320001,000BGW42000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

U

Subtotal... 90,76000 90,76000

COST DIRECTE 101,34350
0,00%DESPESES INDIRECTES

101,34350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,49U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A
SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 40 A
D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE
SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX
SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I
INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

EG426B9H Rend.: 1,000P- 232

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,10150/R 20,290000,350A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 10,58350 10,58350
Materials:

114,59000114,590001,000BG426B9H =xINTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A
SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 40 A
D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A
DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I
INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

U

0,320000,320001,000BGW42000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

U

Subtotal... 114,91000 114,91000

COST DIRECTE 125,49350
0,00%DESPESES INDIRECTES

125,49350COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 213Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,58U INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A,
MERLIN GERIN REF. 15012 O EQUIVALENT, 4
POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ

EG47ZM04 Rend.: 1,000P- 233

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05800/R 20,290000,200A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,87050/R 17,410000,050A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 4,92850 4,92850
Materials:

22,2700022,270001,000BG47ZM04 =xINTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A,
MERLIN GERIN REF. 15012 O EQUIVALENT, 4
POLS, DE COMANDAMENT,

U

0,380000,380001,000BGW47000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MANUALS

U

Subtotal... 22,65000 22,65000

COST DIRECTE 27,57850
0,00%DESPESES INDIRECTES

27,57850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,66U INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 125A,
MERLIN GERIN REF. 15060 O EQUIVALENT, 4
POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ

EG47ZM08 Rend.: 1,000P- 234

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05800/R 20,290000,200A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,87050/R 17,410000,050A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 4,92850 4,92850
Materials:

72,3500072,350001,000BG47ZM08 =xINTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 125A,
MERLIN GERIN REF. 15060 O EQUIVALENT, 4
POLS, DE COMANDAMENT,

U

0,380000,380001,000BGW47000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MANUALS

U

Subtotal... 72,73000 72,73000

COST DIRECTE 77,65850
0,00%DESPESES INDIRECTES

77,65850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,85U POLSADOR DE 20A MERLIN GERIN REF. 18036 O
EQUIVALENT, AMB INDICADOR LLUMINÓS VERD,
DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ

EG47ZM62 Rend.: 1,000P- 235

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 214Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,05800/R 20,290000,200A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,87050/R 17,410000,050A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 4,92850 4,92850
Materials:

18,5400018,540001,000BG47ZM61 =xPOLSADOR DE 20A MERLIN GERIN REF. 18036 O
EQUIVALENT, AMB INDICADOR LLUMINÓS VERD,
DE COMANDAMENT

U

0,380000,380001,000BGW47000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MANUALS

U

Subtotal... 18,92000 18,92000

COST DIRECTE 23,84850
0,00%DESPESES INDIRECTES

23,84850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,66U COMMUTADOR TRES POSICIONS M-0-A DE 20A
MERLIN GERIN REF. 18073 O EQUIVALENT,
MUNTAT A CARRIL DIN

EG47ZM63 Rend.: 1,000P- 236

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05800/R 20,290000,200A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,87050/R 17,410000,050A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 4,92850 4,92850
Materials:

10,3500010,350001,000BG47ZM63 =xCOMMUTADOR TRES POSICIONS M-0-A DE 20A
MERLIN GERIN REF. 18073 O EQUIVALENT

U

0,380000,380001,000BGW47000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MANUALS

U

Subtotal... 10,73000 10,73000

COST DIRECTE 15,65850
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,65850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,05U DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP
I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNGUARD
DG M TT 275 REF. 952 310 O EQUIVALENT, TIPUS
2, 400 V, 4P, CORRENT NOMINAL DE
DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 20 KA, CORRENT
MÀXIMA DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 40 KA,
MUNTAT EN PERFIL DIN

EG48ZD05 Rend.: 1,000P- 237

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,14500/R 20,290000,500A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 215Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 13,62700 13,62700
Materials:

190,10000190,100001,000BG4DZD05 =xDESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP
I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNGUARD
DG M TT 275 REF. 952 310 O EQUIVALENT, TIPUS
2, 400 V, 4P, CORRENT NOMINAL DE
DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 20 KA, CORRENT
MÀXIMA DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 40 KA

U

0,320000,320001,000BGW42000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

U

Subtotal... 190,42000 190,42000

COST DIRECTE 204,04700
0,00%DESPESES INDIRECTES

204,04700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €318,09U INTERRUPTOR HORARI PROGRAMABLE DE 4 VIES
DE PROGRAMACIÓ SETMANAL I ANUAL, TENSIÓ
D'ALIMENTACIÓ 230 V, 4 COMMUTACIONS D'1
MINUT, AMB DEROGACIÓ DE DIES FESTIUS,
RESERVA DE FUNCIONAMENT DE 100 H,
INSTAL·LAT

EG49U025 Rend.: 1,000P- 238

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,58000/R 20,290002,000A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 44,06200 44,06200
Materials:

274,03000274,030001,000BG49U025 =xINTERRUPTOR HORARI PROGRAMABLE DE 4 VIES
DE PROGRAMACIÓ SETMANAL I ANUAL, TENSIÓ
D'ALIMENTACIÓ 230 V, 4 COMMUTACIONS D'1
MINUT, AMB DEROGACIÓ DE DIES FESTIUS I
RESERVA DE FUNCIONAMENT DE 100 H

U

Subtotal... 274,03000 274,03000

COST DIRECTE 318,09200
0,00%DESPESES INDIRECTES

318,09200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,92U TELERRUPTOR DE 16 A 1P, CIRCUIT DE
POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V,
INSTAL.LAT

EG4RZ010 Rend.: 1,000P- 239

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05800/R 20,290000,200A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 216Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,54000 7,54000
Materials:

23,3800023,380001,000BG4RZ010 =xTELERRUPTOR DE 16 A 1P, CIRCUIT DE
POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V

U

Subtotal... 23,38000 23,38000

COST DIRECTE 30,92000
0,00%DESPESES INDIRECTES

30,92000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,85U CONTACTOR DE 25 A 2P, CIRCUIT DE POTÈNCIA
DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB
INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA,
AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT,
SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT
REF. 15959 DE MERLIN GERIN O EQUIVALENT,
INSTAL.LAT

EG4RZM01 Rend.: 1,000P- 240

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05800/R 20,290000,200A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 7,54000 7,54000
Materials:

19,3100019,310001,000BG4RZM01 =xCONTACTOR DE 25 A 2P, CIRCUIT DE POTÈNCIA
DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB
INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA,
AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT,
SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT
REF. 15959 DE MERLIN GERIN O EQUIVALENT

U

Subtotal... 19,31000 19,31000

COST DIRECTE 26,85000
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,25U CONTACTOR DE 25 A 4P, CIRCUIT DE POTÈNCIA
DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB
INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA,
AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT,
SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT
REF. 15962 DE MERLIN GERIN O EQUIVALENT,
INSTAL.LAT

EG4RZM03 Rend.: 1,000P- 241

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05800/R 20,290000,200A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 217Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,54000 7,54000
Materials:

24,7100024,710001,000BG4RZM03 =xCONTACTOR DE 25 A 4P, CIRCUIT DE POTÈNCIA
DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB
INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA,
AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT,
SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT
REF. 15962 DE MERLIN GERIN O EQUIVALENT

U

Subtotal... 24,71000 24,71000

COST DIRECTE 32,25000
0,00%DESPESES INDIRECTES

32,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,13U CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT,
PREU ECONÒMIC, ENCASTADA

EG611041 Rend.: 1,000P- 242

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40580/R 20,290000,020A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,34820/R 17,410000,020A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,75400 0,75400
Materials:

0,380000,380001,000BG611040 =xCAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT,
PREU ECONÒMIC

U

Subtotal... 0,38000 0,38000

COST DIRECTE 1,13400
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,13400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,14U CAIXA D'1 ELEMENT, PER A MECANISME
MODULAR, D'ABS, DE PREU ALT, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

EG61K021 Rend.: 1,000P- 243

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05800/R 20,290000,200A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,14906/R 17,410000,066A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 5,20706 5,20706
Materials:

1,930001,930001,000BG61K020 =xCAIXA D'1 ELEMENT, PER A MECANISME
MODULAR, D'ABS, DE PREU ALT, PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT

U

Subtotal... 1,93000 1,93000



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 218Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 7,13706
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,13706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,13U CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA
LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE
COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4
MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS
SEGÜENTS ELEMENTS:
-2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND
MOSAIC 0772.11
-2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS
LEGRAND MOSAIC 0765.64
MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS
ELMENTS CONNECTATS.

EG61ZL01 Rend.: 1,000P- 244

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,13050/R 20,290000,450A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
7,83450/R 17,410000,450A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 16,96500 16,96500
Materials:

14,6200014,620001,000BG61ZMC1 =xCAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA
LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE
COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4
MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82

U

7,240003,620002,000BG61ZMM3 =xPRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC
0772.11 O EQUIVALENT

U

20,3000010,150002,000BG61ZMM6S =xPRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O
EQUIVALENT

U

Subtotal... 42,16000 42,16000

COST DIRECTE 59,12500
0,00%DESPESES INDIRECTES

59,12500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,13U CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA
LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE
COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4
MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS
SEGÜENTS ELEMENTS:
-2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND
MOSAIC 0772.18
-2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS
LEGRAND MOSAIC 0765.64
MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS
ELMENTS CONNECTATS.

EG61ZL02 Rend.: 1,000P- 245

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 219Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:
9,13050/R 20,290000,450A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
7,83450/R 17,410000,450A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 16,96500 16,96500
Materials:

14,6200014,620001,000BG61ZMC1 =xCAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA
LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE
COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4
MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82

U

7,240003,620002,000BG61ZMM4 =xPRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND
MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT

U

20,3000010,150002,000BG61ZMM6S =xPRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O
EQUIVALENT

U

Subtotal... 42,16000 42,16000

COST DIRECTE 59,12500
0,00%DESPESES INDIRECTES

59,12500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,14U CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA
LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE
COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4
MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS
SEGÜENTS ELEMENTS:
-2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND
MOSAIC 0772.11
-1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND
MOSAIC 0787.72
-1 PRESA 2 RCA AUDIO ESTÉREO BLANCA 1
MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.53
-1 PRESA RCA VÍDEO COMPOST BLANCA 1
MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.52
MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS
ELMENTS CONNECTATS.

EG61ZL03 Rend.: 1,000P- 246

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,13050/R 20,290000,450A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
7,83450/R 17,410000,450A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 16,96500 16,96500
Materials:

14,6200014,620001,000BG61ZMC1 =xCAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA
LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE
COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4
MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82

U

7,240003,620002,000BG61ZMM3 =xPRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC
0772.11 O EQUIVALENT

U

42,7200042,720001,000BG61ZMM8 =xPRESA HG 15 BLANCA 2 MÒDULS LEGRAND
MOSAIC 0787.57 O EQUIVALENT

U

37,8700037,870001,000BG61ZMM9 =xPRESA RCA VÍDEO COMPOST BLANCA 1 MÒDUL
LEGRAND MOSAIC 0787.52 O EQUIVALENT

U



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 220Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

42,7200042,720001,000BG61ZMMA =xPRESA 2 RCA AUDIO ESTÉREO BLANCA 1 MÒDUL
LEGRAND MOSAIC 0787.53 O EQUIVALENT

U

Subtotal... 145,17000 145,17000

COST DIRECTE 162,13500
0,00%DESPESES INDIRECTES

162,13500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,25U CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA
LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE
COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4
MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS
SEGÜENTS ELEMENTS:
-2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND
MOSAIC 0772.11
-2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND
MOSAIC 0772.18
-2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS
LEGRAND MOSAIC 0765.64
MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS
ELMENTS CONNECTATS.

EG61ZL04 Rend.: 1,000P- 247

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,13050/R 20,290000,450A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
7,83450/R 17,410000,450A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 16,96500 16,96500
Materials:

19,5000019,500001,000BG61ZMC2 =xCAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA
LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE
COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4
MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83

U

7,240003,620002,000BG61ZMM3 =xPRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC
0772.11 O EQUIVALENT

U

7,240003,620002,000BG61ZMM4 =xPRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND
MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT

U

20,3000010,150002,000BG61ZMM6S =xPRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O
EQUIVALENT

U

Subtotal... 54,28000 54,28000

COST DIRECTE 71,24500
0,00%DESPESES INDIRECTES

71,24500COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 221Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €135,24U CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA
LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE
COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4
MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS
SEGÜENTS ELEMENTS:
-2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND
MOSAIC 0772.11
-2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND
MOSAIC 0772.18
-2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL
LEGRAND MOSAIC 0765.61
-1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND
MOSAIC 0787.72
-1 PRESA 3 RCA AUDIO ESTÉREO I VÍDEO
COMPOST, BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC
0787.54
MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS
ELMENTS CONNECTATS.

EG61ZL06 Rend.: 1,000P- 248

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,13050/R 20,290000,450A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
7,83450/R 17,410000,450A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 16,96500 16,96500
Materials:

19,5000019,500001,000BG61ZMC2 =xCAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA
LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE
COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4
MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83

U

7,240003,620002,000BG61ZMM3 =xPRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC
0772.11 O EQUIVALENT

U

7,240003,620002,000BG61ZMM4 =xPRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND
MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT

U

19,400009,700002,000BG61ZMM5 =xPRESA RJ 45 BLANCA UTP 1 MÒDUL LEGRAND
MOSAIC 0765.61 O EQUIVALENT

U

22,1700022,170001,000BG61ZMM7 =xPRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND
MOSAIC 0787.72 O EQUIVALENT

U

42,7200042,720001,000BG61ZMMB =xPRESA 3 RCA AUDIO ESTÉREO I VÍDEO
COMPOST, BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC
0787.54 O EQUIVALENT

U

Subtotal... 118,27000 118,27000

COST DIRECTE 135,23500
0,00%DESPESES INDIRECTES

135,23500COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 222Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €132,88U CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA
LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE
COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4
MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84, AMB ELS
SEGÜENTS ELEMENTS:
-4 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND
MOSAIC 0772.18
-8 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL
LEGRAND MOSAIC 0765.61
MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS
ELMENTS CONNECTATS.

EG61ZL10 Rend.: 1,000P- 249

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,13050/R 20,290000,450A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
7,83450/R 17,410000,450A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 16,96500 16,96500
Materials:

23,8300023,830001,000BG61ZMC3 =xCAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA
LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE
COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4
MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84

U

14,480003,620004,000BG61ZMM4 =xPRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND
MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT

U

77,600009,700008,000BG61ZMM5 =xPRESA RJ 45 BLANCA UTP 1 MÒDUL LEGRAND
MOSAIC 0765.61 O EQUIVALENT

U

Subtotal... 115,91000 115,91000

COST DIRECTE 132,87500
0,00%DESPESES INDIRECTES

132,87500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €172,77U CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND
SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE
COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10
MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE
22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS
ELEMENTS:
-2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND
MOSAIC 0772.11
-2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND
MOSAIC 0772.18
-2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS
LEGRAND MOSAIC 0765.64
MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS
ELMENTS CONNECTATS.

EG61ZL11 Rend.: 1,000P- 250

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,13050/R 20,290000,450A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
7,83450/R 17,410000,450A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 16,96500 16,96500



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 223Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:
7,240003,620002,000BG61ZMM3 =xPRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC

0772.11 O EQUIVALENT
U

7,240003,620002,000BG61ZMM4 =xPRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND
MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT

U

74,5700074,570001,000BG61ZMT1 =xCUBERTA METÀL·LICA PER A CAIXA MODULAR DE
TERRA DE 3X4 MÒDULS, MARCA LEGRAND
SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, REF. 0896.50

U

46,4500046,450001,000BG61ZMT4 =xCAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND
SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE
COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10
MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE
22,5X45 REF. 0896.06

U

20,3000010,150002,000BG61ZMM6S =xPRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O
EQUIVALENT

U

Subtotal... 155,80000 155,80000

COST DIRECTE 172,76500
0,00%DESPESES INDIRECTES

172,76500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €201,80U CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND
SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE
COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10
MM, AMB 3 COLUMNES PER A 6 MÒDULS DE
22,5X45 REF. 0896.11, AMB ELS SEGÜENTS
ELEMENTS:
-3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND
MOSAIC 0772.11
-3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND
MOSAIC 0772.18
-3 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS
LEGRAND MOSAIC 0765.64
MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS
ELMENTS CONNECTATS.

EG61ZL15 Rend.: 1,000P- 251

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,13050/R 20,290000,450A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
7,83450/R 17,410000,450A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 16,96500 16,96500
Materials:

10,860003,620003,000BG61ZMM3 =xPRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC
0772.11 O EQUIVALENT

U

10,860003,620003,000BG61ZMM4 =xPRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND
MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT

U

81,7100081,710001,000BG61ZMT2 =xCUBERTA METÀL·LICA PER A CAIXA MODULAR DE
TERRA DE 3X6 MÒDULS, MARCA LEGRAND
SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, REF. 0896.51

U



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 224Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

50,9500050,950001,000BG61ZMT5 =xCAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND
SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE
COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10
MM, AMB 3 COLUMNES PER A 6 MÒDULS DE
22,5X45 REF. 0896.11

U

30,4500010,150003,000BG61ZMM6S =xPRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O
EQUIVALENT

U

Subtotal... 184,83000 184,83000

COST DIRECTE 201,79500
0,00%DESPESES INDIRECTES

201,79500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €443,38U ARMARI CENTRALITZACIÓ PER A AVISOS, SERIE
SIMON 27 DE TRES FILES REF. 27733-65. INCLOU
EN EL SEU INTERIOR ELS SEGÜENTS ELEMENTS:
- 2 PULSADOR SIMON 27 NEOS AMB MARC GRIS
BRILLANT
- 1 BRUNZIDOR AMB REGULACIÓ DE TO BLANC
SIMON SÈRIE USIMPB11
- 2 TEMPORITZADOR MULTIFUNCIÓ SIMON SÈRIE
PSIM68834-31.
- 1 SENYALITZADOR VERMELL SIMON SÈRIE
PSIM27810-34
- 2 RELE MODULAR SIMON SÈRIE PSIM68866-31
DE 2NA.
- 7 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-35
GROSSA.
- 1 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-34
PETITA.
S'INCLOU P.P. AUXILIAR DE MUNTATGE I
ETIQUETATGE.

EG61ZS16 Rend.: 1,000P- 252

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,08700/R 20,290000,300A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,14906/R 17,410000,066A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 7,23606 7,23606
Materials:

23,0400023,040001,000BG61ZS03 =xPACK CAIXA DE SUPREFÍCIE AMB PLACA DE 3
FILES, DE 250X268X63.5MM. PER A 12 MODULS
AMPLES O 24 ESTRETS MARCA SIMON SÈRIE
PSIM27733-65 O EQUIVALENT.

U

5,760001,440004,000BG61ZS04 =xPLACA CEGA MARCA SIMON SÈRIE PSIM27800-35
O EQUIVALENT.

U

1,360001,360001,000BG61ZS05 =xPLACA CEGA MARCA SIMON SÈRIE PSIM27800-34
O EQUIVALENT.

U

13,3400013,340001,000BG61ZS18 =xZUMBADOR SIMON 27 REF. 27806-35.U
45,8000011,450004,000BG62ZS15 =xRELE MODULAR SIMON SÈRIE PSIM68866-31 DE

2NA.
U

306,9200076,730004,000BG62ZS20 =xTEMPORITZADOR SIMON REF. 68834-31.U
23,800005,950004,000BG62ZS21 =xSENYALITZADOR VERMELL SIMON REF. 27810-34.U



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 225Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

16,120004,030004,000BG64ZS19 =xPULSADOR SIMON 27 BLANC.U

Subtotal... 436,14000 436,14000

COST DIRECTE 443,37606
0,00%DESPESES INDIRECTES

443,37606COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,71U INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR
(2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC,
ENCASTAT

EG6211D1 Rend.: 1,000P- 253

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,04350/R 20,290000,150A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
2,31553/R 17,410000,133A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 5,35903 5,35903
Materials:

4,350004,350001,000BG6211D1 =xINTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR
(2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC,
PER A ENCASTAR

U

Subtotal... 4,35000 4,35000

COST DIRECTE 9,70903
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,70903COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,72U COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR
(1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC,
ENCASTAT

EG621G91 Rend.: 1,000P- 254

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,04350/R 20,290000,150A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
2,31553/R 17,410000,133A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 5,35903 5,35903
Materials:

2,360002,360001,000BG621G91 =xCOMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR
(1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC,
PER A ENCASTAR

U

Subtotal... 2,36000 2,36000

COST DIRECTE 7,71903
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,71903COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 226Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,10U INTERRUPTOR, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB
TECLA I AMB CAIXA DE SUPERFÍCIE ESTANCA,
AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU MITJÀ,
MUNTAT SUPERFICIALMENT

EG62D1DJ Rend.: 1,000P- 255

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,04350/R 20,290000,150A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,18603/R 17,410000,183A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 6,22953 6,22953
Materials:

6,590006,590001,000BG62D1DJ =xINTERRUPTOR PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V,
AMB TECLA I AMB CAIXA DE SUPERFÍCIE
ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU
MITJÀ,

U

0,280000,280001,000BGW62000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS I COMMUTADORS

U

Subtotal... 6,87000 6,87000

COST DIRECTE 13,09953
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,09953COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,75U PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL,
BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T),
16 A 250 V, AMB TAPA PROTEGIDA, PREU
ECONÒMIC, ENCASTADA

EG631155 Rend.: 1,000P- 256

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,04350/R 20,290000,150A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
2,31553/R 17,410000,133A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 5,35903 5,35903
Materials:

2,390002,390001,000BG631155 =xPRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL,
BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T),
16 A 250 V, AMB TAPA PROTEGIDA, PREU
ECONÒMIC, PER A ENCASTAR

U

Subtotal... 2,39000 2,39000

COST DIRECTE 7,74903
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,74903COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 227Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,88U PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR
AMB PRESA DE TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A 250
V, AMB TAPA I CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-55, PREU MITJÀ, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

EG63D15R Rend.: 1,000P- 257

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,04350/R 20,290000,150A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,18603/R 17,410000,183A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 6,22953 6,22953
Materials:

2,340002,340001,000BG63D15R =xPRESA DE CORRENT PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT, BIPOLAR AMB PRESA DE
TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I
CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-55, PREU MITJÀ

U

0,310000,310001,000BGW63000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
ENDOLLS

U

Subtotal... 2,65000 2,65000

COST DIRECTE 8,87953
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,87953COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,36U POLSADOR, DE SUPERFÍCIE, 10 A 250 V, AMB 1
CONTACTE NA, AMB TECLA I LÀMPADA PILOT,
PREU MITJÀ

EG64B176 Rend.: 1,000P- 258

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,04350/R 20,290000,150A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,18603/R 17,410000,183A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 6,22953 6,22953
Materials:

1,820001,820001,000BG64B176 =xPOLSADOR, DE SUPERFÍCIE, 10 A 250 V, AMB 1
CONTACTE NA, AMB TECLA I LÀMPADA PILOT,
PREU MITJÀ,

U

0,310000,310001,000BGW64000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
POLSADORS

U

Subtotal... 2,13000 2,13000

COST DIRECTE 8,35953
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,35953COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 228Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €56,37U PUNT SENYALTIZACIÓ SIMON 82 REALITZAT EN
TUB PVC CORRUGAT DE D= 13 MM./GP. 5 I
CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AÏLLATS PER
UNA TENSIÓ NOMINAL DE 750 V. I SECCIÓ 1,5
MM2. INCLOU CAIXA DE REGISTRE, TOTALMENT
MONTAT I INSTAL·LAT., FORMAT PER LES REFS.
75804-39, 82096-30, 82013-30, 82620-30

EG64ZS11 Rend.: 1,000P- 259

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,04350/R 20,290000,150A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
2,31553/R 17,410000,133A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 5,35903 5,35903
Materials:

51,0100051,010001,000BG64ZS11 =xPUNT SENYALTIZACIÓ SIMON 82 REALITZAT EN
TUB PVC CORRUGAT DE D= 13 MM./GP. 5 I
CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AÏLLATS PER
UNA TENSIÓ NOMINAL DE 750 V. I SECCIÓ 1,5
MM2. INCLOU CAIXA DE REGISTRE, TOTALMENT
MONTAT I FORMAT PER LES REFS. 75804-39,
82096-30, 82013-30, 82620-30

U

Subtotal... 51,01000 51,01000

COST DIRECTE 56,36903
0,00%DESPESES INDIRECTES

56,36903COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,23U MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D'1
ELEMENT, PREU ALT, COL·LOCAT

EG671113 Rend.: 1,000P- 260

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,60870/R 20,290000,030A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,27856/R 17,410000,016A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,88726 0,88726
Materials:

2,340002,340001,000BG671113 =xMARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D'1
ELEMENT, PREU ALT

U

Subtotal... 2,34000 2,34000

COST DIRECTE 3,22726
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,22726COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 229Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12.774,30U GRUP ELECTROGEN DE CONSTRUCCIÓ
AUTOMÀTICA INSONORITZAT SDMO MOD. J66K O
EQUIVALENT DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
* POTÈNCIA EN SERVEI D'EMERGÈNCIA: 66 KVA.
* POTÈNCIA EN SERVEI CONTINU: 60 KVA.
* CONSTRUCCIÓ AUTOMÁTICA, ARRANCADA
AUTOMÀTICA AL FALLAR EL SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC DE LA XARXA Y PARADA AUTOMÀTICA
A LA TORNADA DEL SUBMINISTRE DE XARXA.
* MOTOR JOHN DERE MODEL 4045TF120.
* ALTERNADOR TRIFÀSIC MECC-ALTE MODEL
ECP32-2L.
* DIPÒSIT DE COMBUSTIBLE AMB UNA CAPACITAT
DE 180 LTS.
* CONSUM 12 L/H.
* QUADRE DE COMANDAMENT I MANIOBRA.
* COMMUTADOR DE POTÈNCIA XARXA-GRUP DE
100A.
* JOC DE SILENTBLOCKS.
S'INCLOU INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC 32A,
4P, INTERRUPTOR DIFERENCIAL, JUNTES I
CARGOLS, JOC DE SILENTBLOCKS, TRANSPORT
SENSE EMBALATGE FINS A L'OBRA,
ASSEGURANÇA DE TRANSPORT I
DOCUMENTACIÓ (NORMES D'INSTAL.LACIÓ DEL
GRUP, MANUAL DE MANTENIMENT I
FUNCIONAMENT, ESQUEMA ELÈCTRIC),
DESCÀRREGA I MUNTATGE, INCLOU P.P.
D'ACCESSORIS I MATERIAL AUXILIAR DE
MUNTATGE.

EGC1ZS04 Rend.: 1,000P- 261

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

81,16000/R 20,290004,000A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
69,64000/R 17,410004,000A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 150,80000 150,80000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 230Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

12.623,5000012.623,500001,000BGC1ZS04 =xGRUP ELECTROGEN DE CONSTRUCCIÓ
AUTOMÀTICA INSONORITZAT SDMO MOD. J66K O
EQUIVALENT DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
* POTÈNCIA EN SERVEI D'EMERGÈNCIA: 66 KVA.
* POTÈNCIA EN SERVEI CONTINU: 60 KVA.
* CONSTRUCCIÓ AUTOMÁTICA, ARRANCADA
AUTOMÀTICA AL FALLAR EL SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC DE LA XARXA Y PARADA AUTOMÀTICA
A LA TORNADA DEL SUBMINISTRE DE XARXA.
* MOTOR JOHN DERE MODEL 4045TF120.
* ALTERNADOR TRIFÀSIC MECC-ALTE MODEL
ECP32-2L.
* DIPÒSIT DE COMBUSTIBLE AMB UNA CAPACITAT
DE 180 LTS.
* CONSUM 12 L/H.
* QUADRE DE COMANDAMENT I MANIOBRA.
* COMMUTADOR DE POTÈNCIA XARXA-GRUP DE
100A.
* JOC DE SILENTBLOCKS.
S'INCLOU INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC 100A,
4P, INTERRUPTOR DIFERENCIAL, JUNTES I
CARGOLS, JOC DE SILENTBLOCKS, TRANSPORT
SENSE EMBALATGE FINS A L'OBRA,
ASSEGURANÇA DE TRANSPORT I
DOCUMENTACIÓ (NORMES D'INSTAL.LACIÓ DEL
GRUP, MANUAL DE MANTENIMENT I
FUNCIONAMENT, ESQUEMA ELÈCTRIC),
DESCÀRREGA I MUNTATGE, INCLOU P.P.
D'ACCESSORIS I MATERIAL AUXILIAR DE
MUNTATGE.

U

Subtotal... 12.623,50000 12.623,50000

COST DIRECTE 12.774,30000
0,00%DESPESES INDIRECTES

12.774,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,39U LLUMENERA LAMP MODEL LAMPTUB REF.
51.41.02.0 O EQUIVALENT, D'ALUMINI
EXTRUSIONAT, LACADA EN COLOR BLANC, AMB
REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB DIFUSOR
DE POLICARBONAT REF. 51.06.22.0 O
EQUIVALENT, LONGITUD 1.670 MM., AMB GRAU
DE PROTECCIÓ IP 20, AMB EQUIP ELECTRÒNIC,
AMB PART PROPORCIONAL DE TAPA FINAL,
ACCESSORIR DE FIXACIÓ I SUPORT, NOMBRE DE
TUBS FLUORESCENTS 1 DE 58 W, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

EH11ZL24 Rend.: 1,000P- 262

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,14500/R 20,290000,500A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
8,70500/R 17,410000,500A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 18,85000 18,85000



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 231Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:
90,4800090,480001,000BH11ZL24 =xLLUMENERA LAMP MODEL LAMPTUB REF.

51.41.02.0 O EQUIVALENT, D'ALUMINI
EXTRUSIONAT, LACADA EN COLOR BLANC, AMB
REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB DIFUSOR
DE POLICARBONAT REF. 51.06.22.0 O
EQUIVALENT, LONGITUD 1.670 MM., AMB GRAU
DE PROTECCIÓ IP 20, AMB EQUIP ELECTRÒNIC,
AMB PART PROPORCIONAL DE TAPA FINAL,
ACCESSORIR DE FIXACIÓ I SUPORT

U

4,060004,060001,000BHU81154 =xLÀMPADA FLUORESCENT DE 26 MM DE
DIÀMETRE I 1500 MM DE LLARGÀRIA, DE 58 W DE
POTÈNCIA, AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR
DE 3000 Ó 4000 K I UN GRAU DE RENDIMENT DE
COLOR RA=85

U

Subtotal... 94,54000 94,54000

COST DIRECTE 113,39000
0,00%DESPESES INDIRECTES

113,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,25U LLUMENERA LAMP MODEL TUB REF. 87.41.01.0 O
EQUIVALENT, PERFIL I DIFUSOR FABRICATS EN
EXTRUSIÓ DE POLICARBONAT OPAL I TAPES
FINALS EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT OPAL,
CLASSE II, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 54 I IK07,
AMB REACTÀNCIA ELECTRÒNICA
MULTIPOTÈNCIA HE-HO, NOMBRE DE TUBS
FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

EH11ZL25 Rend.: 1,000P- 263

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,14500/R 20,290000,500A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
8,70500/R 17,410000,500A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 18,85000 18,85000
Materials:

118,12000118,120001,000BH11ZL25 =xLLUMENERA LAMP MODEL TUB REF. 87.41.01.0 O
EQUIVALENT, PERFIL I DIFUSOR FABRICATS EN
EXTRUSIÓ DE POLICARBONAT OPAL I TAPES
FINALS EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT OPAL,
CLASSE II, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 54 I IK07,
AMB REACTÀNCIA ELECTRÒNICA
MULTIPOTÈNCIA HE-HO, PER A 1 TUB T5 DE 54W

U

7,280007,280001,000BHU8Z235 =xLÀMPADA FLUORESCENT DE 16 MM DE
DIÀMETRE I 1150 MM DE LLARGÀRIA, DE 54 W DE
POTÈNCIA, AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR
DE 3000 Ó 4000 K I UN GRAU DE RENDIMENT DE
COLOR RA=85

U

Subtotal... 125,40000 125,40000



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 232Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 144,25000
0,00%DESPESES INDIRECTES

144,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €155,96U LLUMENERA LAMP MODEL TUB REF. 51.00.05.0 O
EQUIVALENT, PERFIL I DIFUSOR FABRICATS EN
EXTRUSIÓ DE POLICARBONAT OPAL I TAPES
FINALS EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT OPAL,
CLASSE II, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 54 I IK07,
DE 1370 MM DE LONGITUD, AMB MÒDUL LUMÍNIC
LINES LED MODEL B DE 24W, TEMPERATURA DE
COLOR CÀLID, AMB SUPORTS DE PARET,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

EH11ZL26 Rend.: 1,000P- 264

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,14500/R 20,290000,500A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
8,70500/R 17,410000,500A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 18,85000 18,85000
Materials:

137,11000137,110001,000BH11ZL26 =xLLUMENERA LAMP MODEL TUB REF. 51.00.05.0 O
EQUIVALENT, PERFIL I DIFUSOR FABRICATS EN
EXTRUSIÓ DE POLICARBONAT OPAL I TAPES
FINALS EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT OPAL,
CLASSE II, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 54 I IK07,
DE 1370 MM DE LONGITUD, AMB MÒDUL LUMÍNIC
LINES LED MODEL B DE 24W, TEMPERATURA DE
COLOR CÀLID, AMB SUPORTS DE PARET

U

Subtotal... 137,11000 137,11000

COST DIRECTE 155,96000
0,00%DESPESES INDIRECTES

155,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €197,21U LLUMENERA ENCASTADA LAMP MODEL FIL +
TECH REF. 47.41.01.3 O EQUIVALENT, FABRICADA
EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI, LACADA DE COLOR
GRIS SATINAT I REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT,
AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL, AMB TAPA
FINAL REF. 47.00.67.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ
REF. 48.06.04.3, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIÓ
PER CABLE REF. 96.01.31.3, AMB EQUIP
ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, NOMBRE DE TUBS
FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA SUSPESA

EH13ZL17 Rend.: 1,000P- 265

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,27540/R 20,290000,260A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
4,52660/R 17,410000,260A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 233Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 9,80200 9,80200
Materials:

179,58000179,580001,000BH13ZL17 =xLLUMENERA ENCASTADA LAMP MODEL FIL +
TECH REF. 47.41.01.3 O EQUIVALENT, FABRICADA
EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI, LACADA DE COLOR
GRIS SATINAT I REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT,
AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL, AMB TAPA
FINAL REF. 47.00.67.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ
REF. 48.06.04.3, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIÓ
PER CABLE REF. 96.01.31.3, AMB EQUIP
ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA

U

7,280007,280001,000BHU8Z235 =xLÀMPADA FLUORESCENT DE 16 MM DE
DIÀMETRE I 1150 MM DE LLARGÀRIA, DE 54 W DE
POTÈNCIA, AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR
DE 3000 Ó 4000 K I UN GRAU DE RENDIMENT DE
COLOR RA=85

U

0,550000,550001,000BHW13000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS
DECORATIUS PER A LÍNIA CONTÍNUA, MUNTATS
SUPERFICIALMENT

U

Subtotal... 187,41000 187,41000

COST DIRECTE 197,21200
0,00%DESPESES INDIRECTES

197,21200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,39U LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE RADIACIÓ
DIRECTA/INDIRECTA LAMP MODEL DINAMIC REF.
64.42.11.0 O EQUIVALENT, FABRICADA EN
EXTRUSIÓ D'ALUMININI ANODITZAT PLATA, AMB
ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL PER A RADIACIÓ
DIRECTA I DIFUSOR DE POLICARBONAT PER A
RADIACIÓ INDIRECTA, AMB TAPA FINAL REF.
64.06.40.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF.
64.07.00.0, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIÓ PER
CABLE REF. 96.08.65.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC
MULTIPOTÈNCIA, MUNTADA SUSPESA

EH13ZL18 Rend.: 1,000P- 266

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,27540/R 20,290000,260A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
4,52660/R 17,410000,260A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 9,80200 9,80200
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 234Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

90,4800090,480001,000BH13ZL18 =xLLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE RADIACIÓ
DIRECTA/INDIRECTA LAMP MODEL DINAMIC REF.
64.42.11.0 O EQUIVALENT, FABRICADA EN
EXTRUSIÓ D'ALUMININI ANODITZAT PLATA, AMB
ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL PER A RADIACIÓ
DIRECTA I DIFUSOR DE POLICARBONAT PER A
RADIACIÓ INDIRECTA, AMB TAPA FINAL REF.
64.06.40.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF.
64.07.00.0, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIÓ PER
CABLE REF. 96.08.65.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC
MULTIPOTÈNCIA

U

14,560007,280002,000BHU8Z235 =xLÀMPADA FLUORESCENT DE 16 MM DE
DIÀMETRE I 1150 MM DE LLARGÀRIA, DE 54 W DE
POTÈNCIA, AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR
DE 3000 Ó 4000 K I UN GRAU DE RENDIMENT DE
COLOR RA=85

U

0,550000,550001,000BHW13000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS
DECORATIUS PER A LÍNIA CONTÍNUA, MUNTATS
SUPERFICIALMENT

U

Subtotal... 105,59000 105,59000

COST DIRECTE 115,39200
0,00%DESPESES INDIRECTES

115,39200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,09U LLUMENERA DECORATIVA PER A SUSPENDRE
LAMP MODEL MINIYES REF. 84.07.20.3 O
EQUIVALENT PER A LÀMPADES E 27, AMB
DIFUSOR GLASSEJAT REF. 84.05.01.0 O
EQUIVALENT DE 320 MM DE DIÀMETRE, AMB
CABLE DE SUSPENSIÓ D'ACER REGULABLE REF.
96.01.54.3 O EQUIVALENT, LÀMPADA LED PHILIPS
COREPRO LEDBULD O EQUIVALENT DE 13 W, 230
V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, GRAU DE
PROTECCIÓ IP 20, MUNTADA SUSPESA

EH1DZL04 Rend.: 1,000P- 267

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,08700/R 20,290000,300A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
5,22300/R 17,410000,300A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 11,31000 11,31000
Materials:

69,7800069,780001,000BH1DZL04 =xLLUMENERA DECORATIVA PER A SUSPENDRE
LAMP MODEL MINIYES REF. 84.07.20.3 O
EQUIVALENT PER A LÀMPADES E 27, AMB
DIFUSOR GLASSEJAT REF. 84.05.01.0 O
EQUIVALENT DE 320 MM DE DIÀMETRE, AMB
CABLE DE SUSPENSIÓ D'ACER REGULABLE REF.
96.01.54.3 O EQUIVALENT, LÀMPADA LED PHILIPS
COREPRO LEDBULD O EQUIVALENT DE 13 W, 230
V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, GRAU DE
PROTECCIÓ IP 20

U

Subtotal... 69,78000 69,78000



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 235Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 81,09000
0,00%DESPESES INDIRECTES

81,09000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,45U LLUMENERA ENCASTADA LAMP MODEL FIL +
TECH REF. 47.41.04.3 O EQUIVALENT, FABRICADA
EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI, LACADA DE COLOR
GRIS SATINAT I REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT,
AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL, AMB
ANCORATGES REF. 47.00.10.3, AMB TAPA FINAL
REF. 47.00.68.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF.
48.06.04.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC
MULTIPOTÈNCIA, NOMBRE DE TUBS
FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA
ENCASTADA AL SOSTRE

EH25ZL03 Rend.: 1,000P- 268

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,14500/R 20,290000,500A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
8,70500/R 17,410000,500A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 18,85000 18,85000
Materials:

169,32000169,320001,000BH25ZL03 =xLLUMENERA ENCASTADA LAMP MODEL FIL +
TECH REF. 47.41.04.3 O EQUIVALENT, FABRICADA
EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI, LACADA DE COLOR
GRIS SATINAT I REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT,
AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL, AMB
ANCORATGES REF. 47.00.10.3, AMB TAPA FINAL
REF. 47.00.68.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF.
48.06.04.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC
MULTIPOTÈNCIA

U

7,280007,280001,000BHU8Z235 =xLÀMPADA FLUORESCENT DE 16 MM DE
DIÀMETRE I 1150 MM DE LLARGÀRIA, DE 54 W DE
POTÈNCIA, AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR
DE 3000 Ó 4000 K I UN GRAU DE RENDIMENT DE
COLOR RA=85

U

Subtotal... 176,60000 176,60000

COST DIRECTE 195,45000
0,00%DESPESES INDIRECTES

195,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 236Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €81,58U DOWNLIGHT LAMP MODEL MINI KOMBIC REF.
92.41.33.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ
DE POLICARBONAT, ABM REFLECTOR
METAL·LITZAT I MARC EXTERIOR DE COLOR
BLANC, DIFUSOR INTERIOR DE POLICARBONAT
OPAL ESPECIAL PER A LED, DISSIPADOR
D'ALUMINI INJECTATM CLASSE II I EQUIP
INCORPORAT, AMB MÒDUL LED DE 2.000 LUMENS
AMB TEMEPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID,
MUNTAT ENCASTAT

EH2DZL65 Rend.: 1,000P- 269

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,08700/R 20,290000,300A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
5,22300/R 17,410000,300A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 11,31000 11,31000
Materials:

70,2700070,270001,000BH2DZL65 =xDOWNLIGHT LAMP MODEL MINI KOMBIC REF.
92.41.33.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ
DE POLICARBONAT, ABM REFLECTOR
METAL·LITZAT I MARC EXTERIOR DE COLOR
BLANC, DIFUSOR INTERIOR DE POLICARBONAT
OPAL ESPECIAL PER A LED, DISSIPADOR
D'ALUMINI INJECTATM CLASSE II I EQUIP
INCORPORAT, AMB MÒDUL LED DE 2.000 LUMENS
AMB TEMEPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID

U

Subtotal... 70,27000 70,27000

COST DIRECTE 81,58000
0,00%DESPESES INDIRECTES

81,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €233,87U APLIC DE SUPERFÍCIE LAMP MODEL BLOC REF.
67.42.12.3 O EQUIVALENT, DE LLUM
DIRECTA/INDIRECTA, FABRICAT EN EXTRUSIÓ
D'ALUMINI AMB REFLECTOR D'ALUMINI AMB
REFLECTOR D'ALUMINI, LACAT DE COLOR GRIS,
AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT, AMB 6 LEDS
D'ALTA EMISSIÓ DE COLOR BLANC AMB ÒPTICA
MEDIUM FLOOD DE 13W DE POTÈNCIA, AMB
EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT, MUNTAT
ADOSSAT A PARET

EH32ZL23 Rend.: 1,000P- 270

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,07250/R 20,290000,250A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
4,35250/R 17,410000,250A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 9,42500 9,42500
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 237Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

224,44000224,440001,000BH32ZL23 =xAPLIC DE SUPERFÍCIE LAMP MODEL BLOC REF.
67.42.12.3 O EQUIVALENT, DE LLUM
DIRECTA/INDIRECTA, FABRICAT EN EXTRUSIÓ
D'ALUMINI AMB REFLECTOR D'ALUMINI AMB
REFLECTOR D'ALUMINI, LACAT DE COLOR GRIS,
AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT, AMB 6 LEDS
D'ALTA EMISSIÓ DE COLOR BLANC AMB ÒPTICA
MEDIUM FLOOD DE 13W DE POTÈNCIA, AMB
EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT

U

Subtotal... 224,44000 224,44000

COST DIRECTE 233,86500
0,00%DESPESES INDIRECTES

233,86500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,25M CARRIL ELECTRIFICAT LAMP FORMAT PER
TRAMS DE 3 METRES REF. 46.05.04.0 O
EQUIVALENT I TRAMS DE 2 METRES REF.
46.05.05.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN
EXTRUSIÓ D'ALUMINI, LACAT EN COLOR BLANC,
TRES CIRCUITS INDEPENDENTS MÉS NEUTRE I
TERRA, AMB ACCESSORI D'ALIMENTACIÓ REF.
46.05.28.0, AMB TAPA FINAL REF. 46.06.40.0, AMB
ACCESSORIS D'UNIÓ REF. 46.05.27.0, AMB
ACCESSORIS DE FIXACIÓ REF. 46.07.53.0,
MUNTAT SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENTS
VERTICALS O HORITZONTALS

EH41ZL02 Rend.: 1,000P- 271

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,08700/R 20,290000,300A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
5,22300/R 17,410000,300A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 11,31000 11,31000
Materials:

29,9400029,940001,000BH41ZL02 =xCARRIL ELECTRIFICAT LAMP FORMAT PER
TRAMS DE 3 METRES REF. 46.05.04.0 O
EQUIVALENT I TRAMS DE 2 METRES REF.
46.05.05.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN
EXTRUSIÓ D'ALUMINI, LACAT EN COLOR BLANC,
TRES CIRCUITS INDEPENDENTS MÉS NEUTRE I
TERRA, AMB ACCESSORI D'ALIMENTACIÓ REF.
46.05.28.0, AMB TAPA FINAL REF. 46.06.40.0, AMB
ACCESSORIS D'UNIÓ REF. 46.05.27.0, AMB
ACCESSORIS DE FIXACIÓ REF. 46.07.53.0

U

Subtotal... 29,94000 29,94000

COST DIRECTE 41,25000
0,00%DESPESES INDIRECTES

41,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 238Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €161,82U PROJECTOR MULTIDIRECCIONAL LAMP MODEL
IMAG REF. 72.41.35.0 O EQUIVALENT, FABRICAT
EN INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT BLANC
TEXTURITZAT, AMB REFLECTOR D'ALTA PURESA I
DISSIPADOR PASSIU, AMB MÒDUL LED DE 2.300
LUMENS AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC
CÀLID I ÒPTICA WIDE FLOOD, MUNTAT EN CARRIL
ELECTRIFICAT TRIFÀSIC UNIVERSAL

EH43ZL01 Rend.: 1,000P- 272

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,02900/R 20,290000,100A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,74100/R 17,410000,100A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 3,77000 3,77000
Materials:

158,05000158,050001,000BH43ZL01 =xPROJECTOR MULTIDIRECCIONAL LAMP MODEL
IMAG REF. 72.41.35.0 O EQUIVALENT, FABRICAT
EN INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT BLANC
TEXTURITZAT, AMB REFLECTOR D'ALTA PURESA I
DISSIPADOR PASSIU, AMB MÒDUL LED DE 2.300
LUMENS AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC
CÀLID I ÒPTICA WIDE FLOOD, PER A MUNTAR EN
CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSIC UNIVERSAL

U

Subtotal... 158,05000 158,05000

COST DIRECTE 161,82000
0,00%DESPESES INDIRECTES

161,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,04U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT
DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE
FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE
POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT
SUPERFICIAL

EH61RC69 Rend.: 1,000P- 273

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,04350/R 20,290000,150A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
2,61150/R 17,410000,150A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 5,65500 5,65500
Materials:

58,3800058,380001,000BH61RH6A =xLLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT
DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE
FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE
POLICARBONAT, PREU ALT

U

Subtotal... 58,38000 58,38000



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 239Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 64,03500
0,00%DESPESES INDIRECTES

64,03500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,44U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT
DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE
FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE
POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT
ENCASTAT

EH61RC6A Rend.: 1,000P- 274

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,08700/R 20,290000,300A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
5,22300/R 17,410000,300A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 11,31000 11,31000
Materials:

58,3800058,380001,000BH61RH6A =xLLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT
DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE
FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE
POLICARBONAT, PREU ALT

U

3,750003,750001,000BH6ZCR00 =xCAIXA PER ENCASTAR LLUM D'EMERGÈNCIA
RECTANGULAR EN PARAMENT VERTICAL O
HORITZONTAL

U

Subtotal... 62,13000 62,13000

COST DIRECTE 73,44000
0,00%DESPESES INDIRECTES

73,44000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,49U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT
DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE
FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE
POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT
SUPERFICIAL

EH61RCC9 Rend.: 1,000P- 275

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,04350/R 20,290000,150A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
2,61150/R 17,410000,150A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 240Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,65500 5,65500
Materials:

76,8300076,830001,000BH61RHCA =xLLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT
DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE
FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE
POLICARBONAT, PREU ALT

U

Subtotal... 76,83000 76,83000

COST DIRECTE 82,48500
0,00%DESPESES INDIRECTES

82,48500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,89U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT
DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE
FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE
POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT
ENCASTAT

EH61RCCA Rend.: 1,000P- 276

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,08700/R 20,290000,300A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
5,22300/R 17,410000,300A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 11,31000 11,31000
Materials:

76,8300076,830001,000BH61RHCA =xLLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT
DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE
FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE
POLICARBONAT, PREU ALT

U

3,750003,750001,000BH6ZCR00 =xCAIXA PER ENCASTAR LLUM D'EMERGÈNCIA
RECTANGULAR EN PARAMENT VERTICAL O
HORITZONTAL

U

Subtotal... 80,58000 80,58000

COST DIRECTE 91,89000
0,00%DESPESES INDIRECTES

91,89000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 241Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,82U LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR
SIMÈTRIC I 1 TUB FLUORESCENT DE 36 W, DE
FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS POLIÈSTER,
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE

EHA1H2R4 Rend.: 1,000P- 277

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05800/R 20,290000,200A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 7,54000 7,54000
Materials:

23,1100023,110001,000BHA1H2R0 =xLLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR
SIMÈTRIC I 1 TUB FLUORESCENT DE 36 W, DE
FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS POLIÈSTER

U

1,170001,170001,000BHWA1000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE
LLUMENERES INDUSTRIALS AMB TUBS
FLUORESCENTS

U

Subtotal... 24,28000 24,28000

COST DIRECTE 31,82000
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,44U DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS
TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-460H O
EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE
360º I 11 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE
5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL
CREPUSCULAR, INSTAL.LAT A SOSTRE

EHT1ZT01 Rend.: 1,000P- 278

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05800/R 20,290000,200A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 7,54000 7,54000
Materials:

56,9000056,900001,000BHT1ZT01 =xDETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS
TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-460H O
EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE
360º I 11 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE
5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL
CREPUSCULAR, 

U

Subtotal... 56,90000 56,90000

COST DIRECTE 64,44000
0,00%DESPESES INDIRECTES

64,44000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 242Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €53,10U DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS
TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-200H O
EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE
200º I 12 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE
5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL
CREPUSCULAR I DE L'ALCANÇ, INSTAL.LAT
SUPERFICIAL

EHT1ZT02 Rend.: 1,000P- 279

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05800/R 20,290000,200A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,48200/R 17,410000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 7,54000 7,54000
Materials:

45,5600045,560001,000BHT1ZT02 =xDETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS
TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-200H O
EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE
200º I 12 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE
5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL
CREPUSCULAR I DE L'ALCANÇ 

U

Subtotal... 45,56000 45,56000

COST DIRECTE 53,10000
0,00%DESPESES INDIRECTES

53,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,80U LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA,
SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75 CM, DE COLOR
BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT AMB SUPORTS
MURALS

EJ13B713 Rend.: 1,000P- 280

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,24800/R 23,120000,400A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
1,98100/R 19,810000,100A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 11,22900 11,22900
Materials:

0,3142512,570000,025B7J50010 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

78,2600078,260001,000BJ13B713 =xLAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA,
SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75 CM, DE COLOR
BLANC I PREU MITJÀ

U

Subtotal... 78,57425 78,57425

COST DIRECTE 89,80325
0,00%DESPESES INDIRECTES

89,80325COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 243Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €189,21U INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE
SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA,
CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I
ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC,
PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I
CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ

EJ14BA1Q Rend.: 1,000P- 281

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,90000/R 23,120001,250A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
6,73540/R 19,810000,340A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 35,63540 35,63540
Materials:

0,1508412,570000,012B7J50010 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

153,42000153,420001,000BJ14BA1Q =xINODOR PER A COL·LOCAR SOBRE EL PAVIMENT
DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA
VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I
MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ
INCORPORATS, COLOR BLANC I PREU MITJÀ

U

Subtotal... 153,57084 153,57084

COST DIRECTE 189,20624
0,00%DESPESES INDIRECTES

189,20624COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,61U ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB
ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC,
PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I
CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ

EJ1AB21P Rend.: 1,000P- 282

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,87200/R 23,120000,600A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
2,97150/R 19,810000,150A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 16,84350 16,84350
Materials:

0,1885512,570000,015B7J50010 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

45,0100045,010001,000BJ1AB21P =xABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB
ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC,
PREU ALT, AMB FIXACIONS

U

1,572906,420000,245BJ1ZS000 =xPASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS,
ABOCADORS I PLAQUES TURQUES

KG

Subtotal... 46,77145 46,77145



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 244Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 63,61495
0,00%DESPESES INDIRECTES

63,61495COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,65U AIXETA SENZILLA TEMPORITZADA PER A LAVABO,
MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O
APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU
MITJÀ, AMB ENTRADA DE 1/2´´

EJ239131 Rend.: 1,000P- 283

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,40400/R 23,120000,450A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
2,21872/R 19,810000,112A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 12,62272 12,62272
Materials:

34,0300034,030001,000BJ239131 =xAIXETA SENZILLA TEMPORITZADA PER A LAVABO,
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT SOBRE
TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ
CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA DE 1/2´´

U

Subtotal... 34,03000 34,03000

COST DIRECTE 46,65272
0,00%DESPESES INDIRECTES

46,65272COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,24U AIXETA TIPUS SENZILL, MUNTADA
SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU
MITJÀ, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE
3/4´´ I ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´

EJ2Z1131 Rend.: 1,000P- 284

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,93600/R 23,120000,300A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
1,48575/R 19,810000,075A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 8,42175 8,42175
Materials:

8,820008,820001,000BJ2Z1131 =xAIXETA TIPUS SENZILL MURAL, PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU
MITJÀ, AMB SORTIDA ROSCADA DE 3/4´´ I
ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´

U

Subtotal... 8,82000 8,82000

COST DIRECTE 17,24175
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 245Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

17,24175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,53U AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ
CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE
DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´

EJ2Z4139 Rend.: 1,000P- 285

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,93600/R 23,120000,300A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
1,48575/R 19,810000,075A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 8,42175 8,42175
Materials:

17,1100017,110001,000BJ2Z4139 =xAIXETA DE PAS MURAL, PER A ENCASTAR, DE
LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE
3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´

U

Subtotal... 17,11000 17,11000

COST DIRECTE 25,53175
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,53175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,70U ENLLAÇ MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT,
AMB SORTIDA ROSCADA DE 1/2´´ PER A
MANIGUETS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ,
AMB ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´

EJ2ZE131 Rend.: 1,000P- 286

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,93600/R 23,120000,300A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
1,48575/R 19,810000,075A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 8,42175 8,42175
Materials:

3,280003,280001,000BJ2ZE131 =xENLLAÇ MURAL, PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT AMB SORTIDA ROSCADA DE
1/2´´ PER A MANIGUETS, DE LLAUTÓ CROMAT,
PREU MITJÀ, AMB ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´

U

Subtotal... 3,28000 3,28000

COST DIRECTE 11,70175
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,70175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,35U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB
ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU MITJÀ, AMB
DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

EJ2ZN43K Rend.: 1,000P- 287

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 246Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:
6,93600/R 23,120000,300A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
1,48575/R 19,810000,075A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 8,42175 8,42175
Materials:

1,930001,930001,000BJ2ZN43K =xMANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB
ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU MITJÀ, AMB
DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

U

Subtotal... 1,93000 1,93000

COST DIRECTE 10,35175
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,35175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,36U DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I
CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE
DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A
UN SIFÓ DE PVC

EJ3317N7 Rend.: 1,000P- 288

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,62400/R 23,120000,200A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
0,99050/R 19,810000,050A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 5,61450 5,61450
Materials:

3,750003,750001,000BJ3317N7 =xDESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I
CADENETA INCORPORATS, DE PVC DE DIÀMETRE
32 MM, PER A CONNECTAR AL SIFÓ O AL RAMAL
DE PVC

U

Subtotal... 3,75000 3,75000

COST DIRECTE 9,36450
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,36450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,62U SIFÓ REGISTRABLE PER A LAVABO, DE PVC DE
DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE
PVC

EJ33A7NG Rend.: 1,000P- 289

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,62400/R 23,120000,200A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
0,99050/R 19,810000,050A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 5,61450 5,61450
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 247Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,010001,010001,000BJ33A7NG =xSIFÓ REGISTRABLE PER A LAVABO, DE PVC DE
DIÀMETRE 32 MM, PER A CONNECTAR AL RAMAL
DE PVC

U

Subtotal... 1,01000 1,01000

COST DIRECTE 6,62450
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,62450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,53U DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE
DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1
KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT
EN SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I
AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE
SEGURETAT , COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

EJ42U010 Rend.: 1,000P- 290

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59000/R 22,360000,250A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 5,59000 5,59000
Materials:

58,8600058,860001,000BJ42U010 =xDOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE
DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1
KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT
DE SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I
AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE
SEGURETAT.

U

Subtotal... 58,86000 58,86000

0,083851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,53385
0,00%DESPESES INDIRECTES

64,53385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €137,85U DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE PER A
EIXUGAMANS, DE DIMENSIONS 290 X 310 X 190
MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

EJ43U005 Rend.: 1,000P- 291

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,82600/R 22,360000,350A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 7,82600 7,82600
Materials:

129,91000129,910001,000BJ43U005 =xDISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE PER A
EIXUGAMANS, DE DIMENSIONS 290 X 310 X 190
MM

U

Subtotal... 129,91000 129,91000



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 248Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,117391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 137,85339
0,00%DESPESES INDIRECTES

137,85339COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,06U BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE
800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB
D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

EJ46U001 Rend.: 1,000P- 292

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59000/R 22,360000,250A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 5,59000 5,59000
Materials:

84,3900084,390001,000BJ46U001 =xBARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE
800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB
D'ALUMINI RECOBERT DE NILÒ

U

Subtotal... 84,39000 84,39000

0,083851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,06385
0,00%DESPESES INDIRECTES

90,06385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €261,22U BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY
ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE
D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

EJ46U003 Rend.: 1,000P- 293

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,36000/R 22,360001,000A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 22,36000 22,36000
Materials:

238,52000238,520001,000BJ46U003 =xBARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY
ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE
D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÒ

U

Subtotal... 238,52000 238,52000

0,335401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 261,21540
0,00%DESPESES INDIRECTES

261,21540COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 249Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,48U PORTA-ROTLLES DOBLE DE PAPER HIGIÈNIC,
D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 230 X 115 X
110 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

EJ4ZU030 Rend.: 1,000P- 294

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59000/R 22,360000,250A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 5,59000 5,59000
Materials:

24,8100024,810001,000BJ4ZU030 =xPORTA-ROTLLES DOBLE DE PAPER HIGIÈNIC,
D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 230 X 115 X
110 MM

U

Subtotal... 24,81000 24,81000

0,083851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,48385
0,00%DESPESES INDIRECTES

30,48385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,86U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ
CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE
POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, SO MULTITÒ, GRAU
DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'INTERIOR

EM131211 Rend.: 1,000P- 295

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,54880/R 23,120000,240A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,76400/R 19,850000,240A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 10,31280 10,31280
Materials:

21,0400021,040001,000BM131211 =xSIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ
CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE
POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, SO MULTITÒ, GRAU
DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 54-3, PER A COL·LOCACIÓ
INTERIOR

U

0,510000,510001,000BMY13000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A SIRENES

U

Subtotal... 21,55000 21,55000

COST DIRECTE 31,86280
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,86280COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 250Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,90U POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL·LACIÓ
CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL,
ACCIONAMENT MANUAL PER TRENCAMENT
D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA UNE-EN
54-11, MUNTAT SUPERFICIALMENT

EM141102 Rend.: 1,000P- 296

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,54880/R 23,120000,240A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,76400/R 19,850000,240A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 10,31280 10,31280
Materials:

6,350006,350001,000BM141102 =xPOLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL·LACIÓ
CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL,
ACCIONAMENT MANUAL PER TRENCAMENT
D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA UNE-EN
54-11, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

U

0,240000,240001,000BMY14000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A POLSADORS D'ALARMA

U

Subtotal... 6,59000 6,59000

COST DIRECTE 16,90280
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,90280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,72U EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT,
DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A PARET

EM31261J Rend.: 1,000P- 297

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,62400/R 23,120000,200A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
3,97000/R 19,850000,200A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 8,59400 8,59400
Materials:

35,8500035,850001,000BM312611 =xEXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE
CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT

U

0,280000,280001,000BMY31000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS

U

Subtotal... 36,13000 36,13000

COST DIRECTE 44,72400
0,00%DESPESES INDIRECTES

44,72400COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 251Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,83M CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, LLIURE
D'HALÒGENS, BAIXA EMISIÓ DE FUMS I BAIXA
CORROSIVITAT, DE COLOR VERMELL, DE 2X1,5
MM2 I COL.LOCAT EN TUB

EM43ZA02 Rend.: 1,000P- 298

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46240/R 23,120000,020A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,39700/R 19,850000,020A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 0,85940 0,85940
Materials:

0,970000,970001,000BM43ZA02 =xCONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, LLIURE
D'HALÒGENS, BAIXA EMISIÓ DE FUMS I BAIXA
CORROSIVITAT, DE COLOR VERMELL, DE 2X1,5
MM2

M

Subtotal... 0,97000 0,97000

COST DIRECTE 1,82940
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,82940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,18U DETECTOR VOLUMÈTRIC DOBLE TECNOLOGIA
PLANA FABREGA MODEL BI-DETEC 12X12/90º O
EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE
90 °, AMB UN ABAST DE 12X12 M, DETECTA
ANGLE ZERO, TECNOLOGIA DIGITAL TMR PER A
ELIMINACIÓ DE FALSES ALARMES, AMB TAMPER
INDEPENDENT, DISPOSA DE FILTRE DE
PROTECCIÓ CONTRA INTERFERÈNCIES,
ALIMENTACIÓ: 9-16VCC, COMPLEIX UNE 50131,
GRAU 2, MUNTAT EN SUPORT GIRATORI PLANA
FABREGA MODEL BR-2 O EQUIVALENT

EMD1PF02 Rend.: 1,000P- 299

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,78000/R 23,120000,250A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,96250/R 19,850000,250A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 10,74250 10,74250
Materials:

0,300000,150002,000B0A61600 =xTAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VISU



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 252Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

40,1400040,140001,000BMD1PF02 =xDETECTOR VOLUMÈTRIC DOBLE TECNOLOGIA
PLANA FABREGA MODEL BI-DETEC 12X12/90º O
EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE
90 °, AMB UN ABAST DE 12X12 M, DETECTA
ANGLE ZERO, TECNOLOGIA DIGITAL TMR PER A
ELIMINACIÓ DE FALSES ALARMES, AMB TAMPER
INDEPENDENT, DISPOSA DE FILTRE DE
PROTECCIÓ CONTRA INTERFERÈNCIES,
ALIMENTACIÓ: 9-16VCC, COMPLEIX UNE 50131,
GRAU 2, INCLOU SUPORT GIRATORI PLANA
FABREGA MODEL BR-2 O EQUIVALENT

U

Subtotal... 40,44000 40,44000

COST DIRECTE 51,18250
0,00%DESPESES INDIRECTES

51,18250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,94M CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 8X0,22
MM2, COL·LOCAT EN TUB

EMD62803 Rend.: 1,000P- 300

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34680/R 23,120000,015A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,29775/R 19,850000,015A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 0,64455 0,64455
Materials:

0,294000,280001,050BMD62800 =xCONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 8X0,22
MM2

M

Subtotal... 0,29400 0,29400

COST DIRECTE 0,93855
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,93855COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,14U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A
INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES
D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN,
FIXADA MECÀNICAMENT

EMDBU005 Rend.: 1,000P- 301

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,46800/R 23,120000,150A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
2,97750/R 19,850000,150A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 6,44550 6,44550
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 253Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,690002,690001,000BMDBU005 =xPLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A
INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES
D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN,
PER A FIXAR MECÀNICAMENT

U

Subtotal... 2,69000 2,69000

COST DIRECTE 9,13550
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,13550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,58U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2
CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP
SYSTIMAX O EQUIVALENT, DE 2,1 M DE
LLARGÀRIA, COL·LOCAT

EP43Z411S Rend.: 1,000P- 302

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69360/R 23,120000,030A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,59550/R 19,850000,030A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 1,28910 1,28910
Materials:

7,290007,290001,000BP43Z410S =xCABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2
CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6 U/UTP, DE 2,1
M DE LLARGÀRIA

U

Subtotal... 7,29000 7,29000

COST DIRECTE 8,57910
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,57910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,92U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2
CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP
SYSTIMAX O EQUIVALENT, D'1,52 M DE
LLARGÀRIA, COL·LOCAT

EP43Z431S Rend.: 1,000P- 303

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69360/R 23,120000,030A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,59550/R 19,850000,030A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 1,28910 1,28910
Materials:

6,630006,630001,000BP43Z430S =xCABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2
CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U/UTP
SYSTIMAX O EQUIVALENT, D'1,52 M DE
LLARGÀRIA

U

Subtotal... 6,63000 6,63000



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 254Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 7,91910
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,91910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,15M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB
CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT,
AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN
60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL

EP43Z610S Rend.: 1,000P- 304

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34680/R 23,120000,015A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,29775/R 19,850000,015A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 0,64455 0,64455
Materials:

0,504000,480001,050BP43Z610S =xCABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB
CONDUCTORS DE COURE, DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT,
AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN
60332-1-2

M

Subtotal... 0,50400 0,50400

COST DIRECTE 1,14855
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,14855COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €196,22U PANELL INTEGRAT FIX, EQUIPAT AMB 24
CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U/UTP
SYSTIMAX O EQUIVALENT, PER A MUNTAR SOBRE
BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, AMB
ORGANITZADOR DE CABLES, FIXAT
MECÀNICAMENT

EP7ZZC58S Rend.: 1,000P- 305

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

80,92000/R 23,120003,500A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
3,31495/R 19,850000,167A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 84,23495 84,23495
Materials:

111,99000111,990001,000BP7ZZC58S =xPANELL INTEGRAT FIX, EQUIPAT AMB 24
CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U/UTP
SYSTIMAX O EQUIVALENT, PER A MUNTAR SOBRE
BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, AMB
ORGANITZADOR DE CABLES

U

Subtotal... 111,99000 111,99000



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 255Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 196,22495
0,00%DESPESES INDIRECTES

196,22495COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,36U PENJADOR DE ROBA DE POLIÀMIDA, DE
DIMENSIONS 125 X 160 MM I DIÀMETRE DEL TUB
DE 20 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

EQZ1U010 Rend.: 1,000P- 306

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11800/R 22,360000,050A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 1,11800 1,11800
Materials:

15,2300015,230001,000BQZ1U010 =xPENJADOR DE ROBA DE POLIAMIDA, DE
DIMENSIONS 125 X 160 MM I DIÀMETRE DEL TUB
DE 20 MM

U

Subtotal... 15,23000 15,23000

0,016771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,36477
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,36477COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 256Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €38,68M2 REPOSICIÓ DE SUBBASE, BASE I PAVIMENT DE
VORERA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES
QUE EL EXISTENT A L'INICI DE LES OBRES.
S'ESTIMA UNA REPOSICIÓ DEL 25% DE LA
SUPERFICIE. SUPERFICIES AFECTADES PER
SOBRE D'AQUESTA ESTIMACIÓ ANIRÀ A CÀRREC
DE L'EMPRESA CONSTRUCTORA.
ES PREVEU PAVIMENT DE LLOSA DE FORMIGÓ
D'ALTA QUALITAT DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX,
DE FORMA QUADRADA, TIPUS LLOSA VULCANO
DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR A ESCOLLIR
, CLASSE C4, SENSE BISELL, AMB SEPARADORS
DE 3MM I AMB CONTINGUT MÍNIM D'ÀRIDS
RECICLATS DEL 15%, COL.LOCAT SOBRE UNA
CAPA DE FIXACIÓ I ANIVELLACIÓ DE ENTRE 5 I
7CM DE GRUIX DE MORTER DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA TIPUS MAPESTONE TB60 O
EQUIVALENT (MORTER PREMESCLAT AMB ÀRIDS
SELECCIONATS DE DIÀMETRE MÀXIM 2.5MM. I
ADDITIUS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
SOTMESOS A CLASE D'EXPOSICIÓ XF3 I XF4
SEGONS NORMATIVA UNE EN 206-1:2006), DIXANT
JUNTES DE ENTRE 3 I 6MM OMPLENADES AMB
MORTER PUZOLÀNIC TIPUS MAPESTON TFB 60 O
EQUIVALENT DE BAIXISSIMA ABSORCIÓ D'AIGUA I
ELEVADA RESISTÈNCIA MECÀNICA.
PREVIAMENT A LA SEVA COL.LOCACIÓ ES
PINTARAN PER LA PART POSTERIOR AMB UNA
MESCLA DE CIMENT I AIGUA TIPUS MAPESTONE
3 PRIMER O EQUIVALENT
INCLOU TALL DE PECES DE MIDES ESPECIALS
PER ENTREGUES EN PERIMETRE O ALTRES
PAVIMENTS

F9F5T492 Rend.: 1,000P- 307

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36020/R 22,360000,195A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
7,01625/R 18,710000,375A0140000 =xMANOBREH
0,38660/R 19,330000,020A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 11,76305 11,76305
Maquinària:

0,14040/R 7,020000,020C133A0K0 =xSAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMH

Subtotal... 0,14040 0,14040
Materials:

0,7116215,470000,046B0310500 =xSORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MMT
4,5370090,740000,050B051A301 =xCIMENT PUTZOLÀNIC CEM IV/B 32,5 N SEGONS

UNE-EN 197-1, EN SACS
T

15,0042014,710001,020B9FA4482 =xLLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 40X40
CM I 8 CM DE GRUIX, DE FORMA QUADRADA,
ACABAT AMB TEXTURA PÈTRIA, PREU SUPERIOR

M2



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 257Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,3428690,612300,070D071SG21 =xMORTER DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA TIPUS
MAPESTONE TB60 O EQUIVALENT (MORTER
PREMESCLAT AMB ÀRIDS SELECCIONATS DE
DIÀMETRE MÀXIM 2.5MM. I ADDITIUS ESPECIALS
PER A PAVIMENTS SOTMESOS A CLASE
D'EXPOSICIÓ XF3 I XF4 SEGONS NORMATIVA UNE
EN 206-1:2006)

M3

Subtotal... 26,59568 26,59568

0,176451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,67558
0,00%DESPESES INDIRECTES

38,67558COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,32M2 MUNTATGE, AMORTITZACIÓ DIÀRIA DURANT TOT
EL TEMPS NECESSARI SEGONS PLANIFICACIÓ
D'OBRA I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR
METÀL.LICA FIXA FORMADA PER BASTIMENTS DE
70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES
REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE
TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL
D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA
DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL.LOCADA A
TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA
20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I
EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL
MÀXIM DE 20 KM

K121T251 Rend.: 1,000P- 308

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,84960/R 23,120000,080A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
3,17600/R 19,850000,160A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 5,02560 5,02560
Maquinària:

1,22160/R 30,540000,040C1501700 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 TH

Subtotal... 1,22160 1,22160

0,075381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,32258
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,32258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,94M3 ENDERROC DE FONAMENT CORREGUT DE
MAÇONERIA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

K2131121 Rend.: 1,000P- 309

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,13000/R 18,710003,000A0140000 =xMANOBREH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 258Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

38,66000/R 19,330002,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 94,79000 94,79000
Maquinària:

17,73000/R 17,730001,000C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH

Subtotal... 17,73000 17,73000

1,421851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,94185
0,00%DESPESES INDIRECTES

113,94185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,84M2 ENDERROC DE PART DE SOSTRE, INCLOENT
PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE PERFIL
LAMINAT O FUSTA, CEL RAS I INSTAL·LACIONS
INTERIOR DE CEL RAS, AMB MITJANS MANUALS,
AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR; INCLOU ON INDIQUI LA
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EL DESMUNTATGE DE
LES BIGUES I BIGUETES DE SUPORT, ACOPI, TALL
DE CAPS I RECOL.LOCACIÓ DEL ELEMENTS
ESTRUCTURALS DE FUSTA EN NOU SUPORT,
APUNTALAMENTS PROVISIONALS I TOTS ELS
MITJANS AUXILIARS NECESSARIS

K2144A00 Rend.: 1,000P- 310

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,95900/R 22,740000,350A0125000 =xOFICIAL 1A SOLDADORH
22,45200/R 18,710001,200A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 30,41100 30,41100
Maquinària:

2,97150/R 8,490000,350C200S000 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

H

Subtotal... 2,97150 2,97150

0,456171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,83867
0,00%DESPESES INDIRECTES

33,83867COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,64M2 ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA DE CERÀMICA O
FORMIGÓ ARMAT I DELS SEUS PAVIMENTS I
BARANES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS
ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

K214TJ34 Rend.: 1,000P- 311

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54800/R 22,740000,200A0125000 =xOFICIAL 1A SOLDADORH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 259Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

12,34860/R 18,710000,660A0140000 =xMANOBREH
15,46400/R 19,330000,800A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 32,36060 32,36060
Maquinària:

7,09200/R 17,730000,400C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
1,69800/R 8,490000,200C200S000 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL

OXIACETILÈNIC
H

Subtotal... 8,79000 8,79000

0,485411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,63601
0,00%DESPESES INDIRECTES

41,63601COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,26M2 DESMUNTATGE DE CLARABOIA DE VIDRE ARMAT
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

K2157TV1 Rend.: 1,000P- 312

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23600/R 22,360000,100A0121000 =xOFICIAL 1AH
18,71000/R 18,710001,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 20,94600 20,94600

0,314191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,26019
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,26019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,29M2 ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA,
INCLOS MINVELLS, AMB MITJANS MANUALS, AMB
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

K215T011 Rend.: 1,000P- 313

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,09700/R 18,710000,700A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 13,09700 13,09700

0,196461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,29346
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,29346COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 260Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,57M2 ENDERROC DE PART DE COBERTA AMB
DESMUNTATGE DE TEULES, DESMUNTATGE DE
SUPORT FORMAT PER ENRASTRELLAT DE FUSTA
I RASILLES CERÀMIQUES DE DIFERENTS
GRUIXOS O QUALSEVOL ALTRE COMPOSICIÓ,,
TALL I DESMUNTAGE DE MURET DE REMAT I DE
CANAL DE RECOLLIDA D'AIGUES, TOT AMB
MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE
RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU APLEC PER A
POSTERIOR APROFITAMENT EN LA MATEIXA
OBRA O TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL
DE MATERIALS APTES PER RECICLATGE

K215T521 Rend.: 1,000P- 314

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,47200/R 22,360000,200A0121000 =xOFICIAL 1AH
16,83900/R 18,710000,900A0140000 =xMANOBREH
5,79900/R 19,330000,300A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 27,11000 27,11000
Maquinària:

1,05600/R 3,520000,300C2001000 =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 1,05600 1,05600

0,406651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,57265
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,57265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,06M2 ENDERROC DE PARET DE DIVISÒRIA DE
CERÀMICA DE FINS 15 CM DE GRUIX, O DE
PLADUR I DELS SEUS REVESTIMENTS,
INSTAL.LACIONS I PORTES I FINESTRES
INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR
MANUAL, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

K216T200 Rend.: 1,000P- 315

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67750/R 18,710000,250A0140000 =xMANOBREH
1,93300/R 19,330000,100A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 6,61050 6,61050
Maquinària:

0,35200/R 3,520000,100C2001000 =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 0,35200 0,35200

0,099161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,06166
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 261Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

7,06166COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,06M2 ENDERROC DE PARET DE DIVISÒRIA DE
CERÀMICA DE FINS 15 CM DE GRUIX, I DELS
SEUS REVESTIMENTS, INSTAL.LACIONS I PORTES
I FINESTRES INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL
TRENCADOR MANUAL, AMB CLASSIFICACIÓ DE
RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

K216T671 Rend.: 1,000P- 316

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67750/R 18,710000,250A0140000 =xMANOBREH
1,93300/R 19,330000,100A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 6,61050 6,61050
Maquinària:

0,35200/R 3,520000,100C2001000 =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 0,35200 0,35200

0,099161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,06166
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,06166COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,69M2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE
QUALSEVOL COMPOSICIÓ, EN GENERAL DE MAÓ
CALAT, MASSIS O MAÇONERIA DE FINS 70CM. DE
GRUIX I DE PART PROPORCIONAL DE
REVESTIMENTS D'APLACAT DE PEDRA NATURAL I
DE LA PERFILERIA UPN QUE L'ENVOLTA,
AÏLLAMENTS I TRASDOSSATS, INSTAL.LACIONS I
FUSTERIES DE FUSTA O METAL.LIQUES I VIDRE
INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR
MANUAL I AMB MITJANS MECÀNICS ADEQUATS AL
PROCÈS DE DESCONSTRUCCIÓ I AL PROCÈS
POSTERIOR DE RECONSTRUCCIÓ DE
TANCAMENT, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS,
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

K216T772 Rend.: 1,000P- 317

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,74200/R 18,710000,200A0140000 =xMANOBREH
3,86600/R 19,330000,200A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 7,60800 7,60800
Maquinària:

0,53190/R 17,730000,030C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
3,11640/R 77,910000,040C1311430 =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 14 T
H

2,25900/R 90,360000,025C13124A0 =xPALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES
DE 12 A 20 T

H



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 262Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,05600/R 3,520000,300C2001000 =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 6,96330 6,96330

0,114121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,68542
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,68542COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,43M2 ENDERROC DE PARET DIVISÒRIA DE QUALSEVOL
COMPOSICIÓ, EN GENERAL DE MAÓ CALAT,
MASSIS O MAÇONERIA DE 50CM. DE GRUIX I DE
PART PROPORCIONAL DE REVESTIMENTS, A MÀ I
AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I AMB
MITJANS MECÀNICS ADEQUATS AL PROCÈS DE
DESCONSTRUCCIÓ, AMB CLASSIFICACIÓ DE
RESIDUS, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

K216T773 Rend.: 1,000P- 318

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,74200/R 18,710000,200A0140000 =xMANOBREH
3,86600/R 19,330000,200A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 7,60800 7,60800
Maquinària:

0,53190/R 17,730000,030C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
3,11640/R 77,910000,040C1311430 =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 14 T
H

1,05600/R 3,520000,300C2001000 =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 4,70430 4,70430

0,114121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,42642
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,42642COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,43M2 ENDERROC DE PARET DIVISÒRIA PER A
FORMACIÓ DE PAS DE PORTA, DE QUALSEVOL
COMPOSICIÓ, EN GENERAL DE MAÓ CALAT,
MASSIS O MAÇONERIA DE 50CM. DE GRUIX I DE
PART PROPORCIONAL DE REVESTIMENTS,  A MÀ I
AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I AMB
MITJANS MECÀNICS ADEQUATS AL PROCÈS DE
DESCONSTRUCCIÓ, AMB CLASSIFICACIÓ DE
RESIDUS, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

K216T775 Rend.: 1,000P- 319

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,74200/R 18,710000,200A0140000 =xMANOBREH
3,86600/R 19,330000,200A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 263Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,60800 7,60800
Maquinària:

0,53190/R 17,730000,030C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
3,11640/R 77,910000,040C1311430 =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 14 T
H

1,05600/R 3,520000,300C2001000 =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 4,70430 4,70430

0,114121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,42642
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,42642COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,75M2 REPICAT DE REVESTIMENTS INTERIORS DE GUIX,
MORTER DE CALÇ O DE CIMENT, AMB MITJANS
MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR; INCLOU NETEJA DE SUPERFICIE
COMPATIBLE AMB NOUS REVESTIMENTS

K2182281 Rend.: 1,000P- 320

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67750/R 18,710000,250A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 4,67750 4,67750

0,070161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,74766
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,74766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,60M2 REPICAT D'ENGUIXAT DE SOSTRES, AMB
MITJANS MANUALS, CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

K2182301 Rend.: 1,000P- 321

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,48400/R 18,710000,400A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 7,48400 7,48400

0,112261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,59626
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,59626COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 264Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,82M2 ARRENCADA D'APLACAT DE PEDRA EN
PARAMENT VERTICAL, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

K2183741 Rend.: 1,000P- 322

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,66470/R 18,710000,570A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 10,66470 10,66470

0,159971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,82467
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,82467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,08M2 ENDERROC DE CEL RAS DE GUIX, DE LA SEVA
ESTRUCTURA DE SUPORT I/O SOBRESOSTRES I
DE LES INSTAL.LACIONS INTEGRADES, AMB
MITJANS MANUALS, CLASIFICACÓ DE RESIDUS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

K218A210 Rend.: 1,000P- 323

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,98720/R 18,710000,320A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 5,98720 5,98720

0,089811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,07701
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,07701COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,71M2 PROTECCIÓ D'ELEMENTS A CONSERVAR,
PAVIMENTS, SOSTRES I REVESTIMENTS
VERTICALS AMB ELS MITJANS ADEQUATS,
SEGONS DIRECTRIUS DE LA DIRECCIO
FACULTATIVA; INCLOU DESMUNTATGE FINAL
D'EMENETS PROTEGITS, NETEJA I REPARACIÓ
D'ELEMENTS MALMESSOS SEGONS INDICACIONS
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA O LA PROPIETAT

K218DAA0 Rend.: 1,000P- 324

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98500/R 19,850000,100A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH
5,61300/R 18,710000,300A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 7,59800 7,59800

0,113971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,71197
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 265Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

7,71197COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,55M2 REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CALÇ O
DE CIMENT EN TANCAMENTS EXTERIORS EN
TOTA LA SUPERFICIE ON EL REVESTIMENT
ESTIGUI DETERIORAT I SIGUI INCOMPATIBLE AMB
EL SISTEMA DE REVESTIMENT POSTERIOR, AMB
MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE
RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU PREPARACIÓ DE
SUPORT PER REBRE NOUS REVESTIMENTS
SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I
MITJANS AUXILIARS PER TREBALLS EN ALÇADA

K218T281 Rend.: 1,000P- 325

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,41950/R 18,710000,450A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 8,41950 8,41950

0,126291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,54579
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,54579COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,13M2 ARRENCADA DE TRASDOSSAT DE PARETS AMB
PLAQUES DE GUIX LAMINAT O APLACATS DE
FUSTA I ESTRUCTURA DE SUPORT, AMB MITJANS
MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

K218T721 Rend.: 1,000P- 326

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,05170/R 18,710000,270A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 5,05170 5,05170

0,075781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,12748
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,12748COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,70M2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC O DE
PARQUET LAMINAR O TERRATZO, I LA SEVA BASE
DE SUPORT FINS ARRIBAR AL SUPORT
ESTRUCTURAL, AMB MITJANS MANUALS, AMB
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

K219T521 Rend.: 1,000P- 327

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,61300/R 18,710000,300A0140000 =xMANOBREH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 266Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,61300 5,61300

0,084201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,69720
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,69720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,44M2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASA O
LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 25 CM DE
GRUIX I DE PART PROPORCIONAL DE
FONAMENTS SUPERFICIALS FINS NIVELL DE
SUBBASE DE FUTURS PAVIMENTS O FONAMENTS
AMB INTERFERÈNCIA AMB NOUS FONAMENTS DE
NOU EDIFICI, AMB COMPRESSOR, AMB
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

K219T913 Rend.: 1,000P- 328

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87100/R 18,710000,100A0140000 =xMANOBREH
5,79900/R 19,330000,300A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 7,67000 7,67000
Maquinària:

2,65950/R 17,730000,150C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH

Subtotal... 2,65950 2,65950

0,115051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,44455
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,44455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,49U DESMUNTATGE DE FULLA, BASTIMENT I
ACCESSORIS DE FINESTRALS I BALCONERES , DE
FINS A 5 M2, AMB RECUPERACIÓ DE
FERRAMENTES I FIXACIONS A PARAMENTS, AMB
MITJANS MANUALS, APLEC DE MATERIAL PER A
LA SEVA REUTILITZACIÓ O RESTAURACIÓ I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

K21A3D1A Rend.: 1,000P- 329

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,24650/R 22,770000,450A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
16,83900/R 18,710000,900A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 27,08550 27,08550

0,406281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,49178
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 267Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

27,49178COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,80M ARRENCADA DE BAIXANT METÀL.LIC O DE
FIBROCIMENT I CONNEXIONS ALS DESGUASSOS
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU
EMBALATGE DEL MATERIAL I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU
CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS
SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS
MANUALS INCLOU PLA DE TREBALLS ESPECIFIC
PER DESMUNTATGE DE MATERIAL AMB
FIBROCIMENT

K21D1011 Rend.: 1,000P- 330

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,61940/R 18,710000,140A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 2,61940 2,61940
Materials:

0,140000,140001,000B2RA7FD0 =xDEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT
DE RESIDUS DE FIBROCIMENT ESPECIALS AMB
UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170605*
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

KG

Subtotal... 0,14000 0,14000

0,039291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,79869
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,79869COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 268Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €411,40PA TRASLLAT I MODIFICACIÓ DE MÀQUINES
EXTERIORS D'AIRE CONDICIONAT SITUDES A
COBERTA, COMPRENENT EL BUIDAT DE GAS,
DESMUNTATGE DE L'APARELL I ELS SEUS
SUPORTS, LA SEVA PROTECCIÓ, ETIQUETATGE I
APLEC.
UN COP ACABATS ELS TREBALLS DE COBERTA E
PROCEDIRÀ A LA COL·LOCACIÓ DE NOUS
SUPORTS IA LA RECOL·LOCACIÓ DE LA MÀQUINA
EN LA SEVA NOVA UBICACIÓ. INCLOU
MODIFICACIÓ DELS CONDUCTES EXISTENTS PER
ADAPTAR A LA NOVA SITUACIÓ FINS I TOT LA
PROLONGACIÓ DELS MATEIXOS PASSANT PER
ESPAIS POC VISIBLES, COQUILLES D'AÏLLAMENT
EN AQUESTS TUBS I RENOVACIÓ DE LES
DANYADES EN ELS EXISTENTS,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANAL DE
PVC OCULTANT ELS TUBS EN LES PARTS VISTES,
MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I
D'EVACUACIÓ D'AIGUA NECESSÀRIES,
ACCESSORIS, PART PROPORCIONAL DE MITJANS
AUXILIARS, AJUDES I NETEJA. INCLOU OMPLERT
DE GAS DE LA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN
MARXA.
TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE I
NORMATIVA VIGENT.
ABANS DE DONAR COMENÇAMENT ALS
TREBALLS, S'ESTUDIARÀ LA SEVA
COMPATIBILITAT AMB LA NORMATIVA VIGENT,
CAS DE NO SER POSSIBLE ES PROPOSARÀ LA
SUBSTITUCIÓ DEL CONJUNT.

K21J5000 Rend.: 1,000P- 331

 €343,26UT RETIRADA D'INSTAL·LACIONS AÈRIES DE
FAÇANA, AMB CÀRREGA A CONTENIDOR I
TRANSPORT A ABOCADOR 

K21JIN22 Rend.: 1,000P- 332

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

178,88000/R 22,360008,000A0121000 =xOFICIAL 1AH
149,68000/R 18,710008,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 328,56000 328,56000
Maquinària:

6,16908/R 30,540000,202C1501700 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 TH

Subtotal... 6,16908 6,16908
Materials:

8,526005,880001,450B2RA71H0 =xDEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT
DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

T

Subtotal... 8,52600 8,52600



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 269Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 343,25508
0,00%DESPESES INDIRECTES

343,25508COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €410,70UT ENDERROC I RETIRADA DE LA RESTA
D'INSTAL·LACIONS DINS I FORA DE L'EDIFICI,
SEGONS INDICACIONS DE LA DF I PLÀNOLS DE
DETALL, AL INTERIOR INCLOU TANT PER SOBRE
CEL RAS COM EN PARETS I PAVIMENTS.

K21JINST Rend.: 1,000P- 333

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

223,60000/R 22,3600010,000A0121000 =xOFICIAL 1AH
187,10000/R 18,7100010,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 410,70000 410,70000

COST DIRECTE 410,70000
0,00%DESPESES INDIRECTES

410,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,41U ARRENCADA D'INODOR, DUTXA, RENTAMANS,
ETC....AMB ELEMENTS D'ANCORATGES, AIXETES,
MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE
LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB
MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE
RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

K21JT111 Rend.: 1,000P- 334

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,40400/R 23,120000,450A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
2,80650/R 18,710000,150A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 13,21050 13,21050

0,198161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,40866
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,40866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,17M3 CLASIFICACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE
RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 KM

K2R54237 Rend.: 1,000P- 335

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 270Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,16908/R 30,540000,202C1501700 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 TH

Subtotal... 6,16908 6,16908

COST DIRECTE 6,16908
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,16908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,53M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT
DE RESIDUS DE FORMIGÒ, CERÀMICA, FUSTA,
METALLS, ETC... INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101, 170202, 170103,
ETC..SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

K2RAT1H0 Rend.: 1,000P- 336

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,526005,880001,450B2RA71H0 =xDEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT
DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

T

Subtotal... 8,52600 8,52600

COST DIRECTE 8,52600
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,52600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,75M2 ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A
RASES I POUS DE FONAMENTS

K31D1100 Rend.: 1,000P- 337

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,70800/R 22,360000,300A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
7,94000/R 19,850000,400A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH

Subtotal... 14,64800 14,64800
Materials:

0,113791,130000,1007B0A31000 =xCLAU ACERKG
0,839920,420001,9998B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,22727206,610000,0011B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
1,199001,090001,100B0D81480 =xPLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOSM2
0,044000,220000,200B0DZ4000 =xFLEIXM
0,128502,570000,050B0DZA000 =xDESENCOFRANTL
0,330000,330001,000B0DZP400 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS

PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X100 CM
U

Subtotal... 2,88248 2,88248



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 271Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,219721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,75020
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,75020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,02KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM I UPN, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA EN DINTELLS I LIMITS
DE NOUS FORJATS; INCLOU PART
PROPORCIONAL DE CONNECTADORS (EN HEB200
I UPN180) FORMATS PER D12/30 DE 30CM. DE
LONGITUT SOLDATS A PUNTA DE LLAPIS O, (EN
UPN260) 4D10 CADA VIGUETA, EN DOS NIVELLS,
DE 20CM DE LONGITUT SOLDATS A PUNTA DE
LLAPIS, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL

K4435112 Rend.: 1,000P- 338

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52302/R 22,740000,023A0125000 =xOFICIAL 1A SOLDADORH
0,25896/R 19,920000,013A0135000 =xAJUDANT SOLDADORH

Subtotal... 0,78198 0,78198
Maquinària:

0,06325/R 2,750000,023C200P000 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA
ELÈCTRICA

H

Subtotal... 0,06325 0,06325
Materials:

0,740000,740001,000B44Z5011 =xACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

KG

0,411290,822570,500D0B2A100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 1,15129 1,15129

0,019552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,01607
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,01607COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 272Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,02KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM I UPN, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA EN ESTRUCTURA DE
SUPORT DE GRUP ELECTRÒGEN, TOT SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL. INCLOU FORMACIÓ DE
RECOLÇAMENTS SEGONS INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA

K443T112 Rend.: 1,000P- 339

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52302/R 22,740000,023A0125000 =xOFICIAL 1A SOLDADORH
0,25896/R 19,920000,013A0135000 =xAJUDANT SOLDADORH

Subtotal... 0,78198 0,78198
Maquinària:

0,06325/R 2,750000,023C200P000 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA
ELÈCTRICA

H

Subtotal... 0,06325 0,06325
Materials:

0,740000,740001,000B44Z5011 =xACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

KG

0,411290,822570,500D0B2A100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 1,15129 1,15129

0,019552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,01607
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,01607COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 273Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €579,51U COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE
NOUS FORATS DE PAS PER UN PAS LLIURE DE
330CM DE LLUM, AMB ACER S275JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB
240 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS,
CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE
REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I
COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE
DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA
PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA
RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS,
TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL
ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS,
REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS
DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. INCLOU
PINTAT D'ACER A L'ESMALT IGNÍFUG, AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ IGNÍFUGA I DUES D'ACABAT

K447T111 Rend.: 1,000P- 340

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34160/R 22,360000,060A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
1,12260/R 18,710000,060A0140000 =xMANOBREH

46,39200/R 19,330002,400A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 48,85620 48,85620
Maquinària:

6,33600/R 3,520001,800C2001000 =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 6,33600 6,33600
Materials:

0,1021010,210000,010B0D62B60 =xPUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS,
D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀRREGA
MÀXIMA ADMISSIBLE, AMB ELEMENTS DE
RECOLZAMENT ROSCATS I 25 USOS

CU

25,000000,25000100,000B0F17251 =xMAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

U

460,682560,74000622,544B44Z5011 =xACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

KG

1,813057,110000,255B89ZH000 =xESMALT IGNÍFUGKG
0,979204,800000,204B8ZA5000 =xIMPRIMACIÓ IGNÍFUGAKG

34,5195698,627300,350D070A8B1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L

M3

Subtotal... 523,09647 523,09647



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 274Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,221412,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 579,51007
0,00%DESPESES INDIRECTES

579,51007COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €332,82U COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE
NOUS FORATS DE PAS PER UN PAS LLIURE DE
185CM DE LLUM, AMB ACER S275JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB
200 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS,
CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE
REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I
COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE
DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA
PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA
RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS,
TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL
ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS,
REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS
DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. INCLOU
PINTAT D'ACER A L'ESMALT IGNÍFUG, AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ IGNÍFUGA I DUES D'ACABAT

K447T500 Rend.: 1,000P- 341

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34160/R 22,360000,060A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
1,12260/R 18,710000,060A0140000 =xMANOBREH

46,39200/R 19,330002,400A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 48,85620 48,85620
Maquinària:

6,33600/R 3,520001,800C2001000 =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 6,33600 6,33600
Materials:

0,1021010,210000,010B0D62B60 =xPUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS,
D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀRREGA
MÀXIMA ADMISSIBLE, AMB ELEMENTS DE
RECOLZAMENT ROSCATS I 25 USOS

CU

25,000000,25000100,000B0F17251 =xMAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

U

213,993200,74000289,180B44Z5011 =xACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

KG

1,813057,110000,255B89ZH000 =xESMALT IGNÍFUGKG
0,979204,800000,204B8ZA5000 =xIMPRIMACIÓ IGNÍFUGAKG



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 275Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

34,5195698,627300,350D070A8B1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L

M3

Subtotal... 276,40711 276,40711

1,221412,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 332,82071
0,00%DESPESES INDIRECTES

332,82071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €207,27U COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE
NOUS FORATS DE PAS PER UN PAS LLIURE DE
220CM DE LLUM, AMB ACER S275JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS
UPN180 AMB CONNECTORS I PLETINES
INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG,
OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL
PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA,
FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL
RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE
MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I
FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE
CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT,
ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT
D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN
PLANOS DE PROJECTE. INCLOU PINTAT D'ACER A
L'ESMALT IGNÍFUG, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ IGNÍFUGA I DUES D'ACABAT 

K447T501 Rend.: 1,000P- 342

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34160/R 22,360000,060A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
1,12260/R 18,710000,060A0140000 =xMANOBREH

46,39200/R 19,330002,400A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 48,85620 48,85620
Maquinària:

6,33600/R 3,520001,800C2001000 =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 6,33600 6,33600
Materials:

0,1021010,210000,010B0D62B60 =xPUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS,
D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀRREGA
MÀXIMA ADMISSIBLE, AMB ELEMENTS DE
RECOLZAMENT ROSCATS I 25 USOS

CU

25,000000,25000100,000B0F17251 =xMAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

U



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 276Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

88,441100,74000119,515B44Z5011 =xACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

KG

1,813057,110000,255B89ZH000 =xESMALT IGNÍFUGKG
0,979204,800000,204B8ZA5000 =xIMPRIMACIÓ IGNÍFUGAKG

34,5195698,627300,350D070A8B1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L

M3

Subtotal... 150,85501 150,85501

1,221412,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 207,26862
0,00%DESPESES INDIRECTES

207,26862COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €155,24U COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE
NOUS FORATS DE PAS PER UN PAS LLIURE DE
120CM DE LLUM, AMB ACER S275JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS
UPN140 AMB CONNECTORS I PLETINES
INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG,
OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL
PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA,
FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL
RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE
MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I
FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE
CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT,
ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT
D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN
PLANOS DE PROJECTE. INCLOU PINTAT D'ACER A
L'ESMALT IGNÍFUG, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ IGNÍFUGA I DUES D'ACABAT

K447T502 Rend.: 1,000P- 343

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34160/R 22,360000,060A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
1,12260/R 18,710000,060A0140000 =xMANOBREH

46,39200/R 19,330002,400A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 48,85620 48,85620
Maquinària:

6,33600/R 3,520001,800C2001000 =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 6,33600 6,33600
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 277Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,1021010,210000,010B0D62B60 =xPUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS,
D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀRREGA
MÀXIMA ADMISSIBLE, AMB ELEMENTS DE
RECOLZAMENT ROSCATS I 25 USOS

CU

25,000000,25000100,000B0F17251 =xMAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

U

36,408000,7400049,200B44Z5011 =xACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

KG

1,813057,110000,255B89ZH000 =xESMALT IGNÍFUGKG
0,979204,800000,204B8ZA5000 =xIMPRIMACIÓ IGNÍFUGAKG

34,5195698,627300,350D070A8B1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L

M3

Subtotal... 98,82191 98,82191

1,221412,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 155,23551
0,00%DESPESES INDIRECTES

155,23551COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,30U COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE
NOUS FORATS DE PAS PER UN PAS LLIURE DE
140CM DE LLUM, AMB ACER S275JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB
100 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS,
CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE
REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I
COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE
DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA
PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA
RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS,
TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL
ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS,
REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS
DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. INCLOU
PINTAT D'ACER A L'ESMALT IGNÍFUG, AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ IGNÍFUGA I DUES D'ACABAT

K447T503 Rend.: 1,000P- 344

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34160/R 22,360000,060A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
1,12260/R 18,710000,060A0140000 =xMANOBREH

46,39200/R 19,330002,400A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 48,85620 48,85620
Maquinària:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 278Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,33600/R 3,520001,800C2001000 =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 6,33600 6,33600
Materials:

0,1021010,210000,010B0D62B60 =xPUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS,
D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀRREGA
MÀXIMA ADMISSIBLE, AMB ELEMENTS DE
RECOLZAMENT ROSCATS I 25 USOS

CU

25,000000,25000100,000B0F17251 =xMAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

U

15,473400,7400020,910B44Z5011 =xACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

KG

1,813057,110000,255B89ZH000 =xESMALT IGNÍFUGKG
0,979204,800000,204B8ZA5000 =xIMPRIMACIÓ IGNÍFUGAKG

34,5195698,627300,350D070A8B1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L

M3

Subtotal... 77,88731 77,88731

1,221412,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 134,30092
0,00%DESPESES INDIRECTES

134,30092COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €332,82U COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE
NOUS FORATS DE PAS PER UN PAS LLIURE DE
105CM DE LLUM, AMB ACER S275JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB
180 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS,
CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE
REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I
COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE
DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA
PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA
RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS,
TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL
ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS,
REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS
DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. INCLOU
PINTAT D'ACER A L'ESMALT IGNÍFUG, AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ IGNÍFUGA I DUES D'ACABAT

K447T700 Rend.: 1,000P- 345

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34160/R 22,360000,060A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
1,12260/R 18,710000,060A0140000 =xMANOBREH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 279Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

46,39200/R 19,330002,400A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 48,85620 48,85620
Maquinària:

6,33600/R 3,520001,800C2001000 =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 6,33600 6,33600
Materials:

0,1021010,210000,010B0D62B60 =xPUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS,
D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀRREGA
MÀXIMA ADMISSIBLE, AMB ELEMENTS DE
RECOLZAMENT ROSCATS I 25 USOS

CU

25,000000,25000100,000B0F17251 =xMAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

U

213,993200,74000289,180B44Z5011 =xACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

KG

1,813057,110000,255B89ZH000 =xESMALT IGNÍFUGKG
0,979204,800000,204B8ZA5000 =xIMPRIMACIÓ IGNÍFUGAKG

34,5195698,627300,350D070A8B1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L

M3

Subtotal... 276,40711 276,40711

1,221412,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 332,82071
0,00%DESPESES INDIRECTES

332,82071COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 280Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €456,59U COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE
NOUS FORATS DE PAS PER UN PAS LLIURE DE
200CM DE LLUM, AMB ACER S275JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB
180 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS,
CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE
REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I
COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE
DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA
PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA
RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS,
TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL
ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS,
REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS
DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. INCLOU
PINTAT D'ACER A L'ESMALT IGNÍFUG, AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ IGNÍFUGA I DUES D'ACABAT

K447T701 Rend.: 1,000P- 346

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,08000/R 22,360003,000A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
56,13000/R 18,710003,000A0140000 =xMANOBREH
46,39200/R 19,330002,400A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 169,60200 169,60200
Maquinària:

6,33600/R 3,520001,800C2001000 =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 6,33600 6,33600
Materials:

0,1021010,210000,010B0D62B60 =xPUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS,
D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀRREGA
MÀXIMA ADMISSIBLE, AMB ELEMENTS DE
RECOLZAMENT ROSCATS I 25 USOS

CU

25,000000,25000100,000B0F17251 =xMAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

U

213,993200,74000289,180B44Z5011 =xACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

KG

1,813057,110000,255B89ZH000 =xESMALT IGNÍFUGKG
0,979204,800000,204B8ZA5000 =xIMPRIMACIÓ IGNÍFUGAKG

34,5195698,627300,350D070A8B1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L

M3

Subtotal... 276,40711 276,40711



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 281Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,240052,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 456,58516
0,00%DESPESES INDIRECTES

456,58516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €456,59U COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE
NOUS FORATS DE PAS PER UN PAS LLIURE DE
200CM DE LLUM, AMB ACER S275JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB
180 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS,
CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE
REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I
COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE
DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA
PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA
RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS,
TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL
ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS,
REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS
DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. INCLOU
PINTAT D'ACER A L'ESMALT IGNÍFUG, AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ IGNÍFUGA I DUES D'ACABAT

K447T702 Rend.: 1,000P- 347

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,08000/R 22,360003,000A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
56,13000/R 18,710003,000A0140000 =xMANOBREH
46,39200/R 19,330002,400A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 169,60200 169,60200
Maquinària:

6,33600/R 3,520001,800C2001000 =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 6,33600 6,33600
Materials:

0,1021010,210000,010B0D62B60 =xPUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS,
D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀRREGA
MÀXIMA ADMISSIBLE, AMB ELEMENTS DE
RECOLZAMENT ROSCATS I 25 USOS

CU

25,000000,25000100,000B0F17251 =xMAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

U

213,993200,74000289,180B44Z5011 =xACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

KG

1,813057,110000,255B89ZH000 =xESMALT IGNÍFUGKG
0,979204,800000,204B8ZA5000 =xIMPRIMACIÓ IGNÍFUGAKG



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 282Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

34,5195698,627300,350D070A8B1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L

M3

Subtotal... 276,40711 276,40711

4,240052,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 456,58516
0,00%DESPESES INDIRECTES

456,58516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €194,97U COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE
NOUS FORATS DE PAS PER UN PAS LLIURE DE
60CM DE LLUM, AMB ACER S275JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB
180 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS,
CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE
REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I
COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE
DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA
PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA
RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS,
TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL
ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS,
REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS
DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. INCLOU
PINTAT D'ACER A L'ESMALT IGNÍFUG, AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ IGNÍFUGA I DUES D'ACABAT

K447T721 Rend.: 1,000P- 348

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,54000/R 22,360001,500A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
28,06500/R 18,710001,500A0140000 =xMANOBREH
23,19600/R 19,330001,200A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 84,80100 84,80100
Maquinària:

6,33600/R 3,520001,800C2001000 =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 6,33600 6,33600
Materials:

0,1021010,210000,010B0D62B60 =xPUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS,
D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀRREGA
MÀXIMA ADMISSIBLE, AMB ELEMENTS DE
RECOLZAMENT ROSCATS I 25 USOS

CU

12,500000,2500050,000B0F17251 =xMAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

U



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 283Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

51,800000,7400070,000B44Z5011 =xACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

KG

1,813057,110000,255B89ZH000 =xESMALT IGNÍFUGKG
0,979204,800000,204B8ZA5000 =xIMPRIMACIÓ IGNÍFUGAKG

34,5195698,627300,350D070A8B1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L

M3

Subtotal... 101,71391 101,71391

2,120032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 194,97093
0,00%DESPESES INDIRECTES

194,97093COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,12UT EXECUCIÓ DE FORAT EN PARET EXISTENT PER A
RECOLZAMENT DE BIGUES DE FORJAT, AMB
REPICAT PUNTUAL, C'ARREGA DE RUNA EN
CONTENIDOR, FORMACIÓ DE BASE AMB TACÓ DE
FORMIGÓ DE DIMENSIONS APROXIMADES DE
20X25X25 CMTS, AMB FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA,

K45RT320 Rend.: 1,000P- 349

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

44,72000/R 22,360002,000A0121000 =xOFICIAL 1AH
9,35500/R 18,710000,500A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 54,07500 54,07500
Materials:

2,04285136,190000,015B0715100 =xMORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

M3

Subtotal... 2,04285 2,04285

COST DIRECTE 56,11785
0,00%DESPESES INDIRECTES

56,11785COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 284Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €271,47M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM
DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-15, DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:4
(10 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 6 N/MM2

K4F2B574 Rend.: 1,000P- 350

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

154,28400/R 22,360006,900A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
65,48500/R 18,710003,500A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 219,76900 219,76900
Materials:

35,316000,15000235,440B0F1F2A1 =xMAÓ CALAT R-15, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1

U

10,8866784,458300,1289D0718821 =xMORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

M3

Subtotal... 46,20267 46,20267

5,494232,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 271,46590
0,00%DESPESES INDIRECTES

271,46590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,89M REPARACIÓ D'ESQUERDA DE PARET D'OBRA DE
PEDRA AMB REPICAT I SANEJAMENT PREVI DE LA
ZONA AFECTADA, COL·LOCACIÓ DE GRAPES AMB
ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
DIÀMETRE 6 MM, SEPARADES CADA 30 CM,
REBLERT AMB MORTER SINTÈTIC EPOXI DE
RESINES EPOXI, CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR

K4GR1131 Rend.: 1,000P- 351

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,95000/R 22,360001,250A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
23,38750/R 18,710001,250A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 51,33750 51,33750
Maquinària:

1,80276/R 3,620000,498C200F000 =xMÀQUINA TALADRADORAH
0,46200/R 1,540000,300C200V000 =xEQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINESH
2,86300/R 8,180000,350CZ112000 =xGRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVAH

Subtotal... 5,12776 5,12776
Materials:

19,533003,830005,100B0714000 =xMORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXIKG



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 285Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,351690,570000,617B0B2A000 =xACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 19,88469 19,88469

1,540133,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,89007
0,00%DESPESES INDIRECTES

77,89007COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,63U COSIT ESTÀTIC EN ELEMENT D'OBRA DE FÀBRICA
DE PARET DE MAÇONERIA AMB GRAPA
D'ARMADURA D'ACER EN BARRES CORRUGADES
B500S, COL·LOCADA EN L'ORIFICI FET A L'OBRA I
REBLERT AMB INJECCIÓ DE MORTER POLIMÈRIC
DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES,
FLUID I DE RETRACCIÓ CONTROLADA

K4GR14F1 Rend.: 1,000P- 352

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,39120/R 22,360000,420A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
8,11860/R 19,330000,420A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 17,50980 17,50980
Maquinària:

0,76020/R 3,620000,210C200F000 =xMÀQUINA TALADRADORAH
0,15400/R 1,540000,100C200V000 =xEQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINESH

Subtotal... 0,91420 0,91420
Materials:

1,775000,710002,500B0715200 =xMORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, FLUID I DE RETRACCIÓ
CONTROLADA PER A REPARACIÓ

KG

0,169450,822570,206D0B2A100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 1,94445 1,94445

0,262651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,63110
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,63110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,37M REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA
EN PARET FETA AMB PEDRA O CERÀMICA, PREVI
REPICAT I SANEJAMENT DELS ELEMENTS
SOLTOS, SEGELLAT AMB MORTER MIXT 1:2:10,
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR

K4GR2531 Rend.: 1,000P- 353

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,94400/R 22,360000,400A0121000 =xOFICIAL 1AH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 286Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,74200/R 18,710000,200A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 12,68600 12,68600
Materials:

1,49684149,684170,010D070A4D1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 1,49684 1,49684

0,190291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,37313
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,37313COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,81U ANCORATGE SOBRE SUPORT DE FÀBRICA DE
PEDRA O MAO, MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE
AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 12 MM, DE LONGITUT
15+25CM INTRODUIT EN EL FORAT DE DIAMETRE
16MM PRACTICAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT
AMB RESINA EPOXI

K4ZWTA01 Rend.: 1,000P- 354

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59000/R 22,360000,250A0121000 =xOFICIAL 1AH
4,83250/R 19,330000,250A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 10,42250 10,42250
Maquinària:

2,08750/R 8,350000,250C200H000 =xMÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

H

0,07700/R 1,540000,050C200V000 =xEQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINESH

Subtotal... 2,16450 2,16450
Materials:

0,8596015,350000,056B0907200 =xADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A
INJECTAR

KG

0,940000,470002,000B09Z0001 =xBROQUET D'INJECCIÓ PER A RESINESU
1,265002,750000,460B0B2N210 =xACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES

CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE DESIGNACIÓ
1.4401 (AISI 316)

KG

Subtotal... 3,06460 3,06460

0,156341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,80794
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,80794COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 287Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,99U ANCORATGE SOBRE SUPORT DE FÀBRICA DE
PEDRA O MAO, MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE
AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 16 MM, DE LONGITUT
20+25CM INTRODUIT EN EL FORAT DE DIAMETRE
20MM PRACTICAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT
AMB RESINA EPOXI

K4ZWTA02 Rend.: 1,000P- 355

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59000/R 22,360000,250A0121000 =xOFICIAL 1AH
4,83250/R 19,330000,250A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 10,42250 10,42250
Maquinària:

2,08750/R 8,350000,250C200H000 =xMÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

H

0,07700/R 1,540000,050C200V000 =xEQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINESH

Subtotal... 2,16450 2,16450
Materials:

0,8596015,350000,056B0907200 =xADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A
INJECTAR

KG

0,940000,470002,000B09Z0001 =xBROQUET D'INJECCIÓ PER A RESINESU
2,447502,750000,890B0B2N210 =xACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES

CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE DESIGNACIÓ
1.4401 (AISI 316)

KG

Subtotal... 4,24710 4,24710

0,156341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,99044
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,99044COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,39U ANCORATGE SOBRE FONAMENT EXISTENT DE
FÀBRICA DE PEDRA O MAO O FORMIGÓ EN MASA,
MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE
DIÀMETRE 20 MM, DE LONGITUT 20+25CM
INTRODUIT EN EL FORAT DE DIAMETRE 25MM
PRACTICAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT AMB
RESINA EPOXI

K4ZWTA10 Rend.: 1,000P- 356

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59000/R 22,360000,250A0121000 =xOFICIAL 1AH
4,83250/R 19,330000,250A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 10,42250 10,42250
Maquinària:

2,08750/R 8,350000,250C200H000 =xMÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

H

0,07700/R 1,540000,050C200V000 =xEQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINESH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 288Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,16450 2,16450
Materials:

0,8596015,350000,056B0907200 =xADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A
INJECTAR

KG

0,940000,470002,000B09Z0001 =xBROQUET D'INJECCIÓ PER A RESINESU
3,850002,750001,400B0B2N210 =xACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES

CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE DESIGNACIÓ
1.4401 (AISI 316)

KG

Subtotal... 5,64960 5,64960

0,156341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,39294
0,00%DESPESES INDIRECTES

18,39294COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,91M2 COBERTA C00: CONSERVACIÓ DE COBERTA DE
TEULES EXISTENT AMB DESMUNTATGE DE
TEULES EN MAL ESTAT AMB MITJANS MANUALS,
AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR; INCLOU APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT EN LA MATEIXA OBRA O
TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL.
REPOSICIÓ DE TEULADA DE TEULA ÀRAB
MECÀNICA DE CERÀMICA COLOR ENVELLIT, DE
LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LES
EXISTENTS, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT
1:2:10 O ESCUMA DE POLIURETÀ, SOBRE
LLISTONS DE PVC COMPATIBLE AMB SISTEMA
''ONDULINE BAJO TEJA''

K522T100 Rend.: 1,000P- 357

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23600/R 22,360000,100A0121000 =xOFICIAL 1AH
14,31040/R 22,360000,640A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
5,98720/R 18,710000,320A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 22,53360 22,53360
Materials:

12,925000,4700027,500B52219N0 =xTEULA ÀRAB DE CERÀMICA DE FABRICACIÓ
MECÀNICA COLOR ENVELLIT, DE 30 PECES/M2,
COM A MÀXIM

U

3,89179149,684170,026D070A4D1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 16,81679 16,81679



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 289Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,563342,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,91373
0,00%DESPESES INDIRECTES

39,91373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.309,14M ELEMENTS ESPECIALS DE COBERTA SEGONS
PLÀNOLS DETALL

K5ZAT300 Rend.: 1,000P- 358

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,65200/R 22,360000,700A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
13,09700/R 18,710000,700A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 28,74900 28,74900
Materials:

2.280,390002.280,390001,000B711T300 =xELEMENTS ESPECIALS DE COBERTA SEGONS
PLÀNOLS DETALL

U

Subtotal... 2.280,39000 2.280,39000

COST DIRECTE 2.309,13900
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.309,13900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,82M C03/C04/: FORMACIÓ DE CANAL NOVA O
RESTAURACIÓ DE CANAL EXISTENT, SEGONS
DETALL,AMB MORTER DE FORMACIÓ DE
PENDENTS, AMB AÏLLAMENT, XAPA DE MORTER,
DOBLE LÀMINA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES GA-5 SEGONS UNE 104402 DE DUES
LAMINES DE DENSITAT SUPERFICIAL 9.3KG/M2
FORMADA PER LAMINA DE BETUM MODIFICAT
LBM (SBS) 40/G AMB UNA ARMADURA DE FELTRE
DE FIBRA DE VIDRE DE 60GR/M2 ADHERIDES AMB
IXIASFALT OA 90/40 , EMBOLCANT A BAIXANTS
EMB GARANTIA PRÈVIA EMPRIMACIÓ; INCLOU
ENCAVALCAMENT MINIM DE 20CM, REFORÇOS I
DOBLATS DE SOLAPAMENT I XAPA DE MORTER
DE PROTECCIÓ

K5ZAU002 Rend.: 1,000P- 359

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,18000/R 22,360000,500A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
8,94400/R 22,360000,400A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
5,95500/R 19,850000,300A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH
4,67750/R 18,710000,250A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 30,75650 30,75650
Materials:

2,280000,760003,000B09414C0 =xOXIASFALT EN SACS TIPUS OA 90/40 D'APLICACIÓ
EN CALENT

KG



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 290Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,850003,500001,100B7117070 =xLÀMINA DE BETUM MODIFICAT NO PROTEGIDA
LBM (SBS) 24-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE
FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2

M2

9,141008,310001,100B71290X0 =xLÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB
AUTOPROTECCIÓ MINERAL LBM (SBS) 40/G-FP
AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE
150 G/M2 REFORÇADA

M2

5,60820186,940000,030B7C100AE =xESCUMA DE POLIURETÀ DE DENSITAT 35 KG/M3,
PREPARADA PER A PROJECTAR

M3

2,6439275,540500,035D0701641 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

8,5377348,787050,175D07AA000 =xFORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE
DENSITAT 300 KG/M3

M3

Subtotal... 32,06085 32,06085

COST DIRECTE 62,81735
0,00%DESPESES INDIRECTES

62,81735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,82M C07/:FORMACIÓ DE CANAL NOVA O
RESTAURACIÓ DE CANAL EXISTENT, SEGONS
DETALL,AMB MORTER DE FORMACIÓ DE
PENDENTS, AMB AÏLLAMENT, XAPA DE MORTER,
DOBLE LÀMINA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES GA-5 SEGONS UNE 104402 DE DUES
LAMINES DE DENSITAT SUPERFICIAL 9.3KG/M2
FORMADA PER LAMINA DE BETUM MODIFICAT
LBM (SBS) 40/G AMB UNA ARMADURA DE FELTRE
DE FIBRA DE VIDRE DE 60GR/M2 ADHERIDES AMB
IXIASFALT OA 90/40 , EMBOLCANT A BAIXANTS
PRÈVIA EMPRIMACIÓ AMB GARANTIA
D'ESTANQUEITAT; INCLOU ENCAVALCAMENT
MINIM DE 20CM, REFORÇOS I DOBLATS DE
SOLAPAMENT I XAPA DE MORTER DE
PROTECCIÓ

K5ZAU003 Rend.: 1,000P- 360

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,18000/R 22,360000,500A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
8,94400/R 22,360000,400A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
5,95500/R 19,850000,300A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH
4,67750/R 18,710000,250A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 30,75650 30,75650
Materials:

2,280000,760003,000B09414C0 =xOXIASFALT EN SACS TIPUS OA 90/40 D'APLICACIÓ
EN CALENT

KG

3,850003,500001,100B7117070 =xLÀMINA DE BETUM MODIFICAT NO PROTEGIDA
LBM (SBS) 24-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE
FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2

M2



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 291Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

9,141008,310001,100B71290X0 =xLÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB
AUTOPROTECCIÓ MINERAL LBM (SBS) 40/G-FP
AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE
150 G/M2 REFORÇADA

M2

5,60820186,940000,030B7C100AE =xESCUMA DE POLIURETÀ DE DENSITAT 35 KG/M3,
PREPARADA PER A PROJECTAR

M3

2,6439275,540500,035D0701641 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

8,5377348,787050,175D07AA000 =xFORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE
DENSITAT 300 KG/M3

M3

Subtotal... 32,06085 32,06085

COST DIRECTE 62,81735
0,00%DESPESES INDIRECTES

62,81735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,91M2 C01: AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE
ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200
KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,04 W/MK,
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2 M2.K/W I
REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA,
COL·LOCADA AMB MORTER ADHESIU SOTA
FORJAT DE COBERTA

K7C9JB83 Rend.: 1,000P- 361

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23600/R 22,360000,100A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
0,93550/R 18,710000,050A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 3,17150 3,17150
Materials:

0,167580,280000,5985B0711010 =xADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA
UNE-EN 12004

KG

13,5240012,880001,050B7C9JB80 =xPLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162,
DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0,04 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2 M2.K/W I
REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA

M2

Subtotal... 13,69158 13,69158

0,047571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,91065
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,91065COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 292Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €46,19M2 AÏLLAMENT EXTERIOR PER A SUPORT DE
REVESTIMENT PRIM, TIPUS MAPETHERM M.WOOL
DE PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN
13162, A2 S1 D0 DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3 DE
80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA <= 0,036 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA
>=1,667 M2.K/W I REVESTIMENT DE VEL NEGRE
FIXADA ENCOLAT AMB MORTER
MONOCOMPONENT EN BASE DE CIMENT I
SORRES SELECCIONADES, RESINES
SINTÈTIQUES I ADITIUS ESPECIALS TIPUS
MAPETHERM AR1 GG DE MAPEI, AMB MALLA DE
FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC TIPUS
MAPETHERM NET, O MAPETHERM G120, DE 4X4
MM I UN PES MÍNIM DE 180 G/M2, EMBEGUDA AMB
ADHESIU ACRÍLIC BARREJAT AMB CIMENT
PÒRTLAND I FIXACIÓ MECÀNICA DEL CONJUNT
AMB FIXACIONS TIPUS MAPETHERM TILE FIX 15

K7CDT461 Rend.: 1,000P- 362

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,65200/R 22,360000,700A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
4,67750/R 18,710000,250A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 20,32950 20,32950
Materials:

0,30585101,950000,003B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

T

12,654601,1500011,004B0908000 =xADHESIU DE COPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ
PER A COL·LOCACIÓ DE PLAQUES DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT AMB EL SISTEMA D'AÏLLAMENT PER
L'EXTERIOR TIPUS MAPETHERM AR1 GG

KG

8,148007,760001,050B7C9T8J0 =xPLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162,
TIPUS MAPETHERM M. WOOL DE DENSITAT 66 A
85 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,036 W/MK,
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,667 M2.K/W I
REVESTIMENT DE VEL NEGRE

M2

1,800000,200009,000B7CZ1400 =xTAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS
AÏLLANTS TIPUS MAPETHERM TILE FIX 15

U

2,645942,110001,254B8Z101JK =xMALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC
DE DIMENSIONS 4X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE
180 G/M2 TIPUS MAPETHERM NET

M2

Subtotal... 25,55439 25,55439

0,304941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,18883
0,00%DESPESES INDIRECTES

46,18883COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,21M2 AÏLLAMENT DE GRUIX 2 CM, AMB MORTER
FORMAT PER CIMENT I PERLITA AMB
VERMICULITA DE 500 KG/M3 DE DENSITAT,
PROJECTAT SOBRE ELEMENTS LINEALS

K7D21323 Rend.: 1,000P- 363

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 293Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:
2,90680/R 22,360000,130A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
1,19100/R 19,850000,060A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 4,09780 4,09780
Maquinària:

0,47970/R 3,690000,130C200X000 =xBARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS I
GUIXOS PROJECTATS

H

Subtotal... 0,47970 0,47970
Materials:

0,022501,500000,015B0111000 =xAIGUAM3
5,508000,4500012,240B7D20021 =xMORTER DE CIMENT I PERLITA AMB

VERMICULITA DE 500 KG/M3 DE DENSITAT, EN
SACS

KG

Subtotal... 5,53050 5,53050

0,102452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,21045
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,21045COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.224,26U INSTAL·LACIÓ DELS DISPOSITIUS NECESSARIS
PER AL TRACTAMENT DEL NIVELL D'HUMITAT
CAPIL·LAR PER ELECTROÒSMOSI INALÀMBRICA
EN UNA SUPERFÍCIE DE FINS A 150 M2, AMB EL
SISTEMA MURSEC INALÀMBRIC ECO 151-200 DE
LA SERIE MURSEC DE REHABILIT, REGULACIÓ DE
LA FREQÜÈNCIA I INTENSITAT DE LES PAUTES
INTERNES DEL DISPOSITIU PER ADAPTACIÓ A LA
COMPOSICIÓ I GRUIXÀRIA DELS MURS,
CONNEXIONAT DELS DISPOSITIUS I CALIBRACIÓ
ENTRE ELLS, SEGONS SISTEMA HOMOLOGAT
PER ''TECNICAS DE RESTAURACIÓN REHABILIT'';
INCLOU COMPROVACIÓ I LECTURA DE
RESULTATS INICIALS I SEGUIMENT DEL BON
COMPORTAMENT DEL SISTEMA DURANT UN ANY.

K7P3T150 Rend.: 1,000P- 364

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,65200/R 22,360000,700A0121000 =xOFICIAL 1AH
27,79000/R 19,850001,400A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 43,44200 43,44200
Materials:

6.180,820006.180,820001,000B7P3T150 =xDISPOSITIUS NECESSARIS PER AL TRACTAMENT
DEL NIVELL D'HUMITAT CAPIL·LAR PER
ELECTROÒSMOSI INALÀMBRICA EN UNA
SUPERFÍCIE DE FINS A 200 M2, AMB EL SISTEMA
MURSEC ECO INALAMBRIC DE REHABILIT

U

Subtotal... 6.180,82000 6.180,82000



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 294Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 6.224,26200
0,00%DESPESES INDIRECTES

6.224,26200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,82M2 TRACTAMENT EN LA SUPERFICIE ON
L'ARREBOSSAT EXISTENT S'HAGI REPICAT PER
EL SEU ESTAT INCOMPATIBLE AMB EL SISTEMA
DE REVESTIMENT D'ARREBOSSAT REGLEJAT
SOBRE PARAMENT VERTICAL PER A SUPORT
COMPATIBLE AMB SISTEMA MAPETHERM
D'AÏLLAMENT TÈRMIC D'EDIFICIS PER
L'EXTERIOR, AMB EMPRIMACIÓ TIPUS PRIMER
3296 DE POLIMERS ACRILICS O TIPUS MALECH,
RETACAT DE JUNTES AMB MORTER TIPUS
MAPEANTIQUE MC I TRACTAMENT SUPERFICIAL
AMB MORTER DE BAIX MÒDUL ELÀSTIC I ALTA
RESISTÈNCIA A LA FLEXOTRACCIÓ TIPUS
NIVOPLAN AMB LÀTEX DE GOMA SINTÈTICA
TIPUS PLANICRETE; INCLOU TRACTAMENT PRÈVI
DE NETEJA DE LES SUPERFICIES

K811T001 Rend.: 1,000P- 365

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59000/R 22,360000,250A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
2,90005/R 18,710000,155A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 8,49005 8,49005
Materials:

2,11735124,550000,017D070T001 =xARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL PER A SUPORT COMPATIBLE AMB
SISTEMA MAPETHERM D'AÏLLAMENT TÈRMIC
D'EDIFICIS PER L'EXTERIOR, AMB EMPRIMACIÓ
TIPUS PRIMER 3296 DE POLIMERS ACRILICS O
TIPUS MALECH, RETACAT DE JUNTES AMB
MORTER TIPUS MAPEANTIQUE MC I
TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB MORTER DE
BAIX MÒDUL ELÀSTIC I ALTA RESISTÈNCIA A LA
FLEXOTRACCIÓ TIPUS NIVOPLAN AMB LÀTEX DE
GOMA SINTÈTICA TIPUS PLANICRETE

M3

Subtotal... 2,11735 2,11735

0,212252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,81965
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,81965COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,66M2 A01: ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB GUIX
C6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

K8122112 Rend.: 1,000P- 366

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 295Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:
5,65708/R 22,360000,253A0129000 =xOFICIAL 1A GUIXAIREH
2,37617/R 18,710000,127A0149000 =xMANOBRE GUIXAIREH

Subtotal... 8,03325 8,03325
Materials:

0,079800,100000,798B0521200 =xGUIX DE DESIGNACIÓ C6/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

KG

2,3452399,797100,0235D07J1100 =xPASTA DE GUIX B1M3

Subtotal... 2,42503 2,42503

0,200832,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,65911
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,65911COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,12M2 TIPUS PA: FORMACIÓ DE CAIXA DE FALS SOSTRE
AMB GEOMETRIA SEGONS PLÀNOL DE DETALL,
FORMANT UN SANDWICH DE 12CM DE GRUIX
COMPOST DE 6 PLAQUES DE DE GUIX LAMINAT
TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 13
MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), FORMANT
SANDWICH AMB ESTRUCTURA INTERIOR DE
SUPORT D'ENTRAMAT DE RASTRELLS DE FUSTA
DE 20X7.5CM RECOLÇADA EN PERFILERIA
METAL.LICA DE SUPORT FIXADA MECÀNICAMENT
A PARAMENT VERTICAL I RECOLÇADA EN
MAMPARA DE FUSTA I VIDRE, CÀMARA REBLERTA
AMB LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE
DENSITAT 96 A 105 KG/M3 DE 50 MM DE GRUIX,
AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,038
W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,105 M2.K/W,
AMB GARANTIA D'AÏLLAMENT ACÚSTIC DEL
CONJUNT DE 55DBA; INCLOU PART
PROPORCIONAL DE TAPA DE REGISTRE PER
MANTENIMENT, HERMÈTICA I AMB LES
MATEIXES CONDICIONS ACÙSTIQUES QUE EL
CONJUNT (55DBA)

K844TJ00 Rend.: 1,000P- 367

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,37880/R 22,360000,330A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
6,55050/R 19,850000,330A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 13,92930 13,92930
Materials:

1,636209,090000,180B0A44000 =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU
25,048004,040006,200B0CC1310 =xPLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX

13 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520
M2



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 296Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

9,96600498,300000,020B435F140 =xBIGUETA DE FUSTA DE PI FLANDES C24 ACABAT
RIBOTAT, DE 7X14 A 9X18 CM DE SECCIÓ I
LLARGÀRIA DE FINS A 5 M, TREBALLADA AL
TALLER I AMB TRACTAMENT
INSECTICIDA-FUNGICIDA AMB UN NIVELL DE
PENETRACIÓ NP 1 (UNE-EN 351-1)

M3

6,352506,050001,050B7C9W6N0 =xPLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162,
DE DENSITAT 96 A 105 KG/M3 DE 50 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0,038 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,316
M2.K/W

M2

0,543381,150000,4725B7J500ZZ =xMASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

KG

0,113400,060001,890B7JZ00E1 =xCINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

M

4,318001,270003,400B83ZA700 =xPERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
AMB PERFILS ENTRE 75 A 85 MM D'AMPLÀRIA

M

Subtotal... 47,97748 47,97748

0,208941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,11572
0,00%DESPESES INDIRECTES

62,11572COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,10M2 PREPARACIÓ DE PARAMENTS VERTICALS I
HORITZONTALS PER A PINTAR, REALITZADA AMB
MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT PER A
INTERIOR

K8788200 Rend.: 1,000P- 368

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23600/R 22,360000,100A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
0,19850/R 19,850000,010A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 2,43450 2,43450
Materials:

0,607955,790000,105B8ZZA500 =xMASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENTKG

Subtotal... 0,60795 0,60795

0,060862,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,10331
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,10331COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,50M2 NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA AMB RAIG
D'AIGUA A PRESSIÓ, DE 60 FINS A 200 BAR

K878C118 Rend.: 1,000P- 369

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23600/R 22,360000,100A0121000 =xOFICIAL 1AH
1,87100/R 18,710000,100A0140000 =xMANOBREH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 297Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 4,10700 4,10700
Maquinària:

0,38900/R 3,890000,100CZ172000 =xMÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓH

Subtotal... 0,38900 0,38900
Materials:

0,900001,500000,600B0111000 =xAIGUAM3

Subtotal... 0,90000 0,90000

0,102682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,49868
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,49868COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,00M2 NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA AMB RAIG
D'AIRE A PRESSIÓ EN SEC

K878C160 Rend.: 1,000P- 370

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,35400/R 22,360000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,80650/R 18,710000,150A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 6,16050 6,16050
Maquinària:

2,25150/R 15,010000,150CZ121410 =xCOMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE
CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

H

0,43500/R 2,900000,150CZ174000 =xEQUIP DE RAIG D'AIRE A PRESSIÓH

Subtotal... 2,68650 2,68650

0,154012,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,00101
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,00101COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 298Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €43,98M2 A00_ REVESTIMENT VP: PARET DE TEXTURA
VISTA ACABADA AMB ELS MATERIALS ORIGINALS
DESPRÈS DE EXTRETS ELS REVESTIMENTS
AFEGITS, TRACTAMENT DE VELADURA I/O TENYIT
REINTEGRADOR SUPERFICIAL AMB PINTURA
KEIM-RESTAURA-LASUR EN BASE A SOL-SILICATS
APLICADA A DUES CAPES COLOR BLANC RAL
9010, COMBINAT AMB FRANGES ARREBOSSADES
I PINTADES AMB PINTURA TIPUS KEIM SISTEMA
OPTIL O EQIVALENT COLOR BLANC RAL 9010;
INCLOU REPICAT PREVI DE PARTS MALMESES,
REJUNTAT AMB MORTER DE CALÇ, I NETEJA DE
SUPERFICIE I ARREBOSSAT AMB MORTER DE
CALÇ I PINTAT, LES PARTS NO ACABADES AMB
VELADURA, AMB PINTURA DE SILICATS AMB UNA
CAPA DE FONS D'IMPRIMACIÓ
NEUTRALITZADORA, UNA D'IMPRIMACIÓ
FIXADORA I DUES D'ACABAT 

K879T100 Rend.: 1,000P- 371

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,18000/R 22,360000,500A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
5,59000/R 22,360000,250A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
0,49625/R 19,850000,025A013D000 =xAJUDANT PINTORH
6,17430/R 18,710000,330A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 23,44055 23,44055
Materials:

2,390885,860000,408B0182200 =xDILUENT DE PINTURA MINERAL AL SILICAT PER A
VELADURA DE PEDRA

L

1,0761010,550000,102B89ZCM00 =xPINTURA AL SILICAT D'UN COMPONENT PER A
VELADURA DE PEDRA NATURAL, HIDRÒFUGA,
AMB COLOR D'INTENSITAT FORTA

L

4,6144811,600000,3978B89ZNE00 =xPINTURA AL SILICAT DE POTASSA PER A
EXTERIORS

KG

2,495507,130000,350B89ZT140 =xPINTURA TIPUS KEIM SISTEMA OPTIL O
EQIVALENT COLOR BLANC RAL 9010

KG

4,5334419,840000,2285B8ZAH000 =xIMPRIMACIÓ NEUTRALITZADORA ACRÍLICAKG
0,575484,030000,1428B8ZAM000 =xIMPRIMACIÓ FIXADORA ACRÍLICAKG
1,5108175,540500,020D0701641 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

2,99368149,684170,020D070A4D1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 20,19037 20,19037

0,351611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,98253
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 299Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

43,98253COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,45M2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER AMB
PINTURA EPOXI, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
EPOXI I DUES D'ACABAT

K894B0M2 Rend.: 1,000P- 372

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,65200/R 22,360000,700A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
1,38950/R 19,850000,070A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 17,04150 17,04150
Materials:

3,6031514,130000,255B89ZX000 =xPINTURA EPOXIKG
2,5479612,490000,204B8ZAN000 =xIMPRIMACIÓ EPOXIKG

Subtotal... 6,15111 6,15111

0,255621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,44823
0,00%DESPESES INDIRECTES

23,44823COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,09M2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER A
L'ESMALT IGNÍFUG, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ IGNÍFUGA AMB EL GRUIX
NECESSARI PER ASSOLIR LA RESISTÈNCIA AL
FOC SOL.LICITADA EN FUNCIÓ DE LA MASSIVITAT
DEL PERFILI I DUES D'ACABAT  

K894BCK0 Rend.: 1,000P- 373

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,65200/R 22,360000,700A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
1,38950/R 19,850000,070A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 17,04150 17,04150
Materials:

1,813057,110000,255B89ZH000 =xESMALT IGNÍFUGKG
0,979204,800000,204B8ZA5000 =xIMPRIMACIÓ IGNÍFUGAKG

Subtotal... 2,79225 2,79225

0,255621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,08937
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,08937COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 300Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,09UN PINTAT DE CASSOLETES DE RECOLÇAMENT DE
BIGUES DE FUSTA D'ACER A L'ESMALT IGNÍFUG,
AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ IGNÍFUGA AMB
EL GRUIX NECESSARI PER ASSOLIR LA
RESISTÈNCIA AL FOC SOL.LICITADA I INDICADA
EN MEMÒRIA DE PROJECTE, EN FUNCIÓ DE LA
MASSIVITAT DE L'ELEMENT I DUES D'ACABAT  

K894TCK0 Rend.: 1,000P- 374

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,65200/R 22,360000,700A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
1,38950/R 19,850000,070A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 17,04150 17,04150
Materials:

1,813057,110000,255B89ZH000 =xESMALT IGNÍFUGKG
0,979204,800000,204B8ZA5000 =xIMPRIMACIÓ IGNÍFUGAKG

Subtotal... 2,79225 2,79225

0,255621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,08937
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,08937COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,77M2 EP: PINTAT DE SUPERFÍCIE DE PARAMENT DE
FORMIGÓ AMB PINTURA PER A LA PROTECCIÓ DE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, TIXOTRÒPICA I
ELÀSTICA DE RESINES ACRÍLIQUES,
MONOCOMPONENT, PER A PROTECCIÓ CONTRA
LA PENETRACIÓ I RESISTENT A L'HUMITAT,
APLICADA EN TRES CAPES

K8B271E3 Rend.: 1,000P- 375

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,35400/R 22,360000,150A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
0,29775/R 19,850000,015A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 3,65175 3,65175
Materials:

2,065002,950000,700B8B471E0 =xPINTURA PER A LA PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES
DE FORMIGÓ, TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA DE
RESINES ACRÍLIQUES, MONOCOMPONENT, PER A
PROTECCIÓ CONTRA LA PENETRACIÓ I
RESISTENT A L'HUMITAT

KG

Subtotal... 2,06500 2,06500

0,054781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,77153
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,77153COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 301Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,58M2 REPÀS DE PINTURES I/O ARREBOSSATS DE
PARAMENTS EXISTENTS

K8B2T1E3 Rend.: 1,000P- 376

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,35400/R 22,360000,150A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
0,29775/R 19,850000,015A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 3,65175 3,65175
Materials:

1,316003,290000,400B89ZT2A0 =xPINTURA DE SOL-SILICAT TIPUS KEIM OPTIL O
EQUIVALENT 

KG

2,065002,950000,700B8B471E0 =xPINTURA PER A LA PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES
DE FORMIGÓ, TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA DE
RESINES ACRÍLIQUES, MONOCOMPONENT, PER A
PROTECCIÓ CONTRA LA PENETRACIÓ I
RESISTENT A L'HUMITAT

KG

0,497253,250000,153B8ZA1000 =xSEGELLADORAKG

Subtotal... 3,87825 3,87825

0,054781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,58478
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,58478COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,17M C05: REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB
ACABAT GALVANITZAT EN CALENT I ACABADA
LACADA COLOR A DEFINIR PER LA D.F., D'1 MM
DE GRUIX, 70 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A
MÀXIM, AMB 4 PLECS, PER A CORONAMENT DE
REMAT DE MUR I FIXACIÓ DE SUPORT DE LES
LAMES DE FUSTA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

K8J9TA71 Rend.: 1,000P- 377

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59000/R 22,360000,250A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
2,48125/R 19,850000,125A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 8,07125 8,07125
Materials:

0,840000,140006,000B0A5AA00 =xCARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERAU
5,140804,800001,071B0CHTA7J =xREMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB

ACABAT GALVANITZAT, D'1 MM DE GRUIX, 70 CM
DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 4
PLECS, PER A CORONAMENT

M

Subtotal... 5,98080 5,98080

0,121071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,17312
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,17312COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 302Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,48M C16: MARXAPEU DE PLANXA D'ACER PLEGADA
AMB ACABAT GALVANITZAT EN CALENT I
ACABADA LACADA COLOR A DEFINIR PER LA D.F.,
D'1 MM DE GRUIX, 40 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 4
PLECS, PER A REMAT INFERIOR DE FUSTERIA I
DE REMAT SUPERIOR DE COBERTA

K8J9TA72 Rend.: 1,000P- 378

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59000/R 22,360000,250A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
2,48125/R 19,850000,125A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 8,07125 8,07125
Materials:

0,840000,140006,000B0A5AA00 =xCARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERAU
4,444654,150001,071B0CHTA4J =xREMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB

ACABAT GALVANITZAT, D'1 MM DE GRUIX, 40 CM
DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 4
PLECS, PER A CORONAMENT

M

Subtotal... 5,28465 5,28465

0,121071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,47697
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,47697COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,20M2 PAVIMENT TP/A08: PAVIMENT DE TERRATZO LLIS
DE GRA MICROGRA, DE 40X40 CM, PREU ALT,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT 1:6, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE
GRUIX, PER A ÚS INTERIOR NORMAL

K9C14421 Rend.: 1,000P- 379

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,48440/R 22,360000,290A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
2,77900/R 19,850000,140A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH
1,30970/R 18,710000,070A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 10,57310 10,57310
Materials:

0,6006617,310000,0347B0310400 =xSORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MMT
14,8068013,710001,080B9C14421 =xTERRATZO LLIS DE MICROGRA, DE 40X40 CM,

PREU ALT, PER A ÚS INTERIOR NORMAL
M2

1,476600,920001,605B9CZ2000 =xBEURADA DE COLORKG
1,5863575,540500,021D0701641 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 18,47041 18,47041



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 303Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,158601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,20211
0,00%DESPESES INDIRECTES

29,20211COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,72M2 PAVIMENT HS: PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC
I PECES CERÀMIQUES PROCEDENTS DEL
DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE L'EDIFICI
HISTÒRIC, DE MIDES I DIBUIX VARIABLES,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE CAPA DE SORRA
DE 2 CM DE GRUIX, EN UNA DISTRIBUCIÓ
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE O DEFINICIÓ DE
LA D.F.; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES
DE REPOSICIÓ PER SUBSTITUCIÓ DE PECES EN
MAL ESTAT I PAVIMENT DE FORMIGÓ O DE
TARIMA DE FUSTA DE PI O DE MOSAIC HIDRAULIC
NOU A DETERMINAR PER LA D.F. EN LES ZONES
DE REBLERT ENTRE PECES REUTILITZADES
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE

K9EAT030 Rend.: 1,000P- 380

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,18000/R 22,360000,500A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
0,93550/R 18,710000,050A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 12,11550 12,11550
Materials:

0,6058517,310000,035B0310400 =xSORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MMT
1,656000,920001,800B9CZ2000 =xBEURADA DE COLORKG

69,6456068,280001,020B9EAT030 =xMOSAIC HIDRÀULIC MIDES I DIBUIX VARIABLE
PROCEDENT DEL DESMUNTATGE AMB PART
PROPORCIONAL DE REPOSICIÓ DE PAPECES EN
MAL ESTAT I TARIMA DE FUSTA SEGONS
ESPECEJAMENT

M2

1,5108175,540500,020D0701641 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 73,41826 73,41826

0,181731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,71549
0,00%DESPESES INDIRECTES

85,71549COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,96M2 REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT
DE TERRATZO O PEDRA

K9Z2A100 Rend.: 1,000P- 381

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 304Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:
7,15520/R 22,360000,320A0128000 =xOFICIAL 1A POLIDORH
0,93550/R 18,710000,050A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 8,09070 8,09070
Maquinària:

0,49600/R 2,480000,200C2007000 =xPOLIDORAH
0,24840/R 2,070000,120C2009000 =xABRILLANTADORAH

Subtotal... 0,74440 0,74440

0,121361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,95646
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,95646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.085,32U TIPUS FF11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES OSCILOBATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 170X290CM. AMB DUES
FULLES BATENTS DE 77X290CM. CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS
UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB , MANETA D'ACCIONAMENT MODEL
1988/57V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ,
CLAU PER NETEJA I MANTENIMENT I PREPARADA
PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS
MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

KA1ATF11 Rend.: 1,000P- 382

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,10800/R 22,770000,400A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
2,00000/R 20,000000,100A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 11,10800 11,10800
Materials:

5,0280012,570000,400B7J50010 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

14,3125011,450001,250B7J50090 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 305Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.054,590001.054,590001,000BA1ATF11 =xFINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES OSCILOBATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 170X290CM. AMB DUES
FULLES BATENTS DE 77X290CM. CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS
UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB , MANETA D'ACCIONAMENT MODEL
1988/57V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ,
CLAU PER NETEJA I MANTENIMENT I PREPARADA
PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS
MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

U

Subtotal... 1.073,93050 1.073,93050

0,277702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.085,31620
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.085,31620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €831,55U TIPUS FF11 BIS: SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE
FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE
SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE
BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES
OSCILOBATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL,
PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE
170X220CM. AMB DUES FULLES BATENTS DE
77X220CM. CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE
PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207,
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A
L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS
UNE-EN 12210, AMB , MANETA D'ACCIONAMENT
MODEL 1988/57V-TO D'ACER INOX DE LA CASA
OCARIZ, CLAU PER NETEJA I MANTENIMENT I
PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT
SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

KA1ATF12 Rend.: 1,000P- 383

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,10800/R 22,770000,400A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
2,00000/R 20,000000,100A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 11,10800 11,10800
Materials:

5,0280012,570000,400B7J50010 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

14,3125011,450001,250B7J50090 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 306Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

800,82000800,820001,000BA1ATF12 =xFINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES OSCILOBATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 170X220CM. AMB DUES
FULLES BATENTS DE 77X220CM. CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS
UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB , MANETA D'ACCIONAMENT MODEL
1988/57V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ,
CLAU PER NETEJA I MANTENIMENT I PREPARADA
PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS
MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

U

Subtotal... 820,16050 820,16050

0,277702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 831,54620
0,00%DESPESES INDIRECTES

831,54620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.062,08U TIPUS FF31: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, I
TANCAMENT LATERAL FIXE DE PANELL
SANDWICH DE FUSTA I AMB AÏLLAMENT
INTERIOR, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A
UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 251X240CM. AMB
DUEL FULLES BATENTS DE 98X240CM.
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB REVESTIMENT DE FUSTA DEL CANTELL DEL
FORJAT EN UNIÓ AMB LA FUSTERIA FF33, AMB
SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA
D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO D'ACER
INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU
MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE
ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS
DE PROJECTE

KA1ATF31 Rend.: 1,000P- 384

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,93900/R 22,770000,700A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
3,00000/R 20,000000,150A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 18,93900 18,93900
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 307Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

11,3130012,570000,900B7J50010 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

30,3425011,450002,650B7J50090 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

1.001,010001.001,010001,000BA1ATF31 =xBALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, I
TANCAMENT LATERAL FIXE DE PANELL
SANDWICH DE FUSTA I AMB AÏLLAMENT
INTERIOR, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A
UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 251X240CM. AMB
DUEL FULLES BATENTS DE 98X240CM.
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB REVESTIMENT DE FUSTA DEL CANTELL DEL
FORJAT EN UNIÓ AMB LA FUSTERIA FF33, AMB
SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA
D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO D'ACER
INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU
MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE
ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS
DE PROJECTE

U

Subtotal... 1.042,66550 1.042,66550

0,473482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.062,07798
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.062,07798COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 308Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.284,24U TIPUS FF32: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB TRES FULLES BATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 326X225CM. AMB UNA
FULLA BATENT DE 128X225CM. AMB
ACCIONAMENT AMB CLAU, PER MANTENIMENT I
NETEJA I AMB DUES FULLES BATENTS DE
98X225CM. CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE
PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207,
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A
L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS
UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT,
MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO
D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU
MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE
ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS
DE PROJECTE

KA1ATF32 Rend.: 1,000P- 385

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,93900/R 22,770000,700A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
3,00000/R 20,000000,150A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 18,93900 18,93900
Materials:

11,3130012,570000,900B7J50010 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

30,3425011,450002,650B7J50090 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

1.223,170001.223,170001,000BA1ATF32 =xBALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB TRES FULLES BATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 326X225CM. AMB UNA
FULLA BATENT DE 128X225CM. AMB
ACCIONAMENT AMB CLAU, PER MANTENIMENT I
NETEJA I AMB DUES FULLES BATENTS DE
98X225CM. CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE
PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207,
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A
L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS
UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT,
MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO
D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU
MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE
ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS
DE PROJECTE

U

Subtotal... 1.264,82550 1.264,82550



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 309Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,473482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.284,23798
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.284,23798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.107,74U TIPUS FF33: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, I
TANCAMENT LATERAL FIXE DE PANELL
SANDWICH DE FUSTA I AMB AÏLLAMENT
INTERIOR, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A
UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 251X250CM. AMB
DUES FULLES BATENTS DE 98X250CM.
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB REVESTIMENT DE FUSTA DEL CANTELL DEL
FORJAT EN UNIÓ AMB LA FUSTERIA FF31, I
REVESTIMENT LATERAL EN UNIÓ AMB LA
FUSTERIA FF35, AMB SISTEMES DE TANCAMENT,
MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO
D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, I PREPARADA
PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS
MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

KA1ATF33 Rend.: 1,000P- 386

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,93900/R 22,770000,700A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
3,00000/R 20,000000,150A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 18,93900 18,93900
Materials:

11,3130012,570000,900B7J50010 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

30,3425011,450002,650B7J50090 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 310Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.046,670001.046,670001,000BA1ATF33 =xBALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, I
TANCAMENT LATERAL FIXE DE PANELL
SANDWICH DE FUSTA I AMB AÏLLAMENT
INTERIOR, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A
UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 251X250CM. AMB
DUES FULLES BATENTS DE 98X250CM.
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB REVESTIMENT DE FUSTA DEL CANTELL DEL
FORJAT EN UNIÓ AMB LA FUSTERIA FF31, I
REVESTIMENT LATERAL EN UNIÓ AMB LA
FUSTERIA FF35, AMB SISTEMES DE TANCAMENT,
MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO
D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, I PREPARADA
PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS
MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

U

Subtotal... 1.088,32550 1.088,32550

0,473482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.107,73798
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.107,73798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €476,79U TIPUS FF34: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 150X180CM. AMB DUES
FULLES BATENTS DE 70X180CM. CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS
UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB ENCERCLAT D'EMPIT, BANCALS I
DINTELL,REVESTIMENT DE FUSTA DEL CANTELL
DEL FORJAT EN UNIÓ AMB LA FUSTERIA FF36, I
XAPA SUPERIOR DE PROTECCIÓ AMB GOTERÓ
D'ACER LACAT RAL 8019, AMB SISTEMES DE
TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL
1988/57V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, I
PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT
SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

KA1ATF34 Rend.: 1,000P- 387

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,93900/R 22,770000,700A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
3,00000/R 20,000000,150A013A000 =xAJUDANT FUSTERH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 311Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 18,93900 18,93900
Materials:

1,8855012,570000,150B7J50010 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

5,0380011,450000,440B7J50090 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

450,45000450,450001,000BA1ATF34 =xFINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 150X180CM. AMB DUES
FULLES BATENTS DE 70X180CM. CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS
UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB ENCERCLAT D'EMPIT, BANCALS I
DINTELL,REVESTIMENT DE FUSTA DEL CANTELL
DEL FORJAT EN UNIÓ AMB LA FUSTERIA FF36, I
XAPA SUPERIOR DE PROTECCIÓ AMB GOTERÓ
D'ACER LACAT RAL 8019, AMB SISTEMES DE
TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL
1988/57V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, I
PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT
SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

U

Subtotal... 457,37350 457,37350

0,473482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 476,78598
0,00%DESPESES INDIRECTES

476,78598COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 312Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.270,20U TIPUS FF35: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, I
TANCAMENT LATERAL FIXE DE PANELL
SANDWICH DE FUSTA I AMB AÏLLAMENT
INTERIOR, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A
UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 251X292CM. AMB
DUES FULLES BATENTS DE 98X292CM.
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB REVESTIMENT LATERAL EN UNIÓ AMB LA
FUSTERIA AF35, AMB SISTEMES DE TANCAMENT,
MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO
D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, I PREPARADA
PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS
MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

KA1ATF35 Rend.: 1,000P- 388

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,93900/R 22,770000,700A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
3,00000/R 20,000000,150A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 18,93900 18,93900
Materials:

11,3130012,570000,900B7J50010 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

30,3425011,450002,650B7J50090 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

1.209,130001.209,130001,000BA1ATF35 =xBALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, I
TANCAMENT LATERAL FIXE DE PANELL
SANDWICH DE FUSTA I AMB AÏLLAMENT
INTERIOR, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A
UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 251X292CM. AMB
DUES FULLES BATENTS DE 98X292CM.
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB REVESTIMENT LATERAL EN UNIÓ AMB LA
FUSTERIA AF35, AMB SISTEMES DE TANCAMENT,
MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO
D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, I PREPARADA
PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS
MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

U

Subtotal... 1.250,78550 1.250,78550



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 313Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,473482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.270,19798
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.270,19798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €613,78U TIPUS FF36: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 150X235CM. AMB DUES
FULLES BATENTS DE 70X220CM. CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS
UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB ENCERCLAT D'EMPIT, BANCALS I
DINTELL,REVESTIMENT DE FUSTA DEL CANTELL
DEL FORJAT EN UNIÓ AMB LA FUSTERIA FF34, I
XAPA SUPERIOR DE PROTECCIÓ AMB GOTERÓ
D'ACER LACAT RAL 8019, AMB SISTEMES DE
TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL
1988/57V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, I
PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT
SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

KA1ATF36 Rend.: 1,000P- 389

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,93900/R 22,770000,700A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
3,00000/R 20,000000,150A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 18,93900 18,93900
Materials:

1,8855012,570000,150B7J50010 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

5,0380011,450000,440B7J50090 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 314Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

587,44000587,440001,000BA1ATF36 =xFINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A
ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 150X235CM. AMB DUES
FULLES BATENTS DE 70X220CM. CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS
UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB ENCERCLAT D'EMPIT, BANCALS I
DINTELL,REVESTIMENT DE FUSTA DEL CANTELL
DEL FORJAT EN UNIÓ AMB LA FUSTERIA FF34, I
XAPA SUPERIOR DE PROTECCIÓ AMB GOTERÓ
D'ACER LACAT RAL 8019, AMB SISTEMES DE
TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL
1988/57V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, I
PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT
SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

U

Subtotal... 594,36350 594,36350

0,473482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 613,77598
0,00%DESPESES INDIRECTES

613,77598COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €587,91U TIPUS FF37: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB UNA FULLA OSCILOBATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 95X180CM.
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA
D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO D'ACER
INOX DE LA CASA OCARIZ, I PREPARADA PER
REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I
PLÀNOLS DE PROJECTE

KA1ATF66 Rend.: 1,000P- 390

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,93900/R 22,770000,700A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
3,00000/R 20,000000,150A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 18,93900 18,93900
Materials:

11,3130012,570000,900B7J50010 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 315Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

30,3425011,450002,650B7J50090 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

526,84000526,840001,000BA1ATF66 =xTIPUS FF37: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB UNA FULLA OSCILOBATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 95X180CM.
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA
D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO D'ACER
INOX DE LA CASA OCARIZ

U

Subtotal... 568,49550 568,49550

0,473482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 587,90798
0,00%DESPESES INDIRECTES

587,90798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €631,83U TIPUS FF38: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB UNA FULLA OSCILOBATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 95X215CM.
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA
D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO D'ACER
INOX DE LA CASA OCARIZ, I PREPARADA PER
REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I
PLÀNOLS DE PROJECTE

KA1ATF67 Rend.: 1,000P- 391

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,93900/R 22,770000,700A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
3,00000/R 20,000000,150A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 18,93900 18,93900
Materials:

11,3130012,570000,900B7J50010 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

30,3425011,450002,650B7J50090 =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 316Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

570,76000570,760001,000BA1ATF67 =xTIPUS FF38: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES
PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O
EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB UNA FULLA OSCILOBATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 95X215CM.
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA
D'ACCIONAMENT MODEL 1988/57V-TO D'ACER
INOX DE LA CASA OCARIZ, I PREPARADA PER
REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I
PLÀNOLS DE PROJECTE

U

Subtotal... 612,41550 612,41550

0,473482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 631,82798
0,00%DESPESES INDIRECTES

631,82798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,74M2 SOSTRE PV: FALS SOSTRE DE VIDRE LAMINAR DE
SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE
LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 2
BUTIRAL TRANSPARENT, COL·LOCAT ENTRE
RASTRELLS DE FUSTA DE 20X7.5CM, GEOMETRIA
SEGONS PLÀNOLS DETALL

KC15TB02 Rend.: 1,000P- 392

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,37880/R 22,360000,330A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
10,87000/R 21,740000,500A012E000 =xOFICIAL 1A VIDRIERH
6,55050/R 19,850000,330A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 24,79930 24,79930
Materials:

9,96600498,300000,020B435F140 =xBIGUETA DE FUSTA DE PI FLANDES C24 ACABAT
RIBOTAT, DE 7X14 A 9X18 CM DE SECCIÓ I
LLARGÀRIA DE FINS A 5 M, TREBALLADA AL
TALLER I AMB TRACTAMENT
INSECTICIDA-FUNGICIDA AMB UN NIVELL DE
PENETRACIÓ NP 1 (UNE-EN 351-1)

M3

44,6000044,600001,000BC151B02 =xVIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB 2 BUTIRAL TRANSPARENT

M2

Subtotal... 54,56600 54,56600

0,371991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,73729
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 317Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

79,73729COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €208,43PA PROTECCIÓ DE MOBILIARI EXISTENT A L'EDIFICI
INCLÙS TRASLLATS PROVISIONALS SI FÒS
NECESSARI, LES VEGADES QUE CALGUI; INCLOU
BUIDAT D'ARMARIS LLIBRERIA, ACOPI DE LLIBRES
EN CONDICIONS CORRECTES PER EL SEU
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ, DESPLAÇAMENT
DE TAULES, ARMARIS LLIBRERIES, ETC.... I
TORNAR AL SEU LLOC DEFINITIU SEGONS
INDICACIONS DE LA PROPIETAT; 

LY0ZT000 Rend.: 1,000P- 393

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

111,80000/R 22,360005,000A0121000 =xOFICIAL 1AH
93,55000/R 18,710005,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 205,35000 205,35000

3,080251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 208,43025
0,00%DESPESES INDIRECTES

208,43025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €416,86PA NETEJA FINAL DE LA OBRA EN CONDICIONS PER
ENTREGAR A L'USUARI I PRIMERA NETEJA A
FONS DE L'EDIFICI DEIXANT EN CONDICIONS
D'ÙS

LY0ZT001 Rend.: 1,000P- 394

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

223,60000/R 22,3600010,000A0121000 =xOFICIAL 1AH
187,10000/R 18,7100010,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 410,70000 410,70000

6,160501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 416,86050
0,00%DESPESES INDIRECTES

416,86050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €208,43PA PROTECCIÓ D'ARMARIS COMPACTES EN PLANTA
BAIXA INCLÙS TRASLLATS PROVISIONALS SI FÒS
NECESSARI, LES VEGADES QUE CALGUI; INCLOU
BUIDAT D'ARMARIS ACOPI DE MATERIAL ARXIVAT
EN CONDICIONS CORRECTES PER EL SEU
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ I TORNAR AL SEU
LLOC DEFINITIU SEGONS INDICACIONS DE LA
PROPIETAT; 

LY0ZT100 Rend.: 1,000P- 395

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

111,80000/R 22,360005,000A0121000 =xOFICIAL 1AH



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 318Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

93,55000/R 18,710005,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 205,35000 205,35000

3,080251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 208,43025
0,00%DESPESES INDIRECTES

208,43025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.695,35PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA
SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A
L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT

PPA002SS Rend.: 1,000P- 396

 €4.046,85PA PART PROPORCIONAL DE DESPESES PER
ASSAIGS NECESSARIS PEL CONTROL DE
QUALITAT SEGONS NORMATIVA, SEGONS
PROGRAMA DE CONTROL REDACTAT PER PART
DE LA D.F..

PPA00CQ2 Rend.: 1,000P- 397

 €387,23U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN
CONCEPTE TIMBRAT I CERTIFICACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT
CONFORME COMPLEIX AMB ELS ESTÀNDARDS
DE CAT 6 MARCATS PELS ORGANISMES
INTERNACIONALS IEEE, ISO I CENELEC, AMB
ENTREGA DEL CORRESPONENT CERTIFICAT.

PPAUZ102 Rend.: 1,000P- 398

 €1.053,70PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN
CONCEPTE DE DESPLAÇAMENT DE LES UNITATS
EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ DE LA ZONA
D'INFORMÀTICA. INCLOU DESMUNTATGE DE LES
UNITATS EXTERIORS, MUNTATGE A LA SEVA
NOVA UBICACIÓ, ELEMENTS DE SUPORT I
ESMORTEIDORS, MODIFICACIÓ DE LES LÍNIES
FRIGORÍFIQUES, AILLAMENT I CANALITZACIONS,
MODIFICACIÓ DE LES LÍNIES D'ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA I DE LES LÍNIES D'INTERCONNEXIÓ
AMB LES UNITATS INTERIOS, MATERIAL AUXILIAR
DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA

PPAUZ301 Rend.: 1,000P- 399

 €65,85PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN
CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA EXISTENT A L'ENLLUMENAT DEL NOU
TRASTER DE PLANTA SEGONA. INCLOU
MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA

PPAUZ933 Rend.: 1,000P- 400

 €65,85PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN
CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA EXISTENT A L'ENDOLL DEL NOU
TRASTER DE PLANTA SEGONA. INCLOU
MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA

PPAUZ934 Rend.: 1,000P- 401



PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.
FASE 2. PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 319Data: 16/04/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €526,84PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN
CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA DE LA ZONA D'ARXIUS I DE LA ZONA
D'INFORMÀTICA DE L'EDIFICI ANNEX. INCLOU
MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA

PPAUZ901XX Rend.: 1,000P- 402
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A Barcelona, abril de 2016 
Signa l’arquitecte, el present:  

 PROJECTE EXECUTIU DE LA FASE 2 
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