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1.1 GENERALITATS
Titol de la proposta:
Projecte de Millora de via urbana. Vorera nord Passeig de Circumval{acié (num.4-58).
1.2 DESCRIPCIO DE L' ACTUACIO
1.2.10BJECTE DE L’ACTUACIO
L'objectiu de la present projecte és la descripcié de les obres a realitzar per a I
arranjament de la vorera nord del Passeig de Circumvalacié, des del carrer de
Jaume Balmes fins carrer de Joan Maragall, del nucli de Ribes.
Les actuacions de millora de la via pUblica estan incloses en el Pla de reactivacid
municipal 2017-2018 aprovat pel Ple de la Corporacié Municipal en data 28 de

marc¢ de 2017, amb I'objectiu principal del foment de I'ocupacid i la reactivacio
social en el municipi.

El projecte, contempla intervenir a la vorera Nord del Passeig de Circumvalacid,
entre els carrers Carrer de Jaume Balmes i carrer de Joan Maragall.

1.2.2 PROMOTOR
El promotor de la present projecte és:

. AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
. C.LLF.: 0823100C
. ADRECA: CARRER MAJOR, 110 (EDIFICI CAN PUIG)

1.2.3 ANTECEDENTS

La vorera objecte d' actuacidé presenta moltes irregularitats en la pavimentacio,
degut a les arrels dels arbres que han aixecat el paviment en molts punts de la
vorera. Aquestes anomalies afecten a I’ accessibilitat i funcionalitat de la vorera.

Hi ha hagut moltes queixes de veins, no només per I' estat de la pavimentacié de la
vorera si no també perque han afectat a les instal.lacions de subministrament d’
aigua per I' afectacié de les arrels dels arbres a la xarxa.

Es revisa el Pla Director del Clavegueram i el Pla Director de subministrament d’
Aigua.
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En relacio al Pla Director de Aigua;

Entre el carrer Doctor Marandn i carrer de Joan Maragall esta previst canviar el
material de la canonada.
(S Adjunta planol annex 1: Pla Director Aigua Potable)

En relacié al Pla Director del clavegueram;

Entre el carrer Doctor Marandn i carrer de Joan Maragall esta previst un nou
col.lector pel centre del carrer amb xarxa sepatariva.
(S Adjunta planol annex 1: Pla Director Clavegueram)

1.2.4 ESTAT ACTUAL

Actualment la vorera nord del Passeig de Circumvaliacio, presenta moltes
iregularitats i bombaments degut a les arrels dels arbres que en alguns casos han
tfrencat el paviment de panot existent. Aquestes han afectat a la installacid de
subministrament d’ aigua.

Aix0 fa que sigui una vorera poc accessible i incomode pels vianants.

S' ha detectat, per fotografies de reparacions puntuals a la vorera, que les
instal lacions d’ enllumenat i aigua passen just per sota dels escossells dels arbres.

Els serveis existents que passen per la vorera sén installacions de gas,
telecomunicacions, baixa tensié , aigua i enllumenat.

El subministrament d’ aigua i enllumenat, passa just per sota dels escossells, la qual
cosa ha provocat danys puntuals en les canalitzacions, concretament en la de
subministrament d’ aigua.

1.2.5 CRITERIS GENERALS DE DISSENY

Els criteris de disseny sén els d' arranjoment de la vorera afectada per
bombament del paviment existent a causa de la pressid de les arrels dels arbres
que provoquen el frencament del paviment de la vorera.

_ També s’ actuara en les instaldacions, s’ anuldaran els conductes d’ aigua i
enllumenat existents que discorren per sota els escossells i s' executard una rasa
parallela als arbres per tal de que les instal lacions no interfereixin en el creixement
de les arrels. L' obra d' Installacions no entra dins aquest projecte doncs el
gestionard i executarda I' empresa AigUes Sant Pere de Ribes, en el marc de les
actuacions de millora previstes en el Pla Director. Cal tenir en consideracié la
situaciéd dels serveis que tfranscorren per la vorera, per ubicar correctament les
xarxes d' Aigua i Enllumenat.

_Esresol I' accessibilitat en les tres cruilles que resten dins I' dmbit del projecte.
En general tan el paviment, com la vorada, serd igual o similar a I’ existent.

_Paviment vorera: Panot gris per a vorera de 20x20x4 cm. 9 pastilles.
(Veure planol 06)
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Es substituiran els escossells dels arbres, que es conformaran amb xapa
galvanitzada. Aquests s’ ampliaran, essent les mides definitives Tm x 1,80m.
Facilitant i millorant aixi les condiciones dels arbres existents.

(Veure planol 06)

_Es substituird tota la vorada existent. | la vorada on s’ amplia la vorera serd la
descrita a continuacio.

Vorada de formigé tipus T-2 de 12x15x20cm, sobre base de formigé.

(Veure planol 06)

_ Es coldocard rigola blanca en tots els trams afectats per la intervencié. Rigola de
morter de ciment blanc de 20x20x8 cm
(Veure planol 06

_ Es substituiran tots els guals de vehicles que estan dins I' dmbit d' actuacid.
Gual per a vehicles amb peces de formigé tipus V60 de la casa Breinco o similar.
N' hi ha de 3 tipus en funcié de les seves dimensions.

(Veure planol 06)

_ Es preveu desplacar les xarxes de submnistrament d' aigua i enllumenat. Atés que
actualment discorren per sota els escossells, la qual cosa provoca molts problemes.
La rasa del nou recorregut de la canalitzacio d' aigua i enllumenat I' executarda I
empresa Sorea. Aquest es situard de forma que no interfereixi amb els altres serveis
que passen per la vorera; telecomunicacions, baixa tensié i gas.

_ Esresol I' accessibilitat de les cruilles del fram entre el num 4 i 58 del Passeig de
Circumval.lacid, proposant I' ampliacié de les voreres envaint el carril d
aparcament. Resolent aqixi els passos de vianants tenint en consideracid la
normativa d’ aplicacié en accessibilitat d' espais publics; Ordre VIV/561 i Decret d
Accessibilitat de Catalunya.

(Veure planol 06)
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1.2.6 SOLUCIONS ADOPTADES

En primer lloc es detecta la causa principal dels bombaments i de les avaries a les
instal lacions d’ aigua. §' observa per avaries anteriors que les instal.lacions aigua i
enllumenat passes just per sota els escossells dels arbres, la qual cosa provoca
avaries a la xarxa.

Es proposa obrir una rasa paraldela als escossells al llarg de tot el fram de vorera
per ubicar-hi I' aigua i I' enllumenat, de manera que la installacié existent de les
xarxes quedi anullada. Aguesta obra no entra al projecte, ates que I' obra I’
executard directament Soreq, que fard totes les probes necessdries per evitar
interferéncies amb les altres xarxes que passen per la vorera. Es coordinard amb |’
empresa de Sece, la instal.lacio del corrugat d’ enllumenat.

Els serveis existents que passen per la vorera sén installacions de gas,
telecomunicacions, baixa tensié , aigua i enllumenat.

Ates que s'obre una rasa en tota la longitud de la vorera on es preveu I' actuacié
per tal d’ubicar correctament les xarxes d’ aigua i enllumenat, es creu convenient
la substitucid de la totalitat de la pavimentacié de la vorera nord, els escossells,
encintats i guals de vehicles. No pas actuar puntualment en les zones afectades
pel bombament, essent aquestes de totes maneres moltes i massa proximes entre
elles.

La substitucié dels escossells es fa per dos motius, d' una banda perque estan
malmesos i I' altre perque es es preveu ampliar-los, de manera que els LLadoners
existents que sén arbres de gran embargadora puguin fer créixer les seves arrels
sense perjudicar la vorera. L' ampliacié de I’ escossell es fa en sentit longitudinal per
no reduir I' amplada de la vorera.

Es resol I' accessibilitat de les cruilles del tfram entre el num. 4 i 58 del Passeig de
Circumvallacié, proposant I' ampliacié de les voreres envaint el carril d’
aparcament per sol.lucionar convenientment els passos de vianants tenint en
consideracio la normativa d’ aplicacié; Ordre VIV/561 i Decret d’ Accessibilitat de
Catalunya.

1.2.7 DESCRIPCIO GENERAL DE LES OBRES

Les obres a executar per ' arranjament de les voreres és el seglent:
(Veure planols, 06,07,08)

- Demolicié i arrancada de les voreres, vorades i rigoles existents, afectats en
I' dmbit del projecte.

- Demolici¢ i arrancada del paviment existent en tot el tram de I'actuacio.

- Excavacié de 30cm per encabir 15cm sub-base de tot-U i 15cm base de
formigo.

- Assaig de piconatge pel metode del proctor modificat d’ una mostra de sol
existent, segons norma UNE 103501. (Control qualitat). Abans de subministrar
la sub-base ila base.

- Extraccié de dos arbres dels escossells que estan morts. Segons indicacié de
la tecnica en jardineria, caldria extreure’ls. SOn els arbres situats als nUmeros
321 54.
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- Arrencada i plantacié d'arbres, en substitucié dels dos arbres morts. Es
proposa la plantacié de dos arbres de menys embargadora dels existents;
Prunus x eminens Umbraculifera.

- Execucié de rasa paraliela als escossells i collocacidé de conductes d’
aigua i enllumenat. Obra executada per Sorea i coordinada amb Sece.

- Execucié de la sub-base de tot-U artificial de la vorera.

- Execucié de la base de la vorera de formigd.

- Sumnistrament i instal 1acié de la pavimentacid.

- Sumnistrament i instal lacié dels encintas; vorades, rigola, guals de vehicles,
guals de vianants.

- Subminstrament i instal.lacié dels escocells de xapa galvanitzada.

- Pintat de la senyalitzacié horitzontal.

- Installacié de la senyalitzacié vertical.

1.2.8 MATERIALS A UTILITZAR

La Relacié de materials a utilitzar es la segUent:
Veure planol 06

1.- Paviment de panot gris de 9 pastilles de 20x20x4 cm. sobre base de formigd
de 15 cm. de gruix i base de tot-U de 15 cm.
Llegenda:1

2.- Paviment tactil direccional. (tipus ratllat), de 20x20x4cm sobre base de
formigd de 15 cm. de gruix i base de tot-U de 15 cm.
Llegenda: 2

3.- Paviment tactil botons. (tipus tac) de 20x20x4cm sobre base de formigd de
15 cm. de gruix i base de tot-U de 15 cm.
Llegenda: 3

4.- Paviment de formigé vibrat i prensat de color gris (peca llisa) de 60x40x5cm
de Breinco o similar.
Llegenda: 4

5.- Vorada de formigd tipus T-2 de 12/15x25 cm.
Llegenda:5

6.- Vorada de formigd en esquadre exterior de 35x35cm per vorada-2, sobre
base de formigd

6.- Rigola de morter de ciment blanc de 20x20x8 cm. Sobre base de formigd
de 15 cm de gruix.
Llegenda: 6

7.- Gual per a vehicles amb peces de formigo tipus V60 de la casa Breinco o
similar, format per 14 peces de formigd de 62 x 40 x 10 cm.
Llegenda: 9a,9b, 9c.

8.- Vorada d' escossell de xapa galvanitzada de 8mm de gruix i 20cm d’
alcaria, collocada sobre base de formigdHM-20/P/40/1.
Llegenda: 8
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1.2.9 SUPERFICIE D' ACTUACIO

La Superficie d’ actuacié total és de 1.300m2.

1.2.10.- FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL

Fotografies generals del Passeig Circum'vdl;lééiéénfre els num. 4-58
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Fotografies generals del Passeig Circumval.lacid entre els num. 4-58
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1.3.-CONSIDERACIONS RELATIVES A LES OBLIGACIONS EN MATERIA DE SEGURETAT |
SALUT.

« Sera d'aplicacié la Llei de Prevencid de Riscos Laborals (LPRL). Llei 31/1995 de 8
de Novembre.
« Sera d'aplicacié el Reglament dels Serveis de de Prevencid (RSP). Reial Decret
39/1997 de 17 de gener.
« Sera d'aplicacié el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre en els segUents
arficles :
Art. 10
Art. 11.1 q)
Art. 11.1 d)
Els articles 11.1b); 11.1c); 11.1€)11.2;i 11.3 en la part que procedeixi
Art. 12
Art. 15
Art. 16
Annex V.

Per tant, atenent a les consideracions esmentades s'haurd de tenir en compte el
seglent:

1.- Previ a I'inici de les obres el contractista haurd de presentar el corresponent Pla de
Prevencid de Riscos Laborals, qué contindrd I'avaluacié de riscos i la planificacié de
I'activitat preventiva o el Pla de Seguretat i Salut si el contractista subcontractés part
de I'obra a executar.

2.- Es justificara documentalment que els treballadors assignats a cada una de les
activitats de I'obra, han rebut la formacié general i especifica en matéria de seguretat i
salut ila informacid sobre els riscos i les mesures de prevencié aplicables.

3.- Es designard el recurs preventiu o responsable de seguretat i salut que avalui
previament a l'inici dels treballs els riscos especifics de la feina, I'emplacament, serveis
afectats, maquindria, estris i materials a utilitzar, aixi com qualsevol altre circumstancia
que pugui representar un risc per si mateixa o incrementar la gravetat dels riscos ja
existents. També haurd de determinar els tancaments, senyalitzacid, il luminacid, etc.
que siguin necessaris. Vigilard el compliment de les activitats preventives.

4.- Declaracié responsable on consti que els treballadors tenen I'aptitud fisica per
desenvolupar la feina, complint amb les obligacions en matéria de vigildncia de la
salut.

1.4.- CONTROL DE QUALITAT

Es demanaran certificats de tots els materials emprats a |’ obra.

El cost del control de qualitat quedard inclos en I'import de despeses generals d’obra i
benefici industrial.

Control de recepcid / identificacio:
Cada material arribard a I' obra amb el seu certificat amb informacid de les seves

caracteristiques tecniques aixi com empresa subministradora del material, model i
identificacié d' aquest.

11
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L'etiquetat i el marcatge CE haurda d’incloure la segUent informacio:

- Simbol del marcatge CE.
- NuUmero d’'identificacié del organisme de certificacio.
- Nom o marca distintiva de identificacié i adreca registrada del fabricant.
- Les dos Ultimes xifres de I'any en el que es fitxa el mercat.
- NUmero del certificat de control de produccid en fabrica.
- Referencia ala norma europea corresponent (UNE EN 12591 o UNE EN 13924).
- Descripcié del producte: nom generic, tipus i us previst.
- Informacid sobre les caracteristiques essencials:
o Consistencia a temperatura de servei intermig (penetracié a 25°C,
segons norma UNE EN 1426).
o Consistencia a temperatura de servei elevat (punt de reblaniment,
segons norma UNE EN 1427).
o Dependencia de la consistencia amb la temperatura (index de
penetracio, segons Annex A de la norma UNE EN 12591 o UNE EN
13924).
o Durabilitat de la consistencia a tfemperatura de servei intfermig i
elevada (resistencia al envelliment, segons la norma UNE EN 12607-1:
» Penetracié retinguda, segons norma UNE EN 1426
» Increment del punt de reblaniment, segons norma UNE EN
1427.
= Canvi de massa, segons norma UNE EN 12607-1

Control d’execucid:

Control Qualitat de la base DE SOL EXISTENT.

Assaig de piconatge pel metode del proctor modificat d’ una mostra de sol existent,
segons norma UNE 103501.

Control Qualitat de la base i sub-base del tot-u.

Assaig de piconatge pel metode del proctor modificat d’ una mostra de tot-U, segons
norma UNE 103501.

1.5.- NORMATIVA
Orden FOM/891/2004 Actualitzacié PG3 Art. 543 OC 24/2008.
Ordre VIV/561

Decret d' Accessibilitat de Catalunya.
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1.6 TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

S'ha previst un termini per a I'execucid total de les obres de 3 mesos.

1.7 RESUM DEL PRESSUPOST PER CONTRACTE

TOTAL PRESSUPOST D' EXECUCIO MATERIAL 144.587,20
13% DESPESES GENERALS SOBRE 90,600,48 18.796,34
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 90,600,48 8.675,23
SUBTOTAL 172.058,77
21% IVA 36.132,34

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

208.191,12

El pressupost de licitacié és DOS-CENTS VUIT MIL CENT NORANTA-UN AMB DOTZE

(208.191,12€)

Sant Pere de Ribes, juliol 2017.

L'arquitecta

Anna Acebillo Guerra

TCATP  Signat

. digitalment per
Silvia TCAT P Silvia
Cabanas Cabanas Ruiz -

: DNI 44416360W
Ruiz-DNI' 5 01707.13
44416360W 16:25:51 +0200'

Vist i plau

Silvia Cabanas Ruiz

TCATP  Signat

digitalment per
Anna TCATP Anna
Acebillo Acebillo Guerra -

DNI 46348807N
Guerra - DN Data: 2017.07.13

46348807N 14:22:07 +02'00"

Cap del Depart. Serveis i Obra publica
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Il AMIDAMENT | PRESSUPOST
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|MILLORA DE VIA URBANA VORERA NORD (NUM.4-58). PASSEIG DE CIRCUMVAL.LACIO. NUCLI DE RIBES. |

|PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL INCLOS BENEFICI INDUST RIAL | DESPESES GENERALS |

Obra 01  Millora de via urbana vorera nord (num.4-58). Passeig de circumval.lacid. Nucli de Ribes.
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS U L A H SUES Amidament  PREU/Ud Import
Partida Ut

Demolicié de vorada existent amb rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecanics o manuals, inclosa les bases de formigé i
1.1 ML carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor. 340,00 4,50 1.530,00

Demolici6 de paviment de panot o paviment de formigd
vibroprensat inclos la base de formigé o paviment d'aglomerat
asfaltic amb un gruix de 15-20 cm de cota mitja i carrega manual i

1.2 M2 mecanica de runa sobre camié o contenidor.
Paviment panot 890,00
Paviment asfaltic 120,00
Base formigé ET 890,00
TOTAL 1.900,00 13,64 25.916,00
U Demolicié de guals de vehicles 19,00 4,50 85,50
ML Demolicié escocells de peces formigd 26,00 4,50 117,00

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com
a minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir i carrega manual i mecanica de runa

13 ML sobre cami6 o contenidor. 79,00 7,18 566,90

Arrencada amb mitjans manuals i retirada d' arbre tipus Lladoner
mort . Aplec de la brossa generada i carrega sobre camié grua amb

pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
1.4 U lluny de 20 km) 2,00 2,00 166,00 332,00

Retirada de senyal viaria existent per a posterior reutilitzaci6 amb
1.5 U mitjans manuals i carrega sobre camié. 5,00 27,60 138,00

M2 Despintat de pas de vianants existent 40,00 40,00 4,60 184,00

Transpost de terres i runes i carrega amb mitjans mecanics, a
instal.lacié autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclés canon

1.6 M3 d'abocament.
Vorera 0,30 995,00 298,50
Vorada T2 340,00 0,20 0,20 13,60
Vorada escossells 27,00 4,00 0,20 0,20 4,32
Rigola 340,00 0,20 0,20 13,60

TOTAL 330,02

Esponjament 0,3 361,54

TOTAL 691,56 15,34 10.608,53

[ToTAL CAPITOL 1 39.477,93|

Obra 01  Millora de via urbana vorera nord (num.4-58). Passeig de circumval.laci6. Nucli de Ribes.
CAPITOL 02 PAVIMENTACIO D] [E] [F] SUP. Amidament  PREU/Ud Import
Subcapitol 1 VORERA | PAS VIANANTS

Subbase de tot-U artificial, amb estesa i piconatge del material al
211 M3 95% del pm. Vorera 0,15 995,00 149,25 35,00 5.223,75

Base de formigé6 HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat des de cami6 amb estesa i

21.2 M3 vibratge manual, amb acabat reglejat 015 995,00 149,25 92,00 13.731,00

Paviment de panot per a vorera gris (dibuix igual a I'existent ) de

20x20x4 cm., classe 1a, preu alt, col.locat a truc de maceta amb

morter mixt 1:0,5:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |I. i

beurada de ciment portland. S'inclou adaptacié de les peces a la
21.3 M2 base de fanals, tronetes i d'altres elements existents.

Llegenda :1  Vorera. Paviment Panot 995,00 35,00 34.825,00

Paviment de panot per a vorera gris (dibuix linial DIRECCIONAL

per invidentst) de 20x20x4 cm., classe 1a, preu alt, col.locat a truc

de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 I|. i beurada de ciment portland. S'inclou

adaptacié de les peces a la base de fanals, tronetes i d'altres
21.4 M2 elements existents.

Llegenda :2 Vorera. Paviment Direccional. 30,00 35,00 1.050,00

Paviment de panot per a vorera gris (dibuix botons ) de 20x20x4

cm., classe 1a, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter mixt

1:0,5:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |. i beurada de

ciment portland. S'inclou adaptacié de les peces a la base de
215 M2 fanals, tronetes i d'altres elements existents.

Llegenda: 3@ Pas de vianants. Rebaix vorera 19,00 35,00 665,00

Paviment de formigé vibrat i premsat de color gris de 60x40x5 cm.
(peca llisa) de BREINCO o similar, classe 1a, preu alt, col.locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a I'obra amb

formigonera de 165 |. i beurada de ciment portland.S'inclou
adaptacié de les peces a la base de fanals, tronetes i daltres
2.1.6 elements existents.

Llegenda: 4  Pas de vianants. Tipus ampliacio de vorera. 19,00 38,00 722,00



|MILLORA DE VIA URBANA VORERA NORD (NUM.4-58). PASSEIG DE CIRCUMVAL.LACIO. NUCLI DE RIBES. |

|PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL INCLOS BENEFICI INDUST RIAL | DESPESES GENERALS |

|0bra 01  Millora de via urbana vorera nord (num.4-58). Passeig de circumval.lacid. Nucli de Ribes. |
Paviment de formigé vibrat i premsat de color gris de 60x40x5 cm.
(peca botonera) de BREINCO o similar, classe 1la, preu alt,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a

I'obra amb formigonera de 165 I. i beurada de ciment
portland.S'inclou adaptacié de les peces a la base de fanals,
217 M2 tronetes i d'altres elements existents.
Llegenda: 3  Pas de vianants. Tipus ampliacio de vorera. 16,00 41,40 662,40
Obra 01 Millora de via urbana vorera nord (num.4-58). Passeig de circumval.laci6. Nucli de Ribes.
CAPITOL 02 PAVIMENTACIO D] [E] [F] Amidament  PREU/Ud Import

Subcapitol 2 ENCINTATS

Vorada de formigé tipus T-2 de 12x15x20cm, sobre base de
221 ML formigé HM-20/P/40/1. Aportar certificat corresponent del material.

Llegenda: 5  Vorada reposicié de vorera i nova vorera 414 25,00 10.350,00

Vorada de formigd en esquadre exterior de 35x35cm per vorada T-
2, sobre base de formigé HM-20/P/40/I". Aportar certificat
222 U corresponent del material.
Llegenda: 7 Pas de vianants. Tipus ampliaci6 de vorera. 12 27,00 324,00

Ecossell rectangular de planxa d' acer galvanitzat, de
100x180x20cm i de 8mm de gruix, col.locat amb fonament i anellat
2.2.3 ML de formigé. Aportar certificat corresponent del material.

Llegenda:8 Escossell Arbres 23 128,8 112,00 14.425,60

Ecossell rectangular de planxa d acer galvanitzat, de
100x120x20cm i de 8mm de gruix, col.locat amb fonament i anellat
224 ML de formigé. Aportar certificat corresponent del material.
Llegenda:8  Escossell Arbres 1 4,4 112,00 492,80

Ecossell rectangular de planxa d' acer galvanitzat, de
100x140x20cm i de 8mm de gruix, col.locat amb fonament i anellat
225 ML de formigé. Aportar certificat corresponent del material.
Llegenda:8  Escossell Arbres 1 4.8 112,00 537,60

Ecossell rectangular de planxa d' acer galvanitzat, de
100x2,10x20cm i de 8mm de gruix, col.locat amb fonament i anellat
ML de formigé. Aportar certificat corresponent del material.

Llegenda:8 Escossell Arbres 1 6,2 112,00 694,40

Rigola de morter de ciment blanc de 20x20x8cm. Aportar certificat
2.2.6 ML corresponent del material.

Llegenda: 6  Rigola 430 22,08 9.494,40

Gual de vehicles prefabricat de peces de formigd de color gris,
tipus V60, de Breinco o similar, format per 2 peces laterals de
40x60x28/13cm i 15 peces centrals de 40x60x28/13cm, col.locat
sobre base de formigé HM-20/P/40/I de 15cm d' alcaria i rejuntat
amb morter de ciment 1:8 amb portland amb filler calcari, elaborat
amb formigonera de 165L. Aportar certificat corresponent del
227 ML material.
Llegenda:9a  Gual de Vehicles 9a 8 6,8 15,26 830,14

Gual de vehicles prefabricat de peces de formigé de color gris,
tipus V60, de Breinco o similar, format per 2 peces laterals de
40x60x28/13cm i 14 peces centrals de 40x60x28/13cm, col.locat
sobre base de formigé HM-20/P/40/I de 15cm d' algaria i rejuntat
amb morter de ciment 1:8 amb portland amb filler calcari, elaborat
228 u amb formigonera de 165L.
Llegenda:9b  Gual de Vehicles 9b 5 6,4 15,26 488,32

Gual de vehicles prefabricat de peces de formigé de color gris,

tipus V60, de Breinco o similar, format per 2 peces laterals de

40x60x28/13cm i 7 peces centrals de 40x60x28/13cm, col.locat

sobre base de formigé HM-20/P/40/I de 15cm d' algaria i rejuntat

amb morter de ciment 1:8 amb portland amb filler calcari, elaborat

amb formigonera de 165L. Aportar certificat corresponent del
229 U material.

Llegenda:9b  Gual de Vehicles 9¢ 6 3,6 15,26 329,62

[ToTAL CAPITOL 2 94.846,03|




|MILLORA DE VIA URBANA VORERA NORD (NUM.4-58). PASSEIG DE CIRCUMVAL.LACIO. NUCLI DE RIBES.

|PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL INCLOS BENEFICI INDUST RIAL | DESPESES GENERALS

Obra 01 Millora de via urbana vorera nord (num.4-58). Passeig de circumval.lacié. Nucli de Ribes.
Obra 01 Millora de via urbana vorera nord (num.4-58). Passeig de circumval.laci6. Nucli de Ribes.
CAPITOL 03 PINTAT. SENYALITZACIO HORITZONTAL D] [E] [F] Amidament  PREU/Ud Import
Pintat sobre paviment d' una faixa longitudinal continua i reflectora
de 15 cm d' ample, amb pintura dos components i microesferes de
31 ML vidre, arid glass-600 inclos, amb maquinaria autocompulsada. 500,00 075 375,00
Inclou passos de vianants i senyalitzaci6 STOP del creuament amb
Carles Buigues.
Pintat i/o repintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora de doble component i microesferes de vidre,
32 M2 ARID GLASS-60 amb maquina d'accionament manual 33,00 18 594,00
|[ToTAL CAPITOL 3 969,00|
Obra 01 Millora de via urbana vorera nord (num.4-58). Passeig de circumval.laci6. Nucli de Ribes.
CAPITOL 04 SENYALITZACIO VERTICAL D] [E] [F] Amidament  PREU/Ud Import
Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d' intensitat 60x60 per
41 u senyals de transit de Girod o similar fixada mecanicament. 5 4500 22500
Suport d' alumini i part proporcional de suport d' alumini D.60mm i
5mm de gruix de perfil, de 3,00 a 3,50m d' alcada de Girod o
similar, inclosos els cargols, la fonamentacié i I' ancoratge
U totalment muntat. 5 55,00 275,00
|ToTAL CAPITOL 4 500,00|
Obra 01 Millora de via urbana vorera nord (num.4-58). Passeig de circumval.laci6. Nucli de Ribes.
CAPITOL 05 INSTAL.LACIONS ENLLUMENAT. SECE [D] [E] [F] Amidament  PREU/Ud Import
Instal.lacié de nova canalitzaci6 de Sece a la nova rasa. Inclos
execuci6 d' empalmes a la canonada d' enllumenat existent a la
5.1 ML resta de carrer on NO intervenim. 330,00 2.256,30
5.2 U Instal.laci6 d' arquetes de registre a cada fanal existent 10,00 343,64
Desplacament de llumenera situada al carrer Joan
53 U Maragall/Passeig de Circumval.lacié 1,00 98,30
|ToTAL CAPITOL 5 2.698,24|
Obra 01 Millora de via urbana vorera nord (num.4-58). Passeig de circumval.laci6. Nucli de Ribes.
CAPITOL 06 ENJARDINAMENT D] [E] [F] Amidament  PREU/Ud Import
Subministrament i transport de Prunus Pissardi , arbre amb
capcada i btanquejada ben formada. Amb cepell6 de 16-18 de
circum. Realitzacié del clot de plantaci6. Plantaci6 amb terra
adobada. Anclatge amb dos tutors i corretja d' unié. lera regada de
plantacié. S' inclou sumbinstrament i transport fins I' obra i
5.1 U plantacié i destoconat. 2,00 248,00 496,00
[ToTAL CAPITOL 6 496,00|
Obra 01 Millora de via urbana vorera nord (num.4-58). Passeig de circumval.lacio. Nucli de Ribes.
CAPITOL 07 IMPREVISTOS D] [E] [F] Amidament  PREU/Ud Import
6.1 Imprevistos a justificar. 4000
|ToTAL CAPITOL 7 4.000,00]
Obra 01 Pressupost Reparacié paviment asfaltica carrer posterior gasolinera
CAPITOL 08 SEGURETAT | SALUT D] [E] [F] Amidament  PREU/Ud Import
Senyalitzacié provisional dels carrers en un radi de 150m. inlosa la
senyalitzacié provisional i la ma d' obra de col.locaci6 i posterior
7.1 u retirada. 1,00 800,00 800,00
Mesures de seguretat i salut necessaries per executar I' obra
(proteccions col.lectives, proteccions individuals, senyalitzacio i pss
7.2 U inclos, etc...) 1,00 800,00 800,00
|ToTAL CAPITOL 8 1.600,00|
[ TOTAL PRESSUPOST D' EXECUCIO MATERIAL 144.587,20]
13% DESPESES GENERALS SOBRE 132.849,33 18.796,34
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 132,849,33 8.675,23
SUBTOTAL 172.058,77
21% IVA 36.132,34
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 208.191,12




Projecte Millora de via urbana. Vorera nord Passeig de Circumval {acié (num.4-58)



Projecte de Millora de la via publica. Vorera nord Passeig de Circumval 1acié (num.4-58)

Il PLANOLS

LLISTAT DE PLANOLS

01_SITUACIO

02_ EMPLACAMENT

03a_ ESTAT ACTUAL. SERVEIS EXISTENTS

03b_ SECCIO GENERICA. SERVEIS EXISTENTS

03c_ SECCIO GENERICA SERVEIS EXISTENTS

O4a_ ANALISIS ESTAT ACTUAL. REPORTATGE FOTOGRAFIC
04b_ ANALISIS ESTAT ACTUAL. REPORTATGE FOTOGRAFIC
05a_ ENDERROC

05b_ ENDERROC

06a_ PROPOSTA GENERAL

06b_ PROPOSTA GENERAL

07a_ DETALL PAS DE VIANANTS 1

07b_ DETALL PAS DE VIANANTS 2

07c_ DETALL PAS DE VIANANTS 3

08_ DETALL SECCIO TIPUS VORERA
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Projecte de Millora de la via publica. Vorera nord Passeig de Circumval 1acié (num.4-58)

Il ANNEX PLANOLS SERVEIS EXISTENTS

ANNEX 1. Pla director Xarxa Aigua Potable.

ANNEX 2. Pla director Xarxa Clavegueram.

ANNEX 3. Xarxa existent subministrament el.lectric.
ANNEX 4. Xarxa existent subministrament gas.

ANNEX 5. Xarxa existent subministrament Aigua Potable.

ANNEX 6. Xarxa existent Sanejament.

17
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Ajuntament
Sant Pere de Ribes

L' Arquitecte:
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SITUACIO

MILLORA DE VIA URBANA
VORERA NORD (NUM.4-58)

PASSEIG DE CIRCUMVAL.LACIO
Nucli urba de Ribes
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Ajuntament
Sant Pere de Ribes

L' Arquitecte:
Anna Acebillo Guerra

scala: anol:
1/1.000 MILLORA DE VIA URBANA

VORERA NORD (NUM.4-58)
PASSEIG DE CIRCUMVAL.LACIO

data:
JuLloL 2017 EMPLACAMENT
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Nota: La localitzacié dels serveis en planta és
aproximada segons indicacions de les
companyies, imprescindible verificar la seva
localitzacio amb I' aparell detector corresponent.

5 _0F

D RCUMVAL.LACIO

Sant Pere de Ribes

nam:

03a

o o L' Arquitecte: - escala: planol:
Anna Acebillo Guerra 1/500 MILLORA DE VIA URBANA
i data: VORERA NORD (NUM.4-58
R Ajuntament JULIOL 2017 ESTAT ACTUAL ( )

SERVEIS EXISTENTS

PASSEIG DE CIRCUMVAL.LACIO
Nucli urba de Ribes




Qo Z m x )
Z S %X 5z X m < @®

< o ® W @~ o - ki

N

X Q=

n_._._w 2LET

a 224938

a Z ool
~

E ® m
= © ©5
w © = Q
= = [ORNT
5 5,08
e 28,38 )
S% 8 o £ <
AUn %dmmm = N:_.VM
3 ., 82%3 Z< 2,
< Z 5253 8=<g
_m m Sm.klu" Uvm
0 & 2 85 g s _Z=C
IS = % s £33 < Do
< B MT Q = 0w R ® o WDCd
S = < » Z o c Q= X ¢
= w = = z 2 T 9 0 o E0|m
O = © w g = NDETE a ot
22288 §iG 2235
< =g = 88 3o - < =
a 2 % U 28273 = Xy 09
=] OEGN
Ly
=> 0
<
o
=z




LLEGENDA

| AMBIT ACTUACIO

[ SANEJAMENT

[ SUBMINISTRAMENT AIGUA (fibrociment)
SUBMINISTRAMENT AIGUA (polietile)
ENLLUMENAT

Il 5AIXA TENSIO
] TELECOMUNICACIONS

[ ]cAs

Nota: La localitzacio dels serveis en algada del
planol és la reglamentaria, la situacié real pot
ser un altre. Verificar en obra la seva posicio.
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SERVEIS EXISTENTS
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ENDERROC VORERA
EXTRACCIO DE VORADA
ESCOSSELL

GUAL VEHICLES

GUAL VIANANTS DINS AMBIT

DE NOVA CANALITZACIO

@ ------- NOU PERFIL DE VORERA

Nota: Es cconserven tots els arbres
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' ' © %) pel vianant, els quals es substituiran.

RASA A EXECUTAR PER
@ ~ SOREA PER INSTAL.LACIO
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DESPINTAT
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APARCAMENT

PASSEIG DE CIRCUMVA

AMBIT ACTUACIO
1.300m2

NOVA VORERA

REPOSICIO PANOT

RASA EXECUTADA PER
SOREA PER INSTAL.LACIO

DE NOVA CANALITZACIO
D' AIGUA | ENLLUMENAT

‘ :
s
P s

)

ryere-

LLEGENDA

@ Paviment panot gris (igual a I' existent)
de 20x20x4cm, sobre basé de formigd
de 15cm de gruix i base

de tot-u de 15cm.

@ Franja paviment tactil direccional.
Paviment panot gris (tipus ratllat)

de 20x20x4cm, sobre basé de formigd
de 15cm de gruix i base

de tot-u de 15cm.

@ Franja paviment tactil botons.
Paviment panot gris (tipus tac)

de 20x20x4cm, sobre basé de formigd
de 15cm de gruix i base

de tot-u de 15cm.

(@ Paviment de formigé vibrat i prensat
de color gris (pega llisa) de
60x40x5cm de Breinco o similar.

® Vorada de formigo tipus T-2 de
12x15x20xcm, sobre base de formigd
HM-20/P/40/

® Rigola de morter de ciment blanc
de 20x20x8cm

@ Vorada de formigd en esquadre
exterior de 35x35cm per vorada
T-2, sobre base de formigd
HM-20/P/40I

Escossell de xapa acer galvanitzat,
sobre base de formigé HM-20/P/40/1

(@ Gual de vehicles de formigo tipus u60

de Breinco. (2 peces laterals

+15 centrals)

(® Gual de vehicles de formigd tipus u60

de Breinco.(2 peces laterals

+14 centrals)

(@ Gual de vehicles de formigo tipus u60
de Breinco.(2 peces laterals
+7 centrals)

(D Terra vegetal per escossells.

(D Paviment existent.

(@ Arqueta registre E.P

@ Senyalitzaci¢ vertical. Stop. Peatons

A Ajuntament

: Sant Pere de Ribes

L' Arquietcte
Anna Acebillo Guerra

escala:

1/500

data:

JULIOL 2017
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PROPOSTA GENERAL

MILLORA DE VIA URBANA
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PASSEIG DE CIRCUMVAL.LACIO
Nucli urba de Ribes




DESPLACAR
SIG' ESCAU
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APARCAMENT

AMBIT ACTUACIO
1.300m2

NOVA VORERA

REPOSICIO PANOT

——— RASA EXECUTADA PER
—————— SOREA PER INSTAL.LACIO

DE NOVA CANALITZACIO
D' AIGUA | ENLLUMENAT

LLEGENDA

(D Paviment panot gris (igual a I' existent)
de 20x20x4cm, sobre basé de formigd
de 15cm de gruix i base

de tot-u de 15cm.

@ Franja paviment tactil direccional.
Paviment panot gris (tipus ratllat)

de 20x20x4cm, sobre basé de formigd
de 15cm de gruix i base

de tot-u de 15cm.

@ Franja paviment tactil botons.
Paviment panot gris (tipus tac)

de 20x20x4cm, sobre basé de formigd
de 15cm de gruix i base

de tot-u de 15cm.

(@ Paviment de formigd vibrat i prensat
de color gris (pega llisa) de
60x40x5cm de Breinco o similar.

(® Vorada de formigé tipus T-2 de
12x15x20xcm, sobre base de formigd
HM-20/P/40/1

(® Rigola de morter de ciment blanc
de 20x20x8cm

(@ Vorada de formigé en esquadre
exterior de 35x35cm per vorada
T-2, sobre base de formigd
HM-20/P/401

Escossell de xapa acer galvanitzat,
sobre base de formigé HM-20/P/40/1

(@ Gual de vehicles de formigé tipus u60
de Breinco. (2 peces laterals

+15 centrals)

@ Gual de vehicles de formigé tipus u60
de Breinco.(2 peces laterals

+14 centrals)

(® Gual de vehicles de formigé tipus u60
de Breinco.(2 peces laterals

+7 centrals)

(D Terra vegetal per escossells.

(D Paviment existent.

(M Arqueta registre E.P

(M Senyalitzacio¢ vertical. Stop. Peatons

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

L' Arquitecte;
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PROPOSTA GENERAL

MILLORA DE VIA URBANA
VORERA NORD (NUM.4-58)

PASSEIG DE CIRCUMVAL.LACIO

Nucli urba de Ribes




NOVA VORERA

REPOSICIO PANOT

——— RASA EXECUTADA PER
————— SOREA PER INSTAL.LACIO

DE NOVA CANALITZACIO
D' AIGUA | ENLLUMENAT

LLEGENDA MATERIALS

@D Paviment panot gris (igual a I' existent)
de 20x20x4cm, sobre basé de formigd
de 15cm de gruix i base

de tot-u de 15cm.

@ Franja paviment tactil direccional.
Paviment panot gris (tipus ratllat)

de 20x20x4cm, sobre basé de formigd
de 15cm de gruix i base

de tot-u de 15cm.

® Franja paviment tactil botons.
Paviment panot gris (tipus tac)

de 20x20x4cm, sobre basé de formigd
de 15cm de gruix i base

de tot-u de 15cm.

(@ Paviment de formigé vibrat i prensat
de color gris (pega llisa) de
60x40x5cm de Breinco o similar.

® Vorada de formigd tipus T-2 de
12x15x20xcm, sobre base de formigd
HM-20/P/40/1

® Rigola de morter de ciment blanc
de 20x20x8cm

(@ Vorada de formigé en esquadre
exterior de 35x35cm per vorada

T-2, sobre base de formigd
HM-20/P/40I

Escocell de xapa acer galvanitzat,
sobre base de formigé HM-20/P/40/1

@ Gual de vehicles de formigo tipus u60
de Breinco. (2 peces laterals

+15 centrals)

(® Gual de vehicles de formigé tipus u60
de Breinco.(2 peces laterals

+14 centrals)

(@ Gual de vehicles de formigé tipus u60
de Breinco.(2 peces laterals

+7 centrals)

(D Terra vegetal per escossells.

(D Paviment existent.

(@ Arqueta registre E.P

(D Senyalitzacié vertical. Stop. Peatons
(@ Base formigd HM-20/P/20/1

(D Sub-base de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del materialal 95% del pm.
Per vorera.

(@ Base encintat. Formigé HM-20

L' Arquitecte: escala: planol:
P Anr?a Acebillo Guerra 1/200 MILLORA DE VIA URBANA
f data: VORERA NORD (NUM.4-58
)\ Ajuntament JuLIoL 2017 DETALL PAS DE VIANATS 1 PASSEIG DE CIRCU(MV ALL AC),IC')
w7 Sant Pere de Ribes - o Lo
> . Nucli urba de Ribes




__—

NOVA VORERA

REPOSICIO PANOT

——— RASA EXECUTADA PER

————— SOREA PER INSTAL.LACIO
DE NOVA CANALITZACIO
D' AIGUA | ENLLUMENAT

LLEGENDA MATERIALS

(D Paviment panot gris (igual a I' existent)
de 20x20x4cm, sobre basé de formigd
de 15cm de gruix i base

de tot-u de 15cm.

@ Franja paviment tactil direccional.
Paviment panot gris (tipus ratllat)

de 20x20x4cm, sobre basé de formigd
de 15cm de gruix i base

de tot-u de 15cm.

® Franja paviment tactil botons.
Paviment panot gris (tipus tac)

de 20x20x4cm, sobre basé de formigd
de 15cm de gruix i base

de tot-u de 15cm.

@ Paviment de formigo vibrat i prensat
de color gris (pega llisa) de
60x40x5cm de Breinco o similar.

® Vorada de formigd tipus T-2 de
12x15x20xcm, sobre base de formigd
HM-20/P/40/1

® Rigola de morter de ciment blanc
de 20x20x8cm

@ Vorada de formigé en esquadre
exterior de 35x35cm per vorada

T-2, sobre base de formigd
HM-20/P/40I

Escocell de xapa acer galvanitzat,
sobre base de formigé HM-20/P/40/1

(@ Gual de vehicles de formigd tipus u60
de Breinco. (2 peces laterals

+15 centrals)

(® Gual de vehicles de formigé tipus u60
de Breinco.(2 peces laterals

+14 centrals)

(@ Gual de vehicles de formigo tipus u60
de Breinco.(2 peces laterals

+7 centrals)

(D Terra vegetal per escossells.

(D Paviment existent.

(@ Arqueta registre E.P

(D Senyalitzacio vertical. Stop. Peatons
(@ Base formigd HM-20/P/20/1

(D Sub-base de tot-u artificial, amb estesa i

piconatge del materialal 95% del pm.
Per vorera.

(D Base encintat. Formigé HM-20
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(@ Paviment panot gris (igual a I' existent)
de 20x20x4cm, sobre basé de formigd
de 15cm de gruix i base

de tot-u de 15cm.

@ Franja paviment tactil direccional.
Paviment panot gris (tipus ratllat)

de 20x20x4cm, sobre basé de formigd
de 15cm de gruix i base

de tot-u de 15cm.

® Franja paviment tactil botons.
Paviment panot gris (tipus tac)

de 20x20x4cm, sobre basé de formigd
de 15cm de gruix i base

de tot-u de 15cm.

@ Paviment de formigo vibrat i prensat
de color gris (pega llisa) de
60x40x5cm de Breinco o similar.

® Vorada de formigd tipus T-2 de
12x15x20xcm, sobre base de formigd
HM-20/P/40/
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® Rigola de morter de ciment blanc
de 20x20x8cm

(@ Vorada de formigé en esquadre
exterior de 35x35cm per vorada
T-2, sobre base de formigd
HM-20/P/40I

Escocell de xapa acer galvanitzat,
sobre base de formigé HM-20/P/40/1

@ Gual de vehicles de formigé tipus u60
de Breinco. (2 peces laterals

+15 centrals)

(® Gual de vehicles de formigé tipus u60
de Breinco.(2 peces laterals

+14 centrals)

(@ Gual de vehicles de formigd tipus u60
de Breinco.(2 peces laterals

+7 centrals)

(D Terra vegetal per escossells.

(D Paviment existent.

(@ Arqueta registre E.P

(D Senyalitzacio vertical. Stop. Peatons
(@ Base formigé HM-20/P/20/I

(D Sub-base de tot-U artificial, amb estesa i
piconatge del materialal 95% del pm.
Per vorera.

(B Base encintat. Formigé HM-20
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Projecte de Millora de la via publica. Vorera nord Passeig de Circumval 1acié (num.4-58)

Il ANNEX PLANOLS SERVEIS EXISTENTS

ANNEX 1. Pla director Xarxa Aigua Potable.

ANNEX 2. Pla director Xarxa Clavegueram.

ANNEX 3. Xarxa existent subministrament el.lectric.
ANNEX 4. Xarxa existent subministrament gas.

ANNEX 5. Xarxa existent subministrament Aigua Potable.

ANNEX 6. Xarxa existent Sanejament.
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Ref: 356305
Sefores:

En relacién a su solicitud con fecha 31/05/2017, Ref: 356305, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterraneas
de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografia del terreno y/o otros trabajos, y
tienen una validez méxima de 3 meses.

En consecuencia deberan verificar, antes de iniciar las obras, las posibles
afectaciones en la red eléctrica con la realizacion de catas manuales o con medios
tecnologicos avanzados, como escaners y aparatos detectores, que permitan
localizar adecuadamente las lineas eléctricas en la zona afectada por la obra.

Con la finalidad de realizar el reconocimiento y firma del Acta de Control, de acuerdo
con lo establecido en la Orden TIC/341/2003, les comunicamos que nuestro
representante para este asunto es: el Sr.:Marcos Lalueza Lanau, Teléfono: 93 415
66 13, Correo electronico:gestiontic@enel.com, quien se pondra en contacto con
Uds. para fijar la fecha y hora, dentro del plazo de diez dias h&biles desde la fecha
de la presente, al objeto de efectuar dicho reconocimiento y firma del Acta.

En aplicacion del articulo 24, apartado 2, de la Ley 31 de 1995 de Prevencion de
Riesgos Laborales, cumplenos informarles de los riesgos inherentes a la propia
instalacion eléctrica: Riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito, las
medidas preventivas se incluyen en el Anexo 10 “Recomendaciones basicas en la
realizacion de obras con existencia de red eléctrica subterranea”.

Saludos,

Anexos:

“Recomendaciones basicas en la realizacion de obras con existencia de red eléctrica
subterranea”

Planos, numerados 356305 - 8533616 - BT, 356305 - 8533617 - BT, 356305 -



8533607 - AT-MT, 356305 - 8533608 - AT-MT



Tramos AT Tramos MT ‘ ‘ Tramos BT Tramos Fuera de Servicio
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Ref: 356305 - 8533607

Plano: AFECTACION AT/MT

)

AN

s |

endesa

Escala: 1:500

Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 31/05/2017

Centro: (396822.88 (m), 4568872.3 (m), 31)



Ref: 356305 - 8533608

Plano: AFECTACION AT/MT
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endesa

Escala: 1:500

Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 31/05/2017

Centro: (397001.38 (m), 4568872.3 (m), 31)




Ref:

356305 - 8533608

Plano: AFECTACION BT
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 31/05/2017

Centro: (397001.38 (m), 4568872.3 (m), 31)
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Plano: AFECTACION BT
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gasNatural

Catalunya

Condicionantes Particulares Gas Natural Catalunya SDG, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habra de observar en los trabajos en

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Catalunya SDG, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en
adelante GAS NATURAL):

La informacién aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El plano que se les envia refleja la situaciéon aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL.
Los datos contenidos en los planos tienen caracter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-
chivos hasta el dia de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantia absoluta de responder fiel-
mente a la realidad de la ubicacion de las instalaciones grafiadas.

La informacion refleja la situacion de las redes en el momento de su instalacion. Esta informacion puede haber
variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posicién de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por
razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavacién a mano en las inmediaciones de las
redes de GAS NATURAL.

Si el inicio de la ejecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la
fecha actual, debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualizacion de la
informacion.

El envio de esta informacién no supone la autorizacion ni conformidad por parte de GAS NATURAL al proyecto
de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafios y
perjuicios a nuestras instalaciones.

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

La entidad solicitante comunicara el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de
antelacion, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la informacion a través de la plataforma de internet. La direccion de envio de esta documentacién
es uinicio@gasnatural.com:

Si fuera necesario realizar calas de investigacion deberan realizarse en presencia de personal de GAS NA-
TURAL.

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polieti-
leno PE 100 de color negro para la distribucion de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucion de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:
= Labanda de sefializacién se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccion de gas.
=  Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz...etc.)
Las tuberias e instalaciones de gas no estan disefiadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse gruas o circular vehiculos sobre las mismas que pudieran originar dafos, debera
ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente sefalizados y protegidos con losas de hormigén, chapas de acero o similar.
Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizandose en todo momento el acceso a la canalizacién
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservacion adecuados.
Si se producen desmontes en las proximidades de la tuberia, pudiendo en su situacion final provocar desliza-
mientos o movimientos del terreno soporte de la conduccién, deberan ser objeto de un estudio particular,
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estara limitado, de
acuerdo al condicionado especifico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorizaciéon
especial del Organo Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las particulas en el emplazamiento de la tuberia no supere en ningin momento los 30 mm/s.
Siempre que por la ejecucion de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicara al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la
tuberia de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendra el tiempo minimo
imprescindible y las canalizaciones se taparan en presencia de técnicos de GAS NATURAL.
Los tramos al descubierto de tuberias de acero, se protegeran con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algun dafo en el mismo, sera reparado antes
de enterrar la canalizacién. En caso contrario se puede originar un punto de corrosion acelerado que desem-
bocaria en una perforacion de la tuberia.
Las tuberias de acero al carbono estan protegidas contra la corrosién mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de proteccion catddica. Para el correcto funcionamiento de esta proteccion es de vital impor-
tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicard a GAS NATURAL cualquier dafio que se advierta
en el mismo.
En el caso de tuberias de acero se instalaran una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS
NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar
la posible influencia de la Proteccion Catédica a los gasoductos y viceversa.
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En el caso de que se efectien compactaciones, siempre se contactara con el personal de Servicio Técnico
designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a
cabo dicha actuacion, asegurando que ésta se realizara de forma que la transmision de vibraciones a la tuberia
de gas no supere los 30 mm por segundo.

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL debera estar en
posesion de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

Debera comunicarse a GAS NATURAL la aparicion de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalacion de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberias de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisién de datos, por lo que deberan extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, valvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
sera necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

En el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las
acciones legales que considere oportunas, asi como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

Todos los dafios a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, seran
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendra en cuenta la exigencia de distancias mini-
mas de separacién en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentacién vigente y
se debe comprobar, mediante el cédigo de colores, la presién de la red proxima a su actuacion. Se adjunta
tabla resumen:

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5 bar 0,2m 0,2m
MINIMA MOP >= 5 bar(" 0,2m 0,4m
MOP < 5 bar 0,6m 0,4 m
Recomendada MOP >= 5 bar () 0,8m 0,6 Mm

(1) 2,5m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe informarse a GAS NATURAL,

para adoptar las medidas de proteccion que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntuali-

zacion:

o

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 6 10 metros a cada lado del eje de la canalizacién, en la cual la
ejecucion de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de
la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohiben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalacion, para la
adopcion de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalizacion.

Los trabajos en proximidad se efectuaran con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad

la utilizacién de medios mecanicos, las precauciones se intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada de la

tuberia o ante la aparicion de la malla o banda amarilla de sefalizacion, permitiéndose exclusivamente el uso

de martillo mecanico de mano para la rotura del pavimento.

Las obras de tuneles, vaciado de terrenos, perforacion dirigida, etc., que pueden afectar a la tuberia por debajo

o lateralmente requeriran especial atencion.

Para dar cumplimiento a la legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, le informamos

de los riesgos de las instalaciones:

o

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacion de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal
de explotacion, es decir, CON gas a presion.

Se prohibe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-
ciones de gas.

En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalacion y avisar de inmediato al Centro de Control de Atencién
de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia.

El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalaciéon mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en funcion de los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del parrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

En la ejecucion de los trabajos que realice debera respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccion.

En esta informacién de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-
bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluacion de los mismos y la adopcién de las medidas preventivas que sean
necesarias.

Si para ello fuese necesario disponer de mas informacién acerca de las instalaciones, rogamos nos lo

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposicion el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atencién de Urgencias) de GAS
NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:
900.750.750 (24 horas durante todos los dias del afo)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR
DE TRABAJO.
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MODIFICACION DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TECNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvio
indicando como referencia el n° de solicitud de informacién, al objeto de proceder a la firma
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
deben dirigirse a la siguiente direccion:

OFICINA TECNICA
Placa del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la direccion de correo electronico: sdesplazamien@gasnatural.com.

Asimismo, nos ponemos a su disposicion para estudiar los Condicionantes Técnicos, especi-
ficos a su tipologia de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su

documentacion (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de gas natural.

Gas Natural Catalunya SDG, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACION DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACION DE GAS

Ntra Refd: (citese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de informacidn realizada a
través de la Plataforma web)

- Razén Social de la empresa
=] [=Te1 ] (o] = W [T F= E- R o] o] = 1= PSPPSR

- Domicilio de la empresa

I [=TeN) (o] = W [N =L 3] o= 1< PP PP PP
- LUQAr AE 18S OBIAS: ..o e
- Denominacion de 12 0Dra: .......cooiii e
I @ o] =1 (o X o[- = o] o = A PSR
- Fecha de inicio de €JecucCion e ODras: ........cooiuiiiiiiiiiiiee et
- Duracion prevista de 12 ODras: .......c.cioiiiiiiiiiiie ettt rae e s naee e
- Nombre del Jefe de ODBra: ...ttt b e e e b e e e enee e ebe e e nnee e
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ........oooiiiiiiiie e
N © o T= V= e [o g =T PP OTRR PRI

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Catalunya SDG, S.A. y Gas
Natural Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar danos en la instalaciones de distri-
bucion de gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ......occcvveeeeiiiieieeiee e a...... de i de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indiquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO

En la cartografia disponible en la web de informacién de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribucion de GAS NATURAL, se identificara la tuberia de Polietileno de color negro con un cédigo
diferente al objeto de facilitar su identificacién previa antes del inicio de la obra:

Codigo PN: Tuberia de Polietileno Negro instalada
Cddigo PE: Tuberia de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

LT
16 KN 190 ® durarine 210y 4 SO I7.45E 1000808 Botw m ssp Vel

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polieti-
leno PE 100 de color negro para la distribucion de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucion de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:

= Labanda de sefializacién se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccion de gas.

=  Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

luz...etc.)
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P SOREA

En relacion a su solicitud, les adjuntamos la informacion de los servicios existentes
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante
SOREA) en la zona solicitada.

La informacion aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el
cual tiene una validez maxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtencién, siendo
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la informacion facilitada.

Les indicamos que la informacion facilitada es tan sélo a titulo orientativo, puesto que puede
haber resultado afectada por la topografia del terreno y/u otros trabajos de terceros en la
zona. Por este motivo, esta informacién no puede ser considerada como garantia absoluta de
responder fielmente a la ubicacién exacta de las infraestructuras existentes.

La entrega de esta informacién no supone ninguna autorizacion ni conformidad por parte de
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier dafo a las
infraestructuras gestionadas por SOREA no podran eludir ninguna responsabilidad por los
danos y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la
informacioén entregada es defectuosa.

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redaccion de

Proyectos

Se entendera como servicio afectado, no sélo aquel servicio existente que imposibilita la
ejecucion de una obra (que afecta la ejecucion de la obra), sino que también lo es todo aquel
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones sefaladas en el
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA.

En caso de detectar una posible afectacion en la red existente de agua potable en fase de
proyecto, el estudio técnico-econdmico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se
puedan producir, de cualquier tipo, tendra que ser realizado, 0 como minimo validado, por
SOREA.
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SOREA

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectacion sobre la red existente sera necesario
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solucién mas
adecuada:

Zona Direccion Electrénica

Anoia serveisdzanoia@agbar.es

Camp serveisdzcamptarragona@agbar.es
Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es
Ebre serveisdzterresebre@agbar.es
Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es
Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es
Lleida serveisdzlleida@agbar.es
Maresme serveisdzmaresme@agbar.es
Penedés - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es
Vallés Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es
Vallés Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es
Vallés Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es

Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto.

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecucion
de Obras

La empresa ejecutora de los trabajos tendra que tener en la obra la informacion vigente en lo
referente  a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA.
El caracter orientativo de la informacién facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendra que verificar
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto
con la realizaciéon de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberias en
la zona afectada. En este caso se tendra que contactar mediante la direccion electronica
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realizacién de las
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA.

En caso de no producirse ninguna afectacién sobre la red, es igualmente obligatorio tomar
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar
la integridad y accesibilidad a las tuberias gestionadas por SOREA, a los elementos de
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.

El envio de la informacién sobre los servicios existentes, no supone la autorizacion ni la
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la
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SOREA

obra de las responsabilidades por dafios y perjuicios directos o indirectas causados a las
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse dafios a las instalaciones,
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, asi
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los dafios y perjuicios causados.
Ademas, todos los dafios y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros,
sean materiales o personales, también seran a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la
obra, incluyendo los danos y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro.

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA.

Las instalaciones subterraneas de SOREA:

No podran quedar hormigonadas en ningun tramo, por pequefio que sea este.

2. Tendran que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores,
papeleras, sefiales de trafico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado,
semaforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos...) encima de ellas.

3. Las tuberias no estan disefiadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se
podra montar andamios, gruas o construir muros sobre las mismas

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones asi como
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e
hidrantes de proteccion contra incendios.

5. Sera necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactara
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones mas adecuadas. Especialmente
sera necesaria una notificacion previa cuando:

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberias respeto la rasante de

acera y/o calzada.

2. Por la ejecucioén de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto.

3/3



356305-3246877-REPARACIO VORERA NORD PASSEIG DE CIRCUMVAL.LACIO. SANT PERE DE RIBES

Aquesta informacié és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovacié. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

- / z AN AN
' SOREA SOREA Al. de Sant Pere de Ribes LLEGENDA ® ValvulaOberta @ Hidrant Columna ¢ Descarrega »% Valvula Reguladora Estacié Elevacis @ Altres Captacions [D] Diposit ESCALA: 1:500
Titol Planol —— FB,FUD
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU 1Ol Y ARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLE | - - ---- | pEpvC © ValwuaTancada B Hidrant Soterrat Y Ventosa @ Comptador ® Bomba ® BocadeRec (P Pou DATA: 31/05/2017 9:08:




356305-3246878-REPARACIO VORERA NORD PASSEIG DE CIRCUMVAL.LACIO. SANT PERE DE RIBES

S
©
]
a

PG CIRCUM!

/ ‘ Aquesta informacié és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovacié. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
A} -

j. i LLEGENDA .
Al. de Sant Pere de Ribes . e ValvulaOberta 9 Hidrant Columna ¢ Descarrega »« Valvula Reguladora Estacié Elevacié @ Altres Captacions [B] Diposit

SOREA
P SOREA o —— rorw | | .
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU XARXA ACTUAL D'AIGUAPOTABLE | = ----- | PEPyCc © Valvula Tancada B Hidrant Soterrat Y Ventosa Comptador ® Bomba ® Boca de Rec (B Pou DATA: 31/05/2017 9:08:

ESCALA: 1:500




P SOREA

En relacion a su solicitud, les adjuntamos la informacion de los servicios existentes
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante
SOREA) en la zona solicitada.

La informacion aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el
cual tiene una validez maxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtencién, siendo
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la informacion facilitada.

Les indicamos que la informacion facilitada es tan sélo a titulo orientativo, puesto que puede
haber resultado afectada por la topografia del terreno y/u otros trabajos de terceros en la
zona. Por este motivo, esta informacién no puede ser considerada como garantia absoluta de
responder fielmente a la ubicacién exacta de las infraestructuras existentes.

La entrega de esta informacién no supone ninguna autorizacion ni conformidad por parte de
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier dafo a las
infraestructuras gestionadas por SOREA no podran eludir ninguna responsabilidad por los
danos y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la
informacioén entregada es defectuosa.

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redaccion de

Proyectos

Se entendera como servicio afectado, no sélo aquel servicio existente que imposibilita la
ejecucion de una obra (que afecta la ejecucion de la obra), sino que también lo es todo aquel
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones sefaladas en el
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA.

En caso de detectar una posible afectacion en la red existente de agua potable en fase de
proyecto, el estudio técnico-econdmico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se
puedan producir, de cualquier tipo, tendra que ser realizado, 0 como minimo validado, por
SOREA.
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectacion sobre la red existente sera necesario
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solucién mas
adecuada:

Zona Direccion Electrénica

Anoia serveisdzanoia@agbar.es

Camp serveisdzcamptarragona@agbar.es
Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es
Ebre serveisdzterresebre@agbar.es
Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es
Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es
Lleida serveisdzlleida@agbar.es
Maresme serveisdzmaresme@agbar.es
Penedés - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es
Vallés Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es
Vallés Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es
Vallés Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es

Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto.

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecucion
de Obras

La empresa ejecutora de los trabajos tendra que tener en la obra la informacion vigente en lo
referente  a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA.
El caracter orientativo de la informacién facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendra que verificar
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto
con la realizaciéon de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberias en
la zona afectada. En este caso se tendra que contactar mediante la direccion electronica
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realizacién de las
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA.

En caso de no producirse ninguna afectacién sobre la red, es igualmente obligatorio tomar
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar
la integridad y accesibilidad a las tuberias gestionadas por SOREA, a los elementos de
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.

El envio de la informacién sobre los servicios existentes, no supone la autorizacion ni la
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la
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SOREA

obra de las responsabilidades por dafios y perjuicios directos o indirectas causados a las
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse dafios a las instalaciones,
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, asi
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los dafios y perjuicios causados.
Ademas, todos los dafios y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros,
sean materiales o personales, también seran a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la
obra, incluyendo los danos y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro.

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA.

Las instalaciones subterraneas de SOREA:

No podran quedar hormigonadas en ningun tramo, por pequefio que sea este.

2. Tendran que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores,
papeleras, sefiales de trafico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado,
semaforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos...) encima de ellas.

3. Las tuberias no estan disefiadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se
podra montar andamios, gruas o construir muros sobre las mismas

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones asi como
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e
hidrantes de proteccion contra incendios.

5. Sera necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactara
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones mas adecuadas. Especialmente
sera necesaria una notificacion previa cuando:

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberias respeto la rasante de

acera y/o calzada.

2. Por la ejecucioén de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto.
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Yelefonica

28013 Madrid.

170 del Libro de Sociedades, CIF. A-82018474 Sede Social Gran Via 28,

Telefénica de Espafia, S.A. Sociedad Unipersonal - Registro Mereantil de Madrid, Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13,

Direccion Operaciones Catalunya
Ingenieria y Creacion de Red Catalunya Il
Av. Madrid, 204 — 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 356305-8533613
Fecha: 31/05/2017
Asunto: Registro de Servicios

Apreciados sefiores,
Nos complace remitirles la informacion solicitada referente a la obra situada en:

P_(396729.044/4568668.533)
Projecte: 356305
Coordenades: 396729.044,4568668.533

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una informacion
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dafiados, no se podra eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada informacion es defectuosa, ya
gue debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geografico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la informacién que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sblo se sefialan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificacién de nuestras instalaciones telefénicas, deberan
solicitarla a la direccion de correo electrénico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodriguez
Ingenieria y Creacion de Red Catalunya |l

AENOR

E

Empreas

Aagistrada
ER 13198

VoY
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MEMORIA

1.

1.1.

1.2,

2.

OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Identificacié de les obres

Objecte

El present E.S.S. t& com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els pardmetres de la
prevencié de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d'execucid de les obres del
Projecte objecte d'aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de
la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l'execucié de l'obra i de les mesures preventives i cautelars conseglents per
garantir la seguretat de les persones en I'execucid de les obres en compliment del que
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’'aquesta maneraq, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bdasiques per a
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i
humans necessaris per a I'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de
treball, de conformitat al seu Pla d’Accidé Preventiva propi d'empresa, la seva organitzacio
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot alld recollit al Pla de Seguretat i Salut,
que haurda/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Execucié, amb
antelacid a l'inici de les obres, per a la seva aprovacio i l'inici dels tramits de Declaracid
d'Obertura davant I' Autoritat Laboral.

En cas de gué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a peticié expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucid de I'obra, el
contractista elaborard el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que
desenvolupard i determinard les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec
de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacié si n'és el cas.

PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor . Ajuntament de Sant Pere de Ribes
NIF : P-0823100C

Adreca . Carrer Major 110 (Edifici Can Puig)
Poblacié :  Sant Pere de Ribes
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3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor ES.S. :  Anna Acebillo Guerra
Titulacio/ns . Arqguitecte

DADES DEL PROJECTE

Autor/s del projecte

Autor del projecte  :  Anna Acebillo Guerra
Titulacid/ns . Arquitecte

Coordinador de Seguretat durant I'elaboracié del projecte

Coordinadorde S &S Anna Acebillo Guerra
designat pel promotor
Titulacid/ns . Arquitecte

Tipologia de I'obra

L'objectiu de la present projecte és la descripcié de les obres a realitzar per a I' arranjament de la
vorera nord del Passeig de Circumvallacié, des del carrer de Jaume Balmes fins carrer de Joan
Maragall, del nucli de Ribes.

Les actuacions d' arranjament de voreres estan incloses en el Pla de reactivacié municipal 2016-
2017 aprovat pel Ple de la Corporacid Municipal en data 19 d'abril de 2016, amb I'objectiu
principal del foment de I'ocupacid i la reactivacié social en el municipi.

ACTUACIONS:

_ Arranjament de la vorera afectada per bombament del paviment existent a causa de la pressid
de les arrels dels arbres que provoquen el frencament del paviment de la vorera.

_També s' actuard en les instal {acions, s’ anul laran els conductes d' aigua i enllumenat existents
que discorren per sota els escossells i s' executard una rasa paraldela als arbres per tal de que les
instal {acions no interfereixin en el creixement de les arrels.

_Esresol I' accessibilitat en les tres cruilles que resten dins I' dmbit del projecte.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Situacio

Emplacament
Carrer,placa
NUmero

Codi Postal
Poblacié

Comunicacions

Carretera
Ferrocarril
Linia Metro
Linia AutobUs
Teléfon

Fax

E — mail
Altres

Sant Pere de ribes
Passeig Circumval.lacié entre els num. 4 a 58
4-58

Sant Pere de ribes

si

no

no

no
938967300

Subministrament i Serveis

Aigua

Gas
Electricitat
Sanejament
Altres

Localitzacié de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuacié

Teléfons i adreces d'interés (CAP, Hospital, Ambuldncies, Bombers, Policia,...)

AJUNTAMENT
POLICIA LOCAL
EMERGENCIES
CAP RIBES

CAP ROQUETES

si
si
si
si
Telecomunicacions | enllumenat

93896 73 00
900 700 091
112

93 896 26 86
93814 51 82

URGENCIES AMBULANCIA 061

HOSPITAL SAN ANTONI
HOSPITAL SANT CAMIL
POLICIA NACIONAL

BOMBERS

938931616
93896 00 25
091

9381500 80

Pressupost d'execucié material del projecte

El Pressupost d'Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementdaria, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 144.587,20€.
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Termini d'execucio

El fermini estimat de duracid dels freballs d’execucié de I'obra és de 3 mesos.
Ma d'obra prevista

L'estimacié de ma d'obra en punta d'execucid és de 10 persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra

Enderrocadors.

Operadors de maquindria de moviment de terres.
Operadors de pilotatge.

Operadors de planta de formigons.
Operadors de planta de matxuqueig.
Operadors de planta de prefabricats.
Consolidadors de terrenys.
Collocadors de panot.

Col1ocadors de vorades.
Col1ocadors d'asfalt.

Jardiners

Encofradors.

Ferrallistes.

Paletes.

Muntadors de sistemes de proteccid col lectiva.
Soldadors.

Tubers.

Manyans.

Pavimenters.

Metal fistes.

Pintors.

Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

1.- Paviment de panot gris de 9 pastilles de 20x20x4 cm. sobre base de formigd de 15 cm. de
gruix i base de tot-U de 15 cm.
Llegenda:1

2.- Paviment tactil direccional. (tipus ratliat), de 20x20x4cm sobre base de formigd de 15 cm.
de gruix i base de tot-U de 15 cm.
Llegenda: 2

3.- Paviment tactil botons. (tipus tac) de 20x20x4cm sobre base de formigd de 15 cm. de gruix
i base de tot-U de 15 cm.
Llegenda: 3

4.- Paviment de formigd vibrat i prensat de color gris (peca llisa) de 60x40x5cm de Breinco o
similar.
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4.13.

Llegenda: 4

5.- Vorada de formigd tipus T-2 de 12/15x25 cm.
Llegenda:5

6.- Vorada de formigd en esquadre exterior de 35x35cm per vorada-2, sobre base de formigd

6.- Rigola de morter de ciment blanc de 20x20x8 cm. Sobre base de formigd de 15 cm de
gruix.
Llegenda: é

7.- Gual per a vehicles amb peces de formigd tipus V60 de la casa Breinco o similar, format
per 14 peces de formigd de 62 x 40 x 10 cm.
Llegenda: 9a,9b, 9c.

8.- Vorada d’ escossell de xapa galvanitzada de 8mm de gruix i 20cm d’  alcadria, collocada

sobre base de formigdHM-20/P/40/I.
Llegenda: 8

Maquinaria prevista per a executar l'obra

MAQUINES PER A PRODUCCIO | TRANSFORMACIO D'ENERGIA ELECTRICA, HIDRAULICA |
PNEUMATICA

Grups electrogens.

Transformadors i centres de transformacio.
Centrals electro-hidrauliques.
Compressors.

Generadors de vapor.

MAQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT

Excavadores.

Carregadores.

Retrocarregadores.

Excavadora de draga per a arrossegament.
Rasadores continues.

MAQUINES PER A COMPACTACIO

Compactador de pneumadtics.
Compactador estatic de pota de cabra

MAQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA

Transport per carretera (Camions)

MAQUINES PER A REPARACIO | TRACTAMENT D’ ARIDS
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5.

5.1.

Matxucadora de mandibules
Matxucadores giratories, impactes i molins.
Cribes

Tremuja recepcid i alimentador

Cintes transportadores

MAQUINES PER A FABRICACIO, TRANSPORT | POSADA EN OBRA DE MORTERS | FORMIGONS

Centrals de dosificacié

Centrals de formigonat
Formigoneres

Sitges per a ciment

Camié formigonera
Autoformigoneres

Bombes de formigo.

Cintes per a col {ocacié de formigo.
Projectors de morter i formigons
Allisadores de paletes

Vibradors.

Convertidors i grups electrogens
Magqguines per a prefabricats de formigd.

MAQUINES PER A CONSERVACIO DE CARRETERES

Recicladores de paviment

Maquines per a collocacidé de bionda
Escombradores

Fresadores

Falca i fulla per a treure la neu
Rentadora de senyalitzacid
Esparcidora de sall

Plataformes elevadores.

INSTAL LACIONS PROVISIONALS

Instal lacié eléctrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexié des de la linia subministradora fins els quadres on s'ha
d’'installar la caixa general de proteccid i els comptadors, des dels quals els Contractistes
procediran a muntar la resta de la installacidé eléctrica de subministrament provisional a
I'obra, conforme al Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid, segons el projecte d'un
instal lador autoritzat.

Es realitzard una distribucié sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions
adequades candalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut,
perd sempre amb I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal
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d'una obra.

La installacié eléctrica tindrd una xarxa de proteccid de terra mitjancant cable de coure
nu que estard connectat a una javelina, plagques de connexid al terra, segons calcul del
projectista i comprovacié de I'instal {ador.

Les mesures generals de seguretat en la instal lacié electrica sén les segUents:

Connexid de servei

- Es realitzard d'acord amb la companyia de subministrament.

- La seva seccid vindrd determinada per la poténcia instal lada.

- Existird un modul de proteccid (fusibles i limitadors de poténcial).

- Estard situada sempre fora de I'abast de la maqguindria d'elevacid i les zones sense
pas de vehicles.

Quadre General

- Disposard de proteccié vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de
sensibilitat minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble
dillament la seva sensibilitat caldrd que sigui de 30 mA.

- Disposard de proteccid vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts
en tensid al descobert (embornals, cargols de connexid, terminals automatics,
etc.).

- Disposard d'interruptors de tall magnetotérmics per a cadascU dels circuits
independents. Els dels aparells d'elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran
tots els conductors, inclos el neutre).

- Anird connectat a terra (resistencia maxima 78 ). A I'inici de I'obra es realitzard
una connexid al terra provisional que haurd d'estar connectada a I'anell de terres,
tot seguit després de realitzats els fonaments.

- Estard protegida de la intempérie.

- Es recomanable I'Us de clau especial per a la seva obertura.

- Se senydlitzard amb senyal normalitzada d'adverténcia de risc eléctric (R.D.
485/97).

Conductors

- Disposaran d'un dillament de 1000 v de tensid nominal, que es pot reconéixer per
la seva impressid sobre el mateix dillament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats
de les zones de pas de vehicles i/ o persones.

- Les empiuladures hauran de ser redlitzades mitjancant ,jocs” d'endolls, mai amb
regletes de connexid, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de
ser de doble aillament.

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d'un d’aquests quadres.

- Encara que la seva composicid variard segons les necessitats, I'aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el seglent:
-1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A.
-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
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5.2.

1 Magnetotérmic 3P : 20 mA.
4 Magnetotérmics 2P : 16 A.
1 Connexid de corrent 3P + T : 25 A.
-1 Connexid de corrent 2P + T : 16 A.
-2 Connexidé de corrent 2P : 16 A.
1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
1 Connexid de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent

- Aniran proveides d'embornals de connexié al terra, excepcié feta per a la
connexié d'equips de doble aillament.

- S'empararan mitjancant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexid.

- Es faran servir els segUents colors:

-Connexid de 24 v : Violeta.
-Connexié de 220 v : Blau.
-Connexié de 380 v : Vermell

No s’empraran connexions tipus ,lladre”.

Magquindria eléctrica

- Disposard de connexié a terra.

- Els aparells d’elevacié aniran proveits d'interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’alfres
aparells d'elevacié fixos.

- L'establiment de connexié a les bases de corrent, es fard sempre amb clavilla
normalitzada.

Enllumenat provisional

- El circuit disposard de proteccid diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portaldmpades haurd de ser de tipus aillant.

- Es connectard la fase al punt central del portalompades i el neutre al lateral més
proxim a la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal daran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

- La tensid de subministrament no ultrapassard els 24 v o alternativament disposard
de doble dillament, Classe Il de proteccid intrinseca en previsid de contactes
indirectes.

- Disposard de manec dillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentacid.

Instal 1acié d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la
companyia subministradora d'aigua, perqué instalfin una derivacié des de la canonada
general al punt on s"ha de collocar el corresponent comptador i puguin continuar la resta
de la canalitzacié provisional per l'interior de I'obra.

Pagina: 10



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT. )
MILLORA URBANA. VORERA NORD PASSEIG DE CIRCUMVAL.LACIO NUM.4-58. NUCLI DE RIBES

La distribucié interior d'obra podrd redalitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els
ronsals de distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes
Basiques de I'Edificacid relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en
una total estanquitat i dillament dialéctric en les zones necessdaries.

5.3. Instal {acié de sanejament

Des del comencament de I'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les
instal {acions provisionals d'obra que produeixin abocaments d’'aigles brutes.

Si es produis algun retard en I'obtencid del permis municipal de connexid, s'haurd de
readlitzar, a cdrrec del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb
bactericides.

54, Alires instal lacions. Prevencié i proteccié contra incendis

Per als treballs que comportin la introduccid de flama o d'equip productor d’espurnes a
zones amb risc d'incendi o d'explosid, caldrd tenir un permis de forma explicita, fet per
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la
localitzacid del treball, i I'equip a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als
combustibles presents (solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els
mitjans addicionals d'extincid, vigilancia i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencid i la proteccid contra incendis seran les segients

- La installacié eléctrica haurd d'estar d’acord amb alldo establert a la Instruccié
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid per a locals amb risc
d’'incendis o explosions.

- Es limitard la presencia de productes inflamables en els llocs de treball a les
qguantitats estrictament necessdries perquée el procés productiu no s'aturi. La resta
es guardard en locals diferents al de treball, i en el cas que aixd no fos possible es
fard en recintes dillats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes dillats
compliran alld especificat a la Norma Tecnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de
liguidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de
Productes Quimics.

- S'instal laran recipients contenidors hermétics i incombustibles en que s'hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, efc.

- Es collocaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip
de soldadura oxiacetilenica.

- L'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot alld establert a la
instruccié MIE-AP7 del vigent Reglament d'Aparells a pressié en la norma 9,
apartats 3 i 4 en allo referent a I'emmagatzematge, la utilitzacid, I'inici del servei i
les condicions particulars de gasos inflamables.

- Els camins d'evacuacid estaran lliures d'obstacles. Existird una senyalitzacié
indicant els llocs de prohibicié de fumar, situacié d'extintors, camins d'evacuacio,
etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells
han d'evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions electriques.

- La maquindria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplacaments fixos, se I'haurd
de proveir d'adillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets didriament els
voltants de les maquines.
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6.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona
ventilacié, fora de la influencia d'espurnes i fonts d'ignicid. Han de preveure's
també les conseqléncies de possibles vessaments durant I'operacid, pel que
caldrd tenir a ma, terra o sorra.

- La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de
la conducta a seguir en aquests treballs.

- Quan es transvasin liquids combustibles o s'omplin diposits hauran de parar-se els
motors accionats amb el combustible que s'estd transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d'obturar-
se rapidament per evitar el pas de fum o flama d'un recinte de I'edifici a un altre,
evitant-se qixi la propagacié de I'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets
tallafocs o en sostres, la mencionada obturacié haurd de redlitzar-se de forma
immediata i amb productes que assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquindria fixa o mobil,
transvasament de combustible, muntatge d'installacions energetiques) i en
aquelles, altres en qué es manipuli una font d'ignicid, cal collocar extintors, la
carrega i capacitat dels quals estigui en consondncia amb la naturalesa del
material combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin
liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats
d'aplecs, emmagatzement o concentracié d'embalatges o devessalls, han de
completar-se els mitjans de proteccid amb mdnegues de rec que proporcionin
aigua abundant.

« Emplacament i distribucié dels extintors a I'obra

Els principis bdsics per I'emplacament dels extintors, sén:

- Els extintors manuals es collocaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments
verticals o pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70
m del sol.

- En darees amb possibilitats de focs ,A", la distancia a recérrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedird de 25 m.

- En drees amb possibilitats de focs ,,B", la distdncia a recérrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedird de 15 m.

- Els extintors mobils hauran de collocar-se en aquells punts on s'estimi que existeix una
major probabilitat d'originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i
sempre en llocs de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles
que dificultin la seva localitzacié, s'assenyalard convenientment la seva ubicacié.

SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL
Les instal{acions provisionals d'obra s'adaptaran a les caracteristiques especifi,codes als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relativ a les DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes installacions higieniques, es responsabilitzard a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest tfreball amb altres propis de I'obra.

Per I'execucié d'aquesta obra, es disposard de les installacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:
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6.1. Serveis higiénics
e Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.

« Cabines d'evacuacio

S'ha d'instaldar una cabina d'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a
minim, per a cada 25 persones

* Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de dutxa de dimensions minimes d'1,5 m?2
x 2,3 m d'altura, dotada d'aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

6.2 Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m?2 per treballador contractat.

6.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de cdalcul haurd de considerar-se entre 1,512 m?2
per freballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d'aigua (1
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per
a dipositar les escombraries.

6.4. Local de descans
En aquelles obres que s'ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3

mesos, és recomanable que s'estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del
personal, situat el més proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haurd de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.
6.5, Local d'assisténcia a accidentats
En aquells centres de treball que ocupin simultdniament més de 50 treballadors durant
més d'un mes, s'establird un recinte destinat exclusivament a les cures del personal
d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a minim, de:
- una farmaciolq,
- una lliterq,
- una font d'aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop
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dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d'assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Liuminds, caldejat a I'estacié freda, ventilat si fos necessari
de manera forcada en cas de dependéncies subterranies. Haurd de tenir a la vista el
quadre d'adreces i telefons dels centres assistencials més proxims, ambuldncies i bombers.

En obres a les quals el nivell d'ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d'assistencia a accidentats podrd ser substituit per un armari farmaciola emplacat a
I'oficina d'obra. L'armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haurd d'estar dotat
com a minim de: alcohol, adigua oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitdries
de diferents granddries, benes eldstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antiséptic equivalent, analgeésics, bicarbonat, pomada per a picades
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portatil per a ulls, termometre
clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podrd ser suficient disposar d'una farmaciola de butxaca o
portatil, custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencid de I'empresa contractista establird els medis materials i humans
addicionals per tal d'efectuar la Vigilancia de la Salut d'acord al que estableix la llei
31/95.

A més, es disposard d'una farmaciola portatil amb el contingut segUent:

- desinfectants i antiseptics autoritzats,
- gases esterils,

- cotd hidrofil,

- benes,

- esparadrap,

- aposits adhesius,

- estisores,

- pinces,

- guants d'unsol Us.

El material de primers auxilis es revisard periddicament, i es reposard de manera
immediata el material utilitzat o caducat.

7. AREES AUXILIARS

7.1. Centrals i plantes

Estaran ubicades estratégicament en funcid de les necessitats de I'obra. En el transit de
vehicles als seus accessos es tindrd molta cura pel que fa a l'ordre, abalisament i
senyalitzacid, amb una amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de gdlib
de limitacié en altura, minima de 4 m.

L'accés a la installacié resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotacid, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel les situats a altures
superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposard de barana
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reglamentdaria d’'1 m d'altura.

Els elements mobils i fransmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de
la fossa del skip, es disposard de baranes laterals reglamentaries d’'1 m d'altura i topall per
a rodadura de vehicles.

La construccié de I'estacada destinada a la contencid i separacié d'drids, serd ferma i
arriostrada en previsid de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermétiques, per evitar I'efecte de la pressid. La boca de
recepcid de la sitja estard condemnada amb un solid engraellat o relliga metdlica. La
tapa disposard de barana perimetral reglamentaria d'1 m d’altura. L'accés mitjancant
escala ,,de gat" estard protegida mitjancant argolles metalliques (3 0,80 m) a partir de 2
m de I'arrancada.

La instaldacié electrica complird amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensié.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions
del fabricant o importador.

7.2 Tallers
Estaran ubicats estratégicament en funcid de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les segUents dimensions minimes
(descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal {acions i/o materials): 3 m

d'altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacié del personal i els materials estard ordenada amb molta cura, abalisada i
senydlitzada, amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense cdarregal)

d'1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les
vies de manutencié mecdnica de materials. En zones de pas, la separacié entre maquines
i/o equips mai no serd inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de
I'organ mobil més proxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrd
un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils
d'extincié adequats. Les instal{acions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran
canalitzades a una altura minima d'1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il luminacid, en els llocs d'operacid de les maqguines i equips, serd
de 200 lux. La illuminacié d'emergéncia serd capag¢ de mantenir, al menys durant una
hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d'energia serd independent del sistema normal
d'il fuminacio.

L'accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida
la presencia de tota persona en el radi d'actuacié de cdarregues suspeses, aixi com en els
de desplacament i servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les
situades a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposard de
barana reglamentaria d'1 m d'altura.
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Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instaldacié electrica complird amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensié.

Les operacions de manteniment preventiu de la maqguindria es realitzaran de conformitat
a les instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d'extraccio
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers
tancats, el subministrament d'aire fresc i net per hora i ocupant serd, al menys, de 30 a 50

m3, llevat que s'efectui una renovacio total d'aire diversos cops per hora (no inferior a 10
cops).

7.3. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors
»minims-maxims*, segons una adequada planificacié, que impedeixi estacionaments de
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d'accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacio
manual o mecdnica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacié dels
treballs.

Les zones d'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i illuminades
adequadament.

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haurd rebut la
formacié adequada respecte als principis de manipulacid manual de materials. De forma
més singularitzada, els treballadors responsables de la redlitzacié de maniobres amb
mitjans mecdadnics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats
durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'l de febrer, regulador dels
enderrocs i d'alfres residus de construccid, a fi i efecte de minimitzar la produccid de
residus de construccié com a resultat de la previsié de determinats aspectes del procés,
que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execucid material de I'obra i/o
I'enderroc o desconstruccid.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement
s'originaran i les instal lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el
lloc on portard els seus residus de construccid.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que aixd
comporti.
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Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no
detectades préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i
contaminants, es buidaran préviament i s'dillaran els productes corresponents de
I'excavacid per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS 1/O SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial
del seu Servei de Prevencid, la gestid del control dels possibles efectes contaminants dels
residus o materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o
manipulacid.

L'assessoria d’'Higiene Industrial comprendrd la identificacid, quantificacié, valoracid i
propostes de correccidé dels factors ambientals, fisics, quimics i bioldgics, dels materials i/o
substancies perilloses, per a ferlos compatibles amb les possibilitats d'adaptacié de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d'aquest
projecte, els parametres de mesura s'establird mitjancant la fixacié dels valors limit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referéncia als nivells de contaminacié d'agents fisics o
quimics, per sota dels quals els tfreballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. El TLV s'expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i
40 h/setmana.

9.1. Manipulacié

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d'exposicid i de les possibles vies
d’'entrada a l'organisme humdad, el Contractista haurd de reflectir en el seu Pla de
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niguel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

9.2 Delimitacié / condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i
com a minim amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:
a. Denominacié de la substancia d'acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte
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nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.
b. Nom comd, si és el cas.
Concentracié de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic
de les substdancies presents.
d. Nom, direccio¢ i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o
preparat perillds.
Pictogrames i indicadors de perill, d'acord amb la legislacié vigent.
Riscos especifics, d'acord amb la legislacié vigent.
Consells de prudéncia, d'acord amb la legislacié vigent.
El nUmero CEE, si en té.
La quantitat nominal del contingut (per preparats).

0

SQ ™o

El fabricant, I'importador o el distribuidor haurd de facilitar al Contractista destinatari, la
fitxa de seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer
lliurament.

Les condicions bdsiques d'emmagatzematge, apilament i manipulacié d’'aquests
materials i/o substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de
Seguretat del Contractista, partint de les seguents premisses:

« Explosius

L'emmagatzematge es realitzard en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments
de les normes legals i reglaments vigents. Estard adequadament senyalitzada la presencia
d’explosius i la prohibicid de fumar.

« Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estard adequadament senyalitzada la preséncia
de comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d'ignicid més proxim estard suficientment allunyat de la zona d’apilament.
« Toxics, molt toxics, nocius, carcinogens, mutageénics, toxics per a la reproduccié
Estard adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposard de ventilacio eficac.

Es manipulard amb Equips de Proteccid Individual adequats que assegurin I'estanquitat
de I'usuari, en previsid de contactes amb la pell.

» Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estard adequadament senyalitzada la seva presencia.
Es manipularan amb Equips de Proteccid Individual adequats (especialment guants,

ulleres i mascara de respiracié) que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratories.
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10. CONDICIONS DE L'ENTORN

10.1.

Ocupacié del tancament de I'obra

S'entén per ambit d'ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de
proteccid, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d'obres, I'admbit pot ser permanent al llarg de
tota I'obra o que pot ser necessari distingir entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i I'ambit
dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulacidé de vehicles i vianants
o I'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s'especificard la delimitacié de I'ambit
d’'ocupacié de I'obra i es diferenciard clarament si aquest canvia en les diferents fases de
I'obra. L'ambit o els dmbits d'ocupacié quedaran clarament dibuixats en pldanols per fases
i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacié de casetes i contenidors
Es collocaran, preferentment, a I'interior de I'admbit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacid de les casetes a
I'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins
d'aquest ambit, ja sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran
al PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d'obra, es
situaran segons s'indica en I'apartat “*Ambit d'ocupacié de la via publica”.

Proposta de tancament d’ obra per fases, per tal d’ afectar el minim la circul.lacié vidria
aixi com el pas de vianants segur i assegurar I' accés als habitatges afectats.

Es proposa executar I' obra per fases ; en primer lloc la vorera nord, de manera que es
tanca |I' obra habilitant només un carril de circullacid corresponent al carril d
aparcament, de manera que en aquell tram i mentre durin els treballs no es podrd
aparcar. D' aquesta manera hi ha espai suficient per I' acopi de material i maquindria per
desenvolupar els freballs.

Simultaniament perd en diferent tram, s’ executard I' ampliacid de voreres en la vorera
sud corresponent als passos de vianants adaptats.

(veure pldanol ES-01)

Serveis afectats

Els serveis existents que passen per la vorera son instal lacions de gas, telecomunicacions,
baixa tensid , aigua i enllumenat.

El subministrament d’ aigua i enllumenat, passa just per sota dels escossells, la qual cosa ha
provocat danys puntuals en les canalitzacions, concretament en la de subministrament d’
aigua.
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10.2. Servituds
No hi ha servituds de pas, atés que estem en via pUblica.
10.3. Caracteristiques meteorologiques
L' obra es situa al municipi de Sant Pere de Ribes.
10.4. Caracteristiques del terreny
Per les caracteristiques de I’ obra no és necessari un Estudi Geotécnic.
10.5. Caracteristiques de I'entorn

L' obra es troba dins d'una drea urbana, vials de transit escds, els pendents dels vials sén
molt suaus, I' obra es situa proxima a I' IES Can Puig.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | PRETALL EN TALUSSOS |
REPOSICIO EN DESMUNT
EXCAVACIO DE RASES | POUS
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES
FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT -
MURS GUIA )
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS
| REGS )
PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC. )
PROTECCIONS | SENYALITZACIO
COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS
BARRERES DE FORMIGO FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacid suficient a I'inici de les activitats constructives n’haurd de
perfilar I'andlisi de cada una d’'acord amb els ,,Principios de la Accidén Preventiva" (Art. 15
L. 31/1995 de 8 de novembre) i els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las
Obras" (Art. TORD. 1627/1997 de 24 d’'octubre).
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12.1.

12.2.

Procediments d'execucid

Les obres a executar per I' arranjament de les voreres és el segUent:
(Veure planols, 06,07,08)

Demolicié i arrancada de les voreres, vorades i rigoles existents, afectats en I' ambit del
projecte.

Demolici¢ i arrancada del paviment existent en tot el fram de I'actuacié.

Excavacid de 30cm per encabir 15cm sub-base de tot-Ui 15cm base de formigo.

Assaig de piconatge pel metode del proctor modificat d' una mostra de sol existent,
segons norma UNE 103501. (Control qualitat). Abans de subministrar la sub-base i la base.
Extraccid de dos arbres dels escossells que estan morts. Segons indicacié de la técnica en
jardineria, caldria extreure'ls. Sén els arbres situats als nimeros 32 i 54.

Arrencada i plantacié d'arbres, en substitucid dels dos arbres morts. Es proposa la
plantacid de dos arbres de menys embargadora dels existents; Prunus x eminens
Umbraculifera.

Execucié de rasa paral-ela als escossells i collocacié de conductes d' aigua i enllumenat.

Obra executada per Sorea i coordinada amb Sece.
Execucié de la sub-base de tot-U artificial de la vorera.
Execucié de la base de la vorera de formigé.
Sumnistrament i instal 1acié de la pavimentacid.

Sumnistrament i installacié dels encintas; vorades, rigola, guals de vehicles, guals de

vianants.

Subminstrament i instal.lacié dels escocells de xapa galvanitzada.
Pintat de la senyalitzacid horitzontal.

Instal.lacié de la senyalitzacid vertical.

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucid, hauran
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

Ordre d'execuci6 dels treballs
(Veure planol ESS-01)

Proposta d' execucid d’ obra per fases, per tal d' afectar el minim la circul.lacié vidaria aixi
com el pas de vianants segur i assegurar I' accés als habitatges afectats.
Es proposa executar I’ obra per fases ;

1) en primer lloc la vorera nord, de manera que es tanca I' obra habilitant només un carril
de circullacié corresponent al carril d' aparcament, de manera que en aquell tfram i
mentre durin els freballs no es podra aparcar. D' aquesta manera hi ha espai suficient per
I' acopi de material i maquindria per desenvolupar els treballs.

Els trams de 30m es vallaran deixant un pas d’ 1m lliure de pas just per davant dels
habitatges, de manera que en tot moment es granteix I' accés segur als habitatges. Un
cop acabat el tram de 30m corresponent a la vorera, escossells...s’ executard el pas Tm
per davant dels habitatges, permetent I' accés dels veins amb la collocacié de taulells
estable i vallat de fusta que permetin I’ accés als habitatges durant els treballs.
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2) Aixi mateix, la vorera nord s’ anird executant per trams d’ uns 30m, de la manera que s’
ha exposat anteriorment.

3) Simultaniament perd sense coincidir amb el fram de la vorera nord, s’ executard I'
ampliacié de voreres en la vorera sud corresponent als passos de vianants adaptats.
(veure pldanol ESS-01)

4) Finalment es realitzard la senyalitzacid vertical i horitzontal.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del
projecte, a partir dels suposats tedrics en fase de projecte, el Contractista haura d'ajustar,
durant I'execucié de I'obra, I'organitzacié i planificacid dels treballs a les seves especials
caracteristiques de gestié empresarial, de forma que resti garantida I'execucid de les
obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats
constructives a redlitzar, en funcié del lloc, la successio, la persona o els mitjians a emprar.

12.3. Determinacié del temps efectiu de duracié. Pla d'execucié

Per a la programacid del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints
talls de I'obra, s’han tingut en compte els segUents aspectes:

LLISTA D'ACTIVITATS : Relacié d'unitats d'obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA : Prelacid temporal de
redlitzacié material d'unes
unitats respecte a alires.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjancant la fixacié de
terminis temporals per a
I'execucid de cadascuna de
les unitats d’obra.

Tenint en consideracid la superficie d' intervencid aixi com les fases d’ obra, es preveu un
fermini de 3 mesos d’ obra.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurd de reflectir, les variacions
infroduides respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES 1/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCES
CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d'equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a
I'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrard en el procés constructiu,
sempre d'acord amb els ,,Principios de la Accidén Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els ,Principios Aplicables durante la Ejecucién de las Obras" (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d'octubre) ,,Reglas generales de seguridad para mdquinas" (Art.18 RD.
1495/1986 de 26 de maig de 19864), i Normes Bdsiques de [|'Edificacidé, entre altres
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnoldgiques de I'Edificacid, Instruccions
Tecnigues Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicacidé obligatoria i/o
aconsellada.
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14. MEDIAMBIENT LABORAL

14.1. Agents atmosférics

En cas de pluja, els treballs s’ hauran d' aturar. No es preveu cap tipus d’ agent atmosféric
més enlla de pluges.

14.2. Il iuminacié
Encara que la generalitat dels treballs de construccid es realitzen amb llum natural, hauran
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la

utilitzacio d'il luminacid artificial, necessaria en talls, tallers, freballs nocturns o sota rasant.

Es procurard gue la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d'intensitat.

En els locals amb risc d'explosid pel génere de les seves activitats, substdncies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il luminacié eléctrica serd antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposard d'un enllumenat d'emergéncia d'evacuacid i de seguretat.

Les intensitats minimes d'il luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construccid, seran els seglents:

25-50lux  : En patis de llums, galeries i alires llocs de pas en funcié
de I'Us ocasional - habitual.
100lux : Operacions en les quals la distincid de detalls no sigui

essencial, tals com la manipulacié de mercaderies a
granel, I'apilament de materials o I'amassat i lligat de
conglomerats hidraulics. Baixes exigéncies visuals.

100lux : Quan sigui necessaria una petita distincid de detalls,
com en sales de maquines i calderes, ascensors,
magatzems i dipdsits, vestuaris i banys petits del personal.
Baixes exigéncies visuals.

2001lux  : Siés essencial una distincid moderada de detalls com en
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de
taller, treballs en madquines, fratasat de paviments i
tancament mecdnic. Moderades exigéncies visuals.

300Ilux : Sempre que sigui essencial la distincid mitjana de detalls,
com treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i
treballs d'oficina en general.

500lux : Operacions en les que sigui necessaria una distincié
mitja de detalls, tals com treballs d'ordre mitjd en bancs
de taller o en maquines i treballs d'oficina en general.
Altes exigencies visuals.

1000 lux  : En treballs on sigui indispensable una fina distincié de
detalls sota condicions de constant contrast, durant
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llargs periodes de temps, tals com muntatges delicats,

freballs fins en banc de taller o maquina, maquines

d'oficina i dibuix artistic lineal. Exigéncies visuals molt

altes.
Els serveis de prevencidé seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencidé a
I'origen, organitzatives, de prevencid colilectiva, de proteccié individual, formatives i
informatives.

14.3. Soroll
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es

reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indUstria de la
construccié:

Compressor e, 82-94 dB
Equip de clavarpilots (a 15mde ... 82 dB
distancia)

Formigonera petita <500 Its. i 72 dB
Formigonera mitjana > 500 Its. .. 60 dB
Martell pneumatic (enrecinte 103 dB
angost)

Martell pneumdtic (al'aire lliure) e 94 dB
Esmeriladoradepeu 60-75 dB
Camionsidumpers e 80 dB
Excavadora 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110 dB
Mototraila 105 dB
Tractord'orugues s 100 dB
Pala carregadora d'orugues e, 95-100 dB
Pala carregadora de pneumdatics e, 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte 150 dB
Esmeriladora radial portatilt 105 dB
Troncadora de taula per a fusta 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i
Salut pel contractista, per a la prevencié dels riscos produits pel soroll seran, en ordre
d'eficacia:

ler.- Supressié delrisc en origen.
2on.- Alllament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccio Individual (EPI) mitjancant taps o orelleres.

Els serveis de prevenciod seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, dixi com controlar periddicament les condicions,
I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencid a
I'origen, organitzatives, de prevencié collectiva, de proteccié individual, formatives i
informatives

Pagina: 24



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT. )
MILLORA URBANA. VORERA NORD PASSEIG DE CIRCUMVAL.LACIO NUM.4-58. NUCLI DE RIBES

14.4. Pols

La permanéncia d'operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les segUents
afeccions:

- Rinitis

- Asma bronquial

- Bronquitis destructiva

- Bronquitis cronica

- Efisemes pulmonars

- Neumoconiosis

- Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

- Cancer de pulmé (asbest — fibrociment - amiant)
- Mesotelioma (asbest — fiborociment - amiant)

La patologia serd d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva
concentracié i el temps d'exposicio.

En la construccid és freqUent I'existencia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El
problema de presencia massiva de fibres d'amiant en suspensidé, necessitard d'un Pla
especific de desamiantat que excedeix a les competéncies del present Estudi de
Seguretat i Salut, i que haurd de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentracid de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores didries, 5 dies a la setmana, és en funcid del contingut de silice en
suspensid, el que ve donat per la formula:

10
C= mg/m3
% Si O + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurd de respondre a la denominada “fraccid
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en I'ambient,
les particules més grosses sén retingudes per la pituitaria i les més fines sdn expeses amb
I'aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, sén fonamentalment els seglents:

- Escombrat i neteja de locals

-  Manutencié de runes

- Demolicions

- Treballs de perforacié

-  Manipulacié de ciment

- Raig de sorra

- Tall de materials cerdmics i litics amb serra mecdanica
- Polsiserradures per troncat mecanic de fusta

- Esmerilat de materials

- Polsifums amb particules metdlliques en suspensid, en treballs de soldadura
- Plantes de matxuqueix i classificacié

- Moviments de terres
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- Circulacioé de vehicles
- Polit de paraments
- Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccid Individual necessaris, com madscares i ulleres contra
la pols, convé adoptar les segUents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ

Manutencié de runes Regat previ

Demolicions Regat previ

Treballs de perforacié Captacié localitzada en carros
perforadors o injeccié d'aigua

Manipulacié de ciment Fitres en sifges o instaldacions
confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautonoms de respiracio

Tall o polit de materials Addicié d'aigua micronitzada sobre la

cerdmics o litics zona de talll

Treballs de la fusta, Aspiracié localitzada

desbarbat i soldadura

eléctrica

Circulacié de vehicles Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i Aspiracié localitzada

plantes asfaltiques

Els serveis de prevencidé seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencié a
I'origen, organitzatives, de prevencid collectiva, de proteccid individual, formatives i
informatives.

14.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurd d'indicar com pensa fer front a les
actuacions bdasiques d'ordre i neteja en la materialitzacié d'aquest projecte, especialment
pel que fa a:

ler.- Retirada dels objectes i coses innecessdaries.
2on.- Emplacament de les coses necessdaries en el seu respectiu lloc d'apilament.
3er.- Normalitzacié interna d'obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutencié intern d'obra.
4art.- Ubicacid dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva
utilitzacié. Pla d’evacuacié de residus.
- Neteja de claus i restes de material d'encofrat.
.- Desallotjoment de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de matéria.
Il luminacid suficient.
7€.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport
provisionals.
8e.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9é.- Senyalitzacié dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja.
10é.- Manteniment diari de les condicions d'ordre i neteja. Brigada de neteja.

5
6

o O
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11é.- Informacid i formacid exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de I'ordre i neteja inherents a I'operacié realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14.6. Radiacions no ionitzants

Sé6n les radiacions amb la longitud d'ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm,
aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacid dels electrons dels atoms dels que formen part,
perd no per aixo deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV), infraroja
(IR), Iaser, microones, ultrasonica i de freqUencia de radio.

Les radiacions no ionitzants sén aquelles regions de I'espectre electromagnétic on
I'energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud
d'ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nandmetre) inclosos en
aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja,
visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqUents i intensament sotmesos a aquests riscos sén els soldadors,
especialment els de soldadura eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacidé és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un
efecte d'escalfament. En el cas dels ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal i i no dispersar-se
rdpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesid s’ha considerat la malaltia
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacid IR intensa hauran d'estar dotades de sistemes de proteccid tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la maxima absorcid de calor i prevenir
que la radiacid penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilitzacié d'ulleres normalitzades,
haurd d’'incrementar-se adequadament la il {luminacié del recinte, de manera que s'eviti
la dilatacié de la pupil la de I'ull.

A les obres de construccid, els treballadors que estan més freqlentment exposats a
aqguestes radiacions sén els soldadors, especialment quan realitzen soldadures eléctriques.
Aixi mateix, s'"ha de considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primdria a aquestes absorcions d’energia és de tipus térmic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatacié dels vasos
capildars i un increment de la pigmentacidé que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiacio.

Pagina: 27



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT. )
MILLORA URBANA. VORERA NORD PASSEIG DE CIRCUMVAL.LACIO NUM.4-58. NUCLI DE RIBES

Radiacions visibles

L'organ afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d'ona, a través
dels mitjans oculars sense apreciable absorcid abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiacidé UV és aquella que té una longitud d'ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10
nm. Queda inclosa dins de la radiacié solar, i es genera artificialment per a molts propdsits
en industries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’'ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d'ona.

La radiacié a la regié UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada dmpliament a la
indUstria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, sén més perilloses. La
norma més completa és nord americana i estd, acceptada per la WHO (World Health
Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes bioldgics que varien marcadament
amb la longitud d'ona, sent maxims entorn als 270 nm (la lldntia de quars amb vapor de
mercuri a baixa pressid té una emissid a 254 nm aproximadament). També varien amb el
temps d'exposicid i amb la intensitat de la radiacid. La exposicid radiant d'ulls o pell no
protegits, per a un periode de vuit hores haurda d'estar limitada.

La proteccié contra la sobreexposicid de fonts potents que poden constituir riscos, haurd
de dur-se a terme mitjancant la combinacié de mesures organitzatives, d'apantallaments
o resguards i de proteccid personal. Sense oblidar que s'ha d'intentar substituir el que és
perillds pel que comporta poc o cap risc, d'acord a la llei de prevencié de riscos laborals.

S'haurd de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucid, per
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de proteccid personal. Tots els usuaris de
I'equip generador de radiacié UV han de coneéixer perfectament la naturalesa dels riscos
involucrats. En I'equip, o prop d'ell, s’han de disposar senyals d'adverténcia adequades al
cas. La limitacié d'accés a la installacid, la distdncia de 'usuari respecte a la font i la
limitacié del temps d'exposicid, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en I'espai de treball, per
exemple realitzant I'operacié en un recinte confinat o en una drea adequadament
protegida. Dins de I'drea de proteccid, s'ha de reduir la intensitat de la radiacio reflexada,
emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui
possible una exposicid per sobre del valor limit admissible, haurd de disposar-se de mitjans
de proteccid que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la
naturalesa del treball requereixi que I'usuari operi junt a una font de radiacid UV no
protegida, haurd de fer-se Us dels mitjans de proteccid personal. Els ulls estaran protegits
amb ulleres o mdscara de proteccid facial, de manera que s'absorbeixin les radiacions
que sobre ells incideixin. Andlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de
cotd, ila cara, emprant qualsevol tipus de protecciod facial.

L'exposiciod dels ulls i pell no protegits a la radiacié UV pot conduir a una inflamacié dels
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a
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un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o
inflamacié de la cornia), de resultats imprevisibles.

La font és bdsicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la
construccid: llums fluorescents, incandescents i de descdrrega gasosa, operacions de
soldadura (TIG-MIG), bufador d'arc electric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants
se centren en I'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Proteccid Individual (per
exemple pantalla de soldadura amb visor de céliula fotosensible), procurant mantenir
distancies adequades per a reduir, tenint en compte I'efecte de proporcionalitat inversa
al guadrat de la distancia, la intensitat de I'energia radiant emesa des de fonts que es
propaguen en diferent longitud d’ona.

Laser

La missié d'un ldaser és la de produir un raig d'alta densitat i s'"ha emprat en camps tan
diversos com cirurgia, topografia o comunicacié. Es construeixen unitats amb forca
polsant o continua de radiacié, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si sén
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la
radiacio. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de
radiacié impacte en el teixit causant una amplia lesié al voltant del mateix. Els Iasers d’ona
continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiacié IR i V presentaran
perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiacié UV e IR poden suposar un risc
per a la cornia i el cristalli. D'una manera general, la pell és menys sensible a la radiacid
laser i en el cas d'unitats de radiacid V i IR de grans poténcies, poden ocasionar
cremades.

Els Iasers s’han classificat, d'acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i
quatre classes segUents:

i) Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y |l
« Classe I: els nivells d'exposicid mdxima permissible no poden ser excedits.
« Classe ll: de risc baix; emissid limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiacié reflexada incloent la
resposta de centelles.

k) Grup B: tots els Iasers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com
es defineix a les classes llla, lllb i 1V respectivament.

« Classe llla: risc baix; emissid limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; I'Us
d'instruments optics pot resultar perillds.

e Classe llib: risc mitjd; major limit d’emissio; I'impacte sobre I'ull pot resultar perillds,
perd no respecte a la reflexid difusa.

« Classe IV:risc alt; major limit d'emissio; I'impacte per reflexid difusa pot ser perillds;
poden causar foc i cremar la pell. El grau de proteccié necessari depén de la
longitud d'ona i de I'energia emesa per la radiacié. Qualsevol equip base s’ha de
dissenyar d'acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple,
encaixonament protector, obturador d'emissid, senyal automadtica de emissio,
etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o
comunament radiacié IR (700 nm -1 m).
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A continuacio, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs
|Gser:

a) Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir Unicament la visid directa del
raig.

b) Amb els de la classe lllb i potencies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
prevenir l'impacte de la radiacié directa i de reflexié especular, en els ulls no
protegits, que pot resultar perillds.

c) Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir 'impacte
de la radiacié directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que
poft resultar perillds.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacid, s'ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d'energia eléctrica emprats per a subministrar energia a
I'equip laser. A continuacié, es déna un codi de prdactica que cobreix personal,
darea de treball, equip i operacio, respectivament, en I'Us de Iasers.

Tots els usuaris s'"han de sotmetre a un examen oftalmologic periddicament, fent
emfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe lllb i IV, tindran al mateix temps un examen médic d'inspeccid de danys a la
pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autoritzacid, el contractista s'assegurard que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com
en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiacié i equip que la
genera.

e) Qualsevol exposicid accidental que suposi impacte en els ulls, haurd de ser
registrada i comunicada al departament medic.

f) La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccid ocular,
perd que mai serd utilitzada per visié directa del raig.

- Area de treball;

a) L'equip laser s'instaldard en una drea o recinte degudament controlats. La
il luminacié del recinte haurd de ser tal manera que eviti la dilatacié de la pupil la
de I'ulli aixi disminuir la possibilitat de lesid.

b) Els raigs Iaser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d'eliminar-se les superficies reflectants i polides.

c) A lI'area de treball s'haurd d'investigar peridodicament la preséncia de qualsevol
gas toxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, I'o0zo.

d) S'han de collocar senyals lluminoses d'adverténcia en totes les zones d'entrada
als recintes en els que els Iasers funcionin. Quant la senyal estigui en accid, haurd
de prohibir-se I'accés al mateix. L'equip de subministrament de poténcia al laser
ha de disposar de proteccid especial.

e) Alld on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora
de I'drea de control, mitjancant proteccions i blindatges. En el cas de radiacio IR,
ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres
fisiques al voltant del Iaser. En aquests casos, s'ha d'evitar la proximitat de materials
inflamables o explosius.

- Equip:

a) Qualsevol operacid de manteniment haurd de dur-se solament si la forca estd
desconnectada.
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14.7.

b) Tots els Iasers, hauran de disposar de retols d'advertéencia que tindran en compte
la classe de laser a que correspon i el tipus de radiacidé visible o invisible que
genera I'aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s"hauran de treure les claus
de control d'engegada, aixi com la de control de forca, que quedaran
custodiades per la persona responsable autoritzada per el tfreball amb Idser en el
laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d'acord amb la longitud d’ona de la radiacié emesa per el Idser en
Us.

e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haurd de ser de material absorbent
que previngui la reflexié especular.

- Operacio:

a) Unicament el minim nombre de persones requerides en I'operacié es trobaran dins
de I'drea de control; no obstant, en el cas de laser de la classe IV, al menys dos
persones estaran sempre presents durant I'operacioé.

b) Unicament personal autoritzat tindrd permis per a muntar, ajustar i operar I'equip
de laser.

c) L'equip de laser haurd d'operar el temps minim requerit per a la realitzacié dels
treballs, no es deixard en funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de proteccidé general, hauran d'utilitzar-se ulleres que
previnguin el risc de dany ocular.

e) L'equip de laser haurd de ser muntat a una alcada que mai superi la corresponent
al pit de I'operador.

f) S'ha de tenir especial cura en la radiacid ldser invisible, essent essencial la
utilitzacidé d'un escut protector al llarg de tota la trajectoria.

g) Donat que els Iasers polsants presenten un risc incrementat per I'operador, com a
guia d'alineacié del raig, han d'emprar-se Iasers de baixa poténcia d’heli o ned

que pertanyin a la classe Il, i no conformar-se amb una indicacié somera de la
direccidé que adoptard el raig. En aquests casos, sempre s'ha d'utilitzar la proteccié
ocular.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament
les condicions, I'organitzacid dels métodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc
mitjancant mesures de prevenci® en [|'origen, organitzatives, de prevencid
collectiva, de proteccid individual, formatives i informatives.

En construcci® acostuma a emprarse monograficament en I'establiment
d’alineacions i nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el Iaser estigui enfocat paral el al sol, I'area
de perill s’"haurd d'acordonar. L'Equip de Proteccid Individual contra el laser sén les
ulleres de proteccié completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de Iaser
que es fracti.

Radiacions ionitzants
Dins de I'ambit de la construccié existeixen pocs treballs propis en els que es generen

aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus
de radiacid, com soén:
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- Deteccié de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i
edificis.

- Control de densitats “in situ” pel metode nuclear.

- Control d'irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans diposits.

- Identificacidé de ftrajectories, emprant tracadors en corrents hidrauliques,
sediments, moviment de granels, etcetera.

Serd obligacié del contractista amb la collaboracié del seu servei de prevencid
determinar un procediment de freball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacié de riscos en treballs realitzats dintre d'un
entorn o en proximitat de determinades instal lacions, com poden ser:

- Lesinstal{acions on es readlitzin exdmens de maletes i embalums en els aeroports;
deteccié de cartes bomba.

- Les instaldacions médiques on es redlitzin practiques de terdpia, mitjancant
radiacions ionizants.

- Les installacions médiques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X
amb equips amb un potencial d’operacid per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

- Les installacions médigues on es manipula o es fracti material radioactiu, en
forma de fonts no segellades, per a Us en terdpia o diagnodstic amb técniques "in
vivo'.

- Lesinstallacions d'Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

- Els acceleradors de particules o d'investigacio o d'Us industrial.

- Les installacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui
mitjancant I'Us de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

- Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

- Les installacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencidé de fonts
0 equips generadors de radiacions ionitzants.

- Control d'irregularitats en I'espessor de blocs de paper, [dmines de pldstic i fulles
de metall o en el nivell d'omplenat de recipients o grans dipdsits.

- Estimacid de I'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isdtops,
com I'argé-40 o el fosfor-32.

- IlMuminacié passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.

Les funcions de proteccié radioldgica sén responsabilitat del titular de la instal lacié, essent
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidird si han de ser encomanades a un Servei de
Proteccid Radioldgica propi del titular o a una Unitat Técnica de Proteccidé Radioldgica
contractada a I'efecte.

La reaccié d'un individu a I'exposicid a les radiacions depén de la dosi, del volum i del
fipus dels teixits irradiats.

Encara que poden océrrer en combinacié, correntment es fa una distincié entre dues
classes fonamentals d'accidents per radiacié, és dir: a) Irradiacié externa accidental (per
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminacié radioactiva
accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot
tolerar una certa quantitat de radiacidé sense perjudicar el funcionament del seu
organisme en general. Aguests nivells son, per a persones que treballen en Zones
Controlades (per exemple edifici de contencié de central nuclear) i tenint en compte
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I'efecte acumulatiu de les radiacions sobre I'organisme, 5 rems per any ¢ 300 milirems per
setmana. Per a detectari amidar els nivells de radiacid, s'empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball.
b) distadncia de la font de radiacié. c) Apantallament. El temps de treball permés s'obté
dividint la dosi maxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi
rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiacié. Els
materials que s'empren habitualment com barreres d'apantallament sén el formigd i el
plom, encara que també se n'usen d'altres com I'acer, totxos massissos de fang, granit,
calcaria, etc., en general, I'espessor necessari estd en funcidé inversa de la densitat del
material.

Per a verificar les dosis de radiacid rebudes s'utilitzen dosimetres individuals, que poden
consistir en una pellicula dosimétrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre
que no s'especifiqui el contrari, el dosimetre individual es durd a la butxaca o davanter de
la roba de treball, tenint especial cura en no collocar els dosimetres sobre cap objecte
que absorbeixi radiacid (per exemple objectes metalics).

Haurd de dur-se un Llibre de registre, on figurard les dosis rebudes per cadascun dels
freballadors professionalment exposats a radiacions.

15. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu,
s’ha de tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del
conegut axioma de seguretat que diu que ‘“el treball més segur és aquell que no es
realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les segUents precaucions elementals:

- Comencar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el
primer i més accessible.

—  Lliurar el material, no tirar-lo.

— Collocar el material ordenat i en cas d'apilat estratificat, que aquest es realitzi
en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

- Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metdllica i
embuatada en empenya i furmells.

- En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la cdrrega
pot mantenir-se en la mda, amb el brac estirat al llarg del cos, o bé sobre
I'espatlla.

- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada
fipus de material.

- Enles operacions de carrega i descdrrega, es prohibird col{ocar-se entre la part
posterior del camié i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

- Si durant la descdarrega s'utilitzen ferramentes, com bracos de palanca, ungles,
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi
el que no es vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relativ a la manipulacid de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de
Seguretat i Salut haurd de tenir en comte les segUents premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjancant:
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- Automatitzacid i mecanitzacid dels processos.
- Mesures organitzatives que eliminin 0 minimitzin el tfransport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

Utilitzacié d'ajudes mecdniques.
Reduccid o redisseny de la carrega.
Actuacié sobre |'organitzacié del treball.
Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacié i informacid en temes que incloguin:

- Us correcte de les ajudes mecaniques.

- Us correcte dels equips de proteccié individual.

- Técniques segures per a la manipulacié de carregues.
- Informacié sobre el pesi centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

ler.-El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a
I'exposicié al risc d'accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treballl
de I'operari, estiguin a la mateixa alcada en qué s'ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-no sempre sobre
catufols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recérrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material
manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del
material i I'emplacament definitiu de la seva posada en obra.

5&- Traginar sempre els materials a dojo, mitjancant palonniers, catufols, contenidors
o palets, en lloc de portar-los d'un en un.

6&.- No tractar de reduir el nombre d'ajudants que recullin i traginin els materials, si
aixd comporta ocupar els oficials o caps d'equip en operacions de
manutencié, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per
I'avang de la produccid.

7&.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

Manejament de cdrregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d'obra haurd rebut la formacié
badsica necessdria, comprometent-se a seguir els segUents passos:

ler.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir I'esquena dreta.

5é.- Subjectar I'objecte fermament.

6e.- L'esforc d'aixecar I'han de realitzar els mUsculs de les cames.

7&.- Durant el transport, la carrega haurd de romandre el més a prop possible del cos.
8e.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s'actuard segons els
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segUents criteris preventius:
h) Durd la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlia.
i) Avancard desplacant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de
gravetat de la carrega.
i) Escollocard la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
k) Durant el transport, mantindrd la cdrrega en posicid inclinada, amb I'extrem
davanter aixecat.
9&.- Es obligatdria la inspeccid visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
afilades.
10e.- Estd prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un
material per a col{ocar-lo sobre un mitjd mecdnic de manutencid. En el cas de
fractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15i 25 Kg respectivament.
11&.- Es obligatori la utilitzacié d'un codi de senyals quan s'ha d’aixecar un objecte entre
uns quants, per a suportar I'esforc al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a
condicié gue sigui conegut o convingut per I'equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja
Auxiliar dotat de Proteccié, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacidé seqUencial,
Seguretat positiva o Sistema de Proteccid Collectiva, que originariament ve integrat, de
fabrica, en I'equip, maquina o sistema, de forma soliddria i indisociable, de tal manera que
s'interposi, o apantalli els riscos d'abast o simultaneitat de I'energia fora de control, i els
treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a
la seva drea d'influéncia, anuldlant o reduint les conseqUéncies d'accident. La seva
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun dels components, en les
condicions d'utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva
adequada eleccid, seguiment i control d'Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucid del present projecte sén els indicats a
continuacio:

Codi UA Descripcid

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a
diferent nivell

HX11X021 u Passadis de proteccié prefabricat metallic amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1
m, amb paviment de entramat de platines metdlliques i rampes
articulades, baranes metdlliques reglamentaries, muntants de 2 m
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de proteccid prefabricat metallic amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, de llargdria 2,5 m, d'amplaria 1,1
m, amb paviment de entramat de platines metdlliques i rampes
articulades, baranes metdl ligues reglamentaries

17. SISTEMES DE PROTECCIO COL 1ECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de
Proteccid Collectiva, el conjunt d'elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a I'abséncia de proteccié integrada de major eficacia (MAUP),
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destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal alie a
I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva darea d'influéncia,
anullant o reduint les conseqUéncies d'accident. La seva operativitat garanteix la integritat
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d'una participacié per a assegurar la
seva eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva diferencia amb un Equip de
Protecci¢ Individual (EPI).

En abséncia d'homologacié o certificacidé d'eficdcia preventiva del conjunt d'aquests
Sistemes instal 1ats, el contractista fixard en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié
dels Protocols d'Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal ladors,
fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Collectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucié del present projecte sc’;n els indicats en
I'annex d'aguesta memoria que contindrd les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d'Equips de
Proteccid Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla
portatil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqiéncies derivades del
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior
a la previsible resisteéncia fisica de I'EPI.

La seva Utilitzacid haurd de quedar restringida a I'absencia de garanties preventives
adequades, per inexistencia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficdcia equivalent.

Tots els equips de proteccid individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95i1R.D. 773/97.

El Contractista Principal portard un control documental del seu lliurament
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcid
signhat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d'homologacié oficial, els equips de proteccid
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d'entre
els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalitzacié interna s'haurd de comptar amb el vist-i-plau del
técnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direccid
d’'Obra o Direccid Facultativa/Direccid d'Execucid.

Al magatzem d'obra hi haurd permanentment una reserva d'aquests equips de
proteccid, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que
se'n produeixi, raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsié cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida Util dels equips i la
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucidé material del present projecte son ells
indicats en I'annex d'aquesta memoria que contindrd les fitxes amb RISC-AVALUACIO-
MESURES
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19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les
obres de construccid estd contemplada a la llei 54/2003. D'acord amb aquesta llei, la
presencia dels recursos preventius a les obres de construccid serd preceptiva en els
segUents casos:

) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o I'activitat, per la concurrencia d'operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultaniament i que facin precis el control de la correcta
aplicacié dels metodes de treball. La preseéncia de recursos preventius de cada
contractista sera necessari quan, durant I'obra, es desenvolupin treballs amb riscos
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

m)Quan es redlitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin
perillosos © amb riscos especials.

n) Quan la necessitat d'aquesta presencia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de
treball detectades.

Quan a les obres de construccid coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de
forma successiva o simultania, puguin constituir un risc especial per interferencia
d’activitats, la preséncia dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius son necessaris quan es desenvolupin freballs amb riscos especials,
definits a I'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d'enterrament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars caracteristiques de [I'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels que la vigildncia especifica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible.

3. Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica
obliga a la delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies electriques d’alta tensid.

5. Treballs que exposin a risc d'ofegament perimmersio.

6. Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7. Treballs realitzats en immersid amb equip subaquadtic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'Gs d'explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuacié es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi
de seguretat i salut, en base a I'avaluacié de riscos d'aquest, que requereixen la
presencia de recurs preventiu:

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
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MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIO DE RASES | POUS

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

20. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de I'atencié per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior
afectat per I'obra. En el primer cas son d'aplicacid les prescripcions establertes per el Reial
Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalitzacid i el abalisament de trafic vénen regulats,
entre altra normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la Direccié General de Carreteres i no és
objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinci® no exclou la possible
complementacié de la senyalitzacié de trafic durant I'obra quan aquesta mateixa es faci
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediacié d'aquest trdfic.

S'ha de tenir en compte que la senyadlitzacid per si mateixa no elimina els riscos, malgrat
aixo la seva observacié quan és I'apropiada i estd ben collocada, fa que I'individu
adopti conductes segures. No és suficient amb collocar un plafé a les entrades de les
obres, si després en la propia obra no se senyalitza I'obligatorietat d'utilitzar cinturd de
seguretat al collocar les mires per a realitzar el tancament de facana. La senyalitzacié
abundant no garanteix una bona senyalitzacié, ja que el treballador acaba fent cas omis
de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haurd d'utilitzar-
se sempre que I'andlisi dels riscos existents, les situacions d'emergéncia previsibles i les
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

e Cridar I'atencié dels treballadors sobre ['existéencia de determinats riscos,
prohibicions o obligacions.

« Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d'emergencia
que requereixi mesures urgents de proteccid o evacuacié.

e Facilitar als treballadors la localitzacié i identificacié de determinats mitjans o
installacions de proteccid, evacuacié, emergencia o primers auxilis.

« Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzaci® no haurd de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures
técniques i organitzatives de proteccid collectiva i haurd d'utilitzar-se quan, mitjancant
aqguestes Ultimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurd de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels
treballadors en matéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s'estableix en el R.D. 1627/97, s’haurd de complir que:

11.Les vies i sortides especifiques d'emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haurda de fixar-se en els llocs
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adequats i tenir la resisténcia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d'estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haurd de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resisteéncia suficient.

13.El color utilitzat per a la il luminacié artificial no podrd alterar o influir en la percepcid
de les senyals o panells de senyalitzacié.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacié a I'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d’estesa eléctrica drees, en el cas que vehicles I'obra haguessin
de circular sota I'estesa eléctrica s'utilitzard una senyalitzacié d'adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacié i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de
Seguretat i Salut i s'Tha de tenir en compte en les fitxes d'activitats, al menys respecte els
riscos que no s'hagin pogut eliminar.

21. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

Aqui cal descriure les condicions d'accés i afectacions de la via pUblica particulars de
I'obra (ample carrer, ample vorera, ocupacié de la vorera i via pUblica i com es resol,
accessos a l'obra, etc.)

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definird les desviacions i passos provisionals
per a vehicles i vianants, els circuits i frams de senyalitzacié, la senyalitzacio, les mesures de
proteccid i deteccié, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la
implantacié de I'obra i la seva execucid, diferenciant, si és cas, les diferents fases
d’execucid. A aquests efectes, es tindrd en compte el que determina la Normativa per a
la informacid i senyalitzacié d'obres al municipi i la Instruccid Municipal sobre la instal lacié
d’elements urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execucid de les obres, es diferenciard
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els dmbits de treball i els
ambits destinats a la circulacié de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc.., i es
definiran les mesures de senyalitzacié i proteccié que corresponguin a cadascuna de les
fases.

Es obligatori comunicar I'inici, I'extensid, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulacié de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a
I' Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permes, es col locard
el cartell de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL" (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelacié a
I'inici dels tfreballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'Autoritat que
correspongui.

En la desviacié o estrenyiment de passos per a vianants es coldocard la senyalitzacid
corresponent.

No es podrd comencar I'execucio de les obres sense haver procedit a la implantacid dels
elements de senyalitzacid i proteccid que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.

El contractista de I'obra serd responsable del manteniment de la senyalitzacid i elements
de proteccié implantats.
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Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
21.1. Normes de Policia
. Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la collaboracié del seu servei
de prevencié definird, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d'entradai
sortida de vehicles en general (inclosa la maquindria com grues mobils, retroexcavadores)
i de personal de manera que garanteixi I'accés Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies
de I'obra, el contractista, al menys haurd de garantir, I'accés controlat a les instal lacions
d'Us comu de I'obra, i haurd d'assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i
que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

. Coordinacié d'interferéncies i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstancies que aqixi ho aconsellin, definird un procés per
garantir I'accés controlat a les installacions que suposin risc personal i/o comU per a
I'obra i l'infrusisme a l'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d'altres
instal lacions d’'Us comu o particular.

21.2.  Ambit d'ocupacié de la via publica
« Ocupacié del tancament de I'obra

S'entén per dmbit d'ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de
proteccio, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s'especificard la delimitacié de I'ambit
d'ocupacié de I'obra i es diferenciard clarament si aquest canvia en les diferents fases de
I'obra. L'ambit o els dmbits d'ocupacié quedaran clarament dibuixats en pldanols per fases
i interrelacionats amb el procés constructiu.

L'amplada maxima a ocupar serd proporcional a I'amplada de la vorera. L'espai lliure per
a pas de vianants no serd inferior a un terc (1/3) de I'amplada de la vorera existent,

En cap cas es podrd ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la
linia de facana, ni més de dos tercos (2/3) de I'amplada de la vorera, si no queda al
menys una franja d'amplada minima d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per @
pas de vianants.

Quan, per I'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un
metre i quaranta centimetres (1,40 m) es permetrd, durant I'execucié dels treballs a planta
baixa, la coldocacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm)
deixant un pas minim per a vianants d'un metre (1 m). Per a I'enderrocament de les
plantes superiors a la planta baixa, es collocard una tanca a la linia de facana i es fard
una proteccid volada per la retencid d'objectes despresos de les cotes superiors. Si la
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21.3.

vorera és inferior a un metre seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta
baixa, el pas per a vianants d'un metre (1 m) d’'amplada podrd ocupar part de la
calcada en la mesura que calgui. En aquest cas, s'haurd de delimitar i protegir amb

tangues I'ambit del pas de vianants.

« Situacid de casetes i contenidors.

S'indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se

situaran en una zona propera a l'obra que permeti aplicar els segUents criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d'un metre i quaranta

centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m)
per a pas de vianants per la zona d'aparcament de la calcada sense envair

cap carril de circulacio.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col{ocaran a la zona d'aparcament de
la calcada procurant no envair cap carril de circulacid i deixant sempre com

a minim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegird el pas de vianants i es col locard la senyalitzacié corresponent.

« Situacié de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplacats a I'ambit de I'obra.

» Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'dmbit de domini public es considerard
una modificacié del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s'haurd de documentar i

tframitar d'acord amb el R.D. 1627/97.

Tancaments de I'obra que afecten I'ambit pUblic

 Tanques

Situacio

Tipus de
tfanques

Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o,
en ordenacié entre mitgeres, tancaran el front
de I'obra o solari els laterals de la part de vorera
ocupada.

Es formaran amb xapa metdldlica opaca o a
base de plafons prefabricats o d'obra de fabrica
arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
I'Ajuntament per a la seva homologacio, si
s'escau, el seu propi model de tanca per tal
d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metal liques de 200 x 100 cm només
s'admeten per a proteccions provisionals en
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operacions de carrega, desviacions
momentdnies de fransit o similars.

En cap cas s'admet com a tanca el simple
abalisat amb cinta de PVC, malla
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de
polipropileé (habitualment de color taronja), o
elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminds i
elements reflectants en tot el seu perimetre.

Manteniment El Contractista vetllard pel correcte estat de la
tanca, eliminant grafittis, publicitat il1egal i
gualsevol altre element que deteriori el seu estat

original.
+ Accésalobra
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de
I'obra.

No s'admet com a solucié permanent d'accés la
retirada parcial del tancament.

21.4. Operacions que afecten I'ambit pUblic
« Entrades i sortides de vehicles i maquindaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s'encarregard de dirigir
les operacions d'entrada i sorfida, avisant els vianants a
fi d’evitar accidents.

Aparcament Fora de I'dmbit del tancament de I'obra no podran
estacionar-se vehicles ni maqguindria de I'obra, excepte
a la reserva de carrega i descdrrega de I'obra quan
existeixi zona d'aparcament a la calcada.

Camions en Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del fancament

espera de I'obra per acollir els camions en espera, caldra
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de
I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveurd aguesta necessitat,
d'acord amb la programacid dels treballs i els mitjans
de carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

« Carregaidescarrega
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Les operacions de cdrrega i descarrega s'executaran dintre I'dmbit del tancament de
I'obra. Quan aixo no sigui possible, s'estacionard el vehicle en el punt més proper a la
tanca de I'obra, es desviaran els vianants fora de I'ambit d'actuacié, s'ampliard el
perimetre tancat de I'obra i es prendran les seglents mesures:

- S'habilitard un pas per als vianants. Es deixard un pas minim d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d'ample per a la vorera o per a la zona d'aparcament de la
calcada, sense envair cap carril de circulacid. Si no és suficient i/o si cal envair el
carril de circulacid que correspongui i contactar préviament amb la Gudrdia
Urbana.

- Es protegird el pas de vianants amb tanques metal liques de 200 x 100 cm, delimitant
el cami pels dos costats i es collocard la senyalitzacié que correspongui.

- La separacié entre les tanques metdlliques i I'dmbit d'operacions o el vehicle,
formard una franja de proteccid I'amplada de la qual dependrd del tipus de
productes a carregar o descarregar i que establird el Cap d'Obra prévia consulta al
Coordinador de Seguretat de I'obra.

- Acabades les operacions de cdarrega i descdrrega, es retfiraran les tanques
metal iques es netejard el paviment.

- Es controlard la descdarrega dels camions formigonera a fi d'evitar abocaments
sobre la calcada.

Descarrega, apilament i evacuacié de terres i runa

Descdarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra,
aprofitant la forca de la gravetat, serd per canonades
(cotes superiors) o mecdnicament (cotes sota rasant),
fins els contenidors o fremuges, que hauran de ser
cobertes amb lones o pldstics opacs a fi d'evitar pols. Les
canonades o cintes d'elevacid i fransport de material es
collocaran sempre per I'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit
de domini public, excepte si és per a un termini curt i si
s'ha obtingut un permis especial de I'Ajuntament, i
sempre s'ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.

Si no es disposa d'aquesta autoritzacid ni d'espais
adequats, les terres es carregaran directament sobre
camions per a la seva evacuacié immediata.

A manca d'espai per a collocar els contenidors en
I'ambit del tancament de I'obra, es col locaran sobre la
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas
per als vianants d'un metre i quaranta centimetres (1,40
m) d’'amplada com a minim.

S'evitard que hi hagi productes que sobresurtin del
contenidor.

Es netejard didriament la zona afectada i després de
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21.5.

retirat el contenidor.
Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacié Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de
portar la caixa tapada amb una lona o un pldstic opac
a fi d'evitar la produccid de pols, i el seu transport ho
serd a un abocador autoritzat. El mateix es fard en els
fransports dels contenidors.

« Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s'especificaran, per cada fase d’'obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a
la via publica, tenint en compte les distancies, en projeccid vertical, entre els treballs en
altura, el tancament de I'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es collocaran bastides perimetrals a fots els paraments exteriors a la
construccié a realitzar.
Les bastides seran metdlliques i modulars. Tindran una proteccidé de la
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m
d'alcada, preferentment de peces metdlliques, fixat a I'estructura vertical i
horitzontal de la bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que
sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota I'alcada de I'obra, des de
I'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d'objectesila propagacio de pols.

Xarxes Sempre que s'executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc
de caiguda de materials o elements, es col{ocaran xarxes de proteccid
entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les
facanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s'indicard I'area de funcionament del brag i les
mesures que es prendran en el cas de superar els limits del solar o del
tancament de I'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrd sobrepassar aquests
limits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades
per a carregues i descarregues.

Neteja i incidéncia sobre I'ambient que afecten I'ambit public

* Neteja

Els contractistes netejaran i regaran didariament I'espai public afectat per I'activitat de

I'obra i especialment després d'haver efectuat cdarregues i descarregues o operacions

productores de pols o deixalles.

Es vigilard especialment I'emissid de particules solides (pols, ciment, etc.).

Pagina: 44



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT. )
MILLORA URBANA. VORERA NORD PASSEIG DE CIRCUMVAL.LACIO NUM.4-58. NUCLI DE RIBES

Caldrd prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa vidria a
la sortida dels camions de I'obra. A tal fi, es disposard, abans de la sortida del tancament
de I'obra, una solera de formigd o planxes de, relliga* de 2 x 1 m, com a minim, sobre la
qual s'aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Estd prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

» Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més
enlld d'alld que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de
ser especificament autoritzades per I' Ajuntament.
Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades
operacions poden produir sobre I'dmbit public i la circulacié o per motius de seguretat,
I' Ajuntament podrd obligar que alguns treballs s'executin en dies no feiners o en un horari
especific.
* Pols
Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s'hi afegird aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

21.6. Residus que afecten a I'ambit pUblic
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definird amb la col laboracid del seu servei
de prevencid, els procediments de treball per a I'emmagatzematge i refirada de

cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a |'obra.

El contractista haurd de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7. Circulacié de vehicles i vianants que afecten I'ambit public
« Senyadlitzacié i proteccid
Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacid del fransit rodat o la reduccid de
vials de circulacio, s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d'Obres

8.3-

Esta prohibida la col{ocacid de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
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« Dimensions minimes d'itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les seglUents dimensions minimes:

- En cas de restriccid de la vorera, I'amplada de pas per a vianants no serd inferior a
un terc (1/3) de I'amplada de la vorera existent.

- L'amplada minima d'itineraris o de passos per a vianants serd d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m).

« Elements de proteccié

Pas vianants Tots els passos de vianants que s'hagin d’habilitar es
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes
resistents, ancorades o enganxades a terra, d'una alcada
minima d'un metre (1 m) amb travesser intermedi i
entornpeus de vint centimetres (0,20 m) a la base.
L'alcada de la passarelda no sobrepassard els quinze
centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si sén calats, les separacions
minimes no podran ser superiors a quinze centimetres (015
m).

Forats irases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases,
es collocaran xapes metdlliques fixades, de resistencia
suficient, totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o
tanques de proteccid del pas es collocaran a 45° en el

sentit de la marxa.
+ Enllumenat i abalisament lluminds

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il luminats encara que hi hagi
enllumenat public.

S'utilitzard pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacid vertical
i horitzontal, com per als elements d'abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il luminats al llarg de tot el tram
(intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calcada tindran abalisament
lluminds i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metadlliques de
200 x 100 cm, tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

 Abadlisament i defensa
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Els elements d'abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els

designats com fipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el segUent criteri

d'ubicacio d'elements d'abalisament i defensa:

o) En la delimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament
de I'obra.

p) En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacid de vehicles contigus a
PAssSOs provisionals per a vianants.

ag) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucid del nUmero de carrils.

r) Enla delimitacié de vores en la desviacié de carrils en el sentit de circulacid, per salvar
I'obstacle de les obres.

s) Enla delimitacié de vores de nous carrils de circulacid per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenacid de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les
obres.

Es col{ocaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d'alta densitat de circulacio, en
vies rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d'un vehicle de I'itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a tfreballadors (desplacament o enderroc
del tancament de I'obra o de baranes de proteccid de pas de vianants, xoc contra
objectes rigids, bolcar el vehicle per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetrd la collocacié d'elements de defensa TD —
2.

e Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les
peces. Si és de terres, tindrd una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calcada, es collocard un entarimat
sobre la part ocupada de la calcada formant un pla horitzontal amb |la vorera i una
barana fixa de proteccié.

» Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d'acord amb el que disposa el
Decret 135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris
provisionals compliran les segUents condicions minimes:

- Alcada lliure d'obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccio, I'amplada minima de pas haurd de permetre inscriure un
cercle d'1,5 m de didmetre.

- No podran haver-hi escales ni graons dillats.

- El pendent longitudinal serd com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment serd dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindrd una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un
pendent maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s'indicard, en els punts de desviacid cap a l'itinerari alternatiu,
colfocant un senyal tipus D amb el simbol internacional d'accessibilitat | una fletxa de
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senyalitzacio.
« Manteniment

La senyalitzacié i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplacament i dificulti la seva subtraccid.

La senyalitzacid, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itfineraris es mantindran nets.

« Retirada de senyadlitzacié i abalisament

Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El fermini maxim per a I'execucid d'aquestes operacions serd d'una setmana, un cop
acabada I'obra o la part d'obra que exigis la seva implantacid.

21.8. Proteccié i trasllat d'elements emplacgats a la via pUblica
* Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s'assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via
pUblica que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L'Entitat Municipal responsable
de Parcs i Jardins emetrd un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegird I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada.
El contractista vetllard, perqué els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar peridodicament,
sempre que aixo no es pugui fer normalment des de I'exterior de la zona d’'obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'dmbit d'estrenyiment de pas per a vianants
s’hauran de tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

« Parades d’autobuUs, quioscos, buUsties

A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior
o per quedar en zona de pas restringit, caldrd preveure el trasllat provisional de parades
d'autobus, quioscos, busties de Correus o elements similars emplacats a I'espai public.

En aquest cas, caldrd indicar-no en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplacament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de

coordinar les operacions.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

22.1. Riscos de danys a tercers
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Els riscs que durant les successives fases d'execucié de l'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin sén els seglents:

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Colisions amb obstacles a la vorera.

- Caiguda d'objectes.

22.2. Mesures de proteccioé a tercers

Es consideraran les segUents mesures de proteccid per a cobrir el risc de les persones que
fransiten pels voltants de 'obra:

16. Muntatge de tanca metdldica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alcada,
separant el perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

17. Per a la proteccid de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s'instal {ard
un passadis d'estructura consistent en I'assenyalament, que haurd de ser Optic i
lluminds a la nit, per a indicar el gdlib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment
es podrad instal1ar en el perimetre de la facana una marquesina en voladis de material
resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la
maniobra de descarrega, es canalitzard el transit de vianants per I'interior del passadis
de vianants i el de vehicles fora de les zones d'afectacié de la maniobra, amb
proteccid a base de reixes metal liques de separacid d'drees i es collocaran llums de
gdlib nocturns i senyals de transic que avisin als vehicles de la situacié de perill.

19. En funcid del nivell d'infromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia
de contractar un servei de control d'accessos a l'obra, a cdarrec d'un Servei de
Vigilancia patrimonial, expressament per a aquesta funcio.

23. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra
soén:

- Incendi, explosié i/o deflagracio.

- Inundacid.

- Col1apse estructural per maniobres fallides.

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

- Enfosament de carregues o aparells d'elevacio.

Per a cobrir las eventudlitats pertinents, el Contractista redactard i inclourd com annex al
seu Pla de Seguretat i Salut un ,,Pla d’Emergéencia Interior", cobrin les seglents mesures

minimes:

1.-  Ordre i neteja general.

2.-  Accessos i vies de circulacio interna de I'obra.

3.- Ubicacié d'extintors i d'altres agents extintors.

4-  Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencid.

5.-  Punts de tfrobada.
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6.-  Assistencia Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES

GO1 ENDERROCS
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECANICS 1/0O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS |
ELEMENTS A POCA FONDARIA

Avaluacid de riscos

Id Risc PG A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 223
Situaci6: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 21 2

Situacio: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 223
Situacio: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE MATERIALS | EINES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 21 2
Situacié: MATERIALS MAL APLEGATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 31 3
Situacié: AMB EINES MANUALS O MECANIQUES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILENIC. TALL PER

RADIAL

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situacié: TERRENY IRREGULAR

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacid: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 21 2
Situacidé: POLS

20  EXPLOSIONS 13 3
Situacid: OXIACETILE. EMANACIO DE GASOS

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacid: MOVIMENTS DE MAQUINARIA | CAMIONS DINS DE L'OBRA

26 EXPOSICIO A SOROLLS 31 3
Situacié: MAQUINARIA

27  EXPOSICIO A VIBRACIONS 21 2

Situacid: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
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Codi Descripcid Riscos
0000002  Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1
les proteccions
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
I0000013  Ordre i neteja 2/6 /17
10000014  Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
0000015  Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025  Planificacié d'dreesi llocs de treball 4
10000026  Planificacid de recorreguts i maniobres per a mdaguines i camions 4
10000027  Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de cdarregues 4
suspeses
10000029  No balancejar les carregues suspeses 4
0000033  Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del 4
manteniment de I'ocbra
10000038  Substituir lo manual per lo mecdnic 9 /10
10000039  Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
0000040  Formacid de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000042  Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacid 10/12
10000051 Adequacid dels recorreguts de la maqguindria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquindria 12
10000054  Us de recolzaments hidraulics 12
10000060  Suspensidé de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacidé dels llocs de treball 14 /26 /27
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000082  Alllament del procés 17
10000094 Revisid periodica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de l'acetilé amb el coure 20
10000096  No fumar 20
0000099  Establir una zona de proteccidé de radi 10 m, en freballs de 20
soldadura i tall amb serra radial
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
0000110  Eliminar vibracions en origen 27
10000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/9
/12 /25
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal lacions encastades o soterrades 20
10000157  Control del nivell sonor amb sondmetre portdtil 26
10000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS | MECANICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIAR

URBA, DIVISORIES, SENYALITZACIO, PROTECCIONS VIARIES, LLUMINARIES...)

Avaluacid de riscos

Id Risc
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2
Situacié: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFICIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2
Situacio: MANIPULACIO | TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3
Situacié: MANIPULACIO D'EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2

Situacid: INEXISTENCIA DE ZONES DE SEGURETAT
US DEL MARTELL PNEUMATIC

13 SOBREESFORCOS 2
Situacio: ELEVACIO | CARRETEIG DE MATERIAL, | ENDERROCS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situacio: INSTAL LACIONS ELECTRIQUES EXISTENTS

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2
Situacié: POLS | PARTICULES GENERADES ALS ENDERROCS

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3
Situacio: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA | TRANSPORT

26 EXPOSICIO A SOROLLS 3
Situacié: MAQUINARIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2

Situacié: CABINA MAQUINES
MARTELL PNEUMATIC

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3.,4,5)
MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos

0000002  Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 2
les proteccions

10000003  ltineraris preestablerts i balissats per al personal 2
10000004  Revisid i manteniment periodic de SPC 2
0000013  Ordre i neteja 17
10000026  Planificacid de recorreguts i maniobres per a mdaguines i camions 4
10000027 Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de cdrregues 4
suspeses
10000029  No balancejar les carregues suspeses 4

0000031  Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific

0000038  Substituir lo manual per lo mecdnic 9 /10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacid de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9 /13
10000044  Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
I0000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
10000056  Paletitzacid i eines ergondmiques 13

10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
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10000060  Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /27
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacid de tots els elements 14
inestables

10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
0000078  Evitar processos de divissid de material en sec 17
10000103  Planificacid de les arees de treball 25
0000104  Accessos i circulacid independents per a personal i maguindria 25
I0000105  Anivellar la maquindria per a la realitzacid de 'activitat 25
10000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
0000107 Limitacid de la velocitat dels vehicles 25
I0000108  Eliminar el soroll en origen 26
0000110  Eliminar vibracions en origen 27
10000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal lacions encastades o soterrades 16 /17
0000157  Control del nivell sonor amb sondmetre portdtil 26

0000161  Verificar que les connexions de les madaquines es facin amb 16
endolls reglamentaris

G02 MOVIMENTS DE TERRES ]
G02.GO1 REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | PRETALL EN TALUSSOS | REPOSICIO EN
DESMUNT

EXCAVACIO DE TERRENY MITJANCANT LA FORMACIO O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Avaluacid de riscos
Id Risc

_U
®©
N (3>

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1
Situacié: REALITZACIO DE TALUSSOS | DESMUNTS DE MES DE 2 m.
ACCES A LA ZONA DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 21 2
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL
ACCES A L'EXCAVACIO

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 223
Situacié: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 21 2
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCES ALS TALLS

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 223
Situacié: MOBILITAT DE LA MAQUINARIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 13 3

Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
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BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRAULICS

13  SOBREESFORCOS
Situacié: TREBALLS | MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS ALS EXTERIORS

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: EXISTENCIA D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1
Situacié: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIO | EN LES ZONES DE PAS
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2
Situacié: MAQUINARIA PRESENT EN OBRA
26  EXPOSICIO A SOROLLS 2 1
Situacié: MAQUINARIA
27  EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
0000002  Planificar els tfreballs per a mantenir el maxim de temps possible 1
les proteccions
I0000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1/10/12
10000004  Revisid i manteniment periodic de SPC 1
I0000013  Ordre i neteja 2/6/17
10000014  Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015  Organitzacid de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000023  Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execucid de treballs a l'interior de rases per equips 3
0000040 Formacid de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 12 /13
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacid 10
10000051  Adeqguacid dels recorreguts de la maguindria 10 /12
I0000053 Procediment d'utilitzacid de la maquindria 12
10000054  Us de recolzaments hidraulics 12
10000056  Pdaletitzacid i eines ergondmiques 13
0000058  Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000060  Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /27
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
0000071 Revisié de la posta a terra 16
0000073 Disposar de quadres electrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
0000078  Evitar processos de divissid de material en sec 17
10000103  Planificacid de les arees de treball 25
10000104  Accessos i circulacid independents per a personal i maguindria 25
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
I0000108  Eliminar el soroll en origen 26
I0000110  Eliminar vibracions en origen 27
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0000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156  Deteccid xarxes instal {acions encastades o soterrades 16 /17
0000157  Control del nivell sonor amb sondmetre portdtil 26
10000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacié i rases 2

G02.G03 EXCAVACIO DE RASES | POUS

EXCAVACIO DE RASES | POUS MITJANCANT MITJANS MANUALS I/O MECANICS AMB O SENSE
ENTIBACIO

Avaluacioé de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: ACCES FONS D'EXCAVACIO
CIRCULACIO PERIMETRAL DE LA RASA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situacié: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIO
COLLOCACIO DE L'ESTINTOLAMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 21 2
Situacié: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacié: EINES MANUALS I/O MECANIQUES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 13 3
Situacié: ESTABILITAT DE LA MAQUINARIA
RECOLZAMENTS HIDRAULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
13 SOBREESFORCOS 12 2
Situacié: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIO | EXTRACCIO DE TERRES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13 3
Situacié: EXISTENCIA D'INSTAL -LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 21 2
Situacié: POLS TERRES
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 13 3
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 21 2
Situacié: MAQUINARIA
27  EXPOSICIO A VIBRACIONS 21 2

Situacié: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
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Codi Descripcid Riscos
0000002  Planificar els tfreballs per a mantenir el maxim de temps possible 1
les proteccions
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004  Revisid i manteniment periodic de SPC 1
10000012  Assegurar les escales de ma 1
I0000013 Ordre i neteja 2/6 /17
10000014  Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015  Organitzacid de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020  No redlitzar treballs a la mateixa vertical 3
0000021  Establir punts de referéncia per a controlar els moviments de 3
l'estructura
10000023  Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a mdaquines i camions 12
10000038  Substituir lo manual per lo mecdanic 9
10000039  Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
0000040 Formacid de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9 /12 /13
10000051  Adequacid dels recorreguts de la maqguindria 12
10000053 Procediment d'utilitzacidé de la maquindria 12
0000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
10000056  Paletitzacid i eines ergondmiques 13
0000060  Suspensid de les feines en condicions extremes 14
0000061  Rotacié dels llocs de treball 27
0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
0000067  No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000083 Dispositius d'alarma 16
0000103  Planificacié de les drees de treball 25
0000104 Accessos i circulacid independents per a personal i maguindria 25
0000105  Anivellar la maguindria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacid de la velocitat dels vehicles 25
10000108  Eliminar el soroll en origen 26
0000110  Eliminar vibracions en origen 27
[0000111 Revisar entibacions en comencar jornada treball. Precaucid per 3
interrupcions >1dia, pluges o gelada
10000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156  Deteccid xarxes instal {acions encastades o soterrades 16
10000157  Control del nivell sonor amb sondmetre portdtil 26
10000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacid i rases 2

G02.G05 CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE
L'EXCAVACIO EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluacid de riscos

Id Risc

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

N |
—-®
N | >
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Situacié: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL

ACCES AL TALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2
Situacié: FEINES DE CARREGA DE CAMIONS

CAMIONS SOBRECARREGATS
MAQUINARIA NO ADIENT

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2
Situacié: MAQUINARIA NO ADIENT

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2
Situacié: IRREGULARITAT DE SUPERFICIE DE TREBALL | ITINERARIS OBRA

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRAULICS

13 SOBREESFORCOS 1
Situacié: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2
Situacié: POLS DE L'EXCAVACIO, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA

26  EXPOSICIO A SOROLLS 2
Situacié: MAQUINARIA

27  EXPOSICIO A VIBRACIONS 2
Situacié: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos

0000002  Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 2

les proteccions

10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 2

0000004  Revisid i manteniment periodic de SPC 2

10000025  Planificacié d'dreesi llocs de treball 4

10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a mdaqguines i camions 4

10000029 No balancejar les carregues suspeses 4

10000040  Formacid de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 12 /13

0000047  Planificacié i procediments per a la cdrrega i descarrega de 11

materials

0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11

10000050  No treballar ni estar al radi d'accié de les cArregues suspesses 11

10000051 Adequacid dels recorreguts de la maqguindria 12

10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquindria 12

10000054  Us de recolzaments hidraulics 12

0000060  Suspensid de les feines en condicions extremes 14

0000061  Rotacié dels llocs de treball 27

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26

I0000074 Reg de les zones de treball 17

0000103  Planificacié de les drees de treball 25

0000104  Accessos i circulacid independents per a personal i maguindria 25

10000105  Anivellar la maquindria per a la realitzacié de 'activitat 25

10000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
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10000107  Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000108  Eliminar el soroll en origen 26
I0000110  Eliminar vibracions en origen 27
10000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/12 /25
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
0000157  Control del nivell sonor amb sondmetre portdtil 26
10000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacid i rases 14

G03 FONAMENTS

G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )

EXECUCIO DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIO, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB

MITJANS MECANICS 1/O MANUALS

Avaluacid de riscos

Id

Risc

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR OBRA
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situacié: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIO D'ENCOFRAT , ARMAT ,
FORMIGONAT

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: COL-LOCACIO D'ARMADURES

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT

10

PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES
ESCAPCAT DE PILOTIS: UTILITZZACIO DEL MARTELL PNEUMATIC

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situacié: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT

13

SOBREESFORCOS
Situacié: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS
FERRALLA, ENCOFRADORS

14

EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16

EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: US DE MAQUINARIA
CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17

INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA)
POLS TERRA

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES,
IRRITANTS O AL -LERGENIQUES)
Situacié: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGO)

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
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Situacié: CIRCULACIO INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE
COL-LOCACIO D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT
DE MATERIALS

26  EXPOSICIO A SOROLLS 21 2
Situacié: MAQUINARIA
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 21 2
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos
0000002  Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1 /2
les proteccions

I0000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1/2
0000004  Revisid i manteniment periodic de SPC 1
10000012  Assegurar les escales de ma 1/2
I0000013  Ordre i neteja 1/2/6 /17
0000014  Preparacio i manteniment de les superficies de treball 6
0000015  Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 1/2/6
10000025  Planificacié d'areesillocs de treball 4
10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a mdaqguines i camions 4
10000027  Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de cdrregues 4
suspeses

N

10000029 No balancejar les carregues suspeses

0000030  Suspendre i aixecar les cdrregues dins de l'envolcall o fleixos 4
originals

0000031  Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific

10000038  Substituir lo manual per lo mecdnic 9 /10
10000039  Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formacid de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9 /13
0000041  Substituir la fabricacid a obra per la prefabricacid a taller 9
0000042  Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044  Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacid 10/18
0000046  Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047  Planificacid i procediments per a la cdarrega i descarrega de 11
materials
10000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
10000056  Paletitzacid i eines ergondmiques 13

0000058  Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza

10000060  Suspensidé de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /27
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000068  Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
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10000070 Compliment del REBT pel gue fa a equips de proteccid 16
0000071 Revisid de la posta a terra 16
10000073  Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
0000103  Planificacié de les drees de treball 25
0000104  Accessos i circulacid independents per a personal i magquindria 25
0000105  Anivellar la maquindria per a la realitzacid de 'activitat 25
10000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacid de la velocitat dels vehicles 25
10000108  Eliminar el soroll en origen 26
0000110  Eliminar vibracions en origen 27
10000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/25
I0000155  Controlar la temperaturai velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156  Deteccid xarxes instal lacions encastades o soterrades 16
10000157  Control del nivell sonor amb sondmetre portdtil 26
10000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4
0000161  Verificar que les connexions de les maquines es facin amb 16
endolls reglamentaris
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacid i rases 2
G08 PAVIMENTS

G08.G0O1 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS | REGS )

EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluacid de riscos

Id Risc G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 3 3
Situacié: TREBALLS EN VORES DE TALUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 3
Situacié: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2
Situacié: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
3 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2
Situacié: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2
Situacié: US D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINARIA
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 12
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO | ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2
Situacié: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 3 3
Situacié: MAQUINARIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES
VORES DEL TALUS
13 SOBREESFORCOS 2 3
Situacié: US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2

Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
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15  CONTACTES TERMICS 2 2 3
Situacié: COL-LOCACIO DE BETUMS
16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 12 2

Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL -LACIONS EXISTENTS
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 21 2
Situacié: POLS DE LA CIRCULACIO DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situacié: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA DE L'OBRA
27  EXPOSICIO A VIBRACIONS 12 2

Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos
0000002  Planificar els tfreballs per a mantenir el maxim de temps possible 1

les proteccions
10000003 Ifineraris preestablerts i balissats per al personal 1
0000004  Revisid i manteniment periodic de SPC 1

0000013  Ordre i neteja 2/6/17

10000014  Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6

0000015  Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6

10000026  Planificacid de recorreguts i maniobres per a mdaguines i camions 4

10000027  Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4

10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de cdarregues 4
suspeses

0000031  Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific

10000038  Substituir lo manual per lo mecdanic 9 /10 /15
10000039  Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
0000040 Formacid de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9 /11 /12
0000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045  Formacid 10/13
0000051 Adequacid dels recorreguts de la maquindria 12
0000053  Procediment d'utilitzacid de la maquindria 12 /15
10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
10000060  Suspensidé de les feines en condicions extremes 14
10000061  Rotacié dels llocs de treball 27
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068  Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisid de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres electrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
0000084 Talls amb serra de frepar per via humida, amb proteccidéns 10
infegrades
10000086  Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103  Planificacid de les arees de treball 25
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10000104  Accessos i circulacid independents per a personal i maquindria 25

I0000105  Anivellar la maquindria per a la realitzacid de 'activitat 25
10000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
I0000110  Eliminar vibracions en origen 27

0000152  Utilitzar mitjans  mecdnics(grues, transpalets, plataformes 13
elevadores) per manipular carregues

10000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

0000161  Verificar que les connexions de les maquines es facin amb 16
endolls reglamentaris

G08.G02 PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluacié de riscos
Id Risc
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2
Situacio: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 21 2
Situacioé: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACIO DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 21 2
Situacié: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL

_U
—-®
N (3>

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 21 2
Situacié: US D'EINES MANUALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 12 2

Situacié: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
RETIRADA DE RUNA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 12 2
Situacié: TREBALLS DE COL LOCACIO DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORCOS 21 2

Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS
US D'EINES MANUALS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3

Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL LACIONS SOTERRADES
DESCARREGA DE MATERIAL
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 21 2
Situacié: POLS DE TERRES
CONFECCIO DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERAMICA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, 2 1 2
IRRITANTS O AL -LERGENIQUES)
Situacié: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 23
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Situacié: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA D'OBRA

FEINES DE MANTENIMIENT

26  EXPOSICIO A SOROLLS 2 1
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
I0000013  Ordre i neteja 2/6/17
10000014  Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
0000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025  Planificacié d'dreesillocs de treball 4
10000026  Planificacid de recorreguts i maniobres per a mdaguines i camions 4
10000027 Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de cdarregues 4
suspeses
0000030  Suspendre i agixecar les cdarregues dins de l'envolcall o fleixos 4
originals
0000031  Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
0000033  Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del 4
manteniment de I'obra
10000038  Substituir lo manual per lo mecdnic 9 /10
10000039  Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formacid de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9 /12 /13
10000041  Substituir la fabricacid a obra per la prefabricacid a taller 9
0000042  Evitar processos de manipulacid de materials a obra 9
10000044  Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045  Formacid 10/18
[0000046  Evitar processos d'ajust en obra 10
10000051  Adequacid dels recorreguts de la maguindria 12
0000053  Procediment d'utilitzacid de la maquindria 12
10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
10000056  Paletitzacid i eines ergondmiques 13
10000059  Elecci¢ dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
0000060  Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacidé dels llocs de treball 17
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000067  No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacid especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
0000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073  Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar 17
0000078  Evitar processos de divissid de material en sec 17
10000080  Eleccid dels materials al disseny del projecte 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns 17
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integrades
10000086  Substituir els materials amb substdncies nocives 17 /18
10000103  Planificacié de les drees de treball 25
10000104  Accessos i circulacid independents per a personal i maquindria 25
10000105  Anivellar la maquindria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000107 Limitacid de la velocitat dels vehicles 25
10000108  Eliminar el soroll en origen 26
0000152  Utilitzar mitjans  mecanics(grues, transpalets, plataformes 4
elevadores) per manipular cdrregues
10000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
0000157  Control del nivell sonor amb sondmetre portdtil 26

0000161  Verificar que les connexions de les maquines es facin amb 16
endolls reglamentaris
G09 PROTECCIONS | SENYALITZACIO

G09.G01 COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS

COL.LOCACIO D'ELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO AMB SUPORTS METAL.LICS EN
VIES DE CIRCULACIO | ZONES URBANITZADES

Avaluacioé de riscos

Id

Risc

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Situacié: TREBALLS DE COL LOCACIO D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS

WO
w (>

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1

Situacié: TRANSPORT | MANIPULACIO DE MATERIALS

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: SUPERFICIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: US D'EINES MANUALS
COLLOCACIO D'ELEMENTS

13

SOBREESFORCOS
Situacié: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14

EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16

EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA

17

INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situacié: VEHICLES PROPIS D'OBRA | ALIENS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
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Codi Descripcid Riscos
0000002  Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1
les proteccions

10000004  Revisid i manteniment periodic de SPC 1
0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
I0000013  Ordre i neteja 2/6
0000014  Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015  Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025  Planificacié d'areesiillocs de treball 4
10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a mdaqguines i camions 4
10000027  Eleccid¢ dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de cdarregues 4
suspeses

~

10000029 No balancejar les cdrregues suspeses

0000030  Suspendre i aixecar les cdrregues dins de l'envolcall o fleixos 4
originals

0000031  Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific

0000038  Substituir lo manual per lo mecdnic 9
10000039  Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacid de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9 /13
10000041  Substituir la fabricacid a obra per la prefabricacié a taller 9
0000042  Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
I0000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
10000056  Pdaletitzacid i eines ergondmigques 13
0000060  Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacid de tots els elements 14
inestables

10000067  No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisid de la posta a terra 16
0000072 Readlitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078  Evitar processos de divissid de material en sec 17
0000079  Readlitzar els treballs a I’aire lliure, sempre a sotavent 17
10000086  Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103  Planificacid de les arees de treball 25
10000104  Accessos i circulacid independents per a personal i maguindria 25
10000105  Anivellar la maquindria per a la realitzacid de 'activitat 25
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacid de la velocitat dels vehicles 25

[0000151  Per ftreballs en alcada utilitzar plataformes elevadores 1/13
mecanigues o hidrauliques

0000152  Utilitzar mitjans  mecdnics(grues, transpalets, plataformes 4 /13
elevadores) per manipular carregues
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10000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/9
/25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156  Deteccid xarxes instal {acions encastades o soterrades 16
0000159  Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de 4
repartiment

0000161  Verificar que les connexions de les maquines es facin amb 16
endolls reglamentaris

G09.G02 BARRERES DE FORMIGO FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES
EXECUCIO | MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIO DE FORMIGO ARMAT IN SITU O EN
PECES PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECANICS

Avaluacié de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 21 2
Situacié: IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 13 3
Situacié: TRANSPORT, MANUTENCIO DE MATERIAL
) TREPITJADES SOBRE OBJECTES 12 2

Situacié: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS
IRREGULARITAT DEL TERRENY
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacié: US D'EINES MANUALS
US DE MAQUINARIA
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 12 2
Situacié: PROCES DE FORMIGONAT
COL-LOCACIO | AJUST DE PECES.
13 SOBREESFORCOS 21 2
Situacié: US D'EINES MANUALS
CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, 2 1 2
IRRITANTS O AL -LERGENIQUES)
Situacié: CONTACTES AMB FORMIGO (CIMENT)
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 13 3
Situacié: VEHICLES ALIENS | PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos
10000004  Revisid i manteniment periodic de SPC 25
0000013  Ordre i neteja 2/6
0000014  Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015  Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025  Planificacié d'areesillocs de treball 4

10000026  Planificacid de recorreguts i maniobres per a mdaqguines i camions 4
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10000027  Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment

4
10000029 No balancejar les cdrregues suspeses 4
0000030  Suspendre i agixecar les cdarregues dins de l'envolcall o fleixos 4

originals
10000038  Substituir lo manual per lo mecdnic 9 /10
10000039  Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacid de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000042  Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044  Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacid 10 /13 /18
10000046  Evitar processos d'ajust en obra 10
10000055  Eleccid dels equips de manteniment 13
0000056  Paletitzacid i eines ergondmiques 13
0000060  Suspensid de les feines en condicions extremes 14
0000061  Rotacié dels llocs de treball 14
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
0000103  Planificacié de les drees de treball 25
0000104 Accessos i circulacid independents per a personal i magquindria 25
10000105  Anivellar la maquindria per a la realitzacié de 'activitat 25
10000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
0000107 Limitacid de la velocitat dels vehicles 25

0000152  Utilitzar mitjans  mecdnics(grues, transpalets, plataformes 4 /13

elevadores) per manipular cdrregues

0000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9 /25
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Gl14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS | LLUMINARIES, CONNEXIONS DE
LINIES, CONNEXIO A XARXA, PROVES | POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS
D'ENLLUMENAT

Avaluacid de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: OPERACIONS D'INSTAL LACIO DE LLUMINARIES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 12 2
Situacié: SUPERFICIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 12 2
Situacié: TRANSPORT, MANIPULACIO | COL-LOCACIO D'INSTAL -LACIONS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 21 2
Situacid: US D'EINES MANUALS

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 21 2
Situacié: PROCESSOS DE COL-LOCACIO, ENCAIX D'ELEMENTS

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2 3 4
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Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
PROVES D'INSTAL LACIONS
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacié: VEHICLES PROPIS | ALIENS A L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos
I0000004  Revisid i manteniment periodic de SPC 1/25
10000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i 1

manteniment de la instal.lacié
0000013  Ordre i neteja 2
10000014  Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
10000015  Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000025 Planificacié d'dreesi llocs de treball 4
4
4
4

10000026  Planificacid de recorreguts i maniobres per a maquines i camions
10000027  Eleccid¢ dels mitjans auxiliars de manteniment
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de carregues

suspeses
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000038  Substituir lo manual per lo mecdanic 9 /10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040  Formacid de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000045  Formacid 10/13
10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergondmiques 13
10000059  Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060  Suspensidé de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacid dels llocs de treball 14
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
0000063 En cas de vent, apuntalament i fixacid de tots els elements 14
inestables
0000064  Suspensid de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 14
40 km/h
I0000067  No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisid de la posta a terra 16
0000072 Readlitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000103  Planificacié de les drees de treball 25
0000104  Accessos i circulacid independents per a personal i maguindria 25
0000105  Anivellar la maguindria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacid de la velocitat dels vehicles 25

[0000151  Per ftreballs en alcada ufilitzar plataformes elevadores 1 /4
mecaniques o hidrauliques

0000152  Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes 4 /13
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elevadores) per manipular carregues

10000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) 16
si hi ha risc contacte eléctric

0000161  Verificar que les connexions de les madaquines es facin amb 16
endolls reglamentaris

0000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les 16
linies no estan en tensid

G20 JARDINERIA

G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

NIVELACIO DEL TERRENY, APORTACIO DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIO D'ESCOSELLS, RASES
| PLANTACIO D'ARBRES, ARBUSTS | SEMBRA

Avaluaciod de riscos

Id Risc

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: CAIGUDES EN POUS | RASES

NIQ
N (3>

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: ITINERARIS D'OBRA

IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situacié: OPERACIONS DE CARREGA | DESCARREGA DE ARBRES |

MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: ITINERARIS D'OBRA

ZONAS DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: US D'EINES MANUALS

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situacié: DESPLACAMENTS DE MAQUINARIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O

INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL

13 SOBREESFORCOS
Situacié: MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES PESADES

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES

POLS DE TERRES

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES

IRRITANTS O AL -LERGENIQUES)
Situacié: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS

(CAUSTIQUES, CORROSIVES, 1

24  ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS
Situacié: MURIDS

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situacié: VEHICLES ALIENS | PROPIS DE L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos
0000002  Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1

les proteccions
I0000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1
I0000013  Ordre i neteja 2/6 /17
10000014  Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015  Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6

10000017  Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020  No redlitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025  Planificacié d'areesillocs de treball 4
10000026  Planificacié de recorreguts i maniobres per a mdaquines i camions 4
4
4

10000027  Elecci¢ dels mitjans auxiliars de manteniment

10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de carregues
suspeses

10000029 No balancejar les cdrregues suspeses

0000030  Suspendre i agixecar les cdarregues dins de l'envolcall o fleixos 4
originals

0000031  Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific

~

10000038  Substituir lo manual per lo mecdnic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
0000040 Formacid de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9 /12 /13
10000045 Formacid 9/18
10000051 Adequacid dels recorreguts de la maqguindria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquindria 12
10000054  Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccio¢ dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergondmiques 13

10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza

0000060  Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 17
0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
10000076  Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078  Evitar processos de divissid de material en sec 17
10000086  Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
0000101  Actuacions prévies de desparasitaciod i desratitzaciod 24
[0000102 Procediment previ de treball 24
0000103  Planificacié de les drees de treball 25
10000104  Accessos i circulacid independents per a personal i maguindria 25
10000105  Anivellar la maquindria per a la realitzacid de 'activitat 25
0000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacid de la velocitat dels vehicles 25

0000152  Utilitzar mitjans  mecdnics(grues, transpalets, plataformes 13
elevadores) per manipular carregues

10000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
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26. Signatures

L' Arguitecte.

Anna Aecbillo Guerra

Pagina: 71



Projecte Millora de via urbana. Vorera nord Passeig de Circumval {acié (num.4-58)



Projecte de Millora de la via publica. Vorera nord Passeig de Circumval 1acié (num.4-58)

V ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

19



Estudi de gestié de residus.
Millora de vial, crtara. Passeig circumvallacié num. 4-58

V ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS



Estudi de gestié de residus.
Millora de vial, crtara. Passeig circumvallacié num. 4-58

INDEX

3.1. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS

3.2. RESIDUS PRINCIPALS

3.3. ALTRES RESIDUS

3.4. RESIDUS GENNERATS DURANT LES OBRES
3.5. VOLUM DE RESIDUS

3.6. VIES DE GESTIO DE RESIDUS

3.6.1 Marc legal

3.6.2 Procés de desconstruccid

3.6.3 Gestid dels residus

3.6.4 Gestid de residus toxics i/o perillosos

3.7. GESTORS DE RESIDUS
3.8. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

3.9. DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL LACIONS PER A LA GESTIO DELS RESIDUS
3.10. PRESSUPOST
3.11. ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIO DE RESIDUS



Estudi de gestié de residus.
Millora de vial, crtara. Passeig circumvallacié num. 4-58

L'objecte d'aquest document es oferir I'estudi de gestid de residus de I'obra de
referencia per adjuntar en el projecte, d’acord amb les exigencies de la normativa
més recent, autonomica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el regim juridic
de la produccid i gestié de residus de construccid i demolicid, amb fi de fomentar, per
aqguest ordre, la seva prevencid, reutilitzacié i reciclat o altres formes de valoracio, i
I'adequat tractament dels destinats a eliminacid.

Aquest document recull les directrius de gestid de residus de la construccid i demolicid
que posteriorment es concretaran a obra mitjancant el Pla de Gestié de Residus.

3.1 Tipologia de residus generats

A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la
seva classificacié segons el Catdleg Europeu de Residus (CER), que estd en vigor des
de I'l de gener de 2002. Amb aquest catdleg, mitjancant un sistema de llista Unica
s'estableix quins residus han d'ésser considerats com a perillosos (especials).

Al CER, els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el format de la
codificacié el mateix que al Catdleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests
no tenen perque coincidir.

El CRC confinua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir
cadascun dels residus (valoritzacié, tractament o disposicid), sempre que no entri en
contradiccidé amb I'aplicacié del Catdleg Europeu de Residus, com és el cas de la
seva classificacio.

3.2 Residus principals

Els principals residus de la present obra de demolicid son els segUents:
* Terres
* Formigd Segons el Catdleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen als
segUents grups:
(17) Residus de I'obra i demolicié. 17 01 Formigé i maons.
17 01 01 Formigd 17
01 02 Maons
17 02 Fusta i plastic
17 02 01 Fusta 17 02
03 Plastic
17 03 Mescles bituminoses, quitra d’hulla i altres productes enquitranats

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301
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17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)

17 04 01 Coure, bronze, llautd 17 04 02 Alumini 17 04 04 Zinc 17 04 05 Ferro i acer 17 04
11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

17 05 Terra (inclosa I'excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

(20) Residus municipals (residus domeéstics residus assimilables procedents dels
comercos, industries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament

20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris)
20 02 01 Residus biodegradables Aquests residus es consideren com RESIDUS NO

ESPECIALS.

3.3 Alires residus

A part dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com sén:
e Paper, cartrd
* Vasos, draps de neteja i roba de treball Segons el Catdleg Europeu de Residus,
aquests residus s'inclouen en els seguents grups:

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtracid i roba de
proteccié no especificats en cap alira categoria

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

3.4 Residus generats durant les obres

Durant les obres es poden generar residus:

(13) Residus d'olis i combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05,

12i19)

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament especific.

(02) Residus de I'agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caca i pesca i residus

de la preparacié i elaboracié d’aliments 02 01 Residus de I'agricultura, horticultura,
aqiicultura, silvicultura, caga i pesca.

02 01 08 Residus agroquimics que contenen substancies perilloses.

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS.
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3.5 Volum de residus

Els volums aproximats dels principals residus generats per I'obra sén els segUents:

Els paviments inclouen la peca + les base de formigd

Es considera que tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat. En
aquests amidaments no s’han inclos les terres obtingudes a I'excavacidé de desmunts i
rases que es reutilitzaran pel replé de terraplens i rases, sempre que técnicament sigui
adient a criteri de la

Direccid d'Obres

Tipus de residu Amidament
Elements lineals (m3) 35m?
Paviment de vorera (m?3) 71 m?3
Terres (m?) 2m?
Paviment asfaltic (m?) 6m?3

3.6 Vies de gestidé de residus

3.6.1 Marc legal

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una serie de
residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de
minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

La gestié de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonomic per la
Llei 6/1993, de 15 de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei
15/2003, de 13 de juny, aixi com la Llei 3/1998 de febrer de la Intervencid
Integral de I'Administracié Ambiental. A nivell estatal es troba regulada per la
Llei 10/1998 de 21 d'abril de residus, desenvolupada reglamentdriament pel
Real Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en
el que es desenvolupen les normes bdsiques sobre els aspectes referits a les
obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestid, aixi com pel
Real Decret 105/2008 de 1 de febrer per el que regula la produccid i gestié de
residus de construccio i demolicio.

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié, modificat pel Decret
161/2001, de 12 de juny, aixi com I'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la
qual es publiquen les operacions de valoritzacié i eliminacié dels residus i la llista
europea de residus.

3.6.2. Procés de desconstruccid

Per a una correcta gestid dels residus generats cal tenir en compte el procés de
generacié dels mateixos, és a dir, la técnica de desconstruccid. Com a procés
de desconstruccid s'entén el conjunt d'accions de desmantellament d'una
construccid que fa possible un alt grau de recuperacié i aprofitament dels

5
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- Asfalt

materials, per tal de poder-los valoritzar. Aixi, amb I'objectiu de facilitar els
processos de reciclatge i gestié dels residus, cal disposar de materials de
naturalesa homogenia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tfractament posterior dels materials i residus obfinguts durant
I'enderroc de paviments i altres elements i la desinstal lacié de xarxes en estesa
aeria, majoritdriament mitjancant disposicid, la desconstruccid es realitzard de
tal manera que els diversos components puguin separar-se fdacilment en
I'origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es
disposaran diverses superficies degudament impermeabilitzades per acollir els
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar
correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es
duran a terme per aconseguir aquesta separacid sén les segUents:

Adequacié de diferents superficies o recipients per a la segregacié correcta
dels residus

- Formigd

- Terres

Identificacié mitjangant cartells de la ubicacié dels diferents residus

Codi d'identificacid segons el Catdleg Europeu de
Residus

Nom, direccid i telefon del titular dels residus. Naturalesa dels riscs

Es realitzard un control dels volums al final de I'obra i de la correcta gestio de tots ells.A
continuacié es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestié de residus i que com
s'haura de dissenyar un especific de I'obra de referencia si fos el cas.

3.6.3. Gestid dels residus

En aquest apartat s'inclou les operacions i installacions destinades a la gestid dels

residus

que cal preveure des de |la fase de projecte.

L'obra te dos tipus de gestid: la gestidé dins de I'obra i fora de I'obra.
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Fitxa resum de la gestié dels residus dintre de I'obra

Zona d'acopi de terres

Zona d'emmagatzematge de
fibrociment

Zona d'emmagatzematge de
formigo i material ceramic

Zona d'emmagatzematge de
materials toxics en diferents
diposits

Zona d'emmagatzematge de
metalls (acer laminat)

Contenidor de banals per
abocador

Contenidor per a plastic per a
reciclar

Contenidor per a paper i cartré
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

1 Separacié segons tipologia de residu

Especificar el tipus de separacid selectiva prevista per tal de preveure un espai a
I'obra. Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s’ha de preveure una
separacié en obra de les segUents fraccions, quan de forma individualitzada per
cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generacié per al total de I'obra superi les
segUents quantitats indicades a continuacid.

x Formigd: 160 T

Maons, teules, cerdmics: 80 T

Metall: 4T
Fusta: 2T
Vidre: 2T
Plastic: 1T

Paperi Cartré: 1T,

1.1.1 Especials

X zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislacid de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
I'emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es

destaquen les seguents:

- No fenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos. — El contenidor de
residus especials haurd de situar-se en un lloc plai fora del transit habitual de la
maquindria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals — Senyalitzar
correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de
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perillositat representats en les etiquetes. — Tapar els contenidors i protegir-los de la
pluja, la radiacié, etc. — Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos
(olis, desencofrants, etc.) en posicid vertical i sobre cubetes de retencié de liquids
per tal d'evitar fuites — Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de
residus especials

1.1.2 Inerts

-contenidor per Inerts barrejats

-contenidor per Inerts Formigd contenidor per altres inerts contenidor o zona
d'aplec per terres que van a abocador

1.1.3 No Especials

-contenidor per metall - contenidor per paperi cartrd contenidor per la resta de
residus No Especials barrejats

-contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

1.1.4 Inerts+No Especials

Inerts + No Especials: Xcontenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) (**)
Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un
gestor que li faci un fractament previ.

2 Reciclatge de residus petris inerts en la propia obra

reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplacament. Quantitat de residus que es
preveu reciclar i que s'evita portar a abocador:

(kg): (mM3): 1130 * 0.08= 90.4m3

Quantitat d'arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant, una
vegada matxucat serd, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus
peftris) (kg): (M3):

3 Senyalitzacié dels contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcid del tipus de residu que contfinguin,
d'acord amb la separacié selectiva prevista.

3.1 Inerts

Residus admesos: cerdmica, formigd, pedres, etc. CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis
admesos en els diposits de terres i runes)
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Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc. CODIS CER:
170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de residus No
Especials). Aquest simbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas
d’optar per una separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a
cada tipus de residu:

3.2 No Especials barrejats

Fusta Ferralla Paperi Plastic Cables
cartré electrics

\

3.3 Especials

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica
als residus Especials de manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona
d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a I'hora
d’'emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que
identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors

Quant la quantitat prevista de generacid de residus per el total de I'obra
supera les xifres que a continuacid es consignen, haurdn de seperar-se en
fraccions: formigd 80t, maons, tejas i cerdmics 2t; fusta 11; vidre 11; pl stics 0,51;
paericartrd 0.5t

La separacié en fraccions dels residus s’exigird en les obres que s'iniciin a partir
dels dos anys de I'enfrada en vigor del decret, es a dir a partir del 14 de febrer
de 2010.

Mentre no sigui possible, el posseidor dels residus ve obligat a mantenir-lo en
condicions adequades de higiene i seguretat, evitant les mescles de fraccions
ja seleccionades. Preferentment es durd a terme dins de I'obra, només en el
cas gue sigui impossible técnicament per manca d'espai, es podrd encomanar
la separacié a un gestor de residus en una instal lacié externa, sent obligatori
per el posseidor a obtenir del gestor la documentacid acreditativa del
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compliment de la funcié assumida.

Consultat el "Catdleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present
obra es gestionen mifjancant els seguents processos.

T 11- Disposicié de residus inerts
Formigé
Metalls

Vidres, pldstics

T 15- Disposicié en diposit de terres i runes
Formigd, maons

Materials ceramics

Terres

Paviments

Derivats asfdltics i mescles de terra i asfalt

V 11- Reciclatge de paper i cartdé

V 12- Reciclatge de plastics

V-14 Reciclatge de vidre

V-15 Reciclatge i recuperacié de fustes

V 41- Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal lics

V 83- Compostatge

El seguiment es realitzard documentalment i visual tal i com indiquen les normes del
Catdleg de Residus de Catalunya.

3.6.4. Gestio de residus toxics i/o perillosos

Els residus perillosos contenen substdncies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes
O provoguen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament
d'aquests consisteix en la recuperacié selectiva, a fi d'aillar-los i facilitar el seu
tfractament especific o la deposicié controlada en abocadors especials, mitjancant el
fransport i tractament adequat per gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a I'obra es consideraran inclosos en aquesta
10
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categoria els seguents:

. Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els
contenen.
. Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posta a punt de la maguinaria, aixi

com envasos que els contenen.

. Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels
freballs de manteniment de maquinaria i equips.

. Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, aixi com els
recipients que els contenen.

. Restes de resines, latex, plastificants i coles, aixi com eles envasos que els
contenen.

. Residus biosanitaris procedents de cures i fractaments medics a la zona
d'obres.

. Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.
A continuacid s'indiquen les diverses possibilitats de gestié segons I'origen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquindria es
disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislacié sobre
residus toxics i perillosos i es concertard amb una empresa gestora de residus
degudament autoritzada i homologada, la correcta gestid de la recollida, transport i
tfractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la fitularitat en la gestid
d’olis residuals. La Junta de Residus, després del corresponent concurs public, ha fet
concessiondria a I'empresa CATOR, S.A., la qual és encarregada en I'actualitat de la
recollida, tfransport i fractament dels olis usats que es generen a Catalunya.

Especial atencid a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser
gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons
adequats per aqguest us, donant especial atencid per evitar qualsevol abocament
especialment en traspds de recipients.

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran
lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S'utilitzaran envasos
clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament
hermetic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulacié.

En cas de que es produeixi I'abocament accidental d'aquest fipus de residus durant la
fase d'execucid, I'empresa licitadora notificard d’'immediat del que s’ha produit als
organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de refirar els
residus i elements contaminats i procedir a la seva restitucio.

A l'aplicacié de la legislacié vigent en I'etiqueta dels envasos o contenidors que
contenen residus perillosos figurard:

. El codi d'identificacid els residus
. El nom, direccid i telefon del titular dels residus
J La data d’'envasament

11
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. La naturalesa dels rics que presenten els residus

Respecte als olis usats, mencionar la prohibicié de realitzar qualsevol abocament en
aigUes superficials, subterranies, xarxes de clavegueram o sistemes d'evacuacié
d’aigUes residuals, prohibicidé que es fa extensible als residus derivats del tfractament
d’aquests olis usats.

3.7 Gestors de residus

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu desti serd a abocador
controlat o a planta de reciclatge.

Abans d'iniciar les obres haurd de ser informat a I'Ajuntament qui serd el gestor o

gestors de residus mes proper a I'ambit d'actuacid per gestionar els residus generats al
llarg de I'obra. ( fer us de referencia amb les fitxes).

3.8 Plec de Prescripcions Técniques

Totes les feines d’'emmagatzematge es prendran les mesures reflectides en el pla de
gestié, degudament senyalitzades, gestionades i manipulades.

Qualsevol modificacioé referent a la gestid de residus reflectides en I'Estudi haurda de ser
aprovada per la direccié d'obra.

3.9 Documentacié grafica de les Instal iacions per a la gestié dels residus

La ubicacié dels contenidors d'obra i espais reservats per a la gestié de residus la
contractista en el moment que redacti el pla de gestié de residus haurd d'identificar la
zona reservada per a la gestid dels residus caldrd adjuntar planols senyalitzant les
installacions previstes per a I'emmagatzematge (ubicacid dels contenidors i zones
d'aplec), maneig, separacio i, en el seu cas, altres operacions de gestié dels residus de
la construccid i demolicié dintre de I'obra (plantes mobils, etc.).

Si s'escau, aquests planols hauran d'indicar la localitzacié dels punts de I'obra
susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal lacions hauran de
contenir, com a minim, un contenidor de residus No Especials i un altre de residus
Especials, tot i que aquesta opcid no és la més recomanada del punt de vista
ambiental ja que dificulta el reciclatge. En cas d'optar per aquesta via de gestid
s'aconsella justificar la decisié.

3.10. Pressupost

S'inclou el cost de la gestid de residus dins del pressupost d'obra.

12
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3.11. Aspectes a tenir en compte en el Pla de Gestié de residus

Abans del comencament de I'obra el contractista haurd de revisar i/o modificar
I'Estudi de Gestid de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas
s'"hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa d’aplicacié.

Caldria que el Pla adjuntés els documents d'acceptacidé amb les empreses de gestié
de residus, que hauran d'ésser formalitzats una vegada aprovat aguest document pel
promotor ila direccid facultativa.

El Pla de gestid de residus haurd de seguir, com a minim, el tipus d'operacions de
gestié que s'hagi determinat a I'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

Sant Pere de Ribes, juliol de 2017

L'arquitecte

Anna Acebillo Guerra

13



Projecte de Millora de la via publica. Vorera nord Passeig de Circumval 1acié (num.4-58)

VI PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

20



Projecte Millora de via urbana. Vorera nord Passeig de Circumval {acié (num.4-58)



PROJECTE DE MILLORA URBANA. VORERA NORD PASSEIG CIRCUMVAL.LACIO
TRAM NUM.4-58

INDEX PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
ASPECTES GENERALS

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS

F21 - DEMOLICIONS
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
F21B - ARRENCADA O DEMOLICIO ELEMENTS SEGURETAT,PROTECCIO
F21BT - ARRENCADA O DEMOLICIO ELEMENTS SEGURETAT,PROTECCIO
F21C - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE SENYALITZACIO
F21CSE - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE SENYALITZACIO
F21K - DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE FORMIGO
F21L - DEMOLICIONS DE VORERES
F21P - DEMOLICIONS DE VORADES | RIGOLES
F21PCU - DEMOLICIONS DE VORADES | RIGOLE
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
F222 - EXCAVACIONS DE RASES | POUS
F226 - TERRAPLENADA | PICONATGE DE TERRES
F227 - REPAS | PICONATGE DE TERRES
F228 - REBLIMENT | PICONATGE DE RASES
F24 - TRANSPORT DE TERRES | RUNA A OBRA

F? - PAVIMENTS

F92 - SUBBASES

F922 - SUBBASES DE SAULO
F93 - BASES

F931 - BASES DE TOT-U

F936 - BASES DE FORMIGO
F96 - VORADES

F965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGO

F966 - VORADES CORBES AMB PECES DE FORMIGO
F97 - RIGOLES

F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT

F97CU - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT

F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS

F981 - GUALS DE PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL
F99 - ESCOSSELLS

F991 - FORMACIO D'ESCOSSELLS
F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
FOE - PAVIMENTS DE PANOT

FOE1 - PAVIMENTS DE PANOT
FOF - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGO

F9F1 - PAVIMENTS DE LLAMBORDES DE FORMIGO
FG - PAVIMENTS DE FORMIGO

FOG1 - PAVIMENTS DE FORMIGO ACABATS SENSE ADDITIUS
F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENT

F9Z1 - TALL DE PAVIMENTS

F9Z1JU - TALL DE PAVIMENTS

FB - PROTECCIONS | SENYALITZACIO
FBTVA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 1




PROJECTE DE MILLORA URBANA. VORERA NORD PASSEIG CIRCUMVAL.LACIO
TRAM NUM.4-58

FBA - SENYALITZACIO HORITZONTAL

FBB - SENYALITZACIO VERTICAL
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS | DE REGULACIO
FBB2 - SENYALS D'INFORMACIO | DE DIRECCIO
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIO VERTICAL

FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
FHN - LLUMS PER A EXTERIORS
FHN3 - LLUMS ASIMETRICS PER A EXTERIORS, AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIO
ALTA 60
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
FHM1 - COLUMNES
FHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS
FHQ3 - PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIO ALTA

FR - JARDINERIA

G - PARTIDES D'OBRA CIVIL

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT | SALUT
S - SERVEIS AFECTATS

SE - INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES PER A IMPLANTACIO O AFECTACIO DE SERVEIS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 2




PROJECTE DE MILLORA URBANA. VORERA NORD PASSEIG CIRCUMVAL.LACIO
TRAM NUM.4-58

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

ASPECTES GENERALS

Objecte, abast i disposicions generals.

Objecte.

El present plec de prescripcions t&écniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar
l'organitzacié general de l'obra; en segon lloc, fixar les caracteristiques dels materials a
emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execucié de I'obra; i
per Ultim, organitzar el mode i manera en que shan de redlitzar els amidaments i
abonaments de les obres.

Ambit d'aplicacié.

El present Projecte té per objecte la definicid i valoracié de les obres necessdries per a dur la
millora de la via urbana de la vorera nord del Passeig de Circumval.lacié entre els nUmeros 4
a 58.

Instruccions, normes i disposicions aplicables.

Seran d'aplicacid, en el seu cas, com a supletories i complementaries de les contingudes en
aquest Plec, les Disposicions que a continuacié es relacionen, sempre que no modifiquin ni

s'oposin a alldo que en ell s'especifica.

- Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75,
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976.

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la Recepcidé de Ciments, RC/88,
aprovat per Reial Decret 1312/1988 de 28 d'octubre.

- Instruccions per a la fabricacié i subministrament de formigd preparat EHPRE-72,
aprovada per Ordre de Presidencia del Govern de 5 de maig de 1972.

-- Norma sismorresistent P.D.S.-1, segons decret de 3209/1974 de 30 d'agost.

- Instruccid per al projecte i execucid de les obres de formigd estructural EHE-99.
- Eurocodi nUm. 2 "Projecte d'estructures de formigd".

- Eurocodi nUm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigd i acer".

- Norma del Laboratori de Transports i Mecdanica del SOl per a I'execucié d'assaigs de
materials actualment en vigencia.

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveiment d'aigUes,
contingut a la Instruccid del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.
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- Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a canonades de proveiment d'aigua
(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974).

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de
Poblacions, de la vigent Instruccié del Ministeri d'Obres PUbliques i Urbanisme.

- Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88,
esmentat a I'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificacié de determinats articles del

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i al qual queden
incorporats els articles modificats.

- Plec General de Condicions Tecniques de la Direccié General d'Arquitectura 1960
(adaptat pel Ministeri de I'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).

- Reglament de seguretat del treball a la IndUstria de la Construccid i Obres Publiques
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).

- Ordenanca General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).
- Métodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).

- Normes U.N.E.

- UNE-14010 Examen i qualificacié de Soldadors.

- Normes ASME-IX "Welding Qualifications".

- Normes de pintures de IInstitut Nacional de Tecniques Aeroespacials Esteban
Terradas.

- Recomanacions prdctiques per una bona proteccid del formigd |LE.T.

- Reglament Nacional del Treball per a la IndUstria de la Construccid i Obres PUbliques
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).

- Ordenanca de Treball de la Construccio, Vidre i Ceramica (Ordre Ministerial del 28

d'agost de 1970).
- Instruccié per a tubs de formigd armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de

1980).

- Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre
mescles bituminoses en calent".

- Els senyals de transit han de complir la Instruccié 8.1 I.C. i els senyals d'obra la
Instruccid 8.3. I.C.

Tots aquests documents obligaran en la redaccié original amb les modificacions posteriors,
declarades d'aplicacié obligatoria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres
d'aquest projecte.

El contractista estd obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota

indole promulgades per I'Administracié de I'Estat, de I'Autonomia, Ajuntament i d'altres
organismes competents, que tinguin aplicacid a les feines que shan de fer, tant si sén
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esmentats com si no ho sén en la relacié anterior, quedant a decisi®é del director d'obra
resoldre qualsevol discrepdncia que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
Descripcié i justificacié de la solucié projectada.
El present projecte contempla la realitzacié de les seglents actuacions:
* Enderrocs
* Moviment de terres per formacié de ferms
+ Fermsipaviments
» Enllumenat puUblic
« Serveis afectats: (xarxa d'aigua potable, xarxa de telecomunicacions i xarxa de gas)
« Senyalitzacid horitzontal, vertical i d’obra
+ Enjardinamentireg
Direccid¢ d'obra.
La Direccid, seguiment, control i valoracié de les obres objecte del projecte, aixi com de les
que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per I'Administracié, estard a
carrec d'una Direccié d'Obra encapcalada per un técnic titulat competent. L'Administracié
participard en la Direccid d'Obra en la mida que ho cregui convenient.
Per a poder acomplir amb la maxima efectivitat la missié que li és encarregada, la Direccid
d'Obra gaudird de les més amplies facultats, podent coneixer i participar en totes aquelles
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la Direccié d'Obra:
- Els planols del projecte.
- El Plec de Condicions Técniques.
- Els quadres de preus.
- El preu i termini d'execucid contractats.
- El Programa de treball formulat pel Contractistai acceptat per I'Administracié.
- Les modificacions d'obra establertes per I' Administracio.
- Impulsar I'execucié de les obres per part del contractista.
- Assistir al Contractista per a la interpretacié dels documents del Projecte i fixacid de
detalls de la definicié de les obres i de la seva execucié per a que es mantinguin les

condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.

- Formular amb el Contractista I'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present
que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els planols d'obra que ha de formular el
Contractista.
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- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentacié que, d'acord amb
allo que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que
determina les normatives que, partint d'ells, formuli la propia Direccid d'Obra, correspongui
formular al Contractista als efectes de programacié de detall, control de qualitat i seguiment
de l'obra.

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de 'obra que s'executi que estimi
necessdries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la
seva definicié i amb les condicions d'execucid i d'obra prescrites.

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definicié o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitucié o correccid paralitzant els
freballs si ho creu convenient.

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificacié d'activitats o que
cregui necessaries o convenients.

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.

- Proposar la conveniencia d'estudi i formulacié, per part del Contractista,
d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat.

- Establir amb el Contractista documentacié de constdncia de caracteristiques i
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultacio.

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de I'obra executada.

- Establir periodicament informes sistematics i analitics de I'execucié de l'obra, dels
resultats del control i de I'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes
gue l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o
minimitzar-los.

- Preparacié de la informacié d'estat i condicions de les obres, i de la valoracid
general d'aguestes, préviament a la seva recepcid per I'Administracid.

- Recopilacié dels planols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat,
per a lliurar a I'Administracié un cop acabats els treballs.

El Contractista haurd d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que
d'acord amb alld que estableix el Plec de Condicions Tecniques del Projecte, li siguin
dictades per la Direccié d'Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdds en allo
referent a les operacions de control, valoraci¢ i en general, dinformacid relacionades amb
l'execuciod de les obres.

Per altra banda, la Direccidé d'Obra podrd establir normatives reguladores de la
documentacié o altre tipus d'informacié que hagi de formular o rebre el Contractista per a
facilitar la realitzacié de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat
compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin previament
conformades per I' Administracid.

El Confractista designara formalment les persones de la seva organitzacié que estiguin
capacitades i facultades per a tractar amb la Direccié d'Obra les diferents materies objecte
de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que
estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels
quals la decisié per part de la Direccid d'Obra estigui encarregada a persones presents a
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l'obra, podent entre unes i altres establir documentacié formal de constancia, conformitat o
objeccions.

La Direccié d'Obra podrd detenir qualsevol dels treballs en curs de la realitzacié que, al seu
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié
definitoria de les obres.

Desenvolupament de les obres.
Replanteigs. Acta de comprovacié del replanteig.

Amb anterioritat a la iniciacié de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direccid
d'Obra, procediran a la comprovacié de les bases de replanteig i punts fixos de referencia
que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.

A l'acta s'hi fard constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clausules
contractuals, el Contractista, prévioment a la formulacié de la seva oferta, va prendre
dades sobre el terreny per a comprovar la correspondéencia de les obres definides al
Projecte amb la forma i caracteristiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat
alguna discrepdncia es comprovarad i es fard constar a I'Acta amb cardcter d'informacié per
a la posterior formulacié de pldanols d'obra.

A partir de les bases i punts de referencia comprovats es replantejaran els limits de les obres
a executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execucidé puguin afectar terrenys
exteriors a la zona de domini o serveis existents.

Aquestes afeccions es faran constar a ['Acta, a efectes de tenir-los en compte,
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

Correspondrd al Contractista I'execucid dels replanteigs necessaris per a portar a terme
l'obra. El Contractista informard a la Direccié d'Obra de la manera i dates en que programi
portar-los a terme. La Direccié d'Obra podrd fer-li recomanacions al respecte i, en cas de
que els métodes o temps d'execucid donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament
la forma i temps d'executar-los.

La Direccié d'Obra fard, sempre que ho cregui oportd, comprovacions dels replanteigs
efectuats.

Planols d'obra.

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la
zona i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulard els planols detallats
d'execucid que la Direccid d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les
disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els pldnols del projecte constructiu,
els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els
reglaments vigents. Aquests planols hauran de formular-se amb suficient anticipacid, que
fixard la Direccidé d'Obra, a la data programada per a I'execucié de la part d'obra a que es
refereixen i ser aprovats per la Direccié d'Obra, que igualment, assenyalara al Contractista el
format i disposicid en que ha d'establir-los. Al formular aquests planols es justificaran
adequadament les disposicions adoptades.

El Contractista estard obligat, quan segons la Direccié d'Obra fos imprescindible, a introduir
les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i
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qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificacié al preu ni al termini total ni als
parcials d'execucid de les obres.

Per la seva part el Contfractista podra proposar també modificacions, degudament
justificades, sobre l'obra projectada, a la Direccid d'Obra, qui, segons la importancia
d'aquestes, resoldrd directament o ho comunicard a I'Administracié per a l'adopcié de
lacord que s'escaigui. Aquesta peticié tampoc donard dret al Contractista a cap
modificacid sobre el programa d'execucidé de les obres.

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurd d'assenyalar el termini
dins del qual precisa rebre la contestacié per a que no es vegi afectat el programa de
treballs. La no contestacié dins del citat fermini, s'entendra en tot cas com a denegacio a la
peticié formulada.

Programa de freballs.

Préviaoment a la contractacié de les obres el Contractista haurd de formular un programa de
treball complert. Aquest programa de treball serd aprovat per I'Administracié al temps i en
rad del Contracte. L'estructura del programa s'ajustard a les indicacions de I'Administracid.

El programa de Treball comprendra:

a) La descripcié detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de I'obra, definint
amb criteris constructius les activitats, ligams entre activitats i durades que formaran el
programa de freball.

b) Avantprojecte de les instal lacions, mifjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de
servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificacié de la seva
capacitat per a assegurar 'acompliment del programa.

c) Relacié de la maqguindria que s'emprard, amb cada expressid de les seves
caracteristiques, on es tfroba cada maquina al temps de formular el programa i de la data
en que estard a l'obra aixi com la justificacid d'aquelles caracteristiques per a realitzar
conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per
a assegurar 'acompliment del programa.

d) Organitzacid de personal que es destina a I'execucid de I'obra, expressant on es troba el
personal superior, mitjd i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es
frobi a l'obra.

e) Procedéncia que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de
subministres, previsié de la situacié i quantia dels emmagatzematges.

f) Relacid de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva
reposicidé com per a l'obtencid, en cas necessari de llicéncies per aixo.

g) Programa temporal d'execucié de cada una de les unitats que componen l'obra,
establint el pressupost d'obra que cada mes es fard concret, i tenint en compte
explicitament els condicionaments que per a l'execucié de cada unitat representen les
altres, aixi com altres particulars no compreses en aquestes.

h) Valoracié mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt
de l'obra.
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Durant el curs de I'execucid de les obres, el Confractista haurd d'actualitzar el programa
establert per a la contractacid, sempre que, per modificacid de les obres, modificacions en
les seqUencies o processos ifo retards en la realitzaciéd dels treballs, I'Administracié ho cregui
convenient. La direccié d'Obra tindra facultat de prescriure al Contractista la formulacid
d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redaccié.

A part d'aix0, el Contractista haurd d'establir periddicament els programes parcials de detall
d'execucid que la Direccié d'Obra cregui convenients.

El Contractista se sotmetrd, tant en la redaccié dels programes de freballs generals com
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direccié d'Obra.

Control de qualitat.

La Direccié d'Obra té facultat de redlitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que
cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistencia humana i
material necessari per qixd. Les despeses de 'assisténcia no seran d'abonament especial.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat,
segons els materials o métodes de treball utilitzats, la Direccié d'Obra apreciard la possibilitat
0 no de corregir-les i en funcié d'aixd disposard:

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correccié de les corregibles, dins del
tfermini que s'assenyali.

- Les incorregibles, on la separacié entre caracteristiques obtingudes i especificades
no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a eleccid de
I'Administracid, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i
capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalitzacid
economica.

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de
servei, seran enderrocades i reconstruides a cdrrec del Contractista, dins del termini que
s'‘assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a frobar-se en les condicions especificades, i
en cas de no ser reconstruides en el termini concedit, I'Administracié podrd encarregar el seu
arreglament a tercers, per compte del Confractista.

La Direccié d'Obra podrd, durant el curs de les obres o préviament a la recepcid provisional
d'aqguestes, readlitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de
condicions i 'adequat comportament de I'obra executada.

Aquestes proves es realitzaran sempre en preséncia del Contractista que, per la seva part,
estd obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realitzacié i a
posar a disposicié els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.

De les proves que es redlitzin s'aixecard Acta que es tindrd present per a la recepcié de
l'obra.

El personal que s'ocupa de l'execucid de l'obra, podrd ser recusat per la Direccié d'Obra
sense dret a cap indemnitzacié per al Contractista.
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Mitjans del contractista per a I'execucio dels treballs.

El Contractista és obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu, tecnic, auxiliar i operari
que resulti de la documentacié de l'adjudicacié i quedi establert al programa de treballs.
Designarda de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direccid
dels treballs que, necessdriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir
facultats per a resoldre quantes qUestions depenguin de la Direccidé d'Obra, havent sempre
de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva
organitzacié jerdrquica i especificacid de funcions, serd lliurement apreciada per la Direccid
d'Obra que findrad en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucié de
qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre de cap dels
danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.

De la maqguindria que amb arranjament al programa de treballs sshagi compromes a tenir a
l'obra, no podrd el Contractista disposar per a I'execucié d'altres treballs, ni retirar-la de la
zona d'obres, excepte expressa autoritzacié de la Direccié d'Obra.

Informacid a preparar pel Contractista.

El Contractista haurd de preparar periodicament per a la seva remissid a la Direccid d'Obra
informes sobre els treballs de projecte, programacidé i seguiment que li estiguin encomanats.

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al liuvrament d'aquesta documentacié
vindrd fixada per la Direccié d'Obra.

Serd, de la mateixa manera, obligacié del Contractista deixar constancia formal de les
dades basiques de la forma del terreny que obligatdriament haurd tingut que prendre abans
de l'inici de les obres, aixi com les de definicié d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin
de quedar ocultes.

Aix0 darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direccidé d'Obra
previament a la seva ocultacio.

Tota aquesta documentacid servird de base per a la confeccié del projecte final de les
obres, a redactar per la Direccié d'Obra, amb la col laboracié del Contractista que aquesta
cregui convenient.

L' Administracié no es fa responsable de I'abonament d'activitats per a les que no existeixi
comprovacié formal de I'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol
despesa que comportés la comprovacid d'haver estat executades les anomenades obres,
sigui a carrec del Contractista.

Manteniment i regulacié del transit durant les obres.
El Contractista serd responsable de mantenir en els maxims nivells de seguretat I'accés de
vehicles al tall de treball des de la carretera aixi com la incorporacié de vehicles a la

mateixa. A tal efecte estd a disposicié d'alld que estableixin els organismes, institucions i
poders puUblics amb competéncia i jurisdiccid sobre el transit.
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Seguretat i salut al treball.

D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 1627/1997 de 24.10.97 , el Contractista haura
d'elaborar un "Pla de seguretat i salut en les obres" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi
de seguretat i salut en les obres de construccid" contingut al projecte, a les circumstancies
fisiques, de mitjans i metodes en que desenvolupi els treballs. Aquest Pla previ coneixement
de la Direccié d'Obra i aprovacié per I'Autoritat competent, es remetrd al Vigilant de
seguretat i al Comité de Seguretat i Salut.

Afeccions al medi ambient.

El Contractista adoptard en totes les feines que realitzi les mesures necessdries perque les
afeccions al medi ambient siguin minimes. Aixi, en l'explotaci®é de pedreres, graveres i
préstecs tindra establert un pla de regeneracié de terrenys; les plantes fabricants de
formigons hidraulics o barreges asfaltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les
fuites de ciment o pols mineral a I'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigUes
superficials o subterrdnies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que
només s'afecti la vegetacié existent en alld estrictament necessari per a la implantacié de les
mateixes; tota la maquindria utilitzada disposard de silenciadors per rebaixar la pol{ucid
fonica.

El contractista serd responsable Unic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i
qualssevol altres dificiiment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient,
havent de canviar els medis i métodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres
de la Direccié d'Obra o dels organismes institucionals competents en la materia.

El contfractista esta obligat a facilitar les tasques de correccid mediambientals, tals com
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades,
permetent 'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realitzacio.
Abocadors

El contractista no podrda abocar material procedent de I'obra sense que previament estigui
aprovat I'abocador pel director de I'obra i per la comissidé de seguiment mediambiental, en
el cas que estigui constituida.

Execucid de les obres no especificades en aquest plec.

L'execucié de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren
en aquest Plec de Prescripcions Teécniques Particulars, es faran d'acord amb alld especificat
per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb alld que ordeni el director de
les obres, dins de la bona practica per a obres similars.

Amidament i abonament.

Amidament de les obres.

La Direccié de I'Obra realitzard mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de

Prescripcions Tecniques Particulars, I'amidament de les unitats d'obra executades durant el
periode de temps anterior.
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El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realitzacié d'aquests amidaments.

Per les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar
posterior i definitivament ocultes, el Contractista esta obligat a avisar a la Direccié amb la
suficient antelacié, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa
de dades, aixecant els planols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurd el
Conftractista o el seu delegat.

Si no hi hagués avis amb antelacid, I'existéncia del qual cor- a acceptar les decisions de
I'Administracid sobre el particular.

Abonament de les obres.
Preus unitaris.

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus nuUm. 1, serd el que s'aplicard
als amidaments per obtenir Iimport d'Execucid Material de cada unitat d'obra.

La descomposicié dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus num. 2, és
d'aplicacié exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar
modificacié de preus en lletra del Quadre nim. 1, per a les unitats totalment executades, per
errors o omissions en la descomposicié que figura en el Quadre de Preus nUm. 2.

Encara que la justificacié de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la
Memodria, s'emprin hipotesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i
ma d'obra necessdria, quantitat, tipus i cost horari de maquindria, tfransport, nombre i tipus
d'operacions necessaries per completar la unitat d'obra, dosificacid, quantitat de materials,
proporcidé de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent
arguir-se com a base per a la modificacid del corresponent preu unitari i estan continguts en
un document merament informatiu.

Altres despeses per compte del contfractista.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explicitament el
conftrari, les segUents despeses, a titol indicatiu i sense que la relacid sigui limitadora.

- Les despeses de construccid, remocid i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, incloses les d'accés.

- Les despeses de lloguer o adquisicidé de terrenys per a dipdsits de maquindria i
materials.

- Les despeses de proteccid d'aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament,
dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i
carburants.

- Les despeses de neteja i evacuacidé de deixalles i brossa.

- Les despeses de conservacié de desguassos.

- Les despeses de subministrament, collocacid i conservacié de senyals de trdfic i
altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 12




PROJECTE DE MILLORA URBANA. VORERA NORD PASSEIG CIRCUMVAL.LACIO
TRAM NUM.4-58

- Les despeses de remocid de les installacions, eines, materials i neteja general de
l'obra quan es finalitzi.

- Les despeses de muntatge, conservacid i retirada dinstallacions per al
subministrament de 'aigua i energia electrica necessaris per a les obres.

- Les despeses de demolicid de les instal {acions provisionals.

- Les despeses de retfirada dels materials rebutjats i correccié de les deficiencies
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

- Despeses per a realitzar el control de qualitat de I'obra, mifjancant els assaigs de
recepcid de materials i de control de fabricacid i posta a l'obra, fins a un import

corresponent al 2 % del Pressupost d'Execucié per Contracta.

- Despeses per a complir I'estudi de seguretat de l'obra i qualsevol altre mesura que
cregui convenient el Coordinador de Seguretat i Salut.

- Qualsevol despesa esmentada al Plec de Clausules Administratives i/o Tecniques del
concurs d'adjudicacio de les obres.

- Despeses dels honoraris de coordinacié de Seguretat i Salut.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 13




PROJECTE DE MILLORA URBANA. VORERA NORD PASSEIG CIRCUMVAL.LACIO
TRAM NUM.4-58

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS

F213 - DEMOLICIONS DE FONAMENTS | CONTENCIONS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Enderroc d'elements de fonaments d'estructures i d'elements de contencié de terres amb
carrega manual o mecdnica sobre camid o contenidor.

S'han considerat els seglents materials i mitjans de demolicié:

- Maconeria amb mitjans manuals

- Maconeria amb martell picador

- Maconeria amb martell frencador sobre retroexcavadora

- Formigd en massa amb martell picador

- Formigd en massa amb martell trencador sobre retroexcavadora

- Formigd armat a ma i amb martell picador

- Formigd armat a ma i amb martell trencador sobre retroexcavadora
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

- Cdrrega de la runa sobre el camid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de freballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T.

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccio.

La part per a enderrocar no ha de fenir instal.lacions en servei (claveguerons, aigua, gas,
electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Els treballs sshan de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas dimprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s’han de suspendre les obres i avisar a la D.F.

S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formacié de pols.

L'operacié de cdarrega s’ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de trossejar per tal de facilitar-ne la carrega amb mitjans manuals.

FONAMENTS:

El fonament per enderrocar no ha d'estar sotmés a l'accid d'elements estructurals que i
tfransmetin carregues.
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S'ha de seguir I'ordre d'enderrocament previst. S'ha de fer per parts, de dalt a baix, sense
soscavar.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigues superficials a la rasa.

No s'han d'acumular terres o runa a les vores de I'excavacid, a una distancia <= 60 cm.

MURS DE CONTENCIO:

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmes a I'accidé de carregues o d'empentes de terres.
S'ha de seguir I'ordre d'enderrocament previst. S'ha de fer per parts, de dalt a baix i per
tongades horitzontals.

Quan l'alcdria lliure en una o en ambdues cares és >= é m s'han de col.locar bastides amb
una barana i un socol.

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre el mur, si la seva ampldria és > 34 cm
ila seva alcaria és <=2 m.

En acabar la jornada no shan de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Si es preveuen desplacaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
I'esfondrament.

La runa s'ha d'abocar cap a linterior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre el mur per acumulacié de material.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnologica de la Edificacion: Acondicionamiento del terreno.
Desmontes. Demoliciones."

F213F - DEMOLICIONS DE FONAMENTS | CONTENCIONS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Enderroc d'elements de fonaments d'estructures i d'elements de contencié de terres amb
carrega manual o mecdnica sobre camid o contenidor.

S'han considerat els seglents materials i mitjans de demolicié:

- Maconeria amb mitjans manuals

- Macgoneria amb martell picador

- Maconeria amb martell frencador sobre retroexcavadora

- Formigd en massa amb martell picador

- Formigd en massa amb martell trencador sobre retroexcavadora

- Formigd armat a ma i amb martell picador

- Formigd armat a ma i amb martell frencador sobre retroexcavadora
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

- Cdrrega de la runa sobre el camid

CONDICIONS GENERALS:
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Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de freballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T.

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccio.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei (claveguerons, aigua, gas,
electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas dimprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s’han de suspendre les obres i avisar a la D.F.

S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formacié de pols.

L'operaciéd de cdarrega s'ha de fer amb les precaucions necessdries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de trossejar per tal de facilitar-ne la carrega amb mitjans manuals.

FONAMENTS:

El fonament per enderrocar no ha d'estar sotmés a I'accidé d'elements estructurals que i
tfransmetin carregues.

S'ha de seguir I'ordre d'enderrocament previst. S'ha de fer per parts, de dalt a baix, sense
soscavar.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigUes superficials a la rasa.

No s'han d'acumular terres o runa a les vores de I'excavacid, a una distancia <= 60 cm.

MURS DE CONTENCIO:

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmes a I'accidé de carregues o d'empentes de terres.
S'ha de seguir I'ordre d'enderrocament previst. S'ha de fer per parts, de dalt a baix i per
fongades horitzontals.

Quan l'alcdria lliure en una o en ambdues cares és >= é m s’han de col.locar bastides amb
una barana i un socol.

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre el mur, si la seva ampldria és > 34 cm
ila seva alcaria és <=2 m.

En acabar la jornada no shan de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Si es preveuen desplacaments laterals de l'element, cal apuntalarlo per tal d'evitar-ne
I'esfondrament.

La runa s'ha d'abocar cap a linterior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre el mur per acumulacié de material.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnologica de la Edificaciéon: Acondicionamiento del terreno.
Desmontes. Demoliciones."
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F21L - DEMOLICIONS DE VORERES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Demolicié de voreres amb mitjans mecdnics.

S'han considerat els elements segUents:

- Demolicié de paviments de panot col.locats sobre base de formigé.

- Arrencada de paviments de panot, terratzo o pedra artificial i preparacié de la base.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de freballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Els treballs s’han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'’hagin de demoliri carregar.
En cas dimprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s’han de suspendre les obres i avisar a la D.F.

L'operacié de cdrrega de runa sha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

El paviment no ha de tenir conductes d'instal.lacié en servei a la part per arrencar, shan de
desmuntar els aparells d'instal.lacié i de mobiliari existents, qixi com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PAVIMENT:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la D.T.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

» NTE-ADD/1975 "Norma Tecnoldgica de la Edificacion: Acondicionamiento del terreno.
Desmontes. Demoliciones."
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F21P - DEMOLICIONS DE VORADES | RIGOLES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Demolicié i arrencada de vorades i rigoles amb mitjans manuals o mecanics.
S'han considerat els elements segUents:

- Vorada col{ocada sobre terra o formigd

- Rigola de formigd o de panots col locats sobre formigd

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc o arrencada de I'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de freballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T.

La part per a enderrocar no ha de fenir instal.lacions en servei.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Els treballs sshan de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demoliri carregar.
En cas dimprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s’han de suspendre les obres i avisar a la D.F.

L'operacié de cdrrega de runa sha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la D.T.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnoldégica de la Edificaciéon: Acondicionamiento del terreno.

Desmontes. Demoliciones.”

F21PCU - DEMOLICIONS DE VORADES | RIGOLES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:
Demolicié i arrencada de vorades i rigoles amb mitjans manuals o mecanics.
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S'han considerat els elements seguents:

- Vorada collocada sobre terra o formigd

- Rigola de formigé o de panots col locats sobre formigd
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc o arrencada de I'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de freballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Els treballs shan de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'’hagin de demoliri carregar.
En cas dimprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s’han de suspendre les obres i avisar a la D.F.

L'operacié de cdrrega de runa sha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargdria amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnolégica de la Edificaciéon: Acondicionamiento del terreno.
Desmontes. Demoliciones."

F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.

S'han considerat els tipus seguents:

- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecanics i carrega sobre camié o
contenidor, en el seu cas

- Rebaix de terreny amb cdrrega mecadnica sobre camié o abocat de les terres dins de
l'obra

- Esplanacidé en terreny de transit o roca

- Esplanacié en terreny amb mitjans mecdnics i cdrrega de terres

- Excavacid per a caixa de paviment amb mitjans mecdnics i carrega de terres
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- Excavacioé per metodes arqueologics
- Excavacié de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
Excavacio:
- Preparacié de la zona de treball
- Situacié dels punts topografics
- Excavacidé de les terres
- Cdrrega de les terres sobre camid o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparacié de la zona de treball
- Situacié dels punts topografics
- Proteccidé dels elements que s'han de conservar
- Esbrossada del terreny
- Carrega de les terres sobre camid
Excavacié per metodes arqueologics:
- Preparacié de la zona de treball
- Situacié de les referéncies topografiques externes
- Excavacié manual per nivells
- Passar pel sedds la terra excavada i classificar les restes
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interés apareguts
Excavacié de roca amb morter expansiu:
- Preparacié de la zona de treball
- Situacié de les referéncies topografiques externes
- Perforacioé de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Intfroduccié del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell frencador
- Cdrrega de la runa sobre camié o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capacg de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de transit, el capacg de ser foradat amb mdaquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capac de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebof.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maguina), que té un
rebot a l'assaig SPT.
NETEJA | ESBROSSADA DEL TERRENY:
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etfc.),
gue puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'ambit d'actuacié ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a I'edificacié i la zona
influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superficie adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s’han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extraccié d'arrels, etc.),
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sol i amb el mateix grau
de compactacio.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat
com a Utils.
ESPLANACIO:
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L'excavacio per a esplanacions s'aplica en grans superficies, sense que hi hagi cap tipus de
problema de maniobra de magquines o camions.
El fons de I'excavacid s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacid prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF
Tolerancies d'execucio:
- Replanteig: £ 100 mm
- Nivells: £ 50 mm
- Planor: + 40 mm/m
CAIXA DE PAVIMENT:
L'excavacid per a caixes de paviments s'aplica en superficies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de madquines o
camions.
El fons de I'excavacid s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacid prevista.
L'aportacié de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
Tolerancies d'execucio:
- Replanteig: £ 50 mm
- Planor: + 20 mm/m
- Ampldria: £ 50 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:
S'entén que el rebaix es fa en superficies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de magquines o de camions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és
possible la maniobrabilitat de maquines o de camions sense gran dificultat.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alcaria no superior a 3 m.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF
L'aportacié de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
Les terres que determini la DF s’han de conservar en una zona a parf. La resta s’ha de
fransportar a un abocador autoritzat.
Sis'han de fer rampes, han de tenir les caracteristiques segUents:
- Ampldria: >=4,5m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <=8%
- Tram de pendent <= é% i de llargaria >= é m abans de sortir a la via publica
- El talUs ha de ser el fixat per la DF
Tolerancies d'execucio:
- Nivells: £ 100 mm
- Aplomat o talUs: + 2°
- Dimensions:
- Rebaix del terreny o excavacié amb morter expansiu: £ 300 mm
- Buidada de soterrani : £ 200 mm
EXCAVACIO PER METODES ARQUEOLOGICS:
S'han de conservar tots els elements consfructius o restes dels mateixos que indiqui el
programa d'actuacions arqueoldgiques, i els que, durant el procés d'excavacio, determini el
director de les excavacions arqueoldgiques.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, efc.) s’han de
suspendre els tfreballs i avisar la DF

EXCAVACIO:

Les terres s’han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacid.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigUes superficials. Cal preveure un sistema de desguds a fi d'evitar
l'acumulacié d'aigua dins de I'excavacio.

CAIXA DE PAVIMENT:

La qualitat del terreny al fons de I'excavacié requereix I'aprovacid explicita de la DF

REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:

No s'han d'acumular els productes de I'excavacié a les vores dels talussos.

No s'ha de treballar simultdniament en zones superposades.

EXCAVACIO PER METODES ARQUEOLOGICS:

Durant el procés d'excavacid cal seguir el procés seglent:

- Confeccionar el registre estratigrafic integre de les restes excavades

- Fer el registre grafic tant de les estructures com de la seqUéncia estratigrafica del jaciment,
amb indicacié de les cotes de fonddria, que s'han d'especificar en relacié a una cota zero
determinada respecte el nivell del mar

- Ferla neteja i el siglatge del material arqueologic moble

- Larecollida de mostres de terres o d'alires elements per analitzar, si s'escau

- El reportatge fotografic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels
detalls significatius del jaciment

- Confeccionar una memoria amb els resultats anteriors i una descripcid de les feines fetes

En tot moment sha de garantir I'estabilitat dels talussos i de les restes constructives
especialment si es treballa a la seva base.

EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extraccié de la
roca.

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es
donés aqguest cas, cal evitar I'Us de barrines percussores i fer els forats exclusivament per
rotacio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA | ESBROSSADA DEL TERRENY:

m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT

No inclou la tala d'arbres.

EXCAVACIO:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF

No s'ha d'abonar l'excés d'excavacié que s'hagi produit sense I'autoritzacié de la DF, ni la
carrega i el fransport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes
operacions facin falta per a una correcta execucidé de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el
desmunt iles zones on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat fotes
les prescripcions relatives a excavacions, enfibacions i voladures.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 22




PROJECTE DE MILLORA URBANA. VORERA NORD PASSEIG CIRCUMVAL.LACIO
TRAM NUM.4-58

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
F222 - EXCAVACIONS DE RASES | POUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:
Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecanics o amb utilitzacié d'explosius.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
- Preparacié de la zona de treball
- Situacié dels punts topografics exteriors a I'excavacid
- Replanteig de la zona a excavar i determinacié de I'ordre d'execucid de les dames si és el
cas
- Excavacio de les terres
- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d’obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capacg de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 50.
Es considera terreny de transit, el capacg de ser foradat amb maquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capac de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capac de ser foradat amb mdaquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maguina), que té un
rebot a I'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF
El fons de I'excavacidé ha de quedar anivellat.
Les rampes d'acceés han de tenir les caracteristiques segUents:
- Ampldria: >=4,5m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <=8%
- Trams abans de sortir a la via de llargdria >= é m: <= 6%
- El talUs ha de ser fixat per la DF
El fons de I'excavacié no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT
La qualitat de terreny del fons de I'excavacid requereix I'aprovacio explicita de la DF
Tolerancies d'execucio:
- Dimensions: + 5%, = 50 mm
- Planor: + 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, £ 100 mm
- Nivells: £ 50 mm
- Aplomat o talUs de les cares laterals: + 2°
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de freballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucid de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF

Abans de comencar els treballs, es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
En terrenys cohesius I'excavacié dels Ultims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

No s'ha de treballar simultdniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos segUents:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (cdrregues veines, etc.) ho determini la DF

Hi ha d'haver punts fixos de referencia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

S'ha de preveure un sistema de desguds per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins I'excavacio.
S'ha d'impedir I'entrada d'aigUes superficials.

Si apareix aigua en I'excavacio s'han de prendre les mesures necessdries per esgotar-la.
S'han de prendre les mesures necessaries per tal d'evitar la degradacid del terreny del fons
de I'excavacio en linterval entre I'excavacio i l'execucié de I'obra posterior.

Els treballs shan de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, efc.) s’han de
suspendre els tfreballs i avisar la DF

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de I'excavacid sense I'autoritzaciéd expressa de la
DF

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'’ha de complir la normativa vigent en matéeria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i fransport de productes de construccio.

Les terres s’han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacié de terres per a correccié de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacié de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguds necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF

No s'ha d'abonar lI'excés d'excavacié que s'hagi produit sense I'autoritzacié de la DF, ni la
carrega i el fransport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la cdrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacidé i quantes
operacions facin falta per a una correcta execucid de les obres.
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També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el
desmunt iles zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacid, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat fotes
les prescripcions relatives a excavacions, enfibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

*PG 3/75 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan
determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General
de Normas Bdsicas de Seguridad Minera.

RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instruccion
Técnica Complementaria del capitulo X del Reglamento de Normas Bdsicas de Seguridad
Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril

F226 - TERRAPLENADA | PICONATGE DE TERRES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Estesa i compactacio de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions
que permeten la utilitzacié de maquindria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de
terres superposades.

S'han considerat els tipus segUents:

- Caixa de paviment amb una compactacié del 90% al 95% PM

- Fonament de terraplé amb una compactacié del 95% al 100% PN

- Nucli de terraplé amb una compactacié del 95% al 100% PN

- Coronacié de terraplé amb una compactacié del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics

- Execucid de l'estesa

- Humectacio o dessecacié de les terres, en cas necessari

- Compactacio de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Els materials han de complir les condicions bdsiques seglents:

- Posada en obra en condicions acceptables

- Estabilitat satisfactoria

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes

El tipus de sol utilitzat en la zona de coronament del terraple ha de ser adequat o
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.

No es poden utilitzar sols expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4
del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraple
(coronament i zones laterals).
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En la zona del nucli, I'Us de sols expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb
matéria orgdnica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir
I'especificat en I'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.
El material de cada fongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser I'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacié
exigit amb els mitjans que es disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb
pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida mdxima material
TERRAPLE:
Modul de deformacié vertical (assaig de carrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nuclii zones exteriors:
- SOIs seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sols : >= 30 MPa
- Coronament:
- SOlIs seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sols : >= 60 MPa
Tolerdncies d'execucié:
- Variacié en I'angle del talUs: + 2°
- Espessor de cada tongada: + 50 mm
- Nivells:
- Zones de vials: £ 30 mm
- Resta de zones: + 50 mm
- Grau d'humitat despres de la compactacié (desviacié respecte al nivell optim de I'assaig
Proctor):
- SOlIs seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- SOIs expansius o colapsables: - 1%, + 3%
CAIXA DE PAVIMENT:
Tolerdncies d'execucié:
- Replanteig: £ 100 mm
- Planor: + 20 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han de suspendre els freballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contractista ha d'elaborar un programa de freball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Maquinaria prevista

- Sistemes de fransport

- Equip d'estesa i compactacid

- Procediment de compactacié

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucid de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referencia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal collocar les capes inicials amb el gruix
minim necessari per tal de suportar les carregues degudes a I'accié dels equips de moviment
i compactacié de terres.

El material s’ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral leles a la rasant final.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot 'ample de
l'esplanada.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
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L'aportacié de terres per a correccidé de nivells, sha de tractar com a coronacié de
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.

S'’han de mantenir els pendents i dispositius de desguds necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosid.

L'ampliacié o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb
d'altres sistemes que garanteixin la unié amb el nou terraplé.

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir I'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el freball
de la maquinaria.

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturacié exigits
en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'’humitat inicial i les condicions
ambientals de 'obra.

Si es necessaria la humectacid, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al
contingut Optim d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjancant I'addicio i
mescla de materials secs o d'alfres procediments adients.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que I'Ultima estigui seca, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada segUent més seca, de forma que I'humitat resultant sigui
l'adient.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibracio.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacio
s'hagi completat.

Cal adoptar mesures de proteccid de l'entorn davant la possible accié erosiva o
sedimentaria de I'aigua reconduida fora del terraple.

S'’ha de complir la normativa vigent en matéeria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i fransport de productes de construccio.

Els tfreballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'’han de suspendre les obres i avisar a la DF

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

F227 - REPAS | PICONATGE DE TERRES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Conjunt d'operacions necessdaries per a conseguir 'acabat geometric de I'element.
S'han considerat els elements seguents:

- Sol de rasa

- Esplanada

- Caixa de paviment

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Preparacié de la zona de treball (ho inclou entibacid)

- Situacidé dels punts topografics
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- Execucidé del repds

- Compactacié de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

El repds s'ha de fer poc abans de completar I'element.

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.

L'acord entre el sol i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportacié de terres per a correccions de nivell ha de ser minima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat.

Tolerdncies d'execucié:

- Horitzontalitat prevista: £ 20 mm/m

- Planor: + 20 mm/m

- Nivells: + 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La qualitat del terreny després del repds, necessita I'aprovacid explicita de la DF
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, efc.) s’han de
suspendre els tfreballs i avisar la DF

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
F228 - REBLIMENT | PICONATGE DE RASES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensio reduida,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti I'Us de la maqguindria amb els que
normalment s'executa el terraple.

S'han considerat els tipus seguents:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres

- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacidé dels punts topografics

- Execucid del rebliment

- Humectacid o dessecacid, en cas necessari

- Compactacié de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli,
zona exterior i fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral leles a la rasant.
El material de cada fongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser I'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacié
exigit amb els mitjans que es disposen.
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En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que
tinguin els sols adjacents, en el mateix nivell.

La composicié granulometrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades
per la DF, en funcié dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuacié d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicid granulometrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expressat
com a percentatge sobre la densitat mdaxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (UNE
103501).

RASA:

Tolerancies d'execucio:

- Planor: + 20 mm/m

- Nivells: + 30 mm

RASA PER A INSTAL LACIO DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

- La zona baixa a una alcaria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub

- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matéeria orgdnica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de totf-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucid de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referencia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables,
turba o argila tova de la base per al rebliment.

L'ampliacié o recrescuda de reblerts existents shan de preparar de forma que es garanteixi
la unid amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s’han de corregir
abans de I'execucid.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, sha d'’humitejar fins arribar al contingut opfim
d'humitatf, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjancant l'addicio i
mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguds necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosio.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que I'Ultima s'hagi secat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada segUent més seca, de forma que I'humitat resultant sigui
addient.

En I'execucié de reblerts en contacte amb estructures de contencid, les tongades situades a
ambdds costats de I'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacié cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte,
ha assolit la resistencia necessaria

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibracio.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacio
s'hagi completat.
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S'’ha de complir la normativa vigent en matéeria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i tfransport de productes de construccio.

Els tfreballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF

RASA PER A INSTAL LACIO DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal 1acié per la DF

La s’ha de compactar amb les precaucions necessdries per a no produir moviments ni danys
a la tuberia instal fada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar I'exposicié prolongada del material a la intempérie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacio i
contaminacié. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte
amb la superficie de base o per inclusi® de materials estranys, cal procedir a la seva
eliminacié.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacid de la grava amb materials
estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, sha de
crear entre ells una superficie continua de separacid.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan
determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

F24 - TRANSPORT DE TERRES | RUNA A OBRA

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Operacions de cdrrega i fransport, o de transport amb temps d'espera per a la carrega, de
terres, material d'excavacié i residus de la construccid.

S'han considerat els tipus segUents:

- Transport o carrega i transport de terres i material procedent de I'excavacidé, dins de I'obra
o entre obres, amb dumper o mototragella o camid

- Transport o cdrrega i transport de terres i material procedent d'excavacidé a un a
monodiposit o centre de reciclatge, amb contenidor, diumper o camid

- Transport o carrega i fransport de residus dins de I'obra amb camié o dumper

- Transport o cdrrega i transport de residus de la construccid a centre de reciclatge, a
monodiposit, a abocador especific o a centre de recollida i transferéncia, amb contenidor o
amb camid

CONDICIONS GENERALS:

L'operacié de carrega s’ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
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El frajecte que s'ha de recdrrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent
adequades a la maquindria que s'utilitzi.

A L'OBRA:

Transport de terres i material d'excavacid o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les drees d'abocada han de ser les que defineixi la DF

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcié del seu Us, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin I'aprovacié de la DF

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O A CENTRE DE
RECOLLIDA | TRANSFERENCIA:

S'han de transportar a I'abocador autoritzat tots els materials procedents de I'excavacid que
la DF no accepti com a Utils, o siguin sobrants.

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d'abocament, la classificacié del
centre on s'ha fet I'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi fransportar,
proveit dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s'’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en
els trajectes utilitzats.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre
acceptat préviament i expressament per la DF

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.
TERRES:

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris segUents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de transit: 25%

ROCA:

Es considera un increment per esponjament d'un 25%.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

DECRET 201/1994 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i alires residus de
la construccid.

F9 - PAVIMENTS

F93 - BASES

F936 - BASES DE FORMIGO

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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DEFINICIO:

Formacié de subbase o base de formigd per a paviment.

S'han considerat les col locacions del formigd segUents:

- Estesa i vibratge amb regle vibratori

- Estesa i vibratge amb estenedora de formigd

Es considera estesa i vibracidé manual la collocacié del formigd amb regle vibratori, i estesa i
vibracié mecadnica la collocacié del formigd amb estenedora.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

En el cas de collocacié amb regle vibratori:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Muntatge d'encofrats

- Collocacio del formigd

- Execucid de junts de formigonat

- Proteccio del formigé fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

En el cas de collocacié amb estenedora:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Collocacié d'elements de guiat de les maquines

- Collocacié del formigd

- Execucidé de junts de formigonat

- Proteccio del formigé fresc i curat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha d'estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni disconfinuitats.

Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s’ha d'ajustar a les alineacions
i ales rasants previstes.

Ha de tenir junts transversals de retraccié fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondaria
>=1/3 del gruix de la base i d'una ampldria de 3 mm.

Ha de tenir junts de dilatacié fets a distancies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm
d'ampldria i han d'estar plens de poliestiré expandit.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els
junts de retraccid.

Resisténcia caracteristica estimada del formigd de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x
Fck

Tolerancies d'execucio:

- Gruix: - 15 mm

- Nivell: £ 10 mm

- Planor: £+ 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s’ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigd fresc.

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant I'adormiment i fins que s'‘aconsegueixi el 70% de la resistencia prevista, s’ha de
mantenir humida la superficie del formigd amb els mitjans necessaris segons el tipus de
ciment utilitzat i les condicions climatologiques del lloc.

Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calords i sec

- 7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h segUents a la seva formacio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de
Hormigdn Estructural (EHE).

F96 - VORADES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Formacié de vorada amb materials diferents.

S'han considerat les unitats d'obra segUents:

- Vorada o gual de pedra o formigd collocat sobre base de formigd

- Vorada o gual de pedra o formigd collocada sobre esplanada compactada

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Collocacié sobre base de formigé:

- Preparacidé i comprovacié de la superficie d'assentament

- Collocacio del formigd de la base

- Collocacio de les peces de la vorada rejuntades amb morter

Collocacid sobre esplanada compactada:

- Preparacidé i comprovacié de la superficie d'assentament

- Collocacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter

Vorada de planxa d'acer:

- Replanteig

- Collocacié previa, aplomat i anivellat

- Fixacié definitiva i neteja

VORADA DE PEDRA O FORMIGO:

L'element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

En el cas de la collocacio sobre base de formigd, ha de quedar assentada 5 cm sobre el liit
de formigd.

Pendent transversal: >= 2%

Tolerdncies d'execucié:

- Replanteig: £ 10 mm (no acumulatius)

- Nivell: £ 10 mm

- Planor: + 4 mm/2 m (no acumulatius)

VORADA DE PLANXA D'ACER:

La vorada collocada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.

Ha de quedar aplomada.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rigola 'al¢aria indicada a la
DT

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en
cap cas ha de sobresortir.

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
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La unié de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu
perimetre.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilli entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.

COL-LOCACIO SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:

El suport ha de tenir una compactacié >= 90% de I'assaig PM i la rasant prevista.
COL-LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO:

L'abocada del formigd s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autoritzacid i les
indicacions explicites de la DF

Les peces s’han de col{ocar abans que el formigd comenci el seu adormiment.

Durant I'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista s’ha de mantenir
humida la superficie del formigd. Aguest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.

VORADA DE PLANXA D'ACER:

Abans de comencar els treballs es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF

El procés de col1ocacié no ha d'afectar a la qualitat dels materials.

Es posard especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen amb les especificades
al projecte.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargdria amidada segons les especificacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

F965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGO

1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Formacid de vorada de pedra o de peces de formigé.

S'han considerat les formes de col.locacié seglents:

- Sobre base de formigd

- Sobre esplanada compactada

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
Col.locacio sobre base de formigo:

- Preparacidé i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col.locacié del formigd de la base

- Col.locacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col.locacié sobre esplanada compactada:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col.locacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter
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CONDICIONS GENERALS:
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'alires
defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col.locacié sobre base de formigd, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit
de formigd.
Pendent transversal >= 2%
Tolerdncies d'execucié:
- Replanteig * 10 mm (no acumulatius)
- Nivell 10 mm
- Planor * 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
El suport ha de tenir una compactacié >= 90% de I'assaig PM i la rasant prevista.

COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO:

L'abocada del formigd s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autoritzacid i les
indicacions explicites de la D.F.

Les peces s’han de col.locar abans que el formigd comenci el seu adormiment.

Durant I'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista s'ha de mantenir
humida la superficie del formigd. Aguest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargdria amidada segons les especificacions de la D.T.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 41-027-53 Bordillos rectos de granito para aceras.
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

F966 - VORADES CORBES AMB PECES DE FORMIGO

1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Formacié de vorada de pedra o de peces de formigé.

S'han considerat les formes de col.locacié segUents:

- Sobre base de formigd

- Sobre esplanada compactada

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
Col.locacié sobre base de formigd:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col.locacié del formigd de la base

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 35




PROJECTE DE MILLORA URBANA. VORERA NORD PASSEIG CIRCUMVAL.LACIO
TRAM NUM.4-58

- Col.locacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col.locacié sobre esplanada compactada:

- Preparacidé i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col.locacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter

CONDICIONS GENERALS:
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col.locacié sobre base de formigd, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit
de formigo.
Pendent transversal  >=2%
Tolerancies d'execucio:
- Replanteig * 10 mm (no acumulatius)
- Nivell 10 mm
- Planor * 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una tfemperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
El suport ha de tenir una compactacié >= 90% de I'assaig PM i la rasant prevista.

COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO:

L'abocada del formigd s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autoritzacid i les
indicacions explicites de la D.F.

Les peces s'han de col.locar abans que el formigd comenci el seu adormiment.

Durant I'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista s’ha de mantenir
humida la superficie del formigd. Aguest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la D.T.
4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 41-027-53 Bordillos rectos de granito para aceras.

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

F97 - RIGOLES

F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:

Execucié de les operacions necessaries per a la formacid de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra segUents:
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- Formacidé de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigd, collocades
amb morter.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

Rigola amb peces col.locades amb morter:

- Preparacidé i comprovacié de la superficie d'assentament

- Collocacié de la capa de morter

- Collocacié de les peces

- Col1locacio¢ de la beurada

- Neteja de la superficie acabada

RIGOLA:

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal
del 2% al 4% per al desguads del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: = 10 mm (no acumulatius)

- Nivell: £ 10 mm

- Planor: £ 4 mm/2 m

RIGOLA AMB PECES:

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.

Les peces han de formar una superficie plana i uniforme, han d'estar ben assentades,
collocades a fili a tocari en alineacions rectes.

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de tenir el grau de compactacié adequat i les rasants previstes.

Grau de compactacid (assaig PM)

- Base de formigd o rigola amb peces: >= 95%

- Rigola de formigd: >=90%

RIGOLA AMB PECES:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilli entre els 5°C i els 40°C i sense

pluges.

S'ha de coldocar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.

No es poft trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a
I'nivern.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

RIGOLA:
m de llargdria amidada segons les especificacions de la DT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F?7CU - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:
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Execucié de les operacions necessaries per a la formacié de rigoles.

S'han considerat les unitats d'obra seguents:

- Formacié de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigd, collocades
amb morter.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

Rigola amb peces col.locades amb morter:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Collocacié de la capa de morter

- Collocacié de les peces

- Collocacio¢ de la beurada

- Neteja de la superficie acabada

RIGOLA:

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal
del 2% al 4% per al desguads del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: £ 10 mm (no acumulatius)

- Nivell: £ 10 mm

- Planor: £ 4 mm/2 m

RIGOLA AMB PECES:

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.

Les peces han de formar una superficie plana i uniforme, han d'estar ben assentades,
collocades afili a tocari en alineacions rectes.

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de tenir el grau de compactacié adequat i les rasants previstes.

Grau de compactacid (assaig PM)

- Base de formigd o rigola amb peces: >= 95%

- Rigola de formigd: >=90%

RIGOLA AMB PECES:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilli entre els 5°C i els 40°C i sense

pluges.

S'ha de col{ocar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.

No es poft trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a
I'nivern.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

RIGOLA:
m de llargdria amidada segons les especificacions de la DT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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DEFINICIO:

Formacid de guals per a vianants o per a vehicles en les voreres.

S'han considerat les unitats d'obra seguents:

- Vorada o gual de pedra o formigd collocat sobre base de formigd

- Vorada o gual de pedra o formigd collocada sobre esplanada compactada

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Collocacié sobre base de formigé:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Collocacié del formigd de la base

- Collocacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter

Collocacid sobre esplanada compactada:

- Preparacidé i comprovacié de la superficie d'assentament

- Collocacio de les peces de la vorada rejuntades amb morter

CONDICIONS GENERALS:

L'element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escanfonaments ni d'altres
defectes.

El gual ha de tenir la llargdria, I'amplaria i la forma indicada a la DT

Ha d'estar situat al lloc indicat a la D.T, amb les correccions acceptades expressament per la
DF

S'ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i
amb el paviment de la vorera per la part alta.

Els extrems del gual han d’estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del
conjunt.

En el cas de la col.locaci¢ sobre base de formigd, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit
de formigd, a tota I'ampldria de les peces.

Pendent transversal: >= 2%

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: £ 10 mm (no acumulatius)

- Nivell: £ 10 mm

- Planor: £ 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilli entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.

COLLOCACIO SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:

El suport ha de tenir una compactacié >= 90% de I'assaig PM i la rasant prevista.

COL LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO:

L'abocada del formigd s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autoritzacid i les
indicacions explicites de la DF

Les peces s’han de col{ocar abans que el formigd comenci el seu adormiment.

Durant I'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista s'ha de mantenir
humida la superficie del formigd. Aquest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargdria amidada segons les especificacions de la DT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NORMATIVA GENERAL:
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

F981 - GUALS DE PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Formacié de gual amb peces especials sobre base de formigé.
S'han considerat els tipus seguents:

- Capcalera de gual de 40, 60i 120 cm.

- Paviment inclinat de gual de 40, 60i 120 cm.

- Gual per a vehicles de 20, 40 60 cm.

- Gual per a vianants de 100i 120 cm.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Collocacié del formigd de la base

- Collocacié de les peces rejuntades amb morter

CONDICIONS GENERALS:

Les peces han de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'alires defectes.
S'han d'ajustar a les alineacions previstes.

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
Tolerancies d'execucio:

- Replanteig £ 10 mm (no acumulatius)

- Nivell £ 10 mm

- Planor * 4 mm/2 m (no acumulatius)

COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO:
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigod.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilli entre els 5°C i els 40°C i sense

pluges.
El suport ha de tenir una compactacié >= 90% de I'assaig PM i la rasant prevista.

COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO:

L'abocada del formigd s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autoritzacid i les
indicacions explicites de la D.F.

Les peces s'han de col{ocar abans que el formigd comenci el seu adormiment.

Durant I'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistencia prevista, sshan de mantenir
humides les superficies del formigo.

Aquest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
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CAPCALERA DE GUAL DE 40,601 120 CM.
la unitat de quantitat col locada segons les especificacions de la D.T.

PAVIMENT INCLINAT DE GUAL DE 40,601 120 CM
m de llargaria amidada segons les especificacions de la D.T.

GUAL PER A VEHICLES | PER A VIANANTS:
m de llargdria amidada segons les especificacions de la D.T, inclds part proporcional de
caps de remat i forats per a papereres i semafor.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.”
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n°® 118 del 18.5) i O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras.”

F9E - PAVIMENTS DE PANOT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Formacié de paviments de panot.

S'han considerat els casos seguents:

- Paviments de panot col{ocats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de
sorra

- Paviments de panot collocats a fruc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm
de sorra

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

En la coldocacié a l'estesa amb sorra-ciment:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Collocacié de la capa de sorra, en el seu cas

- Collocacio de la sorra-ciment

- Collocacié de les peces de panot

- Humectacié de la superficie

- Confeccid i col{ocacié de la beurada

En la coldocacié a truc de maceta amb morter:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Collocacié de la capa de sorra, en el seu cas

- Collocacié de la capa de morter

- Humectacio de les peces per col locar

- Collocacié de les peces

- Humectacié de la superficie

- Confeccid i collocacié de la beurada

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana, uniforme i s’ha d'ajustar a les alineacions i a
les rasants previstes.

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.
Les peces han d'estar col locades a tocar i alineades.

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
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Ha de tenir junts laterals de contraccié cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contraccid de la base.

Els junts que no siguin de contraccié han de quedar plens de beurada de ciment portland.
Pendent transversal: >= 2%

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: £ 10 mm

- Planor: £ 4 mm/2 m

- Rectitud dels junts: £ 3 mm/2 m

- Replanteig: £ 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de collocar comencant per les vorades o els murets.

Una vegada col{ocades les peces s’ha d'estendre la beurada.

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiv i 48 h a I'hivern.
COL-LOCACIO AMB MORTER | JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els tfreballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Les peces per collocar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua
del morter.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccié de la
superficie corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris segUents:

- Forats d'1,5 m2 , com a maxim: no es dedueixen

- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100%

Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti
I'Us de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
F9E1 - PAVIMENTS DE PANOT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:
Formacid de paviments de panot.
S'han considerat els casos segUents:
- Paviments de panot collocats a I'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm
de sorra
- Paviments de panot col{ocats a fruc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3
cm de sorra
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
En la coldocacié a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament
- Collocacié de la capa de sorra, en el seu cas
- Coldocacié de la sorra-ciment
- Coldocacié de les peces de panot
- Humectacio de la superficie
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- Confeccid i col{ocacié de la beurada
En la coldocacié a truc de maceta amb morter:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Collocacié de la capa de sorra, en el seu cas

- Collocacié de la capa de morter

- Humectacidé de les peces per col{ocar

- Coldocacié de les peces de panot

- Humectacio de la superficie

- Confeccidé i col{ocacié de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superficie plana, uniforme i s’ha d'ajustar a les alineacions i a
les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.
Les peces han d'estar col locades a tocar i alineades.
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contraccié cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contraccid de la base.
Els junts que no siguin de contraccié han de quedar plens de beurada de ciment portland.
Pendent transversal: >= 2%
Tolerdncies d'execucié:

- Nivell: £ 10 mm

- Replanteig: £ 10 mm

- Planor: £ 4 mm/2m

- Rectitud dels junts: £ 3 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de col{ocar comencant per les vorades o els murets.

Una vegada col locades les peces s’ha d'estendre la beurada.

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a I'hivern.
COL-LOCACIO AMB MORTER | JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els tfreballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Les peces per collocar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua
del morter.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deduccié de la
superficie corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris segUents:

- Forats d'1,5 m2, com a maxim: no es dedueixen

- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti
I'Us de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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F9G - PAVIMENTS DE FORMIG(')’
F?G1 - PAVIMENTS DE FORMIGO ACABATS SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Paviments de formigd vibrat o de formigd lleuger d'argila expandida, acabats amb lliscat
afegint ciment portland o pols de quars o amb I'execucié d'una textura superficial.

S'han considerat les col locacions del formigd segUents:

- Amb estenedora de formigd

- Amb regle vibratori

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Estudi i obtencié de la formula de treball, en paviments per a carreteres

En la col focacié amb estenedora:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Collocacié d'elements de guiat de les maquines

- Collocacié del formigd

- Redlitzacié de la textura superficial

- Proteccio del formigd i cura

En la coldocacié amb regle vibratori:

- Preparacidé i comprovacié de la superficie d'assentament

- Collocacio dels encofrats laterals, en el seu cas

- Collocacio del formigd

- Realitzacié de la textura superficial

- Proteccio del formigé i cura

CONDICIONS GENERALS:

La superficie del paviment ha de tenir una textura uniforme i no sense segregacions.

El formigd collocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Les lloses no han de tenir esquerdes.

Hi ha d'haver els junts de retraccié i de dilatacié especificats a la DT o, en el seu defecte, els
indicats per la DF

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'’han de reparar amb resina
epoxi, segons les instruccions de la DF

L'ampldria del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF

Fonddria de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 — 0,90 mm.
PAVIMENT AMB FORMIGO ESTRUCTURAL O LLEUGER:

Resisténcia caracteristica a compressid estimada (Fest) al cap de 28 dies: >=0,9 x Fck
Tolerdncies d'execucid:

- Nivell: £ 10 mm

- Planor: £+ 5 mm/3 m

Les tolerdncies d'execucié han de complir I'especificat en l'article 5.9 de I'annex 10 de la
norma EHE.

PAVIMENT AMB FORMIGO HF:

index de Regularitat superficial IRl (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.3
del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.

Resistencia a flexotraccié als 28 dies (UNE-EN 12390):

- Formigd HF-3,5: >= 3,5 MPa

- Formigd HF-4,0: >= 4,0 MPa
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- Formigd HF-4,5: >= 4,5 MPa

Tolerdncies d'execucio:

- Desviacions en planta: + 30 mm

- Cota de la superficie acabada: - 10 mm, + 0 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El formigonament s’ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h segUents la temperatura
pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions,
s'han de prendre les mesures necessdries per tal de garantir que en el procés d'enduriment
del formigd no es produiran defectes en els elements ni perdues de resistencia.

La capa no sha d'estendre fins que s’hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes.
Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de I'execucié de la partida d'obra.

En temps calords, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, sha de controlar constantment la
temperatura del formigd, que no ha de superar en cap moment els 30°C.

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificacidé, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.

No s'ha de procedir a la construccid de la capa sense que un tram de prova hagi estat
aprovat perla DF

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformacio del cantell de les lloses o la perdua de la textura superficial del formigd fresc.
Entre la fabricacié del formigd i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrd ampliar
aquest termini fins a un maxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30
h, si es prenen mesures per tal d'inhibir I'enduriment del formigd o si les condicions ambientals
son molt favorables.

El formigd s'ha de posar a l'obra abans que comenci 'adormiment, i a una temperatura >=
5°C.

Davant de la reglada enrasadora s’ha de mantenir en tot moment i a tota 'amplada de la
pavimentadora un excés de formigd fresc en forma de cordd d'alcdria <= 10 cm.
L'abocadail'estesa s’han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulacié del personal i evitar
danys al formigo fresc.

Els talls de formigonat han de fenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir
la capa construida.

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construida. S'ha de cuidar que el formigd que es colloqui al llarg d'aquest junt sigui
homogeni i quedi compactat.

S'han de disposar junts fransversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produit una interrupcidé del formigonament que faci témer un inici de I'adormiment al front
d'avanc.

Sempre que sigui possible s’han de fer coincidir aquests junts amb un de contraccid o de
dilatacié, modificant si és necessari la situacié d'aquells, segons les instruccions de la DF

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distancia del junt més proper >= 1,5
m.

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels juntfs tfransversals de
contfraccié executats al formigd fresc.

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensié de morter sobre la superficie del formigd fresc
per a facilitar el seu acabat.
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On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s’ha d'utilitzar formigd no
estes.

En el cas que es formigoni en dues capes, sha d'estendre la segona abans que la primera
comenci el seu adormiment. Entre la posada a I'obra de les dues capes no ha de passar més
d'l hora.

En el cas que s'aturi la posada a I'obra del formigd més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de
forma que no s'evapori I'aigua.

Quan el formigd estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora
corba de 12 mm de radi.

En el cas que no hi hagi una ilduminacié suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el
formigonament de la capa amb prou antelacié per a que es pugui acabar amb llum
natural.

La DF podrd autoritzar la substitucié de les textures per estriat o ranurat, per una denudacid
quimica de la superficie del formigd fresc.

El formigd s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir I'especificat en el Plec de
condicions corresponent.

S'’ha de prohibir tot tipus de circulacid sobre la capa durant els 3 dies seglUents al
formigonament, a excepcid del imprescindible per a l'execucié de junts i la comprovacid de
la regularitat superficial.

El transit d'obra no ha de circular abans de que el formigd hagi assolit el 80% de la resistencia
exigida a 28 dies.

L'obertura a la circulacié ordindria no s'ha de fer abans de 7 dies de I'acabat del paviment.
PAVIMENT PER A CARRETERES:

En el cas que la calcada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulacio, s’han de
formigonar com a minim dos carrils al mateix temps.

Després de donar la textura al paviment, s’han de numerar les lloses exteriors de la calcada
amb tfres digits, aplicant una plantilla al formigd fresc.

ESTESA AMB ESTENEDORA:

El cami de rodadura de les maqguines sha de mantenir net amb els dispositius adequats
acoblats a les mateixes.

Els elements vibratoris de les maqguines no s’han de recolzar sobre paviments acabats, i han
de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.

La llargdria de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no
s'‘apreciin ondulacions a la superficie del formigo.

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser
superior a 10 m.

Aquesta distancia s'’ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords
verticals de parametre inferior a 2000 m.

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa enfre dos piquets consecutius sigui <=
T mm.

S'ha de protegir la zona dels junts de l'accid de les erugues interposant bandes de goma,
xapes metadlliques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a
un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les maquines.

En cas que la maquindria utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de
paviment de formigd previament construit, han d'haver assolit una edat minima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigd s’ha de fer de forma suficientment uniforme per a no
desequilibrar 'avang de la pavimentadora. Aquesta precaucid s'ha d'extremar en el cas de
formigonament en rampa.

La superficie del paviment no s’ha de retocar, excepte en zones dillades, comprovades amb
un regle no inferior a 4 m.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
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La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perque, amb un termini minim de
desencofrat del formigd de 16 h, es tingui en tot moment collocada i a punt una llargadria
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament especific dels acords amb les vores, sense que
comporti I'Us de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'iregularitat superiors a les tolerables.

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.

No son d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retraccid ni els de dilatacid.

No s'inclou dins d'aguesta unitat d'obra lI'abonament dels treballs de preparacié de la
superficie existent.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

Queda inclos el muntatge i desmuntatge de I'encofrat lateral, en el cas en que sigui
necessari.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de
Hormigdn Estructural (EHE).

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

*PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan
determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

PAVIMENT PER A CARRETERES:

6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma é.1-
IC Secciones del firme, de la Instruccién Técnica de Carreteras.

F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Muntatge i collocacié de I'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada
o conjunt de barres i/o malles d'acer, a I'excavacio, a I'encofrat o ancorades a elements de
formigd existents, o soldades a perfils d’acer.

S'han considerat les armadures pels elements estructurals segUents:

- Paviments de formigd

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Preparacié de la zona de treball

- Tallat i doblegat de I'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de I'encofrat

- Collocacié dels separadors

- Muntatge i col locacid de I'armadura

- Subjeccid dels elements que formen I'armadura

- Subjeccid de I'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:
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Per a la elaboracio, manipulaciéd i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions
de la EHE i la UNE 36831.

Els didmetres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que
s'especifiquen ala DT

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir d0xid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substdncies perjudicials.

La seccid equivalent de les barres de I'armadura no ha de ser inferior al 95% de la seccid
nominal.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF

Els empalmaments es poden redlitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerird disposar d'assaigs que demostrin
que garanteixen de forma permanent una resistencia a la ruptura no inferior a la de la
menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior
a0, mm.

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboracié de la ferralla sempre que es faci d'acord amb
els procediments establerts a la UNE 36-832, I'acer sigui soldable i es faci a taller amb
installacié industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i
autoritzats per la DF

La realitzacid dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicidé dins la peca, la
llargdria dels solapaments i la posicid dels diferents empalmaments en barres properes, ha
de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6.

A les solapes no s’han de disposar ganxos ni potes.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
l'armadura.

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-
832.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a I'encofrat de manera que mantfinguin la
seva posicid durant l'abocada i la compactacié del formigd.

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjancant un lligat
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a I'encofrat.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a I'engraellat dels fonaments.

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s’ha de collocar una malla de
repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE,
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

La DF ha d'aprovar la col locacié de les armadures abans de comencar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funcid de
la classe d'exposicid ambiental a que es sotmetra el formigd armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.

Distancia lliure armadura — parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat mdaxim

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >=70 mm

Distancia lliure barra doblegada - parament: >=2D

La realitzacié dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicid dins la
pecaillargaria de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5.

Tolerancies d'execucio:

- Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)

Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir I'especificat en
la UNE 36-831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden collocar en contacte tres barres, com a maxim, de I'armadura principal i quatre
en el cas que no hi hagi empalmaments i la peca estigui formigonada en posicid vertical.

El didmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
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Si la peca ha de suportar esforcos de compressio i es formigona en posicid vertical, el
diadmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

A la zona de solapa, el nombre maxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

No s’han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu
comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir I'article 66.6 de I'EHE.

Es prohibeix I'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D maxim, >= 1,25
granulat maxim, >= 20 mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccid de
I'armadura: >= longitud bdsica d'ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d'un empalmament per solapa: <=4 D

Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mdaxim, >= 20 mm,
>= 1,25 granulat maxim

Armadura transversal a la zona de solapament: Seccié armadura transversal (At) >= Dmax
(Dmax = Seccid barra solapada de didmetre maijor)

MALLA ELECTROSOLDADA:

Liargaria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

- Ha de complir, com a minim: >= 15D, >=20cm

Liargaria de la solapa en malles superposades:

- Separacié entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb

- Separacié entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

- Ha de complir com a minim: >= 15D, >=20 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecdnica i amb ['gjut
d'un mandri.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de collocar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigé.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris segUents:

- El pes unitari per al seu cdlcul ha de ser el tedric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal l'acceptacid expressa de la DF.

- El pes s'obtindrd amidant la llargadria total de les barres (barra+cavalcament)

L'escreix d'amidament corresponent als retalls estd incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de
I'element compost)

MALLA ELECTROSOLDADA:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT

Aquest criteri inclou les pérdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
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EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de
Hormigdn Estructural (EHE).

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

F9Z1 - TALL DE PAVIMENTS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Tall de qualsevol tipus de paviment amb una serra de disc de diamant.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Replanteig del tall

- Tall del paviment

- Neteja del tall

- Eventual proteccié del tall executat

CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fonddria i ampldria ha de ser constant i no ha de
fenir vores escanfonades.
Ha d'estar fet als llocs especificats a la D.T. o en el seu defecte on indiqui la D.F.
Profunditat del tall >7-8 cm
Tolerancies d'execucio:
- Ampladria = 10%
- Alcdria £ 10%
- Replanteig 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

En el cas que el tall es redlitzi sobre un paviment de formigd, haurd d' estar suficientment
endurit per evitar que s'escantoni, (enfre 6 i 48 h de I'abocament, segons la temperatura
exterior).

Al realitzar el tall no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).

En acabar el tall s’ha de netejar i protegir, en el seu caos.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargdria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la D.F.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* EHE ,,Instruccion de Hormigdn Estructural”

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.’
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n°® 118 del 18.5) i O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigd vibrat.

F?Z1JU - TALL DE PAVIMENTS
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1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Tall de qualsevol tipus de paviment amb una serra de disc de diamant.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Replanteig del tall

- Tall del paviment

- Neteja del tall

- Eventual proteccié del tall executat

CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fonddria i ampldria ha de ser constant i no ha de
fenir vores escanfonades.
Ha d'estar fet als llocs especificats a la D.T. o en el seu defecte on indiqui la D.F.
Profunditat del tall >7-8 cm
Tolerdncies d'execucié:
- Amplaria = 10%
- Alcdria  +10%
- Replanteig 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

En el cas que el tall es redlitzi sobre un paviment de formigd, haurd d' estar suficientment
endurit per evitar que s'escantoni, (enfre 6 i 48 h de I'abocament, segons la temperatura
exterior).

Al realitzar el tall no s’han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).

En acabar el tall s’ha de netejar i protegir, en el seu cas.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargdria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la D.F.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* EHE ,,Instruccion de Hormigdn Estructural”

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.”
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n°® 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n°® 118 del 18.5) i O.M. del

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigd vibrat.

FB - PROTECCIONS | SENYALITZACIO
FB1VA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:
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Collocacié de tanca mobil de 2 m d'alcadria, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de
formigd i amb el desmuntatge inclos.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Replanteig

- Collocacio dels peus prefabricats de formigd

- Collocacié dels bastidors que formen la tanca

- Desmuntatge del conjunt

CONDICIONS GENERALS:

La reixa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.

Tolerancies d'execucio:

- Distancia entre els suports: £ 5 mm

- Replanteig: + 10 mm

- Nivell: £ 5 mm

- Aplomat: £5mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la proteccié contra les empentes i els
impactesis’ha de mantenir I'aplomat amb I'ajuda d'elements auxiliars.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargdria amidada segons les especificacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
FBA - SENYALITZACIO HORITZONTAL

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Pintat sobre paviment de marques de senyalitzacié horitzontal.
S'han considerat les marques segUents:

- Marques longitudinals

- Marqgues transversals

- Marques superficials

S'han considerat els tipus de marques seguents:

- Reflectants

- No reflectants

S'han considerat els llocs d'aplicacié segUents:

- Vials publics

- Vials privats

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
- Replanteig

- Neteja i acondicionament del paviment

- Aplicacié de la pintura

- Proteccions provisionals durant l'aplicaci¢ i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
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Les margues han de tenir el color, forma, dimensions i ubicacidé indicats a la DT
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referéncia B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificacié de pintura: 720 g/m2
Tolerdncies d'execucié:
- Replanteig: £3cm
- Dosificacié de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificacid de microesferes de vidre: 480 g/m2
CARRETERES:
Relacié de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1.7
Resistencia al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexid (UNE_EN 1436):
- Color blanc:

- 30 dies: >= 300 mcd/Ix m2

- 180 dies: >= 200 mcd/Ix m2

- 730 dies: >= 100 mcd/Ix m2
- Color groc: >= 150 mcd/Ix m2
Factor de lumindncia (UNE_EN 1436):
- Color blanc:

- Sobre paviment bituminds: >= 0,30

- Sobre paviment de formigd: >= 0,40
- Color groc: >=0,20
CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL D'OBRES:
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver collocat la corresponent
senyalitzacié, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb I'establert en la Norma de Carreteres 8.3.-
IC i catdleg d'Elements de Senyalitzacié, Abalisament i Defensa per a circulacid vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calcada. S'exceptua el cas dels senyals
“SENTIT PROHIBIT” | “SENTIT OBLIGATORI" en calcades divergents, que podran collocar-se
sobre un pal solament, a la minima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es collocaran sempre perpendiculars a I'eix de la via, mai
inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serd de color groc.
Estd prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de
Circulacio.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIO o OBLIGACIO haurd de ser repetida a intervals d'1
min. (s/velocitat limitada) i anul lada en quant sigui possible.
Tota senyalitzacid d'obres que exigeixi I'ocupacié de part de I'explanacié de la carretera, es
compondrd, com a minim, dels segUents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP — 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'explanacid.
La placa “"OBRES" haura d'estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m de la
barrera, en funcid de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del nUmero de senyals
complementaris, que es necessitin collocar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calcada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalitzacié minima, podrd afegir-se, segons les
circumstancies, els segUents elements:
- Limitacié progressiva de la velocitat, en escalons maxims de 30 km/h, des de la maxima
permesa a la carretera fins la detencid total si fos necessari (Placa TR — 301). El primer senyal
de limitacié pot situar-se previament a la de perill *OBRES".
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- Avis de regim de circulacié a la zona afectada (Plaques TP — 25, TR — 400, TR - 5, TR - 6, TR -
305).

- Orientacio dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR — 401).

- Delimitacié longitudinal de la zona ocupada.

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la
resta de les vies, llevat del cas d'ordenacié en sentit Unic alternatiu, que podrd rebaixar-se a
40 km/h.

L'ordenacié en sentit Unic “"ALTERNATIU" es durd a terme per un dels segUents sistemes:

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjancant senyals fixos. Circular, amb fletxa
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.

- Ordenacié dilrna mitjancant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es
poden comunicar visualment o mitjancant radio telefon. Nota: El sistema de "“testimoni” estd
totalment proscrit.

- Mitjancant semafor regulador.

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit Unic alternatiu, durant la nit,
la detencid serd regulada mitjancant semdafors. Durant el dia, poden utilitzar-se
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.

Quan per la zona de calcada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicard la
desviacié de I'obstacle amb una série de senyals TR — 401 (direccié obligatodria), inclinades a
45° i formant en planta una alineacié recta I'angle de la qual amb el cantell de la carretera
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el fram.

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.

Abans de comencar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de proteccié del
transit i les senyalitzacions auxiliars.

La superficie on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.

Si la superficie a pintar és un morter o formigd, no pot presentar eflorescencies, ni reaccions
alcalines.

Si la superficie on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherencia amb la pintura, s'ha
de fer un tractament per a donar-li el grau d'adheréncia suficient.

En el cas de superficies de formigd, no han de quedar restes de productes o materials
utilitzats per al curat del formigd.

Si la superficie presenta defectes o forats, s’han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topografic, que sera aprovat.per la DF
S'han de protegir les marques del transit durant el procés inicial de secat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:

m de llargdria pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per I'eix de la
faixa al terreny.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.

MARQUES SUPERFICIALS:

m2 de superficie pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superficie
circumscrita al conjunt de la marca pintada.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

8.2-IC 1987 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas
Viales, de la Instruccion de carreteras.

*UNE-EN 1436:1998 Materiales para senalizacion horizontal. Comportamiento de las marcas
viales aplicadas sobre la calzada.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

SENYALITZACIO PROVISIONAL D’ OBRES:

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas
en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instruccion de
Carreteras 8.3.-IC: Sefalizacion de Obras.

FBB - SENYALITZACIO VERTICAL i
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS | DE REGULACIO

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Elements per a senyalitzacio vertical de vials fixats al seu suport.

S'han considerat els elements seguents:

- Plagues amb senyals de perill, preceptives i de regulacid

S'han considerat els llocs de colocacid segUents:

- Vials publics

- Vials d'Us privat

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Replanteig

- Fixacié del senyal al suport

- Comprovacié de la visibilitat del senyal

- Correccid de la posicid si fos necessaria

CONDICIONS GENERALS:

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posicié indicada a la DT, amb les modificacions
introduides al replanteig previ, aprovades per la DF

Ha de resistir un esforc de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientacio.

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calcada.

Tolerdncies d'execucié:

- Verticalitat: £ 1°

VIALS PUBLICS:

Ha de ser visible des d'una distancia de 70 m o des de la zona de parada d'un automobil, tot
i que hi hagi un camié situat per davant a 25 m.

Aquesta visibilitat s'’ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

Distancia a la calcada: >=50 cm

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO | D'INFORMACIO | RETOLS:

La distancia al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixacid.

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

Els elements auxiliars de fixacid han de complir les caracteristiques indicades en les normes
UNE 135312 UNE 135314,

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO, D'INFORMACIO |
COMPLEMENTARIES, | CAIXETINS DE RUTA:

Unitat de quantitat realment collocada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC,
Senalizacién Vertical, de la Instruccién de Carreteras.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FBB2 - SENYALS D'INFORMACIO | DE DIRECCIO

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Elements per a senyalitzacid vertical de vials fixats al seu suport.

S'han considerat els elements seguents:

- Plagues amb senyals d'informacid

S'han considerat els llocs de col{ocacié segUents:

- Vials publics

- Vials d'Us privat

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Replanteig

- Fixacié del senyal al suport

- Comprovacid de la visibilitat del senyal

- Correccid de la posicid si fos necessaria

CONDICIONS GENERALS:

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posicié indicada a la DT, amb les modificacions
introduides al replanteig previ, aprovades per la DF

Ha de resistir un esforc de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientacio.

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a I'eix de la calcada.

Tolerancies d'execucio:

- Verticalitat: £ 1°

VIALS PUBLICS:

Ha de ser visible des d'una distancia de 70 m o des de la zona de parada d'un automobil, tot
i gque hi hagi un camié situat per davant a 25 m.

Aquesta visibilitat s’ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
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Distancia a la calcada: >=50 cm

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO | D'INFORMACIO | RETOLS:

La distancia al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixacid.

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

Els elements auxiliars de fixacid han de complir les caracteristiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314,

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO, D'INFORMACIO |
COMPLEMENTARIES, | CAIXETINS DE RUTA:

Unitat de quantitat realment collocada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC,
Senalizacién Vertical, de la Instruccidon de Carreteras.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIO VERTICAL

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Suports per a senyalitzacid vertical de tub d'acer galvanitzat collocats en la seva posicid
definitiva.

S'han considerat els tipus de col locacié seglents:

- Collocat clavat a terra

- Collocat formigonat a terra

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Colocat clavat:

- Replanteig

- Clavat del suport

Col{ocat formigonat:

- Replanteig

- Preparacidé del forat o encofrat del dau

- Collocacidé del suport i apuntalament

- Formigonat del dau

- Retirada de I'apuntalament provisional

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de restar vertical, a la posicié indicada a la DT, amb les correccions de
replanteig aprovades per la DF
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Ha de sobresortir del terreny una alcada suficient per tal que el senyal o retol que i
correspongui estigui a una alcada minima d'un metre respecte a la rasant del paviment.

En el cas de perfils buits, I'extrem del tub que quedi exposat a la intempeérie, un cop instal 1at,
ha de gquedar fancat de manera que s'impedeixi I'enfrada d’agents agressius en el interior.
La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perimetre, abans del
galvanitzat.

La distancia del suport a la part exterior de la calcada ha de ser tal que el senyal o rétol que
li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calcada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al
centre de gravetat de la senyal o rétol que li correspongui.

Les perforacions del suport per I'ancoratge del senyal o rétol corresponent han de restar a la
posicid correcta.

Tots els elements de fixacid han de quedar protegits de la corrosio.

Els suports amb corredera telescopica, han de permetre substituir, afegir o treure els moduls
facilment, sense produir esforcos al conjunt.

En els suports d'alumini, I'ancoratge al fonament de formigd ha de ser amb quatre esparrecs
de didmetre no inferior a 20 mm. La fixacié del suport al formigd ha de ser amb brides
d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini.

El sistema de fixacié ha de permetre una substitucié rapida i facil del suport.

Tolerdncies d'execucié:

- Replanteig: £5cm

- Alcdria: +5cm,-0cm

- Verticalitat: £ 1°

COLLOCAT FORMIGONAT:

Resistencia a la compressid del formigd als 28 dies: >=0,9 x 125 kp/cm?2

Fonddaria d'ancoratge: > 40 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de collocar els suports s’ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF
COLLOCAT CLAVAT:

La mdaquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posicid si no és treient-lo i tornant-lo
a clavar.

COLLOCAT FORMIGONAT:

No es pot tfreballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.

El formigd s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment.

No s'ha de coldocar el senyal o retol fins passades 48 h de I'abocat del formigo.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargdria realment collocat d'acord amb les especificacions de la DT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC,
Senalizaciéon Vertical, de la Instruccidon de Carreteras.
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FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Suports metallics per a llums exteriors, collocats ancorats al paviment i els seus components
acoblats a aquests.

S'han considerat els elements segUents:

- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o tfroncocdnica, ancorades amb un dau de
formigd

- Bacul troncoconic o amb bra¢ de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m
d'alcaria i 2,5 m de sortint, d'un brag, amb base-platina i porta, collocat sobre dau de
formigo.

- Brac mural, parabdlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o brac mural recte de planxa
d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargdria, per a cantonada o no, fixat
amb platina i cargols.

- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimacié antioxidant, de fins a 3 m de llargaria,
acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Suports verticals, ancorats al paviment:

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge

- L'hissat, fixacid i anivellament

- Connexionat a la xarxa

Brac mural:

- Fixacié i anivellament

- Connexionat a la xarxa

Creueta:

- Muntatge, fixacié i anivellament

CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF

SUPORTS VERTICALS:

S'ha d’instal lar en posicié vertical.

Ha de quedar fixada solidament a la base de formigd pels seus perns.

La fixacié de la platina de base als perns sha de fer mitjancant volanderes, femelles i
contrafemelles.

La situacié de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la
UNE 72-402.

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjancant la pressié de terminal, cargol i
femelles.

Tolerdncies d'execucié:

- Verticalitat: £ 10 mm/3 m

- Posicié: £ 50 mm

BRAC MURAL:

El sobreeixidor ha de quedar fixat sdlidament a la paret pels seus perns.

La fixacié de la platina de base als perns ssha de fer mitjancant volanderes, femelles i
contrafemelles.

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjancant la pressié de terminal, cargol i
femelles.

Tolerdncies d'execucié:

- Posicié: £ 20 mm

CREUETA:
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Ha de quedar fixat solidament al fust de la columna mitjangcant cargols(platina) o amb una
brida(brida).

La fixacié s'ha de fer pel punt central de la creueta.

L'accés dels cables d'alimentacié i proteccid a la creueta s'ha de fer pel punt central de la
mateixa.

L'accés dels cables d'alimentacié i proteccid del llum s'ha de fer mitjiancant la practica de
taladres de didmetre adequat a la creuetq, just en el punt de subjeccid del llum.

Tolerdncies d'execucid:

- Posicié: + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La instal lacié electrica s’ha de fer sense tensié a la linia.

SUPORTS VERTICALS:

S'ha d'utilitzar un camid-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixacié.

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alcdria del pal
més 5 m.

Cal gue la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells
durant la nit.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién.

UNE 72401:1981 Candelabros. Definiciones y términos.

UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias.

UNE 72403:1984 Candelabros. Materiales.

FHN - LLUMS PER A EXTERIORS
FHN3 - LLUMS ASIMETRICS PER A EXTERIORS, AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIO
ALTA

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Llum per a exteriors, col locat acoblat al suport o encastat:

S'han considerat les unitats d'obra segUents:

- Llum asimétric per a vials, sense difusor o amb difusor, obert o tancat, amb allotjament per
a equip o sense, per ldmpada de vapor de mercuri o de vapor de sodi, acoblat al suport.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixacié i anivellament

- Connexionat i collocacié de les [dmpades

- Comprovacié del funcionament

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etfc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF
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Tots els materials que intervenen en la instal lacid han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixacié disposat pel fabricant.

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacio eléctrica i ala linia de terra.

No s’han de transmetre esforcos entre els elements de la instal lacié eléctrica (tubs i cables) i
la lluminaria.

Els cables han d'entrar al cos de la llumindria pels punts previstos pel fabricant.

La ldmpada ha de quedar allotjada al portaldmpades i fent contacte amb aquest.

Un cop installat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin
manteniment.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La instal lacié electrica s’ha de fer sense tensié a la linia.

La collocacié i connexionat de la llumindria s’han de fer seguint les instruccions del
fabricant.

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fard un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col locacié.

La seva instal 1acié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

Cal comprovar la idoneitat de la tensid disponible amb la de I'equip de la lluminaria.

Un cop installat I'equip, es procedird a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal lacié inclou la ldmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal {acions que ho especifica, també inclou I'equip complert d'encesa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién.

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Seccién 3: Luminarias para
alumbrado publico.

UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccidén 4: Luminarias
portdtiles de uso general.

S - SERVEIS AFECTATS
SE - INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES PER A IMPLANTACIO O AFECTACIO DE SERVEIS

ARTICLE UNIC

Per a la realitzacié dels treballs d'implantacié o afectacié de serveis cal que I'empresa que
realitzi els treballs estigui homologada per la companyia titular dels serveis afectats.
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Les partides d'obra en que es descomposin els freballs i els materials que s'utilitzin per a la
seva realitzacid han de complir la normativa i les especificacions tecniques de la companyia
titular dels serveis afectats, a mes de la normativa vigent en el moment de la realitzacié de
les obres.
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