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DG: DADES GENERALS 
DG-1: Identificació I objete del projecteo: 

 1.1. Títol del projecte: 
 

Projecte bàxic i executiu de construcció d’edifici de bar I lleure al picnic de Vilanoveta, del Terme Mpal 
de Sant Pere de Ribes  

 
 1.2 Objete del projecte: 

El projecte contempla la construcció d’un edifici destinat a bar/cafetería i barbacoes com a 
complement de les instal·lacions d’esport i lleure que están programades a tota l’àrea coneguda com 
El Bosc de Vilanoveta. 
 
Actualment ja s’han fet un camp de futbol sala de gespa artificial, una pista de volei platja y una zona 
de jocs infantils. També hi han uns mòduls de barbacoes que serán substituits pel que ara es 
projecten. 
 

 1.3 Situació: 
El Bosc de Vilanoveta es troba al carrer dels Ferrers s/n al barri de Le Roquetes del Garraf del terme 
Mpal de Sant Pere de Ribes. 
 
 DG-2: Agents del projecte: 

 2.1 Promotor: 
El promotor promotor del projecte i propietari dels terrenys es l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes.. 
 
 2.2 Proyectistes: 

TOP CONSULTING ESPORTIU 
Plaça de les Rabasseries nº3 
08174 – Sant Cugat del Vallés  
Barcelona 

             Tel. 93 589 19 25 

Redactors del projecte son: 
Jorge Muntañola Sanz 
Arquitecte 
CºNº 7707/0 del C.O.A.C. 
NIF: 37.626.945-A 
Tel. 93-205-98-45 
Mov. 678.739.873 
e.mail: estadio@coac.net 
 
Marc Maduell Sallarés -  
Arquitecte Técnic 
CºNº 13.130 CAATB 
NIF: 47.880.786-F 
Mov: 619.949.328 
e-mail: mmaduell@topconsultingesportiu.com 

 
Sant Pere de Ribes, juliol 2018 

 
 
 
 
 

 
Sgt. Jorge Muntañola Sanz                                             Sgt. Marc Maduell Sallarés 

Arquitecte                                                                    Arquitecte Tècnic 
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MD: MEMORIA DESCRIPTIVA 
MD-1: Informació prèvia; antecedente i condicions de partida: 

 1.1 Descripción general. 
El bosc de Vilanoveta es una zona apoximadament de 5 Ha de superficie la qual l’ajuntament de 
St. Pere de Ribes vol destinar esport i lleure. Es tracte d’una zona boscosa amb arbres de 
diferectes espècies si bé la majoría son pins pinyoners de gran envergadura. 
 
L’objectiu de l’ajuntament es crear diferents àrees d’actuacuió on les famìlies hi trobin un lloc 
d’esbarjo, esport i lleure per grans i petits. 
 
Fins fa un parell de mesos, la zona disposaba només d’una explanada amb dues porterìes de 
futbol-sala i una canasta per básquet. Igualment hi habien (encara hi son) dos móduls de 
barbacoes. 
 
Darreramemnt s’han construït un camp de futbol-sala de gespa artificial, una pista de volei-platja i 
un área de jocs infantils.  
 
Aquest projecte correspón a una 2ª fase d’actuació en la qual es cosntruirá l’edifici de 
bar/cafetería, completat amb magatzems i serveis pel públic, i quatre móduls de barbacoes amb 
10 unitats per mòdul.  
 
A les fotos següents es pot veure l’estat actual del Bosc de Vilanoveta 
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 1.2 Marc legal: Adaptació a la normativa vigente: 
El projecte compleix amb totes les normatives vigents, tant d’àmbit municipal, com autónòmic o 
general.Igualment compleix amb les normatives recollides al CTE i qualsevol altre que le sigui 
d’aplicació. 

 
 1.3 Preexistències e informacions prèvies: 
L’ajuntament de St. Pere de Ribes ha facilitat plànol topogràfic actualitzat de tot el bosc de 
Vilanoveta. Igualment s’ha facilitat informació suficient del serveis d’aigua, electricitat i sanejament 
que puguion ser de utilitat per la redacció del projecte 
 
En quant a les preexistències, lés úniques que cal considerar son la posición dels àrbres grans, 
principalments pins, si bé dins l’àmbit del projecte no es contempla talar cap d’ells. 

 
MD-2: Descripció del projecte: 

 2.1 Descripción general: 
El projecte consta d’un edifici d’una sola planta en forma de L que acollirà el bar-cafetería; cuina, 
magatzems pel bar i magatzem general, serveis per homes, dones i adaptat y quatre móduls per 
barbacoes amb 10 fogons cadasqun. 
 
Es tracte d’un edifici d’una sola planta amb estructura de mur de bloc prefabricat de formigó, 
coberta a dues aigües amb teula àrab i estructura amb biguetes oretensades de formigó amb 
revoltó ceràmic. 
 
L’edifici disposará d’instal·lació d’electricitat; fontanería per AFS i ACS i xarxa de sanejament 
connectada a la xarxa general dl carre dels ferrers. 
 
L’acabat de les façanes será arrebossat i pintat sobre els murs de bloc amb color a definir 
L’acabat interior de paraments verrticals i horitzontals, será pintat amb pintura plástica de color a 
definir. 
 
La fustería interior (portes) será de mar i fulla de fusta de pí amb acabat per pintar, color a definir 
La fustería exterior, portes i finestres serán d’alumini annoditzat color a definir.  

 
 2.2 Definició de la zona d’implantació: 
Dintre de la superficie del Bosc de Vilanoveta, la zona d’implantació dels nous edificis de bar i 
barbacoes, será la que ara ocupen el móduls de barbacoes, es a dir, entran des de el carrer dels 
ferrers a mà dreta. 
 
Es tracte d’una zona sensiblement plana per la qual cosa el moviment de terres será mínim. No 
existeixen arbrtes que s’hagin de talar i queda a prop de les escomesses d’aigua i llum, així com 
de la connexió amb la xarxa de sanejament. 

 
 2.3 Quadre de superfícies: 

 
- Bar-cafetería    31.60 m2 
- Cuina-office    12.00 m2 
- Magatzem bar      7.30 m2 
- Magatzem general   14.70 m2 
- Servei dones    17.90 m2 
- Servei homes    17.15 m2 
- Servei adaptat      4.35 m2 
- Passadís accés serveis     8.10 m2 

Superficie útil                   113.10 m2 
Superficie construÍda                         132.35 m2 
 
3 Móduls barbacoces:        35.00 m2 c/u = 105 m2  
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 2.4 Mitjans auxiliars: 
Donades les dimensions de les obres que es projecten, així com la senzillessa de la seva 
execució, no caldra dispossar de mitjans auxiliars especials. Tota l’obra es podrá executar am 
maquinaria mitjana o petita. 
 
Els accessos a l’obra es faran pel carrer dels ferrers el qual es prou ample per permetre la 
circulació dels vehícles. Tampoc caldrá tancar el carre en cap momento donat que dintre de 
l’obra es dispossa d’espai suficient tant per emmagatzemar materials com per ficar els 
vehicles per que no colapsin el carrer. 

 
 2.5 Termini d’execució: 

El termini d’execució de les obres que es projecten es fixa en 6 mesos 
 
 

 
 

Sant Pere de Ribes, juliol 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sgt. Jorge Muntañola Sanz                                             Sgt. Marc Maduell Sallarés 
Arquitecte                                                                    Arquitecte Tècnic 
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NA: NORMATIVA APLICABLE:  
 MN 1 EDIFICACI 
 Aspectos generales 
 Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Ley 38/1999 (BOE 06/11/99) modificación: Ley 52/2002 (BOE 31/12/02). Modificada por los   
Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, art. 105 y la Ley 8/2013 (BOE 27/06/2013) 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificado por el RD 1328/1995 (marcaje CE de los productos, equipos y 
sistemas 
 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE 24/03/71) modificado por el RD 129/85 (BOE 07/02/85) 
 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 09/06/1971 (BOE 17/06/71) corrección de errores (BOE 06/07/71) modificada por la 
O.14/06/71  
BOE 21/07/71) 

 Libro de órdenes y visitas 
 D 461/1997 de 11 de marzo 
 Certificado final de dirección de obras 
 D 462/1971 (BOE 24/03/71) 
 
 REQUISITOS BÁSICOS DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
 Uso de l’edificio 
 Viviendas con planta baja comercial. 
 Código Técnico de la Edificación 

Se aplicará el CTE en todos aquellos puntos que le sean exigibles. 
 
Lugares de trabajo 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 24/04/97). Modifica y deroga algunos capítulos de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.09/03/1971) 
 
Otros usos 
Según reglamentaciones específicas 
Accesibilidad 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. 
RD 505/2007 (BOE 113 de 11/05/2007). Desarrollo de la LIONDAU: Ley de igualdad de 
oportunidades y no discriminación y acceso universal. 
CTE Parte y exigencias básicas de seguridad de utilización i accesibilidad, SUA 
CTE DB Documento Básico SUA: Seguridad de utilización i accesibilidad 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones. 
 
Seguridad estructural 

 CTE Parte I: Exigencias básicas de Seguridad Estructural, SE 
 CTE DB SE Documento Básico de Seguridad Estructural, bases de cálculo 
 CTE DB SE AE Documento Básico Acciones en la Edificación 
 RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones 
 
 Seguridad en caso de incendio 

CTE Parte I: Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, SI 
CTE DB SI Documento Básico de Seguridad en caso de incendio 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones 
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Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004 (BOE 17/12/2004) 
Seguridad de utilitzación y accesibilidad 
CTE Parte I: Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad, SUA 
CTE DB SUA Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
  SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
  SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o enganchadas 
  SUA 3 Seguridad frente al riesgo de “aprisionamiento” 

                       SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
  SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
  SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
  SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por un rayo 
  SUA 9 Accesibilidad 
 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i sus modificaciones. 
 
Salubridad 
CTE Parte I: Exigencias básicas de habitabilidad y salubridad, HS 
CTE DB HS Documento Básico Salubridad 
  HS 1 Protección frente a la humedad 
  HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
  HS 3 Calidad del aire interior 
      HS 4 Suministro de agua 
  HS 5 Evacuación de aguas 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones 
 
Protección ante el ruido 
CTE Parte I: Exigencias básicas de habitabilidad y protección frente al ruido, HR 
CTE DB HR Documento Básico Protección frente al ruido. 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones 
 
Ley del ruido 
Ley 37/2003 (BOE 276, 18/11/2003) 
 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 /BOE 23/10/2007) 
 
Ahorro de energía 
CTE Parte I: Exigencias básicas de ahorro de energía, HE 
CTE DB HE Documento Básico de Ahorro de Energía 
  HE 0 Limitación del consumo energético 
  HE 1 Limitación de la demanda energética 
  HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
  HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
  HE 4 Contribución solar mínima de ACS 
  HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones. Actualización DB HE: Orden 
FOM/1635/2013, (BOE 12/09/2013) con corrección de erratas (BOE 08/11/2013) 
 
SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO, INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Instalaciones de recogida y evacuación de residuos 
CTE DB HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones 
 

 Instalaciones de agua 
CTE DB HS 4 Suministro de agua. 
RD 314/2006 (BOE 28/03/06) y sus modificaciones 
CTE DB HE 4 Contribución solar mínima de ACS. 
RD 314/2006 (BOE 28/03/06) y sus modificaciones 
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Criterios sanitarios del agua de consumo humano. 
RD 140/2003 (BOE 21/02/03) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOD 18/07/03) 
Reglamento de equipos de presión. Instrucciones técnicas complementarias. 
RD 2060/2008 (BOE 05/02/09) 

 
Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuación de aguas. 
RD 314/2006 (BOE 28/03/06) y sus modificaciones 
 
Instalaciones de ventilación 
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 
RD 314/2006 (BOE 28/03/06) y sus modificaciones 
RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
RD 1027/2008 (BOE 29/08/07) y sus posteriores correcciones de errores (BOE 28/02/08) 
CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006 (BOE 28/03/06) y sus modificaciones 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004 (BOE 17/12/2004) 
 

 Instalaciones de iluminación 
CTE DB HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
RD 314/2006 (BOE 28/03/06) y nsus modificaciones. Actualización DB-HE: Orden 
FOM/1635/2013, (BOE 12/09/13) con corrección de erratas (BOE 08/11/2013) 
CTE DB SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por la iluminación inadecuada. 
RD 314/2006 (BOE 28/03/06) y sus modificaciones 
REBT ITC 28 Instalaciones en locales de pública concurrencia. 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 
Instalaciones de telecomunicaciones 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación. 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE 28/02/98); modificación de la ley 10/2005 (BOE 15/06/05); 
modificación de la ley 38/99 (BOE 06/11/99) 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
RD 346//2002 (BOE 01/04/11) 
 
Orden CTE/1296/2003 por la que se desarrolla el reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos 
y sistemas de telecomunicaciones, apñrobado por el RD 401/2003 
Orden CTE/1296/2003 de 14 de mayo (BOE 27/06/03) 
 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de TV en el proceso 
de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios. 
Orden ITC/1007/2006 (BOE 13/04/06) 
 
Instalaciones de protección contra incendios 
RIPCI Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios. 
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificaciones por O. 16/04/98 (BIE 28/04/98) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y se revisa el Anejo y sus 
apéndices. 
O 16/04/98 (BOE 20/04/98) 
CTE DB SI 4 Instalaciones de protección en caso de incendio 
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RD 314/2006 (BOE 28/03/06) y sus modificaciones 
 RSCIEI Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales. 

RD 2267/2004 (BOE 17/12/04) 
 
Instalaciones de protección de rayos 
CTE DB SUA 8 y  Anexo B: Seguridad frente al riesgo causado por acción del rayo 
RD 314/2006 (BOE 28/03/06) y sus modificaciones 
 
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios. 
RD 235/2013 (BOE 13/04/13) 
CONTROL DE CALIDAD 
Marco general 
CTE Código Técnico de la Edificación 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones. Actualización DB HE: Orden 
FOM/1635/2013, (BOE 12/09/2013) con corrección de erratas (BOE 08/11/2013) 
EHE 08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 
RD 1247/2008 de 18 de julio (BOE 22/08/08) 
Normativas de productos, equipos y sistemas (no exhaustivo) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción. 
RD 1630/1992 de 29 de diciembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE. Modificado por 
el RD 1329/1995 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
RD 312/2005 (BOE 02/04/05) y modificación por RD 110/2008/ (BOE 12/02/08) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. 
O 18/12/1992 (BOE 06/03/97) Siempre que no tengan que disponer del marcaje CE, según 
establece la EHE-08. 
RC 92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE 26/12/92) 
UC 85 Recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el hormigón 
O 12/04/98 (DOGC 03/05/85) 
RC 80 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE 19/06/08), corrección de erratas (BOE 11/09/08) 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DERRIBOS 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008 de 1 de febrero (BOE 13/02/08) 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
O MAM/304/2002 de 8 de febrero (BOE 16/03/02) 
 
Residuos y suelos contaminados 
Lei 22/2011 de 28 de julio (BOE 29/07/11) 
 

Sant Pere de Ribes, juliol 2018 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
TREBALLS PREVIS, MOVIMENT TERRESCAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió1 E22113C2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona edifici 1,000 240,000 240,000

C#*D#*E#*F#3 Zona barbacoes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 241,000

m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, reblerts de runa i restes de fonaments, realitzada amb pala excavadora o
retroexcavadora  i càrrega directa sobre camió. 

2 E2213422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rebaix zona edifici 1,000 240,000 0,150 36,000

C#*D#*E#*F#3 REbaix zona barbacoes 1,000 0,150 0,150

TOTAL AMIDAMENT 36,150

m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

3 E2214828

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió part fonaments 0,200 40,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Previsió part rebaix (edifici) 0,300 174,000 0,150 7,830

C#*D#*E#*F#3 Previsió part rebaix (barbacoes) 0,300 0,300

C#*D#*E#*F#5 previsió part rases escomeses 0,300 12,800 3,840

C#*D#*E#*F#7 previsió 1,000 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 49,970

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM4 G2243011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona edifici 1,000 240,000 240,000

C#*D#*E#*F#2 Zona barbacoes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Previsió 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 242,000

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió. Inclòs repàs de parets i bases de rases amb mitjans manuals.

5 E222122A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 FONAMENTACIÓ

C#*D#*E#*F#2 edifici 76,000 0,800 0,700 42,560

C#*D#*E#*F#3 sobreexcavació prevista 0,100 45,000 4,500

7 INSTAL·LACIONS

EUR



edifici pícnic sant pere de ribes - pressupost 01

AMIDAMENTS Pàg.: 2

C#*D#*E#*F#8 Sanejament (previsió) 40,000 0,500 0,600 12,000

C#*D#*E#*F#13 Escomeses (previsió) 40,000 0,400 0,800 12,800

TOTAL AMIDAMENT 71,860

m3 Transport de terres a abocador, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclosa part proporcional d'esponjament.

6 E2412037

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rebaix 1,000 26,250 1,250 32,813

C#*D#*E#*F#4 Roca 1,000 13,620 1,250 17,025

C#*D#*E#*F#8 Rases i pous 1,000 47,060 1,250 58,825

TOTAL AMIDAMENT 108,663

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 E2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rebaix 1,000 26,250 1,250 32,813

C#*D#*E#*F#4 Roca 1,000 13,620 1,250 17,025

C#*D#*E#*F#8 Rases i pous 1,000 47,060 1,250 58,825

TOTAL AMIDAMENT 108,663

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 03
FONAMENTSNIVELL 3 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

1 E3Z112N1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 FONAMENTACIÓ

C#*D#*E#*F#2 edifici 76,000 0,800 60,800

C#*D#*E#*F#3 sobreexcavació prevista 0,100 45,000 4,500

TOTAL AMIDAMENT 65,300

m3 Formigó per a reomplert bloc, rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

2 E31522H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 FONAMENTACIÓ

C#*D#*E#*F#2 edifici 76,000 0,800 0,700 42,560

C#*D#*E#*F#3 sobreexcavació prevista 0,070 45,000 3,150

C#*D#*E#*F#5 reomplert 3 primeres filades bloc 76,000 0,200 0,600 9,120

EUR



edifici pícnic sant pere de ribes - pressupost 01

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 54,830

kg Armadura de reforç paret de bloc, rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2. Inclosa part proporcional de minves, potes d'ancoratge, lligat entre armats, etc.

3 E31B3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 EDIFICI

2 Sabata correguda

C#*D#*E#*F#3 Armat longitudinal 6,000 0,920 76,000 1,070 448,886

C#*D#*E#*F#5 Estreps (cada 25cm) 4,020 0,410 76,000 3,200 400,842

C#*D#*E#*F#7 Esperes (cada 40cm) 2,520 0,920 76,000 1,850 325,967

TOTAL AMIDAMENT 1.175,695

m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments4 E31DC100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió encofrat 1,000 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 15 a 40mm, amb estesa i
piconatge del material

5 E923RB91

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici 1,000 155,000 155,000

TOTAL AMIDAMENT 155,000

m2 Làmina separadora de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida. inclosa part proporcional de solapaments6 E7B21E0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici 1,000 155,000 155,000

C#*D#*E#*F#2 solapaments 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 165,000

m2 Paviment de formigó HA-20/P/20/IIa estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 20x20x8mm, amb
acabat remolinat mecànic bast i part proporcional de junts de dilatació i retracció col·locat sobre tot-ú compactat. Gruix
mitjà de 150mm. Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars, encofrats laterals o arrenjament de trobades amb
elements existents. Partida acabada.

7 E87ER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici 1,000 150,000 150,000

C#*D#*E#*F#3 exteriors edifici 1,000 60,050 1,200 72,060

TOTAL AMIDAMENT 222,060

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 03
ESTRUCTURA PREFABRICADANIVELL 3 01

EUR



edifici pícnic sant pere de ribes - pressupost 01

AMIDAMENTS Pàg.: 4

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Sostre de 20+5 cm, INCLINAT FINS A 16% DE PENDENT , amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat,
intereixos 0,6 m, llum < 5 m, amb una quantia de 10 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla
electrosoldada AP500 T de 20 x 20 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb
cubilot

1 14LFL68C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici (inclòs increment pendent) 1,000 130,000 1,050 136,500

C#*D#*E#*F#2 restant barbacanes 1,000 32,000 1,050 33,600

TOTAL AMIDAMENT 170,100

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 03
ESTRUCTURA DE FORMIGÓNIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler fenòlic per anar vist.1 E4DCBD02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici (inclòs increment pendent) 1,000 130,000 1,050 136,500

C#*D#*E#*F#2 restant barbacanes 1,000 32,000 1,050 33,600

TOTAL AMIDAMENT 170,100

m3 Formigó per a congreny de coronació de mur de bloc (s/doc gràfica), HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

2 E45318H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 congreny sobre bloc 1,000 76,000 0,200 0,200 3,040

C#*D#*E#*F#3 previsió edifici 1,000 0,700 0,700

TOTAL AMIDAMENT 3,740

kg Armadura per a congreny de coronació de mur de bloc i reforç del mateix mur (s/doc gràfica),AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclosa part proporcional de minves, potes d'ancoratge, lligat entre
armats, etc.

3 E4B35000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Congreny coronació mur bloc i
obertures

4,000 0,640 75,000 1,050 201,600

3 Reforç cada 4 filades mur

C#*D#*E#*F#4 A 8,000 0,640 16,000 1,050 86,016

C#*D#*E#*F#5 B 8,000 0,640 12,000 1,050 64,512

C#*D#*E#*F#6 C 8,000 0,640 16,000 1,050 86,016

C#*D#*E#*F#7 D 8,000 0,640 12,000 1,050 64,512

C#*D#*E#*F#8 interiors 8,000 0,640 7,200 1,050 38,707

C#*D#*E#*F#9 8,000 0,640 7,200 1,050 38,707

C#*D#*E#*F#10 8,000 0,640 5,000 1,050 26,880

EUR



edifici pícnic sant pere de ribes - pressupost 01

AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#12 previsió edifici 1,000 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 706,950

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler fenòlic per anar vist. per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m4 E4D3D505

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Congreny perimetral 2,000 75,000 0,250 37,500

C#*D#*E#*F#3 Zona dintell obertures grosses bar 3,000 5,000 0,250 3,750

C#*D#*E#*F#4 3,000 4,000 0,250 3,000

C#*D#*E#*F#6 previsió 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 46,250

m3 Subministre i posada en obra a qualsevol alçada de formigó per a pilars i xapes de compressió en forjats unidireccionals,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

5 E45118C3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilar obertures bar 1,000 2,800 0,300 0,300 0,252

C#*D#*E#*F#2 Previsió 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,252

kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2. Inclosa part proporcional de minves, potes d'ancoratge, lligat entre armats, etc.

6 G4B13100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Longitudinal 4,000 1,630 3,100 1,100 22,233

C#*D#*E#*F#2 EStreps 5,020 0,410 3,100 1,000 6,380

C#*D#*E#*F#4 previsió 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 48,613

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
S'inclouen els connectadors de les plaques d'ancoratges, entre les lloses i els perfils, així com la part proporcional de
plaques, enrigidors i mermes.

7 E4415115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,80 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de
malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4. S'inclou la fixació mecànica de
l'element amb cargols a l'estructura metàl.lica, així com l'encofrat perimetral amb xapa específica o amb taulons de fusta,
totalment col.locada.

8 E4LM1A10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

EUR



edifici pícnic sant pere de ribes - pressupost 01

AMIDAMENTS Pàg.: 6

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
S'inclouen els connectadors de les plaques d'ancoratges, entre les lloses i els perfils, així com la part proporcional de
plaques, enrigidors i mermes.

9 E4435115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
S'inclouen els connectadors de les plaques d'ancoratges, entre les lloses i els perfils, així com la part proporcional de
plaques, enrigidors i mermes.

10 E4415315

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 03
VARISNIVELL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria
I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 7 N/mm2

1 E4F2B584

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m
d'ample, passos de porta, etc.

2 E4E25665

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Perímetre

C#*D#*E#*F#2 A I C (alçada mitjana 3,80m) 2,000 16,000 3,800 121,600

C#*D#*E#*F#3 B i D (alçada mitjana 2,90m) 2,000 12,000 2,900 69,600

5 Interiors

C#*D#*E#*F#6 2,000 6,950 4,000 55,600

C#*D#*E#*F#7 1,000 5,000 3,800 19,000

TOTAL AMIDAMENT 265,800

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
SUBBASES I RECRESCUTSCAPÍTULO 04

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Execució de capa de neteja i anivellament, de fins a 8 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8. Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

1 E93AA3C0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici 1,000 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
TANCAMENTS I DIVISÒRIESCAPÍTULO 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2. Inclosa banda aïllant de so col·locada en base i en coronament de cadascuna de les
parets.Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de
porta, etc.

1 E612B512

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Divisòries interiors edifici

C#*D#*E#*F#2 servei adaptat 1,000 6,310 2,900 18,299

C#*D#*E#*F#3 serveis homes i dones 1,000 12,500 3,100 38,750

C#*D#*E#*F#4 cuina-bar 1,000 5,000 3,600 18,000

C#*D#*E#*F#5 barra bar 1,000 4,000 1,150 4,600

TOTAL AMIDAMENT 79,649

m2 Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en
paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

2 E614WRAK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix
morter de la paret

3 E4F7PK11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 20 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix
morter de la paret

4 E4F7PL13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

C#*D#*E#*F#1 Previsió 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm d'amplària i 1,95 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el
mateix morter de la paret

5 E4F7SL11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm d'amplària i 0,9 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el
mateix morter de la paret

6 E4F7ML11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
FAÇANESCAPÍTULO 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat projectat a bona vista i posterior REGLEJAT, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter ús corrent (GP), de designació CSIII-W2-T1, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat. Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

1 E811A6A2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Perímetre

C#*D#*E#*F#2 A I C (alçada mitjana 3,80m) 2,000 16,000 3,800 121,600

C#*D#*E#*F#3 B i D (alçada mitjana 2,90m) 2,000 12,000 2,900 69,600

TOTAL AMIDAMENT 191,200

m2 Hidrofugat de paret de tancament arrebossada d amb pintura de siloxans, a més de 3,00m d'alçada. Incloses totes les
parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

2 E8B1MS01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Perímetre

C#*D#*E#*F#2 A I C (alçada mitjana 3,80m) 2,000 16,000 3,800 121,600

C#*D#*E#*F#3 B i D (alçada mitjana 2,90m) 2,000 12,000 2,900 69,600

TOTAL AMIDAMENT 191,200

EUR
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m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de
poliestirè expandit (EPS), de 30 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,05 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4
mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant
estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb
cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons
CTE/DB-HS. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample,
passos de porta, etc.

3 17CDE040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter asfàltic. Article: ref. P06BI090 de la serie
Revestiments bituminosos de BASF-CC

4 E5ZD1G0UK8VT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestres 9,000 0,600 5,400

C#*D#*E#*F#3 Previsió obertures portes 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,600 3,200

TOTAL AMIDAMENT 18,600

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
COBERTESCAPÍTULO 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir1 E7B11AA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta grossa 9,610 17,000 163,370

C#*D#*E#*F#3 Coberta petita 7,420 7,700 57,134

TOTAL AMIDAMENT 220,504

m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:62 E7Z15MD0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió xemeneia 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 previsió minvells 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina bituminosa làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (APP)
40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 adherida en calent, prèvia imprimació

3 E7Z317P5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xemeneia 1,000 2,000 0,300 0,600

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Perímetre cobertes 2,000 17,000 0,300 10,200

C#*D#*E#*F#4 2,000 9,610 0,600 11,532

C#*D#*E#*F#5 2,000 7,420 0,600 8,904

C#*D#*E#*F#8 Obertures (minvells) 1,000 18,600 0,300 5,580

TOTAL AMIDAMENT 36,816

m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, recolzada sobre rajola ceràmica comuna,
col·locades amb morter de ciment 1:8

4 E5ZD1J0N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Perímetres 2,000 17,000 34,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 13,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Coronament de parets de fins a 25 cm de gruix, amb peces de rajola ceràmica amb remat de goteró a banda interior,
col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

5 E8J1Z001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Perímetres 2,000 17,000 34,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 13,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m2 Realització de capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix. Incloses totes les parts proporcionals de buit
per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

6 E5Z26D30

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta grossa 9,610 17,000 163,370

C#*D#*E#*F#3 Coberta petita 7,420 7,700 57,134

TOTAL AMIDAMENT 220,504

m2 Coberta inclinada convencional, amb un pendent del 30%, de teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb
morter mixt elaborat a l'obra, sobre morter recrescut de protecció de aïllament XPS. Incloses totes les parts proporcionals
de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

7 15217F5V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta grossa 9,610 17,000 163,370

C#*D#*E#*F#3 Coberta petita 7,420 7,700 57,134

TOTAL AMIDAMENT 220,504

m Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

8 E5ZJ19CP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 13,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

EUR
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m Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Inclosa connexió del baixant a xarxa de sanejament,s/
documentació gràfica.

9 ED14C531

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 4,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
FUSTERIES EXTERIORSCAPÍTULO 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb dues fulles
batents i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix,
amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

1 1A1ELA1C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 portes dobles 2,000 1,600 2,100 6,720

TOTAL AMIDAMENT 6,720

m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, amb balconera d'alumini anoditzat d'una
fulla corredissa monocarril amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8 mm/5 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies

2 1A1EH1A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Obertura 1 bar 1,000 3,900 2,050 7,995

C#*D#*E#*F#2 Oberura 2 bar 1,000 4,900 2,050 10,045

TOTAL AMIDAMENT 18,040

u Porta tallafocs metàl·lica, per exterior, EI2-C 60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x220 cm,col·locada, lacades
amb satinat blanc 
Inclou bastiment de base de 20 cm de gruix, tapetes, tapajunts, maneta inoxidable a dues cares, pany de seguretat,
ferratges i tots els materials necessaris per a la seva instal·lació, segons planol detall i indicacions a obra de la DF.

3 EA23CIF2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porta magatzem cuina - fora 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
FUSTERIES INTERIORS I MOBILIARICAPÍTULO 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Porta interior de fusta tipus block preu baix, ,  lacada amb satinat blanc per a un buit d'obra de 100x220 cm. 
Inclou bastiment de base de 10 cm de gruix, tapetes, tapajunts, maneta per a dues cares, ferratges i tots els materials
necessaris per a la seva instal·lació, segons planol detall i indicacions a obra de la DF.

1 EA23CIF8

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 interiors 1,000 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Mobiliari per a cuina i zona de barra de bar d'atenció a clients, linial de diferents trams, d'aglomerat amb laminat
estratificat amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos
de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Incloent sobre d'acer inoxidable AISI 316 de 1mm de
gruix, i suport d'aglomerat estratificat de 20mm de gruix. No inclosos electrodomèstics.

2 1Q71F111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 cuina interior + zona barra de bar
(previsió)

1,000 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Submnistrament i muntatge de separadors en serveis, formats per mampara modular de 80 mm de gruix, formada per
doble tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix, espai interior reblert de llana
mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat del perímetre dels taulers, col·locada. Inclosa part proporcional de portes,
segons documentació gràfica. 

3 E66E0431

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 wc homes 3,000 2,620 2,000 15,720

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,250 2,000 2,500

C#*D#*E#*F#4 wc dones 3,000 1,500 2,000 9,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,800 2,000 9,600

TOTAL AMIDAMENT 36,820

ut Subministrament i execució de barra de bar de contraxapat de fusta, a definir per la DF. Incloses fixacions a la paret de
gero de suport

4 UEYRE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
REVESTIMENTSCAPÍTULO 0A

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 5,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de
menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

1 E8122112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 sostres

C#*D#*E#*F#2 magatzem bar 1,000 11,050 11,050

C#*D#*E#*F#3 magatzem general 1,000 14,700 14,700

C#*D#*E#*F#4 part menjador bar 1,000 22,500 22,500

EUR
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C#*D#*E#*F#5 passadís (parcial) 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#8 PREVISIÓ 1,000 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#10 wc  homes 1,000 17,000 1,100 18,700

C#*D#*E#*F#11 wc dones 1,000 16,950 1,100 18,645

C#*D#*E#*F#12 wc adaptat 1,000 3,950 1,100 4,345

C#*D#*E#*F#13 wc químic 1,000 1,870 1,100 2,057

C#*D#*E#*F#14 cuina office 1,000 11,470 1,100 12,617

C#*D#*E#*F#15 zona barra bar 1,000 10,100 1,100 11,110

TOTAL AMIDAMENT 168,724

m2 Arrebossat projectat a bona vista i posterior REGLEJAT, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter ús corrent (GP), de designació CSIII-W2-T1, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat. Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

2 E811A6A2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Adreçats

C#*D#*E#*F#3 wc  homes 1,000 17,000 1,000 17,000

C#*D#*E#*F#4 wc dones 1,000 16,950 1,000 16,950

C#*D#*E#*F#5 wc adaptat 1,000 8,000 1,000 8,000

C#*D#*E#*F#6 wc químic 1,000 3,530 1,000 3,530

C#*D#*E#*F#7 cuina office 1,000 14,390 1,000 14,390

C#*D#*E#*F#8 zona barra bar 1,000 3,500 1,000 3,500

C#*D#*E#*F#11 PREVISIÓ 1,000 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 88,370

m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfug (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses
totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.
Inclosa tabica en zona de barra de bar, de fins a 2,00m (inclosa en amidaments per separat)

3 E8443260

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#3 Previsió 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m2 Pintat de parament inclinat, a més de 3m d'alçada, de guix amb PIntura esmalt impermeable i transpirable per a cambres
humides. , de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat. Inclòs qualsevol color, a determinació
de la DF. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos
de porta, etc.

4 E898KAC0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 wc  homes 1,000 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 wc dones 1,000 16,950 16,950

C#*D#*E#*F#3 wc adaptat 1,000 3,950 3,950

C#*D#*E#*F#4 wc químic 1,000 1,870 1,870

C#*D#*E#*F#5 cuina office 1,000 11,470 11,470

C#*D#*E#*F#6 zona barra bar 1,000 10,100 10,100

EUR
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C#*D#*E#*F#8 tabica zona barra bar 1,000 5,000 2,000 10,000

C#*D#*E#*F#10 PREVISIÓ 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 91,340

m2 Pintat de parament vertical interior, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Inclòs qualsevol color, a determinació de la DF. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en
paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

5 E8989140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 sostres

C#*D#*E#*F#2 magatzem bar 1,000 11,050 11,050

C#*D#*E#*F#3 magatzem general 1,000 14,700 14,700

C#*D#*E#*F#4 part menjador bar 1,000 22,500 22,500

C#*D#*E#*F#5 passadís (parcial) 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#8 PREVISIÓ 1,000 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 91,250

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa
de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Inclòs qualsevol color, a determinació de
la DF. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de
porta, etc.

6 E898DFM0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Perímetre

C#*D#*E#*F#2 A I C (alçada mitjana 3,60m) 2,000 16,000 3,600 115,200

C#*D#*E#*F#3 B i D (alçada mitjana 2,90m) 2,000 12,000 2,900 69,600

TOTAL AMIDAMENT 184,800

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa
(UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

7 E82C1N2J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 wc  homes 1,000 17,000 1,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 wc dones 1,000 16,950 1,000 16,950

C#*D#*E#*F#3 wc adaptat 1,000 8,000 1,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 wc químic 1,000 3,530 1,000 3,530

C#*D#*E#*F#5 cuina office 1,000 14,390 1,000 14,390

C#*D#*E#*F#6 zona barra bar 1,000 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,500 1,000 3,500

C#*D#*E#*F#8 PREVISIÓ 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 87,370

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTULO 0B

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

1 E9DC1N2H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Interior edifici (totes les cambres) 1,000 135,000 135,000

C#*D#*E#*F#2 Previsió 1,000 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 12 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

2 E9U361BV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Estances seques

C#*D#*E#*F#2 magatzem general 1,000 15,590 15,590

C#*D#*E#*F#3 magatzem bar 1,000 14,670 14,670

C#*D#*E#*F#4 menjador bar 1,000 13,510 13,510

C#*D#*E#*F#5 passadís 1,000 13,580 13,580

TOTAL AMIDAMENT 57,350

m Formació d'esglaó de 18 cm de contrapedja amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I. Inclou col·locació de platina d'acer negre
per pintar amb orelles d'ancoratge formant contrapedja. Platina convenientment tractada amb esmalt antioxidant.  

3 E9VZZZ01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 7,000 2,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2
kg/m2 aplicada en dues capes

4 E7883202I5R7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA BADALOT

C#*D#*E#*F#2 Cobertura de sostre de balcó façana
posterior Planta Segona

1,000 4,100

TOTAL AMIDAMENT 4,100

m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb
reixa d'acer inoxidable entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

5 ED5H6574

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01

EUR
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INSTAL·LACIONS SANEJAMENTCAPÍTULO 0E
APARELLS SANITARISNIVELL 3 0S

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb
fixacions murals. totalment acabat i instal·lat.

1 KJ16B111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 wc homes 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports
murals. totalment acabat i instal·lat.

2 KJ13B813

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 wc homes 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 wc dones 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega
i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
totalment acabat i instal·lat.

3 KJ14BC1Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 wc homes 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 wc dones 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 wc adaptat (incloses barres subjecció) 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 8,500

u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada de 1/2´´

4 EJ239111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 wc homes 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 wc dones 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 wc adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 cuina (previsió) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu mitjà, amb dutxa extraïble, amb
dues entrades de maniguets

5 EJ285AFG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 cuina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 80 a 90 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària,
preu superior, encastada a un taulell de cuina. Model BE 2C 780 de Teka.

6 EJ18LGAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 cuina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
INSTAL·LACIONS SANEJAMENTCAPÍTULO 0E
SISTEMA SANEJAMENTNIVELL 3 0Z

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Instal·lacions de sanejament interior. Inclou baixants i col·lectors, tants pluvials com fecals, i col·lectors enterrats en rasa,
amb part proporcional d'obertrua de rasa i reblert. Segons plànols de detall. Aquesta partida inclou els la realització dels
assajos necessaris que marca el Codi Tècnic de l'Edificació.

1 EDZZHM01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUESCAPÍTULO 0F

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Subministrament, muntatge i posada en marxa d'instal·lacions elèctriques segons projecte elèctric present en el projecte
(amidaments, descripcions, definicions), tot inclòs. No inclosos electrodomèstics. Quadres de control inclosos. Aquesta
partida inclou els la realització dels assajos necessaris que marca el Codi Tècnic de l'Edificació.

1 EGZZHM01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Subministre, muntatge i posada en marxa d'escomesa elèctrica, segons apartat de projecte elèctric d'aquest projecte
executiu. Incosa obra civil, materials, mijtans mecànics i manuals i elements auxiliars. Aquesta partida inclou els la
realització dels assajos necessaris que marca el Codi Tècnic de l'Edificació.

2 EGZZHM02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
INSTAL·LACIÓ AIGUA I ACSCAPÍTULO 0G

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Instal·lacions de lampisteria segons amidaments adjunts i plànols de projecte. Inclosa instal·lació d'aigua freda i de ACS.
Inclosos materials, mitjans mecànics i manuals i elements auxiliars. Quadres de control inclosos. Aquesta partida inclou
els la realització dels assajos necessaris que marca el Codi Tècnic de l'Edificació.

1 EJZZHM01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓCAPÍTULO 0H

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Instal·lació de ventilació (xemeneia per a campana extractora de cuina, inclòs remats en coberta i caputxó) segons
amidaments adjunts i plànols de projecte. Aquesta partida inclou els la realització dels assajos necessaris que marca el
Codi Tècnic de l'Edificació.

1 EEZZHM01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
ELECTRODOMÈSTICSCAPÍTULO 0I

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, per a col·locar en posició vertical, de
750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

1 EJA26410

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre, muntatge i posada en funcionament de campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, amb ventilador
incorporat de 500 W i alimentació monofàsica de 230 V, de 1500 mm de llargària, 1400 mm de fondària i 650 mm
d'alçària, amb 6 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia disposats simètricament en 2 línies de 3 filtres cadascuna, doble
sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral de recollida de greixos inclinat, Col·locada a la paret. Incloses
instal·lacions auxiliars i elements auxiliars per a la seva correcta col·locació i funcionament.

2 EQ88UD22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal
3,6 m3/minut i temperatura 61ºC, instal·lat

3 KQ8AU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

pa No valorats resta d'electrodomèstics presents en plànols (fregidora, cuina elèctrica, molinet (2 ut), cafetera, forn
microones, cerveser, element per ampolles (2 ut), rentaplats, forn elèctric, neveres, congeladors). Instal·lació elèctrica està
dimensionada per a suportar potència indicada en projecte elèctric.

4 K7ER7E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
AJUTSCAPÍTULO 0J

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada per justificar en concepte d'ajudes de ram de paleta a diferents instal·ladors, fusters, o qualsevol altre
industrial intervinent en l'obra. Inclosa gestió possibles aportacions de petits materials, residus i transport dels mateixos.

1 EYZZHM01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTULO 0L

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut segons ESS1 H1ZZHM01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
VARISCAPÍTULO 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada per justificar amb preus unitaris i descomposats ITEC en vigència en concepte d'imprevistos durant el
transcurs de l'execució de l'obra.

1 11.3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
MÒDULS DE BARBACOESCAPÍTULO 11
MOVIMENT TERRESNIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió1 E22113C2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 1,000 39,000 39,000

C#*D#*E#*F#5 Mòdul 2 1,000 39,000 39,000

C#*D#*E#*F#9 Mòdul 3 1,000 39,000 39,000

TOTAL AMIDAMENT 117,000

m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, reblerts de runa i restes de fonaments, realitzada amb pala excavadora o
retroexcavadora  i càrrega directa sobre camió. 

2 E2213422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 1,000 39,000 0,200 7,800

C#*D#*E#*F#5 Mòdul 2 1,000 39,000 0,200 7,800

C#*D#*E#*F#9 Mòdul 3 1,000 39,000 0,200 7,800

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 23,400

m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

3 E2214828

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 0,300 39,000 0,200 2,340

C#*D#*E#*F#5 Mòdul 2 0,300 39,000 0,200 2,340

C#*D#*E#*F#9 Mòdul 3 0,300 39,000 0,200 2,340

C#*D#*E#*F#14 Previsió excavació fonaments 0,300 15,200 4,560

TOTAL AMIDAMENT 11,580

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió. Inclòs repàs de parets i bases de rases amb mitjans manuals.

4 E222122A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 4,000 1,000 1,000 0,700 2,800

C#*D#*E#*F#3 Mòdul 2 4,000 1,000 1,000 0,700 2,800

C#*D#*E#*F#5 Mòdul 3 4,000 1,000 1,000 0,700 2,800

C#*D#*E#*F#8 Previsió sanejament 1,000 20,000 0,400 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,400

m3 Transport de terres a abocador, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclosa part proporcional d'esponjament.

5 E2412037

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rebaix mòdul 1 1,000 7,800 1,250 9,750

C#*D#*E#*F#2 Rebaix mòdul 2 1,000 7,800 1,250 9,750

C#*D#*E#*F#3 Rebaix mòdul 3 1,000 7,800 1,250 9,750

C#*D#*E#*F#5 fonamentació 1 1,000 2,800 1,250 3,500

C#*D#*E#*F#6 fonamentació 2 1,000 2,800 1,250 3,500

C#*D#*E#*F#7 fonamentació 3 1,000 2,800 1,250 3,500

C#*D#*E#*F#9 roca 4,000 3,500 1,250 17,500

TOTAL AMIDAMENT 57,250

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 E2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rebaix mòdul 1 1,000 7,800 1,250 9,750

C#*D#*E#*F#2 Rebaix mòdul 2 1,000 7,800 1,250 9,750

C#*D#*E#*F#3 Rebaix mòdul 3 1,000 7,800 1,250 9,750

C#*D#*E#*F#5 fonamentació 1 1,000 2,800 1,250 3,500

C#*D#*E#*F#6 fonamentació 2 1,000 2,800 1,250 3,500

C#*D#*E#*F#7 fonamentació 3 1,000 2,800 1,250 3,500

C#*D#*E#*F#9 roca 4,000 3,500 1,250 17,500

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 57,250

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
MÒDULS DE BARBACOESCAPÍTULO 11
ESTRUCTURANIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

1 E3Z112N1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sabates 8,000 1,000 1,000 0,100 0,800

TOTAL AMIDAMENT 0,800

m3 Formigó per a reomplert bloc, rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

2 E31522H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sabates 8,000 1,000 1,000 0,600 4,800

C#*D#*E#*F#3 arrencada pilars 8,000 0,400 0,400 0,800 1,024

TOTAL AMIDAMENT 5,824

kg Armadura de reforç paret de bloc, rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2. Inclosa part proporcional de minves, potes d'ancoratge, lligat entre armats, etc.

3 E31B3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 5d10 c/20 40,000 0,617 1,100 2,000 54,296

C#*D#*E#*F#3 cèrcols d8 c/18,75 40,000 0,395 2,500 2,000 79,000

C#*D#*E#*F#4 esperes d12 32,000 0,888 1,790 50,865

C#*D#*E#*F#6 previsió 8,000 10,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 264,161

m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m
d'ample, passos de porta, etc.

4 E4E25665

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PIlars 8,000 1,000 3,200 25,600

C#*D#*E#*F#3 suplement m2 per recolzament de biga 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 37,600

EUR
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kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
S'inclouen els connectadors de les plaques d'ancoratges, entre les lloses i els perfils, així com la part proporcional de
plaques, enrigidors i mermes.

5 E4435115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 IPE 300 4,000 7,800 43,260 1.349,712

TOTAL AMIDAMENT 1.349,712

m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

6 E4B9M6CC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 MÒDULS 3,000 7,800 5,600 131,040

TOTAL AMIDAMENT 131,040

m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 22+5 cm amb revoltó de ceràmica i biguetes IPN 220 d'acer S275JR, intereixos 60 cm7 E4L4W6A5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 MÒDULS 3,000 7,800 5,600 131,040

TOTAL AMIDAMENT 131,040

m3 Subministre i posada en obra a qualsevol alçada de formigó per a pilars i xapes de compressió en forjats unidireccionals,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

8 E45118C3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arrencada pilars 8,000 0,400 0,400 0,800 1,024

C#*D#*E#*F#2 xapa compressió 131,040 0,050 1,050 6,880

TOTAL AMIDAMENT 7,904

m2 Execució de forjat amb estructura metàl·lica (perfils d'acer s-275jr, formigó hm20, visells ceràmics de 80 cm de llarg per
40cm d'ample, de gruix total 20 cm i encaix per a col·locació de graelles i piques,segons documentació gràfica i definició
per part de DF

9 Z8ER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mòduls 6,000 5,000 0,900 27,000

C#*D#*E#*F#3 mòduls 2,000 6,000 5,800 0,600 41,760

TOTAL AMIDAMENT 68,760

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
MÒDULS DE BARBACOESCAPÍTULO 11
TANCAMENTS I DIVISÒRIESNIVELL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m
d'ample, passos de porta, etc.

1 E4E25665

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mòduls 3,000 10,520 1,800 56,808

TOTAL AMIDAMENT 56,808

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
MÒDULS DE BARBACOESCAPÍTULO 11
COBERTESNIVELL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Coberta inclinada convencional, amb un pendent del 30%, de teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb
morter mixt elaborat a l'obra, sobre morter recrescut de protecció de aïllament XPS. Incloses totes les parts proporcionals
de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

1 15217F5V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 MÒDULS 3,000 7,800 5,600 131,040

TOTAL AMIDAMENT 131,040

m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina bituminosa làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (APP)
40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 adherida en calent, prèvia imprimació

2 E7Z317P5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xemeneia 3,000 10,000 0,800 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
MÒDULS DE BARBACOESCAPÍTULO 11
REVESTIMENTSNIVELL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 revestiment refractari1 E78RER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sobre barbacoes 6,000 5,000 0,900 27,000

C#*D#*E#*F#3 Frontal barbacoes 6,000 6,760 1,000 40,560

TOTAL AMIDAMENT 67,560

m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m
d'ample, passos de porta, etc.

2 E4E25665

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 suport taulell graelles 3,000 8,000 0,600 0,900 12,960

C#*D#*E#*F#3 suport taulell piques 3,000 10,000 0,600 0,600 10,800

TOTAL AMIDAMENT 23,760

m2 Arrebossat projectat a bona vista i posterior REGLEJAT, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter ús corrent (GP), de designació CSIII-W2-T1, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat. Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

3 E811A6A2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 PREVISIÓ 3,000 20,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb rajola de valència de 20x20x1,3 cm, esmaltada, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

4 E82152JV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 laterals barbacoes i piques 3,000 2,000 11,700 70,200

C#*D#*E#*F#3 sobres murs barbacoes i piques 3,000 1,710 5,130

C#*D#*E#*F#4 3,000 2,000 0,900 5,400

C#*D#*E#*F#6 frontals piques 3,000 5,800 0,600 10,440

C#*D#*E#*F#7 sobre forjats piques 3,000 5,800 0,600 10,440

C#*D#*E#*F#9 previsió remats i recrescuts 1,000 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 133,610

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa
de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Inclòs qualsevol color, a determinació de
la DF. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de
porta, etc.

5 E898DFM0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 1,000 75,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
MÒDULS DE BARBACOESCAPÍTULO 11
PAVIMENTSNIVELL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de formigó HA-20/P/20/IIa estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 20x20x8mm, amb
acabat remolinat mecànic bast i part proporcional de junts de dilatació i retracció col·locat sobre tot-ú compactat. Gruix
mitjà de 150mm. Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars, encofrats laterals o arrenjament de trobades amb
elements existents. Partida acabada.

1 E87ER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mòduls 3,000 38,380 115,140

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 115,140

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
MÒDULS DE BARBACOESCAPÍTULO 11
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENTNIVELL 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Instal·lacions de sanejament interior. Inclou baixants i col·lectors, tants pluvials com fecals, i col·lectors enterrats en rasa,
amb part proporcional d'obertrua de rasa i reblert. Segons plànols de detall. Aquesta partida inclou els la realització dels
assajos necessaris que marca el Codi Tècnic de l'Edificació.

1 EDZZHM01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 0,120 0,360

TOTAL AMIDAMENT 0,360

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
MÒDULS DE BARBACOESCAPÍTULO 11
EQUIPAMENT BARBACOESNIVELL 3 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Subministrament i execució de graella de barbacoa d'acer inoxidable, de dimensions 60 x 60 cm, inclòs recipient de 60 x
60 x 0,3 per a carbó i brases, amb una porta d'obertura horitzontal per a retirar-les, col·locades en la posició adequada
segons documentació gràfica de projecte. Inclosos ancoratges de les mateixes en el forjat de formigó i visells, segons
documentació gràfica de projecte. Detall segons documentació gràfica.

1 C87AER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mòduls 3,000 10,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
MÒDULS DE BARBACOESCAPÍTULO 11
INSTAL·LACIÓ AIGUA I ELEMENTSNIVELL 3 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Instal·lacions de lampisteria segons amidaments adjunts i plànols de projecte. Inclosa instal·lació d'aigua freda i de ACS.
Inclosos materials, mitjans mecànics i manuals i elements auxiliars. Quadres de control inclosos. Aquesta partida inclou
els la realització dels assajos necessaris que marca el Codi Tècnic de l'Edificació.

1 EJZZHM01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 0,100 0,300

TOTAL AMIDAMENT 0,300

u Subministrament i posada en funcionament d'aigüera de planxa d'acer esmaltada brillant amb una pica circular, fins a 50
cm de llargària, de color fort i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina. Inclosos
materials i mitjans auxiliars necessaris.

2 EJ18K13C

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mòduls 3,000 4,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Subministrament i posada en funcionament d'aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu
superior, amb broc giratori de tub, amb entrada de 1/2´´. Inclosos materials i mitjans auxiliars necessaris.

3 EJ288111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mòduls 3,000 4,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
MÒDULS DE BARBACOESCAPÍTULO 11
VENTILACIÓ - XEMENEIANIVELL 3 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Execució de xemeneia, segons documentació gràfica i a definir per la direcció d'obra mitjançant xapa metàl·lica
refractària, elements de fixació a forjat de coberta, de dimensions d'embocadura aproximada de 9,00 m2 i sortida de fums
al sostre de coberta de 1,2 m3, amb 3 embocadures. Muntada i col·locada, inclosa part proporcional de material auxliars,
mitjans mecànics d'elevació, mitjans manuals i elements singulars.

1 D7E6RE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mòduls 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETAOBRA 01
MÒDULS DE BARBACOESCAPÍTULO 11
AJUTS, SEGURETAT I SALUT I IMPREVISTOSNIVELL 3 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada per justificar en concepte d'ajudes de ram de paleta a diferents instal·ladors, fusters, o qualsevol altre
industrial intervinent en l'obra. Inclosa gestió possibles aportacions de petits materials, residus i transport dels mateixos.

1 EYZZHM01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mòduls 3,000 0,125 0,375

TOTAL AMIDAMENT 0,375

pa Partida alçada per justificar amb preus unitaris i descomposats ITEC en vigència en concepte d'imprevistos durant el
transcurs de l'execució de l'obra.

2 11.3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mòduls 3,000 0,125 0,375

TOTAL AMIDAMENT 0,375

pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut segons ESS3 H1ZZHM01

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mòduls 3,000 0,080 0,240

TOTAL AMIDAMENT 0,240

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 10/07/18

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,63h Oficial 1aA0121000

 €26,28h Oficial 1a paletaA0122000

 €26,28h Oficial 1a encofradorA0123000

 €26,78h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €26,72h Oficial 1a soldadorA0125000

 €26,45h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €26,28h Oficial 1a guixaireA0129000

 €0,00h Oficial 1a fusterA012A000

 €0,00h Oficial 1a estucadorA012B000

 €26,28h Oficial 1a pintorA012D000

 €25,54h Oficial 1a vidrierA012E000

 €26,70h Oficial 1a manyàA012F000

 €27,16h Oficial 1a lampistaA012J000

 €27,16h Oficial 1a muntadorA012M000

 €0,00h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €23,33h Ajudant encofradorA0133000

 €23,33h Ajudant ferrallistaA0134000

 €22,12h Ajudant soldadorA0135000

 €23,33h Ajudant col·locadorA0137000

 €0,00h Ajudant fusterA013A000

 €23,33h Ajudant pintorA013D000

 €23,42h Ajudant manyàA013F000

 €23,30h Ajudant lampistaA013J000

 €23,33h Ajudant muntadorA013M000

 €21,87h ManobreA0140000

 €21,94h Manobre guixaireA0149000

 €22,00h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 10/07/18

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €108,45h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de pes no
determinat, amb martell trencador de superior o igual a
3.000 kg de pes

C1102341

 €99,60h Pala carregadora ssobre cadenes de pes no
determinat

C1311440

 €95,25h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C1312340

 €57,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €36,22H RETROEXCAVADORA PETITAC1315010

 €54,10h Motoanivelladora petitaC1331100

 €58,31H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14
T

C13350C0

 €10,25h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €38,78h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €32,89H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 TC1501800

 €1,91h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

C1704100

 €0,00h Formigonera de 165 lC1705600

 €3,51h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €0,00h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

C200X000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 10/07/18

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,00m3 AiguaB0111000

 €0,00t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €9,25t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mmB033R500

 €0,00t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B0511401

 €0,00t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,00kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,16kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521200

 €0,00kg Calç aèria CL 90, en sacsB0532310

 €0,45kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, blanca

B05A2102

 €0,92kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

B05A2203

 €15,00kg Ciment ràpid CNR4 en sacsB05B1001

 €68,00m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €58,00m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €76,74m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065760B

 €74,58m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B065910C

 €73,96m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €68,45m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10

B06NLA1C

 €35,45t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €0,72kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

B0711020

 €0,87kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN
12004

B0711024
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 10/07/18

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,91kg Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma
UNE-EN 12004

B0711026

 €0,20kg Morter refractariB071R000

 €0,00kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081C010

 €1,32kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,19kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300

 €0,53kg Clau acerB0A31000

 €10,45cu Visos per a plaques de guix laminatB0A44000

 €2,37cu Visos galvanitzatsB0A4A400

 €0,97kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €1,99m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

B0B34254

 €3,53m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

B0B34256

 €8,95m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

B0CC2310

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €255,29m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €10,53cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €25,28cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

B0D629A0

 €0,00m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

B0D71120

 €0,00m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D71130

 €8,62m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

B0D75000

 €3,09l DesencofrantB0DZA000

 €1,30u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

B0E244L6

 €0,15u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1E2AL

 €0,20u Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1G2A1
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 10/07/18

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,15u Totxana de 240x115x70 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

B0FA1H70

 €0,83u Maó refractari, de 250x120x40 mmB0FDAE40

 €0,45u Rajola de valència de 20x20x1,3 cm, esmaltadaB0FG2JD0

 €0,00u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 28x14x1,3 cm, amb acabat
ratllat

B0FG2JDR

 €0,80u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

B0FG3JA3

 €13,83m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

B0FH7183

 €22,94m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant
de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2,
preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

B0FHE182

 €0,00u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell

B0FJ3QQ3

 €1,58u Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb
dos cantells en escaire, de 20x18 cm

B0FJBVH3

 €2,00m2 mitjans auxiliarsB0ZZMS01

 €21,45m3 Lliurament de mescla sense classificar de residus
inerts produïts en obres de construcció i / o demolició,
a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

B2RA6580

 €4,87m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €0,94kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

B44Z5011

 €1,05kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z501A

 €1,12kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z50AA

 €23,63u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm
d'amplària i 1,95 m de llargària, per a revestir

B4F7LL10
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 10/07/18

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,43u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm
d'amplària i 0,9 m de llargària, per a revestir

B4F7ML10

 €6,16u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir

B4F7PK10

 €12,80u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir

B4F7PL10

 €11,58m Bigueta de formigó pretesat de 20 cm d'alçària, amb
armadura activa de tensió superior a 151kN

B4LF0404

 €24,15m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75
mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60
mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 50 a 60 cm4

B4LM1A10

 €5,81m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de
60 cm i alçària de 22 cm

B4LZ160N

 €4,95m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de
70 cm i alçària de 20 cm

B4LZ170L

 €0,42u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

B52211N0

 €35,00m Canal exterior de secció semicircular de planxa de
coure de gruix 0,82 mm, de diàmetre 185 mm i 40 cm
de desenvolupament, com a màxim

B5ZH19C0

 €2,44u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa
de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm i 40 cm de
desenvolupament, com a màxim

B5ZHA5C0

 €0,29u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZJLPT

 €60,36m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per
doble tauler de partícules aglomerades de fusta
revestit amb melamina de 16 mm de gruix, espai
interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i
remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió
sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat del perímetre dels taulers

B66E0431

 €0,00m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral
LBM (APP) 40/G-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 60 g/m2

B712Y070

 €0,55m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2B7711M00

 €0,00m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a
110 g/m2

B7B11AA0

 €4,82m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 30 mm de
gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,05
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

B7C25400

 €0,24u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40
mm de gruix com a màxim

B7CZ1400
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 €15,00dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €12,85dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7J50090

 €1,25kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J500ZZ

 €0,12m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7JZ00E1

 €0,00kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000

 €0,00kg Emulsió asfàltica no iònica per a recobriment de murs,
fonaments o com emulsió bituminosa per a la protecció
de superfícies, formigons, etc, segons norma UNE
104-231, envàs de 25 kg, ref. 10860325 de la serie
IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de
TEXSA

B7Z24000I5R7

 €1,65kg Emulsió bituminosa no iònica d'aspecte pastós, soluble
en aigua i combinable amb sorra, ciment, graveta,
fibres minerals, etc, per la confecció de revestiments
impermeables, MASTERSEAL 431, de BASF-CC, ref.
P06BI090 de la serie Revestiments bituminosos de
BASF-CC

B7Z24000K8VT

 €50,50t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs

B8111G90

 €280,00t Morter de calç ús corrent (GP), de designació
CSIII-W2-T1, segons norma UNE-EN 998-1, en sacs

B811B190

 €2,32m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

B81ZB9K0

 €8,80m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel
ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com
a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de
fins a 15 kg

B84Z7850

 €1,57kg Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i
additius per a revestiments continus de textura ratllada

B881A100

 €0,00kg Pintura a la colaB89Z1000

 €8,32kg Pintura de siloxansB89Z6000

 €12,70kg Pintura al silicat de potassa per a exteriorsB89ZNE00

 €22,50l PIntura esmalt impermeable i transpirable per a
cambres humides. 1 capa diluïda i 2 capes d'acabat

B89ZQDC0

 €10,01kg Pintura acrílica, en fase aquosaB89ZR020

 €2,44m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2

B8Z101JG



edifici pícnic sant pere de ribes - pressupost 01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 10/07/18

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,52kg Imprimació neutralitzadora acrílicaB8ZAH000

 €4,57kg Imprimació fixadora acrílicaB8ZAM000

 €7,50m Sòcol de rajola gres premsat esmaltat, de 12 cm
d'alçària

B9U361B0

 €150,00m2 Balconera d'alumini anoditzat natural, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses,
BICARRIL, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana i guies

BAF2H27D

 €232,26m2 Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils
de preu alt

BAFA440C

 €5,09m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

BAN51400

 €6,08u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de balconera

BANZ1120

 €65,45m2 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a
14,5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5
kg per m2

BAV7EK77

 €14,52u Comandament manual amb cinta per a persianes
entre 90 i 120 cm d'amplària

BAVZ1900

 €4,37m Guies d'alumini per a persianes enrotllablesBAVZK000

 €47,55m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb
2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600

BC151702

 €39,98m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600

BC1F1721

 €9,65m Tub de xapa de coure amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6
mm de gruix

BD14C530

 €1,68u Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal
80 mm

BD1ZC500

 €40,00m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 150 mm i 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
cargols a la canal

BD5H6574

 €17,28u Accessori per a baixant de tub de coure de DN 80 mm
i 0,6 mm de gruix

BDW48730
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 €1,09u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
de coure de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix

BDY4E730

 €113,34u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu mitjà

BJ13B813

 €123,26u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

BJ14BC1Q

 €87,69u Urinari mural de porcellana esmaltada sense sifó
incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu
superior

BJ16B111

 €52,46u Aigüera de planxa d'acer esmaltada brillant amb una
pica circular, de D 50 cm, com a màxim, de color fort i
50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a
encastar

BJ18K13C

 €154,25u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques,
de 80 a 90 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm
d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a encastar

BJ18LGAA

 €6,88kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

BJ1ZS000

 €50,39u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

BJ239111

 €207,27u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera,
per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, d'acer inoxidable preu mitjà, amb dutxa
extraïble, amb dues entrades de maniguets

BJ285AFG

 €39,04u Aixeta de classe senzilla per a aigüera, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb broc giratori de tub, amb
entrada de 1/2´´

BJ288111

 €267,92u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta d'acer galvanitzat, de 750 a 1500 W de
potència, vertical , dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica en aigua calenta sanitària segons
REGLAMENTO 812/2013

BJA26410

 €234,25m Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de
gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm
d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó
frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6
cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i
amb 6 plecs

BQ5BU010

 €72,25u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330
mm i 700 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb
laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors i ferratges

BQ71067F

 €132,78u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330
mm i 700 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb
laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors i ferratges

BQ71097F
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 €11,51m Regleta d'aglomerat amb laminat estratificat de 5 cm
d'alçària, per a encolar

BQ711652

 €182,77u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler d'aglomerat amb laminat estratificat, preu
mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

BQ7116CF

 €156,67u Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de
900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb
tiradors i ferratges

BQ71197F

 €157,79u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

BQ7119BF

 €116,70u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 600 mm d'alçària, amb portes
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb
tiradors i ferratges

BQ71266F

 €16,25m Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm
d'alçària, per fixar amb clips

BQ7126A1

 €18,05m Sòcol d'alumini de 10 cm d'alçària, per fixar amb clipsBQ7128A1

 €165,67u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

BQ7129BF

 €54,09u Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600
mm i 700 mm d'alçària, sense frontal , preu econòmic,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

BQ7136A0

 €1.302,15u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, amb
ventilador incorporat de 500 W i alimentació
monofàsica de 230 V, de 1500 mm de llargària, 1400
mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 6 filtres
inclinats de malla d'alta eficàcia disposats
simètricament en 2 línies de 3 filtres cadascuna, doble
sistema de recollida i drenatge de greixos i canal
primetral de recollida de greixos inclinat, per a fixar en
posició central

BQ88UD22

 €143,73u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència
1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

BQ8AU010
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 €23,22m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,00000/R 22,000001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,00000 22,00000
Maquinària:

/R0,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal...
Materials:

1,000005,000000,200B0111000 =xAiguam3

1,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

0,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 1,00000 1,00000

0,220001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,22000

23,22000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,22m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,00000/R 22,000001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,00000 22,00000
Maquinària:

/R0,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal...
Materials:

1,000005,000000,200B0111000 =xAiguam3

1,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

0,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 1,00000 1,00000

0,220001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,22000

23,22000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €24,33m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,10000/R 22,000001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,10000 23,10000
Maquinària:

/R0,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal...
Materials:

1,000005,000000,200B0111000 =xAiguam3

1,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

0,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 1,00000 1,00000

0,231001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,33100

24,33100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,22m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

D0714821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,00000/R 22,000001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,00000 22,00000
Maquinària:

/R0,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal...
Materials:

1,000005,000000,200B0111000 =xAiguam3

1,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

0,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

0,760B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 1,00000 1,00000

0,220001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,22000
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23,22000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,22m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

D0718821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,00000/R 22,000001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,00000 22,00000
Maquinària:

/R0,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal...
Materials:

1,000005,000000,200B0111000 =xAiguam3

1,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

0,380B0511401 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

t

0,760B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 1,00000 1,00000

0,220001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,22000

23,22000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €407,44m3 Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra.
Article: ref. P06BI090 de la serie Revestiments
bituminosos de BASF-CC

D0771011K8VT Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

44,00000/R 22,000002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 44,00000 44,00000
Maquinària:

/R1,500C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal...
Materials:

1,540B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

363,000001,65000220,000B7Z24000K8VT =xEmulsió bituminosa no iònica d'aspecte pastós, soluble
en aigua i combinable amb sorra, ciment, graveta,
fibres minerals, etc, per la confecció de revestiments
impermeables, MASTERSEAL 431, de BASF-CC, ref.
P06BI090 de la serie Revestiments bituminosos de
BASF-CC

kg

Subtotal... 363,00000 363,00000
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0,440001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 407,44000

407,44000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,16m3 Pasta de guix B1D07J1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,94000/R 21,940001,000A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 21,94000 21,94000
Materials:

3,000005,000000,600B0111000 =xAiguam3

800,000B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 3,00000 3,00000

0,219401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,15940

25,15940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,29kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13390/R 26,780000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,11665/R 23,330000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,25055 0,25055
Materials:

0,013461,320000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,018500,970001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,03196 1,03196

0,002511,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,28502

1,28502COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €112,59m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

E45917G3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,72632/R 26,280000,294A0122000 =xOficial 1a paletah

25,71912/R 21,870001,176A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,44544 33,44544
Materials:

78,3090074,580001,050B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 78,30900 78,30900

0,836142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,59058

0,00%GASTOS INDIRECTOS

112,59058COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,67kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4B93000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13390/R 26,780000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,23330/R 23,330000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,36720 0,36720
Materials:

0,013201,320000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,285021,285021,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,29822 1,29822

0,005511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,67093

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,67093COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,53m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

E4B9DC88 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58916/R 26,780000,022A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,51326/R 23,330000,022A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1,10242 1,10242
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Materials:

0,023761,320000,018B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

2,388001,990001,200B0B34254 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 2,41176 2,41176

0,016541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,53072

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,53072COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,16m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb revoltó
de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18
cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment
flector últim 57,5 kNm per m d'amplària de sostre

E4LF742S Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66300/R 26,630000,100A0121000 =xOficial 1ah

3,28050/R 21,870000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,94350 5,94350
Materials:

19,6860011,580001,700B4LF0404 =xBigueta de formigó pretesat de 20 cm d'alçària, amb
armadura activa de tensió superior a 151kN

m

7,380454,950001,491B4LZ170L =xRevoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de
70 cm i alçària de 20 cm

m

Subtotal... 27,06645 27,06645

0,148592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,15854

0,00%GASTOS INDIRECTOS

33,15854COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,72m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10, inclosos materials auxiliars
necessaris.

E52211NK Rend.: 0,916

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,47598/R 26,280000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

16,71766/R 21,870000,7002A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,19364 28,19364
Materials:

12,600000,4200030,000B52211N0 =xTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

u

1,2165524,331000,050D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 13,81655 13,81655
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Altres:

1,000001,000001,000KI8E7RE =xmaterials auxiliars necessarispa

Subtotal... 1,00000 1,00000

0,704842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,71503

0,00%GASTOS INDIRECTOS

43,71503COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,05m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de
gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,05
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte, fixada mecànicament amb morter de
ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda

E7CDE441 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,93500/R 26,450000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,28050/R 21,870000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,21550 11,21550
Materials:

5,061004,820001,050B7C25400 =xPlanxa de poliestirè expandit (EPS), de 30 mm de
gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,05
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

m2

1,920000,240008,000B7CZ1400 =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40
mm de gruix com a màxim

u

0,6363050,500000,0126B8111G90 =xMorter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs

t

3,050372,440001,25015B8Z101JG =xMalla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2

m2

Subtotal... 10,66767 10,66767

0,168231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,05140

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,05140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,63m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

E81ZB9K0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,57680/R 26,280000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

0,65610/R 21,870000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,23290 2,23290
Materials:
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2,366402,320001,020B81ZB9K0 =xCantonera per a arrebossats i enguixats de material

d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

m

Subtotal... 2,36640 2,36640

0,033491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,63279

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,63279COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,42m2 Estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa
sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica,
acabat ratllat

E881G850 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

/R0,300A012B000 =xOficial 1a estucadorh

2,18700/R 21,870000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,18700 2,18700
Materials:

5,176291,570003,297B881A100 =xPasta vinílica de color amb càrregues minerals i
additius per a revestiments continus de textura ratllada

kg

5,0030010,010000,4998B89ZR020 =xPintura acrílica, en fase aquosakg

Subtotal... 10,17929 10,17929

0,054682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,42096

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,42096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €414,66u Balconera d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla corredissa
monocarril, per a un buit d'obra aproximat de 90x220
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

EAF6H37D Rend.: 0,147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

92,38095/R 27,160000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

15,87075/R 23,330000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 108,25170 108,25170
Materials:

1,9500015,000000,130B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

4,7545012,850000,370B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3
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297,00000150,000001,980BAF2H27D =xBalconera d'alumini anoditzat natural, per a col·locar

sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses,
BICARRIL, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana i guies

m2

Subtotal... 303,70450 303,70450

2,706292,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 414,66249

0,00%GASTOS INDIRECTOS

414,66249COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.199,42u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de
preu alt

EAFA4A0C Rend.: 0,145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

162,96000/R 27,160000,870A012M000 =xOficial 1a muntadorh

123,89034/R 23,330000,770A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 286,85034 286,85034
Materials:

1,8000015,000000,120B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

4,7545012,850000,370B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

898,84620232,260003,870BAFA440C =xPorta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils
de preu alt

m2

Subtotal... 905,40070 905,40070

7,171262,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.199,42230

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1.199,42230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,44u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 90x220
cm

EAN52364 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,360005,090004,000BAN51400 =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

m

6,080006,080001,000BANZ1120 =xSuport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de balconera

u

Subtotal... 26,44000 26,44000



edifici pícnic sant pere de ribes - pressupost 01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 10/07/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 26,44000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

26,44000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,05u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 180x215 cm

EANV3683 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

31,049005,090006,100BAN51400 =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

m

Subtotal... 31,04900 31,04900

COST DIRECTE 31,04900

0,00%GASTOS INDIRECTOS

31,04900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,01m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a
14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg
per m2

EAV7EK77 Rend.: 0,307

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,23127/R 26,450000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,79967/R 23,330000,050A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 21,03094 21,03094
Materials:

65,4500065,450001,000BAV7EK77 =xPersiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a
14,5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5
kg per m2

m2

Subtotal... 65,45000 65,45000

0,525772,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,00671

0,00%GASTOS INDIRECTOS

87,00671COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,07u Comandament manual amb cinta per a persianes
entre 90 i 120 cm d'amplària

EAVZ1900 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,29000/R 26,450000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,16650/R 23,330000,050A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,45650 6,45650
Materials:

14,5200014,520001,000BAVZ1900 =xComandament manual amb cinta per a persianes
entre 90 i 120 cm d'amplària

u
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Subtotal... 14,52000 14,52000

0,096851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,07335

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,07335COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,52m Guies d'alumini per a persianes enrotllablesEAVZK000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,03290/R 23,330000,130A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3,03290 3,03290
Materials:

0,071102,370000,030B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

4,370004,370001,000BAVZK000 =xGuies d'alumini per a persianes enrotllablesm

Subtotal... 4,44110 4,44110

0,045491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,51949

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,51949COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,22m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb
2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

EC151706 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,49300/R 25,540000,450A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 11,49300 11,49300
Materials:

47,5500047,550001,000BC151702 =xVidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb
2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600

m2

Subtotal... 47,55000 47,55000

0,172401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,21539

0,00%GASTOS INDIRECTOS

59,21539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,83m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

EC1F1721 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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7,66200/R 25,540000,300A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 7,66200 7,66200
Materials:

39,9800039,980001,000BC1F1721 =xVidre aïllant de lluna incolora de 5 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600

m2

Subtotal... 39,98000 39,98000

0,191552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,83355

0,00%GASTOS INDIRECTOS

47,83355COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,29u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330
mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat
estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta,
col·locat fixat a la paret

EQ71067F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

/R0,500A012A000 =xOficial 1a fusterh

/R0,160A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal...
Materials:

72,2500072,250001,000BQ71067F =xMòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330
mm i 700 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb
laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors i ferratges

u

7,0441211,510000,612BQ711652 =xRegleta d'aglomerat amb laminat estratificat de 5 cm
d'alçària, per a encolar

m

Subtotal... 79,29412 79,29412

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,29412

0,00%GASTOS INDIRECTOS

79,29412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,35u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330
mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat
estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta,
col·locat fixat a la paret

EQ71097F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

/R0,700A012A000 =xOficial 1a fusterh

/R0,230A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal...
Materials:

132,78000132,780001,000BQ71097F =xMòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330
mm i 700 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb
laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors i ferratges

u
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10,5661811,510000,918BQ711652 =xRegleta d'aglomerat amb laminat estratificat de 5 cm

d'alçària, per a encolar
m

Subtotal... 143,34618 143,34618

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 143,34618

0,00%GASTOS INDIRECTOS

143,34618COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €192,72u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler d'aglomerat amb laminat estratificat, preu
mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors,
ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la
paret

EQ7116CF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

/R0,500A012A000 =xOficial 1a fusterh

/R0,160A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal...
Materials:

182,77000182,770001,000BQ7116CF =xMòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler d'aglomerat amb laminat estratificat, preu
mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

u

9,9450016,250000,612BQ7126A1 =xSòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm
d'alçària, per fixar amb clips

m

Subtotal... 192,71500 192,71500

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 192,71500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

192,71500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €167,24u Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de
900x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb
laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i
regleta, col·locat fixat a la paret

EQ71197F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

/R0,700A012A000 =xOficial 1a fusterh

/R0,230A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal...
Materials:

10,5661811,510000,918BQ711652 =xRegleta d'aglomerat amb laminat estratificat de 5 cm
d'alçària, per a encolar

m

156,67000156,670001,000BQ71197F =xMòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de
900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb
tiradors i ferratges

u
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Subtotal... 167,23618 167,23618

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 167,23618

0,00%GASTOS INDIRECTOS

167,23618COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €172,71u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

EQ7119BF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

/R0,400A012A000 =xOficial 1a fusterh

/R0,130A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal...
Materials:

157,79000157,790001,000BQ7119BF =xMòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

u

14,9175016,250000,918BQ7126A1 =xSòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm
d'alçària, per fixar amb clips

m

Subtotal... 172,70750 172,70750

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 172,70750

0,00%GASTOS INDIRECTOS

172,70750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,74u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 600 mm d'alçària, d'aglomerat amb
laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i
regleta, col·locat fixat a la paret

EQ71266F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

/R0,500A012A000 =xOficial 1a fusterh

/R0,160A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal...
Materials:

7,0441211,510000,612BQ711652 =xRegleta d'aglomerat amb laminat estratificat de 5 cm
d'alçària, per a encolar

m

116,70000116,700001,000BQ71266F =xMòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 600 mm d'alçària, amb portes
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb
tiradors i ferratges

u

Subtotal... 123,74412 123,74412
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,74412

0,00%GASTOS INDIRECTOS

123,74412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €180,59u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

EQ7129BF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

/R0,400A012A000 =xOficial 1a fusterh

/R0,130A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal...
Materials:

14,9175016,250000,918BQ7126A1 =xSòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm
d'alçària, per fixar amb clips

m

165,67000165,670001,000BQ7129BF =xMòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

u

Subtotal... 180,58750 180,58750

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 180,58750

0,00%GASTOS INDIRECTOS

180,58750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,14u Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600
mm i 700 mm d'alçària, sense frontal , preu econòmic,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

EQ7136A0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

/R0,300A012A000 =xOficial 1a fusterh

/R0,100A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal...
Materials:

11,0466018,050000,612BQ7128A1 =xSòcol d'alumini de 10 cm d'alçària, per fixar amb clipsm

54,0900054,090001,000BQ7136A0 =xMòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600
mm i 700 mm d'alçària, sense frontal , preu econòmic,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

u

Subtotal... 65,13660 65,13660

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,13660

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

65,13660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €320,00pa Partida alçada per justificar amb preus unitaris i
descomposats ITEC en vigència en concepte
d'imprevistos durant el transcurs de l'execució de
l'obra.

11.3 Rend.: 1,000P- 1

 €105,80ut Subministrament i execució de graella de barbacoa
d'acer inoxidable, de dimensions 60 x 60 cm, inclòs
recipient de 60 x 60 x 0,3 per a carbó i brases, amb
una porta d'obertura horitzontal per a retirar-les,
col·locades en la posició adequada segons
documentació gràfica de projecte. Inclosos ancoratges
de les mateixes en el forjat de formigó i visells, segons
documentació gràfica de projecte. Detall segons
documentació gràfica.

C87AER Rend.: 1,000P- 8

 €2.890,00ut Execució de xemeneia, segons documentació gràfica i
a definir per la direcció d'obra mitjançant xapa
metàl·lica refractària, elements de fixació a forjat de
coberta, de dimensions d'embocadura aproximada de
9,00 m2 i sortida de fums al sostre de coberta de 1,2
m3, amb 3 embocadures. Muntada i col·locada,
inclosa part proporcional de material auxliars, mitjans
mecànics d'elevació, mitjans manuals i elements
singulars.

D7E6RE Rend.: 1,000P- 9

 €1,58m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

E22113C2 Rend.: 2,099P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52096/R 21,870000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,52096 0,52096
Maquinària:

1,05908/R 57,000000,039C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,05908 1,05908

COST DIRECTE 1,58004

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,58004COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,87m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, reblerts
de runa i restes de fonaments, realitzada amb pala
excavadora o retroexcavadora i càrrega directa sobre
camió. 

E2213422 Rend.: 1,384P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,79010/R 21,870000,050A0140000 =xManobreh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 10/07/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,79010 0,79010
Maquinària:

8,25867/R 95,250000,120C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

0,82370/R 57,000000,020C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 9,08237 9,08237

COST DIRECTE 9,87247

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,87247COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,14m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la
compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió

E2214828 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

37,95750/R 108,450000,350C1102341 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de pes no
determinat, amb martell trencador de superior o igual a
3.000 kg de pes

h

5,17920/R 99,600000,052C1311440 =xPala carregadora ssobre cadenes de pes no
determinat

h

Subtotal... 43,13670 43,13670

COST DIRECTE 43,13670

0,00%GASTOS INDIRECTOS

43,13670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,40m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Inclòs repàs de parets i bases de rases amb mitjans
manuals.

E222122A Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,28050/R 21,870000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,28050 3,28050
Maquinària:

9,12000/R 57,000000,160C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 9,12000 9,12000

COST DIRECTE 12,40050

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

12,40050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,59m3 Transport de terres a abocador, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km. Inclosa part proporcional d'esponjament.

E2412037 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,59260/R 38,780000,170C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 6,59260 6,59260

COST DIRECTE 6,59260

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,59260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,87m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

E2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,870004,870001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 4,87000 4,87000

COST DIRECTE 4,87000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,87000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,99m3 Formigó per a reomplert bloc, rases i pous de
fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

E31522H3 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,28050/R 21,870000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,28050 3,28050
Materials:

77,6580073,960001,050B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 77,65800 77,65800
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,049211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,98771

0,00%GASTOS INDIRECTOS

80,98771COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,64kg Armadura de reforç paret de bloc, rases i pous AP500
S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2. Inclosa part proporcional de minves,
potes d'ancoratge, lligat entre armats, etc.

E31B3000 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16068/R 26,780000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,18664/R 23,330000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,34732 0,34732
Materials:

0,006731,320000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,285021,285021,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,29175 1,29175

0,005211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,64428

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,64428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,88m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

E31DC100 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,19800/R 26,280000,350A0123000 =xOficial 1a encofradorh

8,16550/R 23,330000,350A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 17,36350 17,36350
Materials:

0,121381,190000,102B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

0,079550,530000,1501B0A31000 =xClau acerkg

2,838000,430006,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,12328255,290000,0044B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,092703,090000,030B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,25491 4,25491

0,260451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,87886

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,87886COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €12,52m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

E3Z112N1 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,97100/R 26,280000,075A0122000 =xOficial 1a paletah

3,28050/R 21,870000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,25150 5,25150
Materials:

7,1872568,450000,105B06NLA1C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10

m3

Subtotal... 7,18725 7,18725

0,078771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,51752

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,51752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,85kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. S'inclouen els
connectadors de les plaques d'ancoratges, entre les
lloses i els perfils, així com la part proporcional de
plaques, enrigidors i mermes.

E4415115 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40080/R 26,720000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,33180/R 22,120000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,73260 0,73260
Maquinària:

0,05265/R 3,510000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,05265 0,05265
Materials:

1,050001,050001,000B44Z501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 1,05000 1,05000

0,018322,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,85357

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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1,85357COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,92kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. S'inclouen els
connectadors de les plaques d'ancoratges, entre les
lloses i els perfils, així com la part proporcional de
plaques, enrigidors i mermes.

E4415315 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40080/R 26,720000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,33180/R 22,120000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,73260 0,73260
Maquinària:

0,05265/R 3,510000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,05265 0,05265
Materials:

1,120001,120001,000B44Z50AA =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 1,12000 1,12000

0,018322,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,92357

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,92357COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,83kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. S'inclouen els
connectadors de les plaques d'ancoratges, entre les
lloses i els perfils, així com la part proporcional de
plaques, enrigidors i mermes.

E4435115 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48096/R 26,720000,018A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,22120/R 22,120000,010A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,70216 0,70216
Maquinària:

0,06318/R 3,510000,018C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,06318 0,06318
Materials:
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1,050001,050001,000B44Z501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 1,05000 1,05000

0,017552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,83289

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,83289COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,55m3 Subministre i posada en obra a qualsevol alçada de
formigó per a pilars i xapes de compressió en forjats
unidireccionals, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

E45118C3 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,46080/R 26,280000,360A0122000 =xOficial 1a paletah

31,49280/R 21,870001,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 40,95360 40,95360
Materials:

80,5770076,740001,050B065760B =xFormigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 80,57700 80,57700

1,023842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 122,55444

0,00%GASTOS INDIRECTOS

122,55444COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,82m3 Formigó per a congreny de coronació de mur de bloc
(s/doc gràfica), HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

E45318H3 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,97960/R 26,280000,570A0122000 =xOficial 1a paletah

31,71150/R 21,870001,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 46,69110 46,69110
Materials:

73,9600073,960001,000B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 73,96000 73,96000
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1,167282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 121,81838

0,00%GASTOS INDIRECTOS

121,81838COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,81kg Armadura per a congreny de coronació de mur de bloc
i reforç del mateix mur (s/doc gràfica),AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2. Inclosa part proporcional de minves, potes
d'ancoratge, lligat entre armats, etc.

E4B35000 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26780/R 26,780000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,23330/R 23,330000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,50110 0,50110
Materials:

0,011881,320000,009B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,285021,285021,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,29690 1,29690

0,007521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,80552

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,80552COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,79m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080

E4B9M6CC Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80340/R 26,780000,030A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,69990/R 23,330000,030A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1,50330 1,50330
Materials:

0,026401,320000,020B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

4,236003,530001,200B0B34256 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 4,26240 4,26240

0,022551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,78825

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,78825COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €33,09m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler fenòlic
per anar vist. per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 5 m

E4D3D505 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,76800/R 26,280000,600A0123000 =xOficial 1a encofradorh

13,99800/R 23,330000,600A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 29,76600 29,76600
Materials:

0,238001,190000,200B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

0,079550,530000,1501B0A31000 =xClau acerkg

0,515570,430001,199B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,74034255,290000,0029B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,7634625,280000,0302B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu

1,150B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

m2

0,247203,090000,080B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 2,58412 2,58412

0,744152,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,09427

0,00%GASTOS INDIRECTOS

33,09427COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,09m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler fenòlic per
anar vist.

E4DCBD02 Rend.: 0,840P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,59286/R 26,280000,850A0123000 =xOficial 1a encofradorh

22,21905/R 23,330000,800A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 48,81191 48,81191
Materials:

0,053370,530000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,558140,430001,298B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,97010255,290000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,3817325,280000,0151B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu

1,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

9,913008,620001,150B0D75000 =xTauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

m2

0,185403,090000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 12,06174 12,06174
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 10/07/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,220302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,09395

0,00%GASTOS INDIRECTOS

62,09395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,45m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM
II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2. Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de
menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

E4E25665 Rend.: 1,114P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,90808/R 26,280000,420A0122000 =xOficial 1a paletah

6,87118/R 21,870000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,77926 16,77926
Materials:

17,468751,3000013,4375B0E244L6 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

u

0,6966023,220000,030D0714821 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 18,16535 18,16535

0,503383,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,44799

0,00%GASTOS INDIRECTOS

35,44799COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,98m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-20, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 7
N/mm2

E4F2B584 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

78,84000/R 26,280003,000A0122000 =xOficial 1a paletah

65,61000/R 21,870003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 144,45000 144,45000
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 10/07/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
44,928000,20000224,64000B0F1G2A1 =xMaó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u

2,9930623,220000,1289D0718821 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 47,92106 47,92106

3,611252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 195,98231

0,00%GASTOS INDIRECTOS

195,98231COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,75u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm
d'amplària i 0,9 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

E4F7ML11 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,82600/R 26,280000,450A0122000 =xOficial 1a paletah

9,84150/R 21,870000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,66750 21,66750
Materials:

0,1060410,530000,01007B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

8,430008,430001,000B4F7ML10 =xLlinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm
d'amplària i 0,9 m de llargària, per a revestir

u

Subtotal... 8,53604 8,53604

0,541692,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,74523

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,74523COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,94u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

E4F7PK11 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,14000/R 26,280000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

10,93500/R 21,870000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,07500 24,07500
Materials:

0,1063510,530000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

6,160006,160001,000B4F7PK10 =xLlinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir

u

Subtotal... 6,26635 6,26635
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,601882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,94323

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,94323COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,58u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 20 cm
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

E4F7PL13 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,14000/R 26,280000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

10,93500/R 21,870000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,07500 24,07500
Materials:

0,1063510,530000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

12,8000012,800001,000B4F7PL10 =xLlinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir

u

Subtotal... 12,90635 12,90635

0,601882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,58323

0,00%GASTOS INDIRECTOS

37,58323COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,22u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm
d'amplària i 1,95 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

E4F7SL11 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,02400/R 26,280000,800A0122000 =xOficial 1a paletah

17,49600/R 21,870000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,52000 38,52000
Materials:

0,1060410,530000,01007B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

23,6300023,630001,000B4F7LL10 =xLlinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm
d'amplària i 1,95 m de llargària, per a revestir

u

Subtotal... 23,73604 23,73604

0,963002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,21904

0,00%GASTOS INDIRECTOS

63,21904COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €74,88m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 22+5 cm amb revoltó
de ceràmica i biguetes IPN 220 d'acer S275JR,
intereixos 60 cm

E4L4W6A5 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15428/R 26,630000,156A0121000 =xOficial 1ah

5,07384/R 21,870000,232A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,22812 9,22812
Materials:

55,253200,9400058,780B44Z5011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

kg

10,165415,810001,74964B4LZ160N =xRevoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de
60 cm i alçària de 22 cm

m

Subtotal... 65,41861 65,41861

0,230702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,87743

0,00%GASTOS INDIRECTOS

74,87743COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,54m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant
d'acer galvanitzat de 0,80 mm de gruix, de 200 - 210
mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de
8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4.
S'inclou la fixació mecànica de l'element amb cargols a
l'estructura metàl.lica, així com l'encofrat perimetral
amb xapa específica o amb taulons de fusta, totalment
col.locada.

E4LM1A10 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17400/R 26,450000,120A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,59920/R 23,330000,240A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 8,77320 8,77320
Materials:

24,6330024,150001,020B4LM1A10 =xPerfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75
mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60
mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 50 a 60 cm4

m2

Subtotal... 24,63300 24,63300

0,131601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,53780

0,00%GASTOS INDIRECTOS

33,53780COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,82m2 Realització de capa de protecció de morter de ciment
1:6 de 3 cm de gruix. Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de
menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

E5Z26D30 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15360/R 26,280000,120A0122000 =xOficial 1a paletah

4,81140/R 21,870000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,96500 7,96500
Materials:

0,7314323,220000,0315D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 0,73143 0,73143

0,119481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,81591

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,81591COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,94m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina
amb trencaaigües, recolzada sobre rajola ceràmica
comuna, col·locades amb morter de ciment 1:8

E5ZD1J0N Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,14000/R 26,280000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

5,46750/R 21,870000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,60750 18,60750
Materials:

7,497B0FG2JDR =xRajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 28x14x1,3 cm, amb acabat
ratllat

u

7,497B0FJ3QQ3 =xRajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell

u

0,0487623,220000,0021D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 0,04876 0,04876

0,279111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,93537

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,93537COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,47m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina,
col·locada amb morter asfàltic. Article: ref. P06BI090
de la serie Revestiments bituminosos de BASF-CC

E5ZD1G0UK8VT Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,88400/R 26,280000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

3,28050/R 21,870000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,16450 11,16450
Materials:

5,997600,800007,497B0FG3JA3 =xRajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

u

2,13906407,440000,00525D0771011K8VT =xMorter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra.
Article: ref. P06BI090 de la serie Revestiments
bituminosos de BASF-CC

m3

Subtotal... 8,13666 8,13666

0,167471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,46863

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,46863COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,61m Canal exterior de secció semicircular de planxa de
coure de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40
cm de desenvolupament, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

E5ZJ19CP Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,88400/R 26,280000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

5,29000/R 26,450000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,28050/R 21,870000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,45450 16,45450
Materials:

36,7500035,000001,050B5ZH19C0 =xCanal exterior de secció semicircular de planxa de
coure de gruix 0,82 mm, de diàmetre 185 mm i 40 cm
de desenvolupament, com a màxim

m

7,320002,440003,000B5ZHA5C0 =xGanxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa
de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm i 40 cm de
desenvolupament, com a màxim

u

1,595000,290005,500B5ZZJLPT =xVis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

Subtotal... 45,66500 45,66500

0,493643,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,61314

0,00%GASTOS INDIRECTOS

62,61314COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €28,69m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat,
LD, de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclosa
banda aïllant de so col·locada en base i en
coronament de cadascuna de les parets.Incloses totes
les parts proporcionals de buit per ple, remats en
paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de
porta, etc.

E612B512 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,88400/R 26,280000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

7,65450/R 21,870000,350A0140000 =xManobreh

5,50000/R 22,000000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,03850 21,03850
Maquinària:

0,33425/R 1,910000,175C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,33425 0,33425
Materials:

0,068005,000000,0136B0111000 =xAiguam3

2,0383835,450000,0575B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,680000,1500031,200B0F1E2AL =xMaó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 6,78638 6,78638

0,525962,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,68509

0,00%GASTOS INDIRECTOS

28,68509COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,97m2 Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana
de 240x115x70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
mixt 1:2:10. Incloses totes les parts proporcionals de
buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m
d'ample, passos de porta, etc.

E614WRAK Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,71000/R 26,280000,750A0122000 =xOficial 1a paletah

9,84150/R 21,870000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,55150 29,55150
Materials:

4,949550,1500032,997B0FA1H70 =xTotxana de 240x115x70 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

u
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0,7299324,331000,030D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 5,67948 5,67948

0,738792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,96977

0,00%GASTOS INDIRECTOS

35,96977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,30m2 Submnistrament i muntatge de separadors en serveis,
formats per mampara modular de 80 mm de gruix,
formada per doble tauler de partícules aglomerades de
fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix, espai
interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i
remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió
sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat del perímetre dels taulers,
col·locada. Inclosa part proporcional de portes, segons
documentació gràfica. 

E66E0431 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50600/R 27,160000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,16550/R 23,330000,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,67150 17,67150
Materials:

60,3600060,360001,000B66E0431 =xMampara modular de 80 mm de gruix, formada per
doble tauler de partícules aglomerades de fusta
revestit amb melamina de 16 mm de gruix, espai
interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i
remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió
sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat del perímetre dels taulers

m2

Subtotal... 60,36000 60,36000

0,265071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,29657

0,00%GASTOS INDIRECTOS

78,29657COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,23m2 revestiment refractariE78RER Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,57000/R 26,280000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

6,56100/R 21,870000,300A0140000 =xManobreh

4,40000/R 22,000000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,53100 17,53100
Maquinària:
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0,33425/R 1,910000,175C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a

granel
h

Subtotal... 0,33425 0,33425
Materials:

0,068005,000000,0136B0111000 =xAiguam3

1,400000,200007,000B071R000 =xMorter refractarikg

24,900000,8300030,000B0FDAE40 =xMaó refractari, de 250x120x40 mmu

Subtotal... 26,36800 26,36800

COST DIRECTE 44,23325

0,00%GASTOS INDIRECTOS

44,23325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,36m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una
dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

E7883202I5R7 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,96750/R 26,450000,150A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,28050/R 21,870000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,24800 7,24800
Materials:

2,200B7Z24000I5R7 =xEmulsió asfàltica no iònica per a recobriment de murs,
fonaments o com emulsió bituminosa per a la protecció
de superfícies, formigons, etc, segons norma UNE
104-231, envàs de 25 kg, ref. 10860325 de la serie
IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de
TEXSA

kg

Subtotal...

0,108721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,35672

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,35672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,55m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a
110 g/m2, col·locat sense adherir

E7B11AA0 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05800/R 26,450000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,46660/R 23,330000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,52460 1,52460
Materials:

1,100B7B11AA0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a
110 g/m2

m2

Subtotal...
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0,022871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,54747

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,54747COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,77m2 Làmina separadora de polietilè de 250 µm i 240 g/m2,
col·locada no adherida. inclosa part proporcional de
solapaments

E7B21E0L Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,79350/R 26,450000,030A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,34995/R 23,330000,015A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,14345 1,14345
Materials:

0,605000,550001,100B7711M00 =xVel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2m2

Subtotal... 0,60500 0,60500

0,017151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,76560

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,76560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,49m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6E7Z15MD0 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,57000/R 26,280000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

2,73375/R 21,870000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,30375 9,30375
Materials:

0,0487623,220000,0021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 0,04876 0,04876

0,139561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,49207

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,49207COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €46,42m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina bituminosa
làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral
LBM (APP) 40/G-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 60 g/m2 adherida en calent, prèvia
imprimació

E7Z317P5 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,74000/R 26,450001,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

13,99800/R 23,330000,600A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 45,73800 45,73800
Materials:

1,100B712Y070 =xLàmina de betum modificat amb autoprotecció mineral
LBM (APP) 40/G-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 60 g/m2

m2

0,315B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal...

0,686071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,42407

0,00%GASTOS INDIRECTOS

46,42407COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,09m2 Arrebossat projectat a bona vista i posterior
REGLEJAT, sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de
designació CSIII-W2-T1, segons la norma UNE-EN
998-1, remolinat. Incloses totes les parts proporcionals
de buit per ple, remats en paraments de menys de
1,00m d'ample, passos de porta, etc.

E811A6A2 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,25600/R 26,280000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

4,37400/R 21,870000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,63000 9,63000
Maquinària:

/R0,410C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

h

Subtotal...
Materials:

0,035505,000000,0071B0111000 =xAiguam3

6,18800280,000000,0221B811B190 =xMorter de calç ús corrent (GP), de designació
CSIII-W2-T1, segons norma UNE-EN 998-1, en sacs

t

Subtotal... 6,22350 6,22350

0,240752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,09425

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,09425COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,42m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
5,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple,
remats en paraments de menys de 1,00m d'ample,
passos de porta, etc.

E8122112 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,25600/R 26,280000,200A0129000 =xOficial 1a guixaireh

3,29100/R 21,940000,150A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 8,54700 8,54700
Materials:

0,152000,160000,950B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0,5031925,159400,020D07J1100 =xPasta de guix B1m3

Subtotal... 0,65519 0,65519

0,213682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,41587

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,41587COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,76m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <=
3 m, amb rajola de valència de 20x20x1,3 cm,
esmaltada, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

E82152JV Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,80380/R 26,280000,335A0122000 =xOficial 1a paletah

2,42757/R 21,870000,111A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,23137 11,23137
Materials:

0,469200,920000,510B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

3,530020,720004,9028B0711020 =xAdhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

kg

11,251350,4500025,003B0FG2JD0 =xRajola de valència de 20x20x1,3 cm, esmaltadau

Subtotal... 15,25057 15,25057

0,280782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,76272

0,00%GASTOS INDIRECTOS

26,76272COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €30,50m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=
3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup
BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

E82C1N2J Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,93500/R 26,450000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,18700/R 21,870000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,12200 10,12200
Materials:

0,648600,920000,705B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

4,265440,870004,9028B0711024 =xAdhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN
12004

kg

15,2130013,830001,100B0FH7183 =xRajola de gres porcellànic premsat polit de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 20,12704 20,12704

0,253052,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,50209

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,50209COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,07m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
hidròfug (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses totes
les parts proporcionals de buit per ple, remats en
paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de
porta, etc. Inclosa tabica en zona de barra de bar, de
fins a 2,00m (inclosa en amidaments per separat)

E8443260 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,85177/R 26,450000,22123894A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,16150/R 23,330000,22123894A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 11,01327 11,01327
Materials:

1,8810010,450000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

9,397508,950001,050B0CC2310 =xPlaca de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

m2

0,590631,250000,4725B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,226800,120001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m
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8,800008,800001,000B84Z7850 =xEntramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel

ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com
a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de
fins a 15 kg

m2

Subtotal... 20,89593 20,89593

0,165201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,07440

0,00%GASTOS INDIRECTOS

32,07440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,42m2 Paviment de formigó HA-20/P/20/IIa estesa i vibratge
mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T
20x20x8mm, amb acabat remolinat mecànic bast i part
proporcional de junts de dilatació i retracció col·locat
sobre tot-ú compactat. Gruix mitjà de 150mm. Inclosa
part proporcional de mitjans auxiliars, encofrats laterals
o arrenjament de trobades amb elements existents.
Partida acabada.

E87ER Rend.: 1,199P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,53428/R 26,280000,070A0122000 =xOficial 1a paletah

1,45922/R 21,870000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,99350 2,99350
Maquinària:

3,02085/R 36,220000,100C1315010 =xRETROEXCAVADORA PETITAH

Subtotal... 3,02085 3,02085
Materials:

8,7000058,000000,150B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

3,706503,530001,050B0B34256 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 12,40650 12,40650

COST DIRECTE 18,42085

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,42085COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,43m2 Pintat de parament vertical interior, amb pintura a la
cola amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat. Inclòs qualsevol color, a determinació
de la DF. Incloses totes les parts proporcionals de buit
per ple, remats en paraments de menys de 1,00m
d'ample, passos de porta, etc.

E8989140 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

5,81416/R 26,280000,22123894A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,51615/R 23,330000,02212389A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 6,33031 6,33031
Materials:

0,6018B89Z1000 =xPintura a la colakg

Subtotal...

0,094951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,42526

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,42526COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,56m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora,
una d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Inclòs
qualsevol color, a determinació de la DF. Incloses
totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en
paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de
porta, etc.

E898DFM0 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,94200/R 26,280000,150A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,34995/R 23,330000,015A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 4,29195 4,29195
Materials:

3,1750012,700000,250B89ZNE00 =xPintura al silicat de potassa per a exteriorskg

3,3780022,520000,150B8ZAH000 =xImprimació neutralitzadora acrílicakg

0,652604,570000,1428B8ZAM000 =xImprimació fixadora acrílicakg

Subtotal... 7,20560 7,20560

0,064381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,56193

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,56193COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,96m2 Pintat de parament inclinat, a més de 3m d'alçada, de
guix amb PIntura esmalt impermeable i transpirable
per a cambres humides. , de color, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat. Inclòs
qualsevol color, a determinació de la DF. Incloses
totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en
paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de
porta, etc.

E898KAC0 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,94200/R 26,280000,150A012D000 =xOficial 1a pintorh
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2,33300/R 23,330000,100A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 6,27500 6,27500
Materials:

4,5900022,500000,204B89ZQDC0 =xPIntura esmalt impermeable i transpirable per a
cambres humides. 1 capa diluïda i 2 capes d'acabat

l

Subtotal... 4,59000 4,59000

0,094131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,95913

0,00%GASTOS INDIRECTOS

10,95913COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,63m2 Hidrofugat de paret de tancament arrebossada d amb
pintura de siloxans, a més de 3,00m d'alçada.
Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple,
remats en paraments de menys de 1,00m d'ample,
passos de porta, etc.

E8B1MS01 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,62800/R 26,280000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

2,79960/R 23,330000,120A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 5,42760 5,42760
Materials:

2,000002,000001,000B0ZZMS01 =xmitjans auxiliarsm2

2,121608,320000,255B89Z6000 =xPintura de siloxanskg

Subtotal... 4,12160 4,12160

0,081411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,63061

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,63061COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,73m Coronament de parets de fins a 25 cm de gruix, amb
peces de rajola ceràmica amb remat de goteró a
banda interior, col·locada amb morter de ciment 1:8 i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

E8J1Z001 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,04440/R 26,280000,230A0122000 =xOficial 1a paletah

2,51505/R 21,870000,115A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,55945 8,55945
Materials:

0,022950,450000,051B05A2102 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, blanca

kg

7,900001,580005,000B0FJBVH3 =xPeça especial de ceràmica natural color vermell, amb
dos cantells en escaire, de 20x18 cm

u



edifici pícnic sant pere de ribes - pressupost 01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 10/07/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,1230723,220000,0053D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 8,04602 8,04602

0,128391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,73386

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,73386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,26m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 15 a 40mm, amb
estesa i piconatge del material

E923RB91 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09350/R 21,870000,050A0140000 =xManobreh

2,20000/R 22,000000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,29350 3,29350
Maquinària:

0,51250/R 10,250000,050C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 0,51250 0,51250
Materials:

7,400009,250000,800B033R500 =xGrava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mmt

Subtotal... 7,40000 7,40000

0,049401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,25540

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,25540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,31m2 Execució de capa de neteja i anivellament, de fins a 8
cm de gruix, amb morter de ciment 1:8. Incloses totes
les parts proporcionals de buit per ple, remats en
paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de
porta, etc.

E93AA3C0 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,73040/R 26,280000,180A0122000 =xOficial 1a paletah

4,37400/R 21,870000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,10440 9,10440
Materials:

2,0665823,220000,089D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,06658 2,06658
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0,136571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,30755

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,30755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,22m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat
esmaltat antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

E9DC1N2H Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,58000/R 26,450000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,49950/R 23,330000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

0,65610/R 21,870000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,73560 14,73560
Materials:

1,311000,920001,425B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

4,550000,910005,000B0711026 =xAdhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma
UNE-EN 12004

kg

23,3988022,940001,020B0FHE182 =xRajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant
de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2,
preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 29,25980 29,25980

0,221031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,21643

0,00%GASTOS INDIRECTOS

44,21643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,28m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 12 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

E9U361BV Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,64500/R 26,450000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,46660/R 23,330000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3,11160 3,11160
Materials:

0,092050,920000,10005B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

0,378000,720000,525B0711020 =xAdhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

kg

7,650007,500001,020B9U361B0 =xSòcol de rajola gres premsat esmaltat, de 12 cm
d'alçària

m
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Subtotal... 8,12005 8,12005

0,046671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,27832

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,27832COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,45m Formació d'esglaó de 18 cm de contrapedja amb
formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I. Inclou
col·locació de platina d'acer negre per pintar amb
orelles d'ancoratge formant contrapedja. Platina
convenientment tractada amb esmalt antioxidant.  

E9VZZZ01 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,61440/R 26,280000,480A0122000 =xOficial 1a paletah

10,49760/R 21,870000,480A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,11200 23,11200
Materials:

15,0000015,000001,000B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

1,8360068,000000,027B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,159000,530000,300B0A31000 =xClau acerkg

Subtotal... 16,99500 16,99500

0,346681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,45368

0,00%GASTOS INDIRECTOS

40,45368COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €875,00u Porta tallafocs metàl·lica, per exterior, EI2-C 60, d'una
fulla batent, per a un buit d'obra de 100x220
cm,col·locada, lacades amb satinat blanc 
Inclou bastiment de base de 20 cm de gruix, tapetes,
tapajunts, maneta inoxidable a dues cares, pany de
seguretat, ferratges i tots els materials necessaris per a
la seva instal·lació, segons planol detall i indicacions a
obra de la DF.

EA23CIF2 Rend.: 1,000P- 66

 €325,45u Porta interior de fusta tipus block preu baix, , lacada
amb satinat blanc per a un buit d'obra de 100x220 cm. 
Inclou bastiment de base de 10 cm de gruix, tapetes,
tapajunts, maneta per a dues cares, ferratges i tots els
materials necessaris per a la seva instal·lació, segons
planol detall i indicacions a obra de la DF.

EA23CIF8 Rend.: 1,000P- 67
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 €38,16m Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6
mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides. Inclosa connexió del
baixant a xarxa de sanejament,s/ documentació
gràfica.

ED14C531 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,63800/R 26,450000,440A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,13260/R 23,330000,220A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 16,77060 16,77060
Materials:

13,510009,650001,400BD14C530 =xTub de xapa de coure amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6
mm de gruix

m

0,840001,680000,500BD1ZC500 =xBrida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal
80 mm

u

5,7024017,280000,330BDW48730 =xAccessori per a baixant de tub de coure de DN 80 mm
i 0,6 mm de gruix

u

1,090001,090001,000BDY4E730 =xElement de muntatge per a baixant de tub de planxa
de coure de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix

u

Subtotal... 21,14240 21,14240

0,251561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,16456

0,00%GASTOS INDIRECTOS

38,16456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,18m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 150 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada classe
B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó
amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de
gruix

ED5H6574 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

/R0,290A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,40410/R 21,870000,430A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,40410 9,40410
Materials:

3,6366058,000000,0627B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

42,0000040,000001,050BD5H6574 =xCanal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 150 mm i 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
cargols a la canal

m

Subtotal... 45,63660 45,63660
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0,141061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,18176

0,00%GASTOS INDIRECTOS

55,18176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.450,00pa Instal·lacions de sanejament interior. Inclou baixants i
col·lectors, tants pluvials com fecals, i col·lectors
enterrats en rasa, amb part proporcional d'obertrua de
rasa i reblert. Segons plànols de detall. Aquesta
partida inclou els la realització dels assajos necessaris
que marca el Codi Tècnic de l'Edificació.

EDZZHM01 Rend.: 1,000P- 70

 €1.287,00pa Instal·lació de ventilació (xemeneia per a campana
extractora de cuina, inclòs remats en coberta i
caputxó) segons amidaments adjunts i plànols de
projecte. Aquesta partida inclou els la realització dels
assajos necessaris que marca el Codi Tècnic de
l'Edificació.

EEZZHM01 Rend.: 1,000P- 71

 €4.475,00pa Subministrament, muntatge i posada en marxa
d'instal·lacions elèctriques segons projecte elèctric
present en el projecte (amidaments, descripcions,
definicions), tot inclòs. No inclosos electrodomèstics.
Quadres de control inclosos. Aquesta partida inclou els
la realització dels assajos necessaris que marca el
Codi Tècnic de l'Edificació.

EGZZHM01 Rend.: 1,000P- 72

 €1.750,00pa Subministre, muntatge i posada en marxa d'escomesa
elèctrica, segons apartat de projecte elèctric d'aquest
projecte executiu. Incosa obra civil, materials, mijtans
mecànics i manuals i elements auxiliars. Aquesta
partida inclou els la realització dels assajos necessaris
que marca el Codi Tècnic de l'Edificació.

EGZZHM02 Rend.: 1,000P- 73

 €62,98u Subministrament i posada en funcionament d'aigüera
de planxa d'acer esmaltada brillant amb una pica
circular, fins a 50 cm de llargària, de color fort i 50 cm
d'amplària, com a màxim, preu mitjà, encastada a un
taulell de cuina. Inclosos materials i mitjans auxiliars
necessaris.

EJ18K13C Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,14800/R 27,160000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,74750/R 23,300000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 9,89550 9,89550
Materials:

0,3750015,000000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3
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52,4600052,460001,000BJ18K13C =xAigüera de planxa d'acer esmaltada brillant amb una

pica circular, de D 50 cm, com a màxim, de color fort i
50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a
encastar

u

Subtotal... 52,83500 52,83500

0,247392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,97789

0,00%GASTOS INDIRECTOS

62,97789COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €169,98u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques,
de 80 a 90 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm
d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de
cuina. Model BE 2C 780 de Teka.

EJ18LGAA Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,22200/R 27,160000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,60960/R 23,300000,112A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 14,83160 14,83160
Materials:

0,5250015,000000,035B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

154,25000154,250001,000BJ18LGAA =xAigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques,
de 80 a 90 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm
d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a encastar

u

Subtotal... 154,77500 154,77500

0,370792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 169,97739

0,00%GASTOS INDIRECTOS

169,97739COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,44u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

EJ239111 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,22200/R 27,160000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,60960/R 23,300000,112A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 14,83160 14,83160
Materials:

50,3900050,390001,000BJ239111 =xAixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

u

Subtotal... 50,39000 50,39000
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0,222471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,44407

0,00%GASTOS INDIRECTOS

65,44407COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €227,36u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, d'acer inoxidable preu mitjà, amb
dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets

EJ285AFG Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,29600/R 27,160000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,49500/R 23,300000,150A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 19,79100 19,79100
Materials:

207,27000207,270001,000BJ285AFG =xAixeta de classe monocomandament per a aigüera,
per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, d'acer inoxidable preu mitjà, amb dutxa
extraïble, amb dues entrades de maniguets

u

Subtotal... 207,27000 207,27000

0,296871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 227,35786

0,00%GASTOS INDIRECTOS

227,35786COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,09u Subministrament i posada en funcionament d'aixeta
senzilla per a aigüera, muntada superficialment, de
llautó cromat preu superior, amb broc giratori de tub,
amb entrada de 1/2´´. Inclosos materials i mitjans
auxiliars necessaris.

EJ288111 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,22200/R 27,160000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,60960/R 23,300000,112A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 14,83160 14,83160
Materials:

39,0400039,040001,000BJ288111 =xAixeta de classe senzilla per a aigüera, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb broc giratori de tub, amb
entrada de 1/2´´

u

Subtotal... 39,04000 39,04000

0,222471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,09407

0,00%GASTOS INDIRECTOS

54,09407COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €311,51u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta d'acer galvanitzat, per a col·locar en
posició vertical, de 750 a 1500 W de potència,
dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica
segons REGLAMENTO 812/2013, col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat

EJA26410 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,30800/R 27,160001,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

7,22300/R 23,300000,310A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 42,53100 42,53100
Materials:

267,92000267,920001,000BJA26410 =xEscalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta d'acer galvanitzat, de 750 a 1500 W de
potència, vertical , dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica en aigua calenta sanitària segons
REGLAMENTO 812/2013

u

Subtotal... 267,92000 267,92000

1,063282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 311,51427

0,00%GASTOS INDIRECTOS

311,51427COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.780,00pa Instal·lacions de lampisteria segons amidaments
adjunts i plànols de projecte. Inclosa instal·lació
d'aigua freda i de ACS. Inclosos materials, mitjans
mecànics i manuals i elements auxiliars. Quadres de
control inclosos. Aquesta partida inclou els la
realització dels assajos necessaris que marca el Codi
Tècnic de l'Edificació.

EJZZHM01 Rend.: 1,000P- 80

 €1.558,39u Subministre, muntatge i posada en funcionament de
campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, amb
ventilador incorporat de 500 W i alimentació
monofàsica de 230 V, de 1500 mm de llargària, 1400
mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 6 filtres
inclinats de malla d'alta eficàcia disposats
simètricament en 2 línies de 3 filtres cadascuna, doble
sistema de recollida i drenatge de greixos i canal
primetral de recollida de greixos inclinat, Col·locada a
la paret. Incloses instal·lacions auxiliars i elements
auxiliars per a la seva correcta col·locació i
funcionament.

EQ88UD22 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

135,80000/R 27,160005,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

116,65000/R 23,330005,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 252,45000 252,45000
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Materials:

1.302,150001.302,150001,000BQ88UD22 =xCampana extractora d'acer inoxidable AISI 304, amb
ventilador incorporat de 500 W i alimentació
monofàsica de 230 V, de 1500 mm de llargària, 1400
mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 6 filtres
inclinats de malla d'alta eficàcia disposats
simètricament en 2 línies de 3 filtres cadascuna, doble
sistema de recollida i drenatge de greixos i canal
primetral de recollida de greixos inclinat, per a fixar en
posició central

u

Subtotal... 1.302,15000 1.302,15000

3,786751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.558,38675

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1.558,38675COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.167,80pa Partida alçada per justificar en concepte d'ajudes de
ram de paleta a diferents instal·ladors, fusters, o
qualsevol altre industrial intervinent en l'obra. Inclosa
gestió possibles aportacions de petits materials,
residus i transport dels mateixos.

EYZZHM01 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.624,40000/R 21,87000120,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2.624,40000 2.624,40000
Maquinària:

328,90000/R 32,8900010,000C1501800 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 TH

Subtotal... 328,90000 328,90000
Materials:

214,5000021,4500010,000B2RA6580 =xLliurament de mescla sense classificar de residus
inerts produïts en obres de construcció i / o demolició,
a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

m3

Subtotal... 214,50000 214,50000

COST DIRECTE 3.167,80000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3.167,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,31m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics
i compactació del 95 % PM

G2243011 Rend.: 1,295P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84440/R 21,870000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,84440 0,84440
Maquinària:
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0,66842/R 54,100000,016C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,80108/R 58,310000,040C13350C0 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14
T

H

Subtotal... 2,46950 2,46950

COST DIRECTE 3,31390

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,31390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,65kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclosa part
proporcional de minves, potes d'ancoratge, lligat entre
armats, etc.

G4B13100 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18746/R 26,780000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,16331/R 23,330000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,35077 0,35077
Materials:

0,006601,320000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,285021,285021,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,29162 1,29162

0,005261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,64765

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,64765COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.780,00pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut segons
ESS

H1ZZHM01 Rend.: 1,000P- 85

 €0,00pa No valorats resta d'electrodomèstics presents en
plànols (fregidora, cuina elèctrica, molinet (2 ut),
cafetera, forn microones, cerveser, element per
ampolles (2 ut), rentaplats, forn elèctric, neveres,
congeladors). Instal·lació elèctrica està dimensionada
per a suportar potència indicada en projecte elèctric.

K7ER7E Rend.: 1,000P- 86

 €127,39u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb suports murals. totalment acabat i
instal·lat.

KJ13B813 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,86400/R 27,160000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah
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2,33000/R 23,300000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 13,19400 13,19400
Materials:

0,5250015,000000,035B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

113,34000113,340001,000BJ13B813 =xLavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu mitjà

u

Subtotal... 113,86500 113,86500

0,329852,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 127,38885

0,00%GASTOS INDIRECTOS

127,38885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €168,04u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació. totalment acabat i instal·lat.

KJ14BC1Q Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,95000/R 27,160001,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

7,92200/R 23,300000,340A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 41,87200 41,87200
Materials:

0,1800015,000000,012B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

123,26000123,260001,000BJ14BC1Q =xInodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

u

1,685606,880000,245BJ1ZS000 =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

kg

Subtotal... 125,12560 125,12560

1,046802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 168,04440

0,00%GASTOS INDIRECTOS

168,04440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,83u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat,
alimentació integrada, de color blanc i preu superior,
col·locat amb fixacions murals. totalment acabat i
instal·lat.

KJ16B111 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,14800/R 27,160000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,74750/R 23,300000,075A013J000 =xAjudant lampistah



edifici pícnic sant pere de ribes - pressupost 01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 10/07/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 9,89550 9,89550
Materials:

87,6900087,690001,000BJ16B111 =xUrinari mural de porcellana esmaltada sense sifó
incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu
superior

u

Subtotal... 87,69000 87,69000

0,247392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,83289

0,00%GASTOS INDIRECTOS

97,83289COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,23u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència
1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC,
instal·lat

KQ8AU010 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,86400/R 27,160000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,33200/R 23,330000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 20,19600 20,19600
Materials:

143,73000143,730001,000BQ8AU010 =xEixugamans per aire calent amb sensor electronic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència
1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

u

Subtotal... 143,73000 143,73000

0,302941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 164,22894

0,00%GASTOS INDIRECTOS

164,22894COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €425,25ut Subministrament i execució de barra de bar de
contraxapat de fusta, a definir per la DF. Incloses
fixacions a la paret de gero de suport

UEYRE Rend.: 1,000P- 91

 €42,15m2 Execució de forjat amb estructura metàl·lica (perfils
d'acer s-275jr, formigó hm20, visells ceràmics de 80
cm de llarg per 40cm d'ample, de gruix total 20 cm i
encaix per a col·locació de graelles i piques,segons
documentació gràfica i definició per part de DF

Z8ER Rend.: 1,000P- 92
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,00pa materials auxiliars necessarisKI8E7RE
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 €65,19m2 Sostre de 20+5 cm, INCLINAT FINS A 16% DE
PENDENT , amb revoltó de ceràmica i biguetes de
formigó pretesat, intereixos 0,6 m, llum < 5 m, amb una
quantia de 10 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de
20 x 20 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

14LFL68C Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

10,13315112,590580,090E45917G3 =xFormigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

m3

16,709301,6709310,000E4B93000 =xArmadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

3,530723,530721,000E4B9DC88 =xArmadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

m2

34,8164733,158541,050E4LF742S =xBigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb revoltó
de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18
cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment
flector últim 57,5 kNm per m d'amplària de sostre

m2

Subtotal... 65,18964 65,18964

COST DIRECTE 65,18964

0,00%GASTOS INDIRECTOS

65,18964COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,72m2 Coberta inclinada convencional, amb un pendent del
30%, de teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2
col·locada amb morter mixt elaborat a l'obra, sobre
morter recrescut de protecció de aïllament XPS.
Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple,
remats en paraments de menys de 1,00m d'ample,
passos de porta, etc.

15217F5V Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

43,7150343,715031,000E52211NK =xTeulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10, inclosos materials auxiliars
necessaris.

m2

Subtotal... 43,71503 43,71503

COST DIRECTE 43,71503

0,00%GASTOS INDIRECTOS

43,71503COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €36,79m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb
aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 30 mm de
gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,05
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte, fixada mecànicament amb morter de
ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda, acabat exteriorment amb estucat de pasta
vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament
exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb
part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera
d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament. No inclou la preparació del suport.
B2+R3 segons CTE/DB-HS. Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de
menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

17CDE040 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

22,0514022,051401,000E7CDE441 =xAïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de
gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,05
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte, fixada mecànicament amb morter de
ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda

m2

2,316404,632790,500E81ZB9K0 =xProtecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

m

12,4209712,420971,000E881G850 =xEstucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa
sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica,
acabat ratllat

m2

Subtotal... 36,78877 36,78877

COST DIRECTE 36,78877

0,00%GASTOS INDIRECTOS

36,78877COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €379,68m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 90x220 cm, amb balconera d'alumini
anoditzat d'una fulla corredissa monocarril amb perfils
de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons
normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat,
vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8 mm/5
mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies

1A1EH1A1 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
209,40456414,662490,505EAF6H37D =xBalconera d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre

bastiment de base, amb una fulla corredissa
monocarril, per a un buit d'obra aproximat de 90x220
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

u

13,3522026,440000,505EAN52364 =xBastiment de base per a balconera, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 90x220
cm

u

90,9220187,006711,045EAV7EK77 =xPersiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a
14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg
per m2

m2

10,6420421,073350,505EAVZ1900 =xComandament manual amb cinta per a persianes
entre 90 i 120 cm d'amplària

u

17,091807,519492,273EAVZK000 =xGuies d'alumini per a persianes enrotllablesm

38,2668447,833550,800EC1F1721 =xVidre aïllant de lluna incolora de 5 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

m2

Subtotal... 379,67945 379,67945

COST DIRECTE 379,67945

0,00%GASTOS INDIRECTOS

379,67945COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €364,83m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 180x215 cm, amb porta d'alumini lacat
amb dues fulles batents i perfils de preu alt, bastiment
de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de
seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

1A1ELA1C Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

309,450951.199,422300,258EAFA4A0C =xPorta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de
preu alt

u

8,0106431,049000,258EANV3683 =xBastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 180x215 cm

u

47,3723259,215400,800EC151706 =xVidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb
2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

m2

Subtotal... 364,83391 364,83391
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 364,83391

0,00%GASTOS INDIRECTOS

364,83391COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €568,04m Mobiliari per a cuina i zona de barra de bar d'atenció a
clients, linial de diferents trams, d'aglomerat amb
laminat estratificat amb mòduls alts de 330 mm de
fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul
escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i
800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Incloent sobre
d'acer inoxidable AISI 316 de 1mm de gruix, i suport
d'aglomerat estratificat de 20mm de gruix. No inclosos
electrodomèstics.

1Q71F111 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,35000/R 26,700000,500A012F000 =xOficial 1a manyàh

9,36800/R 23,420000,400A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 22,71800 22,71800
Materials:

234,25000234,250001,000BQ5BU010 =xTaulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de
gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm
d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó
frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6
cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i
amb 6 plecs

m

Subtotal... 234,25000 234,25000
Partides d'obra:

63,4353079,294120,800EQ71067F =xMòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330
mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat
estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta,
col·locat fixat a la paret

u

28,66924143,346180,200EQ71097F =xMòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330
mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat
estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta,
col·locat fixat a la paret

u

77,08600192,715000,400EQ7116CF =xMòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler d'aglomerat amb laminat estratificat, preu
mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors,
ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la
paret

u

33,44724167,236180,200EQ71197F =xMòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de
900x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb
laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i
regleta, col·locat fixat a la paret

u

34,54150172,707500,200EQ7119BF =xMòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

u
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24,74882123,744120,200EQ71266F =xMòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de

600x330 mm i 600 mm d'alçària, d'aglomerat amb
laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i
regleta, col·locat fixat a la paret

u

36,11750180,587500,200EQ7129BF =xMòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

u

13,0273265,136600,200EQ7136A0 =xMòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600
mm i 700 mm d'alçària, sense frontal , preu econòmic,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

u

Subtotal... 311,07292 311,07292

COST DIRECTE 568,04092

0,00%GASTOS INDIRECTOS

568,04092COST EXECUCIÓ MATERIAL
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11.3P-1 pa Partida alçada per justificar amb preus unitaris i descomposats ITEC en vigència en concepte
d'imprevistos durant el transcurs de l'execució de l'obra.

320,00 €

(TRES-CENTS VINT EUROS)

14LFL68CP-2 m2 Sostre de 20+5 cm, INCLINAT FINS A 16% DE PENDENT , amb revoltó de ceràmica i
biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,6 m, llum < 5 m, amb una quantia de 10 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 20 x 20
cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

65,19 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

15217F5VP-3 m2 Coberta inclinada convencional, amb un pendent del 30%, de teula àrab de ceràmica de 30
peces/m2 col·locada amb morter mixt elaborat a l'obra, sobre morter recrescut de protecció
de aïllament XPS. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments
de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

43,72 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

17CDE040P-4 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de
revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 30 mm de gruix, de 60 kPa de
tensió a la compressió, d'1,05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell
recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida
de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat
exteriorment amb estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament
exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta
amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la
preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS. Incloses totes les parts proporcionals de
buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

36,79 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

1A1EH1A1P-5 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, amb balconera
d'alumini anoditzat d'una fulla corredissa monocarril amb perfils de preu alt i classificació
mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de
seguretat i cambra d'aire 4+4/8 mm/5 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies

379,68 €

(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

1A1ELA1CP-6 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, amb porta
d'alumini lacat amb dues fulles batents i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat i vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 2 butiral transparent,
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

364,83 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

1Q71F111P-7 m Mobiliari per a cuina i zona de barra de bar d'atenció a clients, linial de diferents trams,
d'aglomerat amb laminat estratificat amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul
sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm
d'alçària, amb mòdul per a forn. Incloent sobre d'acer inoxidable AISI 316 de 1mm de gruix, i
suport d'aglomerat estratificat de 20mm de gruix. No inclosos electrodomèstics.

568,04 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

C87AERP-8 ut Subministrament i execució de graella de barbacoa d'acer inoxidable, de dimensions 60 x 60
cm, inclòs recipient de 60 x 60 x 0,3 per a carbó i brases, amb una porta d'obertura horitzontal
per a retirar-les, col·locades en la posició adequada segons documentació gràfica de
projecte. Inclosos ancoratges de les mateixes en el forjat de formigó i visells, segons
documentació gràfica de projecte. Detall segons documentació gràfica.

105,80 €

(CENT CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

D7E6REP-9 ut Execució de xemeneia, segons documentació gràfica i a definir per la direcció d'obra
mitjançant xapa metàl·lica refractària, elements de fixació a forjat de coberta, de dimensions
d'embocadura aproximada de 9,00 m2 i sortida de fums al sostre de coberta de 1,2 m3, amb
3 embocadures. Muntada i col·locada, inclosa part proporcional de material auxliars, mitjans

2.890,00 €
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mecànics d'elevació, mitjans manuals i elements singulars.
(DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS)

E22113C2P-10 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

E2213422P-11 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, reblerts de runa i restes de fonaments,
realitzada amb pala excavadora o retroexcavadora  i càrrega directa sobre camió.

9,87 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

E2214828P-12 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada
amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

43,14 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

E222122AP-13 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Inclòs repàs de parets i bases de rases
amb mitjans manuals.

12,40 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

E2412037P-14 m3 Transport de terres a abocador, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclosa part proporcional
d'esponjament.

6,59 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

E2RA7LP0P-15 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,87 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

E31522H3P-16 m3 Formigó per a reomplert bloc, rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

80,99 €

(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

E31B3000P-17 kg Armadura de reforç paret de bloc, rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclosa part proporcional de minves, potes d'ancoratge, lligat
entre armats, etc.

1,64 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E31DC100P-18 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments 21,88 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

E3Z112N1P-19 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

12,52 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

E4415115P-20 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. S'inclouen els connectadors de les
plaques d'ancoratges, entre les lloses i els perfils, així com la part proporcional de plaques,
enrigidors i mermes.

1,85 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

E4415315P-21 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. S'inclouen els connectadors de les
plaques d'ancoratges, entre les lloses i els perfils, així com la part proporcional de plaques,
enrigidors i mermes.

1,92 €

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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E4435115P-22 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. S'inclouen els connectadors de les
plaques d'ancoratges, entre les lloses i els perfils, així com la part proporcional de plaques,
enrigidors i mermes.

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

E45118C3P-23 m3 Subministre i posada en obra a qualsevol alçada de formigó per a pilars i xapes de
compressió en forjats unidireccionals, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

122,55 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E45318H3P-24 m3 Formigó per a congreny de coronació de mur de bloc (s/doc gràfica), HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

121,82 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

E4B35000P-25 kg Armadura per a congreny de coronació de mur de bloc i reforç del mateix mur (s/doc
gràfica),AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclosa
part proporcional de minves, potes d'ancoratge, lligat entre armats, etc.

1,81 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

E4B9M6CCP-26 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

5,79 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

E4D3D505P-27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler fenòlic per anar vist. per a bigues de directriu
recta, a una alçària <= 5 m

33,09 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

E4DCBD02P-28 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler
fenòlic per anar vist.

62,09 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

E4E25665P-29 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple,
remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

35,45 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

E4F2B584P-30 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-20, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 7 N/mm2

195,98 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

E4F7ML11P-31 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm d'amplària i 0,9 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

30,75 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

E4F7PK11P-32 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

30,94 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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E4F7PL13P-33 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 20 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

37,58 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

E4F7SL11P-34 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm d'amplària i 1,95 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

63,22 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

E4L4W6A5P-35 m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 22+5 cm amb revoltó de ceràmica i biguetes IPN 220 d'acer
S275JR, intereixos 60 cm

74,88 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

E4LM1A10P-36 m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,80 mm de gruix,
de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 50 a 60 cm4. S'inclou la fixació mecànica de l'element amb cargols a l'estructura
metàl.lica, així com l'encofrat perimetral amb xapa específica o amb taulons de fusta,
totalment col.locada.

33,54 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E5Z26D30P-37 m2 Realització de capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix. Incloses totes les
parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos
de porta, etc.

8,82 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

E5ZD1J0NP-38 m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, recolzada sobre
rajola ceràmica comuna, col·locades amb morter de ciment 1:8

18,94 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E5ZD1G0UK8VTP-39 m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter asfàltic. Article:
ref. P06BI090 de la serie Revestiments bituminosos de BASF-CC

19,47 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

E5ZJ19CPP-40 m Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de 0,82 mm de gruix, de diàmetre
185 mm i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

62,61 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

E612B512P-41 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x100 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclosa
banda aïllant de so col·locada en base i en coronament de cadascuna de les parets.Incloses
totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m
d'ample, passos de porta, etc.

28,69 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

E614WRAKP-42 m2 Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Incloses
totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m
d'ample, passos de porta, etc.

35,97 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

E66E0431P-43 m2 Submnistrament i muntatge de separadors en serveis, formats per mampara modular de 80
mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb
melamina de 16 mm de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i
remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat del perímetre dels taulers, col·locada. Inclosa
part proporcional de portes, segons documentació gràfica.

78,30 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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E78RERP-44 m2 revestiment refractari 44,23 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

E7883202I5R7P-45 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

7,36 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

E7B11AA0P-46 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir 1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E7B21E0LP-47 m2 Làmina separadora de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida. inclosa part
proporcional de solapaments

1,77 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

E7Z15MD0P-48 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 9,49 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

E7Z317P5P-49 m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina bituminosa làmina de betum modificat amb
autoprotecció mineral LBM (APP) 40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60
g/m2 adherida en calent, prèvia imprimació

46,42 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

E811A6A2P-50 m2 Arrebossat projectat a bona vista i posterior REGLEJAT, sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIII-W2-T1, segons la
norma UNE-EN 998-1, remolinat. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple,
remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

16,09 €

(SETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

E8122112P-51 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 5,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de
porta, etc.

9,42 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

E82152JVP-52 m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb rajola de valència de
20x20x1,3 cm, esmaltada, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

26,76 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

E82C1N2JP-53 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

30,50 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

E8443260P-54 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfug (H), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses totes
les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample,
passos de porta, etc. Inclosa tabica en zona de barra de bar, de fins a 2,00m (inclosa en
amidaments per separat)

32,07 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

E87ERP-55 m2 Paviment de formigó HA-20/P/20/IIa estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer
B500T 20x20x8mm, amb acabat remolinat mecànic bast i part proporcional de junts de
dilatació i retracció col·locat sobre tot-ú compactat. Gruix mitjà de 150mm. Inclosa part
proporcional de mitjans auxiliars, encofrats laterals o arrenjament de trobades amb elements
existents. Partida acabada.

18,42 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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E8989140P-56 m2 Pintat de parament vertical interior, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat. Inclòs qualsevol color, a determinació de la DF. Incloses totes
les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample,
passos de porta, etc.

6,43 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

E898DFM0P-57 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat
llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora
i dues d'acabat. Inclòs qualsevol color, a determinació de la DF. Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de
porta, etc.

11,56 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

E898KAC0P-58 m2 Pintat de parament inclinat, a més de 3m d'alçada, de guix amb PIntura esmalt impermeable i
transpirable per a cambres humides. , de color, amb una capa d'imprimació específica i dues
capes d' acabat. Inclòs qualsevol color, a determinació de la DF. Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de
porta, etc.

10,96 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

E8B1MS01P-59 m2 Hidrofugat de paret de tancament arrebossada d amb pintura de siloxans, a més de 3,00m
d'alçada. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de
menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

9,63 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

E8J1Z001P-60 m Coronament de parets de fins a 25 cm de gruix, amb peces de rajola ceràmica amb remat de
goteró a banda interior, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

16,73 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

E923RB91P-61 m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 15 a
40mm, amb estesa i piconatge del material

11,26 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

E93AA3C0P-62 m2 Execució de capa de neteja i anivellament, de fins a 8 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8.
Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de
1,00m d'ample, passos de porta, etc.

11,31 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

E9DC1N2HP-63 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

44,22 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

E9U361BVP-64 m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 12 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

11,28 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

E9VZZZ01P-65 m Formació d'esglaó de 18 cm de contrapedja amb formigó HM-20/P/10/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I. Inclou col·locació de platina d'acer negre per pintar amb orelles
d'ancoratge formant contrapedja. Platina convenientment tractada amb esmalt antioxidant.

40,45 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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EA23CIF2P-66 u Porta tallafocs metàl·lica, per exterior, EI2-C 60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
100x220 cm,col·locada, lacades amb satinat blanc
Inclou bastiment de base de 20 cm de gruix, tapetes, tapajunts, maneta inoxidable a dues
cares, pany de seguretat, ferratges i tots els materials necessaris per a la seva instal·lació,
segons planol detall i indicacions a obra de la DF.

875,00 €

(VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

EA23CIF8P-67 u Porta interior de fusta tipus block preu baix, , lacada amb satinat blanc per a un buit d'obra
de 100x220 cm.
Inclou bastiment de base de 10 cm de gruix, tapetes, tapajunts, maneta per a dues cares,
ferratges i tots els materials necessaris per a la seva instal·lació, segons planol detall i
indicacions a obra de la DF.

325,45 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

ED14C531P-68 m Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal
80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Inclosa connexió del baixant a xarxa de sanejament,s/ documentació gràfica.

38,16 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

ED5H6574P-69 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 60 a 100 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada classe B125, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

55,18 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

EDZZHM01P-70 pa Instal·lacions de sanejament interior. Inclou baixants i col·lectors, tants pluvials com fecals, i
col·lectors enterrats en rasa, amb part proporcional d'obertrua de rasa i reblert. Segons
plànols de detall. Aquesta partida inclou els la realització dels assajos necessaris que marca
el Codi Tècnic de l'Edificació.

3.450,00 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

EEZZHM01P-71 pa Instal·lació de ventilació (xemeneia per a campana extractora de cuina, inclòs remats en
coberta i caputxó) segons amidaments adjunts i plànols de projecte. Aquesta partida inclou
els la realització dels assajos necessaris que marca el Codi Tècnic de l'Edificació.

1.287,00 €

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS)

EGZZHM01P-72 pa Subministrament, muntatge i posada en marxa d'instal·lacions elèctriques segons projecte
elèctric present en el projecte (amidaments, descripcions, definicions), tot inclòs. No inclosos
electrodomèstics. Quadres de control inclosos. Aquesta partida inclou els la realització dels
assajos necessaris que marca el Codi Tècnic de l'Edificació.

4.475,00 €

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

EGZZHM02P-73 pa Subministre, muntatge i posada en marxa d'escomesa elèctrica, segons apartat de projecte
elèctric d'aquest projecte executiu. Incosa obra civil, materials, mijtans mecànics i manuals i
elements auxiliars. Aquesta partida inclou els la realització dels assajos necessaris que
marca el Codi Tècnic de l'Edificació.

1.750,00 €

(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

EJ18K13CP-74 u Subministrament i posada en funcionament d'aigüera de planxa d'acer esmaltada brillant amb
una pica circular, fins a 50 cm de llargària, de color fort i 50 cm d'amplària, com a màxim,
preu mitjà, encastada a un taulell de cuina. Inclosos materials i mitjans auxiliars necessaris.

62,98 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

EJ18LGAAP-75 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 80 a 90 cm de llargària, acabat
brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina. Model BE 2C
780 de Teka.

169,98 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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EJ239111P-76 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

65,44 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EJ285AFGP-77 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu
mitjà, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets

227,36 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

EJ288111P-78 u Subministrament i posada en funcionament d'aixeta senzilla per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de tub, amb entrada de
1/2´´. Inclosos materials i mitjans auxiliars necessaris.

54,09 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

EJA26410P-79 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, per a
col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO
812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

311,51 €

(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

EJZZHM01P-80 pa Instal·lacions de lampisteria segons amidaments adjunts i plànols de projecte. Inclosa
instal·lació d'aigua freda i de ACS. Inclosos materials, mitjans mecànics i manuals i elements
auxiliars. Quadres de control inclosos. Aquesta partida inclou els la realització dels assajos
necessaris que marca el Codi Tècnic de l'Edificació.

3.780,00 €

(TRES MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS)

EQ88UD22P-81 u Subministre, muntatge i posada en funcionament de campana extractora d'acer inoxidable
AISI 304, amb ventilador incorporat de 500 W i alimentació monofàsica de 230 V, de 1500
mm de llargària, 1400 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 6 filtres inclinats de malla
d'alta eficàcia disposats simètricament en 2 línies de 3 filtres cadascuna, doble sistema de
recollida i drenatge de greixos i canal primetral de recollida de greixos inclinat, Col·locada a la
paret. Incloses instal·lacions auxiliars i elements auxiliars per a la seva correcta col·locació i
funcionament.

1.558,39 €

(MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

EYZZHM01P-82 pa Partida alçada per justificar en concepte d'ajudes de ram de paleta a diferents instal·ladors,
fusters, o qualsevol altre industrial intervinent en l'obra. Inclosa gestió possibles aportacions
de petits materials, residus i transport dels mateixos.

3.167,80 €

(TRES MIL  CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

G2243011P-83 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 3,31 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G4B13100P-84 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclosa part proporcional de minves, potes
d'ancoratge, lligat entre armats, etc.

1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

H1ZZHM01P-85 pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut segons ESS 3.780,00 €

(TRES MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS)

K7ER7EP-86 pa No valorats resta d'electrodomèstics presents en plànols (fregidora, cuina elèctrica, molinet (2
ut), cafetera, forn microones, cerveser, element per ampolles (2 ut), rentaplats, forn elèctric,
neveres, congeladors). Instal·lació elèctrica està dimensionada per a suportar potència
indicada en projecte elèctric.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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KJ13B813P-87 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu
mitjà, col·locat amb suports murals. totalment acabat i instal·lat.

127,39 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

KJ14BC1QP-88 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. totalment acabat i instal·lat.

168,04 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

KJ16B111P-89 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i
preu superior, col·locat amb fixacions murals. totalment acabat i instal·lat.

97,83 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

KQ8AU010P-90 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat,
de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC, instal·lat

164,23 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

UEYREP-91 ut Subministrament i execució de barra de bar de contraxapat de fusta, a definir per la DF.
Incloses fixacions a la paret de gero de suport

425,25 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

Z8ERP-92 m2 Execució de forjat amb estructura metàl·lica (perfils d'acer s-275jr, formigó hm20, visells
ceràmics de 80 cm de llarg per 40cm d'ample, de gruix total 20 cm i encaix per a col·locació
de graelles i piques,segons documentació gràfica i definició per part de DF

42,15 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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pa11.3 Partida alçada per justificar amb preus unitaris i descomposats ITEC en
vigència en concepte d'imprevistos durant el transcurs de l'execució de l'obra.

P- 1  €320,00

Sense descomposició 320,00 €

m214LFL68C Sostre de 20+5 cm, INCLINAT FINS A 16% DE PENDENT , amb revoltó de
ceràmica i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,6 m, llum < 5 m, amb
una quantia de 10 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
malla electrosoldada AP500 T de 20 x 20 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de
0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

P- 2  €65,19

Altres conceptes 65,19 €

m215217F5V Coberta inclinada convencional, amb un pendent del 30%, de teula àrab de
ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb morter mixt elaborat a l'obra, sobre
morter recrescut de protecció de aïllament XPS. Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m
d'ample, passos de porta, etc.

P- 3  €43,72

Altres conceptes 43,72 €

m217CDE040 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a
suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 30
mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,05 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament
amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida
amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda, acabat exteriorment amb estucat de pasta vinílica, col·locat
mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat
ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini
de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del
suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS. Incloses totes les parts proporcionals de
buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de
porta, etc.

P- 4  €36,79

Altres conceptes 36,79 €

m21A1EH1A1 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm,
amb balconera d'alumini anoditzat d'una fulla corredissa monocarril amb
perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment
de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire
4+4/8 mm/5 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament
amb cinta i guies

P- 5  €379,68

Altres conceptes 379,68 €

m21A1ELA1C Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x215
cm, amb porta d'alumini lacat amb dues fulles batents i perfils de preu alt,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat , de
3+3 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600

P- 6  €364,83

Altres conceptes 364,83 €

m1Q71F111 Mobiliari per a cuina i zona de barra de bar d'atenció a clients, linial de
diferents trams, d'aglomerat amb laminat estratificat amb mòduls alts de 330
mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i
mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a
forn. Incloent sobre d'acer inoxidable AISI 316 de 1mm de gruix, i suport
d'aglomerat estratificat de 20mm de gruix. No inclosos electrodomèstics.

P- 7  €568,04

BQ5BU010 Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat
amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb
faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària,
amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs

 €234,25000

EQ71067F Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm
d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors,
ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret

 €63,43530
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EQ71097F Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm

d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors,
ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret

 €28,66924

EQ7116CF Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm
d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler d'aglomerat amb laminat estratificat,
preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

 €77,08600

EQ71197F Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm
d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors,
ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret

 €33,44724

EQ7119BF Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm
d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a
terra i fixat a la paret

 €34,54150

EQ71266F Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 600 mm
d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors,
ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret

 €24,74882

EQ7129BF Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm
d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a
terra i fixat a la paret

 €36,11750

EQ7136A0 Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm
d'alçària, sense frontal , preu econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

 €13,02732

Altres conceptes 22,72 €

utC87AER Subministrament i execució de graella de barbacoa d'acer inoxidable, de
dimensions 60 x 60 cm, inclòs recipient de 60 x 60 x 0,3 per a carbó i brases,
amb una porta d'obertura horitzontal per a retirar-les, col·locades en la
posició adequada segons documentació gràfica de projecte. Inclosos
ancoratges de les mateixes en el forjat de formigó i visells, segons
documentació gràfica de projecte. Detall segons documentació gràfica.

P- 8  €105,80

Sense descomposició 105,80 €

utD7E6RE Execució de xemeneia, segons documentació gràfica i a definir per la direcció
d'obra mitjançant xapa metàl·lica refractària, elements de fixació a forjat de
coberta, de dimensions d'embocadura aproximada de 9,00 m2 i sortida de
fums al sostre de coberta de 1,2 m3, amb 3 embocadures. Muntada i
col·locada, inclosa part proporcional de material auxliars, mitjans mecànics
d'elevació, mitjans manuals i elements singulars.

P- 9  €2.890,00

Sense descomposició 2.890,00 €

m2E22113C2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

P- 10  €1,58

Altres conceptes 1,58 €

m3E2213422 Excavació per a rebaix en terreny compacte, reblerts de runa i restes de
fonaments, realitzada amb pala excavadora o retroexcavadora i càrrega
directa sobre camió. 

P- 11  €9,87

Altres conceptes 9,87 €

m3E2214828 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega
indirecta sobre camió

P- 12  €43,14

Altres conceptes 43,14 €

m3E222122A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Inclòs repàs
de parets i bases de rases amb mitjans manuals.

P- 13  €12,40

Altres conceptes 12,40 €
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m3E2412037 Transport de terres a abocador, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Inclosa part proporcional d'esponjament.

P- 14  €6,59

Altres conceptes 6,59 €

m3E2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 15  €4,87

B2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €4,87000

Altres conceptes 0,00 €

m3E31522H3 Formigó per a reomplert bloc, rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 16  €80,99

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €77,65800

Altres conceptes 3,33 €

kgE31B3000 Armadura de reforç paret de bloc, rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclosa part proporcional
de minves, potes d'ancoratge, lligat entre armats, etc.

P- 17  €1,64

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00673
Altres conceptes 1,63 €

m2E31DC100 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonamentsP- 18  €21,88

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm  €0,12138
B0A31000 Clau acer  €0,07955
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €2,83800
B0D31000 Llata de fusta de pi  €1,12328
B0DZA000 Desencofrant  €0,09270

Altres conceptes 17,63 €

m2E3Z112N1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

P- 19  €12,52

B06NLA1C Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

 €7,18725

Altres conceptes 5,33 €

kgE4415115 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. S'inclouen els connectadors de les plaques d'ancoratges, entre les
lloses i els perfils, així com la part proporcional de plaques, enrigidors i
mermes.

P- 20  €1,85

B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,05000

Altres conceptes 0,80 €

kgE4415315 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura. S'inclouen els connectadors de les plaques
d'ancoratges, entre les lloses i els perfils, així com la part proporcional de
plaques, enrigidors i mermes.

P- 21  €1,92

B44Z50AA Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,12000
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Altres conceptes 0,80 €

kgE4435115 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura. S'inclouen els connectadors de les plaques d'ancoratges,
entre les lloses i els perfils, així com la part proporcional de plaques,
enrigidors i mermes.

P- 22  €1,83

B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,05000

Altres conceptes 0,78 €

m3E45118C3 Subministre i posada en obra a qualsevol alçada de formigó per a pilars i
xapes de compressió en forjats unidireccionals, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

P- 23  €122,55

B065760B Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €80,57700

Altres conceptes 41,97 €

m3E45318H3 Formigó per a congreny de coronació de mur de bloc (s/doc gràfica),
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

P- 24  €121,82

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €73,96000

Altres conceptes 47,86 €

kgE4B35000 Armadura per a congreny de coronació de mur de bloc i reforç del mateix
mur (s/doc gràfica),AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2. Inclosa part proporcional de minves, potes
d'ancoratge, lligat entre armats, etc.

P- 25  €1,81

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01188
Altres conceptes 1,80 €

m2E4B9M6CC Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080

P- 26  €5,79

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,02640
B0B34256 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm

6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
 €4,23600

Altres conceptes 1,53 €

m2E4D3D505 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler fenòlic per anar vist. per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m

P- 27  €33,09

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm  €0,23800
B0A31000 Clau acer  €0,07955
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,51557
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,74034
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,76346
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos

B0DZA000 Desencofrant  €0,24720
Altres conceptes 30,51 €

m2E4DCBD02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5
m, amb tauler fenòlic per anar vist.

P- 28  €62,09

B0A31000 Clau acer  €0,05337
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,55814
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,97010
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,38173
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
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B0D75000 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10

mm de gruix, per a 1 ús
 €9,91300

B0DZA000 Desencofrant  €0,18540
Altres conceptes 50,03 €

m2E4E25665 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en
paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

P- 29  €35,45

B0E244L6 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3

 €17,46875

Altres conceptes 17,98 €

m3E4F2B584 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-20, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la
paret de 7 N/mm2

P- 30  €195,98

B0F1G2A1 Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €44,92800

Altres conceptes 151,05 €

uE4F7ML11 Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm d'amplària i 0,9 m de
llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

P- 31  €30,75

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,10604
B4F7ML10 Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm d'amplària i 0,9 m de

llargària, per a revestir
 €8,43000

Altres conceptes 22,21 €

uE4F7PK11 Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,2 m de
llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

P- 32  €30,94

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,10635
B4F7PK10 Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,2 m de

llargària, per a revestir
 €6,16000

Altres conceptes 24,67 €

uE4F7PL13 Llinda prefabricada de ceràmica armada de 20 cm d'amplària i 1,2 m de
llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

P- 33  €37,58

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,10635
B4F7PL10 Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm d'amplària i 1,2 m de

llargària, per a revestir
 €12,80000

Altres conceptes 24,67 €

uE4F7SL11 Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm d'amplària i 1,95 m de
llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

P- 34  €63,22

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,10604
B4F7LL10 Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm d'amplària i 1,95 m de

llargària, per a revestir
 €23,63000

Altres conceptes 39,48 €

m2E4L4W6A5 Bigueta i revoltó per a sostre de 22+5 cm amb revoltó de ceràmica i biguetes
IPN 220 d'acer S275JR, intereixos 60 cm

P- 35  €74,88

B44Z5011 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

 €55,25320

B4LZ160N Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 60 cm i alçària de 22
cm

 €10,16541



edifici pícnic sant pere de ribes - pressupost 01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 9,46 €

m2E4LM1A10 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat de
0,80 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària
màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4. S'inclou
la fixació mecànica de l'element amb cargols a l'estructura metàl.lica, així com
l'encofrat perimetral amb xapa específica o amb taulons de fusta, totalment
col.locada.

P- 36  €33,54

B4LM1A10 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 -
210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4

 €24,63300

Altres conceptes 8,91 €

m2E5Z26D30 Realització de capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix.
Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de
menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

P- 37  €8,82

Altres conceptes 8,82 €

mE5ZD1J0N Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaaigües,
recolzada sobre rajola ceràmica comuna, col·locades amb morter de ciment
1:8

P- 38  €18,94

B0FG2JDR Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de
28x14x1,3 cm, amb acabat ratllat

B0FJ3QQ3 Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural
color vermell

Altres conceptes 18,94 €

mE5ZD1G0UK8VT Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter
asfàltic. Article: ref. P06BI090 de la serie Revestiments bituminosos de
BASF-CC

P- 39  €19,47

B0FG3JA3 Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de
28x14x1 cm, de color vermell

 €5,99760

Altres conceptes 13,47 €

mE5ZJ19CP Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de 0,82 mm de
gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant

P- 40  €62,61

B5ZH19C0 Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de gruix 0,82 mm,
de diàmetre 185 mm i 40 cm de desenvolupament, com a màxim

 €36,75000

B5ZHA5C0 Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm
de gruix, de D 185 mm i 40 cm de desenvolupament, com a màxim

 €7,32000

B5ZZJLPT Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm

 €1,59500

Altres conceptes 16,95 €

m2E612B512 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x100
mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclosa banda aïllant de so col·locada en
base i en coronament de cadascuna de les parets.Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m
d'ample, passos de porta, etc.

P- 41  €28,69

B0111000 Aigua  €0,06800
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €2,03838

B0F1E2AL Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €4,68000

Altres conceptes 21,90 €

m2E614WRAK Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115x70 mm, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter mixt 1:2:10. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple,
remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

P- 42  €35,97
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B0FA1H70 Totxana de 240x115x70 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN

771-1
 €4,94955

Altres conceptes 31,02 €

m2E66E0431 Submnistrament i muntatge de separadors en serveis, formats per mampara
modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules
aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix, espai
interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior
d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat del perímetre dels taulers,
col·locada. Inclosa part proporcional de portes, segons documentació gràfica.

P- 43  €78,30

B66E0431 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de
partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix,
espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior
d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat del perímetre dels taulers

 €60,36000

Altres conceptes 17,94 €

m2E78RER revestiment refractariP- 44  €44,23

B0111000 Aigua  €0,06800
B071R000 Morter refractari  €1,40000
B0FDAE40 Maó refractari, de 250x120x40 mm  €24,90000

Altres conceptes 17,86 €

m2E7883202I5R7 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en
dues capes

P- 45  €7,36

B7Z24000I5R7 Emulsió asfàltica no iònica per a recobriment de murs, fonaments o com
emulsió bituminosa per a la protecció de superfícies, formigons, etc, segons
norma UNE 104-231, envàs de 25 kg, ref. 10860325 de la serie
IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA

Altres conceptes 7,36 €

m2E7B11AA0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir

P- 46  €1,55

B7B11AA0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2
Altres conceptes 1,55 €

m2E7B21E0L Làmina separadora de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no
adherida. inclosa part proporcional de solapaments

P- 47  €1,77

B7711M00 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2  €0,60500
Altres conceptes 1,17 €

mE7Z15MD0 Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6P- 48  €9,49

Altres conceptes 9,49 €

m2E7Z317P5 Reforç puntual de membrana, amb làmina bituminosa làmina de betum
modificat amb autoprotecció mineral LBM (APP) 40/G-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 adherida en calent, prèvia imprimació

P- 49  €46,42

B712Y070 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (APP) 40/G-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2

B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED
Altres conceptes 46,42 €

m2E811A6A2 Arrebossat projectat a bona vista i posterior REGLEJAT, sobre parament
vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de
designació CSIII-W2-T1, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat. Incloses
totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys
de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

P- 50  €16,09

B0111000 Aigua  €0,03550
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B811B190 Morter de calç ús corrent (GP), de designació CSIII-W2-T1, segons norma

UNE-EN 998-1, en sacs
 €6,18800

Altres conceptes 9,87 €

m2E8122112 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 5,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en
paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

P- 51  €9,42

B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1  €0,15200
Altres conceptes 9,27 €

m2E82152JV Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb rajola de
valència de 20x20x1,3 cm, esmaltada, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P- 52  €26,76

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €0,46920

B0711020 Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004  €3,53002
B0FG2JD0 Rajola de valència de 20x20x1,3 cm, esmaltada  €11,25135

Altres conceptes 11,51 €

m2E82C1N2J Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a
15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P- 53  €30,50

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €0,64860

B0711024 Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004  €4,26544
B0FH7183 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de

6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)
 €15,21300

Altres conceptes 10,37 €

m2E8443260 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfug (H), per a revestir,
de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m
d'ample, passos de porta, etc. Inclosa tabica en zona de barra de bar, de fins
a 2,00m (inclosa en amidaments per separat)

P- 54  €32,07

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €1,88100
B0CC2310 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma

UNE-EN 520
 €9,39750

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,59063
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,22680
B84Z7850 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm
com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per
a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

 €8,80000

Altres conceptes 11,17 €

m2E87ER Paviment de formigó HA-20/P/20/IIa estesa i vibratge mecànic, malla
electrosoldada d'acer B500T 20x20x8mm, amb acabat remolinat mecànic
bast i part proporcional de junts de dilatació i retracció col·locat sobre tot-ú
compactat. Gruix mitjà de 150mm. Inclosa part proporcional de mitjans
auxiliars, encofrats laterals o arrenjament de trobades amb elements
existents. Partida acabada.

P- 55  €18,42

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €8,70000

B0B34256 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

 €3,70650
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Altres conceptes 6,01 €

m2E8989140 Pintat de parament vertical interior, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat. Inclòs qualsevol color, a
determinació de la DF. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple,
remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

P- 56  €6,43

B89Z1000 Pintura a la cola

Altres conceptes 6,43 €

m2E898DFM0 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de
potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació
neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Inclòs qualsevol
color, a determinació de la DF. Incloses totes les parts proporcionals de buit
per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta,
etc.

P- 57  €11,56

B89ZNE00 Pintura al silicat de potassa per a exteriors  €3,17500
B8ZAH000 Imprimació neutralitzadora acrílica  €3,37800
B8ZAM000 Imprimació fixadora acrílica  €0,65260

Altres conceptes 4,35 €

m2E898KAC0 Pintat de parament inclinat, a més de 3m d'alçada, de guix amb PIntura
esmalt impermeable i transpirable per a cambres humides. , de color, amb
una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat. Inclòs qualsevol
color, a determinació de la DF. Incloses totes les parts proporcionals de buit
per ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta,
etc.

P- 58  €10,96

B89ZQDC0 PIntura esmalt impermeable i transpirable per a cambres humides. 1 capa
diluïda i 2 capes d'acabat

 €4,59000

Altres conceptes 6,37 €

m2E8B1MS01 Hidrofugat de paret de tancament arrebossada d amb pintura de siloxans, a
més de 3,00m d'alçada. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple,
remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

P- 59  €9,63

B0ZZMS01 mitjans auxiliars  €2,00000
B89Z6000 Pintura de siloxans  €2,12160

Altres conceptes 5,51 €

mE8J1Z001 Coronament de parets de fins a 25 cm de gruix, amb peces de rajola
ceràmica amb remat de goteró a banda interior, col·locada amb morter de
ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 60  €16,73

B05A2102 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, blanca

 €0,02295

B0FJBVH3 Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en
escaire, de 20x18 cm

 €7,90000

Altres conceptes 8,81 €

m2E923RB91 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 15 cm de gruix i, grandària
màxima de 15 a 40mm, amb estesa i piconatge del material

P- 61  €11,26

B033R500 Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm  €7,40000
Altres conceptes 3,86 €

m2E93AA3C0 Execució de capa de neteja i anivellament, de fins a 8 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:8. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple,
remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.

P- 62  €11,31

Altres conceptes 11,31 €

m2E9DC1N2H Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant,
grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a
15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P- 63  €44,22
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B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN

13888, de color
 €1,31100

B0711026 Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004  €4,55000
B0FHE182 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular

o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)
 €23,39880

Altres conceptes 14,96 €

mE9U361BV Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 12 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

P- 64  €11,28

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €0,09205

B0711020 Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004  €0,37800
B9U361B0 Sòcol de rajola gres premsat esmaltat, de 12 cm d'alçària  €7,65000

Altres conceptes 3,16 €

mE9VZZZ01 Formació d'esglaó de 18 cm de contrapedja amb formigó HM-20/P/10/I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I. Inclou col·locació de platina
d'acer negre per pintar amb orelles d'ancoratge formant contrapedja. Platina
convenientment tractada amb esmalt antioxidant.  

P- 65  €40,45

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs  €15,00000
B064100C Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €1,83600

B0A31000 Clau acer  €0,15900
Altres conceptes 23,46 €

uEA23CIF2 Porta tallafocs metàl·lica, per exterior, EI2-C 60, d'una fulla batent, per a un
buit d'obra de 100x220 cm,col·locada, lacades amb satinat blanc 
Inclou bastiment de base de 20 cm de gruix, tapetes, tapajunts, maneta
inoxidable a dues cares, pany de seguretat, ferratges i tots els materials
necessaris per a la seva instal·lació, segons planol detall i indicacions a obra
de la DF.

P- 66  €875,00

Sense descomposició 875,00 €

uEA23CIF8 Porta interior de fusta tipus block preu baix, , lacada amb satinat blanc per a
un buit d'obra de 100x220 cm. 
Inclou bastiment de base de 10 cm de gruix, tapetes, tapajunts, maneta per a
dues cares, ferratges i tots els materials necessaris per a la seva instal·lació,
segons planol detall i indicacions a obra de la DF.

P- 67  €325,45

Sense descomposició 325,45 €

mED14C531 Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de
diàmetre nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides. Inclosa connexió del baixant a xarxa de
sanejament,s/ documentació gràfica.

P- 68  €38,16

BD14C530 Tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre
nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix

 €13,51000

BD1ZC500 Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal 80 mm  €0,84000
BDW48730 Accessori per a baixant de tub de coure de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix  €5,70240
BDY4E730 Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de coure de DN 80 mm

i 0,6 mm de gruix
 €1,09000

Altres conceptes 17,02 €

mED5H6574 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 60
a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada
classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de
100 mm de gruix

P- 69  €55,18



edifici pícnic sant pere de ribes - pressupost 01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 11

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €3,63660

BD5H6574 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i 60 a
100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada
classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal

 €42,00000

Altres conceptes 9,54 €

paEDZZHM01 Instal·lacions de sanejament interior. Inclou baixants i col·lectors, tants
pluvials com fecals, i col·lectors enterrats en rasa, amb part proporcional
d'obertrua de rasa i reblert. Segons plànols de detall. Aquesta partida inclou
els la realització dels assajos necessaris que marca el Codi Tècnic de
l'Edificació.

P- 70  €3.450,00

Sense descomposició 3.450,00 €

paEEZZHM01 Instal·lació de ventilació (xemeneia per a campana extractora de cuina, inclòs
remats en coberta i caputxó) segons amidaments adjunts i plànols de
projecte. Aquesta partida inclou els la realització dels assajos necessaris que
marca el Codi Tècnic de l'Edificació.

P- 71  €1.287,00

Sense descomposició 1.287,00 €

paEGZZHM01 Subministrament, muntatge i posada en marxa d'instal·lacions elèctriques
segons projecte elèctric present en el projecte (amidaments, descripcions,
definicions), tot inclòs. No inclosos electrodomèstics. Quadres de control
inclosos. Aquesta partida inclou els la realització dels assajos necessaris que
marca el Codi Tècnic de l'Edificació.

P- 72  €4.475,00

Sense descomposició 4.475,00 €

paEGZZHM02 Subministre, muntatge i posada en marxa d'escomesa elèctrica, segons
apartat de projecte elèctric d'aquest projecte executiu. Incosa obra civil,
materials, mijtans mecànics i manuals i elements auxiliars. Aquesta partida
inclou els la realització dels assajos necessaris que marca el Codi Tècnic de
l'Edificació.

P- 73  €1.750,00

Sense descomposició 1.750,00 €

uEJ18K13C Subministrament i posada en funcionament d'aigüera de planxa d'acer
esmaltada brillant amb una pica circular, fins a 50 cm de llargària, de color
fort i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, encastada a un taulell de
cuina. Inclosos materials i mitjans auxiliars necessaris.

P- 74  €62,98

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,37500

BJ18K13C Aigüera de planxa d'acer esmaltada brillant amb una pica circular, de D 50
cm, com a màxim, de color fort i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà,
per a encastar

 €52,46000

Altres conceptes 10,15 €

uEJ18LGAA Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 80 a 90 cm de
llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a
un taulell de cuina. Model BE 2C 780 de Teka.

P- 75  €169,98

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,52500

BJ18LGAA Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 80 a 90 cm de
llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a
encastar

 €154,25000

Altres conceptes 15,21 €

uEJ239111 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

P- 76  €65,44

BJ239111 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada
de 1/2´´

 €50,39000

Altres conceptes 15,05 €
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uEJ285AFG Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer
inoxidable preu mitjà, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets

P- 77  €227,36

BJ285AFG Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, d'acer inoxidable preu mitjà,
amb dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets

 €207,27000

Altres conceptes 20,09 €

uEJ288111 Subministrament i posada en funcionament d'aixeta senzilla per a aigüera,
muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de
tub, amb entrada de 1/2´´. Inclosos materials i mitjans auxiliars necessaris.

P- 78  €54,09

BJ288111 Aixeta de classe senzilla per a aigüera, per a muntar superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb broc giratori de
tub, amb entrada de 1/2´´

 €39,04000

Altres conceptes 15,05 €

uEJA26410 Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer
galvanitzat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència,
dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica segons REGLAMENTO 812/2013, col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat

P- 79  €311,51

BJA26410 Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer
galvanitzat, de 750 a 1500 W de potència, vertical , dissenyat segons els
requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO 812/2013

 €267,92000

Altres conceptes 43,59 €

paEJZZHM01 Instal·lacions de lampisteria segons amidaments adjunts i plànols de projecte.
Inclosa instal·lació d'aigua freda i de ACS. Inclosos materials, mitjans
mecànics i manuals i elements auxiliars. Quadres de control inclosos.
Aquesta partida inclou els la realització dels assajos necessaris que marca el
Codi Tècnic de l'Edificació.

P- 80  €3.780,00

Sense descomposició 3.780,00 €

uEQ88UD22 Subministre, muntatge i posada en funcionament de campana extractora
d'acer inoxidable AISI 304, amb ventilador incorporat de 500 W i alimentació
monofàsica de 230 V, de 1500 mm de llargària, 1400 mm de fondària i 650
mm d'alçària, amb 6 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia disposats
simètricament en 2 línies de 3 filtres cadascuna, doble sistema de recollida i
drenatge de greixos i canal primetral de recollida de greixos inclinat,
Col·locada a la paret. Incloses instal·lacions auxiliars i elements auxiliars per
a la seva correcta col·locació i funcionament.

P- 81  €1.558,39

BQ88UD22 Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, amb ventilador incorporat
de 500 W i alimentació monofàsica de 230 V, de 1500 mm de llargària, 1400
mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 6 filtres inclinats de malla d'alta
eficàcia disposats simètricament en 2 línies de 3 filtres cadascuna, doble
sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral de recollida de
greixos inclinat, per a fixar en posició central

 €1.302,15000

Altres conceptes 256,24 €

paEYZZHM01 Partida alçada per justificar en concepte d'ajudes de ram de paleta a
diferents instal·ladors, fusters, o qualsevol altre industrial intervinent en l'obra.
Inclosa gestió possibles aportacions de petits materials, residus i transport
dels mateixos.

P- 82  €3.167,80

B2RA6580 Lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i / o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.

 €214,50000

Altres conceptes 2.953,30 €

m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95
% PM

P- 83  €3,31

Altres conceptes 3,31 €
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kgG4B13100 Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclosa
part proporcional de minves, potes d'ancoratge, lligat entre armats, etc.

P- 84  €1,65

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00660
Altres conceptes 1,64 €

paH1ZZHM01 Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut segons ESSP- 85  €3.780,00

Sense descomposició 3.780,00 €

paK7ER7E No valorats resta d'electrodomèstics presents en plànols (fregidora, cuina
elèctrica, molinet (2 ut), cafetera, forn microones, cerveser, element per
ampolles (2 ut), rentaplats, forn elèctric, neveres, congeladors). Instal·lació
elèctrica està dimensionada per a suportar potència indicada en projecte
elèctric.

P- 86  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

uKJ13B813 Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de
color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. totalment acabat i
instal·lat.

P- 87  €127,39

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,52500

BJ13B813 Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de
color blanc i preu mitjà

 €113,34000

Altres conceptes 13,53 €

uKJ14BC1Q Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient
i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació. totalment acabat i instal·lat.

P- 88  €168,04

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,18000

BJ14BC1Q Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida
vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

 €123,26000

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques  €1,68560
Altres conceptes 42,91 €

uKJ16B111 Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada,
de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals. totalment
acabat i instal·lat.

P- 89  €97,83

BJ16B111 Urinari mural de porcellana esmaltada sense sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc i preu superior

 €87,69000

Altres conceptes 10,14 €

uKQ8AU010 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en
material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura
61ºC, instal·lat

P- 90  €164,23

BQ8AU010 Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en
material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura
61ºC

 €143,73000

Altres conceptes 20,50 €

utUEYRE Subministrament i execució de barra de bar de contraxapat de fusta, a definir
per la DF. Incloses fixacions a la paret de gero de suport

P- 91  €425,25

Sense descomposició 425,25 €

m2Z8ER Execució de forjat amb estructura metàl·lica (perfils d'acer s-275jr, formigó
hm20, visells ceràmics de 80 cm de llarg per 40cm d'ample, de gruix total 20
cm i encaix per a col·locació de graelles i piques,segons documentació
gràfica i definició per part de DF

P- 92  €42,15
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OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO TREBALLS PREVIS, MOVIMENT TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 10)

241,0001,58 380,78

2 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, reblerts de runa i
restes de fonaments, realitzada amb pala excavadora o
retroexcavadora  i càrrega directa sobre camió.  (P - 11)

36,1509,87 356,80

3 E2214828 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió
alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 12)

49,97043,14 2.155,71

4 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 83)

242,0003,31 801,02

5 E222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió. Inclòs repàs de parets i bases de rases amb mitjans
manuals. (P - 13)

71,86012,40 891,06

6 E2412037 m3 Transport de terres a abocador, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclosa part proporcional
d'esponjament. (P - 14)

108,6636,59 716,09

7 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 15)

108,6634,87 529,19

CAPÍTULOTOTAL 01.02 5.830,65

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO ESTRUCTURA03

NIVELL 3 FONAMENTS00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 19)

65,30012,52 817,56

2 E31522H3 m3 Formigó per a reomplert bloc, rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 16)

54,83080,99 4.440,68

3 E31B3000 kg Armadura de reforç paret de bloc, rases i pous AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclosa part proporcional de minves, potes d'ancoratge, lligat
entre armats, etc. (P - 17)

1.175,6951,64 1.928,14

4 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P
- 18)

6,00021,88 131,28

5 E923RB91 m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 15 cm de gruix
i, grandària màxima de 15 a 40mm, amb estesa i piconatge del
material (P - 61)

155,00011,26 1.745,30

6 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada
no adherida. inclosa part proporcional de solapaments (P - 47)

165,0001,77 292,05

7 E87ER m2 Paviment de formigó HA-20/P/20/IIa estesa i vibratge mecànic,
malla electrosoldada d'acer B500T 20x20x8mm, amb acabat
remolinat mecànic bast i part proporcional de junts de dilatació i
retracció col·locat sobre tot-ú compactat. Gruix mitjà de 150mm.
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars, encofrats laterals o

222,06018,42 4.090,35

EUR
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arrenjament de trobades amb elements existents. Partida
acabada. (P - 55)

NIVELL 3TOTAL 01.03.00 13.445,36

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO ESTRUCTURA03

NIVELL 3 ESTRUCTURA PREFABRICADA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 14LFL68C m2 Sostre de 20+5 cm, INCLINAT FINS A 16% DE PENDENT , amb
revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,6
m, llum < 5 m, amb una quantia de 10 kg/m2 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de
20 x 20 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de
formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot (P - 2)

170,10065,19 11.088,82

NIVELL 3TOTAL 01.03.01 11.088,82

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO ESTRUCTURA03

NIVELL 3 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 5 m, amb tauler fenòlic per anar vist. (P - 28)

170,10062,09 10.561,51

2 E45318H3 m3 Formigó per a congreny de coronació de mur de bloc (s/doc
gràfica), HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 24)

3,740121,82 455,61

3 E4B35000 kg Armadura per a congreny de coronació de mur de bloc i reforç
del mateix mur (s/doc gràfica),AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclosa part
proporcional de minves, potes d'ancoratge, lligat entre armats,
etc. (P - 25)

706,9501,81 1.279,58

4 E4D3D505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler fenòlic per anar
vist. per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 27)

46,25033,09 1.530,41

5 E45118C3 m3 Subministre i posada en obra a qualsevol alçada de formigó per
a pilars i xapes de compressió en forjats unidireccionals,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 23)

1,252122,55 153,43

6 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2. Inclosa part proporcional de minves, potes
d'ancoratge, lligat entre armats, etc. (P - 84)

48,6131,65 80,21

7 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. S'inclouen els
connectadors de les plaques d'ancoratges, entre les lloses i els
perfils, així com la part proporcional de plaques, enrigidors i
mermes. (P - 20)

0,0001,85 0,00

8 E4LM1A10 m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer
galvanitzat de 0,80 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de
malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 50 a 60 cm4. S'inclou la fixació mecànica de
l'element amb cargols a l'estructura metàl.lica, així com l'encofrat
perimetral amb xapa específica o amb taulons de fusta, totalment
col.locada. (P - 36)

0,00033,54 0,00

EUR
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9 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
S'inclouen els connectadors de les plaques d'ancoratges, entre
les lloses i els perfils, així com la part proporcional de plaques,
enrigidors i mermes. (P - 22)

0,0001,83 0,00

10 E4415315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
S'inclouen els connectadors de les plaques d'ancoratges, entre
les lloses i els perfils, així com la part proporcional de plaques,
enrigidors i mermes. (P - 21)

0,0001,92 0,00

NIVELL 3TOTAL 01.03.02 14.060,75

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO ESTRUCTURA03

NIVELL 3 VARIS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4F2B584 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat,
HD, R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de
7 N/mm2 (P - 30)

0,000195,98 0,00

2 E4E25665 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc
de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara
vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2.
Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en
paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.
 (P - 29)

265,80035,45 9.422,61

NIVELL 3TOTAL 01.03.04 9.422,61

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO SUBBASES I RECRESCUTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E93AA3C0 m2 Execució de capa de neteja i anivellament, de fins a 8 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:8. Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de
1,00m d'ample, passos de porta, etc. (P - 62)

150,00011,31 1.696,50

CAPÍTULOTOTAL 01.04 1.696,50

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO TANCAMENTS I DIVISÒRIES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E612B512 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de
290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2. Inclosa banda aïllant de so col·locada en base i
en coronament de cadascuna de les parets.Incloses totes les

79,64928,69 2.285,13

EUR
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parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de
menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc. (P - 41)

2 E614WRAK m2 Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de
240x115x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Incloses
totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments
de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc. (P - 42)

0,00035,97 0,00

3 E4F7PK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i
1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter
de la paret (P - 32)

8,00030,94 247,52

4 E4F7PL13 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 20 cm d'amplària i
1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter
de la paret (P - 33)

1,00037,58 37,58

5 E4F7SL11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm d'amplària i
1,95 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix
morter de la paret (P - 34)

2,00063,22 126,44

6 E4F7ML11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm d'amplària i
0,9 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter
de la paret (P - 31)

9,00030,75 276,75

CAPÍTULOTOTAL 01.05 2.973,42

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO FAÇANES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E811A6A2 m2 Arrebossat projectat a bona vista i posterior REGLEJAT, sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
ús corrent (GP), de designació CSIII-W2-T1, segons la norma
UNE-EN 998-1, remolinat. Incloses totes les parts proporcionals
de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m
d'ample, passos de porta, etc. (P - 50)

191,20016,09 3.076,41

2 E8B1MS01 m2 Hidrofugat de paret de tancament arrebossada d amb pintura de
siloxans, a més de 3,00m d'alçada. Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de
1,00m d'ample, passos de porta, etc. (P - 59)

191,2009,63 1.841,26

3 17CDE040 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament
exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de
poliestirè expandit (EPS), de 30 mm de gruix, de 60 kPa de
tensió a la compressió, d'1,05 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla
de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb
un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb
estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre
aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb
part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini
de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la
preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS. Incloses totes
les parts proporcionals de buit per ple, remats en paraments de
menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc. (P - 4)

1,00036,79 36,79

4 E5ZD1G0UK8VT m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col·locada
amb morter asfàltic. Article: ref. P06BI090 de la serie
Revestiments bituminosos de BASF-CC (P - 39)

18,60019,47 362,14

CAPÍTULOTOTAL 01.06 5.316,60

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO COBERTES07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir (P - 46)

220,5041,55 341,78

2 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 (P - 48) 80,0009,49 759,20

3 E7Z317P5 m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina bituminosa làmina de
betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (APP) 40/G-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 adherida en
calent, prèvia imprimació (P - 49)

36,81646,42 1.709,00

4 E5ZD1J0N m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb
trencaaigües, recolzada sobre rajola ceràmica comuna,
col·locades amb morter de ciment 1:8 (P - 38)

60,00018,94 1.136,40

5 E8J1Z001 m Coronament de parets de fins a 25 cm de gruix, amb peces de
rajola ceràmica amb remat de goteró a banda interior, col·locada
amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 60)

60,00016,73 1.003,80

6 E5Z26D30 m2 Realització de capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3
cm de gruix. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple,
remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de
porta, etc. (P - 37)

220,5048,82 1.944,85

7 15217F5V m2 Coberta inclinada convencional, amb un pendent del 30%, de
teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb morter
mixt elaborat a l'obra, sobre morter recrescut de protecció de
aïllament XPS. Incloses totes les parts proporcionals de buit per
ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos
de porta, etc. (P - 3)

220,50443,72 9.640,43

8 E5ZJ19CP m Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de 0,82
mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 40)

26,00062,61 1.627,86

9 ED14C531 m Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Inclosa connexió del baixant a xarxa de sanejament,s/
documentació gràfica. (P - 68)

8,00038,16 305,28

CAPÍTULOTOTAL 01.07 18.468,60

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO FUSTERIES EXTERIORS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1A1ELA1C m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
180x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb dues fulles batents i
perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i
vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600 (P - 6)

6,720364,83 2.451,66

2 1A1EH1A1 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
90x220 cm, amb balconera d'alumini anoditzat d'una fulla
corredissa monocarril amb perfils de preu alt i classificació
mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8 mm/5
mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament
amb cinta i guies (P - 5)

18,040379,68 6.849,43

3 EA23CIF2 u Porta tallafocs metàl·lica, per exterior, EI2-C 60, d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 100x220 cm,col·locada, lacades

1,000875,00 875,00

EUR
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amb satinat blanc 
Inclou bastiment de base de 20 cm de gruix, tapetes, tapajunts,
maneta inoxidable a dues cares, pany de seguretat, ferratges i
tots els materials necessaris per a la seva instal·lació, segons
planol detall i indicacions a obra de la DF. (P - 66)

CAPÍTULOTOTAL 01.08 10.176,09

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO FUSTERIES INTERIORS I MOBILIARI09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EA23CIF8 u Porta interior de fusta tipus block preu baix, , lacada amb satinat
blanc per a un buit d'obra de 100x220 cm. 
Inclou bastiment de base de 10 cm de gruix, tapetes, tapajunts,
maneta per a dues cares, ferratges i tots els materials necessaris
per a la seva instal·lació, segons planol detall i indicacions a obra
de la DF.
 (P - 67)

6,000325,45 1.952,70

2 1Q71F111 m Mobiliari per a cuina i zona de barra de bar d'atenció a clients,
linial de diferents trams, d'aglomerat amb laminat estratificat amb
mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre
campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de
fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Incloent sobre
d'acer inoxidable AISI 316 de 1mm de gruix, i suport d'aglomerat
estratificat de 20mm de gruix. No inclosos electrodomèstics. (P -
7)

6,000568,04 3.408,24

3 E66E0431 m2 Submnistrament i muntatge de separadors en serveis, formats
per mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble
tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina
de 16 mm de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca,
sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de
suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat del perímetre dels taulers,
col·locada. Inclosa part proporcional de portes, segons
documentació gràfica.  (P - 43)

36,82078,30 2.883,01

4 UEYRE ut Subministrament i execució de barra de bar de contraxapat de
fusta, a definir per la DF. Incloses fixacions a la paret de gero de
suport (P - 91)

1,000425,25 425,25

CAPÍTULOTOTAL 01.09 8.669,20

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO REVESTIMENTS0A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E8122112 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 5,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1. Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de
1,00m d'ample, passos de porta, etc. (P - 51)

168,7249,42 1.589,38

2 E811A6A2 m2 Arrebossat projectat a bona vista i posterior REGLEJAT, sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
ús corrent (GP), de designació CSIII-W2-T1, segons la norma
UNE-EN 998-1, remolinat. Incloses totes les parts proporcionals
de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m
d'ample, passos de porta, etc. (P - 50)

88,37016,09 1.421,87

3 E8443260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfug (H), per
a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat
d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al

15,00032,07 481,05

EUR
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sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de
1,00m d'ample, passos de porta, etc. Inclosa tabica en zona de
barra de bar, de fins a 2,00m (inclosa en amidaments per
separat) (P - 54)

4 E898KAC0 m2 Pintat de parament inclinat, a més de 3m d'alçada, de guix amb
PIntura esmalt impermeable i transpirable per a cambres
humides. , de color, amb una capa d'imprimació específica i
dues capes d' acabat. Inclòs qualsevol color, a determinació de la
DF. Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats
en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.
 (P - 58)

91,34010,96 1.001,09

5 E8989140 m2 Pintat de parament vertical interior, amb pintura a la cola amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat. Inclòs
qualsevol color, a determinació de la DF. Incloses totes les parts
proporcionals de buit per ple, remats en paraments de menys de
1,00m d'ample, passos de porta, etc. (P - 56)

91,2506,43 586,74

6 E898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al
silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de
fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i
dues d'acabat. Inclòs qualsevol color, a determinació de la DF.
Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en
paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc. (P
- 57)

184,80011,56 2.136,29

7 E82C1N2J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN
14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 53)

87,37030,50 2.664,79

CAPÍTULOTOTAL 01.0A 9.881,21

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO PAVIMENTS0B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9DC1N2H m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 63)

160,00044,22 7.075,20

2 E9U361BV m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 12 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 64)

57,35011,28 646,91

3 E9VZZZ01 m Formació d'esglaó de 18 cm de contrapedja amb formigó
HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I. Inclou col·locació de platina d'acer negre per pintar
amb orelles d'ancoratge formant contrapedja. Platina
convenientment tractada amb esmalt antioxidant.   (P - 65)

14,00040,45 566,30

4 E7883202I5R7 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes (P - 45)

4,1007,36 30,18

5 ED5H6574 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150
mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa
d'acer inoxidable entramada classe B125, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre
base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100
mm de gruix (P - 69)

15,00055,18 827,70

EUR
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CAPÍTULOTOTAL 01.0B 9.146,29

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS SANEJAMENT0E

NIVELL 3 APARELLS SANITARIS0S

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KJ16B111 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions
murals. totalment acabat i instal·lat. (P - 89)

5,00097,83 489,15

2 KJ13B813 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a
100 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals.
totalment acabat i instal·lat. (P - 87)

7,000127,39 891,73

3 KJ14BC1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre
el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. totalment acabat i
instal·lat. (P - 88)

8,500168,04 1.428,34

4 EJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
preu superior, amb entrada de 1/2´´ (P - 76)

9,00065,44 588,96

5 EJ285AFG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, d'acer inoxidable preu mitjà, amb dutxa extraïble,
amb dues entrades de maniguets (P - 77)

1,000227,36 227,36

6 EJ18LGAA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 80 a 90
cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu
superior, encastada a un taulell de cuina. Model BE 2C 780 de
Teka. (P - 75)

1,000169,98 169,98

NIVELL 3TOTAL 01.0E.0S 3.795,52

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS SANEJAMENT0E

NIVELL 3 SISTEMA SANEJAMENT0Z

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EDZZHM01 pa Instal·lacions de sanejament interior. Inclou baixants i col·lectors,
tants pluvials com fecals, i col·lectors enterrats en rasa, amb part
proporcional d'obertrua de rasa i reblert. Segons plànols de
detall. Aquesta partida inclou els la realització dels assajos
necessaris que marca el Codi Tècnic de l'Edificació. (P - 70)

1,0003.450,00 3.450,00

NIVELL 3TOTAL 01.0E.0Z 3.450,00

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES0F

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGZZHM01 pa Subministrament, muntatge i posada en marxa d'instal·lacions
elèctriques segons projecte elèctric present en el projecte
(amidaments, descripcions, definicions), tot inclòs. No inclosos
electrodomèstics. Quadres de control inclosos. Aquesta partida
inclou els la realització dels assajos necessaris que marca el
Codi Tècnic de l'Edificació.
 (P - 72)

1,0004.475,00 4.475,00

2 EGZZHM02 pa Subministre, muntatge i posada en marxa d'escomesa elèctrica,
segons apartat de projecte elèctric d'aquest projecte executiu.
Incosa obra civil, materials, mijtans mecànics i manuals i

1,0001.750,00 1.750,00

EUR
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elements auxiliars. Aquesta partida inclou els la realització dels
assajos necessaris que marca el Codi Tècnic de l'Edificació. (P -
73)

CAPÍTULOTOTAL 01.0F 6.225,00

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO INSTAL·LACIÓ AIGUA I ACS0G

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJZZHM01 pa Instal·lacions de lampisteria segons amidaments adjunts i plànols
de projecte. Inclosa instal·lació d'aigua freda i de ACS. Inclosos
materials, mitjans mecànics i manuals i elements auxiliars.
Quadres de control inclosos. Aquesta partida inclou els la
realització dels assajos necessaris que marca el Codi Tècnic de
l'Edificació.
 (P - 80)

1,0003.780,00 3.780,00

CAPÍTULOTOTAL 01.0G 3.780,00

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ0H

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEZZHM01 pa Instal·lació de ventilació (xemeneia per a campana extractora de
cuina, inclòs remats en coberta i caputxó) segons amidaments
adjunts i plànols de projecte. Aquesta partida inclou els la
realització dels assajos necessaris que marca el Codi Tècnic de
l'Edificació. (P - 71)

1,0001.287,00 1.287,00

CAPÍTULOTOTAL 01.0H 1.287,00

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO ELECTRODOMÈSTICS0I

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJA26410 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta
d'acer galvanitzat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a
1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO 812/2013, col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat (P - 79)

1,000311,51 311,51

2 EQ88UD22 u Subministre, muntatge i posada en funcionament de campana
extractora d'acer inoxidable AISI 304, amb ventilador incorporat
de 500 W i alimentació monofàsica de 230 V, de 1500 mm de
llargària, 1400 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 6 filtres
inclinats de malla d'alta eficàcia disposats simètricament en 2
línies de 3 filtres cadascuna, doble sistema de recollida i
drenatge de greixos i canal primetral de recollida de greixos
inclinat, Col·locada a la paret. Incloses instal·lacions auxiliars i
elements auxiliars per a la seva correcta col·locació i
funcionament. (P - 81)

1,0001.558,39 1.558,39

3 KQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,
fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6
m3/minut i temperatura 61ºC, instal·lat (P - 90)

2,000164,23 328,46

4 K7ER7E pa No valorats resta d'electrodomèstics presents en plànols
(fregidora, cuina elèctrica, molinet (2 ut), cafetera, forn
microones, cerveser, element per ampolles (2 ut), rentaplats, forn
elèctric, neveres, congeladors). Instal·lació elèctrica està
dimensionada per a suportar potència indicada en projecte
elèctric. (P - 86)

1,0000,00 0,00

EUR
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CAPÍTULOTOTAL 01.0I 2.198,36

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO AJUTS0J

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EYZZHM01 pa Partida alçada per justificar en concepte d'ajudes de ram de
paleta a diferents instal·ladors, fusters, o qualsevol altre industrial
intervinent en l'obra. Inclosa gestió possibles aportacions de
petits materials, residus i transport dels mateixos. (P - 82)

1,0003.167,80 3.167,80

CAPÍTULOTOTAL 01.0J 3.167,80

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT0L

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1ZZHM01 pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut segons ESS (P -
85)

1,0003.780,00 3.780,00

CAPÍTULOTOTAL 01.0L 3.780,00

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO VARIS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 11.3 pa Partida alçada per justificar amb preus unitaris i descomposats
ITEC en vigència en concepte d'imprevistos durant el transcurs
de l'execució de l'obra. (P - 1)

1,000320,00 320,00

CAPÍTULOTOTAL 01.10 320,00

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO MÒDULS DE BARBACOES11

NIVELL 3 MOVIMENT TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 10)

117,0001,58 184,86

2 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, reblerts de runa i
restes de fonaments, realitzada amb pala excavadora o
retroexcavadora  i càrrega directa sobre camió.  (P - 11)

23,4009,87 230,96

3 E2214828 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió
alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 12)

11,58043,14 499,56

4 E222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió. Inclòs repàs de parets i bases de rases amb mitjans
manuals. (P - 13)

12,40012,40 153,76

5 E2412037 m3 Transport de terres a abocador, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclosa part proporcional
d'esponjament. (P - 14)

57,2506,59 377,28

6 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 15)

57,2504,87 278,81

EUR
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NIVELL 3TOTAL 01.11.01 1.725,23

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO MÒDULS DE BARBACOES11

NIVELL 3 ESTRUCTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 19)

0,80012,52 10,02

2 E31522H3 m3 Formigó per a reomplert bloc, rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 16)

5,82480,99 471,69

3 E31B3000 kg Armadura de reforç paret de bloc, rases i pous AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclosa part proporcional de minves, potes d'ancoratge, lligat
entre armats, etc. (P - 17)

264,1611,64 433,22

4 E4E25665 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc
de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara
vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2.
Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en
paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.
 (P - 29)

37,60035,45 1.332,92

5 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
S'inclouen els connectadors de les plaques d'ancoratges, entre
les lloses i els perfils, així com la part proporcional de plaques,
enrigidors i mermes. (P - 22)

1.349,7121,83 2.469,97

6 E4B9M6CC m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 26)

131,0405,79 758,72

7 E4L4W6A5 m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 22+5 cm amb revoltó de
ceràmica i biguetes IPN 220 d'acer S275JR, intereixos 60 cm (P -
35)

131,04074,88 9.812,28

8 E45118C3 m3 Subministre i posada en obra a qualsevol alçada de formigó per
a pilars i xapes de compressió en forjats unidireccionals,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 23)

7,904122,55 968,64

9 Z8ER m2 Execució de forjat amb estructura metàl·lica (perfils d'acer
s-275jr, formigó hm20, visells ceràmics de 80 cm de llarg per
40cm d'ample, de gruix total 20 cm i encaix per a col·locació de
graelles i piques,segons documentació gràfica i definició per part
de DF (P - 92)

68,76042,15 2.898,23

NIVELL 3TOTAL 01.11.02 19.155,69

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO MÒDULS DE BARBACOES11

NIVELL 3 TANCAMENTS I DIVISÒRIES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4E25665 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc
de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara

56,80835,45 2.013,84

EUR
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vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2.
Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en
paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.
 (P - 29)

NIVELL 3TOTAL 01.11.03 2.013,84

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO MÒDULS DE BARBACOES11

NIVELL 3 COBERTES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 15217F5V m2 Coberta inclinada convencional, amb un pendent del 30%, de
teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb morter
mixt elaborat a l'obra, sobre morter recrescut de protecció de
aïllament XPS. Incloses totes les parts proporcionals de buit per
ple, remats en paraments de menys de 1,00m d'ample, passos
de porta, etc. (P - 3)

131,04043,72 5.729,07

2 E7Z317P5 m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina bituminosa làmina de
betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (APP) 40/G-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 adherida en
calent, prèvia imprimació (P - 49)

24,00046,42 1.114,08

NIVELL 3TOTAL 01.11.04 6.843,15

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO MÒDULS DE BARBACOES11

NIVELL 3 REVESTIMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E78RER m2 revestiment refractari (P - 44) 67,56044,23 2.988,18

2 E4E25665 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc
de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara
vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2.
Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en
paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc.
 (P - 29)

23,76035,45 842,29

3 E811A6A2 m2 Arrebossat projectat a bona vista i posterior REGLEJAT, sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
ús corrent (GP), de designació CSIII-W2-T1, segons la norma
UNE-EN 998-1, remolinat. Incloses totes les parts proporcionals
de buit per ple, remats en paraments de menys de 1,00m
d'ample, passos de porta, etc. (P - 50)

60,00016,09 965,40

4 E82152JV m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb
rajola de valència de 20x20x1,3 cm, esmaltada, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 52)

133,61026,76 3.575,40

5 E898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al
silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de
fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i
dues d'acabat. Inclòs qualsevol color, a determinació de la DF.
Incloses totes les parts proporcionals de buit per ple, remats en
paraments de menys de 1,00m d'ample, passos de porta, etc. (P
- 57)

75,00011,56 867,00

EUR
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NIVELL 3TOTAL 01.11.05 9.238,27

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO MÒDULS DE BARBACOES11

NIVELL 3 PAVIMENTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E87ER m2 Paviment de formigó HA-20/P/20/IIa estesa i vibratge mecànic,
malla electrosoldada d'acer B500T 20x20x8mm, amb acabat
remolinat mecànic bast i part proporcional de junts de dilatació i
retracció col·locat sobre tot-ú compactat. Gruix mitjà de 150mm.
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars, encofrats laterals o
arrenjament de trobades amb elements existents. Partida
acabada. (P - 55)

115,14018,42 2.120,88

NIVELL 3TOTAL 01.11.06 2.120,88

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO MÒDULS DE BARBACOES11

NIVELL 3 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EDZZHM01 pa Instal·lacions de sanejament interior. Inclou baixants i col·lectors,
tants pluvials com fecals, i col·lectors enterrats en rasa, amb part
proporcional d'obertrua de rasa i reblert. Segons plànols de
detall. Aquesta partida inclou els la realització dels assajos
necessaris que marca el Codi Tècnic de l'Edificació. (P - 70)

0,3603.450,00 1.242,00

NIVELL 3TOTAL 01.11.07 1.242,00

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO MÒDULS DE BARBACOES11

NIVELL 3 EQUIPAMENT BARBACOES08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 C87AER ut Subministrament i execució de graella de barbacoa d'acer
inoxidable, de dimensions 60 x 60 cm, inclòs recipient de 60 x 60
x 0,3 per a carbó i brases, amb una porta d'obertura horitzontal
per a retirar-les, col·locades en la posició adequada segons
documentació gràfica de projecte. Inclosos ancoratges de les
mateixes en el forjat de formigó i visells, segons documentació
gràfica de projecte. Detall segons documentació gràfica. (P - 8)

30,000105,80 3.174,00

NIVELL 3TOTAL 01.11.08 3.174,00

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO MÒDULS DE BARBACOES11

NIVELL 3 INSTAL·LACIÓ AIGUA I ELEMENTS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJZZHM01 pa Instal·lacions de lampisteria segons amidaments adjunts i plànols
de projecte. Inclosa instal·lació d'aigua freda i de ACS. Inclosos
materials, mitjans mecànics i manuals i elements auxiliars.
Quadres de control inclosos. Aquesta partida inclou els la
realització dels assajos necessaris que marca el Codi Tècnic de
l'Edificació.
 (P - 80)

0,3003.780,00 1.134,00

2 EJ18K13C u Subministrament i posada en funcionament d'aigüera de planxa
d'acer esmaltada brillant amb una pica circular, fins a 50 cm de
llargària, de color fort i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu

12,00062,98 755,76

EUR
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mitjà, encastada a un taulell de cuina. Inclosos materials i mitjans
auxiliars necessaris. (P - 74)

3 EJ288111 u Subministrament i posada en funcionament d'aixeta senzilla per
a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu
superior, amb broc giratori de tub, amb entrada de 1/2´´. Inclosos
materials i mitjans auxiliars necessaris. (P - 78)

12,00054,09 649,08

NIVELL 3TOTAL 01.11.09 2.538,84

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO MÒDULS DE BARBACOES11

NIVELL 3 VENTILACIÓ - XEMENEIA10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 D7E6RE ut Execució de xemeneia, segons documentació gràfica i a definir
per la direcció d'obra mitjançant xapa metàl·lica refractària,
elements de fixació a forjat de coberta, de dimensions
d'embocadura aproximada de 9,00 m2 i sortida de fums al sostre
de coberta de 1,2 m3, amb 3 embocadures. Muntada i
col·locada, inclosa part proporcional de material auxliars, mitjans
mecànics d'elevació, mitjans manuals i elements singulars. (P - 9)

3,0002.890,00 8.670,00

NIVELL 3TOTAL 01.11.10 8.670,00

OBRA PRESUPUESTO  EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA01

CAPÍTULO MÒDULS DE BARBACOES11

NIVELL 3 AJUTS, SEGURETAT I SALUT I IMPREVISTOS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EYZZHM01 pa Partida alçada per justificar en concepte d'ajudes de ram de
paleta a diferents instal·ladors, fusters, o qualsevol altre industrial
intervinent en l'obra. Inclosa gestió possibles aportacions de
petits materials, residus i transport dels mateixos. (P - 82)

0,3753.167,80 1.187,93

2 11.3 pa Partida alçada per justificar amb preus unitaris i descomposats
ITEC en vigència en concepte d'imprevistos durant el transcurs
de l'execució de l'obra. (P - 1)

0,375320,00 120,00

3 H1ZZHM01 pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut segons ESS (P -
85)

0,2403.780,00 907,20

NIVELL 3TOTAL 01.11.11 2.215,13

EUR
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NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.02   Treballs previs, moviment terres 5.830,65

Capítulo 01.03   Estructura 48.017,54

Capítulo 01.04   Subbases i recrescuts 1.696,50

Capítulo 01.05   Tancaments i divisòries 2.973,42

Capítulo 01.06   Façanes 5.316,60

Capítulo 01.07   Cobertes 18.468,60

Capítulo 01.08   Fusteries exteriors 10.176,09

Capítulo 01.09  Fusteries interiors i mobiliari 8.669,20

Capítulo 01.0A   Revestiments 9.881,21

Capítulo 01.0B   Paviments 9.146,29

Capítulo 01.0E  Instal·lacions sanejament 7.245,52

Capítulo 01.0F   Instal·lacions Elèctriques 6.225,00

Capítulo 01.0G  Instal·lació aigua i ACS 3.780,00

Capítulo 01.0H   Instal·lació Ventilació 1.287,00

Capítulo 01.0I  Electrodomèstics 2.198,36

Capítulo 01.0J   Ajuts 3.167,80

Capítulo 01.0L   Seguretat i Salut 3.780,00

Capítulo 01.10   Varis 320,00

Capítulo 01.11  Mòduls de barbacoes 58.937,03

Obra 01 Presupuesto EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA 207.116,81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
207.116,81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto EDIFICI PÍCNIC - VILANOVETA 207.116,81

207.116,81

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 207.116,81

13 % Despeses generals SOBRE 207.116,81.................................................................... 26.925,19

6 % Benefici industrial SOBRE 207.116,81......................................................................... 12.427,01

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 246.469,01

21 % IVA SOBRE 246.469,01............................................................................................. 51.758,49

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 298.227,50

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

dos-cents noranta-vuit mil dos-cents vint-i-set euros amb cinquanta cèntims
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DG: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG-1: Ìndex de la documentació gràfica 

01.1 Plánol informatiu: situación i emplaçament   e: 1/1000; 1/400 

02.1 Edifici bar-cafetería: planta acotada    e: 1/50   

02.2 Edifici bar-cafetería: coberta     e: 1/50 

02.3 Edifici bar-cafeter4ia: alçats     e: 1/100 

02.4 Edifici bar-cafeteria: seccions     e: 1/100 

02.5 Edifici bar-cafetería: planta conjunt bar + barbacoes  e: 1/100 

03.1 Edifici bar-cafetería: fonaments + secció constructiva  e: 1/75; 1/30 

03.2 Edifici bar-cafetería: estructura     e:  1.75 

03.3 Edifici bar-cafetería: murs de bloc    e: 1/100; 1/20 

04.1   Edifici bar-cafetería: instal·lació eléctrica   e: 1/100 

04.2 Edifici bar-cafetería: instal·lació de fontanería   e: 1/100 

04.3  Edifici bar-cafetería: instal·lació de sanejament   e: 1/100 

05.1 Edifici bar-cafetería: memoria fustería    e: 1/125; 1/50 

06.1 Barbacoes: planta distribució i coberta    e: 1/50; 1/100 

06.2 Barbacoes: fonaments      e: 1/50 

06.3 Barbacoes: estructura      e: 1/50 

06.4 Barbacoes: alçats      e: 1/50 

06.5 Barbacoes: sección constructives    e: 1/40 

07.1 Seguretat i Salut      e: 1/250 

 

  

Sant Pere de Ribes, juliol 2018 
 
 
 
 
 

 
 

Sgt. Jorge Muntañola Sanz                                             Sgt. Marc Maduell Sallarés 
Arquitecte                                                                    Arquitecte Tècnic 
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DOCUMENTS ANNEXES AL PROJECTE: 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIÓNS 
PROJECTE ELÉCTRIC 
GESTIÓ DE RESIDUS 
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Doc 1: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

1.1. Identificació de les obres  
1.2. Objecte  
 

2. PROMOTOR - PROPIETARI  
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
4. DADES DEL PROJECTE  

4.1. Autor/s del projecte  
4.3. Tipologia de l'obra  
4.4. Situació  
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació  
4.8. Pressupost d'execució material del projecte  
4.9. Termini d'execució 
4.10. Mà d'obra prevista  
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra   
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra    
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra   
5.3. Instal·lació de sanejament  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis   
 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL  
6.1. Serveis higiènics  
6.2. Vestuaris  
6.3. Menjador  
6.4. Local de descans   
6.5. Local d'assistència a accidentats   
7.1. Centrals i plantes   
7.2. Tallers  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems  
 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES  

9.1. Manipulació  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament  
 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN  
10.1. Serveis afectats  
10.2. Servituds  
1.3. Característiques meteorològiques  
10.4. Característiques del terreny  
10.5. Característiques de l'entorn  
 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU  

12.1. Procediments d'execució  
12.2. Ordre d'execució dels treballs  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució  
 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU  
14. MEDIAMBIENT LABORAL  

14.1. Agents atmosfèrics  
14.2. Il·luminació  
14.3. Soroll  
14.4. Pols  
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14.5. Ordre i neteja  
14.6. Radiacions no ionitzants  
14.7. Radiacions ionitzants  
 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)  
19. RECURSOS PREVENTIUS  
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA  

21.1. Normes de Policia   
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 13 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública  
 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ  
22.1. Riscos de danys a tercers  
22.2. Mesures de protecció a tercers  
 

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS  
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES  
26. ESQUEMES DE PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES 
27. PLEC DE CONCIONS 
27. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
28. PRESSUPOST.  
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MEMÒRIA 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
1.1. Identificació de les obres 
1.2. Objecte 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció 
de riscos professionals durant 
la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir 
amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment 
dels compromisos adquirits al 
respecte per part del/s Contractista/es. 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les 
mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de 
les obres en compliment del 
que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es 
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment 
de les obligacions preventives 
en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de 
Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador 
de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra 
que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
Promotor: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 
 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Redactor E.S.S. : MARC MADUELL SALLARÈS 
Titulació/ns : ARQUITECTE TÈCNIC 
Col·legiat núm. : 13.130 
Despatx professional : Avinguda de Can Bellet, 42 
Població 08174 – Sant Cugat del Vallès 
 
4. DADES DEL PROJECTE 
4.1. Autor/s del projecte 
Arquitecte: Jorge Muntañola Sanz N.I.F.: 37.626.945-A  
Col·legiat: 7707/0  
Adreça: Plaça dels Rabassaires, nº 3 / 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
Correu electrònic: estadio@coac.net 
Arquitecte tècnic: Marc Maduell Sallarès – NIF: 47880786F 
Col·legiat: 13130 
Adreça: Plaça dels Rabassaires, nº 3 / 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
Correu electrònic: mmaduell@topconsultingesportiu.com 
 
4.3. Tipologia de l'obra 
L’obra contempla la construcció d’un edifici d’una planta destinat a bar-cafeteria i tres mòduls de 
barbacoes.   
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4.4. Situació 
Carrer dels Boters s/n –Bosc de Vilanoveta – 08812- Les Roquetes – Sant pere de Ribes (Barcelona) 
 
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
CAP Les Roquetes 
Adreça: 
Av. Catalunya 11, 08812 Sant Pere de Ribes -, Barcelona 
Telèfon: 
938 145 185 
Horari: de dullins a divendres de 8 a 21 h 
e-mail: roquetes.apg.cp.acs@gencat.cat 
Bombers 
 urgències 112 
Policia Local/mossos d’Esquadra 
Oficina de Les Roquetes 
Adreça: 
Plaça Vinya d’en Petaca s/n 08812 – Sant Pere de Ribes - Barcelona 
Telèfon: 938 109 237 
Fax: 938 967 336 
Urgències: 900 700 091 i les derivades del 112 
e-mail: plocal@santperederibes.cat 
 
4.8. Pressupost d'execució material del projecte / pressupost seguretat i salut 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa les 
Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 271.265,74€ (dos-cents setanta ún mil dos-cents sixanta-
cinc €, amb setanta quatre cèntims). El pressupost per a Seguretat i Salut és de: 3.780,00 € de preu i 
està inclós dintre del PEM com “partida alçada a justificar”(capìtol 01.1L) 
 
4.9. Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
 
4.10. Mà d'obra prevista 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 
 
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant col·locador 
Ajudant pintor 
Ajudant manyà 
Ajudant calefactor 
Ajudant electricista 
Ajudant lampista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Manobre 
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Manobre especialista 
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
ABRAÇADORES 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIPROPILÈ 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
ARMARIS DE POLIÈSTER 
BANCS DE RESINES 
BARANES D'ACER 
BARANES D'ACER INOXIDABLE 
BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR SENSE INUNDAR 
BOMBES CENTRÍFUGUES MONOBLOC 
CALÇS 
CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
CARGOLS 
CIMENTS 
CLAUS 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ELECTROVALVULES 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
ESGLAONS DE FORMIGÓ PREFABRICATS 
Família MC424 
FAMÍLIA R30 
FILFERROS 
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
GESPA ARTIFICIAL 
GRANULATS SINTÈTICS 
GRAVES 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 
LLATES 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MANIGUETS ANTIVIBRATORIS FLEXIBLES 
MANÒMETRES 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS 
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE 
PERSONES I OBJECTES 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
RESINES PER A PAVIMENTS 
PANOTS 
PAPERERES TRABUCABLES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PROJECTORS EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
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PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLANXES D'ACER 
PORTES DE PLANXA D'ACER 
PROGRAMADORS 
PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES D'HALOGENURS 
METÀL·LICS 
PUNTALS 
PURGADORS 
PURGADORS AUTOMATICS 
SAULONS 
SORRES 
TACS I VISOS 
TANQUES PER A ESPAIS PÚBLICS 
TAULERS 
TAULONS 
TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES 
TENSORS 
TOT-U 
TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, AMB BRIDES 
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, AMB ROSCA 
VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA 
VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA 
VÀLVULES DE SEGURETAT PER A ACS 
 
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb pinça per a enderroc 
de formigó 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Mini carregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 
Motoanivelladora petita 
Safata vibrant amb placa de 60 cm 
Camió per a transport de 7 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua 
Camió grua de 3 t 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Grua autopropulsada de 12 t 
Camió amb bomba de formigonar 
Formigonera de 165 l 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
Martell trencador manual 
Remolinador mecànic 
Regle vibratori 
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Màquina trepadora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 
Moto serra 
Manipulador mecànic 9m 
Eines manuals de paleta 
 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci 
la connexió des de la línia 
subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des 
dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme 
al Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts 
de consum de l’obra, amb 
conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o 
flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, 
plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 Connexió de servei 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 

 Quadre General 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 
mA. Per a 
enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 
descobert (embornals, 
cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels 
aparells d’elevació 
hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra 
provisional que 
haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 Conductors 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió 
sobre el mateix 
aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de 
pas de vehicles i / 
o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, 
retorciments i 
embetats. 

 Quadres secundaris 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
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 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels 
equips secundaris 
per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 
· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

 Connexions de corrent 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble 
aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v : Violeta. 
· Connexió de 220 v : Blau. 
· Connexió de 380 v : Vermell 
 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 Maquinària elèctrica 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 Enllumenat provisional 
 El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a 
les persones. 

 Enllumenat portàtil 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, 
Classe II de 
protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 
sustentació. 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè 
instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent 
comptador i puguin continuar la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya 
galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en 
els punts de consum, tot 
allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 
5.3. Instal·lació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que 
produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec 
del contractista, una fossa 
sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
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5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà 
tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i 
final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 
adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent 
Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 
necessàries perquè 
el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això 
no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat 
a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge 
de Productes Químics. 
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus 
inflamables, 
retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del 
vigent Reglament 
d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici 
del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, 
situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 
qualsevol tipus de 
contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de 
corrent ben realitzades, 
i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, en segellats i 
deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la 
influencia d’espurnes 
i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, 
pel que caldrà 
tenir a mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en 
aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats 
amb el combustible 
que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per 
evitar el pas de fum 
o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats 
s’han practicat en 
parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
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 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge 
d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar 
extintors, la càrrega 
i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu 
volum, així com 
sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans 
quantitats 
d’aplecs, emmagatzemament o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans 
de protecció amb 
mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de 
forma que la part 
superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de 
l’àrea protegida fins 
a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de 
l’àrea protegida fins 
a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un 
incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans 
o quan existeixin 
obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 
del R.D. 1627/97, de 24 
d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran 
alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen 
tot seguit: 
 
6.1. Serveis higiènics 

 Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 
persones 

 Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda calenta, 
amb terra antilliscant. 
 
6.2. Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 
6.3. Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador 
que mengi a l’obra. Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 
10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
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6.4. Local de descans 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 
pròxim possible al menjador i serveis. A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari 
habitual. 
 
6.5. Local d'assistència a accidentats 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 
s’establirà un recinte destinat 
exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs 
de treball. 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement 
en colors clars. Lluminós, 
caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències 
subterrànies. Haurà de tenir a la vista 
el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà 
ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel 
socorrista de l’obra, haurà 
d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives auto adherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada 
per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants 
esterilitzats i torniquet. 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per 
tal d’efectuar la Vigilància 
de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat. 
 
7. ÀREES AUXILIARS 
7.1. Centrals i plantes 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als 
seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada 
mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m. 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de 
la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma 
de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. Els elements mòbils i transmissions 
estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu 
defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos 
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possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m 
d’altura i topall per a rodadura de vehicles. La construcció de l’estacada destinada a la contenció i 
separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades. Les sitges de ciment no seran 
hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un 
sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. 
L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 
2 m de l’arrancada. La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
7.2. Tallers 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats 
els espais ocupats per 
màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 
de volum per treballador. 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb 
una amplada mínima de 
la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos 
secundaris) independent 
de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o 
equips mai no serà inferior a 
0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels 
equips que generin calor 
radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans 
portàtils d’extinció adequats. 
Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima 
d’1,90 m sobre el nivell del 
paviment. 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 
il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la 
seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a 
cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en 
el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o 
equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de 
nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
seran condemnats. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la 
mesura del possible, evitant 
la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i 
ocupant serà, al menys, de 30 
a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
 
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 
puguin ésser causa d’accident.  
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de 
les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
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8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 
201/1994, de 26 de juliol, 
i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte 
de minimitzar la producció 
de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge 
més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin 
pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes 
corresponents de l’excavació per 
ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei 
de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats 
a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o 
tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per 
a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la 
seva salut. 
El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
9.1. Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma 
espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la 
IUPAC. Si és un 
preparat, la denominació o nom comercial. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE EDIFICI DE  BAR‐CAFETERÍA‐BARBACOES  AL PÍCNIC DE VILANOVETA (SANT PERE DE RIBES)     

                                                                                                                                                        
                                   

Projecte bàsic i executiu de edifici bar-cafetería- barbacoes al picnic de Vilanoveta (St. Pere de Ribes juliol 2018  

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 
substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat 
del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 
següents premisses: 

 Explosius 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes 
legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de 
fumar. 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i 
la prohibició de fumar. Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb 
la pell. 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de 
les vies respiratòries. 
 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que 
pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves 
diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant 
tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees 
previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons 
s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
 
10.1. Serveis afectats 
Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte d’execució 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, 
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra 
soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE EDIFICI DE  BAR‐CAFETERÍA‐BARBACOES  AL PÍCNIC DE VILANOVETA (SANT PERE DE RIBES)     

                                                                                                                                                        
                                   

Projecte bàsic i executiu de edifici bar-cafetería- barbacoes al picnic de Vilanoveta (St. Pere de Ribes juliol 2018  

investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
10.2. Servituds 
Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons el què es 
descrigui en el projecte 
d’execució 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de possibles 
servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les 
distàncies i les obres intermèdies 
per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran 
ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 
Contractista està obligat 
a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament 
independent. 
10.3. Característiques meteorològiques 
Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals 
 
10.4. Característiques del terreny 
Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques topogràfiques del 
terreny (desnivells, etc.), 
presència de rieres, etc. 
 
10.5. Característiques de l'entorn 
Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona rural, zona 
industrial, etc., vials de trànsit, 
pendents dels vials, presència de mitgeres, pròxim a escola o a hospital, etc.) 
 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 
DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
FONAMENTS 
MURS DE FORMIGÓ IN SITU – RECALÇATS 
MURS DE GABIONS PREFABRICATS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS AMB MALLA 
ELEMENTS METÀL·LICS DE DELIMITACIÓ D’ÀREES DE PAVIMENTS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, CAUTXÚ, RESINES, GESPA 
ARTIFICIAL, ASFALT ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
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INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ 
 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de 
cada una d’acord amb 
els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els Principios Aplicables 
durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
12.1. Procediments d'execució 
En el Pla de Seguretat i Salut es definiran les característiques constructives i els procediments 
d’execució més rellevants (procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i 
mitjans a emprar, estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i 
descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
En el PSiS es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases 
d’execució (en casos de reforma i 
ampliació), etc. 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels 
suposats teòrics en fase 
de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels 
treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris 
de qualitat i de seguretat 
per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o 
els mitjans a emprar. 
 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, 
s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material d’unes unitats respecte a 
altres. 
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 
qual s’ha tingut en compte, 
en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha 
realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al 
procés constructiu 
inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte 
del present Estudi de 
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Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción 
Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre) 
„Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i 
Normes Bàsiques de l’Edificació, 
entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i 
Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
14.1. Agents atmosfèrics 
En el Pla de Seguretat i Salut caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden 
afectar a l’obra i quines condicions s’hauran de tenir en compte 
per prevenir els riscos que se’n derivin. 
 
14.2. Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de 
Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en 
talls, tallers, treballs nocturns 
o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 
disposarà d’un enllumenat 
d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 
seran els següents: 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de 
mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 
exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, 
ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs 
senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de 
taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre 
mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant 
contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o 
màquina, màquines d’oficina i dibuix 
artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, 
així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de 
prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
14.3. Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors 
generats habitualment en la indústria de la construcció: 
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Compressor ....................................................................................................................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .......................................................................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. ................................................................................................. 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .............................................................................................. 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) ................................................................................. 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ........................................................................................... 94 dB 
Esmeriladora de peu ........................................................................................................ 60-75 dB 
Camions i dumpers ............................................................................................................... 80 dB 
Excavadora ........................................................................................................................... 95 dB 
Grua autoportant ................................................................................................................... 90 dB 
Martell perforador ................................................................................................................ 110 dB 
Mototrailla ............................................................................................................................ 105 dB 
Tractor d’orugues ................................................................................................................ 100 dB 
Pala carregadora d’orugues ................................................ ..........................................95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics ..................................................................................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte ................................................................................................ 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil ................................................................................................. 105 dB 
Ronçadora de taula per a fusta ........................................................................................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció 
dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions 
en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció 
a l’origen, organitzatives, 
de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
 
14.4. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Emfisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment 
nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en 
suspensió, necessitarà d’un 
Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i 
que haurà de ser realitzat 
per empreses especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 
8 hores diàries, 5 dies a 
la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

10 
C = -------------------------- mg / m3 

% Si O2 + 2 
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Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment 
inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les 
més fines són expeses 
amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents 
mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració  
Tall o polit de materials ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall  
Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques 
Aspiració localitzada 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, 
així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de 
prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
14.5. Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la 
materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. 
Pla de manutenció 
intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 
d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
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6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació 
suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 
indirectes de cada partida 
inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 
realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i 
indicar les mesures protectores a prendre. 
 
14.6. Radiacions no ionitzants 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això 
deixen de ser perilloses. 
Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de 
ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 
emesos és insuficient. Es 
considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm 
(nanòmetre) inclosos en 
aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment 
els de soldadura elèctrica. 
Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, 
a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de 
lesió s’ha considerat la 
malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la 
font com sigui possible, per 
aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas 
d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de 
l’ull. 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions 
són els soldadors, 
especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, 
com a possible font de les 
radiacions. 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell 
en forma de: cremades 
agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser 
persistent. 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 
llum, generen aquest tipus 
de radiació. 
Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 
oculars sense apreciable 
absorció abans d’aconseguir la retina. 
Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. Queda 
inclosa dins de la radiació 
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solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix 
convencionalment en tres 
regions: 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari 
les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, 
acceptada per la WHO (World 
Health Organization). 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud 
d’ona, sent màxims entorn 
als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien 
amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, 
per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 
terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció 
personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, 
d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar 
el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de 
radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, 
s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la 
distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 
l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha 
de reduir la intensitat de la radiació reflectida, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts 
potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflectit. 
Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, 
haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 
hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal 
o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una 
cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats 
imprevisibles. 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc 
elèctric i làsers.  
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 
l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura 
amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en 
compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
Làser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o 
comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. 
Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La 
unitat polsant d’alta energia 
és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al 
voltant del mateix. Els 
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làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran 
perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una 
manera general, la pell és 
menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden 
ocasionar cremades. 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 
següents: 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
� Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
� Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es 
preveuen els riscos per 
desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les 
classes IIIa, IIIb i IV 
respectivament. 
� Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments 
òptics pot resultar 
perillós. 
� Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a 
la reflexió difusa. 
� Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i 
cremar la pell. 
El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol 
equip base 
s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de 
la radiació directa i 
de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació 
directa, de les 
reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats 
d’energia elèctrica 
emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix 
personal, àrea 
de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les 
condicions de la 
retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic 
d’inspecció de danys 
a la pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan 
degudament 
entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats 
amb la radiació i 
equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al 
departament 
mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà 
utilitzada per visió 
directa del raig. 
- Àrea de treball: 
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a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte 
haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les 
superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui 
generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els 
que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip 
de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, 
mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per 
a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la 
proximitat de materials inflamables o explosius. 
- Equip: 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a 
que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 
d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable 
autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se 
d’acord amb la longitud 
d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la 
reflexió especular. 
- Operació: 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de 
control; no obstant, en el 
cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà 
en funcionament 
sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany 
ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut 
protector al llarg de tota 
la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del 
raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se 
amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 
protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, 
amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
 
14.7. Radiacions ionitzants 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 
riscos, malgrat que si 
existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 
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 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de 
granels, etcètera. 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a 
realitzar les esmentades operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 
proximitat de determinades 
instal·lacions, com poden ser: 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes 
bomba. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un 
potencial 
d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 
segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts 
radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de 
radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell 
d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-
32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 
Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi 
del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció  radiològica contractada a l’efecte. 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de 
radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. Els nivells màxims de dosi permesa 
han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense 
perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que 
treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per 
a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de 
la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 
massissos de fang, 
granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una 
pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, 
el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no 
col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a 
radiacions. 
 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a 
evitar tota manipulació que 
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no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 
segur és aquell que no es 
realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de 
passadissos 
o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i 
turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la 
mà, amb el 
braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i 
una plataforma, 
pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, 
disposar la 
maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 
d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de 
portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar 
els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a 
seguir els següents passos: 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
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3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 
preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un 
mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per 
a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut 
per l’equip. 
 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o 
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. 
El contractista resta obligat 
a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 
Codi UA Descripció 
HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats 
lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de seguretat 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i 
rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i 
rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements 
associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
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en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat 
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. 
Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, 
el contractista fixarà en el seu 
Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions 
adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà 
les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball 
que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu 
defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi 
o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, 
per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla 
de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que 
pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva 
carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los 
a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
19. RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, 
per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que 
facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.  
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials.  
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.  
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
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Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97: 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de 
treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels 
que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació 
de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació 
de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 
 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES AMB FORMIGÓ ARMAT 
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
APLICACIÓ DE CAPES D’ACABAT 
PINTURES PER A EXTERIORS 
RESINES PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA 
 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer 
cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la 
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada 
i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a 
les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó 
de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
� Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
� Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació.  
� Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
� Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
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La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció 
col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els 
riscos o reduir-los 
suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut 
en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que 
aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte 
que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 
panells de 
senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular 
sota l’estesa elèctrica 
s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte 
en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
L’obra s’executarà dins el nucli urbà de Roquetes del Garraf, per la qual cosa El Contractista haurà 
d’estar en constant comunicació amb la Policia Local de Roquetes i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
per a determinar les circulacions més adequades de vehicles, determinar els passos provisionals de 
vianants i redefinir, si s’escau, la circulació i el sentit de circulació dels carrers afectats directa o 
indirectament per l’obra. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i 
la Instrucció Municipal 
sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les 
distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, 
d’accés a edificis i guals, 
etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per 
les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ 
EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la 
Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que 
corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
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21.1. Normes de Policia 
 Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per 
els vianants i de vehicles, 
el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, 
el procés per al control 
d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà 
de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades 
a l’obra estiguin 
senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 
altres circumstàncies que així 
ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc 
personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 
particular. 
 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
� Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, 
etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de l’obra i es diferenciarà 
clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, 
ni més de dos terços (2/3) 
de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es 
permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim 
de seixanta centímetres 
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes 
superiors a la planta baixa, es 
col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. 
Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el 
pas per a vianants d’un 
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà 
de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 

 Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 
propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
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 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants 
per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per 
la zona 
d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no 
envair cap 
carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 
del PLA DE SEGURETAT 
I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 Tanques 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de 
l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de 
fàbrica arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu 
propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per 
a proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu 
perímetre. 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 

 Accés a l’obra 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
 
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, 
avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de 
l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la 
calçada. 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els 
camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els 
mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no 
sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 
mesures: 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. 
Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la 
Guàrdia Urbana. 
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 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos 
costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el 
Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el 
paviment.  Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada.  

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, 
serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o 
tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a 
un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.  
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona 
o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El 
mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte 
les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona 
de pas de vianants o vehicles. 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements 
formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a 
l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb 
una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 
materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de 
forjat, perimetrals a totes les façanes. 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es 
prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en 
algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat 
càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal 
fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ 
de 2 x 1 m, com a mínim, 
sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
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Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableixen les OCAF. Les 
obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 
sobre l’àmbit públic i la 
circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 
feiners o en un horari 
específic. 

 Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. El contractista haurà de donar les oportunes instruccions 
als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m). 

 Elements de protecció 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb 
tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres 
(0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les 
separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes 
metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. Si els forats o les rases 
han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la 
marxa. 

 Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 
com per als elements 
d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants a totes les 
potes en tot el seu perímetre exterior. 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós 
en tot el seu perímetre. 

 Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 
TB, TL i TD a la Norma de 
carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 
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o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 
provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en 
estrenyiments de pas i/o 
disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de 
les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una 
nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en 
corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de 
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, 
etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant 
un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 
24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 
condicions mínimes: 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de 
diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de 
terres tindrà una 
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 
12%. 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 
senyal tipus D amb el símbol 
internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

 Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva 
subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles 
i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions 
perceptives o de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la 
part d’obra que exigís la 
seva implantació. 
 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 Arbres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 
estiguin a la zona de les 
obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ 
preceptiu. 
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Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, 
perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 
de l’exterior de la zona d’obres. 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de 
manera que la superfície 
sigui contínua i sense ressalts. 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en 
zona de pas restringit, 
caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements 
similars emplaçats a l’espai 
públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps que durin les obres i 
contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 
 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
22.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són 
els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
 
22.2. Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre 
de l'obra, de les zones 
de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 
d’estructura consistent 
en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al 
tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de 
material resistent. 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el 
trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de 
la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de 
gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar 
un servei de control 
d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla 
d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
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3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs 
posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
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25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

G01 ENDERROCS 

G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA 
FONDARIA                                                     

 

Avaluació de riscos     

Id Risc  P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3

 Situació:  SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS    

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

 Situació:  TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT    

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

 Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS    

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

 Situació:  AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES    

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2  2 3

  Situació:  AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL      

12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2  3 4

  Situació:  TERRENY IRREGULAR      

13  SOBREESFORÇOS 2  2 3

  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL      

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2 2

  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR      

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2  1 2

  Situació:  POLS       

20  EXPLOSIONS   1  3 3

  Situació:  OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS      

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2  2 3

  Situació:  MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA      

26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3  1 3

  Situació:  MAQUINÀRIA       

27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1 2



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE EDIFICI DE  BAR‐CAFETERÍA‐BARBACOES  AL PÍCNIC DE VILANOVETA (SANT PERE DE RIBES)     

                                                                                                                                                        
                                   

Projecte bàsic i executiu de edifici bar-cafetería- barbacoes al picnic de Vilanoveta (St. Pere de Ribes juliol 2018  

  Situació:  MAQUINÀRIA       
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

       

MESURES PREVENTIVES
     

Codi  Descripció  Riscos     

 

I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1    

I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1    

I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada 1    

I0000013  Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball 4    

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4    

I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4    

I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4    

I0000029  No balancejar les càrregues suspeses 4    

I0000033  Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4    

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9    

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9    

I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra 9    

I0000045  Formació  10  /12 

I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària 12  

I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària 12  

I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12  

I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14  

I0000061  Rotació dels llocs de treball  14  /26 /27 

I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14  

I0000074  Reg de les zones de treball  17  

I0000082  Aïllament del procés  17  

I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball 20  

I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20  

I0000096  No fumar  20  

I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial  20  

I0000108  Eliminar el soroll en origen  26  

I0000110  Eliminar vibracions en origen  27  

I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25
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I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14  

I0000156  Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20  

I0000157  Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26  

I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4    

 

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 

SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 

Avaluació de riscos     

Id  Risc  P  G A

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2  1 2

  Situació:  ITINERARIS OBRA     

  APLECS DE MATERIAL    

  SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL      

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2  2 3

  Situació:  MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS    

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3  1 3

  Situació:  MANIPULACIÓ D'EINES      

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2  2 3

  Situació:  INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT    

  ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC    

13  SOBREESFORÇOS  2  2 3

  Situació:  ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS    

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2 2

  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR    

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1  3 3

  Situació:  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS    

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2  1 2

  Situació:  POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS    

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3  2 4

  Situació:  ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT    

26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3  1 3

  Situació:  MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR    

27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1 2

  Situació:  CABINA MÀQUINES     

  MARTELL PNEUMÀTIC     
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES     

Codi    Descripció  Riscos     

I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  2   

I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2   

I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC 2   

I0000013  Ordre i neteja 17   

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4   

I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4   

I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4   

I0000029  No balancejar les càrregues suspeses 4   

I0000031 
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball  4     

    específic     

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10   

I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9   

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13   

I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10   

I0000055  Elecció dels equips de manteniment 13   

I0000056  Paletització i eines ergonòmiques 13   

I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13   

I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14   

I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /27   

I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26   

I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14   

I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16   

I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16   

I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris 16   

I0000074  Reg de les zones de treball  17   

I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar 17   

I0000078  Evitar processos de divisió de material en sec 17   

I0000103  Planificació de les àrees de treball 25   

I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25   

I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25   

I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25   

I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles 25   

I0000108  Eliminar el soroll en origen  26   

I0000110  Eliminar vibracions en origen  27   
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I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2   

I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14   

I0000156  Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17   

I0000157  Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26   

I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16   

 

G02    MOVIMENTS DE TERRES 

G02.G01  REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 

    DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES      

Avaluació de riscos       

Id  Risc   P  G A

1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2  1 2

    Situació:  REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.    

    ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL    

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2  1 2

    Situació:  ITINERARIS D'OBRA     

    IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL    

    ACCÉS A L'EXCAVACIÓ      

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2  2 3

    Situació:  INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT    

    TREBALLS EN RASES     

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1 2

    Situació:  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL    

    ACCÉS ALS TALLS     

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2  2 3

    Situació:  MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA      

12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1  3 3

    Situació:  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS    

    BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS      

13  SOBREESFORÇOS  1  2 2

    Situació:  TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL    

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2 2

    Situació:  TREBALLS ALS EXTERIORS    

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1  3 3

    Situació:  EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES      

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2  1 2
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    Situació:  POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS    

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2  2 3

    Situació:  MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA      

26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1 2

    Situació:  MAQUINÀRIA     

27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1 2

    Situació:  MAQUINÀRIA       

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 

MESURES PREVENTIVES       

Codi    Descripció  Riscos     

I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1   

I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12   

I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC 1   

I0000013  Ordre i neteja 2 /6 /17   

I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6   

I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6   

I0000023  Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3   

I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3   

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13   

I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10   

I0000045  Formació  10   

I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12   

I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària 12   

I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12   

I0000056  Paletització i eines ergonòmiques 13   

I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13   

I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14   

I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /27   

I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26   

I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16   

I0000071  Revisió de la posta a terra  16   

I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris 16   

I0000074  Reg de les zones de treball  17   

I0000078  Evitar processos de divisió de material en sec 17   

I0000103  Planificació de les àrees de treball 25   

I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25   
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I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25   

I0000108  Eliminar el soroll en origen  26   

I0000110  Eliminar vibracions en origen  27   

I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25

I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14   

I0000156  Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17   

I0000157  Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26   

I0000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2   

 
 
 

G02.G03  EXCAVACIÓ DE RASES I POUS       

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ     

Avaluació de riscos       

Id  Risc   P  G A

1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2  3 4

    Situació:  ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ      

    CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA    

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2  2 3

    Situació:  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL    

    APLEC DE MATERIAL       

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2  3 4

    Situació:  ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ    

    COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT      

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1 2

    Situació:  IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL    

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2  2 3

    Situació:  EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES      

12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1  3 3

    Situació:  ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA      

    RECOLZAMENTS HIDRÀULICS      

    ZONES DE PAS DELIMITADES      

13  SOBREESFORÇOS    1  2 2

    Situació:  TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES      

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES   1  2 2

    Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR      

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS   1  3 3

    Situació:  EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES      
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17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES   2  1 2

    Situació:  POLS TERRES       

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   1  3 3

    Situació:  CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA      

26  EXPOSICIÓ A SOROLLS    2  1 2

    Situació:  MAQUINÀRIA       

27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS    2  1 2

    Situació:  MAQUINÀRIA       

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)      

MESURES PREVENTIVES      

Codi    Descripció  Riscos     

I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1    

I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1    

I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC 1    

I0000012  Assegurar les escales de mà  1    

I0000013  Ordre i neteja 2 /6 /17   

I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6   

I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6   

I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical 3    

I0000021  Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3    

I0000023  Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3    

I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3    

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12   

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic 9    

I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9    

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13   

I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària 12   

I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària 12   

I0000055  Elecció dels equips de manteniment 13   

I0000056  Paletització i eines ergonòmiques 13   

I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14   

I0000061  Rotació dels llocs de treball  27   

I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26   

I0000067  No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16   

I0000074  Reg de les zones de treball  17   

I0000083  Dispositius d'alarma  16   

I0000103  Planificació de les àrees de treball 25   



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE EDIFICI DE  BAR‐CAFETERÍA‐BARBACOES  AL PÍCNIC DE VILANOVETA (SANT PERE DE RIBES)     

                                                                                                                                                        
                                   

Projecte bàsic i executiu de edifici bar-cafetería- barbacoes al picnic de Vilanoveta (St. Pere de Ribes juliol 2018  

I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25   

I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25   

I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25   

I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles 25   

I0000108  Eliminar el soroll en origen  26   

I0000110  Eliminar vibracions en origen  27   

I0000111  Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges  3    

    o gelada       

I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25

I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14   

I0000156  Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16   

I0000157  Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26   

I0000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2    

 
G02.G04  REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
 

MECÀNICS 

 

Avaluació de riscos       

Id  Risc  P  G A

1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1  2 2

  Situació:  CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT  

  ACCÉS A ZONES DE TREBALL      

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   2  1  2

    Situació:  IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL      

    ACCÉS A ZONES DE TREBALL      

    APLEC DE TERRES         

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT   1  2  2

    Situació:  INESTABILITAT DE TALUSSOS      

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS   1  3  3

    Situació:  MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL        

    NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT      

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    2  1  2

    Situació:  IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL        

12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES   1  3  3

    Situació:  INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS      

    ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS      
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13  SOBREESFORÇOS    1  2  2

    Situació:  TREBALLS MANUALS       

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES   1  2  2

    Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR      

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES   2  1  2

    Situació:  POLS      

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   2  2  3

    Situació:  CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES        

26  EXPOSICIÓ A SOROLLS    2  1  2

    Situació:  MAQUINÀRIA       

27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS    2  1  2

    Situació:  MAQUINÀRIA         

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)      

MESURES PREVENTIVES      

Codi    Descripció  Riscos     

I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1    

I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4   

I0000013  Ordre i neteja 2 /6 /17   

I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6   

I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2    

I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical 3    

I0000023  Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3    

I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball 4    

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4    

I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4    

I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4    

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13   

I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària 12   

I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària 12   

I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12   

I0000055  Elecció dels equips de manteniment 13   

I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14   

I0000061  Rotació dels llocs de treball  27   

I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26   

I0000074  Reg de les zones de treball  17   

I0000103  Planificació de les àrees de treball 25   

I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25   
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I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25   

I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25   

I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles 25   

I0000108  Eliminar el soroll en origen  26   

I0000110  Eliminar vibracions en origen  27   

I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25

I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14   

I0000157  Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26   

I0000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2    

 
G02.G05  CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER 
 

A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 

Avaluació de riscos       

Id  Risc  P  G A

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2  1 2

  Situació:  IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL  

  ACCÉS AL TALL       

4 
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE
MATERIALS TRANSPORTATS 2  2  3 

    Situació:  FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS    

    CAMIONS SOBRECÀRREGATS    

    MAQUINÀRIA NO ADIENT      

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2  3 4

    Situació:  MAQUINÀRIA NO ADIENT    

12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2  3 4

    Situació:  IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA      

    ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS    

13  SOBREESFORÇOS  1  2 2

    Situació:  TREBALLS MANUALS       

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2  1 2

    Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR    

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2  2 3

    Situació:  POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES      

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2  3 4

    Situació:  CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA    

26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1 2
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    Situació:  MAQUINÀRIA       

27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1 2

    Situació:  MAQUINÀRIA     

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

MESURES PREVENTIVES   

Codi    Descripció  Riscos 

I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  2 

I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000029  No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 

I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061  Rotació dels llocs de treball  27 

I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074  Reg de les zones de treball  17 

I0000103  Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 

I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 

I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 

I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157  Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

I0000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

G03    FONAMENTS       

G03.G03  MURS DE FORMIGÓ IN SITU - RECALÇATS    

EXECUCIÓ DE MURS DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU AMB MITJANS MANUALS, FORMIGONAT AMB BOMBA O CUBILOT.
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ENCOFRATS DE FUSTA O METÀL.LICS     

Avaluació de riscos       

Id  Risc   P  G A

1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2  2 3

    Situació:  COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRATS    

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1  2 2

    Situació:  CIRCULACIÓ D'OBRA       

    COL·LOCACIÓ D'APLECS    

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2  2 3

    Situació:  DESPRENDIMIENTS DE TERRES EN MURS      

    COL·LOCACIÓ D'ARMADURES    

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2  2 3

  Situació:  MANIPULACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRAT    

    FORMIGONAT     

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2

  Situació:  SUPERFÍCIE DE TREBALL      

    APLECS DE MATERIALES    

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2  1  2

  Situació:  EINES MANUALS     

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2  1  2

  Situació:  ÚS DE LA SERRA CIRCULAR    

12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1  3  3

  Situació:  CAIGUDA DE MAQUINÀRIA EN TALUSSOS (VORA)    

13  SOBREESFORÇOS  2  1  2

  Situació:  CARRETEIG DE MATERIAL    

    COLOCACIÓ A OBRA D'ENCOFRATS, ARMADURES    

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2

  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR      

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1  3  3

  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2  1  2

  Situació:  POLS    

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O  2   1   2 
AL·LERGÈNIQUES) 

Situació:  CONTACTES AMB FORMIGÓ 

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES     1  3 3

    Situació:  MAQUINÀRIA OBRA         

26  EXPOSICIÓ A SOROLLS      2  1 2
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    Situació:  MAQUINÀRIA           

27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS      2  1 2

    Situació:  MAQUINÀRIA         

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)        

MESURES PREVENTIVES 

Codi    Descripció  Riscos 

I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1    

I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1    

I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC 1    

I0000013  Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 

I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical 3    

I0000023  Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3    

I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball 4    

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4    

I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4    

I0000029  No balancejar les càrregues suspeses 4    

I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4    

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9    

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9    

I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10  

I0000045  Formació  10  /17 /18 

I0000046  Evitar processos d'ajust en obra 10  

I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària 12  

I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària 12  

I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12  

I0000055  Elecció dels equips de manteniment 13  

I0000056  Paletització i eines ergonòmiques 13  

I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14  

I0000061  Rotació dels llocs de treball  14  /27 

I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14  /26 

I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina 16  

I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16  

I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris 16  

I0000103  Planificació de les àrees de treball 25  
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I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25  

I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25  

I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25  

I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles 25  

I0000108  Eliminar el soroll en origen  26  

I0000110  Eliminar vibracions en origen  27  

I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 

I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular  1 

  càrregues   

I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /25 

I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156  Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157  Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 

I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

I0000162  Realitzar treballs formigonat pilars o murs amb plataforma reglamentaria (no usar escales  1 

  de ma)   

I0000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

G04  ESTRUCTURES   

G04.G04  ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA  

 

ESTRUCTURES  REALITZADES  AMB  PARETS  DE  CÀRREGA  COMPOSADES  PER  PEÇES  (CERÀMIQUES,  DE 

FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ 

D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
Avaluació de riscos       

Id  Risc    P  G A

1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2  3 4

  Situació:  ITINERARIS A OBRA     

    TREBALLS EN ALÇADA    

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2  1 2

  Situació:  ITINERARIS A OBRA     

    ÀREA DE TREBALL     

    MANCA D'IL.LUMINACIÓ      

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1  3 3

  Situació:  ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS    

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2  3 4

  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS      

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  3  1 3
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  Situació:  ITINERARIS A OBRA     

    ÀREA DE TREBALL     

    MANCA D'IL.LUMINACIÓ      

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2  2 3

  Situació:  EINES    

    SERRA DE FORADAR  FUSTES    

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2  2 3

  Situació:  SERRA DE FORADAR FUSTES    

    MANIPULACIÓ MATERIALS    

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2  2 3

  Situació:  AMB FORMIGONERES     

    ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS    

13  SOBREESFORÇOS  2  2 3

  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL    

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2 2

  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR    

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1  3 3

  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O  2   1   2 
AL·LERGÈNIQUES) 

Situació:  AGLOMERANTS 

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2   3   4

    Situació:  ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES 

Codi    Descripció  Riscos 

I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012  Assegurar les escales de mà  1 

I0000013  Ordre i neteja 2 /6 

I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022  Condemna de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un
procediment de treball 4 

 específic  

I0000033 
Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del
manteniment de l'obra 4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la
realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40
km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 /11 

I0000161 
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris 16 

G05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

G05.G01  TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 

CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

Avaluació de riscos       

Id  Risc    P  G A

1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2  3 4

  Situació:  ITINERARIS A OBRA     

    TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS    

    TANCAMENTS EN  ALÇADA      

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1  2 2

  Situació:  ÀREA DE TREBALL     

    CERRAMIENTO A > 1,20M    

    ITINERARIS A OBRA       

    MANCA D'IL·LUMINACIÓ    

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1  3 3

  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS      

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  2 3

  Situació:  ITINERARIS A OBRA     

    ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ    

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2  2 3

  Situació:  EINES    

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2  1 2

  Situació:  TALLS EN SEC       

    MANIPULACIÓ MATERIALS    

    RETIRADA DE RUNA    

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3  3

  Situació:  PER MATERIALS   

    PER FORMIGONERA       

13  SOBREESFORÇOS  2 2  3

  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2  2

  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR      

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2  2

  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1  2

  Situació:  TALLS DE MATERIALS EN SEC      

    RETIRADA DE RUNA   

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O  1   2   2 
AL·LERGÈNIQUES) 

Situació:  AGLOMERANTS I ADDITIUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi  Descripció  Riscos 

I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1    

I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1    

I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC 1    

I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1    

I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1    

I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada 1    

I0000013  Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball 4    

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4    

I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4    

I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4    

I0000031 
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de
treball  4    

  específic       

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic 9    

I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9    

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9    

I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10  

I0000045  Formació  10  /11 /13 /18

I0000055  Elecció dels equips de manteniment 13  

I0000056  Paletització i eines ergonòmiques 13  

I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13  

I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14  

I0000061  Rotació dels llocs de treball  14  

I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14  

I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14  
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I0000067  No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16  

I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16  

I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina 16  

I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16  

I0000071  Revisió de la posta a terra  16  

I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16  

I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris 16  

I0000078  Evitar processos de divisió de material en sec 17  

I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17  

I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades 10 /17 

I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives 18  

I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  13  

I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular  4 /13 

  càrregues       

I0000153  Utilitzar pinça manual ergonòmica per manipular blocs o maons 4 /13 

I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14  

I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4    

I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16  

 

G05.G04  TANCAMENTS AMB MALLA 

TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I SUBJECCIÓ 

MITJANÇANT SOLDADURA, CARGOLAT 

Avaluació de riscos       

Id  Risc     P  G A

1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   1  3 3

    Situació:  TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)      

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   2  1 2

    Situació:  IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL      

    RECORREGUTS OBRA         

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT   2  1 2

    Situació:  DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS  DE L'ESTINTOLAMENT      

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS   1  3 3

    Situació:  TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES        

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    1  2 2

    Situació:  TREPITJADES SOBRE APLECS      

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   2  2 3

    Situació:  COPS AMB EINES MANUALS        
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12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES   1  3 3

    Situació:  ITINERARIS INTERIORS OBRA      

13  SOBREESFORÇOS    2  1 2

    Situació:  CARRETEIG DE MATERIAL      

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES   1  2 2

    Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR      

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS   1  3 3

    Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES      

    CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA      

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES   1  2 2

    Situació:  POLS, FRAGMENTS DE TALL        

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   1  3 3

    Situació:  VEHICLES PROPIS DE L'OBRA      

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)      

MESURES PREVENTIVES       

Codi    Descripció  Riscos   

I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC 1    

I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 3    

I0000011  Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació  1    

I0000012  Assegurar les escales de mà  1    

I0000013  Ordre i neteja 2 /6   

I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6   

I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 /6   

I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical 3    

I0000021  Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3    

I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball 4    

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4    

I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4    

I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4    

I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4    

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic 9    

I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9    

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12   

I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra 9    

I0000045  Formació  9 /13 /16 /17

I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària 12   

I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària 12   
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I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12   

I0000056  Paletització i eines ergonòmiques 13   

I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14   

I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14   

I0000067  No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16   

I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16   

I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16   

I0000071  Revisió de la posta a terra  16   

I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16   

I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris 16   

I0000074  Reg de les zones de treball  17   

I0000082  Aïllament del procés  17   

I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives 17   

I0000103  Planificació de les àrees de treball 25   

I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25   

I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25   

I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25   

I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles 25   

I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1    

I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular  3 /4   

    càrregues       

I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25

I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14   

I0000156  Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16   

I0000159  Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4    

I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16   

G08    PAVIMENTS 

G08.G01  PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos         

Id  Risc     P  G A

1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   1  3 3

    Situació:  TREBALLS EN VORES DE TALÚS        

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   2  2 3

    Situació:  ITINERARI OBRA       

    APLECS DE MATERIAL         
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4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS   1  2 2

    Situació:  TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...      

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    2  1 2

    Situació:  TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...        

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   1  2 2

    Situació:  ÚS D'EINES MANUALS       

    COPS AMB MAQUINÀRIA      

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES   2  1 2

    Situació:  TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...      

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES   1  2 2

    Situació:  MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA      

12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES   1  3 3

    Situació:  MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS   

13  SOBREESFORÇOS    2  2 3

    Situació:  ÚS D'EINES MANUALS       

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES   1  2 2

    Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR      

15  CONTACTES TÈRMICS    2  2 3

    Situació:  COL·LOCACIÓ DE BETUMS      

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS   1  2 2

    Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES      

    CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS      

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES   2  1 2

    Situació:  POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES      

    POLS DE SITGES DE CIMENT      

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   1  3 3

    Situació:  CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA        

27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS    1  2 2

    Situació:  MAQUINÀRIA       

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)      

MESURES PREVENTIVES     

  Descripció  Riscos 

I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1  

I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1  

I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC 1  

I0000013  Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4  

I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4  

I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4  

I0000031 
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball  4  

  específic     

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9  

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra 9  

I0000045  Formació  10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13 

 càrregues  

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 
2 /6 /9 
/25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

G08.G02  PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
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Avaluació de riscos         

Id  Risc    P  G A

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2  1 2

  Situació:  ITINERARI D'OBRA       

    IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL    

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2  1 2

  Situació:  TRANSPORT DE MATERIAL      

    MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA    

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1 2

  Situació:  ITINERARI D'OBRA     

    APLECS DE MATERIAL    

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2  1 2

  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS     

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1  2 2

  Situació:  TALL EN SEC DE PECES, PEDRES      

    RETIRADA DE RUNA     

12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1  2 2

  Situació:  TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS      

13  SOBREESFORÇOS  2  1 2

  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS    

    ÚS D'EINES MANUALS       

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2 2

  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR    

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1  3 3

  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES      

    EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES    

    DESCÀRREGA DE MATERIAL    

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2  1 2

  Situació:  POLS DE TERRES       

    CONFECCIÓ DE MORTER    

    TALL DE PEDRA, CERÀMICA    

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O  2   1   2 
AL·LERGÈNIQUES) 

Situació:  CONTACTES AMB MORTER (CIMENT) 

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2  3

  Situació:  CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA      

    FEINES DE MANTENIMIENT  

26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2 1  2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 

Codi  Descripció  Riscos 

I0000013  Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball 4  

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4  

I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4  

I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4  

I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4  

I0000031 
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball  4  

  específic     

I0000033  Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4  

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9  

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9  

I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra 9  

I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045  Formació  10 /18 

I0000046  Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055  Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056  Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061  Rotació dels llocs de treball  17 

I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067  No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071  Revisió de la posta a terra  16 

I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074  Reg de les zones de treball  17 

I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
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I0000078  Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades 17 

I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103  Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 

I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular  4  

  càrregues     

I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157  Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

G09  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ     

G09.G01  COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS    

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ 
 

I ZONES URBANITZADES 

 

Avaluació de riscos     

Id  Risc  P  G A

1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1  3 3

  Situació:  TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS       

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2  1 2

  Situació:  ITINERARIS D'OBRA     

  IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL    

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1  3 3

  Situació:  TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS    

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  2 2

  Situació:  SUPERFÍCIE DE TREBALL      

  APLECS DE MATERIAL     

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   2  2  3

    Situació:  ÚS D'EINES MANUALS       

    COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS      

13  SOBREESFORÇOS    2  1  2

    Situació:  CARRETEIG DE MATERIALS PESATS      
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14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES   1  2  2

    Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR      

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS   1  3  3

    Situació:  CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES      

    CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA      

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES   1  2  2

    Situació:  POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS        

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   1  3  3

    Situació:  VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS      

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)      

MESURES PREVENTIVES       

Codi    Descripció  Riscos   

I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1    

I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC 1    

I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1    

I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1    

I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada 1    

I0000013  Ordre i neteja 2 /6   

I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6   

I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6   

I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball 4    

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4    

I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4    

I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4    

I0000029  No balancejar les càrregues suspeses 4    

I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4    

I0000031 
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball  4    

    específic       

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic 9    

I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9    

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13   

I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9    

I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra 9    

I0000055  Elecció dels equips de manteniment 13   

I0000056  Paletització i eines ergonòmiques 13   

I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14   
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I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14   

I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14   

I0000067  No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16   

I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16   

I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina 16   

I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16   

I0000071  Revisió de la posta a terra  16   

I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16   

I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris 16   

I0000078  Evitar processos de divisió de material en sec 17   

I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17   

I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives 17   

I0000103  Planificació de les àrees de treball 25   

I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25   

I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25   

I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25   

I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles 25   

I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /13   

I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular  4 /13   

    càrregues       

I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25

I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14   

I0000156  Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16   

I0000159  Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4    

I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16   

G10    INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

G10.G02  ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 

MATERIAL PREFABRICAT 

Avaluació de riscos     

Id  Risc  P  G A

1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2  3 4

  Situació:  CAIGUDES EN RASES I POUS    

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2  1 2

  Situació:  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL    

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2  3 4



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE EDIFICI DE  BAR‐CAFETERÍA‐BARBACOES  AL PÍCNIC DE VILANOVETA (SANT PERE DE RIBES)     

                                                                                                                                                        
                                   

Projecte bàsic i executiu de edifici bar-cafetería- barbacoes al picnic de Vilanoveta (St. Pere de Ribes juliol 2018  

  Situació:  CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU    

  INESTABILITAT DEL TALÚS    

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2  2 3

  Situació:  MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA      

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1 1

  Situació:  APLECS DE MATERIAL     

  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL      

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1  2 2

  Situació:  TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS    

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2  2 3

  Situació:  TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS      

13  SOBREESFORÇOS  2  2 3

  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS    

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2  2 3

  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR      

15  CONTACTES TÈRMICS  1  2 2

  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

  EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES      

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1  2 2

  Situació:  POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ    

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O  1   2   2 
AL·LERGÈNIQUES) 

 

Situació:  CONTACTES AMB COLES, CIMENT 

24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS   1  2 2

    Situació:  MÚRIDS       

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   2  3 4

    Situació:  VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA      

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)      

MESURES PREVENTIVES       

Codi    Descripció  Riscos   

I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1    

I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1    

I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25   

I0000012  Assegurar les escales de mà  1    

I0000013  Ordre i neteja 2 /6   

I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6   

I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6   
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I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical 3    

I0000023  Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3    

I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3    

I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25  

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4   

I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4    

I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4    

I0000029  No balancejar les càrregues suspeses 4    

I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4    

I0000031 
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de
treball  4    

    específic       

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic 10   

I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11   

I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10   

I0000045  Formació  10 /11 /13 /18

I0000046  Evitar processos d'ajust en obra 10   

I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11   

I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11   

I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11   

I0000056  Paletització i eines ergonòmiques 13   

I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13   

I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14   

I0000061  Rotació dels llocs de treball  14   

I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067  No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071  Revisió de la posta a terra  15 

I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074  Reg de les zones de treball  17 

I0000078  Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085  Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
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I0000102  Procediment previ de treball  24 

I0000103  Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular  3 /4 /11 /13

    càrregues   

I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 

I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

G12    CANONADES PER A GASOS I FLUIDS       

G12.G01  TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT  

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT       

Avaluació de riscos       

Id  Risc   P  G A

1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

    Situació:  TREBALLS   EN   ALÇADA   PER   AL   MUNTATGE   D'EQUIPS   (DIPÒSITS,   

    VÀLVULES,ETC.)       

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

    Situació:  ITINERARIS A OBRA   

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

    Situació:  EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS      

    EN MANTENIMENT DE MATERIAL  

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2 1 2

    Situació:  EN ITINERARIS A OBRA  

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

    Situació:  AMB EQUIPS, EINES   

    EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS  

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4

    Situació:  PER ÚS DE RADIAL   

    EN PROVES DE CÀRREGA  

    FIXACIÓ DE SUPORTS       

    SOLDADURA ELÈCTRICA  

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3

    Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

    Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
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13  SOBREESFORÇOS  2 2 3

    Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

    Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15  CONTACTES TÈRMICS  2 2 3

    Situació:  SOLDADURES   

    PER FLUIDS CALENTS       

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

    Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4

    Situació:  GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA      

    FUITES DE GAS   

    GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS  

    ÚS DE RADIAL       

18  CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES, IRRITANTS  O  1  2 2

  AL·LERGÈNIQUES)   

    Situació:  COLES      

    LIQUATS DEL PETROLI  

20  EXPLOSIONS  1  3  3

  Situació:  OXIACETILÈ   

    PROVES DE CÀRREGA   

    RECIPIENTS A PRESSIÓ    

21  INCENDIS  1  3  3

  Situació:  PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE  

    PER FUITES DE COMBUSTIBLE    

    PER TREBALLS DE SOLDADURA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES       

Codi  Descripció  Riscos 

I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1    

I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC 1    

I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1    

I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1    

I0000012  Assegurar les escales de mà  1    

I0000013  Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical 4    
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I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball 4    

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4    

I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4    

I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4    

I0000029  No balancejar les càrregues suspeses 4    

I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de
treball  4    

  específic       

I0000033  Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4    

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic 9    

I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9    

I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra 9    

I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10  

I0000045  Formació  10 /12 /13 /18

    /21  

I0000046  Evitar processos d'ajust en obra 10  

I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11  

I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11  

I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària 12  

I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària 12   

I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12   

I0000055  Elecció dels equips de manteniment 13  

I0000056  Paletització i eines ergonòmiques 13  

I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13   

I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13   

I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14   

I0000061  Rotació dels llocs de treball  14  /17 

I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14  

I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra 15  

I0000067  No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16  

I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16  

I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina 16  

I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16  

I0000071  Revisió de la posta a terra  16  

I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16   

I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris 16   
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I0000078  Evitar processos de divisió de material en sec 17  

I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17   

I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte 17  

I0000082  Aïllament del procés  17  

I0000083  Dispositius d'alarma  17  

I0000085  Ventilació de les zones de treball 17  

I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,  20  

  etc)       

I0000092  Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20  

I0000093  Evitar unions de mangueres amb filferros 20  

I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball 20  

I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20   

I0000096  No fumar  20   

I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial  20 /21   

I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /4 /13   

I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular  4 /13   

    càrregues       

I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9   

I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14   

I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16   

I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no estan en tensió  21   

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS   

TUBS MUNTATS SOTERRATS       

Avaluació de riscos       

Id  Risc   P  G A

1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2  3 4

    Situació:  TREBALLS   EN   ALÇADA   PER   AL   MUNTATGE   D'EQUIPS   (DIPÒSITS,   

    VÀLVULES,ETC.)     

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1  2 2

    Situació:  ITINERARIS A OBRA     

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1  3 3

    Situació:  EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS    

    EN MANTENIMENT DE MATERIAL      

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1 2

    Situació:  EN ITINERARIS A OBRA    

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3  1 3
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    Situació:  AMB EQUIPS, EINES       

    EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS    

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3  2 4

    Situació:  PER ÚS DE RADIAL       

    EN PROVES DE CÀRREGA    

    FIXACIÓ DE SUPORTS     

    SOLDADURA ELÈCTRICA      

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2  2 3

    Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)    

12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1  3 3

    Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)      

13  SOBREESFORÇOS  2  2 3

    Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL    

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2  2 3

    Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS      

15  CONTACTES TÈRMICS  2  2 3

    Situació:  SOLDADURES     

    PER FLUIDS CALENTS       

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1  3 3

    Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2  3 4

    Situació:  GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA      

FUITES DE GAS 

GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

ÚS DE RADIAL 
 

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O  1   2   2 
AL·LERGÈNIQUES) 

Situació:  COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 

20  EXPLOSIONS  1  3  3

  Situació:  OXIACETILÈ   

    PROVES DE CÀRREGA    

    RECIPIENTS A PRESSIÓ  

21  INCENDIS  1  3  3

  Situació:  PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE  

    PER FUITES DE COMBUSTIBLE    

    PER TREBALLS DE SOLDADURA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
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MESURES PREVENTIVES   

Codi  Descripció  Riscos 

I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 

I0000012  Assegurar les escales de mà  1    

I0000013  Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical 4    

I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball 4    

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4    

I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4    

I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4    

I0000029  No balancejar les càrregues suspeses 4    

I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball  4    

  específic       

I0000033  Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4    

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic 9    

I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9    

I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra 9    

I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10  

I0000045  Formació  10 /12 /13 /18

    /21  

I0000046  Evitar processos d'ajust en obra 10  

I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11  

I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11  

I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària 12  

I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària 12  

I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12  

I0000055  Elecció dels equips de manteniment 13  

I0000056  Paletització i eines ergonòmiques 13  

I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13  

I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13  
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I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14  

I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 

I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14  

I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra 15  

I0000067  No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16  

I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16  

I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina 16  

I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16  

I0000071  Revisió de la posta a terra  16  

I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16   

I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris 16   

I0000078  Evitar processos de divisió de material en sec 17  

I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17   

I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte 17  

I0000082  Aïllament del procés  17  

I0000083  Dispositius d'alarma  17  

I0000085  Ventilació de les zones de treball 17  

I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,  20  

  etc)       

I0000092  Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20  

I0000093  Evitar unions de mangueres amb filferros 20  

I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball 20  

I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20   

I0000096  No fumar  20  

I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial  20 /21 

I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular  4 /11 /13 

  càrregues       

I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14  

I0000156  Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16  

I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16  

I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no estan en tensió  21  

G19    EQUIPAMENTS      

G19.G01  MOBILIARI URBÀ       

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.        

Avaluació de riscos         
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Id  Risc     P  G A

1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   1  2 2

    Situació:  COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA      

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   1  1 1

    Situació:  EN ÀREA DE TREBALL         

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS   1  2 2

    Situació:  MANIPULACIÓ       

    MANTENIMENT         

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES    1  1 1

    Situació:  RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL      

    MANCA IL.LUMINACIÓ       

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   2  1 2

    Situació:  AMB EINES       

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES   1  1 1

    Situació:  A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS        

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES   1  2 2

    Situació:  PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR      

13  SOBREESFORÇOS    1  2 2

    Situació:  PER MANIPULACIÓ MANUAL        

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS   1  2 2

    Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES      

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)      

MESURES PREVENTIVES         

Codi    Descripció  Riscos     

I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1    

I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC 1    

I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1    

I0000013  Ordre i neteja 2 /6   

I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6   

I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6   

I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball 4    

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4    

I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4    

I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4    

I0000029  No balancejar les càrregues suspeses 4    

I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4    

I0000031 
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

4    
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treball 

    específic       

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10   

I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9    

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9    

I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9    

I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10   

I0000045  Formació  10 /13   

I0000046  Evitar processos d'ajust en obra 10   

I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11   

I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11   

I0000055  Elecció dels equips de manteniment 13   

I0000056  Paletització i eines ergonòmiques 13   

I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13   

I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13   

I0000067  No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16   

I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16   

I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina 16   

I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16   

I0000071  Revisió de la posta a terra  16   

I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16   

I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris 16   

I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular  4 /11 /13  

    càrregues       

I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6    

I0000156  Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16   

I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16   
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26. ESQUEMES GRÀFICS DE PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL∙LECTIVES 
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PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC  
1.1. Identificació de les obres  
1.2. Objecte  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents  
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU  
2.1. Promotor 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut  
2.3. Projectista  
2.4. Director d'Obra  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes  
2.6. Treballadors Autònoms  
2.7. Treballadors  
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista  
3.4. El ''Llibre d'Incidències''  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa 
en matèria de Seguretat. 
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ  
4.1. Textos generals  
4.2. Condicions ambientals  
4.3. Incendis  
4.4. Instal∙lacions elèctriques  
4.5. Equips i maquinària  
4.6. Equips de protecció individual 
4.7. Senyalització  
4.8. Diversos  
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES  
5.1. Criteris d'aplicació  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat  
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT  
6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball  
6.5. Competències dels Col∙laboradors Prevencionistes a l'obra 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra  
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES FERRAMENTES 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines‐Ferramentes  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines‐Ferramentes 
7.3. Normativa aplicable  
 
8. SIGNATURES  
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PLEC DE CONDICIONS DE S i S 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1. Identificació de les obres 
1.2. Objecte 
Aquest  Plec  de  Condicions  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  comprèn  el  conjunt  d'especificacions  que  hauran 
d’acomplir  tant el Pla de  Seguretat  i  Salut del Contractista  com a document de Gestió Preventiva  (Planificació, 
Organització, Execució  i Control) de  l’obra, les diferents proteccions a emprar per  la reducció dels riscos (Mitjans 
Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  Sistemes  de  Protecció  Col∙lectiva,  Equips  de  Protecció  Individual),  Implantacions 
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i 
les que hauran de manar  l’execució de qualsevol tipus d’instal∙lacions  i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre 
com a normes d’aplicació: 
a) Tots aquells continguts al: 
�  Plec General  de  Condicions  Tècniques  de  l’Edificació’‘,  confeccionat  pel  Centre  Experimental  d’Arquitectura, 
aprovat  pel  Consell  Superior  de  Col∙legis  d’Arquitectes  i  adaptat  a  les  seves  obres  per  la  ‘‘Direcció  General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
� ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres 
per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b)  Les  contingudes  al  Reglament  General  de  Contractació  de  l’Estat,  Normes  Tecnològiques  de  l’Edificació 
publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de 
serveis públics, 
totes elles al moment de l’oferta. 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I 
DE  SALUT A  LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘,  l'Estudi de  Seguretat haurà de  formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu 
defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 
adequades als 
riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents: 
Memòria: Descriptiva dels procediments,  equips  tècnics  i medis  auxiliars que hagin d'utilitzar‐se o que  la  seva 
utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer‐ho; relació dels riscos  laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats 
anteriorment,  especificant  les  mesures  preventives  i  proteccions  tècniques  tendents  a  controlar  i  reduir  els 
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les 
especificacions  tècniques pròpies de  l'obra que es  tracti, així  com  les prescripcions que  s'hauran de  complir en 
relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures 
preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats. 
Pressupost: Quantificació del  conjunt de despeses previstes per  l'aplicació  i execució de  l'Estudi de  Seguretat  i 
Salut. 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent 
de  ser  cadascundels  documents  que  l'integren,  coherents  amb  el  contingut  del  Projecte,  i  recollir  les mesures 
preventives, de caràcter pal∙liatiu,adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstànciessocio‐tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
El  Plec  de  Condicions  Particulars,  els  Plànols  i  Pressupost  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  són  documents 
contractuals,  que  restaranincorporats  al  Contracte  i,  per  tant,  són  d’obligat  acompliment,  llevat modificacions 
degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 
Descriptiva,  ambtots  els  seus  Annexos,  els  Detalls  Gràfics  d’interpretació,  els  Amidaments  i  els  Pressupostos 
Parcials. 
Els  esmentats  documents  informatius  representen  només  una  opinió  fonamentada  de  l’Autor  de  l’Estudi  de 
Seguretat i Salut, sense 
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que  això  suposi que es  responsabilitzi de  la  certesa de  les dades que  se  subministren. Aquestes dades han de 
considerar‐se,  tantsols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament  i amb els 
seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al∙legar, 
ni  introduir al  seuPla de Seguretat  i Salut,  cap modificació de  les  condicions del Contracte en base a  les dades 
contingudes als documents informatius,llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar‐se de no obtenir la suficient informació 
directa, que rectifiquio ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols  i  les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes 
com a documentque complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit 
en les Prescripcions Tècniques 
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions  i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 
estat  exposat  aambdós  documents,  sempre  que,  a  criteri  de  l’Autor  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  quedin 
suficientment definides les unitats deSeguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre 
decisions 
ajustant‐se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i 
repetitiva i de reduir‐ne els efectes a la salut. 
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col∙lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
2.1. Promotor 
Als efectes del present Estudi de Seguretat  i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o  jurídica, 
pública o privada, que,  individual o col∙lectivament, decideixi,  impulsi, programi  i  financi, amb recursos propis o 
aliens,  les obres de construcció per sí mateix, o per  la seva posterior alienació,  lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o 
es cregui convenient. 
11. Designar  en  fase  de  Projecte,  la  redacció  de  l'Estudi  de  Seguretat,  facilitant  al  Projectista  i  al Coordinador 
respectivament, la 
documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com 
autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
12.  Facilitar  que  el  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  la  fase  de  projecte  intervingui  en  totes  les  fases 
d'elaboració del projecte i de 
preparació de l'obra. 
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat 
pel contractista 
amb  antelació  a  l'inici  de  les  obres,  el  qual  Coordinarà  la  Seguretat  i  Salut  en  fase  d'execució material  de  les 
mateixes. 
14.  La  designació  dels  Coordinadors  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  no  eximeix  al  Promotor  de  les  seves 
responsabilitats. 
15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte  les observacions del 
Coordinador de Seguretat  i Salut, degudament  justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel  cap 
baix, equivalents. 
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2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física 
legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del 
Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  i  Salut  forma  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa/Direcció 
d’Execució.  

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte 
d’obra intervinguin varis projectistes. 
Les  funcions  del  Coordinador  en matèria  de  Seguretat  i  Salut  durant  l’elaboració  del  projecte,  segons  el  R.D. 
1627/1997, són les 
següents: 
16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els 
‘‘Principis 
Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les diferents feines 
o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball. 
17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les 
diferents 
fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les 
previsions  i  informacions  útils  per  efectuar  al  seu  dia,  amb  les  degudes  condicions  de  seguretat  i  salut,  els 
previsibles treballs posteriors (manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat  i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en 
què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, 
són les següents: 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 
fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 
2.  Coordinar  les  activitats  de  l'obra  per  garantir  que  els  Contractistes,  i,  si  n’hi  ha  dels  Subcontractistes  i  els 
treballadorsautònoms,  apliquin de manera  coherent  i  responsable  els Principis de  l'Acció Preventiva que  recull 
l'article 15 de la Llei dePrevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en 
particular,  en  les  tasques  oactivitats  al  què  es  refereix  l'article  10  del  R.D.  1627/1997  de  24  d'octubre  sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Saluta les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b)  L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  seves  condicions  d'accés,  i  la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d)  El manteniment,  el  control  previ  a  la  posta  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les  instal∙lacions  i  dispositius 
necessarisper a  l'execució de  l'obra, a  fi de corregir els defectes que pugin afectar a  la  seguretat  i  la  salut dels 
treballadors. 
e)  La  delimitació  i  el  condicionament  de  les  zones  d'emmagatzematge  i  dipòsit  dels  diferents  materials,  en 
particularsi es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar‐se als diferents 
treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del 
lloc de l'obra. 
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3.  Aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS)  elaborat  pel  contractista  i,  si  s’escau,  les modificacions  que  s'hi 
haguessinintroduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
4. Organitzar  la  coordinació  d'activitats  empresarials  prevista  en  l'article  24  de  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos 
Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades. 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment 
de  la sevafunció com staff assessor especialitzat en Prevenció de  la Sinistralitat Laboral, en col∙laboració estricta 
amb els diferents agentsque intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor  com  a màxim patró  iresponsable de  la  gestió  constructiva de  la promoció de  l’obra,  a  fi que  aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat, la decisióexecutiva que calgui. 
Les  responsabilitats  del  Coordinador  no  eximiran  de  les  seves  responsabilitats  al  Promotor,  Fabricants  i 
Subministradors  d’equips,eines  i  mitjans  auxiliars,  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms itreballadors. 
2.3. Projectista 
És el  tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor  i amb  subjecció a  la normativa  tècnica  i 
urbanísticacorresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada 
amb l'autord'aquest, contant en aquest cas, amb la col∙laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel 
Promotor. 
Quan  el  Projecte  es  desenvolupa  o  completa mitjançant  projectes  parcials  o  d’altres  documents  tècnics,  cada 
projectista assumeixla titularitat del seu projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els 
Principis de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre  les decisions constructives, tècniques  i d'organització que puguin 
afectar a laplanificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col∙laboracions parcials. 
2.4. Director d'Obra 
És el  tècnic habilitat professionalment que,  formant part de  la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 
desenvolupamentde  l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics  i mediambientals, de conformitat amb el 
Projecte que el defineix, la llicènciaconstructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. 
En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica 
de la sevarealització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb 
la col∙laboraciódel Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
9. Verificar el  replanteig,  l’adequació dels  fonaments, estabilitat dels  terrenys  i de  l’estructura projectada a  les 
característiquesgeotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la 
realització delsassaigs  i proves precises; comprovar els nivells, desploms,  influència de  les condicions ambientals 
en  la  realització  delstreballs,  els materials,  la  correcta  execució  i  disposició  dels  elements  constructius,  de  les 
instal∙lacions i dels Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
11.  Resoldre  les  contingències  que  es  produeixin  a  l’obra  i  consignar  en  el  Llibre  d’Ordres  i  Assistència  les 
instruccionsnecessàries  per  la  correcta  interpretació  del  Projecte  i  dels Medis  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva  i 
solucions de Seguretat iSalut Integrada previstes en el mateix. 
12.  Elaborar  a  requeriment  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  amb  la  seva  conformitat,  eventuals 
modificacions del projecte,que vinguin exigides per  la marxa de  l’obra  i que puguin afectar a  la Seguretat  i Salut 
dels  treballs,  sempre que  les mateixes  s’adeqüin  a  les disposicions normatives  contemplades  a  la  redacció del 
Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
13.  Subscriure  l’Acta de Replanteig o  començament de  l’obra,  confrontant prèviament  amb  el Coordinador de 
Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
14.  Certificar  el  final  d’obra,  simultàniament  amb  el  Coordinador  de  Seguretat,  amb  els  visats  que  siguin 
preceptius. 
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15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, 
simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
16. Les  instruccions  i ordres que doni  la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint 
força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’incidències 
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra 
finalitzada, per lliurar‐la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
Definició de Contractista: 
És  qualsevol  persona,  física  o  jurídica,  que  individual  o  col∙lectivament,  assumeix  contractualment  davant  el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis 
o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal∙lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla 
de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

18. El Contractista haurà d’executar  l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de  l’Estudi  i compromisos del Pla 
de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i 
Salut, amb  la  finalitat de dur a  terme  les condicions preventives de  la sinistralitat  laboral  i  l’assegurament de  la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial  i  la solvència  i capacitació tècnica, professional  i econòmica que  l’habiliti per al 
compliment  de  les  condicions  exigibles  per  actuar  com  constructor  (i/o  subcontractista,  en  el  seu  cas),  en 
condicions de Seguretat i Salut. 
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà  la representació tècnica del Constructor  (i/o Subcontractista, en el seu 
cas),  a  l’obra  i  que  per  la  seva  titulació  o  experiència  haurà  de  tenir  la  capacitat  adequada  d’acord  amb  les 
característiques i complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal∙lacions de l’obra dins dels límits establerts en 
el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 1109/2007. 
23.  Redactar  i  signar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  que  desenvolupi  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  del  Projecte.  El 
Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar‐los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb 
el Coordinador de Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en 
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que 
fan referència a  la coordinació d'activitats empresarials previstes en  l'article 24 de  la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals,  i  en  conseqüència  complir  el R.D. 171/2004,  i  també  complir  les disposicions mínimes  establertes  en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
m)  Informar  i  facilitar  les  instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes  les mesures que s'hagin 
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
n)  Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en matèria  de  seguretat  i  salut  durant 
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
27.  Els  Contractistes  i  Subcontractistes  seran  responsables  de  l'execució  correcta  de  les mesures  preventives 
fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si 
escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
28. A més, els Contractistes  i Subcontractistes respondran solidàriament de  les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de  les mesures previstes al Pla, als termes de  l'apartat 2 de  l'article 42 de  la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part 
de les empreses Subcontractistes. 
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30. Abans de  l’inici de  l’activitat a  l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit  que  han  realitzat,  per  als  treballs  a  realitzar,  l’avaluació  de  riscos  i  la  planificació  de  la  seva  activitat 
preventiva.  Així mateix,  el  Contractista  principal  exigirà  als  Subcontractistes  que  acreditin  per  escrit  que  han 
complert  les seves obligacions en matèria d’informació  i formació respecte als treballadors que hagin de prestar 
servei a l’obra. 
31. El Contractista principal haurà de  comprovar que els Subcontractistes que  concorren a  l’obra han establert 
entre ells elsmedis necessaris de coordinació. 
32.  Les  responsabilitats  del  Coordinador,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  Promotor  no  eximiran  de  les  seves 
responsabilitatsals Contractistes i al Subcontractistes. 
33. El Constructor serà responsable de  la correcta execució dels treballs mitjançant  l'aplicació de Procediments  i 
Mètodesde Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materialsi els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la 
conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec 
deCap  d'Obra,  o  bé,  delegarà  l'esmentada  funció  a  altre  tècnic,  Cap  d'Obra,  amb  coneixements  contrastats  i 
suficientsde  construcció  a  peu  d'obra.  El Director  Tècnic,  o  en  absència  el  Cap  d'Obra  o  l'Encarregat General, 
ostentaransuccessivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives 
inclosesal present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
36.  Serà  responsabilitat  del  Contractista  i  del  Director  Tècnic,  o  del  Cap  d'Obra  i/o  Encarregat  en  el  seu  cas, 
l'incomplimentde les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
37.  El  Contractista  també  serà  responsable  de  la  realització  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS),  així  com  de 
l'específicavigilància  i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar  les 
mesures  sanitàries de  caràcter preventiu  laboral,  formació,  informació  i  capacitació del personal,  conservació  i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul  i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col∙lectives  i  en  especial,  les baranes  i passarel∙les,  condemna de  forats  verticals  i horitzontals  susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, 
ordre  i  neteja  de  les  zones  de  treball,  enllumenat  i  ventilació  dels  llocs  de  treball,  bastides,  apuntalaments, 
encofrats  i estintolaments, aplecs  i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels  treballs  constructius, 
seguretat de  les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars  i equips de treball en general, distància  i 
localització  d'estesa  i  canalitzacions  de  les  companyies  subministradores,  així  com  qualsevol  altre mesura  de 
caràcter  general  i  d’obligat  compliment,  segons  la  normativa  legal  vigent  i  els  costums  del  sector  i  que  pugui 
afectar a aquest centre de treball.  
38. El contractista ha de designar la presència de recursos preventius i es determinarà la forma de dur‐los a terme 
en el pla de seguretat  i salut, segons  la disposició addicional catorzena de  la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 
39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les 
instruccions  pertinents  a  l'Encarregat General,  que  haurà  de  ser una persona de  provada  capacitat  pel  càrrec, 
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat  i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb  independència de qualsevol altre  requisit 
formal.  
40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, 
les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del  terreny, mides de  seguretats necessàries, 
etc. i no podrà al∙legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que 
puguin  esdevenir  per motius  de  l'obra  i  el  seu  entorn,  i  serà  responsable  dels  danys  i  prejudicis  directes  o 
indirectes  que  pugui  ocasionar  a  tercers,  tant  per  omissió  com  per  negligència,  imprudència  o  imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes,  industrials  i/o  treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 
42. Les  instruccions  i ordres que doni  la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint 
força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la 
Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  Constructor,  Director  Tècnic,  Cap  d'Obra,  Encarregat,  Supervisor  de 
Seguretat,  Delegat  Sindical  de  Prevenció  o  els  representants  del  Servei  de  Prevenció  (propi  o  concertat)  del 
Contractista i/o 
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Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir 
la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili 
particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 
44. També  serà  responsabilitat del Contractista, el  tancament perimetral del  recinte de  l'obra  i protecció de  la 
mateixa, el  control  i  reglament  intern de policia a  l'entrada, per a evitar  la  intromissió  incontrolada de  tercers 
aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines 
d'obra. 
45.  El  Contractista  haurà  de  disposar  d'un  senzill,  però  efectiu,  Pla  d'Emergència  per  a  l'obra,  en  previsió 
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis 
e instal∙lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
47.  La  utilització  de  grues,  elevadors  o  d'altres màquines  especials,  es  realitzarà  per  operaris  especialitzats  i 
posseïdors  del  carnet  de  grua  torre,  del  títol  d’operador  de  grua  mòbil  i  en  altres  casos  l’acreditació  que 
correspongui,  sota  la  supervisió d'un  tècnic  especialitzat  i  competent  a  càrrec del Contractista.  El Coordinador 
rebrà  una  copia  de  cada  títol  d'habilitació  signat  per  l'operador  de  la màquina  i  del  responsable  tècnic  que 
autoritza l'habilitació avalant‐hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
48.  Tot  operador  de  grua mòbil  haurà  d'estar  en  possessió  del  carnet  de  gruista  segons  la  Instrucció  Tècnica 
Complementaria  “MIE‐AEM‐4''  aprovada  per  RD  837/2003  expedit  pel  òrgan  competent  o  en  el  seu  defecte 
certificat de  formació  com aoperador de grua de  l'Institut Gaudí de  la Construcció o entitat  similar;  tot ell per 
garantir el total coneixement dels equipsde treballs de  forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a  les 
tasques a desenvolupar. 
49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet 
de gruistasegons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que  totes  les grues mòbils 
que s'utilitzin al'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC ''MIE‐AEM‐4''. 
2.6. Treballadors Autònoms 
Persona física diferent al Contractista  i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal  i directa una activitat 
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal∙lacions de l’obra. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
50.  Aplicar  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  que  es  recullen  en  l'article  15  de  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos 
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
51.  Complir  les  disposicions mínimes  de  seguretat  i  salut,  que  estableix  l'annex  IV  del  R.D.  1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 
52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la 
Llei dePrevenció de Riscos Laborals. 
53. Ajustar  la seva actuació en  l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en 
l'article 24 de  la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 
54.  Utilitzar  els  equips  de  treball  d'acord  amb  allò  disposat  en  el  R.D.  1215/1997,  de  18  de  juliol,  pel  qual 
s'estableixen  les disposicions mínimes de seguretat  i salut per a  la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors. 
55. Escollir  i utilitzar els equips de protecció  individual,  segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig,  sobre 
disposicions mínimes de seguretat  i salut relativa a  la utilització dels equips de protecció  individual per part dels 
treballadors. 
56. Atendre  les  indicacions  i complir  les  instruccions del Coordinador en matèria de seguretat  i de  salut durant 
l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
58. El Contractista haurà d’executar  l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de  l’Estudi  i compromisos del Pla 
de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i 
Salut, amb  la  finalitat de dur a  terme  les condicions preventives de  la sinistralitat  laboral  i  l’assegurament de  la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
59. Tenir acreditació empresarial  i  la solvència  i capacitació tècnica, professional  i econòmica que  l’habiliti per al 
compliment  de  les  condicions  exigibles  per  actuar  com  constructor  (i/o  subcontractista,  en  el  seu  cas),  en 
condicions de Seguretat i Salut. 
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60. Designar al Cap d’Obra que assumirà  la representació tècnica del Constructor  (i/o Subcontractista, en el seu 
cas),  a  l’obra  i  que  per  la  seva  titulació  o  experiència  haurà  de  tenir  la  capacitat  adequada  d’acord  amb  les 
característiques i complexitat de l’obra. 
61. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
62. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal∙lacions de l’obra dins dels límits establerts en 
el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 1109/2007. 
63.  Redactar  i  signar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  que  desenvolupi  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  del  Projecte.  El 
Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar‐los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
64. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb 
el Coordinador de Seguretat. 
65. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
66. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en 
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que 
fan referència a  la coordinació d'activitats empresarials previstes en  l'article 24 de  la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals,  i  en  conseqüència  complir  el R.D. 171/2004,  i  també  complir  les disposicions mínimes  establertes  en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
m)  Informar  i  facilitar  les  instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes  les mesures que s'hagin 
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
n)  Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en matèria  de  seguretat  i  salut  durant 
l'execucióde l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
67.  Els  Contractistes  i  Subcontractistes  seran  responsables  de  l'execució  correcta  de  les mesures  preventives 
fixades en elPla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si 
escau, alstreballadors autònoms que hagin contractat. 
68. A més, els Contractistes  i Subcontractistes respondran solidàriament de  les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de  les mesures previstes al Pla, als termes de  l'apartat 2 de  l'article 42 de  la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
69. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part 
de lesempreses Subcontractistes. 
70. Abans de  l’inici de  l’activitat a  l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit  quehan  realitzat,  per  als  treballs  a  realitzar,  l’avaluació  de  riscos  i  la  planificació  de  la  seva  activitat 
preventiva.  Així  mateix,el  Contractista  principal  exigirà  als  Subcontractistes  que  acreditin  per  escrit  que  han 
complert les seves obligacions en 
matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
71. El Contractista principal haurà de  comprovar que els Subcontractistes que  concorren a  l’obra han establert 
entre ells els medis necessaris de coordinació. 
72.  Les  responsabilitats  del  Coordinador,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  Promotor  no  eximiran  de  les  seves 
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
73. El Constructor serà responsable de  la correcta execució dels treballs mitjançant  l'aplicació de Procediments  i 
Mètodes de Treball  intrínsecament segurs  (SEGURETAT  INTEGRADA), per assegurar  la  integritat de  les persones, 
els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
74. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la 
conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec 
de  Cap  d'Obra,  o  bé,  delegarà  l'esmentada  funció  a  altre  tècnic,  Cap  d'Obra,  amb  coneixements  contrastats  i 
suficients de  construcció  a peu d'obra.  El Director  Tècnic, o  en  absència  el Cap d'Obra o  l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
75. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives 
incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
76.  Serà  responsabilitat  del  Contractista  i  del  Director  Tècnic,  o  del  Cap  d'Obra  i/o  Encarregat  en  el  seu  cas, 
l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
77.  El  Contractista  també  serà  responsable  de  la  realització  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS),  així  com  de 
l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les 
mesures  sanitàries de  caràcter preventiu  laboral,  formació,  informació  i  capacitació del personal,  conservació  i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul  i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col∙lectives  i  en  especial,  les baranes  i passarel∙les,  condemna de  forats  verticals  i horitzontals  susceptibles de 
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permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, 
ordre  i  neteja  de  les  zones  de  treball,  enllumenat  i  ventilació  dels  llocs  de  treball,  bastides,  apuntalaments, 
encofrats  i estintolaments, aplecs  i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels  treballs  constructius, 
seguretat de  les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars  i equips de treball en general, distància  i 
localització  d'estesa  i  canalitzacions  de  les  companyies  subministradores,  així  com  qualsevol  altre mesura  de 
caràcter  general  i  d’obligat  compliment,  segons  la  normativa  legal  vigent  i  els  costums  del  sector  i  que  pugui 
afectar a aquest centre de treball. 
78. El contractista ha de designar la presència de recursos preventius i es determinarà la forma de dur‐los a terme 
en el pla de seguretat  i salut, segons  la disposició addicional catorzena de  la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006.  
79. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les 
instruccions  pertinents  a  l'Encarregat General,  que  haurà  de  ser una persona de  provada  capacitat  pel  càrrec, 
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat  i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb  independència de qualsevol altre  requisit 
formal. 
80. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, 
les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del  terreny, mides de  seguretats necessàries, 
etc. i no podrà al∙legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
81. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que 
puguin  esdevenir  per motius  de  l'obra  i  el  seu  entorn,  i  serà  responsable  dels  danys  i  prejudicis  directes  o 
indirectes  que  pugui  ocasionar  a  tercers,  tant  per  omissió  com  per  negligència,  imprudència  o  imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes,  industrials  i/o  treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra.  
82. Les  instruccions  i ordres que doni  la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint 
força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la 
Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  Constructor,  Director  Tècnic,  Cap  d'Obra,  Encarregat,  Supervisor  de 
Seguretat,  Delegat  Sindical  de  Prevenció  o  els  representants  del  Servei  de  Prevenció  (propi  o  concertat)  del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès 
per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
83. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili 
particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
84. També  serà  responsabilitat del Contractista, el  tancament perimetral del  recinte de  l'obra  i protecció de  la 
mteixa, elcontrol i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 
curiosos, laprotecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
85.  El  Contractista  haurà  de  disposar  d'un  senzill,  però  efectiu,  Pla  d'Emergència  per  a  l'obra,  en  previsió 
d'incendis, pluges,glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis 
e instal∙lacions de lapròpia obra o limítrofs. 
86. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la 
Direcciód’Obra o Direcció Facultativa. 
87.  La  utilització  de  grues,  elevadors  o  d'altres màquines  especials,  es  realitzarà  per  operaris  especialitzats  i 
posseïdors  delcarnet  de  grua  torre,  del  títol  d’operador  de  grua  mòbil  i  en  altres  casos  l’acreditació  que 
correspongui, sota la supervisió 
d'un  tècnic  especialitzat  i  competent  a  càrrec  del  Contractista.  El  Coordinador  rebrà  una  copia  de  cada  títol 
d'habilitaciósignat per  l'operador de  la màquina  i del  responsable  tècnic que autoritza  l'habilitació avalant‐hi  la 
idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
88.  Tot  operador  de  grua mòbil  haurà  d'estar  en  possessió  del  carnet  de  gruista  segons  la  Instrucció  Tècnica 
Complementaria  ''MIE‐AEM‐4''  aprovada  per  RD  837/2003  expedit  pel  òrgan  competent  o  en  el  seu  defecte 
certificat de  formació com a operador de grua de  l'Institut Gaudí de  la Construcció o entitat  similar;  tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a  les 
tasques a desenvolupar. 
89. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet 
de gruistasegons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que  totes  les grues mòbils 
que s'utilitzin al'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC ''MIE‐AEM‐4''. 
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2.6. Treballadors Autònoms 
Persona física diferent al Contractista  i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal  i directa una activitat 
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista  el compromís de realitzar determinades parts o instal∙lacions de l’obra. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
90.  Aplicar  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  que  es  recullen  en  l'article  15  de  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos 
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
91.  Complir  les  disposicions mínimes  de  seguretat  i  salut,  que  estableix  l'annex  IV  del  R.D.  1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 
92. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
93. Ajustar  la seva actuació en  l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en 
l'article 24 de  la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 
94.  Utilitzar  els  equips  de  treball  d'acord  amb  allò  disposat  en  el  R.D.  1215/1997,  de  18  de  juliol,  pel  qual 
s'estableixen  les disposicions mínimes de seguretat  i salut per a  la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors. 
95. Escollir  i utilitzar els equips de protecció  individual,  segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig,  sobre 
disposicions mínimes de seguretat  i salut relativa a  la utilització dels equips de protecció  individual per part dels 
treballadors. 
96. Atendre  les  indicacions  i complir  les  instruccions del Coordinador en matèria de seguretat  i de  salut durant 
l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
97. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i 
salut, equivalents  i pròpies, dels equipaments de treball que  l'empresari Contractista posa a disposició dels seus 
treballadors.  
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de 
protecció  individual  apropiat,  i  respectar  el manteniment  en  condicions  d'eficàcia  dels  diferents  sistemes  de 
protecció col∙lectiva instal∙lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
2.7. Treballadors 
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i 
directa  una  activitat  professional  remunerada  per  compte  aliè,  amb  subjecció  a  un  contracte  laboral,  i  que 
assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a 
la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
98. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
99. El deure d'indicar els perills potencials. 
100. Té responsabilitat dels actes personals. 
101. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, 
en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
102. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
103. Té el dret a adreçar‐se a l'autoritat competent. 
64.  Té  el dret  a  interrompre  el  treball  en  cas de perill  imminent  i  seriós per  a  la  seva  integritat  i  la dels  seus 
companys o tercers aliens a l'obra. 
105. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal∙lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment 
pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
Excepte en el cas que  l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho  indiqui específicament 
d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra 
serà el següent: 
106. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
107. Bases del Concurs. 
108. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en 
fases deProjecte i/o d’Obra. 
109. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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110. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
111.  Procediments  Operatius  de  Seguretat  i  Salut  i/o  Procediments  de  control  Administratiu  de  Seguretat, 
redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
112. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
113. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari‐contractista. 
114. Pla de Seguretat  i Salut de desenvolupament de  l’Estudi de Seguretat  i Salut del Contractista per  l’obra en 
qüestió. 
115.  Protocols,  procediments,  manuals  i/o  Normes  de  Seguretat  i  Salut  interna  del  Contractista  i/o 
Subcontractistes, d’aplicacióen l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament 
explicatius, però en el  cas d’ambigüitats o discrepàncies  interpretatives de  temes  relacionats amb  la Seguretat, 
seran aclarides  i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà 
l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si  en  el mateix  sentit,  el  Contractista  descobreix  errades,  omissions, discrepàncies  o  contradiccions  tindrà  que 
notificar‐ho  immediatament  per  escrit  al  Director  d’Obra  qui  desprès  de  consultar  amb  el  Coordinador  de 
Seguretat, aclarirà  ràpidament  tots els  assumptes, notificant  la  seva  resolució  al Contractista. Qualsevol  treball 
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 
Coordinador  de  Seguretat,  eximits  de  qualsevol  responsabilitat  derivada  de  les  conseqüències  de  les mesures 
preventives, tècnicament  inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. En el cas que el 
contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no 
tan  sols  no  l’eximeix  de  l’obligació  d’aplicar  les  mesures  de  Seguretat  i  Salut  raonablement  exigibles  per  la 
reglamentació  vigent,  els  usos  i  la  praxi  habitual  de  la  Seguretat  Integrada  en  la  construcció,  que  siguin 
manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el 
Projecte  i el corresponent Estudi de Seguretat  i Salut. Totes  les parts del contracte s’entenen complementàries 
entre si, per  la qual cosa qualsevol  treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat, a  la vista dels continguts del Pla de Seguretat  i Salut aportat pel Contractista, com 
document  degestió  preventiva  d’adaptació  de  la  seva  pròpia  ‘‘cultura  preventiva  interna  d’empresa’‘  el 
desenvolupament dels continguts delProjecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 
indicar en  l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat,la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que 
puguin  estar,  a  criteri  del  Coordinador,  millor  desenvolupats  enl’Estudi  de  Seguretat,  com  ampliadors  i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius  i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat  i 
Salut  ambposterioritat  a  l’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  tindrà  la  consideració  de  document  de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus 
treballs a  l’obra, un Pla de Seguretat  i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució  i al  ‘‘PLA 
D’ACCIÓ PREVENTIVA    INTERNA D’EMPRESA’‘,  realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997  ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del 
R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i 
Salut . 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts 
que en cada cas s’indiquen. 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
‐ Ubicació dels serveis públics. 
‐ Electricitat. 
‐ Clavegueram. 
‐ Aigua potable. 
‐ Gas. 
‐ Oleoductes. 
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‐ Altres. 
‐ Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
‐ Accessos al recinte. 
‐ Garites de control d’accessos. 
‐ Acotat del perímetre del solar. 
‐ Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
‐ Edificacions veïnes existents. 
‐ Servituds. 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu 
pla d’execució real. Indicant: 
‐ Tancament del solar. 
‐ Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
‐ Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
‐ Ubicació d’instal∙lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
‐ Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
‐ Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
‐ Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
‐ Farmaciola: Equipament. 
‐ Altres. 
‐ Llocs destinats a apilaments. 
‐ Àrids i materials ensitjats. 
‐ Armadures, barres, tubs i biguetes. 
‐ Materials paletitzats. 
‐ Fusta. 
‐ Materials ensacats. 
‐ Materials en caixes. 
‐ Materials en bidons. 
‐ Materials solts. 
‐ Runes i residus. 
‐ Ferralla. 
‐ Aigua. 
‐ Combustibles. 
‐ Substàncies tòxiques. 
‐ Substàncies explosives i/o deflagrants. 
‐ Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
‐ Aparells  de manutenció mecànica:  grues  torre, muntacàrregues,  cabrestants, maquinetes,  baixants  de  runes, 
cintes 
transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
‐ Estació de formigonat.   
‐ Sitja de morter. 
‐ Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
‐ Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de circulació. 
‐ Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
‐ Esquema d’instal∙lació elèctrica provisional. 
‐ Esquema d’instal∙lació d’il∙luminació provisional. 
‐ Esquema d’instal∙lació provisional de subministrament d’aigua. 
Plànols en planta i seccions d’instal∙lació de Sistemes de Protecció Col∙lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
‐ Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
‐  Ubicació  de  bastida  porticada  d’estructura  tubular  cobrint  la  totalitat  dels  fronts  de  façana  en  avançament 
simultani a 
l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col∙lectiva preferent 
‐ Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl∙liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar‐se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
‐ Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
‐ Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
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(*) En cas de no realitzar‐se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 
‐ Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar‐se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
‐ Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
‐ Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col∙lectiva preferent. 
‐ Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
‐ Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, xemeneies, 
buits 
d’instal∙lacions i encofrats. 
‐ Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col∙lectiva preferent en forjat 
‐ Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
‐  Planta  d’estructura  amb  ubicació  i  replanteig  de  xarxes  horitzontals  de  seguretat  sota  taulers  i  sotaponts 
d’encofrats 
horitzontals recuperables. 
‐  Ubicació  i  replanteig  d’entarimat  horitzontal  de  fusta  colada  en  passos  d’instal∙lacions,  arquetes  i  registres 
provisionals. 
‐ Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 
� Passarel∙les (ubicació i elements constitutius). 
� Escales provisionals. 
� Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
� Abalisament i senyalització de zones de pas. 
� Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
� Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
� Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes 
d’altura. 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de l’obra 
executada (*). 
‐ Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
‐ Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
‐ Bastides especials. 
‐ Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d’equips. 
‐ Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 
‐ Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col∙lectiva. 
‐ Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
‐ Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
‐ Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
‐ Altres. 
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
‐ Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
‐ Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
(*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
Altres. 
 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
A  l'obra  existirà,  adequadament  protocol∙litzat,  el  document  oficial  ‘‘Llibre  d’incidències’‘,  facilitat  pel  Col∙legi 
Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de 
Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques. 
Segons  l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007  ,  aquest  llibre haurà 
d'estar permanentment a  l'obra, en poder del  coordinador de  seguretat  i  salut  ,  i a  la disposició de  la direcció 
d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb 
responsabilitat  en  matèria  de  prevenció  de  les  empreses  que  intervinguin  en  l'obra,  tècnics  dels  òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu 
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cas,  del  representant  dels  treballadors,  els  quals  podran  realitzar  les  anotacions  que  considerin  adequades 
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
Quan  es  realitzi  una  anotació  en  el  llibre  d'incidències,  el  coordinador  en matèria  de  seguretat  i  salut  durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al 
contractista afectat  i als  representants dels  treballadors d'aquest  i només en el cas que  l'anotació es  refereixi a 
qualsevol  incompliment dels  advertiments o observacions prèviament  anotades en aquest  llibre  així  com en el 
supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a  la  Inspecció   de Treball  i Seguretat Social en el 
termini de  vint‐i‐quatre hores  i  s'especificarà  si  l'anotació efectuada  suposa una  reiteració d'una  advertència o 
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 
 
3.5.  Caràcter  vinculant  del  Contracte  o  document  del  ''Conveni  de  Prevenció  i  Coordinació''  i  documentació 
contractual annexa 
en matèria de Seguretat 
El  CONVENI  DE  PREVENCIÓ  i  COORDINACIÓ  subscrit  entre  el  Promotor  (o  el  seu  representant),  Contractista, 
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa  i Representant Sindical Delegat de 
Prevenció,  podrà  ésser  elevat  a  escriptura  pública  a  requeriment  de  les  parts  atorgants  del mateix,  essent  de 
compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb 
els  terminis  i provisions de  tots els documents aquí  incorporats per  referència,  constitueixen  l’acord ple  i  total 
entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o 
representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i 
als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest 
no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels 
documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi 
estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de 
ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les  controvèrsies que puguin  sorgir entre  les parts,  respecte a  la  interpretació de  la documentació  contractual 
vinculant en matèria 
de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que 
es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant 
l’ordre jurisdiccional contenciós‐administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el 
decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
A  títol  orientatiu,  i  sense  caràcter  limitatiu,  s’adjunta  una  relació  de  normativa  aplicable.  El  Contractista,  no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular 
que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 
 
4.1. Textos generals 
� Convenis col∙lectius. 
� “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en  la  industria de  la construcción. OM 20 de mayo de 1952 
(BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 
23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
� “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre 
de1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, 
“Orden 28de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
� “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, 
en vigor 
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Parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 
denoviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, 
“R.D.665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 
de agosto de1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
�  “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978  (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada per  “R.D. 
2821/1981de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”. 
� “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de 
julio  de1983)”. Modificada  per  “R.D.  2403/1985  (BOE  30  de  diciembre  de  1985)“,  “R.D.  1346/1989  (BOE  7  de 
noviembre 1989)“  ianul∙lada parcialment per  “R.D. 1561/1995 de 21 de  septiembre  (BOE 26 de  septiembre de 
1995)“. 
� “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente 
a  las obrasen  las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo  (BOE de 13 de octubre de 
1986)“. 
� “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de 
diciembre 
de 1987)”. 
� “Instrumento de ratificación de 17 de  julio de 1990 del Convenio de 24 de  junio de 1986 sobre Utilización del 
asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de  la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 
1990)”.  
�  “Ley  de  prevención  de  riesgos  laborales.  Ley  31/1995  de  noviembre  (BOE  10  de  noviembre  de  1995)”. 
Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 
� “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
� “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre 
de 1995)”. 
�  “Reglamento  de  los  servicios  de  prevención.  R.D.  39/1997  de  17  de  enero  (BOE  31  de  enero  de  1997)”. 
Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 
2006)”. Modificat per 
“R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
� “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en  los  lugares de  trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)”  i modificat 
per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
�  “Disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la manipulación manual  de  cargas  que  comporten 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril 
de 1997)”. 
� “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para  la utilización por  los trabajadores de  los equipos de trabajo. 
R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”. 
�  “Disposiciones mínimas  destinadas  a  proteger  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores  en  las  actividades 
mineras. R.D.1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”. 
�  “Disposiciones mínimas de  seguridad y  salud en  las obras de  construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre 
(BOE 25 de 
octubre de 1997)”. Modificat per  “R.D. 2177/2004  (BOE 13 de noviembre 2004)”  i  “R.D. 604/2006  (BOE 29 de 
mayo de 
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
� Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de construcció 
(DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 
� “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el  trabajo en el ámbito de  las empresas de  trabajo  temporal. 
R.D. 216/1999de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”. 
� “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 
�  “Protección  de  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  los  agentes 
químicos duranteel trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
� “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos ysus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ‐1, MIE APQ‐2, MIE APQ‐3, MIE APQ‐4, MIE APQ‐5, 
MIE APQ‐6  yMIE APQ‐7  (BOE  112  de  10  de mayo  de  2001)”.  Complementat  per  “R.D.  2016/2004  (BOE  23  de 
octubre de 2004)”. 
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� “Real Decreto 783/2001, de 6 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra 
radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
� “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE 
de 13 dediciembre de 2003)”. 
� “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de  los productos (BOE 10 de enero de 
2004)”. 
� Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, en 
materia decoordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004). 
� Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats  i delegades de prevenció  i el 
registre decomitès de  seguretat  i  salut,  i  es  regula  el dipòsit de  les  comunicacions de designació de delegats  i 
delegades de prevenciói de constitució dels comitès de seguretat  i salut  (DOGC Diari Oficial de  la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 
� “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de  julio, en el 
que seestablecen  las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores 
de los equiposde trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
� “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción 
y de loselementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 
� “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre  la protección de  la salud y seguridad de  los  trabajadores 
frente a losriesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 
�  “Real Decreto  551/2006, de  5 de mayo, por  el que  se  regulan  las operaciones de  transporte de mercancías 
peligrosas porcarretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 
� “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba  elReglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  y  el  R.D.  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se 
establecen lasdisposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 
� “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del 
Estado”. 
�  “Ley ordinaria 32/2006  reguladora de  la  subcontratación en el  Sector de  la Construcción  (BOE 250 de 19 de 
octubre)”. 
� “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para  la  igualdad efectiva de mujeres y hombres  (BOE 23 de marzo de 
2007)”. 
� “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de lasubcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 
� Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el 
procésde contractació en el sector de  la construcció (DOGC Diari Oficial de  la Generalitat de Catalunya de 08 de 
maig de 2008). 
�  “Real  Decreto  1802/2008,  de  3  de  noviembre,  por  el  que  se modifica  el  Reglamento  sobre  notificación  de 
sustancias nuevasy clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 
10  de marzo,  con  la  finalidad  de  adaptar  sus  disposiciones  al  Reglamento  (CE)  n.º  1907/2006  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo(Reglamento REACH)”. 
� Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses  sancionades per  infraccions molt 
greus enmatèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat deCatalunya de 03 de febrer de 2009). 
� “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que  seaprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  en  relación  con  la  aplicación  de medidas  para 
promover la mejorade la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o 
en período de lactancia”. 
� “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, 
sobre  laprotección de  la  salud  y  la  seguridad de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos derivados o que puedan 
derivarse de laexposición a vibraciones mecànicas”. 
� “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 
el  que  sedesarrolla  la  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  sector  de  la 
construcción (BOE 63 de14 de marzo de 2009)”. 
� “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y 
salud enel trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 
� ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que seaprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
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que  se  desarrolla  la  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  sector  de  la 
construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción(BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 
�  ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento 
(CE)nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,  relativo al  registro,  la evaluación,  la autorización y  la 
restricción de  lassustancias y preparados químicos  (REACH), en  lo que respecta a su anexo XVII  (diclorometano, 
aceites para lámparas ylíquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 
� ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgosrelacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 
� ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por 
el que  se  aprueba  el Reglamento  sobre  clasificación,  envasado  y  etiquetado de  sustancias peligrosas  y  el Real 
Decreto  255/2003,  de28  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre  clasificación,  envasado  y 
etiquetado de preparados peligrosos(BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 
�  ''Real  Decreto  795/2010,  de  16  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  comercialización  y manipulación  de  gases 
fluorados yequipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 
de 25 de junio de2010).'' 
�  ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria 
contraradiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 
2010).'' 
� “Real Decreto 843/2011, de 17 de  junio, por el que se establecen  los criterios básicos sobre  la organización de 
recursospara desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 
� “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 
� “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 
� “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el  texto  refundido de  la Ley de 
Contratos del 
Sector Público.” 
�  ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de  la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº1907/2006 del Parlamento Europeo  y del Consejo  relativo  al  registro,  la evaluación,  la  autorización  y  la 
restricción de lassustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 
� ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV del 
Reglamento  (CE)  nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al  registro,  la  evaluación,  la 
autorización yla restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 
� ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII del 
Reglamento(CE)  nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al  registro,  la  evaluación,  la 
autorización y la restricciónde las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 
� ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo 
químico.'' 
�  ''Reglamento  (UE)  nº  836/2012  de  la  Comisión,  de  18  de  septiembre  de  2012,  por  el  que  se modifica,  con 
relación al plomo,el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación,la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
�  ''Reglamento  (UE)  nº  835/2012  de  la  Comisión,  de  18  de  septiembre  de  2012,  por  el  que  se modifica  el 
Reglamento  (CE)  nº1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al  registro,  la  evaluación,  la 
autorización  y  la  restricción de  las  sustancias  y mezclas químicas  (REACH),  en  lo que  respecta  a  su  anexo XVII 
(cadmio).'' 
� ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que 
respecta  alos  compuestos  de  fenilmercurio,  el  anexo  XVII  del  Reglamento  (CE)  nº  1907/2006  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo,relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 
� ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que 
respecta  almercurio,  el  anexo  XVII  del  Reglamento  (CE)  nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo, 
relativo al registro, laevaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
� ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo XVII del 
Reglamento  (CE)  nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al  registro,  la  evaluación,  la 
autorización yla restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 
�  ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV del 
Reglamento(CE)  nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al  registro,  la  evaluación,  la 
autorización y la restricciónde las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
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� ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta 
del acuerdode revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.'' 
�  ''Ley 5/2013, de 11 de  junio, por  la que  se modifican  la  Ley 16/2002, de 1 de  julio, de prevención  y  control 
integrados de lacontaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.'' 
�  ''Orden  PRE/2056/2013,  de  7  de  noviembre,  por  la  que  se  modifica  el  anexo  VI  del  Reglamento  sobre 
clasificación, envasadoy etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero.'' 
�  ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de  la Dirección General de Empleo, por  la que se registra y publica el 
Acta  de  losacuerdos  sobre  el  procedimiento  para  la  homologación  de  actividades  formativas  en  materia  de 
prevención  de  riesgoslaborales,  así  como  sobre  el  Reglamento  de  condiciones  para  el  mantenimiento  de  la 
homologación  de  actividadesformativas  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el V Convenio colectivo delsector de la construcción.'' 
� ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
actualizay  dispone  la  publicación  del  Sistema  de  Gestión  de  la  Prevención  de  Riesgos  Laborales  en  la 
Administración General delEstado.'' 
�  “Directiva  2013/59/Euratom  del  Consejo,  de  5  de  diciembre  de  2013,  por  la  que  se  establecen  normas  de 
seguridad básicaspara  la protección contra  los peligros derivados de  la exposición a  radiaciones  ionizantes, y se 
derogan las Directivas89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 
�  “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que  se  aprueban el Reglamento  sobre  condiciones  técnicas  y 
garantías deseguridad  en  instalaciones eléctricas de  alta  tensión  y  sus  Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC‐RAT 01 a 23.” 
� “Orden PRE/1206/2014, de 9 de  julio, por  la que se modifica el anexo  I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de 
julio,  por  elque  se  aprueban medidas  de  control  de  los  riesgos  inherentes  a  los  accidentes  graves  en  los  que 
intervengan sustanciaspeligrosas.” 
� Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
� “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de 
interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 
� “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con relación al 
estudioampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) 
no  1907/2006del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al  registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la 
restricción de las sustancias ypreparados químicos (REACH).” 
� “Reglamento (UE) 2015/326 de  la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con relación a  los 
hidrocarburosaromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo  y  delConsejo,  relativo  al  registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las  sustancias  y 
preparados químicos(REACH).” 
� “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que seaprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 
y el RD374/2001.” 
�  “Real  decreto  840/2015,  de  21  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueban medidas  de  control  de  los  riesgos 
inherentes a losaccidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 
� “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que seaprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 
� “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el 
que seestablecen  los criterios básicos sobre  la organización de recursos para desarrollar  la actividad sanitaria de 
los servicios deprevención.” 
� “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, 
por  la quese desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que  se aprueba el Reglamento de  los 
Servicios de Prevención,en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, 
memoria de actividadespreventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención 
de las empresas.” 
�  “Orden  PRE/2476/2015, de  20 de noviembre, por  la que  se  actualiza  la  Instrucción  Técnica Complementaria 
número  10,''Prevención  de  accidentes  graves'',  del  Reglamento  de  explosivos,  aprobado  por  Real  Decreto 
230/1998, de 16 de febrero.” 
� “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el 
RiesgoRadiológico.” 
�  ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que  se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, porel que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 
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4.2. Condicions ambientals 
�  Ordre  de  27  de  juny  de  1985,  sobre  inscripció  d’empreses  amb  risc  per  amiant  (DOGC  Diari  Oficial  de  la 
Generalitat deCatalunya de 05 d’agost de 1985). 
� Ordre de 30 de  juny de 1987,  sobre  registre de dades de  control de  l’ambient  laboral  i  vigilància mèdica en 
empreses ambrisc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
�  “Real  Decreto  108/1991,  de  1  de  febrero,  sobre  la  prevención  y  reducción  de  la  contaminación  del medio 
ambiente producidapor el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 
� “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con laexposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 
25 de marzo de1998”. 
� “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con  laexposición a agentes cancerígenos durante el  trabajo  (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real 
Decreto 1124/2000(BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
� “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan  las emisiones sonoras en el entorno 
debidas adeterminadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 
524/2006 (BOE de4 de mayo de 2006)”. 
�  “Real Decreto  681/2003,  de  12  de  junio,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores 
expuestos a losriesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003). 
� “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real 
Decreto 
1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
�  “Protección de  los  trabajadores  ante  los  riesgos derivados de  la  exposición  al  ruido durante  el  trabajo. Real 
Decreto286/2006,  de  10  de marzo,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los 
riesgos relacionadoscon la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”. 
� “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla  la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 
2007)”. 
� “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 
2007)”. 
4.3. Incendis 
� Ordenances municipals. 
�  “Real  Decreto  1942/1993,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Instalaciones  de 
Protección ContraIncendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril 
de 1998 (BOE de 28 deabril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
� Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual  s’estableixen mesures de prevenció d’incendis  forestals  (DOGC Diari 
Oficial de  laGeneralitat de Catalunya de 10 de març de 1995)  i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003  (DOGC 
Diari Oficial de laGeneralitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 
� “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el 
que seaprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedadesde reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
4.4. Instal∙lacions elèctriques 
�  “Reglamento de  líneas  aéreas de  alta  tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre  (BOE 27de diciembre de 
1968)”.Rectificat:  “BOE  8  de marzo  de  1969”.  Es  deroga  amb  efectes  de  19  de  setembre  de  2010,  per  “R.D. 
223/2008 (BOE 19 demarzo de 2008)”. 
�  “Orden de 18 de  julio de 1978, por  la que  se aprueba  la Norma Tecnológica NTE‐IEE/1978, “Instalaciones de 
electricidad:alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 
� Resolució de 4 de novembre de 1988, per  la qual  s’estableix un certificat  sobre compliment de  les distàncies 
reglamentàriesd’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 
de novembre de 1988). 
�  “Ley  54/1997,  de  27  de  noviembre  de  1997,  del  Sector  Eléctrico  (BOE  de  28  de  noviembre  de  1997)”. 
Complementada per“Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 
�  Llei  6/2001,  de  31 de maig, d’ordenació  ambiental de  l’enllumenament  per  a  la protecció del medi  nocturn 
(DOGC DiariOficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 
� “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
lostrabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 
� Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric  (DOGC Diari 
Oficial de laGeneralitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 
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� “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 
�  “Sentencia de 17 de  febrero de 2004, de  la Sala Tercera del Tribunal  Supremo, por  la que  se anula el  inciso 
4.2.c.2 de laITC‐BT‐03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 
2 de agosto”. 
�  “Real  decreto  223/2008,  de  15  de  febrero,  del Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio  por  el  que  se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”. 
� “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC‐BT‐09 Instalaciones 
dealumbrado exterior e ITC‐BT‐33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 
4.5. Equips i maquinària 
�  “Orden  de  30  de  julio  de  1974,  por  la  que  se  determinan  las  condiciones  que  deben  reunir  los  aparatos 
elevadores depropulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto 
de 1974)”. 
� “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE de 
14 dejunio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga 
amb efectes de29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
� “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per 
“R.D.507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
� “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de 
diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
� “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo delas Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de 
mayo de 1988)”. 
� “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
delConsejo 89/392/CEE, relativa a  la aproximación de  las  legislaciones de  los estados miembros sobre maquinas 
(BOE de  11de  diciembre de  1992)”. Modificat  per  “Real Decreto  56/1995  (BOE de  8  de  febrero de  1995)”.  Es 
deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
�  “Resolución  de  3  abril  de  1997,  de  la Dirección General  de  Tecnología  y  Seguridad  Industrial  por  la  que  se 
autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
� “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
�  “Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de  equipos  de 
protecciónIndividual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 
� “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para  lautilización por  los  trabajadores de  los equipos de  trabajo  (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per 
“Real Decreto2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
� “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
ParlamentoEuropeo  y  del  Consejo  95/16/CE,  sobre  ascensores  (BOE  de  30  de  septiembre  de  1997)”. 
Complementat per “Real Decreto1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
� “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de  la Dirección General de Tecnología y Seguridad  Industrial, por  la 
que seautoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
� “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan  las disposiciones de aplicación de  la Directiva del 
ParlamentoEuropeo  y  del  Consejo,  97/23/CE,  relativa  a  los  equipos  de  presión,  y  se modifica  el  Real  decreto 
1244/1979, de 4 de abril,que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
�  “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de  seguridad en  las máquinas, por el que  se 
derogandiferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 
de diciembre de2000)”. 
� “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el quese establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos detrabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
�  “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005,  sobre  la protección de  la  salud  y  la  seguridad de  los 
trabajadoresfrente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE 
de 5 de noviembrede 2005)”. 
� “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan  las disposiciones de aplicación de  la Directiva 
2010/35/UEdel Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y 
por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 
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� ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por 
el  que  seestablecen  las  normas  para  la  comercialización  y  puesta  en  servicio  de  las máquinas, para  incluir  los 
riesgos de aplicaciónde plaguicidas.'' 
�  ''Real Decreto 88/2013, de 8 de  febrero, por el que se aprueba  la  Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 
''Ascensores''del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 
8 de noviembre.'' 
� “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión.”  
“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión.” 
� Instruccions Tècniques Complementaries: 
“ITC – MIE  ‐ AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión  ''Extintores de  incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 
(BOE de 
23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden 
de  31  demayo  de  1985  (BOE  de  20  de  junio  de  1985)”,  “Orden  de  15  de  noviembre  de  1989  (BOE  de  28  de 
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987  (BOE 6 de octubre de 1987)”. 
Modificació: 
“Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de  instalación de ascensores con 
máquina enfoso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la 
instalación deascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 
2003)”. 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 
“ITC  –  MIE  –  AEM4:  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  manutención,  referentes  a  grúas  móviles 
autopropulsadas. RD837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC ‐ MIE ‐ MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 
(BOE 11de abril de 1991)”. 
“Norma UNE‐58921‐IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las 
plataformaselevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
4.6. Equips de protecció individual 
� “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 de 
20 denoviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 
de 3 de febrero 
(BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat 
per la“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE 
de 22 deabril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de 
julio 2000 (BOEde 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre 
de 2001)”. 
�  “Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero  ,  por  el  que  se modifica  el  Real  Decreto  1407/1992,  de  20  de 
noviembre, por elque se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección  individual  (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 
(BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
� “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual”. 
� “Decisión de  la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a  la publicación de  las referencias de  la norma EN 
143:2000,Equipos  de  protección  respiratoria.  Filtros  contra  partículas.  Requisitos,  ensayos,  marcado,  de 
conformidad con la Directiva 
89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
� “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonización 
de laslegislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (refundición).” 
� Normes Tècniques Reglamentàries. 
4.7. Senyalització 
� “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de 
abril de1997)”. 
� “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en víasfuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 
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� Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
4.8. Diversos 
� “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas complementarias, 
relativas alos capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de 
abril de 1986)”.Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)”  i “Orden de 29 de 
julio de 1994 (BOE de 16 
de agosto de 1994)”. 
� “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y sus 
accesorios(BOE de 1 de julio de 1986)”. 
� “Real Decreto 230/1998, de 16 de  febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos  (BOE de 12 de 
marzo de1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)”  i “Orden INT/3543/2007 
(BOE núm. 292 de 6 
de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 
2005)”, 
“Orden PRE/252/2006  (BOE de 9 de  febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006  (BOE de 11 de marzo de 2006)”  i 
“OrdenPRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 
� “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes 
de  trabajoy  se  dan  instrucciones  para  su  cumplimentación  y  tramitación  (BOE  de  29  de  diciembre  de  1987)”. 
Modificada per “Orden 
TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
� “Orden de 6 de mayo de 1988, por  la que se modifica  (i deroga)  la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre  los 
requisitos ydatos que deben  reunir  las  comunicaciones de apertura previa o  reanudacion de actividades en  los 
centros de  trabajo,dictada en desarrollo del Real Decreto‐Ley 1/1986, de 14 de marzo  (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden 
de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 
� “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistemade la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre 
de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
� “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por  la que se  inscribe en el registro y 
publica el IV 
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
� Convenis col∙lectius. 
� “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se  regulan  los productos sanitarios  (BOE 268 de 6 de 
noviembre de 
2009).” 
� ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados por Real 
Decreto 
230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a  lo dispuesto en  la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el  libre 
acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 
�  “Directiva  2014/28/UE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  26  de  febrero  de  2014,  relativa  a  la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de explosivos 
con fines civiles (refundición).” 
�  “Orden  PRE/2412/2014,  de  16  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  Técnica  Complementaria 
número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de llaves de los polvorines, destino de los 
explosivos no consumidos y devoluciones'' del Reglamento de Explosivos.” 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1. Criteris d'aplicació 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de  la construcció,  la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat 
al Projecte. El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt 
de  ‘‘despeses’‘ previstes,  tant pel que  es  refereix  a  la  suma  total  com  a  la  valoració unitària d’elements,  amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements 
o operacions de difícil previsió. 
Els  amidaments,  qualitats  i  valoració  recollides  en  el  pressupost  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  podran  ser 
modificades o 
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substituïdes  per  alternatives  proposades  pel  Contractista  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  prèvia  justificació 
tècnica degudamentmotivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció 
continguts en  l’Estudi de Seguretat  iSalut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar  incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
La  tendència a  integrar  la Seguretat  i Salut  (pressupost de Seguretat  i Salut = 0), es contempla en el mateix cos 
legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits 
per  la  correcta execució professional dels  treballs,  conforme a  les normes  reglamentàries en  vigor  i els  criteris 
tècnics  generalment  admesos,  emanats  dels  organismes  especialitzats. Aquest  criteri  es  l’aplicat  en  el  present 
E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de  ‘‘Seguretat  Integrada’‘ hauria d’estar  inclòs en  les partides del 
Projecte, de forma no segregable, per  les obres de Construcció, es precisa  l'establiment d’un criteri respecte a  la 
certificació de  les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat  i Salut del Contractista per cada 
obra. 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra. 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es 
mantindrà durantla totalitat de l’execució material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva 
adjudicació, podrà  contemplar‐se  la possibilitat de  revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els 
índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol 
IV  del  R.D.  Legislatiu  2  /  2002,  de  16  de  juny,  pel  que  s’aprovael  text  refós  de  la  Llei  de  Contractes  de  les 
Administracions Públiques. 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per 
unanimitat  delCoordinador  de  Seguretat  i  Salut  i  dels  restants  components  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 
Facultativa, per acció u omissió delpersonal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 
duran aparellats conseqüentment per el Contractista,les següents Penalitzacions: 
1.‐ MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.‐ LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.‐ GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.‐ MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.‐ GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
La  Prevenció  de  la  Sinistralitat  Laboral,  pretén  aconseguir  uns  objectius  concrets,  en  el  nostre  cas,  detectar  i 
corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat  i Salut  la manera concreta de desenvolupar  les 
Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
Tot  seguit  s’anomenen  a  títol  orientatiu  una  sèrie  de  descripcions  de  les  diferents  Tècniques  Analítiques  i 
Operatives de Seguretat: 
� Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les 
causes. 
Prèvies als accidents.‐ 
‐ Inspeccions de seguretat. 
‐ Anàlisi de treball. 
‐ Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
‐ Anàlisi del entorn de treball. 
Posteriors als accidents.‐ 
‐ Notificació d'accidents. 
‐ Registre d'accidents 
� Investigació Tècnica d'Accidents. 
� Tècniques operatives de seguretat. 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc 
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Segons que  l'objectiu de  l'acció correctora hagi d’operar sobre  la conducta humana o sobre els factors perillosos 
mesurats, el 
Contractista  haurà  de  demostrar  al  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  i  Higiene  que  té  desenvolupat  un  sistema 
d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre 
El Factor Tècnic: 
‐ Sistemes de Seguretat 
‐ Proteccions col∙lectives i Resguards 
‐ Manteniment Preventiu 
‐ Proteccions Personals 
‐ Normes 
‐ Senyalització 
El Factor Humà: 
‐ Test de Selecció prelaboral del personal. 
‐ Reconeixements Mèdics prelaborals. 
‐ Formació 
‐ Aprenentatge 
‐ Propaganda 
‐ Acció de grup 
‐ Disciplina 
‐ Incentius 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, 
en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, 
així  com  els  procediments  de  complimentació  fets  servir  a  la  seva  estructura  empresarial,  per  a  controlar  la 
qualitat  de  la  Prevenció  de  la  Sinistralitat  Laboral.  Aportem  al  present  Estudi  de  Seguretat,  a  títol  de  guia, 
l'enunciat dels més importants: 
116. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 
117. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
118.  Formats  documentals  i  procediments  de  complimentació,  integrats  a  l'estructura  de  gestió  empresarial, 
relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
119. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
120. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
121. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
122. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut 
El  comitè o  les persones encarregades de  la promoció,  coordinació  i vigilància de  la Seguretat  i Salut de  l'obra 
seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant‐se 
específicament al Pla deSeguretat,  la  seva  relació amb  l’organigrama general de Seguretat  i  Salut de  l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament 
staff depenent de  l'Alta Direcció de  l'Empresa Contractista, dotat dels  recursos, medis  i qualificació necessària 
conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb 
l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta 
pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció 
que no  reuneixi,  al  seu  criteri,  la  capacitació  tècnica preventiva pel  correcte  compliment de  la  seva  important 
missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de  la Seguretat  i Salut de  la seva empresa, haurà de fixar els 
àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables 
tècnics (iconseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de 
reposició i mantenimentde les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació 
a aquestes funcions. 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
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El  Servei  de Medicina  del  Treball  integrat  en  el  Servei  de  Prevenció,  o  en  el  seu  cas,  el  Quadre  Facultatiu 
competent, d'acord ambla  reglamentació oficial,  serà  l'encarregat de  vetllar per  les  condicions higièniques que 
haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte  a  les  instal∙lacions  mèdiques  a  l'obra  existiran  almenys  una  farmaciola  d'urgència,  que  estarà 
degudament  assenyalada  i  contindrà  allò  disposat  a  la normativa  vigent  i  es  revisarà  periòdicament  el  control 
d'existències. 
Al Pla de Seguretat  i Salut  i Higiene el contractista principal desenvoluparà  l'organigrama així com  les  funcions  i 
competències de  la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot  el  personal  de  l'obra  (Propi,  Subcontractat  o Autònom),  amb  independència  del  termini  de  durada  de  les 
condicions  particulars    de  la  seva  contractació,  haurà  d'haver  passat  un  reconeixement mèdic  d'ingrés  i  estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 
Subcontractats),  segons  ve  assenyalat  a  la  vigent  reglamentació  al  respecte,  com  a mínim  un  reconeixement 
periòdic anual. 
Paral∙lelament  l’equip mèdic  del  Servei  de  Prevenció  de  l'empresa  (Propi, Mancomunat,  o  assistit  per Mútua 
d'Accidents) hauràd'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva 
competència: 
‐ Higiene i Prevenció al treball. 
‐ Medicina preventiva dels treballadors. 
‐ Assistència Mèdica. 
‐ Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
‐ Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
‐ Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa 
6.5. Competències dels Col∙laboradors Prevencionistes a l'obra 
D'acord amb  les necessitats de disposar d’un  interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un 
Supervisor deSeguretat  i Salut  (equivalent a  l'antic Vigilant de Seguretat), considerant‐se en principi  l'Encarregat 
General de l'obra, com a persona més adient per a complir‐ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en 
aquests treballs a criteri del Contractista. 
El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà  un  Socorrista,  preferiblement  amb  coneixements  en  Primers  Auxilis,  amb  la missió  de  realitzar 
petites cures  iorganitzar  l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més 
serà l’encarregat del controlde la dotació de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es 
constituirà  apeu  d'obra  una  ‘‘Comissió  Tècnica  Interempresarial  de  Responsables  de  Seguretat’‘,  integrat  pels 
màxims Responsables Tècnicsde les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a 
mínim mensualment,  i  serà  presidida  pelCap  d'Obra  del  Contractista,  amb  l'assessorament  del  seu  Servei  de 
Prevenció (propi o concertat). 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
El  Contractista  haurà  d'establir  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  un  programa  d'actuació  que  reflecteixi  un  sistema 
d'entrenament inicialbàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc 
de treball, o ingressin com aoperadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per 
millorar el seurendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  ESPECÍFIQUES DE  SEGURETAT DELS  EQUIPS, MÀQUINES  I/O MÀQUINES‐
FERRAMENTES 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines‐Ferramentes 
� Definició 
És  un  conjunt  de  peces  o  òrgans  units  entre  si,  dels  quals  un  al menys  és mòbil  i,  en  el  seu  cas,  d’òrgans 
d’accionament,  circuits  decomandament  i  de  potència,  etc.,  associats  de  forma  solidària  per  a  una  aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
� Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
� Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que 
permetin alpropi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no 
sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
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Quan  l’equip, màquina  i/o màquina  ferramenta disposi de  components de  seguretat que  es  comercialitzin per 
separat per a garantir una  funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
� Característiques 
Els  equips  de  treball  i màquines  aniran  acompanyats  d’unes  instruccions  d’utilització,  esteses  pel  fabricant  o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal∙lació i utilització, així con les normes de 
seguretat  i qualsevol  altra  instrucció que de  forma  específica  siguin  exigides  en  les  corresponents  Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els 
plànols  i esquemes necessaris per al manteniment  i verificació  tècnica, estant ajustats a  les normes UNE que  li 
siguin d’aplicació. 
Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, 
com a mínim, les següents dades: 
� Nom del fabricant. 
� Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
� Tipus i número de fabricació. 
� Potència en Kw. 
� Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
7.2.  Condicions  d'elecció,  utilització,  emmagatzematge  i manteniment  dels  Equips, Màquines  i/o Màquines‐
Ferramentes 
� Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines  i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar‐se en base a uns criteris de garanties de 
Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
� Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
per a la utilització 
pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
� Emmagatzematge i manteniment 
� Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes 
en la seva‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
� Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col∙locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
� S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
� L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització  i els  lliuraments d’Equips estaran documentades  i custodiades, 
ambjustificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
7.3. Normativa aplicable 
� Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
� Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a  l’aproximació de  les  legislacions dels Estats membres 
sobre màquines  (D.O.C.E. Núm.  L  183,  de  29/6/89), modificada  per  les  Directives  del  Consell  91/368/CEE,  de 
20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, 
de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm.L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant  la 
Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L207, de 23/7/98). 
Transposada  pel  Reial  Decret  1435/1992,  de  27  de  novembre  (B.O.E.  d’11/12/92), modificat  pel  Reial  Decret 
56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 
� Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
� Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
� Components de seguretat  (inclou ROPS  i FOPS, vegeu  la Comunicació de  la Comissió 94/C253/03  ‐D.O.C.E.  ISP 
C253, de10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
� Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives. 
� Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73,  relativa  a  l’aproximació de  les  legislacions dels Estats membres 
sobre el material elèctric destinat a utilitzar‐se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
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Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 
de febrer(B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial 
(B.O.E. de  13/7/98). 
� Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87,  relativa a  l’aproximació de  les  legislacions dels Estats membres 
sobre  recipients  a  pressió  simple  (D.O.C.E.  Núm.  L  270  de  8/8/87), modificada  per  les  Directives  del  Consell 
90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades  pel  Reial  Decret  1495/1991,  d’11  d’octubre  (B.O.E.  de  15/10/91),  modificat  pel  Reial  Decret 
2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
� Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89,  relativa  a  l’aproximació de  les  legislacions dels Estats membres 
sobrecomptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 
126, de 12/5/92);99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 
de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada  en  vigor  del  R.D.  444/1994:  el  2/4/94  amb  període  transitori  fins  l’1/1/96.  Entrada  en  vigor  del  R.D. 
1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
� Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90,  relativa a  l’aproximació de  les  legislacions dels Estats membres 
sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada  pel  Reial  Decret  1428/1992,  de  27  de  novembre  (B.O.E.  de  5/12/92), modificat  pel  Reial  Decret 
276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori  fins  l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 
276/1995: el 28/3/95. 
� Directiva del Parlament Europeu  i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a  l’aproximació de  legislacions dels 
Estats  membressobre  els  aparells  i  sistemes  de  protecció  per  a  ús  en  atmosferes  potencialment  explosives 
(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
� Directiva del Parlament Europeu  i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a  l’aproximació de  les  legislacions 
dels Estats 
membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
�  Onze  Directives,  amb  les  seves  corresponents  modificacions  i  adaptacions  al  progrés  tècnic,  relatives  a 
l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre determinació de  l’emissió sonora de màquines  i materials utilitzats en  les 
obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. 
de 26/7/91), 
Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
� Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la 
utilitzaciópels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per  l’apartat 2 de  l’Annex  l  i els apartats 2  i 3 de  l’Annex  II, que entren en 
vigor el 5/12/98. 
� Normativa d’aplicació restringida 
�  Reial  Decret  1849/2000,  de  10  de  Novembre,  pel  qual  es  deroguen  diferents  disposicions  en  matèria  de 
normalització ihomologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la 
qual s’aprova la Instrucció 
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Tècnica Complementària MSG‐SM‐1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements 
demàquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
�  Ordre Ministerial,  de  26/5/1989,  per  la  qual  s’aprova  la  Instrucció  Tècnica  Complementària MIE‐AEM‐3  del 
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
� Ordre de 23/5/1977 per  la qual  s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per  a obres  (B.O.E. de 14/6/77), 
modificada per dues Ordres de 7/3/1981  (B.O.E. de 14/3/81)  i complementada per  l'Ordre de 31/3/1981  (B.O.E 
20/4/1981) 
� Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE‐AEM‐2 
delReglament  d’Aparells  d’elevació  i Manutenció,  referent  a Grues  Torre  desmuntables  per  a  obres  (B.O.E.  de 
17/7/03). 
� Reial Decret 837/2003, de 27 de  juny, pel qual  s’aprova el nou  text modificat  i  refós de  la  Instrucció Tècnica 
Complementària  MIE‐AEM‐4  del  Reglament  d’Aparells  d’elevació  i  Manutenció,  referent  a  Grues  mòbils 
autopropulsades usades (B.O.E. de17/7/03). 
�  Reial  Decret  1849/2000,  de  10  de  novembre,  pel  qual  es  deroguen  diferents  disposicions  en  matèria  de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
� Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per  la qual  s’aprova  l’Ordenança General de Seguretat  i Higiene en el Treball 
(B.O.E. de 16/3/71;B.O.E. de 17/3/71  i B.O.E. de 6/4/71). Anul∙lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de  juny. 
BOE de 21 de juny de 2001. 
 
8. SIGNATURES 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
B - MATERIALS  
B0 - MATERIALS BÀSICS  
B0A - FERRETERIA  
B0AC - CABLES  
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
B0D4 - POSTS  
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I 
APUNTALAMENTS  
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, 
IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES  
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS  
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT  
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1ZM - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I SALUT  
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR  
BBC - ABALISAMENT  
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL  
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE  
SEGURETAT  
BM3 - EXTINTORS  
BM31 - EXTINTORS  
H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT  
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL  
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS  
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES  
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL  
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL  
HBC - ABALISAMENT  
HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT  
HM3 - EXTINTORS  
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B ‐ MATERIALS 
B0 ‐ MATERIALS BÀSICS 
B0A ‐ FERRETERIA 
B0AC ‐ CABLES 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AC112D. 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o funiculars. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. Els cordons no han de tenir filferros fluixos. El pas de 
cadascuna de  les  capes de  filferros ha de  ser  constant  i uniforme. Els  cordons han d'estar ben assentats  sobre 
l'ànima o  la capa adjacent de cordons. El pas dels cordons ha de  ser constant  i uniforme. Tots els  filferros han 
d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros: 1600 N/mm2 
Toleràncies: 
‐ Diàmetre: + 0,05 mm 
‐ Llargària: 
‐ Fins a 400 m: + 5% 
‐ > 400 m: + 20 m/1000 m 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents dades: 
‐ Fabricant 
‐ Tipus de cable i composició 
‐ Resistència dels filferros i càrrega total admissible 
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 
 
B0D ‐ MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D4 ‐ POSTS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D41010. 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  
Peça  plana  de  fusta,  de  secció  rectangular, molt més  llarga  que  ampla  i més  ampla  que  gruixuda,  sense  que 
aquesta mida sobrepassi una polzada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. Els extrems han d'estar acabats mitjançant 
tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar  les seves característiques per al nombre d'usos previstos. No ha de tenir signes de putrefacció, 
corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. Es poden admetre esquerdes superficials produïdes 
per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56‐529): <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56‐532): Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
‐ Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 
‐ Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56‐534): <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56‐535): 
‐ En la direcció paral∙lela a les fibres: >= 30 N/mm2 
‐ En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56‐538): 
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‐ En la direcció paral∙lela a les fibres: >= 30 N/mm2 
‐ En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56‐537): >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56‐539): >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
‐ Llargària nominal: + 50 mm, ‐ 25 mm 
‐ Amplària nominal: ± 2 mm 
‐ Gruix: 
������������������������������������������ 
� Classe � Gruix nominal (mm) � 
� ������������������������������� 
� � < 50 � 50 a 75 � > 75 � 
� ������������������������������� 
� � Tolerància (mm) � 
������������������������������������������ 
� T1 � ±3 � ±4 � +6,‐3 � 
� T2 � ±2 � ±3 � +5,‐2 � 
� T3 � ±1,5 � ±1,5 � ±1,5 � 
������������������������������������������ 
‐ Fletxa: ± 5 mm/m 
‐ Torsió: ± 2° 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0DZ ‐ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DZSM0K. 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats  i apuntalaments,  i per a  la protecció dels espais de  treball a  les 
bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
‐ Tensors per a encofrats de fusta 
‐ Grapes per a encofrats metàl∙lics 
‐ Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl∙lics 
‐ Desencofrants 
‐ Conjunts de perfils metàl∙lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
‐ Bastides metàl∙liques 
‐ Elements auxiliars per a plafons metàl∙lics 
‐ Tubs metàl∙lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
‐ Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
‐ Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no 
han de disminuir  les  seves  característiques ni  la  seva  capacitat portant. Han de  tenir  la  resistència  i  la  rigidesa 
suficient  per  a  garantir  el  compliment  de  les  toleràncies  dimensionals  i  per  a  resistir,  sense  assentaments  ni 
deformacions perjudicials,  les  accions que es puguin produir  sobre  aquests  com  a  conseqüència del procés de 
formigonament  i,  especialment,  per  les  pressions  del  formigó  fresc  o  dels mètodes  de  compactació  utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les 
tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin 
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d'estar en  contacte amb el  formigó, excepte quan es  faciliti a  la DF  certificat emès per una entitat de  control, 
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment. 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL∙LICS: 
No han de  tenir punts d'oxidació ni manca de  recobriment  a  la  superfície. No han de  tenir defectes  interns o 
externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària: >= 10 mm 
Gruix: >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent  format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. No s'ha d'utilitzar 
com  a desencofrant  el  gasoil,  els  greixos  comuns ni  altres productes  anàlegs. Ha d'evitar  l'adherència  entre  el 
formigó  i  l'encofrat,  sense  alterar  l'aspecte posterior del  formigó ni  impedir  l'aplicació de  revestiments. No ha 
d'impedir  la  construcció de  junts de  formigonat, en especial quan es  tracti d'elements que  s'hagin d'unir per a 
treballar  de  forma  solidària.  No  ha  d’alterar  les  propietats  del  formigó  amb  què  estigui  en  contacte,  ni  les 
armadures o l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al medi ambient S’ha de facilitar a la DF un certificat 
on es reflecteixin  les característiques del producte  i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de  la seva 
aplicació. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL∙LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. Els perfils han 
de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els 
deguts als usos adequats. Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. El seu disseny 
ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. La connexió entre el 
conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
‐ Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària 
‐ Torsió dels perfils: ± 2 mm/m 
BASTIDES: 
Ha d'estar  formada per un  conjunt de perfils d'acer buits  i de  resistència alta. Ha d'incloure  tots els accessoris 
necessaris per  tal d'assegurar‐ne  l'estabilitat  i  la  indeformabilitat. Tots els elements que  formen  la bastida han 
d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any  

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de  julio, por el que se aprueba  la  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
B1 ‐ MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL∙LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 
B14 ‐ MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1411111,B1432012,B1445003,B1447005,B1455710. 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Equip  destinat  a  ser  dut  o  subjectat  pel  treballador  perquè  el  protegeixi  d’un  o  diversos  riscos  que  puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
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‐ Proteccions del cap 
‐ Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
‐ Proteccions per a l’aparell auditiu 
‐ Proteccions per a l’aparell respiratori 
‐ Proteccions de les extremitats superiors 
‐ Proteccions de les extremitats inferiors 
‐ Proteccions del cos 
‐ Protecció del tronc 
‐ Protecció per treball a la intempèrie 
‐ Roba i peces de senyalització 
‐ Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
‐  La  roba  de  treball  corrent  i  els  uniformes  que  no  estiguin  específicament  destinats  a  protegir  la  salut  o  la 
integritat física del treballador 
‐ Es equips dels serveis de socors i salvament 
‐ Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
‐ Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
‐ El material d’esport 
‐ El material d’autodefensa o de dissuasió 
‐ Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es  tracta  d’uns  equips  que  actuen  a mode  de  coberta  o  pantalla  portàtil,  individualitzada  per  a  cada  usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de 
control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la 
formació  i  voluntat  del  beneficiari  per  al  seu  emprament  en  les  condicions  previstes  pel  fabricant.  La  seva 
utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, 
o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos 
que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb 
visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
‐ Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el qual 
constitueix  la  seva  part  en  contacte  i  va  proveït  d’una  barballera  ajustable  a  la mida.  Aquest  atallatge,  serà 
regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm 
entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà 
de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de 
ser reemplaçables fàcilment.  
‐ Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant 
en cap cas els 0,450 kg de pes 
‐  Es  protegirà  al  treballador  davant  les  descàrregues  elèctriques  i  les  radiacions  calorífiques  i  hauran  de  ser 
incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques 
fins als 17.000 voltis sense perforar‐se  
‐  S’hauran  de  substituir  aquells  cascos  que  hagin  patit  impactes  violents,  encara  que  no  se’ls  hi  apreciï 
exteriorment  cap  deteriorament.  Es  considerarà  un  envelliment  del material  en  el  termini  d’uns  quatre  anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, 
encara que no estiguin fets servir  i es trobin emmagatzemats  ‐ Han de ser d’ús personal, podent‐se acceptar en 
construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors 
per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
‐  Les  armadures metàl∙liques  o  de material  plàstic  seran  lleugeres,  indeformables  a  l’escalfor,  incombustibles, 
còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
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‐ Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, 
amb visor amb  tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa  i  líquids, seran com els 
anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de 
muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
‐  Quan  no  existeixi  perill  d'impactes  per  partícules  dures,  es  podran  fer  servir  ulleres  de  protecció  tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
‐ Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
‐ En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl∙lica (tipus picapedrer) 
per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
‐ Pantalla abatible amb arnès propi 
‐ Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
‐ Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
‐ Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra  la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent,  lliures d'estries, 
ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl∙lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als  treballs elèctrics  realitzats en proximitats de  zones de  tensió,  l'aparell de  la pantalla haurà d’estar construït 
amb  material  absolutament  aïllant  i  el  visor  lleugerament  enfosquit,  en  previsió  de  ceguesa  per  encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat  
reflectant  (l'amiant  i  teixits asbèstics estan  totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre 
resistent a la temperatura que haurà de suportar. Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus 
hauran  de  ser  fabricades  preferentment  amb  polièster  reforçat  amb  fibra  de  vidre  o  en  defecte  amb  fibra 
vulcanitzada.  Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl∙lica a l’exterior, a 
fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
‐ Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser 
òpticament  neutres,  lliures  de  bombolles,  taques,  ondulacions  i  altres  defectes,  i  les  incolores  hauran  de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
‐ En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 
polivalent  i  eficaç,  acostuma  a  ser  el  de  reixeta metàl∙lica  d’acer,  tipus  sedà  s,  tradicional  de  les  ulleres  de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
‐ Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
‐ S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
‐ Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
‐  Les parts  amb  contacte  amb  la pell hauran de  ser de  goma  especialment  tractada o de neoprè per  evitar  la 
irritació de l’epidermis. 
‐ En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres 
correctors, es disposarà al seu  interior el dispositiu portavidres, subministrats a  l’ efecte pel fabricant de  l’equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets seleccionats per 
prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, 
punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl∙lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl∙lics 
a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de  l'ús de  líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, 
neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al 
bloc del pis. La protecció davant  l'aigua  i  la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir  la 
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puntera metàl∙lica  de  protecció mecànica  per  a  la  realització  de  treballs  en moviments  de  terres  i  realització 
d'estructures i enderroc. En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro 
o acer, la tanca serà per poder desfer‐se’n ràpid per tal d’obrir‐la ràpidament davant l'eventual introducció de partí 
cules incandescents. La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets 
de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
‐ Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense reblons i 
amb costures cosides. 
‐ Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
‐ Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la 
seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
‐  Aniran  previstos  d'anelles  per  on  passaran  la  corda  salvacaigudes,  que  no  podran  anar  subjectes mitjançant 
reblons. 
‐  La  corda  salvacaigudes  serà de poliamida d’alta  tenacitat,  amb un diàmetre de 12 mm.  La  sirga d’amarrador 
també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els  equips  protectors  integral  pel  cos  davant  de  les  inclemències  meteorològiques  compliran  les  següents 
característiques: 
‐ Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
‐ Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
‐ Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
‐ Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat‐senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
‐ Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
‐ Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
‐ Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
‐ Facilitat d’aireació. 
‐ Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ELECCIÓ: 
Els  EPI hauran de  ser  seleccionats  amb  el  coneixement de  les  condicions  i  tasques  relacionades  amb  l’ usuari, 
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 
‐  La peça de protecció disposa d’un disseny  i dimensions que per  la  seva estètica, no  creí  sensació de  ridícul a 
l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar adversament al beneficiari de la seva utilització.  
‐  Haurà  d’oferir  a  l’usuari  el major  grau  de  comoditat  possible  que  estigui  en  consonància  amb  la  protecció 
adequada. 
‐ Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts 
que puguin produir irritacions o ferides. 
‐ El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col∙locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el seu 
lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals,  junt amb els moviments  i 
postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir‐se dels mitjans apropiats, tal 
com sistemes d’ ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de 
l’usuari. 
‐ L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
‐ Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
‐ La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) 
La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
‐ Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar‐se o eliminar‐se suficientment per altres mitjans. Per a 
l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
‐  Definir  les  característiques  que  hauran  de  reunir  els  EPI  per  a  garantir  la  seva  funció,  tenint  en  compte  la 
naturalesa  i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els  factors addicionals de risc que puguin 
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constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
‐ Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d’avaluació de 
riscos, definició de característiques  requerides  i  les existents en el mercat,  l’emprador haurà de comprovar que 
compleixi amb  les  condicions  i  requisits establerts a  l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en  funció de  les 
modificacions  significatives  que  l’evolució  de  la  tècnica  determini  en  els  riscos,  en  les  mesures  tècniques  i 
organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
‐ Obres de construcció,  i especialment, activitats a  sota o a prop de bastides  i  llocs de  treball  situats en altura, 
obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal∙lació de bastides i demolició. 
‐  Treballs  en ponts metàl∙lics,  edificis  i  estructures metàl∙liques  de  gran  altura,  pals,  torres,  obres  i muntatges 
metàl∙lics, de caldereria i conduccions tubulars.  
‐ Obres en foses, rases, pous i galeries. 
‐ Moviments de terra i obres en roca. 
‐ Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
‐ Utilització de pistoles fixaclaus. 
‐ Treballs amb explosius. 
‐ Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
‐ Manteniment d’ obres i instal∙lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
‐ Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
‐ Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
‐ Acció de pols i fums. 
‐ Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
‐ Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
‐ Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
‐ Enlluernament 
Protecció de la cara: 
‐ Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
‐ Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
‐ Treballs de perforació i burinat. 
‐ Talla i tractament de pedres. 
‐ Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 

‐ Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
‐ Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
‐ Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
‐ Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
‐ Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
‐ Activitats en un entorn de calor radiant. 
‐ Treballs que desprenen radiacions. 
‐ Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
‐ Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
‐ Treballs de percussió. 
‐ Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
‐ Pols, fums i boires. 
‐ Vapors metàl∙lics i orgànics. 
‐ Gasos tòxics industrials. 
‐ Monòxid de carboni. 
‐ Baixa concentració d’oxigen respirable. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
‐ Treballs de soldadura. 
‐ Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
‐ Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
‐ Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per  a  la  protecció  dels  peus,  en  els  casos  que  s'indiquin  seguidament,  es  dotarà  al  treballador  de  calçat  de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
‐ Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
‐ Treballs en bastides 
‐ Obres de demolició d’obra grossa 
‐ Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
‐ Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
‐ Obres d’ensostrat 
‐ Treballs d’estructura metàl∙lica 
‐ Treballs de muntatge i instal∙lacions metàl∙lics 
‐ Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
‐ Treballs de transformació de materials lítics 
‐ Manipulació i tractament de vidre 
‐ Revestiment de materials termoaïllants 
‐ Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
‐ Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
‐ Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer‐se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
‐ Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
‐ Treballs en bastides. 
‐ Muntatge de peces prefabricades. 
‐ Treballs en pals i torres. 
‐ Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
‐ Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
‐ Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
‐ Manipulació de vidre pla. 
‐ Treballs de rajat de sorra. 
‐ Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
‐ Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
‐ Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar‐se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
‐ Treballs de soldadura. 
‐ Treballs de forja. 
‐ Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 
‐ Treballs de muntatge elèctric 
‐ Treballs de manteniment elèctric 
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‐ Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es  subministraran  embalats  en  caixes,  classificats  per models  o  tipus  homogenis,  etiquetats  amb  les  següents 
dades: 
‐ Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
‐ Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
‐ Designació de la talla. 
‐ Número de la norma EN específica. 
‐  Etiqueta de  compte:  Instruccions de  rentat  o  neteja  segons Norma  ISO  3759.  Es  seguiran  les  recomanacions 
d’emmagatzematge  i atenció, fixats pel fabricant. Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran  i es 
col∙locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. S'emmagatzemaran en compartiments amplis i 
secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, 
amb  justificant de recepció  i rebut, per un responsable delegat per  l’emprador. La vida útil dels EPI és  limitada, 
podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de 
validesa  establert  pel  fabricant,  a  partir  de  la  seva  data  de  fabricació  (generalment  estampillada  a  l’EPI),  amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual.  Real  Decreto  1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regulan  las  condiciones  para  la 
comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección  individual.  Real  Decreto 
159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regula  las condiciones para  la comercialización y  libre circulación  intracomunitaria de  los equipos de protección 
individual. Resolución de 29 de abril de 1999, de  la Dirección General de  Industria  y Tecnología, por  la que  se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial.  Resolución  de  28  de  julio  de  2000,  de  la  Dirección  General  de  Política  Tecnológica,  por  la  que  se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
B1Z ‐ MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z0 ‐ MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1Z0300C. 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
‐ Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons  les normes aplicables als estats membres de  la Unió Europea o de  l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en  el  Reglament  880/1992/CEE  o  bé  altres  distintius  de  la  Comunitat  Europea.  Els  productes  d’acer  per  a 
armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. L'armadura ha de ser neta, sense taques de 
greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. Els filferros llisos només es poden utilitzar 
com elements de connexió d’armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. Les barres corrugades han de tenir al 
menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, 
les corrugues han d’estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
‐ Diàmetre nominal: s’ha d’ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE‐EN 10080. 
‐ Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm  
‐ Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm 
‐ Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de la UNE‐EN 10080. 
‐ Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser  l’especificat en  la taula 6 de  la UNE‐EN 10080, en relació amb el 
diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 
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‐ Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal 
‐ Aptitud al doblegat: 
‐ Assaig doblegat  amb  angle >= 180º  (UNE‐EN 10080, UNE‐EN  ISO 15630‐1): No  s’ha d’apreciar  trencaments o 
fissures 
‐  Assaig  doblegat  ‐desdoblegat  amb  angle  >=  90º  (UNE‐EN  10080,  UNE‐EN  ISO  15630‐1):  No  s’ha  d’apreciar 
trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE‐EN 10080): 
‐ Tensió d'adherència: 
‐ D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 
‐ 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84‐0,12 D) N/mm2 
‐ D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2 
‐ Tensió de última d'adherència: 
‐ D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 
‐ 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74‐0,19 D) N/mm2 
‐ D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2 
‐ Composició química (% en massa): 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦ ¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦ 
¦ ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en 
un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE‐EN ISO 15630‐1. 
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE‐EN 10080: 
‐ Descripció de la forma 
‐ Referència a la norma EN 
‐ Dimensions nominals 
‐ Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
‐ Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l’apartat 7.4.2 de 
la norma UNE‐EN 10080. 
‐ Característiques mecàniques de les barres: 
‐ Acer soldable (S) 
‐ Allargament total sota càrrega màxima: 
‐ Acer subministrat en barres: >= 5,0% 
‐ Acer subministrat en rotlles: >= 7,5% 
‐ Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
‐ Allargament total sota càrrega màxima: 
‐ Acer subministrat en barres: >= 7,5% 
‐ Acer subministrat en rotlles: >= 10,0% 
‐ Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE‐08 
‐ Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE‐08 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦ ¦ fy ¦unitaria ¦ al ¦ fs/fy ¦ 
¦ ¦ ¦trencament¦ trencament ¦ ¦ 
¦ ¦ N/mm2 ¦fs(N/mm2) ¦ ¦ ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦ B 400 S ¦ >= 400 ¦ >= 440 ¦ >= 14% ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S ¦ >= 500 ¦ >= 550 ¦ >= 12% ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦ >= 400 ¦ >= 480 ¦ >= 20% ¦ >= 1,20 ¦ 
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦ >= 500 ¦ >= 575 ¦ >= 16% ¦ >= 1,15 ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <= 1,35 ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
‐ Diàmetre nominal: S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm): 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 i 40 mm 
S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
‐ Massa: 
‐ Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal 
‐ Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE‐EN ISO 15630‐1. 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: en  llocs en els que restin protegits de  la pluja,  la humitat del terra  i  l'eventual agressivitat de 
l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. Abans de la seva utilització i en especial després 
de períodes  llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar  la superfície per  tal de comprovar que no hi 
hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat  d’amidament:  la  indicada  a  la  descripció  de  l’element  Criteri  d’amidament:  quantitat  necessària 
subministrada a l’obra 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de  julio, por el que se aprueba  la  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐08). 
UNE‐EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades. 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que  identifiqui el país d’origen  i  la fàbrica  i una altra que  identifica  la classe 
tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE‐08, UNE‐EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals 
<= 1,5 m Cada partida d’acer ha d’anar  acompanyada d’una  full de  subministrament que  com  a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
‐ Identificació del subministrador 
‐ Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE‐08) 
‐ Número de sèrie del full de subministrament 
‐ Nom de la fàbrica 
‐ Data d’entrega i nom del peticionari 
‐ Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 
‐ Diàmetres subministrats 
‐ Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE‐08, UNE‐EN 10080 
‐ Forma de subministrament: barra o rotlle 
‐ Identificació i lloc de subministrament 
‐ Sistema d’identificació adoptat segons EHE‐08, UNE‐EN 10080 
‐ Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE‐08, UNE‐EN 10080 
‐ Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on 
s’ha d’incloure la informació següent: 
‐ Data d’emissió del certificat 
‐ Certificat de l’assaig de doblegat‐desdoblegat 
‐ Certificat de l’assaig de doblegat simple 
‐ Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 
‐ Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
‐ Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència mitjançant 
l’assaig de la biga 
‐ Marca comercial de l’acer 
‐ Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malles electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE EDIFICI DE  BAR‐CAFETERÍA‐BARBACOES  AL PÍCNIC DE VILANOVETA (SANT PERE DE RIBES)     

                                                                                                                                                        
                                   

Projecte bàsic i executiu de edifici bar-cafetería- barbacoes al picnic de Vilanoveta (St. Pere de Ribes juliol 2018  

‐ Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 
‐ Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
‐ Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
‐ Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 
‐ Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE‐08. 
‐ Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 
‐ Quan  l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà  la seva conformitat mitjançant  la verificació documental de 
que  els  valors  declarats  en  els  documents  del marcatge  permetin  deduir  el  compliment  de  les  especificacions 
contemplades en el projecte i a l’article 32 de la EHE‐08. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a  l’elaboració d’armadures per a  formigó 
armat, hauran de ser conformes a la EHE‐08 i a la UNE‐EN 10080. La demostració d’aquesta conformitat es podrà 
efectuar mitjançant: 
‐ La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 de la EHE‐08 
‐ La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d’acer subministrat: 
‐ Subministrament < 300 t: 
Es  dividirà  el  subministrament  en  lots  de  com  a màxim  40  t  que  siguin  del mateix  subministrador,  fabricant, 
designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
‐ Comprovació de la secció equivalent 
‐ Comprovació de les característiques geomètriques 
‐ Assaig de doblat‐desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer utilitzat i el seu fabricant, el 
límit elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima. 
‐ Subministrament >= 300 t: 
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, 
on es declarin els  fabricants  i  les colades de cada subministrament. A més,  facilitarà una còpia del certificat del 
control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics  i químics de cada colada. En 
aquest  cas,  s’efectuaran  assaigs  de  contrast  de  traçabilitat  de  colada,  mitjançant  la  determinació  de  les 
característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a 
ser acceptada: 
%C assaig = %C certificat: ±0,03 
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03 
%P assaig = %P certificat: ±0,008 
%S assaig = %S certificat: ±0,008 
%N assaig = %N certificat: ±0,002 
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, 
s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
‐ Comprovació de la secció equivalent 
‐ Comprovació de les característiques geomètriques 
‐ Assaig de doblat‐desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
‐ Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l’allargament de ruptura 
‐  En  el  cas  d’estructures  sotmeses  a  fatiga,  el  comportament  de  l’acer  es  podrà  demostrar  mitjançant  la 
presentació d’un  informe d’assaigs, de  com  a màxim un  any d’antiguitat, que  compleixin  amb  l’article 38.10,  i 
realitzat en un laboratori acreditat ‐ En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es 
podrà  demostrar mitjançant  la  presentació  d’un  informe  d’assaigs,  de  com  a màxim  un  any  d’antiguitat,  que 
compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat. 
‐ Comprovacions experimentals de  les armadures elaborades durant el  subministrament o  la  seva  fabricació en 
obra: 
El  control  experimental  de  les  armadures  elaborades  comprendrà  la  comprovació  de  les  característiques 
mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de 
realitzar soldadura resistent. En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir 
la realització de les comprovacions experimentals. 
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
‐ Pes del lot <= 30 t 
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‐ Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de 
la mateixa instal∙lació de ferralla 
‐ Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes 
‐ Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
‐ Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
‐ Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà  l’assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada 
mostra  corresponent  a  un  diàmetre  de  cada  sèrie.  Si  l’  acer  estigués  en  possessió  d’un  distintiu  de  qualitat 
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat 
processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest assaigs. 
‐  Armadures  fabricades  amb  processos  de  soldadura:  es  prendran  4  mostres  per  lot,  corresponents  a  les 
combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant‐se: assaigs de tracció sobre 2 
provetes dels diàmetres més petits de cada mostra,  i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 
provetes dels diàmetres més grans. Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
‐ Comprovació de la conformitat de les característiques d’adherència: 
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que  formin part del  lot d’acer redreçat,  i es 
determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l’acer disposi d’ un certificat de les característiques 
d’adherència segons l’annex C de la UNE EN 10080, només caldrà determinar l’altura de la corruga. 
‐ Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una  inspecció per determinar  la correspondència dels diàmetres de 
les armadures i el tipus d’acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que 
l’alineació dels  seus elements  rectes,  les  seves dimensions,  i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions 
observables  a  simple  vista  en  els  trams  rectes,  i  que  els  diàmetres  de  doblat  i  les  desviacions  geomètriques 
respecte a les formes d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o 
conformes a l’annex 11 de la EHE‐08. 
‐ Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: 
Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències 
documentals de que el procés està en possessió d’ un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de 
l’armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control 
d’execució intens. A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de la 
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36‐092 i a la EHE‐08. El 
control plantejat es  realitzarà abans de  començar el  formigonat de  les estructures, en el  cas de material  sense 
marca de qualitat, o abans de  la posta en servei en el cas de que disposi de  l’ esmentada marca de qualitat de 
producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
S’acceptarà el  lot  sempre que, en el  cas del  redreçat,  les  característiques mecàniques de  l’armadura presentin 
resultats conformes als marges definits a la EHE‐08 (art. 32.2). En el cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan 
els assaigs de tracció i doblat compleixin 
amb  les especificacions establertes. En cas de no complir‐se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de 
mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el  cas de  l’acer  subministrat en barra,  i  respecte a  les  característiques d’adherència,  s’acceptarà el  lot  si es 
compleixen  les especificacions definides a  l’art. 32.2 de  la EHE‐08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de 
mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. La 
DF  rebutjarà  les armadures que presentin un grau d’oxidació excessiu que pugui afectar a  les  seves  condicions 
d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl∙liques, es determini 
una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura de 
la corruga compleix amb els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE‐08. 
En  el  cas  de  produir‐se  un  incompliment  en  les  característiques  geomètriques,  es  rebutjarà  l’armadura  que 
presenti  defectes,  i  es  procedirà  al  repàs  de  tota  la  remesa.  Si  les  comprovacions  resulten  satisfactòries, 
s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
 
B1ZM ‐ MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL∙LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I SALUT 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1ZM1000. 
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1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Accessoris per a instal∙lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
‐ Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal∙lació i no han de fer disminuir, en cap cas, 
la seva qualitat i bon funcionament. 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
‐ Material 
‐ Tipus 
‐ Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element. 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per  la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
BB ‐ MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB ‐ SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBBAD015,BBBAA005,BBBAD017,BBBAA007,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005,BBBAE001,BBBAF004,BBBAD004. 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació 
relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o  
un senyal gesticular, segons procedeixi.  

CONDICIONS GENERALS: 
La  senyalització de  seguretat  es  caracteritza per  cridar  ràpidament  l’atenció  sobre  la  circumstància  a  ressaltar, 
facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa‐
efecte  entre  el medi  ambient  de  treball  i  la  persona.  La  senyalització  de  seguretat  pot  tenir  característiques 
diferents, així doncs, podem classificar‐la de la següent forma: 
‐ Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
‐ Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
‐ Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
‐ Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona  indicacions  relatives a  les sortides de socors, als 
primers auxilis o als dispositius de salvament. 
‐ Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
‐ Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per  la combinació d’una forma geomètrica, de colors  i d’un símbol o 
pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il∙luminació 
de suficient intensitat.  
‐  Senyal  addicional:  Un  senyal  utilitzada  junt  a  un  altre  senyal  en  forma  de  plafó  i  que  facilita  informacions 
complementàries. 
‐ Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut en 
el treball. 
‐ Símbol o pictograma: Una  imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada 
sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
‐  Senyal  complementària  de  “risc  permanent”:  Bandes  obliqües  (60º)  grogues  i  negres  (al  50%)  en  contorns  i 
perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en  l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’ han de centrar 
en: 
‐ Atraure l’atenció del destinatari. 
‐ Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
‐ Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
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‐ Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
‐  La  senyalització  ha  de  ser  percebuda,  compresa  i  interpretada  en  un  temps  inferior  al  necessari  perquè  el 
destinatari entri en contacte amb el perill. 
‐ Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l’Annex VII del 
RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 
‐ Riscos, prohibicions i obligacions. 
‐ Riscos de caigudes, xocs i cops. 
‐ Vies de circulació. 
‐ Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
‐ Equips de protecció contra incendis. 
‐ Mitjans i equips de salvament i socors. 
‐ Situacions d’emergència. 
‐ Maniobres perilloses. 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es  seguiran  les  recomanacions  d’emmagatzematge  i  atenció,  fixats  pel  fabricant  i  la DGT.  Es  reemplaçaran  els 
elements, es netejaran, es  farà un manteniment  i es  col∙locaran en el  lloc assignat,  seguint  les  instruccions del 
fabricant i la DGT. S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
Els  estocs  i  les  entregues  estaran  documentades  i  custodiades,  amb  justificant  de  recepció  i  rebut,  per  un 
responsable delegat per  l’empresa. La vida útil dels senyals  i abalisaments és  limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 
no utilitzades. 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 
vías fuera de poblado. 
ISO 3864‐84 Safety colours and safety signs 
UNE 23033‐1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.  
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE‐EN  60073:1997  Principios  básicos  y  de  seguridad  para  interfaces  hombre‐màquina,  el  marcado  y  la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE‐EN 60204‐1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 
BBC ‐ ABALISAMENT 
BBC1 ‐ ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBC1JF00,BBC1KJ04. 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials  per  a  reforç  visual  de  la  senyalització  provisional  d’obres  en  carreteres,  amb  la  finalitat  que  siguin 
fàcilment perceptibles per  els  conductors  els  límits de  les obres  i  els  canvis de  circulació que  aquestes puguin 
provocar. S'han considerat els elements següents: 
‐ Con de plàstic reflector 
‐ Tetràpode de plàstic reflector 
‐ Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
‐ Cinta d’abalisament reflectora o no 
‐ Garlanda reflectora 
‐ Garlanda lluminosa 
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‐ Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
‐ Tanca metàl∙lica, mòbil 
‐ Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
‐ Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. Les dimensions del senyal i les 
característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona visibilitat i comprensió. La part reflectora 
ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.  
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic Ha de tenir una base de dimensions 
suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col∙locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un  interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. Les bateries han d’estar allotjades 
en un departament estanc.  L’allotjament de  les bateries  i de  la  làmpada, han de  ser  fàcilment accessible per a 
permetre el seu recanvi. La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminós adequat a l’entorn a on va 
destinada,  en  funció  de  les  condicions  d’us  previstes.  La  intensitat  ha  de  garantir  la  seva  percepció  inclús  en 
condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació 
per clavament. 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que va 
destinada. La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. El 
color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. La superfície de 
les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. La distància 
entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.  
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca  mòbil  d'acer  galvanitzat  formada  per  bastidor  i  malla  electrosoldada.  Ha  de  tenir  la  superfície  llisa  i 
uniforme. No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte. La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. Els perfils i la malla han de ser 
d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 
Puresa del zinc: >= 98,5% 
Toleràncies: 
‐ Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 
‐ Planor: ± 1 mm/m 
‐ Angles: ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la barrera i la seva 
col∙locació en posició vertical. 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha 
d'haver el nombre d'unitats que conté. Ha d’ anar acompanyat amb  les  instruccions d’utilització  i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
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Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado.  
* UNE‐EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y  
balizamiento. 
 
BM ‐ MATERIALS PER A INSTAL∙LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM3 ‐ EXTINTORS 
BM31 ‐ EXTINTORS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM311611. 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aparell autònom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció d’una pressió 
interna.  Son  extintors  manuals  els  que  han  estat  dissenyats  per  a  utilitzar‐se  a  ma  o  transportat,  i  que  en 
condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El  fabricant, o  l’importador en el  seu  cas, han de garantir que  l’ extintor  correspon a un  tipus  registrat davant 
l’Administració  i  que  disposa  d’un  certificat  estes  per  un  organisme  de  control  facultat  per  a  l’aplicació  del 
Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti que 
l’ extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el  tipus. Ha de portar una placa oficial, 
fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
‐ Indicació de l’administració que fa el control 
‐ La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
‐ El nombre de registre de l’aparell 
‐ La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
‐ Els espais lliures per a proves successives 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat  d’amidament:  la  indicada  a  la  descripció  de  l’element.  Criteri  d’amidament:  quantitat  necessària 
subministrada a l’obra 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de las 
legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion. 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
‐ Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor 
‐ Temperatura màxima i mínima de servei 
‐ Productes continguts i quantitat dels mateixos 
‐ Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23‐110 
‐ Tipus de focs per als que no pot utilitzar‐se l’extintor 
‐ Instruccions d’utilització 
‐ Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Sol∙licitar al fabricant el certificat del   compliment de  les exigències establertes al Reglament d’Instal∙lacions de 
protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
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‐  Sol∙licitar  a  l’  empresa  instal∙ladora/mantenidora,  certificat  final  conforme  la  instal∙lació  s’ha  executat  segons 
normatives d’aplicació. 
‐ Control de la documentació tècnica subministrada. 
‐ Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la seva col∙locació. 
‐ Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament 
‐ Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar: 
‐ Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal∙lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació 
o els Serveis Territorials Autònoms d’Indústria. 
‐ Dades placa de disseny : 
‐ Pressió màxima de servei (disseny) 
‐ nº placa 
‐ Data 1a Prova i successives 
‐ Dades etiqueta de característiques: 
‐ Nom del fabricant importador 
‐ Temperatura màxima i mínima de servei 
‐ Productes continguts i quantitat d’equips 
‐ Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110) 
‐ Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
‐ Instruccions funcionament 
‐ Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte  i variacions del què s’ha contractat amb  l’empresa  instal∙ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
H ‐ PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 ‐ PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL∙LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 ‐ PROTECCIONS INDIVIDUALS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
H1411111,H1432012,H1445003,H1447005,H1455710. 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip  destinat  a  ser  dut  o  subjectat  pel  treballador  perquè  el  protegeixi  d’un  o  diversos  riscos  que  puguin 
amenaçar  la  seva  seguretat o  la  seva  salut,  així  com qualsevol  complement o  accessori destinat  a  tal  fi.  S'han 
considerat els tipus següents: 
‐ Proteccions del cap 
‐ Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
‐ Proteccions per a l’aparell auditiu 
‐ Proteccions per a l’aparell respiratori 
‐ Proteccions de les extremitats superiors 
‐ Proteccions de les extremitats inferiors 
‐ Proteccions del cos 
‐ Protecció del tronc 
‐ Protecció per treball a la intempèrie 
‐ Roba i peces de senyalització 
‐ Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
‐  La  roba  de  treball  corrent  i  els  uniformes  que  no  estiguin  específicament  destinats  a  protegir  la  salut  o  la 
integritat física del treballador 
‐ Es equips dels serveis de socors i salvament 
‐ Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
‐ Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
‐ El material d’esport 
‐ El material d’autodefensa o de dissuasió 
‐ Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si 
mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
‐ Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
‐ Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
‐ Adequar‐se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser compatibles 
entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els  EPI  solament poden  ser utilitzats per  als usos previstos pel  fabricant.  El  responsable de  la  contractació del 
treballadors  resta obligat  a  informar  i  instruir del  seu ús  adequat  als  treballadors, organitzant,  si  és necessari, 
sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents 
continguts:  
‐ Coneixement de com posar‐se i treure’s l’EPI 
‐ Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
‐ Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periòdiques 
‐ Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
‐ La gravetat del risc 
‐ El temps o freqüència d’exposició al risc 
‐ Les condicions del lloc de treball 
‐ Les prestacions del propi EPI 
‐ Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar‐se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la higiene i 
salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de 
l’usuari  i  fer  un  tractament  de  rentat  antisèptic.  L’EPI  s’ha  de  col∙locar  i  ajustar  correctament,  seguint  les 
instruccions del  fabricant  i  aplicant  la  formació  i  informació que  al  respecte haurà  rebut  l’usuari.  L’usuari  amb 
antelació a  la utilització de  l’EPI haurà de comprovar  l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. L’EPI s’utilitzarà sense 
sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès  fer modificacions i/o decoracions que redueixin 
les característiques físiques de l’EPI o anul∙lin o redueixin la seva eficàcia. L’EPI haurà de ser utilitzat correctament 
pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan  existeixi  risc  de  caiguda  o  de  projecció  violenta  d’  objectes  o  topades  sobre  el  cap,  serà  perceptiva  la 
utilització  de  casc  protector.  Comprendrà  la  defensa  del  crani,  cara,  coll  i  completarà  el  seu  ú  s,  la  protecció 
específica d'ulls i oïdes. Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
‐ Obres de construcció  ,  i especialment, activitats a sota o a prop de bastides  i  llocs de  treball situats en altura, 
obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal∙lació de bastides i demolició 
‐  Treballs  en ponts metàl∙lics,  edificis  i  estructures metàl∙liques  de  gran  altura,  pals,  torres,  obres  i muntatges 
metàl∙lics, de caldereria i conduccions tubulars  
‐ Obres en foses, rases, pous i galeries 
‐ Moviments de terra i obres en roca 
‐ Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
‐ Utilització de pistoles per a fixar claus 
‐ Treballs amb explosius 
‐ Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
‐ Manteniment d’obres i instal∙lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà quines, aparells o enginys 
en  moviment,  quan  es  produeixi  acumulació  permanent  i  ocasional  de  substàncies  perilloses  o  brutes,  serà 
obligatòria  la  cobertura dels  cabells o  altres mitjans  adequats, eliminant‐se els  llaç os,  cintes  i  adorns  sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de caps o 
passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de  l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant  la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. Els 
mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
‐ Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
‐ Acció de pols i fums. 
‐ Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
‐ Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
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‐ Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
‐ Enlluernament 
S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
‐ Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, 
amb visor amb tractament anti‐entelat 
‐ En els  casos d’ambients agressius de pols grossa  i  líquids,  seran  com els anteriors, però portaran  incorporats 
botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
‐ En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 
una millor ventilació. 
‐  Quan  no  existeixi  perill  d'impactes  per  partícules  dures,  es  podran  fer  servir  ulleres  de  Protecció  tipus 
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
‐ En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl∙lica (tipus picapedrer) 
per impedir entelament. 
Les  ulleres  i  altres  elements  de  protecció  ocular  es  conservaran  sempre  nets  i  s'adequaran  protegits  contra 
fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
‐ Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
‐ Treballs de perforació i burinat 
‐ Talla i tractament de pedres 
‐ Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
‐ Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
‐ Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
‐ Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
‐ Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
‐ Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
‐ Activitats en un entorn de calor radiant 
‐ Treballs que desprenen radiacions 
‐ Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als  treballs elèctrics  realitzats en proximitats de  zones en  tensió,  l'aparell de  la pantalla haurà d’estar construït 
amb  material  absolutament  aïllant  i  el  visor  lleugerament  enfosquit,  en  previsió  de  ceguesa  per  encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant  (l'amiant  i  teixits  ascètics  estan  totalment prohibits),  amb un  visor  corresponent,  equipat  amb  vidre 
resistent  a  la  temperatura  que  haurà  de  suportar.  Als  treballs  de  soldadura  elèctrica  es  farà  servir  l'equip  de 
pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, 
sent  retràctil el  fosc, per a  facilitar  la picada de  l'escòria,  i  fàcilment  recanviables ambdós. No  tindran  cap part 
metàl∙lica a  l’exterior, amb  la  fi d'evitar els contactes accidentals amb  la pinça de soldar. Als  llocs de soldadura 
elèctrica que es necessiti  i als de  soldadura amb gas  inert  (Nertal), es  faran  servir  les pantalles de cap de  tipus 
regulables. Característiques dels vidres de protecció:  
‐ Quan al  treball a  realitzar existeixi  risc d’ enlluernament,  les ulleres  seran de  color o portaran un  filtre per a 
garantir una absorció lumínica suficient  
‐ En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 
polivalent  i  eficaç,  acostuma  a  ser  el  de  reixeta metàl∙lica  d’acer,  tipus  sedà  s,  tradicional  de  les  ulleres  de 
picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
‐ Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
‐ Treballs de percussió 
‐ Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un  lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert  i en tot cas, quan 
sigui superior a 80 Db‐A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense 
perjudici  de  les  mides  generals  d'aïllament  i  insonorització  que  calgui  adoptar.  Pels  sorolls  de  molt  elevada 
intensitat,  es dotarà  als  treballadors que hagin de  suportar‐los, d'auriculars  amb  filtre, orelleres de  coixinet, o 
dispositius  similars. Quan  el  soroll  sobrepassi  el  llindar de  seguretat normal  serà obligatori  l'ús de  taps  contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal∙leable o cotó. Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar‐se amb les del 
cap i la cara, verificant la compatibilitat dels diferents elements. Els elements de protecció auditiva, seran sempre 
d'ús individual. 
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PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
‐ Pols, fums i boires 
‐ Vapors metàl∙lics i orgànics 
‐ Gasos tòxics industrials 
‐ Monòxid de carboni 
‐ Baixa concentració d’oxigen respirable 
‐  Treballs  en  contenidors,  locals  exigus  i  forns  industrials  alimentats  amb  gas,  quan  puguin  existir  riscos 
d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
‐ Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
‐ Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
‐ Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
‐ Treballs en instal∙lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a  l’ambient una concentració mínima del 20% 
d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en 
suspensió. Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús 
i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si 
no  s'arriben  a  fer‐se  servir,  a  intervals  que  no  sobrepassin  l'any.  Sota  cap  concepte  se  substituirà  l'ús  de  la 
protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats: 
‐ Treballs de soldadura 
‐ Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
‐ Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
‐ Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets seleccionats per 
prevenir els riscos existents  i per evitar  la dificultat de moviments al treballador. Aquests elements de protecció 
seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, 
malla metàl∙lica,  làtex rugós antitallada, etc., segons  les característiques o riscos del  treball a realitzar. Per a  les 
maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma  indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. Com a 
complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per  a  la  protecció  del  s  peus,  en  els  casos  que  s'indiquin  seguidament,  es  dotarà  al  treballador  de  calçat  de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
‐ Calçat de protecció i de seguretat: 
‐ Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
‐ Treballs en bastides 
‐ Obres de demolició d’obra grossa 
‐ Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
‐ Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
‐ Construcció de sostres 
‐ Treballs d’estructura metàl∙lica 
‐ Treballs de muntatge i instal∙lacions metàl∙lics 
‐ Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
‐ Treballs de transformació de materials lítics 
‐ Manipulació i tractament de vidre 
‐ Revestiment de materials termoaïllants 
‐ Prefabricats per a la construcció. 
‐ Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
‐ Construcció de sostres 
‐ Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
‐ Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
‐ Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer‐se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
‐ Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl∙lics 
a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, 
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o davant  riscos químics, es  farà ús de  calçat de  sola de  cautxú, neoprè o poliuretà,  cuir especialment  tractat  i 
s’haurà de substituir el cosit per  la vulcanització a  la unió del cos al bloc del pis. La protecció davant  l'aigua  i  la 
humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl∙lica de protecció mecànica per 
a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. Els treballadors ocupats 
en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element metàl∙lic. En aquelles operacions 
que  les  espurnes  resultin  perilloses,  la  tanca  permetrà  desfer‐se’n  ràpidament  del  calçat,  davant  l'eventual 
introducció  de  partícules  incandescents.  Sempre  que  les  condicions  de  treball  ho  requereixin,  les  soles  seran 
antilliscants. Als  llocs que  existeixi un  alt  grau de possibilitat de perforacions de  les  soles per  claus,  encenalls, 
vidres,  etc.  serà  recomanable  l'ús  de  plantilles  d'acer  flexible  sobre  el  bloc  del  pis  de  la  sola,  simplement 
col∙locades  a  l’interior  o  incorporades  en  el  calçat  des  d’origen.  La  protecció  de  les  extremitats  inferiors  es 
completarà,  quan  sigui  necessari,  amb  l'ús  de  polaines  de  cuir,  cautxú  o  teixit  ignífug.  En  els  casos  de  riscos 
concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de seguretat 
anticaigudes  (tipus  paracaigudista  amb  arnès).  Els mitjans  de  protecció  personal  anticaigudes  d’alçada,  seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
‐ Treballs en bastides 
‐ Muntatge de peces prefabricades 
‐ Treballs en pals i torres 
‐ Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
‐ Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la 
seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda  lliure des d'una alçada de 5 m. o quan  la data de  fabricació 
sigui superior als 4 anys 
‐  Aniran  previstos  d'anelles  per  on  passaran  la  corda  salvacaigudes,  que  no  podran  anar  subjectes mitjançant 
reblons 
‐ La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
‐ Queda prohibit per aquest fi el cable metàl∙lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la menor 
elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
‐ La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es  vigilarà  de  manera  especial,  la  seguretat  de  l'ancoratge  i  la  seva  resistència.  La  llargària  de  la  corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. El cinturó,  si bé pot  fer‐se  servir per diferents 
usuaris durant  la seva vida útil, durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà  individualment 
assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
‐ Peces i equips de protecció: 
‐ Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
‐ Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent 
‐ Manipulació de vidre pla 
‐ Treballs de rajat de sorra 
‐ Treballs en cambres frigorífiques 
‐ Roba de protecció anti‐inflamable: 
‐ Treballs de soldadura en locals exigus 
‐ Davantals antiperforants: 
‐ Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar‐se cap el cos. 
‐ Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
‐ Treballs de soldadura. 
‐ Treballs de forja. 
‐ Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els  equips  protectors  integral  pel  cos  davant  de  les  inclemències  meteorològiques  compliran  les  següents 
condicions: 
‐ Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
‐ Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
‐ Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
‐ Facilitat de ventilació 
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La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la utilització 
de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat‐senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
‐ Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
‐ Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
‐ Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
‐ Facilitat de ventilació 
‐ Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 
‐ Treballs de muntatge elèctric 
‐ Treballs de manteniment elèctric 
‐ Treballs d’explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba sense 
accessoris metàl∙lics. 
Faran servir pantalles  facials dielèctriques, ulleres  fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al  foc, guants 
dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. Es reemplaçaran els elements, es 
netejaran,  desinfectaran  i  es  col∙locaran  en  el  lloc  assignat,  seguint  les  instruccions  del  fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. Els estocs i les 
entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà  fixada pel termini de validesa establert pel  fabricant, a partir de  la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents:  
Totes  les  unitats  d’obra  inclouen  en  el  seu  preu  el  seu muntatge,  el manteniment  en  condicions d’us  segures 
durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o 
fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual.  Real  Decreto  1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regulan  las  condiciones  para  la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo  IV de  la Resolución de 18 de marzo de 1998, de  la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
H15 ‐ PROTECCIONS COL∙LECTIVES 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
H1522111,H152J105. 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col∙lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidà 
ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, 
amb  la  finalitat  d’impedir  o  reduir  les  conseqüències  del  contacte  amb  les  persones  o  els  béns  materials 
circumdants, susceptibles de protecció. S’han considerat els tipus de protecció següents: 
‐ Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
‐ Protecció de forats verticals amb vela de lona 
‐ Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
‐ Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
‐ Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
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‐ Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
‐ Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
‐ Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
‐ Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
‐ Protecció de talús amb malla metàl∙lica i làmina de polietilè 
‐ Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
‐ Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
‐ Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
‐ Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
‐ Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
‐ Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
‐ Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
‐ Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
‐ Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
‐ Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
‐ Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
‐ Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
‐ Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
‐ Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
‐ Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
‐ Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
‐ Anellat per a escales de ma 
‐ Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
‐ Pont volant metàl∙lic amb plataforma de treball en voladís 
‐ Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
‐ Pantalla de protecció front al vent 
‐ Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
‐ Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
‐ Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal∙laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a 
l’energia  fora de control protegides pel SPC,  i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines  i/o per  tercers, 
exposats  a  aquests.  Han  d’instal∙lar‐se  i  utilitzar‐se  de  forma  que  no  puguin  caure,  bolcar  o  desplaçar‐se 
incontroladament  , posant en perill  la  seguretat de persones o bens. Han d’estar muntats  tenint en  compte  la 
necessitat  d’espai  lliure  entre  els  elements mòbils  dels  SPC  i  els  elements  fixos  o mòbils  del  seu  entorn.  Els 
treballadors hauran de poder  accedir  i  romandre  en  condicions de  seguretat  en  tots  els  llocs necessaris per  a 
utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades 
pel  projectista  i  el  fabricant  del mateix.  Si  les  instruccions  d’us  del  fabricant  o  projectista  del  SPC  indiquen  la 
necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar‐
lo en fer aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hauran d’adoptar 
les precaucions  i utilitzar proteccions  individuals apropiades per a  reduir els  riscos als mínims possibles. Els SPC 
deixaran d’utilitzar‐se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin l’eficàcia de la 
seva  funció. Quan durant  la utilització d’un  SPC  sigui necessari  netejar  o  retirar  residus  propers  a  un  element 
perillós, l’operació haurà de realitzar‐se amb els mitjans auxiliars adequats i 
que garanteixin una distància de seguretat suficient.  
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció  provisional  dels  buits  verticals  i  perí metre  de  plataformes  de  treball,  susceptibles  de  permetre  la 
caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
‐ Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural  
‐ Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
‐  Travesser horitzontal, barra  intermitja, o pany de  gelosia  (tipus  xarxa  tenis o  xarxa  electrosoldada),  rigiditzat 
perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
‐ Entornpeu de 15 ‐ 20 cm d’alçada. 
El  conjunt de  la barana de protecció  tindrà  sòlidament ancorats  tots els  seus elements entre  si  i a un element 
estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m. 
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PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 ‐ 1, col∙locats amb el 
seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre 
de la planta per sota de la que està en 
construcció. Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. La xarxa ha 
de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es dones un cop 
amb l’estructura. Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. La xarxa s’ha de  fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. La distància entre els 
pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a 
dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a  l’ obra,  i  les zones perimetrals de  la mateixa de  les possibles caigudes 
d’objectes des de  les plantes superiors o  la coberta. L’estructura de protecció ha de ser adequada a  la màxima 
alçada  possible  de  caiguda  d’objectes  i  al  pes màxim  previsible  d’aquests  objectes.  L’impacte  previst  sobre  la 
protecció  no  haurà  de  produir  una  deformació  que  pugui  afectar  a  les  persones  que  estiguin  per  sota  de  la 
protecció. 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades al risc que es 
vol prevenir,  i que  la seva  instal∙lació no representa un perill per a  tercers. El muntatge  i desmuntatge dels SPC 
hauran de realitzar‐se seguint  les  instruccions del projectista, fabricant  i/o subministrador. Les eines que es facin 
servir  per  al muntatge  de  SPC  hauran  de  ser  de  característiques  adequades  a  l’operació  a  realitzar.  La  seva 
utilització  i  transport no  implicarà  riscos  per  a  la  seguretat  dels  treballadors.  Les  operacions  de manteniment, 
ajustament,  desbloqueig,  revisió  o  reparació  dels  SPC  que  puguin  suposar  un  perill  per  a  la  seguretat  dels 
treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de 
forma  segura  o  fora  de  les  zones  perilloses.  S’ha  de  portar  control  del  nombre  d’utilitzacions  i  del  temps  de 
col∙locació dels SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions 
del fabricant. Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o 
hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge  i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra  les caigudes d’alçada mitjançant 
proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col∙lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal∙lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una alçada de terra 
suficient  per  tal  que  en  cas de  caiguda,  la  deformació  de  la  xarxa no permeti  que  el  cos  caigut  toqui  al  terra 
(normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes  les  unitats  d’obra  inclouen  en  el  seu  preu  el  seu muntatge,  el manteniment  en  condicions d’us  segures 
durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o 
fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio por el que se establecen  las disposiciones mínimes de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan  las disposiciones de aplicación de  la directiva 
del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimes de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio 
y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por  la que  se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del  trabajo en  la 
indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
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UNE‐EN 1263‐2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 
 
HB ‐ SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB ‐ SENYALITZACIÓ VERTICAL 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HBBAA005,HBBAA007,HBBAB115,HBBAC005,HBBAE001,HBBAF004. 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació 
relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
‐ La senyalització mai no elimina el risc. 
‐ Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes 
i responsables de la seguretat en cada tall. 
‐ Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
‐ La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia 
preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 485/1997, de 
14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament 
en  aquests.  En  aquelles  obres  en  les  quals  la  intrusió  de  persones  alienes  hi  sigui  una  possibilitat,  hauran  de 
col∙locar‐se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius 
continguts.  S’instal∙laran preferentment a una altura  i posició adequades a  l’angle  visual dels  seus destinataris, 
tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti 
d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il∙luminat i serà 
fàcilment visible. No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu 
dels senyals de seguretat, que acostuma a situar‐se a  l’entrada de  l’obra,  té únicament  la consideració de plafó 
indicatiu. Els senyals hauran de retirar‐se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No  s’  iniciaran  obres  que  afectin  a  la  lliure  circulació  sense  haver  col∙locat  la  corresponent  senyalització, 
abalisament  i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames  i dimensions es correspondran 
amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.‐ IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per 
a circulació vial. La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT”  i  “SENTIT OBLIGATORI”  en  calçades divergents, que podran  col∙locar‐se  sobre un pal  solament,  a  la 
mínima altura. Els senyals i plafons direccionals, es col∙locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 
El  fons  dels  senyals  provisionals  d’obra  serà  de  color  groc.  Està  prohibit  posar  cartells  amb missatges  escrits, 
diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot  senyal  que  impliqui  una  PROHIBICIÓ  o  OBLIGACIÓ  haurà  de  ser  repetida  a  intervals  d’1 min.  (s/velocitat 
limitada)  i  anul∙lada  en  quant  sigui  possible.  Tota  senyalització  d’obres  que  exigeixi  l’ocupació  de  part  de 
l’esplanada de la carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements:  
‐ Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
‐ Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada  
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m  i, com a màxim, a 250 m de  la barrera, en  funció de  la 
visibilitat del  tram, de  la velocitat del  tràfic  i del número de senyals complementaris, que es necessitin col∙locar 
entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar‐se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per  a  aclarir,  completar  o  intensificar  la  senyalització mínima,  podrà  afegir‐se,  segons  les  circumstàncies,  els 
següents elements: 
‐ Limitació progressiva de  la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de  la màxima permesa a  la carretera 
fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar‐se prèviament a la de 
perill “OBRES” 
‐ Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305) 
‐ Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
‐ Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat 
del  cas  d’ordenació  en  sentit  únic  alternatiu,  que  podrà  rebaixar‐se  a  40  km/h.  L’ordenació  en  sentit  únic 
“ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
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‐  Establiment  de  la  prioritat  d’un  dels  sentits mitjançant  senyals  fixos.  Circular,  amb  fletxa  vermella  i  negra. 
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
‐  Ordenació  diürna  mitjançant  senyals  manuals  (paletes  o  discos),  si  els  senyalitzadors  es  poden  comunicar 
visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
‐ Mitjançant semàfor regulador. 
Quan  s’hagi de  tallar  totalment  la  carretera o  s’estableixi  sentit únic  alternatiu, durant  la nit,  la detenció  serà 
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar‐se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per  la zona de calçada  lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà  la desviació de  l’obstacle amb 
una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle 
de  la qual amb el cantell de  la carretera sigui  inferior quant major sigui  la velocitat permesa en el tram. Tots els 
senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es  seguiran  les  recomanacions  d’emmagatzematge  i  atenció,  fixats  pel  fabricant  i  la DGT.  Es  reemplaçaran  els 
elements, es netejaran, es  farà un manteniment  i es  col∙locaran en el  lloc assignat,  seguint  les  instruccions del 
fabricant i la DGT. S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
Els  estocs  i  les  entregues  estaran  documentades  i  custodiades,  amb  justificant  de  recepció  i  rebut,  per  un 
responsable delegat per  l’empresa. La vida útil dels senyals  i abalisaments és  limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 
no utilitzades. 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal∙lada a l’obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,  sobre disposiciones mínimas en materia de  señalización de  seguridad y 
salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por  la que  se aprueba el  reglamento  sobre notificación de  sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 
vías fuera de poblado. 
ISO 3864‐84 Safety colours and safety signs 
UNE 23033‐1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE‐EN  60073:1997  Principios  básicos  y  de  seguridad  para  interfaces  hombre‐màquina,  el  marcado  y  la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE‐EN 60204‐1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 
HBC ‐ ABALISAMENT 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HBC1JF01,HBC1KJ00. 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
L’  abalisament  consisteix  en  la  delimitació  d’una  zona  a  fi  d’acotar  uns  límits  que  no  es  desitja  que  siguin 
ultrapassats. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
‐ L’abalisament mai no elimina el risc 
‐ Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels responsables 
de la seguretat 
‐ Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament 
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‐ L’ abalisament  indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho  rebi, eliminant  la seva eficàcia 
preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
‐ L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il∙luminat i serà fàcilment visible. 
‐ L’abalisament hauran de retirar‐se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
‐  No  s’  iniciaran  obres  que  afectin  a  la  lliure  circulació  sense  haver  col∙locat  la  corresponent  senyalització, 
abalisament  i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames  i dimensions es correspondran 
amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.‐ IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per 
a circulació vial. 
‐ Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar‐se com element de defensa o abalisament, si disposen 
en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera 
“Jersei“ o barana metàl∙lica).  
‐ Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a 
mínim, dels següents elements: 
‐ Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
‐ Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
‐ La placa “OBRES“ haurà d’estar, com a mínim, a 150 m  i, com a màxim, a 250 m de  la barrera, en funció de  la 
visibilitat del  tram, de  la velocitat del  tràfic  i del número de senyals complementaris, que es necessitin col∙locar 
entre  senyal  i barrera. Finalitzats els  treballs hauran de  retirar‐se absolutament,  si no queda cap obstacle en  la 
calçada.  
‐ Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
‐ Col∙locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
‐ Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
‐ Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
‐ Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
‐ Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la marxa i 
grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran  llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el 
centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
‐ En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres portàtils tindran 
reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar‐se captafars o bandes reflectores 
verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.  
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es  seguiran  les  recomanacions  d’emmagatzematge  i  atenció,  fixats  pel  fabricant  i  la DGT.  Es  reemplaçaran  els 
elements, es netejaran, es  farà un manteniment  i es  col∙locaran en el  lloc assignat,  seguint  les  instruccions del 
fabricant i la DGT. S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
Els  estocs  i  les  entregues  estaran  documentades  i  custodiades,  amb  justificant  de  recepció  i  rebut,  per  un 
responsable delegat per  l’empresa. La vida útil dels senyals  i abalisaments és  limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 
no utilitzades. 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,  sobre disposiciones mínimas en materia de  señalización de  seguridad y 
salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 
vías fuera de poblado. 
ISO 3864‐84 Safety colours and safety signs 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
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HM ‐ INSTAL∙LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 ‐ EXTINTORS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HM31161J. 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. L'execució de  la unitat d'obra  inclou  les 
operacions següents: 
‐ Col∙locació del suport al parament. 
‐ Col∙locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. S'ha de situar prop dels accessos 
a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 
1700 mm 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició: ± 50 mm 
‐ Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm 
COL∙LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal∙lació. 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació que l’empresa instal∙ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal∙ladores/mantenidores 
de sistemes de protecció contra incendis. 
‐ Comprovació de la correcta implantació de la instal∙lació d’extintors mòbils 
‐ Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 
‐ Col∙locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
‐ Accessibilitat i situació propera a una sortida 
‐ Situació a les zones amb més risc d’incendis 
‐ Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
‐ Senyalització dels extintors 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per  la DF. S’ha de procurar mostrejar  les 
diferents  zones,  especialment  aquelles  amb  un  risc més  elevat.  Zones  amb  transformadors, motors,  calderes, 
quadres elèctrics, sales de màquines, locals d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s’ha de substituir el material afectat. 
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Doc.2. PLEC DE CONDICIONS GENERALS, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars 
del Projecte. 
 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne 
els nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  
d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  
als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions 
entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
  
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es 
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracted'empresa o arrendament d'obra si és que 
existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen 
sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre 
les contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir 
la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció 
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la 
recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte 
Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control 
de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i 
amb el Constructor. 
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d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de 
bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions 
i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com 
efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord 
amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, 
donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  
calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant 
les instal.lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  
comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   
o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents 
de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per 
l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
Verificació dels documents del projecte 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada 
li resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els 
aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé 
l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la 
designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives 
fixades en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, 
en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondràn 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
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Oficina a l'obra 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi 
puguin extendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria 
de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a 
l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i 
adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. Les seves funcions seran les del 
Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars 
d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els 
casos. 
 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui 
a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap 
dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin 
a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin 
necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions. 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte 
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, 
sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats 
que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna 
unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 
dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al 
Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el 
conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, 
haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 
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Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les 
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la 
Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre 
econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap 
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot 
cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests 
de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però 
sense que per això no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè 
aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les 
seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
Camins i accessos 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament 
o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a 
càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest 
últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat 
per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec 
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme 
dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 
casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar 
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres 
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Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin 
lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o 
tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les 
obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, 
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat 
directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Prórroga per causa de força major 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li 
atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de 
l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant 
degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant 
com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho 
sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció 
Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les 
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran 
per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests 
documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran 
documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
"Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels 
treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que 
ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per 
la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el 
control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin 
estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon 
compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les 
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser 
verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 
reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
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Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la 
qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults 
de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció 
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són 
defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte 
del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que 
ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una 
procedència determinada. 
 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi 
especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació 
prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars 
vigent en l'obra. 
 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el 
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 
Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, 
es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi 
substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per 
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del 
Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
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Obres sense prescripcions 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 
Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en 
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes De les recepcions provisionals 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del 
seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i 
signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin 
en estat de ser admeses. 
 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el 
qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que 
s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. 
S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà 
per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de 
fiança. 
 
Termini de garantia 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas 
mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per 
l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a 
càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i 
amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor 
de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran 
només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Prórroga del termini de garantia 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les 
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els 
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terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, 
podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es 
fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra 
empresa. 
 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 
40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
Epígraf 1: Principi general 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les 
garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que 
s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total 
de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació 
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del 
total del pressupost de contracta. 
 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el 
punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del 
Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 
100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les 
formes especificades en l'apartat anterior. 
 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en 
aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la 
fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el 
dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a 
un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, 
sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos 
suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
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un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti 
la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà 
dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
Epígraf 3: Dels preus 
Composició dels preus unitaris 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que 
siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de 
la maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment 
citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu 
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge 
dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els 
contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 
100.) 
 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici 
Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i 
ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu 
d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de 
Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se 
n'estableixi un altre de diferent. 
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Preus contradictoris 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi 
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància 
imprevista. 
 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de 
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix 
la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en 
segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a 
Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels 
preus  o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec 
General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que 
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant 
superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent 
d'acord amb la fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència 
en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la 
oferta. 
 
Emmaguetzament de materials 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la 
Propietat ordeni per escrit. 
 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de 
la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
Administració 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva 
realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant 
un constructor. 
 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o 
mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per 
aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, 
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contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el 
constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com 
empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de 
Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que 
calguin i es convinguin. 
 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 

a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les 
despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de 
poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la 
marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots 
els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia 
amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un 
tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 
Liquidació d'obres per administració 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les 
normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en 
l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, 
en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents 
conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui 
el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, 
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, 
acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps 
d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que 
hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es 
presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la 
gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del 
Propietari. 

 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin 
intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), 
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius 
d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el 
Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els 
realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel 
seu delegat representant. 
 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de 
l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per 
als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
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Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el 
Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i 
adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les 
mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna 
de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment 
per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci 
les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze 
per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les 
liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un 
acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels 
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o 
perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures 
necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 
63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits 
segons les normes establertes en aquest article. 
 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
Formes diferents d'abonament de les obres 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec 
Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà 
així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en 
el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne 
variar solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i 
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la 
medició i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats 
en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions 
Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades 
durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la 
medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els 
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preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present 
"Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres 
accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li 
facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a 
l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista 
pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de 
la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de 
l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la 
certificació de les obres executades. 
 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se 
fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, 
sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de 
la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que 
comprenen. 
 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En 
cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de 
preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de 
fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en 
general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de 
l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el 
cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en 
l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import 
d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb 
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el 
seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total 
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i 
Benefici Industrial del Contractista. 
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Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats 
amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que 
ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el 
tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
         
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, 
per al seu abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin 
realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de 
garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en 
els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als 
vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a 
que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, 
prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total 
dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el 
calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 
100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de 
l'esmentada certificació. 
 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se 
aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació 
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les 
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra 
contractada o adjudicada. 
 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en 
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat al contracte. 
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Epígraf 7: Varis 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells 
previstos en el contracte. 
 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions 
del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva 
execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous 
materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin 
sobre l'import de les unitats contractades. 
 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al 
Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el 
termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat 
termini. 
 
Assegurança de les obres 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que 
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de 
sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es 
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà 
per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del 
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del 
de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient 
perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de 
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al 
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que 
representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats 
pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la 
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici 
afectada per l'obra. 
 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva 
prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, 
l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la 
vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte 
de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la 
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
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En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el 
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització 
del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i 
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne 
els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en 
els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués 
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i 
amb càrrec a la fiança 
 

Barcelona, juliol 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jorge Muntañola Sanz                                                  Marcrc Maduell Sellarés 
              Arquitecte                                                                     Arquitecte Tècnic 
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1.- DATOS GENERALES 
 

1.1.- Objeto del proyecto 

El presente Proyecto tiene por objeto definir las características técnicas de la 

instalación eléctrica de baja tensión para suministrar la energía necesaria a un edificio  

a construir en el área de picnic de la Vilanoveta. Dicha instalación se realiza 

completamente nueva, tanto en lo referente a circuitos interiores como a acometida. 

Se debe cumplir lo especificado en la normativa actualmente vigente en materia 

eléctrica (REBT de 2.002). 

 

El presente documento aporta toda la información necesaria para solicitar la 

autorización de puesta en servicio de la instalación por parte del “SERVEI 

TERRITORIAL D’INDÚSTRIA”  de la Generalitat de Catalunya. 

 

1.2.- Situación y propiedad de la Instalación 

La instalación descrita en el Proyecto está ubicada en Sant Pere de Ribes. El 

peticionario en la fecha en la que se redacta el Proyecto corresponde a: 

 

Peticionario: AYUNTAMIENTO SANT PERE DE RIBES                                     

Dirección: Plaça de la Vila 1  (08810 - Sant Cugat del Vallés) 

 

 

1.3.- Autor del Proyecto 

La autoría del Proyecto corresponde a: 

Ingeniera Industrial: Marta Quílez Blanch (col. 15.962) 

Domicilio a efectos de notificación:  

Ingeniería Joaquín Quílez Mata, S.L. 

C/ Numancia 111, entlo. 4º, esc. B, 08029 de Barcelona 

Tel. 93 419 21 59  

e-mail: joaquin.quilez@enginyers.net. 

 

 

 



1.4.- Instalador autorizado 

En el momento en que se redacta el presente proyecto no es conocido el 

instalador que se encargará de ejecutarla.  

 

 

1.5.- Compañía suministradora 

El suministro de electricidad será realizado por parte de la Compañía 

Distribuidora ENDESA. 

 

 

1.6.- Normativa 

Para la realización del Proyecto se han tenido en consideración las siguientes 

Normativas, Reglamentos y Ordenanzas: 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias  

 Normas Técnicas de la Compañía Suministradora. 

 Normas UNE especificadas en las Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
El objeto del presente Proyecto es la descripción de la instalación eléctrica a 

implementar en un área de picnic. En la actualidad, el Ayuntamiento dispone de un 

área municipal destinada a picnic y ocio, que cuenta con algunas mesas y zonas 

recreativas. Mediante el proyecto de mejora y acondicionamiento del lugar, se 

pretende dotar el área de picnic de mayores servicios, tales como un bar-cafetería y 

una zona de barbacoas.  

 

El conjunto destinado a bar-cafetería, aseos y servicios varios, estará formado 

por una planta que cuenta con acceso directo desde la calle y varias entradas. 

 

La superficie total útil que se destina a la  actividad es de 113,10 m2, los cuales 

se hallan distribuidos en las siguientes dependencias:  



 

PLANTA ZONA  SUP(m2) 

BAJA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

BAR-CAFETERÍA 31,60 

COCINA-OFFICE 12,00 

ALMACÉN BAR 7,30 

ALMACÉN GRAL. 14,70 

ASEO FEMENINO 17,90 

ASEO MASCULINO 17,15 

ASEO ADAPTADO 4,35 
PASOS ACCESO 

SERVICIOS 8,10 

TOTAL 113,10 
 

 

A efectos de aplicación del REBT se contempla principalmente lo expuesto en 

la Instrucción Técnica ITC-BT-28 del REBT de 2.002. La instalación se compone de: 

 1 Acometida 

 1 Caja General de Protección (C.G.P.) 

 1 Módulo contador (TMF1) 

 1 Cuadro General de Mando y Protección 

 

 

2.1.- Acometida  

Se cuenta con una red eléctrica en la zona, por tanto, se gestionará con la 

compañía distribuidora la posibilidad de abastecer el área de picnic a través de una 

acometida cercana ya existente. El recorrido hasta la instalación se deberá realizar 

mediante tubos debidamente homologados para alimentar la caja general de 

protección (C.G.P.).    

 

 

2.2.- Instalación de enlace  

Se denominan instalaciones de enlace aquéllas que unen la caja general de 

protección con las instalaciones receptoras del usuario, comenzando, por tanto, en el 



final de la acometida. El cable de entrada se instala completamente nuevo y según 

las nuevas directrices europeas en cuento a materiales para la construcción (CPR). 

Su sección es de 4x16 + 16 mm2, el cual soportará la totalidad de la potencia a 

contratar en previsión de posibles futuras ampliaciones. Tal y como se ha 

mencionado, parte de la C.G.P. y alimenta el módulo contador (TMF1), a instalar en 

el local, tal y como indican los planos. Las partes que constituyen la instalación de 

enlace son las siguientes: 

 

 Caja General de Protección  

 Elementos para la ubicación del módulo contador 

 Línea general 

 Dispositivos generales de mando y protección (DGMP) 

 Circuitos interiores 

 

 

2.2.1.- Caja General de Protección 

 Se deberá consultar con la compañía distribuidora la posibilidad de partir de 

una  C.G.P. cercana ya existente y en funcionamiento. Esto dependerá de la 

capacidad de dicha C.G.P. para proporcionar la energía necesaria para la zona de 

picnic que se pretende acondicionar.   

 

2.2.2.- Elementos para la ubicación del módulo contador   

El conjunto de medida de la energía eléctrica se encuentra en la zona de 

público en el bar-cafetería, y se instalará completamente nuevo y correspondiéndose 

a un modelo TMF1, acorde a la potencia que se desea contratar.  Dicho contador 

cumple las normas en vigor en el momento de su instalación.  

 

2.2.3.- Línea general 

La línea general es la parte de la instalación que, partiendo del conjunto de 

medida, suministra la energía eléctrica al usuario. Consecuentemente, los 

conductores, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre, unipolares y aislados, 

siendo su tensión asignada 0,6/1kV. Los cables serán no propagadores del incendio 

y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características 



equivalentes a las de la norma UNE 21123 parte 4 ó 5 cumplen con esta prescripción. 

El cable de instalación habitual con estas características es el CABLE RZ1-K, el cual 

se define como un cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 

5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico 

a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). El 

conductor neutro será, en general, de la misma sección que los conductores de fase. 

 

La línea general está constituida por tres conductores de fase más el neutro y el 

tierra, todos ellos de sección 16 mm2 (5 x 16 mm2). La mencionada línea partirá del 

contador y llegará hasta el cuadro general de la instalación (CMP-PR).    

 

 

2.2.4.- Dispositivos generales de mando y protección (DGMP) 

Se establece un cuadro general de distribución de donde parten los circuitos 

interiores, en el cual se instalan, como mínimo, los siguientes dispositivos: 

 Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su 

accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección 

contra sobrecargas y cortocircuitos.  

 Un interruptor diferencial general, salvo que la protección contra 

contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo 

con la ITC-BT-24 del REBT de 2.002. 

 Dispositivos de corte omnipolar destinados a la protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos para cada uno de los circuitos interiores del 

edificio. 

 Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23 del 

REBT de 2.002, en caso necesario. 

 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte 

suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su 

instalación, siendo como mínimo de 20.000 A. 

Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las 

corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. Los 

dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 



interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que correspondan 

al número de fases del circuito que protegen. Sus características de interrupción 

estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores de los circuitos 

que protegen. 

La envolvente de dicho cuadro se ajustará a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 

60.439-3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según 

UNE-EN 50.102. La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e 

individuales de mando y protección será como mínimo 1 m., medida desde el nivel del 

suelo. 

Todos los dispositivos de mando y protección estarán debidamente señalizados 

en su exterior con la denominación de la línea eléctrica que gobierna y protege. Las 

líneas dispondrán de la adecuada señalización de sus conductores con los colores de 

cubierta: marrón, negro y gris para las fases activas. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los 

circuitos interiores, tienen protegidos los polos que corresponden al número de fases 

del circuito que protegen y sus características de interrupción están acorde con las 

corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen. 

El cuadro se instala completamente nuevo en la zona de público del bar-

cafetería, adosado al módulo contador TMF1, y cuenta con los dispositivos 

necesarios para el correcto funcionamiento de las líneas que parten de él y 

abastecen a los receptores del local. 

 

 

2.2.5.- Circuitos interiores 

Los conductores a utilizar para las derivaciones individuales  con un número de 

fases según los receptores conectados y su potencia, serán de cobre o aluminio, 

aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V. Para el 

caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el 

interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión 

asignada 0,6/1 KV. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de 

humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la 

norma UNE 21123 parte 4 ó 5; o la norma UNE 211002 (según la tensión asignada 



del cable), cumplen con esta prescripción. Los cables de instalación habitual con 

estas características son: 

 CABLE RZ1-K: cable de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre 

clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1), según norma UNE 21123-4. 

 CABLE ES07Z1-K: conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750 

kV con conductor de cobre clase 5 (-K) y aislamiento de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases 

corrosivos, según norma UNE 211002. 

 

En la denominación gráfica se indican los recorridos de las líneas de 

distribución interior a partir de las cuales, y mediante cajas de derivación estancas de 

PVC adecuadas al tipo y número de conductores, se suministra energía a los 

receptores previstos para la instalación. 

 

Con objeto de facilitar la instalación, cada 15 metros se podrán colocar cajas de 

registro precintables, comunes a todos los tubos de derivación individual, en las que 

no se realizarán empalmes de conductores. Las cajas serán de material aislante, no 

propagadoras de la llama y grado de inflamabilidad V-1, según UNE-EN 60695-11-10. 

El conexionado de conductores en el interior de las cajas de derivación mencionadas 

se efectúa mediante regletas.  

 

 

2.3.- Protección contra sobreintensidades y cortocircuitos 

Todo circuito debe estar protegido contra los efectos de las sobreintensidades 

que puedan presentarse en el mismo, las cuales pueden estar motivadas por 

sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o cortocircuitos. Los dispositivos 

que se implementarán serán los descritos en el apartado anterior. 

 

En cualquier caso, se debe cumplir lo especificado en la Instrucción Técnica 

ITC-BT-22 del REBT de 2.002 y en la norma UNE 20.460, la cual define en sus 

apartados todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección 



 

 

2.4.- Protección contra contactos directos 

Toda la instalación eléctrica está proyectada debidamente protegida contra los 

peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales 

eléctricos.  

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda 

ser eliminado más que destruyéndolo, adecuado al uso de los conductores y capaz 

de conservar sus propiedades en el tiempo. Asimismo, éstos se instalarán 

convenientemente protegidos en el interior del tubo, constituyendo de este modo un 

conjunto de canalizaciones inaccesibles accidentalmente. Los terminales, 

conexiones, interruptores, etc., irán alojados en cajas debidamente protegidas. En 

cualquier caso, se deben utilizar las medidas de protección expuestas y definidas en 

la norma UNE 20.460 y lo establecido en la ITC-BT-24 del REBT de 2.002. 

 

 

2.5.- Canalizaciones 

Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-

BT-20 del REBT de 2.002 y estarán constituidas por:   

 Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, 

colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente 

empotrados en especial en las zonas accesibles al público. 

 Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 KV, 

armados, colocados directamente sobre las paredes. 

 

Los materiales de las canalizaciones en el interior de las cajas de derivación 

(cajas, tubos, etc.) cumplirán las exigencias establecidas en la norma UNE 50086 

(autoextinguible y no propagador de llama). 

 

 

2.6.- Otros elementos 

Las instalaciones de protección contra incendio (alumbrados de emergencia, 

sistemas de detección de incendio, alarmas, etc.), se realizarán de acuerdo a lo 



dispuesto en el Real Decreto (1942/1993, del 5 de octubre de 1993) del Ministerio de 

Industria y Energía. 

 

El alumbrado de emergencia y señalización estará formado por equipos 

autónomos automáticos, con capacidad de funcionamiento superior a una hora, 

debiendo cumplir las normas UNE-EN 60.598 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, 

según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, 

respectivamente. Según lo expuesto en la ITC-BT-28 del REBT del 2002, en su 

apartado 3.1.1 (alumbrado de evacuación), se establece que las rutas de evacuación 

deben tener una iluminancia horizontal mínima de 1 lux, mientras que en la zona 

contigua al cuadro eléctrico la iluminancia debe ser de 5 lux.  

 

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicio de seguridad no 

autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben 

mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las 

especificaciones de la norma UNE-EN 50200 y tendrán emisión de humos y opacidad 

reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21123 partes 4 

ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad 

reducida. 

 

 

2.7.- Materiales que constituyen la instalación 

Todos los materiales y accesorios empleados para la ejecución de la instalación 

corresponderán a calidades y tipos que se ajusten a las condiciones especificadas en 

las instrucciones ITC-BT del actual Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

 

 

3.- RED DE PUESTA A TIERRA 

Para proteger la instalación de posibles contactos indirectos se deben adoptar 

las dos medidas expuestas a continuación, las cuales corresponden a la definición de 

protección establecida según la Instrucción Técnica ITC-BT-26 del actual REBT. 

 

3.1.- Instalación de dispositivos de corte automático de la alimentación 



El corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo está 

destinado a impedir que una tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga 

durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. 

Se debe dotar a la instalación de uno o varios interruptores diferenciales que 

garanticen la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una 

sensibilidad máxima de 30 mA e intensidad asignada superior o igual a la del 

interruptor general. Los circuitos de protección se ejecutarán según lo dispuesto en la 

ITC-BT-17 del actual REBT. 

 

3.2.- Puesta a tierra de las masas metálicas 

La instalación de puesta a tierra se establece principalmente con objeto de 

limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado 

las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir 

el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Dicha 

conexión a tierra consiste en la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 

alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente 

al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos 

enterrados en el suelo. 

La elección e instalación de los materiales deben ser tales que el valor de la 

resistencia de puesta a tierra esté conforme con los requisitos indicados en la ITC-

BT-24 del REBT de 2.002.  

La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones 

expuestas en la ITC-BT-18 del actual Reglamento. 

Los conductores de protección unirán las masas al conductor de tierra, seguirán 

el mismo recorrido que las líneas de alimentación a receptores y serán de la misma 

naturaleza que los conductores activos, con una sección igual a éstos partiendo de 

un mínimo de 2,5 mm2 y hasta 16 mm2. La sección a establecer para los conductores 

de la red de puesta a tierra será:  

 igual a la de los conductores de fases activas si éstos tienen una 

sección menor de 16 mm2 

 de 16 mm2 para conductores de fases activas entre 16 mm2 y 35 mm2 

 la mitad de la sección de los conductores de fases activas si éstos 

tienen una sección mayor de 35 mm2 



Asimismo, deben estar convenientemente protegidos contra deterioros 

mecánicos, químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos. 

 

Se deberá realizar una red de puesta a tierra en algún punto del local. Ésta 

suele ser de acero-cobre de redondo 20 mm y 2 m de longitud, de manera que la 

resistencia de paso a tierra no sea superior al valor de 37 ohmnios. Junto a la zona 

de hincado, se suele instalar un puente metálico para la comprobación de la 

resistencia a tierra, lo que constituye el punto de puesta a tierra (PPT) de la 

instalación. 

 

Determinación de la resistencia a tierra 

En el caso que nos ocupa, se conectarán los receptores a la fase tierra ya 

existente en el área, la cual se suele efectuar mediante el hincado en terreno de 1 

pica en paralelo de acero-cobre de  16 mm y 2,00 m de longitud. Se supone que 

trata de un terreno asimilable a terraplén compacto y húmedo, con una resistividad 

media de 50 Ohm por metro. La resistencia a tierra se obtiene aplicando la siguiente 

fórmula: 

 




 25
2

50
m

m
L

R 
 

Siendo:  

 : resistividad del terreno (ohm por metro) 

L: longitud de la pica (m) 

 

 Consecuentemente, considerando los datos de partida y la expresión definida, 

se obtiene una resistencia a tierra de 25 Ohm.           

 

 

4.- DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

4.1.- Datos de partida 

A continuación se establece una relación de los datos de partida necesarios 

para llevar a cabo los cálculos correspondientes a la instalación eléctrica plasmada. 



 Tensión: trifásica a 3x400 V y monofásica a 230 V (Se supone esta tensión en 

la zona, a falta de confirmación por parte de la compañía suministradora) 

 Frecuencia: 50Hz 

 Factor de potencia: Cos  = 1 

 Conductividad del Cu:  = 56 m/(·mm2)  

 Factores de corrección: 

 1.8 para mayoración potencia lámparas descarga (ITC-BT-09) 

 1.2 para mayoración potencia lámparas halógenas 

 Intensidades admisibles: 

 Intensidad máxima admisible para conductor de cobre de tensión 

asignada de 450/750V, según UNE 211002 y una temperatura 

ambiente de 40ºC. 

 Intensidad máxima admisible para conductor de cobre de tensión 

asignada de 0,6/1KV, según UNE 21123 parte 4 ó 5 y una temperatura 

ambiente de 40ºC. 

 Caídas de tensión (e) admisibles: 

 Línea general: 1%   

 Alumbrado: 3%       

 Demás usos: 5%     

 

 Determinación de la intensidad conocida la potencia: 

 
E

PI



cos3

  ;   Sistema trifásico 

 
E

PI



cos

          ;   Sistema monofásico  

 

I = intensidad de corriente (A) 

P = potencia activa (W) 

E = tensión (V), siendo E = 400 V para sistemas trifásicos y E = 230 V para 

sistemas monofásicos 

 

 Determinación de la caída de tensión conocida la potencia: 



 
SE

LPe






  ;   Sistema trifásico 

 
SE
LPe







2
     ;   Sistema monofásico  

 

e= caída de tensión desde el principio al final de la línea (V) 

 = conductividad (m/(·mm2)) 

L = longitud de la línea (m) 

E = tensión (V), siendo E = 400 V para sistemas trifásicos y E = 230 V para 

sistemas monofásicos 

 

 Determinación de la caída de tensión porcentual:  

 100(%) 
E
eCDT  

 

E = tensión (V), siendo E = 400 V para sistemas trifásicos y E = 230 V para 

sistemas monofásicos 

 

 Determinación de la corriente de cortocircuito: 

 
R

EIcc 


8,0
  ;  Sistema trifásico 

 
R
EIcc





2
8,0

  ;  Sistema monofásico  

 

E = tensión (V), siendo E = 400 V para sistemas trifásicos y E = 230 V para 

sistemas monofásicos 

R = Resistencia del conductor de fase entre los puntos considerados, la cual 

se calcula como: 

S
LR    

 

ρ = 0,018 Ω·mm2/m = resistividad del cobre a 20 ºC 

L = longitud de la línea [m] 



S = sección del cable [mm2] 

 

 

4.2.- Suministro y potencias 

La energía se suministrará a través de una C.G.P. La tensión de suministro será 

trifásica a 3 x 400 / 230 V.  

 

Se proyecta un cuadro general en el bar-cafetería (CMP-PR), desde el cual se 

comandarán los circuitos interiores que abastecen al total de la instalación.  

 

La instalación cuenta con una potencia instalada de 23,089 kW, suponiendo el 

funcionamiento al 100% de todos los consumos previstos. Cabe mencionar que se 

aplica un coeficiente de simultaneidad sobre la instalación de valor 0,750.  

 

Consecuentemente, la potencia a contratar resulta ser de 17,321 kW, 

coincidiendo con la potencia máxima admisible (17,321 kW) de la instalación.   

 

Así pues, el interruptor magnetotérmico a instalar en cabecera será de 4 polos y 

de 25A, y la línea general tendrá la sección ya mencionada de 4x16 + 16 mm2,  

adecuada para soportar la tensión máxima admisible por la instalación.  

 

 

4.3.- Cuadros resumen del cálculo de líneas 

Los tipos de cables de instalación habitual en locales de concurrencia pública 

cumplen las características prescritas en las normas UNE 21123 parte 4 ó 5 y UNE 

211002, tal y como se ha especificado en la Memoria del presente Proyecto. A 

continuación se presentan los diferentes cuadros que componen la instalación 

descrita: 

 

Nº K L(m) P(W) E(V) Imáx.(A) S(mm2) Icc(A) CDT(%) AISL.(kV) 

PR 0,750 15,0 17.321 4x400 25,001 16 10.948,272 0,1586 0,6/1 
PR-1 1 20,5 49 2x230 0,213 1,5 699,952 0,2114 0,45/0,75 
PR-2 1 35,0 56 2x230 0,243 1,5 421,173 0,2615 0,45/0,75 
PR-3 1 22,5 14 2x230 0,061 1,5 641,394 0,1752 0,45/0,75 



PR-4 1 11,0 21 2x230 0,091 1,5 1.235,936 0,1707 0,45/0,75 
PR-5 1 8,5 21 2x230 0,091 1,5 1.547,844 0,1680 0,45/0,75 
PR-6 1 13,5 42 2x230 0,183 1,5 1.028,651 0,1884 0,45/0,75 
PR-7 1 13,0 14 2x230 0,061 1,5 1.064,353 0,1682 0,45/0,75 
PR-8 1 20,0 14 2x230 0,061 1,5 716,302 0,1733 0,45/0,75 
PR-9 1 19,0 14 2x230 0,061 1,5 751,404 0,1726 0,45/0,75 

PR-10 1 35,0 108 2x230 0,470 1,5 421,173 0,3571 0,45/0,75 
PR-11 1 119,0 336 2x230 1,461 1,5 127,347 2,2582 0,45/0,75 
PR-12 1 40,0 1.000 2x230 4,348 2,5 603,526 1,4189 0,45/0,75 
PR-13 1 24,0 500 2x230 2,174 2,5 974,046 0,5367 0,45/0,75 
PR-14 1 20,0 500 2x230 2,174 2,5 1.148,420 0,4737 0,45/0,75 
PR-15 1 15,0 2.000 2x230 8,696 2,5 1.473,473 1,1038 0,45/0,75 
PR-16 1 11,5 1.000 2x230 4,348 2,5 1.845,999 0,5209 0,45/0,75 
PR-17 1 7,0 3.000 2x230 13,043 4 3.803,618 0,5721 0,45/0,75 
PR-18 1 7,5 1.000 2x230 4,348 2,5 2.596,120 0,3949 0,45/0,75 
PR-19 1 12,0 2.500 2x230 10,870 4 2.596,120 0,7494 0,45/0,75 
PR-20 1 12,0 2.200 2x230 9,565 4 2.596,120 0,6785 0,45/0,75 
PR-21 1 10,5 400 2x230 1,739 2,5 1.989,727 0,2909 0,45/0,75 
PR-22 1 10,0 300 2x230 1,304 2,5 2.070,323 0,2531 0,45/0,75 
PR-23 1 10,0 500 2x230 2,174 2,5 2.070,323 0,3161 0,45/0,75 
PR-24 1 6,5 800 2x230 3,478 2,5 2.889,674 0,3224 0,45/0,75 
PR-25 1 8,0 1.000 2x230 4,348 2,5 2.470,628 0,4107 0,45/0,75 
PR-26 1 6,5 2.200 2x230 9,565 2,5 2.889,674 0,6092 0,45/0,75 
PR-27 1 11,0 3.000 2x230 13,043 4 2.772,128 0,8084 0,45/0,75 
PR-28 1 13,0 500 2x230 2,174 2,5 1.665,535 0,3634 0,45/0,75 

 

 

Siendo, 

K = coeficiente de simultaneidad 

L = longitud de la línea [m] 

P = potencia eléctrica [W] 

E = tensión de la línea [V] 

Imax = intensidad máxima prevista en la línea [A] 

Iadm = intensidad máxima admisible [A] por el cable de sección S [mm2] 

Icc = intensidad de cortocircuito [A] 

CDT = caída de tensión en la línea [%] 

 

 

5.- ENSAYOS Y VERIFICACIONES 

 

Según se establece en la ITC-BT-05 del REBT de 2.002, las instalaciones 

eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a su puesta en 



servicio y según corresponda en función de sus características, siguiendo la 

metodología de la norma UNE 20.460. Asimismo, se establece que las instalaciones 

de especial relevancia, como es el caso de locales de concurrencia pública, deberán 

ser objeto de inspección por un Organismo de Control, a fin de asegurar, en la 

medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida útil de dichas 

instalaciones. Debido al tipo de instalación que se proyecta, se deberá realizar una 

inspección inicial y una inspección periódica cada 5 años de la instalación eléctrica. 

 

Como resultado de la inspección, el Organismo de Control emitirá un Certificado 

de Inspección, en el cual figurarán los datos de identificación de la instalación y la 

posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación, 

que podrá ser: 

 

 Favorable 

Cuando no se determine la existencia de ningún defecto grave o muy grave. En 

este caso, los posibles defectos leves se anotarán para constancia del titular, el 

cual deberá subsanarlos antes de la próxima inspección. 

 

 Condicionada 

Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o defecto leve 

procedente de otra inspección anterior que no se haya corregido. En este caso: 

a) Las instalaciones nuevas no podrán ser suministradas de energía 

eléctrica en tanto no se hayan corregido los defectos indicados. 

b) A las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a 

su corrección, que no podrá superar los 6 meses.  

 

 Negativa 

Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso: 

a) Las nuevas instalaciones no podrán entrar en servicio, en tanto no se 

hayan corregido los defectos indicados. 

b) A las instalaciones ya en servicio se les emitirá un Certificado negativo, 

que se remitirá inmediatamente al Órgano competente de la 

Comunidad Autónoma. 



 

 

Los defectos en las instalaciones se clasificarán en: 

 Defecto muy grave 

Es todo aquél que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro 

inmediato para la seguridad de las personas o los bienes. Se consideran tales los 

incumplimientos de las medidas de seguridad que pueden provocar el 

desencadenamiento de los peligros que se pretenden evitar con tales medidas. 

 

 Defecto grave 

Es todo aquél que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las 

personas o los bienes, pero puede serlo al originarse un fallo en la instalación. 

También se incluye dentro de esta clasificación, el defecto que puede reducir de 

forma sustancial la capacidad de utilización de la instalación eléctrica. 

 

 Defecto leve 

Es todo aquél que no supone peligro para las personas o los bienes, no perturba 

el funcionamiento de la instalación y en el que la desviación respecto de lo 

reglamentado no tiene valor significativo para el uso efectivo o el 

funcionamientote la instalación. 

 

La ITC-BT-05 del REBT remite a la norma UNE 20.460 donde se prevén las 

pruebas normativas siguientes a realizar: 

1) Verificación inicial, previa a la puesta en servicio. 

2) Verificación por parte del instalador mediante un examen de la instalación 

(cómo es ésta) y mediante ensayos (cómo funciona). Dicha norma establece 

los ensayos a efectuar: 

o Continuidad de conductores de protección y redes equipotenciales 

o Resistencia de aislamiento en las puestas a tierra 

o Corte automático de la alimentación 

o Ensayos de polaridad 

o Ensayo dieléctrico 

o Ensayos funcionales 



o Resistencia de suelos y paredes 

o Efectos térmicos 

o Caída de tensión 

 

Además, existen unas pruebas no normativas que son condiciones de no 

aceptación. Estas pruebas han de ser realizadas por parte de la dirección facultativa, 

como comprobación y sistematización de la instalación, más desde el punto de vista 

de uso que no de adecuación normativa. 

 

PRUEBA CONTROL Nº CONTROLES NO ACEPTACIÓN 

Funcionamiento 

interruptor 

diferencial 

Conectar fase y tierra 

con una bombilla 
Todos los ID 

No se desconecta el 

ID 

Apretar botón de 

pruebas 
Todos los ID 

No se desconecta el 

ID 

Funcionamiento 

PIA 

Puentear fase y neutro 

en un enchufe 
Todos los PIA 

No se desconecta el 

PIA en 2 segundos 

Funcionamiento 

ICP 

Conectar receptores 

hasta superar 20% 

calibre ICP 

ICP 

No se desconecta 

ICP, tiempo según 

curva disparo 

Fuga de 

corriente 

Conectar receptores 

durante 15 minutos 
Uno por cuadro Se desconecta el ID 

Suficiencia 

calibre PIA 

Conectar receptores 

hasta calibre nominal 

PIA 

Uno por circuito 
Actúa la protección 

(30 min.) 

Bases de 

enchufe 
Conectar portalámparas 

Uno por circuito/ 

uno por base 

No se enciende la 

lámpara 

Puntos de luz 
Conectar portalámparas 

y accionar interruptor 

Uno por circuito/ 

uno por punto luz 

No se 

enciende/apaga 

lámpara 

Conmutadores/ 

cruzamientos 

Conectar portalámparas 

y accionar conm/cruz. 

Uno por punto de 

luz 

No se 

enciende/apaga 

lámpara 



secuencialmente 

Resistencia de 

puesta a tierra 

Comprobar con 

ohmiómetro 

Uno por punto de 

puesta a tierra 

Resistencia mayor a 

la especificada 

Continuidad 

conductor 

puesta a tierra 

Abrir protecciones, 

conectar generador y 

receptor 

Uno por circuito 
No se enciende el 

receptor 

Red 

equipotencial 

Conectar a red un 

elemento aislado 
Uno por red No se dispara el ID 

 

6.- MEDICIONES 

 

A continuación se establece una relación y descripción de los elementos 

que componen la instalación eléctrica: 

 

 

NÚM. CONJUNTO DE MEDIDA UNIDADES 

1 Conjunto de protección y medida, multifunción con o sin 

maxímetro, tipo TMF1 con cableado de cobre y para una 

potencia a contratar de 17,321 kW.  

1 

NÚM. DERIVACIÓN INDIVIDUAL UNIDADES 

1 Interruptor automático magnetotérmico de intensidad máxima 

25 A, con 4 polos y 4 relés y bloque de relés magnetotérmicos 

estándar integrado, de 36 kA de poder de corte según UNE-

EN 60947-2, y con sobretensión permanente 

1 

2 CABLE RZ1-K: cable de tensión asignada 0,6/1 kV con 

conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base 

de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), según norma UNE 21123-4, y tetrapolar de sección 3x16 

mm2+16 mm2, colocado en tubo 

 

15,00 m 

NÚM. CUADROS Y SUBCUADROS UNIDADES 



1 Caja para cuadro de distribución, metálica con puerta, para 

tres filas de 12 módulos y montada superficialmente 

1 

NÚM. CONDUCTORES Y CANALIZACIONES UNIDADES 

1 CABLE ES07Z1-K: conductor unipolar aislado de tensión 

asignada 450/750 kV con conductor de cobre clase 5 (-K) y 

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 

con baja emisión de humos y gases corrosivos, según norma 

UNE 211002, y bipolar 2x1,5 mm2  

 

317,00 m 

2 CABLE ES07Z1-K: conductor unipolar aislado de tensión 

asignada 450/750 kV con conductor de cobre clase 5 (-K) y 

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 

con baja emisión de humos y gases corrosivos, según norma 

UNE 211002, y tripolar 3x2,5 mm2 

 

182,50 m 

3 CABLE ES07Z1-K: conductor unipolar aislado de tensión 

asignada 450/750 kV con conductor de cobre clase 5 (-K) y 

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 

con baja emisión de humos y gases corrosivos, según norma 

UNE 211002, y tripolar 3x4 mm2 

 

42,00 m 

NÚM PROTECCIONES UNIDADES 

1 Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad 

nominal, tipo PIA curva C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder 

de corte según UNE-EN 60898 

11 

2 Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad 

nominal, tipo PIA curva C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder 

de corte según UNE-EN 60898 

13 

3 Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad 

nominal, tipo PIA curva C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder 

de corte según UNE-EN 60898 

4 

4 Interruptor diferencial de 40 A de intensidad nominal, bipolar 12 



(2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fija instantánea, 

con botón de test incorporado e indicador mecánico de 

defecto, construido según las especificaciones de la norma 

UNE-EN 61008-1 

NÚM CANALIZACIONES PARA LÍNEAS DESDE CUADRO UNIDADES 

1 Instalación bandeja rejilla REJIBAND de 200x60 mm, cajas de 

derivación y accesorios. Instalación de canalizaciones 

mediante tubo corrugado desde bandeja hasta cada punto de 

conexión, incluyendo cajas de empalme y accesorios 

1 

NÚM MECANISMOS UNIDADES 

1 Puntos de luz de alumbrado LED, tanto interiores como 

exteriores, incluyendo tubo corrugado libre de halógenos, 

cable unipolar de 1,5 mm2, cajas de conexión, material y 

mano de obra 

85 

2 Bases de enchufe Shuko Simon o similar, color blanco, 

incluyendo parte proporcional de canalizaciones y línea de 

3x2.5mm2, cajas de empalme, etc. 

32 

3 Interruptores Simon color blanco o similar, con línea eléctrica 

correspondiente 

5 

4 Interruptores conmutados Simon color blanco o similar, con 

línea eléctrica correspondiente 

6 

5 Luminarias de emergencia 9 

NÚM INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA METROS 

1 CABLE RZ1-K: cable de tensión asignada 0,6/1 kV con 

conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base 

de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), según norma UNE 21123-4 y de sección 3x16 mm2. 

Incluye tramo hasta caja de control y verificación de 

Compañía y tramo posterior a cuadro general. 
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  UNIDADES 



2 Pica de acero-cobre de diámetro 16 mm y longitud de 2,00 

metros 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- PRESUPUESTO 

 

La valoración de materiales, trabajos y comprobaciones a efectuar para el 

montaje de la instalación eléctrica son los especificados a continuación: 

 

 

- Equipos de protección y medida… … … ……… ...……………………....1.175 Euros.- 

 

- Instalación interior… … … … … .............................................................3.300 Euros.- 

  

 

El presente presupuesto asciende a la cantidad de CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO Euros (4.475 €). 

 

 

 

 

 

                  EL PETICIONARIO                                                     LA FACULTATIVA 

 

 



 

 

 

AYUNTAMIENTO SANT PERE DE RIBES                          MARTA QUÍLEZ BLANCH                                        

 

 

 

 

 Sant Pere de Ribes, a Junio de 2018 
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1.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

 

Se trata de una instalación eléctrica de baja tensión, siendo tensión nominal en 

corriente alterna igual o inferior a 1.000 voltios. 

 

 

 

2.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA 

 

2.1.- Instalaciones de suministro y reparto de energía 

Las canalizaciones eléctricas de suministro a las herramientas de obra se 

instalarán de forma aérea, sujetas a elementos fijos y con conductores aislados para 

1.000 V con protección mecánica y puesta a tierra de las masas. Dispondrán además 

de dispositivos de corte de sobreintensidad y protección diferencial. 

Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de 

seguridad y dispondrán para su conexión de enchufes de presión. Asimismo, todos 

los elementos de la instalación eléctrica cumplirán las características y dimensiones 

especificadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

2.2.- Condiciones de protección contra incendios 



Con la finalidad de proteger la instalación contra incendios, ésta se dotará de 

extintores y alumbrado de emergencia. 

Los extintores se colocarán de manera que la distancia desde cualquier origen 

de evacuación hasta un extintor no supere los 15 metros de recorrido. En recintos 

diáfanos se situarán cada 300 m2 de superficie construida, siendo del tipo 21-A para 

fuegos de materias sólidas, y del tipo 113-B para fuegos de líquidos combustibles.  

Las instalaciones de protección contra incendio se realizarán de acuerdo a la  

Norma NBE-CPI/96  y al Reglamento de Instalaciones de Protección. 

 

2.3.- Condiciones de salubridad 

Los locales serán ventilados por medios naturales o por medios forzados 

llevando a cabo aportación de aire renovado desde el exterior. Así mismo, se evitará 

la exposición de los trabajadores a corrientes de aire que perjudiquen su salud. 

 

La temperatura será la adecuada a las condiciones de trabajo, siempre que las 

características de la obra lo permitan. 

Se dispondrá de zonas habilitadas para vestuarios del personal trabajador 

dotados de duchas a razón de una por cada diez trabajadores o fracción, taquillas 

individuales y asientos. También dispondrán de un lavabo de agua corriente potable, 

provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra, y de un espejo 

de dimensiones adecuadas. Dichos lavabos deberán estar dotados de toallas 

individuales, o toalleros de papel o aire caliente. Se dispondrá, además, de retretes a 

razón de 1 cada 25 hombres, y 1 cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras, que 

trabajen la misma jornada. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,20 m2  

y 2,30 metros de altura. 

Las dependencias sanitarias estarán construidas con paramentos y suelos de 

materiales lisos, no porosos, duraderos y de fácil limpieza, que permitan el lavado y 

desinfección diarios. 

Se dispondrá además de zonas habilitadas como comedor para el personal 

trabajador. 

 

2.4.- Exposición a riesgos particulares 



Se evitará en todo momento la exposición del personal trabajador a niveles 

sonoros nocivos, emanaciones de polvos, gases, fibras y humos, salpicaduras, 

proyección de partículas, y a todo agente de riesgo resultante de la manipulación de 

los materiales de construcción o de los procesos constructivos. 

Los trabajadores deberán estar protegidos frente a la caída de objetos o 

materiales. 

En los trabajos de altura, entendiendo por tales aquellos que se realizan a una 

altura mayor de 2,00 metros, se aplicarán las medidas preventivas necesarias para 

evitar las caídas de altura. 

El personal trabajador deberá disponer de mono de trabajo adecuado, casco de 

seguridad homologado, zapatos con suela antideslizante, guantes de cuero, 

protecciones auditivas, oculares y cinturón de seguridad para trabajos de altura, 

como elementos mínimos de seguridad. 

 

 

 

2.5.- Primeros auxilios 

Se dispondrá de botiquín de primeros auxilios equipado con: agua oxigenada, 

alcohol de 96º, tintura de yodo, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapos, 

antiespasmódicos y analgésicos. Se revisará mensualmente y se repondrá 

inmediatamente lo usado. 

 

2.6.- Instalaciones auxiliares y maquinaria 

 Andamios 

En aquellos trabajos que se realicen a una altura mayor de 2,00 metros 

será  necesario el uso de andamios de borriquetas.  

Las instalaciones de andamios, en general, serán estructuras metálicas 

tubulares, montadas a partir de los módulos estandarizados del fabricante 

suministrador. El montaje entre partes del andamio se realizará mediante 

bridas metálicas de unión roscada. 

La estabilidad del andamiaje se asegurará mediante los elementos 

estructurales de la edificación, instalándolos perfectamente aplomados y 

colocando durmientes de madera en sus apoyos inferiores. Los andamios 



serán inspeccionados antes de su puesta en servicio y a intervalos regulares 

durante su utilización. 

Los andamios colgantes estarán formados por plataformas metálicas 

suspendidas por cables, mediante pescantes metálicos solidarios con 

elementos estructurales de la edificación. La separación entre los pescantes 

metálicos no será superior a 3 metros, ni la longitud de las andamiadas 

superior  a 8 metros.  El cable de suspensión  deberá estar en perfecto estado 

de conservación y tendrá la longitud suficiente para que queden en el tambor 

dos vueltas con la plataforma en la posición más baja. 

Los andamios, en general, dispondrán de barandillas a 45 y a 90 cm. de 

altura, y rodapiés en toda su extensión. 

 

 Herramientas y maquinaria 

Las herramientas y maquinaria necesarias serán utilizadas únicamente 

por el personal capacitado para dicho fin. La instalación de la maquinaria se 

realizará asegurando su estabilidad en funcionamiento, y su utilización 

adecuada al uso para el cual ha sido diseñada. Las máquinas en general 

serán revisadas periódicamente según las instrucciones de mantenimiento del 

fabricante. 

 

 

 

3.- IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

A continuación se establece una relación de los riesgos que pueden producirse 

durante las obras asociadas a la instalación eléctrica, así como de las medidas a 

tener en cuenta para una adecuada prevención de éstos. 

 

RIESGO MEDIDAS DE PREVENCION 

Ruidos perjudiciales Protección auditiva 

Inhalación de polvos y 

fibras 

Buena ventilación de los locales y uso 

de mascarillas 

Inhalación de gases y Buena ventilación de los locales y 



humos extracción localizada  

Salpicaduras y proyección 

de partículas 

Protección ocular 

Caída de materiales Organización y racionalización de los 

acopios 

Caída de herramientas Uso de cinturón porta-herramientas 

Electrocución Protección diferencial de las 

instalaciones, puesta a tierra de las 

partes metálicas accesibles, 

mantenimiento y revisión de 

herramientas eléctricas, uso de suelas 

de goma 

Caídas de altura Protección de huecos de la edificación, 

revisión periódica de andamios, uso de 

arnés de seguridad, evitar cansancio 

excesivo. 

Cortes y golpes Uso de guantes, botas con suela 

antideslizante, casco, evitar cansancio 

excesivo 

 

 

 

 

 

 

4.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Las medidas de prevención y los medios de protección aplicables en la obra se 

acogerán a lo expuesto en las prescripciones de las siguientes Normativas: 

 Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DOCE: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las 

obras de construcciones temporales o móviles. 



 RD 1627/1997 de 24 de Octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Transposición de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre “Obligatorietat d'Inclusió d'Estudi de Seguretat i 

Higiene en projectes d'edificació i obres públiques”. 

 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE: 10/11/95) 

Ley de prevención de riesgos laborales. 

 Ley 54/2003 de 12 de Diciembre (BOE: 13/12/2003) 

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 RD 39/1997 de 17 de Enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Modificaciones: RD 780/1998 de 30 de Abril (BOE 01/05/98) 

 RD 337/2010 (BOE: 23/3/2010) 

Modificación RD 39/1997; RD 1109/2007 y RD 1627/1997 

 Orden TIN/1071/2010 (BOE: 1/5/2010) 

Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de 

reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 RD 485/1997 de 14 de Abril (BOE: 23/04/97) 

            Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 RD 486/1997 de 14 de Abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

En el capítulo 1 se excluyen las obras de construcción, pero el RD 1627/1997 

lo menciona en cuanto a escaleras de mano. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene 

en el trabajo” (O. 09/03/1971). 

 RD 487/1997 de 14 de Abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 



trabajadores. 

 RD 488/97 de 14 de Abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 

que incluyen pantallas de visualización. 

 RD 604/2006  

Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención y el RD 1627/97, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 RD 664/1997 de 12 de Mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 RD 665/1997 de 12 de Mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 RD 773/1997 de 30 de Mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por parte 

de los trabajadores de equipos de protección individual. 

 RD 1215/1997 de 18 de Julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre utilización de los equipos de 

trabajo. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene 

en el trabajo” (O. 09/03/1971). 

 O. de 20 de Mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la 

Construcción. 

Modificaciones: O. de 10 de Diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de Septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 



Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de Enero de 1956 

Derogado capítulo III por el RD 2177/2004 

 O. de 28 de Agosto de 1970.  

Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y 

cerámica. 

Corrección de erratas: BOE: 17/10/70 

 O. de 31 de Agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 

de poblado. 

 O. de 23 de Mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Modificación: O. de 7 de Marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 RD 836/2003 de 27 de junio (BOE: 17/07/03) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos 

de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. 

Vigente a partir del 17 de octubre de 2003. Deroga la O. de 28 de junio de 

1988 (BOE: 07/07/88) y la modificación O. de 160de abril de 1990 (BOE: 

24/04/90) 

 O. de 31 de Octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

 O. de 7 de Enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con 

riesgo de amianto. 

 RD 1316/1989 de 27 de Octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 

ruido durante el trabajo. 

 O. de 9 de Marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 



Corrección de erratas: BOE: 06/04/71 

Modificación: BOE: 02/11/89 

Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 

RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997. 

 RD 614/2001 de 8 de junio (BOE: 21/06/01) 

Protección contra riesgo eléctrico. 

 RD 988/1998 (BOE: 03/06/98) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-006. Almacenamiento de 

líquidos corrosivos.  

 O. de 12 de Enero de 1998 (DOG: 27/01/98) 

Se aprueba el modelo del “Llibre d'Incidències en obres de construcció”. 

 Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos 

medios de protección personal de trabajadores.  

 R. de 14 de Diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74) 

 N.R. MT-1: Cascos no metálicos. 

 R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 01/09/75) 

N.R. MT-2: Protectores auditivos. 

 R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 02/09/75) 

N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. 

Modificación: BOE: 24/10/75. 

 R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 03/09/75) 

N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad. 

Modificación: BOE: 25/10/75. 

 R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 04/09/75) 

N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 

Modificación: BOE: 27/10/75. 

 R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 05/09/75) 

N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. 



Modificación: BOE: 28/10/75.              

 R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 06/09/75) 

N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas 

comunes y adaptadores faciales. 

Modificación: BOE: 29/10/75. 

 R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 08/09/75) 

N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros 

mecánicos. 

Modificació: BOE: 30/10/75. 

 R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 09/09/75) 

N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas 

auto filtrantes. 

Modificación: BOE: 31/10/75 

 R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 10/09/75) 

N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros 

químicos y mixtos contra amoníaco. 

Modificación: BOE: 01/11/75. 

 Normativa de ámbito local (ordenanzas municipales) 

 

LA FACULTATIVA 

 

 

 

 

MARTA QUÍLEZ BLANCH 

 

 

Sant Pere de Ribes, a Junio de 2018 
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DA-4  GESTION DE RESIDUOS 
 

INDICE 
 
1. Antecedentes. 

2. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se 

generarán en la obra. 

3. Medidas para la prevención de residuos en la obra. 

4. Etiquetado de residuos peligrosos 

5. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

6. Medidas para la separación de los residuos en obra. 

7. Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 

8. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición de la obra. 

9. Gestión de residuos de construcción y demolición 

NOTA PREVIA A LA GESTION DE RESIDUOS: 

La obra que se proyecta consiste únicamente en extraer el césped artificial existente para colocar uno 
nuevo, por lo que no intervienen ni materiales pétreos, ni hormigones, vidrios, materiales cerámicos, 
materiales metálicos ni cualquier otro material de los comúnmente utilizados en la construcción 
estándar. 
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente proyecto, con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
El presente estudio se redacta por encargo expreso del Promotor, y se basa en la información técnica 
por él proporcionada. Su objeto es servir de referencia para que el Constructor redacte y presente al 
Promotor un Plan de Gestión de Residuos en el que se detalle la forma en que la empresa 
constructora llevará a cabo las obligaciones que le incumben en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se produzcan en la obra, en cumplimiento del Artículo 5 del citado Real 
Decreto. 
 
Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por el 
Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  
 
2.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 
SE GENERARÁN EN LA OBRA. 
 
En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra.  

Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada por la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrerLos  tipos de  residuos corresponden al capítulo 17 de  la citada Lista 
Europea, titulado “Residuos de  la construcción y demolición” y al capítulo 15 titulado “Residuos de envases”. 
También se incluye un concepto relativo a la basura doméstica generada por los operarios de la obra. 
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Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran peligrosos de 
conformidad con la Directiva 91/689/CEE. 
 
La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realiza a partir del dato de la superficie 
construida total aproximada del edificio, que en este caso es:  

S = 275 m2 

Código RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN Peso (t) Vol. (m3) 

De  naturaleza  pétrea 

17 01 01 Hormigón 0 0 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
distintas a las especificadas en el código 17 01 06 (1) 

5 3 

17 02 02 Vidrio 0 0 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los 
especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 
(4) 

0 0 

De  naturaleza  no  pétrea 

17 02 01 Madera 0 0 
17 02 03 Plástico 0 0 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 
17 03 01 (5) 

0 0 

17 04 07 Metales mezclados 0 0 
17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 (6) 0 0 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los 
códigos 17 06 01(7) y 17 06 03 (8) 

0 0 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
especificados en el código 17 08 01 (9) 

0 0 

Potencialmente  peligrosos  y  otros 

15 01 06 Envases mezclados 0 0 

15 01 10 * 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

0 0 

17 04 10 * 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas 

0 0 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) 0 0 

NOTAS : 

(1)  17 01 06 – Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas. 

(2)  17 09 01 – Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

(3)  17 09 02 – Residuos de construcción y demolición que contienen PCB. 

(4)  17 09 03 – Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas. 

(5)  17 03 01 – Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

(6)  17 04 10 – Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 

(7)  17 06 01 – Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

(8)  17 06 03 – Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 
(9)  17 08 01 – Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 
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3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
 
El césped artificial es un material 100% polietileno que aunque no requiere una medida específica de 
prevención, sí precisa que sea depositado en un vertedero autorizado para este tipo de materiales de 
difícil degradación. En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente estos 
residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los 
contratos con los subcontratistas la obligación que éstos contraen de retirar de la obra todos los 
residuos y envases generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión 
posterior. 
Por lo que respecta a la instalación del nuevo césped, también 100% polipropileno, las juntas entre 
las distintas piezas y la inserción de las líneas de juego van encoladas con adhesivo de poliuretano 
bicomponente, Los envases metálicos de dicho adhesivo deberán asegurar las siguientes 
condiciones: 
 

 Evitar pérdidas del contenido 
 Que el material no sea susceptible de ser atacado por el contenido 
 Que no se formen combinaciones peligrosas 
 Que resistan a las manipulaciones requeridas y se mantengan en buenas condiciones. 

 
Los residuos peligrosos se envasarán y almacenarán de forma que se evite aumentar su peligrosidad 
o se dificulte su gestión. En este sentido, se deberá consultar con el gestor-transportista del residuo 
en cuestión, la forma mas adecuada sobre su envasado y disposición. 
 
Se evitará que la lluvia penetre dentro del recipiente, manteniéndose almacenados en lugares 
cubiertos, o bien, disponiendo los contendores de sistemas de cierre que evite que el agua penetre en 
su interior. 
 
4.- ETIQUETADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Los contenedores de residuos peligrosos, o la zona donde éstos se almacenen, se etiquetarán de 
forma clara, legible e indeleble. En dichas etiquetas deberá especificarse: 
 

 Descripción y código del producto 
 Nombre, dirección y teléfono de la empresa responsable 
 Fecha de envasado (será la fecha en que se complete el contenedor, y a partir de la cual 

empezará a contar el plazo de 6 mese de tiempo legal establecido para su almacenamiento) 
 Naturaleza de los riesgos, para lo cual se añadirán los pictogramas siguientes: 
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5.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 
 

Código RESIDUOS  A  ENTREGAR  A  UN  GESTOR Frecuencia 

17 02 01 Madera ESPORÁDICA 
17 02 03 Plástico ESPORÁDICA 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 ACELERADA 
17 04 07 Metales mezclados ACELERADA 

17 04 10 * 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas 

ACELERADA 

17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 ACELERADA 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 03 

ESPORÁDICA 

15 01 06 Envases mezclados ESPORÁDICA 

15 01 10 * 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

ACELERADA 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) ACELERADA (1) 

La frecuencia  ESPORÁDICA  puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor 
instalado a tal efecto esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecución del edificio. 

La frecuencia  ACELERADA  indica que los residuos se irán retirando separadamente (preferiblemente 
cada día) a medida que se vayan generando. A esta categoría corresponden los residuos producidos por 
la actividad de los subcontratistas. 

(1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente a los 
contenedores municipales. 

 
6.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la obra objeto del 
presente proyecto son inferiores a las asignadas a las fracciones indicadas en el punto 5 del artículo 5 
del RD 105/2008, no será obligatorio separar los residuos por fracciones. 
 
No obstante, los residuos de las categorías a las que se ha asignado una eliminación ACELERADA 
se retiraran de la obra separadamente, de acuerdo con sus características. 
 
Aquellos a los que se ha asignado una eliminación de tipo ESPORÁDICO, podrán ser almacenados 
en un contenedor temporal de modo conjunto. 
 
Los residuos previstos para VALORIZAR en la obra para la creación de rellenos se irán vertiendo 
progresivamente en las zonas señaladas para ello. 
 
7.-PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL 
PROYECTO. 
 
 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 

obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar, por parte del contratista, la 
realización de una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. 
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
 

 En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los destinos finales (Planta 
de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de plásticos y/o madera…) 
sean centros autorizados. Así mismo el Constructor deberá contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un control 
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documental, de modo que los transportistas y los gestores de RCDs deberán aportar los vales de 
cada retirada y entrega en destino final. 

 Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) 
que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración.  

 
 Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 

fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la legislación 
vigente y las autoridad municipales. 
 

8.-VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA. 
 
El coste previsto para la manipulación y el transporte de los residuos de construcción y demolición 
de la obra descrita en el presente proyecto está incluido en cada uno de los costes de las unidades y 
partidas de obra, al haberse considerado dentro de los costes indirectos de éstas. 

9.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Unidad de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la obra, que incluye la 
elaboración del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene 
y seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la 
valorización de los residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un 
Gestor de RCDs acreditado.  

Se estima que el precio de esta unidad es del 0,5% del PEM la cual está incluida en el presupuesto 
general. 

 

Sant Pere de Ribes, juliol 2018 
 
 
 
 
 

 
 

Sgt. Jorge Muntañola Sanz                                             Sgt. Marc Maduell Sallarés 
Arquitecte                                                                    Arquitecte Tècnic 
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