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DG DADES GENERALS 

1.1 RESUM DADES GENERALS 

FITXA 01 Característiques generals del projecte 

1.- Títol del Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA. 
MONTSENY DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A SANT PERE DE RIBES. 

 

2.- Arquitectes i redactors del projecte:  

BESTRATEN HORMIAS ARQUITECTURA SLP 
 Sandra Bestraten - Emili Hormias, Arquitectes 

 

3.- Entitat que ha encarregat el treball: Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

4.- Departament / Entitat receptora de l’obra: Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

 

5.- Tipus d’actuació: Urbanització 

 

6.- Emplaçament actuació: Av. Montseny (Nucli Mas d’en Serra, Sant Pere de Ribes) 

7.- Titularitat: Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb NIF P0823100C 

 

9.- Període de redacció Projecte: juny 2018 - juliol 2019 
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1.2 CONTINGUT DE L'ENCÀRREC 

ABAST DE LA INTERVENCIÓ 

El present projecte executiu aporta la documentació tècnica necessària per realitzar les obres de 
carril bici a l’Avinguda Montseny de Sant Pere de Ribes. Aquesta actuació permet connectar el camí 
pedalable “Els Colls” a l’alçada del carrer de l’Agricultura amb el carril bicicleta de la Ronda de la 
Masia Nova.  

El present document desenvolupa la proposta 1 presentada al treball d’Estudis previs, acceptada 
com a òptima per tots els agents que hi participen. 

El projecte descriu de forma detallada totes les accions a realitzar en els trams de carrer esmentats 
per integrar el carril bici a la via pública, tenint en compte totes les afectacions a la calçada i als 
serveis que en ella s'hi troben com contenidors i parades d'autobús.  

El document també inclou l'amidament i el pressupost amb totes les partides d'obra. Els amidaments 
s’han fet per trams de carrer indicant l’amidament entre cada intersecció de l’Avinguda Montseny.  

1.3 IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 

 

PROMOTOR 

Institució:   Ajuntament de Sant Pere de Ribes  

Agents Ajuntament: Desenvolupament Territorial, Espai públic i Sostenibilitat 

  

AUTORIA DEL PROJECTE 

Despatx:   Bestraten Hormias Arquitectura SLP. 

   NIF: B64260367 

   Adreça Postal: Av. d'Europa 55 despatx F 

Arquitectes:   Sandra Bestraten Castells, col·legiada número 43631/3 al COAC 

   Emili Hormias Laperal, Col·legiat número 33265-8 al COAC 

Col·laboracions: Arquitectura:  Roger Riera, Elisa Ciria, Elena Sáez- Arquitectes  
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1 ANTECEDENTS 

La zona de l'àmbit de projecte es troba en el nucli de Mas d’en Serra, en el nucli de Les Roquetes 
de Sant Pere de Ribes.  

L’Avinguda Montseny és l’eix vertebrador de la Urbanització de Mas d’en Serra travessant-la de 
Nord a Sud unint la Ronda de la Masia Nova amb el carrer de l’Agricultura. L’entorn de la zona de 
projecte és residencial però limita pel nord amb el Polígon industrial de la Vilanoveta.  

 

El present projecte executiu s’encarrega en el marc del projecte de “Pressupostos participatius 
2018” del municipi, com a resposta a la proposta feta pel senyor José Cabello Castillo. 

El projecte parteix dels estudis previs realitzats entre el juny i el juliol de 2018 per BESTRATEN 
HORMIAS ARQUITECTURA SLP on s'analitzen diferents solucions de secció per al vial afectat (Av. 
Montseny), tenint en compte les variables Seguretat, Medi ambient i Vialitat econòmica. 
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1.2 OBJECTE DEL PROJECTE EXECUTIU 

El present projecte executiu  aporta la informació necessària per a la integració del carril bici a 
l’Avinguda Montseny de Sant Pere de Ribes. Amb la implantació del carril bicicleta, s’aprofita per a 
col·locar arbrat en la franja de serveis de la Av. Montseny i un sistema de reg que l’abasteixi però 
queden pendents actuacions complementàries que facin accessibles els guals dels passos de 
vianants existents i els nous. L’accessibilitat dels guals dels passos de vianants està definida en la 
documentació gràfica però no s’ha comptabilitzat en els amidaments de manera que prevalen els 
amidaments. 

1.3 SITUACIÓ ACTUAL 

Per tal d'elaborar les propostes s'ha analitzat en profunditat l'estat actual de l’Avinguda Montseny:  

Secció del carrer 

L'amplada de la calçada tipus de l’Avinguda Montseny és de 16,00m i té una longitud d’uns 915ml 
des de c/ de l’Agricultura fins a la Ronda de la masia nova. 

La calçada no presenta cap tipus de delimitació de la seva secció més enllà de la línia discontínua 
central que separa les dues direccions de la circulació. L’amplada de calçada resultant per a cada 
una de les direccions de circulació permet, tot i no estar delimitat, que hi hagi un carril de circulació 
per sentit i una línia de serveis per a allotjar l’estacionament de vehicles en filera i els contenidors 
d’escombraries. En l’extrem comprès entre la Ronda de la Masia Nova i el c/ de Matagalls, la línia 
central es desplaça i s’afegeix a la senyalització del paviment una línia d’estacionament en filera al 
costat Oest i una línia d’estacionament en semi bateria en el costat Est.  

 

En l’extrem de la Ronda de la Masia Nova on la Avinguda Montseny hi desemboca amb una 
rotonda, les voreres augmenten la seva amplada en depriment de la calçada que passa a tenir una 
amplada de 6,88m. 



 
 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA MONTSENY DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A 
SANT PERE DE RIBES. 

11

Bestraten Hormias Arquitectura SLP.                                                                                      bh@bharquitectura.com 
av. d'Europa, 55 despatx F 08907 L'Hospitalet (Barcelona)                                                        Telèfon: 93 263 79 24  

 

La secció longitudinal del carrer presenta una lleugera pendent positiva des del carrer Agricultura 
fins al carrer de Montardo, des d’on passa a ser pendent negativa fins al carrer del Matagalls on 
torna a ser positiva fins a la Ronda de la Masia Nova. Predominantment les pendents són inferiors al 
2% excepte en el tram comprès entre carrer Mas d’en Serra i carrer de Puigsacalm on assoleix la 
màxima pendent de tot el carrer lleugerament per sobre del 10% seguit per poc més del 7% fins 
arribar al carrer Pedraforca. En l’extrem comprès entre carrer del Matagalls i la Ronda de la Masia 
Nova, hi trobem unes pendents compreses entre el 2% i el 4%.  

Intersecció Av. Montseny /  Cota (m) 
Increment de 

cota (ascendent)
Longitud del 
tram (m) 

Pendent 
(Ascendent)

c/ de l'Agricultura  63,41    

↓

c/ de Miquel de Servet  66,21  2,80  192,49  1,45%

c/ de Montardo  68,81  2,60  194,87  1,33%

c/ del Mas d'en Serra  68,73  ‐0,08  90,29  ‐0,09%

c/ de Puigsacalm  59,65  ‐9,08  87,76  ‐10,35%

c/ del Pedraforca  56,27  ‐3,38  46,12  ‐7,33%

c/ del Mont Caro  55,59  ‐0,68  96,76  ‐0,70%

c/ del Matagalls  55,48  ‐0,11  62,24  ‐0,18%

c/ del Pic de l'Àliga  56,26  0,78  31,88  2,45%

Ronda de la Masia Nova  60,59  4,33  110,89  3,90%

Les voreres tenen una amplada de 2,00m que en alguns punts veuen reduïda la seva amplada de 
pas lliure arribant a esdevenir incòmode quan coincideixen dos elements verticals: senyals de 
trànsit, les fites de les parades d’autobús o els posts de formigó de la xarxa elèctrica. Seria 
recomanable que en aquests casos un dels elements es desplacés uns metres. 

Puntualment també hi trobem mobiliari urbà com papereres, bústies de correus o boques d’incendi. 

Seguretat 

Si avaluem la via des del punt de vista de la seguretat, comprovem com la secció de la via afavoreix 
una velocitat excessiva per la seva secció amb carrils desmesuradament amples, motiu pel qual els 
conductors no perceben si van a una velocitat excessiva. 

Per altra banda, l’amplada de la calçada provoca que els vianants que volen creuar la via han de 
recórrer els 16m de calçada sense que hi hagi punts de refugi. Això fa que la via sigui especialment 
perillosa per a infants i gent gran o persones amb mobilitat reduïda. 
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Només trobem un pas de vianants creuant l’Avinguda en les interseccions amb Miquel de Servet, 
Montardo, Mas d’en Serra, Pedraforca i Ronda de la Masia Nova. En els carrers Montardo i 
Pedraforca, també hi trobem pas de vianants per a creuar-los. Així doncs, els vianants que circulen 
per l’avinguda Montseny, no poden travessar per passos de vianants tots els carrers que hi 
intersecten. 

Referent als passos de vianants, només els passos de vianants de carrer Miquel de Servet, carrer 
Pedraforca i de Ronda de la Masia Nova, disposen de gual adaptat per a persones amb diversitat 
funcional. 

Medi ambient i percepció de l’entorn 

La manca d'ombra i d'arbrat dissuadeix el passeig per aquesta via principal del nucli de Mas d’en 
Serra, així com tampoc convida a fer ús dels jardins davanters de les cases. La manca d’ombra és 
especialment crítica en els mesos més calorosos en el tram de màxima pendent (Mas d’en Serra – 
Pedraforca) 

La ubicació del mobiliari urbà, així com els models utilitzats no segueix un criteri únic en tota la via. 

Estat actual i manteniment 

S’observen mancances pel que fa a l’estat i manteniment del carrer que tot i no ser objecte del 
present projecte, cal tenir-les en compte. Trobem en mal estat les voreres i sobretot les vorades. El 
paviment de la calçada també presenta irregularitats que, sobretot en els trams de més pendent, 
haurien de ser reparades abans de la implementació del carril bicicleta. 

Pràcticament la totalitat dels habitatges disposen d’accés rodat però només dos d’aquests accessos 
rodats als habitatges disposen de gual al corrent de pagament (Av. Montseny 72 i 73). 

A nivell de transport públic, per l’Avinguda Montseny hi circula uns 6 cops al dia la línia Les 
Roquetes-Sitges. Aquesta línia accedeix a l’Avinguda Montseny pel carrer Miquel de Servet i realitza 
dues parades i recorre tota l’avinguda Montseny fins a Ronda de la Masia Nova seguint per 
l’Avinguda de les roquetes. 
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Fotografies d’estat actual 
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1.4 CONDICIONANTS 

La present proposta ha posat especial interès amb l'anàlisi de la secció de la Avinguda Montseny, 
per tal que fos la més adequada per a garantir tant la seguretat i la percepció que tenen de la via, 
tots els usuaris que la utilitzen ja siguin, ciclistes, vianants o conductors de vehicles amb motor. 

Des del punt de vista de connectivitat de la xarxa ciclista, s’ha comprovat que l’única connexió 
existent amb un altre carril bicicleta és a la Ronda de la Masia Nova. Tot i això, hi ha altres eixos 
que connecten amb la Avinguda Montseny amb els que és important que les persones usuàries del 
nou carril bicicleta s’hi puguin connectar. Per aquest motiu, en totes les interseccions es vol garantir 
que els ciclistes que s’incorporen o surten del carril bicicleta, puguin sortir o accedir amb seguretat i 
en les mateixes condicions que la resta de vehicles, als vials que no disposen de carril bicicleta.  

Per a l'elaboració de les propostes, no s’ha realitzat aixecament topogràfic de l’àmbit d’actuació ja 
que s’han pres les mides principals amb làser in situ per tal de poder tenir la informació necessària 
per a poder fer les propostes i comprovar les dades de la base topogràfica existent.  

Els sentits de la circulació tant de l’Avinguda Montseny com dels carrers de l’entorn, no afecten al 
projecte de carril bicicleta. 

1.5 SOLUCIÓ ADOPTADA 

La secció adoptada incorpora un carril bicicleta amb 2,00m d’amplada lliure per sentit entre la vorera 
i la nova línia de serveis de 1,90m que té com a finalitat allotjar l’aparcament en filera de vehicles, 
els escossells per al nou arbrat a plantar en el carrer, les plataformes d’estada i accés al autobús i 
els contenidors d’escombraries. L’amplada del carril bici afavoreix que quan els vehicles dels 
residents volen accedir als habitatges, tinguin un major con visual aportant seguretat.  Aquestes 
mides també permeten la circulació en grup dels ciclistes i que puguin efectuar avançaments amb 
major seguretat. 
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L’arbrat es col·loca al portell als dos costats del carrer i ajuda a mantenir la percepció de la mida 
dels carrils de circulació, fins i tot en els moments del dia en que pràcticament no hi ha vehicles 
estacionats en la línia de servei. Com a criteri general, els arbres es col·loquen delimitant un costat 
dels accessos rodats als habitatges. El costat en el que es col·loquen és aquell que obliga als 
cotxes que accedeixen a l’habitatge a fer un gir de 90º per tal que hagin de reduir la velocitat i 
observar si els ve una bicicleta per la dreta, es a dir, en el primer costat de l’accés que ens trobem 
durant la marxa. 

Entre el carril bici i la franja de serveis, s’ubica una franja de seguretat de 1,00m per a donar 
seguretat als ciclistes i impedir que l’obertura de les portes dels cotxes estacionats pugui interferir 
amb la seva trajectòria. 

Aquesta redistribució dels 16,00m de secció de la calçada de l’Avinguda Montseny, permet que els 
carrils de circulació dels vehicles a motor tinguin una amplada lliure de 2,95m, complint amb els 
2,90m d’amplada recomanats per als carrils de circulació per on hi circulen autobusos. 

Totes les mides de les amplades plantejades en aquesta solució, compleixen amb les directrius de 
mides recomanades pel Manual de disseny de carrils bici de Barcelona del 2016. 

En les interseccions amb altres carrers, es preveu un espai segur des d’on els ciclistes es poden 
incorporar al trànsit abandonant el carril bicicleta i fent un gir a l’esquerra. En les interseccions en 
forma de T, l’espai reservat per al gir dels ciclistes es troba en la línia de servei i està indicat amb 
senyalització horitzontal pintada en el paviment. En les interseccions en creu, el carril bicicleta 
s’eixampla a l’alçada de la intersecció apareixent una línia de detenció per a ciclistes des d’on 
realitzar el “cediu el pas” o “STOP” com la resta dels vehicles que circulen pel carrer amb el que es 
creuen. Aquestes solucions estan inspirades en el Plan director de la bicicleta de Zaragoza, que 
alhora ha estat inspirat per l’experiència de diverses ciutats d’Europa amb llarga tradició en 
infraestructures ciclistes, però s’han adaptat a les característiques de la Av. Montseny. 

 

Solucions de girs a l’esquerra segons el Plan director de la bicicleta de Zaragoza 
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Solucions de girs a l’esquerra proposats per a l’Avinguda Montseny en interseccions en T i en X 
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Per augmentar la seguretat de ciclistes i de vianants, en tots els encreuaments es col·loca un pas de 
vianant per a ajudar a reduir la velocitat dels vehicles a motor en aquesta via. 

En la intersecció amb Ronda de la Masia Nova, hi ha un carril bici existent que acaba en aquest 
punt però també és habitual que els ciclistes –especialment els que practiquen ciclisme esportiu– 
segueixin recte per la Av. De les Roquetes. Per aquest motiu, es proposen dues opcions per a 
abandonar el carril bicicleta de l’avinguda Montseny: incorporar-se als carrils de circulació centrals o 
pujar a la vorera, compartint amb els vianant aquest tram de vorera per a connecta amb el carril 
bicicleta de la Ronda de la Masia Nova que discorre per la vorera. No obstant, seria recomanable en 
posteriors fases, resoldre la rotonda que hi ha en aquesta intersecció de manera que permeti l’enllaç 
entre els dos carrils bicicleta sense haver de compartir l’espai de vorera amb els vinents. 

AVANTATGES 

Seguretat: 

- Les amplades dels carrils i espais reservats respecten les mides recomanables. El carril bici té una 
amplada còmode i segura. 

- L’estretament dels carrils de circulació i la incorporació de passos de vianants en les interseccions, 
afavoreix la reducció de la velocitat dels vehicles motoritzats. 

-Els vianants perceben que les bicicletes i la resta de vehicles circulen en el mateix sentit. 

-Els vehicles que creuen el carril bici en les interseccions només han de cedir pas a les bicicletes 
que circulen en el mateix sentit, reduint el temps d'obstrucció de l’Avinguda Montseny mentre es 
cedeix el pas als ciclistes. 

Medi ambient i percepció de l'entorn: 

- L’arbrat aporta ombra i una secció agradable per a passejar o per a pedalar. 

- L’espai de les plataformes d’autobús també pot ser utilitzat com a punt de trobada i un banc on 
descansar per als vianants ja que l’amplada de la vorera en la resta del carrer no ho afavoreix. Per a 
que aquestes plataformes siguin accessibles, s’ha creat un pas que creua el carril bici a la mateixa 
cota que la vorera i la plataforma. Al alterar la cota del carril bicicleta s’han col·locat interceptors 
pluvials en els passos a les plataformes d’autobús que han de rebre un manteniment periòdic per tal 
d’evitar el seu embussament. Aquest manteniment s’hauria de fer extensiu també als interceptors 
pluvials del pas de vianants de l’encreuament de Ronda de la Masia Nova. 

- L’Espai de carril bici que separa els vehicles de la vorera, aporta una secció més agradable i 
d’amplitud per als vianants, ja que el seu con visual no es veu interferit pels vehicles estacionats. 

Viabilitat econòmica: 

- Es redueixen costos al resoldre la secció sense haver de col·locar elements de segregació com 
són les peces de cautxú (amb un percentatge de cost molt elevat en els pressupostos de carril 
bicicleta). 

- La major part dels treballs són tasques de pintat. 
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INCONVENIENTS 

Seguretat: 

- En els creuaments entre carril bici i vianants (accés a les parades d’autobús, als contenidors o als 
passos de vianants) cal un disseny que faci moderar la velocitat dels ciclistes i cedir el pas als 
vianants. Això es resol en concret en les plataformes de les parades d’autobús amb un desnivell del 
paviment que alhora fa accessible l’accés a l’autobús i de forma generalitzada, amb senyalització 
vertical (senyal de pas de vianants) i amb senyalització horitzontal (zebrejat per a carrils bici en 
forma de quadrícula) 

Medi ambient, percepció de l'entorn i viabilitat econòmica: 

- La plantació d'arbrat encareix el projecte però esdevé una millora de tot el carrer i del que en 
gaudiran tots els usuaris i no només els ciclistes. Això ajuda a trencar amb la visió de que les 
infraestructures ciclistes només afavoreixen als ciclistes i són un inconvenient per a la resta de 
ciutadans. 

  

 

 

 

 

LONGITUDS DEL NOU RECORREGUT BICI 

 

La longitud dels trams del carril bici són: 

Av. Montseny: 915 m 

Longitud TOTAL del carril bici: 1.830 m (915 m x 2 sentits) 

Carril bici unidireccional en calçada:  

Av. Montseny: 915 m 

TOTAL Carril bici unidireccional en calçada: 1.830 m (915 m x 2 sentits) 

 

  



 
 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA MONTSENY DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A 
SANT PERE DE RIBES. 

32

Bestraten Hormias Arquitectura SLP.                                                                                      bh@bharquitectura.com 
av. d'Europa, 55 despatx F 08907 L'Hospitalet (Barcelona)                                                        Telèfon: 93 263 79 24  

 

 

SEMAFORITZACIÓ 

En l'àrea d'intervenció d'aquest projecte no ens trobem amb cap encreuament semaforitzat. Totes 
les interseccions es regulen amb senyalització vertical i/o horitzontal o es regeixen per les prioritats 
de pas del codi de circulació. 

 

BALANÇ DE PLACES D'APARCAMENT 

En l’Avinguda Montseny, entre el carrer  de l’Agricultura i el carrer del Matagalls, no hi ha espai 
delimitat destinat a l’aparcament a excepció d’una plaça d’aparcament reservat per persones amb 
mobilitat reduïda (PMR) a l’alçada del carrer de Montardo. Tot i no haver-hi un espai delimitat 
destinat a l’aparcament, l’amplada de la calçada permet que els vehicles puguin estacionar en filera 
en ambdós costats del vial. En el tram comprès entre el carrer del matagalls i la Ronda de la Masia 
Nova si que està delimitada una línia d’aparcament en filera sense places marcades a la banda oest 
i 16 places d’aparcament en semi bateria al costat est. 

S’ha observat com 78 parcel·les del carrer disposen d’accés rodat per a vehicles. Nom obstant, 
només dos d’aquests accessos disposen de gual al corrent de pagament: 

 

Adreça   Núm. Placa Ocupació 
Av. Montseny, 72 3067 3 m 
Av. Montseny, 73 2153 3 m 
   
   

En els plànols d’estat actual s’han indicat amb el símbol d’un gual groc, els guals al corrent de 
pagament i de color verd els accessos rodats sense gual al corrent de pagament. 

En el projecte de carril bicicleta, es preveu espai per a l’aparcament lliure de vehicles en filera sense 
delimitació de places d’aparcament al llarg de tota l’Avinguda. A l’hora de distribuir l’arbrat i la resta 
d’elements de la línia de serveis, així com els passos de vianants, s’ha previst el pintat de la 
senyalització tenint en compte que el 78 accessos rodats disposen de gual: En el projecte però, no 
s’inclou l’obra de construcció de les rampes d’accés rodat. 

Es detalla el balanç de places actuals i en projecte. Amb ND s’indiquen els trams en que no hi ha 
espai d’aparcament delimitat. En els trams on està delimitat però no hi ha places delimitades, 
s’estimen 5m / vehicle. En l’estat actual no es descompten les reserves d’espai per a guals mentre 
que en projecte si. 
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Vehicles 
(lliure) 

ND ND ND ND ND ND ND 6 31 37 141
 

(+104)

40 30 6 18 9 13 6 4 15 

Vehicles 
(PMR) 

- 1 - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - - - - 

 

1.6 SERVEIS AFECTATS 

L'afectació que es produeix en els serveis urbans existents és el desplaçament dels contenidors: 

Tram de carrer Rebuig
Fracció 

Orgànica
Envasos 
lleugers 

Paper i 
cartró Vidre 

Recollida 
de Roba 

Restes 
vegetals

Montardo– Mas d’en Serra 2 1 1 1 1 1  

Pedraforca – Mont Caro 1 1 1 1 1  1 

Aquesta afectació és mínima ja que només es desplacen uns metres com a resultat del 
desplaçament d’alguns passos de vianants i es mouen del costat de la vorera a la línia de serveis 
projectada entre el carril bicicleta i els carrils de circulació. 

No és objecte d’aquesta fase de projecte l’estudi dels nivells d’il·luminació ni la substitució de les 
lluminàries. 

S’han supervisat els plànols de serveis urbans (Aigua-Clavegueram, Baixa tensió, Gas Natural, 
Mitja-Alta tensió, Telefonia) i no s’aprecia que la implantació del carril bicicleta pugui provocar 
alguna afectació en aquests. La plantació de l’arbrat podria ser el punt més conflictiu però segons 
els plànols de serveis, aquests passen per les voreres o per l’espai que ocuparà el carril bicicleta, 
quedant la línia de servei on es plantarà l’arbrat fora de l’afectació. No obstant, prèviament a 
l’execució de l’obra, el contractista haurà de verificar la no afectació d'aquests i altres serveis urbans 
dins de l’àmbit del projecte. La disposició de l’arbrat permet certa flexibilitat en l’emplaçament exacte 
de la seva col·locació en cas que així ho requereixin els serveis existents. 
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1.7 AFECTACIONS DE TRÀNSIT 

La implantació del carril bicicleta no produirà cap modificació en els sentits de circulació. 

L’avinguda Montseny té una intensitat de trànsit baixa però esdevé una via que articula tot el nucli 
de Mas d’en Serra. És per això i donada l’amplada de la secció de la calçada, que els treballs es 
podran desenvoluparan sense necessitat de tallar el trànsit tal i com es defineix en el apartat 1.8 
Organització i desenvolupament de les obres. 

1.8 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

Es proposa que les obres s'executin per trams de carrer a carrer. En general, el volum de trànsit del 
carrer objecte del projecte és baix però s’han d’evitar talls de trànsit prolongats degut a la seva 
importància en la distribució del trànsit en la zona. 

Entre el carrer de l’Agricultura i el carrer de Matagalls, l’eix central de la via es manté i només es 
modifiquen amb treballs de pintat i plantació d’arbrat l’amplada dels carrils de circulació. Efectuant 
els treballs per trams de carrer, es facilitarà el procés de canvi de secció i només caldrà reduir 
puntualment la secció dels carrils de circulació mentre es construeixen els escossells per a la 
plantació de l’arbrat. 

Entre el carrer de Matagalls i la Ronda de la Masia Nova, podria ser necessari tallar puntualment el 
pas de vehicles mentre s’esborren les marques de pintura per a redefinir el nou centre de la secció 
del carrer i es modifiquen les places d’aparcament en semi bateria. Es podrà donar pas alternatiu en 
sentit nord, pel carrer Matagalls i carrer dels Encantats i en sentit sud, pel carrer del pic de l’Àliga. 
Tot això sense modificar els sentits de circulació. 

1.9 DADES RECOLLIDES I UTILITZADES 

- Estudis previs de carril bici a l’Avinguda Montseny del nucli de Mas d’en Serre a Sant Pere 
de Ribes (juliol de 2018) per BESTRATEN HORMIAS ARQUITECTURA SLP. 

- Cartografia de la AMB (https://geoportalcartografia.amb.cat/AppGeoportalCartografia2) 

- Visites “in situ”, documentació amb fotografies, aixecament estat actual i comprovació de 
cotes. 

- Manual de disseny de carrils bici de Barcelona (Edició 2016) 

- Manual de Senyalització Urbana per a la Ciutat de Barcelona (Edició 2017) 
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1.10 RESUM DE DADES GENERALS DEL PROJECTE 

 

Número de carrers objecte del projecte ................................................................................ 

(Avinguda Montseny) 

1

Longitud del carrer ................................................................................................................ 915 m

Longitud del recorregut de carril bici unidireccional en calçada........................  (915 m x 2) 1.830 m

Número de passos de vianants existents ............................................................................. 5

Número de passos de vianants existents desplaçats ........................................................... 2

Número nous passos de vianants (no s’actua en els guals) ................................................. 5

Número de nous guals de vianants adaptats......................................................................... 0

Àrea de noves plataformes en parades d’autobús ............................................. (27 m2 x 4) 108 m2

Número de paquets de contenidors reubicats amb guals accessibles.................................. 2

Àrea de rajoles tàctils d’advertiment (60 cm amplada).................... (Passos vianants 6 m2) 

 ............. (Accés a contenidors 20 m2) 26 m2

Número de nous arbres amb escossell ................................................................................ 100
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1.11 PRESSUPOST TOTAL 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL...................................................................... 206.759,45 € 

13,00 % Despeses Generals sobre 206.759,45................................................................ 26.878,73 € 

6,00 % Benefici Industrial sobre 206.759,45..................................................................... 12.405,57 € 

 

Subtotal .......................................................................................................................... 246.043,75 € 

 

21,00 % I.V.A. sobre 246.043,75....................................................................................... 51.669,19 € 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE .................................................................. 297.712,94 € 

 

Aquest pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

DOS-CENTS NORANTA-SET MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

* Segons el Decret 3.854/1970 per el que s'aprova el Plec de Clàusules Generals per a la 
contratactació d'Obres de l'Estat, el contractista s'ha de fer càrrec del cost dels asajos del control de 
qualitat fins arribar al 1% del PEM de l'obra. En els preus que integren el present pressupost està 
inclòs el pressupost del control de qualitat. 

L’Hospitalet de Llobregat, Juliol 2019 

BESTRATEN HORMIAS ARQUITECTURA SLP 

 

 

 

 

Sandra Bestraten, Arquitecta               Emili Hormias, Arquitecte 
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ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

1.1 BREU RESUM DE LES PROPOSTES DELS ESTUDIS PREVIS 

S'han estudiat quatre propostes de carril bici per analitzar els avantatges i inconvenients de cada 
una d'elles. Finalment, s'ha escollit la proposta 1 que es considera la millor opció, segons el criteri 
de l'equip redactor, les recomanacions que planteja el col·lectiu ciclista i els propis criteris de 
l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

A continuació, s’adjunta la comparativa amb les 4 propostes estudiades. 
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PROPOSTA 1 seleccionada: Carril bici unidireccional en els laterals de la calçada. 
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PROPOSTA 2: Carril bici bidireccional en laterals est de la calçada. 
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PROPOSTA 3: Carril bici bidireccional en lateral oest de la calçada. 
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PROPOSTA 4: Carril bici bidireccional en el centre de la calçada. 
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1.2 ACCESSIBILITAT 

A continuació es resumeix la normativa referent a l’accessibilitat, incloent alguns textos rellevants 
per el projecte extrets d’aquestes normatives. 

Àmbit autonòmic 

- LLEI 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

- DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat. DOGC núm. 2043, de 28/04/1995 

- Llibre blanc de l’accessibilitat. Per Enrique Rovira-Beleta Cuyás. Universitat Politècnica de 
Catalunya, 31 des. 2004 

Àmbit Estatal 

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

Extret de la LLEI 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. DOGC Núm. 6742 - 4.11.2014 

Títol I. Disposicions generals 

Article 1. Objecte 

L’objecte d’aquesta llei és: 

a) Establir les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els 
mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin 
l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb 
altres dificultats d’interacció amb l’entorn. 

b) Integrar en el marc normatiu de Catalunya les condicions bàsiques d’accessibilitat, d’acord amb 
les directrius internacionals i estatals. 

c) Promoure la utilització de productes de suport a l’accessibilitat que millorin la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn. 

Títol III. De l’accessibilitat 

Capítol I. Accessibilitat en el territori 

Article 6. Definicions 

Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per: 

a) Espais urbans d’ús públic: el conjunt d’espais que formen part del domini públic, estan destinats a 
l’ús públic d’una manera permanent o temporal i tenen la condició de sòl urbà segons la normativa 
urbanística vigent. 

Comprenen els espais següents: 
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1r. Espais viaris: espais urbans d’ús públic destinats a la circulació de vehicles i persones. 

2n. Espais lliures: àrees o recintes urbans d’ús públic no edificats altres que els espais viaris. 

b) Espais naturals d’ús públic: el conjunt d’espais següents: 

1r. Els que constitueixen parcs nacionals, paratges naturals d’interès nacional, reserves naturals o 
parcs naturals o que en formen part. 

2n. Els itineraris de vianants senyalitzats a la natura que constitueixen un equipament municipal o 
en formen part. 

3r. Les platges. 

4t. Els camins de ronda. 

c) Ordenació detallada: el conjunt de determinacions dels plans urbanístics que comprenen, entre 
altres, les qualificacions del sòl amb la definició dels espais urbans d’ús públic, i també llurs 
paràmetres reguladors. 

d) Elements d’urbanització: qualsevol component de les obres d’urbanització, referent al 
subministrament i la distribució d’aigua, el sanejament, la captació i la distribució d’energia, les 
telecomunicacions, la seguretat i la senyalització viàries, la jardineria i la pavimentació, i tots els 
elements que materialitzen les indicacions dels plans urbanístics i els projectes d’urbanització. 

e) Mobiliari urbà: el conjunt d’elements mobles existents als espais urbans d’ús públic, als parcs i a 
les platges superposats o adossats als elements d’urbanització o d’edificació, com poden ésser 
pilons, pals de senyalització,cabines telefòniques, papereres, bústies, bancs i altres elements 
anàlegs. 

Article 7. Condicions d’accessibilitat dels espais urbans d’ús públic de nova construcció 

1. La planificació i la urbanització dels espais urbans d’ús públic n’han de garantir l’accessibilitat, per 
mitjà del planejament general, del planejament derivat i dels altres instruments d’ordenació i 
d’execució urbanístiques, d’acord amb els criteris establerts per aquesta llei i per la corresponent 
normativa de desplegament. 

2. El planejament urbanístic, els projectes d’urbanització i els projectes d’obres ordinàries han 
d’incloure en la memòria del projecte un apartat justificatiu del compliment de les condicions 
d’accessibilitat, que ha de tenir en compte, si s’escau, la vinculació del sector afectat amb els 
sectors limítrofs. 

Article 8. Condicions d’accessibilitat dels espais urbans d’ús públic existents 

Els espais urbans d’ús públic considerats existents d’acord amb el que estableix l’apartat 1 de la 
disposició transitòria tercera, i també les instal·lacions de serveis i el mobiliari urbà respectius, s’han 
d’anar adaptant segons les determinacions del pla municipal d’accessibilitat elaborat per l’ens local i, 
en tots els casos, les intervencions que s’hi facin han de complir els ajustos raonables i els terminis 
establerts per aquesta llei i per la corresponent normativa de desplegament. 

Article 9. Condicions d’accessibilitat dels espais naturals d’ús públic 
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Als espais naturals, allà on es desenvolupin activitats destinades a l’ús públic, s’han de preveure 
itineraris de vianants i serveis accessibles, en els casos i de la forma que sigui tècnicament possible, 
de manera que es combini el respecte al medi ambient amb el dret de totes les persones a gaudir de 
la natura, d’acord amb els plans d’accessibilitat a què fa referència l’article 45. 

Article 10. Elements d’urbanització i mobiliari urbà 

1. Els elements d’urbanització i de mobiliari urbà que s’instal·lin als espais urbans d’ús públic, sia als 
espais viaris, sia als espais lliures, han de complir les condicions d’accessibilitat establertes per la 
normativa, i han de garantir sempre itineraris de vianants accessibles. 

2. La proporció d’unitats accessibles que han de tenir els elements d’urbanització i el mobiliari urbà, i 
les característiques del disseny, de la ubicació i de l’espai d’interacció, s’han de determinar per 
reglament. 

Article 11. Elements provisionals 

1. Els elements que s’instal·lin d’una manera provisional als espais urbans d’ús públic, sia als espais 
viaris, sia als espais lliures, s’han de situar i de senyalitzar de manera que es garanteixin les 
condicions d’accessibilitat i de seguretat a les persones amb discapacitat. 

2. Les obres han de disposar dels mitjans de protecció i de senyalització necessaris, sense envair 
els itineraris de vianants accessibles sempre que sigui possible, i s’han de proporcionar itineraris o 
passos alternatius, si escau, per a mantenir les condicions d’accessibilitat i de seguretat. 

Disposicions finals 

Tercera. Desplegament reglamentari 

1. El Govern ha d’aprovar en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei el decret 
de desplegament que determini els requisits, els paràmetres i els criteris per a complir les condicions 
d’accessibilitat. 

2. S’han d’establir per reglament les especificacions que han de tenir els entorns, els processos, els 
productes i els serveis per a ésser accessibles o practicables i els criteris per a determinar els 
ajustos raonables que siguin exigibles en funció de les circumstàncies concurrents. 

3. Es faculta el conseller del departament competent en matèria de promoció de l’accessibilitat 
perquè dicti les disposicions necessàries per a desplegar i executar aquesta llei. 

Extret del DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat. DOGC núm. 2043, de 28/04/1995 

Annex 1 

Normes d’accessibilitat urbanística 

1.2 Elements d’urbanització adaptats. 

1.2.1 Paviments en espais d’ús públic. 

Un paviment es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 
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És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S’admet, en parcs i 
jardins, paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat). Es col·loca un 
paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. 

Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment circumdant. Les obertures de les 
reixes col·locades en itineraris de vianants tenen una dimensió que permet la inscripció d’un cercle 
de 3 cm de diàmetre com a màxim. La disposició de l’enreixat es fa de manera que no hi puguin 
ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes. 

1.2.2 Guals adaptats. 

El gual de pas de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

L’amplada lliure mínima és d’1,20 m. 

La vorera del gual s’enrasa amb la calçada. Els cantells s’arrodoneixen o aixamfranen a 45 graus. 

El pendent longitudinal del gual és com a màxim del 12%. El pendent transversal màxim és del 2%. 

Se senyalitza amb paviment de textura diferenciada. 

El gual d’entrada i sortida de vehicles ha de dissenyar-se de manera que: 

L’itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent longitudinal superior al 12%. 
L’itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent transversal superior al 2%. 

1.2.3 Passos de vianants adaptats. 

El pas de vianants que forma part d’un itinerari adaptat es considera adaptat quan compleix els 
següents requisits: 

Salvar el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual de vianants adaptat. 

Quan travessi un illot intermedi a les calçades rodades, aquest es retallarà i quedarà rebaixat al 
mateix nivell de les calçades en una amplada igual a la del pas de vianants. 

El paviment de l’illot és diferenciador respecte al de la calçada. 

Quan el pas, per la seva longitud, es realitzi en dos temps amb parada intermèdia, l’illot tindrà una 
llargada mínima d’1,50 m, una amplada igual a la del pas de vianants i el seu paviment quedarà 
enrasat amb el de la calçada quan la longitud de l’illot no superi els 4,00 m. 

1.3.3 Elements de protecció i senyalització de les obres en la via pública. 

Els elements de protecció i senyalització de les obres en la via pública han de complir les condicions 
següents: 

Les bastides, rases o qualsevol tipus d’obres a la via pública s’han de senyalitzar i protegir 
mitjançant barrats estables i continuats que restin il·luminats tota la nit. 

S’han de col·locar els elements de protecció i senyalització de forma que les persones amb 
disminució visual puguin detectar a temps l’existència de l’obstacle. 
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No s’han d’utilitzar cordes, cables o similars. 

Hi ha d’haver un nivell d’il·luminació mínima de 10 lux per advertir de la presència d’obstacles o 
desnivells. 

Annex 7 

Principals paràmetres d’accessibilitat 

7.4.2 Abast en les persones amb pèrdua total o parcial de la visió. 

La limitació de la capacitat visual comporta dificultats per detectar i superar obstacles, per 
determinar direccions i per obtenir informacions gràfiques. 

7.4.2.1 Detectar obstacles. 

Els principals punts a tenir en compte per facilitar la detecció d’obstacles són: 

Evitar obstacles sobresortints (senyalitzacions, marquesines, veles, etc.) en una alçària inferior a 
210 cm. Prolongar fins a terra amb tota la seva projecció en planta qualsevol obstacle situat a una 
alçària inferior a 210 cm. Situar qualsevol objecte que pugui ser un obstacle en un trajecte de 
vianants, si és possible, fora de l’àmbit de desplaçament d’un invident. En el cas que això no sigui 
possible, se situarà completament adossat a l’element guia. 

S’entén per àmbit de desplaçament d’un invident l’espai definit per una banda de 90 cm d’amplària i 
210 cm d’alçària, comptada en perpendicular al pla vertical on es troba l’element que li serveix de 
guia. Advertir la presència d’un obstacle o canvi de nivell permanent existent en un trajecte de 
vianants amb una franja de paviment indicador que tingui una amplada d’un metre, precedeixi 
l’obstacle en totes les direccions d’aproximació i tingui una textura prou diferenciada respecte a la 
resta del paviment perquè pugui ser detectada amb el peu calçat. 

Protegir tot tipus de forats, ja sigui cobrint-los de manera que l’element que serveixi de tapadora no 
sobresurti del nivell del paviment circumdant, o bé envoltant-los amb proteccions sòlides de manera 
que la distància vertical entre la part inferior de la protecció i el paviment sobre el qual s’aixeca no 
sigui superior a 10 cm. 

Llibre blanc de l’accessibilitat. Per Enrique Rovira-Beleta Cuyás. Universitat Politècnica de 
Catalunya, 31 des. 2004 

Senyalització 

Es senyalitzaran amb paviment de textura diferenciada de la resta i, si es considera oportú, amb 
colors llampants o amb una gamma de grisos contrastats amb la resta de paviments del seu entorn 
per afavorir la seva identificació a persones amb deficiències visuals. 

Així mateix, s'instal·larà una franja-guia amb paviment de textura diferenciada de la resta, i també, si 
es considera oportú, de color diferent amb una amplada d'1,00 m com a mínim, que ocupi tot 
l'itinerari de vianants i sempre transversalment de la marxa i perpendicular al gual.  

Segons aquesta disposició de franges-guia les persones cegues, aniran sempre per l'itinerari 
perpendicular a la franja. Per tant, en voreres on per la seva amplada no existeixi un itinerari de 
vianants d'almenys 0,90 m, davant del gual d'un pas de vianants, no es senyalitzarà aquest tipus de 
rebaixos per a persones amb greus deficiències visuals, per evitar situacions perilloses de confusió 
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de recorreguts que poden donar lloc a accidents al travessat la pia pública per un lloc diferent al 
previst. 

Tots els guals que es veuen afectats per la implantació del carril bici i que s'han de construir de nou, 
compleixen la normativa anteriorment citada tal i com es pot veure en el detall del plànol 04.04C.02.
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1.3 CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS I SISTEMES PROPOSATS 

ARBRAT 

Per tal de fer més agradable el passeig i la circulació en bicicleta per l’avinguda Montseny, aportar 
una nova visió més agradable de la secció del carrer, es plantaran arbres col·locats al portell en 
l’espai de la línia de servei dels dos costats del carrer, tal i com es descriu en el apartat 1.5 Solució 
adoptada. L’espècie triada és l’Auró de Freeman (Acer x freemanii). Aquests es col·locaran en 
cepelló de 25/30 cm de diàmetre. 

La fitxa de característiques d’aquesta espècie és la següent: 

 

L’elecció d’aquesta espècie ha estat per l’ombra que genera la forma de la seva copa que es 
desenvolupa a una alçada no massa alta però suficient per a que les branques no interfereixin amb 
els ciclistes. El seu color vermell durant la tardor aporta un canvi estacional al carrer i les seves 
arrels no acostumen a aixecar el paviment. També és una espècie que s’adapta favorablement al 
clima de Les Roquetes segons els tècnics municipals.  

Els escossells construïts per a la plantació d’aquests exemplars tindran una mida de 2,10 x 2,00 m i 
es plantaran en forats de 1,50x1,50x0,80m. 
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SISTEMA DE REG DE L’ARBRAT 

Per a garantir un bon creixement i adaptacio dels arbres, s’instal·larà un sistema de reg al llarg de 
tot el carrer, sectoritzat en 6 sectors. Per part de la companyia d’aigües, s’instal·larà un comptador 
per a cada un dels sectors que proporcionarà l’aigua que es canalitzarà fins a una arqueta a través 
d’un tub de polietilè de 32cm de diàmetre. En les arquetes s’hi instal·laran les electrovàlvules, 
reguladors de pressió i programadors que a través d’un tub de polietilè de 25cm de diàmetre 
portaran l’aigua de reg fins a l’anell de goteig que abasteix a cada arbre. Els anells de goteig faran 
uns 3m de longitud i 16cm de diàmetre. Es descriu l’esquema en la documentació gràfica. 

Les rases per a col·locar el sistema de reg s’efectuaran amb un sistema de microrases de 5,5cm 
d’ample i 30cm de profunditat i es segellaran amb morter M-300 tenyit de color negre per a simular 
el color de l’asfalt i en els punts on la rasa passi per la vorera, s’acabarà amb nous panots de 
morter. L’excavació de les rases es durà a terme amb el suport d’un camió aspirador que reculli les 
runes. 

El morter M-300 tenyit de color negre per a simular el color de l’asfalt, també s’aplicarà en aquelles 
zones on s’hagi de reposar el paviment de la calçada com en el cas del pas de vianants del carrer 
Pedraforca. 

PAL DE PARADA DE BUS 

Els pals de les parades d’autobús existents es podran reaprofitar. En les parades d’autobús que no 
estiguin indicades amb un pal, es col·locarà un nou pal seguint les indicacions de la Normativa i 
criteris de disseny per a l’accessibilitat a les parades d’autobús (Entitat Metropolitana del transport). 
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PLATAFORMA AUTOBÚS 

La plataforma de l’autobús i la seva rampa d’accés s’executaran tallant i enderrocant el ferm de la 
calçada existent i la rigola. La plataforma i el seu accés es construiran formant una nova vorera de 
panot de morter sobre una base de formigó HM-20/S/20. El panot de la plataforma d’autobús i de la 
rampa per cobrir el desnivell entre la calçada i la plataforma en l’àmbit del carril bicicleta serà del 
mateix tipus que l’existent en tot el carrer (panot de 4 pastilles amb cercles inscrits). En canvi, en la 
zona de l’accés a la plataforma que coincideix amb el carril bici, el panot a utilitzar serà alternant 
peces blanques i peces negres formant una quadrícula d’escacs per advertir del pas de vianants. El 
dibuix d’aquests panots serà de 8 ratlles disposades de forma perpendicular a la vorera. 

 

Per conduir l’aigua que pugui haver en el carrer que intercepta amb la nova plataforma, es disposa 
en els dos costats del carril bicicleta una filera d’interceptor pluvial de formigó polímer amb una 
amplada de canal de 15cm i amb reixa de fundició tipus passarel·la de classe de càrrega C250, amb 
sistema de fixació de reixa ràpida, sobre bastidor d'acer galvanitzat. 

Aquests interceptors requereixen d’un manteniment periòdic per a evitar que s’obstrueixin amb les 
fulles dels arbres, sobretot abans d’episodis de pluja. 

 

Cada plataforma disposarà d’un arbre col·locat en el seu escocell i dos bancs. 
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1.4 CRITERIS DE MOBILITAT 

A continuació es resumeixen els criteris generals de Mobilitat referent a la senyalització, incloent 
alguns textos rellevants per el projecte. 

(Nota: Aquest extracte és de referència. Abans de començar les obres consultar la normativa 
actualitzada corresponent.) 

1. En general 

Les característiques dels senyals, tant horitzontals com verticals, s’exposen al Manual de 
senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona (edició 2017): 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Manual_senyalitzacio_urbana_Bar
celona.pdf 

En l'àmbit del carril bici s'han seguit les indicacions del Manual de disseny de carrils bici de 
Barcelona (edició 2016): 

http://prod-mobilitat.s3.amazonaws.com/ManualCarrilBici2016.pdf   

Altre documentació a consultar són els dossiers tècnics de senyalització, número 20 i 21, publicats 
pel Servei Català del Trànsit: 

http://www.gencat.cat/transit/pdf/doss_tec/doss_tec_20.pdf 

http://www20.gencat.cat/docs/transit/Documents/Arxius/doss_tec_23.pdf 

Com a norma general, els senyals es col·loquen a una alçada lliure recomanable de 2,60 m 
respecte el terra. En el cas que hagin d’anar suportats a un nou pal, aquest serà circular, d’acer 
galvanitzat i de 60 mm de diàmetre. 

2. Vertical 

La mida dels senyals a trama urbana compleixen les mides indicades en negre. Si es col·loquen en 
carrers 30 o en carrils bici, el diàmetre és l'indicat de color blau: 

 

El tipus de lletra a utilitzar als panells complementaris que acompanyen els senyals de trànsit ha de 
ser Helvètica Bold condensada al 80%, composada amb una separació entre caràcters de 5%m, i 
en minúscula. 
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3. Criteris d’ubicació de la senyalització vertical 

Els pals de suport s’han de col·locar a 0,60 m de la línia exterior de la vorera. Per limitacions 
d’accessibilitat l’amplada mínima lliure d’obstacles a la vorera ha de ser de 0,90 m. 

En el cas que dos senyals es col·loquin en el mateix suport, s’aconsella, des d’un punt de vista 
estètic i per a una millor visió, per exemple que els senyals de cediu el pas se situïn a la part inferior 
i els d’obligació o prohibició (senyals circulars) a la part superior. En general segons les indicacions 
del dossier tècnic número 20 Senyalització vertical urbana, publicat pel Servei Català del Trànsit, la 
disposició correcta segons les diferents combinacions és: 

 

4. Bicis 

En els carrers on s'inicia un tram de carril bici, s'indicarà amb les senyals S-35 o R-407a els carrils 
bici. En els carrils bici només es posarà la senyal R-407a quan el sentit de circulació sigui contrari a 
la resta de vehicles. 

La senyal S-35 tatxada es col·locarà al final de les infraestructures amb la senyal S-35 i la R-505, es 
posarà al final de les infraestructures obligades per a ciclistes.  

 

El carril bici només es pinta de vermell quan existeix possibilitat de conflicte entre vehicles 
automòbils i bicicletes en trajectòries paral·leles.  

Quan el carril bici es senyalitza en calçada, entre la vorera i un carril de serveis, no s'instal·len 
peces separadores. 

Quan el carril bici no tingui continuïtat, i sigui necessari, s’indicarà que és un espai de convivència 
entre vianants i bicicletes. 

Les línies que separen el carril bici de la resta de carrils de circulació són dues línies contínues de 
10 cm d’ample, separades entre elles 30 cm.  

Els passos per a bicis es pintaran segons el detall E-5a del Manual de carrils bici de Barcelona. 
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Les inscripcions i fletxes a utilitzar en el carril bici i en calçada tindran les mides descrites en el 
plànols 04.04B, segons els manuals de senyalització de l’Ajuntament de Barcelona. 

6. Marques horitzontals 

En referència a la senyalització horitzontal cal remarcar que s’han seguit els criteris del Manual de 
senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona, i no les instruccions de carreteres del Ministeri de 
Foment. 

La pintura horitzontal per a les marques d’estacionament és acrílica amb una dosificació mínima de 
720gr/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 
gr/m2, per tal d’incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.45 SRT segons norma NLT-
175. 

La pintura per a les línies de carrils, els passos de vianants, les fletxes, els logos i la resta 
d’inscripcions és de doble component. 

La composició dels plàstics d’aplicació en fred (dos components) queda a lliure elecció del fabricant 
sempre que compleixin amb les característiques especificades per aquests en la norma UNE 
135200-2. 

Les línies de detenció davant d’un pas de vianants es col·loquen quan es tracta de l’entrada a una 
cruïlla, si els passos són semaforitzats amb fase amb vermell per als vehicles, o si existeixen altres 
senyals de reglamentació que indiquin l’obligació d’aturar-se. 

Als passos de vianants que no disposen de semàfors seguiran el detall E-4a del manual de carrils 
bici de Barcelona. 
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1.5 AFECTACIONS A APARCAMENTS 

En el cas de no estar delimitades les places d’aparcament en cordó, es considera un longitud de 5 
metres per plaça. En el apartat 1.5 Solució adoptada - Balanç de places d'aparcament de la 
memòria descriptiva es descriuen les places d’aparcament afectades i les resultants. Cal tenir en 
compte que en la majoria del carrer (tram carrer de l’Agricultura – carrer de Matagalls), no hi ha 
marcada zona d’aparcament per a vehicles en els laterals del carrer tot i que per la secció del carrer, 
s’acostumen a fer servir amb aquesta finalitat. Aquestes zones d’aparcament no es tenen en compte 
en el balanç. 
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1.6 AFECTACIONS A LÍNIES DE BUS 

Línies d'autobús afectades 

La línia d'autobús Base Garraf - Penedès - Les Roquetes – Sitges gestionada per l’empresa 
AUTOCARS PLANA, circula per l’Avinguda Montseny però no té el seu recorregut afectat pel nou 
carril bici. La línia té dues parades en direcció sitges amb les corresponents fites indicatives de 
parada a l’alçada de carrer Miquel de Servet i carrer del Matagalls. En direcció Roquetes també 
realitza 2 parades però no disposa de fites indicatives. 

 

Les parades es desplacen lleugerament per tal d’adaptar-se a la ubicació dels passos de vianants 
projectats i desplaçats i buscant el lloc més segur on l’autobús pugui efectuar la parada. En el 
projecte es contempla la col·locació de la fita de senyalització de parada en totes les parades i una 
plataforma per a accedir a l’autobús amb un arbre i un banc. 

La línia circula en ambdós sentits pel carrer Miquel de Servet – Avinguda Montseny – Avinguda De 
les Roquetes. 
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1.7 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb 
les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la 
finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte 
per part del/s Contractista/es. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i 
planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les 
obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació 
a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

2 PROMOTOR – PROPIETARI 

Promotor : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

Adreça : Pl. de la Vila, 1 

Població : 08810 Sant Pere de Ribes 

3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S. :  

BESTRATEN HORMIAS ARQUITECTURA SLP 

Sandra Bestraten - Emili Hormias, Arquitectes 

Titulació/ns : Arquitectes 
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4 DADES DEL PROJECTE 

4.1 AUTOR/S DEL PROJECTE 

Redactor E.S.S. :  

BESTRATEN HORMIAS ARQUITECTURA SLP 

Sandra Bestraten - Emili Hormias, Arquitectes 

Titulació/ns : Arquitectes 

4.2 COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE 

Coordinador de S & S designat pel promotor: A definir per la Propietat 

4.3 TIPOLOGIA DE L'OBRA 

L’obra a realitzar consisteix en la construcció d’un carril bici a l’Avinguda Montseny 
de Sant Pere de Ribes. Aquesta actuació permet connectar el camí pedalable “Els 
Colls” a l’alçada del carrer de l’Agricultura amb el carril bicicleta de la Ronda de la 
Masia Nova. 

4.4 SITUACIÓ 

Emplaçament : Urbanització Mas d’en Serra al nucli de Les Roquetes – Sant Pere 
de Ribes. 

Carrer : Av. Montseny. 

Número : Diversos 

Codi Postal : 08810 

Població : Sant Pere de Ribes 

4.5 SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 

Aigua : Es connecta la instal·lació de reg dels arbres a la xarxa de subministrament 
d’aigua. 

Electricitat : No precedeix 
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Sanejament : No procedeix 

4.6 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
inclosa la Seguretat i Salut complementària, excloses les Despeses Generals, el 
Benefici Industrial i l’I.V.A., és de DOS-CENTS SIS MIL SET-CENTS CINQUANTA-
NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (206.759,45 €). 

4.7 TERMINI D'EXECUCIÓ 

El projecte executiu de referència es desenvoluparà en un termini de 4mesos. 

4.8 MÀ D'OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 

4.9 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

Oficial 1a paleta 

Oficial 1a electricista 

Oficial 1a muntador 

Oficial 1a d´obra pública 

Oficial 1a jardiner 

Oficial 1a lampista 

Oficial 2a jardiner 

Ajudant lampista 

Ajudant muntador 

Ajudant jardiner 

Manobre 

Manobre especialista 
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4.10 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 

NEUTRES 

SORRES 

SAULONS 

GRAVES 

PALETS DE RIERA 

CIMENTS 

GUIXOS 

CALÇS 

LLIGANTS HIDROCARBONATS 

CIMENTS NATURALS 

MORTERS AMB ADDITIUS 

PLANXES D'ACER 

MAONS CERÀMICS 

SUPERMAONS 

RAJOLES I GRES 

PEDRES NATURALS 

PLANXES I PERFILS D'ACER 

MATERIALS PER A AIGUAFONS I CANALS INTERIORS 

CANALS EXTERIORS, BUNERES I REIXES DE DESGUÀS 

SEGELLANTS 

MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 

PINTURES, PASTES I ESMALTS 

VERNISSOS 

MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
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ESGLAONS DE PEDRA NATURAL 

PAPERERES TRABUCABLES 

TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

4.11 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

Compressor i martells pneumàtics 

Pala carregadora sobre pneumàtics, 15-20t 

Retroexcavadora petita 8-10t 

Retroexcavadora mitjana 

Motoanivelladora, de mida petita 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

Camió per a transport de 7 t 

Camió per a transport de 12 t 

Camió per a transport de 32 t 

Camió cisterna de 8 m3 

Camió grua 3t 

Camió grua 5t 

Camió cistella h=10m 

Camió cisterna per a reg asfàltic 

Formigonera de 165 l 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 
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Màquina per granallat de pintures de marca vial d'accionament manual 

Regle vibratori 

Mini carregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavadora de 25 a 39 cm 

d'amplària 

Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

Formigonera de 250 l 

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

Maquinària per a l’execució de micro rases 

Camió aspirador per a l’obertura de micro rases 

5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

Donat el caràcter de les obres projectades, les quals són de millora de 
l’accessibilitat i de la comunicació a través del carril bici de la Avinguda Montseny, la 
qual cosa fa que siguin feines de curta durada amb un àmbit de treballs reduït i amb 
unitats d’obra bàsica, no fa necessària la utilització d’una instal·lació elèctrica 
provisional d’obra, i s’utilitzaran els equips portàtils generadors d’energia elèctrica 
necessaris. 

 MAQUINÀRIA ELÈCTRICA 

- Disposarà de connexió a terra. 

- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall unipolar.  

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 
d’altres aparells d’elevació fixos. 

- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 

 ENLLUMENAT PROVISIONAL 

- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 ma. 

- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
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- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 
més pròxim a la virolla. 

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 

 ENLLUMENAT PORTÀTIL 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 

5.2 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

Donat el caràcter de les obres projectades, les quals són de millora de 
l’accessibilitat i de la comunicació a través del carril bici de la Avinguda Montseny, la 
qual cosa fa que siguin feines de curta durada amb un àmbit de treballs reduït i amb 
unitats d’obra bàsica, no fa necessària la utilització d’una instal·lació d’aigua 
provisional, i en cas de necessitat d’aigua, s’utilitzarà el subministrament puntual 
d’aigua mitjançant dipòsits mòbils o camions cisterna. 

5.3  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Donat el caràcter de les obres projectades, les quals són de millora de 
l’accessibilitat i de la comunicació a través del carril bici de la Avinguda Montseny, fa 
que les actuacions al sanejament no procedeixin, no fa necessària la utilització 
d’una instal·lació de sanejament. 

5.4 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor 
d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma 
explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la 
naturalesa i la localització del treball, i l’equip a utilitzar, s’indicaran les precaucions 
a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), 
neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 
adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 
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 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible 
es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran 
de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà 
de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 
els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de 
la conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se 
els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-
se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en 
parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de 
forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i 
flames. 
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 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans 
quantitats d’aplecs, emmagatzament o concentració d’embalatges o devessalls, 
han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 

Donat el caràcter de les obres projectades, les quals són de millora de 
l’accessibilitat i de la comunicació a través del carril bici de la Avinguda Montseny, la 
qual cosa fa que siguin feines de curta durada amb un àmbit de treballs reduït i amb 
unitats d’obra bàsica, es considera que les disposicions mínimes pel que fa a 
instal·lacions per a la salubritat i el confort del personal es disposaran en un únic 
lloc, que permetrà l’accés per part dels treballadors a aquest lloc des de qualsevol 
punt en que estiguin treballant. Donat la geometria i àmbit d’actuació, aquest punt 
podrà estar allunyat del punt on es treballi, així doncs, sempre que es consideri 
oportú es podran moure aquestes instal·lacions. En aquest espai s’ubicaran els 
serveis higiènics, vestuaris i menjador. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 
una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis 
de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

6.1 SERVEIS HIGIÈNICS 

 LAVABOS 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 CABINES D’EVACUACIÓ 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, 
com a mínim, per a cada 25 persones 

 LOCAL DE DUTXES 
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Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions 
mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra 
antilliscant. 

6.2 VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

6.3 MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 
2 m2 per treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua 
(1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars 
(1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb 
tapa) per a dipositar les escombraries. 

7 ÀREES AUXILIARS 

7.1 ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS 

Donat el caràcter de les obres projectades, les quals són de millora de 
l’accessibilitat i de la comunicació a través de del carril bici de la Avinguda 
Montseny, la qual cosa fa que siguin feines de curta durada amb un àmbit de 
treballs reduït i amb unitats d’obra bàsica, es considera que la quantitat de material 
emmagatzemat ha de ser mínima, i no ha de suposar un gran espai d’apilament. 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de 
maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves 
comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
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8 TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat 
amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que 
cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’enderroc o deconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que 
el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos 
que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista és responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració 
i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 
exposats. 

Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells 
de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un 
nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

9.1 MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 
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 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual. 

9.2 DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o 
nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 
o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
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f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, 
la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment 
del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el 
Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

 COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES I FÀCILMENT 
INFLAMABLES 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 

 TÒXICS, MOLT TÒXICS, NOCIUS, CARCINÒGENS, MUTAGÈNICS, 
TÒXICS PER A LA REPRODUCCIÓ 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZANTS 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió 
de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

10 CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 
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S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit d’obra no és permanent al 
llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de 
projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 
de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Donat el caràcter de les obres projectades, les quals són de millora de 
l’accessibilitat i de la comunicació a través del carril bici de la Avinguda Montseny, 
es fa necessària la utilització de casetes. En cas que per desig específic de la 
Direcció Facultativa no s’hagin d’utilitzar no es col·locaran. Les casetes es 
col·locaran, preferentment a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, si 
això no és possible, es col·locaran el més a prop possible de l’àmbit i si aquest 
canvia, es mouran amb el canvi. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu 
trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves 
fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest 
fi.  

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat „Tancaments de l’obra que afecten a 
l’àmbit públic“. 

10.1 SERVEIS AFECTATS 

Abans d’iniciar una millora o una feina de manteniment, i sempre que es cregui 
convenient, es farà una sol·licitud dels plànols de serveis afectats. Els Plànols i 
d’altra documentació que es puguin demanar relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 
no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
per a la qual cosa sol·licitarà als titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució 
dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 
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10.2 CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 

Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals 

10.3 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

No procedeix. 

11 UNITATS CONSTRUCTIVES 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DEL TERRENY 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES D'ACER 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

DIVISORIES ( OBRA ) 

REVESTIMENTS 

AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 

ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 

MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 

CEL RASOS 

PINTATS I ENVERNISATS 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 

ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, 

CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
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PAVIMENTS SINTETICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 

TANCAMENTS I DIVISSORIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS 
FIXES 

TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, 

ACER 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà 
de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art.15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

12.1 PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i 
Salut de l’obra. 

12.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 

12.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
diferents talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
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RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte a 
altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert en fase de projecte, un programa 
general orientatiu en el qual s’ha tingut en compte en principi, tan sols les grans 
unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada s’ha realitzat 
la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir les variacions 
introduïdes respecte al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

13 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales 
de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i 
Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les 
Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i 
Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

14 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, 
Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 
solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o 
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida 
pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 
adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 
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Codi U Descripció 
 A  
HX11X00 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a 

diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 4  
HX11X00 U Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent 

nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrada 5  
HX11X00 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema 

de seguretat integrat 7  
HX11X00 U Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 

integrat 8  
HX11X01 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat 
0  
HX11X01 U Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 

integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió, 
manòmetres, mànigues, broquets, brides normalitzades i vàlvules 
antiretrocès 

1  

HX11X01 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema 
integrat de seguretat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle 
guia longitudinal i transversal 

2  

HX11X01 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 3  

HX11X01 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
4  
HX11X01 U Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 

diferent nivell 5  
HX11X01 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
6  
HX11X01 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament 
i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 

7  

HX11X01 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
8  
HX11X01 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema 

de seguretat integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) 
(HD-1000) 

9  

HX11X02 U Passadís de protecció prefabricat metàl·lic, amb sistema de seguretat 
integrat, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa 
i rampes d'accés articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, 
muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

1  

HX11X02 U Passadís de protecció prefabricat metàl·lic, amb sistema de seguretat 
integrat, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa 
i rampes d'accés articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

2  

HX11X02 U Protector de mans per a cisellar 
3  
HX11X02 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
4  
HX11X02 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
5  
HX11X02 U Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a 

nivell de bastida de cavallets 6  
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HX11X02 U Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
7  
HX11X02 U Grua mòbil d'accionament manual 
8  
HX11X02 U Carretó ergonòmic per servei de materials al nivell del treball, 

regulable en alçària 9  
HX11X03 U Pinça manual ergonòmica per al transport de blocs i totxos 
0  
HX11X03 U Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
1  
HX11X03 U Suport de repòs per al disc radial portàtil 
2  
HX11X03 U Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de polipropilè 
3  
HX11X03 U Estrebat de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i apuntalament amb accionament hidràulic des de l'exterior 
de la rasa 

5  

HX11X03 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors 
interiors hidràulics o roscats 6  

HX11X03 U Sitja-barrejadora per la confecció de morter 
7  
HX11X03 U Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 
8  
HX11X03 U Carretó manual porta palets 
9  
HX11X04 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 
1  
HX11X04 U Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura 
4  
HX11X04 U Estrebat amb tensor en pou circular 
5  
HX11X04 U Estrebat amb tensor en pou rectangular 
6  
HX11X04 U Apuntalament amb panells sobre talús inestable 
7  
HX11X04 U Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra 

amb sistema de protecció integrat 8  
HX11X04 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de protecció 

integrat 9  
HX11X05 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 

lux 0  
HX11X05 U Pont volat semi prefabricat per treballs en ràfecs amb sistema de 

seguretat integrat amb plataforma de treball i barana perimetral amb 
els requisits reglamentaris 

2  

HX11X05 U Plataforma metàl·lica en voladiu, per descàrrega de materials en 
façanes, amb trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb 
sistema de seguretat integrat 

3  

HX11X05 U Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres 
elèctrics, conductors de protecció 

4  

HX11X05 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A 
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5  d'intensitat nominal 
HX11X05 U Senyal acústica de marxa enrere 
8  
HX11X05 M Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de 

caixa de camió 9 2 
HX11X06 M Cable d'acer de guiat de material suspès 
0  
HX11X06 U Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 

formigó 1  
HX11X06 U Encenedor de guspira amb mànec 
3  
HX11X06 U Cinturó portaeines 
4  
HX11X06 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
6  
HX11X06 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
7  
HX11X06 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 
8  
HX11X07 U Recipient metàl·lic per la manutenció de materials a granel per una 

càrrega màxima de 1200 kg 0  
HX11X07 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 

distribució d'1x1 m i de gruix 3 mm 1  
HX11X07 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 
3  
HX11X07 U Equip comprovador portàtil complet d’instal·lacions de baixa tensió 
5  
HX11X07 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 
6  
HX11X07 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 
7  
HX11X07 U Luxòmetre portàtil 
8  
HX11X08 U Termòmetre/ baròmetre 
0  
HX11X08 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 

d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1  

HX11X08 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa 
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

2  

HX11X08 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa 
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

3  

HX11X08 U Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla 
metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs 

5  

HX11X08 U Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla 
metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs 

6  

HX11X08 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de 
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8  descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X08 U Transformador de seguretat de 24 v, col·locat i amb el desmuntatge 

inclòs 9  
HX11X09 U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, 

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 0  

15 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al 
sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat 
de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en 
l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les 
persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la 
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un 
Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades 
i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats 
Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 

16 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips 
de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 
energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia 
equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 
normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i 
R.D. 773/97.  
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El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta 
obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà 
de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels 
equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. Els 
EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb 
RISCAVALUACIÓ-MESURES 

17 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament 
s’han assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), 
sense ser-ho pròpiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells aspectes 
que singularitzen la Senyalització i l’Abalisament, com un Sistema de Protecció, 
potenciador de l’eficàcia dels tradicionals (MAUP, SPC y EPI). 

L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre 
la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi 
ambient i la persona. 

18 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i 
passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, 
si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el 
que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la 
ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 
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de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a 
edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia 
Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 
10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la 
senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i 
separats 

18.1 ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 
de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai 
lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera 
existent.  

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des 
de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no 
queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels 
treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta 
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centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a 
l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a 
la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos 
de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 
cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) 
d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, 
s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, 
se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents 
criteris: 

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada 
sense envair cap carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament 
de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre 
com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

 SITUACIÓ DE GRUES-TORRE I MUNTACÀRREGUES 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 
s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

18.2 TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 TANQUES 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, 
en ordenació entre mitgeres, tancaran el front 
de l’obra o solar i els laterals de la part de 
vorera ocupada. 
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Tipus de 
tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a 
base de plafons prefabricats o d’obra de 
fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm 
només s’admeten per a proteccions 
provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple 
abalisat amb cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis 
de polipropilè (habitualment de color taronja), 
o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós 
i elements reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu 
estat original. 

 ACCÉS A L’OBRA 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 

18.3 OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA. 
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Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà 
de dirigir les operacions d’entrada i sortida, 
avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no 
podran estacionar-se vehicles ni maquinària de 
l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del 
tancament de l’obra per acollir els camions en 
espera, caldrà preveure i habilitar un espai 
adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta 
necessitat, d’acord amb la programació dels 
treballs i els mitjans decàrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra. 

 CÀRREGA I DESCÀRREGA 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a 
la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no 
és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i 
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà 
del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap 
d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les 
tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 
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 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 

 DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de 
l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a 
fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en 
l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini 
curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o 
en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre 
la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un 
pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser 
retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran 
de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic 
opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu 
transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix 
es farà en els transports dels contenidors. 
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 PROTECCIONS PER A EVITAR LA CAIGUDA D’OBJECTES A LA VIA 
PÚBLICA 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas 
de vianants o vehicles. 

Bastides  

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 
realitzar.  

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes 
i la propagació de pols. 

Xarxes  

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 
caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre  

En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 
que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

18.4 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 NETEJA 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o 
operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
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Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida 
del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, 
com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb 
mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 SOROLLS. HORARI DE TREBALL 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest 
horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 
seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 
feiners o en un horari específic. 

 POLS 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

18.5 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 
de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 DIMENSIONS MÍNIMES D’ITINERARIS I PASSOS PER A VIANANTS 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
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  L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 

 ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar 
es protegiran, pels dos costats, amb tanques o 
baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, 
d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres 
(0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no 
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes 
seran preferentment continus. Si són calats, les 
separacions mínimes no podran ser superiors a 
quinze centímetres (015 m). 

Forats i 
rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o 
les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, 
de resistència suficient, totalment planes i sense 
ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les 
baranes o tanques de protecció del pas es 
col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 ENLLUMENAT I ABALISAMENT LLUMINÓS 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que 
hi hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot 
el tram (intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre 
exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 ABALISAMENT I DEFENSA 
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Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 

j. En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 

k. En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 

l. Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 
per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 

m. En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar l’obstacle de les obres. 

n. En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la 
que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un 
vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors 
(desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas 
de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 
desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 
TD – 2. 

 PAVIMENTS PROVISIONALS 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la 
vorera i una barana fixa de protecció. 

 ACCESSIBILITAT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 
inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
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 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 
2%. 

 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 
gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM 
(Pròctor Modificat). 

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i 
un pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 
una fletxa de senyalització. 

 MANTENIMENT 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi 
el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 
perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o 
de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un 
cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

18.6 PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

 ARBRES I JARDINS 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent 
a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran 
de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de 
l’exterior de la zona d’obres. 
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Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 PARADES D’AUTOBÚS, QUIOSCOS, BÚSTIES 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional 
de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats 
a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 

19 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

19.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscos que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

19.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 

1) Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. 
d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2) Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 
de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 

3) Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 
la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la 
maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es 
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col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de 
la situació de perill. 

4) En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.  

20 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 
següents mesures mínimes: 

1) Ordre i neteja general. 

2) Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3) Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4) Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5) Punts de trobada. 

6) Assistència Primers Auxilis. 
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Doc 1. ANNEX: FITXES D’ACTIVITATS – RISC – 
AVALUACIÓ – MESURES 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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ANNEX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

1 MOVIMENTS DE TERRES 
1.1 REBAIX DEL TERRENY 

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDARIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

Situació: TERRES POLSOSSES 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

Situació: CABINES MÀQUINES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/25

H1411117 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 
400 g, dotat de protectors auditius (UNE EN 812:98 i UNE EN 352-1:94) 

26

H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada 
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98) 

14

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE 

EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
14 /26 

H1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN 
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94) 

26

H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17 
H144D205 U Filtre contra partícules identificat amb banda de color blanc (EN 143:90//UNE 81 

284-92) (UNE EN 12083:98) 
17

H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets 
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /3 /6 /12 

H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE 
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95) 

3
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola 

antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/25

H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 

tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements 
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93) 

1 /12 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 

trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 
EN 471:95+erratum:96) 

3

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 
butxaques exteriors 

14

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 U Catifa portàtil de neoprè per treball en planols inclinats 2 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 

llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 
de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

2

HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1

HX11X035 U Estrebat de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
apuntalament amb accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3

HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3

HX11X045 U Estrebat amb tensor en pou circular 3 
HX11X046 U Estrebat amb tensor en pou rectangular 3 
HX11X047 U Apuntalament amb panells sobre talús inestable 3 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 10 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 26 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25

HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25

HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 M2 Protecció de talús, amb malla metàl.lica galvanitzada de triple torsió, pas de malla 

80 mm de d 2,4 mm, amb làmina de polietilè d'alta densitat, ancorada amb barres 
d'acer corrugat de d 20 mm i subjectada amb cables d'acer galvanitzat 

3

H1522111 M Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 1 
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amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada en el terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

H1529013 M Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m, amb xarxa de seguretat normalitzada 
(UNE 81-650-80) sobre posts de perfils IPN 140 encastats en el terra i subjectada 
amb cables d'acer de 3 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  

3

H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152R013 U Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de triple torsió i malla electrosoldada sobre posts de 
perfils IPN 140 encastats en el terra i subjectada amb cables d'acer de 10 mm de d 
i amb el desmuntatge inclòs  

3

H152V017 M3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions 
amb terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3

H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 

característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25

HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

25

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 3 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB113 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 60 cm,amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

27

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25 
HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge 

inclòs 
1

HBC1R801 U Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

1.2 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENSORRAMENT PARETS EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1411117 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 
400 g, dotat de protectors auditius (UNE EN 812:98 i UNE EN 352-1:94) 

26

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10 /14 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE 

EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
14 /26 

H1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN 
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94) 

26

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17 
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17 
H144D205 U Filtre contra partícules identificat amb banda de color blanc (EN 143:90//UNE 81 

284-92) (UNE EN 12083:98) 
17

H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets 
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

14

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 

14
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UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 

tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements 
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93) 

1

H147L005 U Aparell d'ancoratge per equip de protecció individual contra caiguda d'alçària (UNE 
EN 795:97) 

3 /6 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 

trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 
EN 471:95+erratum:96) 

12

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 
butxaques exteriors 

14

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 

llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1

HX11X035 U Estrebat de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
apuntalament amb accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3

HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3

HX11X045 U Estrebat amb tensor en pou circular 3 
HX11X046 U Estrebat amb tensor en pou rectangular 3 
HX11X047 U Apuntalament amb panells sobre talús inestable 3 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 10 
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  3 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 26 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25

HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25

HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 M2 Protecció de talús, amb malla metàl.lica galvanitzada de triple torsió, pas de malla 

80 mm de d 2,4 mm, amb làmina de polietilè d'alta densitat, ancorada amb barres 
d'acer corrugat de d 20 mm i subjectada amb cables d'acer galvanitzat 

3

H1522111 M Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada en el terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1529013 M Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 3 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m, amb xarxa de seguretat normalitzada 
(UNE 81-650-80) sobre posts de perfils IPN 140 encastats en el terra i subjectada 
amb cables d'acer de 3 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  

H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152R013 U Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de triple torsió i malla electrosoldada sobre posts de 
perfils IPN 140 encastats en el terra i subjectada amb cables d'acer de 10 mm de d 
i amb el desmuntatge inclòs  

3

H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25

H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 

característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25

HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

25

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

12 /25 

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 3 /12 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25 
HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge 

inclòs 
1 /2 

HBC1R801 U Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

1.3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /6 /10 /12 
/25

H1411117 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 
400 g, dotat de protectors auditius (UNE EN 812:98 i UNE EN 352-1:94) 

26

H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada 
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98) 

14

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10 /14 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE 

EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
14 /26 

H1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN 
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94) 

26

H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17 
H144D205 U Filtre contra partícules identificat amb banda de color blanc (EN 143:90//UNE 81 

284-92) (UNE EN 12083:98) 
17

H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets 
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /6 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /6 /10 /12 
/17 /25 

H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 

tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements 
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93) 

1

H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 
EN 471:95+erratum:96) 

12

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 
butxaques exteriors 

14

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 U Catifa portàtil de neoprè per treball en planols inclinats 2 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 

llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 
de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

2

HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 10 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 26 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25

HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25

HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 M Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada en el terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 

característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25

HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

25

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

12

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27
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HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /14 
/25

HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge 
inclòs 

1

HBC1R801 U Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1S0K0 U Llanterna de tràfic amb con difusor, recarregable 25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

2 ESTRUCTURES 
2.1 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNZANTES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PICAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÉCTRICA 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÉCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: AMPOLLES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/15 /16 /20 /21 
/25

H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98) 

14

H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants (UNE EN 812:98) 

25

H141211D U Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,de 
material fotoluminiscent (UNE EN 812:98) 

4

H141300F U Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera 
(UNE EN 397:95+erratum:96) 

1

H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada 
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98) 

10 /13 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14

H1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb montura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color din-5, 
homologats segons BS en 175 1997 (UNE EN 169:93) 

10

H1424340 U Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb montura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de d roscats a la montura (UNE EN 167:96 i UNE 
168:96) 

10

H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
poliester reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12 (UNE EN 175:97) 

10 /19 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE 
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

13

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17 
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17 
H144E406 U Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN 

12083:98) 
17

H1455710 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics de ferrallista d'alta resistència 
al tall i a l'abrasió, nivell 4, amb dits i palmell de cautxu rugós sobre suport de cotó i 
subjecció elàstica al canell (UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

9

H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets 
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14

H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de 
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95 
i UNE EN 420:95) 

15

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE 
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95) 

4 /25 

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola 14 
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antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/20 /21 /25 

H1465376 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, sense plantilla 
metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada adobada al crom, amb envoltant 
del turmell i empenya encoixinats, llengüeta de manxa de despreniment ràpid, 
puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló. (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

10 /15 

H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades amb pintures epoxi i folrades 
(UNE EN 344-2:96 i UNE EN 12568:98) 

6

H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements 
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93) 

1

H147L005 U Aparell d'ancoratge per equip de protecció individual contra caiguda d'alçària (UNE 
EN 795:97) 

1

H147M007 U Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per prevenció de caigudes 
d'alçària (UNE EN 813:97) 

1

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 

trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

25

H1481442 U Granota de treball, color blau vergara per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 
343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21

H1481654 U Granota de treball de color blau vergara per a soldadors i/o tubers, de cotó 
sanforitzat (100%), trama 320, amb butxaques interiors amb cremalleres 
metàl.liques (EN 340:93, EN 470-1:95+a1:98, EN 532, EN 348:92+ac:93// UNE EN 
340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 348:94+erratum:94)  

16

H1482422 U Camisa de treball, color blavenc per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors 
i/0 tubers de polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 
340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 
EN 471:95+erratum:96) 

4 /11 /25 

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 
butxaques exteriors 

14

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14

H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 
348:94+erratum:94) 

10

H1489580 U Jaqueta per a soldador, de serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 
348:94+erratum:94) 

19

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 

d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat 
integrat amb tots els requisists reglamentaris 

1

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1

HX11X005 U Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrada 

1 /9 

HX11X011 U Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 15 /20 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres, mànigues, broquets, 
brides normalitzades i vàlvules antiretrocès 

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 

4

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 
de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

1 /2 /4 

HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil  13 
HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X044 U Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura 1 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  1 /4 /11 
HX11X063 U Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 9 /13 /15 
HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /21 
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25

HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25

HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11X090 U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
21

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 M Protecció colectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barres 
horitzontals porta xarxes, sarjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat 
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512010 M2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE 81-650-80) nuada amb corda de poliamida d'alta 
tenacitat de 12 mm de d i amb el desmuntatge inclòs   

10 /15 /20 /21 

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau 
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i 
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  

1

H1512212 M Protecció col.lectiva de forat vertical al descobert en façanes del perímetre del 
sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratge d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 m amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de d, pescant 
metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4.5 m amb ganxos embeguts en el formigó, 
en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a 1 
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proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos 
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb 
el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152N681 M Barana de protecció, de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cercol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs  

1

H152PB21 M Marquesina de protecció en voladiu de 3 m, amb perfils IPN 140 fixats al sostre o 
llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30º i amb el 
desmuntatge inclòs 

4

H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de 
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs 

14

H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

14

H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15A2017 U Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura, amb velocitat 

de captura entre 0,5 -1 m/seg 
17

H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,20 m 16 
H15B4004 U Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre d'alçària 2,5 m i de llargària 

3,5 m
16

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, 
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /6 /25 

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /25 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 /11 /25 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAC005 U Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

21

HBBAE001 U Rètol de maniobra en quadre o pupitre de control elèctric col.locat adherit (MIE-
RAT.10) 

16

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 /25 
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /25 

HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc)
20

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial
19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

3 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
3.1 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CERRAMIENTOS EN PERÍMETROS I  BORDES DE HUECOS 
CERRAMIENTOS EN  ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
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MANCA D'IL·LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18

H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98) 

14

H141211D U Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,de 
material fotoluminiscent (UNE EN 812:98) 

4

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10 /14 /18 

H1425450 U Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques, amb montura de PVC i 
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica (UNE EN 
1731:97+a1:98) 

10

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17 
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets 
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

9 /10 /11 

H145E003 U Parella de guants de protecció contra agents químics i microorganismes (UNE EN 
374-1-2-3:95 i UNE EN 420:95) 

18

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16

H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i  sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un 
terminal manufacturat (marcat en 354),(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 

1
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 354:93) 

H147L005 U Aparell d'ancoratge per equip de protecció individual contra caiguda d'alçària (UNE 
EN 795:97) 

1

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 

trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18

H1482422 U Camisa de treball, color blavenc per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors 
i/0 tubers de polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 
340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 
EN 471:95+erratum:96) 

4

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 
butxaques exteriors 

14

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 

d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat 
integrat amb tots els requisists reglamentaris 

1

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1

HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13

HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat 2 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 
4

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 
de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

4

HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /17 
HX11X026 U Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13

HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 U Carretó ergonòmic per servei de materials al nivell del treball, regulable en alçària 13 
HX11X030 U Pinça manual ergonòmica per al transport de blocs i totxos 13 
HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil  9 
HX11X037 U Sitja-barrejadora per la confecció de morter  11 /18 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 

de gruix 3 mm 
16

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides 

i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
4 /6 /10 /17 
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HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 M Protecció colectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barres 
horitzontals porta xarxes, sarjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat 
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau 
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i 
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  

1

H1512212 M Protecció col.lectiva de forat vertical al descobert en façanes del perímetre del 
sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratge d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 m amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de d, pescant 
metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4.5 m amb ganxos embeguts en el formigó, 
en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos 
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb 
el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de 
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs 

14

H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

14

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /11 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

3.2 DIVISORIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18

120



H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98) 

14

H141211D U Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,de 
material fotoluminiscent (UNE EN 812:98) 

4

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10 /14 /18 

H1425450 U Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques, amb montura de PVC i 
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica (UNE EN 
1731:97+a1:98) 

10

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17 
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets 
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

9 /10 /11 

H145E003 U Parella de guants de protecció contra agents químics i microorganismes (UNE EN 
374-1-2-3:95 i UNE EN 420:95) 

18

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16

H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i  sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un 
terminal manufacturat (marcat en 354),(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 354:93) 

1

H147L005 U Aparell d'ancoratge per equip de protecció individual contra caiguda d'alçària (UNE 
EN 795:97) 

1

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 

trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /17 /18 

H1482422 U Camisa de treball, color blavenc per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors 
i/0 tubers de polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 
340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 
EN 471:95+erratum:96) 

4

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 
butxaques exteriors 

14

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1

HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13

HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat 1 /2 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 
de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

4

HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 
HX11X026 U Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13

HX11X027 U Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 U Carretó ergonòmic per servei de materials al nivell del treball, regulable en alçària 13 
HX11X030 U Pinça manual ergonòmica per al transport de blocs i totxos 13 
HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil  9 /13 
HX11X037 U Sitja-barrejadora per la confecció de morter  11 /18 
HX11X039 U Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 

de gruix 3 mm 
16

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 6 /9 /14 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides 

i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
6 /10 /17 

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 M Protecció colectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barres 
horitzontals porta xarxes, sarjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat 
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau 
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i 
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  

1

H1512212 M Protecció col.lectiva de forat vertical al descobert en façanes del perímetre del 
sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratge d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 m amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de d, pescant 
metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4.5 m amb ganxos embeguts en el formigó, 
en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos 
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb 
el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de 
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs 

14

H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

14

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
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45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/18

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

4 IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS I JUNTS 
4.1 COBERTES PLANES 
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /18 /21 

H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98) 

14

H141211D U Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,de 
material fotoluminiscent (UNE EN 812:98) 

4

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14 /18 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE 

EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
14

H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17 
H144E406 U Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN 

12083:98) 
17

H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets 
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14

H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de 
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95 
i UNE EN 420:95) 

15 /21 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

6 /9 

H145E003 U Parella de guants de protecció contra agents químics i microorganismes (UNE EN 
374-1-2-3:95 i UNE EN 420:95) 

18

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14

H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /9 /14 /15 
/18 /21 

H147D102 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 

1
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dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i  sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un 
terminal manufacturat (marcat en 354),(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 354:93) 

H147L005 U Aparell d'ancoratge per equip de protecció individual contra caiguda d'alçària (UNE 
EN 795:97) 

1

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 

trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /16 /18 /21 

H1482222 U Camisa de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

14

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 
EN 471:95+erratum:96) 

4

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 
butxaques exteriors 

14

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 

d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat 
integrat amb tots els requisists reglamentaris 

1

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 
4

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 
de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

4

HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X027 U Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X039 U Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064 U Cinturó portaeines 9 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima 

de 1200 kg 
4

HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de gruix 3 mm 

16

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides 

i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
6

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11X090 U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
21

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 M Protecció colectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barres 
horitzontals porta xarxes, sarjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat 
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512010 M2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE 81-650-80) nuada amb corda de poliamida d'alta 
tenacitat de 12 mm de d i amb el desmuntatge inclòs   

21

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau 
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i 
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  

1

H1512212 M Protecció col.lectiva de forat vertical al descobert en façanes del perímetre del 
sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratge d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 m amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de d, pescant 
metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4.5 m amb ganxos embeguts en el formigó, 
en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos 
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb 
el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de 
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs 

14

H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

14

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, 
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge 
inclòs 

6

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

4.2 IMPERMEABILITZACIO DE MURS DE CONTENCIO I ELEMENTS SOTERRATS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT 
L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: NETEJA DEL SUPORT  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /21 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14 /18 

H1424340 U Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb montura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de d roscats a la montura (UNE EN 167:96 i UNE 
168:96) 

10

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE 
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14

H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17 
H144E406 U Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN 

12083:98) 
17

H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets 
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14

H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de 
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95 
i UNE EN 420:95) 

21

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

9 /10 /14 /18 /21 

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14

H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /21 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 

trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

2 /4 /6 /9 /10 /14 
/16 /18 /21 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 
EN 471:95+erratum:96) 

4

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 
butxaques exteriors 

14

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 

integrat 
13

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 
4

HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 U Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13

HX11X039 U Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 16 
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de protecció integrat 
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064 U Cinturó portaeines 9 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima 

de 1200 kg 
4

HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de gruix 3 mm 

16

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides 

i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
6

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11X090 U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
21

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 M2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE 81-650-80) nuada amb corda de poliamida d'alta 
tenacitat de 12 mm de d i amb el desmuntatge inclòs   

21

H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de 
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs 

14

H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

14

H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs 

21

H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,20 m 16 
H15B4004 U Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre d'alçària 2,5 m i de llargària 

3,5 m
16

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, 
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAC005 U Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

21

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

4.3 AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN-SITU ) 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A 
BASE DE MORTERS, ESPUMES I GRANULATS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 2 2 3 
 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /14 
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400 g (UNE EN 812:98) /18 
H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98) 
10

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14 /18 

H1424340 U Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb montura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de d roscats a la montura (UNE EN 167:96 i UNE 
168:96) 

10

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE 
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14

H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17 
H144E406 U Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN 

12083:98) 
17

H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets 
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14

H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 

H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements 
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93) 

1

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 

trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 
EN 471:95+erratum:96) 

4

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 
butxaques exteriors 

14

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 

d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat 
integrat amb tots els requisists reglamentaris 

1

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 
4

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 4 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 
de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X039 U Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064 U Cinturó portaeines 9 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima 

de 1200 kg 
4

HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de gruix 3 mm 

16

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides 

i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
6

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 M Protecció colectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barres 
horitzontals porta xarxes, sarjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat 
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau 
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i 
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  

1

H1512212 M Protecció col.lectiva de forat vertical al descobert en façanes del perímetre del 
sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratge d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 m amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de d, pescant 
metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4.5 m amb ganxos embeguts en el formigó, 
en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos 
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb 
el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

10

H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de 
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs 

14

H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

14

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, 
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 1 /4 /18 
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fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

4.4 AILLAMENTS AMB PLAQUES 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

 ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14

H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98) 

14

H141211D U Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,de 
material fotoluminiscent (UNE EN 812:98) 

4

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14

H1424340 U Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb montura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de d roscats a la montura (UNE EN 167:96 i UNE 
168:96) 

10

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17 
H144E406 U Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN 

12083:98) 
17

H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets 
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

9 /10 

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14

H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14

H147D102 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i  sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un 
terminal manufacturat (marcat en 354),(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 354:93) 

1

H147L005 U Aparell d'ancoratge per equip de protecció individual contra caiguda d'alçària (UNE 
EN 795:97) 

1

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
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H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1482222 U Camisa de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

14

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 
EN 471:95+erratum:96) 

4

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 
butxaques exteriors 

14

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 

d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat 
integrat amb tots els requisists reglamentaris 

1

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1

HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 
4

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 
de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

4

HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 U Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13

HX11X029 U Carretó ergonòmic per servei de materials al nivell del treball, regulable en alçària 13 
HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil  13 
HX11X039 U Carretó manual porta palets 4 
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima 

de 1200 kg 
4

HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de gruix 3 mm 

16

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides 

i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
6

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 M Protecció colectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barres 
horitzontals porta xarxes, sarjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat 
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 1 
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amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau 
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i 
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  

H1512212 M Protecció col.lectiva de forat vertical al descobert en façanes del perímetre del 
sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratge d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 m amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de d, pescant 
metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4.5 m amb ganxos embeguts en el formigó, 
en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos 
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb 
el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de 
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs 

14

H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

14

H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs 

10

H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,20 m 16 
H15B4004 U Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre d'alçària 2,5 m i de llargària 

3,5 m
16

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, 
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 

5 REVESTIMENTS 
5.1 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER A ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
ANDAMIOS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFICIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

 ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98) 

14

H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada 
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98) 

10

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10 /14 /18 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17 
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17 
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets 
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11

H145E003 U Parella de guants de protecció contra agents químics i microorganismes (UNE EN 
374-1-2-3:95 i UNE EN 420:95) 

18

H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE 
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95) 

4

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14

H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H147D501 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements 
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia (marcat en 355) (UNE EN 
361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 
355:93) 

1

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 

trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

11

H1481542 U Granota de treball, color blanc per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-
35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 

H1484110 U Samarreta de treball de cotó 14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 

EN 471:95+erratum:96) 
4

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 
butxaques exteriors 

14

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 

d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat 
integrat amb tots els requisists reglamentaris 

1

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1
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HX11X005 U Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrada 

1

HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 /13 

HX11X008 U Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat  1 
HX11X009 U Pont penjant metàl.lic suspès amb sistema de seguretat integrat amb baranes 

reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb contrapès 

1

HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 U Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell
1

HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 
4

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 
de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

4

HX11X026 U Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 
de cavallets 

13

HX11X029 U Carretó ergonòmic per servei de materials al nivell del treball, regulable en alçària 13 
HX11X037 U Sitja-barrejadora per la confecció de morter  11 /17 /18 
HX11X039 U Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 U Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb sistema de seguretat integrat 

amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris  
1

HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb 
trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 

4

HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima 

de 1200 kg 
4

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides 

i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
4 /17 

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 M2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla 

tupida de polipropilè tipus musquitera, traus amb reforços i corda de subjecció de 6 
mm de d i amb el desmuntatge inclòs 

4

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau 
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i 
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  

1

H15151A1 M2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de d nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de d i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos 
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb 

el desmuntatge inclòs 
1

H1521431 M Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 U Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs  

1

H152PA11 M Marquesina de protecció, d'amplària 2,5 m, amb estructura metàl.lica tubular i 
plataforma de fusta i amb el desmuntatge inclòs 

4

H152PB21 M Marquesina de protecció en voladiu de 3 m, amb perfils IPN 140 fixats al sostre o 
llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30º i amb el 
desmuntatge inclòs 

4

H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de 
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs 

14

H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

14

H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs 

17

H15A2017 U Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura, amb velocitat 
de captura entre 0,5 -1 m/seg 

17

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, 
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 U Rètol de maniobra en quadre o pupitre de control elèctric col.locat adherit (MIE-
RAT.10) 

16

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18

HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
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I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

5.2 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFICIES IRREGULARS 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE TREPAR D'AIGUA 

EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE TREPAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
2 /4 /6 /9 /11 /14 
/18

H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98) 

14

H141300F U Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera 
(UNE EN 397:95+erratum:96) 

1

H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada 
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98) 

10

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10 /14 /18 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17 
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17 
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets 
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11

H145E003 U Parella de guants de protecció contra agents químics i microorganismes (UNE EN 
374-1-2-3:95 i UNE EN 420:95) 

18

H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE 
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95) 

4

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14

H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1464420 U Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97 (UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

4 /6 /9 /10 /11 
/14 /18 

H147D501 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements 
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia (marcat en 355) (UNE EN 
361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 
355:93) 

1

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 

trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1482222 U Camisa de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

14

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 
EN 471:95+erratum:96) 

4

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 
butxaques exteriors 

14

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 

d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat 
integrat amb tots els requisists reglamentaris 

1

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1

HX11X005 U Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrada 

1

HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X008 U Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat  1 
HX11X009 U Pont penjant metàl.lic suspès amb sistema de seguretat integrat amb baranes 

reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb contrapès 

1

HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 U Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell
1

HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 
4

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 
de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

4

HX11X037 U Sitja-barrejadora per la confecció de morter  11 /17 /18 
HX11X039 U Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 U Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb sistema de seguretat integrat 

amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris  
1

HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb 
trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 

4

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima 

de 1200 kg 
4

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides 

i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
4 /17 

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 M2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla 

tupida de polipropilè tipus musquitera, traus amb reforços i corda de subjecció de 6 
mm de d i amb el desmuntatge inclòs 

4

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau 
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i 
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  

1

H15151A1 M2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de d nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de d i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos 

1
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb 
el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 M Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 U Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs  

1

H152PA11 M Marquesina de protecció, d'amplària 2,5 m, amb estructura metàl.lica tubular i 
plataforma de fusta i amb el desmuntatge inclòs 

4

H152PB21 M Marquesina de protecció en voladiu de 3 m, amb perfils IPN 140 fixats al sostre o 
llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30º i amb el 
desmuntatge inclòs 

4

H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de 
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs 

14

H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

14

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, 
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAE001 U Rètol de maniobra en quadre o pupitre de control elèctric col.locat adherit (MIE-
RAT.10) 

16

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

5.3 CEL RASOS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT CEL RASOS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /9 /14 

H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98) 

14

H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada 
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98) 

10

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10 /14 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets 
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /4 /9 /10 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE 
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95) 

4

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14

H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1464420 U Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97 (UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

4 /9 /10 /14 

H147D501 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements 
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia (marcat en 355) (UNE EN 
361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 
355:93) 

1

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481542 U Granota de treball, color blanc per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-

35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1484110 U Samarreta de treball de cotó 14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 

EN 471:95+erratum:96) 
4

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 
butxaques exteriors 

14

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 

d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat 
integrat amb tots els requisists reglamentaris 

1

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1

HX11X005 U Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrada 

1

HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X008 U Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat  1 
HX11X009 U Pont penjant metàl.lic suspès amb sistema de seguretat integrat amb baranes 

reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb contrapès 

1

HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 U Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell
1

HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 
4

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 

4
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de xapa d'acer de 3 mm de gruix  
HX11X026 U Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13

HX11X039 U Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /9 /14 
HX11X052 U Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb sistema de seguretat integrat 

amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris  
1

HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb 
trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 

4

HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima 

de 1200 kg 
4

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /9 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides 

i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
4

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 M2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla 

tupida de polipropilè tipus musquitera, traus amb reforços i corda de subjecció de 6 
mm de d i amb el desmuntatge inclòs 

4

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau 
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i 
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  

1

H15151A1 M2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de d nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de d i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos 
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb 
el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 M Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 U Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs  

1

H152PA11 M Marquesina de protecció, d'amplària 2,5 m, amb estructura metàl.lica tubular i 
plataforma de fusta i amb el desmuntatge inclòs 

4

H152PB21 M Marquesina de protecció en voladiu de 3 m, amb perfils IPN 140 fixats al sostre o 
llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30º i amb el 
desmuntatge inclòs 

4

H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de 
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs 

14

H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

14

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, 
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16

HBBAE001 U Rètol de maniobra en quadre o pupitre de control elèctric col.locat adherit (MIE-
RAT.10) 

16

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16

HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

5.4 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACION 
ÀREA DE TREBALL 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 2 2 3 
 Situació: DISSOLVENTS 

COMPONENTES QUIMICS DELS MATERIALS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98) 

14

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10 /14 /18 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE 
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17 
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17 
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets 
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14

H145B002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materials sense arestes vives nivell 2 (UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /9 /10 /18 

H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE 
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95) 

4

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14

H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18

H147D501 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements 
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia (marcat en 355) (UNE EN 
361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 
355:93) 

1

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
H1481542 U Granota de treball, color blanc per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-

35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1484110 U Samarreta de treball de cotó 14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 

EN 471:95+erratum:96) 
4

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 
butxaques exteriors 

14

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 

d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat 
integrat amb tots els requisists reglamentaris 

1

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1

HX11X005 U Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrada 

1

HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 /13 

HX11X008 U Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat  1 
HX11X009 U Pont penjant metàl.lic suspès amb sistema de seguretat integrat amb baranes 

reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb contrapès 

1

HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 U Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell
1

HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 
4

HX11X029 U Carretó ergonòmic per servei de materials al nivell del treball, regulable en alçària 13 
HX11X039 U Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X042 U Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de 

fusta
4

HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /9 /14 
HX11X052 U Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb sistema de seguretat integrat 

amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris  
1

HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb 
trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 

4

HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides 

i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
4

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 M2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla 

tupida de polipropilè tipus musquitera, traus amb reforços i corda de subjecció de 6 
mm de d i amb el desmuntatge inclòs 

4

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau 

1
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d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i 
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  

H15151A1 M2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de d nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de d i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos 
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb 
el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 M Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 U Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs  

1

H152PA11 M Marquesina de protecció, d'amplària 2,5 m, amb estructura metàl.lica tubular i 
plataforma de fusta i amb el desmuntatge inclòs 

4

H152PB21 M Marquesina de protecció en voladiu de 3 m, amb perfils IPN 140 fixats al sostre o 
llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30º i amb el 
desmuntatge inclòs 

4

H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de 
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs 

14

H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

14

H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs 

17 /18 

H15A2017 U Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura, amb velocitat 
de captura entre 0,5 -1 m/seg 

17

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, 
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAE001 U Rètol de maniobra en quadre o pupitre de control elèctric col.locat adherit (MIE-
RAT.10) 

16

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

6 PAVIMENTS 
6.1 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIVOS PER A FORMIGONS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFICIES IRREGULARS  
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27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /16 /25 

H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98) 

14

H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants (UNE EN 812:98) 

25

H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada 
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98) 

10 /14 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14

H1424340 U Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb montura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de d roscats a la montura (UNE EN 167:96 i UNE 
168:96) 

10

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE 
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17 
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17 
H144E406 U Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN 

12083:98) 
17

H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets 
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14

H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE 
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95) 

25

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16

H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 

tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i  sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un 
terminal manufacturat (marcat en 354),(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 354:93) 

1

H147L005 U Aparell d'ancoratge per equip de protecció individual contra caiguda d'alçària (UNE 
EN 795:97) 

1

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 

trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /16 /25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 
EN 471:95+erratum:96) 

12 /25 

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 
butxaques exteriors 

14

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 

d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat 
integrat amb tots els requisists reglamentaris 

1

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1

HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema integrat de 
seguretat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal

9 /10 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 
de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

2

HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 U Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 17 
HX11X037 U Sitja-barrejadora per la confecció de morter  11 
HX11X039 U Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 10 
HX11X061 U Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 U Cinturó portaeines 9 
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25

HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25

HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25

HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides 
i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

6 /10 /17 

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau 
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i 
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  

1

H1512212 M Protecció col.lectiva de forat vertical al descobert en façanes del perímetre del 
sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratge d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 m amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de d, pescant 
metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4.5 m amb ganxos embeguts en el formigó, 

1
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en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs 
H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a 

proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos 
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152N681 M Barana de protecció, de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cercol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs  

1

H152W029 U Comporta basculant per subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a 
barana i amb el desmuntatge inclòs 

1

H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de 
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs 

14

H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

14

H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs 

17

H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes 

telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, 
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16

HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25

HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

25

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

12

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 12 /25 
HBB21851 U Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 
10

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 /11 /25 
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

6.2 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 

ABRILLANTADORS, NETEJA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H141211D U Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,de 
material fotoluminiscent (UNE EN 812:98) 

4

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14 /18 
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H1424340 U Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb montura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de d roscats a la montura (UNE EN 167:96 i UNE 
168:96) 

10

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE 
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14

H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17 
H144E406 U Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN 

12083:98) 
17

H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets 
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /9 /10 /11 /14 

H145E003 U Parella de guants de protecció contra agents químics i microorganismes (UNE EN 
374-1-2-3:95 i UNE EN 420:95) 

18

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14

H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 
EN 471:95+erratum:96) 

4

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 
butxaques exteriors 

14

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 

d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat 
integrat amb tots els requisists reglamentaris 

1

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 

4

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 
de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

4

HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /13 /17 
HX11X037 U Sitja-barrejadora per la confecció de morter  11 /18 
HX11X039 U Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima 

de 1200 kg 
4

HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de gruix 3 mm 

16

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

4

HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides 
i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

6 /10 

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 M Protecció colectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barres 
horitzontals porta xarxes, sarjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat 
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau 
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i 
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  

1

H1512212 M Protecció col.lectiva de forat vertical al descobert en façanes del perímetre del 
sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratge d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 m amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de d, pescant 
metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4.5 m amb ganxos embeguts en el formigó, 
en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos 
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb 
el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de 
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs 

14

H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

14

H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs 

18

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, 
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18
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HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

6.3 PAVIMENTS SINTETICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 
PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES 
ADHERIDES I TENSADES 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EJECUCIÓN ESCALERAS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
 Situació: EINES
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MASTICS 

PULIT EN SEC - POLS 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MASTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 /18 
/21

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

18

H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17 
H144E406 U Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN 

12083:98) 
17

H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de 
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95 
i UNE EN 420:95) 

21

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /9 /18 

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16

H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /18 
/21

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 

trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

1 /2 /4 /6 /9 /16 
/18 /21 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 
EN 471:95+erratum:96) 

4

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 

d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat 
integrat amb tots els requisists reglamentaris 

1

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 
4

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 
de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

4

HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X029 U Carretó ergonòmic per servei de materials al nivell del treball, regulable en alçària 13 
HX11X031 U Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 17 
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HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil  9 /13 
HX11X039 U Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064 U Cinturó portaeines 9 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima 

de 1200 kg 
4

HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de gruix 3 mm 

16

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides 

i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
6

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11X090 U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
21

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 M2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE 81-650-80) nuada amb corda de poliamida d'alta 
tenacitat de 12 mm de d i amb el desmuntatge inclòs   

21

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, 
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA003 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

9

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAF007 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

18

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /9 
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

7 TANCAMENTS I DIVISSORIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
7.1 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERIMETRO I BORDES HUECOS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H141211D U Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,de 4 
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material fotoluminiscent (UNE EN 812:98) 
H1424340 U Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb montura de cassoleta de 

policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de d roscats a la montura (UNE EN 167:96 i UNE 
168:96) 

10

H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17 
H144E406 U Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN 

12083:98) 
17

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

9

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16

H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D102 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i  sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un 
terminal manufacturat (marcat en 354),(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 354:93) 

1

H147L005 U Aparell d'ancoratge per equip de protecció individual contra caiguda d'alçària (UNE 
EN 795:97) 

1

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 

trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 
EN 471:95+erratum:96) 

4

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 

d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat 
integrat amb tots els requisists reglamentaris 

1

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 
4

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 
de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

4

HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X039 U Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima 

de 1200 kg 
4

HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de gruix 3 mm 

16

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides 

i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
6

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 M Protecció colectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barres 
horitzontals porta xarxes, sarjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat 
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau 
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i 
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  

1

H1512212 M Protecció col.lectiva de forat vertical al descobert en façanes del perímetre del 
sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratge d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 m amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de d, pescant 
metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4.5 m amb ganxos embeguts en el formigó, 
en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos 
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb 
el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,20 m 16 
H15B4004 U Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre d'alçària 2,5 m i de llargària 

3,5 m
16

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, 
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

8 ENVIDRAMENTS 
8.1 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada 
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98) 

10

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D501 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements 
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia (marcat en 355) (UNE EN 
361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 
355:93) 

1

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 U Granota de treball, color blau vergara per a muntatges i/o treballs mecànics, de 

polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 
343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 

d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat 
integrat amb tots els requisists reglamentaris 

1

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1

HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X008 U Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat  1 
HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 
4

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 
de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

4

HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 
HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064 U Cinturó portaeines 9 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X069 U Ventosa de seguretat per manipulació de vidres 4 /9 /13 
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau 
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i 
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  

1

H1521431 M Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152L561 M Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl.lics horitzontals, d'alçària 1 1 
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m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge 
inclòs 

H152M671 U Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs  

1

H152PB21 M Marquesina de protecció en voladiu de 3 m, amb perfils IPN 140 fixats al sostre o 
llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30º i amb el 
desmuntatge inclòs 

4

H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,20 m 16 
H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes 

telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, 
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

16

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAE001 U Rètol de maniobra en quadre o pupitre de control elèctric col.locat adherit (MIE-
RAT.10) 

16

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

9 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
9.1 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB TALADRES 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10

H1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb montura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color din-5, 
homologats segons BS en 175 1997 (UNE EN 169:93) 

10

H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
poliester reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12 (UNE EN 175:97) 

10

H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de 
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95 
i UNE EN 420:95) 

10 /15 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11

H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE 
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95) 

4 /11 

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16

H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

168



H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements 
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93) 

1

H147K602 U Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
composat d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud 
(marcat en 362) (UNE EN 358:93, UNE EN 362:93, UNE EN 354:93, UNE EN 
364:93+erratum:94) 

1

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 U Granota de treball, color blau vergara per a muntatges i/o treballs mecànics, de 

polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 
343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1481654 U Granota de treball de color blau vergara per a soldadors i/o tubers, de cotó 
sanforitzat (100%), trama 320, amb butxaques interiors amb cremalleres 
metàl.liques (EN 340:93, EN 470-1:95+a1:98, EN 532, EN 348:92+ac:93// UNE EN 
340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 348:94+erratum:94)  

10

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE 
EN 471:95+erratum:96) 

4 /11 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 

d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat 
integrat amb tots els requisists reglamentaris 

1

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1

HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X008 U Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat  1 
HX11X009 U Pont penjant metàl.lic suspès amb sistema de seguretat integrat amb baranes 

reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb contrapès 

1

HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 U Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell
1

HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 /11 
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 
4

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 
de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

4

HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil  9 
HX11X033 U Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de polipropilè 4 
HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 
4

HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 /11 
HX11X063 U Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 15 
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima 

de 1200 kg 
4

HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de gruix 3 mm 

16

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau 
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i 
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  

1

H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos 
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb 
el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 M Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152W029 U Comporta basculant per subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a 
barana i amb el desmuntatge inclòs 

1

H15B0007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 16 
H15B2002 U Banqueta aïllant de potes fixes per treballs en tensió (UNE 81-005/78) 16 
H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,20 m 16 
H15B4004 U Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre d'alçària 2,5 m i de llargària 

3,5 m
16

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, 
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16

H15B6006 U Aïllant de cautxú per conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3m 16 
HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 /11 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAE001 U Rètol de maniobra en quadre o pupitre de control elèctric col.locat adherit (MIE-
RAT.10) 

16

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert del trasdós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació

1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

10 JARDINERIA 
10.1 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES I 
PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
 Situació: ADOBS 

PRODUCTES FITOSANITARIS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

171



ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 

400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /25 

H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada 
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98) 

18

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

18

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17 
H144E406 U Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN 

12083:98) 
17

H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets 
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /25 

H145E003 U Parella de guants de protecció contra agents químics i microorganismes (UNE EN 
374-1-2-3:95 i UNE EN 420:95) 

17 /18 

H1464420 U Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97 (UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 /18 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /25 

H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements 
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93) 

1

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 

trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 
340:94) 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /18 /25 

H1481442 U Granota de treball, color blau vergara per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 
343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14

H1485140 U Armilla de treball de polièster embuatada amb material aïllant  14 
H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 

butxaques exteriors 
14

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14

H1489890 U Jaqueta de treball, color blau vergara per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de 

llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1

HX11X027 U Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25

HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb 25 
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bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25

HX11X085 U Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge 
inclòs 

25

HX11X086 U Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge 
inclòs 

25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 M Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada en el terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25

H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de 
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs 

14

H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

14

H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 

prefabricada i col.locada 
25

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /12 

HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 /12 /25 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 /12 
HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge 

inclòs 
1

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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ANNEX 1: AVALUACIÓ RISCOS 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Es realitzaran obres de millora i implantació del carril bici a a l’Avinguda Montseny de 
Sant Pere de Ribes. Aquesta actuació permet connectar el camí pedalable “Els Colls” a 
l’alçada del carrer de l’Agricultura amb el carril bicicleta de la Ronda de la Masia Nova. 

1.2 OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran de complir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de 
l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 

Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques 
que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al: 

  Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de 
Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció 
General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 
l’oferta. 
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1.3 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat tindrà que formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del 
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització 
de l'obra, contenint com a mínim els següents documents: 

Memòria:  

Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 
que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir 
els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures 
alternatives. 

Plec:  

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, 
l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols:  

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries. 

Amidaments: 

De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 
projectats. 

Pressupost:  

Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

1.4 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent d'ésser cadascun dels documents que l'integren, coherent 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa s’hagi 
de materialitzar. 
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El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades.  

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexes, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 
certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se tant 
sols com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb 
els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació 
de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents 
informatius, llevat que aquestes dades apareixen a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 
cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques 
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció 
Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

1) Evitar els riscos. 

2) Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3) Combatre els riscos en el seu origen. 

4) Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 
llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut 
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5) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

7) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i 
la influència dels factors ambientals al treball. 

8) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 

9) Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1 PROMOTOR 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financiï, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció a sí, o 
per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

1. Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient 

2. Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a l'efecte 
al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

4. Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de 
les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes. 

5. NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 

6. Gestionar el ‘‘Avis Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtindre les preceptives 
llicencies i autoritzacions administratives. 

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, 
o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
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2.2 ''PROJECT MANAGER'' I ''CONTRACTOR MANAGER'' 

A efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘‘Project Manager’‘ i/o 
‘‘Contractor Manager’‘ qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada que, per la 
seva solvència, estructura i capacitat tècnica acreditada, de forma individual o col·lectiva 
i, en representació delegada, expressa i directa del Promotor, realitzi la gestió 
executivatècnica- econòmica-financera del Projecte (Project Manager) o de l'Execució 
Material de l'obra (Contractor Manager), administrant els recursos propis o aliens de la 
promoció per compte d'aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘‘Project / Contractor Manager’‘: 

En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura, s'estableix la responsabilitat de les 
facultats delegades i confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project Manager) o de 
l'Execució Material de l'obra (Contractor Manager), en matèria de prevenció de la 
sinistralitat laboral. 

2.3 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i 
que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. El 
Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 

1) Vetllar per què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de 
Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

2) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

3) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de 
treball. 

4) Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra. 

5) Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut.  
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor 
en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1) Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi 
de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 
fases de treball. 

2) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució 
de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 
del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 
les INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi 
de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 
que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
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i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 
que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi hagués introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

5) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

6) Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com ‘‘staff’‘ assessor especialitzat en 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 
que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 
d'edificació, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva 
que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 

2.4 PROJECTISTA 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a 
la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. Podran redactar 
projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. Quan el Projecte es 
desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada 
projectista assumeix la titularitat del seu projecte.  

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
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2.5 DIRECTOR D'OBRA 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a 
més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1) Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2) Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 
de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar 
els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització 
dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’utilitat Preventiva i la 
Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3) Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 
Salut Integrada previstes en el mateix. 

4) Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5) Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

6) Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

7) Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 
al Llibre d’incidències 
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9) Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 
de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 

2.6 CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 
SUBCONTRACTISTES 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de 
les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 
Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

1) El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte 

2) Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut. 

3) Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i 
complexitat de l’obra. 

4) Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 

5) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 

6) Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat 
i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de 
millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
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7) El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8) Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

9) Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 
si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

10) Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 
les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació 
amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 

11)  A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, 
als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

12) Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

13) El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

14) El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra o be 
delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en 
absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la 
prelació de representació del Contractista a l'obra. 
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15) El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 
de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al 
Llibre d'Incidències. 

16) Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i / o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

17) El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del 
personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, 
conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 
canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

18) El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà 
que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat 
i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 

19) L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 
serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 
podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

20) El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per 
a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o 
imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, 
industrials I/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

21) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 
al Llibre d’Incidències 
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22) En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi 
o concertat) del Contractista I/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al 
Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als 
àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

23) Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 

24) També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte 
de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a 
l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 
protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants 
de les oficines d'obra. 

25) El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per 
a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la 
pròpia obra o limítrofs. 

26) El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

27) La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius 
responsables tècnics superiors, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, 
en aquesta obra en concret. 

2.7 TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1) Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

2) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
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3) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

5) Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 
18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

6) Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 

7) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 

8) Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 

- La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels 
equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels 
seus treballadors. 

- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar 
el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 

2.8 TREBALLADORS 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

1) El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

2) El deure d'indicar els perills potencials. 

3) Té responsabilitat dels actes personals. 
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4) Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

5) Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

6) Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 

7) Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

8) Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 

3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
I SALUT  

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

 Bases del Concurs. 

 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
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 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.  

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de 
la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra quin, 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 

Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.  

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, aquests, no tan sol no eximeix al Contractista de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, haurà de ser 
materialitzades com si haguessin estat completes i correctament especificades en el 
Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d'entre sí, pel que qualsevol 
treball requerit en un sols document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà 
el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2  VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de 
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
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3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut  

3.4 EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 
Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 
-27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant 
(Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals 
podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva 
notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

3.5 CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE 
PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN 
MATÈRIA DE SEGURETAT 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte, en qualitat de ‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor 
Manager’‘ segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats 
per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord 
o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions 
al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
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El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant 
legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable en forma alguna de les 
obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.  

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, salvat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades.  

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, es a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 

El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla. 

4.1 TEXTOS GENERALS 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 
de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 
O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. 
BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI. 
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 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. 
BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 
30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983. 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre 
de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 
gener de 1997. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 
4861997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 
d’abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 
Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 
1997. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. 
BOE de 24 de maig de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de 
juny de 1997. 
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 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. 

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE 
de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

4.2  CONDICIONS AMBIENTALS 

 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost 
de 1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant 
el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

4.3 INCENDIS 

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 Ordenances Municipals 

4.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 
27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. 
BOE 9 d’octubre de 1973. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 

4.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 
1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972. 

 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 
de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 
1981. 
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 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 
de juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. 
BOE 14 de gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 
1988. Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988.  

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. 
BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 
1990. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. 
BOE 9 de juny de 1989. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

4.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 
BOE 8 de març de 1995. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 
1997. 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, 
de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 
159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer 
de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març). 

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució 
de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). 

4.7 SENYALITZACIÓ 

 Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
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 Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

4.8 DIVERSOS 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

 Convenis Col·lectius 

5 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1 CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost para l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 
es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de 
difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat 
i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 
Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament 
motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 
protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del 
E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol mes del 
mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els ‘‘costes’‘ exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 

5.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, 
es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades 
en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra: 

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir 
amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels 
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compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és 
d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat 
i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada. 

5.3 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 
de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 
oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del 
R.D. Legislatiu 2 / 2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del 
personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran 
aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.  MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.  LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.  GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

4.  MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.  GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, 
durant 2 anys. 

6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 
SEGURETAT 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
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El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera 
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció 
de riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents: 

 Inspeccions de seguretat. 

 Anàlisi de treball. 

 Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

 Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents: 

 Notificació d'accidents. 

 Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre 
la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de 
demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema 
d'aplicació de Tècniques Operatives sobre  

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat 

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 
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El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de 
la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de 
guia, l'enunciat dels més importants: 

Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva. 

Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal  

Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA 
COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 
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Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament ‘‘STAFF’‘ depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1 
997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà 
amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. El Coordinador de Seguretat i Salut podrà 
vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, 
al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 
important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de repassos i manteniment de 
la seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes 
funcions. 

6.4 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE 
MEDICINA DEL TREBALL 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgències, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències. 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, 
o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
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- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa 

6.5 COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador mes qualificat en aquests 
treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a mes a mes serà l’encarregat del control de la 
dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància 
de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà 
com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

6.6 COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors 
de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 
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7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 

7.1.1 DEFINICIÓ:És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys 
és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de 
potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 
una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que 
es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració 
de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

7.1.2 CARACTERÍSTIQUES: Els equips de treball i màquines aniran acompanyats 
d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els 
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a 
les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 

 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
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7.2 CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.2.1 ELECCIÓ D’UN EQUIP 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient 
de Treball. 

7.2.2 CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES 
FERRAMENTES 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

7.2.3 EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 
fixats pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, 
lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’utilitzador. 

7.3 NORMATIVA APLICABLE 

 DIRECTIVES COMUNITÀRIES RELATIVES A LA SEGURETAT DE LES 
MÀQUINES, TRANSPOSICIONS I DATES D’ENTRADA EN VIGOR 

Directiva fonamental. 

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, 
de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 
22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un 
sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).Entrada en vigor 
del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. Entrada en vigor del 
R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 
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Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 91/263/CEE, de 29/4/91 (D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
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Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 

Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95. 

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 

Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89); Ordre 
Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 
26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, 
de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
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Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

7.2.4 NORMATIVA D’APLICACIÓ RESTRINGIDA 

Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat en 
les Màquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials Decrets 590/1989, de 19 de maig 
(B.O.E. de 3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. de 31/5/91) i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSGSM- 1 del 
Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81). 

 Ordre Ministerial, de 26/6/1988, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 7/7/88 i B.O.E. de 
5/10/88). 

 Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 
24/12/96). 

 Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les exigències sobre 
els certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de 22/10/91). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 6/4/71) 
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AMIDAMENTS
18139 SiS CB Av Montseny_Ribes  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

H1411111  u   Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons
UNE-EN 812

7,00

H141211D u   Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màx

Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminis-
cent,
homologat segons UNE-EN 812

5,00

H1421110 u   Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univers

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2,00

H1424340  u   Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura d

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb v isors circulars de 50 mm de D roscats a la
muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2,00

H142BA00 u   Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de poli-
carbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

2,00

H1431101  u   Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

12,00

H1445003 u   Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 14

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

4,00

H1446004 u   Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada 

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

2,00

H1455710 u   Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per 

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,00

H145E003  u   Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homol

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,
-3 i
UNE-EN 420

6,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

H1461110  u   Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antillis

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, ho-
mologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,00

H1464420  u   Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrade

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,00

H1465275  u   Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs d

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la
humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoix inada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amorti-
dora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,00

H1482222 u   Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beix  amb butxaques inte-
riors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

6,00

H1482320 u   Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, d

Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), color
groc,
homologada segons UNE-EN 340

6,00

H1482422 u   Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldado

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de poliès-
ter i cotó
(65% -35% ), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,00

H1483344 u   Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), color
groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

6,00

H1483443 u   Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de p

Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65% -35% ), color blau
vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

6,00

H1485140 u   Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

6,00
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H1485800 u   Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i 

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

6,00

H1487350  u   Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix ,
homologat
segons UNE-EN 340

6,00

H1489790  u   Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), color
groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

6,00

H1489890  u   Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de pol

Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65% -35% ), color blau
vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

6,00
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CAPITOL 02 SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA  

H153A9F1 u   Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampl

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

1,00

HBB11111 u   Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per 

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge
inclòs

1,00

HBB11261 u   Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per 

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge
inclòs

1,00

HBBAA007  u   Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fo

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb car-
tell explicatiu
rectangular, per ser v ista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1,00

HBBAB115  u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fon

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb
el
desmuntatge inclòs

1,00

HBBAC005  u   Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser v ista fins 12 m de distància, fi-
xada i amb
el desmuntatge inclòs

1,00

HBBAF004  u   Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fo

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m de distància, fi-
xada i amb el
desmuntatge inclòs

1,00

HBC1E001 u   Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè,

Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats,
amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

12,00
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HBC1KJ00  m   Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i a

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

100,00
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CAPITOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL OBRA  

HQU1531A mesMÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER 

MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏ-
LLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE
LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO
COL.LECTIU AMB 3
AIXETES, 2 PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY,
AMB INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

4,00

HQU1A50A mesMÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER 

MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE
LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FE-
NÒLIC, AMB
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL

4,00

HQU22301  u   Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0

Armari metàl·lic indiv idual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el des-
muntatge
inclòs

2,00

HQU25201 u   Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1,00

HQU25701 u   Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb cap

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el
desmuntatge inclòs

1,00

HQU27502 u   Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb 

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

1,00

HQU27902 u   Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a
10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

1,00

HQU2AF02  u   Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el des

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

1,00

HQU2D102  u   Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

1,00

228



AMIDAMENTS
18139 SiS CB Av Montseny_Ribes  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

HQU2E001   u   Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmun

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1,00

HQU2GF01 u   Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1,00

HQU2P001 u   Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

3,00

HQUA1100  u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança ge

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,00

229



230



  
 

 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA. MONTSENY DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A 
SANT PERE DE RIBES. 

231

Bestraten Hormias Arquitectura SLP.                                                                                      bh@bharquitectura.com 
av. d'Europa, 55 despatx F 08907 L'Hospitalet (Barcelona)                                                        Telèfon: 93 263 79 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 



  
 

 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA. MONTSENY DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A 
SANT PERE DE RIBES. 

232

Bestraten Hormias Arquitectura SLP.                                                                                      bh@bharquitectura.com 
av. d'Europa, 55 despatx F 08907 L'Hospitalet (Barcelona)                                                        Telèfon: 93 263 79 24  

 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
18139 SiS CB Av Montseny_Ribes         

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

H1411111  u   Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons
UNE-EN 812

7,00 6,34 44,38

H141211D u   Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màx

Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminis-
cent,
homologat segons UNE-EN 812

5,00 23,12 115,60

H1421110 u   Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univers

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2,00 6,48 12,96

H1424340  u   Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura d

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb v isors circulars de 50 mm de D roscats a la
muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2,00 6,67 13,34

H142BA00 u   Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de poli-
carbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

2,00 8,35 16,70

H1431101  u   Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

12,00 0,23 2,76

H1445003 u   Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 14

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

4,00 1,54 6,16

H1446004 u   Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada 

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

2,00 14,04 28,08

H1455710 u   Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per 

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,00 2,75 16,50

H145E003  u   Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homol

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,
-3 i
UNE-EN 420

6,00 2,87 17,22
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H1461110  u   Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antillis

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, ho-
mologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,00 6,38 38,28

H1464420  u   Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrade

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,00 6,89 41,34

H1465275  u   Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs d

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la
humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoix inada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amorti-
dora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,00 18,20 109,20

H1482222 u   Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beix  amb butxaques inte-
riors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

6,00 6,59 39,54

H1482320 u   Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, d

Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), color
groc,
homologada segons UNE-EN 340

6,00 6,59 39,54

H1482422 u   Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldado

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de poliès-
ter i cotó
(65% -35% ), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,00 6,59 39,54

H1483344 u   Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), color
groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

6,00 11,54 69,24

H1483443 u   Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de p

Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65% -35% ), color blau
vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

6,00 7,75 46,50

H1485140 u   Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

6,00 13,50 81,00
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H1485800 u   Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i 

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

6,00 18,48 110,88

H1487350  u   Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix ,
homologat
segons UNE-EN 340

6,00 4,81 28,86

H1489790  u   Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), color
groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

6,00 13,48 80,88

H1489890  u   Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de pol

Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65% -35% ), color blau
vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

6,00 14,29 85,74

TOTAL CAPITOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL.................................................................................... 1.084,24
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CAPITOL 02 SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA  

H153A9F1 u   Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampl

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

1,00 23,87 23,87

HBB11111 u   Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per 

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge
inclòs

1,00 59,61 59,61

HBB11261 u   Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per 

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge
inclòs

1,00 101,75 101,75

HBBAA007  u   Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fo

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb car-
tell explicatiu
rectangular, per ser v ista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1,00 30,61 30,61

HBBAB115  u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fon

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb
el
desmuntatge inclòs

1,00 35,69 35,69

HBBAC005  u   Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser v ista fins 12 m de distància, fi-
xada i amb
el desmuntatge inclòs

1,00 29,44 29,44

HBBAF004  u   Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fo

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m de distància, fi-
xada i amb el
desmuntatge inclòs

1,00 45,23 45,23

HBC1E001 u   Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè,

Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats,
amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

12,00 23,29 279,48
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HBC1KJ00  m   Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i a

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

100,00 5,84 584,00

TOTAL CAPITOL 02 SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA............................................................................. 1.189,68
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CAPITOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL OBRA  

HQU1531A mesMÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER 

MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏ-
LLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE
LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO
COL.LECTIU AMB 3
AIXETES, 2 PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY,
AMB INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

4,00 138,53 554,12

HQU1A50A mesMÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER 

MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE
LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FE-
NÒLIC, AMB
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL

4,00 164,62 658,48

HQU22301  u   Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0

Armari metàl·lic indiv idual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el des-
muntatge
inclòs

2,00 61,89 123,78

HQU25201 u   Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1,00 16,91 16,91

HQU25701 u   Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb cap

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el
desmuntatge inclòs

1,00 25,49 25,49

HQU27502 u   Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb 

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

1,00 19,77 19,77

HQU27902 u   Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a
10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

1,00 31,40 31,40

HQU2AF02  u   Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el des

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

1,00 101,64 101,64

HQU2D102  u   Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

1,00 58,09 58,09
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HQU2E001   u   Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmun

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1,00 75,90 75,90

HQU2GF01 u   Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1,00 46,68 46,68

HQU2P001 u   Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

3,00 2,01 6,03

HQUA1100  u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança ge

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,00 61,89 61,89

TOTAL CAPITOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL OBRA............................................................ 1.780,18

TOTAL...................................................................................................................................................................... 4.054,10
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 6,34

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homo-
logat segons
UNE-EN 812

SIS  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

H141211D u  Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màx 23,12

Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotolu-
miniscent,
homologat segons UNE-EN 812

VINT-I-TRES  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univers 6,48

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

SIS  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura d 6,67

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb v isors circulars de 50 mm de D roscats a
la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

SIS  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

H142BA00  u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules 8,35

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

VUIT  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

H1431101 u   Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 0,23

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

ZERO  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 14 1,54

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

UN  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada 14,04

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

CATORZE  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

H1455710  u  Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per 2,75

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de caut-
xú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

DOS  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

H145E003  u  Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homol 2,87

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i
UNE-EN 420

DOS  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antillis 6,38

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

SIS  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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H1464420  u   Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrade 6,89

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades se-
gons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

SIS  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

H1465275  u  Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs d 18,20

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoix inada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

DIVUIT  EUROS amb VINT CÈNTIMS

H1474600  u   Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable        0,00

Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable

H1482222 u   Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35 6,59

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beix  amb butxaques
interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

SIS  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

H1482320  u  Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, d 6,59

Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), co-
lor groc,
homologada segons UNE-EN 340

SIS  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

H1482422  u  Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldado 6,59

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de po-
lièster i cotó
(65% -35% ), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN
340

SIS  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei 11,54

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ),
color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

ONZE  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de p 7,75

Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65% -35% ), color
blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

SET  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,50

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

TRETZE  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

H1485800  u   Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i 18,48

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

DIVUIT  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, 4,81

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix , homologat
segons UNE-EN 340

QUATRE  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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H1489790  u   Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 13,48

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), co-
lor groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

TRETZE  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

H1489890  u  Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de pol 14,29

Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65% -35% ), color
blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

CATORZE  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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CAPITOL 02 SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA  
H153A9F1 u  Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampl 23,87

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i per-
fils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

VINT-I-TRES  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

HBB11111  u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per 59,61

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge
inclòs

CINQUANTA-NOU  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

HBB11261  u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per 101,75

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge
inclòs

CENT UN  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

HBBAA007  u  Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fo 30,61

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu
rectangular, per ser v ista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

TRENTA  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fon 35,69

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i
amb el
desmuntatge inclòs

TRENTA-CINC  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 29,44

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser v ista fins 12 m de distàn-
cia, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

VINT-I-NOU  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fo 45,23

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m de distància,
fixada i amb el
desmuntatge inclòs

QUARANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, 23,29

Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats,
amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

VINT-I-TRES  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

HBC1KJ00  m   Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i a 5,84

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

CINC  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL OBRA  
HQU1531A  mes MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER 138,53

MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒ-
LIC, PAVIMENT DE
LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVA-
BO COL.LECTIU AMB 3
AIXETES, 2 PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY,
AMB INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFEREN-
CIAL

CENT TRENTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

HQU1A50A  mes MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER 164,62

MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT
I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒ-
LIC, PAVIMENT DE
LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER
FENÒLIC, AMB
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTEC-
CIÓ DIFERENCIAL

CENT SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

HQU22301  u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0 61,89

Armari metàl·lic indiv idual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge
inclòs

SEIXANTA-UN  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

HQU25201 u   Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el 16,91

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

SETZE  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

HQU25701 u  Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb cap 25,49

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat
i amb el
desmuntatge inclòs

VINT-I-CINC  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

HQU27502  u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb 19,77

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

DINOU  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

HQU27902 u  Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0 31,40

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat
per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

TRENTA-UN  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

HQU2AF02  u   Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el des 101,64

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

CENT UN  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

HQU2D102 u   Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada 58,09

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb NOU CÈNTIMS

HQU2E001   u  Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmun 75,90

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

SETANTA-CINC  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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HQU2GF01  u   Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, 46,68

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge in-
clòs

QUARANTA-SIS  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

HQU2P001   u  Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,01

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

DOS  EUROS amb UN CÈNTIMS

HQUA1100  u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança ge 61,89

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el tre-
ball

SEIXANTA-UN  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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CAPITOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homo-
logat segons
UNE-EN 812

Materials........................................................ 6,04

Suma la partida............................................... 6,04

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 6,34

H141211D u   Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màx

Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotolu-
miniscent,
homologat segons UNE-EN 812

Materials........................................................ 22,02

Suma la partida............................................... 22,02

Costos indirectes ............................ 5,00% 1,10

TOTAL PARTIDA........................................... 23,12

H1421110 u   Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univers

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Materials........................................................ 6,17

Suma la partida............................................... 6,17

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 6,48

H1424340 u   Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura d

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb v isors circulars de 50 mm de D roscats a
la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Materials........................................................ 6,35

Suma la partida............................................... 6,35

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 6,67

H142BA00  u   Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Materials........................................................ 7,95

Suma la partida............................................... 7,95

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 8,35

H1431101 u   Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Materials........................................................ 0,22

Suma la partida............................................... 0,22

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,23

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 14

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Materials........................................................ 1,47

Suma la partida............................................... 1,47

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,54
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H1446004 u   Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada 

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

Materials........................................................ 13,37

Suma la partida............................................... 13,37

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 14,04

H1455710  u   Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per 

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de caut-
xú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Materials........................................................ 2,62

Suma la partida............................................... 2,62

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 2,75

H145E003  u   Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homol

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i
UNE-EN 420

Materials........................................................ 2,73

Suma la partida............................................... 2,73

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 2,87

H1461110 u   Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antillis

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

Materials........................................................ 6,08

Suma la partida............................................... 6,08

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 6,38

H1464420  u   Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrade

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades se-
gons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Materials........................................................ 6,56

Suma la partida............................................... 6,56

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 6,89

H1465275  u   Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs d

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoix inada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Materials........................................................ 17,33

Suma la partida............................................... 17,33

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,87

TOTAL PARTIDA........................................... 18,20

H1474600  u  Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 

Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable
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H1482222 u   Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beix  amb butxaques
interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

Materials........................................................ 6,28

Suma la partida............................................... 6,28

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 6,59

H1482320  u   Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, d

Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), co-
lor groc,
homologada segons UNE-EN 340

Materials........................................................ 6,28

Suma la partida............................................... 6,28

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 6,59

H1482422  u   Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldado

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de po-
lièster i cotó
(65% -35% ), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN
340

Materials........................................................ 6,28

Suma la partida............................................... 6,28

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 6,59

H1483344 u   Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ),
color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

Materials........................................................ 10,99

Suma la partida............................................... 10,99

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,55

TOTAL PARTIDA........................................... 11,54

H1483443 u   Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de p

Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65% -35% ), color
blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

Materials........................................................ 7,38

Suma la partida............................................... 7,38

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 7,75

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Materials........................................................ 12,86

Suma la partida............................................... 12,86

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 13,50

H1485800  u   Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i 

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Materials........................................................ 17,60

Suma la partida............................................... 17,60

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 18,48
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H1487350 u   Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix , homologat
segons UNE-EN 340

Materials........................................................ 4,58

Suma la partida............................................... 4,58

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 4,81

H1489790  u   Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), co-
lor groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Materials........................................................ 12,84

Suma la partida............................................... 12,84

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 13,48

H1489890  u   Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de pol

Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65% -35% ), color
blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

Materials........................................................ 13,61

Suma la partida............................................... 13,61

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 14,29
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CAPITOL 02 SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA  
H153A9F1 u  Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampl

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i per-
fils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 6,53

Materials........................................................ 16,20

Suma la partida............................................... 22,73

Costos indirectes ............................ 5,00% 1,14

TOTAL PARTIDA........................................... 23,87

HBB11111  u   Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per 

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge
inclòs

Ma d'obra...................................................... 20,00

Materials........................................................ 36,77

Suma la partida............................................... 56,77

Costos indirectes ............................ 5,00% 2,84

TOTAL PARTIDA........................................... 59,61

HBB11261  u   Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per 

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge
inclòs

Ma d'obra...................................................... 20,00

Materials........................................................ 76,90

Suma la partida............................................... 96,90

Costos indirectes ............................ 5,00% 4,85

TOTAL PARTIDA........................................... 101,75

HBBAA007  u   Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fo

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu
rectangular, per ser v ista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 20,00

Materials........................................................ 9,15

Suma la partida............................................... 29,15

Costos indirectes ............................ 5,00% 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 30,61

HBBAB115  u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fon

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i
amb el
desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 20,00

Materials........................................................ 13,99

Suma la partida............................................... 33,99

Costos indirectes ............................ 5,00% 1,70

TOTAL PARTIDA........................................... 35,69
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HBBAC005 u   Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser v ista fins 12 m de distàn-
cia, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 20,00

Materials........................................................ 8,04

Suma la partida............................................... 28,04

Costos indirectes ............................ 5,00% 1,40

TOTAL PARTIDA........................................... 29,44

HBBAF004 u   Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fo

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m de distància,
fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 20,00

Materials........................................................ 23,08

Suma la partida............................................... 43,08

Costos indirectes ............................ 5,00% 2,15

TOTAL PARTIDA........................................... 45,23

HBC1E001 u   Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè,

Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats,
amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 20,00

Materials........................................................ 2,18

Suma la partida............................................... 22,18

Costos indirectes ............................ 5,00% 1,11

TOTAL PARTIDA........................................... 23,29

HBC1KJ00  m   Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i a

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 1,20

Materials........................................................ 4,36

Suma la partida............................................... 5,56

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 5,84
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CAPITOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL OBRA  
HQU1531A  mes MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER 

MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒ-
LIC, PAVIMENT DE
LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVA-
BO COL.LECTIU AMB 3
AIXETES, 2 PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY,
AMB INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFEREN-
CIAL

Materials........................................................ 131,93

Suma la partida............................................... 131,93

Costos indirectes ............................ 5,00% 6,60

TOTAL PARTIDA........................................... 138,53

HQU1A50A  mes MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER 

MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT
I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒ-
LIC, PAVIMENT DE
LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER
FENÒLIC, AMB
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTEC-
CIÓ DIFERENCIAL

Materials........................................................ 156,78

Suma la partida............................................... 156,78

Costos indirectes ............................ 5,00% 7,84

TOTAL PARTIDA........................................... 164,62

HQU22301  u   Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0

Armari metàl·lic indiv idual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge
inclòs

Ma d'obra...................................................... 5,00

Materials........................................................ 53,94

Suma la partida............................................... 58,94

Costos indirectes ............................ 5,00% 2,95

TOTAL PARTIDA........................................... 61,89

HQU25201 u   Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 3,00

Materials........................................................ 13,10

Suma la partida............................................... 16,10

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,81

TOTAL PARTIDA........................................... 16,91

HQU25701 u   Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb cap

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat
i amb el
desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 3,00

Materials........................................................ 21,28

Suma la partida............................................... 24,28

Costos indirectes ............................ 5,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 25,49
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HQU27502  u   Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb 

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 7,00

Materials........................................................ 11,83

Suma la partida............................................... 18,83

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,94

TOTAL PARTIDA........................................... 19,77

HQU27902 u   Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat
per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 7,00

Materials........................................................ 22,90

Suma la partida............................................... 29,90

Costos indirectes ............................ 5,00% 1,50

TOTAL PARTIDA........................................... 31,40

HQU2AF02  u   Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el des

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 7,00

Materials........................................................ 89,80

Suma la partida............................................... 96,80

Costos indirectes ............................ 5,00% 4,84

TOTAL PARTIDA........................................... 101,64

HQU2D102 u   Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 3,00

Materials........................................................ 52,32

Suma la partida............................................... 55,32

Costos indirectes ............................ 5,00% 2,77

TOTAL PARTIDA........................................... 58,09

HQU2E001   u  Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmun

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 1,00

Materials........................................................ 71,29

Suma la partida............................................... 72,29

Costos indirectes ............................ 5,00% 3,61

TOTAL PARTIDA........................................... 75,90

HQU2GF01  u   Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge in-
clòs

Ma d'obra...................................................... 2,00

Materials........................................................ 42,46

Suma la partida............................................... 44,46

Costos indirectes ............................ 5,00% 2,22

TOTAL PARTIDA........................................... 46,68

HQU2P001   u  Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 1,00

Materials........................................................ 0,91

Suma la partida............................................... 1,91

Costos indirectes ............................ 5,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 2,01
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HQUA1100  u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança ge

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el tre-
ball

Ma d'obra...................................................... 5,00

Materials........................................................ 53,94

Suma la partida............................................... 58,94

Costos indirectes ............................ 5,00% 2,95

TOTAL PARTIDA........................................... 61,89
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RESUM DE PRESSUPOST
18139 SiS CB Av Montseny_Ribes    

CAPITOL RESUM EUROS %

01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL................................................................................................................ 1.084,24 26,74

02 SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA.......................................................................................................... 1.189,68 29,35

03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL OBRA ......................................................................................... 1.780,18 43,91

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 4.054,10

13,00% Despeses Generals....................... 527,03

6,00% Benefici industrial.......................... 243,25

SUMA DE G.G. y  B.I. 770,28

21,00% I.V.A....................................................................... 1.013,12

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 5.837,50

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 5.837,50

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CINC MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

Sant Pere de Ribes, a 11 de juliol de 2019.

El promotor La dirección facultativa  
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Durada total: 86 dies naturals 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA 
MONTSENY DEL NUCLI DE MAS D’EN SERRA A SANT 

PERE DE RIBES. 

 

Id 
 

feina d. ini d. fi dur.
Setmanes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 SENYALITZACIÓ VERTICAL Dia 1 Dia 1 1              

2 
AGRICULTURA – MIQUEL DE 
SERVET 

Dia 1
Dia 
10 

10 
             

3 
MIQUEL DE SERVET - 
MONTARDO 

Dia 
11 

Dia 
29 

18 
             

4 
MONTARDO-MAS D’EN 
SERRA 

Dia 
30 

Dia 
42 

12 
             

5 
MAS D’EN SERRA – 
PUIGSACALM 

Dia 
43 

Dia 
48 

5 
             

6 PUIGSACALM – MONT CARO 
Dia 
49 

Dia 
67 

18 
             

7 
MONT CARO – PIC DE 
L’ÀLIGA 

Dia 
68 

Dia 
80 

12 
             

8 
PIC DE L’ÀLIGA – MASIA 
NOVA 

Dia 
81 

Dia 
86 

5 
             

9 SEGURETAT I SALUT Dia 1
Dia 
86 

86 
             

10 CONTROL DE QUALITAT Dia 1
Dia 
86 

86 
             

11 GESTIÓ DE RESIDUS Dia 1
Dia 
86 

86 
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A0121000  h   Oficial 1a        24,50

A0122000  h   Oficial 1a paleta        23,38

A012H000  h   Oficial 1a electricista      26,49

A012M000 h   Oficial 1a muntador       26,49

A012N000  h   Oficial 1a d'obra pública 25,64

A012P000  h   Oficial 1a jardiner        28,02

A012P200  h   OFICIAL 2A JARDINER 22,46

A013M000 h   Ajudant muntador        22,77

A013P000  h   Ajudant jardiner        24,86

A0140000  h   Manobre       20,46

A0150000  h   Manobre especialista     22,15

B0111000  m3  Aigua 1,90

B0310020  t  Sorra p/morters  20,52

B0512401  t  Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 117,66

B051E201  t  Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs       182,42

B0532310  kg  Calç aèria CL 90,sacs       0,25

B060300C m3  Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màx ima de 59,55

B064300B m3  Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment        67,83

B064300C m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment        67,83

B06NN12C m3  Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, 57,13

B06NN14C m3  Form.no estructural HNE-15/P/40        65,07

B0710250  t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2       33,61

B071B700  kg  Morter adorm.ràpid+retracc.control.,ciment+gran.+resines+addit., 0,87

B0818120  kg  Colorant en pols per a formigó       3,23

B2RA63G0  t   Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1, 22,38

B44ZF036  kg  Acer S275J0H,peça simp.,perf.forad.lam.rodó,quad.,rectang.,treb. 2,04

B965A6D0 m   Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de 4,92

B97422A1  u   Peça de morter de ciment color blanc, de 20x 20x 4 cm, per a rigol 0,65

B991U020  u   Peces de morter de ciment, per a escocells, de 120x 25x 7 cm, amb 11,14

B9E11100 m2  Panot gris 20x 20x 4 cm,cl.1a,preu sup.        6,25

B9E1S000  m2  Panot de color amb tacs de 20x 20x 4 cm, per a pas de v ianants    11,26

BBA11000  kg  Pintura reflectora p/seny al.        9,97

BBA110PC  kg  Resina bicomponent negre per reparació asfalt       6,20

BBA14100  kg  Pintura marca v ial 2components,blanca       6,17

BBA1M000 kg  Microesferes v idre        3,91

BBA1UU02   kg  Micropart.v idre en pols        1,76

BBA5U100  kg  Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolv ent        4,85

BBA5U300  kg  Pintura de dos components en fred de llarga durada        1,70

BBB1UVA5   u   Seny al v ert.(Al,G=2mm) perill tipus P triangular,500mm,(reflex  H 24,17

BBB1UVB5   u   Seny al v ert.(Al,G=2mm) preceptiv a tipus R disc,prohibició+obliga 28,53

BBB3UVA4   u   Placa complementària (Al,G=2mm) h=200mm,a=450mm       27,69

BBM1110C   u   Placa triangular p/seny al.tràn. alumini anoditzat,70cm,làm. retr 60,66

BBM1AD7C  u   Placa inform. p/seny al.tràn.,alumini anoditzat 40x 40cm làm. retr 53,31

BBM1ADAC  u   Placa inform. p/seny al.tràn.,alumini anoditzat 40x 60cm làm. retr 81,15

BBM1AHAC  u   Placa inform. p/seny al.tràn.,alumini anoditzat 60x 60cm làm. retr 84,76

BBMAU130  m   Banda sonora reduct.v el.cautx ú+lam.,G=3cm,A=60cm,p.p.teminal+fix 138,76

BQ15C10R   u   Banc de polietilè respatller color, suports i recolzabra 170    164,00

BQDBU040   u   Pal de parada de bus de 3,00 m d'alçaria, amb tub d'alumini ox il 200,39

BR341110 m3  Compost de classe i, d'origen v egetal, segons NTJ 05c, granel   35,87

BR45C63D-C  u   Acer fremanii “Autumn blaze”  25-30cm, en cep       185,00

C1101200  h   Compressor+dos martells pneumàtics   17,77

C1311440  h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t   99,14

C1313330 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t   56,95

C1315020  h   RETROEXCAVADORA MITJANA        53,77

C1501700  h   Camió per a transport de 7 t        28,20

C1501800  h   Camió transp.12 t       42,95

C1502E00  h   Camió cisterna 8m3        47,53

C1503000  h   Camió grua       50,82

C1503300  h   CAMIÓ GRUA DE 3 T       38,80
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C1503500  h   Camió grua 5t        53,50

C1504R00 h   Camió cistella h=10m        43,48

C1705600  h   Formigonera 165l        1,97

C170H000 h   Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment        10,16

C1B02A00 h   Màquina p/pintar banda v ial,autopropulsada        39,60

C1B02B00 h   Màquina p/pintar banda v ial,accionament manual  30,29

C1B0V100  h   Màquina p/fresat pintura v ial accionament manual 37,40

C2005000  h   Regle v ibratori       5,16

C200H000 h   Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm   9,75

CZ112000  h   Grup electrògen de 20-30kVA        9,56

PACO000330041 m   Canal MULTIDRAIN 150 0.0 BA H160 amb reix a pasarela C250 58,22

RASA06  ut  Desplaçament dels equips amb camió góndola 750,00
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CAPITOL 1.01 ESBORRATS / DESMUNTATGES 
M21H0210 u   Desmuntatge i recol·locació posterior de contenidor d'escombreri

Desmuntatge i recol·locació posterior de contenidor d'escombreries

A012H000  0,530 h   Oficial 1a electricista       26,49 14,04

A0140000  0,090 h   Manobre        20,46 1,84

C1503500  0,530 h   Camió grua 5t       53,50 28,36

C1504R00 0,530 h   Camió cistella h=10m       43,48 23,04

Suma la partida........................................................ 67,28

Costos indirectes........................... 2,00% 1,35

TOTAL PARTIDA.................................................. 68,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

M21BU020   m2  Eliminació marques vials acrilic,granallat 

Eliminació de marques v ials de pintura acrilica mitjançant granallat i decapant.

A0150000  0,190 h   Manobre especialista  x   1,02 22,15 3,95

C1B0V100 0,190 h   Màquina p/fresat pintura v ial accionament manual 37,40 6,57

Suma la partida........................................................ 10,52

Costos indirectes........................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

FBAZUK32_  ml  Desmuntatge de bandes rugoses p/reducció velocitat   

Desmuntatge de bandes rugoses per a reducció de velocitat de fundició, de 40 cm longitud, 80 cm d'amplària i 4 cm
d'alçària fixada amb perns i tacs químics al pav iment. Inclou trasllat a abocador.

A0121000  0,500 h   Oficial 1a 24,50 12,25

A0140000  0,500 h   Manobre        x   1,01 20,46 10,33

CZ112000  0,500 h   Grup electrògen de 20-30kVA 9,56 4,78

Suma la partida........................................................ 27,36

Costos indirectes........................... 2,00% 0,55

TOTAL PARTIDA.................................................. 27,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

M21BI300  u   Desmuntatge i trasllat paperera o banc o pilona  

Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de mobiliari tipus paperera, banc o pilona. Inclou càrrega manual
i/o mecanica de l'element, aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments i restitució de paviment pree-
x istent, càrrega manual dels elements sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem o abo-
cador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador.

A0150000  2,328 h   Manobre especialista  22,15 51,57

Suma la partida........................................................ 51,57

Costos indirectes........................... 2,00% 1,03

TOTAL PARTIDA.................................................. 52,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

M21BI300_  u   Desmuntatge i trasllat pal de parada de bus  

Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de mobiliari tipus paperera, banc o pilona. Inclou càrrega manual
i/o mecanica de l'element, aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments i restitució de paviment pree-
x istent, càrrega manual dels elements sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem o abo-
cador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador.

A0150000  2,328 h   Manobre especialista  22,15 51,57

Suma la partida........................................................ 51,57

Costos indirectes........................... 2,00% 1,03

TOTAL PARTIDA.................................................. 52,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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M21BI005  u   Desmuntatge i trasllat a nova ubicació de senyal vertical i supo

Desmuntatge i trasllat a nova ubicació de senyal vertical i suport, càrrega manual i/o mecanica del senyal, aplec
per a posterior aprofitament, demolició de fonaments i restitució de paviment preexistent, càrrega manual dels ele-
ments sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o
manteniment d'abocador

A0150000  1,033 h   Manobre especialista  22,15 22,88

Suma la partida........................................................ 22,88

Costos indirectes........................... 2,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................................. 23,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL 1.02 OBRA CIVIL          
SUBCAPITOL 1.02.01 DEMOLICIONS 
G2192C05  m   Demol.vorada+rigola form.sob/form.,compres.i càrrega m.mec.  

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecà-
nics sobre camió o contenidor, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

A0150000  0,100 h   Manobre especialista  22,15 2,23

C1101200  0,100 h   Compressor+dos martells pneumàtics  17,77 1,79

C1313330  0,020 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t   56,95 1,14

Suma la partida........................................................ 5,16

Costos indirectes........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

K219CC12 m2  Enderroc vorera panot,base form.,solera form.,15cm,compres.,càrr

Demolició o enderroc de vorera de panot ó peces de formigó i base de formigó, de 10 a 15 cm de gruix , i 1 m
d'amplada, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

A0150000  0,300 h   Manobre especialista  22,15 6,70

C1101200  0,050 h   Compressor+dos martells pneumàtics  17,77 0,90

C1313330  0,034 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t   56,95 1,95

Suma la partida........................................................ 9,55

Costos indirectes........................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

F2194AK1 m2  Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.  

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària, incloent formigó de base si es
necessari, amb compressor i càrrega sobre camió. Inclou la càrrega i transport als abocadors del material inserv i-
ble.

A0150000  0,384 h   Manobre especialista                                            x   1,02 22,15 8,63

C1101200  0,086 h   Compressor+dos martells pneumàtics  17,77 1,53

C1313330  0,036 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t   56,95 2,05

Suma la partida........................................................ 12,21

Costos indirectes........................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

G219GBA0  m   Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm  

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de dia-
mant, per a delimitar la zona a demolir

A0150000  0,100 h   Manobre especialista                                            x   1,02 22,15 2,25

C170H000  0,100 h   Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment   10,16 1,02

Suma la partida........................................................ 3,27

Costos indirectes........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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F2194XK1 m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=25cm,ampl.<=2m,compressor+cà

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 25 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària, incloent formigó de
base si convé, amb compressor i càrrega sobre camió. Inclou la càrrega i transport als abocadors del material in-
serv ible.

A0150000  0,384 h   Manobre especialista                                            x   1,02 22,15 8,63

C1101200  0,192 h   Compressor+dos martells pneumàtics  17,77 3,41

C1313330  0,018 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t   56,95 1,03

Suma la partida........................................................ 13,07

Costos indirectes........................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA.................................................. 13,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

F2R64269  m3  Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,ca

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de re-
sidus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1311440 0,007 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t   99,14 0,69

C1501800  0,173 h   Camió transp.12 t  42,95 7,43

Suma la partida........................................................ 8,12

Costos indirectes........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

F2RA63G0   m3  Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA63G0 1,000 t   Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1, 22,38 22,38

Suma la partida........................................................ 22,38

Costos indirectes........................... 2,00% 0,45

TOTAL PARTIDA.................................................. 22,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.02.02 PAVIMENTS  
APARTAT 1.02.02.01 BASES         
F9365G11  m3  Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat 

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de ca-
mió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat

A012N000  0,150 h   Oficial 1a d'obra pública  x   1,02 25,64 3,90

A0140000  0,450 h   Manobre        x   1,02 20,46 9,35

B064300C  1,050 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment  67,83 71,22

C2005000  0,150 h   Regle v ibratori        5,16 0,77

Suma la partida........................................................ 85,24

Costos indirectes........................... 2,00% 1,70

TOTAL PARTIDA.................................................. 86,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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APARTAT 1.02.02.02 VORADES/RIGOLES/GUALS  
F965A6D9  m   Vorada form. 2capa 28x17 15N/mm2 20-25cm d'alçària, rejunt. mort

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

A012N000  0,240 h   Oficial 1a d'obra pública  25,64 6,15

A0140000  0,510 h   Manobre        20,46 10,43

B06NN14C   0,079 m3  Form.no estructural HNE-15/P/40        65,07 5,14

B0710250  0,003 t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2        33,61 0,10

B965A6D0 1,050 m   Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de 4,92 5,17

Suma la partida........................................................ 26,99

Costos indirectes........................... 2,00% 0,54

TOTAL PARTIDA.................................................. 27,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

F974UF10 m   Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x4cm,col.mort. ba

A012N000  0,200 h   Oficial 1a d'obra pública         25,64 5,13

A0140000  0,050 h   Manobre        20,46 1,02

B051E201  0,001 t   Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs        182,42 0,18

B064300B  0,050 m3  Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment        67,83 3,39

B97422A1  0,050 u   Peça de morter de ciment color blanc, de 20x 20x 4 cm, per a rigol 0,65 0,03

D0701821  0,006 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3 cim 99,81 0,60

Suma la partida........................................................ 10,35

Costos indirectes........................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT 1.02.02.03 VORERES        
G9E1110G m2  Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm 4 pastilles amb cercles inscrits, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

A012N000  0,551 h   Oficial 1a d'obra pública  x   1,02 25,64 11,81

A0140000  0,418 h   Manobre        x   1,02 20,46 7,15

B0111000  0,001 m3  Aigua        1,90 0,00

B0512401  0,003 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs  117,66 0,35

B9E11100  1,020 m2  Panot gris 20x 20x 4 cm,cl.1a,preu sup.        6,25 6,38

D070A4D1 0,032 m3  Morter Tecnic de retracció controlada        180,00 5,76

Suma la partida........................................................ 31,45

Costos indirectes........................... 2,00% 0,63

TOTAL PARTIDA.................................................. 32,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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F9E1S00P m2  Paviment panot vorera tacs,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo

Paviment de panot per a pas de v ianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

A012N000  0,580 h   Oficial 1a d'obra pública  25,64 14,87

A0140000  0,440 h   Manobre        20,46 9,00

B0111000  0,001 m3  Aigua        1,90 0,00

B051E201  0,003 t   Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs        182,42 0,55

B0818120  0,255 kg  Colorant en pols per a formigó        3,23 0,82

B9E1S000  1,020 m2  Panot de color amb tacs de 20x 20x 4 cm, per a pas de v ianants  11,26 11,49

D070A8B1  0,032 m3  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, ca 145,60 4,66

Suma la partida........................................................ 41,39

Costos indirectes........................... 2,00% 0,83

TOTAL PARTIDA.................................................. 42,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

G9E1110GI  m2  Paviment panot inv ratllat,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo

Paviment de panot ratllat per a Franja per a inv idents de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

A012N000  0,551 h   Oficial 1a d'obra pública  x   1,02 25,64 11,81

A0140000  0,418 h   Manobre        x   1,02 20,46 7,15

B0111000  0,001 m3  Aigua        1,90 0,00

B0512401  0,003 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs  117,66 0,35

B9E11100  1,020 m2  Panot gris 20x 20x 4 cm,cl.1a,preu sup.        6,25 6,38

D070A4D1 0,032 m3  Morter Tecnic de retracció controlada        180,00 5,76

Suma la partida........................................................ 31,45

Costos indirectes........................... 2,00% 0,63

TOTAL PARTIDA.................................................. 32,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

G9E1110GB m2  Paviment panot B/N,30x30x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo  

Paviment de panot per a vorera col·locat en forma de cuadrícula d'escacs de 30x30x4 cm alternant color blanc i
color negre, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mix t 1:2:10 i beurada de ciment pòrt-
land

A012N000  0,551 h   Oficial 1a d'obra pública  x   1,02 25,64 11,81

A0140000  0,418 h   Manobre        x   1,02 20,46 7,15

B0111000  0,001 m3  Aigua        1,90 0,00

B0512401  0,003 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs  117,66 0,35

B9E11100  1,020 m2  Panot gris 20x 20x 4 cm,cl.1a,preu sup.        6,25 6,38

D070A4D1 0,032 m3  Morter Tecnic de retracció controlada        180,00 5,76

Suma la partida........................................................ 31,45

Costos indirectes........................... 2,00% 0,63

TOTAL PARTIDA.................................................. 32,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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APARTAT 1.02.02.04 AGLOMERANTS  
RASA03  m3  Segellat de la rasa morter M-300 tintat negre incl. escombrat  

- Segellat de la rasa amb morter M-300 tintat de color negre per a simular el color de l'asfalt. S'inclou l'escombrat fi-
nal de la zona d'obres amb escombradora per a deixar l'obra neta.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

APARTAT 1.02.02.05 ESCOCELLS         
F991U020_ u   Escocell de 200x210 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morte

Escocell de 200x210 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment, amb una cara arrodonida, rejunta-
des amb morter i col·locat sobre base de formigó

A0122000  0,803 h   Oficial 1a paleta       23,38 18,77

A0140000  0,803 h   Manobre        20,46 16,43

B06NN12C   0,197 m3  Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, 57,13 11,25

B991U020 7,000 u   Peces de morter de ciment, per a escocells, de 120x 25x 7 cm, amb 11,14 77,98

D070A8B1  0,003 m3  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, ca 145,60 0,44

Suma la partida........................................................ 124,87

Costos indirectes........................... 2,00% 2,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 127,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

279



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
18139 CB Av Montseny_Ribes         

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 1.03 SENYALITZACIÓ VERTICAL         
SUBCAPITOL 1.03.01 SENYALS PRECEPTIVES  
FBB1UVB5  u   Senyal vert.(Al,G=2mm) disc 400mm 

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix ) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 400 mm de diàme-
tre, reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o
similars

A0121000  0,150 h   Oficial 1a 24,50 3,68

A0140000  0,150 h   Manobre        x   1,01 20,46 3,10

BBB1UVB5   1,000 u   Seny al v ert.(Al,G=2mm) preceptiv a tipus R disc,prohibició+obliga 28,53 28,53

C1504R00 0,150 h   Camió cistella h=10m       43,48 6,52

Suma la partida........................................................ 41,83

Costos indirectes........................... 2,00% 0,84

TOTAL PARTIDA.................................................. 42,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

FBB1UVA5 u   Senyal vert.(Al,G=2mm) perill triangular 500 mm 

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix ) de perill tipus P triangular de 500 mm de costat, reflex iva H-I, nivell ll
de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

A0121000  0,150 h   Oficial 1a x   1,01 24,50 3,71

A0140000  0,150 h   Manobre        x   1,01 20,46 3,10

BBB1UVA5   1,000 u   Seny al v ert.(Al,G=2mm) perill tipus P triangular,500mm,(reflex  H 24,17 24,17

C1504R00 0,150 h   Camió cistella h=10m       43,48 6,52

Suma la partida........................................................ 37,50

Costos indirectes........................... 2,00% 0,75

TOTAL PARTIDA.................................................. 38,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

FBB1UVA0 u   Senyal vert.(Al,G=2mm) perill triangular 700 mm 

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix ) de perill tipus P triangular de 700 mm de costat, reflex iva H-I, nivell ll
de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

A0121000  0,150 h   Oficial 1a 24,50 3,68

A0140000  0,150 h   Manobre        x   1,01 20,46 3,10

BBM1110C   1,000 u   Placa triangular p/seny al.tràn. alumini anoditzat,70cm,làm. retr 60,66 60,66

C1504R00 0,150 h   Camió cistella h=10m       43,48 6,52

Suma la partida........................................................ 73,96

Costos indirectes........................... 2,00% 1,48

TOTAL PARTIDA.................................................. 75,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 1.4.3 PLAQUES COMPLEMENTARIES  
FBB3UVA4 u   Placa complementària (Al,G=2mm) h=200mm,a=450mm, fix.senyal 

Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària, reflex iva H-I, nivell ll
de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

A0121000  0,050 h   Oficial 1a x   1,01 24,50 1,24

A0140000  0,100 h   Manobre        x   1,01 20,46 2,07

BBB3UVA4   1,000 u   Placa complementària (Al,G=2mm) h=200mm,a=450mm  27,69 27,69

Suma la partida........................................................ 31,00

Costos indirectes........................... 2,00% 0,62

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.03.02 SENYALS D'INFORMACIÓ/DIRECCIO          
FBB2C401   u   Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 40x60cm làm. retr

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat (esp.2mm), de 40x60 cm, acabada amb làmina retror-
reflectora, reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mèn-
sula o similars

A012M000 0,120 h   Oficial 1a muntador  x   1,02 26,49 3,23

A013M000 0,120 h   Ajudant muntador       x   1,02 22,77 2,77

BBM1ADAC  1,000 u   Placa inform. p/seny al.tràn.,alumini anoditzat 40x 60cm làm. retr 81,15 81,15

C1503000  0,030 h   Camió grua        50,82 1,52

Suma la partida........................................................ 88,67

Costos indirectes........................... 2,00% 1,77

TOTAL PARTIDA.................................................. 90,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

FBB2C201   u   Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x60cm làm. retr

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora,
reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o simi-
lars

A012M000 0,120 h   Oficial 1a muntador  x   1,02 26,49 3,23

A013M000 0,120 h   Ajudant muntador       x   1,02 22,77 2,77

BBM1AHAC  1,000 u   Placa inform. p/seny al.tràn.,alumini anoditzat 60x 60cm làm. retr 84,76 84,76

C1503000  0,030 h   Camió grua        50,82 1,52

Suma la partida........................................................ 92,28

Costos indirectes........................... 2,00% 1,85

TOTAL PARTIDA.................................................. 94,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

FBB2C101   u   Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 40x40cm làm. retr

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora,
reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o simi-
lars

A012M000 0,100 h   Oficial 1a muntador  x   1,02 26,49 2,69

A013M000 0,100 h   Ajudant muntador       x   1,02 22,77 2,31

BBM1AD7C  1,000 u   Placa inform. p/seny al.tràn.,alumini anoditzat 40x 40cm làm. retr 53,31 53,31

C1503000  0,025 h   Camió grua        50,82 1,27

Suma la partida........................................................ 59,58

Costos indirectes........................... 2,00% 1,19

TOTAL PARTIDA.................................................. 60,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 1.03.03 SUPORTS 
FBBZUV30  m   Pal cilindric acer galv.d.ext=60mm,g=4mm  

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix , amb cargols per a subjectar la se-
nyal, ancorat al pav iment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb mor-
ter d'enduriment ràpid, i/o fonament de formigó (si escau) inclos excavació, restitució pav iment ex istent, retirada de
residus a abocador, canon, tot inclós

A0121000  0,050 h   Oficial 1a 24,50 1,23

A0140000  0,050 h   Manobre        x   1,01 20,46 1,03

B071B700 1,300 kg  Morter adorm.ràpid+retracc.control.,ciment+gran.+resines+addit., 0,87 1,13

B44ZF036 6,500 kg  Acer S275J0H,peça simp.,perf.forad.lam.rodó,quad.,rectang.,treb. 2,04 13,26

C200H000  0,050 h   Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm        9,75 0,49

Suma la partida........................................................ 17,14

Costos indirectes........................... 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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CAPITOL 1.04 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL          
SUBCAPITOL 1.04.01 MARQUES LONGITUDINALS 
FBA1UVD5  m   Pintat línia contínua a=10cm doble component  

Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb
pintura de doble component reflectora amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i microseferes de v idre amb dosifi-
cació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

A0121000  0,006 h   Oficial 1a 24,50 0,15

A0140000  0,003 h   Manobre        x   1,01 20,46 0,06

BBA14100 0,160 kg  Pintura marca v ial 2components,blanca       6,17 0,99

BBA1M000 0,030 kg  Microesferes v idre       3,91 0,12

C1B02A00 0,003 h   Màquina p/pintar banda v ial,autopropulsada 39,60 0,12

Suma la partida........................................................ 1,44

Costos indirectes........................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

FBA1UVD6  m   Pintat línia contínua a=15cm doble component  

Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component reflectora
amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incremen-
tar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopro-
pulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

A0121000  0,010 h   Oficial 1a 24,50 0,25

A0140000  0,005 h   Manobre        x   1,01 20,46 0,10

BBA14100 0,240 kg  Pintura marca v ial 2components,blanca       6,17 1,48

BBA1M000 0,045 kg  Microesferes v idre       3,91 0,18

C1B02A00 0,005 h   Màquina p/pintar banda v ial,autopropulsada 39,60 0,20

Suma la partida........................................................ 2,21

Costos indirectes........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

FBA1UVA8  m   Pintat línia contínua a=30cm acrilica 

Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-tax i, amb pintura acrílica reflectora amb
una dosificació mínima de 720 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada,
tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

A0121000  0,015 h   Oficial 1a x   1,01 24,50 0,37

A0140000  0,008 h   Manobre        x   1,01 20,46 0,17

BBA1M000 0,090 kg  Microesferes v idre       3,91 0,35

BBA5U100 0,216 kg  Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolv ent  4,85 1,05

C1B02A00 0,008 h   Màquina p/pintar banda v ial,autopropulsada       39,60 0,32

Suma la partida........................................................ 2,26

Costos indirectes........................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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FBA1UVD1  m   Pintat línia discontínua a=10cm doble component  

Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble
component reflectora amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300
gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplica-
ció a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

A0121000  0,006 h   Oficial 1a 24,50 0,15

A0140000  0,003 h   Manobre        x   1,01 20,46 0,06

BBA14100 0,106 kg  Pintura marca v ial 2components,blanca       6,17 0,65

BBA1M000 0,010 kg  Microesferes v idre       3,91 0,04

C1B02A00 0,003 h   Màquina p/pintar banda v ial,autopropulsada 39,60 0,12

Suma la partida........................................................ 1,02

Costos indirectes........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

FBA1UVD2  m   Pintat línia discontínua a=15cm doble component  

Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component reflectora amb una dosificació míni-
ma de 1600 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de llisca-
ment a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encin-
tats, premarcatge, ...)

A0121000  0,007 h   Oficial 1a 24,50 0,17

A0140000  0,004 h   Manobre        x   1,01 20,46 0,08

BBA14100 0,120 kg  Pintura marca v ial 2components,blanca       6,17 0,74

BBA1M000 0,024 kg  Microesferes v idre       3,91 0,09

C1B02A00 0,004 h   Màquina p/pintar banda v ial,autopropulsada 39,60 0,16

Suma la partida........................................................ 1,24

Costos indirectes........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.04.02 MARQUES TRANSVERSALS        
FBA2UVD1 m   Pintat faixa 40cm, pint.2comp.manual  

Pintat de faixa continua de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component reflectora amb aplicació manual i
amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incremen-
tar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopro-
pulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

A0121000  0,020 h   Oficial 1a 24,50 0,49

A0140000  0,010 h   Manobre        x   1,01 20,46 0,21

BBA14100 1,120 kg  Pintura marca v ial 2components,blanca       6,17 6,91

BBA1M000 0,120 kg  Microesferes v idre       3,91 0,47

C1B02B00 0,010 h   Màquina p/pintar banda v ial,accionament manual 30,29 0,30

Suma la partida........................................................ 8,38

Costos indirectes........................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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FBA2UVD3  m2  Pintat faixa+tacs 50x50cm p/pas vianants+semàfors pint.2comp.man

Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de v ianants amb semàfors, amb pintura de doble compo-
nent reflectora amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i microseferes de v idre amb dosifi-
cació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

A0121000  0,060 h   Oficial 1a 24,50 1,47

A0140000  0,030 h   Manobre        x   1,01 20,46 0,62

BBA14100 0,700 kg  Pintura marca v ial 2components,blanca       6,17 4,32

BBA1M000 0,075 kg  Microesferes v idre       3,91 0,29

C1B02B00 0,030 h   Màquina p/pintar banda v ial,accionament manual 30,29 0,91

Suma la partida........................................................ 7,61

Costos indirectes........................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

FBA2UVD4 m   Pintat faixa discont.25cm p/pas ciclistes pint.2comp.manual  

Pintat de faixa discontínua formada per tacs de 25x25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de v ianants,
amb pintura de doble component reflectora amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i mi-
croseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de
0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

A0121000  0,040 h   Oficial 1a 24,50 0,98

A0140000  0,020 h   Manobre        x   1,01 20,46 0,41

BBA14100 0,350 kg  Pintura marca v ial 2components,blanca       6,17 2,16

BBA1M000 0,038 kg  Microesferes v idre       3,91 0,15

C1B02B00 0,020 h   Màquina p/pintar banda v ial,accionament manual 30,29 0,61

Suma la partida........................................................ 4,31

Costos indirectes........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

FBA2UVD2 m   Pintat faixa 50cm p/pas vianants, pint.2comp.manual  

Pintat de faixa continua de 50 cm, per a pas de v ianants sense semàfors, amb pintura de doble component reflecto-
ra amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300
gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplica-
ció a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

A0121000  0,024 h   Oficial 1a 24,50 0,59

A0140000  0,012 h   Manobre        x   1,01 20,46 0,25

BBA14100 1,400 kg  Pintura marca v ial 2components,blanca       6,17 8,64

BBA1M000 0,150 kg  Microesferes v idre       3,91 0,59

C1B02B00 0,012 h   Màquina p/pintar banda v ial,accionament manual 30,29 0,36

Suma la partida........................................................ 10,43

Costos indirectes........................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 1.04.03 CEBREJATS, LOGOS I  SUPERFICIES 
FBA3UV30 u   Pintat lletra l=1,2m,pintura acrílica 900g/m2+premarcatge  

Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premar-
catge inclòs

A0121000  0,039 h   Oficial 1a 24,50 0,96

A0140000  0,039 h   Manobre        x   1,01 20,46 0,81

BBA5U100 0,325 kg  Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolv ent  4,85 1,58

C1B02A00 0,039 h   Màquina p/pintar banda v ial,autopropulsada       39,60 1,54

Suma la partida........................................................ 4,89

Costos indirectes........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

FBA3UV45 u   Pintat fletxa canvi obligatori carril,l=3m,pintura acrílica 900g

Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de
900 g/m2 i amb addició de partícules de v idre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'in-
crementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge

A0121000  0,124 h   Oficial 1a 24,50 3,04

A0140000  0,124 h   Manobre        x   1,01 20,46 2,56

BBA1UU02   0,399 kg  Micropart.v idre en pols       1,76 0,70

BBA5U100 1,197 kg  Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolv ent  4,85 5,81

C1B02A00 0,124 h   Màquina p/pintar banda v ial,autopropulsada       39,60 4,91

Suma la partida........................................................ 17,02

Costos indirectes........................... 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

FBABI008  u   Pintat sobre paviment de ''fletxa'', recte i gir esquerra o rect

Pintat sobre paviment de ''fletxa'', recte i gir esquerra o recte i gir dreta o dues direccions (bidireccional), dimensions
bicicletes zona urbana (1,5 m), amb pintura de doble component amb aplicació manual amb dosificació mínima de
1600 gr/m2 i addició de partícules de v idre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incremen-
tar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175., amb pintura reflectora i microesfe-
res de v idre, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

A0121000  0,080 h   Oficial 1a 24,50 1,95

A0140000  0,080 h   Manobre        x   1,02 20,46 1,65

BBA11000  0,360 kg  Pintura reflectora p/seny al.       9,97 3,59

BBA1M000 0,360 kg  Microesferes v idre       3,91 1,41

C1B02B00 0,060 h   Màquina p/pintar banda v ial,accionament manual 30,29 1,81

Suma la partida........................................................ 10,41

Costos indirectes........................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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FBA3UX53 u   Pintat símbol bicicleta p/carril BICI,pintura 2comp.1600g/m2+mic

Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a
manual, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de v idre de cantells angulosos, amb
una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la nor-
ma NLT-175. , tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

A0121000  0,037 h   Oficial 1a 24,50 0,91

A0140000  0,037 h   Manobre        x   1,01 20,46 0,76

BBA1UU02   0,142 kg  Micropart.v idre en pols       1,76 0,25

BBA5U300 0,756 kg  Pintura de dos components en fred de llarga durada  1,70 1,29

C1B02A00 0,037 h   Màquina p/pintar banda v ial,autopropulsada       39,60 1,47

Suma la partida........................................................ 4,68

Costos indirectes........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

FBABI0Y6 m2  Pintat feixes superficials 2 components 1600 gr/m2  

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura vermella/negra de doble component amb aplicació a mà-
quina i/o manual amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de v idre de cantells angulosos, amb
dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de v idre

A0121000  0,100 h   Oficial 1a 24,50 2,22

A0140000  0,200 h   Manobre        x   1,02 20,46 3,76

BBA110PC 1,600 kg  Resina bicomponent negre per reparació asfalt     6,20 9,92

BBA1M000 0,600 kg  Microesferes v idre       3,91 2,35

C1B02B00 0,100 h   Màquina p/pintar banda v ial,accionament manual 30,29 2,74

Suma la partida........................................................ 20,99

Costos indirectes........................... 2,00% 0,42

TOTAL PARTIDA.................................................. 21,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

FBA3UV25  m2  Damero 2 components 1600 gr/m2  

Damero 2 components 1600 gr/m2

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 42,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

FBA3UX51 u   Pintat símbol Cediu el pas l=3,6m,pintura 2comp.1600g/m2+micropa

Pintat de símbol de Cediu el pas d'3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb apli-
cació manual, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de v idre de cantells angulo-
sos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT se-
gons la norma NLT-175., , tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

A0121000  0,200 h   Oficial 1a 24,50 4,90

A0140000  0,400 h   Manobre        x   1,01 20,46 8,27

BBA1UU02   0,650 kg  Micropart.v idre en pols       1,76 1,14

BBA5U300 2,144 kg  Pintura de dos components en fred de llarga durada  1,70 3,64

C1B02A00 0,120 h   Màquina p/pintar banda v ial,autopropulsada       39,60 4,75

Suma la partida........................................................ 22,70

Costos indirectes........................... 2,00% 0,45

TOTAL PARTIDA.................................................. 23,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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FBA3UX50 u   Pintat símbol Cediu el pas l=1,5m,pintura 2comp.1600g/m2+micropa

Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb apli-
cació manual, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de v idre de cantells angulo-
sos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT se-
gons la norma NLT-175., , tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

A0121000  0,104 h   Oficial 1a 24,50 2,55

A0140000  0,104 h   Manobre        x   1,01 20,46 2,15

BBA1UU02   0,090 kg  Micropart.v idre en pols       1,76 0,16

BBA5U300 0,480 kg  Pintura de dos components en fred de llarga durada  1,70 0,82

C1B02A00 0,104 h   Màquina p/pintar banda v ial,autopropulsada       39,60 4,12

Suma la partida........................................................ 9,80

Costos indirectes........................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS

FBABI016 m2  Pintat sobre paviment de ''zebrat illetes'', amb pintura reflect

Pintat sobre pav iment de ''zebrat illetes'', amb pintura de doble component amb aplicació manual amb dosificació
mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de v idre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175., amb pintura reflectora i
microesferes de v idre, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

A0121000  0,084 h   Oficial 1a x   1,02 24,50 1,93

A0140000  0,042 h   Manobre        x   1,02 20,46 0,80

BBA11000  0,003 kg  Pintura reflectora p/seny al.       9,97 0,03

BBA1M000 0,249 kg  Microesferes v idre       3,91 0,97

C1B02B00 0,042 h   Màquina p/pintar banda v ial,accionament manual 30,29 1,17

Suma la partida........................................................ 4,90

Costos indirectes........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS

FBA3UW10  m2  Pintat sup.limitació velocitat ,pint.manual doble compone  

Pintat de superfícies especifiques, senyal velocitat màx ima 30 o 50 km/h, amb pintura de doble component de qual-
sevol color amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de v idre
de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim
de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)

A0121000  0,062 h   Oficial 1a x   1,01 24,50 1,53

A0140000  0,062 h   Manobre        x   1,01 20,46 1,28

BBA1UU02   0,300 kg  Micropart.v idre en pols       1,76 0,53

BBA5U300 2,800 kg  Pintura de dos components en fred de llarga durada  1,70 4,76

Suma la partida........................................................ 8,10

Costos indirectes........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 1.04.04 PINTAT DE PLACES I  ESPAIS DE RESERVA  
FBABUV10 u   Delimitació ubicació 1contenidor pintura acrílica 900g/m2+premar

Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual
de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge in-
clós

A0121000  0,043 h   Oficial 1a 24,50 1,05

A0140000  0,043 h   Manobre        x   1,01 20,46 0,89

BBA5U100 0,878 kg  Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolv ent  4,85 4,26

C1B02A00 0,043 h   Màquina p/pintar banda v ial,autopropulsada       39,60 1,70

Suma la partida........................................................ 7,90

Costos indirectes........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS

FBABUV12 u   Delimitació ubicació 3contenidors pintura acrílica 900g/m2+prema

Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el
manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premar-
catge inclós

A0121000  0,060 h   Oficial 1a 24,50 1,47

A0140000  0,060 h   Manobre        x   1,01 20,46 1,24

BBA5U100 2,075 kg  Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolv ent  4,85 10,06

C1B02A00 0,060 h   Màquina p/pintar banda v ial,autopropulsada       39,60 2,38

Suma la partida........................................................ 15,15

Costos indirectes........................... 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

FBABUV16 u   Delimitació estacionam.minus.+pictogram.pintura acrílica 900g/m2

Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica
amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós

A0121000  0,180 h   Oficial 1a 24,50 4,41

A0140000  0,180 h   Manobre        x   1,01 20,46 3,72

BBA5U100 0,648 kg  Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolv ent  4,85 3,14

C1B02A00 0,180 h   Màquina p/pintar banda v ial,autopropulsada       39,60 7,13

Suma la partida........................................................ 18,40

Costos indirectes........................... 2,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 1.06 MOBILIARI URBÀ   
FBA6U130_  m   Recolocació Banda sonora cautxú+lam.,G=3cm,A=60cm 

Recolocació banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix  i 60 cm d'amplària,
amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al pav iment. Aprofitada de desmuntatge.

A0121000  0,500 h   Oficial 1a x   1,02 24,50 12,50

A0150000  0,500 h   Manobre especialista        x   1,02 22,15 11,30

BBMAU130 0,200 m   Banda sonora reduct.v el.cautx ú+lam.,G=3cm,A=60cm,p.p.teminal+fix 138,76 27,75

CZ112000  0,500 h   Grup electrògen de 20-30kVA       9,56 4,78

Suma la partida........................................................ 56,33

Costos indirectes........................... 2,00% 1,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 57,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

FQ15C10R   u   Banc de polietilè amb respatller, de color, suports i recolzabra

Banc de polietilè amb respatller, de color, suports i recolzabraços d'acer recobert amb polietilè, de 170 cm de llargà-
ria, col·locat amb fixacions mecàniques

A0121000  0,530 h   Oficial 1a 24,50 12,99

A0140000  0,530 h   Manobre        20,46 10,84

BQ15C10R 1,000 u   Banc de polietilè respatller color, suports i recolzabra 170  164,00 164,00

Suma la partida........................................................ 187,83

Costos indirectes........................... 2,00% 3,76

TOTAL PARTIDA.................................................. 191,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

FD5HU015_ m   Interceptor pluvial tipus Aco MDrain 150 o equivalent, amb reixa

Conjunt de canal MULTIDRAIN 150 0.0 BA H160 o equivalent, amb pendent incorporada, de formigó polímer,
amb reixa amb reixa de fundició tipus pasarela de classe ded càrrega C250, amb sistema de fixació de reixa ràpi-
da ACO Drainlock®, sobre bastidor d'acer galvanitzat ACO UltraSTEEL®, solera de 20 cm i retacats laterals de
formigó, elements aux iliars i ajudes de paleta, inclòs connexió a la xarxa i posta en funcionament

A0121000  0,500 h   Oficial 1a 24,50 12,25

A0140000  0,750 h   Manobre        20,46 15,35

B06NN12C   0,100 m3  Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, 57,13 5,71

PACO000330041 1,000 m   Canal MULTIDRAIN 150 0.0 BA H160 amb reix a pasarela C250       58,22 58,22

D0701821  0,032 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3 cim 99,81 3,19

Suma la partida........................................................ 94,72

Costos indirectes........................... 2,00% 1,89

TOTAL PARTIDA.................................................. 96,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

FQDBU040 u   Pal de parada de bus de 3 m d'alçària, amb tub d'alumini oxilaca

Pal de parada de bus de 3 m d'alçària, amb tub d'alumini ox ilacat de 60 mm de diàmetre pintat amb pintura de poliu-
reta de dos components, placa identificadora de 600x400 mm i suport identificatiu giratori, col·locat amb base de for-
migó

A0121000  0,250 h   Oficial 1a 24,50 6,13

A0140000  0,250 h   Manobre        20,46 5,12

B060300C  0,060 m3  Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màx ima de 59,55 3,57

BQDBU040 1,000 u   Pal de parada de bus de 3,00 m d'alçaria, amb tub d'alumini ox il 200,39 200,39

Suma la partida........................................................ 215,21

Costos indirectes........................... 2,00% 4,30

TOTAL PARTIDA.................................................. 219,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DINOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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CAPITOL 1.07 JARDINERIA I  REG   
FR61247B_  u   Subm+plant Acer fremanii “Autumn blaze" 25-30cm en cep. 

Subministrament i plantació d'arbre Acer fremanii “Autumn blaze” de perímetre de 25 a 30 cm en cepelló amb ca-
mió grua, excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics o manuals, en zones de molt
difícil accés, fins drenatge ex istent, amb tub d'aireació de polipropilè de 50mm de diàmetre corrugat i ranurat amb la
longitud per a realitzar el recorregut complet al voltant del pa de terra i la sortida dels seus extrems a nivell de la su-
perfície, folrat amb geotèxtil de 110 gr/m2, farcit de terra vegetal esmenada i garbellada, preparació d'escocells tem-
poral, formació de clota de plantació si s'escau (segons direcció facultativa) i primer reg a base de alginats, inclosos
remats finals.

BR45C63D-C  1,000 u   Acer fremanii “Autumn blaze”  25-30cm, en cep  185,00 185,00

A013P000  0,520 h   Ajudant jardiner       24,86 12,93

A012P000 0,132 h   Oficial 1a jardiner        28,02 3,70

A012P200  0,264 h   OFICIAL 2A JARDINER      22,46 5,93

C1501700 0,390 h   Camió per a transport de 7 t        28,20 11,00

C1502E00  0,320 h   Camió cisterna 8m3       47,53 15,21

C1503300  0,100 h   CAMIÓ GRUA DE 3 T        38,80 3,88

C1315020  0,390 h   RETROEXCAVADORA MITJANA        53,77 20,97

B0111000  0,850 m3  Aigua        1,90 1,62

BR341110  0,450 m3  Compost de classe i, d'origen v egetal, segons NTJ 05c, granel   35,87 16,14

Suma la partida........................................................ 276,38

Costos indirectes........................... 2,00% 5,53

TOTAL PARTIDA.................................................. 281,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

REG PA  Instal·lació reg arbres  

-Subministrament i instal·lació de 300 metres de canonada de goteig, de diàmetre 16 per a instal·lar en 100 arbres,
incloses peçes, canonada, connexions, petit material, mà d'obra i posada en marxa de la instal·lació.
-Subministrament i instal·lació de 2.000 metres de canonada de diàmetre 25 de polietilè per abastir el reg per als ar-
bres repartit en 6 zones. Inclosa canonada, peçes, petits materials i mà d'obra.
-Instal·lació de 6 arquetes per a ubicar electrovàlvules, reguladors de pressió i programador. Inclosa excavació i
construcció d'arqueta, electrovàlvules, programadors, reguladors de pressió, peçes, petits materials, mà d'obra i po-
sada en marxa de la instal·lació.
-Connexionat des dels comptadors instal·lats per Sorea amb canonada de polietilè diàmetre 32 fins a la arqueta on
s'ubiquen electrovàlvules, programador, etc.. Inclou canonades, peçes, petits materials i mà d'obra.
-Prova d'estanqueitat i posada en marxa de les instal·lacions.

NO INCLOU TREBALLS D'OBRA CIVIL

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 14.109,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE MIL CENT NOU EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

291



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
18139 CB Av Montseny_Ribes         

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

RASA_REG PA  Canalització microrasa amb aspirat en asfalt per a inst. reg  

Canalització amb microrasa per a instal·lació de sistema de reg:
- Localizació de serveis amb Georadar. Inclou solicitud de serveis a la platarforma E-wise i el TIC corresponent
amb les empreses afectades.
- Microrasa en asfalt: mides de 5,5 x  30 cm, recollida de les runes amb camió aspirador i acopi dels sobrants en
zona propera a l'obra. No es preveu trasllat de terres a l'abocador.
- Segellat de la rasa amb morter M-300 tintat de color negre per a simular el color de l'asfalt. S'inclou l'escombrat fi-
nal de la zona d'obres amb escombradora per a deixar l'obra neta.
- Microrasa en vorera amb mitjans manuals : mides de 5,5 x  30 cm, recollida de les runes amb camió aspirador i
acopi dels sobrants en zona propera a l'obra. Reposició del pav iment amb panot per a vorera gris de 20x20 de 4
pastilles amb cercles inscrits.
- Senyalització de la rasa: S'aportaràn senyals d'obres en el inici i final de l'obra. Es col·locaràn cons sobre la tra-
çada de la microrasa.
- Desplaçament dels equips fins a la zona d'obres amb camió góndola. Inclou trasllats del personal i peatges
- GESTIÓ DOCUMENTAL
- Minades amb mitjans manuals de les vorades

RASA01 2.030,000 ml  Localizació de serv eis amb Georadar. Inclou solicitud de serv eis 1,25 2.537,50

RASA02  2.018,000 ml  Microrasa en asfalt 5,5 x  30 cm, recollida runes camió aspirador 13,00 26.234,00

RASA03  2.018,000 m3  Segellat de la rasa morter M-300 tintat negre incl. escombrat   7,50 15.135,00

RASA04  12,000 ml  Microrasa en v orera amb mitjans manuals 5,5 x  30 cm camió aspira 88,00 1.056,00

RASA05  2.000,000 ml  Seny alització de la rasa        1,00 2.000,00

RASA06  1,000 ut  Desplaçament dels equips amb camió góndola   750,00 750,00

RASA07  2.000,000 ml  GESTIÓ DOCUMENTAL       0,25 500,00

RASA08  6,000 ut  Minades amb mitjans manuals de les v orades 185,00 1.110,00

Suma la partida........................................................ 49.322,50

Costos indirectes........................... 2,00% 986,45

TOTAL PARTIDA.................................................. 50.308,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA MIL TRES-CENTS VUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 1.08 VARIS 
FZP10702     pa  P.a. a justificar imprevistos d'obra  

Partida alçada a justificar en concepte d'imprev istos d'obra (5%  del PEM)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS
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CAPITOL 1.09 SEGURETAT I  SALUT  
FZP10703 pa  P.a. d'abonament integre per a la seguretat i salut 

Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut en obra (2%  DEL PEM)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS
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1.10 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els Amidaments del Projecte, i tenint 
en compte les Partides Alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material: 

pressupost d’execució material: 206.759,45 € 

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals (13%), Benefici 
Industrial (6%) i I.V.A. (21%), s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte: 

pressupost d’execució per contracte amb IVA : 297.712,94 € 

PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ: 297.712,94 € 

Puja el present Pressupost per al Coneixement de l’Administració a la quantitat de 

DOS-CENTS NORANTA-SET MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 
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01. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

01A. SITUACIÓ CONTEXT DE CIUTAT 

01B. SITUACIÓ I ÍNDEX / ESTAT ACTUAL 

  01. Planta Estat Actual tram 1, 2, 3 
  02. Planta Estat Actual tram 4, 5, 6 

02. PLANTES 

02A. PLANTES ESTAT ACTUAL, AFECTACIONS I PROPOSTA 

01. Tram 01 – Agricultura 
02. Tram 02 – Agricultura - Miquel de Servet 
03. Tram 03 – Miquel de Servet 
04. Tram 04 – Miquel de Servet  - Montardo 
05. Tram 05 – Montardo 
06. Tram 06 – Mas d’en Serra 
07. Tram 07 – Puigsacalm – Pedraforca 
08. Tram 08 – Pedraforca - Mont Caro 
09. Tram 09 – Mont Caro – Matagalls 
10. Tram 10 – Matagalls - Pic de l’Àliga  
11. Tram 11 – Ronda de la Masia Nova 

02B. PLANTES SENYALITZACIÓ 

  01. Tram 1, 2, 3 
  02. Tram 4, 5, 6 

02C. PLANTES ARBRAT 

01. Tram 1, 2, 3 
02. Tram 4, 5, 6 
03. Tram 7, 8, 9 
04. Tram 10, 11 

03. SECCIONS 

 03A. SECCIONS TRANSVERSALS TIPUS 

  01. Secció – Estat Actual i Proposta Agricultura_Matagalls 
  02. Secció – Estat Actual i Proposta Matagalls_Ronda Masia Nova 
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04. DETALLS 

04A. DETALLS CONSTRUCTIUS ENCREUAMENTS  

01. Tipus Av. Montseny - Miquel de Servet 
02. Tipus Av. Montseny – Mas d’en Serra 

  

04B. DETALLS SENYALITZACIÓ  

 01. Senyalització horitzontal i vertical 01  
 02. Senyalització horitzontal i vertical 02 
 03. Senyalització horitzontal i vertical 03 
 04. Senyalització horitzontal i vertical 04 
 05. Senyalització horitzontal i vertical 05 

04C. DETALLS ALTRES ELEMENTS  

01. Detalls – Gual de pas de vianants 
02. Detalls – Gual accés a contenidors 
03. Detalls – Plataforma autobús 
04. Detalls – Escocell 

05. SERVEIS 

05A. ESQUEMA DEL REG  

 



Juliol 2019

Rambla del Garraf

Les Roquetes

Urb. Mas d’en Serra

Polígon Ind. Vilanoveta

Connexió Carril 
Bici Vilanova i la 
Geltrú

Connexió Camí pedalable “Els Colls” 
amb Vilanova i la Geltrú

Connexió Camí pedalable 
“Els Colls” amb Sitges (Mas Girona)

Carrer Miquel de Servet

Carril Bicicleta Existent

Projecte Carril Bicicleta Av. Montseny
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1.1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
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1 APECTES GENERALS 

1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 

Objecte 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc 
estructurar l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels 
materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d’acomplir el procés 
d’execució de les unitats d’obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s’han de 
realitzar els amidaments i abonaments. 

Àmbit d’aplicació 

El present plec s’aplicarà per a la construcció, control, direcció i inspecció de les obres 
corresponents al projecte de senyalització horitzontal, senyalització vertical i elements 
verticals per al carril bici de l’avinguda Montseny: 

- Projecte Executiu del Carril Bici a l’Avinguda Montseny del nucli ne Mas d'en 
Serra a Sant Pere de Ribes. 

Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes 
en aquest Plec, les establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques Generales per a 
obres de Carreteres i Ponts (PG-3), aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976, 
modificacions posterior i el senyalat en els Plànols del Projecte, defineixen tots els 
requisits tècnics de les obres que són objecte els mateix. 

La publicació editada pel Servicio de Publicaciones del M.O.P.T. de l’anomenat Plec de 
Prescripcions Tècniques Generales és legal, a tots els efectes, en vista de l’Ordre 
Ministerial de 2 de juliol de 1976. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, 
aprovat per Reial Decret 776/1997 de 30 de Maig. 

- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 
aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

- Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó en massa o armat EHE, 
aprovada per Reial Decret 2661/1998, de 11 de desembre. 

- Reglament de línies elèctriques d’Alta Tensió. Decret 3151/1968, de 28 de novembre 
(BOE de 27 de desembre de 1968). 

- Reglament electrotècnic de Baixa Tensió. Decret 2413/1973, de 20 de setembre 
(BOE de 9 d’octubre de 1973). 
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- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de 
materials actualment en vigència. 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d’aigües, 
contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d’aigua 
(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974), o en el seu cas la corresponent 
normativa municipal 

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, o en 
el seu cas la corresponent normativa municipal 

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretensat de l’Institut Eduardo Torroja de la 
Construcció y del Ciment. 

- Recomanacions per la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. 
THM-73, de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció y del Ciment. 

Les modificacions posteriors a l’aprovació del PG-3/75 d’obligat consideració en el Plec 
de Prescripció Tècniques Particulars de tot el projecte, son las que a continuació se 
relacionen: 

- Ordre Ministerial, de 28 de desembre de 1999, por la que s’actualitzen determinats 
articles del PG-3 relatius a senyalització, abalisament i sistemes de contenció de 
vehicles, (BOE 28 de gener de 2000) ha modificat l’article: 

- 700 Marques vials  

Incorporant: 

- 701 Senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (abans senyals de 
circulació). 

- 702 Ulls de gat retrorreflectants d’utilització en senyalització horitzontal. 

- 703 Elements d’abalisament retrorreflectants. 

- 704 Barreres de seguretat. 

Queden derogats: 

- 278 Pintures a emprar en marques vials 

- 279 Pintura per a emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a 
utilitzar en senyals de circulació. 

- 289 Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives. 

- 701 Senyals de circulació. 
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Annex a la "Instrucció sobre seccions de ferms en autovies", aprovada por Ordre 
Ministerial de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), que revisa els següents 
articles: 

- 500 "tot-ú natural" (abans "Sub-bases granulares"). 

- 501 "tot-ú artificial" 

- 516 "Formigó compactat" (nou) 

- 517 "Formigó magre" 

Per l’annex a la “Instrucció sobre seccions de ferms en autovies”, aprovat per Ordre 
Ministerial de 31 de juliol (BOE de 5 de setembre), es revisaran els següents articles: 

- 500 “tot-ú natural” (abans “Sub-bases granulars) 

- 501 “Tot-ú artificial” 

- 516 “Formigó compactat” (nou) 

- 517 “Formigó magre” 

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer de 1997, ha inclòs l’article nou: 

- 543 Mescles bituminoses discontinues en calent per a capes de trànsit de petit gruix. 

Ordre Ministerial, de 27 de desembre de 1999, por la que s’actualitzen determinats 
articles del PG-3 relatius a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22 de 
gener de 2000), ha modificat els articles: 

- 202 Ciments 

- 211 Betums asfàltics 

- 213 Emulsiones bituminoses 

- 214 Betums fluxados 

Incorporant els nous articles: 

- 200 Cales per a estabilització dels sòls 

- 212 Betums fluidificats per a reg d’imprimació 

- 215 Betums asfàltics modificats amb polímers 

- 216 Emulsiones bituminoses modificades amb polímers 

Quedant derogats els articles: 
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- 200 Calç aèria 

- 201 Calç hidràulica 

- 210 Quitrà 

L’Ordre Comunicada, de 24 de maig de 2000, sobre utilització en Projectes dels nous 
articles del Plec de Prescripcions tècniques Generales sobre formigons y acers 
estructurals ha substituït els articles: 

- 240 Barres corrugades para formigó estructural (abans “Barres llises per a formigó 
armat") 

- 241 Malles electrosoldades (abans "Barres corrugades per a formigó armat") 

- 242 Armadures bàsiques electrosoldades en gelosia (abans "Malles 
electrosoldades") 

- 243 Filferros per a formigó pretensat 

- 244 Cordons de dos (2) o tres (3) filferros per a formigó pretensat (abans"Torçals per 
a formigó pretensat") 

- 245 Cordons de set (7) filferros per a formigó pretensat (abans "Cordons per a 
formigó pretensat") 

- 246 Tendons per a formigó pretensat (abans "Cables per a formigó pretensat") 

- 247 Barres de pretensat (abans "Barres per a formigó pretensat") 

- 248 Accessoris per a formigó pretensat 

- 280 Aigua a utilitzar en morter i formigons 

- 281 Additius a utilitzar en formigons (abans “Aireants a utilitzar en formigons”) 

- 283 Addicions a utilitzar en formigons (abans “Plastificants a utilitzar en formigons”) 

- 285 Productes filmógens de curat 

- 287 Poliestirè expandit per a utilització en estructures (abans “Poliestirè expandit”) 

- 610 Formigons 

- 610ª Formigons d’alta resistència 

- 620 Perfiles y xapes d’acer laminats en calent, per a estructures metàl·liques (abans 
“Productes laminats per a estructures metàl·liques”), que revisa i amplia els articles 
250 a 254 
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Per l’Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE del 9 d’octubre) es revisa 
l’article 104 “Desenvolupament i control de les Obres”. 

Per l’Ordre Ministerial 294/87 T, de 23 de desembre de 1987, s’han revisat els següents 
articles: 

- 530 “Regs d’emprimació” 

- 531 “Regs d’adherència” 

- 532 “Regs de cura” (abans “tractaments superficials”) 

Per l’Ordre Circular 297/88 T de 29 de març de 1988 es revisaran els articles: 

- 510 “Sòl estabilitzat “in situ” amb calç” 

- 511 “Sòls estabilitzats “in situ” amb ciment” (abans “sòls estabilitzats amb productes 
bituminosos). 

- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta (abans “macadam per 
penetració amb lligants bituminosos viscosos”). - Per l’Ordre Circular 5/2001, de 15 
de juny de 2001, s’ha revisat les articles següests: 

- 530 “Regs d’imprimació” 

- 531 “Regs d’adherència” 

- 532 “Regs de cura” (abans “tractaments superficials”) 

- 540 “Beurades bituminoses” 

- 542 “Barreja bituminosa en calent” 

- 543 “Barreja bituminosa discontínua en calent per a capes de rodadura” 

- 550 “Paviments de formigó vibrat” 

Normes U.N.E. 

Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1-IC i els senyals d’obra la Instrucció 
8.3. I.C. 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d’aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini 
de les obres d’aquest projecte. 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 
tota índole promulgades per l’administració de l’estat, de l’autonomia, ajuntament i 
d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant 
si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director 
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d’obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest 
plec. 

1.2 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

La descripció de la solució adoptada, d’una manera ben definida, es presenta al 
document núm. 1: Memòria, i també en els plànols que formen el Document número 2. 

Es projecta sota el criteris d’òptim traçat per als ciclistes, màxima seguretat per a 
ciclistes, vianants i vehicles i, també sota el criteri de minimitzar les tasques de 
manteniment de l’obra. 

1.3 DIRECCIÓ D’OBRA 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de 
les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per Ajuntament de 
Barcelona, estarà a càrrec d’una Direcció d’obra encapçalada per un tècnic titulat 
competent. Ajuntament de Sant Pere de Ribes participarà en la Direcció d’obra en la 
mida que ho cregui convenient. Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió 
que li és encarregada, la Direcció d’obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent 
conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el 
Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d’obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d’execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per l’Ajuntament. 

- Les modificacions d’obra establertes per Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

- Les condicions particulars del seu contracte amb Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

Sobre aquestes bases les funcions particulars de la Direcció d’obra seran les 
especificades en el contracte subscrit entre aquests i Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

Per al desenvolupament del seu treball en les degudes condicions, el Contractista haurà 
de facilitar la seva tasca facilitant-li l’accés a totes les instal·lacions i tall oberts en l’obra. 

1.4 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 
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Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d’obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència 
que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

Correspondrà al Contractista l’execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 
l’obra. El Contractista informarà a la Direcció d’obra de la manera i dates en què 
programi portar-los a terme. La Direcció d’obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, 
en cas que els mètodes o temps d’execució donin lloc a errors en les obres, prescriure 
correctament la forma i temps d'executar-los. 

La Direcció d’obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 

Plànols d’obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 
zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols 
detallats d’execució que la Direcció d’obra cregui convenients, justificant adequadament 
les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte 
constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 
condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 
anticipació, que fixarà la Direcció d’obra, a la data programada per a l’execució de la part 
d’obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d’obra, que igualment, 
assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d’establir-los. Al formular 
aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.  

En particular, serà responsabilitat del Contractista la realització dels estudis, plànols i 
documentació necessària per a la sol·licitud de permisos a les Companyies afectades 
per a l’estintolament dels serveis que així ho requereixin. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d’obra fos imprescindible, a 
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 
d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu 
ni al termini total ni als parcials d’execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades, sobre l’obra projectada, a la Direcció d’obra, qui, segons la importància 
d’aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
per a l’adopció de l’acord que s’escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 
Contractista a cap modificació sobre el programa d’execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l’apartat anterior, el Contractista haurà d’assenyalar el 
termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el 
programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s’entendrà en tot cas com a 
denegació a la petició formulada. 

Programa de treballs 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa 
de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes al temps i en raó del Contracte. L’estructura del programa s’ajustarà a les 
indicacions de Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
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El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s’executaran les diverses parts de l’obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 
formaran el programa de treball. En el programa quedaran descrites i justificades les 
distintes fases d’execució previstes i la configuració del trànsit que queda en servei 
en cada una d’elles, tant del trànsit rodat com del de vianants. La programació 
d’aquest desviaments s’haurà de fer d’acord amb els criteris i condicionants 
determinats per la Guàrdia Urbana. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, oficines 
d’obra, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar 
l’acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la 
data en que estarà a l’obra així com la justificació d’aquelles característiques per a 
realitzar conforme a condicions, les unitats d’obra en les quals s’hagin d’emprar i les 
capacitats per a assegurar l’acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es 
troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les 
dates en que es trobi a l’obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l’obra, ritmes mensuals de 
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, 
establint el pressupost d’obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 
explícitament els condicionaments que per a l’execució de cada unitat representen 
les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

g) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 
conjunt de l’obra.  

Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions 
en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes ho cregui convenient. La Direcció d’obra tindrà facultat de prescriure 
al Contractista la formulació d’aquests programes actualitzats i participar en la seva 
redacció.  

Si del seguiment de l’obra realitzada la Direcció d’obra observés retards injustificats 
d’algunes unitats o activitats, podrà ordenar la incorporació de medis extraordinaris de 
producció i/o l’ampliació de la jornada de treball. El Contractista no podrà reclamar cap 
tipus de sobrecost per aquest concepte. 

A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de 
detall d’execució que la Direcció d’obra cregui convenients. 
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El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d’obra. 

Control de qualitat 

La qualitat de l’obra definida en aquest Projecte queda assegurada mitjançant el 
seguiment i control de la realització del Pla de Control de Qualitat. 

El retard en l’execució de les obres com a conseqüència de la manca de disponibilitat 
dels resultats del control de qualitat serà risc exclusiu del Contractista i en cap cas 
imputable a la Direcció d’obra, que podrà ordenar la paralització de tots o part dels 
treballs si considera que la seva realització, sense disposar de les Actes de resultats, 
pugui comprometre la qualitat de l’obra en curs. 

El personal i laboratori que durà a terme les citades comprovacions i assaigs serà 
aprovat per Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Correspon al Contractista tenir en 
compte les següents qüestions en quan als assaigs de qualitat a realitzar en l’obra : 

- L’abonament dels assaigs al personal o laboratori que els realitzi serà per conta del 
Contractista, qui facturarà a Ajuntament de Sant Pere de Ribes els cost dels 
mateixos en les successives certificacions . 

- El Contractista està obligat a comunicar a l’Administració, representada per el 
Director de l’obra o persona delegada a tal efecte, amb l’antelació suficient que 
permeti la realització dels assaigs pertinents, que una unitat d’obra està acabada a 
judici del Contractista per a la seva comprovació per la Direcció d’obra. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 
qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d’obra apreciarà 
la possibilitat o no de corregir-les i en funció d’això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 
termini que s’assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades 
no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de 
Ajuntament de Sant Pere de Ribes , com a incorregibles en que quedi compromesa 
la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 
Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 
servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini 
que s’assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d’abonament fins a trobar-se en les condicions 
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del 
Contractista. 
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La Direcció d’obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 
provisional d’aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 
compliment de condicions i l’adequat comportament de l’obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva 
part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització 
i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s’aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de 
l’obra 

El personal que s’ocupa de l’execució de l’obra, podrà ser recusat per la Direcció d’obra 
sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

Materials 

- Tots els materials han de ser adients a la fi a que es destinen, i havent-se tingut en 
compte en les bases de preus i formació de pressupostos, s’entén que seran de la 
millor qualitat en la seva classe entre tots els existents en el mercat. 

- Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància 
no hagin estat objecte d’una definició més explicita, la seva utilització quedarà 
condicionada a l’aprovació del Director de les obres, qui podrà determinar les proves 
o assaigs de recepció que siguin adients a tal efecte. 

- En tot cas, els materials seran d’igual o millor qualitat que la que puguis deduir-se de 
la seva procedència, valoració o d’altres característiques citades en algun document 
del projecte i es subjectaran a normes oficial o criteris de bona fabricació del ram. El 
Director de les obres podrà recusar el seu subministri per empreses que no ofereixin 
les garanties adients. 

- Ajuntament de Sant Pere de Ribes es reserva el dret de subministrar qualsevol 
material que pugui posseir o adquirir, ja sigui a través d’aquest mateix contracte, ja 
per qualsevol altre medi. 

- Els materials que subministri el contractista hauran d’acomplir les característiques 
contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i 
instal·lacions municipals. 

- Els materials i el mobiliari urbà, independent d’acomplir amb les condicions generals 
contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals, hauran d’ajustar-se a les 
característiques particulars que la inspecció facultativa determini per a cada 
subministrament. 

- Dintre de l'import del pressupost, el contractista haurà d’acceptar les variacions de 
materials que la inspecció facultativa de les obres indiqui. 

- Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que 
la direcció facultativa així ho disposi, es traslladaran als magatzems municipals; del 
contrari es traslladaran d’immediat a l’abocador. 
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- Tots els productes resultants de l’excavació dels ferms i dels enderrocs d’altres 
elements de l’obra, es portaran a la central de matxuqueig i reciclatge marcat per la 
direcció facultativa per al seu aprofitament. 

- El dipòsit de runes s’efectuarà exclusivament per mitjà de contenidor. 

- Els amidaments de les excavacions, demolicions càrregues i transports s’entenen 
M.S.P. (mesurats sobre perfil). 

- Les excavacions, demolicions i càrregues siguin a mà o a màquina, seran a un preu 
únic. 

Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs 

El Contractista és obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari que resulti de la documentació de l’adjudicació i quedi establert al programa de 
treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, 
la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a l’àrea Metropolitana de 
Sant Pere de Ribes i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la 
Direcció d’obra. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 
Direcció d’obra que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució 
de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de 
cap dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici d’aquella facultat. No 
obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat 
a l’obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s’hagi compromès a tenir 
a l’obra, no podrà el Contractista disposar per a l’execució d’altres treballs, ni retirar-la de 
la zona d’obres, excepte expressa autorització de la Direcció d’obra. 

Informació a preparar pel Contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 
d’obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 
encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d’aquesta documentació 
vindrà fixada per la Direcció d’obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les 
dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre 
abans de l’inicia de les obres. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les 
obres, a redactar per la Direcció d’obra, amb la col·laboració del Contractista que 
aquesta cregui convenient. 
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no es fa responsable de l’abonament d’activitats per 
a les que no existeixi comprovació formal de l’obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret 
de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d’haver estat executades les 
anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

Manteniment i regulació del trànsit durant les obres I senyalització de les obres 

- La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d’acord amb l’Ordre 
Circular 301/89 T “Senyalització d’Obres”, la Norma 8.3-IC, i demés disposicions al 
respecte que existeixen o poguessin entrar en vigor abans de la finalització de les 
obres, així com amb els continguts de les següents publicacions: 

- Nota de Servei de la Direcció General de Carreteres, de 15 de novembre de 1993, 
sobre cartell d’obra. 

- Senyalització mòbil d’obres. Dirección General de Carreteras, 1997 (Sèrie 
Monogràfica). Adequació de la Norma 8.3-IC sobre Senyalització d’Obres. 

- Manual d’exemples de senyalització d’obres fixes. Dirección General de Carreteras, 
1997 (Sèrie Monogràfica). com aplicació de la Norma 8.3-IC sobre Senyalització 
d’Obres. 

Es compliran a més les normes o ordres que determinin els responsables de tràfic de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

El Director d’obra ratificarà el tipus de senyal a utilitzar conforme a les normes vigents en 
el moment de la construcció, essent per compte i responsabilitat del Contractista 
l’establiment, vigilància i conservació de les senyals que siguin necessàries. 

El Contractista assenyalarà l’existència de rases obertes, impedirà l’accés a elles a totes 
les persones alienes a l’obra i tancarà tota la zona perillosa, havent d’establir la vigilància 
necessària, especialment de nit, per evitar danys al trànsit i a les persones que hagin de 
travessar la zona de les obres. 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, assegurarà el manteniment del trànsit en tot 
moment durant l’execució de les obres, al menys amb els nivells de serveis i el número 
de carrils especificats. 

El Contractista mantindrà en perfectes condicions de conservació tots els elements de 
senyalització d’obres e instal·lacions, en particular, els destinats a senyalitzar els 
desviaments provisionals del trànsit durant l’execució de les obres. Una vegada 
finalitzades, tots els elements que hagin estat objecte d’amidament i abonament en 
pressupost, i que són per tant propietat de l’Administració, seran posats a disposició del 
Director de l’obra.  

Els desviaments i la senyalització d’obres segons el pla d’obra del Contractista, haurà 
estat aprovat abans del començament de les obres en cas de diferir dels inclosos en 
aquest projecte. El Contractista, en qualsevol cas, serà l’encarregat de sol·licitar els 
permisos i autoritzacions necessàries per a la instal·lació dels desviaments davant els 
organismes afectats, no haurà de ser causa o motiu de demora sobre el pla d’obra 
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proposat. Així mateix seran per compte del Contractista les despeses que suposi la seva 
tramitació. 

Les instruccions que altres Organismes pugessin donar al Contractista, hauran de ser 
notificades al Director d’obra per al seu coneixement i conformitat per escrit.  

El Contractista mantindrà en perfectes condicions de conservació tots els elements 
necessaris destinats a mantenir el trànsit des veïns per la zona durant l’execució de les 
obres. Una vegada finalitzades, tots els elements que hagin estat objecte d’amidament i 
abonament en pressupost, i que són per tant propietat de l’Administració, seran posats a 
disposició del Director de l’obra. 

Seguretat i higiene al treball 

D'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24.10.97 (BOE 25.10.97), el Contractista haurà 
d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L’estudi de 
seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i 
mètodes en que desenvolupi els treballs. Aquest Pla, previ informe del Coordinador de 
Seguretat i Salut serà aprovat per l'Autoritat competent, i tornarà a formar part de la 
documentació contractual d’aquest contracte. 

Hauran de prendre’s, a més, les següents precaucions especials durant l’execució de les 
obres: 

1) Les rases estaran acotades tancant la zona de pas en la que puguin existir riscs per 
a vianants o vehicles. 

2) Les zones de construcció d’obres singulars, com pous d’encreuament, pericons, 
pous d’enclavament de tubs, etc., estaran completament tancades. 

3) Les tanques de protecció estaran a no més d’un metre del cantell de la rasa quan es 
proveeixi passos de vianants paral·lels a la seva direcció i a no menys de 2 metres, 
quan es prevegi pas de vehicles. 

4) L’aplec de materials i terres extretes en talls de fondària major de 1,25 metres, es 
disposaran a una distància no menor de 1,50 m del cantell. 

5) En rases o pous de fondària major de 1,25 metres i sempre que hi hagi operaris 
treballant a l’interior, se’n mantindrà un de prevenció en l’exterior. 

6) Les rases de fondària major de 1,25 metres, estaran provistes d’escales que 
ultrapassin 1 metre, la part superior del tall. 

Detecció de serveis existents 

Previ al començament de l’obertura de les rases, serà comesa del Contractista la 
realització de les cales necessàries per a la localització exacta dels serveis afectats 
detectats, així com sol·licitud d’informació complementària a les Companyies propietàries 
dels mateixos, amb el fi de minimitzar l’impacte sobre aquells i poder ajustar la geometria 
de l’obra definida en aquest Projecte a les circumstàncies reals presents en obra. 
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Per a la tramitació de les gestions i permisos necessaris contarà amb el recolzament i 
ajut de la Direcció Facultativa, si be la responsabilitat última d’aquest treballs li correspon 
al Contractista, que no podrà adduir retards en aquesta fase de l’obra com justificació a 
l’incompliment parcial o total dels treballs adjudicats. 

Qualsevol modificació sobre allò projectat que el Contractista consideri necessari 
realitzar per a adequar-se als serveis afectats després del procés abans citats, serà 
projectat per ell i sotmès a l’aprovació per part de la Direcció d’obra, qui jutjarà sobre la 
idoneïtat i justificació de la modificació. 

El contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o les propietats privades 
afectades com a conseqüència de l’execució dels seus treballs, indemnitzant a les 
persones físiques i/o jurídiques que resultin perjudicades. 

Període de manteniment de l’arbrat i enjardinament 

En el cas de partides d’obra de gespa, sembres i plantacions, el seu manteniment en el 
primer any després de la recepció definitiva de les obres és inclòs als preus, no essent 
d’abonament independent. 

En partides d’arbrat i enjardinament general, l’adjudicatari mantindrà al seu càrrec les 
mateixes, en el termini fixat d’un any des de la recepció provisional de les obres. 
L’empresa adjudicatària observarà a la planificació de les obres les èpoques de plantació 
de l’arbrat previst al projecte, sense que suposi motiu d’increment de cap de les partides 
d’obra. 

Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L’execució de les unitats d’obra del Present Projecte, les especificacions del qual no 
figurin en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d’acord amb allò 
especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni 
el Director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. S’abonaran 
completament finalitzades, als preus fixats en el Quadre núm. 1 que compren totes les 
despeses necessàries per a la seva execució, entenent que s’inclouen materials, medis 
auxiliars, muntatges, pintures, proves, posada en servei i tots els elements u operacions 
siguin necessaris per al ús de les unitats en qüestió. 

Conservació de les obres executades 

El Contractista resta compromès a conservar al seu càrrec i fins que siguin rebudes, 
totes les obres que integraran el projecte. Així mateix resta obligat a la conservació al 
seu càrrec de les obres en el termini de garantia de dos anys, des de la data de 
recepció. 

1.5 AMIDAMENT I ABONAMENT 

Amidament de les obres 
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La Direcció de l’obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l’amidament de les unitats d’obra executades durant 
el període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d’aquests amidaments. 
Per les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 
quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció 
amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents 
amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de 
les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, el Contractista queda obligat a acceptar les 
decisions de l'Administració sobre el particular. 

Abonament de les obres 

I. Preus unitaris 

Els preus unitaris fixats per unitat d’obra cobreixen totes les despeses necessàries per a 
l’execució material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, 
personal, materials, maquinària, elements auxiliars i mides de seguretat, sempre que 
expressament no es digui el contrari en aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars 
i figurin al Quadre de Preus el dels elements considerats com unitat independent. 

La descripció de les operacions i materials precisos per a executar cada unitat d’obra 
que s’indica als diferents articles del present Plec i en la Justificació de Preus del 
Projecte, no és exhaustiva si no enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes 
que estan compresos en la mateixa. En conseqüència els treballs, equips o materials 
distints o no relacionats, però imprescindibles per a executar la unitat, es consideren 
inclosos al preu unitari corresponent. 

Tots els materials i elements necessaris o complementaris per al correcte acabat de la 
unitat d’obra, encara que no figurin als Documents contractuals, si es consideren 
convenients a judici de la Direcció d’obra, s’hauran d’executar sense motiu de sobrepreu. 

Si el Contractista, inclòs amb autorització de la Direcció d’obra, emprès materials de més 
acurada preparació o de major qualitat que l’assenyalada al Projecte o substitueixi una 
classe de fàbrica per altre que tingués assignat major preu o executés amb majors 
dimensions a qualsevol part de les obres o, en general, introdueix en aquesta i sense 
demanar-se’l, qualsevol altre modificació que sigui beneficiosa a judici de la Direcció 
d’obra, no tindrà dret, malgrat això, més que a l’abonament del que pogués 
correspondre-li al cas de que hagués construït l’obra amb estricta subjecció a la 
projectada i contractada o adjudicada. 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que 
s’aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d’obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figurin en el Quadre de Preus núm. 2, és 
d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes, no podent-se el Contractista 
reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 
executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 
Preus núm. 2. 
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Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la 
Memòria, s’emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals 
i mà d’obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i 
tipus d’operacions necessàries per completar la unitat d’obra, dosificació, quantitat de 
materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc.), aquests 
extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu 
unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 

II. Altres despeses per compte del Contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament 
el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replanteigs 
parcials. 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, incloses les d’accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 
materials. 

- Les despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany 
o incendi, acomplint els requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i 
carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció 
i conservació de desguassos, tant provisionals com a definitius i la seva connexió a 
la xarxa de clavegueram urbana. 

- Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del 
nivell freàtic, necessàries pe a impedir l’entrada i/o evacuar les aigües de les zones 
de treball, a no ser que aquestes mesures figurin expressament en el pressupost. 

- Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada de senyals de 
tràfic, tanques, elements de senyalització, il·luminació i altres recursos necessaris 
per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de 
l’obra quan es finalitzi, sent part integrant d’aquest Plec, els articles número 2, 3, 4, 5 
i 6 de l’Ordre Ministerial de 31 d’agost de 1987, referent a la senyalització, 
abalisament, defenses, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de poblacions. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 
subministrament de l’aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres i els seus 
consums. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.  
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- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei, inclòs la 
contractació de les assegurances que cobreixen aquesta responsabilitat. 

- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per 
acomplir el Pla de Treballs o per actuacions especials. 

- Les despeses ocasionades per les senyalitzacions provisionals i vigilància de l’obra 
per al desviament de la circulació de persones i/o vehicles. 

- Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, fins i 
des dels acopis entremitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el 
mitjà que s’utilitzi, (camions, contenidors o alternatius). 

- Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les 
prescripcions donades per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 

- Treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 

- Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de 
cost, deguts a l’execució de l’obra en diferents fases en cas que sigui necessari per a 
mantenir la funcionalitat de la via o en cas que així ho requereixi la Direcció 
Facultativa. 

- Les despeses instal·lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a 
mantenir en funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en 
funcionament els definitius. 

- En el cas de rescissió de contracte, qualsevol que sigui el motiu, seran per compte 
del Contractista les despeses originades per la liquidació, així com les de retirada 
dels mitjans auxiliars utilitzats o no en l’execució de les obres. 

- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs 
les derivades de l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats 
per la Direcció d’obra. 

- La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits 
necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d’Indústria de 
la Generalitat de Catalunya, havent de gestionar amb el Serveis d’Enllumenat de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i les Companyies subministradores d’energia les 
instàncies de sol·licitud d’aprovació i posta en funcionament necessàries. La 
instal·lació no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin 
totalment complimentats. 

III. Obres defectuoses 

Tota obra defectuosa no serà d’abonament. Haurà de ser enderrocada pel Contractista i 
reconstruïda en termini, d’acord amb les prescripcions del projecte. 



 
 

 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA MONTSENY DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A 
SANT PERE DE RIBES. 

358

Bestraten Hormias Arquitectura SLP.                                                                                      bh@bharquitectura.com 
av. d'Europa, 55 despatx F 08907 L'Hospitalet (Barcelona)                                                        Telèfon: 93 263 79 24  

 

Si alguna obra no estigués executada d’acord amb les condicions del contacte i fos, 
malgrat tot, admissible a judici del Director de les Obres, podrà ser rebuda 
provisionalment i definitivament en el seu cas, restant l’adjudicatari obligat a conformar-
se, sense dret a reclamació, amb la rebaixa estimada pel Director de les Obres. 

Preus contradictoris 

Si fos necessari alguna modificació que obligui a utilitzar una nova unitat d’obra, no 
prevista en els Quadres de Preus, es determinarà contradictòriament el nou preu, 
d’acord amb les condicions generals i tenint en compte els preus del materials, preus 
auxiliars, Quadres de Preus del present Projecte i el Banc de Preus de Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes. 

El fixament del preu es farà abans de executar la nova unitat. El preu d’aplicació serà 
fixat per l’Administració, davant de la proposta del Director d’obra i de les observacions 
del Contractista. Si aquest no acceptés el preu fixat, s’aplicarà el dispost en l’article 146 
del Text Refós de la Llei de Contracte de les Administracions Públiques (RDL 2/2000). 

Oficina 

Com a complement de la Clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives generals per 
a la Contractació d’Obres de l’Estat, Decret 3954/1970 de 31 de desembre, es prescriu 
l’obligació per part del Contractista de posar a disposició de l’Enginyer Director de l’Obra 
les dependències suficients (dins de la seva oficina d’obra) per a les instal·lacions que 
puguin necessitar per al control i vigilància de les obres. 

Recepció 

Si el resultat de les proves fos satisfactori i les obres es trobessin finalitzades segons les 
condicions prescrites, es durà a terme la recepció d’acord amb el dispost en l’article 147 
del Text Refós de la Llei de Contracte de les Administracions Públiques (RDL 2/2000). 

Excessos d’obres 

Qualsevol excés d’obra que no hagi estat autoritzat per escrit per l’Enginyer Director des 
Obres no serà abonat. 

L’Enginyer Director podrà decidir, en aquest cas, que es realitzi la restitució necessària 
per ajustar l’obra a la definició del projecte, en aquest cas serà a càrrec del Contractista 
tots les despeses que això ocasioni. 
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1.2 PLEC DE BASES TÈCNIQUES PARTICULARS 

  



 
 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA MONTSENY DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A 
SANT PERE DE RIBES. 

362

Bestraten Hormias Arquitectura SLP.                                                                                      bh@bharquitectura.com 
av. d'Europa, 55 despatx F 08907 L'Hospitalet (Barcelona)                                                        Telèfon: 93 263 79 24  

 

 

 



 
 

 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA MONTSENY DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A 
SANT PERE DE RIBES. 

363

Bestraten Hormias Arquitectura SLP.                                                                                      bh@bharquitectura.com 
av. d'Europa, 55 despatx F 08907 L'Hospitalet (Barcelona)                                                        Telèfon: 93 263 79 24  

 

 

ÍNDEX DE BASES TÈCNIQUES PARTICULARS 

1  INTRODUCCIÓ I GENERALITATS. 365 

1.1  OBJECTE DEL PLEC PARTICULAR DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. 365 
1.2  ÀMBIT D’APLICACIÓ 365 
1.3  DISPOSICIONS APLICABLES 365 
1.4  DIRECCIÓ DE L’OBRA 370 
1.5  ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 371 
1.6  DOCUMENTS A ENTREGAR AL CONTRACTISTA 372 

1.6.1  DOCUMENTS CONTRACTUALS 372 
1.6.2  DOCUMENTS INFORMATIUS 372 

1.7  DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES I ORDRE DE PRELACIÓ. 372 
1.7.1  PLÀNOLS 372 
1.7.2  PLÀNOLS COMPLEMENTARIS 372 
1.7.3  INTERPRETACIÓ DELS PLÀNOLS 373 
1.7.4  CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I AMIDAMENTS 373 
1.7.5  CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS EN LA DOCUMENTACIÓ 373 
1.7.6  ARXIU ACTUALITZAT DE DOCUMENTS. 373 

1.8  ORIGEN I QUALITAT DELS MATERIALS 374 
1.8.1  ORIGEN DELS MATERIALS 374 
1.8.2  QUALITAT DELS MATERIALS 374 

1.9  CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 374 
1.9.1  DEFINICIÓ 374 
1.9.2  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 375 

1.10  REVISIÓ DE PREUS. 377 
1.11  CLASSIFICACIÓ DELS DIFERENTS CONTRACTISTES. 377 

2  DEFINICIÓ, EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES PER A 

LA INSTAL·LACIÓ. 378 

2.1  CONDICIONS GENERALS 378 
2.1.1  REPLANTEJAMENT 378 
2.1.2  CONSIDERACIONS PRÈVIES A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 379 
2.1.3  INSTAL·LACIONS, MITJANS I OBRES AUXILIARS 381 
2.1.4  EXECUCIÓ DE LES OBRES 382 

 



 
 

 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA MONTSENY DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A 
SANT PERE DE RIBES. 

364

Bestraten Hormias Arquitectura SLP.                                                                                      bh@bharquitectura.com 
av. d'Europa, 55 despatx F 08907 L'Hospitalet (Barcelona)                                                        Telèfon: 93 263 79 24  

 



 
 

 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA MONTSENY DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A 
SANT PERE DE RIBES. 

365

Bestraten Hormias Arquitectura SLP.                                                                                      bh@bharquitectura.com 
av. d'Europa, 55 despatx F 08907 L'Hospitalet (Barcelona)                                                        Telèfon: 93 263 79 24  

 

1 INTRODUCCIÓ I GENERALITATS. 

1.1 OBJECTE DEL PLEC PARTICULAR DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. 

El present document es refereix a les condicions particulars que han de complir les 
unitats d’obra i els seus materials, integrants de l’execució del projecte de senyalització 
horitzontal, senyalització vertical i elements verticals per al carril bici del carrer de 
l’avinguda Montseny: 

- Projecte Executiu del Carril Bici a l’Avinguda Montseny del nucli ne Mas d'en 
Serra a Sant Pere de Ribes. 

Les condicions aquí establertes s’exigeixen per a proporcionar les garanties suficients de 
bon funcionament de tots els elements integrants de dita instal·lació assignant, així 
mateix, les normes de seguretat i duració dels components del projecte. 

També s’indiquen en el present Plec els assaigs que en la recepció dels aparells i 
dispositius auxiliars dels mateixos, podran ser efectuats pel Director d’obra, i la forma 
com aquests assaigs hauran d’efectuar-se. 

Tots els elements, equips, aparells, components, accessoris, etc., hauran d’ésser 
acompanyats en cas que el Director d’obra ho exigeixi, dels corresponents certificats 
redactats per l’administrador o contractista del mateix, i en els quals s’indicaran les 
característiques tècniques, així com les dimensions geomètriques i proves a les que han 
estat sotmesos i es consideraran representatives dels mateixos. 

A tots els materials sotmesos a prova pel Director d’obra, li seran redactats per aquest, 
els corresponents informes tècnics, indicant els resultats dels mateixos. 

1.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, i 
quedaran incorporades al Projecte i, en el seu cas, al Contracte d’Obres. 

En tots els articles del present Plec s’entendrà que el seu contingut regeix per a les 
matèries que expressen els seus títols mentre que no s’oposin per ser menys restrictives 
a l’establert en disposicions vigents. 

1.3 DISPOSICIONS APLICABLES 

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec seran d’aplicació els 
següents documents: 

- Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de contratos de las Administraciones Públicas. 

- Ley de bases de contratos del Estado.- Texto articulado.- Decreto 923/1976 de 8 de 
Abril de 1965. 
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- Modificación parcial de la Ley de bases de contratos del Estado.- Ley 5/1973, de la 
Jefatura del Estado de 17 de Marzo de 1973. 

- Ley de Contratos del Estado. Pliego de cláusulas administrativas generales para la 
Contratación de obras.- Cláusulas 7, 19 y 20.- Decreto 3854/1970, del Ministerio de 
Obras Públicas de 31 de Diciembre de 1970, se exceptúa lo que haya sido 
modificado por el reglamento que se cita a continuación. 

- Reglamento General de Contratación del Estado .- Decreto 3410/1975 del Ministerio 
de Hacienda de 25 de Noviembre de 1975. 

- Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid (PCTG- 
1988). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-3-1975.- 
Aprobada por O.M. de 6 de Febrero de 1976, y sus modificaciones posteriores 
actualmente en vigor. 

- Normalización de elementos constructivos de obras de urbanización (1989. 
Ayuntamiento de Madrid) 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones.- Aprobado por la O.M. de 15 de Septiembre de 1986 (BOE nº 228 de 
23 de Septiembre de 1986). 

- Normas para el abastecimiento de agua del Canal de Isabel II. 

- Normas provisionales para la redacción de proyectos de Abastecimientos y 
Saneamiento de poblaciones de la Dirección General de Obras Hidráulicas. 

- Normas para la redacción de proyectos de Abastecimientos y Saneamientos de 
poblaciones.- (En lo que modifiquen o complementen a las anteriores). 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. Disposiciones de Seguridad y Salud en 
las Obras de Construcción. 

- Reglamentación y órdenes en vigor sobre seguridad e higiene del trabajo en la 
construcción y obras públicas. 

- O.M. de 14 de Marzo de 1960 y D.C.nº 67 de la Dirección General de Carreteras 
sobre señalización de las obras. 

- EHE - Instrucción de Hormigón Estructural, aprobada por Real Decreto 2661/1998, 
de 11 de diciembre. 

- Instrucción relativa a las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 
Carretera.- Aprobado por Orden de 28 de Febrero de 1972 (BOE nº 93 de 18 de 
Abril de 1972). 
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- Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 
Ferrocarril de 25 de Junio de 1975. 

- NCSE-94 - Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre, por el que se aprueba la 
norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación. 

- Instrucción de Carreteras (I.C.) de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T. 

- Señales de Circulación del M.O.P.T. (1992). 

- Manual para la fabricación y control de mezclas bituminosas de la Dirección General 
de Carreteras del M.O.P.T. 

- Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras de la 
Dirección General de Carreteras del M.O.P.T. 

- Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución de pruebas de carga en puentes de 
carretera (Marzo 1988). 

- Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en señalización vertical de 
carreteras, 1984, de la D.G. de C. del M.O.P.T. 

- Norma 8.3.-IC sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado, aprobada por O.M. de 31 de Agosto de 
1987. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas de Spray plástico en señalización horizontal de 
Carreteras. Laboratorio Central de materiales y estructuras. 

- Instrucciones para tubos de hormigón armado o pretensado.- (CI.ET.1980) 

- Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberías de abastecimiento de 
aguas, aprobada por O.M. de 28 de Julio de 1974. 

- Pliegos de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de 
hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento.- Barcelona 1960. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-
93.- Real Decreto 16059, de 28 de mayo de 1993. 

- Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras 
de construcción.- Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de Enero de 1972. 

- Fabricación y empleo de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas.- 
Decreto 124/1966 de la Presidencia del Gobierno de 20 de Enero de 1966. 

- Normas para la aplicación del Decreto 124/1966 de 20 de Enero, sobre forjados o 
estructuras para pisos o cubiertas.- Resolución de la Dirección General de Industrias 
para la Construcción, del 31 de Octubre de 1966. 
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- Normas THM-73.- Del Instituto Eduardo Torroja. 

- Normas UNE cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas.- O.O.M.M. 
de 5 de Julio de 1967, 11 de Mayo de 1971 y 28 de Mayo de 1974. 

- Normas DIN.- (Las no contradictorias con las normas FEM y Normas UNE). 

- Norma NTE-ISO-8 

- Instalaciones de transporte y líneas en general .- (O.M. de Febrero de 1949 BOE 10 
de Abril). 

- Reglamento de Centrales generadoras de Energía eléctrica, subestaciones y centros 
de transformación y líneas eléctricas de alta tensión (Decretos de 10 de Abril de 
1949 y 3151/68 de 28 de Noviembre de 1968) 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión.- Decreto 2413/1973, del Ministerio de 
industria de 20 de Septiembre de 1973. 

- Modificación parcial y ampliación de las Instrucciones complementarias MI.BT.004, 
007 y 017, anexas al vigente reglamento electrotécnico para baja tensión.- Orden del 
Ministerio de Industria y Energía de 19 de Diciembre de 1977. 

- Instrucciones complementarias del reglamento electotécnico para baja tensión.- 
Orden del Ministerio de Industria de 31 de Octubre de 1973. 

- Modificación de la Instrucción complementaria MI.BT.025 del vigente reglamento 
electrotécnico para baja tensión.- Orden del Ministerio de Industria y Energía de 19 
de Diciembre de 1977. 

- Normas de la Asociación Electrotécnica y Electrónica Internacional Española 
(A.E.E.) y de la Comisión Electrotécnica Internacional (C.E.I.) para los materiales 
eléctricos. 

- Normas NLT del laboratorio de transportes y mecánica del suelo del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

- Métodos de ensayo del Laboratorio Central (MOPU). 

- Norma MV 101-1962 "Acciones en la Edificación".- Decreto 195/1963, del Ministerio 
de la Vivienda de 17 de Enero de 1963. 

- Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 

- Instrucción EM-762 de estructuras de acero, del Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y del Cemento. 

- Especificaciones API 5L, API 6D y API 1.104. 
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- Especificaciones de Gas Natural EC-01-IC RAP-01-IC. --NT-11-GN--RMA-02-IC 

- UNE 53-333. 

- Especificación de montaje de tubería polietileno EMP-01-IC. 

- Especificación de montaje tubería de acero EMA-04-IC. 

- ANSI B 16.9. 

- Especificación de pruebas de resistencia y estanqueidad EP-01-IC. 

- Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma 
básica de la edificación NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos. 

- Normas INTA.- (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas") de 
la comisión 16 sobre pinturas, barnices, etc. 

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.- Orden del 
Ministerio de la Vivienda de 4 de Junio de 1973. 

- Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. 

- Recomendaciones para mezclas bituminosas porosas. 

- Orden de 23 de Mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción 6 1 I.C. de la 
Dirección General de Carreteras sobre secciones de firmes. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación 

- Norma ASTM C76.- Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 

- Norma ASTM C361.- Reinforced Concrete Low-Head Preassure Pipe. 

- Norma ASTM C443.- Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, With 
Rubber Gaskets. 

- Norma ASTM C478.- Precast Reinforced Concrete Manhola Risers and Tops. 

- Norma ASTM C506.- Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain and Sewer 
Pipe. 

- Norma ASTM C655.- Reinforced Concrete D-Load Culvert, Storm Drain and Sewer 
Pipe. 

- Norma ASTM C789.- Precast Reinforced Concrete Box Sections for Culverts, Storm 
Drains and Sewers. 

- Norma ASTM C877.- External Sealing Bands for Non-circular Concrete Sewer, Storm 
Drain and Culvert Pipe. 



 
 

 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA MONTSENY DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A 
SANT PERE DE RIBES. 

370

Bestraten Hormias Arquitectura SLP.                                                                                      bh@bharquitectura.com 
av. d'Europa, 55 despatx F 08907 L'Hospitalet (Barcelona)                                                        Telèfon: 93 263 79 24  

 

- Norma ASTM C923.- Resilient. Connectors between Reinforced Concrete Manhole 
Structure and Pipe. 

- Norma "Pipe, Asbestos-Cement".- Federal Specifications 55-p-351a (Pressure). 

- Norma "Pipe, Asbestos-Cement, ewer, Nonpressure".- SS-P331c. 

- Norma "Tentative Standard Specification for Abestos-Cement Water Pipe".- AWWA 
CHOOT. 

- Norma ASTM C296.- Asbestos - Cement Pressure Pipe. 

- Norma ASTM C428.- Asbestos - Cement Nonpressure Pipe. 

- Norma ASTM C500.- Testing Asbestos - Cement Pipe. 

- Norma ASTM C14.- Concrete Sewer, Storm Drain and Culvert Pipe. 

- Norma ASTM C497.- Standard Methods of Testing concrete Pipe, Section or Tile. 

- Norma ASTM C465.- Aditivos químicos. 

- Normas técnicas para las obras de abastecimiento y saneamiento del municipio de 
Barcelona. 

- Ordenanzas para el alumbrado público. Anexo X del P.G.O.U.” 

En general, quantes prescripcions figurin en les Normes, Instruccions o Reglaments 
oficials, que guardin relació amb les obres del present projecte, amb les seves 
instal·lacions complementàries o amb els treballs necessaris per a realitzar-les. 

1.4 DIRECCIÓ DE L’OBRA 

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i les que assigni la 
legislació vigent, podran ser delegades en el seu personal col·laborador d’acord amb les 
prescripcions establertes, podent exigir al Contractista que dites atribucions delegades 
s’emetin explícitament en ordre i que consti en el corresponent "Llibre d’Ordres" d’Obra. 

Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament en 
l’òrgan de la Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les 
instruccions que estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligat 
compliment pel Contractista. 

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són 
pràcticament ambivalents, tenint en compte el que s’ha anunciat abans, si bé cal 
entendre’s aquí que al indicar Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que es refereix 
dita expressió són presumiblement delegables. 
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Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que 
fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el 
compliment de las condicions contractuals. 

- Garantir l’execució de las obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o 
modificacions degudament autoritzades, i el compliment del termini de treballs. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents 
deixen a la seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de 
plànols, condicions de materials i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no es 
modifiquin les condicions del Contracte. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixin les 
normes del Contracte, termini, o motius qualssevol que redundin en detriment de la 
qualitat, posició en precari del termini, o incompliment del present contracte. 

- Proposar les actuacions procedents per a obtenir, dels organismes oficials i dels 
particulars, els permisos i autoritzacions necessaris per a l’execució de les obres i 
ocupació dels bens afectats per elles, i resoldre els problemes plantejats pels serveis 
i servitud relacionats amb les mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgència o gravetat, 
la direcció immediata per la qual cosa el Contractista haurà de posar a la seva 
disposició el personal, material de l’obra i maquinaria necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme al que es disposa en els 
documents del contracte. 

- Participar en les recepcions provisional i definitiva i redactar la liquidació de les 
obres, conforme a les normes legals establertes. 

- Facilitar plànols i solució dels serveis afectats. 

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal 
compliment de las funcions per aquest encomanades. 

1.5 ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

El Contractista amb la seva oferta inclourà un Organigrama designant per a les distintes 
funcions el personal que compromet en la realització de les feines. 

Abans d’iniciar-se les feines, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, 
acordaran els detalls de les seves relacions establint models i procediments per 
comunicació escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de 
reunions per a control de la marxa de les obres. S’establirà pel Contractista un Delegat 
d’Obra segons indica el punt 1.9.2.5. 
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1.6 DOCUMENTS A ENTREGAR AL CONTRACTISTA 

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri 
al Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons es detalla 
a continuació: 

1.6.1 Documents contractuals 

Serà d’aplicació el disposat en els articles 82, 128 i 129 del Reglament General de 
Contractació de l’Estat i en la clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives Generals 
per a la contractació d’Obres (Contractes de l’Estat). 

En el cas d’estimar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del 
Projecte, es farà constar així en el present Plec de Prescripcions Tècniques, establint a 
continuació les normes per les que es regiran els incidents de contradicció amb els altres 
documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada en l’Artícle 1.7 del present 
Plec. 

No obstant tot el que s’esmentà anteriorment, el caràcter contractual només es 
considerarà aplicable a dit document si es menciona expressament en els Plecs de 
Licitació. 

1.6.2 Documents informatius 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials, a menys que tal procedència 
s’exigeixi en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, assaigs, condiciones locals, 
diagrames de moviments de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de 
justificació de preus i, en general, tots els que s’inclouen habitualment en la Memòria 
dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, han d’acceptar-se 
solament com complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar del seu 
defecte o negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al 
plantejament i a la execució de les obres. 

1.7 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES I ORDRE DE PRELACIÓ. 

1.7.1 Plànols 

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per a la seva 
adjudicació i amb les instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall 
suficient per a la descripció de les obres, lliurarà la Direcció d’Obra al Contractista. 

1.7.2 Plànols complementaris 

El Contractista haurà de sol·licitar els plànols complementaris d’execució, necessaris per 
a definir les obres que hagin de realitzar-se dins dels 21 dies naturals següents, a partir 
de l’adjudicació provisional. Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran 
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entregats al Contractista en un termini no superior a 15 dies, sempre que el Director de 
l’Obra consideri justificada la petició del Contractista. 

1.7.3 Interpretació dels plànols 

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director 
d’Obra, el qual donarà les explicacions necessàries per a aclarir els detalls que no 
estiguin definits en els plànols. 

1.7.4 Confrontació de plànols i amidaments 

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts tots els plànols 
que li hagin estat facilitats i haurà d’informar promptament al Director de les Obres sobre 
qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les 
mesures a escala. 

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans 
d’aparellar l’obra i serà responsable per qualsevol error que hagués pogut evitar de 
haver-lo fet. 

1.7.5 Contradiccions, omissions o errors en la documentació 

El mencionat en els Plecs de Prescripcions Tècniques i obviat en els Plànols o viceversa, 
haurà de ser executat com si estès contingut en tots aquests documents. 

En cas de contradicció entre els Plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, 
prevaldrà el prescrit en aquests últims. 

Les omissions en Plànols i Plecs o les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que 
siguin manifestament indispensables per a portar a terme l’esperit o la intenció exposats 
en els Plànols i Plecs o que per ús i costum hagin d’ésser realitzats, no solament no 
eximeixen al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra inexistents o 
erròniament descrits, sinó que, pel contrari, hauran de ser executats com si haguessin 
estat completa i correctament especificats. 

Per a l’execució dels detalls mencionats, el Contractista prepararà uns croquis que 
proposarà al Director de l’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

En tot cas les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixin en aquests documents 
pel Director, o pel Contractista, haurà de reflectir-se preceptivament en l’acta de 
comprovació del replanteig, que serà firmada coincidint amb la firma del Contracte 
d’Adjudicació definitiva. 

En cas de discrepància entre les Prescripcions d’aquest Plec i alguna de les condicions 
imposades per les Normes aplicables, es considerarà en cada cas la més restrictiva, 
excepte que el Director d’Obra estableixi un altre criteri. 

Es d’assenyalar que tot el que abans s’esmentà prevaldrà el que s’ha prescrit en el 
Contracte de l’Obra i en el Plec de Condicions Administratives, i per dita ordre. 

1.7.6 Arxiu actualitzat de documents. 
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El Contractista disposarà en obra d’una còpia completa dels Plecs de Prescripcions, un 
joc complert dels plànols de projecte en la seva mida original UNE A-1, així com còpies 
de tots els plànols complementaris, junt amb les instruccions i especificacions 
complementàries que pugessin acompanyar-lo. Disposarà així mateix en obra, del Llibre 
d’Ordres. 

1.8 ORIGEN I QUALITAT DELS MATERIALS 

1.8.1 Origen dels materials 

Els materials necessaris per a l’execució de les obres seran subministrats pel 
Contractista, excepte aquells que de manera explícita en aquest Plec, s’estipuli hagin de 
ser subministrats per altres. 

Els materials procediran directa i exclusivament dels llocs, fàbrica o marques elegides 
pel Contractista. 

En casos especials es definirà la qualitat mitjançant l’especificació de determinades 
marques i tipus de material a emprar. 

1.8.2 Qualitat dels materials 

Tots els materials que s’emprin en les obres hauran de complir les condicions que 
s’estableixen en el present Plec. 

Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita en el present Plec, o no tinguessin la 
preparació en ell exigida, o quan a falta de prescripcions formals dels plecs es 
reconegués o demostrés que no eren adequats per la seva utilització, el Director d’Obra 
donarà ordre al Contractista perquè a la seva costa els reemplaci per altres que 
satisfacin les condicions o seguin idonis per l’ús projectat. 

Si alguns materials col·locats ja en obra o mig elaborats no compleixen amb les 
especificacions corresponents, el Director d’Obra ho notificarà al Contractista indicant si 
dites unitats d’obra poden ser acceptades encara que defectuoses. 

En els casos d’ús d’elements prefabricats o construccions parcial o totalment realitzats 
fora de l’àmbit de l’obra, el control de qualitat dels materials, segons s’especifica, es 
realitzarà en els tallers o llocs de preparació. 

1.9 CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

1.9.1 Definició 

S’entén per Control de Qualitat el conjunt d’accions planejades i sistemàtiques 
necessàries per a proveir la confiança adequada de que totes les estructures, 
components i instal·lacions es construeixen d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i 
Especificacions de disseny del present Projecte. 

El Control de Qualitat inclourà els següents aspectes: 
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- Qualitat de materials, unitats d’obra o equips. 

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i/o muntatge). 

- Qualitat de l’obra acabada (inspecció i proves). 

La selecció de l’empresa de control de qualitat es realitzarà entre una terna a proposta 
de la direcció facultativa. 

1.9.2 Pla de Control de Qualitat 

1.9.2.1 INSPECCIÓ I CONTROL DE QUALITAT PER PART DE LA DIRECCIÓ D’OBRA I DEL 
CONTRACTISTA. 

La Direcció d’Obra, definirà els assaigs materials, assaigs d’homologació i contradictoris 
que consideri necessaris a més a més dels que com autocontrol realitzi el Contractista. 

El Contractista vindrà obligat a realitzar, a la seva costa, per un valor de fins a un 1,0% 
del pressupost, l’autocontrol que garanteixi el termini, la correcta execució de l’obra i la 
idoneïtat dels materials emprats. Per això presentarà un pla detallat sobre l’organització 
de l’obra i sobre el pla d’assaigs que proposa realitzar per a garantir la qualitat de l’obra. 
L’esmentat Pla establirà la dimensió dels lots, el número i tipus de mostres de cada lot i 
els assaigs a realitzar sobre les mostres, d’acord al Plec de Condicions Tècniques i a les 
indicacions de la Direcció d’Obra. 

El Contractista subministrarà tots els materials que hagin de ser assajats, i donarà les 
facilitats necessàries. 

Els esmentats assaigs es realitzaran en els punts de subministrament, en un Laboratori a 
peu d’obra o en un Laboratori Oficial o homologat designat per la Direcció Facultativa. 

Aquesta haurà de ser avisada amb la suficient antelació, perquè que pugui assistir als 
assaigs que es realitzin en els punts de subministrament o a peu d’obra si ho estima 
convenint. Si no es cursarà aquest avís, la Direcció Facultativa pot donar com a nul o no 
realitzat l’assaig. No es procedirà a l’ús de material o equip algun sense que abans siguin 
examinats i acceptats en els terminis i formes que a continuació es prescriuen. 

En cas de dubte o de considerar els assaigs insuficients, la Direcció Facultativa podrà 
ordenar que es realitzin altres, en la forma que cregui convenient, en un Laboratori 
Oficial o homologat de la seva elecció. Els resultats d’aquests assaigs seran considerats 
com definitius havent aquella prendre les precaucions necessàries per a poder 
demostrar la identitat de les mostres assajades. Al seu parer, podran substituir-se els 
assaigs per un document d’idoneïtat tècnica expedit per l’Institut Eduardo Torroja, o un 
altre organisme oficial. 

El tipus i número de assaigs a realitzar per a cada material, serà com a mínim el 
assenyalat per a cada un d’ells en els corresponents articles del present Plec. La 
Direcció Facultativa podrà augmentar aquest número si ho estimés precís, reservant-se, 
a més, el dret de controlar i aprovar, abans del seu ús, la qualitat dels materials 
deteriorables, tal com els aglomerants hidràulics exigint al Contractista que enviï a 
Laboratori una quantitat suficient de dits materials per a ser assajats. 
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En els casos d’ús d’elements prefabricats o construccions parcial o totalment realitzades 
fora d’àmbit de l’obra, el control de qualitat dels materials i de l’execució, es realitzaran 
en las fàbriques, tallers o llocs de preparació. 

El Contractista haurà de prendre las mesures oportunes, de les que donarà compte a la 
Direcció Facultativa, per a distingir els materials acceptats dels rebutjats durant els 
assaigs de recepció. Els materials rebutjats hauran de ser evacuats immediatament per 
compte del Contractista. Si als quinze (15) dies de haver rebutjat un material, no hagués 
estat retirat de l’obra, es procedirà a realitzar aquesta operació, passant el corresponent 
càrrec al Contractista. 

1.9.2.2 PROCEDIMENT, INSTRUCCIONS I PLÀNOLS 

Totes las activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaig, hauran 
d’executarse d’acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres 
documents anàlegs que desenvolupen detalladament tot el que s’ha especificat en los 
Plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 

1.9.2.3 PROCEDIMENTS ESPECIALS 

Els processos especials així com soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzats i 
controlats per personal qualificat de Laboratoris oficials utilitzant procediments 
homologats d’acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els 
Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 

1.9.2.4 FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ. 

El Contractista donarà a la Direcció d’obra i als seus representants, tota classe de 
facilitats per a replanteigs, reconeixements, inspeccions de l’obra o de las fonts de 
subministrament, fàbriques i processos de producció, laboratoris i arxius de Control de 
Qualitat del Contractista o Subcontractistes del mateix. 

Es faran extensives las prescripcions anteriors als Inspectors Municipals i als de les 
Companyies dels Serveis Públics autoritzats per la Direcció d’obra als efectes de 
supervisió i vigilància, com mesura prèvia per a la posterior acceptació de les obres i 
instal·lacions. 

1.9.2.5 DELEGAT D’OBRA DEL CONTRACTISTA. 

S’entendrà per Delegat d’Obra del Contractista, la persona designada representant pel 
Contractista i acceptada per la Direcció d’Obra amb capacitat suficient per a: 

- Ostentar la representació del Contractista quan sigui necessària la seva actuació o 
presència en tots aquells casos derivats del compliment de les obligacions 
contractuals. 

- Organitzar l’execució de l’obra i interpretar i posar en pràctica les ordres de la 
Direcció d’Obra. 
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- El Delegat haurà de ser un Enginyer de Camins, Canals i Ports, amb experiència en 
obres d’Urbanització no inferior a tres anys o un Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
amb experiència en el mateix tipus d’obres no inferior a cinc anys. 

1.10 REVISIÓ DE PREUS. 

S’aplicarà el que al respecte indiqui el Contracte entre la Propietat i el Contractista 
adjudicatari. 

1.11 CLASSIFICACIÓ DELS DIFERENTS CONTRACTISTES. 

S’aplicarà el que al respecte indiqui el Contracte entre la Propietat i el contractista 
adjudicatari. 
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2 DEFINICIÓ, EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES PER A LA 
INSTAL·LACIÓ. 

2.1 CONDICIONS GENERALS 

2.1.1 Replantejament 

Com a acte inicial dels treballs, la Direcció d’Obra i el Contractista comprovaran i 
inventaran les Bases de Replanteig que han servit de suport per a la realització del 
Projecte. Solament es consideraran com inicialment vàlides aquelles marcades sobre 
monuments permanents que no mostrin senyals d’alteració. 

2.1.1.1 ELEMENTS QUE ES LLIURARIEN AL CONTRACTISTA 

Mitjançant una acta de reconeixement, el Contractista donarà per rebudes les Bases de 
Replanteig que se hagi trobat en condicions satisfactòries de conservació. A partir 
d’aquest moment serà responsabilitat del Contractista la conservació i manteniment de 
les Bases, degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents 
aixecaments complementaris. 

2.1.1.2 PLA DE REPLANTEJAMENT 

La Direcció d’Obra, en base a la informació del Projecte i fites de replanteig conservats, 
elaborarà un Pla de Replanteig que inclogui la comprovació de les coordenades de les 
fites existents i la seva cota d’elevació, col·locació i assignació de coordenades i cota 
d’elevació a les bases complementàries i programa de replanteig i anivellació de punts 
d’alineacions principals, secundaries i obres de fàbrica. 

2.1.1.3 REPLANTEJAMENT I ANIVELLACIÓ DE PUNTS D’ALINEACIONS PRINCIPALS 

La Direcció d’Obra procedirà al replanteig i col·locació de fites de punts característics de 
les alineacions principals partint de les bases de replanteig comprovades i aprovades. 
Així mateix assignarà la corresponent cota d’elevació als punts característics. 

La ubicació dels punts característics es realitzarà de forma que pugui conservar-se dins 
del possible en situació segura durant el desenvolupament dels treballs. 

2.1.1.4 REPLANTEJAMENT I ANIVELLACIÓ DELS RESTANTS EIXOS I OBRES DE FÀBRICA 

La Direcció d’Obra situarà i construirà els punts fixes o auxiliars necessaris pels 
successius replanteigs de detall dels restants eixos i obres de fàbrica. 

2.1.1.5 COMPROVACIÓ DEL REPLANTEJAMENT 

El Contractista comprovarà el replanteig realitzat per la Direcció d’Obra (que inclourà 
com a mínim l’eix principal dels diversos trams d’obra així com els punts fixes o auxiliars 
necessaris pels successius replanteigs de detall). 
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Les dades, cotes i punts fitxats s’anotaran en un annex a l’acta. 

2.1.1.6 RESPONSABILITAT DEL REPLANTEJAMENT 

Serà responsabilitat de la Direcció Facultativa de l’Obra la realització dels treballs 
inclosos en el Pla de Replanteig així com tots els treballs de Topografia precisos per a 
l’execució de les obres, conservació i reposició de fites. 

2.1.2 Consideracions prèvies a l’execució de les obres 

2.1.2.1 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Les obres a que es refereix el present Plec de Prescripcions Tècniques hauran de 
quedar acabades en el termini que s’assenyala en les condicions de la licitació per a 
l’execució per contracta, o en el termini que el Contractista hagués ofertat amb ocasió de 
l’esmentada licitació i fos acceptat pel contracte subsegüent. 

Tot termini compromès comença al principi del dia següent al dia de la firma de l’Acta o 
del fet que serveix de punt de partida a l’esmentat termini. Quan el termini es fixa en 
dies, aquests seran laborables, i l’últim es computarà sencer. 

Quan el termini es fixi en mesos, es contarà de data a data, malgrat que s’especifiqui, de 
quin mes del calendari es tracta. Si no existeix la data corresponent, en el que es 
finalitza el termini, aquest acaba l’últim dia d’aquest mes, a no ser que existeixi ordre 
expressa del contrari. 

2.1.2.2 PROGRAMA DE TREBALLS 

El Contractista està obligat a presentar un Programa de Treballs d’acord amb el que 
s’indiqui respecte al termini i forma en els Plecs de Licitació, o si de cas hi manca en el 
annex del Pla d’Obra de la Petició d’Oferta. 

Aquest programa haurà d’estar àmpliament raonat i justificat, tenint en compte les 
interferències amb les instal·lacions i conduccions existents notificats per la Direcció 
d’Obra, els terminis d’arribada a l’obra de materials i mitjans auxiliars i la 
interdependència de les diferents operacions, així com la incidència que sobre el seu 
desenvolupament hagin de tenir las circumstàncies climatològiques, estacionals, el 
moviment de personal i comptes de caràcter general seguin estimables segons càlculs 
estadístics de probabilitats, essent d’obligat ajustament amb el termini fitxat en la licitació 
o amb el menor ofertat pel Contractista, si fos aquest el cas, encara en la línia 
d’apreciació més pessimista. 

Una vegada aprovat per la Direcció d’Obra, servirà de base en el seu cas, per a 
l’aplicació dels articles cent trenta-set (137) a cent quaranta-un (141), ambdós inclosos, 
del Reglament General de Contractació de l’Estat, de 25 de novembre de 1975. 

La Direcció d’Obra i el Contractista revisaran conjuntament i amb una freqüència mínima 
mensual, la progressió real dels treballs contractats i els programes parcials a realitzar 
en el període següent, sense que aquestes revisions eximint al Contractista de la seva 
responsabilitat respecte dels terminis estipulats en l’adjudicació. 
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La maquinaria i mitjans auxiliars de tota classe que figuren en el Programa de Treball 
seran a títol merament informatiu. 

Les demores que en la correcció dels defectes que pogués tenir el Programa de Treball 
proposat pel Contractista, i que es produís respecte al termini legal per a la seva 
execució, sí seran tingudes en compte com augment del concebut per a realitzar les 
obres, motiu pel qual el Contractista queda obligat sempre a fer les seves previsions i el 
consegüent ús de mitjans de manera que no s’alteri el compliment d’aquell més que el 
que sigui estrictament necessari. 

2.1.2.3 EXAMEN DE LES PROPIETATS AFECTADES PER LES OBRES 

Es obligació del Director d’Obra o l’ens jurídic que ell designi, la recopilació d’informació 
adequada sobre l’estat de les propietats abans del començament de les obres, si 
aquestes poden ésser afectades per les mateixes o si poden ésser causa de possibles 
reclamacions de danys. 

El Contractista informarà al Director d’Obra de la incidència dels sistemes constructius en 
les propietats pròximes. 

El Director d’Obra d’acord amb els propietaris presentaran el mètode de recopilació de la 
informació sobre l’estat de les propietats i les necessitats de l’ús d’actes notarials o 
similars. 

Abans del començament dels treballs, el Director d’Obra presentarà al Contractista un 
informe degudament documentat sobre l’estat actual de les propietats i terrenys, d’acord 
amb els apartats anteriors. 

2.1.2.4 SERVEIS PÚBLICS AFECTATS 

La situació dels serveis i propietats que s’indica en els plànols ha sigut definida amb la 
informació disponible havent-hi garantia sobre la total exactitud d’aquestes dades. 
Garantint que no existeixin altres serveis i propietats que no han pogut ser detectats. Ara 
bé, si el Contractista té coneixement d’un servei no indicat en els plànols donarà part 
immediatament al Director d’Obra, o bé atenir-se a la responsabilitat civil i/o penal a que 
donés lloc per ocultació d’informació. 

El Contractista prendrà mesures pel desviament o retirada de servei que pugui exigir la 
seva pròpia conveniència o mètode constructiu. 

En aquest cas requerirà prèviament l’aprovació de l’afectat i del Director d’Obra. 

El Programa de Treball aprovat i en vigor subministra al Director d’Obra la informació 
necessària per a organitzar tots els desviaments o retirades de serveis previstos en el 
Projecte en el moment adequat per a la realització de les obres. 

2.1.2.5 PERMISOS I LLICÈNCIES 

La Propietat gestionarà l’obtenció dels Permisos i Llicències tant Municipals com d’altres 
organismes i que siguin necessaris per a la realització de les obres. 



 
 

 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA MONTSENY DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A 
SANT PERE DE RIBES. 

381

Bestraten Hormias Arquitectura SLP.                                                                                      bh@bharquitectura.com 
av. d'Europa, 55 despatx F 08907 L'Hospitalet (Barcelona)                                                        Telèfon: 93 263 79 24  

 

2.1.2.6 RECLAMACIONS DE TERCERS 

Totes les reclamacions per danys que rebi el Contractista seran notificades per escrit i 
sense demora al Director d’Obra. Un intercanvi d’informació similar s’efectuarà de les 
queixes rebudes per escrit. 

El Contractista notificarà al Director d’Obra per escrit i sense demora de qualsevol 
accident o dany que es produeixi en l’execució dels treballs. 

En cas de que es produïssin danys a tercers, el Contractista informarà d’ells al Director 
d’Obra i als afectats. El Contractista reposarà el bé a la seva situació original amb la 
màxima rapidesa, especialment si es tracta d’un servei públic fonamental o si hi han 
riscos importants. 

2.1.2.7 TANCAT DE L’OBRA 

La Direcció d’Obra exigirà al Contractista que executi les labors de tancament de l’obra 
que estimi necessàries i oportunes. En cas d’incompliment, el Contractista incorrerà en 
greu sanció, responent a més de les responsabilitats civils i penals a les que dictarà 
arbitràriament la Direcció d’Obra. 

Tipus: es consideraran varis tipus de tancat: 

1. Opac (2 m d’alçada) 

2. Tela de galliner (2 m d’alçada) 

3. Mixt (opac + tela de galliner) 

4. D’obra (reas units amb cinta plàstica) 

5. D’obra de fàbrica 

Amidament i abonament: Es mesurarà per el seu posterior abonament pe ml. realment 
tancat; en cas de que s’hagi d’originar algun canvi, es realitzarà de nou l’amidament, 
però descomptant al Contractista el % de Benefici Industrial. 

Manteniment: La perfecta instal·lació així com el seu consegüent manteniment, van a 
càrrec del Contractista, havent d’estar sempre en perfecte estat per a la missió que ha 
de complir. 

2.1.3 Instal·lacions, mitjans i obres auxiliars 

2.1.3.1 PROJECTE D’INSTAL·LACIONS I OBRES AUXILIARS 

El Contractista queda obligat a projectar i construir per el seu compte totes les 
edificacions auxiliars per a oficines, magatzems, coberts, instal·lacions sanitàries i altres 
de tipus provisional. 
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Serà, així mateix, a compte del Contractista l’enganxament i subministrament d’energia 
elèctrica i aigua per a l’execució de les obres, les quals hauran de quedar realitzades 
d’acord amb els Reglaments vigents, i les Normes de la companyia subministradora. 

Els projectes de les obres i instal·lacions auxiliars hauran d’ésser sotmesos a l’aprovació 
de la Direcció d’Obra. 

2.1.3.2 UBICACIÓ I EXECUCIÓ 

La ubicació d’aquestes obres, cotes i fins i tot l’aspecte de les mateixes quan l’obra 
principal així ho exigeixi, estaran supeditades a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 

2.1.3.3 INSTAL·LACIÓ D’APILAMENTS 

Les ubicacions de les àrees per la instal·lació dels apilaments seran proposades pel 
Contractista a l’aprovació de la Direcció d’Obra. Dos mesos abans del inici de les obres, 
aquest lloc d’apilament situat a menys de 500 m del lloc de treball, haurà d’ésser 
comunicat al Contractista. 

Si per circumstàncies alienes al Contractista, aquest es veiés obligat a canviar de lloc 
d’apilament, magatzem o taller de prefabricació, serà d’obligat pagament la despesa que 
això podés ocasionar-li. 

2.1.3.4 RETIRADA D’INSTAL·LACIONS I OBRES AUXILIARS 

El Contractista al finalitzar les obres o amb antelació en la mesura en que això sigui 
possible, retirarà per el seu compte totes les edificacions, obres i instal·lacions auxiliars 
i/o provisionals. 

Una vegada retirades, procedirà a la neteja dels llocs ocupats per les mateixes deixant, 
en tot cas, aquests nets i lliures de runes. 

2.1.4 Execució de les obres 

2.1.4.1 EQUIPS I MAQUINARIA 

Els equips i maquinaria necessaris per a l’execució de totes les unitats d’obra hauran 
d’ésser justificats prèviament pel Contractista, d’acord amb el volum d’obra a realitzar i 
amb el programa de treballs de les obres, i presentant a la Direcció d’Obra per la seva 
aprovació. 

L’esmentada aprovació de la Direcció d’Obra es referirà, exclusivament, a la 
comprovació de que l’equip mencionat compleix amb les condicions proposades pel 
Contractista i no eximirà en absolut en aquest d’ésser l’únic responsable de la qualitat i 
del termini de execució de les obres. 

L’equip haurà de mantenir-se, en tot moment, en condicions de treball satisfactòries i 
exclusivament dedicat a les obres del Contracte, no podent ésser retirat sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra, prèvia justificació de que s’han acabat les 
unitats d’obra per la qual s’havia previst l’execució. 
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2.1.4.2 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT DE LES OBRES 

El Contractista col·locarà al seu càrrec la senyalització de les obres amb la situació i 
característiques que indiquen les ordenances i autoritats competents i el Projecte de 
Seguretat. Així mateix tindrà cura de la seva conservació perquè serveixin a l’ús pel qual 
foren destinats, durant el període d’execució de les obres. 

Si algun dels senyals han de romandre, fins i tot amb posterioritat a l’acabament de les 
obres, s’executarà de forma definitiva en el primer moment en que sigui possible. 

2.1.4.3 CARTELLS I ANUNCIS 

Podran posar-se en les obres les inscripcions que acreditin la seva execució pel 
Contractista. En conseqüència, aquest complirà les instruccions que tingui establertes el 
Director d’Obra. 

El Contractista no podrà posar, ni en l’obra ni en els terrenys ocupats o expropiats per la 
Propietat per a l’execució de la mateixa, inscripció alguna que tingui caràcter de publicitat 
comercial. 

2.1.4.4 CONDICIONS DE SEGURETAT EN EL TREBALL 

El Contractista vindrà obligat a complir i a fer complir al seu personal l’Estudi de 
Seguretat i Higiene en el Treball d’aquest Projecte, la legislació vigent en aquesta 
matèria i el Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. 

2.1.4.5 CONSIDERACIONS ESPECIALS SOBRE PASSOS INFERIORS SOTA CARRERS, 
CARRETERESI FERROCARRILS 

Abans del començament dels treballs que afecten a l’ús de carreteres, vials, o vies 
ferroviàries, el Contractista proposarà el sistema constructiu que haurà d’ésser aprovat 
per escrit pel Director d’Obra i l’organisme responsable de la via de tràfic afectada. 

Durant l’execució dels treballs el Contractista seguirà les instruccions, prèvia notificació i 
acceptació del Director d’Obra, fetes per l’organisme afectat. 

Totes les instruccions d’altres organismes hauran de dirigir-se al Contractista per a 
donar-li instruccions. El Contractista les notificarà al Director d’Obra per la seva 
aprovació per escrit. 

El Contractista prendrà les mesures adequades para evitar que els vehicles que 
abandonen las zones d’obres dipositin restes de terra, fang, etc. en els carrers adjacents. 
En tot cas eliminarà ràpidament aquests dipòsits. 

2.1.4.6 CONTROL DE SOROLL I VIBRACIONS 

El Contractista adoptarà les mesures adequades per a minimitzar els sorolls i vibracions. 

Els amidaments de nivell de soroll en les zones urbanes romandran por sota dels límits 
que s’indiquen en aquest apartat. 
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Tota la maquinaria situada l’aire lliure s’organitzarà de forma que es redueixi al mínim la 
generació de sorolls. 

2.1.4.6.1 Compressors mòbils i eines pneumàtiques 

En tots els compressors que s’utilitzen a l’aire lliure, el nivell de soroll no excedirà dels 
valors especificats en la següent taula: 

Cabal d’aire Màxim Nivell en m3/minen dB(A) 7 m en dB(A) 

fins 10 100 75 dB

10 - 30  104 79 dB

Més de 30 106 81 dB

- Els compressors que produeixin nivells de so a 7 m superiors a 75 dB(A) o més no 
seran situats a menys de 8 m d’habitatges o similars. 

- Els compressors que produeixin nivells sonors a 7 m superiors a 70 dB(A) no seran 
situats a menys de 4 m d’habitatges o similars. 

- Els compressors mòbils funcionaran i seran mantinguts d’acord amb les instruccions 
del fabricant per a minimitzar els sorolls. 

- S’evitarà el funcionament innecessari dels compressors. 

- Les eines pneumàtiques s’equiparan en lo possible amb silenciadors. 

2.1.4.7 TREBALLS NOCTURNS 

Els treballs nocturns hauran d’ésser prèviament autoritzats pel Director i realitzats 
solament en les unitats d’obra que ell indiqui. El Contractista haurà d’instal·lar els equips 
d’il·luminació del tipus i intensitat que el Director ordeni, i mantenir-los en perfecte estat 
mentre durin els treballs nocturns. 

2.1.4.8 INSPECCIÓ DE LES OBRES 

Amb independència de l’estructura d’inspecció i Control de Qualitat del propi 
Contractista, la Direcció d’Obra realitzarà per sí mateixa o personal en qui delegui, els 
treballs d’inspecció per a comprovar que la qualitat, terminis i costos s’ajusten als 
contractats. 

El Contractista ve obligat a prestar la seva total col·laboració a la Direcció d’Obra pel 
normal compliment de les funcions d’inspecció. 
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La inspecció per part de la Direcció d’Obra no suposarà rellevar al Contractista en les 
seves pròpies responsabilitats. 

2.1.4.9 MODIFICACIONS DE LES OBRES 

Si durant l’execució dels treballs sorgissin causes que motivaren modificacions en la 
realització dels mateixos amb referència al que s’ha projectat o en condicions diferents, 
el Contractista posarà aquests fets en coneixement de la Direcció d’Obra perquè autoritzi 
"a priori" la modificació corresponent. 

En el termini de vint dies des de l’entrega per part de la Direcció d’Obra al Contractista 
dels documents en els que es recullin les modificacions de projecte elaborades per dita 
Direcció, o en el seu cas simultàniament amb l’entrega a la Direcció d’Obra per part del 
Contractista dels plànols o documents en els que aquest proposa la modificació, el 
Contractista presentarà la relació de preus que cobreixin els nous conceptes. 

2.1.4.10 EMERGÈNCIES 

El Contractista disposarà de l’organització necessària per a efectuar treballs urgents, fora 
de les hores de feina, necessaris en opinió del Director d’Obra, per a solucionar 
emergències relacionades amb les obres del Contracte. 

El Director d’Obra disposarà en tot moment d’una llista actualitzada de direccions i 
números de telèfon del personal del Contractista responsable de l’organització d’aquests 
treballs d’emergència. 

 

L’Hospitalet de Llobregat, Juliol 2019 

 

BESTRATEN HORMIAS ARQUITECTURA SLP 

 

 

 

 

 

Sandra Bestraten, Arquitecta               Emili Hormias, Arquitecte 
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1.3 PLECS DE BASES TÈCNIQUES PARTICULARS - MATERIALS   
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica.
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús 
d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la 
pròpia central de formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva 
densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l’armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o 
es tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar: 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori 
realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s’ha de  disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l’article 27 de la EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel 
curat.

B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,  marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 
d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o 
que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
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Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
 Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de 
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos 
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A 
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de 
ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de 
requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d’impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 
de la EHE. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a 
la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en 
pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una 
classe d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d’alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el 
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tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, 
s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:

+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦ ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

   - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
   - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

   - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
   - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en 
pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦ ¦
¦   mm ¦    pel tamís     ¦ ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦ A ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦ B ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦ C ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦ D ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦ E ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦ F ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦ G ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA MONTSENY 
 DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A SANT PERE DE RIBES.

394



¦  Altres   ¦ ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦ ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦ ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
 Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus 
de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o 
quí mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, 
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin  que es 
compleixen les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, 
i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres tipus s’han 
d’emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament 
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 
dades:
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l’àrid subministrat. 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre:
   - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i 
ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i 
ha d’anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids 
que no compleixen amb l’article 28.4.1. 
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d’impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un 
certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de 
control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de 
les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 
ser, abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. 
En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 
conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d’argila (UNE 7133). 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec 
de condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les 
dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 
d’exposició
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí 
tiques que no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar 
si l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü ent: 
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 
0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de 
la presència d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la 
seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del 
tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó  amb aquest àrid són les mateixes 
que les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural. 
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B032 - SAULONS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 
determini la DF. 
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o quí mica. Han 
de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a 
l’estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar. 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o 
d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 
passa pel tamís 0,40 (UNE 7050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix 
a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament 
la DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets, 
resistents i de granulometria uniforme. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
 Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del 
material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
-  Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
     - Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
-  Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
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     - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2) 
     -  Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera 
que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat 
acabada s’han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir  les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 

B036 - ULL DE PERDIU 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Granulat procedent de roques dures. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No s'ha de descompondre per l'acció dels agents climatològics. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida. 
No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys. 
Ha de complir les condicions addicionals que puguin constar a la partida d'obra en què 
intervingui.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B037 - TOT-U 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural 
 - Tot-u artificial 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 
determini la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix 
a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament 
la DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets, 
resistents i de granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o quí mica 
apreciable sota les condicions possibles més desfavorables. 
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No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’ 
altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres 
matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa . 
TOT-U NATURAL: 
Es considera tot-u  natural el material granular, de granulometria contínua, que s’utilitza 
com a capa de ferm . Els materials que el formin procediran de graver es o dipòsits 
naturals, sòls naturals o de mes cla d’ambdós.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 

+------------------------------------------------+
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20 ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦
¦     50     ¦ 100 -- -- ¦ 
¦     40     ¦ 80-95     100 -- ¦ 
¦     25     ¦ 60-90    75-95     100 ¦ 
¦     20     ¦ 54-84    65-90    80-100     ¦ 
¦ 8     ¦ 35-63    40-68    45-75 ¦ 
¦ 4     ¦ 22-46    27-51    32-61 ¦ 
¦ 2     ¦ 15-35    20-40    25-50 ¦ 
¦    0,500   ¦ 7-23     7-26    10-32 ¦ 
¦    0,250   ¦ 4-18     4-20     5-24 ¦ 
¦    0.063   ¦ 0-9 0-11     0-11 ¦ 
+------------------------------------------------+

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la 
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:   > 30 
Plasticitat (UNE 103104): 
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
- Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o 
parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es pot  utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres 
de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes 
i productes inerts  de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques 
exigides.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 
continguda dins d'un dels fusos següents:

+------------------------------------------------+
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¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦
¦     40     ¦ 100 -- -- ¦ 
¦     25     ¦ 75-100    100 100 ¦ 
¦     20     ¦ 65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦ 8     ¦ 40-63    45-73    30-58 ¦ 
¦ 4     ¦ 26-45    31-54    14-37 ¦ 
¦ 2     ¦ 15-32    20-40     0-15 ¦ 
¦    0,500   ¦ 7-21     9-24     0-6 ¦ 
¦    0,250   ¦ 4-16     5-18     0-4 ¦ 
¦    0,063   ¦ 0-9 0-9 0-2 ¦ 
+------------------------------------------------+

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la 
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35 
 Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 
- Trànsit de T00 a T2:  > 40 
- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45 
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30 
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130):  < 2 
Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (condicions addicionals): 
- Inflament (NLT-111):  < 2% 
- Contingut de materials petris:  >= 95% 
- Contingut de restes d’asfalt:  < 1% en pes 
- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes 
Composició química: 
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que
  el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment:  < 0,5 % 
- A la resta:  < 1% 
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5% 
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1):  Nul 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del 
material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
-  Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
     - Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
-  Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2) 

- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum 
executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera 
que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat 
acabada s’han aprovat 10 lots consecutius. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL: 
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del 
material:
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
     - Índex de llenques (UNE EN 933-3) 
     - Partícules triturades (UNE EN 933-5 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir  les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un 
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
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- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat 
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure 
Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg 
i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i 
mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb 
l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1.
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o 
barreja d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus 
poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions:

+------------------------------------------------------+
¦       Denominació ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland ¦  CEM I ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦ ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦ ¦  CEM II/B-P  ¦ 
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¦ ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦ ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦ ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦ ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦ ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦ ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦ ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt ¦  CEM III/B   ¦ 
¦ ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦ ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost ¦  CEM V/A     ¦ 
¦ ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 
IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker 
han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la 
norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab 
ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 
de 6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 
14647.
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 
80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram 
de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener 
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat 
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de 
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són les mateixes que les 
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener 
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
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Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+
¦       Denominació ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland ¦ I ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦    II/A-S    ¦ 
¦ ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦    II/A-P    ¦ 
¦ ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt ¦    III/B     ¦ 
¦ ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic ¦    IV/A ¦ 
¦ ¦    IV/B ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí 
miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-
2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 
protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de 
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 
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Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
Recepción de Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE 
CALÇ  (CAC): 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció,
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció 
i per a la fabricació de productes de construcció:
     - Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 
producció
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior 
de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també 
a l’albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
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- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries: 
-  Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase de inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció  ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d’assaigs de identificació i, si es el cas, d’assaigs 
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció  ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà  o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 
del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa 
de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a 
una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s’activarà  quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases 
anteriors o per haver detectat defectes en l’ú s de ciments d’anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els 
Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 
assaig s’extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 
composició, l’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre per ser conservada 
preventivament.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments  els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l’apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els 
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’acopi existent a obra. S’acceptarà 
el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
 - Betum asfàltic 
 - Betum modificat amb polímers: 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí cules d'un 
lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent 
emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volà til, obtingut a partir 
del cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, molt viscós i gairebé sò lid a 
temperatura ambient. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat 
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure 
Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
EMULSIONS BITUMINOSES
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació  de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules : Polaritat positiva 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 

Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació           ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF5¦  C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60B7 ¦ 
¦UNE EN 13808          ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦  IMP  ¦    IMP  ¦  MIC  ¦ REC  ¦ 
¦----------------------¦------¦------¦----- ¦-------¦---------¦------ ¦------¦ 
¦Denominació  ant.(*)  ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ ECL-1 ¦   ECI   ¦ECL-2d ¦ECL-2b¦ 
¦----------------------¦-----------------------------------------------------¦
¦Caracterís-   ¦ UNE ¦U¦           Assajos sobre l’emulsió original ¦
¦tiques ¦ EN  ¦ ¦ ¦
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Propietats    ¦1425 ¦ ¦                  TBR (Clase 1)                      ¦ 
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¦perceptibles  ¦     ¦ ¦ ¦
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Polaritat     ¦1430 ¦ ¦               Positiva (Clase 2) ¦
¦partícules    ¦     ¦ ¦ ¦
¦--------------¦-----¦-¦-----------------------------------------------------¦
¦Índex ¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-180¦>=120-180¦120-180¦>=220 ¦ 
¦trencament    ¦ -1  ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦Clase5   ¦Clase5 ¦Clase7¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62 ¦  48-52  ¦ 58-62 ¦ 58-6 ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Clase5¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦ Clase3  ¦Clase5 ¦Clase5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Contingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0 ¦  5-15   ¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦ 
¦destilat      ¦     ¦ ¦Clase2¦Clase4¦Clase4¦Clase6 ¦ Clase7  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Temps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84¦ 15-45 ¦  15-45  ¦ 15-45 ¦ 15-45¦ 
¦(2mm,40ºC)    ¦     ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Residu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1 ¦ <=0,1   ¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Clase ¦Clase2¦Clase2¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=5   ¦  <=10   ¦ <=10  ¦ <=10 ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90  ¦  >=90   ¦ >=90  ¦ >=90 ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+

 (*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S’informarà del valor. 

Taula 213.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+---------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE EN ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦ 
¦13808 ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦ IMP  ¦  IMP ¦  MIC ¦ REC  ¦ 
¦--------------------------¦------¦------¦----- ¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Denominació ant.(*)       ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ECL-1 ¦  ECI ¦ECL-2d¦ECL-2b¦ 
¦--------------------------¦------------------------------------------------¦
¦Caracterís-   ¦ UNE ¦  U  ¦         Assajos sobre emulsió original ¦
¦tiques        ¦ EN  ¦     ¦ ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074 ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦  >300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Punt de ¦1427 ¦ ºC  ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦  <=35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦ 
¦destil·lat    ¦    ¦     ¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦ Clase4¦Clase6¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d’estabilització ¦ 
¦UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769 ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦ ¦
¦25ºC          ¦     ¦     ¦ ¦
¦--------------¦-----¦-----¦------------------------------------------------¦
¦Punt de ¦1427 ¦ ºC  ¦ ¦
¦Reblaniment   ¦     ¦     ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------------+

 (*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S’informarà del valor. 
DV: Valor declarat per el fabricant 
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 Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bituminoses catiòniques modificades. 
+----------------------------------------------------------------------+
¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦
¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦         ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Característiques ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió  original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Propietats            ¦ 1425  ¦       ¦          TBR (Clase 1) ¦ 
¦perceptibles          ¦       ¦ ¦ ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Polaritat de          ¦ 1430  ¦  ºC   ¦      Positiva (Clase 2) ¦ 
¦partícules            ¦       ¦ ¦ ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦ ¦  70-130  ¦ 70-130  ¦  120-180 ¦ 
¦                      ¦       ¦ ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase   ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦  58-62   ¦  58-62  ¦  58-62   ¦ 
¦per contingut d’aigua ¦ ¦ ¦   Clase 5 ¦ Clase 5 ¦  Clase 5 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut d’oli       ¦ 1431  ¦   %   ¦  <=2,0   ¦  <=2,0  ¦  <=2,0   ¦ 
¦destil·lat            ¦       ¦ ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦   35-80  ¦  35-80  ¦  15-45   ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦       ¦ ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu de tamisat     ¦ 1429  ¦   %   ¦   <=0,1  ¦  <=0,1  ¦  <=0,1   ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦ ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase   ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦   <=10   ¦  <=10   ¦  <=10    ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦ ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦    Adhesivitat       ¦ 13614 ¦   %   ¦   >=90   ¦  >=90   ¦  >=90    ¦ 
¦                      ¦       ¦ ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S’informarà del valor. 

Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+
¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦ ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦
¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦ ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Característiques ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC ¦  1426 ¦0,1 mm ¦  <=330   ¦  <=50   ¦   <=100  ¦ 
¦ ¦       ¦ ¦  Clase 6 ¦ Clase 6 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Punt de ¦  1427 ¦  ºC   ¦   >=35   ¦   >=55  ¦   >=50   ¦ 
¦reblaniment ¦       ¦ ¦  Clase 6 ¦ Clase 2 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦   >=0,5  ¦  >=0,5  ¦  >=0,5   ¦ 
¦Vialit                ¦       ¦ ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
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¦Recuperació el·làstica¦ 13398 ¦   %   ¦   >=40   ¦   >=40  ¦   >=40   ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦ ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit de estabilització ¦
¦UNE EN 14895 y de envelliment UNE EN 14769 ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració 25ºC ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦ DV ¦
¦                      ¦       ¦ ¦ Clase 2 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Punto de ¦ 1427  ¦  ºC   ¦ DV ¦
¦reblaniment           ¦       ¦ ¦ Clase 2 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió por pèndul    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦ DV ¦
¦Vialit                ¦       ¦ ¦ Clase 2 ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦ DV ¦
¦,25ºC                 ¦       ¦ ¦ Clase 2 ¦
+----------------------------------------------------------------------+

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: Se informarà del valor 
DV: Valor declarat per el fabricant. 
La denominació de les emulsions bituminoses s’expresarà d’acord a la UNE-EN 13808 segons el 
següent format: C _% l ligant_B_P_F_I. trencament_aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % lligant: Contingut  de lligant. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: nomès si s’incorporen polímers. 
- F: nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 2%. 
- I.trencament: nombre d’una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament al trencament 
segons la UNE EN 13075-1. 
- aplicació: abreviació del tipus d’aplicació de l’emulsió: 
ADH: reg d’adherència 
TER: reg termoadherent 
CUR: reg de curat 
IMP: reg d’imprimació 
MIC: microaglomerat en fred 
REC: reciclat en fred 
BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé  absoluta d'aigua, de 
manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes 
temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides.
Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur, per als destinats a la producció de 
mescles bituminoses d’alt mòdul. 

Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics 
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Característica ¦ UNE EN ¦Unit.¦ 15/25¦ 35/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Penetració a 25ºC ¦  1426  ¦0,1mm¦ 15-25¦  35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt de reblaniment ¦  1427  ¦ ºC  ¦ 60-76¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %  ¦ <=0,5¦  <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,5 ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %  ¦ >=55 ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 
¦UNE EN   ¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
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¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC  ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦                         ¦  12591 ¦     ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 
¦Índex de Penetració ¦  13924 ¦  -  ¦a +0,7¦ a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦                         ¦Annex A ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC  ¦  TBR ¦  <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt inflam. vas obert   ¦ISO 2592¦ ºC  ¦ >=245¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Solubilitat ¦  12592 ¦  %  ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+

TBR: S’informarà del valor. 
La denominació dels betums asfà ltics es composa de la lletra B seguida de dos nombres 
representatius de la seva penetració mínima i màxima d’acord a la UNE-EN 1426 separats per 
una barra a la dreta (/) segons el següent format: 
 B P.min/P.max. 
- B: Indicatiu que és un betum asfàltic. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- P.mín: Penetració mínima. 
Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i UNE EN 13924 són: 
B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per 
l’ús d’un o més polímers orgànics.
Es consideraren també com betums modificats: 
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel
- Els que es fabriquen a l’indret d’us o en instal·lacions específiques independents 
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la 
planta de fabricació a l’obra. 
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 

+---------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE EN 14023    ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 
¦                            ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦  75/  ¦ 
¦ ¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦  80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦ 
¦----------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Denominació anterior (*)    ¦  BM-1 ¦  BM-2 ¦ BM-3b ¦ BM-3c¦   -   ¦ BM-4  ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦ Assajos sobre el betum original ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦
¦Penet.a 25ºC   ¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt  reblan.  ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  >=70 ¦ >=65  ¦  >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Cohesió.Força  ¦13589 ¦j/cm2¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 
¦ductilitat     ¦13703 ¦     ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦P.fragil.Fraass¦12593 ¦ ºC  ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-1 ¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Recup 25ºC     ¦13398 ¦  %  ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Esta   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 
¦bilitat¦rebla. ¦ 1427 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦ ¦ 
¦emmagat¦-------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦zematge¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 
¦(**)   ¦penet. ¦ 1426 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt ¦ ISO  ¦ ºC  ¦  >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦ 
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¦inflamació     ¦ 2592 ¦     ¦       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦
¦               ¦      ¦     ¦Durabilitat-Resistència  envelliment EN 12607-1¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦
¦Canvi de massa ¦12607 ¦  %  ¦ <=0,8 ¦ <=0,8 ¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Penet.reten.   ¦ 1426 ¦  %  ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦ >=60  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Increm.punt    ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦  <=10¦ <=10  ¦ <=10  ¦ 
¦reblaniment    ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Recup.25ºC     ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+

(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 
TBR:S’informarà del valor. 
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides 
de tres nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d’ 
acord a la UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d’un 
guió(-) representa el punt de reblaniment segons UNE 1427. En cas que el polímer utilitzat 
en la fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s’afegirà la 
lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx. 
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats. 
Els betums modificats empleats segons UNE EN 14023 són: 
PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80-65, PMB 45/80-75 i PMB 75/130-60
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de 
fabricació :
- T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 
- T < 180 ºC per a las resta. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir l’aprovació de 
la DF que les comprovarà per tal que no es  pugui alterar la qualitat del material; de no 
obtenir-ne l’aprovació corresponent, es suspendrà l’utilització  del contingut del tanc 
fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d’entre les indicades 
a la normativa vigent o al plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES
Subministrament: En camions cisterna que poden ser amb o sense aïllament ni sistema de 
calefacció, si han contingut altres líquids hauran d’estar completament nets abans de la 
càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adient que permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre si amb boques de ventilació , comptaran 
amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 5 a 7), per a microaglomerats en 
fred i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 
50 ºC. 
En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7) i  termoadherents (TER) que 
s’emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada 
a obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càr rega propis, les cisternes de transport 
estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al tràfec ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l’emulsió cal que estiguin dispo sades 
de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 
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Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de 
la temperatu ra situats a llocs visibles. Ha de disposar d’un sistema que permeti escalfar 
el betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser 
transportat, a més d’una và lvula per a poder prendre mostres. 
Emmagatzematge:  en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs 
estaran  calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció 
que eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï mes de deu graus 
Celsius (10ºC). Disposarà d’una una vàlvula per a presa de mostres.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran 
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per a l seu tràfec ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del betum hauran d’ estar calefactades i 
aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació. 
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
Si no compleixen amb els valors d’estabilitat al emmagatzematge indicats a la taula 212.2 
del PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema 
d’homogeneització.
En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú  de pneumàtics reciclats, els 
tancs d’emmagatzematge hauran de ser d’eix vertical, amb sistema d’agitació i recirculació, 
i sortida inferior amb forma troncocònica. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75).
* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 
Cada cisterna que arribi a l’ obra s’acompanyarà d’albarà i informació de l’etiquetat i 
marcatge CE corresponent . 
L’albarà  ha d’incloure: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o emulsió bituminosa subministrada. 
- Nom i direcció del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
L’etiquetat i marcat CE ha d’incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d’identificació de l’organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l’any en que es fixa el marcatge . 
- Nombre del certificat de control de producció. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
- Referència a la norma UNE EN 13808. 
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- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 
Característiques de la EMULSIÓ: 
- Viscositat UNE EN 12846) 
- Adhesivitat NE EN 13614). 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat ciment UNE EN 12848). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074: 

- Consistència a temperatura de servei intermig, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 
- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pè ndul Vialit UNE 

EN 13588). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segon UNE EN 13074, seguit 
d’estabilització segons UNE EN 14895 y envelliment segons UNE EN 14769 : 
- Durabilitat consistè ncia temperatura de servei intermig, penetració retinguda UNE EN 
1426.
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, incremento punto reblaniment UNE 
EN 1427.

- Durabilitat cohesió  en emulsiones bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 
13588).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 
- Referè ncia a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924. 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 
Característiques del Betums: 
- Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 
- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 
- Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN 13924. 
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència a 
l’envelliment UNE EN 12607-1. 
- Consistència (força- ductilitat UNE EN 13589 i 13703), modificats amb polímers 

- penetració retinguda UNE EN 1426 
- increment del punt de reblaniment UNE EN 1427 
- canvi de massa UNE EN 12607-1 

- Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593, només en 
betums UNE EN 12591 
- Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modificats amb polímers). 
El subministrador aportarà informació sobre: 
- Temperatura màxima d’escalfament. 
- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 
El plec de  prescripcions tècniques particulars o la DF podran exigir informació addicional 
sobre la resta de característiques de cada tipus de lligant hidrocarbonat. 
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d’estabilitat a 
l’emmagatzematge segons UNE EN 13399 per a verificar els sistemes de transport i 
emmagatzematge
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 
El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l’obra prenent dues 
mostres d’un quilogram segons UNE EN 58 en el moment del transvasament del material de la 
cisterna al tanc de emmagatzematge. 
Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es conservarà 
fins esgotar el període de garantia.
Control a l’entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum, que 
s’acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar altre mida per al lot. 
De cada lot es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre 
la sortida del tanc d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
i es calcularà l’índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 13924 
La segona mostra es guardarà fins esgotar el període de garantia. 
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Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a 
comprovar les característiques de les taules 211.2 de l’article 211 del PG-3, amb una 
freqüència d’una vegada  cada mes i com a mínim de tres vegades durant l’execució, i per a 
cada tipus de composició de betum. 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 
El control de recepció es  realitzarà sobre el subministrament en cisternes o la fabricació 
en obra. 
Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran prendre dues 
mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la 
cisterna al tanc d’emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
- Recuperació elàstica UNE EN 13398 
 La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia. 
 Per a cada fabricació en obra es prendran mostres a les canonades de sortida de la 
instal·lació de fabricació del lligant, dos cada cinquanta i al menys dos cada jornada de 
treball, conservant una fins a la fi del període de garantia, i realitzant sobre l’altre 
els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punto de reblaniment UNE EN 1427 
- Recuperació elàstica UNE EN 13398 
Control a l’entrada del mesclador. Quan es fabriqui betum en obra sense emmagatzematge 
intermedi previ a l’entrada al mesclador de la planta, no serà necessari control. 
Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que s’acceptarà o 
refusarà en bloc. La DF podrà fixar altres mides per al lot. 
De cada lot de betum es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun 
punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
- Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398( a judici de la DF). 
La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia. 
Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les 
característiques de les taules 212.2 del PG-3, amb freqüència d’una vegada cada mes i com a 
mínim de tres vegades durant l’execució, i per a cada tipus i composició de betum 
modificats.
En el cas d’emmagatzematge dels betums modificats per perí odes >15 dies, es realitzaran 
previ al seu ús sobre dues mostres, una de la part superior i l’altra de la part inferior 
del dipòsit d’ emmagatzematge els següents assajos: 
- Penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i reali 
tzació de nous assajos o la seva retirada. La DF podrà disminuir els terminis anteriorment 
fixats en cas  de condicions atmosfèriques o d’obra anormals. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES 
 Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada a l’obra es podran prendre dues 
mostres de dos quilograms seg ons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de 
la cisterna al tanc de  emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Càrrega de les partícules UNE EN 1430 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1 
- Contingut d’aigua UNE EN 1428 
- Tamisatge UNE EN 1429 
La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin 
necessaris.
Es controlarà en el moment de l’ús a la sortida del tanc de emmagatzematge. 
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Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d’emulsió bituminosa, en el cas 
de regs es considerarà la fracció  setmanal. La DF podrà fixar altres mides per al lot. 
De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la sortida del 
tanc de emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Càrrega de partícules UNE EN 1430 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1 
- Contingut d’aigua UNE EN 1428 
- Tamisatge  UNE EN 1429 
 La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar  assajos de contrast si 
fossin necessaris. 
Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho  exigeix realitzant els assajos per a 
comprovar les característiques de les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213 del PG-3, amb 
freqüència d’una vegada cada mes i mínim de tres vegades, durant l’execució i per a cada 
tipus i composició d’emulsió. 
En el cas d’emmagatzematge de les emulsions per períodes  >15 dies o >7 dies per a 
emulsions de trencament lent o termoadherents, es realitzarà previ al ser ús  sobre dues 
mostres, una de la part superior i l’altre de la part inferior del tanc d’emmagatzematge 
els següents assajos: 
- Assaig de tamisatge UNE EN 1429 
- Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431 
En cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneització i 
realització de nous assajos o la seva r etirada. El director de las obres podrà disminuir 
els terminis anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d’obra anormals. 
Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l’execució de l’obra, per cada tipus i 
composició d’emulsió  bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la 
comprovació de les característiques. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
De forma general de cada cisterna arribada a l’o bra en el moment del transvasament al tanc 
d’emmagatzematge.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES 
A cada lot a la sortida del tanc d’emmagatzematge, en el moment d’ús. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS 
 A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 
E n la fabricació a obra, a les canonades de sortida de la instal·lació. 
En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin 
alguna de les especificacions establertes a les taules de l’artic le corresponent del PG-
3/75 per a cada lligant
Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213. 
Betums asfàltics la taula 211.2 de l’article 211. 
Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 212.2 de l’article 212. 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció  transversal adequada a les superficies 
exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
 - Pedra de marès 
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 S’han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 
martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en 
la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-
EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies:
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació  admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 

  - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 

  - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
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- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una 
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en 
l’interval del 2% del valor declarat 
 - Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials 
han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura  gruixuda :  + 5 mm, - 10 mm 
  - Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació 
com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

B962 - PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció  transversal adequada a les superficies 
exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
 - Pedra de marès 
 S’han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 
martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
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Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en 
la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-
EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies:
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació  admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 

  - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 

  - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una 
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en 
l’interval del 2% del valor declarat 
 - Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials 
han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura  gruixuda :  + 5 mm, - 10 mm 
  - Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació 
com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

B96A - VORADES DE PLANXA D'ACER 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Planxa d’acer treballat a taller, per a fer vorades. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de 
l'acer.
 Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, 
així  com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 
Toleràncies:
- Llargària de les peces: 
     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
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Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 
 Puresa del zinc:  >= 98,5 % 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la
corrosión atmosférica. Condiciones técnicas de suministro. 

B98 - PECES ESPECIALS PER A GUALS 
B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció  transversal adequada a les superficies 
exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
 - Pedra de marès 
 S’han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 
martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en 
la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-
EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies:
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
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     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació  admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 

  - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 

  - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una 
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en 
l’interval del 2% del valor declarat 
 - Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials 
han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura  gruixuda :  + 5 mm, - 10 mm 
  - Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació 
com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

B9B - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior , de dimensions nominals 
entre 50 i 300 mm, i un gruix nominal de 50 mm com a mínim. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones 
meteoritzades o d'altres defectes. 
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar 
treballades i la inferior desbastada. 
Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 
Dimensions de la cara inferior:  5/6 de la cara superior 
 Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la compressió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1926 
Resistència a l’abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex B 
Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex C 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Pes específic aparent (UNE_EN 1936):  >= 25 kN/m3 
Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les 
especific acions de la norma UNE-EN 1342. 
Toleràncies:
- Desviació de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 5 mm 
- Desviació del gruix respecte al gruix nominal: 
- Classe 1 (marcat T1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 30 mm 
- Classe 2 (marcat T2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 
     - Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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A l’embalatge, o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim:
- Nom petrogràfic de la pedra (segons la norma UNE-EN 12047) 
- Nom comercial de la pedra 
- El nom i l’adreça del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1342 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1342 i els valors 
declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència al glaç/desglaç 
     - Resistència a compressió 
     - Resistència al lliscament 
- Qualsevol altre informació d’interès, com ara tractaments químics superficials 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’ 
acompanyar de la següent informació: 
     - El nom o marca d’identificació  del fabricant/subministrador 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - L’ús o usos previstos i la descripció de la pedra 
En aquells productes destinats a àrees exteriors de vianants i vehicles, incloses les zones 
delimitades per transports pú blics, a més ha de constar: 
     - Càrrega de trencament 
     - Resistència al lliscament (si procedeix) 
     - Durabilitat 
     - Tractament superficial químic (si procedeix) 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1342:2003 ERRATUM Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a 
pavimentació.
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
 - Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
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Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus 
en la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 
300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm 

     - Classe 2 (marcat K): 
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm 

     - Classe 3 (marcat L): 
- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
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- Convexitat màxima:  4 mm 
- Concavitat màxima:  2,5 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o 

Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, 
i les seves modificacions),
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 
declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la 
següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l’ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, 
incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
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     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
   - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 

1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
-  Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 
6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 

- Absorció d’aigua 
- Gelabilitat 
- Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista 
- Resistència al xoc 

     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
- Resistència a flexió 
- Estructura 
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 

- Recepció  del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material 
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la 
norma UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir 
les especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 
100% del subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà  dels resultats 
de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix 
aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres mé s procedents del 
mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat. 

B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
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No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus 
en la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES:
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 
300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm 

     - Classe 2 (marcat K): 
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm 

     - Classe 3 (marcat L): 
- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
- Convexitat màxima:  4 mm 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA MONTSENY 
 DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A SANT PERE DE RIBES.

429



- Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS:
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 
300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
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- Identificació d el producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les 
rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de 
llambordins
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la 
següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma: 

- EN 1339 per a les lloses 
- EN 1338 per als llambordins 

     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori 

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria 
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, 
eventualment, el pols mineral d’aportació ), la qual posada en obra es realitza a una 
temperatura molt superior a la d’ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 
eventualment additius. 
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un cont 
ingut elevat en buits, per a us en capes de rodadura de 4 a 5 cm 
- Mesc la bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat 
granulomè trica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, per a capes 
primes amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm 
- Mescla bituminosa discontinua  tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una 
discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els t amisos inferiors del granulat gros, 
un contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden utilitzar 
en capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d’e star 
carbonitzada o sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Ll igant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 

- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
     - BC: Betum de pavimentació  modificat amb cautxú 
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició  de cautxú segons UNE-EN 14023 
 - En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els 
valors especificats. 
 - En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa 
sobre el total de la mescla, d’asfalt reciclat provinent de mescles de betum de 
pavimentació, el lligant ha de complir amb l’ especificat en l’apartat 4.2.2.2. de la UNE-
EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en 
massa sobre el total de la mescla, d’asfalt reciclat provinent de mescles de betum de 
pavimentació , el lligant ha de complir amb l’especificat en l’apartat 4.2.2.3. de la UNE-
EN 13108-1 
 - Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les 
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l’ús previst 
- El grau de betum de penetració ha d’estar inclòs entre els segü ents: 
     - Mescles discontinues BBTM:  35/50 i 160/220 
     - Mescles drenants:  35/50 i 250/330 
     - Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430 
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats 
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb mé s del 10% en massa sobre el total 
de la mescla, d’ asfalt reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha 
de complir amb l’especificat en l’ apartat 4.2.3. de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles 
drenants.
 - Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les 
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l’ús previst 
 - La quantitat de filler afegit ha de ser l’especificada 
 - En mescles amb asfalt reciclat s’ha d’especificar la mescla origen de l’asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l’asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria mà xima de la mescla. Les propietats dels granulats de l’asfalt reciclat han 
de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas:
- Característiques generals de la mescla: 
   - Composició: La granulometria s’ha d’ expressar en percentatge en massa del granulat 

total. Els continguts de lligant i d’additius s’han d’expressar en percentatges en massa de 
la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 
mm, s’han d’expressar amb una aproximació de l’1%, per al contingut de lligant, el 
percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d’additius, s’ha 
d’expressar amb una aproximació del 0,1% 
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la 
sè rie 2 segons la  norma UNE-EN 13043. 

   - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en forma dels 
valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm 
i 0,063 mm. 
Els requisits de l’ envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen 
per un o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats 
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fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos de la 
sèrie 1 i de la sèrie 2. 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s’han de seleccionar 
dels següents: 
- Mescles discontinues: 

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 

- Mescles tipus SMA: 
 - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 

22,4 mm 
 - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 

14 mm, 
- Mescles drenants: 

 - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 
22,4 mm 

 - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 
14 mm, 16 mm, 20 mm 

   - El tamís opcional de granulats fins s’ha de seleccionar dins dels tamisos 
següents:  1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm. 
   La composició de referència de la mescla ha d’estar dins de l’ envoltant de 

granulometria, els límits globals de la qual s’especifiquen el les taules 1 i 2 de la UNE-
EN 13108-2 en mescles discontinues, de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE-
EN 13108-7 en mescles drenants. 
   Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s’han de seleccionar dels 

següents:
 - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043 ): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 

mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
 - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 

14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 
   El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica 

seleccionada, no ha d’excedir dels valors màxim i mínim especificats  en la taula 1 o 2 de 
la UNE-EN 13108-1 
- Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mí nim el 
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 3 de la UNE-EN 
13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de la UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA i 
de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
   -  Additius:  El fabricant ha d’especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 

constitutiu
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d’estar entre els valors màxim i mínim
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de la UNE-EN 
13108-1.
   -  El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb 

els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d’aglomeracions 
dels granulats fins 
   - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mí nim 

seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de la UNE-EN 
13108-2 en mescles discontinues,  de les taules 5 i 6 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus 
SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o  superior al corresponent a la categoria de escorriment del lligant - material 
máxim escorregut, segons l’especificat en la taula 9 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus 
SMA.

 - Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció 
indirecta ITSR, segons l’especificat en la taula 5 de la UNE-EN 13108-1. 
   - Sensibilitat a l’aigu a (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser 

igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció 
indirecta ITSR, segons l’ especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
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discontinues, en la taula 10 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA  i en la taula 8 de 
la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants 

   - Resistència a l’abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor 
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del 
material, segons l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-1. 

   - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l’especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 13108-1. 
   - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de 

determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
   -  Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha 

d’estar classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense 
requisit

   - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports  (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarat per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del 
material en alguna de les categories especificades en la taula 10 de la UNE-EN 13108-1. 
   - Resistè ncia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 

per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material 
en alguna  de les categories especificades en la taula 9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, en la taula 15 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA  i de la taula 11 de 
la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

   - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la 
temperatura màxima de la mescla declarada per el fabricant, ha de ser menor que el límit 
superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la 
temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau 
alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes 
temperatures han d’estar declarades per el fabricant. 
- Caracterí stiques de la mescla amb especificació empírica: 
   - Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 

modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: 
- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 

   - Granulometria:  S’ha de complir l’especificat en l’article 5.3.1.2 de la UNE-EN 
13108-1
   -  Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el 

corresponent a la categoria del producte segons l’especificat en la taula 13 de la UNE-EN 
13108-1
   -  Additius:  El fabricant ha d’especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 

constitutiu
   - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el 

fabricant han de complir l’especificat en l’article 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en funció 
de la categoria del material. 
   -  Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per 

el fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en les taules 18 i 19 de la UNE-EN 13108-1. 
- Percentatge de forats  en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per 
el fabricant ha de ser igual o superior al  corresponent a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en la taula 20 de la UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
per el fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en la  taula 21 de la UNE-EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 
     - Contingut de lligant:  >=3% 

 - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir 
els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades en les taules 22 i 23 de la UNE-EN 13108-1. 

   - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-
20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors màxims corresponents 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA MONTSENY 
 DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A SANT PERE DE RIBES.

434



a la classificació  del material en alguna de les categories especificades en la taula 24 
de la UNE-EN 13108-1. 
   - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de 

complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades en la taula 25 de la UNE-EN 13108-1.
MESCLES CONTINUES: 
La designació  del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials 
constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s’ha de formular: AC D surf/base/bin lligant 
granulometria:
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa 
(D), semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
 MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El  contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot 
superar el 10% de la massa total de la mescla. 
Mòdul  dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistè ncia a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m 
(valor de la deformació per a 1 milió de cicles) 
MESCLES DISCONTINUES BBTM: 
El  codi de designació de la mescla s’ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe 
lligant
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
- D: Granulometria màxima del  granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: A, B, C o D 
- lligant: Desingació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas:
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat 
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, 
segons l'especificat en la taula 7 de la UNE-EN 13108-2. 
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser 
igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l’especificat en la 
taula 8 de la UNE-EN 13108-2. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de 
la mescla han d’estar incloses entre els lí mits següents. La temperatura màxima s’aplica 
en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s’aplica a l’entrega: 
     - Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 
     - Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 
     - Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d’estar declarades per el fabricant. 
MESCLES DISCONTINUAS SMA: 
El codi de designació de la mescla s’ ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe 
lligant
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: Cap o NR 
- lligant: Designació del lligant utilitzat 
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas:
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-5. 
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat per el fabricant 
ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l’especificat en la taula 13 de la UNE-EN 13108-5. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de la 
mescla han d’estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s’aplica en 
qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s’ aplica a l’entrega: 
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d’estar declarades per el fabricant. 
 MESCLES DRENANTS: 
El codi de designació de la mescla s’ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant: 
- PA: Mescla bituminosa drenant 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas:
- Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 
modificador  i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  <= 10% en massa 
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de ser com a mí nim el corresponent a la categoria del producte segons 
l’especificat en la taula 6 o 7 de la UNE-EN 13108-7 
- Pè rdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser 
com a màxim el corresponent a la categoria del producte segons l’especificat en la taula 9 
de la UNE-EN 13108-7 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser 
com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 10 
de la UNE-EN 13108 -7 
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de ser el corresponent a la  classificació del material en alguna de les 
categories especificades en la taula 12 de la UNE-EN 13108-7. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració  (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de 
la mescla han d’estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s’aplica en 
qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s’aplica a l’entrega:
     - Grau 35/50:  150 a 180ºC 
     - Grau 50/70:  140 a 175ºC 
     - Grau 70/100:  140 a 170ºC 
     - Grau 160/220:  130 a 160ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d’estar declarades per el fabricant. 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
S’ han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l’article 542 del 
PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 
regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa intermèdia 
o base
S’han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l’article 543 del PG 
3:
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 
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- Mescles drenants: PA 11, PA 16 
- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16 
No s’ha d’iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball.
 El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d’estar entre els 
definits en la taula 542.1 del PG 3. 
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d’estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 
3/75.
L’aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes 
base i intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de 
mescles que tinguin deformacions plàstiques. 
Si s’incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la 
proporció i el lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats addicional s, es 
garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar al obtingut amb el lligant bituminós 
dels especificats en l’article 212 del PG 3. 
 Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en relació als 
granulats combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 
mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de 
granulometria de la mescla, els valors han d’estar inclosos dins d’ algun dels tamisos 
fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s’ha d’expressar en percentatge del granulat 
total amb una aproximació de l’1%, amb excepció del tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb 
una aproximació  del 0,1%. 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació  als 
granulats combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8mm, 
5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció  del tipus de 
granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos 
fixats en la taula 542.9 del PG-3 per les mescles discontinues i les mescles poroses. En el 
cas de les mescles tipus SMA els valors han d’ estar inclosos dins dels tamisos fixats en 
aquest plec. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una 
aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació 
del 0,1%. 

+------------------------------------------------------------------------------+
¦Tipus de mescla¦ o bertura dels tamisos (mm) ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ ¦  22  ¦  16  ¦ 11,2 ¦  8    ¦ 5,6  ¦  4   ¦   2  ¦  0,5 ¦ 0,063¦ 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦SMA 8          ¦      ¦      ¦ 100  ¦90-100¦ 35-55¦      ¦ 20-30¦      ¦  8-12¦ 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦SMA 11 ¦ ¦  100 ¦90-100¦ 60-80¦ ¦ 28-43¦ 25-35¦ 14-23¦  7-9 ¦ 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦SMA 11NR ¦ ¦  100 ¦90-100¦ 60-80¦ ¦ 17-27¦ 15-25¦ 8-16 ¦  4-6 ¦ 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦SMA 16 ¦ 100  ¦90-100¦ ¦ 20-35¦ ¦ 17-27¦ 15-23¦ 9-15 ¦  5-10¦ 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

Contingut de lligant: 
- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 
- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt:  >= 4,50% 
- Capa base, mescla semidensa i grossa:  >= 3,65% 
- Capa base, mescla mòdul alt:  >= 4,75% 
Contingut de lligant: 
- BBTM B:  >= 4,75% 
- BBTM A:  >= 5,20% 
- SMA 8: >= 6,50% 
- SMA 11: >= 6,00% 
- SMA 16: >= 5,50% 
- PA:  >= 4,30% 
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 En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s’han de 
corregir multiplicant per el factor  x = 2,65/d. 
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació 
de la massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral:  Ha de complir el valor 
especificat en la taula 542.12 del PG 3. 
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació 
de la massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral: 
- BBTM A:  1,2 – 1,6 
- BBTM B:  1,0 – 1,2 
- SMA 8 i SMA 11: 1,2 – 1,4 
- SMA 16: 1,1 – 1,3 
- PA:  0,9 – 1,1 
Contingut de forats:  Ha de complir l’establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat 
segons les normes següents: 
- Mescles D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30 
- Mescles D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32 
Contingut de forats (UNE-EN 12697-8, UNE-EN 13108-20): 
- BBTM A:  >= 4% 
- BBTM B:  >= 12% 
- SMA 8, SMA 11 i SMA 16: >= 4% 
- SMA 11NR: >= 12% 
- PA:  0,9:  >= 20% 
Additiu estabilitzant: s’utilitzarà prioritàriament granulats de fibra de celulosa, en un 
percentatge no inferior a l’estipulat seguidament, indicat sobre massa de la mescla, i en 
quantitat suficient com per assolir el nivell d’escorriment prescrit: 
- SMA 8, SMA 11 i SMA 16: >= 0,3% 
- SMA 11NR: >= 0,4% 
Escorriment de lligant en mescles tipus SMA (UNE-EN 12697-18, capítol 5): ha de ser 
inferior al 0,3% 
Resistè ncia a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l’establert en les 
taules 542.14a o 542.14b del PG 3. 
Resistència a la deformació permanent en mescles discontinues i mescles SMA (UNE-EN 12697-
22):  Ha de complir l'establert en les taula 543.12 del PG 3 
 Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12): 
- Capes base i intermèdia:  >= 80% 
- Capes de rodadura:  >= 80% 
Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12): 
- BBTM:  >= 90% 
- PA:  0,9:  >= 85% 
- SMA: >= 90% 
Pè rdua de partícules en mescles drenants  (UNE-EN 12697-17): 
- En categoria de tràfic T00 a T2:  <= 20% 
- En la resta de casos:  <= 25% 
Toleràncies:
 - Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs 
pols mineral): 
     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2 ):  ± 4% 
     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3%
     - Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 
     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1%
- Dotació  de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols 
mineral):  ± 0,3% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherè ncia de la mescla. 
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La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l’abocament en l’estenedora, el 
camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal 
d'evitar el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

MESCLES CONTINUES: 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso.
MESCLES DISCONTINUES BBTM: 
UNE-EN 13108-2:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas 
bituminosas para capas delgadas. 
 MESCLES DRENANTS: 
UNE-EN 13108-7:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas 
bituminosas drenantes. 
MESCLES DISCONTINUAS SMA: 
UNE-EN 13108-5:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas 
bituminosas tipo SMA. 
MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo 
hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 
discontinuas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En l’albarà d’entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a 
mínim, la informació següent: 
 - Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d’identificació de la mescla 
- Com s’ha d’obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb la 
UNE-EN
- Detalls de tots els additius 
- Mescles continues 
     - Designació de la mescla segons l’apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
   - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en 

mescles per a us en aeroports
 - Mescles discontínues: 
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-2 
   - De talls de la conformitat amb l’apartat 5.7 de la UNE-EN 13108-2 quan les 

especificacions d’estabilitat mecànica ho requereixin 
 - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.8 i 5.9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 

per a us en aeroports 
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- Mescles drenants: 
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-7
   - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.9, 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-7 en 

mescles per a us en aeroports 
- Mescles tipus SMA:
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-5 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.6 i 5.9 de la UNE-EN 13108-5 

 - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-5 en 
mescles per a us en aeroports
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
   - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció 

en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN 
- Descripció del producte: nom genèric, material i us previst 

     - Informació de les característiques essencials segons l’annex ZA de la UNE-EN 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:
   - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: A***, D, E, F o CWFT****:
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè 
canviar durant el procés de producció:
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que 
canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per 
exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur 
a canvis en la seva reacció enfront del foc):
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:
   - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una 
Decisió de la Comissió publicada):
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè 
canviar durant el procés de producció:
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que 
canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per 
exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur 
a canvis en la seva reacció enfront del foc):
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:
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   - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o

Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una 
Decisió de la Comissió publicada):
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè 
canviar durant el procés de producció:
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que 
canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per 
exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur 
a canvis en la seva reacció enfront del foc):
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN 
CARRETERES:
La fó rmula de treball estudiada en laboratori i verificada en la central de fabricació, ha 
d’incloure com a mínim, la informació següent: 
- Identificació i proporció de cada fracció de granulat en l’alimentació i, en el seu cas, 
desprès de la classificació en calent. 
 - Granulometria dels granulats combinats, inclòs el pols mineral, per als tamisos 45 mm; 
32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm;  4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 
que corresponguin per a cada tipus de mescla expressada en percentatge del granulat tota l 
amb una aproximació de l’1%, excepte el tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una 
aproximació del 0,1% 
- Dosificació , en el seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en percentatge del 
granulat total amb una aproximació del 0,1% 
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat 
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclòs el 
pols mineral), i la d’additius al lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat 
- En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la 
massa total de la mescla 
- Densitat mí nima a aconseguir 
- Densitat mínima a assolir en les mescles bituminoses  BBTM A i el contingut de forats en 
les BBTM B i PA 
També es senyalitzaran: 
 - Els temps a exigir per a la mescla de granulats en sec i per a la mescla dels granulats 
amb el lligant 
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ de granulats i lligant. En cap cas 
s’ha d’ introduir en el mesclador granulat a una temperatura superior a la del lligant en 
més de 15ºC. 
- La temperatura de mescla amb betums asfàltics s’ ha de fixar dins del rang corresponent a 
una viscositat del betum de 150 a 300 cSt. En el cas de betums millorats amb cautxú o de 
betums modificats amb polímers, en la temperatura de mescla s’ha de tenir en compte el rang 
recomanat per el fabricant, per a les mescles continues. 
- La temperatura de mescla amb betums asfà ltics s'ha de fixar dins del rang corresponent a 
una viscositat del betum de 250 a 450 cSt. En el cas de betums millorats amb cautxú o de 
betums modificats amb polímers, en la temperatura de mescla s'ha de tenir en  compte el 
rang recomanat per el fabricant, para las mescles discontinues. 
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport 
- La temperatura mínima de la mescla a l’iniciar i acabar la compactació 
- En el cas en que s’utilitzin addicions, s’ha d’incloure les prescripcions necessàries 
sobre la forma d’incorporació i temps de mesclat 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  de la documentació del 
fabricant.
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 Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que 
acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec. 
MESCLES CONTINUES: 
 La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en 
aquest cas s’han de realitzar segons l’especificat en l’apartat 542.9.3.1 del PG 3. 
MESCLES DISCONTINUES: 
 La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en 
aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 543.9.3.1 del PG 3. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’han d’utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S’ ha de rebutjar les mescles que els valors declarats per el fabricant incompleixin amb 
les especificacions del plec de condicions. 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
 - Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
 PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar 
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per 
polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni 
desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes 
específic.
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
 Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
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- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
 - Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
 - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
 - Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
 PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
 Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
 Pes específic:  15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
 Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
 Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
 Rendiment:  2,5 m2/kg 
 Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
 - Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna 
de les marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un 
vehicle, al seu conductor. 
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de 
massa retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 
565(R40/3).

+---------------------------------------+
¦        Tamís ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦ ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior de seguretat¦     0 a 2 ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10 ¦ 
¦Intermedis ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100 ¦ 
+---------------------------------------+

* N2-N1 <= 40
Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 
- Diametre < 1 mm:  < 20% 
- Diametre >= 1 mm:  < 30% 
 Índex de refracció (MELC 12.31): 
- Classe A:  >= 1,5 
- Classe B:  >= 1,7 
- Classe C:  >= 1,9 
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
 Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PINTURA:
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no 
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
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MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PINTURA:
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal.
Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 
GRANULAT ANTILLISCANT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
 Cada envàs h a de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la 
següent informació: 
- Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 
     - Índex de refracció 
     - Granulometria 
     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)

 - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions 
d’ambdós.
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les 
dades exigides en les especificacions. 
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, 
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte. 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA MONTSENY 
 DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A SANT PERE DE RIBES.

444



- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on 
constin els resultats dels assaigs següents: 
     - Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12) 
     - Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507) 
     - Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)
     - Consistència (MELC 12.74) 
     - Punt de reblaniment (UNE 135222) 
     - Temps d’assecatge (MELC 12.71) 
     - Estabilitat al calor (UNE 135222) 
     - Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO  3251, UNE 48238) 
     - Resistència al flux (UNE 135222) 
     - Estabilitat (UNE 48083)
     - Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84) 
     - Flexibilitat (MELC 12.93) 
     - Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Contingut de lligant (UNE 48238) 
     - Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1) 
     - Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1) 
  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de 
resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1). 
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no 
els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, 
al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les 
dades exigides en les especificacions. 
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, 
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte. 
- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on 
constin els resultats dels assaigs següents: 
     - Microesferes defectuoses  (UNE-EN 1423/A1) 
     - Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1) 
     - Resistència a agents químics (UNE-EN 1423) 
     - Granulomètric (UNE-EN 1423/A1) 
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no 
els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, 
al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA: 
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE 135200-2. 
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es 
realitzarà amb els següents criteris: 
     - Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire. 
   - Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la 

màquina.
     - Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir 
algun assaig. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE: 
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE-EN 1423/A1. 
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es 
realitzarà amb els següents criteris: 
   - Microesferes: 3 pots d’ 1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a 

la meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg. 
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir 
algun assaig. 
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INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant, d’acord a les especificacions del plec. 
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, 
acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
 S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
 - Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
 PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa  d'alumini o 
acer galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o
làmina reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini 
haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a 
la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del 
"Reglamento de Circulación”. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat 
utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en 
les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 
626 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 
135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense 
galvanitzar.
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
 Gruix de la placa:  1,8 mm 
 Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
 Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats 
a la norma UNE 135 331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
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- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4):  <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
 - Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies:
- Compliran la Euronorma 143 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació  es 
classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes 
de vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors 
apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu 
sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb 
silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà  realitzada a base de microesferes 
de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i 
una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la 
part posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per 
calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os 
de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de 
visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, 
amb una intensitat lluminosa per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció 
però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes 
UNE 48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 
transparent, flexible, de superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el 
metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol 
altra imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
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- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° 
i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o 
metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el sí mbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe 
amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de
carreteras. 1984. 
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa
de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retrorreflectantes
mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les segü 
ents comprovacions: 
- Inspecció  visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels 
certificats de qualitat on es garanteixen les condicions del plec. 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals 
subministrades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de 
qualitat del fabricant. 
L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d’acord al 
pla de mostreig establert per a un “nivell d’inspecció I” i “nivell de qualitat acceptable” 
(NCA) de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020: 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de 
control definides. 
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BBM3 - CARTELLS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Rètols per a senyalització. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini extruït 
 - Acer galvanitzat 
 S'han considerat els acabats següents: 
- Amb pintura no reflectora 
 - Amb làmina reflectora 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a 
la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat
utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en 
les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 
626 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l’element mitjançant cargols o abraçadores. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense 
galvanitzar.
Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabament que els hi sigui propi de pintura no 
reflectora, o làmina reflectora d'intensitat normal o alta.
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats 
a la norma UNE 135 331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4):  <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
 - Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
ACABAT DE L'ELEMENT AMB LÀMINA REFLECTORA: 
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Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació  es 
classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes 
de vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors 
apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu 
sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb 
silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà  realitzada a base de microesferes 
de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i 
una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la 
part posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per 
calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os 
de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de 
visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, 
amb una intensitat lluminosa per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció 
però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes 
UNE 48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 
transparent, flexible, de superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el 
metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol 
altra imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° 
i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'alumini extruït, de 175 mm 
d'amplària, amb un reforç perimetral  de 40 mm, unides entre elles i l’element de suport 
mitjançant un conjunt de grapes d'alumini. 
Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)):  >= 150 N/mm2 
 Límit elàstic (UNE 7-474 (1) ):  >= 110 N/mm2 
Allargament (UNE 7-474 (1) ):  >= 7% 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 60 
Gruix de les lamel·les d'alumini:  2,5 mm 
Toleràncies:
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- Amplària:  ± 1,10 mm 
 - Amplària del reforç  perimetral:  ± 0,66 mm 
- Gruix:  ± 0,15 mm 
 - Planor:  ± 0,8 mm 
- Angles:  ± 2° 
 - Rectitud:  ± 0,2% 
 RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'acer conformat en fred i 
galvanitzat en calent, de 175 mm d'amplària, amb una sè rie de plegats longitudinals a 90° 
que formen un reforç perimetral de 30 mm, unides entre elles i l’element de suport 
mitjançant un conjunt de grapes d'acer galvanitzat. 
Resistència a la tracció (UNE 36-130):  >= 270 N/mm2 
Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135-310):  >= 256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Gruix de les lamel·les d'acer:  1,2 mm 
Toleràncies:
- Corbatura longitudinal (efecte sable) (L = llargària lamel·la): ± 0,15% L 
- Planor:  ± 1,5 mm 
 - Gruix:  ± 0,13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o 
metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el sí mbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe 
amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
RÈTOLS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de
carreteras. 1984. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retrorreflectantes
mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
RÈTOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por 
extrusión. Fabricación, características y métodos de ensayo. 
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 135320:1999 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo 
A. Características y métodos de ensayo. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les segü 
ents comprovacions: 
- Inspecció  visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels 
certificats de qualitat on es garanteixen les condicions del plec. 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals 
subministrades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de 
qualitat del fabricant. 
L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d’acord al 
pla de mostreig establert per a un “nivell d’inspecció I” i “nivell de qualitat acceptable” 
(NCA) de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020: 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de 
control definides. 

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
 - Captallums per a barreres de seguretat 
 - Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
 - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
 - Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
SUPORTS:
Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió  en calent, segons la 
norma UNE-EN ISO 1461. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà  de cargols o 
abraçadores.
El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall. 
 Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les 
dimensions han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
 Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el 
procediment de galvanitzat en calent,  conforme a la norma UNE 37507 en el cas de cargols i 
d’elements de fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461  en el cas de pals i altres 
elements.
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El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar.
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):   >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):   Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’ utilitzaran del tipus UPN o C, en les 
condicions de la norma UNE 135-122. El pal C-120 es podrà substituir per un pal de perfil 
laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 m. 
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122. 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al 
suport de senyalització vertical. 
 Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 
135314.
Tipus d’acer:  AP 11 (UNE 36093) 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies:
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 

+---------------------------------+
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦ ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦
¦ <=40 ¦     26     ¦     24 ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦
¦ > 40 ¦     25     ¦     23 ¦ 
¦ <=65 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a 
barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, 
recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes 
en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 
 CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
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- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície 
resistent a l’abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina recomanada 
pel fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de 
naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a 
l’abrasió.
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha de 
tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 
1463-1.
El contorn del cos de l’ element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la 
seguretat de la circulació vial. 
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament 
o trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut
als elements d’ ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el 
nom del fabricant i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i 
s’han de comprovar segons aquesta norma. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en 
calent, necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
 Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S’utilitzarà acer de tipus S235JR, segons 
UNE-EN 10025. En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de 
característiques similars als normalitzats.
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 
superficials.
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, UNE-EN 
24034)
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
Pas dels cargols:  Pas mètric 
Femelles:  Hexagonal tipus DIN M16 
Volandera:  M16 
Volandera a la unió entre bandes:  Circulars 
Volanderes a la unió banda-separador:  Rectangular 85x85 mm 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en 
calent.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les 
dimensions han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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SUPORTS:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.
CAPTALLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de 
l'element de fixació i  el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu 
suport.
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de
carreteras. 1984. 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros
retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES 
DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y 
ensayos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen 
el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les 
condicions indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es 
realitzaran els següents assaigs: 
   - Característiques mecàniques: resistència a tracció , límit elàstic i allargament de 

ruptura (UNE-EN 10025). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les segü ents comprovacions: 
   - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula de galvanitzat 

segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
   - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes 

no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l’ obra, es realitzaran les següents comprovacions: 
   - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·licula de galvanitzat 

segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
   - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes 

no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar 
els 1,5 m. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos 
para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
 - Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació 
als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, 
capacitat)
- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la 
instal·lació  de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui 
rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida.

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior 
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- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos 
para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
 - Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació 
als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, 
capacitat)
- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 1461 
 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la 
instal·lació  de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui 
rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I 
ACCESSORIS:
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Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 

 - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del 
plec.
     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes caracterí stiques, es realitzaran els següents assaigs 
(UNE EN 50086-1): 
     - Resistència a compressió 
     - Impacte
     - Assaig de corbat 
     - Resistència a la propagació de la flama
     - Resistència al calor 
     - Grau de protecció 
     - Resistència a l’atac químic 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 
i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats 
del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció  visual o les 
comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació  segons la norma UNE EN 50086-1 i 
UNE EN 50086-2-4. 

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en 
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de 
tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 
0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, 
de baixa emissió de gasos tòxics  i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat 
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure 
Canvi.
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-
011 i UNE 21-022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 
raonablement cilíndrica. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i 
verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
 Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor 
especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i 
ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores 
aislados de los cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de 
vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
 - Secció nominal 
 - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
 - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
 OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 
proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d’identificació 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que 
s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de 
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d’aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats 
(*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les 
característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.
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     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

 - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 
(*) (exigit a recepció) 
   - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 

(*) (exigit a recepció) 
   - Despreniment d’halògens:  1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 

per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi 
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, 
a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà  un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la 
DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 
mm2 de secció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat 
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure 
Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines o tambors. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions 
dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en 
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats 
al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà 
segons criteri de la DF. 

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG46 - CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió. 
La caixa ha d'anar articulada en l'eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i 
tancar amb facilitat i actuar com a seccionador de corrent. 
Ha de poder incorporar indicador de fusió. 
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Resistència a la calor:  Ha de complir 
 Resistència mecànica:  Ha de complir 
 Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàl·liques que subjectin 
el fusible per pressió  i que garanteixin el contacte d'aquest amb els conductors. 
Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de 
portar els borns per a la seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva 
fixació.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA MONTSENY 
 DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A SANT PERE DE RIBES.

463



Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Referència del tipus de fabricant 
 - Tensió nominal 
 - Intensitat nominal 
 OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 
documentació  amb els materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser 
acceptat  o rebutjat tot o part del material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 
documentació amb els equips i verificar l’adequació als requisits del projecte. 
- Generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d’identificació del material i lloc d’emplaçament 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats, d’acord amb el que 
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d’aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

 - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automà tics diferencials R.E.B.T. 
   - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions 

tècniques documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d’aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a 
excepció de l’assaig de dispar de magnetotè rmics per sobre intensitats segons corbes de 
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat 
Nominal. L’empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d’un 
quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida.

BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
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BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel 
(massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 
mm de gruix. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, 
mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. 
ACER:
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les 
especificacions de la UNE-EN ISO 1461.
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no 
ha de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista. 
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 
Toleràncies:
- Gruix:  - 0,1 mm 
- Superfície útil:  - 0,01 m2 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de 
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en 
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats 
al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà 
segons criteri de la DF. 

BGDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Punt de connexió  a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar 
superficiament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la 
línia d'enllaç amb terra i la línia principal de terra. 
 Ha d'estar format pels següents components: 
- Caixa
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 
- Dispositiu de connexió 
- Accessoris 
L'envolvent o carcasa  ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies 
d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, 
separar-les, a fi d e poder mesurar la resistència de terra. 
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 
0,4 cm de gruix i amb suports de material aïllant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació  segur. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Capacitat dels borns: 
+----------------------------------------------+
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦
¦     II o IV   ¦ 125 ¦   <=50 ¦ 
+----------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions 
dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en 
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
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- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats 
al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà 
segons criteri de la DF. 

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

ARTICLE ÚNIC 

Es d’aplicació en aquest capítol el “PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A INSTAL·LACIONS 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC AJUNTAMENT DE BARCELONA” nvembre 2006 , del departament de Medi 
Ambient, Energia i Qualitat Ambiental, Enllumenat i Energia de l’Ajuntament de Barcelona 

D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C
i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de 
qualitat del fabricant, d’acord a les exigències del plec de condicions, incloent els 
resultats corresponents de resistència a compressió (UNE  EN 1015-11). 
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió  han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F21L - DEMOLICIONS DE VORERES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments.
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).
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El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han 
de desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol 
element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

F21N - DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN OBRES DE MANTENIMENT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments.
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
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Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han 
de desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol 
element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

F21P - DEMOLICIONS DE VORADES I RIGOLES 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments.
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han 
de desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol 
element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
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ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a esplanació del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s’han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
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Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat  es deixa ratllar amb 
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que 
no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple 
entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per 
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l’existència de rampa o 
d’altres condicionants de l’obra permeten que els mitjans d’excavació realitzin l’excavació 
i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa quan la inexistència de 
rampa o d’altres condicionants de l’obra no permeten que els mitjans d’excavació realitzin 
la càrrega de terres i és necessària la utilització d’una altra màquina per a aquesta 
funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa, 
arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs 
posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, 
lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé 
les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl  i amb el 
mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat 
com a útils. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfí cies, sense que hi hagi cap tipus 
de problema de maniobra de màquines o camions. 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o 
camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
 - Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
 - Angle del talús:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents:
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- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de 
la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. 
Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats 
exclusivament per rotació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils 
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni 
la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt 
i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F922 - SUBBASES DE SAULÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui 
la DF. 
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S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar 
entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501). 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
 - Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t 
alteracions en la seva humitat. 
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’ un tram 
de prova, per tal de fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a 
determinar la humitat de compactació més adient al procediment d’execució. La DF decidirà 
si es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 
instruccions de la DF. 
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix no superior a 30 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 
1/3 del de l'element compactador. 
La compactació se ha d’efectuar cont ínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, 
quan es compacti una d’elles s’ampliarà  la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 
cm de la franja anterior. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
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L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents 
aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti 
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’ admissible. 
- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ 
amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ 
execució.
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha 
d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió 
carregat sobre ella. 
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les 
tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació  de la placa 
es determinarà la humitat in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació de 
l’existència de ruptura de peralt; comprovació de l’amplada de la capa; revisió dels 
cantells de perfils transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de 
regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de 
densitat i humitat han d’estar  uniformement repartits en sentit longitudinal i 
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova 
per part de la DF. 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha 
d’assentar compleixi les exigències del plec de condicions.
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit 
establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a 
les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran 
admetre un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, 
sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
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En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució  del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), 
a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er 
sí mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega 
complirà  les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es 
recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de 
regularitat superficial.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de 
regularitat superficial.

F96 - VORADES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o  de formigó col·locades sobre base de formigó 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de 
la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el 
llit de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 VORADA DE PLANXA D’ACER: 
La vorada col· locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria 
indicada a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en 
cap cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
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La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 
perímetre.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar 
fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
VORADA DE PLANXA D’ACER: 
Abans de començar els treballs es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades 
al projecte. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces 
de vorada o de rigola. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al 
procediment adoptat 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

F97 - RIGOLES 
F973 - RIGOLES DE PEDRA NATURAL 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural,  morter o formigó, col·locades 
amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent 
transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense 
desnivell.
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%
RIGOLA AMB PECES:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 
h a l'hivern. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
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S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Peça de capçal per a formació de gual 
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa 
central
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma indicada a la DT. 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per 
la DF. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’ estar enrasat amb la rigola per la part 
baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta. 
Els extrems del gual han d’ estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny 
del conjunt. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó , ha de quedar assentat 10 cm sobre el 
llit de formigó, a tota l’amplària de les peces. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar 
fins aconseguir una massa compacta. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals. 
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels 
capçals.
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix. 
CAPÇAL PER A GUAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces 
de vorada o de rigola. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al 
procediment adoptat 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

F9E - PAVIMENTS DE PANOT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit 
en la DT.
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 
pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
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Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
 Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 
l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces 
de panot. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació  segons les instruccions 
de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 
ciment
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:
- Comprovació del nivell de  la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistencia tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l’excés. 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit 
en la DT.
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 
pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s’hauràn de respectar els junts prò pis del 
suport.
En el paviment de lloses  no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb 
d'altres defectes superficials. 
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PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
 - Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la 
subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i 
un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d’aigua i ciment per tal de 
millorar l’adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en 
tota la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S’evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes 
posteriors als vehicles auxiliars de l’obra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d’un 
lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs  el pols mineral) amb granulometria continua i 
eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes 
per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt 
superior a la d’ambient. 
 Mescla bituminosa en calent per a capes de, son les que els seus materials son les 
combinació d’ un lligant hidrocarbonat, granulats (en granulometria continua amb baixes 
proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols 
mineral  i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una 
temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Les mescles bituminoses drenants son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, 
tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats 
drenants. S’han considerat per a l’ us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix. 
- Les mescles bituminoses discontinues, tenen una discontinuïtat granulomètrica molt 
elevada en els tamisos inferiors del granulat gros. S’han considerat dos tipus; un amb la 
mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i l’altre d’11 mm. Es consideren per a us 
en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d’aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
 La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser 
inferior als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%
 La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser 
igual o superior a la densitat de referència.
El percentatge de forats per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 
del PG-3, ha de ser igua l o superior al percentatge de forats de referència 
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 
del PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de referència. 
L’Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l’indicat en 
l’apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-
3.
L'Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en 
l'apartat 543.9.4 del PG-3   ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-
3.
En capes de rodadura: 
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) 
mesurada abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm 
 Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) 
mesurada abans de la posada en servei de la capa: 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA MONTSENY 
 DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A SANT PERE DE RIBES.

485



     - Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 
     - Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm 
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d’entrar 
en servei la capa) 
Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar 
en servei la capa): 
     - Mescles tipus BBTM B i PA:   60% 
     - Mescles tipus BBTM A:  65% 
Toleràncies d'execució: 
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de ser 
inferior a  98% de la densitat de referència 
- Percentatge de forats: 
     - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2% 
     - Mescla tipus PA: ± 2% 
- Amplària del semiperfil:  No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques 
- Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors al teòrics 
- Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de 
la DT, o en el seu defecte, el que resulti de l’aplicació de la dotació mitja que 
s’especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la 
realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és acceptable o no 
la fó rmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondè ncia, al seu cas, entre 
els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ 
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 
control.
Excepte autorització expressa del Director d’Obra, s’han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l’ ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a 
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb  vent intens, desprès 
de gelades o a taulers d’estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció 
dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 
 Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o 
en taulers d'estructures, la DF ha de p oder augmentar aquests límits, en funció dels 
resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 
instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha de complir 
l’indicat en les taules 510.6,  513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s’ha 
d’haver aplicat un reg d’imprimació o d’adherència, que ha de complir l’especificat en els 
articles 530 ó 531 del PG-3. 
 La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de 
complir l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3.  Sobre aquesta capa s'ha d'haver 
aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l’article 
531 del PG- 3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos 
heterogeni, s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les 
zones massa permeables, segons les instruccions del Director d’Obra. 
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 Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar 
mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons 
les instruccions del Director d'Obra. 
S’ha de comprovar  que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments 
aplicats, no queden restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de conservar tota la 
capacitat d’unió  amb la mescla. 
L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 542.4.3 del PG-3. 
L' equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començ ant per la vora inferior de la capa i 
amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L’amplària de les franges s’ha 
d’ estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trà nsit T00 a T1 o 
amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, 
evitant junts longitudinals. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categori es de trànsit T00 a T2 o 
amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, 
evitant junts longitudinals. 
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la segü ent 
mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en 
cas contrari s’ha d’executar un junt longitudinal.
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfí cie de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop  compactada, 
s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les 
toleràncies indicades. 
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només 
en categories de trà nsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible
tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del 
paviment.
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ ha de 
regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti 
a la secció transversal indicada  a la DT amb les toleràncies previstes. 
L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de 
l’estenedora a la producció  de la central de fabricació de manera que aquella no s’aturi. 
En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de 
l’estenedora i a sota d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fó rmula de treball per a 
l’inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 
 On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de màquines estenedores, la 
mescla bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats 
per aquest. S’ ha de descarregar fora de la zona on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir 
en una capa uniforme i d’un gruix  tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i 
secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4 del PG-3. 
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 543.4.4 del PG-3. 
La compactació s’ ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció dels 
resultats del tram de prova; s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar
la màxima prescrita en la fó rmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la 
mescla estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima 
prescrita en la fó rmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, 
fins que assoleixi la densitat especificada. 
La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció  dels 
resultats del tram de prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser 
superior a 6, s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima 
prescrita en la fórmula de treba ll i sense que es produeixi desplaçament de la mescla 
estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima 
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prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, 
fins que  es compleixi el pla aprovat. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú  i en 
mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la 
tongada fins que l’augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència 
del cautxú a recuperar la seva forma, s’ ha de continuar obligatòriament el procés de 
compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula 
de treball, encara que s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.
La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’ estesa 
de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la 
zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l’anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els 
seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus 
canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els  elements de compactació 
estiguin nets i, si és precís, humits. 
 En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes 
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin 
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
A l’ estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc 
no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 
d’aquesta franja s’ ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d’adherència segons 
l’article 531 del PG 3, deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha 
d’escalfar el junt  i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, i s’ ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc 
no fos superior al mí nim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora
d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. A continuació, s’ha d’escalfar el junt  i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, s’ ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació i s’han de separar més 
de 5 m dels junts transversals de les franges d’estesa contigües. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient 
en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització  de la DF, quan assoleixi la temperatura de 
60ºC. En aquest cas s’han d’evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que 
aquesta assoleixi la temperatura ambient. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la 
mateixa arribi als 60ºC. S’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del 
transit  sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

t de pes  segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les 
seccions tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes 
obtingudes dels assaigs de control de cada lot. 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l’amplària de cada capa d’ acord amb 
les seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment executada. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
No són d' abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
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Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 
bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 
discontinuas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d’ iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució 
d’ un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats per el contractista 
- La forma específica d’actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l’execució d’una capa: 
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la 
temperatura ambient, al descarregar en l’estenedora o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del 
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides mà ximes del granulat superiors, al 
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors 
següents:
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per 
cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels 
valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig de l’annex B 
de la UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor 
mig dels 4 ú ltims valors de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt anterior 
- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de  la densitat de referència per 
a compactació, com el valor mesurat dels ú ltims 4 valors de densitat aparent, obtinguts de 
les provetes anteriors. 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats 
de referència per a compactació, definit com el valor mig dels últims 4 valors de contingut 
de forats obtinguts de les provetes anteriors. 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, 
sobre les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l’estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d’humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d’inflament dels compactadors 
- La freqüència i l’amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
-  Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total dels compactadors 
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- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació 
segons NLT 327; amb la freqüència que determini la DO. 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot 
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, 
considerant les condicions d’assaig de l’annex  B de la UNE-EN 13108-20 
 - Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de 
testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot 
- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar la  densitat aparent i el percentatge 
de forats dels testimonis extrets 
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com a 
relació entre la massa total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per 
diferència de pes del camió abans i desprè s de carregar-lo, per la superfície realment 
tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d’estar contrastada 
 - En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de 
forats segons UNE-EN 12697-8 i  la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant les 
condicions d’assaig que figuren en l’annex B de la UNE-EN 13108-20. 
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans 
d’estendre la capa següent, determinant l’IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. 
En les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la 
recepció definitiva de les obres, en tota la llargària de l’obra 
En capes de rodadura, cal comprovar a més: 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei 
de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1,  abans de la posada en 
servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de 
la posada en servei de la capa, en tota la llargà ria del lot 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o 
j ornada diària) s’ha d’acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d’acceptació són les següents: 
Densitat:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada anteriorment; no més 
de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de 
la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, 
s’ha de procedir de la següent manera: 
   - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha 

d’aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i 
s’ha de reposar per compte del Contractista; 
   - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, 

s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat.
 Densitat en mescles discontinues BBTM A: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada; no més de 2 mostres 
poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència. 
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l’especificada, s’ ha de procedir de la 
manera següent: 
   - Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència,  cal 

aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i 
s’ha de reposar a càrrec del Contractista; 
   - Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, 

s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm: 
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- La mitja  del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels 
valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats 
individuals que variïn de ls establerts en més de 3 punts percentuals. 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l’especificada, s’ha de procedir de 
la manera següent: 
   - Si la mitja de percentatge de forats varia en mé s de 4 punts percentuals, cal 

aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ 
ha de reposar a càrrec del Contractista; 
   - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha 

d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm: 
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l’especificada i, 
a més, no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la 
densitat de referència. 
- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l’especificada, s’ha de procedir de la manera 
següent:
   - Si la dotació mitja  de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de 

referència , cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 
mitjançant fressat i s’ ha de reposar a càrrec del Contractista; 
   - Si la dotació mitja  de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de 

referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles drenants PA: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels 
valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats 
individuals que variïn dels establerts en mé s de 3 punts percentuals 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a la especificada, s’ha de procedir de 
la manera següent: 
   - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal 

aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i 
s’ha de reposar a càrrec del Contractista; 
   - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha 

d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més 
de 3 individus de la mostra assajada poden  presentar resultats individuals que baixin del 
prescrit en més d’un 10%. 
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment, s’ha de 
procedir de la següent manera: 
     - Per capes de base: 

   - Si el gruix  mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de 
l’especificat abans, s’ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha 
d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la 
rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib; 

   - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no 
existissin pro blemes d’entollament, s’ha de compensar el minvament de la capa amb el gruix 
addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 
     - Per capes intermèdies:

   - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de 
l’especificat abans, s’ha  de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha 
d’aixecar la capa mitjanç ant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre 
la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures 

   - Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, i no 
existissin problemes d’entollament, s’ha d’acceptar la capa amb una penalització econòmica 
del 10%.
     - Per capes de rodadura: 
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   - Si el gruix mig obtingut fos inferior a l’especificat s’ ha de rebutjar la 
capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-
la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de 
gàlib o sobrecàrregues en estructures
Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més 
de 2  individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals inferiors al 
95% del gruix especificat. 
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de 
procedir de la següent manera, s’ha de rebutjar la capa i el Contractista pel seu compte, 
ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la. 
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts, es procedirà de la següent manera: 
   - Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud de l 

tram controlat o de la longitud total de l’obra per a capes de rodadura, s’ha d’estendre 
una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del 
Contractista;
   -  Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud 

del tram controlat o de la longitud total de l’obra, s’han de corregir els defectes de 
regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La localització dels 
esmentats defectes s’ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en l’auscultació 
per la determinació de la regularitat superficial. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes 
i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen 
amb  els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar 
l'abonament de mescla bituminosa, segons l’establert en l’apartat 542.11 del PG 3: 
   - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 Taula 

542.20a
   - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 

Taula 542.20b 
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l’abocador i estendre una nova capa a 
cà rrec del Contractista. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes 
i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen 
amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar 
l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3: 
   - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 

543.18a
   - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 

Taula 543.18b 
Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar 
inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada pot presentar un 
resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior 
al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
   - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura  de la macrotextura superficial resulta 

inferior al 90% del valor previst, s’ha d’ estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista
   - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 

superior al 90% del valor  previst, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% 
 Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar 
inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada pot presentar un 
resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
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Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior 
al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
   - Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 

inferio r al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l’ abocador i 
reposar la capa a càrrec del Contractista 
   - Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 

superior al 90% del valor previst, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% 
Resistència al lliscament: 
- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. 
No més d’un 5% de la llargària total del lot pot presentar un resultat inferior a aquest 
valor en més de 5 unitats. 
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
   - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament 

resulta inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, s’ha d’estendre una 
nova capa a cà rrec del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-
lo a l’abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista 
   - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament 

resulta superior al 95% del valor previst, s’aplicarà una penalització econòmica del 10% 
Resistè ncia al lliscament: 
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al lliscament resulta 
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
   - Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al lliscament 

resulta inferior al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de rodadura a 
càrrec del Contractista. 
   - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament 

resulta superior al 90% del valor previst, s’aplicarà una penalització econòmica del 10% 

F9J - REGS SENSE GRANULATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a del formigó 
amb producte filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de penetració 
- Reg de cura (CUR) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
 En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 En el reg de cura:
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
 Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 
CONDICIONS GENERALS: 
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El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície 
tractada sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la 
unió de dues franges. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir 
l’excé s de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra. 
La dosificació de l’emulsió  bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de 
ser de 1200 g/m2 a calçades i vorals. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin 
nets una vegada aplicat el reg. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT.  Ha de 
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar 
estovada per un excés d'humitat. 
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la 
necessitat d’àrid de cobertura i dotació corresponent i l’adequació dels mitjans previstos 
en l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip, especialment la seva 
capacitat per aplicar la dotació  de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la 
uniformitat de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en 
el indicador de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de marxa mé s apropiades, i 
com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactació. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació 
de producte a la temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb 
un equip portàtil. 
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, 
mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no 
tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho 
considera necessari. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a 
l’aplicació del lligant, i 4h en cas d’estesa de l’àrid. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s’ha d’estendre un granulat de cobertura i 
els vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h. 
L’estesa de l’à rid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer 
circular trànsit per sobre del reg, o quan s’observi que hagi quedat part sense absorbir 
passades 24h de l’estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessà ria per a 
absorbir l’excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota l’acció del trànsit. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
L’àrid a utilitzar en regs d’imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent 
de matxuqueix o mescla d’ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres 
substàncies estranyes. Complirà, a més, les segü ents condicions: 
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- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nul·la 
- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40 
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2):  100 % 
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua 
lliure.
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els 
excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió 
entre les capes bituminoses. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas,  es realitzarà, a judici de la DF, quan 
s’hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L’estesa es realitzarà per mitjans 
mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua 
lliure.
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de 
complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i 
els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre 
màxim de 4,76 mm. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 
trànsit.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL EN REG  AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ 
execució.
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- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i observació de 
l’efecte de pas de un camió carregat. 
- Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.
- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.
- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m. 
- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates metàl·liques o 
bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del 
lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la DF. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS 
HIDROCARBONATS:
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ 
impulsió i la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà ncies indicades 
en el plec. 
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir 
de la prevista en mes d’un 15%. I no mes de un individu de la mostra podrà excedir els 
límits fixats. 
L’equip de reg  haurà de ser capaç  de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la 
mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment. 

F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals 
de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o 
soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions 
de la EHE i la UNE 36831. 
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 
que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a 
la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre 
ells.
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador 
intern.
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La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la 
secció nominal. 
 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima 
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la 
menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui 
superior a 0,1 mm. 
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent.  La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en 
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha 
de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de 
la EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura.
 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de 
complir l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin 
la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 
37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de 
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el 
que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que 
no formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir 
la durabilitat de la peça. 
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició 
dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 
69.5.1.
Toleràncies d'execució: 
- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l’element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat en la UNE 36831. 
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BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre 
en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari 
realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres 
que formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de 
l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 
superior a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, 
>= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, 
>= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.2 de la EHE). 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en 
l’article 69.5.2.4 de la EHE. 
Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 
de la EHE) 
Llargà ria de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecà niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir 
l’especificat en la taula  69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol 
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden 
ser metàl·lics. 
 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i 
les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
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- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF.
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra 
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació 
dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones que 
l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
 - Marques transversals 
 - Marques superficials 
 - Pintat de banda contí nua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
 - No reflectants 
 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
 - Vials privats 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
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 - Neteja i acondicionament del paviment 
 - Aplicació de la pintura 
 - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
 Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, 

totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser 
trepitjades per les rodes del vehicle.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació 
vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, 
es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
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Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons 
les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 
6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a 
la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 
rebaixar-se a 40 km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant 
la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º  i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell 
de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la 
pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la 
DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat. 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb 
la maquinària i les eines adequades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la 
faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar.
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MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción de carreteras. 
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas
viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de 
neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc... 
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la 
dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
   - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la 

línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 
min. abans de recollir-les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de: 
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 
     - R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les 
respectives normes de procediment de cada assaig. 
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. 
Aquestes mostres seran com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de 
disposar a la línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. 
S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El 
contractista haurà de corregir els defectes observats. 
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Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb 
les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2. 
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines 
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions 
tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del 
coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que 
presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors 
inferiors als especificats. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions 
mitjançant un sistema d’avaluació dinàmic “in situ”: 
   - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 

180 i 730 dies de la seva aplicació. 
- Es requereixen els següents assaigs: 
     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 

- Grau deteriorament
- Evolució  del factor de luminància (UNE 48073-2) 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d’execució.

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
 - Vials d'ús privat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Fixació del senyal al suport 
 - Comprovació de la visibilitat del senyal 
 - Correcció de la posició si fos necessària 
 CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 
produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, 
tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA MONTSENY 
 DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A SANT PERE DE RIBES.

503



La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les 
normes UNE 135 312 i UNE 135314. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
   - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 

colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona 
retrorreflectant cada 20unitats. 
    - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no 

retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 
indicats en l’apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, 
es corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals d'informació 
 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
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- Vials públics 
 - Vials d'ús privat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Fixació del senyal al suport 
 - Comprovació de la visibilitat del senyal 
 - Correcció de la posició si fos necessària 
 CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 
produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, 
tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les 
normes UNE 135 312 i UNE 135314. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
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   - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona 
retrorreflectant cada 20unitats. 
    - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no 

retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 
indicats en l’apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, 
es corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

FBB3 - PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 
 - Caixetins de ruta 
 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
 - Vials d'ús privat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Fixació del senyal al suport 
 - Comprovació de la visibilitat del senyal 
 - Correcció de la posició si fos necessària 
 CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 
produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, 
tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les 
normes UNE 135 312 i UNE 135314. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
   - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 

colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona 
retrorreflectant cada 20unitats. 
    - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no 

retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 
indicats en l’apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, 
es corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

FBB4 - CARTELLS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Rètols 
 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
 - Vials d'ús privat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Fixació del senyal al suport 
 - Comprovació de la visibilitat del senyal 
 - Correcció de la posició si fos necessària 
 CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 
produeixin variacions de la seva orientació. 
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S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, 
tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les 
normes UNE 135 312 i UNE 135314. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

RÈTOLS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
   - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 

colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona 
retrorreflectant cada 20unitats. 
    - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no 

retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 
indicats en l’apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, 
es corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva 
posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
- Col·locat soldat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alç ada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, 
excepte en el cas de pòrtics en que l’alçada mí nima ha de ser l’especificada com a gàlib a 
la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop 
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s’ impedeixi l’entrada d’agents agressius en 
el interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans 
del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o 
rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la 
calçada.
 L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al 
centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 
kN/m2.
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a 
la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els 
mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs 
de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides 
d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
 - Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a 
la DT. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-
08
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El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva 
secció.
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una 
resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 Resistència estimada a la compressió del formigó als  28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud 
superior a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin 
estat objecte d’arrencada, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i 
instal·lats amb carà cter permanent i conservats regularment segons instruccions del 
fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des 
de la data d’instal·lació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la 
DF.
COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i 
tornant-lo a clavar. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 
5°C.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
COL·LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior 
a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes fusibles de 
qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de 
gruix.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, ò xids i pintures, i 
s’ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el segü ent s'ha de netejar 
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits 
establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de la EAE per a obres 
d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la EAE per a obres 
d’enginyeria civil. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 
moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10% dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

FBC - ABALISAMENT 
FBC1 - ABALISAMENT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d’elements d’abalisament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport dins de l’obra fins al punt de col·locació 
- Emmagatzematge provisional, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides a les seves característiques. 
El seu aspecte exterior ha de ser uniforme i sense defectes. No s’ha d’apreciar cops, 
deformacions, fissures o senyals d’haver estat sotmesos a maltractaments durant la 
manipulació i transport. 
Juntament amb l’element s’han de lliurar tots els accessoris especials imprescindibles per 
a la seva col·locació. 
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els elements s’han de subministrar embalats i amb les proteccions necessàries per al 
transport i emmagatzematge. Les parts que es puguin moure o desplaçar han d’estar 
assegurades. Per a la manipulació de l’element s’utilitzaran els mitjans adequats a la seva 
massa, mida i forma, subjectant-lo pels punts previstos a tal fi pel fabricant. 
Els elements han d’anar acompanyats de la documentació tècnica del fabricant, amb 
indicacions precises per a la seva col·locació, tasques de manteniment a fer, etc.
Es mantindran dins del seu embalatge i en les condicions donades pel fabricant fins al 
moment d’utilitzar-los. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FBS - MATERIALS PER A SEMAFORS 
FBS1 - ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIO:
Suports per a semàfors, d'acer galvanitzat o poliester-fibra de vidre, col.locats en la 
seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de suports i elements auxiliars següents: 
- Columna d’acer galvanitzat o poliester- fibra de vidre de 80 cm a 4 m d’altura útil i 100
mm de diàmetre amb un gruix normal, amb o sense peça de tapajunts. 
- Bàcul d’acer galvanitzat de 6 m d’altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix 
de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,5 a 5,5 m 
(model homologat)- Accessoris per a subjecció dels semàfors als bàculs o columnes: 
- Baixant per semàfor en bàcul 
- Seient d’acer galvanitzat per a bàcul 
- Seient per a semàfors de vianants d’una cara i tres focus, de diàmetre 100 mm 
- Suport de 150 a 400 mm de sortint per a sustentació d’un semàfor 
- Suport per acoblament de dos semàfors, suport centrat o no i un braç doble de 500 mm 
- Suport en forma de T, amb un braç de 500 mm per acoblament de semàfors addicionals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del suport o del forat a on cal fer l’encastament, en el seu cas 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 

COLUMNES I BACULS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al 
centre de gravetat del semàfor o una força del vent de 150 km/h. 
No han de quedar parts actives amb tensió que siguin accessibles o manipulables. 
La instal.lació ha de quedar protegida amb un relè diferencial. 
Les perforacions per l'ancoratge de l’element de suport del semàfor corresponent han de 
restar a la posició correcta. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el semàfor que li 
correspongui estigui a la alçària indicada a la DT respecte a la rasant del paviment. 
En el cas de suports metàl.lics, ha de quedar feta la connexió a terra. 
Toleràncies d'execució: 
   - Replanteig:  ± 5 cm 
   - Alçària:  + 5 cm, - 0 cm 
   - Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 

COLUMNES:
Ha d’estar preparat el sistema de fixació del semàfor: directament al eix de la columna 
mitjançant maniguet roscat i femella o lateralment, mitjançant dos suports fixats a la 
columna.

BACULS:
La unió del bàcul a la placa base ha d’estar reforçada amb vuit carteles de dimensions 
130x250 mm. 
Ha de disposar, en la seva base, d’una porta de 105x200 mm de dimensions màximes. 
El forat de la porta de registre ha de tenir soldat en tot els seu perímetre, un marc 
format de xapa de 4 mm de gruix. 

COLUMNES I BÀCULS COL.LOCATS ANCORATS MITJANÇANT FIXACIONS: 
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Ha de quedar fixat sòlidament a la base pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles.
La posició dels perns ha de ser la reflexada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles.
Llargària dels perns 
- Alçària <= 240 cm:  >= 25 cm 
- Alçària > 240 cm :  >= 50 cm 

COLUMNES COL.LOCADES ENCASTADES: 
La porta per a la connexió a terra, ha de quedar a 300 mm d’alçària respecte de la base. 
Fondària d’encastament: 

+---------------------------------+
¦   altura útil  ¦   encastament  ¦ 
¦---------------------------------¦
¦     0,8 m ¦     25 cm ¦ 
¦---------------------------------¦
¦ 2 m ¦     30 cm ¦ 
¦---------------------------------¦
¦     2,4 m ¦     35 cm ¦ 
¦---------------------------------¦
¦ 4 m ¦     60 cm ¦ 
+---------------------------------+

Fondària d’encastament: 
- Alçària <= 240 cm:  >= 25 cm 
- Alçària > 240 cm :  >= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 

ACCESSORIS PER A LA SUBJECCIÓ DE SEMÀFORS ALS BÀCULS O COLUMNES: 
Han de quedar sòlidament fixats als suport i ajustar-se al semàfor que han de sostenir. 
Han de quedar units als elements verticals de suport mitjançant visos o fleixos adequats. 
Els suports senzills han de mantenir el semàfor separat 80 mm màxim del element vertical de 
suport.
Els suports dobles han de mantenir el semàfor separat entre 80 mm i 120 mm, del element 
vertical de suport. 
El conductor per al subministrament del corrent elèctric per al semàfor, ha de quedar 
allotjat en el seu interior. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la 
DF.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del 
pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells 
durant la nit. 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

FBS2 - SEMAFORS 

ARTICLE ÚNIC 

Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions "Especificació del mòdul de semàfor. 
Document BCN-REG-SF-002-CAT. Departament de Regulació de Trànsit. Ajuntament de Barcelona. 
Novembre 2003" del Banc del IMU. 

FBSR - EQUIPS PER A REGULADORS 

ARTICLE ÚNIC 

Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions “REGULADOR SEMAFÓRICO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES” maig del 2008, de la Direcció de Serveis de 
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona 

FBSZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SEMAFORS 

ARTICLE ÚNIC 

Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions “REGULADOR SEMAFÓRICO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES” maig del 2008, de la Direcció de Serveis de 
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona 

FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQZ - EQUIPAMENTS ESPECIALS 
FQZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Màstil d’acer inoxidable fixat amb tac quí mic al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la situació dels ancoratges 
- Preparació de la base 
- Fixació de l’element 
- Col·locació dels accessoris 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició  ha de ser l’especificada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
L’ancoratge de l’element ha de ser suficient per a resistir els esforços als que ha d’estar
sotmès sense produir danys a la base de suport ni afectar l’estabilitat de l’element. 
Els accessoris per al suport i manipulació de la bandera, han d’estar col·locats i s’ha de 
comprovar que el cordill llisqui amunt i avall fàcilment. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Si es treballa a l’exterior, no s’ ha de treballar amb vent superior a 50 km/h. 
El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, 
en funció del material de base. 
El forat s’ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base. 
No es  travessarà cap armadura sense l’autorització expressa de la DF 

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A L’AVINGUDA MONTSENY 
 DEL NUCLI DE MAS D'EN SERRA A SANT PERE DE RIBES.

514



Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base 
han de ser suficients per a garantir les característiques mecàniques de l’ancoratge, 
d’acord amb les indicacions del fabricant de l’ancoratge. 
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les 
especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el tac és de tipus químic, cal utilitzar el 
cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac. 
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells 
qualsevol substància que pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç. 
No s’han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge. 
L’element s’ha de fixar per els forats previstos. 
Els elements auxiliars per a la bandera, han de quedar fixats al màstil amb els accessoris 
disposats per aquest fi. 
La col·locació no ha de produir desperfectes en l’element que comprometin la seva 
durabilitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment col·locada, amidada d’ acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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M - PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN 
M9 - PAVIMENTS 
M9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reposició de paviment de mescla bituminosa col·locada a temperatura superior a la de 
l'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del reg d’adherència 
- Col·locació de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de juntes de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície 
tractada sense lligant.
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
La superfície reparada ha de quedar ben adherida al suport i ha de mantenir la planor i el 
pendent del paviment circundant. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expres 
sat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 
 - Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
 - Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 
 - Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 - Regularitat superficial de la capa de rodadura:  <= 5 dm2/hm 
 - Regularitat superficial de les altres capes:  <= 10 dm2/hm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 
instruccions de la DF. 
Els treballs s’han de realitzar amb les precaucions necessà ries per tal de no malmetre les 
capes del paviment circundant. 
Abans d’estendre el reg, s'han d'eliminar els excessos de betum del paviment bituminós 
antic i s'han de  reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les 
capes bituminoses. 
En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés 
estenent una dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant. 
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El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de 
passar, en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050). 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 
100 segons Saybolt Furol. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin 
nets una vegada aplicat el reg. 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot 
tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i 
amb la major continuïtat possible. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la 
zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin 
aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la 
fórmula de treball. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una 
càrrega. S'ha de realitzar amb un corró  vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les 
possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 
 La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements 
adequats i calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts 
transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui 
piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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AMIDAMENTS
18139 CB Av Montseny_Ribes                                      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 1.01 ESBORRATS / DESMUNTATGES                                        

M21H0210     u   Desmuntatge i recol·locació posterior de contenidor d'escombreri

Desmuntatge i recol·locació posterior de contenidor d'escombreries

MONTARDO-MAS SERRA

Desplaçament contenidors 7 7,00

PUIGSACALM-MATAGALLS

Desplaçament contenidors 6 6,00

13,00

M21BU020     m2  Eliminació marques vials acrilic,granallat                      

Eliminació de marques v ials de pintura acrilica mitjançant granallat i decapant.

AGRICULTURA-M.SERVET

Línea detenció 1 1,000 0,400 0,400

Seny al Stop 1 2,000 1,200 2,400

Discontinua 1 5,400 0,100 0,540

M.SERVET-MONTARDO

Línea detenció 2 2,800 0,400 2,240

Aparcament reserv at 1 2,100 2,100

MONTARDO-MAS SERRA

Línea detenció 2 2,800 0,400 2,240

Línea detenció 2 7,800 0,400 6,240

Pas zebra 1 15,400 4,000 0,500 30,800

Discontinua 1 3,000 0,100 0,300

MAS SERRA-PUIGSACALM

Línea detenció 2 5,500 0,400 4,400

Seny al Stop 2 2,000 1,200 4,800

PUIGSACALM-MATAGALLS

Línea ceda 1 7,400 0,400 0,500 1,480

Seny al Ceda 1 1,200 3,600 4,320

Línea contínua 1 1,600 0,100 0,160

Línea detenció 2 5,750 0,400 4,600

Línea detenció 1 6,000 0,400 2,400

Pas zebra 1 14,500 4,000 0,500 29,000

Pas zebra (fragment) 1 12,400 0,400 0,500 2,480

Línea contínua contenidors 1 12,500 0,100 1,250

Línea discontínua (pas zebra) 2 5,000 0,100 0,500 0,500

MATAGALLS-MASIA NOVA

Línea ceda 1 3,800 0,400 0,500 0,760

Línea detenció 1 4,700 0,400 1,880

Seny al Stop 1 2,000 1,200 2,400

Línea contínua 485 1,000 0,100 48,500

Línea discontínua 256 1,000 0,100 0,500 12,800

Zebrejat 118,2 1,000 1,000 0,300 35,460

204,45

FBAZUK32_    ml  Desmuntatge de bandes rugoses p/reducció velocitat              

Desmuntatge de bandes rugoses per a reducció de velocitat de fundició, de 40 cm longitud, 80 cm
d'amplària i 4 cm d'alçària fixada amb perns i tacs químics al pav iment. Inclou trasllat a abocador.

AGRICULTURA-M.SERVET

Bandes rugoses 2 5,000 10,000

M.SERVET-MONTARDO

Bandes rugoses 2 5,000 10,000

MONTARDO-MAS SERRA

MAS SERRA-PUIGSACALM

Bandes rugoses 1 16,000 16,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

Bandes rugoses 1 16,000 16,000

MATAGALLS-MASIA NOVA
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AMIDAMENTS
18139 CB Av Montseny_Ribes                                      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

52,00

M21BI300     u   Desmuntatge i trasllat paperera o banc o pilona                 

Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de mobiliari tipus paperera, banc o pilona. Inclou
càrrega manual i/o mecanica de l'element, aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments
i restitució de paviment preexistent, càrrega manual dels elements sobre camió o contenidor i poste-
rior trallat a nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador.

PUIGSACALM-MATAGALLS

Pilones 2 2,00

2,00

M21BI300_    u   Desmuntatge i trasllat pal de parada de bus                     

Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de mobiliari tipus paperera, banc o pilona. Inclou
càrrega manual i/o mecanica de l'element, aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments
i restitució de paviment preexistent, càrrega manual dels elements sobre camió o contenidor i poste-
rior trallat a nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador.

PUIGSACALM-MATAGALLS

Parada Bus 1 1,00

M.SERVET-MONTARDO

Parada Bus 1 1,00

2,00

M21BI005     u   Desmuntatge i trasllat a nova ubicació de senyal vertical i supo

Desmuntatge i trasllat a nova ubicació de senyal vertical i suport, càrrega manual i/o mecanica del
senyal, aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments i restitució de paviment preexis-
tent, càrrega manual dels elements sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova ubicació, ma-
gatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO

P-15a 1 1,000

S-13 1 1,000

MONTARDO-MAS SERRA

MAS SERRA-PUIGSACALM

PUIGSACALM-MATAGALLS

S-13 1 1,000

P-15a 2 2,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

S-52a 1 1,000

6,00
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CAPITOL 1.02 OBRA CIVIL                                                      

SUBCAPITOL 1.02.01 DEMOLICIONS                                                     

G2192C05     m   Demol.vorada+rigola form.sob/form.,compres.i càrrega m.mec.     

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

AGRICULTURA-M.SERVET

Gual Agricultura 7,000

M.SERVET-MONTARDO

Gual Serv et 8,000

Plataforma bus 2 14,250 28,500

MONTARDO-MAS SERRA

Gual Montardo 7,000

Gual contenidors 1 17,500 17,500

MAS SERRA-PUIGSACALM

Gual Mas Serra 7,500

Gual Puigsacalm 7,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

Vorera-gual ex istent 1 9,500 9,500

Gual Pedraforca 1 2,700 2,700

Gual contenidors 1 15,800 15,800

Gual Mont Caro 7,000

Gual Matagalls 8,500

Plataforma bus 1 14,250 14,250

MATAGALLS-MASIA NOVA

Plataforma bus 1 14,250 14,250

Gual Pic Aliga 7,000

Vorada rampa dreta 4,2 1,000 4,200

Vorada rampa esquerra 3,5 1,000 3,500

110,20

K219CC12     m2  Enderroc vorera panot,base form.,solera form.,15cm,compres.,càrr

Demolició o enderroc de vorera de panot ó peces de formigó i base de formigó, de 10 a 15 cm de
gruix , i 1 m d'amplada, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AGRICULTURA-M.SERVET

Gual Agricultura 7,000 2,000

M.SERVET-MONTARDO

Gual Serv et 8,000 2,000

MONTARDO-MAS SERRA

Gual Montardo 7,000 2,000

Gual contenidors 1 17,500 2,000 35,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

Gual Mas Serra 7,500 2,000

Gual Puigsacalm 7,000 2,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

Vorera-gual ex istent 1 5,400 5,400

Gual Pedraforca 1 9,700 2,000 19,400

Gual contenidors 1 15,800 2,000 31,600

Gual Mont Caro 7,000 2,000

Gual Matagalls 8,500 2,250

MATAGALLS-MASIA NOVA

Gual Pic Aliga 7,000 2,550

91,40
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F2194AK1     m2  Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.  

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària, incloent formigó
de base si es necessari, amb compressor i càrrega sobre camió. Inclou la càrrega i transport als
abocadors del material inserv ible.

AGRICULTURA-M.SERVET

Gual Agricultura 7,000 2,000

M.SERVET-MONTARDO

Gual Serv et 8,000 2,000

MONTARDO-MAS SERRA

Gual Montardo 7,000 2,000

Gual contenidors 1 17,500 2,000 35,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

Gual Mas Serra 7,500 2,000

Gual Puigsacalm 7,000 2,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

Vorera-gual ex istent 1 5,400 5,400

Gual Pedraforca 1 9,700 2,000 19,400

Gual contenidors 1 15,800 2,000 31,600

Gual Mont Caro 7,000 2,000

Gual Matagalls 8,500 2,250

MATAGALLS-MASIA NOVA

Gual Pic Aliga 7,000 2,550

ARBRES 96 2,100 2,000 403,200

494,60

G219GBA0     m   Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm                         

Tall en pav iment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO

Plataforma bus 2 25,100 50,200

MONTARDO-MAS SERRA

MAS SERRA-PUIGSACALM

PUIGSACALM-MATAGALLS

Plataforma bus 1 25,100 25,100

MATAGALLS-MASIA NOVA

Plataforma bus 1 25,100 25,100

Vorada rampa dreta 5,3 1,000 5,300

Vorada rampa esquerra 3,6 1,000 3,600

ARBRES 96 8,200 787,200

896,50

F2194XK1     m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=25cm,ampl.<=2m,compressor+cà

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 25 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària, inclo-
ent formigó de base si convé, amb compressor i càrrega sobre camió. Inclou la càrrega i transport
als abocadors del material inserv ible.

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO

Plataforma bus 2 74,300 148,600

MONTARDO-MAS SERRA

MAS SERRA-PUIGSACALM

PUIGSACALM-MATAGALLS

Plataforma bus 1 74,300 74,300

MATAGALLS-MASIA NOVA

Plataforma bus 1 74,300 74,300

Vorada rampa dreta 1 4,300 1,000 4,300

Vorada rampa esquerra 1 2,100 1,000 2,100

ARBRES 96 2,100 2,000 403,200
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706,80

F2R64269     m3  Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,ca

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

Vorera 1 91,400 0,150 13,710

Pav . formigó 1 494,600 0,250 123,650

Vorada 1 116,700 0,200 0,300 7,002

Rigola 1 53,200 0,200 0,040 0,426

Pav . bituminosa 1 706,800 0,050 35,340

180,13

F2RA63G0     m3  Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro-
cedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Vorera 1 91,400 0,150 13,710

Pav . formigó 1 494,600 0,250 123,650

Vorada 1 116,700 0,200 0,300 7,002

Rigola 1 53,200 0,200 0,040 0,426

Pav . bituminosa 1 706,800 0,050 35,340

180,13

SUBCAPITOL 1.02.02 PAVIMENTS                                                       
APARTAT 1.02.02.01 BASES                                                           

F9365G11     m3  Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat          

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat

AGRICULTURA-M.SERVET

Gual Agricultura 7,000 2,000 0,160

M.SERVET-MONTARDO

Gual Serv et 8,000 2,000 0,160

Plataforma bus 2 74,300 0,160 23,776

MONTARDO-MAS SERRA

Gual Montardo 7,000 2,000 0,160

Gual contenidors 1 17,500 2,000 0,160 5,600

MAS SERRA-PUIGSACALM

Gual Mas Serra 7,500 2,000 0,160

Gual Puigsacalm 7,000 2,000 0,160

PUIGSACALM-MATAGALLS

Vorera-gual ex istent 1 5,400 0,160 0,864

Gual Pedraforca 1 9,700 2,000 0,160 3,104

Gual contenidors 1 15,800 2,000 0,160 5,056

Gual Mont Caro 7,000 2,000 0,160

Gual Matagalls 8,500 2,250 0,160

Plataforma bus 1 74,300 0,160 11,888

MATAGALLS-MASIA NOVA

Plataforma bus 1 74,300 0,160 11,888

Gual Pic Aliga 7,000 2,550 0,160

Vorera rampa dreta 1 4,100 1,000 0,160 0,656

Vorera rampa esquerra 1 2,100 1,000 0,160 0,336

63,17
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APARTAT 1.02.02.02 VORADES/RIGOLES/GUALS                                           

F965A6D9     m   Vorada form. 2capa 28x17 15N/mm2 20-25cm d'alçària, rejunt. mort

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de re-
sistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AGRICULTURA-M.SERVET

Gual Agricultura 7,00

M.SERVET-MONTARDO

Gual Serv et 8,00

Plataforma bus 2 23,80 47,60

MONTARDO-MAS SERRA

Gual Montardo 7,00

Gual contenidors 1 17,50 17,50

MAS SERRA-PUIGSACALM

Gual Mas Serra 7,50

Gual Puigsacalm 7,00

PUIGSACALM-MATAGALLS

Gual Pedraforca 1 2,70 2,70

Gual Pedraforca ex istent 1 7,00 7,00

Gual contenidors 1 15,80 15,80

Gual Mont Caro 7,00

Gual Matagalls 8,50

Plataforma bus 1 23,80 23,80

MATAGALLS-MASIA NOVA

Plataforma bus 1 23,80 23,80

Gual Pic Aliga 7,00

Vorada rampa dreta 1 3,10 3,10

Vorada rampa esquerra 1 0,90 0,90

142,20

F974UF10     m   Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x4cm,col.mort. ba

AGRICULTURA-M.SERVET

Gual Agricultura 7,00

M.SERVET-MONTARDO

Gual Serv et 8,00

Plataforma bus 2 24,00 48,00

MONTARDO-MAS SERRA

Gual Montardo 7,00

Gual contenidors 1 17,50 17,50

MAS SERRA-PUIGSACALM

Gual Mas Serra 7,50

Gual Puigsacalm 7,00

PUIGSACALM-MATAGALLS

Gual Pedraforca 1 2,70 2,70

Gual Pedraforca ex istent 1 7,00 7,00

Gual contenidors 1 15,80 15,80

Gual Mont Caro 7,00

Gual Matagalls 8,50

Plataforma bus 1 24,00 24,00

MATAGALLS-MASIA NOVA

Plataforma bus 1 24,00 24,00

Gual Pic Aliga 7,00

Rigola rampa dreta 1 5,30 5,30

Rigola rampa esquerra 1 3,60 3,60

147,90
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APARTAT 1.02.02.03 VORERES                                                         

G9E1110G     m2  Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm 4 pastilles amb cercles inscrits, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

AGRICULTURA-M.SERVET

Gual Agricultura 7,000 1,400

M.SERVET-MONTARDO

Gual Serv et 2 8,000 1,400 22,400

Plataforma bus 2 24,200 48,400

MONTARDO-MAS SERRA

Gual Montardo 7,000 1,400

Gual contenidors 1 17,500 1,400 24,500

MAS SERRA-PUIGSACALM

Gual Mas Serra 7,500 1,400

Gual Puigsacalm 7,000 1,400

PUIGSACALM-MATAGALLS

Gual Pedraforca 1 9,700 1,400 13,580

Gual contenidors 1 15,800 1,400 22,120

Gual Mont Caro 7,000 1,400

Gual Matagalls 8,500 1,650

Plataforma bus 1 24,200 24,200

MATAGALLS-MASIA NOVA

Plataforma bus 1 24,200 24,200

Gual Pic Aliga 7,000 1,950

Vorera rampa dreta 1 4,100 4,100

Vorera rampa esquerra 1 2,100 2,100

185,60

F9E1S00P     m2  Paviment panot vorera tacs,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo

Paviment de panot per a pas de v ianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de ma-
ceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

AGRICULTURA-M.SERVET

Gual Agricultura 7,00 0,60

M.SERVET-MONTARDO

Gual Serv et 8,00 0,60

MONTARDO-MAS SERRA

Gual Montardo 7,00 0,60

Gual contenidors 1 17,50 0,60 10,50

MAS SERRA-PUIGSACALM

Gual Mas Serra 7,50 0,60

Gual Puigsacalm 7,00 0,60

PUIGSACALM-MATAGALLS

Gual Pedraforca 1 9,70 0,60 5,82

Gual contenidors 1 15,80 0,60 9,48

Gual Mont Caro 7,00 0,60

Gual Matagalls 8,50 0,60

MATAGALLS-MASIA NOVA

Gual Pic Aliga 7,00 0,60

25,80

G9E1110GI    m2  Paviment panot inv ratllat,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo

Paviment de panot ratllat per a Franja per a inv idents de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

AGRICULTURA-M.SERVET

Gual Agricultura 1,000 2,000

M.SERVET-MONTARDO

Gual Serv et 1,000 2,000

MONTARDO-MAS SERRA
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Gual Montardo 1,000 2,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

Gual Mas Serra 1,000 2,000

Gual Puigsacalm 1,000 2,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

Gual Pedraforca 1 1,000 2,000 2,000

Gual Mont Caro 1,000 2,000

Gual Matagalls 1,000 2,250

MATAGALLS-MASIA NOVA

Gual Pic Aliga 1,000 2,550

2,00

G9E1110GB    m2  Paviment panot B/N,30x30x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo        

Paviment de panot per a vorera col·locat en forma de cuadrícula d'escacs de 30x30x4 cm alternant
color blanc i color negre, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
i beurada de ciment pòrtland

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO

Plataforma bus 2 31,200 62,400

MONTARDO-MAS SERRA

MAS SERRA-PUIGSACALM

PUIGSACALM-MATAGALLS

Plataforma bus 1 31,200 31,200

MATAGALLS-MASIA NOVA

Plataforma bus 1 31,200 31,200

124,80

APARTAT 1.02.02.04 AGLOMERANTS                                                     

RASA03       m3  Segellat de la rasa morter M-300 tintat negre incl. escombrat   

- Segellat de la rasa amb morter M-300 tintat de color negre per a simular el color de l'asfalt. S'inclou
l'escombrat final de la zona d'obres amb escombradora per a deixar l'obra neta.

PUIGSACALM-MATAGALLS

Vorera-gual ex istent 1 5,90 0,18 1,06

1,06

APARTAT 1.02.02.05 ESCOCELLS                                                       

F991U020_    u   Escocell de 200x210 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morte

Escocell de 200x210 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment, amb una cara arro-
donida, rejuntades amb morter i col·locat sobre base de formigó

ARBRES 96 96,00

96,00
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CAPITOL 1.03 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

SUBCAPITOL 1.03.01 SENYALS PRECEPTIVES                                             

FBB1UVB5     u   Senyal vert.(Al,G=2mm) disc 400mm                               

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 400
mm de diàmetre, reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant
tornilleria, fleje, mènsula o similars

MATAGALLS-MASIA NOVA

B56 1 1,000

1,00

FBB1UVA5     u   Senyal vert.(Al,G=2mm) perill triangular 500 mm                 

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular de 500 mm de costat, reflex i-
va H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsu-
la o similars

M. SERVET-MONTARDO

P15a 1 1,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

P15a 1 1,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

P15a 1 1,000

3,00

FBB1UVA0     u   Senyal vert.(Al,G=2mm) perill triangular 700 mm                 

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular de 700 mm de costat, reflex i-
va H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsu-
la o similars

MATAGALLS-MASIA NOVA

P15a 1 1,000

1,00

SUBCAPITOL 1.4.3 PLAQUES COMPLEMENTARIES                                         

FBB3UVA4     u   Placa complementària (Al,G=2mm) h=200mm,a=450mm, fix.senyal     

Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix ) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària, reflex i-
va H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsu-
la o similars

M. SERVET-MONTARDO

P15a 1 1,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

P15a 1 1,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

P15a 1 1,000

3,00
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SUBCAPITOL 1.03.02 SENYALS D'INFORMACIÓ/DIRECCIO                                   

FBB2C401     u   Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 40x60cm làm. retr

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat (esp.2mm), de 40x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora, reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport
mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

AGRICULTURA-M.SERVET

B81a 1 1,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

B82b 1 1,000

B81b 1 1,000

3,00

FBB2C201     u   Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x60cm làm. retr

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina re-
trorreflectora, reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tor-
nilleria, fleje, mènsula o similars

AGRICULTURA-M.SERVET

S13 2 2,000

M. SERVET-MONTARDO

S13 1 1,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

S13 1 1,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

S13 4 4,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

S13 3 3,000

11,00

FBB2C101     u   Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 40x40cm làm. retr

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb làmina re-
trorreflectora,  reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tor-
nilleria, fleje, mènsula o similars

AGRICULTURA-M.SERVET

S35 2 2,000

S35_fi 1 1,000

M.SERVET-MONTARDO

S35 1 1,000

MONTARDO-MAS SERRA

S35 2 2,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

S35 3 3,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

S35 5 5,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

S35 4 4,000

18,00
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SUBCAPITOL 1.03.03 SUPORTS                                                         

FBBZUV30     m   Pal cilindric acer galv.d.ext=60mm,g=4mm                        

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix , amb cargols per a
subjectar la senyal, ancorat al pav iment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mí-
nim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid, i/o fonament de formigó (si escau) inclos exca-
vació, restitució pav iment ex istent, retirada de residus a abocador, canon, tot inclós

AGRICULTURA-M.SERVET

S13 2 2,000

S35 1 1,000

M.SERVET-MONTARDO

S35-S13-P15a 1 1,000

MONTARDO-MAS SERRA

S35 1 1,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

S35 2 2,000

S13 1 1,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

S35 4 4,000

S13 2 2,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

S35 2 2,000

P15a-S35 1 1,000

B81b-P15A-B56 1 1,000

B82b 1 1,000

19,00
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CAPITOL 1.04 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL                                       

SUBCAPITOL 1.04.01 MARQUES LONGITUDINALS                                           

FBA1UVD5     m   Pintat línia contínua a=10cm doble component                    

Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat
bicicleta, amb pintura de doble component reflectora amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i mi-
croseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (en-
cintats, premarcatge, ...)

AGRICULTURA-M.SERVET

CB esquerra 1 269,000 269,000

CB dreta 1 220,000 220,000

Limit gual esquerra 7 2,000 14,000

Limit gual dreta 10 2,000 20,000

M.SERVET-MONTARDO

CB esquerra 1 196,000 196,000

CB dreta 1 201,000 201,000

Limit gual esquerra 7 2,000 14,000

Limit gual dreta 7 2,000 14,000

MONTARDO-MAS SERRA

CB esquerra 1 77,000 77,000

CB dreta 1 59,000 59,000

Limit gual esquerra 6 2,000 12,000

Limit gual dreta 1 2,000 2,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

CB esquerra 1 96,000 96,000

CB dreta 1 111,000 111,000

Limit gual esquerra 3 2,000 6,000

Limit gual dreta 1 2,000 2,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

CB esquerra 1 206,000 206,000

CB dreta 1 179,000 179,000

Limit gual esquerra 2,000

Limit gual dreta 6 2,000 12,000

Ceda Puigsacalm 1 2,000 2,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

CB esquerra 1 129,000 129,000

CB dreta 1 138,000 138,000

Limit gual esquerra 3 2,000 6,000

Limit gual dreta 4 2,000 8,000

PART PROPORCIONAL ESCOCELLS
petits

100 1,500 2,000 300,000

2.293,00

FBA1UVD6     m   Pintat línia contínua a=15cm doble component                    

Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble compo-
nent reflectora amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de
300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO

Gir esquerra bici 1 3,500 3,500

Gir esquerra bici groc 1 6,000 6,000

MONTARDO-MAS SERRA

Gir esquerra bici 1 3,500 3,500

Gir esquerra bici groc 1 6,000 6,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

PUIGSACALM-MATAGALLS

Gir esquerra bici 2 3,500 7,000

Gir esquerra bici groc 2 6,000 12,000
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MATAGALLS-MASIA NOVA

Gir esquerra bici 1 3,500 3,500

Gir esquerra bici groc 1 6,000 6,000

47,50

FBA1UVA8     m   Pintat línia contínua a=30cm acrilica                           

Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-tax i, amb pintura acrílica
reflectora amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300
gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO

MONTARDO-MAS SERRA

MAS SERRA-PUIGSACALM

PUIGSACALM-MATAGALLS

MATAGALLS-MASIA NOVA

Inici CBici 1 45,000 45,000

45,00

FBA1UVD1     m   Pintat línia discontínua a=10cm doble component                 

Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb
pintura de doble component reflectora amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i microseferes de v i-
dre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60
SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premar-
catge, ...)

AGRICULTURA-M.SERVET

Serv eis esquerra 1 105,000 105,000

Serv eis dreta 1 88,000 88,000

Guals esquerra 6 5,000 2,000 60,000

Guals dreta 9 5,000 2,000 90,000

M.SERVET-MONTARDO

Serv eis esquerra 1 75,000 75,000

Serv eis dreta 1 79,000 79,000

Guals esquerra 12 5,000 2,000 120,000

Guals dreta 11 5,000 2,000 110,000

Gir esquerra 1 10,000 10,000

MONTARDO-MAS SERRA

Serv eis esquerra 1 28,000 28,000

Serv eis dreta 1 7,000 7,000

Guals esquerra 5 5,000 2,000 50,000

Guals dreta 7 5,000 2,000 70,000

Gir esquerra 1 10,000 10,000

Discontinua central 1 3,000 3,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

Serv eis esquerra 1 38,000 38,000

Serv eis dreta 1 45,000 45,000

Guals esquerra 2 5,000 2,000 20,000

Guals dreta 1 5,000 2,000 10,000

Gir esquerra Mas Serra 1 25,000 25,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

Serv eis esquerra 1 66,000 66,000

Serv eis dreta 1 71,000 71,000

Guals esquerra 6 5,000 2,000 60,000

Guals dreta 9 5,000 2,000 90,000

Gir esquerra Puigsacalm 1 30,000 30,000

Gir esquerra Mont Caro 1 10,000 10,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

Central 1 141,000 141,000

Serv eis esquerra 1 50,000 50,000
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Serv eis dreta 1 44,000 44,000

Guals esquerra 3 5,000 2,000 30,000

Guals dreta 7 5,000 2,000 70,000

Gir esquerra Matagalls 1 21,000 21,000

Gir esquerra Pic Aliga 1 12,000 12,000

Fi CBici 1 30,000 30,000

1.768,00

FBA1UVD2     m   Pintat línia discontínua a=15cm doble component                 

Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component reflectora amb una
dosificació mínima de 1600 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incre-
mentar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a
máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

AGRICULTURA-M.SERVET

Guals esquerra 6 5,000 30,000

Guals dreta 9 5,000 45,000

Rampa gual esquerra 6 3,700 22,200

Rampa gual dreta 9 3,700 33,300

M.SERVET-MONTARDO

Guals esquerra 12 5,000 60,000

Guals dreta 11 5,000 55,000

Rampa gual esquerra 12 3,700 44,400

Rampa gual dreta 11 3,700 40,700

MONTARDO-MAS SERRA

Guals esquerra 5 5,000 25,000

Guals dreta 7 5,000 35,000

Rampa gual esquerra 6 3,700 22,200

Rampa gual dreta 6 3,700 22,200

MAS SERRA-PUIGSACALM

Guals esquerra 2 5,000 10,000

Guals dreta 1 5,000 5,000

Rampa gual esquerra 2 3,700 7,400

Rampa gual dreta 1 3,700 3,700

PUIGSACALM-MATAGALLS

Guals esquerra 6 5,000 30,000

Guals dreta 8 5,000 40,000

Rampa gual esquerra 6 3,700 22,200

Rampa gual dreta 9 3,700 33,300

MATAGALLS-MASIA NOVA

Guals esquerra 3 5,000 15,000

Guals dreta 7 5,000 35,000

Rampa gual esquerra 3 3,700 11,100

Rampa gual dreta 7 3,700 25,900

673,60
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SUBCAPITOL 1.04.02 MARQUES TRANSVERSALS                                            

FBA2UVD1     m   Pintat faixa 40cm, pint.2comp.manual                            

Pintat de faixa continua de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component reflectora amb aplica-
ció manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de
300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

AGRICULTURA-M.SERVET

Pas v ianants 2 5,000 10,000

M.SERVET-MONTARDO

MONTARDO-MAS SERRA

Pas v ianants 2 5,000 10,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

Stop Mas Serra 2 5,000 10,000

Stop bici Mas serra 2 3,000 6,000

Pas v ianants Puigsacalm 2 5,000 10,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

Gir esquerra bici 2 3,000 6,000

Ceda Puigsacalm 1 5,000 5,000

Pas v ianants Pedraforca 2 5,500 11,000

Pas v ianants Mont Caro 2 5,000 10,000

Pas v ianants Matagalls 2 5,000 10,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

Gir esquerra bici 2 3,000 6,000

Ceda 1 4,000 4,000

STOP 1 4,000 4,000

Pas v ianants Pic Aliga 2 5,000 10,000

112,00

FBA2UVD3     m2  Pintat faixa+tacs 50x50cm p/pas vianants+semàfors pint.2comp.man

Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de v ianants amb semàfors, amb pintura de
doble component reflectora amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i micro-
seferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (en-
cintats, premarcatge, ...)

AGRICULTURA-M.SERVET

Faix a pas v ianants CB 2 2,000 4,000

M.SERVET-MONTARDO

Faix a pas v ianants CB 2 2,000 4,000

MONTARDO-MAS SERRA

Faix a pas v ianants CB 3 2,000 6,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

Faix a pas v ianants CB 2 2,000 4,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

Faix a pas v ianants CB 5 2,000 10,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

Faix a pas v ianants CB 2 2,000 4,000

32,00

FBA2UVD4     m   Pintat faixa discont.25cm p/pas ciclistes pint.2comp.manual     

Pintat de faixa discontínua formada per tacs de 25x25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas
de v ianants, amb pintura de doble component reflectora amb aplicació manual i amb una dosificació
mínima de 2800 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina
autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO

Cruïlla M. Serv et 1 11,000 2,000 22,000

MONTARDO-MAS SERRA

Cruïlla Montardo 1 10,000 2,000 20,000
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MAS SERRA-PUIGSACALM

Cruilla Mas Serra 1 31,000 2,000 62,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

Cruïlla Puigsacalm esquerra 1 14,000 2,000 28,000

Cruïlla Puigsacalm dreta 1 11,000 2,000 22,000

Cruïlla Pedraforca 1 16,000 2,000 32,000

Cruïlla Mont Caro 1 12,000 2,000 24,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

Cruïlla Matagalls esquerra 1 12,000 2,000 24,000

Cruïlla Matagalls dreta 1 12,000 2,000 24,000

Cruïlla Pic Aliga 1 17,000 2,000 34,000

292,00

FBA2UVD2     m   Pintat faixa 50cm p/pas vianants, pint.2comp.manual             

Pintat de faixa continua de 50 cm, per a pas de v ianants sense semàfors, amb pintura de doble com-
ponent reflectora amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i microseferes de
v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de
0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats,
premarcatge, ...)

AGRICULTURA-M.SERVET

Pas v ianants Agricultura 1 16,000 16,000

M.SERVET-MONTARDO

MONTARDO-MAS SERRA

Pas v ianants Montardo 1 16,000 16,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

Pas v ianants Puigsacalm 1 16,000 16,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

Pas v ianants Pedraforca 1 16,000 16,000

Pas v ianants Mont Caro 1 16,000 16,000

Pas v ianants Matagalls 1 16,000 16,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

Pas v ianants Pic Aliga 1 16,000 16,000

112,00

SUBCAPITOL 1.04.03 CEBREJATS, LOGOS I SUPERFICIES                                  

FBA3UV30     u   Pintat lletra l=1,2m,pintura acrílica 900g/m2+premarcatge       

Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i
amb el premarcatge inclòs

AGRICULTURA-M.SERVET

STOP 1 1,000 1,000

STOP bici 1 0,750 0,750

M.SERVET-MONTARDO

MONTARDO-MAS SERRA

MAS SERRA-PUIGSACALM

STOP 2 2,000

STOP Bici 2 0,750 1,500

PUIGSACALM-MATAGALLS

MATAGALLS-MASIA NOVA

STOP 1 1,000

STOP bici 1 0,750 0,750

7,00

FBA3UV45     u   Pintat fletxa canvi obligatori carril,l=3m,pintura acrílica 900g

Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosifica-
ció mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de v idre de cantells angulosos, amb una dosifi-
cació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons
la norma NLT-175. Inclou el premarcatge

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO
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MONTARDO-MAS SERRA

MAS SERRA-PUIGSACALM

PUIGSACALM-MATAGALLS

MATAGALLS-MASIA NOVA

Fi carril bici 3 3,000

3,00

FBABI008     u   Pintat sobre paviment de ''fletxa'', recte i gir esquerra o rect

Pintat sobre paviment de ''fletxa'', recte i gir esquerra o recte i gir dreta o dues direccions (bidireccio-
nal), dimensions bicicletes zona urbana (1,5 m), amb pintura de doble component amb aplicació ma-
nual amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de v idre de cantells angulosos,
amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60
SRT segons norma NLT-175., amb pintura reflectora i microesferes de v idre, tot inclos (encintats,
premarcatge, ...)

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO

Gir esquerra M. Serv et 1 1,000

MONTARDO-MAS SERRA

Gir esquerra Montardo 1 1,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

Gir esquerra Mas Serra 2 2,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

Gir esquerra Puigsacalm 2 2,000

Gir esquerra Pedraforca 1 1,000

Gir esquerra Mont Caro 1 1,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

Gir esquerra Matagalls 2 2,000

Gir esquerra Pic Aliga 1 1,000

11,00

FBA3UX53     u   Pintat símbol bicicleta p/carril BICI,pintura 2comp.1600g/m2+mic

Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color
amb aplicació a manual, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de v i-
dre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de llis-
cament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. , tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

AGRICULTURA-M.SERVET

Bicis esquerra 10 10,000

Bicis dreta 13 13,000

M.SERVET-MONTARDO

Bicis esquerra 9 9,000

Bicis dreta 11 11,000

MONTARDO-MAS SERRA

Bicis esquerra 7 7,000

Bicis dreta 6 6,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

Bicis esquerra 6 6,000

Bicis dreta 4 4,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

Bicis esquerra 10 10,000

Bicis dreta 10 10,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

Bicis esquerra 7 7,000

Bicis dreta 6 6,000

99,00
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FBABI0Y6     m2  Pintat feixes superficials 2 components 1600 gr/m2              

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura vermella/negra de doble component amb
aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de v idre
de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a
un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de v idre

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO

Gir esquerra M. Serv et 1 14,000 14,000

Cruïlla M. Serv et 1 23,000 23,000

MONTARDO-MAS SERRA

Gir esquerra Montardo 1 13,000 13,000

Cruïlla Montardo 1 22,000 22,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

Cruïlla Mas Serra esquerra 1 53,000 53,000

Cruïlla Mas Serra dreta 1 46,000 46,000

PUIGSACALM-MATAGALLS

Cruïlla Puigsacalm esquerra 1 51,000 51,000

Cruïlla Puigsacalm dreta 1 56,000 56,000

Cruïlla Pedraforca 1 34,000 34,000

Gir esquerra Pedraforca 1 12,000 12,000

Cruïlla Mont Caro 1 28,000 28,000

Gir esquerra Mont Caro 1 15,000 15,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

Cruïlla Matagalls esquerra 1 46,000 46,000

Cruïlla Matagalls dreta 1 41,000 41,000

Gir esquerra Pic Aguila 1 14,000 14,000

Cruïlla Pic Aliga 1 37,000 37,000

505,00

FBA3UV25     m2  Damero 2 components 1600 gr/m2                                  

Damero 2 components 1600 gr/m2

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO

MONTARDO-MAS SERRA

Contenidors 1 27,000 27,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

PUIGSACALM-MATAGALLS

Contenidors 1 28,000 28,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

55,00

FBA3UX51     u   Pintat símbol Cediu el pas l=3,6m,pintura 2comp.1600g/m2+micropa

Pintat de símbol de Cediu el pas d'3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol
color amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de
v idre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175., , tot inclos (encintats, premarcatge,
...)

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO

MONTARDO-MAS SERRA

MAS SERRA-PUIGSACALM

PUIGSACALM-MATAGALLS

Ceda 1 1,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

1,00
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FBA3UX50     u   Pintat símbol Cediu el pas l=1,5m,pintura 2comp.1600g/m2+micropa

Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol
color amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de
v idre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175., , tot inclos (encintats, premarcatge,
...)

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO

MONTARDO-MAS SERRA

MAS SERRA-PUIGSACALM

PUIGSACALM-MATAGALLS

MATAGALLS-MASIA NOVA

Ceda gir esquerra 1 1,000

Ceda fi CBici 1 1,000

2,00

FBABI016     m2  Pintat sobre paviment de ''zebrat illetes'', amb pintura reflect

Pintat sobre paviment de ''zebrat illetes'', amb pintura de doble component amb aplicació manual amb
dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de v idre de cantells angulosos, amb dosifi-
cació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons
norma NLT-175., amb pintura reflectora i microesferes de v idre, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

Rampa accés BUS 8 0,800 6,400

Rampa accés v orera 2 0,700 1,400

7,80

FBA3UW10     m2  Pintat sup.limitació velocitat ,pint.manual doble compone       

Pintat de superfícies especifiques, senyal velocitat màxima 30 o 50 km/h, amb pintura de doble com-
ponent de qualsevol color amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb
addició de partícules de v idre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incre-
mentar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el pre-
marcatge.(amidament: m2 realment pintat)

AGRICULTURA-M.SERVET

seny al 50km/h 2 2,400 1,800 8,640

M.SERVET-MONTARDO

seny al 50km/h 2 2,400 1,800 8,640

MONTARDO-MAS SERRA

seny al 50km/h 2 2,400 1,800 8,640

MAS SERRA-PUIGSACALM

seny al 50km/h 2 2,400 1,800 8,640

PUIGSACALM-MATAGALLS

seny al 30km/h 1 2,400 1,800 4,320

seny al 50km/h 5 2,400 1,800 21,600

MATAGALLS-MASIA NOVA

seny al 50km/h 2 2,400 1,800 8,640

69,12
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SUBCAPITOL 1.04.04 PINTAT DE PLACES I ESPAIS DE RESERVA                            

FBABUV10     u   Delimitació ubicació 1contenidor pintura acrílica 900g/m2+premar

Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus se-
gons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900
g/m2 i amb el premarcatge inclós

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO

MONTARDO-MAS SERRA

Contenidor 1 1 1,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

PUIGSACALM-MATAGALLS

MATAGALLS-MASIA NOVA

1,00

FBABUV12     u   Delimitació ubicació 3contenidors pintura acrílica 900g/m2+prema

Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cor-
dó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de
900 g/m2 i amb el premarcatge inclós

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO

MONTARDO-MAS SERRA

Contenidor 6 2 2,000

MAS SERRA-PUIGSACALM

PUIGSACALM-MATAGALLS

Contenidor 6 2 2,000

MATAGALLS-MASIA NOVA

4,00

FBABUV16     u   Delimitació estacionam.minus.+pictogram.pintura acrílica 900g/m2

Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb
pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO

Aparcament reserv at 1 1,000

MONTARDO-MAS SERRA

MAS SERRA-PUIGSACALM

PUIGSACALM-MATAGALLS

MATAGALLS-MASIA NOVA

1,00
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CAPITOL 1.06 MOBILIARI URBÀ                                                  

FBA6U130_    m   Recolocació Banda sonora cautxú+lam.,G=3cm,A=60cm               

Recolocació banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix  i 60 cm
d'amplària, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al pav iment. Aprofitada de desmun-
tatge.

MAS SERRA-PUIGSACALM

Bandes reductores 1 6,000 6,000

6,00

FQ15C10R     u   Banc de polietilè amb respatller, de color, suports i recolzabra

Banc de polietilè amb respatller, de color, suports i recolzabraços d'acer recobert amb polietilè, de
170 cm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO

Bus 4 4,00

MONTARDO-MAS SERRA

MAS SERRA-PUIGSACALM

PUIGSACALM-MATAGALLS

Bus 2 2,00

MATAGALLS-MASIA NOVA

Bus 2 2,00

8,00

FD5HU015_    m   Interceptor pluvial tipus Aco MDrain 150 o equivalent, amb reixa

Conjunt de canal MULTIDRAIN 150 0.0 BA H160 o equivalent, amb pendent incorporada, de formi-
gó polímer, amb reixa amb reixa de fundició tipus pasarela de classe ded càrrega C250, amb siste-
ma de fixació de reixa ràpida ACO Drainlock®, sobre bastidor d'acer galvanitzat ACO UltraSTE-
EL®, solera de 20 cm i retacats laterals de formigó, elements aux iliars i ajudes de paleta, inclòs con-
nexió a la xarxa i posta en funcionament

Parada bus 8 14,15 113,20

113,20

FQDBU040     u   Pal de parada de bus de 3 m d'alçària, amb tub d'alumini oxilaca

Pal de parada de bus de 3 m d'alçària, amb tub d'alumini ox ilacat de 60 mm de diàmetre pintat amb
pintura de poliureta de dos components, placa identificadora de 600x400 mm i suport identificatiu gira-
tori, col·locat amb base de formigó

AGRICULTURA-M.SERVET

M.SERVET-MONTARDO

Bus 2 2,00

MONTARDO-MAS SERRA

MAS SERRA-PUIGSACALM

PUIGSACALM-MATAGALLS

Bus 1 1,00

MATAGALLS-MASIA NOVA

Bus 1 1,00

4,00
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CAPITOL 1.07 JARDINERIA I REG                                                

FR61247B_    u   Subm+plant Acer fremanii “Autumn blaze" 25-30cm en cep.         

Subministrament i plantació d'arbre Acer fremanii “Autumn blaze” de perímetre de 25 a 30 cm en ce-
pelló amb camió grua, excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics o
manuals, en zones de molt difícil accés, fins drenatge ex istent, amb tub d'aireació de polipropilè de
50mm de diàmetre corrugat i ranurat amb la longitud per a realitzar el recorregut complet al voltant del
pa de terra i la sortida dels seus extrems a nivell de la superfície, folrat amb geotèxtil de 110 gr/m2,
farcit de terra vegetal esmenada i garbellada, preparació d'escocells temporal, formació de clota de
plantació si s'escau (segons direcció facultativa) i primer reg a base de alginats, inclosos remats fi-
nals.

ARBRES 100 100,00

100,00

REG          PA  Instal·lació reg arbres                                         

-Subministrament i instal·lació de 300 metres de canonada de goteig, de diàmetre 16 per a instal·lar
en 100 arbres, incloses peçes, canonada, connexions, petit material, mà d'obra i posada en marxa
de la instal·lació.
-Subministrament i instal·lació de 2.000 metres de canonada de diàmetre 25 de polietilè per abastir el
reg per als arbres repartit en 6 zones. Inclosa canonada, peçes, petits materials i mà d'obra.
-Instal·lació de 6 arquetes per a ubicar electrovàlvules, reguladors de pressió i programador. Inclosa
excavació i construcció d'arqueta, electrovàlvules, programadors, reguladors de pressió, peçes, pe-
tits materials, mà d'obra i posada en marxa de la instal·lació.
-Connexionat des dels comptadors instal·lats per Sorea amb canonada de polietilè diàmetre 32 fins a
la arqueta on s'ubiquen electrovàlvules, programador, etc.. Inclou canonades, peçes, petits materials
i mà d'obra.
-Prova d'estanqueitat i posada en marxa de les instal·lacions.

NO INCLOU TREBALLS D'OBRA CIVIL

1,00

RASA_REG     PA  Canalització microrasa amb aspirat en asfalt per a inst. reg    

Canalització amb microrasa per a instal·lació de sistema de reg:
- Localizació de serveis amb Georadar. Inclou solicitud de serveis a la platarforma E-wise i el TIC
corresponent amb les empreses afectades.
- Microrasa en asfalt: mides de 5,5 x  30 cm, recollida de les runes amb camió aspirador i acopi dels
sobrants en zona propera a l'obra. No es preveu trasllat de terres a l'abocador.
- Segellat de la rasa amb morter M-300 tintat de color negre per a simular el color de l'asfalt. S'inclou
l'escombrat final de la zona d'obres amb escombradora per a deixar l'obra neta.
- Microrasa en vorera amb mitjans manuals : mides de 5,5 x  30 cm, recollida de les runes amb ca-
mió aspirador i acopi dels sobrants en zona propera a l'obra. Reposició del pav iment amb panot per a
vorera gris de 20x20 de 4 pastilles amb cercles inscrits.
- Senyalització de la rasa: S'aportaràn senyals d'obres en el inici i final de l'obra. Es col·locaràn
cons sobre la traçada de la microrasa.
- Desplaçament dels equips fins a la zona d'obres amb camió góndola. Inclou trasllats del personal i
peatges
- GESTIÓ DOCUMENTAL
- Minades amb mitjans manuals de les vorades

1,00
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CAPITOL 1.08 VARIS                                                           

FZP10702     pa  P.a. a justificar imprevistos d'obra                            

Partida alçada a justificar en concepte d'imprev istos d'obra (5%  del PEM)

Imprev istos obra 0,02 198.730,000 3.974,600

3.974,60
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CAPITOL 1.09 SEGURETAT I SALUT                                               

FZP10703     pa  P.a. d'abonament integre per a la seguretat i salut             

Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut en obra (2%  DEL PEM)

Seguretat i Salut 0,02 202.705,000 4.054,100

4.054,10
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1.01 ESBORRATS / DESMUNTATGES                                        
M21H0210     u   Desmuntatge i recol·locació posterior de contenidor d'escombreri

Desmuntatge i recol·locació posterior de contenidor d'escombreries

13,00 68,63 892,19

M21BU020     m2  Eliminació marques vials acrilic,granallat                      

Eliminació de marques v ials de pintura acrilica mitjançant granallat i decapant.

204,45 10,73 2.193,75

FBAZUK32_    ml  Desmuntatge de bandes rugoses p/reducció velocitat              

Desmuntatge de bandes rugoses per a reducció de velocitat de fundició, de 40 cm longitud,
80 cm d'amplària i 4 cm d'alçària fixada amb perns i tacs químics al pav iment. Inclou trasllat
a abocador.

52,00 27,91 1.451,32

M21BI300     u   Desmuntatge i trasllat paperera o banc o pilona                 

Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de mobiliari tipus paperera, banc o pilona. In-
clou càrrega manual i/o mecanica de l'element, aplec per a posterior aprofitament, demolició
de fonaments i restitució de paviment preexistent, càrrega manual dels elements sobre camió
o contenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o
manteniment d'abocador.

2,00 52,60 105,20

M21BI300_    u   Desmuntatge i trasllat pal de parada de bus                     

Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de mobiliari tipus paperera, banc o pilona. In-
clou càrrega manual i/o mecanica de l'element, aplec per a posterior aprofitament, demolició
de fonaments i restitució de paviment preexistent, càrrega manual dels elements sobre camió
o contenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o
manteniment d'abocador.

2,00 52,60 105,20

M21BI005     u   Desmuntatge i trasllat a nova ubicació de senyal vertical i supo

Desmuntatge i trasllat a nova ubicació de senyal vertical i suport, càrrega manual i/o mecani-
ca del senyal, aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments i restitució de pavi-
ment preexistent, càrrega manual dels elements sobre camió o contenidor i posterior trallat a
nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador

6,00 23,34 140,04

TOTAL CAPITOL 1.01................................................................................................................................................ 4.887,70
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CAPITOL 1.02 OBRA CIVIL                                                      
SUBCAPITOL 1.02.01 DEMOLICIONS                                                     

G2192C05     m   Demol.vorada+rigola form.sob/form.,compres.i càrrega m.mec.     

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrre-
ga amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

110,20 5,26 579,65

K219CC12     m2  Enderroc vorera panot,base form.,solera form.,15cm,compres.,càrr

Demolició o enderroc de vorera de panot ó peces de formigó i base de formigó, de 10 a 15
cm de gruix , i 1 m d'amplada, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o con-
tenidor, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

91,40 9,74 890,24

F2194AK1     m2  Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.  

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària, incloent
formigó de base si es necessari, amb compressor i càrrega sobre camió. Inclou la càrrega i
transport als abocadors del material inserv ible.

494,60 12,45 6.157,77

G219GBA0     m   Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm                         

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina ta-
llajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

896,50 3,34 2.994,31

F2194XK1     m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=25cm,ampl.<=2m,compressor+cà

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 25 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplà-
ria, incloent formigó de base si convé, amb compressor i càrrega sobre camió. Inclou la càr-
rega i transport als abocadors del material inserv ible.

706,80 13,33 9.421,64

F2R64269     m3  Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,ca

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació auto-
ritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km

180,13 8,28 1.491,48

F2RA63G0     m3  Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

180,13 22,83 4.112,37

TOTAL SUBCAPITOL 1.02.01................................................................... 25.647,46
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SUBCAPITOL 1.02.02 PAVIMENTS                                                       
APARTAT 1.02.02.01 BASES                                                           

F9365G11     m3  Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat          

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat

63,17 86,94 5.492,00

TOTAL APARTAT 1.02.02.01...................................................................... 5.492,00

APARTAT 1.02.02.02 VORADES/RIGOLES/GUALS                                           
F965A6D9     m   Vorada form. 2capa 28x17 15N/mm2 20-25cm d'alçària, rejunt. mort

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent
a flex ió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

142,20 27,53 3.914,77

F974UF10     m   Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x4cm,col.mort. ba

147,90 10,56 1.561,82

TOTAL APARTAT 1.02.02.02...................................................................... 5.476,59

APARTAT 1.02.02.03 VORERES                                                         
G9E1110G     m2  Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm 4 pastilles amb cercles inscrits, classe
1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrt-
land

185,60 32,08 5.954,05

F9E1S00P     m2  Paviment panot vorera tacs,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo

Paviment de panot per a pas de v ianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

25,80 42,22 1.089,28

G9E1110GI    m2  Paviment panot inv ratllat,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo

Paviment de panot ratllat per a Franja per a inv idents de 20x20x4 cm, classe 1a, preu supe-
rior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

2,00 32,08 64,16

G9E1110GB    m2  Paviment panot B/N,30x30x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo        

Paviment de panot per a vorera col·locat en forma de cuadrícula d'escacs de 30x30x4 cm al-
ternant color blanc i color negre, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

124,80 32,08 4.003,58

TOTAL APARTAT 1.02.02.03...................................................................... 11.111,07
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APARTAT 1.02.02.04 AGLOMERANTS                                                     
RASA03       m3  Segellat de la rasa morter M-300 tintat negre incl. escombrat   

- Segellat de la rasa amb morter M-300 tintat de color negre per a simular el color de l'asfalt.
S'inclou l'escombrat final de la zona d'obres amb escombradora per a deixar l'obra neta.

1,06 7,50 7,95

TOTAL APARTAT 1.02.02.04...................................................................... 7,95

APARTAT 1.02.02.05 ESCOCELLS                                                       
F991U020_    u   Escocell de 200x210 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morte

Escocell de 200x210 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment, amb una
cara arrodonida, rejuntades amb morter i col·locat sobre base de formigó

96,00 127,37 12.227,52

TOTAL APARTAT 1.02.02.05...................................................................... 12.227,52

TOTAL SUBCAPITOL 1.02.02................................................................... 34.315,13

TOTAL CAPITOL 1.02................................................................................................................................................ 59.962,59
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CAPITOL 1.03 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
SUBCAPITOL 1.03.01 SENYALS PRECEPTIVES                                             

FBB1UVB5     u   Senyal vert.(Al,G=2mm) disc 400mm                               

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació,
de 400 mm de diàmetre, reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al
suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

1,00 42,67 42,67

FBB1UVA5     u   Senyal vert.(Al,G=2mm) perill triangular 500 mm                 

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular de 500 mm de costat,
reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria,
fleje, mènsula o similars

3,00 38,25 114,75

FBB1UVA0     u   Senyal vert.(Al,G=2mm) perill triangular 700 mm                 

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular de 700 mm de costat,
reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria,
fleje, mènsula o similars

1,00 75,44 75,44

TOTAL SUBCAPITOL 1.03.01................................................................... 232,86
SUBCAPITOL 1.4.3 PLAQUES COMPLEMENTARIES                                         

FBB3UVA4     u   Placa complementària (Al,G=2mm) h=200mm,a=450mm, fix.senyal     

Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària,
reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria,
fleje, mènsula o similars

3,00 31,62 94,86

TOTAL SUBCAPITOL 1.4.3....................................................................... 94,86
SUBCAPITOL 1.03.02 SENYALS D'INFORMACIÓ/DIRECCIO                                   

FBB2C401     u   Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 40x60cm làm. retr

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat (esp.2mm), de 40x60 cm, aca-
bada amb làmina retrorreflectora, reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fi-
xada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

3,00 90,44 271,32

FBB2C201     u   Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x60cm làm. retr

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb là-
mina retrorreflectora, reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport
mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

11,00 94,13 1.035,43

FBB2C101     u   Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 40x40cm làm. retr

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb là-
mina retrorreflectora,  reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al su-
port mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

18,00 60,77 1.093,86

TOTAL SUBCAPITOL 1.03.02................................................................... 2.400,61
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SUBCAPITOL 1.03.03 SUPORTS                                                         
FBBZUV30     m   Pal cilindric acer galv.d.ext=60mm,g=4mm                        

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix , amb cargols
per a subjectar la senyal, ancorat al pav iment mitjançant màquina perforadora de D80-120,
ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid, i/o fonament de formigó (si
escau) inclos excavació, restitució pav iment ex istent, retirada de residus a abocador, canon,
tot inclós

19,00 17,48 332,12

TOTAL SUBCAPITOL 1.03.03................................................................... 332,12

TOTAL CAPITOL 1.03................................................................................................................................................ 3.060,45

12 de julio de 2019  Pàgina 6

554



PRESUPUESTO
18139 CB Av Montseny_Ribes                                      

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1.04 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL                                       
SUBCAPITOL 1.04.01 MARQUES LONGITUDINALS                                           

FBA1UVD5     m   Pintat línia contínua a=10cm doble component                    

Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril re-
servat bicicleta, amb pintura de doble component reflectora amb una dosificació mínima de
1600 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coefi-
cient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máqui-
na autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

2.293,00 1,47 3.370,71

FBA1UVD6     m   Pintat línia contínua a=15cm doble component                    

Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble
component reflectora amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i microseferes de v idre amb
dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60
SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats,
premarcatge, ...)

47,50 2,25 106,88

FBA1UVA8     m   Pintat línia contínua a=30cm acrilica                           

Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-tax i, amb pintura
acrílica reflectora amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i microseferes de v idre amb dosifi-
cació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT
segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, pre-
marcatge, ...)

45,00 2,31 103,95

FBA1UVD1     m   Pintat línia discontínua a=10cm doble component                 

Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs,
amb pintura de doble component reflectora amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i micro-
seferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament
a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada,
tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

1.768,00 1,04 1.838,72

FBA1UVD2     m   Pintat línia discontínua a=15cm doble component                 

Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component reflectora
amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300
gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

673,60 1,26 848,74

TOTAL SUBCAPITOL 1.04.01................................................................... 6.269,00
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SUBCAPITOL 1.04.02 MARQUES TRANSVERSALS                                            
FBA2UVD1     m   Pintat faixa 40cm, pint.2comp.manual                            

Pintat de faixa continua de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component reflectora amb
aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i microseferes de v idre amb do-
sificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60
SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats,
premarcatge, ...)

112,00 8,55 957,60

FBA2UVD3     m2  Pintat faixa+tacs 50x50cm p/pas vianants+semàfors pint.2comp.man

Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de v ianants amb semàfors, amb
pintura de doble component reflectora amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de
2800 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coefi-
cient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máqui-
na autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

32,00 7,76 248,32

FBA2UVD4     m   Pintat faixa discont.25cm p/pas ciclistes pint.2comp.manual     

Pintat de faixa discontínua formada per tacs de 25x25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes
junt a pas de v ianants, amb pintura de doble component reflectora amb aplicació manual i
amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300
gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

292,00 4,40 1.284,80

FBA2UVD2     m   Pintat faixa 50cm p/pas vianants, pint.2comp.manual             

Pintat de faixa continua de 50 cm, per a pas de v ianants sense semàfors, amb pintura de do-
ble component reflectora amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i
microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de llis-
cament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopro-
pulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

112,00 10,64 1.191,68

TOTAL SUBCAPITOL 1.04.02................................................................... 3.682,40
SUBCAPITOL 1.04.03 CEBREJATS, LOGOS I SUPERFICIES                                  

FBA3UV30     u   Pintat lletra l=1,2m,pintura acrílica 900g/m2+premarcatge       

Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900
g/m2 i amb el premarcatge inclòs

7,00 4,99 34,93

FBA3UV45     u   Pintat fletxa canvi obligatori carril,l=3m,pintura acrílica 900g

Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una
dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de v idre de cantells angulosos,
amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim
de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge

3,00 17,36 52,08

FBABI008     u   Pintat sobre paviment de ''fletxa'', recte i gir esquerra o rect

Pintat sobre paviment de ''fletxa'', recte i gir esquerra o recte i gir dreta o dues direccions (bi-
direccional), dimensions bicicletes zona urbana (1,5 m), amb pintura de doble component
amb aplicació manual amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de v idre
de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de llis-
cament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175., amb pintura reflectora i microesfe-
res de v idre, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

11,00 10,62 116,82

FBA3UX53     u   Pintat símbol bicicleta p/carril BICI,pintura 2comp.1600g/m2+mic

Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol
color amb aplicació a manual, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de
partícules de v idre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incre-
mentar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. , tot in-
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clos (encintats, premarcatge, ...)

99,00 4,77 472,23

FBABI0Y6     m2  Pintat feixes superficials 2 components 1600 gr/m2              

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura vermella/negra de doble component
amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició de partí-
cules de v idre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflec-
tora i microesferes de v idre

505,00 21,41 10.812,05

FBA3UV25     m2  Damero 2 components 1600 gr/m2                                  

Damero 2 components 1600 gr/m2

55,00 42,50 2.337,50

FBA3UX51     u   Pintat símbol Cediu el pas l=3,6m,pintura 2comp.1600g/m2+micropa

Pintat de símbol de Cediu el pas d'3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addi-
ció de partícules de v idre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175.,
, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

1,00 23,15 23,15

FBA3UX50     u   Pintat símbol Cediu el pas l=1,5m,pintura 2comp.1600g/m2+micropa

Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addi-
ció de partícules de v idre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175.,
, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

2,00 10,00 20,00

FBABI016     m2  Pintat sobre paviment de ''zebrat illetes'', amb pintura reflect

Pintat sobre paviment de ''zebrat illetes'', amb pintura de doble component amb aplicació ma-
nual amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de v idre de cantells angu-
losos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mí-
nim de 0.60 SRT segons norma NLT-175., amb pintura reflectora i microesferes de v idre, tot
inclos (encintats, premarcatge, ...)

7,80 5,00 39,00

FBA3UW10     m2  Pintat sup.limitació velocitat ,pint.manual doble compone       

Pintat de superfícies especifiques, senyal velocitat màxima 30 o 50 km/h, amb pintura de do-
ble component de qualsevol color amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de
2800 g/m2 i amb addició de partícules de v idre de cantells angulosos, amb una dosificació de
300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la
norma NLT-175. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)

69,12 8,26 570,93

TOTAL SUBCAPITOL 1.04.03................................................................... 14.478,69
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SUBCAPITOL 1.04.04 PINTAT DE PLACES I ESPAIS DE RESERVA                            
FBABUV10     u   Delimitació ubicació 1contenidor pintura acrílica 900g/m2+premar

Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó ti-
pus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mí-
nima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós

1,00 8,06 8,06

FBABUV12     u   Delimitació ubicació 3contenidors pintura acrílica 900g/m2+prema

Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament
en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosifica-
ció mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós

4,00 15,45 61,80

FBABUV16     u   Delimitació estacionam.minus.+pictogram.pintura acrílica 900g/m2

Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalit-
zat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós

1,00 18,77 18,77

TOTAL SUBCAPITOL 1.04.04................................................................... 88,63

TOTAL CAPITOL 1.04................................................................................................................................................ 24.518,72
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CAPITOL 1.06 MOBILIARI URBÀ                                                  
FBA6U130_    m   Recolocació Banda sonora cautxú+lam.,G=3cm,A=60cm               

Recolocació banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix
i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al pav iment. Aprofi-
tada de desmuntatge.

6,00 57,46 344,76

FQ15C10R     u   Banc de polietilè amb respatller, de color, suports i recolzabra

Banc de polietilè amb respatller, de color, suports i recolzabraços d'acer recobert amb polieti-
lè, de 170 cm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques

8,00 191,59 1.532,72

FD5HU015_    m   Interceptor pluvial tipus Aco MDrain 150 o equivalent, amb reixa

Conjunt de canal MULTIDRAIN 150 0.0 BA H160 o equivalent, amb pendent incorporada,
de formigó polímer, amb reixa amb reixa de fundició tipus pasarela de classe ded càrrega
C250, amb sistema de fixació de reixa ràpida ACO Drainlock®, sobre bastidor d'acer galva-
nitzat ACO UltraSTEEL®, solera de 20 cm i retacats laterals de formigó, elements aux iliars i
ajudes de paleta, inclòs connexió a la xarxa i posta en funcionament

113,20 96,61 10.936,25

FQDBU040     u   Pal de parada de bus de 3 m d'alçària, amb tub d'alumini oxilaca

Pal de parada de bus de 3 m d'alçària, amb tub d'alumini ox ilacat de 60 mm de diàmetre pin-
tat amb pintura de poliureta de dos components, placa identificadora de 600x400 mm i suport
identificatiu giratori, col·locat amb base de formigó

4,00 219,51 878,04

TOTAL CAPITOL 1.06................................................................................................................................................ 13.691,77
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CAPITOL 1.07 JARDINERIA I REG                                                
FR61247B_    u   Subm+plant Acer fremanii “Autumn blaze" 25-30cm en cep.         

Subministrament i plantació d'arbre Acer fremanii “Autumn blaze” de perímetre de 25 a 30 cm
en cepelló amb camió grua, excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans
mecànics o manuals, en zones de molt difícil accés, fins drenatge ex istent, amb tub d'aireació
de polipropilè de 50mm de diàmetre corrugat i ranurat amb la longitud per a realitzar el recorre-
gut complet al voltant del pa de terra i la sortida dels seus extrems a nivell de la superfície,
folrat amb geotèxtil de 110 gr/m2, farcit de terra vegetal esmenada i garbellada, preparació
d'escocells temporal, formació de clota de plantació si s'escau (segons direcció facultativa) i
primer reg a base de alginats, inclosos remats finals.

100,00 281,91 28.191,00

REG          PA  Instal·lació reg arbres                                         

-Subministrament i instal·lació de 300 metres de canonada de goteig, de diàmetre 16 per a
instal·lar en 100 arbres, incloses peçes, canonada, connexions, petit material, mà d'obra i po-
sada en marxa de la instal·lació.
-Subministrament i instal·lació de 2.000 metres de canonada de diàmetre 25 de polietilè per
abastir el reg per als arbres repartit en 6 zones. Inclosa canonada, peçes, petits materials i
mà d'obra.
-Instal·lació de 6 arquetes per a ubicar electrovàlvules, reguladors de pressió i programador.
Inclosa excavació i construcció d'arqueta, electrovàlvules, programadors, reguladors de
pressió, peçes, petits materials, mà d'obra i posada en marxa de la instal·lació.
-Connexionat des dels comptadors instal·lats per Sorea amb canonada de polietilè diàmetre
32 fins a la arqueta on s'ubiquen electrovàlvules, programador, etc.. Inclou canonades, pe-
çes, petits materials i mà d'obra.
-Prova d'estanqueitat i posada en marxa de les instal·lacions.

NO INCLOU TREBALLS D'OBRA CIVIL

1,00 14.109,57 14.109,57

RASA_REG     PA  Canalització microrasa amb aspirat en asfalt per a inst. reg    

Canalització amb microrasa per a instal·lació de sistema de reg:
- Localizació de serveis amb Georadar. Inclou solicitud de serveis a la platarforma E-wise i
el TIC corresponent amb les empreses afectades.
- Microrasa en asfalt: mides de 5,5 x  30 cm, recollida de les runes amb camió aspirador i
acopi dels sobrants en zona propera a l'obra. No es preveu trasllat de terres a l'abocador.
- Segellat de la rasa amb morter M-300 tintat de color negre per a simular el color de l'asfalt.
S'inclou l'escombrat final de la zona d'obres amb escombradora per a deixar l'obra neta.
- Microrasa en vorera amb mitjans manuals : mides de 5,5 x  30 cm, recollida de les runes
amb camió aspirador i acopi dels sobrants en zona propera a l'obra. Reposició del pav iment
amb panot per a vorera gris de 20x20 de 4 pastilles amb cercles inscrits.
- Senyalització de la rasa: S'aportaràn senyals d'obres en el inici i final de l'obra. Es col·loca-
ràn cons sobre la traçada de la microrasa.
- Desplaçament dels equips fins a la zona d'obres amb camió góndola. Inclou trasllats del
personal i peatges
- GESTIÓ DOCUMENTAL
- Minades amb mitjans manuals de les vorades

1,00 50.308,95 50.308,95

TOTAL CAPITOL 1.07................................................................................................................................................ 92.609,52
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CAPITOL 1.08 VARIS                                                           
FZP10702     pa  P.a. a justificar imprevistos d'obra                            

Partida alçada a justificar en concepte d'imprev istos d'obra (5%  del PEM)

3.974,60 1,00 3.974,60

TOTAL CAPITOL 1.08................................................................................................................................................ 3.974,60
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CAPITOL 1.09 SEGURETAT I SALUT                                               
FZP10703     pa  P.a. d'abonament integre per a la seguretat i salut             

Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut en obra (2%  DEL PEM)

4.054,10 1,00 4.054,10

TOTAL CAPITOL 1.09................................................................................................................................................ 4.054,10

TOTAL......................................................................................................................................................................... 206.759,45
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0001 F2194AK1     m2  Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m
d'amplària, incloent formigó de base si es necessari, amb compressor i
càrrega sobre camió. Inclou la càrrega i transport als abocadors del ma-
terial inserv ible.

12,45

DOTZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0002 F2194XK1     m2  Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 25 cm de gruix  i
fins a 2 m d'amplària, incloent formigó de base si convé, amb compres-
sor i càrrega sobre camió. Inclou la càrrega i transport als abocadors del
material inserv ible.

13,33

TRETZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0003 F2R64269     m3  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no espe-
cials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a
transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,28

VUIT EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

0004 F2RA63G0     m3  Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

22,83

VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

0005 F9365G11     m3  Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària mà-
x ima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i v ibratge
manual, amb acabat reglejat

86,94

VUITANTA-SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0006 F965A6D9     m   Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calça-
da C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, clas-
se resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

27,53

VINT-I-SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0007 F974UF10     m   10,56

DEU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0008 F991U020_    u   Escocell de 200x210 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter
de ciment, amb una cara arrodonida, rejuntades amb morter i col·locat
sobre base de formigó

127,37

CENT VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

0009 F9E1S00P     m2  Paviment de panot per a pas de v ianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beu-
rada de color amb ciment blanc de ram de paleta

42,22

QUARANTA-DOS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0010 FBA1UVA8     m   Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril
bus-tax i, amb pintura acrílica reflectora amb una dosificació mínima de
720 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT se-
gons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot in-
clos (encintats, premarcatge, ...)

2,31

DOS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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0011 FBA1UVD1     m   Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de car-
rils de circulació i girs, amb pintura de doble component reflectora amb
una dosificació mínima de 1600 g/m2 i microseferes de v idre amb dosifi-
cació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina
autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

1,04

UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

0012 FBA1UVD2     m   Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble
component reflectora amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i micro-
seferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats,
premarcatge, ...)

1,26

UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

0013 FBA1UVD5     m   Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits
de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component
reflectora amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i microseferes de
v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb apli-
cació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

1,47

UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0014 FBA1UVD6     m   Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada,
amb pintura de doble component reflectora amb una dosificació mínima
de 1600 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per
tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT se-
gons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot in-
clos (encintats, premarcatge, ...)

2,25

DOS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0015 FBA2UVD1     m   Pintat de faixa continua de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble com-
ponent reflectora amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de
2800 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT se-
gons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot in-
clos (encintats, premarcatge, ...)

8,55

VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0016 FBA2UVD2     m   Pintat de faixa continua de 50 cm, per a pas de v ianants sense semà-
fors, amb pintura de doble component reflectora amb aplicació manual i
amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i microseferes de v idre amb
dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament
a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a má-
quina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

10,64

DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0017 FBA2UVD3     m2  Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de v ianants
amb semàfors, amb pintura de doble component reflectora amb aplicació
manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i microseferes de
v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb apli-
cació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

7,76

SET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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0018 FBA2UVD4     m   Pintat de faixa discontínua formada per tacs de 25x25 cm d'amplària,
per a pas de ciclistes junt a pas de v ianants, amb pintura de doble com-
ponent reflectora amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de
2800 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT se-
gons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot in-
clos (encintats, premarcatge, ...)

4,40

QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0019 FBA3UV25     m2  Damero 2 components 1600 gr/m2 42,50

QUARANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0020 FBA3UV30     u   Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosifi-
cació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs

4,99

QUATRE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0021 FBA3UV45     u   Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pin-
tura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de
partícules de v idre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300
g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de
0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge

17,36

DISSET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

0022 FBA3UW10     m2  Pintat de superfícies especifiques, senyal velocitat màxima 30 o 50
km/h, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació
manual, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de
partícules de v idre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300
g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de
0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge.(amidament:
m2 realment pintat)

8,26

VUIT EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

0023 FBA3UX50     u   Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de do-
ble component de qualsevol color amb aplicació manual, amb una dosi-
ficació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de v idre de
cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incre-
mentar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la
norma NLT-175., , tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

10,00

DEU EUROS

0024 FBA3UX51     u   Pintat de símbol de Cediu el pas d'3,6 m de llargària, amb pintura de do-
ble component de qualsevol color amb aplicació manual, amb una dosi-
ficació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de v idre de
cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incre-
mentar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la
norma NLT-175., , tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

23,15

VINT-I-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

0025 FBA3UX53     u   Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble
component de qualsevol color amb aplicació a manual, amb una dosifi-
cació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de v idre de can-
tells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar
el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma
NLT-175. , tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

4,77

QUATRE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0026 FBA6U130_    m   Recolocació banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antillis-
cants, de 3 cm de gruix  i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional
d'elements terminals i fixada al pav iment. Aprofitada de desmuntatge.

57,46

CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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0027 FBABI008     u   Pintat sobre paviment de ''fletxa'', recte i gir esquerra o recte i gir dreta o
dues direccions (bidireccional), dimensions bicicletes zona urbana (1,5
m), amb pintura de doble component amb aplicació manual amb dosifi-
cació mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de v idre de cantells
angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coefi-
cient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175.,
amb pintura reflectora i microesferes de v idre, tot inclos (encintats, pre-
marcatge, ...)

10,62

DEU EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

0028 FBABI016     m2  Pintat sobre paviment de ''zebrat illetes'', amb pintura de doble compo-
nent amb aplicació manual amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i ad-
dició de partícules de v idre de cantells angulosos, amb dosificació de
300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de
0.60 SRT segons norma NLT-175., amb pintura reflectora i microesferes
de v idre, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

5,00

CINC EUROS

0029 FBABI0Y6     m2  Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura vermella/negra
de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosifica-
ció mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de v idre de cantells an-
gulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient
de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb
pintura reflectora i microesferes de v idre

21,41

VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

0030 FBABUV10     u   Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'a-
parcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN,
amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el
premarcatge inclós

8,06

VUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS

0031 FBABUV12     u   Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors
en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de
BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i
amb el premarcatge inclós

15,45

QUINZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0032 FBABUV16     u   Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el
pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima
de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós

18,77

DIVUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0033 FBAZUK32_    ml  Desmuntatge de bandes rugoses per a reducció de velocitat de fundició,
de 40 cm longitud, 80 cm d'amplària i 4 cm d'alçària fixada amb perns i
tacs químics al pav iment. Inclou trasllat a abocador.

27,91

VINT-I-SET EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0034 FBB1UVA0     u   Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular
de 700 mm de costat, reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300
cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

75,44

SETANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0035 FBB1UVA5     u   Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular
de 500 mm de costat, reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300
cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

38,25

TRENTA-VUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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0036 FBB1UVB5     u   Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de
prohibició i obligació, de 400 mm de diàmetre, reflex iva H-I, nivell ll de
retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fle-
je, mènsula o similars

42,67

QUARANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0037 FBB2C101     u   Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40
cm, acabada amb làmina retrorreflectora,  reflex iva H-I, nivell ll de retro-
reflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje,
mènsula o similars

60,77

SEIXANTA EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0038 FBB2C201     u   Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora, reflex iva H-I, nivell ll de retro-
reflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje,
mènsula o similars

94,13

NORANTA-QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

0039 FBB2C401     u   Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat
(esp.2mm), de 40x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora, reflex i-
va H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mit-
jançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

90,44

NORANTA EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

0040 FBB3UVA4     u   Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària
i 450 mm d'amplària, reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300
cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

31,62

TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

0041 FBBZUV30     m   Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de
gruix , amb cargols per a subjectar la senyal, ancorat al pav iment mitjan-
çant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat
amb morter d'enduriment ràpid, i/o fonament de formigó (si escau) inclos
excavació, restitució pav iment ex istent, retirada de residus a abocador,
canon, tot inclós

17,48

DISSET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

0042 FD5HU015_    m   Conjunt de canal MULTIDRAIN 150 0.0 BA H160 o equivalent, amb
pendent incorporada, de formigó polímer, amb reixa amb reixa de fundi-
ció tipus pasarela de classe ded càrrega C250, amb sistema de fixació
de reixa ràpida ACO Drainlock®, sobre bastidor d'acer galvanitzat
ACO UltraSTEEL®, solera de 20 cm i retacats laterals de formigó, ele-
ments aux iliars i ajudes de paleta, inclòs connexió a la xarxa i posta en
funcionament

96,61

NORANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

0043 FQ15C10R     u   Banc de polietilè amb respatller, de color, suports i recolzabraços d'acer
recobert amb polietilè, de 170 cm de llargària, col·locat amb fixacions
mecàniques

191,59

CENT NORANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

0044 FQDBU040     u   Pal de parada de bus de 3 m d'alçària, amb tub d'alumini ox ilacat de 60
mm de diàmetre pintat amb pintura de poliureta de dos components, pla-
ca identificadora de 600x400 mm i suport identificatiu giratori, col·locat
amb base de formigó

219,51

DOS-CENTS DINOU EUROS amb CINQUANTA-UN
CÈNTIMS
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0045 FR61247B_    u   Subministrament i plantació d'arbre Acer fremanii “Autumn blaze” de pe-
rímetre de 25 a 30 cm en cepelló amb camió grua, excavació de clot de
plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics o manuals, en zo-
nes de molt difícil accés, fins drenatge ex istent, amb tub d'aireació de
polipropilè de 50mm de diàmetre corrugat i ranurat amb la longitud per a
realitzar el recorregut complet al voltant del pa de terra i la sortida dels
seus extrems a nivell de la superfície, folrat amb geotèxtil de 110 gr/m2,
farcit de terra vegetal esmenada i garbellada, preparació d'escocells
temporal, formació de clota de plantació si s'escau (segons direcció fa-
cultativa) i primer reg a base de alginats, inclosos remats finals.

281,91

DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb NORANTA-UN
CÈNTIMS

0046 FZP10702     pa  Partida alçada a justificar en concepte d'imprev istos d'obra (5%  del
PEM)

1,00

UN EUROS

0047 FZP10703     pa  Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut en obra
(2%  DEL PEM)

1,00

UN EUROS

0048 G2192C05     m   Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o conte-
nidor, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

5,26

CINC EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

0049 G219GBA0     m   Tall en pav iment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mí-
nim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zo-
na a demolir

3,34

TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

0050 G9E1110G     m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm 4 pastilles amb
cercles inscrits, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

32,08

TRENTA-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0051 G9E1110GB    m2  Paviment de panot per a vorera col·locat en forma de cuadrícula d'es-
cacs de 30x30x4 cm alternant color blanc i color negre, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland

32,08

TRENTA-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0052 G9E1110GI    m2  Paviment de panot ratllat per a Franja per a inv idents de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

32,08

TRENTA-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0053 K219CC12     m2  Demolició o enderroc de vorera de panot ó peces de formigó i base de
formigó, de 10 a 15 cm de gruix , i 1 m d'amplada, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

9,74

NOU EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

0054 M21BI005     u   Desmuntatge i trasllat a nova ubicació de senyal vertical i suport, càrre-
ga manual i/o mecanica del senyal, aplec per a posterior aprofitament,
demolició de fonaments i restitució de paviment preex istent, càrrega ma-
nual dels elements sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova
ubicació, magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment
d'abocador

23,34

VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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0055 M21BI300     u   Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de mobiliari tipus pape-
rera, banc o pilona. Inclou càrrega manual i/o mecanica de l'element,
aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments i restitució de
paviment preexistent, càrrega manual dels elements sobre camió o con-
tenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat
amb cànon i/o manteniment d'abocador.

52,60

CINQUANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

0056 M21BI300_    u   Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de mobiliari tipus pape-
rera, banc o pilona. Inclou càrrega manual i/o mecanica de l'element,
aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments i restitució de
paviment preexistent, càrrega manual dels elements sobre camió o con-
tenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat
amb cànon i/o manteniment d'abocador.

52,60

CINQUANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

0057 M21BU020     m2  Eliminació de marques v ials de pintura acrilica mitjançant granallat i de-
capant.

10,73

DEU EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

0058 M21H0210     u   Desmuntatge i recol·locació posterior de contenidor d'escombreries 68,63

SEIXANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

0059 RASA03       m3  - Segellat de la rasa amb morter M-300 tintat de color negre per a simu-
lar el color de l'asfalt. S'inclou l'escombrat final de la zona d'obres amb
escombradora per a deixar l'obra neta.

7,50

SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0060 RASA_REG     PA  Canalització amb microrasa per a instal·lació de sistema de reg:
- Localizació de serveis amb Georadar. Inclou solicitud de serveis a la
platarforma E-wise i el TIC corresponent amb les empreses afectades.
- Microrasa en asfalt: mides de 5,5 x  30 cm, recollida de les runes amb
camió aspirador i acopi dels sobrants en zona propera a l'obra. No es
preveu trasllat de terres a l'abocador.
- Segellat de la rasa amb morter M-300 tintat de color negre per a simu-
lar el color de l'asfalt. S'inclou l'escombrat final de la zona d'obres amb
escombradora per a deixar l'obra neta.
- Microrasa en vorera amb mitjans manuals : mides de 5,5 x  30 cm, re-
collida de les runes amb camió aspirador i acopi dels sobrants en zona
propera a l'obra. Reposició del pav iment amb panot per a vorera gris de
20x20 de 4 pastilles amb cercles inscrits.
- Senyalització de la rasa: S'aportaràn senyals d'obres en el inici i final
de l'obra. Es col·locaràn cons sobre la traçada de la microrasa.
- Desplaçament dels equips fins a la zona d'obres amb camió góndola.
Inclou trasllats del personal i peatges
- GESTIÓ DOCUMENTAL
- Minades amb mitjans manuals de les vorades

50.308,95

CINQUANTA MIL TRES-CENTS VUIT EUROS amb
NORANTA-CINC CÈNTIMS
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0061 REG          PA  -Subministrament i instal·lació de 300 metres de canonada de goteig, de
diàmetre 16 per a instal·lar en 100 arbres, incloses peçes, canonada,
connexions, petit material, mà d'obra i posada en marxa de la instal·la-
ció.
-Subministrament i instal·lació de 2.000 metres de canonada de diàmetre
25 de polietilè per abastir el reg per als arbres repartit en 6 zones. Inclo-
sa canonada, peçes, petits materials i mà d'obra.
-Instal·lació de 6 arquetes per a ubicar electrovàlvules, reguladors de
pressió i programador. Inclosa excavació i construcció d'arqueta, elec-
trovàlvules, programadors, reguladors de pressió, peçes, petits mate-
rials, mà d'obra i posada en marxa de la instal·lació.
-Connexionat des dels comptadors instal·lats per Sorea amb canonada
de polietilè diàmetre 32 fins a la arqueta on s'ubiquen electrovàlvules,
programador, etc.. Inclou canonades, peçes, petits materials i mà d'o-
bra.
-Prova d'estanqueitat i posada en marxa de les instal·lacions.

NO INCLOU TREBALLS D'OBRA CIVIL

14.109,57

CATORZE MIL CENT NOU EUROS amb CINQUANTA-SET
CÈNTIMS
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0001 F2194AK1     m2  Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m
d'amplària, incloent formigó de base si es necessari, amb compressor i
càrrega sobre camió. Inclou la càrrega i transport als abocadors del ma-
terial inserv ible.

Ma d'obra..................................................... 8,63

Maquinaria.................................................... 3,58

Suma la partida............................................. 12,21

Costos indirectes.................. 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,45

0002 F2194XK1     m2  Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 25 cm de gruix  i
fins a 2 m d'amplària, incloent formigó de base si convé, amb compres-
sor i càrrega sobre camió. Inclou la càrrega i transport als abocadors del
material inserv ible.

Ma d'obra..................................................... 8,63

Maquinaria.................................................... 4,44

Suma la partida............................................. 13,07

Costos indirectes.................. 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,33

0003 F2R64269     m3  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no espe-
cials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a
transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Maquinaria.................................................... 8,12

Suma la partida............................................. 8,12

Costos indirectes.................. 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,28

0004 F2RA63G0     m3  Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Materials ...................................................... 22,38

Suma la partida............................................. 22,38

Costos indirectes.................. 2,00% 0,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,83

0005 F9365G11     m3  Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària mà-
x ima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i v ibratge
manual, amb acabat reglejat

Ma d'obra..................................................... 13,25

Maquinaria.................................................... 0,77

Materials ...................................................... 71,22

Suma la partida............................................. 85,24

Costos indirectes.................. 2,00% 1,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 86,94
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0006 F965A6D9     m   Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calça-
da C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, clas-
se resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Ma d'obra..................................................... 16,58

Materials ...................................................... 10,41

Suma la partida............................................. 26,99

Costos indirectes.................. 2,00% 0,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,53

0007 F974UF10     m   

Ma d'obra..................................................... 6,15

Materials ...................................................... 4,20

Suma la partida............................................. 10,35

Costos indirectes.................. 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,56

0008 F991U020_    u   Escocell de 200x210 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter
de ciment, amb una cara arrodonida, rejuntades amb morter i col·locat
sobre base de formigó

Ma d'obra..................................................... 35,20

Materials ...................................................... 89,67

Suma la partida............................................. 124,87

Costos indirectes.................. 2,00% 2,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 127,37

0009 F9E1S00P     m2  Paviment de panot per a pas de v ianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beu-
rada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Ma d'obra..................................................... 23,87

Materials ...................................................... 17,52

Suma la partida............................................. 41,39

Costos indirectes.................. 2,00% 0,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,22

0010 FBA1UVA8     m   Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril
bus-tax i, amb pintura acrílica reflectora amb una dosificació mínima de
720 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT se-
gons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot in-
clos (encintats, premarcatge, ...)

Ma d'obra..................................................... 0,54

Maquinaria.................................................... 0,32

Materials ...................................................... 1,40

Suma la partida............................................. 2,26

Costos indirectes.................. 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,31
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0011 FBA1UVD1     m   Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de car-
rils de circulació i girs, amb pintura de doble component reflectora amb
una dosificació mínima de 1600 g/m2 i microseferes de v idre amb dosifi-
cació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina
autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

Ma d'obra..................................................... 0,21

Maquinaria.................................................... 0,12

Materials ...................................................... 0,69

Suma la partida............................................. 1,02

Costos indirectes.................. 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,04

0012 FBA1UVD2     m   Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble
component reflectora amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i micro-
seferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats,
premarcatge, ...)

Ma d'obra..................................................... 0,25

Maquinaria.................................................... 0,16

Materials ...................................................... 0,83

Suma la partida............................................. 1,24

Costos indirectes.................. 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,26

0013 FBA1UVD5     m   Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits
de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component
reflectora amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i microseferes de
v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb apli-
cació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

Ma d'obra..................................................... 0,21

Maquinaria.................................................... 0,12

Materials ...................................................... 1,11

Suma la partida............................................. 1,44

Costos indirectes.................. 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,47

0014 FBA1UVD6     m   Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada,
amb pintura de doble component reflectora amb una dosificació mínima
de 1600 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per
tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT se-
gons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot in-
clos (encintats, premarcatge, ...)

Ma d'obra..................................................... 0,35

Maquinaria.................................................... 0,20

Materials ...................................................... 1,66

Suma la partida............................................. 2,21

Costos indirectes.................. 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,25
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0015 FBA2UVD1     m   Pintat de faixa continua de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble com-
ponent reflectora amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de
2800 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT se-
gons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot in-
clos (encintats, premarcatge, ...)

Ma d'obra..................................................... 0,70

Maquinaria.................................................... 0,30

Materials ...................................................... 7,38

Suma la partida............................................. 8,38

Costos indirectes.................. 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,55

0016 FBA2UVD2     m   Pintat de faixa continua de 50 cm, per a pas de v ianants sense semà-
fors, amb pintura de doble component reflectora amb aplicació manual i
amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i microseferes de v idre amb
dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament
a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a má-
quina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

Ma d'obra..................................................... 0,84

Maquinaria.................................................... 0,36

Materials ...................................................... 9,23

Suma la partida............................................. 10,43

Costos indirectes.................. 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,64

0017 FBA2UVD3     m2  Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de v ianants
amb semàfors, amb pintura de doble component reflectora amb aplicació
manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i microseferes de
v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb apli-
cació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

Ma d'obra..................................................... 2,09

Maquinaria.................................................... 0,91

Materials ...................................................... 4,61

Suma la partida............................................. 7,61

Costos indirectes.................. 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,76

0018 FBA2UVD4     m   Pintat de faixa discontínua formada per tacs de 25x25 cm d'amplària,
per a pas de ciclistes junt a pas de v ianants, amb pintura de doble com-
ponent reflectora amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de
2800 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT se-
gons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot in-
clos (encintats, premarcatge, ...)

Ma d'obra..................................................... 1,39

Maquinaria.................................................... 0,61

Materials ...................................................... 2,31

Suma la partida............................................. 4,31

Costos indirectes.................. 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,40

0019 FBA3UV25     m2  Damero 2 components 1600 gr/m2

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,50
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0020 FBA3UV30     u   Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosifi-
cació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs

Ma d'obra..................................................... 1,77

Maquinaria.................................................... 1,54

Materials ...................................................... 1,58

Suma la partida............................................. 4,89

Costos indirectes.................. 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,99

0021 FBA3UV45     u   Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pin-
tura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de
partícules de v idre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300
g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de
0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge

Ma d'obra..................................................... 5,60

Maquinaria.................................................... 4,91

Materials ...................................................... 6,51

Suma la partida............................................. 17,02

Costos indirectes.................. 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,36

0022 FBA3UW10     m2  Pintat de superfícies especifiques, senyal velocitat màxima 30 o 50
km/h, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació
manual, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de
partícules de v idre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300
g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de
0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge.(amidament:
m2 realment pintat)

Ma d'obra..................................................... 2,81

Materials ...................................................... 5,29

Suma la partida............................................. 8,10

Costos indirectes.................. 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,26

0023 FBA3UX50     u   Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de do-
ble component de qualsevol color amb aplicació manual, amb una dosi-
ficació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de v idre de
cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incre-
mentar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la
norma NLT-175., , tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

Ma d'obra..................................................... 4,70

Maquinaria.................................................... 4,12

Materials ...................................................... 0,98

Suma la partida............................................. 9,80

Costos indirectes.................. 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,00
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0024 FBA3UX51     u   Pintat de símbol de Cediu el pas d'3,6 m de llargària, amb pintura de do-
ble component de qualsevol color amb aplicació manual, amb una dosi-
ficació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de v idre de
cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incre-
mentar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la
norma NLT-175., , tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

Ma d'obra..................................................... 13,17

Maquinaria.................................................... 4,75

Materials ...................................................... 4,78

Suma la partida............................................. 22,70

Costos indirectes.................. 2,00% 0,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,15

0025 FBA3UX53     u   Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble
component de qualsevol color amb aplicació a manual, amb una dosifi-
cació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de v idre de can-
tells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar
el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma
NLT-175. , tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

Ma d'obra..................................................... 1,67

Maquinaria.................................................... 1,47

Materials ...................................................... 1,54

Suma la partida............................................. 4,68

Costos indirectes.................. 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,77

0026 FBA6U130_    m   Recolocació banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antillis-
cants, de 3 cm de gruix  i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional
d'elements terminals i fixada al pav iment. Aprofitada de desmuntatge.

Ma d'obra..................................................... 23,80

Maquinaria.................................................... 4,78

Materials ...................................................... 27,75

Suma la partida............................................. 56,33

Costos indirectes.................. 2,00% 1,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 57,46

0027 FBABI008     u   Pintat sobre paviment de ''fletxa'', recte i gir esquerra o recte i gir dreta o
dues direccions (bidireccional), dimensions bicicletes zona urbana (1,5
m), amb pintura de doble component amb aplicació manual amb dosifi-
cació mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de v idre de cantells
angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coefi-
cient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175.,
amb pintura reflectora i microesferes de v idre, tot inclos (encintats, pre-
marcatge, ...)

Ma d'obra..................................................... 3,60

Maquinaria.................................................... 1,81

Materials ...................................................... 5,00

Suma la partida............................................. 10,41

Costos indirectes.................. 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,62
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0028 FBABI016     m2  Pintat sobre paviment de ''zebrat illetes'', amb pintura de doble compo-
nent amb aplicació manual amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i ad-
dició de partícules de v idre de cantells angulosos, amb dosificació de
300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de
0.60 SRT segons norma NLT-175., amb pintura reflectora i microesferes
de v idre, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

Ma d'obra..................................................... 2,73

Maquinaria.................................................... 1,17

Materials ...................................................... 1,00

Suma la partida............................................. 4,90

Costos indirectes.................. 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,00

0029 FBABI0Y6     m2  Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura vermella/negra
de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosifica-
ció mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de v idre de cantells an-
gulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient
de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb
pintura reflectora i microesferes de v idre

Ma d'obra..................................................... 5,98

Maquinaria.................................................... 2,74

Materials ...................................................... 12,27

Suma la partida............................................. 20,99

Costos indirectes.................. 2,00% 0,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,41

0030 FBABUV10     u   Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'a-
parcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN,
amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el
premarcatge inclós

Ma d'obra..................................................... 1,94

Maquinaria.................................................... 1,70

Materials ...................................................... 4,26

Suma la partida............................................. 7,90

Costos indirectes.................. 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,06

0031 FBABUV12     u   Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors
en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de
BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i
amb el premarcatge inclós

Ma d'obra..................................................... 2,71

Maquinaria.................................................... 2,38

Materials ...................................................... 10,06

Suma la partida............................................. 15,15

Costos indirectes.................. 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,45

0032 FBABUV16     u   Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el
pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima
de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós

Ma d'obra..................................................... 8,13

Maquinaria.................................................... 7,13

Materials ...................................................... 3,14

Suma la partida............................................. 18,40

Costos indirectes.................. 2,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,77
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0033 FBAZUK32_    ml  Desmuntatge de bandes rugoses per a reducció de velocitat de fundició,
de 40 cm longitud, 80 cm d'amplària i 4 cm d'alçària fixada amb perns i
tacs químics al pav iment. Inclou trasllat a abocador.

Ma d'obra..................................................... 22,58

Maquinaria.................................................... 4,78

Suma la partida............................................. 27,36

Costos indirectes.................. 2,00% 0,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,91

0034 FBB1UVA0     u   Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular
de 700 mm de costat, reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300
cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

Ma d'obra..................................................... 6,78

Maquinaria.................................................... 6,52

Materials ...................................................... 60,66

Suma la partida............................................. 73,96

Costos indirectes.................. 2,00% 1,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 75,44

0035 FBB1UVA5     u   Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular
de 500 mm de costat, reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300
cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

Ma d'obra..................................................... 6,81

Maquinaria.................................................... 6,52

Materials ...................................................... 24,17

Suma la partida............................................. 37,50

Costos indirectes.................. 2,00% 0,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,25

0036 FBB1UVB5     u   Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de
prohibició i obligació, de 400 mm de diàmetre, reflex iva H-I, nivell ll de
retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fle-
je, mènsula o similars

Ma d'obra..................................................... 6,78

Maquinaria.................................................... 6,52

Materials ...................................................... 28,53

Suma la partida............................................. 41,83

Costos indirectes.................. 2,00% 0,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,67

0037 FBB2C101     u   Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40
cm, acabada amb làmina retrorreflectora,  reflex iva H-I, nivell ll de retro-
reflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje,
mènsula o similars

Ma d'obra..................................................... 5,00

Maquinaria.................................................... 1,27

Materials ...................................................... 53,31

Suma la partida............................................. 59,58

Costos indirectes.................. 2,00% 1,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 60,77
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0038 FBB2C201     u   Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora, reflex iva H-I, nivell ll de retro-
reflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje,
mènsula o similars

Ma d'obra..................................................... 6,00

Maquinaria.................................................... 1,52

Materials ...................................................... 84,76

Suma la partida............................................. 92,28

Costos indirectes.................. 2,00% 1,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 94,13

0039 FBB2C401     u   Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat
(esp.2mm), de 40x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora, reflex i-
va H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mit-
jançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

Ma d'obra..................................................... 6,00

Maquinaria.................................................... 1,52

Materials ...................................................... 81,15

Suma la partida............................................. 88,67

Costos indirectes.................. 2,00% 1,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 90,44

0040 FBB3UVA4     u   Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària
i 450 mm d'amplària, reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300
cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

Ma d'obra..................................................... 3,31

Materials ...................................................... 27,69

Suma la partida............................................. 31,00

Costos indirectes.................. 2,00% 0,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 31,62

0041 FBBZUV30     m   Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de
gruix , amb cargols per a subjectar la senyal, ancorat al pav iment mitjan-
çant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat
amb morter d'enduriment ràpid, i/o fonament de formigó (si escau) inclos
excavació, restitució pav iment ex istent, retirada de residus a abocador,
canon, tot inclós

Ma d'obra..................................................... 2,26

Maquinaria.................................................... 0,49

Materials ...................................................... 14,39

Suma la partida............................................. 17,14

Costos indirectes.................. 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,48

0042 FD5HU015_    m   Conjunt de canal MULTIDRAIN 150 0.0 BA H160 o equivalent, amb
pendent incorporada, de formigó polímer, amb reixa amb reixa de fundi-
ció tipus pasarela de classe ded càrrega C250, amb sistema de fixació
de reixa ràpida ACO Drainlock®, sobre bastidor d'acer galvanitzat
ACO UltraSTEEL®, solera de 20 cm i retacats laterals de formigó, ele-
ments aux iliars i ajudes de paleta, inclòs connexió a la xarxa i posta en
funcionament

Ma d'obra..................................................... 27,60

Materials ...................................................... 67,12

Suma la partida............................................. 94,72

Costos indirectes.................. 2,00% 1,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 96,61
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0043 FQ15C10R     u   Banc de polietilè amb respatller, de color, suports i recolzabraços d'acer
recobert amb polietilè, de 170 cm de llargària, col·locat amb fixacions
mecàniques

Ma d'obra..................................................... 23,83

Materials ...................................................... 164,00

Suma la partida............................................. 187,83

Costos indirectes.................. 2,00% 3,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 191,59

0044 FQDBU040     u   Pal de parada de bus de 3 m d'alçària, amb tub d'alumini ox ilacat de 60
mm de diàmetre pintat amb pintura de poliureta de dos components, pla-
ca identificadora de 600x400 mm i suport identificatiu giratori, col·locat
amb base de formigó

Ma d'obra..................................................... 11,25

Materials ...................................................... 203,96

Suma la partida............................................. 215,21

Costos indirectes.................. 2,00% 4,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 219,51

0045 FR61247B_    u   Subministrament i plantació d'arbre Acer fremanii “Autumn blaze” de pe-
rímetre de 25 a 30 cm en cepelló amb camió grua, excavació de clot de
plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics o manuals, en zo-
nes de molt difícil accés, fins drenatge ex istent, amb tub d'aireació de
polipropilè de 50mm de diàmetre corrugat i ranurat amb la longitud per a
realitzar el recorregut complet al voltant del pa de terra i la sortida dels
seus extrems a nivell de la superfície, folrat amb geotèxtil de 110 gr/m2,
farcit de terra vegetal esmenada i garbellada, preparació d'escocells
temporal, formació de clota de plantació si s'escau (segons direcció fa-
cultativa) i primer reg a base de alginats, inclosos remats finals.

Ma d'obra..................................................... 22,56

Maquinaria.................................................... 51,06

Materials ...................................................... 202,76

Suma la partida............................................. 276,38

Costos indirectes.................. 2,00% 5,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 281,91

0046 FZP10702     pa  Partida alçada a justificar en concepte d'imprev istos d'obra (5%  del
PEM)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,00

0047 FZP10703     pa  Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut en obra
(2%  DEL PEM)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,00

0048 G2192C05     m   Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o conte-
nidor, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

Ma d'obra..................................................... 2,23

Maquinaria.................................................... 2,93

Suma la partida............................................. 5,16

Costos indirectes.................. 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,26
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0049 G219GBA0     m   Tall en pav iment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mí-
nim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zo-
na a demolir

Ma d'obra..................................................... 2,25

Maquinaria.................................................... 1,02

Suma la partida............................................. 3,27

Costos indirectes.................. 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,34

0050 G9E1110G     m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm 4 pastilles amb
cercles inscrits, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Ma d'obra..................................................... 18,96

Materials ...................................................... 12,49

Suma la partida............................................. 31,45

Costos indirectes.................. 2,00% 0,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,08

0051 G9E1110GB    m2  Paviment de panot per a vorera col·locat en forma de cuadrícula d'es-
cacs de 30x30x4 cm alternant color blanc i color negre, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland

Ma d'obra..................................................... 18,96

Materials ...................................................... 12,49

Suma la partida............................................. 31,45

Costos indirectes.................. 2,00% 0,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,08

0052 G9E1110GI    m2  Paviment de panot ratllat per a Franja per a inv idents de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Ma d'obra..................................................... 18,96

Materials ...................................................... 12,49

Suma la partida............................................. 31,45

Costos indirectes.................. 2,00% 0,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,08

0053 K219CC12     m2  Demolició o enderroc de vorera de panot ó peces de formigó i base de
formigó, de 10 a 15 cm de gruix , i 1 m d'amplada, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Ma d'obra..................................................... 6,70

Maquinaria.................................................... 2,85

Suma la partida............................................. 9,55

Costos indirectes.................. 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,74
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0054 M21BI005     u   Desmuntatge i trasllat a nova ubicació de senyal vertical i suport, càrre-
ga manual i/o mecanica del senyal, aplec per a posterior aprofitament,
demolició de fonaments i restitució de paviment preex istent, càrrega ma-
nual dels elements sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova
ubicació, magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment
d'abocador

Ma d'obra..................................................... 22,88

Suma la partida............................................. 22,88

Costos indirectes.................. 2,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,34

0055 M21BI300     u   Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de mobiliari tipus pape-
rera, banc o pilona. Inclou càrrega manual i/o mecanica de l'element,
aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments i restitució de
paviment preexistent, càrrega manual dels elements sobre camió o con-
tenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat
amb cànon i/o manteniment d'abocador.

Ma d'obra..................................................... 51,57

Suma la partida............................................. 51,57

Costos indirectes.................. 2,00% 1,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 52,60

0056 M21BI300_    u   Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de mobiliari tipus pape-
rera, banc o pilona. Inclou càrrega manual i/o mecanica de l'element,
aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments i restitució de
paviment preexistent, càrrega manual dels elements sobre camió o con-
tenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat
amb cànon i/o manteniment d'abocador.

Ma d'obra..................................................... 51,57

Suma la partida............................................. 51,57

Costos indirectes.................. 2,00% 1,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 52,60

0057 M21BU020     m2  Eliminació de marques v ials de pintura acrilica mitjançant granallat i de-
capant.

Ma d'obra..................................................... 3,95

Maquinaria.................................................... 6,57

Suma la partida............................................. 10,52

Costos indirectes.................. 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,73

0058 M21H0210     u   Desmuntatge i recol·locació posterior de contenidor d'escombreries

Ma d'obra..................................................... 15,88

Maquinaria.................................................... 51,40

Suma la partida............................................. 67,28

Costos indirectes.................. 2,00% 1,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 68,63

0059 RASA03       m3  - Segellat de la rasa amb morter M-300 tintat de color negre per a simu-
lar el color de l'asfalt. S'inclou l'escombrat final de la zona d'obres amb
escombradora per a deixar l'obra neta.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,50
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0060 RASA_REG     PA  Canalització amb microrasa per a instal·lació de sistema de reg:
- Localizació de serveis amb Georadar. Inclou solicitud de serveis a la
platarforma E-wise i el TIC corresponent amb les empreses afectades.
- Microrasa en asfalt: mides de 5,5 x  30 cm, recollida de les runes amb
camió aspirador i acopi dels sobrants en zona propera a l'obra. No es
preveu trasllat de terres a l'abocador.
- Segellat de la rasa amb morter M-300 tintat de color negre per a simu-
lar el color de l'asfalt. S'inclou l'escombrat final de la zona d'obres amb
escombradora per a deixar l'obra neta.
- Microrasa en vorera amb mitjans manuals : mides de 5,5 x  30 cm, re-
collida de les runes amb camió aspirador i acopi dels sobrants en zona
propera a l'obra. Reposició del pav iment amb panot per a vorera gris de
20x20 de 4 pastilles amb cercles inscrits.
- Senyalització de la rasa: S'aportaràn senyals d'obres en el inici i final
de l'obra. Es col·locaràn cons sobre la traçada de la microrasa.
- Desplaçament dels equips fins a la zona d'obres amb camió góndola.
Inclou trasllats del personal i peatges
- GESTIÓ DOCUMENTAL
- Minades amb mitjans manuals de les vorades

Maquinaria.................................................... 750,00

Materials ...................................................... 48.572,50

Suma la partida............................................. 49.322,50

Costos indirectes.................. 2,00% 986,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 50.308,95

0061 REG          PA  -Subministrament i instal·lació de 300 metres de canonada de goteig, de
diàmetre 16 per a instal·lar en 100 arbres, incloses peçes, canonada,
connexions, petit material, mà d'obra i posada en marxa de la instal·la-
ció.
-Subministrament i instal·lació de 2.000 metres de canonada de diàmetre
25 de polietilè per abastir el reg per als arbres repartit en 6 zones. Inclo-
sa canonada, peçes, petits materials i mà d'obra.
-Instal·lació de 6 arquetes per a ubicar electrovàlvules, reguladors de
pressió i programador. Inclosa excavació i construcció d'arqueta, elec-
trovàlvules, programadors, reguladors de pressió, peçes, petits mate-
rials, mà d'obra i posada en marxa de la instal·lació.
-Connexionat des dels comptadors instal·lats per Sorea amb canonada
de polietilè diàmetre 32 fins a la arqueta on s'ubiquen electrovàlvules,
programador, etc.. Inclou canonades, peçes, petits materials i mà d'o-
bra.
-Prova d'estanqueitat i posada en marxa de les instal·lacions.

NO INCLOU TREBALLS D'OBRA CIVIL

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................................... 14.109,57
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1.01 ESBORRATS / DESMUNTATGES                                        

M21H0210     u   Desmuntatge i recol·locació posterior de contenidor d'escombreri

Desmuntatge i recol·locació posterior de contenidor d'escombreries

13,00 68,63 892,19

M21BU020     m2  Eliminació marques vials acrilic,granallat                      

Eliminació de marques v ials de pintura acrilica mitjançant granallat i decapant.

204,45 10,73 2.193,75

FBAZUK32_    ml  Desmuntatge de bandes rugoses p/reducció velocitat              

Desmuntatge de bandes rugoses per a reducció de velocitat de fundició, de 40 cm longitud, 80 cm
d'amplària i 4 cm d'alçària fixada amb perns i tacs químics al pav iment. Inclou trasllat a abocador.

52,00 27,91 1.451,32

M21BI300     u   Desmuntatge i trasllat paperera o banc o pilona                 

Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de mobiliari tipus paperera, banc o pilona. Inclou
càrrega manual i/o mecanica de l'element, aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments
i restitució de paviment preexistent, càrrega manual dels elements sobre camió o contenidor i poste-
rior trallat a nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador.

2,00 52,60 105,20

M21BI300_    u   Desmuntatge i trasllat pal de parada de bus                     

Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de mobiliari tipus paperera, banc o pilona. Inclou
càrrega manual i/o mecanica de l'element, aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments
i restitució de paviment preexistent, càrrega manual dels elements sobre camió o contenidor i poste-
rior trallat a nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador.

2,00 52,60 105,20

M21BI005     u   Desmuntatge i trasllat a nova ubicació de senyal vertical i supo

Desmuntatge i trasllat a nova ubicació de senyal vertical i suport, càrrega manual i/o mecanica del
senyal, aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments i restitució de paviment preexis-
tent, càrrega manual dels elements sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova ubicació, ma-
gatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador

6,00 23,34 140,04

TOTAL CAPITOL 1.01 ESBORRATS / DESMUNTATGES..................................................................................... 4.887,70
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CAPITOL 1.02 OBRA CIVIL                                                      

SUBCAPITOL 1.02.01 DEMOLICIONS                                                     

G2192C05     m   Demol.vorada+rigola form.sob/form.,compres.i càrrega m.mec.     

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

110,20 5,26 579,65

K219CC12     m2  Enderroc vorera panot,base form.,solera form.,15cm,compres.,càrr

Demolició o enderroc de vorera de panot ó peces de formigó i base de formigó, de 10 a 15 cm de
gruix , i 1 m d'amplada, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

91,40 9,74 890,24

F2194AK1     m2  Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.  

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària, incloent formigó
de base si es necessari, amb compressor i càrrega sobre camió. Inclou la càrrega i transport als
abocadors del material inserv ible.

494,60 12,45 6.157,77

G219GBA0     m   Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm                         

Tall en pav iment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

896,50 3,34 2.994,31

F2194XK1     m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=25cm,ampl.<=2m,compressor+cà

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 25 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària, inclo-
ent formigó de base si convé, amb compressor i càrrega sobre camió. Inclou la càrrega i transport
als abocadors del material inserv ible.

706,80 13,33 9.421,64

F2R64269     m3  Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,ca

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

180,13 8,28 1.491,48

F2RA63G0     m3  Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro-
cedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

180,13 22,83 4.112,37

TOTAL SUBCAPITOL 1.02.01 DEMOLICIONS................................ 25.647,46
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SUBCAPITOL 1.02.02 PAVIMENTS                                                       
APARTAT 1.02.02.01 BASES                                                           

F9365G11     m3  Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat          

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat

63,17 86,94 5.492,00

TOTAL APARTAT 1.02.02.01 BASES................................................ 5.492,00

APARTAT 1.02.02.02 VORADES/RIGOLES/GUALS                                           

F965A6D9     m   Vorada form. 2capa 28x17 15N/mm2 20-25cm d'alçària, rejunt. mort

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de re-
sistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

142,20 27,53 3.914,77

F974UF10     m   Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x4cm,col.mort. ba

147,90 10,56 1.561,82

TOTAL APARTAT 1.02.02.02 VORADES/RIGOLES/GUALS............ 5.476,59

APARTAT 1.02.02.03 VORERES                                                         

G9E1110G     m2  Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm 4 pastilles amb cercles inscrits, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

185,60 32,08 5.954,05

F9E1S00P     m2  Paviment panot vorera tacs,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo

Paviment de panot per a pas de v ianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de ma-
ceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

25,80 42,22 1.089,28

G9E1110GI    m2  Paviment panot inv ratllat,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo

Paviment de panot ratllat per a Franja per a inv idents de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

2,00 32,08 64,16

G9E1110GB    m2  Paviment panot B/N,30x30x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo        

Paviment de panot per a vorera col·locat en forma de cuadrícula d'escacs de 30x30x4 cm alternant
color blanc i color negre, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
i beurada de ciment pòrtland

124,80 32,08 4.003,58

TOTAL APARTAT 1.02.02.03 VORERES........................................... 11.111,07
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APARTAT 1.02.02.04 AGLOMERANTS                                                     

RASA03       m3  Segellat de la rasa morter M-300 tintat negre incl. escombrat   

- Segellat de la rasa amb morter M-300 tintat de color negre per a simular el color de l'asfalt. S'inclou
l'escombrat final de la zona d'obres amb escombradora per a deixar l'obra neta.

1,06 7,50 7,95

TOTAL APARTAT 1.02.02.04 AGLOMERANTS................................. 7,95

APARTAT 1.02.02.05 ESCOCELLS                                                       

F991U020_    u   Escocell de 200x210 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morte

Escocell de 200x210 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment, amb una cara arro-
donida, rejuntades amb morter i col·locat sobre base de formigó

96,00 127,37 12.227,52

TOTAL APARTAT 1.02.02.05 ESCOCELLS...................................... 12.227,52

TOTAL SUBCAPITOL 1.02.02 PAVIMENTS..................................... 34.315,13

TOTAL CAPITOL 1.02 OBRA CIVIL....................................................................................................................... 59.962,59
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CAPITOL 1.03 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

SUBCAPITOL 1.03.01 SENYALS PRECEPTIVES                                             

FBB1UVB5     u   Senyal vert.(Al,G=2mm) disc 400mm                               

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 400
mm de diàmetre, reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant
tornilleria, fleje, mènsula o similars

1,00 42,67 42,67

FBB1UVA5     u   Senyal vert.(Al,G=2mm) perill triangular 500 mm                 

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular de 500 mm de costat, reflex i-
va H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsu-
la o similars

3,00 38,25 114,75

FBB1UVA0     u   Senyal vert.(Al,G=2mm) perill triangular 700 mm                 

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular de 700 mm de costat, reflex i-
va H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsu-
la o similars

1,00 75,44 75,44

TOTAL SUBCAPITOL 1.03.01 SENYALS PRECEPTIVES .............. 232,86

SUBCAPITOL 1.4.3 PLAQUES COMPLEMENTARIES                                         

FBB3UVA4     u   Placa complementària (Al,G=2mm) h=200mm,a=450mm, fix.senyal     

Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix ) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària, reflex i-
va H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsu-
la o similars

3,00 31,62 94,86

TOTAL SUBCAPITOL 1.4.3 PLAQUES COMPLEMENTARIES....... 94,86

SUBCAPITOL 1.03.02 SENYALS D'INFORMACIÓ/DIRECCIO                                   

FBB2C401     u   Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 40x60cm làm. retr

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat (esp.2mm), de 40x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora, reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport
mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

3,00 90,44 271,32

FBB2C201     u   Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x60cm làm. retr

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina re-
trorreflectora, reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tor-
nilleria, fleje, mènsula o similars

11,00 94,13 1.035,43

FBB2C101     u   Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 40x40cm làm. retr

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb làmina re-
trorreflectora,  reflex iva H-I, nivell ll de retroreflex iv itat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tor-
nilleria, fleje, mènsula o similars

18,00 60,77 1.093,86

TOTAL SUBCAPITOL 1.03.02 SENYALS
D'INFORMACIÓ/DIRECCIO

2.400,61
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SUBCAPITOL 1.03.03 SUPORTS                                                         

FBBZUV30     m   Pal cilindric acer galv.d.ext=60mm,g=4mm                        

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix , amb cargols per a
subjectar la senyal, ancorat al pav iment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mí-
nim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid, i/o fonament de formigó (si escau) inclos exca-
vació, restitució pav iment ex istent, retirada de residus a abocador, canon, tot inclós

19,00 17,48 332,12

TOTAL SUBCAPITOL 1.03.03 SUPORTS ........................................ 332,12

TOTAL CAPITOL 1.03 SENYALITZACIÓ VERTICAL............................................................................................ 3.060,45
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CAPITOL 1.04 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL                                       

SUBCAPITOL 1.04.01 MARQUES LONGITUDINALS                                           

FBA1UVD5     m   Pintat línia contínua a=10cm doble component                    

Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat
bicicleta, amb pintura de doble component reflectora amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i mi-
croseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (en-
cintats, premarcatge, ...)

2.293,00 1,47 3.370,71

FBA1UVD6     m   Pintat línia contínua a=15cm doble component                    

Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble compo-
nent reflectora amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de
300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

47,50 2,25 106,88

FBA1UVA8     m   Pintat línia contínua a=30cm acrilica                           

Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-tax i, amb pintura acrílica
reflectora amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300
gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

45,00 2,31 103,95

FBA1UVD1     m   Pintat línia discontínua a=10cm doble component                 

Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb
pintura de doble component reflectora amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i microseferes de v i-
dre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60
SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premar-
catge, ...)

1.768,00 1,04 1.838,72

FBA1UVD2     m   Pintat línia discontínua a=15cm doble component                 

Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component reflectora amb una
dosificació mínima de 1600 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incre-
mentar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a
máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

673,60 1,26 848,74

TOTAL SUBCAPITOL 1.04.01 MARQUES LONGITUDINALS ........ 6.269,00
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SUBCAPITOL 1.04.02 MARQUES TRANSVERSALS                                            

FBA2UVD1     m   Pintat faixa 40cm, pint.2comp.manual                            

Pintat de faixa continua de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component reflectora amb aplica-
ció manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de
300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

112,00 8,55 957,60

FBA2UVD3     m2  Pintat faixa+tacs 50x50cm p/pas vianants+semàfors pint.2comp.man

Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de v ianants amb semàfors, amb pintura de
doble component reflectora amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i micro-
seferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (en-
cintats, premarcatge, ...)

32,00 7,76 248,32

FBA2UVD4     m   Pintat faixa discont.25cm p/pas ciclistes pint.2comp.manual     

Pintat de faixa discontínua formada per tacs de 25x25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas
de v ianants, amb pintura de doble component reflectora amb aplicació manual i amb una dosificació
mínima de 2800 g/m2 i microseferes de v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina
autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

292,00 4,40 1.284,80

FBA2UVD2     m   Pintat faixa 50cm p/pas vianants, pint.2comp.manual             

Pintat de faixa continua de 50 cm, per a pas de v ianants sense semàfors, amb pintura de doble com-
ponent reflectora amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i microseferes de
v idre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de
0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats,
premarcatge, ...)

112,00 10,64 1.191,68

TOTAL SUBCAPITOL 1.04.02 MARQUES TRANSVERSALS......... 3.682,40

SUBCAPITOL 1.04.03 CEBREJATS, LOGOS I SUPERFICIES                                  

FBA3UV30     u   Pintat lletra l=1,2m,pintura acrílica 900g/m2+premarcatge       

Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i
amb el premarcatge inclòs

7,00 4,99 34,93

FBA3UV45     u   Pintat fletxa canvi obligatori carril,l=3m,pintura acrílica 900g

Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosifica-
ció mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de v idre de cantells angulosos, amb una dosifi-
cació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons
la norma NLT-175. Inclou el premarcatge

3,00 17,36 52,08

FBABI008     u   Pintat sobre paviment de ''fletxa'', recte i gir esquerra o rect

Pintat sobre paviment de ''fletxa'', recte i gir esquerra o recte i gir dreta o dues direccions (bidireccio-
nal), dimensions bicicletes zona urbana (1,5 m), amb pintura de doble component amb aplicació ma-
nual amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de v idre de cantells angulosos,
amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60
SRT segons norma NLT-175., amb pintura reflectora i microesferes de v idre, tot inclos (encintats,
premarcatge, ...)

11,00 10,62 116,82

FBA3UX53     u   Pintat símbol bicicleta p/carril BICI,pintura 2comp.1600g/m2+mic

Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color
amb aplicació a manual, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de v i-
dre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de llis-
cament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. , tot inclos (encintats, premarcatge, ...)
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99,00 4,77 472,23

FBABI0Y6     m2  Pintat feixes superficials 2 components 1600 gr/m2              

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura vermella/negra de doble component amb
aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de v idre
de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a
un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de v idre

505,00 21,41 10.812,05

FBA3UV25     m2  Damero 2 components 1600 gr/m2                                  

Damero 2 components 1600 gr/m2

55,00 42,50 2.337,50

FBA3UX51     u   Pintat símbol Cediu el pas l=3,6m,pintura 2comp.1600g/m2+micropa

Pintat de símbol de Cediu el pas d'3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol
color amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de
v idre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175., , tot inclos (encintats, premarcatge,
...)

1,00 23,15 23,15

FBA3UX50     u   Pintat símbol Cediu el pas l=1,5m,pintura 2comp.1600g/m2+micropa

Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol
color amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de
v idre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175., , tot inclos (encintats, premarcatge,
...)

2,00 10,00 20,00

FBABI016     m2  Pintat sobre paviment de ''zebrat illetes'', amb pintura reflect

Pintat sobre paviment de ''zebrat illetes'', amb pintura de doble component amb aplicació manual amb
dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de v idre de cantells angulosos, amb dosifi-
cació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons
norma NLT-175., amb pintura reflectora i microesferes de v idre, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

7,80 5,00 39,00

FBA3UW10     m2  Pintat sup.limitació velocitat ,pint.manual doble compone       

Pintat de superfícies especifiques, senyal velocitat màxima 30 o 50 km/h, amb pintura de doble com-
ponent de qualsevol color amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb
addició de partícules de v idre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incre-
mentar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el pre-
marcatge.(amidament: m2 realment pintat)

69,12 8,26 570,93

TOTAL SUBCAPITOL 1.04.03 CEBREJATS, LOGOS I
SUPERFICIES

14.478,69
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SUBCAPITOL 1.04.04 PINTAT DE PLACES I ESPAIS DE RESERVA                            

FBABUV10     u   Delimitació ubicació 1contenidor pintura acrílica 900g/m2+premar

Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus se-
gons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900
g/m2 i amb el premarcatge inclós

1,00 8,06 8,06

FBABUV12     u   Delimitació ubicació 3contenidors pintura acrílica 900g/m2+prema

Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cor-
dó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de
900 g/m2 i amb el premarcatge inclós

4,00 15,45 61,80

FBABUV16     u   Delimitació estacionam.minus.+pictogram.pintura acrílica 900g/m2

Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb
pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós

1,00 18,77 18,77

TOTAL SUBCAPITOL 1.04.04 PINTAT DE PLACES I ESPAIS DE
RESERVA

88,63

TOTAL CAPITOL 1.04 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL.................................................................................... 24.518,72
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CAPITOL 1.06 MOBILIARI URBÀ                                                  

FBA6U130_    m   Recolocació Banda sonora cautxú+lam.,G=3cm,A=60cm               

Recolocació banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix  i 60 cm
d'amplària, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al pav iment. Aprofitada de desmun-
tatge.

6,00 57,46 344,76

FQ15C10R     u   Banc de polietilè amb respatller, de color, suports i recolzabra

Banc de polietilè amb respatller, de color, suports i recolzabraços d'acer recobert amb polietilè, de
170 cm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques

8,00 191,59 1.532,72

FD5HU015_    m   Interceptor pluvial tipus Aco MDrain 150 o equivalent, amb reixa

Conjunt de canal MULTIDRAIN 150 0.0 BA H160 o equivalent, amb pendent incorporada, de formi-
gó polímer, amb reixa amb reixa de fundició tipus pasarela de classe ded càrrega C250, amb siste-
ma de fixació de reixa ràpida ACO Drainlock®, sobre bastidor d'acer galvanitzat ACO UltraSTE-
EL®, solera de 20 cm i retacats laterals de formigó, elements aux iliars i ajudes de paleta, inclòs con-
nexió a la xarxa i posta en funcionament

113,20 96,61 10.936,25

FQDBU040     u   Pal de parada de bus de 3 m d'alçària, amb tub d'alumini oxilaca

Pal de parada de bus de 3 m d'alçària, amb tub d'alumini ox ilacat de 60 mm de diàmetre pintat amb
pintura de poliureta de dos components, placa identificadora de 600x400 mm i suport identificatiu gira-
tori, col·locat amb base de formigó

4,00 219,51 878,04

TOTAL CAPITOL 1.06 MOBILIARI URBÀ............................................................................................................. 13.691,77

12 de julio de 2019  Pàgina 11

601



PRESSUPOST
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1.07 JARDINERIA I REG                                                

FR61247B_    u   Subm+plant Acer fremanii “Autumn blaze" 25-30cm en cep.         

Subministrament i plantació d'arbre Acer fremanii “Autumn blaze” de perímetre de 25 a 30 cm en ce-
pelló amb camió grua, excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics o
manuals, en zones de molt difícil accés, fins drenatge ex istent, amb tub d'aireació de polipropilè de
50mm de diàmetre corrugat i ranurat amb la longitud per a realitzar el recorregut complet al voltant del
pa de terra i la sortida dels seus extrems a nivell de la superfície, folrat amb geotèxtil de 110 gr/m2,
farcit de terra vegetal esmenada i garbellada, preparació d'escocells temporal, formació de clota de
plantació si s'escau (segons direcció facultativa) i primer reg a base de alginats, inclosos remats fi-
nals.

100,00 281,91 28.191,00

REG          PA  Instal·lació reg arbres                                         

-Subministrament i instal·lació de 300 metres de canonada de goteig, de diàmetre 16 per a instal·lar
en 100 arbres, incloses peçes, canonada, connexions, petit material, mà d'obra i posada en marxa
de la instal·lació.
-Subministrament i instal·lació de 2.000 metres de canonada de diàmetre 25 de polietilè per abastir el
reg per als arbres repartit en 6 zones. Inclosa canonada, peçes, petits materials i mà d'obra.
-Instal·lació de 6 arquetes per a ubicar electrovàlvules, reguladors de pressió i programador. Inclosa
excavació i construcció d'arqueta, electrovàlvules, programadors, reguladors de pressió, peçes, pe-
tits materials, mà d'obra i posada en marxa de la instal·lació.
-Connexionat des dels comptadors instal·lats per Sorea amb canonada de polietilè diàmetre 32 fins a
la arqueta on s'ubiquen electrovàlvules, programador, etc.. Inclou canonades, peçes, petits materials
i mà d'obra.
-Prova d'estanqueitat i posada en marxa de les instal·lacions.

NO INCLOU TREBALLS D'OBRA CIVIL

1,00 14.109,57 14.109,57

RASA_REG     PA  Canalització microrasa amb aspirat en asfalt per a inst. reg    

Canalització amb microrasa per a instal·lació de sistema de reg:
- Localizació de serveis amb Georadar. Inclou solicitud de serveis a la platarforma E-wise i el TIC
corresponent amb les empreses afectades.
- Microrasa en asfalt: mides de 5,5 x  30 cm, recollida de les runes amb camió aspirador i acopi dels
sobrants en zona propera a l'obra. No es preveu trasllat de terres a l'abocador.
- Segellat de la rasa amb morter M-300 tintat de color negre per a simular el color de l'asfalt. S'inclou
l'escombrat final de la zona d'obres amb escombradora per a deixar l'obra neta.
- Microrasa en vorera amb mitjans manuals : mides de 5,5 x  30 cm, recollida de les runes amb ca-
mió aspirador i acopi dels sobrants en zona propera a l'obra. Reposició del pav iment amb panot per a
vorera gris de 20x20 de 4 pastilles amb cercles inscrits.
- Senyalització de la rasa: S'aportaràn senyals d'obres en el inici i final de l'obra. Es col·locaràn
cons sobre la traçada de la microrasa.
- Desplaçament dels equips fins a la zona d'obres amb camió góndola. Inclou trasllats del personal i
peatges
- GESTIÓ DOCUMENTAL
- Minades amb mitjans manuals de les vorades

1,00 50.308,95 50.308,95

TOTAL CAPITOL 1.07 JARDINERIA I REG........................................................................................................... 92.609,52
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1.08 VARIS                                                           

FZP10702     pa  P.a. a justificar imprevistos d'obra                            

Partida alçada a justificar en concepte d'imprev istos d'obra (5%  del PEM)

3.974,60 1,00 3.974,60

TOTAL CAPITOL 1.08 VARIS................................................................................................................................. 3.974,60
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1.09 SEGURETAT I SALUT          

FZP10703  pa  P.a. d'abonament integre per a la seguretat i salut       

Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut en obra (2%  DEL PEM)

4.054,10 1,00 4.054,10

TOTAL CAPITOL 1.09 SEGURETAT I  SALUT....................................................................................................... 4.054,10

TOTAL...................................................................................................................................................................... 206.759,45
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* Segons el Decret 3.854/1970 per el que s'aprova el Plec de Clàusules Generals per a la contratactació d'Obres de l'Estat, el contractista s'ha de fer càrrec del cost dels asajos del 
control de qualitat fins arribar al 1% del PEM de l'obra. En els preus que integren el present pressupost està inclòs el pressupost del control de qualitat.
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RESUM DE PRESSUPOST
18139 CB Av Montseny_Ribes         

CAPITOL RESUM EUROS %

1.01 ESBORRATS / DESMUNTATGES................................................................................................................... 4.887,70 2,36

1.02 OBRA CIVIL................................................................................................................................................ 59.962,59 29,00

-1.02.01 -DEMOLICIONS....................................................................................................... 25.647,46

-1.02.02 -PAVIMENTS........................................................................................................... 34.315,13

--1.02.02.01 --BASES........................................................................................................... 5.492,00

--1.02.02.02 --VORADES/RIGOLES/GUALS............................................................................ 5.476,59

--1.02.02.03 --VORERES...................................................................................................... 11.111,07

--1.02.02.04 --AGLOMERANTS............................................................................................. 7,95

--1.02.02.05 --ESCOCELLS.................................................................................................. 12.227,52

1.03 SENYALITZACIÓ VERTICAL......................................................................................................................... 3.060,45 1,48

-1.03.01 -SENYALS PRECEPTIVES........................................................................................ 232,86

-1.4.3 -PLAQUES COMPLEMENTARIES.............................................................................. 94,86

-1.03.02 -SENYALS D'INFORMACIÓ/DIRECCIO....................................................................... 2.400,61

-1.03.03 -SUPORTS............................................................................................................. 332,12

1.04 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL.................................................................................................................. 24.518,72 11,86

-1.04.01 -MARQUES LONGITUDINALS................................................................................... 6.269,00

-1.04.02 -MARQUES TRANSVERSALS................................................................................... 3.682,40

-1.04.03 -CEBREJATS, LOGOS I SUPERFICIES...................................................................... 14.478,69

-1.04.04 -PINTAT DE PLACES I ESPAIS DE RESERVA............................................................. 88,63

1.06 MOBILIARI URBÀ ....................................................................................................................................... 13.691,77 6,62

1.07 JARDINERIA I REG..................................................................................................................................... 92.609,52 44,79

1.08 VARIS......................................................................................................................................................... 3.974,60 1,92

1.09 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 4.054,10 1,96

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 206.759,45

13,00% Despeses Generals....................... 26.878,73

6,00% Benefici industrial.......................... 12.405,57

SUMA DE G.G. y  B.I. 39.284,30

21,00% I.V.A....................................................................... 51.669,19

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 297.712,94

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 297.712,94

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-SET MIL SET-CENTS DOTZE  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

Sant Pere de Ribes, a 11 de juliol de 2019.

El promotor La dirección facultativa  

12 de julio de 2019 Pàgina 1
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* Segons el Decret 3.854/1970 per el que s'aprova el Plec de Clàusules Generals per a la contratactació d'Obres de l'Estat, el contractista s'ha de fer càrrec del cost dels asajos del 
control de qualitat fins arribar al 1% del PEM de l'obra. En els preus que integren el present pressupost està inclòs el pressupost del control de qualitat.
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