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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1. TÍTOL DE LA INTERVENCIÓ  

Projecte executiu de millora del skatepark del nucli de Ribes (Garraf)   

1.2. OBJECTE DE L’ENCÀRREC  

L’objecte principal de l'encàrrec és la reforma i millora d'un Skatepark (parc de patinatge) existent per 

a usuaris d’equips d’esports sobre rodes al sector de Can Coll de Sant Pere de Ribes (Garraf).  

El projecte inclou la substitució d'element prefabricats existents al skatepark per nous elements 

patinables de formigó executats in-situ, dissenyats especialment per aquesta localització.  

El projecte també contempla la reparació puntual de la solera existent, així com la construcció d'una 

nova solera quadrada a l'accés Nord-oest de la pista. 

1.3. AGENTS DEL PROJECTE EXECITIU 

Els agents implicats en la redacció del queden reflectits en el quadre adjunt al peu de la pàgina. El 

procés de redactat ha seguit el model de les guies de redacció del COAC. 

 

Agents intervinents 

Administració: Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

NIF_P0823100C   

Carrer Major 1, 08810 - Sant Pere de Ribes 

938967308  

secretaria@santperederibes.cat  

Projectista: Pau Monasterio Valls 

NIF_ 47637535-G   

Nº col·legiat: 12.624 del CAATEEB 

C/ Guillem I de Ribes 51, 08810 - Sant Pere de Ribes 

669 298 153  

monasteriovalls@gmail.com 

 

1.4. INFORMACIÓ PRÈVIA  

1.4.1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT  

El projecte descrit a la present memòria es situa al sector de Can Coll, a les coordenades UTM: 

397203,1 - 4567841,05, corresponents al sud del nucli urbà de Ribes del municipi de Sant Pere de 

Ribes (Garraf, Barcelona).   

La parcel·la on es desenvoluparà el projecte està delimitada pels carrers Mossèn Anton Miret al 

Oest, el Passeig de la Circumval·lació al Nord i la Riera de Ribes al sud.  

L'àmbit d'actuació del projecte es centra en actuacions a la pista patinable existent i a un radi no 

superior a 4 metres des del límit d'aquesta. 

La superfície total de l'actuació és de  906,95 m
2
. D'aquest total, 764,10 m

2
 corresponen a la 

reparació i millora d'elements patinables. Els 142,85 m
2 

restants es destinten a la formació de dos 

talussos de terra per tal de millorar les condicions de seguretat del skatepark. 

mailto:secretaria@santperederibes.cat
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El municipi es troba situat a una altitud de 44 msnm i té una població de  29.339 habitants censats 

segons la informació que reflecteix el web de l'Ajuntament.  

 

 
 

1.4.2. PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Malgrat que es tracta d'una obra de millora d'un skatepark ja construït, procedirem a comprovar els 

paràmetres urbanístics del skatepark existent. 

L'àmbit d'actuació es troba emplaçada en un solar en el que el Pla General d’Ordenació Urbana 

vigent classifica el sòl on està emplaçat l'actual skatepark com a Sòl Urbà Consolidat (SUC) i 

qualifica l'emplaçament amb codi municipal A-2 Parcs jardins i places públiques. Aquesta qualificació 

implica que el solar pertany al Sistema d'espais lliures i zones verdes del municipi. S'hi estableixen 

els següents usos possibles: 

 

USOS PRINCIPALS Lleure Paisatgístic 

USOS COMPATIBLES 
Educatiu Esportiu 

Associatiu 

Cultural 

USOS COMPLEMENTARIS Aparcament 

Condicions d’ordenació i edificació: 
Les instal·lacions o edificacions al servei dels usos admesos dins dels parcs i jardins urbans 
hauran d’acomplir les següents determinacions: 
a) Es podrà construir una edificació que ocupi com a màxim el 5% de la superfície total de la zona 
verda destinada a usos admesos compatibles o del 10% si els usos son esportius i amb una 
alçada màxima de 3,00 m. 
b) Aquestes instal·lacions no perjudicaran la qualitat de la jardineria i l’arbrat, ni limitaran els 
recorreguts interns i a través dels parcs. 
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L’ús esportiu es permès per la normativa urbanística, a més a més, ja s'hi desenvolupava dita 

activitat 

La instal·lació projectada no disposa d’edificacions o instal·lacions amb alçada superior a 3 m, i no 

es preveuen zones cobertes, ni construccions tancades sobre rasant. 

1.4.3. TOPOGRAFIA 

El projecte es desenvolupa sobre la solera de formigó del skatepark existent i, puntualment, sobre 

dues franges de terreny natural adjacents a dita solera.  

La topografia del terreny i d'allà on es desenvoluparà l'actuació té directriu de pendent direcció Nord-

Sud, és a dir direcció des del Nucli de Ribes cap a la Riera de Ribes. 

Podem diferenciar dues àrees sobre les que es produeix l'actuació. Per una banda l'actuació sobre 

la solera existent, i per altra banda, dues actuacions puntual per millorar la seguretat i funcionalitat 

del nou skatepark resultant. 

 L'àrea d'actuació sobre la solera existent es  

troba en dos nivells diferenciats. El nivell 

superior té unes dimensions de 30,15 x1,40 

metres i està situat a l'extrem Nord. S'hi 

accedeix a través d'un camí de formigó 

escombrat que neix al carrer Mossèn Anton 

Miret. El camí condueix fins a la part alta de 

la solera i considerarem aquest punt com a 

cota de referència +1,00. 

 La transició entre la cota superior i la inferior 

té unes dimensions de 30,15 x 3.15 metres 

fins a arribar a la part baixa de la solera. 

Aquesta es troba 1 metre per sota del nivell 

superior, la considerarem com a  cota de 

referència ±0,00. Les dimensions d'aquesta 

zona són de 30.15m x 20.10m. 

 Les immediacions del límit Sud del skatepark 

limita amb un talús descendent cap a la 

Riera de Ribes.  
 

 L'àrea d'actuació que millorarà la seguretat i 

la funcionalitat es troba en terreny en estat 

natural i sense pavimentar.  

1.4.4. SERVEIS EXISTENTS 

El projecte nomes preveu realitzar rases per a l'execució de la fonamentació dels murs de rocalla. 

Malgrat haver de realitzar aquestes rases, s'ha comprovat que no hi ha serveis existents a l'àmbit de 

l'actuació. 

El projecte de millora no contempla la instal·lació de cap tipus de subministrament. 

 

1.4.5. FOTOGRAFIES 

A continuació es mostren algunes fotografies de l'estat actual del skatepark del nucli de Ribes.  

RIERA 

CAMÍ D'ACCÉS 

+0,00 

+1,00 
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La numeració de les imatges és acord amb el plànol nº 3 - Reportatge fotogràfic de la documentació 

gràfica. Per major informació i detall veure plànol. 

 

  
Imatge 01_ Accés Nord-oest al skatepark Imatge 02_ Quarter. Element prefabricat existent. 

  

Imatge 03_ Vista General des de l'extrem Sud-oest Imatge 09_ Zona de Street. Vista cap al Nord-oest 

  
Imatge 11_ Quarter situat al Sud-est. Riera en segon pla. Imatge 15_ Spine en primer pla. Vista cap al Nord 

 

1.5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

L'actual skatepark del nucli de Ribes és una instal·lació esportiva de planta quadrangular de 

30,15x24,60m. La pista està repartida en dos nivells amb una diferència de cota d'un metre per 

salvar el desnivell del terreny. La part alta de la pista és de dimensions molt reduïdes, fa funció de 

recepció i zona de descans en la que es troben un parell de bancs.  La part baixa de la pista on 
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s'ubiquen la majoria d'elements patinables prefabricats, entre els que podem trobar dos quarters de 

diferents mides, un spine, un calaix i una barana. Les dues parts de la pista estan unides per una 

rampa continua que ajuda prendre velocitat per poder realitzar "trucs" amb major facilitat. En aquesta 

part hi ha instal·lada una barana en pendent. 

Fruit de l'ús, dels agents meteorològics i de la naturalesa dels elements prefabricats instal·lats, 

aquests han quedat molt malmesos, fins al punt de presentar forats, claus i arestes tallants i altres 

dificultats per a la practica de l'esport i la seguretat en general.  

El present projecte proposa la millora i condicionament del skatepark descrit anteriorment. La 

proposta d'actuació parteix de la combinació entre l'aprofitament de recursos tant materials - l'actual 

skatepark -  i econòmics existents - un pressupost econòmic ajustat. Així, el projecte contempla 4 

tipus d'actuacions: 

 Enderroc d'elements existents 

 Construcció de nous elements patinables 

 Creació de dos tal·losos 

 Nova  solera 

1.5.1. ENDERROC D'ELEMENTS EXISTENTS 

Prèviament a realitzar qualsevol tipus d'actuació es procedirà a l'enderroc i retirada dels elements 

prefabricats instal·lats actualment. Els elements a retirar queden definits al plànol nº2 de la 

Documentació Gràfica. 

1.5.2. CONSTRUCCIÓ DE NOUS ELEMENTS PATINABLES 

Es construiran 6 nous elements patinables de diferents mides i naturalesa. A continuació es 

procedirà a la descripció de cada un dels elements 

DESCRIPCIO DELS NOUS ELEMENTS PATINABLES 

ELEMENT A Situat a la cantonada Sud-oest, es tracta d'un element en forma de"L" de 10,85 m de 
costat, i amb una cota variable des de la solera preexistent fins a +1,50m. El canvi de 
cota es soluciona mitjançant dues rampes de 2,40m d'amplada i  3.30m de longitud  
amb un pendent continu. Aquestes rampes es troben a l'extrem Nord i Est del 
element. La resta de l'element es resol amb una pla corb amb un desenvolupament 
de radi en alçat de 2,2m. 

ELEMENT B Es tracta d'un element composat per dos quarters i una rampa amb transició situat al 
marge Est. Els quarters ascendeixen de la cota 0,00 fins a +1.70m mitjançant una 
rampa corba de radi 2,50m. al final de la rampa trobem una superfície plana d'1,80m 
d'ample i llargada variable que finalitza contra un box (banc) de 45 cm d'alçada. 

Entre mig dels dos quarters hi ha una rampa inclinada amb transició que neix a la 
cota +0,00 i finalitza a +2.45m respecte la solera preexistent. 

ELEMENT C Situat al mig de la pista a mig camí entre l'element A i B trobem un Funbox de 
6x5.35m. Es tracta d'un element compost per dues rampes corbes amb el seu punt 
més elevat a +0.85m. Per donar major versatilitat al element se li ha afegit dos 
calaixos i una barana per grindar. 

ELEMENT D Es tracta d'una barana de 5,75m de llargada i 60cm d'alçada situada paral·lel a 
l'element C 

ELEMENT E Situat a la zona central de la pista, aquest element és un Box (calaix) amb el 
perímetre reforçat dissenyat per ser grindat. Tot ell s'eleva +0,30m respecte la solera 
preexistent. Al centre de l'element s'hi ha dissenyat un altre box maclat a +0,80m de 
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la cota de referència. Aquest box central acaba inclinat fins a topar amb la cota de 
+0,00.  

ELEMENT F Situat entre els dos nivells de la solera existent, aquest element és un box inclinat, és 
a dir un hubba. El seu extrem nord s'eleva +0,45m i a l'extrem sud +0,55m  

 

La trobada de totes les rampes amb la solera preexistent s'executaran de manera que es produeixi 

una transició el mes suau possible per tal de facilitar la pràctica dels esports de pati. 

Les altres trobades entre plans horitzontals i verticals seran solucionades depenet  de la naturalesa 

dels elements. En el punt 2.1.6.Xapes Metàl·liques i Serralleria de la memòria quedaran descrits. Per 

major informació veure DG. 

1.5.3. TALUSSOS 

S'executaran dos nous talussos al perímetre exterior dels elements A i B. Els talussos s'executaran 

amb un mur de rocalla de 50cm d'alçada i sabata correguda de 60x30cm. Es realitzarà una sembra 

de mescla de llavors autòctones sense necessitat de reg. 

1.5.4. NOVA  SOLERA 

S'executaran una nova solera al extrem Nord-oest, a l'àrea de recepció dels usuaris del skatepark. 

Es respectarà el camí existent i la solera tindrà unes mides aproximades de 4,5x7.5m. Veure 

documentació gràfica. 

1.6. RESUM DE SUPERFÍCIES D'ACTUACIÓ 

 

SUPERFÍCIES 

Superfície ocupada pel Skatepark existent   742,62  m
2
 

Augment de superfície d'actuació  164,35 m
2
 

                 Talussos 142,85 m
2
 

 Nova Area patinable 21,50 m
2
 

Superfície resultant del Skatepark 906,95 m
2
 

 

1.7. NORMATIVA ESPECÍFICA 

 Norma UNE-EN 14974:2006+A1. Instal·lacions para usuarios de equipos de deportes 

sobre ruedas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

 Codi Tècnic de l’Edificació. DB-SUA (Seguretat d’Utilització i Accessibilitat) 

 Orden VIV/561/2010 de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais 

públics urbanitzats i el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 

20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat i els criteris del Pla d’Accessibilitat 

de Sant Pere de Ribes.  
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1. CRITERIS GENERALS DE DISSENY DE L'ACCESSIBILITAT 

En la redacció del present projecte s’ha tingut en compte la normativa en relació a la supressió de 

barreres arquitectòniques, però s’ha de tenir en compte que, els elements per a la pràctica de 

l’esport del skate i altres modalitats d’esports urbans, requereixen respectar determinades mides i 

configuracions que poden entrar en contradicció amb algun punt de la normativa. 

Tots els elements del mobiliari que es troben dins del Skatepark, baranes, bancs, murs, plataformes, 

etc. tenen un ús diferent a l’habitual, utilitzant-se per la pràctica del skate. Es considera que tots 

aquets elements queden fora de l’aplicació de la normativa de supressió de barreres 

arquitectòniques. 

Seria convenient senyalitzar  la zona adequadament, mitjançant cartells que previnguin sobre els 

riscos d’una instal·lació d’ús diferent a l’ habitual. Aquests cartells també han de donar indicacions 

per a la protecció d’usuaris i vianants.  

Normativa en relació a la supressió de barreres arquitectòniques: 

 CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no 

discriminació a persones con discapacitat. 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 

4/12/1991) 

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 

Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 

28/04/1995) 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 

urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 

A nivell estatal es d’obligat compliment la Llei 51/2003 de 2 de desembre (BOE núm. 289 de 03-12-

2003), d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 

discapacitat. Entre altres àmbits, és aplicable a espais públics urbanitzats, infraestructures i 

edificació. 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

2.2. DESCRIPCIÓ DE L’EXECUCIÓ 

2.2.1. REPLANTEIG, ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES  

Previ a l’inici dels treballs es realitzarà el replanteig de la pista actual i es comprovaran les cotes de 

projecte, així com les cotes d’excavació. 
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Seguidament s'executarà l'enderroc i retirada dels elements patinables obsolets, i es realitzarà 

l’excavació de fonaments del murs de contenció de rocalla, i es marcarà la posició dels nous 

elements patinables a la solera. 

La runa resultant de l’enderroc i excavació no es reutilitzaran i es transportaran a l’abocador. En 

canvi, les Terres resultants de l'excavació de rases i altres, seran aprofitades a l'obra. 

2.2.2. FONAMENTACIÓ DE TALUSOS 

S’executaran les sabates corregudes de fonamentació sobre 10 cm de gruix de formigó de neteja.  

Tot seguit es procedirà a l’execució dels fonaments dels murs de rocalla. Es tracta d'una sabata 

correguda de formigó HA-25/B/10IIa de 60x30 cm, armada amb  de ø12 mm cada 20 cm i cèrcol de 

ø 8 mm cada 20 cm. Sobre la sabata es construirà un mur de rocalla d'alçada mínima 50cm 

col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra.  

2.2.3. TRACTAMENT TALUSSOS 

El desnivell entre el terreny natural i els elements A i B es resoldrà mitjançant talussos amb aportació 

de graves, sorra i terra seleccionada compactada i anivellada per donar el perfil d’acabat i es 

procedirà a la sembra de barreja de llavors autòctones sense necessitat de reg. 

El talús es contindrà amb un muret de pedra de rocalla de 50 cm. d’alçada de promig col·locada amb 

morter mixt 1:2:10 sobre fonaments de formigó HA-25/B/10IIa de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 10 mm. amb armadura de acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic 

500 N/mm2 de 12 mm de diàmetre cada 20 cm. i cèrcol de diàmetre 8 mm cada 20 cm. 

A l'hora d'executar els talussos es tindrà especial cura en respectar el curs de l'aigua per evitar el 

seu deteriorament per l'acció d'aquesta. En cas necessari es decidirà en obra la necessita d'instal·lar 

una canal prefabricada de 50x15x60 cm. amb canal corba tipus C-15 de la casa ICA o similar 

col·locada sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del 

granulat 20 mm que es connectarà al nou pou a executar i a la xarxa de sanejament. 

2.2.4. ESTRUCTURA I OBRA DE FABRICA 

Per a l'execució dels diversos elements patinables de nova planta caldrà construir diversos murs de 

fabrica que faran funció de murs de càrrega o d'envans de sostre mort indistintament. Per a major 

comprensió i localització dels diversos murs es recomana veure plànol núm.8. 

Alguns d'aquests murs compleixen funció de suport soleres de formigó executades in-situ.  La base 

de les soleres dels ELEMENTS A, B i C s’executaran amb tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 

mm col·locat amb morter mixt 1:2:10 i recolzats sobre parets de bloc de formigó. 

Al projecte es troben tres tipus de murs estructurals que seran descrits a continuació: 

A. Mur de contenció perimetral 

Es tracta de bloc de morter de ciment foradat gris de 400x200x300 mm. per a revestir, 

col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) 

i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. 

El conjunt de bloc de morter serà omplert amb formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 10 mm i armadura vertical formada per dues barres 

corrugades d’acer B500S de límit elàstic 500 N/mm2. de 12 mm. de diàmetre cada 20 cm. i 

dues barres horitzontals de diàmetre 8 mm cada filada de blocs. 
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B. Mur de contenció  intermedi: 

Es tracta de bloc de morter de ciment foradat gris de 400x200x200 mm. per a revestir 

col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) 

i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. 

El conjunt de bloc de morter serà omplerts amb formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova 

i grandària màxima del granulat 10 mm i armadura vertical formada per una barra corrugada 

d’acer B500S de límit elàstic 500 N/mm2. de 12 mm. de diàmetre cada 20 cm. i dues barres 

horitzontals de diàmetre 8 mm cada filada de blocs. 
 

C. Envanets de sostre mort per a formació de pendents de rampa: 

Es tracta de bloc de morter de ciment foradat gris de 400x200x150 mm. per a revestir 

col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) 

i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. 

El conjunt de bloc de morter serà omplert amb formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 10 mm i armadura vertical formada per una barra corrugada 

d’acer B500S de límit elàstic 500 N/mm2. de 12 mm. de diàmetre cada 20 cm. i dues barres 

horitzontals de diàmetre 8 mm cada filada de blocs. 
 

Per tal d'assegurar la solidaritat estructural i el descens de càrregues entre els murs (de nova 

execució) i la solera preexistent, es projecta la col·locació d'esperes mitjançant mitjans mecànics 

sobre solera existent. Les esperes estaran formades per barres d'acer corrugat de ø8mm unides 

mitjançant tac químic. 

2.2.5. PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

2.2.5.1. CLASSIFICACIÓ DELS PAVIMENTS 

La pavimentació ha de ser  l’específica per a la bona pràctica del skate i altres modalitats d’esports 

urbans. La nomenclatura dels diferents paviments (Pv1, Pv2 Pv3, PvE) és la mateixa al document de 

la memòria, i als plànols. Es defineixen els següents tipus de paviments dins l’àmbit d’actuació. 

A. Pv1- Paviment de formigó projectat acabat polit manual  

Zona de plans corbs.  

Paviment de formigó colorejat projectat HA-35/S/5/IIa+E de consistència seca, grandària 

màxima del granulat 5mm, amb dosificació >=400kg/m3 de ciment, amb additiu 

superplastificant i additiu de fibra de polipropilè 600gr x m3, apte per a classe d’exposició 

IIa+E. Les juntes seran tan sols de construcció i no de retracció (tall de disc). L'acabat serà 

polit manual.  

S'inclou malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, ME 15x15 D:8 B500T. Queden 

incloses dins els preus unitaris de projecte totes les mestres de fusta, i la seva col·locació i 

replanteig, necessàries per executar per trams, de màxim 250cm d’amplada, tot el paviment 

interior corb de les zona de bowl. El procés d’execució es descriu a continuació i serà 

referència al document. 

B. Pv2- Paviment de formigó projectat acabat polit manual 

Plataformes, replans, rampes, petges de graons i altres elements que no poden tenir un 

acabat remolinat mecànic: 
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Paviment de formigó colorejat HA-25/P/10/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima 

del granulat 10mm, amb dosificació >=400kg/m3 de ciment, amb additiu superplastificant i 

additiu de fibra de polipropilè 600gr x m3, apte per a classe d’exposició IIa+E. Les juntes 

seran tan sols de construcció i no de retracció (tall de disc). L'acabat serà polit manual . 

S'inclou malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, ME 15x15 D:8 B500T. Queden 

incloses dins els preus unitaris de projecte totes les mestres de fusta, i la seva col·locació i 

replanteig, necessàries per executar per trams, de màxim 250cm d’amplada, tot el paviment 

inclinat de rampes i altres elements. La base serà el tauló ceràmic bisellat per a formació de 

solera o els laterals de calaixos i elements de nova creació. 

C. Pv3- Paviment de formigó acabat arremolinat mecànic. 

Zona de paviment pla 

Paviment de formigó colorejat HA-30/P/10/IIa+E de consistència plàstica, amb acabat llis 

arremolinat i polit amb mitjans mecànics de 15cm de gruix, amb additiu de fibra de 

polipropilè 600gr x m3 de formigó barrejat en cuba durant almenys 10 min. L'acabat serà 

arremolinat mecànic amb helicòpter. S'inclou malla electrosoldada de barres corrugades 

d'acer, ME 15x15 D:8 B500T. i junt de 4 a 6 mm d ’amplària i de 2 cm de fondària amb 

mitjans mecànics. 

D. PvE- Paviment de formigó preexistent 

Paviment de formigó existent. 

2.2.5.2. EINES A USAR PER A L'EXECUCIÓ DELS PAVIMENTS 

Pel procés de reglejat, lliscat i acabat de totes les superfícies de formigó amb acabat manual, es faran 

servir, a part de les altres eines, estris, maquinaria i petits mecanismes habituals per a aquest tipus 

d’obra, i segons el cas, les següents eines, que hauran de mantenir-se en perfecte estat durant tot el 

procés d’execució: 

 Llanes de magnesi amb extrems arrodonits per realitzar acabats de plans verticals per 

piscines i rampes en corba, d’entre 12” i 14” x 5”. 

 Llanes de magnesi per col·locar tub telescòpic, amb extrems arrodonits per realitzar 

acabats de paviments en horitzontal, 40” x 8”. 

 Regle metàl·lic, realitzat amb tub d’acer galvanitzat de 50x70mm. doblegat amb radi 

exterior de la corba d’element a projectar. A l’extrem de la zona de transició de corba amb 

pla (paviment) tindrà de 150 a 200 mm de tram recte. 

Aquestes eines es consideren incloses dins dels preus unitaris de projecte per l’execució dels 

diferents tipus de paviments descrits en projecte. 

 

 

 

1. Llanes de magnesi, per acabats 
manuals de plans amb 
corba,rampes, plataformes... 

2. Llanes de magnesi, per col·locar tub 
telescòpic , per acabats manuals de 
paviments en horitzontal ,plans inclinats... 

3. Regle metàl·lic 
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2.2.5.3. CONTINUITAT ENTRE PAVIMENTS 

Per tal d'assegurar la solidaritat estructural i el monolitisme entre els paviments de nova execució 

que es troben en contacte amb la solera preexistent, es preveu realitzar les següents operacions. 

  Primer de tot es procedirà a delimitar la zona d'enderroc de la solera existent (segons 

plànol núm. 8) mitjançant talla junts amb disc de diamant. El tall es realitzarà fins a una 

fondària mínima de 10cm. 

 Seguidament, s'executarà l'enderroc de solera de formigó armat, mitjançant compressor, a 

mesura que de manera manual es  càrrega sobre camió o contenidor. 

 Es prepararà el sistema d'armat escaient i es relligaran l'armat antic amb el nou. 

 S'aplicarà una capa d'imprimació de resines, prèvia neteja del junt. Posteriorment, s'hi 

abocarà el tipus de formigó que hi escaigui d'acord amb la documentació gràfica. 

 Finalment s'aplicarà un segellat de junt de 5-10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb 

massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual. 

2.2.6.  XAPES METÀL·LIQUES DE PAVIMENTACIÓ I SERRALLERIA 

 

La perfileria  metàl·lica de protecció i retenció es col·locarà una vegada replantejats i executats els 

murs de bloc de formigó.  

Els cantells i angles dels obstacles patinables, boxs, hubba, desnivells, i rampes es reforçaran. 

Una vegada col·locada la perfilaria  i el coping es procedirà a l’execució dels formigons. 

A continuació s'expressen els diferents elements corresponents a aquesta secció,   

A. CODI X1 - CANTELL METÀL·LIC DE PROTECCIÓ TIPUS PASSAMÀ 

Cantell metàl·lic de protecció fet amb perfil metàl·lic tipus passamà d'acer galvanitzat, de 

15mm. d'alçada i de 5mm. de gruix amb potes metàl·liques soldades de 25cm. de llargada 

cada 40cm. de longitud del perfil. Cantells del passamà arrodonits. Inclòs major dificultat de 

trams inclinats i en corba. . Caldrà corbar-lo mitjançant talls, reomplerts amb soldadura, en 

els laterals dels plans corbs. 

B. CODI X2 -  RODÓ D'ACER 

Rodó d'acer llis per a trobada entre plans de 20 mm. de diàmetre amb potes d'ancoratge 

soldades cada 20 cm de 6 mm. de diàmetre i 15 cm de llargada. 

C. CODI X3 -  COPING EMPOTRAT 

Coping encastat, composat per un tub d'acer galvanitzat en calent, de 60mm de diàmetre i 

4mm de gruix Serà ancorat al mur corresponent mitjançant potes metàl·liques de 25 cm de 

llargada soldades al tub. Els extrems del  tub es taparan amb acer galvanitzat. 

D. CODI X4 - CANTELL METÀL·LIC DE PROTECCIÓ EN "U" 80x40mm. 

Cantell metàl·lic de protecció fet amb perfil metàl·lic en "U" d'acer galvanitzat, de 

80x40x4mm, amb potes metàl·liques de 25 cm de llargada, soldades a 45º cada 20cm. 

Inclòs major dificultat de trams inclinats i en corba. Cantells i extrems arrodonits. 
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E. CODI X5 - BARANA D'ACTIVITATS 

Barana d'activitats de perfilaria d'acer galvanitzat en calent, composada per un tub de ø60 

mm de 4 mm de gruix com a passamà. Tapat dels forats dels caps tubulars. S'inclou la 

col·locació de la barana a la llosa de formigó existent, executant perforacions circulars de 15 

cm de diàmetre i 20 cm de profunditat i reomplint amb formigó sense retracció. S'inclou la 

formació de la junta entre el formigó existent i el nou amb llana de magnesi i la imprimació 

amb pont d'unió del formigó antic. 

2.2.7. MOBILIARI URBÀ, JARDINERIA I SENYALITZACIÓ 

 

A. MOBILIARI URBÀ 

L'equipament esportiu disposa d'alguns elements de mobiliari urbà d'actuacions d'urbanització 

anteriors a la redacció d'aquest projecte executiu. El present projecte no  preveu la instal·lació de 

cap tipus de mobiliari urbà. 

B. JARDINERIA 

Les espècies vegetals escollides per a ser plantades en aquest espai, han estat seleccionades tenint 

en compte els següents criteris: adaptació a les característiques pròpies del lloc, ús que es preveu 

de l’espai, facilitar la futura gestió, afavorir les espècies amb baixos requeriments hídrics. 

Es preveu una partida de jardineria destinada a embellir els talussos situats al perímetre exterior dels 

elements A i B. Es tracta d'una sembra de mescla de llavors autòctones sense necessitat de reg, 

sobre una capa de terra vegetal de jardineria de categoria baixa. Es completarà la partida de 

jardineria amb  el corronat posterior; el primer reg per afavorir la germinació i arrelament de les 

especies vegetals; i  una primera sega. 

C. SENYALITZACIÓ 

Actualment la zona d'actuació no és un espai condicionat per al transit rodat i no forma part del 

sistema viari del nucli de Ribes. En aquest cas, és de suposar que el present projecte no afecta a 

cap element de senyalització viaria del Passeig de Circumval·lació ni del carrer Mossèn Anton Miret, 

que són les úniques vies que es podria veure afectades, ja que dins l’àmbit d’actuació, no hi ha cap 

tipus de senyalització. Tampoc es preveu cap senyalització vertical nova. Si a criteri de la Direcció 

Facultativa s’hagin d’enretirar alguns senyals del vial per a facilitar l’execució de l’obra, seran 

reposats adequadament i es deixarà el conjunt acabat i llest per la seva utilització. 

El projecte no recull cap consideració especial respecte al trànsit rodat que discorre pel sistema viari. 

Es mantenen el sentit de circulació dels carrers existents i les afectacions al trànsit seran mínimes i 

puntuals els dies de recepció de material a l'obra. No es preveu cap desviament provisional del 

trànsit, per la qual cosa no cal preveure cap alternativa de circulació. 

L’obra i el seu perímetre quedarà clarament definit, senyalitzat i tancat al vianant en tot moment. 

L’accés a l’obra serà únic, amb porta independent de la tanca perimetral, senyalitzat i tancat al públic 

amb el cartell de prohibició d’accés a l’obra de tota persona aliena. Els elements de delimitació seran 

tanques de mòduls transparent de 200 cm d’alçada mínima, amb peus i vorada de formigó 

prefabricats. Disposaran de abalisament lluminós i elements reflectants al llarg de tot el seu 

perímetre. Es seguiran els criteris definits en el Manual d'aplicació de la imatge per al nou tancament 

de les obres municipals.  
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Un cop finalitzada l'obra, i al tractar-se d’un Skatepark, s’haurà de col·locar en un lloc visible de la 

instal·lació un rètol sobre les seves recomanacions d’us, donat la importància per a la seguretat dels 

usuaris i vianants. La placa serà de 80x60 cm d’acer inoxidable i es col·locarà en un lloc visible de la 

instal·lació. 

A continuació s’exposa una foto d’exemple sobre el contingut mínim que ha de descriure la placa. 

 

Exemple rètol de recomanacions d’ús d’un Skate Parc 

 

La normativa contemplada ha estat la següent: 

 “Instrucción 8.1-IC de señalización vertical” 

 “Instrucción 8.2-IC de marcas viales” 

 “Instrucción 8.3-IC de señalización de obras” 

 “Instrucción 3.1-IC de trazado” 

 “Reglamento General de Circulación” 

 

2.2.8. INSTAL·LACIONS 

 

Els present projecte no contempla cap tipus de instal·lacions 
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3. TERMINI D’EXECUCIÓ I PRESSUPOST 

 

S’ha previst un termini per a l’execució dels treballs de 3  
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ........................................... 56.489,70 € 

13 % DESPESES GENERALS............................................................. 3.389,38 € 

6 % BENEFICI INDUSTRIAL................................................................. 7.343,66 € 

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE ................................. 67.222,74 € 

IVA 21 % ................................................................................................ 14.116,78 € 

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE amb IVA .................. 81.339,52 € 

 
 
 
 
 
Sant Pere de Ribes, Novembre de 2016 
 

  

Redactor del Projecte Direcció dels treballs 

L’arquitecte tècnic L’arquitecta de l’Àrea de Territori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pau Monasterio Valls 
 
 

Rosa Riba Vilanova 

  

Amb el vist-i-plau 
 

Amb el vist-i-plau 

Cap del servei de planejament, gestió urbanística i 
projecte 

Cap de secció d’esports 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Júlia González Bou Anabel Sánchez Bertran 
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1 Introducció 

L’objecte d’aquest document es oferir l’estudi de gestió de residus de l’obra de referència per 

adjuntar al projecte executiu, d’acord amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, 

catalana i estatal. Marc legal que estableix el regim jurídic de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició, amb fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat 

o altres formes de valoració, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació. Aquest document 

recull les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que posteriorment es 

concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 

2 Tipologia de Residus Generats 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 

2002. Amb aquest catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 

considerats com a perillosos (especials). 

Al CER, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix 

que al Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè coincidir. El CRC 

continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 

(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del 

Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació. 

3 Residus Principals 

Els principals residus de la present obra de demolició son els següents: 

 Terres 

 Formigó 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen als següents grups: 

 

(17) RESIDUS DE L’OBRA I DEMOLICIÓ. 

17 01 Formigó i maons. 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 02 Fusta i plàstic 

17 02 01 Fusta 

17 02 03 Plàstic 

17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
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(20)   RESIDUS   MUNICIPALS   (RESIDUS   DOMÈSTICS   RESIDUS   ASSIMILABLES   

PROCEDENTS   DELS  COMERÇOS, INDÚSTRIES I INSTITUCIONS), INCLOSES LES 

FRACCIONS RECOLLIDES SELECTIVAMENT 

20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 

20 02 01 Residus biodegradables 

 

AQUESTS RESIDUS ES CONSIDEREN COM RESIDUS NO ESPECIALS 

4 Altres Residus 

A part dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper, cartró 

 Vasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

(15)  RESIDUS  D’ENVASOS,  ABSORBENTS,  DRAPS  DE  NETEJA,  MATERIALS  DE  

FILTRACIÓ  I  ROBA  DE  PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA CATEGORIA 

 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

5 Residus generats durant les obres 

Durant les obres es poden generar residus: 

 

(13) RESIDUS D’OLIS I COMBUSTIBLES LÍQUIDS (EXCEPTE OLIS COMESTIBLES I ELS DELS 

CAPÍTOLS 05, 12  I 19) 

 

Es tracta de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 

(02) RESIDUS DE L’AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQÜICULTURA, SILVICULTURA, CAÇA I 

PESCA I RESIDUS DE  LA PREPARACIÓ I ELABORACIÓ D’ALIMENTS 

2 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

 

Es tracta de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

6 Volum de residus 

Els volums aproximats dels principals residus generats per l’obra són els següents: 

 

RESIDUS PRINCIPALS 

TIPUS DE RESIDU AMIDAMENT 

Retirada elements prefabricats <50 m3 GESTOR AUTORITZAT 

Enderroc de solera de formigó 6,235 m3 GESTOR AUTORITZAT 

Terres 10,44 m3 REVALORITZACIÓ EN OBRA 
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Es considera que tots aquests residus s'haurien de lliurar a un gestor autoritzat. Així serà amb els 

residus generats a partir de l'enderroc de la solera. No obstant, les terres obtingudes a l’excavació 

de les rases per a la fonamentació dels murs de rocalla seran revaloritzades a peu d'obra, i 

s'utilitzaran com a complement per a la formació de talussos, per aquest motiu, no caldrà lliurar-los a 

un gestor de residus autoritzat. 

7 Vies de gestió de residus 

7.1 Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran 

de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 de 

Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, així com la Llei 3/1998 

de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. A nivell estatal es troba regulada 

per la Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Real Decret 

833/1998 de 20 de juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen les 

normes bàsiques sobre els aspectes referits a les obligacions dels productors i gestors i a les 

operacions de gestió, així com pel Real Decret 105/2008 de 1 de febrer per el que regula la 

producció i gestió de residus de construcció i demolició. 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, així com 

l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

7.2 Procés de deconstrucció 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 

mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt 

d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de recuperació i 

aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els 

processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 

exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 

paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant 

disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin 

separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es 

disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts 

segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no 

especials i  inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les 

següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus 

 Asfalt  

 Formigó  

 Terres  
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Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus. 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. Naturalesa dels riscs 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. A continuació 

es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus i que com s’haurà de dissenyar un 

específic de l’obra de referència si fos el cas. 

 

 

 

 
 
 

   
 

 

   
 

 

7.3 Gestió dels residus 

En aquest apartat s’inclou les operacions i instal·lacions destinades a la gestió dels residus que cal 

preveure des de la fase de projecte. 

L’obra te dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. 

 

1 SEPARACIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra. 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de 

les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de 

generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 

RESIDU QUANTITAT  

Formigó 160 Tones Quantitat de projecte inferior 

Maons, teules, ceràmics 80 Tones Quantitat de projecte inferior 

Metall 4 Tones Quantitat de projecte inferior 

Fusta 2 Tones Quantitat de projecte inferior 

Vidre 1 Tones Quantitat de projecte inferior 

Plàstic 1 Tones Quantitat de projecte inferior 

Paper i Cartró 1 Tones Quantitat de projecte inferior 

Fitxa resum de la gestió dels residus dintre de l’obra 

 

Contenidor per a fusta 

per a reciclar 

 

Contenidor per a paper i cartró 

per a reciclar 

 

Contenidor per a plàstic per a 

reciclar 

 

Contenidor de banals per 

abocador 

Zona d’emmagatzematge de 

metalls (acer laminat) 

Zona d’emmagatzematge de 

materials tòxics en diferents 

dipòsits 

 
 

 
Zona d’emmagatzematge de 

formigó i material ceràmic 

 
 
 

Zona d’emmagatzematge de 

fibrociment 

 
 

 
Zona d’acopi de terres 
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A. Especials 
 

X zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 

d’aquest tipus de  residu. Entre d’altres  recomanacions, es destaquen les següents: 

 No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

 El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual 

de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 

productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 

representats en les etiquetes. 

 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 

B. Inerts 

 

TIPUS DE CONTENIDOR PRESENT A L'OBRA 

contenidor per Inerts barrejats    NO 

contenidor per Inerts Formigó SI 

contenidor per Inerts Ceràmica    NO 

contenidor per altres inerts NO 

contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador NO 

 
C. No Especials 

 

TIPUS DE CONTENIDOR PRESENT A L'OBRA 

contenidor per metall    NO 

contenidor per plàstic    NO 

contenidor per fusta NO 

contenidor per paper i cartró NO 

contenidor per la resta de residus No Especials barrejats NO 

contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats NO 

 
 

D. Inerts+No Especials 
 

Inerts + No Especials: X contenidor amb Inerts i No Especials barrejats. 

(**) (**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci 

un tractament previ. 
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2 RECICLATGE DE RESIDUS PETRIS INERTS EN LA PRÒPIA OBRA 

 

Reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:  

(kg): 0 (m3):   0 

 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat 

serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 

(kg): 0 (m3):   0 

 

3 SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS 

 

Els  contenidors  s’hauran  de  senyalitzar  en  funció  del  tipus  de  residu  que continguin, d’acord 

amb la separació selectiva prevista. 

 
3.1 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 
 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. CODIS CER: 170201, 

170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest 

símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació 

selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu. 

 
3.2 No Especials barrejats 

 

FUSTA FERRALLA PAPER I CARTRÓ PLÀSTIC CABLES ELÈCTRICS 

     

  
 

3.3 Especials 
 

 
 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 

Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 
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Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 

que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors 

Quant la quantitat prevista de generació de residus per el total de l’obra supera les xifres que a 

continuació es consignen, haurà de separar-se en fraccions: formigó 80t, maons, teules i ceràmics 

2t; fusta 1t; vidre 1t; plàstics 0,5t; paer i cartró 0.5t. 

La separació en fraccions dels residus s’exigirà en les obres que s’iniciïn a partir dels dos anys de 

l’entrada en vigor del decret, es a dir a partir del 14 de febrer de 2010. 

Mentre no sigui possible, el posseïdor dels residus ve obligat a mantenir-lo en condicions adequades 

de higiene i seguretat, evitant les mescles de fraccions ja  seleccionades. Preferentment es durà a 

terme dins de l’obra, només en el cas que sigui impossible tècnicament per manca d’espai, es podrà 

encomanar la separació a un gestor de residus en una instal·lació externa, sent obligatori per el 

posseïdor a obtenir del gestor la documentació acreditativa del compliment de la funció assumida. 

Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 

gestionen mitjançant els següents processos. 

 
T 11- Disposició de residus inerts 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 

 
T 15- Disposició en dipòsit de terres i runes 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 
V 12- Reciclatge de plàstics 
V-14 Reciclatge de vidre 
V-15 Reciclatge i recuperació de fustes 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
V 83- Compostatge 
 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de 

Residus de Catalunya. 

 

7.4 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 

provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en 

la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada 

en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

D’entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 

següents: 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 

envasos que els contenen. 

 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 
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 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que 

els contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en 

bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i 

es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 

correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 

assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. La Junta de Residus, desprès del corresponent 

concurs públic, ha fet concessionària a l’empresa  CATOR, S.A., la qual és encarregada en 

l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 

forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 

donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en traspàs de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 

gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, 

diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la 

seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 

d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 

competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i 

procedir a la seva restitució. 

A l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 

perillosos figurarà: 

 El codi d’identificació els residus 

 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

 La data d’envasament 

 La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

8 Gestors de residus 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a 

planta de reciclatge. 

Abans d’iniciar les obres haurà de ser informat a l’Ajuntament qui serà el gestor o gestors de residus 

més proper a l’àmbit d’actuació per gestionar els residus generats al llarg de l’obra. (fer ús de 

referència amb les fitxes). 
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9 Plec de Prescripcions Tècniques 

Totes les feines d’emmagatzematge es prendran les mesures reflectides en el pla de gestió, 

degudament senyalitzades, gestionades i manipulades. 

Qualsevol modificació referent a la gestió de residus reflectides en l’Estudi haurà de ser aprovada 

per la direcció d’obra. 

10 Documentació gràfica de les Instal·lacions per a la gestió dels residus 

La ubicació dels contenidors d’obra i espais reservats per a la gestió de residus la definirà el 

contractista en el moment que es redacti el pla de gestió de residus. Haurà d’identificar la zona 

reservada per a la gestió dels residus caldrà adjuntar plànols senyalitzant les instal·lacions previstes 

per a l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separació i, en el seu 

cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dintre de l’obra (plantes 

mòbils, etc.). 

Si s’escau, aquests plànols hauran d’indicar la localització dels punts de l’obra susceptibles 

d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a mínim, un 

contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta opció no és la 

més recomanada des del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En cas d’optar per 

aquesta via de gestió s’aconsella justificar la decisió. 

11 Pressupost 

S’inclou el cost de la gestió de residus dins del pressupost d’obra. 

12 Aspectes a tenir en compte en el Pla de Gestió de residus 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió de 

residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 

previstes a la Normativa d’aplicació. 

Caldrà que el Pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 

hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció 

facultativa. 

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi 

determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
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2.- AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS  
2.1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
2.2. QUADRE DE PREUS 1 
2.3. QUADRE DE PREUS 2 
2.4. AMIDAMENTS   
2.5. PRESSUPOST 
2.6. RESUM DE PRESSUPOST 
2.7. ÚLTIM FULL 
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2.1.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 18/11/16

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,48h Oficial 1a paletaA0122000

 €25,64h Oficial 1a encofradorA0123000

 €25,64h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €25,72h Oficial 1a soldadorA0125000

 €25,30h Oficial 1a col�locadorA0127000

 €25,48h Oficial 1a pintorA012D000

 €26,05h Oficial 1a manyàA012F000

 €26,14h Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,99h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €31,90h Oficial 1a jardinerA012P000

 €29,89h Oficial 2a jardinerA012P200

 €22,77h Ajudant encofradorA0133000

 €22,77h Ajudant ferrallistaA0134000

 €22,56h Ajudant soldadorA0135000

 €22,62h Ajudant pintorA013D000

 €22,86h Ajudant manyàA013F000

 €22,47h Ajudant muntadorA013M000

 €28,32h Ajudant jardinerA013P000

 €21,29h ManobreA0140000

 €22,15h Manobre especialistaA0150000
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Ajuntament de Sant Pere de Ribes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 18/11/16

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,77h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €134,14h Carro de perforació HC-350C110D000

 €80,66h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €97,83h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €93,56h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C1312340

 €127,72h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 tC13124B0

 €56,95h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €65,52h Motoanivelladora petitaC1331100

 €57,45h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €40,23h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5
d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

C1501111

 €36,04h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €42,39h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €50,82h Camió gruaC1503000

 €178,54h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,62h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €1,97h Formigonera de 165 lC1705600

 €75,97h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €10,03h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €47,67h Màquina per a clavar muntants metàl�licsC1B0A000

 €81,73h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t, per a
seguretat i salut

C1Z13430

 €5,07h Remolinador mecànicC2003000

 €3,87h Talladora amb disc de carborúndumC200B000

 €3,92h Màquina taladradoraC200F000

 €9,62h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

C200H000

 €24,82h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

CRH13030

 €9,43h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 18/11/16

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
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Ajuntament de Sant Pere de Ribes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 18/11/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,86m3 AiguaB0111000

 €20,52t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €21,45t Grava de pedrera, de 30 a 50 mmB0330400

 €53,19t Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3

B0331401

 €10,63m3 Terra seleccionadaB03D1000

 €6,22m3 Terra adequadaB03D5000

 €119,84t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B0511401

 €117,66t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €136,78t Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0519401

 €0,24kg Calç aèria CL 90, en sacsB0532310

 €88,00m3 Formigó HM-30/F/10/I+Qa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

B064C21A

 €76,25m3 Formigó HM-30/B/5/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 5 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B064E26B

 €79,42m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065760A

 €77,76m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065760B

 €77,76m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065760C

 €76,54m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960A

 €78,73m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065E60B

 €88,35m3 Formigó HA-35/S/10/IIa de consistència seca,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065J90D

 €68,55m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

B06NN11C

 €36,73t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €37,75t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710180

 €4,56kg Imprimació de resines per a l' adherència de morters i
adhesius per a ceràmica sobre suports absorbents

B07Z1R11

 €1,34kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081C010

 €1,32kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,53kg Clau acerB0A31000

 €0,67kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €0,68kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2C000

 €6,15m Rodó de bronze de 12 mm de diàmetreB0BB0A90

 €0,44m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €253,54m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €10,57cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €1,41m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D71130

 €8,45m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

B0D75000

 €12,34m2 Motlle circular de cartró, per a encofrat de pilars de
diàmetre 30 cm i fins a 3 m d'alçària

B0DFK120

 €3,13l DesencofrantB0DZA000

 €0,43u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

B0DZU010

 €1,00u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E244F1

 €1,41u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E244L1

 €1,67u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E244W1

 €0,90u Peça ceràmica amb bisell de 1000x200x40 mmB0F9C240

 €1,69kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
galvanitzat

B44Z5022
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 €16,13dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €10,88kg Massilla de resines epoxiB7J500C0

 €27,10dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

B7JZ1010

 €11,96kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €5,21kg Pintura plàstica per a exteriorsB89ZPE00

 €8,90kg Imprimació fosfatantB8ZAF000

 €91,25m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100
cm de d'alçària

BB1218A0

 €45,40u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb pintura
no reflectora

BBM1AHA1

 €13,66m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

BBMZ1B20

 €16,36m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 50x15
cm amb canal corba a la cara superior

BDG15EC2

 €7,77m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255

BF22M900

 €10,01m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=76,1 mm i DN= 65 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255

BF22MA00

 €28,61m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

BR3P2310

 €4,93kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4,
segons NTJ 07N

BR4U1H00

 €134,50u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

BV217F0A

 €197,48u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció,
de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

BV2LG2CD

 €30,68u Determinació de la resistència al lliscament d'un
paviment, segons la norma NLT 175, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 10

BVA91101

 €3,10kg Perfil acer galvanitzat ´´U´´ 80x40x4mmPMV123
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 €1,00u suplement corbatPMV124

 €2,85m2 colorejantPMV126

 €4,20m Rodó acer llis 20 mm diàmRDS
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €176,22m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,25750/R 22,150001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,25750 23,25750
Maquinària:

1,42825/R 1,970000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,42825 1,42825
Materials:

0,372001,860000,200B0111000 =xAiguam3

31,3956020,520001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

23,53200117,660000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

96,000000,24000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 151,29960 151,29960

0,232581,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 176,21792

176,21792COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,92m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,25750/R 22,150001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,25750 23,25750
Maquinària:

1,42825/R 1,970000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,42825 1,42825
Materials:

0,372001,860000,200B0111000 =xAiguam3

28,3176020,520001,380B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

44,71080117,660000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

45,600000,24000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 119,00040 119,00040

0,232581,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 143,91872
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143,91872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,13m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,25:3 i 15 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A9A1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,25750/R 22,150001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,25750 23,25750
Maquinària:

1,42825/R 1,970000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,42825 1,42825
Materials:

0,372001,860000,200B0111000 =xAiguam3

27,2916020,520001,330B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

52,94700117,660000,450B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

27,600000,24000115,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 108,21060 108,21060

0,232581,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 133,12893

133,12893COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,63m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

D0718911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,15000/R 22,150001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,15000 22,15000
Maquinària:

1,37900/R 1,970000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,37900 1,37900
Materials:

0,372001,860000,200B0111000 =xAiguam3

30,3696020,520001,480B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

53,92800119,840000,450B0511401 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

t

1,206001,340000,900B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 85,87560 85,87560



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 18/11/16

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,221501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,62610

109,62610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,25m3 Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt
CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i
450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3
i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

D071J911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,15000/R 22,150001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,15000 22,15000
Maquinària:

1,37900/R 1,970000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,37900 1,37900
Materials:

0,372001,860000,200B0111000 =xAiguam3

30,3696020,520001,480B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

61,55100136,780000,450B0519401 =xCiment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

1,206001,340000,900B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 93,49860 93,49860

0,221501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,24910

117,24910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,96kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12820/R 25,640000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,11385/R 22,770000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,24205 0,24205
Materials:

0,013461,320000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,703500,670001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,71696 0,71696

0,002421,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,96143
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0,96143COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 18/11/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,21m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

E221C472 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,21020/R 93,560000,045C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 4,21020 4,21020

COST DIRECTE 4,21020

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,21020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,26m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació
del 95% del PM

E225R00F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34064/R 21,290000,016A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,34064 0,34064
Maquinària:

0,91920/R 57,450000,016C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 0,91920 0,91920

0,005111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,26495

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,26495COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,97m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials dins de l'obra, amb camió per a
transport de 7 t

E2441230 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,80660/R 80,660000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

2,16240/R 36,040000,060C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 2,96900 2,96900

COST DIRECTE 2,96900

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,96900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,34m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km

E2R4503A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Maquinària:

0,80660/R 80,660000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

11,53280/R 36,040000,320C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 12,33940 12,33940

COST DIRECTE 12,33940

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,33940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,87m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

E31522C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,38700/R 21,290000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,38700 6,38700
Maquinària:

17,85400/R 178,540000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 17,85400 17,85400
Materials:

85,5360077,760001,100B065760B =xFormigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 85,53600 85,53600

0,095811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,87281

0,00%DESPESES INDIRECTES

109,87281COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,87m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

E31522D3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,36760/R 21,290000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,36760 9,36760
Materials:

87,3620079,420001,100B065760A =xFormigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 87,36200 87,36200

0,140511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,87011

0,00%DESPESES INDIRECTES
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96,87011COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,19m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

E3152BH4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,38700/R 21,290000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,38700 6,38700
Maquinària:

17,85400/R 178,540000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 17,85400 17,85400
Materials:

70,8570078,730000,900B065E60B =xFormigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 70,85700 70,85700

0,095811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,19380

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,19380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,47m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

E45118B3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,17280/R 25,480000,360A0122000 =xOficial 1a paletah

30,65760/R 21,290001,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 39,83040 39,83040
Materials:

81,6480077,760001,050B065760C =xFormigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 81,64800 81,64800

0,995762,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 122,47416

0,00%DESPESES INDIRECTES

122,47416COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,46kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4B83000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25640/R 25,640000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,22770/R 22,770000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah
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Subtotal... 0,48410 0,48410
Materials:

0,006601,320000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,961430,961431,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,96803 0,96803

0,007261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,45939

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,45939COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,12m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular
de cartró per a pilars de secció circular de 30 cm de
diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3
m

E4D1JA23 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23060/R 25,640000,165A0123000 =xOficial 1a encofradorh

3,75705/R 22,770000,165A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 7,98765 7,98765
Materials:

0,1162710,570000,011B0D625A0 =xPuntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

14,8178712,340001,2008B0DFK120 =xMotlle circular de cartró, per a encofrat de pilars de
diàmetre 30 cm i fins a 3 m d'alçària

m2

Subtotal... 14,93414 14,93414

0,199692,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,12148

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,12148COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,68m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers
fenòlics, per a cèrcols de directriu recta

E4D8U100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,61440/R 25,640000,960A0123000 =xOficial 1a encofradorh

16,39440/R 22,770000,720A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 41,00880 41,00880
Materials:

0,153001,530000,100B0A31000 =xClau acerkg

0,880000,440002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,2114010,570000,020B0D625A0 =xPuntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

1,551001,410001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

9,295008,450001,100B0D75000 =xTauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

m2
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,125203,130000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

0,430000,430001,000B0DZU010 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

u

Subtotal... 12,64560 12,64560

1,025222,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,67962

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,67962COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,88m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col�locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2

E4E24511 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,21120/R 25,480000,440A0122000 =xOficial 1a paletah

4,68380/R 21,290000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,89500 15,89500
Materials:

13,125001,0000013,125B0E244F1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

1,38129109,626100,0126D0718911 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 14,50629 14,50629

0,476853,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,87814

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,87814COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,15m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R. Inclòs major dificultat per
superfícies petites, discontinues, inclinades, en corba,
etc.

E81127L4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,46080/R 25,480000,960A0122000 =xOficial 1a paletah

14,69010/R 21,290000,690A0140000 =xManobreh

Subtotal... 39,15090 39,15090
Materials:

0,37651117,660000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,64810143,918730,0184D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 3,02461 3,02461

0,978772,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,15428

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,15428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,69m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

E898D240 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,54800/R 25,480000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,22620/R 22,620000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,77420 2,77420
Materials:

2,869675,210000,5508B89ZPE00 =xPintura plàstica per a exteriorskg

Subtotal... 2,86967 2,86967

0,041611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,68548

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,68548COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,94m2 Pintat de perfils metàl�lics d'acer galvanitzat, amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat

E89APBP0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,74000/R 25,480000,500A012D000 =xOficial 1a pintorh

1,13100/R 22,620000,050A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 13,87100 13,87100
Materials:

3,0498011,960000,255B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

1,815608,900000,204B8ZAF000 =xImprimació fosfatantkg

Subtotal... 4,86540 4,86540

0,208071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,94446

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,94446COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,41m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita

GR3P1C16 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12760/R 31,900000,004A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,12760 0,12760
Maquinària:

3,27600/R 65,520000,050C1331100 =xMotoanivelladora petitah

Subtotal... 3,27600 3,27600

0,001911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,40551

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,40551COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,47u Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de
diàmetre com a mínim, amb màquina de perforació
amb picola buida de corona de widia, en vertical i
inclinat

KY03U003 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,90544/R 25,480000,428A0122000 =xOficial 1a paletah

9,11212/R 21,290000,428A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,01756 20,01756
Maquinària:

3,39586/R 9,620000,353C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

h

3,75314/R 9,430000,398CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 7,14900 7,14900

0,300261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,46682

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,46682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,68kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

P-004PRO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,680000,680001,000B0B2C000 =xAcer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,68000 0,68000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,68000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,68000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,00m2 Solera de formigó HA-30/P/10/IIa+E, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 15
cm. de gruix abocat amb bomba, amb acabat llis
remolinat i polit mecànic armat amb malla
electrosoldada d'acer B 500 T de 15x15 cm i diàmetre
de les barres 8 mm. Inclòs part proporcional de
subministrament i col.locació d'encofrat, guies i
mestres.

P-006PRO Rend.: 1,000

 €39,00m2 Solera de formigó HA-30/P/10/IIa+E, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 15
cm. de gruix abocat amb bomba, amb acabat llis
remolinat i polit manual armat amb malla
electrosoldada d'acer B 500 T de 15x15 cm i diàmetre
de les barres 8 mm. Inclòs part proporcional de
subministrament i col.locació d'encofrat, guies i
mestres.

P-007PRO Rend.: 1,000

 €42,00ml Cantell metàl.lic de protecció fet amb perfil metàl.lic en
´´U´´ d'acer galvanitzat en calent, de 120x40 mm. de 3
mm. de gruix, amb potes metàl.liques soldades a 45º
de 25 cm. de llargada cada 20 cm. de longitud del
perfil per a collar a l'obra. Inclòs major dificultat per
trams inclinats i en corba. 

P-012PRR Rend.: 1,000

 €22,00m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3 m. d'alçaria, com a màxim, amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat afegint
7 kg/m2 de quars de color. Inclòs major dificultat per
superfícies petites, discontinues, inclinades, en corba,
etc.

P-023PRO Rend.: 1,000

 €82,65m2 Cantell metàl.lic de protecció fet amb perfil metàl.lic
tipus passamà d'acer galvanitzat en calent, de 5 mm.
de gruix, amb potes metàl.liques soldades a 45º de 25
cm. de llargada cada 40 cm. de longitud del perfil per a
collar a l'obra. Cantells del passamà arrodonits. Inclòs
major dificultat per trams inclinats i en corba. Caldrà
tallar-lo corbat al taller per a mantenir els radis dels
laterals dels plans corbs.

PMV145 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,14400/R 25,720000,200A0125000 =xOficial 1a soldadorh

6,38700/R 21,290000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,53100 11,53100
Materials:

0,515900,670000,770B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

67,600001,6900040,000B44Z5022 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
galvanitzat

kg

3,000001,000003,000PMV124 =xsuplement corbatu

Subtotal... 71,11590 71,11590
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 82,64690

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,64690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,91m² Solera amb acabat llis remolinat i polit amb mitjans
mecànics de formigó HA-25/B/10/IIa+E colorejat
(s'inclou tota la gama de colors, color a escollir per la
DF) de 15cm de gruix, de consistència plàstica i
grandària màxima de granulat de 10mm, i aditiu de
fibra de polipropilè 600gr x m3 de formigó barrejat en
cuba durant al menys 10 minuts. L’acabat serà
arremolinat mecànic amb helicòpter. S’inclou malla
electrosoldada de barres corrugades d’acer,ME 15x15
D:8 B 500T. Queden incloses dins els preus unitaris de
projecte totes les mestres de fusta, encofrats i altres
elements necessàris la seva col�locació i replanteig.
S'inclou formació de junt de 4 a 6 mm d'amplària i de
2 cm de fondària amb mitjans mecànics. S'inclou el
curat del formigó durant el procés de fraguat. S'inclou
l'acabat arrodonit de les juntes del formigó amb
elements metàl�lics als extrems de la zona
formigonada.

06S31 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,85870/R 21,990000,130A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,25800/R 21,290000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,11670 7,11670
Maquinària:

1,36746/R 75,970000,018C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

0,05070/R 5,070000,010C2003000 =xRemolinador mecànich

Subtotal... 1,41816 1,41816
Materials:

1,85903117,660000,0158B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

11,6640077,760000,150B065760B =xFormigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

2,850002,850001,000PMV126 =xcolorejantm2

Subtotal... 16,37303 16,37303

COST DIRECTE 24,90789

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,90789COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €89,89m² Solera de formigó HA-35/S/5/IIa+E projectat, colorejat
(s'inclou tota la gama de colors, color a escollir per la
DF), de consistència seca, grandària màxima del
granulat 5mm, amb dosificació >=400kg/m3 de ciment,
amb additiu superplastificant i additiu de fibra de
polipropilè 600gr x m3, apte per a classe d’exposició
IIa+E. Les juntes (incloses) seran tan sols de
construcció i no de retracció (tall de disc). L’acabat
serà polit manual. S’inclou malla electrosoldada de
barres corrugades d’acer, ME 15x15 D:8 B 500T.
Queden incloses dins els preus unitaris de projecte
totes les mestres de fusta, i la seva col�locació i
replanteig, necessàries per executar per trams, de
màxim 250cm d’amplada, tot el paviment inclinat de
rampes i altres elements. S'inclou el curat del formigó
durant el procés de fraguat. S'inclou l'acabat arrodonit
de les juntes del formigó amb elements metàl�lics als
extrems de la zona formigonada.
 

06S315 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,38800/R 21,990001,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

17,03200/R 21,290000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 43,42000 43,42000
Maquinària:

6,83730/R 75,970000,090C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 6,83730 6,83730
Materials:

23,53200117,660000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

13,2525088,350000,150B065J90D =xFormigó HA-35/S/10/IIa de consistència seca,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

2,850002,850001,000PMV126 =xcolorejantm2

Subtotal... 39,63450 39,63450

COST DIRECTE 89,89180

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,89180COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €45,78m² Solera de formigó projectat HA-30/B/10/IIa+E colorejat
(s'inclou tota la gama de colors, color a escollir per la
DF), de consistència seca, grandària màxima del
granulat 10mm, amb dosificació >=400kg/m3 de
ciment, amb additiu superplastificant i additiu de fibra
de polipropilè 600gr x m3, apte per a classe
d’exposició IIa+E. Les juntes (incloses) seran tan sols
de construcció i no de retracció (tall de disc). L’acabat
serà polit manual. S’inclou malla electrosoldada de
barres corrugades d’acer, ME 15x15 D:8 B 500T.
Queden incloses dins els preus unitaris de projecte
totes les mestres de fusta, encofrats i altres elements
necessàris la seva col�locació i replanteig, necessàries
per executar per trams, de màxim 250cm d’amplada,
tot el paviment interior corb dels elements patinables.
S'inclou el curat del formigó durant el procés de
fraguat. S'inclou l'acabat arrodonit de les juntes del
formigó amb elements metàl�lics als extrems de la
zona formigonada.

06S32 Rend.: 2,290P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,72183/R 21,990000,700A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,37072/R 21,290000,255A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,09255 9,09255
Maquinària:

2,65397/R 75,970000,080C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 2,65397 2,65397
Materials:

19,17858117,660000,163B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

12,0093876,250000,1575B064E26B =xFormigó HM-30/B/5/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 5 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

2,850002,850001,000PMV126 =xcolorejantm2

Subtotal... 34,03796 34,03796

COST DIRECTE 45,78448

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,78448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €129,51m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat
amb bomba, armat amb 15 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades

13512C30 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

109,87281109,872811,000E31522C4 =xFormigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

m3
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19,638001,3092015,000E31B3000 =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 129,51081 129,51081

COST DIRECTE 129,51081

0,00%DESPESES INDIRECTES

129,51081COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,04m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora per
a reutilitzar a la mateixa obra

E222142B Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,03670/R 56,950000,106C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,03670 6,03670

COST DIRECTE 6,03670

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,03670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,77m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal�lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

E2R6426A Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,68481/R 97,830000,007C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

10,08882/R 42,390000,238C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 10,77363 10,77363

COST DIRECTE 10,77363

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,77363COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,60m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

E31522J1 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,32250/R 21,290000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,32250 5,32250
Materials:
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84,1940076,540001,100B065960A =xFormigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 84,19400 84,19400

0,079841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,59634

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,59634COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,31kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E31B3000 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15384/R 25,640000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,18216/R 22,770000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,33600 0,33600
Materials:

0,006731,320000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,961430,961431,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,96816 0,96816

0,005041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,30920

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,30920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,94m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades,
amb tauler de fusta de pi

E4DCJD00 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,97400/R 25,640000,350A0123000 =xOficial 1a encofradorh

7,96950/R 22,770000,350A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 16,94350 16,94350
Materials:

0,154071,530000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,880000,440002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,48173253,540000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,2114010,570000,020B0D625A0 =xPuntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

9,295008,450001,100B0D75000 =xTauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

m2

0,125203,130000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

0,430000,430001,000B0DZU010 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

u
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Subtotal... 11,57740 11,57740

0,423592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,94449

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,94449COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,04m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col�locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

E4E2451M Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,21120/R 25,480000,440A0122000 =xOficial 1a paletah

4,68380/R 21,290000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,89500 15,89500
Materials:

13,125001,0000013,125B0E244F1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

1,54430133,128930,0116D070A9A1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,25:3 i 15 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 14,66930 14,66930

0,476853,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,04115

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,04115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,81m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col�locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2.
Inclòs l'armat i el reomplert de formigó HA-25/B/10/IIa
amb cubilot i vibrat. Inclós major dificultat per acabat
superior graonat.

E4E2561L Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,23040/R 25,480000,480A0122000 =xOficial 1a paletah

5,10960/R 21,290000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,34000 17,34000
Materials:
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3,1104077,760000,040B065760B =xFormigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

18,506251,4100013,125B0E244L1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

2,41783143,918730,0168D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 24,03448 24,03448

0,433502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,80798

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,80798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,03m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col�locat amb morter de ciment CEM III, de
dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2. Inclòs l'armat i el reomplert de
formigó HA-25/B/10/IIa amb cubilot i vibrat. Inclós
major dificultat per acabat superior graonat.

E4E26813 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,24960/R 25,480000,520A0122000 =xOficial 1a paletah

5,53540/R 21,290000,260A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,78500 18,78500
Materials:

3,1104077,760000,040B065760B =xFormigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

21,710001,6700013,000B0E244W1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

2,95468117,249100,0252D071J911 =xMorter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt
CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i
450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3
i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 27,77508 27,77508

0,469632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,02970

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,02970COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,06m2 Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm,
col�locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre paret
de bloc de formigó.

E5Z2FVKA Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,82200/R 25,480000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

1,80965/R 21,290000,085A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,63165 5,63165
Materials:

4,725000,900005,250B0F9C240 =xPeça ceràmica amb bisell de 1000x200x40 mmu

0,56390176,217930,0032D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 5,28890 5,28890

0,140792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,06134

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,06134COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,25m2 Aplicació d'imprimació de resines per a posterior
col�locació de recrescuda amb pasta autonivellant
sobre suport de formigó i morter de ciment

E93Z1R20 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53000/R 25,300000,100A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

Subtotal... 2,53000 2,53000
Materials:

0,684004,560000,150B07Z1R11 =xImprimació de resines per a l' adherència de morters i
adhesius per a ceràmica sobre suports absorbents

kg

Subtotal... 0,68400 0,68400

0,037951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,25195

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,25195COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,73m Rodó d'acer llis per a trobada entre plans de 20 mm.
de diàm. amb potes d'ancoratge soldades cada 20 cm
de 6 mm. de diàm. i 15 cm de llargada.

EB1218AE Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28600/R 22,860000,100A013F000 =xAjudant manyàh

2,12900/R 21,290000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,41500 4,41500
Materials:
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4,200004,200001,000RDS =xRodó acer llis 20 mm diàmm

Subtotal... 4,20000 4,20000

0,110382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,72538

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,72538COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,27m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm,
subministrada a granel, escampada amb pala
carregadora i anivellada amb mitjans manuals

ER3P9144 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,19350/R 21,290000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,19350 3,19350
Maquinària:

10,62490/R 81,730000,130C1Z13430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t, per a
seguretat i salut

h

Subtotal... 10,62490 10,62490
Materials:

21,4500021,450001,000B0330400 =xGrava de pedrera, de 30 a 50 mmt

Subtotal... 21,45000 21,45000

COST DIRECTE 35,26840

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,26840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,43m2 Sembra de barreja de llavors autòctones sense
necessitat de reg, amb mitjans manuals, en un
pendent > 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior, primer reg i la primera sega

ER71151H Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95700/R 31,900000,030A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,05978/R 29,890000,002A012P200 =xOficial 2a jardinerh

2,26560/R 28,320000,080A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,28238 3,28238
Maquinària:

0,04964/R 24,820000,002CRH13030 =xTallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

h

Subtotal... 0,04964 0,04964
Materials:

0,049304,930000,010BR4U1H00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus Standard C4,
segons NTJ 07N

kg

Subtotal... 0,04930 0,04930
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0,049241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,43056

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,43056COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,60m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

F219FFA0 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,54400/R 22,150000,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,54400 3,54400
Maquinària:

2,00600/R 10,030000,200C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 2,00600 2,00600

0,053161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,60316

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,60316COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €846,97u Retirada d'elements patinables, amb un volum aparent
de fins a 50 m3, extracció de fixacions mecàniques al
paviment actual, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

F21QA981 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

310,10000/R 22,1500014,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 310,10000 310,10000
Maquinària:

71,08000/R 17,770004,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

406,56000/R 50,820008,000C1503000 =xCamió gruah

23,22000/R 3,870006,000C200B000 =xTalladora amb disc de carborúndumh

31,36000/R 3,920008,000C200F000 =xMàquina taladradorah

Subtotal... 532,22000 532,22000

4,651501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 846,97150

0,00%DESPESES INDIRECTES

846,97150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,03m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsF2241010 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,46838/R 21,290000,022A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,46838 0,46838
Maquinària:

2,55440/R 127,720000,020C13124B0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 th

Subtotal... 2,55440 2,55440

0,007031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,02981

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,02981COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,99m3 Aportació, càrrega, descàrrega i transport de terres per
a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega i descàrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
S'inclou l'estesa de les terres formant el talús
especificat als plànols.

F2412039 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,98650/R 56,950000,070C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

7,78464/R 36,040000,216C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 11,77114 11,77114
Materials:

6,220006,220001,000B03D5000 =xTerra adequadam3

Subtotal... 6,22000 6,22000

COST DIRECTE 17,99114

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,99114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,91m3 Transport i descàrrega de terres vegetals, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km. S'inclou l'estesa de les terres formant el talús
especificat als plànols.

F241203P Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,12550/R 56,950000,090C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

7,78464/R 36,040000,216C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 12,91014 12,91014

COST DIRECTE 12,91014

0,00%DESPESES INDIRECTES
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12,91014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,91m3 Transport i descàrrega de grava, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

F241204P Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,12550/R 56,950000,090C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

7,78464/R 36,040000,216C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 12,91014 12,91014

COST DIRECTE 12,91014

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,91014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €288,32u Transport d'elements patinables amb un volum aparent
de fins a 50 m3 a instal�lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km

F2R5423A Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

288,32000/R 36,040008,000C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 288,32000 288,32000

COST DIRECTE 288,32000

0,00%DESPESES INDIRECTES

288,32000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €52,85u Placa informativa per a rètol informatiu d'acer
galvanitzat i pintat, de 80x60 cm, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament amb peus d'acer
galvanitzat fixats mecànicament sobre paviment de
formigó actual. Proposta text: Normativa d'ús: 
- Fes servir aquesta instal�lació amb seny, d'acord amb
el teu nivell i sota la teva responsabilitat.
- És molt recomanable que facis servir proteccions com
ara genolleres, colzeres i casc.
- Respecta els torns
- Si ets menor d'edat fes servir la pista sota la vigilància
d'un adult.
- Respecta l'Skate Park i ajuda a mantenir-lo en les
mateixes condicions en què l'has trobat.
Somriu
Telèfon i/o contactes per a emergències, desperfectes
o comentaris.

FBB21201 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,13680/R 26,140000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,69640/R 22,470000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,83320 5,83320
Maquinària:

1,52460/R 50,820000,030C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,52460 1,52460
Materials:

45,4000045,400001,000BBM1AHA1 =xPlaca informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb pintura
no reflectora

u

Subtotal... 45,40000 45,40000

0,087501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,84530

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,84530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,59m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col�locat a terra clavat

FBBZ1110 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,27400/R 25,480000,050A0122000 =xOficial 1a paletah

1,70320/R 21,290000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,97720 2,97720
Maquinària:

1,90680/R 47,670000,040C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl�licsh

Subtotal... 1,90680 1,90680
Materials:

13,6600013,660001,000BBMZ1B20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

m
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Subtotal... 13,66000 13,66000

0,044661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,58866

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,58866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,51m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x15
cm amb canal corba a la cara superior, tipus C15 de la
casa ICA o equivalent, col�locada amb morter de
ciment sobre llit de formigó HM-20/P/20/I

FD56FEC2 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,23565/R 40,230000,155C1501111 =xCamió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5
d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

h

0,00454/R 1,620000,0028C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 6,24019 6,24019
Materials:

0,001491,860000,0008B0111000 =xAiguam3

3,5988868,550000,0525B06NN11C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

m3

0,3048636,730000,0083B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

16,3600016,360001,000BDG15EC2 =xPeça prefabricada de formigó per a cuneta de 50x15
cm amb canal corba a la cara superior

m

Subtotal... 20,26523 20,26523

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,50542

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,50542COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,94m Segellat de junt de 5-10 mm d'amplària i 5 mm de
fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació específica. S'inclou
la neteja del junt existent.

G7J5211A Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,03600/R 25,300000,120A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

Subtotal... 3,03600 3,03600
Materials:

0,8065016,130000,050B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

0,0542027,100000,002B7JZ1010 =xImprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

dm3

Subtotal... 0,86070 0,86070



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 18/11/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,045541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,94224

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,94224COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,87m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

GR3P2311 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98240/R 28,320000,070A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,98240 1,98240
Maquinària:

4,81228/R 56,950000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,81228 4,81228
Materials:

33,0445528,610001,155BR3P2310 =xTerra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

m3

Subtotal... 33,04455 33,04455

0,029741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,86897

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,86897COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,50u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

J0607F0A Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

134,50000134,500001,000BV217F0A =xMostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

u

Subtotal... 134,50000 134,50000

COST DIRECTE 134,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

134,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 18/11/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €197,48u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció,
de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

J911G2CD Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

197,48000197,480001,000BV2LG2CD =xDeterminació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció,
de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

u

Subtotal... 197,48000 197,48000

COST DIRECTE 197,48000

0,00%DESPESES INDIRECTES

197,48000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,68u Determinació de la resistència al lliscament d'un
paviment, segons la norma NLT 175, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 10

J9V11101 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

30,6800030,680001,000BVA91101 =xDeterminació de la resistència al lliscament d'un
paviment, segons la norma NLT 175, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 10

u

Subtotal... 30,68000 30,68000

COST DIRECTE 30,68000

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,68000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,57m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

K2192913 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,12900/R 21,290000,100A0140000 =xManobreh

6,64500/R 22,150000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,77400 8,77400
Maquinària:

2,66550/R 17,770000,150C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,66550 2,66550

0,131611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,57111

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,57111COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 18/11/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €47,33ml Coping empotrat composat per un tub d'acer
galvanitzat en calent, de 60 mm. de diàmetre per 4
mm. de gruix amb perfil metàl.lic de protecció de 60
mm i 4 mm de gruix, amb potes metàl.liques de 25 cm
de llargada soldades al tub per a collar a l'obra, cada
30 cm. Inclòs major dificultat per trams inclinats i en
corba. Tapat dels forats dels caps dels tubulars

P-011PRO Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,86000/R 25,720000,500A0125000 =xOficial 1a soldadorh

9,02400/R 22,560000,400A0135000 =xAjudant soldadorh

6,38700/R 21,290000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,27100 28,27100
Materials:

0,515900,670000,770B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

8,547007,770001,100BF22M900 =xTub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255

m

Subtotal... 9,06290 9,06290
Altres:

10,000001,0000010,000PMV125 =xCorbar tubu

Subtotal... 10,00000 10,00000

COST DIRECTE 47,33390

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,33390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,85ml Cantell metàl.lic de protecció fet amb perfil metàl.lic en
´´U´´ d'acer galvanitzat en calent, de 80x40 mm. de 4
mm. de gruix, amb potes metàl.liques soldades a 45º
de 25 cm. de llargada cada 20 cm. de longitud del
perfil per a collar a l'obra. Inclòs major dificultat per
trams inclinats i en corba. 

P-012PRO Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,71600/R 25,720000,300A0125000 =xOficial 1a soldadorh

8,51600/R 21,290000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,23200 16,23200
Materials:

0,515900,670000,770B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

14,105003,100004,550PMV123 =xPerfil acer galvanitzat ´´U´´ 80x40x4mmkg

Subtotal... 14,62090 14,62090



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 18/11/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 30,85290

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,85290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,19ml Cantell metàl.lic de protecció fet amb perfil metàl.lic
tipus passamà d'acer galvanitzat en calent, de 15 mm.
d'alçada i de 5 mm. de gruix, amb potes metàl.liques
soldades a 45º de 25 cm. de llargada cada 40 cm. de
longitud del perfil per a collar a l'obra. Cantells del
passamà arrodonits. Inclòs major dificultat per trams
inclinats i en corba. Caldrà corbar-lo mitjançant talls,
reomplerts amb soldadura, en els laterals dels plans
corbs.

P-012PRP Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,14400/R 25,720000,200A0125000 =xOficial 1a soldadorh

6,38700/R 21,290000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,53100 11,53100
Materials:

0,515900,670000,770B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

10,140001,690006,000B44Z5022 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
galvanitzat

kg

3,000001,000003,000PMV124 =xsuplement corbatu

Subtotal... 13,65590 13,65590

COST DIRECTE 25,18690

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,18690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,51m Barana d'activitats de perfileria d'acer galvanitzat en
calent, composada per un tub de D. 60 mm de 4 mm
de gruix com a pasamà, fet en un tram de 5,75 ml de
llargada, i 5 potes fetes amb perfil tubular de D. 60 mm
de 4 mm de gruix amb una alçada sobre nivell del
paviment de 60 cm i ancorades 15 cm al paviment
actual. Tapat dels forats dels caps dels tubulars.
S'inclou la col�locació de la barana a la llosa de
formigó existent, executant perforacions circulars de 15
cm de diàmetre i 20 cm de profunditat i reomplint amb
formigó sense retracció. S'inclou la formació de la junta
entre el formigó existent i el nou amb llana de magnesi
i la imprimació amb pont d'unió del formigó antic.

P-013PRO Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,74000/R 25,480000,500A0122000 =xOficial 1a paletah



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 18/11/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

10,28800/R 25,720000,400A0125000 =xOficial 1a soldadorh

9,02400/R 22,560000,400A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 32,05200 32,05200
Maquinària:

26,82800/R 134,140000,200C110D000 =xCarro de perforació HC-350h

Subtotal... 26,82800 26,82800
Materials:

13,2000088,000000,150B064C21A =xFormigó HM-30/F/10/I+Qa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

m3

12,432007,770001,600BF22M900 =xTub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255

m

Subtotal... 25,63200 25,63200

COST DIRECTE 84,51200

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,51200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,02u Barana d'activitats amb dues inclinacions, de perfileria
d'acer galvanitzat en calent, composada per un tub de
D. 60 mm de 4 mm de gruix com a pasamà, fet en dos
trams empalmats sense junta de 6,00 ml de llargada, i
7 potes fetes amb perfil tubular de D. 60 mm de 4 mm
de gruix amb una alçada sobre nivell de l'element de
55 cm. Tapat dels forats dels caps dels tubulars.
Collada dins els murs de bloc de morter mitjançant
formigó sense retraccció.

P-013PRP Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,38400/R 25,480000,800A0122000 =xOficial 1a paletah

10,28800/R 25,720000,400A0125000 =xOficial 1a soldadorh

16,92000/R 22,560000,750A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 47,59200 47,59200
Materials:

12,432007,770001,600BF22M900 =xTub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255

m

Subtotal... 12,43200 12,43200

COST DIRECTE 60,02400

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,02400COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 18/11/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €68,00m2 Formació de mur de rocalla per a formació jardinera i
talús amb pedra de tamany mitja amb una alçada
promig de 50 cm. col.locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

P-028PRO Rend.: 1,000P- 39

 €1.500,00pa Mesures de seguretat i salut necessàries a justificar
durant l'execució de l'obra. (tanques opaques
metàl.liques, epi's, pss, etc... inclosos).

P-035PRO Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

1.500,000001.500,000001,000PFSJ =xseguretat i salutu

Subtotal... 1.500,00000 1.500,00000

COST DIRECTE 1.500,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.500,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.500,00pa Imprevistos a justificar per la direcció facultativa de
l'obra.

P-036PRO Rend.: 1,000P- 41

 €5,79u Ancoratge a paviment de formigó existent. Formació
de forat al paviment de formigó actual de 16 mm de
diàmetre i 12 cm de fondaria per a formació
d'ancoratge mitjançant barra corrugada d'acer B500S
de 50 cm de llargada i 12 mm de diàmetre, fixada amb
resines epoxi.

SKR-01 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,19350/R 21,290000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,19350 3,19350
Maquinària:

0,39200/R 3,920000,100C200F000 =xMàquina taladradorah

Subtotal... 0,39200 0,39200
Materials:

0,029750,670000,0444B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

2,1760010,880000,200B7J500C0 =xMassilla de resines epoxikg

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 5,79125

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,79125COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 18/11/16

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.500,00u seguretat i salutPFSJ

 €1,00u Corbar tubPMV125
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2.2.- QUADRE DE PREUS 1 



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 18/11/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,91m²06S31 Solera amb acabat llis remolinat i polit amb mitjans mecànics de formigó HA-25/B/10/IIa+E
colorejat (s'inclou tota la gama de colors, color a escollir per la DF) de 15cm de gruix, de
consistència plàstica i grandària màxima de granulat de 10mm, i aditiu de fibra de polipropilè 600gr
x m3 de formigó barrejat en cuba durant al menys 10 minuts. L’acabat serà arremolinat mecànic
amb helicòpter. S’inclou malla electrosoldada de barres corrugades d’acer,ME 15x15 D:8 B 500T.
Queden incloses dins els preus unitaris de projecte totes les mestres de fusta, encofrats i altres
elements necessàris la seva col�locació i replanteig. S'inclou formació de junt de 4 a 6 mm
d'amplària i de 2 cm de fondària amb mitjans mecànics. S'inclou el curat del formigó durant el
procés de fraguat. S'inclou l'acabat arrodonit de les juntes del formigó amb elements metàl�lics als
extrems de la zona formigonada.

P- 1

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €89,89m²06S315 Solera de formigó HA-35/S/5/IIa+E projectat, colorejat (s'inclou tota la gama de colors, color a
escollir per la DF), de consistència seca, grandària màxima del granulat 5mm, amb dosificació
>=400kg/m3 de ciment, amb additiu superplastificant i additiu de fibra de polipropilè 600gr x m3,
apte per a classe d’exposició IIa+E. Les juntes (incloses) seran tan sols de construcció i no de
retracció (tall de disc). L’acabat serà polit manual. S’inclou malla electrosoldada de barres
corrugades d’acer, ME 15x15 D:8 B 500T. Queden incloses dins els preus unitaris de projecte
totes les mestres de fusta, i la seva col�locació i replanteig, necessàries per executar per trams, de
màxim 250cm d’amplada, tot el paviment inclinat de rampes i altres elements. S'inclou el curat del
formigó durant el procés de fraguat. S'inclou l'acabat arrodonit de les juntes del formigó amb
elements metàl�lics als extrems de la zona formigonada.
 

P- 2

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €45,78m²06S32 Solera de formigó projectat HA-30/B/10/IIa+E colorejat (s'inclou tota la gama de colors, color a
escollir per la DF), de consistència seca, grandària màxima del granulat 10mm, amb dosificació
>=400kg/m3 de ciment, amb additiu superplastificant i additiu de fibra de polipropilè 600gr x m3,
apte per a classe d’exposició IIa+E. Les juntes (incloses) seran tan sols de construcció i no de
retracció (tall de disc). L’acabat serà polit manual. S’inclou malla electrosoldada de barres
corrugades d’acer, ME 15x15 D:8 B 500T. Queden incloses dins els preus unitaris de projecte
totes les mestres de fusta, encofrats i altres elements necessàris la seva col�locació i replanteig,
necessàries per executar per trams, de màxim 250cm d’amplada, tot el paviment interior corb dels
elements patinables. S'inclou el curat del formigó durant el procés de fraguat. S'inclou l'acabat
arrodonit de les juntes del formigó amb elements metàl�lics als extrems de la zona formigonada.

P- 3

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €129,51m313512C30 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 15 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades

P- 4

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €6,04m3E222142B Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora per a reutilitzar a la mateixa obra

P- 5

(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €10,77m3E2R6426A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal�lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km

P- 6

(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €89,60m3E31522J1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 7

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €1,31kgE31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 8

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €28,94m2E4DCJD00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de piP- 9
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 18/11/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,04m2E4E2451M Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió
de la paret de 3 N/mm2

P- 10

(TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €41,81m2E4E2561L Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2. Inclòs l'armat i el reomplert de formigó HA-25/B/10/IIa amb cubilot i vibrat.
Inclós major dificultat per acabat superior graonat.

P- 11

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €47,03m2E4E26813 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de ciment CEM
III, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2. Inclòs l'armat i el reomplert de formigó HA-25/B/10/IIa amb
cubilot i vibrat. Inclós major dificultat per acabat superior graonat.

P- 12

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €11,06m2E5Z2FVKA Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col�locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada
sobre paret de bloc de formigó.

P- 13

(ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €3,25m2E93Z1R20 Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col�locació de recrescuda amb pasta autonivellant
sobre suport de formigó i morter de ciment

P- 14

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €8,73mEB1218AE Rodó d'acer llis per a trobada entre plans de 20 mm. de diàm. amb potes d'ancoratge soldades
cada 20 cm de 6 mm. de diàm. i 15 cm de llargada.

P- 15

(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €35,27m3ER3P9144 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a granel, escampada amb pala
carregadora i anivellada amb mitjans manuals

P- 16

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €3,43m2ER71151H Sembra de barreja de llavors autòctones sense necessitat de reg, amb mitjans manuals, en un
pendent > 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior, primer reg i la primera sega

P- 17

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,60mF219FFA0 Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 18

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €846,97uF21QA981 Retirada d'elements patinables, amb un volum aparent de fins a 50 m3, extracció de fixacions
mecàniques al paviment actual, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió
o contenidor.

P- 19

(VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,03m2F2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 20
(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €17,99m3F2412039 Aportació, càrrega, descàrrega i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega i descàrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km. S'inclou l'estesa de les terres formant el talús especificat als plànols.

P- 21

(DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €12,91m3F241203P Transport i descàrrega de terres vegetals, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. S'inclou l'estesa de les terres
formant el talús especificat als plànols.

P- 22

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €12,91m3F241204P Transport i descàrrega de grava, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 23

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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 €288,32uF2R5423A Transport d'elements patinables amb un volum aparent de fins a 50 m3 a instal�lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 24

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €52,85uFBB21201 Placa informativa per a rètol informatiu d'acer galvanitzat i pintat, de 80x60 cm, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament amb peus d'acer galvanitzat fixats mecànicament sobre
paviment de formigó actual. Proposta text: Normativa d'ús: 
- Fes servir aquesta instal�lació amb seny, d'acord amb el teu nivell i sota la teva responsabilitat.
- És molt recomanable que facis servir proteccions com ara genolleres, colzeres i casc.
- Respecta els torns
- Si ets menor d'edat fes servir la pista sota la vigilància d'un adult.
- Respecta l'Skate Park i ajuda a mantenir-lo en les mateixes condicions en què l'has trobat.
Somriu
Telèfon i/o contactes per a emergències, desperfectes o comentaris.

P- 25

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €18,59mFBBZ1110 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col�locat a terra clavatP- 26
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €26,51mFD56FEC2 Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x15 cm amb canal corba a la cara superior, tipus
C15 de la casa ICA o equivalent, col�locada amb morter de ciment sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I

P- 27

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €3,94mG7J5211A Segellat de junt de 5-10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica. S'inclou la neteja del junt existent.

P- 28

(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €39,87m3GR3P2311 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 29

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €134,50uJ0607F0A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

P- 30

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €197,48uJ911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

P- 31

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €30,68uJ9V11101 Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

P- 32

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €11,57m2K2192913 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 33

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €47,33mlP-011PRO Coping empotrat composat per un tub d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm. de diàmetre per 4
mm. de gruix amb perfil metàl.lic de protecció de 60 mm i 4 mm de gruix, amb potes metàl.liques
de 25 cm de llargada soldades al tub per a collar a l'obra, cada 30 cm. Inclòs major dificultat per
trams inclinats i en corba. Tapat dels forats dels caps dels tubulars

P- 34

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €30,85mlP-012PRO Cantell metàl.lic de protecció fet amb perfil metàl.lic en ´´U´´ d'acer galvanitzat en calent, de 80x40
mm. de 4 mm. de gruix, amb potes metàl.liques soldades a 45º de 25 cm. de llargada cada 20 cm.
de longitud del perfil per a collar a l'obra. Inclòs major dificultat per trams inclinats i en corba. 

P- 35

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €25,19mlP-012PRP Cantell metàl.lic de protecció fet amb perfil metàl.lic tipus passamà d'acer galvanitzat en calent, de
15 mm. d'alçada i de 5 mm. de gruix, amb potes metàl.liques soldades a 45º de 25 cm. de
llargada cada 40 cm. de longitud del perfil per a collar a l'obra. Cantells del passamà arrodonits.
Inclòs major dificultat per trams inclinats i en corba. Caldrà corbar-lo mitjançant talls, reomplerts
amb soldadura, en els laterals dels plans corbs.

P- 36

(VINT-I-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €84,51mP-013PRO Barana d'activitats de perfileria d'acer galvanitzat en calent, composada per un tub de D. 60 mm
de 4 mm de gruix com a pasamà, fet en un tram de 5,75 ml de llargada, i 5 potes fetes amb perfil
tubular de D. 60 mm de 4 mm de gruix amb una alçada sobre nivell del paviment de 60 cm i
ancorades 15 cm al paviment actual. Tapat dels forats dels caps dels tubulars. S'inclou la
col�locació de la barana a la llosa de formigó existent, executant perforacions circulars de 15 cm de
diàmetre i 20 cm de profunditat i reomplint amb formigó sense retracció. S'inclou la formació de la
junta entre el formigó existent i el nou amb llana de magnesi i la imprimació amb pont d'unió del
formigó antic.

P- 37

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €60,02uP-013PRP Barana d'activitats amb dues inclinacions, de perfileria d'acer galvanitzat en calent, composada per
un tub de D. 60 mm de 4 mm de gruix com a pasamà, fet en dos trams empalmats sense junta de
6,00 ml de llargada, i 7 potes fetes amb perfil tubular de D. 60 mm de 4 mm de gruix amb una
alçada sobre nivell de l'element de 55 cm. Tapat dels forats dels caps dels tubulars. Collada dins
els murs de bloc de morter mitjançant formigó sense retraccció.

P- 38

(SEIXANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €68,00m2P-028PRO Formació de mur de rocalla per a formació jardinera i talús amb pedra de tamany mitja amb una
alçada promig de 50 cm. col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.

P- 39

(SEIXANTA-VUIT EUROS)

 €1.500,00paP-035PRO Mesures de seguretat i salut necessàries a justificar durant l'execució de l'obra. (tanques opaques
metàl.liques, epi's, pss, etc... inclosos).

P- 40

(MIL CINC-CENTS EUROS)

 €2.500,00paP-036PRO Imprevistos a justificar per la direcció facultativa de l'obra.P- 41
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

 €5,79uSKR-01 Ancoratge a paviment de formigó existent. Formació de forat al paviment de formigó actual de 16
mm de diàmetre i 12 cm de fondaria per a formació d'ancoratge mitjançant barra corrugada d'acer
B500S de 50 cm de llargada i 12 mm de diàmetre, fixada amb resines epoxi.

P- 42

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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m²06S31 Solera amb acabat llis remolinat i polit amb mitjans mecànics de formigó
HA-25/B/10/IIa+E colorejat (s'inclou tota la gama de colors, color a escollir
per la DF) de 15cm de gruix, de consistència plàstica i grandària màxima de
granulat de 10mm, i aditiu de fibra de polipropilè 600gr x m3 de formigó
barrejat en cuba durant al menys 10 minuts. L’acabat serà arremolinat
mecànic amb helicòpter. S’inclou malla electrosoldada de barres corrugades
d’acer,ME 15x15 D:8 B 500T. Queden incloses dins els preus unitaris de
projecte totes les mestres de fusta, encofrats i altres elements necessàris la
seva col�locació i replanteig. S'inclou formació de junt de 4 a 6 mm
d'amplària i de 2 cm de fondària amb mitjans mecànics. S'inclou el curat del
formigó durant el procés de fraguat. S'inclou l'acabat arrodonit de les juntes
del formigó amb elements metàl�lics als extrems de la zona formigonada.

P- 1  €24,91

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €1,85903

B065760B Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €11,66400

PMV126 colorejant  €2,85000

Altres conceptes 8,54 €

m²06S315 Solera de formigó HA-35/S/5/IIa+E projectat, colorejat (s'inclou tota la gama
de colors, color a escollir per la DF), de consistència seca, grandària màxima
del granulat 5mm, amb dosificació >=400kg/m3 de ciment, amb additiu
superplastificant i additiu de fibra de polipropilè 600gr x m3, apte per a classe
d’exposició IIa+E. Les juntes (incloses) seran tan sols de construcció i no de
retracció (tall de disc). L’acabat serà polit manual. S’inclou malla
electrosoldada de barres corrugades d’acer, ME 15x15 D:8 B 500T. Queden
incloses dins els preus unitaris de projecte totes les mestres de fusta, i la
seva col�locació i replanteig, necessàries per executar per trams, de màxim
250cm d’amplada, tot el paviment inclinat de rampes i altres elements.
S'inclou el curat del formigó durant el procés de fraguat. S'inclou l'acabat
arrodonit de les juntes del formigó amb elements metàl�lics als extrems de la
zona formigonada.
 

P- 2  €89,89

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €23,53200

B065J90D Formigó HA-35/S/10/IIa de consistència seca, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €13,25250

PMV126 colorejant  €2,85000

Altres conceptes 50,26 €

m²06S32 Solera de formigó projectat HA-30/B/10/IIa+E colorejat (s'inclou tota la gama
de colors, color a escollir per la DF), de consistència seca, grandària màxima
del granulat 10mm, amb dosificació >=400kg/m3 de ciment, amb additiu
superplastificant i additiu de fibra de polipropilè 600gr x m3, apte per a classe
d’exposició IIa+E. Les juntes (incloses) seran tan sols de construcció i no de
retracció (tall de disc). L’acabat serà polit manual. S’inclou malla
electrosoldada de barres corrugades d’acer, ME 15x15 D:8 B 500T. Queden
incloses dins els preus unitaris de projecte totes les mestres de fusta,
encofrats i altres elements necessàris la seva col�locació i replanteig,
necessàries per executar per trams, de màxim 250cm d’amplada, tot el
paviment interior corb dels elements patinables. S'inclou el curat del formigó
durant el procés de fraguat. S'inclou l'acabat arrodonit de les juntes del
formigó amb elements metàl�lics als extrems de la zona formigonada.

P- 3  €45,78

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €19,17858

B064E26B Formigó HM-30/B/5/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat
5 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

 €12,00938

PMV126 colorejant  €2,85000

Altres conceptes 11,74 €
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m313512C30 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb
15 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

P- 4  €129,51

Altres conceptes 129,51 €

m3E222142B Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
per a reutilitzar a la mateixa obra

P- 5  €6,04

Altres conceptes 6,04 €

m3E2R6426A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12
t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 6  €10,77

Altres conceptes 10,77 €

m3E31522J1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 7  €89,60

B065960A Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €84,19400

Altres conceptes 5,41 €

kgE31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 8  €1,31

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00673

Altres conceptes 1,30 €

m2E4DCJD00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de piP- 9  €28,94

B0A31000 Clau acer  €0,15407

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,88000

B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,48173

B0D625A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,21140

B0D75000 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10
mm de gruix, per a 1 ús

 €9,29500

B0DZA000 Desencofrant  €0,12520

B0DZU010 Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics  €0,43000

Altres conceptes 17,36 €

m2E4E2451M Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col�locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

P- 10  €31,04

B0E244F1 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

 €13,12500

Altres conceptes 17,92 €

m2E4E2561L Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col�locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2. Inclòs l'armat i el reomplert de formigó HA-25/B/10/IIa amb
cubilot i vibrat.  Inclós major dificultat per acabat superior graonat.

P- 11  €41,81

B065760B Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €3,11040

B0E244L1 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

 €18,50625

Altres conceptes 20,19 €
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m2E4E26813 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col�locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:3 (15
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2. Inclòs l'armat i el reomplert de formigó
HA-25/B/10/IIa amb cubilot i vibrat. Inclós major dificultat per acabat superior
graonat.

P- 12  €47,03

B065760B Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €3,11040

B0E244W1 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

 €21,71000

Altres conceptes 22,21 €

m2E5Z2FVKA Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col�locat amb morter
mixt 1:2:10, recolzada sobre paret de bloc de formigó.

P- 13  €11,06

B0F9C240 Peça ceràmica amb bisell de 1000x200x40 mm  €4,72500

Altres conceptes 6,34 €

m2E93Z1R20 Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col�locació de recrescuda
amb pasta autonivellant sobre suport de formigó i morter de ciment

P- 14  €3,25

B07Z1R11 Imprimació de resines per a l' adherència de morters i adhesius per a
ceràmica sobre suports absorbents

 €0,68400

Altres conceptes 2,57 €

mEB1218AE Rodó d'acer llis per a trobada entre plans de 20 mm. de diàm. amb potes
d'ancoratge soldades cada 20 cm de 6 mm. de diàm. i 15 cm de llargada.

P- 15  €8,73

RDS Rodó acer llis 20 mm diàm  €4,20000

Altres conceptes 4,53 €

m3ER3P9144 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a granel,
escampada amb pala carregadora i anivellada amb mitjans manuals

P- 16  €35,27

B0330400 Grava de pedrera, de 30 a 50 mm  €21,45000

Altres conceptes 13,82 €

m2ER71151H Sembra de barreja de llavors autòctones sense necessitat de reg, amb
mitjans manuals, en un pendent > 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior, primer reg i la primera sega

P- 17  €3,43

BR4U1H00 Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N  €0,04930

Altres conceptes 3,38 €

mF219FFA0 Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 18  €5,60

Altres conceptes 5,60 €

uF21QA981 Retirada d'elements patinables, amb un volum aparent de fins a 50 m3,
extracció de fixacions mecàniques al paviment actual, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

P- 19  €846,97

Altres conceptes 846,97 €

m2F2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 20  €3,03

Altres conceptes 3,03 €

m3F2412039 Aportació, càrrega, descàrrega i transport de terres per a reutilitzar en obra,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega i descàrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. S'inclou l'estesa
de les terres formant el talús especificat als plànols.

P- 21  €17,99

B03D5000 Terra adequada  €6,22000

Altres conceptes 11,77 €
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m3F241203P Transport i descàrrega de terres vegetals, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km. S'inclou l'estesa de les terres formant el talús especificat als
plànols.

P- 22  €12,91

Altres conceptes 12,91 €

m3F241204P Transport i descàrrega de grava, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

P- 23  €12,91

Altres conceptes 12,91 €

uF2R5423A Transport d'elements patinables amb un volum aparent de fins a 50 m3 a
instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km

P- 24  €288,32

Altres conceptes 288,32 €

uFBB21201 Placa informativa per a rètol informatiu d'acer galvanitzat i pintat, de 80x60
cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament amb peus
d'acer galvanitzat fixats mecànicament sobre paviment de formigó actual.
Proposta text: Normativa d'ús: 
- Fes servir aquesta instal�lació amb seny, d'acord amb el teu nivell i sota la
teva responsabilitat.
- És molt recomanable que facis servir proteccions com ara genolleres,
colzeres i casc.
- Respecta els torns
- Si ets menor d'edat fes servir la pista sota la vigilància d'un adult.
- Respecta l'Skate Park i ajuda a mantenir-lo en les mateixes condicions en
què l'has trobat.
Somriu
Telèfon i/o contactes per a emergències, desperfectes o comentaris.

P- 25  €52,85

BBM1AHA1 Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb pintura no reflectora

 €45,40000

Altres conceptes 7,45 €

mFBBZ1110 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col�locat a terra
clavat

P- 26  €18,59

BBMZ1B20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical  €13,66000

Altres conceptes 4,93 €

mFD56FEC2 Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x15 cm amb canal corba a la
cara superior, tipus C15 de la casa ICA o equivalent, col�locada amb morter
de ciment sobre llit de formigó HM-20/P/20/I

P- 27  €26,51

B0111000 Aigua  €0,00149

B06NN11C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

 €3,59888

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,30486

BDG15EC2 Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 50x15 cm amb canal corba a
la cara superior

 €16,36000

Altres conceptes 6,24 €

mG7J5211A Segellat de junt de 5-10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica.
S'inclou la neteja del junt existent.

P- 28  €3,94

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,80650

B7JZ1010 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra  €0,05420

Altres conceptes 3,08 €
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m3GR3P2311 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica
menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

P- 29  €39,87

BR3P2310 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

 €33,04455

Altres conceptes 6,83 €

uJ0607F0A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm,
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

P- 30  €134,50

BV217F0A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm,
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

 €134,50000

Altres conceptes 0,00 €

uJ911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633

P- 31  €197,48

BV2LG2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633

 €197,48000

Altres conceptes 0,00 €

uJ9V11101 Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma
NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

P- 32  €30,68

BVA91101 Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma
NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

 €30,68000

Altres conceptes 0,00 €

m2K2192913 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 33  €11,57

Altres conceptes 11,57 €

mlP-011PRO Coping empotrat composat per un tub d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm.
de diàmetre per 4 mm. de gruix amb perfil metàl.lic de protecció de 60 mm i 4
mm de gruix, amb potes metàl.liques de 25 cm de llargada soldades al tub
per a collar a l'obra, cada 30 cm. Inclòs major dificultat per trams inclinats i en
corba. Tapat dels forats dels caps dels tubulars

P- 34  €47,33

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,51590

BF22M900 Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255

 €8,54700

Altres conceptes 38,27 €

mlP-012PRO Cantell metàl.lic de protecció fet amb perfil metàl.lic en ´´U´´ d'acer galvanitzat
en calent, de 80x40 mm. de 4 mm. de gruix, amb potes metàl.liques soldades
a 45º de 25 cm. de llargada cada 20 cm. de longitud del perfil per a collar a
l'obra. Inclòs major dificultat per trams inclinats i en corba. 

P- 35  €30,85

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,51590

PMV123 Perfil acer galvanitzat ´´U´´ 80x40x4mm  €14,10500

Altres conceptes 16,23 €

mlP-012PRP Cantell metàl.lic de protecció fet amb perfil metàl.lic tipus passamà d'acer
galvanitzat en calent, de 15 mm. d'alçada i de 5 mm. de gruix, amb potes
metàl.liques soldades a 45º de 25 cm. de llargada cada 40 cm. de longitud
del perfil per a collar a l'obra. Cantells del passamà arrodonits. Inclòs major
dificultat per trams inclinats i en corba. Caldrà corbar-lo mitjançant talls,
reomplerts amb soldadura, en els laterals dels plans corbs.

P- 36  €25,19

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,51590
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B44Z5022 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a
mida i galvanitzat

 €10,14000

Altres conceptes 14,53 €

mP-013PRO Barana d'activitats de perfileria d'acer galvanitzat en calent, composada per
un tub de D. 60 mm de 4 mm de gruix com a pasamà, fet en un tram de 5,75
ml de llargada, i 5 potes fetes amb perfil tubular de D. 60 mm de 4 mm de
gruix amb una alçada sobre nivell del paviment de 60 cm i ancorades 15 cm
al paviment actual. Tapat dels forats dels caps dels tubulars. S'inclou la
col�locació de la barana a la llosa de formigó existent, executant perforacions
circulars de 15 cm de diàmetre i 20 cm de profunditat i reomplint amb formigó
sense retracció. S'inclou la formació de la junta entre el formigó existent i el
nou amb llana de magnesi i la imprimació amb pont d'unió del formigó antic.

P- 37  €84,51

B064C21A Formigó HM-30/F/10/I+Qa de consistència fluïda, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+Qa

 €13,20000

BF22M900 Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255

 €12,43200

Altres conceptes 58,88 €

uP-013PRP Barana d'activitats amb dues inclinacions, de perfileria d'acer galvanitzat en
calent, composada per un tub de D. 60 mm de 4 mm de gruix com a pasamà,
fet en dos trams empalmats sense junta de 6,00 ml de llargada, i 7 potes
fetes amb perfil tubular de D. 60 mm de 4 mm de gruix amb una alçada sobre
nivell de l'element de 55 cm. Tapat dels forats dels caps dels tubulars.
Collada dins els murs de bloc de morter mitjançant formigó sense retraccció.

P- 38  €60,02

BF22M900 Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255

 €12,43200

Altres conceptes 47,59 €

m2P-028PRO Formació de mur de rocalla per a formació jardinera i talús amb pedra de
tamany mitja amb una alçada promig de 50 cm. col.locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

P- 39  €68,00

Sense descomposició 68,00 €

paP-035PRO Mesures de seguretat i salut necessàries a justificar durant l'execució de
l'obra. (tanques opaques metàl.liques, epi's, pss, etc... inclosos).

P- 40  €1.500,00

Altres conceptes 1.500,00 €

paP-036PRO Imprevistos a justificar per la direcció facultativa de l'obra.P- 41  €2.500,00

Sense descomposició 2.500,00 €

uSKR-01 Ancoratge a paviment de formigó existent. Formació de forat al paviment de
formigó actual de 16 mm de diàmetre i 12 cm de fondaria per a formació
d'ancoratge mitjançant barra corrugada d'acer B500S de 50 cm de llargada i
12 mm de diàmetre, fixada amb resines epoxi.

P- 42  €5,79

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,02975
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2.4.- AMIDAMENTS   
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PRESSUPOST  MILLORA SKATEPARK NUCLI DE RIBESOBRA 01
DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Retirada d'elements patinables, amb un volum aparent de fins a 50 m3, extracció de fixacions mecàniques al paviment
actual, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

1 F21QA981

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Elements patinables existents 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Transport d'elements patinables amb un volum aparent de fins a 50 m3 a instal�lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

2 F2R5423A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Elements patinables existents 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Aportació, càrrega, descàrrega i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega i descàrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. S'inclou l'estesa de les terres
formant el talús especificat als plànols.

3 F2412039

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 Element A Talús 10,850 2,800 30,380

C#*D#2 10,050 2,800 28,140

C#*D#3 Element B Talús 14,850 3,000 44,550

C#*D#4 5,000 2,300 11,500

TOTAL AMIDAMENT 114,570

m3 Transport i descàrrega de terres vegetals, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. S'inclou l'estesa de les terres formant el talús especificat als plànols.

4 F241203P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*F#1 Element A Talús. 15 cm gruix 10,850 3,200 0,150 5,208

C#*D#*F#2 10,050 3,200 0,150 4,824

C#*D#*F#3 Element B Talús. 15 cm gruix 14,850 3,250 0,150 7,239

C#*D#*F#4 5,000 2,000 0,150 1,500

TOTAL AMIDAMENT 18,771

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

5 GR3P2311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*F#1 Element A Talús. 15 cm gruix 10,850 3,200 0,150 5,208

C#*D#*F#2 10,050 3,200 0,150 4,824

C#*D#*F#3 Element B Talús. 15 cm gruix 14,850 3,250 0,150 7,239

C#*D#*F#4 5,000 2,000 0,150 1,500

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 18,771

m3 Transport i descàrrega de grava, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6 F241204P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Elemente E 4,800 3,200 0,150 2,304

TOTAL AMIDAMENT 2,304

m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a granel, escampada amb pala carregadora i
anivellada amb mitjans manuals

7 ER3P9144

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Elemente E 4,800 3,200 0,150 2,304

TOTAL AMIDAMENT 2,304

m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics8 F2241010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 Element A Talús. 15 cm gruix 10,850 3,200 34,720

C#*D#2 10,050 3,200 32,160

C#*D#3 Element B Talús. 15 cm gruix 14,850 3,250 48,263

C#*D#4 5,000 2,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 125,143

m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

9 F219FFA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Element A 35,300 35,300

C#*D#*E#*F#2 Element B 37,700 37,700

C#*D#*E#*F#3 Element C 12,300 12,300

C#*D#*E#*F#4 12,300 12,300

TOTAL AMIDAMENT 97,600

m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

10 K2192913

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Element A 23,300 23,300

C#*D#*E#*F#2 Element B 26,300 26,300

C#*D#*E#*F#3 Element C 2,300 2,300

C#*D#*E#*F#4 2,300 2,300

TOTAL AMIDAMENT 54,200

EUR
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m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora per a reutilitzar a la mateixa obra

11 E222142B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base rocalla element A 31,000 0,600 0,300 5,580

C#*D#*E#*F#2 Base rocalla element B 27,000 0,600 0,300 4,860

TOTAL AMIDAMENT 10,440

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal�lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

12 E2R6426A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Element A - Formigó llosa existent.
Esp=15%

23,300 0,100 1,150 2,680

C#*D#*E#*F#2 Element B - Formigó llosa existent.
Esp=15%

26,300 0,100 1,150 3,025

C#*D#*E#*F#3 Element C - Formigó llosa existent.
Esp=15%

2,300 0,100 1,150 0,265

C#*D#*E#*F#4 2,300 0,100 1,150 0,265

TOTAL AMIDAMENT 6,235

m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 15 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades

13 13512C30

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Element A - zona paviment existent
enderrocat

23,300 0,100 2,330

C#*D#*E#*F#2 Element B - zona paviment existent
enderrocat

26,300 0,100 2,630

C#*D#*E#*F#3 Element C - zona paviment existent
enderrocat

2,300 0,100 0,230

C#*D#*E#*F#4 2,300 0,100 0,230

TOTAL AMIDAMENT 5,420

PRESSUPOST  MILLORA SKATEPARK NUCLI DE RIBESOBRA 01
FONAMENTS, ESTRUCTURA, MURS I  CONTENCIONSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ancoratge a paviment de formigó existent. Formació de forat al paviment de formigó actual de 16 mm de diàmetre i 12 cm
de fondaria per a formació d'ancoratge mitjançant barra corrugada d'acer B500S de 50 cm de llargada i 12 mm de
diàmetre, fixada amb resines epoxi.

1 SKR-01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Element A - mur 30 cm 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#2 Element A - mur 20 cm 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#3 Element A - mur 15 cm 62,000 62,000

C#*D#*E#*F#4 Element B - mur 30 cm 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#5 Element B - mur 20 cm 45,000 45,000

EUR
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C#*D#*E#*F#6 Element B - mur 15 cm 43,000 43,000

C#*D#*E#*F#7 Element C - mur 20 cm 29,000 29,000

C#*D#*E#*F#8 Element C - mur 15 cm 48,000 48,000

C#*D#*E#*F#9 Element E - mur 20 cm 34,000 34,000

C#*D#*E#*F#10 Element F - mur 20 cm 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#11 Element A - zona paviment enderrocat 36,000 36,000

C#*D#*E#*F#12 Element B - zona paviment enderrocat 48,000 48,000

C#*D#*E#*F#13 Element C - zona paviment enderrocat 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 467,000

m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

2 E4E2451M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Element A 3,100 0,700 2,170

C#*D#*E#*F#2 3,100 0,700 2,170

C#*D#*E#*F#3 2,120 0,700 1,484

C#*D#*E#*F#4 2,100 0,700 2,000 2,940

C#*D#*E#*F#5 1,950 0,700 2,000 2,730

C#*D#*E#*F#6 1,900 0,700 4,000 5,320

C#*D#*E#*F#7 1,600 0,700 2,000 2,240

C#*D#*E#*F#8 1,050 0,700 2,000 1,470

C#*D#*E#*F#9 0,500 0,700 2,000 0,700

C#*D#*E#*F#10 1,900 1,400 6,000 15,960

C#*D#*E#*F#11 2,350 1,400 4,000 13,160

C#*D#*E#*F#12 1,550 1,400 2,000 4,340

C#*D#*E#*F#13 0,600 1,400 2,000 1,680

C#*D#*E#*F#14 4,000 1,400 5,600

C#*D#*E#*F#15 Element B 1,900 1,600 7,000 21,280

C#*D#*E#*F#16 1,550 1,600 2,480

C#*D#*E#*F#17 2,300 0,800 11,000 20,240

C#*D#*E#*F#18 3,500 1,175 2,000 8,225

C#*D#*E#*F#19 Element C 2,510 4,000 10,040

TOTAL AMIDAMENT 124,229

m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4
(10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Inclòs l'armat i el reomplert de formigó
HA-25/B/10/IIa amb cubilot i vibrat.  Inclós major dificultat per acabat superior graonat.

3 E4E2561L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Element A 1,900 1,400 2,660

C#*D#*E#*F#2 1,900 1,400 2,660

C#*D#*E#*F#3 3,300 1,700 5,610

C#*D#*E#*F#4 3,300 1,700 5,610

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

AMIDAMENTS Pàg.:18/11/16 5Data:

C#*D#*E#*F#5 9,000 1,400 12,600

C#*D#*E#*F#6 Element B 7,200 1,600 11,520

C#*D#*E#*F#7 3,800 1,600 6,080

C#*D#*E#*F#8 2,000 1,600 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#9 2,850 2,350 1,000 6,698

C#*D#*E#*F#10 0,900 2,350 2,115

C#*D#*E#*F#11 0,900 2,350 2,115

C#*D#*E#*F#12 3,700 1,175 2,000 8,695

C#*D#*E#*F#13 Element C 5,400 1,000 2,000 10,800

C#*D#*E#*F#14 3,250 1,000 2,000 6,500

C#*D#*E#*F#15 Element D 4,600 0,200 2,000 1,840

C#*D#*E#*F#16 3,000 0,200 2,000 1,200

C#*D#*E#*F#17 4,000 0,400 2,000 3,200

C#*D#*E#*F#18 1,750 0,400 2,000 1,400

C#*D#*E#*F#19 Element F 2,600 0,400 2,000 2,080

C#*D#*E#*F#20 Element B - grada 4,900 0,400 1,960

C#*D#*E#*F#21 6,700 0,400 2,680

TOTAL AMIDAMENT 104,423

m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Inclòs l'armat i el reomplert de
formigó HA-25/B/10/IIa amb cubilot i vibrat. Inclós major dificultat per acabat superior graonat.

4 E4E26813

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Element A 7,350 1,400 2,000 20,580

C#*D#*E#*F#2 3,300 0,700 2,000 4,620

C#*D#*E#*F#3 Element B 2,400 1,600 3,840

C#*D#*E#*F#4 4,000 2,050 8,200

C#*D#*E#*F#5 2,850 2,350 6,698

C#*D#*E#*F#6 6,100 2,050 12,505

C#*D#*E#*F#7 2,500 0,800 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 60,443

m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x15 cm amb canal corba a la cara superior, tipus C15 de la casa ICA o
equivalent, col�locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HM-20/P/20/I

5 FD56FEC2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats - - -

C#*D#*E#*F#2 Previsió - zona Element B riera 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi6 E4DCJD00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Element C 4,100 4,100

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

AMIDAMENTS Pàg.:18/11/16 6Data:

C#*D#*E#*F#2 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#3 Element CC 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#4 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#5 0,800 0,600 0,480

C#*D#*E#*F#6 Element CB 0,500 0,600 2,000 0,600

C#*D#*E#*F#7 2,750 2,000 5,500

C#*D#*E#*F#8 Element E 4,800 0,300 2,000 2,880

C#*D#*E#*F#9 3,200 0,300 0,960

C#*D#*E#*F#10 2,600 0,300 0,780

C#*D#*E#*F#11 0,600 0,500 0,300

C#*D#*E#*F#12 4,200 0,500 2,000 4,200

C#*D#*E#*F#13 0,700 2,000 1,400

C#*D#*E#*F#14 Element F 0,600 0,550 2,000 0,660

C#*D#*E#*F#15 2,900 0,500 2,000 2,900

TOTAL AMIDAMENT 29,160

m2 Formació de mur de rocalla per a formació jardinera i talús amb pedra de tamany mitja amb una alçada promig de 50 cm.
col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

7 P-028PRO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample -

C#*D#*E#*F#2 Rocalla element A 31,000 0,500 1,000 15,500

C#*D#*E#*F#3 Rocalla element B 27,000 0,500 1,000 13,500

C#*D#*E#*F#4 Rocalla doble element B 6,000 0,500 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

m2 Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col�locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre paret de bloc de
formigó.

8 E5Z2FVKA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Element A - corb 11,000 2,750 30,250

C#*D#*E#*F#2 Element A - inclinat 3,650 2,400 2,000 17,520

C#*D#*E#*F#3 Element A - horitzontal 34,000 34,000

C#*D#*E#*F#4 Element B - corb 9,600 3,150 30,240

C#*D#*E#*F#5 4,350 3,150 13,703

C#*D#*E#*F#6 2,850 4,850 13,823

C#*D#*E#*F#7 Element B - inclinat 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#8 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#9 7,300 0,450 3,285

C#*D#*E#*F#10 5,500 0,450 2,475

C#*D#*E#*F#11 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#12 Element B - horitzonatl 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#13 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#14 Element C - corb 27,600 27,600

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

AMIDAMENTS Pàg.:18/11/16 7Data:

TOTAL AMIDAMENT 200,896

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

9 E31522J1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rocalla element A 31,000 0,600 0,300 5,580

C#*D#*E#*F#2 Rocalla element B 27,000 0,600 0,300 4,860

TOTAL AMIDAMENT 10,440

kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm210 E31B3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base rocalla element A (10kg/ml) 10,000 31,000 310,000

C#*D#*E#*F#2 Base rocalla element B (10kg/ml) 10,000 27,000 270,000

TOTAL AMIDAMENT 580,000

PRESSUPOST  MILLORA SKATEPARK NUCLI DE RIBESOBRA 01
PAVIMENTS I ELEMENTS PATINABLESCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ml Cantell metàl.lic de protecció fet amb perfil metàl.lic en ´´U´´ d'acer galvanitzat en calent, de 80x40 mm. de 4 mm. de gruix,
amb potes metàl.liques soldades a 45º de 25 cm. de llargada cada 20 cm. de longitud del perfil per a collar a l'obra. Inclòs
major dificultat per trams inclinats i en corba. 

1 P-012PRO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Element CC 0,600 2,000 1,200

C#*D#*E#*F#2 3,100 2,000 6,200

C#*D#*E#*F#3 0,800 2,000 1,600

C#*D#*E#*F#4 Element CB 0,600 2,000 1,200

C#*D#*E#*F#5 5,900 2,000 11,800

C#*D#*E#*F#6 Element E 4,800 2,000 9,600

C#*D#*E#*F#7 3,200 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#8 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#9 4,200 2,000 8,400

C#*D#*E#*F#10 1,950 2,000 3,900

C#*D#*E#*F#11 Element F 0,600 2,000 1,200

C#*D#*E#*F#12 2,950 2,000 5,900

TOTAL AMIDAMENT 58,000

ml Cantell metàl.lic de protecció fet amb perfil metàl.lic tipus passamà d'acer galvanitzat en calent, de 15 mm. d'alçada i de 5
mm. de gruix, amb potes metàl.liques soldades a 45º de 25 cm. de llargada cada 40 cm. de longitud del perfil per a collar
a l'obra. Cantells del passamà arrodonits. Inclòs major dificultat per trams inclinats i en corba. Caldrà corbar-lo mitjançant
talls, reomplerts amb soldadura, en els laterals dels plans corbs.

2 P-012PRP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

AMIDAMENTS Pàg.:18/11/16 8Data:

C1 Unitats Longitud - -

C#*D#*E#*F#2 Element A 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#3 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 Element B 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#5 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#7 Element C 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 61,300

ml Coping empotrat composat per un tub d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm. de diàmetre per 4 mm. de gruix amb perfil
metàl.lic de protecció de 60 mm i 4 mm de gruix, amb potes metàl.liques de 25 cm de llargada soldades al tub per a collar
a l'obra, cada 30 cm. Inclòs major dificultat per trams inclinats i en corba. Tapat dels forats dels caps dels tubulars

3 P-011PRO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud - -

C#*D#*E#*F#2 Element A 15,600 1,000 15,600

C#*D#*E#*F#3 Element B 4,300 2,000 8,600

C#*D#*E#*F#4 2,850 2,000 5,700

C#*D#*E#*F#5 0,600 0,600

TOTAL AMIDAMENT 30,500

m Barana d'activitats de perfileria d'acer galvanitzat en calent, composada per un tub de D. 60 mm de 4 mm de gruix com a
pasamà, fet en un tram de 5,75 ml de llargada, i 5 potes fetes amb perfil tubular de D. 60 mm de 4 mm de gruix amb una
alçada sobre nivell del paviment de 60 cm i ancorades 15 cm al paviment actual. Tapat dels forats dels caps dels tubulars.
S'inclou la col�locació de la barana a la llosa de formigó existent, executant perforacions circulars de 15 cm de diàmetre i
20 cm de profunditat i reomplint amb formigó sense retracció. S'inclou la formació de la junta entre el formigó existent i el
nou amb llana de magnesi i la imprimació amb pont d'unió del formigó antic.

4 P-013PRO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud - -

C#*D#*E#*F#2 Element D 5,750 5,750

TOTAL AMIDAMENT 5,750

u Barana d'activitats amb dues inclinacions, de perfileria d'acer galvanitzat en calent, composada per un tub de D. 60 mm
de 4 mm de gruix com a pasamà, fet en dos trams empalmats sense junta de 6,00 ml de llargada, i 7 potes fetes amb
perfil tubular de D. 60 mm de 4 mm de gruix amb una alçada sobre nivell de l'element de 55 cm. Tapat dels forats dels
caps dels tubulars. Collada dins els murs de bloc de morter mitjançant formigó sense retraccció.

5 P-013PRP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud - -

C#*D#*E#*F#2 Element CA 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Rodó d'acer llis per a trobada entre plans de 20 mm. de diàm. amb potes d'ancoratge soldades cada 20 cm de 6 mm. de
diàm. i 15 cm de llargada.

6 EB1218AE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Element C 2,000 2,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

AMIDAMENTS Pàg.:18/11/16 9Data:

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m² Solera amb acabat llis remolinat i polit amb mitjans mecànics de formigó HA-25/B/10/IIa+E colorejat (s'inclou tota la gama
de colors, color a escollir per la DF) de 15cm de gruix, de consistència plàstica i grandària màxima de granulat de 10mm, i
aditiu de fibra de polipropilè 600gr x m3 de formigó barrejat en cuba durant al menys 10 minuts. L’acabat serà arremolinat
mecànic amb helicòpter. S’inclou malla electrosoldada de barres corrugades d’acer,ME 15x15 D:8 B 500T. Queden
incloses dins els preus unitaris de projecte totes les mestres de fusta, encofrats i altres elements necessàris la seva
col�locació i replanteig. S'inclou formació de junt de 4 a 6 mm d'amplària i de 2 cm de fondària amb mitjans mecànics.
S'inclou el curat del formigó durant el procés de fraguat. S'inclou l'acabat arrodonit de les juntes del formigó amb elements
metàl�lics als extrems de la zona formigonada.

7 06S31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Element A 34,000 34,000

C#*D#*E#*F#2 Element B 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#4 Ampliació solera existent 22,500 22,500

TOTAL AMIDAMENT 74,000

m² Solera de formigó projectat HA-30/B/10/IIa+E colorejat (s'inclou tota la gama de colors, color a escollir per la DF), de
consistència seca, grandària màxima del granulat 10mm, amb dosificació >=400kg/m3 de ciment, amb additiu
superplastificant i additiu de fibra de polipropilè 600gr x m3, apte per a classe d’exposició IIa+E. Les juntes (incloses)
seran tan sols de construcció i no de retracció (tall de disc). L’acabat serà polit manual. S’inclou malla electrosoldada de
barres corrugades d’acer, ME 15x15 D:8 B 500T. Queden incloses dins els preus unitaris de projecte totes les mestres de
fusta, encofrats i altres elements necessàris la seva col�locació i replanteig, necessàries per executar per trams, de màxim
250cm d’amplada, tot el paviment interior corb dels elements patinables. S'inclou el curat del formigó durant el procés de
fraguat. S'inclou l'acabat arrodonit de les juntes del formigó amb elements metàl�lics als extrems de la zona formigonada.

8 06S32

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Element A 3,650 2,400 2,000 17,520

C#*D#*E#*F#2 Element B 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 7,300 0,450 3,285

C#*D#*E#*F#5 5,500 0,450 2,475

C#*D#*E#*F#6 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#7 Element CB 6,000 0,600 3,600

C#*D#*E#*F#8 0,500 0,600 2,000 0,600

C#*D#*E#*F#9 2,750 2,000 5,500

C#*D#*E#*F#10 Element CC 3,950 0,600 2,370

C#*D#*E#*F#11 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#12 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#13 0,800 0,600 0,480

C#*D#*E#*F#14 Element C - lateral 4,100 4,100

C#*D#*E#*F#15 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#16 Element E 4,800 3,200 15,360

C#*D#*E#*F#17 4,800 0,300 2,000 2,880

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

AMIDAMENTS Pàg.:18/11/16 10Data:

C#*D#*E#*F#18 3,200 0,300 0,960

C#*D#*E#*F#19 2,600 0,300 0,780

C#*D#*E#*F#20 0,600 0,500 0,300

C#*D#*E#*F#21 0,600 4,200 2,520

C#*D#*E#*F#22 4,200 0,500 2,000 4,200

C#*D#*E#*F#23 1,950 0,600 1,170

C#*D#*E#*F#24 0,700 2,000 1,400

C#*D#*E#*F#25 Element F 0,600 0,550 2,000 0,660

C#*D#*E#*F#26 2,900 0,500 2,000 2,900

C#*D#*E#*F#27 2,900 0,600 1,740

TOTAL AMIDAMENT 89,700

m² Solera de formigó HA-35/S/5/IIa+E projectat, colorejat (s'inclou tota la gama de colors, color a escollir per la DF), de
consistència seca, grandària màxima del granulat 5mm, amb dosificació >=400kg/m3 de ciment, amb additiu
superplastificant i additiu de fibra de polipropilè 600gr x m3, apte per a classe d’exposició IIa+E. Les juntes (incloses)
seran tan sols de construcció i no de retracció (tall de disc). L’acabat serà polit manual. S’inclou malla electrosoldada de
barres corrugades d’acer, ME 15x15 D:8 B 500T. Queden incloses dins els preus unitaris de projecte totes les mestres de
fusta, i la seva col�locació i replanteig, necessàries per executar per trams, de màxim 250cm d’amplada, tot el paviment
inclinat de rampes i altres elements. S'inclou el curat del formigó durant el procés de fraguat. S'inclou l'acabat arrodonit de
les juntes del formigó amb elements metàl�lics als extrems de la zona formigonada.
 

9 06S315

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Element A 11,000 2,750 30,250

C#*D#*E#*F#2 Element B 9,600 3,150 30,240

C#*D#*E#*F#3 4,350 3,150 13,703

C#*D#*E#*F#4 2,850 4,850 13,823

C#*D#*E#*F#5 Element C 27,600 27,600

TOTAL AMIDAMENT 115,616

m2 Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col�locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport de
formigó i morter de ciment

10 E93Z1R20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ELEMENT A 23,300 23,300

C#*D#*E#*F#2 ELEMENT B 26,300 26,300

C#*D#*E#*F#3 ELEMENT C 2,300 2,300

C#*D#*E#*F#4 2,300 2,300

TOTAL AMIDAMENT 54,200

m Segellat de junt de 5-10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació específica. S'inclou la neteja del junt existent.

11 G7J5211A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reblert juntes paviment existent 24,500 7,000 171,500

C#*D#*E#*F#2 30,000 6,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 351,500

EUR
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u Placa informativa per a rètol informatiu d'acer galvanitzat i pintat, de 80x60 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament amb peus d'acer galvanitzat fixats mecànicament sobre paviment de formigó actual. Proposta text:
Normativa d'ús: 
- Fes servir aquesta instal�lació amb seny, d'acord amb el teu nivell i sota la teva responsabilitat.
- És molt recomanable que facis servir proteccions com ara genolleres, colzeres i casc.
- Respecta els torns
- Si ets menor d'edat fes servir la pista sota la vigilància d'un adult.
- Respecta l'Skate Park i ajuda a mantenir-lo en les mateixes condicions en què l'has trobat.
Somriu
Telèfon i/o contactes per a emergències, desperfectes o comentaris.

12 FBB21201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rètol informatiu 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col�locat a terra clavat13 FBBZ1110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rètol informatiu 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#2 1,800 1,800

TOTAL AMIDAMENT 3,600

PRESSUPOST  MILLORA SKATEPARK NUCLI DE RIBESOBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Sembra de barreja de llavors autòctones sense necessitat de reg, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %, superfície
< 500 m2, incloent el corronat posterior, primer reg i la primera sega

1 ER71151H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*F#1 Element A Talús. 10,850 3,200 1,000 34,720

C#*D#*F#2 10,050 3,200 1,000 32,160

C#*D#*F#3 Element B Talús. 14,850 3,250 1,000 48,263

C#*D#*F#4 5,000 2,000 1,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 125,143

PRESSUPOST  MILLORA SKATEPARK NUCLI DE RIBESOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no
polits, segons la norma UNE-ENV 12633

1 J911G2CD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10

2 J9V11101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3

3 J0607F0A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PREVISIÓ 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  MILLORA SKATEPARK NUCLI DE RIBESOBRA 01
IMPREVISTOSCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Imprevistos a justificar per la direcció facultativa de l'obra.1 P-036PRO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió imprevistos 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MILLORA SKATEPARK NUCLI DE RIBESOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Mesures de seguretat i salut necessàries a justificar durant l'execució de l'obra. (tanques opaques metàl.liques, epi's, pss,
etc... inclosos).

1 P-035PRO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 seguretat i salut 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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OBRA PRESSUPOST  MILLORA SKATEPARK NUCLI DE RIBES01

CAPÍTOL DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21QA981 u Retirada d'elements patinables, amb un volum aparent de fins a
50 m3, extracció de fixacions mecàniques al paviment actual, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió
o contenidor. (P - 19)

1,000846,97 846,97

2 F2R5423A u Transport d'elements patinables amb un volum aparent de fins a
50 m3 a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 24)

1,000288,32 288,32

3 F2412039 m3 Aportació, càrrega, descàrrega i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega i descàrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km. S'inclou l'estesa de les terres
formant el talús especificat als plànols. (P - 21)

114,57017,99 2.061,11

4 F241203P m3 Transport i descàrrega de terres vegetals, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km. S'inclou l'estesa de les
terres formant el talús especificat als plànols. (P - 22)

18,77112,91 242,33

5 GR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 29)

18,77139,87 748,40

6 F241204P m3 Transport i descàrrega de grava, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 23)

2,30412,91 29,74

7 ER3P9144 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm,
subministrada a granel, escampada amb pala carregadora i
anivellada amb mitjans manuals (P - 16)

2,30435,27 81,26

8 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 20) 125,1433,03 379,18

9 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 18)

97,6005,60 546,56

10 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 33)

54,20011,57 627,09

11 E222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora per a reutilitzar a la mateixa obra (P - 5)

10,4406,04 63,06

12 E2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km (P - 6)

6,23510,77 67,15

13 13512C30 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba,
armat amb 15 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades (P - 4)

5,420129,51 701,94

CAPÍTOLTOTAL 01.01 6.683,11

OBRA PRESSUPOST  MILLORA SKATEPARK NUCLI DE RIBES01

CAPÍTOL FONAMENTS, ESTRUCTURA, MURS I  CONTENCIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 SKR-01 u Ancoratge a paviment de formigó existent. Formació de forat al
paviment de formigó actual de 16 mm de diàmetre i 12 cm de
fondaria per a formació d'ancoratge mitjançant barra corrugada
d'acer B500S de 50 cm de llargada i 12 mm de diàmetre, fixada
amb resines epoxi. (P - 42)

467,0005,79 2.703,93

2 E4E2451M m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P -
10)

124,22931,04 3.856,07

3 E4E2561L m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Inclòs
l'armat i el reomplert de formigó HA-25/B/10/IIa amb cubilot i
vibrat.  Inclós major dificultat per acabat superior graonat. (P - 11)

104,42341,81 4.365,93

4 E4E26813 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de ciment
CEM III, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de
3 N/mm2. Inclòs l'armat i el reomplert de formigó HA-25/B/10/IIa
amb cubilot i vibrat. Inclós major dificultat per acabat superior
graonat. (P - 12)

60,44347,03 2.842,63

5 FD56FEC2 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x15 cm amb
canal corba a la cara superior, tipus C15 de la casa ICA o
equivalent, col�locada amb morter de ciment sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I (P - 27)

10,00026,51 265,10

6 E4DCJD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler
de fusta de pi (P - 9)

29,16028,94 843,89

7 P-028PRO m2 Formació de mur de rocalla per a formació jardinera i talús amb
pedra de tamany mitja amb una alçada promig de 50 cm.
col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.
 (P - 39)

32,00068,00 2.176,00

8 E5Z2FVKA m2 Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col�locat
amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre paret de bloc de
formigó. (P - 13)

200,89611,06 2.221,91

9 E31522J1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió (P - 7)

10,44089,60 935,42

10 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 8)

580,0001,31 759,80

CAPÍTOLTOTAL 01.02 20.970,68

OBRA PRESSUPOST  MILLORA SKATEPARK NUCLI DE RIBES01

CAPÍTOL PAVIMENTS I ELEMENTS PATINABLES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P-012PRO ml Cantell metàl.lic de protecció fet amb perfil metàl.lic en ´´U´´
d'acer galvanitzat en calent, de 80x40 mm. de 4 mm. de gruix,
amb potes metàl.liques soldades a 45º de 25 cm. de llargada
cada 20 cm. de longitud del perfil per a collar a l'obra. Inclòs
major dificultat per trams inclinats i en corba. 
 (P - 35)

58,00030,85 1.789,30

EUR
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2 P-012PRP ml Cantell metàl.lic de protecció fet amb perfil metàl.lic tipus
passamà d'acer galvanitzat en calent, de 15 mm. d'alçada i de 5
mm. de gruix, amb potes metàl.liques soldades a 45º de 25 cm.
de llargada cada 40 cm. de longitud del perfil per a collar a l'obra.
Cantells del passamà arrodonits. Inclòs major dificultat per trams
inclinats i en corba. Caldrà corbar-lo mitjançant talls, reomplerts
amb soldadura, en els laterals dels plans corbs.
 (P - 36)

61,30025,19 1.544,15

3 P-011PRO ml Coping empotrat composat per un tub d'acer galvanitzat en
calent, de 60 mm. de diàmetre per 4 mm. de gruix amb perfil
metàl.lic de protecció de 60 mm i 4 mm de gruix, amb potes
metàl.liques de 25 cm de llargada soldades al tub per a collar a
l'obra, cada 30 cm. Inclòs major dificultat per trams inclinats i en
corba. Tapat dels forats dels caps dels tubulars
 (P - 34)

30,50047,33 1.443,57

4 P-013PRO m Barana d'activitats de perfileria d'acer galvanitzat en calent,
composada per un tub de D. 60 mm de 4 mm de gruix com a
pasamà, fet en un tram de 5,75 ml de llargada, i 5 potes fetes
amb perfil tubular de D. 60 mm de 4 mm de gruix amb una
alçada sobre nivell del paviment de 60 cm i ancorades 15 cm al
paviment actual. Tapat dels forats dels caps dels tubulars.
S'inclou la col�locació de la barana a la llosa de formigó existent,
executant perforacions circulars de 15 cm de diàmetre i 20 cm de
profunditat i reomplint amb formigó sense retracció. S'inclou la
formació de la junta entre el formigó existent i el nou amb llana
de magnesi i la imprimació amb pont d'unió del formigó antic.
 (P - 37)

5,75084,51 485,93

5 P-013PRP u Barana d'activitats amb dues inclinacions, de perfileria d'acer
galvanitzat en calent, composada per un tub de D. 60 mm de 4
mm de gruix com a pasamà, fet en dos trams empalmats sense
junta de 6,00 ml de llargada, i 7 potes fetes amb perfil tubular de
D. 60 mm de 4 mm de gruix amb una alçada sobre nivell de
l'element de 55 cm. Tapat dels forats dels caps dels tubulars.
Collada dins els murs de bloc de morter mitjançant formigó sense
retraccció. (P - 38)

6,00060,02 360,12

6 EB1218AE m Rodó d'acer llis per a trobada entre plans de 20 mm. de diàm.
amb potes d'ancoratge soldades cada 20 cm de 6 mm. de diàm. i
15 cm de llargada. (P - 15)

4,0008,73 34,92

7 06S31 m² Solera amb acabat llis remolinat i polit amb mitjans mecànics de
formigó HA-25/B/10/IIa+E colorejat (s'inclou tota la gama de
colors, color a escollir per la DF) de 15cm de gruix, de
consistència plàstica i grandària màxima de granulat de 10mm, i
aditiu de fibra de polipropilè 600gr x m3 de formigó barrejat en
cuba durant al menys 10 minuts. L’acabat serà arremolinat
mecànic amb helicòpter. S’inclou malla electrosoldada de barres
corrugades d’acer,ME 15x15 D:8 B 500T. Queden incloses dins
els preus unitaris de projecte totes les mestres de fusta, encofrats
i altres elements necessàris la seva col�locació i replanteig.
S'inclou formació de junt de 4 a 6 mm d'amplària i de 2 cm de
fondària amb mitjans mecànics. S'inclou el curat del formigó
durant el procés de fraguat. S'inclou l'acabat arrodonit de les
juntes del formigó amb elements metàl�lics als extrems de la
zona formigonada.

 (P - 1)

74,00024,91 1.843,34

8 06S32 m² Solera de formigó projectat HA-30/B/10/IIa+E colorejat (s'inclou
tota la gama de colors, color a escollir per la DF), de consistència
seca, grandària màxima del granulat 10mm, amb dosificació
>=400kg/m3 de ciment, amb additiu superplastificant i additiu de
fibra de polipropilè 600gr x m3, apte per a classe d’exposició
IIa+E. Les juntes (incloses) seran tan sols de construcció i no de

89,70045,78 4.106,47

EUR
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retracció (tall de disc). L’acabat serà polit manual. S’inclou malla
electrosoldada de barres corrugades d’acer, ME 15x15 D:8 B
500T. Queden incloses dins els preus unitaris de projecte totes
les mestres de fusta, encofrats i altres elements necessàris la
seva col�locació i replanteig, necessàries per executar per trams,
de màxim 250cm d’amplada, tot el paviment interior corb dels
elements patinables. S'inclou el curat del formigó durant el
procés de fraguat. S'inclou l'acabat arrodonit de les juntes del
formigó amb elements metàl�lics als extrems de la zona
formigonada.

 (P - 3)

9 06S315 m² Solera de formigó HA-35/S/5/IIa+E projectat, colorejat (s'inclou
tota la gama de colors, color a escollir per la DF), de consistència
seca, grandària màxima del granulat 5mm, amb dosificació
>=400kg/m3 de ciment, amb additiu superplastificant i additiu de
fibra de polipropilè 600gr x m3, apte per a classe d’exposició
IIa+E. Les juntes (incloses) seran tan sols de construcció i no de
retracció (tall de disc). L’acabat serà polit manual. S’inclou malla
electrosoldada de barres corrugades d’acer, ME 15x15 D:8 B
500T. Queden incloses dins els preus unitaris de projecte totes
les mestres de fusta, i la seva col�locació i replanteig, necessàries
per executar per trams, de màxim 250cm d’amplada, tot el
paviment inclinat de rampes i altres elements. S'inclou el curat
del formigó durant el procés de fraguat. S'inclou l'acabat
arrodonit de les juntes del formigó amb elements metàl�lics als
extrems de la zona formigonada.
  (P - 2)

115,61689,89 10.392,72

10 E93Z1R20 m2 Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col�locació de
recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport de formigó i
morter de ciment (P - 14)

54,2003,25 176,15

11 G7J5211A m Segellat de junt de 5-10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica. S'inclou la neteja del junt existent. (P - 28)

351,5003,94 1.384,91

12 FBB21201 u Placa informativa per a rètol informatiu d'acer galvanitzat i pintat,
de 80x60 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament amb peus d'acer galvanitzat fixats mecànicament
sobre paviment de formigó actual. Proposta text: Normativa d'ús: 
- Fes servir aquesta instal�lació amb seny, d'acord amb el teu
nivell i sota la teva responsabilitat.
- És molt recomanable que facis servir proteccions com ara
genolleres, colzeres i casc.
- Respecta els torns
- Si ets menor d'edat fes servir la pista sota la vigilància d'un
adult.
- Respecta l'Skate Park i ajuda a mantenir-lo en les mateixes
condicions en què l'has trobat.
Somriu
Telèfon i/o contactes per a emergències, desperfectes o
comentaris. (P - 25)

1,00052,85 52,85

13 FBBZ1110 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col�locat a terra clavat (P - 26)

3,60018,59 66,92

CAPÍTOLTOTAL 01.04 23.681,35

OBRA PRESSUPOST  MILLORA SKATEPARK NUCLI DE RIBES01

CAPÍTOL JARDINERIA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ER71151H m2 Sembra de barreja de llavors autòctones sense necessitat de
reg, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %, superfície <

125,1433,43 429,24

EUR
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500 m2, incloent el corronat posterior, primer reg i la primera
sega (P - 17)

CAPÍTOLTOTAL 01.05 429,24

OBRA PRESSUPOST  MILLORA SKATEPARK NUCLI DE RIBES01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J911G2CD u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 31)

2,000197,48 394,96

2 J9V11101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment,
segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10 (P - 32)

2,00030,68 61,36

3 J0607F0A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cúbiques
de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
(P - 30)

2,000134,50 269,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 725,32

OBRA PRESSUPOST  MILLORA SKATEPARK NUCLI DE RIBES01

CAPÍTOL IMPREVISTOS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P-036PRO pa Imprevistos a justificar per la direcció facultativa de l'obra. (P - 41) 1,0002.500,00 2.500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07 2.500,00

OBRA PRESSUPOST  MILLORA SKATEPARK NUCLI DE RIBES01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P-035PRO pa Mesures de seguretat i salut necessàries a justificar durant
l'execució de l'obra. (tanques opaques metàl.liques, epi's, pss,
etc... inclosos). (P - 40)

1,0001.500,00 1.500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 1.500,00

EUR
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2.6.- RESUM DE PRESSUPOST 



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:18/11/16 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU 6.683,11
Capítol 01.02 FONAMENTS, ESTRUCTURA, MURS I  CONTENCIONS 20.970,68
Capítol 01.04 PAVIMENTS I ELEMENTS PATINABLES 23.681,35
Capítol 01.05 JARDINERIA 429,24
Capítol 01.06 CONTROL DE QUALITAT 725,32
Capítol 01.07 IMPREVISTOS 2.500,00
Capítol 01.08 SEGURETAT I SALUT 1.500,00

01 Pressupost  MILLORA SKATEPARK NUCLI DE RIBESObra 56.489,70

56.489,70

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost MILLORA SKATEPARK NUCLI DE RIBES 56.489,70
56.489,70

EUR
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2.7.- ÚLTIM FULL 



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

56.489,70PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

7.343,6613 % DESPESES GENERALS SOBRE 56.489,70....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 56.489,70....................................................................................................................................3.389,38

Subtotal 67.222,74

21 % IVA SOBRE 67.222,74.................................................................................................................................... 14.116,78

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 81.339,52€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VUITANTA-UN MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS )
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

 

ASPECTES GENERALS 
 

Objecte, abast i disposicions generals. Objecte. 

El present plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 

igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, 

organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

 

Àmbit d'aplicació. 

 

El present Projecte Constructiu té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a dur a 

terme el projecte executiu de millora del skatepak del nucli de Ribes. 

 

Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 

Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que 

en ell s'especifica. 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per 

O.M. de 6 de febrer de 1976. 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/88, aprovat per 

Reial Decret 1312/1988 de 28 d'octubre. 

 

- Instrucció de formigó estructural (EHE-98). 

 

- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada 

per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

 

- -      Norma sismorresistent P.D.S.-1, segons decret de 3209/1974 de 30 d'agost. 

 

- Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó estructural EHE-99. 

 

- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

 

- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

 

- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials 

actualment en vigència. 

 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a 
la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 

M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
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- Plec  de  Prescripcions  Facultatives  Generals  per  a  les  obres  de  Sanejament  de Poblacions, 

de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88, esmentat a 

l'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i al qual queden incorporats els articles modificats. 

 

- Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel 

Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

 

- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

 

- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

 

- Normes U.N.E. 

 

- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

 

- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

 

- Normes  de  pintures  de  l'Institut  Nacional  de  Tècniques  Aeroespacials  Esteban Terradas. 

 

- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

 

- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 

1970). 

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

 

- Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre mescles 

bituminoses en calent". 

 

- Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d'obra la Instrucció 

8.3. I.C. 
 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 

d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 

promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, Ajuntament i d'altres organismes 

competents,  que tinguin  aplicació  a les  feines que  s'han  de fer,  tant si són esmentats com si no ho 

són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que 

pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

 

 

Descripció i justificació de la solució projectada. 

 

El present projecte contempla la realització de les següents actuacions: 
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 Enderrocs 

 Moviment de terres 

 Drenatge 

 Ferms i paviments 

 Murs de bloc de formigó armat 

 Enllumenat públic 

 Senyalització horitzontal, vertical i d’obra 

 Mobiliari urbà i tancaments 
 

 

Direcció d'obra. 

 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 

corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l'Administració, estarà a càrrec d'una 

Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. L'Administració participarà en la 

Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 

 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 

gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 

actuacions que porti a terme el Contractista. 

 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 

- Els plànols del projecte. 

 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

 

- Els quadres de preus. 

 

- El preu i termini d'execució contractats. 

 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per l'Administració. 
 

- Les modificacions d'obra establertes per l'Administració. 

 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 

definició de les obres i de la seva execució per a que es  mantinguin  les condicions de funcionalitat, 

estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els 

replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista. 

 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que 

estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives 

que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 

programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries 
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per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les 

condicions d'execució i d'obra prescrites. 

 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 

prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu 

convenient. 

 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries 

o convenients. 

 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 

programa de Treballs inicialment acceptat. 

 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 

d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del 

control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o 

pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, 

prèviament a la seva recepció per l'Administració. 
 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar 

a l'Administració un cop acabats els treballs. 

 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord 

amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció 

d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, 

valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre 

tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 

expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest 

ho requereix, siguin prèviament conformades per l'Administració. 

 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 

facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 

mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a 

l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció 

d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació 

formal de constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 

s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

 

 

Desenvolupament de les obres. 

 

Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 

 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 
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procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, 

aixecant-se Acta dels resultats. 

 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 

Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 

comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat 

terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb 

caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar 

que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini 

o serveis existents. 

 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 

compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 

Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La 

Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps 

d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

 

 

Plànols d'obra. 

 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 

Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que 

figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i 

assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-

se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de 

la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al 

Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 

adequadament les disposicions adoptades. 

 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 

modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 

previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució 

de les obres. 

 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 

l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho 

comunicarà a l'Administració per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc 

donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del 

qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació 

dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

 

 

Programa de treballs. 

 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
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complert. Aquest programa de treball serà aprovat per l'Administració al temps i en raó del Contracte. 

L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de l'Administració. 

 

El programa de Treball comprendrà: 
 
 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 

criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de 

treball. 

 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, 

oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a 

assegurar l'acompliment del programa. 

 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba 

cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la justificació 

d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin 

d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal 

superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra. 

 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, 

previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició 

com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost 

d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a 

l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 

 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert 

per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o 

processos i/o retards en la realització dels treballs, l'Administració ho cregui convenient. La direcció 

d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i 

participar en la seva redacció. 

 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució 

que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 

detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

 

 

Control de qualitat. 

 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari 

per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
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Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 

materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i 

en funció d'això disposarà: 

 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 

s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 

comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de l'Administració, 

com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades 

previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de 

no ser reconstruïdes en el termini concedit, l'Administració podrà encarregar el seu arreglament a tercers, 

per compte del Contractista. 

 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 

realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 

comportament de l'obra executada. 

 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a 

donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 

auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap 

indemnització per al Contractista. 

 

Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti 

de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa 

manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, 

hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions 

depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la 

zona d'obres. 

 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 

jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 

moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 

aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al 

contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i 
de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no 

podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte 

expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

 

 

Informació a preparar pel Contractista. 
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El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 

sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 

 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per 

la Direcció d'Obra. 

 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de 

la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com 

les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 

ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar 

per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

 

L' Administració no es fa responsable de l’abonament d’activitats per a les que no existeixi 

comprovació formal de l’obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que 

comportés la comprovació d’haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del 

Contractista. 

 

 

Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l’accés de vehicles al 

tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a 

disposició d’allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 

jurisdicció sobre el trànsit. 

 

 

Seguretat i salut al treball. 

 

D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 1627/1997 de 24.10.97 , el Contractista haurà d'elaborar 

un "Pla de seguretat i salut en les obres" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut en 

les obres de construcció" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en 

que desenvolupi els treballs. Aquest Pla previ coneixementde la Direcció d'Obra i aprovació per l'Autoritat 
competent, es remetrà al Vigilant de seguretat i al Comitè de Seguretat i Salut. 

 

Afeccions al medi ambient. 

 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions 

al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà 

establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges 

asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a 

l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de 

la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament 

necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per 

rebaixar la pol·lució fònica. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 

altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els 

medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels 

organismes institucionals competents en la matèria. 

 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
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plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés 

al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

 

 

Abocadors 

 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda. 

 

 

Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 

normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona 

pràctica per a obres similars. 

 

 

Amidament i abonament. Amidament de 

les obres. 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de 

temps anterior. 

 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 

definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi 

de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que 

les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de 

l'Administració sobre el particular. 

 

 

Abonament de les obres. Preus unitaris. 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a 

les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del 

Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 

figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

 

Encara que  la  justificació de preus unitaris  que  apareix  en  el corresponent Annex  a  la Memòria, 

s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, 

quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per 

completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a 

diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del 
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corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 

 

 

Altres despeses per compte del contractista. 

 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

incloses les d'accés. 

 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 
 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 

recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les  obres. 

 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan 

es finalitzi. 

 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 

subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 

 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades 

i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 

 

- Despeses per a realitzar el control de qualitat de l'obra, mitjançant els assaigs de recepció de 

materials i de control de fabricació i posta a l'obra, fins a un import corresponent al 2 % del Pressupost 

d'Execució per Contracta. 

 

- Despeses per a complir l'estudi de seguretat de l'obra i qualsevol altre mesura que cregui 

convenient el Coordinador de Seguretat i Salut. 

 

- Qualsevol despesa esmentada al Plec de Clàusules Administratives i/o Tècniques del concurs 

d'adjudicació de les obres. 

 

- Despeses dels honoraris de coordinació de Seguretat i Salut. 
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B -   MATERIALS 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B01 - LÍQUIDS 

B011 -   NEUTRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0111000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat 
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm) 

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm) 

- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 
els assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de l'EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al 
curat. 

 
 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B01 - LÍQUIDS 

B017 -   DISSOLVENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0172000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres brutícies de la superfície dels tubs de 
PVC. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de produir danys a la superfície del tub, ni als adhesius dels junts. 
No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb 
les següents dades: 

- Designació comercial 
- Tipus de dissolvent 
- Referència a normatives que compleix 
- Instruccions d'us 
- Exigències d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a 
l'ús i emmagatzematge 

- Data de caducitat 
Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de 
l'acció directe del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 - MATERIALS BÀSICS 

B03 - GRANULATS 

B031 -   SORRES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0310020,B0314400. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

- De pedra calcària 

- De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, 
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa = 4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 

- Material ceràmic: <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres: <= 1% del pes 

- Asfalt: <= 1% del pes 

- Altres: <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 
l'EHE. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 
 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER EL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES  

 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦ ¦ Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦ ¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
 

¦Superior¦ 0 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 40 ¦ 70 ¦ 77 ¦ (1) ¦ 

¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70 

- Resta de casos: >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

 

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 16% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
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+-------------------------------------------------+ 

¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦  ¦ 

¦ mm ¦ pel tamís ¦  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦ 5,00 ¦ A ¦  A = 100 ¦ 

¦ 2,50 ¦ B ¦ 60 <= B <= 100 ¦ 

¦ 1,25 ¦ C ¦ 30 <= C <= 100 ¦ 

¦ 0,63 ¦ D ¦ 15 <= D <= 70 ¦ 

¦ 0,32 ¦ E ¦ 5 <= E <= 50 ¦ 

¦ 0,16 ¦ F ¦ 0 <= F <= 30 ¦ 

¦ 0,08 ¦ G ¦ 0 <= G <= 15 ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦ Altres ¦  ¦ C - D <= 50 ¦ 

¦ condi- ¦  ¦ D - E <= 50 ¦ 

¦ cions ¦  ¦ C - E <= 70 ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials: <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 

la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen 
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
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SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació  de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que 

no compleixen amb l'article 28.4.1. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
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suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 
d'exposició 

- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si 
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 
en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva 
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les 
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 

 
 

 

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B03 - GRANULATS 

B033 -   GRAVES 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
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- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 
els següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

- Granulats reciclats provinents de formigó 

- Granulats reciclats mixtes 

- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, 
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa = 4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 

- Material ceràmic: <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres: <= 1% del pes 

- Asfalt: <= 1% del pes 

- Altres: <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 
l'EHE. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 

química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes. 

Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 

Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó: > 95% 

Contingut d'elements metàl·lics: Nul 
Ús admissible: 

- Drenatges 
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- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 
Iib 

- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica: <= 10% en pes 

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics: Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 

Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables: Nul 
Contingut de compostos fèrrics: Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat 

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà 
menor que les següents dimensions: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 

sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el 
primer punt i el segon del paràgraf anterior. 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 
cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 

- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos: < 5% 

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): 

- Granulats naturals <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats: <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa 
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- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0% 
Contingut d'ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 

1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats: Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats: Nul 
Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146- 
508 EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 

- Granulats gruixuts naturals: <= 40 
Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 

GRAVA PER A DRENATGES: 

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o 
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials 
estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat 
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de 
drenatge. 

Plasticitat:  No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30 

Condicions generals de filtratge: 

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5 

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària 
superior de la proporció x% del terreny a drenar) 

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 

- F60/F10: <20 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 

- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així 
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres 
geotèxtils. 
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Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del 
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la 
fracció del mateix inferior a 25 mm. 

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà 
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm. 

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les 
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 
condicions: 

- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) 
sigui inferior al 2% (UNE 103502). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació  de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
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administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que 
no compleixen amb l'article 28.4.1. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material 
s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions: 

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 
corresponent. 

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 
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durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha 
de contenir: 

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució 
del reblert. 

 

 
 

 

 

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B03 - GRANULATS 

B037 -   TOT-U 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0371000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural 

- Tot-u artificial 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 
determini la DF. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 

DF. 

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, 
resistents i de granulometria uniforme. 

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable 
sota les condicions possibles més desfavorables. 

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres 
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres 
matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 

TOT-U NATURAL: 

Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s'utilitza com 

a capa de ferm. Els materials que el formin procediran de graveres o dipòsits naturals, sòls 
naturals o de mescla d'ambdós. 

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 

+------------------------------------------------+ 

¦ ¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦ 

¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
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¦ 933-2 (mm) ¦ ZN40 ZN25 ZN20 ¦ 

¦------------¦-----------------------------------¦ 
 

¦ 50 ¦ 100 -- -- ¦ 

¦ 40 ¦ 80-95 100 -- ¦ 

¦ 25 ¦ 60-90 75-95 100 ¦ 

¦ 20 ¦ 54-84 65-90 80-100 ¦ 

¦ 8 ¦ 35-63 40-68 45-75 ¦ 

¦ 4 ¦ 22-46 27-51 32-61 ¦ 

¦ 2 ¦ 15-35 20-40 25-50 ¦ 

¦ 0,500 ¦ 7-23 7-26 10-32 ¦ 

¦ 0,250 ¦ 4-18 4-20 5-24 ¦ 

¦ 0.063 ¦ 0-9 0-11 0-11 ¦ 

+------------------------------------------------+ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35 

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1: > 35 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 

- Vorals de T3 i T4: > 25 

Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 30 
Plasticitat (UNE 103104): 

- Trànsit T00 a T3: No plàstic 

- T4: 

- Límit líquid (UNE 103103): < 25 

- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6 

- Vorals sense pavimentar: 
- Límit líquid (UNE 103103): < 30 

- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10 

- Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: 
- Límit líquid (UNE 103103): < 25 

- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6 
TOT-U ARTIFICIAL: 

El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o 
parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de 
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i 
productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides. 

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 
continguda dins d'un dels fusos següents: 

+------------------------------------------------+ 

¦ ¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦ 

¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦ ZA25 ZA20 ZAD20 ¦ 

¦------------¦-----------------------------------¦ 
 

¦ 40 ¦ 100 -- -- ¦ 

¦ 25 ¦ 75-100 100 100 ¦ 

¦ 20 ¦ 65-90 75-100 65-100 ¦ 

¦ 8 ¦ 40-63 45-73 30-58 ¦ 

¦ 4 ¦ 26-45 31-54 14-37 ¦ 

¦ 2 ¦ 15-32 20-40 0-15 ¦ 

¦ 0,500 ¦ 7-21 9-24 0-6 ¦ 

¦ 0,250 ¦ 4-16 5-18 0-4 ¦ 

¦ 0,063 ¦ 0-9 0-9 0-2 ¦ 

+------------------------------------------------+ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Trànsit T0 a T2: < 30 

- T3, T4 i vorals: < 35 

Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 

- Trànsit de T00 a T2: > 40 

- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45 

Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 40 
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Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1: > 40 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 

- Vorals de T3 i T4: > 30 
Plasticitat: 

- Trànsit T00 a T4: No plàstic 

- Vorals sense pavimentar: 

- Límit líquid (UNE 103103): < 30 

- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10 
Coeficient de neteja (Annex C de l'UNE 146130): < 2 

Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals): 

- Inflament (NLT-111):  < 2% 
- Contingut de materials petris:  >= 95% 
- Contingut de restes d'asfalt:  < 1% en pes 
- Contingut de fusta: < 0,5% en pes 
Composició química: 

- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que 
el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5% 

- A la resta:  < 1% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 

- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 

- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del 
material: 

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
- Humitat natural (UNE EN 1097-5) 

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 

- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) 
- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum 

executat és menor. 

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que 
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada 
s'han aprovat 10 lots consecutius. 

OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL: 

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del 
material: 

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
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- Índex de llenques (UNE EN 933-3) 
- Partícules triturades (UNE EN 933-5 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

 

 
 

 

 

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B051 -   CIMENTS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0519401,B0512401. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop 
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 
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- Fum de sílice: D 

- Putzolana natural: P 

- Putzolana natural calcinada: Q 

- Cendra volant Sicília: V 

- Cendra volant calcària: W 

- Esquist calcinat: T 

- Filler calcari L: L 

- Filler calcari LL: LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦ Denominació ¦ Designació ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland ¦ CEM I ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦ CEM II/A-S ¦ 

¦ ¦ CEM II/B-S ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ CEM II/A-D ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦ CEM II/A-P ¦ 

¦ ¦ CEM II/B-P ¦ 

¦ ¦ CEM II/A-Q ¦ 

¦ ¦ CEM II/B-Q ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦ CEM II/A-V ¦ 

¦ volants ¦ CEM II/B-V ¦ 

¦ ¦ CEM II/A-W ¦ 

¦ ¦ CEM II/B-W ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist ¦ CEM II/A-T ¦ 

¦ calcinat ¦ CEM II/B-T ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler ¦ CEM II/A-L ¦ 

¦ calcari ¦ CEM II/B-L ¦ 

¦ ¦ CEM II/A-LL ¦ 

¦ ¦ CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt ¦ CEM II/A-M ¦ 

¦ ¦ CEM II/B-M ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de ¦ CEM III/A ¦ 

¦ forn alt ¦ CEM III/B ¦ 

¦ ¦ CEM III/C ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 
 

¦ Ciment putzolànic 

¦ 

¦ CEM IV/A 

¦ CEM IV/B 

¦ 

¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost 

¦ 

¦ CEM V/A 

¦ CEM V/B 

¦ 

¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de 
ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 

6 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 

i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
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1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦ Denominació ¦ Designació  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland ¦ I ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦   II/A-S    ¦ 

¦ ¦   II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦   II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦   II/A-P    ¦ 

¦ ¦   II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦   II/A-V    ¦ 

¦ volants ¦   II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de ¦   III/A ¦ 

¦ forn alt ¦   III/B ¦ 

¦ ¦   III/C ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic ¦   IV/A ¦ 

¦ ¦   IV/B ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost ¦ CEM V/A ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 : 2 mesos 

- Classes 52,5 : 1 mes 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 

como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
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Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción 
de Cementos (RC-08). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació  de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció 
i per a la fabricació de productes de construcció, 

- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció: 

- Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 
producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 
juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
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informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 
juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 
del Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 
signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o 
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 
Annexes 5 i 6 de la RC-08. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada 
preventivament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç amarada en pasta CL 90 

- Calç aèria CL 90 

- Cal hidràulica natural NHL 2 

- Cal hidràulica natural NHL 3,5 

- Cal hidràulica natural NHL 5 
CALÇ AMARADA EN PASTA: 

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes 

Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 

- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 

- Mètode de referència: <= 20 

- Mètode alternatiu: <= 2 

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 

- Pastes amarades:  45% < h < 70% 

- Altres calçs: <= 2% 

Requisits de reactivitat i granulometria: 

- Retingut pel tamís de 3 mm: 0% 

- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 

(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui 
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE- 
EN 196-2) 

Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 

- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes 

- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no 
experimenti alteració de les seves característiques. 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
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UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació  de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i 
altres productes de construcció: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.   
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent 
informació: 

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 

- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o 
acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat. 

- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim: 

- Numero identificador del organisme notificat 

- Nom i adreça del fabricant 
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
- Numero del certificat de conformitat 
- Referència a l'UNE EN 459-1 
- Descripció del producte 
- Informació sobre els requisits essencials. 

Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 

- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides. 

- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han 
de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta. 

S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs 

de contrast que s'ha de conservar al menys cent dies. 

Els assaigs de recepció han de ser els següents: 

- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2) 

- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 

- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502) 

- Finor de molta (UNE-EN 459-2) 

S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant 
l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs de 
recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques. 

Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi 
la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i 
l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys 100 dies. S'ha 
de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec. 

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en 
estat grumollós o aglomerat. 

 

 
 

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
 

B064 -   FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B064300C. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90- 
100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica 
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
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producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2] 

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent 
(CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216) 

Classe del ciment: 32,5 N 
Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida: 16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
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- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul 

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

- Consistència fluida: ± 2 cm 

- Consistència líquida: ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦ Assentament con ¦ Condicions ¦ 

¦ d'Abrams(mm) ¦ d'ús ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec ¦ 

¦ H >= 160 ¦ - Formigó bombejat, submergit o ¦ 

¦ ¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦ 

¦ H >= 180 ¦ - Formigó submergit, abocat sota ¦ 

¦ ¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦ Grandària ¦ Contingut ¦ 

¦ màxima del ¦ mínim de ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 
 

¦ 32 ¦ 350 ¦ 

¦ 25 ¦ 370 ¦ 

¦ 20 ¦ 385 ¦ 

¦ 16 ¦ 400 ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 
total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 
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Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 

- Resistència a la compressió 

- Tipus de consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a 

mínim: 

- Contingut de ciment per m3 

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

- Tipus, classe i marca del ciment 

- Contingut en addicions 

- Contingut en additius 

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua. 
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Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, 
o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament. 

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim: 

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 
plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Massissos: 
- Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08. 

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 
freqüència indicada, els següents assaigs: 

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 

- Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 
EN 933-1) 

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
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- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l'altre per la tarda. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08: N >= 1 

- Altres casos: N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08: N >= 1 

- Altres casos: N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08: N >= 2 

- Altres casos: N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 

x2 <= ... <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, 
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x K2rN >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 

- Número de pastades: 
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) 
K3s35* >= fck. 

On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 
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igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie. 

S'acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 
altre cas: 

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al 

doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació. 

- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat 
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és 
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 

el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista. 

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries: 0,88 

- 3 sèries: 0,91 

- 4 sèries: 0,93 

- 5 sèries: 0,95 

- 6 sèries: 0,96 

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B065E60B,B065760B,B065760C. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90- 
100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica 
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2] 

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
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normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent 
(CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216) 

Classe del ciment: 32,5 N 
Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida: 16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul 

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

- Consistència fluida: ± 2 cm 

- Consistència líquida: ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
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+------------------------------------------------------------+ 

¦ Assentament con ¦ Condicions ¦ 

¦ d'Abrams(mm) ¦ d'ús ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec ¦ 

¦ H >= 160 ¦ - Formigó bombejat, submergit o ¦ 

¦ ¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦ 

¦ H >= 180 ¦ - Formigó submergit, abocat sota ¦ 

¦ ¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦ Grandària ¦ Contingut ¦ 

¦ màxima del ¦ mínim de ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 
 

¦ 32 ¦ 350 ¦ 

¦ 25 ¦ 370 ¦ 

¦ 20 ¦ 385 ¦ 

¦ 16 ¦ 400 ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 
total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 

- Resistència a la compressió 

- Tipus de consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a 

mínim: 

- Contingut de ciment per m3 

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

- Tipus, classe i marca del ciment 

- Contingut en addicions 

- Contingut en additius 

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, 
o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament. 

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim: 

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 
plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
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- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 
plantes <= 2 

- Massissos: 
- Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08. 

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 

en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 
freqüència indicada, els següents assaigs: 

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 

- Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 
EN 933-1) 

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l'altre per la tarda. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 

condicions del plec. 

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d'acord amb: 
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- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08: N >= 1 

- Altres casos: N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08: N >= 1 

- Altres casos: N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08: N >= 2 

- Altres casos: N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= ... <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, 
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x K2rN >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 

- Número de pastades: 
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) 
K3s35* >= fck. 

On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie. 

S'acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 

ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 
altre cas: 
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- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al 
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació. 

- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat 
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és 
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 

Contractista. 

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries: 0,88 

- 3 sèries: 0,91 

- 4 sèries: 0,93 

- 5 sèries: 0,95 

- 6 sèries: 0,96 

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat. 

 

 
 

 

 

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
 

B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B06NMA2C,B06NN11C. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació 
del formigó estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
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- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre 
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics. 

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural 
contenen poc ciment. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, 
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 
contrari. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment: >= 32,5 

Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul 

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius: ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Data i hora de lliurament 
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- Quantitat de formigó subministrat 

- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a 
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o 
la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
- Tipus i contingut de ciment 
- Relació aigua ciment 

- Contingut en addicions, si es el cas 
- Tipus i quantitat d'additius 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó 

- Hora límit d'ús del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 

- Control de les condicions de subministrament. 

- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb 
la dosificació correcta. 

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 

si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

 
 

 

 

 

B0 - MATERIALS 

BÀSICS  B07 - 

MORTERS DE COMPRA 

B071 -   MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0710250,B0710150. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 

- Morter sintètic de resines epoxi 

- Morter refractari 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

- Morter de ram de paleta 

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 
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etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una 
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o 
interior. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 

minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser 
utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se 
en forma d'un o més components. 

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 

- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 
dispersió millorats). 

ADHESIU CIMENTÓS (C): 

Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 

Característiques fonamentals: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 

Característiques fonamentals: 

- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF. 

Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm 
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Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7 
MORTER POLIMÈRIC: 

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó. 

Granulometria: 0 - 2 mm 

Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2 
MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 
a material d'unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 
menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), 
es inferior o igual al valor que figura especificat 

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent: 

- Característiques dels morters frescos: 
- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions 

que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1 

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter adhesiu: 1 any 

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació  de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos per a la construcció: 

- Sistema 3: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 

- Instruccions d'us: 
- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 

que està llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 
la mescla 

- Mètode d'aplicació 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
- Àmbit d'aplicació 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació  de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats 
especificades (concepte de prestació): 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en 

unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 
components que s'han declarat (concepte de recepta): 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES: 

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
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del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà 
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà 
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a 
compressió (UNE-EN 1015-11) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 
1015-11. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 
projecte: 

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient 
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior 
al 90 % del previst en el projecte. 

 

 
 

 

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 

B081 -   ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B081C010. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes 
del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, 
d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, 
finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les 

seves propietats o donar-li característiques especials. 

S'han considerat els elements següents: 

- Colorant 

- Additius per a formigó: 

- Inclusor d'aire 
- Reductor d'aigua/plastificant 
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
- Retenidor d'aigua 
- Accelerador d'adormiment 
- Hidròfug 
- Inhibidor de l'adormiment 

- Additius per a morters: 
- Inclusor d'aire/plastificant 
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat 

- Addicions: 
- Cendres volants 
- Fum de silici 
- Escòria granulada 

ADDITIUS: 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de 
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o 
químiques del formigó o morter. 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
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Característiques essencials: 

- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel 
fabricant 

Característiques complementàries: 

- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència 
especificat pel fabricant 

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
- D >= 1,10: ± 0,03 

- D <= 1,10: ± 0,02 

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 

- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T 

- pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 

Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, 
hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 . 

Limitacions d'ús d'additius 

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i 
pretesat 

- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 
12350-7) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 

Característiques essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel 
fabricant 

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE: 

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i 
que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que 
serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de 
mantenir durant l'adormiment. 

Característiques essencials: 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 75% 

No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 

No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF. 
Característiques complementàries: 

- Diàmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT: 

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o 
augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 

- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 110% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per  a 
incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat 
d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per 
una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 

- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12% 

- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
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- 1 dia: >= 140% 

- 28 dies: >= 115% 

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 

- Consistència: 
- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm 

- Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm 

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després de 
l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial 

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
- Contingut en aire <= 2% en volum 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA: 

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació. 
Característiques essencials: 

- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 80% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG: 

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo 
i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la 
pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 

Característiques essencials: 

- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 

- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60% 

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 85% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el 

formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 

Característiques essencials: 

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
- Inici d'adormiment: >= al del morter de referència + 90 min 

- Final d'adormiment: <= al del morter de referència + 360 min 

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 

- 7 dies: >= 80% 

- 28 dies: >= 90% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 

- Reducció d'aigua: >= 5% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT: 

L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té 
per objecte accelerar el procés d'adormiment. 

S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la 
proporció desitjada d'additiu. 

Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el 
formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la 
seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra. 

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Característiques essencials: 

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
- Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min 

- Final d'adormiment (a 5°C): <=60% 

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 

- 28 dies: >= 80% 

- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2% 
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 

- 2%: <= 90 min 

- 3%: <= 30 min 

- 4%: <= 3 min 

- 5%: <= 2 min 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
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ADDITIUS PER A MORTERS: 

Característiques essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 

- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter testimoni 
Característiques complementàries: 

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant 
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT: 

Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per 
incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement 

distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment. 

Característiques essencials: 

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum 

- Desprès d'1 h en repòs: >= A - 3% 

- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 

- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT: 

L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte 
retardar l'inici de l'adormiment. 

Característiques essencials: 

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum 

- Desprès de 28 h en repòs: >= 0,70 A% 

- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 

- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 

- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter 
d'assaig amb additiu 

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 

COLORANT: 

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser 
insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de 
volum, ni les resistències mecàniques del formigó. 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
ADDICIONS: 

En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda 
permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum 
de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum 
de silici) no superin <=20% del pes total del ciment 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres 
volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una 
quantitat <=10% del pes del ciment 

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de 
cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 

Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del 
tipus CEM I 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
CENDRES VOLANTS: 

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina 
divisió provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals 
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació 
electrostàtica o per captació mecànica. 

Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir 
a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les 
armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 
83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de 
l'EHE. 
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Resultats segons la UNE-EN 450-1: 

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 

- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25% 

- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): <= 0,10% 

- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): <= 3,0% 

- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <= 1% 

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 
sigui < 10 mm) 

- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2): <= 5,0% 

Característiques físiques: 

- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1): 

- A 28 dies: > 75% 

- A 90 dies: > 85% 

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3): < 10 mm 

L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de 
calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 % 

Toleràncies: 

- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3 

- Pèrdua al foc: + 2,0% 

- Finor: + 5,0% 

- Variació de la finor: ± 5,0% 

- Contingut de clorurs: + 0,01% 

- Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1% 

- Contingut SO3: + 0,5% 

- Estabilitat: + 1,0 mm 

- Índex d'activitat: - 5,0% 
FUM DE SILICI: 

El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té 
per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un 
subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que 

s'obté silici i ferrosilici. 

La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, 
sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit. 

Contingut d'òxid de silici (SiO2): >= 85% 
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10% 
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5% 

Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 - 95% 
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100% 

Tolerància en pes: ± 3 % del pes o volum 
ESCÒRIA GRANULADA: 

L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la 
confecció de formigons. 

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2). 

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 
No ha de contenir sulfurs oxidables. 

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 

- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 

- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2% 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la 

Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 

solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 

- Amb sulfat sòdic: <= 10% 

- Amb sulfat magnèsic: <= 15%   
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 

Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20 

Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 

- 20 < alfa <= 40: h < 15% 

- 40 < alfa <= 60: h < 20% 

- alfa > 60: h < 25% 

La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 

+----------------------------------------+ 

¦ Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 

¦ ¦ que hi passen ¦ 

¦------------¦---------------------------¦ 
 

¦ 5 ¦ 95 - 100 ¦ 

¦ 2,5 ¦ 75 - 100 ¦ 
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¦ 1,25 ¦ 40 - 85 ¦ 

¦ 0,4 ¦ 13 - 35 ¦ 

¦ 0,16 ¦ 3 - 14 ¦ 

¦ 0,08 ¦ 1 - 10 ¦ 

+----------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació 
de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS 

Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 

Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 

70 cm d'amplària. 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA: 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les 
diverses fraccions granulomètriques. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ADDITIUS PER A FORMIGONS: 

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

ADDITIUS PER A MORTERS: 

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros 
para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

ADDICIONS PER A FORMIGONS: 

UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 

UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y 
criterios de conformidad. 

ÚS PER A FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació  de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a morter per a ram de paleta, 

- Productes per a formigó: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent 
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la 
norma UNE EN 934-2. 

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la 

seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions 
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 

La documentació ha d'incloure també: 

- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 
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els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 

- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 
no estan garantides 

- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 934-2 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 

el seu cas 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 
no estan garantides 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació: ZA.3 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu 

cas  

- Referència a la norma EN 934-3 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 

el seu cas 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS: 

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent 
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la 
norma UNE EN 934-2. 

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la 
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions 
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 

La documentació ha d'incloure també: 

- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 
els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
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A la fulla de subministrament hi ha de constar: 

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 

- Identificació del lloc de subministrament 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació  de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a formigons, morters i pastes: 

- Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres 
volants 

- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament 
La documentació ha d'incloure també: 

- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 
els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS: 

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 450-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI: 

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 13263-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de 
qualitat d'acord a les condicions exigides. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de 
realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7). 

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 
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OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte: 

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2) 

- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2) 

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1) 

- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3) 

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) 

- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1) 

- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte: 

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2) 

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1) 

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) 

- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE 
corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS: 

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al 
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en 
l'article 29º de l'EHE. 

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri 

la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un 
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma 
UNE EN 934-2. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT: 

No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el 
corresponent certificat de garantia del fabricant. 

El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la 
vista dels resultats dels assaigs previs realitzats. 

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri 
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un 
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma 
UNE EN 934-2. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS: 

Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del 
plec. 

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al 
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en 
l'article 30º de l'EHE. 

 
 

 

 

B0 - MATERIALS 

BÀSICS B09 - 

ADHESIUS 

B090 -   ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0905000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els següents tipus: 

- En dispersió aquosa 
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 

Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments 
tèxtils. 

Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni 
tòxic. 

Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid: Aprox. 70% 

Rendiment: 250 - 350 g/m2 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 

Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de de ser inflamable ni tòxic. 

Densitat: 1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball: >= 5°C 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 

Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments 
tèxtils lleugers. 

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 

Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3 

Contingut sòlid: 84 - 86 
Rendiment: Aprox. 450 g/m2 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 

Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 

DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 

Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen 
en ésser mesclades amb un isocianat. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir 

grumolls, pallofes ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C 

- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg 

- Temperatura d'enduriment: >= 15°C 

- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h 
Resistència química de la pel·lícula seca: 

- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 

- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies 
PVC: 

Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 

Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors 
molestes. 

Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min 
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2 

Resistència a la tracció: > 18 N/mm2 
DE RESINES EPOXI: 

Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment 
de PVC. 

Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als 
àlcalis diluïts. 

La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 
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Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 

Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, 
un copolímer acrílic en dispersió. 

Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C: 75 - 78 

Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68 
Toleràncies: 

- Densitat: ± 0,1% 

- Extracte sec: ± 3% 

- Contingut de cendres: ± 3% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment 
Per adhesius de dos components: 

- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 

- Color 
- Densitat 

- Viscositat 
- Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 

- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C 

- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C 

Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de 
la data de fabricació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 

 

 

B0 - MATERIALS 

BÀSICS B0A -

 FERRETERIA 

B0A1 -  FILFERROS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

- Filferro d'acer galvanitzat 
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- Filferro d'acer plastificat 

- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 

taules I i II de l'UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2 

- Qualitat G3: 1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur: > 600 N/mm2 
Toleràncies: 

- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 
 

 

 

B0 - MATERIALS 

BÀSICS B0A -

 FERRETERIA 

B0A3 -  CLAUS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 

- Gafes de pala i punta 

- Claus d'impacte 

- Claus d'acer 

- Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

- Tatxes d'acer 

Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització: >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària: ± 1 D 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 

 
 

 

 

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B2C000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar 
uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm 

- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat: 
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 

d'apreciar trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 
s'ha d'apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència: 
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 

¦ ¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦ 

¦ ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres: 
- Acer soldable (S) 

- Allargament total sota càrrega màxima: 
- Acer subministrat en barres: >= 5,0% 

- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5% 

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
- Allargament total sota càrrega màxima: 
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- Acer subministrat en barres: >= 7,5% 

- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0% 

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦ ¦ fy ¦unitaria  ¦   al ¦ fs/fy   ¦ 

¦ ¦ ¦trencament¦trencament ¦ ¦ 

¦ ¦   N/mm2   ¦fs(N/mm2) ¦ ¦ ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S ¦ >= 400 ¦ >= 440  ¦ >= 14%   ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 500 S ¦ >= 500 ¦ >= 550  ¦ >= 12%   ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 400 SD ¦ >= 400 ¦ >= 480  ¦ >= 20%   ¦ >= 1,20 ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦ >= 500 ¦ >= 575  ¦ >= 16%   ¦ >= 1,15 ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25 

32 i 40 mm 

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o 
elaborada amb soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa: 
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal 

- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra 

que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
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- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 

- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 

- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 

article 32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 
l'EHE-08. 

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 
de l'EHE-08 

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 
quantitat d'acer subministrat: 

- Subministrament < 300 t: 
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 

subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de 
ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 

- Subministrament >= 300 t: 
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 

cas anterior. 

Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En 
aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la 
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a 
mínim 5 assaigs. 

La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada: 

%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03 

%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03 

%Passaig = %Pcertificat: ±0,008 

%Sassaig = %Scertificat: ±0,008 

%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002 

Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com 
a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs: 

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, 

i l'allargament de ruptura 

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
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d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra: 

El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 
així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 

Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció 

sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer 
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 
els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, 
es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. 
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència: 

- Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 
disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 

10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 

correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el 
projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements 
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables 
a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions 
geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les 
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: 

- Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 
haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF 
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control 
d'execució intens. 

- A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de 
la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 
36832. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36- 

092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en 

el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar 

un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb 
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els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 

 

 
 

 

 

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2 -  TAULONS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal: ± 2 mm 

- Gruix: 

+----------------------------------------+ 

¦ Classe ¦ Gruix nominal (mm) ¦ 

¦ ¦-----------------------------¦ 

¦ ¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦ 

¦ ¦-----------------------------¦ 

¦ ¦ Tolerància (mm) ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6,-3 ¦ 

¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5,-2 ¦ 

¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa: ± 5 mm/m 

- Torsió: ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER EL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES  

 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 

 

 

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D3 -  LLATES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal: ± 2 mm 

- Gruix: 
+----------------------------------------+ 

¦ Classe ¦ Gruix nominal (mm) ¦ 

¦ ¦-----------------------------¦ 

¦ ¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦ 

¦ ¦-----------------------------¦ 

¦ ¦ Tolerància (mm) ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6,-3 ¦ 

¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5,-2 ¦ 

¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa: ± 5 mm/m 

- Torsió: ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 

 

 

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D6 -  PUNTALS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

- Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 

- Diàmetre: ± 2 mm 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa: ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
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+--------------------------------------------------------------+ 

¦ ¦ Llargària del puntal ¦ 

¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 

¦ ¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦ 5 m ¦ 

¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 

¦ 2 m ¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦ - ¦ - ¦ 

¦ 2,5 m ¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦ - ¦ - ¦ 

¦ 3 m ¦ 1 T ¦ 1 T ¦ 1,6 T ¦ - ¦ - ¦ 

¦ 3,5 m ¦ - ¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦ 

¦ 4,0 m ¦ - ¦ - ¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦ 

¦ 4,5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦ 

¦ 5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,69 T ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 

 

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D7 -  TAULERS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

- Tauler aglomerat de fusta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal: ± 2 mm 

- Gruix: ± 0,3 mm 

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 

- Angles: ± 1° 
TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 
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Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 
premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic: >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim: 2100 N/mm2 

- Mitjà: 2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 

- Gruix: <= 3% 

- Llargària: <= 0,3% 

- Absorció d'aigua: <= 6% 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara: >= 1,40 kN 

- Al cantell: >= 1,15 kN 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 

 

 

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DF -  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 

- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques 
i de cartró 

- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons 
d'enllumenat i de registre 

- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta 
encadellada 

- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi 
alteracions en la seva secció o en la seva posició. 

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal 
d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 

La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts. 

La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els 
ocasionats pels usos previstos. 

Toleràncies: 

- Fletxes: 5 mm/m 

- Dimensions nominals: ± 5 % 

- Balcament: 5 mm/m 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 

La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, 
corcs, nusos morts ni estelles. 

Contingut d'humitat de la fusta: Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius: <= 1,5 cm 

Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 

Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 

El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 

Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència: 380 - 430 N/mm2 

Límit elàstic: 300 - 340 N/mm2 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 

 

 

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 

B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament 
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària: >= 10 mm 

Gruix: >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o 
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i 

els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària 

- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m 
BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
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Estructural (EHE-08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

 

 
 

 

 

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 

B0E2 -  BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0E244W1,B0E244L1. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, 
utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 
- Peces calades 

- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 

- Llis 

- Rugós 

- Amb relleu especial 

- Esmaltats 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, 
pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació. 

Els extrems poden ser llisos o encadellats. 

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar 
l'adherència del possible revestiment. 

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre 
de llarg, ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís: <= 25% 

- Calat: <= 50% 

- Alleugerit: <= 60% 

- Foradat: <= 70% 
Volum de cada forat: 

- Massís: <= 12,5% 

- Calat, alleugerit, foradat: <= 25% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís: >= 37,5% 

- Calat: >= 30% 

- Alleugerit: >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
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- Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de la categoria 

- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 

- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 

- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de la categoria I o II 

- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 

- Peces amb <= 1,0%: A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares 
exposades a exteriors: 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 

- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 

- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Formació d'encaix: <= 20% volum total 

- Blocs cara vista: 
- Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits especificats a l'UNE-EN 771-3 

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 
Característiques complementàries: 

- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant 

- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni 
amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la 
peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 
hormigón (áridos densos y ligeros). 

UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: 
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació  de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 
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amb el valor mitjà o amb el valor característic: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
- Referència a la norma UNE-EN 771-3 
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la 
resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS: 

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 
control de producció industrial que doni garanties. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la 
conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la 
taula A1 de la norma UNE-EN 771-3. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a 
càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts 
sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
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B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA  

B0F9 -   PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0F9C240. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una 
pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels 
esforços de flexió de les peces col·locades de costat. 

Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar 
pel so agut en ser colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se. 

Ha de tenir forats a la testa. 

Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni 
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps 
mínim de 24 h. 

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix. 
Llarg: >= 50 cm 

Càrrega admisible a flexió (UNE 67-042):  >= 1,25 kN 

Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1 
Toleràncies: 

Llarg (UNE 67-044):  ± 1,5% llarg 

- Ample (UNE 67-044):  ± 2% ample 

- Gruix (UNE 67-044):  ± 2 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y 
especificaciones. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
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B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 

 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B89ZPE00. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid 
de calç o la calç apagada 

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 
l'alcalinitat 

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 
sintètiques i dissolvents 

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de 
la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 

poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una 
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 

PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte: 2 h 

- Totalment sec: 4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48032): <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha 
de tenir propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, ni dipòsits durs 
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- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 
una capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte: < 30 

- Totalment sec: < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032): <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres 

- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte: < 1 h 

- Totalment sec: < 2 h 

- Pes específic: 
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3 

- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3 

- Rendiment: > 6 m2/kg 

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 
80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032): <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relació constant >= 0,98 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte: < 4 h 

- Totalment sec: < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 1 h 

- Totalment sec: < 6 h 

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte: < 3 h 
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- Totalment sec: < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5% 

- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032): <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): 

< 0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte: < 3 h 

- Totalment sec: < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032): <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat: ¦ 100% ¦ 100% ¦ 

¦Impacte directe o indirecte: ¦ ¦ ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir 

- Resistència química: 
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies 

- A l'acid làctic al 5%: 15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies 

- A l'oli de cremar: Cap modificació 

- Al xilol: Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies 

- A l'aigua: 15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte: < 3 h 

- Totalment sec: < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032): <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 
detergents. 
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ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 20 min 

- Totalment sec: < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 30 min 

- Totalment sec: < 2 h 

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 30 min 

- Totalment sec: < 10 h 

Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a 
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció: >= 16 N/mm2 

- Compressió: >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura: 80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres 

- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte: < 1 h 

- Totalment sec: < 2 h 

- Pes específic: < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032): <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir 

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir 

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir 

- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
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contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Temps d'estabilitat de la barreja 

- Temperatura mínima d'aplicació 

- Temps d'assecatge 

- Rendiment teòric en m/l 

- Color 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 

marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
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control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 
02 26). 

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents: 

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26 

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents: 

- Esmalt sintètic: 
- Assaigs sobre la pintura líquida: 
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
- Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

- Esmalt de poliuretà: 
- Assaigs sobre la pintura líquida: 
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
- Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Resistència a agents químics UNE 48027 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
- Resistència al calor UNE 48033 

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, 
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà 

l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 
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B8 - MATERIALS PER A 

REVESTIMENTS B8J - 

CORONAMENTS DE PARETS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B8J5A702. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Planxa metàl·lica conformada amb plegadora automàtica per a la formació de coronament de murs 
o d'escopidors de tancaments. 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Planxa de zinc 

- Planxa d'alumini lacat 

- Planxa d'alumini anoditzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT. 

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 
superficial. 

La superfície ha de ser llisa i plana. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 

Toleràncies: 

- Llargària o amplària: ± 1 mm 

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 

- Planor: ± 1 mm/m 

- Desenvolupament: ± 3 mm 
PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 
PLANXA D'ALUMINI LACAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels 
procediments següents: 

- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica 
Lacat del perfil: >= 60 micres 

PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 

La planxa ha de tenir una fractura brillant. 
Contingut de zinc (UNE 37-301): 99,95% 

Llargària: 200 - 300 cm 
Toleràncies: 

- Impureses (UNE 37-301): Ha de complir 

- Gruix: ± 0,03 mm 

- Llargària: ± 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de 
perfil i acabats. 

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin 
evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL. ALUMINI I ZINC: 

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 

conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 

Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per a cada tipus diferent que arribi 
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent, en el cas d'alumini lacat els resultats 
dels assaigs de gruix de protecció, i en el cas d'acabats de zinc, el contingut de zinc 
realitzats per un laboratori acreditat. En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF 
tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 
rebut, a càrrec del contractista. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 

- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques 
geomètriques següents: 

- Llargària 
- Amplària 
- Gruix 

- Rectitud d'arestes 
- Planor 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. ALUMINI I ZINC: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. ALUMINI I ZINC: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a 
càrrec del Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides. 

En cas d'incompliment d'una característica geomètrica, es rebutjarà la peça en concret i 
s'ampliarà el control sobre un 20 % de les peces. Si apareixen més incompliments es realitzarà 
el control sobre el 100% del material rebut. 

 

 
 

 

 

 

 

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 

B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B8ZAP000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 
catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres 

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 
eventualment amb oli de llinosa 

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 
dissolvents 

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 
poliuretà soles o modificades 

- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 

- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 
catalitzen en ser barrejades amb un activador 

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el 
clorur de metilè amb dissolvents i altres additius 

- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa 
bàsicament de tensioactius aniònics i sabons. 

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 
impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 

- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els 
seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la 
fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010 

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 

- Solució de silicona 

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents 

- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i 
amb additius modificadors de la brillantor 

- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles 

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat 

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 

- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 

- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats 

VERNÍS: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

VERNÍS GRAS: 

Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 
VERNÍS SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte: < 5 h 

- Totalment sec: < 12 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48032): <= 2 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats 
VERNÍS DE POLIURETÀ: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
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- Al tacte: < 1 h 

- Totalment sec: < 10 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 

 

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48032): <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat: ¦ 100% ¦ 100% ¦ 

¦Impacte directe o indirecte: ¦ ¦ ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C 

- Resistència química: 
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies 

- A l'acid làctic al 5%: 15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies 

- A l'oli de cremar: Cap modificació 

- Al xilol: Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies 

- A l'aigua: 15 dies 

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts 

Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h 
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h 

VERNÍS FENÒLIC: 

Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h 
VERNÍS D'UREA-FORMOL: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte: < 30 min 

- Totalment sec: < 3 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48032): <= 2 
BREA EPOXI: 

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs (INTA 16 02 26). 

Relació resina epoxi/quitrà: 40/60 

Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C 
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h 

Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres 

Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6% 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C 
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- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte: < 1 h 

- Totalment seca: < 6 h 

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3 

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 
D.610-68): >= 150 h 

- Adherència (UNE 48032): <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 1 h 

- Totalment seca: < 18 h 

Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3 

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 45 min 

- Totalment seca: < 4 h 

Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 15 min 

- Totalment seca: < 2 h 

Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte: < 30 min 

- Totalment seca: < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032): <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte: < 15 min 

- Totalment seca: < 1 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Gruix de la capa: 4 - 10 micres 

- Adherència (UNE 48032): <= 2 
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5 

PINTURA DECAPANT: 

Ha de ser d'evaporació ràpida. 

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 

Temps d'assecatge: <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h 
Pes específic: 13 kN/m3 

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
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Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs. 

Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032): <= 2 

SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 

pH sobre T.Q.:7,75 
SEGELLADORA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte: 30 min - 4 h 

- Totalment seca: < 12 h 

- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032): <= 2 
SOLUCIÓ DE SILICONA: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula. 

Rendiment: > 3 m2/l 

Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Acabat, en el vernís 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components 

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 

- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea 
epoxi. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 

les dades exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
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de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 

En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents: 

- Assaigs sobre pintura líquida: 
- Dotació de pigment 
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Assaigs sobre pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
- Adherència UNE EN ISO 2409 

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi 
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat: 

- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
- Índex d'anivellament INTA 160289 
- Índex de despreniment INTA 160.288 
- Temps d'assecat INTA 160.229 
- Envelliment accelerat INTA 160.605 
- Adherència UNE EN ISO 2409 

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS 
METÀL·LICS: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, 
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà 
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix 

lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 
satisfactoris. 
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 

B9E1 -  PANOTS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9E13200. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 

- Panot gris per a voreres 

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària: <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix: > 4 
Gruix de la capa vista: >= 4 mm 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P): 
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm 

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P): 
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm 

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm 

- Classe 2 (marcat P): 
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm 

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 

- Classe 1 (marcat J): 
- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm 

- Classe 2 (marcat K): 
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm 

- Classe 3 (marcat L): 
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- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
- Convexitat màxima: 1,5 mm 

- Concavitat màxima: 1 mm 

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
- Convexitat màxima: 2 mm 

- Concavitat màxima: 1,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
- Convexitat màxima: 2,5 mm 

- Concavitat màxima: 1,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
- Convexitat màxima: 4 mm 

- Concavitat màxima: 2,5 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació  de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 

- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 
declarats pel fabricant: 

- Dimensions nominals 
- Resistència climàtica 
- Resistència a flexió 
- Resistència al desgast per abrasió 
- Resistència al lliscament/patinatge 
- Càrrega de trencament 

- Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 

- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 1339 
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
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- Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses 
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 

- Resistència al trencament 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 

- Reacció al foc 
- Resistència a la ruptura 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 
- Conductivitat tèrmica (si procedeix) 

Els productes destinats a ús en cobertes: 

- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) 

i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 
peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 

- Sobre 3 mostres de 3 peces: 
- Absorció d'aigua 
- Gelabilitat 
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
- Resistència al xoc 

- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
- Resistència a flexió 
- Estructura 
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material 

disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de 
les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 

 

 
 

 

 

 

 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 

B9R - MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈXTILS 
 

B9RZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS TÈXTILS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9RZ3000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Materials per a la col·locació de moqueta tensada sobre suport de feltre. 
S'han considerat els materials següents: 

- Feltre de fibres sintètiques conglomerades 
- Rastrells per a tensat de moquetes 
- Cinta termoadhesiva 
FELTRE: 

Feltre de fibres sintètiques conglomerades per a base de revestiment tèxtil col·locat tesat. 
No ha de tenir vores desfilades, taques ni d'altres defectes superficials. 

Les característiques i la textura han de ser uniformes a tota la superfície. 
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles. 

Llargària del rotlle: >= 10 m 

Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents: 

- Aïllament al soroll d'impacte (UNE 74-040 (6)) 
- Estabilitat dimensional (LEITAT 98.231, LEITAT 98.501) 
- Resistència a la tracció (LEITAT 88.201) 
- Resistència a l'estripada (LEITAT 88.211) 
- Resistència al foc (UNE-EN 13501-1, UNE 23-102, LEITAT 98.542) 
Amplària: >= 90 m 
Gruix: 5 - 10 mm 
Toleràncies: 

- Amplària i llargària: >= Mides nominals 

- Gruix: ± 0,5% 
RASTRELL: 

Llistó de fusta amb puntes d'acer incorporades a la cara superior per a tesar els revestiments 
tèxtils. 

Les puntes han d'estar inclinades en sentit contrari al del tesat del revestiment. 
Amplària: 2,5 - 5 cm 

Gruix: 0,5 - 1 cm 
CINTA: 

Cinta termoadhesiva amb impregnacions d'adhesiu. 

La cinta no ha de tenir defectes superficials, ni falta de continuïtat d'adhesiu. 
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles. 

La banda d'adhesiu ha de ser homogènia i cal que es fongui després d'haver-li aplicat la 
planxa entre 15 i 25 s. 

Amplària: >= 50 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

FELTRE I CINTA: 

Subministrament: En rotlles empaquetats. 

A l'envàs hi han de constar les característiques del producte contingut. 
RASTRELL: 

Subministrament: Empaquetats de manera que no es puguin produir danys. 

Emmagatzematge: En el seu paquet, a cobert, en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies 
planes, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 

 

 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I 

SENYALITZACIÓ BBM -   MATERIALS PER A 

PROTECCIONS DE VIALITAT BBM3 - 

CARTELLS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BBM31200. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Rètols per a senyalització. 

S'han considerat els materials següents: 

- Alumini extruït 

- Acer galvanitzat 

S'han considerat els acabats següents: 

- Amb pintura no reflectora 

- Amb làmina reflectora 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 

Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat 
utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les 
normes UNE 135312 i UNE 135314. 

Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 

En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 
del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 

Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent. Han 
d'estar preparats per a la unió amb l'element mitjançant cargols o abraçadores. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense 
galvanitzar. 

Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabament que els hi sigui propi de pintura no 
reflectora, o làmina reflectora d'intensitat normal o alta. 

Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació: >= 505 g/m2 
Puresa del zinc: 98,5% 

Adherència del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir 
ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA: 

Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 

- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a 
la norma UNE 135331 

- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 

- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 

qualsevol altra imperfecció superficial 

Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 

- Brillantor especular a 60°C: > 50% 

- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 

- Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament 

- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 

- Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7 

- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 

- Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 
ACABAT DE L'ELEMENT AMB LÀMINA REFLECTORA: 

Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es 
classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 

- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 
vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. 
Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la 
pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de 
polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 
vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una 
resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada. Aquesta resina, per la part 
posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor 
que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 
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integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços 
de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de 
visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, 
amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però 
en sentit contrari. 

Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 

transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el 
metanol, el xilol i el toluè. 

La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial. 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 

Resistència a l'impacte (UNE 48184): Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330): Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 135-330): Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330): Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330): Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330): Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330): Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330): Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 

- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i 
incidència 0,5°) 

- Retracció: 
- Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
- Al cap de 24 h: < 3,2 mm 

- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 

El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'alumini extruït, de 175 mm 
d'amplària, amb un reforç perimetral de 40 mm, unides entre elles i l'element de suport 
mitjançant un conjunt de grapes d'alumini. 

Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)): >= 150 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474 (1) ): >= 110 N/mm2 

Allargament (UNE 7-474 (1) ): >= 7% 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 60 
Gruix de les lamel·les d'alumini: 2,5 mm 
Toleràncies: 

- Amplària: ± 1,10 mm 

- Amplària del reforç perimetral: ± 0,66 mm 

- Gruix: ± 0,15 mm 

- Planor: ± 0,8 mm 

- Angles: ± 2° 

- Rectitud: ± 0,2%  
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 

El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'acer conformat en fred i galvanitzat 

en calent, de 175 mm d'amplària, amb una sèrie de plegats longitudinals a 90° que formen un 
reforç perimetral de 30 mm, unides entre elles i l'element de suport mitjançant un conjunt de 
grapes d'acer galvanitzat. 

Resistència a la tracció (UNE 36-130): >= 270 N/mm2 

Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135-310): >= 256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Puresa del zinc: >= 99% 

Gruix de les lamel·les d'acer: 1,2 mm 
Toleràncies: 

- Corbatura longitudinal (efecte sable) (L = llargària lamel·la): ± 0,15% L 

- Planor: ± 1,5 mm 

- Gruix: ± 0,13 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 
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A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe 
amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 

RÈTOLS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 

* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retrorreflectantes 
mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 

RÈTOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA: 

* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. 

RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 

UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por 
extrusión. Fabricación, características y métodos de ensayo. 

RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 135320:1999 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo A. 
Características y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les següents 

comprovacions: 

- Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels 
certificats de qualitat on es garanteixen les condicions del plec. 

- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals 
subministrades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de 
qualitat del fabricant. 

L'acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d'acord al pla 
de mostreig establert per a un "nivell d'inspecció I" i "nivell de qualitat acceptable" (NCA) 
de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020: 

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de 
control definides. 

 
 

 

 

BQ -  MATERIALS PER A 

EQUIPAMENTS FIXOS BQ1 -

 BANCS 

BQ13 -  BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Banc prefabricat d'aspecte semblant a la pedra natural, obtingut per un procés d'emmotllament 
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d'una mescla de ciment, granulats seleccionats i, eventualment, additius i/o colorants, per 
anar ancorat a la paret. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes. 

No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials. 
Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares. 

Toleràncies: 

- Dimensions: ± 4 mm 

- Fletxa de les arestes: ± 0,1% 

- Planor: ± 2 mm 

- Balcaments: ± 1 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades 
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent. 

 

 
 

 

 

 

 

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE 

AMBIENTAL 
 

BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 

BR34 -  ESMENES BIOLÒGIQUES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BR34J000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 

- Bioactivador microbià 
BIOACTIVADOR MICROBIÀ: 

Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una 
matriu orgànica de turba negre. 

Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 22% 
Contingut de microorganismes: 2800 milions/g 
Contingut de matèria orgànica:  30% 
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Grandària màxima: 2 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envasos tancats i precintats. 

Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus 
d'humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Designació del producte que conté 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

- Estat físic 

- Composició química 

- Solubilitat 

- Reacció 

- Riquesa 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 

s'indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el 
cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea. 

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència 
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra 
vegetal, amb la determinació de: 

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats  del 
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions 
exigides al plec de condicions tècniques. 

 

 
 

 

 

 

 

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE 

AMBIENTAL 
 

BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 

BR36 -  ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BR361100. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de terres per 
aglomeració de les seves partícules. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser transparent, viscós i inodor. 
Ha de ser hidropermeable. 

No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris. 
No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna. 

No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superios que poguessin patir 

contaminació per deriva del producte o arrossegament. 

Viscositat: Aprox. 50000 cps 
pH: 6 

Toxicitat: No tòxic 

Càrrega elèctrica: Aniònica 
Toleràncies: 

- pH: ± 1 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 

 

 

 

 

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE 

AMBIENTAL 
 

BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 

BR3A -  ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BR3A7000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Adobs simples: 

- Nitrat càlcic 15% GR 
- Sulfat amònic 21% GR 
- Nitrat amònic 33,5% GR 
- Superfosfat de calç 18% GR 
- Superfosfat de calç 45% GR 
- Sulfat potàsic 50-52% Crs 

- Adobs binaris: 

- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR 
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR 

- Adobs ternaris: 

- (12-12-17% 2MgO) GR 

- (15-5-20% 2MgO) GR 

- (20-5-10% 3,2MgO) GR 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions. 
Estat físic: 
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- GR: Sòlid granulat 

- CrS: Sòlid cristal·lí 

Riquesa (Percentatge expressat en p/p): 

- Nitrat càlcic 15% GR: >= 15% N 

- Sulfat amònic 21% GR: >= 21% N 

- Nitrat amònic 33,5% GR: >= 33,5% N 

- Superfosfat de calç 18% GR: >= 18% P2O5 

- Superfosfat de calç 45% GR: >= 45% P2O5 

- Sulfat potàsic 50-52% Crs: >= 50-52% K2O 

- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR: >= 13% N i 46% K2O 

- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR: >= 13% N i 46% P2O5 

- (12-12-17% 2MgO) GR: >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO 

- (15-5-20% 2MgO) GR: >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO 

- (20-5-10% 3,2MgO) GR: >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Designació del producte que conté 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

- Estat físic 

- Composició química 

- Solubilitat 

- Reacció 

- Riquesa 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 
s'indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el 
cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea. 

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència 
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra 
vegetal, amb la determinació de: 

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats  del 
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions 
exigides al plec de condicions tècniques. 
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BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE 

AMBIENTAL 
 

BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 

BR3P -  TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BR3P2110,BR3PAN00. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Terra vegetal 

- Terra àcida 

- Terra volcànica 

- Escorça de pi 

- Encoixinament per a hidrosembra 
TERRA VEGETAL: 

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 

La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un 
alt contingut de matèria orgànica. 

La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb 
incorporació d'adobs orgànics. 

Mida dels materials petris: <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 

- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm 

- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm 
Composició granulomètrica: 

- Sorra: 50 - 75% 

- Llim i argila: < 30% 

- Calç: < 10% 

- Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10% 
Composició química: 

- Nitrogen: 1/1000 

- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%) 

- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000) 

- pH: 6 <= pH <= 7,5 

TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA: 

Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 
Composició granulomètrica: 

- Sorra: 50 - 75% 

- Llim i argila: < 30% 

- Calç: < 10% 

- Matèria orgànica: > 4% 
Composició química: 

- Nitrogen: 1/1000 

- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%) 

- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000) 

- pH: 5 <= pH <= 6,5 
TERRA VOLCÀNICA: 

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria: 4 - 16 mm 

Calç: < 10% 

Densitat aparent seca: 680 kg/m3 
ESCORÇA DE PI: 

Escorça de pi triturada i completament fermentada. 
Calç: < 10% 

pH: 6 

Densitat aparent seca: 230 kg/m3 

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 

Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada 
i paper reciclat. 

No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 
Grandària màxima: 25 mm 

Composició: 

- Cel·lulosa desfibrada: 40% 
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- Palla de cereal: 50% 

- Paper reciclat: 60% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 

Subministrament: En sacs o a granel. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 

Subministrament: En bales empaquetades. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Als sacs hi han de figurar les següents dades: 

- Identificació del producte 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 
s'indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el 
cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea. 

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència 
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra 
vegetal, amb la determinació de: 

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats  del 
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions 
exigides al plec de condicions tècniques. 

 

 
 

 

 

 

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES 

D'IMPACTE AMBIENTAL BR4 - ARBRES I PLANTES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BR484636,BR4U1J00. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

- Llavors de barreges de cespitoses 

- Pans d'herba de barreges de cespitoses 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- Llavors 

- Pa d'herba 
CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.2 de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que 
puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. 
No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o 
superiors a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 
intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
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El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària: ± 5% 
CESPITOSES: 

Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les 
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la 
norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, 
edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat. 

CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 

La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors 
als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies 
utilitzades 

Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia. 

Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, 
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el 
valor o la qualificació per al seu ús. 

Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes 
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de 
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N. 

CESPITOSES EN PA D'HERBA: 

Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior 
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia. 

S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de 
l'herba. 

Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria 
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació. 

El pa d'herba ha de tenir una forma regular. 
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm 
Subministrament per plaques: 

- Dimensions: >= 30x30 cm 
Subministrament en rotlles: 

- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària: <= 250 cm 
Toleràncies: 

- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma  de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 
te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

BARREGES DE LLAVORS: 

Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de 
l'apartat 8 de la norma NTJ 07N. 

Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte 
amb el terra. 
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PA D'HERBA: 

Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser 
inferior a 2,5 m. 

El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del 
dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 

El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es 
pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 

24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Calidad general del material vegetal.      
CONÍFERES I RESINOSES:       
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Coníferas y resinosas. 
PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Palmeras. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Arbustos. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Trepadoras. 

CESPITOSES: 

* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Siembras y céspedes. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS: 

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca 
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(a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 

 
 

 

 

D -   ELEMENTS COMPOSTOS 
 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D07 - MORTERS I PASTES 

D070 -   MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D070A8B1,D070A4D1. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
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contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS D07 - MORTERS I PASTES 
D071 -   MORTERS AMB ADDITIUS 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D071J911. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 
S'han considerat els següents additius: 

- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment 
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 

corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 

 

 
 

 

 

 
E -   PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 

 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

E21 - ENDERROCS 

E21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS DE JARDINERIA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E21R11A5. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o 
contenidor. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tala de les branques 

- Tall del tronc 

- Arrencada de la soca i arrels principals 

- Trossejament i apilada de les branques i arrels 

- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 

- Reblert del clot amb terres adequades 
CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau 
que les del voltant. 

No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 

S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 
 

 

 

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ 

DE RESIDUS E22 - MOVIMENTS DE TERRES 

E221 -   EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E2213422,E2214824. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

- Excavació per a caixa de paviment 

- Excavació per a buidat de soterrani 

- Excavació per a rebaix 

- Excavació per dames 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Excavació per dames: 

- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de l'amplària de les dames 
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
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SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 

 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no 
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 
i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar- 
se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i 
la càrrega de terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega 
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 
a útils. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 

S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Angle del talús: ± 2° 

EXCAVACIÓ PER DAMES: 

L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. 

Es realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació 
explícita de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions: 

- Amplària inferior del talús. 
- Amplària superior del talús. 
- Amplària de la dama. 
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un 
dels extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària 
igual a una dama per N unitats. 

Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció 

projectat, aquesta operació es repetirà N vegades. 

Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 

Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions 
geomètriques dels elements estructurals 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a una instal·lació autoritzada de gestió de residus. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 
- Trams rectes: <= 12% 

- Corbes: <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI: 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
EXCAVACIÓ PER DAMES: 

Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 

roca. 

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 
per rotació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 
 

 

 

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ 

DE RESIDUS E22 - MOVIMENTS DE TERRES 

E222 -   EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E222142A,E222172A. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 
cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa, segons indiqui la partida d'obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 
- Trams rectes: <= 12% 

- Corbes: <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 

pugui formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 
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recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera 
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E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ 

DE RESIDUS E22 - MOVIMENTS DE TERRES 

E225 -   REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E225R00F. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de 
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i 
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades 

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquests residus 

- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, 
per a drenatges 

- Repàs i piconatge d'esplanada 

- Repàs i piconatge de caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 

- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 

- Compactació de les terres o sorres  
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels nivells 

- Aportació del material 

- Reblert i estesa per tongades succesives 
Repàs i piconatge: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin. 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior 

al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a 
condicions generals ha de complir: 

- Mida del granulat: <= 76 mm 

- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5% 



 
 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER EL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES  

 

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 

La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  - 25 mm 

- Planor: ± 15 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior 
a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 

- 2°C en terraplenat amb terres adequades 

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 
entollaments. 

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 
(picadora de granota). 

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 

No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

REPÀS I PICONATGE: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin 
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la 
densitat de compactació especificada. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres. 

REPÀS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
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E315 -   FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E3152BH4,E31522B1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 
mm 

- Nivells: 
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: 
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm 

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm 

- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm 

- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.   
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: 

No es necessari la compactació del formigó. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix 
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat. 

 
 

 

 

 

E3 - FONAMENTS 
 

E3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E3Z152T1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les 
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa: - 30 mm 

- Nivell: +20 / - 50 mm 

- Planor: ± 16 mm/2 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer 
la capa de neteja. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 

- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

 
 

 

 

E4 - ESTRUCTURES 
 

E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
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camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Pilars 

- Murs 

- Bigues 

- Llindes 

- Cèrcols 

- Sostres amb elements resistents industrialitzats 

- Sostres nervats unidireccionals 

- Sostres nervats reticulars 

- Lloses i bancades 

- Membranes i voltes 

S'han considerat les operacions auxiliars següents: 

- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

Tractament de cura amb producte filmògen: 

- Preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment 
necessàries 

- Protecció de la zona tractada 
CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 24 mm 

- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm 

- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 12 mm 

- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm 

- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 
- Peces: ± 24 mm 

- Junts: ± 16 mm 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements: ± 10 mm 
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Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE- 
08. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes: 40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm 

- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis: ± 5 mm/3 m 

- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis: ± 5 mm/3 m 

- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
SOSTRES NERVATS RETICULARS: 

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis: ± 5 mm/3 m 

- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular. 

Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de 
la pel·lícula. 

La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
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No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.   
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: 

No es necessari la compactació del formigó. 
FORMIGÓ LLEUGER: 

Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre 
posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional 
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 

L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients 
que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la 
beurada 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del formigó. 

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 
formigonat 

En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament. 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 
simultàniament. 

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es 
produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i 
d'altres elements del sostre. 

En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que 
pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant 

LLOSES: 

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els 
hagi examinat. 

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial 
cura la zona d'ancoratges. 

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF. 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i 
preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial. 

El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització 
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de la DF. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a Obertures: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 

encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix 
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat. 
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E4 - ESTRUCTURES 
 

E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 

E4D2 -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 

càrregues, desclavament i desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu 
formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els 
següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
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horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa 

suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 

causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦ ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦ ¦-----------------¦ ¦ ¦ ¦ 

¦ ¦Parcial ¦ Total  ¦ ¦ ¦ ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ + 60 mm ¦ ¦ ¦ 

¦Murs ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦   ± 50 mm   ¦ 

¦Recalçats   ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦   - ¦± 20 mm ¦ - ¦ 

¦Riostres ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 

¦Basaments   ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 

¦Enceps ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 

¦Pilars ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 

¦Bigues ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦ - ¦ 

¦Llindes ¦  -   ¦  -   ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦ - ¦ 

¦Cèrcols ¦  -   ¦  -   ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦ - ¦ 

¦Sostres ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦   - ¦  -   ¦ - ¦ 

¦Lloses ¦  -   ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦   ± 30 mm/m  ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ + 60 mm ¦ ¦ ¦ 

¦Membranes    ¦  -   ¦± 30   ¦   - ¦  -   ¦ - ¦ 

¦Estreps ¦  -   ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
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Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.   
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 

 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
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formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

 
 

 

 

E4 - ESTRUCTURES 
 

E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

E4E2 -   PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4E26813,E4E2561L. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de 
ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de 
ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a 
revestir. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets 

- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la 

norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 

Les filades han de ser horitzontals. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
Els junts han d'estar plens de morter. 

Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat 
general. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més 
petit que el través de la peça. 

Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements 
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de 
formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. 

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços 
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i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 

Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element 
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions 
dels junts han de complir l'especificat a la DT. 

Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària 

<= 5 mm. 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 

- Alçària de morter: Gruix de la peça 

- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 

L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les 
següents: 

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 

- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 

- Distància entre obertures:  ± 20 mm 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Aplomat en una planta: ± 20 mm 

- Aplomat total:  ± 50 mm 

- Axialitat:  ± 20 mm 

- Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm 

- Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm 

- Gruix: 
- Fàbrica al llarg o través: + 5% 

- Altres fàbriques: ± 25 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades. 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté 
additiu hidrofugant. 

Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de 
l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, 
ha d'estar sec. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la 
peça i el morter i tornar-la a col·locar. 

El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, 
i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. 

En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar 
la pressió del formigó fresc. 

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient. 

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de 

l'aigua de pluja sobre els materials. 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
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fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels 
següents punts: 

- Humitat dels blocs 
- Col·locació 
- Obertures 
- Travat 
- Junts de control 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
 

 

 

E5 - COBERTES 
 

E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 

E5Z2 -   SOLERES I EMPOSTISSATS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E5Z2FVKA. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix 

- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre 

- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter 

- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques 

- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques 

- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb 
fixacions mecàniques 

- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb 
morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort 

- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de 
morter 

- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Formació de capa de protecció de morter de ciment: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Cura i protecció del material 

Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa 
prefabricada: 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces amb morter 

Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat: 

- Replanteig de les peces 

- Clavat de les peces al suport 
CAPA DE PROTECCIÓ: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa. 

Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del 
suport. 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 

Ha de tenir junts de retracció. 
Junts de retracció: 

- Fondària:  >= 0,7 cm 
- Amplària:  aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts: <= 500 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment: ± 5 mm 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 

La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 

Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 

Cavalcaments: >= 12 cm 
SOLERA: 

En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer 
galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als 
suports. 

La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les 
peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de 
sostremort han de quedar independents dels suports. 

Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els 
cabirons inferiors. 

En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell de solera:  ± 10 mm 

- Planor: 

- Solera de material ceràmic: ± 5 mm/2 m 

- Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat: ± 10 mm/2 m 
SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA: 

 

Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb 
junts a tocar i col·locats a trencajunt. 

En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar 
amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa. 

Penetració de les fixacions: >= 2 cm 
Junts entre peces: 0,1 - 0,2 cm 
Recolzament sobre suport: >= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Pendent: ± 0,5% 

SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT: 

Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols. 
Penetració de les fixacions: >= 2 cm 

Junts entre peces: 0,1 - 0,2 cm 
Recolzament sobre suport: >= 2 cm 

Distància entre les fixacions situades en cantells: <= 15 cm 

Distància entre les fixacions situades a l'interior: <= 30 cm 
Distància entre els cargols de reforç: <= 90 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Pendent: ± 0,5% 

EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH: 

La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les 
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peces han d'estar col·locades a trencajunt. 

Els junts longitudinals han de ser a tocar. 

En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el 
panell, per a la unió entre ells. 

Separació de les fixacions de la vora del panell: >= 2 cm 
Penetració de les fixacions al suport: >= 2 cm 

SOLERA DE PECES CERÀMIQUES: 

La solera ha de ser plana i resistent. 

Junts amb elements i paraments verticals: 3 cm 
Distància entre junts de dilatació: <= 5 m 

Toleràncies d'execució: 

- Separació d'elements verticals: ± 5 mm 
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 

La solera ha de ser plana i resistent. 

Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort. 

Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de 
quedar alineats. 

Les peces han d'estar ancorades al portell als suports. 
Junts amb elements i paraments verticals: 3 cm 
Distància entre junts de dilatació: <= 5 m 

Distància entre els suports: = llargària placa 
Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports: + 20 mm 

- Alineació dels nervis: ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT 
RÀPID: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.). 

Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter. 
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 

Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a 
evitar que es desplacin. La resta s'ha de col·locar en sec i s'ha de rejuntar amb morter. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 

Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E898D240. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superficies següents: 

- Superfícies de fusta 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

- Elements de calefacció 

- Tubs 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus 
adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 

24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 

 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.   
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures. 

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions: 



 
 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER EL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES  

 

- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació 
d'aigua durant un cert temps. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha 
de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES: 

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat. 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 

de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que 
s'hagin embrutat. 

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES: 

m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de 
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: 

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de: 

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 

 

En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 

m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
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del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 
2808) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 

 
 

 

 

E8 - 

REVESTIMENTS 

E8J - 

CORONAMENTS 

E8J5 -   CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES DE FORMIGÓ POLIMÈRIC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E8J5A72E. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació del remat superior d'una paret. 
S'han considerat els tipus de peces següents: 

- Peça de formigó polimèric col·locada amb morter. 

S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació: 

- Morter mixt o de ciment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'aresta de coronament 

- Col·locació de les peces 

- Segellat dels junts 

- Neteja del parament 

 

CONDICIONS GENERALS: 

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
Ha de tenir el color i la textura uniformes. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor 
prevista a la DT. 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 

Els junts han de ser estancs. 

La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es 
troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior. 

En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de 
sobresortir respecte a l'acabat de la paret. 

Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els quals 
ha de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent. 

S'han de respectar els junts estructurals. 
Pendent (Façanes): >= 10º 

Volada del trencaaigües: >= 2 cm 
Distància entre junts de dilatació: 

- Pedra artificial, natural o morter de ciment: <= cada dues peces 

- Ceràmica: <= 2 m 
Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat: ± 2 mm/m  
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ: 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, 
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colorants, si la DF no especifica d'altres condicions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C 
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 

48 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha 
d'humitejar. 

CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
morter. 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 
 

 

 

E9 - PAVIMENTS 
 

E93 - SOLERES I RECRESCUDES 

E936 -   SOLERES DE FORMIGÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



 
 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER EL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES  

 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

 

E9 - PAVIMENTS 
 

E9P - PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM 

E9PG -  PAVIMENTS DE GESPA SINTÈTICA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9PG60SF. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviment amb gespa sintètica, col·locat sobre cinta adhesiva amb adhesiu de poliuretà. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Estesa i preparació dels rotlles de gespa sintètica (ajustaments, retalls, etc ) 

- Pegat a testa dels junts d'unió amb cinta adhesiva i adhesiu de poliuretà 

- Estesa d'una capa de sorra de sílice sobre el paviment 

- Raspallat de la sorra 

- Neteja del paviment amb aigua 
CONDICIONS GENERALS: 

El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres 
defectes superficials. 

Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura 
uniforme. 

No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 

Els junts entre les tires s'han de col·locar a tocar. 
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Planor: ± 5 mm/2 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l'adhesiu. 

El suport ha d'estar net, sense irregularitats que puguin perforar el revestiment, i ha de 
complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. 

El paviment no ha de quedar adherit a la superfície a revestir en cap punt. 

L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions 
del fabricant. 

Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació. 

El raspallat de la capa de sorra de sílice s'ha de fer en direcció contrària al pèl i fins que 
quedi una capa de gruix homogeni. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

No inclou la capa de drenatge de grava i sorra, la malla geotèxtil de protecció, i la seva 
col·locació. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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ER - JARDINERIA 
 

ERE - OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Poda d'espècies vegetals, amb recollida de brancatge i de restes de poda, neteja, càrrega i 
transport fins a abocador autoritzat o planta de compostatge i trituració. 

S'han considerat les podes de les espècies següents: 

- Arbres planifolis o coníferes 

- Palmeres 

S'han considerat els tipus de poda següents: 

- Pinzament 
- Poda de formació 
- Poda de refaldat 
- Poda de neteja o sanejament 
- Poda de seguretat 
- Poda d'aclarida 
- Poda de reducció de capçada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Senyalització i protecció de la superfície de terreny afectada per les operacions de poda 

- Poda de l'espècie vegetal 

- Protecció dels talls en cas necessari 

- Recollida i càrrega sobre camió dels productes vegetals generats per les operacions de poda 

- Transport a planta de compostatge dels residus 
CONDICIONS GENERALS: 

La poda s'ha de realitzar a l'alçària i amb la forma més adient al tipus d'espècie vegetal i 
la seva ubicació, d'acord amb les directrius de la DT o en el seu defecte de la DF. 

El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor resposta de la 

planta en quant al creixement i al tancament de la ferida. 
Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments. 

PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES: 

S'ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir l'efecte negatiu 
provocat a l'arbre. Els talls han de ser molt petits i sempre llisos i nets. 

L'orientació del tall ha de seguir l'arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l'ha 
d'afectar. No s'han de deixar monyons. 

Les branques de diàmetre gran no s'han de podar, però si a criteri de la DF s'ha de fer, la 
poda ha de seguir la regla dels tres talls per tal d'evitar que l'escorça s'esquinci. 

El tall ha de ser el més curt possible, per damunt i en sentit contrari al borró, i amb 
pendent per a evitar l'estancament de l'aigua. 

S'ha de practicar el tipus de poda més adequat a l'arbre, en funció de si és jove o adult. 

Poda d'arbres joves: 

- Poda de formació del tronc o guia: s'han d'eliminar les branques codominants i les que 
competeixen amb la principal. S'ha de mantenir la tija dominant, que no ha de quedar tallada 
en cap cas. 

- Poda de formació de l'estructura: s'han d'eliminar les branques mal dirigides per a formar 
una estructura resistent. 

- Poda de refaldada: s'han d'eliminar progressivament les branques més baixes per a elevar la 
capçada del arbre. 

Poda d'arbres adults: 

- Poda de neteja o sanejament: s'ha d'eliminar les branques mortes, malaltes o dèbils. 
- Poda de seguretat: s'han d'eliminar les branques perilloses. 
- Poda d'aclarida: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques per a reduir la 
densitat de la capçada tot conservant el seu port. 

- Poda de reducció de capçada: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques per 
a reduir l'alçària i/o l'amplada d'un arbre. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Qualsevol actuació de poda s'ha de fer sota la tutela de la DF. 

Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 

L'eliminació de branques o fulles de grans dimensions es farà en diferents parts, controlant 
en tot moment la direcció de la caiguda per a evitar danys a tercers. 

No s'han de produir danys ni al propi arbre ni a la resta de vegetació o altres elements per 
la caiguda de les branques. 

Els treballs de poda, especialment quan comportin enfilar-se, han de ser fets per podadors 
qualificats que han de conèixer les necessitats i la biologia de les diferents espècies, així 
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com les normes de seguretat. 

S'han de complir tots els requisits de seguretat establerts en altura: arnès de seguretat, 
eslinga d'acer o qualsevol dels equips d'enfilada, preferiblement maquinària d'alçada. 

PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES: 

S'han d'eliminar les branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d'impedir la proliferació de 
fongs o similars. Només es justifica l'eliminació de les branques sanes per a facilitar 
l'aclarida de la capçada i l'entrada de llum i d'aire; també és justificable l'eliminació de 
branques creuades o mal dirigides. 

S'han d'eliminar les branques o els segments de branques que impedeixin assolir la forma i el 
volum desitjat. 

S'ha de realitzar a l'època estacionària del període vegetatiu, sense coincidir amb dies de 
baixes temperatures o risc de gelades. 

La poda s'ha de fer en vàries etapes, començant per les branques secundàries, seguint amb les 
laterals, per a reduir progressivament el pes i evitar que la branca es trenqui i faci malbé 
el tronc. 

La secció final per tallar ha de medir menys de 60 cm de llarg i el tall s'ha de fer arran de 
tronc. 

Els talls s'han de començar de baix cap amunt fins un terç de la secció, i s'ha d'acabar dalt 
fins a trobar el primer tall. 

Si cal, es retallaran les vores de la ferida per a facilitar la formació de teixit protector. 
PODA DE PALMERES: 

S'han de tallar i treure les fulles i/o fruits que presenten perill de caiguda, o per a 
millorar l'aspecte estètic del lloc on es troben o bé per a adequar-les a les necessitats d'ús 
de l'espai on es desenvolupen. 

Les fulles velles s'han de suprimir sense tallar-les arran de l'estípit, conservant les 
tabales (beina i una porció de pecíol) que hi estan fortament adherides i eliminant les que 
se'n desprenen fàcilment. La distància del tall de poda al tronc ha de ser uniforme. 

En cas de palmeres molt joves, el tractament ha de seguir la pauta següent: 

- Retoc de les tabales velles si estan descompostes. 

- Eliminació de fulles mortes, inflorescències, infructescències, etc. 
- Reducció d'un terç de les fulles verdes que molestin en comptes d'eliminar-les totalment. 
- Lligada de les fulles sense estrènyer-les massa o instal·lació d'un trípode telescòpic que 
les suporti. 

L'esporga de la palmera també pot implicar l'eliminació de fillols en les espècies que són 
prolífiques a generar-los, sempre que la DF així ho indiqui. 

Qualsevol operació d'esporga s'ha de fer en l'època adequada, d'acord amb el lloc on es troben 
situades. 

En les àrees de clima tropical o subtropical la poda es pot realitzar en qualsevol època de 
l'any. 

En les àrees de clima temperat, en qualsevol època, fora del període de glaçades. 
En les àrees de clima fred, durant els mesos d'estiu. 

Si la poda implica una eliminació de fulles verdes, és aconsellable efectuar-la durant els 
mesos d'estiu. Les fulles seques no es poden eliminar durant els mesos freds. 

També és aconsellable realitzar la poda després de formar-se les inflorescències, per a 
eliminar-les, de manera que no es produeixin infructescències que podrien ocasionar problemes 
(brutícia dels espais, excessiu pes davant de tempestes o ventades, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* NTJ 14B:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de 
los espacios verdes. Mantenimiento de palmeras. 

* NTJ 14C-2:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación 
de los espacios verdes. Mantenimiento del arbolado: poda. 

 
 

F -   PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES 

F228 -   REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 
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per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que 
normalment s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquests residus 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, 
nucli, zona exterior i fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 
els sòls adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 30 mm 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha 
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 

0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 

 

 

F -   PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES 

F228 -   REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que 
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normalment s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquests residus 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, 
nucli, zona exterior i fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 
els sòls adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 30 mm 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha 
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 

0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 

inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la 
unió amb el nou reblert. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a 
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, 
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
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Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'addient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 
assolit la resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 

S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 
canonada instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes 
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i 
control de la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. 

En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació 
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de 
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements 
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de 
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 
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importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a 
l'estesa. 

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de 
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En 
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions. 

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit. 

 

 
 

 

 

 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 

compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
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El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

 
 

 

 

 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

F2R3 -   TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2R35037. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
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operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

 
 

 

 

 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2RA7LP0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 

 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
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construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

 
 

 

 

F9 - PAVIMENTS 

F92 - SUBBASES 

F921 -   SUBBASES DE TOT-U 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F921101J. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de 
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip 
de compactació. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 

Grau de compactació: 

- Tot-u artificial: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501) 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501) 

- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 

510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 

- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la 
resta de casos 

- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF. 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua 
de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el 



 
 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER EL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES  

 

contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, 
si es considera necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix no superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per 
aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior. 

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com 
a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents 
aplicats sobre una tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de 
l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 

- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha 
d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió 
carregat sobre ella. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les 
tongades d'execució i control de la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es 
determinarà la humitat in-situ. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de 
l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels 
cantells de perfils transversals. 

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat 
internacional (IRI) (NLT 330). 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat 
i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova 
per part de la DF. 

No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha 
d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions. 

S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit 

establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 
un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 
mitjana del conjunt compleixi l'especificat. 

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí 
mateix causa de rebuig. 

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà 
les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a 
aconseguir els valors especificats. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial. 

 

 
 

 

 

F9 - PAVIMENTS 

F93 - BASES 

F936 -   BASES DE FORMIGÓ 
 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9365G11. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa 
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment 
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

 
 

 

 

F9 - PAVIMENTS 
 

 

 

F9 - PAVIMENTS 
 

F9K - TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 

F9K3 -   TRACTAMENTS ANTIDERRAPANTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9K3U101. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de tractaments de protecció superficial antiderrapant de paviment de formigó amb 
emprimació i revestiment de brea epòxi i granulat de corindó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a tractar, neteja i eliminació de la pols i defectes de la base 

- Aplicació, en el seu cas, de les capes d'emprimació i de fons, 

- Aplicació successiva, amb els intervals d' assecatge corresponent, de les capes de brea- 
epòxi 

- Aplicació del granulat de corindó 

S'han de tractar totes les superfícies indicades en la DT. 

El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o 
d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes, sense regalims, taques o elements 
adherits. 

Ha de tenir el gruix indicat a la DT, d'acord amb la dotació prevista i els rendiments 
indicats pel fabricant. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No es treballarà si es donen les següents condicions: 

- Temperatures inferiors a 8°C o superiors a 30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors: 

- Velocitat del vent > 50 km/h 
- Pluja 

Un cop realitzat el tractament, si s'han donat aquestes condicions, es revisarà el que s' 
hagi executat 24 hores abans, i si hi ha zones afectades es refaran. 

La superfície ha de ser neta i seca, sense pols, taques de greixos ni sals. 

La superfície de suport no haurà de tenir fissures ni parts desfetes. S'eliminarà la beurada 
superficial dels formigons. 
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El suport, estarà suficientment sec i endurit, per poder garantir una bona adherència. Haurà 
de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

Es neutralitzaran els àlcalis, les eflorescències, els florits i les sals. 

Les aigües superficials que puguin afectar les feines es desviaran i conduiran fora de l'àrea 
a tractar. 

Les zones, que per la seva forma, puguin retenir aigua en la seva superfície es corregiran 
abans de l'execució. 

Es corregiran i eliminaran els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 

Temps mínim d' assecatge de la superfície de base abans d'aplicar el tractament sobre formigó 

o morter: 

- Hivern >= 30 dies 
- Estiu >= 15 dies 
No es pot aplicar el tractament sobre suports molt freds o sobre escalfats. 

El sistema d'aplicació es triarà en funció de les instruccions del fabricant i l'autorització 
de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per vàries capes , s'aplicaran en direccions perpendiculars 
a l'anterior. 

Se evitaran les feines que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

L' espolsat de corindó es realitzarà abans de que s'hagi assecat la darrera capa. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i les tasques necessàries per 
donar per finalitzada l'operació. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 
 

 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FD5 - DRENATGES 

FD56 -   CUNETA DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FD56FEC2. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de les operacions necessàries per la formació de cunetes 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formació de cuneta amb peces de formigó prefabricat, col·locades amb morter, sobre llit de 
formigó. 

- Formació de cuneta amb peces de formigó prefabricat, col·locades sobre llit de formigó i 

junts de morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Cuneta amb peces col·locades amb morter: 

- Col·locació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de morter als junts 

- Neteja de la superfície acabada 
Cuneta amb peces col·locades sobre llit de formigó: 

- Col·locació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de formigó 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de morter als junts 
- Neteja de la superfície acabada 
CONDICIONS GENERALS: 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
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Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb morter de ciment. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM): >=95% 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 

Es col·locaran a truc de maceta sobre una capa de morter o sobre el llit de formigó. 

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució del llit de formigó sobre el que es col·loquen les peces de cuneta. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS FD5 - DRENATGES 
FD5J -   CAIXES PER A EMBORNALS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 

- Caixa de formigó 

- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó de la caixa 

- Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formigó 
En caixa de maó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació dels maons amb morter 
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- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral: 

- Línia de l'eix: ± 24 mm 
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

- Gruix (e): 
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
CAIXA DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser 
llis, sense fissures, forats o altres defectes. 

Gruix dels junts: <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 

Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

EMBORNALS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
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Estructural (EHE-08). 

 

FR - JARDINERIA 
 

FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FR484636. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de 

cada espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 

de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 
vent fort i el sol directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de 
terra i aquest no té protecció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normas 
vegetal. Calidad general 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normas 
vegetal. Árboles de hoja 

 
Tecnológicas de Jardinería 
del material vegetal. 

 
Tecnológicas de Jardinería 
caduca. 

 
y Paisajismo. Suministro del material 

 
 
y Paisajismo. Suministro del material 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
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* NTJ 07E:1997 Normas 

vegetal. Árboles de hoja 
ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normas 
vegetal. Arbustos. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normas 
vegetal. Trepadoras. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normas 

Tecnológicas 

perenne. 

Tecnológicas 

 
Tecnológicas 

 
 
Tecnológicas 

de 

de 

de 

de 

Jardinería 

Jardinería 

Jardinería 

Jardinería 

y 

y 

y 

y 

Paisajismo. 

Paisajismo. 

Paisajismo. 

Paisajismo. 

Suministro 

Suministro 

Suministro 

Suministro 

del 

del 

del 

del 

material 

material 

material 

material 

vegetal. Coníferas y resinosas. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas 
vegetal. Palmeras. 

 
 

de 

 
 

Jardinería 

 
 

y 

 
 

Paisajismo. 

 
 

Suministro 

 
 

del 

 
 

material 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 
 

 

 

 

FR - JARDINERIA 
 

FR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FR65215A. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes 

- Palmàcies 

- Arbusts i arbres de petit format 

- Plantes enfiladisses 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- Arbre: 

- Amb l'arrel nua 

- Amb pa de terra 

- En contenidor 

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa 

- En contenidor 

- Plantes de petit port: 

- En alvèol forestal 

- En test 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Arbre, arbust o planta enfiladissa: 

- Comprovació i preparació del terreny de plantació 
- Replanteig del clot o rasa de plantació 
- Extracció de les terres 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Reblert del clot de plantació 
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- Primer reg 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 

- Plantes de petit port: 

- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 

- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Primer reg 

ARBRES I ARBUSTS: 

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 
original, per afavorir l'arrelament. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm 
PLANTES: 

Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 

La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie 
vegetal. 

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 
excessivament mullat. 

Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat 
de camp. 

L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni 
pèrdua de sòl. 

ARBRES I ARBUSTS: 

Fondària mínima de sòl treballat: 

- Arbres: 90 cm 

- Arbusts: 60 cm 
 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 

- Arbres:  60 cm 

- Arbusts:  40 cm 

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 

Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de 
terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 

Dimensions mínimes del clot de plantació: 

- Arbres: 
- Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 

- Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra 

- Arbusts: 
- Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles. 

El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, 
compactant-les amb mitjans manuals. 

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 

Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 
d'aquestes a un abocador autoritzat. 

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 

La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix. 

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests 
materials. 

La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició 
estable. 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
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recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de 
procedir a trencar-lo i retirar-lo. 

PLANTES: 

Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 
l'aireig del sòl. 

Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest. 

No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle. 

La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Trabajos de plantación. 

ARBRES: 

* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Técnicas de plantación de árboles. 

 
 

 

 

FR - JARDINERIA 
 

FR7 - IMPLANTACIÓ DE GESPA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FR7212J0. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA: 

* NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Siembra e implantación de céspedes y praderas. 

HIDROSEMBRA: 

* NTJ 08H:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Hidrosiembras. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES: 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra. 
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg. 
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es 
determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, 
mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
 

G -   PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 

G219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la 
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zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i 
uniformes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 
previ, aprovades per la DF. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
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NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 
 

G4 - ESTRUCTURES G4D - ENCOFRATS 

G4DC - ENCOFRATS PER A LLOSES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu 
formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els 
següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
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- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa 

suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 

verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦ ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦ ¦-----------------¦ ¦ ¦ ¦ 

¦ ¦Parcial ¦ Total  ¦ ¦ ¦ ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ + 60 mm ¦ ¦ ¦ 

¦Murs ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦   ± 50 mm   ¦ 

¦Recalçats   ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦   - ¦± 20 mm ¦ - ¦ 

¦Riostres ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 

¦Basaments   ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 

¦Enceps ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 

¦Pilars ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 

¦Bigues ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦ - ¦ 

¦Llindes ¦  -   ¦  -   ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦ - ¦ 

¦Cèrcols ¦  -   ¦  -   ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦ - ¦ 

¦Sostres ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦   - ¦  -   ¦ - ¦ 

¦Lloses ¦  -   ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦   ± 30 mm/m  ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ + 60 mm ¦ ¦ ¦ 

¦Membranes    ¦  -   ¦± 30   ¦   - ¦  -   ¦ - ¦ 

¦Estreps ¦  -   ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

 
MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 

 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
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han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures. 

 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.   
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 

 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
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formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 
 

 

 

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

GD5 - DRENATGES 

GD56 -  CUNETES SENSE REVESTIR 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de les operacions necessàries per la formació de cunetes 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formació de cuneta amb peces de formigó prefabricat, col·locades amb morter, sobre llit de 
formigó. 

- Formació de cuneta amb peces de formigó prefabricat, col·locades sobre llit de formigó i 
junts de morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Cuneta amb peces col·locades amb morter: 

- Col·locació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de morter als junts 
- Neteja de la superfície acabada 
Cuneta amb peces col·locades sobre llit de formigó: 

- Col·locació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de formigó 

- Col·locació de les peces 
- Col·locació de morter als junts 
- Neteja de la superfície acabada 
CONDICIONS GENERALS: 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb morter de ciment. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM): >=95% 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 

Es col·locaran a truc de maceta sobre una capa de morter o sobre el llit de formigó. 
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No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució del llit de formigó sobre el que es col·loquen les peces de cuneta. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
 

K -   PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

K219 -   DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K219CC13. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la 
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i 
uniformes. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 

i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 

- Material sintètic i capa d'anivellació 

- Terratzo i capa de sorra 

- Solera de formigó 

- Esglaó 

- Revestiment d'esglaó 

- Recrescut de morter de ciment 

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors: 

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
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- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar 

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de runa sobre camió 
Desmuntatge: 

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 
previ, aprovades per la DF. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 

DESMUNTATGE: 

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 

d'estar separades del terra. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 

pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i 
arrecerada. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
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El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o 
biguetes. 

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 
RECRESCUT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 

 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 
 

 

 

K4 - ESTRUCTURES 

 
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 
K45G - FORMIGONAT D'ELEMENTS LOCALITZATS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Zones localitzades d'estructures com daus de recolzament, etc. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
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Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 24 mm 

- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm 

- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 12 mm 

- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm 

- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 
- Peces: ± 24 mm 

 

- Junts: ± 16 mm 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE- 
08. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 



 
 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER EL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES  

 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.   
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 

 

 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix 
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
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- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat. 
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ÀMBIT D'ACTUACIÓ

LLEGENDA GENERAL

JUNTES DE CONSTRUCCIÓ EXISTENTS

SUPERFÍCIES

ÀREA PATINABLE ______________________ 764,10 m²

ÀREA DE TALUOSSOS __________________ 142,85 m²

ÀREA TOTAL __________________________ 906,95 m²

SUPERFICIE AMB CORBATURA

SUPERFICIE PLANA INCLINADA

FORMIGÓ REMOLINAT EXISTENT
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Pv2

Pv3

X1

X2

Pv1

X3 ML COPING EMPOTRAT
Coping encastat composat per un tub d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm. de diàmetre i 4 mm. de gruix, amb potes metàl.liques de 25 cm de
llargada soldades al tub, cada 30cm. Inclòs major dificultat per trams inclinats i en corba i tapat dels forats dels caps tubulars.

X4

ML BARANA D'ACTIVITATS
Barana d'activitats de perfileria d'acer galvanitzat en calent, composada per un tub de ø60 mm de 4 mm de gruix com a passamà . Tapat dels forats
dels caps tubulars

X5

ML RODÓ D'ACER
Rodó d'acer llis per a trobada entre plans de 20 mm. de diàm. amb potes d'ancoratge soldades cada 20 cm de 6 mm. de diàm. i 15 cm de llargada.

ML. CANTELL METÀL·LIC DE PROTECCIÓ TIPUS PASSAMÀ

Cantell metàl·lic de protecció fet amb perfil metàl·lic tipus passamà d'acer galvanitzat, de 15mm. d'alçada i de 5mm. de gruix amb potes
metal·liques soldades de 25cm. de llargada cada 40cm. de longitud del perfil. Cantells del passamà arrodonits. Caldrà corbar-lo mitjançant talls,
reomplerts amb soldadura, en els laterals dels plans corbs.

ML. CANTELL METÀL·LIC DE PROTECCIÓ EN "U" 80x40mm.
Cantell met·tàlic de protecció fet amb perfil metàl·lic en "U" d'acer galvanitzat, de 80x40x4mm, amb potes metàl·liques de 25 cm de llargada , soldades
a 45º cada 20cm. Inclòs major dificultat de trams inclinats i en corba. Cantells i extrems arrodonits.PvE
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LLEGENDA GENERALLLEGENDA GENERAL

M².  PLATAFORMES, REPLANS, RAMPES, PETGES DE GRAONS I ALTRES ELEMENTS QUE NO PODEN TENIR UN ACABAT REMOLINAT MECÀNIC: COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
Paviment de formigó colorejat HA-25/P/10/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10mm, amb dosificació >=400kg/m3
de ciment, amb additiu superplastificant i additiu de fibra de polipropilè 600gr x m3, apte per a classe d’exposició IIa+E. L'acabat serà polit
manual . S'inclou malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, ME 15x15 D:8 B500T

M². ZONA DE PAVIMENT PLA. COLOR A DEFINIR PER LA D.F. EN OBRA

Paviment de formigó colorejat HA-30/P/10/IIa+E de consistència plàstica, amb acabat llis arremolinat i polit amb mitjans mecànics de 15cm de
gruix, amb aditiu de fibra de polipropilè 600gr x m3 de formigó barrejat en cuba durant almenys 10 min. L'acabat serà arremolinat mècanic
amb helicòpter. S'inclou malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, ME 15x15 D:8 B500T.

M². ZONA DE PLANS CORBS. COLOR A DEFINIR PER LA D.F. EN OBRA

Paviment de formigó colorejat projectat HA-35/S/5/IIa+E de consistència seca, grandària màxima del granulat 5mm, amb dosificació
>=400kg/m3 de ciment, amb additiu superplastificant i additiu de fibra de polipropilè 600gr x m3, apte per a classe d’exposició IIa+E. L'acabat
serà polit manual . S'inclou malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, ME 15x15 D:8 B500T.

M². ZONA DE PAVIMENT EXISTENT

Paviment de formigó existent

ESQUEMA DE PAVIMENTS ESQUEMA DE XAPES METÀL·LIQUES I COPINGS

DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
PAVIMENTS I XAPES METÀL·LIQUES
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M2 M2.  MUR DE CONTENCIÓ  INTERMEDI

Bloc de morter de ciment foradat gris de 400x200x200 mm. per a revestir omplerts amb formigó HA-25/B/10/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm i armadura vertical formada per una barra corrugada d’acer
B500S de límit elàstic 500 N/mm2. de 12 mm. de diàmetre cada 20 cm. i dues barres horitzontals de diàmetre 8 mm cada
filada de blocs.

M3 M2. ENVANETS DE SOSTRE MORT PER A FORMACIÓ DE PENDENTS DE RAMPA

Bloc de morter de ciment foradat gris de 400x200x150 mm. per a revestir omplerts amb formigó HA-25/B/10/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm i armadura vertical formada per una barra corrugada d’acer
B500S de límit elàstic 500 N/mm2. de 12 mm. de diàmetre cada 20 cm. i dues barres horitzontals de diàmetre 8 mm cada
filada de blocs.

LLEGENDA GENERAL MURS I CONTENCIONS LLEGENDA GENERAL ENDERROCS

M2. MUR DE CONTENCIÓ  PERIMETRAL

Bloc de morter de ciment foradat gris de 400x200x300 mm. per a revestir omplerts amb formigó HA-25/B/10/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm i armadura vertical formada per dues barres corrugades d’acer
B500S de límit elàstic 500 N/mm2. de 12 mm. de diàmetre cada 20 cm. i dues barres horitzontals de diàmetre 8 mm cada
filada de blocs.

M1

M2. SABATA CORREGUDA PER A FORMACIÓ DE MUR DE ROCALLA

Sabata correguda de formigó HA-25/B/10IIa de 60x30 cm, armada amb  de ∅12 mm cada 20 cm i cèrcol de ∅ 8 mm cada
20 cm. Sobre la sabata es construirà un mur de rocalla d'alçada minima 50cm col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat
a obra.

M4

ESQUEMA MURS DE CONTENCIÓ I FONAMENTS ESQUEMA DE PREPARACIÓ DE NOUS ELEMENTS PATINABLES A EXECUTAR

M2. ENDERROC PARCIAL DE SOLERA EXISTENT PER A CONSTRUCCIÓ DE NOVES RAMPES

Enderroc parcial de 8-10cm de profunditat de solera existent, o en el seu defece fins a trobar el mallat original. Les
dimensions seran variables depenen de l'àrea de la pista esportiva. Un cop enderrocat es procedirà a relligar l'antic mallat
i les armadures de la nova rampa per a assegurar la continuitat estructural entre els dos elements. També s'utilitzarà
pintura de pont d'unió.

E1

M2. TREBALLS SOBRE SOLERA EXISTENT PER A INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS PATINABLES FIXATS MECÀNICAMENT

Col·locació d'esperes mitjançant mitjans mecànics sobre solera existent. Les esperes estaran formades per barres d'acer
corrugat de Ø8mm unides mitjançant tac químic per a assegurar la continuitat estructural entre els dos element. Sobre les
esperes es disposarà un mur de bloc de formigó acord a l'esquema adjunt en aquest plànol.

E3

Ut. TREBALLS PUNTUALS SOBRE SOLERA EXISTENT PER A INSTAL·LACIÓ DE BARANA PATINABLE

Enderroc puntual de secció circular de Ø 15-20cm sobre solera existent fins a terreny natural. Reblert de formigó
HA-30/P/10/IIa+E. Formació de junt de construcció entre el nou formigó i la solera existent de 3-5mm realitzat amb llana
de magnesi. Lacabat del formigó serà polit manual. Per a assegurar la continuitat estructural entre els dos elements
s'utilitzarà pintura de pont d'unió

E3

NOTA: Tots Els murs de bloc de formigó de nova construcció estaran units a la solera existent mitjançant esperes. Les esperes
estaran formades per barres d'acer corrugat de Ø8mm unides mitjançant tac químic per a assegurar la continuitat estructural
entre els dos element.
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DETALL 5. ELEMENT "E"

Junt de 3-5 mm construcció. Elaborat
amb llana de magnesi.

Ø 8mm

Perfil "U" 80x40x4mm

e= 4mm

DETALL 6.  ELEMENT "C"

Junt de 3-5 mm construcció. Elaborat
amb llana de magnesi.

Ø 20mm,
e=4mm

Junt de 3-5 mm construcció. Elaborat
amb llana de magnesi.

Junt de 3-5 mm construcció. Elaborat
amb llana de magnesi.

Passàma acer
galvanitzat
150x5 mm

Cantell
arrodonit

DETALL 4 COPING E.1/5

Ø 8mm

e= 4mm

DETALL 8. PASSAMA

Junt de 3-5 mm construcció. Elaborat
amb llana de magnesi.

Passamà 15x5mm

Ø 8mm

05

04

03

10

0.60

0.
30

DETALL 1. ELEMENT A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ESCALA 1:25 (DIN-A3)

LLEGENDA
01.TERRENY NATURAL EXISTENT

02. LLOSA DE FORMIGÓ EXISTENT (PV2)

03. MUR DE BLOC FORADAT LLIS DE 400x200x200 mm REBLERT AMB FORMIGÓ HA-25/B/IIa I
ARMAT AMB 1 BARRA Ø 12 mm CADA 20 cm I 2 BARRES HORITZONTALS Ø 8 mm A CADA
FILADA. FIXADA A LLOSA EXISTENT MITJANÇANT  BARRA Ø 12 mm I TACO QUIMIC

04. MUR DE BLOC FORADAT LLIS DE 400x200x300 mm REBLERT AMB FORMIGÓ HA-25/B/IIa I
ARMAT AMB 2 BARRES Ø 12 mm CADA 20 cm I 2 BARRES HORITZONTALS Ø 8 mm A CADA
FILADA. FIXADA A LLOSA EXISTENT MITJANÇANT  BARRA Ø 12 mm I TACO QUIMIC.

05. LLOSA DE FORMIGÓ COLOREJADA HA-35/S/5/IIa+E CONSISTÈNCIA SECA , ARMAT DE
15x15cm Ø 8mm, ACABAT LLIS REMOLINAT, POLIT MANUAL. (PV1 - ZONES AMB CORBATURA)

06. LLOSA DE FORMIGÓ COLOREJADA HA-30/P/10/IIa+E CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ARMAT
DE 15x15cm Ø 8mm, ACABAT LLIS REMOLINAT, POLIT MECÀNIC. (PV3 - ZONES PLANES)

07. LLOSA DE FORMIGÓ COLOREJADA HA-25/P/10/IIa+E CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ARMAT
DE 15x15 cm Ø 8 mm, ACABAT LLIS REMOLINAT I POLIT MANUAL. (PV-2 FUN BOX)

08. REBLERT AMB MATERIAL GRANULAR ZA/25 e=15 cm

09.COOPING. TUB D'ACER GALVANITZAT Ø 60 mm e=4 mm ES SOLDARÀ A POTES
D'ANCORATGE (BARRES D'ACER CORRUGAT Ø12mm) CADA 100cm, I FIXADES A PARET DE
BLOC FORADAT MITJANÇANT TACO QUÍMIC. VEURE DETALL NÚM.4

10. TAULER CERAMIC BISELLAT DE 1000x200x40 mm

11. PERFIL METÀL·LIC DE PROTECCIÓ EN FORMA DE "I" D'ACER GALVANITZAT DE 150x50

mm e=4 mm. ES SOLDARÀ A POTES D'ANCORATGE (BARRES D'ACER CORRUGAT Ø8mm)
CADA 100cm, I CLAVADES A PARET DE BLOC. VEURE DETALL NÚM.8

12. APORTACIÓ DE TERRES. LA TROBADA ENTRE LES TERRES I LA SOLERA DE FORMIGÓ
HAURÀ DE PRESENTAR UN PENDENT MÍNIM DEL 5% PER EVITAR L'ACOMULACIÓ D'AIGUA I
EL CONSEQÜENT DESGAST DE LA SOLERA.

13. JUNT ENTRE SOLERA DE FORMIGÓ EXISTENT I SOLERA DE NOVA CREACIÓ PER A
ELEMENTS RAMPES: UNIÓ DE PAVIMENTS MITJANÇANT BARRA CORRUGADA Ø 8 mm
INSERTADA A CADA SOLERA UN MINIM DE 20 cm. PER GARANTIR LA SOLIDARITAT DE LA
SOLUCIÓ, S'EMPRARÀ TAC QUÍMIC A LA UNIÓ BARILLA-SOLERA, I S'IMPRIMARÀ LA
SOLERA EXISTENT AMB PONT D'UNIÓ. ES REALITZARÀ UN JUNT DE CONSTRUCCIO DE
3-5mm AMB LLANA DE MAGNESI  ENTRE ELS DIFERENTS ELEMENTS DE FORMIGÓ

15. PERFIL METÀL·LIC DE PROTECCIÓ EN FORMA DE "U" D'ACER GALVANITZAT DE 80x40
mm e=4 mm. ES SOLDARÀ A POTES D'ANCORATGE (BARRES D'ACER CORRUGAT Ø8mm)
CADA 100cm, I CLAVADES A PARET DE BLOC MITJANÇANT TACO QUÍMIC.VEURE DETALL
NÚM.5

16. MUR DE ROCALLA D'ALÇADA 50 cm, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE SABATA
CORREGUDA DE FORMIGÓ HA-30/B/20IIA DE 60x30 cm, ARMADA AMB  DE Ø12 mm CADA 20
cm I CÈRCOL DE Ø 8 mm CADA 20 cm

17. ENVANETS DE SOSTRE MORT PER A FORMACIÓ DE PENDENTS DE RAMPA. LA
DESCRIPCIÓ CONCRETA ÉS LA MATEIXA QUE EL PUNT 03

D2

D1 D3

DETALL 2 -  ELEMENT E                                                                                                                                                                                                  ESCALA 1/25 (DIN-A3) DETALL 3 -  ELEMENT B                                                                                                                                                                                                                                                                          ESCALA 1/25 (DIN-A3)

ALÇAT LATERIAL DE LA TROBADA
ENTRE DETALLS D1 I D3

GUIA GRÀFICA

D6

D7

DETALLS ESPECÍFICS
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VEURE DETALL 6 VEURE DETALL 7

Junt de 3-5 mm construcció. Elaborat
amb llana de magnesi.

Passàma acer
galvanitzat
150x5 mm

Cantell
arrodonit

DETALL 6.  ELEMENT "C"

Junt de 3-5 mm construcció. Elaborat
amb llana de magnesi.

Ø 20mm,
e=4mm

Ø 8mm

DETALL 10 -  ELEMENT F                                                                                                                  ESCALA 1/25 (DIN-A3)

DETALL 11 -  ELEMENT B                                                                                                                                                                                                                                                                ESCALA 1/25 (DIN-A3)

GUIA GRÀFICA
01.TERRENY NATURAL EXISTENT

02. LLOSA DE FORMIGÓ EXISTENT (PV2)

03. MUR DE BLOC FORADAT LLIS DE 400x200x200 mm REBLERT AMB FORMIGÓ HA-25/B/IIa I
ARMAT AMB 1 BARRA Ø 12 mm CADA 20 cm I 2 BARRES HORITZONTALS Ø 8 mm A CADA FILADA.
FIXADA A LLOSA EXISTENT MITJANÇANT  BARRA Ø 12 mm I TACO QUIMIC

04. MUR DE BLOC FORADAT LLIS DE 400x200x300 mm REBLERT AMB FORMIGÓ HA-25/B/IIa I
ARMAT AMB 2 BARRES Ø 12 mm CADA 20 cm I 2 BARRES HORITZONTALS Ø 8 mm A CADA FILADA.
FIXADA A LLOSA EXISTENT MITJANÇANT  BARRA Ø 12 mm I TACO QUIMIC.

05. LLOSA DE FORMIGÓ COLOREJADA HA-35/S/5/IIa+E CONSISTÈNCIA SECA , ARMAT DE 15x15cm
Ø 8mm, ACABAT LLIS REMOLINAT, POLIT MANUAL. (PV1 - ZONES AMB CORBATURA)

06. LLOSA DE FORMIGÓ COLOREJADA HA-30/P/10/IIa+E CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ARMAT DE
15x15cm Ø 8mm, ACABAT LLIS REMOLINAT, POLIT MECÀNIC. (PV3 - ZONES PLANES)

07. LLOSA DE FORMIGÓ COLOREJADA HA-25/P/10/IIa+E CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ARMAT DE
15x15 cm Ø 8 mm, ACABAT LLIS REMOLINAT I POLIT MANUAL. (PV-2 FUN BOX)

08. REBLERT AMB MATERIAL GRANULAR ZA/25 e=15 cm

09.COOPING. TUB D'ACER GALVANITZAT Ø 60 mm e=4 mm ES SOLDARÀ A POTES D'ANCORATGE
(BARRES D'ACER CORRUGAT Ø12mm) CADA 100cm, I FIXADES A PARET DE BLOC FORADAT
MITJANÇANT TACO QUÍMIC. VEURE DETALL NÚM.4

10. TAULER CERAMIC BISELLAT DE 1000x200x40 mm

11. PERFIL METÀL·LIC DE PROTECCIÓ EN FORMA DE "I" D'ACER GALVANITZAT DE 150x50 mm e=4
mm. ES SOLDARÀ A POTES D'ANCORATGE (BARRES D'ACER CORRUGAT Ø8mm) CADA 100cm, I
CLAVADES A PARET DE BLO. VEURE DETALL NÚM.8

12. APORTACIÓ DE TERRES. LA TROBADA ENTRE LES TERRES I LA SOLERA DE FORMIGÓ
HAURÀ DE PRESENTAR UN PENDENT MÍNIM DEL 5% PER EVITAR L'ACOMULACIÓ D'AIGUA I EL
CONSEQÜENT DESGAST DE LA SOLERA.
13. JUNT ENTRE SOLERA DE FORMIGÓ EXISTENT I SOLERA DE NOVA CREACIÓ PER A
ELEMENTS RAMPES: UNIÓ DE PAVIMENTS MITJANÇANT BARRA CORRUGADA Ø 8 mm
INSERTADA A CADA SOLERA UN MINIM DE 20 cm. PER GARANTIR LA SOLIDARITAT DE LA
SOLUCIÓ, S'EMPRARÀ TAC QUÍMIC A LA UNIÓ BARILLA-SOLERA, I S'IMPRIMARÀ LA SOLERA
EXISTENT AMB PONT D'UNIÓ

15. PERFIL METÀL·LIC DE PROTECCIÓ EN FORMA DE "U" D'ACER GALVANITZAT DE 80x40 mm e=4
mm. ES SOLDARÀ A POTES D'ANCORATGE (BARRES D'ACER CORRUGAT Ø8mm) CADA 100cm, I
CLAVADES A PARET DE BLOC  MITJANÇANT TACO QUÍMIC. VEURE DETALL NÚM.5
16. MUR DE ROCALLA D'ALÇADA 50 cm, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE SABATA
CORREGUDA DE FORMIGÓ HA-30/B/20IIA DE 80x40 cm, ARMADA AMB  DE Ø12 mm CADA 20 cm I
CÈRCOL DE Ø 8 mm CADA 20 cm

17. ENVANETS DE SOSTRE MORT PER A FORMACIÓ DE PENDENTS DE RAMPA. LA DESCRIPCIÓ
CONCRETA ÉS LA MATEIXA QUE EL PUNT 03

LLEGENDA

D11

D9

D10 D11

DETALL 11 -  ELEMENT C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ESCALA 1/25 (DIN-A3)
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES MEMÒRIA

MEMÒRIA

OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Identificació de les obres

Millora del SkatePark (parc per a practicar esports urbans) al nucli de Ribes per a usuaris sobre rodes
amb instal·lacions de joc tipus street de formigó executats in-situ i baranes metàl·liques.

Objecte

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de
riscos professionals durant la realització dels treballs de les obres del Projecte objecte estudi,
així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat
de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones
en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de pública en el
seu article 18.3.h).

manera, en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a

de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla
Preventiva propi la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit
al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase
amb antelació a de les obres, per a la seva aprovació i dels tràmits de Declaració davant

Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin
d'aplicació si n'és el cas.

PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor : Ajuntament de Sant Pere de Ribes
: P-0823100 C

Adreça Carrer Major, 110 Edifici Can Puig
Població Sant Pere de Ribes

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.B.S.S. : Pau Monasterio Valls
: Arquitecte Tècnic col·legiat nº 12.624

DADES DEL PROJECTE

Autor/s del projecte

Autor del projecte : Pau Monasterio Valls
Arquitecte tècnic

Població Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Tipologia de l'obra

de formigó.
Can Coll a tocar del passeig

Circumavalació.
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Situació

Emplaçament Passeig Circumavalació Mossén Anton Miret
Població Nucli de Ribes

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació

AJUNTAMENT 93 896 73
POLICIA LOCAL 900 700
EMERGÈNCIES 112
CAP RIBES 93 896 26
CAP ROQUETES 93 814 51

82
Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost ascendeix a la quantitat de 56.369,93 euros .

Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs de per les obres de millora és de 3 mesos.

Mà d'obra prevista

de mà en punta de de les obres de millora és de 6 persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Ferrallistes.
Paletes.
Soldadors.
Moviments de terres

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

Diferents tipologies de formigó
Ferro
Terres i roques

Maquinària prevista per a executar l'obra

Grups electrògens.
Excavadores.
Carregadores.
Retrocarregadores.
Transport per carretera (Camions)
Formigoneres
Vibradors.
Compressor

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

Instal·lació elèctrica provisional d'obra

És faran els tràmits adients, per part del contractista principal, per tal que la companyia subministradora
o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on

la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a conforme al Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte instal·lador autoritzat.
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Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi subministrament a tots els talls i punts de
consum de amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC,
rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb suficient per a resistir al pas
de vehicles i trànsit normal

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

Connexió de servei

amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
Estarà situada sempre fora de de la maquinària i les zones sense pas de vehicles.

Quadre General

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de
300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui
de 30 mA.
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
Disposarà de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels

ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A de es realitzarà una connexió al
terra provisional que haurà connectada a de terres, tot seguit després de realitzats els
fonaments.
Estarà protegida de la intempèrie.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada de risc elèctric (R.D. 485/97).

Conductors

Disposaran aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió
sobre el mateix aïllament.
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de
pas de vehicles i / o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant mai amb regletes de
connexió, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble
aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, més convencional dels
equips secundaris per planta és el següent:
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A.
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA.
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A.
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A.
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A.
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A.
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent
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Aniran proveïdes de connexió al terra, excepció feta per a la connexió de doble
aïllament.

un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v Violeta.
· Connexió de 220 v Blau.
· Connexió de 380 v Vermell

connexions tipus

Maquinària elèctrica

Disposarà de connexió a terra.
Els aparells proveïts de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o aparells
fixos.

de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

Enllumenat provisional

El circuit disposarà de protecció diferencial 30 mA.
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.
Els punts de llum a les zones de pas als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat
a les persones.

Enllumenat portàtil

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de
sustentació.

Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora
instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on de col·locar el corresponent

comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de

La distribució interior podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i
amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de relatives a
fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones
necessàries.

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

Per als treballs que comportin la introducció de flama o productor a zones amb risc
o caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat

de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i a usar, les precaucions a
adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els

vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
La instal·lació elèctrica haurà amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc o explosions.
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament
necessàries perquè el procés productiu no La resta es guardarà en locals diferents al de
treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els
locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica -APQ-001
Almacenamiento de líquidos inflamables y del Reglament sobre Emmagatzematge de
Productes Químics.

recipients contenidors hermètics i incombustibles en què de dipositar els
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residus inflamables, retalls, etc.
Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de de soldadura
oxiacetilènica.

i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del
vigent Reglament a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a

utilització, del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
Els camins estaran lliures Existirà una senyalització indicant els llocs de
prohibició de fumar, situació camins etc.
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, de proveir terra. Tots els
devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat,
deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
Les operacions de transvasament de combustible han -se amb bona ventilació, fora de la
influencia i fonts Han de també les conseqüències de possibles

pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir
en aquests treballs.
Quan es transvasin líquids combustibles o dipòsits hauran de parar-se els motors accionats
amb el combustible que transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han -se ràpidament per
evitar el pas de fum o flama recinte de a un altre, evitant-se així la propagació de

Si aquests forats practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació
haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin contra fum,
calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de
combustible, muntatge energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font

cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin
líquids inflamables, amb pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats
emmagatzement o concentració o devessalls, han de completar-se els mitjans de
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Emplaçament i distribució dels extintors a

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de
forma que la part superior de com a màxim a 1,70 m del sòl.
En àrees amb possibilitats de focs la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de

fins a aconseguir adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
En àrees amb possibilitats de focs la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de

fins a aconseguir adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on que existeix una major probabilitat

-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés.
En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització,
convenientment la seva ubicació.

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals a les característiques especificades als articles 15 i ss del
R.D. 1627/97, de 24 relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip,
els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de

Per obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot
seguit:

Serveis higiènics
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Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.

Cabines

una cabina m2 x 2,3 m dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25
persones

Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran cabina de dutxa de dimensions mínimes m2 x 2,3 m
freda-calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que
mengi a

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament (1 aixeta i pica rentaplats
per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell
hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

Local de descans

En aquelles obres que simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és
recomanable que un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim
possible al menjador i serveis.

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

Local d'assistència a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més mes,
un recinte destinat exclusivament a les cures del personal Els locals de primers auxilis

disposaran, com a mínim, de:

una farmaciola,
una llitera,
una

El material i els locals de primers auxilis hauran senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de
treball.

El terra i les parets del local a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en
colors clars. Lluminós, caldejat a freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de
dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre i telèfons dels centres assistencials
més pròxims, ambulàncies i bombers.

En obres a les quals el nivell simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a

farmaciola, custodiat pel socorrista de haurà dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada,
pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives
autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per
a picades per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa
de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada
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per

El Servei de Prevenció de contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal
Vigilància de la Salut al que estableix la llei 31/95.

A més, portàtil amb el contingut següent:

desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils,
cotó hidròfil,
benes,
esparadrap,
apòsits adhesius,
estisores,
pinces,
guants sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material
utilitzat o caducat.

ÀREES AUXILIARS

Tallers

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els
espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m de pis a sostre, 2 m2 de
superfície i 10 m3 de volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una
amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) m2 per a passadissos principals (1 m
en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas,
la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del
recorregut de mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils adequats. Les
instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima m
sobre el nivell del paviment.

La intensitat mínima en els llocs de les màquines i equips, serà de 200 lux. La
il·luminació serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva

serà independent del sistema normal

als diferents tallers provisionals ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a
cada un restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el
radi de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips.
Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior,
disposarà de m

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran
condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran localitzada, en la
mesura del possible, evitant la seva difusió per En els tallers tancats, el subministrament
fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que una renovació total
diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).
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Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a hauran de ser els compresos entre els valors -
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin
ésser causa

Els Mitjans Auxiliars Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica
dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De forma general el personal (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte
als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables
de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i
responsabilitats durant les maniobres.

TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de de conformitat amb les directrius del D.
201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i residus de
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la material

o desconstrucció.

Al projecte avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement i les
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de
construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que
continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i els
productes corresponents de per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un
gestor autoritzat.

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable -se per mediació de Industrial del seu Servei de
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a
que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al
seu contacte i/o manipulació.

Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció
dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los
compatibles amb les possibilitats de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens
exposats. Als efectes projecte, els paràmetres de mesura mitjançant la fixació dels valors
límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació físics o químics,
per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulació

En funció de contaminant, del seu TLV, dels nivells i de les possibles vies a
humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores

pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de
forma singular a:

Amiant.
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
Sílice.
Vinil.
Urea formol.
Ciment.
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Soroll.
Radiacions.
Productes tixotròpics (bentonita)
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
Gasos liquats del petroli.

Animals.
Entorn de drogodependència habitual.

Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el
text en idioma espanyol.

de contenir:
Denominació de la substància amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la
IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
Nom comú, si és el cas.
Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta preparat, el nom químic de les substàncies
presents.
Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
Pictogrames i indicadors de perill, amb la legislació vigent.

amb la legislació vigent.
Consells de prudència, amb la legislació vigent.
El número CEE, si en té.
La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del
material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques apilament i manipulació materials i/o substàncies
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les
següents premisses:

Explosius

es realitzarà en polvorins/minipolvorins que als requeriments de les normes
legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència i la prohibició de
fumar.

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la
prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin de en
previsió de contactes amb la pell.

Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de
respiració) que assegurin de en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les
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vies respiratòries.

CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de

per àmbit el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides,
contenidors, casetes, etc.

Aquesta obra de tancar amb una tanca opaca metál.lica.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus pot ser permanent al llarg de tota o que pot ser
necessari distingir entre àmbit de (el de projecte) i àmbit dels treballs en les seves diferents fases,
a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL la delimitació de de
i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de o els àmbits

clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a de pel tancament

Si per les especials característiques de no és possible la ubicació de les casetes a de
delimitat pel tancament de ni és possible el seu trasllat dins àmbit, ja sigui durant tota o
durant alguna de les seves fases, al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per
aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i de vehicles es situaran segons
en de la via

Serveis afectats

No es preveu cap servei afectat.
El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars i
serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector
de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte

Servituds

No es preveu cap servitud de pas.
El Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses
generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte independent.

Característiques meteorològiques

Es treballarà en condicions normals, mai amb excessiu calor ni amb pluja que pugui ser un perill per
personal.

Característiques del terreny

Zona verda.
La superfície de de joc és de 446,97 m2 i la superfície de que es proposa adequar és de 461,71
m2.

Característiques de l'entorn

es troba en estat natural i sense pavimentar amb pendent en sentit sud-nord a la part central amb un
m. i 0,80 m en sentit llevant-ponent.

El vial en front del pati de disposa de vorera pavimentada m. el front de vial del
camp de futbol no disposa de vorera pavimentada i hi ha dos arbres amb el tronc força deformat ubicats
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propers al vial. La zona més propera al vial on es proposa ubicar no te vegetació a excepció
margalló.

UNITATS CONSTRUCTIVES

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I
REPOSICIÓ EN DESMUNT
BUIDAT ENTRE PANTALLES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
EXCAVACIÓ DE TÚNELS

FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS
GUIA )

REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I
REGS )
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS,
BUNERES, ETC.)
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBÀ

JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
ROCALLES
PODA
TRACTAMENT FITOSANITARI

DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a de les activitats constructives de perfilar de
cada una amb els de la Acción (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els

durante la Ejecución de las (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24

Procediments d'execució

Obres de millora

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de

SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS
CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a objecte del
present Estudi de Seguretat i Salut, en el procés constructiu, sempre amb els
de la Acción (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els Aplicables durante la Ejecución
de las (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 generales de seguridad para
(Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de entre altres reglaments
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de Instruccions Tècniques Complementàries i
Normes UNE o Normes Europees, i/o aconsellada.
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MEDIAMBIENT LABORAL

Agents atmosfèrics

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a i quines condicions
de tenir en compte per prevenir els riscos derivin.

Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització artificial,
necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques

En els locals amb risc pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients
perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de normal suposi un risc per als treballadors, es
i de seguretat.

Les intensitats mínimes artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció,
seran els següents:

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de
ocasional - habitual.

100 lux   : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals
com la manipulació de mercaderies a granel, de materials
o i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències
visuals.

100 lux  : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i
banys petits del personal. Baixes exigències visuals.

200 lux  : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en
màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades
exigències visuals.

300 lux  : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs
en general.

500 lux    : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls,
tals com treballs mitjà en bancs de taller o en màquines i

en general. Altes exigències visuals.
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota

condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina,
màquines i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt
altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats la magnitud o nivells del risc, les situacions en les
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, dels mètodes de treball
i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc
mitjançant mesures de prevenció a organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual,
formatives i informatives.

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

Compressor 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)

82 dB
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Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB
Martell pneumàtic (a lliure) .................... 94 dB
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB
Camions i dumpers .................... 80 dB
Excavadora .................... 95 dB
Grua autoportant .................... 90 dB
Martell perforador .................... 110 dB
Mototrailla .................... 105 dB
Tractor .................... 100 dB
Pala carregadora .................... 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB

.................... 150 dB
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre

1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, dels mètodes de treball
i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc
mitjançant mesures de prevenció a organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual,
formatives i informatives

Pols

en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis
Asbestosis (asbest fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest fibrociment - amiant)

La patologia serà o tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps

En la construcció és freqüent de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component
que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de
fibres en suspensió, necessitarà Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències
del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8
hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la
fórmula:

10
C = -------------------------- mg / m3

% Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada que
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de en les partícules més grosses són
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retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé
adoptar les següents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals i regat previ
Manutenció de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials
ceràmics o lítics

micronitzada sobre la zona de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes
asfàltiques

Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats la magnitud o nivells del risc, les situacions en les
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, dels mètodes de treball
i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc
mitjançant mesures de prevenció a organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual,
formatives i informatives.

Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà com pensa fer front a les actuacions bàsiques
i neteja en la materialització projecte, especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc
3er.- Normalització interna dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel.

Pla de manutenció intern
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla

de residus.
5è.- Neteja de claus i
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació

suficient.
7è.- i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
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9è.- Senyalització dels riscos puntuals per i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes

de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de i neteja inherents a

En els punts de radiacions el consultor hauria els possibles treballs on es poden donar aquest
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, de tendir a evitar
tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que

més segur és aquell que no

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.
Col·locar el material ordenat i en cas estratificat, que aquest es realitzi en piles estables,
lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i
turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se
en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre

ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
Si durant la descàrrega ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega
damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en del Pla de Seguretat i Salut haurà de
tenir en comte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre del treball.
Millora de de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a al risc
derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de
estiguin a la mateixa alçada en què de treballar amb ells.
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3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments
intermedis entre el lloc de partida del material i definitiu de la seva posada en obra.

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc
de portar-los en un.

6è.- No tractar de reduir el nombre que recullin i traginin els materials, si això comporta
ocupar els oficials o caps en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps
perfectament aprofitables de la producció.

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per a manual de càrregues la totalitat del personal haurà rebut la formació bàsica necessària,
comprometent-se a seguir els següents passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- dreta.
5è.- fermament.
6è.- de realitzar els músculs de les cames.
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona segons els següents criteris

preventius:
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems,
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada,

9è.- És obligatòria la inspecció visual de pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-

se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà
mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg
respectivament.

11è.- És obligatori la utilització codi de senyals quan un objecte entre uns quants, per a
suportar al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció
Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en màquina o sistema, de forma solidària i
indisociable, de tal manera que o apantalli els riscos o simultaneïtat de fora de
control, i els treballadors, personal aliè a i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva
àrea anul·lant o reduint les conseqüències La seva operativitat resta garantida pel
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions i manteniment per ell
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control

Els MAUP més rellevants, previstos per a del present projecte són els indicats a continuació:

Codi UA Descripció
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva,
el conjunt associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a
de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència
temporal de qualsevol tipus fora de control, present en laboral, amb els treballadors, personal
aliè a i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea anul·lant o reduint
les conseqüències La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits,
sense necessitat participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la
seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència o certificació preventiva del conjunt Sistemes instal·lats, el
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols Certificats o
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats
Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a del present projecte són els indicats en
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Protecció Individual,
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari,
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora

inferior a la previsible resistència física

La seva utilització haurà de quedar restringida a de garanties preventives adequades, per inexistència
de MAUP, o equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE.
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes oficial, els equips de protecció individual seran
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats els que existeixin en el mercat i que
reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna de
comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la

o Direcció Facultativa/Direcció

Al magatzem hi haurà permanentment una reserva equips de protecció, de manera que
pugui garantir el subministrament a tot el personal sense produeixi, raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la
necessitat de facilitar-los a les visites

Els EPI més rellevants, previstos per a material del present projecte són els indicats en
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció
està contemplada a la llei 54/2003. amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les
obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
per la concurrència diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i
que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant es desenvolupin treballs amb riscos
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos
especials.
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g) Quan la necessitat presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si
les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència la presència dels ''Recursos
preventius'' és, en aquests casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a
II del RD 1627/97:

Treballs amb riscos especialment greus enfonsament o caiguda per les
particulars característiques de desenvolupada, els procediments aplicats, o del lloc de
treball.
Treballs en els quals a agents químics o biològics suposi un risc gravetat, o pels
que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació
de zones controlades o vigilades.
Treballs a la proximitat de línies elèctriques tensió.
Treballs que exposin a risc immersió.

de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
Treballs realitzats en caixons comprimit.
Treballs que impliquin
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats del present estudi de seguretat i salut,
en base a que requereixen la presència de recurs preventiu:

MOVIMENTS DE TERRES
BUIDAT ENTRE PANTALLES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE TÚNELS

REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

JARDINERIA
PODA

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de
per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per En el primer cas són

les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 La senyalització i el
abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de
Carreteres i no és objecte de de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible
complementació de la senyalització de tràfic durant quan aquesta mateixa es faci exigible per a la
seguretat dels treballadors que treballin a la immediació

de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva
observació quan és i està ben col·locada, fa que adopti conductes segures. No és
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza

cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La
senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de
qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà -se sempre que
dels riscos existents, les situacions previsibles i les mesures preventives adoptades,

posin de manifest la necessitat de:
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dels treballadors de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació que requereixi
mesures urgents de protecció o evacuació.
Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives
de protecció col·lectiva i haurà -se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar
els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, en el R.D. de complir que:

11. Les vies i sortides específiques hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint
en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència
suficient.

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran senyalitzats conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la
resistència suficient.

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o
panells de senyalització.

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a de la vista.
15. Quan existeixin línies elèctrica àrees, en el cas que vehicles haguessin de circular sota

una senyalització

La implantació de la senyalització i balisament de definir en els plànols de de Seguretat i Salut i
de tenir en compte en les fitxes menys respecte els riscos que no pogut eliminar.

CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

al recinte es farà pel carrer Puigmal tant pels vehicles com per el personal de (amd dues
portes diferenciades). Aquest vial té una amplada de 4,70 fins a 6,70 amb un unic sentit de circulació.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció,
els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de i la seva execució,
diferenciant, si és cas, les diferents fases A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina
la Normativa per a la informació i senyalització al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació

a de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, amb les previsions de les obres, es diferenciarà amb claredat i per
cadascuna de les distintes fases de els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de
vehicles i vianants, a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que
corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a correspongui.

Quan calgui prohibir en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de
(1050 X 600 mm), amb 10 dies a dels treballs, tot

comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

No es podrà començar de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció
implantats.
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Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

Normes de Policia

Control

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de conformats els tancaments i accessos per els
vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de
Seguretat i Salut, el procés per al control i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com
grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi únicament a persones
autoritzades.

Quan la delimitació de no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de el
contractista, al menys haurà de garantir, controlat a les instal·lacions comú de i haurà

que les entrades a estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin
presentar riscos

Coordinació i seguretat a peu

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum el valor dels materials emmagatzemats i altres
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir controlat a les instal·lacions que
suposin risc personal i/o comú per a i a de en tallers, magatzems, vestuaris i

instal·lacions comú o particular.

Àmbit d'ocupació de la via pública

Ocupació del tancament de

per àmbit el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides,
contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL la delimitació de de
i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de o els àmbits

quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

màxima a ocupar serà proporcional a de la vorera. lliure per a pas de vianants no
serà inferior a un terç (1/3) de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més
de dos terços (2/3) de de la vorera, si no queda al menys una franja mínima metre i
quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants metre i quaranta
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb
un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants metre (1 m). Per a

de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà
una protecció volada per la retenció despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un
metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants metre (1
m) podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, de delimitar i
protegir amb tanques pas de vianants.

Situació de casetes i contenidors.

en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles se situaran en una zona
propera a que permeti aplicar els següents criteris:

Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim metre i quaranta centímetres (1,40 m)
per a pas de vianants per la vorera.
A la vorera, deixant un pas mínim metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de
vianants per la zona de la calçada sense envair cap carril de circulació.
Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona de la calçada
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procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a
pas de vianants a la vorera.

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti de domini públic es considerarà una modificació del
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i de documentar i tramitar amb el R.D.
1627/97.

Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

Tanques

Situació Delimitaran el perímetre de de o, en ordenació
entre mitgeres, tancaran el front de o solar i els
laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons
prefabricats o de fàbrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
per a la seva homologació, si seu propi model de
tanca per tal -lo en totes les obres que facin.

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només
per a proteccions provisionals en operacions de

càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars.

En cap cas com a tanca el simple abalisat amb
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus
tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o
elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones
de risc.

Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements
reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element
que deteriori el seu estat original.

Accés a

Les tanques estaran dotades de portes
independent per a vehicles i per al personal de

No com a solució permanent la retirada
parcial del tancament.

Operacions que afecten l'àmbit públic

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància Personal responsable de de dirigir les
operacions i sortida, avisant els vianants a fi
accidents.
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Aparcament Fora de del tancament de no podran estacionar-se
vehicles ni maquinària de excepte a la reserva de càrrega i
descàrrega de quan existeixi a la calçada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de del tancament de
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un
espai adequat a aquest fi

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, amb
la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i
transport interior de

Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega tancament de Quan això no sigui
possible, el vehicle en el punt més proper a la tanca de es desviaran els vianants fora de

el perímetre tancat i es prendran les següents mesures:

un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim metre i quaranta centímetres (1,40
m) per a la vorera o per a la zona de la calçada, sense envair cap carril de
circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar
prèviament amb la Guàrdia Urbana.
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos
costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
La separació entre les tanques metàl·liques i o el vehicle, formarà una franja de
protecció de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà
el Cap prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el
paviment.
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a abocaments sobre la calçada.

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de aprofitant
la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges,
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi
pols. Les canonades o cintes i transport de material es
col·locaran sempre per del recinte de

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en de domini
públic, excepte si és per a un termini curt i si obtingut un permís
especial de i sempre de dipositar en tremuges o en
contenidors homologats.

Si no es disposa autorització ni adequats, les
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva
evacuació immediata.

A manca per a col·locar els contenidors en del
tancament de es col·locaran sobre la vorera en el punt més
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants metre i
quaranta centímetres (1,40 m) a mínim.

hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no de ser retirats.
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Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi la producció
de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix
es farà en els transports dels contenidors.

Proteccions per a evitar la caiguda a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT per cada fase les mesures i proteccions previstes per a
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda a la via pública, tenint en compte les
distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de i la vorera o zona de pas de
vianants o vehicles.

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m preferentment de peces
metàl·liques, fixat a vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota de des de de
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda i la propagació de pols.

Xarxes Sempre que treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de
materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT de funcionament del braç i les mesures que es
prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués
fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.

Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament públic afectat per de i especialment
efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels
camions de A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de una solera de formigó o
planxes de de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual els camions i es netejaran per reg amb
mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà que
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora horari hauran de ser específicament autoritzades
per

Excepcionalment i amb de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir
sobre públic i la circulació o per motius de seguretat, podrà obligar que alguns treballs

en dies no feiners o en un horari específic.

Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
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Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els
procediments de treball per a i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es
puguin generar a

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que
ho comprenen i ho compleixen.

Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

Senyalització i protecció

Si el pla de comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació,
mesures definides a la Norma de Senyalització 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Dimensions mínimes i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

En cas de restricció de la vorera, de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de
de la vorera existent.
mínima o de passos per a vianants serà metre i quaranta centímetres (1,40

m).

Elements de protecció

Pas vianants Tots els passos de vianants que es protegiran, pels
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o
enganxades a terra, alçada mínima metre (1 m) amb
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base.

de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15
m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser
superiors a quinze centímetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.

Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.

pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com
per als elements

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima
20 lux).
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Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran
abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

Abalisament i defensa

Els elements i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB,
TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 IC. amb el següent criteri i
defensa:
h) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament
i) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals

per a vianants.
j) Per impedir la circulació de vehicles per una part carril, per tot un carril o per diversos carrils, en

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
k) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar de les

obres.
l) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova

ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD 1 quan, en vies densitat de circulació, en vies ràpides, en
corbes pronunciades, etc.., la possible desviació vehicle de assenyalat pugui produir accidents a
vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de o de baranes de protecció de pas
de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per de desnivells, etc..,).

Quan disponible sigui mínim, col·locació de defensa TD 2.

Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada
de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de de estan adaptades amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de
març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions
mínimes:

Alçada 2,10 m.
En els canvis de direcció, mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle m de
diàmetre.
No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de
terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del
12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, en els punts de desviació cap a alternatiu, col·locant un senyal
tipus D amb el símbol internacional I una fletxa de senyalització.

Manteniment

La senyalització i els elements es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i
dificulti la seva subtracció.

La senyalització, els paviments, i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i
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passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de
condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

Retirada de senyalització i abalisament

es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a operacions serà setmana, un cop acabada o la part
exigís la seva implantació.

Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT tots els elements vegetals i existent a la via pública que
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un
informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades,
deixant al seu voltant una franja (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els
escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures estranys, deixalles, escombraries i runa.

de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de de la zona

Els escossells que quedin inclosos dins d'estrenyiment de pas per a vianants de tapar de
manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

Parades quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en
zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades quioscos, bústies de
Correus o elements similars emplaçats a públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps
que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos
que en depenguin són els següents:

Caiguda al mateix nivell.
Atropellaments.
Col·lisions amb obstacles a la vorera.
Caiguda d'objectes.

Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels
voltants de l'obra:

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de
l'obra, de les zones de trànsit exterior.

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, un passadís
consistent en que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib

de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una
marquesina en voladís de material resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant de materials a mentre duri la maniobra de
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per del passadís de vianants i el de vehicles fora
de les zones de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació
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i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació
de perill.

19. En funció del nivell de tercers a es pot considerar la conveniència de contractar un
servei de control a l'obra, a càrrec Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a
aquesta funció.

ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN

DESMUNT
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Avaluació de riscos
P   G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT

TREBALLS EN RASES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA

2 3

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 3 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS

Situació: MAQUINÀRIA
1 2

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA

1 2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12
Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
Ordre i neteja 2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

G02.G02 BUIDAT ENTRE PANTALLES
BUIDAT DE TERRENY LIMITAT PER MURS PANTALLA QUE EXERCIRAN DE SUBSTENTACIÓ DE LES
TERRES CONTIGÜES, ESTABLES PER APUNTALAMENTS I/O ANCORATGES

Avaluació de riscos
P   G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: CAIGUDA DES DE LA VORA DE MUR PANTALLA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

PRESÈNCIA D'AIGUA, LLOTS TIXOTRÒPICS, BENTONITA...
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3

Situació: INESTABILITAT DEL MUR PER UN MAL APUNTALAMENT
EN MURS DISCONTINUS CAIGUDA DE TERRAS INTERMITGES
COLAPSE D'ANCLATJES EN MURS PANTALLA
CONTROL DEL TERRENY EN ÈPOCA DE PLUGES

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: EXTRACCIÓ DE TERRES PER MITJÀ DE MAQUINÀRIA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ZONES DE TREBALL IRREGULARS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA MANUAL I/O MECÀNICA

COL.LOCACIÓ D'ANCORATGES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

Situació: COL.LOCACIÓ D'ANCORATGES
TRENCAMENT D'ANCORATGES

2 2 3

DESAPUNTALAMENT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
NIVELACIONS DE BASES DE RECOLZAMENTS HIDRÀULICS

13 1 2 2
Situació: TREBALLS

ANCORATGES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES

23 1 2 2
Situació: FILTRACIONS PER MUR PANTALLA O SUBSÒL EN ZONES INFERIORS

AL NIVELL FREÀTIC
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: MAQUINÀRIA EXTRACCIÓ DE TERRES
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS

Situació: MAQUINÀRIA
1 2

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA

1 2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions

1 /3

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 /3
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 /3
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4

Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 /14
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 /23
Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 /16 /23
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
4 l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10

10
Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
Procediment d'utilització de la maquinària 12
Ús de recolzaments hidràulics 12
Paletització i eines ergonòmiques 13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
Suspensió de les feines en condicions extremes 14
Rotació dels llocs de treball 27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
Planificació de les àrees de treball 25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
Limitació de la velocitat dels vehicles 25
Eliminar el soroll en origen 26
Eliminar vibracions en origen 27
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 /23
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G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE
ENTIBACIÓ

Avaluació de riscos
P   G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES

13 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS TERRES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA

1 3 3

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA

2 1 2

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA

2 1 2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
Assegurar les escales de mà 1
Ordre i neteja 2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
No realitzar treballs a la mateixa vertical 3

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000083 Dispositius d'alarma 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions

>1día, pluges o gelada
3

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB
MITJANS MECÀNICS

Avaluació de riscos
P   G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT

ACCÉS A ZONES DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS

13 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA

1 2

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA

1 2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
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Codi Descripció Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4
Ordre i neteja 2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
Planificació d'àrees i llocs de treball 4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
Procediment d'utilització de la maquinària 12
Ús de recolzaments hidràulics 12
Elecció dels equips de manteniment 13
Suspensió de les feines en condicions extremes 14
Rotació dels llocs de treball 27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
Reg de les zones de treball 17
Planificació de les àrees de treball 25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
Limitació de la velocitat dels vehicles 25
Eliminar el soroll en origen 26
Eliminar vibracions en origen 27
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ
EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluació de riscos
P   G A

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL

ACCÉS AL TALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECÀRREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 3 4
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 3 4
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 1 2 2

Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
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26 EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA

1 2

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA

1 2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 2
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
Planificació d'àrees i llocs de treball 4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
No balancejar les càrregues suspeses 4
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
Procediment d'utilització de la maquinària 12
Ús de recolzaments hidràulics 12
Suspensió de les feines en condicions extremes 14
Rotació dels llocs de treball 27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
Reg de les zones de treball 17
Planificació de les àrees de treball 25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
Limitació de la velocitat dels vehicles 25
Eliminar el soroll en origen 26
Eliminar vibracions en origen 27
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14

G02.G06 EXCAVACIÓ DE TÚNELS
EXCAVACIÓ DE TÚNELS EN ZONES URBANES O NO, MITJANÇANT MITJANS MECÀNICS O PER
EXPLOSSIUS. COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS COL.LABORADORS EN L´ ESTABILITAT DEL TERRENY O
MASSÍS ROCÓS (APUNTALAMENT)

Avaluació de riscos
P   G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3
Situació: COLOCACIÓ D'ELEMENTOS D'APUNTALAMENT A LA VOLTA DEL TÚNEL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR

IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situació: INESTABILITAT DEL FRONT DEL TÚNEL O ALTRES
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: EXCAVACIÓ DEL FRONT DEL TÚNEL
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GUNITAT DE LA VOLTA I PARETS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL AL FRONT DEL
TÚNEL

13 1 2 2
Situació: COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT

PROCÉS DE GUNITAT
FEINES DE COLOCACIÓ DE RAILS I VAGONETES EXTRACCIÓ
TERRES...

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2
Situació: TEMPERATURES ALTES A L'INTERIOR DEL TÚNEL

PRESÈNCIA DE GASOS DIVERSOS
15 CONTACTES TÈRMICS

Situació: PROCÉS DE PERFORACIÓ
1 2 2

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ PROVISIONAL AL FRONT D'ATAC DEL

2 2 3

TÚNEL
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situació: POLS EXCAVACIÓ, GASOS HIDROCARBURS, GRISÚ...
20 EXPLOSIONS

Situació: PRESÈNCIA D'HIDROCARBURS SATURAN L'AIGUA SUBTERRANIA
2 3 4

21 INCENDIS
Situació: PRESÈNCIA D'HIDROCARBURS SATURANT L'AIGUA SUBTERRANIA

2 3 4

22 DEFLAGRACIONS 2 3 4
Situació: PRESÈNCIA D'HIDROCARBURS SATURAN L'AIGUA SUBTERRANIA

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA

1 3

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA

1 2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 1
posterior
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de 1
la instal.lació
Ordre i neteja 2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 /17 /20 /21

/22
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 /15

/21 /22
10

Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
Procediment d'utilització de la maquinària 12
Ús de recolzaments hidràulics 12
Paletització i eines ergonòmiques 13

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 14 /17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures,

dissolvents, etc)
20

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000096 No fumar 20
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o

hidràuliques
1

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues

4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /4 /6 /9
/12 /14 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16

reglamentaris

G03 FONAMENTS
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB
MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS

Avaluació de riscos
P   G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1
Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT ,
FORMIGONAT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT

13 2 2 3
Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS

FERRALLA, ENCOFRADORS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA
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CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)
POLS TERRA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O AL·LERGÈNIQUES)

Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)

2 1 2

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE

COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE
MATERIALS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions

1 /2

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2
Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
Assegurar les escales de mà 1 /2
Ordre i neteja 1 /2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6
Planificació d'àrees i llocs de treball 4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
No balancejar les càrregues suspeses 4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10

10 /18
Evitar processos d'ajust en obra 10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
Elecció dels equips de manteniment 13
Paletització i eines ergonòmiques 13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
Suspensió de les feines en condicions extremes 14
Rotació dels llocs de treball 14 /27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
Formació i habilitació específica per a cada eina 16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
Revisió de la posta a terra 16
Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
Reg de les zones de treball 17
Planificació de les àrees de treball 25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
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El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
Limitació de la velocitat dels vehicles 25
Eliminar el soroll en origen 26
Eliminar vibracions en origen 27
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

G07 REVESTIMENTS
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS

Avaluació de riscos
P   G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ)
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3

Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3
Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ

13 SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

2 2 3

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

1 2 2

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

1 3 3

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4
Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES
ACABATS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O AL·LERGÈNIQUES)

Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS

2 2 3

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
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I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9

9 /10 /13 /17
/18

Paletització i eines ergonòmiques 13
Suspensió de les feines en condicions extremes 14
Rotació dels llocs de treball 14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
Formació i habilitació específica per a cada eina 16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
Revisió de la posta a terra 16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
Evitar processos de divissió de material en sec 17
Elecció dels materials al disseny del projecte 17
Ventilació de les zones de treball 17
Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
Planificació de les àrees de treball 25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
Limitació de la velocitat dels vehicles 25
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues

1 /13

4 /13

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos
P   G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARI OBRA

APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
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Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINÀRIA

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES

DEL TALÚS
13 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3

Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES

POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
Ordre i neteja 2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats,

procediment de treball específic
solicitar un 4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17

Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10
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Substituir els materials amb substàncies nocives 17
Planificació de les àrees de treball 25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
Limitació de la velocitat dels vehicles 25
Eliminar vibracions en origen 27
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 13
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluació de riscos
P   G A

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARI D'OBRA

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2

Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARI D'OBRA

APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
RETIRADA DE RUNA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS

13 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS

ÚS D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCÀRREGA DE MATERIAL

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE TERRES

CONFECCIÓ DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERÀMICA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O AL·LERGÈNIQUES)

Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)

2 1 2
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA

FEINES DE MANTENIMIENT
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un

procediment de treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per

manipular càrregues
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16

reglamentaris
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G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES
DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES

Avaluació de riscos
P   G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS

Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
2 1 2

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

1 2 2

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
Personal qualificat per a treballs en alçada 1
Ordre i neteja 2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
Planificació d'àrees i llocs de treball 4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
No balancejar les càrregues suspeses 4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic 9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
Elecció dels equips de manteniment 13
Paletització i eines ergonòmiques 13
Suspensió de les feines en condicions extremes 14
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Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
Formació i habilitació específica per a cada eina 16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
Revisió de la posta a terra 16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
Evitar processos de divissió de material en sec 17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
Substituir els materials amb substàncies nocives 17
Planificació de les àrees de treball 25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
Limitació de la velocitat dels vehicles 25
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues

1 /13

4 /13

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

G09.G02 BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES
EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU O EN PECES
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS

Avaluació de riscos
P   G A

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2

Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS
IRREGULARITAT DEL TERRENY

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

ÚS DE MAQUINÀRIA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: PROCÉS DE FORMIGONAT
COL·LOCACIÓ I AJUST DE PECES.

13 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS

O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)

2 1 2
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 25
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

Planificació d'àrees i llocs de treball 4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
No balancejar les càrregues suspeses 4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10

10 /13 /18
Evitar processos d'ajust en obra 10
Elecció dels equips de manteniment 13
Paletització i eines ergonòmiques 13
Suspensió de les feines en condicions extremes 14
Rotació dels llocs de treball 14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
Planificació de les àrees de treball 25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
Limitació de la velocitat dels vehicles 25
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues

4 /13
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Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES,

ETC.)
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
P   G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3

Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS
INESTABILITAT DEL TERRENY

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES)
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3

Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2

Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS
POLS TERRES
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O AL·LERGÈNIQUES)

Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS

1 2 2
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24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: MÚRIDS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les

proteccions
1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15

/18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb

calor
15

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o

hidràuliques
1 /13

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues

3 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
P   G A
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU

INESTABILITAT DEL TALÚS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS

O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT

1 2 2
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24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: MÚRIDS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25
Assegurar les escales de mà 1
Ordre i neteja 2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
No balancejar les càrregues suspeses 4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic

Substituir lo manual per lo mecànic 10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11
Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10

10 /11 /13 /18
Evitar processos d'ajust en obra 10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
Paletització i eines ergonòmiques 13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
Suspensió de les feines en condicions extremes 14
Rotació dels llocs de treball 14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15
Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15
Formació i habilitació específica per a cada eina 15
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15
Revisió de la posta a terra 15
Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15
Disposar de quadres elèctrics secundaris 15
Reg de les zones de treball 17
Evitar processos de divissió de material en sec 17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
Ventilació de les zones de treball 17
Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
Procediment previ de treball 24
Planificació de les àrees de treball 25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
Limitació de la velocitat dels vehicles 25
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
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càrregues 3 /4 /11 /13
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Pàgina: 50

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

G14 INSTAL.LACIONS
D'ENLLUMENAT G14.G01
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES,
CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

Avaluació de riscos
P   G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

PROVES D'INSTAL·LACIONS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de 1
la instal.lació
Ordre i neteja 2
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
Planificació d'àrees i llocs de treball 4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
No balancejar les càrregues suspeses 4
Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9

10 /13
Elecció dels equips de manteniment 13
Paletització i eines ergonòmiques 13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
Suspensió de les feines en condicions extremes 14
Rotació dels llocs de treball 14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
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Formació i habilitació específica per a cada eina 16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
Revisió de la posta a terra 16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
Planificació de les àrees de treball 25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
Limitació de la velocitat dels vehicles 25
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues

1 /4

4 /13
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Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 16
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no 16
estan en tensió

G19 EQUIPAMENTS
G19.G01 MOBILIARI URBÀ

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.

Avaluació de riscos
P   G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: EN ÀREA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ

MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: AMB EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR

13 1 2 2
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
Ordre i neteja 2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
Planificació d'àrees i llocs de treball 4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
No balancejar les càrregues suspeses 4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10

10 /13
Evitar processos d'ajust en obra 10
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I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues

4 /11 /13

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I
PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

Avaluació de riscos
P   G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: ITINERARIS D'OBRA
ZONAS DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL
13 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES
POLS DE TERRES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O AL·LERGÈNIQUES)

Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS

1 2 2
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24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: MÚRIDS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
Ordre i neteja 2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats,

procediment de treball específic
solicitar un 4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000045 Formació 9 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
Suspensió de les feines en condicions extremes 14
Rotació dels llocs de treball 17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
Reg de les zones de treball 17
Reconeixement dels materials a enderrocar 17
Evitar processos de divissió de material en sec 17
Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
Procediment previ de treball 24
Planificació de les àrees de treball 25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
Limitació de la velocitat dels vehicles 25
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 13
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

G20.G02 ROCALLES
COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ
D'ESCALES DE JARDÍ

Avaluació de riscos
P   G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
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Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA
MANCA IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: CAIGUDA DE ROCALLA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TERRENY HETEROGENI

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3

Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS
13 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
Personal qualificat per a treballs en alçada 1
Ordre i neteja 2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
Planificació d'àrees i llocs de treball 4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
No balancejar les càrregues suspeses 4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic 9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9

12 /13
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
Procediment d'utilització de la maquinària 12
Elecció dels equips de manteniment 13
Paletització i eines ergonòmiques 13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
Suspensió de les feines en condicions extremes 14
Rotació dels llocs de treball 14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
Planificació de les àrees de treball 25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
Limitació de la velocitat dels vehicles 25
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
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Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

G20.G03 PODA
PODA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS

Avaluació de riscos
P   G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: TERRENYS HETEROGENIS

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4

Situació: ELEMENTS PODATS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES DE PODA

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: SUBPRODUCTES DE LA PODA

13 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per

manipular càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
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reglamentaris

TRACTAMENT FITOSANITARI
TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES I ARBUSTS

Avaluació de riscos
P   G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: TERRENYS HETEROGENIS

MANCA IL.LUMINACIÓ
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: FUMIGADORES MANUALS

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: TERRENYS EN PENDENT

13 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4
Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O AL·LERGÈNIQUES)

Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2 3 4

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 12 /13 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o

hidràuliques
1

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues

13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

26. Signatures
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PLEC

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

Identificació de les obres

Millora del SkatePark (parc per a practicar esports urbans) al nucli de Ribes per a usuaris sobre rodes
amb instal·lacions de joc tipus street de formigó executats in-situ i baranes metàl·liques.

Objecte

Aquest Plec de Condicions de de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran
tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació,

Organització, Execució i Control) de les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans
Auxiliars Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a
i les que hauran de manar de qualsevol tipus i accessòries. Per a qualsevol
tipus no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin

a normes

a) Tots aquells continguts al:
Plec General de Condicions Tècniques de confeccionat pel Centre Experimental

aprovat pel Consell Superior de Col·legis i adaptat a les seves obres
(cas d'Edificació)

de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació de i adaptat a
les seves obres per la Política Territorial i Obres (cas d'Obra Pública)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de Normes Tecnològiques de
publicades pel de la i posteriorment pel de Obras Públicas y

c) La normativa legislativa vigent compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de

Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre MÍNIMES
DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE l'Estudi de Seguretat haurà de formar part
del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com
a mínim els següents documents:

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la
seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant
a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es
puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia,
en especial quan es proposin mesures alternatives.

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les
prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de
les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les
mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques
necessàries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats.

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat
i Salut.
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Compatibilitat i relació entre els esmentats documents
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra,
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les
mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que
comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que
materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de de Seguretat i Salut són documents
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són acompliment, llevat modificacions
degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics els Amidaments i els Pressupostos
Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de de de
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren.
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement que el Contractista ha
directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar,
ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació
directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas aquestes
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que prescrit
en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les
Prescripcions Tècniques Generals.

El que esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués
estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de de de Seguretat i Salut, quedin
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :

Evitar els riscos.
Avaluar els riscos que no es poden evitar.
Combatre els riscos en el seu origen.
Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com
també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.
Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la
feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.
Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica,
pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota
qualsevol títol.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui
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necessari o es cregui convenient.

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador
respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut,
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase
d'execució material de les mateixes.

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves
responsabilitats.

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del
Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel
cap baix, equivalents.

Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona
física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en
Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció o Direcció Facultativa/Direcció

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en del
intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant del projecte, segons el R.D.
1627/1997, són les següents:

16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en
consideració els Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i (Art. 15 a la
L.31/1995), i en particular:
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les

diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.

17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i
Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així
com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat
i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i
Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos
en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D.
1627/1997, són les següents:
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Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si ha dels Subcontractistes i
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció
Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de
novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les
obres de construcció:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions

d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a
la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-

se als diferents treballs o fases de treball.
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en

l'obra o a prop del lloc de l'obra.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si les modificacions que
s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de
Coordinador.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la
promoció de a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i
Subministradors eines i mitjans auxiliars, Direcció o Direcció Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

Projectista

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i
urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i
Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o documents tècnics, cada
projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per
integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives,
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant
l'execució de les obres.
Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.
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Director d'Obra

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció o Direcció Facultativa, dirigeix el
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb
el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més
a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu
i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director contant
amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en pel Promotor.

Competències en matèria de Seguretat i :

Verificar el replanteig, dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de projectada a
les característiques geotècniques del terreny.
Si dirigeix material de verificar la recepció d'obra dels productes de construcció,
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les
condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars Preventiva i la Senyalització,

el Projecte i de Seguretat i Salut.
Resoldre les contingències que es produeixin a i consignar en el Llibre i Assistència les
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de i que puguin afectar a la Seguretat
i Salut dels treballs, sempre que les mateixes a les disposicions normatives contemplades a la
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
Subscriure de Replanteig o començament de confrontant prèviament amb el Coordinador de
Seguretat i Salut prèvia Pla de Seguretat i Salut del contractista.
Certificar el final simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin
preceptius.
Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats i de Seguretat i Salut
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció o Direcció Facultativa, seran normalment verbals,
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de

-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el
Promotor, el compromís en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials,
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de
Seguretat i Salut.

Definició de Subcontractista:

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de amb subjecció al contracte, al
Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18. El Contractista haurà amb subjecció al Projecte, directrius de i compromisos
del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director , i del
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la
sinistralitat laboral i de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i
exigides en el Projecte

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que
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per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en
condicions de Seguretat i Salut.

20. Designar al Cap que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista,
en el seu cas), a i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada

les característiques i complexitat
21. Assignar a els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de dins dels límits

establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret
1109/2007.

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi de Seguretat i Salut del
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a del
Coordinador de Seguretat.

24. El representant legal del Contractista signarà del Pla de Seguretat i Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

25. de Replanteig o començament i de Recepció de
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del
R.D. 1627/1997:
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau,

les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i
també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
l'execució de l'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures
que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos
laborals per part de les empreses Subcontractistes.

30. Abans de de a el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, de riscos i la planificació
de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria i formació
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a han
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir
simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap
d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o
en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de
representació del Contractista a l'obra.

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.

36. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu
cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la
normativa legal vigent.

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com
de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com
de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES MEMÒRIA

dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de
forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les
escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels
llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre
d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips
de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així
com qualsevol altre mesura de caràcter general i compliment, segons la normativa legal vigent i els
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de dur-
los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret
604/2006.

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran
de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de
provada capacitat pel càrrec, haurà present a l'obra durant la realització de tot el treball que
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de
Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament
del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de
seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels
danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció o Direcció Facultativa, seran normalment
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al
En cas reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i
Tècnics de la Direcció o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra,
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de
Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de
Seguretat i Salut de l'obra.

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del
seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels
propis treballadors Autònoms.

44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció
de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb
destinació als visitants de les oficines d'obra.

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a
tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització
escrita de la o Direcció Facultativa.

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol de grua mòbil i en altres casos

que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del
Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la
màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció
Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en
el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o
entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui
garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió
del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que
totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions
establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''.
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TreballadorsAutònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el
Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D.
1627/1997.

51. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997,
durant l'execució de l'obra.

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2,
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts
en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura
d'actuació coordinada que s'hagi establert.

54. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per
part dels treballadors.

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per
part dels treballadors.

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant
l'execució de l'obra i de la o Direcció Facultativa, si n'hi ha.

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de

seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa
a disposició dels seus treballadors.

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i
l'entorn del treball.

Treballadors

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral,
i que assumeix contractualment davant el compromís de desenvolupar a les activitats
corresponents a la seva categoria i

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
59. El deure d'indicar els perills potencials.
60. Té responsabilitat dels actes personals.
61. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i

salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos

Laborals.
63. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus

companys o tercers aliens a l'obra.
65. Té el dret de fer us i el fruit instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes

especialment pel personal suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva
permanència a

DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
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específicament manera, de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i
Salut per aquesta obra serà el següent:

66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
67. Bases del Concurs.
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i

salut en fases de Projecte i/o
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de de Seguretat i Salut.
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de Seguretat i Salut.
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat,

redactats durant la redacció del Projecte i/o durant material de pel Coordinador de
Seguretat.

72. Plànols i Detalls Gràfics de i Salut.
73. de -contractista.
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de de Seguretat i Salut del Contractista per

en qüestió.
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o

Subcontractistes, en

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com
mútuament explicatius, però en el cas o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb
la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director qui, desprès de consultar amb el Coordinador de
Seguretat, farà la seva facultat al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que
notificar-ho immediatament per escrit al Director qui desprès de consultar amb el Coordinador de
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia
autorització del Director o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant
el Director i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el
Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment omissions, discrepàncies o
contradiccions, això, no tan sols no de les mesures de Seguretat i Salut
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme o la intenció posada en el
Projecte i de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en
un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si

recollit en tots.

Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista,
com document de gestió preventiva de la seva pròpia preventiva interna el
desenvolupament dels continguts del Projecte i de Seguretat i Salut per material de
podrà indicar en del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència,
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en de Seguretat, com
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de
Seguretat i Salut amb posterioritat a del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de
document de desenvolupament de i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts
contractants.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de dels
seus treballs a un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i
al PREVENTIVA INTERNA realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 DE
PREVENCIÓ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a
7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de
Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els
continguts que en cada cas

Plànol o Plànols de situació amb Indicant:

- Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control

- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols en planta general de segons les diverses fases previstes en
funció del seu

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicació provisional per al personal

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.

- Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.

- Ubicació de maquinària fixa i previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de

runes, cintes transportadores,
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones de circulació.
- Circuits de circulació interna del personal Seguretat.
- Esquema elèctrica provisional.
- Esquema provisional.
- Esquema provisional de subministrament
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Plànols en planta i seccions de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes:
- Ubicació de bastida porticada tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en

avançament simultani a tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums,

xemeneies, buits i encofrats.
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*).

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i

sotaponts horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig horitzontal de fusta colada en passos arquetes i

registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
Escales provisionals.
Detalls de tapes provisionals o de buits.
Abalisament i senyalització de zones de pas.
Condemna i proteccions en contenció terrenys.
Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb
risc de caigudes

Plànol o plànols de distribució de seguretat per a i manteniment posterior
executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.
- Escales de gat amb i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva.
- i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- i/o .
- Altres.

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

interna

- Plànol de carrers per a obres urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació en obres aïllades.

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES MEMÒRIA

El ''Llibre d'Incidències''

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial facilitat pel Col·legi
Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina
de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre haurà
d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció
d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans
amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el
seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin
adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la
notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació
es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre
així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una
reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació
contractual annexa en matèria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant),
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció o Direcció Facultativa i Representant
Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del
mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a
segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en 2.1. del present Plec, junt
amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen ple i
total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap
endossament o representacions al Contractista, excepte les que expressament mitjançant
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap
manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol
dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal
renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran
de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual
vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes
jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en
conseqüència, podran ser impugnats davant jurisdiccional contenciós-administratiu amb la
normativa reguladora de jurisdicció.

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en
el decurs de la EBSS), obligatòria o no,
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A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, una relació de normativa aplicable. El Contractista, no
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular
que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

Textos generals

Convenis col·lectius.

de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo de
1952 (BOE 15 de junio de Modificada per 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de

i 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de Derogada parcialment per
20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de i 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de

laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de
septiembre de vigor capítols VI i XVI i les modificacions 22 de marzo de 1972 (BOE 31
de marzo de 28 de julio (BOE 10 de agosto de i 27 de julio de 1973 (BOE
31 de julio de Derogada parcialment per 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de

seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de
en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de

31/1995 (BOE 10 de noviembre de R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de
664/1997 (BOE 24 de mayo de 665/1997 (BOE 24 de mayo de 773/1997
(BOE 12 de junio de 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 614/2001 (BOE 21 de
junio de i (BOE 5 de abril de

de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de Modificada per
de noviembre (BOE 1 de diciembre de

de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio
(BOE 29 de julio de Modificada per 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de
1346/1989 (BOE 7 de noviembre i anul·lada parcialment per 1561/1995 de 21 de
septiembre (BOE 26 de septiembre de

de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo
(BOE de 13 de octubre de

de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987
(BOE

de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización
del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de
noviembre de

de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de
Complementada per de 8 de junio (BOE 21 de junio de

Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de

Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de
septiembre de

de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de
Complementat per de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de i 688/2005 (BOE 11
de junio de Modificat per 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de i
604/2006 (BOE 29 de mayo

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de
1997 (BOE 23 de abril de Complementat per TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de

i modificat per (BOE 13 de noviembre de

mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de
1997 (BOE 23 de abril de
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mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de

mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de
octubre (BOE 25 de octubre de Modificat per 2177/2004 (BOE 13 de noviembre i

604/2006 (BOE 29 de mayo de Complementat per 1109/2007 (BOE 25 de agosto de

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual el model de Llibre d'Incidències en les obres de
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de

de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo

Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3,
MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de Complementat

(BOE 23 de octubre de

Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria
contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio

54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
(BOE de 13 de diciembre de

Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

Decret 399/2004, de 5 de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de
designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7

Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio,
en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de
noviembre de

Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia

Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones

Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12

Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
(BOE 127 de 29

Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de
carreteras del

ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19
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orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de
marzo de

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D.
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions
molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o en período de

Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposición a

Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo

de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la
seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de

''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23
de marzo de 2010).''

''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación,
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a
su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y
compuestos organoestánnicos).''

''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE
99 de 24 de abril de 2010).''

''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).''

''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los
utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).''

''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de
18 de novimebre de 2010).''
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Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos

33/2011, de 4 de octubre, General de Salud

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del

''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación,
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su
anexo XVII (sustancias CMR).''

''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro,
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).''

''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).''

''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el
riesgo químico.''

''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica,
con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas
químicas (REACH).''

''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación,
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su
anexo XVII (cadmio).''

''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en
lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de
las sustancias y mezclas químicas (REACH).''

''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en
lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas
químicas (REACH).''

''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH).''

''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo
XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''

''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.''

''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.''

''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003,
de 28 de febrero.''

''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas
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en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de
la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo
establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.''

''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por
la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales en la Administración General del Estado.''

Condicions ambientals

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 05 de 1985).

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de laboral i vigilància mèdica
en empreses amb risc (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de
1987).

Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de

Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de
Modificat per de 25 de marzo de

Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de

Modificat per Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de i Decreto 349/2003
(BOE de 5 de abril

decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de Modificat

524/2006 (BOE de 4 de mayo

Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de

18 de junio de 2003).

ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre Desenvolupada
per Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de i Decreto 1367/2007 (BOE de 23

de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo

decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23
de octubre de

34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de
noviembre de

Incendis

Ordenances municipals.

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de Complementat per de
16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de i de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual mesures de prevenció forestals (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre
MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos
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constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de

Instal·lacions elèctriques

de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de
diciembre de Rectificat: 8 de marzo de Es deroga amb efectes de 19 de setembre

(BOE 19 de marzo

de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978,
de electricidad: alumbrado de 12 de agosto de

Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual un certificat sobre compliment de les
distàncies reglamentàries i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de
Complementada per 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de

Llei 6/2001, de 31 de maig, ambiental de per a la protecció del medi
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual el Reglament del subministrament elèctric (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de

de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el
inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real
Decreto 842/2002, de 2 de

decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de

Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de

Equips i maquinària

de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de
9 de agosto de

de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para
obras (BOE de 14 de junio de Modificada per de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de
marzo de Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per Decreto 1644/2008
(BOE de 11 de octubre de

de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de
Modificat per 507/1982 (BOE de 12 de marzo de i 1504/1990 (BOE de 28 de
noviembre de

de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de
11 de diciembre de Derogat parcialment per 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de

Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y  de
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de

Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL SKATEPARK DEL NUCLI DE RIBES MEMÒRIA

miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de Modificat per Decreto 56/1995
(BOE de 8 de febrero de Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de

de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que
se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de

Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de

Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto

Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de

Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre

1644/2008 (BOE de 11 de octubre

de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial,
por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de

decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión
(BOE de 31 de mayo

Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el
que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos
industriales (BOE de 2 de diciembre

Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de
noviembre de

Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas (BOE de 5 de noviembre de

Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a
presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE,
84/527/CEE y

''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.''

''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real
Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.''

Instruccions Tècniques Complementaries:

MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo de
1982 (BOE de 23 de junio de Modificació: de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de
noviembre de de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de de 15 de
noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de i de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de
abril de

MIE AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de
Modificació: de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de de

instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de
septiembre de de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución
de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de
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MIE AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17
de julio de

MIE AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de

MIE AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio

- MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril
de 1991 (BOE 11 de abril de

UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles

Equips de protecció individual

y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D.
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de Modificat per de 16 de mayo de

per 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de i per la de 27 de
mayo de 2002 (BOE 4 de julio de Complementat per la de 25 de abril de 1996 (BOE
de 28 de mayo de de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de

de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de de 28 de julio de 2000
(BOE de 8 de septiembre de i de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de
septiembre de

Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por
Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de

773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección

de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos,
marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual)
[notificada con el número C(2006)

Normes Tècniques Reglamentàries.

Senyalització

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997

de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre

Normes sobre senyalització en carreteres. IC del

Diversos

de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de Modificada per de 29 de abril de 1987 (BOE de
13 de mayo de i 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de

de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de

Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de
12 de marzo de Modificat per Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de i
INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de Complementada per la de 24
de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de

PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de i PRE/174/2007 (BOE de 3 de
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febrero de

de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de
diciembre de Modificada per TAS/2926/2002 (BOE de

de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre
los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de
actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo
(BOE de 16 de mayo de Modificada per la de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo

Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y
registro (BOE de 19 de diciembre de Complementat per TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero

de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto

Convenis col·lectius.

Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de
6 de noviembre de

''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados
por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de
2010).''

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Criteris d'aplicació

Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 manté per al sector de la construcció, la necessitat
de la Seguretat i Salut com un cost a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent,

incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de
previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària amb

referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos
o operacions de difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de de Seguretat i Salut podran ser
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut,
prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de total ni dels
nivells de protecció continguts en de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S.

incorporant al pressupost general de com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix
cos legal quan el legislador indica que, no en el pressupost de de Seguretat i Salut els
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en
vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es

present E.S.S. en a Preventiva (MAUP).

Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de hauria inclòs en les partides del
Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment criteri respecte a la
certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada
obra.

El pressupost de seguretat i salut el que indiqui el corresponent

Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut
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Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista,
es mantindrà durant la totalitat de material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva
adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els
índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol
IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.

Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració en dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per
unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció o Direcció
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per
ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de contractada
2.- : 20% del Benefici Industrial de contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de contractada
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de contractada
5.- : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial

de contractada + Pèrdua com
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys.

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i
corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

Tot seguit a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i
Operatives de Seguretat:

Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca
de les causes.

Prèvies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents

Investigació Tècnica d'Accidents.

Tècniques operatives de seguretat.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el
Risc

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi sobre la conducta humana o sobre els factors
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perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

El Factor Tècnic:

- Sistemes de Seguretat
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització

El Factor Humà:

- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents
tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de
Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:

76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla Preventiva.
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial,

relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra
seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència,
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb general de Seguretat i
Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 de los Servicios de En tot cas el
constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de
Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva
important missió.

Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de fixar
els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així
com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva
composició i temps de dedicació a aquestes funcions.
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Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que
haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control
d'existències.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions
i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un
reconeixement periòdic anual.

Paral·lelament mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de
la seva competència:

- Higiene i Prevenció al treball.
- Medicina preventiva dels treballadors.
- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar interlocutor alternatiu en absència del Cap es nomenarà
un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador
més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es
notificarà al Coordinador de Seguretat.

un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar
petites cures i organitzar dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a
més serà del control de la dotació de la farmaciola.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de ho
aconsella, es constituirà a peu d'obra una Tècnica Interempresarial de Responsables de

integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase
aquesta es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista,
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

Competències de Formació en Seguretat a l'obra

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou
lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O
MÀQUINES-FERRAMENTES

Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas,
circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació

determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i

El terme equip i/o màquina també cobreix:

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció màquina, que es comercialitza en condicions
que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie o a un tractor, sempre que
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar (MAUP).

Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats instruccions esteses pel fabricant o
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes
de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i
verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin Portaran a més a més, una placa de
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

Nom del fabricant.
Any de fabricació, importació i/o subministrament.
Tipus i número de fabricació.
Potència en Kw.
Contrasenya CE i certificat de seguretat acreditada, si procedeix.

Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes

Elecció Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de
Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

Condicions dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre mínimes de Seguretat i
Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de

Emmagatzematge i manteniment

Se seguiran escrupolosament les recomanacions i esment, fixats pel fabricant i
contingudes en la seva de manteniment
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.

control i els lliuraments estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic,
delegat per
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Normativa aplicable

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates en
vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

Directiva fonamental.

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a de les legislacions dels Estats
membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175,
de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives
codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. modificat pel Reial
Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: període transitori fins

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
Carretons automotors de període transitori fins
Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori
Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -
D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins
Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins

Altres Directives.

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a de les legislacions dels Estats
membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L
77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988:
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins
A aquest respecte veure també la Resolució de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat
Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a de les legislacions dels Estats
membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives
del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret
2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del període transitori fins
Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a de les legislacions dels Estats
membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93);
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de
7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, de març (B.O.E. modificat pel Reial Decret

de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins Entrada en vigor del R.D.
1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de de 26/03/1996: el 4/4/96.
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Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a de les legislacions dels Estats
membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell
93/68/CEE. Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). Entrada en vigor del R.D.
1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a de legislacions
dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment
explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).
Transposada pel Reial Decret (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: amb període transitori fins
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a de les
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a

de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de sonora de màquines
i materials utilitzats en les obres de construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. Ordre Ministerial de 18/7/1991
(B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut
per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89),
modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per 2 de l i els apartats 2 i 3 de II, que entren
en vigor el 5/12/98.

Normativa restringida

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991,
per la qual la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E.
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del
Reglament i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de
9/6/89).
Ordre de 23/5/1977 per la qual el Reglament elevadors per a obres (B.O.E. de
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)
Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual la nova Instrucció Tècnica Complementària
MIE-AEM-2 del Reglament i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a
obres (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual el nou text modificat i refós de la Instrucció
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament i Manutenció, referent a Grues
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual General de Seguretat i Higiene en el
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001
de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.
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8. Signatures 
 

Sant Pere de Ribes, Novembre de 2016 
 
 
 
 

  
Redactor del Projecte  

L’arquitecte tècnic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pau Monasterio Valls  
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