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1. ABAST DE LA MEMORIA

La present memoria és d’aplicacio pels dos lots del projecte.

2.  ANTECEDENTS

L’any 2016, 'Ajuntament de Sant Pere de Ribes va sol-licitar poder optar al “Programa de
ayudas para la renovacién de las instal-lacions de alumbrado exterior” FEDER. Aquesta
sol-licitud es va realitzar mitjangant un avantprojecte que definia una série d’actuacions, les
quals es centraven en l'estalvi energétic, on s’indicaven els criteris a seguir per futures
actuacions a les instal-lacions d’enllumenat de Sant Pere de Ribes. Al cap d’uns mesos
I'organisme IDAE va comunicar a I'Ajuntament que la seva sol-licitud havia estat acceptada, per
tant ja es podia procedir amb els tramits corresponents per executar les actuacions de millora

de l'eficiéncia energética de I'enllumenat exterior de Sant Pere de Ribes.

Un dels tramits a realitzar un cop concedida I'ajuda és la realitzacié d’'un projecte executiu de
les actuacions a realitzar. Per tant, el present document és el projecte executiu per poder treure

a licitacio les diferents actuacions que aqui es descriuen.

3. AMBIT FEDER

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és un instrument financer de la
Comissioé Europea té com a finalitat I'ajuda per al desenvolupament econdmic de les regions
deprimides de la Unié Europea. Aquests fons son subvencions a fons perdut, i gestionats
directament per les administracions publiques (central, autonomica i local) tenint cadascuna
d'elles un contingent de fons assignat a priori per realitzar projectes a la zona. L'objectiu del
FEDER seria desenvolupar els principis economics en qué es basa la zona monetaria optima
perque totes les regions de la Unié Europea convergeixin al mateix nivell de desenvolupament,

i permeti enfortir la moneda i la posicié economica d'Europa.

La memoria descriptiva que s’adjuntava a la sol-licitud del FEDER, on s’argumentava una série
de propostes de millora de I'estalvi energétic de les instal-lacions d’enllumenat va ser definida
durant I'any 2016. Des d’aquesta data fins a l'inici de I'any 2018, el municipi de Sant Pere de
Ribes ha realitzat varies actuacions d’estalvi energétic, que redueixen la poténcia instal-lada.
Algunes d’aquestes actuacions realitzades durant aquest periode estaven previstes a
'avantprojecte del 2016. Per tant, aquestes llumeneres ja substituides ara quedaran fora de
'abast del present avantprojecte. Recopilant totes aquestes actuacions trobem que s’han

executat 540 actuacions a punts de llum de millora de I'eficiéncia energética.
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En l'avantprojecte FEDER de 2016 s’indicava un ambit i 3.170 actuacions (2.093 Canvi Equips i
1.077 Canvi Llumeneres LED). Durant el periode de 2016 al 2018, el mercat de les llumeneres
LED ha evolucionat, la seva implementacié territorial ha estat exponencial, la seva instal-lacié
s’ha normalitzat i la seva instal-lacié en els municipis esta totalment acceptada per tots actors
(ciutadans, tecnics i politics). A més a més, el preu d’'una nova llumenera LED ha baixat durant

aquest periode, essent molt més assequible.

Per aquest fet, 'Ajuntament de Sant Pere de Ribes decideix elaborar una actualitzacié de
'avantprojecte del FEDER 2016, arribant a la conclusié que en totes les actuacions de millora
de I'eficieéncia energética que es realitzi, s’haura de la llumenera amb tecnologia LED, atés que
aixd permetra aconseguir un estalvi i eficiencia energetica major. Per tant totes aquelles
actuacions que en un primer moment es proposaven amb un canvi d’equips i lampada

evolucionen a una substitucio de la llumenera existent per una nova llumenera LED.

4. INTRODUCCIO

El present projecte executiu té per objectiu la descripcid de les actuacions a executar al
“Projecte de millora de I'eficiencia energética de I'enllumenat public de Sant Pere de Ribes”, a

la comarca del Garraf.

El municipi de Sant Pere de Ribes, amb una poblacié de 29.842 habitants (cens del 2016) i
40,71 km2 de superficie, té aproximadament 69 punts de connexié d’enllumenat exterior amb
les companyies eléctriques i uns 5.249 punts de llum que formen el servei d’enllumenat
exterior. L'ambit de projecte inclou els diferents nuclis urbans dels que consta Sant Pere de
Ribes.

Dels esmentats 69 subministraments d’enllumenat exterior n’hi ha 2 (QC-66-71) que alimenten
a 129 punts de llum que es troben en garantia, per tant fora de I'ambit d’estudi del present

avantprojecte.

El nivell de vulnerabilitat del medi nocturn en 'emplagament objecte del present annex, segons
la darrera aprovacié del Mapa de la proteccié envers la contaminacio luminica a Catalunya, rep

una classificacioé de zona E3.

5. OBJECTE DE L’ANNEX

Es redacta el present projecte executiu amb la finalitat d’aconseguir un estalvi energétic,
complir amb la normativa vigent, gestionar I'enllumenat de manera més eficient i millorar el

servei al ciutada.
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L’objecte de la nova instal-laci6 a executar suposa la implantacié de noves lluminaries amb
tecnologia LED i distribucions fotométriques adaptades a I'ambit d’estudi, amb I'objectiu
d’eliminar les fonts de llum existents d’altres tecnologies menys eficients. Per altra banda,
aquestes lluminaries incorporen un sistema de reduccié de flux que s’activa en horari nocturn i
en moments de poca afluéncia de vianants i vehicles al carrer, amb I'objectiu de realitzar una

major reduccio de I'energia consumida.

A més, cal aprofitar I'actuacié per millorar o modificar les condicions luminiques existents i
adaptar-les a les exigéncies del Reglament d’Eficiéncia Energética en instal-lacions
d’Enllumenat Exterior i el Decret 190/2015, de 25 d’Agost.

Es mantenen tots els suports i unicament es contempla la renovacié de les lluminaries en la

mateixa ubicacié que les lluminaries existents.

Per tal de realitzar una millor gestio i explotacié de la instal-lacié d’enllumenat, es preveu la
instal-lacié de sistemes de telegestié en la majoria de quadres de comandament del municipi.
Aquest sistema permet conéixer en temps real I'estat de cada instal-lacid, i detectar els

defectes per tal reduir els temps de reparacio.

Les diferents linies d’alimentacié que transcorren des de cada quadre de comandament i
proteccié fins a cada punt de llum es mantindran, per tant estan fora de I'abast del present

projecte.

6. SEPARACIO PER LOTS

Segons indica la llei de contractes del sector public, s’ha de dividir les obres en diferents lots
excepte en els casos que es justifiqui la inadequacié dels sistema de lots per un contracte. En
el cas del presents projecte s’ha dividit I'actuacié a realitzar en dos lots conformats pels

seglients ambits d’actuacio:
e Lot 1: nuclis urbans de les Roquetes, Can Pere de la Plana, les Torres i Minivilles.
e Lot 2: nuclis urbans de Ribes i Mas Alba.

Degut a I'abast del projecte, les dimensions i caracteristiques del municipi de Sant Pere de
Ribes, que es troba separat en diferents nuclis urbans, s’ha considerat idonia la divisié de les
actuacions en dos lots diferents. Aquesta separacié permet un volum de material i d’actuacions
similars entre els dos contractistes, i alhora permet un volum de material prou gran que permeti
al contractista obtenir uns preus de lluminaries més baixos per part del fabricant, i per tant uns
preus de projecte més ajustats. La divisi6 en més lots, hagués suposat un menor volum de

material per part dels contractistes i com a conseqiéncia, uns preus de projecte més elevats.
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A més, aquesta separacio en dos lots permet executar les actuacions en uns tres mesos amb
un parell d’equips de treball per contractista, que es considera suficient pel desenvolupament

del contracte.

7.  NORMATIVA | RECOMANACIONS D’APLICACIO

La legislacié basica, normatives i recomanacions per a enllumenat public que s’ha considerat

és la seguent:

e Reial Decret 1890/2008, de 14 de Novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
Eficiencia Energética en Instal-lacions d’Enllumenat Exterior i les seves Instruccions
Técniques Complementaries EA-01 a EA-07.

e Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per la proteccié del
medi nocturn.

e Reial Decret 190/2015, de 25 d’Agost, de desplegament de la Llei 6/2001, 31 de Maig,

d’Ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn.

Les reglamentacions basiques considerades per realitzar la proposta d’instal-lacié eléctrica ha

estat la seguent:

Reglament Electrotécnic de baixa tensié. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE de
18 de Setembre de 2002.

Normativa de la Companyia distribuidora de la zona ENDESA DISTRIBUCION
ELECTRICA, S.L.U.

Ordres i Disposicions del Govern Central i de la Generalitat de Catalunya que

modifiquen o complementen el Reglament de Baixa Tensié i les Instruccions Tecniques

Complementaries.

Resolucions i circulars de la Generalitat de Catalunya referents a instal-lacions

eléctriques en general.
També s’ha tingut en consideracio:

e Norma UNE 20.324 i UNE EN 50.102 referents a quadres de proteccid, mesura i

control.

e Norma UNE EN 60.598-2-3 i UNE EN 60.598-2-5 referent a llumeneres i projectors per

a enllumenat exterior.
e Estudis i recomanacions del CIE (Comissi6 internacional de 'Enllumenat).

Independentment de la normativa llistada, en el moment d’executar les obres definides en
aquest projecte, sera d’aplicacié la normativa que es trobi vigent. Aquest comentari és

d’aplicacio a tots els llistat de normativa del present projecte.
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A la finalitzaci6 de les obres caldra presentar la segient documentacié per tal cal que el

material subministrat disposi dels mateixos:

e Certificats de les lluminaries

o Certificat de conformitat de marcatge CE de les lluminaries instal-lades.

o Certificats i assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del

producte emés pel laboratori acreditat per ENAC.

O O O o o©

Fitxa de les lluminaries.

assajos certificats.

e Certificats dels elements de telegestid

Assaig especific del IP de les lluminaries.

Assaig especific del IK de les lluminaries.

Certificat de garantia de les lluminaries de 5 anys.

8. INSTAL:-LACIO D’ENLLUMENAT EXISTENT

Croquis d'instal-lacié i de disposicio dels elements de la lluminaria segons

Es tracta d’'una instal-lacié d’enllumenat exterior, formada per 67 quadres de comandament i

5.118 punts de llum. Aquestes instal-lacions es troben alimentades per la companyia
subministradora FECSA-ENDESA amb una tensié de subministrament de 400/230V en ftrifasic

a 50Hz.

Segons les dades facilitades per I'’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a inicis del 2019 hi ha

inventariats els seglients elements:

Quadres

Punts de llum

Potéencia instal-lada

Poténcia mitjana per

(W)

punt de llum

67

5118

496.185

96,94

Tot seguit s’inclou un resum de I'estat actual dels quadres de comandament existents indicant-

ne la ubicacio, el nombre de punts de llum i la poténcia instal-lada.

Punts Poténcia
Quadre Adreca Instal-lada
de Llum
(W)
1 Carrer de Sitges 26 2.370
2* C. Nou de Ribes 49 2682
3 C. del Doctor Marafion 108 11.550
4 Carrer de Lluis Companys 147 15.139
5 Placa de Joan Fuster 122 5.918
7 Passatge sense nom 152 11.210
8 C. Mare Déu Montserrat 207 23.150
9* C. Ausias March 227 13.520
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Punts Poténcia
Quadre Adreca de Lium Instal-lada

(W)
10 Plaga de Salvador Espriu 123 9.740
11 Passeig d’Enric Morera 121 12.370
12 C. Joan Cuadras i Marcer 26 2.480
13 Placa de Milana 169 13.510
15 Passatge del Montseny 33 2.990
16 Av. del Mas d’en Serra 106 11.910
17 Plaga del Llobregat 77 3.857
18 Carrer d’Antoni Gaudi 105 10.320
19* Parc Pompeu Fabra 106 6.750
20 C. de Cristofol Colom 54 5.940
21 C. Miguel de Unamuno 178 18.060
22* C. Jacinto Benavente 188 13.520
23 Avinguda de Catalunya 84 11.200
24 Carrer de Prat de la Riba 10 1.000
25 Av. del Mas d’en Serra 149 16.400
26 Av. del Mas d’en Serra 152 15.070
27 Jardins interiors 26 2.264
28 Puigmolté 45 3.670
29* C. dels Ferrers 24 1.770
30* Cami de les Torres 14 980
31 Pg. de la Circumval-lacié 11 770
32 Pg. de la Circumval-lacio 142 19.640
33* Ronda Can Macia 35 2.450
34 Placa de Sota-ribes 42 3.450
35 C. d’Abelard Trenzano 70 5.560
36* Av. de les Roquetes 35 3.320
37 Carrer de la Pagesia 50 4.250
38* Carrer dels Margeners 41 2.960
39* Ctra. Accés Hospital 32 3.040
40* Carrer Can Panxample 27 945
41* Plaga Vinya d’en Petaca 17 3.806
42* Av. Onze de Setembre 18 2.440
43 Carrer del Xarel'lo 65 6.500
44 Carrer de les Heures 78 9.000
45 Carrer de Roger de Flor 50 5.700
46 Carretera B-211 13 1.450
47* Poligon Vilanoveta 36 2.520
48* Carrero de la Torreta 3 84
49 Carrer del Garona 110 11.850
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Punts Poténcia
Quadre Adreca de Lium Instal-lada
(W)
50 Carrer del Turd 112 12.000
51 Carrer del Segre 99 10.650
52 Avinguda de Mas Alba 102 11.200
53 Avinguda dels Til-lers 126 13.700
54 Av. de Sant Pere de Ribes 197 20.700
55* Rambla del Garraf 30 2.520
56* Rambla del Garraf 35 2.930
57 Carrer de Pere |l 11 1.100
58 Ctra. d'Olivella (BV-2111) 37 5.550
59 Rambla del Garraf 53 5.300
60 Ronda Ibérica 42 4.200
61 Carrer del Vallés 64 6.400
62 Rambla del Garraf 67 7.900
63* Carretera C-246a 71 6.050
64 Carrer de les Modistes 65 7.830
65 Carrer de les Heures 58 5.800
67* Ctra. BV-2113 24 480
68 Carrer del Margallé 57 8.050
69* Carrer del Romani 83 12.450
70 Carrer de la Argelaga 82 12.300
TOTAL 67 QC 5.118 496.185

(*) Quadre sense renovacioé d’enllumenat.

9. PROPOSTA D'IMPLANTACIO D’ENLLUMENAT

L’actuacido contempla la substituci6 de bona part de les lluminaries actuals per noves
llumeneres equipades amb tecnologia LED, amb [I'objectiu d’aconseguir una millora en

I'eficieéncia energética del municipi i una reduccié de costos energeétics.

Com s’ha comentat anteriorment, es va realitzar un avantprojecte on s’indicava les lluminaries
existents que no havien patit modificacions recents i eren susceptibles de ser canviades. En el
present projecte s’ha realitzat diferents estudis luminics per determinar quin tipus de lluminaria

és més adient segons la tipologia i geometria de carrer.

L’actuacié unicament inclou la substitucié de les lluminaries existents i la col-locacié de les
noves llumeneres en la mateixa ubicacié i suport. La fotometria i poténcia a instal-lar en cada

cas, ve definida pels estudis luminics i es representen en els planols del projecte.
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La tecnologia LED aplicada a I'enllumenat, té grans i rapids avencos pel que fa I'eficacia i
rendiments de la lluminaria, pel que es consultara al fabricant si hi ha hagut reduccions en les

poténcies dels equips abans de comencar I'execucio.

Totes les lluminaries han d’incorporar un equip que permeti la regulacio del flux luminic segons
les hores de funcionament. Aquestes lluminaries s’han de subministrar amb la programacié que

s’indica en I'apartat de regulacio.

Finalment, per millorar I'explotacié i el manteniment de I'enllumenat public del municipi, s’opta
per la instal-lacié6 d’'un modul de telegestié en cada quadre de comandament. Aquest aparell
comunicara I'estat dels quadres de comandament i les seves sortides en temps real, per la
supervisié del funcionament de la instal-lacié. També ha de ser capag¢ d’enviar notificacions i

avisos en cas de fallada.

10. NIVELLS LUMINICS

L’ambit de projecte es divideix en diferents zones d’estudi, ja que segons la tipologia d’us de
'espai en questio, rebra una classificacié de tipus de via o una altra, variant les classes
d’enllumenat considerades i els nivells d’il-luminacié especificats en el Reglament d’Eficiéncia
energética RD1890/2008.

Per donar compliment al Reial Decret 1890/2008 es contempla el Reglament d'Eficiencia
Energética en Instal-lacions d'Enllumenat Exterior, en vigor des de I'1 d'abril de 2009, a les
ITC’s d'aplicacio a la situacio de projecte.

L’any 2007, 'Ajuntament de Sant Pere de Ribes va redactar un estudi de mobilitat per tal de

coneixer les principals artéries de mobilitat del municipi. Aquest es desglossava en tres nivells:

xarxa principal, xarxa secundaria i xarxa veinal.

A partir d’aquesta classificacié i altres consideracions, s’han creat 4 tipologies de carrers per
determinar una classificacié luminica per cada tipus de vial. Les tipologies resultants son les

seguents:
e Comercial: contempla els vials dins dels nuclis urbans que disposen de comergos.
e Mig: es tracta de la xarxa de mobilitat primaria i secundaria del municipi.

e Veinal urba: contempla els vials residencials ubicats en els nuclis urbans de Roquetes i
Ribes.

e Veinal residencial: contempla els vials residencials de les urbanitzacions residencials

fora dels nuclis urbans de Roquetes i Ribes.
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Aquestes propostes de tipologies luminiques han estat consensuades amb els serveis técnics
municipals i amb les diferents regidories de I'Ajuntament per tal d’abastir el maxim d’ambits i

usos dels espais.

A més dels nivells luminics requerits esmentats, es requereix un nivell d’'uniformitat mitjana
superior al 0,4 (Un20,4). El factor de manteniment ve marcat com a requeriment per part del

client, que estableix Fm=0,8.

10.1. NIVELL COMERCIAL

Es tracta de zones amb on s’engloba la majoria de l'activitat comercial del municipi, pel que
s’ha de dotar amb uns nivells d’il-luminacié optims pel desenvolupament de l'activitat. En la
majoria de casos es tracta de carrers per a vianants, tot i que podem trobar carrers amb

calgcada central i voreres a ambdds costats.

Classificacié de la via

Classificacio Tipus de via Velocitat del trafic rodat (km/h)
A d’alta velocitat v>60
B de velocitat moderada 30<v=<60
C carrils bici -
D de baixa velocitat 5<v<30
E vies de vianants v<5

Classificacié del tipus de via

Classes d’enllumenat

Situacions de n : , -
projecte Tipus de via Classe d’enllumenat(*)
- Vies urbanes secundaries de connexié a urbanes de trafic
important
- Vies distribuidores locals i accessos a zones residencials i
B1 finques
Intensitat del transit.............ccccooooiiiiiiii
IMD>7000 ME2 / ME3c
IMD<7000 ME4b / MED5 / ME6
- Carreteres locals i arees rurals
B2 Intensitat del transit i complexitat del tracat de la carretera
IMD>7000 ME2 / ME3b
IMD<7000 ME4b / ME5S

(*) Per totes les situacions d’enllumenat B1 i B2, quan les zones proximes siguin clares (fons clars), totes les vies de
trafic veuran incrementades les seves exigencies a la classe d’enllumenat immediatament superior.

Classes d’enllumenat per a vies tipus B

Situacions de

projecte Tipus de via Classe d’enllumenat(*)
- Espais de vianants de connexid, carrers de vianants i voreres
al llarg de la cal¢ada.
- Parades d’autobus amb zones d’espera
E1 - Arees comercials de vianants
Flux de vianants
Alt CE1A/CE2/$1
Normal S2/S3/S4
- Zones comercials amb accés restringit i Us prioritari a vianants
E2 Flux de vianants
Alt CE1A/CE2/ 81
Normal S2/83/S4

(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones proximes siguin clares (fons clars), totes
les vies de trafic veuran incrementades les seves exigéncies a la classe d’enllumenat immediatament superior.

Classes d’enllumenat per a vies tipus E
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Nivells luminics

Luminancia de la superficie de la calgada en condicions Enlluernament II-luminacio dels
Classe seques perturbador entorns
d’enllumenat Luminancia Uniformitat Uniformitat Increment llindar Relacié Entorn
mijta L,(cd/m?) global Uy longitudinal U, TI(%) SR
ME1 2,00 0,4 0,7 10 0,50
ME2 1,50 0,4 0,7 10 0,50
ME3a 1,00 0,4 0,7 15 0,50
ME3b 1,00 0,4 0,6 15 0,50
ME3c 1,00 0,4 0,5 15 0,50
ME4a 0,75 0,4 0,6 15 0,50
ME4b 0,75 0,4 0,5 15 0,50
ME5 0,50 0,35 0,4 15 0,50
MEG6 0,30 0,35 0,4 15 Sense requisit

manteniment preventiu.

(Els nivells de la taula son valors minims en servei amb manteniment de la instal-lacié d’enllumenat, a excepcio de
(TI), que son valors inicials. A fi de mantenir els nivells en servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm)
elevat que dependra de la lampada adoptada, del tipus de lluminaria, grau de contaminacio de I'aire i modalitat de

@Quan s'utilitzin fonts de llum de baixa lluminancia (lampades fluorescents i de vapor de sodi de baixa pressio), es
pot permetre 'augment de 5% de I'increment llindar (TI).
® La relacio amb entorn SR ha d’aplicar-se en aquelles vies de transit rodat on no existeixin altres arees adjacents a
la calgada que tinguin els seus propis requisits. L’'amplada de las bandes adjacents per la relacié entorn SR sera
igual com a minim a la d’un carril de transit, recomanant-se a ser possible 5m d’amplada.

@Els valors de la luminancia donats poden convertir-se en valors d’il-luminancia, multiplicant els primers pel
coeficient R (segons CIE) del paviment utilitzat, agafant un valor de 15 quan aquest no sigui conegut.

Nivells d’il-luminacié per a vies tipus B

Classe d’enllumenat

Il-luminancia horitzontal en I'area estudiada

II:luminancia mitjana E, (lux)"

Uniformitat mitja U, (lux)"

CEO 50 0,4
CE1 30 0,4
CE1A 25 0,4
CE2 20 0,4
CE3 15 0,4
CE4 10 0,4
CE5 7,5 0,4

MEls nivells de la taula son valors minims en servei amb manteniment de la instal-lacié d’enllumenat. A fi de mantenir
aquest nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (f.,) elevat que dependra de la lampada
adoptada, del tipus de lluminaria, grau de contaminacio de l'aire i la modalitat de manteniment preventiu.

@També s’aplica en espais utilitzats per vianants i ciclistes.

Nivells d’il-luminacio per a vies tipus D i E

Classe d’enllumenat

Il-luminancia horitzontal en I'area estudiada

II-luminancia mitjana E, (lux)\"

II-luminancia minima Epi, (Ilux)™

S1 15 5
S2 10 3
S3 7,5 1,5
S4 5 1

MEls nivells de la taula son valors minims en servei amb manteniment de la instal-lacié d’enllumenat. A fi de mantenir
aquest nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (f.,) elevat que dependra de la lampada
adoptada, del tipus de lluminaria, grau de contaminacié de l'aire i la modalitat de manteniment preventiu.

Nivells d’il-luminacié per a vies tipus C, D i E

10.2. NIVELL MIG

Es tracta de vials que formen part de la xarxa primaria i secundaria de mobilitat del municipi,

amb una afluéncia de vehicles alta i voreres a ambdés costats en la majoria de casos.

Classificacio de la via

Classificacio

Tipus de via

Velocitat del trafic rodat (km/h)

A d’alta velocitat v>60
B de velocitat moderada 30<v=60
C carrils bici --
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D de baixa velocitat 5<v<30
E vies de vianants v<5

Classificacio del tipus de via

Classes d’enllumenat

Situacions de - - , -
projecte Tipus de via Classe d’enllumenat(*)
- Vies urbanes secundaries de connexié a urbanes de trafic
important
- Vies distribuidores locals i accessos a zones residencials i
B1 finques
Intensitat del transit.............cccccooeeiiiiiie
IMD>7000 ME2 / ME3c
IMD<7000 ME4b / MED5 / ME6
- Carreteres locals i arees rurals
B2 Intensitat del transit i complexitat del tragat de la carretera
IMD>7000 ME2 / ME3b
IMD<7000 ME4b / ME5S

(*) Per totes les situacions d’enllumenat B1 i B2, quan les zones proximes siguin clares (fons clars), totes les vies de
trafic veuran incrementades les seves exigencies a la classe d’enllumenat immediatament superior.

Classes d’enllumenat per a vies tipus B

Situacions de n : , -
projecte Tipus de via Classe d’enllumenat(*)
- Espais de vianants de connexid, carrers de vianants i voreres
al llarg de la cal¢ada.
- Parades d’autobus amb zones d’espera
E1 - Arees comercials de vianants
Flux de vianants
Alt CE1A/CE2/ 31
Normal S2/83/84
- Zones comercials amb accés restringit i Us prioritari a vianants
E2 Flux de vianants
Alt CE1A/CE2/$1
Normal S2/8S3/S4

(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones proximes siguin clares (fons clars), totes
les vies de trafic veuran incrementades les seves exigéncies a la classe d’enllumenat immediatament superior.

Classes d’enllumenat per a vies tipus E

Nivells luminics

Luminancia de la superficie de la calgada en condicions Enlluernament II-luminacio dels
Classe seques perturbador entorns
d’enllumenat Luminancia Uniformitat Uniformitat Increment llindar Relacié Entorn
mijta L,(cd/m?) global Uy longitudinal U, TI(%) SR
ME1 2,00 0,4 0,7 10 0,50
ME2 1,50 04 0,7 10 0,50
ME3a 1,00 0,4 0,7 15 0,50
ME3b 1,00 04 0,6 15 0,50
ME3c 1,00 0,4 0,5 15 0,50
ME4a 0,75 0,4 0,6 15 0,50
ME4b 0,75 0,4 0,5 15 0,50
ME5 0,50 0,35 0,4 15 0,50
MEG6 0,30 0,35 0,4 15 Sense requisit

(™Els nivells de la taula son valors minims en servei amb manteniment de la instal-lacié d’enllumenat, a excepcio de
(TI), que son valors inicials. A fi de mantenir els nivells en servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm)
elevat que dependra de la lampada adoptada, del tipus de lluminaria, grau de contaminacié de I'aire i modalitat de
manteniment preventiu.

@Quan s'utilitzin fonts de llum de baixa lluminancia (lampades fluorescents i de vapor de sodi de baixa pressid), es
pot permetre 'augment de 5% de I'increment llindar (TI).

® La relacio amb entorn SR ha d’aplicar-se en aquelles vies de transit rodat on no existeixin altres arees adjacents a
la calgada que tinguin els seus propis requisits. L'amplada de las bandes adjacents per la relacié entorn SR sera
igual com a minim a la d’un carril de transit, recomanant-se a ser possible 5m d’amplada.

@Els valors de la luminancia donats poden convertir-se en valors d’il-luminancia, multiplicant els primers pel
coeficient R (segons CIE) del paviment utilitzat, agafant un valor de 15 quan aquest no sigui conegut.

Nivells d’il-luminacié per a vies tipus B
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Classe denllumenat II:-luminancia horitzontal en I'area estudiada
II-luminancia mitjana E, (lux)\" II-luminancia minima Epi, (lux)™
S1 15 5
S2 10 3
S3 7,5 1,5
S4 5 1

(MEls nivells de la taula son valors minims en servei amb manteniment de la instal-lacié d’enllumenat. A fi de mantenir
aquest nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (f.,) elevat que dependra de la lampada
adoptada, del tipus de lluminaria, grau de contaminacioé de l'aire i la modalitat de manteniment preventiu.

Nivells d’il-luminacié per a vies tipus C, D i E
10.3. NIVELL VEINAL URBA

Es tracta de carrers residencials de baixa velocitat i d’accés als habitatges de la zona situats en
un nucli urba del municipi. En la majoria de casos disposen de voreres a ambdds costats de la
calgcada.

Classificacio de la via

Classificacio Tipus de via Velocitat del trafic rodat (km/h)
A d’alta velocitat v>60
B de velocitat moderada 30<v=<60
C carrils bici __
D de baixa velocitat 5<v<30
E vies de vianants v<5

Classificacio del tipus de via
Classes d’enllumenat

SltuaC.IOHS B Tipus de via Classe d’enllumenat(*)
projecte
- Carrils bici independents al llarg de la cal¢ada, entre ciutats en
c1 area oberta i d'unié en zones urbanes
Flux de trafic de ciclistes alt.............ccccoveeviiieeiiiecee S1/82
Flux de trafic de ciclistes baiX.............ccccocveeieeeiicinnnnn.... S3/84
- Arees d’aparcament en autopistes i autovies
- Aparcaments en general
D1-D2 - Estacions d’autobus
Flux de trafic de vianants alt.............cccceeecvvveeiiieeccieeens CE1A/CE2
Flux de trafic de vianants baix CE3/CE4
- Carrers residencials suburbans amb voreres per a vianants al
Ilarg de la calcada
D3-D4 - Zones de velocitat molt limitada
Flux de trafic de vianants i ciclistes alt...............c............. CE2/81/82
Flux de trafic de vianants i ciclistes baiX...........cccccecuvee.n. S3/84

(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones proximes siguin clares (fons clars), totes les
vies de trafic veuran incrementades les seves exigéncies a la classe d’enllumenat immediatament superior.

Classes d’enllumenat per a vies tipus C i D

Sl S o Tipus de via Classe d’enllumenat(*)
projecte
- Espais de vianants de connexio, carrers de vianants i voreres
al llarg de la calgada.
- Parades d’autobis amb zones d’espera
E1 - Arees comercials de vianants
Flux de vianants
Alt CE1A/CE2/ 81
Normal S2/S3/84
- Zones comercials amb accés restringit i Us prioritari a vianants
E2 Flux de vianants
Alt CE1A/CE2/ 81
Normal S2/S3/S4
(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones proximes siguin clares (fons clars), totes
les vies de trafic veuran incrementades les seves exigéncies a la classe d’enllumenat immediatament superior.

Classes d’enllumenat per a vies tipus E
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Nivells luminics

Classe d’enllumenat Il-luminancia horitzontal en I'area estudiada
Il:luminancia mitjana E, (lux)\" Il-luminancia minima Epi, (lux)™
S1 15 5
S2 10 3
S3 75 1,5
S4 5 1

MEls nivells de la taula son valors minims en servei amb manteniment de la instal-lacio d’enllumenat. A fi de mantenir
aquest nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (f,,) elevat que dependra de la lampada
adoptada, del tipus de lluminaria, grau de contaminacié de l'aire i la modalitat de manteniment preventiu.

Nivells d’il-luminacié per a vies tipus C,D i E

10.4. NIVELL VEINAL RESIDENCIAL

Es tracta de carrers residencials de baixa velocitat i d’accés als habitatges de la zona situats en
urbanitzacions residencials del municipi ubicats fora dels nuclis urbans. En la majoria de casos

disposen de voreres a ambdds costats de la calgada.

Classificacio de la via

Classificacio Tipus de via Velocitat del trafic rodat (km/h)
A d’alta velocitat v>60
B de velocitat moderada 30<v=<60
C carrils bici --
D de baixa velocitat 5<v<30
E vies de vianants v<5

Classificacio del tipus de via
Classes d’enllumenat

Situacions de n : , »
projecte Tipus de via Classe d’enllumenat(*)
- Carrils bici independents al llarg de la calgada, entre ciutats en
c1 area oberta i d’uni6 en zones urbanes
Flux de trafic de ciclistes alt............cccceeviiiiiniiice S1/82
Flux de trafic de ciclistes baiX........ccceiiiiiieiiieiiiiieenee, S3/84
- Arees d’aparcament en autopistes i autovies
- Aparcaments en general
D1-D2 - Estacions d’autobus
Flux de trafic de vianants alt.............cccceeiiveeinenienes CE1A/CE2
Flux de trafic de vianants baiX.........cocviiiiiiiiiiiiiiieens CE3/CE4
- Carrers residencials suburbans amb voreres per a vianants al
llarg de la calgada
D3-D4 - Zones de velocitat molt limitada
Flux de trafic de vianants i ciclistes alt.............cccocceeenne. CE2/81/82
Flux de trafic de vianants i ciclistes baiX..........ccccevenenn. S3/84

(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones proximes siguin clares (fons clars), totes les
vies de trafic veuran incrementades les seves exigéncies a la classe d’enllumenat immediatament superior.

Classes d’enllumenat per a vies tipus Ci D

Sltuac.lons il Tipus de via Classe d’enllumenat(*)
projecte
- Espais de vianants de connexid, carrers de vianants i voreres
al llarg de la calgada.
- Parades d’autobis amb zones d’espera
E1 - Arees comercials de vianants
Flux de vianants
Alt CE1A/CE2/ 81
Normal S2/83/S4
- Zones comercials amb accés restringit i Us prioritari a vianants
E2 Flux de vianants
Alt CE1A/CE2/ 81
Normal S2/83/84
(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones proximes siguin clares (fons clars), totes
les vies de trafic veuran incrementades les seves exigéncies a la classe d’enllumenat immediatament superior.

Classes d’enllumenat per a vies tipus E
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Nivells luminics

Classe d’enllumenat

Il-luminancia horitzontal en I'area estudiada

Il:luminancia mitjana E, (lux)\" Il-luminancia minima Epi, (lux)™
S1 15 5
S2 10 3
S3 75 1,5
S4 5 1

MEls nivells de la taula son valors minims en servei amb manteniment de la instal-lacio d’enllumenat. A fi de mantenir
aquest nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (f,,) elevat que dependra de la lampada
adoptada, del tipus de lluminaria, grau de contaminacio de l'aire i la modalitat de manteniment preventiu.

Nivells d’il-luminacié per a vies tipus C,D i E

10.5. RESUM NIVELLS LUMINICS
Tipus de via Nivells
Calcada ME2: 1,5cd/m2 (20lux)
Comercial Voreres S1: 15lux
Carrers de vianants CE2: 20lux
Mi Calgada ME3c: 1 cd/m2 (15lux)
i
g Vorera S2: 10lux
. Calcada S2: 10lux
Veinal urba
Vorera S3: 7,5lux
. : . Calcada S3: 7,5lux
Veinal residencial
Vorera S4: 5lux

11. ESTUDIS LUMINICS

A partir dels nivells definits en l'apartat anterior, s’han creat diferents seccions tipus amb
diferents parametres, de manera que tots els carrers a renovar del municipi es puguin incloure
de manera aproximada en alguna d’aquestes seccions. Els parametres que s’han tingut en
compte son la geometria del carrer (ample de la calgada i les voreres), la interdistancia i alcada
dels punts de llum, la distribucio, el tipus de lluminaria a instal-lar i els nivells luminics teorics

segons la tipologia de carrer.

La posicio del nou punt de llum es manté, i en moltes ocasions es troben ubicats en pals de
fusta o de formigd d’altres instal-lacions i no disposen d’una interdistancia uniforme. Aquest fet
provoca que en alguns casos pugui variar lleugerament els nivells reals obtinguts a carrer
respecte els nivells tedrics de I'estudi luminic. Per altra banda, el fet que els punts de llum
mantinguin la posicié actual, pot provocar que en alguns carrers no sigui possible obtenir la
uniformitat que exigeix la normativa degut a la gran interdistancia existent entre els diferents

punts de llum.

Al document 6 del present projecte, es poden veure els estudis luminics de les diferents
seccions realitzades. També s’inclou una relacié dels principals carrers del municipi amb les

seccions tipus realitzades.
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A continuacié s’inclou una taula resum amb els resultats obtinguts per a cada seccié tipus.

Calcada | Vorera1 | Vorera 2
i L . . Poténc| Fotom Incl!
Secci6 | Calcada | Vorera | Distrib. |Algada | Interdist. Nivells Model ia etria | Maci Em | Uo | Em | Emin | Em | Emin
6
1 8 2,5 |unilateral| 9 28 Residencial Viaria 67 AY [25°[10,2|0,73|73 4172|861
2 9 3,5 portell 8 23 Mitja Viaria 83,9 |[AMM1| 0° |22,7/0,63[12,0| 6,1 |12,0| 6,1
3 6,5 2  |unilateral| 8 25 Urba Viaria 67 AY 0° [13,4]0,73]106|6,9 [ 9,9 |82
4 8 2,5 portell 8 16 Comercial Viaria 67 |AMM1| 0° [20,3|0,79|15,5| 9,6 |154| 9,6
5 10 2 portell 8 30 Comercial Viaria 111,7 |AMM1] 0° |20,2|0,52|13,2| 7,0 |13,2] 7,0
6 12 2 portell 8 18 Comercial Viaria 83,9 |[AMM1] 10° |23,8|0,53[11,5| 84 |11,5]| 8,4
7 8,5 2 |unilateral| 8 26 Comercial Viaria 949 |[AMM2| 10° |21,4/0,56|11,2| 6,6 |16,3|13,6
8 8 3 portell 8 15-20 Urba Viaria 45 NR 5° [12,5]0,78| 84 | 47 | 84 | 4,7
9 16 2 portell 8 16 Residencial Viaria 45 NR |10°| 9,6 |062]| 7,0 |3,43]/6,9 | 34
10 8 2 portell 8 20-25 Urba Viaria 45 NR 0° [10,1]0,67]8,1 |44 (80143
11 8,5 2,5 portell 8 30 Urba Viaria 67 NR 0° [10,5]/0,53| 8,0 |32 (8,032
12 8 2 portell 8 15 Urba Viaria 34 NR 0° [10,8]0,81]| 8,6 | 57 | 86 | 5,7
13 6 2 |unilateral| 8 18 Urba Viaria 45 AY 5° [12,4]0,87] 8,6 | 5,7 [10,3] 9,3
14 6,5 2 |unilateral| 8 25 Residencial Viaria 45 AY 0° {94 1]0,73| 75|48 (69|58
15 8 2  |unilateral| 8 25 Urba Viaria 67 AY 0° [12,8]/0,69]|106]|6,9 |80 |71
16 7 1,5 |unilateral| 8 26-30 | Residencial Viaria 45 AY 0° [ 831]065|70|428|59 |48
17 7 2 unilateral 8 35 Residencial Viaria 67 AY |25°|92(048|6,9 |27 |6,6 | 4,2
18 0 4 unilateral 7 19 Comercial Viaria 67 NR 0° [229]0,83] - - - -
19 11 4,5 portell 7 9 Residencial Viaria 23 NR 0° (11,1]0,89| 6,3 |25 (6,3 |25
20 8 1,5 portell 7 15 Residencial Viaria 23 NR 0° | 811]0,72| 66 | 4,166 |41
21 7 1 unilateral| 7 25 Urba Viaria 45 AY 0° (10,3]/0,63| 9,2 | 57 | 6,7 | 5,7
22 55 1 unilateral 7 23 Urba Viaria 45 AY 5° 11 (0,71 9 5919373
23 8 1 unilateral| 7 30 Urba Viaria 67 AY |10°(10,4|052|79 |34 |72]|5,3
24 5,5 1,5 |unilateral| 7 37 Residencial Viaria 45 NR 5° | 7,6 10,36 7,3 |17 |56 | 31
25 7,5 2,5 |unilateral| 7 40 Residencial Viaria 67 NR |75°1891(0,33]73/10[43]28
26 4 2 |unilateral| 6 25 Residencial Viaria 34 AY 0° |92 ]053|6,7 |28 |72]|44
27 7 1,5 |unilateral 6 25 Residencial Viaria 34 AY 10° 7,8 (0,57| 5111949 |39
28 8 3 |unilateral| 6 27 Residencial Viaria 67 AY | 10° [12,9|052]|6,7 |18 |64 | 5,0
29 6 1,5 portell 5 22 Residencial Viaria 34 AY | 10° [10,6]|0,54|6,8 |21 [6,2]|438
30 6 1 unilateral| 5 22 Urba Viaria 45 AY | 10° [13,8]|0,54]|10,6| 4,0 | 8,5 | 6,6
31 8 2,5 portell 5 30 Residencial Viaria 45 AY 0° |97 ]0,22]|53 |10 (53] 1,0
32 7 1,5 |unilateral] 5 30 Urba Viaria 45 AY 5° [10,1]0,2518,3 |10 (48|26
34 7 1,5 |unilateral| 8 26-30 Urba Viaria 67 AY 0° [11,8]/065]| 9,9 | 6,1 |85 |69
35 7,5 portell 8 18 Mitja Proj. Rect. [18+63 | A 0° [16,2]0,44118,3|0,44| - -
36 6 1,5 |[unilateral] 8 32 Residencial |Proj. Rect.| 63 A 5° | 8,1 ]047|64 |30|76 143
37 5 2,5 |unilateral 4 20 Residencial | Ambiental 25 A 0° (8805|5414 |59 3,7
38 3 0 unilateral| 4 10 Residencial | Ambiental 17 A 0° [11,5]0,82] - - - -
39 5 1 unilateral| 4 18 Urba Ambiental | 33 A 0° (13,0]/0,66|10,2| 6,2 | 9,8 | 7,8
40 5 0 |unilateral| 4 30 Residencial | Ambiental | 41 A 0° 196 (0,11] - - - -
41 5 1,5 |unilateral| 4 25 Urba Ambiental | 41 A 0° [11,5]0,22188 | 1779130
42 6 0 portell 4 15 Urba Ambiental | 25 A 0° |11,4(0,77| - - - -
43 6 2 |unilateral| 5 18 Mitja Classica | 471 A 0° [155]0,56]111,3| 47 |78 |54
44 5 0 unilateral 3 4 Residencial | Tubular 16 A 0° | 36 (0,62 - - - -
45 12 0 portell 5 13 Residencial |Proj. Rect.| 18 A 0° [13,9]0,25| - - - -
46 15 0 |unilateral| 4 13 Mitja Ambiental | 53 DS 0° [16,9]0,77| - - - -
47 8 0 [unilateral| 4 8 Urba Proj. Rect.| 32 DS 0° 110,2(0,73| - - - -
48 6,5x2 unilateral| 9 32 Mitja Viaria 83,9 |[AMM2] 10° |11,0|0,75| - - - -
49 14 0 |unilateral| 4 28 Urba Ambiental | 63 DS 0° [10,1] 0,3 - - - -
50 5 0 unilateral| 4 24 Residencial | Ambiental | 53 DS 0° 198 1]046| - - - -
51 Seccid especial Urba Viar.+amb. | 45/25 | NR/A |0°/0°{10,2|0,53|10,2| 2,7 | 8,8 | 4,2
52 Seccid especial Urba Viar.+amb.| 34/41 |[NR/DS|0°/0°| - - - - - -
53 8 4 |unilateral| 8 20 Urba Viaria 67 NR | 10° [15,7]|0,63]| 8,1 | 58 [ 9,2 | 34
54 12 0 unilateral 4 18 Residencial | Ambiental 25 A 0° | 8,9 (041 - - - -
55 6x2 2 bilateral 4 17 Residencial | Ambiental | 41 DS 0° - - - - - -
56 10 6/1 portell 8/4 33 Residencial |Viar.+amb.| 45/25 | NR/A [0°/0°|10,2(0,44| 66 | 34 | 51 | 1,0
57 Parcs: Ambiental 4m interdistancia 12x12m Urba Ambiental 25 DS 0° 14 10,64 | - - - -
58 Parcs: Projectors interdistancia 15x15m Urba Proj. Rect.| 32 DS 0° | 16 |0,65] - - - -
59 Parcs: Ambiental 4m interdistancia 7x7m Urba Ambiental 14 DS 0° 26 (0,84 - - - -
60 5 | 0 Junilateral] 3 | 4 Residencial | Tubular | 16 A 0° [ 36 [0,62] - - - -
61 Pl. Catalunya Urba Ambiental | 41 DS 0° | 21 |0,52] - - - -
62 Av. Mas d’en Serra Urba Viaria 75 |AMM2]75°| 23 [0,49] 10 |0,52| 11 [0,51
63 C. Almogavers — C. Sant Jordi Urba Proj. Rect. | 32 A 0° | 27 [0,35] - - - -
64 7 0 |unilateral| 4 20 Residencial | Classica 33 A 0° | 10 |046] - - - -
65 10 0 unilateral| 4 20 Residencial | Ambiental | 41 DS 0° | 10 |0,41| - - - -
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12. LLUMINARIES

12.1. REQUERIMENTS DELS FABRICANTS
L’empresa encarregada de fabricar i subministrar les lluminaries ha de complir amb les
seguents requeriments i normatives:

e Qualitat: Acreditacié ISO-9001 en fabricacio de lluminaries

e Mediambiental: Acreditacio ISO 14001, EMAS o altres que acreditin que 'empresa

fabricant es troba adherit a un sistema de gesti6 integral de residus.

e Fabricacié de les plaques de LEDs: El fabricant de les llumeneres s’ha de
responsabilitzar de la solvéncia técnica del fabricant de la placa de LEDs. Cal garantir
que disposa d’un sistema de tragabilitat de tots els components de la placa de LEDs i

d’'un sistema de verificacié de les plaques.
e Certificats del fabricant:

o Declaracié UE de conformitat de les lluminaries instal-lades (marcatge CE).

o

Fitxa del producte.
o0 Certificat de garantia de les llumeneres de 5 anys com a minim.
o Croquis i imatge d’instal-lacio i de disposicié dels elements de la lluminaria.

0 Assaig i estudi fotométric de la llumenera d’acord amb especificacions de la
norma UNE EN 13032.

e Certificats i assajos emesos pel laboratori acreditat per ENAC:

o0 Certificats i assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del

producte.
0 Assaig especific del IP de les lluminaries.
0 Assaig especific del IK de les lluminaries.

e Compatibilitat electromagnética: S’han de fer les comprovacions necessaries de
compatibilitat electromagnética, de temperatura, seguretat eléctrica i funcionalitat de tot
el conjunt de la llumenera (inclos driver i dispositius de control, regulacié i sensors
instal-lats a la llumenera). El fabricant de la llumenera es fa responsable de la validacio
del conjunt complert i en cas de fallada o funcionament incorrecte del conjunt, ha de

donar resposta i solventar-ho.
12.2. REQUERIMENTS DE LES LLUMINARIES

Les lluminaries hauran de complir com a minim amb els seglents requeriments i condicions:
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Temperatura de color del LED: 3000K, amb una tolerancia de uniformitat de color
maxim 5 passos de MacAdam (5SDCM).

e index de reproduccié cromatica (IRC): Ra>70.

¢ Intensitat de funcionament del LED: Com a maxim un 70% de la intensitat maxima de

funcionament del LED indicada per el fabricant del diode.

e Temperatura d’unio (Tj) i vida util: Ha de ser tal que proporcioni com a minim un 80%
del flux inicial al 90% de les lluminaries, al cap de 100.000 hores de funcionament.
L’apagada del 10% es considera fallada sota garantia. Per tant, ha de complir amb
l'indicador L80B10 segons la IEC/PAS 62717.

o Eficacia de la llumenera (Im/W): Alimentada i estabilitzada, ha de ser superior als
80Im/W.

e Cal garantir el subministrament de recanvis durant les 100.000 hores de funcionament
a partir de la data d’instal-lacié del mateix, o si més no permetre 'actualitzacio
tecnologica del conjunt (substitucié de components sense necessitat de canviar la

llumenera sencera).

e Garantia: El fabricant donara garantia dels materials subministrats a I'’Ajuntament,
preveient-ne la substitucio integral o dels elements interns de la llumenera, degut a
qualsevol tipus de fallada, durant un minim de 5 anys. La garantia ha d’incloure la
reparacié o substitucié de les parts defectuoses (incloent: PCB amb LEDs, font
d’alimentacid/drivers i altres dispositius de control si s’escauen). La garantia ha de
cobrir els costos de servei i de ma d’obra relatius a la reparacié o substitucio dels

productes.

e Temperatura de funcionament: La llumenera ha de ser capag d’operar normalment en

un rang de temperatures ambient de -20°C a 35°C.

e Sistema de refredament: Ha de disposar d’un sistema de dissipacié de calor sense
liquids, ni ventiladors, i ha de ser resistents als residus que s’hi puguin acumular, de tal

manera que no degradi o pertorbi la seva capacitat de dissipar el calor.

e El grup optic ha d’estar format per una matriu de LEDs. No s’accepten llumeneres amb

altres tecnologies.

e Carcassa: Totalment construida amb materials metal-lics. L’acabat sera realitzat amb
imprimacio i resistent a la corrosio. El driver ha d’estar muntat a I'interior, ha de ser
facilment reemplacgable i ha de ser accessible sense la utilitzacié d’eines especials.
Tots els cargols i tanques han de ser d’acer inoxidable o caracteristiques similars

contra la corrosio.
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Grau hermeticitat: Indica la proteccio contra I'ingrés de cossos estranys, pols i humitat
segons la norma UNE EN 60598.

o0 Grup optic o compartiment del grup optic: IP66.
o Drivers i connexions eléctriques o llumenera sencera: IP65.

e Resisténcia a I'impacte: Indica la proteccié de la carcassa davant impactes mecanics

externs segons la norma UNE EN 62262.
0 Lluminaries viaries, ambientals i lineals: IK10.
0 Lluminaries classiques o projectors: IK09.

e Connexio, muntatge brag o suport: Les lluminaries han de disposar d’algun element o
mecanisme de tal manera que s’eviti que es puguin instal-lar en una posicié incorrecte i

que eviti el gir/rotacié un cop instal-lada.

e Sistema de proteccié contra sobretensions: Totes les lluminaries han de disposar d’un
sistema de proteccid contra sobretensions de minim 10kV, instal-lat al interior de la
lluminaria i connectat en série de manera que en cas de sobretensié o al final de la

seva vida desconnecti la llumenera.

e Flux hemisferi superior (FHS): Les lluminaries tenir un FHS inferior al 1% en posicié

vertical.
12.3. REQUERIMENTS DELS DRIVERS DE LES LLUMINARIES

e Instal-lacio: El driver ha d’anar instal-lat a I'interior de la llumenera i de tal manera que

sigui facil de substituir.

e Capacitat de programacio: El driver ha ser programable i regulable (1-10V o DALI) i ha
de poder acceptar les ordres dels equips de govern o regulacio ja sigui el propi driver o

un element auxiliar.

El parametre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activara per defecte excepte en

el cas de disposar d’un equip de regulacio que apliqui un parametre similar.

o Factor de poténcia: Ha de tenir com a minim un factor de poténcia de 0,9,
indistintament de si es troba en regulacié o no. Cal ajustar el dimensionament del driver
a la potencia de funcionament segons les seccions tipus de I'estudi luminic (incloent
regulacio i si aplica el parametre CLO), per tal que el factor de poténcia no baixi mai de
0,9.

e Maxim amperatge: El maxim amperatge donat pel driver en cap cas pot alimentar als
LEDs per sobre del 70% de la seva intensitat maxima en funcionament continu, havent
de garantir una depreciacio lluminosa de L80B10 a les 100.000 hores. Tant el driver

com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a diferents corrents
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12.4.

d’operacio, per tal d’aconseguir diferents nivells d’il-luminacié programables segons

demanda.

Temperatura de funcionament: La font d’alimentacio (driver) ha de ser capag d’operar

normalment en un rang de temperatures ambient de -20°C a 40°C.
Garantia: Minim 5 anys.

Vida atil: Han de tenir una vida Gtil minima de 100.000h amb el 10% de fallades a
Tc=67°C.

Augment del consum: El conjunt llumenera i driver no pot augmentar el consum per
raons d’envelliment o qualsevol altre motiu en més d’'un 10% de la seva poténcia

nominal.

NORMATIVES

Compliment de les directives de referencia i les Normes de referéncia de lluminaries i equips

per a lluminaries:

Directiva 2014/30/EU — EMC: De compatibilitat electromagnética EMC
o UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente arménica”

0 UNE EN 6100-3-3: “Limites de variacion de tensién en las redes publicas por

los equipos”

o UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de
Inmunidad EMC”

o UNE EN 55015: “Limites y métodos de medida de las caracteristicas relativas a

la perturbacién radioeléctrica de los equipos de iluminacion y similares”.
Directiva 2014/35/EU — LVD: De Seguretat Eléctrica LVD (abans 2006/95/CEE)
o UNE EN 60598-1: “Luminarias. Requisitos generales y ensayos”.
0 UNE EN 60598 2-3: “Luminarias de alumbrado Publico”.
o0 UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”.

Directiva ROHS 2011/65/UE: Relativa a la restriccidé de la utilitzacié de determinades

substancies perilloses en aparells eléctrics i electronics.
Altres normes de referéncia:

o UNE EN 62031: “Médulos de LED para alumbrado general. Requisitos de

seguridad”.

Compliment de les Normes de referéncia de dispositius de control electronic:
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UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lampara. Parte 2-13: requisitos
particulares para dispositivos de control Electrénicos alimentados con corriente

continua o alterna para médulos LED”.

e UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lampara. Requisitos particulares para
dispositivos para dispositivos de control electronicos alimentados con corriente

continua o corriente alterna para médulos LED”.
e UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para moédulos LED”.

e La resta de normes indicades als documents CEI-IDAE.
12.5. ESTETICA

12.5.1. Lluminaria Vial

Aquest tipus de lluminaria s’ubiquen principalment en carrers i vies urbanes amb columnes,
baculs o bracos situats a una algada igual o superior als 5 metres. Han de ser lluminaries
pensades per la il-luminacié de vials i carreteres, amb una estética rectangular i amb color gris

clar.

Per tal que les lluminaries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de les seglents

fotometries:
AY. Asimetrica longitudinal extensiva NR. Asimétrica frontal intensiva
AMM1. Asimétrica longitudinal intensiva AMMZ2. Asimetrica frontal extensiva
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12.5.2. Lluminaria ambiental

Aquest tipus de lluminaria s’ubiquen principalment en places, passejos i vies urbanes amb
columnes d’'una algada igual o inferior als 4 metres. Han de ser lluminaries de tipus ambiental

amb doble brag¢ de subjeccié en forma de “V”, amb estética circular i de color negre.

L’estudi realitzat contempla la instal-lacié d’'un Unic model de lluminaria ambiental amb diferents

poténcies i fotometries utilitzades en funcié de la seccié del carrer.

Per tal que les lluminaries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de les seglents
fotometries:

A. Asimétrica frontal DS. Simétrica de revolucio

12.5.3. Lluminaria ambiental classica

Aquesta lluminaria s’utilitza en carrers i places on actualment trobem lluminaries d’estil classic,
per tal de mantenir la mateixa estética actual ja que sovint es tracta del casc antic i de punts
d’interes turistic. Aquestes lluminaries han de ser de tipus ambiental, inspirades en estil classic
amb 4 cares, i pintades de color negre.
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Per tal que les lluminaries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de les seglents

fotometries:

A. Asimétrica frontal

12.5.4. Projectors rectangulars

Aquest tipus de lluminaria s’utilitza en carrer i places on actualment ja hi ha instal-lats projectors
d’aquest tipus sobre columnes amb un bra¢ de fixacié. Han de ser projectors LED de forma

rectangular subministrats en color negre.

L’estudi realitzat contempla la instal-lacié d’'un unic model de lluminaria ambiental amb diferents
poténcies i fotometries utilitzades en funcié de la seccié del carrer. En el cas de les columnes
multiprojectors en parcs i places, degut a la impossibilitat de realitzar seccions tipus, s’ha optat
per escollir una fotometria rotosimétrica similar a les que disposa actualment amb vapor de sodi
d’alta pressio (VSAP) o amb halogenurs metal-lics (HM), per tal de cobrir la mateixa zona
il-luminada actualment. A continuacié s’indiquen les noves poténcies a instal-lar en funcio de la

lampada instal-lada actualment:

VSAP LED
Poténcia Flux luminic Flux amb pérdues Poténcia Flux luminic
250 W 26.000 Im 16.300 Im 110W 9.700 Im
HM LED
Poténcia Flux luminic Flux amb pérdues Poténcia Flux luminic
250 W 19.000 Im 11.320 Im 110W 9.700 Im
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Per tal que les lluminaries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de les seglents

fotometries:

A. Asimétrica frontal DS. Simétrica de revolucio

12.5.5. Projectors quadrats

Aquest tipus de lluminaria s'utilitza en carrer i places on actualment ja hi ha instal-lats projectors
del mateix tipus. Han de ser projectors LED de forma quadrada de dimensions reduides i amb

un cos estret, subministrats en color negre.

L’estudi realitzat contempla la instal-lacié d’'un Unic model de lluminaria ambiental amb diferents
poténcies i fotometries utilitzades en funcié de la seccié del carrer. En el cas de les columnes
multiprojectors en parcs i places, degut a la impossibilitat de realitzar seccions tipus, s’ha optat
per escollir una fotometria rotosimétrica similar a les que disposa actualment amb vapor de sodi
d’alta pressio (VSAP) o amb halogenurs metal-lics (HM), per tal de cobrir la mateixa zona
il-luminada actualment. A continuacié s’indiquen les noves poténcies a instal-lar en funcio de la

lampada instal-lada actualment:

VSAP LED
Poténcia Flux luminic Flux amb pérdues Poténcia Flux luminic
100 W 10.000 Im 6.300 Im 32w 3.100 Im
250 W 26.000 Im 16.300 Im 110 W 9.700 Im
HM LED
Poténcia Flux luminic Flux amb pérdues Poténcia Flux luminic
150 W 12.500 Im 7.875Im 80 W 7.850 Im
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Per tal que les lluminaries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de les seglents
fotometries:

DS. Simétrica de revolucid

12.5.6. Projectors conics

Aquest tipus de lluminaries s’instal-len en columnes multiprojectors de gran algcada on
actualment ja hi ha projectors d’aquest tipus. S'utilitzen per il-luminar amplies zones sense la
necessitat d'ubicar una gran quantitat de punts de llum. Han de ser de forma conica i

subministrats en color gris.

Aquestes lluminaries no es contemplen en els estudis luminics, ja que no es pot estudiar com a
seccions tipus i s’hauria de realitzar un estudi particular per cada cas. S’ha optat per escollir
una fotometria similar a les que disposa actualment amb vapor de sodi d’alta pressié (VSAP) o
amb halogenurs metal-lics (HM) i mantenir orientacions similars a les actuals, per tal de cobrir
la mateixa zona il-luminada actualment. A continuacié s’indiquen les noves poténcies a

instal-lar en funcié de la lampada instal-lada actualment:

VSAP LED
Poténcia Flux luminic Flux amb pérdues Poténcia Flux luminic
100 W 10.200 Im 6.426 Im 61W 6.200 Im
150 W 14.500 Im 9.135Im 94 W 8.900 Im
250 W 26.000 Im 16.380 Im 110 W 9.835 Im
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HM LED
Poténcia Flux luminic Flux amb pérdues Poténcia Flux luminic
150 W 12.500 Im 7.875Im 80 W 7.850 Im
250 W 19.000 Im 11.970 Im 110 W 9.835 Im

Per la instal-laci6 d’aquest tipus de projectors, també s’inclou a la partida la orientacié dels
projectors in situ durant I'horari nocturn, per garantir la correcte inclinacié de les lluminaries i

verificar que es cobreix tota la zona que es vol il-luminar.

Per tal que les lluminaries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de les seglents

fotometries:

A. Asimétrica frontal DS. Simétrica de revolucio

12.5.7. Lluminaries lineals tubulars

Aquest tipus de lluminaries s’instal-len en passadissos d’accés a parcs. Habitualment es
col-loquen a poca algada i amb una interdistancia molt petita, pel que convé que tinguin una
gran resisténcia mecanica. Han de ser lluminaries amb forma tubular i s’han de subministrar en

color blanc.

Per tal que les lluminaries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de les seglents

fotometries:
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DS. Simétrica

=

12.6. REQUISITS DE QUALITAT DELS PUNTS DE LLUM
A més de donar compliment a la normativa enumerada anteriorment, les lluminaries s’han
d’aportar amb la seglient documentacio:

e Certificat de conformitat de marcatge CE de les lluminaries instal-lades.

e Certificats i assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del productes

emeés pel laboratori acreditat per ENAC.
e Assaig especific del IP de les lluminaries.
e Assaig especific de IK de les lluminaries.

e Certificat de garantia de les lluminaries i de tots els equips de 5 anys.

Planols de muntatge.

13. SISTEMA DE REGULACIO

Segons la norma ITC EA 04, amb la finalitat d’estalviar energia, les instal-lacions d’enllumenat
han de disposar d'un driver que controli i reguli el flux de la lluminaria en funcié de les hores de

funcionament en les que es trobi, sense afectar la uniformitat dels nivells d’il-luminacid.

Aquest driver ha de tenir la capacitat de funcionar de manera autbnoma amb una programacio
establerta de fabrica o de variar la seva corba mitjangcant una programacié externa des del
quadre de comandament mitjangant polsos.
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Per altra banda, aquest element de regulacié ha de tenir capacitat per fixar fins a 4 nivells de
regulacié diferents i s’ha de subministrar programat amb una corba de regulacio tal com s’indica

en el present projecte.

El rang de regulacié s’ha de trobar entre el 10-100%, i s’ha de poder variar aquest rang
mitjangant amb els principals protocols de regulacié com so6n DALI, 1-10V, autdbnoma, entre
altres.

La regulacié autdbnoma utilitza basa en el punt mig de la nit (VM). Aquest punt mig es calcula en
base a la meitat del temps mig que ha estat en funcionament les jornades anteriors. El sistema
ha de permetre deixar definits els valors de duracio i percentatge de regulacié per cadascun

dels trams definits segons la programacio de fabrica.
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Per altra banda, el sistema també ha de permetre modificar la corba establerta en el moment
del subministrament i variar la programacié mitjangant un protocol de polsos a realitzar des del

quadre de comandament.

Cada lluminaria ha de disposar d’'un node de control reprogramable des del quadre mitjangant
una seqiiéncia de polsos, i compatible amb el sistema de telegestio instal-lat al quadre. Amb la
instal-lacié sense tensié, permet enviar un codi de polsos per la xarxa de distribucié que
reprograma la corba de regulacié. Aquest node, es troba sempre connectat al driver de la
lluminaria mitjangant el protocol DALI. En alguns casos, aquest node de control pot estar

incorporat amb el driver, pel que no és necessaria la instal-lacié del node.
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El parametre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activara per defecte al 85% excepte en el

cas de disposar d’un equip de regulacio que apliqui un parametre similar.

Aquest sistema es configurara de manera que les lluminaries proporcionin un 60% del seu flux
luminic en les hores de menys afluéncia de transit de vehicles i vianants. Els horaris de

funcionament dels sistemes de regulacio de flux son els segients:

e Hivern: regulacié a partir de les 22h fins les 8h o I'hora d’apagada.

100%

80% —t === -f oo — - = e

0% i \
Ocaso 22:00h 08:00h  Orto

e Estiu: regulacio a partir de les 23h fins I'hora d’apagada.
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14. SISTEMA DE TELEGESTIO

L’encesa i apagada de la instal-lacié es realitza mitjancant un element de govern instal-lat al
quadre de comandament de la instal-lacié. Aquest sistema ha de permetre I'accionament remot
de la instal-lacié i monitoritzacié dels parametres de consum energétics i funcionaments.

Aquest element de telegestio ha de complir amb les segients especificacions:

e L’encesa i apagada s’ha de realitzar mitjangant I'is de taules astronomiques que
podran ser programades en funcid de la latitud i longitud del municipi. A més el sistema

permetra introduir retards i avangaments respecte I'hora d’encesa i apagada
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astrondmica. A banda, disposara de I'ajust d’encesa mitjangant informacions

meteoroldgiques.

L’equip ha de comptar amb un rellotge intern suficientment precis per realitzar les

enceses i apagades sense necessitat de connexié durant almenys 12 mesos.

L’encesa i apagada de la instal-lacié s’ha de poder realitzar de manera independent per

cada circuit o contactor mitjangant una hora prefixada.

Programacioé en capcgalera de la corba de regulacié de les lluminaries mitjangant un

sistema PLC o de polsos.

Ha de permetre la mesura i registre de forma remota dels parametres eléctrics (tensio,

intensitat, poténcies i factor de poténcia).
Deteccio del salt d’alguna proteccié en alguns dels circuit d’enllumenat.

La comunicacio es realitza mitjangant xarxes de comunicacié GPRS 3G/4G i ha de ser
de tipus bidireccional. L’element ha de disposar del mddul de comunicacié amb aquest

tipus de tecnologia.

Notificacié mitjangant e-mail, les alertes programades, bé sigui per valors mesurats o a

través d’entrades auxiliars.

La programacio i visualitzacié del sistema, s’haura de poder realitzar mitjangant un
aplicacio web per a mobils o tablets. L’aplicacié haura de comptar al menys amb dos

nivells d’accés: mantenidor i visualitzacio.

Tota la informacié de recollida haura de poder enviar-se a una plataforma tecnologica

oberta per a la gestié global de les instal-lacions d’enllumenat exterior del municipi.

TELEGESTIO
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15. PROTECCIONS CONTRA SOBRETENSIONS

Les sobretensions permanents son augments de tensié de desenes de volts durant un periode
indeterminat degut a la descompensacié de les fases, normalment causada pel trencament del
neutre. Aquest fet pot provocar la destruccio o reduccié de la vida util dels receptors o inclis un

incendi.

Les sobretensions transitories son els augments de tensié molt elevats (del ordre de kV), i de
molt curta durada (microsegons), originats principalment per I'impacte d'un llamp, perd que
també poden vindre donades per conmutacions defectuoses de la xarxa. Aquesta sobretensio

pot provocar el deteriorament dels receptors.

Per garantir la proteccié de la instal-lacid, s’instal-laran proteccions contra sobretensions
permanents i transitdories a cada quadre de comandament, en compliment amb les Normes

Tecniques Particulars d’Endesa Distribucion.

16. CLASSIFICACIO ENERGETICA

La classificacié energética d’una instal-lacié d’enllumenat exterior, es troba definida en el Reial
Decret 1890/08, i les seves normes d’eficiencia energética per enllumenat public. A continuacio
s’indiquen els indicadors i la classificacié energética per la instal-lacié proposada en el present

projecte. En el present calcul només s’ha tingut en compte les zones viaries.
Dades:

e Superficie il-luminada: 452.547 m?

e ll-luminacié mitjana: 15 lux

e Poténcia instal-lada: 104.256 W

e Factor de manteniment: 0,85
Resultats:

e Eficiéncia de la instal-lacié: 65,11 (m?-lux)/W

Eficiéncia minima: 15 (m?-lux)/W
e Eficiencia de referéncia: 23 (m?:lux)/W

e index d'eficiéncia energética I:: 2,831

e index de consum energétic ICE: 0,353

e Classificacio: A
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17. ESTALVI ENERGETIC

Les diferents actuacions a realitzar en el present projecte executiu suposen una important
millora en el consum energétic de I'enllumenat public i per tant, una reduccié de consum de

COs2. A continuacié es detalla I'estalvi realitzat per cada tipus d’actuacié:
17.1. RENOVACIO A LED

Actualment, el conjunt d’instal-lacions d’enllumenat de Sant Pere de Ribes tenen una poténcia
total de 496,185kW. La renovacié massiva de lluminaries, contempla la renovacié d’'una part
d’aquestes lluminaries dotant-les de major eficiéncia i reduint considerablement la poténcia total

de la instal-lacié.

Les lluminaries a renovar en el present projecte, actualment sumen una poténcia total de
300,115kW. Amb la renovacio i el canvi de tecnologia a LED, aquesta poténcia total es reduira

fins els 115,465kW, pel que s’obtindra un estalvi del 37% de la poténcia global de la instal-lacio.
e Potencia total actual: 496,185kW

e Poténcia total futura: 311,725kW
17.2. REGULACIO DE LES LLUMINARIES

La implementacié del sistema de regulacié en les noves lluminaries, fa que a banda de la
reduccié de poténcia, també obtinguem un estalvi energétic degut a la reduccié de la poténcia
de la lluminaria durant certes hores de la nit. Segons la corba detallada en el present projecte,
s’obtenen les seglent hores anuals de funcionament en les instal-lacions d’enllumenat amb

regulacio:
e Total hores de funcionament: 4.320 h
e Funcionament al 100%: 1.111 h
e Funcionament al 60%: 3.209 h

Aquesta reduccié de poténcia pot suposar fins a un estalvi del 30% en les lluminaries amb

sistema de regulacio.
17.3. RESUM D'ESTALVI PER QUADRES

A continuaci6 s’adjunta la taula amb el calcul energétic realitzat unicament pels quadres que

han patit una reduccié de poténcia amb la nova actuacio.
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En primer lloc, s’'indica I'estalvi de poténcia causat per la disminucid de poténcia de les

lluminaries renovades. Per ultim, s'inclou l'estalvi energétic total comptant la reduccié de

poténcia i I'estalvi causat per la regulacié de flux anualment. S’ha tingut en compte el coeficient

de pérdues del 15% pels equips auxiliars electromagnetics i del 5% pels equips electronics-

drivers.
uasr| 1 | Potence | Poten | poigncia | Sorsum el | Coneun el | oergtic
(W) total(%)*
1 26 2.370,00 2.071,00 12,62% 11.774,16 9.930,78 15,66%
3 108 11.550,00 6.088,10 47,29% 57.380,40 20.300,08 64,62%
4 147 15.139,00 11.411,20 | 24,62% 75.210,55 50.422,10 32,96%
5 122 5.918,00 5.390,00 8,92% 29.400,62 26.435,80 10,08%
7 152 11.210,00 10.617,70 5,28% 55.691,28 51.809,53 6,97%
8 207 23.150,00 13.334,00 | 42,40% 115.009,20 52.834,45 54,06%
10 123 9.740,00 8.612,00 11,58% 48.388,32 41.499,41 14,24%
11 121 12.370,00 6.191,00 49,95% 61.454,16 22.852,89 62,81%
12 26 2.480,00 1.338,00 46,05% 12.320,64 5.476,09 55,55%
13 169 13.510,00 10.909,10 19,25% 67.117,68 47.924,27 28,60%
15 33 2.990,00 1.449,50 51,52% 14.854,32 5.493,40 63,02%
16 106 11.910,00 7.734,00 35,06% 59.168,88 30.726,74 48,07%
17 77 3.857,00 2.833,00 26,55% 19.161,58 12.978,00 32,27%
18 105 10.320,00 6.554,00 36,49% 51.269,76 25.380,64 50,50%
20 54 5.940,00 2.851,00 52,00% 29.509,92 10.228,67 65,34%
21 178 18.060,00 17.176,00 4,89% 89.722,08 84.856,95 5,42%
23 84 11.200,00 5.354,00 52,20% 55.641,60 19.027,49 65,80%
24 10 1.000,00 250,00 75,00% 4.968,00 797,06 83,96%
25 149 16.400,00 9.636,00 41,24% 81.475,20 36.950,92 54,65%
26 152 15.070,00 10.459,00 | 30,60% 74.867,76 39.930,78 46,66%
27 26 2.264,00 778,00 65,64% 11.247,55 3.306,25 70,60%
28 45 3.670,00 3.006,00 18,09% 18.232,56 13.979,85 23,32%
31 11 770,00 275,00 64,29% 3.825,36 876,76 77,08%
32 142 19.640,00 11.159,00 | 43,18% 97.571,52 46.149,24 52,70%
35 70 5.560,00 4.695,00 15,56% 27.622,08 22.194,60 19,65%
43 65 6.500,00 3.314,00 49,02% 32.292,00 10.565,76 67,28%
44 78 9.000,00 4.214,00 53,18% 44.712,00 13.435,16 69,95%
45 50 5.700,00 2.303,00 59,60% 28.317,60 7.609,44 73,13%
46 13 1.450,00 656,70 54,71% 7.203,60 2.093,69 70,94%
49 110 11.850,00 3.464,00 70,77% 58.870,80 11.043,99 81,24%
50 112 12.000,00 3.472,00 71,07% 59.616,00 11.069,50 81,43%
51 99 10.650,00 3.105,00 70,85% 52.909,20 9.899,42 81,29%
52 102 11.200,00 3.765,00 66,38% 55.641,60 12.893,54 76,83%
53 126 13.700,00 4.074,00 70,26% 68.061,60 12.988,81 80,92%
54 197 20.700,00 8.840,00 57,29% 102.837,60 35.480,96 65,50%
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57 11 1.100,00 198,00 82,00% 5.464,80 631,27 88,45%
58 37 5.550,00 1.701,00 69,35% 27.572,40 5.423,16 80,33%
59 53 5.300,00 1.219,00 77,00% 26.330,40 3.886,44 85,24%
60 42 4.200,00 966,00 77,00% 20.865,60 3.079,82 85,24%
61 64 6.400,00 1.472,00 77,00% 31.795,20 4.693,06 85,24%
62 67 7.900,00 1.481,00 81,25% 39.247,20 4.721,75 87,97%
64 65 7.830,00 5.154,80 34,17% 38.899,44 20.047,59 48,46%
65 58 5.800,00 2.368,00 59,17% 28.814,40 7.550,57 73,80%
68 57 8.050,00 2.607,00 67,61% 39.992,40 8.311,69 79,22%
70 82 12.300,00 4.262,00 65,35% 61.106,40 13.588,19 77,76%
TOTAL | 3.931 | 403.268,00 | 218.808,10 | 45,74% | 2.003.435,42 881.376,56 56,01%

(*) L'estalvi energetic total inclou la reduccié de poténcia i la regulacié de les lluminaries.

17.4. ESTALVITOTAL

A continuacio es realitza un calcul on es mostra la reduccié d’energia anual dels quadres
afectats per l'actuacié que patira la instal-lacid d’enllumenat després de les actuacions a

realitzar. Per la realitzacié d’aquest calculs s’ha tingut en compte les pérdues dels equips.
Puctual = Pinstatiada + Pequips = 403.268 + 403.268 * 0,15 = 463.758 W
Prantenir = Pmantenir + Pequips = 103.253,1 + 103.253,1 % 0,15 = 118.741,1 W
Prova = Prova + Pequips = 115.555,1 + 115.555,1 0,15 = 121.332,85 W

Egeruar = 463,758 - 4.320 = 2.003.435,42 kWh

Efutura = Prantenir * trotal T Prova * t100% T Prova = 0,6 - teoy, =

= 118,741 -4320 + 121,332 - 1.111 + 121,332 - 0,6 - 3.209 = 881.376,46 kWh
Estalvi energetic = Eqeryar — Efyewr = 1.122.058,96 kWh — 56,01%

A partir d’aquest estalvi, la disminucidé de les emissions de CO2 es mesuren de la seglent

manera:
Disminucié CO, = Estalvi energétic - 204 - 10_6% = 228,90 tn de CO2

Aquest estalvi representa un 44% respecte tota la instal-lacié d’enllumenat existent al municipi
de Sant Pere de Ribes.
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18. CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat definit en el annex 4, és una guia per a I'elaboracié del Pla de Control de
Qualitat a executar en obra. El control de qualitat es realitzara segons les instruccions de la
Direccié d’Obra. Aquesta podra ordenar que es realitzin els assaigs, analisis o proves de
materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant I'execucio de les obres
com després del seu termini a efectes de recepcié. Préviament a I'inici de les obres, en base a
aquest programa, el contractista elaborara el pla de control de qualitat, el qual haura de ser

validat pel Director de I'Obra.
Els controls a realitzar s6n essencialment dels tipus segtients:

- Control del material

- Control d’execucio

- Control de gesti6 de residus

- Verificacio final de la instal-lacio

Les despeses originades per aquests conceptes seran a carrec del contractista, les partides de
les quals queden reflectides en el capitol corresponent del pressupost. El director de les obres
podra optar per no certificar integrament una partida d’obra quan, tot i estar executada, no

s’hagi rebut o validat els resultats associats al control de qualitat de les obres.

19. GESTIO DE RESIDUS

Tal com s’indica a I'annex de sostenibilitat i de gestié de residus, I'actuacié preveu generar una
quantitat important de residus perillosos, ja que les lampades de descarrega a enretirar poden

suposar un perill per la salut degut al seu contingut de gasos amb metalls pesats.

El contractista ha de realitzar un pla de gestié de residus i realitzar les tasques de recollida,

aplec i separacioé de residus tal com s’especifica en I'annex de gestié de residus.

20. LEGALITZACIONS

Tota instal-laci6 nova, ampliada /o modificada es deura legalitzar en front de les entitats

col-laboradores del serveis d’'Industria de la Generalitat de Catalunya.

21. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

En funcié del tipus d’obra, del pressupost d’aquesta i del termini d’execucio previst, es dedueix

la classificacio requerida per al contractista, d’acord amb la normativa vigent.
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Segons el “Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Publicas”, segons
les modificacions desenvolupades en el “Real Decreto 773/2015, de 28 de Agosto”. Tenint en
compte el termini d’execucio, la classificacid que es proposa exigir a cada contractista és la

seguent:
e Categoria 3: superior a 360.000 euros i inferior 840.000 euros
e Subgrup I-1: Enllumenats, il-luminacions i abalisaments lluminosos.

Pel que fa la classificaci6 de codis CPV, el contractista ha de complir amb les segients

categories:
e 31527200-8: Llums per enllumenat exterior
e 31527260-6: Sistemes d’enllumenat
e 31530000-0: Parts de lampades i material d’enllumenat
e 34928500-3: Equips d’enllumenat de carrers
o 34928510-6: Fanals per I'enllumenat de carrers
e 34928530-2: Lampades d’enllumenat public
e 34993000-4: Llums per I'enllumenat de carreteres
e 45316000-5: Treballs d’instal-lacié de sistemes d’enllumenat i senyalitzacié
e 45316100-6: Instal-lacié d’equips d’enllumenat exterior
e 45316110-9: Instal-lacié d’equips d’enllumenat per carreteres
e 50232000-0: Serveis de manteniment d’instal-lacions d’enllumenat public i semafors

e 50232100-1: Serveis de manteniment d’instal-lacions d’enllumenat public de carrers

22. PRESSUPOST

Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus als amidaments resultants i
tenint en compte les partides algades, el Pressupost d’Execucié Material d’aquesta obra és el

que s’indica a continuacio per cada lot.

22.1. PRESSUPOST LOT 1

PREU D’EXECUCIO MATERIAL LOT 1 ..o 458.329,77€
6% BENEFICI INDUSTRIAL ..o 59.582,87€
13% DESPESES GENERALS ... .o 27.499,79€
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SUBTOTAL. ..ttt ettt e e et e e e ettt e e e s be e e e e eanbe e e e e anbeeeeeanbeeeeeanes 545.412,43€
20% IVA et 114.536,61€
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE LOT L...cciiiiiiieeeieee e 659.949,04€

Afegint al pressupost d’execucié per contracta el concepte del control de qualitat (amb IVA), el

Pressupost pel Coneixement de I'’Administracio puja a la quantitat de:

PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTA......coooiiirieieieieieeeeieieie s, 659.949,04€
CONTROL DE QUALITAT (AMB IVA) ..ot 6.098,40€
PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO LOT L...cccovovirrennee. 666.047,44€

Aixi doncs, el Pressupost pel coneixement de I'administracio del lot 1 puja a la quantitat de SIS-
CENTS SEIXANTA-SIS MIL QUARANTA-SET AMB QUARANTA-QUATRE EUROS.

22.2. PRESSUPOST LOT 2

PREU D’EXECUCIO MATERIAL LOT 2. 589.602,79€
6% BENEFICI INDUSTRIAL ... 76.648,36€
13% DESPESES GENERALS ... .o 35.376,17€
SUBTOTAL. ..o e s re e e s mee e s e ns 701.627,32€
21% IVA e e 147.341,74€
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE LOT 2., 848.969,06€

Afegint al pressupost d’execucio per contracta el concepte del control de qualitat (amb IVA), el

Pressupost pel Coneixement de I’Administracié puja a la quantitat de:

PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTA......ovuiiiiieiieieieeeie e, 848.969,06€
CONTROL DE QUALITAT (AMB IVA) ...eiiiiiiee ettt 6.098,40€
PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO LOT 2.....ccceveunenee. 855.067,46€

Aixi doncs, el Pressupost pel coneixement de I'administracié del lot 2 puja a la quantitat de
VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC MIL SEIXANTA-SET AMB QUARANTA-SIS.
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I I OO TTORROP 666.047,44€
LT e e e naeeas 855.067,46€
PRESSUPOST TOTAL PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO................. 1.521.114,90€

Aixi doncs, el Pressupost pel coneixement de I'administracio del lot 2 puja a la quantitat de UN
MILIO CINC-CENTS VINT-I-UN MIL CENT CATORZE AMB NORANTA.

Barcelona, Abril 2019

L’Autor del Projecte,

Jordi Call Vinyals

Graduat en Enginyeria Electronica i Automatica
Ingenieros EMETRES S.L.P

N° Col-legiat 26.227 - CETIB
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23. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE

DOCUMENT 1 — MEMORIA | ANNEXOS
MEMORIA
ANNEX 1. ANNEX DE SOSTENIBILITAT
ANNEX 2. ANNEX AMBIENTAL
ANNEX 3. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
ANNEX 4. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
ANNEX 5. JUSTIFICACIO DE PREUS
ANNEX 6. GESTIO DE RESIDUS
DOCUMENT 2 — PLANOLS
1. DOCUMENTS COMUNS
a. Ambit d’actuacio i index
b. Planta general i distribucio per lots
2. LOT1
a. Estat actual
b. Planta proposta per quadres
¢. Quadres de comandament

d. Nivells luminics proposats

a. Estat actual
b. Planta proposta per quadres
c. Quadres de comandament
d. Nivells luminics proposats
DOCUMENT 3 — ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
MEMORIA
PLEC DE CONDICIONS
PLANOLS
PRESSUPOST
DOCUMENT 4 — PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DELS MATERIALS
DOCUMENT 5 - PRESSUPOST
AMIDAMENTS
ESTADISTICA DE PARTIDA
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QUADRE DE PREUS 1
QUADRE DE PREUS 2
PRESSUPOST PARCIAL
RESUM PRESSUPOST
ULTIM FULL
DOCUMENT 6 — DEFINICIO DE LES ACTUACIONS
APENDIX 1. GLOSSARI LLUMINARIES — ESTAT ACTUAL | A SUBSTITUIR

APENDIX 2. SECCIONS TIPUS

APENDIX 3. CLASSIFICACIO DE CARRERS SEGONS SECCIONS
APENDIX 4. INVENTARI DE LES LLUMINARIES A SUBSTITUIR
APENDIX 5. ESTUDIS LUMINICS 59 SECCIONS

APENDIX 6. HORARIS D’ENCESA | APAGADA DE LES INSTAL-LACIONS

DOCUMENT 7 — ESTUDI DE L’'ESTAT ACTUAL DE ZONES COMERCIALS
APENDIX 1. MESURES LUMINIQUES
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1. ABAST DE L’ANNEX

El present annex és d’aplicacié pels dos lots del projecte.

2.  INTRODUCCIO

El present annex descriu el tractament i les mesures a tenir en compte a I'hora de gestionar els
residus que poden implicar un perill pel medi ambient i per la salut de les persones. En el cas
dels projecte que ens aplica, es consideren perilloses les lampades de descarrega i les piles

que contenen els rellotge astronomics.

3. LAMPADES DE DESCARREGA

L'impuls a I'adopcié de programes municipals cap a un enllumenat public més eficient, aixi com
la recerca d'eficients sistemes d'il-luminacié a nivell industrial, comercial i domeéstic, van dur fa
uns anys a un augment significatiu en I's de lampades de descarrega i tubs fluorescents. Entre
les opcions disponibles al mercat es trobaven les lampades de descarrega d'alta pressié de
vapor de sodi, d'alta pressio de vapor de mercuri i les d'halogenurs metal-lics, a més dels tubs

fluorescents.

En aquestes lluminaries la llum es produeix pel pas d'un corrent eléctric a través d'un vapor
(mercuri 0 sodi). L'arc de descarrega que es forma excita energéticament els atoms de vapor,
els quals alliberen aquesta energia en forma de llum. La radiacié6 emesa pel mercuri correspon
al espectre visible i ultraviolada. Per transformar la radiacié ultraviolada en llum visible les llums

es recobreixen interiorment amb fosfor fluorescent.

L'Us d'aquest tipus de lampades i tubs tenia com a avantatge una alta qualitat d'il-luminacié en
ambients laborals, llars i espais publics, permetent estalviar energia per la seva alta eficiencia

respecte a les lampades incandescents.

La dificultat es presenta a I'nora del descart, atés que han de ser gestionades com residus
perillosos a causa del seu contingut en mercuri i altres metalls pesants. Tot i aix0, aquesta
forma d'il-luminacié va continuar sent l'opcié triada a nivell mundial fins I'arribada del LED, a
causa de la menor utilitzacié d'energia, posant I'émfasi en la utilitzacié de lampades amb baix

contingut de mercuri i amb especial atencié en I'emmagatzematge, transport i disposicio final.
Les lampades de descarrega presenten les segiients caracteristiques:
e Petit contingut de substancies toxiques per lampada

e Fragilitat, el que dificulta 'emmagatzematge i transport

Lot1li2 3 Annex 1. Sostenibilitat
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3.1.

TIPUS DE LAMPADES DE DESCARREGA

Les possibilitats de reutilitzacio de residus son practicament nul-les

En alguns casos existeixen possibilitats importants de reciclatge de materials.

Els materials que componen les lampades de descarrega varien entre els diferents fabricants.

En la seglient taula es presenta un resum dels diferents tipus de lampades, les seves

caracteristiques i les concentracions aproximades dels elements que contenen.

Tipus de lampada Disseny Material Grams/unitat
o Mercuri 0,06
. F 4 LY
Lampades de vapor avare ~ o4 |1 Itri 0,36
e mg}rcun e a!tﬁ S Terres rares 0,039
pressio (pes mitja ik
3000) Antimoni -
B V2 e Bari 0,006
L H— Estronci 0,15
e . «5_ Mercuri 0,035
! e Plom 0,0104
Lampades N Itri 0,126
fluorescents (pes Terres rares 0,08
mitja 2009) PR | | = Antimoni 0,03
e Bari 0,06
""" it Estronci 0,28
N T Mercuri 0,06
Plom 0,6
Lampades de vapor Itr 0,012
de sodi d’alta pressio T il Terres rares 0,003
(pes mitja 3009) Antimoni .
Bari 0,126
Estronci 0,09
Casmito casasto Mercuri 0,045
g i Plom 0,45
Lampades _— Itri 0,105
‘i' hglogenurs L Terres rares 0,0045
metal-lics (pes mitja oo s
1500) ) Antimoni -
]
Bari 0,003
A s Estronci 0,0015
Lotli2 4 Annex 1. Sostenibilitat
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Els materials de les llums es troben dins d'un sistema tancat, per la qual cosa el seu Us adequat
no representa riscos o impactes sobre el medi ambient o la salut. Aquests materials entren en
contacte amb el medi ambient només en cas de trencament o destruccidé. El principal risc

correspon a l'alliberament del mercuri.

El mercuri és una substancia natural i un contaminant provinent de diverses activitats
industrials. Les concentracions naturals en l'aigua, sol i en els peixos (bioacumuladors) varien
d'una regidé a una altra i s6n funcié de la composicié de la roca mare a partir de la qual es

genera el sol i de les fonts de contaminacié existents a l'area.

Un cop alliberat per activitats antropiques al medi ambient, el mercuri pot romandre per molt
temps en l'atmosfera abans de dipositar-se (majoritariament com mercuri elemental en fase de

vapor), el que permet que aquest es transporti lluny de la font d'emissié.

El mercuri ocasiona una amplia gamma d'efectes sistemics en humans (ronyons, fetge,
estdmac, intestins, pulmons i una especial sensibilitat del sistema nervids), tot i que varien amb
la forma quimica. Els microorganismes converteixen el mercuri inorganic en metilmercuri, una
forma quimica molt toxica, persistent i bioacumulable i que a més s'absorbeix facilment en el

tracte gastrointestinal huma.
3.3. PROCES DE GESTIO | RECICLATGE DE LAMPADES | LLUMINARIES

El principal residu generat d’aquesta obra seran les lampades i lluminaries. La gesti6é de les

lampades per tal ser tractades adequadament comprén les seglients fases:
¢ Retirada de lampades/llumeneres, projectors i emmagatzematge d'aquests.
e Recuperacio, seleccid i classificacio.
e Transport a una planta especialitzada.
e Tractament en plantes especialitzades.

S’ha de disposar d'un conveni amb un gestor de residus que operi amb el Sistema Integrat de
Gestio (SIG) de residus de llums i lluminaries incloses en la categoria 5 de I'Annex | del Reial
decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells eléctrics i electronics (RAEE). | la
gestidé dels seus residus, en compliment de la Directiva 2012/19/UE de Residus d'Aparells
Electrics y Electronics del Parlament Europeu y del Consell del 4 de Juliol de 2012, sobre
residus d'aparells eléctrics i electronics i del citat Reial decret 110/2015 (RD RAEE).

Per aix0, en conformitat amb I'establert en I'esmentat RD RAEE, s’implantara al centre de
treball un sistema de recollida selectiva dels residus de llums i lluminaries; que permeti el seu
lliurament, recollida i posterior tractament, de forma ambientalment correcta, d'acord amb les

exigéencies derivades de I'esmentat Reial decret.

Lot1li2 5 Annex 1. Sostenibilitat
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L'empresa encarregada de la gestio d'aquests residus realitzara la recollida i transport dels
residus esmentats, emmagatzemats temporalment en les instal-lacions del centre de treball,
fins a les instal-lacions de tractament, podent incloure I'emmagatzematge i classificacio
intermedis en centres d'emmagatzematge temporal, i realitzant finalment el tractament adequat

dels residus contemplats.

Pel conveni entre les empreses per gestionar aquest tipus de residus, I'empresa gestora de
residus facilitara contenidors adequadament identificats on poder classificar els elements en
funcié de la seva tipologia. El contenidor s'ubicara al local destinat a magatzem. Aquests
contenidors han de ser normalitzats i han de tenir les condicions necessaries per evitar el

trencament de les lampades.

L'empresa gestora de residus s’encarrega de la recollida dels contenidors amb el material

retirar i els transporta a un dip0sit autoritzat.
Es facilitara a la Direccid d'obra els corresponents certificats de gestid de residus de les
lampades i lluminaries retirades.

3.4. CLASSIFICACIO DELS RESIDUS DERIVATS DELS ELEMENTS D’ENLLUMENAT

Un cop les lluminaries recuperades s’han traslladat al magatzem, s’ha de procedir a realitzar
una primera separacid dels elements i el seu emmagatzematge en contenidors i diposits

destinats a tal fi. Es separen segons els segiients criteris:

e Lampades:
o0 Lampades fluorescents rectes.
0 Lampades fluorescents compactes integrades.
0 Lampades fluorescents compactes no integrades.
0 Lampades de vapor de mercuri d’alta pressio.
0 Lampades de vapor de sodi d'alta pressio6.
o0 Lampades d’halogenurs metal-lics.
0 Lampades de sodi de baixa pressio.
0 Led retrofit.

e Lluminaries:
0 Lluminaries d’exterior.
0 Lluminaries d'interior.
0 Lluminaries LED.

o0 Sistemes de control: balasts, encebadors, etc...

Lot1li2 6 Annex 1. Sostenibilitat
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0 Rellotges astronomics.
3.5. CONDICIONS DE RECOLECCIO, TRANSPORT | EMMAGATZEMATGE

La constitucié propia de les lluminaries fa que el transport, la recollida i I'emmagatzematge

siguin processos delicats. Entre els aspectes fisics a tenir en compte sén:

e Fragilitat: estan constituides majoritariament per vidre de pocs mil-limetres de gruix, per
tant es tracta d'un producte fragil, el que afecta considerablement les condicions de

transport i emmagatzematge.

e Contingut: els elements que constitueixen la lampada sén de caracter nociu, per tant
cal prendre precaucions durant la seva manipulacié. Un trencament del recipient

provoca la fugida dels materials truncant qualsevol acci6 posterior sobre la llum.

¢ Relaci6 pes/volum: son elements de poc pes en comparacio del seu volum, la qual

cosa dificulta el seu transport i emmagatzematge.
e Forma: tenen mltiples formes i mides el que no facilita la seva apilament.

En resum, es tracta de residus molt voluminosos que no es poden compactar, de dificil

recol-leccio, classificacio, transport i emmagatzematge.
3.6. RECICLATGE

S'ha despertat un especial interés en el tractament d'aquest tipus de residus atés que
representa una de les principals fonts d'ingrés de mercuri als abocadors municipals. Aquesta
condicié ha incentivat el desenvolupament de tecnologies que permetin la recuperacio del

mercuri contingut en els llums abans de rebutjar-les.

Les tecnologies utilitzades van des de maquines modulars, que trituren els embolcalls i
empaquen els residus en contenidors especials per a la seu posterior processament o reciclat,

fins a instal-lacions de major escala.

El tractament de les llums esta dissenyat, per a la captacié i control dels contaminants i per a la
maxima valoritzacié dels materials que les componen. En aquestes condicions, el percentatge
de valoritzacié de materials és del 94% en pes de la quantitat total de lampades tractada,

arribant aquest percentatge al 97,5% en el cas de les lampades fluorescents de tub recte.

Mitjancant el reciclatge de lampades de descarrega i tubs fluorescents, s'obtenen els seguents
productes: mercuri pur, pols luminescent exempt de mercuri ja destil-lat, vidre, metall i material
d'embalatge utilitzat durant el transport. Aquests materials son lliurats a gestors autoritzats que
els reintegren als circuits de valoritzacid, excepte el mercuri que és comercialitzat com Mercuri

Técnicament Pur.

Lot1li2 7 Annex 1. Sostenibilitat
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El residu obtingut de la destil-lacié és considerat residu perillds si se superen els limits de
concentracié de mercuri o plom en el test de lixiviacié. En aquest cas s'ha de disposar en

reblert de seguretat.

L'equip pel reciclatge inclou la separacié dels components del tub: vidre, capcals d'alumini,
fosfor i mercuri. Consisteix en un triturador, un separador, sistemes de filtracié de particules i
vapor, aixi com cintes per al flux dels materials. Els diferents materials generats son derivats a

un tractament posterior, reciclatge o disposicio final.

Un bufador industrial manté la pressio negativa al llarg de tot el procés. La pols es fa passar a
través d'un sistema de filtres (que sén automaticament netejats per evitar acumulaci6) i

finalment a través d'un filtre de carb6 activat abans de ser alliberat a I'atmosfera.

Reciclatge de tubs fluorescents

Trituracio i separacié: Els tubs ingressen sencers al procés, sent la primera etapa la trituracio
del vidre. Els components del llum son separats i dipositats en diferents contenidors. Els
capcals d'alumini i el vidre son analitzats pel que fa al seu contingut de mercuri i enviats al seu
reciclatge fora del lloc. La pols de fosfor és separat i enviat a un contenidor per al seu posterior

tractament. Els filaments s6n remoguts per un separador magnétic i enviats a reciclatge.

Unitat de recuperacié térmica: La pols separada és bolcada al forn, on per I'aplicacié de calor el

mercuri és vaporitzat i posteriorment condensat i enviat a un procés de destil-lacid.

Destil-lacio: EI mercuri recuperat és sotmes a una triple destil-lacié per a la seva venda com

mercuri tecnicament pur (99.99% puresa).

Reciclatge lampades de descarrega

Separacié de components: Sota una circulacié d'aire que manté la pressio negativa, el globus
extern del vidre se separa de la tija de la base i del metall del llum que conté el tub intern de
l'arc (que conté el mercuri). Les parts que no contenen mercuri s6n separades, classificades

per tipus de material, testejades pel que fa al seu contingut de mercuri i enviades a reciclatge.

Unitat térmica: El tub interior es col-loca en un forn on és portat a altes temperatures, la qual
cosa ocasiona la vaporitzacié del mercuri adherit al vidre. EI mercuri és refredat i recollit per al

seu processament. El vidre del tub interior és refredat, analitzat i enviat a reciclatge.

Destil-lacio: ElI mercuri cru que s'ha recuperat del procés térmic és sotmes a una destil-lacio
triple per treure-li impureses, la qual cosa permet qualificar al mercuri obtingut després del

procés, com técnicament pur.
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4. PILES | ACUMULADORS

Les piles i els acumuladors sén dispositius que permeten I'obtencid d'energia eléctrica per
transformacié de l'energia quimica. Les piles i acumuladors contenen alguns metalls pesants
com el mercuri, el cadmi o el plom, que s6n potencialment perillosos per a la salut i el medi
ambient. Per aix0, es consideren residus perillosos i estan subjectes a una recollida i

tractament especifics.
4.1. PROCES DE GESTIO | RECICLATGE DE PILES | ACUMULADORS

Els rellotges astrondmics existents disposen de piles o acumuladors que permeten mantenir la
programacio en cas de fallada del subministrament eléctric. Aquest fet, fa que es generi un
volum no excessivament alt de piles, pero que s’ha de tractar correctament. Donat el volum de
residus generats, el trasllat a punts de recollida especialitzat anira a carrec del contractista. La

gestio de les piles per tal ser tractades adequadament compreén les segtients fases:
e Separacio de les piles dels equips astrondmics.
e Seleccig, classificacié i emmagatzematge.
e Transport a una planta especialitzada.
e Tractament en plantes especialitzades.

Aquest tipus de residus, per les seves caracteristiques i per la seva proliferacio, es regeixen per
una normativa especifica a nivell europeu, la Directiva 2006/66/CE, que s'ha traslladat al marc
normatiu estatal mitjancant el Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i
la gesti6 ambiental dels seus residus i el Reial Decret 943/2010, de 23 de juliol, pel qual es
modifica el Reial Decret 106/2008.

Aquesta normativa incorpora els principis de «qui contamina paga» i de responsabilitat del
productor, de manera que els productors, que posen per primer cop aquest producte en el
mercat, com els fabricants, importadors o adquirents intracomunitaris, estan obligats a fer-se
carrec de la recollida i gestié de la mateixa quantitat, en pes i tipus, de les piles i acumuladors

que hagin posat al mercat.

La normativa afecta tot tipus de piles, acumuladors i acumuladors, independentment de la seva

forma, volum, pes, composicid o Us:
e Piles boto
e Piles estandard
e Acumuladors portatils

e Piles, acumuladors i acumuladors d'automocio

Lot1li2 9 Annex 1. Sostenibilitat
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e Piles, acumuladors i acumuladors industrials
e Altres tipus

Inclou també les piles, acumuladors i acumuladors procedents dels vehicles al final de la seva
vida util i dels aparells electrics i electronics. Les Uniques excepcions son les piles,
acumuladors i acumuladors utilitzats en equips concebuts per a fins militars o destinats a ser

enviats a lI'espai, que queden exclosos d'aquesta normativa.

Lot1li2 10 Annex 1. Sostenibilitat



Ajuntament
Sant Pere de Ribes

L
ot PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA ll I I 3
- uf.:'w::::;:';:;;: DE L’ENLLUMENAT PUBLIC DE SANT PERE DE RIBES

ingenieros emetres

ol

DOCUMENT 1. MEMORIA | ANNEXOS
ANNEX 2. AMBIENTAL

Lotli?2






Ajuntament
Sant Pere de Ribes

&

o
PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA 1' I I 3
DE L'ENLLUMENAT PUBLIC DE SANT PERE DE RIBES

ingenieros emetres

INDEX

1. ABAST DE L'ANNEX ....ovieiiieceeieeeeeteseseseeses s st se s ne st ene s snesaasensssenssensenenans s nensenensnen 3

2. INTRODUGCCIO .......ooiieceeeeeeeeeeeeeeeeee et n st en e enena e 3

B, ZONIFICACIO ... en st enan s enennens 3
3.1, TIPUS DE LAMPADES......coocueiieceeieeeeieteee e eeee e en s as s senenans 4
3.2.  PERCENTATGE MAXIM DEL FLUX LLUMINOS DE L'HEMISFERI SUPERIOR...... 4
3.3, INTRUSIO LUMINICA......oiiiiiiiieiete ettt bbb 4

4. INTERFERENCIES AMB EL TRANSIT | VIANANTS DURANT ELS TREBALLS................ 5
4.1,  ESTUDIS PRELIMINARS ......c.oiuivieeeseeeeeeeeeee s ses st sess s nenees s ass s eanesansennennnen 5
4.2, ACCIONS ORGANITZATIVES ....oooeeeieeeieeeeeeeee e eessee s es s sennansnen 6
4.3.  ACCIONS SOBRE ELS VIALS ADJACENTS | VORERES.........ccocsvevenrereesrernenanen 8
4.4.  EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL ........coevveruereeeeieseesieseseeeseses s senes s ieneen 9

Lot1li2 1 Annex 2. Ambiental



Ajuntament
Sant Pere de Ribes

®
i turopes PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA 1' I I ;
- S beemupanen reges DE L’ENLLUMENAT PUBLIC DE SANT PERE DE RIBES

Una manera de fer Eurapa ingenieros emetres

ik

Lot1li2 2 Annex 2. Ambiental



Ajuntament
Sant Pore de Ribes

e
Ui turopes PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA 1' I l ;
- S beemupanen reger DE L’ENLLUMENAT PUBLIC DE SANT PERE DE RIBES

Una manera de fer Europa ingenieros emetres

ik

1. ABAST DE L’ANNEX

El present annex és d’aplicacié pels dos lots del projecte.

2.  INTRODUCCIO

El present annex té per objectiu definir les afectacions del projecte respecte el medi ambient i la

interferéncia amb el transit durant I'execucié de les actuacions.

3. ZONIFICACIO

El nivell de vulnerabilitat del medi nocturn en I'emplagament objecte del present annex, segons
la darrera aprovacié del Mapa de la proteccio envers la contaminacio luminica a Catalunya, rep
una classificacio de zona E3.

Les zones E3, amb una proteccié moderada de la contaminacié luminica, son les arees que el
planejament urbanistic classifica com a sol urba o urbanitzable, excepte les arees que sén zona
El, E2 o E4. També es classifiquen com zones E3 els espais d’'Us intensiu durant la nit per
I'alta mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci, situats en sol no
urbanitzable, que els ajuntaments proposen com a tals i el departament competent en matéria
de medi ambient aprova. La il-luminaci6 en arees de zones E3 properes a punts de referéncia,
zones E1 o zones aquatiques marines i continentals ha de ser especialment respectuosa per

evitar efectes pertorbadors en el medi.

Tot seguit s'adjunta el mapa de proteccid envers la contaminacio luminica, on es mostra la

zona de proteccié que engloba la via objecte del present annex.
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3.1. TIPUS DE LAMPADES

Tenint en consideracié la zona de proteccid definida zona E3, i en aplicacié del vigent
D190/2015, s’estableix que el tipus de lampades hauran de ser del tipus Ill, sent lampades que
tinguin menys del 15% de radiancia per sota del 440nm, dins del rang de longitud d'ona

comprés entre 280 i 780 nm.

Les lampades han de complir amb el percentatge de radiacions electromagnetiques establerts
anteriorment. En el cas de no poder justificar documentalment aquest percentatge, s'accepten
les lampades que emeten llum de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K com a tipus I,
i com a tipus lll les lampades amb temperatura de color superior a 3.000 K i igual o inferior a
4.200 K.

En el nostre cas utilitzem sempre temperatura de color 3000K per totes les lluminaries. Per tant,

es dona compliment als parametres establerts al Decret, essent totes les tipologies tipus .

3.2. PERCENTATGE MAXIM DEL FLUX LLUMINOS DE L’HEMISFERI SUPERIOR

En el cas de les lluminaries de tipus lll, el percentatge maxim de flux lluminés de I'hemisferi
superior instal-lat (FHSinst), Nno pot superar el 10% en horari de vespre i el 5% en horari

plenament nocturn.

Com es pot comprovar les fitxes de les lluminaries I'emissio cap a I'hemisferi superior no supera

en cap cas el 1%.

3.3. INTRUSIO LUMINICA

La intrusi6 luminica es pot valorar com a il-luminacié intrusa o com a intensitat lluminosa emesa

per un llum. Aquesta intrusié luminica es pot classificar segons:

¢ Nivells maxims d'il-luminacié intrusa: es tracta de la llum produida per I'enllumenat
public sobre la facana d’un edifici per sobre dels 4m del sol. En les zones amb una
classificacio E3, els nivells maxims es troben limitats en 10lux en horari de vespre i 5lux

en horari de nit.

¢ Intensitat luminosa maxima: es tracta de la intensitat lluminosa emesa per un llum en
direccions a arees protegides i cap a determinades arees que pugui provocar
pertorbacid al medi, moléstia o enlluernament a persones. En les zones amb una

classificacio E3, els nivells d’intensitat lluminosa maxima no pot superar les 10.000 cd.
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4. INTERFERENCIES AMB EL TRANSIT | VIANANTS DURANT ELS
TREBALLS

La renovacié de les lluminaries implicara que I'entorn on s’estigui realitzant I'actuacio es veura
afectat pel la interferéncia del vehicle d’elevacié, que intervindra amb l'activitat quotidiana dels
entorns, i en molts casos la circulacio de vehicles i vianants, aixi com els accessos als edificis
confrontats i guals. Per aguest motiu, es important que abans de l'inici de I'obra s’estudii i es
condicionin els entorns de I'actuacié de manera que es garanteixi la seguretat i la salut de les

persones externes a l'obra.

En aquest capitol s’indiquen les condicions de seguretat i salut que és necessari considerar en
els entorns de I'obra pel que fa la interferéencia amb el transit de vehicles i vianants, aixi com la
relacio i ordenaci6 vial i la senyalitzacié de les obres en les vies publiques. Les especificacions
indicades en el present capitol no han de tractar-se de manera aillada sin6 que s’han de ser
recollides en el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Circulacio Exterior que elabori el contractista

de les obres.
4.1. ESTUDIS PRELIMINARS

Abans de l'inici de I'obra es precis identificar i analitzar els riscos derivats de les interaccions i
incompatibilitats de I'obra amb les activitats externes que es desenvolupen en I'entorn de la

mateixa degut al transit rodat o de vianants.
1. S’ha d’'analitzar i donar resposta als seguients aspectes:
a. Tipologia i caracteristiques dels vials, les voreres i els passos de vianants.
b. Volum del transit tant rodat com de vianants.

c. Coincidéncia en el espai, considerant temps i quantitat, de nimero de

persones, intensitat del transit, etc.
d. Limitacions i prohibicions existents a la zona d’actuacio.
e. Proximitat a escoles, hospitals, comercos, etc.
f. Tipologia d'interferencies que poden generar-se.

2. S’ha de considerar la climatologia de la zona i factors tals com gel, plujes, vents forts,

aixi com I'afectacié que poden tenir sobre les actuacions a realitzar.

3. Les actuacions a realitzar en vials publics en preséncia de transit rodat, i amb la finalitat

de la seguretat vial, s’han de tenir en compte els segiients aspectes:
a. Planificaci6 dels treballs.

b. Seguretat dels carrils i visibilitat.

Lot1li2 5 Annex 2. Ambiental
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c. Accessos a la zona d’actuacio.

d. Tancament de carrils de circulaci6 i possibles desviaments.
e. Barreres de seguretat.

f.  Vianants i ciclistes.

4. S’han de coneixer, seleccionar i implantar degudament els diferents tipus de
senyalitzacio vial en eles zones on es produeixen afectacions de vials i voreres amb la
fi de preveure riscos d’atropellament i col-lisions amb maquines en moviment.
L’esmentada senyalitzacio indicara els riscos existents en la zona d'actuacioé. El tipus,
dimensions i colors de la senyalitzacio es troben regulats per el “Real Decreto
1428/2003", pel que s’aprova el “Reglamento General de Circulacion” per I'aplicacio i
desenvolupament del text articulat de la “Ley sobre trafico, circulacion de vehiculos a
motor y seguridad vial”, aprovat pel “Real Decreto 339/1990" i el “Catalogo Oficial de

Sefiales de Circulacion”.

5. L'elecci6 del tipus, nimero i emplacament de les senyals o dispositius de senyalitzacié
a utilitzar en cada cas s’ha de realitzar de forma que la senyalitzacié resulti el més

eficient possible. Per aix0 s’ha de tenir en compte:
a. Les caracteristiques de la senyal.
b. Elsriscos, elements o circumstancies que han de senyalitzar-se.
c. L'extensio de la zona a cobrir.

d. El namero de treballadors, vehicles i persones afectades.

4.2, ACCIONS ORGANITZATIVES

Pla de circulacié

1. Préviament a l'inici de les actuacions, s’ha d’estudiar cada vial amb I'objectiu de
planificar un procediment d’actuacié que garanteixi unes bones condicions de treball, i

d’aquesta manera, s’evitin accidents tant dels operaris intervinents com de tercers.
2. Abans de l'inici dels treballs han de quedar definides els segiients aspectes:
a. Tracats i recorreguts dels vehicles externs a l'obra.
b. Talls de carrer o tancament de carrils de circulacio

c. Distancies de seguretat i limitacié de zones de risc especial que puguin existir

en les proximitats.
d. La senyalitzaci6 a instal-lar.

3. Enels casos on es preveu I'ocupacié de vials publics:

Lot1li2 6 Annex 2. Ambiental
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a. S’han d’adoptar les accions i mesures necessaries per assegurar I'adequada
senyalitzacié de les voreres i vials, aixi com la realitzacié i condicionament dels

desviaments de transit previstos en el seu cas.
b. S’han de sol-licitar els permisos corresponents per la seva realitzacio.

4. Enles zones proximes a escoles, hospitals, comercos, i en definitiva, espais publics,
s’han d'organitzar els treballs de manera que s’aprofitin les hores de menor densitat de
transit de vianants i de transit rodat, de manera que s’evitin aglomeracions i en cas
d’emergéncia les actuacions no suposin un obstacle per vehicles d’emergéncia o la

possible evacuacio d’aquests centres.

5. Considerant tot I'anterior, s’ha d’establir un Pla de Circulacié Exterior, i segons cada
cas particular, s’han de determinar també les accions concretes a adoptar de cara a

resoldre, entre altres, aspectes com els segiients:
a. Estacionaments i ocupacions temporals de vies publiques.

b. Envies d'alta intensitat de transit, la disponibilitat d'un senyalista (per
desviaments de transit, ordenacid d’accessos, etc...) o la instal-lacié d’'un
sistema de regulacio mitjangant semafors (per exemple, davant I'existéncia

d’un Unic carril de circulacio).

c. Lasenyalitzacié s’ha d’incorporar en les zones de transicié de velocitat o

anteriors a les pérdues de carril, etc...

d. Larealitzacié de desviaments, aixi com I'habilitacié de carrils canalitzacio de la

circulacio.

e. Les interferencies i afectacions amb les parades de vehicles de transport

public, els accessos a edificis i accessos pels vehicles d’emergencia.
f.  Situacié davant vehicles especials: capacitat de la via.
g. Interferéencies amb obres dels entorns. Coordinar actuacions.

Condicionament i senyalitzacié de I'obra

1. Les zones d'actuacié poden suposar un perill per a tercers i ha de condicionar-se pel

que fa limitacié de la zona d'actuacio i la senyalitzacio.

2. S’han d’organitzat les tasques de forma que es minimitzi la interferéncia de I'obra amb

qualsevol tipus d’activitat que es desenvolupi en les immediacions.
3. Orientativament s’ha de seguir les pautes d’actuacio exposades a continuacio:

a. Sol-licitar a la autoritat competent els permisos d’ocupacio de la calgada,

desviaments, talls temporals de transit o qualsevol altra actuacié que faciliti el

Lot1li2 7 Annex 2. Ambiental
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desenvolupament de les tasques de forma segura tant pels treballadors com la

gent externa a I'obra.

b. En el cas de vials amb alta ocupacié de vehicles o alta densitat de vianants,
s’ha de garantir la seguretat dels mateixos davant del moviment dels vehicles

d’obra en I'entrada i sortida del carrer.

c. Instal-lacio de senyalitzacio informativa a tercers.

4.3. ACCIONS SOBRE ELS VIALS ADJACENTS | VORERES

General

1. La senyalitzaci6 s’ha de col-locar en les voreres i vials que envolten I'actuacié segons
les ordenances municipals. Aixi mateix, es requereix de l'autoritzacié de la policia local

del municipi per tal que doni la seva aprovacié.

2. En el cas que sigui necessari realitzar el tall de carrer o invasio de la calcada s’han

d’aprovar els permisos corresponents.

3. Eltancament de la zona d’actuacio s’ha de senyalitzar i disposar dels elements de

abalisament que siguin necessaris.

4. Abans de l'inici de les obres, es necessari facilitar una informacio precisa dels possibles
afectats per I'actuacié donant a coneixer les afectacions que poden ocasionar les

actuacions.

5. En cas d'ocupar part de la vorera, s’ha d'informar als usuaris d’aquestes la situacio en
la que es troben, indicant com i per on han de circular o indicar els possibles

desviaments en cas necessari.

6. S’ha d’assegurar que el vehicle d’elevacié utilitzat per les actuacions disposi de rotatiu

lluminds, avisador aculstic de marxa enrere i tenir colors vius.

Senvyalitzaci6 i abalisament per vianants

1. Les zones de vianants properes a la zona d’actuacié han de disposar dels elements de
senyalitzacié que siguin necessaris per evitar accidents i assegurar en tot moment la

fluidesa dels transit de vianants, la seva seguretat i comoditat.

2. Enles zones de pas de vianants, s’ha de considerar la necessitat d'informar mitjancant

senyals als vianants sobre I'existéncia de desviaments en les voreres.

Senvyalitzaci6 i abalisament de transit rodat

1. Abans de col-locar la senyalitzacié s’ha d’estudiar la localitzacid i acumulacio de

senyals per evitar confusions amb missatges o elements urbans.

Lot1li2 8 Annex 2. Ambiental
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2. La senyalitzacio en vials, en casos provisionals, es pot instal-lar sobre tripodes, sempre

que s’asseguri la seva visualitzacio.

3. En els vials de circulacié s’ha d’assegurar que, com a minim, s’ha de facilitar al

conductor la seglient informacio:
a. Avis de I'existéncia d'obres properes.
b. Avis de perill indefinit proxim.
c. Informar sobre I'estretament, donat per la ocupacié temporal de la calcada.

4. En els casos en que sigui necessari realitzar desviaments del transit rodat de vehicles
s’ha de disposar de senyals informatives auxiliars corresponents (cartells informatius,
senyals de reduccié de velocitat, senyals d’obra, direccié obligatoria, abalisament

direccional, etc.
5. Davant la necessitat de tallar el transit en algun carril de circulacié, s’ha de comptar
amb la preséncia de senyalistes degudament formats i equipats.

4.4, EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

A més de considerar els equips de proteccié individual (EPI) indicats I'estudi de seguretat i
salut, en aquest tipus d’activitat pren especial importancia la utilitzacié per part dels operaris

d’armilles reflectants i roba d’alta visibilitat.
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1. ABAST DE L’ANNEX

El present annex, conté una petita memoria comuna pels dos lots i a continuacio es presenta la

planificacio separada per cadascun del diferents lots.

2.  INTRODUCCIO

El present annex té per objectiu descriure de forma detallada una proposta de les possibles

fases d’'obra per a I'execucié de la urbanitzacié que descriu el present projecte.

Aquesta proposta deriva de I'experiéncia dels redactors del projecte en I'execuci6 d’altres obres
similars i 0bviament és una proposta que quedara supeditada als condicionants dels técnics de
I’Ajuntament de Sant Pere de Ribes que s'indiquin en la presentacié de I'obra al Comité per a la

planificacié de I'inici d’aquesta.

3. ESTRUCTURACIO PER LOTS

Segons indica la llei de contractes del sector public, s’ha de dividir les obres en diferents lots
excepte en els casos que es justifiqui la inadequacié dels sistema de lots per un contracte. En
el cas del presents projecte s’ha dividit I'actuacié a realitzar en dos lots conformats pels

seglients ambits d’actuacio:
e Lot 1: nuclis urbans de les Roquetes, Sant Pere de la Plana, les Torres i Minivilles.
e Lot 2: nuclis urbans de Ribes i Mas Alba.

Independentment de la separacid per lots, cada obra disposa de diferents fases en funcié de

les tasques a realitzar. En la present planificacid, s’han dividit les seglients fases:

e Canvide lluminaries: consisteix en la demolicié de la lluminaria existent i la instal-laci6é

de la nova llumenera en el mateix suport.

e Instal-laci6 equips de telegesti6: consisteix en la substitucié de I'element de govern
existent per un nou equip de telegestid. Aquesta fase també inclou la configuracié de

I'equip i la comprovacio del correcte funcionament.

4. PLA D'OBRES

L'obra s’ha estructurat en dos lots separats. Aquesta separacié en dos lots permet executar les
actuacions en uns tres mesos amb un parell d'equips de treball per contractista, que es
considera suficient pel desenvolupament del contracte.

Lotli2 3 Annex 3. Planificaci6 dels treballs
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La naturalesa de 'actuaci6 fa que I'ordre d’execucio dels treballs sigui indiferent, pel que 'ordre
d'actuacié representat en la planificaci6 és merament orientatiu i no és vinculant. L'inica
informacid vinculant del present programa de desenvolupament de treballs és la durada total de

I'obra.

A continuacié s'adjunta el pla de treballs plantejat per a I'execucié de les obres on es mostren

les actuacions a desenvolupar pels diferents lots plantejats:
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PLANIFICACIO DELS TREBALLS. LOT 1

Lot 1 Annex 3. Planificaci6 dels treballs






d Nombre de tarea Duracién Trabajo M1 [m2 [m3 [ma4
1 s1 [s2 [s3 [s4 Iss Is6 |s7 |ss Is9 [s10 [s11 [s12 [s13 [s14
M | v | L[ 3 [ b | v v I ol vl ol x s | ml v |1 ol x| s I m | v | 1 D v [ v | 1 b | x | s
1
2 |PROJECTE RENOVACIO ENLLUMENAT SANT PERE DE RIBES 32640 mins 989,33 horas
3
4 Firma del contracte 480 mins 8 horas I_Hl
5 Presentacio de la planificacid per part del contractista 480 mins 8 horas Lﬂl
6 Petici6 del material 4800 mins 80 horas ! I
7
8 CANVI LLUMINARIES 26880 mins 803,33 horas T
9 ROQUETES (1066 pll) 26880 mins 710,67 horas T
10 C. Bell-lloc (7pll) 280 mins 4,67 horas L‘irl
11 Jardins (Bell-lloc - Magallanes) (4 pll) 160 mins 2,67 horas l
12 C. Torres Quevedo (10 pll) 400 mins 6,67 horas il
13 C. Magallanes (5 pll) 200 mins 3,33 horas H}q
14 C. Cristofol Colom (2 pll) 80 mins 1,33 horas Wi
15 C. Espronceda (1 pll) 40 mins 0,67 horas Hl
16 C. Jacint Verdaguer (3 pll) 120 mins 2 horas Wl
17 C. Ortega i Gasset (2 pll) 80 mins 1,33 horas Wl
18 C. Miquel Angel (17 pll) 680 mins 11,33 horas H_Hl
19 C. Ter (2 pll) 80 mins 1,33 horas Wl
20 C. Roger de Flor (11 pll) 440 mins 7,33 horas H_Hl
21 C. Roger de Lldria (6 pll) 240 mins 4 horas 1]
22 C. Hernan Cortés (5 pll) 200 mins 3,33 horas H}l
23 C. Juan Sebastian el Cano (5 pll) 200 mins 3,33 horas Wl
24 C. Pere IV (3 pll) 120 mins 2 horas I
25 C. Joan XXIlI (3 pll) 120 mins 2 horas l
26 C. Velazquez (2 pll) 80 mins 1,33 horas Wl
27 C. Francisco de Vitoria (3 pll) 120 mins 2 horas Wl
28 C. Antoni Gaudi (6 pll) 240 mins 4 horas H_ﬂl
29 C. Dr. Fleming (10 pll) 400 mins 6,67 horas "]
30 C. Manuel de Falla (5 pll) 200 mins 3,33 horas H}l
31 C. Einstein (5 pll) 200 mins 3,33 horas
32 C. Murillo (4 pll) 160 mins 2,67 horas l
33 C. Foix (5 pll) 200 mins 3,33 horas Wl
34 C. Almogavers (26 pll) 1040 mins 17,33 horas H_Hl
35 Pl. Ramon Mir (10 pll) 400 mins 6,67 horas [BESS|
36 Av. Mas d'en Serra (24 pll) 960 mins 16 horas l_ﬂl
37 C. Prat de la Riba (6 pll) 240 mins 4 horas u
38 Pl. Puerto Cabezas (7 pll) 280 mins 4,67 horas H}l
39 C. Sant Jordi (27 pll) 1080 mins 18 horas [ S
40 C. Eugeni d'Ors (9 pll) 360 mins 6 horas Lﬂl
41 Ptge. Montserrat Roig (4 pll) 160 mins 2,67 horas [
42 C. Murcia (8 pll) 320 mins 5,33 horas H_Hl
43 C. Sagunt (3 pll) 120 mins 2 horas
44 Pl. Ambulatori (10 pll) 400 mins 6,67 horas H_Hl
45 Jardins (Eugeni d'Ors - Velazquez) (4 pll) 160 mins 2,67 horas u
46 C. Angel Guimera (10 pll) 400 mins 6,67 horas H}l
47 C. Edison (3 pll) 120 mins 2 horas H_Hl
48 C. Tarragona (1 pll) 40 mins 0,67 horas Nl
49 C. Pere Il (11 pll) 440 mins 7,33 horas [S]
50 Av. Catalunya (23 pll) 920 mins 15,33 horas (D]
51 Jardins de Rafael Alberti (13 pll) 520 mins 8,67 horas H_Hl
52 Pavello Poliesportiu (41 pll) 1640 mins 27,33 horas (el
53 Rambla Penedes (15 pll) 600 mins 10 horas H:Hl
54 Rambla Penedeés (zona central) (12 pll) 480 mins 8 horas Lﬂl
55 C. Valles (66 pll) 2640 mins 44 horas I ﬂl
56 Ronda Ibérica (62 pll) 2480 mins 41,33 horas [BESSSSSS——
57 C. Segarra (17 pll) 680 mins 11,33 horas [S€]
58 C. Bergueda (21 pll) 840 mins 14 horas H_Hl
59 C. Bages (25 pll) 1000 mins 16,67 horas [RESSSS.|
60 C. Osona (8 pll) 320 mins 5,33 horas H}T
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61 Ctra. C-246a (36 pll) 1440 mins 24 horas u'_nl
62 C. Puigmal (17 pll) 680 mins 11,33 horas [
63 C. Montgri (4 pll) 160 mins 2,67 horas H}
64 C. Pedraforca (11 pll) 440 mins 7,33 horas H}l
65 C. Puigsacalm (12 pll) 480 mins 8 horas [
66 C. Montsec (4 pll) 160 mins 2,67 horas Ul
67 C. Cavall Bernat (3 pll) 120 mins 2 horas I
68 C. Agudes (6 pll) 240 mins 4 horas H}
69 C. Pica d'Estats (14 pll) 560 mins 9,33 horas H_Hl
70 C. Puig Padrés (11 pll) 440 mins 7,33 horas H_Hl
71 C. Guilleries (6 pll) 240 mins 4 horas Hﬂl
72 C. Aneto (15 pll) 600 mins 10 horas [P
73 Jardins (Puig Padroés - Miquel Servet) (18 pll) 720 mins 12 horas [SES]
74 Jardins (Puig Padrds - Mas d'en Serra) (9 pll) 360 mins 6 horas Lﬂl
75 Av. Montseny (13 pll) 520 mins 8,67 horas [ RS
76 C. Montagut (10 pll) 400 mins 6,67 horas Lﬂl
77 C. Agricultura (8 pll) 320 mins 5,33 horas 1]
78 C. Montardo (4 pll) 160 mins 2,67 horas H}
79 C. Puig de la Mola (28 pll) 1120 mins 18,67 horas [
80 C. Pic de I'Aguila (6 pll) 240 mins 4 horas
81 C. Matagalls (13 pll) 520 mins 8,67 horas [BESS
82 C. Montcaro (6 pll) 240 mins 4 horas H}
83 C. Encantats (11 pll) 440 mins 7,33 horas
84 C. Mirador (13 pll) 520 mins 8,67 horas
85 C. Irma Hernandez (12 pll) 480 mins 8 horas l
86 Passatge de la Portadora (4 pll) 160 mins 2,67 horas l
87 C. Heures (12 pll) 480 mins 8 horas [
88 C. Mig (6 pll) 240 mins 4 horas H}q
89 C. Bosc (12 pll) 480 mins 8 horas ]
90 C. Carinyera (28 pll) 1120 mins 18,67 horas H_Hl
91 C. Moscatell (3pll) 120 mins 2 horas l
92 C. Xarel-lo (24 pll) 960 mins 16 horas [RESS|
93 C. Malvasia (9 pll) 360 mins 6 horas Lﬂl
94 C. Macabeu (2 pll) 80 mins 1,33 horas Wl
95 C. Garnatxa (9 pll) 360 mins 6 horas Lﬂl
96 Ptge. De la Premsa (2 pll) 80 mins 1,33 horas Hl
97 C. Sumoll (3 pll) 120 mins 2 horas Hﬂl
98 Ptge. Ratafia (6 pll) 240 mins 4 horas Lﬂl
99 Ptge. Tines (3 pll) 120 mins 2 horas Wl
100 C. Ull de Llebre (11 pll) 440 mins 7,33 horas [
101 C. Most (10 pll) 400 mins 6,67 horas [N
102 C. Mistela (13 pll) 520 mins 8,67 horas [B]
103 C. Monastrell (3 pll) 120 mins 2 horas I
104 C. Merlot (11 pll) 440 mins 7,33 horas H_Hl
105 C.Jaume | (2 pll) 80 mins 1,33 horas I
106 Canvis puntuals (11 pll) 440 mins 7,33 horas (BN
107 1
108 CAN PERE DE LA PLANA (139 pll) 5560 mins 92,67 horas |¢ 1
109 C. Margallé (41 pll) 1640 mins 27,33 horas [BES
110 C. Espigol (11 pll) 440 mins 7,33 horas H_Hl
111 C. Poniol (5 pll) 200 mins 3,33 horas Hﬂl
112 C. Sajolida (9 pll) 360 mins 6 horas [BESS
113 C. Argelada (15 pll) 600 mins 10 horas (S
114 C. Atzavara (17 pll) 680 mins 11,33 horas [BS]
115 C. Rosella (7 pll) 280 mins 4,67 horas l}
116 C. Roure (15 pll) 600 mins 10 horas H_Hl
117 C. Lledoners (4 pll) 160 mins 2,67 horas H_Hl
118 C. Alsina (11 pll) 440 mins 7,33 horas H_Hl
119 C. Savina( 4 pll) 160 mins 2,67 horas I
120 1
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121 INSTAL-LACIO EQUIP TELEGESTIO 5400 mins 90 horas T 1
122 ROQUETES (31 QUADRES) 4650 mins 77,5 horas T 1
123 Quadre de comandament 20 150 mins 2,5 horas [
124 Quadre de comandament 19 150 mins 2,5 horas i}l
125 Quadre de comandament 18 150 mins 2,5 horas Wl
126 Quadre de comandament 17 150 mins 2,5 horas Wl
127 Quadre de comandament 16 150 mins 2,5 horas I
128 Quadre de comandament 24 150 mins 2,5 horas l
129 Quadre de comandament 45 150 mins 2,5 horas Wl
130 Quadre de comandament 21 150 mins 2,5 horas I
131 Quadre de comandament 41 150 mins 2,5 horas i}l
132 Quadre de comandament 22 150 mins 2,5 horas Wl
133 Quadre de comandament 57 150 mins 2,5 horas Wl
134 Quadre de comandament 25 150 mins 2,5 horas i—ﬂl
135 Quadre de comandament 27 150 mins 2,5 horas Wl
136 Quadre de comandament 26 150 mins 2,5 horas [
137 Quadre de comandament 38 150 mins 2,5 horas H}l
138 Quadre de comandament 36 150 mins 2,5 horas Wl
139 Quadre de comandament 37 150 mins 2,5 horas [
140 Quadre de comandament 56 150 mins 2,5 horas H}l
141 Quadre de comandament 29 150 mins 2,5 horas Wl
142 Quadre de comandament 55 150 mins 2,5 horas Wl
143 Quadre de comandament 47 150 mins 2,5 horas I
144 Quadre de comandament 23 150 mins 2,5 horas l
145 Quadre de comandament 62 150 mins 2,5 horas Wl
146 Quadre de comandament 59 150 mins 2,5 horas I
147 Quadre de comandament 60 150 mins 2,5 horas l}l
148 Quadre de comandament 63 150 mins 2,5 horas Wl
149 Quadre de comandament 61 150 mins 2,5 horas Wl
150 Quadre de comandament 64 150 mins 2,5 horas H—ﬂl
151 Quadre de comandament 44 150 mins 2,5 horas Wl
152 Quadre de comandament 65 150 mins 2,5 horas [
153 Quadre de comandament 43 150 mins 2,5 horas H}
154
155 CAN PERE DE LA PLANA (3 QUADRES) 450 mins 7,5 horas
156 Quadre de comadament 68 150 mins 2,5 horas Wl
157 Quadre de comandament 70 150 mins 2,5 horas [
158 Quadre de comandament 69 150 mins 2,5 horas i}
159
160 MINIVILLES (1 QUADRE) 150 mins 2,5 horas I
161 Quadre de comandament 40 150 mins 2,5 horas i7
162
163 LES TORRES (1 QUADRE) 150 mins 2,5 horas il
164 Quadre de comandament 30 150 mins 2,5 horas g
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Nombre de tarea

Duracién Trabajo M1 [ma
1 [ [s3 [sa [ [se [ [ss [so [s10 [s1 [s1 [s13 [s1a [s1 [s16
. M L FI [ s ] v |1 I T [ wm v |1 D [ s v [ J D [ D [ J
| 2 |PROJECTE RENOVACIO ENLLUMENAT SANT PERE DE RIBES 36960 mins 1.118,33 horas
3
4 Firma del contracte 480 mins 8 horas
5 Presentacio de la planificacié per part del contractista 480 mins 8 horas
6 Petici6 del material 4800 mins 80 horas "l I
7
8 CANVI LLUMINARIES 30400 mins 947,33 horas
9 RIBES (720 pll) 28840 mins 480,67 horas
[ 10 | Pg. Circunval-lacié (C. Nou - Cra. Cards) (48 pll) 1920 mins 32 horas ! "l
[11 ] Parc costat Pistes Poliesportives (22 pll) 880 mins 14,67 horas NS
[ 12| C. Albigesos (5 pll) 200 mins 3,33 horas -
[ 13| C. Bernat de Ribes (5 pll) 200 mins 3,33 horas uJ'
[ 14 | C. Pare Claret (15 pll) 600 mins 10 horas ILI
[ 15 | PI. Paisos Catalans (4 pll) 160 mins 2,67 horas ILI
[ 16 | Av. Josep Pere Jacas (18 pll) 720 mins 12 horas Il_ﬂl
| 17 | C. Nou (23 pll) 920 mins 15,33 horas Tl -
18 C. Jaume Balmes (12 pll) 480 mins 8 horas l
19 C. Miguel Cervantes (18 pll) 720 mins 12 horas Il_l
20 C. Joan Maragall (22 pll) 880 mins 14,67 horas [S=—R
21 C. Dr. Marafion (16 pll) 640 mins 10,67 horas Il_ﬂ
22 Ptge. Joan Miré (4 pll) 160 mins 2,67 horas Iﬂl
[ 23] C. Arquitecte Martorell (2 pll) 80 mins 1,33 horas W—l
[ 24 | Ptge. Galceran Ribes (2 pll) 80 mins 1,33 horas HL
[ 25 | C. Salvador Dali (17 pll) 680 mins 11,33 horas Ln_n
[ 26 | C. Pablo Picasso (4 pll) 160 mins 2,67 horas nnL
[ 27 | Pl. Jaume Gémez Puig (6 pll) 240 mins 4 horas Ill
[ 28 | Jardins sense nom (9 pll) 360 mins 6 horas klf
[ 29 ] C. Carles Bohigues (10 pll) 400 mins 6,67 horas
[ 30 | Pg. Circunval-lacié (Joan Maragall - Agricultura) (26 pll) 1040 mins 17,33 horas I —
[ 31 | Pg. Circunval-lacié (costat riera) (24 pll) 960 mins 16 horas
[ 32 | C. Major (8 pll) 320 mins 5,33 horas M
[ 33 | Parc costat Riera (20 pll) 800 mins 13,33 horas Il_ﬂ
| 34 | C. Arnau Mir (2 pll) 80 mins 1,33 horas wl
[ 35 | C. Mossen Anton Miret (8 pll) 320 mins 5,33 horas Ill
36 C. Comas i Sola (6 pll) 240 mins 4 horas
37 Av. Onze de Setembre (5 pll) 200 mins 3,33 horas
38 PI. Catalunya (16 pll) 640 mins 10,67 horas
39 C. Lluis Companys (10 pll) 400 mins 6,67 horas IL
40 C. Bisbe Guilara (4 pll) 160 mins 2,67 horas Iill
a1 | Ptge. Ali-Bey (3 pll) 120 mins 2 horas [ B
[ 42 | C. Sitges (22 pll) 880 mins 14,67 horas Il_i-
| 43 | C. Dr. Puig (3 pll) 120 mins 2 horas wL
[ a4 | Ptge. Pep Ventura (3 pll) 120 mins 2 horas i
[ a5 | Ptge. Josep Llimona (8 pll) 320 mins 5,33 horas Wl
[ 46 | Ptge. Ausias March (8 pll) 320 mins 5,33 horas Iil
[ a7 | C. Sagrada Familia (6 pll) 240 mins 4 horas I}
|
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48 C. Torreta (3 pll) 120 mins 2 horas
49 C. lldefons Cerda (32 pll) 1280 mins 21,33 horas
50 C. Lola Anglada (16 pll) 640 mins 10,67 horas
51 C. Cristofor Mestres (17 pll) 680 mins 11,33 horas
52 Pg. Enric Morera (19 pll) 760 mins 12,67 horas
[ 53 | C. Enric Morera (9 pll) 360 mins 6 horas
[ 54 | C. Josep Mestre Puig (12 pll) 480 mins 8 horas
| 55 | C. Joan Cuadras i Marcer (S pll) 200 mins 3,33 horas
[ s6 | C. Germanes Darderes (1 pll) 40 mins 0,67 horas
| 57 | C. Sant Joan (4 pll) 160 mins 2,67 horas
[ 58 | C. Eduard Maristany (5 pll) 200 mins 3,33 horas
[ 59 | Pl. Francesc Layret (6 pll) 240 mins 4 horas
[ 60 | C. Costerets (3 pll) 160 mins 2,67 horas
| 61 | C. Comtes de Barcelona (5 pll) 200 mins 3,33 horas
[ 62 | C. Milana (5 pll) 200 mins 3,33 horas
[ &3 | Ctra. Dels Cards (14 pll) 560 mins 9,33 horas
[es | Ptge. Josep Rosell i Artigues (3 pll) 120 mins 2 horas
65 Ptge. Federica Montseny (5 pll) 200 mins 3,33 horas
66 C. Ramon Llull (4 pll) 160 mins 2,67 horas
67 Pl. Gala Placidia (16 pll) 640 mins 10,67 horas Tl -
68 Ctra. Olivella (24 pll) 960 mins 16 horas Il_ﬂ—
69 C. Margarida Xirgu (16 pll) 640 mins 10,67 horas L'
[ 70 | Ptge. Sant Josep (6 pll) 240 mins 4 horas Iiﬂ
[ 71| C. Masia Can Cuadres (13 pll) 520 mins 8,67 horas HL
[ 72| Passadis accés PI. Joan Fuster (12 pll) 480 mins 8 horas Il_lf
[ 73| Cami de Puigmolté (10 pll) 400 mins 6,67 horas n£
[ 74 | Canvis puntuals (11 pll) 440 mins 7,33 horas ILI*
| 75 |
| 76 | MASALBA (700 pll) 30400 mins 466,67 horas
[ 77 | C. Miranda (39 pll) 1560 mins 26 horas nl—n
[ 78 | C. Plana Novella (37 pll) 1480 mins 24,67 horas ]
[ 79 | C. Montserrat (20 pll) 800 mins 13,33 horas Il_n
| 80 | C. Mont Rods (26 pll) 1040 mins 17,33 horas Il_n
| 81 | C. Turé (28 pll) 1120 mins 18,67 horas nl—n
[ 82 | C. Santiago Rusifiol (27 pll) 1080 mins 18 horas Ii_l-
83 C. Garona (46 pll) 1840 mins 30,67 horas [DESSSSSS————
84 C. Riera de Ribes (8 pll) 320 mins 5,33 horas ;
85 C. Riera de Begues (29 pll) 1160 mins 19,33 horas Il—lr
86 C. Llobregat (8 pll) 320 mins 5,33 horas Tl
87 C. Fluvia (12 pll) 480 mins 8 horas [ R
[ 88 | C. Vvalira (8 pll) 320 mins 5,33 horas Hl-
| 89 | C. Anoia (12 pll) 480 mins 8 horas nL
[ 90 | Pl. Puig Encli (4 pll) 160 mins 2,67 horas nl’n
[ o1 | C. Segre (24 pll) 960 mins 16 horas nJ'_n
| 92 | C. Francoli (5 pll) 200 mins 3,33 horas w—l
[ o3 | C. Cardoner (7 pll) 280 mins 4,67 horas iﬂ—
[ 94 | C. Ter (5 pll) 200 mins 3,33 horas IIl
|
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95 C. Fita (15 pll) 600 mins 10 horas
96 C. Torres (13 pll) 520 mins 8,67 horas
97 C. Sant Jordi (39 pll) 1560 mins 26 horas
98 C. Cau Ferrat (27 pll) 1080 mins 18 horas
[ 99 | C. Solana (23 pll) 920 mins 15,33 horas
[ 100 | C.0om (35 pll) 1400 mins 23,33 horas
[ 101 | C. Masia (53 pll) 2120 mins 35,33 horas
[ 102 | C. Bosc (36 pll) 1440 mins 24 horas
| 103 | Av. Sant Pere de Ribes (20 pll) 800 mins 13,33 horas
| 104 | Av. Mas Alba (38 pll) 1520 mins 25,33 horas
[ 105 | Av. Sitges (41 pll) 1640 mins 27,33 horas
| 106 | Av. Til-lers (15 pll) 600 mins 10 horas
| 107 |
| 108 | INSTAL-LACIO EQUIP TELEGESTIO 4500 mins 75 horas
| 109 | RIBES (24 QUADRES) 3600 mins 60 horas =
| 10 | Quadre de comandament 28 150 mins 2,5 horas WI
11 Quadre de comandament 39 150 mins 2,5 horas o
112 Quadre de comandament 67 150 mins 2,5 horas []
113 Quadre de comandament 42 150 mins 2,5 horas
114 Quadre de comandament 9 150 mins 2,5 horas
115 Quadre de comandament 8 150 mins 2,5 horas
116 Quadre de comandament 34 150 mins 2,5 horas
[ 17 | Quadre de comandament 03 150 mins 2,5 horas
[ 118 | Quadre de comandament 31 150 mins 2,5 horas
| 119 | Quadre de comandament 32 150 mins 2,5 horas I—ﬂl
| 120 | Quadre de comandament 02 150 mins 2,5 horas ul
| 121 | Quadre de comandament 04 150 mins 2,5 horas Wl
[ 122 | Quadre de comandament 01 150 mins 2,5 horas I—ﬂl
[ 123 | Quadre de comandament 10 150 mins 2,5 horas Wl
| 124 | Quadre de comandament 05 150 mins 2,5 horas Wl
| 125 | Quadre de comandament 46 150 mins 2,5 horas I—ll
| 126 | Quadre de comandament 33 150 mins 2,5 horas wl
[ 127 | Quadre de comandament 11 150 mins 2,5 horas Wl
[ 128 | Quadre de comandament 48 150 mins 2,5 horas I—ll
[ 129 | Quadre de comandament 07 150 mins 2,5 horas W—l
130 Quadre de comandament 35 150 mins 2,5 horas Wl
131 Quadre de comandament 13 150 mins 2,5 horas [
132 Quadre de comandament 15 150 mins 2,5 horas I—Il
133 Quadre de comandament 58 150 mins 2,5 horas [
134
| 135 | MAS ALBA (6 QUADRES) 900 mins 15 horas
| 136 | Quadre de comandament 49 150 mins 2,5 horas Wl
| 137 | Quadre de comandament 50 150 mins 2,5 horas I—ﬂl
| 138 | Quadre de comandament 54 150 mins 2,5 horas ul
| 139 | Quadre de comandament 51 150 mins 2,5 horas Wl
| 140 | Quadre de comandament 53 150 mins 2,5 horas l—ﬂl
| 141 | Quadre de comandament 52 150 mins 2,5 horas u
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1. ABAST DE LA MEMORIA

El present document de control de qualitat consta d’'una memoria i un plec de partides comu per
els dos lots del projecte. En canvi, també incorpora un pressupost per separat per cada lot del

projecte.

2.  INTRODUCCIO

El control de qualitat definit en el present annex és una guia per a l'elaboracié del Pla de
Control de Qualitat a executar en obra. El control de qualitat es realitzara segons les
instruccions de la Direccié d'Obra. Aquesta podra ordenar que es realitzin els assaigs, analisis
0 proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant I'execucié
de les obres com després del seu termini a efectes de recepcid. Previament a l'inici de les
obres, en base a aquest programa, el contractista elaborara el pla de control de qualitat, el qual

haura de ser validat pel Director de I'Obra.
Els controls a realitzar s6n essencialment dels tipus segients:

- Control del material
- Control d’execuci6
- Verificaci6 final de la instal-laci6

Les despeses originades per aquests conceptes seran a carrec del contractista, les partides de
les quals queden reflectides en el capitol corresponent del pressupost. El director de les obres
podra optar per no certificar integrament una partida d'obra quan, tot i estar executada, no

s’hagi rebut o validat els resultats associats al control de qualitat de les obres.

3. DETERMINACIO DELS ASSAIGS A REALITZAR

A continuacio es detallen les tasques que, a banda del control d’execuci6 in situ, es considera
important realitzar un control de qualitat realista mitjancant assaigs o mitjancant altre
procediment de seguiment. Per les actuacions de renovacié de punts de llum i actuacié en el

quadre es considera necessari recopilar la informacid o realitzar els seglients assaigs:

- Es demanara el corresponent certificat de qualitat del fabricant de les llumeneres

noves. Aixi mateix, sera necessari I'aportacio de la segiient documentacio:
- Certificat de les Lluminaries

- Mesures Luminiques

Lotliz2 3 Annex 4. Pla de control de qualitat
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Mesures de Poténcia i cos fi, in situ de la lluminaria instal-lada de cada tipologia abans i

després de la regulacié.
- Fitxes de la lluminaria.

Aquest control queda recollit en el pressupost general de I'obra.

4. RECEPCIO DE L'OBRA

Per la recepci6 de I'obra, es demanen una série de documents i certificats:
- Certificats de les lluminaries
o Declaracié UE de conformitat de les lluminaries instal-lades (marcatge CE)

o Certificats i assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del

producte emés pel laboratori acreditat per ENAC.
0 Assaig especific del IP de les lluminaries.
0 Assaig especific del IK de les lluminaries.
0 Fitxa de les lluminaries.
0 Certificat de garantia de les lluminaries de 5 anys.
o0 Croquis o imatge d'instal-lacié i de disposicio dels elements de la lluminaria.

- Verificacio de la instal-laci6 favorable per part del mantenidor de la zona o de

control de qualitat.

- Fer mesures de poténcia i de cosinus de fi, in situ, a cada tipologia de lluminaria,

abans i després de la regulacio.

- Preveure el seglient control de la Qualitat Luminica (amb i sense regulacio), a fer

per la Direccio6 d'obra:

0 Mesures luminiques manuals de la vorera o zones on el técnics indiqui (zones

d’'estada més permanents com zones de jocs, petanques, etc.)

0 Mesures luminiques vehiculars al llarg de tota la calgada.

5. PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT

El banc de preus utilitzat per a la realitzacié del Pla de Control de Qualitat és el Banc
Estructurat de Dades d’Elements Constructius (BEDEC) 2018 i la seva llista de preus és la de

preus de referéncia ITEC.

Lotliz2 4 Annex 4. Pla de control de qualitat
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D’acord amb el Banc de Preus d’assaigs utilitzat aquests preus ja inclouen els percentatges de
despeses indirectes (13%) i de benefici industrial (6%), per tant, I'import que s’obté en el llistat

del Resum del Pla de control és I'import d’execucié per contracte (sense IVA).

A continuacié s’adjunta el pressupost estimat per a realitzar el control de qualitat definit en
aquest projecte.

6. DOCUMENTS DEL PRESENT ANNEX DE CONTROL DE QUALITAT

DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA

DOCUMENT NUM. 2: PRESSUPOST

Lotliz2 5 Annex 4. Pla de control de qualitat
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 1

AMIDAMENTS Data: 25/03/19 Pag.: 1
Obra 01 PRESSUPOST PLA CONTROL DE QUALITAT SANT PERE DE RIBES - LOT 1
Capitol 01 LOT1
MUM. 00 LI DESCRIPCID

1 JHvislol u Jornada per a inspeccié durant I'execucié de la instal-lacié d'enllumenat, segons exigencies del Projecte i del

REBT
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
2 JHV19101 u Jornada per a execucié de les proves finals de servei de la instal-lacié d'enllumenat, segons exigéncies del

Projecte i del REBT

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘

EUR
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 1

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 25/03/19 Pag.: 1
NUMERO  CODI UA  DESCRIFCIO PREU
P-1  JHV18101 u Jornada per a inspecci6 durant I'execucio de la instal-laci6 d'enllumenat, segons exigéncies 63000 €
del Projecte i del REBT
(SIS-CENTS TRENTA EUROS)
P-2 JHV19101 u Jornada per a execucid de les proves finals de servei de la instal-lacié d'enllumenat, segons 78750 €

exigencies del Projecte i del REBT
(SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 1

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Data:  25/03/19

Pag.: 1
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 JHV18101 u Jornada per a inspeccié durant I'execucio de la instal-lacié d'enllumenat, segons exigéncies 630,00 €
del Projecte i del REBT
BVAH8101 u Jornada per a inspecci6 durant I'execuci6 de la instal-lacié d'enllumenat, segons exigéncies 600,00000 €
del Projecte i del REBT
Altres conceptes 30,00000 €
p-2 JHV19101 u Jornada per a execucid de les proves finals de servei de la instal-laci6 d'enllumenat, segons 787,50 €
exigencies del Projecte i del REBT
BVAH9101 u Jornada per a execucié de les proves finals de servei de la instal-lacié d'enllumenat, segons 750,00000 €
exigencies del Projecte i del REBT
Altres conceptes 37,50000 €
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 1

PRESSUPOST Data; 25/03/19 Pag.: 1
Obra 01 Pressupost Pla Control de Qualitat Sant Pere de Ribes - Lot 1
Capitol 01 LOT 1
MUM. CODI UA DESCRIPCID PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JHV18101 u Jornada per a inspeccié durant l'execuci6 de la instal-lacio 630,00 3,000 1.890,00
d'enllumenat, segons exigencies del Projecte i del REBT (P - 1)
2 JHV19101 u Jornada per a execucio de les proves finals de servei de la instal-lacio 787,50 4,000 3.150,00
d'enllumenat, segons exigencies del Projecte i del REBT (P - 2)
TOTAL  Capitol 01.01 5.040,00

EUR
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 1

RESUM DE PRESSUPOST Data: 25/03/19 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 LoT1 5.040,00
Obra 01 Pressupost Pla Control de Qualitat Sant Pere de Ribes - Lot 1 5.040,00
5.040,00

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost Pla Control de Qualitat Sant Pere de Ribes - Lot 1 5.040,00

5.040,00

euros
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ANNEX 4. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
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DLTIM FULL
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 1

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ...t ieeet ettt ettt e et eee e ee e eeeeeeans 5.040,00

Subtotal 5.040,00
21 % IVA SOBRE 5.040,00......00uuuuuuuuuiueiiieieiiieeiisiseseenseeeeeaseeeeeeaeseeseeens 1.058,40
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 6.098,40

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a

( SIS MIL NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 2

AMIDAMENTS Data: 25/03/19 Pag.: 1
Obra 01 PRESSUPOST PLA CONTROL DE QUALITAT SANT PERE DE RIBES - LOT 2
Capitol 01 LOT 2
MUM. 00 LI DESCRIPCID

1 JHvislol u Jornada per a inspeccié durant I'execucié de la instal-lacié d'enllumenat, segons exigencies del Projecte i del

REBT
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
2 JHV19101 u Jornada per a execucié de les proves finals de servei de la instal-lacié d'enllumenat, segons exigéncies del

Projecte i del REBT

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘

EUR
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 2

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 25/03/19 Pag.: 1
NUMERO  CODI UA  DESCRIFCIO PREU
P-1  JHV18101 u Jornada per a inspecci6 durant I'execucio de la instal-laci6 d'enllumenat, segons exigéncies 63000 €
del Projecte i del REBT
(SIS-CENTS TRENTA EUROS)
P-2 JHV19101 u Jornada per a execucid de les proves finals de servei de la instal-lacié d'enllumenat, segons 78750 €

exigencies del Projecte i del REBT
(SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 2

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Data:  25/03/19

Pag.: 1
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 JHV18101 u Jornada per a inspeccié durant I'execucio de la instal-lacié d'enllumenat, segons exigéncies 630,00 €
del Projecte i del REBT
BVAH8101 u Jornada per a inspecci6 durant I'execuci6 de la instal-lacié d'enllumenat, segons exigéncies 600,00000 €
del Projecte i del REBT
Altres conceptes 30,00000 €
p-2 JHV19101 u Jornada per a execucid de les proves finals de servei de la instal-laci6 d'enllumenat, segons 787,50 €
exigencies del Projecte i del REBT
BVAH9101 u Jornada per a execucié de les proves finals de servei de la instal-lacié d'enllumenat, segons 750,00000 €
exigencies del Projecte i del REBT
Altres conceptes 37,50000 €
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 2

PRESSUPOST Data; 25/03/19 Pag.: 1
Obra 01 Pressupost Pla Control de Qualitat Sant Pere de Ribes - Lot 2
Capitol 01 LOT 2
MUM. CODI UA DESCRIPCID PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JHV18101 u Jornada per a inspeccié durant l'execuci6 de la instal-lacio 630,00 3,000 1.890,00
d'enllumenat, segons exigencies del Projecte i del REBT (P - 1)
2 JHV19101 u Jornada per a execucio de les proves finals de servei de la instal-lacio 787,50 4,000 3.150,00
d'enllumenat, segons exigencies del Projecte i del REBT (P - 2)
TOTAL  Capitol 01.01 5.040,00

EUR
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 2

RESUM DE PRESSUPOST Data: 25/03/19 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 LOT2 5.040,00
Obra 01 Pressupost Pla Control de Qualitat Sant Pere de Ribes - Lot 2 5.040,00
5.040,00

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost Pla Control de Qualitat Sant Pere de Ribes - Lot 2 5.040,00

5.040,00

euros
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 2

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ...t ieeet ettt ettt e et eee e ee e eeeeeeans 5.040,00

Subtotal 5.040,00
21 % IVA SOBRE 5.040,00......00uuuuuuuuuiueiiieieiiieeiisiseseenseeeeeaseeeeeeaeseeseeens 1.058,40
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 6.098,40

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a

( SIS MIL NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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1. ABAST DE LA MEMORIA

La present memoria és d’aplicacio pels dos lots del projecte.

2.  JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificaci6 de preus d'aquest projecte es basa amb els rendiments de ma d'obra i
magquinaria del banc de Preus ITEC 2018, conjuntament amb els preus de materials aportats

per diversos fabricants segons els amidaments de projecte.

Per la utilitzaci6 d’'un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per
obres de petit import, pel que s’ha contemplat un augment d’'un 5% en concepte de costos

indirectes.

Per tal d’evitar la creacié de preus contradictoris durant la fase d’execucié, s’ha incorporat al

banc diverses partides sense amidament, per si fos necessaria utilitzar-les durant les obres.

A continuacid, s'aporta la informacio desglossada dels diferents preus disponibles al projecte.

Lotli2 3 Justificacié de preus



Projecte de millora d’eficiéncia energetica d”enllumenat public a Sant Pere de Ribes - Lot 1

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 25/03/19 Pag. 1
MA D'OBRA
COoDl U4  DESCRIPCIO PREU
A MA D'OBRA
AO MA D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MA D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
A012H000 h Oficial 1a electricista 24,65000 €
A01 MA D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
A013H000 h Ajudant electricista 21,14000 €



Projecte de millora d’eficiéncia energetica d”enllumenat public a Sant Pere de Ribes - Lot 1

JUSTIFICACIO DE PREUS Data; 25/03/19 Pag. 2
MAQUINARIA

cool U4  DESCRIPCIO PREU
C MAQUINARIA

(o MAQUINARIA

C15 MAQUINARIA PER A TRANSPORTS | ELEVACIO

C150 MAQUINARIA PER A TRANSPORTS | ELEVACIO

C1501700 h Cami6 per a transport de 7 t 32,53000 €
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'alcaria com a maxim 39,24000 €
C1504500 h Camio cistella de 10 a 19 m d'alcaria 53,97000 €



Projecte de millora d’eficiéncia energetica d”enllumenat public a Sant Pere de Ribes - Lot 1

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 25/03/19

Pag. 3
MATERIALS
Cool U4  DESCRIPCIO PREU
B MATERIALS
B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES
B2R GESTIO DE RESIDUS
B2RA DISPOSICIO DE RESIDUS
B2RA73G1 t Deposicio controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la deposicié controlada dels residus de la 21,00000 €
construccio inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcci6 o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
BG MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
BG3 CABLES ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA | SISTEMES DE DISTRIBUCIO ELECTRICA
BG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RV-K, tripolar, de secci6 3 x 0,93000 €
2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC
BG4 APARELLS DE PROTECCIO | COMANDAMENT
BG45 TALLACIRCUITS AMB FUSIBLES CILINDRICS
BG452120 u Tallacircuit amb fusible cilindric de 4 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 10x38 mm 11,44000 €
BG4 APARELLS DE PROTECCIO | COMANDAMENT
BG48 PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS
BG48N001 u Protector per a sobretensions permanents i transitories amb IGA integrat d'intensitat nominal segons IGA 284,47000 €
existent, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat maxima
transitoria 15 kA, per a muntar en perfil DIN
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
BGW4  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIO
BGW45000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilindric 0,29000 €
BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,42000 €
BH MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT
BHG EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL | REGULACIO
BHGW  MATERIALS AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT
BHGWNO001 u Material auxiliar per adequacié quadre de comandament per instal-laci6 terminal de control 20,00000 €



Projecte de millora d’eficiéncia energetica d”enllumenat public a Sant Pere de Ribes - Lot 1

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 25/03/19

Pag.:

MATERIALS

oDl Ut  DESCRIPCIO

PREU

BHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM2  BRACOS MURALS

BHM24700 u Brag mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargaria 1 m

77,43000

BHN LLUMS PER A EXTERIORS
BHN1 LLUMS PER A EXTERIORS, AMB LAMPADES LED

BHNINOO1 u Lluminaria viaria rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 23 i 34W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccid minim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccié contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacio, amb la possibilitat d'inclinacié mecanica
cada 2.5°, independentment del diametre del suport o si I'ancoratge és vertical o horitzontal.

BHNIN002 u Lluminaria viaria rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 45 i 75W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de protecci6 contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacio, amb la possibilitat d'inclinacié mecanica
cada 2.5°, independentment del diametre del suport o si I'ancoratge és vertical o horitzontal.

BHN1NO03 u Lluminaria viaria rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 83.9W, de qualsevol fotometria.

Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccio contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida util minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. Sha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacié, amb la possibilitat d'inclinacié mecanica
cada 2.5°, independentment del diametre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

BHNIN004 u Lluminaria viaria rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 111.7W, de qualsevol fotometria.

Disposa d'un grau de proteccid minim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccio contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacio, amb la possibilitat d'inclinacié mecanica
cada 2.5°, independentment del diametre del suport o si I'ancoratge és vertical o horitzontal.

BHNIN005 u Lluminaria ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 14 i 17W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccioé contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacid, independentment del diametre del
suport. S'ha de subministrar amb bracos en forma de """ i de color negre.

171,50000
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Coo UA

BHNIN006 u

BHN1NOO7 u

BHNIN0O08 u

BHNIN009 u

BHNIN010 u

BHN1NO11 u

DESCRIPCIO

Lluminaria ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 25W, de qualsevol fotometria.

Disposa d'un grau de proteccid minim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccio contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacié, independentment del diametre del
suport. S'ha de subministrar amb bragos en forma de “"V"" i de color negre.

Lluminaria ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 33W, de qualsevol fotometria.

Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccio contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacid, independentment del diametre del
suport. S'ha de subministrar amb bracos en forma de """ i de color negre.

Lluminaria ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 41W, de qualsevol fotometria.

Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccio contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacio, independentment del diametre del
suport. S'ha de subministrar amb bragos en forma de “'V"" i de color negre.

Lluminaria ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 53W, de qualsevol fotometria.

Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccio contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacié, independentment del diametre del
suport. S'ha de subministrar amb bragos en forma de “'V"" i de color negre.

Lluminaria ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 63W, de qualsevol fotometria.

Disposa d'un grau de proteccid minim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccio contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacid, independentment del diametre del
suport. S'ha de subministrar amb bragos en forma de “"V"" i de color negre.

Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 18W i 32W, de qualsevol fotometria.

Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de protecci6 contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacié, amb la possibilitat d'inclinacié mecanica
cada 2.5° independentment del diametre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. Shan de
subministrar en color negre.
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Coo
BHNINO12

BHNINO13

BHNINO14

BHNINO15

BHN1N016

BHN1NO17

UA

DESCRIPCIO

Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 63W, de qualsevol fotometria.

Disposa d'un grau de proteccid minim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccio contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacié, amb la possibilitat d'inclinacié mecanica
cada 2.5 independentment del diametre del suport o si I'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color negre.

Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 110W, de qualsevol fotometria.

Disposa d'un grau de proteccid minim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccio contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacio, amb la possibilitat d'inclinacié mecanica
cada 2.5° independentment del diametre del suport o si I'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color negre.

Projector conic amb cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 61W i 80W, de qualsevol fotometria.

Disposa d'un grau de proteccid minim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccio contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacio, amb la possibilitat d'inclinacié mecanica
cada 2.5° independentment del diametre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

Projector conic amb cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 94W i 110W, de qualsevol fotometria.

Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccié contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i 'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacio, amb la possibilitat d'inclinacié mecanica
cada 2.5°, independentment del diametre del suport o si I'ancoratge és vertical o horitzontal.

Projector quadrat de petites dimensions amb cos d'alumini i font de llum LED, de 32W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulacidé multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccié contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color negre.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacio, amb la possibilitat d'inclinacié mecanica
cada 2.5°, independentment del diametre del suport o si I'ancoratge és vertical o horitzontal.

Projector quadrat de petites dimensions amb cos d'alumini i font de llum LED, de 32W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulacidé multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccio contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color negre.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacio, amb la possibilitat d'inclinacié mecanica
cada 2.5°, independentment del diametre del suport o si I'ancoratge és vertical o horitzontal.
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BHNIN018 u Lluminaria tubular amb font de llum LED, de 16W i fotometria simétrica. 202,47000 €
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccio contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacié directament en facana sense necessitat
de suport.
BHNIN019 u Lluminaria ambiental estil classic amb cos d'alumini i font de llum LED, de 33W i qualsevol fotometria. 305,50000 €
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccio contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacid, independentment del diametre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estética classica amb 4 cares.
BHN1N020 u Lluminaria ambiental estil classic amb cos d'alumini i font de llum LED, de 47W i qualsevol fotometria. 315,00000 €
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestio. També ha d'incorporar un sistema de proteccio contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixacio, independentment del diametre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estética classica amb 4 cares.
BHT ELEMENTS DE CONTROL | REGULACIO D'INSTAL.ACIONS D'ENLLUMENAT
BHTZ ELEMENTS DE CONTROL | REGULACIO
BHTZN001 u Subministrament i instal-lacié d'element de govern i control per instal-lacions d'enllumenat. 900,00000 €
S'inclou:
- Terminal de control.
- Médem GPRS.
- 3 Transformadores de intensidad.
- Font d'alimentacid.
S'ha de subministrar amb els accessoris i elements necessaris per la seva fixacio, independentment de I'estat
del quadre.
BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT
BHWM  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS
BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a bragos murals 24,21000 €
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PARTIDES D'OBRA
Cool U4  DESCRIPCIO PREU
F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO
FG INSTAL:LACIONS ELECTRIQUES
FG3 CABLES ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA | SISTEMES DE DISTRIBUCIO ELECTRICA
FG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
FG319332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, Rend.: 1,000 1,73 €
amb designacié RV-K, tripolar, de secci6 3 x 2.5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col-locat superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /IR x 21,14000 = 0,31710
Subtotal: 0,68685 0,68685
Materials
BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 1,020 X 0,93000 = 0,94860
assignada, amb designaci6 RV-K, tripolar, de seccié
3x2.5mm2, amb coberta del cable de PVC
Subtotal: 0,94860 0,94860
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01030
COST DIRECTE 1,64575
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08229
COST EXECUCIO MATERIAL 1,72804
FG4 APARELLS DE PROTECCIO
FG45 TALLACIRCUITS AMB FUSIBLES CILINDRICS (P)
FG45N001 u Tallacircuit amb fusible cilindric de 4 A, unipolar, amb portafusible Rend.: 1,000 17,54 €
separable de 10x38 mm i muntat superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /IR x 21,14000 = 2,11400
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,116 /R X 24,65000 = 2,85940
Subtotal: 4,97340 4,97340
Materials
BG452120 u Tallacircuit amb fusible cilindric de 4 A, unipolar, amb 1,000 X 11,44000 = 11,44000
portafusible separable de dimensions 10x38 mm
BGW45000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb 1,000 X 0,29000 = 0,29000
fusible cilindric
Subtotal: 11,73000 11,73000
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,015 % s/ 16,73333 = 0,00251
Subtotal: 0,00251 0,00251
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COST DIRECTE 16,70591
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83530
COST EXECUCIO MATERIAL 17,54121
FG4 APARELLS DE PROTECCIO
FG48 PROTECCIONS CONTRA SOBRETENSIONS
FG48N001 u Subministrament i substitucié del IGA existent a quadre per una Rend.: 1,000 311,88 €
proteccié per a sobretensions transitories i permanents amb IGA
integrat d'intensitat nominal igual a I'existent. Ha de ser tetrapolar
(3P+N), amb PIA corba C, poder de tall segons UNE-EN 60898 de
6000A, intensitat maxima transitoria de 15kA i muntatge sobre
carril DIN.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013HO00 h Ajudant electricista 0,200 /R X 21,14000 4,22800
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /IR x 24,65000 8,13450
Subtotal: 12,36250 12,36250
Materials
BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de 0,015 X 0,42000 0,00630
sobretensions
BG48N0O01 u Protector per a sobretensions permanents i 1,000 X 284,47000 284,47000
transitories amb IGA integrat d'intensitat nominal
segons IGA existent, tetrapolar (3P+N), PIA corba C,
de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat maxima transitoria 15 kA, per a muntar en
perfil DIN
Subtotal: 284,47630 284,47630
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,18544
COST DIRECTE 297,02424
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,85121
COST EXECUCIO MATERIAL 311,87545
FH INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
FHM2 BRAGCOS MURALS
FHM24701 u Brag mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargaria 1 Rend.: 1,000 130,29 €
m, fixat amb platina i cargols
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 21,14000 = 10,21062
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 24,65000 = 11,90595
Subtotal: 22,11657 22,11657
Materials
BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a bragos murals 1,000 X 24,21000 = 24,21000
BHM24700 u Brag mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat 1,000 X 77,43000 = 77,43000

de llargaria 1 m
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Subtotal: 101,64000 101,64000
DESPESESAUXILIARS 150 % 0,33175
COST DIRECTE 124,08832
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,20442
COST EXECUCIO MATERIAL 130,29273
FHN LLUMS PER A EXTERIORS
FHN1 LLUMS PER A EXTERIORS, AMB LAMPADES LED
FHN1NO0O1 u Subministrament i substitucio de lluminaria viaria rectangular amb Rend.: 1,000 229,58 €
cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 23 i 34W, de qualsevol
fotometria sobre suport existent a una algada d'entre 5 i 9m.
Disposa d'un grau de proteccio IP65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulaci6 multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccié contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida 0til minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacid, amb la possibilitat d'inclinaci6 mecanica cada 2.5°,
independentment del diametre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
S'inclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /IR x 24,65000 13,55750
A013HO00 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 11,62700
Subtotal: 25,18450 25,18450
Maquinaria
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'al¢aria com a maxim 0,550 /R x 39,24000 21,58200
Subtotal: 21,58200 21,58200
Materials
BHNINOO1 u Lluminaria viaria rectangular amb cos d'aluminiifont 1,000 x  171,50000 171,50000
de llum LED, d'entre 23 i 34W, de qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida util minima de 100000 hores i l'aillament de
classe |. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixaci6, amb la possibilitat dinclinacio
mecanica cada 2.5°, independentment del diametre
del suport o si 'ancoratge és vertical o horitzontal.
Subtotal: 171,50000 171,50000
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DESPESES AUXILIARS 150 % 0,37777
COST DIRECTE 218,64427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,93221
COST EXECUCIO MATERIAL 229,57648
FHN1N002 u Subministrament i substitucié de lluminaria viaria rectangular amb Rend.: 1,000 291,40 €
cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 45 i 75W, de qualsevol
fotometria sobre suport existent a una algada d'entre 5 i 9m.
Disposa d'un grau de proteccio 1P65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegesti6. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida 0til minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, amb la possibilitat d'inclinaci6 mecanica cada 2.5°,
independentment del diametre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
S’nclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013HO00 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 13,55750
Subtotal: 25,18450 25,18450
Magquinaria
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'al¢aria com a maxim 0,550 /IR x 39,24000 21,58200
Subtotal: 21,58200 21,58200
Materials
BHNINO0O2 u Lluminaria viaria rectangular amb cos d'aluminiifont 1,000 X 230,38000 230,38000
de llum LED, d'entre 45 i 75W, de qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida util minima de 100000 hores i I'aillament de
classe |. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacié, amb la possibilitat d'inclinacio
mecanica cada 2.5°, independentment del diametre
del suport o si I'ancoratge és vertical o horitzontal.
Subtotal: 230,38000 230,38000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,37777
COST DIRECTE 277,52427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,87621
COST EXECUCIO MATERIAL 291,40048
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FHNIN003 u Subministrament i substitucié de lluminaria viaria rectangular amb Rend.: 1,000 323,55 €
cos d'alumini i font de llum LED, de 83.9W, de qualsevol fotometria
sobre suport existent a una algada d'entre 5 9m.
Disposa d'un grau de proteccio IP65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida til minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, amb la possibilitat d'inclinaci6 mecanica cada 2.5°,
independentment del diametre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
S’nclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013HO00 h Ajudant electricista 0,550 /R X 21,14000 = 11,62700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750
Subtotal: 25,18450 25,18450
Magquinaria
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,550 /IR x 39,24000 = 21,58200
Subtotal: 21,58200 21,58200
Materials
BHNINOO3 u Lluminaria viaria rectangular amb cos d'aluminiifont 1,000 X 261,00000 = 261,00000
de llum LED, de 83.9W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestié. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida Util minima de 100000 hores i I'aillament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacio, amb la possibilitat d'inclinacio
mecanica cada 2.5°, independentment del diametre
del suport o si 'ancoratge és vertical o horitzontal.
Subtotal: 261,00000 261,00000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,37777
COST DIRECTE 308,14427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,40721
COST EXECUCIO MATERIAL 32355148
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FHNINO004 u Subministrament i substitucié de lluminaria viaria rectangular amb Rend.: 1,000 333,00 €
cos dalumini i font de llum LED, de 111.7W, de qualsevol
fotometria sobre suport existent a una al¢ada d'entre 5 9m.
Disposa d'un grau de proteccio IP65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida til minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, amb la possibilitat d'inclinaci6 mecanica cada 2.5°,
independentment del diametre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
S’nclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013HO00 h Ajudant electricista 0,550 /R X 21,14000 = 11,62700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750
Subtotal: 25,18450 25,18450
Magquinaria
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,550 /IR x 39,24000 = 21,58200
Subtotal: 21,58200 21,58200
Materials
BHNINOO4 u Lluminaria viaria rectangular amb cos d'aluminiifont 1,000 X 270,00000 = 270,00000
de llum LED, de 111.7W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestié. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida Util minima de 100000 hores i I'aillament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacio, amb la possibilitat d'inclinacio
mecanica cada 2.5°, independentment del diametre
del suport o si 'ancoratge és vertical o horitzontal.
Subtotal: 270,00000 270,00000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,37777
COST DIRECTE 317,14427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,85721
COST EXECUCIO MATERIAL 333,00148
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FHN1NOO5 u Subministrament i substitucié de lluminaria ambiental circular amb Rend.: 1,000 366,60 €
cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 14 i 17W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alcada de 4m o inferior.
Disposa d'un grau de proteccio 1P65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida til minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, independentment del diametre del suport o si I'ancoratge
és vertical o horitzontal. S'ha de subministrar amb bracos en forma
de” V"
S’nclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013HO00 h Ajudant electricista 0,550 /R X 21,14000 = 11,62700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750
Subtotal: 25,18450 25,18450
Magquinaria
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,550 /IR x 39,24000 = 21,58200
Subtotal: 21,58200 21,58200
Materials
BHNINOO5 u Lluminaria ambiental circular amb cos d'alumini i font 1,000 X 302,00000 = 302,00000
de llum LED, d'entre 14 i 17W, de qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida util minima de 100000 hores i I'aillament de
classe |. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacio, independentment del diametre del
suport. S'ha de subministrar amb bracos en forma de
V" i de color negre.
Subtotal: 302,00000 302,00000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,37777
COST DIRECTE 349,14427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,45721

COST EXECUCIO MATERIAL

366,60148
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PARTIDES D'OBRA

Coo

UA

DESCRIPCIO

PREU

FHN1NOO6

Ma d'obra

Magquinaria

Materials

u

A013H000
A012H000

C1504R00

BHN1NO06

Subministrament i substitucié de lluminaria ambiental circular amb
cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 25W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alcada de 4m o inferior.
Disposa d'un grau de proteccio 1P65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida til minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, independentment del diametre del suport o si I'ancoratge
és vertical o horitzontal. S'ha de subministrar amb bracos en forma
de” V"

S’nclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000

Unitats

h Ajudant electricista 0,550
h Oficial 1a electricista 0,550

h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,550

u Lluminaria ambiental circular amb cos d'aluminiifont 1,000

de llum LED, de 25W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestié. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida Util minima de 100000 hores i I'aillament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacio, independentment del diametre del
suport. S'ha de subministrar amb bragos en forma de
"V i de color negre.

Preu

IR x 21,14000
/R x 24,65000

388,13

Parcial

11,62700
13,55750

Subtotal:

/R x 39,24000

25,18450

21,58200

Subtotal:

X 322,50000

21,58200

322,50000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS 1,50

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 5,00

COST EXECUCIO MATERIAL

%

%

322,50000

Import

25,18450

21,58200

322,50000

0,37777

369,64427
18,48221

388,12648
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Coo

UA

DESCRIPCIO

PREU

FHN1NOO7

Ma d'obra

Magquinaria

Materials

u

A013H000
A012H000

C1504R00

BHN1INOO7

Subministrament i substitucié de lluminaria ambiental circular amb
cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 33W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alcada de 4m o inferior.
Disposa d'un grau de proteccio 1P65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida til minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, independentment del diametre del suport o si I'ancoratge
és vertical o horitzontal. S'ha de subministrar amb bracos en forma
de” V"

S’nclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000

Unitats

h Ajudant electricista 0,550
h Oficial 1a electricista 0,550

h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,550

u Lluminaria ambiental circular amb cos d'aluminiifont 1,000

de llum LED, de 33W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestié. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida Util minima de 100000 hores i I'aillament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacio, independentment del diametre del
suport. S'ha de subministrar amb bragos en forma de
"V i de color negre.

Preu

IR x 21,14000
/R x 24,65000

392,33

Parcial

11,62700
13,55750

Subtotal:

/R x 39,24000

25,18450

21,58200

Subtotal:

X 326,50000

21,58200

326,50000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS 1,50

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 5,00

COST EXECUCIO MATERIAL

%

%

326,50000

Import

25,18450

21,58200

326,50000

0,37777

373,64427
18,68221

392,32648
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PARTIDES D'OBRA

Coo

UA

DESCRIPCIO

PREU

FHN1NOO8

Ma d'obra

Magquinaria

Materials

u

A013H000
A012H000

C1504R00

BHN1NO08

Subministrament i substitucié de lluminaria ambiental circular amb
cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 41W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alcada de 4m o inferior.
Disposa d'un grau de proteccio 1P65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida til minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, independentment del diametre del suport o si I'ancoratge
és vertical o horitzontal. S'ha de subministrar amb bracos en forma
de” V"

S’nclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000

Unitats

h Ajudant electricista 0,550
h Oficial 1a electricista 0,550

h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,550

u Lluminaria ambiental circular amb cos d'aluminiifont 1,000

de llum LED, de 41W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestié. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida Util minima de 100000 hores i I'aillament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacio, independentment del diametre del
suport. S'ha de subministrar amb bragos en forma de
"V i de color negre.

Preu

IR x 21,14000
/R x 24,65000

407,55

Parcial

11,62700
13,55750

Subtotal:

/R x 39,24000

25,18450

21,58200

Subtotal:

X 341,00000

21,58200

341,00000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS 1,50

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 5,00

COST EXECUCIO MATERIAL

%

%

341,00000

Import

25,18450

21,58200

341,00000

0,37777

388,14427
19,40721

407,55148
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PARTIDES D'OBRA

Coo

UA

DESCRIPCIO

PREU

FHN1NO09

Ma d'obra

Magquinaria

Materials

u

A012H000
A013H000

C1504R00

BHN1NO09

Subministrament i substitucié de lluminaria ambiental circular amb
cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 53W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alcada de 4m o inferior.
Disposa d'un grau de proteccio 1P65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida til minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, independentment del diametre del suport o si I'ancoratge
és vertical o horitzontal. S'ha de subministrar amb bracos en forma
de” V"

S’nclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000

Unitats

h Oficial 1a electricista 0,550
h Ajudant electricista 0,550

h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,550

u Lluminaria ambiental circular amb cos d'aluminiifont 1,000

de llum LED, de 53W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestié. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida Util minima de 100000 hores i I'aillament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacio, independentment del diametre del
suport. S'ha de subministrar amb bragos en forma de
"V i de color negre.

Preu

IR x 24,65000
/R x 21,14000

436,43

Parcial

13,55750
11,62700

Subtotal:

/R x 39,24000

25,18450

21,58200

Subtotal:

X 368,50000

21,58200

368,50000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS 1,50

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 5,00

COST EXECUCIO MATERIAL

%

%

368,50000

Import

25,18450

21,58200

368,50000

0,37777

415,64427
20,78221

436,42648
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PARTIDES D'OBRA

Coo

UA

DESCRIPCIO

PREU

FHN1NO10

Ma d'obra

Magquinaria

Materials

u

A012H000
A013H000

C1504R00

BHNINO10

Subministrament i substitucié de lluminaria ambiental circular amb
cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 63W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alcada de 4m o inferior.
Disposa d'un grau de proteccio 1P65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida til minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, independentment del diametre del suport o si I'ancoratge
és vertical o horitzontal. S'ha de subministrar amb bracos en forma
de” V"

S’nclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000

Unitats

h Oficial 1a electricista 0,550
h Ajudant electricista 0,550

h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,550

u Lluminaria ambiental circular amb cos d'aluminiifont 1,000

de llum LED, de 63W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestié. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida Util minima de 100000 hores i I'aillament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacio, independentment del diametre del
suport. S'ha de subministrar amb bragos en forma de
"V i de color negre.

Preu

IR x 24,65000
/R x 21,14000

444,83

Parcial

13,55750
11,62700

Subtotal:

/R x 39,24000

25,18450

21,58200

Subtotal:

X 376,50000

21,58200

376,50000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS 1,50

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 5,00

COST EXECUCIO MATERIAL

%

%

376,50000

Import

25,18450

21,58200

376,50000

0,37777

423,64427
21,18221

444,82648
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Cool U4  DESCRIPCIO PREU
FHNINO11 u Subministrament i substitucié de projector rectangular amb cos Rend.: 1,000 540,90 €
d'alumini i font de llum LED, d'entre 18W i 32W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alcada d'entre 4 i 8m.
Disposa d'un grau de proteccio IP65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida til minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, amb la possibilitat d'inclinaci6 mecanica cada 2.5°,
independentment del diametre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal. S'han de subministrar en color negre.
S’nclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 IR x 24,65000 = 13,55750
A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700
Subtotal: 25,18450 25,18450
Magquinaria
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,550 /IR x 39,24000 = 21,58200
Subtotal: 21,58200 21,58200
Materials
BHNINO11 u Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum 1,000 X 468,00000 = 468,00000
LED, d'entre 18W i 32W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestié. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida Util minima de 100000 hores i I'aillament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacio, amb la possibilitat d'inclinacio
mecanica cada 2.5°, independentment del diametre
del suport o si 'ancoratge és vertical o horitzontal.
S'han de subministrar en color negre.
Subtotal: 468,00000 468,00000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,37777
COST DIRECTE 515,14427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,75721
COST EXECUCIO MATERIAL 540,90148
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Cool U4  DESCRIPCIO PREU
FHN1N012 u Subministrament i substitucié de projector rectangular amb cos Rend.: 1,000 574,50 €
d'alumini i font de llum LED, de 63W, de qualsevol fotometria,
sobre suport existent a una al¢ada d'entre 4 i 8m.
Disposa d'un grau de proteccio 1P65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida til minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, amb la possibilitat d'inclinaci6 mecanica cada 2.5°,
independentment del diametre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal. S'han de subministrar en color negre.
S’nclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 IR x 24,65000 = 13,55750
A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700
Subtotal: 25,18450 25,18450
Magquinaria
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,550 /IR x 39,24000 = 21,58200
Subtotal: 21,58200 21,58200
Materials
BHNINO12 u Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum 1,000 X 500,00000 = 500,00000
LED, de 63W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestié. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida Util minima de 100000 hores i I'aillament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacio, amb la possibilitat d'inclinacio
mecanica cada 2.5°, independentment del diametre
del suport o si 'ancoratge és vertical o horitzontal.
S'han de subministrar en color negre.
Subtotal: 500,00000 500,00000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,37777
COST DIRECTE 547,14427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,35721
COST EXECUCIO MATERIAL 574,50148
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Cool U4  DESCRIPCIO PREU
FHNINO013 u Subministrament i substitucié de projector rectangular amb cos Rend.: 1,000 585,00 €
d'alumini i font de llum LED, de 110W, de qualsevol fotometria,
sobre suport existent a una al¢ada d'entre 4 i 8m.
Disposa d'un grau de proteccio 1P65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida til minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, amb la possibilitat d'inclinaci6 mecanica cada 2.5°,
independentment del diametre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal. S'han de subministrar en color negre.
S’nclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013HO00 h Ajudant electricista 0,550 /R X 21,14000 = 11,62700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750
Subtotal: 25,18450 25,18450
Magquinaria
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,550 /IR x 39,24000 = 21,58200
Subtotal: 21,58200 21,58200
Materials
BHNINO13 u Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum 1,000 x  510,00000 = 510,00000
LED, de 110W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestié. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida Util minima de 100000 hores i I'aillament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacio, amb la possibilitat d'inclinacio
mecanica cada 2.5°, independentment del diametre
del suport o si 'ancoratge és vertical o horitzontal.
S'han de subministrar en color negre.
Subtotal: 510,00000 510,00000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,37777
COST DIRECTE 557,14427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,85721
COST EXECUCIO MATERIAL 585,00148
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FHNINO014 u Subministrament i substitucio de projector conic amb cos d'alumini Rend.: 1,000 479,58 €
i font de llum LED, dd'entre 61W i 80W, de qualsevol fotometria,
sobre suport existent a una algada d'entre 8 12m.
Disposa d'un grau de proteccio 1P65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida til minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, amb la possibilitat d'inclinaci6 mecanica cada 2.5°,
independentment del diametre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
S’nclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO013H000 h Ajudant electricista 0,550 IR x 21,14000 = 11,62700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750
Subtotal: 25,18450 25,18450
Magquinaria
C1504S00 h Camid cistella de 10 a 19 m d'al¢aria 0,550 /IR x 53,97000 = 29,68350
Subtotal: 29,68350 29,68350
Materials
BHNINO14 u Projector conic amb cos d'alumini i font de llum LED, 1,000 X 401,50000 = 401,50000
d'entre 61W i 80W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestié. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida Util minima de 100000 hores i I'aillament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacio, amb la possibilitat d'inclinacio
mecanica cada 2.5°, independentment del diametre
del suport o si 'ancoratge és vertical o horitzontal.
Subtotal: 401,50000 401,50000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,37777
COST DIRECTE 456,74577
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,83729
COST EXECUCIO MATERIAL 479,58306
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FHNINO015 u Subministrament i substitucio de projector conic amb cos d'alumini Rend.: 1,000 492,71 €
i font de llum LED, d'entre 94W i 110W, de qualsevol fotometria,
sobre suport existent a una algada d'entre 8 12m.
Disposa d'un grau de proteccio 1P65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida til minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, amb la possibilitat d'inclinaci6 mecanica cada 2.5°,
independentment del diametre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
S’nclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 IR x 24,65000 = 13,55750
A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700
Subtotal: 25,18450 25,18450
Magquinaria
C1504S00 h Camid cistella de 10 a 19 m d'al¢aria 0,550 /IR x 53,97000 = 29,68350
Subtotal: 29,68350 29,68350
Materials
BHNINO15 u Projector conic amb cos d'alumini i font de llum LED, 1,000 X 414,00000 = 414,00000
d'entre 94W i 110W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestié. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida Util minima de 100000 hores i I'aillament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacio, amb la possibilitat d'inclinacio
mecanica cada 2.5°, independentment del diametre
del suport o si 'ancoratge és vertical o horitzontal.
Subtotal: 414,00000 414,00000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,37777
COST DIRECTE 469,24577
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,46229
COST EXECUCIO MATERIAL 492,70806
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FHNINO016 u Subministrament i substituci6 de projector quadrat de petites Rend.: 1,000 525,26 €
dimensions amb cos d'alumini i font de llum LED, de 32W, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una algada d'entre 8 i
12m.
Disposa d'un grau de proteccio 1P65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegesti6. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, amb la possibilitat d'inclinaci6 mecanica cada 2.5°,
independentment del diametre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
S'inclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013HO00 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750
Subtotal: 25,18450 25,18450
Magquinaria
C1504S00 h Camio cistella de 10 a 19 m d'alcaria 0,550 /IR x 53,97000 = 29,68350
Subtotal: 29,68350 29,68350
Materials
BHNINO16 u Projector quadrat de petites dimensions amb cos 1,000 X 44500000 = 445,00000
d'alumini i font de llum LED, de 32W, de qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida util minima de 100000 hores i l'aillament de
classe |. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color negre.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacié, amb la possibilitat d'inclinacio
mecanica cada 2.5°, independentment del diametre
del suport o si I'ancoratge és vertical o horitzontal.
Subtotal: 445,00000 445,00000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,37777
COST DIRECTE 500,24577
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,01229
COST EXECUCIO MATERIAL 525,25806
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FHNINO17 u Subministrament i substituci6 de projector quadrat de petites Rend.: 1,000 551,51 €
dimensions amb cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 80W i
110W, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una algada
d'entre 8 12m.
Disposa d'un grau de proteccio 1P65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegesti6. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, amb la possibilitat d'inclinaci6 mecanica cada 2.5°,
independentment del diametre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
S'inclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013HO00 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750
Subtotal: 25,18450 25,18450
Magquinaria
C1504S00 h Camio cistella de 10 a 19 m d'alcaria 0,550 /IR x 53,97000 = 29,68350
Subtotal: 29,68350 29,68350
Materials
BHNINO17 u Projector quadrat de petites dimensions amb cos 1,000 X 470,00000 = 470,00000
d'alumini i font de llum LED, de 32W, de qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida util minima de 100000 hores i l'aillament de
classe |. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color negre.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacié, amb la possibilitat d'inclinacio
mecanica cada 2.5°, independentment del diametre
del suport o si I'ancoratge és vertical o horitzontal.
Subtotal: 470,00000 470,00000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,37777
COST DIRECTE 525,24577
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,26229
COST EXECUCIO MATERIAL 551,50806



Projecte de millora d’eficiéncia energetica d”enllumenat public a Sant Pere de Ribes - Lot 1

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 25/03/19 Pag. 27
PARTIDES D'OBRA
Cool U4  DESCRIPCIO PREU
FHN1NO18 u Subministrament i substituci6 de lluminaria tubular lineal amb font Rend.: 1,000 239,43 €
de llum LED, de 16W i fotometria simétrica, ancorada a fagana
Disposa d'un grau de proteccio IP65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulaci6 multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccié contra sobretensions de 10kV com a minim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida til minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacid directament en fagana sense necessitat de suport.
S'inclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750
A013HO00 h Ajudant electricista 0,550 /R X 21,14000 = 11,62700
Subtotal: 25,18450 25,18450
Materials
BHNINO18 u Lluminaria tubular amb font de llum LED, de 16W i 1,000 X 202,47000 = 202,47000
fotometria simétrica.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccié contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida Util minima de 100000 hores i I'aillament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixaci6 directament en fagana sense
necessitat de suport.
Subtotal: 202,47000 202,47000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,37777
COST DIRECTE 228,03227
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,40161
COST EXECUCIO MATERIAL 239,43388
FHN1NO019 u Subministrament i substituci6 de lluminaria ambiental amb estil Rend.: 1,000 370,28 €

classic amb cos d'alumini i font de llum LED, de 33W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alcada de 5m o inferior.
Disposa d'un grau de proteccio 1P65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida (til minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, independentment del diametre del suport. S'ha de
subministrar en color negre i ha de tenir una estetica classica amb
4 cares.

S’nclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750
A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700
Subtotal: 25,18450 25,18450
Maquinaria
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'al¢aria com a maxim 0,550 /R x 39,24000 = 21,58200
Subtotal: 21,58200 21,58200
Materials
BHNINO19 u Lluminaria ambiental estil classic amb cos d'aluminii 1,000 X 30550000 = 305,50000
font de llum LED, de 33W i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestié. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida Util minima de 100000 hores i I'aillament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacio, independentment del diametre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de
tenir una estética classica amb 4 cares.
Subtotal: 305,50000 305,50000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,37777
COST DIRECTE 352,64427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,63221
COST EXECUCIO MATERIAL 370,27648
FHNIN020 u Subministrament i substitucié de lluminaria ambiental amb estil Rend.: 1,000 380,25 €

classic amb cos d'alumini i font de llum LED, de 47W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una algada de 5m o inferior.
Disposa d'un grau de proteccio IP65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulacié multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegesti6. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim. Sha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida Gtil minima
de 100000 hores i I'aillament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixacio, independentment del diametre del suport. S'ha de
subministrar en color negre i ha de tenir una estética classica amb
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4 cares.
S'inclou I'enderroc de la lluminaria existent, la carrega sobre
camid de transport i emmagatzematge en magatzem.

Ma d'obra
A012H000 h
A013H000 h

Magquinaria
C1504R00 h

Materials

BHNIN020 u
font de llum LED, de 47W i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de proteccié minim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulacié multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestio. També ha d'incorporar un sistema de
proteccid contra sobretensions de 10kV com a minim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida util minima de 100000 hores i I'aillament de
classe |. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.

S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixacio, independentment del diametre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de
tenir una estética classica amb 4 cares.

Oficial 1a electricista 0,550
Ajudant electricista 0,550

Camio cistella de 10 m d'al¢aria com a maxim 0,550

Lluminaria ambiental estil classic amb cos d'aluminii 1,000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu Parcial

24,65000 = 13,55750
21,14000 = 11,62700

25,18450

39,24000 = 21,58200

315,00000 =

1,50

5,00

21,58200

315,00000

315,00000

%

PREU

Import

25,18450

21,58200

315,00000

0,37777

%

362,14427
18,10721

380,25148
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FHT ELEMENTS DE CONTROL | REGULACIO D'INSTAL.ACIONS D'ENLLUMENAT
FHTZ ELEMENTS DE CONTROL | REGULACIO
FHTZNO01 u Subministrament, instal-lacié i posta en marxade l'element de Rend.: 1,000 1.014,80 €
control segons plec a armaris existents d'enllumenat.
Ha d'incloure:
- Subministre i instal-laci¢ del terminal de control
- Subministre i instal-lacié del modem de comunicacié GPRS
- Subministre i instal-lacié dels transformadors d'intensitat
- Subministre i instal-lacid de la font d'alimentacio
- Subministre i instal-lacié de bornes de connexié especials per
programacio in situ.
- Adequacié i reordenacié del quadre existent per encabir el
terminal de control.
- Ajustos i connexi6 amb el ndvol.
No inclou la targeta SIM.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013HO00 h Ajudant electricista 1,000 /R X 21,14000 = 21,14000
A012H000  h Oficial 1a electricista 1,000 /IR x 24,65000 = 24,65000
Subtotal: 45,79000 45,79000
Materials
BHTZNOO1 u Subministrament i instal-laci6 d'element de govern i 1,000 X 900,00000 = 900,00000
control per instal-lacions d'enllumenat.
S'inclou:
- Terminal de control.
- Médem GPRS.
- 3 Transformadores de intensidad.
- Font d'alimentacid.
S'ha de subministrar amb els accessoris i elements
necessaris per la seva fixacio, independentment de
I'estat del quadre.
BHGWNOO1 u Material auxiliar per adequacié quadre de 1,000 X 20,00000 = 20,00000
comandament per instal-laci6 terminal de control
Subtotal: 920,00000 920,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68685
COST DIRECTE 966,47685
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 48,32384
COST EXECUCIO MATERIAL 1.014,80069
z VARIS
Z0
Z00
2001 FAMILIA 001
Z001NO001 u Projecte 0 memoria tecnica de disseny, segons convingui, de la Rend.: 1,000 750,00 €

modificacié realitzada al quadre de comandament d'enllumenat
public afectat. S'ha de redactar conforme el REBT.
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Z001N002 u Partida integra de seguretat i salut. Aquesta partida es troba Rend.: 1,000 9.955,75 €
desglossada en el pressupost inclos al document 3 del present
projecte.
Z001NO003 u Partida integra de gestio de residus del lot 1. Aquesta partida es Rend.: 1,000 523,87 €
troba desglossada en el pressupost inclos al annex 6 del
document 1 del present projecte.
Z001N004 u Partida integra de gesti6 de residus del lot 2. Aguesta partida es Rend.: 1,000 2.797,51 €

troba desglossada en el pressupost inclos al annex 6 del
document 1 del present projecte.
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1. ABAST DEL DOCUMENT

El present document de gestié de residus consta d’'una memoria, plec de condicions i plec de
partides comu per els dos lots del projecte. En canvi, també incorpora un pressupost per

separat per cada lot del projecte.

2.  INTRODUCCIO

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de I'un de febrer, i al
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la produccio i la gestié dels residus de

construccio i de demolicio.

3. OBJECTE

Aquesta memoria té per objecte el “Estudi de Gestid6 de Residus del Projecte de millora de
I'eficiencia energetica de I‘enllumenat public de Sant Pere de Ribes” és fomentar la prevencio,

reutilitzacid i reciclat aixi com altres formes de valoritzacié dels residus generats en I'obra.

El contractista haura de redactar un Pla de Gestié6 de Residus. El present document ha de

servir per la redaccio i realitzaci6 de 'esmentat pla.

4. DADES GENERALS

4.1. DESCRIPCIO DE L’OBRA

El projecte contempla la renovacié de lluminaries poc eficients per noves lluminaries amb
tecnologia LED, i d’aquesta manera aconseguir un estalvi energétic molt important al municipi
de Sant Pere de Ribes.

El municipi de Sant Pere de Ribes, amb una poblacié de 29.842 habitants (cens del 2016) i
40,71 km2 de superficie, té aproximadament 69 punts de connexié d’enllumenat exterior amb
les companyies eléctriques i uns 5.249 punts de llum que formen el servei d’enllumenat
exterior. L'ambit de projecte inclou els diferents nuclis urbans dels que consta Sant Pere de
Ribes.

4.2, DEFINICIONS

Productor de residus de construccié i de demolicié (promotor):

Lot1i2 3 Annex 6. Gestid de residus (memoria)
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La persona fisica o juridica titular de la llicencia urbanistica en una obra de construccio
o de demolicié. En les obres en qué no sigui necessaria llicéncia urbanistica, es
considerara productor de residus la persona fisica o juridica titular del bé immoble

objecte d’una obra de construccié o de demolicio.

e La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’'una

altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composici6 dels residus.

e L'importador o adquiridor de residus de construccié o de demolicié en qualsevol estat

de la Unié Europea.

Posseidor de residus de construccio i de demolicié (constructor):

e La persona fisica o juridica que tingui en el seu poder els residus de construccio i de

demolicid i no ostenti la condicio de gestor de residus.

e Tindra la consideracié de posseidor de residus la persona fisica o juridica que executi
I'obra de construccié o de demolicid, com el constructor, els subcontractistes i els

treballadors autonoms.

¢ No tindran la consideracié de posseidor de residus de construccié i de demolicio els

treballadors per compte alié.

4.3. AMBIT D'APLICACIO

1. L’ambit d’aplicacié del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construccié i de demolicioé

definits en 'art. 2,llevat de:

e Lesterresiles pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una

altra distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el desti a reutilitzacié (art. 3a).

2. Als residus que es generin en obres de construccioé o de demolicid i estiguin regulats per
legislacio especifica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construccio i
de demolicio, els sera d’aplicacié aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en

aquella legislacio.

5. CRITERIS GENERALS

Per tal d’uniformitzar el continguts de I'Estudi de Gestié de Residus, aquets s’organitzaran
d’acord amb els apartats seglients, a mes dels requisits prescrits en els texts legals de
referéncia, altres accions complementaries per contribuir a millorar la gestié i la tragabilitat dels

residus.

Lot1i2 4 Annex 6. Gestid de residus (memoria)
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El procés de desconstruccié de I'obra ha de considerar la reduccié del residus en les seglients

premisses.
La reutilitzacié

Es la recuperacié dels elements constructius complets, més faciliment reutilitzables amb les

minimes transformacions.

Basicament sén productes que arriben a I'obra amb la configuracié definitiva, llestos per a ser
muntats, sén els que amb més facilitat poden ser recuperats, amb una transformacié poc

complexa, reutilitzats en d’altres construccions.

El reciclatge

Es tracta de la recuperacié d’alguns dels materials que es troben entre els residus per a
reincorporar-los sense canvis en les noves construccions 0, sotmesos a un procés de
transformacio, per a utilitzar-los en la composicié de nous productes. La naturalesa dels
materials que componen els residus de la construccid determina quins poden ser reciclats i

quina és la seva utilitat potencial.

Els residus de naturalesa pétria poden ser reutilitzats com a tal en les obres, en general per
mitja de ftrituracié, tot i que no tenen gaires aplicacions, mentre que altres materials com
plastics, metalls, fustes... han de ser reciclats en centres especifics, i es poden aprofitar en
altres construccions o ser utilitzats en certs processos industrials, fusié i conformacié d’'un nou
element en el cas dels metalls, trituracié i reincorporacié en forma d’encenalls per a la

fabricacio d’aglomerats de fusta en el cas de les fustes.

El tractament especial

Consisteix en la recuperacié dels residus potencialment perillosos, perqué poden contenir
substancies contaminants o tdxiques, a fi d’aillar-los i de facilitar-ne el tractament especific o la

deposicié controlada.

Els materials potencialment perillosos han de ser separats de la resta de residus per a facilitar-
ne el tractament especific o la deposicié controlada a que cal sotmetre’ls. Sempre cal preveure
les operacions de desmuntatge selectiu dels elements que contenen aquests materials, el

destriament previ en el lloc i la recollida selectiva.

Les caracteristiques que els fan perillosos sén les seglents: que siguin inflamables o toxics,

que puguin sofrir corrosié o provocar reaccions nocives i el fet de ser irritants.

Els residus poden ser considerats com a perillosos si la quantitat de materials potencialment
perillosos de qué son formats superen un nivell determinat, que pot constituir una amenaca

potencial per a la salut, els organismes vius i el medi ambient.

Lot1i2 5 Annex 6. Gestid de residus (memoria)
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5.2.

ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE

En fase de projecte, s’ha considerat les seglients accions que ajudaran a minimitzar els residus

generats en la fase d’obra:

5.3.

e Els sistemes constructius son sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten

a I'obra sense gairebé generar residus.
e S’ha potenciat I''s de materials de llarga durabilitat.

e S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funcié del residu que poden
admetre.

¢ S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificacié segons I'etapa

d’obra (contenidors, sacs, etc.)

e Les lluminaries que es trobin en perfecte estat s’entregaran a I’Ajuntament per que

les pugui reaprofitar en tasques de manteniment.

ESTIMACIO | TIPOLOGIA DELS RESIDUS

Per tal de fer una planificacié de la gestié correcte del diferents residus de I'obra ens basem en

la quantitat de residus que es preveu generar i la seva naturalesa.

Els residus es classifiquen en:

RESIDU INERTS: Son aquells que no presenten cap risc de pol-lucié de les aigues,
dels sols i de I'aire. En general son constituits per elements minerals estables o inerts,
en el sentit que no son corrosius, irritants, inflamables, toxics, reactius etc. En definitiva
son plenament compatibles amb el medi ambient. Els principals materials que formen
els residus de construccié son d’origen petri i dons, inerts. Poden ser reutilitzats a la
propia obra o reciclats en centrals d’arids mitjangant un senzill procés mecanic de

emmatxucament.

RESIDU NO PERILLOSOS o residu banal: Son aquells que per la seva naturalesa,
poden ser tractats o emmagatzemats a les mateixes instal-lacions que els residus
domestics. Aquesta caracteristica els diferencia clarament dels residus inerts i dels que
son potencialment perillosos, perqué determina les seves possibilitats de reciclatge. De
fet, son reciclats en instal-lacions industrials juntament amb altres residus i poden ser
utilitzats novament formant part de materials especifics de la construccié o altres

productes de la industria en general.

RESIDU PERILLOSOS: Existeixen residus de la construccio i que son formats per
materials amb determinades caracteristiques que els fan especialment perillosos i que

poden ser considerats com a residus especials.

Lot1i2
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Son potencialment perillosos els residus que contenen substancies inflamables,
toxiques, corrosives, irritants, cancerigenes i que provoquen reaccions nocives en
contacte amb altres minerals. Aquest residus requereixen un tractament especial amb

el fi d’aillar-los i de facilitar-ne el tractament especific o la deposicié controlada.

Els fluorescents i les lampades de descarrega son considerats residus d'aparells
eléctrics i electronics consumibles procedents de llars particulars i de fonts comercials,
industrials etc.

Segons l'annex | del Reial Decret a la categoria d'aparells d'enllumenat que inclou:

* Lluminaries per a llums fluorescents, excloses les lluminaries de llars particulars.
* Llums fluorescents rectes.
* Llums fluorescents compactes.

* Llums de descarrega d'alta densitat, inclosos els llums de sodi de pressio i els llums
d'halurs metal-lics.

* Llums de sodi de baixa pressio

* i altres aparells d'enllumenat utilitzats per difondre o controlar llum, excloses les
bombetes de filaments.

Codificacio segons el Cataleg de Residus de Catalunya

2001 21 Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri

Taula d’inventari de residus

Per tal de fer I'estimaci6 dels residus generats durant 'obra s’ha considerat totes i cadascuna

de les fases de I'obra, de manera que s’obtenen els volums de residus seguents:

LOT 1 LOT 2 TOTAL
Material i Codi LER
Kg m3 Kg m3 Kg m3
Envasos de paper i cartré (15 01 01) 1.917 13,2 2273 15,7 4.191 29
Envasos de plastic (15 01 02) 337 0,37 400 0,44 738 0,8
Alumini (17 04 02) 5.082 52 4.253 77,3 9.335 129,3
Vidre (17 02 02) 1.068 0,96 609 0,68 1.677 1,64
Plastic (17 02 03) 414 8,63 2.463 51,3 2.877 59,9
Equips eléctrics i electronics (20 01 36) 1.206 1,21 1.430 1,43 2.636 2,64
Tubs fluorescents i altres residus
amb mercuri (20 01 21) 180 0,59 214 0,7 395 1,29
Piles i acumuladors (16 06 05) 1,8 0,001 1,55 0,001 3,35 0,001
Residus inerts 8.819 75,22 9.999 145,49 18.818 | 220,71
Residus perillosos 1.388 1,80 1.646 2,13 3.034 3,93
Total | 10207 | 7701 | 11645 | 14762 | 21.853 | 224,64 |
Lot1i2 7 Annex 6. Gestid de residus (memoria)
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L’obra te dos tipus de gestio de residus, la gestio dins de 'obra i fora de I'obra.

Durant I'obra de desconstruccié, sempre que forma individualitzada de les seguents fraccions
prevegi que la quantitat de residus generats superiors a la segons taula, s’haura de preveure la

seva separacio.

Codi CER | Descripcio Classificacié | Minim RD105/2008 :fjszzz'a separacio
170101 Formigo inert 80 Tn Sl

170102 Maons inert 40 Tn NO

170407 Metalls no perillosos 2 Tn SI

170201 Fusta no perillosos 1 Tn NO

170202 Vidre inert 1 Tn NO

170203 Plastics no perrillosos | 0.5 Tn Sl

200101 Paper cartr6 no perrillosos | 0.5 Tn NO

Gestio de residus Interna a 'obra:

A obra, i un cop realitzada I'obra es procedira al triatge previ per la classificacié en els grups

descrits al present annex.

La segregacio inicial, es a dir interna d’obra, es fara per RESIDUS INERTS | RESIDUS NO
PERRILLOSOS. | en aquesta obra hauran de ser especialment classificats els Metalls i Fustes,
com a residus NO PERRILLOSOS en grups separats.

En el moment de ser totalment accessible la finca motiu d’expedient, s’haura d fer una primera
estimacié dels residus especials i quedaran afegits a aquesta memoria dins del PLA DE
GESTIO de residus elaborat per 'empresa contractista. Per aquest cas, i donat que ha estat
impossible I'accés per fer I'avaluacid, el pressupost contempla una previsié de 1000,00 kg de

residu especial.

Una vegada que es coneix I'existéncia i generacié dels diferents residus i s’ha classificat en
perillosos i no perillosos, aquests s’han d’envasar, emmagatzemar i etiquetar adequadament.
La correcta segregacio dels residus tant perillosos com no perillosos é€s un dels punts

fonamentals per realitzar una bona gestié.

Els diferents contenidors dels residus hauran d’estar degudament senyalitzats. Per cada una de
la tipologia de residus tenim:

¢ Residu inert: residus admesos la ceramica, el formigo, les pedres, etc amb codis CER

170107, 170504 (codis admesos en els dipoOsits de terres i runes)

Lot1i2 8 Annex 6. Gestid de residus (memoria)
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e Residu no perrillosos: residus admesos la fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartro-
guix., etc amb codis CER 170201, 170407, 150101, 170203, 170401 (codis admesos

en diposits de residus no especials)

L’anterior simbol identifica els residus no especials barrejats, en el cas que es realitzi
una separacio més selectiva hem d'utilitzar el cartell especific per cada tipus de residu

com poden ser:

fusta paper i cartrd

S

cables eléctrics plastics

¢ Residus perrillosos:

(=3

—=

=

Aquest simbol identifica als residus especials de forma genérica i pot servir per senyalitzar la

zona d’aplec habilitada pels residus especials. No obstant, a 'hora d’emmagatzemar-los cal
tenir en compte els simbols de perillositat a cadascun i senyalitzar els envasos corresponents

d’acord amb la legislacié vigent.

SIMBOLS | INDICACIONS DE PERILL

E - Explosy O- Cominsent

o 8 =
=] | | -

G = Comoasy
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Resum de la gestié dels residus dintre de I'obra:

RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

1

Separacié segons
tipologia de residu

Especificar el tipus de separacio selectiva prevista per tal de preveure un
espai a l'obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure
una separacié en obra de les seglents fraccions, quan de forma
individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generacié
per al total de l'obra superi les seguents quantitats indicades a
continuacio.

[ ] Formigs: 80 T

1 Maons, teules, ceramics: 40 T
X Metall: 2 T

[JFusta:1T

[]Vidre:1 T

X Plastic: 0.5 T

X Paper i Cartr6: 0.5 T.

PERRILLOSOS

Xlzona habilitada pels Residus Perrilosos (amb tants contenidors com
calgui)

La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per
a l'emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres
recomanacions, es destaquen les seglents:

No tenir-los emmagatzemats a 'obra més de 6 mesos.

El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i fora
del transit habitual de la maquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments
accidentals

Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats
segons els simbols de perillositat representats en les etiquetes.

Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc.

Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis,
desencofrants, etc.) en posiciod vertical i sobre cubetes de retencié de
liquids per tal d’evitar fuites

Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials

Inerts

] contenidor per Inerts barrejats ] contenidor per Inerts Formigd
] contenidor per Inerts Ceramica ] contenidor per altres inerts

[] contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

No Perillosos

Xcontenidor per metall ] contenidor per fusta
X contenidor per plastic X contenidor per paper i cartré
] contenidor per ... ] contenidor per ...

] contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

Lot1i2
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RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

[] contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts + No Especials: [] contenidor amb Inerts i No Especials barrejats

Inerts+No (**)
Perrillosos (**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap
a un gestor que li faci un tractament previ.
2| Reciclatge de | Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a

residus petris inerts
en la propia obra

I'obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplagament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a
abocador:
(kg): (m3):

Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que larid
resultant, una vegada matxucat sera, aproximadament, un 30% menor al
volum inicial de residus petris)

(kg): (m3):

3| Senyalitzacié dels
contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que
continguin, d’acord amb la separacié selectiva prevista.

Inerts Residus admesos: ceramica, formigo, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres
i runes)
No Especials | Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc.
barrejats

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis
admesos en diposits de residus No Especials). Aquest simbol identifica
als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una
separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada
tipus de residu:

paper i

i cables eléctrics
cartro

fusta ferralla plastic

- lest

Especials

£

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol
identifica als residus Especials de manera geneérica i pot servir per
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a
'hora d’'emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat
que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord
amb la legislacio de residus Especials.

Lot1i2
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Gestio de residus Externa a I'obra:

El constructor haura de fer constar en el Pla de Gestié de residus, la instal-lacié de desti, amb
la relacié esperada de volums i pesos relacionada en aquest expedient, i haura d’aportar
certificacié acreditativa de especificant, a més de la tipologia de residu gestionada, el productor,
el numero de llicencia, i quantitat, en el cas de tractar-se d’'un gestor de recollida,
magatzematge, transferéncia o transport haura de transmetre al posseidor o al gestor que li
entrega el residus els certificats de I'operacié de valoritzacié o d’eliminacié que foren sotmesos

els residus.

En el cas de que durant el procés d’inspeccid, la Direccidé d’obra trobés a I'edificacié residus
especials hauran de ser tractats especificament i assenyalant el desti, dades dels gestors de
les instal-lacions de valoritzacio, separacio, transferéncia o diposits controlats. Es facilita la
pagina web de I’ Agencia de Residus de Catalunya, www.arc-cat.net on es poden consultar les

diferents.

Pels residus més rellevants de I'obra, sense detriment de qualsevol altre gestor autoritzat per

I'agéncia de residus, es citen els seglents gestors:

CODI

GESTOR ACTIVITAT RESIDU

GESTOR

CLASSIFICACIO DE PAPER, PLASTIC,
FERRALLA, FUSTA, PALETS | VIDRE,
DESMUNTATGE DE RAEE NO
PERILLOSOS, DESCONTAMINACIO DE

RECICLATGES SABATE, SL E-1396.13 | VEHICLES FORA D'US, TRIATGE DE | residus

RESIDUS GENERALS | CRT DE
RESIDUS PERILLOSOS I NO
PERILLOSOS SEGONS RELACIO A LA
LLICENCIA AMBIENTAL.

*la quantitat de banals que es preveu generar en 'obra és insignificant, es proposa un gestor, ja
que es un residu que sempre es pot generar durant I'obra encara que la seva quantitat sigui

minima.
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RESUM DE GESTIO DELS RESIDUS FORA DE L’'OBRA

4 | Desti dels residus | ldentificar els recicladors, plantes de transferéncia o dipdsits propers a
segons tipologia I'entorn de I'obra on es proposa gestionar els residus de la construccio:

Quantitat

: Gestor Observacions
Inerts estimada

Tones m3 | Codi Nom

[] Reciclatge

] Planta de
transferéncia

[] Planta de
seleccid

L] Diposit

[] Diposit Terres

Residus No gsutﬁggga; Gestor Observacions

Especials :
Tones m3 | Codi Nom

Reciclatge:

X Reciclatge de RECICLATGES
metall E-1396.13 | SABATE, SL

[] Reciclatge de
fusta

X Reciclatge de RECICLATGES
plastic E-1396.13 | SABATE, sL

X Reciclatge RECICLATGES
paper-cartd E-1396.13 SABATE, SL

[] Reciclatge
altres

[ ] Planta de
transferéncia

[] Planta de
seleccid

[ IDiposit

Quantitat

Residus estimada Gestor Observacions

Perrillosos -
Tones | m3 | Codi Nom

X Instal-lacié de
s ; RECICLATGES
gestio de residus E-1396.13 SABATE, SL

perrillosos

E-1396.13 RECICLATGES SABATE, SL
C/ MAS BORRAS, 8
08800

VILANOVA | LA GELTRU
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6. EL PLA DE GESTIO DE RESIDUS

El pla de Gesti6é de Residus de 'obra, haura de incloure la seglent informacié addicional:

e Acta d’aprovacio del Pla de Gestio de Residus de I'obra. El Pla, una vegada aprovat
per la direccio facultativa i acceptat per la propietat, passara a formar part de la
documentacié contractual de I'obra. Per tal de deixar constancia d’aquest fet, el Pla

incorporara una acta d’aprovacio del mateix.

e Pla de Formaci6 de I'obra. S’ha de definir quin pla de formacid, a nivell d’operaris,
impartira a obra, o quin pla de formacio té estructurada 'empresa en I'ambit de la

Gestioé de Residus. Com a minim s’ha de incloure:

o0 Explicacié als operaris, per part del responsable de I'obra, del tipus de
separacio6 selectiva prevista, fent émfasi en la importancia de classificar

correctament.

o Definir quin tipus de residus s’admeten com inerts, com a No Especials i com a

Especials o altres residus produits a I'obra i els cartells que els identifiquen.
o Explicacié de les zones de triatge i separaci6 de residus.

o0 Concretar les caracteristiques particulars que s’ha de seguir per gestionar el

residus Especials i posar de relleu la seva perillositat.

e Documentacié de Control d’'Obra. El Pla haura d’exposar quin sistema seguiment i
control documental es preveu desenvolupar durant I'obra per poder demostrar el
compliment de les prescripcié del Pla de Gestio de residus.

7. CONSIDERACIONS DEL PLA DE GESTIO DE RESIDUS

Abans del comengament de I'obra el contractista haura de revisar i/o modificar aquest Estudi de
Gestio de Residus i desenvolupar el Pla corresponent i en qualsevol cas, haura de seguir les
prescripcions previstes a la Normativa d’aplicacié.

El Pla ha de seguir les prescripcions d’aquest Estudi, i si mes no justificar les alternatives
plantejades, a més, haura de adjuntar els documents de acceptaci6 amb les empreses de
gestid de residus que hauran de ser formalitzats i aprovats fefaentment per la Direccié d'Obra i

el Promotor.
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8. MARC LEGISLATIU

Per a la realitzaci6 del Pla de Gestié de Residus (P.G.R.), el contractista tindra en compte la

legislacio i la normativa existent i vigent.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de requisits legals aplicables. El

contractista, no obstant aix0, afegira a la llista segiient les esmenes de caracter tecnic particular

que no siguin a la relacio i correspongui aplicar al seu Pla.

ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i

I’eliminacid dels olis usats.

DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de

Residus.

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de

Catalunya.

DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits

controlats.

DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel

qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.
DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestié de Residus.

DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestio de residus.

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la

ejecucion de la ley 2071986, basica de residuos téxicos y peligrosos.

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la

contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para
la ejecucion de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacién

de residuos mediante depdsito en vertedero.

ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de

valorizacion y eliminacién de residuos vy la lista europea de residuos.

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de

exposicion al amianto.
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REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites
industriales usados.

e REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y la

gestion de los residuos de construcciéon y demolicion.

e DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refés de la Llei

reguladora dels residus

e DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gesti6é de Residus
de la Construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i la gesti6 dels
residus de la construccio i de la demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels

residus de la construccid.

e LLEI22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.

9. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

En el Plec de Prescripcions Técniques d’aquest Estudi de Gestié de Residus s’han inclos els
articles que seran d’aplicacié a la gestié de residus i que es troben inclosos en el Plec de

Condicions del Projecte, document contractual.

10. PRESSUPOST

El present annex de gestié de residus incorpora un capitol de pressupost on es contemplen

totes les partides relacionades amb la gestié de residus i 'amidament d’aquestes per cada lot.

11. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA
DOCUMENT NUM. 2: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
DOCUMENT NUM. 3: PLECT DE PARTIDES

DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOST
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1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

Agquest Plec de condicions de I'Estudi de Gesti6 de Residus de la construccié compren el
conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestio de Residus del Contractista i de la

seva materialitzacié en obra.

El Pla de Gestié de Residus haura de concretar com s’aplicara I'E.G.R. seguint, com a minim,
el tipus d'operacions de gestié que s’hagi determinat a I'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

Es, per tant, que haura d’incorporar:

e Mesures de minimitzacié i prevencio de residus.

e Estimaci6 de la generacio de residus.

e Operacions de gesti6 de residus.

e Plec de condicions técniques.

e Documentacié grafica de les instal-lacions per a la gestié de residus.

e Pressupost.

e Documentaci6 addicional referent a:
0 L’acta d’aprovacio del Pla de Gestid de Residus de construccié i de demolicio.
o Pla de formaci6 d'obra.
o Documentacio de control d’obra.

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direccid Facultativa, el Pla formara part de la

documentacié contractual de I'obra, tal i com estableix I'article 5.1 del RD 105/2008.

2. RESPONSABILITATS DEL DIRECTOR D'OBRA

Sera responsabilitat del Director d'Obra el fet de:

« Que es minimitzi i es redueixi les quantitats de matéries primeres que s’utilitzin i dels

residus que s'originin.

Haura de preveure la quantitat de materials que necessitem per a (‘execucié de I' obra. Un
excés de materials, comporta un augment en la generacié deis residus. També cal preveure
I'abassegament de materials fora de zones de transit de I' obra, de forma que hi romanguin ben
embalats i protegits fins al moment de la utilitzacioé, amb la finalitat d'evitar residus procedents

del trencament de peces.

* Que els residus que s’originin han de ser gestionats de la manera més efica¢ per a la

seva valoritzaci6.
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Haura de controlar que s'apliqui les especificacions incloses en el present Estudi de Gestio de
Residus. Controlant la forma de valoritzacié dels residus, si seran reutilitzats, reciclats o si es
realitzara una valoritzacié energética. L'objectiu és poder disposar els mitjans i treballs
necessaris perque els residus resultants estiguin en les millors condicions per a la seva

valoritzacio.

« Fomentar la classificacié deis residus que es produeixen de manera que sigui més facil

la seva valoritzacié i gestio al diposit controlat.

La recollida selectiva deis residus és tan util per facilitar la seva valoritzacié com per millorar-ne
la gestié al diposit controlat. Els residus, un cop classificats, poden ser enviats a gestors
especialitzats en el reciclatge o deposicié de cadascun. Evitant, aixi, transports innecessaris,
perqué els residus siguin excessivament heterogenis o perquée continguin materials no

admesos pel diposit controlat o la planta de valoritzacio.
« Elaborar criteris i recomanacions especifiques per a la millora de la gestio.

No es podra realitzar una gesti6 de residus eficag si no es coneixen les millors possibilitats per
a la gesti6. Es tracta, per tant, d'analitzar les condicions técniques necessaries i, abans de
comencar els treballs, definir -preferiblement per escrit- un conjunt de practiques per a una

bona gestié de I' obra, i que el personal haura d'acomplir durant I'execucié dels treballs.

« Planificar I’obra tenint en compte les expectatives de generacié de residus i de la seva

eventual minimitzacioé o reutilitzacio.

Haura d'identificar, en cadascuna de les fases de I' obra, les quantitats i caracteristiques dels
residus que s'originaran en el procés d'execucié, amb la finalitat de fer-ne una previsié dels
meétodes adequats per a la minimitzacié o reutilitzacio i de les millors alternatives per a la

deposicio.
* Disposar d'un directori deis compradors de residus, i recicladors més propers.

La informacié sobre les empreses de serveis i industrials dedicades a la gestié és una base
imprescindible per planificar una gestio eficag. En el present Estudi de Gestio, es proposen
diferents gestors de residus que poden gestionar els residus generats en |I' obra, malgrat
aquesta llista, el cap d'obra pot contractar qualsevol altres gestor sempre i quan estigui

autoritzat per l'agencia de residus.

* Que el personal de I' obra que participa en la gestié deis residus ha de tenir una

formacio suficient sobre els aspectes administratius necessaris.

El personal ha de rebre la formacié necessaria per ser capa¢ d'omplir comunicats de
transferéncia de residus al transportista (apreciar quantitats i caracteristiques deis residus),
verificar la qualificacié deis transportistes i supervisar que els residus no siguin manipulats de

manera que es barregin amb d'altres que haurien de ser dipositats en diposits especials.

« Reduir el volum deis residus per tal de reportar un estalvi en el cost de la seva gestié.
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Cal tenir en compte que quan s'originen residus, també es produeixen altres costos directes ,
com els d'emmagatzematge a | ‘obra , carrega i transport; aixi mateix es generen altres costos
indirectes, els dels nous materials que ocuparan el lloc dels residus que haurem pogut reciclar
a la propia obra; daltra banda, la posada a I' obra d'aquests materials donara lloc a nous

residus.

* Que els contractes de subministrament de materials Incloguin un apartat en qué es
defineixi clarament que el subministrador deis materials | productes de I'obra es fara

carrec dels embalatges en que es transporten fins I'obra.

Es tracta de fer responsable de la gestié el qui origina el residu, per tal que faci el possible per

minimitzar la generacié d'aquest.

« Fer acomplir els contractes amb els subministradors de materials | subcontractistes de

I'obra.

A més de fer acomplir les normes i ordres dictades a l'obra, també s'han d'acomplir totes
aquelles condicions tecniques que formen part del contracte de subministrament i execucié dels
treballs i que han estat redactades expressament per a la millora de la gestié dels residus.

* Que en signar els contractes d'obra amb els subcontractistes, haura de tenir en

compte:
a) La delimitacié del volum maxim de residus que es poden generar en cada activitat.

b) L'establiment de les penalitzacions econdmiques que s'aplicaran en el cas de superar els

volums previstos.

c) La responsabilitat deis subcontractistes en relaci6 amb la minimitzacié i classificacié dels
residus que produeixen (fins i tot, si calgués, amb sacs especifics per a cada un d'aguests

residus) .

d) La convocatoria regular de reunions amb els subcontractistes per coordinar la gestio dels

residus.

* Que en la classificacid deis residus que habitualment es produeixen en obra es tingui

en compte:

Que l'equipament minim sera formal almenys per dos contenidors | un diposit per als liquids i
envasos de residus potencialment perillosos (en cap cas es podra emmagatzemar
conjuntament productes que puguin generar una reaccio violenta si entren en contacte) . Un
contenidor acollira els residus petris (majoritaris en I' execucié de I' obra) i en un altre

contenidor emmagatzemarem residus banals (papers, metalls, plastics, etc.)

* Que els contenidors, sacs, diposits i tots els altres recipients d’ emmagatzematge i

transport dels diversos residus han de estar etiquetades degudament.
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Els residus han de ser facilment identificables per als qui hi treballen i per a tot el personal de
I'obra, conseqiientment els recipients que els contenen han d'anar etiquetats, descrivint amb
claredat la classe i les caracteristiques dels residus. Aquestes etiquetes tindran la grandaria i
disposicié adequades, de forma que siguin visibles, intel-ligibles i duradores, aix0 és, capaces

de suportar el deteriorament dels agents atmosfeérics i el pas del temps.

3. RESPONSABILITATS DE L'ENCARREGAT D'OBRA

Sera responsabilitat de I'Encarregat d’Obra el fet de:

Assegurar que tots els que intervenen a I'obra coneixen les seves obligacions en relacié

amb els residus i que acompleixen les normes | ordres dictades per la direcci6 técnica.

Cal donar a coneixer les obligacions i responsabilitats de cadascun dels qui intervenen en la
gestid dels residus, mitjancant la difusio de les normes | les ordres dictades per la direccié
técnica de I'obra. Aixi mateix, l'accid de I'encarregat no ha de limitar-se solament a transmetre

aguesta informacid, sind que a més n'ha de vetllar per I' estricte compliment.

Fomentar en el personal de I'obra I' interés per reduir I' s de recursos utilitzats i els

volums de residus originals.

Cal explicar als qui intervenen a I'obra els avantatges mediambientals d'una bona practica, aixo
és, una practica que redueixi els recursos utilitzats i els residus generats. Ens consta que
aquesta sensibilitzacié és un dels motors més eficagos per assolir una construccio sostenible.
Aix0 de banda, la gestio dels residus de I'obra és un objectiu obert a les aportacions de tots els
qui hi treballen, ra6 per la qual convé fomentar una participacié activa en forma de propostes o
suggeriments de millores per part de tothom, més enlla de la simple acci6 passiva de I'

acompliment de les normes i ordres dictades.
Incentivar les aplicacions ala propia obra dels residus que genera.

La manera més eficag de reduir el volum de residus és fomentar les aplicacions a la propia

obra.

La direccio técnica de I' obra ha de tenir sempre coneixement d'aquestes aplicacions no
previstes en el projecte , perqué poden suposar variacions en les prestacions de les solucions

constructives.

Cal preveure una zona protegida per a I' abassegament de materials, a I|'empara

d'accions que els poguessin inutilitzar.

En el solar on actuarem , caldra reservar-hi un espai per a 'emmagatzematge dels materials
gue arriben o surten a I'obra. Aquest espai estara situat de manera que quedi resguardat del
trafec de I'obra i altres treballs que poden fer malbé els materials; es tracta d'impedir que el seu

trencament els converteixi en residus abans de ser utilitzats.
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En aquest sentit, és convenient protegir els contenidors, sacs, etc. del mal Us que els
particulars en poden fer, sobretot durant els caps de setmana. Cal impedir que aquests
contenidors s'omplin de mobiliari vell i altres residus perqué, barrejats aixi, els de I'obra seran

de dificil gestié.
 Disposar els contenidors més adequats per a cada tipus de residus.

A l'obra es produeixen residus de naturalesa diferent, de manera que les possibilitats de gestio
son diferents: plantes de valoritzacid, diposits controlats i la propia reutilitzacié o reciclatge a
I'obra. En definitiva, no solament es tracta de realitzar una separacio selectiva dels residus,

sind també un emmagatzematge selectiu deis residus, segons la seva naturalesa
« Controlar el moviment dels residus de manera que no en quedin restes descontrolades.

Els residus sobrers d'execucié es produeixen a I'obra de forma dispersa. En efecte, generem
els residus alla on executem els treballs i, doncs, han de ser transportats fins a un lloc
d'emmagatzematge. Aquest recorregut ha de ser planificat perqué es produeixin les menors
peérdues possibles , atées que els residus abocats de forma descontrolada acaben,
innecessariament barrejats, a diposit controlat.

Sempre que sigui possible, els materials i productes que arriben a I'obra han de ser
desembalats en un lloc préviament definit, molt proxim a la zona d'abassegament de residus
classificats . D'aquesta manera el residu s'originara en el mateix lloc on s’emmagatzemara

selectivament.

 Vigilar que els residus liquids i organics no es mesclin els uns amb els altres i en

resultin contaminats.

Cal impedir que els residus es mesclin entre si, perqué la mescla de certs residus liquids i altres
gue contenen matéria organica pot originar que tots els altres en resultin contaminats. La

facilitat amb qué els residus liquids son vessats, els fa particularment perillosos.

« Evitar la produccio de pols causada per la manca de previsié d'una bona practica amb

els materials que arriben a I'obra en forma de pols.

Hi ha materials, com els ciments, guixos i cales que arriben a lI'obra en forma de pols. Una
manipulaci6 poc acurada d'aquests materials produeix pols que, en determinades
concentracions en I' aire, pot afectar la salut laboral del personal de I'obra, i molestar a la

poblacio veina.
Portar un registre de cada contenidor que surt de I'obra.

El control dels residus que es produeixen a I'obra comenca per la seva caracteritzacio i acaba
amb la comprovacio en sortir de I'obra. En aquest sentit, és indispensable portar un control de

la naturalesa i les quantitats de residus que s'hi produeixen.

« Controlar el consum d'aigua i d'energia eléctrica.
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L'aigua i I' energia també son recursos que formen part de I' obra. Sense ells no la podriem

executar i, per tant, el seu consum és susceptible de ser minimitzat.

4. RESPONSABILLTATS DE LES EMPRESESSUBCONTRACTADES

Sera responsabilitat de les empreses subcontractades el fet de:

« Assumir els residus d'embalatge i sobrants deis materials i els productes que posen en
obra

El productor o el posseidor deis residus se n’haura de fer carrec. Es el maxim responsable de

la seva gestio.

« Coneixer i acomplir les obligacions referides als residus i les normes i ordres dictades

per la direccio técnica.

L'activitat d'una empresa contractada per executar una determinada part de I'obra s'ha de dur a
terme sempre de manera coherent amb les normes i les ordres dictades per la direccio técnica i
coordinada amb I'encarregat de I'obra. Aixi mateix, s'acompliran aquelles condicions técniques
que formen part del contracte de subministrament i execucié dels treballs que han estat

redactats amb aquesta finalitat.

e Preveure el volum maxim de residus que es poden generar en la seva activitat, amb la

finalitat de minimitzar-los i classificar-los de forma adequada.

Durant I'obra, s’haura de fer una avaluacio aproximada del volum de residus que s'hi originaran,
en el Programa de gestid de residus de la construccié a Catalunya 2001-2006 Revisié pel
periode 2004-2006 es trobaran diferents eines per poder estimar-ho, de manera preferent
haura d'intentar minimitzar-los, o, com a minim, preveure els mitjans necessaris (contenidors,

sacs, etc.) per a una gestié adequada.

Proposar, al técnic que projecta I'obra | a la seva direccié técnica, solucions per millorar
les possibilitats de reducci6, reutilitzacié o reciclatge dels mitjans de construccio6 i dels

sobrants.

La millora de la gesti6 deis residus constitueix un objectiu de tots els qui hi intervenen. Per
conseguent, el desenvolupament del treball de les empreses subcontractades no s'ha delimitar
nomeés a l'acompliment de les normes, sind que aquestes empreses també han de proposar
alternatives per millorar I' eficiéncia i la racionalitat de la gestié de residus als técnics del

projecte i de I'obra.

5. RESPONSABILLTATS DE L'EMPRESA CONTRACTADA.

Sera responsabilitat de 'empresa contractada el fet de:
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 Col-laborar en el desenvolupament d'un Projecte de demolici6 i d'un Pla de gesti6 de

residus.

Abans de realitzar I' enderroc és important completar uns estudis previs amb qué planificar i
optimitzar | 'execuci6 i la gestié dels residus, els quals seran utilitzats per la redaccié Pla de

Gestio de residus.

 Efectuar la separaci6 selectiva dels residus que hagin de ser reciclats o reutilitzats.
La viabilitat del reciclatge o de la reutilitzacio deis residus de demolicié depén en bona mesura
del fet que els residus valoritzables siguin separats i classificats de forma selectiva. Per aixo cal

que I' obra ho permeti materialment i que hagin estat previstos plans idonis de valoritzacio.
* Preservar els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables

Si els residus so6n reutilitzables no hauran de patir cops o accions que els deteriorin, perqué els
poden arribar a inutilitzar. Si els residus son reciclables, haurem d'evitar que es barregin amb
altres residus, perqué se'n dificulta la valoritzacié . En cap cas es podran barrejar amb residus

contaminants ja que es perdria per complet la possibilitat de valoritzar-los.

» Registrar les quantitats i caracteristiques deis residus que es transporten des dels

contenidors fins als gestors autoritzats.

La gesti6 dels residus és inevitablement associada a un control efica¢ del flux dels residus. Un
cop que han estat executades les tasques de separacio selectiva dels residus, hem de procedir
a caracteritzar-los. Per aix0 cal portar un control de la naturalesa i les quantitats dels residus

generals i que no son reutilitzats a la propia obra.

6. RESPONSABILLTATS DE LES EMPRESES GESTORES DE RESIDUS

Sera responsabilitat de les empreses gestores de residus el fet de:

Garantir que les operacions de reciclatge i deposicié dels residus de construccié i demolicié es
realitzen en correctes condicions ambientals. Hauran d'ajustar les operacions de reciclatge i

deposicié dels residus a les normes ambientals aplicables en cada cas.

« Contrastar la quantitat deis materials obtinguts després del reciclatge, d'acord amb la

normativa vigent.

Es important que els productes reciclats acompleixin la normativa vigent per poder garantir la

qualitat del procés d'obtencio | de les seves caracteristiques materials.
« Establir un rigorés control de la deposicié de residus en els diposits controlats.

Aixi mateix, les operacions de deposicié dels residus hauran de respectar la normativa vigent.
El gestor haura de verificar que les caracteristiques del diposit controlat sén adequades i que

admet estrictament els materials especifics de les instal-lacions de les quals son responsables.
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7. REQUISITS LEGALS

Per a la realitzacio del Pla de Gesti6é de Residus (P.G.R.), el contractista tindra en compte la

legislacio i la normativa existent i vigent. A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta

una relacié de requisits legals aplicables. El contractista, no obstant aix0, afegira a la llista

seguent les esmenes de caracter técnic particular que no siguin a la relacio i correspongui

aplicar al seu Pla.

(0]

ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacio
dels olis usats.

DECRET 115/1994, de 6 d’'abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.
DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits
controlats.

DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificacioé del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual

s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.
DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gesti6 de Residus.

DECRET 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposicid addicional tercera del

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestié de residus.

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la

ejecucion de la ley 2071986, basica de residuos téxicos y peligrosos.

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevenciéon y reduccién de la

contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la
ejecucion de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacion de

residuos mediante depdsito en vertedero.

ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de

valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al

amianto.

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestién de los aceites

industriales usados.
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0 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y la

gestion de los residuos de construccién y demolicion.

0 DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refés de la Llei

reguladora dels residus

o0 DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de Gestié de Residus de
la Construccioé de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i la gestié dels residus
de la construccio i de la demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de

la construccio.
0 LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.
a) Tots aquells continguts que facin referéncia a la produccio i la gestié de residus:
- DOCUMENT Nuam. 3-Plec de Prescripcions Técniques Particulars del Projecte.

- “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d'Obres de la
MMAMB?”.

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis publics de gestié de

residus en tot allo que fa referéncia a la gestié de residus.

8. CONDICIONS ECONOMIQUES

8.1. CRITERIS D’APLICACIO

Els amidaments i el pressupost referents a I'Estudi de Gestié de Residus de construccioé formen

part dels amidaments i del pressupost del projecte

8.2. CERTIFICACIO DEL PRESSUPOST DE GESTIO DE RESIDUS
El Pressupost de Gestié de Residus esta inclos en el Pressupost del Projecte, i s’abonara amb
certificacions mensuals.

En qualsevol cas, el Pressupost de Gesti6é de Residus s'abonara d’acord amb el que indiqui el
contracte d’obra corresponent.
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PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES

12 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
I2R - GESTIO DE RESIDUS

I2R2 - CLASSIFICACIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

12R24200.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en l'obra: residu de construccié o

demolicié o material d'excavacio.
S'han considerat les operacions segtients:
- Classificacio dels residus en obra
CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions minimes seglents si es supera el limit especificat,
d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :

- Formig6 LER 170101 (formigo): >=80t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics); >= 40t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2t

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1t

- Vidre LER 170202 (vidre): >=1t

- Plastic LER 170203 (plastic) >= 0,5 t

- Paper i cartré LER 150101 (envasos de paper i cartré): >=0,5t

Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions

anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions segulents:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no

contenen substancies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccid i demolici6 que no

contenen, mercuri, PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicid (inclosos els residus

barrejats, que contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestio de Residus de la Construccio

i Enderroc” de I'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a I'obra per a aquesta finalitat.
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Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcio del tipus de residu que continguin,

d'acord amb la separaci6 selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti final.
RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la

magquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte

les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar

excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en

posicid vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del

mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gesti6é de Residus

de Construccié i Enderrocs" de I'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los

residuos de construccion y demolicion.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacién

y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las

operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion

del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gestié dels residus de la

construccid i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.

12 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
I2R - GESTIO DE RESIDUS

I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL-LACIO
AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2R540M0,I12R540S0.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en l'obra: residu de construccié o

demolicié o material d'excavacio.
S'han considerat les operacions seguents:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacio o residu de

construccié o demolicio

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.
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El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la

magquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte

les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar

excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en

posicié vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.
CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes

condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions

perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent

adequades a la maquinaria que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccié, entre dos

punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gesti6 de Residus de la

Construccié i Enderrocs" de I'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestié de Residus de la

Construcci6 i els Enderrocs" de I'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu Us, i

cal que tinguin l'aprovacié6 de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestié de Residus de la Construccié i els Enderrocs" i el
gue la DF no accepti per a redutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal-lacié externa

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:
- Identificacio del productor dels residus

- Identificacio del posseidor dels residus
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Identificacio de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nimero de llicéncia

d'obra

- Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestié de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacié, cal indicar també qui fara aquesta

gestio

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,

proveit dels elements que calen per al seu desplagcament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues en els

trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del

mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o

gualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los

residuos de construccién y demolicion.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacién

y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.
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Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las

operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion

del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccido de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gesti6 dels residus de la

construccio i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

12 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
I2R - GESTIO DE RESIDUS

I2RA - DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL:-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2RA6960,12RA6770,12RA64MO0,I2ZRAN002,12RANOO3,12RANO0OA4.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en l'obra: residu de construccié o

demolicié o material d'excavacio.
S'han considerat les operacions segtients:

- Deposicié del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestio on se li aplicara

el tractament de valoritzacio, seleccid i emmagatzematge o eliminacié
DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccio s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus

de tractament especificat en la DT: valoritzacié, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del

mateix.
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS |
DE MATERIAL D'EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicid de cada tipus de residu al centre

corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a diposit controlat segons el que determina la Llei

8/2008, el pagament del qual queda suspes segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per
complimentar el certificat de disposicio de residus, d'acord amb [larticle 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los

residuos de construccion y demolicion.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacién

y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las

operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion

del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestid dels residus i dels

canons sobre la disposicio del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la
construcciéo de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gesti6 dels residus de la

construccio i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.
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AMIDAMENTS Data: 25/03/19 Pag.: 1
Obra 01 PRESSUPOST GESTIO RESIDUS LOT 1
Capitol 01 CLASSIFICACIO A L'OBRA
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 12R24200 m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construcci6 o demolicié en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
AMIDAMENT DIRECTE 77,010
Obra 01 PRESSUPOST GESTIO RESIDUS LOT 1
Capitol 02 TRANSPORT DE RESIDUS
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 12R540M0 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 75,220 ‘
2 12R540S0 m3 Transport de residus especials a instal-laci¢ autoritzada de gestié de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,800 ‘
Obra 01 PRESSUPOST GESTIO RESIDUS LOT 1
Capitol 03 DEPOSICIO DE RESIDUS
MNUM. GO0 4 DESCRIPCIO
1 I12RA6960 m3 Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartrd no perillosos amb una densitat 0.04
t/m3, procedents de construccid o demolicid, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 13,270 ‘
2 I12RA6770 m3 Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus de plastic no perillosos amb una densitat 0.035 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 170203 i 150102 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 9,000 ‘
3 I12RA64MO m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0.7 t/m3, procedents de
construcci6 o demolicio, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,960 ‘
4 12RANOO1 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una densitat 0.09 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 52,000 ‘
5 I2RAN002 m3 Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells electronics i electrics (RAEE) amb una densitat
0.6 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 200136 i 160605 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,210 ‘
6 I2RAN003 m3 Deposici6 controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i altres residus amb mercuri amb una densitat

0.8 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 200121 segons la Llista Europea de Residus
EUR
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(ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 0,590
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 25/03/19 Pag.:
NUMERO  CODI UA  DESCRIFCIO PREU

P-1  12R24200 m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en fraccions segons REAL 2122 €
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

P-2 12R540M0 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-laci6 autoritzada de gesti6 de residus, amb 1617 €
contenidor de 12 m3 de capacitat
(SETZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

P-3  12R540S0 m3 Transport de residus especials a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb contenidor 7245 €
d'l m3 de capacitat
(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

P-4 12RA64MO m3 Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0.7 000 €
t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170202 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)

P-5  I2RA6770 m3 Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus de plastic no perillosos amb una 000 €
densitat 0.035 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170203 i 150102
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)

P-6  12RA6960 m3 Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartré no perillosos amb 000 €
una densitat 0.04 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)

P-7  12RANOO1 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una 4725 €
densitat 0.09 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(MENYS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

P-8  12RAN002 m3 Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells electronics i eléctrics 000 €
(RAEE) amb una densitat 0.6 t/m3, procedents de construcci6 o demolicid, amb codi 200136 i
160605 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)

P-9  12RANO0O3 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i altres residus amb mercuri 000 €

amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 200121 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

(ZERO EUROS)
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 owe 250310 e 1

NOMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 12R24200 m3 Classificacié a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions segons REAL 21,22 €
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes 21,22000 €
p-2 I2R540M0  m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada de gesti6 de residus, amb 16,17 €
contenidor de 12 m3 de capacitat
Altres conceptes 16,17000 €
p-3 12R540S0 m3 Transport de residus especials a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb contenidor 72,45 €
d'l m3 de capacitat
Altres conceptes 72,45000 €
P-4 I2RA64MO  m3 Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0.7 0,00 €

t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170202 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA64MO t Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0.7 0,00000 €
t/m3, procedents de construccid o demolicid, amb codi 170202 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,00000 €

P-5 I12RA6770 m3 Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus de plastic no perillosos amb una 0,00 €
densitat 0.035 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170203 i 150102
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RAG6770 t Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de plastic no perillosos amb una 0,00000 €
densitat 0.035 t/m3, procedents de construccio o demolicid, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,00000 €

P-6 I12RA6960 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartrd no perillosos amb 0,00 €
una densitat 0.04 t/m3, procedents de construccié o demolici6, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6960 t Deposicid controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartrd no perillosos amb 0,00000 €
una densitat 0.04 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,00000 €

p-7 [2RANOOL  m3 Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una -47,25 €
densitat 0.09 t/m3, procedents de construccio o demolicié, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RAN001 t Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una -45,00000 €
densitat 0.06 t/m3, procedents de construccié o demolici6, amb codi 170402 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes -2,25000 €

P-8 I2RAN002  m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells electronics i electrics 0,00 €
(RAEE) amb una densitat 0.6 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 200136 i
160605 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RAN002 t Deposicid controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells electronics i electrics 0,00000 €
(RAEE) amb una densitat 0.06 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi
200136 i 160605 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 000000 €

P-9 [2RANO03  m3 Deposicid controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i altres residus amb mercuri 0,00 €
amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de construccit o demolicio, amb codi 200121 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RANO003 t Deposici6 controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i altres residus amb mercuri 0,00000 €
amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de construccio o demolicio, amb codi 200121 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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Altres conceptes 0,00000 €
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PRESSUPOST Data; 25/03/19 Pag.: 1
Obra 01 Pressupost Gestid residus lot 1
Capitol 01 Classificacio a I'obra
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 12R24200 m3 Classificacié a peu d'obra de residus de construccié o demolicid en 21,22 77,010 1.634,15
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- ]_)
TOTAL  Capitol 01.01 1.634,15
Obra 01 Pressupost Gesti6 residus lot 1
Capitol 02 Transport de residus
MUM. CODI UA DESCRIFCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 12R540M0 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-laci6 autoritzada de 16,17 75,220 1.216,31
gestio de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 2)
2 12R540S0 m3 Transport de residus especials a instal-lacié autoritzada de gestio de 72,45 1,800 130,41
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 3)
TOTAL  Capitol 01.02 1.346,72
Obra 01 Pressupost Gesti6 residus lot 1
Capitol 03 Deposici6 de residus
MUM. CODI UA DESCRIFCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 12RA6960 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de paper i 0,00 13,270 0,00
cartrd no perillosos amb una densitat 0.04 t/m3, procedents de
construcci6 o demolicié, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)
2 12RA6770 m3 Deposicid controlada a centre de reciclatge de residus de plastic no 0,00 9,000 0,00
perillosos amb una densitat 0.035 t/m3, procedents de construccié o
demolicio, amb codi 170203 i 150102 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)
3 12RA64MO m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts 0,00 0,960 0,00
amb una densitat 0.7 t/m3, procedents de construccio o demolicio,
amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)
4 12RAN001 m3 Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no -47,25 52,000 -2.457,00
perillosos amb una densitat 0.09 t/m3, procedents de construccié o
demolici6, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)
5 12RAN002 m3 Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells 0,00 1,210 0,00
electronics i eléctrics (RAEE) amb una densitat 0.6 t/m3, procedents
de construcci6 o demolicio, amb codi 200136 i 160605 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)
6 12RAN003 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i 0,00 0,590 0,00
altres residus amb mercuri amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de
construcci6 o demolicié, amb codi 200121 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)
TOTAL  Capitol 01.03 -2.457,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 25/03/19 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 Classificacié a I'obra 1.634,15
Capitol 01.02 Transport de residus 1.346,72
Capitol 01.03 Deposici6 de residus -2.457,00
Obra 01 Pressupost Gestié residus lot 1 523,87
523,87

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost Gestid residus lot 1 523,87

523,87

euros
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AMIDAMENTS Data: 25/03/19 Pag.: 1
Obra 01 PRESSUPOST GESTIO RESIDUS LOT 2
Capitol 01 CLASSIFICACIO A L'OBRA
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 12R24200 m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construcci6 o demolicié en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
AMIDAMENT DIRECTE 147,620
Obra 01 PRESSUPOST GESTIO RESIDUS LOT 2
Capitol 02 TRANSPORT DE RESIDUS
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 12R540M0 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 145,490 ‘
2 12R540S0 m3 Transport de residus especials a instal-laci¢ autoritzada de gestié de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,130 ‘
Obra 01 PRESSUPOST GESTIO RESIDUS LOT 2
Capitol 03 DEPOSICIO DE RESIDUS
MNUM. GO0 4 DESCRIPCIO
1 I12RA6960 m3 Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartrd no perillosos amb una densitat 0.04
t/m3, procedents de construccid o demolicid, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 15,730 ‘
2 I12RA6770 m3 Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus de plastic no perillosos amb una densitat 0.035 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 170203 i 150102 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 51,750 ‘
3 I12RA64MO m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0.7 t/m3, procedents de
construcci6 o demolicio, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,680 ‘
4 12RAN002 m3 Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells electronics i electrics (RAEE) amb una densitat
0.6 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 200136 i 160605 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,050 ‘
5 I2RAN003 m3 Deposici6 controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i altres residus amb mercuri amb una densitat
0.8 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 200121 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,430 ‘
6 I2RAN0O4 m3 Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una densitat 0.07 t/m3,

procedents de construccié o demolicid, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 77,330

EUR
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 25/03/19 Pag.:
NOMERO — CODI UA  DESCRIPCIO PREU
12RAN001 m3 Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una 4725 €
densitat 0.09 t/m3, procedents de construcci6 o demolicié, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(MENYS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
P-1  12R24200 m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions segons REAL 2122 €
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
P-2 12R540M0 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada de gesti6 de residus, amb 1617 €
contenidor de 12 m3 de capacitat
(SETZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)
P-3  12R540S0 m3 Transport de residus especials a instal-laci6 autoritzada de gesti6 de residus, amb contenidor 7245 €
d'1 m3 de capacitat
(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
P-4 12RA64MO m3 Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0.7 000 €
t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170202 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)
P-5 12RA6770 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de plastic no perillosos amb una 000 €
densitat 0.035 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 170203 i 150102
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)
P-6  12RA6960 m3 Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartré no perillosos amb 000 €
una densitat 0.04 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)
P-7 12RAN002 m3 Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells electronics i eléctrics 000 €
(RAEE) amb una densitat 0.6 t/m3, procedents de construcci6 o demolicid, amb codi 200136 i
160605 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)
P-8  12RANO0O3 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i altres residus amb mercuri 000 €
amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de construcci6 o demolicid, amb codi 200121 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)
P-9  I12RAN0O04 m3 Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una -36,75 €

densitat 0.07 t/m3, procedents de construcci6 o demolicié, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

(MENYS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)






ol

Unié Burcpes
Fons eu

e De Jupament Regiona:
Una manera de fer Europa

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

o
PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA 1' I I 3

DE L'ENLLUMENAT PUBLIC DE SANT PERE DE RIBES e

ANNEX 6. GESTIO DE RESIDUS
PRESSUPOST LOT 2
QUADRE DE PREUS 2

Lot 2

Annex 6. Gesti6 de residus






Pressupost de Gestio de Residus renovacié enllumenat Sant Pere de Ribes - Lot 2

QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Data: 25/03/19 Pag.: 1
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
I2RANOOL  m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una -47,25 €
densitat 0.09 t/m3, procedents de construcci6 o demolicié, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RAN001 t Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una -45,00000 €
densitat 0.06 /m3, procedents de construccié o demolici6, amb codi 170402 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes -2,25000 €
p-1 12R24200 m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions segons REAL 21,22 €
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes 21,22000 €
p-2 I2R540M0  m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb 16,17 €
contenidor de 12 m3 de capacitat
Altres conceptes 16,17000 €
P-3 12R540S0 m3 Transport de residus especials a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb contenidor 72,45 €
d'l m3 de capacitat
Altres conceptes 72,45000 €
P-4 I2RA64MO  m3 Deposicid controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0.7 0,00 €
t/m3, procedents de construccid o demolicid, amb codi 170202 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA64MO t Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0.7 0,00000 €
t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170202 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,00000 €
P-5 I12RA6770 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de plastic no perillosos amb una 0,00 €
densitat 0.035 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 170203 i 150102
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA6770 t Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus de plastic no perillosos amb una 0,00000 €
densitat 0.035 t/m3, procedents de construccio o demolicid, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,00000 €
P-6 I12RA6960 m3 Deposicid controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartrd no perillosos amb 0,00 €
una densitat 0.04 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA6960 t Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartrd no perillosos amb 0,00000 €
una densitat 0.04 t/m3, procedents de construccié o demolici6, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,00000 €
p-7 I2RAN002  m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells electronics i electrics 0,00 €
(RAEE) amb una densitat 0.6 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 200136 i
160605 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RAN002 t Deposicid controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells electronics i electrics 0,00000 €
(RAEE) amb una densitat 0.06 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi
200136 i 160605 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,00000 €
P-8 [2RANO03  m3 Deposicid controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i altres residus amb mercuri 0,00 €
amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de construccit o demolicio, amb codi 200121 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RANO003 t Deposici6 controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i altres residus amb mercuri 0,00000 €

amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de construccio o demolicio, amb codi 200121 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 e 2503119 bag: 2
NUMERO CODI UA  DESCRIFCIO PREU

Altres conceptes 0,00000 €
P-9 I2RANO04  m3 Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una -36,75 €

densitat 0.07 t/m3, procedents de construcci6 o demolicié, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RAN001 t Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una -35,00000 €
densitat 0.06 t/m3, procedents de construccio o demolicié, amb codi 170402 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes -1,75000 €
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PRESSUPOST Data; 25/03/19 Pag.: 1
Obra 01 Pressupost Gestid residus lot 2
Capitol 01 Classificacio a I'obra
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 12R24200 m3 Classificacié a peu d'obra de residus de construccié o demolicid en 21,22 147,620 3.132,50
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)
TOTAL  Capitol 01.01 3.132,50
Obra 01 Pressupost Gesti6 residus lot 2
Capitol 02 Transport de residus
MUM. CODI UA DESCRIFCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 12R540M0 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-laci6 autoritzada de 16,17 145,490 2.352,57
gestio de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 2)
2 12R540S0 m3 Transport de residus especials a instal-lacié autoritzada de gestio de 72,45 2,130 154,32
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 3)
TOTAL  Capitol 01.02 2.506,89
Obra 01 Pressupost Gesti6 residus lot 2
Capitol 03 Deposici6 de residus
MUM. CODI UA DESCRIFCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 12RA6960 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de paper i 0,00 15,730 0,00
cartrd no perillosos amb una densitat 0.04 t/m3, procedents de
construcci6 o demolicié, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)
2 12RA6770 m3 Deposicid controlada a centre de reciclatge de residus de plastic no 0,00 51,750 0,00
perillosos amb una densitat 0.035 t/m3, procedents de construccié o
demolicio, amb codi 170203 i 150102 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)
3 12RA64MO m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts 0,00 0,680 0,00
amb una densitat 0.7 t/m3, procedents de construccio o demolicio,
amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)
4 12RAN002 m3 Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells 0,00 0,050 0,00
electronics i electrics (RAEE) amb una densitat 0.6 t/m3, procedents
de construccié o demolicid, amb codi 200136 i 160605 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)
5 12RAN003 m3 Deposicié controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i 0,00 1,430 0,00
altres residus amb mercuri amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de
construccio o demolicié, amb codi 200121 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)
6 12RAN004 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no -36,75 77,330 -2.841,88
perillosos amb una densitat 0.07 t/m3, procedents de construcci6 o
demolici6, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)
TOTAL  Capitol 01.03 -2.841,88

EUR
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PRESSUPOST LOT 2
RESUM

Lot 2

Annex 6. Gesti6 de residus






Pressupost de Gestio de Residus renovacio enllumenat Sant Pere de Ribes - Lot 2

RESUM DE PRESSUPOST Data: 25/03/19 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 Classificacié a I'obra 3.132,50
Capitol 01.02 Transport de residus 2.506,89
Capitol 01.03 Deposici6 de residus -2.841,88
Obra 01 Pressupost Gestid residus lot 2 2.797,51
2.797,51

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost Gestid residus lot 2 2.797,51

2.797,51

euros
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