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MEMORIA




1.1.-GENERALITATS

Titol de la Proposta: Reforma dels carrers 9 de Novembre, Sant Sebastia i Carrerd
de la Torreta.

1.2.-DESCRIPCIO DE LA ACTUACIO
1.2.1.-Objectiv

Definir el conjunt d’obres necessaries per la millora de la pavimentacio els carrers 9
de Novembre, Sant Sebastid i Carreré de la Torreta, amb una proposta de
plataforma Unica, i aprofitar per soterrar tofs els serveis que actualment son aeris.

1.2.2. - Promotor
El promotor de la present memoria valorada és:

. AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
. C.LLF.: 0823100C
. ADRECA: PLACA DE LA VIL.LA 1

1.2.3.- Antecedents

Dins el Pla de Reactivacid municipal 2018-2019 aprovat pel Ple, en data 29 de
maig de 2018, com a pla de xoc social i d’ocupacidé que tingui per objectius
principals el foment de I'ocupacié i la reactivacié social, s’hainclos el projecte de
supressid de barreres arquitectoniques i millora de I' accessibilitat amb numero
2017_01_0026 ."

El projecte inclou la millora de I' eccessibilitat als carrers 9 de Novembre, Sant
Sebastia i Carrerd de la Torreta.

La reforma dels carrers, objecte d’ aquest projecte, estan dins I' dmbit del Pla de
Millora del Nucli antfic de Ribes, aprovat definitivament a 21 de juliol de 2009. Al
capitol 8, Criteris generals d’ urbanitzacid, defineix aquests carrers com a xarxa
vidria veinal, V2.

“Vials de menys de 7m d’ amplada: S’ urbanitzara la calcada i les voreres en
una platoforma Unica, amb materials diferenciats.”

Aixi mateix, es proposa la configuracié dels tres carrers amb plataforma Unica,
convinant dos tipus de tractament superficial, la peca prefabricada de formigd i I’
asfalt. L' amplada de les franges amb peca prefabricada de formigd varia segons
I" amplada del carrer per tal de fer viable la pavimentacié asfaltica al centre del
carrer.



Tot seguit es detalla la configuracié d ela pavimentacié dels 3 carrers: (veure
Planol 08a Detall 1)

Carrer 9 de Novembre:

-Peca prefabricada de formigd. Ample 100cm a cada lateral.

-Peca prefabricada de formigd al centre del carrer. Ample 30cm, on s’ integren els
embornals.

-Asfalt resta de pavimentacié del carrer.

Carrer Sant Sebastia: -

-Peca prefabricada de formigd. Ample 40cm a cada lateral.

-Peca prefabricada de formigd al centre del carrer. Ample 30cm, on s’ integren els
embornals.

-Asfalt resta de pavimentacio del carrer.

Carrerd de la Torreta:

-Peca prefabricada de formigd. Ample 40cm a cada lateral.

-Peca prefabricada de formigd al centre del carrer. Ample 30cm, on s’ integren els
embornals.

-Asfalt resta de pavimentacié del carrer.

Es proposa:

- Perla zona de pavimentacid asfaltica:

o Enderroc paviment actual i excavacio de 41cm per caixa de paviment,

o Terreny compactat a 41cm de cota paviment final. Proctor Modificat 95%.
o Capa de Tot U compactat. 15cm

o Base de formigd e=20cm.

o Reg d'imprimacié.

o Paviment mescla bituminosa continua en calent e=5cm.

- Perla zona de pavimentacid amb peces prefabricades:

o Enderroc paviment actual i excavacioé de 41cm per caixa de paviment.

o Terreny compactat a 41cm de cota paviment final. Proctor Modificat 95%.

o Capa de Tof U compactat. 15cm

o Base de formigd e=15cm.

o Llit de morter e=3cm.

o Paviment de formigé vibrat i premsat de color gris ; TEGULA TERANA SIX color
CENIZA de 20x10x8 cm. (peca llisa) de BREINCO o similar. e= 8cm.



Encintat: Entre el paviment de peca prefabricada de formigd i I’ asfalt, instal.lacid
de vorada d' acer galvanitzat planxa d' acer galvanitzat, de 8mm de gruix,
col.locat amb fonament i anellat de formigo.

1.2.4.-Estat actual

Per a la readlitzacié del present projecte s'ha freballat amb un aixecament
topografic de la zona a escala 1:200 realitzat per I'empresa CARTSIG SERVEIS
TOPOGRAFICS S.L.

S'adjunta I'esmentat aixecament, veure planol 04.

A continuaci¢ es detalla cada carrer en els quals es vol actuar, segons el tipus
d'irregularitat existent en el vial.

1.

Carrer 9 de Novembre

Ireqgularitats de ['asfalt/formigd, degut al desgast provocat per I'Gs i I’
escorrentia de I' aigua de pluja, ates que el carrer t& un pendent forca
pronunciat d" aproximadament un 9%, la qual cosa ha provocat canvis bruscos
de pendent, amb sots, que dificulten el passeig.

El carrer disposa de 1 embornal de mides 20x15cm, es desconeix si aquest esta
conectat amb la xarxa de clavegueram. Segons informacié dels veins aquest
estd conectat a un pou situat en finca privada. Aquest projecte no contempla
el conservar aquesta situacio, tecnicament NO procedeix, ates que la recollida
d’ aigles pluvials a pous de finques privades s’ ha de produir dins de les propies
finques.

La recollida d' aigUes pluvials és insuficient actualment, I' aigua baixa en
superficie fins la Crtera. de sitges.

Hi ha habitatges que expulsen I' aigua de pluja dels terrats mitjancant
pluvial,que baixa per facana, directament a la vorera.

Pavimentacio irregular , desgastada amb canvis bruscos de pendent en sentit
longitudinal, la qual cosa implica que s’ incompleix ACCESSIBILITAT.

No hi ha recollida d' aiglUes pluvials controlada, amb la qual cosa es fa
impracticable el passeig quan plou i la pluja desgasta encara més la
pavimentacio ja molt degradada

2. Carrer Sant Sebastia.

Iregularitats en la pavimentacié de formigd existent. El carrer presenta una
rasant del carrer molt iregular amb una pendent mitjana del 10%.

El carrer disposa de 1 embornal de mides 20x15cm, es desconeix si aquest esta
conectat amb la xarxa de clavegueram. Segons informacié dels veins aquest
estd conectat a un pou situat en finca privada. Aquest projecte no contempla
el conservar aquesta situacio, tecnicament NO procedeix, ates que la recollida



d’ aigUes pluvials a pous de finques privades s’ ha de produir dins de les propies
finques.

Pavimentacid irregular , desgastada amb canvis bruscos de pendent en sentit
longitudinal, la qual cosa implica que s’ incompleix ACCESSIBILITAT.

No hi ha recollida d' aiglUes pluvials controlada, amb la qual cosa es fa
impracticable el passeig quan plou i la pluja desgasta encara més la
pavimentacio ja molt degradada

Carrer Carrer6 de la Torreta
Iregularitats en la pavimentacid asfaltica existent. La rasant del carrer, en sentit

longitudinal, t& una pendent poc pronunciada, oscill.la entre 1 i 3%. El carrer
actualment no té cap embornal que recolli les aigUes pluvials.

1.2.5.- Obres a realitzar

1.2.5.1.- Pavimentacio

Ates les iregularitats existents, es proposa la pavimentacié de tota la superficie
d’ actuacié.

Es proposa:

Per la zona de pavimentacid asfaltica:

o Terreny compactat estesa i piconatge del material al 95% del PM.

o Base de tot-u compactat e=15cm.

o Base formigd. e=20cm.

o Reg d' imprimacid.

o Capa de rodadura. Paviment mescla bituminosa continua en calent. e= 5cm.

Per la zona de pavimentacid amb peces prefabricades:

o Terreny compactat estesa i piconatge del material al 95% del PM.

o Base de tot —u compactat e=15cm.

o Base formigd.e=15cm.

o Llit de morter e=3cm.

o Paviment de formigd vibrat i premsat de color gris ; TEGULA TERANA SIX color
CENIZA de 20x10x8 cm. (peca llisa) de BREINCO o similar, sobre cap de morter.
E=8cm)

Entre el paviment de peca prefabricada de formigd i I' asfalt, installacié de
vorada d’ acer galvanitzat (planxa d' acer galvanitzat, de 8mm de gruix, col.locat
amb fonament i anellat de formigod).



PENDENTS

Les rasants longitudinals dels carrers s’ executaran el més suaus possibles,
respectant els accessos als habitaTges.

En el cas del carrer 9 de Novembre la pendent resultant és entre 91 10%.

En el cas del carrer Sant Sebastid, la pendent resultant és sitUa entre 51 10%, ates
que ens ajustem als accessos dels habitatges.

En el cas del Carrerd de la Torreta la pendent és molt suau entre 1% i 3%

Les rasants transversals, les pendents son del 1,5%-2,5% cap al centre on hi haurd el
punt baix ila recollida d’ aigues pluvials mitjancant nous embornals disposats cada
25/30m aproximadament.

S' ha fet un estudi exhaustiu del topografic de I' estat actual de I' ambit, de
manera que la proposta de rasants del carrer modifica I' existent tot ajustant-se als
accessos als habitatges.

Té en consideracio les pendents maximes fransversals (2-3%) aixi com en el cas de
les pendents longitudinals s’ evita els canvis bruscos de pendent i es suavitzen en la
mesura que és posiible.

Aixi mateix, les cotes definitives de la rasant del carrer sén les que s’ indiquen al
planol 06, en verd les cotes laterals i pendents trasnversalls, en vermell les cotes
baixes centrals del carrer. En el planol també s’ indiquen en gris les cotes de I estat
actual.

Veure planol 06 (planol de replanteig cotes definitives)

Es fa un estudi exhaustiu de la topografia existent, de les cotes dels accessos als
habitatges, amb I' objectiu respectar i en tot cas millorar I' accés a tots els
habitatges.

Es suprimeix alguns frams de vorera existent al carrer 9 de Novembre, ates que la
proposta consisteix en carrers de plataforma Unica, per tant es proposa tota la
seccio del carrer a Un Unic nivell.

En el mateix carrer 9 de Novembre es respecten uns pous existents i jardineres que
tot i que envaixen la seccidé del carrer es consideren uns elements interessants i
historics.

Al el carrer 9 de novembre, es troba un fonament de roca que suporta el mur d’
una casa que estd abandonada, el projecte el conserva per tal de no afectar a I’
edificicacio. Es proposa la neteja, saneig, de la seva superficie rocosa, ila frobada
iregular de la roca amb el paviment de peca prefabricadaes es preveu
mitjancamt planxa d’ acer galvanitzada de 8mm. Veure planol 08b. Detall 2.



1.2.5.2.- Instal.lacions

Les instal.lacions es realitzara preferentment per les empreses concessionaries del
serveis. ' adjunten com a Annex els pressupostos corresponents elaborats per les
diferents empreses, els quals s’ han incorporat al pressupost de I' obra.

- Substitucié de canonada aigUes residuals i instal.lacid de nova canonada d’
aigues pluvials. (xarxa separativa)
Instal.lacié de nous embornals situats a la part central del carrer conectats a la
Xarxa.
Instal.lacié de petits embornals de 20x20cm per recollida aigUes pluvials de
veins i connexié a la xarxa. S' executard segons les indicacions de I' empresa
Soreaq.
S’ adjunta a DOCUMENTS ANNEXOS: ANNEX 4.1 Pressupost + Planol proposta
Sorea.

- §" anulla la instal.lacié obsoleta de fibrociment de subministrament d’ aigua
potable, es substitueix per una de nova de polietile. Pressupost AigUies Sant Pere
de Ribes. Segons planol i pressupost de AigUues Sant Pere de Ribes.

S’ adjunta a DOCUMENTS ANNEXOS: ANNEX 4.2 Pressupost + Planol proposta
Aigues Sant Pere de Ribes.

- Soterrament linies subministrament el.lectric. Projecte Endesa. S’ executurd
segons projecte tecnic de Endesa.
S’ adjunta a DOCUMENTS ANNEXOS: ANNEX 4.3 Pressupost + Planol proposta
Endesa.

- Soterrament linies enllumenat. Pressupost Sece. §' executura segons planol i
pressupost de Sece.
S’ adjunta a DOCUMENTS ANNEXOS: ANNEX 4.4 Pressupost + Planol proposta
Sece.

- Soterrament linies aereas de telecomunicacions. Pressupost Telefonica. Segons
planol i pressupost de Telefonica.
S adjunta a DOCUMENTS ANNEXOS: ANNEX.4.5 Pressupost obra civil (Elecnor) +
Planol proposta (Telefonica).

L' ambit del projecte limita amb els carrers crira. De Sitges, carrer de la Torretaq,
carrer de la Pau, i carreré de la Torreta a I' alcada del num. 15B. La plataforma
Unica va des de la Cartera de Sitges fins al limit amb el carrer de la Torreta i al
carrerd de la Torreta fins al num. 15B. Veure planol 04.

1.2.5.3.- Emulsié asfaltica i Capa de transit

Abans de procedir a I'aplicacié de I'emulsié asfdltica, la superficie a tractar es
netejard la pols, la bruticia, el fang i els materials perjudicials. Per poder realitzar
aqguestes feines s'utilitzaran escombradores mecaniques d'aire a pressid; en els llocs
inaccessibles per aquests equips es podran utilitzar escombres de ma.



Es compactara el terreny existent, després de |I' excavacid, assolint una
compactacié del 95% Proctor Modificat.

Subministre de mbc tipus D08 ( AC 08 surf B 50/70 D ) arid granitic, estesa i
compactada en capa de 5 cm, inclou reg d’adherencia. Inclou també el
trasvasament de I'asfalt a dUmpers d’obra, estesa de mbc amb miniestenedora
d’asfalt i compactacié de la mescla amb maquinaria petita, degut tot aixd a la
dificultat d’accés a I'obra i a les limitacié de les amplades existents. A la zona
central del carrer corresponent a la calcada.

La carrega a camié sera de 18 tones, subministrament a estenedora amb pala en
cas necessari, I'estesa i la compactacio estan incloses en els treballs.

La superficie acabada ha d’estar, amb la textura uniforme, la planeitat i els nivells
previstos.

El segellat de juntes serd amb betum més sorres o similar.
Es realitzaran tots els controls de qualitat d’obra previstos al projecte.
1.2.5.4.- Pavimentacié amb peces de formigé prefabricat.

Es compactard el terreny despres de I'enderroc de la pavimentacié existent i I’
excavacio de la caixa de paviments de 41cm.

1.2.5.5.- Ordre dels treballs. Procés d’ execucio.
A_S’ iniciara per les voreres i la peca central prefabricada;

1_Enderroc paviment existent/ excavacié. 41cm

2_ Execucié de rases instal.lacions.

3_Treballs de softerrament installacions segons documentacid empreses
concessiondries.

4_ Compactacioé terreny piconatge del terreny al 95% del PM.

5_Subbase Tot-U. Estesa i piconatge. Proctor Modificat 95. e=15cm

7_Base de formigd: e=15cm

8_ Llit de morter 3cm.

9_ Paviment amb peca formigd prefabricat TEGULA TERANA SIX color CENIZA de
20x10x8 cm. E=8cm.

10_ Col.locar la planxa d' acer galvanitzat, enfre la pavimentacié de peces de
formigd i I' asfalt.

11_ Protegir la pavimentacié executada.

B_Un cop executades les 2 voreres i I encintat central, s’ executard la part central d’
asfalt;

1_Enderroc paviment existent/ excavacid. 41cm

2_ Execucié de rases instal.lacions.

3_Treballs Instal.lacions Sanejament. Sorea.

3_ Compactacio tereny piconatge del terreny al 95% del PM.
4_Subbase Tot-U. Estesa i piconatge. Proctor Modificat 95. e=15cm



5_Base de formigd: e=20cm
6_ Reg d'imprimacio.
7_ Capa de transit d'aglomerat asfaltic en calent e=5cm.

1.2.6.- Carrers i superficies d'actuacio.

Les obres d’asfaltat degut al mal estat del paviment per deteriorament (desgast)
son:

Superficie pavimentacid asfaltica: 665m2

Superficie pavimentacié peca Breinco: 300m?2

1.2.7.- Fotografies estat actual.

Carrer 9 de Novembre




Carrer Sant Sebastia

Carrer Carrerd de la Torreta







1.3.-CONSIDERACIONS RELATIVES A LES OBLIGACIONS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT.

e Sera d'aplicacié la Llei de Prevencié de Riscos Laborals (LPRL). Llei 31/1995 de
8 de Novembre.
« Sera d'aplicacié el Reglament dels Serveis de de Prevencid (RSP). Reial Decret
39/1997 de 17 de gener.
« Sera d'aplicacio el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre en els seglents
articles :
Art. 10
Art. 11.1 Q)
Art. 11.1 d)
Els articles 11.1b); 11.1c); 11.1e)11.2; i 11.3 en la part que procedeixi
Art. 12
Art. 15
Art. 16
Annex V.

Per tant, atenent a les consideracions esmentades s’haurd de tenir en compte el
seguent:

1.- Previ a I'inici de les obres el contractista haurd de presentar el corresponent Pla
de Prevencid de Riscos Laborals, qué contindrd I'avaluacio de riscos i la planificacié
de I'activitat preventiva o el Pla de Seguretat i Salut si el contractista subcontractés
part de I'obra a executar.

2.- Es justificarad documentalment que els treballadors assignats a cada una de les
activitats de I'obra, han rebut la formacid general i especifica en matéeria de
seguretatisalut ilainformacio sobre els riscos i les mesures de prevencid aplicables.

3.- Es designara el recurs preventiu o responsable de seguretat i salut que avalui
previament a l'inici dels treballs els riscos especifics de la feina, I'emplacament,
serveis afectats, maquindria, estris i materials a utilitzar, aixi com qualsevol altre
circumstancia que pugui representar un risc per si mateixa o incrementar la gravetat
dels riscos ja existents. També haurd de determinar els tancaments, senyalitzacio,
illuminacid, etc. que siguin necessaris. Vigilarad el compliment de les activitats
preventives.

4.- Declaracié responsable on consti que els treballadors tenen I'aptitud fisica per

desenvolupar la feina, complint amb les obligacions en materia de vigildncia de la
salut.

1.4.- CONTROL DE QUALITAT
Control de recepcid / identificacio:

Cada cisterna de betum asfdltic que arribi a I'obra anird acompanyada d’'un
albard i de la informacio relativa al etiquetat i marcatge CE.

L’albard contindra explicitament, al menys les segUents dades:



- Nomiadreca de I'empresa subministradora.

- Data de fabricacio¢ i de subministrament.

- Identificacié del vehicle que ho transporta.

- Quantitat que es subministra.

- Denominacié comercial, i fipus de betum asfaltic subministrat d’acord amb
la denominacid especifica.

- Nom i adreca del comprador i el seu desti.

Referencia de la comanda.

L'etiquetat i el marcatge CE haurd d’'incloure la segUent informacio:

- Simbol del marcatge CE.
- Numero d'identificacié del organisme de certificacio.
- Nom o marca distintiva de identificacio i adreca registrada del fabricant.
- Les dos Ultimes xifres de I'any en el que es fitxa el mercat.
- NUmero del certificat de control de produccié en fabrica.
- Referéncia ala norma europea corresponent (UNE EN 12591 o UNE EN
13924).
- Descripcio del producte: nom generic, tipus i us previst.
- Informacio sobre les caracteristiques essencials:
o Consistencia a temperatura de servei intermig (penetracié a 25°C,
segons norma UNE EN 1426).
o Consistencia a temperatura de servei elevat (punt de reblaniment,
segons norma UNE EN 1427).
o Dependencia de la consistencia amb la temperatura (index de
penetracid, segons Annex A de la norma UNE EN 12591 o UNE EN
13924).
o Durabilitat de la consistencia a temperatura de servei intermig i
elevada (resistencia al envelliment, segons la norma UNE EN 12607-1:
» Penetracié retinguda, segons norma UNE EN 1426
*» Increment del punt de reblaniment, segons norma UNE EN
1427.
= Canvi de massa, segons norma UNE EN 12607-1

Control d'execucio:

Criteri de formacié de lots

Fabricacio:
- Un lot cada 500 tn.

Posada en obra:
- un lot cada 100ml o 5000m?

Unitats de control per a cada lot

Uc1- Fabricacié:

Assaig marshall (D, S, G)  1ut.
Assaig Cantabre (PA) Tut.
Contingut de lligant 2 ut.
Granulometria drids extrets 2 ut.

Posada en obra:
Uc2 - 5 determinacions de la densitat per capa, per cada lot
Uc3 - 5 mesures del gruix per capa per cada lot




01
02
03
04
05
06a
06b
07a
07b
07c
08a
08b
08c
08d
08e
09

Unitats de control per a cada lot

Control Qualitat de la base DE SOL EXISTENT.

Assaig de piconatge pel metode del proctor modificat d’ una mostra de sol existent,

segons norma UNE 103501.

Control Quadlitat de la base i sub-base del tot-u.

Assaig de piconatge pel metode del proctor modificat d' una mostra de tot-U, segons

norma UNE 103501.

1.5.- NORMATIVA

Orden FOM/891/2004 Actualitzacié PG3 Art. 543 OC 24/2008

1.6.- TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES.

Per les obres descrites en aquesta memoria s'ha previst un termini maxim d’execucio

de 8 mesos.

1.7 LLISTAT DE PLANOLS
1.8

PROJECTE REFORMA PAVIMENTACIO ALS CARRERS
9 DE NOVEMBRE, SANT SEBASTIA, CARRERO DE LA TORRETA

TITOL PLANOL

SITUACIO

EMPLACAMENT

ESTAT ACTUAL. SERVEIS EXISTENTS

ESTAT ACTUAL. TOPOGRAFIC

PROPOSTA PAVIMENTACIO

PROPOSTA NIVELLS RASANTS

PROPOSTA NIVELLS RASANTS

PROPOSTA PERFILS LONGITUDINALS | TRANSVERSALS CARRERO DE LA TORRETA
PROPOSTA PERFILS LONGITUDINALS | TRANSVERSALS CARRER SANT SEBASTIA
PROPOSTA PERFILS LONGITUDINALS | TRANSVERSALS CARRER 9 DE NOVEMBRE
DETALL 1

DETALL 2

DETALL 3

DETALL 4

DETALL 5

ESQUEMA INSTAL.LACIONS 1/300

ESCALA

1/3000
1/1000
1/300
1/300
1/300
1/200
1/200
1/100
1/100
1/100
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/300

FULL

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A3
A3
A3
A3
A3
A2



10- PRESPECTIVES SANT SEBASTIA
10-2 PRESPECTIVES 9 DE NOVEMBRE
10-3 PRESPECTIVES CARRERO DE LA TORRETA

1.8.- PRESSUPOST

El pressupost de I'execucié material de les obres descrites és quatre-cents seixanta-
dos mil cent noranta-un euros amb vint-i-set centim d’'euro (462.191,27 €)

1.9.- RESUM DEL PRESSUPOST

DESCRIPCI® IMPORT

PRESSUPOST EXECIO MATERIAL 462.191.27€

BENEFICI INDUSTRIAL 6% 27.731,48 €

DESPESES GENERALS 13% 60.084,87 €
550.007,62€

SUBTOTAL

IVA 21% 115.501,60€

TOTAL PRESSUPOST LICITACIO 665.509,22€

El pressupost de licitacié és de SIS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS NOU
EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS D’EUROS. (665.509,22€)

Sant Pere de Ribes, desembre de 2018.
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L'objecte d’aquest document es oferir I'estudi de gestié de residus de |'obra de referencia
per adjuntar en el projecte, d'acord amb les exigencies de la normativa més recent,
autonomica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el regim juridic de la produccié i
gestié de residus de construccid i demolicid, amb fi de fomentar, per aquest ordre, la seva
prevencio, reutilitzacié i reciclat o altres formes de valoracidé, i I'adequat tractament dels
destinats a eliminacio.

Aquest document recull les directrius de gestié de residus de la construccid i demolicié que
posteriorment es concretaran a obra mitjancant el Pla de Gestidé de Residus.

3.1 Tipologia de residus generats

A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva
classificacié segons el Catdaleg Europeu de Residus (CER), que estd en vigor des de I'1 de
gener de 2002. Amb aquest catdleg, mitjancant un sistema de llista Unica s'estableix quins
residus han d'ésser considerats com a perillosos (especials).

Al CER, els residus adopten una codificacid de sis xifres, essent el format de la codificacié el
mateix que al Catdleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aguests no tenen perque
coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun

dels residus (valoritzacio, tractament o disposicid), sempre que no entri en contradiccid amb
I'aplicacié del Catdleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificacié.

3.2 Residus principals

Els principals residus de la present obra de demolicié son els segUents:
* Terres
* Formigd Segons el Catdleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen als seglents
grups:
(17) Residus de I'obra i demolicié. 17 01 Formigé i maons.
17 01 01 Formigd 17 01 02
Maons
17 02 Fusta i plastic
17 02 01 Fusta 17 02 03
Plastic
17 03 Mescles bituminoses, quitra d’hulla i altres productes enquitranats

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301



17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)

17 04 01 Coure, bronze, llautd 17 04 02 Alumini 17 04 04 Zinc 17 04 05 Ferroiacer 17 04 11
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

17 05 Terra (inclosa 'excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

(20) Residus municipals (residus domestics residus assimilables procedents dels comercos,
indUstries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament

20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris)

20 02 01 Residus biodegradables Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

3.3 Alires residus

A part dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com sén:

e Paper, cartrd

* Vasos, draps de neteja i roba de treball Segons el Catdleg Europeu de Residus, aquests
residus s'inclouen en els seglents grups:

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtracid i roba de proteccid
no especificats en cap alira categoria

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

3.4 Residus generats durant les obres

Durant les obres es poden generar residus:

(13) Residus d'olis i combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05, 12 i

19)

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament especific.

(02) Residus de I'agricultura, horticultura, agiicultura, silvicultura, caca i pesca i residus de la
preparacid i elaboracié d'aliments 02 01 Residus de I'agricultura, horticultura, aqiicultura,
silvicultura, cagai pesca.

02 01 08 Residus agroquimics que contenen substancies perilloses.

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS.



3.5 Volum de residus

Els volums aproximats dels principals residus generats per I'obra sén els segUents:

Es considera que ftots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat. En aquests
amidaments no s’han inclos les terres obtingudes a I'excavacié de desmunts i rases que es
reutilitzaran pel replé de terraplens i rases, sempre que técnicament sigui adient a criteri de

la

Direccid d'Obres

Tipus de residu Amidament
Elements lineals (m?3) 1.2m?3
Paviment de vorera (m?3) 2.40m3
Terres (m3) 560 m?
Base de formigd(m?) 140m?

3.6 Vies de gestié de residus

3.6.1 Marc legal

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una serie de residus
que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol
impacte sobre I'entorn.

La gestié de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonomic per la Llei
6/1993, de 15 de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13
de juny, aixi com la Llei 3/1998 de febrer de la Intervencié Integral de I' Administracid
Ambiental. A nivell estatal es troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d'abril de
residus, desenvolupada reglamentariament pel Real Decret 833/1998 de 20 de juliol i
el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen les normes
basiques sobre els aspectes referits a les obligacions dels productors i gestors i a les
operacions de gestid, aixi com pel Real Decret 105/2008 de 1 de febrer per el que
regula la produccid i gestié de residus de construccid i demolicio.

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié, modificat pel Decret
161/2001, de 12 de juny, aixi com I'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual
es publiquen les operacions de valoritzacié i eliminacié dels residus i la llista europea
de residus.

3.6.2. Procés de desconstruccid

Per a una correcta gestié dels residus generats cal tenir en compte el procés de
generacié dels mateixos, €s a dir, la tecnica de desconstruccié. Com a proceés de
desconstruccid s'entén el conjunt d'accions de desmantellament d'una construccié
que fa possible un alt grau de recuperacio i aprofitament dels materials, per tal de



Asfalt

poder-los valoritzar. Aixi, amb I'objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestié
dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogenia i exempts de
materials perillosos.

Per tal de facilitar el tfractament posterior dels materials i residus obtinguts durant
I'enderroc de paviments i altres elements i la desinstal lacié de xarxes en estesa aéria,
majoritdriament mitjancant disposicid, la desconstruccid es realitzard de tal manera
que els diversos components puguin separar-se facilment en I'origen, i ser disposats
segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superficies
degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtfinguts segons la seva
nafuralesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no
especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aguesta separacid
sén les segUents:

Adequacié de diferents superficies o recipients per a la segregacié correcta dels
residus

Formigd

Terres

Identificacié mitjangant cartells de la ubicacié dels diferents residus

Codi d’'identificacio segons el Catdaleg Europeu de Residus

Nom, direccid i telefon del titular dels residus.Naturalesa dels riscs

Es realitzard un control dels volums al final de I'obra i de la correcta gestio de tots ells.A
continuacié es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestié de residus i que com s’haura
de dissenyar un especific de I'obra de referencia si fos el cas.

3.6.3. Gestid dels residus

En aquest apartat s'inclou les operacions i instal.lacions destinades a la gestid dels residus
que cal preveure des de |la fase de projecte.

L'obra te dos tipus de gestid: la gestidé dins de I'obra i fora de I'obra.



Fitxa resum de la gestié dels residus dintre de I'obra

Zona d'emmagatzematge de
Zona d'acopi de terres fibrociment Zona d'emmagatzematge de
formigo i material ceramic

Zona d'emmagatzematge de . .
. . . Zona d'emmagatzematge de Contenidor de banals per
materials toxics en diferents .
o metalls (acer laminat) abocador
diposits
Contenidor per a plastic per a Contenidor per a paper i cartro Contenidor per a fusta
reciclar per a reciclar per a reciclar

1 Separacié segons tipologia de residu

Especificar el tipus de separacid selectiva prevista per tal de preveure un espai a l'obra. Cal
recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s’ha de preveure una separacié en obra
de les segUents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, Ia
quantitat prevista de generacié per al total de I'obra superi les segUents quantitats indicades
a continuacio.

x Formigd: 160 T
Maons, teules, ceramics: 80 T

Metall: 4T
Fusta: 2T
Vidre: 2T
Plastic: 1T

Paperi Cartrd: 1T,

1.1.1 Especials

X zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislacio de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
I'emmagatzematge d’'aquest tipus de residu. Entre d’alfres recomanacions, es destaquen les
seguents:

- No fenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos. — El contenidor de residus



especials haurd de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual de la maquinaria
d'obra, per tal d’evitar vessaments accidentals — Senyalitzar correctament els diferents
contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, fenint en compte
les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en les etiquetes. -
Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacid, etc. - Emmagatzemar els
bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posicid vertical i
sobre cubetes de retencid de liquids per tal d'evitar fuites — Impermeabilitzar el terra on
se situin els contenidors de residus especials

1.1.2 Inerts

€© contenidor per Inerts barrejats € contenidor per Inerts Formigd € contenidor per
Inerts Ceramica € contenidor per altres inerts X contenidor o zona d'aplec per terres
gue van a abocador

1.1.3 No Especials

© contenidor per metall € contenidor per fusta € contenidor per pldstic € contenidor
per paper i cartrd € contenidor per ... € contenidor per ...
contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

1.1.4 Inerts+No Especials

Inerts + No Especials: Xcontenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) (**) Només
quan sigui tecnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci
un fractament previ.

2 Reciclatge de residus petris inerts en la propia obra

reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplacament. Quantitat de residus que es preveu
reciclar i que s’evita portar a abocador:

(kg): (M3):

Quantitat d'arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant, una vegada
matxucat serd, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) (kg): (m3):

3 Senyalitzacié dels contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d'acord
amb la separacio selectiva prevista.

3.1 Inerts

Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc. CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis
admesos en els dipdsits de terres i runes)



Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc. CODIS CER: 170201,
170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipdsits de residus No Especials). Aquest
simbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d'optar per una
separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:

3.2 No Especials barrejats

Fusta Ferralla Paper i Plastic Cables
cartrd electric

ﬂ S

3.3 Especials

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als
residus Especials de manera generica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec
habilitada pels residus Especials, no obstant, a I'hora d'emmagatzemar-los cal tenir
en compte els simbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els
bidons o contenidors

Quant la quantitat prevista de generacié de residus per el total de I'obra supera les
xifres que a continuacid es consignen, haurdn de seperar-se en fraccions: formigd 80t,
maons, tejas i ceramics 2t; fusta 11; vidre 11; pl'stics 0,5t; paeri cartrd 0.5t.

La separacié en fraccions dels residus s'exigird en les obres que s'iniciin a partir dels
dos anys de I'enfrada en vigor del decret, es a dir a partir del 14 de febrer de 2010.

Mentre no sigui possible, el posseidor dels residus ve obligat a mantenir-lo en
condicions adequades de higiene i seguretat, evitant les mescles de fraccions ja
seleccionades. Preferentment es durd a terme dins de I'obra, només en el cas que
sigui impossible tecnicament per manca d’'espai, es podrd encomanar la separacié a
un gestor de residus en una instal {acié externa, sent obligatori per el posseidor a
obtenir del gestor la documentacid acreditativa del compliment de la funcid
assumida.

Consultat el "Catdleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es
gestionen mitjancant els segUents processos.



T 11- Disposicié de residus inerts

Formigé

Metalls

Vidres, pldstics

T 15- Disposicid en diposit de terres i runes
Formigd, maons

Materials ceramics

Terres

Paviments

Derivafts asfaltics i mescles de terra i asfalt

V 11- Reciclatge de paper i cartdé

V 12- Reciclatge de plastics

V-14 Reciclatge de vidre

V-15 Reciclatge i recuperacio de fustes

V 41- Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metdal lics

V 83- Compostatge

El seguiment es realitzard documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catdleg
de Residus de Catalunya.

3.6.4. Gestio de residus toxics i/o perillosos

Els residus perillosos contenen substancies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes o
provoguen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’'aquests
consisteix en la recuperacio selectiva, a fi d'aillar-los i facilitar el seu tfractament especific o la
deposicié controlada en abocadors especials, mitjancant el transport i fractament adequat
per gestor autoritzat.

D’entre els possibles residus generats a I'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria
els segUents:

. Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els
contenen.
. Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, qixi com

envasos que els contenen.

. Barreges d'olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de



manteniment de maquinaria i equips.

. Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, aixi com els recipients
que els contenen.

. Restes de resines, latex, plastificants i coles, aixi com eles envasos que els contenen.
. Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments medics a la zona d'obres.
. Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.

A continuacid s'indiquen les diverses possibilitats de gestié segons I'origen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquindria es disposaran
en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislacié sobre residus tOxics i
perillosos i es concertard amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i
homologada, la correcta gestio de la recollida, fransport i tfractament de residus. La
Generdalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestid d’olis residuals. La Junta de
Residus, despres del corresponent concurs public, ha fet concessiondria a I'empresa CATOR,
S.A., la qual és encarregada en I'actualitat de la recollida, transport i fractament dels olis
usats que es generen a Catalunya.

Especial atencié a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de
forma especial segons el CRC. S’"hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest
us, donant especial atencid per evitar qualsevol abocament especialment en traspds de
recipients.

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran lliurats a
gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S'ufilitzaran envasos clarament
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermétic i resistent a fi
d’evitar fugues durant la seva manipulacié.

En cas de que es produeixi I'abocament accidental d'aquest fipus de residus durant la fase
d’execucid, I'empresa licitadora nofificard d'immediat del que s'ha produit als organismes
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements
contaminats i procedir a la seva restitucio.

A I'aplicacié de la legislacid vigent en I'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen
residus perillosos figurard:

. El codi d'identificacio els residus

. El nom, direccid i telefon del titular dels residus
. La data d'envasament

. La naturalesa dels rics que presenten els residus

Respecte als olis usats, mencionar la prohibicié de realitzar qualsevol abocament en aigles
superficials, subterrdnies, xarxes de clavegueram o sistemes d'evacuacié d'aigUes residuals,
prohibicid que es fa extensible als residus derivats del tractament d'aquests olis usats.



3.7 Gestors de residus

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu desti serd a abocador controlat o
a planta de reciclatge.

Abans d'iniciar les obres haurd de ser informat a I'Ajuntament qui serd el gestor o gestors de

residus mes proper a I'ambit d'actuacié per gestionar els residus generats al llarg de I'obra. |
fer us de referencia amb les fitxes).

3.8 Plec de Prescripcions Técniques

Totes les feines d'emmagatzematge es prendran les mesures reflectides en el pla de gestid,
degudament senyalitzades, gestionades i manipulades.

Qualsevol modificacié referent a la gestié de residus reflectides en I'Estudi haurd de ser
aprovada per la direccié d'obra.

3.9 Documentacié grafica de les Instal acions per a la gestié dels residus

La ubicacié dels contenidors d'obra i espais reservats per a la gestid de residus la
contractista en el moment que redacti el pla de gestid de residus haurd d'identificar la zona
reservada per a la gestié dels residus caldrd adjuntar pldanols senyalitzant les installacions
previstes per a I'emmagatzematge (ubicacié dels contenidors i zones d'aplec), maneig,
separacid i, en el seu cas, altres operacions de gestid dels residus de la construccio i
demolici¢ dintre de I'obra (plantes mobils, etc.).

Si s’escau, aquests planols hauran d’'indicar la localitzacié dels punts de I'obra susceptibles
d'admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes installacions hauran de contenir, com a
minim, un contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta
opcid no és la més recomanada del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En
cas d'optar per aquesta via de gestid s'aconsella justificar la decisid.

3.10. Pressupost

S'inclou el cost de la gestid de residus dins del pressupost d'obra.

3.11. Aspectes a tenir en compte en el Pla de Gestié de residus

Abans del comencament de I'obra el contractista haurd de revisar i/o modificar I'Estudi de
Gestidé de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les
prescripcions previstes a la Normativa d'aplicacid.

Caldria que el Pla adjuntés els documents d’'acceptacid amb les empreses de gestidé de
residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor
i la direccié facultativa.
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L'objecte d’aquest document es oferir I'estudi de gestié de residus de |'obra de referencia
per adjuntar en el projecte, d'acord amb les exigencies de la normativa més recent,
autonomica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el regim juridic de la produccié i
gestié de residus de construccid i demolicid, amb fi de fomentar, per aquest ordre, la seva
prevencio, reutilitzacié i reciclat o altres formes de valoracidé, i I'adequat tractament dels
destinats a eliminacio.

Aquest document recull les directrius de gestié de residus de la construccid i demolicié que
posteriorment es concretaran a obra mitjancant el Pla de Gestidé de Residus.

3.1 Tipologia de residus generats

A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva
classificacié segons el Catdaleg Europeu de Residus (CER), que estd en vigor des de I'1 de
gener de 2002. Amb aquest catdleg, mitjancant un sistema de llista Unica s'estableix quins
residus han d'ésser considerats com a perillosos (especials).

Al CER, els residus adopten una codificacid de sis xifres, essent el format de la codificacié el
mateix que al Catdleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aguests no tenen perque
coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun

dels residus (valoritzacio, tractament o disposicid), sempre que no entri en contradiccid amb
I'aplicacié del Catdleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificacié.

3.2 Residus principals

Els principals residus de la present obra de demolicié son els segUents:
* Terres
* Formigd Segons el Catdleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen als seglents
grups:
(17) Residus de I'obra i demolicié. 17 01 Formigé i maons.
17 01 01 Formigd 17 01 02
Maons
17 02 Fusta i plastic
17 02 01 Fusta 17 02 03
Plastic
17 03 Mescles bituminoses, quitra d’hulla i altres productes enquitranats

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301



17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)

17 04 01 Coure, bronze, llautd 17 04 02 Alumini 17 04 04 Zinc 17 04 05 Ferroiacer 17 04 11
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

17 05 Terra (inclosa 'excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

(20) Residus municipals (residus domestics residus assimilables procedents dels comercos,
indUstries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament

20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris)

20 02 01 Residus biodegradables Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

3.3 Alires residus

A part dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com sén:

e Paper, cartrd

* Vasos, draps de neteja i roba de treball Segons el Catdleg Europeu de Residus, aquests
residus s'inclouen en els seglents grups:

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtracid i roba de proteccid
no especificats en cap alira categoria

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

3.4 Residus generats durant les obres

Durant les obres es poden generar residus:

(13) Residus d'olis i combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05, 12 i

19)

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament especific.

(02) Residus de I'agricultura, horticultura, agiicultura, silvicultura, caca i pesca i residus de la
preparacid i elaboracié d'aliments 02 01 Residus de I'agricultura, horticultura, aqiicultura,
silvicultura, cagai pesca.

02 01 08 Residus agroquimics que contenen substancies perilloses.

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS.



3.5 Volum de residus

Els volums aproximats dels principals residus generats per I'obra sén els segUents:

Es considera que ftots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat. En aquests
amidaments no s’han inclos les terres obtingudes a I'excavacié de desmunts i rases que es
reutilitzaran pel replé de terraplens i rases, sempre que técnicament sigui adient a criteri de

la

Direccid d'Obres

Tipus de residu Amidament
Elements lineals (m?3) 1.2m?3
Paviment de vorera (m?3) 2.40m3
Terres (m3) 560 m?
Base de formigd(m?) 140m?

3.6 Vies de gestié de residus

3.6.1 Marc legal

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una serie de residus
que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol
impacte sobre I'entorn.

La gestié de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonomic per la Llei
6/1993, de 15 de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13
de juny, aixi com la Llei 3/1998 de febrer de la Intervencié Integral de I' Administracid
Ambiental. A nivell estatal es troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d'abril de
residus, desenvolupada reglamentariament pel Real Decret 833/1998 de 20 de juliol i
el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen les normes
basiques sobre els aspectes referits a les obligacions dels productors i gestors i a les
operacions de gestid, aixi com pel Real Decret 105/2008 de 1 de febrer per el que
regula la produccid i gestié de residus de construccid i demolicio.

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié, modificat pel Decret
161/2001, de 12 de juny, aixi com I'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual
es publiquen les operacions de valoritzacié i eliminacié dels residus i la llista europea
de residus.

3.6.2. Procés de desconstruccid

Per a una correcta gestié dels residus generats cal tenir en compte el procés de
generacié dels mateixos, €s a dir, la tecnica de desconstruccié. Com a proceés de
desconstruccid s'entén el conjunt d'accions de desmantellament d'una construccié
que fa possible un alt grau de recuperacio i aprofitament dels materials, per tal de



Asfalt

poder-los valoritzar. Aixi, amb I'objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestié
dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogenia i exempts de
materials perillosos.

Per tal de facilitar el tfractament posterior dels materials i residus obtinguts durant
I'enderroc de paviments i altres elements i la desinstal lacié de xarxes en estesa aéria,
majoritdriament mitjancant disposicid, la desconstruccid es realitzard de tal manera
que els diversos components puguin separar-se facilment en I'origen, i ser disposats
segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superficies
degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtfinguts segons la seva
nafuralesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no
especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aguesta separacid
sén les segUents:

Adequacié de diferents superficies o recipients per a la segregacié correcta dels
residus

Formigd

Terres

Identificacié mitjangant cartells de la ubicacié dels diferents residus

Codi d’'identificacio segons el Catdaleg Europeu de Residus

Nom, direccid i telefon del titular dels residus.Naturalesa dels riscs

Es realitzard un control dels volums al final de I'obra i de la correcta gestio de tots ells.A
continuacié es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestié de residus i que com s’haura
de dissenyar un especific de I'obra de referencia si fos el cas.

3.6.3. Gestid dels residus

En aquest apartat s'inclou les operacions i instal.lacions destinades a la gestid dels residus
que cal preveure des de |la fase de projecte.

L'obra te dos tipus de gestid: la gestidé dins de I'obra i fora de I'obra.



Fitxa resum de la gestié dels residus dintre de I'obra

Zona d'emmagatzematge de
Zona d'acopi de terres fibrociment Zona d'emmagatzematge de
formigo i material ceramic

Zona d'emmagatzematge de . .
. . . Zona d'emmagatzematge de Contenidor de banals per
materials toxics en diferents .
o metalls (acer laminat) abocador
diposits
Contenidor per a plastic per a Contenidor per a paper i cartro Contenidor per a fusta
reciclar per a reciclar per a reciclar

1 Separacié segons tipologia de residu

Especificar el tipus de separacid selectiva prevista per tal de preveure un espai a l'obra. Cal
recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s’ha de preveure una separacié en obra
de les segUents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, Ia
quantitat prevista de generacié per al total de I'obra superi les segUents quantitats indicades
a continuacio.

x Formigd: 160 T
Maons, teules, ceramics: 80 T

Metall: 4T
Fusta: 2T
Vidre: 2T
Plastic: 1T

Paperi Cartrd: 1T,

1.1.1 Especials

X zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislacio de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
I'emmagatzematge d’'aquest tipus de residu. Entre d’alfres recomanacions, es destaquen les
seguents:

- No fenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos. — El contenidor de residus



especials haurd de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual de la maquinaria
d'obra, per tal d’evitar vessaments accidentals — Senyalitzar correctament els diferents
contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, fenint en compte
les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en les etiquetes. -
Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacid, etc. - Emmagatzemar els
bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posicid vertical i
sobre cubetes de retencid de liquids per tal d'evitar fuites — Impermeabilitzar el terra on
se situin els contenidors de residus especials

1.1.2 Inerts

€© contenidor per Inerts barrejats € contenidor per Inerts Formigd € contenidor per
Inerts Ceramica € contenidor per altres inerts X contenidor o zona d'aplec per terres
gue van a abocador

1.1.3 No Especials

© contenidor per metall € contenidor per fusta € contenidor per pldstic € contenidor
per paper i cartrd € contenidor per ... € contenidor per ...
contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

1.1.4 Inerts+No Especials

Inerts + No Especials: Xcontenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) (**) Només
quan sigui tecnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci
un fractament previ.

2 Reciclatge de residus petris inerts en la propia obra

reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplacament. Quantitat de residus que es preveu
reciclar i que s’evita portar a abocador:

(kg): (M3):

Quantitat d'arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant, una vegada
matxucat serd, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) (kg): (m3):

3 Senyalitzacié dels contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d'acord
amb la separacio selectiva prevista.

3.1 Inerts

Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc. CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis
admesos en els dipdsits de terres i runes)



Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc. CODIS CER: 170201,
170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipdsits de residus No Especials). Aquest
simbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d'optar per una
separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:

3.2 No Especials barrejats

Fusta Ferralla Paper i Plastic Cables
cartrd electric

ﬂ S

3.3 Especials

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als
residus Especials de manera generica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec
habilitada pels residus Especials, no obstant, a I'hora d'emmagatzemar-los cal tenir
en compte els simbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els
bidons o contenidors

Quant la quantitat prevista de generacié de residus per el total de I'obra supera les
xifres que a continuacid es consignen, haurdn de seperar-se en fraccions: formigd 80t,
maons, tejas i ceramics 2t; fusta 11; vidre 11; pl'stics 0,5t; paeri cartrd 0.5t.

La separacié en fraccions dels residus s'exigird en les obres que s'iniciin a partir dels
dos anys de I'enfrada en vigor del decret, es a dir a partir del 14 de febrer de 2010.

Mentre no sigui possible, el posseidor dels residus ve obligat a mantenir-lo en
condicions adequades de higiene i seguretat, evitant les mescles de fraccions ja
seleccionades. Preferentment es durd a terme dins de I'obra, només en el cas que
sigui impossible tecnicament per manca d’'espai, es podrd encomanar la separacié a
un gestor de residus en una instal {acié externa, sent obligatori per el posseidor a
obtenir del gestor la documentacid acreditativa del compliment de la funcid
assumida.

Consultat el "Catdleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es
gestionen mitjancant els segUents processos.



T 11- Disposicié de residus inerts

Formigé

Metalls

Vidres, pldstics

T 15- Disposicid en diposit de terres i runes
Formigd, maons

Materials ceramics

Terres

Paviments

Derivafts asfaltics i mescles de terra i asfalt

V 11- Reciclatge de paper i cartdé

V 12- Reciclatge de plastics

V-14 Reciclatge de vidre

V-15 Reciclatge i recuperacio de fustes

V 41- Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metdal lics

V 83- Compostatge

El seguiment es realitzard documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catdleg
de Residus de Catalunya.

3.6.4. Gestio de residus toxics i/o perillosos

Els residus perillosos contenen substancies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes o
provoguen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’'aquests
consisteix en la recuperacio selectiva, a fi d'aillar-los i facilitar el seu tfractament especific o la
deposicié controlada en abocadors especials, mitjancant el transport i fractament adequat
per gestor autoritzat.

D’entre els possibles residus generats a I'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria
els segUents:

. Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els
contenen.
. Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, qixi com

envasos que els contenen.

. Barreges d'olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de



manteniment de maquinaria i equips.

. Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, aixi com els recipients
que els contenen.

. Restes de resines, latex, plastificants i coles, aixi com eles envasos que els contenen.
. Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments medics a la zona d'obres.
. Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.

A continuacid s'indiquen les diverses possibilitats de gestié segons I'origen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquindria es disposaran
en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislacié sobre residus tOxics i
perillosos i es concertard amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i
homologada, la correcta gestio de la recollida, fransport i tfractament de residus. La
Generdalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestid d’olis residuals. La Junta de
Residus, despres del corresponent concurs public, ha fet concessiondria a I'empresa CATOR,
S.A., la qual és encarregada en I'actualitat de la recollida, transport i fractament dels olis
usats que es generen a Catalunya.

Especial atencié a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de
forma especial segons el CRC. S’"hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest
us, donant especial atencid per evitar qualsevol abocament especialment en traspds de
recipients.

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran lliurats a
gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S'ufilitzaran envasos clarament
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermétic i resistent a fi
d’evitar fugues durant la seva manipulacié.

En cas de que es produeixi I'abocament accidental d'aquest fipus de residus durant la fase
d’execucid, I'empresa licitadora nofificard d'immediat del que s'ha produit als organismes
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements
contaminats i procedir a la seva restitucio.

A I'aplicacié de la legislacid vigent en I'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen
residus perillosos figurard:

. El codi d'identificacio els residus

. El nom, direccid i telefon del titular dels residus
. La data d'envasament

. La naturalesa dels rics que presenten els residus

Respecte als olis usats, mencionar la prohibicié de realitzar qualsevol abocament en aigles
superficials, subterrdnies, xarxes de clavegueram o sistemes d'evacuacié d'aigUes residuals,
prohibicid que es fa extensible als residus derivats del tractament d'aquests olis usats.



3.7 Gestors de residus

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu desti serd a abocador controlat o
a planta de reciclatge.

Abans d'iniciar les obres haurd de ser informat a I'Ajuntament qui serd el gestor o gestors de

residus mes proper a I'ambit d'actuacié per gestionar els residus generats al llarg de I'obra. |
fer us de referencia amb les fitxes).

3.8 Plec de Prescripcions Técniques

Totes les feines d'emmagatzematge es prendran les mesures reflectides en el pla de gestid,
degudament senyalitzades, gestionades i manipulades.

Qualsevol modificacié referent a la gestié de residus reflectides en I'Estudi haurd de ser
aprovada per la direccié d'obra.

3.9 Documentacié grafica de les Instal acions per a la gestié dels residus

La ubicacié dels contenidors d'obra i espais reservats per a la gestid de residus la
contractista en el moment que redacti el pla de gestid de residus haurd d'identificar la zona
reservada per a la gestié dels residus caldrd adjuntar pldnols senyalitzant les installacions
previstes per a I'emmagatzematge (ubicacié dels contenidors i zones d'aplec), maneig,
separacid i, en el seu cas, altres operacions de gestid dels residus de la construccio i
demolici¢ dintre de I'obra (plantes mobils, etc.).

Si s’escau, aquests planols hauran d’'indicar la localitzacié dels punts de I'obra susceptibles
d'admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes installacions hauran de contenir, com a
minim, un contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta
opcid no és la més recomanada del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En
cas d'optar per aquesta via de gestid s'aconsella justificar la decisid.

3.10. Pressupost

S'inclou el cost de la gestid de residus dins del pressupost d'obra.

3.11. Aspectes a tenir en compte en el Pla de Gestié de residus

Abans del comencament de I'obra el contractista haurd de revisar i/o modificar I'Estudi de
Gestié de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les
prescripcions previstes a la Normativa d'aplicacid.

Caldria que el Pla adjuntés els documents d’'acceptacid amb les empreses de gestidé de
residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor
i la direccié facultativa.



El Pla de gestid de residus haurd de seguir, com a minim, el tipus d'operacions de gestié que
s'hagi determinat a I'Estudi o, en cas confrari, justificar-ho.

Sant Pere de Ribes, desembre de 2018
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ANNEX 2. FITXES TECNIQUES MOBILIARI URBA | CLAVEGUERAM. PAVIMENTS
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ANNEX 3. SERVEIS EXISTENTS COMPANYIES







Ref: 354596
Sefores:

En relacidn a su solicitud con fecha 22/05/2017, Ref: 354596, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterraneas
de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografia del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecucion de este proyecto, deberan volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectacion, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposicién para cualquier duda y aprovechamos la ocasion para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 354596 - 8506413 - BT, 354596 - 8506414 - BT, 354596 -
8506396 - AT-MT,



Ref: 354596 - 8506396

Plano: AFECTACION AT/MT
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Escala: 1:500
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 22/05/2017

Centro: (397395.54 (m), 4568728.41 (m), 31)
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses

Fecha: 22/05/2017 Centro: (397395.54 (m), 4568728.41 (m), 31)
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 22/05/2017

Centro: (397395.54 (m), 4568854.64 (m), 31)




Ref: 354596
Sefores:

En relacion a su solicitud con fecha 22/05/2017, Ref: 354596, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentacion / informacién de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribucién en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algun desplazamiento a
causa de la topografia del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilizacion de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,






Yelefonica

28013 Madrid.

170 del Libro de Sociedades, CIF. A-82018474 Sede Social Gran Via 28,

Telefénica de Espafia, S.A. Sociedad Unipersonal - Registro Mereantil de Madrid, Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13,

Direccion Operaciones Catalunya
Ingenieria y Creacion de Red Catalunya Il
Av. Madrid, 204 — 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 354596-8506402
Fecha: 22/05/2017
Asunto: Registro de Servicios

Apreciados sefiores,
Nos complace remitirles la informacion solicitada referente a la obra situada en:

P_(397301.699/4568524.652)
Projecte: 354596
Coordenades: 397301.699,4568524.652

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una informacion
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dafiados, no se podra eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada informacion es defectuosa, ya
gue debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geografico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la informacién que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sblo se sefialan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificacién de nuestras instalaciones telefénicas, deberan
solicitarla a la direccion de correo electrénico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodriguez
Ingenieria y Creacion de Red Catalunya |l
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Yelefonica

28013 Madrid.

170 del Libro de Sociedades, CIF. A-82018474 Sede Social Gran Via 28,

Telefénica de Espafia, S.A. Sociedad Unipersonal - Registro Mereantil de Madrid, Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13,

Direccion Operaciones Catalunya
Ingenieria y Creacion de Red Catalunya Il
Av. Madrid, 204 — 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 354596-8506403
Fecha: 22/05/2017
Asunto: Registro de Servicios

Apreciados sefiores,
Nos complace remitirles la informacion solicitada referente a la obra situada en:

P_(397301.699/4568650.877)
Projecte: 354596
Coordenades: 397301.699,4568650.877

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una informacion
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dafiados, no se podra eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada informacion es defectuosa, ya
gue debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geografico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la informacién que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sblo se sefialan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificacién de nuestras instalaciones telefénicas, deberan
solicitarla a la direccion de correo electrénico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodriguez
Ingenieria y Creacion de Red Catalunya |l

AENOR

E

Empreas

Aagistrada
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Catalunya

Condicionantes Particulares Gas Natural Catalunya SDG, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habra de observar en los trabajos en

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Catalunya SDG, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en
adelante GAS NATURAL):

La informacién aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El plano que se les envia refleja la situaciéon aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL.
Los datos contenidos en los planos tienen caracter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-
chivos hasta el dia de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantia absoluta de responder fiel-
mente a la realidad de la ubicacion de las instalaciones grafiadas.

La informacion refleja la situacion de las redes en el momento de su instalacion. Esta informacion puede haber
variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posicién de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por
razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavacién a mano en las inmediaciones de las
redes de GAS NATURAL.

Si el inicio de la ejecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la
fecha actual, debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualizacion de la
informacion.

El envio de esta informacién no supone la autorizacion ni conformidad por parte de GAS NATURAL al proyecto
de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafios y
perjuicios a nuestras instalaciones.

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

La entidad solicitante comunicara el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de
antelacion, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la informacion a través de la plataforma de internet. La direccion de envio de esta documentacién
es uinicio@gasnatural.com:

Si fuera necesario realizar calas de investigacion deberan realizarse en presencia de personal de GAS NA-
TURAL.

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polieti-
leno PE 100 de color negro para la distribucion de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucion de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:
= Labanda de sefializacién se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccion de gas.
=  Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz...etc.)
Las tuberias e instalaciones de gas no estan disefiadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse gruas o circular vehiculos sobre las mismas que pudieran originar dafos, debera
ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente sefalizados y protegidos con losas de hormigén, chapas de acero o similar.
Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizandose en todo momento el acceso a la canalizacién
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservacion adecuados.
Si se producen desmontes en las proximidades de la tuberia, pudiendo en su situacion final provocar desliza-
mientos o movimientos del terreno soporte de la conduccién, deberan ser objeto de un estudio particular,
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estara limitado, de
acuerdo al condicionado especifico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorizaciéon
especial del Organo Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las particulas en el emplazamiento de la tuberia no supere en ningin momento los 30 mm/s.
Siempre que por la ejecucion de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicara al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la
tuberia de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendra el tiempo minimo
imprescindible y las canalizaciones se taparan en presencia de técnicos de GAS NATURAL.
Los tramos al descubierto de tuberias de acero, se protegeran con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algun dafo en el mismo, sera reparado antes
de enterrar la canalizacién. En caso contrario se puede originar un punto de corrosion acelerado que desem-
bocaria en una perforacion de la tuberia.
Las tuberias de acero al carbono estan protegidas contra la corrosién mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de proteccion catddica. Para el correcto funcionamiento de esta proteccion es de vital impor-
tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicard a GAS NATURAL cualquier dafio que se advierta
en el mismo.
En el caso de tuberias de acero se instalaran una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS
NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar
la posible influencia de la Proteccion Catédica a los gasoductos y viceversa.

2de 9



>
X

‘
[ J

LY

%

Y

En el caso de que se efectien compactaciones, siempre se contactara con el personal de Servicio Técnico
designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a
cabo dicha actuacion, asegurando que ésta se realizara de forma que la transmision de vibraciones a la tuberia
de gas no supere los 30 mm por segundo.

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL debera estar en
posesion de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

Debera comunicarse a GAS NATURAL la aparicion de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalacion de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberias de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisién de datos, por lo que deberan extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, valvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
sera necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

En el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las
acciones legales que considere oportunas, asi como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

Todos los dafios a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, seran
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendra en cuenta la exigencia de distancias mini-
mas de separacién en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentacién vigente y
se debe comprobar, mediante el cédigo de colores, la presién de la red proxima a su actuacion. Se adjunta
tabla resumen:

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5 bar 0,2m 0,2m
MINIMA MOP >= 5 bar(" 0,2m 0,4m
MOP < 5 bar 0,6m 0,4 m
Recomendada MOP >= 5 bar () 0,8m 0,6 Mm

(1) 2,5m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe informarse a GAS NATURAL,

para adoptar las medidas de proteccion que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntuali-

zacion:

o

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 6 10 metros a cada lado del eje de la canalizacién, en la cual la
ejecucion de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de
la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohiben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalacion, para la
adopcion de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalizacion.

Los trabajos en proximidad se efectuaran con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad

la utilizacién de medios mecanicos, las precauciones se intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada de la

tuberia o ante la aparicion de la malla o banda amarilla de sefalizacion, permitiéndose exclusivamente el uso

de martillo mecanico de mano para la rotura del pavimento.

Las obras de tuneles, vaciado de terrenos, perforacion dirigida, etc., que pueden afectar a la tuberia por debajo

o lateralmente requeriran especial atencion.

Para dar cumplimiento a la legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, le informamos

de los riesgos de las instalaciones:

o

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacion de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal
de explotacion, es decir, CON gas a presion.

Se prohibe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-
ciones de gas.

En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalacion y avisar de inmediato al Centro de Control de Atencién
de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia.

El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalaciéon mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en funcion de los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del parrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

En la ejecucion de los trabajos que realice debera respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccion.

En esta informacién de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-
bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluacion de los mismos y la adopcién de las medidas preventivas que sean
necesarias.

Si para ello fuese necesario disponer de mas informacién acerca de las instalaciones, rogamos nos lo

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposicion el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atencién de Urgencias) de GAS
NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:
900.750.750 (24 horas durante todos los dias del afo)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR
DE TRABAJO.
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MODIFICACION DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TECNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvio
indicando como referencia el n° de solicitud de informacién, al objeto de proceder a la firma
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
deben dirigirse a la siguiente direccion:

OFICINA TECNICA
Placa del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la direccion de correo electronico: sdesplazamien@gasnatural.com.

Asimismo, nos ponemos a su disposicion para estudiar los Condicionantes Técnicos, especi-
ficos a su tipologia de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su

documentacion (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de gas natural.

Gas Natural Catalunya SDG, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACION DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACION DE GAS

Ntra Refd: (citese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de informacidn realizada a
través de la Plataforma web)

- Razén Social de la empresa
=] [=Te1 ] (o] = W [T F= E- R o] o] = 1= PSPPSR

- Domicilio de la empresa

I [=TeN) (o] = W [N =L 3] o= 1< PP PP PP
- LUQAr AE 18S OBIAS: ..o e
- Denominacion de 12 0Dra: .......cooiii e
I @ o] =1 (o X o[- = o] o = A PSR
- Fecha de inicio de €JecucCion e ODras: ........cooiuiiiiiiiiiiiee et
- Duracion prevista de 12 ODras: .......c.cioiiiiiiiiiiie ettt rae e s naee e
- Nombre del Jefe de ODBra: ...ttt b e e e b e e e enee e ebe e e nnee e
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ........oooiiiiiiiie e
N © o T= V= e [o g =T PP OTRR PRI

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Catalunya SDG, S.A. y Gas
Natural Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar danos en la instalaciones de distri-
bucion de gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ......occcvveeeeiiiieieeiee e a...... de i de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indiquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO

En la cartografia disponible en la web de informacién de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribucion de GAS NATURAL, se identificara la tuberia de Polietileno de color negro con un cédigo
diferente al objeto de facilitar su identificacién previa antes del inicio de la obra:

Codigo PN: Tuberia de Polietileno Negro instalada
Cddigo PE: Tuberia de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

LT
16 KN 190 ® durarine 210y 4 SO I7.45E 1000808 Botw m ssp Vel

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polieti-
leno PE 100 de color negro para la distribucion de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucion de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:

= Labanda de sefializacién se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccion de gas.

=  Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

luz...etc.)
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Media A

- MediaB

Alta A

Alta B

FD - Fundicion Ductil
FG - Fundicion Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundicién Precis

FV - Fibra de vidrio

PA - Plancha Asfaltada

PB - Plomo
PE - Polietileno

PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo

ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros planos hasta
el dia de la fecha, TIENEN CARACTER PURAMENTE ORIENTATIVO,
segun consta en la carta adjunta.

En el momento de iniciar las obras deberan contactar con nuestros
Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso)
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P SOREA

En relacion a su solicitud, les adjuntamos la informacion de los servicios existentes
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante
SOREA) en la zona solicitada.

La informacion aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el
cual tiene una validez maxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtencién, siendo
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la informacion facilitada.

Les indicamos que la informacion facilitada es tan sélo a titulo orientativo, puesto que puede
haber resultado afectada por la topografia del terreno y/u otros trabajos de terceros en la
zona. Por este motivo, esta informacién no puede ser considerada como garantia absoluta de
responder fielmente a la ubicacién exacta de las infraestructuras existentes.

La entrega de esta informacién no supone ninguna autorizacion ni conformidad por parte de
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier dafo a las
infraestructuras gestionadas por SOREA no podran eludir ninguna responsabilidad por los
danos y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la
informacioén entregada es defectuosa.

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redaccion de

Proyectos

Se entendera como servicio afectado, no sélo aquel servicio existente que imposibilita la
ejecucion de una obra (que afecta la ejecucion de la obra), sino que también lo es todo aquel
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones sefaladas en el
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA.

En caso de detectar una posible afectacion en la red existente de agua potable en fase de
proyecto, el estudio técnico-econdmico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se
puedan producir, de cualquier tipo, tendra que ser realizado, 0 como minimo validado, por
SOREA.
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectacion sobre la red existente sera necesario
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solucién mas
adecuada:

Zona Direccion Electrénica

Anoia serveisdzanoia@agbar.es

Camp serveisdzcamptarragona@agbar.es
Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es
Ebre serveisdzterresebre@agbar.es
Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es
Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es
Lleida serveisdzlleida@agbar.es
Maresme serveisdzmaresme@agbar.es
Penedés - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es
Vallés Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es
Vallés Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es
Vallés Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es

Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto.

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecucion
de Obras

La empresa ejecutora de los trabajos tendra que tener en la obra la informacion vigente en lo
referente  a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA.
El caracter orientativo de la informacién facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendra que verificar
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto
con la realizaciéon de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberias en
la zona afectada. En este caso se tendra que contactar mediante la direccion electronica
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realizacién de las
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA.

En caso de no producirse ninguna afectacién sobre la red, es igualmente obligatorio tomar
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar
la integridad y accesibilidad a las tuberias gestionadas por SOREA, a los elementos de
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.

El envio de la informacién sobre los servicios existentes, no supone la autorizacion ni la
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la
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obra de las responsabilidades por dafios y perjuicios directos o indirectas causados a las
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse dafios a las instalaciones,
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, asi
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los dafios y perjuicios causados.
Ademas, todos los dafios y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros,
sean materiales o personales, también seran a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la
obra, incluyendo los danos y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro.

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA.

Las instalaciones subterraneas de SOREA:

No podran quedar hormigonadas en ningun tramo, por pequefio que sea este.

2. Tendran que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores,
papeleras, sefiales de trafico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado,
semaforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos...) encima de ellas.

3. Las tuberias no estan disefiadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se
podra montar andamios, gruas o construir muros sobre las mismas

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones asi como
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e
hidrantes de proteccion contra incendios.

5. Sera necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactara
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones mas adecuadas. Especialmente
sera necesaria una notificacion previa cuando:

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberias respeto la rasante de

acera y/o calzada.

2. Por la ejecucioén de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto.
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ANNEX 4. PRESSUPOSTOS SOTERRAMENT SERVEIS EXISTENTS

o ANNEX.4.1: PRESSUPOST + PLANOL PROPOSTA SOREA

o ANNEX.4.2: PRESSUPOST + PLANOL PROPOSTA AIGUES SANT PERE DE RIBES
o ANNEX.4.3: PRESSUPOST + PLANOL PROPOSTA ENDESA

o ANNEX.4.4: PRESSUPOST + PLANOL PROPOSTA SECE

o ANNEX.4.5: PRESSUPOST OBRA CIVIL ELECNOR + PLANOL PROPOSTA TELEFONICA






o ANNEX.4.1: PRESSUPOST + PLANOL PROPOSTA SOREA







PRESSUPOST SUBSTITUCIO XARXA RESIDUAL, CONSTRUCCIO NOU PLUVIAL AL CARRERO TORRETA, CR. SANT SEBASTIAI CR. DEL 9 DE
NOVEMBRE, SANT PERE DE RIBES.

Codi

Ut.

Amidament

Preu

Import

6.1.1

53.1

51.1

5.2.4

6.3.1

7.1.1
114

1.1.2

4.6.1

4.6.2

4.2.2

4.4.1

6.2.4

6.4.1

6.4.2
7.2.1

ut

Ml

m2

m2

M3

Ml

M3

M3

ml

ml

uT

M2

M3

M3
M3

Cala d'inspeccié en paviment i solera de formigé amb mitjans manuals i
martell pneumatic

Tall de pavimentde formigé o mescla bituminosa de 10 cm de gruix
com a maxim amb maquina radial

Demolicié de paviment de formigd o mescla bituminosa fins 10 cm de
gruix, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

Demolicié de paviment de llambordins col-locats sobre terra, de fins a 2
m d'amplaria, amb mitjans mecanics i carrega sobre camio (P-7)

Excavacid de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny de transit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

Extraccid i retirada de canonada de formigo de 300 mm. De diametre,
amb mitjans mecanics o manuals, inclos carrega sobre camid,
transports a abocador autoritzat a qualsevol ditancia i canona vertit

Rebliment i piconatge de rasa de més de 0,30 m i fins 0,60 m d'ample
amb material tolerable en tongades de més de 25 cm i fins 50 cm amb
compactacié del 95 %PM

Subbase de saulo amb estesa i rebliment de canonada

Subministrament i col.locacié de canonada de PE COARRUGAT SN8 de
315 mm de diametre ext., unié mitjangant maneguet, amb grau mitja i
col.locat al fons de la rasa
Subministrament i col.locacié de canonada de PE COARRUGAT SN8 de
200 mm de diametre ext., unié mitjangant maneguet, amb grau mitja i
col.locat al fons de la rasa

Connexio a pou existent demolicio de paret d'arquilla registre manual
amb martell eléctric, calgar canonada amb morter de ciment porland.

Connexid de claveguerd a claveguera (P-65). Elaboracié del forat a la
canonada general, preparacié i connexio del tub d'escomesai
terminacié amb material adient.

Construccid de pous de registre sobre canonada 3300 de 80x80
d'ample i 1'50 m de fons mitjangant gero de 15 cm col-locat amb
morter elaborat a I'obra amb formigonera de 175 I. Col-locacié d'anells
i cons reduit de formigd prefabricat d'alta qualitat. Inclou tapa, marc de
fosa @600 MM. D400 i solera de formigd.

Bastiment i tapa circular de fosa ductil tipus GEO D400 per a pou de
registre amb tanca, pas lliure de 600 mm de diametre col-locat amb
morter de ciment i elaborat a I'obra amb formigonera de 175I

Repas i piconatge de sol de rasa, amb mitjans mecanics i compactacio
al 90%. Col-locacié de tocs per pendent de canonada. L'amplada dels
treballs sera segons rasa

Carrega mecanica i transport de terres a I'abocador amb camié de 7 Tn
amb un recorregut de més de 5 Km i fins 10 Km

Pagament canon dret abocador

Base de formigd H-150 de consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 20 mm buidat des de camidé amb estesa manual.

464

262

35

246,24

182

119,56
76,4

240

11

264

126,68
126,68

50,64

111,10€

2,74 €

9,89 €

1,28 €

20,11 €

23,26 €

12,52 €
32,51€

39,92 €

18,50 €

114,18 €

130,44 €

1.104,68 €

126,98 €

9,65€

13,00 €
12,93 €

101,35 €

666,60 €

1.271,36 €

2.591,18 €

44,80 €

4.951,89 €

4.234,14 €

1.496,89 €
2.483,76 €

9.580,80 €

74,00 €

114,18 €

260,88 €

12.151,48 €

1.015,84 €

2.547,60 €

1.646,84 €
1.637,97 €

5.132,36 €




7.3.1 M2 [Reg d'imprimaciéo amb emulsié bituminosa cationica tipus ECI, amb una
dotacid d'1,5 kg/m2 1 m ample 26,4 1,63 € 43,03 €
7.3.2 M2 [Paviment de mescla bituminosa en calent de composicié densa D-12
amb granulat i betum asfaltic de penetracid estesa i compactada al 95%
d'lm ample, amb estesa amb maquina 26,4 36,54 € 964,66 €
7.3.13lm2 [Paviment de llambordins de formigé de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, tipus 1, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactacié del paviment acabat (P
53) 35 22,70 € 794,50 €
-—-- |Ut |Reixetes col.locades a fagana de 20x20cm, d' on escup |' aigua pluvial
de la coberta de la finca 19 189,38 € 3.598,18 €
---- |Ut |Embornal de 20x20 per recullir aiglies pluvilas finques. Inclos connexié
a xarxa general. 19 469,80 € 8.926,20 €
- Ut [Embornal de 30x75cm de la casa Benito Ductil o similar 16 340,20 € 5.443,20 €
- Ut |ESCOMESA DE 200 MM DE DIAMETRE FINS A 5 METRES, Inclou
material, muntatge i obra civil 17 1.351,12 € 22.969,04 €
o M Reixa i marc de fosa C250 835X335, canaleta prefabricada. Instal-lat.
4 239,27 € 957,08 €
3.1.1 |MI |[Senyalitzacié ditina d'obra tancat a una cara menys de 200 metres
lineals de rasa amb material adequat a cada cas.En cas de ser tancat a
dues cares es contara doble amidament 464 2,99 € 1.387,36 €
6.5.1 [m2 [Neteja de vials i carrega manual amb retirada de sobrants considerat
2,5 vegades I'amplada de la rasa. 124 1,63 € 202,12 €
---- |PA |Retirada i reposicié peces paviment especial carrer Nou 1 500,00 € 500,00 €
---- |PA [Interferencia entre serveis existents 1 1.500,00 € 1.500,00 €
- PA |Afectacid pilones entrada carrer Nou 1 500,00 € 500,00 €
-~ |PA |Reposicié pintura senyalitzacié vial. 1 300,00 € 300,00 €
Pressupost Execucié per Material (PEM) 99.987,95 €
B.I.iD.G. 19 % 18.997,71¢
Pressupost Execucié per Contracte (PEC) 118.985,66 €
I.V.A (21%) 24.986,99 €
Total Pressupost 143.972,64 €

Nota: Aquest pressupost te una durada de tres mesos. Previament a I'execucié de I'obra s'haura d'efectuar la inspeccié mitjantgant
sistema TV de la canonada existent, aixi com un aixecament topografic per assegurar la viavilitat del projecte.

Sant Pere de Ribes, a 13 de desembre de 2018
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o ANNEX.4.2: PRESSUPOST + PLANOL PROPOSTA AIGUES SANT PERE DE RIBES







Aigles de
Sant Pere de Ribes

RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE
AL SECTOR DEL CARRERRO DE LA TORRETA
DE ST PERE DE RIBES.

PREU

AMIDAMENT

IMPORT |

1. EXCAVACIONS

L169C511

Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar fuita d'aigua o
instal-lacié avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i
carrega manual de runa sobre contenidor

59,30 €

8,00

474,40 €

F2225632

m3

Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny de transit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora

20,11 €

118,08

2.374,59 €

F227A00F

m2

Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplaria, amb compactacid del 95% PM

3,44 €

147,60

507,74 €

F228A80F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la propia excavacié, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picé vibrant, amb
compactacié del 95% PM

12,87 €

61,20

787,64 €

F932101J

m3

Base de sauld, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

30,62 €

55,44

1.697,57 €

SUBTOTAL

5.841,95 €

2. XARXA AIGUA POTABLE

FF32D785

Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal interior, segons
la norma ISO 2531, unié de campana amb anella elastomérica
d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitja i col-locat al
fons de la rasa

74,18 €

102,00

7.566,36 €

FFB1A655

Tub de polietilé de designacié PE 100, de 75 mm de diametre
nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201
2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa

33,81€

144,00

4.868,64 €

FN1216B7

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-5004
7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM

i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada
superficialment

16,78 €

2,00

33,56 €

FN1216D7

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-
500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM
i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada
superficialment

202,41 €

3,00

607,23 €

SUBTOTAL

13.075,79 €

3. PARTIDES PROPIES ASPR

P1

ml

Desinfeccid de la xarxa per part de la Companyia Concessionaria
segons RD140/2003

437,5€ +2,81€/ml

246,00

1.128,76 €

P2

Ud.

Proves de Pressié <250ml, a realitzar per part Companyia

450,00 €

1,00

450,00 €




Provisionals superficials per el subminstrament d'aigua potable a

ml. . ) L 5,625 €/ml 246,00 1.128,76 €
P6 realitzar per Companyia Concessionaria.
Reconnexid d'escomesa i comptador existent a la nova xarxa, a
Ud. [realitzar per part de la Companyia Subminstradora sense obra civil 25,45 € 27,00 513,37 €
P7 ni material addicional
Ud. Connexio a .Ia Xarxa e)flste:-n.t Tipus A (<DN8O0) a realitzar per part de 548,47 € 2,00 443,12 €
P8 la Companyia Concessionaria
Ud. Connexio a la xarxa eX|§tent T|pu§ B (\DI.\JSO fins <DN150) a realitzar 965,08 € 1,00 440,31 €
P9 per part de la Companyia Concessionaria
SUBTOTAL 4.104,32 €
TOTAL PEM 23.022,06 €
Despeses Generals (13%) 2.992,87 €
Benefici industrial (6%) 1.381,32 €
TOTAL PEC 27.396,25 €

* Increment del 3% per a connexions amb fibrociment, per tal de cumplir amb tots els portocols i normatives "Ley 10/1998 de 21 Abril". Protocol establert

per a la manipulacié d'aquest element, i utilitzacié de la maquines/eines especifiques.
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o ANNEX.4.3: PRESSUPOST + PLANOL PROPOSTA ENDESA







R.M. de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, Folio 107, Hoja M-272592 - Domicilio Social : Ribera del Loira, 60 28042 Madrid C.I.F. B82846817

Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal

Miguel Hernandez 93-95
08908 - Hospitalet de Llobregat

Ref. Sol-licitud: NSCCHO 0585847-1
Tipus Sol-licitud: ~ VARIANTS AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

C/ MAJOR N°110
08800 - SANT PERE DE RIBES
BARCELONA

Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.:

Des d’Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vosté en relacié a la
sollicitud de modificacié d’instal-lacions de TORRETA, VARIANTE, SANT PERE DE RIBES, 08810,
GARRAF, (B), a continuacié li traslladem el Pressupost d'execucié per part d'Endesa Distribucion
Eléctrica, SL Unipersonal de totes les instal-lacions necessaries per tal d'atendre la sol-licitud dalt
referenciada, incloent les noves instal-lacions de xarxa de distribucio.

- Pressupost de nova extensio de xarxa: 12.525,04 €
- Z;(iastizuisc:i’adequacié d’instal-lacions 3.208,55 €
- Suma parcial: 15.733,59 €
- LV.A. en vigor (21 %"): 3.304,05 €
- Total import abonar SOL-LICITANT % 19.037,64 €

Perqué tingui una informaci6 el més detallada possible, us adjuntem desglossament d'aquest
pressupost, que inclou tant I'execucio de les instal-lacions d'extensié de la xarxa de distribucié, com la
tramitacié administrativa per a la seva legalitzacié i posada en servei.

Aquest pressupost no es modificara tret que siguin necessaris canvis substancials en la solucié técnica
que s'ha definit, per factors degudament justificats i aliens a Endesa Distribucién Eléctrica S.L.
Unipersonal, que puguin aparéixer durant la gestio de les autoritzacions, permisos o execucié dels
treballs.

No obstant, podra ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptacié no fos
possible l'inici dels treballs per motius aliens aquesta companyia.

El termini estimat d'execucié material dels treballs sera de 30 dies habils, un cop obtinguts els permisos
i autoritzacions administratives necessaries.

1 . . \ .. . .
Import calculat amb I'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions economiques. En cas de produir-se una

\Z/ariacié en el mateix, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament.
No compren drets per supervisio d'instal-lacions cedides, per ser construides les instal-lacions per la distribuidora.

MR_S680 - 585847- CTEC DTE



R.M. de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, Folio 107, Hoja M-272592 - Domicilio Social : Ribera del Loira, 60 28042 Madrid C.I.F. B82846817

Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal

Miguel Hernandez 93-95
08908 - Hospitalet de Llobregat

Observacions:

- L’estudi queda supeditat a I'obtencio dels permisos oficials corresponents.

- L’estudi queda supeditat a 'obtencié dels permisos particulars corresponents, els quals aniran a
compte i carrec del sol-licitant.

- El sol-licitant aportara i instal-lara la Caixa General de Protecci6 CGP-7 seguint les normatives
d’Endesa Distribucié Eléctrica.

- Hem d’informar-vos que aquesta oferta pressuposa que tant els particulars afectats com
Organismes Oficials que han de concedir permisos i autoritzacions els concediran normalment. Si
no fos aixi, els sobre costos que poguessin implicar serien a carrec vostre, fet sobre el que us
informariem puntualment.

- Si per qualsevol circumstancia aliena a Endesa davant imprevistos que poguessin sorgir durant els
tramits previs a linici de les obres o durant la seva execucid, decidissiu renunciar al
subministrament, us tornariem l'import que haguéssiu pagat un cop deduits de 'esmenta’t import
els costos en qué hagués incorregut Endesa fins el moment de la renuncia.

La validesa d’aquestes condicions técniques i econdmiques és de 6 mesos.

Si aquesta alternativa és del seu interés, per a la seva comoditat preguem ens ho comuniqui a traves
del nostre Servei d'Assisténcia  Tecnica, bé per mita del correu electronic
Solicitudes.NNSS@endesa.es, bé per correu ordinari o bé a través del teleéfon 902.534100, fent constar
la referéncia de la sol-licitud nim. NSCCHO 0585847 i que l'opcié triada ha estat la "Execucié EDE".
En aquest cas, amb posterioritat contactarem amb vosté per acordar la forma de pagament de l'import
indicat, que inclou la possibilitat d'establir un acord de pagament per fites.

Quedem a la seva disposicid per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assisténcia Técnica a través
del teléfon 902.534100 o del correu electronic Solicitudes.NNSS@endesa.es. Aixi mateix a la nostra
pagina web www.endesadistribucion.es podra obtenir més informacié respecte la tramitacié d'aquest
procés i la legislacio aplicable.

Atentament,

‘). O

endesa

Endesa Distribucién Eléctrica S.L. Unipersonal
10 de abril de 2018

MR_S680 - 585847- CTEC DTE


mailto:Solicitudes.NNSS@endesa.es
mailto:Solicitudes.NNSS@endesa.es
http://www.endesadistribucion.es/

R.M. de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, Folio 107, Hoja M-272592 - Domicilio Social : Ribera del Loira, 60 28042 Madrid C.|.F. B82846817

Endesa Distribucién Eléctrica S.L. Unipersonal

Miguel Hernandez 93-95
08908 - Hospitalet de Llobregat

PRESSUPOST:

ESTUDI TECNIC NUM. EQLOI

Sol-licitud de subministrament eléctric

Data d’emissié

Nimero de pag.

00040/001/0585847 10/04/2018 01
Nom o ra6 social del client DNI / CIF Teléfon
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES P0823100C 938967300
Adreca del client
PZ, LA VILA, 00001, SIN, 08810 Sant Pere de Ribes Barcelona-Spain Bl
Adreca del subministrament
TORRETA, VARIANTE, SANT PERE DE RIBES, 08810, GARRAF, (B)
Subsector d’'activitat
DESCONOCIDO
DESGLOSE
Unitats Descripcio Preu unitari Total
3 CAJA GENERAL PROTECCION BUC ESQUEMA 7 160 A 76,69 230,07
42 M ACOMETIDA RZ HASTA 25 MM2 POSADA EN FACHADA 8,12 341,04
8 ADAPTAR ACOMETIDA EXISTENTE A RED TRENZADA 25,64 205,12
3 INSTALACION CAJA GENERAL PROTECCION FACHADA 38,24 114,72
86 DESMONTAJE, ARRANQUE CABLE RZ, CU O AL ACOMETIDAS 0,85 73,10
2 DESMONTAJE POSTE DE MADERA MT/BT SIN ZANCAS 76,48 152,96
1 ARRANQUE PALOMILLA O POSTECILLO EN FACHADA 62,59 62,59
1 DELINEACION CROQUIS RED AEREA BT 19,23 19,23
2 RESIDUOS: TRATAMIENTO DE APOYOS DE MADERA CREOSOTADA 119,21 238,42
4 AMARRE CUALQUIER TIPO EN FACHADA 56,40 225,60
18 DESMONTAJE TRENZADO Y HERRAJES POR PARED 3,85 69,30
38 DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS 2,78 105,64
55 TENDIDO TRENZADO SOBRE PARED 8,76 481,80
22 TENDIDO TRENZADO SOBRE APOYO 3,42 75,24
58 EFECTUAR SECCIONAMIENTO LINEA BT TODO TIPO APOYO 19,23 1.115,34
1 ACTA PREVIA PLANIFICACION TRABAJOS EN RED MT-BT 126,00 126,00
52 CONECTOR ENTRONQUE AEREO DERIVACION BT (1 Fase) 3,97 206,44
8 CONEXION A CABLE CON TERMINAL 33,78 270,24
6 CATA LOCALIZACION SERVICIOS 444,24 444,24
2 (()IQI\N/I,)A(I__I_ISB'I'(I)P?G(())) ASFALTO U HORMIG 2T (PROF < 1M) (ANCHO HST 62,59 1.376,98
8 gﬁl\Nﬂ,)A(l#S;éP%g) PAVIM ESPESR >15CM 2T (PROF< 1M) (ANCHO HST 97.13 777,04
3 ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN 26.14 78.42
ACERADO(PROFUNDIDAD < 1M) ' '
18 (Z?é\léﬁUP@;gESELlEMI)DIRECT ENTERRADO EN ASFALTO U HORMIGON 4351 783.18
34,4 REPOSICION PAVIMENTO BALDOSA U HORMIGON 36,26 1.247,34
9,6 REPOSICION PAVIMENTO EN 42,36 406,66
10 CONVERSION AEREO SUBTERRANEA BT 334,72 3.347,20
129 TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2 4,20 541,80
1 CONFEC. PLANO ¢AS BUILT¢, PARA RED SUBT MT Y/O BT SUP. 15 M 262,96 262,96
1 INFORME DE INSPECCION EN EL SUBSUELO 91,03 91,03
13 ENTRONQUE/MANO OBRA-CONEXION A RED TRENZADA ENDESA ENDESA
ROSSEC: 13.469,70

LA VALIDESA D

MR_S680 - 585847- CTEC DTE

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS | SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

"AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS.




R.M. de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, Folio 107, Hoja M-272592 - Domicilio Social : Ribera del Loira, 60 28042 Madrid C.I.F. B82846817

Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal

Miguel Hernandez 93-95
08908 - Hospitalet de Llobregat

ESTUDI TECNIC NUM. EQLOI
Sol-licitud de subministrament eléctric Data d’emissié Numero de pag.
00040/001/0585847 10/04/2018 02
Nom o raé social del client DNI/ CIF Teléfon
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES P0823100C 938967300
Adreca del client
PZ, LA VILA, 00001, SIN, 08810 Sant Pere de Ribes Barcelona-Spain Bl
Adreca del subministrament
TORRETA, VARIANTE, SANT PERE DE RIBES, 08810, GARRAF, (B)
Subsector d’activitat
DESCONOCIDO

DESGLOSE
Unitats Descripcio Preu unitari Total
2 ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACION 5RO CON UTILIZACION ENDESA ENDESA
DE TABLET
2 ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA ENDESA ENDESA
ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS) EN
2 TRABAJO PROGRAMAD ENDESA ENDESA
129 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al 1,63 210,27
387 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al 2,51 971,37
77 CABLE RZ 3X95 AL-54,6 ALM 0,6- 3,74 287,98
1 TAXES/IMP. A ORGANISMES OFICIALS 30,00 30,00
1 PROJECTE, DO | SEGURETAT 502,21 502,21
1 TRAMITS A ORG. OFIC./VISATS/LEGAL. 262,06 262,06
SUMA D’'UNITATS D’OBRA: 15.733,59
PRESSUPOST TOTAL:
15.733,59

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS | SENSE IMPOSTOS VIGENTS.
LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

MR_S680 - 585847- CTEC DTE
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o ANNEX.4.4: PRESSUPOST + PLANOL PROPOSTA SECE







S€ECE

PRESSUPOST 2018_05 - Nucli Urba - Remodelacio Paviment - nou E.P.
DESCRIPCIO: Treballs de remodelacié de la xarxa electrica d'enllumenat al nucli Urba
del Carrer6 de la Torreta - C/ San Sebastia - C/ Nou de Novembre a Sant
Pere de Ribes.
DATA: 01/02/2018
CLIENT: Ajunt. de Sant Pere de Ribes
Atte. Sr.David Minguet
UNITATS CONCEPTE PREU/UT DTE IMPORT
Treballs Electrics + Cable
243 Retirada de linea grapejada per facana 1,45 352,00
315 Suministre i col.locaci6 de cable Powerflex RV-K 4x6mm?2 Bob. 5,54 30% 1.221,57
243 Suministre i col.locaci6 de cable Coure NU SC-EC-35 8,12 30% 1.381,21
36 Suministre i col.locacié de cable Powerflex RV-K 3G2,5mm2 Bob. 2,87 30% 72,32
12 Suministre i col.locacié de cable CBL(HO7V-K) 1G16mm2 Groc/Verd 14,11 30% 118,52
12 Suministre i col.locaci6 de caixa de protecci6 (mitjana) amb fusibles 18,09 30% 151,96
1 Pica de Terra 1,5m Normalitzada 26,59 30% 18,61
1 Conversio Tub acer galvanitzat col-locat a fagana PG-36 roscat 15,75 30% 11,03
Nou Punt de llum - 07-238
1 Columna Nikolson color Negro forja 4mts 358,001 25% 268,50
1 Treballs de pintura negro Forja 25,85 25,85
1 Joc de 4 Pernos columna, anclatge (plantilla, pernos, tuercas) 45,93 45,93
1 Col-locacié completa de lluminaria fins 4 mts 27,13 30% 18,99
1 Col-locacié columna fins a 6m d'alcada 29,58| 30% 20,71
4 Instal.lacio electrica completa fins a 6 m 2,90 11,59
1 Lampada Master City white tubular 70W/828 E27 59,90 30% 41,93
1 Suministre i col.locaci6 de caixa de protecci6 (mitjana) amb fusibles 18,09 30% 12,66
4 Suministre i col.locacié de cable Powerflex RV-K 3G2,5mm2 Bob. 2,87 30% 8,04
SUMA. . . 3.781,41
Nota: no comtemplat treballs d'obra civil amb IVA 21% 794,10
TOTAL 4.575,51 €

Sant Pere de Ribes 1 de Febrer 2018
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C/ Corrals Nous, 77 Tel.: 937 290 702 Fax: www.elecnor.es e Iecn o r
08202 Sabadell 937 189 369

Barcelona infraestructuras
Fecha: 13/12/2018
Referencia: SANT PERE DE RIBES- C/TORRETA

N°© Presupuesto: 18-069-0025

Proyecto: Canalizacién Telefénica

Concepto Cantidad Precio unidad Total euros

Canalizacién 263 en zona acera, pavimento tipo asfalto.

Incluye: Demolicién de pavimento, excavacion de tierras,

retirada de material sobrante a vertedero autorizado,

suministro e instalacién de tubos hormigonados, relleno,

compactado de tierras y reposicion de pavimento con base

hormiadn. 218 121,00 € 26.378,00 €

Canalizacion 2¢g63 en zona calzada, pavimento tipo asfalto
(cruce de calle), con un ancho total de pavimento de 1,00m.
Incluye: Demolicién de pavimento, excavacion de tierras,
retirada de material sobrante a vertedero autorizado,
suministro e instalacion de tubos hormigonados, relleno,
compactado de tierras y reposicion de pavimento con base

hormigoén. 28 357,00 € 9.996,00 €

Canalizacion 163 en zona calzada, pavimento tipo asfalto
(cruce de calle), con un ancho total de pavimento de 1,00m.
Incluye: Demolicién de pavimento, excavacion de tierras,
retirada de material sobrante a vertedero autorizado,
suministro e instalacion de tubos hormigonados, relleno,
compactado de tierras y reposicion de pavimento con base

hormigén. 36 350,00 € 12.600,00 €
Canalizacion 163 en zona acera, pavimento tipo asfalto.

Incluye: Demolicién de pavimento, excavacion de tierras,

retirada de material sobrante a vertedero autorizado,

suministro e instalacion de tubos hormigonados, relleno,

compactado de tierras y reposicion de pavimento con base

hormiadn. 59 118,00 € 6.962,00 €
Canalizacién 2110 en zona acera, pavimento tipo asfalto.

Incluye: Demolicién de pavimento, excavacion de tierras,

retirada de material sobrante a vertedero autorizado,

suministro e instalacién de tubos hormigonados, relleno,

compactado de tierras y reposicion de pavimento con base

hormiadn. 262 125,00 € 32.750,00 €

Canalizacion 2¢110 en zona calzada, pavimento tipo asfalto
(cruce de calle), con un ancho total de pavimento de 1,00m.
Incluye: Demolicién de pavimento, excavacion de tierras,
retirada de material sobrante a vertedero autorizado,
suministro e instalacion de tubos hormigonados, relleno,
compactado de tierras y reposicion de pavimento con base

hormigoén. 95 371,00 € 35.245,00 €
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Canalizacion 1240 en zona acera, pavimento tipo asfalto. er -
Incluye: Demolicién de pavimento, excavacion de tierras,

retirada de material sobrante a vertedero autorizado,

suministro e instalacion de tubos hormigonados, relleno,

compactado de tierras y reposicion de pavimento con base
hormiaén. 135 114,00 € 15.390,00 €

Arqueta tipo M de 60x60 de Telefénica en zona acera,

pavimento tipo asfalto. Incluye: Demolicién de pavimento,

excavacion de tierras, retirada de material sobrante a

vertedero homologado, construccion arqueta, suministro e

instalacién de marco v tapa. 44 642,00 € 28.248,00 €
Arqueta tipo DM de Telefénica en zona acera, pavimento tipo

asfalto. Incluye: Demolicién de pavimento, excavacion de

tierras, retirada de material sobrante a vertedero homologado,

construccidn arqueta, suministro e instalacién de marco y

tapa. 3 1.714,00 € 5.142,00 €
Cimentacion para armario tipo Telefonica 2 500,00 € 1.000,00 €
Total presupuesto 173.711,00 €

210.190
Observaciones Conforme

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que los datos de caracter personal que nos ha facilitado estan recogidos en un fichero denominado clientes del que
es responsable Elecnor. Este fichero tiene como finalidad gestionar los servicios y proyectos contratados a Elecnor, la gestién econémico-administrativa de los clientes y las relaciones comerciales. Esta informacién
podré ser facilitada a Filiales. Dicho fichero ha sido notificado a la Agencia Espafiola de Protecciéon de Datos y cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos. Le
recordamos la posibilidad de acceder a los datos facilitados, asi como de solicitar, en su caso, su rectificacién, oposicién o cancelacién, en los términos establecidos por la Ley indicada, dirigiendo una comunicacién
escrita al Responsable de Seguridad de la LOPD de Elecnor a P° de la Castellana, 95, 172, Edif. Torre Europa, 28046 Madrid o enviando un mail a lopd@elecnor.es.

CONDICIONES GENERALES

2 - El cliente encarga a ELECNOR, S.A., quién acepta, la ejecucion de los trabajos/suministros detallados en el presupuesto
n2 16-062-0005, de fecha 02/08/2016 por el precio indicado y bajo las condiciones detalladas a continuacion.

El importe total del presente presupuesto - contrato, se vera incrementado con el tipo de I.V.A. aplicable en cada momento.
22.- El plazo se iniciara el dia siguiente a que el Cliente comunique por escrito a ELECNOR, S.A., que la parte de obra civil que
en su caso le corresponda realizar se ha ejecutado ya totalmente. Del mismo modo se actuara cuando corresponda al Cliente la obtenciéon de

permisos, licencias, etc. tanto publicas como privadas.

Las interrupciones en la marcha normal de los trabajos por cualquier cuasa ajena a ELECNOR, SA supondrdn
automaticamente una prérroga en el plazo de ejecucion de las obras por el mismo periodo de la interrupcion.

Si los retrasos fueran debidos a demora en la parte de obra, responsabilidad del Cliente, o por otras causas bajo su
responsabilidad (licencias, permisos, materiales, etc.) ELECNOR, S.A., tendra derecho repercutir los costes y gastos soportados por la inactividad

o por el desplazamiento de los equipos a otros trabajos.

2.- El dia 20 de cada mes. o el inmediato dia habil si este fuera festivo. se brocedera a realizar medicion de los trabaios
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ejecutados, y/o de los materiales aportados, incluso en le caso de que Unicamente se hayan realizado acopios de materle I &G;n o r
aplicacion de los precios previstos en este presupuesto, se calculard la certificacion parcial o total, segin corresponda; dicha ggrtificacionisera—, ;r
presentada al Cliente, para que en el improrrogable plazo de cinco dias, de su conformidad a la misma o alegue su disconformidad, tenlendo en
cuenta que transcurrido dicho plazo sin haber notificado expresamente, por escrito, y con acuse de recibo su disconformidad, se entiende que se
acepta como buena la mencionada certificaciéon, ELECNOR, S.A., revisard la misma, haciendo llegar al Cliente la nueva certificacion, si a ello
hubiera lugar para que en el improrrogable plazo de tres dias, dé su conformidad a esta nueva certificacion o alegue su disconformidad con la
misma, por el mismo sistema antedicho, transcurrido éste ultimo plazo sin la notificacién expresa de disconformidad, se dara por aceptada y
conformada dicha certificacion.

De la mencionada certificacion, y con la misma fecha que en ella aparezca, se procedera a realizar la pertinente factura.
42 .- Condiciones de pago:

* 50% a la aceptacién del presupuesto mediante transferencia bancaria, indicando la referencia
del presupuesto a la siguiente cuenta corriente:
BBVA: ES36 0182 2372 32 0000100333
* 50% restante a la finalizacion de los trabajos, mediante transferencia.
Sin menoscabo de cualquier otra responsabilidad que pudiera derivarse para el Cliente por retrasos en los pagos, se aplicara
un recargo del 2% por mes de demora, sobre los saldos adeudados en cualquier momento.

Asimismo, el impago a su vencimiento de cualquiera de los plazos pactados en este contrato, o cualquier incumplimiento
de la forma de pago, dara derecho a ELECNOR, S.A., a la suspensién de los trabajos o a la resolucidn del contrato pudiendo exigir ademas la
indemnizacién de los dafios y perjuicios ocasionados.

52.- ELECNOR, S.A., se reserva la propiedad de las instalaciones, objeto del presente contrato, hasta que resulte totalmente
pagado por el Cliente el precio establecido para el total de las obras.

En caso de impago total o parcial del precio pactado, ELECNOR, S.A. podra retirar previo requerimiento notarial en dicho
sentido las instalaciones que se encuentren depositadas en poder del Cliente, sin perjuicio de las acciones oportunas en cumplimiento del
presente contrato.

El Cliente solo tendra derecho al uso y disfrute de las instalaciones, considerandose como simple depositario de las mismas.
Por consiguiente no puede gravarlas, cederlas, ni enajenarlas a terceras personas, sin incurrir en responsabilidades penales. En el caso de que por
cualquier circunstancia fueran embargadas estas instalaciones, el Cliente, hara constar en la diligencia de embargo, presentando copia de este
documento que las mismas son propiedad de ELECNOR, S.A., poniéndolo en conocimiento de ésta Sociedad el mismo dia del embargo.

62.- Si por causas ajenas a ELECNOR, S.A., (permisos de colocacidn de apoyos, permisos de apertura de zanjas, retraso en la
ejecucion de otras obras necesarias para la continuidad de los trabajos y cuya ejecucion no sea por cuenta de ELECNOR,S.A., etc) se produjese
demora en la iniciacidn de los trabajos, o interrupcién en la marcha normal de los mismos, superior a treinta dias ininterrumpidos o cuarenta dias
alternos, a partir de la comunicacién de ELECNOR, S.A., de estar preparado para el comienzo de los trabajos, o se llegara a alcanzar un retraso en
la ejecuciéon de la obra superior al 20% del volumen de la misma, sobre lo previsto en el planning de obra, queda a potestad de ELECNOR, S.A.,
proceder a la actualizacién de precios de la obra a realizar o rescindir el compromiso, procediéndose en ambos casos a la facturacion y al cobro de
todos los materiales presupuestados y de la mano de obra empleada. Se entiende que todos los materiales seran entregados en obra.

2.- Si por variaciones en el proyecto o necesidades en el montaje, se tuvieran que suministrar materiales distintos a los
ofertados, o ejecutar unidades de obra no presupuestadas, los mismos serian objeto de una nueva oferta, o facturados por administracién.
En el caso de que se suministren materiales al Cliente, desde la puesta a disposicion de los mismos por ELECNOR, S.A.,
cesard toda la responsabilidad que por dafios, robo, o deficiente utilizacién de los mismos pudieran sufrir.

2.- La certificacidn final de la obra se efectuarda mediante estado de mediciones por los materiales aportados y la mano de
obra realmente ejecutada, basandose para ello en los precios y unidades del presente presupuesto - contrato.

La obra serd recepcionada en un plazo de quince dias, a partir de que ELECNOR, S.A., notifique por escrito al Cliente, la
finalizacién de los trabajos. Transcurrido dicho plazo, no se aceptaran manifestaciones en contra de la obra ejecutada, empezando a contar a
partir de esa fecha el plazo de garantia, que se fija en un afio. La finalizacién de los trabajos no estd condicionada a la puesta en servicio de las
instalaciones.

ELECNOR, S.A., no quedara obligada a responder de los dafios que se produzcan en las instalaciones y aparatos que sean
debidos a una mala utilizacién o defectuoso mantenimiento de los mismos por parte del Cliente, sus empleados o terceros ajenos a ELECNOR, SA.

92.-Serdn los Unicos competentes para entender de todas las discrepancias que surjan en relacion con la interpretacion,
aplicacién y ejecucion del presente presupuesto - contrato, y de los documentos que forman parte del mismo, los Jueces y Tribunales de
Barcelona, a los que se someten de un modo expreso ambas partes, con renuncia expresa a su propio fuero.

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL R.D. 1627/1997 DE 27 DE OCTUBRE: “REGLAMENTO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION”

Pretendemos informarles, en salvaguarda de sus responsabilidades, que segtn prescribe el R.D. 1627/1997, el PROMOTOR ha de designar un
coordinador para la fase de elaboracidn de proyecto y para la posterior ejecucién de la obra.

Este coordinador podra ser la propia Direccidn de la Obra, pero nunca el contratista, por tanto, han de proceder al contrato formal con dicho
coordinador.

PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que los datos de caracter personal que nos ha
facilitado estan recogldos en un fichero denominado “CLIENTES”, del que es responsable ELECNOR, S.A. Este fichero tiene como finalidad
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gestionar los servicios y proyectos contratados a ELECNOR, S.A., la gestion economico - administrativa de los Clientes y IEIleScrnao r

Esta informacién podra ser facilitada a Filiales.

infraestructuras
El fichero ha sido notificado a la Agencia Espafiola de Proteccién de datos y cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la
total seguridad de los datos.

Se informa de la posibilidad de acceder a los datos facilitados, asi como de solicitar, en su caso, su rectificacion, oposiciéon o cancelacién, en los
términos establecidos por la legislacion vigente, dirigiendo una comunicacién escrita a ELECNOR, S.A. a la direccion C/ Rodriguez Arias 28 - 30,
48011 Bilbao, indicando nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del DNI o pasaporte, peticion en que se concreta la

solicitud, fecha, firma del interesado y nombre del fichero.

La PROPIEDAD garantiza que todos los datos facilitados a ELECNOR, S.A. lo son con el consentimiento del interesado, siendo responsable de los
datos de caracter personal y de la obtencidn del consentimiento expresa en cada caso.

ELECNOR, S.A. aplicard las medidas de seguridad exigibles en la legislacidn vigente en materia de proteccidn de datos de caracter personal.

En prueba de conformidad con todo lo pactado, los comparecientes ratifican y firman el presente documento, por duplicado, a un solo efecto, en
el lugar y fecha al principio indicado.

En Barcelona a 14 de Septiembre de 2018

ELECNORS.A. SANT PERE DE RIBES
Joaquin Garcia Vernet Nombre, Apellidos y DNI
En Calidad: Delegado En Calidad:

Firmay sello: Firmay Sello:
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REPARACIO DE LA PAVIMENTACIO AL CARRER DE LA TORRETA, AL NUCLI DE RIBES

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pag. 1

Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 01 TREBALLS PREVIS
111081 | LI DESCRIPCIO
1 TP0O01 u Realitzacié de cales de superficie maxima 1 m2 de localitzacié de serveis en paviment de qualsevol gruix i
material i carrega manual de runa sobre contenidor: inclou: tall, demolici6, excavacio, reblert i reposici6 del
paviment.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats - - -
2 cales 6,000 6,000 C#*D#*E#"F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
2 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formig, i carrega manual i mecanica de

I'equipament i la runa sobre cami6 o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats - - -
2 paperes 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 1,000 ‘
3 SV01 u Desmuntatge de les senyals de transit existents (soport i placa) inclos I'aplec del material.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 02 ENDERROC
MUK, CODI Lig, DESCRIPCIS
1 F219FBCO m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a minim, amb maquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud - -
2 carrer de la Pau 1,000 8,400 8,400 C# D#*E#*F#
3 Carrer de la Torreta 8,800 8,800 C#D#*E#*F#
4 Carrero de la Torreta 3,700 3,700 C#D#E#F#
5 Carrer 9 de novembre 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,200
2 K219CC12 m2 Demolicié de vorera de panot col.locat sobre base de formigo i el formigd de fins a 10 cm de gruix, amb

compressor i carrega manual de runa sobre camié o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 ZONA T m2
4 30,400 30,400 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 30,400
3 F2194AU5 m2 Demolicié de base de formigd, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb

martell trencador i carrega sobre camié

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
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1 T
2 C# D#E#*F#
3 torreta 998,270 998,270 C#*D#*E#*F#
4 ampliacio 412,530 412,530 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.410,800
4 K2191306 m Demolicié de vorada col focada sobre formigd, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega
manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 ZONA T ML
2 0,000
3 carrer de la Pau 18,100 18,100 C#*'D#*E#*F#
4 11,500 11,500 C# D#*E#*F#
5 carrer de la Torreta 8,850 8,850 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38,450
5 K2194A11 m2 Arrencada de paviment asfaltic, fins a 5 cm, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camio
o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
3 torreta 998,270 998,270 C#'D#*E#*F#
4 ampliacio 412,530 412,530 C# D#E#*Fi#
TOTAL AMIDAMENT 1.410,800
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 03 MOVIMENT DE TERRES
111081 | LI DESCRIPCIO
1 F221C472 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camié
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Zona T m2 Fondaria
3 torreta 998,270 0,500 499,135 C#*D#*E#*F#
4 ampliacio 412,530 0,500 206,265 C# D#*E#*Fi#
TOTAL AMIDAMENT 705,400
2 MTO1 m2 compactacio del 95 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Zona T m2
3 torreta 998,270 998,270 C#'D#*E#*F#
4 ampliacio 412,530 412,530 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.410,800
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 04 GESTIO DE RESIDUS

EUR
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MUK, CODI Lig, DESCRIPCIS
1 E2RA73G1 m3 Transport de residus i deposicié controlada a diposit autoritzat (transport), amb canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construcci6 inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 /m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Segons justificacions d'albarans d'obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Longitud superficie Ample Longitud
2 demolicié vorera 30,400 0,100 3,040 C#D#E#F#
3 demolicié base formigd 1.410,800 0,200 282,160 C# D#*E#*Fi#
4 demolicio vorada 38,400 0,200 1,000 7,680 C# D#E#F#
5 demolicié paviment asfaltic 1.410,800 0,050 70,540 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 363,420

Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 01 ASFALT
MUK, CODI Lig, DESCRIPCIS
1 P002 m2 Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 08 surf B 50/70 D, en 5 cms de espesor amb betum asfaltic de
penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada inclosa. Inclosa
la recol.locacié de tapes de pericons, arquetes, imbornals, etc... afectades per les obres, la recrescuda o rebaix
a les noves cotes de paviment tot d'acord amb les caracteristiques i normatives dels serveis afectats. Inclou el
trasvasament de l'asfalt a dimpers d'obra, estesa de mescla bituminosa continua miniestenedora d'asfalt i
compactacié de la mescla amb magquinaria petita, per la dificultat d'accés a I'obra i les limitacions de les
amplades existents.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample -
2 ASFALT T
4 Carrer 9 de novembre 1,000 97,810 1,000 97,810 C#'D# E#*F#
5 U carrer Sant Sebastia 1,000 206,440 1,000 206,440 C#*D#*E#*F#
6 Carrero de la Torreta 1,000 146,990 1,000 146,990 C#*D#*E#*F#
7 Carrero de la Torreta Entrada 1,000 101,250 1,000 101,250 C#*D#*E#*F#
8 Carrer de La Pau 1,000 355,670 1,000 355,670 C#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 908,160
2 G9J13K20 m2 Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa catidnica modificada amb polimers termoadherent tipus C60BP3/BP4
TER, amb dotaci6 0,6 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample -
2 ASFALT T
4 Carrer 9 de novembre 1,000 97,810 1,000 97,810 C#*D#*E#*F#
5 U carrer Sant Sebastia 1,000 206,440 1,000 206,440 C#*D#*E#*F#
6 Carrero de la Torreta 1,000 146,990 1,000 146,990 C#* D#*E#"F#
7 Carrero de la Torreta Entrada 1,000 101,250 1,000 101,250 C#*D#*E#*F#
8 Carrer de La Pau 1,000 355,670 1,000 355,670 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 908,160

3 F9365G11 m3

Base de formigd HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 ASFALT T M2 GRUIX

2 CH#* D#E#*F#
3 Carrer 9 de novembre 1,000 97,810 1,000 0,180 17,606 C#*D#*E#*F#
4 U carrer Sant Sebastia 1,000 206,440 1,000 0,180 37,159 C#*D#*E#*F#
5 Carrero de la Torreta 1,000 146,990 1,000 0,180 26,458 CH#*D#*E#*F#
6 Carrero de la Torreta Entrada 1,000 101,250 1,000 0,180 18,225 C# D#*E#"F#
7 Carrer de La Pau 1,000 355,670 1,000 0,180 64,021 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,469
4 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 ASFALT T M2 GRUIX

2 CH#D# E#F#
3 Carrer 9 de novembre 1,000 97,810 1,000 0,150 14,672 C# D#E#F#
4 U carrer Sant Sebastia 1,000 206,440 1,000 0,150 30,966 C#*D#*E#*F#
5 Carrero de la Torreta 1,000 146,990 1,000 0,150 22,049 C#D#E#F#
6 Carrero de la Torreta Entrada 1,000 101,250 1,000 0,150 15,188 C#*D#*E#*F#
7 Carrer de La Pau 1,000 355,670 1,000 0,150 53,351 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,226

Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 02 PAVIMENT FORMIGO
MUK, CoD Lig DESCRIPCIS
1 BREO1 m2 Paviment de formigo vibrat i prensat de color gris; TEGULA TERANA SIX color CENIZA de 20x10x8 cm (pega
llisa) de BREINCO o similar, classe 1A, preu alt, col{ocat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165l. i beurada de ciment portland. S'inclou adpatacié de les peces a la base de
fanals, tronetes i d'altres elements existents.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 327,750 327,750 C#D#E#F#
3 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 351,750
2 PA002 m3 Llit de morter per a paviment panot de vorera
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 327,750 0,300 98,325 C#*D#"E#*F#
3 24,000 0,300 7,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 105,525
3 F9365G11 m3 Base de formigd HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T C# D#E#F#
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2 327,750 0,150 49,163 C#D#E#F#
3 24,000 0,150 3,600 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 52,763
4 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 327,750 0,150 49,163 C#*D#*E#*F#
3 24,000 0,150 3,600 C#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 52,763
Obra PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol PAVIMENTACIO
Titol 3 PANOT
MUK, CoD Lig DESCRIPCIS
1 FOE1320N m2 P10. Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, segons model a reposar col {ocat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 | i beurada de ciment portland.
S'inclou adaptacid de les peces a la base de fanals i d'altres elements existents.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 0,000 30,450 0,000 C#*D#*E#*F#
3 2,930 2,930 C#*D#*E#*F#
4 3,400 3,400 C#D#E#*F#
5 3,830 3,830 C#'D#*E#*F#
7 Cl sitges 3,500 3500 C#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,660
2 PA002 m3 Llit de morter per a paviment panot de vorera
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 0,000 30,450 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
3 2,930 0,300 0,879 C#*D#*E#*F#
4 3,400 0,300 1,020 C#D#E#F#
5 3,830 0,300 1,149 CH#'D#E#F#
7 Cl sitges 3,500 0,300 1,050 C#'D#E#F#
8 C# DH#E#*F#
9 C# D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,098
3 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 0,000 30,450 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#
3 2,930 0,150 0,440 C#D#*E#*F#
4 3,400 0,150 0,510 C#D#*E#*F#
5 3,830 0,150 0,575 C#*D#*E#*F#
6 C# D#E#*F#
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8 Clsitges 3,500 0,150 0,525 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,050
4 F9365G11 m3 Base de formigd HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T C# D#E#F#
2 0,000 30,450 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#
3 2,930 0,150 0,440 C#D#*E#*F#
4 3,400 0,150 0510 C#D#E#*F#
5 3,830 0,150 0,575 C#*D#*E#*F#
6 C# DH#E#F#
8 Clsitges 3,500 0,150 0,525 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,050
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 04 PANOT BOTO
MUK, SOOI LI, DESCRIPCIS
1 FPAVS007 m2 P5. Paviment de peces de formigd vibrat i premsat, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, model
VULCANO TOP COMPLETE de color ceniza de Breinco o equivalent, acabat amb tacs/botons, col.locat sobre
base de 25-30 cm d'algada de formigd HM-20/P/20/1, rejuntades amb sorra tamissada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 2,000 1,680 3,360 C# D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,360
2 PA002 m3 Llit de morter per a paviment panot de vorera
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 2,000 1,680 0,300 1,008 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,008
3 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 2,000 1,680 0,150 0,504 C# D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,504
4 F9365G11 m3 Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T C# D#E#F#
2 2,000 1,680 0,150 0,504 C#*D#*E#*F#
3 C# DH#E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,504
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 05 PANOT LLIS
MUK, SOOI LI, DESCRIPCIS
1 FPAVP006 m2 P2. Paviment de peces de formigé vibrat i premsat, de forma rectangular de 30x20 cm i 10cm de gruix, model

VULCANO TOP COMPLETE color ceniza de Breinco o equivalent, amb acabat de la cara exterior llis, col.locat a
truc de maceta sobre llit de morter de ciment de 3/4 cm de gruix, rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot I'entorn.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 2,000 1,680 3,360 C# D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,360
2 PA002 m3 Llit de morter per a paviment panot de vorera
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 2,000 1,680 0,300 1,008 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,008
3 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 2,000 1,680 0,150 0,504 C# D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,504
4 F9365G11 m3 Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de

camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T C# DH#E#*F#
2 2,000 1,680 0,150 0,504 C#*D#*E#*F#
3 C# DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,504
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 06 PANOT RATLLAT
MUK, CoD Lig DESCRIPCIS
1 FPAVS006 m2 P3. Paviment de peces de formigo vibrat i premsat, de forma rectangular de 40x40 cm i 7 cm de gruix, model

VULCANO TOP COMPLETE color ceniza de Breinco o equivalent, amb acabat ratllat, col.locat a truc de maceta
sobre llit de morter de ciment de 3/4 cm de gruix, rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot I'entorn.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
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1 T
2 2,770 2,770 C#*D#*E#"F#
3 2,290 2,290 C#*D#*E#"F#
TOTAL AMIDAMENT 5,060
2 PA002 m3 Llit de morter per a paviment panot de vorera
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 2,770 0,300 0,831 C#D#*E#*F#
3 2,290 0,300 0,687 C# D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,518
3 F9365G11 m3 Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T C# DH#*E#F#
2 2,770 0,150 0,416 C#D#*E#*F#
3 2,290 0,150 0,344 C#*D#*E#*F#
4 C# DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,760
4 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 2,770 0,150 0,416 C# D#*E#*F#
3 2,290 0,150 0,344 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,760
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 07 VORADA
MUK, COD Lin, DESCRIPCIO
1 F965A1HD m P7. Vorada recta de peces de formigo, doble capa, amb seccié normalitzada per a vianants T2 de 12/15x25x100
cm, de classe climatica B, classe resistent a l'abrasié H i classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa), col locada
sobre base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressi6 i de 25 a 30 cm
d'algaria, i rejuntada amb morter. Inclou vorada emboral (tipus bustia).Tot inclos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 1,000 5,020 5,020 C# D#*E#*F#
3 1,000 11,720 11,720 C# D#*E#*F#
4 1,000 4,070 4,070 C#*D#*E#'F#
5 1,000 6,120 6,120 C#*D#*E#"F#
TOTAL AMIDAMENT 26,930
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
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Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 08 RIGOLA
MUK, SOOI LI, DESCRIPCIS
1 F97422EA m P8. Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col locades amb

morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 18,100 18,100 C#*D#*E#*F#
3 8,850 8,850 C#*D#*E#*F#
4 11,500 11,500 C#* D# E#*F#
6 C# D#*E#*F#
7 C# D#E#*F#
8 C# DH#E#F#
9 C# D#*E#*F#
10 C# D#*E#*F#
11 C# DH#E#F#
12 C# DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 38,450
2 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm,
escampat des de camio, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 18,100 0,300 0,300 1,629 C#'D#*E#*Fi#
3 8,850 0,300 0,300 0,797 C# D#*E#*F#
4 11,500 0,300 0,300 1,035 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,461
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 09 GUAL VEHICLES
MUK, COD Lin, DESCRIPCIO
1 GV01 m2 Subministre i col locacié de pega prefabricada de formigé de 40x60 cm, per a gual de vehicles, preu alt, col ocat
a tuc de maceta amb morter mixt 1:0'5:4, elaborat a I'obra amb amb formigonera de 165 litres i beurada de
ciment portland.
AMIDAMENT DIRECTE 1,950
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 10 XAPA D'ACER GALVANITZAT
MUK, SOOI LI, DESCRIPCIS
1 K96AU010 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'algaria, inclés elements metal lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col locada amb base de formigd
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T ML
2 C# D#*E#*F#
3 138,770 138,770 C#*D#*E#*F#
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4 292,440 292,440 C#*D#E#*F#
5 200,860 200,860 C#*D#*E#*F#
6 167,030 167,030 C#*D#*E#*F#
7 42,480 42480 C# D#E#'F#
8 25,850 25,850 C#*D#*E#*F#
9 90,130 90,130 C#*D#*E#*F#
10 11,870 11,870 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 969,430

Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA

Capitol 05 PAVIMENTACIO

Titol 3 1 PINTURA VIAL

PUR. 200N Lig, DESCRIPCIO

1 FBA31112 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i microesferes de vidre, arid

GLASS-600 inclos, amb maquina d'accionament manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T unitats m2
2 Pas de vianants 4,000 1,900 7,600 C# D#E#F#
4 Pintura num 30 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,600
2 FBA1F112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua reflectora de 15 cm d'amplaria, amb pintura dos

components i microesferes de vidre, arid GLASS-600 inclos, amb maquina autopropulsada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample -
2 NUCLI DE LES ROQUETES T
3 2. carrer Velazquez
4 gual nimero 26 1,000 1,500 0,100 0,150 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,500 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
6 contra gual nimero 26 1,000 2,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#
7 2,000 0,500 0,100 0,100 C# D#*E#*F#
9 3. carrer Miquel Angel

10 gual niimero 1

12 gual nimero 14

14 gual nlimero 21

17 gual nimero 69 carrer Angel Guimera
20 gual minusvalid nimero 13

23 linies grogues final carrer

26 parking motos

28 NUCLI DE RIBES T

29 linies grogues terrassa bar nim. 23 2,000 1,700 0,100 0,340 C#D#*E#*F#
30 1,000 5,000 0,100 0,500 C#D#*E#*F#
32 gual nimero 16-18 1,000 2,100 0,100 0,210 C#D#*E#*F#
33 2,000 0,500 0,100 0,100 C# D#*E#*F#
35 gual nlimero 25 1,000 1,500 0,100 0,150 C#*D#*E#*F#
36 2,000 0,500 0,100 0,100 C# D#*E#*F#
38 gual nlimero 27b 1,000 2,500 0,100 0,250 C#*D#*E#*F#
39 2,000 0,500 0,100 0,100 C#D#*E#*F#
41 gual nimero 26 1,000 2,000 0,100 0,200 C# D#*E#*F#
42 2,000 0,500 0,100 0,100 C#D#*E#*F#
44 gual numero 32 1,000 1,400 0,100 0,140 C# D#*E#*F#
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45 2,000 0,500 0,100 0,100 C# D#*E#*F#
47 gual nimero 32-36 carrer I'Arquitecte
Cerda
48 2,000 2,050 0,100 0,410 C#D#E#'F#
49 4,000 0,500 0,100 0,200 C#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,450
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 12 CONTROL QUALITAT
MUK, SOOI LI, DESCRIPCIS
1 P008 u Presa, confeccié de tres provetes cilindriques, determinacié de la densitat, trencament, estabilitat i fluencia
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
2 P009 u Determinacié del contingut mig de lligant residual mitjancant assaigs d'extracci6 d'una mostra de microaglomerat
en fred, segons la norma UNE-EN 12274-2
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
3 P010 u Analisi granulometrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel métode del Proctor modificat d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103501
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 06 INSTAL LACIONS
Titol 3 01 XARXA D'AIGUA POTABLE
Titol 4 01 EXCAVACIONS
MUK, SOOI LI, DESCRIPCIS
1 L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar fuita d'aigua o instal lacié avariada, en paviment de
qualsevol gruix i material i carrega manual de runa sobre contenidor
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
2 F2225632 m3 Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 118,080 ‘
3 F227A00F m2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacié del 95% PM
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 147,600 ‘
4 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la propia excavacio,

en tongades de gruix de més de 25 fins a 50 cm, utilitzant picd vibrant, amb compactacio del 95% PM

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 61,200 ‘
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5 F932101J m3 Base de saul6, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

AMIDAMENT DIRECTE 55,440
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 06 INSTAL LACIONS
Titol 3 01 XARXA D'AIGUA POTABLE
Titol 4 02 XARXA AIGUA POTABLE
MUK, COD Lin, DESCRIPCIO

1 FF32D785 m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unié de campana amb

anella elastomérica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitja i col focat al fons de la rasa
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 102,000 ‘

2 FFB1A655 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 75 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col {ocat
al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 144,000 ‘

3 FN1216D7 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FA1216A71 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 06 INSTAL LACIONS
Titol 3 01 XARXA D'AIGUA POTABLE
Titol 4 03 PARTIDES PROPIES ASPR
MUK, COD Lin, DESCRIPCIO
1 P01 ml Desinfeccid de la xarxa per part de la Companyia Concessionaria segons RD140/2003
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 246,454 ‘
2 P02 u Proves de Pressi6 <250ml, a realitzar per part Companyia
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 P06 ml Provisionals superficials per el subministrament d'aigua potable a realitzar per Companyia Concessionaria
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 246,454 ‘
4 P07 u Reconnexié d'escomesa i comptador existent a la nova xarxa, a realitzar per part de la Companyia

Subministradora sense obra civil ni material addicional
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 27,005 ‘
5 P08 Connexio a la xarxa existent Tipus A (<DN80) a realitzar per part de la Companyia Concessionaria
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
6 P09 Connexi6 a la xarxa existent Tipus B (DN80 fins <DN150) a realitzar per part de la Companyia Concessionaria
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 06 INSTAL LACIONS ’
Titol 3 02 SUBMINISTRAMENT ELECTRIC
MUK, COD Lin, DESCRIPCIO
1 EO01 Caja general Proteccion Buc esquema 7 160 A
AMIDAMENT DIRECTE 3,000 ‘
2 E02 M acometida RZ hasta 25 mm2 posada en fachada
AMIDAMENT DIRECTE 42,000 ‘
3 EO3 Adaptar acometida existente a red trenzada
AMIDAMENT DIRECTE 8,000 ‘
4 E04 Instalacion caja general proteccion fachada
AMIDAMENT DIRECTE 3,000 ‘
5 E05 desmontaje, arranque cable RZ, CU o AL acometidas
AMIDAMENT DIRECTE 86,000 ‘
6 E06 Desmontaje poste de madera MT/BT sin zancas
AMIDAMENT DIRECTE 2,000 ‘
7 EO7 Arranque palomilla o postecillo en fachada
AMIDAMENT DIRECTE 1,000 ‘
8 E08 Delineacién croquis red aerea BT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000 ‘
9 E09 Residuos: Tratamiento de apoyos de madera creosotada
AMIDAMENT DIRECTE 2,000 ‘
10 E10 Amarre cualquier tipo en fachada
AMIDAMENT DIRECTE 4,000 ‘
11 EN Desmontaje trenzado y herrajes por pared
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 18,000 ‘
12 E12 Desmontaje trenzado sobre apoyos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 38,000 ‘
13 E13 Tendido trenzado sobre pared

AMIDAMENT DIRECTE 55,000 ‘
14 E14 Tendido trenzado sobre apoyo

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 22,000 ‘
15 E15 Efectuar seccionamiento linea BT todo tipo apoyo

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 58,000 ‘
16 E16 Acta previa planificacion trabajos en red MT-BT

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
17 E17 Conector entroque aéreo derivacion BT (1 fase)

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 52,000 ‘
18 E18 Conexion a cable con terminal

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
19 E19 Cata localizacion servicios

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘
20 E20 Canaliz tipo C asfalto u hormigén 2T (prof < 1m) (ancho HST 0,4m) (tubo 160)

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 22,000 ‘
21 EA Canaliz tipo C pavim espesr > 15cm 2T (prof < 1m) (ancho HST 0,4m) (tubo160)

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
22 E22 Zanja para cable directamente enterrado en acerado (profundidad <1m)

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
23 E23 Zanja para cable direct enterrado en asfalto u hormigén (profundidad < 1m)

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 18,000 ‘
24  E24 Reposicion pavimento baldosa u hormigén

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 34,400 ‘
25 E25 Reposicion pavimento en

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 9,600 ‘
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26 E26 Conversion aereo subterranea BT

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
271 E27 Tendido simple BT > 50 mm2

AMIDANENT DIRECTE | 129,000 |
28 E28 Confec plano as built para red subt MT Y/O BT sup. 15m

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
29  E29 Informe de inspeccion en el subsuelo

AMIDANENT DIRECTE | 1,000 |
30 E30 Entroque / mano obra - conexion a red trenzada

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 13,000 ‘
31 E31 Entroque / mano obra-implementacion 5ro con utilizacién de tablet

AMIDAMENT DIRECTE | 2000
32  E32 Entroque / mano obra-maniobra y creacién Z.P. BT 1 pareja

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
33 E33 Entroque / mano obra-colocacion de carteleria (avisos) en trabajo programad

AMIDANENT DIRECTE | 2000
34 E34 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 129,000 ‘
35 E35 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al

AMIDANENT DIRECTE | 387,000 |
36 E36 Cable RZ 3x95 AL-54,6 ALM 0,6-

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 77,000 ‘
37  E%7 Taxes/imp. a organisme oficials

AMIDANENT DIRECTE | 1,000 |
38 E38 Projecte, DO

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
39  E39 Tramits a org. ofic./Visats/legal.

AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |

Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
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Capitol 06 INSTAL LACIONS
Titol 3 03 ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 4 01 TREBALLS ELECTRICS + CABLE
MUK, CODI Lig, DESCRIPCIS
1 SEO01 u Retirada de linea grapejada per fagana
AMIDAMENT DIRECTE 242,758
2 SE02 u Suministre i col locacié de cable Powerflex RV-K 4x6mm2 Bob.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
2 315,000 315,000 C# D#E#F#
3 30% de descompte -315,000 0,300 -94500 C#*D#*E#*F#
4 0,000 0,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 220,500
3 SE03 u Suministre i col locacié de cable Coure NU SC-EC-35
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
2 243,000 243,000 C#D#*E#*F#
3 30% descompte -243,000 0,300 -72,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 170,100
4 SE04 u Suministre i col focacié de cable Powerflex RV-K 3G2, 5mm2 Bob.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
3 36,000 36,000 C#*D#E#F#
4 descompte 30 % -36,000 0,300 -10,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,200
5  SE05 u Suministre i col focacié de cable CBL (H07V-K) 1G16mm2 Groc/Verd
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
4 12,000 12,000 C#D#E#F#
5 descompte 30% -12,000 0,300 -3,600 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,400
6  SE06 u Suministre i col focacié de caixa de proteccio (mitjana) amb fusibles
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
3 12,000 12,000 C# D#*E#*F#
4 Descompte 30% -12,000 0,300 -3,600 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,400
7 SE07 u Pica de Terra 1,5m Normalitzada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Descompte 30% -1,000 0,300 -0,300 C#D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,700
8  SEO08 Conversié Tub acer galvanitzat col ocat a fagana PG-36 roscat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
3 1,000 1,000 C#'D#*E#*F#
4 Descompte 30% -1,000 0,300 -0,300 C#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,700
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 06 INSTAL LACIONS
Titol 3 03 ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 4 02 NOU PUNT DE LLUM
MUK, COD Lin, DESCRIPCIO
1 SE09 Columna Nikolson color Negro forja 4mts
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
3 1,000 1,000 C#D#E#F#
4 Descompte 25% -1,000 0,250 -0,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,750 ‘
2 SE10 Treballs de pintura negro Forja
AMIDAMENT DIRECTE 1,000 ‘
3 SE11 Joc de 4 pernos columna, anclatge (plantillas, pernos, tuercas)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000 ‘
4 SE12 Colocacio completa de lluminaria fins a 4 mts
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
4 1,000 1,000 C#D#E#F#
5 Descompte 30% -1,000 0,300 -0,300 C#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,700
5 SE13 Col1ocacio6 columna fins a 6m d'algada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
4 1,000 1,000 C#D#*E#*Fi#
5 Descompte 30% -1,000 0,300 -0,300 C#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,700 ‘
6 SE14 Instal 1aci6 electricta completa fins a 6 m
AMIDAMENT DIRECTE 3,995 ‘
7 SE15 Lampara master City white tubular 70W/828 E27
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
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4 1,000 1,000 C#D#E#F#
5 Descompte 30% -1,000 0,300 -0,300 C#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,700
8 SE16 u Suministre i col locacié de caixa de proteccié (mitjana) amb fusibles
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
5 1,000 1,000 C#D#E#F#
6 Descompte 30% -1,000 0,300 -0,300 C#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,700
9 SE17 u Suministre i col focacio de cable Powerflex RV-K 3G2, 5mm2 Bob.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
5 4,000 4,000 C#*D#E#"F#
6 Descompte 30% -4,000 0,300 -1,200 C#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,800
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 06 INSTAL LACIONS
Titol 3 04 XARXA DE CLAVAGUERAM
MUK, COD Lin, DESCRIPCIO
1 XC01 u Cala d'inspecci6 en paviment i solera de formigé amb mitjans manuals i martell pneumatic
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘
2 XC02 ml Tall de paviment de formigd o mescla bituminosa de 10 cm de gruix com a maxim amb maquina radial
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 464,000 ‘
3 XC03 m2 Demolici6 de paviment de formigd o mescla bituminosa fins 10 cm de gruix, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 262,000 ‘
4 XC04 m2 Demolicié de paviment de llambordins col locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplaria, amb mitjans mecanics i
carrega sobre cami6 (P-7)
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 35,000 ‘
5  XC05 m3 Excavacié de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit (SPT>50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 246,240 ‘
6 XC06 ml Extracci¢ i retirada de canonada de formigé de 300 mm. de diametre, mab mitjans mecanics o manuals, inlcos
carrega sobre camid, transports a abocador autoritzat a qualsevol distancia i canona vertit
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 182,000 ‘
7 XCo07 m3 Rebliment i piconatge de rasa de més de 0,30 m i fins 0,60 m d'ample amb material tolerable en tongades de

més de 25 cm i fins 50 cm amb compactacié del 95%PM
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m3

m3
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 119,560 ‘

Subbase de saulo amb estesa i rebliment de canonada

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 76,400 ‘

Subministrament i col{ocacié de canonada de PE COARRUGAT SN8 de 315 mm de diametre ext., unié
mitjangant maneguet, amb grau mitja i col focat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 240,000 ‘

Subministrament i col{ocacié de canonada de PE COARRUGAT SN8 de 200 mm de diametre ext., unié
mitjangant maneguet, amb grau mitja i col locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘

Connexio a pou existent demolicio de paret d'arquilla registre manual amb martell eléctric, calgar canonada amb
morter de ciment portland

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Connexi6 de claveguero a claveguera (P-65). Elaboracié del forat a la canonada general, preparaci6 i connexid
del tub d'escomesa i terminacié amb material adient.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘

Construccié de pous de registre sobre canonada 300Diam. de 80x80 d'ample i 1,50 m de fons mitjangant gero
de 15 cm col focat amb morter elaborat a I'obra amb formigonera de 175. col {ocaci6 d'anells i cons reduit de
formigé prefabricat d'alta qualitat. Inclou tapa, marc de fosa 600diam. mm D400 i solera de formigé.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 11,000 ‘

Bastiment i tapa circular de fosa ductil tipus GEO D400

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

Repas i piconatge de sol de rasa, amb mitjans mecanics i compactacié al 90%. Collocacié de tocs per pendent
de canonada. L'amplada dels treballs sera segons rasa.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 264,000 ‘

Carrega mecanica i transport de terres a I'abocador amb cami6 de 7 Tn amb un recorregut de més de 5 km i fins
10 km

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 126,680 ‘

Pagament canon dret abocador

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 126,680 ‘

Base de formigd H-150 de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm buidat des de camié amb
estesa manual.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 50,640 ‘

Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica tipus ECI, amb una dotacié d'1,5 kg/m2 1 m ample

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 26,400 ‘
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20  XC20 m2 Paviment de mescla bituminosa en calent de composici6 densa D-12 amb granulat i betum asfaltic de penetracio
estesa i compactada al 95% d'im ample, amb estesa amb maquina.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 26,400 ‘

21 XC21 m2 Paviment de llambordins de formigé de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus 1, sobre llit de sorra
de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactacié del paviment acabat (P-53).

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 35,000 ‘
22 XC22 u Reixetes col {ocades a fagana de 20x20cm

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 19,000 ‘
23 XC23 u Embornal de 20x20 per recullir aiglies pluvials finques. Inclds connexi6 a xarxa general.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 19,000 ‘
24 XC24 u Embornal de 30x75 cm de la casa Benito Ductil o similar

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 16,000 ‘
25  XC25 u Escomesa de 200 mm de diametre fins a 5 metres, inclou material, muntatge i obra civil

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 17,000 ‘
26  XC26 ml Reixa i marc de fosa C250 835x335, canaleta prefabricada. Instal 1at.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
271 XC27 ml Senyalitzacio dilina d'obra tancat a una cara menys de 200 metres lineals de rasa amb material adequat a cada

cas. En cas de ser tancat a dues cares es contara doble amidament.

AMIDAMENT DIRECTE 464000
28  XC28 m2 Neteja de vials i carrega manual amb retirada de sobrants considerat 2,5 vegades I'amplada de la rasa.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 124,000 ‘
29  XC29 pa Retirada i reposicio peces paviment especial
AMIDAMENT DIRECTE 1000
30 XC30 pa Interferencia entre serveis existents
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
31 XC31 pa Afectacio pilones entrada carrer
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
32 XC32 pa Reposicio pintura senyalitzacio vial
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 06 INSTAL LACIONS
Titol 3 05 TELECOMUNICACIONS
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fURE. SO0l LIn DESCRIPCIO

1 TEO1 ml Canalizacién 2diam63 en zona acera, pavimento tipo asfalto. Incluye: Demolicidn de pavimento, excavacién de
tierras, retirada de material sobrante a vertedero autorizado, suministro e instalacién de tubos hormigonados,
relleno, compactado de tierras y reposicion de pavimento con base hormigén.

AMIDAMENT DIRECTE 218,000

2 TE02 ml Canalizacion 2diam63 en zona calzada, pavimento tipo asfalto (cruce de calle), con un ancho total de pavimento
de 1,00m. Incluye: Demolicién de pavimento, excavacion de tierras, retirada de material sobrante a vertedero
autorizado, suministro e instalacién de tubos hormigonados, relleno, compactado de tierras y reposicion de
pavimento con base hormigon.

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

3 TEO3 ml Canalizacién 1diam63 en zona calzada, pavimento tipo asfalto (cruce de calle), con un ancho total de pavimento
de 1,00m. Incluye: Demolicién de pavimento, excavacion de tierras, retirada de material sobrante a vertedero
autorizado, suministro e instalacién de tubos hormigonados, relleno, compactado de tierras y reposicion de
pavimento con base hormigon.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 36,000 ‘

4 TEO4 ml Canalizacién 1diam63 en zona acera, pavimento tipo asfalto. Incluye: Demolicidon de pavimento, excavacién de
tierras, retirada de material sobrante a vertedero autorizado, suministro e instalacién de tubos hormigonados,
relleno, compactado de tierras y reposicion de pavimento con base hormigén.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 59,000 ‘

5 TEO05 ml Canalizacion 2diam110 en zona acera, pavimento tipo asfalto. Incluye: Demolicion de pavimento, excavacién de
tierras, retirada de material sobrante a vertedero autorizado, suministro e instalacién de tubos hormigonados,
relleno, compactado de tierras y reposicion de pavimento con base hormigén.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 262,000 ‘

6 TE06 ml Canalizacién 2diam110 en zona calzada, pavimento tipo asflato (cruce de calle), con un ancho total de
pavimento de 1,00m. Incluye: Demolicidon de pavimento, excavacion de tierras, retirada de material sobrante a
vertedero autorizado, suministro e instalacion de tubos hormigonados, relleno, compactado de tierras y
reposicion de pavimento con base hormigén.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 95,000 ‘

7 TEO7 ml Canalizacion 1diam40 en zona acera, pavimento tipo asfalto. Incluye: Demolicion de pavimento, excavacion de
tierras, retirada de material sobrante a vertedero autorizado, suministro e instalacion de tubos hormigonados,
relleno, compactado de tierras y reposicion de pavimento con base hormigén.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 135,000 ‘

8 TEO08 u Arqueta tipo M de 60x60 de Telefonia en zona acera, pavimento tipo asfalto. Incluye: Demolicién de pavimento,
excavacion de tierras, retirada de material sobrante a vertedero homologado, construccién arqueta, suministro e
instalacion de marco y tapa.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 44,000 ‘

9 TE09 u Arqueta tipo DM de Telefénia en zona acera, pavimento tipo asfalto. Incluye: Demolicion de pavimento,
excavacion de tierras, retirada de material sobrante a vertedero homologado, construccion arqueta, suministro e
instalacién de marco y tapa.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘

10  TE10 u Cimentacién para armario tipo Telefonica
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 07 MOBILIARI
PUR. 200N Lig, DESCRIPCIO
1 M08 u M4. Subministre i col.locacié de Paperera circular PA60OM de 60 litres de BENITO URBAN o equivalent.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats - - -
2 3,000 3,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 08 SENYALITZACIO VIARIA
PUR. 200N Lig, DESCRIPCIO
1 GBA31112 m2 S1. Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i microesferes de vidre,
Air Glass 60, amb maquina d'accionament manual.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 9,500 9,500 C# D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,500
2 SV03 u Subministre i col.locacié de senyal quadrada d'alumini Eco de 600mm. RFT. RAI (EG) dorso natural, de la casa
GIROD. o equivalent.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 12,000 12,000 C# D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
3 SV02 u Subministre i col.locacié del suport d'alumini de diametre 60 x 5mm de 3,6 m color plata, de la casa GIROD o
equivalent. Ref. 0104060111 o equivalent. Inclou tots els accessoris, la fonamentacié i I'ancoratge totalment
muntat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 8,000 8,000 C# D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 09 S IMPREVISTOS
MUK, CODI Lig, DESCRIPCIS
1 P005 pa Imprevistos a justificar per la DF de I'obra
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
2 P0010 pa Imprevistos per reparacio fagana existent
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 10 SEGURETAT | SALUT
MUK, COD Lin, DESCRIPCIO
1 P004 pa Mesures de seguretat i salut necessaries per executar l'obra. (Proteccions col.lectives, proteccions individuals,
senyalitzacié i PSS inclos, etc..)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
2 0,030 0,030 C#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,030
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Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 01 TREBALLS PREVIS
PLIbd . COD A  DESCRIPCIS FREL LRAIDBMERT IMPORT
1 TP0O01 u Realitzacié de cales de superficie maxima 1 m2 de localitzacié de 130,00 6,000 780,00
serveis en paviment de qualsevol gruix i material i carrega manual de
runa sobre contenidor: inclou: tall, demolicid, excavacio, reblert i
reposicié del paviment. (P - 120)
2 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigo, i 4,28 1,000 4,28
carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre camié o
contenidor (P - 44)
3 Svo1 u Desmuntatge de les senyals de transit existents (soport i placa) inclos 18,74 6,000 112,44
I'aplec del material. (P - 107)
TOTAL  Capitol 01.01 896,72
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 02 ENDERROC
PLIbd . COD A  DESCRIPCIS FREL LRAIDBMERT IMPORT
1 F219FBCO m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a 5,06 27,200 137,63
minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 43)
2 K219CC12 m2 Demolicio de vorera de panot col.locat sobre base de formigd i el 577 30,400 175,41
formigo de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i carrega manual de
runa sobre camié o contenidor. (P - 71)
3 F2194AU5 m2 Demolicio de base de formigé, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m 5,15 1.410,800 7.265,62
d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
cami6 (P - 42)
4 K2191306 m Demolici6 de vorada col focada sobre formigd, amb martell trencador 4,25 38,450 163,41
muntat sobre retroexcavadora i carrega manual i mecanica de runa
sobre camié o contenidor (P - 69)
5 K2194A11 m2 Arrencada de paviment asfaltic, fins a 5 cm, amb compressor i carrega 5,06 1.410,800 7.138,65
manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor (P - 70)
TOTAL  Capitol 01.02 14.880,72
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 03 MOVIMENT DE TERRES
PLIbd . COD A  DESCRIPCIS FREL LRAIDBMERT IMPORT
1 F221C472 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), 427 705,400 3.012,06
realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre cami¢ (P - 45)

2 MT01 m2 compactacié del 95 % del PM (P - 75) 3,77 1.410,800 5.318,72
TOTAL  Capitol 01.03 8.330,78
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 04 GESTIO DE RESIDUS
PLInd. SO0 LA DESCRIPGIO FREL BRAIDBRERT IMPORET

1 E2RA73G1 m3 Transport de residus i deposici6 controlada a diposit autoritzat 20,10 363,420 7.304,74

(transport), amb canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio6 inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construccié o demoalicid,
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amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Segons justificacions d'albarans d'obra. (P - 31)
TOTAL  Capitol 01.04 7.304,74
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 01 ASFALT
LT | A DESCRIPCIO PREL LAAIDAMERT IMPCFET
1 P002 m2 Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 08 surf B 50/70 D, en 5 20,77 908,160 18.862,48
cms de espesor amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria
densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada
inclosa. Inclosa la recol.locacié de tapes de pericons, arquetes,
imbornals, etc... afectades per les obres, la recrescuda o rebaix a les
noves cotes de paviment tot d'acord amb les caracteristiques i
normatives dels serveis afectats. Inclou el trasvasament de l'asfalt a
dumpers d'obra, estesa de mescla bituminosa continua miniestenedora
d'asfalt i compactacié de la mescla amb maquinaria petita, per la
dificultat d'accés a l'obra i les limitacions de les amplades existents.
(P-77)
2 G9J13K20 m2 Reg d'adherencia amb emulsié bituminosa cationica modificada amb 0,51 908,160 463,16
polimers termoadherent tipus C60BP3/BP4 TER, amb dotaci6 0,6
kg/m2 (P - 65)
3 F9365G11 m3 Base de formigé HM-20/P/20/I, de consisténcia plastica i grandaria 83,78 163,469 13.695,43
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camid amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 51)
4 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % 27,99 136,226 3.812,97
del PM (P - 49)
TOTAL Titol 3 01.05.01 36.834,04
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 02 PAVIMENT FORMIGO
LT | A DESCRIPCIO PREL LAAIDAMERT IMPCFET
1 BREO1 m2 Paviment de formigé vibrat i prensat de color gris; TEGULA TERANA 41,50 351,750 14.597,63
SIX color CENIZA de 20x10x8 cm (pega llisa) de BREINCO o similar,
classe 1A, preu alt, col ocat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. i beurada de ciment
portland. S'inclou adpataci6 de les peces a la base de fanals, tronetes i
d'altres elements existents. (P - 1)
2 PA002 m3 Llit de morter per a paviment panot de vorera (P - 89) 4,50 105,525 474,86
3 F9365G11 m3 Base de formigé HM-20/P/20/I, de consisténcia plastica i grandaria 83,78 52,763 4.420,48
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 51)
4 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % 27,99 52,763 1.476,84
del PM (P - 49)
TOTAL Titol 3 01.05.02 20.969,81
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 03 PANOT
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PLInd. SO0 LA DESCRIPGIO FREL BRAIDBRERT IMPORET
1 F9E1320N m2 P10. Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, 27,05 13,660 369,50
segons model a reposar col{ocat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a |'obra amb formigonera de 165 | i beurada de ciment
portland. S'inclou adaptacié de les peces a la base de fanals i d'altres
elements existents. (P - 55)
2 PA002 m3 Llit de morter per a paviment panot de vorera (P - 89) 4,50 4,098 18,44
3 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % 27,99 2,050 57,38
del PM (P - 49)
4 F9365G11 m3 Base de formigé HM-20/P/20/I, de consisténcia plastica i grandaria 83,78 2,050 171,75
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 51)
TOTAL  Titol 3 01.05.03 617,07
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 04 PANOT BOTO
PLIbd . COD A  DESCRIPCIS FREL LRAIDBMERT IMPORT
1 FPAVS007 m2 P5. Paviment de peces de formigd vibrat i premsat, de forma 44,31 3,360 148,88
rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, model VULCANO TOP
COMPLETE de color ceniza de Breinco o equivalent, acabat amb
tacs/botons, col.locat sobre base de 25-30 cm d'algada de formigd
HM-20/P/20/1, rejuntades amb sorra tamissada.
(P-64)
2 PA002 m3 Llit de morter per a paviment panot de vorera (P - 89) 4,50 1,008 4,54
3 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % 27,99 0,504 14,11
del PM (P - 49)
4 F9365G11 m3 Base de formigé HM-20/P/20/I, de consisténcia plastica i grandaria 83,78 0,504 42,23
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 51)
TOTAL Titol 3 01.05.04 209,76
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 05 PANOT LLIS
PLInd. SO0 Ui DESCRIPGIO FREL BRAIDBRERT IMPORET
1 FPAVP006 m2 P2. Paviment de peces de formigd vibrat i premsat, de forma 44,86 3,360 150,73
rectangular de 30x20 cm i 10cm de gruix, model VULCANO TOP
COMPLETE color ceniza de Breinco o equivalent, amb acabat de la
cara exterior llis, col.locat a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment de 3/4 cm de gruix, rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot I'entorn. (P - 62)
2 PA002 m3 Llit de morter per a paviment panot de vorera (P - 89) 4,50 1,008 4,54
3 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % 27,99 0,504 14,11
del PM (P - 49)
4 F9365G11 m3 Base de formigd HM-20/P/20/I, de consistencia plastica i grandaria 83,78 0,504 42,23
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 51)
TOTAL Titol 3 01.05.05 211,61
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Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 06 PANOT RATLLAT
PLInd. SO0 LA DESCRIPGIO FREL BRAIDBRERT IMPORET
1 FPAVS006 m2 P3. Paviment de peces de formigd vibrat i premsat, de forma 46,84 5,060 237,01
rectangular de 40x40 cm i 7 cm de gruix, model VULCANO TOP
COMPLETE color ceniza de Breinco o equivalent, amb acabat ratllat,
col.locat a truc de maceta sobre llit de morter de ciment de 3/4 cm de
gruix, rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot I'entorn. (P - 63)
2 PA002 m3 Llit de morter per a paviment panot de vorera (P - 89) 4,50 1,518 6,83
3 F9365G11 m3 Base de formigé HM-20/P/20/I, de consisténcia plastica i grandaria 83,78 0,760 63,67
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 51)
4 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % 27,99 0,760 21,27
del PM (P - 49)
TOTAL Titol 3 01.05.06 328,78
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 07 VORADA
PLInd. SO0 LA DESCRIPGIO FREL BRAIDBRERT IMPORET
1 F965A1HD m P7. Vorada recta de peces de formigd, doble capa, amb seccio 27,35 26,930 736,54
normalitzada per a vianants T2 de 12/15x25x100 cm, de classe
climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio S
(R-3,5 MPa), collocada sobre base de formigd no estructural de 15
N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de 25 a 30 cm d'algaria, i
rejuntada amb morter. Inclou vorada emboral (tipus bustia).Tot inclos.
(P-52)
TOTAL Titol 3 01.05.07 736,54
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 08 RIGOLA
PLIbd . COD A  DESCRIPCIS FREL LRAIDBMERT IMPORT
1 F97422EA m P8. Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de 12,01 38,450 461,78
color blanc, de 20x20x8 cm, col focades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 54)
2 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigé HM-20/P/20/1, de consistencia plastica i 90,64 3,461 313,71
grandaria maxima del granulat 20 mm, escampat des de cami6, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat. (P - 53)
TOTAL  Titol 3 01.05.08 775,49
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 09 GUAL VEHICLES
PLIbd . COD A  DESCRIPCIS FREL LRAIDBMERT IMPORT
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1 GVO1 m2 Subministre i collocacidé de pega prefabricada de formigé de 40x60 44,70 1,950 87,17
cm, per a gual de vehicles, preu alt, col{ocat a tuc de maceta amb
morter mixt 1:0'5:4, elaborat a I'obra amb amb formigonera de 165
litres i beurada de ciment portland. (P - 67)
TOTAL  Titol 3 01.05.09 87,17
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 10 XAPA D'ACER GALVANITZAT
PLInd. SO0 LA DESCRIPGIO FREL BRAIDBRERT IMPORET
1 K96AU010 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'algaria, 36,11 969,430 35.006,12
inclos elements metaldics d'ancoratge soldats a la xapa, col{ocada
amb base de formigo (P - 72)
TOTAL  Titol 3 01.05.10 35.006,12
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 11 PINTURA VIAL
PLInd. SO0 Ui DESCRIPGIO FREL BRAIDBRERT IMPORET
1 FBA31112 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos 9,25 17,600 162,80
components i microesferes de vidre, arid GLASS-600 inclds, amb
maquina d'accionament manual. (P - 58)
2 FBA1F112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua reflectora de 15 7,80 3,450 26,91
cm d'amplaria, amb pintura dos components i microesferes de vidre,
arid GLASS-600 inclos, amb maquina autopropulsada. (P - 57)
TOTAL  Titol 3 01.05.11 189,71
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 05 PAVIMENTACIO
Titol 3 12 CONTROL QUALITAT
PLInd. SO0 Ui DESCRIPGIO FREL BRAIDBRERT IMPORET
1 P008 u Presa, confeccié de tres provetes cilindriques, determinacié de la 125,00 1,000 125,00
densitat, trencament, estabilitat i fluéncia (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6 (P - 80)
2 P009 u Determinacié del contingut mig de lligant residual mitjangant assaigs 75,00 2,000 150,00
d'extraccié d'una mostra de microaglomerat en fred, segons la norma
UNE-EN 12274-2 (P - 81)
3 P010 u Analisi granulometrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla 40,00 2,000 80,00
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 83)
4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel metode del Proctor modificat d'una mostra de 58,14 2,000 116,28
sol, segons la norma UNE 103501 (P - 68)
TOTAL  Titol 3 01.05.12 471,28
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 06 INSTAL LACIONS
Titol 3 01 XARXA D'AIGUA POTABLE
Titol 4 01 EXCAVACIONS
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PLInd. SO0 LA DESCRIPGIO FREL BRAIDBRERT IMPORET
1 L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar fuita d'aigua o 59,30 8,000 474,40
instal{aci6 avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i
carrega manual de runa sobre contenidor (P - 73)
2 F2225632 m3 Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en 20,11 118,080 2.374,59
terreny de transit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 46)
3 F227A00F m2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m 3,44 147,600 507,74
d'amplaria, amb compactacié del 95% PM (P - 47)
4 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, 12,87 61,200 787,64
amb material adequat de la propia excavacié, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picd vibrant, amb compactacio del
95% PM (P - 48)
5 F932101J m3 Base de saulo, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P 30,62 55,440 1.697,57
- 50)
TOTAL Titol 4 01.06.01.01 5.841,94
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 06 INSTAL LACIONS
Titol 3 01 XARXA D'AIGUA POTABLE
Titol 4 02 XARXA AIGUA POTABLE
PLIbd . COD A  DESCRIPCIS FREL LRAIDBMERT IMPORT
1 FF32D785 m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal interior, segons la 74,18 102,000 7.566,36
norma ISO 2531, uni6 de campana amb anella elastomérica
d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitja i col locat al fons
delarasa (P - 59)
2 FFB1A655 m Tub de polietile de designacié PE 100, de 75 mm de diametre nominal, 33,81 144,000 4.868,64
de 16 bar de pressié nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris
de plastic i col locat al fons de la rasa (P - 60)
3 FN1216D7 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de 202,41 3,000 607,23
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
superficialment (P - 61)
4 FA1216A71 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de 16,78 2,000 33,56
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
superficialment (P - 56)
TOTAL Titol 4 01.06.01.02 13.075,79
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 06 INSTAL LACIONS
Titol 3 01 XARXA D'AIGUA POTABLE
Titol 4 03 PARTIDES PROPIES ASPR
PLInd. SO0 LA DESCRIPGIO FREL BRAIDBRERT IMPORET
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1 P01 ml Desinfeccié de la xarxa per part de la Companyia Concessionaria 4,58 246,454 1.128,76
segons RD140/2003 (P - 82)
2 P02 u Proves de Pressio <250ml, a realitzar per part Companyia (P - 84) 450,00 1,000 450,00
3 P06 ml Provisionals superficials per el subministrament d'aigua potable a 4,58 246,454 1.128,76
realitzar per Companyia Concessionaria (P - 85)
4 PO7 u Reconnexié d'escomesa i comptador existent a la nova xarxa, a 19,01 27,005 513,37
realitzar per part de la Companyia Subministradora sense obra civil ni
material addicional (P - 86)
5 P08 u Connexio a la xarxa existent Tipus A (<DN80) a realitzar per part de la 221,56 2,000 443,12
Companyia Concessionaria (P - 87)
6 P09 u Connexio a la xarxa existent Tipus B (DN80 fins <DN150) a realitzar 440,31 1,000 440,31
per part de la Companyia Concessionaria (P - 88)
TOTAL Titol 4 01.06.01.03 4.104,32
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 06 INSTAL LACIONS
Titol 3 02 SUBMINISTRAMENT ELECTRIC
PLIbd . COD A  DESCRIPCIS FREL LRAIDBMERT IMPORT
1 EO1 u Caja general Proteccion Buc esquema 7 160 A (P - 2) 76,69 3,000 230,07
2 EO02 u M acometida RZ hasta 25 mm2 posada en fachada (P - 3) 8,12 42,000 341,04
3 EO03 u Adaptar acometida existente a red trenzada (P - 4) 25,64 8,000 205,12
4 E04 u Instalacion caja general proteccion fachada (P - 5) 38,24 3,000 114,72
5 EO05 u desmontaje, arranque cable RZ, CU o AL acometidas (P - 6) 0,85 86,000 73,10
6 EO06 u Desmontaje poste de madera MT/BT sin zancas (P - 7) 76,48 2,000 152,96
7 EO7 u Arranque palomilla o postecillo en fachada (P - 8) 62,59 1,000 62,59
8 EO08 u Delineacion croquis red aerea BT (P - 9) 19,23 1,000 19,23
9 EO09 u Residuos: Tratamiento de apoyos de madera creosotada (P - 10) 119,21 2,000 238,42
10 E10 u Amarre cualquier tipo en fachada (P - 11) 56,40 4,000 225,60
11 EN u Desmontaje trenzado y herrajes por pared (P - 12) 3,85 18,000 69,30
12 E12 u Desmontaje trenzado sobre apoyos (P - 13) 2,78 38,000 105,64
13 E13 u Tendido trenzado sobre pared (P - 14) 8,76 55,000 481,80
14 E14 u Tendido trenzado sobre apoyo (P - 15) 3,42 22,000 75,24
15 E15 u Efectuar seccionamiento linea BT todo tipo apoyo (P - 16) 19,23 58,000 1.115,34
16 E16 u Acta previa planificacion trabajos en red MT-BT (P - 17) 126,00 1,000 126,00
17 E17 u Conector entroque aéreo derivacion BT (1 fase) (P - 18) 3,97 52,000 206,44
18 E18 u Conexion a cable con terminal (P - 19) 33,78 8,000 270,24
19 E19 u Cata localizacién servicios (P - 20) 74,04 6,000 444 24
20 E20 u Canaliz tipo C asfalto u hormigon 2T (prof < 1m) (ancho HST 0,4m) 62,59 22,000 1.376,98
(tubo 160) (P - 21)
21 E21 u Canaliz tipo C pavim espesr > 15¢m 2T (prof < 1m) (ancho HST 0,4m) 97,13 8,000 777,04
(tubo160) (P - 22)
22 E22 u Zanja para cable directamente enterrado en acerado (profundidad 26,14 3,000 78,42
<1m) (P - 23)
23 E23 u Zanja para cable direct enterrado en asfalto u hormigén (profundidad < 43,51 18,000 783,18
1m) (P - 24)
24 E24 u Reposicion pavimento baldosa u hormigén (P - 25) 36,26 34,400 1.247,34
25 E25 u Reposicion pavimento en (P - 26) 42,36 9,600 406,66
26 E26 u Conversion aereo subterranea BT (P - 27) 334,72 10,000 3.347,20
27 E27 u Tendido simple BT > 50 mm2 (P - 28) 4,20 129,000 541,80
28 E28 u Confec plano as built para red subt MT Y/O BT sup. 15m (P - 29) 262,96 1,000 262,96
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29 E29 Informe de inspeccion en el subsuelo (P - 30) 91,03 1,000 91,03
30 E30 Entroque / mano obra - conexion a red trenzada (P - 32) 0,00 13,000 0,00
31 E3 Entroque / mano obra-implementacion 5ro con utilizacion de tablet (P - 0,00 2,000 0,00

33)
32 E32 Entroque / mano obra-maniobra y creacién Z.P. BT 1 pareja (P - 34) 0,00 2,000 0,00
33 E33 Entroque / mano obra-colocacién de carteleria (avisos) en trabajo 0,00 2,000 0,00
programad (P - 35)
34 E34 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al (P - 36) 1,63 129,000 210,27
35 E35 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al (P - 37) 2,51 387,000 971,37
36 E36 Cable RZ 3x95 AL-54,6 ALM 0,6- (P - 38) 3,74 77,000 287,98
37 E37 Taxes/imp. a organisme oficials (P - 39) 30,00 1,000 30,00
38 E38 Projecte, DO (P - 40) 502,21 1,000 502,21
39 E39 Tramits a org. ofic./Visats/legal. (P - 41) 262,06 1,000 262,06

TOTAL  Titol 3 01.06.02 15.733,59

Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA

Capitol 06 INSTAL LACIONS

Titol 3 03 ENLLUMENAT PUBLIC

Titol 4 01 TREBALLS ELECTRICS + CABLE

PLInd. SO0 LA DESCRIPGIO FREL BRAIDBRERT IMPORET

1 SEO1 Retirada de linea grapejada per fagana (P - 90) 1,45 242,758 352,00

2 SE02 Suministre i col locacié de cable Powerflex RV-K 4x6mm2 Bob. (P - 91) 5,54 220,500 1.221,57

3 SE03 Suministre i col ocacio de cable Coure NU SC-EC-35 (P - 92) 8,12 170,100 1.381,21

4 SE04 Suministre i col locacié de cable Powerflex RV-K 3G2, 5mm2 Bob. (P - 2,87 25,200 72,32
93)

5 SE05 Suministre i col {ocacié de cable CBL (HO7V-K) 1G16mm2 Groc/Verd 14,11 8,400 118,52
(P-94)

6 SEO06 Suministre i col focacié de caixa de proteccié (mitjana) amb fusibles (P 18,09 8,400 151,96
- 95)

7 SEO07 Pica de Terra 1,5m Normalitzada (P - 96) 26,59 0,700 18,61

8 SEO08 Conversié Tub acer galvanitzat col focat a fagana PG-36 roscat (P - 97) 15,75 0,700 11,03

TOTAL Titol 4 01.06.03.01 3.327,22

Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA

Capitol 06 INSTAL LACIONS

Titol 3 03 ENLLUMENAT PUBLIC

Titol 4 02 NOU PUNT DE LLUM

PLInd. SO0 LA DESCRIPGIO FREL BRAIDBRERT IMPORET

1 SE09 Columna Nikolson color Negro forja 4mts (P - 98) 358,00 0,750 268,50
2 SE10 Treballs de pintura negro Forja (P - 99) 25,85 1,000 25,85
3 SEM Joc de 4 pernos columna, anclatge (plantillas, pernos, tuercas) (P - 45,93 1,000 45,93
100)
4 SE12 Collocacio completa de lluminaria fins a 4 mts (P - 101) 27,13 0,700 18,99
5 SE13 Col1ocaci6 columna fins a 6m d'algada (P - 102) 29,58 0,700 20,71
6 SE14 Instal {acio electricta completa fins a 6 m (P - 103) 2,90 3,995 11,59
7 SE15 Lampara master City white tubular 70W/828 E27 (P - 104) 59,90 0,700 41,93
8 SE16 Suministre i col focacié de caixa de proteccié (mitjana) amb fusibles (P 18,09 0,700 12,66

- 105)
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9 SE17 u Suministre i col locacié de cable Powerflex RV-K 3G2, 5mm2 Bob. (P - 2,87 2,800 8,04
106)
TOTAL 01.06.03.02 454,20
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 06 INSTAL LACIONS
Titol 3 04 XARXA DE CLAVAGUERAM
PLInd. SO0 LA DESCRIPGIO FREL BRAIDBRERT IMPORET
1 XCo01 u Cala d'inspeccié en paviment i solera de formigé amb mitjans manuals 111,10 6,000 666,60
i martell pneumatic (P - 121)
2 XC02 ml Tall de paviment de formigd o mescla bituminosa de 10 cm de gruix 2,74 464,000 1.271,36
com a maxim amb maquina radial (P - 122)
3 XCO03 m2 Demolicié de paviment de formigd o mescla bituminosa fins 10 cm de 9,89 262,000 2.591,18
gruix, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (P - 123)
4 XC04 m2 Demolicié de paviment de llambordins col locats sobre terra, de fins a 1,28 35,000 4480
2 m d'amplaria, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié (P-7) (P -
124)
5 XCO05 m3 Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en 20,11 246,240 4.951,89
terreny de transit (SPT>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 125)
6 XC06 ml Extracci6 i retirada de canonada de formigé de 300 mm. de diametre, 23,26 182,000 4.233,32
mab mitjans mecanics o manuals, inlcds carrega sobre camid,
transports a abocador autoritzat a qualsevol distancia i canona vertit (P
- 126)
7 XC07 m3 Rebliment i piconatge de rasa de més de 0,30 m i fins 0,60 m d'ample 12,52 119,560 1.496,89
amb material tolerable en tongades de més de 25 cm i fins 50 cm amb
compactacié del 95%PM (P - 127)
8 XCO08 m3 Subbase de saulo amb estesa i rebliment de canonada (P - 128) 32,51 76,400 2.483,76
9 XC09 ml Subministrament i col focaci6 de canonada de PE COARRUGAT SN8 39,92 240,000 9.580,80
de 315 mm de diametre ext., unié mitjangant maneguet, amb grau
mitja i col locat al fons de la rasa (P - 129)
10 XC10 ml Subministrament i col focaci6 de canonada de PE COARRUGAT SN8 18,50 4,000 74,00
de 200 mm de diametre ext., unié mitjangant maneguet, amb grau
mitja i col locat al fons de la rasa (P - 130)
11 XC11 u Connexi6 a pou existent demolicié de paret d'arquilla registre manual 114,18 1,000 114,18
amb martell eléctric, calgar canonada amb morter de ciment portland
(P-131)
12 XC12 u Connexi6 de claveguerd a claveguera (P-65). Elaboracié del forat a la 130,44 2,000 260,88
canonada general, preparacid i connexié del tub d'escomesa i
terminacié amb material adient. (P - 132)
13 XC13 u Construccio de pous de registre sobre canonada 300Diam. de 80x80 1.104,68 11,000 12.151,48
d'ample i 1,50 m de fons mitjangant gero de 15 c¢cm col locat amb
morter elaborat a I'obra amb formigonera de 175I. col locaci6 d'anells i
cons reduit de formigo prefabricat d'alta qualitat. Inclou tapa, marc de
fosa 600diam. mm D400 i solera de formigo. (P - 133)
14 XC14 u Bastiment i tapa circular de fosa ductil tipus GEO D400 (P - 134) 126,98 8,000 1.015,84
15 XC15 m2 Repas i piconatge de sol de rasa, amb mitjans mecanics i compactacio 9,65 264,000 2.547,60
al 90%. Col+ocacié de tocs per pendent de canonada. L'amplada dels
treballs sera segons rasa. (P - 135)
16 XC16 m3 Carrega mecanica i transport de terres a I'abocador amb cami6 de 7 13,00 126,680 1.646,84
Tn amb un recorregut de més de 5 km i fins 10 km (P - 136)
17 XC17 m3 Pagament canon dret abocador (P - 137) 12,93 126,680 1.637,97
18 XC18 m3 Base de formigd H-150 de consisténcia tova i grandaria maxima del 101,35 50,640 5.132,36
granulat 20 mm buidat des de cami6 amb estesa manual. (P - 138)
19 XC19 m2 Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica tipus ECI, amb 1,63 26,400 43,03

una dotacié d'1,5 kg/m2 1 m ample (P - 139)
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20 XC20 m2 Paviment de mescla bituminosa en calent de composicié densa D-12 36,54 26,400 964,66
amb granulat i betum asfaltic de penetracié estesa i compactada al
95% d'1m ample, amb estesa amb magquina. (P - 140)
21 XC21 m2 Paviment de llambordins de formig6 de forma rectangular de 10x20 cm 22,70 35,000 794,50
i 8 cm de gruix, tipus 1, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactacié del paviment acabat
(P-53). (P - 141)
22 XC22 u Reixetes col focades a fagana de 20x20cm (P - 142) 189,38 19,000 3.598,22
23 XC23 u Embornal de 20x20 per recullir aigiies pluvials finques. Inclos connexié 469,80 19,000 8.926,20
a xarxa general. (P - 143)
24 XC24 u Embornal de 30x75 cm de la casa Benito Ductil o similar (P - 144) 340,20 16,000 5.443,20
25 XC25 u Escomesa de 200 mm de diametre fins a 5 metres, inclou material, 1.351,12 17,000 22.969,04
muntatge i obra civil (P - 145)
26 XC26 ml Reixa i marc de fosa C250 835x335, canaleta prefabricada. Instal 1at. 239,27 4,000 957,08
(P - 146)
27 XC27 ml Senyalitzaci6 ditina d'obra tancat a una cara menys de 200 metres 2,99 464,000 1.387,36
lineals de rasa amb material adequat a cada cas. En cas de ser tancat
a dues cares es contara doble amidament. (P - 147)
28 XC28 m2 Neteja de vials i carrega manual amb retirada de sobrants considerat 1,63 124,000 202,12
2,5 vegades I'amplada de la rasa. (P - 148)
29 XC29 pa Retirada i reposicié peces paviment especial (P - 149) 500,00 1,000 500,00
30 XC30 pa Interferencia entre serveis existents (P - 150) 1.500,00 1,000 1.500,00
31 XC31 pa Afectacié pilones entrada carrer (P - 151) 500,00 1,000 500,00
32 XC32 pa Reposicié pintura senyalitzacié vial (P - 152) 300,00 1,000 300,00
TOTAL Titol 3 01.06.04 99.987,16
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 06 INSTAL LACIONS
Titol 3 05 TELECOMUNICACIONS
LT | A DESCRIPCIO PREL LAAIDAMERT IMPCFET
1 TEO1 ml Canalizacion 2diam63 en zona acera, pavimento tipo asfalto. Incluye: 121,00 218,000 26.378,00
Demolicion de pavimento, excavacion de tierras, retirada de material
sobrante a vertedero autorizado, suministro e instalacién de tubos
hormigonados, relleno, compactado de tierras y reposicién de
pavimento con base hormigén. (P - 110)
2 TEO02 ml Canalizacion 2diam63 en zona calzada, pavimento tipo asfalto (cruce 357,00 28,000 9.996,00
de calle), con un ancho total de pavimento de 1,00m. Incluye:
Demolicion de pavimento, excavacion de tierras, retirada de material
sobrante a vertedero autorizado, suministro e instalacién de tubos
hormigonados, relleno, compactado de tierras y reposicién de
pavimento con base hormigon. (P - 111)
3 TEO3 ml Canalizacion 1diam63 en zona calzada, pavimento tipo asfalto (cruce 350,00 36,000 12.600,00
de calle), con un ancho total de pavimento de 1,00m. Incluye:
Demolicion de pavimento, excavacion de tierras, retirada de material
sobrante a vertedero autorizado, suministro e instalacion de tubos
hormigonados, relleno, compactado de tierras y reposicién de
pavimento con base hormigén. (P - 112)
4 TEO04 !l Canalizacion 1diam63 en zona acera, pavimento tipo asfalto. Incluye: 118,00 59,000 6.962,00
Demolicion de pavimento, excavacion de tierras, retirada de material
sobrante a vertedero autorizado, suministro e instalacion de tubos
hormigonados, relleno, compactado de tierras y reposicién de
pavimento con base hormigén. (P - 113)
5 TE05 ml Canalizacion 2diam110 en zona acera, pavimento tipo asfalto. Incluye: 125,00 262,000 32.750,00

Demolicion de pavimento, excavacion de tierras, retirada de material
sobrante a vertedero autorizado, suministro e instalacion de tubos
hormigonados, relleno, compactado de tierras y reposicién de
pavimento con base hormigon. (P - 114)
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6 TEO06 ml Canalizacion 2diam110 en zona calzada, pavimento tipo asflato (cruce 371,00 95,000 35.245,00

de calle), con un ancho total de pavimento de 1,00m. Incluye:
Demolicion de pavimento, excavacion de tierras, retirada de material
sobrante a vertedero autorizado, suministro e instalacion de tubos
hormigonados, relleno, compactado de tierras y reposicién de
pavimento con base hormigén. (P - 115)
7 TEO7 ml Canalizacion 1diam40 en zona acera, pavimento tipo asfalto. Incluye: 114,00 135,000 15.390,00
Demolicion de pavimento, excavacion de tierras, retirada de material
sobrante a vertedero autorizado, suministro e instalacion de tubos
hormigonados, relleno, compactado de tierras y reposicién de
pavimento con base hormigén. (P - 116)
8 TEO8 u Arqueta tipo M de 60x60 de Telefénia en zona acera, pavimento tipo 642,00 44,000 28.248,00
asfalto. Incluye: Demolicion de pavimento, excavacion de tierras,
retirada de material sobrante a vertedero homologado, construccion
arqueta, suministro e instalacion de marco y tapa. (P - 117)
9 TEO09 u Arqueta tipo DM de Telefonia en zona acera, pavimento tipo asfalto. 1.714,00 3,000 5.142,00
Incluye: Demolicion de pavimento, excavacion de tierras, retirada de
material sobrante a vertedero homologado, construccion arqueta,
suministro e instalacion de marco y tapa. (P - 118)

10 TE10 u Cimentacion para armario tipo Telefonica (P - 119) 500,00 2,000 1.000,00
TOTAL  Titol 3 01.06.05 173.711,00
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 07 MOBILIARI
PLInd. SO0 LA DESCRIPGIO FREL BRAIDBRERT IMPORET

1 MO8 u M4. Subministre i col.locacié de Paperera circular PA60OM de 60 litres 68,00 3,000 204,00

de BENITO URBAN o equivalent. (P - 74)
TOTAL  Capitol 01.07 204,00
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 08 SENYALITZACIO VIARIA
PLIbd . COD A  DESCRIPCIS FREL LRAIDBMERT IMPORT
1 GBA31112 m2 S1. Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura 11,92 9,500 113,24
dos components i microesferes de vidre, Air Glass 60, amb maquina
d'accionament manual. (P - 66)
2 SV03 u Subministre i col.locacié de senyal quadrada d'alumini Eco de 600mm. 48,00 12,000 576,00
RFT. RAI (EG) dorso natural, de la casa GIROD. o equivalent. (P - 109)
3 8v02 u Subministre i col.locaci6 del suport d'alumini de diametre 60 x 5mm de 54,31 8,000 434,48
3,6 m color plata, de la casa GIROD o equivalent. Ref. 0104060111 o
equivalent. Inclou tots els accessoris, la fonamentacié i I'ancoratge
totalment muntat. (P - 108)
TOTAL  Capitol 01.08 1.123,72
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 09 S IMPREVISTOS
PLIbd . COD A  DESCRIPCIS FREL LRAIDBMERT IMPORT
1 P005 pa Imprevistos a justificar per la DF de I'obra (P - 79) 2.500,00 1,000 2.500,00
2 P0010 pa Imprevistos per reparacio fagana existent (P - 76) 2.500,00 1,000 2.500,00

EUR
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PRESSUPOST Data: 14/12/18 Pag: 12
TOTAL  Capitol 01.09 5.000,00
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA
Capitol 10 SEGURETAT | SALUT
PLIbd . COD A  DESCRIPCIS FREL LRAIDBMERT IMPORT
1 P004 pa Mesures de seguretat i salut necessaries per executar ['obra. 392.599,76 0,030 11.777,99
(Proteccions col.lectives, proteccions individuals, senyalitzacié i PSS
inclos, etc..) (P - 78)
TOTAL Capitol 01.10 11.777,99

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/12/18 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 TREBALLS PREVIS 896,72
Capitol 01.02 ENDERROC 14.880,72
Capitol 01.03 MOVIMENT DE TERRES 8.330,78
Capitol 01.04 GESTIO DE RESIDUS 7.304,74
Capitol 01.05 PAVIMENTACIO 96.437,38
Capitol 01.06 INSTAL LACIONS 316.235,22
Capitol 01.07 MOBILIARI 204,00
Capitol 01.08 SENYALITZACIO VIARIA 1.123,72
Capitol 01.09 S IMPREVISTOS 5.000,00
Capitol 01.10 SEGURETAT | SALUT 11.777,99
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA 462.191,27
462.191,27
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost PAVIMENTACIO ASFALTICA 462.191,27

462.191,27

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ..o 462.191,27
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 462.1971,27 ... 60.084,87
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 462.1971,27.....uuu s 27.731,48

Subtotal 550.007,62
21 % IVA SOBRE 550.007,82...... oot e et e e e e e e e e e e aaaeens 115.501,60
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 665.509,22

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( SIS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS )
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REPARACIO DE LA PAVIMENTACIO AL CARRER DE LA TORRETA, AL NUCLI DE RIBES

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de 1'inici de 1l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en S04 (UNE 83956)

- Contingut en i6 clor Cl- (UNE 7178)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)

- Contingut de substancies organiques solubles en eter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no sera obligatori realitzar
els assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepcié en el cas de centrals de formigd
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realitzacidé dels assajos en laboratoris
contemplats en 1l'apartat 78.2.2.1 de 1'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de 1'EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

BO - MATERIALS BASICS
B03 - GRANULATS

B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0310020,B0310400.
1.- DEFINICIO I CA