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MEMÒRIA  

1. ANTECEDENTS 

Amb data de  juliol de 2.018  la  junta del Govern Local de  l’ajuntament de Sant Pere de Ribes va 

adjudicar a Enginyeria Reventós la redacció del projecte “Itinerari per a vianants al carrer de Sitges 

des del C/ Sagrada Família fins al camí de Can Quadres” 

2. SITUACIÓ ACTUAL.  

En l’actualitat no hi ha un itinerari per a vianants factible i segur que connecti el C/sagrada família i 

el C/ Sector de Can Mestre.  

Al llarg del costat sud del C/ de sitges els vianants poden fer el següent recorregut: 

 
Tram inici actuació 

En el tram inicial els vianants que van des del C/Sagrada Família al pas de vianants que creua el C/ 

de sitges cap a la Ronda de Can Macià  i la a Benzinera van per la cuneta adjacent al costat sud del 

C/ de Sitges. 

 

Tram benzinera 

Entre el pas de vianant i el C/ Blades els vianants passen pel vial de servei de la benzinera reservat 

a  vehicles  i  continuen  per  la  vorera  existent  entre  el  parterre  i  les  cases  que  hi  ha  entre  la 

benzinera i el C/ Blades.  

 

Tram benzinera‐C/Blades. Zona ctra. i parterre  
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Tram benzinera‐C/Blades. Zona entre parterre i cases 

Des d’aquí poden accedir al C/Blades però no hi ha continuïtat possible fins   el C/ sector de Can 

Mestre ja que ho impossibilita el torrent que creua la ctra. a l’alçada d’aquest últim carrer.  

 

Tram intersecció C/ Sitges‐C/Blades 

 

El torrent 

 

Tram C/Blades‐final actuació 

Al costat nord del C/ Sitges l’únic itinerari possible es anar per sobre la cuneta adjacent existent. 



 
  

Índex de documents 

 

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                                                  4 

3. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del projecte és definir i pressupostar les obres necessàries per a l’execució d’un itinerari 

de  vianants  que  connecti  el  C/de  la  Sagrada  Família  i  el  Camí  de  Can Quadres  pel  C/de  Sitges. 

També és objecte d’aquest projecte definir i pressupostar les obres necessàries per a la connexió 

de les voreres del pont del C/Blades sobre la Riera de Ribes amb el nou itinerari projectat. 

4. CONDICIONANTS DE L’ACTUACIÓ 

Els condicionants fonamentals de l’actuació són: 

 El compliment dels paràmetres per a  l’accessibilitat de  les Persones de Mobilitat Reduïda 

(PMR). 

 El reduït espai entre la calçada del C/sitges i els murs de les edificacions al costat nord, la 

benzinera i el parterre al costat sud. 

 Els sobreamples necessaris per a circulació d’autobusos a les zones amb radis reduïts. 

 La  intersecció  en  T  entre  el  C/Sitges  i  el  C/Blades  amb  un  tercer  carril  d’acceleració/ 

desacceleració que s’ha de mantenir. 

 Les  característiques  geomètriques  i  estructurals  de  l’obra  de  drenatge  per  on  creua  el  

torrent a l’alçada del C/sector Can Mestre. 

 Les  exigències/recomanacions  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  respecte  a  l’ampliació 

d’obres de drenatge existents. 

 Els serveis existents a la zona. 

5. TREBALLS DE CAMP  

S’ha fet un aixecament topogràfic de tot l’àmbit de l’actuació  realitzat per l’empresa Stadia amb 

data setembre de 2018. 

6. ALTERNATIVES PROPOSADES 

A l’inici de la redacció del present projecte es va presentar als representants de l’Ajuntament de 

Sant Pere de Ribes 3 alternatives d’itineraris possibles. 

Es va dividir les tres possibles actuacions en els mateixos 2 trams: 

TRAM 1:  Itinerari entre el camí de Can Quadres i  carrer Blades. 

Es va presentar una proposta única per a  les 3 alternatives que permetia executar  l’itinerari del 

següent tram tant pel costat nord com pel sud del C/ de Sitges.  

La solució passava per ampliar la ctra. mantenint els sobreamples actuals evitant ampliar l’obra de 

drenatge existent mitjançant la construcció d’un petit muret. No cal demanar permís a l’ACA. 

 

 

Tram 1 
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TRAM 2: Itinerari entre el Carrer de la Sagrada Família i el carrer Blades. 

Es van fer 3 propostes d’itineraris amb el corresponent anàlisis de les alternatives proposades                        

Proposta A 

Itinerari de vianants pel costat nord de la carretera.  

Característiques: 

 Espai urbà ordenat 
 Itinerari continu sense creuaments de la ctra.  
 Evita creuament dels vianants pels accessos de la benzinera 
 Evita creuament en la intersecció del C/ Blades 
 Major seguretat 
 Ampliació de ctra. entre la gasolinera i el C/ Blades 
 Obra més gran. 
 Cost econòmic més alt.  

 
 

Proposta B 

Inici itinerari de vianants pel costat nord i final pel costat sud del C/ de Sitges.  
 
 
 
 
 

 
Característiques: 
 

 Espai urbà desordenat 
 Itinerari amb  dos creuaments de la ctra. Menor seguretat. 
 Creuament a la intersecció del C/ Blades 
 Evita creuament dels vianants pels accessos de la benzinera 
 Sense ampliació de la carretera. 
 Pitjor seguretat. 
 Obre de dimensions més petites. 
 Cost econòmic més baix.  
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Proposta C: 

Itinerari de vianants pel costat sud del C/ de Sitges.  

 

 

Característiques: 

 
 Itinerari amb un  creuament de la ctra. 
 Creuament en la intersecció del C/ Blades 
 Creuament de vianants pels accessos de la benzinera 
 Sense ampliació de ctra.  
 Seguretat mitja 
 Obra de dimensió intermèdia. 
 Cost econòmic mig.  

 
 
 

 

Quadre resum d’alternatives: 

ÀMBIT/PROPOSTA  A  B  C 

Circulació vianants       

Circulació vehicles       

Urbanisme       

Procés d’execució       

Cost   Cost més alt   Cost més baix   Cost mig 

 

A  la  vista  de  les  consideracions  exposades,  els  representants  de  l’Ajuntament  de  Sant  Pere  de 

Ribes  van  considera  que  la  solució  més  adequada  era  la  proposta  A  donat  que  fa  una  millor 

ordenació de l’espai aconseguint un itinerari més clar, ordenat i segur sense que el sobrecost sigui 

molt elevat. 

Per altra banda es va fer una proposta de la futura actuació de la urbanització de l’espai situat al 

costat nord del C/Sitges entre el  restaurant La Clau  i  la Ronda Can Macià reconvertint‐lo en una 

plaça. 
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Aquesta,    juntament  amb  una  vorera  d’uns  6  m  d’amplada  entre  el  restaurant  i  al  C/  Sitges  

completarà  l’itinerari  pel  costat  nord  de  carrer  de  Sitges.  Aquesta  vorera  està  prevista  en  la 

modificació del tram del restaurant “La Clau” del Pla General, en fase inicial de redacció. 

Aquest  tercer  tram,  que  no  forma  part  del  present  projecte  executiu,  es  definirà  un  cop  la 

modificació  del  pla  estigui  acabada.  Malgrat  no  formi  part  del  present  projecte  s’ha  grafiat  la 

proposta en el plànol de conjunt amb l’objecte de fer més entenedor el global del itinerari final pel 

costat nord del C/Sitges. 

7. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

7.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ACTUACIÓ 

La  solució  adoptada  en  el  present  projecte  constructiu  desenvolupa  la  alternativa  A  de  les 

propostes prèvies. 

L’itinerari de vianants projectat comença al final de la vorera existent que dona accés a la parada 

d’autobús  situada  al  vial  de  servei  paral∙lel  al  C/sitges  pel  costat  sud  a  l’alçada  del  C/  Sagrada 

Família.  Des  d’aquí  va  pel  costat  sud  del  C/Sitges,  per  la  nova  vorera  d’entre  1,50 m  i  1,80 m 

d’amplada, fins el nou pas elevat de vianants a l’alçada del PK 100 de l’eix 1 on creua  el C/Sitges i 

el tram paral∙lel al C/Sitges de la Ronda de Can Macià. Segueix per la vorera existent del costa nord 

d’aquest tram de la Ronda de Can Macià, creua aquesta i continua per la nova vorera de 2,00 m 

d’amplada del costat nord del C/Sitges fins el C/ del sector de Can Mestre. 

S’ha projectat un pas de vianants elevat que creua el C/Sitges a l’alçada del PK 200 de l’eix 1 que 

connecta el nou itinerari al costat nord del C/Sitges amb la vorera existent entre el parterre i  les 

cases que hi ha entre la benzinera i el C/Blades al costat sud del C/Sitges. 

La connexió de les voreres existents al C/Blades i el nou itinerari es fa amb una nova vorera de 2,00 

m d’amplada al costat sud del C/Sitges fins el nou pas de vianants elevat  a l’alçada del PK 340 de 

l’eix 1.   

S’ha projectat  l’ampliació de la calçada del C/Sitges pel costat sud entre el PK 200 i el PK 385 de 

l’eix  1  per  a  poder  executar  les  noves  voreres  sense  reduir  l’amplada  actual.  En  el  tram  final 

s’amplia  la  ctra. mantenint  els  sobreamples  actuals  evitant  ampliar  l’obra  de  drenatge  existent 

mitjançant la construcció d’un petit muret. No cal demanar permís a l’ACA. 

.  

7.2. TRAÇAT I REPLANTEIG 

S’han definit 8 eixos de replanteig, 2 pels vials i 6 pels diferents trams de voreres 

Eix 1: Correspon al eix central C/ de Sitges 

Paràmetres generals: 

    Radi mínim:  25 m 

    Radi màxim: 1700 m 

    Pendent màxim: 3,80% 

    KV mínim: 600 

Eix 2: Correspon al eix central C/ Blades 
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Paràmetres generals: 

    Radi mínim: sense corbes 

    Radi màxim: sense corbes 

    Pendent màxim: 8,40% 

    KV mínim: 200 

Eix vorera 1: Correspon al costat de la calçada de la rigola de la vorera del costat dret del C/Sitges 
entre els pk 75 i 103 de l’eix1 

Paràmetres generals:  

    Radi mínim: 5,30 m 

    Radi màxim: 50,00 m 

    Pendent màxim: Els de la calçada actual 

    KV mínim: Els de la calçada actual 

Eix vorera 2: Correspon al costat de la calçada de la rigola de la vorera del costat nord del C/Sitges 
entre els PK 155 i 103 de l’eix1 

Paràmetres generals:  

    Radi mínim: 7,70 m 

    Radi màxim: 1703,00 m 

    Pendent màxim: Els de la calçada actual 

    KV mínim: Els de la calçada actual 

 

Eix vorera 3: Correspon al costat de la calçada de la vorada costat sud del C/Sitges entre els pk 200 
i 275 de l’eix1 

Paràmetres generals:  

    Radi mínim: 50,50 m 

    Radi màxim: 1696,50 m 

    Pendent màxim: Els de la calçada actual 

    KV mínim: Els de la calçada actual 

Eix vorera 4: Correspon al costat de la calçada de la vorada costat esquerre del C/Blades entre els 
pk 0 i 30 de l’eix2 

Paràmetres generals:  

    Radi mínim: Els de la calçada actual 

    Radi màxim: Els de la calçada actual 

    Pendent màxim: Els de la calçada actual 

    KV mínim: Els de la calçada actual 

Eix vorera 5: Correspon al costat de la calçada de la vorada costat dret del C/Blades entre els pk 0 i 
30 de l’eix2 

Paràmetres generals: 

    Radi mínim: 25,00 m 

    Radi màxim: 25,00 m 

    Pendent màxim: 6,90% 

    KV mínim: 100 

Eix vorera 6: Correspon al costat de la calçada de la rigola de la vorera del costat sud del C/Sitges 
entre els PK 315 i 365 de l’eix1 

Paràmetres generals: 

    Radi mínim: 20,00 m 

    Radi màxim: 50,00 m 

    Pendent màxim: 6,20% 

    KV mínim: 250 

 

7.3. FERMS I PAVIMENTS 

FERMS: 

Es distingeixen 2 tipus de ferms en calçada  

Zona d’estesa de capa de trànsit 

En els trams on s’amplia la calçada,  a la zona no ampliada s’estendrà una capa de trànsit de 5 cm 

de gruix en el costat no ampliat i de gruix variable al costat on s’amplia la carretera.  

El tipus de ferm és: 

Capa trànsit    AC16 surf B50/70 S 

Reg d’adherència  C60B4 TER sobre ferm vell 

Prèviament s’escarificarà el ferm actual 
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Zona d’ampliació de calçada  

A manca d’estudi geotècnic que estableixi el tipus de sol existent a la zona on s’ampliarà la calçada 

s’ha adoptat com a tipus de sòls els inadequats.  

S’ha projectat una esplanada de categoria E3, sobre la qual es col∙locaran les capes de ferm. 

Per a aconseguir un esplanada E3 sobre sòls inadequats, la instrucció 6.1‐IC “Secciones de Firmes" 

proposa varies solucions. Desprès de valorar‐les per m2, s’ha escollit la que resulta més econòmica 

que consta de 30 cm de S‐EST3 cm més 50 cm de sol seleccionat tipus 2. 

Abans de l’execució de les obres s’analitzarà el tipus de sols realment existent i es faran plaques de 

carrega  per  a  determinar  el mòdul  de  compressibilitat  en  el  segon  cicle  de  carga  per  a  establir 

l’actuació realment necessari per assolir la esplanada E3. 

El  tipus  de  trànsit  pesant  previst  que  ha  de  servir  per  a  dimensionar  el  ferm  en  les  zones 

d’ampliació de la calçada és el T31, entre 100 i 199 vehicles pesats al dia. 

Considerant  l’esplanada  tipus  E3  i  el  trànsit  tipus  T31,  i  tenint  en  compte  la  Instrucció  6.1‐IC 

"Secciones de firme" la secció escollida,  del catàleg de seccions de ferm, és en sentit descendent r 

la següent: 

Capa trànsit  5 cm  AC16 surf B50/70 S 

Reg d’adherència  C60B4 TER sobre ferm nou 

Capa intermèdia  10 cm  AC22 bin B50/70 S 

Reg d’imprimació  C50BF5 IMP 

Subbase  25 cm  Tot‐u artificial 

Composicions i dotacions 

A efectes pressupostaris les dotacions i resta de característiques dels elements del ferm són: 

 Mescla bituminosa AC16 surf B50/70 G: densitat (sense betum) 2,40 t/m3, i 5,2% de betum 
B‐50/70. 

 Mescla bituminosa AC22 bin B60/70 S: densitat (sense betum) 2,40 t/m3, i 4,3% de betum 
B‐50/70. 

 Reg d’adherència C60BP4 ADH sota AC16 sobre ferm nou: 0,6 Kg/m2 
 Reg d’adherència C60BP4 ADH sota AC22 sobre ferm vell: 0,6 Kg/m2 
 Reg d’emprimació C50BF5 IMP sobre tot‐u: 1,2 Kg/m2 

 

PAVIMENTS: 

Vorades 

Es preveu  la col∙locació de vorades  tipus T2 de  formigó prefabricat    i  rigola de  rajol hidràulic de 

20x20x8 com a element lineal de delimitació de calçada en la major part de les actuacions on es 

disposa una vorera. Ambdós elements aniran col∙locats sobre una base de formigó en massa HM 

de 15 N/mm2 de resistència característica. 

Voreres 

Es distingueixen 2 tipus de paviments: 

 paviment  tipus  Llosa Vulcano 60x40x7 bicapa  sense bisell  de  color  igual  al  existent de  la 

casa  Breinco  sobre  una  base  de  formigó  de  15  cm  de  HM  15  N/mm2  de  resistència 

característica i una subbase de 15 cm de tot‐u artificial.  

Es col∙locarà a la zona del vial de prioritat invertida existent entre el parterre i les vivendes 

que hi ha entre la benzinera i el C/Blades. En concret a la zona on es substitueix el parterre 

per paviment per a donar accés al nou pas de vianants i a la nova vorera que connecta el 

vial amb la vorera del pont del C/Blades. 

 Paviment amb rajol hidràulic tipus panot gris de 9 pastilles de 20x20x4 cm, sobre una base 

de formigó de 15 cm de HM 15 N/mm2 de resistència característica i una subbase de 15 cm 

de tot‐u artificial.  

Es col∙locarà a la resta de voreres. 

Passos de vianants 

En els passos de vianants es disposaran franges de paviments tàctils per a indicar l’existència del 

creuament i per advertir de la proximitat de la calçada. Aquests paviments seran tipus tac i rallat 

de  rajol  hidràulic  de panot  gris  de 20x20x4  cm  sobre una base de  formigó de 15  cm de HM 15 

N/mm2 de resistència característica i una subbase de 15 cm de tot‐u artificial. 
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Illots deflectors intersecció 

Es  preveu  la  col∙locació  de  vorades  remuntables  tipus  “americana”  en  tot  el  perímetre  del  illot 

sobre una base de formigó en massa HM de 15 N/mm2 de resistència característica. A l’interior del 

illots es disposaran un paviment de gespa artificial sobre una base de formigó de 15 cm de HM 15 

N/mm2  de  resistència  característica  i  una  subbase  de  15  cm  de  tot‐u  artificial,  excepte  a  l’illot 

central on es disposarà un paviment de formigó HM‐20 colorejat de 15 cm sobre una base de 15 

cm de tot‐u artificial. 

7.4. MURS 

L’ampliació  pel  costat  sud  de  la  calçada  a  la  zona  final  de  l’actuació  (PK  340‐360  de  l’eix  1)  fa 

necessària la construcció d’un muret per a que les terres no caiguin sobre el Torrent. 

Aquest serà un mur convencional en voladís.  

A  la  zona  sobre  l’obra  de  drenatge  el  mur  s’executarà  sense  sabata.  El  fust  d’aquesta  zona  es 

lligarà amb el fust dels murs a cada costat de l’obra de drenatge.  

7.5. DRENATGE 

El  projecte  respecta  i  reprodueix  el  drenatge  existent  a  l’àmbit,  substituint  les  cunetes 

enderrocades  per  a  la  construcció  de  les  voreres  amb  embornals  i  col∙lectors  que  portaran  les 

aigües captades fins al torrent que creua el C/de Sitges a  la alçada del C/sector Can Mestre o   a 

col∙lectors existents.  

En concret la nova xarxa de drenatge es construeix amb els següents elements: 

  Embornals bústia de 70 x30 amb un marc i a reixa de fossa dúctil.  
  Col∙lectors amb tub de paret estructurada de PE de diàmetre 300 i 400 mm per a conducció 

d’aigües recollides en els embornals fins al nous col∙lectors, i nous col∙lectors fins a la xarxa 
existent o al torrent. 

  Pous de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d’alçada amb bastiment i tapa de fosa 
dúctil 

  Cunetes i  baixants a la zona del torrent 
 
 
 

Col∙lector 1:  

S’ha  previst  un  col∙lector  amb  tub  de  paret  estructurada  de  PE  de  diàmetre  400  que  recull  les 

aigües del tram de vorera sobre cuneta existent situada al costat dret de l’eix 1 entre els PK 75 i 

103 i les conques de la calçada adjacent a aquesta del C/de sitges.  

Es preveu connectar‐lo al col∙lector existent de l’Av. Sitges. 

Col∙lector 2:  

S’ha  previst  un  col∙lector  amb  tub  de  paret  estructurada  de  PE  de  diàmetre  400  que  recull  les 

aigües pluvials tant de la nova vorera com de la calçada del costat nord de C/de Sitges  entre els PK 

155 i 340 de l’eix 1.  

Es preveu desguassar‐lo directament al torrent amb una baixant de formigó. 

Col∙lector 3:  

Es preveu desguassar les aigües que recullen els embornals núm. 3 i 4 situats just en el costat alt 

del nou pas de vianants elevat, al costat esquerre de l’eix 1 al PK 97 amb un col∙lector amb tub de 

paret estructurada de PE de diàmetre 300.   

Es preveu connectar‐lo al col∙lector existent al tram paral∙lel al C/de sitges de la Ronda Can Macià 

A l’annex núm.  3 Hidrologia i Drenatge s’han grafiat les conques d’aportació a cada embornal amb 

els  càlculs  d’aportació  de  caudals  de  les  mateixes  i  de  la  capacitat  de  desguàs  dels  col∙lectors 

projectats. 

7.6. SENYALITZACIÓ 

Per a  la  senyalització de  la  carretera es  realitzarà  segons  les normes  contingudes a  la  instrucció 

8.1.– I.C “Senyalització vertical” i 8.2.‐IC. “Marques Vials”. 

Es senyalitzaran horitzontal i verticalment els nous passos de vianants sobreelevats.  

També es reposarà tota la senyalització horitzontal i vertical que s’afectin durant l’execució de les 

obres.  
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7.7. PROTECCIONS  

Barana 

S’ha previst  la  col∙locació de una barana al exterior de  la nova vorera del  costat nord del  carrer 

Sitges a la zona de l’obra de drenatge. 

 

Barana  

 

La barana és de 1,10 m d’alçada amb muntants cada 1,5 m de 60x40x3 mm, brèndoles circulars 

buides  cada  10  cm  de  20x1  mm,  passamà  circular  buit  de  50.8x1.5  mm  i  travesser  superior  i 

inferior circular buit de 30x1,5 mm. La barana és d’acer galvanitzat en calent amb dues capes de 

pintura esmalt. 

 

 

 

Barreres 

S’ha  previst  la  reposició  de  la  barrera  del  costat  sud  del  carrer  Sitges  a  la  zona  de  l’obra  de 

drenatge amb la mateixa barrera metàl∙lica   tipus BMSNA4/C. En el tram amb mur,  la barrera es 

fixarà realitzant ancoratges  al mateix. 

La  barrera  del  costat  nord  del  carrer  Sitges  a  la  zona  de  l’obra  de  drenatge  es  resol  amb  una 

barrera/ampit col∙locada al costat de la calçada de la vorera. Està  formada per un tub longitudinal 

de 200 mm de diàmetre i 6 mm de gruix i suports de secció rectangular de 100x60x6 mm cada 1,50 

metres. Té una alçada màxima de 45 cm des de sobre la vorera, és a dir, 60 cm respecte calçada. El 

ampit  serà d’acer  estructural  S275JR  galvanitzat  en  calent  i  pintat  amb una  cap  intermitja  i  una 

d’acabat. la vorera al costat de la calçada. 

 

Barrera sobre vorera 
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7.8. ENLLUMENAT  

Situació actual 

Actualment existeix els següents elements d’enllumenat a la zona: 

  Al vial de servei paral∙lel al C/ de Sitges que connecta el C/ Sagrada Família i el propi 

C/Sitges existeix a l’alçada de la parada d’autobús un bàcul d’uns 10 m d’alçada amb 

lluminària de 250 w de vsap. 

  Al costat nord del tram paral∙lel al C/ Sitges de la Ronda Can Macià i han 5 columnes d’uns 5 

m d’alçada amb lluminària de 150 w de vsap. 

  Al costat sud del C/ Sitges, a la zona de la benzinera, existeixen 6 bàculs dobles que 

il∙luminen per un costat el vial de servei de la benzinera i per l’altre el C/ Sitges. Aquests 

bàculs tenen uns 9 m d’alçada amb lluminària tipus LED de 100 W i son propietat de la 

benzinera. 

  Al costat sud del C/ Sitges, a l’alçada del parterre existent davant de les cases unifamiliars 

situades entre la benzinera i el C/Blades existeixen 3 bàculs d’uns 9 m d’alçada amb 

lluminària de 250 w de vsap. 

  A les voreres d’ambdós costats del C/Blades, a l’alçada de la intersecció amb el C/Sitges  

existeixen 2 columnes per costat d’uns 3,5 m d’alçada amb lluminària de 150 w de vsap. 

  Al mur de la casa més propera al C/Blades de les cases unifamiliars situades al costat sud 

del C/de Sitges entre la benzinera i el C/Blades existeix el quadre d’enllumenat públic núm. 

46 que subministra energia als bàculs i columnes de la zona de les cases. 

 

Enllumenat 

Es completa l’enllumenat existent entre l’inici de l’actuació i la benzinera i entre el carrer Blades i el 

final de l’actuació. 

En ambdós casos es previst instal∙lar 3 columnes de 9 m d’alçada amb Lluminaries amb Lluminàries 

MILAN M amb 32  LED de  80 W que donaran  l’enllumenat  adequat  a  la  zona dels  nous passos de 

vianants i completaran l’enllumenat de tot el C/ Sitges fins els final de l’actuació. 

 

Subministrament elèctric 

El subministrament elèctric es farà amb dos  línies.  

La  primera  subministrarà  energia  als  punts  de  llum  de  l’enllumenat  de  l’inici  de  l’actuació  i  es 

connectarà al bàcul de davant la parada d’autobús. 

La  segona  subministrarà  energia  als  punts  de  llum  de  l’enllumenat  del  final  de  l’actuació  i  es 

connectarà a la columna del C/Blades més pròxima. 

Potència per l’enllumenament públic 

L’increment de la potència total prevista per l’enllumenament públic serà de 480 W, 

240 W de la línia 1 i 240 W de la línia 2.  

7.9. XARXA DE SERVEIS 

Obtenció de la informació sobre els serveis existents 

S’han  contactat  el  serveis  associats  a  la  plataforma  Acefat/ewise  per  obtenir‐ne  la  informació 

corresponent. 

S’han  contactat  amb  les diferents  companyies  i  administracions  susceptibles de  ser  afectades  la 

petició d’informació de serveis. 

Finalment,  s’ha  mantingut  contactes  amb  l’Ajuntament  de  Sant  Pere  de  Ribes  per  obtenir  la 

informació de serveis municipals. 

Amb  la  informació  obtinguda  s’ha  realitzat  una  visita  in‐situ  el  més  exhaustiva  possible  per 

corroborar i verificar la informació. 

La  informació  dels  serveis  haurà  de  ser,  als  moments  previs  al  començament  de  les  obres, 

degudament contrastada i verificada “in situ”, mitjançant cales, i si fos necessari en presència dels 

tècnics de les corresponents companyies. 

S’ha  previst  una  partida  pressupostaria  d’excavació  de  rases  per  a  localització  de  serveis  amb 

l’objecte de obtindré la situació exacte del les línies i canonades. 
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Serveis existents a la zona  

A  l’annex núm. 8  i plànol núm. 10 s’han grafiat els  serveis presents a  les zones d’actuació  i  s’ha 

adjuntat tota la informació rebuda per part de les companyies. 

Afectacions 

Només  es  preveu  la  possible  protecció  d’una  canonada  d’aigua  en  cas  que  aquesta  sigui  prou 

superficial.  

A la resta de serveis no es preveu cap altre afectació malgrat serà necessari treballar amb cura en 

les zones on hi hagi presencia de serveis seguint les recomanacions de les companyies.      

Nous serveis 

Aprofitant  l’actuació  l’ajuntament  vol  dur  a  terme  la  instal∙lació  d’una  nova  canonada  d’aigua 

potable de fundació de diàmetre 200 mm al llarga de la vorera del cotat nord que esta prevista al 

pla director de l’aigua. 

8. EXPROPIACIONS 

La totalitat dels terreny afectats per les obres són de titularitat pública i per tant no es preveu que 

sigui necessària cap expropiació. 

9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La  justificació de preus d’aquest projecte es basa en els banc de preus de  l’ITEC a  la seva última 

versió, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.  

En  concret  s’ha  fet  servir  el  Banc  de  preus  d’obra  civil  d’Infraestructures  de  la  Generalitat  de 

Catalunya 2018 i, en algun cas en que no s’ha trobat preu, el banc BEDEC 2018. 

El coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 3,00 %. 

10. SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb la normativa vigent, en el present Projecte s’inclou un estudi de Seguretat i Salut en 

el treballs, que forma part del mateix. El Pressupost de Seguretat i Salut és de 4.948,92 €. 

11. CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a l’execució 

de les obres. A l’annex 6 queda reflectit la proposta del pla on s’assenyalen les unitats objecte de 

control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències 

establertes,  així  com  la  realització  d’assaigs  no  previstos  inicialment  a  la  proposta  del  pla  del 

control de qualitat. 

Pel tipus de control a realitzar, els laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de 

control de qualitat hauran d’estar acreditats en els següents apartats: 

1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH) 

Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer (EHA) 

Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC) 

Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 

2. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS) 

Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG) 

Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 

 

Els assajos de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament homologat 

El pressupost d’Execució del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 2.841,76 € (DOS 

MIL VUIT‐CENTS QUARANTA‐UN EUROS AMB SATANTA‐SIS CÈNTIMS. 
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12. GESTIÓ DE RESIDUS 

En acompliment del R.D. 105/2008, d’1 de febrer, en el que s’exigeix la realització d’un Estudi de 

Gestió de Residus de la Construcció, s’ha redactat l’Annex núm. 9 “Estudi de la gestió de residus de 

la construcció i demolició”. En aquest annex es descriuen les mesures adoptades en el Projecte per 

a reduir el volum dels residus no aprofitables, s’estudien els residus que es produiran a l’obra en 

quantitat  i  en  tipologia,  es preveu el  seu destí  i  es    valoren  els  costos derivats de  la  gestió que 

queden integrats al Projecte. 

El  pressupost estimat per a  la  gestió de  residus en aquest projecte es  resumeix en  les  següents 

imports, expressats en PEM (Pressupost d’execució material)  

 El cost estimatiu de la classificació de residus és de 72,72 € 

 El cost estimatiu del transport de residus és de 4.853,39 € 

 El cost estimatiu de la deposició de residus és de 5.750,16 € 

El total del cost de la gestió de residus de la construcció i d’enderrocs generats en l’obra és de 

10.676,27 € (DEU MIL SIS‐CENTS SETANTA‐SIS EUROS AMB VINT‐I‐SET CÈNTIMS). 

Dintre  del  Pressupost  d’Execució  Material  de  les  obres  del  projecte  s’ha  inclòs  un  capítol 

independent per a  la Gestió de Residus de  la construcció  i demolició de  l’obra on s’especifica  la 

estimació del cost previst per a la gestió de residus. 

13. IMPACTE AMBIENTAL 

D’acord amb la legislació vigent, aquest projecte no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental. 

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la seva 

quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referencia al valor estimat del contracte, quan la 

durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, quan 

es tracte de contractes de durada superior  

En funció d’aquest valor estimat la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar‐

se a la licitació de les obres és la següent: 

GRUP:        G  (Vials i pistes) 
SUBGRUP:      6  (Sense qualificació específica) 
CATEGORIA:      3   (anualitat entre 360.000 i 840.000 € PEC sense IVA)            

15. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

A la vista de  les unitats d’obres, per a  la realització de  les obres previstes es proposa un termini 

d’execució global dels treballs de 4 mesos. 

Per a la realització del conjunt de les obres es presenta al corresponent annex de Pla de Treballs, 

un diagrama de barres que, amb caràcter indicatiu, estableix la programació de les obres. 

L’incompliment del termini final produirà una penalització progressiva per cada setmana de retard, 

que s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

El Contractista estarà obligat a respondre dels danys i perjudicis que l’Ajuntament de Sant Pere de 

Ribes hauria de suportar a causa de l’incompliment del termini contractual. 

16. REVISIÓ DE PREUS 

En  compliment  de  la  legislació  vigent,  i  per  tractar‐se  d’un  contracte  d’obra  en  que  el  termini 

d’execució  no  excedeix  els  dotze  (12)  mesos,  no  s’inclou  en  el  projecte  clàusula  de  revisió  de 

preus. 

17. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El present projecte defineix una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús general i comprèn 

tots els elements per a la seva utilització reunint, en conseqüència tot el que exigeix la legislació  

vigent.  
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18. PARTICULARITATS PER LA CONTRACTACIÓ D’AQUEST PROJECTE 

Atesa la naturalesa única de la prestació, la poca dimensió de l’obra, i les dificultats de coordinació 

que  implicaria  fer  diferents  lots,  no  és  procedent  tramitar  la  contractació  d’aquesta  obra  

mitjançant lots. 

19. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present projecte consta dels quatre documents següents: 

 

Document núm.1: Memòria i annexos 

Memòria 

ANNEXOS 

Annex núm.1: Topografia 

Annex núm.2: Replanteig 

Annex núm.3: Hidrologia i drenatge 

Annex núm.4: Enllumenat 

Annex núm.5: Estudi de Seguretat i Salut 

Annex núm.6: Pla de Control de Qualitat 

Annex núm.7: Pla de treballs 

Annex núm.8: Serveis existents 

Annex núm.9: Gestió de Residus 

Annex núm.10: Estructures 

Annex núm.11: Justificació de preus 

Annex núm.12: Pressupost per al Coneixement de l’Administració 

Annex núm.13: Reportatge fotogràfic 

Annex núm.14: Imatges virtuals 

Document núm.2: Plànols  

  1. Índex, situació i emplaçament 

2. Planta de conjunt 

3. Topografia 

4. Enderrocs 

5. Definició geomètrica 

5.1. Plantes 

5.1.1 Eixos de replanteig 

  5.1.2 Definició geomètrica 

5.2. Perfils longitudinals 

5.3. Perfils transversals 

5.4. Seccions tipus 

5.5. Planta paviments 

5.6. Planta zona ampliació carretera 

  6. Mur 

  7. Drenatge 

8. Enllumenat 

9. Senyalització i defenses  

10. Serveis existents 

  10.1. Conjunt 

10.2. Telefónica 

10.3. Gas Natural 

10.4. Endesa 

10.5. Aigua 

  11. Actuacions futures 

12. Desviaments de trànsit 

Document núm.3: Plec de Prescripcions Tècniques 

  Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

Plec de Prescripcions Tècniques Particular 

Document núm.4: Pressupost 

Amidaments 

Quadre de preus núm.1 

Quadre de preus núm.2 

Pressupost  

Resum del Pressupost 

Pressupost general 
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20. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pressupost d’Execució Material  ......................................................................................  246.618,95 € 

Benefici Industrial (6 %) ...................................................................................................... 14.797,14 € 

Despeses Generals (13 %) ................................................................................................... 32.060,46 € 

SUBTOTAL .......................................................................................................................... 293.476,55 € 

IVA (21 %) ............................................................................................................................ 61.630,08 € 

Pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs) ....................................................... 355.106,63 € 

El  Pressupost  d’Execució  per  Contracte,  inclòs  el  6%  de  Benefici  Industrial,  el  13%  de Despeses 

Generals i  l’IVA del 21% ascendeix a la quantitat de TRES‐CENTS CINQUANTA‐CINC MIL CENT SIS 

EUROS AMB SEIXANTA‐TRES CÈNTIMS (355.106,63 €). 

21. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

En  aquest  cas  el  Pressupost  d’Execució  per  Contracte  i  el  Pressupost  per  a  coneixement  de 

l’Administració coincideixen  i per  tant el Pressupost per a Coneixement de  l’Administració és de 

TRES‐CENTS CINQUANTA‐CINC MIL CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA‐TRES CÈNTIMS (355.106,63 

€). 

22. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE

Enginyeria:  Manuel Reventós i Rovira 

Salvador Ràfols i Segurana 

Jaume Guàrdia i Tomàs 

Delineació i Grafisme:  Marta González i Gómez 

Asmae Amrani i Mechhidan  

Producció:  Núria Forcada i Peré 

23. CONCLUSIONS

L’equip  redactor  del  projecte  creu  haver  definit  suficientment  les  obres  necessàries  per  a  la 

realització de l’actuació i té l’honor d’adreçar‐lo a qui li feu l’encàrrec, perquè li’n doni el curs que 

cregui més adient. 

Barcelona, juliol de 2019 

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Autor del projecte  

Manuel Reventós i Rovira 
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ANNEX NÚM. 1. TOPOGRAFIA  

 

En  el  present  annex  es  recull  l’aixecament  topogràfic  realitzat  per  l’empresa  Stadia  amb  data 

setembre de 2018. 

Les bases de replanteig utilitzades son les següents 

BASE  X  Y  Z 

1  397640.920  4568020.896  37.25 

2  397638.094  4567984.450  36.85 

3  397819.856  4567848.175  30.50 

4  397880.816  4567851.164  28.49 
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ANNEX NÚM. 2. REPLANTEIG  

 

A continuació es donen les coordenades de replanteig dels eixos dels vials i voreres 

EIX 1 

PK  X  Y  Z 
185,000  397.725,455  4.567.898,265  33,329 
186,000  397.726,332  4.567.897,786  33,307 
187,000  397.727,209  4.567.897,306  33,285 
188,000  397.728,086  4.567.896,825  33,263 
189,000  397.728,963  4.567.896,344  33,241 
190,000  397.729,840  4.567.895,863  33,219 
191,000  397.730,716  4.567.895,380  33,196 
192,000  397.731,592  4.567.894,898  33,173 
193,000  397.732,467  4.567.894,415  33,150 
194,000  397.733,342  4.567.893,931  33,126 
195,000  397.734,217  4.567.893,447  33,101 
196,000  397.735,092  4.567.892,962  33,077 
197,000  397.735,967  4.567.892,477  33,052 
198,000  397.736,841  4.567.891,992  33,026 
199,000  397.737,715  4.567.891,505  33,000 
200,000  397.738,588  4.567.891,019  32,974 
201,000  397.739,461  4.567.890,532  32,947 
202,000  397.740,334  4.567.890,044  32,921 
203,000  397.741,207  4.567.889,556  32,895 
204,000  397.742,080  4.567.889,067  32,868 
205,000  397.742,952  4.567.888,578  32,841 
206,000  397.743,824  4.567.888,088  32,815 
207,000  397.744,695  4.567.887,598  32,789 
208,000  397.745,566  4.567.887,107  32,762 
209,000  397.746,437  4.567.886,615  32,736 
210,000  397.747,308  4.567.886,124  32,709 
211,000  397.748,178  4.567.885,631  32,682 
212,000  397.749,049  4.567.885,138  32,656 
213,000  397.749,918  4.567.884,645  32,630 
214,000  397.750,788  4.567.884,151  32,603 
215,000  397.751,657  4.567.883,657  32,576 

PK  X  Y  Z 
216,000 397.752,527 4.567.883,163  32,550 
217,000 397.753,396 4.567.882,669  32,523 
218,000 397.754,265 4.567.882,174  32,497 
219,000 397.755,135 4.567.881,680  32,471 
220,000 397.756,004 4.567.881,186  32,444 
221,000 397.756,873 4.567.880,692  32,418 
222,000 397.757,743 4.567.880,197  32,391 
223,000 397.758,612 4.567.879,703  32,365 
224,000 397.759,481 4.567.879,209  32,339 
225,000 397.760,351 4.567.878,715  32,314 
226,000 397.761,220 4.567.878,220  32,288 
227,000 397.762,089 4.567.877,726  32,263 
228,000 397.762,959 4.567.877,232  32,238 
229,000 397.763,828 4.567.876,738  32,213 
230,000 397.764,697 4.567.876,244  32,188 
231,000 397.765,567 4.567.875,749  32,164 
232,000 397.766,436 4.567.875,255  32,140 
233,000 397.767,305 4.567.874,761  32,116 
234,000 397.768,175 4.567.874,267  32,092 
235,000 397.769,044 4.567.873,772  32,068 
236,000 397.769,913 4.567.873,278  32,045 
237,000 397.770,783 4.567.872,784  32,021 
238,000 397.771,652 4.567.872,290  31,997 
239,000 397.772,521 4.567.871,796  31,972 
240,000 397.773,391 4.567.871,301  31,947 
241,000 397.774,260 4.567.870,807  31,921 
242,000 397.775,129 4.567.870,313  31,894 
243,000 397.775,999 4.567.869,819  31,867 
244,000 397.776,868 4.567.869,324  31,839 
245,000 397.777,738 4.567.868,832  31,810 
246,000 397.778,618 4.567.868,356  31,781 
247,000 397.779,507 4.567.867,899  31,750 
248,000 397.780,406 4.567.867,461  31,720 
249,000 397.781,311 4.567.867,035  31,688 
250,000 397.782,215 4.567.866,609  31,656 
251,000 397.783,120 4.567.866,183  31,624 
252,000 397.784,025 4.567.865,757  31,591 
253,000 397.784,930 4.567.865,331  31,558 
254,000 397.785,834 4.567.864,905  31,525 
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PK  X  Y  Z 
255,000  397.786,739  4.567.864,479  31,492 
256,000  397.787,644  4.567.864,053  31,459 
257,000  397.788,548  4.567.863,627  31,426 
258,000  397.789,453  4.567.863,201  31,393 
259,000  397.790,358  4.567.862,775  31,360 
260,000  397.791,263  4.567.862,349  31,327 
261,000  397.792,167  4.567.861,923  31,294 
262,000  397.793,072  4.567.861,497  31,261 
263,000  397.793,977  4.567.861,071  31,228 
264,000  397.794,882  4.567.860,645  31,196 
265,000  397.795,786  4.567.860,219  31,165 
266,000  397.796,691  4.567.859,793  31,134 
267,000  397.797,600  4.567.859,376  31,104 
268,000  397.798,513  4.567.858,968  31,075 
269,000  397.799,430  4.567.858,570  31,046 
270,000  397.800,352  4.567.858,182  31,018 
271,000  397.801,277  4.567.857,803  30,991 
272,000  397.802,207  4.567.857,434  30,964 
273,000  397.803,140  4.567.857,075  30,938 
274,000  397.804,077  4.567.856,725  30,913 
275,000  397.805,018  4.567.856,386  30,888 
276,000  397.805,962  4.567.856,056  30,864 
277,000  397.806,909  4.567.855,736  30,841 
278,000  397.807,860  4.567.855,427  30,818 
279,000  397.808,814  4.567.855,127  30,796 
280,000  397.809,771  4.567.854,838  30,775 
281,000  397.810,731  4.567.854,558  30,754 
282,000  397.811,695  4.567.854,289  30,733 
283,000  397.812,660  4.567.854,030  30,712 
284,000  397.813,629  4.567.853,781  30,691 
285,000  397.814,600  4.567.853,542  30,670 
286,000  397.815,573  4.567.853,313  30,649 
287,000  397.816,549  4.567.853,095  30,628 
288,000  397.817,527  4.567.852,887  30,607 
289,000  397.818,508  4.567.852,689  30,586 
290,000  397.819,490  4.567.852,502  30,565 
291,000  397.820,474  4.567.852,325  30,544 
292,000  397.821,460  4.567.852,158  30,523 
293,000  397.822,448  4.567.852,002  30,502 

PK  X  Y  Z 
294,000 397.823,437 4.567.851,856  30,481 
295,000 397.824,428 4.567.851,721  30,460 
296,000 397.825,420 4.567.851,594  30,439 
297,000 397.826,412 4.567.851,468  30,418 
298,000 397.827,404 4.567.851,343  30,397 
299,000 397.828,396 4.567.851,218  30,376 
300,000 397.829,390 4.567.851,110  30,354 
301,000 397.830,387 4.567.851,025  30,330 
302,000 397.831,385 4.567.850,962  30,305 
303,000 397.832,384 4.567.850,921  30,279 
304,000 397.833,384 4.567.850,902  30,251 
305,000 397.834,384 4.567.850,905  30,222 
306,000 397.835,383 4.567.850,931  30,192 
307,000 397.836,382 4.567.850,978  30,161 
308,000 397.837,380 4.567.851,048  30,128 
309,000 397.838,375 4.567.851,140  30,093 
310,000 397.839,369 4.567.851,255  30,058 
311,000 397.840,359 4.567.851,391  30,021 
312,000 397.841,347 4.567.851,549  29,983 
313,000 397.842,330 4.567.851,729  29,945 
314,000 397.843,310 4.567.851,931  29,907 
315,000 397.844,285 4.567.852,155  29,869 
316,000 397.845,254 4.567.852,400  29,831 
317,000 397.846,218 4.567.852,667  29,793 
318,000 397.847,175 4.567.852,955  29,755 
319,000 397.848,127 4.567.853,261  29,717 
320,000 397.849,078 4.567.853,570  29,679 
321,000 397.850,029 4.567.853,879  29,641 
322,000 397.850,981 4.567.854,188  29,603 
323,000 397.851,932 4.567.854,497  29,565 
324,000 397.852,883 4.567.854,805  29,527 
325,000 397.853,834 4.567.855,114  29,489 
326,000 397.854,785 4.567.855,423  29,451 
327,000 397.855,736 4.567.855,732  29,413 
328,000 397.856,687 4.567.856,041  29,375 
329,000 397.857,638 4.567.856,350  29,337 
330,000 397.858,589 4.567.856,659  29,299 
331,000 397.859,541 4.567.856,967  29,261 
332,000 397.860,492 4.567.857,276  29,223 
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PK  X  Y  Z 
333,000  397.861,445  4.567.857,577  29,185 
334,000  397.862,410  4.567.857,841  29,148 
335,000  397.863,384  4.567.858,067  29,113 
336,000  397.864,366  4.567.858,253  29,080 
337,000  397.865,355  4.567.858,400  29,048 
338,000  397.866,350  4.567.858,507  29,018 
339,000  397.867,347  4.567.858,575  28,990 
340,000  397.868,347  4.567.858,602  28,963 
341,000  397.869,347  4.567.858,590  28,938 
342,000  397.870,345  4.567.858,537  28,915 
343,000  397.871,341  4.567.858,445  28,893 
344,000  397.872,332  4.567.858,313  28,873 
345,000  397.873,317  4.567.858,141  28,855 
346,000  397.874,295  4.567.857,931  28,838 
347,000  397.875,263  4.567.857,681  28,823 
348,000  397.876,220  4.567.857,393  28,810 
349,000  397.877,165  4.567.857,066  28,798 
350,000  397.878,097  4.567.856,702  28,788 
351,000  397.879,013  4.567.856,301  28,780 
352,000  397.879,912  4.567.855,864  28,773 
353,000  397.880,793  4.567.855,392  28,768 
354,000  397.881,655  4.567.854,884  28,765 
355,000  397.882,495  4.567.854,342  28,763 
356,000  397.883,313  4.567.853,767  28,763 
357,000  397.884,108  4.567.853,160  28,764 
358,000  397.884,878  4.567.852,522  28,764 
359,000  397.885,621  4.567.851,853  28,764 
360,000  397.886,338  4.567.851,156  28,765 
361,000  397.887,045  4.567.850,449  28,765 
362,000  397.887,753  4.567.849,743  28,766 
363,000  397.888,461  4.567.849,036  28,767 
364,000  397.889,169  4.567.848,330  28,767 
365,000  397.889,875  4.567.847,622  28,767 
366,000  397.890,572  4.567.846,905  28,768 
367,000  397.891,256  4.567.846,175  28,768 
368,000  397.891,926  4.567.845,433  28,769 
369,000  397.892,583  4.567.844,679  28,771 
370,000  397.893,225  4.567.843,913  28,774 
371,000  397.893,854  4.567.843,135  28,778 

PK  X  Y  Z 
372,000 397.894,469 4.567.842,346  28,784 
373,000 397.895,069 4.567.841,547  28,791 
374,000 397.895,654 4.567.840,736  28,799 
375,000 397.896,225 4.567.839,915  28,809 
376,000 397.896,780 4.567.839,083  28,820 
377,000 397.897,321 4.567.838,242  28,832 
378,000 397.897,846 4.567.837,391  28,846 
379,000 397.898,355 4.567.836,530  28,861 
380,000 397.898,849 4.567.835,660  28,877 
381,000 397.899,326 4.567.834,782  28,895 
382,000 397.899,788 4.567.833,895  28,914 
383,000 397.900,234 4.567.833,000  28,933 
384,000 397.900,663 4.567.832,097  28,952 
385,000 397.901,076 4.567.831,186  28,970 
386,000 397.901,472 4.567.830,267  28,988 
387,000 397.901,851 4.567.829,342  29,005 
388,000 397.902,213 4.567.828,410  29,021 
389,000 397.902,559 4.567.827,472  29,037 
390,000 397.902,887 4.567.826,527  29,051 
391,000 397.903,198 4.567.825,577  29,066 
392,000 397.903,492 4.567.824,621  29,079 
393,000 397.903,768 4.567.823,660  29,092 
394,000 397.904,027 4.567.822,694  29,104 
395,000 397.904,268 4.567.821,724  29,116 
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EIX 2 

PK  X  Y  Z 
0,000  397829,442  4567817,290  28,391 
1,000  397829,410  4567818,290  28,385 
2,000  397829,377  4567819,289  28,384 
3,000  397829,345  4567820,288  28,391 
4,000  397829,312  4567821,288  28,406 
5,000  397829,280  4567822,287  28,429 
6,000  397829,247  4567823,287  28,460 
7,000  397829,214  4567824,286  28,499 
8,000  397829,182  4567825,286  28,546 
9,000  397829,149  4567826,285  28,601 

10,000  397829,117  4567827,285  28,664 
11,000  397829,084  4567828,284  28,735 
12,000  397829,052  4567829,284  28,814 
13,000  397829,019  4567830,283  28,898 
14,000  397828,987  4567831,283  28,982 
15,000  397828,954  4567832,282  29,066 
16,000  397828,922  4567833,282  29,150 
17,000  397828,889  4567834,281  29,234 
18,000  397828,857  4567835,281  29,318 
19,000  397828,824  4567836,280  29,402 
20,000  397828,792  4567837,279  29,486 
21,000  397828,759  4567838,279  29,570 
22,000  397828,727  4567839,278  29,654 
23,000  397828,694  4567840,278  29,738 
24,000  397828,662  4567841,277  29,822 
25,000  397828,629  4567842,277  29,906 
26,000  397828,597  4567843,276  29,990 
27,000  397828,564  4567844,276  30,074 
28,000  397828,532  4567845,275  30,158 
29,000  397828,499  4567846,275  30,242 
30,000  397828,467  4567847,274  30,310 
31,000  397828,434  4567848,274  30,333 

 
 
 
 
 

EIX VORERA 1 
Les coordenades de replanteig donades son a la rigola 
 

 
PK  X  Y  Z 
0,000 397632,387 4567974,290 36,570 
1,000 397633,339 4567973,984 36,564 
2,000 397634,291 4567973,678 36,558 
3,000 397635,243 4567973,372 36,552 
4,000 397636,195 4567973,067 36,546 
5,000 397637,147 4567972,761 36,540 
6,000 397638,099 4567972,455 36,534 
7,000 397639,051 4567972,149 36,527 
8,000 397640,003 4567971,843 36,519 
9,000 397640,955 4567971,537 36,508 

10,000 397641,907 4567971,231 36,496 
11,000 397642,841 4567970,878 36,481 
12,000 397643,696 4567970,361 36,465 
13,000 397644,438 4567969,693 36,446 
14,000 397645,042 4567968,898 36,426 
15,000 397645,487 4567968,004 36,403 
16,000 397645,786 4567967,050 36,380 
17,000 397646,069 4567966,091 36,356 
18,000 397646,353 4567965,132 36,333 
19,000 397646,636 4567964,173 36,310 
20,000 397646,920 4567963,214 36,286 
21,000 397647,203 4567962,255 36,263 
22,000 397647,489 4567961,297 36,239 
23,000 397647,782 4567960,341 36,215 
24,000 397648,080 4567959,386 36,192 
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PK  X  Y  Z 
25,000  397648,385  4567958,434  36,168 
26,000  397648,696  4567957,484  36,143 
27,000  397649,014  4567956,535  36,117 
28,000  397649,337  4567955,589  36,091 
29,000  397649,667  4567954,645  36,064 
30,000  397650,003  4567953,703  36,036 
31,000  397650,345  4567952,763  36,008 
32,000  397650,693  4567951,826  35,979 
33,000  397651,036  4567950,887  35,950 
34,000  397651,340  4567949,934  35,919 
35,000  397651,604  4567948,970  35,888 
36,000  397651,861  4567948,003  35,857 
37,000  397652,119  4567947,037  35,824 
38,000  397652,376  4567946,071  35,792 
39,000  397652,633  4567945,104  35,758 
40,000  397652,891  4567944,138  35,724 
41,000  397653,148  4567943,172  35,689 
42,000  397653,405  4567942,205  35,653 
43,000  397653,662  4567941,239  35,617 
44,000  397653,920  4567940,273  35,580 

 
 
EIX VORERA 2 
Les coordenades de replanteig donades son a la rigola 
 

 
 
 
 
 

PK X Y Z 
0,000 397638,189 4568013,928 37,074 
1,000 397638,473 4568012,969 37,062 
2,000 397638,756 4568012,010 37,050 
3,000 397639,040 4568011,051 37,038 
4,000 397639,323 4568010,092 37,027 
5,000 397639,606 4568009,133 37,015 
6,000 397639,890 4568008,174 37,003 
7,000 397640,173 4568007,215 36,991 
8,000 397640,457 4568006,256 36,979 
9,000 397640,740 4568005,297 36,967 

10,000 397641,023 4568004,338 36,956 
11,000 397641,307 4568003,379 36,944 
12,000 397641,590 4568002,420 36,932 
13,000 397641,874 4568001,461 36,920 
14,000 397642,157 4568000,502 36,908 
15,000 397642,440 4567999,543 36,896 
16,000 397642,724 4567998,584 36,884 
17,000 397643,007 4567997,625 36,873 
18,000 397643,291 4567996,666 36,861 
19,000 397643,574 4567995,707 36,849 
20,000 397643,857 4567994,748 36,837 
21,000 397644,141 4567993,789 36,825 
22,000 397644,424 4567992,830 36,813 
23,000 397644,708 4567991,871 36,800 
24,000 397644,991 4567990,912 36,786 
25,000 397645,274 4567989,953 36,772 
26,000 397645,558 4567988,994 36,757 
27,000 397645,841 4567988,035 36,742 
28,000 397646,125 4567987,076 36,726 
29,000 397646,408 4567986,117 36,709 
30,000 397646,691 4567985,158 36,692 
31,000 397646,975 4567984,199 36,676 
32,000 397647,258 4567983,240 36,659 
33,000 397647,543 4567982,281 36,643 
34,000 397647,829 4567981,323 36,626 
35,000 397648,116 4567980,365 36,609 
36,000 397648,405 4567979,408 36,593 
37,000 397648,695 4567978,450 36,576 
38,000 397648,986 4567977,494 36,560 
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PK  X  Y  Z 
39,000  397649,278  4567976,537  36,543 
40,000  397649,572  4567975,582  36,526 
41,000  397649,867  4567974,626  36,510 
42,000  397650,163  4567973,671  36,492 
43,000  397650,461  4567972,716  36,472 
44,000  397650,760  4567971,762  36,451 
45,000  397651,060  4567970,808  36,427 
46,000  397651,361  4567969,854  36,401 
47,000  397651,664  4567968,901  36,374 
48,000  397651,967  4567967,949  36,344 
49,000  397652,273  4567966,996  36,312 
50,000  397652,579  4567966,044  36,278 
51,000  397652,887  4567965,093  36,243 
52,000  397653,196  4567964,142  36,205 
53,000  397653,506  4567963,191  36,165 
54,000  397653,817  4567962,241  36,124 
55,000  397654,130  4567961,291  36,080 
56,000  397654,444  4567960,342  36,035 
57,000  397654,759  4567959,393  35,990 
58,000  397655,076  4567958,444  35,945 
59,000  397655,394  4567957,496  35,900 
60,000  397655,713  4567956,548  35,855 
61,000  397656,033  4567955,601  35,810 
62,000  397656,355  4567954,654  35,765 
63,000  397656,677  4567953,708  35,720 
64,000  397657,008  4567952,764  35,675 
65,000  397657,356  4567951,826  35,630 
66,000  397657,723  4567950,896  35,585 
67,000  397658,109  4567949,974  35,540 
68,000  397658,513  4567949,059  35,495 
69,000  397658,936  4567948,153  35,450 
70,000  397659,376  4567947,255  35,405 
71,000  397659,834  4567946,366  35,360 
72,000  397660,310  4567945,487  35,315 
73,000  397660,804  4567944,617  35,270 
74,000  397661,315  4567943,757  35,225 
75,000  397661,842  4567942,908  35,180 
76,000  397662,387  4567942,069  35,135 
77,000  397662,948  4567941,242  35,093 

PK X Y Z 
78,000 397663,526 4567940,425 35,052 
79,000 397664,120 4567939,621 35,013 
80,000 397664,730 4567938,829 34,976 
81,000 397665,356 4567938,049 34,941 
82,000 397665,997 4567937,281 34,908 
83,000 397666,654 4567936,527 34,875 
84,000 397667,325 4567935,786 34,846 
85,000 397668,011 4567935,058 34,820 
86,000 397668,711 4567934,345 34,799 
87,000 397669,426 4567933,645 34,781 
88,000 397670,155 4567932,960 34,767 
89,000 397670,897 4567932,290 34,757 
90,000 397671,652 4567931,634 34,748 
91,000 397672,420 4567930,994 34,738 
92,000 397673,201 4567930,369 34,729 
93,000 397673,994 4567929,760 34,719 
94,000 397674,799 4567929,168 34,708 
95,000 397675,616 4567928,591 34,695 
96,000 397676,444 4567928,030 34,680 
97,000 397677,284 4567927,487 34,663 
98,000 397678,134 4567926,960 34,644 
99,000 397678,994 4567926,451 34,625 

100,000 397679,865 4567925,958 34,606 
101,000 397680,745 4567925,483 34,586 
102,000 397681,629 4567925,016 34,566 
103,000 397682,512 4567924,548 34,546 
104,000 397683,396 4567924,080 34,525 
105,000 397684,280 4567923,612 34,503 
106,000 397685,164 4567923,145 34,481 
107,000 397686,048 4567922,677 34,459 
108,000 397686,932 4567922,209 34,436 
109,000 397687,816 4567921,741 34,412 
110,000 397688,699 4567921,274 34,388 
111,000 397689,583 4567920,806 34,364 
112,000 397690,467 4567920,338 34,339 
113,000 397691,351 4567919,870 34,313 
114,000 397692,235 4567919,403 34,287 
115,000 397693,119 4567918,935 34,261 
116,000 397694,003 4567918,467 34,234 
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PK  X  Y  Z 
117,000  397694,886  4567917,999  34,207 
118,000  397695,770  4567917,532  34,180 
119,000  397696,654  4567917,064  34,153 
120,000  397697,538  4567916,596  34,126 
121,000  397698,422  4567916,128  34,099 
122,000  397699,306  4567915,661  34,072 
123,000  397700,190  4567915,193  34,045 
124,000  397701,074  4567914,725  34,018 
125,000  397701,957  4567914,258  33,991 
126,000  397702,841  4567913,790  33,964 
127,000  397703,725  4567913,322  33,936 
128,000  397704,609  4567912,854  33,908 
129,000  397705,493  4567912,387  33,880 
130,000  397706,377  4567911,919  33,851 
131,000  397707,261  4567911,451  33,822 
132,000  397708,144  4567910,983  33,792 
133,000  397709,028  4567910,515  33,762 
134,000  397709,911  4567910,046  33,732 
135,000  397710,794  4567909,576  33,701 
136,000  397711,677  4567909,106  33,670 
137,000  397712,559  4567908,636  33,639 
138,000  397713,441  4567908,164  33,607 
139,000  397714,323  4567907,693  33,575 
140,000  397715,204  4567907,221  33,543 
141,000  397716,086  4567906,748  33,511 
142,000  397716,967  4567906,275  33,479 
143,000  397717,847  4567905,801  33,447 
144,000  397718,728  4567905,327  33,415 
145,000  397719,608  4567904,852  33,383 
146,000  397720,488  4567904,377  33,351 
147,000  397721,367  4567903,902  33,319 
148,000  397722,247  4567903,425  33,288 
149,000  397723,126  4567902,949  33,258 
150,000  397724,005  4567902,471  33,230 
151,000  397724,883  4567901,994  33,203 
152,000  397725,761  4567901,515  33,177 
153,000  397726,639  4567901,036  33,152 
154,000  397727,517  4567900,557  33,129 
155,000  397728,394  4567900,077  33,108 

PK X Y Z 
156,000 397729,271 4567899,597 33,087 
157,000 397730,148 4567899,116 33,068 
158,000 397731,024 4567898,635 33,049 
159,000 397731,901 4567898,153 33,030 
160,000 397732,777 4567897,670 33,011 
161,000 397733,652 4567897,187 32,992 
162,000 397734,528 4567896,704 32,973 
163,000 397735,403 4567896,220 32,954 
164,000 397736,278 4567895,735 32,935 
165,000 397737,152 4567895,250 32,916 
166,000 397738,026 4567894,765 32,897 
167,000 397738,900 4567894,279 32,878 
168,000 397739,774 4567893,792 32,858 
169,000 397740,647 4567893,305 32,837 
170,000 397741,520 4567892,818 32,814 
171,000 397742,393 4567892,330 32,789 
172,000 397743,266 4567891,841 32,763 
173,000 397744,138 4567891,352 32,735 
174,000 397745,010 4567890,862 32,705 
175,000 397745,882 4567890,372 32,674 
176,000 397746,753 4567889,882 32,642 
177,000 397747,624 4567889,391 32,612 
178,000 397748,495 4567888,899 32,582 
179,000 397749,365 4567888,407 32,552 
180,000 397750,235 4567887,914 32,523 
181,000 397751,105 4567887,421 32,494 
182,000 397751,975 4567886,927 32,466 
183,000 397752,844 4567886,433 32,437 
184,000 397753,714 4567885,939 32,409 
185,000 397754,583 4567885,445 32,380 
186,000 397755,452 4567884,950 32,352 
187,000 397756,322 4567884,456 32,323 
188,000 397757,191 4567883,962 32,295 
189,000 397758,060 4567883,468 32,266 
190,000 397758,930 4567882,973 32,238 
191,000 397759,799 4567882,479 32,210 
192,000 397760,668 4567881,985 32,184 
193,000 397761,538 4567881,491 32,160 
194,000 397762,407 4567880,997 32,137 
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PK  X  Y  Z 
195,000  397763,276  4567880,502  32,115 
196,000  397764,146  4567880,008  32,095 
197,000  397765,015  4567879,514  32,077 
198,000  397765,884  4567879,020  32,060 
199,000  397766,754  4567878,525  32,044 
200,000  397767,623  4567878,031  32,030 
201,000  397768,492  4567877,537  32,016 
202,000  397769,362  4567877,043  32,002 
203,000  397770,231  4567876,548  31,986 
204,000  397771,100  4567876,054  31,968 
205,000  397771,970  4567875,560  31,949 
206,000  397772,839  4567875,066  31,927 
207,000  397773,708  4567874,572  31,903 
208,000  397774,579  4567874,080  31,877 
209,000  397775,454  4567873,596  31,849 
210,000  397776,333  4567873,119  31,819 
211,000  397777,216  4567872,649  31,788 
212,000  397778,102  4567872,186  31,757 
213,000  397778,992  4567871,730  31,725 
214,000  397779,886  4567871,281  31,694 
215,000  397780,783  4567870,839  31,662 
216,000  397781,684  4567870,405  31,631 
217,000  397782,588  4567869,978  31,599 
218,000  397783,495  4567869,558  31,568 
219,000  397784,406  4567869,145  31,536 
220,000  397785,320  4567868,739  31,505 
221,000  397786,238  4567868,341  31,473 
222,000  397787,158  4567867,951  31,442 
223,000  397788,082  4567867,567  31,410 
224,000  397789,008  4567867,191  31,379 
225,000  397789,938  4567866,823  31,347 
226,000  397790,870  4567866,462  31,316 
227,000  397791,806  4567866,108  31,284 
228,000  397792,744  4567865,762  31,253 
229,000  397793,685  4567865,423  31,221 
230,000  397794,628  4567865,092  31,191 
231,000  397795,575  4567864,769  31,161 
232,000  397796,523  4567864,453  31,132 
233,000  397797,475  4567864,144  31,104 

PK X Y Z 
234,000 397798,428 4567863,844 31,076 
235,000 397799,385 4567863,550 31,049 
236,000 397800,343 4567863,265 31,023 
237,000 397801,304 4567862,987 30,997 
238,000 397802,266 4567862,717 30,972 
239,000 397803,231 4567862,455 30,948 
240,000 397804,198 4567862,200 30,924 
241,000 397805,167 4567861,953 30,899 
242,000 397806,138 4567861,714 30,874 
243,000 397807,111 4567861,482 30,848 
244,000 397808,084 4567861,250 30,821 
245,000 397809,057 4567861,018 30,794 
246,000 397810,029 4567860,786 30,766 
247,000 397811,002 4567860,555 30,737 
248,000 397811,975 4567860,323 30,709 
249,000 397812,948 4567860,091 30,681 
250,000 397813,920 4567859,859 30,652 
251,000 397814,893 4567859,627 30,624 
252,000 397815,866 4567859,395 30,595 
253,000 397816,839 4567859,164 30,566 
254,000 397817,812 4567858,932 30,538 
255,000 397818,787 4567858,713 30,509 
256,000 397819,766 4567858,509 30,480 
257,000 397820,749 4567858,322 30,450 
258,000 397821,734 4567858,152 30,419 
259,000 397822,722 4567857,997 30,387 
260,000 397823,712 4567857,859 30,354 
261,000 397824,704 4567857,733 30,320 
262,000 397825,696 4567857,607 30,286 
263,000 397826,688 4567857,481 30,253 
264,000 397827,680 4567857,356 30,220 
265,000 397828,673 4567857,232 30,187 
266,000 397829,667 4567857,128 30,155 
267,000 397830,664 4567857,046 30,124 
268,000 397831,662 4567856,985 30,093 
269,000 397832,661 4567856,947 30,063 
270,000 397833,661 4567856,931 30,033 
271,000 397834,661 4567856,936 30,003 
272,000 397835,661 4567856,964 29,974 
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PK  X  Y  Z 
273,000  397836,659  4567857,014  29,946 
274,000  397837,657  4567857,086  29,918 
275,000  397838,652  4567857,180  29,890 
276,000  397839,646  4567857,296  29,862 
277,000  397840,636  4567857,434  29,834 
278,000  397841,623  4567857,594  29,806 
279,000  397842,607  4567857,775  29,778 
280,000  397843,586  4567857,978  29,750 
281,000  397844,560  4567858,203  29,722 
282,000  397845,529  4567858,449  29,694 
283,000  397846,493  4567858,716  29,666 
284,000  397847,450  4567859,005  29,639 
285,000  397848,403  4567859,308  29,613 
286,000  397849,356  4567859,611  29,589 
287,000  397850,309  4567859,915  29,565 
288,000  397851,262  4567860,218  29,544 
289,000  397852,215  4567860,521  29,523 
290,000  397853,168  4567860,825  29,504 
291,000  397854,121  4567861,128  29,486 
292,000  397855,073  4567861,431  29,469 
293,000  397856,026  4567861,735  29,453 
294,000  397856,979  4567862,038  29,437 
295,000  397857,932  4567862,341  29,420 
296,000  397858,885  4567862,644  29,403 
297,000  397859,846  4567862,922  29,387 
298,000  397860,815  4567863,169  29,371 
299,000  397861,791  4567863,383  29,354 
300,000  397862,775  4567863,565  29,337 
301,000  397863,764  4567863,714  29,321 
302,000  397864,757  4567863,829  29,305 
303,000  397865,753  4567863,912  29,288 
304,000  397866,752  4567863,961  29,271 
305,000  397867,752  4567863,977  29,255 
306,000  397868,752  4567863,960  29,239 
307,000  397869,750  4567863,909  29,224 
308,000  397870,747  4567863,825  29,209 
309,000  397871,740  4567863,708  29,195 
310,000  397872,728  4567863,558  29,181 
311,000  397873,712  4567863,375  29,169 

PK X Y Z 
312,000 397874,688 4567863,159 29,157 
313,000 397875,657 4567862,911 29,145 
314,000 397876,617 4567862,631 29,135 
315,000 397877,567 4567862,319 29,125 
316,000 397878,506 4567861,975 29,115 
317,000 397879,433 4567861,601 29,106 
318,000 397880,347 4567861,195 29,098 
319,000 397881,247 4567860,760 29,091 
320,000 397882,132 4567860,294 29,084 
321,000 397883,001 4567859,800 29,077 
322,000 397883,853 4567859,277 29,070 
323,000 397884,687 4567858,725 29,063 
324,000 397885,503 4567858,146 29,056 
325,000 397886,298 4567857,541 29,049 
326,000 397887,073 4567856,909 29,042 
327,000 397887,827 4567856,251 29,035 
328,000 397888,558 4567855,569 29,028 
329,000 397889,269 4567854,866 29,021 
330,000 397889,977 4567854,160 29,014 
331,000 397890,685 4567853,454 29,007 
332,000 397891,394 4567852,748 29,000 
333,000 397892,102 4567852,042 28,993 
334,000 397892,810 4567851,336 28,986 
335,000 397893,518 4567850,630 28,979 
336,000 397894,226 4567849,924 28,972 
337,000 397894,935 4567849,218 28,967 
338,000 397895,695 4567848,570 28,967 
339,000 397896,533 4567848,025 28,972 
340,000 397897,434 4567847,594 28,983 
341,000 397898,384 4567847,283 28,998 
342,000 397899,366 4567847,097 29,018 
343,000 397900,364 4567847,041 29,043 
344,000 397901,360 4567847,113 29,073 
345,000 397902,353 4567847,238 29,108 
346,000 397903,345 4567847,364 29,145 
347,000 397904,337 4567847,489 29,181 
348,000 397905,329 4567847,614 29,218 
349,000 397906,321 4567847,740 29,254 
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EIX VORERA 3 
Les coordenades de replanteig donades son a la vorada 
 

 
PK  X  Y  Z 

0,000  397735,545  4567888,707  32,851 
1,000  397736,419  4567888,221  32,819 
2,000  397737,293  4567887,734  32,787 
3,000  397738,166  4567887,246  32,755 
4,000  397739,039  4567886,758  32,723 
5,000  397739,911  4567886,270  32,691 
6,000  397740,784  4567885,781  32,659 
7,000  397741,656  4567885,291  32,628 
8,000  397742,527  4567884,801  32,597 
9,000  397743,399  4567884,311  32,567 

10,000  397744,270  4567883,820  32,537 
11,000  397745,141  4567883,328  32,508 
12,000  397746,011  4567882,836  32,479 
13,000  397746,881  4567882,344  32,451 
14,000  397747,751  4567881,850  32,423 
15,000  397748,621  4567881,357  32,396 
16,000  397749,491  4567880,863  32,369 
17,000  397750,360  4567880,369  32,343 
18,000  397751,229  4567879,874  32,317 
19,000  397752,099  4567879,380  32,292 
20,000  397752,968  4567878,886  32,267 
21,000  397753,837  4567878,392  32,243 
22,000  397754,707  4567877,897  32,219 
23,000  397755,576  4567877,403  32,196 
24,000  397756,445  4567876,909  32,173 
25,000  397757,315  4567876,415  32,151 

PK X Y Z 
26,000 397758,184 4567875,920 32,129 
27,000 397759,053 4567875,426 32,107 
28,000 397759,923 4567874,932 32,086 
29,000 397760,792 4567874,438 32,064 
30,000 397761,661 4567873,944 32,043 
31,000 397762,531 4567873,449 32,021 
32,000 397763,400 4567872,955 32,000 
33,000 397764,269 4567872,461 31,979 
34,000 397765,139 4567871,967 31,957 
35,000 397766,008 4567871,472 31,935 
36,000 397766,877 4567870,978 31,914 
37,000 397767,747 4567870,484 31,892 
38,000 397768,616 4567869,990 31,871 
39,000 397769,485 4567869,495 31,850 
40,000 397770,355 4567869,001 31,828 
41,000 397771,224 4567868,507 31,806 
42,000 397772,093 4567868,013 31,785 
43,000 397772,962 4567867,519 31,764 
44,000 397773,832 4567867,024 31,742 
45,000 397774,701 4567866,530 31,721 
46,000 397775,570 4567866,036 31,699 
47,000 397776,444 4567865,550 31,677 
48,000 397777,328 4567865,081 31,656 
49,000 397778,220 4567864,630 31,635 
50,000 397779,122 4567864,197 31,613 
51,000 397780,026 4567863,771 31,591 
52,000 397780,931 4567863,345 31,570 
53,000 397781,836 4567862,919 31,548 
54,000 397782,740 4567862,493 31,525 
55,000 397783,645 4567862,067 31,502 
56,000 397784,550 4567861,641 31,478 
57,000 397785,455 4567861,215 31,453 
58,000 397786,359 4567860,789 31,427 
59,000 397787,264 4567860,363 31,401 
60,000 397788,169 4567859,937 31,374 
61,000 397789,073 4567859,511 31,347 
62,000 397789,978 4567859,085 31,319 
63,000 397790,883 4567858,659 31,290 
64,000 397791,788 4567858,233 31,261 
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PK  X  Y  Z 
65,000  397792,692  4567857,807  31,231 
66,000  397793,597  4567857,381  31,200 
67,000  397794,502  4567856,955  31,168 
68,000  397795,407  4567856,529  31,136 
69,000  397796,311  4567856,103  31,103 
70,000  397797,218  4567855,681  31,070 
71,000  397798,128  4567855,267  31,036 
72,000  397799,038  4567854,853  31,002 
73,000  397799,949  4567854,439  30,968 
74,000  397800,859  4567854,025  30,934 
75,000  397801,769  4567853,611  30,900 
76,000  397802,680  4567853,198  30,866 
77,000  397803,590  4567852,784  30,832 
78,000  397804,500  4567852,370  30,798 
79,000  397805,411  4567851,956  30,764 
80,000  397806,321  4567851,542  30,730 

 
 
EIX VORERA 4 
Les coordenades de replanteig donades son a la vorada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PK X Y Z 
0,000 397805,065 4567852,113 30,780 
1,000 397805,976 4567851,699 30,760 
2,000 397806,886 4567851,285 30,740 
3,000 397807,794 4567850,866 30,720 
4,000 397808,691 4567850,424 30,696 
5,000 397809,577 4567849,961 30,666 
6,000 397810,451 4567849,475 30,628 
7,000 397811,313 4567848,968 30,585 
8,000 397812,161 4567848,439 30,534 
9,000 397812,997 4567847,889 30,479 

10,000 397813,818 4567847,319 30,422 
11,000 397814,625 4567846,728 30,359 
12,000 397815,416 4567846,117 30,292 
13,000 397816,198 4567845,493 30,223 
14,000 397816,962 4567844,848 30,154 
15,000 397817,705 4567844,179 30,085 
16,000 397818,425 4567843,485 30,016 
17,000 397819,122 4567842,768 29,947 
18,000 397819,794 4567842,027 29,878 
19,000 397820,441 4567841,265 29,809 
20,000 397821,063 4567840,482 29,740 
21,000 397821,637 4567839,663 29,671 
22,000 397822,154 4567838,808 29,602 
23,000 397822,615 4567837,920 29,530 
24,000 397823,035 4567837,013 29,453 
25,000 397823,425 4567836,092 29,371 
26,000 397823,784 4567835,159 29,284 
27,000 397824,112 4567834,214 29,193 
28,000 397824,408 4567833,259 29,101 
29,000 397824,672 4567832,295 29,009 
30,000 397824,904 4567831,322 28,917 
31,000 397825,103 4567830,342 28,825 
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EIX VORERA 5 
Les coordenades de replanteig donades son a la vorada 
 

 
PK  X  Y  Z 

0,000  397832,123  4567825,181  28,444 
1,000  397832,112  4567826,181  28,502 
2,000  397832,140  4567827,181  28,561 
3,000  397832,209  4567828,178  28,619 
4,000  397832,318  4567829,172  28,678 
5,000  397832,466  4567830,161  28,739 
6,000  397832,654  4567831,143  28,804 
7,000  397832,881  4567832,117  28,872 
8,000  397833,147  4567833,081  28,940 
9,000  397833,451  4567834,034  29,006 

10,000  397833,792  4567834,973  29,068 
11,000  397834,172  4567835,899  29,129 
12,000  397834,587  4567836,808  29,187 
13,000  397835,039  4567837,700  29,242 
14,000  397835,526  4567838,573  29,295 
15,000  397836,048  4567839,426  29,345 
16,000  397836,604  4567840,258  29,393 
17,000  397837,192  4567841,066  29,439 
18,000  397837,812  4567841,851  29,482 
19,000  397838,463  4567842,610  29,525 
20,000  397839,144  4567843,342  29,568 
21,000  397839,853  4567844,047  29,611 
22,000  397840,590  4567844,722  29,654 
23,000  397841,354  4567845,368  29,697 
24,000  397842,143  4567845,983  29,734 
25,000  397842,955  4567846,565  29,761 

PK X Y Z 
26,000 397843,791 4567847,115 29,779 
27,000 397844,647 4567847,631 29,786 
28,000 397845,524 4567848,112 29,783 
29,000 397846,419 4567848,557 29,770 
30,000 397847,331 4567848,967 29,748 
31,000 397848,259 4567849,339 29,715 
32,000 397849,201 4567849,675 29,676 
33,000 397850,156 4567849,972 29,638 

 
 
EIX VORERA 6 
Les coordenades de replanteig donades son a la rigola 
 

 
 

PK X Y Z 
0,000 397846,498 4567848,903 29,788 
1,000 397847,412 4567849,309 29,752 
2,000 397848,341 4567849,678 29,714 
3,000 397849,285 4567850,009 29,675 
4,000 397850,241 4567850,303 29,634 
5,000 397851,207 4567850,558 29,592 
6,000 397852,184 4567850,774 29,549 
7,000 397853,164 4567850,971 29,507 
8,000 397854,145 4567851,168 29,465 
9,000 397855,125 4567851,364 29,422 

10,000 397856,106 4567851,561 29,379 
11,000 397857,086 4567851,758 29,337 
12,000 397858,067 4567851,954 29,294 
13,000 397859,047 4567852,151 29,249 
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PK  X  Y  Z 
14,000  397860,027  4567852,348  29,199 
15,000  397861,008  4567852,544  29,146 
16,000  397861,988  4567852,741  29,088 
17,000  397862,969  4567852,938  29,027 
18,000  397863,949  4567853,134  28,965 
19,000  397864,931  4567853,327  28,904 
20,000  397865,919  4567853,481  28,848 
21,000  397866,913  4567853,584  28,795 
22,000  397867,912  4567853,638  28,747 
23,000  397868,911  4567853,642  28,702 
24,000  397869,910  4567853,596  28,661 
25,000  397870,906  4567853,499  28,625 
26,000  397871,895  4567853,354  28,592 
27,000  397872,876  4567853,159  28,564 
28,000  397873,845  4567852,915  28,539 
29,000  397874,802  4567852,623  28,518 
30,000  397875,742  4567852,284  28,502 
31,000  397876,665  4567851,898  28,489 
32,000  397877,567  4567851,467  28,481 
33,000  397878,446  4567850,991  28,476 
34,000  397879,300  4567850,471  28,475 
35,000  397880,128  4567849,910  28,479 
36,000  397880,926  4567849,308  28,485 
37,000  397881,693  4567848,666  28,491 
38,000  397882,427  4567847,988  28,498 
39,000  397883,137  4567847,283  28,504 
40,000  397883,845  4567846,577  28,510 
41,000  397884,553  4567845,871  28,517 
42,000  397885,261  4567845,165  28,524 
43,000  397885,969  4567844,458  28,533 
44,000  397886,677  4567843,752  28,542 
45,000  397887,386  4567843,046  28,552 
46,000  397888,094  4567842,340  28,563 
47,000  397888,802  4567841,634  28,574 
48,000  397889,507  4567840,925  28,587 
49,000  397890,199  4567840,203  28,600 
50,000  397890,876  4567839,467  28,614 
51,000  397891,538  4567838,718  28,629 
52,000  397892,186  4567837,956  28,645 

PK X Y Z 
53,000 397892,817 4567837,181 28,662 
54,000 397893,434 4567836,393 28,679 
55,000 397894,034 4567835,593 28,698 
56,000 397894,618 4567834,782 28,717 
57,000 397895,186 4567833,959 28,737 
58,000 397895,737 4567833,125 28,757 
59,000 397896,272 4567832,279 28,779 
60,000 397896,790 4567831,424 28,802 
61,000 397897,290 4567830,558 28,824 
62,000 397897,773 4567829,682 28,847 
0,000 397846,498 4567848,903 29,788 
1,000 397847,412 4567849,309 29,752 
2,000 397848,341 4567849,678 29,714 
3,000 397849,285 4567850,009 29,675 
4,000 397850,241 4567850,303 29,634 
5,000 397851,207 4567850,558 29,592 
6,000 397852,184 4567850,774 29,549 
7,000 397853,164 4567850,971 29,507 
8,000 397854,145 4567851,168 29,465 
9,000 397855,125 4567851,364 29,422 

10,000 397856,106 4567851,561 29,379 
11,000 397857,086 4567851,758 29,337 
12,000 397858,067 4567851,954 29,294 
13,000 397859,047 4567852,151 29,249 
14,000 397860,027 4567852,348 29,199 
15,000 397861,008 4567852,544 29,146 
16,000 397861,988 4567852,741 29,088 
17,000 397862,969 4567852,938 29,027 
18,000 397863,949 4567853,134 28,965 
19,000 397864,931 4567853,327 28,904 
20,000 397865,919 4567853,481 28,848 
21,000 397866,913 4567853,584 28,795 
22,000 397867,912 4567853,638 28,747 
23,000 397868,911 4567853,642 28,702 
24,000 397869,910 4567853,596 28,661 
25,000 397870,906 4567853,499 28,625 
26,000 397871,895 4567853,354 28,592 
27,000 397872,876 4567853,159 28,564 
28,000 397873,845 4567852,915 28,539 
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PK  X  Y  Z 
29,000  397874,802  4567852,623  28,518 
30,000  397875,742  4567852,284  28,502 
31,000  397876,665  4567851,898  28,489 
32,000  397877,567  4567851,467  28,481 
33,000  397878,446  4567850,991  28,476 
34,000  397879,300  4567850,471  28,475 
35,000  397880,128  4567849,910  28,479 
36,000  397880,926  4567849,308  28,485 
37,000  397881,693  4567848,666  28,491 
38,000  397882,427  4567847,988  28,498 
39,000  397883,137  4567847,283  28,504 
40,000  397883,845  4567846,577  28,510 
41,000  397884,553  4567845,871  28,517 
42,000  397885,261  4567845,165  28,524 
43,000  397885,969  4567844,458  28,533 
44,000  397886,677  4567843,752  28,542 
45,000  397887,386  4567843,046  28,552 
46,000  397888,094  4567842,340  28,563 
47,000  397888,802  4567841,634  28,574 
48,000  397889,507  4567840,925  28,587 
49,000  397890,199  4567840,203  28,600 
50,000  397890,876  4567839,467  28,614 
51,000  397891,538  4567838,718  28,629 
52,000  397892,186  4567837,956  28,645 
53,000  397892,817  4567837,181  28,662 
54,000  397893,434  4567836,393  28,679 
55,000  397894,034  4567835,593  28,698 
56,000  397894,618  4567834,782  28,717 
57,000  397895,186  4567833,959  28,737 
58,000  397895,737  4567833,125  28,757 
59,000  397896,272  4567832,279  28,779 
60,000  397896,790  4567831,424  28,802 
61,000  397897,290  4567830,558  28,824 
62,000  397897,773  4567829,682  28,847 
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MEMÒRIA  

1. INTRODUCCIÓ  

El  criteri  de dimensionament dels  embornals  s’ha  fet  en  termes  de  l’àrea  (en m2)  tributària per 

cada  unitat  d’embornal.  El  valor  òptim  de  disseny  per  una  infraestructura  d’aquestes 

característiques és d’un embornal per cada 150‐175 m2 de superfície.  

La  comprovació del bon  funcionament de  la nova distribució de  la xarxa de drenatge  s’ha dut a 

terme amb la determinació del cabal de referència (Q) al punt de desguàs d'una conca o superfície, 

aplicant  el  mètode  hidrometeorològic  donat  a  la  Instrucció  5.2‐I.  Els  resultats  d’aquests  càlculs 

queden reflectits dins d’aquest annex (les hipòtesis i els resultats obtinguts s’inclouen al final del 

document). 

2. OBJECTE DEL DOCUMENT  

L'objectiu fonamental del present document és l'obtenció dels paràmetres a tenir en consideració 

per a dimensionar la xarxa de recollida d’aigües pluvials i comprovar que els embornals previstos 

són capaços d’evacuar el  cabal de  la  conca que els hi  correspon. Amb aquest  fi, es procedeix al 

desenvolupament d'un estudi pluviomètric de la zona així com de les característiques físiques de 

les  conques  afectades,  per  a  poder  emprendre  l'anàlisi  hidrològica  i  hidràulica  que  permetrà 

establir el caudal a desguassar de cada conca.  

3. CABALS PLUVIALS DE DISSENY 

3.1. PROCÉS DE CÀLCUL 

Per a la determinació del cabal de referència Q al punt de desguàs d'una conca o superfície, s'aplicarà 

el mètode hidrometeorològic donat a la Instrucció 5.2‐IC i es tindran en compte les “Recomanacions 

tècniques  pel  disseny  d’infraestructures  que  interfereixen  amb  l’espai  fluvial”  de  Juny  de  2006 

publicat  per  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua.  Segons  aquests  documents  de  referència  emprarem  la 

fórmula: 

KCIAQ t 



6,3  

Essent: 

 C = coeficient mig d'escorrentiu de la conca o superfície drenada. 

 A  = superfície de la conca. 

 I = intensitat mitjana de precipitació corresponent al període de retorn (T) considerat  i a un 
interval de temps (t) igual al temps de concentració (apartat 1.5). 

 K = coeficient d’uniformitat que té en compte les variacions en la distribució temporal de la 
pluja, i per al que Témez va deduir la següent fórmula: 

 

 

3.2. PERÍODE DE RETORN 

Direm que el període de retorn d'un cabal és T quan, com a mitjana, aquest cabal es presenta, o és 

superat un cop cada T anys. 

S’ha pres un període de retorn de 10 anys. 

3.3. ESCOLAMENT 

Els valors corresponents als llindars d’escolament (Po) per els sectors urbanitzats amb paviments de 

formigó o mescles bituminoses es igual a 1, es a dir no es filtra aigua al terreny. 

3.4. ESTIMACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ TOTAL EN 24 HORES (PD) PER A DETERMINATS PERÍODES 

DE RETORN  

Deduïm  la  precipitació  dels  plànols  d'isoietes  “Máximas  lluvias  diarias  en  la  España  Peninsular” 

elaborats per la Direcció General de Carreteres del Ministerio de Fomento, de l’any 1999. 

 

14
1 25,1

25,1




Tc
TcK
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FULL 5‐2 d'isoietes “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” MFOM 1999 

Aquest plànol representa: 

 Les corbes de nivell del valor mitjà M de les pluges diàries màximes anuals observades en cada 
punt del territori 

 Les corbes de nivell del seu coeficient de variació Cv (quocient S/M entre la desviació tipus S 
de les pluges diàries màximes anuals observades i el seu valor mitjà M). 

 

La precipitació total diària corresponent al període de retorn considerat (Pd) es dedueix multiplicant 

M pel valor corresponent a Cv en el quadre 7.1 de la dita publicació, que correspon a la distribució 

estadística SQR‐ETmáx que és la que sembla reproduir més exactament les pluges a Catalunya. 

A la nostre zona de projecte, per a un període de retorn de 10 anys prenen els següents valors: 

T (anys)  10 

Pd (mm/dia)  109,48 

3.5. INTENSITAT MITJANA DE PRECIPITACIÓ 

La intensitat mitjana It (mm/h) de precipitació que s'emprarà per a l'estimació de cabal de referència 

s'obtindrà mitjançant la fórmula: 

4,0
28

d

1

1,01,0

I
I  

t

d

t
I

I















 

Essent: 

 Id  (mm/h)  =  intensitat  mitjana  diària  de  precipitació,  corresponent  al  període  de  retorn 
considerat. És igual a Pd/24.    

 Pd (mm) = precipitació total diària corresponent al període de retorn. 

 I1 (mm/h) = intensitat horària de precipitació corresponent a l'anterior període de retorn.  

 El valor del quocient I1/Id es pren del mapa.  

 t (min) = duració de l'interval referit per It, que es prendrà igual al temps de concentració.  

Per a la zona del projecte: I1/Id = 11. Amb aquest valor i el temps de concentració deduirem els valors 

It/Id, característics de la conca i independents del període de retorn. 

Conegut el quocient It/Id, obtindrem It de l'expressió: 

            It         Pd 

I1    =    ‐‐‐‐‐  ∙  ‐‐‐‐‐‐ 

            Id        24 

3.6. TEMPS DE CONCENTRACIÓ (D) 

Per a l'obtenció del temps de concentració D (h),  

 

D = 0,3 ∙ ((L/J 1/4) 0,76) 

Essent: 

L (km) = longitud del curs principal. 

J (m/m) = el seu pendent mitjà. 
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3.7. COEFICIENT D’ESCORRENTIU (C) 

El  coeficient  C  d'escorrentiu  defineix  la  proporció  de  la  component  superficial  de  la  precipitació 

d'intensitat I, i depèn del quocient entre la precipitació diària Pd corresponent al període de retorn i el 

límit d'escorrentiu Po, a partir del qual comença aquesta. 

 

Si  la  raó Pd/Po  fos  inferior a  la unitat, el coeficient C d'escorrentiu es podrà considerar nul. En cas 

contrari, el valor de C es podrà obtenir de la fórmula : 

 

 

El límit d'escorrentiu Po es podrà obtenir de la Taula 2‐1, multiplicant els valors que hi apareixen pel 

coeficient corrector donat per la Figura 2‐5 de la Instrucció de Carreteres 5.2.‐I.C. on: 

 C coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

 Pd  volum de pluja màxim en un dia (mm) 

 P’o  valor propi de la conca denominat “llindar d’escorrentiu”, que representa la quantitat de 
pluja necessària per a que es produeixi escorrentiu (mm) 

 

El valor de P’o es calcula multiplicant el Po obtingut de la taula 2.1 de la Instrucció de Carreteres 5.2.‐

I.C. por un multiplicador regional. 

El llindar d’escolament segons recomana l’Agència Catalana del Aigua (ACA), ha de ser corregit segons 

un factor regional r=1,3, pel que el llindar d’escolament corregit ha de ser igual a :  

00 ' PrP   

Així mateix, en el cas molt comú que no tota la superfície de la conca tingui la mateixa escorrentiu, es 

determinarà el valor mitjà amb l'expressió: 

        ΣCi ∙ Si 

C  =   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

        ΣSi 

Essent: 

 Ci = Coeficient d'escorrentiu de la superfície i 

 Si  = Àrea de la superfície i 

4. DEFINICIÓ DE LES OBRES DE DRENATGE PROJECTADES 

La nova xarxa de drenatge es construeix amb els següents elements: 

 Embornals bústia de 70 x30 amb un marc i a reixa de fossa dúctil.  

 Col∙lectors amb tub de paret estructurada de PE de diàmetre 300 i 400 mm per a conducció 
d’aigües recollides en els embornals fins al nous col∙lectors, i nous col∙lectors fins a la xarxa 
existent o al torrent. 

 Pous  de  registre  de  80  cm  de  diàmetre  i  1,60 m  d’alçada  amb  bastiment  i  tapa  de  fosa 
dúctil 

 Cunetes i  baixants a la zona del torrent 

Col∙lector 1:  

S’ha previst un col∙lector amb tub de paret estructurada de PE de diàmetre 400 que recull les aigües 

del tram de vorera sobre cuneta existent situada al costat dret de l’eix 1 entre els PK 75 i 103 i  les 

conques de la calçada adjacent a aquesta del C/de sitges.  

Es preveu connectar‐lo al col∙lector existent de l’Av. Sitges. 

Col∙lector 2:  

S’ha previst un col∙lector amb tub de paret estructurada de PE de diàmetre 400 que recull les aigües 

pluvials tant de la nova vorera com de la calçada del costat nord de C/de Sitges  entre els PK 155 i 340 

de l’eix 1.  

Es preveu desguassar‐lo directament al torrent amb una baixant de formigó. 

Col∙lector 3:  

Es preveu desguassar les aigües que recullen els embornals núm. 3 i 4 situats just en el costat alt del 

nou pas de vianants elevat, al costat esquerre de l’eix 1 al PK 97 amb un col∙lector amb tub de paret 

estructurada de PE de diàmetre 300.   

Es preveu connectar‐lo al col∙lector existent al tram paral∙lel al C/de sitges de la Ronda Can Macià 
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5. DIMENSIONAT DELS ELEMENTS 

5.1. FÓRMULA DE MANNING‐STRICKLER 

Per estimar la capacitat de desguàs als elements s’ha fet servir la fórmula de Manning‐Strickler  

Q = v • S = S • R 2/3 • J 1/2 • K 

Essent: 

v = la velocitat mitjana del corrent. 

Q = el cabal desguassat. 

S = l’àrea de la seva secció. 

R = S/p el seu radi hidràulic. 

p = el perímetre mullat. 

J = el pendent de la línia d’energia. Quan el règim pugui considerar‐se uniforme, es prendrà igual al 

pendent longitudinal de l'element.   

K  =  coeficient  de  rugositat,  en  funció  de  les  característiques  del material  i  superfície  interior de  la 

conducció. Segons la Instrucció 5.2‐IC (taula 4.1): 

 

 Cuneta formigó:    K = 75 

 Tub de formigó:    K = 75 

 Tub de PVC      K=100 

5.2. CÀLCULS 

Al  final  d’aquest  annex  s’adjunten  els  càlculs  per  a  l’obtenció  del  cabal  per  a  cada  conca  i  la 

comprovació  de  capacitat  de  desguàs  per  els  diferents  col•lectors  i  cunetes  amb  les  pendents 

projectades.  

 





























CAPACITAT HIDRÀULICA COL.LECTORS CIRCULARS

PROJECTE PROJECTE

COL.LECTOR COL.LECTOR

Q disseny 0,052 m3/s Q disseny 0,010 m3/s

Diàmetre (Ø) 0,3000 m Diàmetre (Ø) 0,3000 m

y (85% Ø) 0,2550 m y (85% Ø) 0,2550 m

Radi 0,1500 m Radi 0,1500 m

Pendent "i" 2,8200 (%) Pendent "i" 5,7200 (%)

Material col.lector PE - PP - PVC Material col.lector PE - PP - PVC

"n" Manning 0,0110 s/m(1/3) "n" Manning 0,0110 s/m(1/3)

A màx 0,0707 m2 A màx 0,0707 m2

a(y<r) 2,3462 Rad a(y<r) 2,3462 Rad

a(y>r) 0,7954 Rad a(y>r) 0,7954 Rad

B(aux) 0,0179 m B(aux) 0,0179 m

Amoll 0,0640 m2 Amoll 0,0640 m2

Pmoll 0,7039 m Pmoll 0,7039 m

Rh 0,0910 m Rh 0,0910 m

Q capacitat 0,1978 m3/s OK !! Q capacitat 0,2816 m3/s

Velocitat 3,0881 m/s OK !! Velocitat 4,3981 m/s

Àrea mullada 90,5940 % màxima Àrea mullada 90,5940 % màxima

C/SITGES. SANT PERE DE RIBES C/SITGES. SANT PERE DE RIBES

COL.LECTOR 1, P1-P2 COL.LECTOR 1, P2-PEXISTENT

Dades Col.lector Dades Col.lector



CAPACITAT HIDRÀULICA COL.LECTORS CIRCULARS

PROJECTE PROJECTE

COL.LECTOR COL.LECTOR

Q disseny 0,066 m3/s Q disseny 0,029 m3/s

Diàmetre (Ø) 0,3000 m Diàmetre (Ø) 0,3000 m

y (85% Ø) 0,2550 m y (85% Ø) 0,2550 m

Radi 0,1500 m Radi 0,1500 m

Pendent "i" 2,4300 (%) Pendent "i" 2,5900 (%)

Material col.lector PE - PP - PVC Material col.lector PE - PP - PVC

"n" Manning 0,0110 s/m(1/3) "n" Manning 0,0110 s/m(1/3)

A màx 0,0707 m2 A màx 0,0707 m2

a(y<r) 2,3462 Rad a(y<r) 2,3462 Rad

a(y>r) 0,7954 Rad a(y>r) 0,7954 Rad

B(aux) 0,0179 m B(aux) 0,0179 m

Amoll 0,0640 m2 Amoll 0,0640 m2

Pmoll 0,7039 m Pmoll 0,7039 m

Rh 0,0910 m Rh 0,0910 m

Q capacitat 0,1836 m3/s OK !! Q capacitat 0,1895 m3/s OK !!

Velocitat 2,8667 m/s OK !! Velocitat 2,9595 m/s OK !!

Àrea mullada 90,5940 % màxima Àrea mullada 90,5940 % màxima

C/SITGES. SANT PERE DE RIBES C/SITGES. SANT PERE DE RIBES

COL.LECTOR 2, P3-P4 COL.LECTOR P4-P5

Dades Col.lector Dades Col.lector



PROJECTE PROJECTE

COL.LECTOR COL.LECTOR

Q disseny 0,431 m3/s Q disseny 0,057 m3/s

Diàmetre (Ø) 0,3000 m Diàmetre (Ø) 0,3000 m

y (85% Ø) 0,2550 m y (85% Ø) 0,2550 m

Radi 0,1500 m Radi 0,1500 m

Pendent "i" 2,9200 (%) Pendent "i" 3,1400 (%)

Material col.lector PE - PP - PVC Material col.lector PE - PP - PVC

"n" Manning 0,0110 s/m(1/3) "n" Manning 0,0110 s/m(1/3)

A màx 0,0707 m2 A màx 0,0707 m2

a(y<r) 2,3462 Rad a(y<r) 2,3462 Rad

a(y>r) 0,7954 Rad a(y>r) 0,7954 Rad

B(aux) 0,0179 m B(aux) 0,0179 m

Amoll 0,0640 m2 Amoll 0,0640 m2

Pmoll 0,7039 m Pmoll 0,7039 m

Rh 0,0910 m Rh 0,0910 m

Q capacitat 0,2012 m3/s NO !! Q capacitat 0,2087 m3/s OK !!

Velocitat 3,1424 m/s OK !! Velocitat 3,2586 m/s OK !!

Àrea mullada 90,5940 % màxima Àrea mullada 90,5940 % màxima

C/SITGES. SANT PERE DE RIBES C/SITGES. SANT PERE DE RIBES

COL.LECTOR 2, P5-P6 COL.LECTOR P6-P7

Dades Col.lector Dades Col.lector



PROJECTE PROJECTE

COL.LECTOR COL.LECTOR

Q disseny 0,070 m3/s Q disseny 0,073 m3/s

Diàmetre (Ø) 0,3000 m Diàmetre (Ø) 0,3000 m

y (85% Ø) 0,2550 m y (85% Ø) 0,2550 m

Radi 0,1500 m Radi 0,1500 m

Pendent "i" 2,4000 (%) Pendent "i" 2,5000 (%)

Material col.lector PE - PP - PVC Material col.lector PE - PP - PVC

"n" Manning 0,0110 s/m(1/3) "n" Manning 0,0110 s/m(1/3)

A màx 0,0707 m2 A màx 0,0707 m2

a(y<r) 2,3462 Rad a(y<r) 2,3462 Rad

a(y>r) 0,7954 Rad a(y>r) 0,7954 Rad

B(aux) 0,0179 m B(aux) 0,0179 m

Amoll 0,0640 m2 Amoll 0,0640 m2

Pmoll 0,7039 m Pmoll 0,7039 m

Rh 0,0910 m Rh 0,0910 m

Q capacitat 0,1824 m3/s OK !! Q capacitat 0,1862 m3/s OK !!

Velocitat 2,8489 m/s OK !! Velocitat 2,9076 m/s OK !!

Àrea mullada 90,5940 % màxima Àrea mullada 90,5940 % màxima

C/SITGES. SANT PERE DE RIBES C/SITGES. SANT PERE DE RIBES

COL.LECTOR 2, P7-P8 COL.LECTOR P8-FINAL

Dades Col.lector Dades Col.lector



CAPACITAT HIDRÀULICA COL.LECTORS CIRCULARS

PROJECTE

COL.LECTOR

Q disseny 0,016 m3/s

Diàmetre (Ø) 0,3000 m

y (85% Ø) 0,2550 m

Radi 0,1500 m

Pendent "i" 2,0000 (%)

Material col.lector PE - PP - PVC

"n" Manning 0,0110 s/m(1/3)

A màx 0,0707 m2

a(y<r) 2,3462 Rad

a(y>r) 0,7954 Rad

B(aux) 0,0179 m

Amoll 0,0640 m2

Pmoll 0,7039 m

Rh 0,0910 m

Q capacitat 0,1665 m3/s OK !!

Velocitat 2,6007 m/s OK !!

Àrea mullada 90,5940 % màxima

C/SITGES. SANT PERE DE RIBES

COL.LECTOR 3

Dades Col.lector
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ANNEX NÚM. 4 ENLLUMENAT 

1. INTRODUCCIÓ 

El present annex fa referència a la instal∙lació d’enllumenat de l’itinerari per a vianants al C/ de Sitges 

des del C/ de la Sagrada Família fins al camí de Can Quadres al T.M. Sant Pere de Ribes. 

2. SERVEIS EXISTENTS 

Actualment existeix els següents elements d’enllumenat a la zona: 

 Al vial de servei paral∙lel al C/ de Sitges que connecta el C/ Sagrada Família i el propi C/Sitges 

existeix a l’alçada de la parada d’autobús un bàcul d’uns 10 m d’alçada amb lluminària de 250 

w de vsap. 

 Al costat nord del tram paral∙lel al C/ Sitges de la Ronda Can Macià i han 5 columnes d’uns 5 m 

d’alçada amb lluminària de 150 w de vsap. 

 Al costat sud del C/ Sitges, a la zona de la benzinera, existeixen 6 bàculs dobles que il∙luminen 

per un costat el vial de servei de la benzinera i per l’altre el C/ Sitges. Aquests bàculs tenen 

uns 9 m d’alçada amb lluminària tipus LED de 100 W i son propietat de la benzinera. 

 Al  costat  sud  del  C/  Sitges,  a  l’alçada del  parterre  existent  davant  de  les  cases  unifamiliars 

situades entre la benzinera i el C/Blades existeixen 3 bàculs d’uns 9 m d’alçada amb lluminària 

de 250 w de vsap. 

 A  les  voreres  d’ambdós  costats  del  C/Blades,  a  l’alçada  de  la  intersecció  amb  el  C/Sitges  

existeixen 2 columnes per costat d’uns 3,5 m d’alçada amb lluminària de 150 w de vsap. 

 Al mur de la casa més propera al C/Blades de les cases unifamiliars situades al costat sud del 

C/de Sitges entre  la benzinera  i el C/Blades existeix el quadre d’enllumenat públic núm. 46 

que subministra energia als bàculs i columnes de la zona de les vivendes. 

3. INSTAL∙LACIÓ D'ELECTRICITAT 

3.1. ABAST DEL PROJECTE 

El present estudi d'electricitat fa referència a la instal∙lació de subministrament i distribució d'energia 

elèctrica per a l’enllumenat  de l’itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins 

al camí de Can Quadres al T.M. Sant Pere de Ribes 

Els subministraments per a l’enllumenat públic de l'espai i inclou els següents conceptes: 

  ‐ Connexió elèctrica. 

  ‐ Comptatge i Quadre elèctric. 

  ‐ Línies elèctriques i proteccions. 

3.2. PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES, NORMATIVA. 

La  normativa  considerada  pel  disseny  i  càlcul  de  la  instal∙lació,  i  que  haurà  d'observar‐se  per  a 

l'execució de l'obra, és la següent: 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries 

(Decret 842/2002 de 2 d’agost. Suplement del BOE 224 de 18 de setembre de 2002). 

 Resolució DGSQI de 17 de Maig de 1.989 per a enllumenat públic. 

 Resolució MIE DGIIT de 18 de Gener de 1.988, ús de canals de material plàstic. 

 Resolució DGTSI de 21 de Gener de 1.997, canalitzacions prefabricades d’alumini per a 

instal∙lacions elèctriques d’enllaç. 

 Normes Particulars de la empresa subministradora d’energia elèctrica. 

 Decret DIE 351/1987 de 23 de Novembre de la Generalitat de Catalunya, procediments 

administratius. 

 Ordre DIE de 14 de Maig de 1987 Generalitat de Catalunya, intervenció de les Entitats de 

Inspecció i Control. 
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 Resolució DGI de 24 de Febrer de 1.983, instal∙lacions d’enllaç. 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 

6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

nocturn. 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Les normes a considerar especialment són: 

  MI BT‐009   Instal∙lacions d’enllumenat públic 

  MI BT‐016   Dispositius principals de comandament i protecció. 

  MI BT‐020   Protecció contra sobreintensitats i curts circuits. 

  MI BT‐021   Protecció contra contactes directes i indirectes. 

  MI BT‐039   Posada a Terra. 

 Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament de Baixa. 

 Resolució interpretativa de la MIBT‐009. Resolució de 17 de maig de 1998 de la Direcció 

General de Seguretat i Qualitat Industrial. 

 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, 

subestacions i centres de transformació  (Decret 3275/1982 de 12 de novembre de 1982. 

BOE nº 288 d'1 de desembre de 1982). 

 Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia elèctrica 

(Decret de 12 de març de 1984. BOE de 28 de maig de 1984 i Instruccions Tècniques 

Complementaries). 

 Normes particulars de la Empresa Subministradora d'energia elèctrica sobre la instal∙lació i 

muntatge de connexions de servei, línies repartidores, derivacions individuals, comptadors 

individuals i centralitzats. 

 Normes UNE d'obligat compliment publicades per l'”Instituto de Racionalización y 

Normalización”. 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA‐01 a EA‐07 

I les disposicions de la Generalitat de Catalunya. 

Es  complirà  el  Real  Decret  2949/1982  de  15  d’octubre  on  s’aprova  el  Reglament  i  normes  sobre 

Escomeses Elèctriques. 

I totes aquelles altres normatives i reglaments que afectin a les instal∙lacions a realitzar en el moment 

de  la  seva  execució,  així  com  la  normativa  reglamentària  de  l'Ajuntament  de  Barcelona  i  de  la 

Comunitat Autònoma de Catalunya. 

Aplicabilitat de la circular 11/88 

Tractant‐se d’un enllumenament públic constituït per lluminàries suportades per elements metàl∙lics 

accessibles per a persones no autoritzades, es considera d’aplicació l’article 9 de l’Ordre de 14.5.87, 

sol∙licitant  d’una  EIC  la  comprovació  periòdica  del  manteniment  de  les  condicions  de  seguretat 

adequades. 

3.3. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 

Tot el conjunt d'instal∙lacions corresponents a electricitat  s'estudien  tenint en compte  les següents 

consideracions: 

 L'energia és subministrada en forma de corrent trifàsic a 380/220 V.  

 La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de conductors serà del 3%.  

 En tota la instal∙lació s'aconseguirà el màxim equilibri de càrregues que suporten les 

diferents fases, subdividint‐se de manera que les pertorbacions originades per possibles 

avaries en qualsevol punt de la mateixa, afectin a un mínim de sectors de la instal∙lació. 

 La instal∙lació de posada a terra seguirà l’esquema TT. 
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4. INSTAL∙LACIÓ D’ENLLUMENAT 

4.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL∙LACIÓ 

Es completa l’enllumenat existent entre l’inici de l’actuació i la benzinera i entre el carrer Blades i el 

final de l’actuació. 

En ambdós casos es previst instal∙lar 3 columnes de 9 m d’alçada amb Lluminàries MILAN M amb 32 

LED de 80 W que donaran l’enllumenat adequat a la zona dels nous passos de vianants i completaran 

l’enllumenat de tot el C/ Sitges fins els final de l’actuació. 

4.2. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

El subministrament elèctric es farà amb dos  línies.  

La  primera  subministrarà  energia  als  punts  de  llum  de  l’enllumenat  de  l’inici  de  l’actuació  i  es 

connectarà al bàcul de davant la parada d’autobús. 

La  segona  subministrarà  energia  als  punts  de  llum  de  l’enllumenat  del  final  de  l’actuació  i  es 

connectarà a la columna del C/Blades més pròxima. 

4.3. POTÈNCIA A CONTRACTAR PER L’ENLLUMENAMENT PÚBLIC 

L’increment de la potència total prevista per l’enllumenament públic serà de 480 W, 

240 W de la línia 1 i 240 W de la línia 2. 

4.4. REPARTIMENT DE CADA LÍNEA 

Cada una de les línies projectades serà trifàsica i s’aniran alternant les llumeneres entre fases i neutre 

per tal de minimitzar una possible falla en una de les fases.  

4.5. ESTESA DE TUBS 

Els conductes protectors dels cables estaran formats per tub corrugat de PE de doble paret i estarà 

senyalitzat mitjançant cinta tal i com estableix la normativa. 

4.6. ESTESA DE CABLES 

L'estesa de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de colzes i torçades. Els cables que es 

col∙loquin dins dels tubs s'enfilaran per aquests mitjançant guia d'acer, que es subjectarà descobrint 

el coure, establint un lligam ferm per a arrossegar‐lo mecànicament. 

S'evitaran, en  tot cas, els  fregaments,  traccions exagerades  i corbes de radi  inferior a 6 vegades el 

diàmetre exterior del conducte. 

4.7. SECCIÓ DELS CABLES 

Les seccions dels cables s'han calculat tenint en compte  la  ITC‐BT‐07,  i no superant, en cap cas,  les 

intensitats admissibles en el Reglament. A més a més, es tindrà en compte la ITC‐BT‐09, ap. 3, en el 

referent a la potència de les làmpades de descàrrega, multiplicant la potència instal∙lada per 1,8 per 

tenir en compte els sobrecorrents d’encesa. La caiguda de tensió màxima haurà de ser inferior al 3 %, 

essent la secció mínima de 2,5 mm² a l'interior de braços i columnes i una secció mínima de 6 mm2 

amb cable armat RVFV 0.6/1kV a les canalitzacions soterrades. 

4.8. CANALITZACIONS  

Les  noves  instal∙lacions  elèctriques  seran  soterrada  amb  un  tubular  de  doble  capa:  corrugat  en 

l’exterior  i  llis  en  l’interior  de  Polietilè  d’alta  densitat  flexible.  En  les  canalitzacions  sota  vorera 

s’adopta la solució de canalització amb tub de PE doble paret corrugat exterior de DN 110 mm per a 

cada línia. En voreres la cota superior del corrugat no serà inferior a 42 cm respecte la cota d’acabat 

de vorera.  

Sobre  aquests  tubs  es  disposarà  sorra  fina  i  totxanes  per  tal  de  cobrir‐los  i  protegir‐los  contra 

possibles accions metàl∙liques. Quan els tubs hagin de creuar carrers els tubulars es protegiran amb 

formigó HM‐20. Els tubs disposaran d’un espai de reserva en previsió d’augment de circuits. 

S’instal∙laran  les  arquetes  indicades  als  plànols,  en  especial  als  canvis  de  direcció.  Les  arquetes 

compliran amb les condicions indicades al REBT i seran estanques. Tots els pericons seran registrables 

amb tapa de fosa dúctil segons la Norma EN‐124, amb la inscripció “Enllumenat públic” o “EP”  amb 

tancament hidràulic classe B‐125 per voreres. 
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Les canalitzacions per a creuaments de calçada els tubulars seran de 110m de diàmetre exterior i amb 

un tub de reserva. 

Les  derivacions  i  empalmes  i  connexions  dels  circuits  elèctrics  del  Quadre  Elèctric  de  Distribució  i 

Protecció s’efectuaran dins de caixes aïllants amb el mateix grau de protecció que les canalitzacions. 

No  podran  distribuir‐se  per  la  mateixa  canalització  circuits  amb  tensions  diferents.  Els  diferents 

circuits  que  parteixen  del  quadre  aniran  correctament  identificats  amb  etiquetes  als  cables.  Els 

diferents conductors s'identificaran de la següent manera: 

  Color groc‐verd: conductor de protecció. 

  Color blau: conductor neutre. 

  Color negre, marró i gris: conductor de fase. 

La separació en paral∙lelismes  i creuaments de  la canalització elèctrica de  la  resta estarà d’acord al 

REBT i a la normativa de la Companyia Elèctrica Subministradora. 

5. PROTECCIONS 

5.1. PROTECCIÓ DELS PUNTS DE LLUM 

A cada punt de llum, s’instal∙larà una protecció per fusibles, col∙locats en un cofret estanc que permeti 

el tall omnipolar a fi de garantir l’absència de tensió en les operacions de manteniment. 

5.2. SISTEMA DE PROTECCIÓ 

S’adoptaran  els  següents  sistemes  de  protecció  per  a  la  seguretat  de  les  persones,  aparells  i 

instal∙lacions: 

 Protecció contra sobreintensitats: Es realitza mitjançant la instal∙lació d’interruptors 

magneto tèrmics, a l’origen dels circuits i a les derivacions dels mateixos quan sigui 

convenient. Aquests tallaran totes les fases i el conductor de retorn o neutre. El calibre 

d'aquestes proteccions serà l'adequat per protegir de la forma més eficient als usuaris, 

aparells i instal∙lacions. El dimensionat dels conductors es realitza tenint en compte les 

intensitats màximes admissibles, les quals es troben a les taules del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

 Protecció contra contactes indirectes: Es realitza mitjançant la posada a terra de les masses, 

utilitzant interruptors diferencials. Al Quadre Elèctric de Distribució i Protecció la sensibilitat 

d'aquests interruptors serà de 30mA per als diferents circuits.  

 Protecció contra contactes directes: Allunyament de les parts actives de la instal∙lació. 

5.3. PRESA DE TERRA 

La posada a terra té per objecte, principalment, crear una xarxa equipotencial per a limitar la tensió 

que amb respecte a terra puguin presentar en un moment donat les masses metàl∙liques, assegurar 

l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en el material utilitzat. 

Els circuits de terra no s'interrompran amb seccionadors, fusibles o interruptors. Quan per l'obra sigui 

necessari  la  instal∙lació  de  transformadors,  cap elèctrode de placa  se  situarà  a menys  de 20 m de 

l'elèctrode de connexió a terra d'aquest. 

Les connexions en l’anell es faran a través de punts de connexió ubicats en tronetes registrables per a 

la comprovació de l’estat de la unió i l’amidament, si fos necessari, dels valors de la resistència. 

Es connectarà a terra l’armari del quadre elèctric el qual haurà de disposar d'una barra col∙lectora de 

terra. Per a la connexió a terra de la instal∙lació s’ha previst la connexió de cada a un cable de coure 

nu de 35 mm2 de secció en contacte directe amb el terreny formant un únic elèctrode de connexió a 

terra.  

S’ha  d’indicar  que  qualsevol  element metàl∙lic  situat  a  una  distància  inferior  a  2,5 m  d’algun  dels 

suports de  la  instal∙lació haurà de ser connectat de  forma segura  i efectiva a  l’indicat elèctrode de 

connexió a terra (barreres, baranes..). 

Els elements de la xarxa de terres tindran les següents característiques: 

  a) Conductors de protecció.   S = 2,5 mm2 

  b) Línia principal de terra.  S = 35 mm2 
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  c) Línia d’enllaç amb terra.  S = 35 mm2 

 

5.4. RESISTÈNCIA DE TERRA 

Segons les prescripcions de la ITC‐BT 18, han de garantir‐se per a tot tipus d’instal∙lació, que qualsevol 

massa no pugui donar una tensió de contacte superior a 24 V (poden donar‐se les condicions de local 

humit). Al existir una protecció diferencial, la màxima corrent de defecte possible serà de 300 mA., el 

que ens exigeix una resistència de terra RT màxima de 30  

Aquests  valors  no  són  superiors  a  la  RT màxima  indicada  a  la  Resolució  17‐5‐89  DGSQI  2.a.‐  que 

exigeix una condició de terra màxima de RT = 50 . 

No obstant aquestes indicacions, i en previsió del deteriorament que pugui patir la instal∙lació amb el 

pas del temps, el valor màxim permès per a la Resistència de Terra serà de 20 . 

La resistència a terra del conductor nu soterrat es: 

 

    RT = (2 ) / L 

    on  

    RT : Resistència a terra en  

     : Resistivitat del terreny en ∙m. 

    L : Llargada del conductor soterrat en m. 

 

En el nostre cas, adoptem  = 500 /m. corresponent amb terreny de sorra argilosa. 

Per aconseguir una resistència de terra inferior a 20 , la llargada mínima de cable a soterrar serà: 

    L = ( 2 ∙  ) / RT 

En el nostre cas: 

     L = ( 2 ∙ 500 ) / 20 = 50 m 

La instal∙lació soterrada que es preveu instal∙lar, supera aquesta llargada, però per major seguretat, 

s’instal∙larà una placa a cada punt de llum. 

Totes  les  connexions  dels  circuits  de  terra  es  realitzaran mitjançant  terminals,  grapes,  soldadura  o 

elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió. 

En tota  la  instal∙lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament Electrotècnic 

per a Baixa Tensió. 

5.5. PROVES 

Abans de la posada en marxa de la instal∙lació es realitzaran les següents proves: 

 Mesura d'aïllament i rigidesa dielèctrica. 

 Mesura de la resistència de terra (des de cada receptor connectat aquesta). 

 Mesures de fuites per cada un dels diferencials de la instal∙lació. 

6. CÀLCUL DE LES SECCIONS DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES 

Per al càlcul de les seccions dels conductors, s'han tingut en compte, entre altres, les ITC‐BT 07 i ITC‐

BT‐09. 

La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre l'origen 

de  la  instal∙lació  i  qualsevol  punt  d'utilització  sigui  més  petita  del  2%.  La  secció  dels  conductors, 

tractant‐se de conductors de coure, no serà mai inferior a 6 mm²  per a trams soterrats. 

La  potència  a  considerar  en  cada  punt,  a  efectes  de  càlcul  de  les  seccions,  serà  la  resultant  de 

multiplicar per 1,8 la potència en Watts de cadascun. 

Pel  que  fa  a  les  intensitats màximes  admissibles,  es  tindrà en  compte  la  ITC‐BT 07.  Les  intensitats 

màximes  admissibles  corresponen  a  cables  de  1.000  V  d'aïllament  nominal,  per  a  cables  amb 
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armadura amb rodell d’acer i aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de PVC, de designació RZ 

0,6/1 kV segons UNE 21123.  

Els diferents paràmetres es calculen amb les expressions que s’indiquen a continuació: 

- Secció dels conductors: 

n

nnn
n U

LcosI3S



  

- Intensitat: 

n

n
n cosU3

PI


  

- Caiguda de tensió: 

n

nnn
n S

LcosI3U



  

 

on els diferents termes tenen el següent significat: 

In   = Intensitat, en ampers, que circula pel tram n 

Pn  = Potència en Watts, que es transporta (afectada pel coeficient 1,8) 

U   = Tensió entre fases (400 volts) 

Un   = Caiguda de tensió en volts, del tram n 

Ln  = Longitud del tram en metres 

  = Conductibilitat (56 per al coure) 

Sn   = Secció del conductor en mm2, del tram n 

7. PLA DE MANTENIMENT 

Tenint en compte la situació de la instal∙lació, el manteniment adoptat és el següent: 

 Visites periòdiques al quadre de control, comprovant els paràmetres de la instal∙lació. 

 Neteja de les llumeneres cada any i mig. 

 Pintura de suports cada 10 anys 

 Canvi d’equips auxiliars i reposició làmpades esgotades 

 Comprovació de terres i aïllament cada any 

 Inspecció E.C.A. cada 2 anys. 

8. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

L’eficiència  energètica  d’una  instal∙lació  d’enllumenat  exterior  es  defineix  com  la  relació  entre  el 

producte  de  la  superfície  il∙luminada  per  la  il∙luminància mitja  en  servei  de  la  instal∙lació  entre  la 

potència activa total instal∙lada. 

Ɛ  P
EmS

n
ꞏ


 

On: 

Ɛ = eficiència energètica de la instal∙lació d’enllumenat. 

P = Potència activa total instal∙lada (làmpades i equips auxiliars) (W) 

S = Superfície il∙luminada (m2) 

Em = Iluminància mitja en servei de la instal∙lació, considerant el manteniment previst (lux). 

Segons el Reglament d’eficiència energètica en  instal∙lacions d’enllumenat exterior  (RD 1890/2008) 

les  instal∙lacions  d’enllumenat  vial  funcional  han  de  complir  els  requisits  mínims  d’eficiència 

energètica definits en la taula 1. 

En el cas del projecte aquí definit,  s’observen dos zones noves:  
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Zona inici actuació: 

Per a una instal∙lació d’enllumenat vial funcional amb Em 20 lux: Ɛ mínima = 17,5 

P = 240 W 

S = 610 m2 

Em mitja= 20 lux  

Ɛ = 50,83 m2∙lux/W  

Segons el Reglament d’eficiència energètica en  instal∙lacions d’enllumenat exterior  (RD 1890/2008) 

les  instal∙lacions  d’enllumenat  vial  funcional  es  qualificarà  segons  l’índex  d’eficiència  energètica 

definit a la taula 3. 

IƐ = Ɛ / ƐR 

On: 

Ɛ = eficiència energètica de la instal∙lació d’enllumenat. 

ƐR = eficiència energètica de referència 

En el cas del projecte aquí definit: 

IƐ = Ɛ / ƐR = 50,83 / 26 = 1,96 

Amb l’objectiu de facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la instal∙lació d’enllumenat i 

en  consonància  amb  lo  establert  en  les  altres  reglamentacions,  es  defineix  una  etiqueta  que 

caracteritza el consum d’energia de la instal∙lació mitjançant una escala de set lletres que va des de la 

A (instal∙lació més eficient i amb menys consum d’energia) a la lletra G (instal∙lació menys eficient i 

amb més consum d’energia).  

L’índex utilitzat per l’escala de lletres serà l’índex de consum energètic ICE: 

ICE = 1 / IƐ 

En el cas del projecte aquí definit: ICE = 0,51 essent la qualificació energètica A. 

Zona final actuació: 

Per a una instal∙lació d’enllumenat vial funcional amb Em 22 lux: Ɛ mínima = 18,5 

P = 240 W 

S = 760 m2 

Em mitja= 22 lux  

Ɛ = 69,67 m2∙lux/W  

Segons el Reglament d’eficiència energètica en  instal∙lacions d’enllumenat exterior  (RD 1890/2008) 

les  instal∙lacions  d’enllumenat  vial  funcional  es  qualificarà  segons  l’índex  d’eficiència  energètica 

definit a la taula 3. 

IƐ = Ɛ / ƐR 

On: 

Ɛ = eficiència energètica de la instal∙lació d’enllumenat. 

ƐR = eficiència energètica de referència 

En el cas del projecte aquí definit: 

IƐ = Ɛ / ƐR = 69,67 / 27.2 = 2,56 

Amb l’objectiu de facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la instal∙lació d’enllumenat i 

en  consonància  amb  lo  establert  en  les  altres  reglamentacions,  es  defineix  una  etiqueta  que 

caracteritza el consum d’energia de la instal∙lació mitjançant una escala de set lletres que va des de la 

A (instal∙lació més eficient i amb menys consum d’energia) a la lletra G (instal∙lació menys eficient i 

amb més consum d’energia).  

L’índex utilitzat per l’escala de lletres serà l’índex de consum energètic ICE: 

ICE = 1 / IƐ 

En el cas del projecte aquí definit: ICE = 0,39 essent la qualificació energètica A. 
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9. RESULTATS DELS CÀLCULS LUMINOTÈCNICS I DE SECCIÓ DE CABLEJAT 

Al final de l’annex s’adjunta l’estudi luminotècnic amb els nivells d’il•luminació i uniformitats, així com 

els càlculs de secció dels cables amb la corresponent caiguda de tensió. 
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DETALLES

CARACTERÍSTICAS

ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 

Ref. ALML

MILAN M
LED

RAL
9022

IK
10

IP
66

power
LEDe+ FHS

<1%

Cuerpo:

Tornillería:

Bloque Óptico:

Equipo Electrónico:

Regulación:

Reducción de flujo:

Fuente de Luz:

Acabado:

Altura de Montaje:

Fijación:

Orientable:

Fundición de aluminio inyectado a presión. Vidrio templado de 4 
mm.

Tornillería de acero inoxidable.

Módulo NOVATILUX en 1 formato (32 LED). Consultar temperaturas 
de color y distribuciones lumínicas.

Driver regulable de corriente constante. Incorporado dentro de la 
luminaria, precableado sobre placa de acero galvanizada. Clase II. 
Protector de sobretensiones de 20kA.

Regulación compatible con: PWM - 0-10V - R ajustable.

Opciones de reducción de flujo:  
Doble nivel con línea de mando o con temporizador programable. 
Multi-nivel con temporizador re-programable. 
Telegestión.

LED: 60 - 80 W.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado elec-
trostáticamente, y sublimado al horno. Resistente a la corrosión. 
Color RAL 9022.

5 - 12 m.

Lateral o Top: Ø60 mm.

Luminaria orientable de º a 15º de inclinación.

IP
66

157

PROYECTOS

CUADRO TÉCNICO

WEB

NOVATILU.COM
CONTÁCTANOS

T  +34 961 401 000
INFO@NOVATILU.COM

EFICIENCIA NOMINAL 172lm/W

 

CRI
>70%

 REF. FHS P (W) Nº LEDS lm(REAL) EF.(REAL)    [lm/W] KG L90 Tª DE TRABAJO

ALML60 LED <1% 60W 32 7602 126.7 6.9 >109000h. de -30 a +50ºC

ALML80 LED <1% 80W 32 9848 123.1 7 >109000h. de -30 a +50ºC
      

Ø
60
X9

0

95

625

29
0

550

180º

90º270º

180º

0º

90º270º

180º

0º

90º270º

180º

0º

90º270º

180º

0º

90º270º

180º

0º

90º270º

180º

0º

90º270º

180º

0º

90º270º

ASIMÉTRICA EXTENSIVA (AE)ASIMÉTRICA INTENSIVA (AI) ASIMÉTRICA MEDIA (AM)

ASIMÉTRICA FORWARD (F)

4000k 5000k3000k Ámbar



Nº Circuit Potència (W) Cos fi Tensió (V) Int. (A) Coef. Int. Rt. (A) Tipus Cable Secció (mm2) Long.(m) CdT Par (%) CdT Total (%)

LINIA 1
LLUM EXISTENT-1 240 0,95 380 0,38 1,80 0,69 RFV0,6/1KV 6 24 0,02 0,02

1-2 160 0,95 380 0,26 1,80 0,46 RFV0,6/1KV 6 19,6 0,01 0,03
2-3 80 0,95 380 0,13 1,80 0,23 RFV0,6/1KV 6 20,0 0,01 0,04

Nº Circuit Potència (W) Cos fi Tensió (V) Int. (A) Coef. Int. Rt. (A) Tipus Cable Secció (mm2) Long.(m) CdT Par (%) CdT Total (%)

LINIA 2
LLUM EXISTENT-1 160 0,95 380 0,26 1,80 0,46 RFV0,6/1KV 6 12 0,01 0,01

1-2 80 0,95 380 0,13 1,80 0,23 RFV0,6/1KV 6 17,5 0,01 0,01
2-3 0 0,95 380 0,00 1,80 0,00 RFV0,6/1KV 6 20,5 0,00 0,01
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MEMÒRIA 

1.  OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
1.1.  Identificació de les obres 
 
Projecte executiu “Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al camí de Can 

Quadres”. 

La zona del projecte es localitza al municipi de Sant Pere de Ribes, comarca del Garraf.  

 

1.2.  Objecte 
 
El  present  E.S.S.  té  com  a  objectiu  establir  les  bases  tècniques,  per  fixar  els  paràmetres  de  la 

prevenció  de  riscos  professionals  durant  la  realització  dels  treballs  d’execució  de  les  obres  del 

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 

31  /  1995  i  del  RD  1627  /  1997,  amb  la  finalitat  de  facilitar  el  control  i  el  seguiment  dels 

compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents 

a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat 

de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de 

juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 

quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 

necessaris  per  a  l’acompliment  de  les  obligacions  preventives  en  aquest  centre  de  treball,  de 

conformitat  al  seu  Pla  d’Acció  Preventiva  propi  d’empresa,  la  seva  organització  funcional  i  els 

mitjans  a utilitzar,  havent de quedar  tot  allò  recollit  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  que haurà/n de 

presentar‐se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 

obres,  per  a  la  seva  aprovació  i  l’inici  dels  tràmits  de  Declaració  d’Obertura  davant  l’Autoritat 

Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, 

a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 

elaborarà  el  corresponent  annex  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  l'obra  que  desenvoluparà  i 

determinarà  les  mesures  de  seguretat  a  dur  a  terme  amb  la  memòria,  plec  de  condicions, 

amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2.  PROMOTOR ‐ PROPIETARI 

 

Promotor                 :  Ajuntament de sant Pere de Ribes  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Redactor E.S.S.    :  Manuel Reventós i Rovira 

Titulació/ns    :  Enginyer de Camins 

Col∙legiat  núm.     :  7763 

Despatx professional  :  Enginyeria Reventós, S.L. 

Població               :  Barcelona 

  

4.  DADES DEL PROJECTE 

 

4.1.  Autor/s del projecte 

Autor del projecte  :  Manuel Reventós i Rovira 

Titulació/ns    :  Enginyer de Camins 

Col∙legiat  núm.     :  7763 

Despatx professional  :  Enginyeria Reventós, S.L. 

Població               :  Barcelona 

 

4.2.  Tipologia de l'obra 

Les actuacions previstes es resumeixen en els següents punts: 
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Execució d’itinerari de vianants al llarg del C/ Sitges amb pavimentació. Enllumenat i drenatges 

 

4.3.  Comunicacions 

Carretera               :  C15B; BV‐2113; BV‐2112;B‐211 

  

4.4.  Subministrament i Serveis 

   

Electricitat           ENDESA 

Gas               GAS NATURAL 

Comunicacions  TELEFÓNICA 

Sanejament      AJUNTAMENT SANT PERE DE RIBES 

   

 

4.5.  Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) total estimat de referència per a aquest projecte, 

exclosa la Seguretat i Salut complementària, és de  

DOS‐CENTS   QUARANTA‐UN   MIL   SIS‐CENTS   SETANTA   EUROS   AMB   TRES   CÈNTIMS 

(241.670,03 €). 

 

4.6.  Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de  4 mesos. 

 

 4.8.  Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 

 

4.7.  Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Cap de colla 

Oficial 1a 

Oficial 1a electricista 

Ajudant electricista 

Ajudant 

Manobre 

Manobre especialista 

 

4.8.  Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

ACER EN BARRES CORRUGADES 

BÀCULS 

BARANES D'ACER 

BARRERES 

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 

CIMENTS 

CLAUS 

COLUMNES 

CONDUCTORS DE COURE NUS 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS 

ELEMENTS ESPECIALS PER A CLAVEGUERES 

ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS 

ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES 

Familia HN2 

FAMÍLIA HN6 

FILFERROS 

FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

GEOTÈXTILS 

GRAVES 

LÀMINES DE POLIPROPILÈ RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 

LLIGANTS HIDROCARBONATS 

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 

MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
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MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 

MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 

MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 

MATERIALS PER A BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT 

MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 

MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 

MORTERS AMB ADDITIUS 

NEUTRES 

PANOTS 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 

BAIXA 

PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 

PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 

PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 

PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 

PLAFONS 

PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 

PUNTALS 

SENYALS 

SORRES 

TAULERS 

TAULONS 

TERRES 

TOT‐U 

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL∙LECTORS 

TUBS DE PVC PER A DRENATGES 

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL∙LICS 

TUBS RÍGIDS NO METÀL∙LICS 

 

4.9.  Maquinària prevista per a executar l'obra 

Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 

Fresadora de paviment 

Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT‐926 o equivalent 

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT‐950 o equivalent 

Excavadora‐carregadora de 110 hp, tipus CAT‐212 o equivalent 

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT‐416 o equivalent 

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT‐428 o equivalent 

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT‐446 o equivalent 

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D‐7) 

Motoanivelladora de 150 hp 

Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 

Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 

Camió per a transport de 7 t 

Camió per a transport de 12 t 

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
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Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 

Camió cisterna de 6000 l 

Camió cisterna de 10000 l 

Camió grua de 5 t 

Camió grua de 10 t 

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 

Grua autopropulsada de 12 t 

Furgoneta de 3500 kg 

Vibrador intern de formigó 

Camió amb bomba de formigonar 

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

Escombradora autopropulsada 

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 

Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 

Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 

Màquina per a clavar muntants metàl∙lics 

Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 

Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 

Subministrament de contenidor metàl∙lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts 

o no especials 

Subministrament  de  contenidor  metàl∙lic  de  12  m3  de  capacitat  i  recollida  amb  residus 

inerts o no especials 

Subministrament  de  contenidor  paletitzat  amb  estructura  de  reixa  metàl∙lica  d'1  m3  de 

capacitat i recollida amb residus especials 

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 

Motoserra per a la tala d'arbres 

Màquina per a doblegar rodó d'acer 

Cisalla elèctrica 

Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

5.  INSTAL∙LACIONS PROVISIONALS 

 5.1.  Instal∙lació elèctrica provisional d'obra 

És  faran  els  tràmits  adients,  per  tal  que  la  companyia  subministradora  d’electricitat  o  una 

acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal∙lar la 

caixa  general  de  protecció  i  els  comptadors,  des  dels  quals  els  Contractistes  procediran  a 

muntar la resta de la instal∙lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal∙lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls 

i  punts  de  consum  de  l’obra,  amb  conductor  tipus  V  ‐750  de  coure  de  seccions  adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal∙lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 

estarà  connectat  a  una  javelina,  plaques  de  connexió  al  terra,  segons  càlcul  del  projectista  i 

comprovació de l’instal∙lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal∙lació elèctrica són les següents: 

 Connexió de servei 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

 La seva secció vindrà determinada per la potència instal∙lada. 

 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i  les zones sense pas 

de vehicles. 

 Quadre General 

 Disposarà  de  protecció  vers  als  contactes  indirectes  mitjançant  diferencial  de  sensibilitat 
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mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat 

caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 

descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà  d’interruptors  de  tall  magnetotèrmics  per  a  cadascú  dels  circuits 

independents.  Els  dels  aparells  d’elevació  hauran  de  ser  de  tall  omnipolar  (tallaran  tots  els 

conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al 

terra  provisional  que  haurà  d’estar  connectada  a  l’anell  de  terres,  tot  seguit  després  de 

realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 

 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 

 Conductors 

 Disposaran  d’un  aïllament  de  1000  v  de  tensió  nominal,  que  es  pot  reconèixer  per  la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 

les zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les  empiuladures  hauran  de  ser  realitzades  mitjançant  „jocs“  d’endolls,  mai  amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 Quadres secundaris 

 Seguiran  les mateixes especificacions establertes pel quadre general  i  hauran de  ser de 

doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

 Encara  que  la  seva  composició  variarà  segons  les  necessitats,  l’aparellatge  més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

∙ 1  Magnetotèrmic general de 4P     :  30 A. 

∙ 1  Diferencial de 30 A      :  30 mA. 

∙ 1   Magnetotèrmic 3P      :  20 mA. 

∙ 4  Magnetotèrmics 2P      :  16 A. 

∙ 1  Connexió de corrent 3P + T    :  25 A. 

∙ 1  Connexió de corrent 2P + T    :  16 A. 

∙ 2  Connexió de corrent 2P     :  16 A. 

∙ 1  Transformador de seguretat     :  (220 v./ 24 v.). 

∙ 1  Connexió de corrent 2P    :  16 A. 

 Connexions de corrent 

 Aniran  proveïdes  d’embornals  de  connexió  al  terra,  excepció  feta  per  a  la  connexió 

d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

 Es faran servir els següents colors: 

 

∙ Connexió de 24 v        :  Violeta. 

∙ Connexió de 220 v        :  Blau. 

∙ Connexió de 380 v        :  Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 Maquinària elèctrica 

 Disposarà de connexió a terra. 

 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

 Es  connectaran  a  terra  el  guiament  dels  elevadors  i  els  carrils  de  grua  o  d’altres  aparells 

d’elevació fixos. 

 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 Enllumenat provisional 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

 Es connectarà  la  fase al punt central del portalàmpades  i el neutre al  lateral més pròxim a  la 

virolla. 
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 Els  punts  de  llum  a  les  zones  de  pas  s’instal∙laran  als  sostres  per  tal  de  garantir‐ne  la 

inaccessibilitat a les persones. 

 Enllumenat portàtil 

 La  tensió  de  subministrament  no  ultrapassarà  els  24  v  o  alternativament  disposarà  de  doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 Disposarà  de  mànec  aïllant,  carcassa  de  protecció  de  la  bombeta  amb  capacitat  anticops  i 

suport de sustentació. 

  

5.2.  Instal∙lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es  realitzaran  les gestions adients davant de  la  companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal∙lin una derivació des de la canonada general al punt on 

s’ha  de  col∙locar  el  corresponent  comptador  i  puguin  continuar  la  resta  de  la  canalització 

provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució  interior d’obra podrà realitzar‐se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 

de distribució  i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat  segons  les Normes Bàsiques de 

l’Edificació  relatives  a  fontaneria  en  els  punts  de  consum,  tot  allò  garantit  en  una  total 

estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  

5.3.  Instal∙lació de sanejament 

Des  del  començament  de  l’obra,  es  connectaran  a  la  xarxa  de  clavegueram  públic,  les 

instal∙lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 

càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  

5.4.  Altres instal∙lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 

amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al  costat de  les dates  inicial  i  final,  la naturalesa  i  la  localització del  treball,  i 

l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 

líquids,  gasos,  vapors,  pols),  neteja  prèvia  de  la  zona  i  els  mitjans  addicionals  d’extinció, 

vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

 La instal∙lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del  vigent  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa  Tensió  per  a  locals  amb  risc  d’incendis  o 

explosions. 

 Es  limitarà  la presència de productes  inflamables  en els  llocs  de  treball  a  les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no  s’aturi.  La  resta es  guardarà en 

locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 

condicionats.  En  tot  cas,  els  locals  i  els  recintes  aïllats  compliran  allò  especificat  a  la 

Norma Tècnica  „MIE‐APQ‐001 Almacenamiento de  líquidos  inflamables  y  combustibles“ 

del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal∙laran  recipients  contenidors  hermètics  i  incombustibles  en  què  s’hauran  de 

dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es  col∙locaran  vàlvules  antirretorn  de  flama  al  bufador  o  a  les mànegues  de  l’equip  de 

soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge  i ús de gasos  liquats compliran amb tot allò establert a  la  instrucció 

MIE‐AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en  la norma 9, apartats 3  i 4 en allò 

referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 

gasos inflamables. 

 Els  camins d’evacuació  estaran  lliures  d’obstacles.  Existirà una  senyalització  indicant  els 

llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han  de  separar‐se  clarament  els materials  combustibles  els  uns  dels  altres,  i  tots  ells  han 

d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La  maquinària,  tant  fixa  com  mòbil,  accionada  per  energia  elèctrica,  ha  de  tenir  les 

connexions  de  corrent  ben  realitzades,  i  en  els  emplaçaments  fixos,  se  l’haurà  de  proveir 

d’aïllament al  terra. Tots els devessalls, ensegellats  i deixalles que es produeixin pel  treball 

han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les  operacions  de  transvasament  de  combustible  han  d’efectuar‐se  amb  bona  ventilació, 

fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències 
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de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta 

a seguir en aquests treballs. 

 Quan es  transvasin  líquids  combustibles o  s’omplin dipòsits hauran de parar‐se els motors 

accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan  es  fan  regates  o  forats  per  permetre  el  pas  de  canalitzacions,  han  d’obturar‐se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant‐se així 

la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 

mencionada  obturació  haurà  de  realitzar‐se  de  forma  immediata  i  amb  productes  que 

assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En  les  situacions  descrites  anteriorment  (magatzems,  maquinària  fixa  o  mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal∙lacions energètiques) i en aquelles, altres 

en què es manipuli una font d’ignició, cal col∙locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 

estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible  i amb el seu volum, així 

com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre‐la. En 

el  cas  de  grans  quantitats  d’aplecs,  emmagatzement  o  concentració  d’embalatges  o 

devessalls,  han  de  completar‐se  els  mitjans  de  protecció  amb  mànegues  de  rec  que 

proporcionin aigua abundant. 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col∙locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

 En  àrees  amb  possibilitats  de  focs  „A“,  la  distància  a  recórrer  horitzontalment,  des  de 

qualsevol  punt  de  l’àrea  protegida  fins  a  aconseguir  l’extintor  adequat  més  pròxim,  no 

excedirà de 25 m. 

 En  àrees  amb  possibilitats  de  focs  „B“,  la  distància  a  recórrer  horitzontalment,  des  de 

qualsevol  punt  de  l’àrea  protegida  fins  a  aconseguir  l’extintor  adequat  més  pròxim,  no 

excedirà de 15 m. 

 Els  extintors  mòbils  hauran  de  col∙locar‐se  en  aquells  punts  on  s’estimi  que  existeix  una 

major probabilitat d’originar‐se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en 

llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 

localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  

6.  SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal∙lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 

15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal∙lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 

o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal∙lacions del personal que es defineixen i 

detallen tot seguit: 

  

6.1.  Serveis higiènics 

 Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 Cabines d’evacuació 

S’ha  d’instal∙lar  una  cabina  d’1,5 m2  x  2,3 m  d’altura,  dotada  de  placa  turca,  com  a 

mínim, per a cada 25 persones 

 Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 

m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda‐calenta,  amb terra antilliscant. 

6.2.  Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  

6.3.  Menjador 

Diferent del  local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar‐se entre 1,5  i 2 m2 per 

treballador que mengi a l’obra. 
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Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 

pica  rentaplats  per  a  cada  10  comensals), mitjans  per  a  escalfar menjars  (1 microones  per  a 

cada  10  comensals),  i  cubell  hermètic  (60  l  de  capacitat,  amb  tapa)  per  a  dipositar  les 

escombraries.  

6.4.  Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, 

és  recomanable  que  s’estableixi  un  recinte  destinat  exclusivament  al  descans  del  personal, 

situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar‐se 3 m2 per usuari habitual. 

  

6.5.  Local d'assistència a accidentats 

En  aquells  centres  de  treball  que  ocupin  simultàniament més  de  50  treballadors  durant més 

d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals 

de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 una farmaciola, 

 una llitera, 

 una font d’aigua potable. 

El material  i els  locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament  i situats a prop 

dels llocs de treball. 

El  terra  i  les  parets  del  local  d’assistència  a  accidentats,  han  de  ser  impermeables,  pintats 

preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a  l’estació  freda, ventilat si  fos necessari de 

manera  forçada  en  cas  de  dependències  subterrànies.  Haurà  de  tenir  a  la  vista  el  quadre 

d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a  les quals el nivell d’ocupació  simultani estigui entre els 25  i els 50  treballadors, el 

local  d’assistència  a  accidentats  podrà  ser  substituït  per  un  armari  farmaciola  emplaçat  a 

l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com 

a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 

grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 

antisèptic equivalent,  analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 

cremades,  tisores,  pinces,  dutxa  portàtil  per  a  ulls,  termòmetre  clínic,  caixa  de  guants 

esterilitzats i torniquet. 

Per  a  contractacions  inferiors,  podrà  ser  suficient  disposar  d’una  farmaciola  de  butxaca  o 

portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El  Servei  de  Prevenció  de  l’empresa  contractista  establirà  els  medis  materials  i  humans 

addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 

 gases estèrils, 

 cotó hidròfil, 

 benes, 

 esparadrap, 

 apòsits adhesius, 

 estisores, 

 pinces, 

 guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat.  

7.  ÀREES AUXILIARS 

7.1.  Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 

als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 

amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima 

de 4 m. 

L’accés  a  la  instal∙lació  resta  restringida  exclusivament  al  personal  necessari  per  a  la  seva 

explotació,  restant  expressament  abalisada,  senyalitzada  i  prohibida  la  presència  de  tota 
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persona  en  el  radi  de  gir  de  la  dragalina.  Tots  els  accessos  o  passarel∙les  situats  a  altures 

superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 

d’1 m d’altura. 

Els  elements  mòbils  i  transmissions  estaran  apantallats  a  les  zones  de  treball  o  de  pas 

susceptibles  de  possibilitar  atrapaments  o  en  el  seu  defecte  es  trobaran  degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 

fossa  del  skip,  es  disposarà  de  baranes  laterals  reglamentàries  d’1  m  d’altura  i  topall  per  a 

rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 

en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció 

de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl∙lica. La tapa disposarà de 

barana  perimetral  reglamentària  d’1  m  d’altura.  L’accés  mitjançant  escala  „de  gat“  estarà 

protegida mitjançant argolles metàl∙liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La  instal∙lació elèctrica complirà amb  les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es  realitzaran de conformitat a  les  instruccions del 

fabricant o importador. 

  

7.2.  Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De  forma  general  els  locals  destinats  a  tallers,  tindran  les  següents  dimensions  mínimes 

(descomptats  els  espais  ocupats  per  màquines,  aparells,  instal∙lacions  i/o  materials):  3  m 

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La  circulació  del  personal  i  els  materials  estarà  ordenada  amb  molta  cura,  abalisada  i 

senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 

per  a  passadissos  principals  (1  m  en  passadissos  secundaris)  independent  de  les  vies  de 

manutenció mecànica  de materials.  En  zones  de pas,  la  separació  entre màquines  i/o  equips 

mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 

més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai  lliure no 

inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 

instal∙lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima 

d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il∙luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 

lux.  La  il∙luminació  d’emergència  serà  capaç  de  mantenir,  al  menys  durant  una  hora,  una 

intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il∙luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 

adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 

tota  persona  en  el  radi  d’actuació  de  càrregues  suspeses,  així  com  en  els  de  desplaçament  i 

servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel∙les situades a altures superiors a 

2  m  sobre  el  sòl  o  plataforma  de  nivell  inferior,  disposarà  de  barana  reglamentària  d’1  m 

d’altura. 

Els  elements  mòbils  i  transmissions  estaran  apantallats  a  les  zones  de  treball  o  de  pas 

susceptibles  de  possibilitar  atrapaments  o  en  el  seu  defecte  es  trobaran  degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La  instal∙lació elèctrica complirà amb  les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

Les  emanacions  de  pols,  fibres,  fums,  gasos,  vapors  o  boirines  disposaran  d’extracció 

localitzada,  en  la  mesura  del  possible,  evitant  la  seva  difusió  per  l’atmosfera.  En  els  tallers 

tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, 

llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
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7.3.  Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a  l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims‐

màxims“,  segons  una  adequada  planificació,  que  impedeixi  estacionaments  de  materials  i/o 

equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual 

o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les  zones  d’apilament  provisional  estaran  balisades,  senyalitzades  i  il∙luminades 

adequadament. 

De  forma  general  el  personal  d’obra  (tant  propi  com  subcontractat)  haurà  rebut  la  formació 

adequada  respecte  als  principis  de  manipulació  manual  de  materials.  De  forma  més 

singularitzada,  els  treballadors  responsables  de  la  realització  de  maniobres  amb  mitjans 

mecànics,  tindran una  formació qualificada de  les  seves comeses  i  responsabilitats durant  les 

maniobres. 

  

8.  TRACTAMENT DE RESIDUS 

El  Contractista  és  responsable  de  gestionar  els  sobrants  de  l’obra  de  conformitat  amb  les 

directrius del D.  201/1994, de 26 de  juliol,  i  del  R.D.  105/2008, d'1 de  febrer,  regulador dels 

enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 

construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 

tant  en  la  fase  de  projecte  com  en  la  d’execució  material  de  l’obra  i/o  l’enderroc  o 

desconstrucció. 

Al  projecte  s’ha  avaluat  el  volum  i  les  característiques  dels  residus  que  previsiblement 

s’originaran i les instal∙lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 

on portarà els seus residus de construcció. 

Els  residus  es  lliuraran  a  un  gestor  autoritzat,  finançant  el  contractista,  els  costos  que  això 

comporti. 

Si  a  les  excavacions  i  buidats  de  terres  apareixen  antics  dipòsits  o  canonades,  no  detectades 

prèviament,  que  continguin  o  hagin  pogut  contenir  productes  tòxics  i  contaminants,  es 

buidaran  prèviament  i  s’aïllaran  els  productes  corresponents  de  l’excavació  per  ser  evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  

9.  TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar‐se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 

Servei  de  Prevenció,  la  gestió  del  control  dels  possibles  efectes  contaminants  dels  residus  o 

materials  emprats  a  l’obra,  que  puguin  generar  potencialment  malalties  o  patologies 

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 

de  correcció  dels  factors  ambientals,  físics,  químics  i  biològics,  dels materials  i/o  substàncies 

perilloses,  per  a  fer‐los  compatibles  amb  les  possibilitats  d’adaptació  de  la  majoria  (gairebé 

totalitat)  dels  treballadors  i/o  tercers  aliens  exposats.  Als  efectes  d’aquest  projecte,  els 

paràmetres  de mesura  s’establirà mitjançant  la  fixació  dels  valors  límit  TLV  (Threshold  Limits 

Values) que  fan  referència als nivells de contaminació d’agents  físics o químics, per  sota dels 

quals  els  treballadors poden estar  exposats  sense perill  per  a  la  seva  salut.  El  TLV  s’expressa 

amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 

  

9.1.  Manipulació 

En  funció  de  l’agent  contaminant,  del  seu  TLV,  dels  nivells  d’exposició  i  de  les  possibles  vies 

d’entrada  a  l‘organisme humà,  el  Contractista  haurà  de  reflectir  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i 

Salut  les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de  treball acceptables 

per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 



 
  

Annex núm. 5. Seguretat i Salut. Memòria 

 

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                                                  12 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual. 

  

9.2.  Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació  de  la  substància  d’acord  amb  la  legislació  vigent  o  en  el  seu  defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El  fabricant,  l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari,  la fitxa 

de  seguretat  del  material  i/o  la  substància  perillosa,  abans  o  en  el  moment  del  primer 

lliurament. 

Les  condicions  bàsiques  d’emmagatzematge,  apilament  i manipulació  d’aquests materials  i/o 

substàncies  perilloses,  estaran  adequadament  desenvolupades  en  el  Pla  de  Seguretat  del 

Contractista, partint de les següents premisses: 

 

 Explosius 

L’emmagatzematge es  realitzarà en polvorins/minipolvorins que  s’ajustin als  requeriments de 

les  normes  legals  i  reglaments  vigents.  Estarà  adequadament  senyalitzada  la  presència 

d’explosius i la prohibició de fumar. 

 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge  en  lloc  ben  ventilat.  Estarà  adequadament  senyalitzada  la  presència  de 

comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es  manipularà  amb  Equips  de  Protecció  Individual  adequats  que  assegurin  l’estanquitat  de 

l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
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Es manipularan  amb  Equips  de  Protecció  Individual  adequats  (especialment  guants,  ulleres  i 

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 

pell i les mucoses de les vies respiratòries.  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  afectat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal  tenir  en  compte que,  en  aquest  tipus  d’obres,  l’àmbit  pot  ser  permanent  al  llarg  de  tota 

l’obra  o  que  pot  ser  necessari  distingir  entre  l’àmbit  de  l’obra  (el  de  projecte)  i  l’àmbit  dels 

treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés 

a edificis i guals. 

En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL  TREBALL  s’especificarà  la  delimitació  de  l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit  o  els  àmbits  d’ocupació  quedaran  clarament  dibuixats  en  plànols  per  fases  i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col∙locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 

de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 

sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 

SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les  casetes,  els  contenidors,  els  tallers  provisionals  i  l’aparcament  de  vehicles  d’obra,  es 

situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 

 10.1.  Serveis afectats 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 

serveis,  cables,  canonades,  conduccions,  arquetes,  pous  i  en  general,  d’instal∙lacions  i 

estructures  d’obra  soterrades  o  aèries  tenen  un  caràcter  informatiu  i  no  garanteixen 

l’exhaustivitat  ni  l’exactitud  i  per  tant  no  seran  objecte  de  reclamació  per  mancances  i/o 

omissions. El Contractista ve obligat a  la seva pròpia  investigació per a  la qual cosa sol∙licitarà 

dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 

enterrades,  per mitjà  del  detector de  conduccions  o  per  cales.  Les  adopcions  de mesures  de 

seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 

seran objecte d’abonament independent. 

  

10.2.  Servituds 

En  la  documentació  del  Projecte  i  en  la  facilitada  pel  Promotor,  s’incorporen  els  aspectes 

relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i 

vistes,  de  desguàs  dels  edificis  o  de  les  distàncies  i  les  obres  intermèdies  per  a  certes 

construccions  i  plantacions,  tenen  un  caràcter  informatiu  i  no  asseguren  l’exhaustivitat  ni 

l’exactitud  i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències  i/o omissions. Com 

amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de 

la  Propietat  els  esmentats  extrems.  Les  despeses  generades,  les mesures  suplementàries  de 

seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 

seran objecte d’abonament independent. 

 

 

 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
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ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS   

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 

REPOSICIÓ EN DESMUNT 
 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS   

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS   

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES   

FONAMENTS 

SUPERFICIALS ( RASES ‐ POUS ‐ LLOSES ‐ ENCEPS ‐ BIGUES DE LLIGAT ‐ 

MURS GUIA ) 
 

PROFUNDES ( PILOTS ‐ MICROPILOTS ‐ PANTALLES ‐ CONSOLIDACIÓ DE 

TERRENY AMB INJECCIONS ) 
 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES  DE  FORMIGÓ  IN  SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
 

IMPERMEABILITZACIONS ‐ AÏLLAMENTS I JUNTS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES   

REVESTIMENTS 

PINTATS ‐ ENVERNISSATS   

PAVIMENTS 

PAVIMENTS  AMORFS  (  FORMIGÓ,  SUBBASES,  TERRA,  SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS ) 
 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )   

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS   

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )   

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ   

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 

8  de  novembre)  i  els  „Principios  Aplicables  durante  la  Ejecución  de  las  Obras“  (Art.  10  RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre). 

  

12.1.  Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 

l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS  :  Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA  :  Prelació temporal de realització 

material  d’unes  unitats 

respecte a altres. 

     

DURADA DE LES ACTIVITATS  :  Mitjançant  la  fixació  de 

terminis  temporals  per  a 

l’execució  de  cadascuna  de  les 

unitats d’obra. 

De  les  dades  així  obtingudes,  s’ha  establert,  en  fase  de  projecte,  un  programa  general 

orientatiu,  en  el  qual  s’ha  tingut  en  compte,  en  principi,  tan  sols  les  grans  unitats  (activitats 

significatives),  i un cop encaixat el  termini de durada,  s’ha  realitzat  la programació previsible, 

reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

 El Contractista en el seu Pla de Seguretat  i Salut haurà de reflectir,  les variacions  introduïdes 

respecte,  al  procés  constructiu  inicialment  previst  en  el  Projecte  Executiu/Constructiu  i  en  el 

present Estudi de Seguretat i Salut. 
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13. SISTEMES  I/O  ELEMENTS  DE  SEGURETAT  I  SALUT  INHERENTS  O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot  projecte  constructiu  o  disseny  d’equip, mitjà  auxiliar, màquina  o  ferramenta  a  utilitzar  a 

l’obra,  objecte  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  s’integrarà  en  el  procés  constructiu, 

sempre  d’acord  amb  els  „Principios  de  la  Acción  Preventiva“  (Art.  15  L.  31/1995  de  8  de 

novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 

de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 

de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent 

les  Normes  Tecnològiques  de  l’Edificació,  Instruccions  Tècniques  Complementàries  i  Normes 

UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  

14. MEDIAMBIENT LABORAL 

  

14.1.  Il∙luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 

tenir‐se presents en el Pla de Seguretat  i Salut algunes consideracions respecte a  la utilització 

d’il∙luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es  procurarà  que  la  intensitat  lluminosa  en  cada  zona  de  treball  sigui  uniforme,  evitant  els 

reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En  els  locals  amb  risc  d’explosió  pel  gènere  de  les  seves  activitats,  substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il∙luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En  els  llocs  de  treball  en  els  que  una  fallida  de  l’enllumenat  normal  suposi  un  risc  per  als 

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les  intensitats mínimes  d’il∙luminació  artificial,  segons  els  distints  treballs  relacionats  amb  la 

construcció, seran els següents: 

25‐50 lux  :  En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 

de l’ús ocasional ‐ habitual. 

100 lux  :  Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls  no  sigui 

essencial,  tals  com  la  manipulació  de  mercaderies  a 

granel,  l’apilament  de  materials  o  l’amassat  i  lligat  de 

conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux  :  Quan  sigui  necessària  una  petita  distinció  de  detalls, 

com  en  sales  de  màquines  i  calderes,  ascensors, 

magatzems  i  dipòsits,  vestuaris  i  banys  petits  del 

personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux  :  Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 

els muntatges mitjans,  en  treballs  senzills  en  bancs  de 

taller,  treballs  en  màquines,  fratasat  de  paviments  i 

tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux  :  Sempre  que  sigui  essencial  la  distinció  mitjana  de 

detalls,  com  treballs  mitjans  en  bancs  de  taller  o  en 

màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux  :  Operacions  en  les  que  sigui  necessària  una  distinció 

mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs 

de  taller  o  en màquines  i  treballs  d’oficina  en  general. 

Altes exigències visuals. 

1000 lux  :  En  treballs  on  sigui  indispensable  una  fina  distinció  de 

detalls  sota  condicions  de  constant  contrast,  durant 

llargs  períodes  de  temps,  tals  com muntatges  delicats, 

treballs  fins  en  banc  de  taller  o  màquina,  màquines 

d’oficina  i  dibuix  artístic  lineal.  Exigències  visuals  molt 

altes. 
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Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la  magnitud  o  nivells  del  risc,  les 

situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a  l’origen, 

organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 14.2.  Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 

un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 

Compressor  ..................  82‐94 dB 

Equip  de  clavar  pilots  (a  15 m  de 

distància) 

..................  82 dB 

Formigonera petita < 500 lts.  ..................  72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts.  ..................  60 dB 

Martell  pneumàtic  (en  recinte 

angost) 

..................  103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)  ..................  94 dB 

Esmeriladora de peu  ..................  60‐75 dB 

Camions i dumpers  ..................  80 dB 

Excavadora  ..................  95 dB 

Grua autoportant  ..................  90 dB 

Martell perforador  ..................  110 dB 

Mototrailla  ..................  105 dB 

Tractor d’orugues  ..................  100 dB 

Pala carregadora d’orugues  ..................  95‐100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics  ..................  84‐90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte  ..................  150 dB 

Esmeriladora radial portàtil  ..................  105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta  ..................  105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 

pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.‐  Supressió del risc en origen. 

2on.‐  Aïllament de la part sonora. 

3er.‐  Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la magnitud  o  els  nivells  de  risc,  les 

situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a  l’origen, 

organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  

14.3.  Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crònica 

 Efisemes pulmonars 

 Neumoconiosis 
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 Asbestosis (asbest – fibrociment ‐ amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment ‐ amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment ‐ amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols,  la seva concentració i el 

temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 

presència  massiva  de  fibres  d’amiant  en  suspensió,  necessitarà  d’un  Pla  específic  de 

desamiantat  que  excedeix  a  les  competències  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  i  que 

haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La  concentració  de  pols  màxima  admissible  en  un  ambient  al  qual  els  operaris  es  trobin 

exposats  durant  8  hores  diàries,  5  dies  a  la  setmana,  és  en  funció  del  contingut  de  sílice  en 

suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

                           10 

      C = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     mg / m3 

                   % Si O2 + 2 

Tenint  en  compte  que  la  mostra  recollida  haurà  de  respondre  a  la  denominada  “fracció 

respirable”, que  correspon a  la pols  realment  inhalada,  ja que, de  l’existent en  l’ambient,  les 

partícules més  grosses  són  retingudes per  la  pituïtària  i  les més  fines  són expeses  amb  l’aire 

respirat, sense haver‐se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 Escombrat i neteja de locals 

 Manutenció de runes 

 Demolicions 

 Treballs de perforació 

 Manipulació de ciment 

 Raig de sorra 

 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

 Esmerilat de materials 

 Pols i fums amb partícules metàl∙liques en suspensió, en treballs de soldadura 

 Plantes de matxuqueix i classificació 

 Moviments de terres 

 Circulació de vehicles 

 Polit de paraments 

 Plantes asfàltiques 

A més a més dels  Equips de Protecció  Individual necessaris,  com màscares  i  ulleres  contra  la 

pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT  MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals  Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes  Regat previ 

Demolicions  Regat previ 

Treballs de perforació  Captació  localitzada  en  carros 

perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment  Filtres  en  sitges  o  instal∙lacions 

confinades 

Raig de sorra o granalla  Equips semiautònoms de respiració 

Tall  o  polit  de  materials 

ceràmics o lítics 

Addició  d’aigua  micronitzada  sobre  la 

zona de tall 

Treballs  de  la  fusta, 

desbarbat  i  soldadura 

elèctrica 

Aspiració localitzada 
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Circulació de vehicles  Regat de pistes 

Plantes  de  matxuqueix  i 

plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la  magnitud  o  nivells  del  risc,  les 

situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a  l’origen, 

organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

14.4.  Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.‐  Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.‐  Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.‐  Normalització  interna d’obra dels tipus de recipients  i plataformes de transport 

de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.‐  Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus  i  la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.‐  Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.‐  Desallotjament  de  les  zones  de  pas,  de  cables,  mànegues,  fleixos  i  restes  de 

matèria. Il∙luminació suficient. 

7è.‐  Retirada  d’equips  i  ferramentes,  descansant  simplement  sobre  superfícies  de 

suport provisionals. 

8è.‐  Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.‐  Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.‐  Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.‐  Informació  i  formació  exigible  als  gremis  o  als  diferents  participants  en  els 

treballs  directes  i  indirectes  de  cada  partida  inclosa  en  el  projecte  en  el  que  és  relatiu  al 

manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En  els  punts  de  radiacions  el  consultor  hauria  d’identificar  els  possibles  treballs  on  es  poden 

donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

14.5.  Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10‐6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 

no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 

microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 

fotons  emesos  és  insuficient.  Es  considera  que  el  límit  més  baix  de  longitud  d’ona  per  a 

aquestes  radiacions  no  ionitzants  és  de  100  nm  (nanòmetre)  inclosos  en  aquesta  categoria 

estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els  treballadors  més  freqüents  i  intensament  sotmesos  a  aquests  riscos  són  els  soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 

 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament.  En  el  cas  dels  ulls,  a  l’absorbir‐se  la  calor  pel  cristal∙lí  i  no  dispersar‐se 

ràpidament,  pot  produir  cataractes.  Aquest  tipus  de  lesió  s’ha  considerat  la  malaltia 

professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes  les  fonts  de  radiació  IR  intensa  hauran  d’estar  dotades  de  sistemes  de  protecció  tant 

propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 

la  radiació  penetri  als  ulls  dels  operaris.  En  cas  d’utilització  d’ulleres  normalitzades,  haurà 

d’incrementar‐se adequadament la il∙luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 

la pupil∙la de l’ull. 
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A  les obres de construcció, els  treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

radiacions  són els  soldadors,  especialment quan  realitzen  soldadures elèctriques. Així mateix, 

s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 

a  la  pell  en  forma  de:  cremades  agudes,  augment  de  la  dilatació  dels  vasos  capil∙lars  i  un 

increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De  forma  general,  tots  aquells  processos  industrials  realitzats  en  calent  fins  a  l’extrem  de 

desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 

mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 

Queda  inclosa  dins  de  la  radiació  solar,  i  es  genera  artificialment  per  a  molts  propòsits  en 

indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

 

UVA: 315 ‐ 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 ‐ 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 ‐ 280 nm de longitud d’ona. 

 

La  radiació  a  la  regió  UVA,  la  més  propera  a  l’espectre  UV,  és  emprada  àmpliament  a  la 

indústria  i  representa  poc  risc,  pel  contrari  les  radiacions  UVB  i  UVC,  són més  perilloses.  La 

norma  més  completa  és  nord  americana  i  està,  acceptada  per  la  WHO  (World  Health 

Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 

longitud  d’ona,  sent màxims  entorn  als  270  nm  (la  llàntia  de  quars  amb  vapor  de mercuri  a 

baixa  pressió  té  una  emissió  a  254  nm  aproximadament).  També  varien  amb  el  temps 

d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a 

un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La  protecció  contra  la  sobreexposició  de  fonts  potents  que  poden  constituir  riscos,  haurà  de 

dur‐se  a  terme  mitjançant  la  combinació  de  mesures  organitzatives,  d’apantallaments  o 

resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 

pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments  i en  les mesures de substitució, per a 

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 

l’equip,  o  prop  d’ell,  s’han  de  disposar  senyals  d’advertència  adequades  al  cas.  La  limitació 

d’accés  a  la  instal∙lació,  la  distància  de  l’usuari  respecte  a  la  font  i  la  limitació  del  temps 

d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 

realitzant  l’operació  en  un  recinte  confinat  o  en  una  àrea  adequadament  protegida.  Dins  de 

l’àrea de protecció,  s’ha de  reduir  la  intensitat  de  la  radiació  reflexada,  emprant  pintures  de 

color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 

sobre del  valor  límit  admissible,  haurà de disposar‐se de mitjans de protecció que dificultin  i 

facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi 

que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer‐se ús dels mitjans 

de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 

manera  que  s’absorbeixin  les  radiacions  que  sobre  ells  incideixin.  Anàlogament,  hauran  de 

protegir‐se  les mans, utilitzant guants de cotó,  i  la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 

facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de  la pell, pot donar  lloc a un eritema 

similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 

la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 

llums  fluorescents,  incandescents  i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura  (TIG‐MIG), 

bufador d’arc elèctric i làsers. 



 
  

Annex núm. 5. Seguretat i Salut. Memòria 

 

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                                                  20 

Les mesures de control per a prevenir exposicions  indegudes a  les  radiacions no  ionitzants se 

centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 

pantalla  de  soldadura  amb  visor  de  cèl∙lula  fotosensible),  procurant  mantenir  distàncies 

adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 

distància,  la  intensitat de  l’energia  radiant emesa des de  fonts que es propaguen en diferent 

longitud d’ona. 

 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 

com cirurgia,  topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 

de  radiació,  tant  visible  com  invisible.  Aquestes  unitats,  si  són  suficientment  potents,  poden 

danyar  la  pell  i,  en  particular,  els  ulls  si  estan  exposats  a  la  radiació.  La  unitat  polsant  d’alta 

energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació  impacte en el  teixit causant 

una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en 

els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els 

de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal∙lí. D’una manera general, la 

pell  és  menys  sensible  a  la  radiació  làser  i  en  el  cas  d’unitats  de  radiació  V  i  IR  de  grans 

potències, poden ocasionar cremades. 

Els  làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 

classes següents: 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

 Classe  II: de risc baix; emissió  limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml;  es  preveuen  els  riscos  per  desviament  de  la  radiació  reflexada  incloent  la  resposta  de 

centelles. 

k) Grup B: tots els  làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

l) Classe  IIIa:  risc  baix;  emissió  limitada  a  5  vegades  la  corresponent  a  la  classe  II;  l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 

m) Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 

n) Classe  IV:  risc  alt;  major  límit  d’emissió;  l’impacte  per  reflexió  difusa  pot  ser  perillós; 

poden  causar  foc  i  cremar  la  pell.  El  grau  de  protecció  necessari  depèn  de  la  longitud 

d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord 

amb  mesures  de  seguretat  apropiades,  com  per  exemple,  encaixonament  protector, 

obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els  làsers  poden  produir  llum  visible  (400‐700  nm),  alguna  radiació  UV  (200‐400  nm),  o 

comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

o) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

p) Amb els de la classe IIIb  i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de  la  radiació directa  i  de  reflexió especular,  en els ulls no protegits,  que pot 

resultar perillós. 

q) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 

radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 

perillós. 

r) A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 

les  unitats  d’energia  elèctrica  emprats  per  a  subministrar  energia  a  l’equip  làser.  A 

continuació,  es  dóna  un  codi  de  pràctica  que  cobreix  personal,  àrea  de  treball,  equip  i 

operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

s) Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 

especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 

tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

t) Amb  prioritat  a  qualsevol  autorització,  el  contractista  s’assegurarà  que  els  operaris 

autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 

coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

u) Qualsevol  exposició  accidental  que  suposi  impacte  en els  ulls,  haurà de  ser  registrada  i 

comunicada al departament mèdic. 

v) La pràctica amb  làser del  grup B  requereix  la mesura  general  de protecció ocular,  però 

que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
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‐ Àrea de treball: 

w) L’equip làser s’instal∙larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il∙luminació del 

recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil∙la de l’ull i així disminuir la 

possibilitat de lesió. 

x) Els  raigs  làser  reflectits  poden  ser  tant  perillosos  com  els  directes,  i  per  tant,  hauran 

d’eliminar‐se les superfícies reflectants i polides. 

y) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 

que pugui generar‐se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

z) S’han  de  col∙locar  senyals  lluminoses  d’advertència  en  totes  les  zones  d’entrada  als 

recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir‐

se  l’accés al mateix.  L’equip de  subministrament de potència al  làser ha de disposar de 

protecció especial. 

aa) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 

de control, mitjançant proteccions  i blindatges. En el  cas de  radiació  IR, ha d’emprar‐se 

materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 

En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 

‐ Equip: 

bb) Qualsevol  operació  de  manteniment  haurà  de  dur‐se  solament  si  la  força  està 

desconnectada. 

cc) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 

de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

dd) Quan els aparells que pertanyen al grup B no  s’utilitzin,  s’hauran de  treure  les claus de 

control  d’engegada,  així  com  la  de  control  de  força,  que  quedaran  custodiades  per  la 

persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

ee) Les  ulleres  protectores  normalitzats,  hauran  de  comprovar‐se  regularment  i  han  de 

seleccionar‐se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

ff) Qualsevol  protector  de  pantalla  que  s’utilitzi,  haurà  de  ser  de  material  absorbent  que 

previngui la reflexió especular. 

 

‐ Operació: 

gg) Únicament  el mínim  nombre  de  persones  requerides  en  l’operació  es  trobaran  dins  de 

l’àrea de  control;  no obstant,  en  el  cas  de  làser  de  la  classe  IV,  al menys  dos  persones 

estaran sempre presents durant l’operació. 

hh) Únicament  personal  autoritzat  tindrà  permís  per  a  muntar,  ajustar  i  operar  l’equip  de 

làser. 

ii) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 

no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

jj) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar‐se ulleres que previnguin el 

risc de dany ocular. 

kk) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 

ll) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

mm) Donat que els  làsers polsants presenten un  risc  incrementat per  l’operador,  com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar‐se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 

la  classe  II,  i  no  conformar‐se amb una  indicació  somera de  la  direcció que adoptarà el 

raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització  dels  mètodes  de  treball  i  la  salut  dels  treballadors  amb  la  finalitat  de 

prendre  les  decisions  per  a  eliminar,  controlar  o  reduir  el  risc  mitjançant  mesures  de 

prevenció  en  l’origen,  organitzatives,  de  prevenció  col∙lectiva,  de  protecció  individual, 

formatives i informatives. 

En  construcció  acostuma a  emprar‐se monogràficament  en  l’establiment  d’alineacions  i 

nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral∙lel al sòl, l’àrea de perill 

s’haurà  d’acordonar.  L’Equip  de  Protecció  Individual  contra  el  làser  són  les  ulleres  de 
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protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  

14.6.  Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 

tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 

com són: 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

 Identificació  de  trajectòries,  emprant  traçadors  en  corrents  hidràuliques,  sediments, 

moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col∙laboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També  es  pot  considerar  una  possible  generació  de  riscos  en  treballs  realitzats  dintre  d’un 

entorn o en proximitat de determinades instal∙lacions, com poden ser: 

 Les instal∙lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció 

de cartes bomba. 

 Les  instal∙lacions  mèdiques  on  es  realitzin  pràctiques  de  teràpia,  mitjançant  radiacions 

ionizants. 

 Les instal∙lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips 

amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les  instal∙lacions  mèdiques  on  es  manipula  o  es  tracti  material  radioactiu,  en  forma  de 

fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Les instal∙lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

 Les instal∙lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 

fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

 Les instal∙lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 

 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall 

o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni‐14 o altres isòtops, com l’argó‐

40 o el fòsfor‐32. 

 Il∙luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la  instal∙lació, essent el 

Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 

Radiològica  propi  del  titular  o  a  una  Unitat  Tècnica  de  Protecció  Radiològica  contractada  a 

l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 

teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació,  correntment es  fa una distinció entre dues  classes 

fonamentals d’accidents per  radiació,  és dir:  a)  Irradiació externa accidental  (per exemple en 

treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els  nivells  màxims  de  dosi  permesa  han  estat  fixats  tenint  en  compte  que  el  cos  humà  pot 

tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 

general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 

edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 

sobre  l’organisme,  5  rems  per  any  ó  300 milirems  per  setmana.  Per  a  detectar  i  amidar  els 

nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al  control de  la dosi  rebuda,  s’ha de  tenir en compte  tres  factors: a)  temps de  treball. b) 

distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 

dosi  màxima  autoritzada  per  la  dosi  rebuda  en  un  moment  donat.  La  dosi  rebuda  és 

inversament  proporcional  al  quadrat  de  la  distància  a  la  font  de  radiació.  Els  materials  que 

s’empren  habitualment  com  barreres  d’apantallament  són  el  formigó  i  el  plom,  encara  que 

també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 

l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
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Per  a  verificar  les  dosis  de  radiació  rebudes  s’utilitzen  dosímetres  individuals,  que  poden 

consistir en una pel∙lícula dosimètrica o un estildosímetre  integrador de butxaca. Sempre que 

no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 

treball,  tenint  especial  cura  en  no  col∙locar  els  dosímetres  sobre  cap  objecte  que  absorbeixi 

radiació (per exemple objectes metàl∙lics). 

Haurà  de  dur‐se  un  Llibre  de  registre,  on  figurarà  les  dosis  rebudes  per  cadascun  dels 

treballadors professionalment exposats a radiacions.  

 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 

tendir  a  evitar  tota  manipulació  que  no  sigui  estrictament  necessària,  en  virtut  del  conegut 

axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 

accessible. 

 Lliurar el material, no tirar‐lo. 

 Col∙locar  el material  ordenat  i  en  cas  d’apilat  estratificat,  que  aquest  es  realitzi  en  piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar‐se. 

 Utilitzar  guants  de  treball  i  calçat  de  seguretat  amb  puntera  metàl∙lica  i  embuatada  en 

empenya i turmells. 

 En  el  manejament  de  càrregues  llargues  entre  dues  o  més  persones,  la  càrrega  pot 

mantenir‐se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran  les ferramentes  i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 

 En les operacions de càrrega  i descàrrega, es prohibirà col∙locar‐se entre  la part posterior 

del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si  durant  la  descàrrega  s’utilitzen  ferramentes,  com  braços  de  palanca,  ungles,  potes  de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 

càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 

Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 

 Reducció o redisseny de la càrrega. 

 Actuació sobre l‘organització del treball. 

 Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.‐ El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 

risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.‐Procurar  que  els  diferents  materials,  així  com  la  plataforma  de  suport  i  de  treball  de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.‐Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer‐ho sempre sobre catúfols o 

contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.‐Escurçar  tant com sigui possible  les distàncies a  recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments  intermedis  entre  el  lloc  de  partida  del  material  manipulat  evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i  l’emplaçament definitiu de la 

seva posada en obra. 
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5è‐  Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 

en lloc de portar‐los d’un en un. 

6è.‐ No  tractar  de  reduir  el  nombre  d’ajudants  que  recullin  i  traginin  els  materials,  si  això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges 

de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.‐ Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent‐se a seguir els següents passos: 

1er.‐  Apropar‐se el més possible a la càrrega. 

2on.‐  Assentar els peus fermament. 

3er.‐  Ajupir‐se doblegant els genolls. 

4art.‐  Mantenir l’esquena dreta. 

5è.‐  Subjectar l’objecte fermament. 

6è.‐   L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.‐    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.‐  Per al manejament de peces  llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 

c) Es col∙locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 

9è.‐És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.‐Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 

pot superar‐se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col∙locar‐lo 

sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar‐se de dones, es redueixen aquests 

valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.‐És  obligatori  la  utilització d’un  codi  de  senyals  quan  s’ha d’aixecar un objecte entre uns 

quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 

conegut o convingut per l’equip. 

  

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  de MAUP,  tot Mitjà 

Auxiliar  dotat  de  Protecció,  Resguard,  Dispositiu  de  Seguretat,  Operació  seqüencial,  Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col∙lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 

màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 

riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 

i/o materials, màquines,  equips  o  ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea  d’influència,  anul∙lant  o 

reduint  les  conseqüències  d’accident.  La  seva  operativitat  resta  garantida  pel  fabricant  o 

distribuïdor  de  cadascun  dels  components,  en  les  condicions  d’utilització  i manteniment  per  ell 

prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els  MAUP  més  rellevants,  previstos  per  a  l’execució  del  present  projecte  són  els  indicats  a 

continuació: 

Codi  U

A 

Descripció 

HX11X003  u  Bastida modular amb estructura  tubular  i  sistema de seguretat amb 

tots  els  requisits  reglamentaris  en  previsió  de  caigudes  per  a  la 

realització  d'estructures,  tancaments,  cobertes,  i  altres  treballs  en 

alçada 

HX11X004  u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
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diferent nivell 

HX11X005  u  Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 

nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X021  u  Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 

m,  amb  paviment  de  entramat  de  platines  metàl∙liques  i  rampes 

articulades,  baranes  metàl∙liques  reglamentàries,  muntants  de  2  m 

d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022  u  Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 

m,  amb  paviment  de  entramat  de  platines  metàl∙liques  i  rampes 

articulades, baranes metàl∙liques reglamentàries 

 

 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 

Col∙lectiva,  el  conjunt  d’elements  associats,  incorporats  al  sistema  constructiu,  de  forma 

provisional  i  adaptada a  l’absència de protecció  integrada de major eficàcia  (MAUP), destinats a 

apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de 

control,  present  en  l’ambient  laboral,  amb  els  treballadors,  personal  aliè  a  l’obra  i/o materials, 

màquines,  equips  o  ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea  d’influència,  anul∙lant  o  reduint  les 

conseqüències d’accident.  La  seva operativitat  garanteix  la  integritat  de  les persones o objectes 

protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte 

és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En  absència  d’homologació  o  certificació  d’eficàcia  preventiva  del  conjunt  d’aquests  Sistemes 

instal∙lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 

d’Assaig,  Certificats  o  Homologacions  adoptades  i/o  requerits  als  instal∙ladors,  fabricants  i/o 

proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col∙lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES 

  

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat  i Salut,  tindran  la consideració d’Equips de Protecció 

Individual,  aquelles  peces  de  treball  que  actuen  a  mode  de  coberta  o  pantalla  portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 

la  zona  del  cos  protegida,  amb  una  energia  fora  de  control,  d’intensitat  inferior  a  la  previsible 

resistència física de l’EPI. 

La  seva utilització haurà de quedar  restringida a  l’absència de  garanties preventives  adequades, 

per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots  els  equips  de  protecció  individual  estaran  degudament  certificats,  segons  normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El  Contractista  Principal  portarà  un  control  documental  del  seu  lliurament  individualitzat  al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En  els  casos  en  què  no  existeixin  normes  d’homologació  oficial,  els  equips  de  protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra,  triats d’entre els 

que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 

Per  aquesta  normalització  interna  s’haurà  de  comptar  amb  el  vist‐i‐plau  del  tècnic  que 

supervisa el compliment del Pla de Seguretat  i Salut per part de  la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi  haurà permanentment  una  reserva d’aquests  equips  de protecció,  de 

manera  que  pugui  garantir  el  subministrament  a  tot  el  personal  sense  que  se’n  produeixi, 

raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar‐los a les visites d’obra, etc. 
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Els EPI més rellevants, previstos per a  l’execució material del present projecte són els  indicats 

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES 

  

19. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció  està  contemplada  a  la  llei  54/2003. D’acord  amb  aquesta  llei,  la  presència  dels 

recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament 

o  simultàniament  i  que  facin  precís  el  control  de  la  correcta  aplicació  dels mètodes  de 

treball.  La  presència  de  recursos  preventius  de  cada  contractista  serà  necessari  quan, 

durant  l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real 

decret 1627/97. 

f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 

amb riscos especials. 

g) Quan  la  necessitat  d’aquesta  presència  sigui  requerida  per  la  Inspecció  de  Treball  i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 

detectades. 

Quan  a  les  obres  de  construcció  coexisteixen  contractistes  i  subcontractistes  que,  de  forma 

successiva  o  simultània,  puguin  constituir  un  risc  especial  per  interferència  d’activitats,  la 

presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els  recursos  preventius  són  necessaris  quan  es  desenvolupin  treballs  amb  riscos  especials, 

definits a l’annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les  particulars  característiques  de  l’activitat  desenvolupada,  els  procediments  aplicats,  o 

l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs  en  els  quals  l’exposició  a  agents  químics  o  biològics  suposi  un  risc  d’especial 

gravetat,  o  pels  que  la  vigilància  específica  de  la  salut  dels  treballadors  sigui  legalment 

exigible. 

3. Treballs  amb exposició  a  radiacions  ionitzants  pels  que  la normativa  específica  obliga  a  la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres  d’excavació  de  túnels,  pous  i  altres  treballs  que  suposin  moviments  de  terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 

seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 

recurs preventiu: 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 

PLANES 
 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
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20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant  a  la  senyalització  de  l’obra,  és  necessari  distingir  entre  la  que  es  refereix  a  la  que 

demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 

per  l’obra.  En  el  primer  cas  són  d’aplicació  les  prescripcions  establertes  per  el  Reial  Decret 

485/1997, de 14 d’abril.  La  senyalització  i  el  abalisament de  tràfic  vénen  regulats, entre altra 

normativa, per la Norma 8.3‐I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 

de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 

de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 

que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 

seva observació  quan és  l’apropiada  i  està  ben  col∙locada,  fa  que  l’individu  adopti  conductes 

segures.  No  és  suficient  amb  col∙locar  un  plafó  a  les  entrades  de  les  obres,  si  després  en  la 

pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col∙locar les mires 

per  a  realitzar  el  tancament  de  façana.  La  senyalització  abundant  no  garanteix  una  bona 

senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar‐se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents,  les situacions d’emergència previsibles  i  les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar  l’atenció  dels  treballadors  sobre  l’existència  de  determinats  riscos,  prohibicions  o 

obligacions. 

 Alertar  als  treballadors  quan  es  produeixi  una  determinada  situació  d’emergència  que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal∙lacions 

de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col∙lectiva  i haurà d’utilitzar‐se quan, mitjançant aquestes últimes, 

no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir‐los suficientment. 

Tampoc  haurà  de  considerar‐se  una  mesura  substitutiva  de  la  formació  i  informació  dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar‐se conforme al R.D. 

485/97,  tenint  en  compte  que  aquesta  senyalització  haurà  de  fixar‐se  en  els  llocs 

adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els  dispositius  no  automàtics  de  lluita  contra  incendis  hauran  d’estar  senyalitzats 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se 

en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il∙luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 

les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

En el plànol núm. 10 del present annex, senyalització, abalisament i defenses de les obres s’han  

definit els elements de senyalització i abalisament de les obres per al tràfic exterior afectat per 

l’obra així com les defenses de protecció de l’espai de treball en vers el tràfic exterior. També 

s’han grafiat  la tipologia de senyals d’advertiment, obligació  i prohibició que es podrà utilitzar 

en la senyalització de l’interior de l’obra. 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el plànol núm. 10 del present annex, senyalització, abalisament i defenses de les obres s’han 

definit els desviaments provisionals de trànsit i de vianants necessaris per a l’execució de l’obra. 

Amb  aquest  desviaments  es  garanteix  la  continuïtat  d’itineraris  tant  de  vehicles  com  de 

vianants.  

S’han definit dues fases: 

 En  la  primera  fase  s’ocuparà  1 m  la  calçada  en  la  zona  de  la  corba  de  la Masia  Can 

Quadres i el voral del costat mar de la zona del parterre existent entre la benzinera i el 

C/Blades podent‐se mantenir el trànsit de vehicles en els dos sentits de circulació.  

S’ocuparà  també  la  vorera  existent  entre  el  pont  del  C/Blades  i  el  vial  de  prioritat 
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invertida existent entre el parterre citat al paràgraf anterior  i  les vivendes. S’habilitarà 

un  pas  de  vianants  provisionals  en  l’espai  sense  urbanitzar  situat  just  al  costat  de  la 

vorera afectada protegint‐lo amb tanques. 

 En la segona es tindrà que envair més la calçada de la carretera i serà necessari el pas 

alternatiu  de  vehicles  així  com  traslladar  el  pas  de  vianants  existent  que  creua  la 

carretera. Aquest pas alternatiu de vehicles  i el pas de vianants   estaran regulats amb 

semàfors. També serà necessari  la  instal∙lació de semàfors a  la sortida de  la benzinera 

que indiquin en tot moment en quin sentit s’està circulant per la carretera i per tant en 

quin sentit està permès accedir‐hi i en quin està prohibit. 

En el PLA DE SEGURETAT  I SALUT el Contractista definirà  les desviacions  i passos provisionals 

per  a  vehicles  i  vianants,  els  circuits  i  trams de  senyalització,  la  senyalització,  les mesures de 

protecció i detecció, els paviments provisionals,  les modificacions que comporti  la  implantació 

de  l’obra  i  la  seva  execució,  diferenciant,  si  és  cas,  les  diferents  fases  d’execució.  A  aquests 

efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 

d’obres  al  municipi  i  la  Instrucció Municipal  sobre  la  instal∙lació  d’elements  urbans  a  l’espai 

públic de la ciutat que correspongui. 

Quan  correspongui,  d’acord  amb  les  previsions  d’execució  de  les  obres,  es  diferenciarà  amb 

claredat  i  per  cadascuna  de  les  distintes  fases  de  l’obra,  els  àmbits  de  treball  i  els  àmbits 

destinats a  la circulació de vehicles  i vianants, d’accés a edificis  i guals, etc..,  i es definiran  les 

mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És  obligatori  comunicar  l’inici,  l’extensió,  la  naturalesa  dels  treballs  i  les modificacions  de  la 

circulació  de  vehicles  provocades  per  les  obres,  a  la  Guàrdia  Municipal  i  als  Bombers  o  a 

l’Autoritat que correspongui. 

Quan  calgui  prohibir  l’estacionament  en  zones  on  habitualment  és  permès,  es  col∙locarà  el 

cartell  de  “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL”  (1050 X  600 mm),  amb 10  dies  d’antelació  a  l’inici 

dels treballs, tot comunicant‐ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En  la  desviació  o  estrenyiment  de  passos  per  a  vianants  es  col∙locarà  la  senyalització 

corresponent. 

No  es  podrà  començar  l’execució  de  les  obres  sense  haver  procedit  a  la  implantació  dels 

elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El  contractista  de  l’obra  serà  responsable  del manteniment  de  la  senyalització  i  elements  de 

protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

21.1.  Normes de Policia 

 

 Control d’accessos 

Una  vegada  establerta  la  delimitació  del  perímetre  de  l’obra,  conformats  els  tancaments  i 

accessos  per  els  vianants  i  de  vehicles,  el  contractista  amb  la  col∙laboració  del  seu  servei  de 

prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 

de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal 

de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan  la  delimitació  de  l’obra  no  es  pugui  portar  a  terme,  per  les  pròpies  circumstàncies  de 

l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal∙lacions d’ús comú 

de  l’obra,  i  haurà  d’assegurar  que  les  entrades  a  l’obra  estiguin  senyalitzades,  i  que  quedin 

tancades les zones que puguin presentar riscos 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El  contractista,  quan  sigui  necessari,  donat  el  volum  d’obra,  el  valor  dels  materials 

emmagatzemats  i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 

l’accés controlat a les instal∙lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme 

a  l’interior  de  l’obra  en  tallers,  magatzems,  vestuaris  i  d’altres  instal∙lacions  d’ús  comú  o 

particular. 

21.2.  Àmbit d'ocupació de la via pública 

 

 Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  ocupat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
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En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL  TREBALL  s’especificarà  la  delimitació  de  l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit  o  els  àmbits  d’ocupació  quedaran  clarament  dibuixats  en  plànols  per  fases  i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 

de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 

façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 

d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per  l’amplada de  la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre  i 

quaranta  centímetres  (1,40 m)  es  permetrà,  durant  l’execució  dels  treballs  a  planta  baixa,  la 

col∙locació de  tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres  (60 cm) deixant un pas 

mínim  per  a  vianants  d’un metre  (1 m).  Per  a  l’enderrocament  de  les  plantes  superiors  a  la 

planta baixa, es col∙locarà una  tanca a  la  línia de  façana  i es  farà una protecció volada per  la 

retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta 

centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 

m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà 

de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 

en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) per a pas de vianants per la vorera. 

 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 

vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

 Si  no  hi  ha  prou  espai  a  la  vorera,  es  col∙locaran  a  la  zona  d’aparcament  de  la  calçada 

procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 

per a pas de vianants a la vorera. 

‐  Es protegirà el pas de vianants i es col∙locarà la senyalització corresponent. 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol  canvi  en  la  zona  ocupada  que  afecti  l’àmbit  de  domini  públic  es  considerarà  una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 

d’acord amb el R.D. 1627/97. 

21.3.  Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 Tanques 

Situació  Delimitaran  el  perímetre  de  l’àmbit  de  l’obra  o,  en 

ordenació  entre  mitgeres,  tancaran  el  front  de  l’obra  o 

solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques  Es  formaran  amb  xapa  metàl∙lica  opaca  o  a  base  de 

plafons  prefabricats  o  d’obra  de  fàbrica  arrebossada  i 

pintada. 

Les  empreses  promotores  podran  presentar  a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu 

propi  model  de  tanca  per  tal  d’emprar‐lo  en  totes  les 

obres que facin. 

Les  tanques  metàl∙liques  de  200  x  100  cm  només 

s’admeten  per  a  proteccions  provisionals  en  operacions 

de  càrrega,  desviacions  momentànies  de  trànsit  o 

similars. 

En  cap  cas  s’admet  com  a  tanca  el  simple  abalisat  amb 

cinta  de  PVC,  malla  electrosoldada  de  ferrallista,  xarxa 

tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), 

o  elements  tradicionals  de  delimitacions  provisionals  de 
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zones de risc. 

Complements  Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 

reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment  El  Contractista  vetllarà  pel  correcte  estat  de  la  tanca, 

eliminant  grafittis,  publicitat  il∙legal  i  qualsevol  altre 

element que deteriori el seu estat original. 

 

 Accés a l’obra 

Portes  Les  tanques  estaran  dotades  de  portes  d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés  la  retirada 

parcial del tancament. 

  

21.4.  Operacions que afecten l'àmbit públic 

 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 

Vigilància  Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions  d’entrada  i  sortida,  avisant  els  vianants  a  fi 

d’evitar accidents. 

Aparcament  Fora  de  l’àmbit  del  tancament  de  l’obra  no  podran 

estacionar‐se vehicles ni maquinària de  l’obra, excepte a 

la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 

zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera  Si no hi ha espai  suficient dins de  l’àmbit del  tancament 

de  l’obra  per  acollir  els  camions  en  espera,  caldrà 

preveure  i habilitar un espai adequat a aquest  fi  fora de 

l’obra. 

El  PLA  DE  SEGURETAT  preveurà  aquesta  necessitat, 

d’acord amb la programació dels treballs  i els mitjans de 

càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 Càrrega i descàrrega 

Les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega  s’executaran  dintre  l’àmbit  del  tancament  de  l’obra. 

Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 

es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 

prendran les següents mesures: 

 S’habilitarà  un  pas  per  als  vianants.  Es  deixarà  un  pas  mínim  d’un  metre  i  quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a  la vorera o per a  la zona d’aparcament de  la calçada, 

sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 

que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb  tanques metàl∙liques de 200 x 100 cm, delimitant el 

camí pels dos costats i es col∙locarà la senyalització que correspongui. 

 La  separació  entre  les  tanques metàl∙liques  i  l’àmbit  d’operacions  o  el  vehicle,  formarà 

una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 

descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 

l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl∙liques es 

netejarà el paviment. 

 Es  controlarà  la  descàrrega dels  camions  formigonera  a  fi  d’evitar  abocaments  sobre  la 

calçada. 

  

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega  La  descàrrega  de  runa  des  dels  diferents  nivells  de  l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 

superiors)  o  mecànicament  (cotes  sota  rasant),  fins  els 

contenidors  o  tremuges,  que  hauran  de  ser  cobertes  amb 
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lones  o  plàstics  opacs  a  fi  d’evitar  pols.  Les  canonades  o 

cintes  d’elevació  i  transport  de  material  es  col∙locaran 

sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament.  No es poden acumular terres, runa  i deixalles en  l’àmbit de 

domini  públic,  excepte  si  és  per  a  un  termini  curt  i  si  s’ha 

obtingut un permís especial de  l’Ajuntament,  i  sempre s’ha 

de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 

les terres es carregaran directament sobre camions per a la 

seva evacuació immediata. 

A manca  d’espai  per  a  col∙locar  els  contenidors  en  l’àmbit 

del tancament de l’obra, es col∙locaran sobre la vorera en el 

punt més proper a  la tanca, deixant un pas per als vianants 

d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com 

a mínim. 

S’evitarà  que  hi  hagi  productes  que  sobresurtin  del 

contenidor. 

Es netejarà diàriament  la zona afectada  i després de retirat 

el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació  Si  la  runa  es  carrega  sobre  camions,  aquests  hauran  de 

portar  la  caixa  tapada  amb  una  lona  o  un  plàstic  opac  a  fi 

d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un 

abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 

contenidors. 

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 

per a garantir  la seguretat de vianants  i vehicles  i evitar  la caiguda d’objectes a  la via pública, 

tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament 

de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides   

Es col∙locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl∙liques  i modulars. Tindran una protecció de  la caiguda de materials  i 

elements  formant  un  entarimat  horitzontal  a  2,80  m  d’alçada,  preferentment  de  peces 

metàl∙liques,  fixat  a  l’estructura  vertical  i  horitzontal  de  la  bastida,  així  com  una marquesina 

inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les  bastides  seran  tapades  perimetralment  i  a  tota  l’alçada  de  l’obra,  des  de  l’entarimat  de 

visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

  Xarxes   

  Sempre  que  s’executin  treballs  que  comportin  perill  per  als  vianants,  pel  risc  de  caiguda  de 

materials  o  elements,  es  col∙locaran  xarxes  de  protecció  entre  les  plantes,  amb  sistemes 

homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre   

En  el  PLA  DE  SEGURETAT  s’indicarà  l’àrea  de  funcionament  del  braç  i  les  mesures  que  es 

prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer‐

ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

  

21.5.  Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 

 Neteja 

Els contractistes netejaran  i  regaran diàriament  l’espai públic afectat per  l’activitat de  l’obra  i 

especialment després d’haver efectuat càrregues  i descàrregues o operacions productores de 

pols o deixalles. 
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Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre  les mesures pertinents per evitar  les roderes de fang sobre  la xarxa viària a  la 

sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 

una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran 

els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 

d’allò  que  estableixen  les  OCAF.  Les  obres  realitzades  fora  d’aquest  horari  hauran  de  ser 

específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment  i  amb  l’objecte  de  minimitzar  les  molèsties  que  determinades  operacions 

poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 

obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

21.6.  Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col∙laboració del seu servei de 

prevenció,  els  procediments  de  treball  per  a  l’emmagatzematge  i  retirada  de  cadascun  dels 

diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El  contractista  haurà  de  donar  les  oportunes  instruccions  als  treballadors  i  subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen.  

21.7.  Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 

 Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3‐ 

Està prohibida la col∙locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada  mínima  d’itineraris  o  de  passos  per  a  vianants  serà  d’un  metre  i  quaranta 

centímetres (1,40 m). 

 Elements de protecció 

Pas vianants  Tots  els  passos  de  vianants  que  s’hagin  d’habilitar  es 

protegiran,  pels  dos  costats,  amb  tanques  o  baranes 

resistents,  ancorades  o  enganxades  a  terra,  d’una  alçada 

mínima  d’un  metre  (1  m)  amb  travesser  intermedi  i 

entornpeus de vint centímetres  (0,20 m) a  la base. L’alçada 

de  la  passarel∙la  no  sobrepassarà  els  quinze  centímetres 

(0,15 m). 

Els  elements  que  formin  les  tanques  o  baranes  seran 

preferentment  continus.  Si  són  calats,  les  separacions 

mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 

m). 

Forats i rases  Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 

es  col∙locaran  xapes  metàl∙liques  fixades,  de  resistència 

suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si  els  forats  o  les  rases  han  de  ser  evitats,  les  baranes  o 
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tanques de protecció del pas es col∙locaran a 45º en el sentit 

de la marxa. 

   

 Enllumenat i abalisament lluminós 

Els  senyals  i  els  elements  d’abalisament  aniran  degudament  il∙luminats  encara  que  hi  hagi 

enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura  i material  reflectant o  fotoluminiscent,  tant per a  la  senyalització vertical  i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els  itineraris  i  passos  de  vianants  estaran  convenientment  il∙luminats  al  llarg  de  tot  el  tram 

(intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl∙liques de 200 x 

100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 Abalisament i defensa 

Els  elements  d’abalisament  i  defensa  a  emprar  per  passos  per  a  vehicles  seran  els  designats 

com  tipus  TB,  TL  i  TD  a  la  Norma  de  carreteres  8.3  –  IC.  amb  el  següent  criteri  d’ubicació 

d’elements d’abalisament i defensa:  

h) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

i) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 

j) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

k) En  la  delimitació  de  vores  en  la  desviació  de  carrils  en  el  sentit  de  circulació,  per  salvar 

l’obstacle de les obres. 

l) En  la  delimitació  de  vores  de  nous  carrils  de  circulació  per  a  passos  provisionals  o  per  a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col∙locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 

ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 

pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 

l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 

per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col∙locació d’elements de defensa TD – 2. 

 Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 

és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col∙locarà un entarimat sobre la 

part  ocupada  de  la  calçada  formant  un  pla  horitzontal  amb  la  vorera  i  una  barana  fixa  de 

protecció. 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si  la  via  o  vies  de  l’entorn  de  l’obra  estan  adaptades  d’acord  amb  el  que  disposa  el  Decret 

135/1995  de  24  de  març,  i  no  hi  ha  itinerari  alternatiu,  els  passos  o  itineraris  provisionals 

compliran les següents condicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

 En els canvis de direcció,  l’amplada mínima de pas haurà de permetre  inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 

 No podran haver‐hi escales ni graons aïllats. 

 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 

Si  hi  ha  itinerari  alternatiu,  s’indicarà,  en  els  punts  de  desviació  cap  a  l’itinerari  alternatiu, 

col∙locant  un  senyal  tipus  D  amb  el  símbol  internacional  d’accessibilitat  I  una  fletxa  de 

senyalització. 
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 Manteniment 

La  senyalització  i  els  elements  d’abalisament  es  fixaran  de  tal  manera  que  impedeixi  el  seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions  i passos per a vehicles  i  vianants es conservaran en perfecte estat durant  la  seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El  termini màxim per a  l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 

l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  

21.8.  Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 

 Arbres i jardins 

Al  PLA  DE  SEGURETAT  s’assenyalaran  tots  els  elements  vegetals  i  l’arbrat  existent  a  la  via 

pública que estiguin a  la zona de  les obres  i al  seu  llindar. L’Entitat Municipal  responsable de 

Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre  durin  les  obres  es  protegirà  l’arbrat,  els  jardins  i  les  espècies  vegetals  que  puguin 

quedar  afectades,  deixant  al  seu  voltant  una  franja  d’un  (1)  metre  de  zona  no  ocupada.  El 

contractista  vetllarà,  perquè  els  escossells  i  les  zones  ajardinades  estiguin  sempre  lliures 

d’elements estranys, deixalles, escombraries  i  runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 

que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 

tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 

quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 

quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar‐ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 

el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 

operacions. 

  

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

  

22.1.  Riscos de danys a tercers 

Els  riscs  que  durant  les  successives  fases  d'execució  de  l'obra  podrien  afectar  persones  o 

objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col∙lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

  

22.2.  Mesures de protecció a tercers 

Es  consideraran  les  següents  mesures  de  protecció  per  a  cobrir  el  risc  de  les  persones  que 

transiten pels voltants de l'obra: 

16. Muntatge de tanca metàl∙lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal∙larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 

nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal∙lar 

en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si  fos  necessari  ocupar  la  vorera  durant  l’aplec  de  materials  a  l’obra,  mentre  duri  la 

maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 
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vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base 

de reixes metàl∙liques de separació d’àrees i es col∙locaran llums de gàlib nocturns i senyals 

de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a  l’obra, es pot considerar  la conveniència de

contractar  un  servei  de  control  d’accessos  a  l'obra,  a  càrrec  d’un  Servei  de  Vigilància

patrimonial, expressament per a aquesta funció.

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col∙lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir  las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà  i  inclourà com annex al seu 

Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.‐  Ordre i neteja general. 

2.‐  Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.‐  Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.‐  Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.‐  Punts de trobada. 

6.‐  Assistència Primers Auxilis. 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 

salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

Barcelona, juliol de 2019 

L’enginyer de Camins, Canals i Ports 
Autor del projecte 

Manuel Reventós i Rovira 
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APÈNDIX 1: FITXES D’ACTIVITATS – RISC – AVALAUCIÓ – MESURES 

 (només en PDF) 
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PLEC DE CONDICIONS 

1.  DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1.  Identificació de les obres 

Projecte executiu “Ampliació del pont sobre la riera de Ribes al PK 0+550 de la carretera BV‐2113 

T.M. Sant Pere de Ribes”. 

 

1.2.  Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 

hauran  d’acomplir  tant  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del  Contractista  com  a  document  de  Gestió 

Preventiva  (Planificació,  Organització,  Execució  i  Control)  de  l’obra,  les  diferents  proteccions  a 

emprar  per  la  reducció  dels  riscos  (Mitjans Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  Sistemes de Protecció 

Col∙lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 

dels  treballadors,  així  com  les  tècniques  de  la  seva  implementació  a  l’obra  i  les  que  hauran  de 

manar  l’execució  de  qualsevol  tipus  d’instal∙lacions  i  d’obres  accessòries.  Per  a  qualsevol  tipus 

d’especificació no  inclosa en aquest  Plec,  es  tindran en  compte  les  condicions  tècniques que es 

derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental  d’Arquitectura,  aprovat  pel  Consell  Superior  de  Col∙legis 

d’Arquitectes  i  adaptat  a  les  seves  obres  per  la  ‘‘Direcció  General 

d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 

l’Estat’‘  i  adaptat  a  les  seves  obres  per    la  ‘‘Direcció  de  Política  Territorial  i 

Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les  contingudes  al  Reglament  General  de  Contractació  de  l’Estat,  Normes 

Tecnològiques  de  l’Edificació  publicades  pel  ‘‘Ministerio  de  la  Vivienda’‘  i 

posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La  normativa  legislativa  vigent  d’obligat  compliment  i  les  condicionades  per  les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

1.3.  Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons  la  normativa  legal  vigent,  Art.  5,  2  del  R.D.  1627/1997,  de  24  d'octubre  sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES  DE  SEGURETAT  I  DE  SALUT  A  LES  OBRES  DE  CONSTRUCCIÓ’‘, 

l'Estudi  de  Seguretat  haurà  de  formar  part  del  Projecte  d'Execució  d'Obra  o,  al  seu 

defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 

les  mesures  preventives  adequades  als  riscos  que  comporta  la  realització  de  l'obra, 

contenint com a mínim els  següents documents: 

Memòria:  Descriptiva  dels  procediments,  equips  tècnics  i  medis  auxiliars  que  hagin 

d'utilitzar‐se  o  que  la  seva  utilització  es  pugui  preveure;  identificació  dels 

riscos  laborals  que  puguin  ser  evitats,  indicant  a  l'efecte  les  mesures 

tècniques  necessàries  per  fer‐ho;  relació  dels  riscos  laborals  que  no  es 

puguin  eliminar  conforme  als  assenyalats    anteriorment,  especificant  les 

mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 

esmentats  riscos  i  valorant  la  seva  eficàcia,  en  especial  quan  es  proposin 

mesures alternatives. 

Plec:  De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries  aplicables  a  les  especificacions  tècniques  pròpies  de  l'obra 

que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació 

amb  les  característiques,  l'ús  i  la  conservació  de  les  màquines,  utensilis, 

eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols:  On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió  de  les  mesures  preventives  definides  a  la  Memòria,  amb 

expressió de les especificacions tècniques necessàries.   

Amidaments:  De  totes  les  unitats  o  elements  de  seguretat  i  salut  al  treball  que 

hagin estat definits o projectats. 

Pressupost:  Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut.  
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1.4.  Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 

Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 

contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal∙liatiu, adequades 

als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 

en els terminis i circumstàncies socio‐tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols  i Pressupost de  l’Estudi de Seguretat i Salut 

són  documents  contractuals,  que  restaran  incorporats  al  Contracte  i,  per  tant,  són 

d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La  resta de Documents o dades de  l’Estudi de Seguretat  i  Salut  són  informatius,  i  estan 

constituïts  per  la  Memòria  Descriptiva,  amb  tots  els  seus  Annexos,  els  Detalls  Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els  esmentats  documents  informatius  representen  només  una  opinió  fonamentada  de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 

certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar‐se, tant sols, 

com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament  i amb els 

seus propis mitjans. 

Només  els  documents  contractuals,  constitueixen  la  base  del  Contracte;  per  tant  el 

Contractista no podrà al∙legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació 

de  les  condicions  del  Contracte  en  base  a  les  dades  contingudes  als  documents 

informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 

El  Contractista  serà,  doncs,  responsable  de  les  errades  que  puguin  derivar‐se  de  no 

obtenir  la  suficient  informació  directa,  que  rectifiqui  o  ratifiqui  la  continguda  als 

documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals 

del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. 

En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat  com  si  hagués  estat  exposat  a  ambdós  documents,  sempre  que,  a  criteri  de 

l’Autor  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  quedin  suficientment  definides  les  unitats  de 

Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  

2.  DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins  l'àmbit  de  la  respectiva  capacitat  de  decisió  cadascun  dels  actors  del  fet 

constructiu,  estan  obligats  a  prendre  decisions  ajustant‐se  als  Principis  Generals  de 

l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 Evitar els riscos. 

 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

 Combatre els riscos en el seu origen. 

 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 

llocs  de  treball,  com  també  a  l'elecció  dels  equips  i  els  mètodes  de  treball  i  de 

producció,  amb  l'objectiu  específic  d'atenuar  la  feina monòtona  i  repetitiva  i  de 

reduir‐ne els efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

 Planificar  la  prevenció,  amb  la  recerca  d'un  conjunt  coherent  que  hi  integri  la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals al treball. 

 Adoptar  mesures  que  donin  prioritat  a  la  protecció  col∙lectiva  respecte  de  la 

individual. 

 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
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2.1.  Promotor 

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  serà  considerat  Promotor  qualsevol 

persona,  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que,  individual  o  col∙lectivament,  decideixi, 

impulsi, programi  i  financi, amb recursos propis o aliens,  les obres de construcció per sí 

mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 Designar  al  tècnic  competent  per  la  Coordinació  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 Designar  en  fase  de  Projecte,  la  redacció  de  l'Estudi  de  Seguretat,  facilitant  al 

Projectista  i  al  Coordinador  respectivament,  la  documentació  i  informació  prèvia 

necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 

com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 

totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 

Seguretat  i Salut, aportat pel contractista amb antelació a  l'inici de les obres, el qual 

Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 La  designació  dels  Coordinadors  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  no  eximeix  al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

 Gestionar  l’‘‘Avís  Previ’‘  davant  l'Administració  Laboral  i  obtenir  les  preceptives 

llicències i autoritzacions administratives. 

 El  Promotor  es  responsabilitza  que  tots  els  agents  del  fet  constructiu  tinguin  en 

compte  les  observacions  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  degudament 

justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  

2.2.  Coordinador de Seguretat i Salut 

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  serà  als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut, 

qualsevol  persona  física  legalment  habilitada  pels  seus  coneixements  específics  i  que  compti 

amb titulació acadèmica en Construcció. 

És  designat  pel  Promotor  en  qualitat  de  Coordinador  de  Seguretat:  a)  En  fase  de 

concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  del  Coordinador  de  Seguretat  del 

Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan 

en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les  funcions  del  Coordinador  en matèria  de  Seguretat  i  Salut  durant  l’elaboració del 

projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

Vetllar  per  a  què  en  fase  de  concepció,  estudi  i  elaboració  del  Projecte,  el 

Projectista  tingui  en  consideració  els  ‘‘Principis  Generals  de  la  Prevenció  en 

matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

d) Prendre  les  decisions  constructives,  tècniques  i  d'organització  amb  la  

finalitat  de  planificar  les  diferents  feines  o  fases  de  treball  que  es 

desenvolupin simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases 

de treball. 

Traslladar  al  Projectista  tota  la  informació  preventiva  necessària  que  li  cal  per 

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 

del projecte d'obra.  

  Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 

salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu 

dia,  amb  les  degudes  condicions  de  seguretat  i  salut,  els  previsibles  treballs 

posteriors (manteniment). 

  Coordinar  l'aplicació  del  que  es  disposa  en  els  punts  anteriors  i  redactar  o  fer 

redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
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Competències  en matèria  de  Seguretat  i  Salut  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut 

d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor 

en  tots  aquells  casos  en  què  intervé més  d'una  empresa  i  treballadors  autònoms  o 

diversos treballadors autònoms. 

Les  funcions  del  Coordinador  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  durant  l'execució  de 

l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar  l'aplicació  dels  Principis  Generals  de  l'Acció  Preventiva  (Art.  15  L. 

31/1995) : 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi 

de  planificar  les  diferents  tasques  o  fases  de  treball  que  s'hagin  de 

desenvolupar simultània o successivament. 

 En  l'estimació de  la durada requerida per a  l'execució d'aquests treballs o 

fases de treball.  

2. Coordinar  les  activitats de  l'obra per  garantir que els Contractistes,  i,  si  n’hi ha 

dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 

responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 

l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 

R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut 

a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves  condicions  d'accés,  i  la  determinació  de  les  vies  o  zones  de 

desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 

les  instal∙lacions  i  dispositius  necessaris  per  a  l'execució  de  l'obra,  a  fi  de 

corregir  els  defectes  que  pugin  afectar  a  la  seguretat  i  la  salut  dels 

treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 

perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar‐se als diferents treballs o fases de treball. 

i) La  informació  i  coordinació  entre  els  contractistes,  subcontractistes  i 

treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 

que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions  que  s'hi  haguessin  introduït.  La  Direcció  Facultativa  prendrà 

aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar  la  coordinació  d'activitats  empresarials  prevista  en  l'article  24  de  la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

6. Adoptar  les  mesures  necessàries  perquè  només  puguin  accedir  a  l'obra  les 

persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 

Promotor,  del  compliment  de  la  seva  funció  com  staff  assessor  especialitzat  en 

Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col∙laboració estricta amb els diferents agents 

que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 

al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 

de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,   la decisió executiva 

que calgui. 

Les  responsabilitats  del  Coordinador  no  eximiran  de  les  seves  responsabilitats  al 

Promotor,  Fabricants  i  Subministradors  d’equips,  eines  i  mitjans  auxiliars,  Direcció 
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d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 

treballadors. 

  

2.3.  Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció 

a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran  redactar  projectes  parcials  del  Projecte,  o  parts  que  el  complementin,  altres 

tècnics,  de  forma  coordinada  amb  l'autor  d'aquest,  contant  en  aquest  cas,  amb  la 

col∙laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan  el  Projecte  es  desenvolupa  o  completa mitjançant  projectes  parcials  o  d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

de  Projecte  per  integrar  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  (Art.  15  L.  31/1995), 

prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a 

la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col∙laboracions parcials. 

  

2.4.  Director d'Obra 

És  el  tècnic  habilitat  professionalment  que,  formant  part  de  la  Direcció  d’Obra  o 

Direcció  Facultativa,  dirigeix  el  desenvolupament  de  l'obra  en  els  aspectes  tècnics, 

estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, 

la  llicència  constructiva  i  d'altres  autoritzacions  preceptives  i  les  condicions  del 

contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director 

d'Obra  dirigeixi    a  més  a  més  l'execució  material  de  la  mateixa,  assumirà  la  funció 

tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i 

de la seva qualitat. 

Podran  dirigir  les  obres  dels  projectes  parcials  altres  tècnics,  sota  la  coordinació  del 

Director d’Obra, contant amb la col∙laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

Verificar  el  replanteig,  l’adequació  dels  fonaments,  estabilitat  dels  terrenys  i  de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

Si dirigeix  l’execució material de l’obra, verificar  la recepció d'obra dels productes 

de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 

nivells,  desploms,  influència  de  les  condicions  ambientals  en  la  realització  dels 

treballs, els materials,  la correcta execució i disposició dels elements constructius, 

de  les  instal∙lacions  i  dels  Medis  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva  i  la  Senyalització, 

d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Resoldre  les  contingències  que  es  produeixin  a  l’obra  i  consignar  en  el  Llibre 

d’Ordres  i Assistència  les  instruccions necessàries per la correcta  interpretació del 

Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 

Integrada previstes en el mateix. 

Elaborar  a  requeriment  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  amb  la  seva 

conformitat,  eventuals  modificacions  del  projecte,  que  vinguin  exigides  per  la 

marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que 

les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del 

Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 

amb el  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  l’existència  prèvia  de  l’Acta  d’Aprovació 

del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 

visats que siguin preceptius. 

Conformar  les  certificacions parcials  i  la  liquidació  final  de  les unitats d’obra  i  de 

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

Les  instruccions  i ordres que doni  la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,  seran 

normalment  verbals,  tenint  força  per  obligar  a  tots  els  efectes.  Els  desviaments 
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respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 

Llibre d’incidències 

Elaborar  i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat,  la Memòria 

de Seguretat  i Salut de l’obra finalitzada, per  lliurar‐la al promotor, amb els visats 

que foren perceptius. 

 

2.5.  Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És  qualsevol  persona,  física  o  jurídica,  que  individual  o  col∙lectivament,  assumeix 

contractualment  davant  el  Promotor,  el  compromís  d’executar,  en  condicions  de 

solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens,  les obres o part 

de  les mateixes amb subjecció al  contracte, el Projecte  i el  seu Estudi de Seguretat  i 

Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És  qualsevol  persona  física  o  jurídica  que  assumeix  contractualment  davant    el 

contractista,  empresari  principal,  el  compromís  de  realitzar  determinades  parts  o 

instal∙lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 

Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 

instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 

finalitat  de  dur  a  terme  les  condicions  preventives  de  la  sinistralitat  laboral  i 

l’assegurament  de  la  qualitat,  compromeses  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  i 

exigides en el Projecte 

Tenir acreditació empresarial  i  la  solvència  i  capacitació  tècnica, professional  i 

econòmica  que  l’habiliti  per  al  compliment  de  les  condicions  exigibles  per 

actuar  com  constructor  (i/o  subcontractista,  en  el  seu  cas),  en  condicions  de 

Seguretat i Salut.  

Designar al Cap d’Obra que assumirà  la  representació  tècnica del Constructor 

(i/o  Subcontractista,  en  el  seu  cas),  a  l’obra  i  que  per  la  seva    titulació  o 

experiència  haurà  de  tenir  la  capacitat  adequada  d’acord  amb  les 

característiques i complexitat de l’obra. 

Assignar  a  l’obra  els  medis  humans  i  materials  que  la  seva  importància  ho 

requereixi. 

Formalitzar  les  subcontractacions  de  determinades  parts  o  instal∙lacions  de 

l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

Redactar  i  signar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  que  desenvolupi  l’Estudi  de 

Seguretat  i  Salut  del  Projecte.  El  Subcontractista  podrà  incorporar  els 

suggeriments  de millora  corresponents  a  la  seva  especialització,  en  el  Pla  de 

Seguretat  i Salut del Contractista  i presentar‐los a  l’aprovació del Coordinador 

de Seguretat. 

El  representant  legal  del  Contractista  signarà  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de 

Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

Aplicarà  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  que  recull  l'article  15  de  la  Llei  de 

Prevenció  de  Riscos  Laborals,  en  particular,  en  desenvolupar  les  tasques  o 

activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS). 

l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte,  si  s'escau,  les  obligacions  que  fan  referència  a  la  coordinació 

d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos  Laborals,  i  en  conseqüència  complir  el  R.D.171/2004,  i  també 

complir  les  disposicions  mínimes  establertes  en  l'annex  IV  del  R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar  i  facilitar  les  instruccions  adequades  als  treballadors  autònoms 

sobre  totes  les mesures  que  s'hagin  d'adoptar  pel  que  fa  a  la  seguretat  i 

salut a l'obra. 
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n) Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la 

Direcció Facultativa. 

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 

les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat  i Salut   (PSS) en relació 

amb  les  obligacions  que  corresponen  directament  a  ells  o,  si  escau,  als 

treballadors autònoms que hagin contractat. 

A  més,  els  Contractistes  i  Subcontractistes  respondran  solidàriament  de  les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, 

als  termes  de  l'apartat  2  de  l'article  42  de  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos 

Laborals. 

El  Contractista  principal  haurà  de  vigilar  el  compliment  de  la  normativa  de 

prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

Abans  de  l’inici  de  l’activitat  a  l’obra,  el  Contractista  principal  exigirà  als 

Subcontractistes  que  acreditin  per  escrit  que  han  realitzat,  per  als  treballs  a 

realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 

mateix,  el  Contractista  principal  exigirà  als  Subcontractistes  que  acreditin  per 

escrit  que  han  complert  les  seves  obligacions  en  matèria  d’informació  i 

formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

El  Contractista  principal  haurà  de  comprovar  que  els  Subcontractistes  que 

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

Les  responsabilitats del Coordinador, de  la Direcció Facultativa  i del Promotor 

no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació  de  Procediments  i  Mètodes  de  Treball  intrínsecament  segurs 

(SEGURETAT  INTEGRADA),  per  assegurar  la  integritat  de  les  persones,  els 

materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

El  Contractista  principal  facilitarà  per  escrit  a  l'inici  de  l'obra,  el  nom  del 

Director  Tècnic,  que  serà  creditor  de  la  conformitat  del  Coordinador  i  de  la 

Direcció  Facultativa.  El Director  Tècnic podrà exercir  simultàniament el  càrrec 

de Cap d'Obra,  o bé,  delegarà    l'esmentada  funció  a  altre  tècnic,  Cap d'Obra, 

amb  coneixements  contrastats  i  suficients  de  construcció  a  peu  d'obra.  El 

Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 

successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

El  representant  del  Contractista  a  l'obra,  assumirà  la  responsabilitat  de 

l'execució  de  les  activitats  preventives  incloses  al  present  Plec  i  el  seu  nom 

figurarà al Llibre d'Incidències. 

Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas,  l'incompliment de les mesures preventives, a  l'obra  i 

entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

El Contractista  també serà  responsable de  la  realització del Pla de Seguretat  i 

Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del 

personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 

caràcter  preventiu  laboral,  formació,  informació  i  capacitació  del  personal, 

conservació  i  reposició  dels  elements  de protecció  personal  dels  treballadors, 

càlcul  i  dimensions dels  Sistemes de Proteccions Col∙lectives  i  en especial,  les 

baranes  i passarel∙les, condemna de  forats verticals  i horitzontals  susceptibles 

de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 

estabilitat  dels  esglaons  i  recolzadors,  ordre  i  neteja  de  les  zones  de  treball, 

enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 

estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 

treballs  constructius,  seguretat  de  les  màquines,  grues,  aparells  d'elevació, 

mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 

canalitzacions  de  les  companyies  subministradores,  així  com  qualsevol  altre 

mesura de  caràcter  general  i  d’obligat  compliment,  segons  la  normativa  legal 

vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

El  Director  Tècnic  (o  el  Cap  d'Obra),  visitaran  l'obra  com  a  mínim  amb  una 

cadència  diària  i  hauran  de  donar  les  instruccions  pertinents  a  l'Encarregat 

General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 

d’estar  present  a  l'obra  durant  la  realització  de  tot  el  treball  que  s'executi. 
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Sempre que sigui preceptiu  i no existeixi altra designada a  l'efecte, s'entendrà 

que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat 

i  Salut del Centre de Treball  per part del Contractista,  amb  independència de 

qualsevol altre requisit formal. 

L'acceptació  expressa  o  tàcita  del  Contractista  pressuposa  que  aquest  ha 

reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 

serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc.  i no 

podrà al∙legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  

cobrir  les  responsabilitats  que  puguin  esdevenir  per motius  de  l'obra  i  el  seu 

entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 

ocasionar  a  tercers,  tant  per  omissió  com  per  negligència,  imprudència  o 

imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, 

industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

Les  instruccions  i  ordres  que  doni  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa, 

seran  normalment  verbals,  tenint  força  per  obligar  a  tots  els  efectes.  Els 

desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 

Coordinador al Llibre d’Incidències.  

  En  cas  d’incompliment  reiterat  dels  compromisos  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut 

(PSS),  el  Coordinador  i  Tècnics  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa, 

Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 

Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi 

o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al 

Llibre d'Incidències,  tot allò que consideri d'interès per a  reconduir  la  situació 

als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

Les  condicions  de  seguretat  i  salut  del  personal,  dins  de  l'obra  i  els  seus 

desplaçaments  a/o  des  del  seu  domicili  particular,  seran  responsabilitat  dels 

Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte 

de  l'obra  i  protecció  de  la mateixa,  el  control  i  reglament  intern  de  policia  a 

l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 

protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants 

de les oficines d'obra. 

El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per 

a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 

situació  de  risc  al  personal  d'obra,  a  tercers  o  als medis  e  instal∙lacions  de  la 

pròpia obra o limítrofs. 

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 

sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 

operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador 

de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió 

d'un  tècnic especialitzat  i  competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 

rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i 

del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant‐hi la idoneïtat d'aquell 

per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

Tot  operador  de  grua mòbil  haurà  d'estar  en  possessió  del  carnet  de  gruista 

segons  l'Instrucció  Tècnica  Complementaria  "MIE‐AEM‐4"  aprovada  per  RD 

837/2003  expedit  pel  òrgan  competent  o  en  el  seu  defecte  certificat  de 

formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat 

similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma 

que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 

troba  en  possessió  del  carnet  de  gruista  segons  especificacions  del  paràgraf 

anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin 

a  l'obra  compleixen  totes  i  cadascunes  de  l'especificacions  establertes  a  l'ITC 

"MIE‐AEM‐4". 

  

2.6.  Treballadors Autònoms 

Persona  física  diferent  al  Contractista  i/o  Subcontractista  que  realitzarà  de  forma 
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personal  i directa una activitat professional,  sense cap subjecció a un contracte 

de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o 

el Subcontractista el  compromís de  realitzar determinades parts o  instal∙lacions 

de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

Complir  les disposicions mínimes de seguretat  i salut, que estableix  l'annex  IV del 

R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

Complir  les  obligacions  en  matèria  de  prevenció  de  riscos  que  estableix  pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Ajustar  la  seva actuació en  l'obra  conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials  establerts  en  l'article  24  de  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals, 

participant,  en  particular,  en  qualsevol  mesura  d'actuació  coordinada  que  s'hagi 

establert. 

Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 

de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 

de  30  de  maig,  sobre  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  relativa  a  la 

utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en matèria  de 

seguretat  i  de  salut  durant  l'execució  de  l'obra  i  de  la Direcció  d’Obra o Direcció 

Facultativa, si n'hi ha. 

Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS): 

o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a 

les prescripcions de  seguretat  i  salut,  equivalents  i  pròpies,  dels  equipaments 

de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els  autònoms  i  els  empresaris  que  exerceixen  personalment  una  activitat  a 

l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 

manteniment  en  condicions  d'eficàcia  dels  diferents  sistemes  de  protecció 

col∙lectiva  instal∙lats a  l'obra,  segons el  risc que s'ha de prevenir  i  l'entorn del 

treball. 

  

2.7.  Treballadors 

Persona  física diferent al Contractista,    Subcontractista  i/o  Treballador Autònom que 

realitzarà  de  forma  personal  i  directa  una  activitat  professional  remunerada  per 

compte  aliè,  amb  subjecció  a  un  contracte  laboral,  i  que  assumeix  contractualment 

davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents 

a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

El deure d'indicar els perills potencials. 

Té responsabilitat dels actes personals. 

Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

Té  el  dret  a  la  consulta  i  participació,  d'acord  amb  l'article  18,  2  de  la  Llei  de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

Té el dret a  adreçar‐se a l'autoritat competent. 

Té el dret a  interrompre el  treball en cas de perill  imminent  i seriós per a  la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

Té  el  dret  de  fer  us  i  el    fruit  d’unes  instal∙lacions  provisionals  de  Salubritat  i 

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, 

durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
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3.  DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

  

3.1.  Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 

indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals 

en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

Bases del Concurs. 

Plec  de  Prescripcions  per  la  Redacció  dels  Estudis  de  Seguretat  i  Salut  i  la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Plec  de  Condicions  Facultatives  i  Econòmiques  del  Projecte  i  de  l’Estudi  de 

Seguretat i Salut. 

Procediments  Operatius  de  Seguretat  i  Salut  i/o  Procediments  de  control 

Administratiu  de  Seguretat,  redactats  durant  la  redacció  del  Projecte  i/o  durant 

l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Pla d’Acció Preventiva de l’empresari‐contractista. 

Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  desenvolupament  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  del 

Contractista per l’obra en qüestió. 

Protocols,  procediments,  manuals  i/o  Normes  de  Seguretat  i  Salut  interna  del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte  seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 

Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de 

la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si  en  el mateix  sentit,  el  Contractista  descobreix  errades,  omissions,  discrepàncies  o 

contradiccions tindrà que notificar‐ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 

desprès  de  consultar  amb  el  Coordinador  de  Seguretat,  aclarirà  ràpidament  tots  els 

assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 

temes  de  Seguretat  i  Salut,  que  hagués  estat  executat  pel  Contractista  sense  prèvia 

autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat,  serà  responsabilitat 

del Contractista,  restant el Director d’Obra  i  el Coordinador de Seguretat, eximits de 

qualsevol  responsabilitat  derivada  de  les  conseqüències  de  les mesures  preventives, 

tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

En  el  cas  que  el  contractista  no  notifiqui  per  escrit  el  descobriment  d’errades, 

omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació 

d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació 

vigent,  els  usos  i  la  praxi  habitual  de  la  Seguretat  Integrada  en  la  construcció,  que 

siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en 

el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 

haguessin  estat  completes  i  correctament  especificades  en  el  Projecte  i  el 

corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes  les  parts  del  contracte  s’entenen  complementàries  entre  si,  per  la  qual  cosa 

qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 

altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  

3.2.  Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El  Coordinador  de  Seguretat,  a  la  vista  dels  continguts  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut 

aportat  pel  Contractista,  com document  de  gestió  preventiva  d’adaptació  de  la  seva 

pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del 

Projecte  i  l’Estudi de Seguretat  i Salut per  l’execució material de  l’obra, podrà  indicar 

en  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat,  la  declaració  expressa  de  subsistència, 

d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 

l’Estudi  de  Seguretat,  com  ampliadors  i  complementaris  dels  continguts  del  Pla  de 

Seguretat i Salut del Contractista. 
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Els Procediments Operatius  i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut,  tindrà  la  consideració  de  document  de  desenvolupament  de  l’Estudi  i  Pla  de 

Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  

3.3.  Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 

abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 

E.S.S.  als  seus  medis,  mètodes  d'execució  i  al  ‘‘PLA  D’ACCIÓ  PREVENTIVA  INTERNA 

D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El  Contractista  en  el  seu Pla  de  Seguretat  i  Salut  està  obligat  a  incloure  els  requisits 

formals establerts a  l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista  té plena 

llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 

següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

‐  Ubicació dels serveis públics. 

‐  Electricitat. 

‐  Clavegueram. 

‐  Aigua potable. 

‐  Gas. 

‐  Oleoductes. 

‐  Altres. 

‐  Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

‐  Accessos al recinte. 

‐  Garites de control d’accessos. 

‐  Acotat del perímetre del solar. 

‐  Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

‐  Edificacions veïnes existents. 

‐  Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 

previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

‐  Tancament del solar. 

‐  Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

‐  Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

‐  Ubicació d’instal∙lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

‐  Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

‐  Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

‐  Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

‐  Farmaciola: Equipament. 

‐  Altres. 

‐  Llocs destinats a apilaments. 

‐  Àrids i materials ensitjats. 

‐  Armadures, barres, tubs i biguetes. 

‐  Materials paletitzats. 

‐  Fusta. 
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‐  Materials ensacats. 

‐  Materials en caixes. 

‐  Materials en bidons. 

‐  Materials solts. 

‐  Runes i residus. 

‐  Ferralla. 

‐  Aigua. 

‐  Combustibles. 

‐  Substàncies tòxiques. 

‐  Substàncies explosives i/o deflagrants. 

‐  Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

‐  Aparells  de  manutenció  mecànica:  grues  torre,  muntacàrregues,  cabrestants, 

maquinetes,  baixants  de  runes,  cintes  transportadores,  bomba  d’extracció  de 

fluids. 

‐  Estació de formigonat. 

‐  Sitja de morter. 

‐  Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

‐  Circuits  de  circulació  interna  de  vehicles,  límits  de  circulació  i  zones  d’aparcament. 

Senyalització de circulació. 

‐  Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

‐  Esquema d’instal∙lació elèctrica provisional. 

‐  Esquema d’instal∙lació d’il∙luminació provisional. 

‐  Esquema d’instal∙lació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols  en  planta  i  seccions  d’instal∙lació  de  Sistemes  de  Protecció 

Col∙lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

‐  Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 

façanes: 

‐  Ubicació  de  bastida  porticada  d’estructura  tubular  cobrint  la  totalitat  dels 

fronts  de  façana  en  avançament  simultani  a  l’execució  d’estructura  fins 

l’acabament de tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col∙lectiva preferent 

‐  Ubicació  i  replanteig  del  conjunt  de  forques  metàl∙liques  i  xarxes  de 

seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar‐se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS. 

‐  Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

‐  Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar‐se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l’ESS. 

‐  Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar‐se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS. 

‐  Protecció  en  previsió  de  caigudes  de  persones  o  objectes  des  de  buits  verticals 

d’escales: 

‐  Ubicació  i  replanteig  de  xarxes  verticals  de  seguretat  en perímetre  i  buit  de 

travessers d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col∙lectiva preferent. 
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‐  Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales. 

‐  Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals 

de patis de llums, xemeneies, buits d’instal∙lacions i encofrats. 

‐  Ubicació  i  replanteig  de  condemna  amb malla  electrosoldada  enjovat  en  el 

cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col∙lectiva preferent en forjat 

‐  Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

‐  Planta  d’estructura  amb  ubicació  i  replanteig  de  xarxes  horitzontals  de 

seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

‐  Ubicació  i  replanteig  d’entarimat  horitzontal  de  fusta  colada  en  passos 

d’instal∙lacions, arquetes i registres provisionals. 

‐  Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 Passarel∙les (ubicació i elements constitutius). 

 Escales provisionals. 

 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

 Abalisament i senyalització de zones de pas. 

 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

 Ubicació  de  bastides  penjades:  Projecte  i  replanteig  dels  pescants  i  les 

guindoles. 

 Sàgola  de  cable  per  a  ancoratge  i  lliscament  de  cinturó  de  seguretat  en 

perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

 

Plànol  o  plànols  de  distribució  d’elements  de  seguretat  per  a  l’ús  i 

manteniment posterior de l’obra executada (*). 

‐  Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

‐  Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

‐  Bastides especials. 

‐  Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 

‐  Baranes  perimetrals  escamotejables  per  a  treballs  de  manteniment  en 

cobertes no transitables. 

‐  Escales  de  gat  amb  enclavament  d’accessos  i  equipament  de  Sistema  de 

Protecció Col∙lectiva. 

‐  Replanteig  d’ancoratges  i  sàgoles  per  a  cinturons  en  façanes,  xemeneies, 

finestrals i patis. 

‐  Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

‐  Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

‐  Altres. 

  (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

‐  Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

‐  Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

  (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

Altres. 
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3.4.  El ''Llibre d'Incidències'' 

A  l'obra  existirà,  adequadament  protocolitzat,  el  document  oficial  ‘‘LLIBRE 

D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col∙legi 

Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 

‐27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 

de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  Contractistes,  Subcontractistes  i 

Treballadors  Autònoms,  Tècnics  dels  Centres  Provincials  de  Seguretat  i  Salut  i  del 

Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els 

quals podran realitzar‐li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions 

en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la 

seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  

3.5.  Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 

documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El  CONVENI  DE  PREVENCIÓ  i  COORDINACIÓ  subscrit  entre  el  Promotor  (o  el  seu 

representant),  Contractista,  Projectista,  Coordinador  de  Seguretat,  Direcció  d’Obra  o 

Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 

escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 

exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 

seves  facultats  assumides  contractualment,  a  la  persona  física,  jurídica  o  corporació 

que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi.   

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 

del  present  Plec,  junt  amb  els  terminis  i  provisions  de  tots  els  documents  aquí 

incorporats per referència, constitueixen  l’acord ple  i  total entre  les parts  i no durà a 

terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 

o  representacions  al  Contractista,  excepte  les  que  s’estableixin  expressament 

mitjançant  contracte.  Cap  modificació  verbal  als  mateixos  tindrà  validesa  o  força  o 

efecte algun. 

El  Promotor  i  el  Contractista  s’obligaran  a  si  mateixos  i  als  seus  successors, 

representants  legals  i/o  concessionaris,  amb  respecte  al  pactat  en  la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no 

es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable 

de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 

Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 

atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, 

o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 

escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots  els  recursos  o  remeis  brindats  per  la  documentació  contractual  vinculant  en 

matèria de  Seguretat,  hauran de  ser presos  i  interpretats  com acumulatius,  és  a dir, 

addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les  controvèrsies  que puguin  sorgir  entre  les  parts,  respecte  a  la  interpretació  de  la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de  la 

jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 

en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 

impugnats  davant  l’ordre  jurisdiccional  contenciós‐administratiu  d’acord  amb  la 

normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

 

4.  NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

Per  a  la  realització  del    Pla  de  Seguretat  i  Salut,  el  Contractista  tindrà  en  compte  la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, 

que pugui ésser d’aplicació. 
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A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 

El  Contractista,  no  obstant,  afegirà  al  llistat  general  de  la  normativa  aplicable  a  la  seva 

obra  les  esmenes de  caràcter  tècnic particular que no  siguin  a  la  relació  i  correspongui 

aplicar al seu Pla.  

  

4.1.  Textos generals 

 Convenis col∙lectius. 

 “Reglamento  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo  en  la  industria  de  la 

construcción. OM   20 de mayo de 1952  (BOE 15 de  junio de 1958)”. Modificada 

per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de 

de  septiembre  1966  (BOE  1  de    octubre  de  1966)”.  Derogada  parcialment  per 

“Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 

13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza  laboral  de  la  construcción,  vidrio  y  cerámica.  OM    28  de  agosto  de 

1970  (BOE  5,  7,  8,  9  de  septiembre  de  1970)”,  en  vigor  capítols  VI  i  XVI  i  les 

modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 

28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de 

julio  de  1973)”.  Derogada  parcialment  per  “Orden  28  de  diciembre  (BOE  29  de 

diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 

(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per 

“R.D.  1316/1989  (BOE  2  de  noviembre  de  1989)”,  “Ley  31/1995  (BOE  10  de 

noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 

(BOE 24  de mayo de  1997)”,  “R.D.  665/1997  (BOE 24 de mayo de  1997)”,  “R.D. 

773/1997  (BOE  12  de  junio  de  1997)”,  “R.D.  1215/1997  (BOE  7  de  agosto  de 

1997)”,  “R.D.  614/2001  (BOE  21  de  junio  de  2001)”  i  “R.D.  349/2003  (BOE  5  de 

abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales.  R.D.    1995/1978  (BOE 25 de  agosto de 

1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre 

de 1981)”.  

 “Regulación  de  la  jornada  de  trabajo,  jornadas  especiales  y  descanso.  R.D.  

2001/1983  de  28  de  julio  (BOE  29  de  julio  de  1983)”.  Modificada  per  “R.D. 

2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 

1989)“ i anul∙lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 

de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro 

de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 

Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 

diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 

1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la 

OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de  riesgos  laborales.  Ley  31/1995 de  noviembre  (BOE 10 de 

noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 

de junio de 2001)”. 

 “Real  Decreto  363/1995,  de  10  de marzo,  por  la  que  se  aprueba  el  reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real  Decreto  1561/1995,  de  21  de  septiembre,  sobre  jornadas  especiales  de 

trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 

de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de 

abril de 1997)”  i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de  junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 

780/1998 de 30 de abril  (BOE 1 de mayo de 1998)”  i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de 

mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  los  lugares  de  trabajo.  R.D.  



 
  

Annex núm. 5. Seguretat i Salut. Plec 

 

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                                                  18 

486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per 

“Orden  TAS/2947/2007  (BOE  11  de  octubre  de  2007)”  i  modificat  per  “R.D. 

2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los 

trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de 

agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones  mínimas  destinadas  a  proteger  la  seguridad  y  la  salud  de  los 

trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  

7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción.  R.D.  

1627/1997 de 24 de octubre  (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per  “R.D. 

2177/2004  (BOE 13 de noviembre 2004)”  i  “R.D.  604/2006  (BOE 29 de mayo de 

2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències 

en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 

27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  en  el  ámbito  de  las 

empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero 

de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de  la Edificación  (BOE de 6 de 

noviembre de 1999)”. 

 “Protección  de  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 

relacionados con  los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de 

abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de  abril,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento de 

almacenamiento  de  productos  químicos  y  sus  instrucciones  técnicas 

complementarias MIE APQ‐1, MIE APQ‐2, MIE APQ‐3, MIE APQ‐4, MIE APQ‐5, MIE 

APQ‐6 y MIE APQ‐7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 

2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley  54/2003,  de  12  de  diciembre,  de  reforma  del  marco  normativo  de  la 

prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real  Decreto  1801/2003,  de  26  de  diciembre,  sobre  seguridad  general  de  los 

productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 

prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 

(BOE  31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 

delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 

dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i 

de  constitució  dels  comitès  de  seguretat  i  salut  (DOGC  Diari  Oficial  de  la 

Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real  Decreto  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  R.D. 

1215/1997, de 18 de  julio, en el que  se establecen  las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para  la utilización por parte de  los trabajadores de  los equipos 

de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre 

de 2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 

los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

 “Real  Decreto  1311/2005,  de  4  de  noviembre,  sobre  la  protección  de  la  salud  y 

seguridad  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  o  que  puedan 



 
  

Annex núm. 5. Seguretat i Salut. Plec 

 

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                                                  19 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 

de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, 

de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de 

Prevención,  y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que  se establecen  las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 

de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en 

los túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley  ordinaria  32/2006  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  Sector  de  la 

Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley  orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y 

hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

(BOE 204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 

Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real  Decreto  1802/2008,  de  3  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el 

Reglamento  sobre  notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y 

etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, 

con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret  10/2009,  de  27  de  gener.  Decret  de  creació  del  Registre  d'empreses 

sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i 

del procediment per a  la seva publicació  (DOGC Diari Oficial de  la Generalitat de 

Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto  298/2009,  de  6  de marzo,  por  el  que  se modifica  el  Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de 

la  seguridad y de  la  salud en el  trabajo de  la  trabajadora embarazada, que haya 

dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre  la protección de  la salud y  la seguridad de 

los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  o  que  puedan  derivarse  de  la 

exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1109/2007,  de  24  de  agosto,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  32/2006,  de  18  de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 

de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 

promocional  para  la  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  hecho en Ginebra  el  31 de 

mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 

la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 

la  construcción  y  el  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

(BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que 

se  modifica  el  Reglamento  (CE)  nº 1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del 

Consejo,  relativo  al  registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las 

sustancias  y  preparados  químicos  (REACH),  en  lo  que  respecta  a  su  anexo  XVII 
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(diclorometano,  aceites  para  lámparas  y  líquidos  encendedores  de  barbacoa  y 

compuestos organoestánnicos).'' 

 ''Real  Decreto  486/2010,  de  23  de  abril,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la 

seguridad de  los  trabajadores contra  los riesgos relacionados con  la exposición a 

radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

363/1995,  de  10  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre 

clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  sustancias  peligrosas  y  el  Real  Decreto 

255/2003,  de  28  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre 

clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  preparados  peligrosos  (BOE  139 de  8  de 

junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 

manipulación  de  gases  fluorados  y  equipos  basados  en  los mismos,  así  como  la 

certificación  de  los  profesionales  que  los  utilizan  (BOE  154 de  25  de  junio  de 

2010).'' 

 ''Real  Decreto  1439/2010,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el 

Reglamento  sobre  protección  sanitaria  contra  radiaciones  ionizantes,  aprobado 

por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

 “Real  Decreto  843/2011,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  establecen  los  criterios 

básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de 

los servicios de prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 “Real Decreto  Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que  se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

  

4.2.  Condicions ambientals 

 Ordre  de  27  de  juny  de  1985,  sobre  inscripció  d’empreses  amb  risc  per  amiant 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre  de  30  de  juny  de  1987,  sobre  registre  de  dades  de  control  de  l’ambient 

laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de  febrero,  sobre  la prevención y  reducción de  la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero 

de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre  la protección de  los trabajadores 

contra  los  riesgos  relacionados con  la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 

1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre  la protección de  los trabajadores 

contra  los riesgos relacionados con  la exposición a agentes cancerígenos durante 

el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 

(BOE  de  17  de  junio  de  2000)”  i  “Real  Decreto  349/2003  (BOE  de  5  de  abril  de 

2003)”. 

 “Real  decreto  212/2002,  de  22  de  febrero  de  2002,  por  el  que  se  regulan  las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 

libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE 

de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real  Decreto  681/2003,  de  12  de  junio,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la 

seguridad  de  los  trabajadores  expuestos  a  los  riesgos  derivados  de  atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley  ordinaria  37/2003  del  Ruido  de  17  de  noviembre  (BOE  de  18  noviembre 

de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre 

de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de 
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la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la 

exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real  decreto  1367/2007,  de  19  de  octubre,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en  lo  referente a  zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley  34/2007,  de  15  de  noviembre,  de  calidad  del  aire  y  protección  de  la 

atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

  

4.3.  Incendis 

 Ordenances municipals. 

 “Real  Decreto  1942/1993,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de 

diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 

de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret  64/1995,  de  7  de  març,  pel  qual  s’estableixen  mesures  de  prevenció 

d’incendis  forestals  (DOGC Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de  10  de 

març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de  febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 

de construcción y de  los elementos constructivos en  función de  sus propiedades 

de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

  

 

4.4.  Instal∙lacions elèctriques 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 

(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga 

amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 

2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE‐

IEE/1978,  “Instalaciones  de  electricidad:  alumbrado  exterior”  (BOE  de  12  de 

agosto de 1978)”. 

 Resolució  de  4  de  novembre  de  1988,  per  la  qual  s’estableix  un  certificat  sobre 

compliment  de  les  distàncies  reglamentàries  d’obres  i  construccions  a  línies 

elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre 

de 1988). 

 “Ley  54/1997,  de  27  de  noviembre  de  1997,  del  Sector  Eléctrico  (BOE  de  28  de 

noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000  (BOE de 27 

de diciembre de 2000)”. 

 Llei  6/2001,  de  31  de maig,  d’ordenació  ambiental  de  l’enllumenament  per  a  la 

protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de  la Generalitat de Catalunya de 

12 de juny de 2001). 

 “Real  Decreto  614/2001,  de  8  de  junio,  sobre  disposiciones  mínimas  para  la 

protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  frente  al  riesgo  eléctrico 

(BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret  329/2001,  de  4  de  desembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  del 

subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 

de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja  tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto  (BOE 

de 18 de septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 

la que se anula el  inciso 4.2.c.2 de  la  ITC‐BT‐03 anexa al Reglamento Electrónico 

para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio  por  el  que  se  aprueban  el  Reglamento  sobre  condiciones  técnicas  y 

garantías  de  seguridad  en  líneas  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus  instrucciones 
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técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones  Técnicas  Complementarias  del  Reglamento  electrotécnico  de  baja 

tensión:  ITC‐BT‐09  Instalaciones  de  alumbrado exterior  e  ITC‐BT‐33  Instalaciones 

provisionales y temporales de obras”. 

  

4.5.  Equips i maquinària 

 “Orden  de  30  de  julio  de  1974,  por  la  que  se  determinan  las  condiciones  que 

deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 

aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 

de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 

desembre  de  2009,  per  “Real  Decreto  1644/2008  (BOE  de  11  de  octubre  de 

2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 

mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982  (BOE de 12 de marzo de 1982)”  i 

“R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 

de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 

1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de  la Directiva  del  Consejo  de  las  Comunidades  Europeas  84/528/CEE 

sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real  Decreto  1435/1992,  de  27  de  noviembre,  por  el  que  se  dictan  las 

disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  89/392/CEE,  relativa  a  la 

aproximación de  las  legislaciones de  los estados miembros sobre maquinas  (BOE 

de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de 

febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real 

Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial  por  la  que  se  autoriza  la  instalación  de  ascensores  sin  cuarto  de 

máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y  salud  relativas  al  trabajo  con  equipos  que  incluyen  pantallas  de  visualización 

(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los 

trabajadores  de  equipos  de  protección  Individual.  RD    773/1997  de  30  de mayo 

(BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los  trabajadores  de  los 

equipos de  trabajo  (BOE de 7 de  agosto de 1997)”. Modificat  per  “Real Decreto 

2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de  la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 

ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 

1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad  Industrial,  por  la  que  se  autoriza  la  Instalación  de  ascensores  con 

máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan  las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa 

a  los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, 

que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de  seguridad en 

las  máquinas,  por  el  que  se  derogan  diferentes  disposiciones  en  materia  de 

normalización y homologación de productos  industriales  (BOE de 2 de diciembre 
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de 2000)”. 

 “Real  Decreto  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Real 

Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 

mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los  trabajadores  de  los 

equipos  de  trabajo,  en materia  de  trabajos  temporales  en  altura  (BOE de  13  de 

noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005,  sobre  la protección de  la 

salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  o  que 

puedan  derivarse  de  la  exposición  a  vibraciones  mecánicas  (BOE  de  5  de 

noviembre de 2005)”. 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

16  de  junio  de  2010  sobre  equipos  a  presión  transportables  y  por  la  que  se 

derogan  las  Directivas  76/767/CEE,  84/525/CEE,  84/526/CEE,  84/527/CEE  y 

1999/36/CE.” 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC  – MIE  ‐  AP5  del  Reglamento de Aparatos  a  Presión  ''Extintores  de  incendio'' 

Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden 

de  26  de  octubre  de  1983  (BOE  de  7  de  noviembre  de  1983)”,  “Orden  de  31  de 

mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 

(BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de 

abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 

(BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 

21 de octubre de 1988)”. “Autorización de  instalación de ascensores con máquina 

en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. 

“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 

3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de 

mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC  – MIE  – AEM3:  Carretas  automotrices  de manutención. OM.  26  de mayo  de 

1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC  –  MIE  –  AEM4:  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  manutención, 

referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 

(BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC  ‐ MIE  ‐ MSG1: Máquinas,  elementos  de máquinas  o  sistemas  de  protección 

utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma  UNE‐58921‐IN  Instrucciones  para  la  instalación,  manejo,  mantenimiento, 

revisiones  e  inspecciones  de  las  plataformas  elevadoras  móviles  de  personal 

(PEMP)”. 

  

4.6.  Equips de protecció individual 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 

Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero 

(BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de 

julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 

28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 

1998)”,  “Resolución  de  29  de  abril  de  1999  (BOE  de  29  de  junio  de  1999)”, 

“Resolución  de  28  de  julio  de  2000  (BOE  de  8  de  septiembre  de  2000)”  i 

“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  las  condiciones  para  la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 

1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
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relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 

referencias de  la norma EN 143:2000,  Equipos de protección  respiratoria.  Filtros 

contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con  la Directiva 

89/686/CEE  del  Consejo  (equipos  de  protección  individual)  [notificada  con  el 

número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 

  

4.7.  Senyalització 

 “Disposiciones  mínimas  en  materia  de  señalización  de  seguridad  y  salud  en  el 

trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden  de  31  de  agosto  de  1987  sobre  Señalización,  balizamiento,  defensa, 

limpieza  y  terminación  de  obras  fijas  en  vías  fuera  de  poblado  (BOE  de  18  de 

septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

  

4.8.  Diversos 

 “Orden  de  20  de  marzo  de  1986  por  la  que  se  aprueban  determinadas 

Instrucciones  técnicas  complementarias,  relativas a  los  capítulos  IV, V,  IX y X del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril 

de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 

1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden  de  20  de  junio  de  1986  sobre  Catalogación  y  Homologación  de  los 

explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 

(BOE de 12 de marzo de 2005)”  i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 

diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 

(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero 

de  2006)”,  “Orden  PRE/672/2006  (BOE  de  11  de  marzo  de  2006)”  i  “Orden 

PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para 

la  notificación  de  accidentes  de  trabajo  y  se  dan  instrucciones  para  su 

cumplimentación  y  tramitación  (BOE  de  29  de  diciembre  de  1987)”. Modificada 

per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 

octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 

de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada 

en desarrollo del Real Decreto‐Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 

1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 

1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el  sistema de  la Seguridad Social y  se establecen 

criterios  para  su  notificación  y  registro  (BOE  de  19  de  diciembre  de  2006)”. 

Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 

Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col∙lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan  los productos 

sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

 ''Real  Decreto  248/2010,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  de 

explosivos,  aprobados por Real Decreto 230/1998, de  16 de  febrero,  para  adaptarlo  a  lo 

dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).''  
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5.  CONDICIONS ECONÒMIQUES 

  

5.1.  Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 

la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 

de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El  pressupost  per  a  l'aplicació  i  execució  de  l’estudi  de  Seguretat  i  Salut,  haurà  de 

quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 

com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 

es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de 

difícil previsió. 

Els  amidaments,  qualitats  i  valoració  recollides  en  el  pressupost  de  l’Estudi  de 

Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 

Contractista en el seu Pla de Seguretat  i Salut, prèvia  justificació tècnica degudament 

motivada,  sempre  que  això  no  suposi  disminució  de  l’import  total  ni  dels  nivells  de 

protecció continguts en  l’Estudi de Seguretat  i Salut. A aquests efectes, el pressupost 

del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més 

del mateix. 

La  tendència  a  integrar  la  Seguretat  i  Salut  (pressupost  de  Seguretat  i  Salut  =  0),  es 

contempla  en  el mateix  cos  legal  quan  el  legislador  indica  que,  no  s’inclouran  en  el 

pressupost de  l’Estudi de Seguretat  i  Salut els  costos exigits per  la  correcta execució 

professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 

tècnics  generalment  admesos,  emanats  dels  organismes  especialitzats.  Aquest  criteri 

es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 

(MAUP). 

 

 

  

5.2.  Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si  bé  el  Pressupost  de  Seguretat,  amb  criteris  de  ‘‘Seguretat  Integrada’‘  hauria  d’estar 

inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, 

es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades 

en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat  i  salut s’abonarà d’acord amb el que  indiqui el corresponent 

contracte d’obra.  

  

5.3.  Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 

Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment,  quan  el  contracte  s’hagi  executat  en  un  20%  i  transcorregut  com  a 

mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar‐se la possibilitat de revisió de 

preus  del  pressupost  de  Seguretat, mitjançant  els  índexs  o  fórmules  de  caràcter  oficial 

que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 

Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques. 

  

5.4.  Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La  reiteració  d’incompliments  en  l’aplicació  dels  compromisos  adquirits  en  el  Pla  de  Seguretat  i 

Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 

Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, 

les següents Penalitzacions: 

1.‐ MOLT LLEU  :   3% del Benefici Industrial de l’obra contractada

2.‐ LLEU  :  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

3.‐ GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
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4.‐  MOLT GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

5.‐  GRAVÍSSIM  :  Paralització  dels  treballadors  +100%  del  Benefici 

Industrial  de  l’obra  contractada  +  Pèrdua 

d’homologació  com  Contractista,  per  la  mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 

  

6.  CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

  

6.1.  Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 

nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El  Contractista  Principal  haurà de  reflectir  al  seu Pla  de  Seguretat  i  Salut    la manera  

concreta  de  desenvolupar  les  Tècniques  de  Seguretat  i  Salut  i  com  les  aplicarà  en 

aquesta obra. 

Tot  seguit  s’anomenen  a  títol  orientatiu  una  sèrie  de  descripcions  de  les  diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció 

de riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents.‐ 

‐  Inspeccions de seguretat. 

‐  Anàlisi de treball. 

‐  Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

‐  Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.‐ 

‐  Notificació d'accidents. 

‐  Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 

  

 Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat  i Salut pretenen eliminar  les Causes  i a  través 

d'aquestes corregir el Risc  

Segons que  l'objectiu  de  l'acció  correctora  hagi  d’operar  sobre  la  conducta  humana o 

sobre els  factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al  seu 

Pla de Seguretat  i Salut  i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de 

Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

‐  Sistemes de Seguretat  

‐  Proteccions col∙lectives i Resguards 

‐  Manteniment Preventiu 

‐  Proteccions Personals 

‐  Normes 

‐  Senyalització 

El Factor Humà: 

‐  Test de Selecció prelaboral del personal. 

‐  Reconeixements Mèdics prelaborals. 

‐  Formació 

‐  Aprenentatge 

‐  Propaganda 
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‐  Acció de grup 

‐  Disciplina 

‐  Incentius 

  

6.2.  Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 

amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; 

haurà  d'incloure  els  documents  tipus  en  el  seu  format  real,  així  com  els 

procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per 

a  controlar  la  qualitat  de  la  Prevenció  de  la  Sinistralitat  Laboral.  Aportem  al 

present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

Programa  implantat  a  l'empresa,  de  Qualitat  Total  o  el  reglamentari  Pla  d’Acció 

Preventiva.  

Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

Formats  documentals  i  procediments  de  complimentació,  integrats  a  l'estructura 

de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

6.3.  Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de 

Seguretat i Salut 

El  comitè  o  les  persones  encarregades  de  la  promoció,  coordinació  i  vigilància  de  la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 

pel  cas  concret  de  l'obra  de  referència,  assenyalant‐se  específicament  al  Pla  de 

Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 

adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà  l'existència d'un Servei  Tècnic de Seguretat  i  Salut  (propi o 

concertat)  com  a  departament  staff  depenent  de  l'Alta  Direcció  de  l'Empresa 

Contractista,  dotat  dels  recursos, medis  i  qualificació  necessària  conforme al  R.D.  39 

/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà 

amb  l'ajut  del  Departament  Tècnic  de  Seguretat  i  Salut  de  la Mútua  d'Accidents  de 

Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  podrà  vedar  la  participació  en  aquesta  obra  del 

Delegat  Sindical  de  Prevenció  que  no  reuneixi,  al  seu  criteri,  la  capacitació  tècnica 

preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de  la Seguretat  i  Salut de  la  seva 

empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 

Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori  als  responsables  tècnics  (i  conseqüentment  de  seguretat)  de  l'empresa 

constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment 

de  les  proteccions  de  seguretat,  amb  indicació  de  la  seva  composició  i  temps  de 

dedicació a aquestes funcions. 

  

6.4.  Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 

Quadre Facultatiu  competent, d'acord amb  la  reglamentació oficial,  serà  l'encarregat 

de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte  a  les  instal∙lacions  mèdiques  a  l'obra  existiran  almenys  una  farmaciola 

d'urgència,  que  estarà  degudament  assenyalada  i  contindrà  allò  disposat  a  la 

normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

Al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  i  Higiene  el  contractista  principal  desenvoluparà 

l'organigrama així com les funcions  i competències de la seva estructura en Medicina 

Preventiva. 
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Tot  el  personal  de  l'obra  (Propi,  Subcontractat  o  Autònom),  amb  independència  del 

termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 

passat  un  reconeixement  mèdic  d'ingrés  i  estar  classificat  d'acord  amb  les  seves 

condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 

de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, 

com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral∙lelament  l’equip  mèdic  del  Servei  de  Prevenció  de  l'empresa  (Propi, 

Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir  al  Pla de Seguretat  i 

Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

‐  Higiene i Prevenció al treball. 

‐  Medicina preventiva dels treballadors. 

‐  Assistència Mèdica. 

‐  Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

‐  Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

‐  Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5.  Competències dels Col∙laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord  amb  les  necessitats  de  disposar  d’un  interlocutor  alternatiu  en  absència  del 

Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant 

de Seguretat), considerant‐se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona 

més  adient  per  a  complir‐ho,  en  absència  d'un  altre  treballador  més  qualificat  en 

aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit 

i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 

la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 

assistencials  que  correspongui  que  a  més  a  més  serà  l’encarregat  del  control  de  la 

dotació de la farmaciola. 

A  efectes  pràctics,  i  amb  independència  del  Comitè  de  Seguretat  i  Salut,  si  la 

importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 

Interempresarial  de  Responsables  de  Seguretat’‘,  integrat  pels màxims  Responsables 

Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà 

com  a  mínim  mensualment,  i  serà  presidida  pel  Cap  d'Obra  del  Contractista,  amb 

l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  

6.6.  Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi  un  sistema  d'entrenament  inicial  bàsic  de  tots  els  treballadors  nous.  El 

mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a 

operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal  la  formació adequada per assegurar el  correcte ús dels 

medis posats  al  seu abast per millorar  el  seu  rendiment,  qualitat  i  seguretat del  seu 

treball. 

  

7.  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES‐FERRAMENTES 

  

7.1.  Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines‐Ferramentes 

 

 Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil  i, en el seu cas, 

d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 

per  a  una  aplicació  determinada,  en  particular  destinada  a  la  transformació,  tractament, 

desplaçament i accionament d’un material. 
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El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 

 Un  mateix  equip  intercanviable,  que  modifiqui  la  funció  d’una  màquina,  que  es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, 

a una  sèrie d’elles o  a  un  tractor,  sempre que aquest  equip no  sigui  una peça de 

recanvi o una ferramenta. 

Quan  l’equip,  màquina  i/o  màquina  ferramenta  disposi  de  components  de  seguretat  que  es 

comercialitzin  per  separat  per  a  garantir  una  funció  de  seguretat  en  el  seu  ús  normal,  aquests 

adquireixen  als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut  la  consideració  de Mitjà  Auxiliar 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

 Característiques 

Els equips de treball  i màquines aniran acompanyats d’unes  instruccions d’utilització, esteses pel 

fabricant  o  importador,  en  les  quals  figuraran  les  especificacions  de  manutenció,  instal∙lació  i 

utilització,  així  con  les  normes  de  seguretat  i  qualsevol  altra  instrucció  que  de  forma  específica 

siguin  exigides  en  les  corresponents  Instruccions  Tècniques  Complementàries  (ITC),  les  quals 

inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats 

a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i 

fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 

  

 

 

7.2.  Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines‐Ferramentes 

 Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines  i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar‐se en base a uns 

criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient 

de Treball. 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són  les  contemplades  en  l’Annex  II  del  R.D.  1215,  de  18  de  juliol  sobre  ‘‘Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 Emmagatzematge i manteniment 

 Se  seguiran  escrupolosament  les  recomanacions  d’emmagatzematge  i  esment, 

fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es  reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran  i es 

col∙locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran  en  compartiments  amplis  i  secs,  amb  temperatures 

compreses entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge,  control  d’estat  d’utilització  i  els  lliuraments  d’Equips 

estaran  documentades  i  custodiades,  amb  justificant  de  recepció  de 

conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

  

7.3.  Normativa aplicable 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 

dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 Directiva  del  Consell  89/392/CEE,  de  14/06/89,  relativa  a  l’aproximació  de  les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 

modificada per  les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 

198,  de  22/7/91),  93/44/CEE,  de  14/6/93  (D.O.C.E.  Núm.  L  175,  de  19/7/93)  i 
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93/68/CEE,  de  22/7/93  (D.O.C.E.  Núm.  L  220,  de  30/8/93).  Aquestes  4  directives 

s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, 

de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre  (B.O.E. d’11/12/92), 

modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

 Màquines  per  a  elevació  o  desplaçament  de  persones:  el  9/2/95,  amb  període 

transitori fins l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 ‐D.O.C.E.  ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori  fins 

l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

 Directiva  del  Consell  73/23/CEE,  de  19/2/73,  relativa  a  l’aproximació  de  les 

legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar‐se amb 

determinats  límits  de  tensió  (D.O.C.E.  Núm.  L  77,  de  26/3/73),  modificada  per  la 

Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat 

pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A  aquest  respecte  veure  també  la  Resolució  d’11/6/98  de  la  Direcció  General  de 

Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva  del  Consell  87/404/CEE,  de  25/6/87,  relativa  a  l’aproximació  de  les 

legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 

270 de 8/8/87), modificada per  les Directives del  Consell  90/488/CEE,  de 17/9/90 

(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades  pel  Reial  Decret  1495/1991,  d’11  d’octubre  (B.O.E.  de  15/10/91), 

modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva  del  Consell  89/336/CEE,  de  3/5/89,  relativa  a  l’aproximació  de  les 

legislacions  dels  Estats  membres  sobre  comptabilitat  electromagnètica  (D.O.C.E. 

Núm.  L  139,  de  23/5/89),  modificada  per  les  Directives  del  Consell  93/68/CEE  i 

93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 

(D.O.C.E.  Núm.  L  126,  de  12/5/92);  99/5/CE,  de  9/3/99  (D.O.C.E.  Núm.  L  091,  de 

7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat 

pel  Reial  Decret  1950/1995,  d’1  de  desembre  (B.O.E.  de  28/12/95)  i  Ordre 

Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori  fins  l’1/1/96. 

Entrada en  vigor del R.D.  1950/1995:  el  29/12/95.  Entrada en  vigor  de  l’Ordre de 

26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva  del  Consell  90/396/CEE,  de  29/6/90,  relativa  a  l’aproximació  de  les 

legislacions  dels  Estats  membres  sobre  aparells  de  gas  (D.O.C.E.  Núm.  L  196,  de 

26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre  (B.O.E. de 5/12/92), 

modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada  en  vigor  del  R.D.  1428/1992:  el  25/12/92  amb  període  transitori  fins 

l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
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 Directiva  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  94/9/CE,  de  23/3/94,  relativa  a 

l’aproximació  de  legislacions  dels  Estats membres  sobre  els  aparells  i  sistemes  de 

protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 

19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  97/23/CE,  de  29/5/97,  relativa  a 

l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats  membres  sobre  equips  a  pressió 

(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 

tècnic,  relatives  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats  membres  sobre 

determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 

construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de  febrer  (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 

Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 

(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89,  relativa a  les disposicions mínimes 

de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 

de  treball  (D.O.C.E.  Núm.  L  393,  de  30/12/89),  modificada  per  la  Directiva  del 

Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 

de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 

 Normativa d’aplicació restringida 

 Reial  Decret  1849/2000,  de  10  de  Novembre,  pel  qual  es  deroguen  diferents 

disposicions  en  matèria  de  normalització  i  homologació  de  productes  industrials 

(B.O.E.  de  2/12/2000),  i  Ordre  Ministerial  de  8/4/1991,  per  la  qual  s’aprova  la 

Instrucció  Tècnica  Complementària MSG‐SM‐1  del  Reglament  de  Seguretat  de  les 

Màquines,  referent  a  màquines,  elements  de  màquines  o  sistemes  de  protecció, 

usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre  Ministerial,  de  26/5/1989,  per  la  qual  s’aprova  la  Instrucció  Tècnica 

Complementària  MIE‐AEM‐3  del  Reglament  d’Aparells  d’Elevació  i  Manutenció 

referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre  de  23/5/1977  per  la  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Aparells  elevadors  per  a 

obres  (B.O.E.  de  14/6/77),  modificada  per  dues  Ordres  de  7/3/1981  (B.O.E.  de 

14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 

Complementària  MIE‐AEM‐2  del  Reglament  d’Aparells  d’elevació  i  Manutenció, 

referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós 

de  la  Instrucció  Tècnica  Complementària  MIE‐AEM‐4  del  Reglament  d’Aparells 

d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 

17/7/03). 

 Reial  Decret  1849/2000,  de  10  de  novembre,  pel  qual  es  deroguen  diferents 

disposicions  en  matèria  de  normalització  i  homologació  de  productes  industrials 

(B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre  Ministerial,  de  9/3/1971,  per  la  qual  s’aprova  l’Ordenança  General  de 

Seguretat  i Higiene en el Treball  (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71  i B.O.E. de 

6/4/71). Anul∙lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 

2001. 
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ESTUDI SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

C_SITGES_SSOBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

3 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

4 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

5 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1366 H1447005

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

9 H145C002

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420

10 H145K153

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347

11 H1461164

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

12 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

13 H1465376

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

14 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable15 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

16 H1481242

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

17 H1482222

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

18 H1483344

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Samarreta de treball, de cotó19 H1484110

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47120 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors21 H1486241

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

22 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34823 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

24 H1489790

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

C_SITGES_SSOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

1 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3 HBBAA007

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

5 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit6 HBBAE001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

7 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

8 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

C_SITGES_SSOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

1 H6AA2111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària2 HBC12100

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs3 HBC1HG01

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

4 HQU15Q0A

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

7 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs8 HQU27502

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2D102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs12 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs13 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

14 HQU1D190

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

15 HQU1E170

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

16 HQU1B130

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR
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€5,97uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€5,07uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 3

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€8,15uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

P- 4

(VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€18,94uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 5

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€12,25uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 6
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€2,39uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 7

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€6,69uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 8

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€6,05uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 9

(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€21,20uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 10

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€16,04uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 11

(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€23,47uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 12

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€27,11uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 13

(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€2,41uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 14

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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€14,05uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 15
(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€19,74uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 16

(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€6,31uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 17

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€12,75uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 18

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€2,23uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 19
(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€18,17uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

P- 20

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€30,10uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 21
(TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€4,43uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

P- 22

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€15,02uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 23

(QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€15,30uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 24

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€23,28uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 25

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€2,84mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€35,24uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 27

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€29,30uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 28

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€34,21uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 29

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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€28,11uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 30

(VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€5,52uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 31
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€43,15uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 32

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€6,04uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 33
(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€92,03uHBC1HG01 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòsP- 34
(NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€44,24uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 35

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€143,07mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

P- 36

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€46,31mesHQU1B130 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

P- 37

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€50,95mesHQU1D190 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 38

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€46,70mesHQU1E170 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

P- 39

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€58,50uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 40

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€14,99uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 41
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€22,44uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 42

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€18,97uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 43
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€112,53uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 44
(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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€55,46uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 45
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€91,91uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 46
(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€54,95uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 47

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€1,96uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 48
(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

Barcelona, juliol 2019 L

´ECCP

Autor del projete

Manuel Reventós i Rovira
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €5,97

Altres conceptes 5,97 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €5,99

Altres conceptes 5,99 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 3  €5,07

Altres conceptes 5,07 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

P- 4  €8,15

Altres conceptes 8,15 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 5  €18,94

Altres conceptes 18,94 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 6  €12,25
Altres conceptes 12,25 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 7  €2,39

Altres conceptes 2,39 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407
i UNE-EN 420

P- 8  €6,69

Altres conceptes 6,69 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 9  €6,05

Altres conceptes 6,05 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 10  €21,20

Altres conceptes 21,20 €

uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 11  €16,04

Altres conceptes 16,04 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 12  €23,47

Altres conceptes 23,47 €
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uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 13  €27,11

Altres conceptes 27,11 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 14  €2,41

Altres conceptes 2,41 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 15  €14,05
Altres conceptes 14,05 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 16  €19,74

Altres conceptes 19,74 €

uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 17  €6,31

Altres conceptes 6,31 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 18  €12,75

Altres conceptes 12,75 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 19  €2,23
Altres conceptes 2,23 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 20  €18,17

Altres conceptes 18,17 €

uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

P- 21  €30,10

Altres conceptes 30,10 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 22  €4,43

Altres conceptes 4,43 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 23  €15,02

Altres conceptes 15,02 €

uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 24  €15,30

Altres conceptes 15,30 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 25  €23,28

Altres conceptes 23,28 €
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mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

P- 26  €2,84

B1Z6211A Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos,
per a seguretat i salut

€0,81000

B1Z6AF0A Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos, per a seguretat i salut

€0,03900
Altres conceptes 1,99 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 27  €35,24

Altres conceptes 35,24 €

uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 28  €29,30

Altres conceptes 29,30 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 29  €34,21

Altres conceptes 34,21 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 30  €28,11

Altres conceptes 28,11 €

uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

P- 31  €5,52

Altres conceptes 5,52 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 32  €43,15

Altres conceptes 43,15 €

uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 33  €6,04
Altres conceptes 6,04 €

uHBC1HG01 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòsP- 34  €92,03
Altres conceptes 92,03 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 35  €44,24

Altres conceptes 44,24 €

mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC
amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

P- 36  €143,07

Altres conceptes 143,07 €
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mesHQU1B130 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

P- 37  €46,31

BQU1B130 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

€46,31000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1D190 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 38  €50,95

BQU1D190 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

€50,95000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1E170 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

P- 39  €46,70

BQU1E170 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

€46,70000

Altres conceptes 0,00 €

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 40  €58,50

Altres conceptes 58,50 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 41  €14,99

Altres conceptes 14,99 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 42  €22,44

Altres conceptes 22,44 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 43  €18,97

Altres conceptes 18,97 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 44  €112,53

Altres conceptes 112,53 €
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uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 45  €55,46

Altres conceptes 55,46 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 46  €91,91
Altres conceptes 91,91 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 47  €54,95

Altres conceptes 54,95 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 48  €1,96
Altres conceptes 1,96 €

Barcelona, juliol 2019 
L´ECCP
Autor del projete

Manuel Reventós i Rovira
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CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g 5,97 8,000 47,76
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

2 H1421110 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. 5,99 6,000 35,94
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

3 H1423230 u Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc 5,07 1,000 5,07
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

4 H142AC60 u Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV
vul.g=1,35mm,visor inactínic

8,15 1,000 8,15

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

5 H1432012 u Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll 18,94 6,000 113,64
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

6 H1447005 u Màscara,protecció respiratòria 12,25 6,000 73,50
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 6)

7 H1455710 u Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell 2,39 6,000 14,34
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
7)

8 H1459630 u Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril 6,69 2,000 13,38
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 8)

9 H145C002 u Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3 6,05 6,000 36,30
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 9)

10 H145K153 u Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beix,tensió
màx.500V

21,20 2,000 42,40

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 10)

11 H1461164 u Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra
form.,plant.metàl.+sola antillisc.

16,04 6,000 96,24

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 11)

12 H1465275 u Parella botesbaixes,seguretat industrial,p/treballs
construcció,resist.humit.,pell rectif.,punt.metà

23,47 6,000 140,82

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
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segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

13 H1465376 u Parella botesbaixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,pell
rectif.+ad.,llengüeta manxa+punt

27,11 2,000 54,22

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 13)

14 H146J364 u Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr. 2,41 6,000 14,46
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 14)

15 H1474600 u Cinturó antivib.,ajust./transpi. 14,05 6,000 84,30
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15)

16 H1481242 u Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beix,trama
240,butxa.int.

19,74 12,000 236,88

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 16)

17 H1482222 u Camisa treb.p/constr.,polièst./cotó
(65%-35%),beix,butxa.int.,trama 240

6,31 12,000 75,72

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 17)

18 H1483344 u Pantalons treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó
(65%-35%),groc,trama 240,butxa.int.+tires reflec

12,75 12,000 153,00

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 18)

19 H1484110 u Samarreta treball,cotó 2,23 12,000 26,76
Samarreta de treball, de cotó (P - 19)

20 H1485800 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. 18,17 6,000 109,02
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 20)

21 H1486241 u Casaca tip.enginy.,polièst./mat.aïllant,butxa.ext. 30,10 6,000 180,60
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 21)

22 H1487350 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm 4,43 1,000 4,43
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
22)

23 H1488580 u Davantal p/sold.,serratge 15,02 2,000 30,04
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 23)

24 H1489790 u Jaqueta treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó
(65%-35%),groc,trama 240,butxa.int.+tires reflect.

15,30 6,000 91,80

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 24)

TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.688,77

OBRA 01 C_SITGES_SS
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CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 u Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm. 23,28 4,000 93,12
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 25)

2 HBBAA005 u Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma
circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°

35,24 2,000 70,48

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

3 HBBAA007 u Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma
circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°

29,30 2,000 58,60

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

4 HBBAB115 u Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell
blanc,D=29cm,cartell explic.rectang

34,21 2,000 68,42

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 29)

5 HBBAC005 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc
s/vermell,forma rectang/quadr.,cost.maj

28,11 2,000 56,22

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

6 HBBAE001 u Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit 5,52 1,000 5,52
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 31)

7 HBBAF004 u Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
neg.,cost.major 41cm,cartell explic

43,15 2,000 86,30

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

8 HM31161J u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.incl. 44,24 2,000 88,48
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

TOTAL CAPÍTOL 01.02 527,14

OBRA 01 C_SITGES_SS

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla
90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2mtub+peus form.,desmunt.

2,84 150,000 426,00

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

2 HBC12100 u Con de plàstic reflector h=30cm 6,04 15,000 90,60
Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 33)

3 HBC1HG01 u Balisa lluminosa alta intens.estrobos.,desm. 92,03 2,000 184,06
Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 34)

4 HQU15Q0A mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inclòs 143,07 5,000 715,35
Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 36)

5 HQU22301 u Armari metàl·lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs 58,50 6,000 351,00
Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

6 HQU25201 u Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs 14,99 2,000 29,98
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

7 HQU25701 u Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclòs 22,44 1,000 22,44
Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

8 HQU27502 u Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs 18,97 1,000 18,97
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica 100l,col.+desmunt.inclòs 112,53 1,000 112,53
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

10 HQU2D102 u Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs 55,46 1,000 55,46
Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 45)

11 HQU2E001 u Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs 91,91 1,000 91,91
Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 46)

12 HQU2GF01 u Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs 54,95 1,000 54,95
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

13 HQU2P001 u Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs 1,96 2,000 3,92
Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

14 HQU1D190 mes Llog.mòd.pref.vestidors 8x2,4m 50,95 4,000 203,80
Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 38)

15 HQU1E170 mes Llog. de mòd.pref.menjador 6x2,4m 46,70 4,000 186,80
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 39)

16 HQU1B130 mes Llog.mòd.pref.sanitaris 2,4x2,6m 46,31 4,000 185,24
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 37)
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TOTAL CAPÍTOL 01.03 2.733,01

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.688,77
CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 527,14
CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.733,01
OBRA 01  C_SITGES_SS 4.948,92

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.948,92

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  C_SITGES_SS 4.948,92

4.948,92

EUR
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ANNEX NÚM. 6 CONTROL DE QUALITAT 

 

En  el  present  annex  es  desenvolupa  el  Pla  de  Control  de  Qualitat  corresponent  al  projecte 

“Itinerari  per  a  vianants  al  C/  de  Sitges  des  del  C/  de  la  Sagrada  Família  fins  al  Camí  de  Can 

Quadres”. 

Aquí es defineixen tots els assaigs i controls que cal realitzar sobre els materials a emprar i sobre 

l’execució de les partides en l’obra esmentada. 

Aquest Pla s’ha fet recolzant‐se en el programa de l’ITEC “TCQ2000”. 

L’associació de partides del Pla de Control de Qualitat té la intenció manifesta de cobrir totes les 

relacions entre les diferents famílies i els àmbits de control. 

El tipus de càlcul és per activitats. 

Per  l’elaboració del Pla de Control de Qualitat s’han fet servir el Banc de Criteris d’Obra Civil, de 

INFRAESTRUCTURES.CAT 

Pel tipus de control a realitzar, els laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de 

control de qualitat hauran d’estar acreditats en els següents apartats: 

1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH) 

Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer (EHA) 

Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC) 

Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 

3. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS) 
Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG) 

Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 

 

Els assajos de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament homologat.  

El pressupost d’Execució del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 2.841,76 € (DOS 

MIL VUIT‐CENTS QUARANTA‐UN EUROS AMB SATANTA‐SIS CÈNTIMS. 

 

 

 

 



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost C_SITGES
Capítol 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Sub capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

G226U030 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 21)

43,692 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J2VCQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103503

1,00 36,57 36,57 1 3.500,000 M2 4,0000 Tram

Obra 01 Pressupost C_SITGES
Capítol 02 ESTRUCTURES

G228U060 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 25)

40,530 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J2VCQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103503

1,00 36,57 36,57 1 3.500,000 M2 4,0000 Tram

Obra 01 Pressupost C_SITGES
Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS
Sub capítol 01 VORERES

G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 41) 147,600 m3



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J2VCQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103503

1,00 36,57 36,57 1 3.500,000 M2 4,0000 Tram

Obra 01 Pressupost C_SITGES
Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS
Sub capítol 02 CALÇADA

G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 22)

112,500 m3

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

5,00 13,65 68,25 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 136,56 136,56 Si 1 0,000 1,0000 Tram

G227UA15 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa,
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 23)

67,500 m3

Tipus de Control: Control d'execució

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 64,53 64,53 1 10.000,000 M3 1,0000 Tram

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,00 120,95 120,95 1 2.500,000 M3 1,0000 Tram



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3

J03DZ10C Elaboració, cura i assaig de resistència a compressió simple d'una probeta de sol-ciment,
segons la norma UNE-EN 13286-41

1,00 121,79 121,79 1 2.500,000 M3 1,0000 Tram

J2VCT10R Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 1,00 8,95 8,95 1 1.000,000 M3 1,0000 Tram

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J2VCT30R Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre
nominal, segons la norma UNE 103808

2,00 210,10 420,20 Si 2 0,000 1,0000 Tram

G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 41) 56,250 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J2VCQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103503

1,00 36,57 36,57 1 3.500,000 M2 4,0000 Tram

J2VCT30R Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre
nominal, segons la norma UNE 103808

5,00 210,10 1.050,50 Si 5 0,000 1,0000 Tram

G9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 51) 43,680 t

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1310L Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric,
segons la norma UNE-EN 13036-1

1,00 26,62 26,62 1 1,000 HM 0,0004 Tram

J9V17105 Avaluació de l'adherència entre capes d'un ferm mitjançant assaig de tall, segons la norma
NLT 382

1,00 45,00 45,00 Si 1 0,000 1,0000 Tram

Obra 01 Pressupost C_SITGES
Capítol 04 DRENATGE



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4

G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 24)

121,560 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J2VCQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103503

1,00 36,57 36,57 1 3.500,000 M2 4,0000 Tram



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 4: Apartat
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Apartat 01.01.03.01 CLASIFICACIÓ DE RESIDUS 88,21 0,00 0,00
Apartat 01.01.03.02 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL.LACIÓ

AUTORITZADA
3.029,94 0,00 0,00

Apartat 01.01.03.03 DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA 4.786,36 0,00 0,00
Sub capítol 01.01.03 GESTIÓ DE RESIDUS 7.904,51 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.904,51 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Sub capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sub capítol 01.01.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 16.176,53 0,00 0,00
Sub capítol 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 5.403,49 36,57 0,68
Sub capítol 01.01.03 GESTIÓ DE RESIDUS 7.904,51 0,00 0,00
Capítol 01.01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESI 29.484,53 36,57 0,12
Sub capítol 01.03.01 VORERES 57.235,80 36,57 0,06
Sub capítol 01.03.02 CALÇADA 34.635,71 2.099,92 6,06
Capítol 01.03 FERMS I PAVIMENTS 91.871,51 2.136,49 2,33
Sub capítol 01.06.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 4.743,39 0,00 0,00
Sub capítol 01.06.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 3.997,35 0,00 0,00
Sub capítol 01.06.03 DEFENSES 14.317,14 0,00 0,00
Capítol 01.06 SENYALITZACIÓ I DEFENSES 23.057,88 0,00 0,00
Sub capítol 01.07.01 PROTECCIÓ CANONADA D'AIGUA 790,28 0,00 0,00
Capítol 01.07  SERVEIS 790,28 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

145.204,20 2.173,06 1,50
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE

RESIDUS
29.484,53 36,57 0,12

Capítol 01.02 ESTRUCTURES 9.804,28 632,13 6,45
Capítol 01.03 FERMS I PAVIMENTS 91.871,51 2.136,49 2,33
Capítol 01.04 DRENATGE 33.532,42 36,57 0,11
Capítol 01.05 ENLLUMENTAT 14.990,91 0,00 0,00
Capítol 01.06 SENYALITZACIÓ I DEFENSES 23.057,88 0,00 0,00
Capítol 01.07 SERVEIS 790,28 0,00 0,00
Capítol 01.08 PARTIDES ALÇADES 32.069,21 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost C_SITGES 235.601,02 2.841,76 1,21
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

235.601,02 2.841,76 1,21
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost C_SITGES 235.601,02 2.841,76 1,21
Obra 01 235.601,02 2.841,76 1,21

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR



CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost C_SITGES_CQ

Capítol 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Sub capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 J2VCQ10N U Humitat i densitat in situ (mètode sorra) UNE 103503 36,57 1,000 36,57
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 5)

TOTAL Sub capítol 01.01.02 36,57

Obra 01 Pressupost C_SITGES_CQ

Capítol 02 ESTRUCTURES

1 J2VCQ10N U Humitat i densitat in situ (mètode sorra) UNE 103503 36,57 1,000 36,57
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 5)

2 J060770A U Sèrie de 5 provetes 15x30 (inclòs con) UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-

99,26 6,000 595,56

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
4)

TOTAL Capítol 01.02 632,13

Obra 01 Pressupost C_SITGES_CQ

Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS

Sub capítol 01 VORERES

1 J2VCQ10N U Humitat i densitat in situ (mètode sorra) UNE 103503 36,57 1,000 36,57
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 5)

TOTAL Sub capítol 01.03.01 36,57

Obra 01 Pressupost C_SITGES_CQ

Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS

Sub capítol 02 CALÇADA

1 J03DA209 U Índex CBR en laboratori (P.M. 3 punts) UNE 103502 120,95 1,000 120,95
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 2)

2 J2VCQ10N U Humitat i densitat in situ (mètode sorra) UNE 103503 36,57 1,000 36,57
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 5)

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

3 J03D8208 U Próctor modificat UNE 103501 64,53 1,000 64,53
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

4 J2VCT10R U Humitat natural UNE 103300 8,95 1,000 8,95
Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 8)

5 J03DZ10C U Resistència a compresió simple UNE-EN 13286-41 121,79 1,000 121,79
Elaboració, cura i assaig de resistència a compressió simple d'una
probeta de sol-ciment, segons la norma UNE-EN 13286-41 (P - 3)

6 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica 300
mm de diàmetre nominal UNE 103808

210,10 7,000 1.470,70

Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 9)

7 J9V1310L U Textura superficial (cercle sorra) UNE-EN 13036-1 26,62 1,000 26,62
Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 10)

8 J9V17105 U Adherència entre capes NLT-382 45,00 1,000 45,00
Avaluació de l'adherència entre capes d'un ferm mitjançant assaig de
tall, segons la norma NLT 382 (P - 11)

9 J2VCS10Q U Placa de càrrega de 30 cm de diàmetre NLT 357 136,56 1,000 136,56
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 7)

10 J2VCR10P U Humitat i densitat 'in situ' (mètode nuclear) ASTM D 6938 13,65 5,000 68,25
Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 6)

TOTAL Sub capítol 01.03.02 2.099,92

Obra 01 Pressupost C_SITGES_CQ

Capítol 04 DRENATGE

1 J2VCQ10N U Humitat i densitat in situ (mètode sorra) UNE 103503 36,57 1,000 36,57
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 5)

TOTAL Capítol 01.04 36,57

EUR



CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 36,57
Capítol 01.02  ESTRUCTURES 632,13
Capítol 01.03  FERMS I PAVIMENTS 2.136,49
Capítol 01.04  DRENATGE 36,57
Capítol 01.05  ENLLUMENTAT 0,00
Capítol 01.06  SENYALITZACIÓ I DEFENSES 0,00
Capítol 01.07  PARTIDES ALÇADES 0,00
Obra 01 Pressupost C_SITGES_CQ 2.841,76

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.841,76

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost C_SITGES_CQ 2.841,76

2.841,76

EUR
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ANNEX NÚM. 7. PLA DE TREBALLS 

 

Les fases constructives a dur a terme per l’execució de les obres són: 

 Implantació a l’obra. 

 Implementació  de  senyalització  provisional.  Senyalització  vertical  i  horitzontal  d’obra, 
abalisament  i barreres New Jersey de protecció de la FASE 1. 

 Enderrocs de vorades i desmuntatge de barreres de la FASE 1. 

 Execució de mur. 

 Execució de vorades, rigoles i embornals de la FASE 1. 

 Execució de pous i col∙lectors i canalitzacions d’enllumenat de la FASE 1. 

 Pavimentació de la zona ampliada de ctra. excepte capa de trànsit. 

 Defenses de la FASE 1. 

 Pavimentació de voreres de la FASE 1. 

 Modificació  de  senyalització  provisional.  Senyalització  vertical  i  horitzontal  d’obra, 
semaforització, abalisament  i barreres New Jersey de protecció de la FASE 2. 

 Enderrocs i desmuntatge de barreres de la FASE 2. 

 Execució de vorades, rigoles i embornals de la FASE 2. 

 Execució de pous i col∙lectors i canalitzacions d’enllumenat de la FASE 2. 

 Defenses de la FASE 2. 

 Pavimentació de voreres de la FASE 2. 

 Estesa de capa de trànsit 

 Senyalització  

 Enllumenat 

S’estima que la durada total de les obres en 4 mesos . 

Al final del present annex es presenta un diagrama de barres que, amb caràcter indicatiu, estableix 

la programació de les obres. 



DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
C_SITGES - Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

Codi Descripció Dur.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

1 Pressupost C_SITGES 120

0000 Tasca inici 0

1.1 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES 80

0001 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES FASE 
1

7

0002 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES FASE 
2.

7

1.2 ESTRUCTURES 45

0003 MUR 1 45

1.3 DRENATGE 44

0004 DRENATGE FASE 1 7

0005 DRENATGE FASE 2 14

1.4 FERMS I PAVIMENTS 66

0006 VORERES FASE 1 21

0007 VORERES FASE 2 35

0008 CALÇADA 1. AMPLIACIÓ CALÇADA I 
REGUALARITZACIÓ

5

0009 CALÇADA 2. CAPA TRÀNSIT 1

1.5 ENLLUMENTAT 75

0010 ENLLUMENAT 1. NOU ENLLUMENTA 14

0011 ENLLUMENAT 2. TRASLLAT PUNTS LLUM 
PARTERRE

7

1.6 SENYALITZACIÓ I DEFENSES 52

0012 SENYALITZACIÓ 14

0013 DEFENSES FASE 1 5

0014 DEFENSES FASE 2 5

1.7 PARTIDES ALÇADES 120

0015 GESTIÓ DE RESIDUS 120

0016 SEGURETAT I SALUT 120

ZZZZ Tasca fi 0

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:1Data: 02/07/2019Última anàlisi: Dia 1 Mes 1Inici real: Dia 1 Mes 1          Fi actual: Dia 30 Mes 4Fi contr: Dia 30 Mes 4Inici contr: Dia 1 Mes 1
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ANNEX NÚM.8. SERVEIS EXISTENTS.  

1. OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ SOBRE ELS SERVEIS EXISTENTS 

S’han  contactat  el  serveis  associats  a  la  plataforma  Acefat/ewise  per  obtenir‐ne  la  informació 

corresponent. 

S’han  contactat  amb  les diferents  companyies  i  administracions  susceptibles de  ser  afectades  la 

petició d’informació de serveis. 

Finalment,  s’ha  mantingut  contactes  amb  l’Ajuntament  de  Sant  Pere  de  Ribes  per  obtenir  la 

informació de serveis municipals. 

Amb  la  informació  obtinguda  s’ha  realitzat  una  visita  in‐situ  el  més  exhaustiva  possible  per 

corroborar i verificar la informació. 

La  informació  dels  serveis  haurà  de  ser,  als  moments  previs  al  començament  de  les  obres, 

degudament contrastada i verificada “in situ”, mitjançant cales, i si fos necessari en presència dels 

tècnics de les corresponents companyies. 

S’ha  previst  una  partida  pressupostaria  d’excavació  de  rases  per  a  localització  de  serveis  amb 

l’objecte de obtindré la situació exacte del les línies i canonades. 

2. SERVEIS EXISTENTS 

Al  final del present annex s’han grafiat els serveis presents a  les zones d’actuació  i s’ha adjuntat 

tota la informació rebuda per part de les companyies. 

3. AFECTACIONS 

Només  es  preveu  la  possible  protecció  d’una  canonada  d’aigua  en  cas  que  aquesta  sigui  prou 

superficial.  

A la resta de serveis no es preveu cap altre afectació malgrat serà necessari treballar amb cura en 

les zones on hi hagi presencia de serveis seguint les recomanacions de les companyies.   

4. NOUS SERVEIS 

Aprofitant  l’actuació  l’ajuntament  vol  dur  a  terme  la  instal∙lació  d’una  nova  canonada  d’aigua 

potable de fundació de diàmetre 200 mm al llarga de la vorera del cotat nord que esta prevista al 

pla director de l’aigua. 
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MAPA INDICE Proyecto: 448318 Descripción: CARRER DE SITGES



Ref: 448318

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 08/01/2019, Ref: 448318, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 448318 - 12013379 - BT, 448318 - 12013380 - BT, 448318 -
12013381 - BT, 448318 - 12013358 - AT-MT, , 448318 - 12013360 - AT-MT



RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

1

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

 La futura traza de la canalización.
 La cota del eje de la canalización.

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

2

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

SEPARACIÓN DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  08/01/2019 Centro:  (397727.7 (m), 4568193.88 (m), 31)

Ref:  448318 - 12013358 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  08/01/2019 Centro:  (397944.79 (m), 4568033.17 (m), 31)

Ref:  448318 - 12013360 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  08/01/2019 Centro:  (397727.7 (m), 4568193.88 (m), 31)

Ref:  448318 - 12013358 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  08/01/2019 Centro:  (397813.8 (m), 4568083.52 (m), 31)

Ref:  448318 - 12013359 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  08/01/2019 Centro:  (397944.79 (m), 4568033.17 (m), 31)

Ref:  448318 - 12013360 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 
 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
 

 



Calle LLUIS VIVES

C
alle SITG

ES

Call
e S

AGRADA FA
MILI

A

Calle BISBE GUILARA                   

Ronda CAN MACIA
Calle SITGES

Call
e A

USIA
S M

ARCH

Calle BISBE GUILARA                   

Call
e S

AGRADA F
AMILI

A

Calle SITG
ES

3

2

1B

1A

37

35

33

22

1

25A

26
25B

49

51

48

45

47

46

25

20

16

88

86

42

35

37

39

32
bis

50
36

40

90

92

45

43

41

28

26

39

39

37
37

35

33

32

38

36

34

PE 63

PE 110

PE 63

PE
 63PE 63

PE 110

PE 11
0

PE 160

PE 160

PE 63

PE 90

PE 110

PE 160

PE 90

PE 11
0

PE 11
0

PE 63

PE 90

PE 63

PE 90
PE 11

0

PE 40

PE 32

PE 32

PE 32

PE 25

PE 40

PE 32

PE 32

PE 40

PE 40
PE 40

PE 40

PE 32

PE 40PE 40

PE 40

PE 40PE 40

PE 40

PE 32

PE 40

PE 40

PE
 4

0

PE
 4

0

PE 40

PE
 4

0

PE 40

PE 40
PE 40

PE
 4

0

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 448318 Punto:4444721 Descripción:CARRER DE SITGES Fecha Entrega: 8 de enero de 2019

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 397633.863 Y: 4567990.128



Ronda CAN MACIA

Ronda CAN MACIA
Calle SITGES

Calle SITGES

Ronda CAN MACIA

76

25B

4
3

2

NI

1

24

25A

26
25B

23

22

116

112
114

108
110

100

118
120

122
124

20C

34

20A

20B

126
128

134

132

130

136

8

33

19

18

PE 90
PE 160

PE 90

PE 110

PE 160

PE 110

PE 110

PE
 1

10

PE 110

PE 40

PE 40
PE 40

PE
 4

0
PE

 4
0

PE
 4

0

PE
 4

0

PE
 3

2

PE
 3

2

PE
 3

2

PE
 3

2
PE

 3
2

PE
 3

2PE
 3

2

PE
 3

2

PE
 3

2

PE
 3

2

PE 40

PE
 3

2

PE
 3

2

PE
 3

2PE
 3

2

PE
 3

2PE
 3

2

PE
 3

2

PE
 3

2

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 448318 Punto:4444723 Descripción:CARRER DE SITGES Fecha Entrega: 8 de enero de 2019

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 397719.969 Y: 4567879.778



Calle SECTOR CAN MESTRE SUPP 5

Ronda CAN MACIA

C
alle G

AR
R

O
FER

S

122
124

20A

126
128

134

132

130

136

3B

32
31

17 16

19

18

15PE 110

PE 110

PE
 3

2

PE
 3

2

PE
 3

2

PE 32

PE
 3

2

PE
 3

2

PE 40

PE
 3

2PE
 3

2

PE
 3

2PE
 3

2

PE
 3

2

PE
 3

2

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 448318 Punto:4444722 Descripción:CARRER DE SITGES Fecha Entrega: 8 de enero de 2019

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 397850.957 Y: 4567829.429



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 448318-12013367

Fecha: 08/01/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(397633.863/4567990.128)
Projecte: 448318
Coordenades: 397633.863,4567990.128

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 448318-12013368

Fecha: 08/01/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(397719.969/4567889.778)
Projecte: 448318
Coordenades: 397719.969,4567879.778

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 448318-12013369

Fecha: 08/01/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(397910.957/4567789.429)
Projecte: 448318
Coordenades: 397850.957,4567829.429

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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ANNEX NÚM. 09 GESTIÓ DE RESIDUS 

Memòria 

1. DADES GENERALS 

1.1. DEFINICIONS 

El RD 105/2008 inclou les següents definicions (article 2), a més a més de les incloses en l’article 3 

de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus: 

 Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substancia u objecte generat en una obra de 

construcció o demolició, del qual el  seu posseïdor  (contractista) es desprendrà o del que 

tingui intenció o obligació de despendre. 

 Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 

d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

 Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament 

ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que 

pugui  entrar  en  contacte  de  forma  que  pugui  donar  lloc  a  contaminació  ambiental  o 

perjudicial  per  a  la  salut  humana.  La  lixivialitat  total  i  la  seva  ecotoxicitat  així  com  el 

contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar 

un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició (promotor): 

 La persona física o  jurídica titular de  la  llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició;  en  les  obres  que  no  sigui  necessaris  llicència  urbanística,  es  considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 

construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 

tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.  

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 

o demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició (constructor): 

 La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i 

ostenti  la condició de gestor de residus. Tindrà  la consideració de posseïdor de residus  la 

persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, 

els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de 

residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

1.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 és sobre tots els residus de construcció. 

1.3. OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS 

Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor deurà: 

 Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 

demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008 : 

o  L’estimació  de  la  quantitat,  expressada  en  tones  i  metres  cúbics  dels  residus  de 

construcció  que  es  generaran  en  l’obra,  codificats  d’acord  a  la  llista  europea  de 

residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer. 

o Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 

o Les  operacions  de  reutilització,  valorització  o  eliminació  a  que  es  destinaran  els 

residus que es generin en l’obra. 

o Les  mesures  per  a  la  separació  dels  residus  en  obra,  i  compliment  per  part  del 

posseïdor dels residus (contractista). 
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o Plànols,  si  es  el  cas,  de  les  instal∙lacions  previstes  per  l’aplec  ,  manipulació  , 

separació dels residus dintre de l’obra. 

o Les  prescripcions  que  son  d’aplicació  dintre  del  Plec  de  prescripcions  tècniques 

particulars del  projecte,  referents  als  aplecs, manipulació  i  separació,  si  es  el  cas, 

dels residus de construcció generats dintre de l’obra. 

o Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i 

demolició, que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.  

 Disposar  de  la  documentació  que  acrediti  que  els  residus  de  construcció  i  demolició 

realment produïts en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a 

una instal.lació de eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord 

als criteris establerts en aquest R.D. 

1.4. OBLIGACIONS DEL POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS 

 El  Contractista  deurà  presentar  a  la  Diputació  de  Barcelona  (Promotor)  i  a 

l’Ajuntament de Manlleu un Pla de Gestió de residus de construcció i demolició que 

es  vagin  a  generar  en  l’obra,  amb  el  contingut  previst  a  l’article  4.1  l’article  5  del  RD 

105/2008.  Aquest  Pla  de  Gestió  es  basarà  en  les  descripcions  i  contingut  del  Estudi  de 

Gestió  de  residus  del  projecte  i  deurà  ser  aprovat  pel  Director  de  l’Obra.  Una  vegada 

acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

 En  el  cas  que  el  posseïdor  (Contractista)  dels  residus  de  construcció  i  demolició  no  els 

gestioni  per  sí mateix  ,  restarà  obligat  a  entregar‐los  a  un  gestor  residus  autoritzat  amb 

l’aportació de la documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 

5.3 del RD 105/2008. 

2. OBJECTIU 

El present estudi de gestió de residus del Projecte Executiu “Ampliació del pont de Can Molas a la 

carretera B‐522, PQ 7+300 al T.M. Manlleu”, té com objectiu fer una previsió dels residus que es 

generaran  durant  l’execució  de  l’obra  i  la  gestió  que  es  realitzarà  amb  aquests  residus;  d’acord 

amb les exigències de la normativa autonòmica, catalana i estatal. 

3. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a  tenir en consideració en el 

projecte, per tal, de prevenir  la generació de residus de  la construcció  i demolició durant  la fase 

d’obra o de reduir‐ne la seva producció. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE  Sí 

 

No

 

1  S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 

per utilitzar‐los al mateix emplaçament? 
   

2  Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten 

a  obra sense gairebé generar residus? 
   

3  S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 

per tant, la quantitat de material a emprar? 
   

5 

 

S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? 
   

6  S’ha  detectat  aquelles  partides  que  poden  admetre  materials  reutilitzats  de  la 

pròpia obra. 
   

7  S’ha  dissenyat  les  estructures  tenint  en  compte  criteris  de  desconstrucció  o 

desmuntabilitat? 
   

8  Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 

global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 

producció? 
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4. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació  i  tipologia  dels  residus  està  relacionada  amb  la  naturalesa  dels  residus  i  amb  la 

quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

 Els residus s’han de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

 Els residus s’han d’estimar com a mínim en metres cúbics. 

 Els residus s’han codificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 1 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran 

i  les instal∙lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el  lloc on portarà els 

seus residus de construcció. 

Els amidaments realitzats provenen de  la  informació del projecte, essencialment plànols,  i de  les 

dades estimades de la situació actual de la ubicació de l’obra. 

Tot seguit s’adjunten en forma de taula la tipologia i volums estimats: 

Codi Residu Volum(m³) 
 
Massa(T) 

150101  Paper i cartro  0,90  0,06

170101  Formigó  44,25  106,20

170201  Fusta  1,85  0,46

170203  Plàstic  0,78  0,05

170302  Mescles bituminoses diferents de les especificades en el 
codi 170301 

45,60  109,44

170504  Terra i pedres  556,81  1.002,27

170904  Residus mesclats de construcció i demolició diferents 
dels especificats en els codis 170901,0170902 i 170903 

56,93  136,62

  Total  707,12  1.355,10

 

 

 

5. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 

Es  recomana  que  la  gestió  mínima  de  separació  selectiva  per  a  les  obres  d’urbanització  sigui 

formada per  la  segregació dels  residus  Inerts, dels No Especials  i dels Especials  (aquests  sempre 

han d’anar separats de la resta). 

Es  recomana que es  realitzi  una  classificació  en origen,  ja  que un  contenidor que  surt  de  l’obra 

amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 

homogeni  que  pot  ser  transportat  directament  cap  a  una  central  de  reciclatge  o,  fins  i  tot,  si 

compleix amb les característiques físico‐químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) 

a mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal∙lacions on es faci un tractament previ i des d’on 

el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 

desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

Els  residus  es  lliuraran  a  un  gestor  autoritzat,  finançant  el  contractista,  els  costos  que  això 

comporti amb els amidaments i preus unitaris previstos en el Pressupost d’aquest Estudi de Gestió 

de Residus.   

El  Contractista  deurà  tenir  en  compta  en  el  seu  Pla  de  gestió  de  residus  de  construcció  i 

demolicions les activitats d’obra que generin potencialment residus amb afectació ambiental i que 

es descriuen a continuació. 

 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació  segons 

tipologia  de 

Especificar el  tipus de separació  selectiva prevista per  tal de preveure 

un espai a l’obra.  
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residu  Cal  recordar  que,  segons  el  RD  105/2008,  d’1  de  febrer,  s’ha  de 

preveure  una  separació  en  obra  de  les  següents  fraccions,  quan  de 

forma  individualitzada  per  cadascuna  d’elles,  la  quantitat  prevista  de 

generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades 

a continuació.  

 Formigó: 80 T                        

 Maons, teules, ceràmics: 40 T           

 Metall: 2 T                               

 Fusta: 1 T          

 Vidre: 1 T         

 Plàstic: 0,5 T                              

 Paper i Cartró: 0,5 T. 

 

  Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per 

a  l’emmagatzematge  d’aquest  tipus  de  residu.    Entre  d’altres 

recomanacions, es destaquen les següents: 

 No tenir‐los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

 El contenidor de residus especials haurà de situar‐se en un  lloc 

pla  i  fora  del  trànsit  habitual  de  la maquinària  d’obra,  per  tal 

d’evitar vessaments accidentals 

 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de 

situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les 

 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats 

en les etiquetes. 

 Tapar els contenidors i protegir‐los de la pluja, la radiació, etc.  

 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 

desencofrants,  etc.)  en  posició  vertical  i  sobre  cubetes  de 

retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus 

especials 

  Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats     

 contenidor per Inerts Formigó 

 contenidor per Inerts Ceràmica     

 contenidor per altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

  No Especials 

contenidor per metall                         

contenidor per fusta      

contenidor per plàstic       

 contenidor per paper i cartró 

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 
Inerts + No 

Especials  

 contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui  tècnicament  inviable. En aquest cas, derivar‐ho 

cap a un gestor que li faci un tractament previ.             



 
  

Annex núm. 9.Gestió de Residus. Memòria 

 

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                                                  5 

 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

2  Reciclatge de 

residus petris 

inerts en la 

pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar 

a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.  

Quantitat    de  residus  que  es  preveu  reciclar  i  que  s’evita  portar  a 

abocador: 

(kg):0    (m3):0 

Quantitat  d’àrid  matxucat  resultant:  (cal  tenir  en  compte  que  l’àrid 

resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor 

al volum inicial de residus petris) 

(kg):0     (m3):0 

3  Senyalització dels 

contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 

continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

  Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres 

i runes) 

  No  Especials 

barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró‐guix, etc. 

CODIS  CER:    170201,  170407,  150101,  170203,  170401,  ...  (codis 

admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol  identifica 

als  residus No  Especials  barrejats,  no  obstant,  en  cas  d’optar  per  una 

separació  selectiva més exigent,  caldria un cartell específic per a cada 

tipus de residu: 

fusta  ferralla 
Paper i cartró  plàstic 

cables 

elèctrics 
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  Especials 

  

A  l’hora  d’emmagatzemar‐los  cal  tenir  en  compte  el  símbols  de 

perillositat  que  identifiquen  a  cadascun  i  senyalitzar  els  bidons  o 

contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials 

 

Les opcions externes de gestió són: 

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4  Destí dels residus 

segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits 

propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 

residus de la construcció: 

  Inerts  Quantitat estimada  Gestor  Observacions 

Tones  m3  Codi  Nom   

  √ Reciclatge           

  □ Planta de 

transferència 
         

  □ Planta de 

selecció 
         

  √ Dipòsit                       

  Residus Especials  Quantitat estimada  Gestor  Observacions 

Tones  m3  Codi  Nom   

  □ Instal∙lació de 

GR  especials 
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Segons  les  diferents  tipologies  dels  residus  obtinguts,  el  seu  destí  i/o  gestor  pot  ser  també 

diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web 

de l’Agència Catalana de Residus: 

http://www.arc‐cat.net/ca/home.asp 

Els dipòsits o abocadors més propers a l’àmbit que poden ser utilitzats són els següents: 

 DIPÒSIT CONTROLAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 INSTAL·LACIÓ 
 
Estat 
en Servei  
  

Codi Gestor 
E-643.99 

Tipus de residu gestionat 
Runes  
  

Adreça física 
CORRAL DEL CARRO  
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

  

   

Telèfon  
938930975  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
  

Web 

  
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nom del titular   
CANTERA ROCA, SL   

  

Adreça Telèfon 
RONDA EUROPA, 61 938931955 
VILANOVA I LA GELTRÚ (08800)   

  
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89   

 

 

Veure Localització X:393214 // Y:4568069   
 

 

 

 DIPÒSIT CONTROLAT D'OLÈRDOLA  
 INSTAL·LACIÓ 
 
Estat 
en Servei  
  

Codi Gestor 
E-657.99 

Tipus de residu gestionat 
Runes  
  

Adreça física 
PEDRERA OLÈRDOLA  
08734 OLÈRDOLA 

  

   

Telèfon  
934147488  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
  

Web 

  
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nom del titular   
UTE GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, S.A.-HORPEN, S.L.   

  

Adreça Telèfon 
C/ NAPOLS, 222-224,BX - 
BARCELONA (08013)   

  

 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89   

Veure Localització X:393946 // Y:4574623   

 

 

6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.5. MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran 

de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.  

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels 

olis usats 

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

 DECRET  201/1994,  de  26  de  juliol,  regulador  dels  enderrocs  i  altres  residus  de  la 

construcció. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET  1/1997,  de  7  de  gener,  sobre  la  disposició  del  rebuig  dels  residus  en  dipòsits 

controlats. 

 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET  161/2001,  de  12  de  juny,  de  modificació  del  Decret  201/1994,  de  26  de  juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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 DECRET  219/2001,  d’1  d’agost,  pel  qual  es  deroga  la  disposició  addicional  tercera  del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 

residus. 

 LLEI  16/2003,  de  13  de  juny,  de  finançament  de  les  infraestructures  de  tractament  de 

residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

 REAL  DECRETO  833/1988,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  para  la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 ORDEN  DE  28  DE  FEBRERO  DE  1989  (Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Urbanismo),  sobre 

gestión de. aceites usados. 

 REAL  DECRETO  108/1991,  de  1  de  febrero,  sobre  la  prevención  y  reducción  de  la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL  DECRETO  952/1997,  de  20  de  junio,  por  el  que  se modifica  el  reglamento  para  la 

ejecución  de  la  ley  20/1996,  de  14  de  mayo,  Básica  de  Residuos  Tóxicos  y  Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL  DECRETO  1481/2001,  de  27  de.  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  eliminación  de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN  304/MAM/2002,  de  8  de  febrero,  por  el  que  se  publican  las  operaciones  de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

 Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001‐2006 

 REAL  DECRETO  679/2006,  de  2  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  gestión  de  los  aceites 

industrials usados 

 Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen  les disposicions mínimes de 

seguretat  i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a  l’amiant. («BOE» 86, d'11‐4‐

2006.) 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

1.6. GESTIÓ DELS RESIDUS 

El  contractista,  posseïdor  dels  residus  de  l’obra,  tindrà  en  compte  els  objectius  generals  de 

l’aplicació del Estudi de Gestió de Residus d’aquest projecte, que consisteixen principalment en:  

 Incidir  en  la  cultura  del  personal  de  l’obra  amb  l’objectiu  de  millorar  en  la  gestió  dels 

residus. 

 Planificar  i minimitzar el possible  impacte ambiental dels residus de  l’obra. En aquest cas 

els  objectius  es  centraran  en  la  classificació  en  origen  i  la  correcta  gestió  externa  dels 

residus. 

 Aplicar els processos previstos de gestió, tractament o valorització dels residus generats. 

 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 

poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos: 

T 11‐ Deposició de residus inerts. 

 Formigó 

 Metalls 

 Vidres, plàstics 

T 15‐ Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 

 Formigó, maons 

 Materials ceràmics 
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 Vidre 

 Terres 

 Paviments 

 Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11‐ Reciclatge de paper i cartró 

V 12‐ Reciclatge de plàstics 

V 15 ‐ Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41‐ Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl∙lics 

1.7. GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

Els  residus  perillosos  contenen  substàncies  tòxiques,  inflamables,  irritants,  cancerígenes  o 

provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests  consisteix 

en  la  recuperació  selectiva,  a  fi  d’aïllar‐los  i  facilitar  el  seu  tractament  específic  o  la  deposició 

controlada  en  abocadors  especials,  mitjançant  el  transport  i  tractament  adequat  per  gestor 

autoritzat. 

Entre  els  possibles  residus  generats  a  l’obra  es  consideraran  inclosos  en  aquesta  categoria  els 

següents: 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

 Olis  usats,  restes  d’olis  i  fungibles  usats  en  la  posta  a  punt  de  la  maquinaria,  així  com 

envasos que els contenen. 

 Barreges  d’olis  amb  aigua  i  de  hidrocarburs  amb  aigua  com  a  resultat  dels  treballs  de 

manteniment de maquinaria i equips. 

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que 

els contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis  i  greixos procedents de  les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 

bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i 

es  concertarà  amb  una  empresa  gestora  de  residus  degudament  autoritzada  i  homologada,  la 

correcta gestió de  la  recollida,  transport  i  tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 

assumit  la  titularitat  en  la  gestió  d’olis  residuals.  Desprès  del  corresponent  concurs  públic, 

l’empresa adjudicatària  seleccionada per la Junta de Residus és l’encarregada en l’actualitat de la 

recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

Especial  atenció  a  restes  de  pintures,  dissolvents  i  vernissos  els  quals  han  de  ser  gestionats  de 

forma  especial  segons  el  CRC.  S’hauran  d’emmagatzemar  en  bidons  adequats  per  aquest  us, 

donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en el traspàs de recipients. 

Els residus biosanitaris  i els fitosanitaris  i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 

gestor  i  transportista  autoritzat  i  degudament  acreditat.  S’utilitzaran  envasos  clarament 

identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar 

fugues  durant  la  seva  manipulació.  Els  productes  químics  inorgànics  que  contenen  substancies 

perilloses, fitosanitaris, pesticides..., necessiten na fitxa de seguretat per a la seva gestió. 

En  cas  de  que  es  produeixi  l’abocament  accidental  d’aquest  tipus  de  residus  durant  la  fase 

d’execució,  l’empresa  licitadora  notificarà  d’immediat  del  que  s’ha  produït  als  organismes 

competents,  executant  les  actuacions  pertinents  per  tal  de  retirar  els  residus  i  elements 

contaminats i procedir a la seva restitució. 

En  l’aplicació  de  la  legislació  vigent  en  l’etiqueta,  de  mides  10x10  cm  mínim,  dels  envasos  o 

contenidors que contenen residus perillosos figurarà: 

Etiquetatge com a residu de cada bidó: 
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 PRODUCTOR 

 DIRECCIÓ I TELÈFON PRODUCTOR 

 DATA D'ENVASAMENT 

 DENOMINACIÓ DEL RESIDU 

 CODI CER 

 PICTOGRAMES 

Etiquetatge ADR de cada bidó: 

 ETIQUETES DE PERILL SEGONS L'ADR DEPENENT DE LA PERILLOSITAT 

 DEL RESIDU (10cmx10cm mínim): 

 PERILLOSITAT DEL RESIDU 

 CADA BIDÓ PORTARÀ EL SEGÜENT MARCAT: 

 UN(SEGUIT DEL Nº ONU CORRESPONENT) 

 EL  SOBREEMBALATGE  (FILM,  RETRACTIL…)  PORTARÀ  L’  INDICACIÓ  "SOBREEMBALAJE", 

també en francès,alemany i anglès.( sure embalage overpack) 

 Els envasos de més de 450L, portaran les etiquetes de perill ambdós costats. 

Condicions de la càrrega: 

 BIDONS BEN TANCATS 

 SISTEMES DE TANCAMENT EN BON ESTAT 

 ABSÈNCIA DE DEFORMACIONS 

 PALETS EN BONES CONDICIONS 

 BIDONS HOMOLOGATS (ADR) 

 CORRECTE RETRACTILAT 

 ABSÈNCIA DE VESSAMENTS 

Documentació a portar al vehicle: 

  RESIDU NO ADR: 

o FULL DE SEGUIMENT 

o ALBARÀ DE TRANSPORT 

o ITV 

o AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT DE RESIDUS 

 RESIDU ADR: 

o FULL DE SEGUIMENT 

o ALBARÀ DE TRANSPORT 

o ITV 

o CERTIFICAT ADR CONDUCTOR (vehicles de PMA>3.500 kg) 

o CERTIFICAT ADR VEHICLE (cisternes) 

o CARTA DE PORT 

o INSTRUCCIONS ESCRITES 

o LLISTA DE COMPROVACIONS (cisternes) no obligatori 

En general: 

 El codi d’identificació els residus 

 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

 La data d’envasament 

 La naturalesa dels riscs que presenten els residus 

Respecte  als  olis  usats,  mencionar  la  prohibició  de  realitzar  qualsevol  abocament  en  aigües 

superficials,  subterrànies,  xarxes  de  clavegueram  o  sistemes  d’evacuació  d’aigües  residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

 

7. PLEC DE CONDICIONS 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran 

de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. La 

gestió de residus es troba emmarcada legalment per la normativa indicada en el apartat 6.1 Marc 

legal: 



 
  

Annex núm. 9.Gestió de Residus. Memòria 

 

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                                                  10 

En el DOCUMENT Nº 3 PLEC DE CONDICIONS d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els 

articles que seran d’aplicació a la gestió de residus. 

8. PRESSUPOST 

El pressupost estimat per a  la  gestió de  residus en aquest projecte es  resumeix en  les  següents 

imports, expressats en PEM (Pressupost d’execució material)  

 El cost estimatiu de la classificació de residus és de 72,72 € 

 El cost estimatiu del transport de residus és de 4.853,39 € 

 El cost estimatiu de la deposició de residus és de 5.750,16 € 

El total del cost de la gestió de residus de la construcció i d’enderrocs generats en l’obra és de 

10.676,27 € (DEU MIL SIS‐CENTS SETANTA‐SIS EUROS AMB VINT‐I‐SET CÈNTIMS). 

En  el  DOCUMENT  Nº4  PRESSUPOST  d’aquest  Estudi  de  Gestió  de  Residus  s’ha  inclòs  els 

amidaments i abonaments estimats per la gestió dels residus previstos per aquesta obra. 

Dintre  del  Pressupost  d’Execució  Material  de  les  obres  del  projecte  s’ha  inclòs  un  capítol 

independent per a  la Gestió de Residus de  la construcció  i demolició de  l’obra on s’especifica  la 

estimació d’aquest cost previst per a la gestió de residus. 

 

9. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST 

   

 

 

 



 

  

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS 





 

  

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS 



 
  

Annex núm. 9.Gestió de Residus. Plec 

 

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                                                  1 

ANNEX NÚM. 9 GESTIÓ DE RESIDUS 

Plec de Condicions 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Projecte executiu “Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al camí de Can 

Quadres”. 

La zona del projecte es localitza al municipi de Sant Pere de Ribes, comarca del Garraf.  

1.2. OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de  l’Estudi de Gestió de Residus (E.G.R.) de  la construcció  i demolició 

comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir  tant el Pla de Gestió de Residus del 

Contractista  com  a  document  contractual  de  la  gestió  organitzativa  de  la  producció  de  residus 

(Planificació,  Organització,  Execució  i  Control  de  totes  les  activitats)  de  l’obra,  les  diferents 

mesures a emprar per a  la reducció dels residus (Mitjans Auxiliars, Sistemes de Classificació dels 

residus),  l’execució  i  implantacions  provisionals  de  qualsevol  tipus  d’instal∙lacions  i  d’obres 

accessòries per a la classificació i selecció a l’obra dels materials considerats inerts, especials i no 

especials, per al seu reciclatge, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les fitxes i 

sistemes  de  control  que  hauran  de  controlar  el  transport  al monodipòsit  o  lloc  d’utilització  i  la 

gestió realitzada amb l’ identificació dels transportistes i gestors autoritzats. 

1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Segons  la  normativa  legal  vigent,  Art.  4.1.  a)  del  R.D.  105/2008,  de  1  de  febrer,  sobre 

‘‘OBLIGACIONS  DEL  PRODUCTOR  DE  RESIDUS  DE  LA  CONSTRUCCIÓ  I  DEMOLICIÓ  ’‘,  l'Estudi  de 

Gestió  de  Residus  de  la  construcció  i  demolicions  haurà  de  formar  part  del  Projecte  d'Execució 

d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures per gestionar els 

residus  i procediments per  tal de  reduir‐los  reutilitzar‐los o gestionar‐los dintre o  fora de  l’obra, 

contenint com a mínim els següents documents: 

Memòria:  Descriptiva  de  la  identificació  dels  residus  que  es  vagin  a  generar  en  l’obra,  la  seva 

avaluació  i  codificació  d’acord  a  la  llista  europea  de  residus;  les mesures  per  a  la  prevenció  de 

residus en obra;  les operacions de reutilització, valoració o eliminació al que seran sotmesos els 

residus generats en obra. 

Plec:  Les  prescripcions,  normes  legals  i  reglamentaries  aplicables,  del  Plec  de  Prescripcions 

Tècniques Particulars del projecte, en relació amb els aplecs, manipulació, separació i, si és el cas, 

altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra.  

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició de les zones 

proposades per a la classificació prèvia en obra dels residus de construcció i demolició.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits 

o projectats.  

Pressupost:  Quantificació  i  valoració  de  cada  activitat,  i  del  conjunt  de  despeses  previstes  per 

l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

D’acord amb l’article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definició de les parts 

que, als efectes d’aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant‐se als 

seus continguts: 

1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres. 

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 

3. Tenir en  compte  l'evolució de  la  tècnica  .per  tal de adaptar  les activitats de  les obres, 

mètodes de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes 

dels residus. 

4.  Planificar  i  adoptar  mesures  que  donin  prioritat  a  la  informació  amb  instruccions 

col∙lectives als treballadors respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i 
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la influència dels factors ambientals al treball, tots relacionat amb la fase de producció de 

residus de construcció i demolició. 

2.1. PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (PROMOTOR) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor: 

 La persona física o  jurídica titular de  la  llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició;  en  les  obres  que  no  sigui  necessaris  llicència  urbanística,  es  considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 

construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 

tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 

o demolició. 

2.1.1. Obligacions i competències del Promotor en matèria de Gestió de Residus de la 
construcció i demolicions: 

Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà: 

1. Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 

demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008 : 

 L’estimació  de  la  quantitat,  expressada  en  tones  i  metres  cúbics  dels  residus  de 

construcció que es generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus 

publicada per Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer. 

 Les mesures de control de la producció de residus en l’obra objecte del projecte. 

 Les operacions de  reutilització,  valoració o  eliminació  a que es destinaran els  residus 

que es generin en l’obra. 

 Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor 

dels residus (contractista). 

 Plànols,  si  és  el  cas,  de  les  instal∙lacions  previstes  per  l’aplec, manipulació,  separació 

dels residus dintre de l’obra. 

 Les  prescripcions  que  són  d’aplicació  dintre  del  Plec  de  prescripcions  tècniques 

particulars del projecte, referents als aplecs, manipulació  i separació, si es el cas, dels 

residus de construcció generats dintre de l’obra. 

 Una  valoració,  si  es  el  cas,  del  cost  previst  de  la  gestió  dels  residus  de  construcció  i 

demolició, que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

2.  Disposar  de  la  documentació  que  acrediti  que  els  residus  de  construcció  i  demolició 

realment produïts en  la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a 

una instal∙lació de eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als 

criteris establerts en aquest R.D. 

2.2. POSSEÏDOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (CONSTRUCTOR) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Constructor: 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti 

la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 

jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 

treballadors  autònoms.  No  tindrà  la  consideració  de  posseïdor  de  residus  de  construcció  i 

demolició els treballadors per compte aliè. 

2.1.1. Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolicions 

 El  Contractista deurà presentar  al  Promotor un Pla de Gestió de  residus de  construcció  i 

demolició que es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 

5 del RD 105/2008.Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi 

de Gestió de residus del projecte i deurà ser aprovat pel Director de l’Obra i acceptat pel 

Promotor. 

 Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

 En  el  cas  que  el  posseïdor  (Contractista)  dels  residus  de  construcció  i  demolició  no  els 

gestioni  per  sí mateix  ,  restarà  obligat  a  entregar‐los  a  un  gestor  residus  autoritzat  amb 

l’aportació de la documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 

5.3 del RD 105/2008. 
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2.3. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN OBRA 

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  obra  serà  als  efectes  del  present  Estudi  de  Gestió  de 

Residus,  qualsevol  persona  física  legalment  habilitada  pels  seus  coneixements  específics  i  que 

compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  i  Salut  forma  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

2.1.1. Competències del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra en matèria de Seguretat i 
Salut en la Gestió de Residus: 

El Coordinador de Seguretat  i  Salut en  fase d'execució d'obra,  és designat pel Promotor en  tots 

aquells casos en què  intervé més d'una empresa  i  treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

Dintre de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 

derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 a)  En  el  moment  de  prendre  les  decisions  tècniques  i  d'organització  amb  el  fi  de 

planificar  les  diferents  tasques  o  fases  de  treball  que  s'hagin  de  desenvolupar 

simultània o successivament,  referides a  les operacions de  reutilització de residus  i  la 

seva gestió. 

 b) En  l'estimació de  la durada requerida per a  l'execució d'aquests  treballs o  fases de 

treball. 

2.  Coordinar  les  activitats  de  l'obra,  relacionades  amb  els  residus  de  la  construcció  i 

demolicions,  per  garantir  que  els  Contractistes,  i,  si  n’hi  ha  del  Subcontractistes  i  els 

treballadors  autònoms,  apliquin  de  manera  coherent  i  responsable  els  Principis  de  l'Acció 

Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de 

novembre)  durant  l'execució  de  l'obra  i,  en  particular,  en  les  tasques  o  activitats  al  què  es 

refereix  l'article  10  del  R.D.  1627/1997  de  24  d'octubre  sobre  Disposicions  mínimes  de 

Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

 a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

 b)  L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  a  on  es  tingui  previst  les 

separacions de les fraccions dels residus en la pròpia obra, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

 c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

 d)  El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posta  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les 

INSTAL.LACIONS  i  dispositius  necessaris  per  a  la  reducció  de  residus  en  l'execució  de 

l'obra,  a  fi  de  corregir  els  defectes  que  pugin  afectar  a  la  seguretat  i  la  salut  dels 

treballadors. 

 e)  La  delimitació  i  el  condicionament  de  les  zones  d'emmagatzematge  i  dipòsit  dels 

diferents 

 materials,  en  particular  si  es  tracta  de  matèries  o  substàncies  perilloses  (residus 

especials). 

 f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipósit dels residus i deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en 

la fase de producció i gestió dels residus. 

5.  Adoptar  les  mesures  necessàries  perquè  només  puguin  accedir  a  l'obra  i  zones  de 

classificació i separació dels residus les persones autoritzades. A més a més, el Coordinador de 

Seguretat  i  Salut  tindrà  en  compte  els  continguts  de  la Memòria  de  l’Estudi  de  Seguretat  i 

Salut, concretament els apartats següents: “19.‐ Àrees Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. 

Tractament  de  residus”,  “21.  Tractament  de  materials  i/o  substàncies  perilloses”,  “21.1. 

Manipulació”, “21.2. Delimitació/condicionament de zones d’apilament”. 

2.4. DIRECTOR D'OBRA 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Director d’Obra: 
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És  el  tècnic  habilitat  professionalment  que,  formant  part  de  la  Direcció  d’Obra,  dirigeix  el 

desenvolupament  de  l'obra  en  els  aspectes  tècnics,  estètics,  urbanístics  i  mediambientals,  de 

conformitat  amb  el  Projecte  que  el  defineix,  la  llicencia  constructiva  i  d'altres  autoritzacions 

preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

2.1.1. Competències del Director d’Obra en matèria de Gestió de Residus: 

 Subscriure  l’Acta  de  Replanteig  o  començament  de  l’obra,  confrontant  prèviament 

l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

 Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvolupi l’Estudi de Gestió de 

Residus  del  Projecte.  El  Contractista  podrà  incorporar  els  suggeriments  de  millora 

corresponents  a  la  seva  especialització  en  el  Pla  de  Gestió  de  Residus  i  presentar‐los  a 

l’aprovació del Director de les obres. 

 Verificar  l’influencia  de  les  condicions  ambientals  en  la  realització  dels  treballs  de 

demolicions i moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

 Disposar  de  la  documentació,  a  exigir  al  Contractista,  que  acrediti  que  els  residus  de 

construcció  i demolició  realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en 

obra o entregats a una instal∙lació de valoració o de eliminació per al seu tractament per un 

gestor de residus autoritzat, per tal de incloure‐les en la documentació de final d’obra. 

 Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió 

de residus que siguin preceptius. 

 Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar‐la al 

promotor, amb la documentació i certificats que foren perceptius. 

3. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’EGR, obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació. 

A  títol  orientatiu,  i  sense  caràcter  limitatiu,  s’adjunta  una  relació  de  normativa  aplicable.  El 

Contractista,  no  obstant,  afegirà  al  llistat  general  de  la  normativa  aplicable  a  la  seva  obra  les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels 

olis usats 

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

 DECRET  201/1994,  de  26  de  juliol,  regulador  dels  enderrocs  i  altres  residus  de  la 

construcció.  

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET  1/1997,  de  7  de  gener,  sobre  la  disposició  del  rebuig  dels  residus  en  dipòsits 

controlats. 

 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET  161/2001,  de  12  de  juny,  de  modificació  del  Decret  201/1994,  de  26  de  juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET  219/2001,  d’1  d’agost,  pel  qual  es  deroga  la  disposició  addicional  tercera  del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 

residus. 

 LLEI  16/2003,  de  13  de  juny,  de  finançament  de  les  infraestructures  de  tractament  de 

residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

 REAL  DECRETO  833/1988,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  para  la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 ORDEN  DE  28  DE  FEBRERO  DE  1989  (Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Urbanismo),  sobre 

gestión de. aceites usados. 
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 REAL  DECRETO  108/1991,  de  1  de  febrero,  sobre  la  prevención  y  reducción  de  la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL  DECRETO  952/1997,  de  20  de  junio,  por  el  que  se modifica  el  reglamento  para  la 

ejecución  de  la  ley  20/1996,  de  14  de  mayo,  Básica  de  Residuos  Tóxicos  y  Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO  1481/2001,  de  27  de.  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  eliminación.  De 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN  304/MAM/2002,  de  8  de  febrero,  por  el  que  se  publican  las  operaciones  de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

 REAL  DECRETO  679/2006,  de  2  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  gestión  de  los  aceites 

industrials usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

 

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus: 

 DOCUMENT Nº 3‐Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte 

 “Plec  General  de  Condicions  Tècniques  de  l’Edificació’‘,  confeccionat  pel  Centre 

Experimental  d’Arquitectura,  aprovat  pel  Consell  Superior  de  Col.legis  d’Arquitectes  i 

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la MMAMB”. 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 

de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo’‘. 

c)  La  normativa  legislativa  vigent  de  la  Generalitat  de  Catalunya  d’obligat  compliment  i  les 

condicionades per les companyies subministradores de serveis públics de Gestió de residus, totes 

elles al moment de l’oferta. 

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

4.1. CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’ Art. 4,a), punt 7º del R.D. 105 / 2008, de 1 de febrer, senyala que s’ha d’incloure al Estudi de 

Gestió  (E.G.R.) una valoració del  cost previst de  la gestió dels  residus de construcció  i demolició 

que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent, i per conseqüent, incorporat 

al Projecte. 

El  pressupost  per  a  l'aplicació  i  execució  de  l’Estudi  de  Gestió  de  Residus  de  la  construcció  i 

demolicions  (E.G.R),  haurà  de  quantificar  el  conjunt  de  ‘‘despeses’‘  previstes,  tant  pel  que  es 

refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al Quadre de Preus 

sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions 

de difícil previsió. 

4.2. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA 

4.1.1. Definició de les Activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus: 

CÀRREGA I TRANSPORT: 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, 

material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants, runes i 

de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar‐los en funció del lloc on 

es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

 M3  Transport  o  càrrega  i  transport  de  terres  i  material  procedent  d'excavació  a  un  a 

monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió. 

 M3 Transport o  càrrega  i  transport de  residus de  la  construcció a  centre de  reciclatge,  a 

monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 

amb camió. 

 U Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
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 Càrrega  i  transport  fins  a  centre  de  recollida  o  transferència  de  bidons  amb  residus 

potencialment perillosos. 

 Classificació  dels materials  sobrants  i  de  rebuig  en  funció  del  lloc  on  es  dipositaran  o  es 

reutilitzaran. 

 Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb 

el tipus de residu. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació  de  càrrega  s'ha  de  fer  amb  les  precaucions  necessàries  per  a  aconseguir  unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material. 

El  trajecte  que  s'ha  de  recórrer  ha  de  complir  les  condicions  d'amplària  lliure  i  de  pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els  materials  potencialment  perillosos  han  d'estar  separats  per  tipus  compatibles  i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El  contenidor  de  residus  especials  ha  de  situar‐se  en  un  lloc  pla,  fora  del  trànsit  habitual  de  la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els  contenidors  de  residus  especials  han  d'estar  tapats  i  protegits  de  la  pluja  i  la  radiació  solar 

excessiva. 

Els  bidons  que  contenen  líquids  perillosos  (olis,  desencofrants,  etc.)  s'han  d'emmagatzemar  en 

posició  vertical  i  sobre  cubetes  de  retenció  de  líquids  per  tal  d'evitar  fuites.  Els  contenidors  de 

residus especials s'han de col∙locar sobre un terra impermeabilitzat. 

TRANSPORT A L’OBRA: 

Es defineix  com el  transport de  terres  i material d'excavació o del  rebaix, entre dos punts de  la 

mateixa obra i lloc d’ús, o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la Direcció de l’Obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les  característiques  de  les  terres  han  d'estar  en  funció  del  seu  ús,  han  de  complir  les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la Direcció de l’Obra. 

Aquesta partida d’obra no està prevista com de gestió de  residus, sinó que està  inclosa en cada 

partida  d’obra  d’excavació  en  esbrossades,  terres  vegetals,  desmunts,  rebaix  i  rases,  dintre  del 

Pressupost de Execució Material de Projecte. 

TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 

RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han  de  transportar  a  l'abocador  autoritzat  tots  els materials  procedents  de  l'excavació  que  la 

Direcció de l’Obra no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat O FULLA DE SEGUIMENT per a cada servei, on s'indiqui el 

lloc d'abocament,  la classificació del centre on s'ha  fet  l'abocament  i  la quantitat de material de 

cada tipus que s'ha abocat. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material,  en  funció  de  la  seva  classificació  de  tipus  de  residu,  s'ha  de  disposar  en  un  lloc 

adequat,  legalment  autoritzat  per  al  tractament  o  emmagatzematge  d'aquell  tipus  de  residu.  El 

Contractista organitzarà i modificarà les vagades que siguin necessàries, les condicions a l’obra per 

tal de garantir aquesta classificació. 
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CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

 Formigó CER 170101 (formigó) >= 80 t 

 Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics) >= 40 t 

 Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t 

 Fusta CER 170201 (fusta) <= 1 t 

 Vidre CER 170202 (vidre) >= 1 t 

 Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 0.5 t 

 Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró) >= 0.5 t 

Els materials  que  no  superin  aquest  límits  o  que  no  es  corresponguin  amb  cap  de  les  fraccions 

anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

 Si es fa la separació selectiva en obra: 

o Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules  i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses) 

o No  especials  CER  170904  (residus  barrejats  de  construcció  i  demolició  que  no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

o Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

 Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

o Inerts  i No especials CER 170904  (residus barrejats de construcció  i demolició que 

no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

o Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

Els  residus  separats  en  les  fraccions  establertes  en  la  DT,  s'emmagatzemaran  en  els  espais 

previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 

Els  contenidors han d'estar  senyalitzats clarament, en  funció del  tipus de  residu que continguin, 

d'acord amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

4.1.1. Condicions del procés d’execució 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

El  transport  s'ha  de  realitzar  en  un  vehicle  adequat,  per  al material  que  es  desitgi  transportar, 

proveït  dels  elements  que  calen  per  al  seu  desplaçament  correcte  i  el  que  determini  el  gestor 

corresponent del dipòsit de residus autoritzat. 

Durant el  transport  s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

4.3. UNITATS I CRITERIS D’AMIDAMENT 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

M3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra. En el preu s’inclou l’esponjament. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador, que té un 

preu independent. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d'obra inclou tots els requisits legals que exigeixi el gestor corresponent d’aquests tipus 

de transports. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

M3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la Direcció de l’Obra. 
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Tots  els  possibles  canvis  de  situació  i  ubicació  dels  contenidors  o  pasteras  en  la  zona  de 

classificació dels residus seran a càrrec del Contractista. 

Altrament,  el  temps  d’espera  dels  camions  pel  servei  de  transport  dels  residus  es  considera 

repercutit en el preu del servei de recollida, i sense cap dret a reclamació per part del Contractista. 

DISPOSICIÓ DE RUNA, RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

M3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra. En el preu s’inclou l’esponjament; inclou 

tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS ESPECIALS: 

Kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al 

centre corresponent i l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.  

S’abonarà diferent segons el tipus de residu i la unitat de medició vindrà especificada al 

pressupost. 

4.4. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El  Pressupost  de  Gestió  de  Residus  està  inclòs  com  una  dintre  d’un  capítol  independent,  i 

s’abonarà amb certificacions mensuals, d’acord amb les partides, amidaments  i Quadre de Preus 

contemplades en el pressupost del Pla de Gestió de Residus que presenti el Contractista, que sigui 

aprovat pel Director de l’Obra i acceptat pel promotor. 

En  qualsevol  cas,  el  pressupost  de  gestió  de  residus  s’abonarà  d’acord  amb  el  que  indiqui  el 

corresponent contracte d’obra. 
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Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre
GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES_GESTIÓ DE RESIDUS01
CAPÍTOL CLASIFICACIÓ DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 1)

3,53020,60 72,72

CAPÍTOLTOTAL 01.01 72,72

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES_GESTIÓ DE RESIDUS01
CAPÍTOL TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 3)

150,30516,62 2.498,07

2 I2R54265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus o lloc d'ús, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina (P - 2)

556,8144,23 2.355,32

CAPÍTOLTOTAL 01.02 4.853,39

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES_GESTIÓ DE RESIDUS01
CAPÍTOL DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 4)

44,25011,95 528,79

2 I2RA65A0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
no especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

102,52533,19 3.402,80

3 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos, procedents de construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 8)

0,9000,00 0,00

4 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 7)

1,8507,83 14,49

5 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic
no perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 6)

0,7800,00 0,00

6 I2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

556,8143,24 1.804,08

CAPÍTOLTOTAL 01.03 5.750,16

EUR

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre
GESTIÓ DE RESIDUS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 CLASIFICACIÓ DE RESIDUS 72,72
Capítol 01.02 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA 4.853,39
Capítol 01.03 DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA 5.750,16

01 Pressupost  C_SITGES_GESTIÓ DE RESIDUSObra 10.676,27

10.676,27

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost C_SITGES_GESTIÓ DE RESIDUS 10.676,27

10.676,27

EUR
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ANNEX NÚM.10. ESTRUCTURES 

1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es justifiquen les estructures que s’han projectat per a l’execució del present 

projecte. 

2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

L’ampliació  pel  costat  sud  de  la  calçada  a  la  zona  final  de  l’actuació  (PK  340‐360  de  l’eix  1)  fa 

necessària la construcció d’un muret per a que les terres no caiguin sobre el Torrent. 

Aquest serà un mur convencional en voladís.  

A  la  zona  sobre  l’obra  de  drenatge  el  mur  s’executarà  sense  sabata.  El  fust  d’aquesta  zona  es 

lligarà amb el fust dels murs a cada costat de l’obra de drenatge. 

3. BASES DE CÀLCUL 

3.1. NORMATIVA UTILIZADA 

Normes utilitzades en la verificacions estructurals són: 

 Instrucción de Hormigón Estructural. EHE‐08. 

 Guía de cimentaciones en obres de carretera 

3.2. PROGRAMES DE CÀLCUL UTILITZATS 

En el càlcul i verificació del mur s’han utilitzats els següents programes informàtics: 

 Prontuario Informático del Hormigón Estructural, v3.0. 

 Fulls de càlcul propis 

 

3.3. MATERIALS 

Les  propietats  físiques  i  mecàniques  dels  materials  utilitzats  segueixen  les  prescripcions  de  les 

instruccions de formigó i acer estructural, EHE‐08. 

 COEDFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT 

Segons el mètode dels Estats Límits, la capacitat resistent dels material s’ha de minoritzat segons 

el tipus de material i la combinació d’accions corresponent: 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estat Límit Últim (segons taula 15.3 de la EHE‐

08; i taula 15.3 de la EAE‐10) 

Situació de  

projecte 
Formigó (�C) 

Acer passiu i 

actiu (�S) 

Persistent / 

transitòria 
1,50  1,15 

Accidental  1,30  1,00 

 

 

 FORMIGÓ “IN SITU” 

Element  Material  Tipificació 
fck 

(N/mm2) 

Murs  Formigó armat  HA‐30/B/20/IIa  30 

 ACER PASSIU 

Element  Material  Tipificació  fy (N/mm2) 

Armadures del 

formigó 

Acer passiu 

d’armadures 
B 500 SD  500 



 
  

Annex núm. 10. Estructures 

 

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                                                  2 

3.4. CLASSE GENERAL D’EXPOSICIÓ RECOBRIMENTS, FISSURACIÓ I QUANTIES MÍNIMES 

 CLASSE GENERAL D’EXPOSICIÓ 

La classe general d’exposició relativa a la corrosió de les armadures és la tipus IIa. 

 RECOBRIMENTS 

El recobriment nominal, rnom, de les armadures s’obté a partir d’un recobriment mínim, rmín, al 

que s’afegeix un marge de  recobriment Δr que depèn del  tipus d’element  i del nivell de control 

d’execució. 

rnom = rmín +∆r = 30 mm  

rmin = 25 mm (vida útil de 100 anys, ciment tipus CEM I, fck < 30 N/mm² ) 

∆r = 5 mm (element executat in situ amb control intens d’execució ) 

 FISSURACIÓ 

La  Instrucció  EHE‐08  prescriu  un  valor  màxim  d’obertura  de  fissura  del  formigó  armat  per  a 

l’ambient IIa de 0,3 mm.  

 QUANTÍES MÍNIMES 

Es consideren les quanties mínimes geomètriques i mecàniques prescrites a la EHE‐08. 

 

4. ACCIONS CONSIDERADES 

4.1. ACCIONS PERMANENTS 

 PES PROPI 

En les càrregues de pes propi es considera: 

  Densitat del formigó armat: 25,00 kN/m3 

 Densitat de les terres: 20,00 kN/m3 

 ACCIONS DEL TERRENY 

Considerem una empenta al repòs en el trasdós dels murs. 

Caracterització del terreny: 

 Densitat de les terres: 20,00 kN/m3 

 φ' = 28o 

  C’ = 0 

 Ka = 0,36 (murs en voladís) 

4.2. ACCIONS VARIABLES 

Sobrecàrrega transit viari 10 kN/m² 

5. LLISTATS 
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ANNEX NÚM.11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

La  justificació de preus d’aquest projecte es basa en els banc de preus de  l’ITEC a  la seva última 

versió: 

En  concret  s’ha  fet  servir  el  Banc  de  preus  d’obra  civil  d’Infraestructures  de  la  Generalitat  de 

Catalunya 2018 i, en algun cas en que no s’ha trobat preu, el banc BEDEC 2018. 

Ambdós, realitzats amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres 

de petit import. 

El  coeficient  seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos  indirectes 

que s’aplica a la justificació de preus. 

El coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 3,00 %. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,92h Cap de collaA0112000

 €23,52h Oficial 1aA0121000

 €23,52h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,52h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,52h Oficial 1a muntadorA012M000

 €20,89h Ajudant electricistaA013H000

 €20,89h Ajudant muntadorA013M000

 €20,89h AjudantA013U001

 €20,00h ManobreA0140000

 €20,71h Manobre especialistaA0150000

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,84h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U010

 €52,08h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U015

 €67,06h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €17,23h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

C110U040

 €15,81h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

C110U075

 €103,18h Fresadora de pavimentC110U085

 €73,78h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €54,37h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €67,66h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

 €65,74h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €149,97h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €41,11h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €46,83h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €58,27h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €71,42h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €60,12h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €47,67h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005

 €62,26h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €69,13h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €8,39h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €5,92h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €32,53h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €38,77h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €38,65h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €40,40h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €50,59h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
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 €76,34h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €83,15h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €39,41h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,28h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €45,42h Camió gruaC1503000

 €40,27h Camió grua de 5 tC1503U10

 €46,71h Camió grua de 10 tC1503U20

 €52,69h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €7,69h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,71h Vibrador intern de formigóC1700006

 €98,63h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €29,99h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €1,70h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

C1704100

 €1,42h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €56,60h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €40,50h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €65,86h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €69,69h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €41,44h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €28,37h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05

 €15,93h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

C1B0AU10

 €37,90h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €15,40m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2C00

 €3,82h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00

 €3,05h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €3,88h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,67h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001
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 €2,30h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,47h Cisalla elèctricaC200U003

 €5,35h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €6,82h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €17,23h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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 €1,63m3 AiguaB0111000

 €22,04m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €23,52m3 Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 3 mmB031UR30

 €16,83m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

B033U030

 €14,63m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €3,29m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €0,39m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €4,68m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

B03DU103

 €5,93m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

B03DU104

 €86,16t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €99,66t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B051U022

 €376,91t Betum asfàltic tipus B 50/70B055U001

 €0,29kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

B055U024

 €0,86kg Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50% per
a impermeabilitzacions 

B055U050

 €0,30kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER

B055U320

 €57,19m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U110

 €61,03m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €66,56m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U430

 €69,11m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U440

 €61,03m3 Formigó HM-20 colorejat, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

B060Z310

 €72,94m3 Formigó HA-30/B/20/IIa,  inclòs transport a l'obraB060Z450

 €30,31t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2.5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710220

 €87,12m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
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 €86,27m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003

 €85,91m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

B071U005

 €1,26kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €1,35kg Clau acerB0A3UC10

 €0,62kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2U002

 €0,35m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €20,68cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

B0D629AU

 €1,30m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

B0D7UC02

 €3,63m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

B0D7UC11

 €2,02m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosB0D8U001

 €2,02m2 Plafó fenòlicB0D8U003

 €2,75l DesencofrantB0DZA000

 €1,69u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,16u Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

B0FA12N0

 €11,60m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA61H0

 €32,22m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA65A0

 €0,00m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6770

 €7,60m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6890

 €0,00m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6960

 €3,15m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7LP0
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 €6,29m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència
a la compressió de 150 kN/m2

B774U002

 €1,45m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 1750
N

B7B1U002

 €1,23u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls

B7Z1U002

 €1,58m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària
per a segellat de làmina de polietilè

B7Z1U010

 €43,35t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

B8111G70

 €2,07kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €3,11kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

B8ZBU300

 €0,88kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €0,88kg Microesferes de vidre 100 % recicladesB8ZBUUR1

 €3,57m Vorada de vianants P1 20x10 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

B9651UA2

 €4,51m Peça de formigó per a vorada, remuntable tipus
americana pintada en blanc i vermell

B9651UO7

 €3,98m Vorada de calçadaT2 12-15x10-25 prefabricada de
formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

B9651ZC5

 €3,38m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

B974U012

 €85,48u Conjunt de peces per a extrem de  gual de vianantsB981Z006

 €24,75u Peça per a gual de vianants prefabricada de formigó de
58x40x10 cm

B981Z026

 €5,95m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm

B9E1U002

 €5,95m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm per a pas de vianants amb tacs o estriat

B9E1U003

 €4,95m2 Herba artificialB9E2U004

 €21,67t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U020

 €23,03t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U612
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 €67,97m Barana metàl·lica d'acer S235JR, de protecció en
estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada
100 cm de 90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20
mm, passamà de 120x60 mm i travesser superior i
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada
amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i
elements d'ancoratge

BB12UC02

 €100,45u Placa triangular d'acer galvanitzat, de 135 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport

BBM1U102

 €111,10u Placa circular d'acer galvanitzat, de 90 cm de diàmetre,
amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

BBM1U111

 €105,00u Placa octogonal d'acer galvanitzat, de 90 cm de doble
apotema, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

BBM1U121

 €50,75u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U132

 €23,97m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, tensor posterior, part proporcional de separador,
pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, amb nivell de contenció N2, amplària de
treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6
segons UNE-EN 1317-2

BBM21003

 €299,91u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, tensor posterior, part
proporcional de separadors, pals C-120, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

BBM2U100

 €489,77u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, tensor posterior, part
proporcional de separadors, pals C-120, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

BBM2U105

 €145,61m3 Mescla bituminosa amb betum de capa de trànsit de
qualsevol tipus per a reductors de velocitat, inclòs el
betum

BBMAU030

 €9,48m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU105

 €39,10u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini 

BBMZU126

 €20,02m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

BBMZU610

 €48,54u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 76 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

BBMZU620
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 €501,25u Senyal lluminosa de pas de vianants (S-13) tipus
METROSTAR o equivalent format per quadrat d'alumini
model METRÒPOLIS de 600x600 mm reflectant nivell
2 més làmina antivandàlica, dos focus o dues tires de
leds encastats per alimentar mitjançant connexió a
enllumenat públic (bateria + carregador) i elements de
fixació al suport amb abraçadora ø76 mm

BBMZZ001

 €27,22m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

BD52U002

 €36,64m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors mínim

BD52U003

 €6,57m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

BD5AU160

 €73,16u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

BD5ZUC01

 €11,27m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JJ180

 €17,57m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JL180

 €362,79u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament
acabat

BD7Z0140

 €49,88u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U002

 €34,37u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80
a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

BDD1U022

 €151,95u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40
t

BDDZU002

 €6,66u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €50,46u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

BDKZU040

 €44,50m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

BF32L780

 €46,48m Mitja canya de 12 polzadesBF32Z780

 €142,86u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 200 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat

BFW32L78

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,15u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
fosa dúctil, de 200 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

BFY32L78

 €1,45m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N,
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

BG21U032

 €1,97m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

BG22U100

 €0,56m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31230U

 €1,61m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG315330

 €3,79m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG315550

 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €1,31m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2BG38U035

 €2,71u Terminal per a cable de coure de 35 mm2BG3ZU010

 €11,35u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades

BG46U010

 €15,20u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mmBGD2U010

 €1,41u Cartutx per a soldadura CadweldBGDZU020

 €0,77u Sals de sulfat de sodi i magnesiBGDZU030

 €0,15u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000

 €267,67u Columna metàl·lica troncocònica totalment
galvanitzada de 9 m d'alçaria, planxa de 4 mm, amb
base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge
sobre dau de formigó.

BHM1U040

 €17,00u Conjunt de quatre perns per a cimentacióBHMZU010

 €319,00u Lluminària de Novatillu MILAN M 32 LED 60-80W amb
driver programables o similar

BHN2ZZZ5
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 €86,21u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
simètrica , amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i
grau de protecció IP66

BHQLZ120
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 €55,62m3 Excavació per a execució de pou de realçament sota
mur existent, en terreny no classificat, amb mitjans
manuals

G222Z250 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,00000/R 20,000002,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 54,00000 54,00000

COST DIRECTE 54,00000
1,620003,00%DESPESES INDIRECTES

55,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,80m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450U040 Rend.: 25,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99680/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
1,88160/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,67120/R 20,890002,000A013U001 =xAjudanth
1,60000/R 20,000002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,14960 6,14960
Maquinària:

0,16416/R 1,710002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,36712/R 98,630000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,82704/R 17,230001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,35832 3,35832
Materials:

64,0815061,030001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 64,08150 64,08150

COST DIRECTE 73,58942
2,207683,00%DESPESES INDIRECTES

75,79710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,40m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o
tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients

G9GA0004 Rend.: 6,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03833/R 24,920000,250A0112000 =xCap de collah
7,84000/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah
6,90333/R 20,710002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,78166 15,78166



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

0,63667/R 3,820001,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh

Subtotal... 0,63667 0,63667
Materials:

64,0815061,030001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,337501,350000,250B0A3UC10 =xClau acerkg
1,750000,350005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
1,300001,300001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
m2

Subtotal... 67,46900 67,46900

COST DIRECTE 83,88733
2,516623,00%DESPESES INDIRECTES

86,40395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,40m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o
tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients

G9GAZ044 Rend.: 6,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03833/R 24,920000,250A0112000 =xCap de collah
7,84000/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah
6,90333/R 20,710002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,78166 15,78166
Maquinària:

0,63667/R 3,820001,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh

Subtotal... 0,63667 0,63667
Materials:

64,0815061,030001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,337501,350000,250B0A3UC10 =xClau acerkg
1,750000,350005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
1,300001,300001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
m2

Subtotal... 67,46900 67,46900

COST DIRECTE 83,88733
2,516623,00%DESPESES INDIRECTES

86,40395COST EXECUCIÓ MATERIAL

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,01m2 Paredó recolzat divisòria de 7.5 cm de gruix, de totxana
de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per
a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2.5 N/mm2) de
designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

E614APAG Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,87840/R 23,520000,420A0122000 =xOficial 1a paletah
4,20000/R 20,000000,210A0140000 =xManobreh
1,07692/R 20,710000,052A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,15532 15,15532
Maquinària:

0,08840/R 1,700000,052C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,08840 0,08840
Materials:

0,004731,630000,0029B0111000 =xAiguam3
0,5819530,310000,0192B0710220 =xMorter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2.5 N/mm2),

a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

3,600190,1600022,5012B0FA12N0 =xTotxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 4,18687 4,18687

COST DIRECTE 19,43059
0,582923,00%DESPESES INDIRECTES

20,01351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,25m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons
UNE-EN 998-1, deixat de regle 

E8113541 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,17120/R 23,520000,560A0122000 =xOficial 1a paletah
5,60000/R 20,000000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,77120 18,77120
Maquinària:

0,39760/R 1,420000,280C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,39760 0,39760
Materials:

0,011571,630000,0071B0111000 =xAiguam3
0,9840543,350000,0227B8111G70 =xMorter de ciment per a ús corrent (GP), de designació

CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs
t

Subtotal... 0,99562 0,99562
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,469282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,63370
0,619013,00%DESPESES INDIRECTES

21,25271COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,22u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
simètrica amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i
grau de protecció IP66, col·locat 

EHQLZ120 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,36016/R 23,520000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah
10,08987/R 20,890000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 21,45003 21,45003
Materials:

86,2100086,210001,000BHQLZ120 =xProjector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
simètrica , amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i
grau de protecció IP66

u

Subtotal... 86,21000 86,21000

0,321751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,98178
3,239453,00%DESPESES INDIRECTES

111,22123COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €170,56m Barrera de protecció (pretil) per a vehicles recte o
corba d'acer S275JR per a estructures i reforços en
perfils laminats o planxa, amb acer galvanitzat i pintat
amb una capa intermèdia i dues capes d'acabat,
segons plànols, col·locat a l'obra, inclòs armadura
passiva, plafó d'encofrat fenòlic de dau d'ancoratge o
vorada, elements de fixació i soldadures.

FB121AZ2 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,52000/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
20,00000/R 20,000001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 43,52000 43,52000
Materials:

1,010002,020000,500B0D8U003 =xPlafó fenòlicm2

Subtotal... 1,01000 1,01000
Partides d'obra:

15,644830,8939917,500G4B0U020 =xAcer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

kg

Subtotal... 15,64483 15,64483

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Altres:

105,42000105,420001,000BB12Z002 =xBarrera de protecció (pretil) per a vehicles d'acer
S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats
o planxa, galvanitzat en calent i pintat amb una capa
intermitja i dues capes d'acabat, segons plànols

m

Subtotal... 105,42000 105,42000

COST DIRECTE 165,59483
4,967843,00%DESPESES INDIRECTES

170,56267COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €373,67u Connexió drenatge a xarxa existent. Tot inclòs
completament acabat.

FD7Z0140 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

362,79000362,790001,000BD7Z0140 =xConnexió xarxa existent. Tot inclòs completament
acabat

u

Subtotal... 362,79000 362,79000

0,000001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 362,79000
10,883703,00%DESPESES INDIRECTES

373,67370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,59m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al
fons de la rasa

FF32L785 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,16800/R 23,520000,900A012M000 =xOficial 1a muntadorh
18,80100/R 20,890000,900A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 39,96900 39,96900
Materials:

45,3900044,500001,020BF32L780 =xTub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

m

14,28600142,860000,100BFW32L78 =xAccessori per a tub de fosa dúctil, de 200 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat

u

6,150006,150001,000BFY32L78 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
fosa dúctil, de 200 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

u

Subtotal... 65,82600 65,82600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,599541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,39453
3,191843,00%DESPESES INDIRECTES

109,58637COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.534,92u Subministrament i instal·lació de tot material hidràulic
necessaris per a la completa instal·lació de tota la
cononada. Inclou tots els colzes de qualsevol angle de
DN200, totes les brides cegues DN200, juntes EPDM i
cargols.

FF32Z785 Rend.: 1,000P- 7

 €1.000,00u Redacció del projecte de legalització de xarxa electricà
de B, visat per un col·legi professional incloent el
certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de
tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot
inclòs.

FGZZZ010 Rend.: 1,000P- 8

 €360,91u Lluminària de Novatillu MILAN M 32 LED 60-80W amb
driver programables o similar. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols.

FHN2ZZ05 Rend.: 0,500P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,46400/R 23,520000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
14,62300/R 20,890000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 31,08700 31,08700
Materials:

319,00000319,000001,000BHN2ZZZ5 =xLluminària de Novatillu MILAN M 32 LED 60-80W amb
driver programables o similar

u

Subtotal... 319,00000 319,00000

0,310871,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 350,39787
10,511943,00%DESPESES INDIRECTES

360,90981COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,12m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G214U020 Rend.: 3,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66133/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah
1,96000/R 23,520000,250A0121000 =xOficial 1ah

13,80667/R 20,710002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,42800 17,42800
Maquinària:

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
22,35333/R 67,060001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
h

5,74333/R 17,230001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

1,12767/R 67,660000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

1,68633/R 50,590000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,32333/R 3,880000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 31,23399 31,23399

COST DIRECTE 48,66199
1,459863,00%DESPESES INDIRECTES

50,12185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,53m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G219U010 Rend.: 28,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17800/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah
1,47929/R 20,710002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,65729 1,65729
Maquinària:

1,86000/R 52,080001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

0,61536/R 17,230001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

0,12082/R 67,660000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

0,14429/R 40,400000,100C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 2,74047 2,74047

COST DIRECTE 4,39776
0,131933,00%DESPESES INDIRECTES
4,52969COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,54m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 21,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23733/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah
0,98619/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,22352 1,22352
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

2,48000/R 52,080001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

0,32219/R 67,660000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

0,38476/R 40,400000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,18695 3,18695

COST DIRECTE 4,41047
0,132313,00%DESPESES INDIRECTES
4,54278COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,77m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície

G219U200 Rend.: 775,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00965/R 24,920000,300A0112000 =xCap de collah
0,03035/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,05345/R 20,710002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,09345 0,09345
Maquinària:

0,13314/R 103,180001,000C110U085 =xFresadora de pavimenth
0,07015/R 54,370001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
h

0,39401/R 76,340004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,05226/R 40,500001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,64956 0,64956

COST DIRECTE 0,74301
0,022293,00%DESPESES INDIRECTES
0,76530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,80m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles
bituminoses, inclosa la neteja de la superfície, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G219U300 Rend.: 210,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01187/R 24,920000,100A0112000 =xCap de collah
0,09862/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,11049 0,11049
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,12945/R 54,370000,500C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
h

0,34010/R 71,420001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,09619/R 40,400000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
0,09643/R 40,500000,500C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,66217 0,66217

COST DIRECTE 0,77266
0,023183,00%DESPESES INDIRECTES
0,79584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,80m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó

G219Z105 Rend.: 12,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41533/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah
1,96000/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,37533 2,37533
Maquinària:

1,31750/R 15,810001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

h

Subtotal... 1,31750 1,31750

COST DIRECTE 3,69283
0,110783,00%DESPESES INDIRECTES
3,80361COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,33m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de
les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs
tall amb serra de disc, enderroc i reposició de capes de
MBC. Tot inclòs completament acabat. Inclòs carrega,
transport a abocador autoritzat i canon d'abocador

G219ZZZ1 Rend.: 1,000P- 16

 €36,16m2 Enderroc i reposició de rajol hidràulic existent, de les
mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs
enderroc base de formigó i reposició de capes suport.
Tot inclòs completament acabat. Inclòs carrega,
transport a abocador autoritzat i canon d'abocador

G219ZZZ2 Rend.: 1,000P- 17

 €3,56m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part
proporcional de suports

G21B1002 Rend.: 42,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11867/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,56000/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,98619/R 20,710002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,66486 1,66486
Maquinària:

0,78262/R 65,740000,500C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

h

0,92024/R 38,650001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,09238/R 3,880001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 1,79524 1,79524

COST DIRECTE 3,46010
0,103803,00%DESPESES INDIRECTES
3,56390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,30u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

G21B3002 Rend.: 4,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24600/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah
5,88000/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah

10,35500/R 20,710002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,48100 17,48100
Maquinària:

4,30750/R 17,230001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

2,41563/R 38,650000,250C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
10,06750/R 40,270001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,97000/R 3,880001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 17,76063 17,76063

COST DIRECTE 35,24163
1,057253,00%DESPESES INDIRECTES

36,29888COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €176,53u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de
soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat
ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda,
trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec
dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, segons plec de condicions

G21R0002 Rend.: 2,500P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,99360/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,40800/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah

16,00000/R 20,000002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,40160 27,40160
Maquinària:

18,73200/R 46,830001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
19,06800/R 47,670001,000C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th
20,23600/R 50,590001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
18,68400/R 46,710001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

1,06800/R 2,670001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 77,78800 77,78800
Materials:

0,366751,630000,225B0111000 =xAiguam3
65,8350014,630004,500B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 66,20175 66,20175

COST DIRECTE 171,39135
5,141743,00%DESPESES INDIRECTES

176,53309COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €339,05u Tala d'arbre de grans dimensions, inclòs extracció de
soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat
ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda,
trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec
dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, segons plec de condicions

G21R0003 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,98400/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah
23,52000/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
40,00000/R 20,000002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 68,50400 68,50400
Maquinària:

46,83000/R 46,830001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
47,67000/R 47,670001,000C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th
50,59000/R 50,590001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
46,71000/R 46,710001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

2,67000/R 2,670001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 194,47000 194,47000
Materials:

0,366751,630000,225B0111000 =xAiguam3
65,8350014,630004,500B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 66,20175 66,20175



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 329,17575
9,875273,00%DESPESES INDIRECTES

339,05102COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,82m3 Retalusat de terres en la base de murs entre aquest i la
cuneta, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, segons indicació de la Direcció d'Obra

G221Z210 Rend.: 75,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06645/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah
0,27613/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,34258 0,34258
Maquinària:

1,99960/R 149,970001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,95227/R 71,420001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
3,32600/R 83,150003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 6,27787 6,27787

COST DIRECTE 6,62045
0,198613,00%DESPESES INDIRECTES
6,81906COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,38m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U102 Rend.: 42,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29667/R 24,920000,500A0112000 =xCap de collah
0,49310/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,78977 0,78977
Maquinària:

0,39917/R 67,060000,250C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

1,38738/R 58,270001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
3,61357/R 50,590003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 5,40012 5,40012

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 6,18989
0,185703,00%DESPESES INDIRECTES
6,37559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,57m Execució de pou de recalçament de mur existent amb
excavació de rasa discontinua sota mur amb mitjans
manuals i reblert de formigó HM-20, i posterior
recobriment amb terres.Inclòs la retirada de material
sobrant, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G222Z200 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

21,6000054,000000,400G222Z250 =xExcavació per a execució de pou de realçament sota
mur existent, en terreny no classificat, amb mitjans
manuals

m3

29,4357773,589420,400G450U040 =xFormigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

m3

Subtotal... 51,03577 51,03577

COST DIRECTE 51,03577
1,531073,00%DESPESES INDIRECTES

52,56684COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,50m3 Excavació de cales per a la localització de serveis, en
presència de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

G222Z300 Rend.: 42,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29667/R 24,920000,500A0112000 =xCap de collah
47,61905/R 20,00000100,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 47,91572 47,91572
Maquinària:

1,38738/R 58,270001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
3,61357/R 50,590003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 5,00095 5,00095

COST DIRECTE 52,91667
1,587503,00%DESPESES INDIRECTES

54,50417COST EXECUCIÓ MATERIAL



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,39m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

G226U030 Rend.: 171,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02885/R 24,920000,198A0112000 =xCap de collah
0,12196/R 20,710001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,15081 0,15081
Maquinària:

0,42058/R 71,420001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,17403/R 60,120000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,40710/R 69,130001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,11408/R 39,410000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,11579 1,11579
Materials:

0,081501,630000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,08150 0,08150

COST DIRECTE 1,34810
0,040443,00%DESPESES INDIRECTES
1,38854COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,37m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

G227U110 Rend.: 149,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04265/R 24,920000,255A0112000 =xCap de collah
0,13490/R 20,000001,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,17755 0,17755
Maquinària:

0,48173/R 71,420001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,19973/R 60,120000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,46628/R 69,130001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,13093/R 39,410000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,27867 1,27867
Materials:

0,081501,630000,050B0111000 =xAiguam3
5,616004,680001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs

transport a l'obra
m3

Subtotal... 5,69750 5,69750

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 7,15372
0,214613,00%DESPESES INDIRECTES
7,36833COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,77m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs
estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

G227UA15 Rend.: 81,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07691/R 24,920000,250A0112000 =xCap de collah
1,27840/R 20,710005,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,35531 1,35531
Maquinària:

0,88173/R 71,420001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,37111/R 60,120000,500C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,76864/R 62,260001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,27951/R 45,280000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 2,30099 2,30099
Materials:

0,081501,630000,050B0111000 =xAiguam3
3,948003,290001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i

transport a l'obra
m3

9,5673699,660000,096B051U022 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 13,59686 13,59686

COST DIRECTE 17,25316
0,517593,00%DESPESES INDIRECTES

17,77075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,12m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 21,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29667/R 24,920000,250A0112000 =xCap de collah
1,18343/R 20,710001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,48010 1,48010
Maquinària:



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,38738/R 58,270000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,39952/R 8,390001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,18767/R 39,410000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,97457 1,97457
Materials:

0,081501,630000,050B0111000 =xAiguam3
0,468000,390001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments

localitzats, procedent de la pròpia obra
m3

Subtotal... 0,54950 0,54950

COST DIRECTE 4,00417
0,120133,00%DESPESES INDIRECTES
4,12430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,09m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de
formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó,
amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U060 Rend.: 66,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11327/R 24,920000,300A0112000 =xCap de collah
0,62695/R 20,710001,998A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,74022 0,74022
Maquinària:

0,88464/R 58,270001,002C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,72372/R 47,670001,002C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th
0,12738/R 8,390001,002C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,11823/R 39,410000,198C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,85397 1,85397
Materials:

0,081501,630000,050B0111000 =xAiguam3
7,116005,930001,200B03DU104 =xSòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs

transport a l'obra
m3

Subtotal... 7,19750 7,19750

COST DIRECTE 9,79169
0,293753,00%DESPESES INDIRECTES

10,08544COST EXECUCIÓ MATERIAL

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €33,36m3 Rebliment amb sorra reciclada de formigó, de 0 a 3 mm
en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U2R0 Rend.: 15,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41533/R 24,920000,250A0112000 =xCap de collah
1,38067/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,79600 1,79600
Maquinària:

1,37033/R 41,110000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,39467/R 5,920001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
0,52547/R 39,410000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,29047 2,29047
Materials:

0,081501,630000,050B0111000 =xAiguam3
28,2240023,520001,200B031UR30 =xSorra de material reciclat de formigó de 0 a 3 mmm3

Subtotal... 28,30550 28,30550

COST DIRECTE 32,39197
0,971763,00%DESPESES INDIRECTES

33,36373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,20m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava
de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G229U010 Rend.: 13,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47923/R 24,920000,250A0112000 =xCap de collah
1,59308/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,07231 2,07231
Maquinària:

3,16231/R 41,110001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,45538/R 5,920001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

Subtotal... 3,61769 3,61769
Materials:

16,8300016,830001,000B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

m3

Subtotal... 16,83000 16,83000

COST DIRECTE 22,52000
0,675603,00%DESPESES INDIRECTES



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

23,19560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,47m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU120 Rend.: 510,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02443/R 24,920000,500A0112000 =xCap de collah
0,13835/R 23,520003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,12182/R 20,710003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,28460 0,28460
Maquinària:

0,02653/R 67,660000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

0,02285/R 58,270000,200C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,02801/R 71,420000,200C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,07922/R 40,400001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
0,01571/R 2,670003,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 0,17232 0,17232

COST DIRECTE 0,45692
0,013713,00%DESPESES INDIRECTES
0,47063COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.500,00PA Partida alçada de cobrament integra pel trasllat d'equip
d'estesa de ferms

G3D1Z006 Rend.: 1,000P- 34

 €500,00PA Partida alçada de cobrament integra pel trasllat d'equip
de pintat de senyalització

G3D1Z007 Rend.: 1,000P- 35

 €71,13m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

G3Z1U030 Rend.: 16,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38938/R 24,920000,250A0112000 =xCap de collah
1,47000/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,30563/R 20,890001,000A013U001 =xAjudanth
2,50000/R 20,000002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,66501 5,66501
Maquinària:

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,21375/R 1,710002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,05274/R 98,630000,333C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
1,07688/R 17,230001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,34337 3,34337
Materials:

60,0495057,190001,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 60,04950 60,04950

COST DIRECTE 69,05788
2,071743,00%DESPESES INDIRECTES

71,12962COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,68m3 Formigó HA-30/B/20/IIa per a fonaments i enceps,
inclòs col·locació, vibrat i curat

G450Z055 Rend.: 25,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99680/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
1,88160/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,67120/R 20,890002,000A013U001 =xAjudanth
1,60000/R 20,000002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,14960 6,14960
Maquinària:

0,16416/R 1,710002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,36712/R 98,630000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,82704/R 17,230001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,35832 3,35832
Materials:

76,5870072,940001,050B060Z450 =xFormigó HA-30/B/20/IIa,  inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 76,58700 76,58700

COST DIRECTE 86,09492
2,582853,00%DESPESES INDIRECTES

88,67777COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,05m3 Formigó HA-30/B/20/IIa per a alçats, piles i taulers,
inclòs col·locació, vibrat i curat

G450Z070 Rend.: 37,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67351/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
2,54270/R 23,520004,000A0121000 =xOficial 1ah
1,12919/R 20,890002,000A013U001 =xAjudanth



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,24324/R 20,000006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,58864 7,58864
Maquinària:

0,36973/R 1,710008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
6,39762/R 98,630002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,22119/R 6,820001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
1,11762/R 17,230002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 8,10616 8,10616
Materials:

76,5870072,940001,050B060Z450 =xFormigó HA-30/B/20/IIa,  inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 76,58700 76,58700

COST DIRECTE 92,28180
2,768453,00%DESPESES INDIRECTES

95,05025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,92kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

G4B0U020 Rend.: 435,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01146/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah
0,10814/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,09605/R 20,890002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,21565 0,21565
Maquinària:

0,00926/R 40,270000,100C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00264/R 2,300000,500C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,00284/R 2,470000,500C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,01474 0,01474
Materials:

0,012601,260000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=

500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,66360 0,66360

COST DIRECTE 0,89399
0,026823,00%DESPESES INDIRECTES
0,92081COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,61m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 9,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,76889/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah

10,45333/R 23,520004,000A0121000 =xOficial 1ah
6,96333/R 20,890003,000A013U001 =xAjudanth
6,66667/R 20,000003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,85222 26,85222
Maquinària:

1,17089/R 52,690000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,75778/R 6,820001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,92867 1,92867
Materials:

1,050000,350003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,6204020,680000,030B0D629AU =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
cu

1,300001,300001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

m2

0,206252,750000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,676001,690000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,85265 3,85265

COST DIRECTE 32,63354
0,979013,00%DESPESES INDIRECTES

33,61255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,76m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,500P- 41
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
2,93176/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah

11,06824/R 23,520004,000A0121000 =xOficial 1ah
7,37294/R 20,890003,000A013U001 =xAjudanth
7,05882/R 20,000003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,43176 28,43176
Maquinària:

1,23976/R 52,690000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,80235/R 6,820001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,04211 2,04211
Materials:

1,050000,350003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,6204020,680000,030B0D629AU =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
cu

3,630003,630001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

m2

0,206252,750000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,676001,690000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 6,18265 6,18265
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 36,65652
1,099703,00%DESPESES INDIRECTES

37,75622COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,11m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència
a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de
murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
totalment col·locada

G774U002 Rend.: 30,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41533/R 24,920000,500A0112000 =xCap de collah
1,56800/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,39267/R 20,890002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,37600 3,37600
Materials:

6,919006,290001,100B774U002 =xLàmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència
a la compressió de 150 kN/m2

m2

2,460001,230002,000B7Z1U002 =xClau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls

u

0,948001,580000,600B7Z1U010 =xBanda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària
per a segellat de làmina de polietilè

m

Subtotal... 10,32700 10,32700

COST DIRECTE 13,70300
0,411093,00%DESPESES INDIRECTES

14,11409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,51m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals
de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa
catiònica

G781U010 Rend.: 25,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19936/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah
1,65680/R 20,710002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,85616 1,85616
Materials:

1,548000,860001,800B055U050 =xEmulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50% per
a impermeabilitzacions 

kg

Subtotal... 1,54800 1,54800

COST DIRECTE 3,40416
0,102123,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,50628COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,52m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues
per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

G7B1U020 Rend.: 55,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04531/R 24,920000,100A0112000 =xCap de collah
0,42764/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,37982/R 20,890001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,85277 0,85277
Materials:

1,595001,450001,100B7B1U002 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 1750
N

m2

Subtotal... 1,59500 1,59500

COST DIRECTE 2,44777
0,073433,00%DESPESES INDIRECTES
2,52120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,48m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08900/R 24,920000,500A0112000 =xCap de collah
0,14793/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,23693 0,23693
Maquinària:

0,42943/R 60,120001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,44471/R 62,260001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,16171/R 45,280000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,03585 1,03585
Materials:

0,081501,630000,050B0111000 =xAiguam3
17,5560014,630001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 17,63750 17,63750

COST DIRECTE 18,91028
0,567313,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

19,47759COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,39m Vorada remuntable tipus americana rectes i corbes,
pintades de color blanc i vermell inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

G9650007 Rend.: 24,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03833/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
3,92000/R 23,520004,000A0121000 =xOficial 1ah
5,00000/R 20,000006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,95833 9,95833
Maquinària:

0,42823/R 41,110000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,52698/R 50,590000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,07125/R 1,710001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,28417/R 6,820001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,31063 1,31063
Materials:

3,9461157,190000,069B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

1,8295287,120000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,700000,350002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,055002,750000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,169001,690000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
4,735504,510001,050B9651UO7 =xPeça de formigó per a vorada, remuntable tipus

americana pintada en blanc i vermell
m

Subtotal... 11,43513 11,43513

COST DIRECTE 22,70409
0,681123,00%DESPESES INDIRECTES

23,38521COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,16m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada P1
20x10 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada

G96500A2 Rend.: 35,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71200/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
2,68800/R 23,520004,000A0121000 =xOficial 1ah
3,42857/R 20,000006,000A0140000 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 6,82857 6,82857
Maquinària:

0,29364/R 41,110000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,36136/R 50,590000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,04886/R 1,710001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,19486/R 6,820001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,89872 0,89872
Materials:

4,0279861,030000,066B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

1,2027485,910000,014B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

m3

0,700000,350002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,055002,750000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,169001,690000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
3,748503,570001,050B9651UA2 =xVorada de vianants P1 20x10 prefabricada de formigó,

d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340
m

Subtotal... 9,90322 9,90322

COST DIRECTE 17,63051
0,528923,00%DESPESES INDIRECTES

18,15943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,17m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada T2
(C5) 12-15x10-25 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN
1340, inclosa excavació i base de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

G965Z0C5 Rend.: 35,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71200/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
2,68800/R 23,520004,000A0121000 =xOficial 1ah
3,42857/R 20,000006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,82857 6,82857
Maquinària:

0,29482/R 41,110000,251C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,36280/R 50,590000,251C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,04886/R 1,710001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,19486/R 6,820001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,90134 0,90134
Materials:

4,9434361,030000,081B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

1,8041185,910000,021B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,700000,350002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,055002,750000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,169001,690000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
4,179003,980001,050B9651ZC5 =xVorada de calçadaT2 12-15x10-25 prefabricada de

formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340
m

Subtotal... 11,85054 11,85054

COST DIRECTE 19,58045
0,587413,00%DESPESES INDIRECTES

20,16786COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,73m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

G974U012 Rend.: 66,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37758/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
1,42545/R 23,520004,000A0121000 =xOficial 1ah
1,81818/R 20,000006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,62121 3,62121
Maquinària:

0,28030/R 41,110000,450C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,34493/R 50,590000,450C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,15254/R 40,270000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,77777 0,77777
Materials:

0,0861686,160000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
3,4314057,190000,060B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,4295585,910000,005B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

m3

0,350000,350001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,027502,750000,010B0DZA000 =xDesencofrantl
0,084501,690000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
3,549003,380001,050B974U012 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm

d'amplada i 8 cm de gruix
m

Subtotal... 7,95811 7,95811

COST DIRECTE 12,35709
0,370713,00%DESPESES INDIRECTES

12,72780COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €102,14m Peces intermitges per a gual per a vianants, amb peces
prefabricades de formigó de 58x40x10 cm, sense
incloure peces dels extrems ni part amb paviment tàctil,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de
gruix i totes les feines adients, totalment acabat

G981Z006 Rend.: 10,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,49200/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
9,40800/R 23,520004,000A0121000 =xOficial 1ah

12,00000/R 20,000006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,90000 23,90000
Materials:

10,2942057,190000,180B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

3,0927685,910000,036B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

m3

61,8750024,750002,500B981Z026 =xPeça per a gual de vianants prefabricada de formigó de
58x40x10 cm

u

Subtotal... 75,26196 75,26196

COST DIRECTE 99,16196
2,974863,00%DESPESES INDIRECTES

102,13682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €236,46u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants amb
peces prefabricades de formigó, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat

G981Z026 Rend.: 5,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,98400/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
18,81600/R 23,520004,000A0121000 =xOficial 1ah
24,00000/R 20,000006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 47,80000 47,80000
Materials:

8,2353657,190000,144B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

2,5773085,910000,030B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

m3

170,9600085,480002,000B981Z006 =xConjunt de peces per a extrem de  gual de vianantsu

Subtotal... 181,77266 181,77266
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 229,57266
6,887183,00%DESPESES INDIRECTES

236,45984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,38m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de HA-25 ii totes les feines adients

G9E1U010 Rend.: 30,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83067/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
3,13600/R 23,520004,000A0121000 =xOficial 1ah
4,66667/R 20,000007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,63334 8,63334
Maquinària:

0,68517/R 41,110000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,13983/R 8,390000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,67117/R 40,270000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,49617 1,49617
Materials:

0,1723286,160000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
10,3665069,110000,150B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20

mm, inclòs transport a l'obra
m3

2,5773085,910000,030B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

m3

6,247505,950001,050B9E1U002 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm

m2

Subtotal... 19,36362 19,36362

COST DIRECTE 29,49313
0,884793,00%DESPESES INDIRECTES

30,37792COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,54m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients

G9E1U020 Rend.: 30,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83067/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
3,13600/R 23,520004,000A0121000 =xOficial 1ah
4,66667/R 20,000007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,63334 8,63334
Maquinària:

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,68517/R 41,110000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,13983/R 8,390000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,67117/R 40,270000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,49617 1,49617
Materials:

0,1723286,160000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
8,5785057,190000,150B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

2,5773085,910000,030B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

m3

6,247505,950001,050B9E1U002 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm

m2

Subtotal... 17,57562 17,57562

COST DIRECTE 27,70513
0,831153,00%DESPESES INDIRECTES

28,53628COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,54m2 Paviment de rajola hidràulica de morter per a pas de
vianants amb tacs o estriat, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients

G9E1U030 Rend.: 30,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83067/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
3,13600/R 23,520004,000A0121000 =xOficial 1ah
4,66667/R 20,000007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,63334 8,63334
Maquinària:

0,68517/R 41,110000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,13983/R 8,390000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,67117/R 40,270000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,49617 1,49617
Materials:

0,1723286,160000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
8,5785057,190000,150B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

2,5773085,910000,030B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

m3

6,247505,950001,050B9E1U003 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm per a pas de vianants amb tacs o estriat

m2

Subtotal... 17,57562 17,57562
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 27,70513
0,831153,00%DESPESES INDIRECTES

28,53628COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,15m2 Paviment de gespa artificial enganxat a la bas de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients

G9E1U040 Rend.: 60,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41533/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
1,56800/R 23,520004,000A0121000 =xOficial 1ah
2,33333/R 20,000007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,31666 4,31666
Maquinària:

0,34258/R 41,110000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,06992/R 8,390000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,33558/R 40,270000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,74808 0,74808
Materials:

8,5785057,190000,150B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

4,950004,950001,000B9E2U004 =xHerba artificialm2

Subtotal... 13,52850 13,52850

COST DIRECTE 18,59324
0,557803,00%DESPESES INDIRECTES

19,15104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,27m2 Paviment tipus Breinco, llosa tipus vulcano 60x40x7
bicapa sense bisell de color igual al existent, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients.

G9E1U0ZZ Rend.: 1,000P- 56

 €86,40m3 Paviment de formigó HM-20 colorejat, de consistència
plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients

G9GAZ004 Rend.: 6,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03833/R 24,920000,250A0112000 =xCap de collah
7,84000/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,90333/R 20,710002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,78166 15,78166
Maquinària:

0,63667/R 3,820001,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh

Subtotal... 0,63667 0,63667
Materials:

64,0815061,030001,050B060Z310 =xFormigó HM-20 colorejat, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,337501,350000,250B0A3UC10 =xClau acerkg
1,750000,350005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
1,300001,300001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
m2

Subtotal... 67,46900 67,46900

COST DIRECTE 83,88733
2,516623,00%DESPESES INDIRECTES

86,40395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,92t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U020 Rend.: 70,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35600/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
0,67200/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,18343/R 20,710004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,21143 2,21143
Maquinària:

4,36229/R 76,340004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,80857/R 56,600001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,94086/R 65,860001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,99557/R 69,690001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 7,10729 7,10729
Materials:

21,6700021,670001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

t

Subtotal... 21,67000 21,67000

COST DIRECTE 30,98872
0,929663,00%DESPESES INDIRECTES

31,91838COST EXECUCIÓ MATERIAL



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €34,06t Mescla bituminosa en calent AC16 surf BC 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U61C Rend.: 65,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38338/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
0,72369/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,27446/R 20,710004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,38153 2,38153
Maquinària:

4,69785/R 76,340004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,87077/R 56,600001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
1,01323/R 65,860001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
1,07215/R 69,690001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 7,65400 7,65400
Materials:

23,0300023,030001,000B9H1U612 =xMescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

t

Subtotal... 23,03000 23,03000

COST DIRECTE 33,06553
0,991973,00%DESPESES INDIRECTES

34,05750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €388,22t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses

G9HA0010 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

376,91000376,910001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B 50/70t

Subtotal... 376,91000 376,91000

COST DIRECTE 376,91000
11,307303,00%DESPESES INDIRECTES

388,21730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,49m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5
IMP

G9J1U010 Rend.: 600,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03920/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,03452/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07372 0,07372
Maquinària:

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,04998/R 29,990001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,04998 0,04998
Materials:

0,348000,290001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

kg

Subtotal... 0,34800 0,34800

COST DIRECTE 0,47170
0,014153,00%DESPESES INDIRECTES
0,48585COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,35m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou

G9J1U320 Rend.: 700,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03360/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02959/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06319 0,06319
Maquinària:

0,04284/R 29,990001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05786/R 40,500001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10070 0,10070
Materials:

0,180000,300000,600B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER

kg

Subtotal... 0,18000 0,18000

COST DIRECTE 0,34389
0,010323,00%DESPESES INDIRECTES
0,35421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,39m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell

G9J1U325 Rend.: 700,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03360/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02959/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06319 0,06319
Maquinària:

0,04284/R 29,990001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05786/R 40,500001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10070 0,10070
Materials:



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,210000,300000,700B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,

tipus C60B4 TER o C60B3 TER
kg

Subtotal... 0,21000 0,21000

COST DIRECTE 0,37389
0,011223,00%DESPESES INDIRECTES
0,38511COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,08m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 110
cm d'alçària amb muntants cada 150 cm de 60x40x3
mm i brèndoles circulars buides cada 10 cm de 20x1
mm, passamà circular buit de 50.8x1.50 mm i travesser
superior i inferior circular buit de 30x1.5 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent-hi placa i elements d'ancoratge
i dimensions segons plànols, totalment subministrada i
col·locada

GB12Z020 Rend.: 5,546P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,49333/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
8,48179/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah
7,46845/R 20,710002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,44357 20,44357
Maquinària:

3,63054/R 40,270000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,54995/R 3,050001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,22972/R 6,820001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 5,41021 5,41021
Materials:

0,4313586,270000,005B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3
67,9700067,970001,000BB12UC02 =xBarana metàl·lica d'acer S235JR, de protecció en

estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada
100 cm de 90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20
mm, passamà de 120x60 mm i travesser superior i
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada
amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i
elements d'ancoratge

m

Subtotal... 68,40135 68,40135

COST DIRECTE 94,25513
2,827653,00%DESPESES INDIRECTES

97,08278COST EXECUCIÓ MATERIAL

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32,02m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador,
tipus BMSNA4/C o similar, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior,
part proporcional de separador, pal de perfil C-120
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, amb nivell de contenció N2, amplària de
treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6
segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

GB2A1003 Rend.: 25,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99680/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
1,88160/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,65680/R 20,710002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,53520 4,53520
Maquinària:

0,80540/R 40,270000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,30760/R 7,690001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,13480/R 28,370001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,12200/R 3,050001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,21400/R 5,350001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,58380 2,58380
Materials:

23,9700023,970001,000BBM21003 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, tensor posterior, part proporcional de separador,
pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, amb nivell de contenció N2, amplària de
treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6
segons UNE-EN 1317-2

m

Subtotal... 23,97000 23,97000

COST DIRECTE 31,08900
0,932673,00%DESPESES INDIRECTES

32,02167COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €452,60u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat

GB2AU100 Rend.: 1,750P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,24000/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
26,88000/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
23,66857/R 20,710002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 64,78857 64,78857
Maquinària:

26,76000/R 46,830001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
11,04286/R 38,650000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
11,50571/R 40,270000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

4,39429/R 7,690001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
16,21143/R 28,370001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

1,74286/R 3,050001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
3,05714/R 5,350001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 74,71429 74,71429
Materials:

299,91000299,910001,000BBM2U100 =xExtrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, tensor posterior, part
proporcional de separadors, pals C-120, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

u

Subtotal... 299,91000 299,91000

COST DIRECTE 439,41286
13,182393,00%DESPESES INDIRECTES

452,59525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €755,92u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

GB2AU105 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,92000/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
47,04000/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah
41,42000/R 20,710002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 113,38000 113,38000
Maquinària:

46,83000/R 46,830001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
19,32500/R 38,650000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
20,13500/R 40,270000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

7,69000/R 7,690001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
28,37000/R 28,370001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

3,05000/R 3,050001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
5,35000/R 5,350001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 130,75000 130,75000

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

489,77000489,770001,000BBM2U105 =xExtrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, tensor posterior, part
proporcional de separadors, pals C-120, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

u

Subtotal... 489,77000 489,77000

COST DIRECTE 733,90000
22,017003,00%DESPESES INDIRECTES

755,91700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,06m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el
premarcatge.

GBA1V310 Rend.: 630,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03956/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
0,11200/R 23,520003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,06575/R 20,710002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21731 0,21731
Maquinària:

0,01221/R 7,690001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06578/R 41,440001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,06016/R 37,900001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,13815 0,13815
Materials:

0,621002,070000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,052800,880000,060B8ZBUUR1 =xMicroesferes de vidre 100 % recicladeskg

Subtotal... 0,67380 0,67380

COST DIRECTE 1,02926
0,030883,00%DESPESES INDIRECTES
1,06014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,61m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el
premarcatge.

GBA1V350 Rend.: 275,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09062/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
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0,25658/R 23,520003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,15062/R 20,710002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,49782 0,49782
Maquinària:

0,02796/R 7,690001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,15069/R 41,440001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,13782/R 37,900001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,31647 0,31647
Materials:

2,484002,070001,200B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,211200,880000,240B8ZBUUR1 =xMicroesferes de vidre 100 % recicladeskg

Subtotal... 2,69520 2,69520

COST DIRECTE 3,50949
0,105283,00%DESPESES INDIRECTES
3,61477COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,85m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en
fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

GBA33001 Rend.: 14,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78000/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah
5,04000/R 23,520003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,95857/R 20,710002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,77857 9,77857
Maquinària:

0,54929/R 7,690001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,13786/R 15,930001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar

marques vials
h

Subtotal... 1,68715 1,68715
Materials:

9,330003,110003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

kg

0,422400,880000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 9,75240 9,75240

COST DIRECTE 21,21812
0,636543,00%DESPESES INDIRECTES

21,85466COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €34,36m2 Reductor de velocitat trapezoidal de mescla bituminosa
de qualsevol tipus per a capa de trànsit, executat in
situ, inclòs betum, reg d'adherència i fresat de les
bandes laterals, toalment acabat excepte la pintura,
segons plànols.

GBA6U032 Rend.: 15,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41533/R 24,920000,250A0112000 =xCap de collah
1,56800/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
2,66667/R 20,000002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,65000 4,65000
Maquinària:

3,17800/R 47,670001,000C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th
2,57667/R 38,650001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

Subtotal... 5,75467 5,75467
Materials:

21,84150145,610000,150BBMAU030 =xMescla bituminosa amb betum de capa de trànsit de
qualsevol tipus per a reductors de velocitat, inclòs el
betum

m3

Subtotal... 21,84150 21,84150
Partides d'obra:

0,743010,743011,000G219U200 =xFresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície

m2

0,373890,373891,000G9J1U325 =xReg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell

m2

Subtotal... 1,11690 1,11690

COST DIRECTE 33,36307
1,000893,00%DESPESES INDIRECTES

34,36396COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,17u Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat,
per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U102 Rend.: 3,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,84000/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,96333/R 20,890001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 14,80333 14,80333
Maquinària:

3,35583/R 40,270000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,35583 3,35583
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Materials:

100,45000100,450001,000BBM1U102 =xPlaca triangular d'acer galvanitzat, de 135 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport

u

Subtotal... 100,45000 100,45000

COST DIRECTE 118,60916
3,558273,00%DESPESES INDIRECTES

122,16743COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €129,40u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U111 Rend.: 3,750P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,27200/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,57067/R 20,890001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 11,84267 11,84267
Maquinària:

2,68467/R 40,270000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,68467 2,68467
Materials:

111,10000111,100001,000BBM1U111 =xPlaca circular d'acer galvanitzat, de 90 cm de diàmetre,
amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

u

Subtotal... 111,10000 111,10000

COST DIRECTE 125,62734
3,768823,00%DESPESES INDIRECTES

129,39616COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,85u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 90 cm de doble
apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U121 Rend.: 3,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,84000/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,96333/R 20,890001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 14,80333 14,80333
Maquinària:

3,35583/R 40,270000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,35583 3,35583
Materials:
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105,00000105,000001,000BBM1U121 =xPlaca octogonal d'acer galvanitzat, de 90 cm de doble

apotema, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 105,00000 105,00000

COST DIRECTE 123,15916
3,694773,00%DESPESES INDIRECTES

126,85393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,30u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

GBB1U132 Rend.: 4,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,88000/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,22250/R 20,890001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 11,10250 11,10250
Maquinària:

2,51688/R 40,270000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,51688 2,51688
Materials:

50,7500050,750001,000BBM1U132 =xPlaca d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 50,75000 50,75000

COST DIRECTE 64,36938
1,931083,00%DESPESES INDIRECTES

66,30046COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,29u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs perns roscats d'ancoratge del fonament
i fonamentació.

GBBVU101 Rend.: 5,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,70400/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,17800/R 20,890001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,88200 8,88200
Maquinària:

2,01350/R 40,270000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,01350 2,01350
Materials:
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8,5442061,030000,140B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra
m3

39,1000039,100001,000BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini 

u

48,5400048,540001,000BBMZU620 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 76 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

u

Subtotal... 96,18420 96,18420

COST DIRECTE 107,07970
3,212393,00%DESPESES INDIRECTES

110,29209COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,78m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre,
segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBVU201 Rend.: 26,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90462/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,80346/R 20,890001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,70808 1,70808
Maquinària:

0,38721/R 40,270000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,38721 0,38721
Materials:

20,0200020,020001,000BBMZU610 =xPal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

m

Subtotal... 20,02000 20,02000

COST DIRECTE 22,11529
0,663463,00%DESPESES INDIRECTES

22,77875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,76u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

GBBZU001 Rend.: 3,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,84000/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,90333/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,74333 14,74333
Maquinària:

3,90250/R 46,830000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
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2,68467/R 40,270000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,58717 6,58717
Materials:

7,3236061,030000,120B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

30,336009,480003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 37,65960 37,65960

COST DIRECTE 58,99010
1,769703,00%DESPESES INDIRECTES

60,75980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,80u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

GBBZU002 Rend.: 3,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,84000/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,90333/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,74333 14,74333
Maquinària:

3,90250/R 46,830000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,68467/R 40,270000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,58717 6,58717
Materials:

8,5442061,030000,140B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

38,868009,480004,100BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 47,41220 47,41220

COST DIRECTE 68,74270
2,062283,00%DESPESES INDIRECTES

70,80498COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €581,68u Senyal lluminosa de pas de vianants (S-13) tipus
METROSTAR o equivalent format per quadrat d'alumini
model METRÒPOLIS de 600x600 mm reflectant nivell
2 més làmina antivandàlica, dos focus o dues tires de
leds encastats per alimentar mitjançant connexió a
enllumenat públic (bateria + carregador) i elements de
fixació al suport amb abraçadora ø76 mm, sense
incloure el suport, instal·lació elèctrica interior,
connexió a xarxa elèctrica i instal·lació de posta a terra,
totalment instal·lada.

GBBZZ001 Rend.: 5,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,70400/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,70400/R 23,520001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,17800/R 20,890001,000A013H000 =xAjudant electricistah
4,17800/R 20,890001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 17,76400 17,76400
Maquinària:

2,01350/R 40,270000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,01350 2,01350
Materials:

501,25000501,250001,000BBMZZ001 =xSenyal lluminosa de pas de vianants (S-13) tipus
METROSTAR o equivalent format per quadrat d'alumini
model METRÒPOLIS de 600x600 mm reflectant nivell
2 més làmina antivandàlica, dos focus o dues tires de
leds encastats per alimentar mitjançant connexió a
enllumenat públic (bateria + carregador) i elements de
fixació al suport amb abraçadora ø76 mm

u

5,800001,450004,000BG21U032 =xTub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N,
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

m

2,800000,560005,000BG31230U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

3,144001,310002,400BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m
5,420002,710002,000BG3ZU010 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u

11,3500011,350001,000BG46U010 =xCaixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades

u

15,2000015,200001,000BGD2U010 =xPlaca de presa de terra de 500 x 500 x 3 mmu

Subtotal... 544,96400 544,96400

COST DIRECTE 564,74150
16,942253,00%DESPESES INDIRECTES

581,68374COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,08m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre
160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN
4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió

GD5AR116 Rend.: 16,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31150/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah
1,47000/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,29438/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,07588 3,07588
Materials:

2,8595057,190000,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

6,767106,570001,030BD5AU160 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

m

Subtotal... 9,62660 9,62660

COST DIRECTE 12,70248
0,381073,00%DESPESES INDIRECTES

13,08355COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,63m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim,
inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima
de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD5GU020 Rend.: 11,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56636/R 24,920000,250A0112000 =xCap de collah
4,27636/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,88273/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,72545 6,72545
Maquinària:

0,42573/R 46,830000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,35136/R 38,650000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,95800/R 52,690000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 1,73509 1,73509
Materials:

4,0033057,190000,070B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,3436485,910000,004B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

m3

28,5810027,220001,050BD52U002 =xBaixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

m
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Subtotal... 32,92794 32,92794

COST DIRECTE 41,38848
1,241653,00%DESPESES INDIRECTES

42,63013COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,24m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors mínim,
inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima
de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD5GU030 Rend.: 8,500P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,73294/R 24,920000,250A0112000 =xCap de collah
5,53412/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah
2,43647/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,70353 8,70353
Maquinària:

0,55094/R 46,830000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,45471/R 38,650000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
1,23976/R 52,690000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 2,24541 2,24541
Materials:

5,7190057,190000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,4295585,910000,005B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

m3

38,4720036,640001,050BD52U003 =xBaixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors mínim

m

Subtotal... 44,62055 44,62055

COST DIRECTE 55,56949
1,667083,00%DESPESES INDIRECTES

57,23657COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €281,34u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs, fins col·lector i bastiment i reixa de fosa dúctil
per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

GD5JU010 Rend.: 0,800P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,23000/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah
58,80000/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
25,88750/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 90,91750 90,91750
Maquinària:

12,58438/R 40,270000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
4,27500/R 1,710002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

21,53750/R 17,230001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 38,39688 38,39688
Materials:

64,0815061,030001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

1,7182085,910000,020B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

m3

0,472501,350000,350B0A3UC10 =xClau acerkg
1,540000,350004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
2,860001,300002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
m2

73,1600073,160001,000BD5ZUC01 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

u

Subtotal... 143,83220 143,83220

COST DIRECTE 273,14658
8,194403,00%DESPESES INDIRECTES

281,34098COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,75m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, inclòs part
proporcional de connexió amb col·lector

GD7JJT85 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18370/R 24,920000,0475A0112000 =xCap de collah
4,46880/R 23,520000,190A0121000 =xOficial 1ah
3,96910/R 20,890000,190A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 9,62160 9,62160
Materials:

11,4954011,270001,020BD7JJ180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 11,49540 11,49540

COST DIRECTE 21,11700
0,633513,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

21,75051COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,50m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

GD7JLT85 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55750/R 24,920000,0625A0112000 =xCap de collah
5,88000/R 23,520000,250A0121000 =xOficial 1ah
5,22250/R 20,890000,250A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 12,66000 12,66000
Materials:

17,9214017,570001,020BD7JL180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 17,92140 17,92140

COST DIRECTE 30,58140
0,917443,00%DESPESES INDIRECTES

31,49884COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €445,41u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

GDD1U010 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,23000/R 24,920000,250A0112000 =xCap de collah
47,04000/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah
41,42000/R 20,710002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 94,69000 94,69000
Maquinària:

10,06750/R 40,270000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
1,71000/R 1,710001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

17,23000/R 17,230001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 29,00750 29,00750
Materials:

42,8925057,190000,750B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,0068585,910000,035B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la

Norma UNE 998-2
m3

49,8800049,880001,000BDD1U002 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

u

34,3700034,370001,000BDD1U022 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 80
a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

u

151,95000151,950001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40
t

u

26,640006,660004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 308,73935 308,73935

COST DIRECTE 432,43685
12,973113,00%DESPESES INDIRECTES

445,40996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,69m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1
tub flexible de PVC de 100 mm de diàmetre nomina,
incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al
95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

GDG3U004 Rend.: 18,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41533/R 24,920000,300A0112000 =xCap de collah
1,30667/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
3,33333/R 20,000003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,05533 5,05533
Maquinària:

1,14194/R 41,110000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,65778/R 5,920002,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
0,70264/R 50,590000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,50236 2,50236
Materials:

2,7550022,040000,125B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3
2,009401,970001,020BG22U100 =xTub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 4,76440 4,76440

COST DIRECTE 12,32209
0,369663,00%DESPESES INDIRECTES

12,69175COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,32m Canalització de serveis amb 2 tub flexible corrugat
dePVC de 100 mm de diàmetre nominal, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

GDG3U006 Rend.: 15,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49840/R 24,920000,300A0112000 =xCap de collah
3,13600/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah
2,66667/R 20,000002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,30107 6,30107
Maquinària:

1,37033/R 41,110000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,19733/R 5,920000,500C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
1,01180/R 50,590000,300C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,11400/R 1,710001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,57433/R 17,230000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,26779 3,26779
Materials:

7,1487557,190000,125B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

3,979401,970002,020BG22U100 =xTub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 11,12815 11,12815

COST DIRECTE 20,69701
0,620913,00%DESPESES INDIRECTES

21,31792COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,05u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm
de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

GDK2U030 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,23000/R 24,920000,250A0112000 =xCap de collah
23,52000/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
20,89000/R 20,890001,000A013U001 =xAjudanth
20,00000/R 20,000001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 70,64000 70,64000
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,88400/R 48,840000,100C110U010 =xRetroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg
h

8,22200/R 41,110000,200C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
7,58850/R 50,590000,150C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
9,06075/R 40,270000,225C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,85500/R 1,710000,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh
4,30750/R 17,230000,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 34,91775 34,91775
Materials:

37,2283061,030000,610B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

1,750000,350005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
4,545002,020002,250B0D8U001 =xAmortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosm2
0,990002,750000,360B0DZA000 =xDesencofrantl
3,380001,690002,000B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 47,89330 47,89330

COST DIRECTE 153,45105
4,603533,00%DESPESES INDIRECTES

158,05458COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,54u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124, totalment col·locat

GDKZU040 Rend.: 3,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24600/R 24,920000,150A0112000 =xCap de collah
7,84000/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,90333/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,98933 15,98933
Maquinària:

2,68467/R 40,270000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,68467 2,68467
Materials:

1,2886585,910000,015B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

m3

50,4600050,460001,000BDKZU040 =xMarc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

u

Subtotal... 51,74865 51,74865

COST DIRECTE 70,42265
2,112683,00%DESPESES INDIRECTES

72,53533COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €65,05m Mitja canya d'ecer de 12 polzades col·locat pèr a
prtecció de canonada d'aigua

GF32Z785 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,09248/R 23,520000,174A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,63486/R 20,890000,174A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,72734 7,72734
Maquinària:

7,90308/R 45,420000,174C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 7,90308 7,90308
Materials:

47,4096046,480001,020BF32Z780 =xMitja canya de 12 polzadesm

Subtotal... 47,40960 47,40960

0,115911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,15593
1,894683,00%DESPESES INDIRECTES

65,05061COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,42m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

GG31T334 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03738/R 24,920000,0015A0112000 =xCap de collah
0,35280/R 23,520000,015A0121000 =xOficial 1ah
0,31335/R 20,890000,015A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,70353 0,70353
Materials:

1,642201,610001,020BG315330 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,64220 1,64220

COST DIRECTE 2,34573
0,070373,00%DESPESES INDIRECTES
2,41610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,91m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

GG31T554 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,09968/R 24,920000,004A0112000 =xCap de collah
0,94080/R 23,520000,040A0121000 =xOficial 1ah
0,83560/R 20,890000,040A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,87608 1,87608
Materials:

3,865803,790001,020BG315550 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 3,86580 3,86580

COST DIRECTE 5,74188
0,172263,00%DESPESES INDIRECTES
5,91414COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,17m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

GG3809T7 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49840/R 24,920000,020A0112000 =xCap de collah
4,70400/R 23,520000,200A0121000 =xOficial 1ah
4,17800/R 20,890000,200A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 9,38040 9,38040
Materials:

1,315801,290001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
0,150000,150001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
u

Subtotal... 1,46580 1,46580

COST DIRECTE 10,84620
0,325393,00%DESPESES INDIRECTES

11,17159COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €521,33u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica de 9,00 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau
de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador

GHM1U040 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,46000/R 24,920000,500A0112000 =xCap de collah
23,52000/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah
20,89000/R 20,890001,000A013U001 =xAjudanth
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
20,00000/R 20,000001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 76,87000 76,87000
Maquinària:

8,22200/R 41,110000,200C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
7,15660/R 32,530000,220C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

46,71000/R 46,710001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

Subtotal... 62,08860 62,08860
Materials:

35,9424066,560000,540B060U430 =xFormigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,870001,450000,600BG21U032 =xTub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N,
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

m

2,364001,970001,200BG22U100 =xTub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

6,048000,5600010,800BG31230U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

3,144001,310002,400BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m
5,420002,710002,000BG3ZU010 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u

11,3500011,350001,000BG46U010 =xCaixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades

u

15,2000015,200001,000BGD2U010 =xPlaca de presa de terra de 500 x 500 x 3 mmu
1,410001,410001,000BGDZU020 =xCartutx per a soldadura Cadweldu
0,770000,770001,000BGDZU030 =xSals de sulfat de sodi i magnesiu

267,67000267,670001,000BHM1U040 =xColumna metàl·lica troncocònica totalment
galvanitzada de 9 m d'alçaria, planxa de 4 mm, amb
base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge
sobre dau de formigó.

u

17,0000017,000001,000BHMZU010 =xConjunt de quatre perns per a cimentacióu

Subtotal... 367,18840 367,18840

COST DIRECTE 506,14700
15,184413,00%DESPESES INDIRECTES

521,33141COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,73u Trasllat de conjunt de focus d'enllumenat de réto,
col·locat dins calaix de formigó, inclosa, instal·lació de
presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del calaixt, enderroc del suport de formigó
existent i transport de terres, restes de formigó i
materials sobrants a l'abocador, inclós canon
d'abocador.

GHM3Z020 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

2,49200/R 24,920000,100A0112000 =xCap de collah
4,70400/R 23,520000,200A0121000 =xOficial 1ah

20,89000/R 20,890001,000A013U001 =xAjudanth
20,00000/R 20,000001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 48,08600 48,08600
Maquinària:

7,15660/R 32,530000,220C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
21,01950/R 46,710000,450C1503U20 =xCamió grua de 10 th

Subtotal... 28,17610 28,17610
Materials:

45,2608066,560000,680B060U430 =xFormigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

2,364001,970001,200BG22U100 =xTub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

8,064000,5600014,400BG31230U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

3,144001,310002,400BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m
5,420002,710002,000BG3ZU010 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u

Subtotal... 64,25280 64,25280

COST DIRECTE 140,51490
4,215453,00%DESPESES INDIRECTES

144,73035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €136,06u Recolocació de columna de h< 5 m per adaptar-la a la
nova cota de vorera, col·locat sobre dau de formigó,
inclosa l'execució de la fonamentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació
elèctrica completa de l'interior del suport, enderroc de
la fonamentació i transport de terres, restes de formigó
i materials sobrants a l'abocador, inclós canon
d'abocador.

GHM3Z040 Rend.: 1,500P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66133/R 24,920000,100A0112000 =xCap de collah
3,13600/R 23,520000,200A0121000 =xOficial 1ah

13,92667/R 20,890001,000A013U001 =xAjudanth
13,33333/R 20,000001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,05733 32,05733
Maquinària:

4,77107/R 32,530000,220C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
14,01300/R 46,710000,450C1503U20 =xCamió grua de 10 th
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 18,78407 18,78407
Materials:

45,2608066,560000,680B060U430 =xFormigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

2,364001,970001,200BG22U100 =xTub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

8,064000,5600014,400BG31230U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

3,144001,310002,400BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m
5,420002,710002,000BG3ZU010 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u

17,0000017,000001,000BHMZU010 =xConjunt de quatre perns per a cimentacióu

Subtotal... 81,25280 81,25280

COST DIRECTE 132,09420
3,962833,00%DESPESES INDIRECTES

136,05703COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,24u Trasllat de bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica de 12,00 m d'alçària i 2,00 m de sortint,
col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la
fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport, enderroc de la fonamentació i
transport de terres, restes de formigó i materials
sobrants a l'abocador, inclós canon d'abocador.

GHM3Z060 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,49200/R 24,920000,100A0112000 =xCap de collah
4,70400/R 23,520000,200A0121000 =xOficial 1ah

20,89000/R 20,890001,000A013U001 =xAjudanth
20,00000/R 20,000001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 48,08600 48,08600
Maquinària:

7,15660/R 32,530000,220C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
21,01950/R 46,710000,450C1503U20 =xCamió grua de 10 th

Subtotal... 28,17610 28,17610
Materials:

45,2608066,560000,680B060U430 =xFormigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

2,364001,970001,200BG22U100 =xTub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,064000,5600014,400BG31230U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),

designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

3,144001,310002,400BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m
5,420002,710002,000BG3ZU010 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u

17,0000017,000001,000BHMZU010 =xConjunt de quatre perns per a cimentacióu

Subtotal... 81,25280 81,25280

COST DIRECTE 157,51490
4,725453,00%DESPESES INDIRECTES

162,24035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,60m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

I2R24200 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,00000/R 20,000001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 20,00000
0,600003,00%DESPESES INDIRECTES

20,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,23m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus o lloc d'ús,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina

I2R54265 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,73780/R 73,780000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th
3,37299/R 38,770000,087C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 4,11079 4,11079

COST DIRECTE 4,11079
0,123323,00%DESPESES INDIRECTES
4,23411COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,62m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

I2R642M0 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,73780/R 73,780000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th
15,40000/R 15,400001,000C1RA2C00 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de

capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
m3

Subtotal... 16,13780 16,13780

COST DIRECTE 16,13780
0,484133,00%DESPESES INDIRECTES

16,62193COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,95m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

I2RA61H0 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,6000011,600001,000B2RA61H0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 11,60000 11,60000

COST DIRECTE 11,60000
0,348003,00%DESPESES INDIRECTES

11,94800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,19m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

I2RA65A0 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

32,2200032,220001,000B2RA65A0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 32,22000 32,22000

COST DIRECTE 32,22000
0,966603,00%DESPESES INDIRECTES

33,18660COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

I2RA6770 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,000B2RA6770 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal...

COST DIRECTE
3,00%DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,83m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

I2RA6890 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,600007,600001,000B2RA6890 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 7,60000 7,60000

COST DIRECTE 7,60000
0,228003,00%DESPESES INDIRECTES
7,82800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

I2RA6960 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,000B2RA6960 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal...

COST DIRECTE
3,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,24m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

I2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,150003,150001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 3,15000 3,15000

COST DIRECTE 3,15000
0,094503,00%DESPESES INDIRECTES
3,24450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la protecció
d'obra, seguretat vial, senyalització,senyalistes,
semaforització, abalisament i desviaments provisionals
durant l'execució de les obres, segons indicació de la
Direcció de l'Obra

PPA0Z001 Rend.: 1,000P- 109

 €562,50u Proves de Pressió <250ml, a realitzar per part
Companyia Concessionària

PPRES0001 Rend.: 1,000P- 110
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.841,76pa Partida alçada a justificar per al Control de QualitatXPA000CQ

 €4.948,92pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi de Seguretat i Salut

XPA000SS

 €10.000,00pa Partida alçada a justificar per a condicionament de
rieres

XPA100OC
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €105,42m Barrera de protecció (pretil) per a vehicles d'acer
S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats
o planxa, galvanitzat en calent i pintat amb una capa
intermitja i dues capes d'acabat, segons plànols

BB12Z002
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ANNEX 12. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 

1.1. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) I D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)  

Pressupost d’Execució Material  ......................................................................................  246.618,95 € 

Benefici Industrial (6 %) ...................................................................................................... 14.797,14 € 

Despeses Generals (13 %) ................................................................................................... 32.060,46 € 

SUBTOTAL .......................................................................................................................... 293.476,55 € 

IVA (21 %) ............................................................................................................................ 61.630,08 € 

Pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs) ....................................................... 355.106,63 € 

El  Pressupost  d’Execució  per  Contracte,  inclòs  el  6%  de  Benefici  Industrial,  el  13%  de Despeses 

Generals i  l’IVA del 21% ascendeix a la quantitat de TRES‐CENTS CINQUANTA‐CINC MIL CENT SIS 

EUROS AMB SEIXANTA‐TRES CÈNTIMS (355.106,63 €). 

1.2. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ.  

En  aquest  cas  el  Pressupost  d’Execució  per  Contracte  i  el  Pressupost  per  a  coneixement  de 

l’Administració coincideixen  i per  tant el Pressupost per a Coneixement de  l’Administració és de 

TRES‐CENTS CINQUANTA‐CINC MIL CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA‐TRES CÈNTIMS (355.106,63 

€). 
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ANNEX NÚM. 13 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

En el present annex es recullen un seguit de fotografies de l’àmbit de l’estudi, on es mostra el seu 

estat actual.  

Al plànol adjunt al final del present annex s’indica el lloc i l’orientació de cada fotografia. 

C  
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Imatge 2 
 

 

Imatge 3 
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1.  OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1.1. OBJECTE DEL PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

El  present  Plec  General  de  Prescripcions  Tècniques  té  per  objecte  definir  les  especificacions, 

prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció del projecte constructiu de Itinerari per a 

vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al camí de Can Quadres al T.M. Sant Pere 

de Ribes.  

1.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

  Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a  les obres objecte d’aquest Projecte, en 

tot  el  que  no  siguin  explícitament modificades  pel  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars,  i 

restaran  incorporades  al  Projecte.  En  tot  cas  les  condicions  establertes  en  el  Contracte  d’Obres 

prevaldrà per sobre d’aquestes Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells. 

  En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el 

seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser 

menys restrictives a l’establert en disposicions legals vigents. 

1.3. DISPOSICIONS GENERALS 

  En  tot  el  que  no  estigui  expressament  previst  en  el  present  Plec  ni  s’oposi  a  ell  serà 

d’aplicació la normativa vigent.  

  Així mateix seran de compliment també aquelles normes i plecs de prescripcions tècniques 

aprovades per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i els seus organismes. 

  En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, 

que  guarden  relació  amb  les  obres  del  present  projecte,  amb  les  seves  instal∙lacions 

complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar‐les. 

2. CONDICIONS GENERALS 

2.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

  S'entén  per  capítols  contractuals,  aquells  que  resten  incorporats  al  contracte  i  que  són 

d'obligat compliment,  llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests capítols, en cas de 

licitació  sota pressupost,  són: Plànols,  Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1  i Pressupost 

Total. 

  La  resta  de  documents  o  dades  del  Projecte  són  documents  informatius:  Memòria, 

annexes, amidaments i pressupostos parcials. 

  Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de 

la  propietat,  sense  que  això  suposi  que  es  responsabilitzi  de  la  certesa  de  les  dades  que  es 

subministren.  Aquestes  dades  han  de  considerar‐se,  tant  sols,  com  a  complement  d'informació 

que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

  Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del 

contracte; per tant, el Contractista no podrà al∙legar modificació de les condicions del contracte en 

base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin 

en alguns documents contractuals. 

  El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir 

la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius 

del Projecte. 

  En cas de contradicció entre els Plànols  i  les Prescripcions Tècniques Particulars preval el 

que  s'ha prescrit  en  aquestes  últimes.  En qualsevol  cas,  ambdós documents  prevalien  sobre  les 

Prescripcions Tècniques Generals. 

  El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions  i omès en els Plànols o viceversa, haurà de 

ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, 

quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 
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2.2.  DIRECCIÓ D’OBRA 

  Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació 

Vigent,  podran  ésser  delegats  amb  el  seu  personal  col∙laborador  d’acord  amb  les  prescripcions 

establertes,  i  poden  exigir  al  Contractista  que  dits  atributs  delegats  s’emeten  explícitament  en 

ordre que consti en el corresponent “Llibre d’Ordenances” d’Obra. 

  Qualsevol  membre  de  l’equip  col∙laborador  del  Director  d’Obra,  inclòs  explícitament  a 

l’òrgan  de  la  Direcció  d’Obra,  podrà  donar  en  cas  d’emergència,  a  judici  d’ell  mateix,  les 

instruccions  que  estimi  pertinents  dintre  de  les  atribucions  legals,  que  seran  d’obligació 

compliment pel Contractista. 

  La  inclusió  en  el  present  Plec  de  les  expressions  Director  d’Obra  i  Direcció  d’Obra  són 

pràcticament ambivalents,  tenint en compte  l’anteriorment anunciat,  s’entén així que en  indicar 

Direcció  d’Obra,  les  funcions  o  tasques  a  que  es  refereix  dita  expressió  són  presumiblement 

delegables. 

  La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per l’Ajuntament de Sant Pere 

de Ribes o en la persona o entitat designada per l’esmentada entitat. 

2.3. ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA. 

  El Contractista, amb  l’oferta,  inclourà un Organigrama designat per  les diferents  funcions 

del personal que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que 

més endavant  s’indiquen, amb  independència de que en  funció de  la grandària de  l’obra poden 

ésser assumides vàries d’elles per una mateixa persona. 

  El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres 

per representar com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives 

Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 

  Aquesta  representació,  com  a  plena  dedicació  de  l’obra,  tindrà  la  titulació  d’Enginyer 

Superior i l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la 

zona  on  es  desenvoluparan  els  treballs  i  no  podrà  ésser  substituït  sense  previ  coneixement  i 

acceptació per part d’aquella. 

  Igualment,  comunicarà  els  noms,  condicions  i  organigrames  addicionals  de  les  persones 

que  dependran  de  l’esmentat  representant,  han  de  tenir  comandament  i  responsabilitat  en 

sectors  de  l’obra,  sent  obligat,  al  menys,  que  existeixi  amb  plena  dedicació  un  titulat  de  grau 

superior responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment 

i podrà realitzar‐se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

El  Director  d'Obra  podrà  suspendre  els  treballs,  sense  que  això  generi  cap  alteració  dels 

termes  i  terminis  del  contracte,  quan  no  es  realitzin  sota  la  direcció  del  personal  facultatiu 

designat. 

El  “Delegat  d’Obra”  serà  formalment  proposat  pel  Contractista  a  l'Enginyer  Director  de 

l'obra, per a la seva acceptació, que podrà ser rellevat pel Director en qualsevol moment del curs 

de l'obra, si hi hagués motius per a això i en qualsevol cas amb la conformitat de la propietat. No 

podrà ser substituït sense la conformitat del Director de l'Obra i de la propietat. 

  Abans  d’iniciar‐se  els  treballs,  la  representació  del  Contractista  i  la  Direcció  d’Obra, 

acordaran els detalls de les seves relacions establint‐se mètodes i procediments per a comunicació 

escrita  entre  ambdós,  transmissió  d’ordres,  així  com  la  periodicitat  i  nivell  de  reunions  per  a 

control de la marxa de les obres. 

2.4. DOCUMENTS A LLIURAR AL CONTRACTISTA. 

  Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al 

Contractista  poden  tenir  un  valor  contractual  o  merament  informatiu,  segons  el  seu  detall  a 

continuació: 

 

 

2.4.1 Documents contractuals. 

  Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les 

Administracions Públiques. 
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  En el cas de considerar‐se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del 

Projecte, és farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  Particularitats  establertes  a  continuació  les  normes  per  les  que  regiran  els  incidents  de 

contractació amb els altres documents contractuals. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual 

només es considera aplicable a l’esmentada documentació si s’indica expressament en els Plecs de 

Licitació. 

2.4.2 Documents informatius 

  Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi 

en  el  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars),  assaigs,  condicions  locals,  diagrames  de 

moviments de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, 

en  general,  tots  els  que  inclouen  habitualment  a  la  Memòria  dels  Projectes,  són  documents 

informatius  i,  en  conseqüència,  hauran  d’acceptar‐se  tant  sols  com  a  complements  de  la 

informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

  Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte 

o  negligència  en  la  consecució  de  totes  les  dades  que  afecten  al  contracte,  al  planejament  i  a 

l’execució de les obres. 

2.5. COMPLIMENT DE LES ORDENANCES I NORMATIVA VIGENTS 

  El  Contractista  està  obligat  al  compliment  de  la  legislació  vigent  que  per  qualsevol 

concepte,  durant  el  desenvolupament  dels  treballs,  els  sigui  d’aplicació,  encara  que  no 

expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

  Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 

fets  malbé,  indemnitzant  a  les  persones  o  propietats  que  resultin  perjudicades.  El  Contractista 

adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua així 

com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels 

danys i perjudicis que es puguin causar. 

  El Contractista haurà de mantenir, durant l'execució de l'obra, i refer al seu acabament, les 

servituds afectades, sent al seu compte els treballs necessaris. 

2.6. OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA. 

2.6.1. OBLIGACIONS GENERALS CORRESPONENTS AL CONTRACTISTA. 

a)  Organitzar  els  treballs  de  construcció,  redactant  els  plans  d’obra  que  calguin  i  projectant  o 

autoritzant les instal∙lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b)  Elaborar,  quant  es  requereixi,  el  Pla  de  Seguretat  i  Higiene  de  l’obra  en  aplicació  de  l’estudi 

corresponent  i  disposar,  en  tot  cas,  l’execució  de  les  mesures  preventives,  vetllant  pel  seu 

compliment  i  per  l’observació  de  la  normativa  vigent  en  matèria  de  seguretat  i  higiene  en  el 

treballs. 

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta de replanteig de l’obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 

subcontractistes. 

e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i  cada un dels materials  i  elements  constructius  que  s’utilitzin, 

comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció 

d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb  les garanties o documents d’idoneïtat 

requerits per les normes d’aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar “l’assabentat” a les anotacions que es 

practiquin en el mateix. 

h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 

j) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

2.6.2. VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE. 

  Abans  d’iniciar  les  obres,  el  Constructor  consignarà  per  escrit  que  la  documentació 

aportada  li  resulta  suficient  per  la  comprensió  de  la  totalitat  de  l’obra  contractada  o,  en  cas 

contrari, sol∙licitar els aclariments pertinents. 
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2.6.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

  El Contractista, a  la vista del Projecte d’Execució que contingui el Projecte de Seguretat  i 

Salut presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l’obra a l’aprovació de la Direcció 

facultativa. 

2.6.4. OFICINA A L’OBRA 

  El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en 

el  qual  poder  estendre  i  consultar  els  plànols.  En  dita  oficina  tindrà  sempre  el  Contractista  a 

disposició de la Direcció Facultativa: 

‐  El  Projecte d’  Execució  complert,  inclosos  els  complements  que,  en  el  seu  cas,  redacti  la 

Direcció Facultativa. 

‐  La llicència d’Obres. 

‐  El llibre d’Ordenances i Assistències. 

‐  El llibre d’Incidències. 

‐  El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

‐  La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

  Disposarà  a més  el  Constructor  una oficina per  a  la Direcció  facultativa,  convenientment 

condicionada per que en ella es pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

2.6.5. Presència del constructor a l’obra  

  El  Cap  d’Obra,  per  si mateix  o  per mitjà  dels  seus  tècnics  o  encarregats,  estarà  present 

durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hi hagi 

a les obres, posant‐se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin 

necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions. 

2.6.6. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT. 

  És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte 

de  les  obres,  encara  quant  no  s’hagi  expressament  determinat  en  els  documents  del  Projecte, 

sempre que,  sense  separar‐se del  seu esperit  i  recta  interpretació, ho disposi el Director d’Obra 

dins  dels  límits  de  possibilitats  que  els  pressupostos  habilitin,  per  cada  unitat  d’obra  i  tipus 

d’execució. 

2.6.7. INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE. 

  Quan  es  tracta  d’aclarir,  interpretar  o  modificar  preceptes  dels  Plecs  de  Condicions  o 

indicacions  dels  plànols  o  croquis,  les  ordres  i  instruccions  corresponents  es  comunicaran 

precisament  per  escrit  al  Constructor;  per  part  seva,  aquest  haurà  de  tornar  els  originals  o  les 

còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos 

o instruccions que rebi. 

  Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer 

el Constructor, haurà de dirigir‐la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà 

al Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol∙licités. 

  El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, 

les  instruccions o aclariments que calguin per a  la  correcta  interpretació  i execució del que s’ha 

projectat. 

2.6.8. ORDRES AL CONTRACTISTA 

El Delegat i Cap d'Obra serà l'interlocutor del Director de l'Obra, amb obligació de rebre totes 

les  comunicacions  verbals  i/o  escrites  per  part  del  Director,  directament  o  a  través  d'altres 

persones,  havent  de  cerciorar‐se,  en  aquest  últim  cas,  que  estan  autoritzades  per  a  això  i/o 

verificar el missatge  i  confirmar‐ho,  segons  la  seva procedència, urgència  i  importància. Tot això 

sense  perjudici  que  el  Director  pugui  comunicar‐se  directament  amb  la  resta  del  personal 

subaltern,  que  haurà  d'informar  seguidament  al  seu  Cap  d'Obra.  El  Delegat  és  responsable  que 

aquestes  comunicacions  arribin  fidelment  fins  a  les  persones  que  han  d'executar‐les  i  que 

s'executin.  És  responsable  que  totes  les  comunicacions  escrites  de  la  Direcció  d’Obra,  fins  i  tot 



 
  

Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                                                  7 

plànols  d'obra,  assajos  i  mesuraments,  estiguin  custodiades,  ordenades  cronològicament  i 

disponibles en obra per a la seva consulta en qualsevol moment. El Delegat haurà d'acompanyar a 

l'Enginyer Director en totes les seves visites d'inspecció a l'obra i transmetre immediatament al seu 

personal  les  instruccions que  rebi del Director.  El Delegat  tindrà obligació d'estar  assabentat de 

totes  les  circumstàncies  i  desenvolupament  dels  treballs  de  l'obra  i  informarà  al Director  al  seu 

requeriment en tot moment, o sense necessitat de requeriment, si fos necessari o convenient. 

S'obrirà  el  llibre  d'Ordres,  que  serà  diligenciat  pel  Director  i  romandrà  custodiat  en  obra  pel 

Contractista.  El  Delegat  haurà  de  portar‐ho  amb  si  en  acompanyar  en  cada  visita  a  l'Enginyer 

Director.  Es  complirà,  respecte  al  Llibre  d'Ordes,  el  que  es  disposa  en  el  Plec  de  Clàusules 

Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat. 

S'obrirà el  llibre d'Incidències. Constaran en ell  totes aquelles  circumstàncies  i  detalls  relatius  al 

desenvolupament de les obres que el Director consideri oportuns, entre altres, amb caràcter diari: 

 Condicions atmosfèriques generals. 

 Relació de treballs efectuats, amb detall de la seva localització dintre de l’obra. 

 Relació  d’assajos  efectuats,  amb  resum  dels  resultats  o  relació  dels  documents  en  que 

aquests es recullen. 

 Relació de maquinària a obra, diferenciant l’activa i l’avariada o en reparació. 

 Qualsevol altra circumstància que pugui influir en la qualitat o el ritme d’execució de l’obra. 

Com a  simplificació,  l'Enginyer Director podrà disposar que aquestes  incidències  figurin en parts 

d'obra diaris, ordenats com a annex al Llibre d'Incidències. 

2.6.9. RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. 

  Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de 

la  Direcció  Facultativa,  només  podrà  presentar‐les,  a  través  de  la  Direcció  d’Obra,  davant  la 

Propietat,  si  són  de  l’ordre  econòmic  i  d’acord  amb  les  condicions  estipulades  en  els  Plecs  de 

Condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà 

cap  reclamació;  el  Constructor  podrà  salvar  la  seva  responsabilitat,  si  ho  considera  oportú, 

mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a 

l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

2.6.10. RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ D’OBRA 

  El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de 

la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per 

als reconeixements. 

  Quant  es  cregui  perjudicat  per  la  tasca  d’aquests,  procedirà  d’acord  amb  l’estipulat  a 

l’article precedent, però  sense que per aquesta  causa puguin  interrompre ni pertorbar  la marxa 

dels treballs. 

2.6.11. FALTES DEL PERSONAL 

  La  Direcció  Facultativa,  en  supòsits  de  desobediència  a  les  seves  instruccions, manifesta 

incompetent  o  negligència  greu  que  comprometin  o  pertorbin  la  marxa  dels  treballs,  podrà 

requerir  el  Contractista  per  que  aparti  de  l’obra  els  dependents  o  operaris  causants  de  la 

pertorbació.  

  El  Contractista  podrà  subcontractar  capítols  o  unitats  d’obra  a  altres  contractistes  i 

industrials, amb subjecció en el  seu cas, a  l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars  i  sense 

perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

3.1. DOCUMENTS QUE DEFINEIXIN LES OBRES I ORDRES DE PRELACIÓ 

  Les  obres  es  defineixen  en  els  Plànols  i  els  Plecs  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  i 

Particulars. 
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3.2. PLÀNOLS 

  Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació 

i  amb  les  instruccions  i  plànols  complementaris  d’execució  que,  amb  detall  suficient  per  la 

descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista. 

3.3. PLÀNOLS COMPLEMENTARIS 

  El  Contractista  haurà de  sol∙licitar  el  dia  primer  de  cada mes  els  plànols  complementaris 

d’execució, necessaris per definir les obres que hagin de realitzar‐se seixanta (60) dies després de 

la data indicada. Els plànols sol∙licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un 

termini no superior a trenta (30) dies. 

3.4. INTERPRETACIÓ DELS PLÀNOLS 

  Qualsevol  dubte  en  la  interpretació  dels  plànols  haurà  de  ser  comunicada  al  Director  de 

l’Obra, el qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls 

que no estiguin perfectament definits en els plànols. 

3.5. CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I MIDES 

  El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que 

l’hi hagin estat facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o 

contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala. 

  El  Contractista  haurà  de  confrontar  els  diferents  plànols  i  comprovar  les  cotes  abans 

d’aparellar l’obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 

3.6. CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRADES EN LA DOCUMENTACIÓ 

  L’esmentat  en  els  Plecs  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  i  Particulars  i  omès  en  els 

Plànols o viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

  En cas de contradicció entre els plànols del Projecte  i els Plecs de Prescripcions, preval el 

prescrit en aquests últims. 

  Les  omissions  en  els  Plànols  i  Plecs  a  les  descripcions  errònies  de  detalls  de  l’Obra,  que 

siguin manifestament  indispensables  per  portar  a  terme  l’esperit  o  la  intenció  exposada  en  els 

Plànols i Plecs o que per ús i costums hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista 

de  l’obligació  d’executar  aquests  detalls  d’obra  omesos  o  erròniament  descrits,  sinó  que,  pel 

contrari, hauran d’ésser executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats. 

  Per  a  l’execució  dels  detalls  esmentats,  el  Contractista  prepararà  uns  croquis  que 

proposaran al Director d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

  En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents 

pel Director, o pel Contractista, hauran de reflectir‐se perceptivament a l’Acta de Comprovació del 

Replanteig. 

Si  les  prescripcions  referides  a  un  mateix  objecte  anessin  conceptualment  incompatibles  o 

contradictòries, prevaldran les normes d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, sobre 

les del General (P.P.T.G.). 

Si en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars no figurés referència a determinats articles 

del Plec General, s'entendrà que es mantenen les prescripcions del P.P.T.G. 

Si es produeix alguna discrepància entre els  termes d'una prescripció anàloga continguda en  les 

Prescripcions Generals citades anteriorment, serà aplicable la més exigent. 

El Contractista està obligat a la plena observació de les  instruccions, Plecs o Normes, així com unes 

altres que tinguin aplicació en els treballs a realitzar, havent estat aquestes publicades en el B.O.E. 

4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

  Aniran a càrrec del Contractista les següents despeses: 

‐  Despeses corresponents a instal∙lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de 

Serveis. 

‐  Despeses de construcció  i retirada de tota classe de construccions auxiliars,  instal∙lacions, 

ferramentes. 
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‐  Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

‐  Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

‐  Despeses  de  muntatge,  conservació  i  retirada  d'instal∙lacions  per  al  subministrament 

d'aigua  i  energia  elèctrica,  necessaris  per  a  l'execució  de  les  obres,  així  com  els  drets,  taxes  o 

impostos de presa, comptadors, etc. 

‐  Despeses  i  indemnitzacions  que  es  produeixin  en  les  ocupacions  temporals;  despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

‐  Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 

zones confrontades afectades per les obres, etc. 

‐  Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a 

Expropiacions i Serveis afectats. 

‐  Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

‐  Despeses d’accés i vials provisionals. 

‐  Despeses derivades d’afectacions a les línies de transport públic 

‐  Despeses derivades de mantenir i adaptar a les fases d’obra els itineraris de vianants. 

‐  Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 

contractats. 

Totes  les  despeses  per  accessos  a  les  obres  i  als  seus  talls  d'obra,  tant  nous  com  d'adequació 

d'existents,  les  ocupacions  temporals,  conservacions,  restitucions  de  serveis,  restitució  del 

paisatge natural  i  altres  temes que  incideixin  sobre els  serveis públics o  comunitaris en els  seus 

aspectes  físics  i  mitjà  ambientals,  seran  per  compte  del  Contractista  sense  que  pugui  reclamar 

abonament algun per això entenent‐se que estan inclosos expressa i tàcitament en tots i cadascun 

dels preus de les unitats d'obra consignades en els Quadres de Preus. 

Seran de compte del Contractista els danys que puguin ser produïts durant l'execució de les obres 

en els serveis i instal∙lacions properes a la zona de treballs. El Contractista serà responsable de la 

seva localització i senyalització, sense dret a reclamació de cobrament addicional per les despeses 

que això origini o les pèrdues de rendiment que es derivin de la presència d'aquests serveis. 

D'acord  amb  el  paràgraf  anterior  el  Contractista  haurà  de  procedir  de  manera  immediata  a 

indemnitzar i reparar de forma acceptable tots els danys i perjudicis, imputables a ell, ocasionats a 

persones, serveis o propietats públiques o privades. 

Seran també de compte del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les obres 

o  la  seva  comprovació  i  els  replantejos  parcials  de  les  mateixes;  els  que  originin  els  pilots  de 

vigilància  necessaris  per  a  l'execució  de  les  obres;  els  de  construcció  i  retirada  de  tota  classe 

d'instal∙lacions  i  construccions auxiliars; els de  lloguer o adquisició de  terrenys per a dipòsits de 

maquinària i materials; els de protecció contra deterioració, dany o incendi, complint els requisits 

vigents  per  a  l'emmagatzematge  d'explosius  i  carburants;  els  de  neteja  i  evacuació  de  rebuig  i 

escombraries; els de remoció de  les  instal∙lacions, eines, materials  i neteja general de  l'obra o  la 

seva finalització; els de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 

posades de manifest pels corresponents assajos i proves. 

Les despeses que s'originen per atencions  i obligacions de caràcter social, qualssevol que siguin, 

queden  incloses expressa  i  tàcitament en els preus que es consignen en el Quadre de Preus del 

pressupost. El Contractista no tindrà dret a reclamar el seu abonament d’una altra forma. 

Seran a compte del Contractista les despeses d'anuncis, escriptures i altres que origini la subhasta 

o concurs i la formalització del contracte, els Impostos Fiscals, així com les despeses de replanteig, 

inspecció, Direcció, vigilància i liquidació fins a l'import màxim que fixi la normativa vigent. 

En casos de rescissió de contracte motivat pel Contractista,  seran a compte seu  les despeses de 

liquidació, així com els de retirada dels mitjans auxiliars empleats en l'execució de les obres. 

5. REPLANTEIG DE LES OBRES 

  El  Contractista  realitzarà  tots  els  replantejaments  parcials  que  siguin  necessaris  per  a  la 

correcta  execució  de  les  obres,  que  han  de  ser  aprovats  per  la  Direcció.  Haurà  també  de 

materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en 
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planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest 

treballs, aniran a càrrec del Contractista. 

6. MATERIALS 

  Si  les  procedències  de  materials  fossin  fixades  en  els  documents  contractuals,  el 

Contractista  haurà  d'utilitzar  obligatòriament  les  esmentades  procedències,  llevat  l'autorització 

expressa del Director de l'obra. 

  Si  per no  complir  les prescripcions del present Plec es  rebutgen materials procedents de 

l'explanació,  préstecs  i  pedreres,  que  figuren  com  utilitzables  només  en  els  documents 

informatius,  el  Contractista  tindrà  obligació  d'aportar  altres  materials  que  acompleixin  les 

prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari. 

  El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que 

es presentin per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

  El Contractista notificarà a  la Direcció de  l'obra, amb suficient antelació,  les procedències 

dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es 

refereix a la quantitat com a la qualitat. 

7. DESVIAMENTS PROVISIONALS 

  El  Contractista  executarà  o  condicionarà  en  el moment  oportú,  les  carreteres,  camins  o 

accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i 

amb els accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions 

que  rebi  de  la  Direcció.  Els materials  i  les  unitats  d'obra  que  comporten  les  esmentades  obres 

provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. 

  Aquestes  obres  seran d'abonament,  amb  càrrec  a  les  partides  alçades  que  per  tal motiu 

figurin  en  el  pressupost.  En  cas  que  no  hi  siguin,  s’entendrà  com  a  despesa  general  del 

contractista. 

  Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de 

la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar  l'execució de les 

obres, no seran d'abonament. 

  Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals i 

altres obres necessàries per a la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, 

o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista 

haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació. 

  La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 

contractista. 

8. ABOCADORS 

  La localització d'abocadors, així com les despeses que comporti  la seva utilització, seran a 

càrrec del Contractista. 

  Si  en els  amidaments  i  documents  informatius del projecte es  suposa que el material de 

l'excavació  de  l'aplanament,  fonaments  o  rases  ha  d'utilitzar‐se  per  terraplè,  replens,  etc.  i  la 

Direcció  d'obra  rebutja  l'esmentat  material  per  no  complir  les  condicions  del  Present  Plec,  el 

Contractista  haurà de  transportar  l'esmentat material  a  abocadors  sense dret  a  cap  abonament 

complementari  en  la  corresponent  excavació,  ni  increment  del  preu  del  Contracte  per  haver 

d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

  El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de 

l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats. 

9. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

  Els  objectes  afectats  seran  traslladats  o  retirats  per  les  Companyies  i  Organismes 

corresponents. 
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  Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció 

o  desviament,  en  tot  cas,  dels  serveis  afectats  de  poca  importància  que  la  Direcció  consideri 

convenient  per  a  la  millora  del  desenvolupament  de  les  obres,  si  bé  aquest  treballs  seran  de 

pagament  al  Contractista,  ja  siguin  amb  càrrec  a  les  partides  alçades  existents  a  l'efecte  en  el 

pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre núm. 1. 

10. PREUS UNITARIS 

  El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en 

els amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

  Els  preus  unitaris  que  figuren  en  el  Quadre  de  Preus  núm.  1  inclouen  sempre,  llevat 

prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del 

quadre  núm.  2  ni  en  la  justificació  de  preus,  els  següents  conceptes:  subministrament  (inclosos 

drets  de  patents,  cànon  d'extracció,  etc.),  transports,  aplec, manipulació  i  utilització  de  tots  els 

materials  usats  en  l'execució  de  la  corresponent  unitat  d'obra;  les  despeses  de  mà  d'obra, 

maquinària,  mitjans  auxiliars,  ferramentes,  instal∙lacions,  etc.;  les  despeses  de  tots  tipus 

d'operacions  normalment  o  incidentalment  necessàries  per  acabar  la  unitat  corresponent  i  els 

costos indirectes. 

  La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus 

en  lletra del Quadre núm. 1, per  les unitats  totalment executades, per errades  i omissions en  la 

descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

  La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que 

figura en els  corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva  sinó enunciativa, per a  la 

millor comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials 

no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la 

unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

11. PARTIDES ALÇADES 

  Les partides que figuren com a “abonament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, 

als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, 

un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades “a justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 del Plec 

de  Clàusules  Administratives  Generals;  es  justificaran  a  partir  del  quadre  núm.  1  i,  si  de  cas  hi 

manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta 

econòmica,  les  despeses  corresponents  a  pagaments  per  administració,  ja  que  s’abonarà 

únicament l’import de les factures sense IVA com a execució material. 

12. TERMINI DE GARANTIA 

  El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció de l’obra, 

llevat que en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

  Aquest  termini  s'estendrà  a  totes  les  obres  executades  sota  el  mateix  contracte  (obra 

principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal∙lacions elèctriques, 

edificacions,  obres  auxiliars,  etc.).  En  cas  de Recepcions  parcials,  hom es  regirà  pel  que disposa 

l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 

13. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

  Definició:  Es  defineix  com  a  conservació  de  l'obra  els  treballs  de  neteja,  acabaments, 

entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en 

perfecte  estat  de  funcionament  i  policia.  L'esmentada  conservació  s’estén  a  totes  les  obres 

executades  sota  el  mateix  contracte  (obra  principal,  abalisament,  senyalitzacions  i  barreres, 

plantacions, enllumenat, instal∙lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
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  El  present  article  serà  d'aplicació  des  de  l'ordre  d’endegaments  de  les  obres  fins  a  la 

recepció  definitiva.  Totes  les  despeses  originades  en  aquest  concepte  seran  a  compte  del 

Contractista. 

  Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat 

objecte de robatori. El Contractista haurà de  tenir en compte al càlcul de  les seves proposicions 

econòmiques  les despeses corresponents a  les reposicions esmentades o a  les assegurances que 

siguin convenients. 

Amb  la  finalitat  de  no  embrutar  els  diferents  elements  d'altres  instal∙lacions,  es  posarà 

especial interès en què els residus procedents dels treballs realitzats no caiguin directament sobre 

els esmentats elements. 

Es procurarà recollir tots els residus, de manera que puguin extreure's per al seu posterior 

abocament a l'exterior. 

14.  EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES 

  L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les 

obres  no  serà  motiu  de  reclamació  econòmica  per  part  del  Contractista.  El  Contractista 

programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, 

construirà  els  desviaments  provisionals  que  siguin  necessaris,  sense  que  això  sigui  motiu 

d'increment  del  preu  del  contracte.  Les  despeses  ocasionades  pels  anteriors  conceptes  i  per  la 

conservació dels vials de servei esmentats es consideren  incloses en els preus del contracte  i en 

cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas de que  l'anterior  impliqui  la necessitat 

d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de 

les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus 

unitaris. 

En tot cas el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la perfecta regulació del 

tràfic  i,  si  les  circumstàncies ho  requereixen, el Director de  l'Obra podrà exigir  a  la Contracta  la 

col∙locació de semàfors. 

El  Contractista  establirà  el  personal  de  vigilància  competent  i  en  la  quantitat  necessària, 

perquè impedeixi tota possible negligència i imprudència que pugui entorpir el tràfic o donar lloc a 

qualsevol  accident,  sent  responsable  el  Contractista  dels  quals,  per  incompliment  d'aquesta 

previsió, poguessin produir‐se. 

El Contractista adoptarà, així mateix, sota la seva sencera responsabilitat, totes les mesures 

necessàries per al compliment de les disposicions vigents referents a  l'ocupació d'explosius  i a  la 

prevenció d'accidents,  incendis  i danys a  tercers,  i  seguirà  les  instruccions complementàries que 

dicti referent a això el Director d'Obra. 

El Contractista queda obligat a no alterar amb els seus treballs la seguretat dels transports 

públics en explotació, així com les instal∙lacions de qualsevol empresa al fet que poguessin afectar 

les obres. Haurà de para això donar previ avís i posar‐se d'acord amb les empreses per fixar l'ordre 

i detall d'execució de quants treballs poguessin afectar‐los. 

  No obstant això i reiterant el ja exposat, quan el Director de l'Obra ho estimi necessari, bé 

per  raons de  seguretat,  tant del personal, de  la  circulació o de  les obres  com per altres motius, 

podrà  prendre  al  seu  càrrec  directament  l'organització  dels  treballs,  sense  que  pugui  admetre's 

reclamació alguna fundada en aquest particular. 

15. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

  El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les 

obres  sigui  possible  executar  treballs  de  jardineria,  obres  complementàries  com  poden  ser 

execució  de  xarxes  elèctriques,  telefòniques  o  altres  treballs.  En  aquest  cas  el  Contractista 

complirà  les  ordres  de  la  Direcció  referents  a  l’execució  de  les  Obres  per  fases  que marcarà  la 

Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades 

a  fi  d'endegar  els  treballs  complementaris  esmentats.  Les  possibles  despeses  motivades  per 

eventuals  paralitzacions  o  increments  de  cost  deguts  a  l'esmentada  execució  per  fases,  es 

consideren  incloses  en  els  preus  del  contracte  i  no  podran  ser  en  cap  moment  objecte  de 

reclamació. 
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16. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 

  Quan  sigui  necessari  executar determinades unitats d'obra,  en presència de  servituds de 

qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució 

simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat 

a  emprar  els  mitjans  adequats  per  a  l'execució  del  treball  de  manera  que  s'eviti  la  possible 

interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

  El Contractista sol∙licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 

plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de 

serveis  enterrats  mitjançant  treballs  d'excavació  manual.  Les  despeses  originades  o  les 

disminucions de rendiment originades es consideraren  incloses en els preus unitaris  i no podran 

ser objecte de reclamació. 

17. DESVIAMENT DE SERVEIS 

  Abans de començar  les excavacions, el Contractista,  fonamentat en el plànols  i dades de 

què disposi, o mitjançant  la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar  i replantejar sobre el 

terreny els serveis i instal∙lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per 

no fer‐los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

  Si  l'enginyer  Director  es  mostra  conforme,  sol∙licitarà  de  l'Empresa  i  Organismes 

corresponents, la modificació d'aquestes instal∙lacions. 

  Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 

col∙laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

18. INSPECCIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS 

  El Contractista proporcionarà al Director, o als seus subalterns, tota classe de facilitats per 

als replantejos, reconeixements, mesuraments i proves o assajos de materials de tots els treballs, a 

fi  de  comprovar  el  compliment  de  les  condicions  establertes  en  aquest  Plec  de  Prescripcions 

Tècniques, permetent i facilitant l'accés a totes les parts de les obres i instal∙lacions, fins i tot a les 

fàbriques o tallers en què es produeixin materials o es realitzin treballs per a les obres. 

 

La inspecció de les obres es podrà realitzar pel personal tècnic que el Director d'Obra designi o 

Entitat  qualificada  en  la  qual  delegui,  sent  per  tant  obligació  del  Contractista  el  facilitar  a  dita 

personal o als  seus  subalterns  totes  les  facilitats necessàries per efectuar  les operacions  citades 

anteriorment. 

19. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 

  El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona 

i segura marxa dels treballs. 

  En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució 

de les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal o causar‐los a alguna 

altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes 

al compliment de  la  legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor  la 

contractació  d'assegurança  contra  el  risc  per  incapacitat  permanent  o  mort  dels  seus  obrers, 

segons la normativa vigent. 

20. CONSTRUCCIONS AUXILIARS I PROVISIONALS 

  El Contractista queda obligat a construir pel seu compte, i retirar al final de les obres, totes 

les edificacions auxiliars per a oficines, magatzems, rafals, camins de servei, etc. 

Totes aquestes obres estaran supeditades a l'aprovació prèvia del Director d'Obra, referent 

a ubicació, cotes, etc.. 



 
  

Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                                                  14 

21. MATERIALS, EQUIPS I PRODUCTES INDUSTRIALS 
APORTATS PEL CONTRACTISTA 

Tots els materials han de ser adequats per al fet que es destinen havent‐se tingut en compte a 

les bases de preus  i  formació de pressupostos; entenent‐se que seran de  la millor qualitat en  la 

seva classe d'entre els existents al mercat. 

Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància relativa no 

hagin merescut ser objecte de definició més explícita,  la  seva utilització quedarà condicionada a 

l'aprovació  del  Director  de  l'Obra,  que  podrà  determinar  les  proves  o  assajos  de  recepció  que 

estiguin adequats a aquest efecte. 

En tot cas els materials seran d'igual o millor qualitat que la que pogués deduir‐se de la seva 

procedència, valoració o característiques citades en algun document del Projecte, seran subjectes 

a  normes  oficials  o  criteris  de  bona  fabricació  del  ram,  i  l'Enginyer  Director  podrà  exigir‐ne  les 

garanties que estimi convenients. 

Tots els aparells de control i mesura, maquinàries, eines i mitjans auxiliars que constitueixen 

l'equip  a  aportar  pel  Contractista  per  a  la  correcta  execució  de  les Obres,  seran  reconeguts  pel 

Director  de  l'Obra  a  fi  de  constatar  si  reuneixen  les  degudes  condicions  d'idoneïtat,  podent 

rebutjar  qualsevol  element  que,  al  seu  judici,  no  reuneixi  les  referides  condicions.  Si  durant 

l'execució de les Obres, el Director estimés que l'equip aprovat no és idoni per al fi proposat, podrà 

exigir el seu reforç o substitució per un altre més adequat. 

L'equip  quedarà  adscrit  a  l'Obra  en  tant  es  trobin  en  execució  les  unitats  en  les  quals  ha 

d'utilitzar‐se,  no  podent‐se  retirar  sense  consentiment  del  Director  de  l'Obra.  En  cas  d'avaria 

hauran  de  ser  reparats  els  elements  avariats  o  inutilitzats  sempre  que  la  seva  reparació,  per 

compte del Contractista, exigeixi terminis que, segons el parer del Director de l'Obra, no alterin la 

programació dels treballs. En cas contrari haurà de ser substituït l'equip complet. 

En  tot  cas,  la  conservació,  vigilància,  reparació  i/o  substitució  dels  elements  que  integrin 

l'equip aportat pel Contractista, serà de l'exclusiu compte i càrrec del mateix. 

22. MAQUINARIA, EINES I MITJANS AUXILIARS 

Les  maquinàries,  eines  i  mitjans  auxiliars  que  empri  el  Contractista  per  a  l'execució  dels 

treballs no seran mai abonables, doncs  ja s'ha  tingut en compte en  fer  la composició dels preus 

entenent‐se  que  encara  que  en  els Quadres  no  figurin  indicats  d'una manera  explícita  alguna  o 

alguns d'ells, tots ells es consideraran inclosos en el preu corresponent. 

Els  mitjans  auxiliars  que  garanteixin  la  seguretat  del  personal  operatiu  són  d'exclusiva 

responsabilitat i càrrec del Contractista. 

23. TREBALLS VARIS 

En l'execució d'altres obres  i  instal∙lacions  i  treballs compresos en el Projecte i pels quals no 

existeixin  prescripcions  consignades  explícitament  en  aquest  Plec,  el  Contractista  s'atindrà  a  les 

regles seguides per a cada cas pels millors constructors, segons el parer del Director d'Obra, i  les 

instruccions d'aquest. 

A més  de  les  obres  detallades  en  el  Projecte,  el  Contractista  ve  obligat  a  realitzar  tots  els 

treballs complementaris o auxiliars precisos per a  la bona terminació de l'Obra, no podent servir 

d'excusa que no apareguin explícitament ressenyats en aquest Plec. 

24. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA 

Mensualment  s'estendran  certificacions  pel  valor  de  l'obra  realitzada,  obtinguda  del  seu 

mesurament segons els criteris exposats en la Part III d'aquest Plec. 

Les  certificacions  tindran  el  caràcter  d'abonament  a  compte,  sense  que  la  inclusió  d'una 

determinada unitat d'obra en suposi l’acceptació, la qual tindrà lloc solament en la Recepció. 

25. AMIDAMENT I ABONAMENT 

Normativa general: 
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Totes  les unitats d'obra  es mesuraran  i  abonaran pel  seu  volum, per  la  seva  superfície,  per 

metre lineal, per quilogram o per unitat, d'acord a com figuren especificades en els mesuraments i 

pressupostos. Per a les unitats noves que puguin sorgir, i per les quals calgui la redacció d'un preu 

nou,  s'especificarà  clarament  en  acordar‐se  aquest  la  manera  d'abonament;  en  un  altre  cas, 

s'establirà l'admès en la pràctica habitual o costum en l'execució d'aquest tipus d'instal∙lacions. 

Si el Contractista construeix o instal∙la major volum o nombre d'unitats de qualsevol classe de 

fàbrica  o  de  qualsevol  unitat  component  de  la  instal∙lació  que  el  corresponent  a  les  formes  i 

mesures que figuren en els plànols o de  les seves reformes autoritzades en els mesuraments,  ja 

sigui  per  efectuar  malament  les  excavacions,  per  error,  o  per  desviacions  del  programa 

d'explotació no autoritzades o elecció de traça per a estesa de cables diferent a l'especificada en 

els plànols o per qualsevol altre motiu, no li serà d'abonament aquest excés d'obra o instal∙lació. 

Si,  segons  el  parer  del  Director  de  l'Obra,  aquest  excés  resultés  perjudicial,  el  Contractista 

tindrà l'obligació de demolir o aixecar l'obra o instal∙lació a la seva costa i refer‐la novament amb 

les dimensions i mesurament degudes. En el cas que es tracti d'un augment excessiu d'excavació 

que no pugui esmenar‐se amb la demolició de l'obra executada, el Contractista quedarà obligat a 

corregir  el  defecte,  d'acord  amb  les  normes  que  dicti  el  Director  de  l'Obra,  sense  dret  a  exigir 

indemnització alguna pels treballs que això comporti. 

Sempre que no es digui expressament una altra cosa als pressupostos o en el present Plec, es 

consideraran  inclosos  en  l'import  dels  preus  del  pressupost,  els  esgotaments,  sosteniments, 

reblerts  de  l'excés  d'excavació,  transport  a  abocadors  (qualsevol  que  sigui  la  distància)  dels 

productes  sobrants,  neteja  de  les  obres  i  instal∙lacions,  transports,  càrrega  i  descàrrega  de 

materials  d'equip,  mitjans  i  operacions  auxiliars,  proves,  mesures  i  ajustos  a  realitzar  en  cada 

unitat  d'obra  o  equips  independents  constitutius  de  les  mateixes  perquè  quedi  perfectament 

muntada,  connectada  i  en  funcionament  individual  d'acord  amb  l'especificat  en  el  projecte 

funcional i indicacions de l'Enginyer Director de l'Obra. 

Per  a  aquells materials  el mesurament  dels  quals  s'hagi  de  realitzar  en  pes,  el  contractista 

haurà de situar en els punts que indiqui  l'Enginyer Director de l'Obra les bàscules o instal∙lacions 

necessàries, l'ocupació de les quals haurà de tenir l’aprovació de l’Enginyer Director de l'Obra. 

Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum o viceversa, els factors de conversió seran definits 

per l'Enginyer Director de l'Obra. 

És  obligació  del  Contractista  la  conservació  de  totes  les  obres,  i  per  tant,  la  reparació  o 

reconstrucció  d'aquelles  parts  que  hagin  sofert  danys  o  que  es  comprovi  que  no  reuneixen  les 

condicions  exigides  en  aquest  Plec.  Per  a  aquestes  reparacions  s'atendrà  estrictament  a  les 

instruccions que rebi de  l'Enginyer Director de  l'Obra. Aquesta obligació de conservar  les obres  i 

instal∙lacions  s'estén  igualment  als  apilaments  que  s'hagin  certificat.  Correspon,  doncs,  al 

Contractista  l’emmagatzematge  i  guarda  dels  apilaments  i  la  reposició  dels  perduts,  destruïts  o 

danyats, qualsevol que sigui la causa. Aquesta obligació expira amb el període de garantia. 

En cap cas el Contractista tindrà dret a reclamació fundant‐se en insuficiències de preus o en 

la falta d'expressió explícita, en els preus o en el Plec, d'algun material o operació necessaris per a 

la  completa  execució  d'una  unitat  d'obra.  En  cas  de  dubte  d'aplicació  dels  preus  se  seguirà  el 

mateix criteri definit en el mesurament i valoració del present Projecte. 

Mitjans auxiliars:. 

Els preus relacionats amb el pressupost, encara que no es faci figurar d'una manera explícita, 

comprenen  la  totalitat  dels mitjans  auxiliars  que  empri  o  hagi  d'emprar  el  Contractista  per  a  la 

correcta execució dels treballs, fins i tot els consums d'energia elèctrica, aigua, etc., i per tant no 

s'abonarà  per  aquests  conceptes.  Els mitjans  auxiliars  que  garanteixin  la  seguretat  del  personal 

operari són de l'única i exclusiva responsabilitat del Contractista. 

Treballs d’aigua i esgotament. 

El Contractista no podrà al∙legar cap perjudici ni augment de cap classe d'execució d'obres  i 

excavacions en terreny mullat doncs ja s'ha tingut en compte en fer la valoració del pressupost. No 

podran  abonar‐se  al  Contractista  partides  en  concepte  d'esgotament  de  cap  classe,  excepte  les 

expressament citades. 

Documentació tècnica. 

La  documentació  tècnica  que  està  obligat  a  aportar  el  Contractista  serà  del  seu  compte  i 

càrrec, ja que el seu cost ha estat repercutit en els preus de les unitats d'obra. 
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Obres no especificades en el present capítol. 

Es mesuraran  i abonaran d'acord amb els criteris deduïbles de  la pròpia definició dels preus 

que figuren als pressupostos. 

Indemnitzacions per danys i perjudicis que s’originen amb motiu de l’execució de les obres. 

El Contractista haurà d'adoptar, a cada moment, totes les mesures que s'estimin necessàries 

per a la deguda seguretat de les obres. 

Quan  per  motiu  de  l'execució  dels  treballs  o  durant  el  termini  de  garantia,  i  malgrat  les 

precaucions adoptades en la construcció, s'originessin avaries o perjudicis en instal∙lacions i edificis 

públics o privats, serveis, monuments, jardins, etc., el Contractista n’abonarà l'import de reparació. 

Mode d’abonar les obres i instal∙lacions defectuoses però admissibles. 

Si  alguna  obra  o  instal∙lació  no  es  trobés  executada  conformement  a  les  condicions  del 

contracte i anés, no obstant això, admissible segons el parer de l'Enginyer Director de l'Obra podrà 

ser rebuda, però el Contractista quedarà obligat a conformar‐se, sense dret a reclamació alguna, 

amb  la  rebaixa  que  l'Enginyer  Director  de  l'Obra  acordi,  excepte  el  cas  en  què  el  Contractista 

prefereixi demolir‐la a la seva costa i refer‐la conformement a les condicions del contracte. 

Mode d’abonar les obres concloses. 

Les  obres  i  instal∙lacions  amb  subjecció  a  les  condicions  del  contracte,  s'abonaran 

conformement als preus del pressupost. 

En  cap  cas  tindrà  el  Contractista  dret  a  reclamació  alguna  fundada  en  la  insuficiència  dels 

preus  del  pressupost  o  en  omissió  del  cost  de  qualsevol  dels  elements  que  constitueixen  els 

referits preus. 

Cubicacions, amidaments i valoració de les obres i instal∙lacions. 

A la terminació de cadascuna de  les parts de  l'obra o  instal∙lació, es  farà  la seva cubicació o 

mesurament  i  valoració  en  el  termini  de  dos  mesos,  i  s'exigirà  que  en  elles  i  en  els  plànols 

corresponents, signi el Contractista la seva conformitat, sense perjudici de les modificacions al fet 

que pugui donar lloc la liquidació general. 

Observacions generals a totes les excavacions. 

El  preu  corresponent  a  qualsevol  excavació  comprèn,  tret  que  expressament  s'indiqui  una 

altra  cosa,  tots  els  treballs  necessaris  per  realitzar‐la  i  treure  els  productes  resultants,  o  sigui, 

l'excavació, elevació i càrrega de productes, transport a abocador o lloc designat, descàrrega i en 

els  casos  que  calgués  els  sosteniments  i  esgotaments  necessaris,  així  com  el  possible  cànon 

d'abocador. 

Per realitzar els esgotaments el Contractista utilitzarà els mitjans i instal∙lacions adequats per 

esgotar  l'aigua  i  abocar‐la  en  alguna  llera  o  col∙lector.  Quan  aquestes  operacions  donin  lloc  a 

arrossegaments  del  terreny  s'evitaran  els  esgotaments  i  s'adoptaran  les  mesures  que  jutgi 

convenient el Director de l'Obra, seran de compte del Contractista fins i tot els esgotaments que 

calgui realitzar durant el termini de garantia de les obres. 

El  Contractista  té  l'obligació  de  dipositar  a  la  disposició  de  la  propietat  i  en  els  llocs  que 

designa el Director de l'Obra els materials procedents de les excavacions i de les modificacions de 

serveis que aquest consideri de possible utilització o d'algun valor. 

 

Mode d’abonar les partides alçades. 

Es consideren com a partides alçades a  justificar,  les susceptibles de ser mesurades en totes 

les  seves  parts  en  unitats  d'obra  amb  preus  unitaris.  S'abonaran  als  preus  de  la  contracta 

conformement a les condicions de la mateixa i al resultat dels mesuraments corresponents. 

Les PA a justificar corresponents a modificacions de Serveis Afectats a càrrec exclusivament de 

la companyia seran abonades a partir de la factura, que conformarà l’import d’Execució Material. 

Es  consideren  partides  alçades  d'abonament  íntegre  aquelles  que  es  refereixen  a  treballs 

l'especificació dels quals figuri en documents contractuals de projecte i no siguin susceptibles de 

mesurament segons el plec. S'abonaran íntegrament una vegada acabats els treballs o obres al fet 

que es refereixin d'acord amb les condicions del contracte. 
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26. PREVENCIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIÓ 
DE LES OBRES 

  L'empresa  Contractista,  d'acord  amb  les  indicacions  del  Director  de  l'Obra,  haurà  de 

complir o observar una sèrie d'aspectes de cara a la precaució d'impactes ambientals a l'entorn de 

l'obra i els seus accessos durant el desenvolupament dels treballs. Aquests aspectes són: 

 Control rigorós en la fase d'obres de les recomanacions i prescripcions contingudes en 

el projecte, de manera que es compleixin les especificacions assenyalades en el mateix. 

 Instal∙lació dels equips necessaris (parc de maquinària, etc.) en zones amb mínim risc 

de contaminació per a aigües, tant superficials com a subterrànies. 

 El parc de maquinària haurà de mantenir‐se en les millors condicions possibles, amb la 

finalitat de reduir els sorolls i emissions de gasos. Per a això s'hauran de respectar els 

terminis de revisió de motors i maquinària, havent de centralitzar‐se les càrregues de 

combustible i els canvis d'oli en plataformes totalment impermeabilitzades que puguin 

recollir residus i abocaments per al seu transport a punts de recollida i reciclatge. 

 Utilitzar, en la mesura del possible, els llocs de préstecs en explotació. 

 Utilitzar  com  a  accessos  i  rutes  de  moviment  d'obres,  la  pròpia  traça  o  camins  i 

carreteres existents, reduint al mínim la creació de nous camins. 

 Utilitzar com a àrees per a abocador provisional aquelles que tinguin escassa visibilitat, 

reduint  així  els  seus  efectes  estètics  indesitjables,  i  com  a  zones  d'abocament  final 

aquells legalment establerts a l'entorn de les obres. 

 Evitar  les  formes  acanalades  paral∙leles  en  sentit  longitudinal  que  produeixen  les 

retroexcavadores en refinar talusos. 

 No  refinar  les  superfícies  dels  talussos,  ajudant  així  a  facilitar  la  seva  revegetació 

natural o artificial. 

 Apilar  i  conservar  les  terres  vegetals  de  les  esbrossades  per  utilitzar‐les  amb 

posterioritat  en  recobriments  de  talussos.  L'emmagatzematge  de  les mateixes  no  es 

realitzarà  per  períodes  superiors  a  sis  (6)  mesos,  havent‐se  de  realitzar  en  aquest 

temps les necessàries cures de manteniment d'aquesta terra vegetal. 

 Evitar l'abocament de substàncies i materials en zones amb nivells freàtics superficials. 

27.  CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

  La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats 

d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu 

termini a efectes de recepció. 

27.1. DEFINICIÓ 

  S’entendrà  per  Control  de  Qualitat  el  conjunt  d’accions  plantejades  i  sistemàtiques 

necessàries  per  proveir  la  confiança  adient  de  que  totes  les  estructures,  components  i 

instal∙lacions es construeixin d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny 

del present Projecte. 

 

  El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

‐ Qualitat de matèries primeres. 

‐ Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 

‐ Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

‐ Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 
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27.2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. 

27.2.1. PROCEDIMENTS, INSTRUCCIONS I PLÀNOLS 

  Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar 

d’acord  amb  instruccions  de  treball,  procediments,  plànols  o  altres  documents  anàlegs  que 

desenvoluparan detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 

27.2.2. CONTROL DE MATERIALS I SERVEIS COMPRATS 

  El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar 

documentada i serà sotmesa a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 

  Així  mateix,  realitzarà  la  inspecció  de  recepció  en  la  que  és  comprovi  que  els  materials 

estan  d’acord  amb  els  requisits  del  projecte,  i  emetrà  els  corresponents  informes  d’inspecció 

degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 

27.2.3. MANEIG, EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT 

  El Control de Qualitat a realitzar haurà de tenir en compte els procediments i instruccions 

pròpies  per  al  compliment  dels  requisits  relatius  al  transport,  maneig  i  emmagatzematge  del 

materials i components utilitzats en l’Obra. 

27.2.4. PROCESSOS ESPECIALS 

  Els  processos  especials  com  a  soldadures,  assaigs,  proves,  etc.,  seran  realitzades  i 

controlades  per  personal  qualificat  de  Laboratoris  Oficials  utilitzant  procediments  homologats 

d’acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i 

Plànols del Projecte. 

  El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 

27.2.5. GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

  S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma 

que  s’aconsegueixi  una  evidència  final  documentada  de  la  qualitat  dels  elements  i  activitats 

incloses en el Programa de Control de Qualitat. 

27.3.  PLANS  DE  CONTROL  DE  QUALITAT  (P.C.Q.)  I  PROGRAMES  DE  PUNTS  D’INSPECCIÓ 
(P.P.I.) 

  La  Direcció  d’obra  prepararà  un  Pla  de  Control  de  Qualitat,  desenvolupant  el  previst  al 

1.19.2., per cada activitat o  fase d’obra amb un mes d’antelació a  la data programada d’inici de 

l’activitat o fase. 

    El  Pla  de  Control  de  Qualitat  inclourà,  com  a  mínim,  la  descripció  dels  següents 

conceptes, quan siguin aplicables: 

‐ Descripció i objecte del Pla 

‐ Codis i normes aplicables. 

‐ Materials a utilitzar 

‐ Plànols de construcció (número i denominació) 

‐ Procediments de construcció prevists pel Contractista. 

‐ Procediments d’inspecció, assaigs i proves 

‐ Proveïdors i subcontractistes. 

‐ Embalatge, transport i emmagatzematge. 

‐ Marcat i identificació. 

  Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 

  Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en 

un llistat seqüencial de totes  les operacions de construcció,  inspecció, assaigs  i proves a realitzar 

durant tota l’activitat o fase d’obra. 
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  Per  cada  operació  s’indicarà,  sempre  que  sigui  possible,  la  referència  dels  plànols  i 

procediments  a  utilitzar,  així  com  la  participació  de  les  organitzacions  del  Contractista  en  els 

controls a realitzar. 

  Una  vegada  finalitzada  la  activitat  o  fase  d’obra,  existirà  una  evidència  (mitjançant 

protocols  o  firmes  en  el  P.P.I.)  de  que  s’han  realitzat  totes  les  inspeccions,  proves  i  assaigs 

programats. 

27.4. ABONAMENT DELS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT 

  Aquests  assaigs  de  control  de  qualitat  seran  executats  per  un  Laboratori  degudament 

homologat. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l’ú i mig per 

cent  (1’5  %)  de  l’import  del  tipus  de  licitació,  mitjançant  el  corresponent  descompte  de  la 

certificació mensual d'obres. 

27.5.   NIVELL DE CONTROL DE QUALITAT 

  En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número 

d’assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels 

treballs. S’entén que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per 

determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 

  El  Director  d’Obra  podrà  modificar  la  freqüència  i  el  tipus  de  dits  assaigs  per  tal 

d’aconseguir  el  control  adient  de  la  qualitat  dels  treballs,  o  realitzar  controls  de  qualitat  no 

previstos en el projecte. Els assaigs addicionals ocasionats per  resultats no acceptables seran de 

compte del Contractista. 

27.6. RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA DEL CONTROL DE QUALITAT. 

  El  Contractista  tindrà  al  front  del  Control  de  Qualitat  i  al  llarg  de  tota  l’Obra  un  Tècnic 

Superior amb tot l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 

28. COMENÇAMENT DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS 
TREBALLS 

  El  Constructor  donarà  començament  a  les  obres  en  el  termini  marcat  en  el  Plec  de 

Condicions Particulars, desenvolupant en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials en 

aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total 

es  porti  a  terme  dintre  del  termini  exigit  en  el  Contracte.  L’incompliment  dels  terminis  parcials 

assenyalats donarà lloc a la imposició de penalitzacions, d’acord amb el que estableix l’article 212 

de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

  Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa 

del començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 

28.1. ORDRE DELS TREBALLS 

El  contractista  iniciarà  les  obres  tan  aviat  com  rebi  l'ordre  del  Director  de  l'Obra,  i 

començarà  els  treballs  en  els  punts  que  s'assenyalin,  d'acord  amb  les  clàusules  del  Contracte 

d'Adjudicació de les obres. 

El Contractista estarà obligat a presentar un Cronograma de Treballs en el termini d'un mes 

des de la signatura de contracte. 

Aquest cronograma s'ajustarà en les seves línies generals al presentat com a document del 

Concurs d'Adjudicació i en ell es justificarà detalladament l'elecció de mètodes i terminis parcials 

en  què  es  desitgi  dividir  els  diversos  treballs,  així  com  la maquinària,  els  mitjans  auxiliars  i  els 

equips de personal que jutgi necessària per a cadascun d'aquests terminis parcials. 

Aquest  Pla,  una  vegada  aprovat,  adquirirà  caràcter  contractual.  El  seu  incompliment, 

encara en terminis parcials, donarà objecte a les sancions previstes. 

El  pla  d'obra  estarà  constituït  per  les  corresponents  relacions  de  maquinària  i  mitjans 

auxiliars adscrits a l'obra i el temps de permanència, descripció dels equips de personal, relació de 

personal tècnic i totes les dades que permetin un coneixement més precís de l'execució prevista. 
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El Contractista no podrà en  cap cas  retirar els mitjans adscrits  a  l'obra durant el període 

expressat en el Pla d'Obra, sense l'autorització escrita del Director d'Obra. 

El  Contractista  presentarà  així  mateix  una  relació  complementària  dels  serveis,  equips  i 

maquinària que es compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla. Els mitjans proposats 

quedaran  adscrits  a  l'Obra  durant  la  seva  execució,  sense  que  en  cap  cas  pugui  retirar‐los  el 

Contractista sense l'autorització escrita del Director d'Obra. 

A més, l'adjudicatari haurà d'augmentar el personal, els mitjans auxiliars, la maquinària i la 

mà d'obra sempre que la propietat l'hi ordeni després de comprovar que això és necessari per a la 

seva execució en els terminis previstos en el contracte. La Propietat es reserva, així mateix, el dret 

de prohibir que es comencin treballs, sempre que vagin en perjudici de les obres ja iniciades, i el 

Director  de  les  mateixes  podrà  exigir  la  terminació  d'una  secció  en  execució,  abans  que  es 

procedeixi a realitzar obres en unes altres. 

No obstant això, quan l'Enginyer Director ho estimi necessari podrà prendre al seu càrrec 

l'organització  directa  dels  treballs  sent  totes  les  seves  ordres  obligatòries  per  al  Contractista  i 

sense que pugui admetre's reclamació alguna fundada en aquest particular. 

Així mateix, el Contractista contreu l'obligació d'executar les obres en els trams assenyalats 

per l'Enginyer Director, encara que això suposi alterar la programació general dels treballs. 

Aquesta  decisió  de  l'Enginyer  Director  podrà  fer‐se  amb  qualsevol  motiu  que  la  propietat 

estimi  i,  d'una  manera  especial,  el  que  no  es  produeixi  paralització  de  les  obres  o  disminució 

important  en  el  ritme  d'execució,  quan  la  realització  del  programa  general  exigeixi  determinats 

condicionaments  de  fronts  de  treball,  o  la  modificació  de  dominis  públics,  o  l'autorització 

d'entitats públiques o de particulars i en canvi sigui possible l'execució immediata de trams aïllats. 

29.  MODIFICACIÓ DEL TERMINI 

El Contractista no podrà excusar‐se de no haver  complert els  terminis d’obres estipulats, 

adduint com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció 

del cas en que tot i sol∙licitar‐les per escrit no se li haguessin proporcionat. 

30. COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ 

S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents: 

 La  manca  de  diligència  en  el  compliment  d'una  ordre  de  la  Direcció  de  les  Obres  que 

impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 

 La  manca  de  diligència  en  el  compliment  d'una  ordre  de  la  Direcció  de  les  Obres  que 

impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i 

d'altres empreses o institucions relacionades amb les obres. 

En  funció  de  la  gravetat  de  l'  incompliment,  al  contracte  es  determinaran  els  límits  de  les 

penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en 

cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades 

de les certificacions de les obres. 

31. COMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESPECIALS 
D’EXECUCIÓ  

S'entendran  com  a  condicions  especials  d’execució  totes  aquelles  condicions  que  es  puguin 

determinar especials en el present projecte: 

 És obligatori mantenir els itineraris de vianants...(ex: cas d’obres en voreres). 

En  funció  de  la  gravetat  de  l'  incompliment,  al  contracte  es  determinaran  els  límits  de  les 

penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en 

cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades 

de les certificacions de les obres. 

32. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ 

  Tots  els  treballs  s’executaran  amb  estricta  subjecció  al  Projecte,  a  les  modificacions  del 

mateix  que  prèviament  hagin  estat  aprovades  i  a  les  ordres  i  instruccions  que  sota  la  seva 
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responsabilitat  i  per  escrit  lliuri  la  Direcció  d’Obra  al  Contractista  dins  de  les  limitacions 

pressupostades. 

32.1. OBRES OCULTES 

De  tots  els  treballs  i  unitats  d’obra que hagin  de  restar  ocultes  a  l’acabament  de  l’Obra, 

s’aixecaran  els  plànols  previs  per  que  quedin  perfectament  definits;  aquests  documents 

s’estendran per duplicat,  lliurant‐se’n un a  la Direcció Facultativa  i  l’altre al Contractista,  signats 

tots  ells  per  les  dues  parts.  Aquests  plànols,  que  hauran  d’anar  suficientment  acotats,  es 

consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

32.2. TREBALLS DEFECTUOSOS 

El Constructor és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 

defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la Direcció 

Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin estat valorats en els certificats parcials 

d’ obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte. 

Com  a  conseqüència  d’allò  anteriorment  expressat,  quan  la  Direcció  Facultativa  observa 

vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col∙locats no 

reuneixen  les  condicions  preceptuals,  ja  sigui  en  el  curs  de  l’execució  dels  treballs,  o  finalitzats 

aquests,  abans  de  verificar‐se  la  recepció  definitiva  de  l’obra,  podrà  disposar  que  les  parts 

defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb allò contractat, i tot allò a expenses 

de  la  contracta.  Si  aquest  no  considerés  justa  la  decisió  i  es  negués  a  l’enderrocament  i 

reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà. 

32.3. VICIS OCULTS 

Si  la  Direcció  d’obra  tingués  fonaments  raonables  de  l’existència  de  vicis  ocults  de 

construcció  en  les  obres  executades,  ordenarà  efectuar  en  qualsevol  moment,  i  abans  de  la 

recepció definitiva,  els assaigs, destructius o no, que  cregui necessari per  reconèixer els  treballs 

que suposi defectuosos. 

Les  despeses  que  se’n  derivin  seran  a  compte  del  Constructor,  sempre  que  els  vicis 

existeixin realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat. 

Barcelona, juliol de 2019 

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Autor del projecte  

Manuel Reventós i Rovira 
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1  ASPECTES GENERALS 

1.1. OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS. 

1.1.1 OBJECTE. 

Aquest  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  té  per  objecte  en  primer  lloc  estructurar 

l'organització general de  l'obra;  en  segon  lloc,  fixar  les  característiques dels materials  a emprar; 

igualment,  establir  les  condicions  que  ha  d'acomplir  el  procés  d'execució  de  l'obra;  i  per  últim, 

organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

1.1.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ. 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a  les obres objecte d’aquest Projecte  i  restaran 

incorporades al Projecte. En tot cas  les condicions establertes en el Contracte d’Obres prevaldrà 

per sobre d’aquestes Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells. 

En  tots  els  articles  del  present  Plec  General  de  Prescripcions  Tècniques  s’entendrà  que  el  seu 

contingut  regeix  per  les matèries  que  expressen  els  seus  títols  en  quant  no  s’oposin  per  ésser 

menys restrictives a l’establert en disposicions legals vigents. 

1.1.3 INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES. 

General 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 

Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin 

ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

  Llei 3/2011, de 14 de novembre, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 RD 1098/2001, de la Ley de Contratos de la Administración Pública. 

 Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 
1994,  així  com  les  modificacions  aprovades  en  el  Reial  Decret  1911/1997  del  19  de 
desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 

  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  Obres  de    Carreteres  i  Ponts  PG.  3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, 
introduïdes al seu articulat per: 

o O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 

 516 “Formigó compactat”  

o  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 

533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 

o  O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 

104 “Desenvolupament i control de les obres” 

o  O.M. de 27 de desembre de 1999: 

200  “Calç  per  estabilització  de  terres”  (substitueix  200  “Calç  aèria”  i  201 
“Calç hidràulica”) 

202 “Ciments”  

210 “Quitrans” (es deroga)   

211 “Betums asfàltics”  

212  “Betums  fluidificats  per  regs  d’emprimació”  (ampliació  de  “Betums 
asfàltics fluidificats”) 

213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 

214 “Betums fluxats” (nou) 

215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 

216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 

o O.M. de 28 de desembre de 1999  (B.O.E. del  28 de gener de 2000)  “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 

278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris 
a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 

289  “Microesferes  de  vidre  a  utilitzar  en  marques  vials  reflexives”  (es 
deroga) 

700 “Marques vials” 

701  “Senyals  i  cartells  verticals  de  circulació  retroreflectants”  (substitueix 
“Senyals de circulació”) 

702 “Captafars retroreflectants” 

703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 

704 “Barreres de seguretat” 
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o O.C.  5/2001  de  24  de  maig  de  2001,  Riegos  auxiliares,  mezclas  bituminosas  y 
pavimentos de hormigón. 

530 “Riegos de imprimación” 

531 “Riegos de adherencia” 

532 “Riegos de curado” 

540 “Lechadas bituminosas” 

542 “Mezclas bituminosas en caliente” 

543  “Mezclas  bituminosas  discontinuas  en  caliente  para  capas  de    
rodadura” 

550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 

o O.M. de 13‐2‐02 (BOE 6‐3‐02): 

Derogat: 
240 “Barras lisas para hormigón armado”  

241”Barras corrugadas para hormigón armado”  

242 “Mallas electrosoldadas”  

244 “Torzales para hormigón pretensado”  

245 “Cordones para hormigón pretensado”  

246 “Cables para hormigón pretensado”  

247 “Barras para hormigón pretensado”  

250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  

251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”  

252 “Acero forjado”, 

253 “Acero moldeado”   

254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  

260 “Bronce a emplear en apoyos”   

261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  

281 “Aireantes a emplear en hormigones”  

283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  

287 “Poliestireno expandido”  

620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  

Revisat: 
243 “Alambres para hormigón pretensado” 

248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 

285 “Productos filmógenos de curado”  

610 “Hormigones”  

Nou: 
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_240d.htm  240  ”Barras 
corrugadas para hormigón estructural”  

 241 “Mallas electrosoldadas”  

 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  

 244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”  

 245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  

 246 “Tendones para hormigón pretensado”  

 247 “Barras de pretensado”  

 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  

 283 “Adiciones a emplear en hormigones”  

 287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  

 610A “Hormigones de alta resistencia”  

 620  “Perfiles  y  chapas  de  acero  laminado  en  caliente,  para  estructuras 
metálicas”  

o Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 

Modifica: 
300 "Desbroce del terreno" ;  

301 "Demoliciones";  

302 "Escarificación y compactación";  

303 "Escarificación y compactación del firme existente";  

304 "Prueba con supercompactador";  

320 "Excavación de la explanación y préstamos";  

321 "Excavación en zanjas y pozos";  

322 "Excavación especial de taludes en roca";  
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330 "Terraplenes";  

331 "Pedraplenes";  

332 "Rellenos localizados";  

340 "Terminación y refino de la explanada";  

341 "Refino de taludes";  

410 "Arquetas y pozos de registro";  

411 "Imbornales y sumideros";  

412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  

658 "Escollera de piedras sueltas";  

659 "Fábrica de gaviones";  

670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  

671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";  

672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  

673 "Tablestacados metálicos",  

Nous articles: 
290 "Geotextiles";  

333 "Rellenos todo‐uno";  

400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  

401 "Cunetas prefabricadas";  

420 "Zanjas drenantes";  

421 "Rellenos localizados de material drenante";  

422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  

675 "Anclajes";  

676 "Inyecciones" y  

677 "Jet grouting",  

Deroga: 
400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  

401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  

420 "Drenes subterráneos";  

421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  

674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 

O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de ferm: 
 

510 “Zahorras” 

512 “Suelos estabilizados in situ” 

513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 

551 “Hormigón magro vibrado” 

  Reial  decret  1481/01,  de  27  de  desembre,  pel  que  es  regula  l’eliminació  de  residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 

 Norma  del  Laboratori  de  Transports  i  Mecànica  del  Sòl  per  a  l'execució  d'assaigs  de 
materials actualment en vigència. 

  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

  Normes U.N.E. 

  UNE‐14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

  Normes ASME‐IX "Welding Qualifications". 

  Reglament  Nacional  del  Treball  per  a  la  Indústria  de    la  Construcció  i  Obres  Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost 
de 1970). 

Serán  de  compliment  també  aquelles  normes  i  plecs  de  prescripcions  tècniques  aprovades  per 

l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i els seus organismes . 

En  general,  quantes  prescripcions  figuren  a  les  Normes,  Instruccions  o  Reglaments  oficials,  que 

guarden relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal∙lacions complementàries 

o amb els treballs necessaris per realitzar‐les. 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 

03/08/1998),  pel  qual  es  fixen  els  criteris  per  a  la  utilització  en  l’obra  pública  de  determinats 

productes utilitzats en la construcció. 

 Segons  l’esmentat  acord,  s’exigeix  que  els  productes,  corresponents  a  les  famílies  de materials 

que  es  relacionen  a  continuació,  si  estan  inclosos  en  el  plecs  de  condicions  d’aquest  projecte, 
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siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 

aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el  seu cas, que els esmentats materials disposin de  l’etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs 

de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

 Ciments 

 Guixos 

 Escaioles  

 Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

 Armadures actives d’acer 

 Filferros trefilats llisos i corrugats 

 Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

 Productes bituminosos impermeabilitzants 

 Poliestirens expandits 

 Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 

 Xemeneies modulars metàl∙liques 

 Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 

 Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

 Cables elèctrics per a baixa tensió 

 Aparells sanitaris 

 Aixetes sanitàries 

Tots  aquests  documents  obligaran  en  la  redacció  original  amb  les  modificacions  posteriors, 

declarades  d'aplicació  obligatòria  i  que  es  declarin  com  a  tal  durant  el  termini  de  les  obres 

d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 

promulgades  per  l'administració  de  l'estat,  de  l'autonomia,  ajuntament  i  d'altres  organismes 

competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho 

són  en  la  relació  anterior,  quedant  a  decisió  del  director  d'obra  resoldre qualsevol  discrepància 

que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

Ferms 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres  (PG‐4), 
aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

 Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 
1989. 

 Nota  de  servei  sobre  capes  tractades  amb  ciment  (sòl‐ciment  i  grava‐ciment),  de  13  de 
maig de 1992. 

 Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 

 Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, 
de 9 d’octubre de 1991. 

 Instrucció per a  la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per 
l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 

Plantacions 

 Instrucció 7.1‐I.C  “Plantacions en  les  zones de  servitud de  carreteres”, de 21 de març de 
1963. 

 Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del 
MOPT al 1992.  

Senyalització i balissament 

 Norma 8.1‐ IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 

 Instrucció 8.2‐ IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 

 Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 

 Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 

 Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

Il∙luminació 

 Recomanacions per la il∙luminació de carreteres i túnels de 1999. 
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 Instrucció 9.1‐IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de març 
de 1964. 

Estructures 

  Instrucció de  formigó estructural EHE‐08, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de 
desembre. 

  Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP‐11. 

  Instrucció d’acer estructural NTE‐EA‐95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que substitueix 
les normes MV‐1. 

  Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE‐94, RD 2543/1994 de 
29 de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 

  Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 
25 de juny de 1975. 

  O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 

  Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts 
de carretera, de 1982. 

  Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX‐95) de 1996. 

  Recomanacions per al projecte de ponts metàl∙lics en carreteres (RPM‐95) de 1996. 

  Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de 
maig de 1998. 

  Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  

  Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 

  Nota  de  servei  “Actuacions  i  operacions  en  obres  de  pas  dins  dels  contractes  de 
conservació”, de 9 de maig de 1995. 

  Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 

  Control de la erosió fluvial en ponts. 

  Inspeccions principals en ponts de carretera. 

  Protecció contra despreniments de roques. 1996.  

  Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 

  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per 
Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 

  Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE‐72, aprovada 
per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

  Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

  Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

  Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 

  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

  Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

Senyalització d’obra 

 Instrucció 8.3‐IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 

 Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 

 Ordre  circular  300/89  P.P.  sobre  senyalització,  balisament,  defensa  i  acabament  d’obres 
fixes en vies fora de poblat. 

Sanejament i abastament 

 Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut 
a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

 Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de 
la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

Pintures 

 Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

Seguretat i salut 

 Reglament  de    seguretat  del  treball  a  la  Indústria  de  la    Construcció  i  Obres  Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

 Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 

 Disposicions mínimes de seguretat  i  salut qua han d’aplicar‐se a  les obres de construcció 
temporals o móvils. 

 RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
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 Transposició  de  la  Directiva  92/57/CEE  que  deroga  el  RD  555/86  sobre  obligatorietat 
d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 

Les obres consisteixen en  l’execució d’un  Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de  la 

Sagrada Família fins al camí de Can Quadres. 

La zona del projecte es localitza al municipi de Sant Pere de Ribes, comarca del Garraf.  

Les  actuacions  previstes  per  a  l’execució  de  l’itinerari  son  els  enderrocs,  paviments,  drenatge, 

enllumenat, senyalització, baranes i barreres. 
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2 MATERIALS BÀSICS. 

2.1 ASPECTES GENERALS. 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials 

que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin 

estat suficientment definits, haurà de suposar‐se que és el de millor qualitat que existeix al mercat 

dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

2.2 MATERIALS PER A FERMS. 

2.2.1 Tot-u artificial. 

Els  materials  procediran  de  la  trituració  de  pedra  de  cantera  o  grava  natural.    Per  les 

especificacions  d’aquesta  unitat  d'obra  es  tindrà  present  allò  establert  les  prescripcions  de O.C. 

10/2002. 

2.2.2 Ciments. 

El ciment a emprar serà tipus V o tipus II‐35. 

2.2.3 Terres. 

a) Condicions generals. 

El sòl a estabilitzar serà sauló net, de qualitat, exempt de materials argilosos, vegetals o orgànics 

que perjudiquin la beurada del ciment. 

b) Composició granulomètrica. 

El material que passa pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 10%. Tot el material haurà de passar pel 

tamís 0,40 UNE. 

c) Plasticitat. 

El serà no plàstic. 

L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta cinc (35). 

2.2.4 Mescles bituminoses en calent. 

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals 

sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de 

Maig de 2001 amb les següents prescripcions particulars. 

Els  àrids  destinats  a  la  fabricació  de  mescles  bituminoses  s’hauran  de  sotmetre  a  l’assaig 

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas 

contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 

facin constar que acompleixen totes les exigències del PG‐3 per a ser utilitzats en la fabricació de 

mescles bituminoses. 

A  les comarques de Lleida,  i previa autorització explícita de  la Direcció d’Obra, podrà emprar‐se 

àrids poligènics. 

2.2.5 Lligant hidrocarbonat. 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  

Tanmateix  ha  de  ser  adherent  amb  les  superfícies  minerals  dels  granulats,  siguin  seques  o 

humides. 

Els lligants a emprar compliran serà: 

BETUM ASFÀLTIC B‐60/70:  

Característiques del betum original: 

 Penetració a 25º (NLT‐124/84)      6‐7 mm 

 Índex de penetració (NLT‐181/84)     ‐0.7 ‐ +1 

 Punt de reblaniment. anella‐bola (NLT‐125/84)   48ºC ‐ 57ºC 
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 Punt de fragilitat Fraass (NLT‐182/84)   <=‐8ºC 

 Ductilitat a 25ºC (NLT‐126/84)     >=90 cm 

 Solubilitat en tricloroetà (NLT‐130/84)   99,5% 

 Contingut d'aigua, en volum (NLT‐123/84)   <=0,2% 

 Punt d'inflació, vas obert (NLT‐127/84)   >=235ºC 

 Densitat relativa a 25ºC (NLT‐122/84)   >=1,00 

 Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) .  >=15% 

 Contingut de parafines (NFT 66‐015)   <4,5% 

Característiques del residu de pel∙lícula fina: 

 Variació de massa (NTL‐185/84)     <=0,8% 

 Penetració a 25ºC (NLT‐125/84)     >= 50% de la penetració original 

 Augment del punt de reblaniment, anella‐bola (NLT‐125/84)   <=9ºC 

 Ductilitat a 25ºC (NLT‐126/84)     >=50 cm 

BETUM ASFÀLTIC B‐55/70, modificat amb polimers:  

Lligant  millorat  mitjançant  l'addicció  de  polímers  o  asfalts  naturals  amb  les  següents 

característiques: 

 Penetració (NLT 124/84)  55‐70 

  Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84)  <‐15 ºC 

  Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. >65 ºC 

 Ductilitat (NLT‐126/84) a 5ºC >30 cm 

 Flotador 60ºC >2000 

 Estabilitat emmagatzematge 

o Diferencia A i B  <5 ºC 

o Diferencia penetració   <10 

 Recuperació elàstica a 25 ºC  >70 

 Contingut aigua <0,2% 

 Densitat relativa 25ºC/25ºC  >1,0 

 Residu película fina. 

o  Variació de massa  <1,0% 

o  Penetració (25ºC, 100g, 5s)  >65% 

 Variació A i B  ‐4+10 

 Ductilitat (5ºC, 5cm/min)  >15 cm 

A les següents mescles el lligant a utilitzar serà betums B‐55/70 modificats amb polímers tipus BM‐

3c, descrits anteriorment. 

 Mescles poroses en tots els casos. 

 Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, T0 i T1. 

Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat 

de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o 

a la Direcció d'Obra. 

2.2.6 Granulat gruixut. 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 

pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 

358/87 no serà inferior al 100%. 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

El  coeficient  de  desgast  per  l’assaig  de  Los  Angeles,  el  valor  del  coeficient  de  polit  accelerat    i 

l'índex de llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit. 
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2.2.7 Granulat fi. 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 

mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a 

la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent 

(20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i T00 no es 

podra utilitzar sorres naturals. 

Les  sorres  artificials  s'obtindran  de  materials  que  el  seu  coeficient  de  desgast  a  Los  Angeles, 

acompleixi les condicions del granulat gruixut. 

L'equivalent  de  sorra,  segons  NLT‐113/72,  serà  superior  a  seixanta  cinc  (65)  per  a  les  sorres 

artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 

2.2.8 Filler. 

El  filler  complirà  les  especificacions  i  percentatges  establerts  a  l’O.C.  5/2001,  i  en  cap  cas  la 

proporció d’aportació serà inferior al 50%. 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

  Tamís UNE          % Passa 

     0.63 mm            100 

     0.32 mm          95‐100 

     0.16 mm          90‐100 

     0.080 mm          70‐100 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per 

cent (3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra. 

2.2.9 Tipus i composició de la mescla. 

Les  mescles  bituminoses  a  emprar  a  les  capes  de  tràsint,  base  i  intermèdia,  acompliran  les 

especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 

 No seran admeses les mescles G25 ni S25. 

 El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 

 El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 

2.2.10 Regs d'adherència. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb  les prescripcions tècniques generals 

sobre regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  

A  la present obra només  s’admetran  regs  tipus  termoadherents,  amb els  lligams especificats als 

següents apartats. 

a) Lligant. 

L’emulsió  emprada  serà  del  tipus  ECR‐1d  fabricada  a  base  d’un  betum  asfàltic  dels  definits  a 

l’article  211  del  PG‐3  o  del  tipus  ECR‐2d‐m  fabricada  a  base  d’un  betum  asfàltic modificat  amb 

polímers dels definits a l’article 215 del PG‐3, amb les següents especificacions tècniques: 

PROPIETATS  UNITAT 
NORMA 

NLT 

ECR‐1d  ECR‐2d‐m 

Mín.  Màx.  Mín.  Màx. 

Viscositat (25ºC)  s  138  ‐  50  ‐  ‐ 

Viscositat (50ºC)  s  138  ‐  ‐  20  ‐ 

Càrrega partícules    195  positiva  positiva 

Betum residual  %  139  57    63   

Aigua  %  137    43    37 

Fluidificant  %  139    1    0 

Sedimentació (7 dies)  %  140    5    5 

Tamisat  %  142    0.1    0.1 
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Residu per evaporació NLT (147)             

Penetració (25ºC) 
1/10 

mm 
124      20  40 

Punt reblaniment  ºC  125      55   

Recuperació elàstica per torsió 

(25ºC) 
%  329      12   

Ductilitat (5ºC)  cm  126      10   

Residu per destil∙lació NLT (139)             

Penetració (25ºC) 
1/10 

mm 
124  13  40     

Ductilitat (25ºC)  cm  126  40       

 

L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades i sigui 

aprovada per la Direcció d’Obra. 

Els  regs per capes de microaglomerats  i els  regs per mescles amb betum modificat, es  realitzarà 

amb emulsió ECR‐2d‐m. 

b) Dotació de lligant. 

La dotació de lligant residual serà superior a tres‐cents grams per metre quadrat (300 g/m2) sobre 

ferm  nou  i  superior  a  quatre‐cents  grams  per  metre  quadrat  (400  g/m2)  sobre  ferm  vell.  No 

obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

2.2.11 Granulats per a regs d'emprimació. 

El  granulat  pels  regs  d'imprimació  serà  sorra  natural,  sorra  procedent  del  matxucat  o  bé  una 

barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir  les especificacions de  l'article 530.2 del 

PG‐3. 

2.2.12 Emulsions bituminoses. 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG‐3 i modificat per Ordre 

Ministerial de 27 de desembre de 1999. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

 Emulsió asfàltica tipus ECR‐1 a regs d'adherència. 

  Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 

2.2.13 Reg de curat. 

S'aplicarà l'article 532 del PG‐3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 

2.3 BEURADES, MORTERS I FORMIGONS. 

2.3.1 Aigua per a beurades, morters i formigons. 

Les  característiques  de  l'aigua  a  emprar  per  a  beurades,  morters  i  formigons  s'ajustaran  a  allò 

prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE‐08. 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 

mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

2.3.2 Granulats per a morters i formigons. 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 

instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE‐08. 

El  Contractista  sotmetrà  a  l'aprovació  del  Director  d'Obra  les  pedreres  o  dipòsits  que,  per  a 

l'obtenció  d'àrids  de  morters  i  formigons,  es  proposi  emprar,  aportant  tots  els  elements 

justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li 

fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu 

criteri, obligarien  a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els àrids destinats a  la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a  l’assaig d’identificació per 

raigs X, del que s’haurà de deduir que no  tenen cap component expansiu. En cas contrari  seran 

rebutjats i no es podran emprar. 
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Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 

facin  constar que acompleixen  totes  les exigències del PG‐3  i  la  instrucció EHE‐08, aprovada pel 

Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 

2.3.3 Ciments. 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig 

pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC‐97).” 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG‐3 i amb les de l’EHE‐08 i les de les 

Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 

Es prohibeix  la utilització de  ciments de  tipus no homologats o que, encara que corresponent a 

tipus  homologats,  tinguin  mancança  de  certificat  de  conformitat  de  producte,  segons  les 

especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 

En el cas que el ciment posseeixi  la marca de qualitat de producte reconeguda, se  l’eximirà dels 

assaigs  de  recepció  previstos  en  la  instrucció,  excepte  dubte  raonable  i  sense  perjudici  de  les 

facultats que corresponen al director d’Obra. 

En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC‐

97 per als ciments sense marca de qualitat. 

El ciment a emprar en cas de considerar‐se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà 

del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 

2.3.4 Additius per a beurades, morters i formigons. 

Els  additius  a  emprar  en  la  fabricació  de  beurades,  morters  i  formigons  s'ajustaran  a  les 

prescripcions de les instruccions EHE‐08 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules 

de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

2.3.5 Beurades per a injecció de beines de pretesat. 

Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran a allò prescrit a 

la instrucció EHE‐08. 

2.3.6 Beurades i morters de ciment per micropilons 

S’entén  com  a  beurada  per  injectar  micropilons  la  mescla  de  ciment,  aigua  i  aditius,  si  són 

necessaris. També es denomina beurada aquelles mescles que comptin amb una addició de pols 

mineral o sorra de mida inferior als 2 mm, inferior al pes del ciment de la mescla. Les mescles que 

tinguin àrids que superin aquestes limitacions anteriors es consideraran morters. 

El  ciment  per  a  la  fabricació  de  beurades  i  morters  complirà  el  que  especifica  en  les  vigents 

instruccions per a la recepció de ciments (RC‐08), formigó estructural (EHE‐08) i en els articles 202 

del Plec de Prescripcions Tècniques generals per obres de carreteres i ponts (PG‐3). 

La  resistència  característica  de  la  beurada  a  28  dies  d’edat  serà:  fck  >=  25  MPa.  I  a  7  dies  la 

resistència serà com a mínim el 60% d’aquesta. La resistència es determinarà mitjançant provetes 

cilíndriques fabricades, curades i assajades segons la normativa inclosa a la EHE‐08. 

Respecte  la dosificació,  les beurades de ciment hauran de presentar alta  resistència  i estabilitat, 

ser fàcilment bombejables i arribar a la resistència requerida. 

La  relació aigua/ciment,  en pes,  es  situarà entre el  0,40  i  el  0,55.  En  cas de  requerir‐se mescles 

amb relacions a/c < 0,40, normalment seran necessaris additius per poder‐se bombejar. 

L’exsudació  de  la  beurada,  determinada  segons  s’indica  a  la  EHE,  serà menor  o  igual  al  3%  en 

volum, transcorregudes 2h des de la preparació de la mescla. 

La  resistència  característica  dels  morters  a  28  dies  serà  superior  a  25  MPa.  La  resistència  es 

determinarà mitjançant provetes cilíndriques fabricades, curades i assajades segons la normativa 

inclosa a la EHE‐08. 

Respecte la dosificació els morter hauran de tenir un contingut mínim de ciment de 375 kg/m3 i la 

relació d’aigua/ciment en pes haurà de ser inferior a 0,60. La distribució granulomètrica de l’àrid 

empleat  complirà  amb:  D85  <=  4  mm  i  D100  <=  8  mm  (sent  Dx  el  tamís  per  on  passa  X%  de  la 

mostra). 

La sorra dels morters complirà amb les especificacions recollides a la EHE, ha d’estar neta i seca, i 

no contenir partícules que passin per el tamís 0,16 UNE. 



 
  

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                                                  16 

2.3.7 Morters sense retracció. 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es 

un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté 

additius que li confereixen: 

  Curt temps d'adormiment. 

  Alta resistència a curt termini. 

  Retracció compensada. 

  Gran fluïdesa. 

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 

  Expansió a 28 dies 0,05 %. 

  Resistència a compressió a 24 h  200 kg/cm2. 

  Resistència a compressió a 28 d  450 kg/cm2. 

  Mòdul d'elasticitat a 28 d  300.000 kg/cm2. 

  Adherència al formigó a 28 d 30 kg/cm2. 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà 

amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col∙locarà de forma manual. 

2.3.8 Formigons. 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 

característica,  determinada  segons  les normes UNE 7240  i UNE 7242,  s'estableixen els  següents 

tipus de formigons: 

 Formigó  tipus  A.‐  Per  a  la  seva  utilització  en  neteja    de  fonaments.  La  seva  resistència 

característica  arribarà  com  a  mínim  als  quinze  Newtons  per  milímetre  quadrat  (15‐20 

N/mm² segons criteris de la direcció d’obra). 

 Formigó tipus B.‐ Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La 

seva resistència característica arribarà com a mínim als vint‐i‐cinc Newtons per milímetre 

quadrat (25 N/mm²).  

 Formigó  tipus  C.‐  Per  a  la  seva  utilització  en  taulers.  La  seva  resistència  característica 

arribarà com a mínim als trenta‐cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).  

A més a més de l'EHE‐08 I RC‐97 es tindrà present el següent: 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG‐3. 

Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra 

tingui intenció de fer servir el Contractista. 

Per  als  formigons  tipus  D,  E  i  formigons  de  característiques  superiors  es  realitzaran  els  assaigs 

previs  i  característics  del  formigó  amb  els  criteris  establerts  a  la  instrucció  EHE‐08.  Els  assaigs 

podran iniciar‐se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de 

treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera  idèntica a  la que s'emprarà a 

l'obra.  

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a 

la del Projecte. 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 

treballabilitat  del  formigó  resultant  serà  tal  que  amb  els  mitjans  de  col∙locació  proposats  pel 

Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 

Els additius, plastificants,  retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran 

de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

El  contractista  mantindrà  als  talls  de  treball  un  superfluidificant,  que  prèviament  haurà  estat 

assajat, per a barrejar‐lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del 

cons  d'Abrams  per  defecte.  La  direcció  d'obra  podrà  refusar  el  camió  que  vingués  amb  aquest 

defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap 

dret a percebre cap abonament. 



 
  

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                                                  17 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode 

de transport i posada en obra. 

Assaigs  de  control.‐  D'acord  amb  allò  prescrit  a  la  instrucció  EHE‐08  els  assaigs  de  control  de 

formigons es realitzaran als següents nivells: 

  Formigons tipus A   Nivell reduït 

  Formigons tipus B   Nivell normal 

  Formigons tipus C Nivell intens 

Si  es  pretén  emprar  formigó  preparat  el  Contractista  haurà  d'aportar  amb  antelació  suficient  al 

Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

 Planta preparadora: 

o Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

o Composició  de  la  planta:  Aplec  de  granulats  (nombre  i  capacitat  de  cada  un); 

tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de 

càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps 

de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de 

ciment  (nombre  i  capacitat,  origen  i  forma  de  transport  a  planta,  marca,  tipus  i 

qualitat, etc.). 

o Composició  del  laboratori  de  la  planta;  assaigs  de  control  que  es  realitzen 

habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

 Identificació dels granulats: 

o Procedència i assaigs d'identificació. 

 Identificació del ciment: 

o Procedència i assaigs de recepció. 

 Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

o Pesos  de  cada  fracció  de  granulats,  ciment,  aigua  i    additius  per  metre  cúbic, 

granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtin‐

gudes. 

o La  planta  acceptada  haurà  de  permetre  el  lliure  accés  de  la Direcció  d'Obra  a  les 

seves instal∙lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

o La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 

prescripcions dels corresponents apartats del PG‐3, així  com  les  toleràncies de  les 

superfícies obtingudes. 

2.3.9 Calç. 

Definició 

Conglomerant  obtingut  per  calcinació  de materials  calcaris,  compost  principalment  per  òxids  o 

hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi  i quantitats menors d'òxids de silici, 

ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

 Calç amarada en pasta CL 90 

 Calç aèria CL 90 

 Cal hidràulica natural NHL 2 

 Cal hidràulica natural NHL 3,5 

 Cal hidràulica natural NHL 5 

 

CALÇ AMARADA EN PASTA: 

Si  és  amarada  en  pasta,  ha  d'estar  apagada  i  barrejada  amb  aigua,  amb  la  quantitat  justa  per 

obtenir una pasta de consistència adequada a  l'us a  la que es destini. No ha de tenir grumolls ni 

principis d'aglomeració. 

 

CALÇ AÈRIA CL 90: 
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Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 

 Contingut de CaO + MgO (UNE‐EN 459‐2): >= 90% en pes 

 Contingut de MgO (UNE‐EN 459‐2): <= 5% en pes 

 Contingut de SO3 (UNE‐EN 459‐2): <= 2% en pes 

 Contingut de CO2 (UNE‐EN 459‐2): <= 4% en pes 

Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE‐EN 459‐2) 

 Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

 Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Estabilitat de volum (UNE‐EN 459‐2) 

 Pastes amarades: Passa 

 Altres calçs: <= 2% 

 Mètode de referència: <= 20 

 Mètode alternatiu: <= 2 

Densitat aparent per a calç en pols (UNE‐EN 459‐2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 

Aigua lliure (humitat) (UNE‐EN 459‐2) (h): 

 Pastes amarades: 45% < h < 70% 

 Altres calçs: <= 2% 

Requisits de reactivitat i granulometria: 

 Retingut pel tamí s de 3 mm: 0% 

 Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 

 Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Contingut de SO3 (UNE‐EN 459‐2): =< 3% en masa (un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, 

amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, 

segons l’assaig donat en la norma UNE‐EN 196‐2) 

Contingut de calç lliure (UNE‐EN 459‐2): 

 Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes 

 Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes 

 Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o 

mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d’emmagatzematge. Aquestes han de ser 

estanques. 

A  les  obres  de  poc  volum  el  subministrament  ha  de  poder  ser  en  sacs,  de  manera  que  no 

experimenti alteració de les seves característiques. 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 

classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu 

defecte, les facilitades pel subministrador. 

Normativa 

UNE‐EN 459‐1:2002 Cales para  la  construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 

de conformidad 

UNE‐EN  459‐1/AC:2002  Cales  para  la  construcción.  Parte  1:  Definiciones,  especificaciones  y 

criterios de conformidad. 

UNE‐EN 459‐2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

UNE‐EN 459‐3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 

Control de recepció 

El  subministrador ha d’aportar  la documentació següent, que acredita el marcatge CE,  segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

‐  Productes  per  a  preparació  de  morters  de  fàbrica,  revestiments  interiors  i  exteriors  i  altres 

productes de construcció: 

‐  Sistema 2: Declaració de  conformitat  del  fabricant  i  Certificació  de Control  de  la  Producció  en 

Fàbrica 
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Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques. 

A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 

 Nom o marca comercial i adreça del fabricant 

 Referència a la norma UNE‐EN 459‐1 

 Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 

 Data de subministrament i de fabricació 

 Designació comercial i tipus de cal. 

 Identificació del vehicle de transport 

 Referència de la comanda 

 Quantitat subministrada 

 Nom i adreça del comprador i destí 

 Si  es  el  cas,  certificat  acreditatiu  del  compliment  de  les  especificacions  obligatòries  i/o 

acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat. 

 Instruccions de treball si fos necessari 

 Informació de seguretat si fos necessària. 

 Han  de  portar  el  marcat  CE  de  conformitat  amb  el  que  disposen  els  Reials  Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim: 

 Numero identificador del organisme notificat 

 Nom i adreça del fabricant 

 Els dos darrers dígits de la data de marcatge 

 Numero del certificat de conformitat 

 Referència a la UNE EN 459‐1 

 Descripció del producte 

 Informació sobre els requisits essencials. 

 

Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 

 Referència del albarà 

 Denominació comercial i tipus de cal 

 Contingut d’òxids de calci i magnesi 

 Contingut de diòxids de carboni 

 Finor 

 Reactivitat 

Operacions de control 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

 Inspecció  de  les  condicions  de  subministrament  de  la  calç,  d’acord  a  la  norma  PG3  ,  i 

recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides. 

 Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han 

de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta. 

S’han  d’extraure  dues mostres,  una  per  realitzar  els  assajos  de  recepció  i  l’altra  per  assaigs  de 

contrast que s’ha de conservar al menys cent dies. 

Els assaigs de recepció han de ser els següents: 

 Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE‐EN 459‐2) 

 Contingut d’anhídrid carbònic (UNE‐EN 459‐2) 

 Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 

 Finor de molta (UNE‐EN 459‐2 ) 

 

S’han de  realitzar controls addicionals, mensualment  i  tres  cops  com a mínim durant  l’execució. 

Per a cada tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a 

comprovar  les seves característiques especifiques. Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE‐

EN 459‐2. 

Criteri de presa de mostres 

Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. 

De cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l’altra per als 

assaigs  de  contrast,  que  s  ’haurà  de  conservar  durant  al menys  100  dies.  S’ha  de  prendre  una 

tercera mostra si el subministrador de calç ho sol∙licita. 
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Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

La  DF  ha  d’indicar  les  mesures  a  adoptar  en  el  cas  que  no  es  compleixin  les  especificacions 

establertes al plec. 

La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el  recipient que  la conté apareix en estat 

grumollós o aglomerat. 

 

2.3.10 Colorants per a morters i formigons. 

Definició 

El colorant el pols es considera un additius ja que es un producte que a l'incorporar‐se als morters, 

formigons o beurades, en el moment de pastar‐los o prèviament, en una proporció no superior al 

5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o 

endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 

El  colorant  és  un producte  inorgànic  en pols  per  a  incorporar  a  la massa del  formigó, morter  o 

beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, 

i no ha d’alterar el procés d’adormiment i enduriment,  la estabilitat de volum, ni  les resistències 

mecàniques del formigó. 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

‐ Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

‐ Armat: <= 0,4% pes de ciment 

‐ En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

Condicions de subministraments i emmagatzematge 

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 

Emmagatzematge:  En  llocs  protegits  de  la  intempèrie  i  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 

característiques. 

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les 

propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 

Normativa 

ADDITIUS PER A FORMIGONS: 

UNE‐EN  934‐2:2002  Aditivos  para  hormigones,  morteros  y  pastas.  Parte  2:  Aditivos  para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

UNE‐EN 934‐2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

UNE‐EN 934‐2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definniciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

ADDITIUS PER A MORTERS: 

UNE‐EN 934‐3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros 

para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

UNE‐EN 934‐3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: 

Aditivos  para  morteros  para  albañilería,  definiciones,  requisitos,  conformidad,  marcado  y 

etiquetado. 

ÚS PER A FORMIGONS: 

Real  Decreto  1247/2008,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  instrucción  de  hormigón 

estructural (EHE‐08). 

Condicions de control de recepció 

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i 

la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d’incloure la designació de l’additiu d’acord a la norma UNE 

EN 934‐2. 
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El  certificat ha d’indicar  les proporcions adequades de dosificació del producte,  i  indicar  la  seva 

funció  principal;  també  ha  de  garantir  la  seva  efectivitat  i  que  no  produeixi  alteracions  en  les 

característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 

La documentació ha d’incloure també: 

 Nom del laboratori 

 Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a realitzar els 

assaigs 

 Data d’emissió del certificat 

 Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 

A la fulla de subministrament hi ha de constar: 

 Identificació del subministrador 

 Número de sèrie de la fulla de subministrament 

 Identificació del peticionari 

 Data d’entrega 

 Designació de l’additiu 

 Quantitat subministrada 

 Identificació del lloc de subministrament 

Operacions de control 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar 

els assaigs identificatius del producte (UNE‐EN 934‐2 ). 

Criteri de presa de mostres 

S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a la 

EHE‐08 en addició de fums de sílice. 

Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No  s’han  d’utilitzar  additius  que  no  arribin  correctament  referenciats  i  acompanyats  amb  el 

corresponent certificat de garantia del fabricant. 

El Director d’obra ha de decidir l’acceptació d’ un producte colorant, així com el seu ús, a la vista 

dels resultats dels assaigs previs realitzats. 

En el  cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el  Subministrador del 

formigó o dels elements prefabricats, haurà d’aportar un certificat d’ assaig, amb una antiguitat 

inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de 

l’additiu vers les especificacions de l’article 29º de la EHE‐08, amb un nivell de garantia estadística 

equivalent a l’exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934‐2. 

2.4 ACERS. 

2.4.1 Armadures passives. 

S'han d'utilitzar barres d'acer  corrugat del  tipus B 500  S,  en  compliment del  què  s'especifica  en 

l'EHE‐08. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 

Els especejaments. 

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d’obra per a la seva aprovació, i amb 

suficient  antelació,  una  proposta  d’especejament  de  les  armadures  de  tots  els  elements  a 

formigonar. 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes  les armadures definides en els 

plànols,  indicant clarament el  lloc a on es produeixen els empalmaments,  i el nombre  i  longitud 

d’aquests. 

Així  mateix,  detallarà  i  especejarà  perfectament  totes  les  armadures  auxiliars  necessàries  per 

garantir  la  correcta  posició  de  les  armadures  segons  els  plànols  durant  el  formigonat,  tals  com 

“borriquetes”,  rigiditzadors,  bastiments  auxiliars,  etc.  Totes  i  cada  una  de  les  figures  vindran 

numerades en la fulla d’especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 

En la fulla d’especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

Els separadors. 

Les  armadures  inferiors  dels  fonaments  i  part  inferior  de  la  llinda  es  sustentarà  mitjançant 

separadors  de  morter  de  mides  en  planta  10x10  cm  i  de  gruix  l'indicat  en  els  plànols  per  al 
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recobriment.  El  seu  nombre  serà  de  vuit  (8)  per metre  quadrat.  La  resistència  del morter  serà 

superior a 250 kg/cm². 

Per  a  les  armadures  laterals  els  separadors  seran de plàstic,  adequats al  recobriment  indicat en 

plànols per a l’armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

Totes les armadures d’arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin 

desplaçar‐se durant el  formigonat.  Les armadures de  les piles es  rigiditzaran en els  seus plànols 

(paral∙lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d’aquestes. 

Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col∙locar els encofrats i 

després d’haver‐los deixat assecar el temps suficient. 

Els separadors laterals de les armadures es col∙locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al 

formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d’òxid no adherent. En cas que 

ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 

2.4.2 Acer laminat per a estructures metàlꞏliques. 

Es  defineixen  com  a  acers  laminats  per  a  estructures  metàl∙liques  els  subministrats  en  xapes, 

perfils o tubs que corresponguin al tipus S 275 J2  i S355 J2, definits a  la Normes UNE‐EN 10025‐

1:2006 i UNE‐EN 10025‐2:2006. 

Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació. 

Els acers laminats per a estructures metàl∙liques presentaran les característiques mecàniques que 

s'indiquen a  la  taula 250.2 del PG‐3. Aquestes  característiques es determinaran d'acord amb  les 

Normes UNE‐EN ISO 6892‐1:2010, UNE‐EN ISO 148‐1:2011 i UNE‐EN ISO 7438:2006. 

Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de recepció. 

Totes les xapes d’acer hauran de disposar d’un certificat de control amb indicació del nombre de 

colada i les característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència.  

Les  xapes amb gruix  igual o  superior  a 20 mm s’examinaran per ultrasons d’acord amb UNE‐EN 

10160:2000 mitjançant control perifèric i per quadrícula 20x20 cm. Hauran d’estar classificats com 

a grau A d’acord amb UNE‐EN 10160:2000 no acceptant‐se un  coeficient de gravetat  superior  a 

dos (2) en qualsevol anomalia.  

El resultat de l’examen s’inclourà en el Certificat de Control expès pel Departament de Control del 

fabricant,  sempre  que  aquest  sigui  independent  del  Departament  d’  Execució  i  disposi  de 

laboratori (Apartat 5.4.2.1. de  la UNE‐EN 10021:2008 i 3.1. B de la DIN 50049). En el cas que no es 

verifiquin  els  anteriors  requisits  s’haurà  de  prendre  mostres  per  a  confirmar,  al  menys,  les 

característiques químiques, mecàniques i de resiliència per cada 10 T o fracció de la mateixa sèrie i 

classe.  Els  assajos  s’ajustaran  a  la  Norma  UNE‐EN  10024:1995,  amb  els  criteris  d’acceptació 

assenyalats en ella. 

En el cas que  l’acer no   provingui de països comunitaris, encara que se subministri amb els seus 

corresponents certificats, es realitzaran tres (3) assajos de contrast de les  diferents xapes i perfils. 

Aquests  assajos  fan  referència  a  totes  les    característiques  que  en  l’apartat  anterior  s’exigien 

(composició química,  característiques mecàniques  i  resiliència, en el  seu cas).  Si  algun d’aquests 

assajos dona resultats no correctes amb les toleràncies marcades en  les Normes esmentades, es 

refusarà tot el subministrament. 

Els  materials  d’aportació  (elèctrodes,  fils,  etc.)  tindran  característiques  iguals  o  lleugerament 

superiors a les del material base, inclosa resiliència (tenacitat),  i hauran d’estar classificats com a 

“aptes”, per al material base, per la AWS D1.1 o la D1.5. Donada la qualitat del material base, els 

elèctrodes tindran les mateixes característiques de resistència a la corrosió que el material base. 

Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1 %) entre radis màxim i mínim. La 

fletxa serà menor d'un quatre‐centè de la seva longitud. 

Els productes laminats s’ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les Normes 

UNE  36521:1996,  UNE  36522:2001,  UNE  36526:1994,  UNE  36524:1994,  UNE‐EN  10056‐1:1999, 

UNE‐EN 10055:1996, UNE‐EN 10048:1997, UNE‐EN 10029:2011, UNE‐EN 10051:2012 i a la EAE‐11. 

El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la presa de 

mostres i l’execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar alguna de 

les característiques exigides als citats productes. 

Els  acers  laminats  per  a  estructura  metàl∙lica  s’emmagatzemaran  de  manera  que  no  quedin 

exposats a una oxidació directa, a l’acció d’atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants o 

olis. 
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2.4.3 Acers inoxidables. 

Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus F.8401, F.8402 o F.8403 

definits a la Norma UNE 36257‐74. 

Els límits màxims en la seva composició química s'ajustaran a allò indicat a la taula 254.1 del PG3. 

Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 254.2 del PG3. 

Els valors d'aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després d'haver estat 

sotmès al tractament tèrmic que s'especifica a continuació. 

Les  peces  construïdes  amb  aquests  acers  a  utilitzar  en  suports  hauran  de  sotmetre's  a  un 

tractament de recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3. 

Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE 7017, UNE 7262 i 

UNE 7290. 

2.4.4 Galvanitzats. 

Definició. 

Es defineix com a galvanitzat, a  l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc 

que la protegeix de l'oxidació.       

Tipus de galvanitzat. 

La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per  immersió de  la peça metàl∙lica en un bany de 

zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc 

dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) 

que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es 

farà menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica 

la massa de zenc dipositat per unitat de superfície. 

Al  galvanitzat  per  deposició  electrolítica,  els  dipòsits  electrolítics  de  zenc,  es  designaran  amb  la 

lletra "z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 

Execució del galvanitzat. 

El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 

Per  a  la  galvanització  en  calent,  s'empraran  lingots  de  zenc  brut  de  primera  fusió,  les 

característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a 

la galvanització per deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que 

respondrà a les característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 37302. 

Aspecte. 

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat 

en la capa de zenc. 

A  aquelles  peces  en  les  que  la  cristal∙lització  del  recobriment  sigui  visible  a  simple  vista,  es 

comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 

Adherència. 

No  es  produirà  cap mena  de  despreniment  del  recobriment  al  sotmetre  la  peça  galvanitzada  a 

l'assaig  d'adherència  indicat  al  MELC  (Mètode  d'Assaig  del  Laboratori  Central)  8.06a  "Mètodes 

d'assaig de galvanitzats". 

Massa de zenc per unitat de superfície. 

Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada 

per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2). 

Continuïtat del revestiment de zenc. 

Galvanitzat  en  calent:  realitzat  l'assaig  d'acord  amb  allò  indicat  al  MELC  8.06a,  el  recobriment 

apareixerà continu  i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat 

sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 

Gruix i densitat del revestiment. 

Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 

8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 
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La  densitat  del  metall  dipositat  no  serà  inferior  a  sis  quilograms  amb  quatre‐cents  grams  per 

decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 

2.4.5 Acer cor-ten 

Definició 

L'acer  COR‐TEN  és  un  tipus  d'acer  realitzat  amb  una  composició  química  que  fa  que  la  seva 

oxidació  tingui  unes  característiques  particulars  que  protegeixen  la  peça  realitzada  amb  aquest 

material enfront de  la corrosió atmosfèrica sense perdre pràcticament  les seves característiques 

mecàniques.  

És  tracta  d’un  aliatge  d'acer  amb  níquel,  crom,  coure  i  fòsfor  que,  després  d'un  procés  de 

humectació  i  assecat  alternatius  forma  sobre  la  superfície  una  primíssima  pel∙lícula  d'òxid 

d'aparença  vermellós  ‐  púrpura,  impermeable  a  l'aigua  i  al  vapor  d'aigua  que  impedeix  que 

posteriorment l'oxidació de l'acer prossegueixi cap a l'interior de la peça. 

L’anterior  es  tradueix  en  una  acció  protectora  permanent  de  l'òxid  superficial  enfront  de  la 

corrosió atmosfèrica, amb el que no és fa necessari aplicar sobre  l’acer corten cap altre tipus de 

tractament com la protecció galvànica o el pintat. 

Soldadures 

L’acer COR‐TEN admet soldadura amb les tècniques pròpies dels acers de baixa aleació: soldadura 

per arc submergit o revestit en atmosfera inert, o per arc amb anima fundent (en aquest cas, els 

elèctrodes de baix contingut en hidrogen) 

Pot ser soldat tant de forma manual com automàtica. Per tal de que el cordo de soldadura aigui 

també  resistent  a  la  corrosió  ha  d’utilitzar‐se  un  material  d’aportació  amb  un  contingut  de  Ni 

similar a la composició del material base. 

Normativa 

Norma UNE EN1025‐5, EAE‐11 

 

2.4.6 Telꞏles metàliques 

Definició 

Entramats amb filferros, per procediments diversos  (torsió simple o  triple,  teixit  simple o doble) 

amb filferros d'acer. 

S'han considerat els tipus següents: 

 De torsió simple 

 De torsió triple 

 De teixit senzill de filferro ondulat 

 De teixit doble de filferro ondulat 

 Amb remat superior decoratiu 

S'han considerat els acabats dels filferros següents: 

 Galvanitzat 

 Galvanitzat i plastificat 

Característiques generals 

 La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme. 

 La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 

 La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores. 

 Si  l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser  llis sense discontinuïtats ni d'altres 

imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat. 

 El  seu  recobriment de  zinc ha de  ser  llis,  sense discontinuïtats, ni exfoliacions  i no ha de 

tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

 Els filferos han de complir  les especificacions de la norma UNE 36‐722. Si son galvanitzats 

també han de complir les de les normes UNE 37‐502 i UNE 37‐506, i si son plastificats les de 

la UNE 37‐732. 

 Protecció de galvanització (UNE 37‐506): Ha de complir Puresa del zinc, en pes: >= 98,5% 

Tolerancies 

Toleràncies Pas de malla: 
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 Malla de 40 mm: ± 3,0 mm 

 Malla de 50 mm: ± 3,5 mm 

 Malla de 60 mm: ± 4,0 mm 

Toleràncies alçària de la tela: 

 Malla de 40 mm: ± 30 mm 

 Malla de 50 mm: ± 40 mm 

 Malla de 60 mm: ± 50 mm 

Subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

Normativa 

* UNE 36738:1995 Alambre de acero y productos de alambres para cerramientos. Enrejado simple 

torsión. 

2.4.7 Claus 

Definició 

Elements metàl∙lics per a subjectar coses introduint‐los mitjançant cops o impactes. 

S'han considerat els elements següents: 

 Gafes de pala i punta 

 Claus d'impacte 

 Claus d'acer 

 Claus de coure 

 Claus d'acer galvanitzat 

 Tatxes d'acer 

Claus són tiges metàl∙liques, punxegudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per 

a unir els bastiments amb les parets. 

Característiques generals 

 Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

 Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

 Els  claus  d'acer  han  de  complir  les  determinacions  de  les  normes UNE  17‐032, UNE  17‐033, 

UNE 17‐034, UNE 17‐035 i UNE 17‐036. 

Acabats 

 El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

 Protecció de galvanització: >= 275 g/m2 

 Puresa del zinc, en pes: >= 98,5% 

Subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

Normativa 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

2.4.1 Cargols, femelles, rosques i volanderes 

Són  cargols  els  elements  d’unió  amb  rivetejat  helicoïdal  que  s’utilitzen  per  unir  peces.  Es 

contemplen cargols ordinaris, calibrats, de resistència normal  i d’alta resistència. Tant els cargols 
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com  les  femelles  i  les  volanderes  seran  de  geometria  normalitzada  segons  les  normes  UNE‐EN 

15048, en el cas que no estiguin pretensats, o la norma UNE‐EN 14399, per conjunts pretensats. 

Les classes resistents contemplades són de grau 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 o 10.9. 

2.5 PINTURES PER ELEMENTS METÀL∙LICS 

Definició: 

Es  defineix  com  a  aplicació  de  pintura  en  estructura  d’acer  al  conjunt  de  diferents  capes 

superposades  de  pintura,  denominat  sistema  de  pintura,  que  ofereixen  al  substrat  la  protecció 

desitjada segons s’especifica al present Plec de Condicions. 

El Contractista presentarà a  la Direcció d’obra per a  la  seva aprovació el  sistema de pintura que 

desitgi  emprar,  que  s’haurà  d’ajustar  a  les  condicions  prescrites  al  present  plec  seguint  la 

Normativa  UNE‐EN  ISO  12944‐5:2008.  Aquesta  norma  és  la  versió  oficial,  en  espanyol,  de  la 

Normativa Europea EN  ISO 12944‐5:2007 que a  la  vegada  s’adapta a  la Normativa  Internacional 

ISO 12944‐5:2007. 

Condicions generals: 

A  més  a  més  de  les  especificades  als  articles  270,  271,  272,  273,  274,  275  i  640  del  Plec  de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres  i Ponts, PG‐3 es considera  inclòs en 

aquesta unitat d’obra: 

 L’estudi  i  l’obtenció  del  sistema  de  pintura,  incloent  els  materials  necessaris,  tantes 
vegades com l’anomenat sistema es determini. 

 Les proves i preses de mostres necessàries per a la comprovació de resultats. 

 El subministrament de materials. 

 La  fabricació  de  les  mescles  d’acord  amb  el  sistema  de  pintura  aprovat,  així  com  el 
transport, abocat i aplicació d’aquestes. 

 Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i 
ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 

 

 

Condicions particulars: 

L’aplicació  de  pintura  estarà  adaptada  a  unes  condicions  de  servei  que  correspon  a  atmosferes 

urbanes, industrials i àrees costeres de baixa salinitat (Classe ambiental C3). 

Qualitat de l’aplicació de la pintura: 

L’aplicació de la pintura serà de qualitat tal que s’assegurin una sèrie de condicions en relació als 

següents  aspectes:  comportament  anticorrosiu,  absència  de  defectes  a  la  pel∙lícula  de  pintura  i 

manteniment de les qualitats estètiques. 

 Comportament anticorrosiu: la capacitat de protecció de l’aplicació de pintura considerada 
íntegrament i en les condicions indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc (5) 
anys d’exposició o servei, la superfície no presenti en cap punt un grau de corrosió igual o 
superior  al  Re  1  de  l’Escala  Europea  de  Graus  de  Corrosió,  definida  per  la  SVENSK 
STANDARD SIS 185.111. 

 Comportament davant possibles defectes de la pel∙lícula de  pintura: durant els quatre (4) 
primers  anys  de  servei  de  l’aplicació  de  pintura  no  ha  de  registrar‐se  cap  dels  següents 
defectes que arribin o superin els graus següents: 

o Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 

o Aparició d’esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 

o Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 

o Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 
Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d’arribar o superar 

el  grau  indicat,  excloent a  aquells que  suposin una alteració menor que 50  cm2 o que  la 

seva superfície acumulada sigui menor que l'1 % del total. Tot defecte que suposi alteració 

d’una superfície d'1 m2, fins i tot estant aïllat, serà considerat com a errada. 

Manteniment de les característiques estètiques: 

El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment del color 

de  la  capa d’acabament  de  l’aplicació.  S’exigirà  únicament  quan  aquest  estigui  destinat  a  ús  en 

exposició  atmosfèrica  i  es  considerarà  que  existeix  alteració  i  per  tant  incapacitat  per  al 

compliment  d’aquestes  característiques  quan  al  cap  de  tres  anys  (3)  es  presentin  alteracions 

uniformes de color que difereixin de l’original en més de tres (3) unitats N.B.S. i/o al cap de quatre 
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(4)  anys  es  presentin  alteracions  no  uniformes  de  color  entre  dues  zones  pròximes  d’exposició 

comparable que superin el valor de dues (2) unitats N.B.S. 

 

Idoneïtat: 

L’aplicació de pintura per  al  seu ús  en  atmosferes urbanes,  industrials  i  àrees  costeres de baixa 

salinitat (Classe ambiental C3) haurà de superar prèviament a la seva posada en obra,  i així es farà 

constar  mitjançant  certificat  expedit  per  Laboratori  Oficialment  Homologat,  els  requisits  de 

conformitat exposats al present Plec. 

Assaigs: 

Els assaigs a sotmetre a l’aplicació de pintura seran: 

 Assaig  d’adherència,  que  es  realitzarà  segons  el  procediment  descrit  a  la  Norma  "Assaig 
d’adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 

 Assaig d’envelliment accelerat, format per cinc (5) seqüències de 24 hores de duració i una 
sisena de 48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, la 
principal de 8 hores de duració i una altre,  la secundària de 16 hores. La fase principal es 
subdivideix  en  dues  subfases  idèntiques  de  230  minuts  de  duració  i  10  minuts  entre 
ambdues i entre la segona i la fase complementària. 

Cada fase es composa de: 

 30 minuts d’exposició a l’aigua de pluja artificial. 

 60 minuts d’exposició al fred. 

 60 minuts d’exposició al calor humit. 

 80 minuts d’exposició a la radiació U.V.B. 
 

Les condicions d’assaig són en cada cas: 

 Pluja artificial: polvorització d’aigua destil∙lada a 20° ±5°C. 

 Fred: Recinte a ‐20°C ±2°C. 

 Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d’humitat relativa. 

 Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 

Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la Norma ASTM 

G‐53‐84. 

Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que els 

trasllats  siguin  ràpids.  A  les  dues  primeres  exposicions,  les  provetes  es  col∙locaran  en  suports 

inclinats en angle de 15 a 30° amb la vertical. 

Les fases complementàries de 16 hores són: 

 A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja descrites. 

 A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s’ha mencionat. 

 A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 

 A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 

 A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23±3°C i 50 ± 5% d’humitat 
relativa. 

 La sisena seqüència és de condicionament  (recinte a  recer de  la  llum a 23±3°C  i 50 ± 5% 
d’humitat relativa), durant 48 hores. 

Assaig de  resistència a  la boira  salina,  realitzat  segons  INTA 160.604  sobre provetes amb  tall en 

aspa a la cara objecte de l’assaig. 

Durada dels assaigs: 

La durada de  l’assaig d’envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosferes urbanes, 

industrials i àrees costeres de baixa salinitat (Classe ambiental C3) és de 7 cicles i la de l’assaig de 

boira salina de 700 hores. 

Requisits de conformitat: 

L’assaig d’adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única excepció 

de les pintures d’alt contingut en zenc. 

A  l’assaig  d’envelliment  accelerat  no  s’admetrà  aparició  de  butllofes,  clivells,  esvorancs  o 

enguixats,  així  com  una  pèrdua  d’adherència  que  superi  un  grau  a  la  determinada  abans  de 

l’assaig. La variació de color no serà superior a quatre (4) unitats N.B.S., ni la variació de lluentor 

superior  al  75%  de  l’original  (INTA  160.206  B).  La  variació  de  la  duresa  de  la  pel∙lícula  no  serà 

superior a 2 llapis (resistència al ratllat superficial, segons INTA 160.302). 
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A l’assaig de boira salina, fora de la zona d’influència de l’aspa no es tolerarà la presència de punts 

d’òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 160.273. 

A  la  zona de  l’aspa,  la corrosió  s’ha de  limitar al  tall, havent de  tolerar  la  formació de butllofes, 

sempre que l’adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s’aplicarà una cinta 

adhesiva  a  cada  costat  del  tall,  de manera  paral∙lela  a  aquest  i,  que  al  ser  aixecada  de  cop,  no 

desenganxi el recobriment de la base. 

Identificació de les pintures: 

La  identificació  de  cada  una  de  les  pintures  constituents  de  l’aplicació  es  farà  per  part  del 

Contractista mitjançant la realització dels assaigs de: 

 Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 

 Contingut en pigments (INTS 160.253). 

 Contingut en cendres (NF‐T30‐603). 

 Temps d’assecat (INTA 160.229). 

 Duresa de la pel∙lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 

 Coordenades de color CIELAB o bé LAB‐HUNTER (ASTM D‐2244‐85) 

 Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 

 Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

 Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
El  lliurament  dels  resultats  dels  assaigs  d’identificació  a  la  Direcció  d’oObra  serà  condició 

indispensable per a iniciar l’aplicació de pintura. 

Control de qualitat: 

El  control  de  la  recepció  dels  productes  en  obra  es  realitzarà  mitjançant  la  presa  de  mostres, 

efectuant com a mínim una per  lot, essent aconsellable  la seva pràctica segons el procediment  i 

nombre  indicat  a  la  Norma  INTA  160.02,  havent  d’identificar‐se  les  mostres  amb  les  següents 

dades: 

 Lloc i data de la presa. 

 Tipus d’aplicació de pintura. 

 Lot de fabricació. 

 Data de fabricació. 

 Nom del fabricant. 

 Nom del producte. 

 En el cas de productes de dos components, de la part que es tracta. 
 

Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 

 Determinació del pes específic (INTA 160.243). 

 Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

 Contingut en cendres a 500°C (NF‐T‐30‐603). 

 Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
 

L’avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 

 Únicament en un 5 % dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 

 Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19 % del valor esperat. 
En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per duplicat, i 

en  presència  del  Contractista,  reservant  una  sèrie  de mostres  com a  testimoni  per  si  hi  hagués 

contestació dels  resultats. Si els  resultats  fossin negatius  (no  identificació positiva)  i no s’hagués 

comprovat  una  substitució  de  productes  aliena  a  la  voluntat  del  Contractista  (per  la  qual  cosa 

haurà de proporcionar  les  dades  del  seu  control  de qualitat  intern,  fabricació  i  tots  aquells  que 

consideri  necessaris),  procedirà  a  la  pràctica  dels  assaigs  d’identificació,  per  eliminar  dubtes  en 

quant a aquest tema. Al procés d’identificació s’admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en 

nombre com en valor, que en el cas del control de recepció. 

Si  el  resultat  d’aquests  nous  assaigs  no  fos  positiu,  el  fabricant  procedirà  a  la  substitució  del 

material  o  materials  no  conformes,  per  altres  que  correspondran  a  les  característiques  dels 

assajats. 
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Si el Contractista hagués canviat la formulació d’algun dels productes emprats, es veurà obligat a 

realitzar  els  assaigs  d’idoneïtat,  com  si  es  tractés  d’un  nou  sistema,  havent  de  canviar  la  seva 

denominació. 

2.6 MATERIALS PER DRENATGE. 

2.6.1 Tubs i canonades. 

Tubs de P.V.C. 

Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de 

suspensió i mescla posterior estensionada. 

Seran de tipus llis segons DIN‐9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes 

DIN‐16930. 

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 

Compliran  les condicions tècniques  i de subministrament segons  les normes DIN‐8062  i no seran 

atacables per rosegadors. 

Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 

Definició 

Tub de P.V.C. cara  interior  llisa  i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 

normativa  DIN  16961  i  1187,  UNE  53331,  ISO  9971  (C.E.E.),  BS  4962/82  i  AS  2439/1‐81,  amb 

perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20‐40 mm. 

Materials 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no‐plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

S'entén  com  P.V.C.  no‐plastificat  la  resina  de  clorur  de  polivinil  no‐plastificat,  tècnicament  pur 

(menys de  l'1% d'impureses),  en una proporció del 96% exempt de plastificants.  Podrà  contenir 

altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

Les  característiques  físiques  del  material  que  constitueix  la  paret  dels  tubs  en  el  moment  de 

recepció a l'obra seran els de la taula següent: 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

Característiques del 

material 

Valors 

 

Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 

kg/dm3 

UNE 53020/1973  

Coeficient de dilatació 

lineal 

De 60 a 80 

milionèsimes per ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 

reblaniment 

79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 

kg 

Resistència a tracció 

simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 

les 5 provetes 

Allargament al 

trencament 

80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 

les 5 provetes 

Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  

 

Fabricació dels tubs de P.V.C. 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest 

plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda 

està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de 

forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, 

a més  de  fixar  el  diàmetre,  efectua  l'encast  dels  cantells  de  la  banda  i  aplica  sobre  aquests  un 

polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines 

viníliques dissoltes en acetones (dimetil‐fornamida i tetrahidrofurà). 

En  la  seva  configuració  final  la  canonada  és  nervada    exteriorment  i  la  paret  interior  és  llisa, 

assegurant‐se un alt moment d'inèrcia. 
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Juntes 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que 

les exposades anteriorment. 

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el  fitting 

que ve col∙locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 

Instal∙lació en rasa 

a)  Amb  trànsit  de  vehicles:  Quan  la  rasa  hagi  de  suportar  el  trànsit  de  vehicles  tindrà  una 

profunditat mínima segons la taula adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes 

asfàltiques. El tub i el material de rebliment (grava 20‐40) aniran envoltats‐embolicats en geotextil 

adequat.  El  terreny  serà  ferm  i  comprovada  la  seva  estabilitat  per  a  evitar  la  deformació  i 

ondulació de la calçada. 

b) Sense  trànsit de vehicles: Quan el  tub perforat estigui col∙locat en  les mitjanes o zones sense 

trànsit, l'embolcall del material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col∙locant o no 

el geotextil segons terrenys i criteris del projectista. 

c) Rebliment: El  rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15‐30 o 20‐40, neta de fins, 

amb  gruixos  sobre  generatriu  superior  i  distàncies  en  costats,  en  funció  del  diàmetre  del  tub 

(vegeu quadre de dimensionament) 

Tubs de formigó. 

Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, 

amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de  la secció 

principal del tub. 

El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus HM‐20  

Els  tubs  es  subministraran  amb  les  dimensions  prescrites.  La  paret  interior  no  es  desviarà  de  la 

recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la 

seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes 

fines superficials en forma de teranyines irregulars. 

Els  tubs es  consideraran  impermeables  si  als  15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 

l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que aparegues‐

sin  a  la  superfície d'aquest  taques d'humitat o  gotes  aïllades. Regirà el  valor mig d'un assaig,  el 

qual pot ultrapassar‐se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada 

un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, 

indicats a la taula. 

Els  assaigs  es  realitzaran  segons  es  descriuen  a  la  Norma  DIN  4032  per  característiques, 

dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 

 

Ø 

mm 

 

Tolerància 

de longitud 

 

Gruix mínim 

(mm) 

 

Tolerància 

diàm. (mm) 

 

Absor. 

cm³/m 

 

Carre. rot. 

kg/m 

 

 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

600 

800 

 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

 

22 

22 

22 

23 

30 

36 

40 

58 

74 

 

± 2 

± 2 

± 2 

± 3 

± 4 

± 4 

± 5 

± 6 

± 7 

 

100 

105 

110 

120 

160 

210 

270 

300 

360 

2.400 

2.500 

2.600 

2.700 

3.000 

3.200 

3.500 

3.800 

4.300 

4.900 
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1000 

1200 

1500 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

90 

102 

120 

± 8 

± 10 

± 12 

440 

540 

600 

5.600 

6.000 

 

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un 

dels  tubs  no  correspongui  a  les  característiques  exigides,  es  realitzarà  una  nova  prova  sobre  el 

doble nombre de tubs, havent‐se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 

Tubs d'acer corrugat i galvanitzat. 

Hauran d'acomplir les especificacions de l'article 412 del    PG‐3. 

En quant al galvanitzat, cal referir‐se a l'article específic d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. 

2.6.2 Drens subterranis. 

Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG‐3, especialment  les capacitats 

d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants 

de P.V.C. 

2.6.3 Material granular en capes filtrants. 

Els  materials  filtrants  per  a  rebliments  localitzats  en  rases,  extradosos  d'obres  de  fàbrica  o 

qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i 

trituració  de  pedra  de  pedrera  o  grava  natural  o  granulats  artificials  exempts  d'argila, marga  o 

altres matèries estranyes. 

La granulometria, plasticitat  i qualitat hauran d'acomplir  les especificacions de  l'article 421.2 del 

PG‐3.  

2.7 MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

2.7.1 Marques vials. 

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG‐3. tal com ve a 

l’O.M.  de  28  de  desembre  de  1.999,  B.O.E.  del  28  de  gener  de  2.000,  i  a  més  a  més  les 

Prescripcions Tècniques Particulars següents: 

a.‐  Les marques  viàries  definitives  a  l’eix  i  vores  de  la  carretera  seran  fetes  amb pintura 

acrílica  a  l’aigua,  pintura  de  dos  components  en  fred  o  termoplàstica  en  calent  segons 

s’indiqui en  la documentació del projecte;  i als zebrats d’illetes  i passos de vianants, a  les 

fletxes,  rètols  i  símbols,  amb pintura plàstica de dos  components d’aplicació en  fred;  i,  a 

tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada 

superior a 106 cicles en assajar‐los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 

Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent: 

4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada. 

b.‐ Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 

l’aigua  i  microesferes  de  vidre,  de  durada  superior  a  5  105  cicles,  al  sotmetre‐les  a 

l’esmentat assaig. 

c.‐ Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 

document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 

d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 

Qualsevol  modificació  del  tipus  de  material  a  utilitzar  haurà  d’esser  aprovada  per  la  direcció 

facultativa. 

2.7.2 Autorització d’ús. 

El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir‐se trenta (30) dies des de 

la data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses proposades 

per  al  subministrament  dels  materials  a  emprar  en  les  marques  viàries,  així  com  les  marques 

comercials  donades  per  les  empreses  als  productes,  i  els  certificats  acreditatius  de  compliment 
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d’especificacions tècniques o els documents acreditatius del  reconeixement de  la marca o segell 

de qualitat, amb les dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la 

fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 

L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR 

o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a 

utilitzar  ‐  pintures,  plàstics  d’aplicació  en  fred,  termoplàstics  i  microesferes  de  vidre‐  que  no 

disposin  de  la  marca  “N”  d’AENOR  ni  d’un  altre  segell  de  qualitat  de  la  Unió  Europea,  siguin 

assajats  per  Laboratoris  Acreditats  pel  Ministerio  de  Fomento  o  pel  Departament  de  Política 

Territorial  i Obres Públiques de  la Generalitat de Catalunya, per  comprovar  compleixen  lo exigit 

per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, 

no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 

Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics d’aplicació 

en fred. 

Si  l’aplec  de  materials  d’una  classe  per  senyalització  horitzontal  solament  inclou  envasos  d’un 

mateix lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) del nombre 

d’envasos.  Si  a  l’aplec  hi  han materials  de  “L”  lots  de  fabricació,  o  “N”  envasos  que  no  poden 

constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la 

taula següent: 

  NOMBRE  DE  LOTS”L”  O 
D’ENVASOS “N” A L’APLEC. 

NOMBRE  DE  LOTS  “l”  O 
D’ENVASOS  “n”  A 
SELECCIONAR. 

 

  2‐8  2   
  9‐18  3   
  19‐32  4   
  33‐50  5   
  51‐72  6   
  73‐98  7   
  99‐128  8   
  129‐162  9   
  163‐200  10   
  A  partir  de  200,  l=(L/2)1/2  ó  n=  (N/2)1/2  o  el  número  sencer 

superior 
 

NOTA.‐ De  cada  lot  dels  “l”  seleccionats,  aleatòriament,  es 
prendrà l’u per cent (1%) dels seus envasos per a preparar les 
mostres.  En  qualsevol  cas,  mai  no  s’agafaran  més  de  5 
envasos ni menys de 2, també aleatòriament. 

 

Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com especifica 

la  norma  UNE  135  200  Part  2: Materials:  Assaigs  de  laboratori,  als  articles  A.3.1  Pintura,  A.3.2 

Termoplàstic  i A.3.3 Plàstics en  fred, a preparar  les mostres a enviar al  laboratori  i a guardar en 

dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg cadascuna. 

Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la següent 

informació: 

 Data de la presa de mostres. 

 Localització de l’aplec. 

 Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 

 Nom del fabricant. 

 Identificació del producte. 

 Número de lot. 

 Data límit d’ús. 

 Instruccions d’ús. 

 Condicions d’envasat. 

 Condicions reals d’emmagatzematge. 

 Informació sobre seguretat i salut. 

 Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 

 Procediment emprat per la presa de mostres. 

 Data de fabricació del producte. 
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Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants. 

Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de volum 

intermedi.  Si  la  massa  total  de  producte  a  l’aplec  és  de  “M”  kg,  el  nombre  de  sacs  als  que 

s’introduirà el mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs de volum 

intermedi, serà S = (M/150)1/2 arrodonit al número sencer superior. El material pres es barrejarà i 

després, fent servir un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat 

mínima de mostra serà d’un quilo i mig (1,5 kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assaigs d’identificació. 

El  laboratori,  en  rebre  les  mostres  de  pintura,  termoplàstics  d’aplicació  en  calent  o  plàstics 

d’aplicació en  fred,  començarà per comprovar  l’homogeneïtat del producte dins de  les “l” o “n” 

mostres, mitjançant els assaigs de: 

COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 

MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG  MÀXIM  COEFICIENT  DE 
VARIACIÓ PERMÉS 

Pintures 
Consistència Krebs UNE 48 076  6%
Contingut de sòlids. Matèria no volàtil.  UNE 48 087  1,5%
Densitat relativa. UNE 48 098  1,5%

Termoplàstics 
d’aplicació  en 
calent. 

Residu per escalfament. UNE 135 200/2  1%
Punt d’estovament. UNE 135 200/2  3%

Plàstics 
d’aplicació  en 
fred. 

Densitat relativa UNE 48 098  1,5%
Temps de secat. UNE 135 200/2  15%

 

Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la mostra 

guardada  en  dipòsit.  Si  tampoc  fossin  satisfactoris  els  assaigs  fets  amb  ella,  no  s’acceptarà  el 

subministrament per el proveïdor proposat. 

Amb els productes que passin  la comprovació d’homogeneïtat, el  laboratori realitzarà els assaigs 

d’identificació. 

ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ
MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG  Tolerància  al  declarat  pel 

fabricant 
Densitat relativa UNE 48 098   2% 

ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL  ASSAIG  NORMA D’ASSAIG  Tolerància  al  declarat  pel 

fabricant 
 
TERMOPLÀST
IC 
D’APLICACIÓ 
EN CALENT 
 

Residu per escalfament  UNE 135 200/2  1 
Contingut en pigment Ti O2 

(Dos  assaigs  sobre  4  g  cadascú. 
Haurà  de  repetir‐se  si  els  dos 
resultats  difereixen  en  més  de 
0,5%) 

UNE 48 178  1%  

Color.  
(Amb  observador  –  patró  2º, 
geometria  de  mesura  45/0  i 
illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les  coordenades 
cromátiques  de  cada  color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat  a  la  norma UNE 
135 200/1. 

Factor de lluminància. 
(Amb  observador  –  patró  2º, 
geometria  de  mesura  45/0  i 
illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2 0,02 
Blanca 0,84 
Groga 0,40 

Estabilitat  a  la  calor.  (6  hores  a 
200ºC2ºC). 

UNE 135 221   no  variarà  en  més  de 
0,02. 

Envelliment artificial accelerat.  
(168 hores partides en cicles de 8 
hores de radiació UV 280 nm i 315 
nm  a  60ºC3ºC  i  de  4  hores  de 
condensació a 50ºC3ºC). 

UNE 48 251   no  variarà  en  més  de 
0,03. 
Les  coordenades 
cromàtiques  seguiran  dins 
del  polígon  especificat  en 
UNE 135 200/1. 
El  material  no  tindrà  cap 
defecte superficial. 

ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ.
MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG Tolerància  al  declarat  pel 

fabricant 

 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 

Consistència Krebs  UNE 48 076   10 KU 
Contingut  de  sòlids.  Matèria  no 
volàtil. 

UNE 48 087   2% 

Contingut de lligant.  UNE 48 238   2% 
Contingut en pigment Ti O2 

(Dos  assaigs  sobre  4  g  cadascú. 
Haurà  de  repetir‐se  si  els  dos 
resultats  difereixen  en  més  de 
0,5%) 

UNE 48 178   1%  

Densitat relativa UNE 48 098  0,02
Temps de  secat  (“no pick up” per 
rodatge) 

UNE 135 202   30 minuts (*) 

Poder de cobertura.  UNE 135 213  0,01
Color.
(Amb  observador  –  patró  2º, 
geometria  de  mesura  45/0  i 
illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2  Les  coordenades 
cromátiques  de  cada  color 
han  de  ser  dins  del  polígon 
assenyalat  a  la  norma  UNE 
135 200/1. 

Factor de lluminància. 
(Amb  observador  –  patró  2º, 
geometria  de  mesura  45/0  i 
illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2  0,02
Blanca 0,84 
Groga 0,40 
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PLÀSTIC 
D’APLICACIÓ 
EN FRED 

Temps de  secat  (“no pick up” per 
rodatge) 

UNE 135 202   30 minuts (*) 

Color.  
(Amb  observador  –  patró  2º, 
geometria  de  mesura  45/0  i 
illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2  Les  coordenades 
cromátiques  de  cada  color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat  a  la  norma UNE 
135 200/1. 

Factor de lluminància. 
(Amb  observador  –  patró  2º, 
geometria  de  mesura  45/0  i 
illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2  0,02 
Blanca 0,84 
Groga 0,40 

 
 

ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 

MATERIAL  ASSAIG  NORMES  Valors exigits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICROESFE
RES 
DE VIDRE 

Granulometría. 
(Amb tamisos ISO 565 ‐ R 40/3) 
Aquesta  granulometria  seria  la 
desitjable, però la real podrà ser 
diferent fins a l’any 2.004. 

ISO 2591‐1  
Tamís (m) 

Massa  retinguda 
acumulada (%) 

710  0‐2 
600  0‐10 
355  30‐70 
212  70‐100 
125  95‐100 

Índex de refracció.  EN 1423‐A   1,5 
Resistència a l’aigua (H2 O)  EN 1423‐B   

Cap alteració superficial Resistència a  l’àcid clorhídric (H 
Cl) 

EN 1423‐B 

Resistència  al  clorur  càlcic  (Ca 
Cl2) 

EN 1423‐B 

Resistència  al  sulfur  sòdic  (Na2 
S) 

EN 1423‐B 

Percentatge ponderat màxim de 
microesferes defectuoses 

EN 1423‐D  D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 

Percentatge ponderat màxim de 
grans i partícules estranyes 

EN 1423‐D  3% 

Microesferes hidrofugades  EN 1423‐E  Mètode A >80% 
Mètode B 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRANULAT 
ANTILLISCA
MENT 

pH  ISO 787‐9  5  pH  9 
Coeficient  de  resistència  a  la 
fragmentació 

EN 1423‐G  El de la fitxa tècnica del producte.

Coordenades cromàtiques  ISO 7724‐2 Vèrte  x  y
1  0,35

5 
0,35
5 

2  0,30
5 

0,30
5 

3  0,28
5 

0,32
5 

4  0,33
5 

0,37
5 

Factor de lluminància  ISO 7724‐2  > 0,70 
Granulometria 
Aquesta  granulometria  seria  la 
desitjable, però la real podrà ser 
diferent fins a l’any 2.004. 

ISO 565‐R 40/3 Tamís (m)  Massa 
(%) 

1180  0‐2
1000  0‐10

600  10‐50
355  50‐80
212  85‐100
150  95‐100
90  99‐100

(*) Aquests són valors absoluts. 

Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a determinar: 

Informe del laboratori. 

Contindrà: 

 Tipus i identificació de la mostra assajada. 

 Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 

 Resultats de l’assaig. 

 Referència a aquesta norma UNE 135 200. 

 Data de l’assaig.  

 Declaració del producte pel seu fabricant: 

o Nom del fabricant. 

o Nom comercial del producte. 

o Naturalesa del producte. 

o Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 

o Ús recomanat. 

o Característiques quantitatives: 

o Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 

o Contingut en lligant, o residu per escalfament. 

o Densitat relativa. 

o Temps de secat. 
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o Consistència Krebs. 

o Color. 

o Factor de lluminància. 

o Matèria no volàtil. 

o Proporció de mescla, pels productes en varis components. 

o Disolvent d’extracció, si s’escau. 

Etiquetat dels envasos. 

Els envasos de pintura  i de microesferes deuen contenir, amb caràcters  indelebles,  la  informació 

següent: 

 Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 

 Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de tenir‐ne. 

 Identificació del producte i del fabricant. 

 Número de lot i data de fabricació. 

 Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 

 Massa neta continguda. 

 Tamisos  extrems  superior  i  inferior  nominals  de  la  granulometria  (sols  per 

microesferes). 

Condicions d’acceptació d’ús. 

S’admetrà  el  subministrament  proposat  si  l’etiquetat  dels  envasos  és  correcte  i  es  compleixen 

totes les condicions abans esmentades. 

Aquests  assaigs  d’autorització  d’ús  seran  a  càrrec  del  Contractista,  no  quedant  inclosos  al 

pressupost de control de qualitat. 

2.7.3 Seguretat i senyalització de les obres 

Senyalització dels trams d’obra. 

Al punt on hagi d’encetar‐se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar‐se 

un  senyal  per  advertir  el  trànsit  usuari  de  la  presència  d’equips  a  la  calçada,  i,  a més,  tanques 

metàl∙liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos‐cents metres 

abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col∙locaran senyals de prohibició d’avançar; 

abans de la tanca es col∙locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor 

permés a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres 

abans de  la  tanca es  col∙locará el  senyal  d’estrenyiment  i  a  la  vora mateix de  la  tanca el  senyal 

d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 

Al darrera de  la màquina aplicadora, un  furgó amb plataforma oberta,  servirà per col∙locar cons 

amb  reflectants  als  començaments  dels  trossos  continus  de  les  ratlles  intermitents,  o  amb 

alineació a la mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies continues dins 

del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet. 

El  pas  alternatiu  del  trànsit  deurà  ser  regulat  amb  senyalers.  Com  que  el  tall  serà  llarg,  i  els 

senyalers  no  podran  veure’s  entre  ells,  normalment,  hauran  de  disposar  de  telèfons  mòbils, 

walkie‐talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir‐se quin és l’últim vehicle 

del paquet alliberat dins del tall.  

 

Les mesures  anteriors  son  necessàries  pel  pintat  de  totes  les marques  longitudinals  a  les 

carreteres  sense  vorals  d’amplada  suficient  per  admetre  el  desplaçament  de  la màquina 

aplicadora, i de les ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada 

suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja 

s’ha esmentat, essent suficient aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal 

de perill d’obres. 

Els  indrets  on  s’hagin  d’aplicar  fletxes,  rètols  o  cebrats,  s’aïllaran  del  trànsit  mitjançant  cons  i 

tanques,  per  tal  de  crear  un  espai  de  treball  protegit.  Fora  d’aquest  espai,  s’adoptarà  la 
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senyalització  més  adient,  d’acord  amb  la  situació  dins  dels  carrils  i  les  característiques 

geomètriques de la carretera en aquells indrets. 

Proteccions personals. 

Tots  els  components  de  l’equip  humà  estaran  proveïts  d’armilles  reflectants  i  màscares 

respiratòries. A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 

La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa orientadora 

cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 

Els envasos vuits  i  les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats  i  lliurats a empreses 

especialitzades en  la  seva  recollida  i  reciclatge,  o  conducció  a dipòsit,  essent  totalment prohibit 

vessar‐los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 

2.7.4 Senyalització vertical de codi. 

S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 

 advertència de perill (tipus P) 

 reglamentació (tipus R) 

 indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 

Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat a 

l'Article 701 del PG‐3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 

2.000. 

Material de substrat. 

El material de substrat dels  senyals de codi  serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de  la norma 

UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, amb un 

gruix per cada cara de més de 18 m (dos‐cents cinquanta‐sis grams per metre quadrat (256 g/m2) 

contant les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les 

planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel∙les a 1,2 mm. 

 

 

Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants. 
 

Les  qualitats  cromàtiques  de  les  parts  retrorreflectants  dels  senyals,  en  ser  il∙luminades  amb  el 

patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, donaran valors 

dins dels polígons CIE definits pels quatre vèrtex de  la taula següent,  i els  factors de  lluminància 

seran ens els marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte: 

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 

Colors 
Vèrtex polígon CIE Factor  de 

lluminància 
 

1 2 3  4 
x y x y x  y  x  y 

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305  0,285  0,325  0,335  0,375 0,35 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454  0,487  0,423  0,427  0,483 0,27 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236  0,569  0,341  0,655  0,345 0,05 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409  0,177  0,362  0,026  0,399 0,04 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220  0,210  0,160  0,137  0,038 0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429  0,479  0,373  0,558  0,394 0,03 0,09 
Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375  0,506  0,404  0,570  0,429 >0,17

 

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Vèrtex 
polígon 
CIE 

1 2 3  4  Factor  de
lluminància 
 

Colors x y x y  x  y  x  y
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305  0,285  0,325  0,335  0,375 0,27 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454  0,487  0,423  0,427  0,483 0,16 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236  0,569  0,341  0,655  0,345 0,03 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409  0,177  0,362  0,026  0,399 0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220  0,210  0,160  0,137  0,038 0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429  0,479  0,373  0,558  0,394 0,12 

0,18 
Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375  0,506  0,404  0,570  0,429 >0,14

 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3 
Vèrtex 
polígon 
CIE 

1 2 3  4  Factor  de 
lluminànci
a 
 Colors x y x y  x  y  x  y

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305  0,285  0,325  0,355  0,375 0,40 
Groc 0,545 0,454 0,487 0,423  0,427  0,483  0,465  0,534 0,24 
Roig 0,690 0.310 0.595 0.315  0,569  0,341  0,655  0,345 0,03 
Verd 0,030 0,398 0,166 0,364  0,286  0,446  0,201  0,794 0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220  0,210  0,160  0,137  0,038 0,01 

Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com s’ha dit 

per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  
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PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2
Vèrtex 
polígon 
CIE 

1  2  3  4  Factor  de 
lluminànci
a 
 Colors  x  y  x  y  x  y  x  y 

Blanc  0,305  0,315  0,335  0,345  0,325 0,355  0,295  0,325  0,75 
Groc  0,494  0,505  0,470  0,480  0,493 0,457  0,522  0,477  0,45 
Roig  0,735  0,265  0,700  0,250  0,610 0,340  0,660  0,340  0,07 
Verd  0,230  0,440  0,260  0,440  0,260 0,470  0,230  0,470  0,10 
Blau  0,140  0,140  0,160  0,140  0,160 0,160  0,140  0,160  0,05 
Marró  0,467  0,386  0,447  0,386  0,447 0,366  0,467  0,366  0,04 

0,15 
Taronja  0,305  0,315  0,335  0,345  0,325 0,355  0,295  0,325  0,160,

14 

El  valor mínim del  coeficient  de  retrorreflexió  (R’)  en  cdlx‐1m‐2 per  a  tots  els  colors,  tret  del 

blanc,  haurà  de  ser  major  del  70%  del  que  figura  a  la  taula  següent,  en  mesurar‐lo  per  el 

procediment de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.  

  1 
(2=0) 

Blanc  Groc  Roig  Verd 
fosc 

Blau  Marró  Taronj
a 

Gris

12’ 
 

+ 5º 
+30º 
+40º 

250 
150 
110 

170 
100 
70 

45 
25 
15 

20 
15 
6 

20 
11 
8 

12 
8,5 
5,0 

100 
60 
29 

125
75 
55 

20’  + 5º 
+30º 
+40º 

180 
110 
95 

120 
70 
60 

25 
14 
13 

14 
11 
5 

14 
8 
7 

8 
5 
3 

65 
40 
20 

90
50 
47 

2º  + 5º 
+30º 
+40º 

5 
2,5 
1,5 

3 
1,5 
1,0 

1 
0,4 
0,3 

0,5 
0,3 
0,2 

0,2 
0,1 
0,1 

0,2 
0,1 
0,1 

1,5 
1 
1 

2,5
1,2 
0,7 

 (Angle de divergència) 1 y 2 (Angles d’incidència) 

Admissió d’ús de senyals. 
 

Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de la Unió 

Europea  podran  emprar‐se  sense  assaigs  previs  d’identificació.  Els  que  no  ho  siguin,  abans 

d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents assaigs: 

  SÈRIE 1.‐SENYALS METÀL∙LIQUES D’UNA SOLA PEÇA   
  Sobre el substrat metàl∙lic 

S/ norma UNE 135 310 
‐ Gruix de la xapa 
‐ Gruix del recobriment de zenc 
‐ Relleu 

 

Sobre  la  zona 
retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 330 

‐ Aspecte i identificació visual 
‐ Coeficient de retrorreflexió 
‐  Coordenades  cromàtiques  i  factor  de 
lluminància 
‐ Resistència a l’impacte 
‐ Resistència al calor i adherència al substrat 
‐ Resistència al fred i a la humitat 
‐ Resistència a la boira salina 
‐ Envelliment artificial accelerat 

SÈRIE 1.‐SENYALS METÀL∙LIQUES D’UNA SOLA PEÇA 
Sobre  la  zona  no 
retrorreflectant 
S/ norma UNE 135 331 
 
 
 
 
 
 
S/ norma UNE 135 330 

‐ Aspecte i identificació visual 
‐ Brillantor de mirall 
‐  Coordenades  cromàtiques  i  factor  de 
lluminància 
‐ Resistència al calor i al fred 
‐ Envelliment artificial accelerat 
‐ Resistència a la immersió en aigua 
‐ Resistència a l’impacte 
‐ Resistència a la boira salina 
‐ Adherència al substrat 

Aquests  assaigs  d’autorització  d’ús  seran  a  càrrec  del  Contractista,  no  quedant  inclosos  al 

pressupost de control de qualitat. 

Assaigs i resultats exigibles. 

Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre plaques. 

Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions normalitzades 

d’humitat (505)% i temperatura (23+3‐0)ºC abans dels assaigs. 

Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 

Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig haurà de ser 

superior a  les 18 m marcades,  i no cap de  les mesures podrà diferir més d’un 20% de  la mitja 

obtinguda. 

Amb  aquest mateix  nombre  de  comprovacions  del  gruix  de  la  planxa  d’acer,  cap  dels  valors  no 

variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà ser inferior 

al nominal. 

Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, com diu la 

norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 
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Resistència a l’impacte. 

A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE‐EN‐ISO/DIS 6272.2, amb una massa de 500 

g  caiguda  des  de  200 mm  sobre  una  semiesfera  percussora  de  50 mm  de  diàmetre,  no  deurà 

produir‐se  cap  trencament,  desllaminat  del  substrat  ni  canvi  de  color,  com  tampoc  merma  al 

coeficient  de  retrorreflexió  (R’)  mesurat  a  un  cercle  centrat  amb  l’àrea  d’impacte  i  de  sis 

mil∙límetres (6 mm) de radi. 

Resistència a la calor. 

Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a temperatura de 

(712)ºC, deixant‐les a la temperatura ambient altres 24 hores. 

La  resistència  al  calor  serà  bona,  si  no  s’aprecien  clivellaments  ni  butllofes.  Quan  així  sigui, 

aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.  

Adherència al substrat. 

Per  assajar  l’adherència  al  substrat  de  les  làmines  retrorreflectants,  es  practicaran  dos  incisions 

paral∙leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (203) mm amb una fulla, tallant tot el material 

retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament aquest. Amb ajuda 

de  la  fulla  es  desenganxa  el material  retrorreflectant  en  un  tros  de  20 mm,  i  aleshores  s’estira 

bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. L’adherència 

és correcta si no s’aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen 

més de 4 cm. 

Resistència al fred. 

La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a temperatura de 

(‐353)ºC, deixant‐la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient. 

La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 

Resistència a l’humitat. 

La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (352)ºC i humitat relativa del 100% durant 

24 hores, deixant‐la després altres 24 hores a temperatura ambient. 

La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 

 

Resistència a la boira salina. 

La proveta serà mantinguda dins de  la cambra salina, en  les condicions de  la norma UNE 48 267 

durant dos cicles de vint‐i‐dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos hores (2 h). 

Després  d’aquest  temps  no  s’hauran  de  detectar  clivellaments  ni  butllofes  a  la  làmina;  les 

coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a la taula; 

i el coeficient de retrorreflexió  (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º  i de divergència de 

0,2º o 0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula. 

Resistència a l’envelliment artificial accelerat. 

Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran a un 

assaig d’envelliment accelerat,  segons  la norma UNE 48 251, durant dos mil hores  (2.000 h), en 

que s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UV‐A 340 durant quatre hores (4 

h)  i  temperatura  de  pannell  negre  de  (603)ºC,  i  fosca,  amb  condensacions  i  temperatura  de 

pannell negre de (503)ºC. Les provetes de colors taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles 

alternants, però solament durant 400 hores. 

Al cap d’aquests temps: 

 El  coeficient de  retrorreflexió  (R’) mesurat  amb angle d’incidència  5º  i  de divergència de 

0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 

 Les  coordenades  cromàtiques(x,y)  deuran  romandre  dins  dels  polígons  CIE  originals 

marcats a la taula pels seus vèrtex; 

 Els valors del factor de lluminància () compliran lo marcat a la taula; 

 La làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 

Contingut de l’Informe. 

El  laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un  Informe al Director de 

l’Obra, on farà constar: 

 Data de realització dels assaigs. 
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 Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 

o Nom del fabricant dels senyals. 

o Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 

o Data de fabricació dels senyals. 

o Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 

 Naturalesa del substrat. 

 Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 

 Dimensions de la mostra. 

 Nombre de senyals avaluades. 

 Nombre de provetes assajades. 

 Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 

 Referència a la norma UNE 135 330. 

Altres exigències. 

Les  plaques  per  senyals  no  podran  ser  soldades,  però  hauran  de  comptar  amb  una  pestanya 

d’entre vint‐i‐cinc  i quaranta mil∙límetres  (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla del  senyal, 

preparada per estampat o embotiment. 

L'encastament dels pals metàl∙lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck  20 N/mm2). 

Etiquetat i marcat. 

Els  senyals  i els pals arribaran a obra marcats  (els primers a  la cara posterior) de manera clara  i 

duradera amb tota la informació següent: 

 Marca CE (“N” d’AENOR). 

 Número i data de la norma EN de conformitat. 

 Classificació del producte. 

 Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 

 Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 

 Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 

2.7.5 Senyalització vertical en alumini. 

 
Àmbit d'aplicació. 

La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 

TIPUS  Sèrie del catàleg de 

senyals de 1992 

Presenyalització  S‐200 

Direcció  S‐300 

Identificació de carreteres, situats en 

conjunts d'alumini 

S‐400 

Localització  S‐500 (*) 

Confirmació  S‐600 

Ús específic en població  S‐ 700 

Caixetins de nom de carretera   

  (*) Excloses les fites quilomètriques (S‐570 a S‐574) 

També serà d’alumini  la  resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de  les sèries 

abans esmentades. 

També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons seran amb 

lamel∙les. 

Normativa. 

Els materials  per  a  la  senyalització  vertical  d'alumini  hauran  d'acomplir  el  que  s'assenyala  a  les 

normes següents: 

 EN. 1999: Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
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 UNE.  135311:  Señalización  vertical.  Elementos  de  sustentación  y  anclaje.  Hipótesis  de 

cálculo.  

 UNE  135312:  Señalización  vertical.  Anclajes  para  placas  y  lamas  utilizadas  en  señales, 

carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo.  

 UNE 135321:  Señales metálicas de  circulación.  Lamas de perfil  de  aIuminio obtenido por 

extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.  

 UNE 135352:  Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de elementos 

en servicio. Características y métodos de  ensayo.  

 Norma 8.1.IC  Señalización Vertical.  

 Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de Catalunya de 

5/8/82.  

 Orden de 28/12/99  Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y defensa 

de las carreteras.  

 ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de redacció. 

 Manual:  Manual  per  a  la  senyalització  viària  d’orientació  de  Catalunya.  En  procés 

d’aprovació. 

Panells. 
 

Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062. També 

seran  admesos  altres  aliatges  sempre  que  compleixin  la  normativa  assenyalada  a  l’apartat 

anterior. 

La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant els 

panells de plaques i els de lamel∙les. 

Seran amb lamel∙les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. També 

podran ser de lamel∙les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de plaques. 

El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 mm els 

panells seran d’un únic mòdul. 

Els panells seran dels cinc tipus següents: 

a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble 

plec  a  tot  l’entorn  i  reforçades  o  rigiditzades,  segons  les  mides,  per  guies  d'alumini 

extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 

b)  Plaques  rigiditzades mitjançant  perfils  perimetrals  i  reforçades,  segons  les mides,  per 

guies també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 

c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  

d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 

e) Lamel∙les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel∙les tindran un perfil lateral 

que unirà aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les 

seves dimensions.  

Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització interurbana. 

Els  tipus  c  i  d  es  defineixen  com  a  panells  tancats  i  són  d’aplicació  en  la  senyalització  urbana  i 

opcionalment per a interurbana. 

En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part posterior 

del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 

Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 

Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per  la senyalització 

urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que s’estableix en el “Manual per 

a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 

Els  acabats  superficials  i  de  protecció  es  realitzaran  mitjançant  anoditzat  color  argent  amb  un 

mínim de 15  o lacat amb un mínim de 40  color gris RAL 9006. Aquests acabats no es realitzaran 

a les lamel∙les. 
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El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora d’unió al 

suport.  La unió de  la  guia al panell haurà d’ésser  garantida pel  fabricant amb els  corresponents 

assaig i certificats.  

La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el  laminat de vinils adhesius de fons  i  la posterior 

aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a  la tipografia, textos  i pictogrames. També serà 

admès el xerografiat. 

Darrera  les plaques  s'hi  grafiarà en color negre  I'escut oficial de  la Generalitat de Catalunya,  les 

dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 mm i la dels guarismes 

de retolació de 40 mm d’alçada.  

El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de defecte 

als plegaments. 

Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 

Amplada (mm):  700  950  1200  1450  1700  1950  2200  2500  3000  3500

  4000  4500  5000  5500  6500  7000 

Alçada (mm)  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700

  750  900  1050  1200  1350  1500  1650  1800  1950  2100

  2250  2400  2550  2850  3000 

com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 

Suports 
 
Suports de rètols. 

Els  suports  d’aquest  apartat  fan  referència  a  la  senyalització  que  no  es  disposi  en  pòrtics  i 

banderoles. 

Els  aliatges  admesos  d’alumini  seran  dels  tipus  6062.  També  seran  admesos  altres  aliatges  que 

compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 

Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o 

telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior dels suport es 

tancarà amb un  tap d’alumini de  la mateixa qualitat que el  suport o ABS,  i  amb un disseny que 

garanteixi  la  seva  fixació.  L'acabat  serà del  tipus  anoditzat  color plata  amb un mínim de 15   o 

lacat amb un mínim de 50  color gris RAL 9006. 

Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es classifiquen 

segons els següent quadre: 

Categoria  MA MB  MC  MD  ME  MF  MG  MH 

Moment admissible (kN x m) (*)  1,0  2,5  5,0  10,0  15,0  25,0  35,0  50,0 

 (*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un coeficient 

d’1,25. 

Pel  càlcul  dels  esforços  s’adoptaran,  segons  la  Norma UNE  135311,  els  següents  coeficients  de 

majoració: 

 Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues  1,33 

 Vent                  1,50 

 Acció tèrmica                1.33 

Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent el gruix 

mínim de 3,5 mm. 

DIAMETRE  CATEGORIA  RESISTENT 

   

90 mm  MC 

114 mm  MD     ME 

140 mm  ME       MF     MG 

168 mm  MH 

Als  suports  s’encunyarà  la  categoria  resistent  amb  les  corresponents  lletres  i  l’anagrama  o 

identificació del fabricant. 
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El Director de  l'obra haurà de  fer una comprovació de  les dimensions  resultants d'aquesta  taula 

per a les condicions definitives d'implantació. 

Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent‐hi de col∙locar dos pels de més de 6 m2. Es 

disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin ser absorbits per 

un únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col∙locar tres suports, es col∙locarà 

un de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 

Suports per pòrtics i banderoles. 

Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d’acer tipus S 275 JR segons la norma UNE EN 

10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pel perfils i 5086 per les xapes. També seran admesos 

altres aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 

Sistemes de fixació. 

Característiques generals. 

En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 701.3.1.3. del PG‐

3, referent als elements de sustentació i ancoratges. 

Suports tipus tubulars prismàtics. 

La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini i 

disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a 16 

mm i seran d'acer galvanitzat. 

La base de subjecció tindrà una geometria adequada a  la secció del pal de suport  i serà de dues 

peces. Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la EHE‐08.  

El  conjunt  de  la  base  de  subjecció  amb  el  suport  haurà  de  comportar‐se  com  a  fusible  amb 

impactes de vehicles  lleugers. Per a garantir el sistema fusible  l’empresa fabricant presentarà els 

corresponents certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 

Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus tubulars 

extrusionats,  tallats  i  mecanitzats.  Estaran  formades  per  dues  peces  i  abraçarà  la  totalitat  del 

suport.  Les  abraçadores  de  fosa  tindran  un  gruix  mínim  de  8  mm  i  6  mm  per  les  de  perfils 

extrusionats. Tots els cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o galvanitzat. 

L’abraçadora  i  la  base  d’ancoratge  hauran  de  poder  transmetre  el  doble  de  les  càrregues 

especificades  en  aquest  plec  pels  càlculs  d’elements  de  senyalització  sense  que  es  produeixi 

lliscament  entre  ells  i  el  suport.  Els  fabricants  hauran  de  realitzar  les  corresponents  proves  per 

poder homologar cada tipus de base d’ancoratge i d’abraçadores. 

Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels panells 

oberts  entre  la  cara  retolada del  panell  i  la  generatriu del  cilindre del  suport més propera.  Pels 

panells tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm. 

Els  tapajunts dels  suports  telescòpics  i  embellidors de  les  bases d’ancoratge podran  ser de  fosa 

d’alumini o ABS. 

Pòrtics i banderoles. 

La  base  de  subjecció  dels  pòrtics  i  banderoles  al  fonament  serà  d’acer  galvanitzat  o  de  planxes 

d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats. 

Fonament. 

Els  fonaments  de  les  plaques  o  panells  seran  de  formigó  del  tipus  HM‐20  i  complirà  el  que 

s'estableix als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.  

Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 

Per pòrtics  i  banderoles el  formigó  serà HA‐25  i  el  fonament es  considerarà  i  executarà  com de 

formigó armat, amb el corresponent acer tipus B‐500‐S. 

Materials retroreflectants. 

Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 701 del PG‐3 i a 

l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 

Assaigs. 

El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la part 

corresponent  de  suports  i  abraçadores;  per  la  verificació  geomètrica  així  com  per  la  realització 

d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques.  

El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent d'aquest 

plec i l’EHE‐08.  
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L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma que 

ho estimi més convenient.  

Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys. 

Per  altres  aspectes  no  especificat  en  aquest  referent  a  recepció  dels materials,  tipus  d’assaig  i 

número d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG‐3. 

Altres especificacions dels materials. 
 
Pels  diferents  tipus  d’elements  de  senyalització  contemplats  en  aquest  apartat  del  plec  seran 

admesos  altres  aliatges  sempre  que  aquests  estiguin  homologats  per  la  EN  1999  Eurocódigo  9 

Proyectos  de  estructuras  de  aluminio.  Per  la  seva  aprovació  caldrà  presentar  els  corresponents 

certificats  de  garantia,  proves  de  qualitat  i  certificats  d’utilització.  En  aquests  casos  la  direcció 

facultativa realitzarà l’informe corresponent amb la seva aprovació. 

2.7.6 Seguretat i senyalització de les obres. 

Per a la col∙locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de seguretat i 

salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 

Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals. 

Aquests elements, per a la seva col∙locació, necessiten fer servir: 

 Un  vehicle  tot‐terreny  amb  presa  de  força  i  hèlix  excavadora,  per  obrir  els  clots  dels 

fonaments. 

 Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els senyals 

als  fonaments,  així  com  les  falques  i  tornapuntes  per  endreçar  i  mantenir  verticals  els 

senyals col∙locats mentre s’endureix el formigó. 

 Un camió formigonera – o un mini‐dúmper – per repartir el formigó dels fonaments. 

Depenent  de  l’amplada  del  voral,  es  deurà  ocupar  una  llargada  petita  de  carril  (uns  vint  (20m) 

metres)  per disposar  els  vehicles.  Per  tallar  aquest  espai,  es  disposaran a  la  vora dreta en  cada 

sentit,  els  senyals  per  limitar  la  velocitat  esglaonadament  de  20  en  20  Km/h  cada  50  m,  els 

d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos‐cents metres abans d’arribar a l’indret on 

es treballa, es col∙locaran a una i altra banda de la carretera senyals de prohibició d’avançament.  

També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen de cap 

mitjà de comunicació. 

En acabar l’espai ocupat, es col∙locarà un senyal de final de limitacions. 

Senyals i pannells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles. 

Aquests elements, per a la seva col∙locació, necessiten fer servir: 

 Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments. 

 Un camió per endur‐se les terres excavades. 

 Un camió formigonera per omplir els fonaments. 

 Un camió – grua de gros tonatge. 

Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques geomètriques 

permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments sense ocupar cap part de la 

calçada. Aleshores, per aquestes  tasques, serà suficient col∙locar un abalisament de cons en una 

llargada d’una trentena de metres a la ratlla entre carril i voral i el senyal d’obres. 

Però per col∙locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota l’amplada 

de  la  calçada,  que  tindrà  de  tallar‐se  al  trànsit  mentre  duri  l’operació.  Per  això,  aquestes 

operacions  hauran  de  fer‐se  de  nit,  aprofitant  les  hores  de  mínim  trànsit,  posant‐ho  en 

coneixement  del  Servei  de  Tràfic  (Guardia  Civil  o  Mossos  d’Esquadra).  Si  hi  ha  possibilitat 

d’itinerari alternatiu, serà suficient de tallar el trànsit al punt on s’enceti aquest, amb senyals de 

circulació prohibida al front i obligatòria cap al desviament. Si no hi ha possibilitat de desviament, 

aleshores caldrà preparar un punt de detenció cinquanta metres abans de  l’indret de col∙locació 

del  pòrtic  o  la  banderola,  amb  tanques  metàl∙liques,  cons  amb  reflexius  i  balises  lluminoses 

destellants  grogues;  senyals  per  reduir  la  velocitat,  esglaonades  de  20  en  20  Km/h  i  a  50 m de 

separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, i un altre d’obres a la tanca, a ambdós costats de la 

calçada. 

 

Proteccions del personal. 
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El  personal,  en  haver  de  tractar  amb  formigó,  planxes metàl∙liques,  cables  d’acer,  cadenes,  ..., 

haurà d’estar proveït de guants de  serratge o pell  volta  i  calçat de  seguretat,  i  per  tal de  fer‐se 

veure, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l’operació de 

descobrir o assegurar els pannells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de 

seguretat, tot i que els pòrtics tinguin passarel∙les amb baranes. 

2.7.7 Gruix de galvanitzat. 

De les vint‐i‐cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del fabricant, 

se’n prendran tres  (3) sobre  les que se comprovarà  l’aspecte superficial  i el gruix del galvanitzat 

segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 

El  galvanitzat haurà de  ser  continu,  llis  i  exempt d’imperfeccions  apreciables  a  simple  vista,  tals 

com butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar grumolls, rebaves 

ni acumulacions de zenc. 

Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més d’un 

15%. 

Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre les vint–i dos 

restants,  i,  si  qualsevol  d’elles  incomplís  les  prescripcions  imposades,  no  s’acceptarà  el 

subministrament.  

2.7.8 Cargoleria. 

De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de cada 

tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà una de les mostres: 

Es farà una inspecció visual per comprovar  l’aspecte superficial del galvanitzat  i es contaran com 

defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.  

Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar l’adherència: 

si  al  davant  de  la  fulla  es  produeixen  exfoliacions  o  despreniments  de  zenc  deixant  l’acer  al 

descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 

Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix mig de 

recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE 37 

501.  Es  consideraran  defectuoses  les  peces  on  els  valors mitjos  obtinguts  siguin  inferiors  a  250 

g/m2 o 35m. 

Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, s’acceptarà el 

fabricant; on hi hagin tres  (3) peces defectuoses en algun assaig, es  rebutjarà el  fabricant;  i  si el 

nombre  de  peces  defectuoses  estès  entre  0  i  3,  caldrà  repetir  els  assaigs  sobre  les  peces  de  la 

segona mostra,  de  la  manera  esmentada,  però  acumulant  les  peces  defectuoses  trobades  a  la 

primera  sèrie  d’assaigs  a  les  contades  a  la  segona.  Aleshores,  si  a  cada  assaig  resultessin 

defectuoses  fins a  tres  (3) peces,  s’acceptarà el  fabricant, però si ho  fossin quatre  (4) o més, es 

rebutjarà. 

2.7.9 Informe sobre els assaigs d’identificació. 

El  laboratori acreditat que hagi  realitzat els assaigs d’identificació,  remetrà al director d’Obra un 

Informe on faci constar: 

 Data dels assaigs. 

 Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 

 Elecció de les mostres de peces. 

 Certificat amb els resultats dels assaigs.  

2.7.10 Altres materials. 

Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin fonamentades en 

bigues  de  formigó  armat)  ho  seran  corrugats  i  d’acer AEH  500 N.  La  placa  per  fixació  de  pals  a 

obres de fàbrica, serà d’acer AEH‐410 b soldable, y els rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer 

AEH 225 L. Els elèctrodes per a la soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic. 

2.7.11 Captafars retroreflectants utilitzats en senyalització horitzontal. 

 
Classificació. 

D’acord amb la Norma EN‐1463‐1, és la següent, amb les característiques exigibles: 

CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 

Ús  P
T 

Ús permanent 
Ús temporal 
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Retrorreflector 
1 
2 
3 

De vidre 
De polímer orgànic 
De polímer orgànic protegit contra abrasió 

 

CRITERI  CODI  CARACTERÍSTIQUES

Deformabilitat  A 
B 

No deformable 
Deformable 
Els  captafars  deformables  assajats  segons  l’Annex  D  de  la 
Norma  EN  1463‐1,  a  (232)º,  sotmès  a  72.000  depresions 
aplicades sobre la vora superior de la cara retrorreflectant i 
a  (603)  depresions/minut,  no  presentaran  ruptures, 
discontinuïtats ni deformacions que produeixin emmascarat 
de la secció retrorreflectant. 

Dimensions 

H0 
H1 
H2 
H3 
HD0 
HD1 
HD2 
HDT0 
HDT1 
HDT2 

Gruix no especificat
Gruix  18 mm 
18 mm< Gruix  20 mm 
20 mm< Gruix  25 mm 
Dimensió màxima en planta no especificada 
Dimensions en planta: 250 mm  190 mm 
Dimensions en planta: 320 mm  230 mm 
Captafar d’ús temporal i dimensió mínima no especificada 
Captafar  d’ús  temporal  i  dimensions  en  planta:  35 mm84 
mm 
Captafar  d’ús  temporal  i  dimensions  en  planta:  75 mm90 
mm 

Característiques  fotomètriques 
de captafars permanents 
El  coeficient  d’intensitat 
lluminosa  (R)  mesurat  amb 
l’illuminant  patró  CIE  tipus  A 
d’obertura    10’  serà  major 
que R= R1*FC 

PRP0 
PRP1 

No especificades 

Angles  Valor  mínim  del  coeficient  de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 

Incidència 
H (V=0) 

Observació 
 

Tipus de retrorreflector 
1  2  3 

 15º  2º  2  2,5  1,5 
 10º  1º  10  25  10 
 5º  0,3º  20  100  150 
Colors i factors de color (FC) 
Blanc  Groc  Ambre  Roig  Verd
1,0  0,6  0,5  0,2  0,2

 

CRITERI  CODI  CARACTERÍSTIQUES 
Característiques 
fotomètriques  de  captafars 
temporals. 
El  coeficient  d’intensitat 
lluminosa  (R)  mesurat  amb 
l’illuminant  patró  CIE  tipus  A 
d’obertura    10’  serà  major 
que R= R1*FC. 
Els  factors  de  color  (FC)  són 
els  donats  pels  captafars 
permanents. 

PRT0 
PRT1 
 
 
 
 
 
 
 
PRT2 
 
 
 

Sense especificar 

Angles  Valor  mínim  del  coeficient  de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 

Incidència 
H 
(V=0) 

Observaci
ó  

Tipus de retrorreflector 

1  2  3 

 15º  2º  2  2,5  1,5 
 10º  1º  10  25  10 
 5º  0,3º  20  220  150 

Angles  Valor  mínim  del  coeficient  de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 

Incidència 
H (V=0) 

Observaci
ó  

Tipus de retrorreflector 
1  2  3 

 
 
 
PRT3 

 15º  2º  1,4  2,0  1,4 
 10º  1º  7  10  7 
 5º  0,3º  13  60  40 

Angles  Coeficient  mínim  retrorreflexió  R1

(mcd/lx) 
Incidència 
H 
(V=0) 

Observaci
ó  

Tipus de retrorreflector

1  2  3 

 10º  1º  7  10  7 
 5º  0,3º  13  60  40 

 

Se  consideraran  conformes  per  qualitats  fotomètriques  tots  els  captafars  que  presentin  resultats 
superiors al 80% dels especificats, o que, la mitja de les mesures fetes a dreta i esquerra per un mateix 
angle superi el valor especificat. 

Visibilitat nocturna 
Característiques 
colorimètriques  de  captafars 
permanents i temporals. 
Mesures  fetes  segons 
Normes  ISO/CIE  10526  i 
ISO/CIE  10527  amb  camp 
visual  de  2º,  angle 
d’incidència  V=0,  H=5º  i 
angle d’observació =0,3º. 
Els  valors  de  la  taula  són 
provisionals,  pendents  de 
revisió. 

NCR0 
NCR1 

Sense especificar. 
 
Color 

Coorde
nades 

Vèrtex del polígon cromàtic
1  2  3  4 5

Blanc 
(Incolo
r) 

x  0,390  0,440  0,500  0,500 0,420

y  0,410  0,440  0,440  0,390  0,370 

Groc 
x  0,539  0,530  0,580  0,589
y  0,460  0,460  0,410  0,410

Ambre 
x  0,549  0,543  0,590  0,605
y  0,450  0,450  0,395  0,395

Roig 
x  0,665  0,645  0,721  0,735
y  0,335  0,335  0,259  0,265

Verd 
x  0,030  0,228  0,321  0,302
y  0,385  0,351  0,493  0,692

 

CRITERI  CODI  CARACTERÍSTIQUES 
Visibilitat  diürna dels 
captafars temporals. 
Característiques 
colorimètriques  i  factors  de 
lluminància  de  captafars 
temporals. 
Mesures fetes segons Normes 
ISO/CIE  10526  i  ISO/CIE 
10527 medidor de geometria 
45/0  amb  camp  visual  de  2º, 
angle  d’incidència  V=0, 
H=5º  i  angle  d’observació 
=0,3º,  col∙locant  el  captafar 
sobre fons negre de 0,03. 
 

DCR0 
 
DCR1 

Sense especificar. 

Color  Coorde
nades 

Vèrtex del polígon cromàtic Factor 
llumin
ància    


1  2  3  4 

Blanc 
x  0,350  0,300  0,290  0,340

 0,75 y  0,360  0,310  0,320  0,370 
Groc‐
verdós 
fluores
cent 

x  0,380  0,320  0,380  0,460
 
 0,75 y  0,620  0,540  0,480  0,540 

Groc 
x  0,522  0,470  0,427  0,465  

 0,45 y  0,477  0,440  0,483  0,534

 
 
Materials. 

Compliran  les  condicions  imposades a  l’article 702 del PG‐3 amb  la  redacció de  l’O.M. de 28 de 

desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
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Els captafars a col∙locar tindran un mínim de quatre cares retrorreflectants de color blanc i seran 

del tipus retrorreflectant 3, de fixació per adhesiu i de dimensions en planta (les que s’hagin triat 

pel projecte) i de 20 mm de gruix. 

Disposaran de la marca “N” d’AENOR o d’un document acreditatiu de certificació en algun país de 

l’Espai Econòmic Europeu. 

Etiquetat i marcat. 

Tots els captafars seran marcats a la cara superior amb: 

 Número i any de la Norma EN 1463‐1. 

 Nom o marca comercial del fabricant. 

 Tipus de captafar per utilització, classe de reflector i deformabilitat. 

 Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat. 

 
Autorització d’ús. 

Els  captafars  que  disposin  de  la  marca  “N”  d’AENOR  o  d’un  altre  segell  de  qualitat  de  l’Espai 

Econòmic Europeu podran emprar‐se sense altres exigències.  

Dels captafars que no disposin d’ells, es prendran en fàbrica tres (3) peces de cada tipus a emprar i 

seran  sotmesos als assaigs que els  corresponguin dels esmentats al punt 1.1.5.1,  segons  sigui el 

tipus  i classe, en un  laboratori acreditat pel Ministerio de Fomento o el Departament de Política 

Territorial  i  Obres  Públiques  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  Aquests  assaigs  d’autorització  d’ús 

seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 

Si  el  resultat  dels  assaigs  fora  satisfactori,  s’admetrà  el  subministrament,  i  en  cas  contrari  serà 

refusat. 

 

2.7.12 Abalisament 

 
Materials 

Compliran  les  condicions  imposades a  l’article 703 del PG‐3 amb  la  redacció de  l’O.M. de 28 de 

desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 

A  la  fabricació de  fites d’aresta,  fites de vèrtex  i balises cilíndriques, es  faran servir materials de 

substrat a base de polímers orgànics, flexibles i resistents a l’esquinçament, estables i resistents a 

l’intempèrie  i  especialment  a  les  radiacions  ultra  violades;  als  pannells  direccionals,  xapes 

conformades  d’acer  galvanitzat  de  les  mateixes  qualitats  i  gruixos  demanats  per  als  senyals 

retrorreflectants;  i  als  captafars  retrorreflectants  enganxats  sobre  la  barrera  de  seguretat,  no 

inclosos  en  el  capítol  esmentat  del  PG‐3,  lames  d’acer  galvanitzat  de  les  mateixes  qualitats 

demanades per a les lames de cartells de senyalització vertical. 

Fites d’aresta. 
 
Pal blanc. 

CARACTERÍSTICA  NORMA D’ASSAIG  VALORS EXIGITS 

Contingut de Ti O2 UNE 48 178  > 5%

Temperatura Vicat a 49 N 

UNE 53 118 
3 Provetes de 20*20 mm i 
augment de temperatura de 

(505)ºC/h 

 81ºC (a totes tres provetes) 

Absorció d’aigua 
UNE 53 028 

3 Provetes de 50*50 mm 24 
hores en aigua a (232)ºC 

< 4 mg/cm2 (A totes tres 
provetes) 

Allargament a ruptura 
UNE 53 023 

6 Provetes tipus B, a 5mm/min i 
(232)ºC 

 80% (mitja de 6 assaigs i amb 
desviació de resultats inferior al 

15% del valor mig) 
 

CARACTERÍSTICA  NORMA D’ASSAIG  VALORS EXIGITS 

Resistència al calor 

UNE 53 112 
3 Provetes de 300 mm20mm. 
Marques a 100 mm, una d’elles 
feta a 50 mm d’un extrem de la 
proveta. Submergides en bany 
de silicona a 150ºC 15 min, i 

després en aigua a 22ºC 10 min. 

És bona si, a totes 3 provetes: 
Variació dimensional < 5% 
No apareixeran butllofes, 

esquerdes ni exfoliacions. Les 
deformacions són < 5% 

Resistència al foc  Mètode FH de UNE 53 315 
5 Provetes de 125*13 mm  FH 1 

Color i factor de lluminància 

UNE 48 073 
3 Provetes tipus B de 350 

mm*100 mm 
Espectrocolorímetre de 

geometria 45/0; il∙luminant 
patró CIE D65; observador patró 

A totes 3 provetes color blanc 
dins del polígon 

Vèrt
ex  1  2  3  4 

x  0,35
5 

0,30
5 

0,28
5 

0,33
5 
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de 2º  y  0,35
5 

0,30
5 

0,32
5 

0,37
5 

0,75 

Envelliment artificial accelerat 
UNE 53 104 

3 Provetes de 350 mm*100 mm 
150 hores per cada cara a 50ºC 

A totes 3 provetes: 
Temperatura Vicat a 49N  75ºC
Allargament en ruptura  80% 
Color blanc dins del polígon 

marcat 
  0,75 

 

Franja negra  

Tindrà una amplada de 250 mm i anirà a 180 mm de l’extrem superior del pal, tret dels casos en 

que hi hagin dispositius retrorreflectants sobre  la franja negra, en què anirà a 80 mm. Podrà ser 

una làmina de material vinílic pigmentat, i haurà de ser flexible, opaca i resistent, sense butllofes, 

esquerdes, escates ni laminacions.  

Haurà de presentar les característiques següents:  

CARACTERÍSTICA  NORMA D’ASSAIG  VALORS EXIGITS 

Color i factor de lluminància 

UNE 48 073 
Espectrocolorímetre  de 
geometria 45/0; il∙luminant patró 
CIE D65; observador patró de 2º 

Color negre dins del polígon
Vèrt
ex  1  2  3  4 

x  0,38
5 

0,30
0 

0,26
0 

0,34
5 

y  0,35
5 

0,27
0 

0,31
0 

0,39
5 

< 0,03 

Resistència al fred i a la calor 

UNE 135 330 
Provetes de 100 mm*100 mm 
Resistència  al  calor:  24  hores  a 
(712)ºC i 2 hores a temperatura 
ambient 
Resistència al fred:        72 hores 
a  (‐353)ºC  i  2  hores  a 
temperatura ambient 

És bona si: 
 
No  apareixen  butllofes, 
esquerdes,  escates  ni 
laminacions. 

CARACTERÍSTICA  NORMA D’ASSAIG  VALORS EXIGITS 

Resistència a disolvents 

Proveta  de  100  mm*100  mm 
submergida  en  gasolina  1  hora  i 
deixada  a  assecar  2  hores  a 
temperatura ambient 

És bona si: 
 
No  apareixen  butllofes, 
esquerdes,  escates  ni 
laminacions. 

Envelliment artificial accelerat 
UNE 53 104 
Provetes  de  100  mm*100  mm 
150 hores per cada cara a 50ºC 

És bona si: 
No  apareixen  butllofes, 
esquerdes,  escates  ni 
laminacions. 

Adherència al pal blanc  Després  d’assajades  a  les  tres 
proves anteriors. 

És bona si:
Al  tractar  de  desprendre  la 
làmina, aquest trenca o deforma 

 

Materials retrorreflectants.  

Seran: a la vora dreta de la carretera, de color groc i forma rectangular de 50*180 mm en vertical; 

a la vora esquerra, de color blanc, amb dos cercles de  60 mm disposats en vertical amb 90 mm o 

150 mm de separació entre centres, segons que les fites siguin del tipus I o II, respectivament. A 

les fites de tipus  III, els colors  ja esmentats per als altres tipus,  i  rectangles de 95+75 mm. Seran 

làmines formades per microesferes de vidre, amb la composició definida pels elements del nivell 2 

a la norma UNE 135 330. 

Hauran de presentar les característiques següents: 

CARACTERÍSTICA  NORMA D’ASSAIG  VALORS EXIGITS 

Color i factor de lluminància 

UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de 

geometria 45/0; il∙luminant patró 
CIE D65; observador patró de 2º 

Color blanc 0,27 
Vèrt
ex  1  2  3  4 

X  0,35
0 

0,30
0 

0,28
5 

0,33
5 

y  0,36
0 

0,31
0 

0,32
5 

0,37
5 

Color groc 0,16 
Vèrt
ex  1  2  3  4 

X  0,54
5 

0,48
7 

0,42
7 

0,76
5 

y  0,45
4 

0,42
3 

0,48
3 

0,53
4 

 

CARACTERÍSTICA  NORMA D’ASSAIG  VALORS EXIGITS 

Coeficients de retrorreflexió (R)    
(cd*lx‐1*m‐2 )  UNE 135 350 

Angles  Color
Diverg
ència 
() 

Incidè
ncia 1 
(2=0) 

Blanc Groc

 
0,2º 

5º  250 170
30º 150 100
40º 110 70

 
0,33º 

5º  180 122
30º 100 67
40º 95 64

 
2,0º 

5º  5 3
30º 2,5 1,5
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40º  1,5  1,0

Envelliment artificial accelerat 
UNE 53 104 

Provetes de 100 mm*100 mm 
150 hores per cada cara a 50ºC 

Els valors de colorimetria, factor 
de lluminància i coeficient de 
retrorreflexió, han de seguir 
complint el marcat en aquest 

quadre. 
 

Fites de vèrtex. 

Els materials  seran plàstics polimèrics compatibles entre ells,  i  les parts  retrorreflectants  tindran 

adherides làmines de nivell de reflectància R2. 

Les característiques seran les de la taula següent. 

CARACTERÍSTICA  NORMA D’ASSAIG  VALORS EXIGITS 

Color i factor de lluminància() 

UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de 

geometria 45/0; il∙luminant 
patró CIE D65; observador patró 

de 2º. 
Provetes: 2 tipus A (sense 

material retrorreflectant) i 2 B 
(amb material retrorreflectant 

adherit) per a cada color. 

Cos de la fita (Color verd i 
=0,04) 

Vèrt
ex  1  2  3  4 

X  0.00
7 

0.24
8 

0.17
7 

0.02
6 

y  0.70
3 

4.40
9 

0.36
2 

0.39
9 

Material retrorreflectant (Color 
blanc i =0,27) 

X  0,35
0 

0,30
0 

0,28
5 

0,33
5 

y  0,36
0 

0,31
0 

0,32
5 

0,37
5 

Material retrorreflectant (Color 
verd i =0,04) 

X  0,00
7 

0,24
8 

0,17
7 

0,02
6 

y  0,70
3 

0,40
9 

0,36
2 

0,39
9 

 

CARACTERÍSTICA  NORMA D’ASSAIG  VALORS EXIGITS 

Coeficient de retrorreflexió R 
cd/(lux*m2) 

UNE 135 350 
(2 Provetes tipus B per cada 

color) 

Angles  Color 

De 
diverg
ència 
 

De 
incidè
ncia 
1 

(2=0) 

Nivell 
1  Nivell 2 

Verd  Blanc 

 
0,2º 

5º  9  250
30º  3,5  150
40º  1,5  110

 
0,33º 

5º  7  180
30º  3  100

40º  1,2 95

 
2,0º 

5º  0,6 5
30º  0,3 2,5
40º  0,2 1,5

Temperatura Vicat a 9,81 N 

UNE 53 118 
3 Provetes tipus A de 20*20 mm 
i augment de temperatura de 

(505)ºC/h 

 55ºC (a totes tres provetes) 

Resistència al fred 

UNE 135 330 
Provetes de 70 mm*150 mm ( 2 

tipus A i 2 tipus B) 
72 hores a (‐203)ºC i 2 hores a 

temperatura ambient 

És bona si:
A cap de les provetes tipus A i B no 
apareixen butllofes, esquerdes, 

escates ni laminacions; I a cap de les 
provetes tipus B es desenganxa la 

làmina retrorreflectant 

Envelliment artificial 
accelerat 

UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 provetes 

tipus B per a cada color 
retrorreflectant, de 70 mm*150 
mm, 500 hores per cada cara a 

50ºC 

Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, escates ni exfoliacions. 
Les del tipus A es mantindran dins 
dels poligons de color marcats pels 
vèrtex d’aquesta taula, i les del tipus 

B mantindran el coeficient de 
retrorreflexió marcat en aquest 

quadre. 

Absorció d’aigua 

UNE 53 028 
2 Provetes tipus A de 70 

mm*150 mm 24 hores en aigua 
a (232)ºC 

< 4 mg/cm2 (a totes dues provetes) 

Adherència del material 
retrorreflectant al substrat 

Com per als senyals de circulació 
i cartells verticals 

Adherència correcta si no pot 
desenganxar‐se la làmina amb la 
fulla, o al tirar amb la ma sense 

malmetre‐la. 
 

Balisa cilíndrica. 

El cos de la balisa serà de materials polímers compatibles entre ells, i de color verd, blau, taronja, 

groc o blanc; els materials retrorreflectants seran làmines o teles, de color blanc o roig, i de nivell 

de retrorreflectància 2, com a mínim. Compliran les exigències següents: 

CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG  RESULTATS
Les provetes seran de 70*150 mm, les tipus A sense làmina (o tela) retrorreflectant, i les tipus B amb 

làmina (o tela) retrorreflectant. 

Temperatura Vicat a 9,81 N 

UNE 53 118 
(3 Provetes de 20 * 20 mm 

submergides en oli de silicona 
amb escalfament a (505)ºC/h) 

 65ºC 

Resistència al fred 

UNE 135 330 
Provetes de 70 mm*150 mm ( 2 

tipus A i 2 tipus B) 
72 hores a (‐353)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient (203)ºC. 

A les provetes tipus A no hi 
hauran clivelles, esvorancs, 

exfoliació ni butllofes; a les tipus 
B, a més, no hi haurà pèrdua 

d’adherència. 
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Envelliment artificial accelerat 

UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 provetes 

tipus B per a cada color 
retrorreflectant, de 70 mm*150 
mm, 100 hores per cada cara a 
50ºC amb llum UV tipus A. 

Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, esvorancs ni 

exfoliacions. Les del tipus A es 
mantindran dins dels poligons de 

color marcats pels vèrtex 
d’aquesta taula, i les del tipus B 
mantindran el coeficient de 

retrorreflexió marcat en aquest 
quadre. 

Resistència al doblat 

PNE 135 363 
Agafar el cap de la balisa fixada 
sobre una superfície horitzontal i 
tirar fins a posar‐lo en contacte 
amb aquesta superfície, en tres 
plans a 120º, i alliberar‐la cada 

vegada. . 

Un minut després de cada una de 
les tres maniobres es medeix la 
verticalitat, i la desviació màxima 

serà  20 mm. 

Resistència a la fatiga 

PNE 135 363 
Fixada la balisa sobre una 

superfície horitzontal, 2 hores a 
(205)ºC, és colpejada al 85% de 
la seva alçada per una barra 

cilíndrica d’acer de 1300 mm de 
llarg,  50 mm i massa (19,91) 
kg, arrosegada per un eix que 

gira a (606) rpm. 

El cos de la balisa no presentarà 
clivelles ni trencaments fora de la 

zona del cop, i haurà de 
recoperar la posició inicial amb 
desviació de la vertical  7% de 

l’alçada. 

 

CARACTERÍSTICA  NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Coordenades cromàtiques i factor 

de lluminància. 
UNE 48 073 

Espectrocolorímetre de geometria 
45/0; il∙luminant patró CIE D65; 

observador patró de 2º. 
Provetes: 2 tipus A (sense material 

retrorreflectant) i 2 B (amb 
material retrorreflectant adherit) 

per a cada color. 

Cos de la balisa Color verd   
(0,10) 

Vèrte
x 

1  2  3 4

X  0,230  0,260  0,260 0,230
y  0,440  0,440  0,470 0,470

Color blau   (0,05) 
Vèrtx  1  2  3 4
X  0,140  0,160  0,160 0,140
y  0,140  0,140  0,160 0,160

Color roig    (0,07) 
Vèrte
x 

1  2  3 4

X  0,735  0,700  0,610 0,660
y  0,265  0,250  0,340 0,340

Color taronja    (0,20) 
Vèrte
x 

1  2  3 4

X  0,610  0,535  0,506 0,570
y  0,390  0,375  0,404 0,429

Color groc    (0,45) 
Vèrte
x 

1  2  3 4

X  0,494  0,470  0,493 0,522

y  0,505 0,480 0,457 0,477
  Color blanc    (0,75) 

Vèrte
x 

1 2 3 4

x  0,305 0,335 0,325 0,295
y  0,315 0,345 0,355 0,325

Làmina retrorreflectant
Color blanc    (0,35) 

Vèrte
x 

1 2 3 4

x  0,305 0,335 0,325 0,295
y  0,315 0,345 0,355 0,325

Color roig    (0,05) 
Vèrte
x 

1 2 3 4

x  0,735 0,707 0,610 0,660
y  0,265 0,250 0,340 0,340

Tela retrorreflectant
Color blanc     (0,10) 

Vèrte
x 

1 2 3 4

x  0,300 0,365 0,270 0,335
y  0,250 0,325 0,325 0,375

 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG  RESULTATS

Coeficients de retrorreflexió (R)    
(cd*lx‐1*m‐2 ) 

UNE 135 350 
(2 Provetes tipus B per cada color) 

Materials retrorreflectants
Angles  Làmines Tela

Diver
gènci
a () 

Incid
ència 
(1) 
(2=
0) 

Blanc
a 

Roja  Blanc
a 

0,2º  5º
30º 
40º 

250
150 
110 

45
25 
15 

330
180 
65 

0,33º  5º
30º 
40º 

180
100 
95 

25
14 
13 

250
170 
60 

2,0º  5º
30º 
40º 

5
2,5 
1,5 

1,0
0,4 
0,3 

5
2,5 
1,5 

Adherència del material 
retrorreflectant al substrat 

Com per als senyals de circulació i 
cartells verticals 

Adherència correcta si no pot
desenganxar‐se la làmina amb la 
fulla, o al tirar amb la ma, sense 

malmetre‐la. 

2.7.13 Etiquetat i marcat. 

 
Fites de vèrtex. 

Cada fita de vèrtex portarà gravades a la seva cara posterior les dades següents: 
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 Logotip o nom del fabricant, amb grandària màxima de 10 cm*10 cm. 

 Data de fabricació (mes i any). 

 Nivell màxim de balast, que, des del sòl, tindrà una altura màxima de vint centímetres (20 

cm). 

Balises cilíndriques. 

Al cos de la balisa hauran de figurar de manera indeleble les dades següents: 

 Logotip o nom del fabricant, amb dimensions màximes de 10*10 cm. 

 Data de fabricació (mes – any). 

 
Condicions d’admissió a l’ús. 

Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, sigui la marca “N” 

d’AENOR  o  un  altre  segell  o  distintiu  de  qualitat  d’algun  país  de  l’Espai  Econòmic  Europeu, 

s’admetrà  el  seu  ús  a  l’obra.  En  cas  contrari,  el  Director  d’Obra  haurà  d’establir  dos  mostres 

representatives dels elements d’abalisament en fàbrica, cadascuna d’elles formada per un nombre 

d’elements que, per a cada tipus, vindrà donat per la taula: 

  Nombre d’elements d’un mateix tipus 
en aplec a fàbrica(N) 

Nombre d’elements d’un mateix tipus 
per mostra (S) 

  2‐8  2 
  9‐18  3 
  19‐32  4 
  33‐50  5 
  51‐72  6 
  73‐98  7 
  Més de 98  (N/6) 1/2 

Una mostra serà enviada a un  laboratori homologat per a  la  realització dels assaigs esmentats,  i 

l’altra serà guardada per a contraassaigs, si  fos el cas. S’admetrà el subministrament si  l’Informe 

del  laboratori  assenyala  la  conformitat  de  les  característiques  de  totes  les  provetes  tretes  de  la 

mostra  amb  les  abans  esmentades.  De  les  que  no  hi  hagués  conformitat,  aprofitant  la  segona 

mostra,  el  laboratori  prepararà  i  assajarà  doble  nombre  de  provetes  que  per  la  primera 

comprovació  de  les  característiques  marrades.  Si  també  ara  hi  haguessin  disconformitats,  es 

rebutjarà el subministrament. 

Aquests  assaigs  d’autorització  d’ús  seran  a  càrrec  del  Contractista,  no  quedant  inclosos  al 

pressupost de control de qualitat. 

2.8 MATERIALS PER A ENLLUMENAT. 

2.8.1 Obra civil per a instalꞏlacions elèctriques. 

 

L’obra civil necessària per a les instal∙lacions elèctriques d’enllumenat consisteix principalment en 

conduccions en rasa que poden ser sota vorera o calçada, en arquetes per a derivació i registre de 

cables i en els fonaments pels punts de llum. 

Les  conduccions  seran  de  forma  i  dimensions  indicades  en  els  plànols,  i  són  dels  dos  tipus 

següents: 

 Conducció de cables sota vorera 

 Conducció de cables sota calçada 

 Canalització de cables en parament d’obra de fàbrica 

Les arquetes per a registre i derivació de cables seran de formigó de resistència característica 15 

N/mm2  i de  la  forma  i dimensions  indicades. Els  fonaments dels punts de  llum  i de  l’armari pel 

quadre d’escomesa seran de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica, amb les formes i 

dimensions indicades en els plànols. 

2.8.2  Cables elèctrics. 

Materials. 

Els conductors seran de coure o d’alumini, segons indiquin els plànols. Els primers seran de coure 

electrolític  dur  i  els  segons  d’alumini  homogeni,  perfectament  cilíndrics  i  calibrats.  El  coure  i 

l’alumini  emprats,  tant  en  conductors  com  en  connexions  elèctriques,  acompliran  les 

especificacions de les "Normas para cobre electrolítico" i "Normas para aluminio homogéneo" de 

l’Assossiació Electrònica Espanyola, així com les Normes UNE 21.021 i 21.024, respectivament. Les 

característiques d’ambdós materials seran les fixades en l’Article 8 del Reglament Tècnic de Línies 

Elèctriques Aèries d’Alta Tensió. 
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Fins a seccions de sis mil∙límetres quadrats (6 mm2) els conductors seran d’un sol fil, per a seccions 

superiors seran de més d'un fil. 

Els  conductors  s'aïllaran  per  a  una  tensió  nominal  de  mil  volts  (1000  v)  i  podran  suportar 

permanentment temperatures de treball  fins a vuitanta graus centígrads (80ºC) sense deformar‐

se. 

Els  aïllants  es  constituiran  per  una  capa  de  polietilè  o  resina  sintètica  de  característiques  no 

inferiors  a  les  dels  conductors  i  una  altra  capa  de  resina  vinílica  d’un  color  diferent  per  a  cada 

conductor. 

La qualitat de la coberta exterior permetrà que suportin perfectament els agents de sub‐sòl, en cas 

que el cable s’enterrés directament, o els agents atmosfèrics en les esteses aèries. 

Els conductors es cablejaran amb reblerts i coberts per una protecció de resina vinílica o material 

termoplàstic similar. 

Tots  els materials  acompliran  les  condicions  establertes  per  la Norma núm.  13  de  la  CEE,  en  el 

referent a  la  rigidesa dielèctrica, d’aïllament, mecànica  i de comportament al  calor  i  a  la Norma 

Francesa CTF.NF C‐32.200 en prova química referent al calor. 

Els  conductors  que  formen  cada  cable  es  diferenciaran pels  recobriments  que  serà  de diferents 

colors. 

Per  tal  de  donar  forma  cilíndrica  al  cable  per  extrussió,  sobre  l’anima  cablejada,  un  reblert  de 

goma no vulcanitzada de consistència pastosa que es pugui separar fàcilment per fer els terminals i 

les unions. 

Les mostres que constitueixen l’aïllament i reblerts acompliran les característiques següents: 

DENOMINACIÓ                                   UNITAT    AILLANTS  COBERTA 

Resistència mínima a la ruptura               Kg/cm2         160       125 

Allargament mínim a la ruptura                %      125         125 

Prova de termopressió Temperatura de prova 

(1 hora calent.+1 hora càrrega)               C        120        120 

Càrrega aplicada                        Kg/seg            0.3‐2         0.3‐2 

Gruix residual                                             %           65           50 

Resistència la fred. 

Bona flexibilitat sense fragilitat                        %            ‐15 C        ‐15 C 

Prova de resistènica a la humitat desprésd'immersió en aigua                             

            C        14 i 15           ‐‐ 

Durada i temperatura. Augment de capacitat 

100(C14‐C7)/C1 màxima                      %           10            ‐‐ 

Augment de capacitat 

100(C14‐C7)/C7 màxima                      %         3            ‐‐ 

La flama ha d'autoextingir‐se 

Les característiques específiques que manquen compliran les de la Norma UNR 21.117. 

Les  seccions  s’indicaran  en  els  Plànols.  Solament  s’admetran  cables  procedents  de  fàbriques 

qualificades  i  que  acompleixen  les  Normes  del  Reglament  Electrotècnic  per  a  Instal∙lacions  de 

Baixa Tensió, del 20 de setembre del 1.973 i les Instruccions Complementàries del 31 d’octubre del 

1.973. 

Tot el material a emprar i que no s’hagi assenyalat en aquest Plec, s’adequarà a la funció que ha de 

desenvolupar,  seran de bona qualitat  i  de marca  i  tipus  reconegut en el mercat,  reservant‐se  la 

Direcció, la facultat de fixar els models que cregui més adients. 

Tots els materials seran nous. Per a les connexions s’empraran maniguets calibrats amb cargols per 

a  fixar  els  cables.  Cap  connexió  significarà  la  introducció  en  el  circuit  d’una  resistència  elèctrica 

superior a la que ofereix un metre (1 m) del conductor que uneixi, no admetent‐se cap connexió 

en la que s’apreciïn sobreescalfaments. 

 

Assaigs. 

Es faran els assaigs següents: 
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 Assaigs de tensió. 

Es farà en la totalitat del cable de la bobina d’expedició, aplicant un valor eficaç de quatre 

mil volts (4000 v) C.A. de la següent manera: 

Cable unipolar no armat: La tensió de 4000 volts s’aplicarà durant quinze minuts (15 min) 

entre el conductor i l’aigua, en la que s’hi ha submergit el cable durant vint‐i‐quatre hores 

(24 h). 

Si és armat, la tensió s’aplicarà entre els conductors i l’armadura. 

Cables de dos (2) o més conductors, la tensió de quatre mil volts (4000v) s’aplicarà durant 

deu minuts  (10 min.) cada vegada  i  successivament entre cada conductor aïllat a  tots els 

altres  connectats  entre  sí  i  l’armadura  si  són armats. Havent  estat  submergit  el  cable  en 

aigua vint‐i‐quatre hores (24 h). 

 Assaigs de doblat en fred a zero graus centígrads (0ºC) 

Consisteix en  tres  (3)  cicles de dos doblats  cadascun, primer en un  sentit  i després en el 

contrari, sobre un cilindre de diàmetre divuit ( 18) (D+d), essent D el diàmetre exterior del 

cable  i  d  el  diàmetre  conductor  en  el  cas  que  siguin  rodons.  Un  cop  executat  el  cable 

emprat ha d’aguantar l’assaig de tensió. 

2.8.3 Cables aïllants de PVC. 

Els acoblaments amb aïllament de PVC es farà seguint la tècnica de reconstrucció de l’aïllament de 

les foses, per la qual cosa es col∙locaran capes de cinta autovulcanitzable (tipus Okoweld o Scotch 

23) en nombre suficient fins a obtenir un gruix d’aïllament no inferior a l’original i fent solapar les 

cintes,  com a mínim una amplada,  i  sotmetre  la cinta a  la  corresponent  tensió mecànica per  tal 

que es polimeritzi. 

La  tensió  serà  la  que  redueixi  l’ample  de  la  cinta  al  75%.  La  coberta  exterior  mecànica  es 

reconstruirà amb cinta adhesiva (tipus Scotch 33 o Nabip). 

La  preparació  dels  extrems  del  cable  per  acoblar‐se  es  farà  d’acord  amb  les  Normes  usuals 

d’aquesta tècnica, tenint en compte que els talls o incisions afectin les capes inferiors. 

Els maneguets d’unió no se sotmetran a  tracció. La  tensió de prova serà el doble de  la nominal, 

més mil volts (1000 v) durant quinze minuts (15 min). 

 Presa de terra. 

Les preses de terra consistiran en un elèctrode d’ànima d’acer de disset mil∙límetres (D= 17 mm) 

recobert d’una capa de coure d’un metre (1 m) de llargada com a mínim. El cable de connexió serà 

de coure i com a mínim de 35 mm2 de secció. La resistència a terra serà inferior a cinc ohms i no 

podrà produir tensions de contacte superiors a vint‐i‐quatre volts (24 v). 

2.8.4 Punt de llum. 

DEFINICIÓ. 

Es  defineix  com  a  punt  de  llum  el  conjunt  de  bàcul  o  columna  amb  la  seva  escomesa  i  equip 

elèctric, lluminària, làmpada i la resta d’elements auxiliars per al correcte i complet funcionament 

del punt de llum. 

MATERIALS. 

 A) Bàculs o columnes 

Seran de planxa d’acer del tipus A‐37 B de la Norma UNE 36‐050‐73 i el seu gruix de 4 mm. 

Estaran recoberts amb un galvanitzat en calent d’un pes mínim de 520 mg/cm2 de zenc. 

Tindran porta de  registre a una alçada mínima de 30  cm de  terra.  Les  columnes  i  bàculs 

seran de les dimensions fixades en els plànols. 

Els perns d’ancoratge a  les seves fonamentacions seran d’acer tipus FIII de la Norma UNE 

36‐011‐75. 

 B) Lluminàries 

Les lluminàries seran dels tipus i qualitats fixades en els plànols. Les seves característiques 

fotomètriques seran iguals a les preses com a dades de partida en els càlculs luminotècnics. 

 C) Làmpades 
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S’instal∙laran  làmpades  del  tipus  i  potència  assenyalades  en  els  plànols.  S’admetran 

únicament làmpades de marques acreditades amb catàlegs de característiques certificades 

per  instituts  òptics.  Es  comprovarà  el  seu  flux  lluminós  per  tal  d’assegurar  que  totes  es 

troben en el període inicial de funcionament. 

 D) Elements auxiliars 

Corresponen  a  reactància,  condensador  i  cebador.  Aquests  elements  auxiliars  seran 

igualment de marques acreditades i hauran de portar gravades les següents indicacions: 

o Model, marca i esquema de connexió. 

o En  les  reactàncies:  tipus  de  làmpada,  tensió,  freqüència,  intensitat  nominal 

d’alimentació i factor de potència. 

o El consum mitjà per pèrdues no serà superior al 10% de  la potència nominal de  la 

làmpada. 

o En els condensadors: capacitat,  tensió d’alimentació,  tensió d’assaig  i  temperatura 

mínima de  funcionament.  La  seva  capacitat  serà  tal que el  factor de potència del 

punt de llum assoleixi un valor mínim de 0,9. 

2.8.5 Quadre de comandament i maniobra. 

DEFINICIÓ. 

Es defineix com a quadre de comandament d’enllumenat  l’armari  tipus  intempèrie on s’ubiquen 

tots  els  mecanismes  destinats  a  l’encesa  i  apagat  de  l’enllumenat,  amidament  de  l’energia 

consumida, proteccions elèctriques per a contactes indirectes i posta a terra de la instal∙lació. 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES. 

Estaran constituïts per un armari de xapa d’acer de 3 mm de gruix, totalment galvanitzat en calent 

i haurà d’aconseguir‐se un dipòsit mínim sobre superfície de 800 gr/m2 de zenc. 

L’ancoratge sobre el fonament de formigó es realitzarà amb perns roscats de M‐16. 

Les ventilacions aniran protegides amb reixetes anti‐insectes. 

Constarà d’un mòdul independent, amb porta separada per a companyia. 

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES. 

Tot  l’aparellatge de maniobra  i protecció estarà protegit amb caixes de doble aïllament tipus  IP‐

559. 

El mòdul de companyia disposarà de comptadors d’energia activa  i reactiva, així com de rellotge 

per a tarifa triple horària. 

El mòdul  d’abonat  disposarà  de  l’aparellatge  de maniobra  i  protecció  segons  l’esquema  elèctric 

que figura en els corresponents plànols. 

Tot  el  cablejat  es  realitzarà  mitjançant  canals  tipus  UNEX  tancats  i  estarà  convenientment 

senyalitzat en colors de normes DIN. 

L’entrada de l’escomesa en mànega es farà amb premsa estopes de PVC estanc. 

 

Tots  els  mecanismes  a  utilitzar  (caixes  d’aïllament,  magnetotèrmics,  diferencials,  contactors, 

premsa estopes, cablejat, etc.) seran de marques acreditades. 

2.9 MATERIALS DIVERSOS. 

2.9.1 Placa alveolar 

Les  plaques  alveolars  de  formigó  pretensat  prefabricades  hauran  d’adaptar‐se  al  màxim  a  la  

definida en el plànols. Qualsevol  variació en el disseny de  la mateixa  requerirà  l’aprovació de  la 

direcció d’obra.  

No  serà  necessari  prescriure  una  llei  de  contrafletxes  addicional  a  l’adoptada  pel  industrial 

subministrador. Els materials (formigó i cables de pretesat) seran els prescrits pel subministrador, i 

seran d’aplicació les toleràncies dimensionals i de detalls establertes per aquest. Correspondrà a la 

Direcció d’Obra la verificació de la idoneïtat estructural del sistema adoptat pel contractista. 
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El color serà uniforme en  tota  la seva superfície. Cara  inferior  (vista)  llisa  i  sense coqueres. Cara 

superior amb rugositat. Els angles i les arestes rectes a la cara plana han de ser rectes. No pot tenir 

esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

 

2.9.2 Fustes per a encofrats. 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME‐NTE i estarà ben dessecada a 

l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 Els càlculs de projecte dels encofrats. 

 Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

 El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

 Els productes de desencofrat. 

 El desencofrat. 

 Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i 

ràpida execució d’aquesta unitat d'obra. 

Tipus d’encofrat. 

Els tipus d’encofrat per a les obres de les estructures són: 

Encofrat  per  a  fonaments  i  per  a  paraments  no  vistos  d’alçats  de  murs  i  estreps.  En  aquests 

encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar  i d’amples  i  llargades no necessària‐

ment uniformes, així com xapes metàl∙liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel 

formigonat o la vibració. 

Encofrat pla i corb en alçats de murs i estreps per a deixar el formigó vist.  i una amplada de deu 

centímetres.  S’utilitzaran  elements  d’encofrat  amb  tensors  interns  de  manera  que  els  panells 

fenòlics  quedin  en  curva.  Davant  els  fenòlics  s’hi  col∙locaran  unes  taules  de  fusta  raspallada  i 

encadellades verticals, cairejades, bisellades en la  junta, amb un gruix mínim de vint mil∙límetres 

(20 mm) i una amplada de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d’acabat mesurades 

als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil∙límetres ( 20 

mm).  

Encofrat pla i corb de la llosa del tauler per a deixar el formigó vist. Seran taules/panells fenòlics 

amb  un  acabat  llis.  S’utilitzaran  elements  d’encofrat  amb  tensors  interns  de  manera  que  els 

panells fenòlics quedin en curva. Les toleràncies màximes d’acabat mesurades als paraments, un 

cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil∙límetres ( 20 mm).   

Els encofrats seran supervisats i aprovats segons els criteris que marqui la Direcció d’Obra.  

Execució. 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l’encofrat de fusta en paraments vistos. 

Per  a  facilitar  el  desencofratge,  la Direcció  d'Obra  podrà  autoritzar  o  ordenar  la  utilització  d’un 

producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 

suportar amb suficient marge de seguretat  i  sense deformacions excessives, els esforços als que 

estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir 

el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 

No  es  permetrà  la  utilització  de  capelles  o  filferro  per  a  la  subjecció  dels  encofratges,  si 

excepcionalment s’empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

2.10 MATERIALS PER A PAVIMENTS. 

2.10.1 Paviment tipus panot. 

Definició 

El  tipus  de  paviment  utilitzat  a  la  zona  de  vorera  de  l’Avinguda  dels  Països  Catalans  i  que  no 

formarà part de la nova plaça, serà paviment de panot de 20 x 20 x 4 cm. 

La rajola de ciment a emprar en el present Projecte acomplirà amb les condicions establertes en 

l’Art. 220 del PG‐3 segons la seva classificació. 



 
  

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                                                  55 

Característiques 

La classificació de la rajola serà la següent: 

 Configuració: correspondrà a la definida com a "lloseta" 

 Composició: correspondrà a la definida com "hidràulica", amb el colorant que ordeni l’Eng. 

Director de les obres; amb cara, capa intermèdia i base 

 Qualitat: correspondrà a la "classe primera" 

 Forma: quadrades de 20 x20 cm 

 Gruix total: mínim de 4 cm 

 Gruix de la capa de petjada: no inferior a 6 mm 

2.10.2 Vorades. 

Materials 

Vorades prefabricades de formigó 

Condicions generals 

Les vorades seran prefabricades de formigó de resistència característica 25 N/mm2 mínim. 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions de les vorades, així com la seva ubicació queden totalment reflexats en els 

plànols. 

Les peces s’assentaran sobre un llit de formigó de resistència característica 15 N/mm2. 

Les juntes entre peces s’ompliran amb morter M‐450 definit en el PG4/88. 

Normes de qualitat 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint‐i‐vuit 

(28) dies, mínim trenta‐cinc Newtons per mil•límetre quadrat (35 N/mm2). 

Desgast per fregament: 

‐  Recorregut: mil metres (1000 m) 

‐  Pressió: sis‐cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2). 

‐  Abrasiu: Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2) (per via humida). 

‐  Desgast mig en pèrdua d’alçada: Menor de dos amb cinc mil•límetres (2,5 mm). 

‐  Resistència a flexo‐compressió: seixanta/vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 

80 Kg/cm2). 

Recepció 

Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 

No seran de recepció  les vorades,  la secció  transversal de  les quals no s’adapti a  les dimensions 

assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre ("1 

cm). 

2.10.3 Rigola. 

Definició 

Es defineix la rigola com una rajola composta d’un dau de formigó amb acabat lliscat. 

Característiques generals 

El tipus reglamentari serà de secció de vint centímetres (20 cm) de cantó i vint centímetres (20 cm) 

de gruix, tal com s’especifica als corresponents plànols. La cara superior de desgast serà lliscada. 

Es  fabricaran amb  formigó  tipus HM‐20  i  la  capa de desgast es  realitzarà  reforçada amb ciment 

blanc. 
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3 UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 

3.1 TREBALLS GENERALS. 

3.1.1 Replantejament. 

A partir de  la Comprovació del Replanteig de  les obres,  tots els  treballs de  replanteig necessaris 

per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució 

de  cap  obra  o  part  d'ella,  sense  haver  obtingut  del  Director  la  corresponent  aprovació  del 

replanteig. 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 

responsabilitat d'aquest en  l'execució de  les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 

replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui 

el Director. 

El  contractista  haurà  de  proveir  al  seu  càrrec  tots  els materials,  aparell  i  equips  de  topografia, 

personal  tècnic  especialitzat,  i mà d'obra    auxiliar,  necessaris  per  efectuar  els  replanteigs  al  seu 

càrrec  i materialitzar  els  vèrtexs,  bases,  punts  i  senyals  anivellats.  Tots  els medis materials  i  de 

personal  esmentats  tindran  la qualificació  adequada al  grau d'exactitud dels  treballs  topogràfics 

que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 

En  les  comprovacions  del  replanteig  que  la  Direcció  efectuï,  el  contractista,  al  seu  càrrec, 

proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les 

obres  interfereixin  o  entorpeixin  les  operacions  de  comprovació  i.  quan  sigui  indispensable, 

suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

El  contractista  executarà  al  seu  càrrec  els  accessos,  corrioles,  escales,  passarel∙les  i  bastides 

necessàries per  la  realització de  tots els  replanteigs,  tant els efectuats per ell mateix com per  la 

Direcció  per  les  comprovacions  dels  replanteigs  i  per  la  materialització  dels  punts  topogràfics 

esmentats anteriorment. 

El  contractista  serà  responsable de  la conservació durant el  temps de vigència del  contracte, de 

tots els punts  topogràfics materialitzats en el  terreny  i  senyals anivellades,  tenint que reposar al 

seu  càrrec,  els  que  per  necessitat  d'execució  de  les  obres  o  per  deteriorament  haguessin  sigut 

moguts  o  eliminats,  el  que  comunicarà  per  escrit  al  director,  i  aquest  donarà  les  instruccions 

oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 

3.1.2 Accés a les obres. 

Excepte  prescripció  específica  en  algun  document  contractual,  seran  de  compte  i  risc  del 

contractista,  totes  les  vies  de  comunicació  i  les  instal∙lacions  auxiliars  per  transport,  tals  com 

carreteres,  camins,  sendes,  passarel∙les,  plànols  inclinats,  muntacàrregues  per  al  accés  de 

persones, transports de materials a l'obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal∙lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades 

o lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 

L’Ajuntament  de  Sant  Pere  de  Ribes  i  els  seus  organismes  es  reserva  el  dret  a  què  aquelles 

carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra civil i/o instal∙lacions auxiliars de transport, que 

el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció 

estimi convenients, siguin  lliurats pel contractista a  l'acabament de la seva utilització per aquest, 

sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos 

per a la utilització de les vies i instal∙lacions, tant de caràcter públic com privat. 

L’Ajuntament  de  Sant  Pere  de  Ribes  i  els  seus  organismes  es  reserva  el  dret  que  determinades 

carreteres,  camins,  sendes,  rampes  i  d'altres  vies  de  comunicació  construïdes  per  compte  del 

contractista,  puguin  ser  utilitzades  gratuïtament  per  si  mateix  o  per  altres  contractistes  per  la 

realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, 

sondeigs,  injeccions,  ancoratges,  fonaments  indirectes,  obres  especials,  muntatge  d'elements 

metàl∙lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal∙lació definitiva. 
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3.1.3 Instalꞏlacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

Constitueix  obligació  del  contractista  el  projecte,  la  construcció,  conservació  i  explotació, 

desmuntatge, demolició  i retirada d'obra de totes  les  instal∙lacions auxiliars d'obra  i de  les obres 

auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

Es  consideraran  instal∙lacions  auxiliars  d'obra  les  que,  sense  caràcter  limitatiu,  s'indiquen  a 

continuació: 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal∙lacions per serveis del personal. 

c) Instal∙lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal∙lacions d'àrids; fabricació, transport i col∙locació del formigó, fabricació de mescles 

bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

f) Instal∙lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g) Instal∙lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal∙lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, 

sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 

canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 

l'execució de les obres objecte del contracte. 

Durant  la  vigència  del  contracte,  serà  de  compte  i  risc  del  contractista  el  funcionament,  la 

conservació i el manteniment de totes les instal∙lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

3.1.4 Maquinària i mitjans auxiliars. 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir‐se i disposar en obra de totes les 

màquines,  útils  i mitjans  auxiliars  necessaris  per  a  l'execució  de  les  obres,  en  les  condicions  de 

qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions 

del  contracte,  així  com  a  manejar‐los,  mantenir‐los,  conservar‐los  i  utilitzar‐los  adequada  i 

correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de 

la  qual  figurarà  entre  les  dades  necessàries  per  a  confeccionar  el  Programa  de  Treball,  hauran 

d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, 

per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar‐se, en 

la  intel∙ligència  que  no  es  podrà  retirar  sense  consentiment  exprés  del  Director  i  havent  estat 

reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que 

aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o 

per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del 

programa  de  Treball,  hauran  de  ser  substituïts,  o  incrementats  en  nombre,  per  altres  que  ho 

siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs  i per al compliment del contracte, es 

veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis 

auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar‐lo respecte de 

les seves previsions. 
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Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els 

preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat 

expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

3.2 MOVIMENT DE TERRES. 

3.2.1 Aclariment i estassada del terreny. 

Definició. 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, 

brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG‐3. 

3.2.2 Enderrocs i demolicions. 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 

La profunditat d'enderroc dels  fonaments  serà,  com a mínim, de  cinquanta centímetres  (50 cm) 

per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

3.2.3 Escarificació i compactació. 

Definició. 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació 

prèvia  a  la  col∙locació  de  les  capes  del  terraplè  o  pedraplè.  La  profunditat  de  l'escarificació  la 

definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 

Execució de les obres. 

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent 

(95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 

3.2.4 Escarificació i compactació de ferms existents. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG‐3. 

L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i 

la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes 

esmentats. 

3.2.5  Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 

Aquesta unitat d’obra  compren  la neteja de  la  superficie de  trànsit de carreteres existents a  les 

quals s’els hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les 

condicions d’adherencia de les capes antigues amb les noves.  

La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió.  

3.2.6 Excavacions. 

No  s'autoritzarà  l'execució  de  cap  excavació  que  no  es  porti  a  terme  en  totes  les  fases  amb 

referències topogràfiques precises. 

3.2.7 Excavació de terra vegetal. 

Definició. 

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per 

les  obres.  La  seva  execució  inclou,  sense  que  la  relació  sigui  limitativa,  les  operacions  que  se‐

gueixen: 

 Excavació. 

 Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  

 Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 

 Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  

 Execució de les obres. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un 

pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits 

per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
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En excavar  la  terra vegetal es  tindrà cura en no convertir‐la en  fang, per  la qual cosa s'utilitzarà 

maquinària  lleugera  i  fins  i  tot si  la  terra està seca, es podran utilitzar moto‐anivelladores per  la 

seva remoció. 

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada 

de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà 

d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats 

per evitar  la  seva erosió. En cas de no haver‐hi  lloc a  la  traça per  l'emmagatzematge de  la  terra 

vegetal  de  cavallers  de  1,5  m  d'alçada  es  permetran,  previ  aprovació  de  la  direcció  d'obra, 

emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 

 

3.2.8 Excavació en desmunt. 

Definició. 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o 

caixa  de  paviments,  inclosa  l’excavació  per  a  la  formació  d’esplanada  millorada  amb  sòl 

seleccionat. 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

 L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que  sigui  la  seva naturalesa,  fins  i  tot 

cunetes,  zones  d'emplaçament  d'obres  de  fàbrica  fins  a  la  cota  d'esplanació  general, 

banquetes  pel  recolzament  dels  replens,  així  com  qualsevol  sanejament  a  zones 

localitzades o no. Aquest  concepte  inclou  l’excavació  convencional,  l’excavació amb  ripat 

previ,  les  excavacions  amb  trencament  mitjançant  martells  hidràulics  i  l’excavació  amb 

explosius;  sigui  quin  sigui  el  percentatge que  es  trobi  de  roca no  excavable  amb mitjans 

mecànics. 

 Les  operacions  de  càrrega,  transport,  selecció  i  descàrrega  a  les  zones  d’utilització  o 

emmagatzematge  provisional,  fins  i  tot  quan  el  mateix material  s'hagi  d'emmagatzemar 

diversos cops, així com la càrrega, transport  i descàrrega des de  l'últim emmagatzematge 

fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió 

i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar  la  seva  superfície a allò  indicat als 

plànols o  per l'Enginyer Director. 

 La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 

de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 L'allisada dels talussos de l'excavació. 

 Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

 Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 

 Excavació en terreny sense classificar, incloent‐hi roca. 

Se  considera  com  terreny  sense  classificar  inclòs  roca el  que per  la  seva excavació  cal  la 

utilització de mitjans mecànics, potents,  tipus D‐10 o  superior,  retroexcavadores de gran 

potència  i  fins  i  tot  explosius  o  martells  picadors  o  qualsevol  combinació  d'aquests 

sistemes. 

 

Execució de les obres. 

Un  cop  esclarida  la  traça  i  enretirada  la  terra  vegetal  necessària  per  la  seva  palerior  utilització, 

s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

 S'ha  d'haver  preparat  i  presentat  a  l'Enginyer  Director,  qui  ho  aprovarà  si  s'escau,  un 

programa de desenvolupament dels  treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a 

iniciar un  treball de desmunt  i  fins  i  tot es podrà  impedir  la  seva continuació,  si no hi ha 

preparats un o diversos talls de replè. 
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 S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, 

a  judici  de  l'Enginyer  Director,  totes  les  operacions  preparatòries  per  garantir  una  bona 

execució. 

L'excavació  de  calçades,  vorals,  bermes  i  cunetes,  hauran  d'estar  d'acord  amb  la  informació 

continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant‐

se  l'execució  de  cap  excavació  que  no  sigui  portada  en  totes  les  seves  fases  amb  referències 

topogràfiques precises. 

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu 

(10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del 

tipus E‐2 o E‐3. 

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per 

altres  raons,  podrà modificar  els  talussos  definits  al  projecte,  essent  obligació  del  Contractista, 

realitzar  les excavacions d'acord amb els  talussos definits  i  sense modificació del preu d'aquesta 

unitat d'obra. 

Les excavacions es realitzaran començant per  la part superior del desmunt, evitant paleriorment 

eixamplaments.  En  qualsevol  cas,  si  hi  hagués  necessitat  d'un  eixamplament  palerior,  aquest 

s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 

Les excavacions en  roca s'executaran de  forma que no es  faci mal,  trenqui o desprengui  la  roca 

excavada.  Quan  les  excavacions  presentin  cavitats  que  puguin  retenir  l'aigua,  el  Contractista 

adoptarà les mesures de correcció necessàries. 

Si  calgués  la  utilització  d'explosius  el  Contractista  proposarà  a  la  Direcció  d'Obra  el  programa 

d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  

En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 

 Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

 Longitud màxima de perforació. 

 Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 

 Explosius,  dimensions  dels  cartutxos  i  esquema  de  càrrega  dels  diferents  tipus  de 

barrinades. 

 Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  

 Esquema de detonació de les voladures.  

 Exposició  detallada  dels  resultats  obtinguts  amb  mètode  de  d'excavació  proposat  en 

terrenys anàlegs als de l'obra. 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació 

del tipus d'explosius i dels detonadors.  

Tanmateix,  el  Contractista  mesurarà  les  constants  del  terreny  per  a  la  programació  de  les 

càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions 

que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 

L'aprovació  del  Programa  pel  Director  d'Obra  no  eximirà  al  Contractista  de  l'obligació  dels 

permisos  adequats  i  adopció  de  les mesures  de  seguretat  necessàries  per  evitar  perjudicis  a  la 

resta de l'obra o a tercers. 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si 

la  naturalesa  del  terreny  o  altres  circumstàncies  ho  fessin  aconsellable.  En  aquest  cas,  el 

Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, 

encara que no sigui objecte d'abonament.  

 

Drenatge. 

Les  lleres  d'aigua  existents  no  es  modificaran  sense  autorització  prèvia  i  escrita  de  l'Enginyer 

Director. 

L'esplanada  es  constituirà  amb  la  pendent  suficient,  de manera  que  aboqui  cap  a  rases  i  lleres 

connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 

provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
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Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin 

erosions a les excavacions. 

El  Contractista  prendrà  immediatament,  mesures  que  comptin  amb  l'aprovació  de  l'Enginyer 

Director, davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 

definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i 

aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 

Toleràncies. 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

En  les  explanacions  excavades  en  roca  s'admetrà  una  diferència  màxima  de  vint‐i‐cinc  (25) 

centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa 

la corresponent cota del projecte o  replanteig. En  les excavacions en  terra  la diferència anterior 

serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi 

possibilitat  de  formació  de  bassals  d'aigua,  havent  d'executar  el  Contractista  al  seu  càrrec,  el 

desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a 

la cuneta. 

En  les  superfícies  dels  talussos  d'excavació  s'admetran  sortints  de  fins  deu  (10)  centímetres  i 

entrants  de  fins  a  vint‐i‐cinc  (25)  centímetres,  per  les  excavacions  en  roca.  Per  les  excavacions 

realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 

En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins 

a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc 

(5)  centímetres  en més  o menys  per  a  les  realitzades  en  terra,  tenint  que  quedar  la  superfície 

perfectament sanejada. 

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 

Esllavissaments. 

Es consideraran com a  tals a aquells esllavissaments  inevitables produïts  fora dels perfils  teòrics 

definits en els plànols.  

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran      conceptuats com inevitables.  

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que 

el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, 

i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    

Pretall. 

En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el 

Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar 

perjudicis  al  terreny  immediat  al  que  ha  d'ésser  excavat.  El  pretall  consisteix  en  executar  una 

pantalla  de  forats  paral∙lels  coincident  amb  el  talús  projectat,  suficientment  propers  entre  si, 

perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, 

prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista 

realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 

 

3.2.9 Excavació de rases, pous i fonaments. 

Definició. 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 

fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal∙lacions, etc. 

Comprèn les següents operacions: 

 L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons 

de  l'excavació.  Aquest  concepte  inclou  l’excavació  convencional,  l’excavació  amb  ripat 

previ,  les  excavacions  amb  trencament  mitjançant  martells  hidràulics  i  l’excavació  amb 

explosius;  sigui  quin  sigui  el  percentatge que  es  trobi  de  roca no  excavable  amb mitjans 

mecànics. 

 Les  operacions  de  càrrega,  transport  i  descàrrega  a  les  zones  d’utilització  o 

emmagatzematge  provisional,  fins  i  tot  quan  el  mateix material  s'hagi  d'emmagatzemar 

diversos cops, així com la càrrega, transport  i descàrrega des de  l'últim emmagatzematge 

fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 
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 La  conservació  adequada  dels  materials  i  dels  cànons,  indemnitzacions  i  qualsevol  altre 

tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 Excavació en terreny sense classificar, incloent‐hi roca 

S'entén per  terreny sense classificar,  inclòs  roca el que per  la  seva excavació cal  la utilització de 

mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

 

Execució de les obres. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases 

amb referències topogràfiques precises. 

Les  fondàries  i  dimensions  de  fonaments  són  les  indicades  als  plànols,  excepte  si  l'Enginyer 

Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per 

escrit, altres fondàries i/o dimensions. 

Qualsevol  variació en  les  condicions del  terreny de  fonaments que difereixi  sensiblement de  les 

suposades  ,  es  notificarà  immediatament  a  l'Enginyer  Director  per  que,  a  la  vista  de  les  noves 

condicions,  introdueixi  les  modificacions  que  estimi  necessàries  per  assegurar  uns  fonaments 

satisfactoris. 

El  Contractista  haurà  de  mantenir  al  voltant  dels  pous  i  rases  un  tall  de  terreny  lliure  d'una 

amplada mínima d'un metre  (1m). No s'aplegarà a  les proximitats de  les  rases o pous, materials 

(procedents o no de  l'excavació) ni es  situarà maquinària que puguin posar en perill  l'estabilitat 

dels talussos de l'excavació. 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col∙locats 

sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

Les  traves  de  fusta  s'aixamfranaran  en  els  seus  extrems  i  es  falcaran  fortament  contra  el 

recolzament, assegurant‐les contra qualsevol esmunyiment. 

El Contractista pot, amb  la conformitat expressa de  l'Enginyer Director, prescindir de  l'estrebada 

realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, 

el  Contractista  assenyalarà  els  pendents  dels  talussos,  per  la  qual  cosa,  tindrà  present  les 

característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant 

estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 

qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot 

el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent‐se unes 

toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 

tractar‐se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i ‐20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 

s'asseguraran contra  l'esponjament,  l'erosió,  la sequera,  la gelada, procedint d'immediat, un cop 

l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, 

tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures ne‐

cessàries. 

El  Contractista  prendrà  immediatament  mesures  que  comptin  amb  l'aprovació  de  l'Enginyer 

Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 

provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les 

obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 
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Les  instal∙lacions d'esgotament  i  la  reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a  fi de que  les 

operacions es puguin executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o 

martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  

Si  fos  necessària  la  utilització  d'explosius  el  Contractista  proposarà  a  la  Direcció  d'Obra  el 

programa  d'execució  de  voladures,  justificat  amb  els  corresponents  assaigs,  per  a  la  seva 

aprovació.  

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  

 Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

 Longitud màxima de perforació.  

 Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 

 Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

 Explosius,  dimensions  dels  cartutxos  i  esquema  de  càrrega  dels  diferents  tipus  de 

barrinades. 

 Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

 Esquema de detonació de les voladures.  

 Exposició  detallada  dels  resultats  obtinguts  amb  el  mètode  d'excavació  proposat  en 

terrenys anàlegs al de l'obra.  

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny,  l'adequació 

del tipus d'explosius i detonadors. 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues 

de  voladura,  de  forma  que  no  siguin  sobrepassats  els  límits  de  velocitat  i  acceleracions  que 

s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 

L'aprovació  del  Programa  per  al  Director  d'Obra  no  eximirà  al  Contractista  de  l'obligació  dels 

permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la 

resta de l'obra o a tercers. 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 

materials. 

L'aprovació  inicial  del  Programa  pel  Director  d'Obra,  podrà  ser  reconsiderada  per  aquest  si  la 

naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista 

haurà  de  presentar  a  l'aprovació  del  Director  d'Obra  un  nou  programa  de  voladura,  sense  que 

aquest sigui objecte d'abonament. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 

s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de 

ser  regularitzades.  Tanmateix  s'eliminaran  totes  les  roques  soltes  o  desintegrades  i  els  estrats 

excessivament prims.  

3.2.10 Terraplens o pedraplens. 

Definició. 

Les  unitats  corresponents  comprenen  l'escarificat  i  compactació  del  terreny  natural  i  l'extensió, 

reg,  compactació, allisada de  talussos  i mitjans auxiliars per al material provinent de  les excava‐

cions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, 

inclou  el  cànon  d'extracció,  selecció  de material,  excavació  i  càrrega mecànica,  transport  al  lloc 

d’utilització, escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de 

talussos i mitjans auxiliars. 

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials 

petris adequats procedents d'excavacions en roca. 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

 Preparació de la superfície d'assentament 

 Precaucions  especials  a  tenir  en  compte  en  l'excavació,  càrrega  i  transport  del  material 

petri. 
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 Extensió i compactació del material en tongades. 

 Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

 Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, 

a més a més: 

 Cànon d'extracció. 

 Selecció del material. 

 Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 

 Transport al lloc d'utilització. 

 Execució de les obres. 

L'execució de  les obres  i  els equips necessaris hauràn d'acomplir  les especificacions dels articles 

330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

Quan  el  terreny  natural  presenti  inclinació  superior  a  1:5  la  preparació  de  la  base  de  terraplè 

consistirà en l’excavació realitzant bermes de 50‐80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb 

pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, 

compactant  els  fons  de  l’excavació  al  95% del  P.M.  del  fons  de  l’excavació;  i  posterior  reblert  i 

compactat del volum excavat  amb el conjunt del terraplè.  

Un  cop  preparat  el  fonament  del  terraplè,  es  procedirà  a  la  construcció  del  nucli  del  mateix, 

utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades 

successives, de gruix uniforme i sensiblement paral∙leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la 

mateixa.  

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'ob‐

tinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan  la  tongada  subjacent  estigui  estovada  per  una  humitat  excessiva,  no  s'estendrà  la  que 

segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 

d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 

Transports i Mecànica del sòl (NLT). 

 En  el  cas  de  que  fos  precís  afegir  aigua,  aquesta  operació    s'efectuarà  de  forma  que 

l'humitejament  dels materials  sigui  uniforme,  sense  embassaments,  fins  a  obtenir  un mínim del 

95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 

Es determinarà com terraplè estructural el  comprès  fins el punt exterior del voral  i no  la berma 

amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs 

de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

Compactació. 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

 El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda 

a l'Assaig Proctor Modificat. 

 El nucli es  compactarà al noranta vuit per cent  (98%) de  la màxima densitat obtinguda a 

l'Assaig Proctor Modificat. 

 La  coronació,  en  els  seus  cinquanta  centímetres  (50  cm)  superiors  del  terraplè,  es 

compactarà  al  cent  per  cent  (100%)  de  la màxima  densitat  obtinguda  a  l'Assaig  Proctor 

Modificat 

El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 

3.2.11 Rebliments localitzats. 

Definició. 

Aquesta  unitat  d’obra  consisteix  en  subministra,  l’extensió  i  compactació  de  sols  en  rases, 

extrasdós d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels mateixos equips que 

per l’execució de terraplens. 

 En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 La preparació de la superfície d’assentament. 
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 Els materials  necessaris,  provinents  de  l'excavació  o  de préstecs  definits  segons  l’apartat 

2.2 d’aquest plec. 

 L'extensió d'una tongada. 

 La humificació o dessecació d'una tongada. 

 La compactació d'una tongada. 

 La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del 

rebliment. 

 Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres. 

Les  obres  s'executaran  d'acord  amb  l'Article  332  de  l’O.M.  del  13  de  febrer  de  2002,  quedant 

limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

Als  murs,  abans  de  procedir  al  replè  i  compactació  de  l'extradós,  es  procedirà  al  replè  i 

compactació  del  terreny  natural  davant  el  mur,  a  fi  i  efecte  d'assegurar  l'estabilitat  a 

l'esmunyiment d'aquest.  

El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de 

la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit 

per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 

terraplens  i  testeres de passos  inferiors,la compactació serà al noranta‐cinc per cent  (95%) de  la 

màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 

La  fabricació de  la  grava‐ciment per a  la  coronació del  reblert de  trasdós d’estreps es  realitzarà 

segons  el  que  estableix  l’article  513  del  PG3.  Així  mateix,  també  s’admetrà  la  fabricació  de  la 

mescla en central de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin 

les  condicions  fixades  per  a  la  fabricació  i  recepció  de  la  grava‐ciment.  Aquesta  capa  de  grava‐

ciment  acomplirà  les  funcions  de  la  llosa  de  transició  a  disposar  en  els  trasdos  de  les  obres  de 

fàbrica. 

Als  "murs  verds"  les  tongades  hauran  de  tenir  un  gruix  de  50  cm.  La  compactació  del  nucli  se 

realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació 

es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 

3.2.12 Allisada de talussos. 

Definició. 

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè 

i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 

 

Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

3.2.13 Aportació i  extensió de la terra vegetal. 

Definició. 

Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 

 L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 

 La seva extensió i tractament. 

 Qualsevol  treball,  maquinària,  material    o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

La  terra  vegetal  s'ha  de  col∙locar  als  llocs  que  s'assenyalin  als  plànols,  així  com  als  llocs  que 

assenyali l'Enginyer Director. 
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Quan la terra vegetal s'hagi de col∙locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una capa 

de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 

Les superfícies que hagin servit per  l'apilament de  la  terra vegetal, han de quedar perfectament 

netes  després  de  retirada  aquesta,  havent‐se  de  procedir  a  l'afluixament  de  la  superfície 

(mitjançant  llaura)  fins  una  fondària  de  vint  centímetres  (20  cm),  esplanació  i  anivellament  del 

terreny. 

3.2.14 Camins d’accessos als talls. 

En aquesta untat d’obra  s’inclouen els  camins d’accessos necessaris  tant per a  l’execució de  les 

excavacions  en  desmunt  com  per  a  l’execució  dels  terraplens,  estructures  o  obres  de  drenatge 

transversal. 

S’inclou  qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  formació, 

manteniment i eliminació si cal dels camins. 

3.3 DRENATGE. 

3.3.1 Cunetes de formigó executades a l'obra. 

Definició. 

Les  cunetes  revestides  previstes  en  aquest  projecte  s'ajustaran  a  la  forma  i  dimensions 

assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del PG‐3. 

A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM‐15. 

 

Execució de les obres. 

En  cas  de  cunetes  revestides  executades  "in  situ",  es  podrà  prescindir  de  l’encofrat  quan  la 

inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu 

metres (10 m) amb la seva corresponent closa. 

3.3.2 Cunetes sense revestir. 

Definició. 

Les  cunetes  previstes  en  aquest  projecte  s’ajustaràn  a  la  forma  i  dimensions  assenyalades  als 

planols. 

Execució de les obres. 

Les  cunetes  es  perfilaran  segons  les  mides  indicades  als  plànols.  S’hauran  de  mantenir  netes 

durant tota la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una neteja 

i reperfilat de les mateixes, per deixar‐les amb els pendents i dimensions assenyalades als plànols. 

3.3.3 Pericons i pous. 

Definició. 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, 

maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 El subministrament i col∙locació dels materials. 

 La  fabricació del pericó o pou  i  les operacions necessàries pel  seu  lligam amb  la  resta de 

l'obra. 

 Les tapes. 

 La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

 Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i 

cota seran els que indiquen els plànols. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG‐3. 

3.3.4 Claveguerons de formigó. 

Definició. 
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Es  defineix  com  a  claveguerons  de  formigó  a  les  petites  obres  de  drenatge  transversal  a  la 

carretera,  ramals d'enllaç, etc., que es  realitzen amb tubs de  formigó prefabricats, embeguts en 

formigó. 

S'inclou en aquesta unitat d'obra: 

 Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 

 L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall 

de formigó i  plànols. 

 El transport a abocador dels productes d'excavació. 

 La  fabricació  i posada en obra del  formigó de solera  i de  l’embolcall del  tub, així  com els 

encofrats i estrebades necessàries. 

 Els  pous  "in  situ"  o  prefabricats  necessaris  a  l'entrada  i  sortida  dels  claveguerons,  si 

s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 

 El  formigó  i  encofrat  de  les  aletes  i  solera  de  les  embocadures  d'entrada  i  sortida  o 

connexions a baixants. 

 El rebliment amb material producte de l'excavació. 

 Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de 

formigó. 

La  col∙locació dels  tubs  amb el diàmetre que  s'indica als plànols es  farà  contra‐pendent,  evitant 

qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a 

l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col∙locació. 

El segellat de junts es farà amb morter de quatre‐cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment 

II/35 per metre  cúbic de morter, quedant expressament prohibida  l'execució de  junts  amb maó 

ceràmic. 

Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent‐se 

d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  

Aquestes  operacions  s'executaran  el  més  ràpidament  possible,  a  fi  d'evitar  que  l'aigua  pugui 

moure les obres. 

3.3.5 Drens subterranis. 

Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 L'excavació de la rasa necessària per a col∙locar la canonada. 

 El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 

 L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  

 La col∙locació del dren. 

 El subministrament i col∙locació del material filtrant. 

 Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, 

sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director. 

La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de formigó 

tipus HM‐15. 

El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20‐40, fins a 25 cm per sobre 

de la generatriu superior del tub. 
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Las  profunditats  mínimes  d'enterrament  s'ajustaran  al  quadre  següent  en  funció  de  les 

sobrecàrregues de trànsit. 

La  longitud  mínima  d'encavalcament  del  geotextil  serà  de  30  cm.  Aquesta  longitud  s'haurà 

d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotextil sobre la grava 

filtrant. 

3.3.6 Rebliments localitzats de material filtrant. 

Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 

 Els  esgotaments  i  drenatges  superficials,  escarificats  de  tongades  i  noves  compactacions, 

quan siguin necessàries. 

 Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG‐3. 

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 

El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

No  s'estendrà  cap  tongada  sense  autorització  de  l'Enginyer  Director,  o  persones  a  qui  aquest 

delegui.  L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen  les condicions exigides, 

sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar‐se de 

manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè 

no  s'iniciarà  fins  que  la  llinda  o  la  clau  hagin  estat  completament  acabades  i  siguin  capaces  de 

transmetre esforços. 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats 

replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 

La  superfície de  les  tongades serà convexa, amb pendent  transversal  compresa entre el dos per 

cent (2%) i el cinc per cent (5%). 

Els  replens  filtrants  sobre  zones  d'escassa  capacitat  de  suport  s'iniciaran  abocant  les  primeres 

capes  amb  el  gruix mínim  necessari  per  a  suportar  les  càrregues  que  produeixin  els  equips  de 

moviment i compactació de terres. 

3.3.7 Desgüassos 

En el present projecte s’entèn per desgüassos tots aquells elements de connexió entre baixants i 

cunetes o baixants i vorades. Els desgüassos estan totalment definits en els plànols de projecte, on 

s‘han denominat D1, D2, D3, D4 i D5. 

Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions i materials necessàris per a la correcta execució 

de la mateixa segons els plànols de projecte.  

 

3.4 AFERMATS. 

3.4.1 Tot-ú artificial. 

Definició. 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

 La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

 L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

 Refí de la superfície de la última tongada. 

 Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta 

execució d’aquesta unitat d’obra. 

Extensió de tongada. 
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La capa de tot‐u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà 

d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

Densitat. 

La  densitat  de  compactació  no  serà  inferior  a  la  que  correspondrà  al  cent  per  cent  (100%)  la 

màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es  comprovaran  les  cotes  de  replanteig  de  l’eix  cada  20  m.  En  aquests  mateixos  punts  es 

comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 

disposició  dels  punts  singulars  tangents  de  corbes  horitzontals  i  verticals,  punts  de  transició  de 

peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 

aplicada tant paral∙lela com normalment a l’eix de la carretera. 

Carrega amb placa i altres especificacions.. 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

Control de qualitat. 

Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

CONTROL DE PRODUCCIÓ 

Es realitzaran els següents assaigs: 

 Cada dia: 

o 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 

o 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

o 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

 Cada 5000 m3 de material produït: 

o ‐ 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

o ‐ 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

o 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

o 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

 Cada 15000 m 3 de material produït: 

o 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Es  considera  con  a  lot  el  tram  construït  cada  dia  i  sobre  ell  es  realitzaran  els  següents  assaigs 

distribuïts aleatòriament. 

 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin 

realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

Criteris d’acceptació o refús del lot. 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 

S’admetrà  com  a màxim  dues mesures  que  essent  inferiors  a  100%  superin  el  98%  de  densitat 

proctor modificada. 

3.4.2 Terra estabilitzada amb ciment. 

Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

 La preparació de la superfície d'assentament. 
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 El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control. 

 L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

 Tots  els  treballs,  maquinària,  materials  i  mitjans  auxiliars  que  siguin  necessaris  per  a  la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia mínima 

del 100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE. 

Mètode de mescla a central. 

a) FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 

La  central  de  fabricació  de  terra‐ciment  haurà  de  comptar  amb  els  mecanismes  i  elements 

necessaris per a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així com per 

assegurar l'homogeneïtat del producte. 

b) ABOCADA I EXTENSIÓ DE LA MESCLA: 

La terra establerta amb ciment s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada. 

Curat de la mescla. 

Abans de transcorregudes 12 hores de la compactació i acabat de la superfície s'aplicarà un reg de 

curat,  d'acord  amb  el  que  indiquen  els  articles  corresponents  del  PG‐3  i  d'aquest  plec  de 

prescripcions tècniques particulars. La dotació del reg mínima serà de set‐cents cinquanta grams 

per metre quadrat  (750  g/m2). No obstant  el Director de  l'Obra podrà modificar  la  dotació  a  la 

vista de les proves realitzades. 

3.4.3 Mescles bituminoses en calent. 

Definició. 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de 

manera que per dur‐la a  terme han d'escalfar‐se primer els granulats  i el  lligant.  La mescla  serà 

estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

 Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 

 Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 

 Transport de la mescla. 

 Estesa i compactació de la mescla. 

 Tots  els  treballs,  maquinària,  materials  i  mitjans  auxiliars  que  fossin  necessaris  per  a  la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 Equip necessari per a l'execució de les obres. 

a) INSTAL∙LACIÓ DE FABRICA: 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 

T/H). 

b) ESTENEDORES: 

Tindran  una  capacitat  mínima  d'estesa  de  cent  cinquanta  tones  per  hora  (150  T/H)  i  estaran 

proveïdes  de  dispositiu  automàtic  d'anivellament,  o  bé  per  uns  reguladors  de  gruix  que  siguin 

aprovats per l'Enginyer Director. 

c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant  les capes de base 

com la intermèdia i de trànsit. 

Com a mínim estarà composta per: 

 Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 

 Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable 

entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3‐10 kg/cm2). 

 Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
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El  tren  de  compactació  haurà  de  ser  aprovat  pel  Director  d'Obra  d'acord  amb  la  capa,  gruix  i 

quantitat estesa. 

Execució de les obres. 

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a 

les mescles,  acomplint  sempre  els  requisits  exigits  a  l'Article  542.3.  Per  tant,  l'Enginyer Director 

determinarà la composició de les diferents mides d'àrids  i  les proporcions de lligant  i  filler, per a 

que la qualitat sigui la més gran possible. 

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 

 Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 

 Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 

 Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

 La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 

 La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, 

la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 

No  s'admetran  els  àrids  que  acusin  mostres  de  meteorització  com  a  conseqüència  d'un  aplec 

perllongat. 

Deu  dies  abans  de  l'inici  de  la  fabricació  de  la mescla  bituminosa  es  tindran  aplegats  els  àrids 

corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 

Durant  l'execució de  la mescla bituminosa, es subministraran diàriament  i com a mínim els àrids 

corresponents  a  la  producció  diària,  sense  descarregar‐la  als  aplecs  que  s’estiguin  emprant  a  la 

fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 

c) ESTESA DE LA MESCLA. 

L'alimentació  de  les  estenedores  es  farà  de  manera  que  tinguin  sempre  aglomerat  remanent, 

iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 

L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 

compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar 

la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 

sincronitzar  la  velocitat  idònia  d'arrencament  amb  la  freqüència  de  vibració  de  la  regla,  amb 

objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben 

ajustades,  amb  objecte  que  no  donin  lloc  a  segregacions  i  manca  d'homogeneïtat  del  material 

estès. 

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 

Trams de prova. 

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de 

cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix 

de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

A  la  vista  dels  resultats  obtinguts,  l'Enginyer  Director  decidirà  la  conveniència  d'acceptar  o 

modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar 

i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució 

sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 

El  tram  de  proves  es  repetirà  novament  amb  càrrec  pel  Contractista,  després  de  cada  sèrie  de 

correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 

Especificacions de la unitat acabada. 

a) GRANULOMETRIA: 
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Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels 

àrids) les següents: 

 Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 

 Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 

 Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Les  toleràncies  admissibles  respecte  de  la  dosificació  de  lligant  hidrocarbonat  de  la  fórmula  de 

treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 

c) DENSITAT: 

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit 

per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual o 

superior a 6 cm; i   noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per 

gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 

A  mescles  drenants,  els  buits  de  la  mescla  no  hauran  de  diferir  en  més  de  dos  (±2)  punts 

percentuals  respecte  al  percentatge  de  buits  determinat  per  a  la  mescla  emprada,  obtinguda 

segons la NLT‐159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 

Control de qualitat. 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 

a.1) Lligant hidrocarbonat: 

De  cada  partida  rebuda  s'exigirà  el  certificat  d'anàlisi  corresponent  i  es  prendrà  una  (1) mostra 

segons la NLT‐121/85 per a la realització dels següents assaigs: 

 1 penetració, segons NLT‐124/84. 

 1 punt d'estovament, segons NLT‐125/84. 

 1 índex de penetració, segons NLT‐181/84. 

 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT‐182/84. 

 1 ductilitat, segons NLT‐126/84. 

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 

a.2) Àrids: 

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

  Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 

o 1 granulomètric, segons NLT‐150/72. 

o 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT‐113/72. 

o 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT‐172/86. 

 Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 

o  1 índex de llenties, segons NLT‐354/74. 

o 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons 

NLT‐358/74. 

o 1 desgast de Los Angeles, segons NLT‐149/72. 

o  1 densitat relativa i absorció, segons NLT‐153/76 i NLT‐154/76. 

 Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

o 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT‐174/72. 

a.3) Filler: 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres  i es realitzaran els següents assaigs sobre 

cada una d'elles: 

 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 

  1 densitat aparent segons NLT‐176/74. 

 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT‐180/74. 
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b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

b.1) Fabricació: 

Mescla d'àrids en fred. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i 

una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 

 1 granulomètric, segons NLT‐150/72. 

 1 equivalent de sorra, segons NLT‐113/72. 

Mescla d'àrids en calent. 

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una 

altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

  1 granulomètric, segons NLT‐150/72. 

 1 determinació de la humitat, segons NLT‐102/72. 

Mescla bituminosa. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí  i 

una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 1 dosificació del lligant, segons NLT‐164/76. 

 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT‐165/86 

  1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la 

NLT‐159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT‐352/86, 

emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 

Cada setmana: 

 1  immersió‐compressió,  segons  NLT‐162/84,  emprant  sèries  de  8  provetes,  4  per  a 

immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

b.2) Temperatura. 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 

b.3) Posada en obra: 

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 

limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 

b.3) Producte acabat: 

Es  considerarà  com a  lot  la  fracció  construïda diàriament  i  sobre ella es  realitzaran els  següents 

assaigs distribuïts aleatòriament: 

 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar 

mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 

 8 mesures de permeabilitat, segons NLT‐339/88, per a  mescles drenants. 

 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 

 8 determinacions de gruixos. 

 8  determinacions  de  la  qualitat  de  les  mescles,  per  l’assaig  de  tracció  indirecte  (o  5  si 

l’assaig és tan sols en sec) 

L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i procediment. 

Objectiu 

Aquest procediment  té com a objectiu  controlar  la qualitat de  les mescles bituminoses  i  la  seva 

posada  en  obra mitjançant  la  determinació  de  la  resistència  a  tracció  indirecte  dels  testimonis 

obtinguts  desprès  de  la  seva  execució.  La  resistència  a  tracció  indirecte  és  un  paràmetre 

directament relacionat amb les característiques de la mescla, amb el seu procés d’execució i amb 

la qualitat aconseguida. 

Procediment 
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La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics de deu 

centímetres  (10  cm)  de  diàmetre  trets  del  ferm,  podent‐se  fer  servir  per  aquest  assaig  els 

testimonis extrets del ferm per determinar l’espessor i la densitat de la mescla col∙locada, sempre 

que aquests no hagin estat deteriorats  i presentin una superfície regular  i una alçada mínima de 

quatre centímetres (4 cm). 

El  nombre  mínim  de  testimonis  que  haurà  de  disposar‐se  per  lot  es  de  cinc  (5)  si  s’assajan 

solament  en  sec  o  de  vuit  (8)  si  s’assajan  en  sec  i  en  humit,  segons  el  procediment  indicat  a 

continuació. D’aquests testimonis es determinaran les densitats i, si s’assajan en sec i en humit, es 

distribuiran aleatòriament en dos grups. Per a l’assaig en humit els testimonis no hauran de estar 

parafinats.  El  assaig  en  humit  haurà  de  realitzar‐se  al  menys  en  un  (1)  de  cada  tres  (3)  lots,  i 

sempre en el primer lot controlat per cada tipus de mescla. Es considerarà com a lot la fracció de 

mescla construïda diàriament. 

Resistència en sec 

La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 ºC), per la qual 

cosa hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps mínim de quatre hores (4 

h). 

L’assaig es realitzarà segons la NLT‐346/90, amb els dispositius de càrrega indicats en la NLT‐360/91, 

a  la  velocitat  de  cinc‐centes  vuit  dècimes  de  mil∙límetre  per  minut  (50,8  mm/min).  Quan  no  es 

disposi  de  càmara  termostàtica  en  la  premsa,  s’hauran  de  prendre  les  mesures  adients  per  a  la 

realització de l’assaig amb rapidesa; no hauran de transcórrer més de cinc minuts (5 min) des de que 

es treu el testimoni del frigorífic fins que es realitza l’assaig. 

La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les resistències obtingudes en l’assaig de cada 

testimoni, determinada segons la norma NLT‐346/90, mitjançant la següent expressió: 

R = (2.P)/(.h.d) 

a on, 

  R     =  Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2) 

  P     =   Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 

       =   Constant 3,14159 

  h      =   Alçada del testimoni, mm 

  D     =   Diàmetre del testimoni, mm 

Resistència en humit 

Abans d’assajar  els  testimonis  a  compressió diametral  hauran d’estar durant  vint‐i‐quatre hores 

(24 h) submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC). Desprès de assecar‐

se  a  l’aire  seran  introduïdes  a  dins  el  frigorífic  a  la  temperatura  de  cinc  graus  Celsius  (5  ºC).  El 

temps d'assecat a l’aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer més de dos 

(2) dies de la seva extracció del bany i el seu assaig. El temps mínim de permanència en el frigorífic 

per al  seu condicionament a  la  temperatura serà de quatre hores  (4 h). Un cop condicionats els 

testimonis a cinc graus Celsius (5 ºC) es determinarà la resistència a tracció indirecte en humit de 

la mescla utilitzant la mateixa fórmula i procediment en sec. 

Resultats 

Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà: 

Rt(S) =  Resistència  a  tracció  indirecte  en  sec  dels  testimonis,  en  MPa.  Promig  dels  valors 

obtinguts en el trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot. 

Rt(H) = Resistència a  tracció  indirecte en humit dels  testimonis,  en MPa. Promig dels  valors 

obtinguts en el trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot. 

ICt =  Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la següent 

expressió: 

ICt =  Rt(H)/Rt(S)  x 100 

c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per 

a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent 

inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 
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El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 

S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

El gruix mitjà no hauria de ser  inferior a  l'especificat a  l'apartat 542; no més de dos (2) mesures 

podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 

Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents criteris 

d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 

La  resistència mitjana a  tracció  indirecte dels  testimonis, en  sec  i en humit, a  la  temperatura de 

cinc graus Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de mescla, havent de ser igual o superior als 

valors d’acceptació. A més a més el ICt serà major de 75. 

TIPUS DE MESCLA ACCEPTACIÓ    REBUIG    

Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa) 

G-20 i G-25 2.0 1.5 1.6 1.2 

D-20 i S-20 2.5 1.9 2.1 1.6 

D-12 i S-12 2.2 1.7 1.8 1.4 

Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser superiors o igual 

als valors d’acceptació i l’índex ICt  75%. 

En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 

 Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de rebuig, s’aplicarà 

una  penalització  econòmica  del  deu  per  cent  (10%)  a  la  capa  de  mescla  bituminosa 

corresponent al lot controlat. 

 Si  l’índex  ICt  és  menor  del  setanta‐cinc  per  cent  (75%),  s’aplicarà  una  penalització 

econòmica  del  tres  per  cent  (3%)  a  la  capa  de  mescla  bituminosa  corresponent  al  lot 

controlat. 

 Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors als valors de 

rebuig,  s’aplicarà  una penalització  econòmica del  tres  per  cent  (3%)  a  la  capa de mescla 

bituminosa corresponent al lot controlat 

Si  concurreixen  simultàniament  algunes  de  les  tres  circumstàncies  anteriors,  s’aplicarà  una 

penalització econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 

 En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no s’acceptarà el lot i 

s’aixecarà  la  capa  de mescla  bituminosa  corresponent  al  lot.  En  aquest  cas  no  s’aplicarà 

penalització  econòmica  específica  per  aquest  concepte,  però  el  contractista  haurà 

d’assumir els costos de fressat i reposició de la capa de ferm. 

Toleràncies geomètriques. 

a) DE COTES I AMPLADA: 

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran 

de diferir en més de 10 mil∙límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil∙límetres 

(15 mm) en capa de base. 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser 

inferior a la teòrica. 

b) DE GRUIX: 

El gruix d'una capa no haurà de ser  inferior al vuitanta per cent  (80%) del previst per a ella a  la 

secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per 

cent (100%). 

El gruix  total de mescles bituminoses no haurà d'ésser  inferior al mínim previst a  la  secció  tipus 

dels Plànols. 

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 

La  superfície  acabada  no  haurà  de  presentar  irregularitats  superficials  superiors  a  quatre 

mil∙límetres  (4 mm),  al  comprovar‐la  amb un  regle de  tres metres  (3 m.)  segons  la Norma NLT‐

334/88. 
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La  regularitat  superficial,  mesurada  pel  coeficient  de  viàgraf  segons  la  NLT‐332/87  no  haurà 

d'excedir de 5 dm2/hm. 

3.4.4 Regs d'emprimació. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

 Preparació de la superfície existent. 

 Aplicació del lligant bituminós. 

 Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

 Tots  els  treballs, maquinària, materials  i mitjans  auxiliars  que  fossin  necessaris  per dur  a 

terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

A efectes de dosificació, proposem la següent: 

 Un quilogram dos‐cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus 

ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 

Equip necessari per a l'execució de les obres, serà l'indicat a l'article 530.4 del PG‐3. 

Execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 

Limitacions de l'execució són les indicades a l'article 530.6 del PG‐3. 

3.4.5 Regs d'adherència. 

Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

 Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 

 Aplicació del lligant bituminós. 

 Tots  els  treballs,  maquinària,  materials  i  mitjans  auxiliars  que  fossin  necessaris  per  a  la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

S’estarà a allò disposat a  l’article 513 del PG‐3  incorporat en el PG‐3 per  l’Ordre FOM 891/2004, 

amb les següents prescripcions addicionals: 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 

acompleix  les  condicions  especificades  per  a  la  unitat  d'obra  corresponent,  segons  el  Director 

d'Obra. 

A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà preceptiva 

la utilització de cisternes de  reg amb rampa. La Direcció d’Obra podrà autoritzar altres  sistemes 

prèvia justificació. 

Control de Qualitat. 

a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 

El subministrador del  lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat  , en el 

que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides 

als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar‐se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones 

(30  t) o per cada partida subministrada si aquesta  fos de menor quantitat, es prendran mostres 

amb arranjament a la Norma NLT‐121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 

 1 càrrega de partícules, segons NLT‐194/84. 

 1 residu per destil∙lació, segons NLT‐139/84. 

 1 penetració sobre el residu de destil∙lació, segons NLT‐    124/84. 

En  el  cas  de  no  emprar‐se  emulsió  asfàltica  el  Director  de  l'Obra  fixarà  els  assaigs  de  qualitat 

d'acord amb el lligant seleccionat. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl∙liques o 

fulles de paper o un altre material similar, col∙locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 

Es considerarà com a  lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el  reg de dos mil cinc‐cents metres 

quadrats  (2500 m2)  de  calçada o  voral,  o  la  fracció  regada diàriament  si  aquesta  fos menor.  Es 
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prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la 

dotació exigida. 

Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar un 

assaig  de  tall  amb  el  següent  procediment,  que  té  per  objectiu  controlar  la  qualitat  dels  regs 

d’adherència. 

El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a 

assajar  un  esforç  tallant  que  produeixi  la  separació  d’ambdues  capes.  Per  això  s’introdueix  el 

testimoni en dues mordaces semicilíndriques  i es col∙loca horitzontalment en  la base de  l’assaig, 

figura 1. Mitjançant aquest procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la 

secció d’assaig, al estar molt pròxima al punt de recolzament,  solament està sotmès a un esforç 

tallant. 

La  resistència  al  tall  del  reg  executat  es  determinarà  a  partir  de  testimonis  cilíndrics  de  deu 

centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) 

capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar‐se per lot es de cinc (5), considerant‐

se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no superi els dos mil 

cinc‐cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà 

en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil cinc‐cents (2500) metres quadrats. 

Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues 

peces simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, 

mitjançant una  sèrie de  cargols,  permetran agafar‐los  en  la posició  desitjada,  de manera que  la 

junta i la capa superior quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del 

mateix. 

L’execució  de  l’assaig  es  porta  a  terme  col∙locant  els  testimonis  confinats  per  les mordaces  en 

posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un 

d’aquests  punts  es  col∙loca  el  motlle  metàl∙lic  i  sobre  l’altre  la  part  superior  del  testimoni  de 

manera que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto 

del  motlle  quedi  a  10 mm,  figura  1.  El  pistó  de  la  premsa  es  col∙loca  sobre  el motlle metàl∙lic 

indeformable,  en  la  part  central  del  conjunt  recolzat,  i  s’aplica  una  càrrega  a  una  velocitat  de 

deformació  constant  de  1.27  mm/min,  de  forma  que  sobre  la  unió  de  les  capes,  en  les 

immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el moment flector és pràcticament 

nul. 

La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig s’obtindrà 

la càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb 

el  desplaçament  del  pistó  de  la  premsa  mitjançant  un  equip  informàtic  adequat.  Les  tensions 

tangencials o resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al  lot corresponent s’obtindrà 

com a mesura de  les  resistències obtingudes en  l’assaig de cada  testimoni, definit mitjançant  la 

següent expressió: 

R= (P/2) / S 

essent, 

  R = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 

  P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 

  S = Superfície de la secció transversal, mm2 

Si  algun  dels  testimonis  extrets  presentés  les  capes  desenganxades  o  es  desenganxessin  en  el 

moment de l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul∙la. 

Resultats. 

Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 

R  =   Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  

trencament dels testimonis corresponents a cada lot. 

Criteris d’acceptació o rebuig 

La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels testimonis a 

la  temperatura  de  vint  graus  Celsius  (20  ºC)  variarà  en  funció  de  les  capes  que  el  componguin, 

havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. 

TIPUS D’INTERFASE    ACCEPTACIÓ (MPa) 

Rodadura‐Intermitja      0.6 
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Intermitja‐Base      0.4 

Base‐Base        0.3 

Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 

 Si  la  resistència  mitjana  es  inferior  al  límit  d’acceptació,  s’aixecarà  la  capa  superior  de 

mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la 

capa  per  compte  del  Contractista  o  se  estudiarà  la  mancança  de  capacitat  estructural 

produïda per  la falta d’adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al 

nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà executat per compte del Contractista. 

 Si  la  resistència mitjana  es  igual  o  superior  al  nivell  d’acceptació  i més  del  vint  per  cent 

(20%)  dels  valors  individuals  de  la  mostra  són  inferiors  en  més  de  0.2  MPa  als  valors 

d’acceptació,  s’aplicarà  una  penalització  econòmica  del  deu  per  cent  (10%)  a  la  capa 

superior de la mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
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Base inferior. Figura 3. 
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Recolzament superior. Figura 4. 

3.4.5 DOBLES TRACTAMENTS SUPERFICIALS. 

Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

 Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament. 

5  5 
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 Aplicació del lligant bituminós. 

 Extensió i piconat del granulat. 

 Segona aplicació del lligant bituminós. 

 Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 

 Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 

 Tots  els  treballs,  maquinària,  materials  i  mitjans  auxiliars  que  fossin  necessaris  per  a  la 

correcta execució de la unitat d'obra. 

Dosificació. 

A efectes de dosificació proposem les següents: 

 1a. APLICACIÓ: 

o Àrids: catorze litres per metre quadrat (14 l/m2) del tipus AE‐20/10. 

o Lligant: un quilogram cinc‐cents grams per metre quadrat (1,500 kg/m2) d'emulsió 

asfàltica tipus ECR‐2.l 

 2a. APLICACIÓ: 

o Àrids: set litres per metre quadrat (7 l/m2) del tipus AE‐10/5. 

o Lligant: un quilogram per metre quadrat (1 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECR‐2. 

Equip necessari per a l'execució de les obres. 

Serà l'indicat a l'article 532.4 i 532.5 del PG‐3. 

3.4.6 Vorades. 

Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

 La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

 El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 

 Les vorades i la seva col∙locació. 

 Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Les peces de vorada s'assentaran sobre una  llera de  formigó minin  tipus HM‐15, que  tindrà una 

amplada  igual  a  la  de  la  corresponent  vorada  més  cinc  centímetres  (5  cm),  i  un  gruix  de  vuit 

centímetres (8 cm). 

Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m. 

3.4.7 Rigoles. 

Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

 La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

 El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 

 Les rigoles i la seva col∙locació. 

 Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Les  peces  de  rigola  s'assentaran  sobre  una  llera  de  formigó minin  tipus HM‐15,  que  tindrà  una 

amplada  igual  a  la  de  la  corresponent  rigola  més  cinc  centímetres  (5  cm),  i  un  gruix  de  vuit 

centímetres (8 cm). 

Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m. 
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3.5 ARMAT. 

Els especejaments. 

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 

suficient  antelació,  una  proposta  d'especejament  de  les  armadures  de  tots  els  elements  a 

formigonar. 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes  les armadures definides en els 

plànols,  indicant clarament el  lloc a on es produeixen els empalmaments,  i el nombre  i  longitud 

d'aquests. 

Així  mateix,  detallarà  i  especejarà  perfectament  totes  les  armadures  auxiliars  necessàries  per 

garantir  la  correcta  posició  de  les  armadures  segons  els  plànols  durant  el  formigonat,  tals  com 

“borriquetes”,  rigiditzadors,  bastiments  auxiliars,  etc.  Totes  i  cada  una  de  les  figures  vindran 

numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

Els separadors. 

Les  armadures  inferiors  dels  fonaments  i  part  inferior  de  la  llinda  es  sustentarà  mitjançant 

separadors  de  morter  de  mides  en  planta  10x10  cm  i  de  gruix  l'indicat  en  els  plànols  per  al 

recobriment.  El  seu  nombre  serà  de  vuit  (8)  per metre  quadrat.  La  resistència  del morter  serà 

superior a 250 kg/cm². 

Per  a  les  armadures  laterals  els  separadors  seran de plàstic,  adequats al  recobriment  indicat en 

plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin 

desplaçar‐se durant el  formigonat.  Les armadures de  les piles es  rigiditzaran en els  seus plànols 

(paral∙lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 

Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col∙locar els encofrats i 

després d'haver‐los deixat assecar el temps suficient. 

Els separadors laterals de les armadures es col∙locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al 

formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que 

ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 

3.6 FORMIGONAT. 

3.6.1 Aspectes generals. 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

 L'estudi  i  obtenció  de  la  fórmula  per  a  cada  tipus  de  formigó,  així  com  els  materials 

necessaris per a la fabricació i posada en obra. 

 La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 

 L'execució i tractament dels junts. 

 La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

 L'acabat i la realització de la textura superficial. 

 L'encofrat i desencofrat. 

 Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Per  a  l'inici  del  formigonat  serà  preceptiva  l'aprovació  per  la  direcció  d'obra  de  la  col∙locació  i 

fixació  de  l'armadura,  dels  separadors  i  de  l'encofrat,  així  com  la  neteja  de  fons  i  costers.  No 

s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb 

suficient antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al 

ritme constructiu. 

Així mateix,  el  contractista presentarà al  començament dels  treballs un pla de  formigonat per a 

cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  

3.6.2 Pla de formigonat. 

El pla de  formigonat  consisteix en  l'explicitació de  la  forma, mitjans  i  procés que el  contractista 

seguirà per a la bona col∙locació del formigó. 
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En el pla es farà constar: 

 Descomposició  de  l'obra  en  unitats  de  formigonat,  indicant‐se  el  volum  de  formigó  a 

emprar en cada unitat. 

 Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat es farà constar: 

 Sistema  de  formigonat  (mitjançant  bomba,  amb  grua  i  cubilot,  canaleta,  abocament 

directe, i d'altres). 

 Característiques dels mitjans mecànics. 

 Personal. 

 Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

 Seqüència reblert dels motlles. 

 Mitjans  per  evitar  defectes  de  formigonat  per  efecte  del  moviment  de  les  persones 

(passarel∙les, bastides, taulons o d'altres). 

 Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

 Sistema de curat de formigó. 

Respecte  al  sistema de  curat  serà  amb aigua,  sempre que  sigui  possible.  La  duració mínima del 

curat  serà de set  (7) dies. El  curat amb aigua no podrà executar‐se a base d'esporàdics  regs del 

formigó,  sinó  que  cal  garantir  la  constant  humitat  de  l'element  a  base  de  recintes  que  es 

mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats 

en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 

En  cas  que  no  sigui  possible  el  curat  amb  aigua  es  recorrerà  a  l'ús  de materials  filmògens,  que 

s'aplicaran  immediatament després del  formigonat en cas de superfície  lliure, o  immediatament 

després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a 

tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

Queda totalment prohibit  l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 

instruccions de la direcció d'obra. 

3.7 ENCOFRATS I MOTLLES. 

Els  encofrats  de  fusta  s’abonaran  per  metres  quadrats  (m2)  realment  executats  de  motlle  en 

contacte  amb  el  formigó  fresc,  mesurats  sobre  plànols  d’acord  amb  els  corresponents  preus 

unitaris que figuren als Quadres de preus. 

Els  preus  inclouen  totes  les  operacions  necessàries  per  materialitzar  formes  especials  com 

matèries,  caixetins,  remats  singulars  definits  en  plànols,  etc.  També  inclou  la  col∙locació  i 

ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol 

tipus d’estructura auxiliar necessària pels correctes plom, anivellació i rasanteig de superfícies. 

Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 Els càlculs de projecte dels encofrats. 

 Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

 El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

 Els productes de desencofrat. 

 El desencofrat. 

 Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 Tipus d'encofrat. 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

 Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests 

encofrats  es  podran  emprar  taules  o  taulons  sense  raspallar  i  d'amples  i  llargades  no 



 
  

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                                                  82 

necessàriament uniformes, així  com xapes metàl∙liques o qualsevol altre material que no 

resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

 Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta 

raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint‐i‐quatre mil∙límetres (24 mm) i 

una  amplada  que  oscil∙larà  entre  deu  i  quinze  centímetres  (10  i  15  cm).  Les  toleràncies 

màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres 

(2 m), seran de vint mil∙límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil∙límetres (10 mm) a 

les piques. 

 Encofratge  pla  a  lloses  de  tauler  formigonades  "in  situ".  Seran  de  taules  de  fusta 

raspallades  i  encadellades,  amb  una  amplada  màxima  de  deu  centímetres  (10  cm).  Les 

toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de 

dos metres (2 m), seran de deu mil∙límetres (10 mm). 

Execució. 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 

Per  a  facilitar  el  desencofratge,  la  Direcció  d'Obra  podrà  autoritzar  o  ordenar  la  utilització  d'un 

producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 

suportar amb suficient marge de seguretat  i  sense deformacions excessives, els esforços als que 

estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir 

el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 

No  es  permetrà  la  utilització  de  capelles  o  filferro  per  a  la  subjecció  dels  encofratges,  si 

excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

3.8 PLAQUES ALVEOLARS   

El  Contractista  de  l’Obra  lliurarà  al  Director  de  les  Obres  per  a  la  seva  aprovació  els  plànols  i 

memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a 

més  a més  de  les  dimensions,  característiques  i  disposició  dels materials,  l’esquema estructural 

considerat , la definició de les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs complerts 

d’esforços i de dimensionament de l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos 

que  s’escaigui  a  judici  del  Director  de  les  Obres.  Igualment  hi  hauran  de  constar  les  proves  de 

càrrega a realitzar. També haurà de lliurar totes les dades que es sol∙licitin referents al control de 

qualitat dels materials del prefabricat. 

Definició. 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 Els càlculs de projecte de la placa. 

 La placa prefabricada segons indicacions als plànols. 

 L’acopi (si s’escau) a planta i/o obra. 

 El transport fins a l’obra (i/o per d’interior de la mateixa).  

 La col∙locació de la placa a la seva posició definitiva. 

 L’execució de les connexions entre les diferents plaques, inclòs soldadura. 

 Qualsevol excés de placa que pugui existir motivat per la falta d’adequació dels mòduls a la 
planta. Així com les operacions de tall de la mateixa als extrems. 

 Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i 
ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 

Execució. 

Previ  al  formigonat  de  la  llosa  de  compressió  es  solidaritzaran  els  extrems  de  les  plaques 

mitjançant sergents per uniformitzar els moviments durant el formigonat. 

No s’acopiaran més de tres plaques una sobre l’altre.  

3.9 PROTECCIÓ I TRACTAMENTS SUPERFICIALS. 

3.9.1 Proteccio en estructura metal∙lica 

Si  les  superfícies  interiors  d’elements  tancats  no  tenen  cap  tipus  de  protecció,  l'empresa 

contractista o el taller hauran de garantir  la seva estanquitat a  l‘aire per mitjà d’un segellat amb 

cordó  de  soldadura.  En  tots  aquells  casos  on  faci  falta  la  disposició  d’una  o  varies  xapes  per  a 



 
  

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                                                  83 

tancar  els  espais  interiors  el  gruix  no  serà menor  a  3 mm.  No  es  considerarà  així  la  superfície 

interior dels calaixos metàl∙lics. 

Les  superfícies  exteriors,  en  contacte  amb  l’aire  i  a  la  vista,  dels  calaixos  metàl∙lics,  muntants, 

diagonals i bigues es protegiran de la corrosió seguint les especificacions següents: 

 Preparació de la superfície: mitjançant raig de sorra fins al grau Sa 2 1/2 segons la Norma 
UNE‐EN  ISO  8501‐1:2008.  Si  la  direcció  facultativa  ho  requereix  la  preparació  de  la 
superfície es farà amb peces ja soldades i apunt per muntar a l’obra. 

 Imprimació: s’aplicarà una capa de pintura tipus epoxi bicomponent de 80 micres de gruix 
de capa seca. 

 Pintura  intermèdia:  s’aplicarà  una  capa  de  pintura  tipus  epoxi  bicomponent,  amb  un 
espessor  de  capa  seca  de  120 micres.  Per  a  evitar  la  possibilitat  que  la mà  d’acabat  no 
cobreixi  tota  la  superfície,  tindrà  un  color  que  no  difereixi  molt  del  color  de  la  capa 
d’acabat, encara que hauran de diferenciar‐se ambdues capes. 

 Pintura d’acabat: s’aplicarà una capa d'esmalt de poliuretà de color segons plànols o DF, de 
capa seca de 50 micres.  

Les superfícies exteriors, en contacte amb l’aire i que no estiguin a la vista, dels calaixos metàl∙lics, 

muntants, diagonals i bigues es protegiran de la corrosió seguint les mateixes especificacions que 

en el cas d’estar a la vista excepte que no s’aplicarà la capa d’acabat. 

Les  pintures  assenyalades  podran  ser  canviades  per  unes  equivalents  de  les  següents  firmes: 

INTERNATIONAL, VALENTINE, SIGMA COATINGS, CARBOLINE, AMERCOAT sempre que es segueixin 

les  especificacions marcades  en  el  paràgraf  anterior  i  prèvia  autorització  del  director  de  l’obra. 

Tota  la  pintura  a  utilitzar  en  el mateix  sistema,  procedirà  del mateix  fabricant  que  garantirà  la 

compatibilitat de les diferents capes entre sí. 

El sistema de pintat complirà amb les prescripcions que marca  la norma EAE‐11 segons  la classe 

d’exposició del element. Complirà amb l’assaig de resistència química (norma UNE‐EN ISO 2812‐1), 

l’assaig d’immersió si es necessari (UNE‐EN ISO 2818‐2), l’assaig de condensació continua d’aigua 

(UNE‐EN ISO 6270‐1) i l’assaig de boira salina neutra (UNE‐EN ISO 9227). 

Se  seguiran  totes  les  condiciones  d’aplicació  assenyalades  en  les  fulles  tècniques  del  fabricant. 

L'empresa  contractista  o  el  taller  fabricant  respectaran  els  intervals  de  repintat  i  les  condicions 

atmosfèriques  que  assenyali  el  fabricant  en  aquestes  fulles  tècniques,  per  a  això  caldrà  fixar,  a 

priori  i  amb  la  Direcció  d’Obra,  el  lloc  d’aplicació  (Taller  o  Obra)  de  les  capes  intermèdies  i 

d’acabat. 

En els punts on s’hagin de fer unions d’obra es tindrà especial cura de deixar suficient distància per 

al que el procediment de soldadura no afecti a la pintura. Es deixaran una distancia de solapament 

de cada capa per tal de poder aplicar el mateix esquema de pintat a l’obra. També es protegiran de 

forma  adequada  els  extrems  que  no  es  puntin  per  tal  que  no  es  degradin  durant  el  procés  de 

muntatge. 

Criteris d’acceptació: 

Es mesuraran  els  espessors  de pel∙lícula  seca  segons  la Norma  SSPC‐PA‐2,  refusant‐se  les  peces 

que  presentin  en  algun  punt  espessor  menor  de  l’assenyalat.  Igualment  s’efectuaran  probes 

d’adherència  segons  la  Norma  ASTM  D3359  (tall  per  enreixat  o  tall  en  X),  admetent‐se    una 

calcificació  de  4  segons  l’esmentada Norma,  refusant‐se  la  peça  en  la  que  l’adherència  no  sigui 

suficient, segons aquest criteri. 

3.9.2 Proteccion en  acer galvanitzat. 

Preparació de les superfícies 

Desgreixar  la  superfície  amb  HEMPEL’S  NAVI WASH  9933S  o  similar.  Netejar  amb  aigua  dolça  i 

deixar assecar. 

Imprimació 

Aplicar una capa general de HEMPEL’S POLYPRIMER 25050 o similar amb un espessor de 50 micres 

seques. 

Es  tracta  d’una  imprimació  de  poliuretà  de  dues  components  per  a  la  protecció  de  l’acer 

galvanitzat i altres materials exposats a la intempèrie, resistent a l’aigua dolça i salada. Excel∙lent 

capa d’anclatge per a subsegüents capes de poliuretà. 

 

Classificat en el grup j) segons la Directiva dels V.O.C 2004/42/CE. 

Acabat 
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Aplicar dues capes de HEMPEL’S POLYENAMEL 55100 o similar en el color desitjat amb un espessor 

sec de 35 micres per capa. 

Es tracta d’un esmalt de poliuretà brillant de dos components a base d’isocianat alifàtic, amb una 

excel∙lent retenció de la brillantor i color. 

Classificat en el gurp j) segons la Directiva dels V.O.C 2004/42/CE. 

Aplicant  el  micratge  recomanat,  el  consum  del  producte  al  total  de  capes  s’aproximarà  a  7.5 

m2/litre. 

3.10 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

3.10.1 Marques vials. 

Definició. 

Marca  viària,  reflectoritzada  o  no,  és  aquella  guia  òptica  sobre  la  superfície  de  la  calçada,  fent 

línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 

Les  marques  viàries  projectades  són:  permanents,  (quant  a  la  utilització  prevista),  i  tipus  1 

(marques viàries convencionals). 

Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  

El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra 

els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 

Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col∙locació i retirada de 

la  senyalització  d’obra;  el  replanteig  i  premarcatge  de  les  marques;  el  subministrament, 

emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal 

i maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació 

d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per 

a desenvolupar‐les i acabar‐les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i 

el manteniment fins a la recepció provisional. 

Maquinària d’aplicació. 

La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en qualsevol 

cas,  inclourà  els  mitjans  necessaris  per  a  la  neteja  de  la  superfície  del  paviment,  si  calgués, 

l’aplicació de pintura polvoritzant‐la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament 

propi i pel transport dels materials necessaris. Tindrà les característiques tècniques següents: 

Característica Valor definitori 
Tipus de tracció Autopropulsada 
Potència mínima 36 CV 
Capacitats  simultànies 
d’actuació  

Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 
Circulant a 5 Km/h 
Salvant rampa del 8% 
Amb cabals de 12 l/min de pintura 
                       i   7 l/min de microesferes 
Mantenint  constants  les  pressions 
d’aplicació. 

Autonomia Capacitats dels dipòsits: 
De  pintura 
.............................................320 l 
(proveït d’agitador automàtic i filtre) 
De  microesferes  de 
vidre.......................200 l 

Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat de 
totes  les  pistoles,  accionable  des  de  quadre  de 
comandament. 

Característica Valor definitori 
Control de la dosificació ‐ CAD (Control Automàtic de Dosificació).‐

‐ CVD (Control Visual de Dosificació).‐ 
Qualsevol  sigui  el  tipus  de  sistema  emprat  deu 

assegurar  que  la  dosificació  de  l’aplicació, 

independentment de la velocitat de desplaçament 

de la màquina, se mantingui entre el 95% i el 105% 

de la dotació especificada. 

Aplicadors  de 
microesferes de vidre 

Els  dispositius  hauran  d’estar  sincronitzats  de 

manera  que,  durant  l’aplicació  (circulant  a 

velocitats  d’entre  0  i  8  Km/h),  cobreixin  tota  la 

superfície de la marca viària pintada. 

Podran  emprar  sistemes  a  pressió  o  de  gravetat, 

proveïts de dispositius temporitzadors. 

Aplicadors de pintura Permetran l’aplicació de bandes d’entre 10 i 40 cm 
d’amplada constant i ben perfilada, sense fer servir 
discos limitadors ni altres elements que produeixin 
residus. 

Termòmetres  i  La màquina estarà proveïda de medidors fiables de 
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higròmetres  la  temperatura  i  humitat  atmosfèriques,  i  també 
de la temperatura del paviment. 

Neteja  Dispossarà  d’un  sistema  de  neteja  que  permeti 
rentar  de  manera  ràpida  els  circuits  pels  que 
corren els materials. El líquid resultant de la neteja 
serà recollit dins d’un tanc o contenidor disposat a 
l’efecte  per  al  seu  reciclat,  quedant  prohibit 
vessar‐lo a l’exterior. 

Dosificacions per aplicació. 

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S‐12 silícica, seran de color blanc i 

amb les dotacions següents: 

 Pintura  acrílica  a  l’aigua.  (A  emprar  solament  en marques  lineals  permanents,  i  en  tota 

mena de marques en senyalitzacions temporals). 

 Nou‐cents  grams  de  pintura  per  metre  quadrat  (0,900  kg/m2)  i  sis‐cents  grams  de 

microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

 Material termoplàstic d’aplicació en calent. 

 Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis‐cents grams de microesferes 

per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

 Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.‐  

 Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis‐cents grams de microesferes 

per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Característiques essencials. 

Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i els 

mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els següents:  

Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 

Execució. 

L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG‐3 en tot lo relatiu a la 

preparació  de  la  superfície,  les  limitacions  a  l’aplicació  per  motius  meteorològics  (humitat, 

temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 

Control de qualitat. 

El  control  de  qualitat  de  les  obres  de  senyalització  horitzontal  inclourà  la  comprovació  dels 

materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer 

els següents conceptes: 

 Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 

 Tipus i dimensions de la marca viària. 

 Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 

 Data d’aplicació. 

 Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 

 Observacions  i  incidències  que,  a  judici  del  Director  de  l’Obra,  poguessin  influir  en  la 

durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 

Control de recepció dels materials. 

Se comprovarà  la marca o  referència dels materials aplegats, per a verificar que es corresponen 

amb la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota 

de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més 

de  sis  (6)  mesos  abans  de  l’aplicació,  per  bones  que  haguessin  estat  les  condicions  de 

manteniment,  i  les de menys de  sis  (6) mesos,  quan  consideri  no han estat mantingudes en  les 

condicions degudes.  

De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de segell 

de  qualitat,  seguint  els  passos  marcats  al  capítol  de  materials.  El  laboratori  acreditat  farà  els 

assaigs d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG  CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ

 
PINTURA 

Resistència al sangrat 
(Pintura aplicada a 720 g/m210% 
sobre proveta de betum estándar i 

celofan). 

UNE 135 201  Relació de contrast > 0,96 
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Estabilitat en envàs plé. 
(18 hores a 60ºC2ºC). 

UNE 48 083 
Variació de consistència  5 
KU. No hi hauran pells, qualls 

ni dipòsits durs. 

Envelliment artificial accelerat 
(168 hores partides en cicles de 8 
hores de radiació UV 280 nm i 315 
nm a 60ºC3ºC i de 4 hores de 
condensació a 50ºC3ºC). 

UNE 48 251 

 no variarà en més de 0,03. 
Les coordenades 

cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 

UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 

defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 

(Pel∙lícula de 400 m  40 m amb 
aplicador Dr. Blade sobre 3 provetes 
de metacrilat de 100*200*10 mm, 
secades 24 hores a 23ºC  2ºC i 
50%5% d’humitat i mantingudes 
horitzontals 150 hores en estufa a 

45ºC  2ºC amb ventilació. 

UNE 48 144 
mètode 1 

procediment A. 
Introduïda 48 

hores en solució 
de OHNa al 10% en 

pés. 

 no variarà en més de 0,03. 
 

Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge)  UNE 135 202   30 minuts (*) 

Poder de cobertura.  UNE 135 213  Rc (blanca)  0,95 
Rc (groga)  0,90 

Color. 
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 

pel∙lícula de 350m35m, i 
mantenir horitzontal 168 hores a 
23ºC  2ºC i 50%5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 

Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 

135 200/1. 

Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com la de 

color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2  Blanca 0,84 
Groga 0,40 

 
 

   

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL  ASSAIG  NORMA D’ASSAIG  CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ

 
 

TERMOPLÀ
STIC 

Punt de reblaniment  UNE 135 222   95ºC 
Resistència a fluir. 

(Con de material mantingut 24 
hores a 60ºC  2ºC). 

UNE 48 178  Pèrdua d’alçada < 10%. 

D’APLICACI
Ó EN 

CALENT 

Color.
(Preparar proveta a 2600 g/m2 

sobre suport llis i fàcil de 
desprendre, i mantenir horitzontal 
24 hores a 23ºC  2ºC i 50%5% 
d’humitat protegida del sol i de la 

pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 

Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 

135 200/1. 

Factor de lluminància.
(Sobre proveta preparada com la 

de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2  Blanca 0,80 
Groga 0,40 

Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC2ºC). 

UNE 135 221   no variarà en més de 0,03. 

Envelliment artificial accelerat.
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 
pel∙lícula a 2600 g/m2, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC  2ºC i 
50%5% d’humitat protegida del 

sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 

(168 hores partides en cicles de 8 
hores de radiació UV 280 nm i 315 
nm a 60ºC3ºC i de 4 hores de 
condensació a 50ºC3ºC). 

UNE 48 251 

 no variarà en més de 0,03. 
Les coordenades 

cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 

UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 

defecte superficial. 

Resistència als àlcalis
(Pel∙lícula de 3 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 

horitzontals 24 hores a 45ºC  2ºC 
amb ventilació. 

UNE 48 144 mètode 
1 procediment A. 

Introduïda 48 hores 
en solució de OHNa 

al 10% en pés. 

 no variarà en més de 0,03. 
 

 

 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 

MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG  CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ

 
 

PLÀSTIC 
D’APLICACI
Ó EN FRED

Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja amb la 
proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant un minut. Les 

aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 pels de capa 
fina. 

Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 

(Sobre proveta de vidre de 
100*200*3 mm). 

UNE 135 202   30 minuts 
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Color. 
(Sobre proveta 

desengrasadad’alumini de 150* 75 
* 0,6 mm mantinguda horitzontal 
24 hores a 23ºC  2ºC i 50%5% 
d’humitat protegida del sol i de la 

pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 

Les coordenades cromátiques 
de cada color han de ser dins 
del polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 

Factor de lluminància. 
(Sobre proveta igual a la de color). 

(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2 
 

Blanca 0,84 
Groga 0,40 

Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar tres provetes com les de 

color, deixant‐ne una de 
referència, i mesurar el color i 
factor de luminància de totes 

tres). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 

(168 hores partides en cicles de 8 
hores de radiació UV 280 nm i 315 
nm a 60ºC3ºC i de 4 hores de 
condensació a 50ºC3ºC). 

UNE 48 251 

 no variarà en més de 0,03. 
Les coordenades cromàtiques 

seguiran dins del polígon 
especificat en UNE 135 200/1. 

El material no tindrà cap 
defecte superficial. 

Resistència als àlcalis 
(Pel∙lícula de 1,5 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 

horitzontals 24 hores a 23ºC  2ºC 
i 50%5% d’humitat relativa. 

UNE 48 144 
mètode 1 

procediment A. 
Introduïda 48 

hores en solució 
de OHNa al 10% en 

pés. 

 no variarà en més de 0,03. 
 

 

Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres segons el ja 

esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i s’assajarà el 

percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, segons norma UNE‐EN‐1423. 

Caldrà rebutjar els aplecs de: 

 Pintures  i  termoplàstics  que  no  compleixin  lo  demanat  pels  assaigs  de  verificació,  o  no 

entrin  dins  de  les  toleràncies marcades  pels  resultats  dels  assaigs  d’homogeneïtat  de  la 

norma UNE 135 200(2). 

 Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de defectuoses 

i  índex de  refracció marcades a  la norma UNE‐EN‐1423  i  al  capítol de materials d’aquest 

Plec. 

Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades seran 

rebutjats,  però  podran  ser  presentats  a  una  nova  inspecció  quan  el  subministrador  acrediti  al 

Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s’han eliminat les defectuoses 

o  han  estat  corregits  llurs  defectes.  En  aquestes  condicions,  podran  tornar‐se  a  assajar  de  la 

manera ja esmentada. Si novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de 

l’obra. Si  s’haguessin  fet aplicacions de materials  rebutjables, el  contractista  les deurà suprimir  i 

repetir amb material acceptat, al seu càrrec. 

El Director de  l’Obra,  a més de disposar de  la  informació aportada pels  anteriors  assaigs, podrà 

identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho consideri 

oportú. 

Control de l’aplicació. 

Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per a 

comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions marcades.  

Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no. 

Les dotacions d’aplicació es determinaran segons  la norma UNE 135 274, disposant una sèrie de 

làmines metàl∙liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit 

transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es col∙locaran 

un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 

Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris següents: 

 Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, devent‐se 

realitzar  aleatòriament,  a  “Si”  trams  (Si=Ci1/2),  una  pressa  de  mostres  dels  materials 

emprats. (Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 

 Les  mostres  seran  presses  directament  del  dispositiu  aplicador  de  la  màquina,  al  que 

s’haurà  tallat  el  subministrament  d’aire  per  l’atomització.  A  cada  tram  de  control  es 

prendran dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
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Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun d’aquests 

casos: 

 Als  assaigs  d’identificació,  esmentats  al  capítol  de  materials  d’aquest  Plec,  sobre  les 

mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2). 

 Les  dotacions  d’aplicació  mitges  dels  materials,  obtingudes  a  partir  de  les  planxes 

metàl∙liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 

 La dispersió dels  valors obtinguts de dotacions dels materials  aplicats  sobre el paviment, 

expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al seu 

càrrec.  Els  nous  materials  emprats  i  les  noves  marques  viàries  seran  sotmesos  als  mateixos 

controls que ho havien estat els rebutjats. 

El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, podrà, 

mentre  es  fa  l’aplicació,  ordenar  l’identificació  de materials  i  la  verificació  de  les  dosificacions, 

sempre que ho consideri oportú. 

Control durant el període de garantia. 

En acabar les obres i abans de complir‐se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics 

de  les marques  viàries per a determinar  llurs  característiques essencials  i  comprovar  “in  situ”  si 

compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 

 
 

TIPUS DE MARCA 

PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
Coeficient de retrorreflexió 

R’ (mcd*lx‐1*m‐2) 
Factor de 

lluminància () 
 
 
SRT A 30 dies  A 180 dies  A 730 dies  Sobre asfalt 

Permanent 
(blanca)  300  200  100  0,30  0,45 

Temporal (groga)  150  0,20  0,45 
 

Les marques viàries  rebutjades, hauran de ser suprimides  i aplicades de nou pel Contractista als 

seu càrrec. Les noves marques executades per substituir‐les, seran sotmeses als mateixos controls 

d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades. 

El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini 

de garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les especificacions 

marcades en aquest Plec. 

3.10.2 Senyalització vertical. 

Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt d’elements 

destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o 

pictogrames. 

Seran fabricats i  instal∙lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit,  i 

per això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels 

fanal dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 

A  l’obra  es  faran  servir  senyals  temporals  (amb  fons  groc)  per  als  desviaments  de  trànsit,  i 

permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 

3.10.3 Senyalització vertical de codi. 

Definició. 

Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 

 Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorreflectància. 

 Inclouen el  subministrament, emmagatzematge  i  trasllat a  l’obra de  les plaques  i  tots els 

elements per a fixar‐les als pals de suport. 

 Muntatge de plaques.  Inclouen les operacions de presentació, orientació  i subjecció de  la 

placa al suport. 

 Suports  de  perfils  buits  d’acer  galvanitzat  per  a  plaques.  Inclouen  les  operacions  de 

replanteig;  obertura  de  clots  per  fonaments;  subministrament,  col∙locació,  compactació  i 

curat  del  formigó  de  fonaments;  i  el  subministrament  del  pal,  introducció  en  el  formigó 

tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques. 

A més,  totes aquestes unitats d’obra  inclouen el muntatge  i  desmuntatge de  les  senyalitzacions 

d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per 
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tal  d’aconseguir  acabar  les unitats d’obra  amb  les  característiques de qualitat  demandes  i  en el 

termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 

Control de qualitat. 

El  control de qualitat de  les obres de  senyalització  vertical de  codi  inclourà  la  comprovació dels 

materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer 

els següents conceptes: 

 Data d’instal∙lació. 

 Localització de l’obra. 

 Nombre de senyals  instal∙lats per  tipus  (advertència de perill,  reglamentació  i  indicació)  i 

naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 

 Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 

 Observacions  i  incidències  que,  al  parer  del  Director  de  l’Obra,  poguessin  influir  en  la 

durabilitat i/o característiques del senyal instal∙lats. 

Control de recepció. 

A  cada partida de materials  de  senyalització  vertical  de  codi  arribada a  l’obra  es  comprovarà  la 

marca  o  referència  d’aquells,  que  deurà  correspondre’s  amb  la  classe  i  qualitat  acceptada  pel 

Director de l’Obra. 

 

Amb  els  materials  amuntegats,  el  Director  de  l’Obra,  amb  la  periodicitat  que  consideri  adient, 

podrà  ordenar  la  formació  de  dos  conjunts  de mostres  d’assaig:  un  conjunt  per  ser  enviades  al 

laboratori acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del 

PG‐3: 

 Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 

 Identificació del fabricant dels senyals. 

 Comprovació de les dimensions. 

 Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de 

retrorreflexió  (R’);  coordenades  colorimètriques  dels  vèrtex  dels  polígons  CIE;  factor  de 

lluminància ()), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels 

materials. 

I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El nombre de 

peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 

Nombre de senyals del mateix tipus 

En amuntegament (N)  2‐15 16‐
25 

26‐
90  91‐150  151‐280  281‐500  501‐

1200 
1201‐
3200 

3201‐
10000 

10001‐
35000 

En la mostra(S) 2 3 5 8  13  20  32  50 80 125
 

Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, segons 

el  nombre  total  de  defectuosos  i  el  volum  de  la mostra,  es  considerarà  acceptable  o  refusable 

l’aplec i quants senyals s’haguessin col∙locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori 

acreditat. Els nombres per decidir seran els de la taula:  

Criteris  per  l’acceptació  o  refús  d’una  mostra  representativa  de  senyals  del  mateix 
tipus, amuntegats o instal∙lats a l’obra. 
Nivell de qualitat acceptable: 4,0
Volum de la mostra (Ut) 2‐5  8‐13  20  32  50 80 125
Màxim  d’unitats  defectuoses  per 
acceptació  0  1  2  3  5  7  10 

Mínim  d’unitats  defectuoses  per  a 
rebuig  1  2  3  4  6  8  11 

 

Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, seran 

desmuntats  i  retirats  de  l’obra  a  càrrec  del  Contractista,  que haurà  de  subministrar‐los  de  nou, 

assajar‐los i muntar‐los una altra vegada. 

3.10.4 Senyalització vertical en alumini. 

Definició. 
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La  instal∙lació  de  la  senyalització  vertical  d'alumini  inclou,  sense  que  la  relació  sigui  limitativa  i 

prèvia  aprovació  per  part  de  la  Direcció  Facultativa  de  tots  els materials  a  utilitzar,  els  treballs 

següents:  

 Les  operacions  de  senyalització  d'obra  i  de  seguretat  viària  per  a  I'execució  dels  treballs 

d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3‐IC. Señalización de Obras". 

 Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i 

la verificació de gàlibs. 

 El replanteig dels senyals. 

 La demolició del paviment de qualsevol tipus. 

 L'excavació del  fonament en qualsevol tipus de terreny  inclòs  I'entibació  i  I'esgotament si 

s'escau. 

 La  càrrega  i  transport  dels  productes  sobrants  de  les  demolicions  i  les  excavacions  a 

I'abocador inclòs el cànon d'abocament. 

 El  subministrament  de  formigó,  acer,  base  de  subjecció,  ancoratges,  pals,  abraçadores, 

panells i qualsevol altre material necessari per a I'acabament del senyal. 

 La col∙locació, vibrat i curat del formigó. 

 La col∙locació d'ancoratges. 

 La  col∙locació  de  tots  els  elements  que  formen  el  senyal,  tals  com  suports,  abraçadores, 

panells, etc. 

 La  reposició  dels  paviments  i  qualsevol  altre  element  viari  enderrocat  o  malmès  pels 

treballs. 

 La retirada de la senyalització d'obres. 

 Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  

L'execució  de  I'excavació  serà  manual  o  mecànica  i  acomplirà  el  que  s'estableix  en  els 

corresponents  articles  d'aquest  plec.  Una  vegada  executada  I'excavació,  la  Direcció  d'Obra 

examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment per 

al fonament.  

El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que les 

irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 

Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 

Abans  de  I'inici  dels  treballs,  el  contractista  facilitarà  a  la  Direcció  d'obra,  per  a  la  seva 

comprovació i aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.  

L'industrial  disposarà  d'instal∙lació  de  producció  de  senyals  informatius  d'alumini  i  dels  equips 

materials  i  humans  necessaris  per  complir  les  prescripcions  del  present  Plec  de  Condicions, 

Aquestes instal∙lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans esmentades.  

El  contractista  adjudicatari  haurà  d'adoptar  les  mesures  de  control  de  qualitat  necessàries  per 

complir les especificacions del present Plec de Condicions.  

La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud 

per al bon desenvolupament dels  treballs a  realitzar per  l'industrial, havent de ser substituït per 

altre personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista.  

Replanteig. 

Els  criteris  d'implantació  dels  senyals  seran  els  que  fixi  el  Manual  de  Senyalització  viària 

d’orientació de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase d'aprovació.  

El projectista, els directors de  les obres  i el contractista hauran d'acreditar de manera  fefaent el 

coneixement d'aquest manual.  

El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odómetre (PK + 

distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de  7 m. En 

primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran 

els  gàlibs,  la  visibilitat  i  I'adequació  a  la  normativa.  En  cas  que  la  direcció  d'obra  aprovi  la 

implantació, es procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant 

estaques formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar la 

implantació dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà d'ésser aprovada per escrit per 
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la Direcció General de Carreteres. Posteriorment,  es  tornarà a  iniciar el procés de  replanteig  tal 

com s'ha assenyalat abans.  

Càlculs resistents. 

El  contractista presentarà per a  la  seva aprovació els  càlculs  resistents de  tots els elements que 

constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  

Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  

 UNE. 135311  .  Señalización  vertical.  Elementos  de  sustentación  y  anclaje.  Hipótesis  de 

cálculo.  

 EN. 1999. Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  

S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. La 

deformació  de  les  plaques  per  I'acció  del  vent  no  superarà  la  centèsima  de  la  Ilum.  A  les 

comarques  de  l’Alt  Empordà,  Baix  Empordà,  Terra  Alta, Montsià  i  Baix  Ebre  on  la  situació  sigui 

exposada al vent s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i 

resistents. 

El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es tindran 

en  compte  els  coeficients  de  balast  vertical  i  horitzontal.  Per  al  càlcul  s'adoptarà  una  relació 

d'ambdós coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en 

el  fons  del  fonament  i  a  0,03 N/mm2  en  les  parets  laterals.  La  direcció  d'obra  podrà modificar 

aquests límits una vegada examinat el terreny.  

 

Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 

Els  materials  utilitzats  pel  contractista  hauran  d'acreditar  les  característiques  qualitatives  i 

quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per laboratori 

d'assaigs homologat.  

Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 

Resistència estructural:  Tracció. 

        Plec i desplegada. 

        Funcionament com a fusible el conjunt suport‐base ancoratge. 

Deformació:      Deformació dels panells, lamel∙les i unions. 

Durabilitat:      Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 

        Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 

        Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 

Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 

 Assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 

 Assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a tot 

arreu i en totes les direccions sobre la superficie del panell. 

Disposició dels panells i suports. 

La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 

  DISTÀNCIA  TOLERÀNCIES 

HORITZONTAL  50 cm  + 25 cm 

VERTICAL  220 cm  + 15 cm 

 

En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris que 

estableixi el projecte o la direcció d’obra. 

A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1‐IC. 

En  la  senyalització  vertical  implantada  amb un únic  suport,  aquest  se  situarà  a  un  terç  (1/3)  de 

l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la banda 

de la calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm.  
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En el cas de panells amb dos suports, aquests  seran d’igual diàmetre  i es col∙locaran a un quart 

(1/4) de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 

En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas 

d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació de carreteres 

la distància serà de Hb/4. 

Documentació de la senyalització realitzada. 

Periòdicament  el  contractista  adjudicatari  lliurarà  a  la  Direcció  d'Obra  en  suport  informàtic,  un 

comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  

En  aquest  comunicat  es  descriuran  les  característiques  de  la  senyalització  realitzada  i  totes 

aquelles incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  

La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat les 

alineacions  de  les  carreteres,  façanes,  voreres,  illetes  de  canalització  de  trànsit,  perímetre  dels 

passeigs  i  altres  elements,  havent  I'adjudicatari,  en  el  termini  màxim  d'un  mes  natural, 

d’incorporar en els esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització informativa.  

En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:  

 Data de col∙locació del senyal. 

 Tipus de senyal col∙locat. 

 Text. 

 Tipus de suport. 

 La posició del  senyal  amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK  calculat 

amb odómetre (PK + distància en metres). 

 Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 

 Fotografia a curta distància. 

Les  despeses  de  replanteig  i  dibuix  en  els  plànols  base  facilitats  per  la  direcció  d'obra  aniran  a 

càrrec de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra en 

suport informàtic.  

3.10.5 Període de garantia. 

Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i intal∙lats 

amb  caràcter  permanent  d’acord  amb  aquest  PPTP,  i  conservats  regularment  d’acord  amb  les 

normes  lliurades pel  fabricant,  serà de cinc  (5) anys comptats des de  la data de  fabricació, o de 

quatre (4,5) anys i sis mesos des de la instal∙lació. 

El  Director  d’Obra  haurà  de  prohibir  la  instal∙lació  de  senyals  i  cartells  fabricats més  de  sis  (6) 

mesos abans de ser col∙locats en obra, i podrà prohibir la instal∙lació dels fabricats dins dels sis (6) 

mesos abans de la col∙locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions 

adequades. 

Control durant el període de garantia. 

Els senyals i cartells instal∙lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions del 

fabricant,  hauran  de mantenir  unes  característiques  fotomètriques  i  colorimètriques  que  seran, 

com a mínim, les següents: 

 Coeficient  de  retrorreflexió  R  (cd/(luxm2)  amb  angle  d’observació  =0,2º  ,  1=2=0  i 

angle d’entrada 5º, segons color: 

COLOR Blanc Groc  Roig  Verd  Blau
R (cd/(luxm2)  200  136  36  36  16 

 Els  factors  de  lluminància  ()  seran  superiors  als  especificats,  i  les  coordenades 

colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules donades 

en aquest PPTP pels materials. 

El  control  es  realitzarà  de  la  manera  assenyalada  a  la  Norma  UNE  135  352,  i  al  punt  1.5.5.2. 

d’aquest Plec per als elements d’abalisament. 

Els  senyals  i  cartells  verticals  que  no  compleixin  les  condicions  assenyalades,  hauran  de  ser 

desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran sotmesos 

als mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien estat els rebutjats. 
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El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini 

de  garantia,  que  els  senyals  i  cartells  verticals  compleixen  les  característiques  essencials  i  les 

especificacions marcades en aquest Plec. 

3.10.6 Seguretat i senyalització dels treballs. 

La senyalització de les obres durant  la seva execució estarà d'acord amb la Norma de Carreteres 

8.3‐IC  "Señalización  de  Obras"  de  setembre  de  1987,  altres  Ordres  Complementàries  i  el 

Reglament General de Circulació.  

El contractista resta obligat a instal∙lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la proximitat de 

I'obra,  la  circulació  en  la  zona  que  ocupin  els  treballs  i  els  punts  de  possible  perill  a  causa 

d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 

Tant el contractista com  les empreses col∙laboradores  i proveïdors,  s'atindran a  les  restriccions  i 

condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de I’obra. Es tendirà 

sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància 

Medioambiental.  

Tota senyalització haurà d'estar suficientment  il∙luminada durant  les hores nocturnes mitjançant 

elements Iluminosos de color vermell o groc‐ambre i els abalisaments que especifiqui  la Direcció 

d'Obra.  

Durant  I'execució  dels  treballs  nocturns,  tot  el  personal  que  estigui  treballant  anirà  proveït 

d'elements  reflectants  tals  com:  cingles,  braçalets,  etc.,  que  facilitin  la  seva  detecció  als 

automobilistes.  

Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat 

a causa de l’incompliment d'aquest article.  

 

 

3.10.7 Captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal. 

Definició. 

Són dispositius  de  guia  òptica  emprats  generalment  com a  complement  de  les marques  viàries, 

capaços de reflectir  la major part de  la  llum  incident mitjançant  retrorreflectors per  tal d’avisar, 

guiar o informar a l’usuari de la carretera. Poden estar formats per una o més peces i fixar‐se a la 

superfície del paviment mitjançant adhesius, ancoratges o incrustació. La part retrorreflectant serà 

unidireccional o bidireccional, quedant excloses les ominidireccionals. 

Els  captafars  retrorreflectants  emprats  a  la  senyalització  horitzontal  inclouen:  l’adquisició  dels 

captafars dels tipus marcats al projecte; el transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig dels 

llocs on s’han d’instal∙lar; la preparació de la superfície on han de fixar‐se; l’aplicació de l’adhesiu 

segons  instruccions  del  fabricant  i  la  presentació  i  compressió  del  captafar  per  produir 

l’enganxament; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per acbar les unitats amb la qualitat 

demanada i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 

Control de qualitat. 

S’aplicarà als captafars en aplec i a l’obra acabada. 

Control de recepció dels captafars retrorreflectants. 

Es comprovarà l’etiquetat dels captafars en aplec per tal de comprovar és correcta d’acord amb lo 

assenyalat   en aquest plec,  i que els materials corresponen als  tipus  i marques admesos per ser 

emprats a l’obra. 

Els  captafars  que  disposin  de  la  marca  “N”  d’AENOR  o  d’un  altre  segell  de  qualitat  de  l’Espai 

Econòmic Europeu podran emprar‐se sense passar aquest control, a judici del Director d’Obra. Pels 

que no disposin de marca de qualitat, es prepararan dues mostres representatives: una, sobre la 

que fer els assaigs esmentats en aquest plec, serà enviada a un laboratori acreditat,  i  l’altra serà 

guardada pel Director d’Obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari.  

Cada mostra, mentre la quantitat de captafars a emprar a l’obra sigui de menys de 20.000 unitats, 

estarà  formada  per  tres  (3)  captafars  de  cada  tipus  a  emprar;  en  superar  aquella  quantitat,  la 

mostra serà de tres (3) unitats per cada deu mil (10.000). 

Tots  els  captafars  aplegats  d’un  tipus  del  que  els  inclosos  a  la  mostra  presa  i  assajada  no 

compleixin  les  característiques  exigides  de  fotometria,  colorimetria,  coeficient  de  retrorreflexió, 

factor  de  lluminància  i  resiliència,  seran  rebutjats  i  solament  podran  presentar‐se  a  una  nova 
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inspecció si el subministrador, pel mitjà del Contractista, acredités haver examinat totes les unitats 

aplegades, i apartat totes les defectuoses. 

Part diari d’execució. 

El Contractista facilitarà al Director d’Obra cada dia de treball un part on farà constar: 

 Data. 

 Localització de l’obra i estat de la superfície. 

 Nombre i característiques dels captafars instal∙lats. 

 Tipus de captafars i sistemes de fixació emprats. 

 Observacions i incidències durant la instal∙lació que, al parer del Director d’Obra, poguessin 

afectar les característiques i la durabilitat dels capatafars. 

Control de la unitat acabada. 

Al llarg del període de garantia es faran controls periòdics per determinar el nombre de captafars 

desplaçats respecte a la posició inicial que tenien sobre el paviment. 

L’obra  serà  dividida  en  trams  de  control,  en  un  nombre  variable  segons  el  volum  de  captafars 

instal∙lats. 

Es rebutjaran tots els captafars instal∙lats a un tram de control quan: 

 Més del dos per cent (2%) dels captafars no són ben fixats a la superfície del paviment. 

 Més de cinc  (5)  captafars  consecutius en alineació  recta o més de  tres  (3) en corba, han 

perdut llur posició inicial o han sigut eliminats pel trànsit. 

Els  captafars  dels  trams  rebutjats  hauran  de  ser  suprimits,  substituïts  i  col∙locats  de  nou  pel 

Contractista  al  seu  càrrec.  Els  captafars  substitutius  seran  sotmesos  al  control  de  qualitat  de 

recepció ja esmentat, també a càrrec del Contractista. 

 

Període de garantia. 

Els captafars permanents  instal∙lats a  l’obra d’acord amb  les prescripcions d’aquest Plec, estaran 

garantits per el Contractista durant un període de dos anys i sis mesos (2,5 anys) des de la data de 

fabricació, o dos (2) anys des de la d’instal∙lació. 

Els  captafars  temporals,  en  les  mateixes  condicions,  ho  seran  per  nou  (9)  mesos  des  de  la 

fabricació, o sis (6) mesos des de la instal∙lació. 

El Director d’Obra podrà prohibir la instal∙lació de captafars fabricats menys de sis (6) mesos abans 

si han estat mal conservats,  i prohibirà  la  instal∙lació dels fabricats més de sis mesos abans de la 

data per instal∙lar‐los. 

3.10.8 Abalisament. 

Definició. 

Són  elements  d’abalisament  retrorreflectants  els  dispositius  de  diverses  formes,  colors  i 

grandàries,  instal∙lats  amb  caràcter permanent  sobre  la  calçada o  fora de  la plataforma,  amb  la 

finalitat de: 

 Reforçar  la  capacitat  de  guia  òptica  proporcionada  pels  elements  de  senyalització 

tradicionals (marques viàries, senyals i cartells verticals de circulació), 

 Advertir de les corrents de circulació possibles,  

 No produir danys greus als vehicles que els colpegin,  

 Reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels vehicles) 

en la mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari. 

Els  tipus  d’elements  d’abalisament  retrorreflectants  als  que  es  refereix  l’article  703  del  PG‐3 

contingut a  l’O.M. de 28 de desembre de 1.999  (B.O.E. de 28 de gener de 2.000),  article al que 

deuran subjectar‐se, són: pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques. 

Pannells direccionals. 

Són, d’una manera generalitzada, dispositius  implantats amb l’objecte de guiar als usuaris de  les 

carreteres o  indicar un perill específic. Poden ser emprats en abalisaments tant siguin temporals 

com permanents. 
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Deuran disposar de la marca “N” d’AENOR. Les característiques de les parts no reflectants i de les 

reflectants, les exigències per admetre l’ús dels que no disposin de la marca AENOR i els mètodes 

de control son els ja esmentats per als senyals verticals retrorreflectants en aquest Plec. 

Inclouen materials i operacions semblants als esmentats a propòsit de les plaques de senyalització 

vertical, i al quadre de Preus nº 1 van plegats amb aquestes unitats, com també els pals de suport.  

Fites d’aresta. 

Les  fites d’aresta són elements d’abalisament col∙locats verticalment  fora de  la plataforma de  la 

carretera  i  constituïts  per:  pal  blanc;  franja  negra  (no  existeix  al  tipus  III);  materials 

retrorreflectants i elements d’ancoratge. 

Les  fites  d’aresta  compliran  les  condicions  dimensionals  i  físiques  assenyalades  a  la  norma UNE 

135 362.  

Les dels tipus I i II tindran una alçada màxima, abans de col∙locades, de 1.550 mm, i les del tipus III 

una alçada mínima de 725 mm. 

Inclouen:  l’adquisició,  transport  a  l’obra  i  emmagatzematge;  el  replanteig;  el  muntatge  i 

desmuntatge  de  la  senyalització  d’obres;  la  preparació  del  terreny  per  a  ancorar‐les,  o  de  les 

barreres  de  seguretat  o  murs  si  s’escau;  l’aplomat  i  orientació  final;  tots  els  treballs  i  mitjans 

auxiliars  necessaris  per  deixar‐les  en  les  condicions  demanades  i  en  el  termini  contractat;  i  el 

manteniment fins a la recepció provisional. 

Fites de vèrtex 

Les fites de vèrtex per abalisament de divergències, són dispositius de forma semicilíndrica en la 

cara frontal, la que conté dos triangles isòsceles oposats per llurs bases suggerint amb llurs vèrtex 

les dos direccions divergents de circulació, i rematat a la part superior amb arestes paral∙leles als 

costats  superiors  del  triangles.  Aquest  triangles  poden  ser  inserits  a  la  mateixa  superfície 

semicilíndrica, o en una superfície paral∙lela  lleugerament deprimida respecte de la primera amb 

una depressió màxima d’un centímetre (1 cm) de la cara frontal. 

El cos de la fita serà sempre de color verd i podrà ésser o no recobert de material retrorreflectant 

verd. Els triangles isòsceles seran sempre de material retrorreflectant blanc. 

Les fites d’entre 1 m i 1,20 m de diàmetre, tindran les mesures de la figura 1 de la norma UNE 135 

360; i les fites de diàmetre entre 1,70 m i 2 m, les de la figura 2 de l’esmentada norma. 

Inclouen:  l’adquisició,  transport  a  obra  i  emmagatzematge;  la  col∙locació  i  retirada  de  la 

senyalització  d’obra;  el  replanteig;  la  preparació  de  la  superfície  del  paviment  on  hagin  de 

col∙locar‐se;  l’execució dels ancoratges d’acord amb les  instruccions del fabricant;  la presentació, 

aplomat  i  subjecció  als  ancoratges  de  les  fites  de  vèrtex,  i  el  manteniment  fins  a  la  recepció 

provisional. 

 

 

Balises cilíndriques. 

Les balises cilíndriques són concebudes per a ser emprades en abalisaments permanents, per tal 

de reforçar qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte dissuasori del seu franquejament. 

Per si mateixes no deuen constituir un obstacle perillós ni impossible de franquejar. 

Són elements de geometria general cilíndrica, podent presentar o no estrangulaments, fabricats de 

material  flexible, capaç de recuperar  la  forma  inicial en ser sotmès a esforços deformants. Per a 

instal∙lar‐los, son fixats per llurs bases. Per les característiques de massa pròpia i flexibilitat poden 

ser franquejats per un vehicle sense produir‐li danys i remanent a llurs llocs originals després del 

pas del vehicle. 

L’alçada H de les balises serà compresa entre 450 i 800 mm. 

El diàmetre D del cos, entre 95 i 215 mm. 

La relació H/D haurà de ser sempre  3,75. 

Cada balisa disposarà de dos zones retrorreflectants formades per bandes rectangulars donant la 

volta a la balisa, que ocuparan les zones d’estrangulament, si les té. L’amplada de cadascuna de les 

zones retrorreflectants R  0,13 * H, la distància entre eixos de zones d = 2* R, i la distància des de 

la part inferior de la banda inferior a terra h = 3*R. 
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Inclouen:  l’adquisició,  transport  a  obra  i  emmagatzematge;  la  col∙locació  i  retirada  de  la 

senyalització  d’obra;  el  replanteig;  la  preparació  de  la  superfície  del  paviment  on  hagin  de 

col∙locar‐se;  l’execució dels ancoratges d’acord amb les  instruccions del fabricant;  la presentació, 

aplomat  i  subjecció  als  ancoratges  de  les  fites  de  vèrtex,  i  el  manteniment  fins  a  la  recepció 

provisional. 

Captafars sobre barrera metàl∙lica. 

El  substrat  i  la  làmina  retrorreflectant  compliran  les  condicions  imposades pels materials  de  les 

lames de cartells verticals retrorreflectants. 

La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta  fins a seixanta centímetres quadrats 

(50‐60 cm2) i de nivell de reflectància R2. 

No constitueixen unitat d’obra, però van inclosos a la barrera de seguretat. 

Col∙locació. 

Pannells direccionals de xapa d’acer galvanitzada. 

Seran sustentats en pals semblants als dels senyals de circulació, fonamentats en formigó, i deuran 

resistir una càrrega uniforme sobre el pannell de 200 kg/m2. 

Fites d’aresta. 

Els elements d’ancoratge asseguraran una altura de  l’extrem superior de  la fita d’aresta sobre el 

nivell de la calçada de 105 cm. 

Si l’ancoratge és fet a terra, una vegada col∙locada la fita verticalment serà ancorada passant una 

vareta pel forat que hi ha a 250 mm de l’extrem inferior i es compactarà la terra al seu voltant de 

manera a garantir la verticalitat i immobilitat. 

Si es fa sobre roca, formigó o un altre element de característiques semblants, la fita s’assegurarà 

mitjançant una peça metàl∙lica galvanitzada al seu extrem inferior. 

Si es fa sobre qualsevol altre tipus d’element (mur, barrera rígida;...)  la fita disposarà d’una peça 

de fixació adient. 

Captafars. 

La instal∙lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color ambre 

els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 

La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via de circulació i 

de quatre metres (4 m) en les estructures. 

Quan  hi  hagi  barrera,  el  reflectant  es  col∙locarà  al  centre  geomètric  de  la  barrera  de  seguretat 

simple,  de manera  que  quedi  a  cinquanta‐cinc  centímetres  (55  cm)  d'alçada;  o  sobre  la  banda 

inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta‐cinc centímetres (45 cm) d'alçada. 

 

 

Fites de vèrtex i balises cilíndriques. 

Aquests  elements  deuen  ancorar‐se  al  paviment.  Aleshores  estaran  proveïts  de  dispositius 

d’ancoratge  que  assegurin  la  fixació  permanent  per  llurs  bases  i  que,  en  cas  d’arrencament, 

trencament  o  deformació,  no  es  produeixi  cap  perill  pel  trànsit,  ni  per  la  fita  o  balisa,  ni  pels 

dispositius d’ancoratge que poguessin romandre sobre la calçada. 

Control de qualitat. 

S’aplicarà  sobre  els  pannells  direccionals,  fites  d’aresta,  fites  de  vèrtex,  balises  cilíndriques  i 

captafars, en aplecs i instal∙lats. 

Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on figuraran els 

conceptes següents, com a mínim: 

 Data d’instal∙lació. 

 Localització de l’obra i estat de la superfície. 

 Nombre  d’elements  d’abalisament  retrorreflectants  instal∙lats  classificats  per  tipus: 

pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars. 

 Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 
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 Observacions  i  incidències  que,  a  judici  del  Director  d’Obra,  poguessin  influir  en  les 

característiques i durabilitat dels elements instal∙lats. 

Control de recepció. 

Cada  partida  d’elements  d’abalisament  arribada  a  l’obra  anirà  acompanyada  d’un  albarà  on 

apareguin les dades següents: 

 Nom i adreça de l’empresa subministradora. 

 Data del subministrament. 

 Identificació de la fàbrica productora. 

 Identificació del vehicle que els ha transportat. 

 Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus d’element. 

 Certificat  acreditatiu  del  compliment  de  les  especificacions  tècniques  obligatòries  i/o 

document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, de cada 

subministrament, si s’escau. 

Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se corresponen amb la 

classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra. 

Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell o distintiu 

de qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d’Obra no disposés altra cosa. 

En  cas  contrari,  es  procedirà  de  la  manera  assenyalada  en  aquest  mateix  Plec  en  parlar  dels 

materials, per a admetre l’ús i el subministrament. 

Control de la unitat acabada. 

El  Director  d’Obra  podrà  ordenar  realitzar  els  assaigs  no  destructius  de  comprovació  de 

característiques  dels  elements  instal∙lats  descrits  a  la  norma UNE  135  352,  tant  si  els  elements 

disposaven d’un segell de qualitat com si no, establint una mostra de cada tipus d’elements amb el 

mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 

Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 

 Característiques generals. 

o Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 13/1992 

de 31.01.92, per a  l’aplicació  i desenvolupament del  text articulat de  la  Llei  sobre 

Trànsit, Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària. 

o Localització de l’emplaçament: 

 Carretera 

 PK 

 Sentit 

 Marge 

o Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 

o Naturalesa del substrat (polimèric o metàl∙lic). 

o Dimensions. 

o Identificació  dels  materials  retrorreflectants  i  no  reflectants  (tipus,  color,  nivell), 

segons norma UNE 135 332. 

o Identificació  visual  dels  materials  retrorreflectants  amb  logotip  i  nivell,  segons 

norma UNE 135 332. 

o  Observacions. 

 Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314. 

o Pals.  

 Nombre 

 Secció 

 Tipus de perfil 

 Fabricant i data de fabricació  

 Observacions 
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o Cargoleria (cargols, volanderes i femelles): 

 Nombre 

 Observacions 

o Ancoratges: 

 Nombre  

 Tipus 

 Observacions. 

 Aspecte i estat físic general: 

o Rascades 

o Cops 

o Abonyegaments 

o Enfarinats 

o Despreniments 

o Corrosions 

o Altres desperfectes 

 Característiques de les zones retrorreflectants: 

o Coordenades cromàtiques (x, y) 

o Factor de lluminància,  en tant per u 

o Coeficient de retrorreflexió, en cd*lx‐1*m‐2 

 Característiques de les zones no retrorreflectants: 

o Coordenades cromàtiques (x, y) 

o Factor de lluminància,  en tant per u 

o Lluentor especular, en % 

 Gruix de plaques i lamel∙les: 

o Xapa d’acer galvanitzat  1,8 mm 

o Lamel∙les d’acer galvanitzat  1,2 mm 

o Lamel∙les d’alumini extrusionat  2,5 mm  

 Característiques dels elements de sustentació i ancoratge: 

o A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles. 

o Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat. 

Seran  refusats  tots  els  elements  instal∙lats  d’un  tipus,  i  hauran  d’ésser  desmuntats,  substituïts  i 

muntats a càrrec del Contractista, quan: 

 El 20% dels  continguts a  la mostra  tinguin dimensions  fora de  toleràncies o no presentin 

clarament llegibles les marques d’identificació exigides;  

 Més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de color, lluminància i 

retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels materials,  

 Més  del  10%  dels  continguts  a  la mostra  presentin  defectes  corresponents  a  “aspecte  i 

estat físic general” especificats a la norma UNE 135 352:. 

Abans de llur instal∙lació, els elements substitutius hauran de subjectar‐se al control de recepció ja 

esmentat. 

Període de garantia. 

Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un mínim de tres 

(3) anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys  i mig (2,5) des de la d’instal∙lació, 

quan hagin estat instal∙lats d’acord amb les condicions d’aquest Plec, i mantinguts d’acord amb les 

indicacions del fabricant, i no hagin sofert trucs ni cops del trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. 

El Director d’Obra prohibirà  la  col∙locació d’elements  fabricats més de sis  (6) mesos abans de  la 

data  d’instal∙lació,  per  bones  que  haguessin  segut  les  condicions  de  conservació  i 
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emmagatzematge,  i podrà rebutjar els elements que, tot  i havent estat fabricats dins del termini 

esmentat, no hagin estat emmagatzemats en condicions adients. 

3.11 ENLLUMENAT. 

3.11.1 Obra civil per a instalꞏlacions elèctriques d’enllumenat. 

Per a l’execució de les rases i arquetes per a les conduccions i fonaments és d’aplicació l’esmentat 

en els corresponents articles del present Plec. 

3.11.2  Cables elèctrics. 

Definició. 

Es defineix com a cables elèctrics el conjunt d’un o varis conductors aïllats entre ells amb la funció 

de transportar l’energia elèctrica als diversos punts de consum. 

ACOBLAMENTS I DERIVACIONS. 

Entenem  per  "acoblaments  i  derivacions"  les  operacions  necessàries  per  fer  arribar  la  llum  als 

punts necessaris, unint cables entre ells i amb els diferents elements elèctrics. 

Els acoblaments  i derivacions es  faran amb  la màxima atenció, a  fi que, tant mecànicament com 

elèctricament respongui a les mateixes condicions de seguretat que la resta de la línia. 

Quan es prepari el conductor es traurà  l’aïllant  imprescindible, tenint cura de que el cable quedi 

ben net i sense senyals de les eines emprades. 

L’aïllament del cable no s’exposarà a la intempèrie més temps del que sigui necessari per executar 

el  treball  protegint‐lo  sempre  dels  agents  atmosfèrics.  Els  extrems  dels  cables  emmagatzemats, 

s’encintaran amb el material adequat per tal d’evitar que s’humitegin. 

Si s’incomplís alguna de les Normes anteriors, cal eliminar com a mínim, deu centímetres (10 cm) 

del començament del cable. 

Els materials que composen la derivació o l’acoblament, no es deixaran mai a terra, començant a 

treballar quan es tingui la certesa d’acabar l’execució sense interrupció. 

Connexions 

Les connexions en baixa  tensió, es  faran seguint un  traçat geomètric clar  i  senzill,  subjectant els 

conductors amb grapes de plom o d'alumini, sense perjudicar els aïllaments. 

 

Els extrems dels conductors, se soldaran a les peces terminals de coure, per unir‐los als borns dels 

diferents aparells. S’admetrà l’ús de terminals de pressió de tipus acreditat. 

Els  acoblaments  de  les  barres  de  derivació  i  col∙lector  se  subjectaran  amb  cargols,  soldant‐se 

després  les  zones  de  contacte.  Els  instruments  se  subjectaran  fortament  als  bastidors  per  tal 

d’evitar vibracions. 

Les connexions dels conductors dels circuits d’enllumenat al peu de la columna es faran amb blocs 

de  connexió.  Les  connexions  amb  aparells  que  puguin  vibrar,  s’hauran  d’assegurar  per  que  no 

s’afluixin. 

Estanyat 

L’estany  a  emprar  serà  de  primera  qualitat,  sense  impureses  que  puguin  afectar  l’adherència, 

continuïtat de la capa d’estany, o actuar sobre el conductor de coure. 

La capa d’estany serà de gruix uniforme  i  llisa,  sense clivelles, escames ni  cap altra  irregularitat. 

L’estany no significarà un augment de la resistència superior al dos per cent (2%). No saltarà per 

impacte ni per embolicar el fil sobre si mateix. 

L’estany se sotmetrà a les proves següents: 

Les  mostres  de  conductor  es  netejaran  trenta  segons  (30")  en  una  solució  de  sulfur  sodi  de 

densitat 1.142, tornant a esbandir‐les. 

Aquestes operacions es repetiran quatre vegades seguides, rebutjant els materials que presentin 

taques negres. 

Tots  els  elements  metàl∙lics  no  galvanitzats  es  pintaran  d’acord  amb  les  prescripcions 

corresponents. 

 Punt de llum. 
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Abans del formigonat de la fonamentació es situaran els colzes d’escomesa i els perns d’ancoratge 

en posició correcta, mitjançant motlles i plantilles. La subjecció de la columna o bàcul al fonament 

es farà amb placa de base de 20 mm de gruix, unida als perns d’ancoratge amb arandella, femella i 

contrafemella. 

La lluminària anirà fixada a la columna mitjançant brides d’acer cadmiat i cargols i es comprovarà 

la  seva  orientació  zenital  i  azimutal  de  forma  que  s’adapti  perfectament  al  que  figura  en  els 

plànols. Durant la seva col∙locació s’evitaran cops que puguin produir ruptura o disminuir  la seva 

durada i hauran d’ésser reposades totes les que, segons l’Eng. Director, hagin sofert disminució de 

qualitat. 

3.12 OBRES DIVERSES 

3.12.1 Barana i barreres. 

Definició 

Les  baranes  i  barreres  hauran  d’estar  constituïdes  segons  perfils,  xapes  i  detalls  especificats  als 

corresponents plànols, col∙locades en la seva posició definitiva i ancorades amb morter de ciment 

o formigó o fixacions mecàniques. 

Materials 

Els materials a utilitzar estan detallats als corresponents plànols 

Execució 

 Replanteig 

 Preparació de la base o de la superfície a ancorar 

 Col∙locació de la barana i fixació dels ancoratges 

  Les baranes i barreres han d’estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista segons DF 

En el cas de barreres sobre vorera també s’inclou l’encofrat amb plafó fenòlic del dau d’ancoratge 

o vorera i l’armat del formigó de la vorera 

3.12.2 Pous de recalçament de murs i tanques. 

Definició 

Consisteix amb el recalcament de murs existents excavant una rasa discontinua sota el mur amb 

mitjans  manuals  i  reblert  de  la  rasa  amb  formigó  en  massa.  Un  cop  el  formigó  adquireixi  la 

resistència adequada es procedirà a excavar i formigonar la resta de les discontinuïtats de la rasa. 

Posteriorment es recobrirà tota la rasa formigonada amb terres.  

Execució 

 Replanteig. 

 Excavació de rasa sota mur o tanca amb mitjans manuals. 

 Reblert de rasa amb formigó. 

 Estesa de terres sobre el formigó de la rasa. 

 Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador del material sobrant.  
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4 AMIDAMENT I ABONAMENT. 

4.1 ENDERROCS. 

L'amidament  s'efectuarà per metres cúbics  (m3) de volum exterior   enderrocat,  inclosa coberta, 

buit  i  massís,  realment  executats  en  obra,  en  el  cas  d'edificacions  i  per  metres  cúbics  (m3) 

realment  enderrocats  i  retirats  del  seu  emplaçament,  mesurats  per  diferència  entre  les  dades 

inicials,  preses  immediatament  abans  d'iniciar‐se  l'enderroc  i  les  dades  finals,  preses 

immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 

No  seran  objecte  d'abonament  independent  la  càrrega  i  transport  a  dipòsit  o  abocador  dels 

productes  resultants  per  considerar‐se  inclosos  a  les  unitats  d'enderroc.  En  cas  d'utilització 

d'abocador, el  contractista no podrà abocar material procedent de  l'obra  sense que prèviament 

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 

el cas que estigui constituïda. 

L'abonament  dels  enderrocs  es  farà  segons  el  tipus  de  que  es  tracti,  segons  els  preus  unitaris 

establerts al Quadre de Preus. 

4.2 MOVIMENT DE TERRES. 

4.2.1 Aclariment i esbrossada. 

L'amidament  es  farà  per metres  quadrats  (m2)  realment  aclarits  i  esbrossats mesurats  sobre  la 

projecció  horitzontal  del  terreny.  Aquesta  unitat  inclou  també  l'arrencada  d'arbres,  arbusts, 

soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas 

d'utilització d'abocador, el  contractista no podrà abocar material procedent de  l'obra  sense que 

prèviament  estigui  aprovat  l'abocador  pel  director  de  l'obra  i  per  la  comissió  de  seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

4.2.2 Escarificat, rassanteig i compactació. 

Aquesta  unitat  s'entén  inclosa  en  el  preu  del  m2  de  preparació  de  la  base  d'assentament  del 

terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 

4.2.3 Escarificació i compactació de ferms existents. 

Aquesta  unitat  s'abonarà  per  metres  quadrats  (m2)  realment  executats,  mesurats  sobre  la 

projecció horitzontal del terreny. 

4.2.4 Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 

Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats  (m2) de superficie  realment netejada amb 

aigua a presió de paviment bituminós existent. 

4.2.5 Excavació de terra vegetal. 

L'excavació  de  terra  vegetal  es  mesurarà  per  metres  cúbics  (m3),  realment  excavats  mesurats 

sobre perfils transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 

d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal∙lacions o 

aplecs,  i  la  correcta  conservació  d'aquests  fins  a  la  seva  reutilització.  En  cas  d'utilització 

d'abocador, el  contractista no podrà abocar material procedent de  l'obra  sense que prèviament 

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 

el cas que estigui constituïda.. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments 

dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 

4.2.6 Excavació en desmunt de l'esplanació.  

L'excavació  de  desmunt  de  l'esplanació  es  mesurarà  per  metres  cúbics  (m3),  obtinguts  com 

diferència entre els perfils  transversals  contrastats del  terreny, presos  immediatament abans de 

començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, 
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els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte 

els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en 

unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 

millorada amb sòl  seleccionat,  l'excavació  fins a  les  rasants definides als plànols, o aquelles que 

indiqui  la  Direcció  d'Obra,  càrrega  i  transport  dels  productes  resultants  a  abocador,  lloc 

d'emprament,  instal∙lacions  o  aplecs,  allisada  de  talussos    i  quantes  necessitats  circumstancials 

facin falta per a una correcta execució de les obres. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 

que prèviament estigui  aprovat  l'abocador pel  director de  l'obra  i  per  la  comissió de  seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El  preu  inclou  les  plataformes  de  treball  i  maquinària  que  la  Direcció  Facultativa  consideri 

necessàries per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 

pagaments  dels  cànons  d'ocupació,  indemnitzacions  i  qualsevol  altre  tipus  de  despeses  que 

calguessin per emmagatzematges i abocadors. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou 

el pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu 

“ a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

4.2.7 Pretall en talussos. 

Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat 

(m²)  realment  executats,  sempre  i  quan  la  Direcció  d’Obra  indiqui  expressament  l’execució 

d’aquesta unitat.   En  la resta de situacions es considera  inclòs dins de  les unitats d’excavació en 

desmunt. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de 

preus. 

4.2.8 Excavació de rases, pous i fonaments. 

L'excavació  en  rases,  pous  i  fonaments  es  mesurarà  per  metres  cúbics  (m3),  obtinguts  en 

l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum 

del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i 

del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de 

cares  laterals verticals,  la base  inferior dels qual,  situada a  la cota de  fonament, és determinada 

per  la superfície de costats paral∙lels, a una distància de cinquanta centímetres  (0,50 cm) a cada 

costat  de  la  sabata  contra  el  terreny  i  la  base  superior  de  la  qual  és  l'intersecció  de  les  cares 

laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a 

realitzar, amb el terreny natural. 

El  volum  realment  excavat  pels  talussos  i  sobreamples  reals  executats,  es  considera  en  tot  cas 

inclòs  dins  de  l'amidament  teòrica  definida  al  paràgraf  anterior,  essent  aquesta  l'única  objecte 

d'abonament. 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després 

de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

En  el  preu  corresponent  s’inclou  l’apuntalament  i  els  esgotaments  necessaris,  el  transport  de 

productes  sobrants  a  l’abocador  o  lloc  d’utilització  o,  en  el  seu  cas,  aplec  intermedi  i  la  seva 

posterior càrrega  i  transport al  llos d’ús  i el  refinat de  la  rasa o pou excavat. En cas d'utilització 

d'abocador, el  contractista no podrà abocar material procedent de  l'obra  sense que prèviament 

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 

el cas que estigui constituïda.. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu 

a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 

independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 

4.2.9 Terraplens o pedraplens. 

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els 

perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els 
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talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o 

sobreamples al terraplè o pedraplè. 

El  preu  de  m3  de  terraplens  o  pedraplens  és  el  mateix  per  a  nucli  i  coronació,  havent‐se  de 

considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 

El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament 

de terraplè segons el tipus definit a projecte. 

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de 

préstecs en els casos necessaris, preparació de  la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, 

rasanteig,  allisada  de  talussos,  escalonaments  necessaris,  sanejament  de  les  zones  que  no 

requereixin i altres activitats que facin falta. 

Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 

d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació 

de la base de terraplè. 

Aquesta  unitat  d'obra  s'abonarà  segons  la  procedència  del material,  d'acord  amb els  preus  que 

figuren al Quadre de Preus. 

4.2.10 Base de terraplenat o pedraplenat. 

La  preparació  de  la  base  de  terraplenat  o  pedraplenat  es  mesurarà  per  metres  quadrats  (m2) 

realment executats  i  inclou  tots els  treballs descrits al procés d’execució;  incloent els volums de 

desmunt  i  terraplè  generats  per  a  la  realització  de  les  bermes    i  compactació  de  fons  de 

l’excavació.. 

L’abonament  d’aquesta  unitat  d’obra  es  realitzarà  segons  el  preu  que  figura  en  el  Quadre  de 

Preus. 

4.2.11 Rebliments localitzats. 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils 

presos abans i després dels treballs. 

Aquesta  unitat  d'obra  s'abonarà  segons  la  procedència  del material,  d'acord  amb els  preus  que 

figuren al Quadre de Preus. 

Rebliment de rases, pous o fonaments. 

L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 

Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat 

amb els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert 

que s’hagi efectuat dintre el volum excavat.  

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 

4.2.12 Allisada de talussos. 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article,  ja   que es considera inclòs dins de 

les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 

4.2.13 Reatalusat en desmunts. 

Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de 

terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui expressament 

l’execució  d’aquesta  unitat.  En  la  resta  de  situacions  es  considera  inclòs  dins  de  les  unitats  de 

desmunt. 

El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

 m³ sobrepreu per  reatalusat en excavació de  terreny no classificat en zones de desmunt, 

amb mitjans mecànics,  inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a 

l’abocador o lloc d’ús. 

4.2.14 Aportació i extensió de terra vegetal. 

L'extensió  de  terra  vegetal  es  mesurarà  per  metres  cúbics  (m3)  realment  executats,  mesurats 

sobre  perfils  transversals.  No  seran  d'abonament  els  augments  de  gruix  sobre  els  previs  a  les 

seccions tipus dels plànols o dins dels  límits ordenats per  l'Enginyer Director. L'extensió de terra 

vegetal s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 

 m³   tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 
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 m³  subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 

4.2.15 Camins d’accessos als talls. 

Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., 

amb les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 

4.3 DRENATGE. 

4.3.1 Cunetes de formigó executades a l'obra. 

L'  amidament  serà  la  longitud  de  cunetes  de  cada  tipus  realment  construït  i  l'abonament 

s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest 

preu inclou  l'excavació, allisada, formigonat,  junts, encofratge, mostres, etc.  i qualsevol material, 

maquinària o element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 

4.3.2 Baixants prefabricades. 

Les baixants prefabricades de  formigó es mesuraran per metres  lineals  (m),  col∙locats, mesurats 

sobre el terreny. 

L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura 

al Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 

4.3.3 Pericons i pous. 

Es  mesuraran  per  unitats  (Ut)  de  pou  totalment  construït,  o  bé  per  metre  de  fondària  segons 

s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA‐

25  en  alçats,  armadures  i,  quan  s'escaigui,  encofratge  i  desencofrat,  arrebossat  i  lliscat,  tapa  o 

reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat.   

Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en 

el Quadre de preus. 

4.3.4 Claveguerons de formigó. 

Els  claveguerons  de  formigó  es  mesuraran  per  metres  (m)  de  longitud  de  la  seva  generatriu 

inferior,  descomptant  les  longituds  de  les  interrupcions  degudes  a  pericons,  registres,  etc.  A 

l'anomenat  amidament  s'aplicarà  el  preu  unitari  corresponent,  segons  el  tipus  i  diàmetre  de  la 

canella o bateria de canonades. 

L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclós la 

base i el reblert de formigó. 

Les  embocadures  i  pous  dels  extrems  del  clavegueró  del  drenatge  transversal  es  mesuraran  i 

abonaran com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s’inclouen els 

brocs laterals d’entrada i sortida. 

4.3.5 Tubs de PVC 

Els  col∙lectors  formats  per  tubs  de  PVC  es  mesuraran  per  metres  de  tub  realment  col∙locats, 

mesurats  al  terreny.  L’abonament  es  realitzarà  segons  el  seu  diàmetre  amb  els  preus  que  a  tal 

efecte figuren al quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament  i col∙locació del  tub,  la 

formació de la solera amb formigó de resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert posterior 

amb el mateix tipus de formigó, i totes aquelles operacions compreses en aquesta unitat d’obra a 

excepció de l’exacavació i el reblert de la rasa. 

4.3.6 Drens. 

Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col∙locats, mesurats al terreny. S’abonaran 

segons el  tipus  amb els  preus que  figuren al  quadre de preus.  El  preu  inclou  tots  els  conceptes 

inclosos en  la definició d’aquesta unitat,  com és  l’excavació de  la  rasa,  el  rebliment de material 

filtarnt  i  el  geotextil,  subministrament  i  la  col∙locació  del  tub,  la  preparació  de  la  solera 

d’assentament, el formigonat de la solera. 

4.3.7 Drens subterranis. 

L'amidament  dels  drens  es  realitzarà  per  metres  lineals  (m),  realment  col∙locats,  mesurats  al 

terreny. 



 
  

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

ITINERARI PER A VIANANTS AL CARRER DE SITGES DES DEL CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA FINS AL CAMÍ DE CAN QUADRES                                                  105 

Els replens de material  filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics  (m3) teòrics segons  la 

secció de cada dren. 

El  geotextil  anticontaminant  es mesurarà por metres quadrats  (m2)  segons  secció  teòrica.  En el 

preu s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent d'execució 

del dren subterrani. 

L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta unitat 

d'obra. 

4.3.8 Rebliments localitzats de material filtrant. 

Els  replens  localitzats de material  filtrant es mesuraran per metres cúbics  (m3), obtinguts com a 

diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i 

després  de  finalitzar  la  compactació,  dins  dels  límits  assenyalats  als  plànols  o  ordenats  per 

l'Enginyer Director. 

D'aquest  amidament  queden  exclosos  els  replens  de  material  filtrant  envoltant  dels  tubs  de 

drenatge, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus. 

4.3.9 Desgüassos 

Els  desgüassos  s’abonaran  per  unitats  realment  executades  als  preus  que  figuren  al  quadre  de 

preus. El preu inclou la preparació del terreny,  l’execució del desgüàs i  la seva correcta connexió 

amb la resta d’elements de drenatge. 

4.4 AFERMATS. 

4.4.1 Tot-u artificial. 

El tot‐u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament 

a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de 

la minva de gruixos de capes subjacents. 

4.4.2 Mescles bituminoses en calent. 

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons 

tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a 

les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els 

Plànols  o  el  deduït  dels  assaigs  de  control  i  per  la  densitat  mitjana  obtinguda  dels  assaigs  de 

control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest 

abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats 

i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals. 

El  lligant  hidrocarbonat  emprat  a  la  fabricació  de mescles  bituminoses  en  calent  s'abonarà  per 

tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot  la densitat  i  les dotacions dels 

assaigs  de  control.  En  el  preu  del  betum  és  inclòs  la  seva  part  proporcional  de  la  fabricació, 

transport i col∙locació. 

4.4.3 Regs d'emprimació. 

Aquesta  unitat  es mesurarà  i  abonarà  per metres  quadrats  (m2),  segons  les  seccions  tipus  que 

figuren als plànols, tot inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

4.4.4 Regs d'adherència. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), 

segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

4.4.5 Dobles tractaments superficials. 

Se mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats; tot inclòs. 
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4.5 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ. 

4.5.1 Armadures passives 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al 

pes de quilogram per metre, que figura al PG‐3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'En‐

ginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràn‐

cies de laminació. 

Al  preu  hi  són  inclosos  el  subministrament,  elaboració,  doblatge,  la  col∙locació,  els  separadors, 

falques,  lligams,  soldadures,  pèrdues  per  retalls  i  escapçaments,  empalmaments  per  encavalca‐

ments encara que no estiguin previstos als plànols. 

L'acer  emprat  a  elements  prefabricats  (impostes,  bigues,  baixants,  etc.),  no  serà  objecte 

d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 

4.5.2 Formigó en massa o armat. 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb 

les següents particularitats i excepcions: 

 El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior 

de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades 

per abonar l'excavació. 

 El  formigó a cunetes  revestides, pericons,  revestiment de canelles, brocs, etc.  i qualsevol 

obra de drenatge no serà objecte d'amidament  i abonament  independent,  ja que es con‐

sidera inclòs al preu d'aquestes unitats. 

 Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

 L'abonament  es  farà  per  tipus  de  formigó  i  lloc  d’utilització,  amb  arranjament  als  preus 

existents als Quadres de preus. 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització 

de  tots  els  materials  necessaris,  maquinària  i  mà  d'obra  necessàries  per  a  la  seva  execució  i 

quantes  operacions  siguin  precises  per  una  correcta  posada  en  obra,  fins  i  tot  tractaments 

superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 

4.5.3 Encofrats i motlles. 

Els  encofrats  s'abonaran  per metres  quadrats  (m2)  realment  executats, mesurats  sobre  plànols 

d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 

Els  preus  inclouen  totes  les  operacions  necessàries  per  materialitzar  formes  especials  com 

matèries,  caixetins,  remats  singulars  definits  en  plànols,  etc.  També  inclou  la  col∙locació  i 

ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol 

tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 

4.5.4 Plaques alveolars   

Les  plaques  alveolars  es  mesurarà  i  abonarà  per  metres  quadrats  (m2)  realment  executats, 
mesurats sobre plànols d’acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de 
preus. 
 
Els  preus  inclouen  totes  les  operacions  necessàries  per  materialitzar  formes  especials  com 
esbiaixos, caixetins, forats, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col∙locació de 
qualsevol  tipus  d’estructura  auxiliar  necessària  pels  correctes  aplom,  anivellació  i  rasanteig  de 
superfícies. 
 
Qualsevol canvi haurà d’acompanyar‐se dels corresponents càlculs justificatius i quedarà a càrrec 
de la direcció facultativa acceptar‐lo o no sense cap sobrecost associat al mateix, ni en la lloseta, el 
formigó de la llosa i l’acer d’armar de la llosa. 
 

4.5.5 Cindri i puntals provisionals 

 
A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el volum real‐
ment cindrat limitat entre: la superfície de recolzament del cindri que defineixi l'Enginyer Director 
de  les  Obres,  l'encofrat  de  la  cara  inferior  de  l'estructura  a  sustentar  i  les  superfícies  laterals 
verticals  tangents  al  perímetre en planta de  l’estructura o  coincidents  amb  la  cara exterior dels 
estreps. 
 
En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 
 
S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
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4.6 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

4.6.1 Marques vials. 

Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s’amidaran 

pels  metres  (m)  sumats  pels  trossos  plens  de  cada  amplada  i  s’abonaran  per  aplicació  a  cada 

amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 

Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres quadrats (m2) 

totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

4.6.2 Senyalització vertical. 

Senyals verticals de codi. 

Cada  tipus  de  senyal,  definida  per  una  geometria,  un  substrat  i  un  nivell  de  retrorreflectància 

determinats,  junt  amb  els  elements  per  la  seva  fixació  al  pal  de  suport,  s’amidarà  pel  nombre 

d’unitats (Ut) realment col∙locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

Els  senyals  aprofitats  dels  existents  a  la  carretera,  s’amidaran  per  les  unitats  (Ut)  realment  re‐

aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

Les plaques  complementàries per  a  senyals de  codi  s’agruparan, pel  seu amidament,  segons  les 

àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests marges d’àrea s’amidaran, 

les  plaques  complementàries  per  l’àrea,  en  metres  quadrats  (m2),  de  cada  placa  col∙locada,  i 

s’abonaran per aplicació a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 

Plaques i panells d’alumini. 

Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) 

realment col∙locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que 

figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  

 El replanteig i la comprovació de gàlibs. 

 La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 

 Subministrament i col∙locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 

 Els càlculs resistents del senyal. 

 Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 

Pals de suport i fonaments. 

Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de senyals 

de  codi,  incloses  les  fonamentacions  de  formigó  de  cadascun  d’ells,  s’amidaran  pel  nombre 

d’unitats (u) realment col∙locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a cada tipus al 

Quadre de Preus nº 1. 

Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres lineals 

(m)  realment col∙locats  segons els  tipus  i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus,  sempre 

que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 

Les bases de  subjecció dels pals de  suport de  la  senyalització d’alumini  s'amidaran per unitat  (u) 

col∙locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra inclou 

el subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col∙locació). 

Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les mides 

que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en  les ordres  i per 

escrit de  la Direcció d'Obra.  L’amidament  serà  teòric  segons plànols de projecte o documentació 

tècnica de la Direcció d’Obra. 

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 

 El replanteig i la comprovació de gàlibs. 

 La senyalització d'obra i la seva retirada. 

 L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 

 L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 

 La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
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 El subministrament de formigó. 

 Els excessos d'excavació i formigó. 

 El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 

 Els eventuals encofrats per sobre rasant. 

 La col∙locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 

 La reposició del paviment enderrocat. 

 La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 

 Els càlculs resistents del fonament. 

 La  documentació  tècnica  final  de  característiques  de  la  senyalització  així  com  de  la  seva 

implantació segons les especificacions del procés d’execució.  

Pòrtics i banderoles. 

Els  pòrtics  i  banderoles  s’agruparan,  dins  de  cada  naturalesa,  per  les  alçades  i  llums  (llargs  de 

braços  al  cas  de  les  banderoles)  del  Quadre  de  Preus  nº  1.  L’amidament  de  cada  tipus  es  farà 

comptant  el  nombre  d’unitats  (U)  realment  col∙locades,  i  l’abonament,  al  que  s’inclouen  els 

fonaments, per aplicació a l’amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1. 

Captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal 

L’amidament  dels  captafars  retrorreflectants  emprats  en  senyalització  horitzontal  es  farà  per  el 

nombre  de  captafars  (Ut)  de  cada  tipus  assenyalat  al  Quadre  de  Preus  nº  1.  S’abonaran  per 

aplicació a cada amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1. 

4.6.3 Abalisament. 

Els  pannells  direccionals  de  planxa  d’acer  embotit  i  galvanitzat  en  calent,  incloent  les  peces  de 

fixació  al  suport,  s’amidaran  per  les  unitats  realment  col∙locades  i  s’abonaran  per  aplicació  del 

preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 

Les fites d’aresta de cada tipus (I, II  i  III)  i s’amidaran pel nombre d’unitats realment col∙locades i 

s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

Les  fites  de  vèrtex  de  cada  tipus  (alçada  i  diàmetre)  s’amidaran  pel  nombre  d’unitats  realment 

col∙locades,  i  s’abonaran per aplicació del preu unitari  corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 

l’amidament. 

Les fites cilíndriques de cada tipus (diàmetre  i alçada) s’amidaran pel nombre d’unitats realment 

col∙locades,  i  s’abonaran per aplicació del preu unitari  corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 

l’amidament. 

Els  captafars  de  col∙locació  sobre  la  barrera  de  seguretat,  no  s’amidaran  ni  abonaran  a  part  en 

estar inclosos a la barrera. 

4.7 ENLLUMENAT. 

4.7.1 Obra civil per a instalꞏlacions elèctriques. 

Les conduccions o canalitzacions per a cables elèctrics s’amidaran per metres lineals (m) realment 

executats segons tipus, incloent les corresponents excavació i reblert de les rases; quan aquestes 

conduccions són per parament d’obra de fàbrica el preu inclou el tub del tipus que correspongui, la 

canaleta, canal o safata de subjecció i el seu enclavament. Les arquetes per a registre i derivació de 

cables i el seu corresponent marc i tapa s’amidaran per unitats (u) realment executades, si s’han 

fet d’acord amb el present projecte i/o les ordres escrites de l’Eng. Director. Les fonamentacions 

per a columna d’enllumenat s'amidaran per unitat (u) segons tipus realment executades, si s'han 

fet  d'acord  amb el  present  projecte  i/o  les  ordres  escrites  de  l'Eng. Director.  Les  corresponents 

piques de connexió a terra s’amidaran per metre (m) realment col∙locada i s’abonarà d’acord amb 

el corresponent preu que figura en el Quadre de Preus. 

Totes  aquestes  unitats  s’abonaran  segons  els  corresponents  preus  que  figuren  en  el Quadre  de 

Preus. 

4.7.2 Cables elèctrics. 

El  cable  elèctric  s’amidarà  per metres  (m)  de  conductor  realment  instal∙lats  i  s’abonarà  al  preu 

unitari del Quadre de Preus que correspongui segons el tipus de cable. 
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En  aquest  preu  s’inclouran  tots  els  acoblaments,  derivacions,  retalls.  Tots  els  treballs  necessaris 

per a la seva canalització s’abonaran segons sigui sota calçada o vorera, tal i com s’estableix en el 

Quadre de Preus, així com tots els elements necessaris per la seva connexió i posta en servei. 

No  s’admetran ni  seran d’abonament  directe  el  cables  allotjats  en  els  bàculs,  ja  que  aquests  es 

consideren inclosos en el preu unitari del punt de llum. 

4.7.3 Punt de llum. 

Els punts de llum s’amidaran per unitats (u) realment instal∙lades i s’abonaran segons el tipus de 

què es tracti d’acord amb el preu unitari corresponent que figura al Quadre de Preus. En el preu 

s’inclou  el  subministrament  del  bàcul  i  la  llumenera  i  de  tots  els  materials  necessaris,  la  seva 

col∙locació  i  la  de  la  làmpada,  l’equip  auxiliar,  les  derivacions  i  caixa  de  connexions,  la  part 

proporcional de cablejat interior i joc de perns d’ancoratge i placa de connexió i tots els materials, 

mitjans i ma d’obra necessaris per a la correcta execució de la unitat. 

Les columnes i els projectors s’amidaran per unitat (u) realment instal∙lada i s’abonaran, segons el 

tipus de què es tracti, d’acord amb els corresponents preus que figuren en el Quadre de Preus. 

4.7.4 Quadre de comandament i maniobra. 

Els  conjunts  de protecció  i mesura  s’amidaran per  unitats  (u)  realment  instal∙lades  i  s’abonaran 

d’acord amb els corresponents preus que figuren en el Quadre de Preus. 

La contractació de  l’escomesa, projecte,  legalització  i permisos s’amidarà mitjançant una partida 

alçada d’abonament íntegre i no s’abonarà fins haver‐se comprovat el correcte funcionament de la 

instal∙lació de l’enllumenat. 

4.8 PAVIMENTS 

4.7.1 PAVIMENTS TIPUS PANOT 

Els paviments de panot es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) realment executats en 

planta; tot inclòs. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

Les peces s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus 

4.9 OBRES COMPLEMENTÀRIES.  

4.9.1 Barana 

L'abonament de la barana es realitzarà per metre lineal d’unitat acabada. El preu inclou en tots els 

casos:  el  material  acabat,  el  transport  a  l’obra,  l’acopi,  el  replanteig,  la  col•locació,  la  part 

proporcional  dels  remats  existents  als  extrems,  amb  tots  els  treballs,  maquinària,  mitjans  i 

materials auxiliars necessaris per a la seva correcta posada en obra. 

S'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus 

4.9.2 Barrera de protecció 

L'abonament de la barrera es realitzarà per metre lineal d’unitat acabada. El preu inclou en tots els 

casos:  el  material  acabat,  el  subministra  i  col∙locació  d’armats  dins  de  la  llosa  o  de  la  vorada, 

l’encofrat del dau d’ancoratge o vorada, el transport a l’obra, l’acopi, el replanteig, la col•locació, 

la  part  proporcional  dels  remats  existents  als  extrems,  els  ancoratges,  amb  tots  els  treballs, 

maquinària, mitjans i materials auxiliars necessaris per a la seva correcta posada en obra. 

S'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus 

4.9.3 Pous de recalçament de murs i tanques. 

L'abonament de  l’execució de pou de  recolçament de murs  i  tanques  realitzarà per metre  lineal 

d’unitat acabada. El preu inclou en tots els casos: el replanteig, l’excavació de rasa discontinua sota 

mur  amb mitjans manuals,  reblert  de  formigó  HM‐20,  la  posterior  estesa  de  terres,  l’acopi  i  la 

retirada de material sobrant,  càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment 

de  l'abocador.  Inclou  també  tots els  treballs, maquinària, mitjans  i materials  auxiliars necessaris 

per a la seva correcta execució. 

S'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus 
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4.10 PROTECCIONS D’OBRA, SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS. 

4.10.1 Definició i condicions de la partida d’obra executada. 

Definició: 

Aquesta  unitat  inclou  tot  el  necessari  per  a  la  protecció  d’obra,  seguretat  viària,  senyalització, 

senyalització amb senyalistes, semaforització, abalisament, col∙locació de barreres de seguretat  i 

desviaments  provisionals  durant  l’execució  de  les  obres,  tan  de  trànsit  rodat  com  de  vianants 

segons les especificacions de la direcció facultativa. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 Replanteig  previ de tots els elements a col∙locar en la protecció i senyalització dels trams 

en obra. 

 Subministrament, transport a l’obra, col∙locació, canvi de posició dins de l’obra tants cops 

com  sigui  necessari,  retirada  i  trasllat  immediatament  després  de  que  acabi  la  seva 

necessitat de: 

o Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 

o  Senyals  i  rètols  de  senyalització  verticals  per  a  ordenació  del  trànsit,  inclòs 

fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 

o Senyalització horitzontal 

o  Cons 

o  Balises  lluminoses intermitents i fixes. 

o  Semàfors provisionals. 

o  Captafars. 

 Qualsevol  altre  element  necessari  per  a  la  protecció  i  senyalització  de  les  obres  d’acord 

amb la normativa vigent. 

 Elements estructurals per a la creació de passos i passarel∙les. 

 Escomeses  provisionals  o  grups  electrògens  per  subministra  elèctric  de  la  senyalització  i 

abalisament. 

 Tot el material necessari per  la  instal∙lació dels elements anteriorment esmentats  i el seu 

correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 

 Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

 Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

 Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl∙liques o de fusta i/o passarel∙les de 

vianants i tanques de protecció. 

 Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col∙locades de dia i nit. 

 La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació 

afectada  per  l’execució  de  les  obres  definides  en  el  projecte,  en  tota  la  longitud  en  què 

aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions 

i les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 

Condicions generals: 

 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 

 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 

Els  senyals  de  circulació  han  d’estar  fixats  al  suports  i  col∙locades  en  pla  vertical  en  la  posició 

indicada i  aprovada per la D.F. 

Totes les instal∙lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 

4.10.2 Condicions del procés d’execució. 

La  superfície  on  s’ha    aplicar  la  pintura  de  marques  viàries  provisionals  ha  d’estar  neta  i 

completament eixuta. 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

Als senyals  i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a  la pintura, ni bonys a  la 

planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar‐la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
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En  tots  els  senyals,  fites,  balises,  etc.  s’ha  de  col∙locar  de  manera  que  els  garanteixi  la  seva 

verticalitat i immobilitat. 

En  les  barreres  prefabricades  les  peces  han d’estar  unides  amb els  dispositius  subministrats  pel 

fabricant. 

Les  instal∙lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció  i xarxa de 

terres. 

S’haurà de  tenir especial  cura en  la definició  i  execució de  la  xarxa provisional de drenatge dels 

desviaments  provisionals,  garantint  la  seguretat  de  la  circulació  provisional  i  per  no  afectar  les 

obres definitives. 

Els  moviments  de  terres,  xarxa  de  drenatges,  pavimentacions,  defenses,  senyalització, 

semaforització  i  abalisaments  compliran  les  normatives  especificades  en  les  corresponents 

apartats  d’aquest  plec  o  les  legalment  establertes.  Donat  la  precarietat  dels  desviaments 

provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions menors de les específiques d’obres definitives. 

4.10.3 Unitat i criteri d’amidament. 

P.A.  de  cobrament  íntegre  per  a  la  protecció  d’obra,  seguretat  viària,  senyalització,  senyalistes, 

semaforització,  abalisament  i  desviaments  provisionals  durant  l’execució  de  les  obres,  segons 

indicacions de la D.F. 

El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 

partida d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors. 

4.10.4 Normativa de compliment obligatori. 

 Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  Obres  de    Carreteres  i  Ponts  PG.  3/75, 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes 

al seu articulat pels annexes a la Instrucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per 

O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 

de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de 

senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

 8.3‐IC: “Instrucción de carreteras. Señalización de obras”. 

 Reglament de Baixa Tensió. 

4.11 REPOSICIÓ DE SERVEIS 

La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al 

quadre de preus, segons els criteris generals del projecte. 

La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà amb la factura i 

rebut d’abonament a  la Companyia. L’abonament es calcularà amb  l’import de  la  factura, exclòs 

l’IVA, com a preu d’Execució Material. L’amidament al que s’aplicarà serà 1 (una unitat). 

4.12 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR. 

Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obra o instal∙lacions s’abonaran amb els preus 

de  projecte  i  amidaments  resultants.  En  el  cas  de  no  existir  preus  contractuals,  s’establirà  el 

corresponent preu contradictori. 

Els  abonaments  fets pel  contractista  com a pagaments  a  compte de  l’Administració  (pagaments 

per mediació) a les empreses o organismes que es determini seran certificats de la següent forma: 

La partida es  justificarà amb  l’autorització prèvia del pagament amb el  corresponent  rebut visat 

per la Direcció d’Obra. 

L’import  a  certificar  com  a  preu  d’execució  material  serà  l’import  abonat  a  les  empreses  o 

organismes esmentats, exclòs IVA; fins el límit dels imports totals previstos en aquests conceptes 

en l’obra adjudicada. 

Els excessos de pagaments per mediació respecte el límit esmentat, seran certificats incrementant 

en un 5% en  concepte de despeses  indirectes  i  un  6% per  despeses  de  contractació  addicional. 

Aquest import resultant tindrà caràcter de preu d’execució material. 

4.13 PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE. 

El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions necessàries per a executar la partida. Les 

partides alçades de cobrament íntegre s’abonaran amb els preus que figuren al Quadre de preus. 
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Barcelona, juliol de 2019 

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Autor del projecte  

Manuel Reventós i Rovira 
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AMIDAMENTS 



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSSUB CAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G219U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,400 9,400

C#*D#*E#*F#2 78,500 78,500

C#*D#*E#*F#3 17,700 17,700

C#*D#*E#*F#4 13,600 13,600

C#*D#*E#*F#5 12,700 12,700

C#*D#*E#*F#6 95,800 95,800

TOTAL AMIDAMENT 227,700

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

2 G219U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 285,000 285,000

C#*D#*E#*F#2 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 304,000

m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la superfície, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G219U300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.225,000 1.225,000

C#*D#*E#*F#2 105,000 105,000

TOTAL AMIDAMENT 1.330,000

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

4 G219U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 80,000 5,000 400,000

C#*D#*E#*F#2 465,000 5,000 2.325,000

C#*D#*E#*F#3 63,000 5,000 315,000

TOTAL AMIDAMENT 3.040,000

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó5 G219Z105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 47,000 47,000

EUR

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

AMIDAMENTS Pàg.: 2

C#*D#*E#*F#2 232,000 232,000

C#*D#*E#*F#3 79,000 79,000

C#*D#*E#*F#4 97,000 97,000

TOTAL AMIDAMENT 455,000

u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per
l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de condicions

6 G21R0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Tala d'arbre de grans dimensions, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per
l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de condicions

7 G21R0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport
a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8 G22DU120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 400,000 400,000

TOTAL AMIDAMENT 400,000

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

9 G21B3002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports

10 G21B1002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 55,000 55,000

C#*D#*E#*F#2 27,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 82,000

m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

11 G214U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*D#*E#*F#1 Paviment protecció de talus 60,000 0,150 9,000

C#*D#*E#*F#2 Cunetes 35,000 0,150 5,250

C#*D#*E#*F#3 200,000 0,150 30,000

TOTAL AMIDAMENT 44,250

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESSUB CAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

1 G222U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EIX1 407,040 1,100 447,744

C#*D#*E#*F#2 16,460 1,100 18,106

C#*D#*E#*F#3 EIX2 19,700 1,100 21,670

TOTAL AMIDAMENT 487,520

m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

2 G226U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EIX1 25,270 1,100 27,797

C#*D#*E#*F#2 2,220 1,100 2,442

C#*D#*E#*F#3 EIX2 14,450 1,100 15,895

TOTAL AMIDAMENT 46,134

m3 Excavació de cales per a la localització de serveis, en presència de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

3 G222Z300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 1,500 0,800 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m3 Retalusat de terres en la base de murs entre aquest i la cuneta, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons
indicació de la Direcció d'Obra

4 G221Z210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 140,000 140,000

TOTAL AMIDAMENT 140,000

EUR

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

AMIDAMENTS Pàg.: 4

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 01
GESTIÓ DE RESIDUSSUB CAPÍTOL 03
CLASIFICACIÓ DE RESIDUSAPARTAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 150101 Paper i cartro 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#2 170203 Plàstic 0,780 0,780

C#*D#*E#*F#3 170201 Fusta 1,850 1,850

TOTAL AMIDAMENT 3,530

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 01
GESTIÓ DE RESIDUSSUB CAPÍTOL 03
TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADAAPARTAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 12 m3 de capacitat

1 I2R642M0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 170904vorada 227,700 0,250 56,925

C#*D#*E#*F#2 170904MBC 304,000 0,150 45,600

C#*D#*E#*F#3 150101 Paper i cartro 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#4 170203 Plàstic 0,780 0,780

C#*D#*E#*F#5 170201 Fusta 1,850 1,850

C#*D#*E#*F#6 170101 Formigó 44,250 44,250

TOTAL AMIDAMENT 150,305

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o lloc d'ús, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina

2 I2R54265

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 556,814 556,814

TOTAL AMIDAMENT 556,814

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 01
GESTIÓ DE RESIDUSSUB CAPÍTOL 03
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADAAPARTAT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

AMIDAMENTS Pàg.: 5

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 I2RA61H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 170101 Formigó 44,250 44,250

TOTAL AMIDAMENT 44,250

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 I2RA65A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 170904vorada 227,700 0,250 56,925

C#*D#*E#*F#2 170904MBC 304,000 0,150 45,600

TOTAL AMIDAMENT 102,525

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 I2RA6960

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 150101 Paper i cartro 0,900 0,900

TOTAL AMIDAMENT 0,900

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 I2RA6890

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 170201 Fusta 1,850 1,850

TOTAL AMIDAMENT 1,850

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 I2RA6770

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 170203 Plàstic 0,780 0,780

TOTAL AMIDAMENT 0,780

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 I2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 556,814 556,814

TOTAL AMIDAMENT 556,814

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 02

EUR

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

AMIDAMENTS Pàg.: 6

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

1 G222U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidaments auxiliar 88,125 1,100 96,938

TOTAL AMIDAMENT 96,938

m3 Formigó HA-30/B/20/IIa per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat2 G450Z055

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,300 2,000 0,500 13,300

TOTAL AMIDAMENT 13,300

m3 Formigó HA-30/B/20/IIa  per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat3 G450Z070

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 21,450 0,250 5,363

TOTAL AMIDAMENT 5,363

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat4 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidaments auxiliar 1.814,270 1.814,270

TOTAL AMIDAMENT 1.814,270

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist5 G4D0U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 fust 21,450 21,450

TOTAL AMIDAMENT 21,450

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist6 G4D0U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 fust 21,450 21,450

C#*D#*E#*F#2 sabata 13,300 0,500 2,000 13,300

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000 0,500 2,000

C#*D#*E#*F#4 tapes 3,000 1,750 0,250 1,313

TOTAL AMIDAMENT 38,063

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs
la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

7 G3Z1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

AMIDAMENTS Pàg.: 7

C#*D#*E#*F#1 13,500 2,200 0,100 2,970

TOTAL AMIDAMENT 2,970

m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

8 G774U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 21,450 21,450

TOTAL AMIDAMENT 21,450

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat

9 G7B1U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,300 2,000 26,600

TOTAL AMIDAMENT 26,600

m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

10 G229U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,300 0,500 0,500 3,325

TOTAL AMIDAMENT 3,325

m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

11 GD5AR116

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,300 5,000 66,500

TOTAL AMIDAMENT 66,500

m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica12 G781U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 21,450 21,450

TOTAL AMIDAMENT 21,450

m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

13 G228U060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidaments auxiliar 36,845 1,100 40,530

TOTAL AMIDAMENT 40,530

EUR

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

AMIDAMENTS Pàg.: 8

m Execució de pou de recalçament de mur existent amb excavació de rasa discontinua sota mur amb mitjans manuals i
reblert de formigó HM-20, i posterior recobriment amb terres.Inclòs la retirada de material sobrant, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

14 G222Z200

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m2 Paredó recolzat divisòria de 7.5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2.5 N/mm2) de designació (G) segons
la norma UNE-EN 998-2

15 E614APAG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 2,500 12,500

TOTAL AMIDAMENT 12,500

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús
corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle 

16 E8113541

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 2,500 12,500

TOTAL AMIDAMENT 12,500

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 03
VORERESSUB CAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Restitució enderroc de cunetes 35,000 0,150 5,250

C#*D#*E#*F#2 200,000 0,150 30,000

C#*D#*E#*F#3 sota panot 572,100 0,150 85,815

C#*D#*E#*F#4 80,000 0,150 12,000

C#*D#*E#*F#5 sota panot tàctil 36,220 0,150 5,433

C#*D#*E#*F#6 sota breinco 39,000 0,150 5,850

C#*D#*E#*F#7 Illots 32,000 0,150 4,800

TOTAL AMIDAMENT 149,148

m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

2 G9E1U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 74,600 74,600

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 473,500 473,500

C#*D#*E#*F#4 zona amb barrera -80,000 -80,000

C#*D#*E#*F#5 100,000 100,000

EUR



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 572,100

m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de HA-25
ii totes les feines adients

3 G9E1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera amb barrera 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

m2 Paviment de rajola hidràulica de morter per a pas de vianants amb tacs o estriat, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients

4 G9E1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Botons 6,000 4,000 0,600 14,400

C#*D#*E#*F#2 4,500 0,600 2,700

C#*D#*E#*F#3 5,000 0,600 3,000

C#*D#*E#*F#4 Direccional 1,400 0,800 1,120

C#*D#*E#*F#5 1,400 0,800 1,120

C#*D#*E#*F#6 1,400 0,800 1,120

C#*D#*E#*F#7 2,450 0,800 1,960

C#*D#*E#*F#8 1,400 0,800 1,120

C#*D#*E#*F#9 1,400 0,800 1,120

C#*D#*E#*F#10 10,700 0,800 8,560

TOTAL AMIDAMENT 36,220

m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada T2 (C5) 12-15x10-25 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

5 G965Z0C5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 92,000 92,000

C#*D#*E#*F#2 231,000 231,000

C#*D#*E#*F#3 110,000 110,000

C#*D#*E#*F#4 44,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 477,000

m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

6 G974U012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 231,000 231,000

C#*D#*E#*F#2 63,000 63,000

C#*D#*E#*F#3 44,000 44,000

C#*D#*E#*F#4 110,000 110,000

EUR

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 448,000

m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada P1 20x10 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord
amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

7 G96500A2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 54,000 54,000

C#*D#*E#*F#3 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 96,000

m Vorada remuntable tipus americana rectes i corbes, pintades de color blanc i vermell inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

8 G9650007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 illot central 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#2 illots deflectors 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#3 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 58,000

m3 Paviment de formigó HM-20 colorejat, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

9 G9GAZ004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Interior illot central 7,000 0,150 1,050

TOTAL AMIDAMENT 1,050

m2 Paviment de gespa artificial enganxat a la bas de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients

10 G9E1U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Interior illots deflectors 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m2 Paviment tipus Breinco, llosa tipus vulcano 60x40x7 bicapa sense bisell de color igual al existent, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients.

11 G9E1U0ZZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Substitució parterre 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 connexió Can Macià 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

m Peces intermitges per a gual per a vianants, amb peces prefabricades de formigó de 58x40x10 cm, sense incloure peces
dels extrems ni part amb paviment tàctil, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

12 G981Z006

EUR



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

AMIDAMENTS Pàg.: 11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 2,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants amb peces prefabricades de formigó, inclosa l'excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

13 G981Z026

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 03
CALÇADASUB CAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada de cobrament integra pel trasllat d'equip d'estesa de ferms1 G3D1Z006

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

2 G227U110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 0,500 30,000

C#*D#*E#*F#2 215,000 0,500 107,500

TOTAL AMIDAMENT 137,500

m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant,
mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

3 G227UA15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 0,300 18,000

C#*D#*E#*F#2 215,000 0,300 64,500

TOTAL AMIDAMENT 82,500

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 4 G921U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 0,250 15,000

C#*D#*E#*F#2 215,000 0,250 53,750

TOTAL AMIDAMENT 68,750

t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum5 G9H1U020

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 0,100 2,400 7,200

C#*D#*E#*F#2 152,000 0,100 2,400 36,480

TOTAL AMIDAMENT 43,680

t Mescla bituminosa en calent AC16 surf BC 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum6 G9H1U61C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Capa trànsot 2.030,000 0,050 2,400 243,600

2 Capa regularització rasant

C#*D#*E#*F#3 EIX1 10,500 1,100 2,400 27,720

C#*D#*E#*F#4 EIX2 6,210 1,100 2,400 16,394

TOTAL AMIDAMENT 287,714

t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses7 G9HA0010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AC16 SURF 2.030,000 0,050 2,400 0,052 12,667

C#*D#*E#*F#2 10,500 1,100 2,400 0,052 1,441

C#*D#*E#*F#3 6,210 1,100 2,400 0,052 0,853

C#*D#*E#*F#4 AC22 BIN 30,000 0,100 2,400 0,042 0,302

C#*D#*E#*F#5 152,000 0,100 2,400 0,042 1,532

TOTAL AMIDAMENT 16,795

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP8 G9J1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 152,000 152,000

TOTAL AMIDAMENT 182,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell9 G9J1U325

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.030,000 2.030,000

C#*D#*E#*F#2 -182,000 -182,000

TOTAL AMIDAMENT 1.848,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou10 G9J1U320

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 152,000 152,000

TOTAL AMIDAMENT 182,000

EUR



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

AMIDAMENTS Pàg.: 13

m2 Reductor de velocitat trapezoidal de mescla bituminosa de qualsevol tipus per a capa de trànsit, executat in situ, inclòs
betum, reg d'adherència i fresat de les bandes laterals, toalment acabat excepte la pintura, segons plànols.

11 GBA6U032

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 55,000 55,000

C#*D#*E#*F#2 48,000 48,000

C#*D#*E#*F#3 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Connexió drenatge a xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.1 FD7Z0140

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

2 GD7JLT85

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Col·lector 1 56,000 56,000

C#*D#*E#*F#2 Col·lector 2 185,000 185,000

TOTAL AMIDAMENT 241,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional de connexió amb col·lector

3 GD7JJT85

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 col·lector 3 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 P-9 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 E21 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 E17 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#6 Embornals-colectors 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 49,000

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

4 G222U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 TUB 400

C#*D#*E#*F#2 Col·lector 1 56,000 1,500 0,800 67,200

C#*D#*E#*F#3 Col·lector 2 185,000 1,500 0,800 222,000

4 TUB 300

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

C#*D#*E#*F#5 col·lector 3 6,000 1,000 0,600 3,600

C#*D#*E#*F#6 P-9 7,000 1,000 0,600 4,200

C#*D#*E#*F#7 E21 7,000 1,000 0,600 4,200

C#*D#*E#*F#8 E17 7,000 1,000 0,600 4,200

C#*D#*E#*F#9 Embornals-colectors 22,000 1,000 0,600 13,200

TOTAL AMIDAMENT 318,600

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

5 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 TUB 400

C#*D#*E#*F#2 Col·lector 1 56,000 0,800 0,600 26,880

C#*D#*E#*F#3 Col·lector 2 185,000 0,800 0,600 88,800

4 TUB 300

C#*D#*E#*F#5 col·lector 3 6,000 0,600 0,200 0,720

C#*D#*E#*F#6 P-9 7,000 0,600 0,200 0,840

C#*D#*E#*F#7 E21 7,000 0,600 0,200 0,840

C#*D#*E#*F#8 E17 7,000 0,600 0,200 0,840

C#*D#*E#*F#9 Embornals-colectors 22,000 0,600 0,200 2,640

TOTAL AMIDAMENT 121,560

m3 Rebliment amb sorra reciclada de formigó, de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

6 G228U2R0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 TUB 400

C#*D#*E#*F#2 Col·lector 1 56,000 0,800 0,300 13,440

C#*D#*E#*F#3 Col·lector 2 185,000 0,800 0,300 44,400

4 TUB 300

C#*D#*E#*F#5 col·lector 3 6,000 0,600 0,250 0,900

C#*D#*E#*F#6 P-9 7,000 0,600 0,250 1,050

C#*D#*E#*F#7 E21 7,000 0,600 0,250 1,050

C#*D#*E#*F#8 E17 7,000 0,600 0,250 1,050

C#*D#*E#*F#9 Embornals-colectors 22,000 0,600 0,250 3,300

TOTAL AMIDAMENT 65,190

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs
la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

7 G3Z1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 TUB 400

C#*D#*E#*F#2 Col·lector 1 56,000 0,800 0,100 4,480

C#*D#*E#*F#3 Col·lector 2 185,000 0,800 0,100 14,800

EUR



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

AMIDAMENTS Pàg.: 15

4 TUB 300

C#*D#*E#*F#5 col·lector 3 6,000 0,600 0,600 0,100 0,216

C#*D#*E#*F#6 P-9 7,000 0,600 0,600 0,100 0,252

C#*D#*E#*F#7 E21 7,000 0,600 0,600 0,100 0,252

C#*D#*E#*F#8 E17 7,000 0,600 0,600 0,100 0,252

C#*D#*E#*F#9 Embornals-colectors 22,000 0,600 0,600 0,100 0,792

TOTAL AMIDAMENT 21,044

u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs, fins
col·lector i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

8 GD5JU010

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

9 GDD1U010

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

10 GD5GU020

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

11 GD5GU030

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs tall amb serra
de disc, enderroc i reposició de capes de MBC. Tot inclòs completament acabat. Inclòs carrega, transport a abocador
autoritzat i canon d'abocador

12 G219ZZZ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Col·lector P2- Pexistent 30,000 1,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENATCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub flexible de PVC de 100 mm de diàmetre nomina, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 GDG3U004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 L1 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#2 L2 50,000 50,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

C#*D#*E#*F#3 L3 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 Trasllat columna Can Macià 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Trasllat llum rétol Can Macià 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#6 Desplaçament canalització parterre 52,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

m Canalització de serveis amb 2 tub flexible corrugat dePVC de 100 mm de diàmetre nominal, incloent excavació, dau de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 GDG3U006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CREUAMENT CTRA 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra3 GG3809T7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 L1 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#2 L2 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#3 L3 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 CREUAMENT CTRA 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#5 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#6 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#7 Trasllat columna Can Macià 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#8 Trasllat llum rétol Can Macià 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#9 Desplaçament canalització parterre 52,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 212,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 GG31T334

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 10,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5 GG31T554

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 L1 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#2 L2 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#3 L3 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 CREUAMENT CTRA 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#5 8,000 8,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

C#*D#*E#*F#6 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#7 Trasllat columna Can Macià 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#8 Trasllat llum rétol Can Macià 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6 GDK2U030

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat7 GDKZU040

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Trasllat de bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 12,00 m d'alçària i 2,00 m de sortint, col·locat
sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport, enderroc de la fonamentació i transport de terres, restes de formigó i
materials sobrants a l'abocador, inclós canon d'abocador.

8 GHM3Z060

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Recolocació de columna de h< 5 m per adaptar-la a la nova cota de vorera, col·locat sobre dau de formigó, inclosa
l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport, enderroc de la fonamentació i transport de terres, restes de formigó i materials sobrants a l'abocador,
inclós canon d'abocador.

9 GHM3Z040

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Redacció del projecte de legalització de xarxa electricà de B, visat per un col·legi professional incloent el certificat final
d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les
instal·lacions. Tot inclòs.

10 FGZZZ010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació
de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

11 GHM1U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Lluminària de Novatillu MILAN M 32 LED 60-80W amb driver programables o similar. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs segons plànols.

12 FHN2ZZ05

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m2 Enderroc i reposició de rajol hidràulic existent, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc base de
formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs completament acabat. Inclòs carrega, transport a abocador autoritzat i canon
d'abocador

13 G219ZZZ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Vorera zona parada BUS 22,000 0,400 8,800

TOTAL AMIDAMENT 8,800

m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs tall amb serra
de disc, enderroc i reposició de capes de MBC. Tot inclòs completament acabat. Inclòs carrega, transport a abocador
autoritzat i canon d'abocador

14 G219ZZZ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CREUAMENT CTRA 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

u Trasllat de conjunt de focus d'enllumenat de réto, col·locat dins calaix de formigó, inclosa, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del calaixt, enderroc del suport de formigó existent i transport de terres, restes de
formigó   i materials sobrants a l'abocador, inclós canon d'abocador.

15 GHM3Z020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma circular, amb distribució de la llum simètrica amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66,
col·locat

16 EHQLZ120

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
SENYALITZACIÓ I DEFENSESCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ HORITZONTALSUB CAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge.

1 GBA1V310

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.225,000 1.225,000

TOTAL AMIDAMENT 1.225,000

m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge.

2 GBA1V350

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

3 GBA33001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

C#*D#*E#*F#1 PAS VIANANTS 37,000 4,000 0,500 74,000

C#*D#*E#*F#2 FETXES PAS ELEVAT 3,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 ZEBREJATS 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 88,000

PA Partida alçada de cobrament integra pel trasllat d'equip de pintat de senyalització4 G3D1Z007

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
SENYALITZACIÓ I DEFENSESCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ VERTICALSUB CAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

1 GBB1U111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

2 GBB1U121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

3 GBB1U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

4 GBB1U132

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

5 GBBZU002

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

6 GBBZU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
SENYALITZACIÓ I DEFENSESCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ VERTICAL LLUMINOSASUB CAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Senyal lluminosa de pas de vianants (S-13) tipus METROSTAR o equivalent format per quadrat d'alumini model
METRÒPOLIS de 600x600 mm reflectant nivell 2 més làmina antivandàlica, dos focus o dues tires de leds encastats per
alimentar mitjançant connexió a enllumenat públic (bateria + carregador) i elements de fixació al suport amb abraçadora
ø76 mm, sense incloure el suport, instal·lació elèctrica interior, connexió a xarxa elèctrica i instal·lació de posta a terra,
totalment instal·lada.

1 GBBZZ001

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs
perns roscats d'ancoratge del fonament i fonamentació.

2 GBBVU101

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat

3 GBBVU201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 3,500 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
SENYALITZACIÓ I DEFENSESCAPÍTOL 06
DEFENSESSUB CAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar, galvanitzada en calent, incloent tanca
de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6
segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

1 GB2A1003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 60,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

C#*D#*E#*F#2 -12,000 -12,000

C#*D#*E#*F#3 -4,000 -4,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2
m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat

2 GB2AU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb abatiment o encastament en el talús
del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m,
separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

3 GB2AU105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Barrera de protecció (pretil) per a vehicles recte o corba d'acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb acer galvanitzat i pintat amb una capa intermèdia i dues capes d'acabat, segons plànols, col·locat a l'obra,
inclòs armadura passiva, plafó d'encofrat fenòlic de dau d'ancoratge o vorada, elements de fixació i soldadures.

4 FB121AZ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 37,000 37,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 110 cm d'alçària amb muntants cada 150 cm de 60x40x3 mm i brèndoles
circulars buides cada 10 cm de 20x1 mm, passamà circular buit de 50.8x1.50 mm i travesser superior i inferior circular buit
de 30x1.5 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent-hi placa i elements d'ancoratge
i dimensions segons plànols, totalment subministrada i col·locada

5 GB12Z020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
SERVEISCAPÍTOL 07
PROTECCIÓ CANONADA D'AIGUASUB CAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Mitja canya d'ecer de 12 polzades col·locat pèr a prtecció de canonada d'aigua1 GF32Z785

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
SERVEISCAPÍTOL 07
NOVA CANNONADASUB CAPÍTOL 02
OBRA CIVILAPARTAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

1 G222U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 228,000 0,600 0,400 54,720

TOTAL AMIDAMENT 54,720

m3 Rebliment amb sorra reciclada de formigó, de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U2R0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 228,000 0,600 0,400 54,720

C#*D#*E#*F#2 TUB -228,000 0,034 -7,752

TOTAL AMIDAMENT 46,968

u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 GDK2U030

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat4 GDKZU040

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
SERVEISCAPÍTOL 07
NOVA CANNONADASUB CAPÍTOL 02
OBRA MECÀNICAAPARTAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Proves de Pressió <250ml, a realitzar per part Companyia Concessionària1 PPRES0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

2 FF32L785

AMIDAMENT DIRECTE 228,000

u Subministrament i instal·lació de tot material hidràulic necessaris per a la completa instal·lació de tota la cononada. Inclou
tots els colzes de qualsevol angle de  DN200, totes les brides cegues DN200, juntes EPDM i cargols.

3 FF32Z785

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  C_SITGESOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la protecció d'obra, seguretat vial, senyalització,senyalistes, semaforització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

1 PPA0Z001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi de Seguretat i Salut2 XPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per a condicionament de rieres3 XPA100OC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat4 XPA000CQ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E614APAG m2 Paredó recolzat divisòria de 7.5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 2.5 (2.5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

20,01 €

(VINT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-2 E8113541 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1,
deixat de regle

21,25 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-3 EHQLZ120 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma circular, amb
distribució de la llum simètrica amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat

111,22 €

(CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-4 FB121AZ2 m Barrera de protecció (pretil) per a vehicles recte o corba d'acer S275JR per a estructures i
reforços en perfils laminats o planxa, amb acer galvanitzat i pintat amb una capa intermèdia i
dues capes d'acabat, segons plànols, col·locat a l'obra, inclòs armadura passiva, plafó
d'encofrat fenòlic de dau d'ancoratge o vorada, elements de fixació i soldadures.

170,56 €

(CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 FD7Z0140 u Connexió drenatge a xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. 373,67 €
(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 FF32L785 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

109,59 €

(CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 FF32Z785 u Subministrament i instal·lació de tot material hidràulic necessaris per a la completa
instal·lació de tota la cononada. Inclou tots els colzes de qualsevol angle de DN200, totes
les brides cegues DN200, juntes EPDM i cargols.

1.534,92 €

(MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-8 FGZZZ010 u Redacció del projecte de legalització de xarxa electricà de B, visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la
documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions.
Tot inclòs.

1.000,00 €

(MIL EUROS)

P-9 FHN2ZZ05 u Lluminària de Novatillu MILAN M 32 LED 60-80W amb driver programables o similar. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

360,91 €

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

50,12 €

(CINQUANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-11 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,54 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-13 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,77 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-14 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la
superfície, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-15 G219Z105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó 3,80 €
(TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-16 G219ZZZ1 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat. Inclòs tall amb serra de disc, enderroc i reposició de capes de MBC. Tot inclòs
completament acabat. Inclòs carrega, transport a abocador autoritzat i canon d'abocador

38,33 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 G219ZZZ2 m2 Enderroc i reposició de rajol hidràulic existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat. Inclòs enderroc base de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs
completament acabat. Inclòs carrega, transport a abocador autoritzat i canon d'abocador

36,16 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-18 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports

3,56 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

36,30 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-20 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de
la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, segons plec de condicions

176,53 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-21 G21R0003 u Tala d'arbre de grans dimensions, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació
de la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport
a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, segons plec de condicions

339,05 €

(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-22 G221Z210 m3 Retalusat de terres en la base de murs entre aquest i la cuneta, incloses parts proporcionals
de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, segons indicació de la Direcció d'Obra

6,82 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,38 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 G222Z200 m Execució de pou de recalçament de mur existent amb excavació de rasa discontinua sota
mur amb mitjans manuals i reblert de formigó HM-20, i posterior recobriment amb
terres.Inclòs la retirada de material sobrant, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

52,57 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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Pàg.: 3

P-25 G222Z300 m3 Excavació de cales per a la localització de serveis, en presència de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

54,50 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-26 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,39 €

(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-27 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

7,37 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-28 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de
préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

17,77 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,12 €

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-30 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

10,09 €

(DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-31 G228U2R0 m3 Rebliment amb sorra reciclada de formigó, de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

33,36 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

23,20 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-33 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,47 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-34 G3D1Z006 PA Partida alçada de cobrament integra pel trasllat d'equip d'estesa de ferms 1.500,00 €
(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-35 G3D1Z007 PA Partida alçada de cobrament integra pel trasllat d'equip de pintat de senyalització 500,00 €
(CINC-CENTS EUROS)

P-36 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

71,13 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-37 G450Z055 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat 88,68 €
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 G450Z070 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa  per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 95,05 €
(NORANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-39 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,92 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-40 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 33,61 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-41 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 37,76 €
(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada

14,11 €

(CATORZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-43 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

3,51 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-44 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

2,52 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-45 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,48 €
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-46 G9650007 m Vorada remuntable tipus americana rectes i corbes, pintades de color blanc i vermell inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada

23,39 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-47 G96500A2 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada P1 20x10 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada

18,16 €

(DIVUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-48 G965Z0C5 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada T2 (C5) 12-15x10-25 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

20,17 €

(VINT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-49 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

12,73 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-50 G981Z006 m Peces intermitges per a gual per a vianants, amb peces prefabricades de formigó de
58x40x10 cm, sense incloure peces dels extrems ni part amb paviment tàctil, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

102,14 €

(CENT DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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P-51 G981Z026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants amb peces prefabricades de formigó,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

236,46 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-52 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de HA-25 ii totes les feines adients

30,38 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-53 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients

28,54 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-54 G9E1U030 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter per a pas de vianants amb tacs o estriat, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

28,54 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-55 G9E1U040 m2 Paviment de gespa artificial enganxat a la bas de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

19,15 €

(DINOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-56 G9E1U0ZZ m2 Paviment tipus Breinco, llosa tipus vulcano 60x40x7 bicapa sense bisell de color igual al
existent, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients.

58,27 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-57 G9GAZ004 m3 Paviment de formigó HM-20 colorejat, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix,
amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats
en fresc i totes les feines adients

86,40 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-58 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

31,92 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-59 G9H1U61C t Mescla bituminosa en calent AC16 surf BC 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

34,06 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-60 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 388,22 €
(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-61 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,49 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-62 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou

0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-63 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm
vell

0,39 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-64 GB12Z020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 110 cm d'alçària amb muntants cada 150
cm de 60x40x3 mm i brèndoles circulars buides cada 10 cm de 20x1 mm, passamà circular
buit de 50.8x1.50 mm i travesser superior i inferior circular buit de 30x1.5 mm, galvanitzada
en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent-hi placa i elements
d'ancoratge i dimensions segons plànols, totalment subministrada i col·locada

97,08 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-65 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional
de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica
1,6 segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

32,02 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-66 GB2AU100 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat

452,60 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-67 GB2AU105 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

755,92 €

(SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-68 GBA1V310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge.

1,06 €

(UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-69 GBA1V350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge.

3,61 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-70 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

21,85 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-71 GBA6U032 m2 Reductor de velocitat trapezoidal de mescla bituminosa de qualsevol tipus per a capa de
trànsit, executat in situ, inclòs betum, reg d'adherència i fresat de les bandes laterals,
toalment acabat excepte la pintura, segons plànols.

34,36 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-72 GBB1U102 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

122,17 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-73 GBB1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

129,40 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-74 GBB1U121 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

126,85 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-75 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

66,30 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-76 GBBVU101 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs perns roscats d'ancoratge del fonament i fonamentació.

110,29 €

(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-77 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

22,78 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-78 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

60,76 €

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-79 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

70,80 €

(SETANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-80 GBBZZ001 u Senyal lluminosa de pas de vianants (S-13) tipus METROSTAR o equivalent format per
quadrat d'alumini model METRÒPOLIS de 600x600 mm reflectant nivell 2 més làmina
antivandàlica, dos focus o dues tires de leds encastats per alimentar mitjançant connexió a
enllumenat públic (bateria + carregador) i elements de fixació al suport amb abraçadora ø76
mm, sense incloure el suport, instal·lació elèctrica interior, connexió a xarxa elèctrica i
instal·lació de posta a terra, totalment instal·lada.

581,68 €

(CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-81 GD5AR116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió

13,08 €

(TRETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-82 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm
interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

42,63 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-83 GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm
interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

57,24 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-84 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs, fins col·lector i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols

281,34 €

(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-85 GD7JJT85 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional de connexió amb col·lector

21,75 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-86 GD7JLT85 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

31,50 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-87 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

445,41 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-88 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub flexible de PVC de 100 mm de
diàmetre nomina, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la
rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

12,69 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-89 GDG3U006 m Canalització de serveis amb 2 tub flexible corrugat dePVC de 100 mm de diàmetre nominal,
incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

21,32 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-90 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

158,05 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-91 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 72,54 €
(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-92 GF32Z785 m Mitja canya d'ecer de 12 polzades col·locat pèr a prtecció de canonada d'aigua 65,05 €
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-93 GG31T334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

2,42 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-94 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

5,91 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-95 GG3809T7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 11,17 €
(ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-96 GHM1U040 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa
l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

521,33 €

(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-97 GHM3Z020 u Trasllat de conjunt de focus d'enllumenat de réto, col·locat dins calaix de formigó, inclosa,
instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del calaixt, enderroc
del suport de formigó existent i transport de terres, restes de formigó i materials sobrants a
l'abocador, inclós canon d'abocador.

144,73 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-98 GHM3Z040 u Recolocació de columna de h< 5 m per adaptar-la a la nova cota de vorera, col·locat sobre
dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport, enderroc de la
fonamentació i transport de terres, restes de formigó i materials sobrants a l'abocador,
inclós canon d'abocador.

136,06 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-99 GHM3Z060 u Trasllat de bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 12,00 m d'alçària i
2,00 m de sortint, col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport, enderroc de la fonamentació i transport de terres, restes de formigó i
materials sobrants a l'abocador, inclós canon d'abocador.

162,24 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-100 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

20,60 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-101 I2R54265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus o lloc d'ús, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina

4,23 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-102 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

16,62 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-103 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

11,95 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-104 I2RA65A0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

33,19 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-105 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-106 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

7,83 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-107 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-108 I2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,24 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-109 PPA0Z001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la protecció d'obra, seguretat vial,
senyalització,senyalistes, semaforització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

16.000,00 €

(SETZE MIL EUROS)

P-110 PPRES0001 u Proves de Pressió <250ml, a realitzar per part Companyia Concessionària 562,50 €
(CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-1 E614APAG m2 Paredó recolzat divisòria de 7.5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 2.5 (2.5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

20,01 €

B0710220 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2.5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,58195 €

B0FA12N0 u Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 3,60019 €
B0111000 m3 Aigua 0,00473 €

Altres conceptes 15,82313 €

P-2 E8113541 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1,
deixat de regle

21,25 €

B8111G70 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en
sacs

0,98405 €

B0111000 m3 Aigua 0,01157 €
Altres conceptes 20,25438 €

P-3 EHQLZ120 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma circular, amb
distribució de la llum simètrica amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat

111,22 €

BHQLZ120 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma circular, amb
distribució de la llum simètrica , amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66

86,21000 €

Altres conceptes 25,01000 €

P-4 FB121AZ2 m Barrera de protecció (pretil) per a vehicles recte o corba d'acer S275JR per a estructures i
reforços en perfils laminats o planxa, amb acer galvanitzat i pintat amb una capa intermèdia i
dues capes d'acabat, segons plànols, col·locat a l'obra, inclòs armadura passiva, plafó
d'encofrat fenòlic de dau d'ancoratge o vorada, elements de fixació i soldadures.

170,56 €

B0D8U003 m2 Plafó fenòlic 1,01000 €
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 15,64483 €

Altres conceptes 153,90517 €

P-5 FD7Z0140 u Connexió drenatge a xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. 373,67 €
BD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat 362,79000 €

Altres conceptes 10,88000 €

P-6 FF32L785 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

109,59 €

BFY32L78 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 200 mm de diàmetre
nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat

6,15000 €

BFW32L78 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 200 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma
ISO 2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

14,28600 €

BF32L780 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

45,39000 €

Altres conceptes 43,76400 €

P-7 FF32Z785 u Subministrament i instal·lació de tot material hidràulic necessaris per a la completa
instal·lació de tota la cononada. Inclou tots els colzes de qualsevol angle de DN200, totes
les brides cegues DN200, juntes EPDM i cargols.

1.534,92 €
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Sense descomposició 1.534,92000 €

P-8 FGZZZ010 u Redacció del projecte de legalització de xarxa electricà de B, visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la
documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions.
Tot inclòs.

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-9 FHN2ZZ05 u Lluminària de Novatillu MILAN M 32 LED 60-80W amb driver programables o similar. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

360,91 €

Altres conceptes 360,91000 €

P-10 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

50,12 €

Altres conceptes 50,12000 €

P-11 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,53 €

Altres conceptes 4,53000 €

P-12 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,54 €

Altres conceptes 4,54000 €

P-13 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,77 €

Altres conceptes 0,77000 €

P-14 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la
superfície, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

0,80 €

Altres conceptes 0,80000 €

P-15 G219Z105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó 3,80 €
Altres conceptes 3,80000 €

P-16 G219ZZZ1 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat. Inclòs tall amb serra de disc, enderroc i reposició de capes de MBC. Tot inclòs
completament acabat. Inclòs carrega, transport a abocador autoritzat i canon d'abocador

38,33 €

Sense descomposició 38,33000 €

P-17 G219ZZZ2 m2 Enderroc i reposició de rajol hidràulic existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat. Inclòs enderroc base de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs
completament acabat. Inclòs carrega, transport a abocador autoritzat i canon d'abocador

36,16 €

Sense descomposició 36,16000 €

P-18 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports

3,56 €

Altres conceptes 3,56000 €

P-19 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

36,30 €

Altres conceptes 36,30000 €

P-20 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de
la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, segons plec de condicions

176,53 €
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B0111000 m3 Aigua 0,36675 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 65,83500 €

Altres conceptes 110,32825 €

P-21 G21R0003 u Tala d'arbre de grans dimensions, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació
de la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport
a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, segons plec de condicions

339,05 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 65,83500 €
B0111000 m3 Aigua 0,36675 €

Altres conceptes 272,84825 €

P-22 G221Z210 m3 Retalusat de terres en la base de murs entre aquest i la cuneta, incloses parts proporcionals
de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, segons indicació de la Direcció d'Obra

6,82 €

Altres conceptes 6,82000 €

P-23 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,38 €

Altres conceptes 6,38000 €

P-24 G222Z200 m Execució de pou de recalçament de mur existent amb excavació de rasa discontinua sota
mur amb mitjans manuals i reblert de formigó HM-20, i posterior recobriment amb
terres.Inclòs la retirada de material sobrant, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

52,57 €

Altres conceptes 52,57000 €

P-25 G222Z300 m3 Excavació de cales per a la localització de serveis, en presència de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

54,50 €

Altres conceptes 54,50000 €

P-26 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,39 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €
Altres conceptes 1,30850 €

P-27 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

7,37 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,61600 €

Altres conceptes 1,67250 €

P-28 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de
préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

17,77 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,94800 €
B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 9,56736 €

Altres conceptes 4,17314 €

P-29 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació

4,12 €
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segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,46800 €

Altres conceptes 3,57050 €

P-30 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

10,09 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €
B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,11600 €

Altres conceptes 2,89250 €

P-31 G228U2R0 m3 Rebliment amb sorra reciclada de formigó, de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

33,36 €

B031UR30 m3 Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 3 mm 28,22400 €
B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 5,05450 €

P-32 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

23,20 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 16,83000 €
Altres conceptes 6,37000 €

P-33 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,47 €

Altres conceptes 0,47000 €

P-34 G3D1Z006 PA Partida alçada de cobrament integra pel trasllat d'equip d'estesa de ferms 1.500,00 €
Sense descomposició 1.500,00000 €

P-35 G3D1Z007 PA Partida alçada de cobrament integra pel trasllat d'equip de pintat de senyalització 500,00 €
Sense descomposició 500,00000 €

P-36 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

71,13 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

60,04950 €

Altres conceptes 11,08050 €

P-37 G450Z055 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat 88,68 €
B060Z450 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa,  inclòs transport a l'obra 76,58700 €

Altres conceptes 12,09300 €

P-38 G450Z070 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa  per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 95,05 €
B060Z450 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa,  inclòs transport a l'obra 76,58700 €

Altres conceptes 18,46300 €

P-39 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,92 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01260 €
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B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €
Altres conceptes 0,25640 €

P-40 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 33,61 €
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,62040 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,30000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,20625 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,67600 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,05000 €

Altres conceptes 29,75735 €

P-41 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 37,76 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,20625 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,67600 €
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,62040 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,05000 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,63000 €

Altres conceptes 31,57735 €

P-42 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada

14,11 €

B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2

6,91900 €

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,46000 €
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de polietilè 0,94800 €

Altres conceptes 3,78300 €

P-43 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

3,51 €

B055U050 kg Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50% per a impermeabilitzacions 1,54800 €
Altres conceptes 1,96200 €

P-44 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

2,52 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

1,59500 €

Altres conceptes 0,92500 €

P-45 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,48 €
B0111000 m3 Aigua 0,08150 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 17,55600 €

Altres conceptes 1,84250 €

P-46 G9650007 m Vorada remuntable tipus americana rectes i corbes, pintades de color blanc i vermell inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada

23,39 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,16900 €
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B0DZA000 l Desencofrant 0,05500 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,70000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i

granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
3,94611 €

B9651UO7 m Peça de formigó per a vorada, remuntable tipus americana pintada en blanc i vermell 4,73550 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,82952 €

Altres conceptes 11,95487 €

P-47 G96500A2 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada P1 20x10 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada

18,16 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05500 €
B9651UA2 m Vorada de vianants P1 20x10 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE

EN 1340
3,74850 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,16900 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,70000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 4,02798 €
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,20274 €

Altres conceptes 8,25678 €

P-48 G965Z0C5 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada T2 (C5) 12-15x10-25 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

20,17 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,16900 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,05500 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,70000 €
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,80411 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 4,94343 €
B9651ZC5 m Vorada de calçadaT2 12-15x10-25 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i

UNE EN 1340
4,17900 €

Altres conceptes 8,31946 €

P-49 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

12,73 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02750 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08616 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,08450 €
B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix 3,54900 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i

granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
3,43140 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,35000 €
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,42955 €

Altres conceptes 4,77189 €

P-50 G981Z006 m Peces intermitges per a gual per a vianants, amb peces prefabricades de formigó de
58x40x10 cm, sense incloure peces dels extrems ni part amb paviment tàctil, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de

102,14 €
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15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 3,09276 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i

granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
10,29420 €

B981Z026 u Peça per a gual de vianants prefabricada de formigó de 58x40x10 cm 61,87500 €
Altres conceptes 26,87804 €

P-51 G981Z026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants amb peces prefabricades de formigó,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

236,46 €

B981Z006 u Conjunt de peces per a extrem de  gual de vianants 170,96000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i

granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
8,23536 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,57730 €
Altres conceptes 54,68734 €

P-52 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de HA-25 ii totes les feines adients

30,38 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,17232 €
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 10,36650 €
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 6,24750 €
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,57730 €

Altres conceptes 11,01638 €

P-53 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients

28,54 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,17232 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i

granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
8,57850 €

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 6,24750 €
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,57730 €

Altres conceptes 10,96438 €

P-54 G9E1U030 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter per a pas de vianants amb tacs o estriat, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

28,54 €

B9E1U003 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm per a pas de vianants amb tacs o
estriat

6,24750 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,57730 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i

granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
8,57850 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,17232 €
Altres conceptes 10,96438 €

P-55 G9E1U040 m2 Paviment de gespa artificial enganxat a la bas de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

19,15 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

8,57850 €

B9E2U004 m2 Herba artificial 4,95000 €
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Altres conceptes 5,62150 €

P-56 G9E1U0ZZ m2 Paviment tipus Breinco, llosa tipus vulcano 60x40x7 bicapa sense bisell de color igual al
existent, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients.

58,27 €

Sense descomposició 58,27000 €

P-57 G9GAZ004 m3 Paviment de formigó HM-20 colorejat, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix,
amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats
en fresc i totes les feines adients

86,40 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,75000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,33750 €
B060Z310 m3 Formigó HM-20 colorejat, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a

l'obra
64,08150 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,30000 €
Altres conceptes 18,93100 €

P-58 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

31,92 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum,
a peu de planta asfàltica

21,67000 €

Altres conceptes 10,25000 €

P-59 G9H1U61C t Mescla bituminosa en calent AC16 surf BC 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

34,06 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum,
a peu de planta asfàltica

23,03000 €

Altres conceptes 11,03000 €

P-60 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 388,22 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 376,91000 €

Altres conceptes 11,31000 €

P-61 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,49 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,34800 €

Altres conceptes 0,14200 €

P-62 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou

0,35 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER 0,18000 €
Altres conceptes 0,17000 €

P-63 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm
vell

0,39 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER 0,21000 €
Altres conceptes 0,18000 €

P-64 GB12Z020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 110 cm d'alçària amb muntants cada 150
cm de 60x40x3 mm i brèndoles circulars buides cada 10 cm de 20x1 mm, passamà circular
buit de 50.8x1.50 mm i travesser superior i inferior circular buit de 30x1.5 mm, galvanitzada
en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent-hi placa i elements
d'ancoratge i dimensions segons plànols, totalment subministrada i col·locada

97,08 €

BB12UC02 m Barana metàl·lica d'acer S235JR, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb
muntants cada 100 cm de 90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de
120x60 mm i travesser superior i inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb
dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge

67,97000 €
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B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,43135 €
Altres conceptes 28,67865 €

P-65 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional
de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica
1,6 segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

32,02 €

BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de
severitat A i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2

23,97000 €

Altres conceptes 8,05000 €

P-66 GB2AU100 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat

452,60 €

BBM2U100 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separadors,
pals C-120, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars

299,91000 €

Altres conceptes 152,69000 €

P-67 GB2AU105 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

755,92 €

BBM2U105 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separadors,
pals C-120, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars

489,77000 €

Altres conceptes 266,15000 €

P-68 GBA1V310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge.

1,06 €

B8ZBUUR1 kg Microesferes de vidre 100 % reciclades 0,05280 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,62100 €

Altres conceptes 0,38620 €

P-69 GBA1V350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge.

3,61 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,48400 €
B8ZBUUR1 kg Microesferes de vidre 100 % reciclades 0,21120 €

Altres conceptes 0,91480 €

P-70 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

21,85 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 9,33000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,42240 €

Altres conceptes 12,09760 €

P-71 GBA6U032 m2 Reductor de velocitat trapezoidal de mescla bituminosa de qualsevol tipus per a capa de
trànsit, executat in situ, inclòs betum, reg d'adherència i fresat de les bandes laterals,
toalment acabat excepte la pintura, segons plànols.

34,36 €
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BBMAU030 m3 Mescla bituminosa amb betum de capa de trànsit de qualsevol tipus per a reductors de
velocitat, inclòs el betum

21,84150 €

G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,74301 €

G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm
vell

0,37389 €

Altres conceptes 11,40160 €

P-72 GBB1U102 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

122,17 €

BBM1U102 u Placa triangular d'acer galvanitzat, de 135 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

100,45000 €

Altres conceptes 21,72000 €

P-73 GBB1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

129,40 €

BBM1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat, de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport

111,10000 €

Altres conceptes 18,30000 €

P-74 GBB1U121 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

126,85 €

BBM1U121 u Placa octogonal d'acer galvanitzat, de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant
HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

105,00000 €

Altres conceptes 21,85000 €

P-75 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

66,30 €

BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

50,75000 €

Altres conceptes 15,55000 €

P-76 GBBVU101 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs perns roscats d'ancoratge del fonament i fonamentació.

110,29 €

BBMZU620 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de diàmetre al fonament
de senyals de trànsit

48,54000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

39,10000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 8,54420 €
Altres conceptes 14,10580 €

P-77 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

22,78 €

BBMZU610 m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

20,02000 €

Altres conceptes 2,76000 €

P-78 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

60,76 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 30,33600 €
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B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 7,32360 €
Altres conceptes 23,10040 €

P-79 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

70,80 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 8,54420 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 38,86800 €

Altres conceptes 23,38780 €

P-80 GBBZZ001 u Senyal lluminosa de pas de vianants (S-13) tipus METROSTAR o equivalent format per
quadrat d'alumini model METRÒPOLIS de 600x600 mm reflectant nivell 2 més làmina
antivandàlica, dos focus o dues tires de leds encastats per alimentar mitjançant connexió a
enllumenat públic (bateria + carregador) i elements de fixació al suport amb abraçadora ø76
mm, sense incloure el suport, instal·lació elèctrica interior, connexió a xarxa elèctrica i
instal·lació de posta a terra, totalment instal·lada.

581,68 €

BBMZZ001 u Senyal lluminosa de pas de vianants (S-13) tipus METROSTAR o equivalent format per
quadrat d'alumini model METRÒPOLIS de 600x600 mm reflectant nivell 2 més làmina
antivandàlica, dos focus o dues tires de leds encastats per alimentar mitjançant connexió a
enllumenat públic (bateria + carregador) i elements de fixació al suport amb abraçadora ø76
mm

501,25000 €

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

5,80000 €

BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

2,80000 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 3,14400 €
BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 5,42000 €
BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,35000 €
BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 15,20000 €

Altres conceptes 36,71600 €

P-81 GD5AR116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió

13,08 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

2,85950 €

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

6,76710 €

Altres conceptes 3,45340 €

P-82 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm
interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

42,63 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,34364 €
BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm

interiors mínim
28,58100 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

4,00330 €

Altres conceptes 9,70206 €

P-83 GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm
interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

57,24 €
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B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,42955 €
BD52U003 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm

interiors mínim
38,47200 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

5,71900 €

Altres conceptes 12,61945 €

P-84 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs, fins col·lector i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols

281,34 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 64,08150 €
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,71820 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,47250 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,54000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,86000 €
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 73,16000 €

Altres conceptes 137,50780 €

P-85 GD7JJT85 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional de connexió amb col·lector

21,75 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

11,49540 €

Altres conceptes 10,25460 €

P-86 GD7JLT85 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

31,50 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

17,92140 €

Altres conceptes 13,57860 €

P-87 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

445,41 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 3,00685 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm

de diàmetre
26,64000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de
ruptura de 40 t

151,95000 €

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària 34,37000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i

granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
42,89250 €

BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 49,88000 €
Altres conceptes 136,67065 €

P-88 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub flexible de PVC de 100 mm de
diàmetre nomina, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la
rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

12,69 €
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B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 2,75500 €
BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

2,00940 €

Altres conceptes 7,92560 €

P-89 GDG3U006 m Canalització de serveis amb 2 tub flexible corrugat dePVC de 100 mm de diàmetre nominal,
incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

21,32 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

7,14875 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

3,97940 €

Altres conceptes 10,19185 €

P-90 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

158,05 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 3,38000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 37,22830 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,75000 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,54500 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,99000 €

Altres conceptes 110,15670 €

P-91 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 72,54 €
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,28865 €
BDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 50,46000 €

Altres conceptes 20,79135 €

P-92 GF32Z785 m Mitja canya d'ecer de 12 polzades col·locat pèr a prtecció de canonada d'aigua 65,05 €
BF32Z780 m Mitja canya de 12 polzades 47,40960 €

Altres conceptes 17,64040 €

P-93 GG31T334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

2,42 €

BG315330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

1,64220 €

Altres conceptes 0,77780 €

P-94 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

5,91 €

BG315550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

3,86580 €

Altres conceptes 2,04420 €

P-95 GG3809T7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 11,17 €
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BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

Altres conceptes 9,70420 €

P-96 GHM1U040 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa
l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

521,33 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 3,14400 €
BHM1U040 u Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 9 m d'alçaria, planxa de 4 mm,

amb base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó.
267,67000 €

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,77000 €
BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,41000 €
BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 15,20000 €
BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,35000 €
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons

UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

6,04800 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

2,36400 €

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

0,87000 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 35,94240 €
BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 17,00000 €
BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 5,42000 €

Altres conceptes 154,14160 €

P-97 GHM3Z020 u Trasllat de conjunt de focus d'enllumenat de réto, col·locat dins calaix de formigó, inclosa,
instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del calaixt, enderroc
del suport de formigó existent i transport de terres, restes de formigó i materials sobrants a
l'abocador, inclós canon d'abocador.

144,73 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 45,26080 €
BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 5,42000 €
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons

UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

8,06400 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

2,36400 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 3,14400 €
Altres conceptes 80,47720 €

P-98 GHM3Z040 u Recolocació de columna de h< 5 m per adaptar-la a la nova cota de vorera, col·locat sobre
dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport, enderroc de la
fonamentació i transport de terres, restes de formigó i materials sobrants a l'abocador,
inclós canon d'abocador.

136,06 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 45,26080 €
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BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 17,00000 €
BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 5,42000 €
BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

2,36400 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 3,14400 €
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons

UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

8,06400 €

Altres conceptes 54,80720 €

P-99 GHM3Z060 u Trasllat de bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 12,00 m d'alçària i
2,00 m de sortint, col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport, enderroc de la fonamentació i transport de terres, restes de formigó i
materials sobrants a l'abocador, inclós canon d'abocador.

162,24 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 3,14400 €
BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

2,36400 €

BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

8,06400 €

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 5,42000 €
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 45,26080 €
BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 17,00000 €

Altres conceptes 80,98720 €

P-100 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

20,60 €

Altres conceptes 20,60000 €

P-101 I2R54265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus o lloc d'ús, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina

4,23 €

Altres conceptes 4,23000 €

P-102 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

16,62 €

Altres conceptes 16,62000 €

P-103 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

11,95 €

B2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

11,60000 €

Altres conceptes 0,35000 €

P-104 I2RA65A0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

33,19 €

B2RA65A0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

32,22000 €

Altres conceptes 0,97000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 16

P-105 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-106 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

7,83 €

B2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

7,60000 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-107 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-108 I2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,24 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,15000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-109 PPA0Z001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la protecció d'obra, seguretat vial,
senyalització,senyalistes, semaforització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

16.000,00 €

Sense descomposició 16.000,00000 €

P-110 PPRES0001 u Proves de Pressió <250ml, a realitzar per part Companyia Concessionària 562,50 €
Sense descomposició 562,50000 €
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Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS01
SUB CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 11)

227,7004,53 1.031,48

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 12)

304,0004,54 1.380,16

3 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses,
inclosa la neteja de la superfície, càrrega i transport a l'abocador
del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

1.330,0000,80 1.064,00

4 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 13)

3.040,0000,77 2.340,80

5 G219Z105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó (P - 15)

455,0003,80 1.729,00

6 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels,
rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció
amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador
o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, segons plec de condicions (P - 20)

10,000176,53 1.765,30

7 G21R0003 u Tala d'arbre de grans dimensions, inclòs extracció de soca i
arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per
l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de
condicions (P - 21)

3,000339,05 1.017,15

8 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a
l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 33)

400,0000,47 188,00

9 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 19)

9,00036,30 326,70

10 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports (P - 18)

82,0003,56 291,92

11 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 10)

44,25050,12 2.217,81

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.01.01 13.352,32

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS01
SUB CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
23)

487,5206,38 3.110,38

2 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(P - 26)

46,1341,39 64,13

3 G222Z300 m3 Excavació de cales per a la localització de serveis, en presència
de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 25)

6,00054,50 327,00

4 G221Z210 m3 Retalusat de terres en la base de murs entre aquest i la cuneta,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, segons indicació de la
Direcció d'Obra (P - 22)

140,0006,82 954,80

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.01.02 4.456,31

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS01
SUB CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS03
APARTAT CLASIFICACIÓ DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 100)

3,53020,60 72,72

APARTATTOTAL 01.01.03.01 72,72

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS01
SUB CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS03
APARTAT TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 102)

150,30516,62 2.498,07

2 I2R54265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus o lloc d'ús, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina (P - 101)

556,8144,23 2.355,32

APARTATTOTAL 01.01.03.02 4.853,39

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS01
SUB CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS03
APARTAT DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P

44,25011,95 528,79

EUR



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

PRESSUPOST Pàg.: 3

- 103)

2 I2RA65A0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
no especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 104)

102,52533,19 3.402,80

3 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos, procedents de construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 107)

0,9000,00 0,00

4 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 106)

1,8507,83 14,49

5 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic
no perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 105)

0,7800,00 0,00

6 I2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 108)

556,8143,24 1.804,08

APARTATTOTAL 01.01.03.03 5.750,16

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL ESTRUCTURES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
23)

96,9386,38 618,46

2 G450Z055 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa per a fonaments i enceps, inclòs
col·locació, vibrat i curat (P - 37)

13,30088,68 1.179,44

3 G450Z070 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat (P - 38)

5,36395,05 509,75

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 39)

1.814,2700,92 1.669,13

5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 41) 21,45037,76 809,95

6 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 40) 38,06333,61 1.279,30

7 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 36)

2,97071,13 211,26

8 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de
150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 42)

21,45014,11 302,66

9 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament,
totalment col·locat (P - 44)

26,6002,52 67,03

10 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera
de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons

3,32523,20 77,14

EUR

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

PRESSUPOST Pàg.: 4

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 32)

11 GD5AR116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió (P - 81)

66,50013,08 869,82

12 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 43)

21,4503,51 75,29

13 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3,
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(P - 30)

40,53010,09 408,95

14 G222Z200 m Execució de pou de recalçament de mur existent amb excavació
de rasa discontinua sota mur amb mitjans manuals i reblert de
formigó HM-20, i posterior recobriment amb terres.Inclòs la
retirada de material sobrant, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 24)

30,00052,57 1.577,10

15 E614APAG m2 Paredó recolzat divisòria de 7.5 cm de gruix, de totxana de
290x140x75 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 2.5 (2.5 N/mm2) de designació (G) segons la
norma UNE-EN 998-2 (P - 1)

12,50020,01 250,13

16 E8113541 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent
(GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de
regle  (P - 2)

12,50021,25 265,63

CAPÍTOLTOTAL 01.02 10.171,04

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS03
SUB CAPÍTOL VORERES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 45)

149,14819,48 2.905,40

2 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 53)

572,10028,54 16.327,73

3 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de HA-25 ii
totes les feines adients (P - 52)

80,00030,38 2.430,40

4 G9E1U030 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter per a pas de vianants
amb tacs o estriat, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients (P - 54)

36,22028,54 1.033,72

5 G965Z0C5 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada T2 (C5)
12-15x10-25 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 48)

477,00020,17 9.621,09

6 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència

448,00012,73 5.703,04

EUR



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

PRESSUPOST Pàg.: 5

característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada (P - 49)

7 G96500A2 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada P1 20x10 de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada
(P - 47)

96,00018,16 1.743,36

8 G9650007 m Vorada remuntable tipus americana rectes i corbes, pintades de
color blanc i vermell inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 46)

58,00023,39 1.356,62

9 G9GAZ004 m3 Paviment de formigó HM-20 colorejat, de consistència plàstica o
tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients (P - 57)

1,05086,40 90,72

10 G9E1U040 m2 Paviment de gespa artificial enganxat a la bas de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients (P - 55)

25,00019,15 478,75

11 G9E1U0ZZ m2 Paviment tipus Breinco, llosa tipus vulcano 60x40x7 bicapa sense
bisell de color igual al existent, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients. (P - 56)

39,00058,27 2.272,53

12 G981Z006 m Peces intermitges per a gual per a vianants, amb peces
prefabricades de formigó de 58x40x10 cm, sense incloure peces
dels extrems ni part amb paviment tàctil, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 50)

8,000102,14 817,12

13 G981Z026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants amb peces
prefabricades de formigó, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i totes les feines adients, totalment acabat (P - 51)

2,000236,46 472,92

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.03.01 45.253,40

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS03
SUB CAPÍTOL CALÇADA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3D1Z006 PA Partida alçada de cobrament integra pel trasllat d'equip d'estesa
de ferms (P - 34)

1,0001.500,00 1.500,00

2 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 27)

137,5007,37 1.013,38

3 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3,
amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria,
CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 28)

82,50017,77 1.466,03

4 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 45)

68,75019,48 1.339,25

5 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 58)

43,68031,92 1.394,27

6 G9H1U61C t Mescla bituminosa en calent AC16 surf BC 50/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 59)

287,71434,06 9.799,54

EUR
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7 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 60) 16,795388,22 6.520,15

8 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P -
61)

182,0000,49 89,18

9 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER
o C60B3 TER, sobre ferm vell (P - 63)

1.848,0000,39 720,72

10 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER
o C60B3 TER sobre ferm nou (P - 62)

182,0000,35 63,70

11 GBA6U032 m2 Reductor de velocitat trapezoidal de mescla bituminosa de
qualsevol tipus per a capa de trànsit, executat in situ, inclòs
betum, reg d'adherència i fresat de les bandes laterals, toalment
acabat excepte la pintura, segons plànols. (P - 71)

168,00034,36 5.772,48

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.03.02 29.678,70

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL DRENATGE04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD7Z0140 u Connexió drenatge a xarxa existent. Tot inclòs completament
acabat. (P - 5)

2,000373,67 747,34

2 GD7JLT85 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 86)

241,00031,50 7.591,50

3 GD7JJT85 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, inclòs part
proporcional de connexió amb col·lector (P - 85)

49,00021,75 1.065,75

4 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
23)

318,6006,38 2.032,67

5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 29)

121,5604,12 500,83

6 G228U2R0 m3 Rebliment amb sorra reciclada de formigó, de 0 a 3 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(P - 31)

65,19033,36 2.174,74

7 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 36)

21,04471,13 1.496,86

8 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs, fins
col·lector i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols (P - 84)

21,000281,34 5.908,14

9 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 87)

9,000445,41 4.008,69

EUR
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10 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols (P - 82)

36,00042,63 1.534,68

11 GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 60x30 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols (P - 83)

2,00057,24 114,48

12 G219ZZZ1 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat. Inclòs tall amb serra de disc,
enderroc i reposició de capes de MBC. Tot inclòs completament
acabat. Inclòs carrega, transport a abocador autoritzat i canon
d'abocador (P - 16)

30,00038,33 1.149,90

CAPÍTOLTOTAL 01.04 28.325,58

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub flexible
de PVC de 100 mm de diàmetre nomina, incloent excavació, llit
de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 88)

180,00012,69 2.284,20

2 GDG3U006 m Canalització de serveis amb 2 tub flexible corrugat dePVC de 100
mm de diàmetre nominal, incloent excavació, dau de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment
amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 89)

32,00021,32 682,24

3 GG3809T7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 95)

212,00011,17 2.368,04

4 GG31T334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 93)

60,0002,42 145,20

5 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 94)

160,0005,91 945,60

6 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció
interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix
de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 90)

12,000158,05 1.896,60

7 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons
UNE-EN 124, totalment col·locat (P - 91)

12,00072,54 870,48

8 GHM3Z060 u Trasllat de bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica de 12,00 m d'alçària i 2,00 m de sortint, col·locat
sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació
elèctrica completa de l'interior del suport, enderroc de la
fonamentació i transport de terres, restes de formigó i materials
sobrants a l'abocador, inclós canon d'abocador. (P - 99)

3,000162,24 486,72

9 GHM3Z040 u Recolocació de columna de h< 5 m per adaptar-la a la nova cota
de vorera, col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la

4,000136,06 544,24

EUR
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fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de
terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport,
enderroc de la fonamentació i transport de terres, restes de
formigó i materials sobrants a l'abocador, inclós canon
d'abocador. (P - 98)

10 FGZZZ010 u Redacció del projecte de legalització de xarxa electricà de B, visat
per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions.
Tot inclòs. (P - 8)

1,0001.000,00 1.000,00

11 GHM1U040 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de
9,00 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la
fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de
terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador (P - 96)

6,000521,33 3.127,98

12 FHN2ZZ05 u Lluminària de Novatillu MILAN M 32 LED 60-80W amb driver
programables o similar. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs segons plànols. (P - 9)

6,000360,91 2.165,46

13 G219ZZZ2 m2 Enderroc i reposició de rajol hidràulic existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc base de
formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs completament
acabat. Inclòs carrega, transport a abocador autoritzat i canon
d'abocador (P - 17)

8,80036,16 318,21

14 G219ZZZ1 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat. Inclòs tall amb serra de disc,
enderroc i reposició de capes de MBC. Tot inclòs completament
acabat. Inclòs carrega, transport a abocador autoritzat i canon
d'abocador (P - 16)

36,00038,33 1.379,88

15 GHM3Z020 u Trasllat de conjunt de focus d'enllumenat de réto, col·locat dins
calaix de formigó, inclosa, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del calaixt, enderroc del
suport de formigó existent i transport de terres, restes de formigó
i materials sobrants a l'abocador, inclós canon d'abocador. (P -
97)

1,000144,73 144,73

16 EHQLZ120 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma circular, amb distribució de la llum simètrica amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat,
difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat  (P - 3)

4,000111,22 444,88

CAPÍTOLTOTAL 01.05 18.804,46

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I DEFENSES06
SUB CAPÍTOL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1V310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre 100
% reciclat, incloent el premarcatge. (P - 68)

1.225,0001,06 1.298,50

2 GBA1V350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre 100
% reciclat, incloent el premarcatge. (P - 69)

55,0003,61 198,55

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
70)

88,00021,85 1.922,80

EUR
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4 G3D1Z007 PA Partida alçada de cobrament integra pel trasllat d'equip de pintat
de senyalització (P - 35)

1,000500,00 500,00

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.06.01 3.919,85

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I DEFENSES06
SUB CAPÍTOL SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 73)

8,000129,40 1.035,20

2 GBB1U121 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 90 cm de doble apotema,
per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada (P - 74)

3,000126,85 380,55

3 GBB1U102 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 72)

5,000122,17 610,85

4 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 75)

2,00066,30 132,60

5 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 79)

2,00070,80 141,60

6 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 78)

14,00060,76 850,64

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.06.02 3.151,44

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I DEFENSES06
SUB CAPÍTOL SENYALITZACIÓ VERTICAL LLUMINOSA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBBZZ001 u Senyal lluminosa de pas de vianants (S-13) tipus METROSTAR o
equivalent format per quadrat d'alumini model METRÒPOLIS de
600x600 mm reflectant nivell 2 més làmina antivandàlica, dos
focus o dues tires de leds encastats per alimentar mitjançant
connexió a enllumenat públic (bateria + carregador) i elements de
fixació al suport amb abraçadora ø76 mm, sense incloure el
suport, instal·lació elèctrica interior, connexió a xarxa elèctrica i
instal·lació de posta a terra, totalment instal·lada. (P - 80)

4,000581,68 2.326,72

2 GBBVU101 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
76 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs perns
roscats d'ancoratge del fonament i fonamentació. (P - 76)

4,000110,29 441,16

3 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 77)

14,00022,78 318,92

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.06.03 3.086,80

EUR

Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

PRESSUPOST Pàg.: 10

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I DEFENSES06
SUB CAPÍTOL DEFENSES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/C o similar, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de
separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, amb nivell de contenció N2, amplària
de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 segons
UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 65)

44,00032,02 1.408,88

2 GB2AU100 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica
BMSNA4/C o similar, amb abatiment o encastament en el talús
del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m,
separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat (P - 66)

1,000452,60 452,60

3 GB2AU105 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica
BMSNA4/C o similar, amb abatiment o encastament en el talús
del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m,
separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 67)

1,000755,92 755,92

4 FB121AZ2 m Barrera de protecció (pretil) per a vehicles recte o corba d'acer
S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
amb acer galvanitzat i pintat amb una capa intermèdia i dues
capes d'acabat, segons plànols, col·locat a l'obra, inclòs
armadura passiva, plafó d'encofrat fenòlic de dau d'ancoratge o
vorada, elements de fixació i soldadures.
 (P - 4)

37,000170,56 6.310,72

5 GB12Z020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 110 cm d'alçària
amb muntants cada 150 cm de 60x40x3 mm i brèndoles circulars
buides cada 10 cm de 20x1 mm, passamà circular buit de
50.8x1.50 mm i travesser superior i inferior circular buit de 30x1.5
mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent-hi placa i elements d'ancoratge i dimensions
segons plànols, totalment subministrada i col·locada (P - 64)

30,00097,08 2.912,40

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.06.04 11.840,52

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL SERVEIS07
SUB CAPÍTOL PROTECCIÓ CANONADA D'AIGUA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GF32Z785 m Mitja canya d'ecer de 12 polzades col·locat pèr a prtecció de
canonada d'aigua (P - 92)

10,00065,05 650,50

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.07.01 650,50

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL SERVEIS07
SUB CAPÍTOL NOVA CANNONADA02
APARTAT OBRA CIVIL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, 54,7206,38 349,11

EUR
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amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
23)

2 G228U2R0 m3 Rebliment amb sorra reciclada de formigó, de 0 a 3 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(P - 31)

46,96833,36 1.566,85

3 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció
interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix
de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 90)

2,000158,05 316,10

4 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons
UNE-EN 124, totalment col·locat (P - 91)

2,00072,54 145,08

APARTATTOTAL 01.07.02.01 2.377,14

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL SERVEIS07
SUB CAPÍTOL NOVA CANNONADA02
APARTAT OBRA MECÀNICA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPRES0001 u Proves de Pressió <250ml, a realitzar per part Companyia
Concessionària (P - 110)

1,000562,50 562,50

2 FF32L785 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 6)

228,000109,59 24.986,52

3 FF32Z785 u Subministrament i instal·lació de tot material hidràulic necessaris
per a la completa instal·lació de tota la cononada. Inclou tots els
colzes de qualsevol angle de DN200, totes les brides cegues
DN200, juntes EPDM i cargols. (P - 7)

1,0001.534,92 1.534,92

APARTATTOTAL 01.07.02.02 27.083,94

OBRA PRESSUPOST  C_SITGES01
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA0Z001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la protecció d'obra,
seguretat vial, senyalització,senyalistes, semaforització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 109)

1,00016.000,00 16.000,00

2 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi de Seguretat i Salut (P - 0)

1,0004.948,92 4.948,92

3 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament de rieres (P - 0) 1,00010.000,00 10.000,00

4 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat (P - 0) 1,0002.841,76 2.841,76

CAPÍTOLTOTAL 01.09 33.790,68

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST 



Itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ de la Sagrada Família fins al Camí de Can Quadre

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 28.484,90
Capítol 01.02 ESTRUCTURES 10.171,04
Capítol 01.03 FERMS I PAVIMENTS 74.932,10
Capítol 01.04 DRENATGE 28.325,58
Capítol 01.05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 18.804,46
Capítol 01.06 SENYALITZACIÓ I DEFENSES 21.998,61
Capítol 01.07 SERVEIS 30.111,58
Capítol 01.09 PARTIDES ALÇADES 33.790,68

01 Pressupost  C_SITGESObra 246.618,95

246.618,95

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost C_SITGES 246.618,95

246.618,95

EUR
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Barcelona, juliol 2019

L´autor del projecte

Manuel Reventós i Rovira

Enginyer de Camins
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