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1. ASPECTES GENERALS. 

 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals. 

 

1.1.1. Objecte. 

 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 

l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 

igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, 

organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

 

1.1.2. Àmbit d'aplicació. 

 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de les obres definides en 

el Projecte  d’urbanitzció de la UA-19 (La Fàbrica Miret) de Sant Pere de Ribes, i que queden 

reflexades en els corresponents plànols. 

 

1.1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 

Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a 

allò que en ell s'especifica. 

 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976. 

 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/88, aprovat 

per Reial Decret 1312/1988 de 28 d'octubre. 

 

 - Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 

aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

 

 - Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, aprovada 

per O.M. de 28  de febrer de 1972. 

 

 - Norma sismorresistent P.D.S.-1, segons decret de 3209/1974 de 30 d'agost. 

 

 - Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó en massa o armat EH-91, 

aprovada per Reial Decret 1039/1991, de 28 de juny de 1991. 

 

 -  Instrucció per al projecte i l'execució d'obres de formigó pretesat, EP-80, aprovada per 

Decret 1789/1980,  de 17 d'abril de 1980 i modificada per Reial Decret 2695/1985, de 18 

de desembre de 1985. 

 

 - Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

 

 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

 

 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

 

 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 

materials actualment en vigència. 
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 -  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 

contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre 

del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

 

 -  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, 

de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de  carreteres i ponts, PG-4/88, 

esmentat a l'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats articles 

del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i al qual 

queden incorporats els articles modificats. 

 -  Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 

(adaptat pel Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

 

 -  Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques 

(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 

 -  Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

 

 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

 

 -  Normes U.N.E. 

 

 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

 

 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

 

 -  Normes MV-102 Acer laminat per a estructures en edificació. 

 

 -  Norma MV-103 Càlcul de les estructures d'acer laminat a l'edificació. 

 

 -  Norma MV-104 Execució de les estructures d'acer laminat  a l'edificació. 

 

 -  Norma MV-106 Cargols ordinaris i calibrats per a  estructures d'acer. 

 

 -  Norma MV-107 Cargols d'alta resistència per a estructures d'acer. 

 

 -  Normes tecnològiques de l'edificació. 

 

 -  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

 

 -  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 

 

 -  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

 

 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques 

(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 

 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 

d'agost de 1970). 

 

 -  Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
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 - Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre 

mescles bituminoses en calent". 

  - Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 

8.3. I.C. 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 

declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres 

d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 

promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes 

competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho 

són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que 

pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

1.2. Descripció i justificació de la solució projectada. 

L’actuació consisteix en l’enllaç mitjançant un nou carrer – la traça i amplada del qual queden 

definits en el Pla General – del carrer de Sant Pau i el carrer del Pi a través de la zona abans 

ocupada per l’antiga fàbrica tèxtil Miret, solucionant, al mateix temps, la continuïtat dels carrers 

de la Palma i Barceloneta i permetent el tràfic rodat. 

1.3.  Direcció d'obra. 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 

corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l’Administració, estarà a càrrec d'una 

Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. L’Administració participarà en la 

Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 

gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 

actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per l’Administració. 
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 - Les modificacions d'obra establertes per l’Administració. 

 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

 

 - Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

 

 - Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 

detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les 

condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

 

 - Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que 

els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

 

 - Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista. 

 

 - Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb 

allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, 

el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció  

d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de 

detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

 

 - Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 

necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la 

seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

 

 - En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant 

els treballs si ho creu convenient. 

 

 - Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 

necessàries o convenients. 

 

 - Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

 - Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 

d'actualitzacions del programa  de Treballs inicialment acceptat. 

 

 - Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 

d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

 

 - Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 

 

 - Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels 

resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 

problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a 

evitar-los o  minimitzar-los. 

 

 - Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 

d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per l’Administració. 

 

 - Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a 

lliurar a l’Administració un  cop acabats els treballs. 
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El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord 

amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la 

Direcció d'Obra per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions 

de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o 

altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de 

les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, 

si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per l’Administració. 

 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades 

i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de 

les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre 

presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part 

de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres 

establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 

barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de 

les obres. 

 

1.4. Desenvolupament de les obres. 

 

1.4.1. Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 

 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 

procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 

Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 

Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 

comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques 

del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà 

constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 

executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la 

zona de domini o serveis existents.  

 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb 

els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 

Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a 

terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o 

temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps 

d'executar-los. 

 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

 

 

 

 

1.4.2. Plànols d'obra. 
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Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució 

que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions 

que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, 

treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols 

hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data 

programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció 

d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. 

Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 

modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 

previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials 

d'execució de les obres. 

 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 

sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà 

directament o ho comunicarà a l’Administració per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta 

petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les 

obres. 

 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins 

del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 

contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

 

1.4.3. Programa de treballs. 

 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 

complert. Aquest programa de treball serà aprovat per l’Administració al temps i en raó del 

Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de l’Administració. 

 

El programa de Treball comprendrà: 

 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 

criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de 

treball. 

 

b) Avantprojecte de les instal.lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de 

servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a 

assegurar l'acompliment del  programa. 

 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 

troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra així com 

la justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  

en  les quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el 

personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a 

l'obra. 

 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de 

subministres,  previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
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f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva reposició 

com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 

pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 

condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres 

particulars no compreses en  aquestes. 

 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 

l'obra. 

 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert 

per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o 

processos i/o retards en la realització dels treballs, l’Administració ho cregui convenient. La 

direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes 

actualitzats i participar en  la seva redacció. 

 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 

d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 

detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

 

1.4.4. Control de qualitat. 

 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 

adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material 

necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons 

els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de 

corregir-les i en funció d'això disposarà: 

 

 - Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 

termini que s'assenyali. 

 

 - Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i 

especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran 

tractades a elecció de l’Administració, com a incorregibles en que quedi 

compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord 

amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

 

 - Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 

servei, seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del 

termini que s'assenyali. 

 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en 

cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, l’Administració podrà encarregar el seu 

arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 

d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i 

l'adequat comportament de l'obra executada. 
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Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 

obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 

disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret 

a cap indemnització per al Contractista. 

 

1.4.5. Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 

resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de 

la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 

necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 

quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per 

a poder absentar-se de la zona d'obres. 

 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 

jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà 

en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones 

adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués 

causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la 

disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, 

no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, 

excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

 

1.4.6. Informació a preparar pel contractista. 

 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 

informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 

fixada per la Direcció d'Obra. 

 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 

bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de 

les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la 

seva ocultació. 

 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 

redactar per la Direcció d'Obra, amb la col.laboració del Contractista que aquesta cregui 

convenient. 

 

L’Administració no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 

comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que 

comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del 

Contractista. 
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1.4.7. Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles 

al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte 

està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb 

competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

 

1.4.8. Seguretat i salut al treball. 

 

D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 1627/1997 de 24.10.97 , el Contractista haurà d'elaborar 

un "Pla de seguretat i salut en les obres" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i 

salut en les obres de construcció" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i 

mètodes en que desenvolupi els treballs. Aquest Pla previ coneixement de la Direcció d'Obra i 

aprovació per l'Autoritat competent, es remetrà al Vigilant de seguretat i al Comitè de Seguretat i 

Salut. 

 

1.4.9. Afeccions al medi ambient. 

 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 

afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs 

tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o 

barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols 

mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els 

moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en 

allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada 

disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 

qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 

de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la 

Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 

plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent 

l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

 

1.4.10. Abocadors 

 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que 

estigui constituïda. 

1.4.11. Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 

aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 

aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, 

dins de la bona pràctica per a obres similars. 

 

1.5. Amidament i abonament. 

 

1.5.1. Amidament de les obres. 
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La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 

període de temps anterior. 

 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior 

i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient 

antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, 

aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el 

seu delegat. 

 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de 

l'Administració sobre el particular. 

 

1.5.2. Abonament de les obres. 

1.5.2.1. Preus unitaris. 

 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de 

preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en 

la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 

s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 

necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 

necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis 

corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per 

a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament 

informatiu. 

1.5.2.2. Altres despeses per compte del contractista. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, 

les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

 

 - Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

incloses les d'accés. 

 

 - Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i 

materials. 

 

 - Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 

incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 

 

 - Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

 

 - Les despeses de conservació de desguassos. 
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 - Les despeses de subministrament, col.locació i conservació de senyals de tràfic i altres 

recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 

 

 - Les despeses de remoció de les instal.lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 

quan es finalitzi. 

 - Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal.lacions per al subministrament 

de l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 

 

 - Les despeses de demolició de les instal.lacions provisionals. 

 

 - Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències 

observades i posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 

 

 - Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 

 

 

2. MATERIALS BÀSICS. 

 

2.1. Aspectes generals. 

 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials 

que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin 

estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat 

dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

 

2.2. Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 

 

2.2.1. Consideracions generals. 

 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars 

constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra 

vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les 

excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb 

l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 

 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 

adequats, segons l'article 330.3 del PG-3. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus 

seleccionat, segons l'esmentat article. 

 

2.2.2. Materials per a rebliments en estreps i testeres de passos inferiors. 

 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica i testeres de passos 

inferiors acompliran les condicions exigides en la coronació en una longitud igual a vint (20) 

metres, amidats perpendicularment a cada un dels paraments de l'estrep o testeres de passos 

inferiors i fins a 1 (un)  metre per damunt de la part superior de la volta o tauler del pas inferior. 

 

El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i 

testeres de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades l'amplada 

de la sabata, i com a mínim 20 metres les condicions exigides a la coronació. 

No s'amidarà ni s'abonarà independentment. 

 

2.2.3. Materials per a rebliments en “murs verds” 
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Per al rebliment del “murs verds” s’utilitzaran els següents tipus de materials: 

 

a.- Per a la zona interior del mur material de granulometria preferiblement gruixada, amb un 

percetatge de fins (menor de 80 micres) inferior al 10% i una mida màxima de 250 mm. 

 

b.- Per a la zona superficial del mur, en uns 30-40 cm d’amidats perpendicularment a la superfície 

del parament vist, material més fi amb un 70% com a mínim de materials de granulometria 

inferior a 2 mm que retingui la humitat per a afavorir la vegetació. Es considera imprescindible la 

utilització en aquesta zona de terra vegetal. 

 

c.- Superficialment es col·locaran 20 cm de terra vegetal 

 

La utilització del material provinent de préstecs haurà d’ésser autoritzada prèviament per la 

Direcció de l’Obra, tenint en compte que hauran d’aprofitar-se al màxim els products provinents 

excavacions de la pròpia obra. 

 

2.2.4. Materials per a pedraplens 

 

Són materials petris idonis provinents d’excavacions en roca de l’esplanada, en zones autoritzades 

pel Director de les Obres, i tan sols en cas excepcional, de materials de préstec. 

 

Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a adequades 

a l’article 331.4 al PG-3, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents. 

 

Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d’acomplir les 

especificacions de l’esmentat article PG-3. 

 

Els materials de coronació del pedraplé, en un gruix no inferior a un metre (1 m) hauran de ser del 

mateix tipus que els receptius per la coronació de terraplens. 

 

 

2.3.  Materials per a ferms. 

 

2.3.1. Tot-u natural. 

 

A l'execució d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert al Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals que apareix a l'Annex a la Instrucció sobre seccions de ferms a autovies (BOE 

del 5 de setembre de 1986) així com les següents prescripcions particulars. 

2.3.1.1. Granulometria. 

 

Es podrà admetre prèvia autorització del Director d'Obra la utilització de sauló de bona qualitat, 

amb tamisades pel tamís 0.080 UNE inferiors al 10%. Tot el material passarà pel tamís 40 UNE. 

2.3.1.2. Duresa. 

 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a 35. 

2.3.1.3. Netedat. 

 

L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35. 
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2.3.1.4.  Plasticitat. 

 

En el cas d'emprar-se sauló, el material serà no plàstic. 

 

2.3.2. Tot-u artificial. 

 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  El rebuig pel tamís 5 

UNE serà com a mínim de setanta-cinc (75%) per cent. 

2.3.2.1. Composició granulomètrica. 

 

La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus 2N (50). 

2.3.2.2. Duresa. 

 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a trenta-

cinc.(35). 

2.3.2.3. Plasticitat. 

 

El material serà no plàstic. 

 

El equivalent d’arena serà superior a trenta (30). 

 

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d’assaig: NTL-105/72, NTL-

106/72 i NTL-113/72. 

 

2.3.3. Terra estabilitzada amb ciment. 

2.3.3.1. Ciments. 

 

El ciment a emprar serà tipus V o tipus II-35. 

2.3.3.2. Terres. 

 

a) Condicions generals. 

 

El sòl a estabilitzar serà sauló net, de qualitat, exempt de materials argilosos, vegetals o orgànics 

que perjudiquin la beurada del ciment. 

 

b) Composició granulomètrica. 

 

El material que passa pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 10%. Tot el material haurà de passar 

pel tamís 0,40 UNE. 

 

c) Plasticitat. 

 

El serà no plàstic. 

 

L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta cinc (35). 
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2.3.3.3. Tipus i composició de la mescla. 

 

La dosificació de ciment haurà d'ésser capaç de conferir al sòl estabilitzat les resistències següents 

a compressió simple (NLT-31/79). 

 

 25 - 30 kg/cm
2
 a 7 dies. 

 38 - 45 kg/cm
2
 a 90 dies. 

 

2.3.4. Mescles bituminoses en calent. 

 

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals 

sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 299/89T de 23 de 

Febrer de 1989 amb les següents prescripcions particulars. 

 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En 

cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 

facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació 

de mescles bituminoses. 

2.3.4.1. Lligant hidrocarbonat. 

 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 

 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  

 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 

humides. 

 

El lligant a emprar serà: 

 

- Per a capa de base i intermèdia: 

 

BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  

 

 Característiques del betum original: 

 - Penetració a 25º (NLT-124/84).........................................................……6-7 mm 

 - Índex de penetració (NLT-181/84)...........................................................-0.7 - +1 

 - Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84).........................................48ºC - 57ºC 

 - Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)......................................................<=-8ºC 

 - Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)...............................................................>=90 cm 

 - Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84).........................................................99,5% 

 - Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84).................................................<=0,2% 

 - Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)....................................................>=235ºC 

 - Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84).......................................................>=1,00 

 - Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72)...........................................................>=15% 

 - Contingut de parafines (NFT 66-015).............................................................<4,5% 

 Característiques del residu de pel·lícula fina: 

 - Variació de massa (NTL-185/84)...............................................................<=0,8% 
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 - Penetració a 25ºC (NLT-125/84)................................>= 50% de la penetració original 

 - Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)..............................<=9ºC 

 - Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)................................................................>=50 cm 

 

- Per a capa de trànsit es pot emprar: 

 

 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 

característiques: 

 

  . Penetració (NLT 124/84)…………………….. 55-70 

  . Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84)………… <-15 

  . Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. >65 

  . Ductilitat (NLT-126/84)……………………… >30 

  . Flotador 60ºC…………………………………. >2000 

  . Estabilitat emmagatzematge 

   - Diferencia A i B……………………… <5 

   - Diferencia penetració………………… <10 

 . Recuperació elàstica………………………….. >70 

 . Contingut aigua……………………………….. <0,2 

 .Densitat relativa 25ºC/25ºC…………………… >1,0 

 . Residu película fina. 

  - Variació de massa……………………. <1.0 

  - Penetració (25ºC, 100g, 5s)………... >65 

 . Variació A i B………………………………… -4+10 

 . Ductilitat (5ºC, 5cm/min)…………………….. >15 

 

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat 

de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o 

a la Direcció d'Obra. 

2.3.4.2. Granulat gruixut. 

 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 

pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 

358/87 no serà inferior al 100%. 

 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

 

El coeficient de desgast mitjà per l’assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, serà 

inferior a 30 a les capes intermèdia i de base. A la capa de trànsit aquest coeficient serà inferior a 

vint-i-cinc (25) i a vint (20) a les drenants. 

 

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de trànsit, inclòs a mescles 

drenants serà com a mínim de cinquanta centèsimes (0.50). El coeficient de polit accelerat es 

determinarà d'acord amb les Normes NLT-174/72 i NLT-175/73. 

 

L'índex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30), excepte a les 

mescles drenants que serà inferior a vint-i-cinc. 

2.3.4.3. Granulat fi. 

 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 

mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
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Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la 

mescla en proporció superior al deu per cent (10%) del pes total dels granulats. 

 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, 

acompleixi les condicions del granulat gruixut. 

 

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres 

artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 

2.3.4.4. Filler. 

 

El filler serà en un cent per cent (100%) d'aportació a les capes de trànsit i intermèdia, i en un 

cinquanta per cent (50%) a la capa base. 

 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

 

  Tamís UNE     % Passa 

 

   0.63 mm       100 

   0.32 mm     95-100 

   0.16 mm     90-100 

   0.080 mm     70-100 

 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per 

cent (3%). 

2.3.4.5. Tipus i composició de la mescla. 

 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les 

següents condicions corresponents a l'assaig Marshall (NLT-159/86), excepte les mescles drenants 

que es caracteritzaran per l'assaig càntabre (NLT 352/86). 

 

CONCEPTE TRÀNSIT INTEMÈDIA BASE 

Tipus de mescla taula 542.6 D-12 S-20 G-25 

Relació ponderal entre filler i betum 1.2 1,2 1,1 

Núm.de cops de cara 75 75 75 

Estabilitat en Kgf mínims 1000 1000 1000 

Deformació en mm 2 a 3,5 2 a 3,5 2 a 3,5 

% de solcs en mescla 4 a 6 4 a 6 4 a 6 

% de solcs a granulats 15 14 14 

% Pèrdues al Càntabre (25
º
 C) - - - 

% Pèrdues al Càntabre en humit (25
º
 C) - - - 

 

El fus granulomètric dels granulats serà el següent: 

 

Tamisos UNE 

(mm) 

12 10 5 2,5 0,63 0,080 

% passa 100 85-65 50-30 30-20 23-13 12-7 
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2.3.5. Regs d'adherència. 

 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals 

sobre regs d'adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 294/87 T de 23 de Desembre de 

1987, amb les següents prescripcions particulars. 

2.3.5.1. Lligant. 

El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988, 

BOE del 3 de febrer), una emulsió catiònica ECR-1, amb un contingut mínim de betum del 

cinquanta set per cent (57%), excepte que el Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest 

sigui acceptat pel Director de l'Obra. 

2.3.5.2.  Dotació de lligant. 

La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m
2
). No obstant, 

el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

 

2.3.6. Granulats per a regs d'emprimació. 

 

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una 

barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del 

PG-3. 

 

2.3.7. Emulsions bituminoses. 

 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per 

Ordre Ministerial de 21 de Gener de 1988, publicat al B.O.E. del 3 de Febrer de 1988. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 

 

- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 

 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-2 en tractaments superficials. 

 

2.3.8. Reg de curat. 

 

S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 

 

2.4.  Beurades, morters i formigons. 

 

2.4.1. Aigua per a beurades, morters i formigons. 

 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò 

prescrit a la instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat, EH-88 i 

EH-91. 

 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 

mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 

7236. 
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2.4.2. Granulats per a morters i formigons. 

 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 

instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EH-88 i EH-91. 

 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a 

l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius 

tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin 

requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 

obligarien  a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 

per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari 

seran rebutjats i no es podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 

facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EH-91, aprovada pel 

Reial Decret 1039/1991 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 

 

2.4.3. Ciments. 

 

El ciment a emprar per a formigons complirà amb allò establert al Reial Decret 1913/1988 de 28 

d'Octubre, d'acord amb les definicions del vigent Plec de Condicions per a la Recepció de Ciments 

(RC-88). 

 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l'Article 202 del PG-3 i amb les de l'EH-91 i les de 

la Norma UNE-80.301.85. 

 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà 

del tipus I/35 i complirà amb allò especificat en el Plec abans esmentat. 

 

2.4.4. Additius per a beurades, morters i formigons. 

 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 

prescripcions de les instruccions EH-91. 

 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules 

de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

 

2.4.5. Morters sense retracció. 

 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es 

un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté 

additius que li confereixen: 

 

   - curt temps d'adormiment. 

   - alta resistència a curt termini. 

   - retracció compensada. 

   - gran fluïdesa. 
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Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 

 

  Expansió a 28 dies .............................................................................................. 0,05 %. 

  Resistència a compressió a 24 h ................................................................. 200 kg/cm2. 

  Resistència a compressió a 28 d ................................................................. 450 kg/cm2. 

  Mòdul d'elasticitat a 28 d ..................................................................... 300.000 kg/cm2. 

  Adherència al formigó a 28 d ....................................................................... 30 kg/cm2. 

 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà 

amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 

 

2.4.6. Formigons. 

 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 

característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents 

tipus de formigons: 

 

- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència 

característica arribarà com a mínim als cent quilograms per centímetre quadrat (150 

kg/cm²). El ciment a emprar en la seva fabricació serà l'II-Z/35. 

 

- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200 Kg/cm²). El 

ciment a emprar serà l'II-Z/35. 

 

- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en alçats de murs i estreps. La seva resistència 

característica arribarà com a mínim als dos-cents cinquanta quilograms per centímetre 

quadrat (250 Kg/cm²). El ciment a emprar serà l'II-Z/35. 

 

- Formigó tipus D.- Per a la seva utilització en piles. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als tres-cents quilograms per centímetre quadrat (300 Kg/cm²). 

S'emprarà ciment tipus I-45. 

 

- Formigó tipus E.- Per a la seva utilització en tauler. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (400 Kg/cm²). 

S'emprarà ciment tipus I-45. 

 

A més a més de l'EH-91 i RC-88 es tindrà present el següent: 

 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. 

Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra 

tingui intenció de fer servir el Contractista. 

 

Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs 

previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EH-91. Els assaigs 

podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de 

treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a 

l'obra.  

 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la 

del Projecte. 
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La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. 

La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col.locació proposats pel 

Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 

 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran 

de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat 

assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del 

cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest 

defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap 

dret a percebre cap abonament. 

 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, 

mètode de transport i posada en obra. 

 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EH-91 els assaigs de control de 

formigons es realitzaran als següents nivells: 

 

 Formigons tipus B i C     Nivell normal. 

 Formigons tipus D i E     Nivell intens. 

 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al 

Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

 

- Planta preparadora: 

 

 Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

 

 Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de 

predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador 

(marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció 

horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, 

origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

 

 Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en 

àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

 

- Identificació dels granulats: 

 

 Procedència i assaigs d'identificació. 

 

- Identificació del ciment: 

 

 Procedència i assaigs de recepció. 

 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

 

 Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, 

granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 

instal.lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
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La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions 

dels apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les toleràncies de les superfícies 

obtingudes seran les assenyalades a l'apartat 610.13. 

 

Quant a l'apartat 610.3 del PG-3, referent al període de curat, es substitueix el període mínim de 3 

dies pel de 7 dies. 

 

2.5. Acers. 

 

2.5.1. Armadures passives. 

 

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus AEH 500 N o AEH 500 S, en compliment del què 

s'especifica en l'EH91. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que 

indiquen els plànols. 

2.5.1.1. Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI. 

 

L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que 

especifica la Instrucció EH-91. La particularitat que té, rau en la possibilitat de fer empalmaments 

de barres mitjançant maniguets. 

 

Les barres són d'acer AEH-500 de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de 

diàmetre. Els accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i maniguets. Aquests han  

de complir el que prescriu l'article 41 de la Instrucció EH-91, respecte la resistència i la 

deformabilitat que cal que tinguin. 

 

La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. Aquelles 

femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades mitjançant una clau 

dinamomètrica manual o hidràulica. El parell de collada s'ha d'ajustar a les prescripcions del 

subministrador del sistema, de manera que es garanteixi el que prescriu l'article 41 de l'EH-91. 

 

2.5.2. Acer laminat per a estructures metàl.liques. 

 

Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl.liques els subministrats en xapes o tubs 

que corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE 36080-73. 

 

Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació. 

 

Els límits màxims en la composició química, a anàlisis efectuades sobre lingots de colada, o sobre 

producte acabat, seran els que s'indiquen a la taula 250.1 del PG3. 

 

Els acers laminats per a estructures metàl.liques presentaran les característiques mecàniques que 

s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es determinaran d'acord amb les 

Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292. 

 

Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de recepció. 

 

Les xapes A-52d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre de colada 

i característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència. 

Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control 

perifèric i per quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb UNE 

36100 no acceptant-se un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia. 
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Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. La 

fletxa serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 

 

Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les normes 

UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, 

UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 

 

El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la presa 

de mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar alguna 

de les característiques exigides als citats productes. 

 

Els acers laminats per a estructura metàl.lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin 

exposats a una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants o 

olis. 

 

2.5.3. Acers inoxidables per a aparells de recolzament. 

 

Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus F.8401, F.8402 o 

F.8403 definits a la Norma UNE 36257-74. 

 

Els límits màxims en la seva composició química s'ajustaran a allò indicat a la taula 254.1 del 

PG3. 

 

Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 254.2 del PG3. 

 

Els valors d'aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després d'haver estat 

sotmès al tractament tèrmic que s'especifica a continuació. 

 

Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de sotmetre's a un tractament 

de recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3. 

 

Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE 7017, UNE 7262 i 

UNE 7290. 

 

2.5.4. Galvanitzats. 

 

- Definició. 

 

Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc 

que la protegeix de l'oxidació. 

 

- Tipus de galvanitzat. 

 

La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl.lica en un bany de 

zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 

 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc 

dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm
2
) 

que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es 

farà menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que 

indica la massa de zenc dipositat per unitat de superfície. 

 

Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la 

lletra "z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 
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- Execució del galvanitzat. 

 

El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 

 

Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les 

característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a 

la galvanització per deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que 

respondrà a les característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 

37302. 

 

- Aspecte. 

 

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat 

en la capa de zenc. 

 

A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es 

comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 

 

- Adherència. 

 

No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a 

l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes 

d'assaig de galvanitzats". 

 

- Massa de zenc per unitat de superfície. 

 

Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc 

dipositada per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 

g/dm
2
). 

 

- Continuïtat del revestiment de zenc. 

 

Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment 

apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat 

sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 

 

- Gruix i densitat del revestiment. 

 

Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al 

MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 

 

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per 

decímetre cúbic (6,4 Kg/dm
3
). 

 

2.6.  Materials per drenatge. 

 

2.6.1. Tubs i canonades. 

2.6.1.1. Tubs de fibrociment. 

 

Els tubs de fibrociment estaran fabricats per enrotllat continu de capes laminars de 0’2 mm de 

gruix, sobre mandrí d'acer de superfície completament llisa. La fibra del material serà d'amiant de 
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la millor qualitat, i els diàmetres interiors i les pressions de treball i de ruptura seran les establertes 

en les normes UNE 41080 i en les especificacions del M.O.P.T. Els diàmetres seran proporcionals 

als cabals i en pressions a emprar.  

2.6.1.2. Tubs de P.V.C. 

 

Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de 

suspensió i mescla posterior estensionada. 

 

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les 

normes DIN-16930. 

 

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 

 

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran 

atacables per rosegadors. 

2.6.1.3. Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 

 

- DEFINICIÓ 

 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" 

i normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 

perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 

 

- MATERIALS 

 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

 

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur 

(menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir 

altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de 

recepció a l'obra seran els de la taula següent: 
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- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

 

Característiques del 

material 

Valors 

 

Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 

kg/dm3 

UNE 53020/1973  

Coeficient de dilatació 

lineal 

De 60 a 80 

milionèsimes per ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 

reblaniment 

79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 

kg 

Resistència a tracció 

simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 

les 5 provetes 

Allargament al trencament 80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 

les 5 provetes 

Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  

 

- FABRICACIÓ DELS TUBS DE P.V.C. 

 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest 

plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda 

està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de 

forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, 

a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un 

polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines 

viníliques dissoltes en acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 

 

En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, 

assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 

 

- JUNTES 

 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que 

les exposades anteriorment. 

 

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting 

que ve col.locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 

 

- INSTAL.LACIÓ EN RASA 

 

a) Amb trànsit de vehicles 

 

  -  Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons 

la taula adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 

 

  -  El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil 

adequat. 
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  -  El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació 

de la calçada. 

 

b) Sense trànsit de vehicles 

 

  -  Quan el tub perforat estigui col.locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del 

material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col.locant o no el geotextil 

segons terrenys i criteris del projectista. 

 

c) Rebliment 

 

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos 

sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de 

dimensionament). 

2.6.1.4. Tubs de formigó. 

 

Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó 

II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 

 

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció 

principal del tub. 

 

El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus H-200. 

 

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la 

recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 

 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o 

la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com 

esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregulars. 

 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 

l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que 

apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un 

assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de 

trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. 

de longitud útil, indicats a la taula. 

 

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, 

dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 
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A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 

 

 

Ø 

mm 

 

Tolerància  

de longitud 

 

Gruix mínim 

(mm) 

 

Tolerància 

diàm. (mm) 

 

Absor. 

cm³/m 

 

Carre. rot. 

kg/m 

 

 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

600 

800 

1000 

1200 

1500 

 

 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

 

22 

22 

22 

23 

30 

36 

40 

58 

74 

90 

102 

120 

 

± 2 

± 2 

± 2 

± 3 

± 4 

± 4 

± 5 

± 6 

± 7 

± 8 

± 10 

± 12 

 

100 

105 

110 

120 

160 

210 

270 

300 

360 

440 

540 

600 

 

2.400 

2.500 

2.600 

2.700 

3.000 

3.200 

3.500 

3.800 

4.300 

4.900 

5.600 

6.000 

 

 

 

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un 

dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el 

doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 

2.6.1.5. Tubs d'acer corrugat i galvanitzat. 

 

Hauran d'acomplir les especificacions de l'article 412 del    PG-3. 

 

En quant al galvanitzat, cal referir-se a l'article 2.8.1. d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. 

 

2.6.2. Drens subterranis i material filtrant. 

2.6.2.1. Drens subterranis. 

 

Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats 

d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de 

P.V.C. 

2.6.2.2. Material granular en capes filtrants. 

 

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o 

qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i 

trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o 

altres matèries estranyes. 

 

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del 

PG-3. 
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2.7. Pintures. 

 

2.7.1. Pintures per a perfils metàl.lics. 

2.7.1.1. Definició. 

 

Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes 

superposades de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció 

desitjada segons s'especifica al present plec de condicions. 

 

El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que 

desitgi emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec. 

2.7.1.2. Condicions generals. 

 

A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa en 

aquesta unitat d'obra: 

 

- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes 

vegades com l'anomenat sistema es determini. 

 

- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 

 

- El subministrament de materials. 

 

- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el 

transport, abocat i aplicació d'aquestes. 

 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

2.7.1.3. Condicions particulars. 

 

L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera industrial 

moderada. 

2.7.1.4. Qualitat de l'aplicació de la pintura. 

 

L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: 

anticorrosiu, absència de defectes a la pel.lícula de pintura i manteniment de les qualitats 

estètiques, que haurà d'acomplir els següents requisits: 

 

- Comportament anticorrosiu: 

 La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les 

condicions indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o 

servei, la superfície no presenti en cap punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 de 

l'Escala Europea de Graus de Corrosió, definida per la SVENSK STANDARD SIS 

185.111. 

 

- Comportament davant possibles defectes de la pel.lícula de  pintura. 

 Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se cap 

dels següents defectes que arribin o superin els graus següents: 
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 . Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 

 . Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 

 . Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 

 . Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 

 

 Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o superar 

el grau indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la 

seva superfície acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que suposi 

alteració d'una superfície d'1 m2, fins i tot estant aïllat, serà considerat com a errada. 

 

- Manteniment de les característiques estètiques: 

 El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment del 

color de la capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui 

destinat a ús en exposició atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant 

incapacitat per al compliment d'aquestes característiques quan al cap de tres anys es 

presentin alteracions uniformes de color que difereixin de l'original en més de tres unitats 

N.B.S. i/o al cap de quatre anys es presentin alteracions no uniformes de color entre dues 

zones pròximes d'exposició comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 

2.7.1.5. Idoneïtat. 

L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar prèviament 

a la seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per Laboratori 

Oficialment Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec. 

2.7.1.6. Assaigs. 

Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 

 

- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig 

d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 

 

- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una 

sisena de 48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, 

la principal de 8 hores de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal 

es subdivideix en dues subfases idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre 

ambdues i entre la segona i la fase complementària. 

 

Cada fase es composa de: 

 

- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 

- 60 minuts d'exposició al fred. 

- 60 minuts d'exposició al calor humit. 

- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 

 

Les condicions d'assaig són en cada cas: 

 

- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C. 

- Fred: Recinte a -20°C ±2°C. 

- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa. 

- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 

 

Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma ASTM 

G-53-84. 
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Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que els 

trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col.locaran en suports 

inclinats en angle de 15 a 30° amb la vertical. 

 

Les fases complementàries de 16 hores són: 

 

- A la primera seqüència:        Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja 

descrites. 

- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat. 

- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 

- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 

- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23
o
C ± 3

o
C i 50

o
C ± 

5% d'humitat relativa. 

- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23
o
 ± 3

o
C i 50

o
C ± 

5% d'humitat relativa), durant 48 hores. 

 

Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall en 

aspa a la cara objecte de l'assaig. 

2.7.1.7. Durada dels assaigs. 

 

La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial 

moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 

2.7.1.8. Requisits de conformitat. 

 

L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única excepció 

de les pintures d'alt contingut en zenc. 

A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o 

enguixats, així com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de l'assaig. 

La variació de color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor superior al 

75% de l'original (INTA 160.206 B). La variació de la duresa de la pel.lícula no serà superior a 2 

llapis (resistència al ratllat superficial, segons INTA 160.302). 

 

A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de punts 

d'òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 160.273. 

 

A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes, 

sempre que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una cinta 

adhesiva a cada costat del tall, de manera paral.lela a aquest, i que al ser aixecada de cop, no 

desenganxi el recobriment de la base. 

2.7.1.9. Identificació de les pintures. 

 

La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del 

contractista mitjançant la realització dels assaigs de: 

 

- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 

- Contingut en pigments (INTS 160.253). 

- Contingut en cendres (NF-T30-603). 

- Temps d'assecat (INTA 160.229). 

- Duresa de la pel.lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 

- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 
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- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

 

El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició 

indispensable per a iniciar l'aplicació de pintura. 

2.7.1.10. Control de qualitat. 

 

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, 

efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i 

nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents 

dades: 

 

- Lloc i data de la presa. 

- Tipus d'aplicació de pintura. 

- Lot de fabricació. 

- Data de fabricació. 

- Nom del fabricant. 

- Nom del producte. 

- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 

 

Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 

 

- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- -T-30-603). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

 

L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 

 

- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 

- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat. 

 

En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per duplicat, i 

en presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si hi hagués 

contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s'hagués 

comprovat una substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa 

haurà de proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots aquells que 

consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en 

quant a aquest tema. Al procés d'identificació s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en 

nombre com en valor, que en el cas del control de recepció. 

 

Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del 

material o materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels assajats. 

 

Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat a 

realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva 

denominació. 

 

 

 

2.7.2. Pintures per a elements de formigó. 
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2.7.2.1. Definicions. 

 

Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o potassa amb 

pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 

 

Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 

 

Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 

2.7.2.2. Característiques generals. 

 

Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, dures 

i amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 

 

Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del ciment per la 

qual cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de formigó. 

2.7.2.3. Envasat. 

 

El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que s'especificarà: 

 

- Instruccions d'ús. 

- Proporció de la mescla. 

- Permanència vàlida de la mescla. 

- Temperatura mínima d'aplicació. 

- Temps d'assecat. 

- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 

- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 

- Segell del fabricant. 

2.7.2.4. Transport i emmagatzematge. 

 

Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té una vida 

útil limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum diari. 

2.7.2.5. Limitacions d’utilització. 

 

El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la calç, la 

seva manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix sensiblement 

l'acabat. 

 

Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a interiors, ja 

que costa molt eliminar les taques per rentat. 

 

No s'utilitza mai sobre parets de guix. 

 

Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons 

pastel. 

2.7.2.6. Utilització. 

 

Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena vidre 

soluble). 



 43 

 

Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 

 

Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, contra 

possibles esquitxos. 

S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director d'Obra, fos 

necessari pintar tot el pont. 

 

2.8.  Materials per a senyalització i abalisament. 

 

2.8.1. Marques vials. 

 

Les marques vials acompliran amb allò establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques Vials", aprovada 

per O.M. de 16 de Juliol de 1987 i la Norma 8.3-IC: “Marques vials”. 

 

També acompliran allò especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les 

Prescripcions Tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació: 

 

a) El valor del coeficient W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3, no serà 

inferior a 7. També, cap dels assaigs del grup b) de l'Article 278.5.1.2, podrà 

treure una qualificació nul.la. 

 

b) El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de 

l'aplicació de la pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre 

quadrat. 

 

c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 

milicandeles per lux i metre quadrat. 

 

d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, 

no serà superior al 30% a les línies de l'eix o de separació de carrils, ni al 20% a 

les línies del vorell de la calçada. 

 

e) Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa a 

l'Ordre Circular nº 292/86 T. no acomplissin els requisits dels Plecs de 

Prescripcions Tècniques, tant Generals com Particulars, les corresponents 

partides de materials seran rebutjades, no es podran aplicar. En cas de que el 

Contractista hagués procedit a pintar marques vials amb aquests materials, haurà 

de tornar a realitzar l'aplicació, a costa seva, en la data i termini que fixi el 

Director. 

 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que els materials a 

utilitzar -pintura blanca i microesferes de vidre- siguin assajades per Laboratoris Oficials del 

Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, per a de determinar si acompleixen les especificacions 

vigents, Article 278 i 289 respectivament, del PG-3. 

 

És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la qual s'haurà 

de fer amb els següents criteris: 

 

a) De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als Laboratoris 

Oficials, per a la seva identificació, un envàs de pintura original (normalment de 

25 o 30 Kg) i un sac de microesferes de vidre (normalment de 25 Kg), i es 

deixarà  un altre envàs com a mínim, de cada material, sota custòdia del Director, 

per a poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte. 
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b) A les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es 

realitzarà un mostreig inicial aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac de 

microesferes de vidre per cada 100 Kg. d'aplec de material, enviant després un 

pot i un sac presos a l'atzar entre els anteriorment mostrejats, i reservant la resta 

de la mostra fins a l'arribada dels resultats del seu assaig. Un cop confirmada la 

idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de microesferes de vidre presos 

com a mostra principal podran tornar-se al Contractista per a la seva utilització. 

 

c) Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts 

indicats als Articles 278 i 289 del PG-3, enviant els resultats al Director el més 

ràpidament possible (tèlex, telegrama, etc.), indicant si s'acompleixen totes les 

prescripcions o si és necessari enviar una nova mostra per a fer assaigs de 

contrast, davant l'incompliment d'alguna d'elles. 

 

 Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar acompleixen 

les especificacions, el Director podrà autoritzar el començament de les mateixes. 

 

d) Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant el Director 

procedirà a prendre mostres de pintura directament de la pistola de la màquina, a 

raó de dos pots de 2 Kg. per lot d'acceptació, un dels quals enviarà al Laboratori 

Central d'Estructures i Materials per a que es realitzin assaigs d'identificació, 

reservant l'altre fins a l'arribada dels seus resultats, per assaigs de contrast. 

 

 Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre 

aplicades sobre el paviment, mitjançant la col.locació d'unes xapes metàl.liques 

de 30 x 15 cm. i un gruix de 1 a 2 mm. o sobre la superfície d'aquell, al llarg de la 

línia per on ha de passar la maquinària i en sentit transversal a l'anomenada línia. 

Aquestes xapes hauran d'estar netes i seques i, un cop dipositades de pintura i 

microesferes, es deixaran assecar durant mitja hora abans de recollir-les amb cura 

i desar-les en un paquet per enviar-les al Laboratori Central d'Estructures i 

Materials per a comprovar els rendiments aplicats. 

 

 El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació serà de 10 a 

12, espaiades 30 o 40 m. Les xapes s'hauran de marcar amb la indicació de l'obra, 

lot, punt quilomètric i carretera a què corresponen. 

 

 A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats 

acompleixen les especificacions, el Laboratori Central d'Estructures i Materials 

redactarà un informe per cada mostra de pintura identificada on, a més dels valors 

individuals de cada assaig, figurarà el Coeficient de Valoració W1 a que es 

refereix l'Article 278.5.3 del PG-3. 

 

 També el Director rebrà els informes corresponents a les microesferes de vidre, 

assaigs d'identificació de pintures preses directament de la màquina i de les xapes 

recollides durant l'execució de la marca vial. 

 

 El grau de deteriorament s'avaluarà mitjançant inspeccions visuals periòdiques als 

3, 6 i 12 mesos de l'aplicació, realitzant, quan sigui notable, fotografies que es 

comparen amb el patró fotogràfic homologat per l'Àrea de Tecnologia de la 

Direcció General de Carreteres. 

 La intensitat reflexiva s'haurà de mesurar entre les 48 a 96 hores de l'aplicació de 

la marca vial, i als 3, 6 i 12 mesos, mitjançant un retroreflectòmetre digital. 
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2.8.2. Senyalització vertical. 

 

Acompliran allò especificat a l'Article 701 del P.P.T.G. L'encastament dels pals metàl.lics 

s'efectuarà  amb formigó del tipus H-150. Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de 

sustentació hauran de ser capaços de suportar en condicions adequades de seguretat una pressió de 

vent de 200 Kg/m
2
. 

 

2.8.3. Barrera de seguretat semirrígida. 

2.8.3.1. Característiques del perfil de doble onda i dels elements accessoris. 

 

La tanca de seguretat haurà de complir les normes UNE 135-112, UNE 135-121 I UNE 135-122. 

 

a) Perfil de doble onda 

 

El perfil de la tanca i el fleix seran d’acer laminat en calent de característiques fixades a la UNE 

36.093 per al grau AP-11. 

 

El gruix nominal serà de 3 mm. 

 

El perfil de doble onda es fabricarà d’acord amb les dimensions i les toleràncies indicades en el 

plànol. El desenvolupament del perfil serà de 473 mm, amb una tolerància de  6/3 mm. 

 

A la tanca recta el perfil conformat en fred amb una longitud útil de 4 m, les dimensions, 

tolerències i disposició dels forats es recullen en el plànol. Ocasionalment, es podrà suprimir el 

forat collís central. 

 

A la tanca recta desmuntable, serà de les mateixes característiques que la definida a l’apartat 

anterior, excepte en els forats definits en el plànol. 

 

La tanca curvada serà de les mateixes característiques que la definida a la tanca recta, sotmesa a 

un curvat de ràdio variable, per a corbes de ràdio menor a 22 m. 

 

La tanca de perfil de doble onda estarà protegida contra la corrosió mitjançant el procediment de 

galvanitzat en calent, conforme a les Normes UNE 37-501 i UNE 37-508. 

La qualitat del zenc serà conforme a la Norma UNE 37-301. 

 

El gruix i massa mínims del recobriment serà el definit per la Norma UNE 37-508 per a acers de 

gruix comprès entre 3 mm i 6 mm, corresponent-los-hi els valor mitjans de 70 m i 500 g/m² de 

gruix i massa del recobriment, respectivament, aquests valors es recullen en la O.C. 317/91 T i P. 

 

b) Elements accessoris de les tanques de seguretat. 

 

S’entén per elements accessoris tots aquells que siguin necessaris per a la instal.lació de tanques, 

així com per a assegurar el seu correcte funcionament. 

 

L’acer per a la fabricació de separadors i d’elements finals de tanca, construïts a partir de xapa o 

fleix, serà un acer de les característiques fixades en la norma UNE 36.093 per al grau AP.11. 

 

L’acer per a la fabricació de pals i d’altres accessoris serà de grau AP.11 definit a la UNE 36.570 

per a perfils oberts conformats en fred. 

En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de característiques 

similars als tipus normalitzats. En la unió de separador al pal s’empraran cargols de qualitat 
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mínima de 5.6
1 . 

En la unió de tanques al pal o al separador, s’empraran cargols i volanderes de 

qualitat mínima 4.6 i femelles similars a les esmentades anteriorment (DIN 555). 

 

Les dimensions i toleràncies de la fabricació dels separadors estaran d’acord amb les definides en 

els plànols. 

 

En els pals es podran utilitzar perfils en C i UPN. Les seccions a utilitzar segons les condicions 

d’instal.lació que estan definides en el plànol per a C-100 i C-120. El pal C-120 es podrà 

reemplaçar per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud del pal de 2,40m. 

 

Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de 

galvanitzat en calent, conforme a la UNE 37.507 en els cas dels cargols i dels elements de fixació, 

i conforme a la UNE 37.501 i 37508 en el cas de pals, separadors i d’altres elements. 

2.8.3.2. Assaigs 

 

El control del gruix de la tanca es realitzarà a través del seu pes mitjançant un control estadístic 

per variables d’acord amb la norma UNE 66-030 (ISO 3951). Pel  qual es pesaran individualment 

les tanques de la mostra corresponent a cada lot. No es consideren conformes amb aquesta norma 

les partides en les que l’estimació del gruix a partir de la mostra suposi que, més del   10% de les 

tanques tinguin un gruix inferior a 2,90 mm. 

 

Per al control de recobriment es realitzaran els assaigs d’aspecte superficial, adherència, massa i 

gruix mitjans del recobriment conforme a les Normes UNE 37-501 I UNE 37-508. 

 

El control de les dimensions de la tanca es realitzarà sobre aquesta abans de ser galvanitzada. No 

obstant, l’alçada del perfil i la longitud total de la tanca, es podrà realitzar sobre aquesta, un cop 

galvanitzada. 

 

A efectes del sistema de control, es prendrà com a pes teòric d’una tanca de 2,90 mm de gruix i 

desenvolupament del perfil de 473 mm descomptant forats i incloent-hi el galvanitzat. El pes 

mínim de la tanca serà de 48,1 kg. 

2.8.3.3. Identificació del fabricant. 

 

El fabricant haurà de marcar totes les tanques i els elements elaborats segons les especificacions 

de la norma. Els cargols duran les marques d’acord amb les seves normes particulars. 

 

A totes les marques hi haurà de figurar la identificació del fabricant. 

 

2.8.4. Abalisament. 

 

El material reflectant dels captafars serà tal que col.locades aquestes a l'alçada que han de quedar 

sobre el terreny i separades vint metres (20 m) les unes de les altres, enfocant-les amb la llum 

curta d'un vehicle lleuger des d'una distància de vint metres (20 m), des de la primera s'apreciïn de 

manera raonable les cinc (5) primeres i amb llum llarga, les deu (10) primeres. 

 

La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats 

(50-60 cm
2
). 

 

Els reflectants o captafars hauran d'estar garantits per un mínim de cinc (5) anys. La garantia per 

cinc anys (5) significarà que si abans de transcorreguts aquests, la reflectància del captafar es 
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redueix a menys d'un setanta per cent (70%) de la reflectància original, l'Empresa Constructora 

que realitzi el muntatge es compromet a reposar-les. 

 

Es prendran una sèrie de mostres escollides a l'atzar, de cada partida, amb part de la qual es faran 

proves d'envelliment artificial, estabilitat atmosfèrica salina i altres proves, els resultats de les 

quals hauran de ser positius a judici de l'Enginyer Director per a que aquest accepti el material. 

 

La resta de mostres s'emmagatzemaran i serviran de material de comparació a proves realitzades al 

laboratori oficial amb respecte a les unitats col.locades a la via de circulació per al control de la 

garantia. 

 

Els pals guia, en l'extrem superior del quals hi anirà disposat l'element reflectant, estaran 

construïts de material plàstic d'alta resistència als elements climatològics. Seran de color clar, 

estable a la llum, a la intempèrie, als gasos, etc. 

 

El replanteig ha de ser operació prèvia a l'establiment de l'abalisament, realitzat sota control de 

l'Enginyer Director. 

 

El reflectant es col·locarà sobre la barrera de seguretat mitjançant accessoris adequats que hauran 

d'estar construïts de tal manera que garanteixin la correcta subjecció del reflectant a la barrera, 

sense que es desprengui ni deteriori sensiblement al netejar-se aquesta per procediments mecànics. 

 

L'abalisament es farà mitjançant pals guia, proveïts en la seva part superior d'un captafar reflectant 

de color indicat quan, als marges de la via de circulació, no existeixi barrera de seguretat. 

 

El captafar comptarà amb un sistema de fixació al pal gairebé imperceptible i que no representi 

una disminució de la superfície reflectant. 

 

En quant a les fites d'aresta, el material base amb que són fabricades serà una mescla 

d'homopolímers de clorur de vinil, exempta de plastificants i que contingui els additius necessaris 

per a l'estabilització a l'acció dels raigs ultravioleta. 

 

La fita serà de color blanc, per a la qual cosa, el material base tindrà un contingut mínim de biòxid 

de tità de sis (6) parts en pes per 100 de resina de P.V.C. 

 

Les característiques del material seran les que s'esmenten en la taula adjunta amb les toleràncies 

màximes que s'especifiquen en la mateixa. 

 

Per a comprovar que el material reuneix les característiques exigides, es realitzaran els assaigs 

descrits al quadre adjunt, d'acord amb la corresponent Norma UNE. 

 

El material reflectant emprat serà d'adhesiu viu i nivell de reflectància 1, segons el "Plec de 

Prescripcions Tècniques" per a les plaques reflectants emprades en la senyalització vertical de 

carreteres. 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.  Materials per enllumenat 

 

2.9.1. Arquetes 
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Els formigons seran de resistència característica 175 kg/cm² en coronació del mur i de 

resistència característica 100 kg/cm² en solera de 10 cm de gruix. Les parets laterals es 

construiran en totxo vermell de 12 cm R-100 kg/cm² amb juntes de morter M-40 de 10 mm de 

gruix. 

 

Les parets s'arrebossaran amb morter 1:3 de 15 mm de gruix i amb acabats brunyits i 

cantonades arrodonides. 

 

El fons es reomplirà fins a una alçada de 10 cm amb grava de tamany no superior a 3 cm. 

 

La tapa i el marc seran de fonera i quedarà enrassat amb el paviment. 

 

2.9.2. Lluminàries i Projectors 

2.9.2.1. Característiques 

 

En aquesta obra s'instal×laran les llumeneres definides al quadre de preus. La modificació de 

qualsevol element mantindrà les mateixes característiques i haurà d'ésser aprovada per la Direcció 

d'Obra i la Propietat. 

2.9.2.2. Equip 

L’allotjament de l’equip s’incorporarà en la mateixa columna d’enllumenat. 

2.9.2.3. Balastres 

 

Serna del tipus “interior” i superaran els assaigs de resistència a la humitat, aïllament, 

sobreintensitat i duració. 

2.9.2.4. Arrencadors 

 

Cada arrencador formarà un conjunt homogeni amb el balastre. 

 

Per les proves dels arrencadors s'aplicarà la recomanació de la publicació CEI nº 622/1980. 

2.9.2.5. Condensadors 

 

Seran d'execució estanca icumpliran els assaigs d'estanquitat, sobretensió i duració que indica 

la norma UHE 20010. 

 

L'aïllament entre qualsevol de les bornes i la coberta metàl×lica exterior serà de dos megaohms 

com a mínim i resistirà durant un minut un tensió de prova de 2000 V a freqüència industrial. 

 

Les connexions s'efectuaran mitjançant terminals "faston", d'acord amb la Norma UHE 20425. 

 

 

 

 

 

2.9.2.6. Bàculs, columnes i suports 
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Les columnes d’enllumenat estaran fabricats, en xapa d'acer de 4 mm de gruix com a mínim, 

amb una secció circular de diàmetre constant al llarg de tota l’alçada (14 m). 

 

Els cables per l'interior de la columna seran de 3 x 2,5 mm²  de coure amb aïllament de 

Policlorur de vinil PVC per a un mínim de 1000 V i coberta, també, de PVC. Alimentaran 

elèctricament les làmpades des de la caixa de protecció i es connectaran les mases a terra. 

 

Les caixes de derivació i protecció de l'interior de les columnes incorporaran dues bases 

fusibles, dos o quatre bornes d'entrada per a conductors de 50 a 6 mm², segons cada cas, dos o 

quatre bornes de sortida per a dos circuits monofàsics per a conductors de 2,5 mm i els 

cartutxos fusibles corresponents. 

 

Les caixes es fixaran als suports utilitzant tornilleria d'acer inoxidable. 

 

2.9.3. Cables per a xarxa de distribució 

 

Els conductors seran unipolars o tetrapolars. Els cables d'enllumenat seran armats, i en coberta i 

un aïllament de Policlorur de vinili (PVC). 

 

Les seccions podran ser variables i la protecció elèctrica corresponent quedarà dimensionada per a 

la secció més petita de cada línia. 

 

Les seccions per a cada tram queden reflectides en l'annex de càlculs. 

 

No es permet la realització d'empalmaments dins els trams soterrats o grapejats a les parets 

exceptuant les arquetes i les  caixes de protecció de les llumeneres. 

 

2.9.4. Quadres 

 

Els quadres es situaran en el lloc definit als plànols amb possibilitat de fàcil accés per la cara 

frontal dels mateixos. 

 

Els circuits d'alimentació a punts de consum s'ha dividit de manera que es garanteixi una bona 

protecció selectiva per a cada consum i àrea diferenciada. 

 

Pels circuits d'alimentació a làmpades de descàrrega els interruptors i contactors seran per 

càrregues inductives o bé de potència 1,8 vegades la nominal. 

 

S'identificaran tots els extrems de cable de l'armari, ja siguin de potència o de maniobra, 

utilitzant senyalitzadors "ad hoc" sobre els cables o bornes, segons sigui el cas. Les inicials 

d'identificicació en el quadre correspondran en la seva totalitat a les indicades en els esquemes. 

 

Sempre que sigui possible es mantindrà una única marca per a cada un dels elements 

d'aparellatge que forman part dels quadres (interruptors, automàtics, contactors, ...). 

 

El disseny, la fabricació i les proves dels equips es sotmetran a la última revisió de las 

recomanacions de la Comisió Electrotècnica Internacional (IEC), Reglament Electrotècnic 

Espanyol de Baixa Tensió, Normes i altres disposicions legals vigents. 

 

En l'interior de l'armari els circuits s'identificaran per rètols grabats, reblonats i cargolats i 

col·locats en la part frontal de les portes al costat de l'aparellatge corresponent. 

 

El cablejat interior es realitzarà amb cable de coure de tipus V-750 de 2.5 mm²  de secció 

mínima i/o pletina de coure convenientment aïllada amb seccions i separacions adequades. 
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L'embornament de la maniobra i cablejat auxiliar es realitzarà en tots els casos mitjançant 

terminals a pressió numerats segons un ordre lògic, acabant en regletes de bornes modulars de 

poliamida muntades sobre carrils normalitzatas DIN tractats amb zinc o bicromats. 

 

La connexió a interruptors, contactors i fusibles i el reste d'aparellatge de potència es farà 

directament sobre les bornes d'aquests a traves de terminals a pressió subjectats als extrems dels 

cables. 

 

Els armaris seran metàl×lics estancs. Tindran juntes de neopré en les portes frontals perquè no 

entri la pols i portaran frontises i panys ocults amb maneta. L'embarrat general serà de coure 

electrolític i anirà soportat amb aïlladors per a soportar els esforços electrodinàmics de curt 

circuit. 

 

2.10. Materials per a urbanització 

 

2.10.1.Vorades i rigoles 

 

Seran peces preficades de formigó que compliran les següents prescripcions: 

 

Control dimensional i d’aspecte 

 

La Norma UNE 127.025 estableix les toleràncies en les dimensions de les peces i els seus defectes 

d’aspecte. La Norma UNE 127.026 defineix els mètodes d’assaig per a la comprovació 

dimensional. 

 

Determinació de l’absorció d’aigua 

 

La Norma UNE 127.025 estableix un límit màxim d’absorció d’aigua de CA=4%. La Norma UNE 

127.027 defineix el mètode d’assaig per a la determinació de l’absorció d’aigua. 

 

Resistència mecànica a la flexió 

 

La Norma UNE 127.025 determina els valors mínim de resistència a la flexió depenent del tipus i 

classe de peça. La Norma UNE 127.028 defineix el mètode d’assaig per determinar la resistència 

a flexió de les vorades rectes i rigoles rectes. 

 

Resistència mecànica a la compressió 

 

La Norma UNE 83.302 estableix els procediments per a l’extracció i conservació de probetes 

obtingudes de peces de formigó endurit. També estableix les relacions entre longitud i diàmetre de 

les probetes. La Norma UNE 83.303 estableix els procediments de refrentat de les probetes 

destinades a l’assaig de trencament per compressió. La Norma UNE 83.304 indica els mitjans i 

procediments que s’han d’emprar per al trencament per compressió de probetes cilíndriques de 

formigó. 

 

2.10.2. Peces prefabricades per a pavimentació 

 

Seran de morter hidràulic o formigó i compliran les següents prescripcions: 

 

Control dimensional i d’aspecte 

 

La Norma prEN 1338 estableix les toleràncies en les dimensions de les peces i els seus defectes 

d’aspecte. 
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Determinació de l’absorció d’aigua 

 

La Norma UNE 127.001 estableix un límit màxim d’absorció d’aigua de CA=7,5%. La Norma 

127.002 estableix el mètode d’assaig per determinar el coeficient d’absorció d’aigua. 

 

Resistència mecànica a la compressió  

 

La Norma UNE 83.302 estableix els procediments per a l’extracció i conservació de probetes 

obtingudes de peces de formigó endurit. També estableix les relacions entre longitud i diàmetre de 

les probetes. La Norma UNE 83.303 estableix els procediments de refrentat de les probetes 

destinades a l’assaig de trencament per compressió. La Norma UNE 83.304 indica els mitjans i 

procediments que s’han d’emprar per al trencament per compressió de probetes cilíndriques de 

formigó. 

 

Resistència al desgast 

 

La Norma prEN 1338 estableix el mètode d’assaig a la forma de mesurar els resultats de la prova. 

 

2.11.  Materials diversos. 

 

2.11.1. Fustes per a encofrats. 

 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a 

l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

 

2.11.2. Barana metàl.lica. 

 

La barana metàl.lica de protecció de la vorera al viaducte estarà elaborada amb tubs d'acer perfilat 

en fred i xapa d'acer. Com a sistema de protecció s'emprarà el galvanitzat. L'acabat final serà de 

dues mans de pintura en color RAL 5009. 

 

La barana de protecció acomplirà amb allò especificat a la norma tecnològica de l'edificació NTE-

FDB, "Baranes". 

 

Els perfils constitutius de la barana d'acer acompliran les prescripcions establertes als articles 250 

i 251 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG-3. 

 

2.11.3. Poliestirè expandit. 

 

Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 del PG-3. 

 

2.11.4. Materials per a “murs verds” 

 

Xarxa de subjecció:  

 

Serà d'acer electrosoldat de 9 mm de diàmetre, en sentit transversal i de 6 i 10 mm de diàmetre en 

sentit longitudinal, que actua com a encofrat amuntegat per al muntatge. La cara exterior va 

plegada, formant un angle de 60º amb l'horitzontal. 

 

Per cada xarxa se col·locaran 6 ganxos de fixació de 10 mm per cada xarxa amb una longitud 

interior de 660 mm i de longitud desenvolupada de 880 mm i extrems corbats a 180º. 

 

Geotextil d'armadura: 
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Serà un geotextil anisòtrop de poliester no-teixit, consolidat mecànicament mitjançant 

punxonament amb alta relació càrrega-allargament. Inalterable a agents orgànics i químics i de 

afluència mínima. 

 

Las característiques d'aquest seran: 

. pes per unitat de superfície: p= 350 g/m² 

. càrrega de ruptura :   f1 ³ 40 KN/m 

. càrrega de treball :   f2 = 13 KN/m 

. amplada del rotlle:   l = 5,2 m (instal.lada 5,0 m) 

. longitud del rotlle :  L = 75 m 

. pes del rotlle :   p = 140 kg. 

 

Geotextil de vegetació 

 

Serà un geotextil de poliester no-teixit consolidat mecànicament mitjançant punxonament sobre 

un teixit base de poliester amb una trama que permet la penetració de les arrels de les plantes que 

germinen en la seva superfície. 

 

Serà inalterable als raigs UV. 

 

Les característiques d'aquest seran : 

 

. pes per unitat de superfície : p = 160 g/m² 

. càrrega de ruptura:    f1 ³ 13 KN/m 

. amplada del rotlle:    l = 2,0 m. 

. longitud del rotlle :  L = 50 m. 

. pes del rotlle :   p = 18 kg. 

 

Hidrosembrat 

 

Se realitzarà a vàries capes fins aconseguir un gruix total d'1 cm o superior. 

 

Els següents components i quantitats han de formar part de la mescla d’hidrosembrat per m² de 

superfície vertical de MUR VERD. 

 

- Aigua  18 l/m² 

- Mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar, en quantitat d'1 kg/m² que inclogui: 

 

 - Fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm. 

 - Fertilitzants NPK d'alliberament lent. 

 - Algues seques. 

 - Micro i macronodriments. 

 - Fixador - estabilitzador. 

 

- Compal amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat 

de 8 l/m² que afavoreixi la retenció d'humitat i serveixi de sòl inicial a les plantes 

germinades. 

 

- Llavors de plantes herbàcies d'espais apropiats per a la precipitació mitja, temperatura i 

orientació del mur verd en quantitat de 30-40 g/m². 

 

- L’hidrosembrat s'ha de realitzar fora d'època estival excepte condicions meteorològiques 

favorables o regs. 
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2.11.5. Suports de material elastomèric 

 

Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes alternatives de material 

elastomèric i acer, capaços d'absorbir les deformacions i girs imposats per l'estructura que 

suporten. 

 

Els suports emprats en aquest projecte són encerclats, variant les seves formes i dimensions 

segons els esforços que han de transmetre, tal i com apareix als plànols. 

 

El material elastomèric estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic (cloroprè, 

neoprè), les característiques del qual hauran d'acomplir les especificacions següents: 

 

- Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3 

- Resistència mínima a tracció 170 Kg/cm2. 

- Allargament en trencament 350 %. 

 

Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en estufa en setanta 

(70) hores i a cent (100) graus centígrads són les següents: 

 

- Canvi en duresa Shore a +10°. 

- Canvi en resistència a tracció +-15°C. 

- Canvi en allargament -40°C. 

- Deformació remanent 35 %. 

 

El mòdul de deformació transversal no serà inferior a cent deu quilograms per centímetre quadrat 

(110 Kg/cm²). 

 

Les plaques d'acer emprades als cèrcols tindran un límit elàstic mínim de dos mil quatre-cents 

quilograms centímetre quadrat (2400 kg/cm²) i una càrrega en trencament mínim de quatre mil 

dos-cents quilograms per centímetre quadrat (4200 kg/cm²). 

 

La càrrega tangencial mínima capaç de resistir la unió al material elastomèric serà en servei de 

vuitanta quilograms per centímetre quadrat (80 kg/cm²), essent la deformació tangencial 

corresponent de set dècimes (0,7). 

 

2.11.6. Junts de dilatació 

 

Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un estrep, 

de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions reològiques en 

cas de formigó i deformacions de l'estructura. Les seves característiques seran les indicades als 

plànols. 
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3. UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 

 

3.1. Treballs generals. 

 

3.1.1. Replantejament. 

 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris 

per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució 

de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del 

replanteig. 

 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 

responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 

replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 

Director. 

 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 

personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 

càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 

personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics 

que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 

 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 

proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les 

obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, 

suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 

necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 

Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics 

esmentats anteriorment. 

 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de 

tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al 

seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut 

moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions 

oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 

 

3.1.2. Accés a les obres. 

 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 

contractista, totes les vies de comunicació i les instal.lacions auxiliars per transport, tals com 

carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de 

persones, transports de materials a l'obra, etc. 

 

Aquestes vies de comunicació i instal.lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 

lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 

 

L’Administració es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra 

civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació 

de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel 
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contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi 

de percebre cap abonament. 

 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos 

per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

 

L’Administració es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres 

vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament 

per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, 

auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments 

indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips 

d'instal·lació definitiva. 

 

3.1.3. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 

desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres 

auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 

continuació: 

 

a) Oficines del contractista. 

 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 

bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, 

sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 

canalitzacions, etc. 

 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
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f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 

l'execució de les obres objecte del contracte. 

 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 

conservació i el manteniment de totes les instal.lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

 

3.1.4. Maquinària i mitjans auxiliars. 

 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 

màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de 

qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions 

del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i 

correctament. 

 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de 

la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran 

d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, 

per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en 

la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat 

reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que 

aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o 

per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del 

programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es 

veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis 

auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de 

les seves previsions. 

 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els 

preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat 

expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

 

3.2. Moviment de terres. 

 

3.2.1.- Aclariment i estassada del terreny. 

 

a) Definició. 

 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, 

brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

 

b) Execució de les obres. 

 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

3.2.1.1. Enderrocs i demolicions. Enderroc d’estructures i totxana. Enderroc d’edificació 

 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 
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La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per 

sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

3.2.1.2. Escarificació i compactació. 

 

- Definició. 

 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació 

prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la 

definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 

 

- Execució de les obres. 

 

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent 

(95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 

3.2.1.3. Escarificació i compactació de ferms existents. 

 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 

 

L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari 

i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes 

esmentats. 

 

3.2.2. Excavacions. 

3.2.2.1. Consideració general. 

 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 

referències topogràfiques precises. 

3.2.2.2. Excavació de terra vegetal. 

 

- Definició. 

 

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per 

les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que 

segueixen: 

 

  -  Excavació. 

 

  -  Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  

 

  -  Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 

 

  -  Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització. 

 

- Execució de les obres. 

 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un 

pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits 

per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
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En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 

maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la 

seva remoció. 

 

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada 

de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà 

d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i 

inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la 

terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, 

emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 

3.2.2.3. Excavació en desmunt. 

 

- Definició. 

 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o 

caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl 

seleccionat. 

 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

 

 - L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot 

cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, 

banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones 

localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb 

ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació 

amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb 

mitjans mecànics. 

 

 - Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 

diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge 

fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a 

l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò 

indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 

 

 - La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 

tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 

 - L'allisada dels talussos de l'excavació. 

 

  - Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 

 - Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

 

 - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Classificació. 

 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 

 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
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Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la 

utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i 

fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

 

- Execució de les obres. 

 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, 

s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

 

 - S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un 

programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a 

iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha 

preparats un o diversos talls de replè. 

 

 - S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb 

ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una 

bona execució. 

 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació 

continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-

se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències 

topogràfiques precises. 

 

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a 

deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat 

del tipus E-2 o E-3. 

 

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per 

altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, 

realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta 

unitat d'obra. 

 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment 

eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest 

s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 

 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 

excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista 

adoptarà les mesures de correcció necessàries. 

 

Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 

d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  

 

En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 

 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

 

- Longitud màxima de perforació. 

 

- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 

 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
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- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  

 

- Esquema de detonació de les voladures.  

 

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys 

anàlegs als de l'obra. 

 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació 

del tipus d'explosius i dels detonadors.  

 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 

càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 

acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 

 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 

permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta 

de l'obra o a tercers. 

 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si 

la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el 

Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, 

encara que no sigui objecte d'abonament.  

 

- Drenatge. 

 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer 

Director. 

 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 

connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 

provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 

 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin 

erosions a les excavacions. 

 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 

Director, davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 

 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals 

o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades 

i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 

 

- Toleràncies. 

 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

 

   - En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc 

(25) centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha 

d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en 

terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície  

resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent 

d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació 

corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
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 En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) 

centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. 

Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres 

en més o menys. 

 

 En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en 

cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions 

realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, 

tenint que quedar la superfície perfectament sanejada. 

 

 Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 

 

- Esllavissaments. 

 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics 

definits en els plànols.  

 

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables. 

 

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que 

el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i 

voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    

 

- Pretall. 

 

En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, 

el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar 

perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una 

pantalla de forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, 

perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, 

prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista 

realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 

3.2.2.4. Excavació de rases, pous i fonaments. 

 

- Definició. 

 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 

fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal.lacions, etc. 

 

Comprèn les següents operacions: 

 

 -  L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del 

fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb 

ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació 

amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb 

mitjans mecànics. 

 

  -  Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 

diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge 

fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 
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  -  La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 

tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 

  -  Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 

  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Classificació. 

 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 

 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 

mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

 

- Execució de les obres. 

 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases 

amb referències topogràfiques precises. 

 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer 

Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per 

escrit, altres fondàries i/o dimensions. 

 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 

suposades, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves 

condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments 

satisfactoris. 

 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 

amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials 

(procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat 

dels talussos de l'excavació. 

 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col.locats 

sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 

recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 

realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, 

el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les 

característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant 

estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. 

En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, 

tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
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Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 

toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 

tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 

s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 

l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen 

imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les 

mesures necessàries. 

 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 

Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 

provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les 

obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 

operacions es puguin executar sense interrupció. 

 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o 

martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  

 

Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 

programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva 

aprovació.  

 

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  

 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

 

- Longitud màxima de perforació.  

 

- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 

 

- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega    dels diferents tipus de barrinades. 

 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

 

- Esquema de detonació de les voladures.  

 

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys 

anàlegs al de l'obra.  

 

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació 

del tipus d'explosius i detonadors. 
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Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues 

de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que 

s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 

 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 

permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la 

resta de l'obra o a tercers. 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 

materials. 

 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la 

naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista 

haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que 

aquest sigui objecte d'abonament. 

 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 

s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de 

ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats 

excessivament prims. 

3.2.2.5. Cales per a localització de serveis 

 

Aquesta unitat es refereix a l’execució de cales d’una amplada d’1,0 m en tants punts al llarg de la 

traça estimada com dicti la Direcció d’Obra. 

 

Per a l’execució de la cala s’utilitzaran mitjans únicament manuals, donat el perill d’afecció a la 

canonada. 

3.2.2.6. Excavació per a descobriment i localització de serveis 

 

S’entendrà per excavació per a descobriment i localització de serveis, l’excavació i extracció dels 

materials de la rasa un cop localitzats els serveis mitjançant les cales. En aquesta unitat d’obra es 

considerarà l’excavació del 0,30 m superiors a la canonada de clavegueram o als 0,30 m més de 

diàmetre de la canonada si es tracta d’aigua potable. 

 

Els mitjans a utilitzar seran manuals, excepte quant a la proximitat a la canonada sigui el suficient, 

a criteri de la Direcció d’Obra, per no tenir perill de trencament i en aquest cas es podrà utilitzar 

mitjans mecànics. 

 

3.2.3. Terraplenats i rebliments. 

3.2.3.1. Terraplens o pedraplens. 

 

- Definició. 

 

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, 

reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les 

excavacions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs 

autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, 

transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 

compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
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En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials 

petris adequats procedents d'excavacions en roca. 

 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

 

- Preparació de la superfície d'assentament 

 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 

 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a 

més a més: 

 

- Cànon d'extracció. 

 

- Selecció del material. 

- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 

 

- Transport al lloc d'utilització. 

 

- Execució de les obres. 

 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 330.5 i 331.5 del PG 3. 

 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 s'excavarà realitzant bermes de 50-80 cm 

d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys 

permeables i cap a fora en terrenys impermeables.  

 

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, 

utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades 

successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la 

mateixa.  

 

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles 

s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que 

segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  

 

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 

d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 

Transports i Mecànica del sòl (NLT). 

  

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l'humitejament 

dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat 

òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 
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- Compactació. 

 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

 

  -  El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat 

obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

 

  -  El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 

l'Assaig Proctor Modificat. 

 

  -  La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 

compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor 

Modificat, i serà de material seleccionat, havent de complir l'esplanada, les següents 

condicions: 

 

  - La granulometria haurà de ser tal que no existeixin elements de grandària 

superior a vuit centímetres (8 cm) i el seu zernit pel tamís 0,080 UNE serà 

inferior al vint-i-cinc per cent (25%) en pes. 

 

  - El seu límit líquid serà menor de trenta (LL<30) i el seu índex de plasticitat 

menor de deu (IP<10). 

 

  - L’índex CBR serà superior a deu (10) i no presentarà infladura durant l’assaig. 

 

  - Estarà exempta de matèria orgànica. 

 

Les exigències anteriors es determinaran d’acord amb les normes d’assaig NLT-105/72, NLT-

106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 i NLT-152/72. 

 

El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 

3.2.3.2. Rebliments localitzats. 

 

- Definició. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

  -  Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs. 

 

  -  L'extensió d'una tongada. 

 

  -  La humificació o dessecació d'una tongada. 

 

  -  La compactació d'una tongada. 

 

  -  La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del 

rebliment. 

 

  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
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- Execució de les obres. 

 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix d'una tongada a 

un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

 

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 

compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment 

d'aquest.  

 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit 

per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 

 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica i testeres de passos 

inferiors, el material serà seleccionat, havent d’acomplir les condicions exigides en la coronació 

en una longitud igual a vint (20) metres, amidats perpendicularment  a cada un dels paraments de 

l'estrep o testeres de passos inferiors i fins a 1 (un)  metre per damunt de la part superior de la 

volta o tauler del pas inferior. La compactació dels terraplens en aquestes zones serà al cent per 

cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat. 

 

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se 

realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la 

compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor 

Modificat. 

 

3.2.4. Acabats. 

3.2.4.1. Allisada de talussos. 

 

- Definició. 

 

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i 

capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 

 

- Execució de les obres. 

 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 del    PG-3. 

3.2.4.2. Aportació i  extensió de la terra vegetal. 

 

- Definició. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

  -  L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 

  -  La seva extensió i tractament. 

  -  Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

 

La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que 

assenyali l'Enginyer Director. 
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Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una capa 

de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 

 

Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament 

netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície (mitjançant 

llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del terreny. 

 

3.2.5. Obres diverses. 

3.2.5.1. Camins d’accessos als talls. 

 

En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les 

excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge 

transversal. 

 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, 

manteniment i eliminació si cal dels camins. 

 

3.3.  Drenatge. 

 

3.3.1. Cunetes i baixants. 

3.3.1.1. Cunetes de formigó executades a l'obra. 

 

- Definició. 

 

Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions 

assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del PG-3. 

 

A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus H-150. 

 

- Execució de les obres. 

 

En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la 

inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada 

deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa. 

3.3.1.2. Baixants prefabricades. 

- Definició. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

  -  El subministrament de les peces prefabricades. 

 

  -  La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 

 

  -  La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 

 

  -  La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 

 

  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 
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Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 

 

La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 

 

Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny per 

conformar la transició de la baixant del talús. 

 

3.3.2. Tubs, pericons i buneres. 

3.3.2.1. Pericons i pous. 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, 

maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 

 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

  -  El subministrament i col.locació dels materials. 

 

  -  La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de 

l'obra. 

 

  -  Les tapes. 

 

  -  La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

 

  -  Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i 

cota seran els que indiquen els plànols. 

 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

3.3.2.2. Tubs d'acer corrugat. 

 

- Definició. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

 

  -  El desviament de la llera, en cas de que sigui necessari, per a l'execució de l'obra de 

drenatge en la que s'empra el tub. 

 

  -  El subministrament, tall i muntatge dels tubs i tots els elements accessoris que siguin 

necessaris. 

 

  -  L'estesa de la capa de recolzament. 

  -  L'estesa i compactació del rebliment. 
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  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

 

Un cop realitzada l'excavació necessària es procedirà a l'estesa de la capa d'assentament del tub 

amb l'amplada i el gruix que s'indica al PG-3 o que, en el seu cas, indiqui l'Enginyer Director a la 

vista de les condicions de fonaments. 

 

El tub es tallarà d'acord amb les característiques geomètriques previstes als Plànols i es muntarà 

fiançant-lo al quart inferior del seu perímetre, abans de procedir al rebliment i compactació del 

replè lateral. 

 

Al rebliment lateral s'emprarà material seleccionat. 

 

La capa de recolzament i el rebliment tindran la geometria que a continuació es descriu: 

 

La capa de recolzament tindrà un ample total de dos (2) vegades el diàmetre del tub en el cas de 

que aquest s'hagi de col.locar sota un terraplè o en una rasa, i de tres (3) vegades el diàmetre del 

tub en el cas de que aquest s'hagi de col.locar sota un pedraplè o un rebliment tot-u. 

 

La secció del rebliment per un pla normal a l'eix del tub serà un trapezi, l'alçada del qual sigui el 

diàmetre del tub mes cinquanta centímetres (50 cm.) i la base superior del qual sigui una vegada i 

mitja (1,5) el diàmetre del tub en el cas de que aquest es col·loqui sota terraplè i de dues (2) 

vegades el diàmetre del tub en cas de que aquest es col·loqui sota un pedraplè, sota un rebliment 

tot-u o en una rasa. Els costats del trapezi tindran una inclinació de 1,5 : 1 (horitzontal/vertical). 

 

Si el tub està allotjat en una rasa les parets d'aquesta última limitaran lateralment el rebliment. 

 

Un cop col.locat el tub es procedirà, immediatament, a l'execució d'aletes, soleres i emmacat a fi i 

efecte de protegir a l'obra davant a possibles avingudes. 

3.3.2.3. Claveguerons de formigó. 

 

- Definició. 

 

Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la 

carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en 

formigó. 

 

S'inclou en aquesta unitat d'obra: 

 

  -  Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 

 

  -  L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu 

embolcall de formigó i  plànols. 

 

  -  El transport a abocador dels productes d'excavació. 

 

  -  La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els 

encofrats i estrebades necessàries. 

  -  Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si 

s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 
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  -  El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o 

connexions a baixants. 

 

  -  El rebliment amb material producte de l'excavació. 

 

  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

 

Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de 

formigó. 

 

La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant 

qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a 

l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 

 

El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment 

II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó 

ceràmic. 

 

Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se 

d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  

 

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure 

les obres. 

 

3.3.3. Drens subterranis i material filtrant. 

3.3.3.1. Drens subterranis. 

 

- Definició. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

  -  L'excavació de la rasa necessària per a col.locar la canonada. 

 

  -  El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 

 

  -  L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  

 

  -  La col.locació del dren. 

 

  -  El subministrament i col.locació del material filtrant. 

 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

 

 

- Execució de les obres. 
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Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, 

sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director. 

 

La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de formigó 

tipus H-150. 

 

El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per sobre 

de la generatriu superior del tub. 

 

Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les 

sobrecàrregues de trànsit. 

La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà 

d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotextil sobre la grava 

filtrant. 

3.3.3.2. Rebliments localitzats de material filtrant. 

 

- Definició. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

  -  El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 

 

  -  Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, 

quan siguin necessàries. 

 

  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 

 

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 

 

El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

 

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest 

delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, 

sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 

 

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de 

manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no 

s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de 

transmetre esforços. 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats 

replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 

 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per 

cent (2%) i el cinc per cent (5%). 
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Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres 

capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de 

moviment i compactació de terres. 

 

3.4. Afermats. 

 

3.4.1. Tot-u natural. 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

 

  -  La preparació de la superfície d'assentament. 

 

  -  El subministrament, transport i dosificació del material. 

 

  -  L'extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

 

  -  Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Extensió de tongada. 

 

La capa de subbase s'estendrà en una única tongada. L'equip emprat per al seu estès haurà d'ésser 

aprovat pel Director de l'Obra. 

 

- Densitat. 

 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta vuit per cent (98%) 

de la màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma NLT 108/76. 

 

A vorals s'exigirà també el noranta vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor 

Modificat. 

 

- Càrrega amb placa. 

 

El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 357/86, no serà inferior a 80 MPa. 

 

- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 

comprovarà l'amplada i pendent de la secció transversal. 

 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte 

la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de 

peralt, etc. 

 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 

 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 

aplicada tant paral.lela com normalment a l'eix de la carretera. 

 

 

- Control de qualitat. 
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a) CONTROL DE PRODUCCIÓ. 

 

Es realitzaran els següents assaigs: 

 

 - Cada dia: 

 

  - 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 

  - 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

  - 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

 

 - Cada 5000 m
3
 de material produït: 

 

  - 1 CBR, segons NLT 111/78. 

  - 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 

  - 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

  - 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

  - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 

Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 

distribuïts aleatòriament. 

 

  -  6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

 

  -  6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 

 

  -  1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que s'hagin 

realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

 

- Criteris d'acceptació o refús del lot. 

 

La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat proctor modificada. S'admetrà 

com a màxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de la densitat proctor 

modificada. 

 

Els mòduls E2 obtinguts a l'assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 80 Mpa. 

 

3.4.2. Tot-u artificial. 

 

-Definició. 

 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

- Refí de la superfície de la última tongada. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a 

correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 

 

- Extensió de tongada. 
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La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà 

d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

 

- Densitat. 

 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la 

màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

 

- Carrega amb placa. 

 

El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 257/86, no serà inferior a mil cent Mega 

Pascals (1.100 Mpta). 

 

La relació de mòduls E2/E1 no serà superior a 2.2 

 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 

comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 

 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte 

la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de 

peralt, etc. 

 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 

aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

 

- Control de qualitat. 

 

a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 

 

Es realitzaran els següents assaigs: 

 

- Cada dia: 

 

  - 1 Proctro modificat, segons NLT 108/76. 

  - 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

  - 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

 

- Cada 5000 m
3
 de material produït: 

 

  - 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

  - 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

  - 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

  - 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

 

- Cada 15000 m 
3
 de material produït: 

 

  - 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 
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Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 

distribuïts aleatòriament. 

 

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin 

realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

 

- Criteris d’acceptació o refús del lot. 

 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 

 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat 

proctor modificada. 

 

Els mòduls E2 obtinguts a l’assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 100 Mpa. 

 

 

3.4.3. Terra estabilitzada amb ciment. 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

 

  -  La preparació de la superfície d'assentament. 

 

  -  El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control. 

 

-  L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

 

  -  Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

 

La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia mínima 

del 100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE. 

 

- Mètode de mescla a central. 

 

a) FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 

 

La central de fabricació de terra-ciment haurà de comptar amb els mecanismes i elements 

necessaris per a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així com per 

assegurar l'homogeneïtat del producte. 

 

b) ABOCADA I EXTENSIÓ DE LA MESCLA: 

 

La terra establerta amb ciment s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada. 

- Curat de la mescla. 
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Abans de transcorregudes 12 hores de la compactació i acabat de la superfície s'aplicarà un reg de 

curat amb una emulsió tipus ECL-1 o ECR-1 d'acord amb el que indiquen els articles 530 i 531 del 

PG-3 i d'aquest plec de prescripcions tècniques particulars. La dotació del reg serà de set-cents 

cinquanta grams per metre quadrat (750 g/m
2
). No obstant el Director de l'Obra podrà modificar la 

dotació a la vista de les proves realitzades. 

 

3.4.4. Mescles bituminoses. 

3.4.4.1. Mescles bituminoses en calent. 

 

- Definició. 

 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de 

manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà 

estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 

 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

 

  -  Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

 

  -  Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 

 

  -  Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 

 

  -  Transport de la mescla. 

 

  -  Estesa i compactació de la mescla. 

 

  -  Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

 

a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 

 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 

T/H). 

 

b) ESTENEDORES: 

 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran 

proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin 

aprovats per l'Enginyer Director. 

 

c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 

 

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base 

com la intermèdia i de trànsit. 

 

 Com a mínim estarà composta per: 

  -  Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
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  -  Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable 

entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm
2
). 

 

  -  Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i 

quantitat estesa. 

 

- Execució de les obres. 

 

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 

 

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a 

les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director 

determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a 

que la qualitat sigui la més gran possible. 

 

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 

 

  -  Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el 

lligant. 

  -  Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 

 

  -  Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

 

  -  La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 

 

  -  La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

 

b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 

 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, 

la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 

 

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 

perllongat. 

 

Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 

corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 

 

Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 

corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la 

fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 

 

c) ESTESA DE LA MESCLA. 

 

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, 

iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 

 

L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 

compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar 

la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 

 



 79 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 

sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb 

objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i 

ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material 

estès. 

 

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 

 

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 

 

- Trams de prova. 

 

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de 

cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 

 

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de 

la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

 

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 

modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar 

i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució 

sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 

 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 

correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 

 

- Especificacions de la unitat acabada. 

 

a) GRANULOMETRIA: 

 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels 

àrids) les següents: 

 

  -  Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 

 

  -  Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 

 

  -  Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

 

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 

 

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 

treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 

 

c) DENSITAT: 

 

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit 

per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86. 

 

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 

percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons 

la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 
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- Control de qualitat. 

 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 

 

a.1) Lligant hidrocarbonat: 

 

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra 

segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 

 

 - 1 penetració, segons NLT-124/84. 

 

 - 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 

 

 - 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 

 

 - 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 

 

 - 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 

 

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 

 

a.2) Àrids: 

 

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

 

 - Cada 100 m
3
, o un cop al dia si s'aplega menys material: 

 

  - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 

  - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 

 

  - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 

 

 - Cada 2.000 m
3
, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 

 

  - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 

 

  - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, 

segons NLT-358/74. 

 

  - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 

 

  - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 

 

 - Cada 10.000 m
3
 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

 

  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-

174/72. 

 

a.3) Filler: 

 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre 

cada una d'elles: 
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  - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 

 

  - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 

  - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 

b.1) Fabricació: 

 

Mescla d'àrids en fred. 

 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i 

una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 

 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 

 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 

 

Mescla d'àrids en calent. 

 

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una 

altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 

 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 

 

Mescla bituminosa. 

 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i 

una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 

 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 

 

 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 

 

 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), 

segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i 

gruixudes. 

 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-

352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants. 

 

Cada setmana: 

 

  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a 

immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

 

Temperatura. 

 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 

 

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 

 

b.2) Posada en obra: 
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Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 

limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 

 

b.3) Producte acabat: 

 

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents 

assaigs distribuïts aleatòriament: 

 

 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran 

emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 

 

 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 

 

 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 

 

 - 8 determinacions de gruixos. 

 

c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 

 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542.6.3. 

per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que 

essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 

 

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 

542.6.3. S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542.6.5.2; no més de dos (2) 

mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 

 

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542.6.5.3. 

 

- Toleràncies geomètriques. 

 

a) DE COTES I AMPLADA: 

 

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran 

de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres 

(15 mm) en capa de base. 

 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser 

inferior a la teòrica. 

 

b) DE GRUIX: 

 

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la 

secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per 

cent (100%). 

 

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus 

dels Plànols. 
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c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 

 

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 

mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-

334/88. 

 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà 

d'excedir de 5 dm
2
/hm. 

 

3.4.5. Regs i tractaments superficials. 

3.4.5.1. Regs d'emprimació. 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

 

  -  Preparació de la superfície existent. 

 

  -  Aplicació del lligant bituminós. 

 

  -  Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

 

  -  Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a 

terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Dosificacions. 

 

A efectes de dosificació, proposem la següent: 

 

  -  Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m
2
)  d'emulsió asfàltica tipus 

ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 

 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

 

Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 

 

- Execució de les obres. 

 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 

 

- Limitacions de l'execució. 

 

Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 

3.4.5.2. Regs d'adherència. 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

 

  -  Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
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  -  Aplicació del lligant bituminós. 

 

  -  Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 

acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director 

d'Obra. 

 

- Control de Qualitat. 

 

a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 

 

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el 

que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions 

exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada 

trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran 

mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 

 

 - 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 

 

 - 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 

 

 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 

 

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat 

d'acord amb el lligant seleccionat. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o 

fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del 

lligant. 

 

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres 

quadrats (2500 m
2
) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es 

prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la 

dotació exigida. 

 

3.4.5.3. Dobles tractaments superficials. 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

  -  Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament. 

 

  -  Aplicació del lligant bituminós. 

 

  -  Extensió i piconat del granulat. 
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  -  Segona aplicació del lligant bituminós. 

  -  Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 

 

  -  Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 

 

  -  Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució de la unitat d'obra. 

 

- Dosificació. 

 

A efectes de dosificació proposem les següents; 

 

1a. APLICACIÓ: 

 

- Àrids: catorze litres per metre quadrat (14 l/m
2
) del tipus AE-20/10. 

 

- Lligant: un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,500 kg/m
2
) d'emulsió asfàltica tipus 

ECR-2.l 

 

2a. APLICACIÓ: 

 

- Àrids: set litres per metre quadrat (7 l/m
2
) del tipus AE-10/5. 

 

- Lligant: un quilogram per metre quadrat (1 kg/m
2
) d'emulsió asfàltica tipus ECR-2. 

 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

 

Serà l'indicat a l'article 532.4 del PG-3. 

- Execució de les obres. 

 

Haurà d'acomplir les indicacions de l'article 532.5 del PG-3. 

 

3.4.6. Obres complementàries. 

3.4.6.1. Vorades. 

 

- Definició. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

 

  -  La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

 

  -  El morter de ciment i la seva posada en obra de la llera d’assentament. 

 

  -  Les llosetes i la seva col·locació. 

 

  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

 

Les llosetes grises de morter es col·locaran per sobre de 3 cm de morter d’assentament. 
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3.5.  Armat. 

 

3.5.1. Armadures passives en formigó armat i pretesat. 

3.5.1.1. Els especejaments. 

 

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 

suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a 

formigonar. 

 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els 

plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud 

d'aquests. 

 

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per 

garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com 

“borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran 

numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 

 

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

3.5.1.2. Els separadors. 

 

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant 

separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al 

recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà 

superior a 250 kg/cm². 

 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en 

plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin 

desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols 

(paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 

 

Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col.locar els encofrats i 

després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir 

al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que 

ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 

 

3.6. Formigonat. 

 

3.6.1. Aspectes generals. 

 

- Definició. 

 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

 

  -  L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 

necessaris per a la fabricació i posada en obra. 

 

  -  La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
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  -  L'execució i tractament dels junts. 

 

  -  La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

 

  -  L'acabat i la realització de la textura superficial. 

 

  -  L'encofrat i desencofrat. 

 

  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col.locació i 

fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 

s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb 

suficient antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al 

ritme constructiu. 

 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a 

cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  

 

3.6.2. Pla de formigonat. 

 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista 

seguirà per a la bona col.locació del formigó. 

 

En el pla es farà constar: 

 

  -  Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a 

emprar en cada unitat. 

 

  -  Forma de tractament dels junts de formigonat. 

 

Per a cada unitat es farà constar: 

 

  -  Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 

directe, i d'altres). 

 

  -  Característiques dels mitjans mecànics. 

 

  -  Personal. 

 

  -  Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible 

avaria). 

 

  -  Seqüència reblert dels motlles. 

 

  -  Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 

 

  -  Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

 

  -  Sistema de curat de formigó. 
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Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del 

curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del 

formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es 

mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats 

en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 

 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 

s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament 

després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a 

tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 

instruccions de la direcció d'obra. 

 

3.7. Elements auxiliars. 

 

3.7.1. Encofrats i motlles. 

 

- Definició. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

  -  Els càlculs de projecte dels encofrats. 

 

  -  Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

 

  -  El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

 

  -  Els productes de desencofrat. 

 

  -  El desencofrat. 

 

  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Tipus d'encofrat. 

 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

 

  -  Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests 

encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no 

necessàriament uniformes, així com xapes metàl.liques o qualsevol altre material que no 

resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

 

  -  Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta 

raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i 

una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies 

màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres 

(2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 

mm) a les piques. 

 

  -  Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta 

raspallades i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les 
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toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de 

dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm). 

 

 

- Execució. 

 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 

 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un 

producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 

suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que 

estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el 

lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 

 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si 

excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

 

3.7.2. Cindris. 

 

- Definició. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

  -  El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 

 

  -  Preparació del fonament del cindri. 

 

  -  Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i 

aparells de descens del cindri. 

 

  -  Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 

 

  -  Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 

 

  -  Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la 

ràpida i correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Materials. 

 

Els elements constitutius del cindri poden ser metàl.lics, de fusta o de materials plàstics, sempre 

que acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiència. En tot cas, el 

projecte de cindri haurà d'especificar la naturalesa, característiques, dimensions i capacitat 

resistent de cada un dels seus elements i del conjunt. 

 

- Execució. 

 

Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al seu 

muntatge per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per 

constatar que els punts de recolzament de l'encofratge de la cara inferior de l'estructura s'ajusten 

en cota als càlculs amb les toleràncies prefixades. 
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L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota càrrega 

del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 

Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 

 

El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència específica 

per procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius corresponents sobre 

provetes de formigó. 

 

L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de contenir 

l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin el 

descimbrament. 

 

3.8. Senyalització i abalisament. 

 

3.8.1. Marques vials. 

 

- Definició. 

 

Comprèn l'abalisament horitzontal en el seu aspecte de marques vials sobre el paviment per a 

separació de vies de circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament amb pintura 

reflectant així com les reflectants de color blanc de separació de voral i calçada. Les zones a pintar 

s'indiquen al Document núm. 2: plànols. En el cas de les marques vials per als desviaments 

provisionals, seran de color taronja Clau TB-12. 

 

El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra 

els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 

 

El contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, esferes petites de vidre i maquinària que 

emprarà en l'execució d'aquest Projecte, posant a disposició de la Direcció d'Obra les mostres de 

materials que es considerin necessaris per al seu anàlisi al laboratori. El cost d'aquests anàlisi 

haurà de ser abonat pel contractista. 

 

- Aplicació. 

 

A efectes d'aplicació i dosificació, es proposen les següents: 

 

  -  Per a les bandes de 10 cm d'amplada.- Setanta dos grams (0,072 kg) de pintura acrílica a 

l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

 

  -  Per a les bandes de 15 cm d'ample.- Cent vuitanta grams (0,180 kg) de pintura acrílica a 

l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

 

  -  Per a les bandes de 30 cm d'ample.- Dos-cents setze grams (0,216 kg) de pintura acrílica a 

l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

 

  -  Per a les bandes de 40 cm d'ample.- Dos-cents vuitanta vuit grams (0,288 kg) de pintura 

acrílica a l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

 

-  Per a les marques en zebrats, fletxes, illetes, textos i símbols.- Set-cents vint grams (0,720 

kg) de pintura acrílica a l’aigua amb microesferes de vidre per per metre quadrat (m
2
) de 

superfície executada. 
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3.8.2. Senyalització vertical. 

 

- Definició. 

 

Comprèn l'adquisició de cartells de xapa d'acer, estructures per a pòrtics i banderoles 

galvanitzades, cartells d'alumini extrusionat, senyals reflexius i pals metàl.lics en els punts que 

s'indiquen al Document núm. 2: plànols. 

 

Durant l'execució de les  obres s'obtindran les distàncies que s'han de reflectir als cartells atenent 

així a eventuals modificacions a les carreteres sobre les que aquelles s'han de mesurar. 

 

3.8.3. Barrera de seguretat semirígida. 

 

- Definició. 

 

Es col·locaran barreres de seguretat del tipus semirígides, així com les seves corresponents 

terminals als llocs indicats al Document núm. 2: Plànols. 

 

- Execució. 

 

Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en el 

sentit del trànsit. 

 

En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de dos 

metres (2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja 

instal·lada, el forat necessari per a la seva unió a l'amortidor. 

 

Es col.locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una màxima de 

quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és possible la instal.lació 

de la mida normalitzada de banda en algun punt. 

 

-  Pals soldats a xapa a obres de fàbrica: 

 

   La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de 

gruix mínim de quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 

 

El contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels pals o 

danys al recobriment, deguts al transport o a la instal.lació. 

 

El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri 

oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 

 

3.8.4. Abalisament. 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat d'obra consisteix en la col.locació de captafars i fites d'aresta reflectants per a 

senyalitzar els marges de la via de circulació, així com la col.locació de fites per indicar les 

distàncies recorregudes sobre aquesta. 
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- Col.locació. 

 

La instal.lació d'abalisament es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color ambre 

els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 

 

Als ramals de sortida de la via principal en cas d'enllaços es abalisaran només fins a 48 m després 

del nas format pel ramal i la via principal de circulació i de forma similar als ramals d'entrada. 

 

La separació dels reflectants serà de quatre metres (4 m) en la secció normal de la via de 

circulació  i en les sortides i entrades de ramals, als quaranta-vuit metres (48 m) primers a comptar 

des del nas. 

 

Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat 

simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada o sobre la banda 

inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d'alçada. 

 

Els pals guia es col·locaran al costat del voral de manera que l'alçada del centre de gravetat del 

reflectant sigui de cinquanta-cinc centímetres (55 cm) de la vora exterior d'aquest. 

 

La posició dels pals serà vertical i hauran d'estar encastats al terreny de manera que resisteixin una 

agitació lleu donada per la mà o la força del vent, però que en cas de xoc de vehicles, cedeixin 

sense malmetre a aquests abatent-se i essent normalment recuperables posteriorment. 

 

Les fites d'aresta es col·locaran segons el tipus de terreny que es trobi, però sempre excavant una 

rasa de 0,50 m de llarg per 40 cm d'ample i 50 cm de fondària o de secció circular similar, com a 

mínim, o qualsevol altre tipus de perforació o fixament que aprovi l'Enginyer Director de l'Obra. 

Quan es tracti de col·locar sobre formigó, les dimensions anteriors podran reduir-se, però serà 

necessari formigonar el forat obert per col·locar la fita. 

Es col·locarà un rodó corrugat o un plàstic de 14 mm de diàmetre i 40 cm de llargada, s'introduirà 

a través de l'orifici que disposa la fita. Posteriorment s'omplirà en dues tongades que es 

compactaran amb un picó de mà de 5 kg de pes com a mínim i amb un nombre de cops no inferior 

a 50. L’Enginyer Director de l'Obra podrà aprovar un altre sistema. 

 

En cas que el terreny fos rocallós, es realitzarà un orifici suficient per a introduir la fita amb un 

arrodoniment mínim de 30 cm si es replena d'una mescla de formigó pobre, i en tot cas abans 

d'iniciar les obres es li haurà de proposar a l'Enginyer Director de les obres la forma de realitzar la 

fixació de les fites. 

 

On existeixi bionda, la fita es fixarà al terreny com s'indica anteriorment, només que la fita anirà 

subjectada al pal de la barrera amb dos forquetes amb una pletina i dos cargols. 

 

En cas que la bionda estigui situada sobre una obra de fàbrica en la que existeixi bionda, es 

retallarà la fita, unint el pal de la bionda de la manera indicada. 

 

La fita d'aresta s'implantarà coincidint amb tots els hectòmetres, inscrivint en aquest cas, en el lloc 

indicat als plànols, un nombre de 1 a 9 que indiqui l'hectòmetre de què es tracta.  

 

No es col.locaran fites coincidint amb els quilòmetres. 

 

Un cop col.locats tots els hectòmetres, es procedirà a col.locar entre dos hectòmetres successius 

un nombre de fites d'aresta, iguals als hectòmetres però sense el nombre variable entre 1 i 3 en 

funció de la corba de què es tracti segons el criteri definit a la normativa vigent. 



 93 

 

Per a obtenir una transició des dels hectòmetres que formen part de la corba cap al tram contigu 

recte (o corba amb radi > 700 m.) s'implantaran transicions amb hectòmetres complerts en que 

successivament es van adoptant les distàncies següents de la normativa vigent. 

 

Quan es tracti de dues corbes relativament pròximes, s'implantaran als hectòmetres que 

corresponguin a cada una segons el seu radi i en els hectòmetres intermedis s'aniran espaiant 

d'acord amb el criteri del paràgraf anterior. No obstant pot passar que per la diferència de radis i 

per la proximitat de les corbes, si es comença a augmentar la separació des de la corba de menor 

radi, s'arribi a la de major radi, amb una separació menor que la que corresponia pel  seu propi 

radi. En aquest cas s'adoptarà la solució que suposi major nombre de fites. 

La disposició de les fites serà la mateixa per l'interior i exterior de la corba, col.locant-les 

enfrontades en un mateix radi. 

 

Sobre el pal de les fites quilomètriques, en la seva cara posterior i a la mateixa alçada que en els 

fites d'aresta, s'adheriran dos cercles blancs d'alta intensitat iguals als de les fites d'aresta. 

 

- Obligacions del Contractista. 

 

El Contractista haurà de comunicar per escrit a l'Administració el nom i adreça de l'empresa que 

fabrica les fites , així com la direcció de la factoria, acompanyant una autorització escrita de 

l'anomenada empresa, per a que el personal de l'Administració pugui visitar la fàbrica en qualsevol 

moment i prendre les mostres que cregui oportunes per a la seva anàlisi. Així mateix haurà 

d'acompanyar un certificat a aquestes empreses  en el que garanteixi que el material acompleix les 

prescripcions indicades en aquest Plec. 

 

L'Administració enviarà les mostres de les fites fabricades a analitzar al Laboratori i les despeses 

dels assaigs seran abonades pel Contractista, podent ascendir fins l'1% del pressupost d'Execució 

per Contracta. 

 

La fita haurà de portar els tractaments necessaris per a garantir una perfecta adherència de la 

làmina reflectant. 

 

En cas de despreniment d'aquesta, el Contractista haurà de reposar-la al seu càrrec. 

 

En la part posterior de la fita s'inscriurà D.O.P.U., així com la referència del fabricant i el mes i 

l'any de fabricació. 

 

Per a determinar la rectitud de la fita, es col·locarà a aquesta recolzada en tota la seva llargada, per 

ambdues cares i per l'aresta arrodonida sobre un regle contrastat de cares paral·leles i longitud no 

menor de 1.550 mm, no havent de passar més que una galga de 1,5 mm de gruix entre l'aresta de 

perfil i el pla del regle en el llarg de 1.500 mm. 

 

Seran rebutjades aquelles fites les mesures de les quals no estiguin dins de les toleràncies que 

s'especifiquen als plànols. 

 

3.9. Enllumenat 

 

Acabades les obres i instal·lacions i com requisit previ a la recepció provisional de les mateixes, 

es realitzaran proves, assaigs i comprovacions, que comprendran amidaments elèctrics, 

lluminotècniques i d'acabament de les obres. 
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3.9.1. Canalitzacions en rases i pous 

 

Serà d'aplicació l'Article 321 del PG-3, amb les precisions expressades en l'article 40, Excavació. 

 

Les canalitzacions consisteixen en l'execució, col·locació del tub sobre llit de sorra i posterior 

rebliment de la rasa amb sòls seleccionats. 

 

S'entén per sòl seleccionat el definit pel PG-3 en l'Article 330, per un índex C.B.R. igual o 

superior a vint (20). 

3.9.1.1. Compactació 

 

Assolida l'humectació més convenient, es procedirà a la compactació de cada tongada, que no serà 

superior a vint i cinc (25 cm.) de gruix. La densitat d'abast no ha de ser inferior a la que correspon 

al noranta cinc per cent (95 %) de l'assaig Proctor Modificat. 

 

S'aplicarà l'Article 332 del PG-3 en tot quant no es refereixi a lo expressat anteriorment. 

 

3.9.2. Amidaments elèctrics 

 

Les medicions elèctriques comprendran com a mínim la comprovació de la caiguda de tensió, 

equilibri de càrregues, medició d'aïllaments, terres i factor de potència, comprovació de les 

proteccions i de les connexions. 

 

3.9.3. Caigudes de tensió 

 

Es comprovaran les caigudes de tensió en els punts més desfavorables de la xarxa elèctrica 

d'alimentació dels punts de llum, medint les tensions entre les tres fases i el neutre. 

 

3.9.4. Equilibri de càrregues 

 

Es mesuraran en el centre de comandament i mida, a la sortida de l'interruptor automàtic de 

control de potència (ICP) i en les sortides dels conductors, les intesitats de les tres (3) fases i el 

neutre. 

 

3.9.5. Amidament d’aïllament 

 

Es realitzaran entre neutre i terra, així com entre neutre i fases, essent complimentat lo establert en 

la Instrucció MIBT-017 i en el full d'interpretació nº 10, de 6 de Juny de 1975, del Ministeri 

d'Indústria i Energia. 

 

3.9.6. Amidament de terres 

 

S'executarà entre línies d'enllaç electrodes de cada bàcul (piques) i preses de terra en els bàculs, 

amb terra. 

 

3.9.7. Amidament del factor de potència 

 

Mitjançant la lectura de consums entre els comptadors d'energia elèctrica activa i reactiva, 

obtenint-se el cos j o factor de potència. 
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3.9.8. Comprovació de les proteccions 

 

Es comprovaran les proteccions contra sobrecàrregues i curt circuits ubicats en els centres de 

comandament i mida per les escomeses i els diversos circuits d'alimentació, i també els fusibles, 

situats en les caixes de protecció de línies en els bàculs. 

 

3.9.9. Comprovació de les connexions 

 

Es comprovaran un percentatge suficient de connexions, a judici del Director. 

 

3.9.10. Autorització i posta en serveis de les instal·lacions  

 

El contractista presentarà el projecte de les instal·lacions d'enllumenat públic a l'Organisme 

pertinent del Ministeri d'Indústria per obtenir la seva aprovació prèvia. Així mateix, un cop 

realitzada l’insta·l·lació i contrastat el seu correcte funcionament, el Contractista obtindrà de 

l'Autoritat competent l'autorització de posta en servei de l’instal·lació. 

 

El Contractista, així mateix, es responsabilitzarà de la tramitació dels documents necessaris a 

l'empresa subministradora d'energia elèctrica, per l'obtenció de les escomeses elèctriques. 

 

3.10. Urbanització 

 

3.10.1. Col·locació de vorades i rigoles  

 

Definició 

 

En aquesta unitat d’obra queden incloses: 

 

- L’excavació, neteja i reparació de la superfície d’assentament  

- La base de formigó H-150 

- El morter de ciment i la seva posada en obra. 

- Les peces prefabricades de formigó i la seva col·locació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 

 

3.10.2. Col·locació de paviments de peces prefabricades  

 

Definició 

 

En aquesta unitat d’obra queden incloses: 

 

- El refinat o la compactació del terreny. 

- La base de formigó H-150. 

- El morter de ciment i la seva posada en obra. 

- Les peces prefabricades i la seva col·locació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 

 

 

 

 

 

 

3.11. Obres diverses 
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3.11.1. Impermeabilització de taulers 

 

- Definició 

 

Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a l'impermeabilització de taulers de 

ponts mitjançant una barreja de màstic betum-cautxú en calent i inclou: 

 

  -  Les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar. 

 

  -  Els materials necessaris per a l'execució de la capa d'impermeabilització. 

 

  -  El subministrament, emmagatzematge i conservació en obra d'aquests materials. 

 

  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Materials 

 

Betum:    tipus B 40/50 

 

Filler:  obtingut de roca calcària sana, no podrà contenir elements 

inflables ni orgànics. Haurà de passar 100% pel tamís 0,315 mm 

i un 80% pel tamís 0,08 mm. 

 

Additius: s'emprarà pols de cautxú natural no vulcanitzat, amb un 

contingut del 40% de matèria inert. 

 

Emprimació de superfície: emulsió bituminosa EAL-1. 

 

Malla de fibra de vidre amb separació entre malles entre 4 x 6 mm i 6 x 8 mm. 

 

A la composició de màstic betum-cautxú, els materials hauran de mantenir-se dins dels límits que 

a continuació s'indiquen: 

 

  BETUM    20,0 a 30,0% en pes. 

  CAUTXÚ    1,5 a  1,8% en pes. 

  FILLER   70,0 a 75,0% en pes. 

 

Temperatura:    Es determinarà la temperatura de la mescla amb termòmetres  el grau 

d'exactitud dels quals estigui comprès en ± 2,5° C. 

 

Cisterna:       Les parets de la cisterna abans de procedir a la mescla, hauran d'estar 

netes i exemptes de crostes i altres impureses. 

 

No serà introduït a la mescla betum-filler, el cautxú mentre aquelles no arribin a una temperatura 

entre 190° i 210°C. i hagin desaparegut els grumolls de la mescla en la seva totalitat. 

 

La temperatura de la mescla en cap moment sobrepassarà els 230° C. 

 

En el moment de la seva aplicació el màstic haurà d'estar exempt de grumolls. 

 

Sigui quin sigui el mode de preparació, el punt d'estovament (anell i bola) haurà d'estar comprès 

entre: 90° i 125° C. 
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El punt d'estovament (anell i bola) haurà de ser controlat: 

 

a)    Quan la preparació del màstic es realitza "in situ" 

 

      - Per amassada, justament abans de l'addició del cautxú. 

 

      - Al principi de l'aplicació del màstic, un cop per dia com a mínim. 

 

b)    En cas de màstic prefabricat: 

 

      - Per amassada abans de l’addició del cautxú. 

 

      - Un cop, per dia al menys a l'inici de la col.locació en obra. 

 

La temperatura i temps de cocció de cada amassada hauran de ser controlades constantment i fins 

a acabar la col·locació. 

 

- Execució. 

 

En cas de preveure una capa de regularització del tauler, convé efectuar-la, prèviament a 

l'impermeabilització, a l'objecte d'aconseguir efectuar la mateixa sobre una superfície uniforme i 

amb pendents que afavoreixin l'evacuació de l'aigua i evitin les concavitats que la puguin retenir. 

 

L'estès del màstic serà manual: 

 

Un cop netejada i seca la superfície del tauler del pont, serà emprimada la superfície a tractar amb 

emulsió bituminosa EAL-1, estesa per polvorització i dotació mitja de lligant de 0,250 kg/m
2
, i en 

cap cas superior a 0,5 kg/m
2
, s'estendrà tela de vidre, amb una obertura de malles compresa entre 4 

x 6 mm i 6 x 8 mm, neta de betum i col.locada sense solució de continuïtat. 

 

Haurà de ser estesa sobre la capa d'emprimació estant aquesta encara fresca. 

 

Aquest aïllament mono-capa s'emprarà, fonamentalment en aquells ponts on el tauler dels quals 

presenti una superfície llisa i uniforme. 

 

L'aïllament bicapa, serà d'ús, en aquells casos en els quals les superfícies a segellar es presentin 

rugoses en excés. 

 

La utilització d'una o dues capes, estarà sotmès en tot cas a allò que sobre el particular indiqui 

l'Enginyer Director. 

 

En cas d'aïllament bicapa, serà col.locada la segona en sentit perpendicular a la primera 

 

La temperatura del màstic en el moment de l'estès estarà compresa entre 200° i 220° C. 

 

Un cop estès el màstic bituminós no es permetrà el pas de vehicles o maquinària sobre aquest 

mentre no s'hagi col.locat la capa de trànsit. Igualment no es permetrà l'aplec de materials i el 

treball o pas sobre aquest. 

 

 

3.11.2. Planxa de porexpan 

 

- Definició. 
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Aquesta unitat d'obra compren: 

 

  -  El subministrament de les planxes de porexpan. 

 

  -  El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica. 

 

  -  La part proporcional de material de retalls no aprofitable. 

 

  -  La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació. 

 

  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució. 

 

Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni l'Enginyer Director 

de les Obres. 

 

Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el PG-3. 

 

La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas es 

dotaran dels elements de rigidització necessaris per a que no es moguin ni deformin durant el 

subsegüent procés de formigonat. 

 

3.11.3. Proves de càrrega 

 

- Vehicles. 

 

Els vehicles a emprar seran de pes i dimensions tals que assimilin al màxim possible el tren de 

càrregues que formen, al del projecte. 

 

- Execució. 

 

El comportament resistent de les estructures enfront del tren de càrregues utilitzat en la prova es 

comprovarà per mitjà de l’amidament de les fletxes netes verticals, reals, aconseguides durant la 

seva execució, i la seva comparació amb les teòriques obtingudes en el projecte de la prova de 

càrrega. 

 

En cas que en dit amidament i comparació sorgessin dubtes raonables sobre el bon comportament 

de l’estructura, l’Enginyer Director podrà exigir el mesurament de formacions en determinades 

fibres o la determinació dels girs reals dels suports a fi de comparar-los amb els seus valors teòrics 

deduïts del càlcul. 

 

El mesurament dels corriments verticals s’efectuarà transversalment, almenys en dos punts de la 

secció  transversal del tauler, i longitudinalment es mesuraran als suports i a la secció central de  

cadascuna de les obertures. 
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4. AMIDAMENT I ABONAMENT. 

 

4.1.  Moviment de terres. 

 

4.1.1. Treballs preliminars. 

4.1.1.1. Aclariment i esbrossada. 

 

L'amidament es farà per metres quadrats (m
2
) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la 

projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, 

brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas 

d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

4.1.1.2. Enderrocs i demolicions. Enderroc d’estructures de maó i totxana. Enderroc 

d’edificació 

 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m
3
) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, 

buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m
3
) realment 

enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses 

immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de 

finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 

 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 

productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització 

d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 

el cas que estigui constituïda.. 

 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris 

establerts al Quadre de Preus. 

4.1.1.3. Escarificat, rassanteig i compactació. 

 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m
2
 de preparació de la base d'assentament del 

terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 

4.1.1.4. Escarificació i compactació de ferms existents. 

 

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció 

horitzontal del terreny. 

 

4.1.2. Excavacions. 

4.1.2.1. Excavació de terra vegetal. 

 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m
3
), realment excavats mesurats sobre 

perfils transversals contrastats del terreny. 
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El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 

Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, 

instal.lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas 

d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 

pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 

4.1.2.2. Excavació en desmunt de l'esplanació. 

 

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m
3
), obtinguts com 

diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de 

començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, 

els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte 

els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 

 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en 

unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 

 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 

millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que 

indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc 

d'emprament, instal.lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials 

facin falta per a una correcta execució de les obres. 

 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 

que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 

pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que 

calguessin per emmagatzematges i abocadors. 

 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs 

la voladura. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el 

preu “ a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a 

l’obra. 

 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

 

 m3 excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, 

incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l’abocador a 

lloc d’ús, inclòs cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 
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4.1.2.3. Pretall en talussos. 

 

Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat 

(m²) realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament l’execució 

d’aquesta unitat.  En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d’excavació en 

desmunt. 

 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de 

preus. 

4.1.2.4. Excavació de rases, pous i fonaments. 

 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m
3
), obtinguts en 

l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum 

del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i 

del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de 

cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per 

la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat 

de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb 

el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb 

el terreny natural. 

 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas 

inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte 

d'abonament. 

 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després 

de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 

productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva 

posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització 

d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 

el cas que estigui constituïda.. 

 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs 

la voladura. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el 

preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a 

l’obra. 

 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus: 

 

m
3 
 excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, 

incloent-hi parts proporcionals de voladura en roca, tall previ en talussos, càrrega i 

transport a l’abocador, aplec i lloc d’ús, incloent-hi cànon d’abocament i manteniment de 

l’abocador. 

4.1.2.5. Cales per a la localització de serveis 

Aquesta unitat s’abonarà per metres cúbics (m
3
) realment excavats mesurats en una amplada 

marcada per les característiques del servei, en una longitud d’1,00 m i en una profunditat 

necessària per a la localització del servei o aquelles que indiqui la Direcció d’Obra. 
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Les Cales per a localització de serveis s’abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre 

de Preus. 

 

 

 

4.1.2.6. Excavació per al descobriment i localització de serveis 

 

L’excavació per a la localització i descobriment de serveis es mesurarà per metres cúbics (m
3
) 

obtinguts en l’excavació de rases contínues amb mitjans manuals i mecànics i mesurats trobant el 

volum del prisma de cares laterals verticals i la base ubicada a 0,30 m de profunditat per sobre de 

la claveguera i a 0,30 m per sobre de la canonada més el diàmetre en el cas d’aigua potable. 

 

L’abonament d’excavació per descobriment i localització de serveis s’abonarà segons el preu 

corresponent establert al Quadre de Preus. 

 

4.1.3. Terraplens i rebliments. 

4.1.3.1. Terraplens o pedraplens. 

 

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m
3
), obtinguts com a resultat de la diferència entre els 

perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els 

talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o 

sobreamples al terraplè o pedraplè. 

 

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma 

amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs 

de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

 

El preu de m
3 

de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de 

considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 

 

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de 

préstecs en els casos necessaris, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada de 

talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats 

que facin falta. 

 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 

figuren al Quadre de Preus. 

4.1.3.2. Base de terraplenat o pedraplenat. 

 

La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m
2
) 

realment executats. 

 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 

 

m
2 

Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del 

Plec de Prescripcions Tècniques. 

4.1.3.3. Rebliments localitzats. 
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Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m
3
) realment executats, deduïts dels perfils 

presos abans i després dels treballs. 

 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de Preus. 

 

 

4.1.4. Acabats. 

4.1.4.1. Allisada de talussos. 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les 

unitats d'excavació, terraplè i afermament. 

4.1.4.2. Reatalusat en desmunts. 

Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de 

terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui expressament 

l’execució d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de 

desmunt. 

 

El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

 

 m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, 

amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a 

l’abocador o lloc d’ús. 

4.1.4.3. Aportació i extensió de terra vegetal. 

L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre 

perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions 

tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal 

s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 

- m³   tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 

- m³  subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 

 

4.1.5. Obres diverses. 

4.1.5.1. Camins d’accessos als talls. 

Els camins d’accessos als talls es mesuraran i abonaran per metre lineal (m) sobre el perfil 

longitudinal, considerant un camí tant en l’eix del tronc com dels eixos de ramals d’enllaços. 

 

L’abonament d’aquest unitat es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 

 

4.2. Drenatge. 

 

4.2.1. Cunetes i baixants. 

4.2.1.1. Cunetes de formigó executades a l'obra. 

L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament s'efectuarà 

aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest preu inclou 

l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o 

element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 

4.2.1.2. Baixants prefabricades. 

Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col.locats, mesurats 

sobre el terreny. 
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L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura al 

Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 

 

 

 

4.2.2. Tubs, pericons i buneres. 

4.2.2.1. Pericons i pous. 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons 

s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó H-

200 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o 

reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat.   

 

Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 

 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 

Quadre de preus. 

4.2.2.2. Tubs d'acer corrugat. 

Els tubs d'acer corrugat i galvanitzat es mesuraran per metres lineals (m) deduïts dels Plànols, 

prenent com a longitud del tub la de la generatriu superior d'aquest i sense prendre per tant, en 

consideració els retallaments necessaris per tal d'adaptar-lo a la geometria indicada als Plànols. 

 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà aplicant els preus que figuren al Quadre de Preus 

segons diàmetre i gruix de la xapa del tub. 

 

L'abonament de l'excavació i sobrant a abocador i altres unitats necessàries per a la realització de 

les obres de brocs d'entrada i sortida, s'abonaran segons les unitats descrites als seus apartats 

corresponents. 

4.2.2.3. Claveguerons de formigó. 

Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu 

inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A 

l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la 

canella o bateria de canonades. 

L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 

 

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, excepte 

l'excavació i rebliment amb material procedent de l'excavació. 

 

Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i 

abonaran com a estructures de formigó. 

 

4.2.3. Drens subterranis material filtrant. 

4.2.3.1. Drens subterranis. 

L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col.locats, mesurats al 

terreny. 

 

Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics segons la 

secció de cada dren. 
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El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. En el 

preu s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent d'execució 

del dren subterrani. 

 

L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta unitat 

d'obra. 

 

4.2.3.2. Rebliments localitzats de material filtrant. 

Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m
3
), obtinguts com a 

diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i 

després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per 

l'Enginyer Director. 

 

D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de 

drenatge, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 

 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus. 

 

4.3. Afermats. 

 

4.3.1. Capes granulars. 

4.3.1.1. Tot-u natural. 

El tot-u natural s'abonarà per metres cúbics (m
3
) realment executats, mesurats amb arranjament a 

les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

 

No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la compensació de 

la minva de gruixos de capes subjacents. 

4.3.1.2. Tot-u artificial. 

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m
3
) realment executats, mesurats amb arranjament a 

les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació 

de la minva de gruixos de capes subjacents. 

4.3.1.3. Terres estabilitzades amb ciment. 

L'execució del terra estabilitzat amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m
3
) de material realment 

estabilitzat, els quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als Plànols. No 

s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin irregularitats 

superiors a les tolerables o que presentin aspecte defectuós. 

 

El lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonarà per tones (t) determinades a partir dels 

metres quadrats tractats i la dotació realment emprada deduïda dels assaigs de control. 

 

4.3.2. Mescles bituminoses. 

4.3.2.1. Mescles bituminoses en calent. 

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons 

tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a 

les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els 

Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de 
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control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest 

abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats 

i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals. 

 

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per 

tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels 

assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, 

transport i col·locació. 

 

4.3.3. Regs i tractaments superficials. 

4.3.3.1. Regs d'emprimació. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 

figuren als plànols, tot inclòs. 

 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

4.3.3.2. Regs d'adherència. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 

figuren als plànols, tot inclòs. 

 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

4.3.3.3. Dobles tractaments superficials. 

Se mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats; tot inclòs. 

 

4.3.4.Obres Complementàries 

4.3.4.1.  Vorades 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres linials (ml) segons les seccions tipus que 

figuren als plànols, tot inclòs. 

4.3.4.2. Voreres 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats realment executada, tot inclòs. 

4.3.4.3. Voreres 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats realment executada, tot inclòs. 

 

4.4. Estructures de formigó. 

 

4.4.1. Armadures utilitzades en el formigó armat. 

4.4.1.1. Armadures passives 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al 

pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui 

l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot 

toleràncies de laminació. 

 

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col.locació, els separadors, 

falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per 

encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 
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L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 

d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 

 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 

 

 

4.4.2. Formigons. 

4.4.2.1. Formigó en massa o armat. 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m
3
) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb 

les següents particularitats i excepcions: 

 

  -  El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior 

de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades 

per abonar l'excavació. 

 

  -  El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol 

obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es 

considera inclòs al preu d'aquestes unitats. 

 

  -  Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

 

  -  L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus 

existents als Quadres de preus. 

 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització 

de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes 

operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com 

el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 

 

4.4.3. Elements auxiliars. 

4.4.3.1. Encofrats i motlles. 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m
2
) realment executats, mesurats sobre plànols 

d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 

 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com 

matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col.locació i 

ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol 

tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 

4.4.3.2. Cindris. 

A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el volum 

realment cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que defineixi l'Enginyer 

Director de les Obres i l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar. 

 

En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 

 

S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
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4.5. Senyalització i abalisament. 

 

4.5.1. Marques vials. 

 

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 

 

  -  Les marques vials reflexives de 10, 15, 30 i 40 cm d'amplada es mesuraran per metre 

lineal (ml) realment pintat en obra. 

 

  -  Les marques vials reflexives a executar en zebrats, illetes, fletxes i paraules es mesuraran 

i abonaran per metres quadrats (m
2
) de superfície realment executats en obra. 

  -  Les marques vials reflexives a executar en els senyals "CEDIU EL PAS" i "STOP", es 

mesuraran i abonaran per (u) unitats pintades en obra. 

 

Els preus corresponents que figuren al Quadre de Preus, inclouen la pintura reflexiva, 

premarcatge, maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució. 

 

4.5.2. Senyalització vertical. 

 

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 

 

  -  Els senyals s'abonaran per unitat (u) amb arranjament al seu tipus. Aquest preu inclou els 

elements de fixació al pal. Els pals com els seus corresponents fonaments, inclosa 

l'excavació, s'abonaran per unitat (U), segons els tipus corresponents. 

 

  -  Els cartells s'abonaran per metre quadrat (m
2
), col.locats en obra. Aquest preu inclou la 

part proporcional d'elements auxiliars de fixació i sustentació al pal. Els pals com els seus 

corresponents fonaments, inclosa l'excavació, s'abonaran  per unitat (U), segons 

els tipus corresponents. 

 

  -  Els pòrtics i banderoles per a sustentació de cartells s'abonaran per unitat (U), inclosos 

l'excavació i els fonaments, col.locats en obra. 

 

  -  Els cartells informatius de principi i final d'obra i els pannells direccionals i de 

desviament provisional, es mesuraran i abonaran en el cas que correspongui per unitat (U) 

de cartell complert col.locat en obra. 

 

4.5.3. Barrera de seguretat. 

 

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 

 

  -  La barrera de seguretat s'abonarà per metre (m) amb arranjament al seu tipus 

completament instal.lada a obra. 

 

  -  Les terminals per a la barrera s'abonaran per unitat (U) complerta executada en obra. 

 

4.5.4. Abalisament. 

 

Aquesta unitat d'obra inclou els següents conceptes: 
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  -  El replanteig de la posició dels captafars. 

 

  -  Els captafars, la seva col.locació i els elements d'unió amb els pals o amb les barreres de 

seguretat. 

 

  -  Els pals i la seva col.locació. 

 

  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Les unitats d'abalisament es mesuraran per unitats (U), realitzades de manera que acompleixin 

totes les condicions del present Plec, mesurats sobre els plànols. 

 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons els preus unitaris establerts al Quadre de preus. 

 

4.6. Seguretat viària i desviaments provisionals. 

 

4.6.1. Definició i condicions de la partida d’obra executada. 

 

Definició: 

 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col.locació de 

barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres. 

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 

- Replanteig  previ de tots els elements a col.locar en la protecció i senyalització dels trams en 

obra. 

- Subministrament, transport a l’obra, col.locació, retirada i trasllat immediatament després de que 

acabi la seva necessitat de: 

 

- Barreres rígides de seguretat i terminals. 

- Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 

suports i elements auxiliar de fixació. 

- Cons 

- Balises  lluminoses intermitents i fixes. 

- Captafars. 

- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord 

amb la normativa vigent. 

 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col.locades de dia i nit. 

- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació 

afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes 

s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les 

modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 

 

Condicions generals: 

 

 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 

 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
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 Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col.locades en pla vertical en la posició 

indicada i  aprovada per la D.F. 

 

 

4.6.2. Condicions del procés d’execució. 

 

La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 

completament eixuta. 

 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la 

planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 

 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col.locar de manera que els garanteixi la seva 

verticalitat i immobilitat. 

 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 

fabricant. 

 

4.6.3. Unitat i criteri d’amidament. 

 

- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 

provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 

 

- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de 

la partida d’obra executada. 

 

4.6.4. Normativa de compliment obligatori. 

 

- PG 3175: “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes” amb 

les esmenes aprovades per les ordres del MOPTMA: O.M. del 31.07.86 (BOE núm. 213 del 5.9), 

O.M. del 21.01.88 (BOE núm. 29 del 3.2), O.M. del 08.05.89 (BOE núm. 118 de 18.05)  i O.M. 

del 28.09.89 (BOE Núm. 242 del 9.10). 

 

- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 

 

4.7. Serveis afectats. 

 

4.7.1. Definició i condicions de la partida d’obra executada. 

 

Aquest plec és d’aplicació als desviaments dels serveis afectats durant l’execució de les obres. 

 

El pressupost inclou una partida alçada a justificar per cada un dels serveis afectats. 

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 

 Obra civil: 

 

- Replanteig previ de totes les operacions a realitzar i tots els elements a col.locar. 

- Excavació de rases, pous i fonaments en terreny no classificat. 

- Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb sòl procedent de la pròpia obra o de 

préstec. 
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- Canalització de serveis, inclòs tubs. 

- Subministre i col.locació de formigó de qualsevol tipus. 

- Qualsevol altre operació necessària per a una correcta execució de les obres. 

 

 Obra mecànica de companyies: 

 

- Partida alçada a justificar per a l’obra mecànica a abonar a la companyia … pel desviament del 

servei núm… (… segons descripcions en pressupost). 

 

Condicions generals: 

 

En les operacions necessàries per a la construcció de l’obra civil es considerarà els mateixos 

criteris i conceptes definits en el plec en cada una de les partides d’obra executada del projecte. 

 

4.7.2. Condicions del procés d’execució. 

 

S’han de complir totes les condicions d’execució indicades en la corresponent partida d’obra 

d’aquest plec. 

 

4.7.3. Unitat i criteris d’amidament. 

 

Obra civil: 

 

S’amidarà i abonarà amb preus unitaris de les partides d’obra executada pels amidaments 

corresponents. 

 

Obra mecànica de companyia: 

 

PA de cobrament íntegre per l’abonament de l’import per l’obra mecànica a la companyia … pel 

desviament del servei… 

 

Criteris generals: 

 

El pagament de l’import de l’obra mecànica a la companyia, es justificarà amb el rebut 

corresponent visat per la Direcció d’Obra. 

 

L’import de la partida alçada de cobrament íntegre per a l’obra mecànica del servei afectat es 

calcularà amb l’import de la factura, abonat a la companyia, exclòs l’IVA, com a  preu d’execució 

material. 

 

4.8.  Enllumenat 

 

4.8.1. Elements unitaris 

 

S’abonaran per unitats construïdes en obra. 

 

L’escomesa s’abonarà segons el preus corresponent del Quadre de Preus que inclou: 

 

- L’obra civil, canalitzacions, cablejat, drets de companyia i la corresponent legalització. 

 

El subministre i col·locació del quadre elèctric s’abonarà per unitat totalment construïda d’acord 

al preu corresponent del Quadre de Preus. 
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- Subministre i col·locació de quadre elèctric de protecció, distribució i compostatge d’armari 

estanc, equips elèctrics i programador astronòmic, inclòs els fonaments i amb dimensions i 

acabats segons els plànols. 

 

 

4.8.2.Canalitzacions 

 

Les canalitzacions s’abonaran per metre lineal (m) construït en obra. 

 

Els preus corresponents del Quadre de Preus comprenen l’excavació de les rases amb mitjans 

mecànics, el tub o tubs de PVC i la seva col·locació sobre el llit de sorra i la protecció amb dau de 

formigó quan es tracta de creuament de vials. 

 

4.8.3. Cables per a xarxa de distribució 

 

S’amidaran i s’abonaran per metres realment instal·lats. El preu inclourà a més les connexions en 

les caixes de protecció de les lluminàries i els empalmaments corresponents. 

 

Els bàculs i columnes s’abonaran segons els respectius preus corresponents del Quadre de Preus 

que inclouen a més de la pròpia unitat, la pletina de base i porta i també la fonamentació de 

formigó H-150. 

 

Les llumeneres s’abonaran segons preu corresponent del Quadre de Preus que inclou la pròpia 

llumenera asimètrica amb làmpada de vapor de sodi alta pressió de 250 W, el seu subministre i 

col·locació, els equips i el cablejat necessari per a la seva instal·lació. 

 

4.9.  Urbanització 

 

4.9.1. Vorades i rigoles 

 

A efectes d’amidament i abonament s’estableix el següent criteri: 

 

- Es mesuraran i abonaran per metres linials (ml) realment col·locats en obra. 

Els preus corresponents del Quadre de Preus inclouen la col·locació de les diferents preces, 

inclosa l’excavació i els fonaments de formigó. 

 

4.9.2. Paviments de peces prefabricades 

 

A efectes d’amidament i abonament s’estableix el següent criteri: 

 

- Es mesuraran i abonaran pels metres quadrats (m²) realment col·locats en obra, inclòs la base 

d’assentament segons Projecte. 

 

4.10. Obres diverses 

 

4.10.1. Impermeabilització de taulers 

 

Les impermeabilitzacions de taulers de pont s’abonarà per metres quadrats (m²) realment 

executats, mesurats sobre Plànols d’acord amb el preu unitari que figura al Quadre de Preus. 

 

4.10.2. Planxa de porexpan 

 

Els junts es mesuraran per m², realment col·locats deduïts dels plànols. 
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L’abonament es realitzarà d’acord amb el preu corresponent del Quadre de Preus. 

 

 

 

 

4.10.3. Proves de càrrega 

 

Les proves de càrrega previstes s’abonaran per unitat (u) de prova realitzada a cada 

estructura segons el tipus d’estructura i d’acord als preus que figuren en el Quadre de 

Preus. 

 

Les proves de càrrega que la Direcció d’Obra ordeni realitzar, com a conseqüència de la 

mala execució, resultats insuficients o comportament defectuós, no seran d’abonament 

fent-se càrrec de totes les despeses el contractista. 
 

5.- XARXES DE SERVEIS 

 

5.1.- Cables elèctrics 

 

DEFINICIÓ 

 

Es defineix com a cables elèctrics el conjunt d'un o varis conductors aïllats entre ells amb la 

funció de transportar l'energia elèctrica als diversos punts de consum. 

 

MATERIALS 

 

Els conductors seran de coure o d'alumini, segons el que indiquin els plànols. Els primers seran de 

coure electrolític i calibrats. El coure i l'alumini emprats, tant en conductors com en connexions 

elèctriques, compliran les especificacions de les "Normas para cobre electrolítico" i "Normas para 

aluminio homogéneo" de l'Associació Electrònica Espanyola i les normes UNE 21.021 i 21.024 

respectivament. Les característiques d'ambdós materials seran les fixades en l'Article 8 del 

Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió. 

 

Fins a seccions de 6 mm² els conductors seran d'un sol fil, per a seccions seran de diversos fils. 

 

Els conductors s'aillaran per a una tensió nominal de mil volts (1000 V) i podran soportar 

permanentment temperatures de treball fins a 80°C sense deformar-se. 

 

Els aïllants es construiran per una capa de polietilè o resina sintètica de característiques no 

inferiors a les dels conductors i una altra capa de resina vinílica d'un color diferent per a cada 

conductor. 

 La qualitat de la coberta exterior permetrà que soportin perfectament els agents del subsòl, en cas 

de que el cable s'enterrés directament, o els agents atmosfèrics en les esteses aèries. 

 

Els conductors es cablejaran amb reblerts i estaran coberts per una protecció de resina vinílica o 

material termoplàstic similar. 

 

Tots els materials compliran les condicions establertes per la Norma núm. 13 de la CEE, pel que 

fa a la rigidesa dielèc-trica, d'aïllament, mecànica i de comportament al calor; i a la Norma 

Francesa CTF.NF C-32.200 en prova química referent al calor. 

 

Els conductors que formen cada cable es diferenciaran pels recobriments que seran de diferents 

colors. 
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Per tal de donar forma cilíndrica al cable per extrussió hi haurà sobre l'ànima cablejada un reblert 

de goma no vulcanitzada de consistència pastosa que es pugui separar fàcilment per fer els 

terminals i les unions. 

 

Les característiques específiques que manquen compliran les de la Norma UNR 21.117. 

Les seccions s'indicaran en els Plànols. Només s'admetran cables procedents de fàbriques 

qualificades i que compleixen les Normes del Reglament Electrotècnic per a Instal.lacions de 

Baixa Tensió, del 20 de setembre del 1973 i les Instruccions Comple-mentàries del 31 d'octubre 

del 1973. 

 

Tot el material que s'hagi d'emprar i que no s'hagi assenyalat en aquest Plec s'adequarà a la funció 

que ha de desenvolupar, serà de bona qualitat i de marca i tipus reconegut en el mercat, i la 

Direcció es reservarà la facultat de fixar els models que cregui més adients. 

 

Tots els materials seran nous. Per a les connexions s'empraran maniguets calibrats amb cargols per 

fixar els cables. Cap connexió significarà la introducció en el circuit d'una resistència elèctrica 

superior a la que ofereixi 1 m. del conductor que uneixi, sense admetre's cap connexió en la que 

s'apreciïn sobreescalfaments. 

 

 ASSAIGS 

 

Es faran els assajos següents: 

  

- Assajos de tensió. 

 

Es farà en la totalitat del cable de la bobina d'expedició, aplicant un valor eficaç de 4000 V C.A. 

de la següent manera: 

 

Cable unipolar no armat: La tensió de 4000 volts s'aplicarà durant 15 minuts entre el conductor i 

l'aigua, en la que s'hi ha summergit el cable durant 24 hores. 

 

Si és armat la tensió s'aplicarà entre els conductors i l'armadura. 

 

Cables de 2 o més conductors: la tensió de 4000 V s'aplicarà durant 10 minuts cada vegada i 

succesivament entre cada conductor aïllat a tots els altres connectats entre si i l'armadura són 

armats, havent estat summergit el cable en aigua 24 hores. 

 

- Assaigs de doblat en fred a zero graus centígrads (0°C) 

 

Consisteix en 3 cicles de dos doblats cadascu, primer en un sentit i després en el contrari, sobre un 

cilindre de Diàmetre 18 (D+d), essent "D" el diàmetre exterior del cable i "d" el diàmetre 

conductor en cas que siguin rodons. Un cop executat el cable emprat ha d'aguantar l'assaig de 

tensió. 

 

Cables aïllants de PVC. 

 

Els acoblaments amb aïllament de PVC es faran seguint la tècnica de reconstrucció de l'aïllament 

de les foses, per a la qual cosa es col.locaran capes de cinta autovulcanitzable (tipus Okoweld o 

Scotch 23) en nombre suficient fins a obtenir un gruix d'aïllament no inferior a l'original i fent 

solapar les cintes, com a mínim una amplada, i es sotmetrà la cinta a la corresponent tensió 

mecànica per tal que es polimeritzi. 
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 La tensió serà la que redueixi l'ample de la cinta al 75%. La coberta exterior mecànica es 

reconstruirà amb cinta adhesiva (tipus Scotch 33 o Nabip). 

 

La preparació dels extrems del cable per acoblar-se es farà d'acord amb les Normes usuals 

d'aquesta tècnica, tenint en compte que els talls o incisions afectin les capes inferiors. 

 

Els maneguets d'unió no se sotmetran a tracció. La tensió de prova serà el doble de la nominal, 

més 100 V durant 15 minuts. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 

 

El cable elèctric s'amidarà per metres de conductor realment instal.lats i s'abonarà el preu unitari 

que correspongui segons el tipus de cable. 

 

En aquest preu s'inclouran tots els acoblaments, deriva-cions, retalls i tots els treballs necessaris 

per a la ins-tal.la-ció i posada en servei. 

 

No s'admetran ni seran d'abonament directe els cables allotjats en els bàculs, ja que aquests es 

consideren inclosos en el preu unitari del punt de llum. 

 

 

5.2. Centre de comandament 

 

DEFINICIÓ 

 

Es defineix com a Centre de Comandament el conjunt dels  elements i materials necessaris per a la 

correcta realització de l'encesa, apagat i control de la il.luminació. 

 

ELEMENTS I MATERIALS 

 

Cèl.lula fotoèlectrica 

 

 Serà de primera qualitat i orientable en totes les direc-cions. Es col.locarà al punt més pròxim al 

centre de distribució. 

 

Podrà soportar una tensió de 1000 V. No la podran afectar els agents atmosfèrics i cal que 

mantingui les característiques tècniques tres anys com a mínim, comptant des del moment en què 

es va posar en funcionament la instal.lació. 

 

Interruptor horari 

 

Serà de bona qualitat i marca acreditada, amb un quadrant que permeti comprovar fàcilment l'hora 

d'encesa i apagat. Es protegirà amb una caixa metàl.lica o de poliester reforçat amb fibra de vidre. 

 

Contactors 

 

Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic, amb els contactes de plata, sobredimensionats, per 

tal de permetre un nombre considerable d'interrupcions. El consum en servei de bobina 

d'accionament no serà superior a 60 vats. Complirà les Normes VDE-0655 i 0660. 

 

Amperímetres i voltímetres 

 

Seran electromagnètics, de tipus encastrable i escales adequades. 

 

Comptadors 
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El comptador d'energia activa del quadre d'enllumenat serà de 4 fils per a 380 volts. Tindrà una 

connexió per a transforma-dor d'intensitat i portarà un bloc de borns de comprovació. 

 

 

 

 

Fusibles 

 

Aniran protegits per evitar projeccions o formació de flama i només es podrà deteriorar la peça 

fonible o la part destinada a apagar l'arc. 

 Interruptor i commutadors 

 

Seran de coure i per a la intensitat real del circuit elèctric. No es podran trencar per gravetat ni 

adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tripolars, de ruptura brusca, connexió posterior i 

comandament frontal per estrep. Hauran de garantir 10.000 maniobres sense averies. 

 

Presa de terra 

 

Tots els Centres de distribució portaran connectades a terra les parts metàl.liques. 

 

La resistència de la presa de terra no serà superior a 20 ohms. 

 

Es col.locaran les preses necessàries per a les connexions a terra i compliran el que es prescriu en 

el Reglament Elec-trotècnic de Baixa Tensió. 

 

Armaris 

 

Es projectaran i construiran de manera que els elements que el composen resisteixin els màxims 

esforços dinàmics de curt circuit que en cada cas es puguin produir. Aniran provistos de tots els 

elements que s'assenyalin en els plànols i portaran incorporats els accessoris, esquemes i 

indicacions necessàries per a la correcta manipulació. 

 

La connexió general es farà amb una platina o barnilla de coure, per cable dotat de terminals 

soldats o de pressió, de la secció i característiques adients per a la intensitat que han de suportar. 

La temperatura màxima admissible no sobrepassarà els 70°C. 

 

Les connexions entre tots els elements es disposaran en forma de pinta, per tal de poder seguir 

fàcilment qualsevol circuit i es  marcaran les diferents fases amb colors internacio-nals i amb 

colors diferents els fils que corresponguin als circuits secundaris de maniobra. 

 Els armaris compliran la condició de protecció P-32 especificada en DIN 40.500. Les dimensions 

seran les que indiquin els Plànols. Tindran doble porta de registre amb pany de seguretat, amb la 

ventilació necessària per a evitar condensa-cions. Seran metàl.lics o de poliester reforçat amb fibra 

de vidre. El fonament serà com un bloc de formigó de les caracte-rístiques i dimensions indicades 

en els plànols. 

 

EXECUCIÓ 

 

Les connexions necessàries seguiran un traçat geomètric i senzill, subjectant els conductors amb 

fixadors de plom o d'alumini, sense perjudicar els aïllaments. Els extrems dels conductors se 

soldaran amb peces terminals de coure, o amb terminals de pressió de tipus acreditat per tal de 

connectar-los als aparells. 

 

La pintura complirà les prescripcions corresponents del present Plec. 
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Els acoblaments de les barres i les derivacions es col.loca-ran mitjançant cargols, soldant 

posteriorment les zones de contacte. 

 

Els instruments se subjectaran al bastidor per tal d'evitar vibracions. 

 

AMIDAMENT I ABONAMENT 

 

Els armaris intempèrie s'amidaran per unitats realment col.locades. En el preu unitari s'inclouen 

tots els elements que figuren en els plànols (rellotges, interruptor, fusibles, diferencials, etc.) per a 

les intensitats de càlculs, el connexionat, i la cèl.lula fotoelèctrica. 

 

5.3.-  Presa de terra 

 

Totes les columnes, bàculs i armaris de distribució portaran una pica de presa de terra. 

 MATERIALS 

 

Les preses de terra consistiran en un electrode d'ànima d'acer de Ý17 mm. recobert d'una capa de 

coure de 2 m. de llargada com a mínim. El cable de connexió serà de coure i com a mínim de 35 

mm² de secció. La resistència a terra serà inferior a 5 ohms i no podrà produir tensions de contacte 

superiors a 24 volts. 

 

AMIDAMENT I ABONAMENT 

 

S'amidarà i abonarà per Ud col.locades a obra. 

 

5.4.- Tubulars per a pas de cables 

 

Constitueixen aquesta unitat els conductes que serveixen per a allotjar els cables elèctrics. 

 

S'han distingit dos tipus de tubulars. 

 

 TUBULARS PER A PAS DE CABLES SOTA CALÇADA 

 

Està format per dos tubs de fibrociment de Diàmetre 150 mm. que aniran en una rasa de 0,40 m. 

d'ample i recoberts amb formigó H-150. 

 

AMIDAMENT I ABONAMENT 

 

Tant l'un com l'altre tipus de tubular s'amidaran i abonaran per mil.límetres. El preu inclou 

l'excavació, el tub i el posterior recobriment i reblert segons plànol. 

 

5.5.- Xarxa d’abastament d’aigua 

 

 Els materials que s'utilitzin permetran el funcionament adeaut de la xarxa i s'adaptaran a les 

especificacions tècniques que es detallen en els diferents apartats d'aquest capítol. Qualsevol 

modificació dels materials, diàmetres i dimensions definides en cadascun dels apartats haurà de 

ser acceptada pels Serveis Tècnics. 

 

En general, compliran la norma UNE corresponent i, en el seu defecte i per aquest, ordre ISO, 

DIN, AWNA, ASTM. 

 

Els materials emprats hauran de complir les regles d'higiene i les prescripcions sanitàries presents 

en la legislació vigent, i a més si han d'estar en contacte amb l'aigua potable, aquells als quals 
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pugui ser exigit, hauran de posseir el corresponent Número de Registre Sanitari d'Indústria. Cap 

material podrà alterar les característiques organolèptiques de l'aigua (olor, sabor i color). Tots els 

materials tindran una pressió nominal superior a la màxima pressió de servei esperada i no inferior 

a 10 kg/cm2, excepte en aquells casos específics d'instal×lacions a baixa pressió. 

 

 

CANONADES I PECES ESPECIALS 

 

Definició 

 

Distribució seran determinats Serveis Tècnics de la Companyia d'Aigües. Aquests materials 

estaran d'acord amb les característiques que es descriuen a continuació. 

 

a) Canonades de fosa (F) 

 

Les canonades i les peces de fosa seran de fosa nodular (dúxtil) (ISO 2531, ISO 4683, UNE 

19021) amb recobriment interior de morter (ISO 4179) i exterior de zinc (ISO 8179) i una segona 

capa de pintura bituminosa, i l'estanqueitat s'efectuarà mitjançant juntes automàtiques i flexibles 

amb anell d'elastòmer (ISO 4633), no admetent-se angles superiors a 4° en les unions. 

 

b) Canonades de polietilè (PE) 

 

 Les canonades seran de politilè d'alta densitat (PEA) i de pressió nominal 10 kg/cm2, segons 

Norma UNE 53131 i 53133, efectuant-se l'estanqueitat entre tubs mitançant juntes soldades a 

topall. L'estanqueitat de les unions tub-peça podrà realitzar-se per junta a topall o electrosoldable. 

El diàmetre a utilitzar serà 75 mm (diàmetres exteriors). Tant la isntal×lació de tubs com de peces 

s'haurà d'ajustar diàmetres inferiors. Si es fan servir accessoris mecànica per les unions, aquests 

estaran d'acord amb les Normes UNE 53405, 53406 i 53408. 

 

Ubicació 

 

Les canonades de distribució estaran ubicades sempre en espais públics de lliure accés, 

preferentment en les voreres i la xarxa arterial per les seves dimensions es podrà instal·lar en els 

vials. Si s'ha de passar per zones pribades, s'hauran de realitzar les corresponents servituds de pas. 

 

Massissos d'ancoratge 

 

Totes les peces especials que ho requereixin hauran de tenir el corresponent massís d'ancoratge 

calculat per a una pressió de treball no inferior a 8 kg/cm2. 

 

Els massissos d'ancoratge protegiran totes les peces o elements de la xarxa amb la finalitat d'evitar 

el seu desplaçament motivat per l'empenta de la pressió de l'aigua i excessiu pendent de la 

canalització. 

 

Aquests massissos es construiran de tal forma que les juntes de les canonades i de les peces 

especials siguin accessibles per a la seva reparació. 

 

Les armadures dels massissos que treballin a tracció haurna d'estar protegides contra la corrosió o 

enbegudes adequadament en formigó. 

 

En cap cas s'utilitzaran com ancoratges o punts de suport, pedres, fusta o qualsevol material solt. 

 

 El tipus i dimensionat dels massissos estaran d'acord amb l'EGT 1040 i 1230. 
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La fórmula general a utilitzar és la següent: 

 

 F = K P S 

 

 

essent: 

 

F = empenta en kg 

K = coeficient en funció de la geometria de l'element 

P = pressió de càlcul 

S = secció interior del tub 

 

Per a cada peça les fórmules seran: 

 

- cap extrem  F = P x S  (K = 1) 

- té   F = P x Sd  Sd = Superfície de l'injert 

 

Si la té és de braçós del mateix diàmetre coincidirà en valor al corresponent al cap extrem. 

 

- Corba (a°) K = K x P x S amb K = 2 x sen (a/2) 

 

amb un valor de K a cada corba de: 

 

Corba 1/4  (a = 90°)  K = 1,414 

1/8   (a = 45°)  K = 0,766 

1/16   (a = 22,5°)  K = 0,390 

1/32   (a = 11,25°)  K = 0,196 

 

- Reducció F = P x S  S = diferència dels diàmetres 

 

El formigó utilitzat serà de resitència característica mínim de 125 kg/cm2. 

 

VALVULES DE SECCIONAMENT 

 

 Definició – instal·lació 

 

a) Vàlvules de comporta 

 

Per a diàmetres inferiors a 300 mm (100, 150, 200), s'instal·laran vàlvules del tipus comporta, de 

pressió de treball 16 kg/cm2 (PN 16) amb brides dimensionades per PN 10. 

 

Pel que fa referència al cos de la vàlvula, el pas serà rectilini en la seva part inferior, no essent 

admesos seients d'estanqueïtat afegits, ni cap tipus de mecanització. 

 

No tindrà cap defecte en l'acabat susceptible de provocar turbulències o defectes d'estanqueïtat. 

Presentarà un sistema de guies a fi d'assegurar el correcte desplaçament de l'obturador i estarà 

recobert en la seva totalitat a base de resines epoxi o similar. 

 

Pel que fa a la tapa, estarà dissenyada de manera que es garanteixi una correcta estanqueïtat, 

presentarpa les mecanitzacions interiors necessàries per a la inserció de les corresponenets juntes i 

estarà recoberta a base de resines epoxi o similar. 

 

L'obturador serà recobert d'elestomer en la seva totalitat. Presentarpa un allotjament per a la 

femella de maniobra, el queal impedirà que aquesta es mogui durant la maniobra. 
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L'eix estarà realitzat d'una sola peá, no podrà desplaçar-se durant la maniobra i l'estanqueïtat amb 

la tapa es realitzarà mitjançant un mínim de dues juntes teòriques i una estopa (reten). La femella 

de maniobra podrà ser extreta de l'obturador. 

Els materials admesos per a la fabricació dels principals components de les vàlvules de comporta i 

la resta de peces (juntes, cargols, etc) han de garantir la durabilitat i l'atoxicitat de les vàlvules. Els 

recobriments exteriors de protecció seran de resines epoxi o similar i hauran de ser acceptats pels 

Serveis Tècnics de la Companyia d'Aigües. 

 

b) Vàlvules papallona 

 

Per a diàmetres superiors o iguals a 300 mm, les vàlvules utilitzades seran del tipus papallona en 

muntatge buffer o en "U" amb l'obturador d'acer inoxidable (ASIS 420) i estaran dotades del 

corresponenet desmultiplicador. Les característiques que aquestes vàlvules hauran de complir 

seran definides per a cada cas concret. 

 

Ubicació 

 

 Totes les vàlvules i les claus aniran allotjades en arquetes amb els seus corresponents registres i 

hauran de superar les proves d'aptitud i els assajos determinats pels Serveis Tècnics de la 

Companyia d'Aigües. 

 

Totes les vàlvules seran accessibles des de l'exterior i per a poder maniobrar-se es col×locaran 

registres de 400 x 400 mm per a diàmetres inferiors o igulas a 150 mm i de diàmetre 600 mm per a 

diàmetres superiors. 

 

DESCÀRREGUES 

 

Definició – instal·lació 

 

Amb la finalitat de buidar la canonada i facilitar així les operacions de manteniment i/o reparació, 

s'instal×laran en els punts baixos de la xarxa, descàrregues en tots aquells sectors susceptibles de 

ser aïllats mitjançant les vàlvules de seccionament. 

 

Totes les descàrregues hauran de ser conduides tant com es pugui a la xarxa de calvegueram i amb 

el dispositiu antiretorn adequat quan correspongui. 

 

En aquells casos que la descàrrega sigui de gran longitud es col×locarà una vàlvula al principi i 

final de la descàrrega, deixant tancada tan sols la del final amb la finalitat de mantenir la 

canalització en càrrega per a detectar possibles trencaments. 

 

Si no fos possible, per cota de terreny o qualsevol altre motiu, conduir la descàrrega a un lloc 

adequat, es conduirà a un pou cec o arqueta sifònica convenientment impermeabilitzada i de 

dimensions almenys de 1 m x 1 m, de sd'on sigui possible el desguàs a la carxa de clavegueram 

mitjançant l'alçada convenient o utilitzant una bomba adequada. 

 

 La instal·lació dels diferents tipus de descàrregues s'ajustarà a l'EGT 1140. 

 

Ubicació 

 

Les vàlvules de les descàrregues compliran les mateixes condicions definides per a vàlvules de 

seccionament en l'apartat 1.2., essent accessibles des de l'exterior i aniran allotjades en arquetes 

amb el corresponent registres. 
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Per a poder maniobra les vàlvules de les descàrregues es col×locaran registres de 400 a 400 mm 

en les quals el seu diàmetre de 100 mm i de 600 mm de diàmetre per a diàmetres superiors. 

 

BOQUES D’AIRE 

 

Definició – Instal.lació 

 

Amb la finalitat de facilitar l'entrada o sortida de l'aire en les operacions de buidat o ompliment de 

la canonda s'instal×laran boques d'aire que en aquest cas seran d'accionament manual. Aquesta 

funció també la pòdran realitzar els hidrants per a la lluita contra incendis i per tant, així s'han 

considerat en el projecte. 

 

Les boques d'aire s'instal×laran en els punts alts de les canonades; hi haurà almenys una boca en 

aquells sectors de la xarxa susceptibles de ser aïllats. 

 

Si cal instal×lar boques d'aire automàtiques (ventosa), es col×locará també una vàlvula que 

permeti el seu aïllament de la xarxa de distribuicó, en cas necessari. 

 

El dimensionat i la instal×lació de les boques d'aire s'ajustarà a l'EGT 1150. 

 

 Ubicació 

 

Les vàlvules de les boques d'aire seran accessibles des de l'exterior. Per a diàmetres superiors a 40 

mm compliran les mateixes condicions definides per a les vàlvules de seccionament esmentades 

en l'apartat 1.2. 

 

Per a poder maniobrar les vàlvules de les boques d'aire es col×locaran registres de 150 x 300 mm 

per a diàmetre 40 mm i de 400 mm per a la resta, si s'utilitza l'hidrant com a boca d'aire el registre 

serà de 600 mm de diàmetre. 

 

Dimensionament 

 

En funció del diàmetre de la canonada a protegir, els diàmetres mínims de les boques d'aire a 

instal·lar seran els següents: 

 

φ canonada (mm)  

φ boca d'aire (mm) manual                   automàtica (ventosa) 

 

φ < 200   40   40 

 

(1) 200 < φ < 400 100   80 

 

400 < φ < 500  100   100 

 

(1) Per a canonada de φ 300 mm i depenent  del cas, es podran utilitzar boques d'aire de diàmetre 

de 40 mm. 

 

Per a diàmetres superiors es dimensionarà les descàrregues en funció de les condicions tècniques 

concretes de cada projecte. 
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HIDRANTS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

Definició – instal·lació 

 

 Per a la protecció contra incendis s'instal×laran hidrants de diàmetre 100 mm del tipus enterrat. 

L'hidrant està bàsicament construït per una vàlvula, una corba i el corresponenet radord tipus 

"Barcelona" que permeti al Servei de Bombers omplir els camions d'extinció d'incendis. 

 

Ubicació 

 

Tots els hidrants estaran ubicats a l'exterior d'una arqueta i per a poder efectuar les maniobres de 

la vàlvula de l'hidrant es col·locaran registres de diàmetre 600 mm identificalbes pel seu color 

vermell i per la llegenda de "Protecció contra incendi". 

 

RAMALS 

 

En cas que es conegui la situació i ús dels ramals, s'inclourà en el projecte el seu dimensionament 

tenint en compte que aquells ramals que superin els 3 metres de longitud es consideraran part de la 

canalització i es valoranran com a tal. 

 

Els ramals seran de politilè per a diàmetre  60 mm i de fosa o politilè per a diàmetres superiors. 

 

El ramal estarà compost generalment pels següents elements: 

 

· Element de presa (per a diàmetre < 60 mm) 

· Clau de registre 

· Clau de pas  (depenenet del tipus de ramal) 

 

La clau de registre estarà situada en la vorera i serà totalment accessible des de l'exterior 

mitjançant una tapa de 300 x 300 o 150 x 300 per a diàmetre < 60 mm i de 400 x 400 mm per a la 

resta. 

 

El dimensionament i la ubicació exacta del ramal, de les arquetes, armaris, cambres de comptador, 

etc... es definiran amb el Servei de Comercial de la Companyia d'Aigües no se per tant objecte 

d'aquest projecte. 

 

 REGISTRES 

 

Els registres a instal×lar a la calçada hauran de ocmplir la norma UNE 41300 i UNe 41301. 

 

PROTECCIÓ DE LES CANONADES 

 

Sempre que les càrregues externes de la canoanda puguin afectar la seva integritat ja sigui per 

manca de recobriment o excés de terra sobre la generatriu superior de la canoanda s'haurà de 

protegir convenientment i es podran utilitzar els següents elements de protecció, segons l'EGT 

9001. 

 

Caixó registrable 

 

En aquells casos que la canonada s'hagi d'instal×lar per a una obra de fpabrica o sobre de la llosa 

d'un col·lector o aparcament, es construirà un caixó totalment registable i accessible des de 

l'exterior. 
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Galeria visitable 

 

En aquells casos en què la canonada hagi de travessar, un vial important, clavegueram, etc..., on hi 

hagi una alçada sobre la generatriu superior del tub més gran de 2,5 m o que obligui a fer-ho en 

sifó, s'haurà de construir una galeria visitable de dimensions i característiques a definir en cada 

cas, que enterres generals s'ajustaran a l'EGT 9002. 

 

Contratub 

 

 En algunes ocasions en què no es pugui construir un caixó registable i que no hi hagi una alçada 

de terres importants i sempre i quan el diàmetre de la canonada sigui inferior a 200 mm es podrà 

utilitzar en contratub embegut a la llosa de l'obra de fàbrica, segons l'EGT 9004. En aquest cas 

s'utilitzarà canonada de PE amb junta soldada, sent necessari per a poder realitzar les operacions 

de reparació i/o manteniment una arqueta registrable des de l'exterior, de dimensions no inferiors a 

7 mm de llargada per 2 m d'amplada a cada banda del contratub. 

 

Per a canonades de diàmetre superior s'haurà d'estudiar en cada cas. 

 

INSTAL·LACIONS DE LA COMPANYIA D'AIGÜES 

 

Les instal×lacions de la Companyia d'Aigües que quedin afectades per la urbanització del sector 

s'estudiaran, es valoraran i facturaran generalment per separat, no formant part del projecte de la 

nova xarxa a implantar. 

 

PERMISOS I SERVITUDS 

 

En cas de ser necessari travessar terrenys privats, s'haurà d'establir la corresponenet servitud de 

pas. 

 

La gestió dels permisos als diferents organismes serà efectuada per la Companyia d'Aigües, sent el 

seu cost a càrrec del titular del polígon o de la urbanització. 

 

OBRA CIVIL 

 

Obertura i condicionament de la rasa 

 

 Les rases a efectuar, ja sigui amb excavació manual o mecànica, seran el més rectes possible en el 

seu traçat en planta i amb la rasant uniforme a excepció de les caselles a excavar, segons la junta 

utilitzada. Per a poder realitzar les corresponents rases hauran de ser assenyalades per la Direcció 

de l'Obra, les rasants i alineacions definitives dels vials i estar expedits i lliures els llocs on s'hagi 

d'instal·lar la canonada. 

 

Profunditat 

 

La profunditat vindrà determinada per la cota de terreny sobre la generatriu superior de la 

canonada i pel seu diàmetre exterior. 

 

Les profunditats mínmes de rasa estaran d'acord amb els valors següents: (Veure EGT 1220). 
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Canonada (mm)  

Profunditat rasa (m) Vorera  Vial 

 

φ < 800   0,8  1,2 

 

80 < φ < 200  0,9  1,3 

 

200 < φ < 300  1,15    1,55 

 

Amplada 

 

L'amplada mínima de la rasa serà i estarà d'acord amb l'EGt 1220 i 2221. 

 

 B = D + 0,5 

 

essent: 

 

B = amplada de la rasa en m 

D = diàmetre exterior de la canonada en m 

 

Agrupant les amplades de rasa per grups de diàmetres de canonada s'obtenen els següents valors: 

 

Canonada (mm)  

Amplada rasa (m) 

 

φ < 80  0,6 

 

80 < φ < 200 0,65 

 

200 < φ < 300 0,9 

 

En el cas d'utilitzar tubs de politilè i segons els casos es podran reduir aquestes dimensions. 

 

Per a diàmetres superiors, l'amplada sera: 

 

B = D + 0,60  per D < 400 mm 

B = D + 0,90  per D > 400 mm 

 

Per a la canonada de formigó es realitzaran en els punts de les juntes amb la finalitat de poder 

soldar les caselles de dimensions mitjanes d'1 m d'ample i 40 cm per sota la generatriu inferior del 

tub. 

 

Condicions d'execució 

 

Si en excavar a l'alçada de la rasant, el fons de la rasa és irregular amb pedres, runes, etc... 

s'aprofundirà uns 20 cm més i es procedirà posteriorment a reomplir aquest espai mitjançant sorra 

solta, sauló, grava o pedra "machacada" no excedint en cap cas la grandària del gra de 2 cm. 
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En el cas de terrenys que no assegurin eficientment la seva estabilitat, s'estrebaran les parets de la 

rasa de forma que permeti la posterior instal×lació de la canonada i es consolidarà la solera 

mitjançant cimentació, pilotatge, etc..., estudiant en cada cas la solució a adoptar. 

 

 

 

Tapat i compactat 

 

El reompliment de la rasa, unavega instal×lada la canoanda, s'efectuarà amb terra seleccionada de 

la pròpìa excavació o d'aportació depenent de la qualitat de la primera. 

 Es compactarà en capa de no més de 20 cm de gruix fins a aconseguir el 95% mínim en l'assaig 

de Proctior Modificat. 

 

El reompliment fins a uns 20 cm sobre la generatriu superior de la canonada s'efectuarà amb sauló, 

sorra o terra molt fina, sense pedres, i la compactació sobre la canoanda s'efectuarà manualment o 

mecànicament tenint cura de no danyar la canonada. Aquesta fase s'inclou en el muntatge de la 

canonada. 

 

Reposició de paviment 

 

De realitzar-se la reposició del paviment, aquesta reposició s'efectuarà amb materials similars als 

existents abans de l'excavació, mantenint-se les mateixes condicions d'urbanització en el vial per 

on estarà ubicada la traça de la canonada. 

 

En aquells llocs o vials de caràcter privat en què el paviment existent no sigui del tipus utilitzat 

per l'Ajuntament, només s'efectuarà aquesta reposició en cas que la propietat mantingui un stock 

del paviment a reposar. 

 

Interferència amb altres serveis 

 

La xarxa de clavegueram estarà sempre per sota i a ser possible a un mínim de 50 cm. 

 

En els punts en què sigui imprescindible un encreuament o traçat paral×lel amb d'altres serveis, la 

separació serà almenys de 20 cm. 

 

En el cas d'encreuament, aquest serà el més perpendicular possible. Sempre que no es puguin 

respectar les distàncies mínimes de separació serà almenys de 20 cm. 

 

 En el cas d'encreuament, aquest serà el més perpendicular possible. Sempre que no es puguin 

respectar les distàncies mínimes de separació, es col×lcoaran elements de protecció a definir, en 

cada cas, que estaran d'acord amb els diferents Reglaments Instruccions d'Obligatori compliment, 

publicats pels diferents Organismes Oficials. 

 

FASE D'EXECUCIÓ 

 

En el cas de realitzar-se els encreuaments abans que la resta de la xarxa, haurà de quedar 

convenientment assenyalada la seva situació per facilitar així les operacions de connexió posterior 

a la xarxa projectada. Únicament s'acceptarà l'execució per separat dels encreuaments i de la resta 

de la xarxa de distribució sempre que el període de temps entre ambdues obres sigui inferior a un 

any. 

 

PROVES 

 

De realitzar-se proves d'estanqueïtat, s'efecttuaran d'acord amb els paràgrafs següents: 
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Proves d'estanqueïtat 

 

a) Es realitzaran les proves per trams, omplint aquests trams de canonada i tenint cura de 

desallotjar l'aire existent. 

 

b) La pressió de prova (Pp) d'estanqueïtat serà igual a la màxima pressió de treball de la xarxa en 

el punt més desfavorable. 

 

Mitjançant aportació d'aigua amb un comptador, s'afegirà l'aigua necessària (V) per a mantenir 

dues (2) hores la pressió de prova (Pp). 

 

c) La Prova serà satisfactòria si en les dues hores 

 

 V < K L D 

 essent: 

 

L = Longitud canonada assajada (m) 

D = Diàmetre interior (m) 

K = Coeficient en funció del material 

 

Formigó armat  K = 0,400 

Formigó pretensat K = 0,250 

Fibrociment  K = 0,350 

Fosa   K = 0,300 

Acer   K = 0,350 

Polietilè  K = 0,350 

 

d) Si durant les proves de pressió i en presència de la Direcció de l'Obra de la Companyia 

d'Aigües es produisin en algun tram successius trencaments de canoandes que arribin a ser el 4% 

del tubs assajts i no fossin aquests trencaments, a judici de la Direcció de l'Obra, produïts per l'aire 

oclusiu o per fallides dels ancoratges, es demsuntarà i rebutjarà tota la canoanda del tram. 

 

e) Si les fallides en les juntes o peces obligun a realitzar més de quatre (4) intenets de prova, es 

rebutjaran totes les juntes del tram i es seguirà el mateix criteri de l'apartat anterior. 

 

Proves de funcionament de la xarxa global 

 

Abans de l'acceptació de la xarxa es comprovaran tots aquells elements accessibles (vàlvules, 

boques d'aire, hidrants, etc...) per a verificar la correcta instal×lació, així com la idoneïtat de les 

arquetes on estiguin allotjades. 

 

Amb la xarxa tancada però en càrrega, a pressió estàtica, es comprovarà l'absència de fuites en 

eles elements esmentats. Qualsevol fuita detectada haurà de ser reparada. 

 

Amb la xarxa aïllada però amb l'aigua en circulació, es comprovaran les descàrregues. 

  

NETEJA 

 

Durant l'execució s'¡haurà tingut cura de deixar netes de residus les canonades. La neteja prèvia a 

la posada en servei de la xarxa s'efectuarà per sectors mitjançant el tancament de les vàlvules de 

seccionament. 
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S'obriran les descàrregues del sector aïllat i es farà circular l'aigua alternativament a través de 

cadascuna de les connexions del sector de neteja amb la xarxa general. La velocitat de circulació 

es recomana que no sobrepassi els 0,75 m/s. 

 

Aquesta fase de neteja no podrà en cap cas substituir a la fase de desinfecció descrita en l'apartat 

següent sinó que serà complementària. 

DESINFECCIÓ 

 

Per a efectuar la desinfecció, es farà la introducció del clor estant la xarxa plena d'aigua, aïllada i 

amb les descàrregues tancades. 

 

Es poden utilitzar per a la desinfecció, entre d'altres, els següents productes: 

 

Clor líquid  100%  (En recipient a pressió) 

Hipoclorit sòdic  5-16%  (En forma líquida) 

 

La introducció del clor s'efectuarà a través d'una boca d'aire i en quantitat tal que en el punt més 

allunyat del punt d'introducció s'obtingui una quantitat de clor residual igual a 25 mg/l. Després de 

24 h. la quantitat de clor residual en el punt indicat haurà de superar els 10 mg/l. De no ser així 

procedirà a una nova introducció de clor. 

 

 Una vegada efectuada la desinfecció, s'obriran les descàrregues i es farà circular de nou l'aigua 

fins a obtenir un valor de clr residual de 0,5 a 2 mg/l. 

 

POSADA EN SERVEI 

 

Un cop finalitzades les diferents fases descrites en els apartats anteriors i amb resultat satisfactori, 

es podrà procedir a posar la xarxa en servei. 

 

Pel punt més baix de la xarxa general, es procedirà a l'ompliment de la xarxa instal·lada. Totes les 

vàlvules de seccionament, excepte una, i les descàrregues estaran tancades. Les boques d'aire 

estaran obertes per facilitar la sortida d'aire contingut a la canonada i la velocitat de l'aigua serà 

petita per a facilitar l'expulsió de l'aire. Quan de la boca d'aire més alta no surti aire, s'haurà 

completat l'ompliment de la xarxa. En tancar la boca d'iare, la xarxa tindrà la pressió estàtica de 

servei. 

 

5.5. Xarxa de telefonia 

 

Disposicions aplicables  

 

Ademés de totes les disposicions generals, seran d’especial aplicació les normes de la companyia 

telefònica. 

 

Materials  

 

Seran suministrat per la companyia telefònica els següents materials: 

Canonades de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,2 mm de gruix 

Colzes, contracolzes, fil, etc… 

No seran suministrades les tapes dels pericons. 

 

Execució de la rasa  

 

S’excavarà en sentit ascendent per tal de facilitar la sortida de les aigües. S’efectuarà una correcta 

nivelació dels fons per tal d’evitar punts baixos a la canalització que puguin facilitar l’acumulació 
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de residus. Un cop col·locades les canonades i el formigó de recobriment, es procedirà al reblert 

per tongades de 30 cm, regant i compactant sobre cada una d’elles per aconseguir un nivell de 

compactació equivalent amb el terreny circundant. 

Col·locació de canonades i formigonat. 

Un cop la rasa estigui totalment nivelada s’abocarà una capa de 8 cm de gruix de formigó, i a 

sobre d’aquesta una primera capa de canonades, subjectant-les amb un soport distanciador cada 70 

cm. Després s’abocarà formigó fins a cobrir les canonades 3 cm, col·locant posteriorment una 

segona capa. L’operació es repetirà tants cops com capes de canonades tingui la canalització, fins 

a abocar sobre la darrera una protecció de 8 cm de gruix de formigó. 

La unió de les canonades de PVC es realitzarà empalmant l’extrem recte de una amb l’extrem de 

la copa de l’altre i encolant amb un adhesiu a base de disolució de PVC en disolvent orgànic 

volàtil. 

Els àrids a utilitzar en el formigó no han de superar un tamany de 25 mm en un 85% tolerant-se la 

resta fins a una mida de 30 mm. 

Per a provar les conduccions instalades, es pasarà a través d’elles un cilindre de 10 cm de longitud 

i de diàmetre corresponent segons la normativa de la companyia telefònica. 

Amidament i abonament. 

Els pericons es contabilitzaran per unitats totalment acabades. El preu unitari inclou tots els 

materials i les operacions necessàries per a un correcte acabat de les mateixes, exceptuant el 

material que d’acord amb el conveni existent, ha de subministrar la companyia. Per tot aixó el 

preu unitari inclou la col·locació instal·lació i transport . A més s’inclou el preu del cable-guia. 

Les conduccions s’amidaran i abonaran per metros lineals de conducció acabada. Els preus 

unitaris inclouen les excavacions de les rases, els reblerts de les mateixes i el formigó. 

L’ENGINYER DE CAMINS: 
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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC. GENERALITATS 

1.1 OBJECTE, ABAST I NORMATIVA APLICABLE 

1.1.1 Objecte 

El present Plec de Condicions Generals té per objecte en primer lloc estructurar l’organització 

general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, 

establir les condicions que ha de complir el procés d’execució de l’obra, i per últim, organitzar 

el mode i manera en que s’han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

Totes i cadascuna d’aquestes prescripcions són d’obligat compliment per part del 

Contractista. 

1.1.2 Àmbit d’aplicació 

El present plec és d’aplicació per a l’execució de les obres necessàries per a la construcció 

del present “OBRES DE MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL NOU SECTOR 

ANTIGA FÀBRICA A SANT PERE DE RIBES” així com de les obres accessòries 

necessàries per a la seva posada en funcionament. 

1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 

aquest Plec, les disposicions que a continuació, amb caràcter no limitatiu, es relacionen, o les 

que les substitueixin o completin en un futur. 

En cas que aquestes modifiquin i/o s’oposin a allò especificat en el present Plec, la direcció 

d’Obra amb la conformitat de la Supervisió d’Obra tindrà la facultat de determinar quina és la 

d’obligat compliment, sense que l’aplicació de la condició més restrictiva pugui donar lloc a 

cap tipus de reclamació. 

LLEIS 

 Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, Reial Decret Legislatiu 3/2011 del 

14 de novembre. 

 Llei de bases de contractes de l'Estat. Decret 923/1965 de 8 d'abril. 

 Modificació parcial de la Llei de bases dels contractes de l'Estat. Llei 5/1973, de la 

Prefectura de l'Estat de 17 de març de 1973. 

 Reglament general de contractació. Decret 3410/1975 de 25 de novembre. 

 Plec de clàusules administratives generals per a la contractació d’obres de l'Estat. 

Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 

 Llei de protecció de l'ambient atmosfèric. 

 Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

 Reglament nacional del treball a la construcció i obres públiques i disposicions 

complementàries, aprovat per Ordre Ministerial d'11 d'abril de 1946 i 8 de febrer de 

1951. 

 Reglament de seguretat del treball a la indústria de la construcció i obres públiques, 

aprovat per Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964. 

 Ordenança general de seguretat i higiene al treball, aprovada per Ordre Ministerial de 

9 de març de 1971. 

 Ordenança de treball en la Construcció, Vidre i Ceràmica, aprovada per Ordre 

Ministerial de 28 d’agost de 1970. 

 Estudi de seguretat i higiene en el treball en els projectes d'edificació i obres 

públiques, aprovat per Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre 

 Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 

mitjançant dipòsit en abocador. 

 Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de 

juny de 1989. 

 Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 

de maig de 1992. 

 Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 

1989. 

 Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 

d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 

 Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 

 Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

 Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 

 Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament,  
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Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 

(DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de 

determinats productes utilitzats en la construcció. 

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveïment d'aigua. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de 

poblacions. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per la recepció de blocs de formigó en les 

obres de construcció. RB-90. 

 Plec general per a la recepció de totxos ceràmics en les obres de construcció. RL-88. 

 Plec general de condicions per la recepció de guixos i escaioles. RY-85. 

 Recomanacions de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment per a la 

fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. 

  “Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión” (CEDEX). 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG-4. 

NORMES I INSTRUCCIONS 

 Instrucció per a la recepció de ciments. RC-08. 

 Instrucció per a la recepció de calç en obres d’estabilització de sòls. RCA-92. 

 Instrucció del formigó estructural. EHE-08 

 Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat, EHPRE-72. 

 Instrucció d'estructures d'acer de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 

Ciment. EM-62. 

 Instrucció 8.1 I.C. “Senyals de tràfic”. 

 Instrucció 8.3 I.C. “Senyals d’obra”. 

 Eurocodi núm.2 “Projecte d’estructures de formigó”. 

 Eurocodi núm.4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer”. 

 Norma de construcció sismoresistent. NCSR-02. 

 Normes U.N.E. 

 U.N.E.-14010 Examen i qualificació de soldadors 

 Normes N.L.T. 

 Normes M.E.L.C.( Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials). 

 Normes A.S.T.M: C-76M; C-497M; C-655M; C-361M; C-923M; C-478M; C-443M 

 Normes NFA: 49150; 49402; 49170; 49711 

 API 5L 

 Normes DIN: 1626; 2605.N-5D; 2605.N-3D; 2448 

 Normes BS: 3601; 534 

 UNI 6363 

 Normes AWWA: C 200; C208-83 

 Normes A.S.M.E. 

 Normes A.N.S.I. 

 Normes C.E.I. 

 Normes N.B.E.: 

 CT-79 Condicions tèrmiques en els edificis. 

 AE 88 Accions en la edificació. 

 CA-88 Condicions acústiques en els edificis. 

 FL-90 Murs resistents de fàbrica de totxo. 

 QB-90 Teulats amb materials bituminosos. 

 CPI-96 Condicions de protecció contra incendis en els edificis. 

 Normes N.B.E.-M.V.: 

 102. Acer laminat per estructures d’edificació. 

 103. Càlcul d’estructures d’acer laminat per l’edificació. 

 104. Execució de les estructures d’acer laminat en l’edificació. 

 105. Roblons d’acer. 

 107. Cargols d’alta resistència per estructures d’acer. 

 108. Perfils buits d’acer per estructures d’edificació. 
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 109. Perfils conformats d’acer per estructures d’edificació. 

 110. Càlcul de les peces de xapa conformada d’acer en l’edificació. 

 111. Plaques i panells de xapa conformada d’acer per l’edificació. 

 Normes N.T.E.: 

 Façanes. Particions. 

 Revestiments. 

 Instal·lacions. 

 Estructures. 

 Condicionament del terreny. Fonaments. 

 Teulats. 

 Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 

Terradas. 

 Recomanacions per a l’execució i control de les armadures postensionades, de 

l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 

 Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó, de l’Institut Eduardo 

Torroja de la Construcció i del Ciment. 

 Recomanacions sobre les mescles bituminoses en calent, del M.O.P.U. 

 Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat 

per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 

 Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 

 Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 

 Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 

REGLAMENTS 

 Reglament d'estacions de transformació d'energia elèctrica. 

 Reglament de recipients a pressió. 

 Reglament de línies elèctriques d'alta tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre. 

 Reglament electrotècnic per a baixa tensió. I.T.C. Actualitzat per el Decret 842/2002 

de 2 d’agost. 

 Reglament d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. IT-IC. 

 Control de fum en els establiments públics. DT-CPI.I. 

Totes aquestes disposicions obligaran, en la seva redacció original, les modificacions 

posteriors declarades d'aplicació obligatòria, o bé les que les substitueixin o declarin com a 

tals fins i durant el termini de les obres. 

Així mateix, l’Adjudicatari restarà obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o 

Normes de tota índole promulgades per l'Estat, de l'Autonomia, dels Ajuntaments i d'altres 

Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si 

no ho són en la relació anterior, restant a la decisió del Supervisor d’Obra resoldre qualsevol 

discrepància que pugui existir entre aquestes i allò disposat en el present Plec, sense que 

l’aplicació de la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació. 

1.1.4 Inscripció i senyalització de les obres 

El Contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec cartells a obra en nombre, model, dimensions i 

inscripció necessaris per al correcte desenvolupament de les obres, o segons indiqui el 

Director de les obres. 

El Contractista no podrà instal·lar a obra ni als terrenys ocupats per a l’execució d’aquestes, 

cartell ni cap inscripció que tingui caràcter de publicitat comercial. 

Únicament podrà instal·lar un (1)  cartell propi a efectes exclusius d’acreditar que les obres 

són efectuades per ell. El model, mida i inscripció d’aquest cartell haurà de ser prèviament 

aprovat pel Director de les obres. 

També el Contractista restarà obligat a senyalitzar les obres objecte del contracte, utilitzant 

quan existeixin, les corresponents senyals vigents establertes pel Ministeri, Ajuntament ò 

Entitat corresponent. 

1.2 DISPOSICIONS GENERALS 

1.2.1 Direcció d’Obra 

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte dels projectes, així com de les 

que corresponguin a ampliacions o modificacions seran establertes per el Promotor de l’obra.  

La Direcció d’Obra designada per el Promotor de l’obra, serà encapçalada per un tècnic 

designat com a Director d’Obra.  
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Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, el Director 

d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 

previsions o actuacions que dugui a terme l’Adjudicatari. 

Seran base per al treball del Director d’Obra per a cada actuació: 

Els Plànols del projecte. 

El Plec de Prescripcions Tècniques. 

Els Quadres de Preus. 

El preu i termini d'execució contractats. 

El Programa de Treball formulat per l’Adjudicatari i acceptat per la Propietat. 

Les modificacions d'obra establertes per la Propietat. 

Sobre aquestes bases, correspondrà al Director d’Obra: 

Impulsar l'execució de les obres per part de l’Adjudicatari. 

Assistir a l’Adjudicatari per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 

definició de les obres i de la seva execució a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 

estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

Formular amb l’Adjudicatari l'Acta de replanteig i l’inici de les obres, tenint present que els 

replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

Requerir, acceptar o corregir si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular l’Adjudicatari. 

Requerir, acceptar o corregir si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que 

estableix aquest Plec, el Programa de Treball acceptat i el que determina les normatives que, 

partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d’Obra, correspongui formular a l’Adjudicatari als efectes 

de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 

necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva 

definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

En cas d'incompliment de l'obra que s'executa, ja sigui en la seva definició o en les condicions 

prescrites, ordenar a l’Adjudicatari la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho 

creu convenient. 

Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries 

o convenients. 

Informar de les propostes de modificacions d'obra que formuli l’Adjudicatari. 

Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part de l’Adjudicatari, d'actualitzacions del 

Programa de Treballs inicialment acceptat. 

Establir amb l’Adjudicatari documentació de constància de característiques i condicions d'obres 

ocultes, abans de la seva ocultació. 

Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del 

control i del compliment del Programa de Treballs acceptat, posant de manifest els problemes 

que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o 

minimitzar-los. 

Preparació de la informació de l’estat i condicions de les obres i de la valoració general 

d'aquestes, prèviament a la recepció per part de la Propietat. 

L’Adjudicatari haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que, 

d'acord amb allò que estableix aquest Plec, li siguin dictades pel Director d’Obra per a la 

regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i 

en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, el Director d’Obra podrà establir normatives complementàries reguladores de la 

documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre l’Adjudicatari per a facilitar 

la realització de les expressades funcions i de les normatives que seran d'obligat compliment per 

l’Adjudicatari. 

L’Adjudicatari designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 

capacitades i facultades per a tractar amb el Director d’Obra les diferents matèries objecte de 

les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 

estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a executar les decisions 

del Director d’Obra i establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

El Supervisor d’Obra i/o Director d’Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs que al seu 

criteri no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de 

les obres. 
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1.2.2 Adjudicatari 

1.2.2.1 Personal de l’Adjudicatari 

L’Adjudicatari facilitarà al Director d’Obra tot el personal i els mitjans auxiliars de què 

disposarà en cada obra abans de l’inici dels treballs. 

El Director d’Obra, quan pel bon funcionament de les obres ho estimi necessari, exigirà a 

l’Adjudicatari l'augment o la substitució de la maquinària, personal i/o mitjans auxiliars. 

L’Adjudicatari restarà obligat al seu compliment sense que se’n pugui derivar cap increment 

econòmic ni modificació del termini d’execució. Això s’estén en les mateixes condicions a 

qualsevol part de l’obra que estigui subcontractada. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a l’Adjudicatari: 

Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'han executat, per a 

lliurar a l Promotor de l’Obra el projecte “As Built” o “Estat de dimensions i característiques de 

l’obra executada” un cop acabats els treballs. 

1.2.2.2 Subcontractes. 

Cap part de l'obra contractada per l’Adjudicatari, podrà a la seva vegada ser subcontractada 

sense l’autorització expressa del Director d’Obra i comunicació prèvia al Supervisor d’Obra. 

Les sol·licituds per a cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 

acompanyar-se amb un testimoni el qual acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar de 

la realització dels treballs objecte del subcontracte, està capacitada i equipada per a la seva 

execució, i adjuntant la documentació tècnica que, a judici del Supervisor i del Director 

d’Obra, sigui necessària per a garantir l’execució i qualitat exigida en aquest Plec. 

El Director d’Obra tindrà una relació completa, facilitada per l’Adjudicatari, de tots i cadascun 

dels subcontractistes que han treballat, treballen o poden treballar en les obres objecte 

d’aquest Plec. 

L'acceptació del subcontracte no rebaixarà a l’Adjudicatari de la seva responsabilitat 

contractual. 

S'estarà subjecte, a més, a totes aquelles clàusules administratives particulars que 

s'estableixin al contracte. 

Així mateix, i a judici del Director d’Obra, es facilitarà al sotscontractista la informació que 

s’estimi necessària en relació a les condicions d’execució, amidament, abonament i control 

de qualitat de les obres objecte d’aquest Plec, comunicant-ho a l’Adjudicatari sense que sigui 

necessària l’aprovació d’aquest. 

1.2.2.3 Subministraments industrials 

Totes i cadascuna de les comandes realitzades als diferents industrials hauran de ser 

aprovades per la Direcció d’Obra. Per a tal efecte, i previ a la contractació, s’haurà de facilitar 

el document de comanda on figurarà, entre altres: 

Especificacions tècniques generals. 

Especificacions tècniques particulars. 

Materials de construcció. 

Sistemes de protecció contra la corrosió. 

Proves en fàbrica. 

Documentació tècnica del fabricant (Catàleg dels productes subministrats, especejament 

d’aquests, instruccions de muntatge i de manteniment, etc.) (3 còpies). 

Garanties. 

L’Adjudicatari presentarà a la Direcció d’Obra vàries propostes que compleixin les 

especificacions del projecte per a que pugui seleccionar la més adequada. 

Tots i cadascun dels industrials subministradors en aquesta obra hauran de presentar un 

document acreditatiu de les característiques del material subministrat, de la idoneïtat de les 

condicions d’instal·lació dels seus productes, comprometent-se a realitzar el nombre de 

visites a obra que estimi necessàries per tal de poder certificar que l’instal·lador, homologat 

per aquest, compleix les prescripcions exigides al material subministrat. 

Tant el fabricant com l’instal·lador dels productes subministrats a l’obra, garantiran la qualitat 

del seu producte com la instal·lació d’aquest, respectivament, davant qualsevol defecte de 

fabricació o instal·lació durant un termini no inferior als deu (10) anys, fent-se càrrec de les 

despeses originades per la substitució, total o parcial, o modificació del producte defectuós. 

El no acompliment del procediment anterior podrà comportar la no acceptació del producte 

subministrat i en casos excepcionals, la penalització de fins a un cinquanta (50) per cent de 

l’import d’execució material del producte subministrat. 
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L’Adjudicatari estarà obligat a presentar les diferents certificacions de qualitat dels 

subministradors, certificacions que es verificaran presentant còpia del document acreditatiu 

expedit per l’organisme competent, i on figurarà explícitament la norma que compleix el 

producte subministrat. Per altra banda també es valorarà positivament la possessió de la 

certificació de qualitat com empresa. 

Pel que fa referència al material a subministrar, es detallaran els complements i les opcions 

possibles de cadascun d’ells amb el detall de la funcionalitat de cadascuna d’elles. 

1.2.3 Materials 

1.2.3.1 Condicions generals. 

Tots els materials que s'emprin en les obres hauran de complir les condicions que 

s'estableixen en el present Plec i ser aprovats pel Director d’Obra prèvia conformitat del 

Supervisor d’Obra. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats, o sense estar 

aprovats pel Director d’Obra, serà considerat com a defectuós o i fins i tot rebutjable.  

1.2.3.2 Normes oficials. 

Els materials que quedin incorporats a l'obra i per als quals existeixin normes oficials 

establertes en relació amb la seva utilització en les Obres Públiques, hauran de complir amb 

les normes vigents trenta (30) dies abans de l'anunci de la licitació, llevat les derogacions que 

s'especifiquin en el present Plec, o que es convinguin de mutu acord. 

1.2.3.3 Control de qualitat. 

L’Adjudicatari presentarà per a la seva aprovació , un Pla d'Autocontrol de la Qualitat (P.A.Q.) 

amb un programa de Punts d'Inspecció. Aprovat aquest pel Director d'Obra, passarà a ser 

contractual. Aquest P.A.Q. haurà de garantir el compliment de les condicions establertes en 

el present Plec, i en qualsevol cas sempre haurà de complir totes les normatives vigents i 

d’aplicació a l’obra executada. El P.A.Q. l’haurà de dur a terme l’Adjudicatari sota la seva 

responsabilitat.  

Mensualment el Contractista haurà de presentar a la D.O. un  informe on es recullin tots el 

assajos i els seus resultats. 

Per una altra banda, la D..O. es reserva el dret de reclamar en qualsevol moment tots aquells 

resultats d’assajos que vulgui, i podrà realitzar un seguiment de l’execució de l’esmentat 

P.A.Q. sense requeriment previ al Contractista. 

Qualsevol modificació de P.A.Q. que requereixi el Contractista per modificació de l’obra 

executada prevista o qualsevol altre motiu, s’haurà d’avisar amb 15 dies d’antelació  a la D.O. 

i aquesta podrà aprovar-ho o comunicar al Contractista el motiu de la denegació. 

Per la realització de les proves i assaigs de control de qualitat el contractista proposarà un 

laboratori acreditat que haurà de ser aprovat per la D.O. La documentació del laboratori serà 

lliurada a la DO per la seva aprovació. 

1.2.3.4 Examen i prova dels materials i subministres industrials 

No es procedirà a la utilització dels materials ni subministres industrials sense que abans 

siguin examinats i acceptats pel Director d’Obra, o persona a qui delegui, segons els P.A.Q. i 

P.P.I. 

Les proves i assaigs ordenats no es duran a terme sense la notificació prèvia al Director 

d’Obra, d'acord amb l'establert en el Programa de Punts d'Inspecció. 

L’Adjudicatari haurà de subministrar als laboratoris, i al seu càrrec, una quantitat suficient de 

material per assajar. 

L’Adjudicatari té l'obligació d'establir a peu d'obra l'emmagatzematge o ensitjat dels materials, 

amb la suficient capacitat i disposició convenient perquè es pugui assegurar el control de 

qualitat dels mateixos, amb el temps necessari perquè siguin coneguts els resultats dels 

assaigs abans del seu ús en obra i de tal forma que s'asseguri el manteniment de les seves 

característiques i aptituds per a la seva utilització a l’obra. 

En cas que els materials no fossin de la qualitat prescrita en el present Plec, o no tinguessin 

la preparació exigida, o quan per manca de prescripcions formals del Plec es reconegués o 

demostrés que no eren adequats per al seu ús, el Supervisor d’Obra o el Director d’Obra 

donarà ordre a l’Adjudicatari perquè, al seu càrrec, els reemplaci per uns altres que satisfacin 

les condicions o siguin idonis per a l'ús projectat. 

Els materials rebutjats hauran d'ésser immediatament retirats de l'obra. Les despeses aniran 

a càrrec de l’Adjudicatari. 

En els casos de prefabricats, materials industrials, etc., la fabricació, emmagatzematge, etc., 

dels quals estigui fora de l'àmbit de l'obra, el control de la qualitat dels materials, segons 

s'especifica, es realitzarà en els tallers o llocs de fabricació. 
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1.2.3.5 Materials que no compleixen les especificacions. 

Quan els materials no satisfacin el que per a cadascun en particular determina aquest Plec, 

l’Adjudicatari s'atendrà al que determini el Supervisor d’Obra i el Director d’Obra conforme al 

previst en els apartats següents. 

1.2.3.5.1 Materials col·locats en obra (o semielaborats). 

Si alguns materials col·locats en obra o semielaborats no compleixen amb les especificacions 

corresponents, el Director d’Obra ho notificarà a la Supervisió d’Obra i a l’Adjudicatari 

indicant si aquestes unitats d'obra poden ser acceptables, encara que defectuoses i 

penalitzables, o s'han de demolir, suprimir o retirar. 

L’Adjudicatari podrà en tot moment retirar o demolir pel seu compte les esmentades unitats 

d'obra, sempre dintre dels terminis fixats en el contracte, si no està conforme amb la 

penalització imposada. 

1.2.3.5.2 Materials aplegats. 

Si alguns materials aplegats no compleixen amb les especificacions, el Director d’Obra ho 

notificarà a la Supervisió de l’Obra i a l’Adjudicatari, concedint-li a aquest un termini de vuit 

(8) dies per a la seva retirada. Si passat aquest termini, els materials no haguessin estat 

retirats, el Supervisor d’Obra o el Director d’Obra pot ordenar a tercers la seva retirada a 

càrrec de l’Adjudicatari. 

1.2.3.6 Quadres de Preus. 

Tots els preus unitaris a què es refereixen les normes d'amidament i abonament contingudes 

al present Plec de Prescripcions Tècniques s'entendran que inclouen sempre el 

subministrament, manipulació, col·locació, ús, proves i assaigs de tots els materials precisos 

per a l'execució de les unitats d'obra corresponents fins al correcte acabament de les 

mateixes, llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent. 

Igualment s'entendrà que aquests preus unitaris comprenen totes les despeses de 

maquinària, transport, mà d'obra, mitjans auxiliars, accessoris, eines i totes les operacions 

directes precises per la correcta execució, acabament i posada en servei de les unitats 

d'obra, llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent. 

De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la 

conservació i manteniment fins al compliment del termini de garantia. 

Els quadres de preus núm. 1 i 2 seran els contractuals a tots els efectes. 

L’Adjudicatari no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats preus sota 

cap concepte ni pretext d'errada o omissió. 

Els preus assenyalats al Quadre de Preus núm. 2, seran d'aplicació única i exclusivament en 

el supòsit de què calgui efectuar l'abonament d'obres incompletes, quan per rescissió o 

d'altres motius no s'arribin a concloure les contractades. L’Adjudicatari no podrà pretendre la 

valoració de les mateixes mitjançant una descomposició diferent de l'establerta a l'esmentat 

quadre. 

Les possibles errades o omissions a la descomposició que figura al Quadre de Preus núm. 2, 

no poden servir de base al Contractista per a reclamar cap modificació dels preus 

assenyalats amb lletra al Quadre de Preus núm. 1. 

1.2.3.7 Justificació de Preus. 

La Justificació de Preus que figura en el projecte recull la descomposició en mà d’obra, 

materials i maquinària dels preus que figuren en els Quadres de Preus. Aquesta s’ha realitzat 

en base a unes hipòtesis pel que fa referència a l’execució de les unitats d’obra. 

En cap cas l’Adjudicatari tindrà dret a reclamació per variació en nombre i qualificació de la 

mà d’obra emprada; per variació en quantitat i qualitat dels materials a utilitzar per la correcta 

execució de les obres en base a allò especificat en aquest Plec i amb les normes dictades 

pel Director d’Obra, incloent-hi les possibles omissions que s’hagin comès; i per variació en 

tipus i nombre de maquinària a emprar per l’execució de les diferents unitats d’obra. 

S’entenen incloses en aquesta les despeses de subministrament, manipulació, col·locació, 

ús, proves i assaigs de tots els materials precisos per a l'execució de les unitats d'obra 

corresponents fins al correcte acabament de les mateixes, llevat que expressament se 

n’exclogui alguna a l'article corresponent. 

També s'entendrà que aquesta Justificació comprèn totes les despeses de maquinària, 

transport, mà d'obra, medis auxiliars, accessoris, eines i totes les operacions directes 

precises per la correcta execució, acabament i posada en servei de les unitats d'obra, llevat 

que expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent. 

De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la 

conservació i manteniment  fins el compliment del termini de garantia. 

L’Adjudicatari no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats preus sota 

cap concepte ni pretext d'errada o omissió. 
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Les possibles errades o omissions en la Justificació de Preus que figura en el projecte, no 

poden servir de base a l’Adjudicatari per a reclamar cap modificació dels preus assenyalats 

amb lletra al Quadre de Preus núm. 1. 

1.2.4 Inscripció i senyalització de les obres 

El Contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec cartells a obra en nombre, model, dimensions i 

inscripció necessaris per al correcte desenvolupament de les obres, o segons indiqui el 

Director d’Obra. 

El Contractista no podrà instal·lar a obra ni als terrenys ocupats per a l’execució d’aquestes, 

cartell ni cap inscripció que tingui caràcter de publicitat comercial. 

Únicament podrà instal·lar un (1) cartell propi a efectes exclusius d’acreditar que les obres 

són efectuades per ell. El model, mida i inscripció d’aquest cartell haurà de ser prèviament 

aprovat pel Director d’Obra. 

També el Contractista restarà obligat a senyalitzar al seu càrrec les obres objecte del 

contracte, utilitzant quan existeixin les corresponents senyals vigents establertes pel 

Ministeri, Ajuntament o Entitat corresponent. 

1.3 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.3.1 Programa de Treballs 

L'Adjudicatari haurà de desenvolupar el programa de treballs d’acord a allò especificat en el 

contracte. 

La programació haurà d'especificar els terminis parcials i la data d'acabament de les diferents 

activitats, de forma que sigui compatible amb el termini total d'execució. També reflectirà les 

dates d'inici i final de les obres elementals subjectes a terminis parcials d'acabament. 

Aquesta programació haurà de presentar-se abans del començament de les obres. 

El Programa de Treballs també comprendrà: 

 La descripció detallada del mode que s'executaran les diverses parts de l'obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 
formaran el programa de treball. 
 

 Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos 
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de 
la seva capacitat per a assegurar el compliment del  programa. 

 

 Programa temporal d'execució de cadascuna de les unitats que componen l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es concretarà, i tenint en compte 
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les 
altres, així com altres particulars no compreses en  aquestes. 

 

 Valoració mensual i acumulada de cadascuna de les activitats programades i del 
conjunt de l'obra. 

 

L'acceptació del Pla i la disposició dels mitjans proposats, no implicarà cap excepció de 
responsabilitat per part de l’Adjudicatari en cas d'incompliment dels terminis totals o parcials 
convinguts. 

1.3.2 Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, l’Adjudicatari, conjuntament amb el Director 

d’Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència 

que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que l’Adjudicatari, prèviament a la formulació de la seva oferta, va 

prendre dades sobre el terreny per a comprovar la completa correspondència en plantes i 

cotes relatives de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat 

terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà 

constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

Serà obligació de l’Adjudicatari verificar l'altimetria del terreny i de les obres i instal·lacions, 

amb les quals calgui connectar, abans de començar els talls d'obra corresponents. Aquesta 

verificació serà al seu càrrec. 

En cas que els senyals construïts en el terreny no siguin suficients per a poder determinar 

perfectament alguna part de l'obra, s'establiran els necessaris perquè pugui determinar-se i 

ser aprovada l'acta. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres 

a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar terrenys 

exteriors a la zona de domini o serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament 

amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà a l’Adjudicatari l'execució dels replanteigs necessaris per a dur a terme l'obra. 

L’Adjudicatari informarà al Director d’Obra de la manera i dates que programi dur-los a terme. 

El Director d’Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o 
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temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps 

d'executar-los. 

El Director d’Obra, sempre que ho cregui oportú, realitzarà comprovacions dels replanteigs 

efectuats. 

Els perfils vàlids pels amidaments seran els continguts en el document Plànols d’aquest 

projecte. Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils inclosos 

en aquest document haurà de comunicar-se per escrit a la Propietat i al Director d’Obra amb 

la justificació corresponent pel seu contrast. En cas de no presentar-se formalment aquesta, 

els perfils del terreny original que s'empraran pels amidaments seran els d'aquest projecte. 

En cas que a judici del Supervisor o el Director d’Obra o bé de l’Adjudicatari, s’hagin 

d’aixecar nous perfils del terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en 

el Plànols i la realitat, es realitzarà una neteja o desbrossament previ, que inclourà el piconat 

de la vegetació, de l’herba, la tala d’arbres, etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal 

de desenvolupar correctament les tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per 

qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els treballs, aplicant les penalitzacions fixades en 

el contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà 

acceptat per l’Adjudicatari sense dret a cap tipus de reclamació. 

El cost d’aquestes feines s’entén inclòs en el preu de neteja i esbrossada o bé en el preu 

d’excavació, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap increment econòmic per aquest 

concepte. 

L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director 

d’Obra i l’Adjudicatari siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els 

perfils aportats pel Director d’Obra. 

Un cop signada l'acta per ambdues parts, l’Adjudicatari restarà obligat a replantejar les parts 

d'obra que necessiti per a la seva construcció, d'acord amb les dades dels plànols o les que li 

proporcioni el Director d’Obra en cas de modificacions aprovades o disposades per la 

Propietat. Per això fixarà en el terreny, a més dels ja existents, els senyals i dispositius 

necessaris perquè resti perfectament marcat el replanteig parcial de l'obra a executar. 

El Director d’Obra pot realitzar totes les modificacions que estimi oportunes sobre aquests 

replanteigs parcials. Podrà també, si així ho creu convenient, replantejar directament amb 

l’assistència de l’Adjudicatari, les parts de l'obra que desitgi, així com introduir les 

modificacions necessàries en les dades de replanteig general del projecte. Si alguna de les 

parts ho estima necessari, també s'aixecarà acta d'aquests replanteigs parcials, i 

obligatòriament, de les modificacions del replanteig general, havent d’estar-hi indicades les 

dades que es considerin necessàries per a la construcció i posterior amidament de l'obra 

executada. 

Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovació, així com les que s'ocasionin 

al verificar els replanteigs parcials i comprovació de replanteigs, seran a càrrec de 

l’Adjudicatari. 

Serà obligació de l’Adjudicatari la custòdia i reposició dels senyals que s'estableixin en el 

replanteig. 

En el cas que sense conformitat s'inutilitzi algun senyal, el Director d’Obra disposarà que 

s'efectuïn els treballs necessaris per a reconstruir-lo o substituir-lo per un altre, sent a càrrec 

de l’Adjudicatari les despeses que s'originin. També podrà el Director d’Obra suspendre 

l'execució de les parts d'obra que restin indeterminades a causa d'inutilització d'un o varis 

senyals fixos, fins que aquests siguin substituïts. 

Quan l’Adjudicatari hagi efectuat un replanteig parcial per a determinar qualsevol part de 

l'obra general o de les obres auxiliars, haurà de donar coneixement al Director d’Obra per a la 

seva comprovació si així ho creu convenient i perquè autoritzi el començament d'aquesta part 

d'obra. 

1.3.3 Inici de les obres 

L'inici de les obres serà el convingut entre les parts i fixat en l’acta de replanteig. Des del dia 

següent s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del contracte que, en 

qualsevol mesura, depenguin d'un termini a comptar des del començament de les obres i 

amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de replanteig. 

1.3.4 Plànols d’obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 

zona i característiques del terreny i materials, l’Adjudicatari formularà els plànols detallats 

d'execució que el Director d’Obra cregui convenients, justificant adequadament les 

disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, 

els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els 

reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, fixada 

pel Director d’Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 

refereixen i ser aprovats pel Director d’Obra, que igualment, assenyalarà a l’Adjudicatari el 
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format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 

adequadament les disposicions adoptades. 

1.3.5 Modificacions de les obres 

L’Adjudicatari estarà obligat, quan segons el Director d’Obra fos imprescindible, a introduir les 

modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i 

qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació en el preu, en el termini total i en 

els parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part l’Adjudicatari podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 

sobre l'obra projectada, al Director d’Obra qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà 

directament o ho comunicarà a la Supervisió d’Obra per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. 

Aquesta petició tampoc donarà dret a l’Adjudicatari a cap modificació sobre el programa 

d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada en l'apartat anterior, l’Adjudicatari haurà d'assenyalar el termini 

dins del qual precisa rebre la resposta per a que no es vegi afectat el programa de treballs. 

La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició 

formulada. 

1.3.6 Control de Qualitat 

Es realitzaran els assaigs, anàlisi i proves de materials i unitats d’obra que a cada cas 

resultin pertinents, tant durant l’obra com després de la seva fi a efectes de recepció. 

Els assaigs i les proves del Pla d'Autocontrol de la Qualitat (P.A.Q.), tant dels materials com 

de les unitats d’obra, es faran en laboratoris especialitzats en la matèria i reconeguts 

oficialment, que podran ser proposats per l’Adjudicatari per a que els aprovi la DO, havent-se 

d’aportar la tarifa de preus dels esmentats laboratoris. A banda, la DO pot encarregar proves 

i assaigs de contrast al laboratori que indiqui; les despeses d’aquestes proves de contrast 

seran a càrrec de l’Adjudicatari. 

Els costos dels assaigs i proves aniran a càrrec dels contractista fins a un u i mig per cent 

(1,5%) del Pressupost d’Execució Material (PEM), excepte en el cas en que els resultats dels 

assajos del control posin de manifest un treball defectuós de l’Adjudicatari, cas en què serà 

aquest qui n’assumeixi el cost. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, 

i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Promotor podrà encarregar el seu 

arranjament a tercers, a càrrec de l’Adjudicatari. 

El Director d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, 

realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i 

l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència de l’Adjudicatari que, per la seva part, 

estarà obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a 

posar a disposició els mitjans auxiliars i personal necessaris a tal objecte, al seu càrrec. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta, la qual es tindrà present per a la recepció de 

l'obra. 

El Director d’Obra té la facultat per realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 

cregui adients en qualsevol moment, havent l’Adjudicatari d'oferir-li assistència humana i 

material necessària a tal efecte. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament 

especial. 

Així mateix, la Propietat podrà realitzar el contrast del P.A.Q. d’acord a allò especificat en el 

contracte. 

Quan l’Adjudicatari executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 

segons els materials o mètodes de treball utilitzats, el Director d’Obra apreciarà la possibilitat 

o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

 Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 
termini que s'assenyali. 
 

 Les incorregibles, on la discrepància entre característiques obtingudes i especificades 
no comprometin els requisits tècnics, de funcionalitat i estètics de les obres, seran 
tractades a criteri del Supervisor d’Obra o del Director d’Obra, com a defectuoses 
acceptades previ acord amb l’Adjudicatari, amb una penalització econòmica. 

 

 Les incorregibles en que quedin compromesos els requisits tècnics, de funcionalitat i 
estètics de les obres, seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec de l’Adjudicatari, 
dins del termini que s'assenyali. 

 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, 

i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat podrà encarregar el seu 

arranjament a tercers, a càrrec de l’Adjudicatari. 

Els assaigs complementaris que s’efectuïn seran a càrrec del Promotor si els resultats són 

satisfactoris. En cas contrari seran a càrrec de l’Adjudicatari. 
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Els resultats dels assaigs de control de qualitat s’han de lliurar amb la màxima promptitud. En 

el cas que els resultats no compleixin les prescripcions fixades, aquesta promptitud ha de 

tenir caràcter d’urgent per tal que la Direcció d’Obra purgui prendre les mesures més adients. 

Les despeses derivades dels controls d’acceptació d'elements prefabricats, de canonada, 

accessoris i mecanismes realitzats a fàbrica seran a càrrec de l’Adjudicatari quan aquest 

n’efectuï el subministrament, considerant-se implícitament inclosos als preus unitaris dels 

esmentats elements. 

L’Enginyer Director de l’Obra podrà retenir, en concepte de garantia del pagament del control 

de qualitat a l’empresa designada, fins a un 5% de l’import de les certificacions fins a que 

l’Adjudicatari hagi justificat degudament l’abonament dels assaigs, anàlisi i proves a qui 

correspongui, podent successivament incrementar-se l’esmentada retenció fins a un 20% de 

l’import de la certificació si, a judici de l’Enginyer Director, l’Adjudicatari no compleix les 

obligacions contretes amb el laboratori designat. 

El Plec de Condicions fixa el nombre i freqüència dels assaigs, sense perjudici del que les 

disposicions legals i altres normes d’aplicació disposin. 

1.3.7 Actualització del Programa de Treballs 

Durant l'execució de les obres, l’Adjudicatari haurà d'actualitzar el programa establert en la 

contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o 

processos i/o retards en la realització dels treballs, d’acord al contracte signat, tenint la 

Direcció d’Obra la facultat de prescriure a l’Adjudicatari la formulació d'aquests programes 

actualitzats i participar en  la seva redacció. 

A part d'això, l’Adjudicatari haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 

d'execució que el Director d’Obra cregui convenients. 

El seguiment es realitzarà conjuntament entre el Director d’Obra i l’Adjudicatari, amb 

informació setmanal que reflecteixi el ritme dels treballs. 

L’Adjudicatari es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 

parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti el Director d’Obra. 

1.3.8 Interrupció dels treballs 

Quan les obres iniciades hagin de quedar interrompudes per un temps determinat o indefinit, 

es comunicarà al Director d’Obra de la mateixa forma que se li va comunicar l’inici de les 

mateixes. 

És obligació de l’Adjudicatari, durant la interrupció dels treballs a l'obra, retirar tots aquells 

bastiments o elements de construcció que suposin un perill o destorb a terceres persones. 

1.3.9 Represa del treballs 

A la represa dels treballs a l'obra, aquesta circumstància haurà d'ésser comunicada al 

Director d’Obra de manera oficial, doncs es comprèn que aquest no es fa responsable 

d'aquelles obres o parts d'obra que s’executaren sense el seu coneixement, i que no està 

obligat a tenir coneixement de la reanimació imprevista dels treballs de qualsevol de les 

seves obres que es trobessin paralitzades. 

1.3.10 Mitjans de l’Adjudicatari per a l’execució de les obres 

L’Adjudicatari està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 

que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. 

Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció 

dels treballs que, hauran de tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin del 

Director d’Obra.  

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà responsabilitat de l’Adjudicatari. 

La Propietat, atenent a allò prescrit en el contracte, tindrà en tot moment la facultat d'exigir a 

l’Adjudicatari la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense 

obligació de respondre de cap dels danys que a l’Adjudicatari pogués causar l'exercici 

d'aquesta facultat. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 

l'obra, no podrà l’Adjudicatari disposar-ne per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la 

zona d'obres, excepte expressa autorització del Director d’Obra. 

1.3.11 Productes industrials d'ús a l'obra 

L’Adjudicatari inclourà en el P.A.Q. i en  el P.P.I. la relació dels materials, productes, etc. que 

prevegi utilitzar en cada obra, així com la relació d’industrials, subministradors i/o 

subcontractistes. 

Abans de l'ús a l'obra de qualsevol material, haurà de ser sotmès a l'aprovació del Director 

d’Obra qui, mitjançant les oportunes proves o assaigs, decidirà la seva admissió o rebuig. 

Les possibles modificacions que respecte a l’oferta presentada es puguin produir, es 

comunicaran al Promotor de les Obres per la seva aprovació. 
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1.3.12 Retirada de materials no emprats 

A mesura que es realitzin els treballs, l’Adjudicatari haurà de procedir de forma eficient i pel 

seu compte, a la neteja de l'obra i a la retirada dels materials aplegats que ja no s’utilitzin. 

En cas de materials rebutjats, l’Adjudicatari és obligat a retirar-los fora de les obres, sense 

dret a indemnització per cap concepte. 

Passats quinze (15) dies a partir de l'ordre de retirada del material rebutjat, i no havent-se dut 

a terme aquesta, el material passarà a ésser pertinença de la Propietat, sense que per això 

es pugui exigir indemnització alguna de l’Adjudicatari. 

1.3.13 Normes i precaucions per a l'execució de les obres 

La direcció executiva de les obres correspon a l’Adjudicatari, que haurà de disposar de 

l'equip adient i que serà responsable de l'execució material de les obres previstes i dels 

treballs necessaris per a realitzar-les, així com de les conseqüències imputables a la seva 

execució. En particular es tindrà especial cura i precaució quan concorrin condicions 

climatològiques adverses, ja que els danys derivats d’aquestes circumstàncies hauran 

d'ésser reparats al seu càrrec. 

En cas de pluges, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, sense que 

es produeixin erosions, arrossegades o desperfectes. 

En cas de gelada l’Adjudicatari protegirà totes les zones que poguessin quedar perjudicades 

pels efectes de la mateixa, suspenent l'execució dels treballs que no puguin ser 

desenvolupats en condicions normals de qualitat (formigonat, moviment de terres, etc.).  

Les parts malmeses de les obres s'aixecaran i reconstruiran al seu càrrec. 

L’Adjudicatari ha de tenir molt present que una climatologia adversa, degut a les  

característiques particulars d'aquestes obres i dels materials que es troben al llarg de la 

traça, pot tenir conseqüències molt negatives en el ritme d'execució. Per tant des del primer 

dia, s’hauran d’extremar les precaucions per a garantir el compliment dels terminis fixats i 

s'haurà de disposar del mitjans i personal necessaris per a fer front a aquestes 

circumstàncies adverses. 

Els materials necessaris per a les obres d'aquest projecte, hauran d’abassegar-se en 

parcel·les fora de les obres, i de forma que permetin el seu fàcil reconeixement i amidament. 

La Propietat no es compromet a facilitar les parcel·les que puguin ésser necessàries. 

Les ocupacions temporals previstes per aquest tipus d’obres són especialment sensibles a la 

quantitat i la qualitat dels danys produïts, així com al temps que durin. Es responsabilitat de 

l’Adjudicatari minimitzar-les en tots aquests aspectes amb una correcta execució dels 

treballs. 

1.3.14 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

L’Adjudicatari serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 

vehicles al tall de treball des de la xarxa viària, així com la incorporació de vehicles a la 

mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i 

poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

1.3.15 Seguretat i salut a les obres 

L’Adjudicatari haurà de complir totes aquelles disposicions que es trobin vigents en matèria 

de seguretat i salut al treball, i totes aquelles normes de bona pràctica que siguin aplicables 

en aquestes matèries. 

D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 1627/1997 de 24.10.97 (BOE 25/10/97 nº 256), 

l’Adjudicatari haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti 

l'estudi de seguretat i salut contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i 

mètodes en què executi els treballs. Aquest Pla, previ coneixement del Coordinador de 

seguretat i salut o del Director d’Obra i aprovació per l'Autoritat competent, es remetrà al 

Vigilant de seguretat i al Comitè de seguretat i salut (o als representants dels treballadors). 

Es obligació de l’Adjudicatari complimentar les previsions dels articles 5è, 6è (últim paràgraf) i 

8è d'aquest Decret. 

L’Adjudicatari restarà obligat a complir tot allò especificat pel Coordinador de Seguretat i 

Salut pel que fa referència a la seguretat i salut en el treball, sense que comporti cap 

increment econòmic envers al pla de seguretat i higiene presentat i aprovat. 

L’augment de l’import dels treballs corresponents a les obres objecte d’aquest Plec no 

comportarà un augment de l’import del pla de seguretat i higiene. 

 L’Adjudicatari disposarà, al seu càrrec, les instal·lacions sanitàries prescrites per la legislació 

vigent. 

Serà també al seu càrrec la dotació de personal sanitari suficient en qualitat i nombre. 
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L’Adjudicatari de les obres, estarà obligat a la senyalització de les mateixes, tant diürna com 

nocturna, d'acord amb les reglamentacions vigents i les instruccions del Director d’Obra. 

Tant els senyals com la seva utilització i manteniment seran amb càrrec a l’Adjudicatari. 

L’Adjudicatari s'haurà d'atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d'incendis. En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs 

innecessaris i serà responsable de la propagació dels mateixos, encara que fossin 

necessaris per a l'execució de les obres, i dels danys i perjudicis que es puguin produir. 

1.3.16 Afeccions al medi ambient 

L’Adjudicatari adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 

afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i 

préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de 

formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les 

fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües 

superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que 

només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació dels 

mateixos; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució 

fònica. 

L’Adjudicatari serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 

qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 

havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres 

del Director d’Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

L’Adjudicatari està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, com ara 

plantacions, conservació de l’estrat superior de terres vegetals, hidrosembrats i d'altres, 

encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixant 

accessos suficients per la seva realització. 

1.3.17 Execució de les obres no especificades en aquest Plec 

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions del qual no figuren 

en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, es faran d'acord amb allò especificat per 

aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director d’Obra, 

dins les regles de la bona pràctica per a obres similars. 

1.3.18 Informació a preparar per l’Adjudicatari 

L’Adjudicatari haurà de preparar mensualment per a la seva remissió al Promotor de l’Obra 

informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 

fixada pel Supervisor d’Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació de l’Adjudicatari deixar constància formal de les dades 

bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà pres abans de l'inici de les obres, 

així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer estarà, a més a més, degudament comprovat i conformat pel Director d’Obra 

prèviament a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte “As Built” o 

“Estudi de dimensions i característiques de l’obra executada”, haurà de ser redactat per 

l’Adjudicatari. 

La Supervisió d’Obra no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no 

existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol 

despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades, sigui a càrrec de 

l’Adjudicatari. 

 El projecte “As Built” haurà de comptar amb els següents documents: 

 MEMÒRIA 
o Antecedents 
o Emplaçament 
o Estat abans de les obres 
o Descripció de les obres 
o Serveis afectats 
o Normativa vigent aplicable al projecte 
o Classificació del contractista 
o Seguretat i Salut 
o Termini i organització de l’execució de les obres 
o Pressupost general de l’obra 

 

 ANNEXES 
o Documentació administrativa 
o Actes de visita d’obres (signades) 
o Topografia 
o Geologia i geotècnia 
o Càlculs hidràulics 
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o Càlculs estructurals 
o Permisos a tercers 
o Expropiacions, servituds i serveis afectats 
o Automatització i control 
o Avals 
o Llicència d’obres 
o Pla d’obra inicial i modificacions 
o Informes de Seguretat i Salut redactats durant l’obra 
o Especificacions tècniques de materials, equips electrònics i hidràulics 
o Manual d’explotació de l’any de garantia 
o Informes de Control de qualitat realitzats durant l’obra. 
o Relació de subcontractistes i proveïdors 
o Certificats de preus aplicats i revisió de preus 
o Reportage fotogràfic de l’obra 
o Informes ambientals de l’obra 
o Pla de vigilància ambiental 

 
 

 PLÀNOLS 
o Situació i emplaçament 
o Planta general 
o Perfils longitudinals 
o Seccions transversals 
o Rases tipus 
o Arquetes 
o Connexions 
o Serveis 
o Topogràfic final 
o Punts de control de qualitat 

 

 PRESSUPOST 
o Amidament de les obres executades 
o Quadres de preus (originals i contradictoris) 
o Pressupostos comparatius 
o Relació de les certificacions expedides durant l’obra 
o Certificació final d’obra 

No s’abonarà l’execució de l’ ”As Built”. 

El no lliurament o l’endarreriment del mateix pot ser motiu de penalització. 

1.3.19 Recepció de les obres  

Tot allò relatiu a la recepció de les obres complirà amb lo establert al Text refós de la Llei de 

contractes del Sector Públic, Reial Decret Legislatiu 3/2011 del 14 de novembre. 

1.3.19.1 Acta de recepció 

En el termini d’un (1) mes després de la realització de les obres, es realitzarà un acte formal 

de recepció de les obres on participaran un facultatiu designat per la Propietat i representant 

de la mateixa, el Director facultatiu de les obres i el Contractista. 

Serà la Propietat, a través del seu representant, qui fixarà la data de la recepció esmentant 

per escrit, a dit objecte, al Director i al Contractista o al seu Delegat.  

Si es troben les obres en bon estat i d’acord a les prescripcions previstes, la Propietat donarà 
per rebudes les mateixes, aixecant-se un acta de recepció, que donarà inici al període de 
garantia. 

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es farà constar així en l’acta i el Director 

de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant 

un termini per a solucionar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués 

solucionat, se li podrà concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

El Contractista, bé personalment o bé mitjançant delegació autoritzada, té l’obligació 

d’assistir a les recepcions de l’obra. Si per causes que li siguin imputables no compleix 

aquesta obligació, no podrà exercitar cap dret que pogués derivar de la seva assistència i, en 

especial, la possibilitat de fer constar en l’Acta cap reclamació en ordre a l’estat de l’obra i a 

les previsions que aquella estableixi sobre els treballs que han de realitzar en el termini de 

garantia, sinó solament amb posterioritat, en el termini de deu dies, i prèvia al·legació i 

justificació fefaent de que la seva absència va ser deguda a causes que no li foren 

imputables. 

De la recepció s’estendrà Acta en exemplar triplicat, que signarà el Representant de la 

Propietat en la recepció, el Director i el Contractista o el seu Delegat, sempre que hagin 

assistit a l’acte de recepció, retirant un exemplar de l’esmentada Acta cadascun dels 

signants. Si el Contractista o el seu Delegat no han assistit a la recepció, el representant de 

la Propietat li trametrà, amb justificant de recepció, un exemplar de l’Acta. 

Serà condició indispensable per a la recepció, la redacció del projecte “As-built” i l’aprovació 

explícita del mateix per part del Promotor de ‘aigua. 

1.3.19.2 Incompliment del termini per a fer la recepció de les obres 

Si la recepció de les obres s’efectués passat el termini d’un mes comptat a data de la 

finalització de les mateixes i la demora fos imputable a la Propietat, el Contractista tindrà dret 

a ser indemnitzat dels perjudicis que la demora li generi si així ho sol·licita per escrit a 

l’empar de la legislació aplicable. 
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1.3.19.3 Aprovació de la certificació final de les obres 

En el termini màxim de tres (3) mesos a comptar des del dia de recepció de les obres, haurà 

de ser aprovada la certificació final de les obres que s’abonarà al Contractista a compte de la 

liquidació final del contracte. 

1.3.19.4 Conservació de l’obra durant el termini de garantia 

El Contractista procedirà a la conservació de l’obra durant el termini de garantia segons el 

previst en el Plec de prescripcions tècniques i segons les instruccions que rebi de la Direcció, 

sempre de forma que aquests treballs no obstaculitzin l’ús públic o el servei corresponent de 

l’obra. 

El Contractista respondrà dels danys o deterioraments que puguin produir-se a l’obra durant 

el termini de garantia, a no ser que provi que aquells han estat ocasionats pel mal ús i no a 

l’incompliment de les seves obligacions de vigilància i policia de l’obra; en l’esmentat supòsit 

tindrà dret a ser reemborsat de l’import dels treballs que hagin de realitzar-se per a restablir a 

l’obra les condicions degudes , però no restarà exonerat de l’obligació de dur a terme els 

esmentats treballs. 

Si al Plec de prescripcions tècniques no s’indica el contrari, el termini de garantia serà d’un 

any. 

1.3.19.5 Informe de l’estat de l’obra al finalitzar el termini de garantia. 

En el termini de quinze (15) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el Director 

de les obres redactarà un informe sobre l’estat de les obres.  

1.3.19.6 Liquidació del contracte 

Si l’informe descrit a l’apartat anterior fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota 

responsabilitat, a no ser que l’obra s’arruïni per vicis ocults, i es procedirà a la liquidació del 

contracte, i en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents en un termini de 60 dies. 

Si l’informe no fos favorable i els desperfectes observats fossin deguts a deficiències en 

l’execució de l’obra i no al seu ús, durant el termini de garantia, la Direcció de l’obra dictarà 

les instruccions oportunes al contractista per a la seva reparació, sense dret a percebre cap 

quantitat per ampliació del termini de garantia. 

1.3.20 Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 

aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas 

que estigui constituïda.. 

1.4 RESPONSABILITATS ESPECIALS DE L’ADJUDICATARI 

1.4.1 Obligacions socials 

Tant la D.O. com la Propietat podran exigir durant l'execució de l'obra, els comprovants en 

els quals s'indiqui que la Contracta es troba al corrent dels pagaments referents a 

Assegurances Socials, Accidents, Règim Fiscal, etc. 

La inexistència d'aquests comprovants podrà donar lloc a la proposta de rescissió amb 

pèrdua de fiança. 

1.4.2 Despeses 

A part dels dipòsits que tingui que efectuar el Contractista per Inspecció Tècnica de les obres 

amb arreglo a base b) de l’article 4t. Del Decret 137/1960 de 4 de febrer de la Presidència del 

Govern i disposicions complementàries del mateix, seran de compte del Contractista les 

despeses de vigilància a peu d’obra. 

Així mateix serà de compta del Contractista quantes despeses s’originin com a conseqüència 

d’assaigs de laboratori, prova de materials i unitats d’obra, cotes, pressa de dades, 

senyalitzacions, rètols d’obra, desviaments provisionals, etc. 

1.4.3 Vigilància de les obres 

Per a la vigilància de les obres el Promotor disposarà de la vigilància necessària essent llur 

cost a càrrec del Contractista. 

1.4.4 Posta en marxa provisional 

Abans de la recepció definida als articles següent es durà a terme una posta en marxa 

provisional durant quinze dies. El cost d’aquesta posta en marxà serà a càrrec del 

Contractista, llevat dels cost energètic i l’aigua emprada. 

Els quinze (15) dies de funcionament provisional s’entenen com reals, és a dir, dels dies que 

no funcionin les instal·lacions no seran comptabilitzats. 
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1.4.5 Permisos i Llicències 

L'Adjudicatari haurà d'obtenir per ell mateix i al seu càrrec tots els permisos i llicències 

precises per a l'execució i la fi dels treballs d’aquest Projecte, excepte aquells que siguin 

sol·licitats directament per Agbar. Seran al seu càrrec els avals, taxes, dipòsits, etc. 

pertinents. 

Sol·licitarà i abonarà així mateix qualsevol permís relacionat amb la realització de varis torns 

o d’hores extres o treballs en dies festius o amb la circulació de camions o altre maquinària o 

transport, inclòs fora d’hora o lloc. Així mateix la sol·licitud dels serveis afectats. 

1.4.6 Indemnitzacions 

Aniran a càrrec de l’Adjudicatari les indemnitzacions ocasionades per perjudicis a tercers, per 

interrupció de serveis públics o particulars, danys causats a béns per obertura de rases o 

reposició de marges, habilitació o arranjament de camins, tallers, dipòsits de maquinària i 

materials, accidents en abocadors, i totes les operacions que requereixin l'execució de les 

obres, tant si es deriven d'una actuació normal com si existeix culpabilitat o negligència per 

part de l'Adjudicatari. Queden naturalment exclosos, els supòsits en què aquestes 

indemnitzacions quedin expressament assumides per el Promotor de l’Obra  al present 

projecte. 

L'Adjudicatari estarà obligat a reposar els elements de la carretera i en particular les 

senyalitzacions verticals, danyades o suprimides durant l'execució de les obres, essent a 

càrrec de l’Adjudicatari l'abonament d’aquests treballs. 

Es tindrà en compte que l'execució de les obres permeti en tot moment, el manteniment del 

trànsit, així com dels serveis de pas pels camins existents, no essent motiu d'abonament les 

possibles obres que siguin necessàries executar per a complir l'esmentat requeriment. 

En aquest mateix sentit aniran a càrrec de l’Adjudicatari les indemnitzacions originades per 

l’abonament directe o execució de la reposició de paviments, arranjament de camins, etc., 

que han estat deteriorats com a conseqüència del trànsit originat per les obres, a fi i efecte de 

restituir la xarxa viària existent (carreteres, camins, etc.) al seu primitiu estat. 

Aniran a càrrec de l’Adjudicatari les indemnitzacions derivades d’un retard en les obres, 

d’acord a allò especificat en el contracte. 

També aniran a càrrec de l’Adjudicatari les possibles indemnitzacions derivades d’un 

augment de les ocupacions temporals previstes. Es evident, i així s’ha de preveure, que la 

minimització en el temps de les ocupacions temporals amb l’aplicació d’un estricte control en 

l’execució de les obres per part del mateix Adjudicatari, reduirà les molèsties que una obra 

d’aquest tipus origina. En cas que aquesta norma de bona pràctica no es compleixi, el 

Director d’Obra ordenarà l’execució dels treballs necessàries per la correcció d’aquestes 

deficiències, essent el cost derivat d’aquests a càrrec de l’Adjudicatari.  

1.4.7 Sancions per incompliments contractuals 

El Promotor de l’Obra tindrà dret a aplicar i percebre les penalitzacions fixades en el 

contracte, així com llur quantia, entre les que s’inclouran ,sense que la següent relació tingui 

caràcter limitatiu: 

 Defecte de qualitat de l'obra executada. 

 Deficiències i/o endarreriments en la informació. 

 Incompliments dels terminis parcials. 

 Incompliment del termini global. 

 Incompliment en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 Incompliment en el lliurament de l’As-built. 

1.4.8 Trobada d'objectes 

L’Adjudicatari serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 

l'execució de les obres, havent-ho de comunicar immediatament al Director d’Obra i posar-los 

sota la seva custòdia. 

1.4.9 Contaminacions 

L’Adjudicatari adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius i de 

possibles aqüífers per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que 

pugui ésser perjudicial. 

1.4.10 Conservació de les obres durant la seva execució 

L’Adjudicatari està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a ser 

rebudes provisionalment, essent aquesta conservació al seu càrrec. 

1.4.11 Període de garantia 

El període de garantia començarà a comptar des del dia següent a la recepció de les obres. 

El Contractista procedirà a la conservació de l’obra, incloent-hi el manteniment durant el 

termini de garantia, segons el previst en el Plec de prescripcions tècniques i segons les 

instruccions que rebi de la Direcció, sempre de forma que aquests treballs no obstaculitzin 

l’ús públic o el servei corresponent de l’obra. 
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El Contractista respondrà dels danys o deterioraments que puguin produir-se a l’obra durant 

el termini de garantia, a no ser que provi que aquells han estat ocasionats pel mal ús i no a 

l’incompliment de les seves obligacions de vigilància i policia de l’obra; en l’esmentat supòsit 

tindrà dret a ser reemborsat de l’import dels treballs que hagin de realitzar-se per a restablir a 

l’obra les condicions degudes , però no restarà exonerat de l’obligació de dur a terme els 

esmentats treballs. 

Per aquesta conservació no es preveu abonament independent, sinó que es considera que 

les despeses ocasionades per aquestes reparacions, i tot el que d’elles se’n derivi, quedaran 

incloses en els preus unitaris corresponents a les diferents unitats d'obra. 

Com a termini de garantia es marca el de un (1) any, llevat que s'indiqui un altre diferent al 

contracte. 

Si a l’efectuar el reconeixement final de les obres alguna d’aquestes no és correcta per a la 

seva recepció, es concedirà un temps per a corregir els defectes, a càrrec de l’Adjudicatari, 

amb un nou termini de garantia que fixarà el Director d’Obra, allargant-se en el temps en que 

roman fora de servei sense que l’Adjudicatari tingui dret a cap indemnització per aquest 

concepte. 

Durant aquest període es podrà emprar normalment l'obra, realitzant els assaigs no 

destructius que la Supervisió d’Obra o el Director d’Obra cregui oportuns, havent d’abonar 

l’Adjudicatari l’import dels mateixos, així com la resta de despeses que impliquin. Si els 

resultats i/o conclusions derivats dels mateixos s’ajusten a allò especificat en aquest Plec, o 

en el seu defecte a les normes legals vigents o regles de bona pràctica, el Promotor de 

l’Obra, podrà abonar aquests imports sempre que estiguin degudament documentats i 

justificats, tenint en compte els preus que figuren en els Quadre de Preus. 

1.5 AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

1.5.1 Amidament 

El Director d’Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de 

temps anterior. 

L’Adjudicatari o el seu delegat assistiran i confrontaran aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 

posterior i definitivament ocultes, l’Adjudicatari està obligat a avisar al Director d’Obra amb la 

suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa 

de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà 

l’Adjudicatari o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qualsevol discrepància es resoldrà 

acceptant l’Adjudicatari les decisions del Promotor de l’Obra sobre el particular. 

La forma d'ús de l'amidament i les unitats de mesura a emprar seran les definides en el 

present Plec, per a cada unitat d'obra, aplicant quan no es prevegi unitat o se’n prevegin 

diverses, la que es dedueix en els Quadres de Preus i, en el seu defecte, la que fixi el 

Director d’Obra. 

Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, es faran amb el 

sistema mètric decimal, llevat prescripció en contra. 

No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que expressament 

s'autoritzi en el present Plec. D'estar autoritzada la conversió, el factor de transformació es 

fixarà a la vista dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en obra. No es tindran en 

compte, a aquests efectes, els factors que apareixen en la Justificació de Preus o en els 

amidaments del Projecte. 

Els excessos que resultin al mesurar l'obra realment executada, en relació amb l'obra 

projectada, no seran d'abonament si aquests excessos són evitables, podent fins i tot el 

Director d’Obra exigir que es corregeixin les obres perquè corresponguin exactament a les 

dimensions, pendents, etc. fixades en els plànols. 

Encara que aquests excessos siguin, a judici del Director d’Obra inevitables, no seran 

abonats si els mateixos formen part dels treballs necessaris per a l'execució de la unitat, 

segons estableix el Plec de Clàusules Administratives Generals, ni si aquests excessos estan 

inclosos en el preu de la unitat corresponent o, finalment, si s’especifica en l'amidament i 

abonament de la unitat corresponent, que no seran d'abonament. 

Quan els excessos inevitables no estiguin en alguns dels supòsits del paràgraf anterior, 

seran abonats a l’Adjudicatari als preus unitaris que figuren al quadre de Preus. 

 Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada, és a dir, si els 

amidaments reals són inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte, els 

amidaments que s’abonaran seran els reals corresponents a l'obra executada, sempre que 

no es tracti d’una obra defectuosa. 
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En cas que es tracti d’una obra defectuosa, l’Adjudicatari corregirà les obres executades per 

tal que les seves dimensions corresponguin exactament a les fixades als plànols, o a les 

indicades per la Direcció de l’Obra. 

1.5.2 Preu unitari 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1 serà el que s'aplicarà als 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el Contractista reclamar modificació de 

preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, a causa d’errades 

o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

Encara que en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la 

Memòria s'emprin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i 

mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, quantitat, preu i tipus de 

materials bàsics, procedència o distància del transport, número i tipus d'operacions 

necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de 

diversos components o diversos preus auxiliars, etc.)., aquests extrems no podran esgrimir-

se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari. 

1.5.3 Abonament 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Quadre de Preus núm. 1 

contractual, augmentant-se posteriorment el sis (6) per cent en concepte de Benefici 

Industrial i el tretze (13) per cent en concepte de Despeses Generals, i al resultat d’aquest 

l’I.V.A. vigent. 

Aquests preus s'abonaran per les unitats acabades i executades segons les condicions que 

s'estableixin en el present Plec, i que comprenen el subministrament, transport, manipulació i 

ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució, així com totes 

aquelles que es requereixin perquè l'obra realitzada sigui acceptada per la Propietat. 

1.5.4 Partides alçades 

Les partides que figuren com d’abonament íntegre en els Quadres de Preus o Pressupostos 

Parcials o Generals, s'abonaran íntegrament a l’Adjudicatari, un cop executats els treballs a 

què corresponen. 

Les partides alçades a justificar s'abonaran d'acord amb l'estipulat en el Plec de Clàusules 

Administratives Generals per la contractació d'obres de l'Estat. 

1.5.5 Abonament a compte d’instal·lacions, equips i materials aplegats 

No es faran abonaments a compte d’instal·lacions, equips i materials aplegats 

1.5.6 Relacions valorades 

Les obres executades s'abonaran a l’Adjudicatari segons el contracte signat entre aquest i 

Promotor de l’Obra , que inclouran relacions valorades de les obres realment executades en 

el període al que fa referència cada abonament. 

1.5.7 Adquisició de materials 

El Promotor de l’Obra es reserva el dret d'adquirir per ella mateixa aquells materials o 

elements que consideri oportuns, o no estiguin subjectes a les normals condicions dels 

mercats en el moment de l'execució, podent d'acord amb aquest article, contractar 

separadament, el subministrament i col·locació de tots o part dels esmentats materials, sense 

que l’Adjudicatari tingui dret a cap reclamació. 

Si aquest fos el cas, l’Adjudicatari donarà tota classe de facilitats per la instal·lació i 

realització de proves per part de la casa subministradora o instal·ladora. 

1.5.8 Obres que no són d'abonament 

No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les no autoritzades per escrit del 

Director d’Obra i que l’Adjudicatari hagi executat per errada, per comoditat o per 

conveniència. 

1.5.9 Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista 

Seran per compte de l’Adjudicatari, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 

contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

 Les despeses, impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l'execució 
de l'obra, excepte l'I.V.A., en cas d’ésser procedent. 
 

 Les despeses que originin a l’Adjudicatari el replanteig, programació, 
topografia de control projecte constructiu. 
 

 Despeses de construcció, millora, manteniment, reparació i reposició de 
camins d’accés als talls. 
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 Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per abocaments i/o préstecs, així 
com els corresponents als arranjaments d’aquests. 
 

 Despeses d'explotació i utilització de préstecs, canteres, cabals i abocadors, 
així com les corresponents als arranjaments d’aquests. 
 

 Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipòsits de maquinària i 
materials, així com les corresponents als arranjaments d’aquests. 

 
 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 

subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de 
l'obra, així com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres 
elements. 
 

 Despeses d’instal·lació, construcció, remoció i retirada de tota classe de 
construccions auxiliars (bastides, plataformes elevadores, passarel·les, cistells 
de treball, motocàrregues, etc..), instal·lacions, plantes, maquinària i eines, 
que siguin necessàries per a la correcta i completa execució de cada unitat 
d’obra. 
 

 Despeses corresponents a la retirada de materials rebutjats, deixalles i brossa, 
evacuació de restes, neteja i arranjament general de les zones afectades per 
les obres i zones limítrofs, que comprenen les zones d’instal·lacions, preses de 
corrent, préstecs i abocaments, després de l'acabament de l'obra. 
 

 Despeses de protecció dels abassegaments de materials i de la pròpia obra 
contra tota mena de deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits 
vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 

 Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

 
 Despeses dels arranjaments derivats de les ocupacions temporals, restituint 

els terrenys afectats al seu primitiu estat. 
 

 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, 
en excessos, no necessàries. 
 

 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de 
trànsit i altres mesures necessàries per a proporcionar seguretat dins de les 
obres, així com en les zones d'inici i final de l'obra, la guarda de l'obra i la 
vigilància d'afeccions a tercers. 
 

 La conservació i policia de la zona d’obres durant la seva execució i durant el 
termini de garantia. 
 

 Els danys a tercers ocasionats per la forma en què s’ha executat l'obra, amb 
les excepcions que marca la llei. 
 

 Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de 
treballs nocturns, en hores extraordinàries o dies festius i necessaris per a 
complir el programa de treballs i el termini acordats, llevat que l'adopció de les 
esmentades mesures es produeixi a petició del Promotor de l’Obra i sigui 
motivada per retards no imputables a l’Adjudicatari. 
 

 Totes les despeses generals i d'empresa de l’Adjudicatari estaran incloses en 
el percentatge citat en la clàusula 105.3. El benefici de l’Adjudicatari també 
estarà totalment inclòs en el percentatge citat en la clàusula 105.3. 
 

 Seran a càrrec de l’Adjudicatari les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat 
que es detalli a les clàusules particulars del contracte, tenint en compte que 
aquest s’haurà d’adaptar, corregir o ampliar segons les especificacions de la 
Supervisió d’Obra i/o del Director d’Obra. 

1.6 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES 
OBRES 

D'una manera no limitativa i tenint en compte les possibles clàusules que s'estableixin 

posteriorment al contracte, els documents contractuals del present projecte són: 

1.- El Plec de Prescripcions. 

2.- Els Plànols. 

3.- Els Quadres de Preus núm. 1 i núm. 2, i el Pressupost. 

Davant possibles discrepàncies entre els diferents documents esmentats serà d'aplicació el 

que correspongui i respectant l'ordre de la seva enumeració. 

Dins d’un mateix document serà sempre d’aplicació  la condició més restrictiva. 

Les omissions i les descripcions errònies dels detalls de l'obra que existeixin en els Plànols i 

Plec de Prescripcions no eximeixen al Contractista de l'obligació d'executar-los correctament 

sinó que hauran d'ésser realitzats com si haguessin estat complets o correctament 

especificats en els Plànols i en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
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2 MOVIMENT DE TERRES 

2.1 ENDERROCS I DEMOLICIONS 

2.1.1 Descripció 

Enderrocs i demolicions consisteix en l’enrunament de les estructures afectades per les 

obres. 

2.1.2 Execució 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del 

PG3. 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de vint centímetres (20 cm) per 

sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt, a excepció d’indicació diferent del Projecte 

o de la Direcció d’Obra. 

2.1.3 Amidament i Abonament 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu 

emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans 

d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, 

en el cas d'enderroc de massissos. 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment 

executats. 

Seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 

productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització 

d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director de l'obra. 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus 

unitaris establerts al Quadre de Preus. 

2.2 EXCAVACIÓ EN POUS I RASES 

2.2.1 Definició 

L’excavació en pous i rases consisteix en les operacions necessàries, per excavar, remoure, 

evacuar i anivellar els materials de la zona compresa entre el terreny i el volum limitat per 

l’obra, segons els plànols, sempre que no siguin considerades com excavacions a cel obert. 

En cas de què es presenti qualsevol dubte en referència a la classificació d’un tipus o altre 

d’excavació, el Director d’Obra decidirà la tipologia de la mateixa. 

Es considerarà una amplada límit de 5 m a partir de la qual no s’entendrà com a excavació 

en rasa, sino que es considerarà com a excavació a cel obert. És excepció a aquesta 

prescripció el cas d’excavació de les pantalles de fonamentació, ja que donada la 

particularitat de l’excavació es consideraran també excavació en pou. 

S’eliminaran les pedres de les runes situades al costat de la rasa, per tal d’evitar-ne la 

caiguda accidental sobre la canalització, un cop col·locada. 

S’anivellarà el fons de la rasa d’acord amb el replantejament i les cotes i pendents indicats al 

Projecte, a fi que el pendent sigui constant entre els punt previstos de canvi de pendent. El 

fons de la rasa estarà net de qualsevol cos dur o aglomerant gruixut. En un sòl rocós o amb 

presència de restes antigues de construcció, caldrà aprofundir la rasa de vint centímetres 

(20 cm) per sota de la cota definitiva. A continuació, caldrà restablir el nivell amb la confecció 

d’un llit de suport conforme amb les indicacions donades pel Director d’Obra. 

Als casos especials en que el terreny travessat presenti problemes previsibles de solidesa o 

estabilitat inclòs en presencia d’aigua caldrà procedir, prèviament a la instal·lació de la 

canonada, a realitzar les operacions o les obres de consolidació necessàries d’acord amb el 

que prevegi el Projecte o amb les indicacions del Director d’Obra. El mètode recomanat serà 

la consolidació del fons de rasa mitjançant grava de pedrera, de 20 a 40 mm, compactada al 

menys al 70% de la seva densitat relativa i amb el gruix de capa que determini la Direcció 

d’obra. 

L’error màxim entre la rasant executada i la rasant teòrica està fixat en  2 cm, acceptant-se 

errors de fins a   5 cm. 

Els treballs d’excavació de rases i pous comprendran l’encintament dels talls així com els 

regs periòdics per tal d’evitar la formació de núvols de pols. 
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2.2.2 Execució 

No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les referències 

topogràfiques precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original. 

Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la 

considerada als plànols. 

Fins que finalitzi el reblert definitiu de les excavacions, les obres es mantindran en perfectes 

condicions de drenatge, realitzant el sistema d’evacuació d’aigua més convenient a judici del 

Director d’Obra (rases drenants, well-points, etc.) i utilitzant els medis auxiliars necessaris 

(grups electrògens, bombes. mànegues flexibles, etc.)  per tal que la presència d’aigua no 

perjudiqui les unitats d’obra a realitzar. 

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant en 

l’elecció i en la intensitat dels sistemes d’evacuació d’aigua així com en els medis auxiliars 

necessaris. 

Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment 

excessiu pel Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el 

mínim temps possible entre la realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes. 

Durant l'execució de les rases, si és possible, es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè 

no s’emmagatzemin a la zona excavada. 

En les rases excavades en roca, les voladures es realitzaran tenint en compte els criteris 

fixats pel Director d’Obra, que podrà escollir la tècnica més adient per aconseguir una 

superfície lliure, plana i el menys fracturada possible. 

Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al lloc de la seva 

utilització posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, 

roca i terres que no es puguin emprar en el reblert de les excavacions, ja que únicament es 

permetrà l'aplec a obra dels sòls que puguin ser utilitzables pels rebliments posteriors. No 

respectar aquesta condició pot comportar la paralització de les obres fins al transport a 

abocador de les restes aplegades sense autorització. 

Tots els sanejaments hauran d’estar documentats pel Contractista al Director d’Obra, que els 

contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si s’escau. 

El Contractista té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o abocador tots els productes 

derivats de despreniments, ruptures, etc. 

En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la 

resistència del terreny no excavat. En especial s’hauran d’adoptar les mesures necessàries 

per evitar els següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca degut a voladures 

inadequades, esllavissades produïdes pel descalçament del peu de l’excavació, erosions 

locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de l’obra. 

No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d’Obra pot emprar-se en altres 

unitats d’obra. 

Per tal de protegir l’estabilitat de les rases de forma adequada, i d’acord amb les 

característiques del terreny definides a l’annex de geotècnia, es procedirà a entibar les rases 

quan s’escaigui conforme a les indicacions contingudes en els plànols del projecte. Els 

plànols d’entibació així com totes les operacions per assegurar l’estabilitat de les rases seran 

aprovades pel Director de les Obres. 

Finalment, cal tenir en compte que l’execució de rases en zones on existeixen nombrosos 

serveis existents pot comportar la utilització de mitjans manuals per tal de descobrir 

adequadament aquests serveis (canonades, cables elèctrics, etc.). La utilització d’aquests 

mitjans està inclosa en el preu d’excavació en rasa amb presència de serveis, tal i com 

s’indica al Quadre de Preus nº1. 

2.2.3 Amidament i Abonament 

Les excavacions en pous i rases s’amidaran per metres cúbics (m3) de material excavat, 

mesurat per diferència entre els perfils teòrics del terreny original i els perfils teòrics de les 

excavacions. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

Els perfils teòrics del terreny original seran els continguts en el document Plànols d’aquest 

projecte. Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils inclosos 

en aquest document haurà de comunicar-se per escrit al Director d’Obra amb la justificació 

corresponent pel seu contrast i modificació. 

En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils del 

terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es 

realitzarà una neteja o esbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de 

l’herba, la tala d’arbres, etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar 

correctament les tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el 

Director d’Obra aturarà els treballs, aplicant les penalitzacions indicades en el contracte en 
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cas d’obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà acceptat pel 

Contractista sense dret a cap tipus de reclamació. 

L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director 

d’Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els 

perfils aportats pel Director d’Obra. En cas que aquest acord no s’hagi pogut establir, els 

perfils del terreny original seran els que determini el Director d’Obra amb la justificació 

corresponent, finalitzant-se les operacions de neteja i esbrossada en les condicions 

assenyalades en aquest Plec. 

En el cas de què no s’abonin per separat la neteja, l’esbrossada i l’excavació de la terra 

vegetal, s’entendrà que aquesta unitat d’obra s’inclou en les excavacions, havent-se de 

realitzar tal i com s’especifica en aquest Plec. 

En les zones en què a més de realitzar la neteja, l’esbrossada i l’extracció de la terra vegetal, 

s’hagin de realitzar també sanejaments, el Contractista els documentarà i contrastarà amb el 

Director d’Obra qui haurà d’aprovar-los expressament per tal d’executar-los. En cas de no 

fer-ho així, tots els increments que se’n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. No es 

consideraran com a sanejaments les excavacions inferiors a 30 cm, i en cas de ser-ho, les 

que a judici del Director d’Obra es realitzin en terra vegetal o conreable. 

El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes derivats de 

despreniments, ruptures, etc. Aquests només s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un 

increment de més d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada, i no 

s’hagin produït per negligència del Contractista. 

En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny,  la càrrega 

sobre camió  i  el transport del material per la traça per al seu ús quan s’escaigui, l'allisada de 

superfícies, estrebaments, esgotaments, atalls i desguassos, el sanejament de zones 

rocoses afectades per les excavacions, i la reconstrucció i reposició d’espones, feixes, fites i 

bancals al seu estat original i formació de pistes i camins necessaris per a la maquinària. 

En el preu de l’excavació s’inclouen qualsevol mitjans que s’utilitzin per la seva execució, ja 

siguin manuals, mecànics o explosius. 

En el preu de l’excavació de rases i pous també s’inclouen les possibles excavacions i/o 

rebliments previs i/o posteriors en una o varies fases constructives que, degut a les 

dimensions de les excavacions i/o a la falta de maniobrabilitat de la maquinària per qüestions 

relatives a l’espai, hauran de ser realitzades per deixar l'obra segons els plànols. 

En el preu de l’excavació s’inclouen també els drenatges, esgotaments i altres operacions 

necessàries per l’evacuació d’aigua, que s’estendran fins al moment que aquests deixin de 

ser necessaris, ja sigui per haver completat la totalitat de les unitats fins el reblert o per deixar 

de ser necessari per qualsevol altra circumstància, sense que el contractista tingui dret a cap 

cobrament addicional pel temps total que les bombes, en número i potència necessaris, 

hagin estat en servei. S'entenen també inclosos els medis auxiliars com ara mànegues 

flexibles, grups electrògens, combustible, etc., necessaris per la correcta execució de la 

unitat.  

Es consideren de forma separada el preu de càrrega amb mitjans mecànics i transport del 

material final a instal·lació autoritzada de gestió de residus així com el preu de deposició 

controlada a dipòsit autoritzat, inclòs cànon. 

L’elecció del sistema de voladura a emprar en els desmunts en roca, inclòs en el cas de la 

utilització de pretall, no comportarà cap increment econòmic. 

Els excessos d'excavació en relació a les dimensions indicades, en els Plànols que no fossin 

ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas s'hauran de 

reomplir en la forma que hom indiqui sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament. 

La reposició de marges i espones es realitzarà de forma que el terreny presenti 

característiques i dimensions similars als originals. La reposició de marges es consideren 

inclosos en el preu unitari d’excavació, així com els materials i mitjans auxiliars necessaris 

per a la seva reconstrucció. 

Per l’entibació de les rases es pagarà en funció de la superfíce de rasa efectivament 

protegida.  

2.2.4 Normativa de compliment obligatori 

- PG 3/02 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE 

nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i 

O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

- Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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2.3 APUNTALAMENTS I ENTIBACIONS 

2.3.1 Definició I Execució 

Les rases que no estiguin excavades amb talussos estables de forma natural, hauran de 

protegir-se contra els possibles despreniments mitjançant entibacions. En qualsevol cas, 

aquestes proteccions hauran de ser disposades de forma immediata quan apareguin 

símptomes d’inestabilitat a la rasa. Especial atenció mereixen aquells casos en que la 

profunditat de la rasa superi el metre i mig o els dos metres. 

El disseny, dimensionament i càlcul de l’entibació són d’exclusiva responsabilitat del 

contractista, qui haurà de lliurar a la Direcció d’Obra, si aquesta ho requereix, els plànols i 

càlculs justificatius de la mateixa. 

Entre els sistemes de protecció més usuals, poden destacar-se els següents 

 Apuntalament per quadre amb taulons i puntals. 

 Entibació amb panells de fusta. Només com a solució puntual i per a profunditats 

petites, no superiors a dos metres. En zones urbanes amb molts serveis transversals 

a la rasa presenta l’avantatge, por exemple, de major accessibilitat, però en l’actualitat 

es rar projectar un sistema d’entibació mitjançant plafons de fusta en la seva totalitat. 

 Entibació mitjançant blindatges lleugers. Son uns panells, habitualment d’alumini, de 

fàcil maniobrabilitat que s’uneixen longitudinalment mitjançant senzilles subjeccions. 

Son d’aplicació en terrenys de certa consistència i en profunditats de fins a tres 

metres. 

 Entibació mitjançant calaixos de blindatge. Consisteix en el muntatge fora de la rasa 

de distintes planxes amb els seus extrems reforçats que configuren un caixó que 

pugui introduir-se en la rasa d’una sola vegada o a mesura que augmenti la 

profunditat amb l’ajut de la maquinària de l’excavació. S’usa en profunditats de fins a 

3 o 4 metres. 

 Entibació per panells lliscants amb guies. És un dels sistemes més utilitzats en 

l’actualitat. Es tracta d’unes planxes lliscants que s’introdueixen en el terreny a través 

d’uns perfils-guia que s’han col·locat prèviament, els quals, a la vegada, poden ser 

simples o dobles. Amb aquest sistema és fàcil assolir profunditats de fins a 7 o 8 

metres. 

2.3.2 Amidament i abonament 

Els apuntalaments es mesuraran i abonaran per metre lineal de rasa apuntalada en funció de 

la densitat del apuntalament tal i com es precisa al quadre de preus. 

La estrebada es mesurarà i abonarà per m2 de superfície totalment estrebada. 

2.4 REBLERTS DE POUS I RASES 

2.4.1 Definició 

Els reblerts de pous i rases consisteixen en les operacions necessàries per l’estesa i 

compactació dels materials procedents de les excavacions o de préstecs sempre que no 

siguin considerades com terraplenats i reblerts. 

La seva execució inclou les següents operacions: 

Compra o lloguer de préstecs; permisos, llicències i cànons dels préstecs; neteja, 

esbrossada i retirada de la terra vegetal dels préstecs; selecció dels materials de 

préstec i condicionament final d’aquest amb la restitució de la terra vegetal i els 

serveis afectats. 

Excavació dels llocs de préstec. 

Transport des dels llocs de préstec fins al lloc d’utilització. 

Estesa de la tongada. 

Humectació o dessecació de la tongada. 

Compactació de la tongada fins al grau exigit. 

Allisada de les superfícies exteriors i refinat de les superfícies vistes. 

Aquestes tres últimes, es reiteraran quantes vegades siguin necessàries. 

En cas que el material procedent de les excavacions compleixi les condicions que 

s’assenyalen més endavant, les tres primeres operacions no es consideraran. 
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2.4.2 Característiques 

2.4.2.1 Materials. 

Els materials a emprar en reblerts de pous i rases seran aquells que compleixin les 

prescripcions assenyalades en aquest Plec envers a la seva utilització i funcionalitat. 

El Director d’Obra serà qui aprovarà els materials a emprar per la formació de reblerts de 

pous i rases que podran procedir de préstecs autoritzats pel mateix Director d’Obra. 

Els materials procedents de les excavacions de pous i rases s’empraran per la formació dels 

corresponents reblerts quan s’aprovin per part del Director d’Obra a fi de complir de les 

característiques assenyalades en aquest Plec envers el seu ús i funció. 

2.4.2.2 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm 

Es col·locarà en llit de canonada de 10 cm segons plànols, estesa i compactació al 70% de la 

seva densitat relativa. 

2.4.2.3 Reblert amb sauló o material seleccionat 

En general pel rebliment de rases s’utilitzarà terres de bona qualitat i d’humitat apropiada, 

quedant totalment prohibit l’ús de fang, runa i materials similars. El cobriment de la canonada 

es realitzarà amb material seleccionat (sauló). 

La granulometria d’aquest material serà similar a la que estableix el PG-3 per aquest tipus de 

material. 

Caldrà procedir a una preparació de la base de la rasa amb un assentament de sauló de, 

com a mínim deu centímetres (10 cm) de gruix amb el regleteig i l’anivellament 

corresponents. 

Es col·locarà en llit i arronyonat de canonada segons plànols, estesa i compactació al 95% 

del PM. El sauló o material seleccionat que es col·loqui haurà de ser caracteritzat com: 

 Contingut en matèria orgànica inferior al zero amb dos per cent (MO < 0,2%), segons 
UNE 103-204. 

 Contingut en sals solubles en aigua, inclòs el guix, inferior al zero amb dos per cent 
(SS < 0,2%), segons NLT 114. 

 Grandària màxima no superior a cent mil·límetres (Dmàx ≤ 20 mm) 

2.4.2.4 Reblert amb material adequat 

La granulometria d’aquest material serà similar a la que estableix el PG-3 per aquest tipus de 

material. 

Pel reblert de rases de canonades l’article 332.5.3 del plec PG-3 (Ordre Circular 326/00), 

estableix que en la part alta del reblert es poden utilitzar materials que no produeixin danys a 

les canonades. La grandària màxima admissible de les partícules serà de 10 centímetres i es 

col·locarà en tongades fins arribar a un grau de compactació no inferior al 95% del Próctor 

Modificat. 

S’emprarà per als reblerts ubicats per sobre de la clau de la canonada tal i com s’indica al 

document 2. Plànols. 

El material adequat que es col·loqui haurà de ser caracteritzat com: 

- Contingut en matèria orgànica inferior a l’u per cent (MO < 1%). 
- Contingut en sals solubles en aigua, incloent el guix, inferior al zero amb dos per cent (SS 

< 0,2%). 
- Grandària màxima no superior a cent mil·límetres (Dmàx ≤ 100 mm) 

2.4.2.5 Condicions generals. 

Es consideraran com inadequades aquelles terres que presentin dos màxims en la corba 

corresponent a l’assaig Proctor, o siguin d’una naturalesa tal que dues mostres de la mateixa 

terra, una en estat natural i l’altra prèviament dessecada en estufa a 110º fins a un pes 

constant, tinguin límits líquids que difereixin en més d’un vint per cent (20 %). 

L’aigua incorporada en el moment de la compactació de les terres no superarà en més d’un 

deu per cent (10 %) la definida com òptima en l'assaig Proctor Normal, a menys que així ho 

ordeni el Director d’Obra. 

Quan la humitat de les terres superi l'òptima Proctor, podrà reduir-se el contingut d'aigua del 

terra mitjançant una barreja de materials secs o substàncies higroscòpiques adients, com per 

exemple la calç viva, si bé s'haurà de tenir l'autorització del Director d'Obra, qui en funció de 

les característiques del terra i el seu contingut d'humitat determinarà la dosificació del 

material a afegir i el procediment a emprar. 

2.4.2.6 Ús. 

Segons el lloc d'utilització, els materials a emprar seran: 

Pous i rases en general: Materials adequats o seleccionats. 
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Pous i rases drenants: Materials seleccionats drenants. 

Els materials seleccionats drenants corresponen a materials granulars (tot-ú natural, sorra de 

tossal, etc.), amb granulometries fines, sense plasticitat i amb una capacitat drenant sense 

les exigències que corresponen al material drenant especificat com a tal en aquest Plec. 

A judici del Director d’Obra es podran modificar les tipologies dels materials a emprar en els 

diferents llocs d’ús, prevalent la utilització de materials amb poc o moderat assentament. 

2.4.2.7 Materials no utilitzables en reblerts de pous i rases. 

Els materials que no compleixin les especificacions requerides (plasticitat, contingut de 

matèria orgànica, dificultat de compactació, etc.) i per tant, no siguin utilitzables en l’execució 

de reblerts de pous i rases, es transportaran a l’abocador de forma immediata, o s’estendran 

en les zones que expressament assenyali el Director d’Obra, en gruixos no superiors a 40 

cm. 

2.4.2.8 Sòls tumescibles i sòls amb guixos. 

Es prohibeix terminantment l'ús de sòls que augmentin de volum per absorció d'aigua. El límit 

màxim d’inflació es determinarà mitjançant un assaig C.B.R. amb sobrecàrrega corresponent 

a un ferm pel trànsit lleuger; en aquestes condicions la inflació màxima no serà superior al 

dos per cent (2%). 

Es prohibeix així mateix l'ús de sòls amb un contingut de sulfats superior al sis per cent (6%). 

2.4.3 Execució 

Els reblerts de pous i rases s’executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a 

la considerada als plànols. 

Les superfícies vistes hauran de tenir una forma sensiblement plana, refinant-se quantes 

vegades siguin necessàries fins aconseguir-ho. 

Per tal que les despeses originades per l’esgotament no suposin un increment excessiu pel 

Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim temps 

possible entre la realització de les excavacions i la dels reblerts dels pous i rases. 

2.4.3.1 Preparació de la superfície d’assentament. 

Les superfícies damunt de les quals es realitzaran els reblerts, s’hauran de compactar si així 

ho especifica el Director d’Obra, havent-se realitzat prèviament la neteja, esbrossada i 

retirada de terra vegetal i material inadequat. 

El grau de compactació del terreny original serà igual a l’exigit al reblert. 

El Director d’Obra fixarà la utilització d’aquests materials provinents de les excavacions, 

segons el compliment de les condicions exigides al reblert. 

Si sobre el terreny damunt el qual s’ha d’assentar el reblert existeixen corrents d’aigua 

superficials o subàlvees, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones fora 

de l’àrea on s’hagi de realitzar el reblert abans de començar la seva execució. Aquestes 

obres s’executaran d’acord a les instruccions del Director d’Obra. 

Si el reblert s’ha d’executar sobre capes d’argiles toves i/o expansives o sòls susceptibles 

d’alteracions de volum per canvis d’humitat es procedirà prèviament a la seva estabilització o 

substitució segons els criteris fixats pel Director d’Obra. 

2.4.3.2 Estesa de les tongades. 

Per la construcció dels reblerts s’empraran materials que compleixin les especificacions 

exigides anteriorment, estenent-los en tongades successives, de gruix uniforme i 

sensiblement paral·leles. El gruix serà l’adient perquè amb els mitjans emprats s’obtingui el 

grau de compactació exigit. 

Els materials de cada tongada tindran característiques uniformes, o pel contrari es barrejaran 

per tal d’aconseguir-ho. 

No s’estendrà cap tongada que no s’hagi comprovat la idoneïtat de la subjacent, autoritzant 

la seva estesa el Director de l’Obra. 

En cas que una tongada presenti una humitat excessiva no s’autoritzarà l’estesa de la 

següent fins que s’hagi corregit l’anterior. 

Els reblerts en zones amb reduïda capacitat portant seran susceptibles de realitzar-se amb 

l’estesa prèvia d’un geotèxtil, sempre que hagi estat aprovat prèviament pel Director d’Obra. 

Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades, haurà de tenir la pendent 

transversal suficient per assegurar l’evacuació de les aigües sense perill d’erosió. 

2.4.3.3 Humectació i dessecació. 

Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si s’escau. El grau 

d’humitat òptim s’obtindrà a partir dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra i en 

funció de la maquinària que s’hagi d’utilitzar. 
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En cas que s’hagi d’afegir aigua, aquesta operació es realitzarà de manera que la 

humectació dels materials sigui uniforme. 

Quan la humitat dels materials sigui excessiva per aconseguir la compactació prevista, es 

prendran les mesures adients, com la dessecació per llaurat, l’afegiment de material sec o 

d’altres, fins aconseguir la humitat òptima del material. 

2.4.3.4 Compactació de les tongades. 

El gruix de les tongades serà del ordre de 20 cms i de 25 cm com a màxim. 

Aconseguida la humectació correcta, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 

La densitat mínima exigida no serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat 

màxima obtinguda en l’assaig Proctor modificat. 

En les zones que assenyali prèviament el Director d’Obra, la compactació haurà d’assolir el 

cent per cent (100%) de la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor modificat. 

Els mitjans mecànics que es podran fer servir per compactar el reblert, a fi de garantir 

l’absència de qualsevol tipus de perjudici a la canonada, són els que es mostren a la taula 

adjunta, basada a la norma UNE 127916:2004, actualment en fase de redacció. No 

s’admetran mitjans de compactació superiors als indicats a la taula: 

Alçada sobre la 

clau del tub (m) 

Compactació 

recomanada 

Tipus de 

càrrega 

Tipus de 

compactador 

Pes del 

rodet (T) 

0 Només lateral Qualsevol Granota o safata  

Entre 0 i 0,5 m 
Preferiblement 

lateral 
Qualsevol Granota o safata 

 

Entre 0,7 i 1 m Lateral i superior Estàtica Rodet llis o neumàtics 3 

Mes de 1 m Lateral i superior 

Estàtica Rodet llis o neumàtics 10 

Dinàmica Rodet llis 2 

2.4.3.5 Limitacions en l’execució. 

Els reblerts s’executaran quan la temperatura sigui superior a dos graus centígrads (2º C). 

Per damunt de les capes en execució es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins que no 

s’hagi completat la seva compactació. Si això no es factible, el tràfic que necessàriament hagi 

de passar per damunt d’aquestes capes es distribuirà de forma que no es produeixin roderes 

en la seva superfície. L’Adjudicatari serà responsable dels danys originats per aquest motiu, 

havent de procedir, al seu càrrec, a la reparació d’aquests segons les indicacions del Director 

d’Obra. 

2.4.4 Control de qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves 

característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la 

seva intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula. 

ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

CONTROL DEL MATERIAL 

     Adequat Selecci
onat 

Sel. 
drenant 

 

Grandària 
màxima 

104 / 72 1 cada 10000 
m3  

  màx  
10  

màx  8 màx  5  

% passa  
0.080 

104 / 72 1 cada 10000 
m3  

  %  35 
% 

%  25 
% 

%  25 
% 

 

Matèria 
orgànica 

117 / 72 1 cada 10000 
m3  

  MO  1 
% 

MO  0 
% 

MO  0 
% 

 

Límit Líquid 105-106 / 72 1 cada 10000 
m3  

  LL(%  0.4) 

 40 

LL  30 No 
plàstica 

 

Índex 
Plasticitat 

     IP  10 No 
plàstica 
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ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

Proctor 
Normal 

108 / 72 1 cada 5000 
m3  

  PN  
1.75 

PN  
1.75 

PN  
1.90 

 

CBR 111 / 78 1 cada 10000 
m3  

  CBR  5 CBR  
10 

CBR  
20 

 

Inflament 
(CBR) 

111 / 78 1 cada 10000 
m3  

  Inf.  2% Inf.  0 
% 

Inf.  0 
% 

 

Sals 
solubles 

 1 cada 10000 
m3  

     6 %    2 %    0 %  

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Gruix -- Periòdica-
ment 

e   25 - 40  cm 

Humitat i 
Densitat  

102-109 / 72 1 cada 500 
m3 

 in situ  > 95 %  PN  

   (  ): Veure apartat corresponent en 
aquest Plec 

 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les 

normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb 

l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra 

determini el contrari. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i 

a càrrec del Contractista. 

2.4.5 Amidament i abonament 

L'amidament i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) de material compactat, 

mesurat per diferència  entre els perfils corresponents a les seccions teòriques finals i els 

perfils teòrics de les excavacions, descomptant tots els materials que s’abonen en altres 

unitats d’obra. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

S’inclouen en els preus totes les operacions necessàries per l’obtenció d’un material que 

compleixi les especificacions d’aquest Plec, procedent principalment de les excavacions o 

eventualment de préstec. 

S’entén inclòs en el preu l’abocament, l’estesa, l’humectació o dessecació, la compactació i 

el refí de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així com el subministrament, 

manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè l'obra realitzada 

sigui aprovada per la Direcció d’Obra. 

Si la Contracta es proveeix, al seu càrrec, de zones de préstec i dels materials de préstec, 

aquesta decisió, així com  l'elecció de la zona de préstec, serà sotmesa al criteri del Director 

d’Obra. En tal cas, el preu assenyalat comprendrà la compra del material; l'excavació, 

garbellat, selecció i càrrega del material al lloc de préstec sobre camió; el transport al seu lloc 

d'utilització, l’estesa, la humectació o dessecació, la compactació i el refí de les superfícies; 

els estrebaments, l’esgotament així com el subministrament, manipulació i ús dels materials, 

maquinària i mà d'obra necessàries perquè l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció 

d’Obra. De manera particular inclou el cànon de préstec, el condicionament d’aquest amb 

terra vegetal i la reposició dels serveis afectats en aquest. 

La restitució de la capa de terra vegetal en un gruix no inferior a 30 cm., en el casos que així 

ho ordeni el Director d’Obra, també s’inclou en el preu. 

L’elecció del tipus de material a emprar seguint els requisits assenyalats en aquest Plec, no 

comportarà cap tipus de modificació de preu, llevat que com a tal hi figuri en els quadres de 

preus i en el pressupost. 

Aquest preu inclou així mateix, el desviament de corrents d’aigua i la captació i conducció de 

les corrents subàlvies en la zona de fonamentació dels reblerts de pous i rases. 

La reducció del gruix de les tongades per aconseguir el grau de compactació exigida no 

comportarà cap mena d’increment econòmic. 

Així mateix, les operacions de barreja de material i les operacions de dessecació d’aquest 

s’inclouen en el preu. 

També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim 

el 95 % de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor modificat.  
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Un augment en el grau de compactació per ordre del Supervisor d’Obra i/o del Director 

d’Obra, no reflectit en la memòria o en la descripció que figura en els quadres de preus, 

podrà comportar un increment de preu. Aquest es valorarà en el mateix percentatge que 

l’increment del grau de compactació. Per exemple, l’augment de la densitat exigida del 95 % 

al 100 % comportarà un increment del 5 % del preu establert pel 95 %, independentment del 

tipus d’assaig Proctor de referència. 

Aquest sobrecost no serà d’abonament si els graus de compactació descrits en els quadres 

de preus són inferiors als exigits en aquest Plec. 

Els medis i sistema de compactació, malgrat siguin imposats pel Director d’Obra a fi 

d’aconseguir els graus de compactació exigits amb la qualitat i condicions assenyalades en 

aquest Plec, no comportaran cap increment econòmic. 

En el preu del reblert s’inclou qualsevol mitjà que s’utilitzi per la seva execució, ja sigui 

manual o mecànic. 

No seran d’abonament les operacions que a criteri del Director d’Obra s’hagin de dur a terme 

per corregir les superfícies amb diferències superiors a les tolerades. 

Tal i com s’especifica en les excavacions, la neteja, esbrossada i excavació de la terra 

vegetal no comportarà cap modificació dels perfils teòrics del terreny original. Així mateix, en 

els perfils teòrics del terreny original no es descomptarà ni l’excavació realitzada en les 

operacions de neteja, esbrossada i retirada de terra vegetal, fixada en un mínim de 30 cm., ni 

el reblert corresponent a l’excavació de l’esbrossada, no comptabilitzat sota cap concepte. 

L’Adjudicatari reomplirà, sense modificació de preu, tots els buits derivats de despreniments, 

ruptures, etc. Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de més d’un deu 

per cent (10%) respecte a la superfície teòrica a emplenar. 

Els excessos de reblerts, en relació a les dimensions indicades en els Plànols, que no fossin 

ordenats pel Director d’Obra, no es consideraran abonables i en cada cas s'hauran d’excavar 

en la forma que hom indiqui sense que l’esmentada excavació sigui d'abonament. 

2.4.6 Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

2.5 TRANSPORT DE TERRES 

Els tipus de transport de terres que s’efectuaran es resumeixen en els següents: 

 Transport a abocador controlat: Sota aquesta definició s’inclouen tots els transports de 

terres amb diferent percentetge de roca a abocador. 

 Transport interior de terres: S’inclouran els transports de terres des del punt d’excavació 

fins al lloc que determini la Direcció d’Obra, dintre de la mateixa obra i per a un posterior 

ús. 

El transport de terres, en tot cas, es mesura per perfils teòrics d’excavació. 

Els preus d’excavació com d’aportació procedents de préstec o de lloc d’acopi en obra, ja 

inclouen la càrrega al camió de transport. 

 

3 OBRES DE FORMIGÓ 

3.1 ACER CORRUGAT PER ARMADURES 

3.1.1 Definició 

Es defineix com a armadures d'acer a emprar en formigó armat, al conjunt de barres d'acer 

que presenten en la seva superfície ressalts o estries, que per les seves característiques 

milloren l’adherència amb el formigó, col·locades en l’interior d’aquest per a resistir els 

esforços als que és sotmès. 

3.1.2 Materials 

L'acer a emprar en armadures estarà format per barres corrugades tipus B-500-S 

No es podran emprar barres d’acer trefilat (barres llises). 

Tots els acers de les armadures compliran les condicions establertes pels acers en la 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

Les característiques dels materials, venen expressades als plànols. De qualsevol forma, el 

material a emprar serà de 1ª qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les 

pròpies barres d'acer. 
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3.1.3 Execució 

Els acers seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservació, 

classificats per tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesatge i 

manipulació. Es prendran totes les precaucions perquè els acers no estiguin exposats a 

l'oxidació ni es taquin de greix, lligants, olis o fang. 

Les armadures es col·locaran netes de brutícia i exemptes de tot tipus d'òxid. 

En el cas d'ésser necessària la seva neteja, s'utilitzaran mitjans mecànics, vigilant després de 

la mateixa, la tolerància de la secció de la barra una vegada neta. 

Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i que 

aquests es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant-se a allò que prescrigui el Projecte. 

Les barres es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions mantenint-se la distància 

a l'encofrat, de forma que quedi impedit tot moviment d'aquelles durant l'abocament i 

compactació del formigó i permetent a aquest embolicar-les sense deixar cavitats. 

Aquestes precaucions hauran d'extremar-se amb els cèrcols dels suports, les armadures de 

l'extradós de les peces prefabricades, murs, lloses i voladissos, i en general en totes aquelles 

superfícies que quedin en contacte amb aigua per garantir els recobriments, mínim de 5 cm. 

Per a tal efecte la Direcció d’Obra fixarà els criteris que consideri més adients pel que fa 

referència als lligams de les armadures així com a la disposició, en número i situació, dels 

elements separadors. 

Les distàncies de separació, recobriments, empalmes, etc. compliran amb el disposat en la 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

 

Abans de procedir al formigonat, el Contractista haurà d'obtenir de l'Enginyer Director, 

l'aprovació de la col·locació d'armadures. 

3.1.4 Control de Qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels acers a emprar en armadures perquè les seves 

característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)”. 

Totes les partides arribaran a l’obra perfectament identificades i documentades; en els 

documents d’origen han de figurar el detall de la composició de la partida, la designació del 

material i les seves característiques. S’acompanyaran del segell o marca de qualitat que el 

fabricant tingui homologada així com del corresponent certificat de característiques redactat 

pel Laboratori depenent de la factoria siderúrgica. 

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a 

un control a nivell normal segons la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la 

seva intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula següent: 
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ASSAIGS UNE / 
NLT 

MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

 CONTROL DELS MATERIALS 

 Identificació 36068 
:94 

 Normativa vigent 

 Certificats 
d’adherència 

  (EHE ) 

 Doblegat 
simple 

36068:
94 

2 provetes 

cada  cada   
20 Tn. 

No han de presentar esquerdes 

 Doblegat-
desdoblegat 

36068:
94 

2 provetes 

cada  cada   
20 Tn. 

No han de presentar esquerdes 

 Assaig de 
tracció 

36068:
94 

2 provetes 

cada  cada 
200 Tn.  

TIPUS F

Y 
FS R FS / FY 

  mínim: 3 
assaigs 

B 400 S 4
0
0 

440 14 1.05 

   B 500 S 5
0
0 

550 12 1.05 

 CONTROL GEOMÈTRIC 

 Massa i 
secció 
transversal 

36068:
94 

2 provetes 

cada  cada 
20 Tn. 

  %  

    6 - 25 -5  

    32 - 50 -4  

ASSAIGS UNE / 
NLT 

MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

 Ovalitat 36068:
94 

2 provetes 

cada  cada 
20 Tn. 

  màx - 

míx  

 

    6 - 8 1.0  

    10 - 14  1.5  

    16 - 25  2.0  

    32 - 50  2.5  

 Corrugues 36068:
94 

2 provetes 

cada  cada 
20 Tn. 

 

 a) amplada   a  1,20 a homologat  

 b) alçada   h  h homologat  

 c) separació   s  s homologat  

 d) angle    =  homologat    

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 Longitud i 
disposició 

 Inspecció 
prèvia al 
formigonat  

segons plànols 

 Armadura 
flexió ppal. 

 Inspecció 
prèvia al 
formigonat  

paraments exteriors 

 Rectitud  Inspecció 
prèvia al 
formigonat  

rectes 
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ASSAIGS UNE / 
NLT 

MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

 Lligams  Inspecció 
prèvia al 
formigonat  

immobilitat 

 Rigidesa del 
conjunt 

 Inspecció 
prèvia al 
formigonat  

rígid 

 Netedat  Inspecció 
prèvia al 
formigonat  

netes 

 
Recobriment 

 Inspecció 
prèvia al 
formigonat 

Tip
us 

Elements en 
general 

Làmines, 
prefabricats 

   am
bien
t 

250<=f

ck400 
fck400 250<=f

ck400 
fck400 

   I 20 15 15 15 

   II 30 25 25 25 

   III 40 35 35 30 

 

En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, 

càrrega de ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre. 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les 

normatives vigents i les regles de la bona pràctica,  es resoldran automàticament amb 

l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i 

a càrrec del Contractista. 

3.1.5 Amidament i abonament 

Les armadures d'acer s'amidaran per quilograms (Kg) realment col·locats a obra, en base als 

plànols de construcció, per mitjà de la seva longitud, incloent solapaments i aplicant les 

pesades unitàries als diferents diàmetres emprats. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

Els especejaments dels armats seran realitzats pel contractista, que els facilitarà a la Direcció 

d’Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense que això comporti l’acceptació o aprovació 

del sistema constructiu emprat per la seva col·locació que és responsabilitat pròpia del 

contractista. 

Els preus inclouen el subministrament, tall, doblegament i col·locació de les armadures, la 

diferència entre els especejaments i el ferro realment col·locat a obra i la part proporcional de 

barres i ferros auxiliars destinats a recolzar els engraellats i mantenir la seva separació 

relativa. També inclou els separadors que mantenen el recobriment amb l'encofrat o amb el 

formigó de neteja. 

3.2 MALLES ELECTROSOLDADES D’ACER CORRUGAT PER ARMADURES 

3.2.1 Definició 

Es defineix com a malla electrosoldada d’acer a emprar en formigó armat, als elements 

industrialitzats d’armats que es presenten en pannells rectangulars constituïts per barres 

d’acer corrugat i soldades a màquina, i que presenten en la superfície ressalts o estries, que 

per les seves característiques milloren l’adherència amb el formigó, col·locades en l’interior 

d’aquest per a resistir els esforços als que està sotmès i que compleixen les condicions 

prescrites en UNE 36.092/96. 

3.2.2 Materials 

L'acer a emprar en armadures estarà format per barres corrugades. 

No es podran emprar barres d’acer trefilat (barres llises). 

Tots els acers de les armadures compliran les condicions establertes pels acers en la 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

Les característiques dels materials, venen expressades als plànols. De qualsevol forma, el 

material a emprar serà de 1a qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les 

pròpies barres d'acer. 
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Els panells estaran formats per barres que es disposaran aïllades o aparellades. Les 

separacions entre eixos de barres, o en el seu cas entre eixos de parells de barres, poden 

ser en una direcció de 50, 75, 100, 150 i 200 mm. La separació en la direcció normal a 

l’anterior no serà superior a tres vagades la separació en aquelles, ni superior a 300 mm. 

3.2.3 Execució 

Els panells seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservació, 

classificats per tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesada i 

manipulació. Es prendran totes les precaucions perquè el acers no estiguin exposats a 

l’oxidació ni es taquin de greix, lligants, olis o fang. 

Els panells es col·locaran nets de brutícia i exemptes de tot tipus d’òxid. 

En cas d’ésser necessària la seva neteja, s’utilitzaran mitjans mecànics, vigilant desprès de 

la mateixa la tolerància de la secció de la barra una vegada neta. 

Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i que 

aquests es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant-se a allò que prescrigui el Projecte. 

Els panells es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions mantenint-se la distància 

a l’encofrat, de forma que quedi impedit tot moviment d’aquelles durant l’abocament i 

compactació del formigó i permetent a aquest embolicar-les sense deixar cavitats. 

Aquestes precaucions hauran d’extremar-se en totes aquelles superfícies que quedin en 

contacte amb aigua per garantir els recobriments. 

Per a tal efecte la Direcció d’Obra fixarà els criteris que consideri més adients pel que fa 

referència als lligams de les armadures així com a la disposició, en número i situació, dels 

elements separadors. 

Les distàncies de separació, recobriments, empalmes, etc. compliran amb el disposat en la 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

Abans de procedir al formigonat, el Contractista haurà d'obtenir de l'Enginyer Director, 

l'aprovació de la col·locació d'armadures. 

 

3.2.4 Control de Qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels pannells a emprar perquè les seves característiques 

s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

Totes les partides arribaran a l’obra perfectament identificades i documentades; en els 

documents d’origen han de figurar el detall de la composició de la partida, la designació del 

material i les seves característiques. S’acompanyaran del segell o marca de qualitat que el 

fabricant tingui homologada així com del corresponent certificat de característiques redactat 

pel Laboratori depenent de la factoria siderúrgica. 

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a 

un control a nivell normal segons la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la 

seva intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula  

ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS 
D’ACCEPTACIÓ 

CONTROL DELS MATERIALS 

    
Identificació 36092  Normativa vigent 
Certificats 
d’adherència 

  ( EHE ) 

Doblegat simple 36092 2 provetes cada  
cada 20 Tn. 

No han de 
presentar 
esquerdes 

Doblegat-
desdoblegat 

36092 2 provetes cada  
cada 20 Tn. 

No han de 
presentar 
esquerdes 

Desenganxament 36462 2 provetes p 
cada 500 Tn. 

FD  0.35ASFY 

  mínim: 1 assaig  

Assaig 
de 
tracció 

36401 2 
provetes 

p cada 
200 Tn.  

TIPUS FY FS R FS / FY 

  mínim: 3 
assaigs 

B 500 T 500 550 8 1,03 

    

CONTROL GEOMÈTRIC 
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ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS 
D’ACCEPTACIÓ 

Massa i 
secció 
transvers
al 

36092 2 
provetes 

cada  
cada 20 
Tn. 

  %  

    6 - 25 -5  

    32 - 50 -4  

       

Ovalitat 36092 2 
provetes 

cada  
cada 20 
Tn. 

  màx - 

mín  

 

    6 - 8 1.0  

    10 - 14  1.5  

    16 - 25  2.0  

    32 - 50  2.5  

Corrugues 36092 2 provetes cada  
cada 20 Tn. 

 

a) amplada   a  1,20 a homologat  

b) alçada   h  h homologat  

c) separació   s  s homologat  
d) angle    =  homologat    
    

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Longitud i 
disposició 

 Inspecció prèvia al 
formigonat  

segons plànols 

Armadura flexió 
principal 

 Inspecció prèvia al 
formigonat  

paraments 
exteriors 

Rectitud  Inspecció prèvia al 
formigonat  

rectes 

Lligams  Inspecció prèvia al 
formigonat  

immobilitat 

Rigidesa del 
conjunt 

 Inspecció prèvia al 
formigonat  

rígid 

Netedat  Inspecció prèvia al 
formigonat  

netes 

Recobrime
nt 

 Inspecció 
prèvia al 
formigonat 

Tipus Elements 
en general 

Làmines, 
prefabricats 

   ambient 250<=fck

400 
fck400 250<=fck

400 
fck400 

   I 20 15 15 15 

   II 30 25 25 25 

ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS 
D’ACCEPTACIÓ 

   III 40 35 35 30 

 

En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, 

càrrega de ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre de cada 

panell. En l'assaig de tracció la proveta tindrà almenys una barra transversal soldada. 

En una ocasió, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà la càrrega de 

desenganxament per a cada diàmetre emprat. 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les 

normatives vigents i les regles de la bona pràctica,  es resoldran automàticament amb 

l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i 

a càrrec del Contractista. 

3.2.5 Amidament i abonament 

Les malles electrosoldades d'acer s'amidaran per metres quadrats (m2) realment col·locats a 

obra, en base als plànols de construcció, per mitjà de la seva superfície, incloent 

solapaments o be per Kg aplicant els pesos unitaris als diferents pannells emprats. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

Les característiques geomètriques dels panells a utilitzar en l’obra seran realitzats pel 

contractista, que els facilitarà a la Direcció d’Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense 

que això comporti l’acceptació o aprovació del sistema constructiu emprat per la seva 

col·locació que és responsabilitat pròpia del contractista. 

Els preus inclouen el subministrament i la col·locació de les malles, la diferència entre els 

especejaments i el ferro realment col·locat a obra i la part proporcional de barres i ferros 

auxiliars destinats a recolzar les malles i mantenir la seva separació relativa. També inclou 

els separadors que mantenen el recobriment amb l'encofrat o amb el formigó de neteja. 
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3.3 FORMIGÓ 

3.3.1 Definició 

Es defineix com formigó el producte format per una barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid gros, 

i eventualment productes d'addició, que al prendre’s i endurir-se adquireix una notable 

resistència. 

Els formigons compliran les condicions exigides en la “Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08)”. 

3.3.2 Materials 

Els materials que necessàriament s'utilitzaran per aquestes obres on els definits en els 

articles del present Plec i compliran les condicions que per ells es fixen en els següents 

articles. 

3.3.2.1 Ciment 

3.3.2.1.1 Definició. 

El ciment Pòrtland es defineix com el conglomerat hidràulic que s'obté per polvorització del 

clinker i  sense cap més addició que pedra i guix natural. 

3.3.2.1.2 Condicions generals. 

El ciment haurà de complir les condicions exigides per la “Instrucción para la recepcción de 

cementos. (RC-08)”, així com les fixades en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08)”. 

3.3.2.1.3 Tipus de ciment. 

El Director d’Obra serà qui aprovarà el tipus de ciment a emprar en cadascuna de les obres 

de formigó, sense que la seva decisió comporti cap modificació del preu establert per 

l’abonament d’aquesta unitat d’obra. 

Els ciments a emprar seran preferentment del tipus II ó tipus IV i de classe 32,5 o superior. 

En el cas de les peces prefabricades el ciment serà tipus I de classe 42,5. 

3.3.2.1.4 Tipus de ciment en presència de sulfats. 

Segons les normes americanes, l’agressivitat dels sòls i les aigües amb sulfats envers al 

formigó es classifica segons la taula ,on també es fixa el contingut màxim d’aluminat tricàlcic 

del clinker. 

 % SO4
-2 soluble 

sòls 

P.p.m. SO4
-2 

aigües 

% C3A 

Menyspreable 0.00 % a 0.10 % 0 a 150 ----- 

Positiu 0.10 % a 0.20 % 150 a 1000  8 % 

Considerable 0.20 % a 0.50 % 1000 a 2000  5 % 

Important  0.50 %  2000  5 % 

 

3.3.2.1.5 Subministrament i emmagatzemen. 

El ciment serà transportat en envasos homologats en els que hi haurà de figurar 

expressament el tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, 

acompanyant a cada remesa el document de remissió amb les mateixes indicacions citades. 

Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de 

protecció contra el vent i la pluja. 

El ciment s'emmagatzemarà en un magatzem o sitja protegit convenientment contra la 

humitat del terra i de les parets i de forma que permeti un fàcil accés per la inspecció i 

identificació de cada remesa. Es prepararan els magatzems o sitges necessaris perquè no 

puguin barrejar-se els diferents tipus de ciment. 

En  cas de què s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests  s'apilaran sobre tarimes, separats 

de les parets del magatzem i deixant passadissos entre les diverses piles amb la finalitat de 

permetre el pas del personal i aconseguir un ampli airejament del local. Cada quatre capes 

de sacs, com a màxim, es col·locarà un tauler o tarima que permeti el pas de l'aire a través 

de les piles que formen els sacs. 

3.3.2.2 Aigua 

L'aigua a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)”. 

Com a norma general, es podran utilitzar, tant pel pastat com pel curat de morters i 

formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és a dir, 



 

 

 

 PLEC DE CONDICIONS GENERALS    

 

 

OBRES DE MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL NOU SECTOR ANTIGA FÀBRICA A SANT PERE DE RIBES. 16 

 

  

que no hagin produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions en el forjat i resistència 

d'obres semblants a les que es projecten. 

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, s'hauran d'analitzar 

les aigües i, llevat justificació especial de què no s'alteren perjudicialment les propietats 

exigibles al formigó, s'hauran de desestimar les que no compleixin les condicions fixades en 

la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

3.3.2.3 Àrid fi 

3.3.2.3.1 Definició. 

Es defineix com a àrid fi a utilitzar en formigons, la fracció d'àrid mineral que passa pel tamís 

5 mm de malla (UNE 7050). 

3.3.2.3.2 Condicions generals. 

L'àrid fi a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)”. 

L'àrid fi a utilitzar serà preferentment de riu. En cas que les sorres no procedeixin de graveres 

de riu i siguin sorres naturals, sorres procedents de matxuqueig, o una barreja d'ambdues, 

sancionada la seva utilització per la pràctica, correspondrà al Director d’Obra la seva 

aprovació. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules  estables i resistents. 

Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran d'acomplir els requisits exigits per 

l'àrid gros a utilitzar en formigons. 

3.3.2.3.3 Manipulació i emmagatzematge. 

L'emmagatzematge d'àrids fins, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es 

realitzarà sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30)  

inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi 

d'utilitzar la pila. 

3.3.2.4 Àrid gruixut 

3.3.2.4.1 Definició. 

Es defineix com a àrid gros a utilitzar en formigons, la fracció mineral que queda retinguda en 

el tamís de 5 mm de malla (UNE 7050). 

3.3.2.4.2 Condicions generals. 

L'àrid gruixut a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)”. 

L'àrid gros a utilitzar en formigons serà preferentment de grava natural o procedent del mallat 

i trituració de pedra o grava natural o altres productes, la utilització dels quals hagi estat 

sancionada per la pràctica.  En tot cas, l'àrid es composarà d'elements nets, sòlids resistents, 

d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 

3.3.2.4.3 Manipulació i emmagatzematge. 

L'emmagatzematge d'àrids gruixuts, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es 

realitzarà sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30)  

inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi 

d'utilitzar la pila. 

Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, així 

com també les reserves de diverses mides i sempre de manera que no es puguin barrejar els 

diferents tipus. 

L’examen i aprovació o rebuig, de la utilització d'un àrid determinat, es farà després d'acabat 

el procés d'extracció i tractament necessaris i quan es trobin en els dipòsits per a la seva 

utilització sense tractament ulterior.  Si s’escau, el Director d’Obra podrà rebutjar prèviament 

les pedreres, dipòsits o altres fonts de procedència que proporcionin materials amb una falta 

d'uniformitat excessiva que obligui a un control massa freqüent de les seves característiques. 

El gruix màxim dels àrids no haurà d'excedir dels 20 mm. 

3.3.2.5 Àrids de les peces prefabricades 

Els àrids a emprar en el formigons de les peces prefabricades seran preferentment els 

següents: 

 Sorres d'origen calcari 

 - Grandària 0-3 naturals. 

 - Grandària 3-6 artificials. 

 Gravetes silícies grandària 6-12 artificials. 

 Gravetes silícies grandària 12-20 artificials 
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3.3.2.6 Additius 

3.3.2.6.1 Definició. 

S'anomena additiu per a formigó a un material diferent de l'aigua, dels àrids i del ciment, que 

s'empra com a ingredient del formigó i s'afegeix a la barreja immediatament abans o durant 

l'amassat, amb la finalitat de millorar o modificar algunes propietats del formigó fresc, del 

formigó endurit, o ambdós estats del formigó. 

3.3.2.6.2 Ús. 

L’ús d’additius en els formigons amb qualsevol finalitat, no podrà fer-se sense autorització 

expressa del Director d’Obra, que podrà exigir la presentació d'assaigs o certificació de 

característiques a càrrec d'algun Laboratori Oficial, els quals justifiquin, que la substància 

agregada en les proporcions previstes produeix l'efecte desitjat sense pertorbar 

excessivament les restants característiques del formigó, ni representar un perill per a les 

armadures. 

En qualsevol cas, sigui a criteri del Director d’Obra o a criteri del Contractista amb l’aprovació 

del primer, no se’n derivaran sobrecostos per l’ús d’aquests. 

3.3.2.6.3 Condicions generals. 

D'acord amb la norma ASTM-465 seran les següents: 

Hauran de ser de marques de coneguda solvència i suficientment experimentades en les 

obres. 

Abans d'emprar qualsevol additiu haurà de ser comprovat el seu comportament mitjançant 

assaigs de laboratori, emprant la mateixa marca i tipus de conglomerant, i el mateixos àrids 

que hagin d'emprar-se en l'execució dels formigons de l'obra. 

A igualtat de temperatura, la densitat i viscositat dels additius líquids o de les seves solucions 

o suspensions en aigua, seran uniformes en totes les partides subministrades i tanmateix el 

color es mantindrà variable. 

No es permetrà l'ús d'additius en els que, mitjançant anàlisis químics qualitatius, es trobin 

clorurs, sulfats o qualsevol altra matèria nociva per al formigó en quantitats superiors als 

límits equivalents tolerats en l'aigua d'amassat per la unitat de volum de formigó. 

S'exceptuarà el cas extraordinari d'ús autoritzat de clorur càlcic. 

La solubilitat en l'aigua ha de ser total, qualsevol que sigui la concentració del producte 

additiu. 

L'additiu ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes 

siderúrgics, inclús a llarg termini. 

Els additius químics poden subministrar-se en estat líquid o sòlid, però en aquest últim cas 

han de ser fàcilment solubles en aigua o dispersables, amb l'estabilitat necessària per 

assegurar l'homogeneïtat de la seva concentració almenys durant deu (10) hores. 

Perquè pugui autoritzar-se l'ús de qualsevol additiu químic és condició necessària que el 

fabricant o venedor especifiqui quines són les substàncies actives i les inerts que entren en la 

composició del producte. 

3.3.2.6.4 Classificació dels additius. 

Els additius es classifiquen en: 

 Airejants. 

 Plastificants, purs o d'efecte combinat amb airejants, retardadors a 

acceleradors. 

 Retardadors. 

 Acceleradors. 

 Altres additius químics. 

3.3.2.6.4.1 Airejants. 

Els airejants són additius que tenen la funció d'estabilitzar l'aire clos en la massa del formigó 

durant la seva fabricació i posada en obra, produint gran quantitat de bombolles de 

dimensions microscòpiques, homogèniament distribuïdes en tota la massa. 

La finalitat principal de l'ús d'airejants és augmentar la durabilitat del formigó contra els 

efectes del gel i el desgel, i d’altra banda augmentar la plasticitat i treballabilitat del formigó 

fresc, així com reduir la seva tendència a la segregació. 

Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, detergents 

sintètics (fraccions del petroli), lignosulfats (polpa de paper), sals derivades dels àcids del 

petroli, sals de materials proteínics, àcids greixosos resinosos o les seves sals, sals 

orgàniques dels àcids alquilsulfònics. 
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A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els 

airejants compliran les següents condicions: 

No s'admetrà l'ús d'airejants a base de pols d'alumini i de peròxid d’hidrogen. 

No es permetrà l'ús d'airejants no compensats que puguin produir oclusions d'aire 

superiors al 5%, incloent-se en aquesta restricció les possibles oclusions derivades 

d’errades de fins a un 25% en la dosi de l'airejant. 

Únicament s'empraran airejants que produeixin bombolles de dimensions uniformes i 

molt petites, de deu (10) a cinc-centes (500) micres. 

El pH del producte airejant no serà inferior a set (7) ni superior a deu (10). 

Els airejants no modificaran el temps de presa del formigó. 

A igualtat dels altres components del formigó, la presència d'airejants no minvarà la 

resistència del formigó a compressió als vint-i-vuit (28) dies, en més del quatre (4) per 

cent per cada ú (1) per cent d'augment d'aire clos, mesurat amb l'aparell de pressió 

pneumàtica. 

La dosificació d’airejant no serà en cap cas superior al quatre (4) per cent de pes de 

ciment. 

No es permetrà l'ús d'additius airejants generadors d'escuma, per reduir 

considerablement la resistència del formigó. Aquesta norma no serà d'aplicació en els 

casos especials d'execució d'elements de morter porós o de formigó cel·lular. 

3.3.2.6.4.2 Plastificants. 

S'anomenen plastificants els additius per a formigons compostos de substàncies que 

disminueixen la tensió interfacial en el contacte gra de ciment-aigua degut a què la seva 

molècula, en fase aquosa, és per un costat hipotensa-activa en les superfícies on està 

absorbida, i per l'altre és hidròfila, el que facilita el mullat dels grans. La primera part de 

molècula és apolar, de cadena carbonada suficientment llarga, i la segona és netament polar. 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els 

plastificants compliran les següents condicions: 

Seran compatibles amb els additius airejants amb absència de reaccions químiques 

entre plastificants i airejants, quan hagin d'emprar-se junts en un mateix formigó. 

El plastificant ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels 

productes siderúrgics, inclús a llarg termini. 

No han d'augmentar la retracció de l’adormiment. 

La seva eficàcia ha de ser suficient amb petites dosis ponderals respecte de la 

dosificació del ciment (menys de 1,5% del pes del ciment). 

Les errades accidentals en la dosificació del plastificant no han de produir efectes 

perjudicials per a la qualitat del formigó. 

3.3.2.6.4.3 Retardadors. 

Són productes que s'empren per a retardar la presa del formigó per diversos motius: temps 

de transport dilatat, formigonat en temps calorós, per evitar junts en el formigonat d'elements 

de grans dimensions, etc. 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els 

retardadors compliran les següents condicions: 

No han de disminuir la resistència del formigó a compressió als 28 dies respecte del 

formigó patró fabricat amb els mateixos ingredients però sense additiu. 

No hauran de produir una retracció en la pasta pura de ciment superior a l'admesa per 

aquest. 

3.3.2.6.4.4 Acceleradors. 

Els acceleradors de presa són additius que tenen per efecte avançar el procés de presa i 

enduriment del formigó amb la finalitat d'obtenir elevades resistències inicials. 

S'empren durant el formigonat en temps molt fred i també en els casos en què és precís un 

ràpid desencofrat o posada en càrrega. 

Degut als efectes desfavorables que l'ús d'acceleradors produeix en la qualitat final del 

formigó, únicament està justificat en casos concrets molt especials i quan no són suficients 

altres mesures de precaució contra les gelades, tal com: augment de la dosificació del 

ciment, ús de ciments d'alta resistència inicial, proteccions de cobriment i calefacció de 

prolongada duració, etc. En qualsevol cas, i com en tot ús d’additius, l'ús d’acceleradors ha 

de ser autoritzat expressament pel Director d'Obra. 
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L'ús d'acceleradors requereix tenir cura especial de les operacions de fabricació i posada en 

obra de formigó, i en cap cas justifica la reducció de les mesures de precaució establertes 

per al formigonat en temps fred. 

Un dels acceleradors més utilitzat és el clorur càlcic. El clorur càlcic comercial pot 

subministrar-se en forma  granulada o en escates, i les toleràncies en impureses són les 

següents: 

 Clorur 

càlcic 

Clorurs 

alcalins 

Clorur 

magnèsic 

Aigua Impures

es 

Clorur càlcic granulat  94 %  5 %  1 % 

Clorur càlcic en 

escates 

 77 %  2 %  2 %  10,5 %  0,5 % 

Les granulometries dels diferents tipus de clorur càlcic seran: 

  9,52 mm  (3/8") 6,35mm  (1/4")  0,83 mm (nº20) 

Clorur càlcic 

granulat 

100 % 95-100 % 0-10 % 

Clorur càlcic en 

escates 

100 % 80-100 % 0-10 % 

El producte serà expedit en envasos adequats perquè no sofreixi cap alteració, i en el 

moment d'obrir el recipient no apareixerà en estat aglomerat. 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els 

acceleradors compliran les següents condicions: 

És obligatori realitzar, abans de l'ús de l'accelerador, reiterats assaigs de laboratori i 

proves del formigonat amb els mateixos àrids i ciment que hagin d'emprar-se  en 

l'obra, per determinar la dosificació estricta del additiu i que no es produeixin efectes 

perjudicials incontrolables. 

El temps d'amassat en la formigonera ha de ser suficient per a garantir la distribució 

uniforme de l’accelerador en tota la massa. 

El clorur càlcic s'ha de dissoldre perfectament en l'aigua d'amassat abans de ser 

introduït en la formigonera. 

El clorur càlcic precipita les substàncies que composen la majoria dels additius 

airejants, pel qual accelerant i airejant han de preparar-se en solucions separades i 

introduir-se per separat en la formigonera. 

El clorur càlcic accentua la reacció àlcali-àrid quan s'utilitzen ciments d'alt contingut 

d'àlcalis. 

El clorur càlcic no es pot emprar en els casos de presència de sulfats en el 

conglomerant o en el terreny. 

No es permetrà l'ús de clorur càlcic en estructures de formigó armat, ni en paviments 

de calçades. 

Està absolutament prohibit l'ús de clorur càlcic en el formigó pretensat. 

3.3.2.6.4.5 Altres additius químics. 

En aquest apartat ens referim a productes diferents dels esmentats en  l’article anterior i que 

s'empraran en l'elaboració de formigons per millorar alguna propietat concreta o per facilitar 

l'execució de l'obra. 

Es classifiquen en: 

Hidròfugs. 

Curing compounds. 

Anticongelants. 

Desencofrants. 

3.3.2.6.4.5.1 Hidròfugs. 

Els hidròfugs o impermeabilitzants de massa no s'utilitzaran, degut a què la seva eficàcia es 

dubtosa vers els efectes perjudicials que en alguns casos pot portar la seva utilització. 

Queden exclosos de l'anterior prohibició els additius que en realitat són simples acceleradors 

de la presa, encara que en la seva denominació comercial s'utilitzi la paraula "hidròfug" o 
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impermeabilitzants, i que el seu ús ha de restringir-se a casos especials de morters, en 

enlluiments sota l'aigua, en reparacions de conduccions hidràuliques que hagin de posar-se 

immediatament en servei, en captació de fonts o filtracions mitjançant arrebossades i 

entubats de l'aigua i en altres treballs provisionals o d'emergència on no sigui determinant la 

qualitat del morter o formigó en quant a resistència, retracció o durabilitat. 

3.3.2.6.4.5.2 Productes filmògens de curat. 

Definició.: 

Els productes filmògens de curat són aquells aptes per la seva aplicació damunt de 

superfícies horitzontals i verticals de formigó amb l’objectiu de retardar la pèrdua d’aigua 

durant el període d’enduriment, i reduir al mateix temps la temperatura del formigó exposat a 

la radiació solar. 

S’empraran com a mitjà de curat del formigó fresc, i també per a un posterior curat del 

formigó després del desencofrat o d’un curat per reg inicial. 

Característiques: 

Els productes filmògens de curat constaran d’un pigment blanc finament dividit i un vehicle, ja 

barrejats per la seva immediata utilització sense alteració. El producte presentarà un aspecte 

blanc o metàl·lic uniforme al ser aplicat uniformement damunt d’una superfície de formigó. 

El producte filmògen tindrà la consistència necessària per ser aplicat, per mitjà d’un 

polvoritzador, en un gruix uniforme, a una temperatura superior a quatre (4) graus centígrads.  

El producte haurà d’adherir-se al formigó fresc que ja s’hagi adormit o endurit suficientment a 

fi de no patir deterioraments durant la seva aplicació, i també al formigó humit endurit, 

formant una pel·lícula contínua quan s’apliqui en la dosi especificada. 

Aquesta pel·lícula, una vegada seca, haurà d’ésser contínua, flexible i sense trencaments o 

forats visibles, quedant intacta almenys set (7) dies després de la seva aplicació. El producte 

líquid filmògen pigmentat no haurà de reaccionar de manera perjudicial amb el formigó, 

particularment amb l’aigua i els ions de calci. 

El producte filmògen de curat s’haurà de poder emmagatzemar, sense deteriorar-se, durant 

sis (6) mesos com a mínim. Aquest producte no podrà sedimentar ni formar crostes en 

l’envàs, podent adquirir una consistència uniforme després de sacsejar-se lleugerament o 

d’ésser agitat amb aire comprimit. En l’assaig de sedimentació a llarg termini, segons el 

mètode ASTM D 1309, la raó de sedimentació no serà inferior a quatre (4). 

La composició i elements dels productes hauran de complir les dos limitacions següents: 

La porció volàtil del producte serà un material no tòxic ni perillosament inflamable. 

La porció volàtil comprendrà ceres naturals o de petroli, o bé resines. El contingut de 

substàncies no volàtils s’obtindrà mitjançant assaigs d’acord amb la Norma ASTM D 

1644, mètode A. 

El producte, assajat segons la Norma ASTM C 156, no tindrà una pèrdua d’aigua superior a 

cinquanta mil·ligrams per centímetre quadrat de superfície (0,055 g/cm²) durant setanta-dues 

(72) hores. 

Aquest producte assajat amb la Norma ASTM E 97, comptarà amb un poder reflector de la 

llum natural no inferior al seixanta per cent (60%) del diòxid de magnesi. 

El producte després de l’assaig que a continuació es descriu, estarà sec al tacte en menys de 

quatre (4) hores. S’aplicarà aquest producte a un tauler impermeable, en la dosi que 

s’especifica, i estarà sotmès a una corrent d’aire a una temperatura de vint-i-tres graus amb 

més menys un grau i set dècimes de grau centígrad (23º C  1,7º C), amb una humitat 

relativa del cinquanta-cinc per cent amb més menys un 5 per cent (55%  5%) i a una 

velocitat aproximada de tres metres per segon (3 m/s), recorrent tota la superfície del tauler. 

La pel·lícula formada s’assajarà pressionant moderadament amb el dit. Es considerarà seca 

quan es conservi l’estat inicial de blanura i viscositat i la pel·lícula es mantingui ferma. 

Després de dotze (12) hores de la seva aplicació, el producte no romandrà viscós, no 

s’adherirà al calçat, no quedarà marcat quan es camini sobre ell ni proporcionarà al formigó 

una superfície lliscant. 

L’ús de productes filmògens de curat serà expressament autoritzat pel Director d’Obra. 

L'ús d'additius per la cura no disminuirà les precaucions per formigonat en temps calorós. 

3.3.2.6.4.5.3 Anticongelants. 

Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d’acceleradors de presa, de manera 

que el seu ús hagi estat prèviament autoritzat segons les normes exposades. 

3.3.2.6.4.5.4 Desencofrants. 

Els desencofrants a emprar en la construcció dels dipòsits i de qualsevol element que quedi 

en contacte amb l’aigua, seran desencofrants per a ús alimentari. 



 

 

 

 PLEC DE CONDICIONS GENERALS    

 

 

OBRES DE MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL NOU SECTOR ANTIGA FÀBRICA A SANT PERE DE RIBES. 21 

 

  

Els desencofrants es podran utilitzar una vegada s’hagi comprovat que no es produeixen 

efectes perjudicials en la qualitat intrínseca ni en l'aspecte extern del formigó. 

En cap cas es permetrà l'ús de desencofrants que ocasionin el descobriment de l'àrid del 

formigó, ni amb fins estètics, ni per evitar el tractament dels junts de treball entre tongades, ni 

en caixetins d'ancoratge. 

En la fabricació de prefabricats s'emprarà desencofrant especial per motlles metàl·lics, 

igualment per a ús alimentari. 

3.3.3 Característiques 

3.3.3.1 Tipus. 

Els formigons es classificaran, per la seva utilització en les diverses classes d'obra, d'acord 

amb la resistència característica exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze 

centímetres (15 cm) de diàmetre i trenta centímetres (30 cm) d'alçada, establint-se els tipus 

de formigó que s'indiquen en la taula següent: 

TIPUS HM-15 HM-20 HA-25 HA-30  HA-35 

fck  150 200 250 300 350 

Les estrcutures de formigó en contacte permanent amb aigua comptaràn amb formigó amb 

una classe d’exposició IIa-Qa. 

3.3.3.2 Dosificació. 

La dosificació dels materials que composen el formigó es realitzarà per pes, tenint en compte 

la seva missió posterior, havent d'ésser en tot cas acceptada pel Director d’Obra. 

La quantitat mínima de ciment per metre cúbic serà de cent setanta-cinc (200) quilograms 

pels formigons en massa i de tres-cents (300) quilograms pels formigons armats. 

En cas de formigons que hagin de realitzar una funció d’impermeabilitat i l’alçada d’aigua 

sigui superior a cinc (5) metres de columna d’aigua, la dosificació mínima de ciment per 

metre cúbic de formigó serà de tres-cents cinquanta (350) quilograms. 

En la dosificació d'aigua es tindrà en compte la quantitat d'humitat dels àrids per efectuar la 

correcció adequada. 

3.3.3.3 Consistència. 

La docilitat del formigó serà la necessària per a què, amb els mètodes previstos de posada 

en obra i compactació, aquest embolcalli les armadures sense solució de continuïtat i ompli 

els encofrats sense que es produeixin fluixers.  La docilitat del formigó es valorarà 

determinant la seva consistència segons la Norma UNE 83313. 

Les diverses consistències i els valors límits dels assentaments en el con d'Abrams seran els 

que figuren en la següent taula: 

CONSISTÈNCIA ASSENTAMENT TOLERÀNCIA 

Seca 0 - 2 cm 0 cm 

Plàstica 3 - 5 cm  1 cm 

Tova 6 - 9 cm  1 cm 

Fluida 10 - 15 cm  2 cm 

La consistència del formigó serà la més seca possible, compatible aquesta amb els mètodes 

de posada en obra, compactació, impermeabilitat, compacitat i acabat que s’adoptin i 

estableixin. 

 Els formigons tindran preferentment una consistència com a màxim tova en els formigons 

posats a obra, i fluida, per l’addició d’un superplastificant, en els formigons de les peces 

prefabricades, podent-se reduir a criteri del Director d’Obra en funció de la compacitat i 

impermeabilitat obtinguda en els formigons executats. 

La consistència del formigó exigida en cada cas es podrà aconseguir mitjançant l’ús restrictiu 

i molt acurat d’additius que prèviament hauran de ser aprovats pel Director d’Obra, complint 

tot allò que se’ls exigeix en aquest Plec i en les normes d’aplicació dels subministradors. 

En aquests casos, als resultats de la mesura de la consistència segons la Norma UNE 

83313, se’ls hi aplicaran els mateixos criteris, condicions i decisions que els que s’apliquen 

quan no s’utilitzen additius, a excepció feta dels superfluidificants. En aquest cas, l’addició del 

superfluidificant es realitzarà a obra, després de comprovar la consistència del formigó. 
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Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual en 

quant a fórmula de treball emprada, tipus i quantitat de ciment, consistència i resistència. 

3.3.3.4 Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball. 

La posada en marxa del formigó no s'haurà d'iniciar fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva 

corresponent fórmula de treball. 

La fórmula esmentada assenyalarà exactament, el tipus de ciment Pòrtland a utilitzar, la 

tipologia, classe i granulometria dels àrids, el gruix màxim de l’àrid gros, la consistència del 

formigó, els continguts en pes de ciment, àrid fi, àrid gros i aigua, tot això per metre cúbic de 

barreja, i la marca, tipus, quantitat i dosificació en pes de ciment dels additius emprats. Sobre 

les dosificacions ordenades, les toleràncies admissibles seran les següents: 

L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat de ciment. 

El dos per cent (2%) en més o en menys, en la quantitat total d'àrids. 

L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat d'aigua. 

El Contractista presentarà sempre, i degudament avalada pels assaigs previs, la fórmula de 

treball proposada.  Si el Director d’Obra no tingués experiència prèvia sobre la bondat de la 

mateixa, ordenarà la realització dels corresponents assaigs. Els resultats d'aquests seran 

condicionants de l'acceptació de la fórmula proposada. 

La fórmula que finalment s’esculli pels formigons en contacte amb aigua haurà de tenir en 

compte els següents punts: 

El tipus de ciment Pòrtland a utilitzar respondrà a les especificacions d’aquest plec. 

Les sorres seran preferentment de riu i només podran ser d'una altra procedència si així ho 

accepta el Director d’Obra. 

El gruix màxim d'àrid serà de 20 mm. Els formigons armats en contacte amb aigua tindran un 

gruix màxim d’àrid de 12 mm per tal d’augmentar la dosificació de ciment i la seva 

impermeabilitat. Solament en casos justificats el Director d’Obra podrà modificar aquesta 

prescripció, augmentant-ho com a màxim fins a 20 mm. En particular, el formigó de les peces 

prefabricades podrà tenir un gruix màxim d’àrid de fins a 20 mm si la fabricació d’aquestes és 

molt acurada, aconseguint-se una gran compacitat del formigó tant per la fórmula de treball 

com per la vibració realitzada, sense presentar coqueres ni defectes superficials. 

La consistència del formigó serà com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida, 

per l’addició de superfluidificant, en els formigons de prefabricats, ajustant-se en tot cas 

segons els medis de col·locació a obra. Les consistències han d’estar prèviament aprovades 

pel Director d’Obra. 

El contingut mínim de ciment serà de 200 Kg/m3 en els formigons en massa i de 300 kg/m3 

en els formigons armats. 

La relació aigua/ciment estarà entre 0,50 i 0,55, no podent-se superar la relació 0,55 a menys 

que així ho decideixi expressament el Director d'Obra. 

Com a referència inicial en formigons col·locats a obra es disposarà un 55% de sorres 

rentades sobre el pes total d'àrids. D'aquestes un 60% serà menor de 2 mm. i un 40% entre 2 

i 6 mm. 

La resistència característica del formigó serà fck > 350 kp/cm2 en el revestiment amb peces 

prefabricades i fck > 250 en revestiments amb formigó col·locat a obra. 

Es podrà recórrer a l'addició de productes airejants per tal d'aconseguir una bona 

treballabilitat  del formigó, mantenint l'aire incorporat entre un 3,5 i un 5,5%. Es farà ús 

preferentment de productes derivats de resina de pi tipus VINSOL o equivalent. 

En les peces prefabricades es podrà emprar superfluidificant a base de melamines 

sintètiques. 

3.3.4 Execució 

3.3.4.1 Formigó de neteja. 

Prèviament a la col·locació de les armadures en fons de fonamentació, sabates, lloses i 

soleres, es recobrirà el terreny amb una capa de formigó H-150 en un gruix de 5 cm. com a 

mínim, col·locant-se separadors entre aquesta capa i l'armadura corresponent. 

Les capes de formigó de neteja es deixaran a cota i s’allisarà la seva superfície. 

3.3.4.2 Posada en obra. 

Com a norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora (1h) entre la fabricació del 

formigó i la seva posada en obra i compactació. El Director de l'Obra, podrà modificar aquest 

termini si s’empren conglomerants o addicions especials, podent augmentar-ho, a més, quan 

s'adoptin les mesures necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua o quan concorrin 
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favorables condicions d'humitat i temperatura. En cap cas, es tolerarà la col·locació en obra 

d'embulls que acusin un principi d’enduriment, segregació o dessecació. 

El lliurament del formigó haurà de regular-se de manera que la seva posta en obra s’efectuï 

d’una manera contínua; i per tant, els intervals de lliurament de pastat destinats a obres 

iniciades, no hauran de ser tant amplis com per a permetre un forjat del formigó col·locat. En 

cap cas excediran dels trenta minuts (30 min). Tota remesa haurà d’anar acompanyada del 

corresponent justificant on consti l’hora de càrrega del barrejador, dosificació, additius si n’hi 

hagués i temps màxim teòric fins a la seva posta en obra sense minvar les característiques 

específiques. 

No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'alçades superiors a un metre i mig (1,50 

m) quedant prohibit el llençar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rastells, o fer-lo 

avançar més d'un metre (1 m) dintre dels encofrats. 

Tampoc es permetrà l'ús de canaletes i trompes pel transport i abocament del formigó, llevat 

que el Director d’Obra ho autoritzi, expressament, en casos particulars. 

La col·locació pneumàtica del formigó es realitzarà de manera que l'extrem de la màniga no 

estigui situat a més de tres metres (3 m) del punt d'aplicació, que el volum del formigó llançat 

en cada descàrrega  sigui  superior  a  dos-cents  litres (200 l.), que s'elimini tot l’excés de 

rebot del material, i que el raig no es dirigeixi directament sobre les armadures. 

A l'hora d'abocar el formigó, es remourà enèrgica i eficaçment, perquè les armadures quedin 

perfectament embolicades, posant-hi cura especialment als llocs on es reuneixi gran quantitat 

d'acer i procurant que es mantinguin els recobriments i separacions de les armadures. 

En lloses, l’estesa del formigó s'executarà de forma que l'avançament es realitzi en tot el seu 

gruix. 

En bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, omplint-les en tota la seva 

alçada i procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la lletada 

escorri al llarg de l'encofrat. 

En pilars, el formigonat s'efectuarà de forma que la seva velocitat no sigui superior a dos 

metres d'alçada per hora (2 m/h), i removent enèrgicament la massa, perquè no quedi aire 

pres, i vagi assentant uniformement. Quan els pilars i elements horitzontals recolzats en ells 

s'executin d'un mode continu, es deixaran transcórrer almenys, dues hores (2 h) abans de 

procedir a construir els indicats elements horitzontals, a fi de què el formigó dels pilars hagi 

assentat definitivament. 

3.3.4.2.1 Posada en obra sota l’aigua 

Per a evitar la segregació dels materials, el formigó es col·locarà acuradament, en una taula 

compacta i en la seva posició final, mitjançant trompes d'elefant, cangilons tancats de fons 

mòbil, o per altres mitjans aprovats pel Director d’Obra, i no haurà de remoure's desprès de 

ser dipositat. Es tindrà especial cura en mantenir l'aigua tranquil·la en el lloc de formigonat, 

evitant tot tipus de corrents que poguessin produir el deslavatge de la barreja. 

La col·locació del formigó es regularà de forma que es produeixin superfícies 

aproximadament horitzontals. 

Quan s'emprin trompes d'elefant, aquestes es rebliran de forma que no es produeixi el 

desvalatge del formigó. L'extrem de càrrega estarà, en tot moment, submergit totalment en el 

formigó, i el tub final haurà de contenir una quantitat suficient de barreja per a evitar l'entrada 

d'aigua. 

Quan el formigó es col·loqui per mitjà de cangilons de fons mòbil, aquests es baixaran 

gradual i acuradament recolzant-se sobre el terreny de fonamentació o sobre el formigó ja 

col·locat. Desprès s'aixecaran lentament durant el recorregut de descàrrega, a fi de mantenir, 

tant com es pugui, l'aigua sense agitacions en el punt de formigonat, i d'evitar la segregació i 

deslavatge de la barreja. 

3.3.4.3 Compactació. 

La compactació dels formigons s'executarà amb vibradors, amb la intensitat suficient per 

aconseguir un formigó compacte i impermeable, sense defectes superficials i amb un acabat 

de qualitat. 

De la compactació es tindrà cura especialment en els paraments i cantonades de l'encofrat, 

eliminant la possibilitat d’existència de buits i reflux del formigó. 

Els vibradors s'aplicaran sempre de forma que el seu efecte s'estengui a tota la massa, 

sense que es produeixin segregacions locals. 

Si s'empren vibradors de superfícies, s'aplicaran movent-los lentament, de forma que la 

superfície del formigó quedi totalment humida. 

Si s'empren vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment en la tongada, de forma 

que la seva punta penetri en la tongada subjacent, i retirar-se també verticalment, sense 

desplaçar-los transversalment mentre siguin submergits al formigó. L'agulla s’introduirà i 
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retirarà lentament, i a velocitat constant, recomanant-se, a aquest efecte, que no es superin 

els deu centímetres per segon (10 cm/s). 

La distància entre els punts successius d'immersió no serà superior a setanta-cinc 

centímetres (75 cm.) i serà l'adequada per a produir en tota la superfície de massa vibrada 

una humectació brillant, sent preferible vibrar en molts punts per poc temps, a vibrar en pocs 

punts prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de deu centímetres (10 cm.) de la 

paret de l'encofrat. 

Si s'aboca formigó en un element que simultàniament està vibrant, el vibrador no s’introduirà 

a menys de metre i mig (1,5 m) del front lliure de la massa. 

S'autoritzarà l'ús de vibradors fermament ancorats als motlles. 

Si s'avaria un o més dels vibradors emprats, i no es pot substituir immediatament, es reduirà 

el ritme del formigonat, i/o el Contractista procedirà a una compactació per piconament 

suficient per acabar l'element que s'estigui formigonant no podent-se iniciar el formigonat 

d'altres elements mentre no s'hagin reparat o substituït els vibradors avariats. 

Si s'empren vibradors interns, haurà de donar-se la darrera passada de forma que l'agulla no 

toqui les armadures. 

3.3.4.4 Curat. 

Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà al formigó a un procés d’immersió amb 

una cobertura mínima de 5cm d’aigua, que es perllongarà al llarg del termini que a l'efecte fixi 

el Director de l'Obra, segons el tipus de ciment emprat i les condicions climatològiques del 

lloc. 

El curat es perllongarà fins que el formigó hagi adquirit un setanta per cent (70%) de la 

resistència característica fixada al projecte. 

El termini mínim de curat es fixa en set (7) dies. 

En qualsevol cas, haurà de mantenir-se la humitat del formigó, i evitar-se totes les causes 

externes, com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar la fisuració de l'element 

formigonat. Una vegada endurit el formigó, es podran mantenir humides les superfícies 

mitjançant arpilleres, estores de palla o altres teixits anàlegs d'alt poder de retenció d'humitat, 

que s’hauran de regar freqüentment. 

Aquests terminis, prescrits com a mínims, hauran d'augmentar-se en un cinquanta per cent 

(50%) en temps sec, o quan les superfícies hagin d'estar en contacte amb aigües o 

infiltracions agressives. 

L'enduriment per reg podrà substituir-se per la impermeabilització de la superfície mitjançant 

recobriments plàstics o altre tractament especial sempre que aquests mètodes ofereixin les 

garanties necessàries per a evitar la manca d'aigua lliure en el formigó durant el primer 

període d'enduriment. 

Quan per l'enduriment s'utilitzin productes filmògens, les superfícies del formigó es 

recobriran, per polvorització, amb un producte que compleixi les condicions estipulades en el 

present Plec. L'aplicació d’aquests productes s'efectuarà tan aviat com hagi quedat enllestida 

la superfície, abans del primer enduriment del formigó. 

Al procedir al desencofrat, es recobriran també, per polvorització del producte d'enduriment i 

les superfícies que hagin de quedar ocultes. 

En el cas d'utilitzar la calor com agent accelerador de l'enduriment, el Director de l'Obra 

haurà d'aprovar el procediment que es vagi a emprar, sent aconsellable que la temperatura 

no sobrepassi els vuitanta graus centígrads (80° C), i que la velocitat d’escalfament no 

excedeixi de vint graus centígrads per hora (20° C/h). 

Si la intensitat de la temperatura així ho requereix, el Director d’Obra podrà exigir la 

col·locació de proteccions suplementàries que proporcionin el correcte aïllament tèrmic. 

3.3.4.5 Toleràncies 

L’acabat de les superfícies de llosa serà fratasat mecànic. 

La màxima fletxa o irregularitat que han de presentar els paraments plans, mesurats respecte 

d'una regla de tres metres (3 m) de longitud aplicada en qualsevol direcció, serà de cinc 

mil·límetres (5 mm). 

3.3.4.6 Limitacions en l’execució. 

3.3.4.6.1 Formigonat en temps fred 

El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es prevegi que dintre de les 

quaranta-vuit hores (48 h) següents, la temperatura ambient pot baixar per sota dels zero 

graus centígrads (0° C). A aquests efectes, el fet de què la temperatura registrada a les nou 

hores (9 h) del matí (hora solar) sigui inferior a quatre graus centígrads (4° C), pot interpretar-

se com a motiu suficient per a preveure que el límit prescrit serà assolit a l'esmentat termini. 
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Les temperatures esmentades podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3° C) quan es 

tracti d'elements de gran massa, o quan es protegeixi eficaçment la superfície del formigó 

mitjançant sacs, palla o altres recobriments aïllants del fred, amb un gruix que pugui 

assegurar que l'acció de la gelada no afectarà al formigó recent construït, i de forma que la 

temperatura de la seva superfície no baixi d'un grau centígrad sota zero (-1° C). 

Les prescripcions anteriors seran aplicables en cas de què s'empri ciment Pòrtland. Si 

s'utilitza ciment siderúrgic o puzolànic, les temperatures esmentades hauran d'augmentar-se 

en cinc graus centígrads (5° C). 

Amb formigons en massa amb ciment Pòrtland, els límits de temperatures fixats als dos 

primers paràgrafs d'aquest article podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3° C), si 

s'utilitza una addició que porti clorur càlcic. Sempre i en tot cas, la utilització d'additius 

anticongelants haurà de ser autoritzada pel Director d’Obra. 

En els casos que, per absoluta necessitat, i prèvia autorització del Director d’Obra, es 

formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades, s'adoptaran les mesures 

necessàries perquè durant l’adormiment i enduriment del formigó no es produeixen 

deterioraments locals en els elements corresponents, ni descensos permanents en les seves 

característiques. 

Si no pot garantir-se l'eficàcia de les mesures adoptades per a evitar que la gelada afecti al 

formigó, es realitzaran els assaigs necessaris per a comprovar les resistències assolides, 

prenent-se, en el seu cas, les precaucions que dicti el Director de l'Obra. 

La temperatura de la massa de formigó, en l’abocament, no serà inferior a cinc graus 

centígrads (5° C). 

Es prohibeix abocar el formigó quan els armats, motlles, encofrats, etc. tinguin una 

temperatura inferior a zero graus centígrads (0° C). 

3.3.4.6.2 Formigonat en temps calorós 

Quan el formigonat es realitzi en temps calorós, es prendran les mesures adients a fi d’evitar 

una evaporació lleugera de l’aigua en què es barregi, tanmateix mentre s’efectuï el transport 

com durant la col·locació del formigó. 

Una vegada aplicat el formigó, es protegirà del sol i especialment del vent per tal d’evitar el 

seu desecament. 

Aquestes mesures han d’extremar-se quan hi hagi altes temperatures i vent sec 

simultàniament. Si resulta impossible mantenir humida la superfície de formigó es suspendrà 

el formigonat. 

En tot cas, es suspendrà el formigonat si la temperatura ambient és superior a quaranta 

graus centígrads (40º C), llevat que s’adoptin les mesures oportunes i amb l’autorització 

expressa del Director de l’Obra. 

3.3.4.6.3 Formigonat en temps de pluges 

El formigonat es suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, adoptant-se les 

mesures necessàries per a evitar l'entrada d'aigua a les masses de formigó fresc. 

Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, haurà d'ésser 

aprovada pel Director d’Obra. 

3.3.4.7 Junts 

Els junts poden ser de formigonat, contracció i/o dilatació. Els junts de dilatació estaran 

definits en els Plànols. Els de contracció i formigonat es fixaran d’acord al Pla d’Obra i a les 

condicions climatològiques, però sempre abans del formigonat i prèvia aprovació del Director 

de l’Obra. 

Es tindrà cura que els junts derivats de les interrupcions del formigonat quedin normals a la 

direcció dels màxims esforços de compressió i on els seus efectes siguin menys perjudicials. 

Quan es prevegin efectes deguts a la retracció, es deixaran els junts oberts durant un temps 

perquè les masses contingudes puguin deformar-se lliurement. Tot seguit, i amb el temps 

suficient previ al formigonat, es raspallarà i s’humectarà la superfície del formigó endurit, 

saturant-lo sense entollar-lo. Seguidament es reprendrà el formigonat, tenint especial cura de 

la compactació en les zones pròximes al junt. 

En junts especialment importants, es pot raspallar el formigó endurit amb morter procedent 

del mateix formigó que s’utilitzi per l’execució de l’element. 

En elements verticals, sobre tot suports, es trauran uns centímetres de profunditat de la capa 

superior del formigó abans que hagi adormit, per evitar els efectes del reflux de la pasta que 

segrega l’àrid gros. S’ha de tenir especial cura, en aquesta operació, que l’àrid gros quedi 

visible parcialment, però sense separar-se de la massa de formigó. 
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3.3.5 Acabats 

S’aplicarà en la superfície ja acabada de tots els elements de formigó en contacte amb 

l’interior dels dipòsits un revestiment cementós, impermeable i flexible amb certificat per 

aigua potable aplicat en dos capes en consum mig de 2,5 kg/m2. Previ a aquesta aplicació 

s’haurà de detejar els paraments amb el sisitema i productes prescrits. El mètode d'aplicació i 

els productes a emprar seran els que es prescriuen a continuació: 

1- Neteja de paraments previa a l'aplicació de sistemes d'impermeabilització amb equip 

d'Hidroneteja de pressió i amb producte Sanigen Nf de Sucitesa o equivalent, en proporcions 

i condicions d'execució especificades per la Direcció d'Obra. 

2- Aplicació d'imprimació epoxi sense disolvent Lotumprimer Grano-Tech o equivalent como 

pont d'unió entre el sustrat i el tractament amb resines. 

3- Aplicació del material Hycote 151 E o equivalent com  a capa d'acabat. 

Control de qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat de l’aigua, àrids, ciment, additius i formigons a emprar 

perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

Pel que fa referència al ciment, el Director d’Obra aprovarà el tipus de ciment en funció de la 

presència de sulfats, la reactivitat dels àrids enfront als àlcalis del ciment i d’altres 

consideracions que consideri tinguin importància en la qualitat final del formigó. 

Pel que fa referència als additius, abans de començar l'obra es comprovarà en tots els casos 

l'efecte d’aquests sobre les característiques de qualitat del formigó. Tal comprovació es 

realitzarà mitjançant assaigs previs del formigó. Igualment es comprovarà amb els assaigs 

oportuns de laboratori, l'absència en la composició de l'additiu de compostos químics que 

puguin afavorir la corrosió de les armadures. 

També durant l'execució es vigilarà que el tipus i la marca de l'additiu emprat siguin els 

acceptats pel Director d'Obra. El Contractista tindrà en el seu poder el Certificat del Fabricant 

de cada partida que certifiqui l'acompliment dels requisits indicats en el present Plec. 

Tots els formigons arribaran a l’obra perfectament identificats i documentats amb l’albarà 

degudament complimentat, i on figurarà, entre altres, les següents dades: 

Designació de la central de fabricació del formigó. 

Número de sèrie de la fulla de subministrament. 

Data de lliurament. 

Nom del destinatari del formigó. 

Especificació del formigó. 

Fórmula de treball emprada. 

Tipus, classe, categoria i marca del ciment. 

Contingut de ciment. 

Gruix màxim d’àrid. 

Relació a/c. 

Consistència. 

Resistència. 

Tipus, quantitat i marca d’additius si n’hi ha. 

Procedència i quantitat de cendres si n’hi ha. 

Designació específica del lloc de subministrament. 

Quantitat de formigó.  

Hora de càrrega del camió formigonera. 

Identificació del camió. 

Hora límit d’utilització del formigó. 

Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual i el 

Contractista comprovarà que efectivament totes les dades exigides hi figuren i que aquestes 

coincideixen amb les característiques reals del formigó contingut en cada camió. La no 

coincidència de les característiques reals amb les indicades en el full de subministrament, 

tenint en compte les toleràncies admissibles, comportarà pel contractista l’obligació de 

rebutjar el formigó contingut en el camió en qüestió, i de comunicar-ho al Director d’Obra. 

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a 

un control a nivell normal segons la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la 

seva intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula  següent. 



 

 

 

 PLEC DE CONDICIONS GENERALS    

 

 

OBRES DE MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL NOU SECTOR ANTIGA FÀBRICA A SANT PERE DE RIBES. 27 

 

  

ASSAIGS UNE/
NLT 

MOSTREIG CRITERIS 
D’ACCEPTACIÓ 

CONTROL DELS MATERIALS 

Aigua    

Substàncies dissoltes 7130      15 gr / l 

Sulfats expressats en SO4
2 7131   SO4

2   1 gr / l 

Hidrats de carbó 7132  No n´hi hauran 

Clorurs en Cl  7178   Cl    6 gr / l 

Exponent d’hidrogen pH 7234  pH  5 

Substàncies orgàniques solubles 
en èter 

7235      15 gr / l 

Sorra    

Densitat  1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

 

Contingut matèria orgànica 7082 1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

Colordissolució   

Colorpatró     (   més 
obscur) 

Terrossos d’argila 7133 1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

 1 % 

Partícules toves 7134 1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

0 % 

Fins que passen pel   0.080 7135 1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

 6 % 

Resistència a l’atac del sulfat 
sòdic 

7136 1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

Wo  - Wf / Wf   10 % 

Resistència a l’atac del sulfat 
magnèsic 

7136 1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

Wo  - Wf / Wf   15 % 

Reactivitat potencial amb els 
àlcalis del ciment 

7137 1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

No n’ha de presentar 

Material retingut pel   0.063 que 

sura en un líquid de  = 2 gr/cm3 

7244 1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

 0.5 % 

ASSAIGS UNE/
NLT 

MOSTREIG CRITERIS 
D’ACCEPTACIÓ 

Friabilitat de la sorra 8311
5 

1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

 IF  40 

Compostos de sofre  8312
0 

1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

 0.4 % granulat sec 

Equivalent de sorra 8313
1 

1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

EA  75 

Absorció d’aigua 8313
3 

1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

Wf  - Wo / Wf   5 % 

Anàlisi granulomètric 7139 1 cada 
setmana 

Corba  10 % Dosificació 

Humitat 102 / 
72 

1 cada dia Ajust de l’aigua de la 
dosificació 

Graves    

Densitat  1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

 

Terrossos d’argila 7133 1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

 0.25 % 

Partícules toves 7134 1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

 5 % 

Fins que passen pel 

 0.080 

7135 1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

 1 % 

Resistència a l’atac del sulfat 
sòdic 

7136 1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

Wo  - Wf / Wf   12 % 

Resistència a l’atac del sulfat 
magnèsic 

7136 1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

Wo  - Wf / Wf   18 % 

Reactivitat potencial amb els 
àlcalis del ciment 

7137 1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

No n’ha de presentar 

Coeficient de forma 7238 1 cada 5.000 CF  0.15 
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ASSAIGS UNE/
NLT 

MOSTREIG CRITERIS 
D’ACCEPTACIÓ 

m3 o 1 cada 6 
mesos. 

Material retingut pel  0.063 que 

sura en un líquid de  = 2 gr/cm3 

7244 1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

 1 % 

Desgast de Los Angeles 8311
6 

1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

Coeficient  40 

Compostos de sofre  8312
0 

1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

 0.4 % granulat sec 

Absorció d’aigua 8313
3 

1 cada 5.000 
m3 o 1 cada 6 
mesos. 

Wf  - Wo / Wf   5 % 

Anàlisi granulomètric 7139 1 cada 
setmana 

Corba  10 % Dosificació 

 

ASSAIGS UNE / 
NLT 

MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

Ciments     

Resistència 
a 
compressió 

80101 1 cada 500 T    2 
DIE
S 

 7 
DIE
S 

28 DIES  

     (mí
n) 

(mí
n) 

(mí
n) 

(mà
x) 

 

         
55 
A 

30 -- 55 --  

         
55 

25 -- 55 --  

         
45 
A 

20 -- 45 65  

         
45 

-- 30 45 65  

         
35 

13,
5 

-- 35 55  

ASSAIGS UNE / 
NLT 

MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

A 

         
35 

-- 20 35 55  

         
25 

-- 15 25 --  

Principi i fi 
d’adormimen
t 

80102 1 cada 500 T   TIPUS I             TIPUS I - 
O 

 

     Des
pré
s 

Aba
ns 

Des
pré
s 

Aba
ns 

 

    55 45 ‘ 12 
h 

45 ‘ 12 
h 

 

    45 60 ‘ 12 
h 

60 ‘ 12 
h 

 

    35 60 ‘ 12 
h 

60 ‘ 12 
h 

 

    25 60 ‘ 12 
h 

60 ‘ 12 
h 

 

    

     TIPUS I TIPUS I - 
O 

 

Agulles de  
Le Chatelier 

80103 1 cada 500 T  55,
45,
35 

Expansió 

 10 mm 

Expansió 

 10 mm 

 

Pèrdua al 
foc 

80215 1 cada 500 T  55,
45,
35 

PF  5 % PF  3.5 
% 

 

Residu 
insoluble 

80215 1 cada 500 T  55,
45,
35 

RI  5 % RI 2.5 %  

Clorurs  80215 1 cada 500 T  55,
45,
35 

Cl -  0.1 
% 

Cl -  0.1 
% 

 

Triòxid de 
sofre 

80215 1 cada 500 T  55 SO3  4.5 
% 

SO3  4.5 
% 

 

    45 SO3  4.5 SO3  4.5  
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ASSAIGS UNE / 
NLT 

MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

% % 

    35 SO3  4 
% 

SO3  4 
% 

 

CONTROL DE L’EXECUCIÓ 

    

Dosificació   Plàstica   3 a 5   Vibrat enèrgic a obra 

Tova   6 a 9   Vibrat o apisonat 

    

Aigua i  
ciment 

 Periòdicament  Tipus 
ambie
nt 

Relaci
ó màx. 

Contingut mín. 
ciment kg / m3 

 

     A / C Formig
ó massa 

Formig
ó armat 

 

    I 0.65 200 250  

    IIa 0.60 - 275  

    II b 0.55 - 300  

    IIIa 0.50 - 300  

    IIIb 0.50 - 325  

    III c 0.45 - 350  

    IV 0.50 - 325  

    

Resistència  83301 
/03 /04 

2 sèries 6 
provetes  cada 
100 m3 

    fest   fck                         

    

Consistència 83313 1 cada sèrie   CONSIST
ÈNCIA 

ASSENT
AMENT  

TOLERÀ
NCIA 

 

       Seca 0 - 2 cm 0 cm  

       Plàstica 3 - 5 cm  1 cm  

       Tova 6 - 9 cm  1 cm  

       Fluida 10 - 15 
cm 

 2 cm  

Curat       fc  0.7 fck ; T  7 dies                       

 

Les provetes tindran un procés de curat anàleg a l'establert en els formigons dels quals 

s'extreuen, considerant-se els resultats de resistència obtinguts mitjançant aquest tipus de 

curat, anàlegs als obtinguts amb el curat que s'indica a la norma UNE 83301, podent-se 

aplicar les decisions derivades del control de resistència fixades en la “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

Els assaigs de consistència es realitzaran majoritàriament a obra i segons la norma UNE 

83313, havent-se de contrastar els resultats amb l’albarà corresponent, que té caràcter 

contractual. 

La utilització d’additius, en tipus, quantitats etc., haurà d’estar aprovada pel Director d’Obra, 

sent de marques de reconeguda solvència amb acreditacions oficials sobre la seva idoneïtat. 

En el cas d’ús d’additius en el formigó, i tenint en compte tot el que s’exigeix en aquest Plec i 

en les normes d’utilització dels industrials, els assaigs de consistència es realitzaran segons 

la mateixa norma, aplicant-se els mateixos criteris, condicions i decisions que els que 

s’apliquen quan no s’utilitzen additius. En el cas d’ús de superfluidificant, la consistència es 

mesurarà abans d’afegir-lo, operació que es realitzarà a peu d’obra. 

En cas que es realitzi l’assaig de consistència a un camió formigonera i el resultat no estigui 

comprés dintre del rang fixat en l’anterior taula, es rebutjarà aquesta. Si aquesta situació es 

presenta freqüentment, el Director d’Obra ordenarà al Contractista el canvi de 

subministrador, sent els sobrecostos derivats d’aquesta decisió a càrrec d’aquest. 

Si la resistència estimada del formigó de les provetes corresponents no supera la resistència 

característica especificada, s'extrauran directament provetes dels elements afectats, no 

comprometent l'estabilitat o resistència d’aquests elements. Assajades aquestes, es calcularà 

la resistència característica per mitjà de les corbes d’enduriment corresponents, tenint en 

compte les temperatures registrades des del moment del formigonat. Es podran 

complementar aquests assaigs amb mètodes d’auscultació dinàmica i altres suficientment 

sancionats per l’experiència. 

En funció dels resultats d’aquests assaigs, dels estudis encarregats pel Director d’Obra, i si 

s’escau, dels resultats dels assaigs estàtics de posta en càrrega, el Director d’Obra decidirà 

l’acceptació, reforç o demolició dels elements en qüestió, essent totes les despeses 

d’aquests assaigs, estudis i proves, a càrrec del Contractista, així com les conseqüències 
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econòmiques i temporals derivades de qualsevol decisió, que inclouen penalitzacions per 

termini o per defecte de qualitat. 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les 

normatives vigents i les regles de la bona pràctica,  es resoldran automàticament amb 

l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i 

a càrrec del Contractista. 

3.3.6 Amidament i abonament 

Els formigons s'amidaran per metres cúbics (m3) realment col·locats a obra, mesurats sobre 

els Plànols. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessàries per a la fabricació, 

transport, posada en obra en les condicions descrites, compactació, execució de juntures i 

reg i curat del formigó segons les prescripcions del Director d’Obra. 

S’inclouen també els excessos de formigó derivats de sobreamples en l’execució, 

d’irregularitats del terreny o de les capes granulars sobre les quals s’estenen soleres o capes 

de neteja, i els excessos derivats de la falta de confinament lateral, com es el cas també de 

les capes de neteja. 

Els preus inclouen així mateix l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les 

superfícies no encofrades. 

No seran d’abonament els increments derivats de la modificació per part del Director d’Obra 

del gruix màxim d’àrid, tipus i quantitat de ciment i consistència del formigó per tal 

d’aconseguir uns formigons d’una alta compacitat i impermeabilitat (veure article referent a 

l’obtenció de la fórmula de treball). Aquestes modificacions consisteixen bàsicament en la 

reducció del gruix màxim d’àrid de 20 mm a 12 mm, la dosificació mínima de ciment de 200 

Kg/m3 en els formigons en massa i de 300 kg/m3 en els formigons armats, una relació 

aigua/ciment com a màxim de 0,55 i una consistència com a màxim tova en els formigons 

posats a obra, i fluida en els formigons de prefabricats. 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 

netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats dels 

encofrats superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres. 

Així mateix no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets 

amb morter sense retracció i detalls d’obra propis d’una bona execució. 

3.4 ENCOFRATS I MOTLLES 

3.4.1 Definició 

Es defineix com encofrat l’element destinat a emmotllar in situ els formigons i morters. Pot ser 

recuperable o perdut, entenent per aquest últim el que queda embegut en el formigó. 

3.4.2 Materials 

Els materials a utilitzar pels encofrats seran acer o fusta. 

3.4.3 Execució 

3.4.3.1 Generalitats. 

Abans d’iniciar les operacions de formigonat, el Contractista haurà de tenir l’aprovació 

expressa del Director de l’Obra de l’encofrat realitzat, sense que aquesta autorització 

signifiqui en cap moment eximir al Contractista de la seva responsabilitat en quant a l'obra 

acabada de formigó. 

S'autoritza l'ús de tècniques i tipus especials d'encofrat sancionats per la pràctica havent de 

justificar-se aquelles altres que es proposin i que, per la seva novetat, així es requereixi a 

judici del Director de les Obres. 

Tant les superfícies dels encofrats, com els productes que s’hi puguin aplicar, no podran 

contenir substàncies perjudicials pel formigó. 

Els encofrats s'humectaran abans de formigonar a fi d'evitar l'absorció de l'aigua continguda 

al formigó i es netejaran especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar 

la seva neteja. Aquestes obertures hauran d'ésser segellades abans de formigonar amb 

l'objectiu de què no deixin fugir les pastes durant el formigonat. 

Es obligatori l’ús de desencofrant per a ús alimentari. 

Tant els junts com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i 

duresa necessàries perquè, durant el temps previst del formigonat i, especialment, sota els 

efectes dinàmics produïts pel sistema de compactació que s’ha exigit o adoptat, no es 

produeixin esforços anormals en el formigó, ni durant la col·locació a obra ni en el període 
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d’enduriment. Així mateix, tampoc es produiran moviments localitzats en els encofrats 

superiors a cinc mil·límetres (5 mm). 

Els enllaços dels diferents elements o panells dels motlles hauran d’ésser sòlids i senzills per 

tal de facilitar el seu muntatge i desmuntatge. 

Els encofrats de fons dels elements plans o rectes de més de sis metres (6 m) de llum lliure, 

es disposaran amb la contrafletxa necessària per tal que, una vegada desencofrat i carregat 

l’element, aquest conservi una lleugera concavitat en l’intradós. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran d’ésser suficientment llises i uniformes a fi que 

els paraments de  les  peces de formigó emmotllades en aquests no presentin defectes, 

deformacions, ressalts ni rebaves superiors a cinc mil·límetres (5 mm) d’alçada. 

Quan es realitzi l’encofrat d’elements de gran alçada i poc gruix, d’un sol cop, es preveuran 

en les parets laterals dels encofrats finestres de control, les quals tindran les mides suficients 

per tal de permetre la compactació del formigó. Aquestes obertures es disposaran en un 

espai vertical  i  horitzontal  no  superior  a  un metre (1 m) i es tancaran quan el formigó arribi 

a la seva alçada. 

Les superfícies corbes s'hauran d'encofrar amb encofrats de directriu curvilínia. Les 

aproximacions de les corbes amb poligonals tan sols es realitzaran amb l'autorització 

expressa del Director d’Obra i s’hauran de seguir els criteris que aquest fixi per tal 

d’aconseguir la qualitat desitjada en les superfícies. 

Els encofrats perduts hauran d’ésser suficientment hermètics per tal que no penetri en el seu 

interior la lletada de ciment. Es subjectaran adequadament als encofrats exteriors amb la 

finalitat que no es moguin durant la col·locació i compactació del formigó. Es tindrà especial 

cura de què no nedin en l’interior de la massa de formigó fresc. 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries a fi que les arestes vives del formigonat 

estiguin ben realitzades col·locant si és necessari angulars metàl·lics en les arestes exteriors 

dels encofrats, o utilitzant un sistema igualment eficaç. El Director de l’Obra podrà autoritzar, 

si o creu adient, la utilització de matavius per aplanar aquestes arestes. No es permetran 

imperfeccions superiors a 5 mil·límetres (5 mm) en les línies de les arestes. 

Els productes que s’utilitzin a fi de facilitar el desencofrat o desemmotllat hauran de complir 

amb l'especificat en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” i estar aprovats pel 

Director de l’Obra. Com a norma general, s’utilitzaran vernissos antiadherents formats per 

silicones, o preparats amb olis solubles amb aigua o grassa diluïda, defugint en tot cas de 

l’ús de gas-oil, grassa corrent, o qualsevol altre producte anàleg. Durant la seva aplicació 

s’hauran d’evitar escorrenties en les superfícies verticals o inclinades dels motlles o 

encofrats. Així mateix, tots aquests productes no impediran la posterior col·locació del 

revestiment ni la possible execució de juntures de formigonat, i particularment quan es tracti 

d’elements que després hagin d’unir-se entre ells. 

3.4.3.2 Motlles. 

Els motlles que han estat utilitzats i que serviran per fabricar més elements, seran 

degudament rectificats i netejats. 

Els motlles hauran de permetre l’evacuació de l’aire intern quan es formigoni. Per aquest 

motiu, en determinades ocasions serà necessari preveure respiralls. 

En cas de què les peces es fabriquin en sèrie, quan els motlles corresponents a cada 

tongada siguin independents, hauran d’estar perfectament subjectes i travats entre ells, a fi 

d’evitar moviments relatius durant la fabricació, els quals poguessin modificar els 

recobriments de les armadures actives, i com a conseqüència les característiques resistents 

de les peces fabricades en aquests motlles. 

En cas que els motlles hagin patit danys, deformacions, etc., i com a conseqüència hagin 

variat les seves característiques geomètriques respecte a les originals, no podran forçar-se a 

recuperar la seva forma correcta. 

3.4.3.3 Encofrats de fusta. 

Els junts entre els diferents taulons hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del 

reg i del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat; a tal fi es podrà 

autoritzar l’ús d’un segellat adequat. 

En el cas de formigons vistos, l'encofrat serà de fusta, ribotada, encadellada i regruixada. La 

fusta estarà exempta d'esquerdes, ranures, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la 

seva solidesa o textura. Contindrà el menor número possible de nusos, i en cas d'existir el 

diàmetre d’aquests serà inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió del post. Les 

fibres de la fusta seran rectes i no regirades, paral·leles a la major dimensió de la peça. 

3.4.3.4 Encofrats i motlles per formigó pretensat. 

En el cas d’obres de formigó pretensat, es tindrà especial cura en la rigidesa dels encofrats 

en les zones d’ancoratge, per tal que els eixos dels tensors siguin exactament normals als 

ancoratges. Es comprovarà que els encofrats i motlles accepten les deformacions de les 



 

 

 

 PLEC DE CONDICIONS GENERALS    

 

 

OBRES DE MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL NOU SECTOR ANTIGA FÀBRICA A SANT PERE DE RIBES. 32 

 

  

peces que en ells es formigonin i resisteixen adequadament la redistribució de càrregues que 

s’origina durant el tesat de les armadures i la transmissió de l’esforç de pretensat al formigó. 

Especialment, els encofrats i motlles han de permetre, sense impediments, l’escurçament 

dels elements que en ells es fabriquin. 

Quan un dintell té una juntura vertical de construcció, com el que es produeix en un tauler 

continu que es construeixi per parts o mitjançant voladissos successius, el tancament frontal 

d’aquesta es realitzarà per mitjà d’un encofrat que tingui tots els forats necessaris per posar-

hi les armadures passives i les beines de pretensat. 

3.4.3.5 Desencofrat. 

El desencofrat del formigó es realitzarà una vegada endurit i assolida la resistència mínima 

necessària pel formigó. En qualsevol cas serà el Director de l'Obra qui fixi el temps de 

desencofrat en funció de la tipologia del formigó a desencofrar. 

El desencofrat dels costers verticals dels elements que tinguin poc gruix, podrà efectuar-se 

passats tres dies (3 d) després del formigonat de la peça, llevat que durant aquest període 

s’hagin produït temperatures molt baixes o altres causes, suficients com per alterar el procés 

normal d’enduriment del formigó. Els costers verticals d’elements de molt gruix o els 

horitzontals s’hauran de retirar abans dels set dies (7 d) amb les mateixes condicions 

esmentades anteriorment. 

El Director  de  l’Obra  podrà  reduir els terminis anteriors a dos dies (2 d) o 4 dies (4 d) 

respectivament, quan el tipus de ciment emprat proporcioni un enduriment prou ràpid. 

El desencofrat s’haurà de dur a terme el més aviat possible, sense que això suposi un perill 

per formigonat i amb la finalitat d’iniciar tot seguit les operacions de curat. 

En el cas d’obres de formigó pretensat, es retiraran els costers dels encofrats abans de 

l’operació de tesat i, en general qualssevol elements d’aquests que no sigui subjector de 

l’estructura, a fi de què els esforços de pretensat actuïn mínimament coaccionats. 

Els filferros, barres d’acer i ancoratges de l’encofrat que hagin quedat fixats al formigó, es 

tallaran arran del parament i es protegiran i segellaran amb un morter sense retracció. 

3.4.4 Amidament i Abonament 

Els encofrats i motlles s’amidaran per metres quadrats (m²) de superfície de formigó realment 

encofrada mesurada en les plànols. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus 

Aquesta unitat serà d’abonament sempre que en la justificació del preu o en la seva 

descripció no figuri explícitament que l’encofrat està inclòs en el preu del formigó. 

Els preus inclouen l'encofrat i desencofrat del formigó, el curat, la impermeabilització dels 

forats deixats al formigó per a la subjecció dels pannells, i tots els medis auxiliars necessaris 

per a la correcta execució de les obres com ara, bastides, puntals, motlles, filferros, 

maquinària auxiliar, desencofrant per a ús alimentari, separadors, líquid de curat, etc... 

Els forjats es consideraran encofrats per la part inferior i costats laterals, i les bigues pels 

seus laterals i fons. 

Les cintres tan sols seran d’abonament si així s’especifica en el projecte i si així es reflecteix 

en el pressupost. En cas contrari es consideraran incloses en el preu de l’encofrat. 

Els preus inclouen així mateix, l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les 

superfícies no encofrades. 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 

netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats dels 

encofrats superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres. 

Així mateix no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets 

amb morter sense retracció i detalls d’obra propis d’una bona execució. 

3.5 JUNTS  

3.5.1 Definició 

Es defineix com a junta el dispositiu que separa dos elements amb l’objecte de proporcionar 

als mateixos els graus de llibertat de moviments necessaris per tal que puguin absorbir, 

sense esforços apreciables, les dilatacions i contraccions produïdes per les variacions de 

temperatura o reològiques del formigó. 

També s’entendrà com a junta el dispositiu que separa dos elements amb l’objecte de 

proporcionar als mateixos els graus de llibertat de moviments necessaris per tal que puguin 

absorbir, sense esforços apreciables, els moviments relatius que es poden produir entre 

aquests. 
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Quan, en qualsevol dels dos casos, s’assegura l’absència de filtracions, les junts s’anomenen 

junts d’estanqueïtat. 

3.5.2 Característiques 

3.5.2.1 Generalitats. 

Les diferents parts de què consta una junta són: 

Fons: Es la part de la junta més propera al terreny. 

Element impermeabilitzant: Es la part de la junta que li dona els graus de llibertat 

per moure’s independentment i que també té la funció d’impermeabilitat. 

Protecció: Es la part de la junta que té com a finalitat protegir l’element 

impermeabilitzant. 

3.5.2.2 Materials 

Segons les parts, els materials a emprar seran: 

1.- Fons: 

a) Res. 

b) Morter M-160. 

c) Perfil d’escuma de polietilè de cèl·lula tancada. 

d) Poliestirè expandit. 

2.- Element impermeabilitzant:  

a) Poliuretà. 

a1) Imprimació per poliuretà. 

a2) Massilla de poliuretà. 

b) Polisulfur. 

b1) Imprimació per polisulfur. 

b2) Massilla de polisulfur. 

c) Cautxú-betum. 

c1) Imprimació de cautxú-betum. 

c2) Massilla de cautxú-betum. 

d) Làmina de cautxú-betum. 

d1) Imprimació de cautxú-betum. 

d2) Làmina de cautxú-betum. 

e) Banda PVC. 

f) Banda hidroexpansiva. 

3.- Protecció:  

a) Res. 

b) Morter M-160 sense retracció additivat. 

c) Poliuretà. 

c1) Poliestirè expandit.  

c2) Imprimació per poliuretà. 

c3) Massilla de poliuretà. 

3.5.2.2.1 Poliuretà 

Màstic elàstic de poliuretà de dos components, impermeable, resistent a la intempèrie, als 

cicles de temperatura,  a l’envelliment, als moviments estructurals i a la pressió hidràulica. 

Ha de ser compatible amb l’aigua potable. 

No ha de presentar termoplasticitat. 

Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, 

protuberàncies i forats, a més de ser sensiblement planes. 

S’aplicarà amb pistola, preferentment pneumàtica. 

No es podrà aplicar a temperatures inferiors a cinc (5) graus centígrads. 

S’ha de realitzar una imprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col·locar el 

màstic, i no s’han de superar les vint-i-quatre (24) hores. 

3.5.2.2.2 Polisulfur 

Màstic elàstic de polisulfur de dos components, impermeable, resistent a la intempèrie, als 

cicles de temperatura,  a l’envelliment, als moviments estructurals i a la pressió hidràulica. 

Ha de ser compatible amb l’aigua potable. 

No ha de presentar termoplasticitat. 

Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, 

protuberàncies i forats, a més de ser sensiblement planes. 
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S’aplicarà amb pistola, preferentment pneumàtica. 

No es podrà aplicar a temperatures inferiors a quatre (4) graus centígrads. 

S’ha de realitzar una imprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col·locar el 

màstic, i no s’han de superar les vint-i-quatre (24) hores. 

3.5.2.2.3 Cautxú-betum 

Compost de cautxú-betum de dos components que es barregen per produir un líquid viscós, 

que una vegada curat es transforma en un màstic elastomèric i impermeable. 

Ha de ser compatible amb l’aigua potable. 

No ha de presentar termoplasticitat. 

Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, 

protuberàncies i forats, a més de ser sensiblement planes. 

No es podrà aplicar a temperatures inferiors a quatre (4) graus centígrads. 

S’ha de realitzar una imprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col·locar el 

màstic, i no s’han de superar les vint-i-quatre (24) hores. 

3.5.2.2.4 Làmina cautxú-betum. 

Làmina impermeable, preformada, flexible i autoadhesiva, formada per una capa suport de 

polietilè d’alta densitat entrecreuat, que li proporciona una estabilitat dimensional, alta 

resistència a la ruptura, perforació i impactes, i un compost de cautxú-betum. 

Les unions es realitzaran per solapament amb una longitud no inferior a deu (10) 

centímetres. Les superfícies suport han de ser planes. Les superfícies han d’estar eixutes, 

netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, protuberàncies i forats. 

L’aplicació es realitzarà en fred. 

S’ha d’assegurar una bona adhesió aplicant-hi la pressió suficient i de manera que no quedi 

aire. No es podrà aplicar a temperatures inferiors a quatre (4) graus centígrads. El gruix de la 

làmina no serà inferior a un (1) mil·límetre i mig. S’ha de realitzar una imprimació prèvia, com 

a mínim una (1) hora abans de col·locar el màstic, i no s’han de superar les vint-i-quatre (24) 

hores. 

3.5.2.2.5 Banda de PVC. 

Perfil preformat realitzat amb una extrusió de clorur de polivinil, amb plastificants de primera 

qualitat, que reuneix les següents característiques: 

1.- Junts de contracció/construcció. 

1.1.- Labiat central. 

1.2.- Bulbs extrems circulars sòlids o amb hidroexplansius. 

1.3.- Pestanyes en els extrems amb forats reforçats. 

2.- Junts de dilatació/moviment 

2.1.- Bulb central circular foradat. 

2.2.- Bulbs extrems hidroexplansius o circulars sòlids. 

2.3.- Pestanyes en els extrems amb forats reforçats. 

El clorur de polivinil complirà les especificacions fixades en la norma BS 2571. 

L’amplada mínima serà de cent seixanta (160) mil·límetres. 

El gruix mínim serà de cinc (5) mil·límetres. 

El diàmetre mínim dels bulbs extrems serà de tretze (13) mil·límetres.  

Per amplades superiors a vint (20) centímetres el Director d’Obra fixarà, si així s’escau, la 

disposició de nervis auxiliars per millorar l’estanqueïtat. 

Les unions es realitzaran mitjançant soldadura a tope dels extrems seguint les 

recomanacions del fabricant pel que fa referència a metodologia, eines i materials. 

Les juntes prefabricades hauran de reunir com a mínim les següents característiques: 

- Elasticitat suficient per a sofrir sense esquerdaments les deformacions de l’estructura. 

Allargament mínim tres-cents per cent (300%). 

- Resistència als agents agressius igual com a mínim al formigó en que estan embotits. 

No exercint cap influència física o química sobre aquest. 
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- Podran ser empalmats per simple soldadura. 

- Adherència perfecta al formigó. 

- Resistència mínima a la tracció de cent quilograms per centímetre quadrat (100 

kg/cm2). 

- Temperatura de servei, entre menys deu (-10º C) i major de cinquanta graus 

centígrads (+50º C). 

3.5.2.2.6 Banda hidroexpansiva 

Perfil preformat sòlid realitzat amb una barreja de resines hidrofíliques i cautxú de neoprè en 

forma de cinta sòlida. 

Les bandes hidroexpansives s’han de col·locar a totes les juntes constructives, de dilatació i 

d’estanqueitat. 

Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, 

protuberàncies i forats, a més de ser sensiblement planes. 

L’amplada mínima serà de vint (20) mil·límetres. El gruix mínim serà de cinc (5) mil·límetres. 

Les unions es realitzaran mitjançant solapament recte d’una longitud no inferior a cent (100) 

mil·límetres. 

La fixació al suport de formigó es realitzarà amb l’adhesiu recomanat pel fabricant. Si la 

superfícies molt irregular i rugosa s’utilitzarà un morter epoxi. 

3.5.2.2.7 Morter M-160 

El morter a utilitzar en la realització de les junts serà aquell que compleixi les especificacions 

assenyalades en l’article “Morter” d’aquest Plec i que tingui una resistència característica a la 

compressió de cent seixanta (160) kiloponds per centímetre quadrat. 

Serà d’aplicació tot l’assenyalat en l’esmentat article pel que fa referència a materials, 

dosificació, fabricació i execució. 

3.5.2.2.8 Morter M-160 additivat. 

El morter additivat a utilitzar en la realització de les junts serà aquell que compleixi les 

especificacions assenyalades en l’article “Morter” d’aquest Plec, amb una resistència 

característica a la compressió de cent seixanta (160) kiloponds per centímetre quadrat, i amb 

els següents productes d’addició afegits per millorar les seves propietats. 

1.- Fibres de polipropilè. 

a) Grandària: Vint-i-cinc (25) mil·límetres. 

b) Dosificació: Un (1) quilogram per metre cúbic de morter.  

2.- Emulsió sintètica adhesiva (làtex). 

a) Dosificació: 

a.1) Ciment/arena: 1 / 1 

a.2) Làtex/aigua: 1 / 2  

3.- Retardador. 

La dosificació d’aigua dependrà de la consistència desitjada i la resistència exigida. 

A més, l’arena serà de riu rentada, amb una granulometria de 0-2 mil·límetres. 

Pel que fa referència al morter, serà d’aplicació tot l’assenyalat en l’article “Morter” d’aquest 

Plec, en referència a materials, dosificació, fabricació i execució. 

Pel que fa referència a les addicions, serà d’aplicació tot l’assenyalat en l’apartat “Additius” 

dins l’article “Formigó” d’aquest Plec. 

3.5.2.2.9 Perfil d’escuma de polietilè 

Perfil preformat d’escuma de polietilè de cèl·lula tancada. 

L’escuma de polietilè complirà les següents especificacions: 

1.-  Norma ASTM D3575G pel que fa referència a l’absorció capil·lar. 

2.-  Norma ASTM D3575E pel que fa referència a la resistència a la tracció. 

3.-  Norma ASTM D3575A pel que fa referència a la compressió. 

Quan els perfils siguin làmines, es tallaran i es col·locaran en el suport amb cola. 
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Quan els perfils siguin cilíndrics, es situaran a la fondària exigida amb eines que no els 

deformin, aplicant-se de manera que quedi comprimit entre un vint-i-cinc (25) per cent i un 

cinquanta (50) per cent del seu diàmetre inicial i de manera que resisteixi la pressió del 

màstic d’estanqueïtat. 

No ha de presentar absorció d’aigua. 

Ha de ser compatible amb els màstics d’estanqueïtat utilitzats. 

No s’emprarà amb màstics d’estanqueïtat aplicats en calent. 

El gruix mínim de les làmines serà de deu (10) mil·límetres. 

El diàmetre mínim dels cilindres serà de deu (10) mil·límetres. 

3.5.3 Execució 

Segons les parts que formen una junta, els materials emprats per realitzar-la i els tipus de 

formigó que la composen, les junts es realitzaran segons les especificacions de la taula . 

Segons la inclinació de les superfícies i la consistència de les massilles, poden existir 

tipologies de junts que no es poden realitzar. 

Els màstics d’estanqueïtat hauran de ser tals que la seva aplicació es realitzi en fred. 

No s’autoritzen, a excepció que el Director d’Obra així ho determini explícitament, els màstics 

d’estanqueïtat aplicats en calent. 

La manipulació dels materials, les unions d’aquests, etc. tindran en compte les 

especificacions recomanades pels fabricants, les prescripcions fixades pel Director d’Obra i 

les regles de bona pràctica. 

El Director d’Obra fixarà, si s’escau, la metodologia concreta d’execució de les junts, fins al 

grau d’exhaustivitat que consideri adient, sense que per part del Contractista se’n puguin 

derivar reclamacions de cap tipus doncs aquesta es fixa a fi de realitzar correctament 

aquesta unitat d’obra. 

Si així ho determina el Director d’Obra, s’empraran peces especials per garantir unes unions 

correctes entre les diferents parts de les bandes de PVC (com per exemple hastials i 

soleres). 

S’aconseguirà la màxima uniformitat en els materials a emprar. 

Es tindrà molta cura en la compatibilitat dels materials, sobretot quan es produeixin unions 

entre ells. En cas d’incompatibilitats de materials, el Director d’Obra serà qui determinarà els 

que s’han emprar atenent a criteris tècnics i econòmics. 

Els productes emprats en les junts hauran de ser compatibles amb l’aigua potable. 

Les imprimacions que s’hagin de realitzar seran les especificades pel fabricant per a 

superfícies humides i poroses. 

Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, 

protuberàncies i forats, a més de ser sensiblement planes. 

S’hauran de respectar les limitacions en l’execució per les baixes temperatures. 

Les imprimacions a realitzar es faran, com a norma general, amb una antelació d’una (1) 

hora, i sense que passin més de vint-i-quatre (24) hores. 

El morter es sotmetrà a un procés de curat mitjançant la polvorització de productes 

filmògens, que compliran les condicions estipulades en el present Plec. L'aplicació d’aquests 

productes s'efectuarà tan aviat com hagi quedat enllestida la superfície. 

3.5.4 Control de qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels morters, els additius emprats i la qualitat dels 

materials utilitzats (poliuretans, polisulfurs, bandes de PVC, bandes hidroexpansives, etc.), 

perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec,  documentant-los  

amb  els  certificats  del  fabricant  relatius  a  la  seva idoneïtat, i en el seu defecte,  amb  els  

assaigs que siguin necessaris per a garantir-la. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la 

seva intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula . 

ASSAIGS UNE / 
NLT 

MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

CONTROL DELS MATERIALS 

    

Morter   Veure aigua, sorra i ciment en 
l’article “Formigó”. 

Additius   Veure certificats fabricants (fibres 
de polipropilè, 
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emulsions sintètiques, retardadors) 

Massilles i 
bandes 

  Veure certificats fabricants ( 
poliuretà, polisulfur, cautxú-betum 

 bandes PVC, bandes 
hidroexpansives) 

Polisulfur    

CONTROL DE L’EXECUCIÓ 

    

Treballs 
previs 

 Totes les junts Neteja, bufat i raspallat dels suports 

Imprimació  Totes les junts Tipus d’imprimació i interval de 
temps mínim i màxim 

Massilles  Totes les junts     em  ep                        

Bandes  Totes les junts Segons les especificacions d’aquest 
Plec 

Resistència 
del morter 

 2 sèries 6 
provetes  cada 
dia 

    fest   fck                         

Curat  Totes les junts Polvorització de líquid filmògen 

La utilització de qualsevol material, additiu, etc. haurà d’estar aprovada pel Director d’Obra, 

sent de marques de reconeguda solvència amb acreditacions oficials sobre la seva idoneïtat. 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les 

normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb 

l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra 

determini el contrari. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i 

a càrrec del Contractista. 

3.5.5 Amidament i abonament 

Les junts s'amidaran per metres lineals (ml) realment col·locades a obra, mesurades sobre 

els Plànols. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessaris per a la correcta execució 

en les condicions descrites i segons les prescripcions del Director d’Obra. 

Els preus inclouen la neteja, bufat i raspallat de les junts així com el acabat superficial llis de 

la junta. 

Així mateix, s’inclouen en els preus totes les operacions, materials i maquinària auxiliar 

necessària per deixar els suports secs, condició sine qua non per la correcta execució de la 

junta d’estanqueïtat, en especial, de l’element impermeabilitzant. 

S’inclouen en el preu els excessos derivats de solapaments, retalls, etc. 

S’inclouen en el preu, a menys que s’especifiqui el contrari i es valori conseqüentment, les 

peces especials de PVC a utilitzar en les bandes d’estanqueïtat. 

No seran d’abonament els sobrecostos derivats de les incompatibilitats de materials que 

comportaran modificacions en els materials. 

 No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 

corregir els defectes, incloent-hi les coqueres. 

No seran d’abonament els detalls d’obra propis d’una bona execució, així com els 

sobrecostos derivats de les prescripcions en l’execució fixades pel Director d’Obra. 

4 OBRES DE CONDUCCIÓ 

4.1 GENERALITATS 

4.1.1 Definició 

En el context del present capítol, es defineix com a canonada el conducte constituït per tubs 

comercials o prefabricats, convenientment units entre sí, incloses les unions, colzes, 

derivacions, reduccions, vàlvules i quants accessoris s’instal·lin en aquesta. 

No són objecte d’aquest article les obres preliminars, les excavacions d’explanació, les 

excavacions subterrànies, les excavacions en rasa, la reposició dels paviments, els 

massissos de recolzament o d’ancoratge i les obres complementàries com ara pous de 

registre, pericons, etc. 

Unions. Procediments i dispositius per a enllaçar els tubs entre sí de forma fixa (unió soldada 

o unió per encolat) o desmuntable (junts elàstics, junts rígids). 

Llit. Capa de formigó o material granular sobre la que es recolza directament la canonada. 
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Bressol. Llit de formigó amb un arc de recolzament corresponent a un angle de noranta a 

cent vint graus (90º a 120º) en el centre de la canonada. També recolzament de forma 

cilíndrica excavat en el terreny. 

4.1.1.1 Classificació 

Segons els materials de que estiguin formats els tubs, les canonades objecte d’aquest Plec, 

es classifiquen en: 

 Canonada de formigó armat 

 Canonada de formigó armat amb camisa de xapa 

 Canonada d’acer inoxidable 

 Canonada d’acer amb soldadura helicoïdal 

 Canonada de fosa 

 Canonada de plàstic: PEAD 

Segons la resistència a la pressió hidràulica interior les canonades es classifiquen en: 

 Canonades de pressió o en càrrega. 

 Canonades sense pressió o en règim de làmina lliure. 

Segons la seva instal·lació les canonades es classifiquen en: 

  Canonades a l’aire. 

o A l’intempèrie. 

o En recintes tancats (en galeries, en edificis, etc.). 

 Canonades soterrades. 

o En rasa estreta. 

o En rasa ampla. 

o En rasa terraplenada. 

o Sota terraplè. 

 Canonades subaquàtiques. 

4.1.1.2 Normativa 

Les canonades per abastament d’aigua potable compliran les condicions fixades en el vigent 

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua” del 

MOPU. El material component d’aquestes canonades complirà la normativa sanitària vigent 

en particular, el R.D. 1138/1990, de 14 de setembre (BOE núm. 226 de 20 de setembre de 

1990), i la Resolució de la Subsecretaria per a la Sanitat, del Ministeri de Sanitat i Consum, 

de 4 de novembre de 1982. 

De forma complementària hauran de complir també les especificacions recollides al 

document de qualitat EPS-07 d’AGBAR (que s’inclou al Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars). 

4.1.2 Materials 

4.1.2.1 Tubs. 

Els tubs compliran les prescripcions establertes en els apartats corresponents del present 

plec. 

En la selecció del material dels tubs i la classe d’aquests s’haurà de tenir en compte, a més 

de la durada de la seva vida útil, els següents factors: 

A). Accions mecàniques, individualment i en les seves combinacions més desfavorables. 

- Pes propi del tub. 

- Pes del fluid a transportar. 

- Càrregues verticals del reblert, en canonades soterrades. 

- Càrregues concentrades, especialment del trànsit, en canonades 

soterrades. 

- Pressió hidràulica interior: Màxima pressió interior de servei, 

incrementada en la sobrepressió per cop d’ariet calculada, o estimada, 

en tant per cent de l’anterior; o, si fos més gran, la pressió hidrostàtica 

màxima possible. 

- Depressió interior, per buidatge brusc de la canonada. 

- Pressió exterior uniforme: en canonades soterrades sota el 

nivell freàtic i en canonades subaquàtiques. 

- Reaccions de recolzament, en canonades amb recolzaments aïllats. 

- Assentaments diferencials, en canonades soterrades. 

- Esforços longitudinals, d’origen tèrmic i/o mecànic. 

B). Accions físico-químiques. 

- Atac químic del fluent. Aigües naturals agressives, de baix pH o 

que continguin sals dissoltes, aigües residuals de poblacions i 

residuals industrials. 
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- Agents meteorològics. Radiació solar ultraviolada en tubs de 

plàstic, insolació, temperatures extremes. 

- Temperatura del fluent, especialment en tubs de plàstic. 

- Potencial agressivitat del terreny i/o de l’aigua freàtica, en 

canonades soterrades. 

- Envelliment autogen del material polimèric, en canonades de 

plàstic. En funció del temps, de la temperatura i de l’estat tensional 

permanent del material dels tubs; especialment la disminució 

progressiva de la seva resistència mecànica i del mòdul elàstic. 

C). Altres factors. 

- En canonada a l’exterior: Conservació de la protecció superficial, conservació i 
reparació de junts i dispositius de recolzament, i possibles desperfectes per actes de 
vandalisme. 

- En canonades soterrades: Conseqüències de possibles avaries, 

mitjans de revisió i conseqüències de les aturades i cost de les 

reparacions. Protecció anticorrosiva de les canonades metàl·liques 

amb pintures o amb protecció catòdica. 

En tot cas s’haurà de comprovar l’aptitud dels tubs i de les seves unions o junts, per 

assegurar el seu bon comportament davant els factors assenyalats anteriorment. Aquesta 

comprovació es farà per a cadascun dels trams de canonada sotmesos a diferents 

condicions de servei i d’instal·lació, considerant les accions independentment, així com, en la 

seva combinació possible més desfavorable. 

En els casos de canonades soterrades serà obligatòria la comprovació mecànica dels tubs 

davant les càrregues ovalitzants, suposada la canonada buida. No es sobrepassaran les 

tensions de treball ni les deformacions d’ovalització admissibles, segons sigui el tipus de 

material i les condicions de servei. Quan es tracti de material polimèric es tindran en compte 

les resistències i el mòdul de deformabilitat corresponents al final de la vida útil exigida en el 

Projecte, en funció del temps, de la temperatura del fluent i de la tensió a que estigui sotmès 

el material del tub de manera permanent.  

En els casos de canonades sotmeses a pressió exterior uniforme, com ara les canonades 

soterrades sota el nivell freàtic i les subaquàtiques, s’haurà de comprovar que no existeix risc 

de col·lapse o pandeig transversal dels tubs. El coeficient de seguretat al pandeig no serà 

inferior a dos (2), en cap cas. 

Els mètodes de càlcul que s’emprin seran els adequats a la classe del material dels tubs i 

hauran de ser avalats per l’experiència. 

4.1.2.2 Unions. 

Els tipus d’unions seran els definits en els Plànols i en el present Plec. 

El Contractista estarà obligat a presentar plànols de detall dels junts i també especificarà les 

característiques dels materials i elements que la formen i les instruccions de muntatge. 

El Contractista presentarà els certificats dels assaigs i proves realitzats pel fabricant que 

garanteixin l’eficiència del junt o unió proposta. 

L’aprovació pel Director del tipus d’unió proposta es considerarà provisional, a reserva del 

resultat de les proves per trams de la canonada instal·lada. 

Les unions hauran de complir les següents condicions: 

- Resistir els esforços mecànics sense debilitar la resistència dels tubs. 

- No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

- Durabilitat dels elements que la componen davant les accions agressives 

externes i internes, segons les circumstàncies de l’obra i duració de la vida útil exigida 

en el Projecte. 

- Estanquïtat de la unió a la pressió de prova dels tubs, establerta per la 

normativa vigent o pel present Plec. 

- Estanquïtat de la unió contra eventuals infiltracions des de l’exterior cap a 

l’interior de la canonada. 

Per la seva deformabilitat les unions es divideixen en rígides i elàstiques. Rígides són 

aquelles que impedeixen el moviment relatiu entre els tubs acoblats entre sí. Elàstiques són 

aquelles que, sense perdre la seva estanquïtat, poden admetre lleugers moviments motivats 

per variacions dimensionals, assentaments del recolzament i girs, sense detriment de les 

seves condicions resistents. 

Les unions rígides podran realitzar-se per soldadura, mitjançant brides, junt roscat, per reblert 

que endureix i es fa rígid i, en alguns casos singulars, mitjançant encolat amb adhesius. 

Els junts elàstics s’executaran per mitjà d’un o varis anells d’estanquïtat, de cautxú natural o 

sintètic, allotjats en caixes anulars conformades en l’interior de la capa o del maniguet 

segons es tracti de tubs llisos amb unió de maniguet o de tubs amb embocadura, en les 

d’unions per endoll. 
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Els anells elàstics hauran de ser fabricats amb materials durables i resistents químicament al 

possible atac del fluent. 

4.1.2.3 Peces especials. 

Les peces especials que formen els colzes, derivacions i reduccions de les canonades 

compliran les mateixes condicions exigides per als tubs i seran sotmeses a les mateixes 

proves i assaigs que aquests.  

4.1.2.4 Equips hidromecànics. 

Els equips hidromecànics intercalats entre els tubs, com ara vàlvules, ventoses i junts 

d’expansió compliran les condicions exigides en aquest Plec, i hauran d’ésser col·locats en la 

seva posició definitiva a l’efectuar la prova de la canonada instal·lada. 

4.1.3 Execució de les obres 

4.1.3.1 Replanteig. 

El replanteig de la canonada serà efectuat pel Contractista senyalitzant els vèrtexs, bisectrius 

i tangents, i col·locant punts de referència d’alineació i de nivell cada quinze metres (15 m) 

com a màxim, entre cada dos vèrtexs. 

Els tubs es col·locaran en la seva posició correcta partint dels punts de referència d’alineació 

i de nivell, pels mitjans que el Contractista estimi convenients, amb les següents toleràncies 

respecte de la seva posició teòrica definida en els plànols: 

- Màxima desviació de l’alineació en qualsevol punt:     5 cm. 

- Màxima desviació del nivell en qualsevol punt: 

  . Amb pendents més grans de l’1% :   10 mm. 

  . Amb pendents igual o menors a l’1% :    2 mm. 

4.1.3.2 Rasa per a canonades soterrades. 

Fons de Rasa. Es defineix com a fons de rasa la part inferior d’aquesta en la qual s’allotja el 

conjunt format pel tub amb el seu llit de recolzament i el reblert de material granular o de 

formigó a ambdós costats del tub i sobre aquest fins a una determinada alçada des de la 

seva generatriu superior, definida en els plànols. 

La forma i dimensions del fons de rasa seran les definides en els plànols. El seu ample haurà 

d’ésser suficient per a permetre la correcta instal·lació de la canonada, i especialment el llit 

de recolzament i la compactació del reblert a ambdós costats del tub, així com l’execució de 

les unions o junts. 

L’ample del fons de rases de profunditat més gran de 0,50 m., exclòs l’espai ocupat per 

l’apuntalament, en el seu cas, no serà inferior al diàmetre exterior del tub incrementat en 

cinquanta centímetres (50 cm), amb un mínim de setanta centímetres (70 cm). En rasa de 

profunditat més gran d’1,30 m., es recomana que l’ample del fons no sigui menor de 90 cm. 

Es recomana que no transcorrin més de vuit (8) dies entre l’excavació de la rasa i la 

col·locació de la canonada, en cas de terrenys argilosos, margosos o de fàcil meteorització. 

Si fos absolutament imprescindible efectuar amb més termini l’obertura  de  les  rases,  

s’haurà  de  deixar sense excavar uns vint centímetres (20 cm) sobre la rasant de la solera, i 

realitzar el seu acabat en termini inferior a l’esmentat. 

En cas que el tipus de junt a emprar necessiti que s’obrin nínxols en el fons i en les parets de 

la rasa, l’excavació d’aquests nínxols no haurà d’efectuar-se fins al moment d’iniciar el 

muntatge en els tubs. 

Si restessin al descobert pedres, roques o altres punts durs, serà necessari excavar per sota 

de la rasant i efectuar un reblert posterior. Normalment aquesta excavació complementària 

tindrà de quinze (15) a trenta centímetres (30 cm) de gruix mínim. 

El reblert de les excavacions complementàries realitzades per sota de la rasant es 

regularitzarà deixant una superfície uniforme. El reblert s’efectuarà preferentment amb sorra 

no argilosa, grava natural o de piconament, amb un tamany màxim que no excedeixi de vint 

mil·límetres (20 mm). Es prohibeix l’emprament de sòls plàstics. Aquests reblerts de 

regularització es compactaran amb molt de compte. 

4.1.3.3  Instal·lació de canonades soterrades. 

4.1.3.3.1 Generalitats 

El Contractista efectuarà el muntatge de la canonada amb personal especialitzat en aquest 

treball. Procurarà que el recolzament de la canonada sigui continu i uniforme, per a evitar 

futurs assentaments diferencials i flexions longitudinals en els tubs. 

El  llit de recolzament dels tubs  i  el  reblert  que  envolta  el  tub s’executaran amb molt de 

compte,  emprant els materials especificats en el Plec o en els Plànols. 

S’examinaran d’un en un tots els tubs abans de baixar-los a la rasa, i s’apartaran i retiraran 

de l’Obra els que presentin deteriorament. El descens dels tubs al fons de la rasa es 
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realitzarà amb els mitjans auxiliars apropiats, segons sigui el pes, longitud i classe de 

material dels tubs. 

Es comprovarà que un cop col·locats els tubs en el fons de la rasa, el seu interior sigui lliure 

de terra, pedres, útils de treball i de tot material estrany. 

Es procedirà al centrat i alineació dels tubs i es calçaran convenientment per a impedir que 

es moguin en les operacions següents. En els casos de rases amb pendent superior al deu 

per cent (10%), la canonada es muntarà en sentit ascendent; però si això no fos possible, 

s’hauran de prendre les mesures necessàries per a evitar lliscaments dels tubs ja col·locats. 

Si, malgrat tot, algun tub es mogués s’haurà de remoure el reblert, retirar els tubs que es 

mouen i preparar el recolzament com per a la seva primera col·locació. 

Quan s’interrompin les operacions de muntatge, s’embussaran els extrems lliures de la 

canonada per a impedir l’entrada d’aigua o de cossos estranys en el seu interior. No obstant, 

aquesta precaució, al reprendre el treball, es procedirà a examinar  amb  tota  cura  l’interior  

de  la  canonada  i  netejar-lo  si  fos necessari. 

Els junts o unions dels tubs s’executaran amb molta atenció seguint les instruccions del 

fabricant dels tubs i les especificacions d’aquest Plec. Per això, el Contractista haurà de 

disposar dels materials i útils de treball o eines adequades al tipus de junts o d’unió a 

realitzar. Així mateix haurà de disposar de l’espai lliure suficient per a poder executar 

correctament les unions o junts; si fos necessari, s’obriran nínxols o regates, en el sòl i parets 

del fons de rasa, encara que aquests no estiguessin previstos en els plànols, essent aquesta 

operació de compte del Contractista. 

En tot cas, per a estrènyer els cargols de les brides cargolades s’utilitzarà una clau 

dinamomètrica al valor del parell predeterminat. 

En el muntatge dels junts amb anells de goma es vigilarà especialment que aquests no es 

moguin durant les operacions d’acoblament dels tubs, i dels maniguets, en el seu cas. 

S’emprarà un lubricant garantit, exempt de substàncies nocives per a l’anell de goma, al 

material del tub i del junt. 

Un cop muntat un tram de canonada, abans de ser cobert amb el reblert, s’haurà de procedir 

a la comprovació de les alineacions, rectes i corbes, i al perfil longitudinal de la canonada. Es 

corregiran les desviacions en planta i en alçat si fossin més grans que les toleràncies 

establertes en el Plec o en els Plànols; per a la qual cosa, si fos necessari, el Contractista 

estarà obligat a aixecar la canonada en tot el tram afectat, i tornar a iniciar els treballs des del 

punt que sigui necessari per a corregir els defectes de col·locació, sense perjudici de la part 

d’obra no remoguda. 

Durant el temps que duri la fase d’instal·lació de la canonada, des de la preparació del fons 

de rasa fins al complet reblert de la mateixa, el Contractista estarà obligat a mantenir en sec 

la zona de treball, de manera permanent. Així mateix, estarà obligat a realitzar les obres 

auxiliars necessàries per a impedir l’entrada de aigües superficials en la rasa. 

Col·locada la canonada i revisada per l’Enginyer Director podrà ser tapada seguint les 

prescripcions del Plec, però deixant al descobert les unions fins que hagi estat sotmesa a la 

pressió hidràulica i comprovada la impermeabilitat de les juntes. 

4.1.3.3.2 Recolzament amb reblert de material granular. 

Quan el recolzament continu de la canonada sigui de material granular compactat, el Director 

d’obra establirà les característiques que haurà de complir, així com la seva possible 

procedència, be sigui, de les pròpies excavacions de l’obra o be de préstec. Pel general, serà 

material no plàstic, exempt de matèria orgànica. El tamany màxim de les partícules no 

excedirà dels límits fixats en el present Plec segons el tipus de tub emprat. 

El recolzament es realitzarà en dues etapes. En la primera, s’executarà un llit de superfície 

plana, tangent a la generatriu inferior del tub, sobre la que es col·locaran els tubs 

degudament acoblats i encunyats. En una segona etapa s’executarà el reblert a ambdós 

costats del tub i sobre aquest, fins a omplir per complet tot el fons de rasa. 

Tant el reblert de la primera etapa com el de la segona, s’executarà per capes compactades 

mecànicament, de gruix comprès entre set (7) i deu (10) centímetres, segons sigui, el tipus 

de material i els mitjans de compactació. En cap cas serà admissible un reblert simplement 

abocat. 

Llevat especificació diferent en el Plec, la densitat d’aquests reblerts compactats serà com a 

mínim el noranta-cinc per cent (95%) de la màxima de l’assaig Proctor Normal (UNE 7255) o 

be, el setanta per cent (70%) de la Densitat Relativa si es tractés de material granular 

lliurement drenant. 

La densitat relativa (D.R.) ve donada per la següent expressió: 
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on: 

e  = índex de porus del material compactat. 

  = densitat seca del material compactat (NLT 109/72). 

emax. = índex de porus del material en el seu estat més lleuger possible. 

emin. = índex de porus del material en el seu estat més dens possible. 

max. = densitat seca del material en el seu estat més dens possible. 

min. = densitat seca del material en el seu estat més lleuger possible.  (NLT 204/72). 

Es tindrà especial cura en el procediment emprat per a compactar els reblerts, de manera 

que no es produeixin ni moviments ni danys en la canonada. 

4.1.3.3.3 Recolzament continu de formigó. 

Quan ho indiquin els Plànols o el Plec, el recolzament de la canonada s’executarà en bressol 

de formigó, amb les característiques geomètriques i del material que indiquin aquests 

documents. En el cas en que no ho indiquessin es compliran les següents: 

- El gruix del bressol, sota la generatriu inferior del tub serà com a mínim de quinze 

centímetres (15 cm). 

- El bressol abraçarà un arc de recolzament sota el tub de cent vint graus sexagesimals 

(120º). 

- El formigó tindrà una resistència característica no menor de 150 Kg/cm2). 

- La mesura  màxima de l’àrid del formigó no serà més gran que la quarta part (1/4) del 

gruix menor del bressol sota el tub. 

En els casos d’instal·lació de la canonada en terrenys inestables (argiles molt plàstiques i/o 

expansives, sòls orgànics, etc.), es recomana la col·locació d’una capa de base, de formigó 

pobre de gruix no menor de 15 cm, en tot l’ample del fons de la rasa que serveixi de ciment 

del bressol. 

Coincidint amb la posició de les unions o junts i centrat amb elles, es deixarà sense 

formigonar un tram de bressol de longitud no inferior a vuitanta centímetres (80 cm), per a 

facilitar l’execució de la unió. Aquest tram es formigonarà després d’executades les unions, 

llevat indicació diferent en el Plec o en els Plànols. 

4.1.3.3.4 Reblert de la rasa 

Una vegada realitzades les proves de la canonada instal·lada, amb tots els seus accessoris i 

peces especials, es procedirà al reblert de la rasa, prèvia autorització del Director. 

Generalment no s’instal·laran més de cent metres (100 m) de canonada sense haver reblert, 

almenys parcialment, la rasa, per a evitar el risc de surada de la canonada en cas de 

negament accidental d’aquesta, i per a protegir els tubs contra eventuals cops o impactes. 

En temps de gelades no es permetrà el reblert de les rases almenys que es prenguin 

mesures per a evitar que quedin soterrades porcions de sòl congelat. 

En el cas de canonades amb recolzament continu de material granular i reblert evolvent 

similar, el reblert de la resta de la rasa haurà de ser més o menys curat, depenent dels 

condicionants de l’obra. Les característiques del material del reblert de la rasa i el seu grau 

de compactació seran els definits en el Plec o en els Plànols. Pel general, s’aplicaran els 

següents criteris: 

a) Quan la traça de la canonada discorri per zones sense trànsit  rodat i 

no estigui prevista l’execució d’obres de reblert, de fàbrica, o de paviment 

sobre la rasa reblerta, el material de reblert podrà ser qualsevol producte 

natural d’excavació de mida inferior a dos centímetres (2 cm), de terres o 

fragments de roca, en els primers 30 cm per damunt de la generatriu superior 

del tub i de mida menor a vint centímetres (20 cm) per a la resta. El reblert 

s’executarà per tongades sensiblement horitzontals sense necessitat de 

compactació mecànica. La superfície terminal del reblert es deixarà en forma 

bombada i lleugerament per damunt dels cantells exteriors de la rasa, a 

l’objecte de compensar el natural assentament del reblert. Durant l’abocament 

i estesa de les primeres tongades, es procurarà de no remoure el reblert que 

envolta al tub. 

b) Quan la traça de la canonada discorri per zones de trànsit rodat o 

estigui prevista l’execució d’obres posteriors de reblerts, de fàbrica o de 

pavimentació sobre aquesta, el reblert de la rasa serà executat per tongades 

compactades mecànicament, fins assolir com a mínim la densitat i les 

condicions de deformitat màxima, o la capacitat portant mínima que s’exigeixin 

en el Plec o en els Plànols. Pel general, la densitat del reblert no serà inferior 

al cent per cent (100%) de la densitat Proctor; i si es tracta d’un material no 

coherent i lliurament drenant la densitat relativa no serà menor del setanta-cinc 

per cent (75%). 
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c) La mida màxima de les partícules del material emprat en el reblert de 

recolzament i cobriment de la canonada no serà superior al límit fixat, segons  

el tipus de material del tub, en el corresponent article d’aquest Plec. 

d) En cap cas el material emprat en el reblert contindrà substàncies 

nocives, com ara matèria orgànica o sals solubles, especialment sulfurs i 

sulfats, en quantia superior a la tolerable per a que no es produeixin danys en 

la canonada ni en els seus accessoris. 

En el cas de canonades recolzades sobre bressol de formigó, el reblert de la rasa es 

subdividirà en dues zones: la zona baixa, que assolirà una altura, amidada des de la 

generatriu superior del tub, no inferior a la meitat del diàmetre exterior d’aquest, amb un 

mínim de trenta centímetres (30 cm); i la zona alta, que correspongui a la resta del reblert de 

la rasa fins al seus cantells superiors. Les característiques del reblert d’ambdues zones 

seguiran el següents criteris: 

a) En la zona baixa, abans definida, el reblert serà de material no plàstic, 

preferentment granular, col·locat per capes de 7 a 10 cm de gruix, compactades 

mecànicament. La densitat assolida serà almenys el noranta per cent (90%) de la 

densitat Proctor Normal, o la seva densitat relativa més gran del setanta per cent (70%) 

si es tractés de material no coherent i lliurament drenant. 

b) La mida màxima admissible del material emprat en el reblert de la zona baixa 

de la rasa serà el fixat en el corresponent article d’aquest Plec. 

c) El reblert de la zona alta de la rasa complirà l’indicat en els punts a), b) i d), de 

l’anterior paràgraf. 

4.1.3.4 Instal·lació de les canonades sobre recolzaments aïllats. 

En les instal·lacions a l’aire, ja sigui en recintes tancats o a cel obert, les canonades es 

col·locaran sobre recolzaments aïllats de formigó o metàl·liques, tal com defineixin els 

Plànols. 

Els recolzaments de formigó generalment es componen d’un ciment, d’un suport en forma de 

pilar i d’un bressol d’assentament de la canonada. Si el bressol es formigona després de 

muntada la canonada, calçada sobre el suport, haurà de garantir-se l’enllaç d’aquest amb el 

bressol mitjançant rodons i la separació entre la canonada i la superfície terminal del suport 

serà tal que almenys el noranta per cent (90%), en pes, de l’àrid gros del formigó del bressol 

tingui un a mida inferior a la quarta part de dita altura. Les falques que quedin embegudes en 

el formigó hauran de ser d’acer. 

Si la canonada fos metàl·lica hauran de ser accessibles tots els punts exteriors inclòs les 

zones de recolzament per a permetre la seva revisió i pintat quan sigui necessari. 

4.1.3.5 Execució de juntes. 

Les juntes dels tubs de fibrociment seran a base d’elements de goma, amb collarí d’estretor 

(tipus RK). 

 

Les juntes dels tubs centrifugats de sanejament seran d’endoll i cordó, s’efectuaran amb 

morter de ciment format per una part de ciment i altre de sorra. 

 

Es retocarà la junta amb filàstica per a mantenir el cordó del tub al nivell apropiat i, amb el fi 

que la junta sigui concèntrica, la filàstica anirà impregnada del morter de ciment. Finalment 

es col·locarà el morter de ciment fins a arribar totalment a la junta. 

 

La junta dels tubs de formigó precomprimit serà de tipus elàstic amb anell de goma del tipus 

labiat. El mode de muntatge serà sotmès a aprovació pel Contractista a l’Enginyer Director. 

4.1.4 Proves de la canonada instal·lada 

4.1.4.1 Generalitats 

El Director d’Obra establirà les proves a realitzar pel Contractista una vegada muntada la 

canonada amb totes les seves peces especials, connexions de servei, vàlvules, ventoses i 

demés accessoris. Les proves obligatòries seran dels dos següents tipus i hauran de complir 

la norma UNE-EN 805:2000 : 

a) Proves de pressió. 
b) Proves d’estanqueïtat. 

La finalitat de les proves de pressió és la verificació de que tant els tubs com els seus junts i 

els demés accessoris de la canonada resisteixen mecànicament la pressió de treball 

majorada amb un determinat coeficient multiplicador. 

La finalitat de les proves d’estanquitat és la comprovació de que la pèrdua d’aigua per fuites 

no supera un límit preestablert. 

En determinats casos de canonades de pressió, la verificació de l’estanquitat pot fer-se 

durant la prova de pressió, amidant el descens de la pressió en l’interior de la canonada. 
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Generalment, aquest procediment s’aplica en les canonades amb una pressió de servei més 

gran de 0,1 Mpa (1kp/cm2). 

En canonades sense pressió o amb pressió de servei inferior a 0,1 Mpa (1 kp/cm2), és 

obligatori realitzar separadament la prova d’estanquitat, després d’haver estat superada 

satisfactòriament la prova de pressió. 

El Contractista proporcionarà tots els mitjans que siguin necessaris per a l’execució de les 

proves abans esmentades, així com el personal necessari; el Promotor podrà subministrar 

els manòmetres o equips medidors, si ho creu convenient, o comprovar els subministrats pel 

Contractista. 

4.1.4.2 Prova de pressió 

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a realitzar proves parcials de 

pressió interior per trams de longitud fixada pel Director. Es recomana que aquests trams 

tinguin una longitud pròxima al cinc-cents metres (500 m) sempre que, en el tram escollit, la 

diferència de pressió entre el punt de rasant més baixa i el punt de rasant més alta no 

excedeixi del deu per cent (10%) de la pressió de prova. En canonades que no vagin a 

treballar a pressió, els trams de prova seran els compresos entre pericons consecutius o 

punts singulars del traçat de la canonada. 

La pressió de prova de les canonades Pp serà la següent: 

a)  En canonada a pressió: 

Pp = 1,4 Pt 

On  Pt = pressió de treball en el punt de major pressió del tram de la prova, inclòs el cop 

d’ariet. 

b)  En canonades sense pressió per a altres finalitats: 

La pressió equivalent a la màxima altura hidrostàtica que pogués existir en cas de negament 

de tota la instal·lació. 

Abans de començar la prova hauran d’ésser instal·lats en la seva posició definitiva tots els 

accessoris de la conducció. En les canonades soterrades la rasa haurà d’estar parcialment 

reblerta, però deixant els junts descoberts. 

Es començarà per omplir lentament d’aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots 

els elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i 

successivament de baix a dalt, una vegada que s’hagi comprovat que no queda aire atrapat 

en la conducció. A ser possible es donarà entrada a l’aigua per la part baixa, amb la qual 

cosa es facilitarà l’expulsió de l’aire per la part alta. Si això no fos possible, l’ompliment es 

farà encara més lentament per a evitar que quedi aire en la canonada. En el punt més alt es 

col·locarà una aixeta de purga, si no existís ventosa, per a expulsar l’aire i comprovar que tot 

l’interior del tram objecte de la prova es troba comunicat en la forma deguda. 

La bomba per a la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però, en aquest darrer 

cas, haurà de ser proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per a poder regular 

la pressió. Es col·locarà en el punt més baix de la canonada que s’hagi d’assajar i estarà 

proveïda de dos manòmetres tarats per un organisme oficial. 

Els punts extrems del tram que s’hagi de prova es tancaran convenientment amb peces 

especials que es fixaran fortament, per a evitar moviments d’aquestes i/o fuites d’aigua, i 

seran fàcilment desmuntables per a poder continuar el muntatge de la canonada. Es 

comprovarà que les vàlvules intercalades en el tram de prova, d’existir, es troben totalment 

obertes. Els canvis de direcció, peces especials, etc., hauran d’estar ancorats i les seves 

fàbriques executades amb la resistència deguda. 

La pressió es farà pujar lentament de forma que l’increment de la mateixa no superi 0,1 Mpa 

(1 kp/cm2) i minut. Una vegada obtinguda la pressió de prova s’aturarà durant trenta minuts. 

La prova es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps no s’observin fuites d’aigua i 

el descens de la pressió interior no superi el valor (Pp/5)1/2.  

Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes de la canonada, 

repassant els junts, i canviant, si fos necessari, algun tub, de forma que al final 

s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi el valor abans indicat. 

Donat que la pressió de prova es més gran que la màxima de treball, s’haurà de comprovar 

que els massissos d’ancoratge, els colzes i altres peces especials estan dimensionats per a 

resistir els efectes de la prova amb suficient marge de seguretat.  En cas contrari, s’hauran 

de prendre les mesures suplementàries que siguin necessàries per a que les proves no 

causin detriment de les condicions d’estabilitat dels elements esmentats. Aquestes mesures 

podran ser estampiments, ancoratges de reforç o d’altres.  
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4.1.4.3 Prova d’estanqueïtat 

Després de completar satisfactòriament la prova de pressió interior, s’haurà de realitzar la 

d’estanqueïtat. En les canonades sense pressió i en les de pressió de servei, inferior a 0,1 

MPa (1 kp/cm2), i en les de baixa pressió quan ho exigeixi el Director d’Obra. 

La pèrdua es defineix com a la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de canonada en 

prova mitjançant una manxa tarada, de forma que es mantingui la pressió de prova 

d’estanqueïtat establerta, després d’omplir la canonada d’aigua i d’expulsar l’aire. 

La pressió de prova d’estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de la 

canonada objecte de prova. 

La duració de la prova d’estanqueïtat serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà 

inferior al valor donat per la fórmula: 

V = k L D 

on: 

V     =   Pèrdua total en la prova, en litres. 

L     =   Longitud del tram objecte de la prova, en metres. 

D    =   Diàmetre interior, en metres. 

k     =   Coeficient depenent del material dels tubs. 

El coeficient k que intervé en la fórmula del paràgraf anterior adoptarà els valors següents; 

segons el material dels tubs: 

-   Fibrociment:    k = 0,35 

-   Formigó en massa:   k = 1 

-   Formigó armat amb camisa de xapa: k = 0,35 

-   Formigó armat sense camisa de xapa: k = 0,40 

-   Fosa:       k = 0,30 

-  Acer:       k = 0,35 

-  Plàstic:      k = 0,35 

Qualsevol que sigui el valor de la pèrdua admissible establerta, si aquest fos sobrepassat, el 

Contractista, a les seves expenses, repassarà tots els junts i tubs defectuosos. Així mateix, el 

Contractista estarà obligat a reparar qualsevol fuita d’aigua detectada encara que la pèrdua 

total en el tram fos inferior a l’admissible. 

4.1.5 Amidament i abonament 

La canonada s’abonarà per metres (m) de longitud, amidats sobre Plànols al llarg de l’eix, 

descomptant l’espai ocupat per peces especials, vàlvules i altres equips, i per les obres 

complementàries intercalades. S’establiran preus diferents segons la naturalesa i 

característiques del material dels tubs, del diàmetre nominal d’aquests, així com de les seves 

característiques geomètriques i mecàniques. 

Sempre que no s’indiqui el contrari, el preu del metre de canonada instal·lada es dividirà en 

dos conceptes que s’abonaran de forma separada. El primer comprendrà, com a mínim: 

- Subministrament del tubs, incloses les proves en fàbrica. 

- Subministrament dels junts amb tots els seus accessoris. 

En el segon s’inclou: 

- Muntatge dels tubs amb les seves unions o junts, i dels equips hidromecànics 

intercalats o empeltats a la canonada. 

- Proves de la canonada instal·lada. 

Segons el tipus de material, el preu de muntatge es pot desglossar en les tres partides 

següents: 

- Transport del tub fins a la zona d’obra. 

-  Descàrrega del tub a la zona d’acopi. 

- Muntatge del tub amb les seves unions o junts i dels equips hidromecànics intercalats 

o empeltats a la canonada. 

A excepció d’aquells materials en que s’especifiqui el contrari, l’amidament i abonament de 

les peces especials necessàries per a la correcta execució de la canonada (tals com tes de 

derivació, cons de reducció, caps extrems o altres) es durà a terme de forma a separada. 

Aquestes peces s’amidaran per unitat (ut) i el seu abonament es separarà en dos conceptes: 

-  Subministrament de la peça especial. 

-  Transport i muntatge de la peça especial. 
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4.2 CANONADES DE FOSSA DÚCTIL 

4.2.1 Descripció 

La fosa dúctil, coneguda també com fosa nodular o de grafit esferoïdal, és aquella en la que 

el grafit es presenta principalment en forma d’esferes. 

 

La forma esferoïdal del grafit confereix a la canonada de fosa dúctil: 

Resistència a la tracció 

Resistència als cops 

Alt límit elàstic 

Important allargament 

Resistència a la compressió 

Aptitud per a motllurar 

Resistència a l’abrasió 

Facilitat per a mecanitzar 

Resistència a la fatiga 

Per tot això la fosa dúctil presenta un excel·lent comportament dels mateixos davant la 

pressió hidràulica interior i l’acció de les càrregues externes, per tant, fa que el seu camp 

d’aplicació comprengui tant els diàmetres petits com els mitjans i els grans, amb pressions 

màximes de 3 ó 4 N/mm2, segons diàmetres. Hi ha disponible una gran gamma de peces 

especials en aquest material. 

Per altre banda, aquestes canonades van proveïdes de revestiments tant interiors com 

exteriors, l’elecció dependrà de les característiques de l’aigua a transportar i del mitjà en el 

que s’instal·lin. 

En la instal·lació de la mateixa, al ser un canonada flexible en diàmetres grans, les 

característiques i el grau de compactació dels materials a col·locar al voltant de la canonada 

adquireixen gran importància, pel que obliga a una curada execució en obra. En diàmetres 

petits, el seu comportament és rígid pel que les condiciones d’instal·lació no tenen per que 

ser tant exigents. 

La instal·lació es veu facilitada donat que les canonades són fàcilment mecanitzades en obra 

(es poden tallar, foradar, roscar, etc.) i perquè el tipus d’unió habitualment emprada (flexible, 

d’endoll i campana) és de fàcil col·locació. 

Respecta a la normativa d’aplicació, les canonades i les peces especials de fosa pel 

transport d’aigua a pressió ha de complir, amb caràcter general, el que s’especifica en les 

següents normes, o, en el seu defecte, les vigents en el seu moment : 

Norma UNE EN 545:2002 “ Tubos, uniones y accesorios en fundición dúctil y sus uniones 

para canalización de agua. Requisitos y métodos de ensayo”. 

Norma UNE EN 681-1 “ Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje”. 

ISO 7005-2 “Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de fundición”. 

UNE EN 9002 “Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en 

producción e instalación”. 

 

4.2.2 Materials 

La fosa dúctil és un material ferri amb un contingut de carboni (C) entre el 1,7% i el 5%, 

constituït com un aliatge ternari: Ferro-Carboni-Silici. Es diferencia del resta de foses en la 

forma esferoïdal del grafit. 

 

Per a la densitat del material s’adopta, en general, el valor de 7.050 Kg/m3 i per al mòdul 

d’elasticitat, 1,7 x 
510  N/mm2. 

Les característiques mecàniques mínimes, segons les especificacions de la norma 

corresponent ( UNE-EN 545) són: 

Resistència mínima a 

la tracció, Rm (N/mm2) 

Allargament mínim al 

trencament (A) (%) 
Duresa Brinell (HB) 

TUBS I 

ACCESORIOS 

TUBS ACCESORIS TUBS ACCESORIS 

DN 40 a 2.000 DN 40 a 

1.000 

DN>1.0

00 

DN 40 a 

2.000 

DN 40 a 

2.000 

DN 40 a 

2.000 

420 MPa 10 % 7% 5 %  ≤ 230 ≤ 250 
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4.2.3 Fabricació 

Els procediments de fabricació usuals de les canonades i de les peces especials són els que 

s’indiquen a continuació: 

Canonades 

Colada per centrifugació en motlle metàl·lic, revestit o no. 

Colada per centrifugació en motlle de sorra. 

Colada en motlle de sorra. 

Colada en motlle metàl·lic 

Peces especials 

Colada en motlle de sorra 

Colada en motlle metàl·lic 

Després de la colada, les canonades i peces especials poden ser sotmeses, si és necessari, 

a un tractament tèrmic per a aconseguir les característiques mecàniques exposades en el 

punt anterior. 

Las fases de la fabricació són: 

 

 Elaboració del metall.  

 Centrifugació.  

 Acabats/Revestiments.  

 

Els espessors de la capa de morter una vegada endurits són: 

Les canonades es revesteixen exteriorment amb dos capes: una primera amb zinc metàl·lic i 

una segona de pintura epoxi blava. La capa d’acabat recobreix uniformement la totalitat de la 

capa de zinc-alumini i està exempta de defectes com carències o despreniments. 

 

4.2.4 Característiques principals de la canonada 

4.2.4.1 Gruixos de tubs i peces  

 

El gruix normal de les canonades i de les peces es calcula en funció del seu diàmetre 

nominal mitjançant la fórmula: 

 DNKe 001,05,0   

on: 

e = gruix normal de la paret en mil·límetres. 

DN = diàmetre nominal. 

K = coeficient escollit entre la sèrie de nombres sencers … 8, 9, 10, 11, 12 … i definit a les 

especificacions particulars de les seccions dos i quatre de la present Norma 

ISO 2531. Apart d’això, cada especificació particular dona, si és necessari, una 

fórmula complementària aplicable a les peces de petit diàmetre. 

 

El diàmetre exterior de les canonades, expressat en mil·límetres, es fixa en funció del 

diàmetre nominal, independentment del gruix. L’augment o la reducció de gruix ha de ser 

obtinguda per modificació del diàmetre interior real. 

 

També s’admet fer proporcional el gruix de les peces als esforços que s’exerceixen a cada 

punt, en particular a les tensions mecàniques que resulten de la pressió. D’aquesta forma, als 

colzes, el gruix de paret pot ser major a les zones internes que a les externes. 

El increment o la reducció del gruix de les peces es pot obtenir per modificació del diàmetre 

interior o exterior. 

 

4.2.4.2 Marcat 

 

Cada canonada, accessori i peça especial de canalització ha de dur la marca del fabricant, 

una indicació especificant que la peça bugada és de fosa dúctil i la indicació del seu diàmetre 

nominal. 

 

La informació a incloure en el marcat és, per a les canonades: 

Diàmetre nominal 

Pressió Nominal (en el cas de brides) 

Identificació de fosa dúctil 

Identificació del fabricant 

Data de fabricació 

Classe d’espessor de les canonades, quant aquesta no sigui K9 
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Identificació de la aptitud per al contacte amb aigua potable (quan sigui el cas) 

Marca de qualitat i/o organisme de certificació, en el seu cas 

Referència a la norma UNE EN 545:2002 

 

Les cinc primeres identificacions ha de ser realitzades en el motlle de fosa o aniran marcades 

en fred, podent acceptar que les altres marques siguin executades amb pintura, sempre que 

quedi garantida la seva durabilitat, o que vagin adherides al embalatge. 

 

Per als accessoris: 

Diàmetre nominal 

Tipus d’unió 

Material 

Fabricant 

Any 

Angle de colzes 

Brides (PN y DN) 

 

4.2.4.3 Unions 

 

Els tipus d’unions habituals en les canonades de fosa són les següents: 

Unions flexibles. Poden ser: 

 

- Unió d’endoll i extrem llis. Obté la estanqueïtat per la simple compressió d’un anell 

elastomèric. Coneguda també com junta automàtica flexible o junta estàndard. 

- Unió mecànica. També hi ha endoll i extrem llis, però en aquest cas la estanqueïtat 

s’aconsegueix per la compressió de l’anell elastomèric mitjançant una contra-brida 

ajustada amb bulons que es recolzen en el collarí extern de l’endoll. Coneguda també 

com junta “express”. 

- Unió forrellada. Similar al interior, per als casos en els que es previngui que la canonada 

va a treballar a tracció. 

- Unions rígides: unió amb brides. Les brides poden ser mòbils o fixes 

 

Totes les unions han de complir les següents condiciones (UNE EN 545-2002): 

Resistir, permanentment i sense fuites, la MDP del tram de canonada corresponent a la unió, 

en la hipòtesis de màxims desplaçaments angulars, radials i axials admissibles de la unió. 

Ser estanques a una pressió hidràulica interior negativa (depressió) de 0,09 N/mm2. 

Resistir, sense entrada d’aigua, una pressió hidrostàtica exterior de 0,2 N/mm2, quan estigui 

previst el seu us a profunditats majors de 5 metres sota l’aigua. 

En las unions flexibles, la desviació angular admissible no ha de ser inferior als valors 

indicats en la taula següent: 

DN 
TIPUS D’UNIÓ 

Sense forrellar Forrellades 

DN < 300 3º30´ 1º45´ 

350 < DN < 600 2º30´ 1º15´ 

700 < DN < 2.000 1º30´ 45´ 

 

4.2.4.4  Descripció de la Junta automàtica flexible 

 

Aquesta junta, anomenada també Standard,uneix  dues canonades (o una canonada i una 

brida llisa); endoll de l’un amb l’extrem llis de l’altre. 

 

L’estanqueïtat s’obté per la compressió d’un anell de junta en elastòmer de tipus labial. 

 

L’endoll presenta al seu interior : un allotjament profund amb topall circular d’agafada on 

s’allotja l’anell de junta, i un ampli eixamplament que permet els desplaçaments angulars i 

longitudinals dels tubs. 

 

L’anell de junta ofereix un cos massís prolongat en dos llavis gruixuts dirigits cap al fons de 

l’endoll. El cos presenta a l’exterior un taló circular limitat en la seva part posterior per un 

xamfrà de centrat. Aquest taló s’encaixa en l’endoll. 
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Per a unir dues canonades ni ha prou amb introduir, aplicant una força, l’extrem llis d’un a 

l’endoll de l’altre prèviament proveït del seu anell de junta. 

 

La compressió de l’anell assegura l’estanqueïtat de la junta. El xamfrà del extrem llis permet 

introduir la canonada a l’endoll sense por a deteriorar l’anell de junta. La presència d’aquest 

xamfrà és per consegüent necessària (cas de la canonada tallada a obra). 

 

 

 

4.2.4.5 Descripció de la Junta  Express 

 

Aquesta junta uneix dos elements de canalització: endoll per una part i extrem llis per l’altre. 

L’estanqueïtat s’obté mitjançant la compressió d’un anell de junta situat a l’endoll mitjançant 

una contra-brida ajustada amb clavilles que es recolzin sobre el collarí extern de l’endoll. 

L’endoll du al seu interior: 

 

- Un allotjament per a l’anell de junta. 

- Un suport cilíndric de centrat de l’extrem llis. 

- Un eixamplament allargat que permet els desplaçaments angulars i longitudinals de les 

canonades o peces contigües. 

- A l’exterior, l’endoll du un collarí per a l’agafada de les clavilles de subjecció. 

- La contra-brida de fosa dúctil, te una secció radial en forma d’U. La seva corona interior 

empenta l’anell de junta i la seva falda exterior assegura el guiat i la protecció de les 

clavilles. El cos de la contra-brida està reforçat amb relleus al voltant dels orificis de les 

clavilles. 

- Les clavilles són igualment de fosa dúctil, els seus caps es recolzen mitjançant alots 

situats sobre cada costat del plànol i s’enganxen sobre el collarí de l’endoll. 

 

4.2.4.6 Anells d’ambdós tipus de junta 

Els anells de junta s’obtenen per moldeig. La seva important secció els assegura amples 

superfícies de contacte d’estanqueïtat i una gran reserva d’elasticitat. Existeixen per a cada 

diàmetre nominal de canalització dos tipus d’anells de junta: 

 

- Els anells de junta tipus “AIGUA” equipen a les canalitzacions que transporten aigua freda 

o líquids alimentaris freds. La temperatura màxima d’utilització contínua d’aquests anells 

és de 70º C. 

- Els anells de junta tipus “INDÚSTRIA” realitzats en N.B.R. equipen les canalitzacions que 

transporten diversos fluids que poden contenir hidrocarburs. La temperatura d’utilització 

contínua d’aquests anells és de 60º C. 

 

Els anells a emprar seran sempre per tant de tipus “AIGUA” marcats per a la seva 

identificació amb la lletra E. Seran de cautxú sintètic E.P.D.M. (Etilè - Propilè) amb les 

següents característiques: 

 

- Duresa DIDC (shore A)  66 a 75 ( 3 ) 

- Resistència mínima  a la tracció 9 MPa 

- Allargament mínim a la ruptura 200% 

- Deformació romanent després de la compressió: 

 durant 70 hores a 23 Cº2  15% 

 durant 22 hores a 70 Cº1  25% 

- Temperatura màxima d’utilització  50ºC 

 

4.2.4.7 Revestiments 

Els revestiments deuen recobrir uniformement la totalitat dels contorns de les canonades i de 

les peces especials, constituint superfícies llises i regulars, exempts de defectes com cavitats 

o bombolles. Han d’estar ben adherits a la fosa, sense escrostonar-se, ni exfoliant-se i secant 

en un temps ràpid. Els revestiments s’han d’aplicar sempre en fàbrica, excepte la manega de 

polietilè que es col·loca en la pròpia obra. 

Els possibles revestiments previstos per a les canonades i peces especials en la norma UNE 

EN 545:2002 són: 

 Revestiment exterior Revestiment Interior 

Canonades Zinc metàl·lic amb capa d’acabat Morter de ciment      

Zinc/Alumini (85/15) 

Peces especials Pintura Pintura 
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Endolls Zinc metàl·lic amb capa d’acabat 

Zinc/Alumini (85/15) 

Pintura 

Brides Pintura ---- 

Segons el tipus de revestiment tenim els següents espessors: 

Tipus 

Revestiment 

Aplicació Normativa 

complementària 

a UN EN 545 

Espessor mínim Altres 

característiqu

es 

Cinc con 

capa 

bituminosa 

d’acabat 

Exterior de 

canonades 

ISO 8179:1995 70 m  Riquesa 

Zinc: 130 

g/m2 

Polietilè 

extruït 

Exterior de 

les 

canonades 

DIN 30674-

1:1982 

1,8 – 3 mm  

Manega de 

polietilè 

Exterior de 

canonades i 

peces 

ISO 8180:1995 

AWWA C105-99 

ASTM A74-98 

200 m (DN <1.200) 

400 m (DN >1.200) 

Res. a la 

tracció: 8,3 

N/mm2 

Morter de 

ciment 

reforçat amb 

fibres 

Exterior de 

les 

canonades 

 5 mm  

Bandes 

adhesives 

Exterior de 

canonades i 

peces 

 1,6 mm (cavalcament 

del 50%) 

 

Poliuretà Exterior e 

interior de 

canonades i 

NF A48-

851:1995 

700 m (mínim)  

peces 900 m (mig) 

Morter de 

ciment 

Interior de 

canonades i 

peces 

ISO 4179:1985 

AWWA C104-95 

3,5 mm (DN<300)     

5 mm (300<DN<600) 

6mm(600<DN<1200) 

9 mm (DN>1.200) 

Res. a 

comprès.:40-

50 N/mm2 

Densitat: 

2.200 Kg/m3 

 

4.2.5 Control de Qualitat  

4.2.5.1  En fàbrica 

A fàbrica, el control de qualitat de fabricació del material ha de realitzar-se mitjançant els 

assaigs indicats en la següent taula: 

Assaig Metodologia i 

condicions d’assaig 

Criteri d’acceptació / 

objectiu de l’assaig 

Freqüència 

Tracció UNE EN 545:2002 Comprovar valor 

taula 7 

Dos proves per 

jornada de fosa 

Duresa Brinell UNE EN 545:2002 Comprovar valor 

taula 7 

Dos proves per 

jornada de fosa 

 

Totes les canonades han de ser comprovades visual i dimensionalment després del procés 

de fabricació a l’objecte de comprovar el seu aspecte general. A aquest respecte s’ha de 

verificar la uniformitat del color, així com la llisor i regularitat de la seva superfície interior, 

especialment en la zona de la unió. El dimensionament ha de comprovar: espessor, 

diàmetre, longitud, rectitud. 

 

A més d’aquestes comprovacions totes les canonades ha de ser assajades a estanqueïtat, 

prèviament a l’aplicació de revestiments, tant interiors com exteriors. Els revestiments de les 
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canonades i les unions flexibles i rígides també s’han d’assajar seguint les indicacions de la 

UNE EN 545 

4.2.5.2 En rasa 

En rasa, i una vegada instal·lada, s’haurà de fer una inspecció visual de la mateixa 

observant: 

- Superfície exterior de la canonada no alterada (fissures, ratllats profunds, etc.) 

- Unions flexibles correctament executades (introducció de longitud mínima de l’extrem llis, 

angles admissibles,...) 

- Correcte ajustat de bolons i cargols en juntes mecàniques, forrellades i embridades. 

- La Direcció d’Obra, amb el vist-i-plau de la Propietat, podrà sol·licitar l’execució d’una 

prova d’estanqueïtat de la canonada instal·lada abans de la connexió a la xarxa general, 

segons la norma UNE-EN 805:2000 

4.2.6 Muntatge 

4.2.6.1  Consideracions generals 

Cal dir que els tubs es baixaran a la rasa amb precaució, emprant els elements adequats 

segons el seu pes i longitud, i acomplint les prescripcions de seguretat i salut particular de 

cada cas. 

Un cop els tubs al fons de la rasa s’examinaran aquests per a assegurar que el seu interior 

estigui lliure de sorra, pedres, etc., i es realitzarà el seu centrat i perfecte alineació, 

aconseguit això es procedirà a falcar-los i acordar-los amb una mica de material de reblert 

per a impedir els seus moviments. 

La canonada no ha de tenir cap tram en posició horitzontal, i caldrà que mantingui pendents 

mínims de dues mil·lèsimes. D’altra banda, la canonada no haurà de tenir cap punt alt, llevat 

als punts on hi hagi previstes ventoses o boques d’aire. Així mateix s’han de tenir previstes 

descàrregues als punts baixos. En sentit horitzontal, s’ha d’evitar que la canonada faci girs a 

no ser que la Direcció d’Obra així ho estableixi. 

Cada tub haurà de centrar-se amb els adjacents; en cas de rases amb inclinacions superiors 

al deu per cent (10%), la canonada es col·locarà en sentit ascendent. 

Les canonades i rases es mantindran lliures d’aigua esgotant amb bombes o deixant 

desguassos a l’excavació. 

En general no es col·locaran més de cent metres (100 m) de canonada sense procedir al 

reblert, al menys parcial, per a evitar la possible flotació dels tubs en cas d’inundació de la 

rasa i per a protegir-los de cops. 

És aconsellable de tapar les boques del primer i del darrer dels tubs muntats, amb l’objecte 

que no hi entrin animals durant la nit, o bé fang en cas de pluja. Aquests taps poden ser 

simplement de fusta. 

Col·locada la canonada i revisada per a Direcció d’Obra podrà ser tapada seguint les normes 

exposades en el Capítol corresponent, però deixant al descobert les unions fins que hagi 

estat sotmesa a la pressió hidràulica i comprovada la impermeabilitat de les juntes si la prova 

d’estanquitat s’exigeix. 

4.2.6.2 Transport 

Els tubs i peces especials de fosa dúctil es transportaran sobre falques de duresa apropiada, 

degudament “eslingats” per a evitar moviments indeguts. 

4.2.6.3 Descàrrega 

La descàrrega s’efectuarà amb grues, i els tubs quedaran suspesos mitjançant eslingues, per 

dos punts i a una distància aproximada de cada boca corresponent a una cinquena part de la 

llargada del tub. S’evitaran cops en els brocs, entre tubs i dels tubs contra el terreny. Després 

de la descàrrega, s’evitarà que els tubs siguin arrossegats o es facin rodar. 

4.2.6.4 Acopi 

Els tubs s’emmagatzemaran recolzant-los sobre material granular (sorra) o damunt de 

falques de fusta, en dos seccions prop dels extrems (1/5 L). S’evitarà que recolzin damunt 

elements punxeguts, pedres, ferros, etc. 

4.2.6.5 Muntatge de Junta standard 

El muntatge de la junta STANDARD es realitza per la simple introducció de l’extrem llis en 

l’endoll, aplicant una força axial exterior. La operació és senzilla i ràpida. 

Cal netejar acuradament al interior de l’endoll i l’extrem llis de la canonada sense oblidar 

l’allotjament de l’anell de junta (en especial, eliminar la terra, la sorra, etc.). Netejar igualment 

l’extrem llis de la canonada a unir així com el propi anell de junta. Comprovar la presència del 

xamfrà així com el bon estat de l’extrem llis de la canonada. En cas de tall, és imperatiu 

realitzar un nou xamfrà 
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La col·locació de l’anell de junta es realitza fora de la rasa. Cal comprovar l’estat de l’anell de 

junta i introduir-lo en el seu allotjament, donant-li la forma d’un cor, amb els llavis de la junta 

dirigits cap al interior de l’endoll. Per als grans diàmetres (DN 800 a 1 800) és preferible 

deformar en creu l’anell de junta per a instal·lar-lo en el seu lloc. S’ha d’exercir un esforç 

radial sobre l’anell al nivell de la corba del con (o de les corbes de la creu) amb el fi d’aplicar-

lo a fons en el seu allotjament. 

Comprovar que l’anell de junta està correctament instal·lat en tota la seva perifèria. Si no hi 

ha cap marca en l’extrem llis, traçar una senyal en la canya de la canonada a col·locar, a una 

distància de l’extrem de l’espiga igual a la profunditat de l’endoll P menys10 mm. 

L’endolla’t de les canonades i accessoris de junta automàtica necessita cert número d’equips 

clàssics d’obra : palanca, “eslinga”, aparells o cullera de pala hidràulica. Emprant la palanca, 

cal recolzar-la damunt del terreny, protegint l’endoll de la canonada amb una peça de fusta 

dura. És possible també utilitzar la força del braç de la cullera d’una pala mecànica per a 

endollar les canonades i  accessoris, intercalant una fusta entre la canonada i la pala, i 

empentant lentament i progressiva respectant el procediment de muntatge de la junta. També 

és habitual emprar el tràctel de cable, i l’eslinga i ganxo amb protecció per a diàmetres 

menors a 700 mm i 2 tràctels de cable, diametralment oposats, 2 eslingues i 2 ganxos amb 

protecció per a diàmetres de 700 a 1200 mm 

D’altra banda,L’estanqueïtat de les juntes automàtiques s’aconsegueix en el moment del 

muntatge per la compressió de l’anell de junta. Aquesta operació requereix l’ús d’una pasta 

lubricant destinada a disminuir la força de compressió necessària.  

Cal comprovar que efectivament existeix el xamfrà a l’espiga de la canonada, de no ser així, 

realitzar-la.( Veure TALL DE LES CANONADES). La pasta lubricant s’aplica amb pinzell en 

capa fina. S’aplica la pasta en la cara aparent de l’anell de junta col·locat en el seu 

allotjament i en l’espiga de la canonada fins a les senyals d’endoll. 

4.2.6.6  Muntatge de Junta express 

El muntatge es realitza per introducció de l’extrem llis dins de l’endoll EXPRÉS i, a 

continuació, per la compressió d’un anell de junta mitjançant una contra-brida i perns. El 

muntatge d’aquesta junta és senzill, ràpid i no requereix cap força per al endollat. 

S’ha de netejar curosament l’interior de l’endoll de la canonada i, en especial, l’allotjament de 

l’anell de junta (eliminar la terra, la sorra, ...), així com comprovar el bon estat de l’extrem llis 

de la canonada a connectar així com el propi anell de junta. També s’ha d’introduir la contra-

brida en el extrem llis de la canonada, després l’anell de junta amb la part frontal mirant cap a 

la contra-brida i introduir l’extrem llis a fons en l’endoll, comprovant la alineació de les peces 

a unir i treure 1 cm aproximadament 

Per muntar la contra-brida, cal lliscar l’anell de junta sobre la canya, introduir-lo en el seu 

allotjament i posar la contra-brida en contacte amb l’anell de junta. Col·locar els perns i 

prémer les femelles amb la mà fins al contacte amb la contra-brida. 

Comprovar la posició del collar i ajustar per passades successives. El parell d’apretada és:  

- perns de 22 = 12 m.daN (aprox. 12 m.kgf), 

- perns de 27 = 30 m.daN (aprox. 30 m.kgf).  

Una vegada realitzades les proves hidràuliques, és imperatiu comprovar l’apretat dels perns i, 

de ser necessari, ajustar-los novament. Per a grans diàmetres, començar l’apretat dels perns 

quan la canonada o la unió a muntar encara estiguin penjades del ganxo de l’aparello alçat. 

D’aquesta manera, l’espiga estarà perfectament centrada en l’endoll i l’anell de junta es 

col·locarà correctament en el seu allotjament 

4.2.7 Operacions singulars 

4.2.7.1 Tall de canonada 

Generalment, el respecte del traçat d’una canalització obliga a utilitzar unions i a realitzar talls 

en obra. Les canonades de fosa dúctil es tallen sense dificultat. 

 

Per a tallar en obra, es poden usar la serra de disc o l’esmeriladora (radial), disc de pedra, o, 

per als grans diàmetres (DN 800 a 1800), es pot utilitzar una serra pneumàtica per a serrar. 

 

Amb una adaptació, la serra pot realitzar al mateix temps el tall i el xamfrà. 

 

Abans de procedir al tall de la canonada, és necessari mesurar amb el circòmetre o amb el 

compàs d’espessors el diàmetre exterior a l’alçada del tall, per a comprovar la compatibilitat 

amb les dimensions de l’endoll o de la contra-brida previstos. Una forma fàcil de verificació és 

la introducció de la contra-brida fins al lloc ones vulgui fer el tall. 

 

Cal traçar el plànol de tall perpendicularment a la canonada i realitzar el tall amb les eines 

apropiades. Una vegada realitzat el tall i abans de realitzar la connexió, és necessari 

desbastar les arestes de tall amb una llima o una esmeriladora per a les juntes mecàniques 

(EXPRESS), mentre que per a les juntes automàtiques (STANDARD), cal desbastar i refer el 

xamfrà per a evitar que es faci malbé l’anell de junta al muntar la junta. Convé respectar les 

següents dimensions del xamfrà : 
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DN DE m n 

mm mm mm mm 

60-600 77-635 9 3 

700-1200 738-1255 15 5 

Cal refer adequadament el revestiment protector en la part de la canonada afectada per les 

operacions de tall.  

4.2.8 Mesurament i abonament 

4.2.8.1 Art. 3.2.8.1. Conduccions 

 

Els preus de subministrament inclouen el transport fins a peu d’obra dels materials, però no 

la seva descàrrega. 

 

La descàrrega, la càrrega i transport de tubs des de magatzem AGBAR fins a l’obra es 

mesuraran i abonaran per metre lineal (ml) de tub, mentre que el muntatge es mesurarà i 

abonarà en funció del realment instal·lat en obra, sobre la longitud real de l’eix de la 

canonada, descomptant allò que sigui d’abonament separat, com peces especials, 

mecanismes, elements singulars i la canonada instal·lada durant els treballs de connexió final 

a la xarxa existent. 

 

Els preus de muntatge comprenen, a més de la col·locació del tub i muntatge amb execució 

completa de la junta, el carreteig per l’obra dels mateixos. Això és la càrrega, descàrrega i 

transport per l’obra, des de lloc d’acopi fins al front de treball, o a l’inrevés, respectant sempre 

les indicacions tècniques del present Plec i les de la Direcció d’Obra. 

 

El mesurament i abonament de la demolició de canonada, inclosos també la càrrega, 

transport i lliurament a abocador autoritzat, seran per metre lineal real mesurat sobre el seu 

eix, sense descomptar peces especials ni elements singulars. 

 

4.2.8.2 Peces especials  

 

Els preus de subministrament inclouen el transport fins a peu d’obra dels materials, però no 

la seva descàrrega. 

La descàrrega, la càrrega i transport de peces especials des de magatzem AGBAR fins a 

l’obra es mesuraran i abonaran per unitat (ut), així com el muntatge. 

 

Els preus de muntatge comprenen, a més de la col·locació de la peça especial i muntatge 

amb execució completa de la junta, el carreteig per l’obra. Això és la càrrega, descàrrega i 

transport per l’obra, des de lloc d’acopi fins al front de treball, o a l’inrevés, respectant sempre 

les indicacions tècniques del present Plec i de la Direcció d’Obra. 

4.3 CANONADA DE POLIETILÈ ALTA DENSITAT (PEAD) 

4.3.1 Descripció 

Els tubs de PE tenen la condició de termoplàstics i estan normalitzats en normes UNE en 

dimensions de fins 1600 mm de DN i pressions de 2,5 N/mm2 (aquesta última sols per a 

diàmetres petits).  

El procediment de fabricació usual dels tubs sols ser l’extrusió. Les peces especials es 

fabriquen, en general, per injecció en motlles o bé mitjançant manipulació a partir de 

segments de tubs, no admetent la fabricació per unió mitjançant pegament de varis elements. 

4.3.2 Normativa de canonades de polietilè per a aigua a pressió 

La Normativa d’aplicació per a les canonades de Polietilè per al transport d’aigua seran les 

que segueixen o, en el seu defecte, les que siguin vigents : 

UNE-EN 12201.- Sistemes de canalització en materials plàstics para conducció d’aigua. 

Polietilè (PE):  

UNE-EN 13244: 03.- Sistemes de canalització en materials plàstics, enterrats o aeris, per 

subministrament d’aigua, en general, y sanejament a pressió. Polietilè (PE):  

Altres normes d’interès relatives a aquests tubs son les següents: 

DIN 8074:1999 i 16963:1980 

AWWA C 901-96 i C906-99 

ASTM D2104-99, D2239-99, D2447-99, D2737-99, D3035-95, D3261-97, F714-00 i F771-99 

ISO161-1:1996, 4065:1996 i 12162:1995. 
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4.3.3 Materials 

Els materials bàsics constitutius dels tubs de polietilè (PE) son els següents: 

Resina de polietilè, d’acord amb l’ UNE -EN ISO 1872:2001, UNE 53965-1:1999 EX i 

UNE 53131:1990. 

Negre de carboni o pigments. 

Additius, com antioxidants, estabilitzadors o colorants. Sols podran emprar-se aquells 

additius necessaris per la fabricació i utilització dels productes, d’acord amb els 

requeriments de les parts aplicables de prEN 12201:2000 o de prEN 13244:1998, 

segons casos. 

Els materials que constitueixin el tub o la canonada no han de ser solubles en l’aigua, ni 

poden donar-li sabor o olor o modificar les seves característiques. A aquest respecte es 

d’aplicació l’especificat per la vigent RTSAP en el cas d’aigua potable. 

En general, en la fabricació dels tubs i/o peces especials no s’utilitzarà material processat, 

exceptuant quant aquest provingui del propi procés de fabricació o del assaigs que es 

realitzin en fabrica, sempre que els mateixos hagin sigut satisfactoris. 

Degut a la forta evolució d’aquests últims anys s’ha aconseguit duplicar la resistència del 

material. Ara es d’aplicació el PE100, amb un LCL superior a 10 N/mm2. 

Com a material termoplàstic, entre els seus avantatges cal citar la seva lleugeresa, baixa 

rugositat, la manca d’incrustacions, l’elevada resistència a les tensions i deformacions altes 

amb carregues instantànies, la seva condició d’aïllant elèctric, elevada resistència al atac 

químic o a la reacció dels terrenys agressius i en aquest cas particular, la seva flexibilitat ( el 

que permet curvatures importants en les canonades).  

Per un altre costat, es un material molt susceptible a les font de calor extremes (coeficient de 

dilatació de 0,22 mm/m º C), el que s’ha de tenir en compte en les instal·lacions sotmeses a 

variacions de temperatura importants. Respecte a els sistemes d’unió, aquestes solent ser 

soldades, el que sempre requereix una execució acurada. Cal recordar que la resistència i el 

mòdul d’elasticitat dels tubs disminueix amb el temps per efecte de la regressió, 

circumstancia aquesta contemplada en les normes del producte, de tal manera que es 

dimensionaran per a les seves propietats que el tub tindrà dintre de 50 anys, per tan 

resultaran sobre dimensionats en el curt termini. 

4.3.4 Definicions i classificacions 

4.3.4.1 Diàmetre nominal, DN 

En els tubs de PE la designació genèrica DN es refereix al diàmetre exterior (OD).  

Per a un mateix valor de DN els tubs poden ser fabricats amb diferents espessors, de 

manera que per a una capacitat hidràulica determinada la resistència mecànica del tub serà 

variable.   

4.3.4.2 Pressió nominal, PN 

En els tubs de PE, per a temperatures superiors a 20º, la PN deu ser corregida per un factor 

de correcció. 

4.3.4.3 Normativa 

Altre dels aspectes a tenir en compte que en els tubs de PE no estan normalitzats els valors 

de la sobrepressió degudes  al cop d’ariet. En qualsevol cas, si s’adopta com a criteri el que 

el cop d’ariet admissible sigui provocat per una ona de celeritat similar als valors normalitzats 

en altres materials (fosa, per exemple), sobrepressions del ordre del 25 ó el 30% son 

raonablement admissibles. 

4.3.4.4 TAULA D’EQUIVALÈNCIES DE NORMES SOBRE 

CANONADES DE POLIETILÉ 

UNE EN 12201 UNE 53131 y 53966 

MRS 

N/mm2 
C 

s 

N/mm2 
Denominació Denominació 

Esforç 
tangencial 
de disseny 

C 
“MRS” 

N/mm2 

4,0 1,25 3,2 PE40 PEDB(o PE32) 3,2 1,37 “4,4” 

6,3 1,25 5,0 PE63  

8,0 1,25 6,3 PE80 

PEAD Y PEMD 

(PE50A y 
PE50B) 

5,0 1,6 “8,0” 

10,0 1,25 8,0 PE100  

 

Respecte a les longituds dels tubs, no estan normalitzades, essent habitual fabricar els tubs 

el longituds de 6 ó 12 metres (sempre en funció del espessor). Els tubs de DN menor de 50 
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es subministren sempre en rotllos, els de DN entre 50 i 100 bé en rotllos o bé en barres 

rectes, i els de DN major de 110, sempre en barres rectes. 

4.3.5 Unions  

4.3.5.1 Cas general 

Els tipus d’unió habituals en els tubs de PE son les següents: 

- Unió mitjançant accessoris mecànics. 
- Unió soldada. 

Existeixen dos tipus de soldadura: 

Soldadura a topall o testa: 

Bàsicament consisteix en l’escalfament dels extrems dels tubs per contacte amb una placa 

calefactora, fins arribar a una temperatura de fusió i posteriorment la fusió dels dos tubs sota 

pressió controlada. Aquest mètode es adequat per a tots el tubs a partir de Ø 63 mm.  

Soldadura por electrofusió: 

Consisteix en un accessori de PE (maniguet electrosoldable) que en el seu interior allotja una 

resistència elèctrica a la que es connecta un equip elèctric adequat per a realitzar la fusió 

d’aquest accessori amb les canonades. Els accessoris electrosoldables es solden a una 

tensió de 24 ó 39,5 vol., tensió variable. Les màquines que solden aquests accessoris poden 

ser manuals o automàtiques, amb codi de barres o targeta.    

Taula: Tipus d’unió segons gamma de fabricació de DN en tubs de PE 

DN  Unió per 
accessoris 
mecànics 

Unió per 
electrofusió 

Unió per 
soldadura a 
tope 

16    

20    

25    

32    

40    

50    

63    

75    

90    

110    

125    

140    

160    

180    

DN  Unió per 
accessoris 
mecànics 

Unió per 
electrofusió 

Unió per 
soldadura a 
tope 

200    

225    

250    

280    

315    

355    

400    

450    

500    

560    

630    

710    

800    

900    

1000    

1200    

 

D’altra banda, quan el  Projecte i el Tècnic Responsable de l’Obra designat per la Propietat, 

determinin que les juntes siguin brida a brida, aquestes seran sempre PN16 i acomplint les 

disposicions referents a aquesta mena d’unions que es tracten en l’Article corresponent a 

Mecanismes d’aquest Plec. 

4.3.5.2 Cas tubs del sistema de Cloració  

En el cas dels tubs que s’empraran en la xarxa de recloració dels dipòsits, les unions seran 

sempre soldades. No pot haver-hi mai unions roscades per dins que en disminueixin el 

diàmetre. 

4.3.6 Identificació i fabricació 

Tots els tub i peces han de portar de fàbrica les següents identificacions: 

- Nom del subministrador 

- Data de fabricació 

- Tipus de material 

- Diàmetre nominal, DN 

- Pressió nominal, PN 

- Espessor nominal, e (no necessàriament les peces especials). 

- Referència a la norma UNE corresponent a cada aplicació  
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- Marca de qualitat en el seu cas. 

El marcat pot realitzar-se per impressió, projecció o conformat directament en el tub de forma 

que no puguin originar esquerdes o altres fallades. 

A Fàbrica s’acomplirà la normativa vigent per a la fabricació d’aquest tipus de canonades, 

controlant les matèries primeres, el procés de fabricació i el producte acabat, duent-se a 

terme el corresponent Programa de Punts d’Inspecció. 

La Direcció d’Obra podrà sol·licitar al fabricant el corresponent Expedient de Fabricació on es 

recollirà tota la informació relativa a la qualitat de matèries primeres, procés de fabricació i el 

producte acabat, amb el “full de ruta” de cada producte. 

La Direcció d’Obra, amb el vist-i-plau de la Propietat, gaudirà del dret a controlar la fabricació 

dels tubs, peces especials i demés elements de la canonada, reservant-se també el dret a 

realitzar a fàbrica quantes verificacions de fabricació i assaigs de materials estimi necessaris 

per a un major i millor control de les diferents etapes de fabricació. En aquest cas, s’aixecarà 

acta signada per la Direcció d’Obra, o el representant designat al efecte, i el fabricant. Si els 

resultats  d’aquests darrers assaigs fossin favorables, els costos anirien a càrrec de la 

Propietat i, en cas contrari, correspondrien al fabricant qui, a més de reemplaçar els tubs, 

peces, etc. prèviament marcats com a defectuosos, costejaria també la seva retirada i 

substitució en els terminis assenyalats per la Direcció d’Obra. 

4.3.7 Muntatge 

4.3.7.1 Consideracions generals 

Les canonades de PE son considerades com a flexibles, susceptibles de deformar-se 

permanentment a raó de la carrega y del temps d’aplicació de l’esmentada carrega. Es 

necessari limitar aquesta carrega (veure UNE EN 12201). 

Cal dir que els tubs es baixaran a la rasa amb precaució, emprant els elements adequats 

segons el seu pes i longitud, i acomplint les prescripcions de seguretat i salut particular de 

cada cas. 

Un cop els tubs al fons de la rasa s’examinaran aquests per a cerciorar-se que el seu interior 

estigui lliure de sorra, pedres, etc., i es realitzarà el seu centrat i perfecte alineació. 

Aconseguit això, es procedirà a falcar-los i acordar-los amb una mica de material de reblert 

per a impedir els seus moviments. 

La canonada no ha de tenir cap tram en posició horitzontal, i caldrà que mantingui pendents 

mínims de dues mil·lèsimes. D’altra banda, la canonada no haurà de tenir cap punt alt, llevat 

als punts on hi hagi previstes ventoses. Així mateix s’han de tenir previstes descàrregues als 

punts baixos. En sentit horitzontal, s’ha d’evitar que la canonada faci girs a no ser que la 

Direcció d’Obra així ho estableixi. 

La compactació del material de reblert, efectuat amb material seleccionat, es realitza amb un 

pisó de cap pla o aparell similar, amb el fi d’evitar esforços dinàmics. 

L’estesa de les canonades, en el cas d’existir pendents acusades en el traçat, es realitza 

preferentment en sentit ascendent, preveient punts d’ancoratge per a la canonada. 

Quan s’atura la col·locació de les canonades, es taponen els extrem per impedir l’entrada de 

cossos estranys. 

En el cas de riscos d’inundació de la rasa es deu procedir a la fixació de la canonada al fondo 

de rasa, durant el muntatge, al menys parcialment, mitjançant punts de reblert, per evitar la 

flotació dels tubs. 

En el casos de canvi de direcció de la instal·lació deuen respectar-se els radis mínims de 

curvatura, per la que deuran agafar-se 12 vegades el diàmetre del tub. 

La canonada no es doblegarà en cap cas. 

Tots els accessoris d’una instal·lació, com son: tes, colzes, vàlvules, taps, reduccions, 

etc.…que pateixin empenta hidràulica s’ancoraran mitjançant daus de formigó degudament 

dissenyats.  

4.3.7.2 Transport i descàrrega 

Els tubs han de descansar per complert en la superfície de recolzament. S’ha d’evitar que els 

tubs rodolin i rebin cops. Es aconsellable el subjectar-los amb cordill, mai amb cables o 

filferro. 

Degut a la seva flexibilitat, els tubs no sobresortiran de la part posterior del vehicle, en una 

longitud que permeti el balanceig dels mateixos. 

Durant el transport, no col·locar pesos sobre els tubs i accessoris que puguin provocar 

aplanament. Així mateix, deu evitar-se que altres cossos, principalment si tenen arestes 

vives, colpeixin o quedin en contacte amb ells. 
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La descàrrega dels tubs i accessoris ha d’efectuar-se ordenadament, suspenent-los 

correctament i evitant llançar-los des de el camió al terra o colpejar-los violentament. 

4.3.7.3 Acopi 

Aquest s’ha d’efectuar preferentment en locals coberts i sobre superfícies planes i netes. No 

col·locar-los de forma vertical. En el cas d’utilitzar falques  de fusta, aquestes no tindran 

cantells vius, i la separació entre elles serà d’un metre aproximadament. 

S’evitarà que els tubs estiguin en contacte amb combustibles, dissolvents, adhesius, pintures 

agressives ni amb conduccions de vapor o aigua calent. Cal assegurar-se de  que la 

temperatura de la superfície externa no assoleixi els 45ºC, per la qual cosa serà convenient 

una bona ventilació dels tubs per evitar la deformació deguda a l’acumulació de calor.  

Els tubs de PE encara que son d’un material flexible y resistent deu evitar-se rosegar-los 

sobre terra aspre. 

4.3.7.4 Muntatge 

L’estesa de la instal·lació es realitzarà de forma sinuosa per reduir parcialment les tensions 

produïdes per les variacions tèrmiques. Pel que fa a l’execució de les juntes, es seguiran les 

indicacions del Fabricant  i de la Direcció d’Obra, igual que en les prescripcions tècniques del 

reblert i de la seva compactació. 

La canonada de PE es un bon aïllant tèrmic, encara que no evita de per sí que sota 

temperatures molt baixes es faci gel en el seu interior. Si això s’arriba a produir, la canonada 

s’infla sense arribar a trencar-se, recuperant la seva secció inicial després del desgel. No 

convé en cap cas, per accelerar el procés, aplicar un flama directa sobre la superfície de la 

canonada, ja que això podria produir una oxidació del PE. 

4.3.8 Mesurament i abonament 

4.3.8.1 Conduccions  

Els preus de subministrament inclouen el transport fins a peu d’obra dels materials, però no 

la seva descàrrega. 

La descàrrega, la càrrega i transport de tubs des de magatzem AGBAR fins a l’obra es 

mesuraran i abonaran per metre lineal (ml) de tub, mentre que el muntatge es mesurarà i 

abonarà en funció del realment instal·lat en obra, sobre la longitud real de l’eix de la 

canonada, descomptant allò que sigui d’abonament separat, com peces especials, 

mecanismes, elements singulars i la canonada instal·lada durant els treballs de connexió final 

a la xarxa existent. 

Els preus de muntatge comprenen, a més de la col·locació del tub i muntatge amb execució 

completa de la junta, el carreteig per l’obra dels mateixos. Això és la càrrega, descàrrega i 

transport per l’obra, des de lloc d’acopi fins al front de treball, o a l’inrevés, respectant sempre 

les indicacions tècniques del present Plec i les de la Direcció d’Obra. 

4.3.8.2 Peces especials  

Els preus de subministrament inclouen el transport fins a peu d’obra dels materials, però no 

la seva descàrrega. 

La descàrrega, la càrrega i transport de peces especials des de magatzem AGBAR fins a 

l’obra es mesuraran i abonaran per unitat (ut), així com el muntatge. 

Els preus de muntatge comprenen, a més de la col·locació de la peça especial i muntatge 

amb execució completa de la junta, el carreteig per l’obra. Això és la càrrega, descàrrega i 

transport per l’obra, des de lloc d’acopi fins al front de treball, o a l’inrevés, respectant sempre 

les indicacions tècniques del present Plec i de la Direcció d’Obra. 

5 OBRES AMB ELEMENTS METÀL·LICS NO ESTRUCTURALS 

5.1 TAPES I PLATAFORMES D’ENTRAMAT METÀL·LIC 

5.1.1 Generalitats 

Plataformes d’entramat metàl·lic són peces formades per un entramat de platines 

metàl·liques posada de cantó; constitueixen elements de tancament que, recolzats en 

l’estructura portant de l’obra, permeten el pas de persones i vehicles sobre passarel·les, 

buits, pericons, pous, etc. 

Quan les plataformes estan destinades a tancar un buit practicable de petites dimensions, se 

les anomena tapes d’entramat metàl·lic. 

Quan es prevegi que sobre la plataforma o tapa puguin transitar vehicles, es comprovarà la 

resistència de l’entramat d’acord amb el disposat en la “Instrucció relativa a les accions a 

considerar en el Projecte de Ponts de Carreteres”. 
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Quan només siguin transitables per persones, es comprovaran amb la sobrecàrrega que 

indiqui la norma aplicable complint, en tot cas, amb el disposat en l’ “Ordenza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo”. 

5.1.2 Materials 

Les reixetes i tapes metàl·liques seran d’acer F-221 galvanitzat en calent. Tindran les 

dimensions geomètriques necessàries per al seu perfecte ajust i seran resistents al pas dels 

vehicles o possibles sobrecàrregues. El bastidor de recolzament serà d’acer galvanitzat en 

calent.  

Les tapes de fosa tindran una resistència a la tracció de cinquanta quilopondis per mil·límetre 

quadrat (50 Kp/mm2)  i un percentatge d’allargament del vint-i-dos per cent (22%). 

5.1.3 Tipologia 

L’entramat metàl·lic o reixeta constarà d’una família de platines paral·leles  i equidistants 

posades de cantó, platines portants, i d’una segona família de platines o rodons normals a 

les anteriors, elements de repartiment, també paral·leles i equidistants entre si que estaran 

soldades a les platines portants i pràcticament enrasades amb aquelles per la seva cara 

superior. 

5.1.4 Execució 

La reixeta es fabricarà i enviarà a obra en peces que puguin muntar-se i desmuntar-se sense 

necessitat d’emprar mitjans mecànics d’elevació. Totes les peces aniran vorellades en tota la 

seva perifèria per una platina de la mateixa secció de les portants i a la que es soldaran tant 

les platines portants com als elements de repartiment que l’escometen. 

El bastidor de recolzament de les reixetes o tapes es col·locarà, durant l’execució de 

l’estructura portant, de forma que la reixeta o tapa quedi orientada segons s’indiqui en els 

Plànols. L’assentament serà perfecte, sense que el pas dels vehicles o vianants sobre 

l’element produeixi cap moviment. 

Els Plànols o el Director de l’obra indicaran el mitjà elegit per a la fixació de l’entramat a 

l’estructura portant. Si fos mitjançant soldadura, s’efectuarà amb cordons discontinus de no 

menys de dos mil·límetres (2 mm) de garantia, cinquanta mil·límetres  de longitud (50 mm) i 

separats no més de quatre cents cinquanta mil·límetres (450 mm). La soldadura s’executarà 

d’acord amb l’estipulat en aquest Plec. Si la fixació es realitzes mitjançant grapes, aquestes 

seran del model subministrat pel fabricant de la reixeta i es disposaran amb una separació no 

superior a cinquanta centímetres (50 cm). 

5.1.5 Amidament i abonament 

Les reixetes i tapes per a tancament de pericons, pous i buneres, seran d’abonament 

independent i s’amidaran per unitat col·locada (ut). 

Les plataformes i reixetes d’entramat metàl·lic s’amidaran per metres quadrats (m2) realment 

col·locats incloent la part proporcional de perfils de soport. 

S’abonaran al preu que aparegui en el Quadre de Preus núm. 1. 

6 ARQUITECTURA 

6.1 PAVIMENTACIÓ EN ZONA URBANA 

El ferm dels vials que s’encreuin es reposarà en general en les mateixes condicions en què 

estaven al iniciar les obres previ coneixement del Director d’Obra. 

En cas en que la Direcció d’Obra ho estimi oportú les reposicions hauran de fer-se d’acord 

amb les disposicions derivades de les “Normas sobre reposición de pavimentos en 

Canalizaciones” Ajuntament de Barcelona -Unitat de Vialitat- o de les corresponents dictades 

pel Municipi afectat. 
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EQUIPS I INSTAL·LACIONS 
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7 PRESCRIPCIONS GENERALS D’EQUIPS 

7.1 GENERALITATS 

L’objecte del present Capítol és la determinació de les prescripcions generals que regiran per 

al subministrament, muntatge i proves de les instal·lacions i equips (elèctrics, mecànics, 

hidromecànics i altres), que formen part de l’obra definitiva. 

Les prescripcions tècniques particulars dels principals equips elèctrics, mecànics i 

hidromecànics es defineixen al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del present 

Projecte. 

Queden excloses les instal·lacions auxiliars d’obra i equips destinats a l’execució de les 

obres, els quals són de l’exclusiva competència i responsabilitat del Contractista, i no formen 

part de l’obra definitiva. 

Les prescripcions i recomanacions contingudes en els articles del present Capítol podran ser 

modificades pel Director de l’obra quan el cas particular el requereixi. 

En els casos instal·lacions en que, segons la normativa legal vigent, es requereixi la 

presentació d’un projecte per a la seva aprovació i acta de posada en marxa per part d’una 

determinada Autoritat competent, el Contractista estarà obligat a lliurar al Director cinc 

exemplars del corresponent projecte que, complint tots els requisits reglamentaris, serveixi 

per a obtenir l’aprovació de dita Autoritat. 

En tot cas, els equips i les instal·lacions compliran els requisits de la normativa vigent, i a 

més l’establert en aquest Plec. 

Els aparells, màquines, aparamenta, dispositius de mesura i protecció i quants elements 

constitutius de la instal·lació o equip, que siguin fabricats a partir d’un prototipus 

adequadament projectat, construït, provat i homologat, no precisaran de més descripció i 

informació que la facilitada i garantitzada pel fabricant, sempre que aquest sigui de 

reconeguda solvència tècnica.  No obstant, el Contractista serà l’únic responsable davant el 

Promotor de la idoneïtat i qualitat d’aquests elements. 

Tota la informació tècnica, plànols, prescripcions, instruccions i demés documents que el 

Contractista hagi de facilitar, serà lliurada al Director en les dates assenyalades en el 

Programa de Treballs. El número d’exemplars o còpies serà el que determini el Director 

d’Obra. 

El Contractista estarà obligat a lliurar al Director, per a la seva aprovació, els plànols que 

siguin necessaris per a complementar la informació continguda en els Plànols del Projecte, 

tant per a la fabricació en taller com per al muntatge i proves, així com els plànols de detall 

necessaris per a definir el recolzament, encastament o subjecció dels equips i instal·lacions a 

l’obra de fàbrica o al terreny, amb indicació dels esforços transmesos. 

Els plànols seran dels següents tipus: 

- Plànols de taller, si fossin exigits pel Director. 

- Plànols de les cimentacions, recolzament o subjecció a l’obra de fàbrica o al terreny, amb 

indicació de les accions estàtiques i dinàmiques màximes que la màquina o equip pot 

transmetre, i de la resistència característica exigida als formigons de la cimentació o 

recolzament. 

- Plànols de muntatge.  Amb indicació de les fases i maniobres principals de muntatge, els 

mitjans auxiliars previstos i les accions d’aquests sobre les estructures ja construïdes a 

l’obra. 

- Plànols de les proves.  Amb indicació dels elements o construccions auxiliars, balasts, 

taponaments i altres dispositius provisionals que siguin necessaris per a efectuar les proves 

en obra. 

Els plànols que afecten a l’execució de l’obra civil i els de detall de les peces fixes i ancoratge 

de màquines hauran de ser sotmesos a l’aprovació del Director. Aquest comprovarà que no 

existeix contraindicació respecte de les hipòtesis del Projecte, especialment en quant a 

limitacions de càrrega i característiques geomètriques, mecàniques i funcionals dels 

elements estructurals on es fonamenten, recolzen o allotgen els equips o instal·lacions. 

Qualsevol modificació, durant la confecció del projecte, la fabricació i muntatge dels equips 

i/o l’execució de les instal·lacions, que sigui necessària o que el Contractista o el fabricant 

consideri convenient introduir, haurà de ser proposta al Director amb l’antelació suficient 

perquè no es produeixin retards en l’execució de les obres.  El Director podrà admetre la 

modificació, sempre que sigui necessària, no origini menyscabament de la resta de l’obra o 

suposi una millora que no impliqui augment dels preus del Contracte. 

Com a part de la informació que el Contractista estarà obligat a lliurar al Director, a més dels 

plànols, estarà la següent: 

a) Prescripcions tècniques complementàries a les establertes en els Plecs del Concurs. 
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b) Prescripcions pel muntatge. 

c) Instruccions per a les proves en obra. 

d)Instruccions d’operació dels equips. 

e) Instruccions i manuals de funcionament,  manteniment i conservació dels equips i 

instal·lacions. 

f) Prescripcions tècniques i condicions de lliurament al Contractista de tots els equips i 

demés unitats que aquest hagi encarregat a tercers o es proposi adquirir en el mercat. 

7.2 ESTUDI D’EXECUCIÓ I PROGRAMA DE TREBALLS 

L’estudi de l’Execució que el Contractista estarà obligat a redactar i sotmetre a l’aprovació del 

Director inclourà, almenys, el següent: 

a)  Projecte. 

- Dades de projecte facilitats pel Promotor en el Concurs i els lliurats pel Director. 

- Descripció de la instal·lació o de les característiques de l’equip. 

- Mitjans de que es disposa per a la confecció del projecte. 

- Relació de plànols. 

- Relació de documents tècnics, prescripcions, instruccions i manuals. 

b)  Fabricació. 

- Procedència i classe, referida a norma, dels materials a emprar. 

- Procedència dels equips, aparells, màquines i demés elements d’adquisició en el 

mercat, indicant nom del fabricant, marca, model o tipus, característiques principals i 

condicions de lliurament. 

- Mètodes no convencionals de fabricació en taller que es preveu aplicar. 

- Programa de punts d’inspecció (PPI) dels materials i equips adquirits en el mercat i/o 

subministrats per tercers i els de fabricació pròpia. 

- Prescripcions per a les proves en taller. 

c)  Transport i enmagatzament. 

- Itineraris o rutes, i mitjans de transport fins a l’obra. 

- Mitjans auxiliars de càrrega i descàrrega. 

- Magatzems i llocs d’aplec a construir pel Contractista en l’obra. Plànols i sistemes 

d’acondicionament ambiental dels magatzems. 

d)  Muntatge. 

- Descripció de les diferents fases i procediments de muntatge de l’equip o d’execució 

de la instal·lació. 

Maquinària i mitjans auxiliars per al muntatge. 

Treballs i subministres de tercers per al muntatge. 

Programa de punts d’inspecció (PPI) 

e)  Pla de proves d’obra. 

-Descripció de les proves a realitzar en obra. 

-PPI i criteris d’acceptació o rebuig. 

-Provisions per a efectuar eventuals correccions o substitucions de l’obra defectuosa. 

A partir de les dades de l’Estudi d’Execució, el Contractista confeccionarà un Programa de 

Treballs en el que inclourà un Cronograma amb les activitats de: projecte, lliurament de 

plànols al Director, terminis de subministrament de materials i de lliurament dels equips 

fabricats per tercers o adquirits en el mercat, temps de la fabricació pròpia del Contractista, 

els de muntatge en les seves diverses fases, temps de l’obra civil intercalada, així com els 

temps de realització de les proves en obra. 

El Programa de Treballs haurà d’estar en concordança amb el Programa de Treballs General 

de l’Obra. 

7.3 FABRICACIÓ 

La fabricació en taller dels elements de la instal·lació o del equip es realitzarà d’acord amb 

l’establert a l’Estudi d’Execució i en els Plànols aprovats. 

Els aparells, dispositius i accessoris subministrats per tercers seran els adequats a la funció 

que hagin de realitzar; seran acoblats als elements construïts en taller seguint les 

instruccions dels seus respectius fabricants. 

Els mètodes d’execució en taller podran ser els que el Contractista o fabricant determini, 

sempre i quan compleixin l’establert en el Plec. 
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El Contractista o fabricant estarà obligat a exercir el seu propi control de qualitat o control de 

producció, dels materials i de la fabricació, segons les pautes indicades a l’Estudi d’Execució 

aprovat, les quals compliran l’establert en els articles corresponents d’aquest Plec. 

7.4 TRANSPORT I ENMAGATZAMENT 

El transport i l’emmagatzament o aplec de tots els materials que constitueixen el 

subministrament serà de compte i risc del Contractista, havent aquest de comunicar al 

Director els itineraris i mitjans de transport que prevegi utilitzar.  També notificarà les dates 

d’enviament de les diferents partides, seguint un pla d’enviaments a obra que haurà d’estar 

en consonància amb el Programa de Treballs aprovats pel Director. 

El Contractista haurà de preparar adequadament i, si fos necessari, embalar els equips per al 

seu transport i manipulació. Serà responsable de qualsevol dany, deteriorament o pèrdua 

que pogués succeir degut a una inadequada o defectuosa preparació o maniobra de càrrega 

o descàrrega, havent d’efectuar, en aquests casos i pel seu compte, les reparacions o 

reposicions que foren necessàries. 

S’hauran de prestar especial atenció a l’embalatge d’aquells elements que per les seves 

característiques poguessin ser afectats per vibracions, cops, temperatura ambient, insolació, 

humitat o qualsevol altre agent extern. Aquest elements hauran de ser eficaçment protegits a 

l’embalatge mitjançant la inclusió de material amortidor i substàncies hidroscòpies en 

quantitat suficient. 

Les peces de reposició i qualsevol altre material que hagi de ser emmagatzemat durant 

temps prolongat, haurà de ser protegit i embalat, en el seu cas, de manera que pugui 

suportar sense deteriorament les condicions d’aquest emmagatzemant a llarg termini. Tots 

els bultos seran marcats amb la seva clau d’identificació i el pes total del seu contingut.  Es 

marcarà un símbol que indiqui visiblement la posició correcta de recolzament i la naturalesa 

fràgil del contingut, en el seu cas, adoptant per això el codi internacional. 

El Contractista haurà de construir en obra i mantenir els magatzems tancats, coberts, molls i 

explanades d’aplec, així com disposar dels mitjans auxiliars i maquinària per a efectuar 

correctament la descàrrega, manipulació i emmagatzemant de tots els elements que 

constitueixin el subministrament. 

Els locals emmagatzemant d’equips o elements delicats i de les peces de reposició hauran 

de ser provistos instal·lacions de ventilació, calefacció i humectació adequades per a 

mantenir les condicions ambientals dintre dels límits exigits, segons les característiques del 

material emmagatzemat. 

El Contractista realitzarà a la seva arribada a l’obra, una inspecció detallada dels equips i 

peces, per a comprovar que no han estat danyats durant el transport, descàrrega i 

emmagatzemant. 

7.5 MUNTATGE 

7.5.1 Generalitats 

Sota la denominació general de muntatge s’inclouen tots els treballs a realitzar des del 

moment en que els equips i elements constitutius de les instal·lacions objecte de Contracte 

arriben a l’obra fins a que, una vegada col·locats en la seva situació definitiva, hagin estat 

provats i acceptats pel Director. 

El muntatge serà realitzat, generalment, pel Contractista responsable del subministrament 

dels equips o de l’execució de les instal·lacions. En el cas de ser encarregat el muntatge a 

cases especialistes, aquestes actuaran com a subcontractistes, pel que l’únic responsable 

del muntatge davant el Promotor serà el Contractista. 

7.5.2 Programa de muntatge 

El Contractista redactarà, i sotmetrà a l’aprovació del Director, un Programa de muntatge, 

amb l’antelació que el Director indiqui, respecte de la iniciació dels treballs de muntatge. El 

Programa de muntatge estarà confeccionat amb el suficient detall per al seu fàcil seguiment; 

descriurà les diferents etapes del muntatge i els mitjans que el Contractista prevegi emprar. 

El programa de muntatge estarà adequadament coordinat amb els programes d’execució de 

l’obra civil i definirà perfectament les condicions de lliurament dels talls entre l’obra civil i el 

muntatge i viceversa. 

7.5.3 Ranures, caixetins, regates i forats 

Les ranures, caixetins, ancoratges i demés dispositius que fora precís moldejar o col·locar en 

el formigó de primera fase, seran realitzats pel Contractista de l’obra civil segons els plànols 

aprovats pel Director. Tanmateix serà executada per aquest Contractista la preparació de les 

superfícies de ranures, caixetins i demés buits segons l’indicat en els plànols, generalment 

mitjançant picat fi i posterior neteja o simplement neteja. 

Quan, per necessitats del muntatge, sigui precís efectuar regates, forats, aixanfranaments, 

tall d’armadures o qualsevol altra operació que impliqui demolicions o perforacions en 

elements estructurals de formigó en massa, armat o pre-tensat, o la realització de talls, 

entalladures o forats en una construcció metàl·lica o la soldadura a aquesta d’elements 
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provisionals, serà obligatòria una autorització escrita del Director, donada puntualment o en 

forma d’instrucció de caràcter genèric. 

7.5.4 Peces fixes 

Totes les peces fixes a encastar en el formigó seran dissenyades i subministrades pel 

Contractista. 

Quan el muntatge hagi de ser realitzat per un Contractista diferent del de l’obra civil i sigui 

precís, durant l’execució de la mateixa, deixar col·locats en la seva posició definitiva 

ancoratges, plaques i demés peces fixes de qualsevol tipus que siguin, encastades o 

subjectes a l’obra de fàbrica. Aquestes peces seran lliures pel Contractista al contractista de 

l’obra civil, el qual haurà de col·locar-les en la seva posició definitiva d’acord amb els Plànols 

de muntatge, dintre de les toleràncies que en aquest o en el Plec figuren.  Les operacions de 

col·locació seran executades sota la direcció, i comprovació posterior, d’un tècnic del 

Contractista dels equips o instal·lacions; el qual serà responsable directe de la correcta 

col·locació de les peces fixes. 

7.5.5 Formigonat de segona fase 

Llevat d’indicació diferent del Director de l’obra, el contractista de l’obra civil realitzarà el 

formigó de segona fase i de les fases següents si les haguera, així com el reblert amb morter 

de ciment per a rebre els ancoratges de subjecció de peces fixes i fonaments de màquines i 

equips en general. Quan aquest reblert hagi de realitzar-se amb morters de polímers, amb 

resines o altres materials diferents del morter de cement, el subministrament dels materials i 

l’execució del treball seran efectuats pel Contractista. 

En tot cas, mentre s’executa l’obra civil i es realitzen les operacions de col·locació de les 

peces fixes o ancoratges dels equips, així com durant el formigonat i el reblert de caixetins i 

forats d’ancoratge, el Contractista supervisarà aquestes operacions i comprovarà, una 

vegada finalitzades, que la situació i dimensions de regates i caixetins són correctes i que els 

ancoratges i peces fixes han quedat col·locats en la forma i posició correctes. 

7.5.6 Operacions de muntatge 

El Contractista realitzarà el muntatge d’acord amb el Programa aprovat. Per això haurà de 

disposar de la maquinària, eines i demés mitjans auxiliars que siguin necessaris per al 

transport, manipulació, col·locació en la posició final i ancoratge o subjecció de tots els 

elements que constitueixen el subministrament. 

El Contractista realitzarà els replanteigs i verificarà la posició i anivellament de tot els 

elements muntats o instal·lats i corregirà els errors de col·locació que superin les toleràncies 

admeses en els plànols, Plecs de Prescripcions Tècniques i instruccions de muntatge 

aprovades.  Per aquest fi el Contractista disposarà de l’equip tècnic i dels aparells topogràfics 

de sensibilitat adequada que siguin necessaris. 

El Contractista haurà d’assegurar-se de que els elements del subministrament restin en la 

seva posició correcta durant les operacions de formigonat de segona fase i successives, si 

les hagués. 

En el cas en que el contractista de l’obra civil sigui independent del Contractista dels equips o 

instal·lacions, aquest Contractista lliurarà a aquell les instruccions que hagin d’aplicar-se.  

Ambdós contractistes acordaran els mètodes de posada en obra, compactació i curat del 

formigó o morter de segona fase, i de fases successives. 

Les operacions de formigonat i desencofrat, i de descindrat, en el seu cas, seran 

inspeccionades pel Contractista. Aquest haurà de posar en coneixement del Director 

qualsevol anomalia que eventualment succeeixi així com tot conflicte o defecte de 

coordinació entre obra civil i muntatge que pogués causar menyscabament de la qualitat del 

muntatge; i el Director ordenarà el que consideri oportú per a resoldre l’incident. 

7.5.7 Auxilis al muntatge 

En el cas d’existir contractes independents per a l’obra civil i per al subministrament i 

muntatge instal·lacions o equips, en els documents contractuals d’ambdós contractes 

s’especificaran els auxilis al muntatge que el Contractista de l’obra civil haurà de prestar, en 

el seu cas.  Aquests auxilis podran ser els serveis de determinades instal·lacions auxiliars o 

de maquinària fixa del contractista de l’obra civil tals com, blondines, grues fixes, plans 

inclinats, enllumenat general i certs subministraments com energia elèctrica, aigua i altres. 

El Plec del Contracte de l’obra civil definirà, en el seu cas, els auxilis al muntatge que estarà 

obligat a proporcionar l’Adjudicatari de l’obra civil, així com la seva manera d’amidament i 

abonament. 

La prestació d’auxilis al muntatge per part del Contractista de l’obra civil no rellevarà al 

Contractista dels equips o instal·lacions de cap de les seves obligacions concernents a la 

qualitat del muntatge. 
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7.6 PROVES EN OBRA 

El Contractista, en presència del Director o persona en qui delegui, portarà a terme les 

proves en obra de la instal·lació o equip objecte del Contracte, en la forma que indiqui el Plec 

i es reculli, amplíi o detalli en el Pla de proves inclòs a l’Estudi d’Execució aprovat. 

Tot element de l’equip o de la instal·lació que resultés defectuós, segons el resultat de les 

proves, o no complís alguna de les prescripcions establertes, serà reparat, modificat o 

substituït pel Contractista, al seu càrrec. 

Per a la realització de les proves, el Contractista proveirà els mitjans que siguin necessaris, 

així com els aparells i sensors per a l’amidament d’aquelles magnituds que hagin de 

determinar-se segons el Pla de proves. També executarà les obres auxiliars i disposarà dels 

equips i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a realitzar les proves. 

Una vegada finalitzades les proves, es redactarà un Acta a la que s’unirà l’expedient complet 

del desenvolupament i resultats de les mateixes. 

7.7 AMIDAMENT I ABONAMENT 

7.7.1 Abast del subministrament 

L’ Industrial, en la seva oferta, descriurà detalladament cadascuna de les unitats que 

constitueixen el conjunt del subministrament. 

Qualsevol omissió, en la descripció del subministrament d’elements complementaris o 

accessoris que siguin necessaris per al correcte funcionament i conservació de l’equip o 

instal·lació objecte del contracte hauran de ser subsanades pel Contractista, al seu càrrec. 

L’ Industrial ofertarà per separat les peces i elements de reposició que consideri convenient 

tenir emmagatzemades per a fer front a les substitucions previsibles durant el període 

d’explotació que, aquest efecte, assenyali el Plec. En conseqüència, l’Industrial inclourà, en 

la seva oferta, una relació de peces i accessoris de reposició, amb indicació dels seus preus 

unitaris.  El Promotor en la formalització del Contracte, o el Director, en el seu cas, 

determinarà la llista definitiva d’unitats de reposició que hauran de ser subministrades pel 

Contractista.  

El subministrament inclourà totes les peces fixes, plaques de recolzament, ancoratges i 

demés peces que hagin d’encastar-se o subjectar-se a l’obra de fàbrica, així com tots els 

dispositius i peces per a la fonamentació o recolzament dels equips inclosos els dispositius 

amortidors de vibracions, en el seu cas. 

7.7.2 Preus 

Els treballs d’obra civil que hagin de ser executats pel Contractista de les instal·lacions o 

equips, s’amidaran i abonaran segons els criteris que s’indiquen en els corresponents articles 

d’aquest Plec. 

Els preus del contracte podran ser preus unitaris i partides alçades.  En el seu conjunt 

determinaran el preus global del contracte de subministrament, muntatge i proves. 

El preu de cada unitat o subconjunt es refereix a l’equip instal·lat, provat i lliurat en perfectes 

condicions de funcionament. 

Els preus unitaris o partides alçades inclouran, llevat especificació diferent en el Plec, les 

despeses corresponents els següents conceptes: 

A.  Subministrament en fàbrica.  

 -Materials. 

 -Fabricació. 

 -Protecció anticorrosiva i, en el seu cas, pintura d’acabat en fàbrica. 

B.  Transport i emmagatzemant en obra. 

C.  Muntatge. 

D.  Protecció anticorrosiva i pintura d’acabat en obra. 

E.  Proves. 

F.  Documentació tècnica: 

 -Projectes 

 -Instruccions de funcionament, manteniment i conservació 

En el concepte A estarà inclòs el cost del control de qualitat en el seu aspecte de control de 

producció, tant dels materials com del procés constructiu, inclús l’examen radiogràfic i 

ultrasònic de les soldadures.  També estaran inclosos els muntatges en blanc o premuntatge 

en taller i les proves i assaigs en taller. 

En el concepte B, a més de les despeses directes del transport, estaran incloses les de 

ports, duanes, assegurances, permisos, obres, senyalitzacions i reparacions que es derivin 

del transport i acondicionament de les vies de comunicació, en el seu cas, així com totes les 

despeses fiscals i operatius que es produeixin amb motiu del transport dels elements del 

subministrament, fins al seu muntatge o instal·lació en obra. 
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En el concepte C, a més de les despeses directes del muntatge i de les proves en obra, 

s’inclouran les d’obres i instal·lacions auxiliars, equips de maquinària i mitjans auxiliars que 

siguin necessaris per al muntatge.  Tanmateix, estaran incloses les despeses dels auxilis al 

muntatge indicats en aquest article. 

En el concepte D s’inclouran totes les despeses de protecció anticorrosiva i pintures 

d’acabat, a realitzar una vegada muntat l’equip o executada la instal·lació.  Quan es tracti de 

protecció catòdica el Plec podrà establir-la com a unitat d’obra separada de la resta de les 

proteccions anticorrosives, amb preus unitaris d’abonament directe. 

En el concepte E es fixaran les despeses de preparació i execució de les proves en taller i 

de les proves en obra, per separat. 

Concepte F: el cost dels projectes i de tota la informació tècnica que el Contractista ha de 

lliurar al Director, estarà inclòs en els preus unitaris o partides alçades, dels Quadres de 

Preus. 

A judici del Director d’Obra, s’estableixen els següents percentatges dels preus unitaris per al 

seu abonament parcial a compta, en funció de l’estat de fabricació i muntatge per a les 

següents situacions: 

   - Terminació de l’aplec de materials en taller :  25% 

   - Unitats fabricades i provades en taller :   50% 

   - Equips muntats en obra :     75% 

   - Equips provats i rebuts en obra :   100% 

7.7.3 Despeses d’auxilis al muntatge i proves 

Els auxilis al muntatge i les proves en obra, treballs i/o serveis referits en aquest article, que 

havent estat sol·licitat pel Contractista de la instal·lació o equip al contractista de l’obra civil, i 

que realment hagin estat prestats per aquest, seran abonats directament pel primer 

contractista al segon als preus i condicions establerts en el Contracte de l’obra civil, a 

aquests efectes. 

El Contractista de les instal·lacions o equips podrà o no fer ús de dits auxilis, a la seva 

conveniència; en el cas d’haver-los sol·licitat i rebut estarà obligat al pagament del seu cost, 

d’acord amb les condicions i preus fixats en el Contracte de l’obra civil. 

En qualsevol cas, totes les despeses d’auxilis al muntatge i proves en obra estaran inclosos 

en els preus del Contracte de les instal·lacions o equips.  

 

8 EQUIPS HIDROMECÀNICS 

8.1 GENERALITATS 

8.1.1 Definicions 

Per equip hidromecànic s’entén tot òrgan o mecanisme de tancament, regulació de cabal o 

de protecció instal·lat en una obra hidràulica, que està previst per a estar en contacte amb 

l’aigua, inclosos tots el seus accessoris i elements complementaris que siguin necessaris per 

al seu correcte funcionament. 

El present article serà d’aplicació a tots els equips hidromecànics integrats en les obres 

objecte d’aquest Plec. A més de les prescripcions d’aquest article es compliran altres 

específiques dels diferents equips. 

Atenent a la funció dels equips hidromecànics, aquests es classifiquen en: 

- Comportes o vàlvules de regulació. Són les destinades a controlar el cabal que passa pel 

tram o conducte que obturen. El seu funcionament hidrodinàmic ha de ser correcte en 

qualsevol grau d’obertura, sense provocar vibracions perilloses ni cavitacions. 

- Comportes o vàlvules de seguretat o de guarda. Són les col·locades aigües amunt de 

les de regulació, en conductes o canonades.  La seva posició de règim és de total obertura o 

de tancament. Se instal·len per a mantenir sense càrrega les vàlvules o comportes de 

regulació en els períodes d’aturada del sistema, així com per a poder revisar-les o 

desmuntar-les.  Han de poder obrir-se i tancar-se en les condicions de màxima càrrega 

d’aigua possible. 

- Vàlvules de protecció. Són les destinades a tancar-se automàticament per a protegir les 

instal·lacions d’aigües avall d’un conducte o canonada, generalment quan es sobrepassa un 

determinat cabal o velocitat de l’aigua. 

- Comportes automàtiques. Són les que, actuant de manera automàtica, mantenen un 

determinat nivell aigües amunt o aigües avall, o un desnivell entre aigües amunt i aigües 

avall. L’automatisme pot obtenir-se per procediments hidràulics, flotadors o per sistemes de 

sensors elèctrics. 
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- Vàlvules antirretorn o de retenció. La seva finalitat és la d’impedir el pas de l’aigua en 

sentit invers al de règim, en una canonada, deixen passa l’aigua en un sentit i es tanquen 

automàticament quan el flux d’aigua inicia la seva inversió de sentit. 

- Vàlvules reductores de pressió. Equips convenientment tarats, capaços de provocar en el 

seu interior, d’una manera automàtica y amb independència del valor del cabal, una pèrdua 

de càrrega tal que la pressió aigües avall es manté constant. 

- Ventoses. Elements que connectats a una conducció, actuen com a òrgan automàtic per a 

l’entrada, sortida i purga d’aire en la canonada, en els punts alts del seu traçat, s’obren 

automàticament deixant sortir l’aire allí acumulat i es tanquen quan aquest ha sortit en la 

seva totalitat, evitant la sortida de l’aigua. 

8.1.2 Caracterìstiques generals 

8.1.2.1 Materials 

En general, tots els materials que s’emprin a la construcció dels mecanismes hauran 

d’ajustar-se a les característiques assenyalades per, i en aquest ordre de preferència, les 

Normes UNE, ISO, DIN o ASTM si n’hi hagués. 

Elastòmers vàlvules. 

Bàsicament serà de conformitat amb la Norma UNE 53.571-74 

Papallona. 

Serà d’acer inoxidable, almenys pel que fa a l’acabament exterior, i principalment a la zona 

de menor gruix, que coincidirà amb la que assegura l’estanqueïtat en pressionar l’elastòmer. 

Eix vàlvules. 

Serà d’acer inoxidable. 

Desmultiplicador. 

Al seu mecanisme no podrà haver-hi peces de fosa grisa. 

Rodets o carrets de desmuntatge 

Per a facilitar-ne el moviment seran, almenys a la part lliscant que estigui en contacte amb el 

fluid, d’acer inoxidable. Els cargols o espàrrecs necessaris seran d’acer cadmiat. 

Els materials a emprar en la fabricació d’equips hidromecànics seran nous, lliures de 

defectes i imperfeccions i de característiques tècniques adequades a la funció a la que seran 

destinats i als processos de fabricació als que seran sotmesos. 

Els materials defectuosos no hauran de ser reparats, llevat que la norma corresponent així ho 

autoritzi. En aquest cas serà realitzada seguint els criteris que per a tal reparació s’indiqui en 

la norma. 

Els materials usats en la fabricació d’aquells elements que estiguin en contacte amb l’aigua, 

seran resistents dins d’ella, a la corrossió, lliures de substàncies tòxiques i no seran atacats 

per desenvolupament de bacteris, algues, fongs o altres formes de vida i sense arribar a 

contaminar per sabor, olor enterboliment o coloració, l’aigua que es trobi o que pogués estar 

en el seu contacte. 

Cap dels components usats no contindrà crom, cianurs, mercuri, arsènic, plom ni cap altra 

substància no potable. 

El greix usat per al muntatge d’eixos o qualsevol altra part en possible contacte amb l’aigua 

serà de qualitat alimentària. 

 En el projecte dels equips podran ser emprades normes equivalents a les d’aquí 

esmentades, essent obligació del Contractista justificar davant el Director les raons de la 

seva utilització i l’equivalència amb les normes que a continuació s’indiquen. 

8.1.2.2 Normes. 

L’acer estructural en xapes i perfils s’ajustarà a la norma UNE 36080. “Aceros no aleados de 

uso general”. 

L’acer inoxidable s’ajustarà a la norma UNE 36016, “Aceros inoxidables forjados o laminados 

de uso general”: 

La fosa s’ajustarà a la norma DIN 1699, “Hierro fundido con grafito laminar”. 

Els bronzes s’ajustaran a les normes DIN 1714, “Bronces al aluminio”: DIN 1705, “Bronces al 

estaño” o DIN 1716 “Bronces al plomo”. 

El cromat de les peces s’ajustarà a la norma UNE 36118. 

La cargoleria s’ajustarà a la norma DIN 267, “Tornillos, tuercas y piezas roscadas y de 

formas análogas. Condiciones técnicas de suministro”.  

Els tubs d’acer per a cilindres oleohidràulics, conducte de by-pass i de buidatge, etc., 

s’ajustaran a la norma DIN 1629, “Tubos sin soldaduras de acero sin alear”. 

Els tubs per a conductes oleohidràulics compliran la norma DIN 2391, “Tubos de acero de 

precisión sin soldadura, estirados en frío y recocidos”. 



 

 

 

 

 

 PLEC DE CONDICIONS GENERALS    

 

 

OBRES DE MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL NOU SECTOR ANTIGA FÀBRICA A SANT PERE DE RIBES. 68 

 

 

Els perfils elastomèrics d’estanquitat seran productes moldeats de goma natural  cautxú 

sintètic, copolímer de butadiè i estirè o del tipus cloroprè (neopré), al que hauran d’agregar-

se negre de carbó, òxid de zenc, acceleradors, antioxidants, agents vulcanitzadors i 

plastificants. 

Hauran de tenir les següents propietat físiques comprovades segons els mètodes d’assaig 

que s’esmenten a continuació : 

ELASTÒMERS PER A DISPOSITIUS D’ESTANQUITAT 

 
CARACTERÍSTICA/PROPI

ETAT 

 
VALOR 

 
MÈTODE  D’ASSAIG 

 
Resistència mínima al 
trencament. 

 
21 MPa (214 

kp/cm2) 

 
ASTM- D412 “Method of 
Tension Testing of 
Vulcanized Rubber”. 

 
Allargament mínim en el 
moment del trencament. 

 
45 % 

 
ASTM-D412 “Method of 
Tension Testing of 
Vulcanized Rubber”. 

 
Duresa Shore (Tipus A). 

 
60 - 70 

 
ASTM-D2240, “Method of 
Test for the Indentation 
Hardness of Rubber and 
Plastic by means of a 
Durometer”. 

 
Pes específic.  

 

1,15  0,03 

 
- 

 
Absorció d’aigua per pes. 

 
màxim 5% 

 
ASTM-D395, “Method of Test 
for change in propierties of 
elastomeric vulcanized 
resulting from inmersion in 
liquids”. 

 
Resistència a la tracció 
després de l’envelliment en 
bomba d’oxigen (48 hores; 
70 ºC; 21 kp/cm2) 
  

 
mínim 80% de la 
resistència a la 
tracció abans de 
l’envelliment. 

 
ASTM-D572, “Method of Test 
for accelerated aging of 
vulcanized rubber by oxigen 
pressure method”. 

 

El mètode d’assaig podrà ser efectuat també per normes UNE o DIN equivalents aprovades 

pel Director. 

Els materials no especificats anteriorment que hagin de ser emprats en els equips 

hidromecànics seran de qualitat comprovada segons les normes UNE, DIN o altres de 

reconeguda acceptació aprovades pel Director. 

8.1.2.3 Assaigs dels materials. 

En tots els materials i peces que s’utilitzin en la fabricació d’equips hidromecànics seran 

efectuats assaigs d’acord amb els procediments aplicables prescrits en les normes UNE, DIN 

o ASTM segons la designació del material. 

Sempre que es sol·liciti les proves seran efectuades en presència del Director o de la 

persona en la qual delegui. 

Es podrà utilitzar material aplegat, sempre que es disposi d’evidència certificada de que el 

material compleix amb els requisits exigits en la norma.  En cas contrari, el material aplegat 

serà sotmès a les proves i assaigs necessaris per a determinar la seva qualitat en conformitat 

amb la norma. 

Hauran d’incloure’s certificats de les proves de materials en l’expedient de Control de qualitat 

de la fabricació, el qual estarà sempre a disposició del Director. 

Aquest certificats hauran de contenir tota la informació necessària per a comprovar que les 

característiques del material estan d’acord amb el requerit en la norma corresponent. 

8.1.2.4 Fabricació 

La fabricació dels equips hidromecànics haurà de ser efectuada per personal expert en les 

especialitats relacionades amb la construcció de béns d’equip d’acer. 

Si durant els processos de fabricació, de premuntatge en taller o de muntatge en obra es 

detectaren defectes en les matèries primes, el Contractista haurà de comunicar-ho al Director 

i sotmetre a la seva aprovació el procediment de reparació. 

El Contractista haurà d’indicar en els seus plànols de fabricació les toleràncies finals dels 

equips finalitzats. Aquestes toleràncies hauran de ser tal que permetin un ajust adequat per 

assegurar el correcte funcionament dels equips. 

Les toleràncies seran designades en els plànols d’acord amb les normes aplicables UNE, 

ISO o DIN. 

Es responsabilitat del contractista definir en els plànols de fabricació i de muntatge les 

toleràncies màximes admissibles per assegurar el correcte funcionament dels equips. 
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8.1.2.5 Protecció anticorrosiva 

El Contractista haurà d’executar tots els treballs relatius a la preparació de superfícies i 

aplicació de pintura dels equips, essent tots els costos inclosos en el Preu del Contracte. 

El Contractista, amb la deguda antelació, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director un 

programa de pintura, indicant la preparació de superfícies, qualitats de pintura, catàlegs del 

fabricant de pintures i color d’acabat. 

Els equips hauran de ser pintats amb el sistema de protecció que fixi el Plec en funció del 

tipus d’equip, les circumstàncies del cas i, especialment, de les condicions d’agressivitat de 

l’aigua. 

8.1.2.5.1 Preparació de superfícies. 

La neteja per mitjà de raig de sorra o granalla haurà de complir la norma sueca SIS 055900. 

Per a la rajada només s’utilitzarà sorra de sílice, corindó, granalla d’acer o granalla de fosa.  

Les característiques d’aquests abrasius seran les apropiades per aconseguir el grau de 

preparació de superfície abans esmentat. 

Al realitzar la neteja per raig s‘hauran de prendre les precaucions necessàries per a evitar 

que els materials abrasius usats en el procés de neteja danyin els casquets, rodaments, 

superfícies mecanitzades, acers inoxidables i altres peces de precisió. 

Les superfícies a ser tractades hauran d’estar netes d’oli, greix, brutícia, esquitxades de 

soldadura i altres substàncies estranyes. 

La preparació de superfície no haurà de ser permesa quan la temperatura ambient sigui 

menor de cinc graus centígrads (5 ºC) i quan la humitat de l’aire sigui més gran del vuitanta-

cinc per cent (85%). 

8.1.2.5.2 Sistemes de protecció anticorrosiva. 

8.1.2.5.2.1 Generalitats 

Llevat especificació diferent del Director, els sistemes de pintura a ser aplicats en els equips 

hidromecànics seran els definits en aquest apartat. 

Per a l’aplicació de la pintura es tindran en compte les instruccions del fabricant de les 

pintures. 

Serà d’aplicació la norma UNE 1063 per a la definició dels colors. 

No seran pintades en taller les zones (50 mm als cantells) que hagin de ser soldades en 

obres. 

Les zones de soldadura en obra que hagin quedat sense pintar en taller i qualsevol altra zona 

on s’hagués desprès la capa d’emprimació o de pintura, seran raspallades minuciosament al 

grau St-3 i després s’aplicarà la capa d’emprimació i les capes d’acabat. 

El Contractista, d’acord amb la seva experiència i en funció dels equips que seran instal·lats 

a obra, determinarà quina serà la protecció anticorrosiva que serà executada en taller i, 

complementarà en obra el sistema aprovat. 

En els casos en que estigui prevista la instal·lació d’un sistema de protecció catòdica, el tipus 

del sistema de pintura serà l’adequat a dita instal·lació. 

8.1.2.6 Dades dels equips 

Dintre dels terminis fixats en el Programa de Treballs, el Contractista lliurarà al Director 

aquells documents del projecte de construcció de l’equip que siguin necessaris per a la 

justificació de que l’equip compleix les condicions establertes en el Plec. També estarà 

obligat a lliurar quantes dades i documents afectin a la execució de l’obra civil, especialment 

els plànols i les instruccions de col·locació de les peces fixes i de les màquines.  

Quan es tracti d’aparells o equips de fabricació en sèrie, el Licitador en la seva oferta, i 

posteriorment el Contractista, justificaran la selecció realitzada i adjuntaran les garanties 

donades pels seus fabricants. 

La documentació tècnica a presentar pel Licitador en la seva oferta inclourà, almenys, el 

següent: 

a)  Descripció dels equips. 

b)  Característiques tècniques. 

c)  Plànols de conjunt de l’equip i de les seves parts. 

d) Capacitat de desguàs. Cabals amb les càrregues d’aigua màxima i mínima d’explotació. 

e)  Accions que transmetin els equips a l’obra de fàbrica o al terreny, en el seu cas. 

f) Relació i característiques dels elements que es preveu adquirir en el mercat. 

La documentació tècnica que el Contractista haurà de lliurar al Director consistirà, almenys, 

en el següent: 
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Dades bàsiques del projecte. Dimensions principals dels equips, cotes de nivell, càrregues 

d’aigua màxima normal, extraordinària i mínima d’explotació, etc. 

Característiques tècniques de l’equip principal, dels seus mecanismes d’accionament i 

elements de comandament i control. 

Capacitat de desguàs. Corbes de cabal-obertura per a diferents càrregues d’aigua, en forma 

d’àbac, tenint en compte els diferents règims de descàrrega previsibles en el seu cas. 

Plànols del conjunt i de les parts de l’equip, inclosos els mecanismes d’accionament. 

S’inclouran tanmateix els plànols de detall de les peces fixes i bases de recolzament dels 

equips amb indicació expressa de les accions que aquests transmeten a l’obra de fàbrica o al 

terreny, en el seu cas, i els plànols i esquemes elèctrics dels quadres d’alimentació i pupitres 

de comandament, senyalització i control. 

Prescripcions tècniques dels materials, fabricació i muntatge, incloses les pautes de control 

de qualitat i de proves en taller. 

Plan de proves en obra. 

Instruccions de funcionament, manteniment i conservació. 

Instruccions d’explotació de l’equip o conjunt d’equips interrelacionats. 

Documents de garantia, de qualitat i duració, esteses pels proveedors dels materials o equips 

adquirits pel Contractista en el mercat. 

Llevat autorització expressa del Director, al Contractista no li estarà permès modificar el 

tipus, dimensions o les característiques dels equips que figuren en l’oferta admesa peel 

Promotor en el concurs, ni tampoc la procedència i característiques dels elements, aparells o 

equips subministrats per tercers. 

8.1.2.7 Control de qualitat 

8.1.2.7.1 Control de producció. 

El Contractista estarà obligat a efectuar pel seu compte el control de qualitat dels materials, 

productes semielaborats i fabricació dels equips hidromecànics, d’acord amb les Pautes de 

Control que proposi i siguin aprovades pel Director, en els aspectes de control de fabricació, 

control dimensional i proves en taller.  

 

Control de fabricació: 

- Control de les característiques dels materials que hagin d’emprar-se en la fabricació dels 

equips, mitjançant els certificats de qualitat de totes les partides de materials rebuts en 

fàbrica. 

- Control de les dimensions i materials dels productes semielaborats subministrats per 

tercers. 

- Control dels treballs en taller, tal com: caldereria, soldadura, mecanitzat i ajust, muntatges 

parcials, etc. 

- Control de les proteccions anticorrosives executades en fàbrica. 

Control dimensional.  Una vegada finalitzada la fabricació de cada equip, s’efectuarà una 

presentació en blanc amb la finalitat de comprovar que totes les dimensions finals 

corresponen a les dimensions i toleràncies indicades en els plànols aprovats o especificades 

en aquest Plec. La presentació en blanc dels equips de comportes i peces fixes podrà 

realitzar-se en una bancada horitzontal.  El protocol amb les dimensions finals de tots els 

conjunts constitutius de l’obra formarà part de l’Expedient, o dossier, de Control de Qualitat 

dels equips. 

Proves en fàbrica.  Per a cada equip s’efectuaran les proves que s’especifiquin en aquest 

Plec. Per això, el Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director un “Pla de proves de taller”, 

amb la definició de totes les proves que hauran de ser efectuades en fàbrica, una vegada 

construïts els equips. 

Expedient de control de qualitat. El Contractista estarà obligat a presentar al Director, en la 

forma i temps que aquest indiqui, un Expedient de Control de Qualitat, dividit en els capítols 

de: a) Control de fabricació; b) Control dimensional i c) Proves en fàbrica. 

8.1.2.7.2 Control de recepció. 

Encara que la recepció dels equips no es farà sinó desprès de haver estat muntats i provats 

en obra, el Director establirà controls de recepció parcials i supeditats als resultats de les 

proves finals. 

El control de recepció en la fase de fabricació en taller consistirà en la vigilància de 

compliment, per part del Contractista, dels controls de producció indicats a l’apartat anterior. 
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El Director, o persona en qui delegui, estarà facultat per a exigir del Contractista quanta 

informació requereixi sobre el desenvolupament dels controls de producció, així com per a fer 

visites d’inspecció a fàbrica quantes vegades l’estimi convenient i a presenciar les proves, 

assaigs i verificacions que el Contractista realitzi, especialment les de control dimensional i 

les proves en fàbrica. 

8.1.2.8 Transport i emmagatzematge 

Els perfils elastomèrics d’estanquitat, cargoleria i peces petites seran embalats en caixes de 

fusta i de forma separada, segons el seu destí a l’obra. Cada caixa haurà de ser marcada 

amb la identificació de les peces que contingui. 

Seran embalats de forma adequada i en caixes de fusta, separats d’altres parts del 

subministrament, els següents equips: 

-   Armaris elèctrics i de control. 

-   Unitat motrius hidràuliques. 

-   Components dels mecanismes completament ensamblats. 

8.1.3 Muntatge 

En cap cas estarà permesa la col·locació de peces fixes de comportes al mateix temps que 

es realitza l’obra de formigó, sinó que haurà d’executar-se un formigó de primera fase en el 

que es moldearan les ranures i caixetins amb les armadures passants i els ancoratges que 

indiquen els Plànols de detall aprovats pel Director. 

Els ancoratges de les peces fixes de les comportes, tant en el llindar com en els laterals i 

llinda, en el seu cas, que hagin de quedar encastats en el formigó hauran de tenir dispositius 

de regulació de la posició de la peça fixa perquè aquesta pugui ser col·locada amb la precisió 

que es requereix.  Generalment es podrà emprar el sistema d’espàrrecs roscats provistos de 

femella i contrafemella. 

Per al muntatge de les vàlvules que hagin de quedar embegudes total o parcialment en el 

formigó de l’obra definitiva, serà obligatori el formigonat en varies fases. El cos de la vàlvula 

es muntarà, directament o indirecta, sobre el formigó de primera fase al que es fixarà 

rígidament de manera que no existeixi risc de moviments de la vàlvula a l’executar el formigó 

de segona fase. 

Quan la vàlvula hagi de quedar al descobert, col·locada sobre un sòcol o recolzament de 

formigó, els espàrrecs d’ancoratge s’allotjaran en buits o caixetins moldeats en el formigó de 

primera fase. La vàlvula es recolzarà sobre aquest formigó, en la seva correcta posició i 

s’anivellarà mitjançant falques d’acer. Posteriorment, es rebrà la base dels recolzaments del 

cos de vàlvula, es col·locaran els espàrrecs d’ancoratge, s’executarà el reblert de caixetins i, 

una cop endurit aquest, es tibaran els ancoratges. 

Quan es tracti de vàlvules de poc pes, acoblades mitjançant brides cargolades a una 

canonada o blindatge sense recolzaments de formigó, el muntatge de la vàlvula es realitzarà 

una vegada solidaritzada la canonada o blindatge a l’obra de fàbrica.  Si la vàlvula fos 

embridada en els seus dos extrems, es disposarà de brides de desmuntatge amb cèrcol en 

forma de falca.   

En els Plànols de muntatge hauran de figurar les toleràncies de col·locació de totes les 

unitats o elements de manipulació per separat. Es fixaran les toleràncies d’alineació i 

d’anivellament, així com les de llisor de les superfícies continues i de les unions entre peces 

contigües. 

Abans d’iniciar el muntatge, es comprovarà la posició, forma i dimensions del buit o forat on 

hagi d’allotjar-se la comporta o vàlvula, utilitzant per allò els elements d’amidament i 

posicionat adequats. 

Una vegada col·locades les peces fixes o els cossos de les vàlvules, però abans d’efectuar el 

formigonat de reblert secundari, la Direcció verificarà la correcta posició de dites peces o 

vàlvules. El contractista estarà obligat a corregir els errors de col·locació, en el cas que 

aquests sobrepassin les toleràncies establertes.  Si per a corregir els defectes de col·locació 

fos precís desmuntar les peces, demolir i reconstruir part de l’obra de formigó, el contractista 

realitzarà aquestes operacions al seu càrrec, seguint les instruccions del Director. 

Finalitzat el muntatge, el Contractista procedirà a la reparació de la protecció anticorrosiva 

realitzada en taller i a l’execució del sistema de pintura de hagi de ser realitzat en obra. 

8.1.4 Proves en obra 

Quan el muntatge dels equips hidromecànics s’hagi finalitzat, es procedirà a realitzar els 

controls i proves necessàries per a verificar el correcte muntatge dels equips i el compliment 

de les característiques establertes en el projecte aprovat. 

Les proves seran realitzades tant en sec com amb càrrega d’aigua. 

Les proves amb càrrega d’aigua es realitzaran durant el primer reblert del sistema hidràulic, 

amb la càrrega corresponent al cop d’ariet. 
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Amb anterioritat a la iniciació del muntatge el Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director 

un Pla de verificacions i proves, en sec i amb càrrega d’aigua, basat en les especificacions 

del Plec i del projecte aprovat. 

Les verificacions i proves en sec seran, almenys, les següents: 

- Verificació dimensional de les peces encastades i en els equips mòbils. 

- Verificació dimensional de folgances entre les parts encastades i els equips en 

aquestes instal·lats. 

- Comprovació del bon funcionament de cadascuna de les comportes, atalls o vàlvules 

en els seus moviments de tancament i obertura. 

- Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de posició. 

- Amidament de les velocitats d’obertura i tancament dels equips així com els mitjans 

de maniobra.  

- Comprovació de pressions en els circuits hidràulics durant les maniobres d’obertura i 

tancament. 

- Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc. 

Les proves de càrrega d’aigües hauran de comprendre, com a mínim, el següent: 

- Verificació de filtracions en comportes, atalls i vàlvules tancades. 

- Comprovació del correcte funcionament de cadascun dels equips en els seus 

moviments d’obertura i tancament. 

- Amidament de les velocitats d’obertura i tancament i temps de maniobra. 

- Comprovació de les pressions i de l’estanquitat en els circuits oleohidràulics durant 

totes les fases de la maniobra. 

- Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de posició 

(visuals i no visuals). 

- Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc. 

- Estanqueïtat Norma ISO 5208 (Categoria 5). 

- Pressió hidrostàtica Norma ISO 5208. 

- Funcionament: 3 maniobres completes manuals i/o elèctriques. 

- Tensió i intensitat servomotor. 

- Per a taulers d’atalls: verificació de la seguretat de maniobra de les bigues 

d’hissament. 

- Verificació d’obertura i tancament dels by-pass incorporats als taulers d’atalls o 

comportes, en el seu cas. 

8.1.5 Amidament i abonament 

El subministrament dels equips hidromecànics inclourà els elements que, de forma ni 

exhaustiva ni excloent, es relacionen a continuació: 

Peces fixes, ancoratges, plaques de recolzament i tots els dispositius necessaris per a la 

subjecció o encastament dels equips a l’obra de fàbrica. 

Els elements o unitats principals de les comportes o vàlvules, incloses totes les peces 

d’estanquitat. 

Els equips d’accionament de les comportes i vàlvules, inclosos els motors elèctrics i les 

seves proteccions, els quadres elèctrics i aparamenta de baixa tensió, les bombes d’oli i els 

conductes oleohidràulics, en el seu cas. 

Els conductes hidràulics de by-pass amb tots els seus accessoris i vàlvules. 

Els conductes metàl.lics i dispositius d’aireació. 

Els blindatges metàl.lics entre comportes o vàlvules properes i en les zones de transició i de 

descàrrega. 

Els sistemes de senyalització de la posició d’obertura de les comportes o vàlvules. 

Els sistemes de protecció, alarma i mesura. 

Les peces de reposició. 

L’amidament i abonament es realitzarà per unitat d’equip col·locat i provat segons els preus 

unitaris que apareixin en el Quadre de Preus. 

Els preus unitaris que apareixen en el quadre de preus inclouen totes les despeses de 

projecte, fabricació, premuntatge en taller, protecció anticorrosiva, transport o altre muntatge 

en obra, així com de les proves en obra.  

8.1.6 Marques i inscripcions. 

A tots els elements haurà de constar-hi, de forma indeleble: 

- Diàmetre nominal. 

- Pressió nominal. 
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- Any de fabricació. 

- Identificació del fabricant. 

8.2 VÀLVULES 

8.2.1 Definicions 

L’objecte del present article és l’establiment de les condicions de projecte, execució, 

muntatge i proves de les vàlvules. 

Els tipus d’equips que es tracten en aquest article són les següents: 

Vàlvules de seccionament: 

Vàlvules de comporta. 

  Vàlvules de papallona. 

  Vàlvules guillotina. 

Valvules de retenció 

Vàlvules hidràuliques volumètriques 

Diàmetre Nominal (DN).  Es defineix com a diàmetre nominal de la vàlvula o ventosa el 

diàmetre interior de la secció de pas a la mateixa, a la zona de la seva connexió amb la 

canonada, independentment que, en el seu interior, pugui tenir part o conductes d’un 

diàmetre diferent. 

Pressió Nominal (PN).  Màxima pressió que, d’acord amb el projecte, ha de suportar la 

ventosa o vàlvula, incloent cops d’ariet i considerant sempre el conjunt més desfavorable de 

situacions. 

8.2.2 Característiques  

Els materials que s’utilitzin en la fabricació de les ventoses de sèrie compliran les 

especificacions de l’apartat 1 i 8.1 d’aquest Plec. 

L’elastòmer serà innocu enfront de l’aigua. 

 

Totes les vàlvules estaran previstes per a una pressió nominal mínima de 10 kg/cm2. 

 

Les vàlvules portaran, per tal de muntar-les a la canonada, brides perforades a PN 10, 

segons la norma UNE 19153. 

 

En cas que l’eix de subjecció del disc no sigui continu, s’haurà de complir, com a mínim, el 

que disposa la Norma AWWA C-504 quant a la profunditat de la inserció en cos i disc. 

 

El desmultiplicador per a accionament de la vàlvula haurà de subministrar, a cabal constant 

al volant, un cabal creixent a les proximitats de la tanca, que n’asseguri l’estanqueïtat i 

disminueixi la pressió per cop d’ariet. 

 

Pel que fa a la resistència mecànica del desmultiplicador, és preferible que sigui del tipus 

cargol-femella, accionant un sistema del tipus biela-maneta per tal d’aconseguir un gir a 90 

graus. El sentit de gir per a la tanca serà el de les agulles del rellotge. 

 

Pel que fa a la motorització de les vàlvules, el servomotor haurà de disposar, per al 

comandament a distància, dels elements següents: 

 

 Contactes dobles de final de carrera. 

 Potenciòmetre d’angle d’obertura. 

 Resistència de calda per a cambra de contractes. 

 La tensió de funcionament del servomotor serà de 220/380 V. 

8.2.2.1 Vàlvules de comporta. 

Vàlvules de comporta (per a pressions iguals o inferiors a 25 Kg/cm2). 

Servei :  Diversos. 

Els materials usats en la fabricació de les vàlvules seran resistents a l’aigua, a la corrosió, 

lliures de substàncies tòxiques, i no seran atacats per desenvolupament de bacteris, algues, 

fongs o altres formes de vida, i sense arribar a contaminar per sabor, olor, enterbolament o 

coloració, l’aigua que es troba o que pogués estar en el seu contacte. Cap dels components 

usats, conté crom ni cadmi ni altra substància no potable. 

La grassa usada pel muntatge dels eixos o qualsevol altra part interior de les vàlvules, és de 

qualitat alimentària (ELESA-NT2 o FMC/UNALBA2). 

El punt anterior és d’aplicació a les vàlvules des de 40 a 500 mm de pas i pressions de 10, 16  

i  25 Kg/cm2 

Les vàlvules de comporta muntades per a l’aïllament de ventoses seran de fusell exterior. 
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Especificació de materials 

Els materials constituents de les vàlvules són els següents:  

- Cos, tapa i llentia de tancament en fosa nodular GGG-50. 

- El volant de fosa nodular (GGG-50) per a evitar trencaments. 

- El parell de maniobra per al tancament de la vàlvula és en tot cas inferior a 10 Kg/m i la pressió 

sobre l’elastòmer no sobrepassa els 50 Kg/cm2 

- La longitud de muntatge, correspon al model curt de la norma DIN 3.202.F4. Aquesta 

longitud correspon amb la norma Europea E.N. 16. columna 14. 

- Les brides estan dimensionades segons DIN 2501. 

- Segons recomanació ISO, sobre brides, recollida per DIN2.501 i DIN 2.576, en el sentit de 

portar el DN 80, 8 forats per a PN-10 igual que per a PN-16, les vàlvules portaran aquest 

forat, amb el que s’aconseguirà la intercanviabilitat, entre ambdues pressions i per tant major 

possibilitat d’evitar recanvis diferents. 

- Amb indicador d’obertura i tancament. 

- Els junts per a brides són d’acord amb DIN 2.690. 

- El cargols per a brides, són d’acer per a treball pesat, bicromats, zencats o cadmiats, amb 

rosca mètrica i longitud suficient per a sobresortir 6 mm de les femelles corresponents. 

- El tancament elàstic, de buna nitril (N.B.R.) de duresa 70 º SHORE 5º, el qual d’acord amb 

les normes americanes (AWWA C-509) en el seu apartat 2.2.9.2., està exempt de metalls 

pesats, i el contingut de coure no supera les 8 ppm. 

- Els junts i empaquetatges són del mateix material. 

- L’eix és d’acer inoxidable X.20.Cr.13. 

- El revestiment anticorrosiu és de pintura epoxi de dos components, d’adormiment químic, 

aplicat en dues capes, exteriorment i interior, per totes les superfícies. 

- Una vegada muntada la vàlvula amb la seva cargolaria se l’aplicarà una tercera capa 

d’epoxi fins arribar a un gruix total de 200 micres. 

- La femella de l’eix de bronze DIN 1.705 Rg.5. = ASTM B.62. 

- Cargolaria d’acer treball pesat bicromatada.  

De tots els materials anteriorment esmentats, així com de les vàlvules acabades, s’emetran 

certificats, del fabricant i fonedor. 

Especificacions de disseny i construcció 

Les vàlvules estan dissenyades amb forma tubular en la part inferior del cos, sense 

escotadura d’encast, de tal forma que no puguin quedar dipositades grava, pedretes, fangs o 

qualsevol altre material estrany. A més en el moment del tancament es produeix un efecte 

venturi, que escombra el fons de la vàlvula, netejant-lo de cossos estranys, per la qual cosa es 

conserva la tanca hermètica. 

La construcció general s’ajusta a DIN 3.352, part 4, tipus a, en tots els seus detalls. 

Les vàlvules per a desguassos de difícil accés aniran proveïdes d’allargadors telescòpics de 

4 a 5 m de longitud, quadrat de maniobra i registre de sòl o vorera. 

Les vàlvules de PN-10 i PN-16 en els diàmetres nominal de 50 a 150 mm ambdós inclosos, 

són exactament iguals i per tant, les peces intercanviables. 

En les mesures de 200, 250 i 300 mm, són intercanviables totes les peces amb excepció del 

cos, per ser les brides i els seus forats diferents. 

Especificacions de prova 

Totes les vàlvules seran provades, d’acord amb DIN 3.230, coeficient de fuita hermètic, que 

es correspon amb la recomanació ISO 5.208-81, essent la pressió de prova de cos el 60% 

superior a la nominal i la del tancament el 10% superior també a la d’utilització de la vàlvula. 

En ambdues proves les fuites admeses seran zero gotes. 

8.3 VENTOSES 

8.3.1 Definicions 

L’objecte del present article és l’establiment de les condicions de projecte, execució, 

muntatge i proves de les ventoses. 
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Diàmetre Nominal (DN).  Es defineix com a diàmetre nominal de la ventosa el diàmetre 

interior de la secció de pas a la mateixa, a la zona de la seva connexió amb la canonada, 

independentment que, en el seu interior, pugui tenir part o conductes d’un diàmetre diferent. 

Pressió Nominal (PN).  Màxima pressió que, d’acord amb el projecte, té que suportar la 

ventosa, incloent cops d’ariet i considerant sempre el conjunt més desfavorable de 

situacions. 

8.3.2 Característiques  

Els materials que s’utilitzin en la fabricació de les ventoses de sèrie compliran les 

especificacions de l’apartat 1 i 8.1 d’aquest Plec. 

8.3.2.1 Ventosa trifuncional combinada. 

Equip:    Ventosa trifuncional combinada. 

Servei:    Punts alts en canonades. 

Àmbit:    Des de DN 150 fins a DN 400. Entrada embridada i sortida protegida. 

Ventosa trifuncional combinada composta d’un cos ventosa cinètica amb purgador incorporat 

a un lateral. 

El cos ventosa realitza les dues funcions d’entrada-sortida d’aire en gran quantitat mentre 

que el purgador allibera bosses d’aire atrapades en els punts alts, quan la canonada està en 

servei. 

La ventosa és capaç d’evacuar aire a la velocitat del só sense que la boia pugi per efecte de 

la mateixa i no porta difusor ni cap deflector. 

La boia és totalment esfèrica construïda en acer inoxidable i suporta un test de pressió de 70 

bar. 

Tant l’entrada com la sortida, coincideixen amb el diàmetre nominal de la ventosa. 

El mecanisme de purga automàtica consisteix en un joc de palanques i una tovera totalment 

d’acer inoxidable, actuades per una boia flotant esfèrica del mateix material. 

Prescripcions addicionals: 

En cas que el revestiment no sigui resistent a la intempèrie, es donarà una capa de pintura 

d’esmalt de poliuretà brillant de dos components a base d’isocianat alifàtic, amb excel·lent 

retenció de brillantor i color. El color serà el mateix que el del revestiment de fàbrica o el que 

designi la DO. 

8.3.3 Control de qualitat 

8.3.3.1 Control de producció. 

Serà d’aplicació l’establert al punt 11.1 d’aquest Plec. 

8.3.3.2 Control de recepció. 

Tipus de proves de recepció 

Les ventoses es sotmetran a dos tipus de proves diferents: de resistència i d’estanqueïtat. 

Ambdós tipus de proves s’efectuaran en fàbrica amb el medis auxiliars i humans del fabricant 

i a càrrec d’aquest, en presència del Director o persona en qui delegui. 

Es comprovarà, tanmateix, que les dimensions de les peces i la qualitat dels materials són 

les definides en el Plec o en els Plànols.  

8.3.3.3 Control dimensional 

Es comprovarà que les dimensions geomètriques compleixin les fixades en aquest Plec i les 

que hagi ofertat el fabricant. En especial es comprovaran els gruixos i els eventuals 

descentrats en la fosa de les peces. 

8.3.3.4 Prova de resistència 

La prova de resistència té per finalitat comprovar que el cos principal de la ventosa té la 

resistència mecànica suficient per a resistir la pressió interior màxima de disseny amb 

suficient seguretat. 

La prova consistirà en sotmetre a la ventosa, amb una de les seves brides cargolada a un 

banc de proves i l’altra amb una tapa resistent, també cargolada, a la pressió màxima de 

servei prevista per al timbratge nominal de la unitat corresponent. 

Es prendran precaucions per aconseguir la total expulsió de l’aire que pogués restar en el 

seu interior; l’elevació de la pressió es farà lentament. 

No s’admetrà cap pèrdua ni degoteig a través del cos, encara que poden tolerar-se petits 

degoteigs a l’exterior a través de la impermeabilització existent entre les diferents peces. 
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La pressió de prova es mantindrà durant cinc minuts (5 min.) i durant aquest temps se li 

donaran al cos de la ventosa alguns cops de martell. 

8.3.3.5 Prova d’estanqueïtat 

La prova d’estanqueïtat té per finalitat comprovar que la impermeabilitat entre les diferents 

peces que ho requereixen són estanques que, tanmateix, a les vàlvules l’obturador tancat 

també ho és. 

La prova es realitzarà cargolant al banc de proves la brida que correspon de la unitat a 

assajar, tenint la precaució d’evacuar bé l’aire del seu interior.  La pressió hidràulica s’elevarà 

lentament fins assolir 1,10 vegades el valor de la pressió màxima de servei prevista per al 

timbratge nominal de la unitat corresponent. 

La pressió es mantindrà durant quinze minuts (15 min.) i durant aquest temps no 

s’observaran pèrdues ni degoteigs a través del tancament de l’obturador ni dels elements 

d’impermeabilització entre peces.   

8.3.4 Amidament i abonament 

Serà d’aplicació l’establert a l’article punt 11.1 d‘aquest Plec. 

S’abonarà al preu indicat al Quadre de Preus núm. 1. 

8.4 CARRETS DE DESMUNTATGE 

8.4.1 Definicions 

L’objecte del present article és l’establiment de les condicions de projecte, execució, 

muntatge i proves de les carrets de demuntatge. 

Diàmetre Nominal (DN).  Es defineix com a diàmetre nominal del carret de demuntatge el 

diàmetre interior de la secció de pas del mateix, a la zona de la seva connexió amb la 

canonada. 

Pressió Nominal (PN).  Màxima pressió que, d’acord amb el projecte, té que suportar el 

carret de demuntatge, incloent cops d’ariet i considerant sempre el conjunt més desfavorable 

de situacions. 

8.4.2 Característiques generals 

o Marca      Ibapol o equivalent 

Materials 

o Cos exterior    Acer al carboni amb recobriment de 

poliamida tipus Rilsan 

o Cos interior    Acer al carboni amb recobriment de 

poliamida tipus Rilsan 

o Cargols de fixació    Inox 

O Junta d’estanqueïtat   Neoprè 

8.4.3 Control de qualitat 

Les carrets de desmuntatge es sotmetran a dos tipus de proves diferents: de resistència i 

d’estanqueïtat. Ambdós tipus de proves s’efectuaran en fàbrica amb el medis auxiliars i 

humans del fabricant i a càrrec d’aquest, en presència del Director o persona en qui delegui. 

Es comprovarà, tanmateix, que les dimensions de les peces i la qualitat dels materials són 

les definides en el Plec o en els Plànols.  

8.4.4 Amidament i abonament 

Serà d’aplicació l’establert al punt 8.1 d’aquest Plec. 

En el subministrament estaran inclosos tots els elements accessoris o complementaris que 

siguin necessaris per al correcte instal.lació i funcionament (junts, espàrrecs, cargols, 

femelles etc) 

S’abonarà al preu indicat al Quadre de Preus núm. 1.  

9 EQUIPS DE CONTROL 

9.1 AMIDAMENT I ABONAMENT 

Els equips de control: manòmetres, nivells analògics, pressupostats, transductors de pressió i 

cabalímetre electromagnètic s’amidaran com a unitat (ut) muntada i provada.  

En el cas dels nivells analògics, el preu inclourà el subministrament i instal·lació del cablejat  

fins PLC i en el cas del cabalímetre electromagnètic fins al quadre elèctric i de control. 

 S’abonarà al preu que aparegui en el Quadre de Preus núm. 1. 
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10 EQUIP I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

10.1 CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES 

10.1.1 Generalitats 

Conducció elèctrica és el conjunt format per un o diversos conductors elèctrics que uneixen 

una font d’alimentació d’energia elèctrica amb les instal·lacions receptores incloent els 

elements de subjecció i la protecció mecànica, si l’hagués. 

Les conduccions elèctriques es classifiquen, segons la tensió nominal de servei, en: 

Conduccions elèctriques d’alta tensió (AT),  quan la tensió nominal és superior a 1000 V en 

corrent altern o a 1500 V en corrent continu. 

Conduccions elèctriques de baixa tensió (BT), quan la tensió nominal és igual o inferior a 

1000 V en corrent altern o a 1500 V en corrent continu. 

Segons la disposició en que estan instal·lades, les conduccions elèctriques es classifiquen 

en: 

  - Conduccions aèries. 

  - Conduccions soterrànies. 

En atenció als conductors que les constitueixen, les conduccions elèctriques poden ser: 

  - Conduccions de conductors nus. 

  - Conduccions de conductors aïllats. 

10.1.2 Àmbit 

S’inclouen en el present article les conduccions elèctriques d’alta tensió amb cables aïllats i 

les conduccions elèctriques de baixa tensió de conductors aïllats o nus. 

Les conduccions elèctriques de conductors aïllats en baixa tensió poden ser aèries o 

soterrànies; les de conductors nus seran aèries, denominant-se línies aèries de baixa tensió 

(BT). 

10.1.3 Conduccions elèctriques d’alta tensió amb cables aïllats 

10.1.3.1 Normativa. 

En l’execució de les conduccions elèctriques d’alta tensió amb cables aïllats serà d’aplicació 

el “Reglamento sobre condiciones tecnicas y garantias de seguridad en linias electricas de 

alta Tensión”; des d’ara RAT així com la “Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT” 

(vigent) del Ministeri d’Indústria i Energia”. 

El Real Decret 223/2008, de 15 de Febrer pel que s’aproven el reglament sobre  condiciones 

tecnicas y garantias de seguridad en linias electricas de alta Tensión i les  sevesinstruccions 

tècniques compementaries ITC-LAT 01 a 09. 

El Real Decret 1432/2008 de 29 d’Agost, pel que s’estabeixen mesures per la protecció de la 

avifauna contra la col·lisió i la electrocució en línies elèctriques d’alta tensió. 

10.1.3.2 Materials. 

10.1.3.2.1 Cables 

Els filferros conductors dels cables podran ser de coure o d’alumini. 

Els filferros de coure dur de secció recta circular tindrà les característiques que senyala la 

norma UNE 21011. 

Els  filferros  d’alumini  dur  tindran  les  característiques  que senyala  la  Norma UNE EN 

60889. 

Fora de casos especials, es recomana l’ús de cables amb conductors d’alumini. 

Es recomana els següents tipus de cables: 

Cables unipolars sense armadura o amb armadura magnètica, per a tensions 

alternes fins a 45 kV. 

Cables multipolars amb armadura, del tipus amb cintura (de camp no radial), per a 

tensions alternes fins a 15 kV. 

Cables multipolars amb armadura, del tipus amb tres armadures metàl·liques (de 

camp radial) per a tensions alternes des de 20 fins a 45 kv. Aquest cables estan 

destinats a instal·lacions fixes. Segons sigui la construcció d’aquests, podran 

instal·lar-se en conduccions interiors, aèries, soterrànies i subaquàtiques. 

Dades constructives. Els conductors, la secció o sectorial del qual sigui o no de formació 

compacta, estaran exempts d’arestes vives o altres irregularitats superficials. 

A les cordes rodones convencionals els filferros constituents d’una mateixa corda tindran que 

ser, necessàriament, del mateix diàmetre; en les compactes i sectorials, la relació entre els 
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diàmetres de dos filferros diferents d’una mateixa corda no podrà excedir d’una amb tres 

dècimes. 

Els cables  unipolars  tindran  únicament  la  corda  rodona  convencional.  Els de secció 3 x 

25, 3 x 50, 3 x 95 y 3 x 150 mm2, a més de la corda rodona convencional, podran tenir la 

rodona compacta o la sectorial. El cable de 3 x 240 mm2 de secció tindrà, únicament, la corda 

compacta o sectorial. 

Embolcall metàl·lic. Normalment, i fora de casos especials, l’embolcall metàl·lic serà a base 

de tub continu de plom. 

Revestiment protector per a cables amb o sense armadura. Els cables amb o sense 

armadura es protegiran mitjançant una coberta de material termoplàstic, d’acord amb 

l’especificat a la norma UNE 21123. 

Assentaments d’armadura. Els assentaments d’armadura seran a base de fibres 

impregnades, paper crespat o material termoplàstic. 

Armadura. L’armadura dels cables multipolars serà d’acer, excepte en els cables 

subaquàtics que serà de filferro d’acer galvanitzat. Les característiques de la mateixa 

s’establiran en el PTP d’acord amb les condicions de la instal·lació. En els cables unipolars 

que portin armadura, aquesta serà de floreig d’alumini. 

Els cables tripolars de tensió nominal Uo/U = 12/15 seran de camp no radial. Tots els cables 

de tensions nominals Uo/U = 12/20 kV  i  26/45 kV seran de camp radial. 

Marques. Els cables objecte d’aquest Plec portaran imprès sobre la coberta exterior de PVC, 

i de forma continua, el nom del fabricant, designació del cable segons la norma UNE 21123 i 

les dos darreres xifres de l’any de fabricació. En els cables tripolars cadascuna de les ànimes 

s’identificarà fàcilment. 

El Subministrador deurà facilitar en la seva oferta les següents dades: 

a) Diàmetre exterior del cable. 

b) Longitud de les peces i tipus d’embalatge. 

c) Capacitat electrostàtica, en micro Farads per km (F/km). 

-entre conductors i pantalla, en els cables de camp radial. 

-entre cada conductor i la resta, prèviament connectats a l’embolcall metàl·lic, en els cables 

de camp no radial. 

d)Els valors admissibles del corrent de curt circuit en els conductors des de 0,1 s fins a 3 s. 

e) El màxim valor admissible del corrent homopolar de curt circuit a l’embolcall metàl·lic 

del cable. 

10.1.3.3 Execució. 

Quan els cables s’estenguin per safates o suports metàl·lics es tindrà en compte el que 

s’indica en aquest Plec. 

L’estesa dels cables, tant en rasa oberta com per l’interior de tubs, s’executarà de manera 

que no es danyi l’embolcall exterior. Per això s’empraran corrós en forma de fus, sobre els 

que es desplaçarà el cable en el seu moviment. 

 

Es respectaran els límits de radi mínim en els canvis de la trajectòria dels cables, que tindran 

que ser facilitats pel Subministrador en funció del tipus de cable i el seu diàmetre exterior. 

Al fer els empalmaments, o confeccionar els terminals, s’impedirà que penetri humitat a 

l’extrem del cable, un cop que s’hagi tret la tanca de transport. Per a reduir al màxim la 

possibilitat de que s’humitegi a més de realitzar les operacions en ambient sec, tebi i net, 

sota la protecció d’una coberta impermeable, es portarà a terme tot el procés de 

empalmaments sense interrupció. 

En l’elecció de les caixes terminals i empalmaments es tindrà en compte la classe 

d'instal·lació (exterior o interior), la tensió i les característiques del cable. 

Cada caixa terminal se subministrarà completa, en un sol embalatge, sense els borns de 

connexió, acompanyada del full d’instruccions per al seu muntatge i relació de totes les peces 

components. 

Quant els aïlladors estiguin units, rígidament, a la tapa de la caixa, podrà aquest conjunt 

subministrar-se en un embalatge per separat. 

Caldrà verificar que les caixes terminals i empalmaments que es vagin a emprar no tinguin 

traces d’humitat. 
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S’assegurarà el reblert complet de mescla aïllant a l’abocar-lo sense deixar bombolles closes 

d’aire. 

En l’elecció dels borns de terminals es tindrà en compte el material del conductor del cable i 

el dels conductors exteriors als que vagi a ser connectat; per al pas d’alumini a coure, o 

viceversa, s’empraran borns bimetàl·lics. 

En el cas de cables de conductor de coure que es connecten a conductors exteriors, també 

de coure, es podran emprar borns fabricats amb aliatge C-6440, segons la norma UNE EN 

1982. 

En els terminals de goma emmotllada per a cables d’aïllament sec s’utilitzaran els borns 

específics de cada fabricant. 

La unió als borns es realitzarà, en el cas de conductors d’alumini, per punxonament profund; 

en conductors de coure la unió es realitzarà mitjançant cargols de pressió, previ estanyat del 

cable. 

En els terminals amb aïlladors de porcellana s’utilitzaran casquets de connexió, constituïts 

per una peça de fosa de bronze mecanitzada i un rodó bimetàl·lic coure-alumini, si el cable 

tingués el conductor d’alumini. 

La connexió del casquet amb el conductor d’alumini es realitzarà mitjançant punxonament. 

En els empalmaments de cables fins a 12/20 kV les connexions a les mànigues es realitzaran 

per punxonament. En els empalmaments de cables de tensió més gran de 12/20 kV la 

connexió s’efectuarà pel mètode denominat “Soldadura Pirelli LRC”. 

10.1.4 Conduccions elèctriques de baixa tensió amb cables aïllats 

10.1.4.1 Normativa. 

En l’execució de conduccions elèctriques de baixa tensió s’aplicarà el “Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión” del Ministeri d’Indústria i Energia (Decret 842/2002 de 2 

d’Agost.), des d’ara REBT, i les seves Instruccions Complementàries,  

Serà d’aplicació la terminologia establerta en la instrucció ITC-BT 01 del REBT. 

Seran d’aplicació les normes UNE que es relacionen en la Instrucció Complementària ITC-

BT-02 del REBT. 

10.1.5 Control de qualitat 

El Contractista entregarà a la Direcció d’Obra els certificats del fabricant on s’especifiqui 

explícitament les proves i assajos realitzats a fàbrica, d’acord amb les normatives d’aplicació, 

així com els valors mínims i/o màxims garantits pel Fabricant com a resultats de les diferents 

proves. 

Una vegada instal·lats, els conductors es sotmetran a una prova d’aïllament, per aplicació 

d’una tensió de 750V/1000 V. El resultat obtingut haurà de ser superior a 750/1000 x U, 

essent U el valor nominal de la tensió en volts. 

En els cables de control, es verificarà que la malla de la pantalla de coure estigui connectada 

en un sol extrem a fi d’evitar la circulació de corrents paràsits. 

10.1.6 Amidament i abonament 

S’amidaran les unitats per metre lineal realment executades en obra, incloent, mentre no 

s’especifiqui el contrari, els assaigs i proves pertinents, i s’abonaran als preus que 

s’assenyalen en el Quadre de preus.. 

10.2 CANALITZACIONS I SAFATES 

10.2.1 Generalitats 

Es defineixen les canalitzacions per cables con el conjunt d’evolvent i suporteria per allotjar 

els conductors elèctrics. 

Es classifiquen en: 

-  Safates 

-  Tubs 

Existiran, a més, canalitzacions soterrades, amb o sense tub. 

Les safates a utilitzar seran de plàstic preferentment. 

10.2.2 Normativa 

Les canalitzacions emprades acompliran les prescripcions del “Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión” del Ministeri d’Indústria i Energia (Decret 842/2002 de 2 d’Agost.), des 

d’ara REBT, i les seves Instruccions Complementàries, així com les Normes UNE d’aplicació 

en cada cas. 
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10.2.3 Àmbits d’aplicació de tubs 

· Tubs de PE rígids o flexibles en instal·lacions soterrades. 

· Tubs de PVC rígids en instal·lacions interiors en zones sense risc mecànic, zones 

d’oficines, etc. Els flexibles, en falsos sostres i zones empotrades interiors.  

· Tubs d’acer galvanitzat en calent rígids o acer plastificat flexibles en instal·lacions de 

superfície on puguin produir-se impactes mecànics. En general, el tram final 

d’escomeses a tots els equips (a excepció de l’enllumenat  i endolls), tindran el seu tram 

final amb tub flexible d’acer plastificat des de les canalitzacions generals o caixes de 

derivació. 

10.2.3.1 Tubs de polietilè rígids o flexibles en instal·lacions soterrades 

Definició 

Tub corrugat de polietilè de fins a 160 mm de diàmetre nominal, amb grau de resistència al 

xoc 9 i muntat com a canalització soterrada. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa i col·locació. 

Condicions del procés d'execució. 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa anivellant-lo amb una capa de sorra 

garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 

Sobre la canalització es col·locarà una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 

plaques de formigó, etc.). 

Les rases es rebliran posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius ............................. <= 3 

Distància entre la canalització i la capa de protecció .............................. .>= 10 cm 

Fondària de les rases .............................................................................. >= 40 cm 

Penetració del tub dins dels pericons ........................................................... 10 cm 

Es podran utilitzar canalitzacions soterrades amb tub de polietilè reticulat no propagador de la 

flama, especial per a conduccions elèctriques. 

La part superior dels tubs, estarà sempre a una fondària superior a 60 cm del nivell del 

terreny. 

Els tubs portaran anar protegits amb sorra o formigó. 

Es tindrà en compte les prescripcions de la ITC-.BT 07. 

10.2.3.2 Tubs de PVC rígid per canalitzacions interiors. 

Definició: 

Tub rígid de PVC de fins a 48 mm de diàmetre nominal, amb grau de resistència al xoc 7 o 9, 

connectat roscat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

        - L'estesa, fixació i corbat 

        - La connexió o roscat dels trams 

Condicions Generals: 

Els canvis de direcció s'han de fer amb corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, 

sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 

Quan les unions seran roscades, i han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 

Toleràncies d’instal·lació: 

        - Posició..................................................................................± 20 mm 

        - Alineació...............................................................................± 2% 

........................................................................................................<= 20 mm/total 

El tub es fixarà als paraments amb brides o abraçaderes protegides contra la corrosió i 

sòlidament subjectes. Les brides i abraçaderes en instal·lacions exteriors, seran plastificades. 

Distància entre les fixacions: 

        - Trams horitzontals ......................................................................... <= 60 cm 

        - Trams verticals .............................................................................. <= 80 cm 
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Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos ........  >= 25 cm 

Distància entre registres  .....................................................................<= 1500 cm 

Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: 

D tub (mm) 9 11 13 16 21 29 32 36 

Distància (cm) 11 17 17 25 25 30 30 30 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius. ...........................  <= 2 

Penetració del tub dins les caixes .................................................................. 1 cm 

Toleràncies d’instal·lació: 

        - Distància de la grapa al vèrtex de 

          l'angle en els canvis de direcció  ...................................................... ± 5 mm 

        - Penetració del tub dins les caixes . .................................................. ± 2 mm 

Les caixes de derivació seran de PVC, amb accessoris normalitzats pels fabricants per a la 

seva connexió. 

La suportaria i accessoris seran els normalitzats pels fabricants. 

Les caixes seran de PVC o metàl·liques, estanques IP-54. Els tubs es fixaran a les caixes de 

forma roscada, amb accessoris normalitzats pels fabricant. No s’admetrà l’entrada a les 

caixes amb cons. 

Els conductors podran ocupar com a màxim 1/3 de la secció útils dels tubs. Les caixes de 

derivació tindran com a mínim un 50% d’espai de reserva. 

10.2.3.3 Tubs d’acer galvanitzat per instal·lacions interiors. 

Definició. 

Tub rígid d'acer galvanitzat, rígid o flexible plastificat, de diàmetre nominal 48 mm com a 

màxim, roscat i muntat superficialment, especial per a canalitzacions elèctriques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

        - L'estesa, fixació i corbat.  

        - La connexió o roscat dels trams 

Condicions Generals. 

El tub es fixarà als paraments amb brides o abraçaderes protegides contra la corrosió i 

sòlidament subjectes. Les brides i abraçaderes en instal·lacions exteriors, seran plastificades. 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb 

màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 

Distància entre les fixacions: 

        - Trams horitzontals ........................................................................ <= 60 cm 

        - Trams verticals ............................................................................. <= 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos  ........ >= 50 cm 

Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: 

D tub (mm) 9 11 13 16 21 29 32 36 

Distància (cm) 11 17 17 25 25 30 30 30 

Radis de curvatura: 

D tub (mm) 9 11 13 16 21 29 32 36 

Radi (cm) >= 9 11 12 13,5 17 20 20 20 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius  ............................ <= 2 

Penetració del tub dins les caixes  ................................................................. 1 cm 

Toleràncies d’instal·lació: 

        - Posició  .......................................................................................... ± 20 mm 

        - Alineació  ............................................................................................. ± 2% 

 .......................................................................................................<= 20 mm/total 

        - Penetració del tub dins les caixes  ................................................... ± 2 mm 

        - Distància de la grapa al vèrtex de 

          l'angle en els canvis de direcció  ...................................................... ± 5 mm 
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Les caixes de derivació seran de PVC o metàl·liques, amb accessoris normalitzats pels 

fabricants per a la seva connexió. 

La suportaria i accessoris seran els normalitzats pels fabricants. Els accessoris de connexió, 

seran també especials per connexionat roscada , amb els records i peces necessàries. 

Les caixes de derivació o metàl·liques, estanques IP-54. Els tubs es fixaran a les caixes de 

forma roscada, amb accessoris normalitzats pels fabricant. No s’admetrà l’entrada a les 

caixes amb cons. 

Els conductors podran ocupar com a màxim 1a de la secció útils dels tubs. Les caixes de 

derivació tindran com a mínim un 50% d’espai de reserva. 

10.2.4 Àmbits d’aplicació de safates  

Safates i canals de PVC cegues amb tapa per cables de M.T. (convenientment senyalitzada) 

i zones intempèrie sense risc específic. 

Safates d’acer galvanitzat en calent de vareta per cablejat de B.T., control i serveis auxiliars 

en nau de bombes.  

Safates cegues de xapa d’acer, amb tapa per cablejat a equips amb variador de velocitat. 

10.2.4.1 Safates de PVC 

Definició. 

Safata plàstica de PVC rígid, de fins a 100 x 600 mm com a màxim, amb tapa. Podrà ser de 

tipus llis (safata cega) o ranurat. Sempre amb tapa. 

Característiques Generals. 

Ha de tenir les vores conformades, de manera que permetin el tancament a pressió de la 

coberta. 

Ha de presentar una superfície sense fissures i amb color uniforme. Els extrems han d'acabar 

amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius. 

Resistència a la flama (UNE 53315) ................................................ Autoextingible 

Reacció en front el foc (UNE 23727)  ................................................................ M1 

Rigidesa dielèctrica (UNE 21316) ............................................. Alta(>=24 KV/mm) 

Conductivitat tèrmica  .................................................................................... Baixa 

FONS LLIS: 

Grau protecció (UNE 20-324)  ..................................................................... IP-429 

Les dimensions s'han d'expressar-se  ....................................................... En mm. 

FONS PERFORAT: 

Grau protecció (UNE 20-324)  ..................................................................... IP-229 

Les dimensions han d'expressar-se ........................................................... En mm 

Temperatura de servei (T)  ........................................................ -20°C<=T<= 60°C 

Temperatura d'estovament Vicat (UNE 53-118)  ................................ >= 81°C/mm 

Condicions d’instal·lació: 

S’utilitzaran safates de PVC cegues  amb tapa per a la instal·lació dels cables de M.T. El 

suports i cargoleria, seran també de PVC. Aquestes safates aniran convenientment 

senyalitzades amb plaques indicadores de perill de mort. La safata per cables de M.T. podrà 

ser ranurada amb autorització expressa de la Direcció d’Obra. 

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim de dues per safata, fixades a la 

suporteria corresponent. 

Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer 

mitjançant una peça d'unió fixada amb cargols o reblons. 

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments com a màxim. 

Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC. 

Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram. 

Les safates de cables es muntaran d’acord amb els plànols normalitzats del fabricant, amb 

tots els seus accessoris, així com colzes, derivacions, suports canvis de nivell, reduccions, 

etc. de manera que es formi un conjunt apropiat i predissenyat. 

La distància entre suports haurà de ser tal que el pes dels cables previst, més un 20% de 

reserva no produeixen una fletxa superior al 0,5% (en sentit longitudinal i) de la distància 
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entre suports i en cap cas superior a 2 m. A més, les safates hauran de ser suportar un pes 

eventual de 70 kg. degut al pes de una persona sobre elles.  

10.2.4.2 Safates metàl·liques. 

Definició. 

Safates metàl·liques galvanitzades en calent per immersió segons normes UNE 37.501 a  

37.508, de:. 

        - Planxa d'acer amb tapa 

        - Reixeta d'acer 

S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents: 

        - Cega amb ala estàndard 

        - Perforada amb ala estàndard 

        - Perforada amb el centre llis reforçat 

S’utilitzarà safata cega reforçada, amb tapa, per instal·lació del cables que alimenten als 

variadors de velocitat. 

Característiques generals: 

Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular 

a l'eix i sense rebaves. 

Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 

Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius. 

PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 

Safata de xapa de tipus reforçat, amb les vores conformades per a permetre el tancament a 

pressió de la coberta. 

La xapa serà de 1,5 mm d’espessor com a mínim. L’espessor de galvanitzat, serà com a 

mínim de 55 micres. 

Grau de protecció (UNE 20-324): 

        - Cega amb ala estàndard............................................................ >= IP-419 

        - Perforada amb ala estàndard .................................................... >= IP-219 

        - Perforada amb el centre llis reforçat .......................................... >= IP-219 

Quan l'acer porta un recobriment sintètic o plàstic. 

El recobriment ha de ser de PVC, niló o d'altres plàstics, de 70 micres com a mínim. 

        - Resistència a la flama ......................................... Autoextingible i inflamable 

REIXETA D'ACER: 

Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella de vatera d’acer. 

El diàmetre de la vareta serà de 7 mm com a mínim, i el gruix mínim de galvanitzat de 70 

micres. 

Grau de protecció (UNE 20-324): .........................................................  >= IP-XX9 

Quan l'acer porta un recobriment sintètic o plàstic. 

El recobriment ha de ser de PVC, niló o d'altres plàstics, de 70 micres com a mínim. 

-    Resistència a la flama .............................................. Autoextingible i inflamable 

Condicions generals del muntatge. 

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport normalitzades, d’acer galvanitzat en calent, de 

PUK o equivalent, i de resistència mecànica adequada segons el pes i moment  a suportar, 

degut als cables, pes propi i eventual pes d’una persona. L’anclatge dels suports als 

paraments, es farà amb tacs metàl·lics de resistència adequada a l’esforç a suportar. 

Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces especials fixades 

amb cargols o reblons. No es permetrà el mecanitzat i soldat a obra de cap suport o safata, 

sense l’aprovació prèvia i per escrit de la Direcció d’Obra en casos puntuals.  

Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a 

màxim. 

El final de les safates de xapa ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 

Toleràncies d'execució: 

        - Nivell o aplomat .............................................................................. <= 0,2% 

 15mm/total 

        - Desploms ........................................................................................ <= 0,2% 
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            ................................................................................................. 15 mm/total 

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons. 

Les safates de cables es muntaran d’acord amb els plànols normalitzats del fabricant, amb 

tots els seus accessoris, així com colzes, derivacions, suports canvis de nivell, reduccions, 

etc. de manera que es formi un conjunt apropiat i predissenyat. 

La distància entre suports haurà de ser tal que el pes dels cables previst, més un 20% de 

reserva no produeixen una fletxa superior al 0,5% (en sentit longitudinal) de la distància entre 

suports i en cap cas superior a 2 m. A més, les safates hauran de ser suportar un pes 

eventual de 60 kg. degut al pes de una persona sobre elles. La deformació admesa en sentit 

transversal és d’un 5%. 

10.2.5 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament en mòduls d'una llargària de 3 m, admetent-se una tolerància de ± 10 mm. 

Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les 

dades següents: 

        - Tipus de PVC 

        - Nom del fabricant o marca comercial 

        - Referència a les normes 

Emmagatzematge: Sota cobert i protegit contra la pluja i les humitats. 

10.2.6 Control de qualitat 

El Contractista entregarà a la Direcció d’Obra els certificats del fabricant on s’especifiqui 

explícitament les proves i assajos realitzats a fàbrica, d’acord amb les normatives d’aplicació, 

així com els valors mínims i/o màxims garantits pel Fabricant com a resultats de les diferents 

proves. 

10.2.7 Amidament i abonament 

S’amidaran per metres realment instal·lades en obra, incloent, mentre no s’especifiqui el 

contrari, els assaigs i proves pertinents, i s’abonaran als preus que s’assenyalen en el 

Quadre de Preus. 

El preu inclou tapa superior, part proporcional de suports per a sostre o paret, corbes, unions, 

canvis de nivell, accessoris de muntatge i fixació.  

10.3 QUADRES GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 

10.3.1 Condicions generals 

Per aquest equip serà d’aplicació el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les 

Instruccions Complementàries MI BT 001 a 044, ambdues incloses. S’ajustaran també a la 

norma UNE 20098, “Conjuntos de aparamenta de baja tensión montados en fàbrica”, i a la 

UNE 20324, “Clasificación de los grados de protección de las envolventes”. 

En tot cas les parts amb tensió no seran accessibles des del front, de manera que no puguin 

produir-se contactes fortuïts. No es podran produir contactes directes amb les barres encara 

que s’obrin les portes, i per tant les barres aniran forrades amb termorretràctil o protegides 

amb metacrilat. 

El quadre es lliurarà completament connectat entre les barres i els interruptors, fusibles, 

seccionaments i terminals de connexió de les conduccions de sortida. 

Les condicions de servei, les característiques constructives i els assaigs seran els que 

s’exposen a la norma UNE 20098. 

Es cuidarà especialment que hi hagi un accés fàcil a tots els terminals i aparells. Les portes 

de les caixes, armaris o cel·les estaran dotades de frontisses que permetin treure-les 

aixecant-les, disposades per a poder abatre-les per complert per a que no restringeixint 

l’accés a l’interior. Estaran assegurades amb manetes fixes i  es preveurà el seu tancament 

amb clau. 

Tot el cablejat elèctric de control serà de tipus incombustible i es subjectarà mitjançant 

abraçaderes de material resistent a la corrosió. 

Tots els terminals de cables seran de pressió, no admetent els terminals soldats. Es donarà 

preferència als terminals tancats en forma de corona circular en els que penetri la biela 

roscada de la regleta o born de l’aparell. 

Els aparells de maniobra que formen part dels quadres de baixa tensió compliran les 

següents normes: 

- CEI-EN-60831/1/2, CEI831/1/2, CEI EN 60439-1  condensadors. 

- UNE-EN 60947-2  Interruptors automàtics de baixa tensió per a circuits de 

distribució 
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- UNE-EN 60947-4 Paramenta de maniobra de baixa tensió. Contactors  i 

arrencadors de motor. Contactors i arrencadors 

electromecànics. 

 

- UNE-EN 60947-5 Parament de Baixa Tensió. Aparells i elements de commutació 

per circuits de comandament. Aparells electromecànics per 

circuits de comandament.  

- UNE-EN 60073 Principis bàsics i de seguretat per la interfície home-màquina, el 

marcatge i la identificació. Principis de codificació per als 

indicadors i els actuadors. 

- UNE-EN 60447 Principis bàsics i de seguretat per a la interfície home-màquina, 

el marcatge i la identificació. Principis de maniobra.  

- UNE-EN 60447 Aparellatge de baixa tensió. Part 3: interruptors, seccionadors, 

interruptors-seccionadors i combinats fusibles. 

- UNE -HD 60269-2 Fusibles de baixa tensió. Part 2-1: Regles suplementàries per 

als fusibles destinats a ser utilitzats per persones autoritzades 

(fusibles per a usos inicialment industrials). Seccions I a VI: 

Exemples de fusibles normalitzats.  

- UNE –EN 61800-3  Accionaments elèctrics de potència de velocitat variable. 

- Reglament Tècnic de Baixa Tensió  

- Normativa de Compatibilitat electromagnètica. 

Totes les superfícies metàl·liques seran degudament tractades contra l’oxidació mitjançant un 

procés de fosfatat per immersió (el que implica desengreix, decapat, fosfatat, passivat i 

secat), realitzat en una instal·lació automàtica de banys controlats, aconseguint així una gran 

uniformitat i penetració en els tractaments. 

L’acabat es realitzarà, prèvia imprimació, amb pintura de color  i tipus que es determini. 

L’embarrat estarà format per pletines de coure electrolític E-Cu-F30 d’alta conductivitat, 

disposat i dimensionat de forma que suporti, sense deformacions permanents, els esforços 

tèrmics, i dinàmics produïts pel màxim curt-circuit que es pugui presentar. Les connexions 

que, per derivacions o prolongacions de l’embarrat, s’hagin de realitzat, es farà de forma que 

s’eviti en qualsevol moment, una disminució de la pressió de contacte. 

Les barres principals, unions, cargols, suports, etc, hauran d’estar dimensionats de manera 

que suportin els efectes dinàmics resultants de valor de cresta de la intensitat de curtcircuit, 

tenint en compte les indicacions de la norma IEC 909 pel seu càlcul, i la IEC 363-1973 per a 

la contribució dels motors davant un curtcircuit. 

Els suports de les barres i les separacions entre embarrats es realitzarà amb material aïllant 

no higroscòpic d’alta qualitat. 

Els anclatges de les barres, seran del tipus de fixació transversal, i hauran de permetre la 

dilatació longitudinal de les barres. 

Les barres s’identificaràn, d’acord amb els següents colors: 

 Fase R: Negre 

 Fase S: Marró 

 Fase T: Gris 

 Neutre: Blau clar 

 Terra:  Groc 

Per al quadre de bombes, donat que els motors són trifàsics, no serà necessària la 

instal·lació de pletina de neutre. 

La seqüència de les fases en les barres serà RST amb la  Fase S en el mig, i la Fase R en 

les següent posicions mirant al quadre de front: 

 - A dalt  per a disposició en plànol vertical 

 - Davant per a la disposició en plànol horitzontal 

 - A l’esquerra per a barres verticals. 

Els cargols de fixació, arandel.les, femelles de fixació seran d’acer inoxidable, aptes per 

ambient humit. el fabricant podrà proposar un altre tipus de material justificant les propietats 

mecàniques d’esforç i les propietats anticorrosives del recobriment. 

S’instal·larà una barra de terra horitzontal contínua de coure a tot el llarg del quadre de 

secció mínima de 30x10 mm. 
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Totes les parts mòbils, portes, tapes, safates, etc, estaran directament connectades al 

col·lector general de terra amb malla de coure o cables flexible verd/groc, de secció mínima 

de 16 mm. 

Els punts de connexió amb l’estructura, portes, tapes, etc., hauran de tenir una connexió que 

ens garanteixi una excel·lent conductivitat. Es recomana la soldadura de cargols de llautó 

amb plata a les portes, tapes i estructures i en les safates galvanitzades la unió amb 

terminals de secció més gran. 

Tot el cablejat serà realitzat d’acord amb els esquemes de maniobra, control i enclavaments 

realitzats pel constructor i presentats per aprovació. La maniobra s’alimentarà des del quadre 

de serveis auxiliars, a la tensió de 220 V. 

El marcatge de cables de maniobra serà del tipus  funcional. 

Els identificadors en els cables que connecten als borns de sortida, seran del tipus anelles 

autoadaptables i flexibles, amb numeració aràbiga; cada anella s’identificarà per un número. 

Cada punt de cable portarà un terminal de coure del tipus compressió de secció adequada 

per admetre la del cable que ha de ser connexionat sense disminuïr la seva secció. Hauran 

d’estar aïllats de manera que es puguin tocar amb la mà sense risc de contacte amb les parts 

actives una vegada connectats als borns. 

Els tipus de cable a emprar serà: 

- Circuits de potència : 2.5 mm2 o superior, segons especificacions càlcul. 

- Comandament:  1.5 mm2 

Per a les interconnexions de més de 50mm2, s’utilitzarà pletina flexible enfundada. 

No s’admetrà en cap cas els empalmaments de cable ja siguin soldats amb estany, amb 

terminal, etc. 

Els terminals dels cables auxiliars, estaran degudament numerats i/o identificats, així com els 

aparells, d’acord amb els esquemes de cablejat, mitjançant etiquetes, anells d’identificació de 

material de plàstic. 

Les regletes de borns, per cablejats externs, permetran la connexió dels cables amb 

terminals de punta amb forma lineal que s’introduïran en els borns, efectuant-se la connexió 

mitjançant cargols. 

Els feixos de cables per connexió dels aparells situats en els panells d’instruments, portes, de 

compartiments i/o cel·les, no treballaran a torsió. 

En els orificis de pas dels plafons metàl·lics, es disposen maniguets de material adequat, no 

higroscòpic i retardats a la flama, per protecció mecànica de cablejat. 

El cablejat auxiliar general i d’interconnexió, anirà per canaletes de PVC ranurades amb tapa 

accessible, amb un aïllant de 1000 V. 

La interconnexió entre els elements de potència es realitzarà amb pletina de Cu o conductor 

aïllat 1 KV, de la secció adequada segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

El quadre anirà perfectament identificat, així com els aparells que apareixien al seu front i ho 

requereixin, d’acord amb les funcions a que estan destinats, mitjançant rètols de plàstic 

gravats en lletres blanques sobre fons negre, i fixant-los mitjançant cargols o rablons. Els 

aparells interiors s’identificaran, d’acord amb la denominació que se’ls hi dona en els 

esquemes, amb rètols adhesius. No és admissible la col·locació de rètols sobre tapes de 

canaletes o elements desmuntables. 

Per evitar les condensacions, el quadre anirà equipat amb un sistema de calefacció elèctrica, 

mitjançant resistències controlades per termostats. 

Els quadres aniran equipats amb sistema de ventilació que garantirà la total evacuació de les 

pèrdues generades pels elements de potència. Es garantirà una temperatura a l’interior dels 

quadres de 40ºC com a màxim. 

10.3.2 Muntatge 

Els quadres elèctrics de baixa tensió hauran de ser subministrats completament muntats i 

connectats. En cas que estigui constituït per diversos mòduls que tinguin que ser separats 

per al transport, podrà ser fàcilment armat en el seu emplaçament, tant la part de xapa com a 

les connexions d’enllaç. 

Segons les condicions ambientals, atenent especialment als valors d’humitat relativa , 

celeritat de variació de la temperatura i contingut a l’aire de pols, fum, vapors, etc, es cuidarà 

la qualitat hermètica de l’armari.. Es graduarà i es comprovarà el funcionament de les 

resistències d’escalfament. 
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10.3.3 Control  de qualitat 

Els quadres es sotmetran en fàbrica als assaigs i comprovacions d’acord amb la IEC 439 i 

UNE EN 60439-1 i UNE EN 60439 -2 que a continuació es relacionen: 

 Verificació dels límits d’escalfament. 

 Verificació de les propietats dielèctriques. 

 Verificació de la resistència als curt-circuits.  

 Verificació de l’eficàcia dels circuits de protecció 

 Verificació de les distàncies d’aïllament i línies de fuita. 

 Verificació del funcionament mecànic. 

 Verificació del grau d’estanqueïtat. 

 Comprovació de dimensions i disposicions dels diferents aparells i 

components. 

 Assaigs de rigidesa dielèctrica. 

 Comprovació del perfecte ajust mecànic entre els interruptors automàtics, part 

fixa de l’interruptor, comprovant el funcionament correcte dels enclavaments 

mecànics. 

 Comprovació del cablejat intern, mitjançant actuació sobre els elements de 

control, verificant així mateix el correcte funcionament dels enclavaments 

elèctrics. 

 Comprovació del correcte funcionament dels automatismes, simulant en cas 

necessari les ordres remotes de tancament i desconnexió, l’actuació de les 

proteccions, enclavaments externs, etc. 

 S’emetrà un acta de proves per al quadre relaxant els valors obtinguts dels 

amidaments i resultant de les mateixes. 

Una vegada instal·lat a obra, es sotmetrà en presència de la Direcció d’Obra als assaigs 

següents: 

 Inspecció general del quadre. 

 Assaig de funcionament elèctric. 

 Verificació de la correcte actuació de les proteccions. 

 Verificació de funcionament dels automatismes. 

 Verificació de la continuïtat elèctrica dels circuits. 

 Asia d’aïllament. El resultat no serà inferior a 1000 x U, essent U la tensió de 

servei en volts. 

 Verificació d’ajustos mecànics. 

 Comprovació d’enclavaments. 

 Comprovació de les connexions i circuits de posta a terra. 

 Comprovació de les connexions a les regletes i borns. 

 Comprovació de polaritat als transformadors d’intensitat, aparells de mesura, 

relés etc. 

 Verificació  de tota la instal·lació en sistema automàtic. 

 Verificació de tota la instal·lació en sistema manual. 

El fabricant del quadre aportarà protocol d’assajos segons UNE-EN-60.439. 

Dels resultats dels assaigs s’aixecarà un acta que serà signada pels representants de la 

Direcció d’Obra  i el Contractista. En la mateixa, s’exposarà una descripció detallada de les 

proves realitzades i dels resultats obtinguts, i les conclusions sobre l’aprovació i acceptació 

dels equips. 

10.3.4 Amidament i abonament 

S’amidarà per unitat de quadre instal·lat d’acord amb el quadre de preus incloent els assaigs 

i proves pertinents. 

10.4 XARXA DE TERRES 

10.4.1 Definició 

La instal·lació de posada a terra és aquella que compren tot el lligam metàl·lic directe, sense 

interrupció ni protecció alguna, de secció suficient, entre determinats elements o parts d’una 

instal·lació i un elèctrode, o grup d’elèctrodes soterrats al terreny, amb objecte d’aconseguir 

que en el conjunt de les instal·lacions, edificis i zones properes no existeixen diferències de 

potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents de falta o de 

les descàrregues d’origen atmosfèric que vinguin per les línies elèctriques, a través dels 

descarregadors de sobretensions i sobreintensitats. 

Es consideren els tipus de col·locació següents: 

Instal·lació superficial. 

Instal·lació soterrada. 

L’execució de la unitat d’obra, inclou les operacions següents: 

Estesa i empalmament. 
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Connexionat a presa de terra. 

10.4.2 Condicions 

Els criteris de projecte i construcció de les instal·lacions de posada a terra estaran 

subordinats a la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 13 del Reglament sobre 

Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i 

Centres de Transformació, i a la Instrucció Complementària ITC BT-18 del Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió, ambdós del Ministeri d’Indústria i Energia. 

10.4.3 Control de qualitat  

Es mesurarà el valor de posada a terres, garantint-se un valor inferior a 15 . Les proves 

s’efectuaran desprès d’un període sec perllongat. 

Es verificarà que les tensions transferides des de les xarxes de terres de M.T. no superin en 

cap cas els valors reglamentaris o especificats en projecte. 

Es verificarà la equipotencialitat de totes les estructures i canonades metàl·liques. 

Totes les proves es realitzaran en presència de la Direcció d’Obra, emitint-se certificat per 

escrit dels resultats obtinguts. 

10.4.4 Amidament i abonament 

S’amidaran i abonaran per les unitats de manera independent que conformen el sistema de 

posada a terra com s’indica en el quadre de preus. 

10.5 ENLLUMENAT EXTERIOR 

10.5.1 Definició 

El present article té per objecte especificar les condicions que han de complir les 

instal·lacions d’enllumenat interior, exterior i en soterranis, tenint en compte les especials 

característiques d’humitat i risc de contacte amb parts en tensió, que construeixen  a les 

obres objecte del present Plec. 

10.5.1.1 Característiques generals de les lluminàries. 

Les lluminàries utilitzades en general, seran per a làmpades de descàrrega d’halogenurs 

metàl·lics i làmpades  fluorescents. En locals de grans dimensions o alçades considerables, 

es podran utilitzar lluminàries amb làmpades de vapor de mercuri o halògens metàl·lics. 

Els projectors amb làmpades de descàrrega, seran de fàcil manteniment, amb apertura 

ràpida del vidre de tancament (sense caragols) i equip enxufable per connectors tipus 

FASTON  (o equivalent). 

Les lluminàries utilitzades seran d’alt rendiment, i de les potències normalitzades. 

Es necessitarà autorització expressa de la Direcció d’obra per a la utilització d’altres tipus de 

làmpades. 

Pel que fa a les làmpades de descàrrega d’halogenurs metàl·lics, s’utilitzaran les de major 

rendiment lumínic i vida útil de les que es disposin en el mercat en el moment de realitzar 

l’obra. 

En la mesura del possible s’instal·larà làmpades de màxima eficiència, especialment en 

aquells punts on es prevegi un consum molt alt, adoptant per tant la tecnologia Led. 

Les lluminàries d’emergència, seran també estanques, al igual que les d’enllumenat normal, 

en locals de característiques especials. El seu flux lumínic garantirà un nivell mínim de 5 lux 

en cas de fallida en l’enllumenat normal. 

10.5.1.2 Instal·lació 

Les instal·lacions seran en general de superfície, amb tub de PVC rígid o d’acer i caixes de 

derivació estanques IP-54. Els mecanismes estancs IP-54 en la zona de nau, sala safates i 

locals de característiques especials. 

En sales de control i zones similars, es podrà realitzar una instal·lació empotrada amb caixes 

i mecanismes estàndard. 

Les caixes seran de PVC o metàl·liques, estanques IP-54. Els tubs es fixaran a les caixes de 

forma roscada, amb accessoris normalitzats pels fabricant. No s’admetrà l’entrada a les 

caixes amb cons. 

Els conductors podran ocupar com a màxim 1/3  de la secció útils dels tubs. Les caixes de 

derivació tindran com a mínim un 50% d’espai de reserva. 

Els tubs per formació de canalitzacions d’enllumenat normal, enllumenat d’emergència i força 

seran independents. 
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10.5.2 Control de qualitat 

Serà d’aplicació l’estipulat a l’apartat “Control” de la Norma Tecnológica de la Edificación 

NTE-IEE, “Instalaciones de elèctricidad. Alumbrado exterior”. 

-. Caiguda de tensió: 

Amb tots els punts de llums connectats es mesurarà la tensió a l’escomesa del centre de 

comandament i als caps dels diversos ramals. 

La caiguda de tensió, al ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de l’existent al centre de 

comandament , si en aquest abasta el seu valor nominal. 

- Aïllament: 

L’assaig d’aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a 

terra o entre conductors actius aïllats. 

La mesura d’aïllament s’efectuarà segons allò indicat a l’Article del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió corresponent. 

- Proteccions: 

Es comprovarà, que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor 

de la intensitat màxima de servei del conductor protegit. 

- Línia de terres: 

Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a quinze ohms  

(15 ). 

- Equilibri entre fases: 

Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, R,S i T, havent d’existir el màxim 

equilibri entre elles. 

- Identificació de fases: 

S’ha de comprovar que el Quadre de Comandament i a tots aquells als quals es realitzen 

conduccions, els conductors de les diverses fases i el neutre, si n’hi ha, siguin fàcilment 

identificables per llur color. 

- Il·luminació: 

Es comprovarà amb luxòmetre, que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als 

previstos al Projecte. 

- Proves de la recepció: 

Abans de procedir a la recepció definitiva de les Obres, es realitzarà un reconeixement de les 

mateixes, i la Direcció de l’Obra podrà fer qualsevol de les proves esmentades en la 

recepció. 

10.5.3 Amidaments i abonament 

S’amidaran les unitats realment executades en obra, incloent, mentre no s’especifiqui el 

contrari, els assaigs i proves pertinents, i s’abonaran als preus que s’assenyalen en el 

Quadre de Preus. 

El preu total de cada unitat o subconjunt es refereix a l’equip subministrat, instal·lat, provat i 

en perfectes 

10.6 DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR PEL CONTRACTISTA AL FINALITZAR L’OBRA. 

En acabar l’obra, el Contractista entregarà, sense cap càrrec per a cadascuna de les 

instal·lacions realitzades, com a mínim tres còpies degudament enquadernades, 

classificades i inventariades de la documentació que a continuació s’especifica: 

Manual de característiques tècniques de tots els equips emprats 

Instruccions de muntatge de tots els equips i elements emprats. 

Manual amb protocols de manteniment. 

Esquemes elèctrics unifilars i desenvolupats dels quadres. 

Llistats de cables, borns i connexions. 

Llistat de materials, amb referències segons esquemes, marques i subministradors. 

Catàlegs comercials de tots els materials emprats. 

Certificat de posada en servei de la instal·lació garantint que s’acompleixen els 

paràmetres per la que va estar dissenyada, o documentació equivalent. 

Projectes de legalització, actes de posta en servei i butlletins quan aquests siguin 

preceptius. 
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Certificats de control de qualitat de les instal·lacions o documentació equivalent, emès 

per una entitat aliena al Contractista  (ICICT, ECA, o equivalent). 

10.7 CONTROL DE QUALITAT I CRITERIS D’ACCEPTACIÓ. 

El Contractista, com a control de qualitat de les instal·lacions realitzades, farà sense cap 

càrrec addicional les proves que s’especifiquen al Pla de Control de Qualitat redactat pel ell 

mateix i aprovat per la Direcció de l’obra, contractant per a la realització d’aquesta tasca a 

una Entitat d’Inspecció i Control homologada per la Generalitat de Catalunya. 

 

11 MESURAMENT I VALORACIÓ DE LES OBRES 

11.1 CRITERIS PER AL MESURAMENT I ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA 

11.1.1 Mesurament i abonament del metre cúbic d’excavació mecànica en 

qualsevol tipus de terreny. 

L’excavació s’abonarà com a màxim per metres cúbics d’excavació teòrica conforme els 

plànols que figurin en el Document nº 2 del present Projecte i el preu que figuri en el Quadre 

de Preus nº 1 del Document nº 4. 

No serà abonable cap excés d’excavació que el Contractista realitzi sobre els volums que es 

dedueixin de les dades contingudes als plànols i ordres que rebi de la Direcció d’Obra, abans 

del començament o en el curs de l’execució de les obres. 

Les excavacions realitzades s'amidaran, traient sobre terreny, abans de començar-les, 

quants perfils transversals estimi convenient la Direcció d’Obra, restant referits en planta als 

senyals fixos del replanteig. Un cop finalitzades les excavacions, es tornaran a fer els perfils 

en els mateixos punts, obtenint-se per diferència les superfícies d’excavació real. Només 

seran d’abonament les excavacions i els desmunts indispensables per a l’execució de les 

obres, d’acord amb el projecte o el que fixi, en el seu cas, la Direcció d’Obra. 

11.1.2 Metre cúbic de reblert de rasa. 

El reblert de les diferents capes de materials previstos en les seccions tipus de rasa 

s’abonaran per metres cúbics teòrics executats conforme les especificacions assenyalades 

en aquest Plec i d’acord amb els perfils fets en l’excavació. 

11.1.3 Transport de terres. 

Aquesta unitat d’obra compren els transports de productes procedents de les excavacions a 

l’abocador. 

11.1.4 Metre quadrat d’apuntalament de rases. 

Quan la Direcció d’Obra hagi aprovat o ordenat l’apuntalament, aquest serà d’abonament. 

 m2 d’apuntalament de rases fins al 50% de superfície coberta. 

 m2 d’apuntalament de rases fins al 100% de superfície coberta. 

Els metres quadrats es refereixen a la superfície dels laterals de la rasa, essent d’abonament 

ambdós costats. Aquestes unitats s’aplicaran en funció de la diferents profunditat a la que 

s’hagi de fer l’apuntalament. 

11.1.5 Obres de fàbrica en general. 

Seran d’abonament al Contractista, les obres de fàbrica executades d’acord amb els plànols 

del Projecte o les modificacions introduïdes per la Direcció d’Obra en el replanteig, o durant 

l’execució de les obres, que constarà en plànols de detall o ordres escrites. S’abonaran pel 

seu volum o la seva superfície, d’acord amb el que s’especifiqui en els corresponents preus 

unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº 1. 

En cap cas seran d’abonament els excessos d’obra de fàbrica que per la seva conveniència 

o altres causes executi el Contractista. 

11.1.6 Sanejament de fons de rasa. 

Pel sanejament de fons de rasa, quan la presència del fang ho faci inestable, s’emprarà un 

pedraplè de matxuca de mida no superior als 100 mm compactat fins a arribar a una rasant 

sense fang i s’abonarà com a “metres cúbics de subministrament i posta en obra de grava 

menuda de matxuqueix de granulometria adequada ”realment subministrats i col·locats. 

11.1.7 Volum (m3) de formigonat de fons de rasa. 

L’execució del llit de formigó prevista en cas de sanejament de fons de rasa s’abonarà per 

metres cúbics de formigó teòric. 

11.1.8 Armadures d’acer a emprar en formigons armats. 

Es defineix com a armadures d’acer a emprar en formigó armat, el conjunt de barres d’acer 

que es col·loquen en el interior de la massa de formigó per a ajudar a aquest a resistir els 

esforços a què estan sotmesos. 
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El Contractista presentarà a la Direcció d’Obra els plànols de detall d’espessament de les 

armadures, d’acord amb els quals, si són aprovats, s’executarà l’obra. 

L’ús, execució i altres prescripcions per a la utilització de l’acer, es regirà per la Instrucció pel 

projecte i execució d’obres de formigó armat I.O.H. 

Les armadures d’acer emprades en formigó armat s’abonaran per quilograms realment 

emprats. 

Es considerarà a efectes de mesurament, que la relació entre el diàmetre nominal i el pes 

unitari ve expressat pels valors de la taula següent: 

(mm) 5 6 8 10 12 14 16 20 25 32 40 

(kg/ml) 0,15 0,22 0,40 0,62 0,89 1,21 1,58 2,47 3,86 6,31 9,86 

 

11.1.9 Paviments, voreres i vorades. 

A efectes d’abonament del paviment es consideraran tones o metres quadrats realment 

col·locats o demolits atenent a la tipologia del mateix i diferenciant les capes col·locades, per 

a aplicar el preu corresponent que figura en el Quadre de Preus. 

11.1.10 Demolicions. 

Inclouran en tot cas la retirada de runes, càrrega sobre camió i transport a l’abocador. 

En fàbrica de formigó armat s’abonarà per metres cúbics demolits. 

En paviments i voreres es mesurarà per metres quadrats demolits i de forma independent. 

L’arrancada de vorades s’abonarà per metres lineals del mateix a més de la retirada. 

11.1.11 Reposició de serveis. 

Es diferenciaran els següents casos: 

 Encreuament amb clavegueres, línies de baixa tensió i connexions de servei domiciliaries 

d’aigua potable, incloent arrencada i reposició manual, esgotament, entibació i materials. 

 Encreuament amb una línia subterrània d’alta tensió, incloent arrencada i reposició de 

paviment, excavació manual, esgotament, entibació i materials. 

 Encreuament amb una conducció múltiple de telèfon, incloent arrencada i reposició de 

paviment, excavació manual, esgotament i material. 

 Encreuament amb un cable coaxial de la Companyia Telefònica, incloent arrencada i 

reposició de paviment, excavació manual, esgotament, entibació i materials. 

11.2 PETITES OBRES DE FÀBRICA 

Les petites obres de fàbrica de les conduccions com arquetes, obres de registre, cambres de 

ruptura de càrrega, passos de carreteres de les canonades de subministrament, pous de 

registre de sanejament, cambres de descàrrega automàtica, sobreeixidors de crescudes, 

massissos d’ancoratge de la conducció general i pas sota riera protegides i completament 

acabades als preus establerts en els Pressupostos Parcials per a cada tipus. 

Per això s’han establerts uns pressupostos per a unitats mesurades en cada tipus. 

En conseqüència es mesuraran per unitats als preus mitjos determinats. 

Aquelles obres no especificades en concret es mesuraran i abonaran per les unitats 

integrants com: excavació, encofrat, etc. 

11.3 CONDUCCIONS 

Es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml) realment posat en obra, als preus establerts, 

per a cada tipus de conducció emprats en aquest Projecte, del Quadre de Preus nº 1. 

Els preus de compra i subministrament inclouen el transport fins a peu d’obra dels materials i 

la seva descàrrega. 

Els preus de muntatge i col·locació comprenent, així mateix, les despeses ocasionades pels 

enllaços provisionals i definitius que hagin de realitzar-se amb canonades existents i les 

proves indicades en el present Plec. 

L’amidament de les conduccions s’efectuarà directament en obra sobre l’eix de les mateixes, 

descomptant l’espai ocupat per vàlvules i demés accessoris que siguin d’abonament per 

separat. 

11.4 ELEMENTS ACCESSORIS ESPECIALS DE LES CONDUCCIONS 

Aquests elements, vàlvules comportes, ventoses, coladors de pressa, s’amidaran i abonaran 

per unitats (un) col·locades als preus que per a cada un figura en el Quadre de Preus nº 1 i 

en els que s’inclou les juntes i peces d’unió a les canonades entre les quals estan situades, 

així com la seva col·locació, pintura i proves necessàries. 

11.5 MUNTATGE D’EQUIPS ELÈCTRICS 

11.5.1 CABLES 

Al preu assignat per metre lineal (ml) queda comprés el cost de totes les operacions 

d’adquisició, transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de 

les bobines corresponents. 
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Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considerarà inclòs al preu per metre lineal (ml) la 

part proporcional d’unions, derivacions, terminals, etc. 

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 

11.5.2 CONDUCCIONS PER A CANALITZACIONS D’ENLLUMENAT, BAIXA I MITJA 

TENSIÓ 

El preu compren l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques que 

s’assenyalen als plànols corresponents. 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que 

serveis de llit i de recobriment als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de 

protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan 

escaigués les canaletes prefabricades). 

En cas de conducció per a encreuament de calçades, el preu inclou totes les canonades 

necessàries més el llit i protecció de formigó, així com l’excavació, el replè i el transport a 

l’abocador dels materials sobrants. 

En tots els casos s’entén que el preu és el mateix, qualsevol que sigui el nombre de 

canonades (o canaletes) necessàries. 

També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90%) del proctor normal. 

Es mesurarà per metre lineal (ml). 

11.5.3 PUNT DE LLUM 

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, 

equip d’encesa en alt factor, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler 

fins a la lluminària, posta a terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb els seus 

perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, així com accessoris i 

altres elements necessaris pel seu correcte funcionament. 

Es mesurarà per unitat (un) acabada i comprovada. 

11.5.4 CENTRES I QUADRES DE MANIOBRA 

S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats, necessaris per a 

la correcta maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesura de les instal·lacions. 

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques, 

rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i 

magnetotèrmics, fusibles, armaris, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, 

cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc. 

Inclou l’esmentada unitat de maniobra com a continent del elements abans esmentats, així 

com l’obra civil d’assentament del mateix. 

Tot això degudament connexionat i posat en servei. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

11.6 CERTIFICACIÓ DE L’OBRA EXECUTADA 

11.6.1 Valoració de les obres. 

11.6.1.1 Relacions valorades 

La Direcció d’Obra, prenent com a base els amidaments de les unitats d’obra executada a 

què es refereixen els articles anteriors i els preus contractats o contradictoris, en el seu cas, 

redactarà mensualment la corresponent relació valorada a l’origen. 

No podrà ometre’s la redacció de l’esmentada relació valorada mensual pel fet que, en algun 

mes, l’obra realitzada hagi estat de petit volum fins i tot nul·la, fora que el Promotor hagués 

acordat la suspensió de l’obra. 

L’obra executada es valorarà als preus d’execució material que figuren en lletra en el Quadre 

de Preus unitaris del Projecte per a cada unitat d’obra i als preus de les noves unitats d’obra 

no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzats i tenint en compte el que 

es preveu en el present Plec per a abonament d’obres defectuoses, materials aplegats, 

partides alçades i abonaments a càrrec de l’equip posat en obra. 

Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada en el paràgraf anterior, se li 

augmentaran els percentatges adoptats per a formar el pressupost de contracte i la xifra que 

resulti es multiplicarà pel coeficient d’adjudicació, obtenint així la relació valorada mensual. 

11.6.1.2 Certificacions 

Les certificacions s’expediran prenent com a base la relació valorada i es trametran per la 

Direcció d’Obra fins dels següents deu dies del final del període a que corresponguin. 

11.6.1.3 Audiència del Contractista 

En la mateixa data en la qual la Direcció d’Obra trameti la certificació, remetrà el Contractista 

una còpia d’aquesta i la relació valorada corresponent, als efectes de la seva conformitat o 

objeccions que el Contractista podrà formular en el termini de quinze dies, comptats a partir 

del de recepció dels expressats documents. 

Contràriament, i passat aquest termini, ambdós documents es consideraran acceptats pel 

Contractista, com si hagués subscrit la seva conformitat. 



 

 

 

 

 

 PLEC DE CONDICIONS GENERALS    

 

 

OBRES DE MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL NOU SECTOR ANTIGA FÀBRICA A SANT PERE DE RIBES. 93 

 

 

El Contractista no podrà al·legar, en cap cas, els usos i costums del país o regió respecte a 

l’aplicació dels preus o el mesurament de les unitats d’obra. 

11.6.1.4 Requisits per a l’abonament 

El Contractista té dret, d’acord amb els preus convinguts de l’obra que realment executi amb 

subjecció al projecte que va servir de base a la contractació, a les seves modificacions 

aprovades i a les ordres donades per escrit per la Direcció d’Obra. 

11.6.2 Certificació de les obres. 

11.6.2.1 Millores proposades pel Contractista 

El Contractista podrà proposar, per escrit, a la Direcció d’Obra, la substitució d’una unitat 

d’obra per altra que reuneixi millors condicions, l’ús de materials de més acurada preparació 

o qualitat que els contractats, l’execució amb majors dimensions de qualsevol part de l’obra, 

o en general qualsevol millora d’anàloga naturalesa que jutgi beneficiosa. 

Si la Direcció d’Obra estimés convenient, encara que no necessària, la millora proposada, 

podrà autoritzar-la per escrit sempre que no alteri substancialment el Projecte, però el 

Contractista no tindrà dret a indemnització de cap classe, sinó sols a l’abonament del que 

correspondria si hagués construït l’obra amb estricta subjecció al que es va contractar. 

Per contra, quan la Direcció d’Obra consideri necessari adoptar la millora proposada pel 

Contractista, es procedirà en la forma establerta dins d’aquest Plec. 

11.6.2.2 Preus 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució 

i acabament de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu unitari, encara 

que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. Tanmateix, 

ex consideraran inclosos tots els conceptes que figurin en la descripció, encara que no figurin 

en la seva descomposició. 

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol de les que, sota el 

títol genèric de costos indirectes, s’anomenen a l’article 67 del Reglament General de 

Contractació de l’Estat, es consideraran sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra 

del projecte quan no figurin en el pressupost valorades independentment en altres unitats 

d’obra o en partides alçades. 

El preu que figuri en lletra en els quadres de preus prevaldrà sobre el que figuri en xifres i no 

podrà ser modificat encara que s’observin errors en la seva descomposició. 

11.6.2.3 Revisió de preus 

No hi haurà revisió de preus. 

11.6.2.4 Partides alçades 

Les partides alçades s’abonaran conforme s’indiqui en el Plec de prescripcions tècniques 

particulars. En el seu cas es consideraran als efectes del seu abonament: 

1. Com partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les seves 

parts en unitats d’obra amb preus unitaris. 

2. Com “partides alçades d’abonament íntegre” aquelles que es refereixin a treballs 

l’especificació dels quals figuri en els documents contractuals del projecte i no siguin 

susceptibles de mesurament segons el Plec. 

Les partides alçades a justificar s’abonaran als preus de la contracta, d’acord amb les seves 

condicions i al resultat de les mesures corresponents. 

Quan els preus d’una o vàries unitats d’obra de les que integren una partida alçada a 

justificar no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al que s’ha 

disposat en el paràgraf segon de l’article 150 del Reglament General de Contractació de 

l’Estat. 

Perquè la introducció del nous preus així determinats no es consideri modificació del projecte 

hauran de complir-se conjuntament les dues condicions següents: 

1. Que el Promotor contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i 

descomposició del pressupost de la partida alçada. 

2. Que l’import total de l’esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva valoració 

tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus d’aplicació, no 

excedeixi del import figurat en el Projecte. 

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al Contractista en la seva totalitat, un 

cop finalitzats els treballs o obres a les quals es refereixen d’acord amb les condicions del 

contracte i sense perjudici del que pugui establir el Plec de prescripcions tècniques 

particulars respecte del seu abonament fraccionat en casos justificats. 

Quan l’especificació dels treballs o obres constitutius d’una partida alçada d’abonament 

íntegre no figuri de manera incompleta, imprecisa o insuficient al final de la seva execució, 

s’estarà a les instruccions que dicti per escrit la Direcció d’Obra, contra les quals podrà alçar-

se el Contractista, en cas de disconformitat, en la forma que estableix el Reglament General 

de Contractació de l’Estat. 
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11.6.2.5 Anualitats 

Les anualitats d’inversió previstes per a les obres s’establiran d’acord amb el ritme fixat per a 

la seva execució. 

El Contractista podrà desenvolupar els treballs amb celeritat major que la necessària per a 

executar les obres en el temps prefixat en el contracte, llevat que a judici de la Direcció 

d’Obra existeixin raons per a estimar-ho inconvenient. 

Però no tindrà dret a percebre cada any, qualsevol que sigui el import del que s’hagi executat 

o de les certificacions expedides, una quantitat més gran que la consignada en l’anualitat 

corresponent. 

Quan, excepcionalment, l’acceleració dels treballs vingui exigida per raons d’interès públic, la 

Direcció d’Obra ho comunicarà al Contractista i es redactarà, si existeix acord, un nou 

programa de treball acoblant-lo a les noves circumstàncies, amb la fixació, en el seu cas, del 

nou terme total del contracte. 

En aquest supòsit la Direcció d’Obra procedirà de conformitat amb el Contractista a un 

reajustament d’anualitats, sempre que ho permetin els romanents dels crèdits aplicables de 

que disposi el Projecte. 

11.6.3 Certificació a compte de materials aplegats, equips i instal·lacions. 

11.6.3.1 Abonament a compte per a materials aplegats 

Quan no hi hagi perill de que els materials rebuts com a útils i emmagatzemats a l’obra o als 

magatzems autoritzats per al seu aplec sofreixin deteriorament o desapareguin, es podrà 

abonar al Contractista fins al 75 per 100 del seu valor, incloent tal partida en la relació 

valorada mensual i tenint en compte aquest avançament per a deduir-lo més tard del import 

total de les unitats d’obra en que quedin inclosos aquests materials. 

11.6.3.2 Abonaments a compte per instal·lacions i equip 

Podran concedir-se abonaments a compte, amb les garanties previstes a l’article 143 del 

Reglament General de Contractació de l’Estat, per raó de l’equip i de les instal·lacions 

necessàries per a l’execució de l’obra, si es troben en disposició de ser utilitzats i 

l’esmentada utilització ha de tenir lloc en terme immediat d’acord amb el programa de treball. 

Els abonaments a compte per instal·lacions i equip seran fixats, discrecionalment, per la 

Direcció d’Obra amb les dues següents limitacions: 

Primera.- El valor de les instal·lacions i equips, afectat pels percentatges següents: 

 Vies de comunicació  .................................................................  100 

 Edificis per a oficines d’obra, tallers i laboratoris  .......................  100 

 Pavellons temporals per a obrers  ...............................................  90 

 Instal·lació d’abastament i distribució d’aigües, 

sanejament, subministrament d’energia i telèfon  ........................  80 

 Altres instal·lacions  .....................................................................  70 

 Maquinaria pesada  .....................................................................  60 

 

Segona.- El import amortitzable en la fase considerada de l’obra de les esmentades 

instal·lacions i equips. 

 

En tot cas aquests abonaments requeriran en la fase petició expressa del Contractista, previ 

el compliment dels següents requisits: 

a) Que acrediti la propietat de les instal·lacions i equips de que es tracti. 

b) Que es comprometi per escrit a destinar exclusivament a l’obra la instal·lació o equip de 

que es tracti, i a no retirar-lo fins que no sigui autoritzat per a això per la Direcció d’Obra. 

c) Que hagi presentat un programa de treball amb indicació expressa de les instal·lacions i 

equip necessari en cadascuna de les fases d’execució de l’obra. 

d) Que a judici de la Direcció d’Obra, resultin aprovats per al fi a que es destinen en nombre, 

característiques i estat de conservació. 

e) Que cadascun dels seus elements estigui descrit detalladament i identificat i valorat, 

contradictòriament a l’Acta corresponent subscrita pel Contractista i la Direcció d’Obra. 

11.6.3.3 Deduccions pel reintegrament dels abonament a compte per 

instal·lacions i equip 

El reintegrament dels abonaments a compte concedits sobre les operacions preparatòries a 

que es refereix l’Article anterior, s’efectuarà deduint de les certificacions d’obra executada, un 

percentatge del import que fixarà la Direcció d’Obra de manera que permeti el reintegrament 

de l’abonament a compte abans de finalitzar l’obra, i que per tant serà superior al tant per 
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cent que l’abonament a compte representi sobre la resta de l’obra que falti per executar en la 

data de la concessió. 

Amb posterioritat, la Direcció d’Obra podrà acordar que aquests reintegraments es cancel·lin 

en menor període de temps, quan les circumstàncies així ho aconsellin. 

Les deduccions en les certificacions per a aquests reintegraments són totalment 

independents d’altres descomptes que poguessin efectuar-se sobre aquelles per qualsevol 

concepte. 

En cas de resolució del contracte serà immediatament exigible el reintegrament total de 

l’abonament a compte concedit, qualsevol que sigui la causa d’aquella.  

 

Sant Pere de Ribes, Març de 2019 
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1 GENERALITATS 

Només s’inclouen en aquest apartat les característiques tècniques i funcionals 

dels elements bàsics i més comuns que composen els projectes de xarxes de 

distribució d’aigües potables. 

1.1 CABALS DE CÀLCUL 

Les condicions que han de complir les xarxes de distribució per l’abastament 

d’aigües a efectes del càlcul seran: 

• Pels sectors definits com sol residencial, s’haurà de prevenir una dotació 

fixa de 500 litres per habitant i dia, incloent els cabals corresponents a rec 

i contra incendis. El nombre d’habitants previstos s’obtindrà calculant 3 

habitants per cada 100 m² construïts. 

• Per les zones industrials i terciaris es justificaran degudament els cabals 

previstos, considerant a efectes de càlcul que els cabals punta no seran 

inferiors a 2 litres/segon/Ha. 

• En parcs, jardins, espais lliures, passeigs, etc... les instal·lacions seran 

suficients per un consum mínim diari de 50 metres cúbics per Ha. 

• El consum màxim resultarà de multiplicar el consum diari mitjà per un 

coeficient mínim de 2´4. 

• D’aquests càlculs quedaran excloses totes aquelles artèries que 

l’empresa o companyia subministradora determini que tenen funció de 

transport, a més del propi abastament. 

• En zones consolidades o semi-consolidades es prendran com a 

referència els valors abans indicats. 

1.2 DIMENSIONS DELS CONDUCTES I CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS DE LA XARXA. 

Es dimensionarà la xarxa tenint en compte els aspectes següents: 

• Cabals necessaris en les distintes utilitzacions, obtinguts a partir de la 

distribució topogràfica de la població, de la demanda industrial i d’altres 

utilitzacions. 

• Comprovació de pressions i velocitats en tots els trams, per les 

condicions normals de funcionament, en funció de les dades obtingudes 

al punt de connexió amb l’artèria d’abastament. 

• Amb independència dels resultats obtinguts als càlculs els diàmetres no 

seran en cap cas inferiors a 100 mm, excepte quan s’accepti 

expressament pel Servei Municipal. 

• Al dimensionament estàtic-resistent hauran de tenir en compte el 

comportament de les seccions per les següents sol·licitacions: 

o Pes del conducte en tub buit i ple. 

o Sobrecàrregues exteriors de terres i d’altres càrregues mortes. 

o Esforços de terres adjacents. 

o Sobrecàrrega de tràfic. 

o Accions tèrmiques. 

Respecte als hidrants d’incendi tindran un diàmetre de cent mil·límetres seran 

del tipus soterrats en arqueta i s’instal·laran conforme a la Normativa d’incendis 

vigents. 

Es projectaran ventoses i desaigües en tots aquells punts on sigui necessari 

d’acord amb el perfil longitudinal de la conducció. 

Les vàlvules estaran dotades de boca de clau que permeti maniobrar-les . Els 

ramals de les escomeses seran de tub de polietilè. 

Les vàlvules de les escomeses seran de tipus esfera en diàmetres de 1” i de 

tanca elàstica en diàmetres superiors, instal·lades a l’interior de petites arquetes 

del tipus normalitzat i precintades. Les marques i models d’aquestes vàlvules 

seran les tipificades pels Serveis Tècnics Municipals i companyia 

subministradora per la xarxa general. 

1.3 CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA. 

1. Es projectaran malles tancades, adaptades al traçat dels carrers, tant per 

l’ampliació de les xarxes existents com per a les de nova planta, sempre 

que sigui possible. Les artèries d’aquestes malles tindran presses en dos 

punts diferents a l’objecte de disposar de subministrament en cas 

d’avaria. Els ramals interiors podran ser ramificats. 
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2. Les conduccions que afecten a aquests projectes aniran necessàriament 

per zones de domini públic. En cas excepcional de no poder ser, 

s’elaborarà un document públic que establirà la servitud corresponent. 

3. Les xarxes per a rec de zones verdes hauran de ser independents a les 

d’abastament, fent-hi la previsió de la instal·lació del corresponent 

comptador a l’inici de les mateixes. 

4. Característiques dels conductes. 

 

2 CARACTERÍSTIQUES DELS TUBS. 

1. De forma general totes les conduccions d’aigua potable seran de fosa 

modular (dúctil) i podrà instal·lar-se altre tipus de tub, amb l’aprovació 

expressa dels Serveis Tècnics Municipals i/o l’empresa concessionària ( 

En cas d’utilitzar-se polietilè els tubs seran del tipus PE 90 PN-10 ó 

superior i la unió realitzada mitjançant maniguets electrosoldables). 

2. El diàmetre mínim dels tubs a utilitzar serà de 90 mm. excepte allí on el 

Servei Municipal ho permeti de forma expressa. Els diàmetres han de ser 

normalitzats d’acord amb Norma DIN. 

3. Per tots ells regiran les prescripcions tècniques vigents en matèria de 

fabricació, densitats, etc. Hauran d’acomplir l’establer en materials que 

poden ser emprats en aigües potables. 

2.1 COL·LOCACIÓ I MUNTATGE DELS TUBS. 

2.1.1 Rases per allotjament dels tubs. 

La profunditat mínima de les rases es determinarà de forma que els tubs resultin 

protegits dels efectes del trànsit i càrregues exteriors, així com preservades de 

les variacions de temperatura del medi ambient. Com a norma general, la 

profunditat mínima serà tal que la generatriu superior del tub quedi, com a mínim 

a 0,60 metres de la superfície en vorera i 0,80 metres a calçada i sempre per 

damunt de les conduccions de clavegueram. Si el recobriment indicat com a 

mínim no es respectés per raons topogràfiques, per altres canalitzacions, etc., es 

prendran les mesures que els Serveis Tècnics Municipals i l’empresa 

subministradora dictaminin. 

L’amplada de la rasa haurà de ser suficient per a que els operaris treballin en 

bones condicions. 

El Tub s’instal·larà a la rasa segons la forma indicada a l’apartat següent, 

prohibint-se la col·locació excessiva de tub sense procedir al rebliment per 

protegir-los de possibles cops i variacions de temperatura. S’haurà de col·locar 

un llit de recolzament amb sorra fina d’alçada 10 cm. El rebliment s’efectuarà 

recobrint prèviament el tub amb una capa de sorra fina, fins una alçada de 10 

centímetres sobre la generatriu superior del tub, procedint-se a continuació i una 

vegada enrasada, al reblert de la rasa amb material granular seleccionat 

(Material d’excavació o material aportat, en funció de la seva tipologia) exempt 

d’àrids majors de 5 centímetres per tongades de vint centímetres compactats a 

mà o mecànicament fins assolir una densitat del 95% del Próctor Normal. 

Al procedir al reblert de la rasa es deixaran previstos daus d’ancoratge a una 

distancia màxima de dos-cents metres, amb l’objecte de poder instal·lar les 

brides cegues i efectuar els apuntalaments necessaris per efectuar les 

preceptives proves hidràuliques segons la norma MOPU que en presència del 

personal designat per l’empresa subministradora, hauran d’efectuar-se 

prèviament a la recepció provisional de les obres per part d’aquesta, que haurà 

de procedir a la recepció definitiva. 

Es respectaran les distancies i normes legals establertes en paral·lelismes i 

encreuaments amb altres serveis tal com llum, gas, etc. 

2.1.2 Senyalització de les canonades 

Per sobre de la sorra es col·locarà una cinta de senyalització de color blau amb 

la inscripció “Aigua potable”. 

En zones rurals o no urbanitzades, cada 25 m. es muntaran marcadors 

electrònics. 

2.2 PROVES A REALITZAR EN LES CONDUCCIONS. 

Les canonades que s’instal·lin es sotmetran als següents tipus de proves: 

• Prova de pressió interior 

• Prova d’estanqueïtat 
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2.3 PROVES DE PRESSIÓ INTERIOR. 

A mesura que es vagin muntant les canonades, prèviament al rebliment, es 

sotmetran a la prova de pressió interior per trams no superiors a 500 metres. 

La pressió de prova serà la necessària per tal que en el punt més baix resulti una 

pressió mínima igual a 1,4 vegades la màxima pressió de servei. La diferència de 

pressió entre el punt més alt i el més baix del tram que es prova no serà superior 

al 10% de la pressió de prova. 

La canonada s’omplirà per la part més baixa i s’obriran boques per tal d’extreure 

l’aire. 

Quan es comprovin canonades de fibrociment o formigó, es recomana mantenir-

les plenes des de vint-i-quatre (24) hores abans de la prova. 

La bomba de prova tindrà dos manòmetres, un d’ells de comprovació aportat per 

la Direcció de l’Obra o el Servei. 

Una vegada la canonada estigui plena i lliure d’aire, es pujarà la pressió a un 

ritme no superior a 1 kPA/min (1 kg/cm2 i minut) fins aconseguir el valor fixat per 

a la prova. A continuació es tancarà la canonada durant trenta minuts (30). 

La prova es considerarà satisfactòria quan en aquest temps la pressió no baixi 

més d’un cinquè de la pressió de prova. 

En cas que el resultat de la prova fos negatiu, es tornarà a repetir després 

d’arreglar l’avaria o defecte. 

Si durant les proves de pressió apareguessin trencadures en un 8% dels tubs 

provats, es refusarà tot el lot de tubs. Si sortís més d’un 4% d’unions 

defectuoses, es refusarà tot el lot del que formen part. 

Una vegada el resultat de la prova de pressió sigui satisfactori, es podrà passar a 

la prova d’estanqueïtat. 

2.4 PROVES D’ESTANQUEÏTAT 

S’omplirà la canonada anant amb compte d’extreure tot l’aire i es mantindrà una 

pressió equivalent a la màxima de treball en el punt més desfavorable. 

La prova es realitzarà tancant la xarxa a provar i alimentant-la per mitjà d’un 

comptador. Es mesurarà la quantitat d’aigua necessària, V, per mantenir durant 

dues hores la pressió de prova. 

Es considerarà satisfactòria si resulta: 

V<=K*L*D 

Sent: 

L= Longitud de la canonada en m. 

D= Diàmetre interior en m. 

V= Volum aportat en litres 

K= Coeficient, que val K= 0,400 per canonades de formigó armat, K= 0,350 per 

fibrociment, acer i plàstic, K= 0,300 per fosa, i K= 0,250 per formigó pretensat. 

2.5 COL·LOCACIÓ DELS TUBS. 

En totes les peces "T", corbes, colzes i vàlvules on sigui necessari d’acord amb 

el càlcul realitzat a projecte es disposaran els corresponents ancoratges de 

formigó armat. 

Una vegada els tubs al fons de la rasa, s’examinaran per assegurar-se de que el 

seu interior està lliure de terra, pedres, útils de treball, etc., i es realitzarà el 

centrat i perfecta alineació, aconseguit això, es procedirà al seu calçat i 

acordonat amb material de rebliment per impedir el moviment. Es procurarà que 

el muntatge dels tubs s’efectuï en sentit ascendent. 

 

3 CARACTERÍSTIQUES DE LES PECES ESPECIALS I ALTRES 
MATERIALS I EQUIPS. 

Les peces especials consisteixen principalment en: 

• Colzes, tes, reduccions, etc.. 

• Vàlvules de tancament y maniobres. 

• Vàlvules de retenció. 

• Peces especials de bifurcació de tubs. 

• Ventoses. 

• Hidrants. 

S’hauran de definir les disposicions de tots els elements en la xarxa justificant el 

seu objectiu en conjunt, tenint en compte les exigències funcionals de 

l’explotació i la seguretat en el servei. 
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Com a norma general es ficaran vàlvules de tancament en tots els ramals de 

sortida d’un nus, a més a més de les que s’hagin d’intercalar atenent als criteris 

de funcionalitat i explotació. 

3.1 VÀLVULES 

Les vàlvules de tancament seran de comporta fins diàmetre de 200 mm. Per als 

més grans seran de papallona amb desmultiplicador manual. 

Les vàlvules seran, de cos de fosa dúctil, l’eix del mecanisme d’acer inoxidable , 

el revestiment tant interior com exterior serà d’epoxi en un espessor mínim de 

200 micres, les juntes d’estanqueïtat d’elastomer EPDM, NBR o SBR ( UNE –EN 

681-1), tant la marca, model i qualitat hauran de ser prèviament acceptades pels 

Serveis Tècnics Municipals i l’empresa subministradora. Les vàlvules de 

papallona portaran desmultiplicador i tots els accessoris previstos per la seva 

motorizació i accionament per telecomandament. 

Fins a diàmetre 150 mm, les vàlvules es muntaran directament a rasa, amb 

quadradet a vista per accionament de l’eix, protegit per tub vertical DN 300 de 

PVC o similar. La portella serà de mínim 30 * 30, i/o del model propi del Servei 

Municipal. 

3.2 HIDRANTS 

Els hidrants estaran situats a la via publica, de forma que la separació no 

excedeixi de 200 metres, de tal manera que qualsevol punt de les façanes a 

nivell de rasant es trobi a menys de 100 metres d’un hidrant, el diàmetre serà 

com a norma general de 100 mm. instal·lats en arqueta i seran del tipus 

homologat pel Servei d’Extinció d’Incendis. Es situaran en llocs fàcilment 

accessibles a l’anomenat servei i degudament senyalitzats. Es connectarà a la 

xarxa amb conducte independent i disposaran d’una vàlvula de tancament de les 

característiques estipulades al present document. Es muntaran soterrats, amb 

senyalització vertical. 

 

4 ESCOMESES. 

Les escomeses es realitzaran sempre que sigui possible en façana, i només en 

els casos on així ho permeti el Servei Municipal, en arqueta a la vorera. 

Els materials que s’utilitzaran per a la realització de les diferents escomeses, 

venen definits a continuació en uns sèrie de fitxes anomenades “Especificacions 

Tècniques d’elements d’escomeses d’aigua potable”, on les característiques de 

cada element estan definides i detallades: 
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4.1 COLLARINS DE PRESSA 

S’utilitzaran amb caràcter general per escomeses fins a 2” . 

S’utilitzaran collarins adients al material de la conducció, del tipus capçal de fosa 

dúctil cobert amb resina epoxi i juntes amb elastòmer EPDM o NBR més banda 

d’acer inoxidable amb protecció de cautxú, disposaran segons les necessitats de 

muntatge del sistema de toma en càrrega i la sortida serà roscada. 

Pels tubs de polietilè el collarí serà de fosa dúctil amb quatre cargols d’acer 

inoxidable , estarà cobert amb resina epoxi i les juntes seran d’elastomer EPDM 

o NBR, la sortida serà roscada. 

Per escomeses de més de 2” es muntaran Te derivació de fosa dúctil. 

4.2 DIÀMETRES D’ESCOMESA 

Per habitatges unifamiliars, el diàmetre d’escomesa serà de 1”. 

Per altres usos, es podran muntar de diàmetres superiors prèvia justificació del 

caudal utilitzats i sempre que ho accepti el Servei Municipal d’acord amb les 

característiques de la xarxa existent. 

4.3 MATERIALS DE L’ESCOMESA 

- S’utilitzaran tubs de polietilè PN 10 per a escomeses. 

- Accessoris: S’utilitzaran per unir els tubs i els diferents elements, accessoris de 

llautó estampat en calent i /o maniguets electrosoldables. 

4.4 ARMARI DE COMPTADOR I COMPTADOR STANDARD 

S’empraran cofres amb de PRFV de 25 * 35 amb model homologat pel Servei 

Municipal  

 

El comptador i claus de muntatge serà subministrat e instal·lat pel Servei 

Municipal, seguint el següent esquema: 

 

Els comptadors de diàmetres superiors hauran d’acomplir les especificacions del 

Servei Municipal d’aigua donades a través del Inspector. 

5 XARXES DE REG. 

Les xarxes de reg no formen part de la xarxa de distribució d’aigua potable. 



 

PLEC DE CONDICIONS ESPECIFIQUES DE LES XARXES I SERVEIS D’AIGUA POTABLE 

  

 

 

OBRES DE MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL NOU SECTOR ANTIGA FÀBRICA A SANT PERE DE RIBES 
 

 

Sempre que la xarxa de reg s’abasteixi d’aigua potable estaran separades de la 

xarxa de distribució i al punt d’interconnexió hi haurà un comptador de reg 

instal·lat d’acord amb les normes específiques indicades a través dels serveis 

tècnics del Servei municipal d’aigua. 

Els materials de la xarxa de reg seran diferents de la xarxa de distribució, pintats 

en colors verd o lila segons s’abasteixi d’aigua potable o d’aigües no potables 

(freàtiques o reutilitzades). En tot el trajecte estaran marcades amb cinta 

indicadora “aigua de reg” o “aigua no potable si s’escau”. 

En cas que la xarxa de reg s’alimenti d’aigua no potable (freàtica o reutilitzada) 

no existirà connexió alguna amb la xarxa d’aigua potable. 

A la xarxa de distribució no es muntaran boques de reg, si no que es farà a la 

xarxa de reg. 

 

6 RECEPCIÓ DEFINITIVA DE LES INSTAL·LACIONS D’AIGUA. 

Durant el termini d’execució de les obres, els tècnics del servei municipal podran 

inspeccionar les obres que es realitzen, aportant les observacions que creguin 

oportunes per adequar les instal·lacions al reglament i al present document. 

Una vegada finalitzades les obres i prèviament a la recepció definitiva, els 

tècnics del Servei Municipal realitzaran una visita conjunta amb la Direcció 

d’obra. 

La Direcció d’obra proporcionarà prèviament a la recepció un As Build de la 

xarxa, amb la memòria i càlcul justificatius, i plànols en format CAD on s’inclogui 

el traçat de xarxa, la topografia, diàmetres, materials i elements singulars de la 

xarxa. 

La Direcció d’obra aportarà també certificat de proves hidràuliques, desinfecció i 

estanquitat. 

Aquesta inspecció i l’As Built servirà per emetre l’informe de recepció per part 

dels serveis tècnics. 

Sant Pere de Ribes, Març de 2018 
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