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MEMÒRIA DESCRIPTIVA

 1 Introducció

 1.1 Dades bàsiques

 1.1.1 Promoció

Nom empresa/entitat Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Adreça social Plaça de la Vila, 1

CP 08810

Municipi Sant Pere de Ribes

Província Barcelona

CIF P-0823100-C

Telf 93 810 92 78

e-mail ribavr@santperederibes.cat

Persona de contacte Rosa Riba Vilanova

Taula 1: Dades promotor

 1.1.2 Autoria del projecte

Redacció: 

Joan Oliver Casanellas              
Enginyer Industrial                       
Col·legiat Associat COEIC 15.520                 

SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP

Adreça professional C/ Canigó, 21 - C - Local 13

Població 17460 Celrà (Girona)

Telèfon                972 96 43 49

Correu electrònic   joan@suno.cat

Web www.suno.cat

Taula 2: Dades autors del projecte
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 1.2 Antecedents

La zona escolar de Les Roquetes del Garraf disposarà d’una instal·lació de biomassa a partir

d’estella forestal que alimentarà al CEIP Santa Eulàlia, L’Aulari Blanc, el CEIP Les Roquetes i el

camp de futbol de Les Roquetes. La central tèrmica disposarà d’una potència total de 500kW

mitjançant dues calderes d’estella forestal  i  en els càlculs realitzats al  projecte s’ha previst  la

disponibilitat de potència sobrant, així com s’ha realitzat una previsió de canonada per a poder

realitzar  aquesta  actuació.  Aquesta  actuació  està  inclosa  en  el  PROJECTE  EXECUTIU

D’INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR A LA ZONA ESCOLAR DE

LES ROQUETES A SANT PERE DE RIBES,  redactat  per  Carlos  Carrillo  Romero de SUNO

Enginyeria de Serveis Energètics, amb número de Visat 005534-30.10.2020, i serà un document

de partida pel present projecte d’ampliació.

Així mateix, molt proper a aquesta zona escolar es troba situat l’equipament de la Vinya d’en

Petaca, actual seu del consistori municipal,  la qual disposa d’una instal·lació tèrmica per a la

producció de calefacció mitjançant energies no renovables. Es per aquest fet que el consistori va

valorar l’ampliació de la xarxa de calor existent en la zona escolar, i abans referida, per tal de

dotar de servei de calefacció a través d’energia tèrmica d’origen renovable a aquest equipament.

A més, el maig de 2021 s’ha realitzat una actuació de condicionament de la xarxa de clavegueram

en el carrer Miquel de Servet, carrer pel qual està traçada l’ampliació de la xarxa de calor objecte

d’aquest  projecte;  concretament  el  PROJECTE  CONSTRUCTIU  PER  A  LES  OBRES  DE

MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT DE ST PERE DE RIBES. ACTUACIÓ Nº 16 DEL

PLA DIRECTOR;  i  amb aquesta actuació s’han executat  els  treballs  descrits  a la  MEMÒRIA

VALORADA  PER  A  LA  INSTAL·LACIÓ  DE  CANONADA  SOTERRADA  I  ELEMENTS

COMPLEMENTARIS PER A FUTURA ACTUACIÓ DE LA XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA

PER A ABASTIR A L’EQUIPAMENT DE LA VINYA D’EN PETACA DE LES ROQUETES DEL

GARRAF redactada per  Carlos  Carrillo  Romero de SUNO Enginyeria  de Serveis  Energètics.

Aquest també serà un document de partida pel present projecte d’ampliació.

El  3  de  desembre  de  2022  es  va  entregar  una  primera  versió  del  Projecte  executiu  per  a

l’ampliació  de  la  instal·lació  de  la  xarxa  de  calor  dels  equipaments  docents  i  esportius  amb

biomassa, fins a la Sala de Calderes de l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les Roquetes – Sant

Pere de Ribes. redactar pels autors del present projecte, per tal que podés ser revisat i exposat.

El 28 març de 2022.  Jordi Martín Espinosa. Arquitecte tècnic,  col·legiat 9.803, va realitzar un

càlcul  del  sobrepès  que  suposaria  l’actuació  a  la  coberta  de  l’edifici,  i  en  el  mateix

«CERTIFICADO PARA EVALUAR Y ESTUDIAR EL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA

DEL FORJADO DE CUBIERTA DE LA ZONA D CON LA NUEVA CARGA DEL DEPOSITO DE

AGUA Y EL INTERCAMBIADOR DE LA INSTALACIÓN DE BIOMASA DEL EDIFICIO MUNICIPAL

UA-2 DE LA VINYA D'EN PETACA. SANT PERE DE RIBES.» conclou que l’actuació només seria

possible si es desmunta la màquina YORK que actualment està sense ús i s’emplaça el conjunt

de  dipòsit  i  subestació  en  aquell  mateix  emplaçament.  Després  de  parlar  amb  els  tècnics

municipals s’acorda que la màquina actual pot donar servei al consistori i que es pot desmuntar la

màquina YORK avariada.
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A partir de les actuacions descrites tant en el projecte executiu com a la memòria valorada, així

com de les consideracions indicades en el certificat estructural, s’ha fet el present document refós

per a poder donar servei de calefacció a partir de la xarxa de calor a l’edifici de la Vinya d’en

Petaca. 

 1.3 Objectiu

El present projecte té com a objectiu la redacció de les condicions tècniques per l’ampliació de la

xarxa de calor de la Zona Escolar, descrita en el mencionat projecte executiu, per a poder abastir

l’edifici de la Vinya d’en Petaca, tot interconnectant el tram de xarxa que s’ha executat dins de

l’abast de la memòria valorada indicada.. 

 1.4 Contingut i abast

Aquest  projecte  aporta  el  contingut  necessari  per  a  poder  executar  l’obra,  les  instal·lacions

hidràuliques i valorar la viabilitat tècnica i econòmica de l’ampliació de la xarxa de calor.

Concretament s’inclou: les actuacions de connexió a la sala de calderes de biomassa, l’excavació

de  les  rases  i  reposició  de  paviments,  la  instal·lació  hidràulica  i  de  control  de  la  xarxa  de

distribució de calor, la distribució de calor a l’interior de l’equipament de la Vinya d’en Petaca, la

connexió a les instal·lacions existents i la instal·lació del sistema de control. Es redacta el present

projecte partint de les solucions anteriorment projectades i/o executades. 

No  entren  dins  l’abast  del  projecte  les  instal·lacions  existents  o  interiors  de  l’edifici  ni  la

legalització  de  les  mateixes.  Sí  que  entra  dins  de  l’abast  del  projecte,  la  legalització  de  la

modificació de les instal·lacions realitzada per poder fer aquesta instal·lació i acoblament.

El projecte està redactat per garantir  la seguretat de les persones i els objectes, acollint-se a

l’actual normativa vigent.

El projecte analitza tots els elements que compondran la instal·lació, les fases en les que es

preveu ser realitzada, així com el seu ús i el seu rendiment en funcionament.

 2 Informació prèvia

 2.1 Emplaçament

La sala de calderes i sitja de biomassa des d’on partirà l’ampliació de la xarxa, s’emplaça al pati

de l’edifici Aulari Blanc. La xarxa de Calor discorrerà pel carrer Miquel de Servet fins a l’edifici de

la Vinya d’en Petaca.

Dades de la zona a on s’ubicarà la sala de calderes:

• Adreça: Carrer Puigmal, s/n

• Municipi: 08812 Les Roquetes - Sant Pere de Ribes (Barcelona)
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• Coordenades : 41º 13' 39,52"N, 01º 45' 03,13"E

Figura 1: Situació ubicació sala calderes de biomassa i edificis de la xarxa.

Xarxa actual Ampliació xarxa

1.- Sala calderes Biomassa 8.- Edifici municipal la Vinya d’en Petaca

2.- CEIP Santa Eulàlia

3.- Aulari Blanc

4.- CEIP Les Roquetes (Primària)

5.- Menjador CEIP

6.- Camp de futbol municipal

7.- CEIP Les Roquetes (Infantil)

Veure més detall de la situació al plànol G-01.- Situació i emplaçament edificis municipals. 

 2.2 Xarxa de calor Zona Escolar 

Tal i com s’indica al  PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I
XARXA DE CALOR A LA ZONA ESCOLAR DE LES ROQUETES A SANT PERE DE RIBES, la
xarxa de calor de la zona escolar està alimentada per dues calderes de biomassa centralitzades
que es proveeixen d’estella d’origen forestal, al pati del recinte de l’edifici municipal Aulari Blanc,
amb accés situat des del carrer Puigmal. Veure més detall al  Plànol ESQ.01.- Esquema actual
sala calderes biomassa. 

Des de la instal·lació de generació, parteixen tres canonades: una primera canonada que dóna
servei al CEIP Santa Eulàlia; una segona canonada que dóna servei a l’Aulari Blanc, els edificis
del CEIP Les Roquetes i el camp de futbol municipal i una tercera canonada instal·lada des de la
sala de calderes de biomassa fins a la cantonada entre els  carrers Puigmal i  Miquel  Servet.
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Aquesta canonada preaïllada de polietilè d’alta  densitat  reticulat  PEX, amb barrera antidifusió
d’oxigen i coberta corrugada de PEHD, de diàmetre nominal 90x8,2, està prevista que en la fase
del projecte mencionat arribi fins a una arqueta situada a la cantonada entre el carrer Puigmal i
carrer Miquel de Servet.

Aquesta arqueta A1 indicada en el plànol X.01.-Recorregut xarxa de calor serà el punt de partida
del present projecte d’ampliació de la xarxa de calor.

Figura 2: Plànol traçat xarxa de calor actual (Font: Projecte executiu xarxa calor zona escolar)

 2.3 Instal·lació existent al carrer Miquel Servet

Per altra banda,  tal  i  com s’indica a la  MEMÒRIA VALORADA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
CANONADA SOTERRADA I ELEMENTS COMPLEMENTARIS PER A FUTURA ACTUACIÓ DE
LA XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA PER A ABASTIR A L’EQUIPAMENT DE LA VINYA D’EN
PETACA DE LES ROQUETES DEL GARRAF, durant l’actuació dels treballs de millora de la xarxa
de sanejament, es va deixar instal·lada i provada la canonada de distribució d’energia tèrmica i
les canonades del sistema de control entre els carrers Narcís Monturiol i Sagunt.

En aquest tram es van deixar instal·lades dues canonades preaïllades de polietilè d’alta densitat
reticulat PEX, amb barrera antidifusió d’oxigen i coberta corrugada de PEHD, de diàmetre nominal
90x8,2, i dues canonades corrugades per passar els cables de control de diàmetre 63, des de les
arquetes A5 i A8 indicades al plànol X.01.- Recorregut xarxa de calor.
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Figura 3: Arqueta A5 quadrada de xarxa de calor (després d’embornal de recollida d’aigües plujanes) 
a on connectar el tram Est de l’ampliació de la xarxa de calor.
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Figura 4: Arqueta A8 de xarxa de calor (en vorera) 
a on connectar el tram fins a l’edifici de la Vinya d’en Petaca.

Figura 5: Arqueta A8 de xarxa de calor (en vorera)  abans de muntatge de la mateixa
a on connectar el tram fins a l’edifici de la Vinya d’en Petaca.

 2.4 Característiques de les instal·lacions als edificis d’ampliació

 2.4.1 Edifici La Vinya d’en Petaca

A l’edifici  municipal de la Vinya d’en Petaca,  s’hi  troben les diferents àrees del consistori  i  la
policia local.  Per a la climatització de cada un dels espais de l’edifici es disposa de diferents
climatitzadors  aigua-aire  situats  a  la  coberta.  Aquests  climatitzadors  disposen  d’una  bateria
d’aigua que s’hi dona servei des d’un col·lector general, també situat a la coberta. 

El col·lector principal de l’edifici municipal de la Vinya d’en Petaca disposa de dues maquines de
climatització aire-aigua muntades en paral·lel que li donen servei d’aigua calenta o freda en funció
de l’època de l’any. Una màquina de climatització és del fabricant York i té una potència de 202kW
tèrmics (la qual està avariada i actualment sense ús) i, una segona màquina de climatització del
fabricant HITECSA de 224,3kW tèrmics. 

La gestió de tot el sistema de climatització està centralitzat en un quadre de control, situat també
a la coberta, amb un PLC del fabricant TREND on es disposa d’una HMI per a la visualització  i
actuació de paràmetres de la instal·lació.  

Veure més detall de la connexió al Plànol ESQ.03.- Esquema actual Vinya d’en Petaca.
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Figures 6 i 7: Màquines de climatització i col·lector principal zona coberta.

Característiques màquines climatització

Marca York HITECSA

Model - EKWXBA-8002.4

Unitats 1 1

Potència tèrmica 202 kW 224,3 kW

Taula 3: Dades màquines climatització coberta.

A la següent taula es detallen les característiques principals de l’edifici municipal de la Vinya d’en

Petaca:

Característiques edifici municipal de la Vinya d’en Petaca

Ús de l’edifici Singular, municipal

Any de construcció 2005

Superfície 3.723 m2

Referència cadastral 5148317CF9654N0001IX 

Taula 4: Característiques edifici municipal de la Vinya d’en Petaca.
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 3 Justificació de la solució proposada

Per tal  de dimensionar la  mida de les  canonades i  la  subestació, s’ha  tingut  en compte les

potències de les màquines instal·lades que donen servei al col·lector principal.

 3.1 Anàlisi de la potència tèrmica de l’ampliació

S’ha  contemplat que la potència nominal demandada és de 230kW, que equival a la potència

nominal de la màquina Hitecsa que és la que sempre està en funcionament. La màquina York es

posa  en  funcionament  en  moments  puntuals.  No  obstant,  es  preveu  que  la  subestació  de

bescanvi  tingui  una  potència  total  igual  a  la  suma  de  les  dues  màquines  de  climatització

actualment instal·lades, és a dir, un total de 426,8kW.

 3.2 Consums energètics actuals

L'Ajuntament ha facilitat els consums d’energia elèctrica de l’edifici de la Vinya d’en Petaca, dels

anys 2018,  2019 i  2020.  S’ha hagut  d’estimar,  en funció del  consum base de l’activitat,  quin

d’aquest consum ha estat dedicat a la producció d’energia tèrmica. A la següent taula es mostra el

resum del consum d’energia tèrmica estimat: 

Any
Edifici de la Vinya d’en Petaca

(kWh/any)

2018 200.885

2019 327.971

2020 348.898

Mitjana 292.584

Taula 5: Dades consums totals

 3.3 Consums tèrmics previstos amb biomassa

Es  dimensionarà  la subestació  per  tal  de  poder  subministrar  tota  l’energia requerida  per  la

instal·lació existent, que es preveu aportar una potència d’acord amb la simultaneïtat de la xarxa, i

d’aquesta manera reduir  el  consum d’electricitat  de les màquines de climatització  actualment

instal·lades.  

En  el  PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I  XARXA DE

CALOR A LA ZONA ESCOLAR DE LES ROQUETES A SANT PERE DE RIBES es va preveure

un consum per a la connexió de l’edifici de la Vinya d’en Petaca d’entorn a 170.000kWh anuals,

fet que suposa subministrar des de la instal·lació de biomassa al voltant del 58% del consum

tèrmic total. 

Addicionalment, segons les condicions climàtiques històriques i el consum previst, es va suposar

que la potència màxima demandada per la xarxa de forma instantània, incloent l’edifici de la Vinya

d’en  Petaca,  seria  d’entorn  als  589kW,  lleugerament  superior  a  la  potència  nominal  de  les

calderes de biomassa instal·lades. Aquest sobrepic es podria abastir amb l’energia acumulada als

dipòsits d’inèrcia inicialment, i amb l’engegada dels sistemes de suport en cas de pic de potència.
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Per  tant,  la  simultaneïtat  de la  xarxa de  calor  permetria  entregar  pràcticament  tota  l’energia

prevista l’edifici  de la Vinya d’en Petaca,  amb engegades puntuals del sistema de suport (en

moments de pic de demanda). 

 3.4 Demanda de biomassa prevista

Per a calcular la demanda de biomassa prevista de l’ampliació, es té en compte la demanda
tèrmica estimada segons l’apartat anterior, el rendiment de les  màquines de climatització (que
tenen un COP de 2,75) i el rendiment de la xarxa de calor de biomassa (que s’estima d’un 85%).
Es contempla el consum d’estella d’origen forestal la qual té un PCI  de 3,4 kWh/kg.

Combustible biomassa

Rendiment xarxa calor amb biomassa 85 %

Consum anual biomassa 200.000 kWh/any

PCI estella 3,4 kWh/kg

Consum anual estella 58,8 Tn 

Densitat estella 250 kg/m3

Volum anual estella 98,0 m3

Taula 6.- Demanda de biomassa prevista
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 4 Descripció del projecte

Un cop analitzades les potències instal·lades, els consums, les prioritats d’ús i les necessitats

tèrmiques de l’edifici de la Vinya d’en Petaca, i d’acord amb les consideracions del PROJECTE

EXECUTIU D’INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR A LA ZONA

ESCOLAR DE LES ROQUETES A SANT PERE DE RIBES es donarà servei a l’edifici municipal

des de la caldera de biomassa de l’Aulari Blanc a través d’una canonada soterrada, i mitjançant

una subestació de bescanvi amb un dipòsit d’inèrcia de 1.500 litres per a millorar el comportament

del conjunt.

Aquest sistema es connectarà  al col·lector existent a l’edifici, en paral·lel a la bomba de calor

HITECSA actual,  la qual es mantindrà com a sistema de suport  en pics de consum i  com a

sistema d’emergència en cas de fallada o manteniment de la caldera de biomassa o xarxa de

calor. La bomba de calor YORK es desmuntarà i retirarà de la coberta, i a l’espai de la mateixa

s’instal·larà la subestació de bescanvi per tal de poder complir amb els requeriments estructurals

indicats en el certificat estructural realitzat.

Per tant, els treballs d’ampliació de la xarxa de calor fins a la Vinya d’en Petaca estaran formats

per les següents actuacions que es descriuen en els apartats següents:

1.- Actuacions de connexió a la sala de calderes de biomassa.

2.- Actuacions de connexió a la xarxa soterrada del Projecte Executiu i de connexió amb la

xarxa soterrada realitzada en el marc de la Memòria Valorada del carrer Miquel Servet

3.- Actuacions de distribució de la xarxa de calor per l’interior de l’edifici i fins a l’espai  

tècnic de La Vinya d’en Petaca.

4.- Desmuntatge i retirada de la bomba de calor  York de la coberta de la Vinya d’en  

Petaca.

5.-  Muntatge de mòdul prefabricat per la subestació de bescanvi, amb dipòsit d’inèrcia  i 

elements complementaris a la coberta de la Vinya d’en Petaca.

6.- Actuacions de connexió de la subestació a la instal·lació existent.

En quant als materials i elements a instal·lar, es descriuen en l’apartat 4.6 Elements dels sistemes

hidràulics de la xarxa de calor i sales de calderes existents. 

Per altra banda caldrà instal·lar un sistema de control i Telegestió el qual es descriu a l’apartat 4.8

Sistema de control i comptabilització de consums.
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 4.1 Actuacions de connexió a la sala de calderes de biomassa.

Amb  l’actuació  prevista  en  el  PROJECTE  EXECUTIU  D’INSTAL·LACIÓ  DE  CALDERA  DE

BIOMASSA I XARXA DE CALOR A LA ZONA ESCOLAR DE LES ROQUETES A SANT PERE DE

RIBES, es preveu la instal·lació d’un col·lector amb una sortida de previsió de 3’’ per a poder fer

aquesta  actuació.  Així  mateix,  també  en  l’àmbit  d’aquest  projecte,  es  deixarà  la  canonada

soterrada de 90x8,2 des de la sala de calderes fins a l’arqueta A1 situada a la cantonada entre el

carrer Puigmal i carrer Miquel Servet.

Per a poder fer els treballs de l’ampliació de la xarxa, serà necessari per una banda instal·lar el

conjunt de bombeig del circuit (format per la bomba doble, la vàlvula barrejadora de 3 vies, filtres

vàlvules de retenció i  resta d’elements),  i  per altra connectar aquest conjunt a les canonades

preaïllades que hi ha de previsió. Aquesta segona connexió es realitzarà amb tub d’acer inox

premsat de 76.1. Tot seguint les indicacions de l’apartat 4.6 Elements dels sistemes hidràulics de

la xarxa de calor  i  sales  de calderes existents i  del  plànol  ESQ.02.-  Esquema actuació sala

calderes biomassa.

Així mateix es faran les corresponents connexions al sistema de control segons la descripció de

l’apartat 4.8.

 4.2 Actuacions  de  connexió  a  la  xarxa  soterrada  del  Projecte  Executiu  i  de

connexió amb la xarxa soterrada realitzada en el marc de la Memòria Valorada

del carrer Miquel Servet.

Tal  i  com  s’ha  comentat,  amb  l’execució  dels  treballs  del   PROJECTE  EXECUTIU

D’INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR A LA ZONA ESCOLAR DE

LES ROQUETES A SANT PERE DE RIBES  es deixarà instal·lada la canonada preaïllada de

90x8,2, amb els corresponents tubs de control, des de la sala de calderes fins a l’arqueta A1

situada a  l’encreuament  del  carrer  Miquel  de Servet  i  carrer  Puigmal.   Així  mateix,  amb les

actuacions descrites a la  MEMÒRIA VALORADA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CANONADA

SOTERRADA I ELEMENTS COMPLEMENTARIS PER A FUTURA ACTUACIÓ DE LA XARXA DE

CALOR AMB BIOMASSA PER A ABASTIR A L’EQUIPAMENT DE LA VINYA D’EN PETACA DE

LES ROQUETES DEL GARRAF, s’ha deixada instal·lada la canonada preaïllada de 90x8,2 junt

amb els tubs corrugats de diàmetre 63 pels tubs de control des de l’arqueta A5 (situada després

de l’embornal de recollida d'aigües plujanes de l’alçada del carrer Monturiol) i l’arqueta A8 situada

a la vorera que toca al vial d’accés de la plaça de la vinya d’en Petaca.

Per a poder fer els treballs de l’ampliació de la xarxa, serà necessari:

4.2.1.- per una banda instal·lar  dues canonades preaïllades de polietilè d’alta densitat reticulat

PEX, amb barrera antidifusió d’oxigen i coberta corrugada de PEHD, de diàmetre nominal 90x8,2,

i dues canonades corrugades per passar els cables de control de diàmetre 63, dins de rasa des

de l’arqueta A10 (a l’entrada de l’edifici de la Vinya d’en Petaca) fins a l’arqueta A8 (on hi ha les

canonades existents). Aquesta rasa discorrerà per diferents tipus de paviment (per una banda

paviment  de  llambordins  i  per  altra  paviment  asfàltic).  Les  profunditats  seran  seguint  les
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indicacions del plànol X.02.- Detalls rases, evitant fer sifons. Abans d’iniciar els treballs es faran

diferents  cates  al  llarg  del  recorregut,  per  veure’n  la  seva  executabilitat,  ja  que  en  el  punt

d’entrada hi passen molts serveis i caldrà prestar especial atenció als mateixos.

A mig camí (a menys de 40m de qualsevol de les dues arquetes) s’instal·larà una arqueta A9 on

els tubs preaïllats seran passants, però permetrà facilitar el pas dels cables de control. L’arqueta

tindrà les característiques descrites al plànol X.02.- Detalls rases.

A l’arqueta A10, s’instal·laran dues claus de pas de 3’’ que permetin sectoritzar el circuit interior de

l’edifici en cas d’avaria i un punt de possible buidat a cada circuit de 2’’.

4.2.2.- per altra banda instal·lar  dues canonades preaïllades de polietilè d’alta densitat reticulat

PEX, amb barrera antidifusió d’oxigen i coberta corrugada de PEHD, de diàmetre nominal 90x8,2,

i dues canonades corrugades per passar els cables de control de diàmetre 63, dins de rasa des

de l’arqueta A5 (on hi ha els tubs existents) fins a l’arqueta A1 (on hi haurà els tubs existents). 

Aquesta  rasa  discorrerà  per  paviment  asfàltic,  seguint  la  línia  de  la  xarxa  existent.  Les

profunditats seran seguint les indicacions del plànol X.02.- Detalls rases, evitant fer sifons. Abans

d’iniciar  els  treballs  es  faran  diferents  cates  al  llarg  del  recorregut,  per  veure’n  la  seva

executabilitat (especialment en el moment de creuar el carrer).

Al llarg del traçat (a una distància inferior a 40m) s’instal·larà una arqueta on els tubs preaïllats
seran passants, però permetrà facilitar el pas dels cables de control. Les arquetes A2-A4 tindran
les característiques descrites al plànol X.02.- Detalls rases.

 4.3 Actuacions de distribució de la xarxa de calor per l’interior de l’edifici i fins a

l’espai tècnic de La Vinya d’en Petaca.

Per a poder transportar l’energia tèrmica des de l’arqueta A10 de la part exterior de l’entrada de

l’edifici fins a l’espai tècnic situat a la coberta de l’edifici, caldrà instal·lar dues canonades d’acer

inox AISI 316 de diàmetre 76.1, o material equivalent, amb el corresponent aïllament de 40mm, i

un tub rígid o flexible lliure d’halògens de 32mm. 

Aquestes canonades discorreran en un primer tram per dins el terra tècnic del soterrani de l’edifici

seguint les indicacions del plànol I-09 Instal·lacions Ajuntament planta soterrani. Aquest traçat pot

variar en funció del recorregut més òptim el qual serà replantejat quan s’obri el paviment per a

poder realitzar els treballs, i serà validat per la Direcció d’obra i Serveis tècnics de l’Ajuntament.

Per  a suportar  les  canonades s’empraran peus amb carril  tipus  Walraven URSUS o sistema

equivalent.
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Figura 8: soportació de canonades recolzades en paviment.

Un cop arribin a l’espai tècnic de muntants d’instal·lacions, es procedirà a pujar en vertical per el

mateix. Caldrà realitzar els passos corresponents, mantenint la sectorització.

Finalment el muntant sortirà per la coberta de l’edifici, i anirà fins a l’espai a on emplaçarem la

subestació de bescanvi. En aquest tram les canonades aniran vistes, amb aïllament de 50mm i

protecció ultraviolada (mitjançant protecció d’alumini integrada en el aïllament, cobertura posterior

o sistema equivalent).  La suportació  es podrà fer  aprofitant  parcialment  la  existent  per  a  les

canonades i si calen fer reforços s’emprarà una suportació tipus Walraven URSUS o sistema

equivalent, que en cap cas afecti la impermeabilització de la coberta.

 4.4 Desmuntatge i retirada de la bomba de calor York de la coberta de la vinya

d’en Petaca.

A la coberta de l’edifici de la Vinya d’en Petaca s’hi troben instal·lades dues bombes de calor que

donaven servei de calor i fred a l’edifici. Una de les màquines inicials ja es va substituir per una

HITECSA ja que es va avariar. Queda encara una bomba de calor YORK la qual està avariada i

no es fa servir en aquests moments.

Per tal de donar compliment a l’estudi de càrregues estructurals realitzat en el certificat indicat als

antecedents,  s’ha acorat  desmuntar i  retirar  la  bomba de calor  York per tal  d’emplaçar  en el

mateix lloc la subestació de bescanvi de calor amb el dipòsit d’inèrcia.

Per fer-ho caldrà en primer lloc realitzar els treballs d’extracció del gas frigorífic el qual haurà de

ser gestionat com a residu (en cap cas es podrà llençar a l’ambient). Es recomana realitzar primer

la extracció de la fase líquida i després de la fase gasosa per tal de deixar la màquina el més

buida possible.

Després caldrà realitzar la sectorització i el buidat dels circuits d’aigua. I es procedirà a desmuntar

les canonades per a poder ser després reconduïdes a les noves connexions.

En paral·lel es procedirà a la desconnexió elèctrica de la màquina, tancant el interruptor automàtic

del subquadre i deixant-lo marcat per a evitar una reconnexió accidental. Un cop desconnectat, es

retirarà els cables multifilars fins a la safata elèctrica i es deixaran allà amb les puntes amb regleta

i encintades per a evitar accidents. Aquest cable s’aprofitarà per a alimentar la subestació de

bescanvi. 
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A continuació es procedirà a retirar la màquina amb una grua mòbil de construcció especial la

qual s’haurà d’emplaçar al vial (no es pot emplaçar a les immediateses de l’edifici ja que la plaça

no  està  dissenyada  per  a  poder  suportar  el  pes  d’aquesta  grua,  camions  i  elements  a

descarregar). 

S’estima que el pes del conjunt de la màquina és del voltant de 3.000kg, que la distància en

planta des del punt de descàrrega és d’uns 30m, i el desnivell d’uns 22m.

Finalment un cop enretirada la màquina es demoliran els daus de formigó, si s’escau, i també es

retiraran.

Figura 9: Màquina YORK a retirar.

Figura 10:  Exemple de grua mòbil a emprar. Font: Liebherr MK 73-3.1
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Es recomana aprofitar el muntatge de la grua per a poder elevar a coberta els materials pesats i
el mòdul prefabricat amb subestació de bescanvi. Veure més detall al  Plànol C.01.- Actuacions
Prèvies Coberta.

 4.5 Muntatge del  mòdul  prefabricat  per  a subestació de bescanvi,  amb dipòsit

d’inèrcia i elements complementaris a la coberta de la Vinya d’en Petaca.

A la coberta de l’edifici de la Vinya d’en Petaca s’hi troba situat un espai tècnic cobert en el qual hi
ha el col·lector principal de la instal·lació tèrmica. En aquest col·lector és a on es connectarà la
xarxa de calor amb biomassa de la zona de l’escola, però prèviament s’instal·larà la subestació
de bescanvi i el dipòsit d’inèrcia.

Al costat de la mateixa hi ha la màquina York a retirar, i amb aquesta actuació ens quedarà un
espai lliure per a poder emplaçar la nova subestació de bescanvi. Cal destacar que si aquesta
s’emplaça al mateix lloc i no es superen els 3.000kg que pesava la màquina actual no generarà
afectacions a nivell de càrrega estructural a la coberta, tal i com exposa i es recomana al certificat
estructural  mencionat.  Veure  més  detall  de  l’emplaçament  al  Plànol  C.02.-  Emplaçament
Subestació de bescanvi.

S’instal·larà per tant en el seu lloc un mòdul prefabricat amb la subestació de bescanvi de 520kW
i dipòsit de 1.500 litres i resta d’elements hidràulics premuntats en el seu interior. Concretament
es  proposa  col·locar  i  connectar  un  mòdul  prefabricat  tipus  mòdul  prefabricat  tipus  EnBlock
Energia o equivalent, metàl·lic lacat de color gris clar, amb dipòsit d'inèrcia de 1500l i dos conjunts
de bombes.

A l’interior del mòdul caldrà que hi hagi tots els elements indicats al plànol: 

- Mòdul prefabricat autoportant. Mides segons plànols: 3.10x2.30x2.70. Amb acabat amb panell
tipus sandwich i xapa metàl·lica, lacat de color gris clar, porta per a accés i manteniment, reixes
de ventilació incorporades a les portes, terra antilliscant amb planxa d'acer embutida, reforços per
a suportació de quadres elèctrics i bombes,  anclatges per a càrrega, elevació i descàrrega amb
grúa.

- Dipòsit inèrcia de 1.500 litres

- Vas d'expansió de 150l

- Bescanviador de plaques de 520kW, temperatures 80-60/55-75ºC, <2mca

- Bomba grundfos Magna 1 40-120F

- Bomba grundfos Magna 1 40-120F

- Bomba grundfos Magna 1 65-120F

- Bomba grundfos Magna 1 65-120F

- comptador d'energia per 20m3/h o superior amb sortida modbus

-  Valvuleria,  purgadors,  filtres,  retencions,  valv  sobrepressió,  manòmetres  i  termòmetres,  etc,
indicats a l'esquema
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- llum led 2x18W + interruptor

- llum emergència

- endoll schucko 16A

- Subquadre elèctric

- canonades d'acer inox premsat (o acer negre) de 76,1x2mm + Aïllament de 30mm

- Pes màxim 1.400kg (sense aigua).

Veure més detall  als plànols  C.03.- Detalls Mòdul Prefabricat Subestació de bescanvi i  ESQ.05.-
Esquema Subestació mòdul prefabricat

Figura 11:  Exemple de mòdul prefabricat hidràulic. Font: EnBlock Energia

Figura 12: Zona on emplaçar la subestació de bescanvi amb elements complementaris un cop retirada la màquina.
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Un cop realitzada aquesta actuació, es procedirà a connectar l’entrada de la subestació a les
canonades de la  xarxa,  i  la  sortida  de la  subestació  al  col·lector  existent.  La  canonada que
discorri per la coberta disposarà de cobertura de protecció davant radiació UV tipus alumini o
equivalent.

Aquesta actuació es realitzarà seguint les indicacions  de l’apartat 4.6 Elements dels sistemes
hidràulics  de la  xarxa de calor  i  sales  de calderes  existents  i  del  Plànol  ESQ.05.-  Esquema
Subestació mòdul prefabricat.

 4.6 Actuacions de connexió de la subestació a la instal·lació existent.

Tal i com hem indicat, a la coberta de l’edifici de la Vinya d’en Petaca s’hi troba situat un espai
tècnic cobert en el qual hi ha el col·lector principal de la instal·lació tèrmica. 

En aquest col·lector és a on es connectaran les canonades que venen de la instal·lació de la
subestació de bescanvi. Al desmuntar la màquina York existent, quedarà una connexió lliura al
col·lector d’impulsió i al de retorn. Amb aquesta actuació la subestació de bescanvi quedarà en
paral·lel a les dues bombes de calor existents. 

Aquesta actuació es realitzarà seguint les indicacions  de l’apartat  4.6 Elements dels sistemes
hidràulics  de la  xarxa de calor  i  sales  de calderes  existents i  del  Plànol  ESQ.04.-  Esquema
actuació Vinya d’en Petaca.

Figura 13: Espai tècnic semicobert a on hi ha el col·lector de l’edifici.

Projecte executiu per a l’ampliació de la instal·lació de la xarxa de calor dels equipaments docents i esportius amb biomassa, fins a la 

Sala de Calderes de l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les Roquetes – Sant Pere de Ribes.                            25

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



 4.7 Elements dels sistemes hidràulics de la  xarxa de calor  i  sales de calderes

existents.

El sistema hidràulic forma el conjunt de canonades i elements necessaris per a poder transportar

l’energia  des  del  sistema  generador  de  calor  fins  a  les  diferents  instal·lacions,  objecte  de

l’ampliació, a les quals es vol donar servei.  

Les ampliacions de la xarxa de calor amb biomassa existents s’executaran segons les indicacions

descrites a l’esquema hidràulic (veure més detall als plànols ESQ.02.- Esquema actuació sala

calderes biomassa i ESQ.04.- Esquema actuació Vinya d’en Petaca).

 4.7.1 Canonades interiors o exteriors vistes metàl·liques

El material a utilitzar per les canonades que no siguin soterrades es preveu que pugui suportar

95ºC. Tant per la xarxa de calor, com per les canonades dels circuits de la subestació. En el cas

del projecte es proposa acer inox AISI-316 amb sistema d’unió per premsat o acer negre soldable

amb els diàmetres indicats a l’esquema. No obstant, podrà ser d’un altre material que garanteixi la

seva durabilitat a les temperatures indicades prèvia acceptació per part dels tècnics municipals i

de la direcció facultativa.

Alhora de determinar els diàmetres s’ha tingut en compte que la velocitat del fluid no superi els

2m/s i que les pèrdues de càrrega generades per metre de canonada no superessin en cap cas

els 30mmca/m (al tractar-se d’un tram curt).

Les canonades muntades en superfície es suportaran mitjançant abraçadores isofòniques o bé

les abraçadores suportaran l’aïllament de manera que s’eviti la transmissió de vibracions de les

canonades cap als suports.

Els tubs per on s’ha d’instal·lar  el  cablejat  de la instal·lació elèctrica muntats superficialment,

seran de tub rígid d’acer galvanitzat de 40mm, amb connexió d’equipotencialitat amb els materials

metàl·lics pròxims.

 4.7.2 Aïllament de les canonades

Com que les canonades que hi ha a dins de la sala de calderes i sales de calderes existents (la

qual es considera local no calefactat) transporten aigua calenta a més de 40ºC, segons la IT

1.2.4.2. del RITE, aquestes canonades hauran d’estar aïllades.

L’espessor de l’aïllament de les canonades serà, emprant el mètode simplificat de la IT en el qual

es parteix dels diàmetres de les canonades, la temperatura del fluid i suposant un aïllament amb

conductivitat tèrmica a 10ºC de 0,04 W/(mK), l'indicat al plànols ESQ-02 i ESQ-04
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Taula 7: Espessor dels aïllaments de les canonades i accessoris que transporten un fluid calent per l’interior d’edificis (taula 1.2.4.2.1)

Per altra banda, les tramades de la xarxa de calor que discorrin superficialment per l’exterior, per

la zona de la coberta de l’edifici  de la Vinya d’en Petaca, s’aïllaran amb un aïllament tubular

flexible d’espessor segons s’indica a la taula següent. 

Taula 8: Espessor dels aïllaments de les canonades i accessoris que transporten un fluid calent per l’exterior d’edificis (taula 1.2.4.2.2)

Aquestes canonades exteriors hauran de disposar a més d’una protecció contra la degradació

exterior per la radiació ultraviolada i la intempèrie. Per aquest motiu l’aïllament haurà de disposar

d’una capa de protecció UV tipus alumini, la qual pot formar part del propi aïllament multicapa o

bé es realitzarà un recobriment posterior amb una capa d’alumini.

Així  mateix,  tots els accessoris (vàlvules, etc) també hauran d’estar aïllats amb una espessor

equivalent a la de la canonada en qüestió.

S'han  indicat  els  aïllaments  de  canonades  en  el  plànols  ESQ.02.-  Esquema  actuació  sala

calderes biomassa i ESQ.04.- Esquema actuació Vinya d’en Petaca.

 4.7.3 Canonades soterrades

Pels trams que discorrin per l’exterior entre la sala de calderes de biomassa i l’edifici de la Vinya

d'en Petaca s’instal·laran canonades preaïllades de polietilè d’alta densitat reticulat PEX-a, amb

barrera antidifusió d’oxigen EVOH, preaïllades amb escuma microcel·lular PEX i amb una coberta

corrugada protectora de PEAD, amb temperatura màxima de treball de 95ºC i la pressió màxima

de 6 bar, de 90x8,2mm de diàmetre. 

Canonades preaïllades

Ampliació de la xarxa de calor Terrendis H20090 o equivalent

200/90X8.2 PE-Xa SDR11 PN6

Taula 9: Característiques bombes de la sala de calderes.
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Figura 14: Canonada preaïllada (font : Terrendis)

És important  que la  canonada disposi  de barrera antidifusió d’oxigen ja  que aquest  element,

l'oxigen,  genera  molts  problemes  de  corrosió  en  els  components  i  els  materials  plàstics

acostumen a tenir problemes de difusió d’oxigen cap a l'interior de la canonada. Així mateix si

s'empra una canonada que tingui com a aïllament PUR, també haurà de disposar de barrera

antidifusió d'oxigen a la coberta per a protegir l'aïllament.

Per a comprovar que els aïllaments de les canonades compleixen amb les exigències del RITE,

s’haurà de comprovar que les pèrdues tèrmiques totals dels materials finalment emprats a la

xarxa no superin el 4% de la potència màxima que transportarà.

Per la mateixa rasa, com s’indica al detall, es farà passar dos tubs corrugats de diàmetre 63 pel

qual es distribuirà el cablejat de control, si s’escau. 

Es posarà cinta senyalitzadora per a facilitar la identificació dels passos de canonades durant els

treballs futurs que es puguin fer (blava sobre els tubs de xarxa i groga electricitat sobre els tubs

de comunicació). 

Es disposarà a més, on correspongui segons indicacions dels plànols, d’una arqueta prefabricada

de formigó per al pas d’instal·lacions elèctriques i de control amb tapa transitable per vehicles

pesats tipus D-400 segons EN-124, de 45x45x65, segons el detall de la documentació gràfica

adjunta. Es disposarà també d’una arqueta de les mateixes característiques, de 60x75x97cm, a

l’entrada de l’edifici de la Vinya d’en Petaca (arqueta A10), segons documentació gràfica.
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Figura 15: Tapa tipus per a arqueta transitable (font Fundición Dúctil Fábregas)

Veure més detall als  plànols X.01.- Recorregut xarxa de calor, X.02.- Detalls rases, I-01 a I08.-

Zones.

4.6.3.1  Realització de les rases

Es realitzaran les rases per al pas soterrat d’instal·lacions. Aquestes rases tindran el traçat descrit

al plànol X.01.- Recorregut xarxa de calor (així l’ampliació dels mateixos en els plànols I-01 a I-

08.- zones)  i seguiran l’amplada i profunditat descrites en els detalls de tipologia de rasa del

plànol  X.02  –  Detall  rases.  La  profunditat  indicada  és  la  mínima del  traçat,  entenent  que  la

màxima estarà en funció dels pendents i del punt més baix del traçat.

Per a  realitzar les rases es prestarà especial atenció a les instal·lacions existents, i  hi haurà

d’haver l’instal·lador a obra per a subsanar els possibles contratemps que es puguin produir. 

En la  instal·lació  de  la  xarxa de calor  s’hauran  de  respectar  les  distàncies  reglamentàries  a

instal·lacions  existents (30cm en el  cas de canonades paral·leles  a gas,  20cm en el  cas  de

canonades soterrades de subministrament elèctric i per sota del seu nivell) i en cas que no sigui

possible la Direcció Facultativa conjuntament amb els tècnics municipals estudiaran canvis de

traçat per a evitar incompliments de traçat i interdistàncies.

Abans de començar a fer les rases, es realitzaran les cates per a localitzar les instal·lacions de

serveis existents i poder replantejar els traçats i la profunditat de les rases en funció d’això. Veure

l’annex 05.-Serveis Existents (aquesta informació s’haurà d’actualitzar per part de l’empresa

adjudicatària abans d’iniciar els treballs sense cost per l’Ajuntament).

El replanteig dels nivells de la part inferior de les rases es realitzarà de manera que només hi hagi

un punt baix en tot el seu recorregut (per evitar la formació de sifons). En cas que per la tipologia

del terreny o pels creuaments amb serveis existents, això no sigui possible, s’haurà d’instal·lar

una arqueta amb un sistema de purgat en els punts alts que es puguin generar.

Les rases es realitzaran sobre paviment de vorera de llambordins, de formigó i d’asfalt. En el cas

de les rases sobre paviment de vorera, abans d’actuar s’intentarà desmuntar les filades de peces

que puguin quedar afectades, intentant poder reaprofitar les peces en la posterior reconstrucció.

En cas que es trenquin caldrà buscar peces de la mateixa tipologia i gamma per a reparar el

paviment  després  de  l’actuació.  Per  a  tots  els  paviments,  es  procedirà  al  tall  de  la  capa

superficial, del tall de la capa de formigó i corresponent repicat repicat per a arribar a la terra on

es farà la rasa de la profunditat indicada. Un cop acabada l'actuació, es reposarà el formigó i

finalment les peces de vorera o asfalt si és el cas.

Un cop realitzades les rases, es posarà sorra fina com a llit per les instal·lacions, es posaran els

tubs i es realitzaran les proves hidràuliques de pressió que el fabricant dels tubs requereixin per a

assegurar la qualitat del mateix. Un cop validades les proves, es cobrirà els mateixos també amb

una capa de sorra. Es realitzarà el reompliment de la rasa amb terra de la mateixa, es posaran

cintes indicadores i es procedirà al cobriment segons els detalls de rasa del plànol X.02 – Detall
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rases.   El  reompliment  es  realitzarà  en  tongades  de  25  cm  amb  compactació  per  mitjans

mecànics  (granota  o  equivalent).  És  molt  important  realitzar  una  correcta  compactació  i

humectació per a evitar futurs assentaments no previstos.

Es prestarà especial atenció a les profunditats de soterrament dels tubs i a les distàncies entre

ells, així com es vetllarà per a deixar la vertical del tub de la xarxa de calor lliure de pas de tubs, a

excepció de les canalitzacions elèctriques i de control pròpies de la instal·lació tèrmica.

En cas de no poder complir amb les profunditats indicades en els detalls constructius degut al

creuament  de  canonades,  es  procedirà  a  recobrir  la  canonada  amb  20cm  de  formigó

HA-25/B/20/IIa (tal i com passa en el tram de creuament amb el tub de sanejament).

Abans de procedir al tapat de les rases, es realitzarà les proves hidràuliques de pressió que el

fabricant dels tubs requereixin per a assegurar la qualitat del mateix.

La runa extreta de l’enderroc dels paviments de les rases, així com la possible terra sobrant, es

portaran a abocador autoritzat de manera separada. 

4.6.3.2  Encreuaments amb canalitzacions soterrades de serveis existents

El recorregut de la xarxa de calor s’intentarà replantejar amb el mínim de encreuaments amb les

canalitzacions soterrades de serveis existents (i per aquest fet és important realitzar les cates

abans  d’iniciar  els  treballs  i  disposar  de  la  informació  de  serveis  correctament  actualitzada,

informació que anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària).

Tal i  com s’ha comentat,  en la  realització dels  treballs  de la  instal·lació de la xarxa de calor

s’hauran de respectar les distàncies reglamentàries a instal·lacions existents (30cm en el cas de

canonades  paral·leles  a  gas,  20cm en  el  cas  de  canonades  soterrades  de  subministrament

elèctric  i  per  sota  del  seu  nivell)  i  en  cas  que  no  sigui  possible  la  Direcció  Facultativa

conjuntament amb els tècnics municipals estudiaran canvis de traçat per a evitar incompliments

de traçat i interdistàncies. 

Abans  de la  obertura  del  paviment  per  a  fer  les  rases,  caldrà  posar-se en contacte  amb la

companyia propietària de la instal·lació afectada per a informar-se del procediment establert a

seguir. Posteriorment caldrà fer diferents cates per tal de confirmar el pas de les instal·lacions per

la zona prevista. 

Es recomana que les cates tinguin una llargada mínima de 60cm en el sentit de la xarxa de calor i

una amplada mínima de 50cm en el sentit perpendicular de la xarxa de calor. Un cop s’ha demolit

el paviment i es pot excavar la rasa amb mitjans manuals, es recomana que es faci de forma

manual fent micro cates de 20cm de profunditat.

 4.7.4 Vàlvules, filtres, pressòstat, sondes i termòmetres de contacte

S’instal·laran les vàlvules de bola amb les dimensions indicades a l’esquema hidràulic per a poder

independitzar  els  diferents  elements  del  circuit  (aquestes  vàlvules  podran  ser  de  papallona
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sempre que la seva finalitat sigui únicament sectoritzar el circuit per a tasques de reparació o

manteniment; en cap cas s’usaran per a regular els cabals).

Es disposarà de vàlvules de retenció de doble clapeta, una per a cada circuit, amb cos de ferro

colat i clapeta, eix i ressort d'acer inoxidable, PN 16 atm, de dimensions indicades a l’esquema

hidràulic, per a poder garantir un correcte sentit de circulació.

S’instal·larà  també  un  filtre  retenidor  de  residus  a  cada  circuit  i  sempre  abans  de  cada

bescanviador de plaques, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre,

amb cargol, dimensions indicades a l’esquema hidràulic, per a una pressió màxima de treball de

16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Aquest filtre retindrà les impureses que pugui contenir

l’aigua allargant la vida dels components del sistema.

Per tal d’assegurar que l’aigua d’entrada a les calderes de biomassa (el retorn) no estigui per sota

de 55ºC (fet que podria provocar condensacions corrosives a la caldera de biomassa) la caldera

incorpora un sistema d’elevació de temperatura de retorn a través d’una vàlvula motoritzada de

tres vies col·locada al retorn de la caldera, la qual anirà governada per la centraleta de la mateixa

caldera.

També es col·locarà un pressòstat connectat a la caldera el qual generarà un senyal d’error en

cas que la canonada es quedi sense fluid aturant la caldera. Aquest pressòstat anirà connectat al

quadre de control de la caldera i al quadre de control general per comunicar l’avís.

S’instal·laran les sondes indicades a l’esquema, les quals seran submergibles amb la seva baina

corresponent i en cap cas es podrà instal·lar un sensor de temperatura per a les canonades que

sigui de contacte. Així mateix es disposaran termòmetres de contacte per tal de poder veure la

temperatura de punts concrets sense requerir accés als sistema de control.

 4.7.5 Sistema de purga de la instal·lació

En els  punts alts  de la  instal·lació s’ubicaran sistemes de purgadors automàtics de diàmetre

mínim 15 mm per a poder treure l’aire que pugui haver a la instal·lació (veure més detall al plànols

ESQ-02 i ESQ-04) tot i que aquests elements podran variar en funció dels traçats que finalment

es facin. Aquests purgadors disposaran d’aixeta mini o equivalent per tal de poder-los tancar un

cop purgat el circuit i evitar problemes derivats de la calç.

 4.7.6 Sistema de compensació de les dilatacions tèrmiques

Les  canonades  metàl·liques  fixes  no  son  suficientment  llargues  per  haver  de  disposar  de

dispositius per a compensar les dilatacions tèrmiques (ja siguin sistemes autocompensats, lires o

compensadors directes).
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 4.7.7 Conjunt de seguretat davant sobrepressió

Al costat del dipòsit d’inèrcia, i just abans de la vàlvula de pas que aïlla els dipòsits d’inèrcia del

circuit (o directament en una boca dels dipòsits d'inèrcia), i a l’aspiració de la bomba del circuit de

la xarxa de calor, es contempla que la instal·lació d’un conjunt de seguretat davant sobrepressió

el qual estarà format per:

1. Vàlvula  de sobrepressió  tarada a 3 bars.  La seva descàrrega es  conduirà a  la  xarxa de

desaiguat i serà visible.

2. Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a

muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.

3. Connexió per a l’emplenament del circuit.

4. Vas d’expansió de dimensions i característiques segons esquema hidràulic.

Així mateix les calderes disposen de la seva pròpia vàlvula de seguretat tarada directament pel

fabricant, la qual serà de 1’’.

Aquests elements tindran un dispositiu d’actuació manual que no afectarà al seu tarat per tal de

poder-los provar. Així mateix es mantindrà els sistemes d'expansió i seguretat existents els quals

compensaran les dilatacions de la instal·lació actual.

 4.7.8 Sistema d’expansió

Amb l’objectiu d’esmorteir  els esforços mecànics ocasionats per les dilatacions produïdes per

l’escalfament del fluid caloportador, s’instal·larà un vas d’expansió addicional als existents. El qual

serà tancat,  de  10 bar  de pressió i  temperatura de treball  fins a 120ºC,  per  a  tal  efecte.  El

dimensionat del vas d’expansió s’ha efectuat en base a la norma UNE 100155 (veure Annex

Càlculs apartat  2.1 ). Aquest vas d’expansió s’ubicarà tal i com s’ha comentat a l’apartat anterior.

Veure  més  detall  de  la  seva  ubicació  als  plànols  ESQ.02.-  Esquema actuació  sala  calderes

biomassa i ESQ.04.- Esquema actuació Vinya d’en Petaca.

 4.7.9 Bombes de circulació

Per a la circulació de l’aigua calenta des de la sala de calderes al circuit de la xarxa de calor, i a la

subestació, s’instal·larà:  una bomba principal de cabal variable (o amb variador) a la sala de

calderes de biomassa, una bomba al circuit secundari del bescanviador que dóna servei al dipòsit

d’inèrcia (ubicats a la coberta tècnica de la Vinya d’en Petaca) i una bomba que dóna servei al

col·lector principal existent a l’edifici de la Vinya d’en Petaca des del dipòsit d’inèrcia. Les bombes

de cabal variable ajusten el cabal en funció de les necessitats de demanda, essent molt més

eficient que les bombes estàndard i reduint considerablement les despeses de funcionament del

sistema.

Per a garantir el subministrament del servei en cas d’avaria d’alguna de les bombes de circulació,

es proposa la instal·lació de dues bombes en paral·lel,  calculades cada una a cabal i  alçada

manomètrica  requerida.  Les  bombes  que  donen  servei  al  col·lector  existent  des  del  dipòsit
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d’inèrcia,  s’han  calculat  cada  una  per  a  la  meitat  del  cabal  requerit,  el  qual s’assolirà  amb

l’engegada de les dues bombes alhora, fet que es preveu que sigui puntual. 

Més  concretament  s’instal·laran  tres bombes  de  circulació  d’aigua per  al  cabal  i  alçada

manomètrica  descrites a  la  Taula  10,  amb regulació  electrònica  integrada,  classe d'eficiència

energètica A, amb mode de regulació via entrada externa 0-10V per a regulació de velocitat en el

cas de la bomba de la xarxa, aptes per a temperatures des de -10 fins 110°C; amb pantalla

gràfica integrada per a la indicació de l'estat de funcionament.

Circuit Cabal
(m3/h)

Pèrdues de càrrega
(m.c.d.a.)

Tercer ramal de la xarxa de calor 18,40 27,85

Secundari bescanviador-dip. inèrcia 18,40 4,28

Secundari dip. Inèrcia – col·lector exist. 36,74 3,79

Taula 10: Característiques bombes de la sala de calderes.

S’instal·larà un pont de manòmetres a cada bomba per a poder veure la caiguda de pressió. En

cas que aquesta dada la proporcioni la bomba es pot estalviar posar aquests manòmetres. Per a

la subjecció de la  bomba s’instal·laran maniguets antivibratoris  per  a evitar  la  transmissió de

vibracions de les bombes cap als paraments i canonades.

 4.7.10 Dipòsits d’inèrcia

Amb l’objectiu de donar certa histèresi al funcionament de la caldera de biomassa respecte  la

demanda del col·lector  existent,  la  instal·lació  hidràulica  de  l’edifici  de  la  Vinya  d’en  Petaca

disposarà d’un dipòsit d’inèrcia de 1.500 litres. 

Dipòsit d’inèrcia

Model VALINOX PF-PLUS o equivalent

Volum acumulació 2,000litres

Tipus Estratificat amb discs estratificadors o sistema equivalent

Diàmetre 1200mm

Alçada 2200mm

Material Acer al carboni

Aïllament 100mm  de Poliuretà flexible de densitat 20kg/m3

Boques 4 boques de 3", 2 boques de 1/2" per sondes, purgat 

superior i inferior 1"

Pressió Màxima 4 bar

altres Temperatura 95ºC
Taula 11: Característiques bombes de la sala de calderes.
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 4.7.11 Bescanviadors de calor

Per a la separació hidràulica entre el circuit hidràulic de la xarxa de calor i col·lector principal
existent, s’instal·larà un bescanviador de calor. Veure les característiques del bescanviador a la
següent taula:

Subestació
Potència

(kW)

Temperatures
primari/secundari

Cabal
primari
(m3/h)

Pèrdua 
càrrega 
primari
(kPa)

Cabal
secundari

(m3/h)

Pèrdua
càrrega

secundari
(kPa)

La  Vinya
d’en Petaca

520 80-60ºC / 55-75ºC 22,36 20 22,36 20

Taula 12: Característiques bescanviadors de calor

S’ha calculat el bescanviador per a una temperatura d’impulsió/retorn de primari de 80ºC/60ºC
(amb un salt tèrmic de 20ºC), i per una temperatura de retorn/impulsió de secundari de 55/75ºC
(un salt tèrmic de 20ºC). Per a més detalls veure l’apartat 4 Càlcul de bescanviadors de l’annex
de càlculs.

 4.7.12 Ajudes de paleteria

Caldrà realitzar diversos passos de canonades al conjunt del equipament afectat. Es realitzarà les
ajudes a instal·lacions per al correcte desenvolupament de la obra (passos de tubs, tall de murs
de formigó, remats un cop realitzats el pas dels mateixos, remolinats i pintats).

 4.7.13 Mitjans auxiliars

Per a poder pujar els materials a la coberta de l’edifici de la Vinya d’en petaca (dipòsit d’inèrcia,
bescanviadors,  estructures,  etc)  caldrà  preveure  l’ús  d’una  grua  de  suficient  alçada,  i  caldrà
comunicar o coordinar l’accés de la mateixa a la zona de descàrrega.

 4.8 Sistemes de tractament d’aigua

Es recomana que el fluid caloportador que es farà circular per l’interior del circuit de distribució de

calor sigui d’aigua tractada. La qualitat de l’aigua pot afectar molt el funcionament de la xarxa,

generant  (en el  cas d’aigua no tractada) problemes de corrosió, incrustacions,  reducció de la

secció de pas, obstrucció dels bescanviadors reduint-ne el rendiment o el desgast de materials

pel transport de partícules.

Es  recomana omplir  la  instal·lació  amb aigua  descalcificada  i  filtrada  per  a  poder  reduir  els

problemes de calcificacions i corrosions produïdes per la calç.
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Els paràmetres de qualitat de l’aigua recomanada per emprar a la xarxa seran els de la taula

següent:

Paràmetre Valor

Conductivitat elèctrica (µm/cm) 100-1500

pH 9,5-10

Oxigen (mg/l) <0,02

Alcalins (nmol/l) <0,02

Taula 13: Valors acceptats per la qualitat de l’aigua de xarxa (font guia DHC ICAEN)

Així mateix, l’aigua per a poder realitzar l’ompliment del circuit secundari que es connectarà a la

instal·lació de l’edifici  de la  Vinya d’en Petaca (2000 litres del dipòsit  d’inèrcia més els  de la

corresponent a les canonades i bescanviador) caldrà que disposi d’anticongelant per tal de no

desajustar  els sistema actual.  Per la zona climàtica a la qual està situada i  les temperatures

exteriors habituals, es recomana que disposi d’un 15% de propilenglicol.

 

Taula 14: Percentatge de Propilenglicol en funció de la temperatura mínima

 4.9 Sistema de control i comptabilització de consums

L’edifici de la Vinya d’en Petaca disposa d’un quadre general d’automatització amb un PLC que

controla la gestió energètica de les màquines de climatització de la coberta, temperatures de

col·lector i l’entrega d’energia a les màquines d’unitat de tractament de l’aire, també situades a la

coberta.  La  instal·lació  va  ser  programada  i  posada en  funcionament per  l’empresa  PIREC

Regulació y Control, SL.
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El PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR

A LA ZONA ESCOLAR DE LES ROQUETES A SANT PERE DE RIBES contempla que el control i

la gestió energètica de la xarxa de calor es dugui a terme de forma centralitzada amb un sistema

domòtic  tipus  Loxone  o  equivalent,  al  qual  s’haurà  d’integrar  la  gestió  d’aquesta  part  de

l’ampliació de la xarxa. 

Degut a la longitud de la tramada des de la sala de calderes de biomassa fins a la sala tècnica de

la Vinya d’en Petaca, la qual no permetria comunicar-se via bus-link o ethernet convencional, es

proposa passar  un cable de fibra òpitca des d’un punt  a l’altre amb un conversor de fibra a

ethernet a cada extrem. 

A la sala tècnica de la subestació de la Vinya d’en petaca s’instal·larà a més un miniserver de

Loxone,  os  sistema  equivalent,  que  permeti  controlar  la  gestió  de  la  subestació,  i  que  es

comuniqui amb el Loxone màster gestor de la xarxa. Addicionalment, el miniserver que es situarà

a l’edifici  de  la  Vinya d’en Petaca  haurà  d’intercanviar  les  dades  amb el  sistema de control

existent al quadre de control, ja sigui via ethernet, knx o via modbus RTU (o Ip).

 4.9.1 Comptabilització de consums

S’instal·larà  un  comptador  d’energia  tèrmica  consumida a  la  sortida  del  bescanviador  de  la

subestació. D’aquesta forma es coneixerà l'energia tèrmica subministrada per la xarxa de calor a

la instal·lació existent. 

 4.9.2 Sistema de control de la instal·lació

Per tal de poder permetre una bona telegestió i optimització dels consums i potència, es requerirà

que s’instal·li el sistema domòtic tipus Loxone o equivalent, el qual permeti:

• Regulació i  monitorització del control  de demanda d’energia tèrmica per part  de la

instal·lació  de  clima  de  l’edifici  de  la  Vinya  d’en  Petaca,  per  a  prioritzar  el  servei

d’aigua calenta per a calefacció des de la subestació en comptes de les màquines de

climatització. Informació de demanda que s’haurà de rebre des del quadre de control

existent de PIREC Regulació y Control, SL.

• Engegada  de  la  bomba  de  circulació  principal  de  la  xarxa  quan  es  requereixi

temperatura al dipòsit d’inèrcia que s’instal·larà a l’edifici de la Vinya d’en Petaca. I

comunicació de la demanda del circuit al control general de la xarxa de calor.

• Regulació de la vàlvula mescladora de 3 punts a 220VAC del circuit per a limitar la

temperatura màxima que passa per les canonades a valors inferiors a 85ºC. 

• Regulació  i  monitorització  del  control  de  temperatura  del  dipòsit  d’inèrcia  que

s’instal·larà a l’edifici de la Vinya d’en Petaca, per a donar-hi servei d’aigua calenta des

de  la  xarxa de  calor,  mitjançant  dues  sondes  de  temperatura  (una superior  i  una

inferior).
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• Engegada de la bomba de circulació del secundari del bescanviador per a donar servei

d’aigua calenta al dipòsit d’acumulació en base al punt anterior. 

• Engegada de la bomba de circulació de sortida del dipòsit d’acumulació, quan hi hagi

demanda del  col·lector  principal  existent  (la  qual  serà  donada  pel  PLC de  PIREC

Regulació y Control, SL.). 

• Engegada de les bombes de circulació principal en cas de glaçades fins a assoliment

de temperatura mínima dels  fluids,  i  un cop a la  setmana durant  10 minuts en el

període de no funcionament de la xarxa (per tal de reduir el risc de clavaments per no

ús) .

• Demanda d’engegada de les bombes de calor en cas de fallada del sistema de la

xarxa  de  calor  (aquesta  demanda  es  comunicarà  al  control  existent  de  PIREC

Regulació y Control, SL. Per tal que pugui realitzar l’actuació).

• Gestió de la commutació de les bombes dobles (en cas que les mateixes bombes no

ho permetin fer).

• Recollida i comunicació de:

◦ Alarma per falta de pressió al sistema hidràulic secundari (de l’edifici de la Vinya

d’en Petaca).

◦ Alarma per caiguda del sistema elèctric de la subestació de la vinya d’en Petaca

(haurà de disposar el PLC de SAI).

◦ Alarma per sobretemperatura o temperatura baixa del dipòsit d’inèrcia de la xarxa.

◦ Alarma per fallada en la encesa de les bombes de calor de suport.

◦ Error bomba ramal ampliació xarxa

◦ Error bomba de circulació entre bescanviador i dipòsit

◦ Error bomba de circulació entre dipòsit i col·lector

• Monitoratge en temps real i registre històric de les temperatures de:

◦ Temperatura superior i inferior dipòsit d'inèrcia.

◦ Temperatures d'impulsió i retorn del circuit d’ampliació.

◦ Temperatures primari i secundari del bescanviador de calor

◦ Alarmes produïdes.

◦ Actuació de les bombes i elements

◦ Consum (kWh) i potència instantània (kW) de l’energia entregada per la xarxa.

• Enviament  de  missatge  a  tres  o  més  mòbils  comunicant  que  s’ha  produït  una

incidència.

• Visualització web de la instal·lació i modificació dels paràmetres de programació.

• Actuació manual de les diferents sortides.

• Quatre  nivells  de interactuació:  usuari  convidat  (només visualització),  usuari  bàsic,

usuari mantenidor i usuari administrador.
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• Possibilitat  de  seleccionar  mode  estiu  i  mode  hivern.  Possibilitat  de  programar  o

seleccionar  mode  vacances  hivern  (Temperatura  inferior  a  la  reduïda,  amb

reincorporació del mode hivern al cap d'un període de temps).

• Generació d’informes i balanços que permetin avaluar el grau d’eficiència energètica i

proposar mesures d’estalvi energètic.

Per tal d’integrar la subestació de la biomassa i poder permetre una bona gestió i optimitzar els

consums i potència, es requerirà que el quadre d’automatització existent, de PIREC Regulació y

Control, SL. , es modifiqui la seva programació per tal que pugui, a més de les actuacions actuals,

complir amb els requeriments següents:

• Engegada de les màquines de climatització cas de:

◦ comunicació per part del control de xarxa que hi ha una avaria en la mateixa o pic

de demanda que requereix la seva posada en funcionament.

◦ Engegada periòdica (un cop a la setmana durant 15-20 minuts per a poder verificar

el seu correcte funcionament).

◦ aturada per manteniment, la engegada es realitzarà de manera manual. 

• Engegada  de  les  bombes  circuladores  de  les  màquines  exteriors  en  cas  de

temperatures exteriors inferiors a 0ºC per a evitar glaçades.

• Mostrar valors de temperatura i estat de la xarxa de calor a l’HMI existent per a poder

supervisar el funcionament de la subestació. 

• Comunicar al control de la xarxa de calor que el sistema té demanda de calor (i que

per tant requereix de la xarxa de calor).

•

Tots els components que s’instal·lin amb el miniserver, junt amb els interruptors generals i relés

d’actuació s’instal·laran en carril DIN dins els armaris instal·lats a tal efecte a cada una de les

sales de calderes. 

A les següents taules es mostra la relació d’entrades, sortides i comunicacions previstes per tal de

dur a terme el control anteriorment descrit: 
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SALA DE CALDERES DE BIOMASSA
Codi Descripció Tipus

01.01.01 Error bomba del circuit de la xarxa de calor La Vinya d’en Petaca Entrada digital

01.02.01 Tº Col·lector imp sortida xarxa de la Vinya d’en Petaca (Sonda immersió) Entrada analògica
01.02.02 Tº Col·lector ret sortida xarxa de la Vinya d’en Petaca (Sonda immersió) Entrada analògica

01.03.01 Obrir Electrovàlvula mescladora Sortia Digital
01.03.02 Tancar Electrovàlvula mescladora Sortia Digital
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 4.10 Termini i condicions per a l’execució de les instal·lacions tèrmiques

La  recepció  en  obra  d’equips  i  material,  així  com  controls  d’entrega,  execució  i  instal·lació

acabada es realitzaran segons el plec de condicions generals i tècniques. Com a norma general

es seguiran els articles que es citen a continuació:

Pel que fa a la recepció en obra d’equips i materials es complirà amb l’article 20 del capítol IV del

RITE.

El control  de l'execució de la instal·lació complirà amb l’article 21 del capítol  IV del RITE. El

control de la instal·lació acabada es complirà amb l’article 22 del capítol IV del RITE.

Pel  que fa a la  recepció de l’obra civil  associada a la  obertura i  restabliment  de la  rasa,  es

seguiran els criteris prescrits al Codi Tècnic de l’Edificació i normes específiques de materials.
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COBERTA DE L’EDIFICI DE LA VINYA D’EN PETACA
Codi Descripció Tipus

02.01.01 Error bomba de bescanviador a dipòsit d’inèrcia Entrada digital
02.01.02 Error bomba de dipòsit d’inèrcia a col·lector existent Entrada digital
02.01.03 Error fallada tensió Entrada digital
02.01.04 Error pressió secundari Entrada digital

02.02.01 Entrada analògica
02.02.02 Entrada analògica
02.02.03 Tº Superior dipòsit d’inèrcia (Sonda immersió) Entrada analògica
02.02.04 Tº Inferior dipòsit d’inèrcia (Sonda immersió) Entrada analògica

02.03.01 Engegada bomba de bescanviador a dipòsit d’inèrcia Sortia Digital
02.03.02 Engegada bomba de dipòsit d’inèrcia a col·lector existent Sortia Digital

02.05.01 Modbus RTU – Comptador energia subestació (Esclau) Comunicacions
visualitzar temp. Impulsió, temp. Retorn, potència tèrmica, energia entregada

02.06.01 Bacnet IP – Temperatura impulsió col·lector existent (Analògica) Control Existent
02.06.02 Bacnet IP – Temperatura retorn col·lector existent (Analògica) Control Existent
02.06.03 Bacnet IP – Demanda d’energia tèrmica (Digital) Control Existent
02.06.04 Bacnet IP – Enviar petició engegada suport (Digital) Control Existent

Tº Impulsió primari Bescanviador (Sonda immersió)
Tº Retorn primari Bescanviador (Sonda immersió)
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 5 Normativa aplicable

Normativa general

    •  Ley de Ordenación de la Edificación.  Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació:  llei  
52/2002, (BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any  
2003. art. 105

• Codi Tècnic de l’Edificació. RD 732/2019, de 20 de desembre, amb el que es modifica el
Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat per reial decret 314/2006/ del 17 de març.

Normativa estatal

• Reial Decret 178/2021, de 23 de març amb el que modifica el Reial Decret 1027/2007,
de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis
(RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió
assessora per a les instal·lacions tèrmiques dels edificis. I posteriors modificacions.

   • Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris higienico-
sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Normativa autonòmica

    • Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions
i els productes.

    • Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei  
provisional per a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.

    •  Instrucció  5/2008,  de  la  secretaria  d’indústria  i  empresa,  que  aprova  els  models  
normalitzats d’impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques en
els edificis.

    • Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments que
han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya.

    • Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits
de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 
sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

    •  Instrucció  4/2005,  de  la  direcció  general  d’energia  i  mines  i  seguretat  industrial,  
d’aclariment  sobre  els  requisits  de  disseny  d’instal·lacions  tèrmiques  en  els  edificis  i  
d’instal·lacions frigorífiques per a la prevenció de la legionel·losi.

    • Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sanitàries
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

    •  Ordre  de  3  de  maig  de  1999,  sobre  el  procediment  d’actuació  de  les  empreses  
instal·ladores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel 
Reglament  d’instal·lacions  tèrmiques  en  els  edificis  (RITE)  i  les  seves  Instruccions  
Tècniques Complementàries (ITE).

Projecte executiu per a l’ampliació de la instal·lació de la xarxa de calor dels equipaments docents i esportius amb biomassa, fins a la 

Sala de Calderes de l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les Roquetes – Sant Pere de Ribes.                            40

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



Normes UNE que cal considerar

    • 60601:2006 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o per  
congelació, que utilitzen combustibles gasosos.

   • 100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de  
legionel·la en instal·lacions.

    • 123001:2005 Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques. Guia d’aplicació.

    • 100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió.

   • 100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny.

 •  EN  13779:2005  Ventilació  d’edificis  no  residencials.  Requisits  de  prestacions  dels  
sistemes de ventilació i condicionament de recintes.

    • Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.

    •  UNE-EN  303-5:2013  Calderas  de  calefacción.  Parte  5:  Calderas  especiales  para  
combustibles sólidos, de carga manual y automàtica y potencial útil nominal hasta 500kW. 
Terminología, requisitos, ensayos y marcado.

    • UNE-EN 123001:2012. Càlcul, disseny i instal·lació de xemeneies

Contra Incendis

• Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, amb el que es modifica el Codi Tècnic de
l’Edificació, aprovat per reial decret 314/2006/ del 17 de març. DB SI-Seguretat en cas
d’incendi, DB SU-Seguretat d’utilització, i posteriors modificacions  i  correccions
d’errors. 

    •  Reial  Decret  2267/2004,  de  3  de  desembre,   pel  que  s'aprova  el  Reglament  de
Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), BOE 303 de 17 de
desembre, i correcció d'errors en BOE 55, de 5 de març de 2005. 

•  Reial  Decret  513/2017,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  d’Instal·lacions  de  Protecció
contra Incendis (RIPCI)

• Reial Decret 842/2013, pel qual s’aprova la classificació dels productes de construcció i
dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència
davant del foc

•  Llei  3/2010,  del  18-02-2010,  de  prevenció  i  seguretat  en  matèria  d'incendis  en

establiments, activitats, infraestructures i edificis. DOGC.Nº 5584. 10-03-2010
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Paràmetres ambientals, soroll i vibracions

    • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental.

   •  Ponència  Ambiental,  de  22  de  març  de  2011,  de  la  Direcció  General  de  Qualitat  
Ambiental. 

    • Llei 37/2003, de 17 de novembre, per la qual s’aprova la Llei del Soroll. 

    •  Llei  16/2002,  de  28  de  juny,  per  la  qual  s’aprova  la  Llei  de  Protecció  contra  la  
Contaminació acústica (DOGC 3675, del 11/07/2002).

    • Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002.

    • Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i enderroc.

    • Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de Residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i  gestió de residus de la construcció i  
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

    • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.

    •  Real  Decret  100/2011,  de  28  de  gener,  pel  qual  s’actualitza  el  catàleg  d’activitats  
potencialment contaminadores de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per 
la seva aplicació.

    • Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.

    • Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de  
novembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric

Instal·lacions Elèctriques

    • Reglament Electrotècnic de Baixa tensió (REBT) segons RD 842/2002, de 2 d’Agost

    • Instruccions tècniques complementàries ITC BT 

        • Normes UNE descrites.

Seguretat i Salut

    • Llei de prevenció de Riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre (parcialment modificada 
per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals)

    • RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut en els llocs de treball.

Altres normes

    • Pla General d'Ordenació Urbana.

    • Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.
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 6 Planificació

Per a poder iniciar les actuacions caldrà que aquestes estiguin adjudicades i que s’hagin concedit

els permisos municipals corresponents.

La durada estimada de les actuacions serà d'aproximadament 3 mesos en funció dels recursos

humans que es destinin.

Especialment per a l’execució de les rases i actuacions exteriors es recomana, prendre especial

atenció a les mesures de protecció de les zones de treball i al tancament dels espais de treball

per  a  evitar  riscos,  així  com a  la  interferència  dels  treballs  amb els  serveis  per  al  correcte

funcionament del equipament.

S’haurà  de  coordinar  l’actuació  amb  les  interferències  d’ús  dels  carrers  (comunicant  talls,

senyalitzacions, desviaments provisionals, terminis, etc) i caldrà preveure els passos provisionals

per a vehicles i vianants. 

A l’annex 5.- Planificació dels treballs s’adjunta una estimació de la planificació  en base a una

empresa  mitjana  amb  recursos  humans  de  paleteria,  maquinària  per  obra  civil,  personal

instal·lador hidràulic i personal instal·lador elèctric i de control.

És  molt  important  coordinar  el  desmuntatge  i  retirada  de  la  màquina  York  existent  amb  la

descàrrega i posicionament de la subestació de bescanvi degut a la necessitat d’ús d’una grua

especial per ambdues tasques.

 7 Ordre de prioritat entre els documents bàsics

Davant de possibles discrepàncies entre documents, l’ordre de prioritat dels mateixos serà:

1.- Plànols

2.- Amidaments

3.- Memòria

Davant la mancança d’alguna informació o detall en algun dels documents, prevaldrà el document

que contempli l’aspecte que manca a la resta.
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 8 Resum econòmic

El pressupost d’execució material dels treballs descrits ascendirà a  CENT CINQUANTA-TRES

MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (153.756,64€).

Un cop aplicats el benefici industrial del 6%, les despeses generals del 13% i el 21% d'IVA, el

Pressupost d’execució per contracta (PEC) amb IVA ascendirà a DOS-CENTS VINT-I-UN MIL

TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (221.394,18€).

A la taula següent es resumeix el pressupost:

Taula 15: Resum Pressupost

Imports calculats mitjançant la Base de dades BEDEC i pressupostos de subministradors amb data de juny 

de 2022.
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RESUM PRESSUPOST

Concepte Import (€)
1.- ACTUACIONS A LA SALA CALDERES DE BIOMASSA 14.829,11 €

2.- EXCAVACIÓ RASA I INSTAL·LACIÓ CANONADA SOTERRADA 60.535,41 €

3.- SUBESTACIÓ BESCANVI I CONNEXIÓ VINYA D'EN PETACA 73.343,04 €

4.- GESTIÓ DE RESIDUS 2.393,98 €

5.- CONTROL DE QUALITAT 320,10 €

6.- SEGURETAT I SALUT 2.335,00 €

Total PEM (Pressupost d'Execució Material) 153.756,64 €

Despeses Generals d'empresa (13%) 19.988,36 €

Benefici Industrial (6%) 9.225,40 €

Subtotal PEC (Pressupost d'Execució per Contracte) sense IVA 182.970,40 €

IVA 21% 38.423,78 €

Total PEC (Pressupost d'Execució per a Contracte) 221.394,18 €

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



 9 Anàlisi de viabilitat econòmica i mediambiental

En les taules següents es realitza un estudi de viabilitat econòmica i mediambiental del projecte

que permet avaluar el període de retorn de la inversió tenint en compte els estalvis econòmics

associats la reducció del consum d’electricitat.

Les factures analitzades per a determinar el cost energètic per a la calefacció de l’edifici de la

Vinya d’en Petaca, són dels anys 2018, 2019 i 2020. El preu mitjà de l’energia era d’entorn a uns

0,145€/kWh. Degut a l’augment del preu de l’electricitat patit en els últims mesos, s’ha actualitzat

els cost energètic que equivaldria escalfar l’edifici de la Vinya d’en Petaca actualment.

A continuació s’adjunten les principals dades energètiques i d’estalvi econòmic anual estimat:

Taula 16: Resum d'estalvi i consums

En la següent taula es pot observar els estalvis d’emissions de CO2 i de combustible fòssil.

Font energètica kWh/any kgCO2/kWh tonesCO2/any

Electricitat 61.818 0,308 19

Taula 17: Dades ambientals
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AMB ELECTRICITAT
Consum d’energia elèctrica 61.818 kWh/any

Cost energia elèctrica 15.341 €/any

Preu mitja de l’energia elèctrica (inclou impostos) 0,248 €/kwh

Rendiment sistema existent 275 %

Necessitats tèrmiques anuals 170.000 kWh/any

COMBUSTIBLE BIOMASSA
Rendiment xarxa de calor 85 %

Consum anual de biomassa 200.000 kWh/any

Consum anual de biomassa 58,8 Tones estella

Volum anual de biomassa 98,0

Preu biomassa (iva inclòs) 105,2 €/tona

Cost biomassa 6.188 €/any

Estalvi econòmic anual 9.153 €/any

m³ d’estella
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 9.1 Anàlisi de la viabilitat econòmica i vida útil de la instal·lació

S’han fet servir les següents dades econòmiques per a poder valorar la viabilitat de la
inversió durant els anys en que s’espera amortitzar el projecte. 

kWh electricitat consumida 61.818

Electricitat (€/kWh) 0,248

Estella (€/tn) 105,2

Estella (€/kWh) 0,031

Rendiment màquines de clima (η) 275%

Rendiment de la xarxa de calor (η) 85%

PCI estella (kWh/kg) 3,4

Sobrecost manteniment (€/any) 250
Nota: Preus amb IVA

 9.1.1 Paràmetres financers emprats

A continuació s’indiquen els paràmetres financers emprats a l’avantprojecte.

Augment del preu anual del gasoil 3,0%

Augment del preu anual de la biomassa 1,0%

Augment IPC anual 1,0%

Pressupost memòria 221.394,18 euros

 9.1.2 Flux de caixa del projecte

Els resultats del flux de caixa plantejats es presenten en les taules següents. Cal tenir en compte
que els preus que s’exposen inclouen l’IVA i el TIR i payback simple del projecte.

La vida útil de la instal·lació es preveu de 25 anys.

L’estudi no preveu cap tipus d’ajuda.
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 9.2 Taula resum de l’estudi de viabilitat

Increment preu anual energia convencional 3,0%

Increment preu anual biomassa (estella) 1,0%

Cost instal·lació (euros) amb IVA 221.394,18

Dades econòmiques

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cost total energia convencional (euros) 15.341 15.801 16.275 16.764 17.266 17.784 18.318 18.867 19.434 20.017 20.617 21.236 21.873 22.529 23.205 23.901 24.618 25.356 26.117 26.901 27.708 28.539 29.395 30.277 31.185
Cost total biomassa (euros) 6.188 6.250 6.313 6.376 6.440 6.504 6.569 6.635 6.701 6.768 6.836 6.904 6.973 7.043 7.113 7.184 7.256 7.329 7.402 7.476 7.551 7.626 7.703 7.780 7.857

Estalvi econòmic (euros) 9.153 9.551 9.963 10.388 10.827 11.281 11.749 12.233 12.733 13.249 13.781 14.331 14.900 15.486 16.091 16.716 17.362 18.028 18.715 19.424 20.157 20.912 21.692 22.497 23.328

Sobrecost manteniment 250,00 252,50 255,03 257,58 260,15 262,75 265,38 268,03 270,71 273,42 276,16 278,92 281,71 284,52 287,37 290,24 293,14 296,08 299,04 302,03 305,05 308,10 311,18 314,29 317,43

Benefici (euros) -221.394,18 8.902,75 9.298,59 9.707,60 10.130,19 10.566,76 11.017,75 11.483,62 11.964,82 12.461,81 12.975,10 13.505,18 14.052,58 14.617,81 15.201,44 15.804,03 16.426,16 17.068,44 17.731,48 18.415,92 19.122,42 19.851,66 20.604,32 21.381,14 22.182,85 23.010,22

Cash Flow (euros) -221.394,18 -212.491,44 -203.192,84 -193.485,24 -183.355,05 -172.788,29 -161.770,54 -150.286,92 -138.322,10 -125.860,29 -112.885,19 -99.380,01 -85.327,43 -70.709,62 -55.508,18 -39.704,15 -23.277,98 -6.209,54 11.521,94 29.937,86 49.060,28 68.911,94 89.516,26 110.897,41 133.080,26 156.090,48

Estudi de segon ordre (tenint en compte la variació del diner amb el temps en un període de 25 anys)

Rendibilitat exigida ( k ) (tenint en compte la inflació) (%) 2,54

Rendibilitat ( i ) (sense considerar la inflació) (%) 2,5

Taxa de inflació anual ( g ) (%) 1%

Període de retorn simple (anys) Període de retorn (anys) Flux net de caixa Valor Actual Net (VAN) Rendibilitat (r)

Estudi econòmic 24,19 17,36 15.099,39 41.967,32 1,71 3,87%

Taxa de Rendibilitat Interna 
(TIR)
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Taula 18: Resum estudi viabilitat
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 10 Conclusions

Amb el  present  projecte,  format  per  la  memòria  tècnica,  l’estat  d’amidaments,  el  pressupost

vinculat als mateixos, els plànols de construcció, esquemes hidràulics, el plec de condicions, així

com diversos annexos complementaris, es disposa de tota la informació tècnica necessària per a

l’execució de l’ampliació de la xarxa de calor amb biomassa i connexió de les diferents sales de

calderes existents.

 Joan Oliver Casanellas                                       

 Enginyer Industrial                                              

Associat/col·legiat 15.520                                        

Signatura:

 

                                                  

                                                                           
Celrà, 3 de desembre de 2021

REVISAT 12 de juliol de 2022
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS SCCLP
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Annex 1: Càlculs

Projecte executiu per a l’ampliació de la 

instal·lació de la xarxa de calor dels 

equipaments docents i esportius amb 

biomassa, fins a la Sala de Calderes de 

l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les 

Roquetes – Sant Pere de Ribes.
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S'inclou en aquest document, la següent informació sobre els càlculs realitzats:

1. Càlcul de les canonades principals

2. Càlcul del vas d'expansió

3. Càlcul del bescanviador

4. Càlcul de les bombes
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ANNEX 1. Càlculs  

 1 Càlcul de les canonades principals.

Tram Descripció tram Q(kW) AT (ºC) material D comercial (mm) D interior (m) Aillam

Disseny Impulsió 80ºC i retorn 65ºC

C5 Tram 5 – Ajuntament «Vinya d’en Petaca» 427 20 18,4 PEX DN90x8,2 1,25 21,42 209,96

C5i.s Anada Tramada soterrada 427 20 18,4 PEX 90x8,2 0,074 lana roca 160,0 1,20 434,21 14,15 7,37 72,24

C5i.a Anada Tramada aèria 427 20 18,40 Inox De76,1 0,072 lana roca 30,0 1,25 45,90 15,61 4,81 47,12

C5r.a Retorn Tramada aèria 427 20 18,40 Inox De76,1 0,072 lana roca 30,0 1,25 45,90 15,61 2,83 27,69

C5r.s Retorn Tramada soterrada 427 20 18,4 PEX 90x8,2 0,074 lana roca 160,0 1,20 434,21 14,15 6,42 62,91

C5.1 Bescanviador – Dipòsit Inèrcia 427 20 18,4 Inox DNDe76,1 1,25 3,29 32,29

C5.1i Anada Tramada aèria 427 20 18,40 Inox De76,1 0,072 lana roca 30 1,25 5,10 15,61 2,57 25,20

C5.1r Retorn Tramada aèria 427 20 18,40 Inox De76,1 0,072 lana roca 30 1,25 5,10 15,61 0,72 7,09

C5.1.1 Dipòsit Inèrcia – Col·lector existent 427 5 73,6 Inox De108 ( Dint:100mm) 2,60 2,92 29

C5.1.1i Anada Tramada aèria 427 5 73,59 Inox De108 0,100 lana roca 30 2,60 10,20 37,34 1,64 16,06

C5.1.1r Retorn Tramada aèria 427 5 73,59 Inox De108 0,100 lana roca 30 2,60 10,20 37,34 1,28 12,51

Cabal 
(m3/h)

D Aillam 
(mm)

Velocitat 
fluid 
(m/s)

Longitud 
Conductes 
corr L (m):

Pèrdues de 
càrrega per m 

(mmca/m)

Pèrdua de 
càrrega total 
tram (mca)

Pèrdua de 
càrrega total 

tram (Pa)

Taula 19: Canonades principals
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 2 Càlcul del vas d'expansió

 2.1 Vas addicional a la Sala de Calderes de Biomassa
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Disseny. Segons RITE IT1.3.4.2.4 es realitzarà d’acord amb la UNE 100155

1.- Volum instal·lació

m3 litres

Volum caldera 0,00000 0,00

Volum canonades 4,06950 4.069,50

Acumuladors d'inèrcia 0,00000 0,00

Volum total 4,06950 4.069,50

2.- Augment de volum

Ce = veure taula 0,04000 100ºC

ΔV = V x Ce 162,78017 litres

3.- Pressions

Pvs Pressió de tarat de vàlvula 3 Bar

PM 0,9xPvs+1 3,70 Bar

Pvs+0,65 3,65 Bar

el mínim serà 3,65 Bar

Hm L'alçada geomètrica 5,00 m

Pm rel m+0,2 0,70 Bar

Pm Pm absoluta = Pm rel + 1 Bar 1,70 Bar

(PM) / (PM-Pm) 1,87

4.- Volum total 305 Litres

5.- Volum a instal·lar

TOTAL MÍNIM A INSTAL·LAR 400 Litres

nota: aquest volum es sumarà als ja existents a la sala de calderes de biomassa

Vt=ΔV (PM) / (PM-Pm)
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 2.2 Vas addicional a la subestació de bescanvi de la Vinya d’en Petaca
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Disseny. Segons RITE IT1.3.4.2.4 es realitzarà d’acord amb la UNE 100155

1.- Volum instal·lació

m3 litres

Volum bescanviador 0,10000 100,00

Volum canonades 0,20187 201,87

Acumuladors d'inèrcia 2,00000 2.000,00

Volum total 2,30187 2.301,87

2.- Augment de volum

Ce = veure taula 0,04000 100ºC

ΔV = V x Ce 92,07464 litres

3.- Pressions

Pvs Pressió de tarat de vàlvula 3 Bar

PM 0,9xPvs+1 3,70 Bar

Pvs+0,65 3,65 Bar

el mínim serà 3,65 Bar

Hm L'alçada geomètrica 2,00 m

Pm rel m+0,2 0,40 Bar

Pm Pm absoluta = Pm rel + 1 Bar 1,40 Bar

(PM) / (PM-Pm) 1,62

4.- Volum total 149 Litres

5.- Volum a instal·lar

TOTAL MÍNIM A INSTAL·LAR 150 Litres

nota: aquest volum es sumarà als ja existents a la sala tècnica

Vt=ΔV (PM) / (PM-Pm)
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 3 Càlcul de les bombes

Taula 20: Càlcul bombes

Projecte executiu per a l’ampliació de la instal·lació de la xarxa de calor dels equipaments docents i esportius amb biomassa, fins a la 

Sala de Calderes de l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les Roquetes – Sant Pere de Ribes.                            54

Marca Bomba seleccionada

Circuit la Vinya d’en Petaca C5 18,40 426,80 27,85 GRUNDFOSS TPE 50-430/2

Bescanviador – Dipòsit Inèrcia C5.1 18,40 426,80 4,28 GRUNDFOSS MAGNA 1 40-120 F

Dipòsit inèrcia – Col·lector C5.1.1 36,79 426,80 3,79 GRUNDFOSS MAGNA 1 65-120 F

Ref. Calcul 
canonades

Cabal 
(m3/h)

Potència
(kW)

Pèrdues 
càrrega 
(mca)
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 3.1 Fitxa tècnica bomba TPE 50-430/2 per a la sala de calderes de biomassa
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 3.2 Fitxa tècnica bomba MAGNA1 40-120 F entre bescanviador i dipòsit d’inèrcia
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 3.3 Fitxa tècnica bomba MAGNA1 60-120 F entre dipòsit d’inèrcia i col·lector 

existent
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 4 Càlcul de bescanviadors

 4.1 Fitxa tècnica bescanviador de la Vinya d’en Petaca
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Annex 2: Estudi de seguretat i salut

Projecte executiu per a l’ampliació de la 
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ANNEX 2. Estudi de seguretat i salut  

 1 Dades de l'obra

Tipus d'obra: Instal·lació de canonades soterrades per donar servei de calefacció a l’edifici de la

Vinya d'en Petaca de Les Roquetes - Sant Pere de Ribes. S’inclou en la instal·lació la part d’obra

civil associada.

Emplaçament: Carrer Puigmal, s/n, 08812 Les Roquetes - Sant Pere de Ribes

Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Autors del projecte: Joan Oliver Casanellas de SUNO Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP

Tècnic  redactor  de  l'Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut:  Joan  Oliver  Casanellas de  SUNO

Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP

 2 Dades tècniques de l'emplaçament

Topografia: Terreny pla.

Característiques del terreny: terreny coherent, nivell freàtic: baix

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE

SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

 2.1 INTRODUCCIÓ

Aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  estableix,  durant  l’execució  d’aquesta  obra,  les

previsions  respecte  a  la  prevenció  de  riscos  d’accidents  i  malalties  professionals,  així  com

informació útil  per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i  salut,  els

previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves

obligacions  en  el  terreny  de  la  prevenció  de  riscos  professionals,  facilitant  el  seu

desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen

disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha

d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i

complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de

Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En
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cas  d'obres  de  les  Administracions  Públiques  s'haurà  de  sotmetre  a  l'aprovació  d'aquesta

Administració.

Es recorda l'obligatorietat  de què a cada centre de treball  hi  hagi  un Llibre d'Incidències pel

seguiment  del  Pla.  Qualsevol  anotació  feta  al  Llibre  d'Incidències  haurà  de  posar-se  en

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes

hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de

seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat  laboral

competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el

Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció

Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà

aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al

contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les

seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è).

 2.2 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en

l'art.  15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"

durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  seves

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

d) El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les

Instal·lacions  i  dispositius  necessaris  per  a  l’execució  de  l’obra,  amb objecte  de  corregir  els

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de

dedicar a les diferents feines o fases del treball

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms
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j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat  que es

realitzi a l’obra o prop de l’obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb

els següents principis generals:

a) Evitar riscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c) Combatre els riscos a l'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció

dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de

reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.

g) Planificar  la  prevenció,  buscant  un  conjunt  coherent  que  integri  la  tècnica,

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels

factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual.

i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

2 L'empresari  tindrà  en  consideració  les  capacitats  professionals  dels  treballadors  en

matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències

no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els

riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran

adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que

es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a

àmbit  de  cobertura  la  previsió  de  riscos  derivats  del  treball,  l'empresa  respecte  dels  seus

treballadors,  els  treballadors  autònoms  respecte  d'ells  mateixos  i  les  societats  cooperatives

respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

 2.3 Identificació dels riscos

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra  establertes a

l'annex  IV del  Reial  Decret  1627/1997  de 24  d'octubre,  s’enumeren a  continuació  els  riscos

particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant

tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,

cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball

que es realitzi.
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A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i

tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

(reparació, manteniment...).

 2.4 Mitjans i maquinària 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la càrrega transportada

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

 2.5 Treballs previs

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos  derivats  de  l'emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques)

 2.6 Enderrocs

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Fallida de l'estructura

- Sobre esforços per postures incorrectes
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- Acumulació i baixada de runes

 2.7 Moviments de terres i excavacions

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

 2.8 Fonaments

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Fallides d’encofrats

- Fallides de recalcaments

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques)

 2.9 Estructura

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
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- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Fallides d’encofrats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques)

- Riscos derivats de l’accés a les plantes

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

 2.10 Ram de paleta

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques)

 2.11 Coberta

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes de pals i antenes

- Bolcada de piles de material
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- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques)

 2.12 Revestiments i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques)

 2.13 Instal·lacions

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobreesforços per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

 2.14 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (annex ii

del r.d.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura,

per  les  particulars  característiques  de  l'activitat  desenvolupada,  els  procediments  aplicats  o

l'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a

la delimitació de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

6 Obres  d'excavació  de  túnels,  pous  i  altres  treballs  que  suposin  moviments  de  terres

subterranis

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
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9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

 2.15 Mesures de prevenció i protecció

Com  a  criteri  general  primaran  les  proteccions  col·lectives  en  front  les  individuals.  A més,

s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de

treball.  D’altra  banda els  medis  de protecció  hauran d’estar  homologats segons la  normativa

vigent.

Tanmateix,  les  mesures  relacionades  s'hauran  de  tenir  en  compte  pels  previsibles  treballs

posteriors (reparació, manteniment...).

 2.15.1 Mesures de protecció col-lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i

circulacions dins l’obra

- Senyalització de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de

l'obra com en relació amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i

descàrrega

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control

de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

- Comprovació  de  l'adequació  de  les  solucions  d'execució  a  l'estat  real  dels  elements

(subsòl, edificacions veïnes)

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

- Col·locació de xarxat en forats horitzontals

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

 2.15.2 Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules

- Utilització de calçat de seguretat
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- Utilització de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual

serà obligatòria

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i

minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

- Utilització de mandils

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

 2.15.3 Mesures de protecció a tercers

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada

s'ha  de  preveure  un  passadís  protegit  pel  pas  de  vianants.  El  tancament  ha  d'impedir  que

persones alienes a l'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb

els vials exteriors

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i

descàrrega

- Comprovació  de  l'adequació  de  les  solucions  d'execució  a  l'estat  real  dels  elements

(subsòl, edificacions veïnes)

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

 2.15.4 Primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el

ràpid trasllat dels possibles accidentats.
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 3 Normativa aplicable

• Regalment de Seguretat i Higiene en el Treball . Llei 31/1995 del 8 de Novembre, per a la
prevenció de riscos laborals. 

• Ordre de 9 de març de 1971 per la que s’aprova l’ordenança general de Seguretat i Higiene
en el treball. ( BOE núm 64,64, de 16-17/03/1971 )

• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 10/11 (BOE 269, 10/11/1995 )

• Decret 3565/1972 de 23 de desembre, pel que s’estableixen les Normes Tecnològiques de la
Construcció ( NTE,).

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.

• Reglament d'explosius, Reial Decret 130/2017 de 24 de febrer, (BOE 214, 05/03/2017 )

• Ordre TIN/1071/2010,  de 27 d’abril,  per la que es determinen els  requisits de dades que
hagin  de  reunir  les  comunicacions  d’obertura  dels  centres  de  treball  o  reactivació
d’activitats en els centres de treball. ( BOE-A-2010-6871)

• Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 26 de novembre de 1986 Designació de A.E.N.O.R.
com a entitat reconeguda.

• Llei 8/1988 de 7 d’abril sobre infraccions i sancions d’ordre social. ( BOE 91, 15/04/1988 )

• Reial Decret 474 de 30 de març de 1988 que recull l’ampliació de la directiva 84/528 C.E.E.
aparells elevadors d’utilització mecànic.( BOE 121, 20/05/1988 )

• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny per la que s’aprova la instrucció tècnica complementària
MIE-AEM-2.  Reglament  d’aparells  d’elevació  i  manutenció  referent  a  grues  torre
desmuntables per obres o altre aplicacions.
* Modificación . Orden 16 d'abril de 1990 ( BOE 98, 24/04/1990 ) ( CE-BOE 115, 14/05/1990).
* ITCMIE- AEM4 del Reglament a d'aparells d'elevació i manutenció referent grues mòbils
autopropulsades R.D.  2370/1996  de  18/11/  del  Ministeri  d'Indústria  i  Energia  (  BOE
24/12/1996) 

• Reial Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les normes de comercialització
i posada en funcionament de les màquines. 

• Reial Decret  396/2006, de 31 de març, per el que s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicable als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

• Obligatorietat de l'inclusió de l'estudi de Seguretat i Higiene en el treball en els projectes
d'edificació i obres públiques. R.D. 555/1986 de 21 de febrer ( BOE 69, 21/03/1986 )

• Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball ( DOGC 12/01/1998).  Model de
Llibre d’incidències en les obres de construcció.

• Certificat sobre compliment de les distàncies d'obres i construccions a línies elèctriques.
Resolució 4/11/1988 ( DOGC 1075, 30/11/1988 )
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• Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els
riscs relacionats amb els agents químics durant el treball.

• Reial  Decret  286/2006,  de  10  de  març,  sobre  la  protecció  de  la  salut  i  la  seguretat  dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.

• Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors (BOE-A-2015-11430).

• Conveni col·lectiu Provincial de la Construcció de la Província en la que es construirà l’obra.

• Reglament dels serveis de prevenció . R.D. 39/1997 de 17 de gener ( BOE 27, 31/01/1997 )
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball  R. D.
485/1997 de 14 d'abril  ( BOE 97, 23/04/1997 )
R.D. 487/1997 de 14 d'abril ( BOE 97, 23/04/1997 ) . Sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut  relatives  a  la  manipulació  manual  de  càrregues  que  comportin  riscs,  en  particular
dorsolumbars, per els treballadors.
R.D. 486/1997 ( BOE 97, 23/04/97 ) Sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els
centres de treball.
R.D. 665/1997 de 12 de maig (  BOE 124, 24/05/1997 ) .  Sobre protecció dels treballadors
contra riscos relacionats amb l'exposició d'agents cancerígens durant el treball.
R.D.  773/1997  de  30  de  maig  (  BOE  140,  12/06/1997  )  Sobre  disposicions  mínimes  de
seguretat i salut relatives a la utilització dels treballadors d'equips de protecció individual .
R.D. 1215/1997 de 18 juliol ( BOE 188, 07/08/1997 ) Sobre disposicions mínimes de Seguretat i
salut per la utilització dels treballadors dels equips de treball.
R.D.  1627/1997  de  24  d'octubre  (  BOE 256  25/12/1997  )  Sobre  disposicions  mínimes  de
seguretat i salut en les obres de construcció

• Homologació de peces de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat Social (Vegeu
apartat homologacions )

• També seran d’aplicació totes aquelles disposicions que complementin i millorin les anteriors

Joan Oliver Casanellas                                       

Enginyer Industrial                                                

Associat/col·legiat 15.520                                          

Signatura:

 

                                                                                        

Celrà, 10 de novembre de 2021
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS SCCLP
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Annex 3: Instruccions de manteniment
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ANNEX 3. Instruccions de manteniment

 1 Dades bàsiques de la instal·lació

 1.1 Emplaçament de la instal·lació

Adreça Carrer de Miquel Servet, 33 
Població 08812 Les Roquetes - Sant Pere de Ribes

Taula 21: Dades emplaçament

 1.2 Breu descripció de la instal·lació

La instal·lació objecte d’ampliació estarà formada pel  conjunt  de bombeig situat  a la  sala de

calderes de biomassa de l’Aulari Blanc, la canonada soterrada des de la sala de calderes fins a

l’edifici de la vinya d’en Petaca, la instal·lació interior de l’edifici que comunica el tub preaïllat amb

la subestació de bescanvi, la subestació de bescanvi, el dipòsit d’inèrcia i la connexió al col·lector

existent.

Per tal de garantir el bon funcionament de l’ampliació de la xarxa de calor, cal que la instal·lació

de generació funcioni de manera òptima.

Queden  excloses  d’aquest  manual  de  manteniment,  les  actuacions  necessàries  per  al

correcte funcionament  dels  circuits interiors existents,  de les bombes de calor  i  de la

caldera de biomassa. 

AQUEST MANUAL SERÀ COMPLEMENTARI AL MANUAL D'ÚS I FUNCIONAMENT DE LA

XARXA  DE  CALOR  AMB  BIOMASSA,  DEL  MANUAL  D’ÚS  I  FUNCIONAMENT  DE  LA

INSTAL·LACIÓ TÈRMICA DE LA VINYA D’EN PETACA, I DELS MANUALS TÈCNICS DELS

MATERIALS DE LA INSTAL·LACIÓ:  BOMBES,  BESCANVIADORS DE  PLAQUES,  VASOS

D’EXPANSIÓ, COMPTADOR D’ENERGIA I RESTA D’ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ.

 2 Objecte

L’objecte del present document és:

- la descripció de les instruccions de seguretat, control i maniobra.

- la descripció del programa de funcionament.

- la descripció del programa de manteniment preventiu.

- la descripció del programa de gestió energètica. 

Tot això per al correcte manteniment de la instal·lació tèrmica de xarxa de calor i subestació de

bescanvi,  amb  l’objectiu  de  complir  amb  les  prescripcions  tècniques  de  seguretat,  bon

funcionament, allargament de la vida útil i eficiència de la instal·lació.
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Aquest  document  serà  revisat  i  entregat  amb  la  finalització  d’obra,  incloent-ho  totes  les

modificacions  que  es  puguin  haver  produït  durant  l’execució  així  com  el  llistat  dels  equips

instal·lats i  manuals específics. Aquest document serà guardat amb la resta de documentació

tècnica de la instal·lació, i se n’entregarà una còpia a l’empresa mantenidora.

 3 Advertències de seguretat i riscs

El manteniment de la subestació de bescanvi i de la instal·lació ha de ser realitzat per personal

autoritzat o Servei Tècnic, amb els coneixements adequats pel tipus de caldera i instal·lació.

Abans de realitzar qualsevol tasca de manteniment cal prestar especial atenció a les mesures de

seguretat. Tant a la sala de calderes de biomassa (on hi ha el sistema de bombeig), com a la

subestació de bescanvi hi pot haver els següents riscos:

Perill  general Atenció: 

Abans  de  realitzar  cap  tasca  de  manteniment,  obrir  portes,  treure

revestiments, accedir al quadre de control, per motius de seguretat cal apagar

l’interruptor  general  de  la  caldera  i  de  la  bomba,  protegir-lo  per  a  evitar

accionament  accidentals  i  advertir  de  forma  visible  que  s’estan  realitzant

tasques de manteniment.

Perill  de

cremades!

Atenció: Perill de cremades! Les parts internes de la caldera, les parts de la

xemeneia  i  evacuació  de  fums,  i  les  canonades  poden  escalfar-se  molt

(T>50ºC) amb perill de cremades.

No obrir  la porta de la cambra de combustió durant el  funcionament de la

instal·lació.

No manipular cap element sense protegir-se amb guants.

Realitzar les tasques de manteniment quan la caldera estigui freda.

Els dipòsits de cendres i visos sense fi d’extracció de cendres poden escalfar-

se.

Perill de lesions

per  elements

giratoris!

Atenció: Perill de patir lesions per acció d’elements giratoris! 

La sitja de la caldera disposa de diversos elements giratoris que poden produir

lesions per talls i atrapaments:

- rotor amb ballestes que giren de manera automàtica

- els visos sense fi d’alimentació i extracció de cendres.

- parts internes de la caldera (cremador, graella mòbil o viatgera).

- el sistema de neteja dels bescanviadors de fums.

- els motors i ventiladors.

Apagar l’interruptor general abans de realitzar qualsevol actuació i bloquejar-lo

per a evitar actuacions accidentals.

Perill  per

electrocució!

Atenció: Perill de patir lesions per electrocució! 

Abans d’obrir la tapa de l’armari de distribució o de desmuntar algun element

elèctric, apagar l’interruptor general de la caldera de biomassa per a evitar
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que quedin elements amb alimentació elèctrica.

Prestar especial atenció als cables i al seu estat.

Usar guants i ulleres de seguretat per a evitar riscos.

Perill per gasos

inflamables  i

tòxics!

Atenció: Perill per gasos inflamables i tòxics! 

Si  el  manteniment  o  la  neteja  no es  realitza  de  manera adequada poden

produir-se fugues de gas de combustió. Aquest gas és inflamable i tòxic.

Treballar amb la caldera apagada.

Usar ulleres i màscara de protecció i sensor de CO.

Accionar l’extractor de fums de manera manual (des del control de la caldera)

abans d’iniciar les tasques de manteniment.

Mantenir la sala airejada durant les tasques de manteniment i neteja.

No obrir  de manera sobtada les  portes de la  cambra de combustió  ni  del

circuit d’extracció de fums.

En  cas  de  fugues  del  gas  de  combustió,  apagar  ràpidament  la  caldera  i

instal·lació elèctrica i deixar ventilar bé la sala.

Perill d’incendi!

Atenció: Perill d’incendi! 

S’ha de complir la normativa vigent de prevenció d’incendis. Si no es realitza

correctament el manteniment i neteja hi ha perill d’incendi.

Cal seguir identificar els elements de seguretat i  prevenció d’incendi abans

d’iniciar les tasques de manteniment, i en cas de no ser-hi aportar-los.

Cal identificar els recorreguts d’evacuació en cas d’emergència.

Cal  realitzar  les  neteges  periòdiques  i  complir  amb  les  prescripcions  del

manual per a evitar males combustions.

Taula 22: Advertències de seguretat i riscs

 4 Consideracions a tenir presents abans d'actuar sobre la caldera de biomassa.

- Aturar la caldera abans de realitzar cap actuació (i deixar que finalitzi el procés de combustió).

- Ventilar la cambra de combustió abans de realitzar-hi cap actuació.

- Desconnectar elèctricament els motors per a evitar riscs d’atrapaments.

- Desconnectar la caldera del quadre elèctric per a evitar electrocucions.

- Anar amb compte amb les superfícies calentes.

- Realitzar les actuacions amb la sala ventilada.

- Emprar màscares, guants i demés elements de seguretat.

- Informar i notificar que es realitza l’actuació de manteniment.

- No actuar personal no format.

Alguns riscs identificats: Risc d'ofegament, risc de cremades per superfícies calentes i per

foc, risc d’electrocució i risc d’atrapament.
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 5 Consideracions  a  tenir  presents  abans  d'actuar  sobre  la  subestació  de

bescanvi i sistema de bombeig.

- Aturar les bombes abans de realitzar cap actuació.

- Desconnectar elèctricament els motors per a evitar electrocucions.

- Desconnectar les bombes i electrovàlvules del quadre elèctric per a evitar electrocucions.

- Anar amb compte amb les superfícies calentes.

- Realitzar les actuacions amb la sala ventilada.

- Emprar màscares, guants i resta elements de seguretat.

- Informar i notificar que es realitza l’actuació de manteniment.

- No actuar personal no format.

Alguns riscs identificats: Risc de cremades per superfícies calentes, risc d’electrocució i

risc d’atrapament.

 6 Instruccions per efectuar l’aturada de la instal·lació

El manteniment de la instal·lació ha de ser realitzat per personal autoritzat o Servei Tècnic, amb

els coneixements adequats pel tipus de caldera i instal·lació. Abans de realitzar les tasques de

manteniment cal tenir present que pot ser necessari aturar el sistema o una part del mateix per a

poder actuar amb seguretat. Per a realitzar la aturada de la caldera de biomassa, existiran tres

nivells d'actuació de més general a més específic:

Existeixen tres nivells (de més general a més específic) d’aturada del sistema: 

1.- Desconnexió elèctrica de la caldera 

S’actuarà  sobre  l’Interruptor  General  Automàtic  (INT.

GENERAL) situat al quadre elèctric blanc del costat de la

porta. 

Aquesta actuació deixarà sense corrent elèctric a tots els

dispositius de la sala de calderes i de control. Si s’executa,

les  bombes  deixen  de  funcionar  i  es  pot  generar  un

sobreescalfament  de  la  caldera.  Només  utilitzar  aquest

sistema en cas de necessitat.

Si  mai  es vol  procedir  a  la  desconnexió  elèctrica  (per  a

desús  durant  un  temps)  procedir  primer  amb  l’aturada

descrita  a  l’apartat  3  i  fer  la  desconnexió  al  cap  d’unes

hores quan la temperatura de la caldera hagi disminuït. 
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2.- Parada d’emergència de la caldera

Es  realitzarà  mitjançant  l’interruptor  o  polsador  vermell

situat al cos de la caldera. 

Aquesta  actuació  atura l’alimentació  elèctrica  de tots  els

components de la caldera (però no afecta a la instal·lació

elèctrica de la sala). Aquesta actuació la realitzarem en cas

que  calgui  aturar  de  cop  la  caldera  per  emergència  en

algun  dels  seus  components  o  per  a  tasques  de

manteniment del quadre de control. 

3.- Parada del funcionament de la caldera

Es  realitzarà  mitjançant  l’interruptor,  selector  o  menú  de

pantalla tàctil, situat al frontal del quadre de control de la

caldera.

Aquesta  actuació  atura  l’alimentació  i  combustió  de  la

caldera però permet el funcionament de l’extractor de fums

per a evitar que el foc retorni pel canal d’alimentació i per a

escombrar la cambra de combustió.

Aquesta actuació la realitzarem en cas que vulguem aturar

el funcionament de la caldera per alguna emergència en

l’alimentació  del  combustible  o quan es vulgui  deixar  un

temps sense utilitzar. 

Taula 23: Nivells d'actuació per efectuar l’aturada.

Si  es  vol  realitzar  alguna  actuació  sobre  les  bombes  o  electrovàlvules,  es  procedirà  a

desconnectar-les elèctricament mitjançant els interruptors automàtics del quadre elèctric. Veure

més detall al plànol d’esquema unifilar. 

En qualsevol  cas,  durant  les actuacions de manteniment  que requereixin una aturada total  o

parcial  del  sistema,  el  mantenidor  col·locarà  senyalitzacions  d'advertència  per  a  evitar  una

actuació involuntària que pugui generar un accident o mal funcionament.

 7 Instruccions per efectuar la sectorització de la instal·lació.

Amb l’objectiu de poder sectoritzar les diferents parts de la instal·lació hidràulica (bé sigui per

actuacions de manteniment, de funcionament o de reparacions), s’han disposat vàlvules de pas

per a independitzar tots els circuits i elements susceptibles a ser desmuntats. Veure més detall a

l’esquema hidràulic.

En el cas dels vasos d’expansió, hi haurà vàlvula de pas la qual quedarà bloquejada per a evitar

un possible error. EN CAP CAS HA D’ESTAR TANCADA DURANT EL FUNCIONAMENT DE LA

INSTAL·LACIÓ.
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De la mateixa manera, els equips generadors de calor disposen de vàlvules de pas les quals

poden tancar-se en cas d’haver de realitzar alguna operació de manteniment o reparació. ABANS

DE TANCAR-LA, ASSEGURAR QUE LA CALDERA ESTIGUI APAGADA I QUE NO HI HAGI

COMBUSTIBLE A L’INTERIOR DE LA MATEIXA.  Quan  es  vulgui  restablir  el  funcionament,

primer obrir les vàlvules de pas, verificar el funcionament de les bombes per a poder dissipar

temperatura i després tornar a posar en servei la caldera.

Pel que fa a les bombes, també disposen de vàlvules de pas per a poder realitzar la neteja del

filtres de protecció o tasques de reparació.  Abans de tancar-les assegurar que s’ha aturat  la

bomba i en cap cas tornar-la a posar en marxa fins que les aixetes tornin a estar obertes.

 8 Condicions normals i límit de funcionament de la instal·lació

La  instal·lació  i  els  seus  components  ha  estat  dissenyada  per  a  treballar  amb  el  rang  de

condicions següents.

Paràmetre Valor habitual Valor mínim Valor màxim

Pressió 1,5 bar 0,5 bar 3 bar

Temperatura Segons element Segons

element

95°C

Taula 24: Condicions funcionament.

El fluid de treball  per la  xarxa serà aigua descalcificada i  filtrada segons les característiques

següents:

Paràmetre Valor

Conductivitat elèctrica (µm/cm) 100-1500

pH 9,5-10

Oxigen (mg/l) <0,02

Alcalins (nmol/l) <0,02
Taula 25: Paràmetre aigua.

El fluid de treball per al secundari de la xarxa (o instal·lació de l’edifici de la Vinya d’en Petaca), al

ser una instal·lació exterior i per la zona a la qual està situada la instal·lació, hauria de ser aigua

descalcificada  i  filtrada  (segons  les  característiques  anteriors)  a  la  qual  s’haurà  afegit

anticongelant (Propilenglicol) al 15%. 

Qualsevol  valor  que difereixi  de les mateixes haurà de ser  estudiat  i  revisat  pel  personal  de

manteniment  (així  com  les  possibles  conseqüències  que  es  puguin  derivar  de  l'esmentada

anomalia).
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 9 Programa de funcionament

La present instal·lació donarà servei de calefacció al edifici de la  Vinya d'en Petaca. La seva

temporada de funcionament serà durant els mesos d’hivern. Caldrà tancar el circuit quan arribi

l’estiu per a evitar fer passar aigua freda per l’interior de la subestació de bescanvi. 

Es marcaran temperatures de confort a mantenir en l’horari de les activitats dels equipaments, de

reducció durant els períodes de neteja o anteriors al moment de confort i s’aturarà durant les

hores en les que no hi hagi presència als equipaments. De la mateixa manera es programarà

mitjançant el control centralitzat, els dies en “ mode vacances” en els quals la temperatura de

consigna serà només per a manteniment d’una temperatura mínima (inferior a la temperatura de

confort o reduïda). Aquest apart de l’actuació formarà part del Manual d’ús i manteniment de la

instal·lació tèrmica de la Vinya d'en Petaca.

Periòdicament,  un  cop cada setmana,  es  posaran en marxa les  bombes de calor per  tal  de

verificar que estan operatives per si mai s’han de posar en mode de servei.

 10 Programa de manteniment preventiu.

A la  taula  següent  s’adjunta  el  llistat  de tasques a  realitzar,  amb codi  identificador  i  la  seva

periodicitat, les quals s’hauran d’afegir als corresponents manuals d’ús i manteniment de la xarxa

de calor amb biomassa i de les instal·lacions tèrmiques interiors de la Vinya d'en Petaca:

OPERACIÓ Periodicitat

Actuacions a realitzar a la visita mensual

Control visual de la subestació de bescanvi m

Comprovació de pressió d'aigua en circuits m

Comprovació de la temperatura  en circuits m

Comprovació de reglatge i actuació de seguretat de temperatura m

Comprovació del tarat dels elements de seguretat m

Revisió del funcionament de  bombes i ventiladors m

Actuacions a dues vegades per temporada (visita semestral)

Revisió dels paràmetres de control de la xarxa 2t

Comprovació i neteja, si s'escau, dels filtres de la instal·lació hidràulica 2t

Validació de les lectures remotes de comptadors i sondes respecte als

valors físics
2t

Actuacions a realitzar un cop per temporada (visita anual)

Revisió i neteja, si s’escau, del bescanviador de plaques t

Revisió de l'estat d'aïllament tèrmic t

Verificació de la vàlvula de seguretat t

Revisió del vas d'expansió t

Verificació d'actuació dels circuits de seguretat i enclavament t

Medició del Ph del fluid calorportador t
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Revisió dels sistemes de tractament d'aigua (si s'escau) t

Comprovació d'estanquitat de circuits de canonades t

Verificació i ajustament de les connexions elèctriques t

Verificació dels pilots de senyalització i substitució si s'escau t

Verificació dels interruptors, contactors, relés i proteccions elèctriques t

Verificació  de  l'estat  de  funcionament  de  la  ventilació  de  la  sala  de

calderes
t

Nota: la revisió de l’estat de la sitja d’emmagatzematge de biomassa (de cara a demanar l’ompliment de la

mateixa)  la  realitzarà  l’usuari.  Així  mateix  l’usuari  periòdicament  (un  cop  per  setmana)  realitzarà  una
inspecció visual de l’estat de la caldera i sala, i comunicarà qualsevol funcionament anòmal.

Taula 26: Tasques de manteniment

CODI

s setmanal

m mensual

t anual

2t dues/temporada

3m cada tres mesos

2a cada dos anys
Taula 27: Codi periodicitat

 11 Programa de gestió energètica

L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips de

generació de calor. En aquest cas al no disposar d’equips generadors de calor dins de l’abast

aquestes actuacions formaran part dels manuals d’ús i manteniment de les instal·lacions de xarxa

de calor  amb biomassa i  de les instal·lacions tèrmiques interiors de l’edifici  dela  Vinya d'en

Petaca.

 12 Necessitat de inspeccions i obligatorietat de signar contracte de

manteniment.

De nou aquestes inspeccions periòdiques formaran part de les actuacions descrites als manuals

d’ús i manteniment de les instal·lacions de xarxa de calor amb biomassa i de les instal·lacions

tèrmiques interiors de l’edifici dela  Vinya d'en Petaca.

El  mantenidor  conservarà  la  documentació  de  totes  les  actuacions,  ja  siguin  de  reparació  o

reforma realitzades a la instal·lació tèrmica i  en donarà una còpia al  titular per tal que siguin

guardades amb la documentació tècnica de la instal·lació.
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Així mateix al tractar-se d’una instal·lació tèrmica de més de 70kW, es realitzarà una inspecció

d’eficiència energètica cada 4 anys segons es determina en la IT4.3 del RITE.

ANNEXES AL MANUAL (un cop executada l’obra)

01. Plànol Planta de la xarxa de calor.

02. Plànol. Esquema actuació sala calderes biomassa

03. Plànol. Esquema actuació Vinya d’en Petaca

04. Plànol. Esquema Unifilar. 

05. Manuals dels elements de la instal·lació

06. Pòster Informatiu sala de calderes.

Taula 28: Annexes al manual.
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Annex 4: Proves i verificacions

Projecte executiu per a l’ampliació de la 

instal·lació de la xarxa de calor dels 

equipaments docents i esportius amb 

biomassa, fins a la Sala de Calderes de 

l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les 

Roquetes – Sant Pere de Ribes.
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ANNEX 4. Proves i verificacions

Totes les xarxes de circulació de fluids  portadors han de ser  provades hidrostàticament,  a  fi

d’assegurar  la  seva  estanquitat  i  pressió,  abans  de  quedar  ocultes  per  obres  de  paleta,

reompliment de terres o pel material aïllant.

L’objecte d’aquest apartat és establir el procediment a seguir per efectuar les proves de control de

qualitat i de funcionament de les canonades de la xarxa de calor en aquesta fase I.

Cal destacar que en aquesta fase I no es podran fer proves de funcionament a la temperatura de

servei.  Aquestes proves es realitzaran en el  moment en què es connecti  la  xarxa al  sistema

generador.

En aquesta  fase I es realitzarà només la prova d’estanqueïtat  i  de pressió que es descriu a

continuació. Així mateix caldrà seguir les indicacions del fabricant de les canonades preaïllades i

adaptar la prova als requeriments del mateix.

A la  finalització  de  la  prova  el  instal·lador  de l’empresa  instal·ladora  emetrà  el  corresponent

certificat d’execució de la prova segons el model adjunto o model facilitat  pel fabricant de les

canonades. 

I.1.1 Preparació i neteja de les canonades.

Abans de realitzar la prova d’estanquitat i d’efectuar l’emplenat definitiu, les xarxes de canonades

d’aigua han de ser netejades internament per eliminar els residus procedents del muntatge. 

Les proves d’estanquitat requeriran el tancament dels terminals oberts. Caldrà comprovar que els

aparells i accessoris que quedin inclosos en la secció de la xarxa que es pretén provar puguin

suportar la pressió a la qual se’ls ha de sotmetre. De no ser així, tals aparells i accessoris han de

quedar exclosos, tancant vàlvules o substituint-los per taps. 

Per a la realització de les proves indicades,  caldrà instal·lar-se o emprar-se manòmetres de

glicerina que permetin arribar als valors de la prova (mínim 6 bars) amb una precisió de 0,1

bar. Aquests manòmetres s’instal·laran a la part més baixa de la instal·lació.

La neteja podrà efectuar-se omplint-la i buidant-la el nombre de vegades que calgui, amb aigua o

amb una solució aquosa d’un producte detergent, amb dispersants compatibles amb els materials

utilitzats al circuit, la seva concentració serà establerta pel fabricant. 

I.1.2 Proves d'estanquitat de canonades d’aigua

Són vàlides les proves realitzades d’acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en

funció del tipus de fluid transportat. 
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L’objectiu de la  prova d’estanquitat hidràulica,  es la de detectar defectes de continuïtat en les

canonades de circulació de fluids portadors i unions i aquesta es farà en dues fases o tongades.

Després de les actuacions de neteja i del tancament dels terminals oberts per una banda (i pont a

l’altre extrem de les canonades), es procedirà a l’omplerta de les canonades amb aigua a baixa

pressió, per detectar defectes de continuïtat de la xarxa i evitar els danys que podria provocar la

prova de resistència mecànica. L’emplenat es realitzarà des de la part baixa de les canonades, tot

purgant l’aire dels punts alts fins que s’observi que no en queda en el seu interior. 

Per a poder realitzar la prova correctament, cal que l’aigua hagi assolit la temperatura ambient de

la prova (destacar que una variació de temperatrua del fluid de 10ºC por generar una variació de

pressió de 0,5 a 1 bar en funció del volum de fluid).

També cal destacar que les propietats del material de les canonades poden produir fluctuacions

de la pressió durant la prova d’estanqueïtat, i per aquest motiu caldrà, a més de comprovar els

valors de pressió tot  restaurant-la periòdicament al  principi  de l’assaig,  revisar  visualment les

unions.

En aquesta primera part de la prova s’utilitzarà aigua a la pressió de 1,5 bar en el punt més

baix de la tramada.  La prova preliminar tindrà la durada suficient per verificar l’estanquitat de

totes les unions (mínim 30 minuts). 

Un cop verificada l’estanqeïtat de les unions, es podrà procedir a realitzar la prova de pressió

descrita a l’apartat següent.

Un cop realitzada la prova de pressió o resistència mecànica, es tornarà a deixar el tub a 4 bar

durant almenys 24h i després es podrà procedir a buidar la instal·lació si es considera pertinent.

I.1.3 Prova de resistència mecànica o de pressió

Aquesta prova s’efectuarà a continuació de la prova preliminar: una vegada omplerta la xarxa

amb el fluid de prova, se sotmetrà a les unions a un esforç per l’aplicació de la pressió de prova.

En el cas de circuits tancats d’aigua refrigerada o d’aigua calenta fins a una temperatura màxima

de servei de 80ºC la pressió de prova serà equivalent a una vegada i mitja la pressió màxima

efectiva de treball a la temperatura de servei, amb un mínim de 6 bar. 

Els equips, aparells i accessoris que no suportin les esmentades pressions quedaran exclosos de

la prova. 

Cal que el fluid estigui a la temperatura ambient i de nou cal destacar que les propietats del

material de les canonades poden produir fluctuacions de la pressió durant la prova d’estanqueïtat,

i per aquest motiu caldrà, a més de comprovar els valors de pressió, restaurant-la periòdicament

al principi de l’assaig (primers 30 minuts). Un  cop estabilitzada, anotar el valor de pressió i tornar

a anotar-lo al final de l’assaig.
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Durant el mateix caldrà fer una inspecció visual de les unions per assegurar que no fuitin.

La prova hidràulica de resistència mecànica tindrà la durada suficient per verificar visualment

la resistència estructural dels equips i canonades sotmesos a la mateixa (mínim 2h).

I.1.4 En cas de fugues

En cas que durant  la  prova d’estanqueïtat  o de resistència  mecànica es  detectin  fugues,  es

procedirà a la reparació de les mateixes i un cop efectuada es tornarà a realitzar les dues proves

indicades en els apartats anteriors. El procés es repetirà tantes vegades com calgui, fins que la

xarxa sigui estanca.

I.1.5 Documentació de les proves efectuades

L’empresa instal·ladora avisarà a la Direcció Facultativa del dia i hora de realització de les proves

amb antelació per tal que la mateixa pugui assistir-hi si ho considera pertinent.

L’empresa instal·ladora presentarà un informe final de les proves efectuades que contingui les

condicions  de  realització  de  les  mateixes.  Es  poden  emprar  els  models  subministrats  pels

fabricants de les canonades o models propis  que estiguin validats prèviament per la direcció

facultativa.
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EXEMPLE D’ACTA DE PROVA DE PRESSIÓ

1.- Dades de la instal·lació.

Nom projecte: __________________________________________________________________

Adreça: _______________________________________________________________________

Propietària o Promotora: __________________________________________________________

Empresa instal·ladora: ___________________________________________________________

Direcció Facultativa (si s’escau): ___________________________________________________

Pressió de servei:________ bar.

2.- Treballs previs.

[] S’ha instal·lat els manòmetres de glicerina amb precisió de 0,1bar a la part baixa de la instal·lació

[] S’ha netejat l’interior de les canonades

[] S’ha desconectat de la instal·lació aquells elements que no poden aguantar la pressió de la prova.

[] S’ha deixat que el fluid assoleixi una temperatura igual a la temperatura ambient. En cas negatiu indicar la

temperatura del fluid_____ºC  i la de l’ambient ____ ºC (gradient tèrmic ___ ºC).

[] S’ha extret tot l’aire de la instal·lació des del punt alt.

3.- Prova d’estanqueïtat inicial.

[] S’ha omplert la instal·lació a un mínim de 1,5 bars durant ______ minuts (mínim 30 minuts) i s’ha realitzat

la comprovació visual de fuites.

- Pressió inicial _____ bar

- Pressió final _______bar

- Temps prova _______minuts

4.- Prova de pressió o resistència mecànica.

[] S’ha omplert la instal·lació a 1,5 vegades la pressió de servei màxima durant 30 minuts i s’ha restaurat

periòdicament la mateixa

[]  S’ha deixat  la  instal·lació  a 1,7  vegades la  pressió  de servei  màxima es de manera estable  durant

________minuts (mínim 2h) i s’ha realitzat la comprovació visual de fuites.

- Pressió màxima de servei _____ bar
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- 1,5 vegades pressió màxima de servei _______bar

- Hora inici prova amb fluid estabilitzat ________ / Pressió inicial _____ bar

- Hora final prova amb fluid estabilitzat ________ / Pressió final _______bar

- Temps prova _______minuts

[] Estanqueitat comprovada durant la prova mitjançant la inspecció visual no haguent-se detectat cap fuita.

5.- Prova d’estanqueïtat final.

[] S’ha omplert la instal·lació a un mínim de 4 bars durant ______ hores (mínim 24 hores) i s’ha realitzat la

comprovació visual de fuites.

- Data i Hora inici prova ___________ / Pressió inicial _____ bar

- Data i hora de finalització de la prova ____________/ Pressió final _______bar

- Temps prova _______hores

6.- Resultats de la prova.

[] Durant el temps estable de les proves no s’ha llegit cap caiguda de pressió significativa.

[] Durant el temps de realització de les proves, la estanqueïtat  ha estat comprovada mitjançant la inspecció

visual no haguent-se detectat cap fuita.

A _____________, a ___ de ___________ de ____20

Signatura i segell:                                    Signatura:                                       Signatura

Per part de l’empresa instal·ladora           Per part de la promoció                  Per part de la direcció

facultativa     o propietat      (si s’escau)
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Annex 5: Planificació d’execució dels 

treballs

Projecte executiu per a l’ampliació de la 

instal·lació de la xarxa de calor dels 

equipaments docents i esportius amb 

biomassa, fins a la Sala de Calderes de 

l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les 

Roquetes – Sant Pere de Ribes.
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ANNEX 5. Planificació d’execució dels treballs

Projecte executiu per a l’ampliació de la instal·lació de la xarxa de calor dels equipaments docents i esportius amb biomassa, fins a la 

Sala de Calderes de l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les Roquetes – Sant Pere de Ribes.                            89

ACTIVITATS / DIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

20.- Repassos de paleteria

21. Muntatge i programació del sistema de control.

1.- Muntatge equip de bombeig i connexió instal·lació 
hidràulica sala de calderes de biomassa

2.- comanda mòdul prefabricat per a subestació de 
bescanvi i fabricació del mateix

3.-Desmuntatge de la màquina York i posada a lloc 
de la subestació de bescanvi

4.- Connexió de la subestació de bescanvi al 
Col·lector de l’edifici

5,- Obertura de la rasa del tram entre l’arqueta A10 i 
l’arqueta A8 (vial accés Vinya d’en Petaca).

6.- Obertura pas instal·lacions al terra tècnic.

7,- Instal·lació del tub preaïllat i tubs corrugats de 
control. Realitzar la corresponent prova hidràulica 
abans de tapar la rasa.

8,- Construcció de les arquetes de registre 
d’instal·lacions elèctriques i de control.

9,-Rebliment de la rasa i reconstrucció del paviment.

10,-Obertura passos canonades en escala, entre 
forjats i fins a coberta.

11,-Instal·lació de les canonades verticals interiors 
de l’Ajuntament

12,- obertura terra tècnic i reposició del mateix, de la 
planta baixa de la Vinya d’en Petaca

13.- Instal·lació de canonades pel terra tècnic de la 
Vinya d’en Petaca

14,- Instal·lació del tub xarxa exterior vist per coberta 
de la Vinya d’en Petaca

15,- Obertura de la rasa del tram entre l’arqueta A5 i 
A1.

16.- Obertura passos instal·lacions a les arquetes 
existents

17.- Instal·lació del tub preaïllat i tubs corrugats de 
control. Realitzar la corresponent prova hidràulica 
abans de tapar la rasa.

18.- Construcció de les arquetes de registre 
d’instal·lacions elèctriques i de control.

19.- Rebliment de la rasa i reconstrucció del 
paviments afectats.

22,- Proves hidràuliques i de control, un cop posada 
en funcionament la caldera i connexió de als edificis 
existents. 

23.- Realització del certificat final d’obra i legalització 
de les modificacions d’instal·lacions. 

Actuacions moviment de terres, paleteria i construcció Actuacions d'instal·lacions

Actuacions de Serralleria i estructures metàl·liques Actuacions de muntatge i instal·lació de caldera de biomassa
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ACTIVITATS / DIES 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

20.- Repassos de paleteria

21. Muntatge i programació del sistema de control.

1.- Muntatge equip de bombeig i connexió instal·lació 
hidràulica sala de calderes de biomassa

2.- comanda mòdul prefabricat per a subestació de 
bescanvi i fabricació del mateix

3.-Desmuntatge de la màquina York i posada a lloc 
de la subestació de bescanvi

4.- Connexió de la subestació de bescanvi al 
Col·lector de l’edifici

5,- Obertura de la rasa del tram entre l’arqueta A10 i 
l’arqueta A8 (vial accés Vinya d’en Petaca).

6.- Obertura pas instal·lacions al terra tècnic.

7,- Instal·lació del tub preaïllat i tubs corrugats de 
control. Realitzar la corresponent prova hidràulica 
abans de tapar la rasa.

8,- Construcció de les arquetes de registre 
d’instal·lacions elèctriques i de control.

9,-Rebliment de la rasa i reconstrucció del paviment.

10,-Obertura passos canonades en escala, entre 
forjats i fins a coberta.

11,-Instal·lació de les canonades verticals interiors 
de l’Ajuntament

12,- obertura terra tècnic i reposició del mateix, de la 
planta baixa de la Vinya d’en Petaca

13.- Instal·lació de canonades pel terra tècnic de la 
Vinya d’en Petaca

14,- Instal·lació del tub xarxa exterior vist per coberta 
de la Vinya d’en Petaca

15,- Obertura de la rasa del tram entre l’arqueta A5 i 
A1.

16.- Obertura passos instal·lacions a les arquetes 
existents

17.- Instal·lació del tub preaïllat i tubs corrugats de 
control. Realitzar la corresponent prova hidràulica 
abans de tapar la rasa.

18.- Construcció de les arquetes de registre 
d’instal·lacions elèctriques i de control.

19.- Rebliment de la rasa i reconstrucció del 
paviments afectats.

22,- Proves hidràuliques i de control, un cop posada 
en funcionament la caldera i connexió de als edificis 
existents. 

23.- Realització del certificat final d’obra i legalització 
de les modificacions d’instal·lacions. 

Actuacions moviment de terres, paleteria i construcció Actuacions d'instal·lacions

Actuacions de Serralleria i estructures metàl·liques Actuacions de muntatge i instal·lació de caldera de biomassa
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ACTIVITATS / DIES 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

20.- Repassos de paleteria

21. Muntatge i programació del sistema de control.

1.- Muntatge equip de bombeig i connexió instal·lació 
hidràulica sala de calderes de biomassa

2.- comanda mòdul prefabricat per a subestació de 
bescanvi i fabricació del mateix

3.-Desmuntatge de la màquina York i posada a lloc 
de la subestació de bescanvi

4.- Connexió de la subestació de bescanvi al 
Col·lector de l’edifici

5,- Obertura de la rasa del tram entre l’arqueta A10 i 
l’arqueta A8 (vial accés Vinya d’en Petaca).

6.- Obertura pas instal·lacions al terra tècnic.

7,- Instal·lació del tub preaïllat i tubs corrugats de 
control. Realitzar la corresponent prova hidràulica 
abans de tapar la rasa.

8,- Construcció de les arquetes de registre 
d’instal·lacions elèctriques i de control.

9,-Rebliment de la rasa i reconstrucció del paviment.

10,-Obertura passos canonades en escala, entre 
forjats i fins a coberta.

11,-Instal·lació de les canonades verticals interiors 
de l’Ajuntament

12,- obertura terra tècnic i reposició del mateix, de la 
planta baixa de la Vinya d’en Petaca

13.- Instal·lació de canonades pel terra tècnic de la 
Vinya d’en Petaca

14,- Instal·lació del tub xarxa exterior vist per coberta 
de la Vinya d’en Petaca

15,- Obertura de la rasa del tram entre l’arqueta A5 i 
A1.

16.- Obertura passos instal·lacions a les arquetes 
existents

17.- Instal·lació del tub preaïllat i tubs corrugats de 
control. Realitzar la corresponent prova hidràulica 
abans de tapar la rasa.

18.- Construcció de les arquetes de registre 
d’instal·lacions elèctriques i de control.

19.- Rebliment de la rasa i reconstrucció del 
paviments afectats.

22,- Proves hidràuliques i de control, un cop posada 
en funcionament la caldera i connexió de als edificis 
existents. 

23.- Realització del certificat final d’obra i legalització 
de les modificacions d’instal·lacions. 

Actuacions moviment de terres, paleteria i construcció Actuacions d'instal·lacions

Actuacions de Serralleria i estructures metàl·liques Actuacions de muntatge i instal·lació de caldera de biomassa
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Annex 6: Estudi de Gestió de Residus
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l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les 

Roquetes – Sant Pere de Ribes.
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versió 5.0

Tipus d'obra: Xarxa de distribució d’energia tèrmica

Situació: C/ de Miquel Servet, de Sant Pere de Ribes

Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Ramon Vergés Martínez

Data: 10 de novembre de 2021

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

Enginyer Industrial:
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1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

Pàgina 2
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en 
el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest material. 
Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst 
que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No

Pàgina 3
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m2 construïts: 0

Tipologia²
coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
T residu/

m2 construït

T residu

Inert 0,003810 0,005333
Inert 0,000423 0,000381

No Especial 0,001264 0,000455
No Especial 0,009480 0,002370
No Especial 0,001896 0,000290
No Especial 0,000793 0,000056

Especial 0,000437 0,000022

Inert 0,010910 0,015274
Inert 0,032730 0,029457

No Especial 0,000535 0,000193
No Especial 0,001605 0,000401
No Especial 0,002140 0,000327

No Especial 0,000413 0,000167

No Especial 0,003761 0,000263

Especial 0,000437 0,000022

Inert 0,011327 0,015857
Inert 0,007551 0,006796

No Especial 0,009720 0,003927

No Especial 0,003402 0,000851
No Especial 0,006318 0,000966

No Especial 0,000365 0,000147

No Especial 0,007321 0,000512

Especial 0,001312 0,000066

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101)
Inert-ceràmica (170103)
NE-barreja (170904)
NE-guix (170802)
NE-metall (170407)
NE-fusta (170201)
NE-plàstic (170203)
NE-cartró (150101)
Especial (150110)
TOTAL 0,00 0,00

Fase de fonamentació i estructures
170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)

170407 (metalls barrejats)

170201 (fusta)
170203 (plàstic)

170904 (residus barrejats de la construcció i de l’enderroc diferents dels 
especificats en el codis 170901, 170902 i 170903)

150101 (envasos de paper i cartró)

170201 (fusta)

170203 (plàstic)
150101 (envasos de paper i cartró)

150110* (envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

170203 (plàstic)

170904 (residus barrejats de construcció i d’enderroc diferents dels 
especificats en els codis 1709001, 170902 i 170903*)

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA

150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

Codi CER

150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

Fase d'acabats

Volum aparent Pes

170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)

170802 (materials de construcció realitzats amb guix diferents dels 
especificats en el codi 170801* )

170201 (fusta)

Fase de tancaments
170107 (formigó)

170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)
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RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 150101* X
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)

150101* X

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS
-  Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses

080117* X

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080111* X

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

- Dissolvents 070103* / 
070403* / 
070404*

X

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D'IMPERMEABILITZACIÓ)

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
080409* X

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
- Residus que contenen silicones perilloses 070216* X

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants 170903* X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X

X

X

X

X

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS OBRA NOVA

S’Utilitzen?
codi CER

170903*

170903*

170903*

Sí No
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Partides d'obra mesurades en m3

Volum
amidament

m3 Esponjament m3 Pes específic T residu

obra de fàbrica massissa
obra de fàbrica perforada
obra de fàbrica buida
formigó armat
paret de mamposteria
metalls (acer)
fustes
Guix
Vidres

Partides d'obra mesurades en m2

Superfície
Amidament

m2

coeficient
m3 residu/

m2 superfície m3 residu
coeficient

T/m2 superfície T residu

Parets i murs
Obra de fàbrica buida

Gruix Acabat

Obra de fàbrica massissa
Gruix Acabat

Obra de fàbrica rajol perforat (gero)
Gruix Acabat

Paret de mamposteria
Composició Paret Gruix

Sostre amb biguetes metàl·liques
Amb revoltó de rajola, sense capa de compressió

El resultat corresponent al perfil, s'incorpora a metall

IPN Intereix

Sostre amb biguetes de formigó autoresistents
Amb revoltó de rajola, sense capa de compressió

Cantell Intereix

Sostre amb biguetes de formigó altura de les viguetes variable
Amb revoltó ceràmic (bovedilla), sense capa de compressió

Cantell Intereix

Sostre amb biguetes de formigó altura de les viguetes variable
Amb revoltó de formigó, sense capa de compressió

Cantell Intereix

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

Volum Aparent Pes

Volum Aparent Pes
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Llosa de ceràmica armada, intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)
Sense capa de compressió

Llosa de formigó armat

Sostres amb biga de fusta i tarima 2,5cm de fusta, intereix 50 cm

Sostres amb biga de fusta i revoltó de mao i guix, intereix 50 cm
El resultat corresponent a les bigues, s'incorpora a fusta

Capes de compressió de sostres i forjats amb armadura

Cobertes (acabat)
Amidament per superfície de coberta, no de la projecció en planta

Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Cobertes (base i pendent)

Cel Rasos

Paviments
Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Revestiments

Altres

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101)
Inert-ceràmica (170103)
Inert-petris (170107)
Inert-vidre(170202)
NE-guix (170802)
NE-metall (170407)
NE-fusta (170201)
Especial (150110)
TOTAL

Tipus

Tipus

Tipus

Tipus

Tipus

Gruix

Tipus

Tipus de biga i gruix revoltó

Tipus de biga

Cantell

Cantell
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu)

X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902* X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903* X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemene

S’ha 
detectat?

Quantitat

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC PER PARTIDES

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 63,00 157,50
Inert-ceràmica 170103
Inert-Petris 170107
Inert-vidre 170202

Inert-terres 170504 76,64 153,28
0,00 0,00 63,00 157,50 76,64 153,28

NE-barreja 170904
NE-guix 170802
NE-metalls barrejats 170407
NE-fusta 170201
NE-plàstic 170203

NE-cartró 150101

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00 63,00 157,50 76,64 153,28

Especial 150110

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 63,00 157,50 76,64 153,28

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Obra Nova Enderroc Excavació
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 63,00 No
Maons, teules, ceràmics No
Metall Si
Fusta No
Vidre No
Plàstic No
Paper i cartró No

Especials         

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó

Inert-ceràmica

Inert-petris 0,000

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 0,000
Grava i sorra solta 0,000
Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 0,000 0,000 0,000

3 Senyalització dels 
contenidors

Inerts

No Especials barrejats

Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o 
a una altra d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
 - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Separació segons 
tipologia de residu

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

1

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
 CODIS CER:   170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). 

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

residus reciclats

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó

  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

DIPÒSIT CONTROLAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Observacions

Observacions

139,64 310,78

Observacions

Quantitat estimada Gestor

E-643.99 

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 
residus de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

1

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.........................

.................

................................

.
............................................
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.

ut 1,00 38,70 38,70

Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)

ut 1,00 249,00 249,00

Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, 
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a 
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats.

ut 1,00 1.984,68 1.984,68

2.272,38

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11,00 €/T

Total Residus = 3.418,58 T

Total dipòsit (*) = 5.690,96 €

10 de novembre de 2021

Ramon Vergés Martínez
Graduat en Enginyeria

6.- PRESSUPOST

(*) Juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
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Annex 7: Interferència amb els serveis

Projecte executiu per a l’ampliació de la 

instal·lació de la xarxa de calor dels 

equipaments docents i esportius amb 

biomassa, fins a la Sala de Calderes de 

l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les 

Roquetes – Sant Pere de Ribes.

Projecte executiu per a l’ampliació de la instal·lació de la xarxa de calor dels equipaments docents i esportius amb biomassa, fins a la 

Sala de Calderes de l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les Roquetes – Sant Pere de Ribes.                            93

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



ANNEX 7. Interferència amb els serveis

Projecte executiu per a l’ampliació de la instal·lació de la xarxa de calor dels equipaments docents i esportius amb biomassa, fins a la 

Sala de Calderes de l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les Roquetes – Sant Pere de Ribes.                            94

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



 
 

1/3 

En relaciyn a su solicitud, les adjuntamos la informaciyn de los servicios existentes 
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante 
SOREA)  en la zona solicitada. 

La informaciyn aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 
cual tiene una validez mixima de 3 meses a partir de la fecha de su obtenciyn, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la informaciyn facilitada. 

Les indicamos que la informaciyn facilitada es tan sylo a tttulo orientativo, puesto que puede 
haber resultado afectada por la topografta del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, esta informaciyn no puede ser considerada como garantta absoluta de 
responder fielmente a la ubicaciyn exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta informaciyn no supone ninguna autorizaciyn ni conformidad por parte de 
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daxo a las 
infraestructuras gestionadas por SOREA no podrin eludir ninguna responsabilidad por los 
daxos y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la 
informaciyn entregada es defectuosa. 

 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacciyn de 
Proyectos 

 

Se entenderi como servicio afectado, no sylo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecuciyn de una obra (que afecta la ejecuciyn de la obra), sino que tambipn lo es todo aquel 
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones sexaladas en el 
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 En caso de detectar una posible afectaciyn en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, el estudio tpcnico�econymico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 
puedan producir, de cualquier tipo, tendri que ser realizado, o como mtnimo validado, por 
SOREA. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectaciyn sobre la red existente seri necesario 
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la soluciyn mis 
adecuada: 

 
Zona 'irecciyn Electrynica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 
Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 
Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 
Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 
Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 
Lleida serveisdzlleida@agbar.es 
Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 
Penedqs � Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 
9allqs Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 
9allqs Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 
9allqs Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la eMecuciyn 
de Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendri que tener en la obra la informaciyn vigente en lo 
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA. 
El caricter orientativo de la informaciyn facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendri que verificar 
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 
con la realizaciyn de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tubertas en 
la zona afectada. En este caso se tendri que contactar mediante la direcciyn electrynica 
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realizaciyn de las 
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA. 

 En caso de no producirse ninguna afectaciyn sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, como tambipn poner los medios que hagan falta para garantizar 
la integridad y accesibilidad a las tubertas gestionadas por SOREA, a los elementos de 
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 

El envto de la informaciyn sobre los servicios existentes, no supone la autorizaciyn ni la 
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la 
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obra de las responsabilidades por daxos y perjuicios directos o indirectas causados a las 
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse daxos a las instalaciones, 
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, ast 
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daxos y perjuicios causados. 
Ademis, todos los daxos y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 
sean materiales o personales, tambipn serin a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 
obra, incluyendo los daxos y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 
Las instalaciones subterrineas de SOREA:  
 

1. No podrin quedar hormigonadas en ning~n tramo, por pequexo que sea este. 
2. 7endrin que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 

papeleras, sexales de trifico, farolas, armarios elpctricos, parterres, arbolado, 
semiforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos«) encima de ellas. 

3. Las tubertas no estin disexadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podri montar andamios, gr~as o construir muros sobre las mismas 

�. 4ueda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones ast como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 
hidrantes de protecciyn contra incendios. 

�. Seri necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactari 
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones mis adecuadas. Especialmente 
seri necesaria una notificaciyn previa cuindo: 
 

1. )uera necesario modificar las profundidades de las tubertas respeto la rasante de 
acera y/o calzada. 

2. Por la ejecuciyn de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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S/Referencia:

N/Referencia: 594664-15606799

Fecha: 15/11/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(395044.203/4564691.927)
Projecte: 594664
Coordenades: 395114.203,4564721.927

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos
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visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar 

la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi D

01C
8725538393D

2



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

2 
 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

3 
 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Ref: Solicitud de Información de servicios 518169 en la petición para la afectación

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 14/05/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,
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MAPA ÍNDICEPlano:Ref: 518169

1:2012

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:395315.07Y:4564752.14Fecha: 14/05/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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Ref: 518169

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 14/05/2020, Ref: 518169, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 518169 - 13622477 - AT-MT, , 518169 - 13622479 - AT-MT,
518169 - 13622498 - BT, 518169 - 13622499 - BT, 518169 - 13622500 - BT
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AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 518169 - 13622477

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:395315.07; Y:4564605.92Fecha: 14/05/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 518169 - 13622479

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:395315.07; Y:4564898.37Fecha: 14/05/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 518169 - 13622477

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:395315.07; Y:4564605.92Fecha: 14/05/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 518169 - 13622478

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:395315.07; Y:4564752.15Fecha: 14/05/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 518169 - 13622479

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:395315.07; Y:4564898.37Fecha: 14/05/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 518169-13622486

Fecha: 14/05/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(395305.075/4564615.925)
Projecte: 518169
Coordenades: 395315.0746,4564605.9247

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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En relaciyn a su solicitud, les adjuntamos la informaciyn de los servicios existentes 
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante 
SOREA)  en la zona solicitada. 

La informaciyn aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 
cual tiene una validez mixima de 3 meses a partir de la fecha de su obtenciyn, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la informaciyn facilitada. 

Les indicamos que la informaciyn facilitada es tan sylo a tttulo orientativo, puesto que puede 
haber resultado afectada por la topografta del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, esta informaciyn no puede ser considerada como garantta absoluta de 
responder fielmente a la ubicaciyn exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta informaciyn no supone ninguna autorizaciyn ni conformidad por parte de 
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daxo a las 
infraestructuras gestionadas por SOREA no podrin eludir ninguna responsabilidad por los 
daxos y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la 
informaciyn entregada es defectuosa. 

 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacciyn de 
Proyectos 

 

Se entenderi como servicio afectado, no sylo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecuciyn de una obra (que afecta la ejecuciyn de la obra), sino que tambipn lo es todo aquel 
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones sexaladas en el 
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 En caso de detectar una posible afectaciyn en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, el estudio tpcnico�econymico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 
puedan producir, de cualquier tipo, tendri que ser realizado, o como mtnimo validado, por 
SOREA. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectaciyn sobre la red existente seri necesario 
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la soluciyn mis 
adecuada: 

 
Zona 'irecciyn Electrynica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 
Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 
Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 
Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 
Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 
Lleida serveisdzlleida@agbar.es 
Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 
Penedqs � Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 
9allqs Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 
9allqs Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 
9allqs Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la eMecuciyn 
de Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendri que tener en la obra la informaciyn vigente en lo 
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA. 
El caricter orientativo de la informaciyn facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendri que verificar 
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 
con la realizaciyn de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tubertas en 
la zona afectada. En este caso se tendri que contactar mediante la direcciyn electrynica 
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realizaciyn de las 
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA. 

 En caso de no producirse ninguna afectaciyn sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, como tambipn poner los medios que hagan falta para garantizar 
la integridad y accesibilidad a las tubertas gestionadas por SOREA, a los elementos de 
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 

El envto de la informaciyn sobre los servicios existentes, no supone la autorizaciyn ni la 
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la 
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obra de las responsabilidades por daxos y perjuicios directos o indirectas causados a las 
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse daxos a las instalaciones, 
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, ast 
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daxos y perjuicios causados. 
Ademis, todos los daxos y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 
sean materiales o personales, tambipn serin a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 
obra, incluyendo los daxos y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 
Las instalaciones subterrineas de SOREA:  
 

1. No podrin quedar hormigonadas en ning~n tramo, por pequexo que sea este. 
2. 7endrin que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 

papeleras, sexales de trifico, farolas, armarios elpctricos, parterres, arbolado, 
semiforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos«) encima de ellas. 

3. Las tubertas no estin disexadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podri montar andamios, gr~as o construir muros sobre las mismas 

�. 4ueda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones ast como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 
hidrantes de protecciyn contra incendios. 

�. Seri necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactari 
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones mis adecuadas. Especialmente 
seri necesaria una notificaciyn previa cuindo: 
 

1. )uera necesario modificar las profundidades de las tubertas respeto la rasante de 
acera y/o calzada. 

2. Por la ejecuciyn de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



PE40

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



Document II: Plànols

Projecte executiu per a l’ampliació de la 

instal·lació de la xarxa de calor dels 
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Document II: Plànols

El projecte conté els següents plànols per a la definició complerta i en detall de les instal·lacions i

obres

G.- General:

Plànol G.01.- Situació i emplaçament edificis municipals.

X.- Xarxa distribució de calor:

Plànol X.01.- Recorregut xarxa de calor

Plànol X.02.- Detalls rases

C.- Actuacions Desmuntatge York i Subestació de bescanvi:

Plànol C.01.- Actuacions Prèvies Coberta.

Plànol C.02.- Emplaçament Subestació de bescanvi.

Plànol C.03.- Detalls Mòdul Prefabricat Subestació de bescanvi

I.- Instal·lacions:

Plànol I.01.- Zona A

Plànol I.02.- Zona B

Plànol I.03.- Zona C

Plànol I.04.- Zona D

Plànol I.05.- Zona E

Plànol I.06.- Zona F

Plànol I.07.- Zona G

Plànol I.08.- Zona H

Plànol I.09.- Ajuntament planta soterrani

Plànol I.10.- Ajuntament planta baixa

Plànol I.11.- Ajuntament planta primera

Plànol I.12.- Ajuntament planta coberta general

Plànol I.13.- Ajuntament planta coberta instal·lacions

E.- Esquemes:

Plànol ESQ.01.- Esquema actual sala calderes biomassa

Plànol ESQ.02.- Esquema actuació sala calderes biomassa

Plànol ESQ.03.- Esquema actual Vinya d’en Petaca

Plànol ESQ.04.- Esquema actuació Vinya d’en Petaca

Plànol ESQ.05.- Esquema Subestació mòdul prefabricat

Projecte executiu per a l’ampliació de la instal·lació de la xarxa de calor dels equipaments docents i esportius amb biomassa, fins a la 
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LLEGENDA

Edificis Nous

Edificis Existents

CEIP
Infantil

Edifici Municipal
CF "Les Roquetes"

CEIP
Menjador

Edifici Municipal
CEIP Les Roquetes

Primària

Edifici Municipal
Aulari Blanc

Edifici Sala de
Calderes

Edifici Municipal
CEIP Santa Eulàlia

Edifici Ajuntament
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Instal.lació Rases Existents

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

ACTUACIÓ EXIXTENT ACTUACIÓ EXIXTENT

Rases de Nova Instal.lació

R3R3

56 m               Rasa R2 (asfalt) i R3 (vorera)

2 x 90 / 8,2 PEX-a amb barrera antidifusió (200mm)
2 x Tub corrugat de Ø 63 mm (control) 170 m             Rasa R3- Tram asfalt

2 x 90 / 8,2 PEX-a amb barrera antidifusió (200mm)
2 x Tub corrugat de Ø 63 mm (control)

R3R3

R2

R2

PAVIMENT DE LLAMBORDINS
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Material seleccionat compactat al 95% PM
Asfalt (segons projecte SOREA)

Cintes de senyalització

Tub Corrugat (63mm)

Tub preaïllat (90/200 mm)

Llit de sorra (0-2/3mm)

Material seleccionat compactat al 95% PM

Canonada PEAD

Llit de sorra (0-2/3mm)

DETALL RASA -R1-EXISTENT-

Asfalt (segons projecte SOREA)

Tub Corrugat (63mm)

Tub preaïllat (90/200 mm)

Material seleccionat compactat al 95% PM

Canonada PEAD

Llit de sorra (0-2/3mm)

ARQUETA TIPUS Tapa Arqueta
amb Marc tipus NR-1-D400 o equivalent

Arqueta
Mides interiors: 600 x 750 x 850 (segons rasa)

DETALL RASA -R2- DETALL RASA -R3-

Material seleccionat compactat al 95% PM

Paviment Tipus Llambordins
Cintes de senyalització

Tub Corrugat (63mm)

Tub preaïllat (90/200 mm)

Llit de sorra (0-2/3mm)
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ARQUETA
A7

ARQUETA
A5

ARQUETA
A8

ARQUETA
A4

ARQUETA
A3

ARQUETA
A2

ARQUETA
A1

ARQUETA
A10

2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"NOVA EXECUCIÓ"

ENTRADA A SOTERRANI EDIFICI AJUNTAMENT
VEURE PLÀNOLS Nº: I-09; I-10; I-11 i I-12.

EDIFICI
AJUNTAMENT

EDIFICI
SALA DE CALDERES

ARQUETA

EDIFICI
SALA DE

CALDERES

EDIFICI
AJUNTAMENT

ARQUETA

A CONNECTAR A LA
SALA DE CALDERES

PLAÇA EDIFICI
AJUNTAMENT

VIAL ACCÉS AL
SOTERRANI

AJUNTAMENT

PLAÇA EDIFICI
AJUNTAMENT

PLAÇA EDIFICI
AJUNTAMENT

ARQUETA
A6

2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"EXISTENT"

2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"EXISTENT"

2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"EXISTENT"

2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"NOVA EXECUCIÓ"

Reforç de sorra per
compensar dilatacions

2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"NOVA EXECUCIÓ"

2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"NOVA EXECUCIÓ"

2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"NOVA EXECUCIÓ"

2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"NOVA EXECUCIÓ"

Gir per atenuar dilatacions
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2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"NOVA EXECUCIÓ"

2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"EXISTENT"

ARQUETA
A9

2  x UPONOR ECOFLEX THERMO SINGLE (90 / 73,6 / 8,2)
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm
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2  x UPONOR ECOFLEX THERMO SINGLE (90 / 73,6 / 8,2)
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm
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Modul prefabricat posicionat

Mòdul EnBlock Energia amb
subestació de 520kW

2,
30
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30
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53

3,33

2x18W
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64
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74

Mòdul prefabricat autoportant, tipus EnBlock Energia o equivalent, de
dimensions 3.10x2.30x2.70m.
Amb acabat exterior amb panell tipus sandwich i xapa metàl·lica, lacat
de color gris clar, porta per a accés i manteniment, reixes de
ventilació incorporades a les portes, terra antilliscant amb planxa
d'acer embutida, reforços per a suportació de quadres elèctrics i
bombes,  anclatges per a càrrega, elevació i descàrrega amb grúa (a
la part superior del conjunt). Estructura inferior per a suportació sobre
4 bases existents.
Pes màxim del conjunt sense aigua: 1.400kg

Nota: cal fer aixecament en obra i revisar les dimensions abans de fer
l'encàrrec
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ARQUETA

2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"NOVA EXECUCIÓ"

PATI AULARI BLANC
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ARQUETA
A3

ARQUETA
A2

2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"NOVA EXECUCIÓ"

Gir per atenuar dilatacions C /MIQUEL SERVET
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2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm
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2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm
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ARQUETA
A8

2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"NOVA EXECUCIÓ"

VIAL ACCÉS AL
SOTERRANI

PLAÇA EDIFICI
AJUNTAMENT

2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"EXISTENT"

2  x Tubs preaïllats DN90x8,2 / 200
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"NOVA EXECUCIÓ"

Reforç de sorra per
compensar dilatacions
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2  x UPONOR ECOFLEX THERMO SINGLE (90 / 73,6 / 8,2)
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"NOVA EXECUCIÓ"

VIAL ACCÉS AL
SOTERRANI
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ARQUETA
A10

ENTRADA A SOTERRANI EDIFICI AJUNTAMENT
VEURE PLÀNOLS Nº: I-09; I-10; I-11 i I-12.

EDIFICI
AJUNTAMENT

PLAÇA EDIFICI
AJUNTAMENT

VIAL ACCÉS AL
SOTERRANI

AJUNTAMENT

PLAÇA EDIFICI
AJUNTAMENT

2  x UPONOR ECOFLEX THERMO SINGLE (90 / 73,6 / 8,2)
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"NOVA EXECUCIÓ"

ALIMENTACIÓ A L'EDIFICI AJUNTAMENT
VEURE PLÀNOLS Nº: I-08; I-09; I-10 i I-11.
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2  x ACER INOXIDABLE (DN76,1 + 50mm AÏLLAMENT1)
1 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"NOVA EXECUCIÓ"
(PER SOTA TERRA TÈCNIC REGISTRABLE)

MUNTANTS
2  x ACER INOXIDABLE (DN76,1 + 30mm AÏLLAMENT )

1 x P.V.C DN 32mm
"NOVA EXECUCIÓ"

VIAL ACCÉS AL
SOTERRANI

AJUNTAMENT

sobre patins de suporteria

ARQUETA A10
Amb claus de pas i buidat

"NOVA EXECUCIÓ"

ARQUETA
A10

VIAL ACCÉS AL
SOTERRANI

AJUNTAMENT

ARQUETA
A9

2  x UPONOR ECOFLEX THERMO SINGLE (90 / 73,6 / 8,2)
2 x CORRUGAT TPC INTERIOR LLIS DN 63mm

"NOVA EXECUCIÓ"
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Terra tècnic planta soterrani

nota: Caldrà realitzar diverses cates
per a poder definir el traçat òptim
respecte als serveis existents
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MUNTANTS
2  x ACER INOXIDABLE (DN76,1 +30mm AÏLLAMENT )

1 x P.V.C DN 32mm
"NOVA EXECUCIÓ"
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armari accés a muntant

interior muntant
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MUNTANTS
2  x ACER INOXIDABLE (DN76,1 + 30mm AÏLLAMENT )

1 x P.V.C DN 32mm
"NOVA EXECUCIÓ"
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MUNTANTS
2  x ACER INOXIDABLE (DN76,1 + 30mm AÏLLAMENT )

1 x P.V.C DN 32mm
"NOVA EXECUCIÓ"

MÀQUINA 1:
HITECSA EKWXBA-8002.4 DE

224,30 kW
MÀQUINA 2:

YORK DE 202,00kW

2  x ACER INOXIDABLE (DN76,1 + 40mm AÏLLAMENT )
PROTECCIÓ UV ALUMINI

COL.LOCADA VISTA + 1 x P.V.C DN 32mm
"NOVA EXECUCIÓ"

PURGADORS ACCESSIBLES EN EL PUNT ALT

2  x ACER INOXIDABLE (DN76,1 + 40mm AÏLLAMENT )
PROTECCIÓ UV ALUMINI

COL.LOCADA VISTA + 1 x P.V.C DN 32mm
"NOVA EXECUCIÓ"

2  x ACER INOXIDABLE (DN76,1 + 40mm AÏLLAMENT )
PROTECCIÓ UV ALUMINI

COL.LOCADA VISTA + 1 x P.V.C DN 32mm
"NOVA EXECUCIÓ"

2x18W

2  x ACER INOXIDABLE (DN88 + 40mm AÏLLAMENT )
PROTECCIÓ UV ALUMINI

COL.LOCADA VISTA + 1 x P.V.C DN 32mm
"NOVA EXECUCIÓ"
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Sortida superior muntants

Col·lector Existent a on connectar
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COL.LECTOR EXISTENT

2x18W
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subestació (dipòsit a col·lector) serà aigua descalcificada
amb addició d'un 15% d'anticongelant (Propilenglicol)
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Document III. Plec de condicions

Projecte executiu per a l’ampliació de la 

instal·lació de la xarxa de calor dels 

equipaments docents i esportius amb 

biomassa, fins a la Sala de Calderes de 

l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les 

Roquetes – Sant Pere de Ribes.
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DOCUMENT III: Plec de condicions

 1 Plec de condicions tècniques generals

El present plec, es redacta amb l’objecte de realitzar els treballs als que es refereix el Projecte

adjunt, amb la finalitat de reglamentar les obligacions entre les parts contractants i interessades

durant  l’execució  de  les  obres,  les  quals  s’ajustaran  als  plànols  i  memòries  incloses  en  el

Projecte, així com les instruccions verbals o escrites que senyali la Direcció Facultativa de les

mateixes.

Aquest plec de condicions és obligatori per ambdues  parts contractants, sense perjudici de les

modificacions  que,  de  comú  acord,  puguin  fixar-se  per  un  millor  desenvolupament  de  les

instal·lacions que, en tot cas, es faran per escrit.

Les  condicions  que han de reunir  els  materials  a  fer  servir  en  aquesta  instal·lació,  així  com

l’execució de cada unitat de la mateixa i les normes de medició i valoració, seran les que es fixen

en aquest plec.

Els  treballs  corresponents  a  l’execució  del  projecte,  i  dels  que  es  farà  càrrec  l'instal·lador

adjudicatari  de la instal·lació,  són tots aquells descrits en els documents que constitueixen el

projecte, així com, els complementaris que cregui oportuns la Direcció Tècnica, i no hagin estat

consignats per omissió. Tots ells s’entenen amb inclusió de materials, mà d’obra i mitjans auxiliars

precisos.

L'instal·lador  adjudicatari  dels  treballs,  està  obligat  a  conèixer  i  receptar  íntegrament  la

Reglamentació Nacional del Treball en la Indústria de la Construcció i en la seva específica, fent-

se responsable del compliment de les obligacions que això comporta, en especial  els articles

compresos en els apartats de "Higiene i seguretat en el Treball".

No es procedirà a l’execució de cap unitat d’obra sense que, prèviament, hagi estat aprovada per

la Direcció Tècnica.

Si, en el transcurs dels treballs, fos necessari executar la instal·lació de forma diferent, o algun

treball no estès especificat en el present Projecte, l'instal·lador està obligat a realitzar-la d’acord

amb les  instruccions  que,  a  tal  l’efecte,  rebi  de  la  Direcció  Tècnica,  implicant,  el  sol  fet  del

començament de les obres, el reconeixement tàcit d’aquesta obligació fins la total finalització de

la mateixa, amb renúncia a posteriors premisses.

Per tota unitat no prevista, es fixarà un preu contradictori,  basat en els preus aprovats en les

unitats que figuren en el Pressupost, pel que l'instal·lador queda obligat a la presentació d’un

quadre de preus de jornals i unitats bàsiques de materials d’obra, previ al començament de les

obres.

Projecte executiu per a l’ampliació de la instal·lació de la xarxa de calor dels equipaments docents i esportius amb biomassa, fins a la 

Sala de Calderes de l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les Roquetes – Sant Pere de Ribes.                            98

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



És obligació de l'instal·lador desmuntar i tornar a executar tota unitat d’obra no realitzada d’acord

amb  les  prescripcions  especificades  en  els  diversos  documents   que  composen  el  present

Projecte, o que no corresponguin a la qualitat i característiques fixades per la Direcció Tècnica.

L'instal·lador es comprometrà a l’execució de l’obra, d’acord amb els terminis parcials i de conjunt,

que quedin establerts en el Planning de l’obra, presentat i aprovat per la Direcció Tècnica, previ a

l’inici  de  les  obres,  acceptant  les  penalitzacions  econòmiques  que  s’hagin  establert  en  el

contracte, per  incompliment dels mateixos, quedant entès que a tots els efectes econòmics, els

terminis parcials obliguen igual que el termini final.

L’instal·lador conservarà, en tot moment, l’obra en desitjable estat de presència i neteja, retirar de

seguida tots els residus que es vaguin produint al llarg de les mateixes i s’adoptaran totes les

mesures de seguretat necessària que garanteixin la integritat física del personal que treballi  a

l’obra.

Existirà en l’obra una caseta amb la deguda instal·lació d’il·luminació i ventilació, així com una

superfície de treball, on es podrà dipositar els plànols per la seva consulta en les visites d’obra

que realitzi la Direcció Tècnica.

Així mateix, es guardarà a la nomenada caseta, a més d’altres coses, el "Llibre d'Ordres", on

s’anotaran  periòdicament  les  incidències  que  es  vaguin  produint,  amb  reconeixement  de  les

mateixes, tant per part de la Direcció Tècnica, com per la persona delegada per l’instal·lador.

Si  durant  el  transcurs  de  l’obra,  la  Direcció  Tècnica,  cregués  necessari  realitzar  proves  o

verificacions de les diferents unitats d’obra, el seu abonament seria a càrrec de la Propietat, si el

resultat d’aquestes o la seva execució, fos correcta, i a càrrec de l'instal·lador, en cas contrari.

L’instal·lador  tindrà  en tot  moment  un encarregat  capacitat  a  l’obra  durant  la  realització  dels

treballs, aquest rebrà, complirà i transmetrà les ordres que li siguin donades pel Director Tècnic.

També hi haurà d’haver sempre a l’obra el nombre i classe d’operaris que faci falta pel volum i

naturalesa  dels  treballs  que  s’hagin  de  realitzar,  els  quals  seran  de  reconeguda  aptitud  i

experimentats en l’ofici.

Quan  la  Direcció  de  l'Obra  ho  cregui  necessari,  podrà  ordenar  que  un  Tècnic  titulat,  de  la

categoria que jutgi necessària, representi a l'instal·lador en part o en totes les gestions de l'Obra.

Així mateix, si així ho jutja necessari la Direcció d'Obra podrà tindre a l’obra un vigilant, depenent

directament d’ell  amb totes les facilitats per part de l'instal·lador, perquè pugui complir amb la

missió encomanada. En tots els casos el Contractista abonarà totes les despeses que això origini.

El contracte comprendrà l’adquisició de tots els materials, transport, mà d’obra mitjans auxiliars i

tots  els  treballs,  elements  i  operacions necessàries  per  l’execució  de  les  obres,  muntatges i

instal·lacions que són objecte del present Projecte, fins deixar-les completament acabades, en

perfecte estat de realització, funcionament, utilització i aspecte.

Si l’execució de les obres no fos adequada, o si el material presentat no reunís les condicions

necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança.
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L’instal·lador  és  l’únic  responsable  de  totes  les  contravencions  que  ell  va  cometre  durant

l’execució de les obres, o el personal o elements relacionats amb les mateixes i seran sota la

seva exclusiva responsabilitat les conseqüències  que derivin, així com els danys i perjudicis a

tercers.

L’instal·lador  és  l’únic  responsable  de  l’execució  de  l’obra  contractada,  no  tenint  dret  a

indemnització  pel  major  preu  que  li  haurien  d’haver  resultat  les  diverses  unitats,  ni  per  les

equivocades maniobres que hagués fet durant la seva construcció. 

Així mateix, responsable també davant dels Tribunals dels accidents que sobrevinguessin, havent

de tenir a tot el  personal degudament assegurat. 

Igualment és responsables de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres

contractades.

L’instal·lador  haurà  de  sol·licitar  i  obtenir  igualment  els  permisos  municipals,  de  Delegació

d'Indústria, etc. Que, segons la legislació vigent, siguin precisos per la realització i funcionament

de les Obres i instal·lacions.

La propietat de les obres li autoritzarà els documents necessaris per aquesta finalitat.

És exclusiu de l’instal·lador la conservació de les obres en perfecte estat, fins que sigui efectuada

la recepció definitiva.

 1.1 Condicions Tècniques

El present Projecte es regirà pel següent grup d’especificacions tècniques:

 1.1.1 Materials

Tots els materials empleats en l’execució dels treballs compresos en aquest Projecte, inclosos els

no  relacionats en aquest plec, hauran de ser de primera qualitat.

Una vegada adjudicada l’obra,  i  abans d’iniciar  la  instal·lació,  l’instal·lador efectuarà proposta

tècnic - econòmica a la Direcció Tècnica, dels materials a fer servir, aportant catàlegs, cartes de

mostra, mostres pròpiament dites, etc. dels mateixos, amb la fi de rebre la seva acceptació.

En cas de l’aparició de divergències, la Direcció podrà exigir la presentació de tres propostes, per

escollir la més convenient o adequada a la instal·lació.

No es podran fer servir materials sense que prèviament la Direcció d'Obra els hagi acceptat.

Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, podent ser rebutjats, per la Direcció d'Obra,

inclús desprès de ser col·locats, si no complissin les condicions exigides dins aquest Plec de

Condicions,  havent  de ser  reemplaçats per  l'instal·lador per  altres que si  compleixin amb les

qualitats sol·licitades.

Els materials rebutjats per la Direcció d'Obra, si fossin acumulats o col·locats a l’obra, hauran de

ser  retirats  per  l’instal·lador  en  la  seva  totalitat  immediatament.  De  no  complir-se  aquesta
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condició,  la  Direcció  d'Obra  podrà  ordenar  retirar-los  pels  mitjans  oportuns,  i  a  càrrec  de

l’instal·lador.

Tots  els  materials  i  elements  que  constitueixen  la  instal·lació  objecte  d’aquest  projecte,  es

mantindran en perfecte estat de conservació i  ús, llençant tot el que pugui estar avariat, amb

defectes o deteriorat.

 1.2 Execució de l’obra

El present projecte consta de memòria,  amidaments i plànols, qualsevol de les especificacions

que en ell s’anomenin, serà d’obligat compliment per l'instal·lador, cenyint-se a totes les Normes i

Disposicions Oficials que li siguin d’aplicació i a les ordres que li doni el director d'Obra.

S’efectuaran amb els mitjans auxiliars i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici

de manera que a més del  bon funcionament,  presenti  un bon aspecte i  quedin perfectament

acabades i en perfectes condicions de duració i conservació.

 1.3 Obres accessòries

Es consideren obres accessòries,  aquestes que no puguin ser conegudes en la redacció del

Projecte,  les  quals,  de  presentar-se,  s’efectuaran  d’acord  amb els  projectes  parcials  que  es

redactin  durant  l’execució  de  les  obres  i  quedaran  subjectes  a  les  mateixes  condicions  que

regeixen per les que figuren al Contracte.

 1.4 Proves de posada en marxa i recepció

Es seguirà  estrictament  allò  establert  en  la  ITE 06 del  Reglament  d’Instal·lacions  Tèrmiques

d'Edificis (RITE).

 1.4.1 Proves parcials

Durant l’execució de la instal·lació, hauran de fer-se proves parcials, controls de recepció, etc., de

tots els elements que indiqui  la Direcció Tècnica.

Particularment totes les unions o trams de canonada, conductes o elements que per necessitats

de l’obra hagin de quedar ocults, hauran de ser exposats per la seva inspecció o expressament

aprovats, abans de cobrir-los o col·locar les proteccions necessàries.

 1.4.2 Proves finals

Acabada la Instal·lació, serà sotmesa per parts, o en conjunt a les proves que s’indiquen, sense

perjudici d’altres que sol·liciti el Director d'Obra.

És condició prèvia per la realització de les proves finals  que la  instal·lació es trobi  totalment

acabada,  d’acord  amb  les  especificacions  del  Projecte,  així  com  que  hagi  estat  prèviament

equilibrada i posta a punt, i s’hagin complert les exigències prèvies que hagi establert el Director

Tècnic, tals com neteja, subministrament d’Energia, etc.
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Com  a  mínim  s’hauran  de  realitzar  les  proves  específiques  que  s’indiquen  referents  a  les

exigències de seguretat i ús racional de l’energia. A continuació es realitzaran les proves globals

del conjunt de la Instal·lació.

 1.4.3 Proves específiques

Rendiment de les calderes

Es realitzaran les proves tèrmiques de calderes de combustió, si existeixen, comprovant com a

mínim el gasto de combustible, temperatura, contingut en CO2 i l’índex de Bacharach als fums,

percentatge de CO i pèrdues d’escalfor per la xemeneia.

Motors elèctrics

Es  realitzarà  una  comprovació  del  funcionament  de  cada  motor  elèctric  i  del  seu  consum

d’energia en les condicions reals de treball.

Altres equips

Es realitzarà una comprovació individual de tots els  intercanviadors d’escalfor,  lematitzadors i

altres equips, en els que s’efectuï una transferència d’energia tèrmica, anotant les condicions de

funcionament.

Seguretat

Comprovació del tractat de tots els elements de seguretat.

 1.4.4 Proves Globals

Es realitzaran com a mínim les següents proves globals,  independentment  de les altres que

desitgi el director d’obra.

Comprovació de materials, equips i execució

Independentment de les proves parcials,  o controls de recepció realitzats durant l’execució es

comprovarà,  pel  director  d’obra,  que  els  materials  i  equips  instal·lats  corresponguin  amb els

especificats en el projecte i contractats amb l’empresa instal·ladora, així com la correcta execució

del muntatge.

Es comprovarà en general la neteja i el bon acabat de la instal·lació.

Proves hidràuliques

Independentment de les proves parcials a les que hagin estat sotmeses les parts de la instal·lació

durant  el  muntatge,  tots  els  equips  de  conducció  s’hauran  de  sotmetre  a  una  prova  final

d’estanquitat, com a mínim a una pressió interior de prova en fred equivalent a vegada i mitja la

de treball, amb un mínim de 400 KPa i una duració no menor a 24 h.

Posteriorment  es  realitzaran  proves  de  circulació  d’aigua  en  circuits  (bombes  en  marxa),

comprovació de neteja dels filtres d’aigua i mesures de pressió.
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Per últim es realitzarà la comprovació de l’estanquitat del circuit amb el fluid a temperatura de

règim.

Prova de lliure dilatació

Una vegada que les  proves anteriors  siguin satisfactòries,  es deixarà refredar  bruscament  la

instal·lació fins una temperatura de 60º C de sortida de calderes, mantenint la regulació anul·lada

i les bombes en funcionament. A continuació es tornarà a escalfar fins la temperatura de règim de

caldera.

Durant la prova es comprovarà que no ha hagut deformació apreciable visualment en cap element

o tram de canonada i que el sistema i expansió ha funcionat correctament.

Proves de prestacions tèrmiques 

Es realitzaran les proves que a criteri del director d’obra siguin necessàries per comprovar el

funcionament normal en règim d’hivern o d’estiu, obtenint una relació de condicions ambientals

interiors per unes condicions exteriors degudament registrades.

Quan la temperatura mitja a les habitacions sigui igual o superior a la contractual corregida, com

s’especifica més endavant en funció de les condicions meteorològiques exteriors, es donarà per

satisfactòria l’eficàcia tèrmica de la instal·lació.

Condicions climatològiques exteriors:

La mínima del dia registrada no serà inferior en 2º C o superior en 10º C a la contractual exterior.

La temperatura de les habitacions es corregirà com segueix:

Es disminuirà en 0,5º C per cada º C que la temperatura mínima del dia hagi estat inferior a

l’exterior contractual.

S’augmentarà en 0,15º C per cada º C que la temperatura mínima del dia hagi estat superior a

l’exterior contractual.

L’instal·lador haurà de disposar dels aparells de verificació i mitjans necessaris per poder portar a

termini  les  proves  exigides,  així  com  comptar  amb  el  corresponent  Carnet  d’instal·lador  de

calefacció  per poder actuar davant dels "Serveis d'Indústria de la Generalitat" a Barcelona.

Altres proves

Per últim es comprovarà que la instal·lació compleix amb les exigències de qualitat, confortabilitat,

seguretat i estalvi d’energia que es redacten en aquestes instruccions tècniques.

Particularment es comprovarà el funcionament de la regulació automàtica del sistema.
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 1.5 Recepció provisional

Una vegada realitzades les proves finals amb resultat satisfactori pel director d’obra, es procedirà

a l’acte de Recepció Provisional de la Instal·lació. Amb aquest acte es donarà per finalitzada la

instal·lació.

 1.5.1 Documents de recepció

Una  vegada  realitzades  les  proves  finals  amb  resultat  satisfactori  en  presencia  del  Director

d’Obra, es realitzarà l’acte de recepció provisional de la instal·lació on es donarà per finalitzat el

muntatge  de la  instal·lació.  En  el  moment  de la  recepció  provisional,  l’empresa  instal·ladora

entregarà al director d’obra els següents documents:

• Una còpia dels plànols de la instal·lació realment executada. (Complerts)

• Memòria descriptiva de la instal·lació.

• Una relació dels materials i equips instal·lats. (Complerta)

• Els manuals amb les instruccions de funcionament i manteniment.

• Document amb resultat de les proves realitzades.

• Certificat de la instal·lació firmat per l'instal·lador.

El director d’obra entregarà aquests documents, una vegada comprovat el seu contingut i firmat el

certificat,  al  titular  de la  instal·lació,  el  qual  presentarà  la  documentació  davant  la  Delegació

Provincial del Ministeri d'Indústria i Energia.

 1.5.2 Responsabilitat

Una  vegada  realitzat  l'acte  de  recepció  provisional,  la  responsabilitat  de  la  conducció  i

manteniment  de la  instal·lació  es transmet  íntegrament  a la  propietat,  sense perjudici  de  les

responsabilitats contractuals que en el  concepte de garantia hagin estat pactades i  obliguin a

l'empresa instal·ladora. 

El període de garantia finalitzarà amb la Recepció definitiva.

Recepció definitiva

Transcorregut  el  termini  contractual  de  garantia,  en  absència  d’avaries  o  defectes  de

funcionament durant el  mateix,  o havent estat aquests convenientment sobrenats, la recepció

provisional adquirirà caràcter de Recepció Definitiva, sense realització de noves proves, llevat

que, per part de la propietat, hagi estat cursat un avís en contra abans de finalitzar el període de

garantia.
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 2 Plec de condicions Particulars
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A -  MÀ D'OBRA

A0 -  MÀ D'OBRA EMPRESARIAL

A01 -  MÀ D'OBRA INDIVIDUAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

A010T000,A012M000,A013M000,A013G000,A012G000,A012H000,A013H000,A0140000,A0122000,A0150000,A012F000,A0
129000,A0149000,A012D000,A013D000,A012N000,A0124000,A0134000,A0127000,A0137000,A0135000,A0125000,A013F0
00,A01-FEPH,A01-FEPC.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
A0 -  MÀ D'OBRA EMPRESARIAL

A01 -  MÀ D'OBRA INDIVIDUAL

A010 -  PERSONAL TÈCNIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

A010T000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
A0 -  MÀ D'OBRA EMPRESARIAL

A01 -  MÀ D'OBRA INDIVIDUAL

A012 -  OFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

A012M000,A012G000,A012H000,A0122000,A012F000,A0129000,A012D000,A012N000,A0124000,A0127000,A0125000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
A0 -  MÀ D'OBRA EMPRESARIAL

A01 -  MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
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A013 -  AJUDANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

A013M000,A013G000,A013H000,A013D000,A0134000,A0137000,A0135000,A013F000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
A0 -  MÀ D'OBRA EMPRESARIAL

A01 -  MÀ D'OBRA INDIVIDUAL

A014 -  MANOBRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

A0140000,A0149000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
A0 -  MÀ D'OBRA EMPRESARIAL

A01 -  MÀ D'OBRA INDIVIDUAL

A015 -  MANOBRES ESPECIALISTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

A0150000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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C -  MAQUINÀRIA

C1 -  MAQUINÀRIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

C1705600,C170H000,C133A0K0,C1313330,C1311440,C1331200,C170D0A0,C1709B00,C13350C0,C1105A00,C1101200,C1
33A030,C1501700,C1311430,C154-003N,C152-003B,C150G111.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
C1 -  MAQUINÀRIA

C11 -  MAQUINÀRIA TRENCADORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

C1105A00,C1101200.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
C1 -  MAQUINÀRIA

C11 -  MAQUINÀRIA TRENCADORA

C110 -  MAQUINÀRIA TRENCADORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

C1105A00,C1101200.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
C1 -  MAQUINÀRIA

C13 -  MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

C133A0K0,C1313330,C1311440,C1331200,C13350C0,C133A030,C1311430.
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Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
C1 -  MAQUINÀRIA

C13 -  MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES

C131 -  CARREGADORES EXCAVADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

C1313330,C1311440,C1311430.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
C1 -  MAQUINÀRIA

C13 -  MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES

C133 -  ANIVELLADORES I COMPACTADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

C133A0K0,C1331200,C13350C0,C133A030.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
C1 -  MAQUINÀRIA

C15 -  MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

C1501700,C154-003N,C152-003B,C150G111.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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C1 -  MAQUINÀRIA

C15 -  MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ

C150 -  MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

C1501700,C150G111.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
C1 -  MAQUINÀRIA

C17 -  MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

C1705600,C170H000,C170D0A0,C1709B00.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
C1 -  MAQUINÀRIA

C17 -  MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS

C170 -  MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

C1705600,C170H000,C170D0A0,C1709B00.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
C2 -  EINES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

C200H000,C2003000,C200P000.

Plec de condicions
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____________________________________________________________________________

   

   
C2 -  EINES

C20 -  EINES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

C200H000,C2003000,C200P000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
C2 -  EINES

C20 -  EINES

C200 -  EINES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

C200H000,C2003000,C200P000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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1 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ

1G -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1G8 -  EQUIPS DE DOMÒTICA PER A GESTIÓ I CONTROL D'INSTAL·LACIONS

1G8L -  FAMÍLIA G8L

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1G8LO03X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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B -  MATERIALS

B0 -  MATERIALS BÀSICS

B01 -  LÍQUIDS

B011 -  NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0111000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B03 -  GRANULATS

B031 -  SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0310020,B0310500.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B03 -  GRANULATS

B03D -  TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03D5000,B03D1000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
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B051 -  CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0512401.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B052 -  GUIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0522300,B0521100.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B053 -  CALÇS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0532310.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA

B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B064E26B.
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Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA

B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B065960B.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B07 -  MORTERS DE COMPRA

B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0710150.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

B081 -  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B081C010.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A1 -  FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A14200.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A5 -  CARGOLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A5AA00.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A7 -  ABRAÇADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A7BC00,B0A7BB00.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
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B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B2A000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B3 -  MALLES ELECTROSOLDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B34121.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B5 -  ENTRAMATS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B51420.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0C5 -  PLAQUES SANDVITX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0C5CG13.
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Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT

B0E2 -  BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0E244L6,B0E244L1.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F1 -  MAONS CERÀMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F1D2A1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus següents:   
En funció de la densitat aparent:   
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent   

més gran de 1000 kg/m3   
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:   
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de

no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la

categoria I.   
En funció del volum i disposició de forats:   
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.   
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.   
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.   
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.   
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser

Projecte executiu per l'ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d'en Petaca

 Pàgina:    13

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



colpejat i un color uniforme en fracturar-se.   
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.   
Volum de forats:   
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%   
Volum de cada forat:  <= 12,5%   
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):   
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel

fabricant, amb indicació de categoria I o II   
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant   
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de la seva categoria   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:   
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials

orgànics distribuïts de forma homogènia:   
- Peces amb <= 1,0%:  A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)   

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN

772-3)   
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):   
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins

dels límits següents en funció de la categoria.   
- D1:  <= 10%
- D2:  <= 5%
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %   

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)   
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)   
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.   
PECES LD:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials:   
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   

- Durabilitat (resistència gel/desgel)   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a

12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:   
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)   

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3   
PECES HD:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials:   
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau

d'exposició   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)   
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria   

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3   
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Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:   
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant   

- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)   

Característiques complementàries:   
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.   
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.   
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:   
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas   
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1   

OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
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sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de
control de producció industrial que doni garanties.   
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior
al 95%.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.   
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.   
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:   
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades   
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.   
- En element estructural incloure la verificació:   

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FA -  TOTXANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0FA1HA0.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B2 -  MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

B2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

B2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B2RA7LP0,B2RA73G1.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B44Z8011.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7B -  GEOTÈXTILS

B7B1 -  GEOTÈXTILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7B111A0.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C2 -  PLANXES DE POLIESTIRÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C2B430.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o
amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície
llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)   
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S'han considerat els tipus següents:   
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments,
etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o
contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.   
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.   
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.   
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma
adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.   
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK   
POLIESTIRÈ EXPANDIT:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La

variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció
de la classe declarada pel fabricant:   
- DS(N) 5: ± 0,5%
- DS(N) 2: ± 0,2   

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):   
Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1%   

- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa   
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica,

comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons
l'especificat en la UNE-EN 13163.   

- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN
1605):  Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la
taula 4 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat    

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors
als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat    

- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser
inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del
nivell declarat    

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les
taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):   
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%   

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant   
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a

la taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   
- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de

l'UNE-EN 13163    
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
Toleràncies:   
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits

següents en funció de la classe declarada:   
- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles
- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles   

- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:   
- W1: ± 0,6% o ± 3 mm
- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles   

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
funció de la classe declarada:   
- T1:  ± 2 mm
- T2:  ± 1 mm   

- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
següents en funció de la classe declarada:   

Projecte executiu per l'ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d'en Petaca

 Pàgina:    18

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



- S1: ± 5 mm/1000 mm
- S2: ± 2 mm/1000 mm   

- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:   
- P1: 30 mm
- P2:  15 mm
- P3:  10 mm
- P4:  5 mm   

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.   
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):   

- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%   
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors

als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat   
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica,

comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons
l'especificat en la UNE-EN 13164.   

- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als
especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat   

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del
nivell declarat   

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les
taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat   

- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):   
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%   

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant   
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
Toleràncies:   
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):   

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm
- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±10 mm   

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm   
- Planeitat (UNE-EN 825):   

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm
- Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm:  ±14 mm
- Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm
- Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 35 mm   

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
funció de la classe declarada:   
- T1:  - 2 mm   

- Gruix < 50 mm:  + 2 mm
- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm
- Gruix >= 120 mm: + 8 mm   

- T2:  ± 1,5 mm
- T3:  ± 1 mm   

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.   
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:   
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm   
Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3   
PLACA PER A TERRA RADIANT:   
Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la
forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.   
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de
la insolació directa i de l'acció del vent.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

POLIESTIRÈ EXPANDIT:   
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.   
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POLIESTIRÈ EXTRUÏT:   
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades següents:   
- Identificació del producte   
- Identificació del fabricant   
- Data de fabricació   
- Identificació del torn i del lloc de fabricació   
- Classificació segons la reacció al foc   
- Resistència tèrmica   
- Conductivitat tèrmica   
- Gruix nominal   
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i

l'UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit   
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
- Llargària i amplària nominals   
- Tipus de revestiment, en el seu cas   
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).   
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la
UNE-EN 13163, en funció de tipus.   
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual del material en cada subministrament.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
A la recepció dels productes es comprovarà:   
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
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- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una

ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs
d'identificació següents:   
- Densitat   
- Conductivitat tèrmica   
- Permeabilitat al vapor d'aigua   
- Resistència a la compressió   
- Coeficient de dilatació   
- Reacció al foc   

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)   
- Amplària   
- Llargària   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B89 -  MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B89ZB000,B89ZQ000,B89ZPE00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis   
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid

de calç o la calç apagada   
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a

l'alcalinitat   
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió   
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie   
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues

inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent   
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o

sintètiques i dissolvents   
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o

modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de
la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent   

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats   

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador   
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- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades   
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una

resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa   
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent   
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie   
PINTURA A LA COLA:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat   

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  2 h
- Totalment sec:  4 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
PINTURA A LA CALÇ:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.   
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.   
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.   
PINTURA AL CIMENT:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.   
PINTURA AL LÀTEX:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, ni dipòsits durs   
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar

una capa uniforme després de l'assecat   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 30
- Totalment sec:  < 2 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
PINTURA PLÀSTICA:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de

putrefacció, pells ni materies extranyes.   
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments   
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat   

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 2 h   

- Pes específic:   
- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3   

- Rendiment:  > 6 m2/kg   
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <

80%   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98   
- Resistència al rentat (DIN 53778):   

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles   

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir   
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:   
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Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes   
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir   
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir   
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir   
PINTURA ACRÍLICA:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,

corró o procediments pneumàtics   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 4 h
- Totalment sec:  < 14 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Ha de ser resistent a la intempèrie.   
ESMALT GRAS:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h   
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.   
ESMALT SINTÈTIC:   
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h   

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%   
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats   
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):

< 0,12   
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h   

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits   
- Adherència i resistència a l'impacte:   
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+   
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats    
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- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits   
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits   
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent   
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir   
- Resistència química:   

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
- A l'oli de cremar:  Cap modificació
- Al xilol:  Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
- A l'aigua:  15 dies   

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:   
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits   
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als

detergents.   
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h   
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.   
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h   
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h   
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.   
ESMALT EPOXI:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h   
Ha de tenir bona resistència al desgast.   
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.   
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):   
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2   
Resistència a la temperatura:  80°C   
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir una consistència adequada.   
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 2 h   

- Pes específic:  < 17 kN/m3   
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- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Resistència al rentat (DIN 53778):   

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles   

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir   
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes   
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir   
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir   
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:   
Subministrament: En pots o bidons.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   
PINTURA A LA CALÇ:   
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   
PINTURA AL CIMENT:   
Subministrament: En pols, en envasos adequats.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Data de caducitat   
- Instruccions d'ús   
- Dissolvents adequats   
- Límits de temperatura   
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat   
- Toxicitat i inflamabilitat   
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components   
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Toxicitat i inflamabilitat   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
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- Instruccions d'ús   
- Temps d'estabilitat de la barreja   
- Temperatura mínima d'aplicació   
- Temps d'assecatge   
- Rendiment teòric en m/l   
- Color   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui

les dades exigides a les especificacions.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16

02 26).   
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:   
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs

següents:   
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:   
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs

següents:   
- Esmalt sintètic:   

- Assaigs sobre la pintura líquida:   
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)   

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:   
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26   

- Esmalt de poliuretà:   
- Assaigs sobre la pintura líquida:   

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)   

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:   
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.   
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.   
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B89 -  MATERIALS PER A PINTURES

B89Z -  PINTURES, PASTES I ESMALTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B89ZB000,B89ZQ000,B89ZPE00.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8ZAA000,B8ZAE000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B95 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈCNICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B951701C.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements per a la formació d'un paviment elevat registrable: estructura de suport i rajoles.   
S'han considerat els elements següents:   
- Rajoles amb nucli de tauler aglomerat i revestiment de xapa d'acer galvanitzat i suports

regulables d'acer galvanitzat   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els components que formen el sistema, han de ser compatibles entre sí.   
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.   
Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió.   
En els elements d'acer galvanitzat, el recobriment de zinc ha de ser llis, sense
discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.   
Les rajoles no han de tenir senyals de cops, bonys o plecs.   
El nucli i el revestiment de xapa, de la rajola, han d'estar ben adherits.   
En les rajoles, els angles i les arestes han de ser rectes.   
La part superior dels suports, ha de permetre la col·locació de les rajoles del paviment amb
les separacions previstes.   
Els suports, han de disposar d'una base per a la seva fixació al terra o sostre.   
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.   
Les característiques mecàniques, el comportament en front al foc i la conductivitat
electrostàtica, han de complir l'especificat a l'UNE-EN 12825.   
Les rajoles han de complir les toleràncies dimensionals definides en funció de la seva classe
(UNE-EN 12825).   
     - Toleràncies dimensionals:
+------------------------------------------------------------+
¦ Dimensió                          ¦ Classe 1  ¦ Classe 2   ¦
¦-----------------------------------¦-----------¦------------¦
¦ Llargària del costat              ¦  ± 0,2    ¦  ± 0,2     ¦
¦ Escairat                          ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦
¦ Rectitut  del costat              ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦
¦ Gruix sense  recobriment          ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦
¦ Gruix amb  recobriment            ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦
¦ Gerxament                         ¦  ± 0,5    ¦  ± 0,2     ¦
¦ Concavitat                        ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦
¦ Diferència d'alçària entre el can-¦  ± 0,2    ¦  ± 0,2     ¦
¦ tell perimetral i la superfície   ¦                        ¦
+------------------------------------------------------------+   
Suports:   
- Capacitat portant (UNE-EN 12825): No ha de patir deformacions ni desperfectes   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats de manera que no s'alterin les seves característiques i quedin
protegits de la humitat.   
En els documents comercials que acompanyen al producte han de figurar la informació següent:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Referència a la norma UNE-EN 12825
- Any i mes de marcatge
- Altres característiques, en el seu cas, definides segons l'UNE-EN 12825   
Els components han de ser identificables de manera que es pugui associar l'element i els
documents comercials.   
Emmagatzematge: En llocs secs, protegits de la intempèrie i dels impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables   

   
____________________________________________________________________________
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B95 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈCNICS

B951 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈCNICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B951701C.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9F16200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.   
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.   
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.   
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.   
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.   
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.   
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en
la seva estructura principal i en la seva capa superficial.   
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.   
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.   
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.   
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm   
RAJOLES:   
Llargària:  <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4   
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.   
Toleràncies:   
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:   

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):   

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm   

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm   
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:   

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):   

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm   

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm   
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:   

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):   

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm   

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm   
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm   
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
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mm):   
- Classe 1 (marcat J):   

- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm   

- Classe 2 (marcat K):   
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm   

- Classe 3 (marcat L):   
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm   

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
màxima superior a 300 mm):   
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:   

- Convexitat màxima:  1,5 mm
- Concavitat màxima:  1 mm   

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:   
- Convexitat màxima:  2 mm
- Concavitat màxima:  1,5 mm   

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:   
- Convexitat màxima:  2,5 mm
- Concavitat màxima:  1,5 mm   

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:   
- Convexitat màxima:  4 mm
- Concavitat màxima:  2,5 mm   

LLAMBORDINS:   
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4   
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.   
Toleràncies:   
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:   

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm   

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:   
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm   

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:   
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm   

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm   
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300

mm):   
- Classe 1 (marcat J):  5 mm
- Classe 2 (marcat K):  3 mm   

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
màxima superior a 300 mm):   
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:   

- Convexitat màxima:  1,5 mm
- Concavitat màxima:  1 mm   

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:   
- Convexitat màxima:  2 mm
- Concavitat màxima:  1,5 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en palets.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLAMBORDINS:   
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.   
RAJOLES:   
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe:
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:   
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb

anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles

i UNE-EN 1338 per als llambordins:   
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant del foc
- Conductivitat tèrmica   

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de
llambordins

- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:   
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma:   

- EN 1339 per a les lloses
- EN 1338 per als llambordins   

- El tipus de producte i lluc a que es destina
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar   

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:   
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat   

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:   
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)   

Per als productes destinats a cobertes:   
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

B9F1 -  PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9F16200.

Plec de condicions
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____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9H11731,B9H1B731.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAS -  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS

BASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BASA71A2.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDG -  MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDGZB610A,BDGZB320.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDG -  MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

BDGZB -  FAMÍLIA DGZB

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDGZB610A,BDGZB320.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDKZHLD0.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDKZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDKZHLD0.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

BEU1 -  PURGADORS AUTOMATICS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEU11113.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

BEU4 -  DIPOSITS D'EXPANSIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEU4U035,BEU4U025.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

BEU5 -  TERMÒMETRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEU52955.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

BEUE -  DIPÒSITS D'INERCIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BEUE16K2.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BF4 -  TUBS D'ACER INOXIDABLE

BF42 -  TUBS D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BF423CF0,BF423BF0.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFM -  ELEMENTS DE MUNTATGE

BFM2 -  MANIGUETS ANTIVIBRATORIS FLEXIBLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFM28930,BFM28830,BFM28A30.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFM -  ELEMENTS DE MUNTATGE

BFM6 -  COMPENSADORS DE DILATACIÓ AMB BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFM677AA.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

BFQ3 -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFQ33ELA,BFQ33EJA.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFR -  RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFR11210.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Recobriment de l'aïllament tèrmic de canonades mitjançant planxa d'alumini.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La planxa ha de tenir les arestes rectes, les cares llises i no ha de tenir cops, deformacions
ni altres defectes.
Tipus d'alumini (UNE-EN 485-2):  EN AW-1200(Al 99,9)
Les característiques de l'alumini han de correspondre a les especificacions de la norma UNE-EN
485-2   
Toleràncies:   
- Gruix:  ± 0,1 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En planxes de 2 m de llargària o en bobines de 70 a 100 m de llargària.
Emmagatzematge: Les planxes, apilades sobre superfícies planes i protegides contra els
impactes, i les bobines col·locades horitzontalment sobre superfícies planes i protegides
contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
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BFR -  RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS

BFR1 -  RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFR11210.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFW41K10,BFWR1121,BFW41J10.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetres   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFW4 -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS D'ACER INOXIDABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BFW41K10,BFW41J10.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFWR -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFWR1121.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFYQ3090,BFYR1121.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)   
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetres   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.   
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____________________________________________________________________________

   

   
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYQ -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS DE TUBS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFYQ3090.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYR -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFYR1121.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG21H710,BG21H910.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG22TD10.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG325120.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG325120.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BGW21000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BK -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BK25A230.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BK -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS

BK2 -  ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BK25A230.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BK -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS

BK2 -  ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ

BK25 -  MANÒMETRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BK25A230.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN3 -  VÀLVULES DE BOLA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN318720,BN314720,BN3BG6B0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o
hidràulic.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de

material sintètic
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
- S'han considerat els sistemes d'unió següents:
- Connexions per a roscar
- Per a muntar amb brides
- Per a encolar
- Per muntar amb accessoris a pressió   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on
s'instal·laran.
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7
de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del
aigua que circularà.   
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta
per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes.
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i
que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i
temperatura de treball.
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal
dels tubs als quals es connecta.   
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.   
Pressió de prova segons pressió nominal:   
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de
connexió.   
Les rosques han de portar protectors de plàstic.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VÀLVULES METÀL·LIQUES:   
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.   
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las
válvulas.   
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.   
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención
y regulación de acero.   
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:   
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos
(ISO 16135:2006).   
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________
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BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN3 -  VÀLVULES DE BOLA

BN31 -  VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN318720,BN314720.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN3 -  VÀLVULES DE BOLA

BN3B -  VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, AMB ACTUADOR, AMB BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN3BG6B0.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN4 -  VÀLVULES DE PAPALLONA

BN43 -  VÀLVULES DE PAPALLONA METÀL·LIQUES, CONCÈNTRIQUES, MANUALS, AMB BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN4316B0.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ

BN81 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN8114E0.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN9 -  VÀLVULES DE SEGURETAT

BN91 -  VÀLVULES DE SEGURETAT D'OBERTURA PROGRESSIVA, AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN911160.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BNE -  FILTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BNE1B300.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Filtres coladors per a muntar entre tubs.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Filtres roscats.   
- Filtres per a muntar amb brides   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.   
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.   
Ha de ser resistent a la corrosió.   
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.   
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.   
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat,
ni ha de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.   
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.

Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Pressió nominal   
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre   
FILTRES ROSCATS:   
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant
rosca.   
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FILTRES EMBRIDATS:   
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades.
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat.
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.   
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BNE -  FILTRES

BNE1 -  FILTRES COLADORS PER A ROSCAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BNE1B300.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BNL -  BOMBES ACCELERADORES I GRUPS AMB BOMBES ACCELERADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BNL1GC00X,BNL1GC16X,BNL1GC17X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BNL -  BOMBES ACCELERADORES I GRUPS AMB BOMBES ACCELERADORES
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BNL1 -  BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR INUNDAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BNL1GC00X,BNL1GC16X,BNL1GC17X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BNL -  BOMBES ACCELERADORES I GRUPS AMB BOMBES ACCELERADORES

BNL1 -  BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR INUNDAT

BNL1G -  FAMÍLIA NL1G

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BNL1GC00X,BNL1GC16X,BNL1GC17X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

BP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

BP43 -  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP434620,BP434650.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

BP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

BP4A -  CABLES DE FIBRA ÒPTICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BP4A1210.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

BP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

BP4T -  ELEMENTS PER A UNIONS DE CABLES DE FIBRA ÒPTICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP4TU100.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

BP7 -  MATERIALS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

BP7E -  EQUIPS ELECTRÒNICS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE DADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP7E111C.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQN -  ESCALES PREFABRICADES

BQN2 -  ESCALES PREFABRICADES RECTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQN2U001.

Plec de condicions
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____________________________________________________________________________

   

   
BV -  ELEMENTS SIMPLES DE CONTROL DE QUALITAT

BVA -  PROVES I INSPECCIONS

BVAP -  PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BVAP8E06.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS

DECD2 -  FAMÍLIA ECD2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

DECD20090.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   

Projecte executiu per l'ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d'en Petaca

 Pàgina:    49

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



H -  TIPOLOGIA H

HC -  FAMÍLIA C

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HC903M.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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P -  TIPOLOGIA P

PRESFL -  Familia RESFL

PRESFL0 -  FAMÍLIA RESFL0

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PRESFL0150,PRESFL0150X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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S -  TIPOLOGIA S

SE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

SED -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

SED4 -  FAMÍLIA ED4

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

SED48914,SED47717.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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U -  TIPOLOGIA U

UPO102 -  FAMÍLIA PO102

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

UPO1029145.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0701821,D0701641,D07J1100,D0714821,D070A4D1,D0B2A100,D070A8B1.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 -  MORTERS I PASTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0701821,D0701641,D07J1100,D0714821,D070A4D1,D070A8B1.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 -  MORTERS I PASTES

D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0701821,D0701641,D070A4D1,D070A8B1.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 -  MORTERS I PASTES

D071 -  MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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D0714821.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 -  MORTERS I PASTES

D07J -  PASTES DE GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D07J1100.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0B2A100.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT

D0B2 -  ACER EN BARRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0B2A100.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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C -  MAQUINÀRIA

CQPRO -  Familia QPRO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CQPROHIDR.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E222B6CASF,E2R45035,E2RA7LP0,E2R64235,E2RA73G1.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E22 -  MOVIMENTS DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E222B6CASF.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E22 -  MOVIMENTS DE TERRES

E222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E222B6CASF.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E22 -  MOVIMENTS DE TERRES

E222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

E222B -  Familia SCRAS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E222B6CASF.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E22 -  MOVIMENTS DE TERRES

E222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

E222B -  Familia SCRAS

E222B6 -  Familia XCRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E222B6CASF.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2R45035,E2RA7LP0,E2R64235,E2RA73G1.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

E2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2R45035.
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Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

E2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2R64235.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

E2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2RA7LP0,E2RA73G1.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3 -  FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E3C515H3,E31B3000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3 -  FONAMENTS
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E31 -  RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E31B3000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3 -  FONAMENTS

E31 -  RASES I POUS

E31B -  ARMADURES PER A RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E31B3000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3 -  FONAMENTS

E3C -  LLOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E3C515H3.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3 -  FONAMENTS

E3C -  LLOSES

E3C5 -  FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E3C515H3.

Plec de condicions
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____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4438112.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

E44 -  ESTRUCTURES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4438112.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

E44 -  ESTRUCTURES D'ACER

E443 -  BIGUES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4438112.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E5 -  COBERTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E535CA1F.
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Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E5 -  COBERTES

E53 -  COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E535CA1F.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E5 -  COBERTES

E53 -  COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES

E535 -  COBERTES DE PLAQUES SANDVITX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E535CA1F.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E612LM1P,E618562K,E618561K.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E612LM1P,E618562K,E618561K.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

E612 -  PARETS DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E612LM1P.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

E618 -  PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E618562K,E618561K.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7B111A0.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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E894 -  PINTAT D'ESTRUCTURES
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EAS -  PORTES TALLAFOCS

EASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
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EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
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EEU4 -  DIPOSITS D'EXPANSIÓ
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EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
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EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EF423CFB,EFQ33ELL,EFR11212,EFM677AA,EF423BFA,EFQ33EJL,EFA2BI90,EFM28930,EFM28830,EFM28A30.

Plec de condicions
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EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EF4 -  TUBS D'ACER INOXIDABLE
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Plec de condicions
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EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EF4 -  TUBS D'ACER INOXIDABLE

EF42 -  TUBS D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EF423CFB,EF423BFA.

Plec de condicions
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EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EFA -  Familia 2
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Plec de condicions
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EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EFA -  Familia 2

EFA2 -  Familia 2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFA2BI90.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EFA -  Familia 2

EFA2 -  Familia 2

EFA2B -  Familia 2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFA2BI90.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EFA -  Familia 2

EFA2 -  Familia 2

EFA2B -  Familia 2

EFA2BI90 - Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua calenta de climatització, fabricada
conforme a la norma europea EN 15632; formada per un TUB INDIVIDUAL interior DN 90 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera
antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS o
equivalent. Tub preaïllat amb aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent Corrugat de protecció
PEAD, amb doble capa d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV de 200 mm de diàmetre.                                                         
                              
Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les canonades, col·locació, fixació de canonades, identificació i accessoris varis.
Realització de proves de servei.   

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i
distribució de fluids a pressió i col·locació d'accessoris en canalitzacions per a soterrar,
col·locats superficialment o al fons de la rasa.   
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:   
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)   
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar

trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)   

S'han considerat els tipus d'unió següents:   
- Unió encolada   
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)   
- Replanteig de la conducció   
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva   
- Execució de totes les unions necessàries   
- Neteja de la canonada   
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.   
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.   
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris
del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer
encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió
definit per a la instal·lació.   
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.   
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.   
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:   
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.   
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.   
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.   
Distància entre suports:   
- Tubs PVC:   
+---------------------------------------+
¦  Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦
¦           ¦---------------------------¦
¦  nominal  ¦    trams   ¦    trams     ¦
¦   (mm)    ¦  verticals ¦ horitzontals ¦
¦-----------¦------------¦--------------¦
¦  16 - 20  ¦     1,1    ¦     0,7      ¦
¦  25 - 75  ¦     1,3    ¦     0,8      ¦
¦  90 - 110 ¦      2     ¦     0,8      ¦
¦ 125 - 200 ¦      2     ¦      1       ¦
¦ 250 - 500 ¦     2,5    ¦     1,2      ¦
+---------------------------------------+   
- Tubs C-PVC:   
+---------------------------------+
¦   DN   ¦  Distància suports (m) ¦
¦        ¦ tram vert. ¦ tram hor. ¦
¦---------------------------------¦
¦  16-20 ¦     1,0    ¦    0,5    ¦
¦  25-75 ¦     1,3    ¦    0,6    ¦
¦  90-110¦     1,7    ¦    0,8    ¦
¦ 125-200¦     1,9    ¦    0,9    ¦
+---------------------------------+   
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:   
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.   
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
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seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.   
Gruix del llit de sorra: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm   
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm   
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.   
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.   
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.   
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.   
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.   
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.   
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.   
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.   
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.   
L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.   
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.   
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.   
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.   
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant, l'adhesiu i el
netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta
operació cap tipus de dissolvent.   
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.   
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:   
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.   
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.   
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.   
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.   
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.   
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).   
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.   
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.   
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.   
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.   
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:   
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.   
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.   
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:   
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No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat

previst.   
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:   

- Suportació   
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació   
- Diàmetres   
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments   
- Distància a altres elements i conduccions.   
- Resistència al foc del material.   
- Sectorització   
- Elements, sifons i pericons.   
- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops   

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació
d'aigües pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de l'edificació.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Manteniment de la instal·lació.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de

quantificació dels mateixos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EFM -  ACCESSORIS DE MUNTATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFM677AA,EFM28930,EFM28830,EFM28A30.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EFM -  ACCESSORIS DE MUNTATGE

EFM2 -  MANIGUETS ANTIVIBRATORIS FLEXIBLES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFM28930,EFM28830,EFM28A30.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EFM -  ACCESSORIS DE MUNTATGE

EFM6 -  COMPENSADORS DE DILATACIÓ EMBRIDATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFM677AA.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFQ33ELL,EFQ33EJL.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

EFQ3 -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFQ33ELL,EFQ33EJL.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EFR -  RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFR11212.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EFR -  RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS

EFR1 -  RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFR11212.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG21H71J,EG21H91J,EG325124,EG22TD1K.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG21H71J,EG21H91J,EG22TD1K.
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Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG21H71J,EG21H91J.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG22TD1K.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG325124.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

EG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG325124.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

EN3 -  VÀLVULES DE BOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN318724,EN314727,EN3BG6B4.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

EN3 -  VÀLVULES DE BOLA

EN31 -  VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, ROSCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN318724,EN314727.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

EN3 -  VÀLVULES DE BOLA

EN3B -  VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, AMB ACTUADOR, EMBRIDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EN3BG6B4.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

EN4 -  VÀLVULES DE PAPALLONA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN4316B7.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

EN4 -  VÀLVULES DE PAPALLONA

EN43 -  VÀLVULES DE PAPALLONA METÀL·LIQUES, CONCÈNTRIQUES, MANUALS, EMBRIDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN4316B7.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

EN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN8114E7.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
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EN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ

EN81 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN8114E7.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

EN9 -  VÀLVULES DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN911167.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

EN9 -  VÀLVULES DE SEGURETAT

EN91 -  VÀLVULES DE SEGURETAT D'OBERTURA PROGRESSIVA, ROSCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN911167.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

ENE -  FILTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ENE1B304.

Plec de condicions
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____________________________________________________________________________

   

   
EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

ENE -  FILTRES

ENE1 -  FILTRES COLADORS ROSCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ENE1B304.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

ENL -  BOMBES ACCELERADORES

ENL1 -  Familia NL1

ENL1GC17 - Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació MAGNA 1 65-120 de rotor humit tipus Grundfoss o
equivalent. Punt de treball 38,22 m3/h 4,091mcda.   

Execució simple per a instal·lacions de calefacció, climatització i aplicacions industrials. Capçal de la bomba i la base estan
fabricats en fosa, connexió embridada DN-65; totes les altres peces destinades al contacte amb el líquid estan fabricades en
acer inoxidable. Un tancament mecànic de cartutx garanteix la màxima fiabilitat, permet dur a terme la manipulació de forma
segura i facilita l'accés i manteniment. La transmissió de potència té lloc per mitjà d'un acoblament dividit. La connexió de les
canonades es porta a terme per mitjà de brides DIN.

Les principals característiques de la bomba són:
- Índex EEi mitjà per sota de 0,23
- Rotor d'imans permanents
- Arrancada i aturada a través d'entrada digital
- Relés d'indicació d'estat i d'alarma

Tensió d'alimentació 230V monofàsics. Potència nominal 774W. Pressió de treball máxima 6bar.

Inclou maniguet antivibratori, pont de manòmetres, brides d'unió, juntes i espàrrecs. Totalment muntada i provada.
ENL - BOMBES ACCELERADORES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bombes acceleradores amb motor inundat i muntades entre tubs.   
S'han considerat els tipus de connexions següents:   
- Roscades   
- Embridades   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Connexió a la xarxa de fluid a servir
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei   
CONDICIONS GENERALS:   
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia
d'alimentació elèctrica.   
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les
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boques corresponents.
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°.
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per
la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire.   
La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de
produir cap esforç radial o axial a la bomba.   
L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal.
L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit
convenient.   
CONNEXIÓ PER BRIDES:   
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.   
CONNEXIÓ PER ROSCA:   
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació

(presència de vàlvules de seccionament, vàlvules de retenció, filtres, manòmetres
(aspiració, impulsió), col·locació d'acoblaments elàstics, conducció de possibles fuites al
desguàs).   

- Comprovació de les condicions de funcionament de les bombes:   
- Alçada manomètrica, consum, cabal
- Presència i lectura dels manòmetres
- Nivell sonor   

- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):   
- Cabal < cabal nominal
- Cabal nominal
- Cabal > cabal nominal   

- Verificació del taratge de les vàlvules de seguretat i dels dispositius d'expansió   
- Instal·lació del vas d'expansió
- Comprovació de pressions, temperatures i volums d'aigua
- En vasos d'expansió automàtica amb compressors, verificar a més tensió (V), consum   

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.   

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i
usuaris.   

- Manteniment de la instal·lació.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovaran totes les bombes rebudes. En qualsevol altre cas la Direcció d'Obra determinarà
la intensitat de la presa de mostres.   
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
- En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui

possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________
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EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EP434620,EP4TU010,EP7E111C,EP4A1211,EP434650.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

EP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EP434620,EP4TU010,EP4A1211,EP434650.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

EP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

EP43 -  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EP434620,EP434650.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

EP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

EP4A -  CABLES DE FIBRA ÒPTICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Projecte executiu per l'ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d'en Petaca

 Pàgina:    85

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



EP4A1211.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

EP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

EP4T -  UNIONS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EP4TU010.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

EP7 -  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EP7E111C.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

EP7 -  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

EP7E -  EQUIPS ELECTRÒNICS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE DADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EP7E111C.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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EY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA

EY0 -  AJUDES DEL RAM DE PALETA

EY03 -  FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EY031000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o
aparells d'instal·lacions.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.   
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en
condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.   
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.   
Separació als brancals:  >= 20 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F219FBA0,F2194XE5,F2194AE5,F2194JB1,F228AM00,F228AB0F,F2A11000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -  DEMOLICIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F219FBA0,F2194XE5,F2194AE5,F2194JB1.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -  DEMOLICIONS

F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F219FBA0,F2194XE5,F2194AE5,F2194JB1.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F228AM00,F228AB0F.
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Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES

F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F228AM00,F228AB0F.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2A -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2A11000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.   
CONDICIONS GENERALS:   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:   
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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F9 -  PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9H1B731,F9F1622D.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9F1622D.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

F9F1 -  PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9F1622D.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9H1B731.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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F9 -  PAVIMENTS

F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

F9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9H1B731.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDGZU010A,FDGZU010E,FDD2A5241,FDKZHLD4.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDD2A -  Familia DD2A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDD2A5241.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDD2A -  Familia DD2A

FDD2A5241 - Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x97 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en
volum 1:8 i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Pericó per a registre de canalitzacions de serveis   
S'han considerat els tipus següents:   
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.   
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de

grava, i reblert lateral amb terres.   
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment,

sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Pericó de formigó fet "in situ":   
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa   
Pericó de formigó prefabricat:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs   
- Reblert lateral amb terres   
- Col·locació de la tapa en el seu cas   
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de

tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.   
CONDICIONS GENERALS:   
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell de la solera:  ± 20 mm   
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":   
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.   
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.   
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm   
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal   
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal   
PERICONS PREFABRICATS:   
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.   
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.   
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.   
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es
prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.   
Gruix de la solera: >= 10 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:  ± 5 mm/m   
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric   
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"   
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat   
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.   
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.   
Els angles interiors han de ser arrodonits.   
Gruix de la solera: >= 10 cm   
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm   
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%   
Toleràncies d'execució:   
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:   
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.   
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.   
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":   
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
PERICONS PREFABRICATS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.   
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDGZU -  Familia DGZU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDGZU010A,FDGZU010E.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDKZHLD4.
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Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDKZHLD4.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2285B0F,G2265122,G219GBC0,G2194XK5,G2225121.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G219GBC0,G2194XK5.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS

G219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G219GBC0,G2194XK5.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G22 -  MOVIMENTS DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2285B0F,G2265122,G2225121.
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Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G22 -  MOVIMENTS DE TERRES

G222 -  EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2225121.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G22 -  MOVIMENTS DE TERRES

G226 -  TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2265122.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G22 -  MOVIMENTS DE TERRES

G228 -  REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2285B0F.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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G9 -  FERMS I PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9H11731.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
G9 -  FERMS I PAVIMENTS

G9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9H11731.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
G9 -  FERMS I PAVIMENTS

G9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

G9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9H11731.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
GK -  INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GK25A230.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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GK -  INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS

GK2 -  ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GK25A230.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
GK -  INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS

GK2 -  ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ

GK25 -  MANÒMETRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GK25A230.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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H -  TIPOLOGIA H

H2 -  Familia 2

H20 -  FAMÍLIA 20

H200 -  FAMÍLIA 200

H2009 -  Familia 2009

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H20090X,H20090ACC.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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I -  TIPOLOGIA I

IMME -  Familia MME

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

IMMERECCAL.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
IMME -  Familia MME

IMMERE -  Familia MMERE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

IMMERECCAL.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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J -  ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT

JP -  ASSAIGS, PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

JPV78E06.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
JP -  ASSAIGS, PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

JPV -  PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

JPV78E06.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
JP -  ASSAIGS, PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

JPV -  PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

JPV7 -  PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

JPV78E06.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K219D2A0,K21QU150,K22J101A.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K219D2A0,K21QU150.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K219 -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K219D2A0.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21Q -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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K21QU150.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K22 -  MOVIMENTS DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K22J101A.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K22 -  MOVIMENTS DE TERRES

K22J -  EXTRACCIÓ DE TERRES DE JARDINERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K22J101A.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
KY -  AJUDES DE RAM DE PALETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KY03U005,KY02111A.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
KY -  AJUDES DE RAM DE PALETA

KY0 -  AJUDES DE RAM DE PALETA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KY03U005,KY02111A.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
KY -  AJUDES DE RAM DE PALETA

KY0 -  AJUDES DE RAM DE PALETA

KY02 -  ENCASTS PETITS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KY02111A.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
KY -  AJUDES DE RAM DE PALETA

KY0 -  AJUDES DE RAM DE PALETA

KY03 -  FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KY03U005.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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L -  TIPOLOGIA L

LOX10 -  Familia OX10

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

LOX100001,LOX100124,LOX100014,LOX100382.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
LOXFA -  Familia OXFA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

LOXFA2442.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
LOXSE -  Familia OXSE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

LOXSENSME.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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P -  TIPOLOGIA P

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21GD- -  DESMUNTATGE I ARRENCADA DE GENERADORS DE FRED I CALOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21GD-CUKX.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació
d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment
protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és >
35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
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sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

P24A- -  TRANSPORT DE MATERIALS A APLEC O TALLER (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P24A-H9B2.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Transport de materials amb camió al lloc d'aplec, per a ser reparats o emmagatzemats
provisionalment, inclòs el temps d'espera per ala seva càrrega i descàrrega manual.
CONDICIONS GENERALS:
Les àrees d'aplec han de ser les que defineixi la DF.
La descàrrega s'ha de fer al lloc i amb l'ordre indicats.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum aparent realment carregat al camió

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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S -  TIPOLOGIA S

SE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

SEG -  Familia EG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

SEGISAL.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   

Projecte executiu per l'ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d'en Petaca

 Pàgina:    109

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



V -  TIPOLOGIA V

VH10 -  Familia H10

VH10H -  FAMÍLIA H10H

VH10HP -  FAMÍLIA H10HP

VH10HP97 - Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 520 kW, amb
temperatures primari: 80-60ºC i secundari: 55-75ºC, tipus Arsopi VH10 HP 97 o equivalent.  Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de
elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons
plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.
EJAC - BESCANVIADORS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal·lació d'intercanviadors de producció d'aigua calenta sanitària    
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:   
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió   
- Replanteig de la posició de l'element   
- Fixació de l'aparell   
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell   
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària   
- Prova de servei   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
La instal·lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l'intercanviador.   
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva
fixació.   
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.   
Les connexions amb  els diferents tubs no han de tenir fuites i els junts es resoldran amb
material elàstic.   
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les
especificacions del seu plec de condicions.   
Ha de tenir instal·lat:   
- Una aixeta de tancament   
- Una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora

superior de l'element que reculli l'aigua   
Entre la vàlvula de seguretat i l'interacumulador no ha d'haver instal·lada cap vàlvula de
tancament.   
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al
seu manteniment.   
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.   
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.   
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm   
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.   
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.   
Abans de la instal·lació del escalfador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs.   
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de
les unions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
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la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión
y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a
presión.   
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a
presión y sus instrucciones técnicas complementarias.   
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.   
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.   

   
____________________________________________________________________________
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% -  Tipus %

%AU -  Familia AU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

%AUX001.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
%Z -  Familia Z

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

%ZZ.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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1 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ

1G -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1G81LO01,1G81LO03,1G8LO03X,1G81INT,1G8INTX.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
1G -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1G8 -  EQUIPS DE DOMÒTICA PER A GESTIÓ I CONTROL D'INSTAL·LACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1G81LO01,1G81LO03,1G8LO03X,1G81INT,1G8INTX.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN4316B7,EN318724,ENL1GC15,EN314727,ENE1B304,EN8114E7,EN911167,EN3BG6B4,ENVOL-520,ENL1GC16,ENL1GC
17.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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H -  TIPOLOGIA H

H2 -  Familia 2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H20090X,H20090ACC.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
H2 -  Familia 2

H20 -  FAMÍLIA 20

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H20090X,H20090ACC.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   

Projecte executiu per l'ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d'en Petaca

 Pàgina:    115

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



P -  TIPOLOGIA P

PRESFL -  Familia RESFL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PRESFL0150,PRESFL0150X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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S -  TIPOLOGIA S

SE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

SEGISAL,SEDCOMPT25,SED48914,SED47717,SEDCOMPT25X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
SE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

SED -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

SEDCOMPT25,SED48914,SED47717,SEDCOMPT25X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
SE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

SED -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

SEDC -  COMPTADORS DE CALORIES I MESURADORS DE CONSUM

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

SEDCOMPT25,SEDCOMPT25X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
SE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

SED -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

SEDC -  COMPTADORS DE CALORIES I MESURADORS DE CONSUM
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SEDCOMPT -  COMPTADORS DE CALORIES I MESURADORS DE CONSUM

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

SEDCOMPT25,SEDCOMPT25X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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V -  TIPOLOGIA V

VH10 -  Familia H10

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

VH10HP97,VH10HP97X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
VH10 -  Familia H10

VH10H -  FAMÍLIA H10H

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

VH10HP97,VH10HP97X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
VH10 -  Familia H10

VH10H -  FAMÍLIA H10H

VH10HP -  FAMÍLIA H10HP

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

VH10HP97,VH10HP97X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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1 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ

1G -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1G8 -  EQUIPS DE DOMÒTICA PER A GESTIÓ I CONTROL D'INSTAL·LACIONS

1G81 -  EQUIPS DE DOMÒTICA PER A GESTIÓ I CONTROL D'INSTAL·LACIONS D'HABITATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1G81LO01,1G81LO03,1G81INT.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

ENL -  BOMBES ACCELERADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ENL1GC15,ENL1GC16,ENL1GC17.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

ENL -  BOMBES ACCELERADORES

ENL1 -  Familia NL1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ENL1GC15,ENL1GC16,ENL1GC17.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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H -  TIPOLOGIA H

H2 -  Familia 2

H20 -  FAMÍLIA 20

H200 -  FAMÍLIA 200

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H20090X,H20090ACC.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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Document IV. Amidaments

Projecte executiu per a l’ampliació de la 

instal·lació de la xarxa de calor dels 

equipaments docents i esportius amb 

biomassa, fins a la Sala de Calderes de 

l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les 

Roquetes – Sant Pere de Ribes.

Projecte executiu per a l’ampliació de la instal·lació de la xarxa de calor dels equipaments docents i esportius amb biomassa, fins a la 

Sala de Calderes de l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les Roquetes – Sant Pere de Ribes.                                
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 20083
Capítol 01  ACTUACIONS A LA SALA CALDERES DE BIOMASSA
Titol 3 01  INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES

1 EF423BFA m Subministrament i instal·lació tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm
de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment. Muntat i probat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram interior sala calderes biomassa 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 EFQ33EJL m Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram interior sala calderes biomassa 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 ENL1GC15 u Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació TPE 50-430/2 A-F-A-BQQE-LDB tipus Grundfoss o
equivalent.  Punt de treball 18,39m3/h i 27,65mcda.

Bomba d'una etapa, acoblament tancat i voluta amb ports d'aspiració i descàrrega en línia d'idèntic diàmetre. El
disseny de la bomba inclou un sistema d'extracció superior que facilita el desmuntatge de l'capçal motor (el
motor, el capçal de la bomba i l'impulsor) amb fins de manteniment o reparació sense necessitat de
desconnectar les canonades de la carcassa de la bomba. La bomba està equipada amb un tancament de manxa
de cautxú no equilibrat. La bomba està equipada amb un motor síncron d'imants permanents refrigerat per
ventilador.  Brida de connexió DN 50, longitud entre les brides 340mm.

La caixa de connexions posseeix entrades i sortides que permeten utilitzar el motor com a part d'aplicacions
avançades en les que es requereix d'un gran nombre d'entrades i sortides:
- dues entrades digitals dedicades
- tres entrades analògiques (0 (4) -20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5-3,5 V)
- voltatge d'alimentació de 5 V per potenciòmetre i sensor
- una sortida analògica (0-10 V, 0 (4) -20 mA)
- dues entrades digitals configurables o sortides de col·lector obert
- dues entrades per Pt100 / Pt1000
- entrada per sensor de protecció contra marxa en sec (LiqTec)
- entrada i sortida per sensor digital de Grundfos
- alimentació de 24 V per als sensors
- dues sortides per relé de senyal (contactes de lliure potencial)
- connexió GENIbus
- interfície per mòdul fieldbus CIM de Grundfos

Tensió d'alimentació 400V trifàsics. Potència nominal 5,5kW. Pressió de treball máxima 16bar.

Inclou maniguet antivibratori, pont de manòmetres, brides d'unió, juntes i espàrrecs. Totalment muntada i
provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Bomba circulació sala calderes

biomassa
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 2

4 EN4316B7 u Subministrament i instal·lació vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble
brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Vàlvules sala biomassa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 EN318724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 ENE1B304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EN8114E7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EEU4U035 u dipòsit d'expansió tancat de 425 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D,
col·locat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Vas expansió addicional 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EEU11113 u Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EEU52955 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat amb
tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EN911167 u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de
preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EN3BG6B4 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador pneumàtic, amb brides, de 3 vies, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per pistó de doble
efecte, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20083
Capítol 01  ACTUACIONS A LA SALA CALDERES DE BIOMASSA
Titol 3 02  INSTAL·LACIONS DE CONTROL I ELÈCTRIQUES

1 IMMERECCAL u Ampliació del sistema de control de xarxa per a poder monitoritzar les temperatures i maniobrar l'engegada de la
bomba del circuit de la Vinya d'en Petaca:
2 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Nano relay tree
Material per a cablejat del quadre.
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides, programació i posada en funcionament

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EP7E111C u Subministrament i instal·lació de conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra optica amb
connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat. Amb els
conectors de fub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Conversor ethernet-fibra sala calderes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EP4TU010 u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat
de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Terminació FO sala calderes biomassa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

6 EP434650 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 20083
Capítol 02  EXCAVACIÓ RASA I INSTAL·LACIÓ CANONADA SOTERRADA

1 E222B6CASF m2 Realització de cata en superfície asfaltada per a menys de 1m de profunditat. Amb tall previ i demolició de
l'asfalt per a la excavació de la terra compactada amb mitjans manuals preferiblement, i amb les terres deixades
a la vora. Incou transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió dels sobrants. La terra obtinguda sota l'asfalt
s'emprarà a la mateixa obra en actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Mides i
capes d'execució de rases segons companyia propietària de les instal·lacions existents previstes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Detecció pas instal·lacions zona alta 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Detecció pas instal·lacions zona vinya

d'en petaca
3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram connexió Arqueta A1 a A5 2,000 165,000 330,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram connexió Arqueta A8 a A10 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

3 G2194XK5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram connexió Arqueta A1 a A5 165,000 0,800 132,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram connexió Arqueta A8 a A10 10,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

4 F2194AE5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram connexió Arqueta A1 a A5 165,000 0,800 132,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram connexió Arqueta A1 a A5 55,000 0,800 44,000 C#*D#*E#*F#
3 arquetes 8,000 1,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

5 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram connexió arqueta A8 a A10 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram connexió Arqueta A1 a A5 1,000 165,000 0,800 1,000 132,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram connexió Arqueta A8 a A10 1,000 60,000 0,800 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#
3 Arquetes 8,000 1,000 1,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,000

7 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram connexió Arqueta A1 a A5 1,000 165,000 0,800 0,300 39,600 C#*D#*E#*F#
2 Tram connexió Arqueta A1 a A5 1,000 60,000 0,800 0,300 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

8 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram connexió Arqueta A1 a A5 1,000 165,000 0,800 0,500 66,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 6

2 Tram connexió Arqueta A1 a A5 1,000 60,000 0,800 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

9 E3C515H3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram connexió Arqueta A1 a A5 165,000 0,800 0,200 26,400 C#*D#*E#*F#
2 Tram connexió Arqueta A1 a A5 55,000 0,800 0,200 8,800 C#*D#*E#*F#
3 arquetes 8,000 1,000 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,800

10 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,250 2,500 1,000 2,000 26,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,250

11 F9H1B731 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S de temperatura baixa , amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram connexió Arqueta A1 a A5 165,000 0,800 0,100 1,700 22,440 C#*D#*E#*F#
2 Tram connexió Arqueta A1 a A5 10,000 0,800 0,100 1,700 1,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,800

12 F9F1622D m2 Paviment de llambordins de formigó de forma quadrada, del mateix model que els existents, de 16x16 cm i 10
cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt
1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram connexió arqueta A8 a A10 55,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

13 EFA2BI90 m Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua calenta de climatització, fabricada
conforme a la norma europea EN 15632; formada per un TUB INDIVIDUAL interior DN 90 mm de PEX-a
/SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió –
blau/retorn, tipus TERRENDIS o equivalent. Tub preaïllat amb aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de
PEX flexible i tub evolvent Corrugat de protecció PEAD, amb doble capa d'estanqueïtat Hiperflexible i
resistència UV de 200 mm de diàmetre.
Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les canonades, col·locació, fixació de canonades, identificació i
accessoris varis. Realització de proves de servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram connexió Arqueta A1 a A5 2,000 165,000 330,000 C#*D#*E#*F#
3 tram connexió Arqueta A8 a A10 2,000 55,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440,000

14 H20090ACC u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB INDIVIDUAL interior DN 90 mm de PEX-a /SDR11/ PN6,
barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn,
tipus TERRENDIS o equivalent. Conformats per:
- 8 maniguets termoretràctils
- 8 ràcors plàstic-rosca llautó
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 7

- 4 unions
- 2 conjunts de protecció de l'aïllament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FDGZU010A m Banda contínua de plàstic de color blau, de 20 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de
la canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram connexió Arqueta A1 a A5 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
2 tram connexió Arqueta A8 a A10 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

16 FDGZU010E m Banda contínua de plàstic de color groc, de 15 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de
la canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram connexió Arqueta A1 a A5 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
2 tram connexió Arqueta A8 a A10 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

17 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram connexió Arqueta A1 a A5 2,000 165,000 330,000 C#*D#*E#*F#
2 tram connexió Arqueta A8 a A10 2,000 55,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440,000

18 EP4A1211 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram des de sala de calderes a A1 1,000 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram connexió Arqueta A1 a A5 1,000 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram existent arqueta A5 a A8 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram connexió Arqueta A1 a A5 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
6 tram fins a sala tècnica coberta 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
7 Sortida als extrems 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 525,000

19 FDD2A5241 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x97 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8 i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 8

2 Arqueta 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

20 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

21 EN4316B7 u Subministrament i instal·lació vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble
brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

22 EN318724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23 KY03U005 u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb
mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

24 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 EY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20083
Capítol 03  SUBESTACIÓ BESCANVI I CONNEXIÓ VINYA D'EN PETACA
Titol 3 01  CANONADES INTERIORS I EXTERIORS XARXA

1 K219D2A0 m2 Desmuntatge de paviment Tècnic i posterior reposició, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 EF423BFA m Subministrament i instal·lació tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm
de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment. Muntat i probat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram sota forjat sanitari 2,000 30,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram muntant i coberta 2,000 16,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 tram coberta 2,000 34,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

3 EFQ33EJL m Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram sota forjat sanitari 2,000 30,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram muntant i coberta 2,000 16,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 tram coberta 2,000 34,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

4 EFR11212 m Subministrament i instal·lació de recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 80 mm de
diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram coberta 2,000 34,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

5 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

6 EEU11113 u Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 KY03U005 u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb
mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Obertura forat entrada del muntant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Obertura forat sortida del muntant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Adeqüació pas instal·lacions per la

coberta
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 pasos intermitjos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 entrada des de carrer a arqueta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 obertura a la zona d'escala 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 KY02111A u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb morter de
ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Obertura forat entrada del muntant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Obertura forat sortida del muntant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Adeqüació pas instal·lacions per la

coberta
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 pasos intermitjos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 entrada des de carrer a arqueta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 EASA71A2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, per armari d'escala, una fulla batent, per a una llum de 70x70 cm, preu alt,
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 11

1 obertura armari escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 E81125A4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 E81128B4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment
1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 E8121213 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 E8940BJ0 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 E898D470 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat texturat, amb una capa
d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 E612LM1P m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
240x115x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM II i additiu inclusor aire/plastificant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 E618562K m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 E955701C m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de
60x60 cm i 3,8 cm de gruix amb nucli de fusta aglomerada, acabat superficial de fusta laminada i revestiment
inferior d'alumini, classe 3 segons UNE-EN 12825

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EFM677AA u Subministrament i instal·lació de suport de canonada per a instal·lació horitzontal recolçada sobre paviment,
muntada en terra tècnic, tipus Walraven URSUS o equivalent. Totalment muntat i subjectat a la canonada i
recolzat de forma sòlida al paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Suports canonada en terra tècnic 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 20083
Capítol 03  SUBESTACIÓ BESCANVI I CONNEXIÓ VINYA D'EN PETACA
Titol 3 02  DESMUNTATGE BOMBA DE CALOR I INSTAL·LACIÓ SUBESTAC

1 P21D2-CST7 u Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions roscades, de 2 a 4'' de diàmetre nominal, amb mitjans
manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P21D3-HCLG m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim,
muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P21GD-CUKX u Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 200 kW de potència calorífica
màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual i mecànica sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GRUA-ELEV-01 u Grua mòbil per a desmuntatge de màquina existent i descàrrega i emplaçament de mòdul prefabricat de
subestació de bescanvi, de 3.500kg a la punta amb radi de 30-35m i desnivell superior a 20m. Inclou
desplaçament a obra, emplaçament, treballs de desmuntatge de màquina existent amb càrrega a camió,
descàrrega de camió i emplaçament de la subestació de bescanvi, recollida i transport de tornada.
Inclou també la gestió dels permisos per ocupar la via durant l'operació de desmuntatge i reposicionament.
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 SUB-BESC-520 u Subministrament i instal·lació de subestació de bescanvi de 520kW dins de mòdul prefabricat tipus EnBlock
Energia o equivalent, metàl·lica lacada de color gris clar, amb dipòsit d'inèrcia de 1500l i dos conjunts de
bombes.

Segons esquema principi i dimensions indicades en els plànols. Inclou:
- Mòdul prefabricat autoportant. Mides segons plànols: 3.10x2.30x2.70. Amb acabat amb panell tipus sandwich i
xapa metàl·lica, pintat gris clar, porta per a accés i manteniment, reixes de ventilació incorporades a les portes,
terra antilliscant amb planxa d'acer embutida, reforços per a suportació de quadres elèctrics i bombes,
anclatges per a càrrega, elevació i descàrrega amb grúa.
- Dipòsit inèrcia de 1.500 litres
- Vas d'expansió de 150l
- Bescanviador de plaques de 520kW, temperatures 80-60/55-75ºC, <2mca
- Bomba grundfos Magna 1 40-120F
- Bomba grundfos Magna 1 40-120F
- Bomba grundfos Magna 1 65-120F
- Bomba grundfos Magna 1 65-120F
- comptador d'energia per 20m3/h o superior amb sortida modbus
- Valvuleria, purgadors, filtres, retencions, valv sobrepressió, manòmetres i termòmetres, etc, indicats a
l'esquema
- llum led 2x18W + interruptor
- llum emergència
- endoll schucko 16A
- Subquadre elèctric
- canonades d'acer inox premsat (o acer negre) de 76,1x2mm + Aïllament de 30mm

Inclou replanteig de mides a obra, subministrament, muntatge, transport i col·locació a obra. No inclou grua i
mitjans auxiliars per a descàrrega a obra i posicionament de la mateixa.

Pes màxim del conjunt un cop omplert d'aigua 3.000kg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mòdul prefabricat subestació de
bescanvi

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 E4438112 kg Subministrament i col·locació d'acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura, per a suportació de panell sandvitx de realització similar a la coberta del
col·lector existent. Inclou perfil de suport cargolat a paret i collat amb tirafons. Biga soldada al suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Factor kg/m Unitat Longitud Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20083
Capítol 03  SUBESTACIÓ BESCANVI I CONNEXIÓ VINYA D'EN PETACA
Titol 3 03  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA SUBESTACIÓ I CONNEXIÓ

1 1G81LO01 u Realització del picatge en el col·lector d'impulsió i en el col·lector de retorn existents per a poder disposar d'una
sortida de 3´´ a cada un. Inclou buidatge, extracció a:illament, realització de la soldadura de tub amb rosca de
3´´, verificació i proves de la soldadura i pressió, repintat, reposició de l'aïllament. Totalment executat i provat.
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EF423CFB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm
de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram connexió col·lector 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 EFQ33ELL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 EFR11212 m Subministrament i instal·lació de recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 80 mm de
diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Trams subestació altell 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 tram connexió col·lector 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 accessoris 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

5 EN4316B7 u Subministrament i instal·lació vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble
brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EEU11113 u Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 EFM677AA u Subministrament i instal·lació de suport de canonada per a instal·lació horitzontal recolçada sobre paviment,
muntada en terra tècnic, tipus Walraven URSUS o equivalent. Totalment muntat i subjectat a la canonada i
recolzat de forma sòlida al paviment.
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Suports canonada en terra tècnic 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 20083
Capítol 03  SUBESTACIÓ BESCANVI I CONNEXIÓ VINYA D'EN PETACA
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS DE CONTROL I ELÈCTRIQUES

1 1G81LO03 U Subministrament i instal·lació de sistema de control dins armari per a edifici la Vinya d'en Petaca. Inclou el
següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - Miniserver
1 - 1-Wire Extension
4 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat del quadre.
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides, programació i posada en funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Control subestació la vinya d'en Petaca 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1G81INT u Integració de variables de la xarxa de calor a l'HMI existent i enviament de dades del control existent al control
de la subestació.

Comunicació entre el Miniserver Loxone o equivalent i el control existent amb BacNET IP.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EP434620 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sala calderes biomassa 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Coberta edifici la Vinya d'en Petaca 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EP4TU010 u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat
de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Terminació FO edifici la Vinya d'en

Petaca
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 JPV78E06 u Certificació de punts de xarxa amb fibra òptica. Emisió de certificat de validesa tècnica conforme la fibra òptica
opera segons exigències del Projecte i s'estableix la connexió entre punts d'ethernet passant pels conversors
instal·lats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Certificació extensió xarxa ethernet 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 EP7E111C u Subministrament i instal·lació de conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra optica amb
connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat. Amb els
conectors de fub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Conversor ethernet-fibra coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20083
Capítol 03  SUBESTACIÓ BESCANVI I CONNEXIÓ VINYA D'EN PETACA
Titol 3 05  DIVERSOS

1 K21QU150 u Desmuntatge d'escala d'entarimat existent, amb mitjans manuals i aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges.
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 17

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Desmuntatge escala entarimat existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K22J101A m3 Retirada degraves amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Inclou part proporcional de
posterior repartiment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 superfície de treball 7,000 0,150 1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,050

3 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 E9G11AB1 m2 Formació de bancada de formigó per la subestació de bescanvi o dipòsit. Formada per base de geotextil (2
capes), filada perimetral de bloc de formifó de 20x40x20 omplert, base de panells de poliestirè extruït de 40cm,
doble mallat de 6mm de 10x10, ompliment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 16 cm de gruix, amb acabat remolinat
mecànic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

5 E4438112 kg Subministrament i col·locació d'acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura, per a suportació de panell sandvitx de realització similar a la coberta del
col·lector existent. Inclou perfil de suport cargolat a paret i collat amb tirafons. Biga soldada al suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Factor kg/m Unitat Longitud Alçada
2 Pilar estructural 120x120x4 14,770 4,000 2,800 165,424 C#*D#*E#*F#
3 Bigues 120x120x4 14,770 1,000 2,000 29,540 C#*D#*E#*F#
4 14,770 1,000 2,700 39,879 C#*D#*E#*F#
5 corretges 80x80x4 9,590 3,000 2,300 66,171 C#*D#*E#*F#
6 pletinas 200x200x10 3,300 4,000 13,200 C#*D#*E#*F#
7 Bigues 120x120x4mm 14,770 3,000 2,500 110,775 C#*D#*E#*F#
8 14,770 1,000 2,000 29,540 C#*D#*E#*F#
9 14,770 2,000 4,170 123,182 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 577,711

6 E535CA1F m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 30 mm, amb la
cara exterior grecada color blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int)
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de >= 4%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 E9S11420 m2 Subministrament i col·locació d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2
mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat. Inclou part proporcional per al recolzament elevat a paviment
existent, perfil i nervat d'entramat per a suportar trànsit de persones. Acabat i dimensionat similar a l'entramat
existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 E9S11425 u Subministrament i muntatge d'escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer
laminat de secció quadrada, esglaons de d'entramat d'acer galvanitzat similar a la plataforma de pas,
conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils. Recolzada sobre
entarimat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20083
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres sobrants de l'excavació de rases i solera a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram connexió Arqueta A1 a A5 1,000 165,000 0,300 1,000 49,500 C#*D#*E#*F#
3 Tram connexió Arqueta A8 a A10 1,160 55,000 0,300 1,000 19,140 C#*D#*E#*F#
4 Arquetes 8,000 1,000 1,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,640

2 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 terres extretes 76,640 76,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,640

3 E2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus de la demolició 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

AMIDAMENTS Data: 12/07/22 Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 63,000

4 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus de la demolició 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

5 P24A-H9B2 m3 Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de
fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transport de refredadora york a planta 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 20083
Capítol 05  CONTROL DE QUALITAT

1 CQPROHIDR u proves hidràuliques a la pressió corresponent segons indicacions del fabricant de la canonada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase I 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Fase II 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 20083
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT

1 SEGISAL u Partida de mitjans de protecció colectiva i individual per a el normal desenvolupament de l'obra.
Inclou redacció del Pla de seguretat, seguiment documental, part proporcional de mesures de protecció
individuals i col·lectives, tanques i senyalitzacions, comunicacions, lloguer casetes i banys, i resta d'elements
necessaris per al normal desenvolupament de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Document V. Pressupost

Projecte executiu per a l’ampliació de la 

instal·lació de la xarxa de calor dels 

equipaments docents i esportius amb 

biomassa, fins a la Sala de Calderes de 

l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les 

Roquetes – Sant Pere de Ribes.

Projecte executiu per a l’ampliació de la instal·lació de la xarxa de calor dels equipaments docents i esportius amb biomassa, fins a la 

Sala de Calderes de l’Edifici La Vinya d’en Petaca de Les Roquetes – Sant Pere de Ribes.                                
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

PRESSUPOST Data: 12/07/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 20083

Capítol 01 ACTUACIONS A LA SALA CALDERES DE BIOMASSA

Titol 3 01 INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES

1 EF423BFA m Subministrament i instal·lació tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm
de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment. Muntat i probat. (P -
31)

53,71 6,000 322,26

2 EFQ33EJL m Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm
de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 35)

19,03 6,000 114,18

3 ENL1GC15 u Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació TPE 50-430/2
A-F-A-BQQE-LDB tipus Grundfoss o equivalent. Punt de treball
18,39m3/h i 27,65mcda.

Bomba d'una etapa, acoblament tancat i voluta amb ports d'aspiració i
descàrrega en línia d'idèntic diàmetre. El disseny de la bomba inclou
un sistema d'extracció superior que facilita el desmuntatge de l'capçal
motor (el motor, el capçal de la bomba i l'impulsor) amb fins de
manteniment o reparació sense necessitat de desconnectar les
canonades de la carcassa de la bomba. La bomba està equipada amb
un tancament de manxa de cautxú no equilibrat. La bomba està
equipada amb un motor síncron d'imants permanents refrigerat per
ventilador.  Brida de connexió DN 50, longitud entre les brides 340mm.

La caixa de connexions posseeix entrades i sortides que permeten
utilitzar el motor com a part d'aplicacions
avançades en les que es requereix d'un gran nombre d'entrades i
sortides:
- dues entrades digitals dedicades
- tres entrades analògiques (0 (4) -20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5-3,5 V)
- voltatge d'alimentació de 5 V per potenciòmetre i sensor
- una sortida analògica (0-10 V, 0 (4) -20 mA)
- dues entrades digitals configurables o sortides de col·lector obert
- dues entrades per Pt100 / Pt1000
- entrada per sensor de protecció contra marxa en sec (LiqTec)
- entrada i sortida per sensor digital de Grundfos
- alimentació de 24 V per als sensors
- dues sortides per relé de senyal (contactes de lliure potencial)
- connexió GENIbus
- interfície per mòdul fieldbus CIM de Grundfos

Tensió d'alimentació 400V trifàsics. Potència nominal 5,5kW. Pressió
de treball máxima 16bar.

Inclou maniguet antivibratori, pont de manòmetres, brides d'unió,
juntes i espàrrecs. Totalment muntada i provada. (P - 49)

5.458,84 2,000 10.917,68

4 EN4316B7 u Subministrament i instal·lació vàlvula de papallona concèntrica, segons
norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada superficialment (P - 45)

120,04 5,000 600,20

5 EN318724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 43)

40,79 1,000 40,79

6 ENE1B304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 48)

131,95 1,000 131,95

EUR

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

PRESSUPOST Data: 12/07/22 Pàg.: 2

7 EN8114E7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal,
de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 46)

108,58 1,000 108,58

8 EN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 42)

13,94 1,000 13,94

9 EEU4U035 u dipòsit d'expansió tancat de 425 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat (P - 29)

1.018,37 1,000 1.018,37

10 EEU11113 u Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó,
per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat (P - 28)

18,69 2,000 37,38

11 EEU52955 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de
100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat amb tots els accessoris
necessaris. Totalment muntat i probat. (P - 30)

27,22 2,000 54,44

12 EN911167 u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada
estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment (P - 47)

137,05 1,000 137,05

13 EN3BG6B4 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador
pneumàtic, amb brides, de 3 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), seient de tefló PTFE, accionament per pistó de doble efecte,
muntada superficialment (P - 44)

890,17 1,000 890,17

TOTAL Titol 3 01.01.01 14.386,99

Obra 01 Pressupost 20083

Capítol 01 ACTUACIONS A LA SALA CALDERES DE BIOMASSA

Titol 3 02 INSTAL·LACIONS DE CONTROL I ELÈCTRIQUES

1 IMMERECCAL u Ampliació del sistema de control de xarxa per a poder monitoritzar les
temperatures i maniobrar l'engegada de la bomba del circuit de la
Vinya d'en Petaca:
2 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Nano relay tree
Material per a cablejat del quadre.
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides, programació i posada
en funcionament  (P - 72)

638,74 0,000 0,00

2 EP7E111C u Subministrament i instal·lació de conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps
i 1 ports 1000 Mbps de fibra optica amb connector tipus SC o LC, per a
armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat.
Amb els conectors de fub (P - 54)

219,91 1,000 219,91

3 EP4TU010 u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres
com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i
identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament (P - 53)

83,25 1,000 83,25

4 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 38)

5,34 12,000 64,08

5 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 41)

1,11 48,000 53,28

6 EP434650 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
51)

1,80 12,000 21,60
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TOTAL Titol 3 01.01.02 442,12

Obra 01 Pressupost 20083

Capítol 02 EXCAVACIÓ RASA I INSTAL·LACIÓ CANONADA SOTERRADA

1 E222B6CASF m2 Realització de cata en superfície asfaltada per a menys de 1m de
profunditat. Amb tall previ i demolició de l'asfalt per a la excavació de
la terra compactada amb mitjans manuals preferiblement, i amb les
terres deixades a la vora. Incou transport de la maquinària, repassat
de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió dels
sobrants. La terra obtinguda sota l'asfalt s'emprarà a la mateixa obra
en actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de mitjans
auxiliars. Mides i capes d'execució de rases segons companyia
propietària de les instal·lacions existents previstes. (P - 5)

118,11 5,000 590,55

2 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 68)

3,52 350,000 1.232,00

3 G2194XK5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 67)

5,74 140,000 803,60

4 F2194AE5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 56)

12,89 184,000 2.371,76

5 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió (P - 57)

12,45 50,000 622,50

6 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 69)

8,65 188,000 1.626,20

7 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 59)

39,42 54,000 2.128,68

8 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 58)

13,37 90,000 1.203,30

9 E3C515H3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
11)

95,71 36,800 3.522,13

10 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 10)

1,49 26,250 39,11

11 F9H1B731 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 S de temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 62)

58,53 23,800 1.393,01

12 F9F1622D m2 Paviment de llambordins de formigó de forma quadrada, del mateix
model que els existents, de 16x16 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre
llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb
morter mixt 1:0,5:4 (P - 61)

38,68 55,000 2.127,40

13 EFA2BI90 m Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució
d’aigua calenta de climatització, fabricada conforme a la norma
europea EN 15632; formada per un TUB INDIVIDUAL interior DN 90
mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a
temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn,
tipus TERRENDIS o equivalent. Tub preaïllat amb aïllament multicapa
d’escuma microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent Corrugat de
protecció PEAD, amb doble capa d'estanqueïtat Hiperflexible i
resistència UV de 200 mm de diàmetre.

79,83 440,000 35.125,20
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Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les canonades,
col·locació, fixació de canonades, identificació i accessoris varis.
Realització de proves de servei.  (P - 33)

14 H20090ACC u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB INDIVIDUAL
interior DN 90 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió
d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors
vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS o equivalent.
Conformats per:
- 8 maniguets termoretràctils
- 8 ràcors plàstic-rosca llautó
- 4 unions
- 2 conjunts de protecció de l'aïllament. (P - 71)

1.640,20 1,000 1.640,20

15 FDGZU010A m Banda contínua de plàstic de color blau, de 20 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a
malla senyalitzadora (P - 64)

0,84 220,000 184,80

16 FDGZU010E m Banda contínua de plàstic de color groc, de 15 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a
malla senyalitzadora (P - 65)

0,46 220,000 101,20

17 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 40)

2,03 440,000 893,20

18 EP4A1211 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode
50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció
interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, instal·lat (P - 52)

2,16 525,000 1.134,00

19 FDD2A5241 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x97 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8 i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació (P - 63)

223,09 5,000 1.115,45

20 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 66)

330,48 5,000 1.652,40

21 EN4316B7 u Subministrament i instal·lació vàlvula de papallona concèntrica, segons
norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada superficialment (P - 45)

120,04 4,000 480,16

22 EN318724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 43)

40,79 2,000 81,58

23 KY03U005 u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en
paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals (P - 78)

36,75 12,000 441,00

24 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 21)

6,20 1,000 6,20

25 EY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5
a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 55)

9,09 1,000 9,09

26 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 60) 10,69 1,000 10,69

TOTAL Capítol 01.02 60.535,41

Obra 01 Pressupost 20083

Capítol 03 SUBESTACIÓ BESCANVI I CONNEXIÓ VINYA D'EN PETACA

Titol 3 01 CANONADES INTERIORS I EXTERIORS XARXA
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1 K219D2A0 m2 Desmuntatge de paviment Tècnic i posterior reposició, amb mitjans
manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 74)

15,75 30,000 472,50

2 EF423BFA m Subministrament i instal·lació tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm
de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment. Muntat i probat. (P -
31)

53,71 160,000 8.593,60

3 EFQ33EJL m Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm
de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 35)

19,03 160,000 3.044,80

4 EFR11212 m Subministrament i instal·lació de recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 80 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 37)

15,47 68,000 1.051,96

5 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 39)

8,31 80,000 664,80

6 EEU11113 u Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó,
per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat (P - 28)

18,69 2,000 37,38

7 KY03U005 u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en
paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals (P - 78)

36,75 10,000 367,50

8 KY02111A u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb
mitjans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4 (P - 77)

12,16 6,000 72,96

9 EASA71A2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, per armari d'escala, una fulla
batent, per a una llum de 70x70 cm, preu alt, col·locada (P - 27)

228,66 1,000 228,66

10 E81125A4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat
amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 17)

40,03 1,000 40,03

11 E81128B4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 18)

60,29 1,000 60,29

12 E8121213 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 19)

9,71 1,000 9,71

13 E8940BJ0 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 20)

32,82 1,000 32,82

14 E898D470 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de
picar amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i
dues d'acabat (P - 22)

8,79 1,000 8,79

15 E612LM1P m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir,
col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM II i additiu inclusor
aire/plastificant (P - 14)

41,45 1,000 41,45

16 E618562K m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari (P - 15)

38,15 1,000 38,15

17 E955701C m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a
una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3,8 cm de gruix
amb nucli de fusta aglomerada, acabat superficial de fusta laminada i
revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons UNE-EN 12825 (P - 23)

146,56 1,000 146,56

18 EFM677AA u Subministrament i instal·lació de suport de canonada per a instal·lació
horitzontal recolçada sobre paviment, muntada en terra tècnic, tipus
Walraven URSUS o equivalent. Totalment muntat i subjectat a la

80,04 15,000 1.200,60
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canonada i recolzat de forma sòlida al paviment. (P - 34)

TOTAL Titol 3 01.03.01 16.112,56
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Capítol 03 SUBESTACIÓ BESCANVI I CONNEXIÓ VINYA D'EN PETACA

Titol 3 02 DESMUNTATGE BOMBA DE CALOR I INSTAL·LACIÓ SUBESTAC

1 P21D2-CST7 u Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions roscades,
de 2 a 4'' de diàmetre nominal, amb mitjans manuals i desconnexió de
les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 79)

26,51 1,000 26,51

2 P21D3-HCLG m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids,
de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i
amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 80)

7,06 10,000 70,60

3 P21GD-CUKX u Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de
calor de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor (P -
81)

174,20 1,000 174,20

4 GRUA-ELEV-01 u Grua mòbil per a desmuntatge de màquina existent i descàrrega i
emplaçament de mòdul prefabricat de subestació de bescanvi, de
3.500kg a la punta amb radi de 30-35m i desnivell superior a 20m.
Inclou desplaçament a obra, emplaçament, treballs de desmuntatge de
màquina existent amb càrrega a camió, descàrrega de camió i
emplaçament de la subestació de bescanvi, recollida i transport de
tornada.
Inclou també la gestió dels permisos per ocupar la via durant
l'operació de desmuntatge i reposicionament. (P - 70)

3.750,00 1,000 3.750,00

5 SUB-BESC-520 u Subministrament i instal·lació de subestació de bescanvi de 520kW
dins de mòdul prefabricat tipus EnBlock Energia o equivalent,
metàl·lica lacada de color gris clar, amb dipòsit d'inèrcia de 1500l i dos
conjunts de bombes.

Segons esquema principi i dimensions indicades en els plànols. Inclou:
- Mòdul prefabricat autoportant. Mides segons plànols:
3.10x2.30x2.70. Amb acabat amb panell tipus sandwich i xapa
metàl·lica, pintat gris clar, porta per a accés i manteniment, reixes de
ventilació incorporades a les portes, terra antilliscant amb planxa
d'acer embutida, reforços per a suportació de quadres elèctrics i
bombes,  anclatges per a càrrega, elevació i descàrrega amb grúa.
- Dipòsit inèrcia de 1.500 litres
- Vas d'expansió de 150l
- Bescanviador de plaques de 520kW, temperatures 80-60/55-75ºC,
<2mca
- Bomba grundfos Magna 1 40-120F
- Bomba grundfos Magna 1 40-120F
- Bomba grundfos Magna 1 65-120F
- Bomba grundfos Magna 1 65-120F
- comptador d'energia per 20m3/h o superior amb sortida modbus
- Valvuleria, purgadors, filtres, retencions, valv sobrepressió,
manòmetres i termòmetres, etc, indicats a l'esquema
- llum led 2x18W + interruptor
- llum emergència
- endoll schucko 16A
- Subquadre elèctric
- canonades d'acer inox premsat (o acer negre) de 76,1x2mm +
Aïllament de 30mm

Inclou replanteig de mides a obra, subministrament, muntatge,
transport i col·locació a obra. No inclou grua i mitjans auxiliars per a
descàrrega a obra i posicionament de la mateixa.

41.077,60 1,000 41.077,60
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Pes màxim del conjunt un cop omplert d'aigua 3.000kg. (P - 84)

6 E4438112 kg Subministrament i col·locació d'acer S355JR segons UNE-EN
10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, per a
suportació de panell sandvitx de realització similar a la coberta del
col·lector existent. Inclou perfil de suport cargolat a paret i collat amb
tirafons. Biga soldada al suport.  (P - 12)

2,04 1,000 2,04

TOTAL Titol 3 01.03.02 45.100,95

Obra 01 Pressupost 20083

Capítol 03 SUBESTACIÓ BESCANVI I CONNEXIÓ VINYA D'EN PETACA

Titol 3 03 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA SUBESTACIÓ I CONNEXIÓ

1 1G81LO01 u Realització del picatge en el col·lector d'impulsió i en el col·lector de
retorn existents per a poder disposar d'una sortida de 3´´ a cada un.
Inclou buidatge, extracció a:illament, realització de la soldadura de tub
amb rosca de 3´´, verificació i proves de la soldadura i pressió,
repintat, reposició de l'aïllament. Totalment executat i provat. (P - 2)

183,00 1,000 183,00

2 EF423CFB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 32)

83,09 16,000 1.329,44

3 EFQ33ELL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 36)

21,84 16,000 349,44

4 EFR11212 m Subministrament i instal·lació de recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 80 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 37)

15,47 46,000 711,62

5 EN4316B7 u Subministrament i instal·lació vàlvula de papallona concèntrica, segons
norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada superficialment (P - 45)

120,04 2,000 240,08

6 EEU11113 u Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó,
per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat (P - 28)

18,69 5,000 93,45

7 EFM677AA u Subministrament i instal·lació de suport de canonada per a instal·lació
horitzontal recolçada sobre paviment, muntada en terra tècnic, tipus
Walraven URSUS o equivalent. Totalment muntat i subjectat a la
canonada i recolzat de forma sòlida al paviment. (P - 34)

80,04 15,000 1.200,60

TOTAL Titol 3 01.03.03 4.107,63

Obra 01 Pressupost 20083

Capítol 03 SUBESTACIÓ BESCANVI I CONNEXIÓ VINYA D'EN PETACA

Titol 3 04 INSTAL·LACIONS DE CONTROL I ELÈCTRIQUES

1 1G81LO03 U Subministrament i instal·lació de sistema de control dins armari per a
edifici la Vinya d'en Petaca. Inclou el següent material:
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A

2.408,23 1,000 2.408,23
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1 - Miniserver
1 - 1-Wire Extension
4 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat del quadre.
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides, programació i posada
en funcionament  (P - 3)

2 1G81INT u Integració de variables de la xarxa de calor a l'HMI existent i enviament
de dades del control existent al control de la subestació.

Comunicació entre el Miniserver Loxone o equivalent i el control
existent amb BacNET IP.  (P - 1)

1.435,96 1,000 1.435,96

3 EP434620 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal (P - 50)

1,85 10,000 18,50

4 EP4TU010 u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres
com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i
identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament (P - 53)

83,25 1,000 83,25

5 JPV78E06 u Certificació de punts de xarxa amb fibra òptica. Emisió de certificat de
validesa tècnica conforme la fibra òptica opera segons exigències del
Projecte i s'estableix la connexió entre punts d'ethernet passant pels
conversors instal·lats.  (P - 73)

200,00 1,000 200,00

6 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 38)

5,34 25,000 133,50

7 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 39)

8,31 15,000 124,65

8 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 41)

1,11 60,000 66,60

9 EP7E111C u Subministrament i instal·lació de conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps
i 1 ports 1000 Mbps de fibra optica amb connector tipus SC o LC, per a
armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat.
Amb els conectors de fub (P - 54)

219,91 1,000 219,91

TOTAL Titol 3 01.03.04 4.690,60

Obra 01 Pressupost 20083

Capítol 03 SUBESTACIÓ BESCANVI I CONNEXIÓ VINYA D'EN PETACA

Titol 3 05 diversos

1 K21QU150 u Desmuntatge d'escala d'entarimat existent, amb mitjans manuals i
aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges. (P - 75)

120,81 1,000 120,81

2 K22J101A m3 Retirada degraves amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament. Inclou part proporcional de posterior repartiment. (P - 76)

104,99 1,050 110,24

3 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 16)

2,79 20,000 55,80

4 E9G11AB1 m2 Formació de bancada de formigó per la subestació de bescanvi o
dipòsit. Formada per base de geotextil (2 capes), filada perimetral de
bloc de formifó de 20x40x20 omplert, base de panells de poliestirè
extruït de 40cm, doble mallat de 6mm de 10x10, ompliment de formigó
HM-30/B/20/I+E, de 16 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic.
(P - 24)

37,42 5,500 205,81

5 E4438112 kg Subministrament i col·locació d'acer S355JR segons UNE-EN
10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en

2,04 577,711 1.178,53
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calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, per a
suportació de panell sandvitx de realització similar a la coberta del
col·lector existent. Inclou perfil de suport cargolat a paret i collat amb
tirafons. Biga soldada al suport.  (P - 12)

6 E535CA1F m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de
poliuretà, amb un gruix total de 30 mm, amb la cara exterior grecada
color blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de
les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi,
amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de >= 4% (P - 13)

32,85 9,000 295,65

7 E9S11420 m2 Subministrament i col·locació d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30
mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm, col·locat. Inclou part proporcional per al recolzament
elevat a paviment existent, perfil i nervat d'entramat per a suportar
trànsit de persones. Acabat i dimensionat similar a l'entramat existent.
(P - 25)

125,72 9,000 1.131,48

8 E9S11425 u Subministrament i muntatge d'escala metàl·lica recta, de 0,6 m
d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat de secció
quadrada, esglaons de d'entramat d'acer galvanitzat similar a la
plataforma de pas, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm
de gruix, soldats superiorment als perfils. Recolzada sobre entarimat.
(P - 26)

232,98 1,000 232,98

TOTAL Titol 3 01.03.05 3.331,30

Obra 01 Pressupost 20083

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres sobrants de
l'excavació de rases i solera a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km. (P - 6)

4,54 76,640 347,95

2 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

3,54 76,640 271,31

3 E2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P -
7)

5,24 63,000 330,12

4 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

21,00 63,000 1.323,00

5 P24A-H9B2 m3 Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps
d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km (P - 82)

3,04 40,000 121,60

TOTAL Capítol 01.04 2.393,98

Obra 01 Pressupost 20083

Capítol 05 CONTROL DE QUALITAT

1 CQPROHIDR u proves hidràuliques a la pressió corresponent segons indicacions del
fabricant de la canonada (P - 4)

160,05 2,000 320,10

TOTAL Capítol 01.05 320,10

EUR
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Obra 01 Pressupost 20083

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

1 SEGISAL u Partida de mitjans de protecció colectiva i individual per a el normal
desenvolupament de l'obra.
Inclou redacció del Pla de seguretat, seguiment documental, part
proporcional de mesures de protecció individuals i col·lectives, tanques
i senyalitzacions, comunicacions, lloguer casetes i banys, i resta
d'elements necessaris per al normal desenvolupament de l'obra (P - 83)

2.335,00 1,000 2.335,00

TOTAL Capítol 01.06 2.335,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 12/07/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ACTUACIONS A LA SALA CALDERES DE BIOMASSA 14.829,11

Capítol 01.02  EXCAVACIÓ RASA I INSTAL·LACIÓ CANONADA SOTERRADA 60.535,41

Capítol 01.03  SUBESTACIÓ BESCANVI I CONNEXIÓ VINYA D'EN PETACA 73.343,04

Capítol 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 2.393,98

Capítol 01.05  CONTROL DE QUALITAT 320,10

Capítol 01.06  SEGURETAT I SALUT 2.335,00

Obra 01 Pressupost 20083 153.756,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
153.756,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 20083 153.756,64

153.756,64

euros
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 153.756,64

Subtotal 153.756,64

13 % Despeses generals d´empresa SOBRE 153.756,64.................................................. 19.988,36

6 % Benefici Industrial SOBRE 153.756,64........................................................................ 9.225,40

21 % IVA SOBRE 182.970,40............................................................................................. 38.423,78

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 221.394,18

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS VINT-I-UN MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS )
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 12/07/22

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,10h Ajudant calefactorA01-FEPC

 €24,14h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €50,33h Tècnic mig o superiorA010T000

 €30,97h Oficial 1a paletaA0122000

 €30,97h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €31,48h Oficial 1a soldadorA0125000

 €30,97h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €30,97h Oficial 1a guixaireA0129000

 €30,97h Oficial 1a pintorA012D000

 €31,46h Oficial 1a manyàA012F000

 €32,01h Oficial 1a calefactorA012G000

 €32,01h Oficial 1a electricistaA012H000

 €32,01h Oficial 1a muntadorA012M000

 €30,97h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €27,50h Ajudant ferrallistaA0134000

 €27,60h Ajudant soldadorA0135000

 €27,50h Ajudant col·locadorA0137000

 €27,50h Ajudant pintorA013D000

 €27,60h Ajudant manyàA013F000

 €27,45h Ajudant calefactorA013G000

 €27,45h Ajudant electricistaA013H000

 €27,50h Ajudant muntadorA013M000

 €25,86h ManobreA0140000

 €25,86h Manobre guixaireA0149000

 €26,73h Manobre especialistaA0150000

 €22,70h ManobreA0D-0007

 €28,10h Oficial 1a calefactorA0F-000C

 €28,10h Oficial 1a lampistaA0F-000N

 €28,10h Oficial 1a muntadorA0F-000R
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 12/07/22

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
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de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 12/07/22

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,65h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €72,48h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €84,30h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €102,25h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €57,21h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €74,59h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €75,75h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €8,71h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €6,16h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €36,93h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €45,70dia Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en
punta

C150G111

 €46,56h Camió gruaC152-003B

 €33,80h Camió per a transport de 7 tC154-003N

 €2,00h Formigonera de 165 lC1705600

 €60,38h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €69,25h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €9,51h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €4,82h Remolinador mecànicC2003000

 €9,24h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

C200H000

 €3,50h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 12/07/22

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €100,00u Material per a la integració de variables de la xarxa de
calor a l'HMI existent i enviament de dades del control
existent al control de la subestació. 

1G8INTX

 €633,18u Subministrament dematerial per a muntatge de
sistema de control dins armari. Inclou: 
1 - Armari Rittal i proteccions
2.- bornero
3.- relés
4.- cablejat del quadre i fins als diferents elements de
control

1G8LO03X

 €1,83m3 AiguaB0111000

 €19,20t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €18,78t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €10,69m3 Terra seleccionadaB03D1000

 €6,34m3 Terra adequadaB03D5000

 €116,11t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,12kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,12kg Guix escaiola de designació A, segons la norma
UNE-EN 13279-1

B0522300

 €0,22kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €78,42m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B064E26B

 €75,67m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €38,37t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €1,37kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081C010

 €1,37kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €0,18u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €3,73u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de
diàmetre interior

B0A7BB00

 €3,57u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 90 mm de
diàmetre interior

B0A7BC00

 €0,73kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €1,28m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34121
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 12/07/22

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €95,30m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm. Inclou part proporcional per al
recolzament elevat a paviment existent, perfil i nervat
d'entramat per a suportar trànsit de persones.

B0B51420

 €18,30m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de poliuretà amb un gruix total de 30 mm,
amb la cara exterior grecada i la cara interior llisa, color
blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació
oculta amb tapajunts, per a cobertes

B0C5CG13

 €1,01u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E244L1

 €1,08u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

B0E244L6

 €0,20u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,44u Maó premsat de 240x119x40 mm, de cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1QH4A

 €0,12u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

B0FA1HA0

 €21,00t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G1

 €3,54m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €1,11kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

B44Z8011

 €0,89m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

B7B111A0

 €3,92m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 1,176 i 1,081 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell encadellat

B7C2B430

 €12,97kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €5,04kg Pintura plàstica, per a exteriorsB89ZPE00

 €3,02kg Pasta plàstica de picarB89ZQ000
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 12/07/22

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,11kg Imprimació antioxidantB8ZAA000

 €5,47kg Imprimació al làtexB8ZAE000

 €114,05m2 Estructura de peus regulables d'acer galvanitzat per a
paviments tècnics interiors, per a una alçària de 20 a
600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3,8 cm de gruix, amb
nucli de fusta aglomerada, acabat superior amb fusta
laminada i revestiment inferior d'alumini, classe 3
segons la norma UNE-EN 12825

B951701C

 €11,91m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 16x16
cm i 10 cm de gruix, preu alt

B9F16200

 €61,17t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H11731

 €53,33t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 S de temperatura baixa , amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític

B9H1B731

 €220,60u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per
a una llum de 70x70 cm, preu alt

BASA71A2

 €0,18m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè

BDGZB320

 €0,55m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 20 cm d'amplària, de polipropilè

BDGZB610A

 €304,28u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm
i classe D400 segons norma UNE-EN 124

BDKZHLD0

 €6,85u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

BEU11113

 €274,57u Dipòsit d'expansió tancat de 150 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 1'
de D

BEU4U025

 €958,02u Dipòsit d'expansió tancat de 425 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1'
de D

BEU4U035

 €19,10u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C

BEU52955

 €2.132,67u Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic a
base de fibra de poliéser reciclable amb reducció de
pèrdues, revestiment exterior de plàstic, de 2000 l de
capacitat, tipus YGNIS LCT 2000P o similar, purga
d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, 6 preses de
connexió hidràulica de 2´´ 1/2 i tres baines per a
sondes, pressió màxima de servei 4 bar i 95°C de
temperatura màxima. 

BEUE16K2
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 12/07/22

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,27m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre
exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

BF423BF0

 €26,20m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre
exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

BF423CF0

 €22,21u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nominal 40 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C

BFM28830

 €27,54u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nominal 50 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C

BFM28930

 €35,96u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C

BFM28A30

 €74,00u Suport de canonada per a instal·lació horitzontal
recolçada sobre paviment. 

BFM677AA

 €13,63m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33EJA

 €12,83m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33ELA

 €5,15m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 80 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

BFR11210

 €106,29u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

BFW41J10

 €122,74u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 88,9 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

BFW41K10

 €6,35u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 80 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix

BFWR1121

 €0,30u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

BFYQ3090

 €0,76u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 80 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

BFYR1121
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 12/07/22

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,55m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

BG21H710

 €5,24m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

BG21H910

 €1,24m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TD10

 €0,20m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

BG325120

 €0,14u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

BGW21000

 €19,42u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

BK25A230

 €3,97u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt

BN314720

 €18,14u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 25 bar de PN i preu alt

BN318720

 €818,41u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb
actuador pneumàtic, amb brides, de 3 vies, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament
per pistó de doble efecte

BN3BG6B0

 €110,38u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

BN4316B0

 €75,36u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

BN8114E0
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 12/07/22

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €124,97u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt

BN911160

 €116,85u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,8 mm de diàmetre

BNE1B300

 €5.070,00u Bomba circulació TPE 50-430/2 A-F-A-BQQE-LDB
tipus Grundfoss o similar. Punt de treball 18,39m3/h i
27,65mcda. 

Bomba d'una etapa, acoblament tancat i voluta amb
ports d'aspiració i descàrrega en línia d'idèntic
diàmetre. El disseny de la bomba inclou un sistema
d'extracció superior que facilita el desmuntatge de
l'capçal
motor (el motor, el capçal de la bomba i l'impulsor)
amb fins de manteniment o reparació sense necessitat
de
desconnectar les canonades de la carcassa de la
bomba. La bomba està equipada amb un tancament
de manxa de cautxú no equilibrat. La bomba està
equipada amb un motor síncron d'imants permanents
refrigerat per ventilador. Brida de connexió DN 50,
longitud entre les brides 340mm. 

Tensió d'alimentació 400V trifàsics. Potència nominal
5,5kW. Pressió de treball máxima 16bar.

BNL1GC00X

 €1.341,00u Bomba circulació MAGNA 1 40-120 de rotor humit
tipus Grundfoss o similar. Punt de treball 19,45 m3/h i
4,78mcda.  

Execució simple per a instal·lacions de calefacció,
climatització i aplicacions industrials. Capçal de la
bomba i la base estan fabricats en fosa, connexió
embridada DN-40; totes les altres peces destinades al
contacte amb el líquid estan fabricades en acer
inoxidable. Un tancament mecànic de cartutx garanteix
la màxima fiabilitat, permet dur a terme la manipulació
de forma segura i facilita l'accés i manteniment. La
transmissió de potència té lloc per mitjà d'un
acoblament dividit. La connexió de les canonades es
porta a terme per mitjà de brides DIN.

Tensió d'alimentació 230V monofàsics. Potència
nominal 463W. Pressió de treball máxima 10bar.

BNL1GC16X
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.129,40u Bomba circulació MAGNA 1 65-120 de rotor humit
tipus Grundfoss o similar. Punt de treball 38,22 m3/h
4,091mcda. 

Execució simple per a instal·lacions de calefacció,
climatització i aplicacions industrials. Capçal de la
bomba i la base estan fabricats en fosa, connexió
embridada DN-65; totes les altres peces destinades al
contacte amb el líquid estan fabricades en acer
inoxidable. Un tancament mecànic de cartutx garanteix
la màxima fiabilitat, permet dur a terme la manipulació
de forma segura i facilita l'accés i manteniment. La
transmissió de potència té lloc per mitjà d'un
acoblament dividit. La connexió de les canonades es
porta a terme per mitjà de brides DIN.

Tensió d'alimentació 230V monofàsics. Potència
nominal 774W. Pressió de treball máxima 6bar.

BNL1GC17X

 €0,90m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2

BP434620

 €0,85m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

BP434650

 €1,25m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del
tipus multimode 50/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de
vidre, amb coberta de poliolefina de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

BP4A1210

 €1,71u Part proporcional de material per a preparació de
terminació de cable de fibra òptica i identificació de
fibres

BP4TU100

 €99,10u Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 port 1000
Mbps de fibra òptica amb conector tipus SC o LC, per
a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V

BP7E111C

 €215,00m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat de secció quadrada,
esglaons de d'entramat d'acer galvanitzat similar a la
plataforma de pas, conformada amb plecs frontal i
posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als
perfils. Recolzada sobre entarimat. 

BQN2U001

 €200,00u Certificació de punts de xarxa amb fibra òptica. Emisió
de certificat de validesa tècnica conforme la fibra
òptica opera segons exigències del Projecte i
s'estableix la connexió entre punts d'ethernet passant
pels conversors instal·lats. 

BVAP8E06

 €6,72u Tap de protecció INDIVIDUAL 200/90DECD20090
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21.750,00u Mòdul prefabricat autoportant. Mides segons plànols:
3.10x2.30x2.70. Inclou:- Acabat amb panell tipus
sandwich i xapa metàl·lica. Pintat gris clar.- Porta per a
accés i manteniment- Reixes de ventilació
incorporades a les portes- Terra antilliscant amb
planxa d'acer embutida

ENVOL-520

 €78,24m Canonada de distribució d’aigua calenta de
climatització formada per TUB INDIVIDUAL portador
DN 90mm. Diam exterior amb aïllament de 200mm.  

H20090X

 €162,14u PE-X Racor mascle per a calefacció/refrigeració 90/8.2
- 3'' M

HC903M

 €45,00u PressostatPRESFL0150X

 €65,70u Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a
45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de
comunicació.

SED47717

 €102,85u Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de
dades des del capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.

SED48914

 €1.073,57u SUPERSTATIC 440 D6N5 FD 25,0 m3/h Comptador
d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model
440RF654. 
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació

hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 25m3/h
amb connexió embridada DN65, fabricat en ferro fos. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de

medició modular i multifuncional Supercal 531 amb
pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble
memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors
auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC

i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 300mm. 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,25bar. 
- Per a funcionament amb temperatura ambient des

de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.

Rang de cabal homologat 50:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500

aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes.

SEDCOMPT25X

 €40,44u Uponor manguito RS3-RS3 TerrendisUPO1029145

 €1.821,00u Bescanviador de plaques Arsopi VH10 HP 97 520kW.
Inclou transport.

VH10HP97X
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 12/07/22

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €89,09m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,73000/R 26,730001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,73000 26,73000
Maquinària:

1,40000/R 2,000000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,40000 1,40000
Materials:

0,366001,830000,200B0111000 =xAiguam3

31,2960019,200001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

29,02750116,110000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 60,68950 60,68950

0,267301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,08680

89,08680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,07m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,73000/R 26,730001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,73000 26,73000
Maquinària:

1,40000/R 2,000000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,40000 1,40000
Materials:

0,366001,830000,200B0111000 =xAiguam3

29,1840019,200001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

44,12180116,110000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 73,67180 73,67180

0,267301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,06910

102,06910COST EXECUCIÓ MATERIAL
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de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €170,76m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,06650/R 26,730001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 28,06650 28,06650
Maquinària:

1,45000/R 2,000000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,45000 1,45000
Materials:

0,366001,830000,200B0111000 =xAiguam3

29,3760019,200001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

23,22200116,110000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

88,000000,22000400,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 140,96400 140,96400

0,280671,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 170,76117

170,76117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €142,58m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,06650/R 26,730001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 28,06650 28,06650
Maquinària:

1,45000/R 2,000000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,45000 1,45000
Materials:

0,366001,830000,200B0111000 =xAiguam3

26,4960019,200001,380B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

44,12180116,110000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

41,800000,22000190,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 112,78380 112,78380

0,280671,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 142,58097
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

142,58097COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,11m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

D0714821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,73000/R 26,730001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,73000 26,73000
Maquinària:

1,40000/R 2,000000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,40000 1,40000
Materials:

0,366001,830000,200B0111000 =xAiguam3

29,1840019,200001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

44,12180116,110000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

1,041201,370000,760B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 74,71300 74,71300

0,267301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,11030

103,11030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,22m3 Pasta de guix B1D07J1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,86000/R 25,860001,000A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 25,86000 25,86000
Materials:

1,098001,830000,600B0111000 =xAiguam3

96,000000,12000800,000B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 97,09800 97,09800

0,258601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,21660

123,21660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,08kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,15485/R 30,970000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,13750/R 27,500000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,29235 0,29235
Materials:

0,013971,370000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,766500,730001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,78047 0,78047

0,002921,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,07574

1,07574COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €130,81m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,9 cm, de
maó premsat d'HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 240 x119 x40 mm , d'una cara
vista, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM II i
additiu inclusor aire/plastificant

E612W33P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

61,94000/R 30,970002,000A0122000 =xOficial 1a paletah

25,86000/R 25,860001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 87,80000 87,80000
Materials:

37,576000,4400085,400B0F1QH4A =xMaó premsat de 240x119x40 mm, de cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

3,23766103,110300,0314D0714821 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 40,81366 40,81366

2,195002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 130,80866

0,00%DESPESES INDIRECTES

130,80866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,43m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari

E618561K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,62680/R 30,970000,440A0122000 =xOficial 1a paletah

5,68920/R 25,860000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,31600 19,31600
Materials:

12,082431,0100011,9628B0E244L1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

2,54434170,761170,0149D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 14,62677 14,62677

0,482902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,42567

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,42567COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €304,75u dipòsit d'expansió tancat de 150 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 1'
de D, col·locat roscat

EEU4U025 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,00500/R 32,010000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

13,72500/R 27,450000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 29,73000 29,73000
Materials:

274,57000274,570001,000BEU4U025 =xDipòsit d'expansió tancat de 150 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 1'
de D

u

Subtotal... 274,57000 274,57000

0,445951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 304,74595

0,00%DESPESES INDIRECTES

304,74595COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.208,55u Subministrament, descàrrega i col·locació de dipòsit
d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic a base de
fibra de poliéser reciclable amb reducció de pèrdues,
revestiment exterior de plàstic, de 2000 l de capacitat,
tipus YGNIS LCT 2000P o equivalent, purga d'aire
amb connexions de rosca 1 1/2´´, 6 preses de
connexió hidràulica de 2´´ 1/2 i tres baines per a
sondes, pressió màxima de servei 4 bar i 95°C de
temperatura màxima. Col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat.

EEUE1600 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,00500/R 32,010000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

13,72500/R 27,450000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 29,73000 29,73000
Maquinària:

45,70000/R 45,700001,000C150G111 =xGrua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en
punta

dia

Subtotal... 45,70000 45,70000
Materials:

2.132,670002.132,670001,000BEUE16K2 =xDipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic a
base de fibra de poliéser reciclable amb reducció de
pèrdues, revestiment exterior de plàstic, de 2000 l de
capacitat, tipus YGNIS LCT 2000P o similar, purga
d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, 6 preses de
connexió hidràulica de 2´´ 1/2 i tres baines per a
sondes, pressió màxima de servei 4 bar i 95°C de
temperatura màxima. 

u

Subtotal... 2.132,67000 2.132,67000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,445951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.208,54595

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.208,54595COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,33u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 40 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

EFM28830 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,60300/R 32,010000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,25000/R 27,500000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,85300 17,85300
Materials:

22,2100022,210001,000BFM28830 =xManiguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nominal 40 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C

u

Subtotal... 22,21000 22,21000

0,267801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,33080

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,33080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,74u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

EFM28930 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,00500/R 32,010000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

13,75000/R 27,500000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 29,75500 29,75500
Materials:

27,5400027,540001,000BFM28930 =xManiguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nominal 50 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C

u

Subtotal... 27,54000 27,54000

0,446331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,74132

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,74132COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €69,18u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

EFM28A30 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,60550/R 32,010000,550A012M000 =xOficial 1a muntadorh

15,12500/R 27,500000,550A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 32,73050 32,73050
Materials:

35,9600035,960001,000BFM28A30 =xManiguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C

u

Subtotal... 35,96000 35,96000

0,490961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,18146

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,18146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.603,78u Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació
MAGNA 1 40-120 de rotor humit tipus Grundfoss o
equivalent.  Punt de treball 19,45 m3/h i 4,78mcda.  

Execució simple per a instal·lacions de calefacció,
climatització i aplicacions industrials. Capçal de la
bomba i la base estan fabricats en fosa, connexió
embridada DN-40; totes les altres peces destinades al
contacte amb el líquid estan fabricades en acer
inoxidable. Un tancament mecànic de cartutx garanteix
la màxima fiabilitat, permet dur a terme la manipulació
de forma segura i facilita l'accés i manteniment. La
transmissió de potència té lloc per mitjà d'un
acoblament dividit. La connexió de les canonades es
porta a terme per mitjà de brides DIN.

Les principals característiques de la bomba són:
- Índex EEi mitjà per sota de 0,23
- Rotor d'imans permanents
- Arrancada i aturada a través d'entrada digital
- Relés d'indicació d'estat i d'alarma

Tensió d'alimentació 230V monofàsics. Potència
nominal 463W. Pressió de treball máxima 10bar.

Inclou maniguet antivibratori, pont de manòmetres,
brides d'unió, juntes i espàrrecs. Totalment muntada i
provada.

ENL1GC16 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,01500/R 32,010001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

41,25000/R 27,500001,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 89,26500 89,26500
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

1.341,000001.341,000001,000BNL1GC16X =xBomba circulació MAGNA 1 40-120 de rotor humit
tipus Grundfoss o similar. Punt de treball 19,45 m3/h i
4,78mcda.  

Execució simple per a instal·lacions de calefacció,
climatització i aplicacions industrials. Capçal de la
bomba i la base estan fabricats en fosa, connexió
embridada DN-40; totes les altres peces destinades al
contacte amb el líquid estan fabricades en acer
inoxidable. Un tancament mecànic de cartutx garanteix
la màxima fiabilitat, permet dur a terme la manipulació
de forma segura i facilita l'accés i manteniment. La
transmissió de potència té lloc per mitjà d'un
acoblament dividit. La connexió de les canonades es
porta a terme per mitjà de brides DIN.

Tensió d'alimentació 230V monofàsics. Potència
nominal 463W. Pressió de treball máxima 10bar.

u

Subtotal... 1.341,00000 1.341,00000
Partides d'obra:

80,6616040,330802,000EFM28830 =xManiguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 40 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

u

27,8728813,936442,000EN314727 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

u

63,0010631,500532,000GK25A230 =xManòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots
els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.

u

Subtotal... 171,53554 171,53554
Altres:

% 0,6373589,264710,71A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,63735 0,63735

1,338981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.603,77686

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.603,77686COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.449,88u Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació
MAGNA 1 65-120 de rotor humit tipus Grundfoss o
equivalent. Punt de treball 38,22 m3/h 4,091mcda. 

Execució simple per a instal·lacions de calefacció,
climatització i aplicacions industrials. Capçal de la
bomba i la base estan fabricats en fosa, connexió
embridada DN-65; totes les altres peces destinades al
contacte amb el líquid estan fabricades en acer
inoxidable. Un tancament mecànic de cartutx garanteix
la màxima fiabilitat, permet dur a terme la manipulació
de forma segura i facilita l'accés i manteniment. La
transmissió de potència té lloc per mitjà d'un
acoblament dividit. La connexió de les canonades es
porta a terme per mitjà de brides DIN.

Les principals característiques de la bomba són:
- Índex EEi mitjà per sota de 0,23
- Rotor d'imans permanents
- Arrancada i aturada a través d'entrada digital
- Relés d'indicació d'estat i d'alarma

Tensió d'alimentació 230V monofàsics. Potència
nominal 774W. Pressió de treball máxima 6bar.

Inclou maniguet antivibratori, pont de manòmetres,
brides d'unió, juntes i espàrrecs. Totalment muntada i
provada.

ENL1GC17 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,01500/R 32,010001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

41,25000/R 27,500001,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 89,26500 89,26500
Materials:

2.129,400002.129,400001,000BNL1GC17X =xBomba circulació MAGNA 1 65-120 de rotor humit
tipus Grundfoss o similar. Punt de treball 38,22 m3/h
4,091mcda. 

Execució simple per a instal·lacions de calefacció,
climatització i aplicacions industrials. Capçal de la
bomba i la base estan fabricats en fosa, connexió
embridada DN-65; totes les altres peces destinades al
contacte amb el líquid estan fabricades en acer
inoxidable. Un tancament mecànic de cartutx garanteix
la màxima fiabilitat, permet dur a terme la manipulació
de forma segura i facilita l'accés i manteniment. La
transmissió de potència té lloc per mitjà d'un
acoblament dividit. La connexió de les canonades es
porta a terme per mitjà de brides DIN.

Tensió d'alimentació 230V monofàsics. Potència
nominal 774W. Pressió de treball máxima 6bar.

u

Subtotal... 2.129,40000 2.129,40000
Partides d'obra:

138,3629269,181462,000EFM28A30 =xManiguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

u
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

27,8728813,936442,000EN314727 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

u

63,0010631,500532,000GK25A230 =xManòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots
els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.

u

Subtotal... 229,23686 229,23686
Altres:

% 0,6373589,264710,71A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,63735 0,63735

1,338981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.449,87818

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.449,87818COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,02m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

F2194XE5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,24800/R 72,480000,100C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,77351/R 57,210000,031C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 9,02151 9,02151

COST DIRECTE 9,02151

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,02151COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,50m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

F219FBA0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,00950/R 26,730000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,00950 4,00950
Maquinària:

1,42650/R 9,510000,150C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,42650 1,42650

0,060141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,49614

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,49614COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,33m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i
essent necessària la dessecació. Inclou el transport del
material a l'obra. 

G2265122 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35550/R 26,730000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,35550 9,35550
Maquinària:

1,32925/R 102,250000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

0,74590/R 74,590000,010C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

2,15600/R 6,160000,350C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 4,23115 4,23115
Materials:

7,608006,340001,200B03D5000 =xTerra adequadam3

Subtotal... 7,60800 7,60800

0,140331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,33498

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,33498COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,28m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

G2285B0F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,02850/R 26,730000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,02850 12,02850
Maquinària:

8,29545/R 57,210000,145C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

2,77200/R 6,160000,450C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 11,06745 11,06745

0,180431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,27638

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,27638COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,50t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

G9H11731 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49552/R 30,970000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,86192/R 25,860000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,35744 2,35744
Maquinària:

0,75750/R 75,750000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,48304/R 60,380000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,69250/R 69,250000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,93304 1,93304
Materials:

61,1700061,170001,000B9H11731 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

t

Subtotal... 61,17000 61,17000

0,035361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,49584

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,49584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,50u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots
els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.

GK25A230 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,40200/R 32,010000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,50000/R 27,500000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,90200 11,90200
Materials:

19,4200019,420001,000BK25A230 =xManòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

u

Subtotal... 19,42000 19,42000

0,178531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,50053

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,50053COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €453,92u Miniserver LOXONE per al control i gestió de sistemes.
Amb disposició de 8 entrades digitals i 4 entrades
analògiques, 8 sortides digitals i 4 sortides
analògiques, amb connexió a bus-link per a la inclusió
de altres extensions compatibles. Amb connexió
TCP/IP i webserver integrat

LOX100001 Rend.: 1,000

 €154,05u 1-Wire Extension per a la connexió de sondes 1-wire
de LOXONE

LOX100014 Rend.: 1,000
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €207,81u ModBus Extension per a la comunicació MODBUS
RTU de sistemes LOXONE

LOX100124 Rend.: 1,000

 €83,12u AO ExtensionLOX100382 Rend.: 1,000

 €61,05u Font d'alimentació de 24V a 4,20ALOXFA2442 Rend.: 1,000

 €12,47u Sensor de temperatura metàl·licLOXSENSME Rend.: 1,000

 €53,58u Pressostat per a detecció de baixa pressió d'aiguaPRESFL0150 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,00250/R 32,010000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 8,00250 8,00250
Materials:

45,0000045,000001,000PRESFL0150X =xPressostatu

Subtotal... 45,00000 45,00000
Altres:

% 0,574128,002567,17A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,57412 0,57412

COST DIRECTE 53,57662

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,57662COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.268,84u Subministrament i instal·lació de comptador d'energia
tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440RF654.
SUPERSTATIC 440 DN65 FD o equivalent, de 25,0
m3/h . 
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació

hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 25m3/h
amb connexió embridada DN65, fabricat en ferro fos. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de

medició modular i multifuncional Supercal 531 o
equivalent, amb pantalla LCD, port òptic conforme a
IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb
dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per
a comptadors auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC

i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 300mm. 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,25bar. 
- Per a funcionament amb temperatura ambient des

de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.

Rang de cabal homologat 50:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500

aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes.
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i
exportació de dades des del capçal electrònic Supercal
531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230
VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531
del comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de
comunicació.
Totalment muntat i probat. 

SEDCOMPT25 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,20350/R 32,010000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,75000/R 27,500000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,95350 13,95350
Materials:

65,7000065,700001,000SED47717 =xMòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a
45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de
comunicació.

u

102,85000102,850001,000SED48914 =xMòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de
dades des del capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.

u
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.073,570001.073,570001,000SEDCOMPT25X =xSUPERSTATIC 440 D6N5 FD 25,0 m3/h Comptador
d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model
440RF654. 
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació

hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 25m3/h
amb connexió embridada DN65, fabricat en ferro fos. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de

medició modular i multifuncional Supercal 531 amb
pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble
memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors
auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC

i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 300mm. 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,25bar. 
- Per a funcionament amb temperatura ambient des

de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.

Rang de cabal homologat 50:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500

aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes.

u

Subtotal... 1.242,12000 1.242,12000
Altres:

% 12,560741.256,074001,00%ZZ =S/Mitjans auxiliars%

Subtotal... 12,56074 12,56074

0,209301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.268,84354

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.268,84354COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.073,86U Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques
d'acer inoxidable AISI 316, potència 520 kW, amb
temperatures primari: 80-60ºC i secundari: 55-75ºC,
tipus Arsopi VH10 HP 97 o equivalent. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura
i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta
densitat dins de revestiment de fusta, de elements de
connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament segons plànols. Inclou transport del
bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.

VH10HP97 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,60300/R 32,010000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh

8,23500/R 27,450000,300A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 17,83800 17,83800
Materials:

1.821,000001.821,000001,000VH10HP97X =xBescanviador de plaques Arsopi VH10 HP 97 520kW.
Inclou transport.

u
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1.821,00000 1.821,00000
Partides d'obra:

108,8901627,222544,000EEU52955 =xTermòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat
roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment
muntat i probat.

u

126,0021231,500534,000GK25A230 =xManòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots
els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.

u

Subtotal... 234,89228 234,89228
Altres:

% 0,1273617,837540,71A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12736 0,12736

COST DIRECTE 2.073,85764

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.073,85764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.435,96u Integració de variables de la xarxa de calor a l'HMI
existent i enviament de dades del control existent al
control de la subestació. 

Comunicació entre el Miniserver Loxone o equivalent i
el control existent amb BacNET IP. 

1G81INT Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.207,92000/R 50,3300024,000A010T000 =xTècnic mig o superiorh

128,04000/R 32,010004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1.335,96000 1.335,96000
Materials:

100,00000100,000001,0001G8INTX =xMaterial per a la integració de variables de la xarxa de
calor a l'HMI existent i enviament de dades del control
existent al control de la subestació. 

u

Subtotal... 100,00000 100,00000

COST DIRECTE 1.435,96000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.435,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €183,00u Realització del picatge en el col·lector d'impulsió i en el
col·lector de retorn existents per a poder disposar
d'una sortida de 3´´ a cada un. Inclou buidatge,
extracció a:illament, realització de la soldadura de tub
amb rosca de 3´´, verificació i proves de la soldadura i
pressió, repintat, reposició de l'aïllament. Totalment
executat i provat.

1G81LO01 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

150,99000/R 50,330003,000A010T000 =xTècnic mig o superiorh

32,01000/R 32,010001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 183,00000 183,00000

COST DIRECTE 183,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

183,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.408,23U Subministrament i instal·lació de sistema de control
dins armari per a edifici la Vinya d'en Petaca. Inclou el
següent material: 
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - Miniserver
1 - 1-Wire Extension
4 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat del quadre. 
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides,
programació i posada en funcionament 

1G81LO03 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

503,30000/R 50,3300010,000A010T000 =xTècnic mig o superiorh

320,10000/R 32,0100010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 823,40000 823,40000
Materials:

633,18000633,180001,0001G8LO03X =xSubministrament dematerial per a muntatge de
sistema de control dins armari. Inclou: 
1 - Armari Rittal i proteccions
2.- bornero
3.- relés
4.- cablejat del quadre i fins als diferents elements de
control

u

Subtotal... 633,18000 633,18000
Partides d'obra:

453,92000453,920001,000LOX100001 =xMiniserver LOXONE per al control i gestió de sistemes.
Amb disposició de 8 entrades digitals i 4 entrades
analògiques, 8 sortides digitals i 4 sortides
analògiques, amb connexió a bus-link per a la inclusió
de altres extensions compatibles. Amb connexió
TCP/IP i webserver integrat

u

154,05000154,050001,000LOX100014 =x1-Wire Extension per a la connexió de sondes 1-wire
de LOXONE

u

207,81000207,810001,000LOX100124 =xModBus Extension per a la comunicació MODBUS
RTU de sistemes LOXONE

u

61,0500061,050001,000LOXFA2442 =xFont d'alimentació de 24V a 4,20Au

74,8200012,470006,000LOXSENSME =xSensor de temperatura metàl·licu

Subtotal... 951,65000 951,65000
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 2.408,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.408,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €160,05u proves hidràuliques a la pressió corresponent segons
indicacions del fabricant de la canonada

CQPROHIDR Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

160,05000/R 32,010005,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 160,05000 160,05000

COST DIRECTE 160,05000

0,00%DESPESES INDIRECTES

160,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,11m2 Realització de cata en superfície asfaltada per a
menys de 1m de profunditat. Amb tall previ i demolició
de l'asfalt per a la excavació de la terra compactada
amb mitjans manuals preferiblement, i amb les terres
deixades a la vora. Incou transport de la maquinària,
repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de
terres fora de l'excavació, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió dels sobrants. La terra
obtinguda sota l'asfalt s'emprarà a la mateixa obra en
actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de
mitjans auxiliars. Mides i capes d'execució de rases
segons companyia propietària de les instal·lacions
existents previstes.

E222B6CASF Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,16400/R 30,970001,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

31,03200/R 25,860001,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 68,19600 68,19600
Partides d'obra:

9,021519,021511,000F2194XE5 =xDemolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

m2

10,992285,496142,000F219FBA0 =xTall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

m

7,4672421,334980,350G2265122 =xEstesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i
essent necessària la dessecació. Inclou el transport del
material a l'obra. 

m3
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

9,3105523,276380,400G2285B0F =xRebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

m3

10,8068165,495840,165G9H11731 =xPaviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

t

Subtotal... 47,59839 47,59839
Altres:

% 2,31589115,794502,00%ZZ =S/Mitjans auxiliars%

Subtotal... 2,31589 2,31589

COST DIRECTE 118,11028

0,00%DESPESES INDIRECTES

118,11028COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,54m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
sobrants de l'excavació de rases i solera a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.

E2R45035 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,84300/R 84,300000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

3,69300/R 36,930000,100C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 4,53600 4,53600

COST DIRECTE 4,53600

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,53600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,24m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

E2R64235 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,84300/R 84,300000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

4,39467/R 36,930000,119C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 5,23767 5,23767

COST DIRECTE 5,23767

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,23767COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,00m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

E2RA73G1 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,0000021,000001,000B2RA73G1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 21,00000 21,00000

COST DIRECTE 21,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,54m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

E2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,540003,540001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 3,54000 3,54000

COST DIRECTE 3,54000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,54000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,49kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E31B3000 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18582/R 30,970000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,22000/R 27,500000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,40582 0,40582
Materials:

0,006991,370000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,075741,075741,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,08273 1,08273

0,006091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,49464

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,49464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,71m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

E3C515H3 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,74250/R 30,970000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

8,27520/R 25,860000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,01770 16,01770
Materials:

79,4535075,670001,050B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 79,45350 79,45350

0,240271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,71147

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,71147COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,04kg Subministrament i col·locació d'acer S355JR segons
UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, per a
suportació de panell sandvitx de realització similar a la
coberta del col·lector existent. Inclou perfil de suport
cargolat a paret i collat amb tirafons. Biga soldada al
suport. 

E4438112 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56664/R 31,480000,018A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,27600/R 27,600000,010A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,84264 0,84264
Maquinària:

0,06300/R 3,500000,018C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,06300 0,06300
Materials:
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,110001,110001,000B44Z8011 =xAcer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,11000 1,11000

0,021072,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,03671

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,03671COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,85m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb
aillament de poliuretà, amb un gruix total de 30 mm,
amb la cara exterior grecada color blanc i la cara
interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les
planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb
tapajunts, amb un pendent de >= 4%

E535CA1F Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,40200/R 32,010000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,50000/R 27,500000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,90200 11,90200
Materials:

1,440000,180008,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

19,2150018,300001,050B0C5CG13 =xPanell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de poliuretà amb un gruix total de 30 mm,
amb la cara exterior grecada i la cara interior llisa, color
blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació
oculta amb tapajunts, per a cobertes

m2

Subtotal... 20,65500 20,65500

0,297552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,85455

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,85455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,45m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
240x115x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter
1:4, amb ciment CEM II i additiu inclusor
aire/plastificant

E612LM1P Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,12563/R 30,970000,779A0122000 =xOficial 1a paletah

10,11126/R 25,860000,391A0140000 =xManobreh

Subtotal... 34,23689 34,23689
Materials:
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,406400,1200036,720B0FA1HA0 =xTotxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

u

1,94878103,110300,0189D0714821 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 6,35518 6,35518

0,855922,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,44799

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,44799COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,15m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

E618562K Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,48500/R 30,970000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

6,46500/R 25,860000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,95000 21,95000
Materials:

13,107961,0800012,137B0E244L6 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

u

2,54434170,761170,0149D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 15,65230 15,65230

0,548752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,15105

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,15105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,79m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

E7B111A0 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,23880/R 30,970000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,55000/R 27,500000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,78880 1,78880
Materials:

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,979000,890001,100B7B111A0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

m2

Subtotal... 0,97900 0,97900

0,026831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,79463

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,79463COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,03m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R

E81125A4 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,77600/R 30,970000,800A0122000 =xOficial 1a paletah

12,41280/R 25,860000,480A0140000 =xManobreh

Subtotal... 37,18880 37,18880
Materials:

0,37155116,110000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

1,5412089,086800,0173D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,91275 1,91275

0,929722,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,03127

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,03127COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,29m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb
filler calcari 32,5 R

E81128B4 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,73120/R 30,970000,960A0122000 =xOficial 1a paletah

26,89440/R 25,860001,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 56,62560 56,62560
Materials:

0,37155116,110000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

1,87807102,069100,0184D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,24962 2,24962

1,415642,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,29086

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,29086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,71m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

E8121213 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,57460/R 30,970000,180A0129000 =xOficial 1a guixaireh

2,32740/R 25,860000,090A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 7,90200 7,90200
Materials:

0,095760,120000,798B0522300 =xGuix escaiola de designació A, segons la norma
UNE-EN 13279-1

kg

1,51556123,216600,0123D07J1100 =xPasta de guix B1m3

Subtotal... 1,61132 1,61132

0,197552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,71087

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,71087COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,82m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

E8940BJ0 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,46630/R 30,970000,790A012D000 =xOficial 1a pintorh

2,17250/R 27,500000,079A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 26,63880 26,63880
Materials:

3,3073512,970000,255B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

2,4704412,110000,204B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 5,77779 5,77779

0,399581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,81617

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,81617COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,20m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

E898D240 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,09700/R 30,970000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,27500/R 27,500000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 3,37200 3,37200
Materials:

2,776035,040000,5508B89ZPE00 =xPintura plàstica, per a exteriorskg

Subtotal... 2,77603 2,77603

0,050581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,19861

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,19861COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,79m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pasta plàstica de picar amb acabat texturat, amb una
capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat

E898D470 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,09700/R 30,970000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,27500/R 27,500000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 3,37200 3,37200
Materials:

4,528193,020001,4994B89ZQ000 =xPasta plàstica de picarkg

0,836915,470000,153B8ZAE000 =xImprimació al làtexkg

Subtotal... 5,36510 5,36510

0,050581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,78768

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,78768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €146,56m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer
galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes
de 60x60 cm i 3,8 cm de gruix amb nucli de fusta
aglomerada, acabat superficial de fusta laminada i
revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons UNE-EN
12825

E955701C Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,40700/R 32,010000,700A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,62500/R 27,500000,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 32,03200 32,03200
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

114,05000114,050001,000B951701C =xEstructura de peus regulables d'acer galvanitzat per a
paviments tècnics interiors, per a una alçària de 20 a
600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3,8 cm de gruix, amb
nucli de fusta aglomerada, acabat superior amb fusta
laminada i revestiment inferior d'alumini, classe 3
segons la norma UNE-EN 12825

m2

Subtotal... 114,05000 114,05000

0,480481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 146,56248

0,00%DESPESES INDIRECTES

146,56248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,42m2 Formació de bancada de formigó per la subestació de
bescanvi o dipòsit. Formada per base de geotextil (2
capes), filada perimetral de bloc de formifó de
20x40x20 omplert, base de panells de poliestirè extruït
de 40cm, doble mallat de 6mm de 10x10, ompliment
de formigó HM-30/B/20/I+E, de 16 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic. 

E9G11AB1 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,64550/R 30,970000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

5,68920/R 25,860000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,33470 10,33470
Maquinària:

0,24100/R 4,820000,050C2003000 =xRemolinador mecànich

Subtotal... 0,24100 0,24100
Materials:

12,1864778,420000,1554B064E26B =xFormigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

2,816001,280002,200B0B34121 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

1,869000,890002,100B7B111A0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

m2

4,312003,920001,100B7C2B430 =xPlanxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 1,176 i 1,081 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell encadellat

m2

Subtotal... 21,18347 21,18347
Partides d'obra:

5,5081134,425670,160E618561K =xParet de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari

m2

Subtotal... 5,50811 5,50811
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,155021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,42230

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,42230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,72m2 Subministrament i col·locació d'entramat d'acer
galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm,
col·locat. Inclou part proporcional per al recolzament
elevat a paviment existent, perfil i nervat d'entramat
per a suportar trànsit de persones. Acabat i
dimensionat similar a l'entramat existent. 

E9S11420 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,87600/R 31,460000,600A012F000 =xOficial 1a manyàh

8,28000/R 27,600000,300A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 27,15600 27,15600
Materials:

98,1590095,300001,030B0B51420 =xEntramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm. Inclou part proporcional per al
recolzament elevat a paviment existent, perfil i nervat
d'entramat per a suportar trànsit de persones.

m2

Subtotal... 98,15900 98,15900

0,407341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 125,72234

0,00%DESPESES INDIRECTES

125,72234COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €232,98u Subministrament i muntatge d'escala metàl·lica recta,
de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer
laminat de secció quadrada, esglaons de d'entramat
d'acer galvanitzat similar a la plataforma de pas,
conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils. Recolzada sobre
entarimat. 

E9S11425 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,43800/R 31,460000,300A012F000 =xOficial 1a manyàh

8,28000/R 27,600000,300A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 17,71800 17,71800
Materials:

215,00000215,000001,000BQN2U001 =xEscala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat de secció quadrada,
esglaons de d'entramat d'acer galvanitzat similar a la
plataforma de pas, conformada amb plecs frontal i
posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als
perfils. Recolzada sobre entarimat. 

m
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 215,00000 215,00000

0,265771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 232,98377

0,00%DESPESES INDIRECTES

232,98377COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €228,66u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, per armari
d'escala,  una fulla batent, per a una llum de 70x70 cm,
preu alt, col·locada

EASA71A2 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,86500/R 31,460000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 7,86500 7,86500
Materials:

220,60000220,600001,000BASA71A2 =xPorta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per
a una llum de 70x70 cm, preu alt

u

Subtotal... 220,60000 220,60000

0,196632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 228,66162

0,00%DESPESES INDIRECTES

228,66162COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,69u Subministrament i instal·lació de purgador automàtic
d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat

EEU11113 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,60300/R 32,010000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh

2,05875/R 27,450000,075A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 11,66175 11,66175
Materials:

6,850006,850001,000BEU11113 =xPurgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

u

Subtotal... 6,85000 6,85000

0,174931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,68668

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,68668COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.018,37u dipòsit d'expansió tancat de 425 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1'
de D, col·locat roscat

EEU4U035 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,01000/R 32,010001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

27,45000/R 27,450001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 59,46000 59,46000
Materials:

958,02000958,020001,000BEU4U035 =xDipòsit d'expansió tancat de 425 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1'
de D

u

Subtotal... 958,02000 958,02000

0,891901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.018,37190

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.018,37190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,22u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat
roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment
muntat i probat.

EEU52955 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,00250/R 32,010000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 8,00250 8,00250
Materials:

19,1000019,100001,000BEU52955 =xTermòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C

u

Subtotal... 19,10000 19,10000

0,120041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,22254

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,22254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,71m Subministrament i instal·lació tub d'acer inoxidable
1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret,
sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment. Muntat
i probat. 

EF423BFA Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,76180/R 32,010000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,95000/R 27,500000,180A013M000 =xAjudant muntadorh
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 10,71180 10,71180
Materials:

1,119003,730000,300B0A7BB00 =xAbraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de
diàmetre interior

u

25,7754025,270001,020BF423BF0 =xTub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre
exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

m

15,94350106,290000,150BFW41J10 =xAccessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

u

Subtotal... 42,83790 42,83790

0,160681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,71038

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,71038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,09m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre
exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

EF423CFB Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,60300/R 32,010000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,25000/R 27,500000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,85300 17,85300
Materials:

1,428003,570000,400B0A7BC00 =xAbraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 90 mm de
diàmetre interior

u

26,7240026,200001,020BF423CF0 =xTub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre
exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

m

36,82200122,740000,300BFW41K10 =xAccessori per a tubs d'acer inoxidable, de 88,9 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

u

Subtotal... 64,97400 64,97400

0,267801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,09480

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,09480COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €79,83m Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada
de distribució d’aigua calenta de climatització,
fabricada conforme a la norma europea EN 15632;
formada per un TUB INDIVIDUAL interior DN 90 mm
de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen
EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors
vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS o
equivalent. Tub preaïllat amb aïllament multicapa
d’escuma microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent
Corrugat de protecció PEAD, amb doble capa
d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV de 200
mm de diàmetre.

Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les
canonades, col·locació, fixació de canonades,
identificació i accessoris varis. Realització de proves
de servei. 

EFA2BI90 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80025/R 32,010000,025A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,68750/R 27,500000,025A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,48775 1,48775
Materials:

78,2400078,240001,000H20090X =xCanonada de distribució d’aigua calenta de
climatització formada per TUB INDIVIDUAL portador
DN 90mm. Diam exterior amb aïllament de 200mm.  

m

Subtotal... 78,24000 78,24000
Altres:

% 0,106731,487697,17A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10673 0,10673

COST DIRECTE 79,83448

0,00%DESPESES INDIRECTES

79,83448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,04u Subministrament i instal·lació de suport de canonada
per a instal·lació horitzontal recolçada sobre paviment,
muntada en terra tècnic, tipus Walraven URSUS o
equivalent. Totalment muntat i subjectat a la canonada
i recolzat de forma sòlida al paviment.

EFM677AA Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,20100/R 32,010000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,75000/R 27,500000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,95100 5,95100
Materials:

74,0000074,000001,000BFM677AA =xSuport de canonada per a instal·lació horitzontal
recolçada sobre paviment. 

u

Subtotal... 74,00000 74,00000

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,089271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,04027

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,04027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,03m Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de
gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

EFQ33EJL Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,56080/R 32,010000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,20000/R 27,500000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,76080 4,76080
Materials:

13,9026013,630001,020BFQ33EJA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,300000,300001,000BFYQ3090 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

u

Subtotal... 14,20260 14,20260

0,071411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,03481

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,03481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,84m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

EFQ33ELL Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,48140/R 32,010000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,85000/R 27,500000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,33140 8,33140
Materials:
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

13,0866012,830001,020BFQ33ELA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,300000,300001,000BFYQ3090 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

u

Subtotal... 13,38660 13,38660

0,124971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,84297

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,84297COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,47m Subministrament i instal·lació de recobriment
d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 80
mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EFR11212 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,00125/R 32,010000,125A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,43750/R 27,500000,125A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,43875 7,43875
Materials:

5,253005,150001,020BFR11210 =xRecobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 80 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

m

1,905006,350000,300BFWR1121 =xAccessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 80 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix

u

0,760000,760001,000BFYR1121 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 80 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

u

Subtotal... 7,91800 7,91800

0,111581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,46833

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,46833COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,34m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

EG21H71J Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18437/R 32,010000,037A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,37250/R 27,450000,050A013H000 =xAjudant electricistah
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,55687 2,55687
Materials:

2,601002,550001,020BG21H710 =xTub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

m

0,140000,140001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

u

Subtotal... 2,74100 2,74100

0,038351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,33622

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,33622COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,31m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

EG21H91J Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,40844/R 32,010000,044A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,37250/R 27,450000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,78094 2,78094
Materials:

5,344805,240001,020BG21H910 =xTub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

m

0,140000,140001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

u

Subtotal... 5,48480 5,48480

0,041711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,30745

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,30745COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,03m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

EG22TD1K Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,48015/R 32,010000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,27450/R 27,450000,010A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,75465 0,75465
Materials:

1,264801,240001,020BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,26480 1,26480

0,011321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,03077

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,03077COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,11m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

EG325124 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48015/R 32,010000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,41175/R 27,450000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,89190 0,89190
Materials:

0,204000,200001,020BG325120 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 0,20400 0,20400

0,013381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,10928

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,10928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,94u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

EN314727 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,28165/R 32,010000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,53750/R 27,500000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,81915 9,81915
Materials:

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,970003,970001,000BN314720 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt

u

Subtotal... 3,97000 3,97000

0,147291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,93644

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,93644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,79u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

EN318724 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,00375/R 32,010000,375A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,31250/R 27,500000,375A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 22,31625 22,31625
Materials:

18,1400018,140001,000BN318720 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 25 bar de PN i preu alt

u

Subtotal... 18,14000 18,14000

0,334741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,79099

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,79099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €890,17u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb
actuador pneumàtic, amb brides, de 3 vies, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament
per pistó de doble efecte, muntada superficialment

EN3BG6B4 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,02788/R 32,010001,188A012M000 =xOficial 1a muntadorh

32,67000/R 27,500001,188A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 70,69788 70,69788
Materials:
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

818,41000818,410001,000BN3BG6B0 =xVàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb
actuador pneumàtic, amb brides, de 3 vies, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament
per pistó de doble efecte

u

Subtotal... 818,41000 818,41000

1,060471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 890,16835

0,00%DESPESES INDIRECTES

890,16835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,04u Subministrament i instal·lació vàlvula de papallona
concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada
superficialment

EN4316B7 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,12160/R 32,010000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,40000/R 27,500000,160A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,52160 9,52160
Materials:

110,38000110,380001,000BN4316B0 =xVàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

u

Subtotal... 110,38000 110,38000

0,142821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,04442

0,00%DESPESES INDIRECTES

120,04442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,58u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic,
muntada superficialment

EN8114E7 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

17,60550/R 32,010000,550A012M000 =xOficial 1a muntadorh

15,12500/R 27,500000,550A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 32,73050 32,73050
Materials:

75,3600075,360001,000BN8114E0 =xVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

u

Subtotal... 75,36000 75,36000

0,490961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,58146

0,00%DESPESES INDIRECTES

108,58146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €137,05u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment

EN911167 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,40200/R 32,010000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,50000/R 27,500000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,90200 11,90200
Materials:

124,97000124,970001,000BN911160 =xVàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt

u

Subtotal... 124,97000 124,97000

0,178531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 137,05053

0,00%DESPESES INDIRECTES

137,05053COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,95u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16
bar de PN, roscat, muntat superficialment

ENE1B304 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,00250/R 32,010000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,87500/R 27,500000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,87750 14,87750
Materials:
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

116,85000116,850001,000BNE1B300 =xFiltre colador en forma de Y amb de rosca, 3´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,8 mm de diàmetre

u

Subtotal... 116,85000 116,85000

0,223161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 131,95066

0,00%DESPESES INDIRECTES

131,95066COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.458,84u Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació
TPE 50-430/2 A-F-A-BQQE-LDB tipus Grundfoss o
equivalent.  Punt de treball 18,39m3/h i 27,65mcda.  

Bomba d'una etapa, acoblament tancat i voluta amb
ports d'aspiració i descàrrega en línia d'idèntic
diàmetre. El disseny de la bomba inclou un sistema
d'extracció superior que facilita el desmuntatge de
l'capçal
motor (el motor, el capçal de la bomba i l'impulsor)
amb fins de manteniment o reparació sense necessitat
de
desconnectar les canonades de la carcassa de la
bomba. La bomba està equipada amb un tancament
de manxa de cautxú no equilibrat. La bomba està
equipada amb un motor síncron d'imants permanents
refrigerat per ventilador. Brida de connexió DN 50,
longitud entre les brides 340mm. 

La caixa de connexions posseeix entrades i sortides
que permeten utilitzar el motor com a part d'aplicacions
avançades en les que es requereix d'un gran nombre
d'entrades i sortides:
- dues entrades digitals dedicades
- tres entrades analògiques (0 (4) -20 mA, 0-5 V, 0-10
V, 0,5-3,5 V)
- voltatge d'alimentació de 5 V per potenciòmetre i
sensor
- una sortida analògica (0-10 V, 0 (4) -20 mA)
- dues entrades digitals configurables o sortides de
col·lector obert
- dues entrades per Pt100 / Pt1000
- entrada per sensor de protecció contra marxa en sec
(LiqTec)
- entrada i sortida per sensor digital de Grundfos
- alimentació de 24 V per als sensors
- dues sortides per relé de senyal (contactes de lliure
potencial)
- connexió GENIbus
- interfície per mòdul fieldbus CIM de Grundfos

Tensió d'alimentació 400V trifàsics. Potència nominal
5,5kW. Pressió de treball máxima 16bar.

Inclou maniguet antivibratori, pont de manòmetres,
brides d'unió, juntes i espàrrecs. Totalment muntada i
provada.

ENL1GC15 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

96,03000/R 32,010003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

82,50000/R 27,500003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 178,53000 178,53000
Materials:
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5.070,000005.070,000001,000BNL1GC00X =xBomba circulació TPE 50-430/2 A-F-A-BQQE-LDB
tipus Grundfoss o similar. Punt de treball 18,39m3/h i
27,65mcda. 

Bomba d'una etapa, acoblament tancat i voluta amb
ports d'aspiració i descàrrega en línia d'idèntic
diàmetre. El disseny de la bomba inclou un sistema
d'extracció superior que facilita el desmuntatge de
l'capçal
motor (el motor, el capçal de la bomba i l'impulsor)
amb fins de manteniment o reparació sense necessitat
de
desconnectar les canonades de la carcassa de la
bomba. La bomba està equipada amb un tancament
de manxa de cautxú no equilibrat. La bomba està
equipada amb un motor síncron d'imants permanents
refrigerat per ventilador. Brida de connexió DN 50,
longitud entre les brides 340mm. 

Tensió d'alimentació 400V trifàsics. Potència nominal
5,5kW. Pressió de treball máxima 16bar.

u

Subtotal... 5.070,00000 5.070,00000
Partides d'obra:

115,4826657,741332,000EFM28930 =xManiguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

u

27,8728813,936442,000EN314727 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

u

63,0010631,500532,000GK25A230 =xManòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots
els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.

u

Subtotal... 206,35660 206,35660
Altres:

% 1,27470178,529410,71A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,27470 1,27470

2,677951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5.458,83925

0,00%DESPESES INDIRECTES

5.458,83925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,85m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

EP434620 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48015/R 32,010000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,41250/R 27,500000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,89265 0,89265
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

0,945000,900001,050BP434620 =xCable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2

m

Subtotal... 0,94500 0,94500

0,013391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,85104

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,85104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,80m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

EP434650 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48015/R 32,010000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,41250/R 27,500000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,89265 0,89265
Materials:

0,892500,850001,050BP434650 =xCable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

m

Subtotal... 0,89250 0,89250

0,013391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,79854

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,79854COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,16m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del
tipus multimode 50/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de
vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

EP4A1211 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48015/R 32,010000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,41250/R 27,500000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,89265 0,89265
Materials:
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,250001,250001,000BP4A1210 =xCable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del
tipus multimode 50/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de
vidre, amb coberta de poliolefina de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

m

Subtotal... 1,25000 1,25000

0,013391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,15604

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,15604COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,25u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de
fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes,
pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o
safata d'empiulament

EP4TU010 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,21350/R 32,010001,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh

37,12500/R 27,500001,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 80,33850 80,33850
Materials:

1,710001,710001,000BP4TU100 =xPart proporcional de material per a preparació de
terminació de cable de fibra òptica i identificació de
fibres

u

Subtotal... 1,71000 1,71000

1,205081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,25358

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,25358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €219,91u Subministrament i instal·lació de conversor d'1 port
10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra optica
amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack
19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat.
Amb els conectors de fub

EP7E111C Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,02000/R 32,010002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

55,00000/R 27,500002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 119,02000 119,02000
Materials:

99,1000099,100001,000BP7E111C =xConversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 port 1000
Mbps de fibra òptica amb conector tipus SC o LC, per
a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V

u

Subtotal... 99,10000 99,10000
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,785301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 219,90530

0,00%DESPESES INDIRECTES

219,90530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,09u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de
sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350
mm de fondària

EY031000 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,68250/R 26,730000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,68250 6,68250
Maquinària:

2,31000/R 9,240000,250C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

h

Subtotal... 2,31000 2,31000

0,100241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,09274

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,09274COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,89m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

F2194AE5 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

10,14720/R 72,480000,140C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

2,74608/R 57,210000,048C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 12,89328 12,89328

COST DIRECTE 12,89328

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,89328COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,45m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

F2194JB1 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35550/R 26,730000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,35550 9,35550
Maquinària:
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,86235/R 15,650000,119C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,08699/R 57,210000,019C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,94934 2,94934

0,140331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,44517

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,44517COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,37m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

F228AB0F Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81140/R 26,730000,180A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,81140 4,81140
Maquinària:

6,92241/R 57,210000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,56780/R 8,710000,180C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 8,49021 8,49021

0,072171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,37378

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,37378COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,42m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més
de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

F228AM00 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,13840/R 26,730000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,13840 2,13840
Maquinària:

2,74608/R 57,210000,048C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,69680/R 8,710000,080C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 3,44288 3,44288
Materials:

33,8040018,780001,800B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 33,80400 33,80400

0,032081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,41736

0,00%DESPESES INDIRECTES
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

39,41736COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,69m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacióF2A11000 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,6900010,690001,000B03D1000 =xTerra seleccionadam3

Subtotal... 10,69000 10,69000

COST DIRECTE 10,69000

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,68m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
quadrada, del mateix model que els existents, de
16x16 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra
de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat
amb morter mixt 1:0,5:4

F9F1622D Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,68465/R 30,970000,345A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

11,89560/R 25,860000,460A0140000 =xManobreh

0,53460/R 26,730000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,11485 23,11485
Maquinària:

0,12320/R 6,160000,020C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,12320 0,12320
Materials:

1,4460618,780000,077B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

12,1482011,910001,020B9F16200 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 16x16
cm i 10 cm de gruix, preu alt

m2

1,49710142,580970,0105D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 15,09136 15,09136

0,346721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,67613

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,67613COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €58,53t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 S de temperatura baixa , amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

F9H1B731 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58843/R 30,970000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,22396/R 25,860000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,81239 2,81239
Maquinària:

0,90900/R 75,750000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,60380/R 60,380000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,83100/R 69,250000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 2,34380 2,34380
Materials:

53,3300053,330001,000B9H1B731 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 S de temperatura baixa , amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític

t

Subtotal... 53,33000 53,33000

0,042191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,52838

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,52838COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €223,09u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x97 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8 i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

FDD2A5241 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

130,07400/R 30,970004,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

54,30600/R 25,860002,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 184,38000 184,38000
Materials:

0,006411,830000,0035B0111000 =xAiguam3

6,96660116,110000,060B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

19,428000,2000097,140B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

9,5412089,086800,1071D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 35,94221 35,94221
Altres:

% 2,76570184,380001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,76570 2,76570

COST DIRECTE 223,08791

0,00%DESPESES INDIRECTES

223,08791COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,84m Banda contínua de plàstic de color blau, de 20 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

FDGZU010A Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27500/R 27,500000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,27500 0,27500
Materials:

0,561000,550001,020BDGZB610A =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 20 cm d'amplària, de polipropilè

m

Subtotal... 0,56100 0,56100
Altres:

% 0,004130,275331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00413 0,00413

COST DIRECTE 0,84013

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,84013COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,46m Banda contínua de plàstic de color groc, de 15 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

FDGZU010E Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27500/R 27,500000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,27500 0,27500
Materials:

0,183600,180001,020BDGZB320 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè

m

Subtotal... 0,18360 0,18360
Altres:

% 0,004130,275331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00413 0,00413
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 0,46273

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,46273COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €330,48u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

FDKZHLD4 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,93650/R 30,970000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

11,63700/R 25,860000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,57350 25,57350
Materials:

0,2417338,370000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

304,28000304,280001,000BDKZHLD0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm
i classe D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 304,52173 304,52173

0,383601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 330,47883

0,00%DESPESES INDIRECTES

330,47883COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,74m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

G2194XK5 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,71120/R 72,480000,065C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,02978/R 57,210000,018C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,74098 5,74098

COST DIRECTE 5,74098

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,74098COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,52m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

G219GBC0 Rend.: 1,300P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

2,57019/R 26,730000,125A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,57019 2,57019
Maquinària:

0,91442/R 9,510000,125C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 0,91442 0,91442

0,038551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,52316

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,52316COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,65m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

G2225121 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03440/R 25,860000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,03440 1,03440
Maquinària:

7,59749/R 57,210000,1328C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,59749 7,59749

0,015521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,64741

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,64741COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.750,00u Grua mòbil per a desmuntatge de màquina existent i
descàrrega i emplaçament de mòdul prefabricat de
subestació de bescanvi, de 3.500kg a la punta amb
radi de 30-35m i desnivell superior a 20m. Inclou
desplaçament a obra, emplaçament, treballs de
desmuntatge de màquina existent amb càrrega a
camió, descàrrega de camió i emplaçament de la
subestació de bescanvi, recollida i transport de
tornada.
Inclou també la gestió dels permisos per ocupar la via
durant l'operació de desmuntatge i reposicionament.

GRUA-ELEV-01 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

3.750,000003.750,000001,000GRUA-ESP =xGrua mòbil amb capacitat per elevar i desplaçar 3,5tn
a 30m de distància amb desnivell de 20m

u

Subtotal... 3.750,00000 3.750,00000

COST DIRECTE 3.750,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3.750,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.640,20u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB
INDIVIDUAL interior DN 90 mm de PEX-a /SDR11/
PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a
temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió
– blau/retorn, tipus TERRENDIS o equivalent.
Conformats per:
- 8 maniguets termoretràctils
- 8 ràcors plàstic-rosca llautó
- 4 unions
- 2 conjunts de protecció de l'aïllament.

H20090ACC Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,02000/R 32,010002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

55,00000/R 27,500002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 119,02000 119,02000
Materials:

53,760006,720008,000DECD20090 =xTap de protecció INDIVIDUAL 200/90u

1.297,12000162,140008,000HC903M =xPE-X Racor mascle per a calefacció/refrigeració 90/8.2
- 3'' M

u

161,7600040,440004,000UPO1029145 =xUponor manguito RS3-RS3 Terrendisu

Subtotal... 1.512,64000 1.512,64000
Altres:

% 8,53873119,019967,17A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 8,53873 8,53873

COST DIRECTE 1.640,19873

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.640,19873COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €638,74u Ampliació del sistema de control de xarxa per a poder
monitoritzar les temperatures i maniobrar l'engegada
de la bomba del circuit de la Vinya d'en Petaca: 
2 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Nano relay tree
Material per a cablejat del quadre. 
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides,
programació i posada en funcionament 

IMMERECCAL Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

402,64000/R 50,330008,000A010T000 =xTècnic mig o superiorh

128,04000/R 32,010004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 530,68000 530,68000
Partides d'obra:

83,1200083,120001,000LOX100382 =xAO Extensionu

24,9400012,470002,000LOXSENSME =xSensor de temperatura metàl·licu
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 108,06000 108,06000

COST DIRECTE 638,74000

0,00%DESPESES INDIRECTES

638,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €200,00u Certificació de punts de xarxa amb fibra òptica. Emisió
de certificat de validesa tècnica conforme la fibra
òptica opera segons exigències del Projecte i
s'estableix la connexió entre punts d'ethernet passant
pels conversors instal·lats. 

JPV78E06 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

200,00000200,000001,000BVAP8E06 =xCertificació de punts de xarxa amb fibra òptica. Emisió
de certificat de validesa tècnica conforme la fibra
òptica opera segons exigències del Projecte i
s'estableix la connexió entre punts d'ethernet passant
pels conversors instal·lats. 

u

Subtotal... 200,00000 200,00000

COST DIRECTE 200,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

200,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,75m2 Desmuntatge de paviment Tècnic i posterior reposició,
amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a
la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

K219D2A0 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,51600/R 25,860000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,51600 15,51600

0,232741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,74874

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,74874COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,81u Desmuntatge d'escala d'entarimat existent, amb
mitjans manuals i aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges.

K21QU150 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,02000/R 32,010002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

55,00000/R 27,500002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 19/07/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi D
01C

8725538393D
2



Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 119,02000 119,02000

1,785301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,80530

0,00%DESPESES INDIRECTES

120,80530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,99m3 Retirada degraves amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament. Inclou part proporcional de
posterior repartiment.

K22J101A Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

103,44000/R 25,860004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 103,44000 103,44000

1,551601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,99160

0,00%DESPESES INDIRECTES

104,99160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,16u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb morter
de ciment 1:4

KY02111A Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,19400/R 30,970000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

5,68920/R 25,860000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,88320 11,88320
Materials:

0,10207102,069100,001D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 0,10207 0,10207

0,178251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,16352

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,16352COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,75u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas
d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb
mitjans manuals

KY03U005 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,20400/R 25,860001,400A0140000 =xManobreh
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 36,20400 36,20400

0,543061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,74706

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,74706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,51u Desmuntatge per a substitució de bomba amb
connexions roscades, de 2 a 4'' de diàmetre nominal,
amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de
subministrament i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

P21D2-CST7 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,07000/R 24,140000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

14,05000/R 28,100000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 26,12000 26,12000

0,391801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,51180

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,51180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,06m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de
gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de
fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P21D3-HCLG Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,06450/R 22,700000,135A0D-0007 =xManobreh

3,79350/R 28,100000,135A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 6,85800 6,85800

0,205743,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,06374

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,06374COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €174,20u Desmuntatge per a substitució de planta de
refredament o bomba de calor de 200 kW de potència
calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor

P21GD-CUKX Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

42,17500/R 24,100001,750A01-FEPC =xAjudant calefactorh

49,17500/R 28,100001,750A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 91,35000 91,35000
Maquinària:

81,48000/R 46,560001,750C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 81,48000 81,48000

1,370251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,20025

0,00%DESPESES INDIRECTES

174,20025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,04m3 Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5
t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut
de fins a 10 km

P24A-H9B2 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,04200/R 33,800000,090C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 3,04200 3,04200

COST DIRECTE 3,04200

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,04200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.335,00u Partida de mitjans de protecció colectiva i individual
per a el normal desenvolupament de l'obra.
Inclou redacció del Pla de seguretat, seguiment
documental, part proporcional de mesures de protecció
individuals i col·lectives, tanques i senyalitzacions,
comunicacions, lloguer casetes i banys, i resta
d'elements necessaris per al normal desenvolupament
de l'obra

SEGISAL Rend.: 1,000P- 83
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €41.077,60u Subministrament i instal·lació de subestació de
bescanvi de 520kW dins de mòdul prefabricat tipus
EnBlock Energia o equivalent, metàl·lica lacada de
color gris clar, amb dipòsit d'inèrcia de 1500l i dos
conjunts de bombes.

Segons esquema principi i dimensions indicades en
els plànols. Inclou:
- Mòdul prefabricat autoportant. Mides segons plànols:
3.10x2.30x2.70. Amb acabat amb panell tipus
sandwich i xapa metàl·lica, pintat gris clar, porta per a
accés i manteniment, reixes de ventilació incorporades
a les portes, terra antilliscant amb planxa d'acer
embutida, reforços per a suportació de quadres
elèctrics i bombes, anclatges per a càrrega, elevació i
descàrrega amb grúa.
- Dipòsit inèrcia de 1.500 litres
- Vas d'expansió de 150l
- Bescanviador de plaques de 520kW, temperatures
80-60/55-75ºC, <2mca
- Bomba grundfos Magna 1 40-120F
- Bomba grundfos Magna 1 40-120F
- Bomba grundfos Magna 1 65-120F
- Bomba grundfos Magna 1 65-120F
- comptador d'energia per 20m3/h o superior amb
sortida modbus
- Valvuleria, purgadors, filtres, retencions, valv
sobrepressió, manòmetres i termòmetres, etc, indicats
a l'esquema
- llum led 2x18W + interruptor
- llum emergència
- endoll schucko 16A
- Subquadre elèctric
- canonades d'acer inox premsat (o acer negre) de
76,1x2mm + Aïllament de 30mm

Inclou replanteig de mides a obra, subministrament,
muntatge, transport i col·locació a obra. No inclou grua
i mitjans auxiliars per a descàrrega a obra i
posicionament de la mateixa.

Pes màxim del conjunt un cop omplert d'aigua
3.000kg.

SUB-BESC-520 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

160,05000/R 32,010005,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

137,25000/R 27,450005,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 297,30000 297,30000
Maquinària:

135,20000/R 33,800004,000C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 135,20000 135,20000
Materials:
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

21.750,0000021.750,000001,000ENVOL-520 =xMòdul prefabricat autoportant. Mides segons plànols:
3.10x2.30x2.70. Inclou:- Acabat amb panell tipus
sandwich i xapa metàl·lica. Pintat gris clar.- Porta per a
accés i manteniment- Reixes de ventilació
incorporades a les portes- Terra antilliscant amb
planxa d'acer embutida

u

Subtotal... 21.750,00000 21.750,00000
Partides d'obra:

93,4334018,686685,000EEU11113 =xSubministrament i instal·lació de purgador automàtic
d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat

u

304,74595304,745951,000EEU4U025 =xdipòsit d'expansió tancat de 150 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 1'
de D, col·locat roscat

u

108,8901627,222544,000EEU52955 =xTermòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat
roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment
muntat i probat.

u

2.208,545952.208,545951,000EEUE1600 =xSubministrament, descàrrega i col·locació de dipòsit
d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic a base de
fibra de poliéser reciclable amb reducció de pèrdues,
revestiment exterior de plàstic, de 2000 l de capacitat,
tipus YGNIS LCT 2000P o equivalent, purga d'aire
amb connexions de rosca 1 1/2´´, 6 preses de
connexió hidràulica de 2´´ 1/2 i tres baines per a
sondes, pressió màxima de servei 4 bar i 95°C de
temperatura màxima. Col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat.

u

537,1038053,7103810,000EF423BFA =xSubministrament i instal·lació tub d'acer inoxidable
1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret,
sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment. Muntat
i probat. 

m

830,9480083,0948010,000EF423CFB =xTub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre
exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

m

190,3481019,0348110,000EFQ33EJL =xSubministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de
gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

m

218,4297021,8429710,000EFQ33ELL =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

m

27,8728813,936442,000EN314727 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

u
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

40,7909940,790991,000EN318724 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

u

1.920,71072120,0444216,000EN4316B7 =xSubministrament i instal·lació vàlvula de papallona
concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada
superficialment

u

217,16292108,581462,000EN8114E7 =xVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic,
muntada superficialment

u

137,05053137,050531,000EN911167 =xVàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment

u

395,85198131,950663,000ENE1B304 =xFiltre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16
bar de PN, roscat, muntat superficialment

u

3.207,553741.603,776872,000ENL1GC16 =xSubministrament i instal·lació conjunt bomba circulació
MAGNA 1 40-120 de rotor humit tipus Grundfoss o
equivalent.  Punt de treball 19,45 m3/h i 4,78mcda.  

Execució simple per a instal·lacions de calefacció,
climatització i aplicacions industrials. Capçal de la
bomba i la base estan fabricats en fosa, connexió
embridada DN-40; totes les altres peces destinades al
contacte amb el líquid estan fabricades en acer
inoxidable. Un tancament mecànic de cartutx garanteix
la màxima fiabilitat, permet dur a terme la manipulació
de forma segura i facilita l'accés i manteniment. La
transmissió de potència té lloc per mitjà d'un
acoblament dividit. La connexió de les canonades es
porta a terme per mitjà de brides DIN.

Les principals característiques de la bomba són:
- Índex EEi mitjà per sota de 0,23
- Rotor d'imans permanents
- Arrancada i aturada a través d'entrada digital
- Relés d'indicació d'estat i d'alarma

Tensió d'alimentació 230V monofàsics. Potència
nominal 463W. Pressió de treball máxima 10bar.

Inclou maniguet antivibratori, pont de manòmetres,
brides d'unió, juntes i espàrrecs. Totalment muntada i
provada.

u
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4.899,756382.449,878192,000ENL1GC17 =xSubministrament i instal·lació conjunt bomba circulació
MAGNA 1 65-120 de rotor humit tipus Grundfoss o
equivalent. Punt de treball 38,22 m3/h 4,091mcda. 

Execució simple per a instal·lacions de calefacció,
climatització i aplicacions industrials. Capçal de la
bomba i la base estan fabricats en fosa, connexió
embridada DN-65; totes les altres peces destinades al
contacte amb el líquid estan fabricades en acer
inoxidable. Un tancament mecànic de cartutx garanteix
la màxima fiabilitat, permet dur a terme la manipulació
de forma segura i facilita l'accés i manteniment. La
transmissió de potència té lloc per mitjà d'un
acoblament dividit. La connexió de les canonades es
porta a terme per mitjà de brides DIN.

Les principals característiques de la bomba són:
- Índex EEi mitjà per sota de 0,23
- Rotor d'imans permanents
- Arrancada i aturada a través d'entrada digital
- Relés d'indicació d'estat i d'alarma

Tensió d'alimentació 230V monofàsics. Potència
nominal 774W. Pressió de treball máxima 6bar.

Inclou maniguet antivibratori, pont de manòmetres,
brides d'unió, juntes i espàrrecs. Totalment muntada i
provada.

u

157,5026531,500535,000GK25A230 =xManòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots
els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.

u

53,5766253,576621,000PRESFL0150 =xPressostat per a detecció de baixa pressió d'aiguau
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 12/07/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.268,843541.268,843541,000SEDCOMPT25 =xSubministrament i instal·lació de comptador d'energia
tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440RF654.
SUPERSTATIC 440 DN65 FD o equivalent, de 25,0
m3/h . 
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació

hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 25m3/h
amb connexió embridada DN65, fabricat en ferro fos. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de

medició modular i multifuncional Supercal 531 o
equivalent, amb pantalla LCD, port òptic conforme a
IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb
dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per
a comptadors auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC

i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 300mm. 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,25bar. 
- Per a funcionament amb temperatura ambient des

de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.

Rang de cabal homologat 50:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500

aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes.
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i
exportació de dades des del capçal electrònic Supercal
531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230
VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531
del comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de
comunicació.
Totalment muntat i probat. 

u

2.073,857642.073,857641,000VH10HP97 =xSubministrament i instal·lació bescanviador de plaques
d'acer inoxidable AISI 316, potència 520 kW, amb
temperatures primari: 80-60ºC i secundari: 55-75ºC,
tipus Arsopi VH10 HP 97 o equivalent. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura
i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta
densitat dins de revestiment de fusta, de elements de
connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament segons plànols. Inclou transport del
bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.

U

Subtotal... 18.892,97565 18.892,97565
Altres:

% 2,12272297,299720,71A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,12272 2,12272

COST DIRECTE 41.077,59837

0,00%DESPESES INDIRECTES

41.077,59837COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75Data: 12/07/22

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.750,00u Grua mòbil amb capacitat per elevar i desplaçar 3,5tn
a 30m de distància amb desnivell de 20m

GRUA-ESP
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 12/07/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.435,96u1G81INT Integració de variables de la xarxa de calor a l'HMI existent i enviament de dades del control
existent al control de la subestació. 

Comunicació entre el Miniserver Loxone o equivalent i el control existent amb BacNET IP. 

P- 1

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €183,00u1G81LO01 Realització del picatge en el col·lector d'impulsió i en el col·lector de retorn existents per a poder
disposar d'una sortida de 3´´ a cada un. Inclou buidatge, extracció a:illament, realització de la
soldadura de tub amb rosca de 3´´, verificació i proves de la soldadura i pressió, repintat, reposició
de l'aïllament. Totalment executat i provat.

P- 2

(CENT VUITANTA-TRES EUROS)

 €2.408,23U1G81LO03 Subministrament i instal·lació de sistema de control dins armari per a edifici la Vinya d'en Petaca.
Inclou el següent material: 
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - Miniserver
1 - 1-Wire Extension
4 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat del quadre. 
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides, programació i posada en funcionament 

P- 3

(DOS MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €160,05uCQPROHIDR proves hidràuliques a la pressió corresponent segons indicacions del fabricant de la canonadaP- 4
(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €118,11m2E222B6CASF Realització de cata en superfície asfaltada per a menys de 1m de profunditat. Amb tall previ i
demolició de l'asfalt per a la excavació de la terra compactada amb mitjans manuals
preferiblement, i amb les terres deixades a la vora. Incou transport de la maquinària, repassat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió dels sobrants. La terra obtinguda sota l'asfalt s'emprarà a la mateixa
obra en actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Mides i capes
d'execució de rases segons companyia propietària de les instal·lacions existents previstes.

P- 5

(CENT DIVUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €4,54m3E2R45035 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres sobrants de l'excavació de rases i solera a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km.

P- 6

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,24m3E2R64235 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km

P- 7

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €21,00m3E2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 8

(VINT-I-UN EUROS)

 €3,54m3E2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 9

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,49kgE31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 10

(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €95,71m3E3C515H3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 11

(NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 12/07/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,04kgE4438112 Subministrament i col·locació d'acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, per a suportació de panell sandvitx de
realització similar a la coberta del col·lector existent. Inclou perfil de suport cargolat a paret i collat
amb tirafons. Biga soldada al suport. 

P- 12

(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €32,85m2E535CA1F Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de
30 mm, amb la cara exterior grecada color blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares,
gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta
amb tapajunts, amb un pendent de >= 4%

P- 13

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €41,45m2E612LM1P Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM II i additiu
inclusor aire/plastificant

P- 14

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €38,15m2E618562K Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

P- 15

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €2,79m2E7B111A0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir

P- 16

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €40,03m2E81125A4 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

P- 17

(QUARANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €60,29m2E81128B4 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

P- 18

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €9,71m2E8121213 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

P- 19

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €32,82m2E8940BJ0 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

P- 20

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €6,20m2E898D240 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda i dues d'acabat

P- 21

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €8,79m2E898D470 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat texturat,
amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat

P- 22

(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €146,56m2E955701C Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm,
llosetes de 60x60 cm i 3,8 cm de gruix amb nucli de fusta aglomerada, acabat superficial de fusta
laminada i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons UNE-EN 12825

P- 23

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €37,42m2E9G11AB1 Formació de bancada de formigó per la subestació de bescanvi o dipòsit. Formada per base de
geotextil (2 capes), filada perimetral de bloc de formifó de 20x40x20 omplert, base de panells de
poliestirè extruït de 40cm, doble mallat de 6mm de 10x10, ompliment de formigó HM-30/B/20/I+E,
de 16 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic. 

P- 24

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 12/07/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €125,72m2E9S11420 Subministrament i col·locació d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat. Inclou part proporcional per al
recolzament elevat a paviment existent, perfil i nervat d'entramat per a suportar trànsit de
persones. Acabat i dimensionat similar a l'entramat existent. 

P- 25

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €232,98uE9S11425 Subministrament i muntatge d'escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb
perfils d'acer laminat de secció quadrada, esglaons de d'entramat d'acer galvanitzat similar a la
plataforma de pas, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats
superiorment als perfils. Recolzada sobre entarimat. 

P- 26

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €228,66uEASA71A2 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, per armari d'escala, una fulla batent, per a una llum de 70x70
cm, preu alt, col·locada

P- 27

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €18,69uEEU11113 Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

P- 28

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.018,37uEEU4U035 dipòsit d'expansió tancat de 425 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'1' de D, col·locat roscat

P- 29

(MIL DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €27,22uEEU52955 Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.

P- 30

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €53,71mEF423BFA Subministrament i instal·lació tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a
pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment. Muntat i probat. 

P- 31

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €83,09mEF423CFB Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre
exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 32

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €79,83mEFA2BI90 Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua calenta de
climatització, fabricada conforme a la norma europea EN 15632; formada per un TUB INDIVIDUAL
interior DN 90 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures
de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS o equivalent. Tub
preaïllat amb aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent Corrugat
de protecció PEAD, amb doble capa d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV de 200 mm de
diàmetre.                                                                                    
Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les canonades, col·locació, fixació de canonades,
identificació i accessoris varis. Realització de proves de servei. 

P- 33

(SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €80,04uEFM677AA Subministrament i instal·lació de suport de canonada per a instal·lació horitzontal recolçada sobre
paviment, muntada en terra tècnic, tipus Walraven URSUS o equivalent. Totalment muntat i
subjectat a la canonada i recolzat de forma sòlida al paviment.

P- 34

(VUITANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €19,03mEFQ33EJL Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40
mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 35

(DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €21,84mEFQ33ELL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 36

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 12/07/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,47mEFR11212 Subministrament i instal·lació de recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 80
mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 37

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €5,34mEG21H71J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 38

(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €8,31mEG21H91J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 39

(VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €2,03mEG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 40

(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €1,11mEG325124 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

P- 41

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €13,94uEN314727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 42

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €40,79uEN318724 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 43

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €890,17uEN3BG6B4 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador pneumàtic, amb brides, de 3 vies,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient
de tefló PTFE, accionament per pistó de doble efecte, muntada superficialment

P- 44

(VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €120,04uEN4316B7 Subministrament i instal·lació vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593,
manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment

P- 45

(CENT VINT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €108,58uEN8114E7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

P- 46

(CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €137,05uEN911167 Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i
unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment

P- 47

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €131,95uENE1B304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialmentP- 48
(CENT TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 12/07/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.458,84uENL1GC15 Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació TPE 50-430/2 A-F-A-BQQE-LDB tipus
Grundfoss o equivalent.  Punt de treball 18,39m3/h i 27,65mcda.  

Bomba d'una etapa, acoblament tancat i voluta amb ports d'aspiració i descàrrega en línia d'idèntic
diàmetre. El disseny de la bomba inclou un sistema d'extracció superior que facilita el desmuntatge
de l'capçal
motor (el motor, el capçal de la bomba i l'impulsor) amb fins de manteniment o reparació sense
necessitat de
desconnectar les canonades de la carcassa de la bomba. La bomba està equipada amb un
tancament de manxa de cautxú no equilibrat. La bomba està equipada amb un motor síncron
d'imants permanents refrigerat per ventilador. Brida de connexió DN 50, longitud entre les brides
340mm. 

La caixa de connexions posseeix entrades i sortides que permeten utilitzar el motor com a part
d'aplicacions
avançades en les que es requereix d'un gran nombre d'entrades i sortides:
- dues entrades digitals dedicades
- tres entrades analògiques (0 (4) -20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5-3,5 V)
- voltatge d'alimentació de 5 V per potenciòmetre i sensor
- una sortida analògica (0-10 V, 0 (4) -20 mA)
- dues entrades digitals configurables o sortides de col·lector obert
- dues entrades per Pt100 / Pt1000
- entrada per sensor de protecció contra marxa en sec (LiqTec)
- entrada i sortida per sensor digital de Grundfos
- alimentació de 24 V per als sensors
- dues sortides per relé de senyal (contactes de lliure potencial)
- connexió GENIbus
- interfície per mòdul fieldbus CIM de Grundfos

Tensió d'alimentació 400V trifàsics. Potència nominal 5,5kW. Pressió de treball máxima 16bar.

Inclou maniguet antivibratori, pont de manòmetres, brides d'unió, juntes i espàrrecs. Totalment
muntada i provada.

P- 49

(CINC MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,85mEP434620 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col·locat sota tub o canal

P- 50

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,80mEP434650 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

P- 51

(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €2,16mEP4A1211 Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior
multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
instal·lat

P- 52

(DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €83,25uEP4TU010 Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de
cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

P- 53

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €219,91uEP7E111C Subministrament i instal·lació de conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra
optica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat
i connectat. Amb els conectors de fub

P- 54

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €9,09uEY031000 Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins
a 350 mm de fondària

P- 55

(NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data: 12/07/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,89m2F2194AE5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 56

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €12,45m2F2194JB1 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 57

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €13,37m3F228AB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM

P- 58

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €39,42m3F228AM00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 59

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €10,69m3F2A11000 Subministrament de terra seleccionada d'aportacióP- 60
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €38,68m2F9F1622D Paviment de llambordins de formigó de forma quadrada, del mateix model que els existents, de
16x16 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment
i rejuntat amb morter mixt 1:0,5:4

P- 61

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €58,53tF9H1B731 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S de temperatura
baixa , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada

P- 62

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €223,09uFDD2A5241 Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x97 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter de ciment amb una proporció en volum 1:8 i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

P- 63

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €0,84mFDGZU010A Banda contínua de plàstic de color blau, de 20 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 64

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,46mFDGZU010E Banda contínua de plàstic de color groc, de 15 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 65

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €330,48uFDKZHLD4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 66

(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €5,74m2G2194XK5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 67

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,52mG219GBC0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 68

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €8,65m3G2225121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 69

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 7Data: 12/07/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.750,00uGRUA-ELEV-01 Grua mòbil per a desmuntatge de màquina existent i descàrrega i emplaçament de mòdul
prefabricat de subestació de bescanvi, de 3.500kg a la punta amb radi de 30-35m i desnivell
superior a 20m. Inclou desplaçament a obra, emplaçament, treballs de desmuntatge de màquina
existent amb càrrega a camió, descàrrega de camió i emplaçament de la subestació de bescanvi,
recollida i transport de tornada.
Inclou també la gestió dels permisos per ocupar la via durant l'operació de desmuntatge i
reposicionament.

P- 70

(TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €1.640,20uH20090ACC Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB INDIVIDUAL interior DN 90 mm de PEX-a
/SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors
vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS o equivalent. Conformats per:
- 8 maniguets termoretràctils
- 8 ràcors plàstic-rosca llautó
- 4 unions
- 2 conjunts de protecció de l'aïllament.

P- 71

(MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €638,74uIMMERECCAL Ampliació del sistema de control de xarxa per a poder monitoritzar les temperatures i maniobrar
l'engegada de la bomba del circuit de la Vinya d'en Petaca: 
2 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Nano relay tree
Material per a cablejat del quadre. 
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides, programació i posada en funcionament 

P- 72

(SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €200,00uJPV78E06 Certificació de punts de xarxa amb fibra òptica. Emisió de certificat de validesa tècnica conforme la
fibra òptica opera segons exigències del Projecte i s'estableix la connexió entre punts d'ethernet
passant pels conversors instal·lats. 

P- 73

(DOS-CENTS EUROS)

 €15,75m2K219D2A0 Desmuntatge de paviment Tècnic i posterior reposició, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 74

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €120,81uK21QU150 Desmuntatge d'escala d'entarimat existent, amb mitjans manuals i aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges.

P- 75

(CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €104,99m3K22J101A Retirada degraves amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Inclou part
proporcional de posterior repartiment.

P- 76

(CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €12,16uKY02111A Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb
morter de ciment 1:4

P- 77

(DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €36,75uKY03U005 Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o
pedra, amb mitjans manuals

P- 78

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €26,51uP21D2-CST7 Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions roscades, de 2 a 4'' de diàmetre
nominal, amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 79

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €7,06mP21D3-HCLG Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre,
com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 80

(SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €174,20uP21GD-CUKX Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 200 kW de potència
calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor

P- 81

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 8Data: 12/07/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,04m3P24A-H9B2 Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un
recorregut de fins a 10 km

P- 82

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €2.335,00uSEGISAL Partida de mitjans de protecció colectiva i individual per a el normal desenvolupament de l'obra.
Inclou redacció del Pla de seguretat, seguiment documental, part proporcional de mesures de
protecció individuals i col·lectives, tanques i senyalitzacions, comunicacions, lloguer casetes i
banys, i resta d'elements necessaris per al normal desenvolupament de l'obra

P- 83

(DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

 €41.077,60uSUB-BESC-520 Subministrament i instal·lació de subestació de bescanvi de 520kW dins de mòdul prefabricat tipus
EnBlock Energia o equivalent, metàl·lica lacada de color gris clar, amb dipòsit d'inèrcia de 1500l i
dos conjunts de bombes.

Segons esquema principi i dimensions indicades en els plànols. Inclou:
- Mòdul prefabricat autoportant. Mides segons plànols: 3.10x2.30x2.70. Amb acabat amb panell
tipus sandwich i xapa metàl·lica, pintat gris clar, porta per a accés i manteniment, reixes de
ventilació incorporades a les portes, terra antilliscant amb planxa d'acer embutida, reforços per a
suportació de quadres elèctrics i bombes, anclatges per a càrrega, elevació i descàrrega amb
grúa.
- Dipòsit inèrcia de 1.500 litres
- Vas d'expansió de 150l
- Bescanviador de plaques de 520kW, temperatures 80-60/55-75ºC, <2mca
- Bomba grundfos Magna 1 40-120F
- Bomba grundfos Magna 1 40-120F
- Bomba grundfos Magna 1 65-120F
- Bomba grundfos Magna 1 65-120F
- comptador d'energia per 20m3/h o superior amb sortida modbus
- Valvuleria, purgadors, filtres, retencions, valv sobrepressió, manòmetres i termòmetres, etc,
indicats a l'esquema
- llum led 2x18W + interruptor
- llum emergència
- endoll schucko 16A
- Subquadre elèctric
- canonades d'acer inox premsat (o acer negre) de 76,1x2mm + Aïllament de 30mm

Inclou replanteig de mides a obra, subministrament, muntatge, transport i col·locació a obra. No
inclou grua i mitjans auxiliars per a descàrrega a obra i posicionament de la mateixa.

Pes màxim del conjunt un cop omplert d'aigua 3.000kg.

P- 84

(QUARANTA-UN MIL SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 12/07/22

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

u1G81INT Integració de variables de la xarxa de calor a l'HMI existent i enviament de
dades del control existent al control de la subestació. 

Comunicació entre el Miniserver Loxone o equivalent i el control existent amb
BacNET IP. 

P- 1  €1.435,96

1G8INTX Material per a la integració de variables de la xarxa de calor a l'HMI existent i
enviament de dades del control existent al control de la subestació. 

 €100,00000

Altres conceptes 1.335,96 €

u1G81LO01 Realització del picatge en el col·lector d'impulsió i en el col·lector de retorn
existents per a poder disposar d'una sortida de 3´´ a cada un. Inclou
buidatge, extracció a:illament, realització de la soldadura de tub amb rosca
de 3´´, verificació i proves de la soldadura i pressió, repintat, reposició de
l'aïllament. Totalment executat i provat.

P- 2  €183,00

Altres conceptes 183,00 €

U1G81LO03 Subministrament i instal·lació de sistema de control dins armari per a edifici la
Vinya d'en Petaca. Inclou el següent material: 
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - Miniserver
1 - 1-Wire Extension
4 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat del quadre. 
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides, programació i posada en
funcionament 

P- 3  €2.408,23

1G8LO03X Subministrament dematerial per a muntatge de sistema de control dins
armari. Inclou: 
1 - Armari Rittal i proteccions
2.- bornero
3.- relés
4.- cablejat del quadre i fins als diferents elements de control

 €633,18000

LOX100001 Miniserver LOXONE per al control i gestió de sistemes. Amb disposició de 8
entrades digitals i 4 entrades analògiques, 8 sortides digitals i 4 sortides
analògiques, amb connexió a bus-link per a la inclusió de altres extensions
compatibles. Amb connexió TCP/IP i webserver integrat

 €453,92000

LOX100014 1-Wire Extension per a la connexió de sondes 1-wire de LOXONE  €154,05000
LOX100124 ModBus Extension per a la comunicació MODBUS RTU de sistemes

LOXONE
 €207,81000

LOXFA2442 Font d'alimentació de 24V a 4,20A  €61,05000
LOXSENSME Sensor de temperatura metàl·lic  €74,82000

Altres conceptes 823,40 €

uCQPROHIDR proves hidràuliques a la pressió corresponent segons indicacions del
fabricant de la canonada

P- 4  €160,05

Altres conceptes 160,05 €

m2E222B6CASF Realització de cata en superfície asfaltada per a menys de 1m de profunditat.
Amb tall previ i demolició de l'asfalt per a la excavació de la terra compactada
amb mitjans manuals preferiblement, i amb les terres deixades a la vora.
Incou transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació,
extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió dels sobrants. La terra obtinguda sota l'asfalt s'emprarà a la
mateixa obra en actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de mitjans
auxiliars. Mides i capes d'execució de rases segons companyia propietària de
les instal·lacions existents previstes.

P- 5  €118,11

Altres conceptes 118,11 €

m3E2R45035 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres sobrants de l'excavació
de rases i solera a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.

P- 6  €4,54
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 12/07/22

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

Altres conceptes 4,54 €

m3E2R64235 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

P- 7  €5,24

Altres conceptes 5,24 €

m3E2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 8  €21,00

B2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €21,00000

Altres conceptes 0,00 €

m3E2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 9  €3,54

B2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €3,54000

Altres conceptes 0,00 €

kgE31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 10  €1,49

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00699
Altres conceptes 1,48 €

m3E3C515H3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 11  €95,71

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €79,45350

Altres conceptes 16,26 €

kgE4438112 Subministrament i col·locació d'acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a
bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura, per a suportació de panell sandvitx de realització
similar a la coberta del col·lector existent. Inclou perfil de suport cargolat a
paret i collat amb tirafons. Biga soldada al suport. 

P- 12  €2,04

B44Z8011 Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,11000

Altres conceptes 0,93 €

m2E535CA1F Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà,
amb un gruix total de 30 mm, amb la cara exterior grecada color blanc i la
cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int)
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb
tapajunts, amb un pendent de >= 4%

P- 13  €32,85

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €1,44000
B0C5CG13 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de poliuretà

amb un gruix total de 30 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior
llisa, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a
cobertes

 €19,21500

Altres conceptes 12,20 €
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 12/07/22

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m2E612LM1P Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir,
col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM II i additiu inclusor aire/plastificant

P- 14  €41,45

B0FA1HA0 Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

 €4,40640

Altres conceptes 37,04 €

m2E618562K Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10
de ciment pòrtland amb filler calcari

P- 15  €38,15

B0E244L6 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3

 €13,10796

Altres conceptes 25,04 €

m2E7B111A0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

P- 16  €2,79

B7B111A0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100
a 110 g/m2

 €0,97900

Altres conceptes 1,81 €

m2E81125A4 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R

P- 17  €40,03

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,37155

Altres conceptes 39,66 €

m2E81128B4 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R

P- 18  €60,29

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,37155

Altres conceptes 59,92 €

m2E8121213 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma
UNE-EN 13279-1

P- 19  €9,71

B0522300 Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1  €0,09576
Altres conceptes 9,61 €

m2E8940BJ0 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

P- 20  €32,82

B89ZB000 Esmalt sintètic  €3,30735
B8ZAA000 Imprimació antioxidant  €2,47044

Altres conceptes 27,04 €

m2E898D240 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

P- 21  €6,20

B89ZPE00 Pintura plàstica, per a exteriors  €2,77603
Altres conceptes 3,42 €

m2E898D470 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de picar
amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat

P- 22  €8,79

B89ZQ000 Pasta plàstica de picar  €4,52819
B8ZAE000 Imprimació al làtex  €0,83691

Altres conceptes 3,42 €
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4Data: 12/07/22

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m2E955701C Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una
alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3,8 cm de gruix amb nucli de
fusta aglomerada, acabat superficial de fusta laminada i revestiment inferior
d'alumini, classe 3 segons UNE-EN 12825

P- 23  €146,56

B951701C Estructura de peus regulables d'acer galvanitzat per a paviments tècnics
interiors, per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3,8 cm
de gruix, amb nucli de fusta aglomerada, acabat superior amb fusta
laminada i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons la norma UNE-EN
12825

 €114,05000

Altres conceptes 32,51 €

m2E9G11AB1 Formació de bancada de formigó per la subestació de bescanvi o dipòsit.
Formada per base de geotextil (2 capes), filada perimetral de bloc de formifó
de 20x40x20 omplert, base de panells de poliestirè extruït de 40cm, doble
mallat de 6mm de 10x10, ompliment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 16 cm
de gruix, amb acabat remolinat mecànic. 

P- 24  €37,42

B064E26B Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

 €12,18647

B0B34121 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

 €2,81600

B7B111A0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100
a 110 g/m2

 €1,86900

B7C2B430 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a
compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1,176 i 1,081 m2.K/W,
amb la superfície llisa i cantell encadellat

 €4,31200

E618561K Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
filler calcari

 €5,50811

Altres conceptes 10,73 €

m2E9S11420 Subministrament i col·locació d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de
pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm,
col·locat. Inclou part proporcional per al recolzament elevat a paviment
existent, perfil i nervat d'entramat per a suportar trànsit de persones. Acabat i
dimensionat similar a l'entramat existent. 

P- 25  €125,72

B0B51420 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de
30x2 mm, en peces de 1000x500 mm. Inclou part proporcional per al
recolzament elevat a paviment existent, perfil i nervat d'entramat per a
suportar trànsit de persones.

 €98,15900

Altres conceptes 27,56 €

uE9S11425 Subministrament i muntatge d'escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària,
amb 2 suports amb perfils d'acer laminat de secció quadrada, esglaons de
d'entramat d'acer galvanitzat similar a la plataforma de pas, conformada amb
plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils.
Recolzada sobre entarimat. 

P- 26  €232,98

BQN2U001 Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils
d'acer laminat de secció quadrada, esglaons de d'entramat d'acer
galvanitzat similar a la plataforma de pas, conformada amb plecs frontal i
posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils. Recolzada
sobre entarimat. 

 €215,00000

Altres conceptes 17,98 €

uEASA71A2 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, per armari d'escala, una fulla batent, per
a una llum de 70x70 cm, preu alt, col·locada

P- 27  €228,66

BASA71A2 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 70x70
cm, preu alt

 €220,60000

Altres conceptes 8,06 €

uEEU11113 Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per
flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8´´ de diàmetre, roscat

P- 28  €18,69
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Projecte executiu per l´ampliació de la xarxa de calor a la zona escolar de les Roquetes
de Sant Pere de Ribes fins a la Sala de Calderes de l’Edifici de la Vinya d´en Petaca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5Data: 12/07/22

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

BEU11113 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre

 €6,85000

Altres conceptes 11,84 €

uEEU4U035 dipòsit d'expansió tancat de 425 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat

P- 29  €1.018,37

BEU4U035 Dipòsit d'expansió tancat de 425 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió d'1' de D

 €958,02000

Altres conceptes 60,35 €

uEEU52955 Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm,
de <= 120°C, col·locat roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment
muntat i probat.

P- 30  €27,22

BEU52955 Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm,
de <= 120 °C

 €19,10000

Altres conceptes 8,12 €

mEF423BFA Subministrament i instal·lació tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de
paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment. Muntat i probat. 

P- 31  €53,71

B0A7BB00 Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior  €1,11900
BF423BF0 Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de

76,1 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

 €25,77540

BFW41J10 Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a
pressió

 €15,94350

Altres conceptes 10,87 €

mEF423CFB Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9
mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 32  €83,09

B0A7BC00 Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 90 mm de diàmetre interior  €1,42800
BF423CF0 Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de

88,9 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

 €26,72400

BFW41K10 Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 88,9 mm de diàmetre, per a unió a
pressió

 €36,82200

Altres conceptes 18,12 €

mEFA2BI90 Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua
calenta de climatització, fabricada conforme a la norma europea EN 15632;
formada per un TUB INDIVIDUAL interior DN 90 mm de PEX-a /SDR11/
PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de
colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS o equivalent. Tub
preaïllat amb aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de PEX flexible i
tub evolvent Corrugat de protecció PEAD, amb doble capa d'estanqueïtat
Hiperflexible i resistència UV de 200 mm de diàmetre.

Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les canonades, col·locació,
fixació de canonades, identificació i accessoris varis. Realització de proves de
servei. 

P- 33  €79,83

Altres conceptes 79,83 €

uEFM677AA Subministrament i instal·lació de suport de canonada per a instal·lació
horitzontal recolçada sobre paviment, muntada en terra tècnic, tipus
Walraven URSUS o equivalent. Totalment muntat i subjectat a la canonada i
recolzat de forma sòlida al paviment.

P- 34  €80,04

BFM677AA Suport de canonada per a instal·lació horitzontal recolçada sobre paviment.  €74,00000
Altres conceptes 6,04 €
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mEFQ33EJL Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

P- 35  €19,03

BFQ33EJA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76
mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €13,90260

BFYQ3090 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 40 mm de gruix

 €0,30000

Altres conceptes 4,83 €

mEFQ33ELL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89
mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 36  €21,84

BFQ33ELA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89
mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €13,08660

BFYQ3090 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 40 mm de gruix

 €0,30000

Altres conceptes 8,45 €

mEFR11212 Subministrament i instal·lació de recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 80 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 37  €15,47

BFR11210 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 80 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

 €5,25300

BFWR1121 Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de
80 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

 €1,90500

BFYR1121 Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments
tèrmics de canonades, d'alumini, de 80 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

 €0,76000

Altres conceptes 7,55 €

mEG21H71J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

P- 38  €5,34

BG21H710 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €2,60100

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,14000
Altres conceptes 2,60 €

mEG21H91J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

P- 39  €8,31

BG21H910 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €5,34480

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,14000
Altres conceptes 2,83 €

mEG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 40  €2,03
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BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1,26480

Altres conceptes 0,77 €

mEG325124 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 41  €1,11

BG325120 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

 €0,20400

Altres conceptes 0,91 €

uEN314727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

P- 42  €13,94

BN314720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt

 €3,97000

Altres conceptes 9,97 €

uEN318724 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 43  €40,79

BN318720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt

 €18,14000

Altres conceptes 22,65 €

uEN3BG6B4 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador pneumàtic,
amb brides, de 3 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló
PTFE, accionament per pistó de doble efecte, muntada superficialment

P- 44  €890,17

BN3BG6B0 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador pneumàtic,
amb brides, de 3 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló
PTFE, accionament per pistó de doble efecte

 €818,41000

Altres conceptes 71,76 €

uEN4316B7 Subministrament i instal·lació vàlvula de papallona concèntrica, segons
norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment

P- 45  €120,04

BN4316B0 Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

 €110,38000

Altres conceptes 9,66 €

uEN8114E7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 8
bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada superficialment

P- 46  €108,58

BN8114E0 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 8
bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

 €75,36000

Altres conceptes 33,22 €
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uEN911167 Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca,
amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu
alt, muntada superficialment

P- 47  €137,05

BN911160 Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca,
amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de
preu alt

 €124,97000

Altres conceptes 12,08 €

uENE1B304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment

P- 48  €131,95

BNE1B300 Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3´´ de diàmetre nominal, 16 bar
de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,8 mm de diàmetre

 €116,85000

Altres conceptes 15,10 €

uENL1GC15 Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació TPE 50-430/2
A-F-A-BQQE-LDB tipus Grundfoss o equivalent. Punt de treball 18,39m3/h i
27,65mcda.  

Bomba d'una etapa, acoblament tancat i voluta amb ports d'aspiració i
descàrrega en línia d'idèntic
diàmetre. El disseny de la bomba inclou un sistema d'extracció superior que
facilita el desmuntatge de l'capçal
motor (el motor, el capçal de la bomba i l'impulsor) amb fins de manteniment
o reparació sense necessitat de
desconnectar les canonades de la carcassa de la bomba. La bomba està
equipada amb un tancament de manxa de cautxú no equilibrat. La bomba
està equipada amb un motor síncron d'imants permanents refrigerat per
ventilador.  Brida de connexió DN 50, longitud entre les brides 340mm. 

La caixa de connexions posseeix entrades i sortides que permeten utilitzar el
motor com a part d'aplicacions
avançades en les que es requereix d'un gran nombre d'entrades i sortides:
- dues entrades digitals dedicades
- tres entrades analògiques (0 (4) -20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5-3,5 V)
- voltatge d'alimentació de 5 V per potenciòmetre i sensor
- una sortida analògica (0-10 V, 0 (4) -20 mA)
- dues entrades digitals configurables o sortides de col·lector obert
- dues entrades per Pt100 / Pt1000
- entrada per sensor de protecció contra marxa en sec (LiqTec)
- entrada i sortida per sensor digital de Grundfos
- alimentació de 24 V per als sensors
- dues sortides per relé de senyal (contactes de lliure potencial)
- connexió GENIbus
- interfície per mòdul fieldbus CIM de Grundfos

Tensió d'alimentació 400V trifàsics. Potència nominal 5,5kW. Pressió de
treball máxima 16bar.

Inclou maniguet antivibratori, pont de manòmetres, brides d'unió, juntes i
espàrrecs. Totalment muntada i provada.

P- 49  €5.458,84
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BNL1GC00X Bomba circulació TPE 50-430/2 A-F-A-BQQE-LDB tipus Grundfoss o similar.
Punt de treball 18,39m3/h i 27,65mcda. 

Bomba d'una etapa, acoblament tancat i voluta amb ports d'aspiració i
descàrrega en línia d'idèntic
diàmetre. El disseny de la bomba inclou un sistema d'extracció superior que
facilita el desmuntatge de l'capçal
motor (el motor, el capçal de la bomba i l'impulsor) amb fins de manteniment
o reparació sense necessitat de
desconnectar les canonades de la carcassa de la bomba. La bomba està
equipada amb un tancament de manxa de cautxú no equilibrat. La bomba
està equipada amb un motor síncron d'imants permanents refrigerat per
ventilador.  Brida de connexió DN 50, longitud entre les brides 340mm. 

Tensió d'alimentació 400V trifàsics. Potència nominal 5,5kW. Pressió de
treball máxima 16bar.

 €5.070,00000

EFM28930 Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, cos
de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima
10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

 €115,48266

EN314727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

 €27,87288

GK25A230 Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de
connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i
probat.

 €63,00106

Altres conceptes 182,48 €

mEP434620 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

P- 50  €1,85

BP434620 Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

 €0,94500

Altres conceptes 0,91 €

mEP434650 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

P- 51  €1,80

BP434650 Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2

 €0,89250

Altres conceptes 0,91 €

mEP4A1211 Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode
50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de
fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

P- 52  €2,16

BP4A1210 Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode
50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de
fibra de vidre, amb coberta de poliolefina de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

 €1,25000

Altres conceptes 0,91 €

uEP4TU010 Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a
màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres,
en caixa o safata d'empiulament

P- 53  €83,25

BP4TU100 Part proporcional de material per a preparació de terminació de cable de
fibra òptica i identificació de fibres

 €1,71000

Altres conceptes 81,54 €
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uEP7E111C Subministrament i instal·lació de conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1
ports 1000 Mbps de fibra optica amb connector tipus SC o LC, per a armari
tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat. Amb els
conectors de fub

P- 54  €219,91

BP7E111C Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 port 1000 Mbps de fibra òptica
amb conector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a
240V

 €99,10000

Altres conceptes 120,81 €

uEY031000 Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20
cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

P- 55  €9,09

Altres conceptes 9,09 €

m2F2194AE5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 56  €12,89

Altres conceptes 12,89 €

m2F2194JB1 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 57  €12,45

Altres conceptes 12,45 €

m3F228AB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

P- 58  €13,37

Altres conceptes 13,37 €

m3F228AM00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 59  €39,42

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €33,80400
Altres conceptes 5,62 €

m3F2A11000 Subministrament de terra seleccionada d'aportacióP- 60  €10,69

B03D1000 Terra seleccionada  €10,69000
Altres conceptes 0,00 €

m2F9F1622D Paviment de llambordins de formigó de forma quadrada, del mateix model
que els existents, de 16x16 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de
5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:0,5:4

P- 61  €38,68

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €1,44606
B9F16200 Llambordí de formigó de forma rectangular de 16x16 cm i 10 cm de gruix,

preu alt
 €12,14820

Altres conceptes 25,09 €

tF9H1B731 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50
S de temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 62  €58,53

B9H1B731 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S de
temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

 €53,33000

Altres conceptes 5,20 €

uFDD2A5241 Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x97 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció
en volum 1:8 i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 63  €223,09

B0111000 Aigua  €0,00641
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €6,96660

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €19,42800
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Altres conceptes 196,69 €

mFDGZU010A Banda contínua de plàstic de color blau, de 20 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 64  €0,84

BDGZB610A Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 20 cm
d'amplària, de polipropilè

 €0,56100

Altres conceptes 0,28 €

mFDGZU010E Banda contínua de plàstic de color groc, de 15 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 65  €0,46

BDGZB320 Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 15 cm
d'amplària, de polietilè

 €0,18360

Altres conceptes 0,28 €

uFDKZHLD4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 66  €330,48

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,24173

BDKZHLD0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124

 €304,28000

Altres conceptes 25,96 €

m2G2194XK5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

P- 67  €5,74

Altres conceptes 5,74 €

mG219GBC0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir

P- 68  €3,52

Altres conceptes 3,52 €

m3G2225121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 69  €8,65

Altres conceptes 8,65 €

uGRUA-ELEV-01 Grua mòbil per a desmuntatge de màquina existent i descàrrega i
emplaçament de mòdul prefabricat de subestació de bescanvi, de 3.500kg a
la punta amb radi de 30-35m i desnivell superior a 20m. Inclou desplaçament
a obra, emplaçament, treballs de desmuntatge de màquina existent amb
càrrega a camió, descàrrega de camió i emplaçament de la subestació de
bescanvi, recollida i transport de tornada.
Inclou també la gestió dels permisos per ocupar la via durant l'operació de
desmuntatge i reposicionament.

P- 70  €3.750,00

Altres conceptes 3.750,00 €

uH20090ACC Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB INDIVIDUAL interior DN
90 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a
temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus
TERRENDIS o equivalent. Conformats per:
- 8 maniguets termoretràctils
- 8 ràcors plàstic-rosca llautó
- 4 unions
- 2 conjunts de protecció de l'aïllament.

P- 71  €1.640,20

DECD20090 Tap de protecció INDIVIDUAL 200/90  €53,76000
UPO1029145 Uponor manguito RS3-RS3 Terrendis  €161,76000

Altres conceptes 1.424,68 €
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uIMMERECCAL Ampliació del sistema de control de xarxa per a poder monitoritzar les
temperatures i maniobrar l'engegada de la bomba del circuit de la Vinya d'en
Petaca: 
2 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Nano relay tree
Material per a cablejat del quadre. 
Inclou muntatge i cablejat d'entrades i sortides, programació i posada en
funcionament 

P- 72  €638,74

Altres conceptes 638,74 €

uJPV78E06 Certificació de punts de xarxa amb fibra òptica. Emisió de certificat de
validesa tècnica conforme la fibra òptica opera segons exigències del
Projecte i s'estableix la connexió entre punts d'ethernet passant pels
conversors instal·lats. 

P- 73  €200,00

BVAP8E06 Certificació de punts de xarxa amb fibra òptica. Emisió de certificat de
validesa tècnica conforme la fibra òptica opera segons exigències del
Projecte i s'estableix la connexió entre punts d'ethernet passant pels
conversors instal·lats. 

 €200,00000

Altres conceptes 0,00 €

m2K219D2A0 Desmuntatge de paviment Tècnic i posterior reposició, amb mitjans manuals,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 74  €15,75

Altres conceptes 15,75 €

uK21QU150 Desmuntatge d'escala d'entarimat existent, amb mitjans manuals i aplec de
materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges.

P- 75  €120,81

Altres conceptes 120,81 €

m3K22J101A Retirada degraves amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament.
Inclou part proporcional de posterior repartiment.

P- 76  €104,99

Altres conceptes 104,99 €

uKY02111A Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans
manuals, i collat amb morter de ciment 1:4

P- 77  €12,16

Altres conceptes 12,16 €

uKY03U005 Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret
de maó massís o pedra, amb mitjans manuals

P- 78  €36,75

Altres conceptes 36,75 €

uP21D2-CST7 Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions roscades, de 2 a
4'' de diàmetre nominal, amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de
subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 79  €26,51

Altres conceptes 26,51 €

mP21D3-HCLG Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o
60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb
desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 80  €7,06

Altres conceptes 7,06 €

uP21GD-CUKX Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de
200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual i mecànica sobre camió o contenidor

P- 81  €174,20

Altres conceptes 174,20 €

m3P24A-H9B2 Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps d'espera per
a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km

P- 82  €3,04
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Altres conceptes 3,04 €

uSEGISAL Partida de mitjans de protecció colectiva i individual per a el normal
desenvolupament de l'obra.
Inclou redacció del Pla de seguretat, seguiment documental, part
proporcional de mesures de protecció individuals i col·lectives, tanques i
senyalitzacions, comunicacions, lloguer casetes i banys, i resta d'elements
necessaris per al normal desenvolupament de l'obra

P- 83  €2.335,00

Sense descomposició 2.335,00 €

uSUB-BESC-520 Subministrament i instal·lació de subestació de bescanvi de 520kW dins de
mòdul prefabricat tipus EnBlock Energia o equivalent, metàl·lica lacada de
color gris clar, amb dipòsit d'inèrcia de 1500l i dos conjunts de bombes.

Segons esquema principi i dimensions indicades en els plànols. Inclou:
- Mòdul prefabricat autoportant. Mides segons plànols: 3.10x2.30x2.70. Amb
acabat amb panell tipus sandwich i xapa metàl·lica, pintat gris clar, porta per
a accés i manteniment, reixes de ventilació incorporades a les portes, terra
antilliscant amb planxa d'acer embutida, reforços per a suportació de quadres
elèctrics i bombes,  anclatges per a càrrega, elevació i descàrrega amb grúa.
- Dipòsit inèrcia de 1.500 litres
- Vas d'expansió de 150l
- Bescanviador de plaques de 520kW, temperatures 80-60/55-75ºC, <2mca
- Bomba grundfos Magna 1 40-120F
- Bomba grundfos Magna 1 40-120F
- Bomba grundfos Magna 1 65-120F
- Bomba grundfos Magna 1 65-120F
- comptador d'energia per 20m3/h o superior amb sortida modbus
- Valvuleria, purgadors, filtres, retencions, valv sobrepressió, manòmetres i
termòmetres, etc, indicats a l'esquema
- llum led 2x18W + interruptor
- llum emergència
- endoll schucko 16A
- Subquadre elèctric
- canonades d'acer inox premsat (o acer negre) de 76,1x2mm + Aïllament de
30mm

Inclou replanteig de mides a obra, subministrament, muntatge, transport i
col·locació a obra. No inclou grua i mitjans auxiliars per a descàrrega a obra i
posicionament de la mateixa.

Pes màxim del conjunt un cop omplert d'aigua 3.000kg.

P- 84  €41.077,60

ENVOL-520 Mòdul prefabricat autoportant. Mides segons plànols: 3.10x2.30x2.70.
Inclou:- Acabat amb panell tipus sandwich i xapa metàl·lica. Pintat gris clar.-
Porta per a accés i manteniment- Reixes de ventilació incorporades a les
portes- Terra antilliscant amb planxa d'acer embutida

 €21.750,00000

EEU11113 Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per
flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8´´ de diàmetre, roscat

 €93,43340

EEU4U025 dipòsit d'expansió tancat de 150 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió de 1' de D, col·locat roscat

 €304,74595

EEU52955 Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100
mm, de <= 120°C, col·locat roscat amb tots els accessoris necessaris.
Totalment muntat i probat.

 €108,89016

EEUE1600 Subministrament, descàrrega i col·locació de dipòsit d'inercia d'acer negre
amb aïllament tèrmic a base de fibra de poliéser reciclable amb reducció de
pèrdues, revestiment exterior de plàstic, de 2000 l de capacitat, tipus YGNIS
LCT 2000P o equivalent, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, 6
preses de connexió hidràulica de 2´´ 1/2 i tres baines per a sondes, pressió
màxima de servei 4 bar i 95°C de temperatura màxima. Col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat.

 €2.208,54595

EF423BFA Subministrament i instal·lació tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de
paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment. Muntat i probat. 

 €537,10380
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EF423CFB Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

 €830,94800

EFQ33EJL Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

 €190,34810

EFQ33ELL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89
mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

 €218,42970

EN314727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

 €27,87288

EN318724 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó
de canalització soterrada

 €40,79099

EN4316B7 Subministrament i instal·lació vàlvula de papallona concèntrica, segons
norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual,
muntada superficialment

 €1.920,71072

EN8114E7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 8
bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada superficialment

 €217,16292

EN911167 Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca,
amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de
preu alt, muntada superficialment

 €137,05053

ENE1B304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment

 €395,85198

ENL1GC16 Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació MAGNA 1 40-120 de
rotor humit tipus Grundfoss o equivalent. Punt de treball 19,45 m3/h i
4,78mcda.  

Execució simple per a instal·lacions de calefacció, climatització i aplicacions
industrials. Capçal de la bomba i la base estan fabricats en fosa, connexió
embridada DN-40; totes les altres peces destinades al contacte amb el líquid
estan fabricades en acer inoxidable. Un tancament mecànic de cartutx
garanteix la màxima fiabilitat, permet dur a terme la manipulació de forma
segura i facilita l'accés i manteniment. La transmissió de potència té lloc per
mitjà d'un acoblament dividit. La connexió de les canonades es porta a
terme per mitjà de brides DIN.

Les principals característiques de la bomba són:
- Índex EEi mitjà per sota de 0,23
- Rotor d'imans permanents
- Arrancada i aturada a través d'entrada digital
- Relés d'indicació d'estat i d'alarma

Tensió d'alimentació 230V monofàsics. Potència nominal 463W. Pressió de
treball máxima 10bar.

Inclou maniguet antivibratori, pont de manòmetres, brides d'unió, juntes i
espàrrecs. Totalment muntada i provada.

 €3.207,55374
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ENL1GC17 Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació MAGNA 1 65-120 de
rotor humit tipus Grundfoss o equivalent. Punt de treball 38,22 m3/h
4,091mcda. 

Execució simple per a instal·lacions de calefacció, climatització i aplicacions
industrials. Capçal de la bomba i la base estan fabricats en fosa, connexió
embridada DN-65; totes les altres peces destinades al contacte amb el líquid
estan fabricades en acer inoxidable. Un tancament mecànic de cartutx
garanteix la màxima fiabilitat, permet dur a terme la manipulació de forma
segura i facilita l'accés i manteniment. La transmissió de potència té lloc per
mitjà d'un acoblament dividit. La connexió de les canonades es porta a
terme per mitjà de brides DIN.

Les principals característiques de la bomba són:
- Índex EEi mitjà per sota de 0,23
- Rotor d'imans permanents
- Arrancada i aturada a través d'entrada digital
- Relés d'indicació d'estat i d'alarma

Tensió d'alimentació 230V monofàsics. Potència nominal 774W. Pressió de
treball máxima 6bar.

Inclou maniguet antivibratori, pont de manòmetres, brides d'unió, juntes i
espàrrecs. Totalment muntada i provada.

 €4.899,75638

GK25A230 Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de
connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i
probat.

 €157,50265

PRESFL0150 Pressostat per a detecció de baixa pressió d'aigua  €53,57662
SEDCOMPT25 Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic

Sedical model 440RF654. SUPERSTATIC 440 DN65 FD o equivalent, de
25,0 m3/h . 
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense

parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de
25m3/h amb connexió embridada DN65, fabricat en ferro fos. 

- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i
multifuncional Supercal 531 o equivalent, amb pantalla LCD, port òptic
conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues
sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 300mm. 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,25bar. 
 - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 

- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal
homologat 50:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades

amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les
sondes.
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des
del capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de
gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a
capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de
tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat. 

 €1.268,84354
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